

ITMS kód Projektu: 26250120034

## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 034/2010/5.1/OPVaV

TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi:

### 1. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Poskytovateľ

názov : Ministerstvo školstva Slovenskej republiky  
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 00164381  
DIČ : 2020798725  
konajúci : Prof. Ing. Ján Mikolaj, Csc.

v zastúpení<sup>1</sup>

názov : Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ  
sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 31819494  
DIČ : 2022295539  
Konajúci : Ing. Alexandra Drgová  
na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007  
(ďalej len „Poskytovateľ“)

#### 1.2 Prijímateľ

názov : Geologický ústav Slovenskej akadémie vied  
sídlo : Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava  
zapísaný v : Zriaďovacia listina Geologického ústavu SAV  
(uznesenie Predsedníctva SAV č. 1130 zo dňa 22.7.2008)

---

<sup>1</sup> Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

konajúci : RNDr. Igor Broska, CSc.

IČO : 00586943

DIČ : 2020894997

banka : Štátna pokladnica

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

~~zálohové platby:~~<sup>2</sup> a)

b)

predfinancovanie:<sup>3</sup> a)

b)

refundácia:<sup>4</sup> a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

- 1.3 Poskytovateľ a Prijímateľ uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi sebou túto zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- 1.4 Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa ďalej označuje aj ako „**Zmluva**“. Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“.

---

<sup>2</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>3</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>4</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „**NFP**“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Vybudovanie Centier vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a Smoleniciach

ITMS kód Projektu : 26250120034

Miesto realizácie projektu : Zámocká 18, 919 04 Smolenice  
 Ďumbierska 1, 974 11 Banská Bystrica

~~Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa~~ (ak je táto informácia relevantná)<sup>5</sup>: ———

Kód Výzvy : OPVaV-2009/5.1/03-SORO

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom tejto Zmluvy je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program : Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os : 5. Infraštruktúra vysokých škôl

Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl  
 a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Schéma štátnej pomoci (ak relevantné): ———

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne NFP Prijímateľovi, a to v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskych Spoločenstiev (ďalej aj „právne predpisy SR a ES“).
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.05.2012**. Najneskôr do času uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít Projektu
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle tejto Zmluvy je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.

---

<sup>5</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

#### odsek 3.1 – *pre projekty negenerujúce príjmy*

##### 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **5 600 934,85 €** (slovom päť miliónov šesťstotisíc deväťstotridsaťštyri EUR, osemdesiatpäť centov),
  - b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok z ERDF do výšky **4 760 794,62 €** (slovom štyri milióny sedemstošesťdesiatštyri EUR, šesťdesiatdva centov) a zo ŠR do výšky **840 140,23 €** (slovom osemstoštyridsaťtisíc stoštyridsať EUR, dvadsaťtri centov), čo spolu predstavuje sumu **5 600 934,85 €** (slovom päť miliónov šesťstotisíc deväťstotridsaťštyri EUR, osemdesiatpäť centov) a v percentuálnom vyjadrení do **100 %** (slovom sto percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy.
  - c) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške minimálne **0,00 €** (slovom nula EUR) a v percentuálnom vyjadrení minimálne **0 %** (slovom nula percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu.
  - d) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi konečnú sumu nenávratného finančného príspevku vo výške **100 %** zo schválených oprávnených výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1 písm. b) tohto článku Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.
- 3.2 Prijímateľ sa zaväzuje použiť nenávratný finančný príspevok výlučne na úhradu celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou.
  - 3.3 Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie od podpisu zmluvy s výnimkou výdavkov vynaložených na projektovú (stavebnú) dokumentáciu oboma zmluvnými stranami do dvoch mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu.
  - 3.4 Prijímateľ je povinný predložiť záverečnú žiadosť o platbu do 30 dní od ukončenia oprávneného obdobia pre výdavky.
  - 3.5 Prijímateľ nesmie požadovať na realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, iných verejných zdrojov alebo zdrojov ES a Recyklačného fondu.
  - 3.6 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch ES a SR (najmä zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení

neskorších predpisov). Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy je povinný dodržiavať Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 nariadenia Rady (ES) 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE**

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu prostredníctvom doporučenej zásielky ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 4.2 V prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná písomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou môže prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 bod 2.1 tejto Zmluvy.
- 4.4 Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.5 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie zmluvných strán.
- 4.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
- 4.7 Zmluvné strany sú povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 bod 2.1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v článku 1 tejto Zmluvy
- 4.8 Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS, pokiaľ Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS prechodné obdobie.

## 5. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku výlučne odsek 2. Účty štátnej príspevkovej organizácie a vzhľadom na určený systém financovania: kombinovaný systém predfinancovania a refundácie sa z článku 16 VZP použije výlučne odsek 2.
- 5.2 Prijímateľ je povinný podávať Žiadosti o platbu nasledovne:  
V prípade predfinancovania 1-krát za kalendárny mesiac s tým, že všetky účtovné doklady zahrnie do jednej žiadosti o platbu, vždy v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, do ktorého boli zahrnuté účtovné doklady na preplatenie; Prijímateľ je povinný vykonať úhradu dodávateľovi/zhotoviteľovi do 7 kalendárnych dní odo dňa pripísania prostriedkov na účet Prijímateľa a zároveň zúčtovať poskytnuté predfinancovanie v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa pripísania prostriedkov na účet Prijímateľa. V prípade nezúčtovania plnej výšky predfinancovania je Prijímateľ povinný nezúčtovaný rozdiel vrátiť po dohode s Poskytovateľom na účet platobnej jednotky.

V prípade refundácie každé dva kalendárne mesiace v minimálnej výške 8 000,00 € (slovom osemtisíc EUR) vždy v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom výdavky boli zahrnuté do žiadosti o platbu (uhradený výdavok). Ak za uvedené obdobie výška výdavkov nedosiahne 8 000,00 € (slovom osemtisíc EUR), podá prijímateľ žiadosť o platbu v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy výška výdavkov dosiahne minimálne výšku 8 000,00 € (slovom osemtisíc EUR) ; limit 8 000 € (slovom osemtisíc EUR) neplatí v prípade záverečnej žiadosti o platbu. Výdavky v žiadosti o platbu - refundácia môžu byť zahrnuté za maximálne obdobie 12 kalendárnych mesiacov.

## 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 6.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom prijatia návrhu na jej uzavretie žiadateľom. Zmluva nadobúda účinnosť dňom doručenia prijatého návrhu na jej uzavretie Poskytovateľovi.
- 6.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP. Predchádzajúca veta sa nevzťahuje na ustanovenie článku 10 odsek 12 VZP, ustanovenie článku 12 a ustanovenie článku 17 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.12.2021. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
- 6.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Podpisové vzory, 4. Rozpočet projektu, 5. Prehľad aktivít projektu, 6. Plnomocenstvo.
- Prijímateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.
- 6.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 3 a v prílohe č. 6 Zmluvy spolu s ich úradne overenými podpisovými vzormi a plnými mocami. Prijímateľ je povinný bezodkladne

písomne oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo doplnenie týchto oprávnených osôb a doručiť Poskytovateľovi nové podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. V prípade zmeny štatutára je Prijímateľ povinný doručiť originál alebo úradne overenú kópiu menovacieho dekrétu alebo iný dokument potvrdzujúci vykonanie zmeny v osobe štatutára a v prípade zmeny zástupcu je Prijímateľ povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.

- 6.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 Zmluvy.
- 6.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia a prílohy pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy v nezmenenej forme.
- 6.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a ES, nespôsobí to neplatnosť celej tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy.
- 6.8 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 6.9 Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 6.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>6</sup> Poskytovateľa

Ing. Alexandra Drgová

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>7</sup> Prijímateľa

RNDr. Igor Broska, CSc.

Prílohy:

Príloha č. 1 **Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku**

Príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 3 **Podpisové vzory**

Príloha č. 4 **Rozpočet projektu**

Príloha č. 5 **Prehľad aktivít projektu**

Príloha č. 6 **Plnomocenstvo**

---

<sup>6</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>7</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite



Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

## **VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP.

Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej označujú ako „VZP“, zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje ako „zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa ďalej označuje ako „Zmluva“.

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP.

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou, všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje a právnymi predpismi SR a ES. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa budú ďalej spravovať príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

### **LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV**

Právne predpisy Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev upravujúce vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä:

- zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 ;
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1783/1999;
- Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu.

## Pojmy a skratky

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä:

- **Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;
- **Bezodkladne** – najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty;
- **Celkové oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP;
- **Certifikačný orgán** – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR;
- **Deň** – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o pracovný deň;
- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného obstarávania/verejnej obchodnej súťaže resp. bez verejnej obchodnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj „ERDF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;
- **Európsky sociálny fond (alebo aj „ESF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES napomáhajúci dosiahnutiu cieľov, najmä v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl, v boji proti nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce;
- **Kohézny fond (alebo aj „KF“)** - finančný nástroj ES určený pre členské krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov ES v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia;
- **IT monitorovací systém (alebo aj „ITMS“)** – informačný systém, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o Národnom strategickom referenčnom rámci,

všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF;

- **Monitorovacia správa** – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte určenom Poskytovateľom; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Nenávratný finančný príspevok (alebo aj „NFP“)** - prostriedky EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; nenávratný finančný príspevok je poskytovaný Prijímateľovi za splnenia podmienok uvedených v Zmluve;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Opatrenie** – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;
- **Operačný program (alebo aj „OP“)** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade cieľa Konvergencia s pomocou KF a ERDF;
- **Orgán auditu** - orgán funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR;
- **Personálna matica** – súbor informácií o odborných, riadiacich a administratívnych kapacitách projektu, ktorý obsahuje najmä údaje ako meno a priezvisko osoby, aktivitu, na ktorej sa bude podieľať a predpokladaný rozsah práce v hodinách. Zároveň obsahuje pracovnú pozíciu osoby v projekte a činnosti, ktoré bude v rámci projektu realizovať. Prílohou predloženej personálnej matice ako aj jej zmien je profesijný životopis osôb uvedených v personálnej matici – všetkých odborných pracovníkov a zamestnanca zodpovedného za realizáciu projektu. Tieto osoby zároveň poskytnú podpísaný súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov;
- **Prechodné obdobie pre ITMS** – je obdobie stanovené na základe rozhodnutia Poskytovateľa v zmysle podmienok definovaných Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013, počas ktorého Prijímateľ nie je povinný

Žiadosti o platbu a monitorovacie správy Projektu vypracúvať a predkladať prostredníctvom verejného portálu ITMS;

- **Prioritná os** - jeden z hlavných zámerov stratégie v operačnom programe, ktorý sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;
- **Realizácia aktivít projektu** – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu uvedenom v prílohe č. 2 k Zmluve a trvá až do ukončenia všetkých aktivít Projektu uvedených v Zmluve v termíne podľa článku 2 bod 2.4 zmluvy o poskytnutí NFP;
- **Riadne** – konanie v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a ES a s príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;
- **Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa;
- **Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013** – dokument upravujúci finančné riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013** - dokument upravujúci riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Štrukturálne fondy (alebo aj „ŠF“)** - nástroje štrukturálnej politiky ES využívané na dosiahnutie cieľov politiky ES. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;
- **Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa** – subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, ktorého sa vecne týka realizácia aktivít Projektu;
- **Usmernenie Poskytovateľa** - dokument vydaný riadiacim orgánom - Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a podpísaný generálnymi riaditeľmi príslušných sekcií Ministerstva školstva Slovenskej republiky upravujúci vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
- **Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v právnych predpisoch SR a ES a v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí

o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

- **Verejné obstarávanie** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa tovarov, služieb a prác v Projekte;
- **Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj „Výzva“)** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracováva a predkladá žiadosť o NFP Poskytovateľovi;
- **Zaujatosť** – situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov medzi žiadateľom/Prijímateľom a osobami vystupujúcimi na strane poskytovateľa týchto prostriedkov alebo pomerov osôb vystupujúcich na strane poskytovateľa k projektu môže byť narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a transparentnom výkone funkcií, ktoré súvisia s procesom výberu projektov pre realizáciu OP a/alebo procesom realizácie projektu. Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť alebo iný s verejným záujmom nesúvisiaci záujem zdieľaný so žiadateľom NFP/Prijímateľom;
- **Žiadosť o platbu** - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF/KF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

## Článok 1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje.
3. Prijímateľ sa zaväzuje do 7 dní po doručení rovnopisu Zmluvy podpísanej Poskytovateľom predložiť Poskytovateľovi v predpísanom formáte Personálnu maticu projektu. Personálna matica je súčasťou Dokumentácie Projektu. Zmena, resp. doplnenie Personálnej matice nemení Zmluvu.
4. V prípade zmeny pôvodných/predchádzajúcich údajov je Prijímateľ povinný zaslať zmenenú Personálnu maticu v lehote 7 dní pred predpokladanou zmenou pôvodných/predchádzajúcich údajov. Zamietnutie zmenenej Personálnej matice je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi v lehote 5 dní od jej doručenia Poskytovateľovi. Podrobnosti ustanovuje Príručka pre Prijímateľa.
5. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena týkajúca sa Prijímateľa najmä splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.

6. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
7. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy.

## **Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o obchodnej verejnej súťaži, ak Prijímateľ nie je v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný pri výbere Dodávateľa tovarov, služieb a prác Projektu postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania/z obchodnej verejnej súťaže v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak.
4. Dokumentáciu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi, pred podpisom dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom a po podpise dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, avšak najneskôr 30 dní pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k takejto Zmluve. V prípade nadlimitnej zákazky a podlimitnej zákazky je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať od Prijímateľa príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej zverejnením.
5. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu týkajúcu sa verejného obstarávania v súlade s článkom 3 týchto VZP.
6. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred.
7. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas overovania návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác zistí nesúlad predmetu, hodnoty alebo iný závažný nesúlad návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác oproti predmetu obstarávania a hodnote zákazky navrhnutej úspešným uchádzačom.
8. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas overovania verejného obstarávania pred podpisom zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. porušenie postupov a princípov verejného obstarávania, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom..

9. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas overovania návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 88 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Poskytovateľ zasiela Prijímateľovi výzvu na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v zmysle odseku 7 tohto článku VZP do 21 dní od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania Poskytovateľovi, pričom predložením dokumentácie z verejného obstarávania sa rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Poskytovateľ vo výzve na úpravu určí lehotu na nápravu zistených nedostatkov, alebo na odôvodnenie postupu Prijímateľa, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako 10 dní počítaných od doručenia predmetnej výzvy Prijímateľovi.
11. V prípade, ak Poskytovateľ nezašle výzvu na úpravu vo vyššie uvedenej lehote 21 dní, Prijímateľ môže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (napr. podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác, podpis dodatku k zmluve).
12. Ak Poskytovateľ postúpi overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpil overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota na doručenie výzvy na nápravu (21 dní) prestane plynúť. Prijímateľ v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení overenia procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu verejného obstarávania do dispozície Poskytovateľa, plyní Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu verejného obstarávania a o obsahu tohto oznámenia, informovať Prijímateľa.
13. Poskytovateľ v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo nezdôvodnenia nesúlady v procese verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže preklasifikuje výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže vcelku do neoprávnených výdavkov, pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom tovarov, služieb a prác Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
14. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom tovarov, služieb a prác Projektu povinnosť Dodávateľa tovarov, služieb a prác Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
15. Na Prijímateľa, ktorý je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zabezpečuje obstarávanie tovarov, služieb, resp. prác prostredníctvom zákazky s nízkou hodnotou sa nevzťahujú ods. 4 až 12.

16. Na Prijímateľa, ktorý je povinný vykonať obchodnú verejnú súťaž v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení podľa ods. 2 a súčasne zabezpečuje obstarávanie tovarov a služieb, ktorých celková hodnota neprekračuje sumu 30 000 €, resp. prác ktorých celková hodnota neprekračuje sumu 120 000 €, sa nevzťahujú ustanovenia ods. 4 až 12.
17. Ďalšie náležitosti ohľadne postupov Prijímateľa pri vykonávaní verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže ustanovuje Príručka pre Prijímateľa.

### **Článok 3      POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
  - a) Priebežné monitorovacie správy počas realizácie aktivít Projektu,
  - b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít Projektu,
  - c) Následné monitorovacie správy po ukončení realizácie aktivít Projektu až do ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít Projektu Priebežnú monitorovaciu správu každé 3 mesiace a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva podpísaná.
3. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu za celé obdobie realizácie projektu do 15 dní od ukončenia realizácie aktivít Projektu podľa článku 2. bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP. Ak relevantné bude prílohou Záverečnej monitorovacej správy kolaudačné rozhodnutie.
4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie aktivít Projektu, do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia aktivít Projektu. Prijímateľ je zároveň v rámci každej Následnej monitorovacej správy povinný predložiť Poskytovateľovi aj správu o príjmoch a výdavkoch vyplývajúcich z užívania výsledku Projektu.
5. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v monitorovacích správach je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
6. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu,



s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.

7. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o :
  - a) začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania voči Prijímateľovi,
  - b) podaní podnetu na začatie konania voči Poskytovateľovi;
  - c) vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení;
  - d) vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť;
  - e) všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP okrem zistení Poskytovateľa, prípadne iných kontrolných orgánov;
  - f) iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.

#### **Článok 4 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity budú obsahovať minimálne nasledujúce informácie:
  - a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie;
  - b) odkaz na Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý spolufinancuje Projekt, s použitím nasledujúcich označení ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, vrátane znaku Operačného programu Výskum a vývoj;
  - c) vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie ES. - Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít Projektu inštaláciu reklamnej tabule na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
4. Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP trvalo vysvetľujúcou tabuľou, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít Projektu trvalo vysvetľujúcu tabuľu, a to najneskôr do šesť mesiacov po ukončení realizácie aktivít Projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom, Prijímateľ je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie aktivít Projektu. Trvalo vysvetľujúca tabuľa musí byť viditeľná a dostatočne veľká; a to v prípade Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
- 5. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na reklamnej tabuli a trvalo vysvetľujúcej tabuli informácie uvedené v odseku 2 tohto článku VZP, v prípade trvalo vysvetľujúcej tabule aj druh a názov Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% reklamnej tabule, resp. trvalo vysvetľujúcej tabule.
- 6. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu, napr. umiestnením informačnej tabule (plagátu) v mieste realizácie aktivít Projektu a to počas realizácie aktivít Projektu. Informačná tabuľa (plagát) alebo iný prostriedok musí obsahovať informácie uvedené v odseku 2 tohto článku VZP vrátane druhu a názvu Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% informačnej tabule.
- 7. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) a c) tohto článku VZP nepoužijú.
- 8. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu informácie uvedené v odseku 2 písm. a) a b) tohto článku VZP.
- 9. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre publicitu, ktorý je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.
- 10. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v tomto článku VZP.
- 11. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; ukazovatele Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

## Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie bude dlhšie:
  - a) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti alebo
  - b) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti v dlhodobom nájme,

podľa toho, ktorú formu práva k majetku zhodnoteného alebo nadobudnutému v NFP alebo jeho časti určí Výzva na predkladanie žiadostí o NFP.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy prevezený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy v držbe tretej osoby len na základe písomnej zmluvy medzi Prijímateľom a treťou osobou, pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak.
3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci.
4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a ES všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a ES právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
5. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
6. Prijímateľ je povinný poistiť majetok, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti, po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd:
  - a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy, a to už po dobu jeho zhotovovania a ak to nie je možné bezodkladne po jeho vzniku resp. nadobudnutí,
  - b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy, a to bezodkladne po jej podpísaní.
7. Nedodržanie povinnosti poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
8. Poskytovateľ určí ďalšie podmienky takéhoto poistenia zverejnením v Príručke pre Prijímateľa.

## **Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.
2. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné.

## **Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou a dodržať termín ukončenia realizácie aktivít Projektu uvedený v článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 8 ods. 3 písm. a) týchto VZP. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť ako aj o ich zániku je Prijímateľ povinný Poskytovateľa bezodkladne písomne informovať.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie realizácie aktivít Projektu. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP v prípade:
  - a) nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
  - b) podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
  - c) ak poskytnutie NFP bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti;
  - d) začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene Prijímateľa za trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
7. Ak Prijímateľ odstráni zistené porušenia Zmluvy v zmysle ods. 5. tohto článku VZP, je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy. Poskytovateľ overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení Zmluvy a v prípade, že nedostatky boli Prijímateľom odstránené, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi.
8. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

## Článok 8 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak.
2. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to bezodkladne od ich vzniku.
3. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade :
  - a) ak sa dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Na základe riadneho odôvodnenia Prijímateľa možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu
  - b) ak sa omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace;
  - c) zmeny rozpočtu, pokiaľ Poskytovateľ nestanoví v Príručke pre Prijímateľa inak. Zmenou rozpočtu nesmie dôjsť k zvýšeniu výdavkov určených na riadenie a administráciu Projektu a na publicitu a informovanosť.
  - d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k podstatnej zmene Projektu;
  - e) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy podľa hore-uviedeného vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a), b) a d) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.

4. Zmena Zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná a to v prípade, ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace; Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala skutočnosť uvedená v tomto odseku. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v tomto odseku sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.
5. Výška NFP uvedená v článku 3. bod 3.1 písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP nie je ustanovením odseku 3. a 4. tohto článku VZP dotknutá, ak v Príručke pre Prijímateľa nie je určené inak.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre Prijímateľa, k zmene schémy štátnej pomoci a touto zmenou nedôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ uverejní nové znenie týchto dokumentov na svojich internetových stránkach. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými

pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými dokumentmi.

7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre Prijímateľa, k zmene schémy štátnej pomoci a touto zmenou dôjde k zmene textu Zmluvy, ako aj k vydaniu Usmernenia Poskytovateľa, ktoré bude mať za následok zmenu textu Zmluvy, Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou Zmluvy sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

### **1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu**

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená podľa článku 6 bod 6.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

### **2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu**

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.
- 2.2 Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a ES.
- 2.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa považuje najmä:
  - a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
  - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
  - c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
  - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, respektíve obchodnej verejnej súťaže alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);

- e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 7. týchto VZP;
  - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
  - g) v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
  - h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa;
  - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne verejné obstarávanie/obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov tovarov, služieb a prác Projektu do 3 mesiacov od plánovaného začatia aktivity v zmysle prílohy Zmluvy – Prehľad aktivít projektu; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov tovarov, služieb a prác Projektu;
  - j) porušenie, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006;
  - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
  - l) porušenie článku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP;
  - m) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 3, porušenie článku 1 odsek 4, článku 3 odsek 7, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP.
- 2.4 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.5 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisoch SR a ES okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy.
- 2.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

- 2.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 2.8 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite.
- 2.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy.
- 2.10 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA**

### **1. Prijímateľ je povinný:**

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky podľa tejto Zmluvy,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade platby poskytnutej omylom;
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo ak porušil podmienky uvedené v Zmluve a porušenie týchto podmienok je v zmysle Zmluvy spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov v súlade s § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 13 tohto článku VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 11 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- e) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak pri realizácii aktivít Projektu Prijímateľ porušil iné právne predpisy SR alebo ES;
- f) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 15 % oproti



pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2 tejto Zmluvy;

- g) vrátiť príjem z Projektu v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo v období uvedenom v článku 1 ods. 5 VZP od ukončenia realizácie aktivít Projektu došlo k vytvoreniu príjmu podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006;
  - h) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy.
  3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia príjmu alebo odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. g) a h) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť príjem alebo odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bol príjem vytvorený, alebo v ktorom vznikol výnos. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel) požiadať Poskytovateľa o oznámenie, akým spôsobom má tento príjem alebo výnos vrátiť, resp. odviesť. V prípade, že Prijímateľ príjem alebo výnos riadne a včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP.
  4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP, alebo povinnosti odvodu (podľa ods. 1 písm. h) tohto článku VZP), ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP) a jeho rozsah stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
  5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie, resp. odvedenie vykonať.
  6. Prijímateľ je povinný odviesť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo príjem uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
  7. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, alebo príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu.
  8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, alebo príjem, resp. odviesť výnos s vyznačením identifikácie platieb v súlade s Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov. .

9. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti alebo príjmu a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítat'.
10. Započítanie podľa ods. 9 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alebo príjmu podľa ods. 6. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijímateľovi.
11. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa spôsobom podľa ods. 10) nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo príjem určený v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 4 až 6 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 4 až 8 tohto článku VZP sa použijú primerane.
12. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.12.2021. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to:
  - a) oznamovacej povinnosti;
  - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
  - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi.

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP za každý aj začatý deň omeškania.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v
  - a) analytickej evidencii a na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ dobu, po ktorú je povinný viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 4.
6. Podrobnosti ustanoví Príručka pre Prijímateľa.

## **Článok 12 KONTROLA, AUDIT A OVEROVANIE NA MIESTE**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES a tejto Zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.12.2021. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
  - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste;
  - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originály dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste;
  - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste;
  - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov na náklady Prijímateľa, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste. Ak to nebude z technického hľadiska a/alebo iného hľadiska možné, oprávnené osoby majú oprávnenie na odňatie údajov, dokladov, výstupov za účelom vyhotovenia kópií. Prijímateľ je povinný dané oprávnenie strpieť a dokumentáciu vydať, inak sa to bude chápať, ako podstatné porušenie zmluvy. Oprávnená osoba vyhotoví záznam o odňatí, ktorý bude obsahovať údaje o tom, aké údaje, dokumenty, výstupy boli odňaté. Jeden rovnopis záznamu o odňatí vydajú oprávnené osoby Prijímateľovi. Po vyhotovení

- kópií Poskytovateľ vráti odňaté dokumenty Prijímateľovi, o čom bude vyhotovený záznam, ktorého rovnopis obdrží Prijímateľ;
- e) Pokiaľ dokumenty, resp. iná podporná dokumentácia vzťahujúca sa na Projekt bude v inom ako slovenskom jazyku oprávnené osoby môžu žiadať Prijímateľa o preklad daných dokumentov, resp. inej podpornej dokumentácie do slovenského jazyka. Prijímateľ je povinný zabezpečiť preklad požadovaných dokumentov v lehote, ktorú mu určia oprávnené osoby, inak sa to bude chápať, ako podstatné porušenie zmluvy.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
6. Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/audit/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

### **Článok 13 POČÍTANIE LEHÔT**

1. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
2. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom.

### **Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít Projektu tak ako je uvedené v článkoch 2 a 3 zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli v čase realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom pred zmluvne stanoveným termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu;
  - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu;

- c) splňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
  - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
  - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Za účtovný doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijímateľovi v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu;
  - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
  - g) vznikli v oprávnenom období podľa článku 3 bod 3.3. zmluvy o poskytnutí NFP;
  - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a ES;
  - i) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu že:
    - 1. súhrnná hodnota zákaziek na dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby neprekročila 50% pôvodnej hodnoty zmluvy,
    - 2. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby boli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a
    - 3. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy;
  - j) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a ES.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
  3. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa oprávnených výdavkov ustanoví Príručka pre Prijímateľa.

## Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

### 1. Účty štátnej rozpočtovej organizácie

- 1.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.2 V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Prijímateľ povinný prijímať platby na výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Účet Prijímateľa slúži na poskytnutie NFP

formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.3 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 1.4 V prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP, pričom tento účet môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému zálohových platieb. Číslo tohto účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.5 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 1.6 V prípade, ak je samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
  - zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom a následne, najneskôr do siedmych dní realizuje z tohto účtu platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi výpis z tohto účtu potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - v rámci kalendárneho mesiaca (v decembri najneskôr do 30.12. daného rozpočtového roka) prevedie prostriedky NFP zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne v danom kalendárnom mesiaci realizuje úhrady špecifických výdavkov.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

## 2. Účty štátnej príspevkovej organizácie

- 2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v

- EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 2.3 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 2.4 V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú výnosy na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 2.5 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 2.6 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 2.7 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 2.8 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

### 3. Účty iných subjektov sektora verejnej správy

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet, (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 3.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 3.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 3.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 3.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 3.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 3.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného



mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 3.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

#### 4. Účty VÚC

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 4.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytlá. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 4.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 4.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 4.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet

Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

- 4.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 4.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 4.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## 5. Účty obce

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 5.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 5.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 5.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi finančnú identifikáciu takýchto účtov.
- 5.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 5.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 5.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevoze vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 5.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov

Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 5.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## 6. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

- 6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 6.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 6.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 6.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 6.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 6.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

6.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

6.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## 7. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce:

7.1 a) **V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísli) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

b) **V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu.

Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 7.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 7.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 7.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 7.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 7.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 7.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
  - z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých

počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 7.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## **8. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií**

- 8.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 8.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 8.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 8.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určený na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 8.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 8.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 8.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 8.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného

mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 8.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## Článok 16 PLATBY

### Platby pri všetkých Prijímateľoch okrem štátnych rozpočtových organizácií) – ERDF a KF

#### 1. Ak ide výlučne o systém predfinancovania

- 1.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
- 1.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 1.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady,



- tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 1.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do siedmych dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.
  - 1.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 21 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu.
  - 1.6 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr z vlastných zdrojov, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie aktivít Projektu je prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o záverečnú platbu zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa).
  - 1.7 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
  - 1.8 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 1.9 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 1.10 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 1.11 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 1.12 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi.
- 1.13 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.

## **2. Ak ide o kombinovaný systém predfinancovania a refundácie**

- 2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom predfinancovania a systémom refundácie. V rámci systému predfinancovania sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených a neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu. V rámci systému refundácie sa poskytujú platby na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V rámci systému refundácie Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 2.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

## Predfinancovanie

- 2.3 Systémom predfinancovania sa postupuje maximálne do dosiahnutia 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt. Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu v rámci systému refundácie. V takom prípade predloží Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 2.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do siedmych dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. V prípade Projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 21 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcom príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 2.6 V prípade, ak posledná platba systémom predfinancovania bola Prijímateľovi poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, zvyšných minimálne 5 % bude Prijímateľovi poskytnutých systémom refundácie.

## Refundácia

- 2.7 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
- 2.8 V prípade Projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom

Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

*Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb*

- 2.9 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby pri systéme predfinancovania iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri Žiadosti o platbu systémom refundácie vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 2.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.11 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 2.12 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 2.13 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.

- 2.14 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi.
- 2.15 V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

## **Platby pri všetkých Prijímateľoch okrem štátnych rozpočtových organizácií – ESF**

### **3. Ak ide výlučne o systém zálohových platieb**

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 3.2 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.
- 3.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

#### **a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy:**

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca

január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 \times \left[ \frac{\text{prvý ročný rozpočet projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovaní}}{\text{počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v prvom kalendárnom roku}} + \frac{\text{nasledujúci ročný rozpočet Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovaní}}{12} \right] \times 1/n$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

**b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky**

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúca na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

$0,4 \times \text{celková suma NFP} / \text{celkový počet mesiacov realizácie} \times 12$

- 3.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmich dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 3.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 3.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 3.7 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.

- 3.8 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až vtedy, ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 3 000 €, a súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci operačného programu z relevantnej časti rozpočtu projektu.
- 3.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci operačného programu z relevantnej časti rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok stanovených v predchádzajúcom odseku.
- 3.10 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 3.11 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.3 – 3.10 tohto článku VZP použijú primerane.
- 3.12 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
- 3.13 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. V takom prípade Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) riadiacemu orgánu.
- 3.14 V prípade, ak Prijímateľ pri realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 3.15 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom.

Nárok prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

- 3.16 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.17 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 3.18 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 3.19 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dňi odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 3.20 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 3.21 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.

#### **4. Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie**

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania



zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.

- 4.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 4.3 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

#### *Zálohová platba*

- 4.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

##### **a) Prvý ročný rozpočet Projektu je známy**

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 \times \left[ \frac{\text{prvý ročný rozpočet Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovaní}}{\text{počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v prvom kalendárnom roku}} + (12 - \frac{\text{nasledujúci ročný rozpočet Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovaní}}{\text{počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v prvom kalendárnom roku}}) \times \frac{1}{n} \times \frac{\text{nasledujúci ročný rozpočet Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovaní}}{\text{počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v prvom kalendárnom roku}} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

##### **b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky**

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúca na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie.

0,4 x celková suma NFP / celkový počet mesiacov realizácie x 12

- 4.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 4.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 4.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 4.8 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 4.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až vtedy, ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 3 000 €, a súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci Operačného programu z relevantnej časti rozpočtu projektu.
- 4.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci Operačného programu z relevantnej časti rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok stanovených v predchádzajúcom odseku.
- 4.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.

- 4.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.4 – 4.11 tohto článku VZP použijú primerane.
- 4.13 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
- 4.14 V prípade, ak posledná platba systémom zálohových platieb bola Prijímateľovi poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, zvyšných minimálne 5 % poskytne Poskytovateľ Prijímateľovi systémom refundácie.

#### *Refundácia*

- 4.15 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

#### *Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb*

- 4.16 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri Žiadosti o platbu podľa predchádzajúceho odseku vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 4.17 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.18 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.

- 4.19 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 4.20 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej, a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 4.21 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 4.22 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene.
- 4.23 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

## **Platby pri prijímateľoch - štátne rozpočtové organizácie – ERDF, ESF, KF**

### **5. Ak ide výlučne o systém zálohových platieb**

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.

- 5.2 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.
- 5.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

**a) Prvý ročný rozpočet Projektu je známy**

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 \times \left[ \begin{array}{l} \text{prvý ročný} \\ \text{rozpočet} \\ \text{Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array} + \begin{array}{l} (12 \\ - \\ \text{počet} \\ \text{mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{aktivít} \\ \text{Projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárno} \\ \text{m roku} \end{array} \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci} \\ \text{ročný rozpočet} \\ \text{Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

**b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky**

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúci na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie:

$$0,4 \times \text{celková suma NFP} / \text{celkový počet mesiacov realizácie} \times 12$$

- 5.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od dňa aktivácie rozpočtového opatrenia, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmich

dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.

- 5.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa rozpočtovej klasifikácie.
- 5.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 5.7 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 5.8 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až vtedy, ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 3 000 €, a súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci OP Výskum a vývoj z relevantnej časti rozpočtu projektu.
- 5.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci OP Výskum a vývoj z relevantnej časti rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok stanovených v predchádzajúcom odseku.
- 5.10 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 5.11 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 5.3 – 5.10 tohto článku VZP použijú primerane.
- 5.12 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít Projektu.
- 5.13 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu

Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

- 5.14 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 5.15 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 5.16 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 5.17 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 5.18 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 5.19 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 5.20 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.
- 5.21 Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu, resp. iným orgánom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné

podľa tohto článku VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto subjektu.

## **6. Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie**

- 6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 6.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 6.3 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

### *Zálohová platba*

- 6.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

#### **a) Prvý ročný rozpočet Projektu je známy**

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 \times \left[ \text{prvý ročný rozpočet Projektu z prostriedkov} + (12 - \text{počet mesiacov realizácie aktivít}) \times \frac{1}{n} \times \text{nasledujúci ročný rozpočet Projektu z prostriedkov} \right]$$



| platby | zodpovedajúcich<br>podielu EÚ a ŠR<br>na<br>spolufinancovaní<br>e | Projektu<br>v prvom<br>kalendárnom<br>roku | zodpovedajúcich<br>podielu EÚ a ŠR<br>na<br>spolufinancovaní<br>e |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

**b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky**

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúca na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie:

$$0,4 \times \text{celková suma NFP} / \text{celkový počet mesiacov realizácie} \times 12$$

- 6.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 6.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa rozpočtovej klasifikácie.
- 6.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 6.8 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 6.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až vtedy, ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 3 000 €, a súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci OP Výskum a vývoj z relevantnej časti rozpočtu projektu.
- 6.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej

zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci OP Výskum a vývoj z relevantnej časti rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok stanovených v predchádzajúcom odseku.

- 6.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 6.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 6.4 – 6.11 tohto článku VZP použijú primerane.
- 6.13 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít Projektu.

#### *Refundácia*

- 6.14 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

#### *Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb*

- 6.15 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov.
- 6.16 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 6.17 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil.

V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.

- 6.18 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 6.19 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 6.20 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 6.21 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu (ELÚR) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 6.22 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene.
- 6.23 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 6.24 Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu, resp. iným orgánom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné podľa tohto článku VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto subjektu.

## **7. Platby realizované výlučne systémom refundácie pre všetkých Prijímateľov zo všetkých fondov**

- 7.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
- 7.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 7.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
- 7.4 V prípade Projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.5 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 7.6 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- 7.7 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil.

- V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 7.8 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 7.9 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 7.10 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 7.11 V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

**V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 7.10znie:**

- 7.10Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

**V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 7.12:**

- 7.12 Presun prostriedkov v zmysle odseku 7.10 realizuje Poskytovateľ zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.

**Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.12.2021 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Uvedená

doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – **PREDMET PODPORY NFP****PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

|                            |                                                                                                                                         |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Názov Projektu             | Vybudovanie Centier vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a Smoleniciach                                                                   |                    |
| Kód ITMS                   | 26250120034                                                                                                                             |                    |
| Operačný program           | Výskum a vývoj                                                                                                                          |                    |
| Spolufinancovaný z         | Európsky fond regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky                                                               |                    |
| Prioritná os               | 5 Infraštruktúra vysokých škôl                                                                                                          |                    |
| Opatrenie                  | 5.1. Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu |                    |
| Prioritná téma             | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)                                                                                | Forma financovania |
| Vzdelávacia infraštruktúra | 100                                                                                                                                     | Nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť        | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)                                                                          | Územná oblasť      |
| Školstvo                   | 100                                                                                                                                     | Neuplatňuje sa     |

**2. Miesto realizácie Projektu**

|          |                        |
|----------|------------------------|
| NUTS II  | SK02 Západné Slovensko |
| NUTS III | SK021 Trnavský kraj    |
| Okres    | SK0217 Trnava          |
| Obec     | SK0217507555 Smolenice |
| Ulica    | Zámocká                |
| Číslo    | 18                     |

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| NUTS II  | SK03 Stredné Slovensko       |
| NUTS III | SK032 Banskobystrický kraj   |
| Okres    | SK0321 Banská Bystrica       |
| Obec     | SK0321508438 Banská Bystrica |
| Ulica    | Ďumbierska                   |
| Číslo    | 1                            |

**3. Ciele Projektu**

|                            |                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Zvýšenie kvality a efektívnosti vzdelávania na pracoviskách GÚ SAV vybudovaním Centier vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a Smoleniciach          |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Skvalitnenie podmienok na realizáciu dôstojného a moderného vzdelávania modernizáciou hmotnej infraštruktúry GÚ SAV                               |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Skvalitnenie podmienok na realizáciu dôstojného a moderného vzdelávania výstavbou novej hmotnej infraštruktúry GÚ SAV                             |
| Špecifický cieľ projektu 3 | Zvýšenie kvality vzdelávacieho, pedagogického a vedecko-výskumného procesu modernizáciou existujúcej a zavádzaním novej IKT infraštruktúry GÚ SAV |

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

| Typ      | Názov indikátora                                                                                         | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Počet novovybudovaných budov a zariadení                                                                 | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |
|          | Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu                  | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |
|          | Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt       | počet          | 0                    | 2009 | 24                | 2012 |
|          | Počet zrekonštruovaných budov a zariadení                                                                | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |
|          | Zateplená plocha                                                                                         | m <sup>2</sup> | 0                    | 2009 | 2400              | 2012 |
| Dopad    | Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej vzdelávacej infraštruktúry (budovy a vybavenie škôl) | počet          | 0                    | 2009 | 1835              | 2017 |
|          | Úspora energie                                                                                           | GJ/rok         | 0                    | 2009 | 40                | 2017 |

**5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu**

| Názov aktivity                  |                                                                                             | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku<br>(názov merateľného ukazovateľa výsledku)                 | Merná jednotka | Počet jednotiek |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                                                             |                                                                                                    |                |                 |
| 1.1                             | Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici                                    | Počet novovybudovaných budov a zariadení                                                           | počet          | 1               |
|                                 |                                                                                             | Zateplená plocha                                                                                   | m <sup>2</sup> | 2400            |
|                                 |                                                                                             | Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu            | počet          | 1               |
| 2.1                             | Rekonštrukcia priestorov pre účely Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach                    | Počet zrekonštruovaných budov a zariadení                                                          | počet          | 1               |
| 3.1                             | Zavedenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici | Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt | počet          | 23              |
| 3.2                             | Zavedenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach     | Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt | počet          | 1               |

**6. Časový rámec realizácie Projektu**

| Názov aktivity                                                                                           | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)                                                     |                                        |                                         |
| Aktivita 1.1 Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici                                    | 06/2010                                | 05/2012                                 |
| Aktivita 2.1 Rekonštrukcia priestorov pre účely Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach                    | 06/2010                                | 05/2012                                 |
| Aktivita 3.1 Zavedenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici | 06/2010                                | 05/2012                                 |
| Aktivita 3.2 Zavedenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach     | 06/2010                                | 05/2012                                 |
| Podporné aktivity                                                                                        |                                        |                                         |
| Riadenie projektu                                                                                        | 06/2010                                | 05/2012                                 |
| Publicita a informovanosť                                                                                | 06/2010                                | 05/2012                                 |

**7. Rozpočet projektu**

| Skupina výdavkov                                                              | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Celkové výdavky projektu (v EUR) | Názov aktivity                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 610620 Osobné náklady                                                         | 17 884,00                 | 0,00                        | 17 884,00                        | Riadenie projektu                                                                                        |
| 633002 Materiál Výpočtová technika                                            | 70 500,00                 | 0,00                        | 70 500,00                        | Aktivita 3.1 Zavedenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie | 12 210,00                 | 0,00                        | 12 210,00                        | Aktivita 3.1 Zavedenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |



|                                                                               |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 637003 Propagácia, reklama a inzercia                                         | 6 000,00     | 0,00 | 6 000,00     | Publicita a informovanosť                                                                                                                                                                                         |
| 637004 Všeobecné služby                                                       | 40 627,50    | 0,00 | 40 627,50    | Aktivita 1.1 Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici,<br>Aktivita 2.1 Rekonštrukcia priestorov pre účely Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach, Riadenie projektu                                |
| 637015 Poistné                                                                | 35 000,00    | 0,00 | 35 000,00    | Riadenie projektu                                                                                                                                                                                                 |
| 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                              | 3 240,00     | 0,00 | 3 240,00     | Riadenie projektu                                                                                                                                                                                                 |
| 711003 Nákup softvéru                                                         | 286 395,00   | 0,00 | 286 395,00   | Aktivita 3.1 Zavedenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici                                                                                                          |
| 713002 Nákup výpočtovej techniky                                              | 197 761,00   | 0,00 | 197 761,00   | Aktivita 3.1 Zavedenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici                                                                                                          |
| 713003 Nákup telekomunikačnej techniky                                        | 778 436,35   | 0,00 | 778 436,35   | Aktivita 3.1 Zavedenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici,<br>Aktivita 3.2 Zavedenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach |
| 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1 489 700,00 | 0,00 | 1 489 700,00 | Aktivita 3.1 Zavedenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici                                                                                                          |

|                                              |              |      |              |                                                                                                         |
|----------------------------------------------|--------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 713006 Nákup telekomunikačnej infraštruktúry | 68 000,00    | 0,00 | 68 000,00    | Aktivita 3.2<br>Zavedenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach |
| 716 Prípravná a projektová dokumentácia      | 50 000,00    | 0,00 | 50 000,00    | Aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici                                |
| 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb  | 165 780,35   | 0,00 | 165 780,35   | Aktivita 2.1<br>Rekonštrukcia priestorov pre účely Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach                |
| 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 2 379 400,65 | 0,00 | 2 379 400,65 | Aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici                                |
| CELKOVO                                      | 5 600 934,85 | 0,00 | 5 600 934,85 |                                                                                                         |

**8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít**

| Aktivita                        |                                                                                                          | Oprávnené výdavky<br>(v EUR) | Neoprávnené výdavky<br>(v EUR) | Výdavky celkovo<br>(v EUR) |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                                                                          |                              |                                |                            |
| 1                               | Aktivita 1.1 Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici                                    | 2 464 400,65                 | 0,00                           | 2 464 400,65               |
| 2                               | Aktivita 2.1 Rekonštrukcia priestorov pre účely Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach                    | 170 780,35                   | 0,00                           | 170 780,35                 |
| 3                               | Aktivita 3.1 Zavedenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici | 2 215 002,35                 | 0,00                           | 2 215 002,35               |
| 4                               | Aktivita 3.2 Zavedenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach     | 688 000,00                   | 0,00                           | 688 000,00                 |
| Podporné aktivity               |                                                                                                          |                              |                                |                            |
| Riadenie projektu               |                                                                                                          | 56 751,50                    | 0,00                           | 56 751,50                  |
| Publicita a informovanosť       |                                                                                                          | 6 000,00                     | 0,00                           | 6 000,00                   |
| CELKOVO                         |                                                                                                          | 5 600 934,85                 | 0,00                           | 5 600 934,85               |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – **PODPISOVÝ VZOR****PODPISOVÝ VZOR**Prijímateľ

názov : Geologický ústav Slovenskej akadémie vied  
sídlo : Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava  
zapísaný v : Zriaďovacia listina vydaná Predsedníctvom SAV 28.7.2008  
konajúci : RNDr. Igor Broska, CSc.  
IČO : 00586943

Kód projektu /ITMS/: 26250120034

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Štatutárny orgán    | Splnomocnený zástupca                                    |
| Priezvisko: Broska  | Priezvisko: Kyška Pipík                                  |
| Meno: Igor          | Meno: Radovan                                            |
| Titul : RNDr., CSc. | Titul : Dr., PhD.                                        |
| Funkcia: riaditeľ   | Funkcia: vedúci pracoviska GIÚ SAV<br>v Banskej Bystrici |
| Rodné číslo:        | Rodné číslo:                                             |
| Trvale bytom:       | Trvale bytom:                                            |
| Miesto pre podpis:  | Miesto pre podpis:                                       |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – **PODPISOVÝ VZOR****PODPISOVÝ VZOR**Prijímateľ

názov : Geologický ústav Slovenskej akadémie vied  
sídlo : Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava  
zapísaný v : Zriaďovacia listina Geologického ústavu SAV  
(uznesenie Predsedníctva SAV č. 1130 zo dňa 22.7.2008)  
konajúci : RNDr. Igor Broska, CSc.  
IČO : 00586943  
Kód projektu /ITMS/: 26250120034

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Statutárny orgán    | Splnomocnený zástupca        |
| Priezvisko: Broska  | Priezvisko: Siman            |
| Meno: Igor          | Meno: Pavol                  |
| Titul : RNDr., CSc. | Titul : RNDr., PhD.          |
| Funkcia: riaditeľ   | Funkcia: štatutárny zástupca |
| Rodné číslo:        | Rodné číslo:                 |
| Trvale bytom:       | Trvale bytom:                |
| Miesto pre podpis:  | Miesto pre podpis:           |

## Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP

## Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)

|                                          | Názov položky rozpočtu                         | Číselník výdavkov | Jednotka       | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                 | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                        | B                                              | B1                | C              | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                   | I                                                                                   |
|                                          |                                                |                   |                |                                        | EUR                         | EUR                              | EUR                                                | EUR                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| <b>1. Stavebné práce -priame výdavky</b> |                                                |                   |                |                                        |                             |                                  |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| 1.1.                                     | Pozemok                                        |                   |                |                                        |                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| 1.1.1.                                   | Pozemok (ak je relevantné)                     | nerrelevantné     | m <sup>2</sup> | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerlevantné                                                                                                                                                                         | nerlevantné                                                                         |
| 1.2.                                     | Stavebné práce                                 |                   |                |                                        |                             | 2 545 181,00                     | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| 1.2.1.                                   | Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky HSV |                   |                |                                        |                             | 838 428,45                       | 0,00                                               | 0,00                                            | Centrum vzdelávania SAV v Banskej Bystrici                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 1.2.1.1.                                 | Budova centra vzdelávania                      | -                 | -              | -                                      | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                   |
| 1.2.1.1.1.                               | Zemné práce                                    | 717003            | projekt        | 1                                      | 34 737,56                   | 34 737,56                        | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-01 Budova centra vzdelávania"<br>Vodorovné premiestnenie výkopu, Hĺbenie jám, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                       | aktivita 1.1<br>Nová pristavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| 1.2.1.1.2.                               | Zakladanie                                     | 717003            | projekt        | 1                                      | 123 786,06                  | 123 786,06                       | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-01 Budova centra vzdelávania"<br>Zhotovenie pilot s vypaž. zo žel.betónu, Betón základových dosiek, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru | aktivita 1.1<br>Nová pristavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| 1.2.1.1.3.                               | Zvislé a kompletne konštrukcie                 | 717003            | projekt        | 1                                      | 128 070,89                  | 128 070,89                       | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-01 Budova centra vzdelávania"<br>Nadzákladové múry nosné zo železobetónu, Priečky, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                  | aktivita 1.1<br>Nová pristavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| 1.2.1.1.4.                               | Vodorovné konštrukcie                          | 717003            | projekt        | 1                                      | 196 673,36                  | 196 673,36                       | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-01 Budova centra vzdelávania"<br>Stropy doskové zo železobetónu, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                                    | aktivita 1.1<br>Nová pristavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| 1.2.1.1.5.                               | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie             | 717003            | projekt        | 1                                      | 119 657,75                  | 119 657,75                       | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-01 Budova centra vzdelávania"<br>Obvod.plášť vonk vetraný, Mazanina zo železobetónu, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                | aktivita 1.1<br>Nová pristavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |

|            | Názov položky rozpočtu                                               | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                         | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A          | B                                                                    | B1                | C        | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                           | I                                                                                   |
| 1.2.1.1.6. | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy) | 717003            | projekt  | 1                                      | 79 140,08                   | 79 140,08                        | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-01 Budova centra vzdelávania"<br>Presun hmôt pre budovy, Lešenie ľahké<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                   | aktivita 1.1<br>Nová pristavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| 1.2.1.1.7. | Rúrové vedenie                                                       | 717003            | projekt  | 1                                      | 897,83                      | 897,83                           | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-01 Budova centra vzdelávania"<br>Drenážne šachty, Poklop liatinový,<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                      | aktivita 1.1<br>Nová pristavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| 1.2.1.2.   | Parkoviská - prekrytie                                               | -                 | -        | -                                      | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                           | -                                                                                   |
| 1.2.1.2.1. | Zemné práce                                                          | 717003            | projekt  | 1                                      | 305,88                      | 305,88                           | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-04 Parkoviská ,spevnené a zelené plochy, časť: Parkoviská-prekrytie"<br>Hĺbenie šachiet,<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru | aktivita 1.1<br>Nová pristavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| 1.2.1.2.2. | Zakladanie                                                           | 717003            | projekt  | 1                                      | 1 438,52                    | 1 438,52                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-04 Parkoviská ,spevnené a zelené plochy, časť: Parkoviská-prekrytie"<br>Základové pätky,<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru | aktivita 1.1<br>Nová pristavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| 1.2.1.2.3. | Zvislé a kompletne konštrukcie                                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.2.4. | Vodorovné konštrukcie                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.2.5. | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                   | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.2.6. | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy) | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.2.7. | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                             | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.3.   | Spevnené plochy                                                      | -                 | -        | -                                      | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                           | -                                                                                   |
| 1.2.1.3.1. | Zemné práce                                                          | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.3.2. | Zakladanie                                                           | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.3.3. | Zvislé a kompletne konštrukcie                                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.3.4. | Vodorovné konštrukcie                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.3.5. | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                   | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.3.6. | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy) | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                | nerelevantné                                                                        |

| A          | B                                                                       | B1           | C       | D | E          | F1=D*E     | F2   | F3   | G                                                                                                                                                                                 | I                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---|------------|------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1.3.7. | Komunikácie                                                             | 717003       | projekt | 1 | 101 871,49 | 101 871,49 | 0,00 | 0,00 | Priložený výkaz výmer "SO-04<br>Parkoviská ,spevnené a zelené plochy,<br>časť Spevnené plochy"<br>Spevnené plochy,<br>cena bola určená na základe<br>predbežného výkazu výmeru    | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV<br>v Banskej Bystrici |
| 1.2.1.4.   | Prípojka vody                                                           | -            | -       | - | -          | -          | -    | -    | -                                                                                                                                                                                 | -                                                                           |
| 1.2.1.4.1. | Zemné práce                                                             | 717003       | projekt | 1 | 762,46     | 762,46     | 0,00 | 0,00 | Priložený výkaz výmer "SO-06<br>Prípojka vody"<br>Hĺbenie rýh, Zásyp zhutnený jám,<br>Zhotovenie paženia rýh<br>cena bola určená na základe<br>predbežného výkazu výmeru          | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV<br>v Banskej Bystrici |
| 1.2.1.4.2. | Zakladanie                                                              | nerelevantné | projekt | 0 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | nerelevantné                                                                                                                                                                      | nerelevantné                                                                |
| 1.2.1.4.3. | Zvislé a kompletne konštrukcie                                          | nerelevantné | projekt | 0 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | nerelevantné                                                                                                                                                                      | nerelevantné                                                                |
| 1.2.1.4.4. | Vodorovné konštrukcie                                                   | 717003       | projekt | 1 | 79,14      | 79,14      | 0,00 | 0,00 | Priložený výkaz výmer "SO-06<br>Prípojka vody"<br>Lôžko pod potrubie<br>cena bola určená na základe<br>predbežného výkazu výmeru                                                  | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV<br>v Banskej Bystrici |
| 1.2.1.4.5. | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                      | nerelevantné | projekt | 0 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | nerelevantné                                                                                                                                                                      | nerelevantné                                                                |
| 1.2.1.4.6. | Ostatné konštrukcie a práce - búranie<br>(napr.strechy,priečky,podlahy) | 717003       | projekt | 1 | 32,11      | 32,11      | 0,00 | 0,00 | Priložený výkaz výmer "SO-06<br>Prípojka vody"<br>Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonk.<br>vodovod. a kanaliz. potrubia<br>cena bola určená na základe<br>predbežného výkazu výmeru | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV<br>v Banskej Bystrici |
| 1.2.1.4.7. | Rúrové vedenie                                                          | 717003       | projekt | 1 | 600,43     | 600,43     | 0,00 | 0,00 | Priložený výkaz výmer "SO-06<br>Prípojka vody"<br>Rúrka PVC, Príruba s oc.jadrom,<br>cena bola určená na základe<br>predbežného výkazu výmeru                                     | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV<br>v Banskej Bystrici |
| 1.2.1.5.   | Preložka vodovodu                                                       | -            | -       | - | -          | -          | -    | -    | -                                                                                                                                                                                 | -                                                                           |
| 1.2.1.5.1. | Zemné práce                                                             | 717003       | projekt | 1 | 7 280,49   | 7 280,49   | 0,00 | 0,00 | Priložený výkaz výmer "SO-07<br>Preložka vodovodu"<br>Hĺbenie rýh, Kamenivo ťažené drobné,<br>Obsyp potrubia,<br>cena bola určená na základe<br>predbežného výkazu výmeru         | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV<br>v Banskej Bystrici |
| 1.2.1.5.2. | Zakladanie                                                              | nerelevantné | projekt | 0 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | nerelevantné                                                                                                                                                                      | nerelevantné                                                                |
| 1.2.1.5.3. | Zvislé a kompletne konštrukcie                                          | nerelevantné | projekt | 0 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | nerelevantné                                                                                                                                                                      | nerelevantné                                                                |

|                 | Názov položky rozpočtu                                               | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpoklad aný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                  | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A               | B                                                                    | B1                | C        | D                                       | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                    | I                                                                                   |
| 1.2.1.5.4.      | Vodorovné konštrukcie                                                | 717003            | projekt  | 1                                       | 821,73                      | 821,73                           | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-07 Preložka vodovodu" Lôžko pod potrubie, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                                                            | aktivita 1.1 Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici               |
| 1.2.1.5.5.      | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                   | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                         | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.5.6.      | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy) | 717003            | projekt  | 1                                       | 333,30                      | 333,30                           | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-07 Preložka vodovodu" Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonk. vodovod. a kanaliz. potrubia cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru               | aktivita 1.1 Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici               |
| 1.2.1.5.7.      | Rúrové vedenie                                                       | 717003            | projekt  | 1                                       | 6 261,07                    | 6 261,07                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-07 Preložka vodovodu" Rúrka PVC, Lemov. nákrúžok cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                                                     | aktivita 1.1 Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici               |
| <b>1.2.1.6.</b> | <b>Prípojka splaškovej kanalizácie I</b>                             | -                 | -        | -                                       | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                    | -                                                                                   |
| 1.2.1.6.1.      | Zemné práce                                                          | 717003            | projekt  | 1                                       | 242,22                      | 242,22                           | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-08 Prípojka splaškovej kanalizácie" Hĺbenie rýh, Zásyp zhutnený jám, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                                 | aktivita 1.1 Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici               |
| 1.2.1.6.2.      | Zakladanie                                                           | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                         | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.6.3.      | Zvislé a kompletne konštrukcie                                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                         | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.6.4.      | Vodorovné konštrukcie                                                | 717003            | projekt  | 1                                       | 270,26                      | 270,26                           | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-08 Prípojka splaškovej kanalizácie" Lôžko pod potrubie cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                                               | aktivita 1.1 Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici               |
| 1.2.1.6.5.      | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                   | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                         | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.6.6.      | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy) | 717003            | projekt  | 1                                       | 63,27                       | 63,27                            | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-08 Prípojka splaškovej kanalizácie" Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonk. vodovod. a kanaliz. potrubia cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru | aktivita 1.1 Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici               |



|            | Názov položky rozpočtu                                               | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                   | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A          | B                                                                    | B1                | C        | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                     | I                                                                                   |
| 1.2.1.6.7. | Rúrové vedenie                                                       | 717003            | projekt  | 1                                      | 883,84                      | 883,84                           | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-08 Prípojka splaškovej kanalizácie" Montáž potrubia z kanaliz. rúr, Rúrka tlaková, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                    | aktivita 1.1 Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici               |
| 1.2.1.7.   | Prípojka splaškovej kanalizácie II                                   | -                 | -        | -                                      | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                     | -                                                                                   |
| 1.2.1.7.1. | Zemné práce                                                          | 717003            | projekt  | 1                                      | 4 081,63                    | 4 081,63                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-09 Preložka splaškovej kanalizácie" Hĺbenie rýh, Kamenivo ťažené drobné, Zhotovenie paženia rýh, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru      | aktivita 1.1 Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici               |
| 1.2.1.7.2. | Zakladanie                                                           | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                          | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.7.3. | Zvislé a kompletne konštrukcie                                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                          | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.7.4. | Vodorovné konštrukcie                                                | 717003            | projekt  | 1                                      | 270,26                      | 270,26                           | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-09 Preložka splaškovej kanalizácie" Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru      | aktivita 1.1 Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici               |
| 1.2.1.7.5. | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                   | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                          | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.7.6. | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy) | 717003            | projekt  | 1                                      | 251,90                      | 251,90                           | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-09 Preložka splaškovej kanalizácie" Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonk. vodovod. a kanaliz. Potrubia, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru | aktivita 1.1 Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici               |
| 1.2.1.7.7. | Rúrové vedenie                                                       | 717003            | projekt  | 1                                      | 3 569,20                    | 3 569,20                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-09 Preložka splaškovej kanalizácie" Rúrka PVC, Rúrka tlaková PVC, Lemov. nákrúžok, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                    | aktivita 1.1 Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici               |
| 1.2.1.8.   | Preložka dažďovej kanalizácie                                        | -                 | -        | -                                      | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                     | -                                                                                   |
| 1.2.1.8.1. | Zemné práce                                                          | 717003            | projekt  | 1                                      | 10 668,95                   | 10 668,95                        | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-11 Preložka dažďovej kanalizácie" Hĺbenie jám, Hĺbenie rýh, Kamenivo ťažené drobné, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                   | aktivita 1.1 Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici               |
| 1.2.1.8.2. | Zakladanie                                                           | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                          | nerelevantné                                                                        |

|            | Názov položky rozpočtu                                               | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpoklad aný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                  | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A          | B                                                                    | B1                | C        | D                                       | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                    | I                                                                                   |
| 1.2.1.8.3. | Zvislé a kompletne konštrukcie                                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                         | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.8.4. | Vodorovné konštrukcie                                                | 717003            | projekt  | 1                                       | 709,42                      | 709,42                           | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-11 Preložka dažďovej kanalizácie" Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. Ťaženého, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru       | aktivita 1.1 Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici               |
| 1.2.1.8.5. | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                   | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                         | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.8.6. | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy) | 717003            | projekt  | 1                                       | 638,48                      | 638,48                           | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-11 Preložka dažďovej kanalizácie" Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonk. vodovod. a kanaliz. Potrubia, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru  | aktivita 1.1 Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici               |
| 1.2.1.8.7. | Rúrové vedenie                                                       | 717003            | projekt  | 1                                       | 2 874,16                    | 2 874,16                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-11 Preložka dažďovej kanalizácie" Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC, Rúrka tlaková PVC, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru        | aktivita 1.1 Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici               |
| 1.2.1.9.   | Odvodenie parkovacích plôch, lapol                                   | -                 | -        | -                                       | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                    | -                                                                                   |
| 1.2.1.9.1. | Zemné práce                                                          | 717003            | projekt  | 1                                       | 190,88                      | 190,88                           | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-12 Odvodnenie parkovacích plôch,lapol" Hĺbenie jám, Priplatok za lepiivosť, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                          | aktivita 1.1 Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici               |
| 1.2.1.9.2. | Zakladanie                                                           | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                         | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.9.3. | Zvislé a kompletne konštrukcie                                       | 717003            | projekt  | 1                                       | 9 395,04                    | 9 395,04                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-12 Odvodnenie parkovacích plôch,lapol" Montáž odľučovačov benzínu a olejov, Odľučovač ropných látok, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru | aktivita 1.1 Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici               |
| 1.2.1.9.4. | Vodorovné konštrukcie                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                         | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.9.5. | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                   | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                         | nerelevantné                                                                        |

|                  | Názov položky rozpočtu                                               | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpoklad aný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                            | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A                | B                                                                    | B1                | C        | D                                       | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                              | I                                                                                   |
| 1.2.1.9.6.       | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy) | 717003            | projekt  | 1                                       | 6,94                        | 6,94                             | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-12 Odvodnenie parkovacích plôch,lapoli" Presun hmôt pre kanalizácie betónové a žľabet., cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru        | aktivita 1.1 Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici               |
| 1.2.1.9.7.       | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                             | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                   | nerelevantné                                                                        |
| <b>1.2.1.10.</b> | <b>Preložka plynovodu</b>                                            | -                 | -        | -                                       | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                              | -                                                                                   |
| 1.2.1.10.1.      | Zemné práce                                                          | 717003            | projekt  | 1                                       | 1 501,41                    | 1 501,41                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-13 Preložka plynovodu" Presun hmôt pre kanalizácie betónové a žľabet., cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                         | aktivita 1.1 Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici               |
| 1.2.1.10.2.      | Zakladanie                                                           | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                   | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.10.3.      | Zvislé a kompletne konštrukcie                                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                   | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.10.4.      | Vodorovné konštrukcie                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                   | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.10.5.      | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                   | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                   | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.10.6.      | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy) | 717003            | projekt  | 1                                       | 60,44                       | 60,44                            | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-13 Preložka plynovodu" Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch úprav komunikácií, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru | aktivita 1.1 Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici               |
| 1.2.1.10.7.      | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                             | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                   | nerelevantné                                                                        |
| <b>1.2.1.11.</b> | <b>Prípojka elektro</b>                                              | -                 | -        | -                                       | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                              | -                                                                                   |
| 1.2.1.11.1.      | Zemné práce                                                          | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                   | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.11.2.      | Zakladanie                                                           | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                   | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.11.3.      | Zvislé a kompletne konštrukcie                                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                   | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.11.4.      | Vodorovné konštrukcie                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                   | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.11.5.      | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                   | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                   | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.11.6.      | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy) | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                   | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.11.7.      | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                             | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                   | nerelevantné                                                                        |
| <b>1.2.1.12.</b> | <b>Preložka vzdušného vedenia elektro</b>                            | -                 | -        | -                                       | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                              | -                                                                                   |
| 1.2.1.12.1.      | Zemné práce                                                          | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                   | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.12.2.      | Zakladanie                                                           | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                   | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.12.3.      | Zvislé a kompletne konštrukcie                                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                   | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.12.4.      | Vodorovné konštrukcie                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                   | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.12.5.      | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                   | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                   | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.12.6.      | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy) | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                   | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.12.7.      | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                             | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                   | nerelevantné                                                                        |
| <b>1.2.1.13.</b> | <b>Preložky optického a metalického kábla</b>                        | -                 | -        | -                                       | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                              | -                                                                                   |
| 1.2.1.13.1.      | Zemné práce                                                          | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                   | nerelevantné                                                                        |

|             | Názov položky rozpočtu                                                        | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpoklad aný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A           | B                                                                             | B1                | C        | D                                       | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                  | I                                                                                   |
| 1.2.1.13.2. | Zakladanie                                                                    | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.13.3. | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.13.4. | Vodorovné konštrukcie                                                         | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.13.5. | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                            | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.13.6. | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)          | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.1.13.7. | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.      | Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky PSV                                |                   |          |                                         |                             | 1 521 830,97                     | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| 1.2.2.1.    | Budova centra vzdelávania                                                     | -                 | -        | -                                       | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                   |
| 1.2.2.1.1.  | Izolácie (napr.strešná izolácia, hydroizolácia, tepelná izolácia)             | 717003            | projekt  | 1                                       | 161 168,53                  | 161 168,53                       | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-01 Budova centra vzdelávania"<br>Fólia, Zhotov. izolácie tlakovej, Polystyrén extrudovaný<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                       | aktivita 1.1<br>Nová pristavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| 1.2.2.1.2.  | Odborné práce elektoinštalácie                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.1.3.  | Odborné práce kúrenárske (ústredné vykurovanie)                               | 717003            | projekt  | 1                                       | 108 795,75                  | 108 795,75                       | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-01 Budova centra vzdelávania"<br>kondenzačné kotle<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                                                              | aktivita 1.1<br>Nová pristavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| 1.2.2.1.4.  | Zdravotechnika                                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.1.5.  | Konštrukcie stolárske, klampiarske, drevostavby, doplnkové kovové             | 717003            | projekt  | 1                                       | 176 678,61                  | 176 678,61                       | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-01 Budova centra vzdelávania"<br>Priečky sadrokart., Montáž a dodávka dverných krídel, Okno plastové,<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru           | aktivita 1.1<br>Nová pristavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| 1.2.2.1.6.  | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                             | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.1.7.  | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody) | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.1.8.  | Dokončovacie práce                                                            | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                       | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.1.9.  | Povlakové krytiny                                                             | 717003            | projekt  | 1                                       | 49 859,73                   | 49 859,73                        | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-01 Budova centra vzdelávania"<br>Zhot.povlakovej krytiny plochej striechy, Zhot. povl. krytiny striech - atiky,<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru | aktivita 1.1<br>Nová pristavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |

|             | Názov položky rozpočtu                                    | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpoklad aný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                      | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A           | B                                                         | B1                | C        | D                                       | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                        | I                                                                                   |
| 1.2.2.1.10. | Vnútorná kanalizácia                                      | 717003            | projekt  | 1                                       | 45 025,85                   | 45 025,85                        | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-01 Budova centra vzdelávania"<br>Vnútorná kanalizácia,<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                                | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| 1.2.2.1.11. | Podlahy povlakové                                         | 717003            | projekt  | 1                                       | 48 241,79                   | 48 241,79                        | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-01 Budova centra vzdelávania"<br>Montáž a dodávka kobercovej podlahy,<br>Obklad stien<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| 1.2.2.1.12. | Elektromontáže                                            | 717003            | projekt  | 1                                       | 451 791,83                  | 451 791,83                       | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-01 Budova centra vzdelávania"<br>Elektromontáže, vr.bleskozvodu,<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                      | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| 1.2.2.1.13. | Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. Zariadení | 717003            | projekt  | 1                                       | 114 193,32                  | 114 193,32                       | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-01 Budova centra vzdelávania"<br>Slaboprúd - Štrukturovaná kabeláž<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                    | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| 1.2.2.1.14. | Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí            | 717003            | projekt  | 1                                       | 149 208,97                  | 149 208,97                       | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-01 Budova centra vzdelávania"<br>Vzduchotechnika,<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                                     | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| 1.2.2.1.15. | Montáž dopravných zariadení, sklad. zariadení a váh       | 717003            | projekt  | 1                                       | 55 692,00                   | 55 692,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-01 Budova centra vzdelávania"<br>Montáž a dodávka plošiny pre imobilných,<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru             | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| 1.2.2.1.16. | Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.                   | 717003            | projekt  | 1                                       | 114 830,24                  | 114 830,24                       | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-01 Budova centra vzdelávania"<br>Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru              | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |

|                 | Názov položky rozpočtu                                                        | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                  | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A               | B                                                                             | B1                | C        | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                    | I                                                                                   |
| 1.2.2.1.17.     | Zasklievanie                                                                  | 717003            | projekt  | 1                                      | 7 348,49                    | 7 348,49                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-01 Budova centra vzdelávania"<br>Zaskl.presklenej strechy nad atriom<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                                              | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| <b>1.2.2.2.</b> | <b>Parkoviská - prekrytie</b>                                                 | -                 | -        | -                                      | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                   |
| 1.2.2.2.1.      | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)      | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                         | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.2.2.      | Odborné práce elektoinštalčné                                                 | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                         | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.2.3.      | Odborné práce kúrenárske                                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                         | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.2.4.      | Zdravotechnika                                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                         | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.2.5.      | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnicke, tesárske, doplnkové kokové    | 717003            | projekt  | 1                                      | 16 487,25                   | 16 487,25                        | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-04 Parkoviská ,spevnené a zelené plochy, časť: Parkoviská-prekrytie"<br>Montáž priestor. viazaných konštr., Doska<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| 1.2.2.2.6.      | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                             | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                         | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.2.7.      | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody) | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                         | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.2.8.      | Dokončovacie práce (nátery)                                                   | 717003            | projekt  | 1                                      | 2 890,71                    | 2 890,71                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-04 Parkoviská ,spevnené a zelené plochy, časť: Parkoviská-prekrytie"<br>Nátery tesárskych konštr.<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                 | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| 1.2.2.2.9.      | Povlakové krytiny                                                             | 717003            | projekt  | 1                                      | 13 466,28                   | 13 466,28                        | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-04 Parkoviská ,spevnené a zelené plochy, časť: Parkoviská-prekrytie"<br>Zhot. krytiny extenzívnej<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                 | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| <b>1.2.2.3.</b> | <b>Spevnené plochy</b>                                                        | -                 | -        | -                                      | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                   |
| 1.2.2.3.1.      | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)      | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                         | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.3.2.      | Odborné práce elektoinštalčné                                                 | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                         | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.3.3.      | Odborné práce kúrenárske                                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                         | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.3.4.      | Zdravotechnika                                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                         | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.3.5.      | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnicke,tesárske                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                         | nerelevantné                                                                        |

|            | Názov položky rozpočtu                                                        | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpoklad aný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A          | B                                                                             | B1                | C        | D                                       | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                   | I                                                                                   |
| 1.2.2.3.6. | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                             | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.3.7. | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody) | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.3.8. | Dokončovacie práce                                                            | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.3.9. | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.4.   | <b>Prípojka vody</b>                                                          | -                 | -        | -                                       | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                   | -                                                                                   |
| 1.2.2.4.1. | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)      | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.4.2. | Odborné práce elektoinštalčné                                                 | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.4.3. | Odborné práce kúrenárske                                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.4.4. | Zdravotechnika                                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.4.5. | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnicke,tesárske                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.4.6. | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                             | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.4.7. | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody) | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.4.8. | Dokončovacie práce                                                            | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.4.9. | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.5.   | <b>Preložka vodovodu</b>                                                      | -                 | -        | -                                       | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                   | -                                                                                   |
| 1.2.2.5.1. | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)      | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.5.2. | Odborné práce elektoinštalčné                                                 | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.5.3. | Odborné práce kúrenárske                                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.5.4. | Zdravotechnika                                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.5.5. | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnicke,tesárske                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.5.6. | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                             | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.5.7. | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody) | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.5.8. | Dokončovacie práce                                                            | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.5.9. | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.6.   | <b>Prípojka splaškovej kanalizácie I</b>                                      | -                 | -        | -                                       | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                   | -                                                                                   |
| 1.2.2.6.1. | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)      | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.6.2. | Odborné práce elektoinštalčné                                                 | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.6.3. | Odborné práce kúrenárske                                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.6.4. | Zdravotechnika                                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.6.5. | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnicke,tesárske                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.6.6. | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                             | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.6.7. | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody) | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.6.8. | Dokončovacie práce                                                            | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.6.9. | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.7.   | <b>Prípojka splaškovej kanalizácie II</b>                                     | -                 | -        | -                                       | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                   | -                                                                                   |
| 1.2.2.7.1. | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)      | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.7.2. | Odborné práce elektoinštalčné                                                 | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |

|             | Názov položky rozpočtu                                                         | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpoklad aný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A           | B                                                                              | B1                | C        | D                                       | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                   | I                                                                                   |
| 1.2.2.7.3.  | Odborné práce kúrenárske                                                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.7.4.  | Zdravotechnika                                                                 | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.7.5.  | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnicke, tesárske                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.7.6.  | Iné špeciálne montážne práce (napr. výškové práce)                             | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.7.7.  | Demontážne práce (napr. demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody) | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.7.8.  | Dokončovacie práce                                                             | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.7.9.  | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.8.    | <b>Preložka dažďovej kanalizácie</b>                                           | -                 | -        | -                                       | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                   | -                                                                                   |
| 1.2.2.8.1.  | Izolácie (napr. tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)      | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.8.2.  | Odborné práce elektroinštalačné                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.8.3.  | Odborné práce kúrenárske                                                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.8.4.  | Zdravotechnika                                                                 | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.8.5.  | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnicke, tesárske                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.8.6.  | Iné špeciálne montážne práce (napr. výškové práce)                             | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.8.7.  | Demontážne práce (napr. demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody) | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.8.8.  | Dokončovacie práce                                                             | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.8.9.  | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.9.    | <b>Odvedenie parkovacích plôch, lapol</b>                                      | -                 | -        | -                                       | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                   | -                                                                                   |
| 1.2.2.9.1.  | Izolácie (napr. tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)      | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.9.2.  | Odborné práce elektroinštalačné                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.9.3.  | Odborné práce kúrenárske                                                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.9.4.  | Zdravotechnika                                                                 | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.9.5.  | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnicke, tesárske                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.9.6.  | Iné špeciálne montážne práce (napr. výškové práce)                             | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.9.7.  | Demontážne práce (napr. demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody) | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.9.8.  | Dokončovacie práce                                                             | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.9.9.  | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.10.   | <b>Preložka plynovodu</b>                                                      | -                 | -        | -                                       | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                   | -                                                                                   |
| 1.2.2.10.1. | Izolácie (napr. tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)      | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.10.2. | Odborné práce elektroinštalačné                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.10.3. | Odborné práce kúrenárske                                                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.10.4. | Zdravotechnika                                                                 | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.10.5. | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnicke, tesárske                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.10.6. | Iné špeciálne montážne práce (napr. výškové práce)                             | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.10.7. | Demontážne práce (napr. demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody) | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.10.8. | Dokončovacie práce                                                             | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné        | nerelevantné                                                                        |



|             | Názov položky rozpočtu                                                        | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpoklad aný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                           | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A           | B                                                                             | B1                | C        | D                                       | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                             | I                                                                                   |
| 1.2.2.10.9. | Montáž potrubia                                                               | 717003            | projekt  | 1                                       | 1 156,43                    | 1 156,43                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-13 Preložka plynovodu"<br>Montáž potrubia z plastických hmôt,<br>Dodávka prechodky USTR, Dodávka potrubia,<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| 1.2.2.11.   | <b>Prípojka elektro</b>                                                       | -                 | -        | -                                       | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                             | -                                                                                   |
| 1.2.2.11.1. | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)      | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.11.2. | Odborné práce elektoinštalácie                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.11.3. | Odborné práce kúrenárske                                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.11.4. | Zdravotechnika                                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.11.5. | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnicke,tesárske                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.11.6. | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                             | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.11.7. | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody) | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.11.8. | Dokončovacie práce                                                            | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.11.9. | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.12.   | <b>Preložka vzdušného vedenia elektro</b>                                     | -                 | -        | -                                       | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                             | -                                                                                   |
| 1.2.2.12.1. | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)      | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.12.2. | Odborné práce elektoinštalácie                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.12.3. | Odborné práce kúrenárske                                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.12.4. | Zdravotechnika                                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.12.5. | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnicke,tesárske                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.12.6. | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                             | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.12.7. | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody) | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.12.8. | Dokončovacie práce                                                            | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.12.9. | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.13.   | <b>Preložky optického a metalického kábla</b>                                 | -                 | -        | -                                       | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                             | -                                                                                   |
| 1.2.2.13.1. | Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)      | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.13.2. | Odborné práce elektoinštalácie                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.13.3. | Odborné práce kúrenárske                                                      | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.13.4. | Zdravotechnika                                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.13.5. | Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnicke,tesárske                       | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.13.6. | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                             | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.13.7. | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody) | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 1.2.2.13.8. | Dokončovacie práce                                                            | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |

|                 | Názov položky rozpočtu                                | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                           | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A               | B                                                     | B1                | C        | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                             | I                                                                                   |
| 1.2.2.13.9.     | Montáž oznamovacích, signalizačných a zab.            | 717003            | projekt  | 1                                      | 2 481,89                    | 2 481,89                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-16 Preložky optického a metalického kábla"<br>Spojka SO1, Vodič zvodový, P-Rúra HDPE, Kábel optický vonkajší, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| 1.2.2.13.10.    | Zemné práce vykonávané pri externých mon              | 717003            | projekt  | 1                                      | 2 513,30                    | 2 513,30                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-16 Preložky optického a metalického kábla"<br>Káblové ryhy, Zriadenie kábl lôžka, Zásyp ryhy<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru               | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| <b>1.2.3.</b>   | <b>Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky INÉ</b> |                   |          |                                        |                             | <b>19 141,23</b>                 | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>1.2.3.1.</b> | <b>Budova centra vzdelávania</b>                      | -                 | -        | -                                      | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                             | -                                                                                   |
| 1.2.3.1.1.      | Hasiace prístroje a piktogram                         | 717003            | projekt  | 1                                      | 1 165,01                    | 1 165,01                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-01 Budova centra vzdelávania"<br>Hasiace prístroje a piktogram, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                                               | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| <b>1.2.3.2.</b> | <b>Preložky optického a metalického kábla</b>         | -                 | -        | -                                      | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                             | -                                                                                   |
| 1.2.3.2.1.      | Geodetické zameranie                                  | 717003            | projekt  | 1                                      | 714,00                      | 714,00                           | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "SO-16 Preložky optického a metalického kábla"<br>Geodetické porealizačné zameranie a zakreslenie<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru              | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| <b>1.2.3.3.</b> | <b>Prípojka elektro</b>                               | -                 | -        | -                                      | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                             | -                                                                                   |
| 1.2.3.3.1.      | Dodávka                                               | 717003            | projekt  | 1                                      | 7 027,88                    | 7 027,88                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SAV_SO-14_rozpočet, dodávka rozvádzače, montážny materiál, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                                    | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| 1.2.3.3.2.      | Práce                                                 | 717003            | projekt  | 1                                      | 4 070,32                    | 4 070,32                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SAV_SO-14_rozpočet, elektromontáže, komplexné skúšky, revízie, zaškolenie obsluhy, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                            | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |
| <b>1.2.3.4.</b> | <b>Preložka vzdušného vedenia elektro</b>             | -                 | -        | -                                      | -                           | -                                | -                                                  | -                                               | -                                                                                                                                                                                             | -                                                                                   |
| 1.2.3.4.1.      | NN montáž                                             | 717003            | projekt  | 1                                      | 4 690,20                    | 4 690,20                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SAV_SO-15_Rozpočet, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                                                                           | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici            |

|               | Názov položky rozpočtu                                               | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                             | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| A             | B                                                                    | B1                | C        | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                               | I                                                                                        |
| 1.2.3.4.2.    | HZS                                                                  | 717003            | projekt  | 1                                      | 607,50                      | 607,50                           | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SAV_SO-15_Rozpočet, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                                                                             | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici                 |
| 1.2.3.4.3.    | GZS                                                                  | 717003            | projekt  | 1                                      | 152,32                      | 152,32                           | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SAV_SO-15_Rozpočet, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                                                                             | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici                 |
| 1.2.3.4.4.    | Obstarávacie náklady                                                 | 717003            | projekt  | 1                                      | 238,00                      | 238,00                           | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SAV_SO-15_Rozpočet, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                                                                             | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici                 |
| 1.2.3.4.5.    | Náklady na dopravu                                                   | 717003            | projekt  | 1                                      | 476,00                      | 476,00                           | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer SAV_SO-15_Rozpočet, suma bola stanovená na základe predbežného výkazu výmeru.                                                                                             | aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici                 |
| <b>1.2.4.</b> | <b>Stavba/stavebný objekt 2 - Práce a dodávky HSV</b>                |                   |          |                                        |                             | <b>37 344,92</b>                 | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| 1.2.4.1.      | Zemné práce                                                          | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                             |
| 1.2.4.2.      | Zakladanie                                                           | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                             |
| 1.2.4.3.      | Zvislé a kompletne konštrukcie                                       | 717002            | projekt  | 1                                      | 3 894,41                    | 3 894,41                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "Stavebná úprava SMOLENICE"<br>Montáž prekladov, Zamurovanie otvorov, Priečky z tvárnic, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                            | aktivita 2.1<br>Rekonštrukcia priestorov pre účely Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach |
| 1.2.4.4.      | Vodorovné konštrukcie                                                | 717002            | projekt  | 1                                      | 12 982,99                   | 12 982,99                        | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "Stavebná úprava SMOLENICE"<br>Betón stropov doskových a trámových, Výstuž stropov a klenieb, Podporná konštrukcia, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru | aktivita 2.1<br>Rekonštrukcia priestorov pre účely Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach |
| 1.2.4.5.      | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                   | 717002            | projekt  | 1                                      | 4 493,42                    | 4 493,42                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "Stavebná úprava SMOLENICE"<br>Vnútna omietka vápenná, Poter samonivelizačný, Oprava podláh, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                        | aktivita 2.1<br>Rekonštrukcia priestorov pre účely Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach |
| 1.2.4.6.      | Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy) | 717002            | projekt  | 1                                      | 14 876,48                   | 14 876,48                        | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "Stavebná úprava SMOLENICE"<br>Búranie otvorov v betóne, Kontajner na vybranú suť, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                                  | aktivita 2.1<br>Rekonštrukcia priestorov pre účely Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach |

|               | Názov položky rozpočtu                                                        | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                        | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| A             | B                                                                             | B1                | C        | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                          | I                                                                                        |
| 1.2.4.7.      | Presun hmôt                                                                   | 717002            | projekt  | 1                                      | 1 097,62                    | 1 097,62                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "Stavebná úprava SMOLENICE"<br>Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                                     | aktivita 2.1<br>Rekonštrukcia priestorov pre účely Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach |
| <b>1.2.5.</b> | <b>Stavba/stavebný objekt 2 - Práce a dodávky PSV</b>                         |                   |          |                                        |                             | <b>128 435,43</b>                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |
| 1.2.5.1.      | Izolácie (napr.strešná izolácia, hydroizolácia)                               | 717002            | projekt  | 1                                      | 9 213,83                    | 9 213,83                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "Stavebná úprava SMOLENICE"<br>Montáž tepelnej izolácie, Dosky čadičové, Montáž tepelnej izolácie<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru           | aktivita 2.1<br>Rekonštrukcia priestorov pre účely Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach |
| 1.2.5.2.      | Odborné práce elektoinštalácie                                                | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                               | nerelevantné                                                                             |
| 1.2.5.3.      | Odborné práce kúrenárske, ústredné kúrenie (kotelne)                          | 717002            | projekt  | 1                                      | 14 295,55                   | 14 295,55                        | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "Stavebná úprava SMOLENICE"<br>Vykurovanie<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                                                                  | aktivita 2.1<br>Rekonštrukcia priestorov pre účely Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach |
| 1.2.5.4.      | Zdravotechnika                                                                | 717002            | projekt  | 1                                      | 14 433,25                   | 14 433,25                        | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "Stavebná úprava SMOLENICE"<br>Potrubie z rúr PP, Sprchový box, Výtokové armatúry<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                           | aktivita 2.1<br>Rekonštrukcia priestorov pre účely Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach |
| 1.2.5.5.      | Konštrukcie stolárske, klampiarske, drevostavby, doplnkové kovové             | 717002            | projekt  | 1                                      | 46 759,63                   | 46 759,63                        | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "Stavebná úprava SMOLENICE"<br>Dvere vnútorné, SDK jednoduchá priečka, Montáž stien a priečok, Sadrokartón,<br>cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru | aktivita 2.1<br>Rekonštrukcia priestorov pre účely Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach |
| 1.2.5.6.      | Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)                             | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                               | nerelevantné                                                                             |
| 1.2.5.7.      | Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody) | nerelevantné      | projekt  | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                               | nerelevantné                                                                             |

|                                        | Názov položky rozpočtu                                  | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpoklad aný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                             | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                      | B                                                       | B1                | C        | D                                       | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                               | I                                                                                        |
| 1.2.5.8.                               | Dokončovacie práce (obklady, maľby, nátery)             | 717002            | projekt  | 1                                       | 8 452,68                    | 8 452,68                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "Stavebná úprava SMOLENICE"<br>Montáž obkladov vnút. a vonk. stien, Maľby z maliarskych zmesí, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                      | aktivita 2.1<br>Rekonštrukcia priestorov pre účely Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach |
| 1.2.5.9.                               | Podlahy z dlaždíc, vlysové a parketové                  | 717002            | projekt  | 1                                       | 15 294,81                   | 15 294,81                        | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "Stavebná úprava SMOLENICE"<br>Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, Laminátové parkety, Dlaždice keramické cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru | aktivita 2.1<br>Rekonštrukcia priestorov pre účely Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach |
| 1.2.5.10.                              | Elektromontáže                                          | 717002            | projekt  | 1                                       | 19 985,68                   | 19 985,68                        | 0,00                                               | 0,00                                            | Priložený výkaz výmer "Stavebná úprava SMOLENICE"<br>Škatuľa prístrojová, Rozvádzač, Svietidlo, Vodič medený cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru                              | aktivita 2.1<br>Rekonštrukcia priestorov pre účely Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach |
| 1.3.                                   | Stavebný dozor                                          |                   |          |                                         |                             | 40 000,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| 1.3.1.                                 | Stavebný dozor*                                         | 637004            | projekt  | 1                                       | 35 000,00                   | 35 000,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            | Stavebný dozor - odhadnutý prepočet práce stavebného dozoru, cena bola stanovená ako cca 1,5% z objemu finančných prostriedkov alokovaných na stavebné práce                                    | aktivita 1.1<br>Nová pristavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici                 |
| 1.3.2.                                 | Stavebný dozor*                                         | 637004            | projekt  | 1                                       | 5 000,00                    | 5 000,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Stavebný dozor - odhadnutý prepočet práce stavebného dozoru, cena bola stanovená ako cca 1,5% z objemu finančných prostriedkov alokovaných na stavebné práce                                    | aktivita 2.1<br>Rekonštrukcia priestorov pre účely Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach |
| 1.4.                                   | Projektčná činnosť                                      |                   |          |                                         |                             | 50 000,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| 1.4.1.                                 | Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné povolenie | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                             |
| 1.4.2.                                 | Realizačná projektová dokumentácia                      | 716               | projekt  | 1                                       | 50 000,00                   | 50 000,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            | Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, výkazu výmeru a rozpočtu na aktivitu 1.1 oprávneným projektantom                                                                             | aktivita 1.1<br>Nová pristavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici                 |
| 1.4.3.                                 | Autorský dozor projektanta/architekta                   | nerelevantné      | projekt  | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                             |
| 1.                                     | Spolu stavebné práce                                    |                   |          |                                         |                             | 2 635 181,00                     | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| Zariadenie a vybavenie projektu-priame |                                                         |                   |          |                                         |                             |                                  |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| 2.                                     | výdavky                                                 |                   |          |                                         |                             |                                  |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| 2.1.                                   | Zariadenie a vybavenie                                  |                   |          |                                         |                             | 2 799 347,35                     | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| 2.1.1.                                 | Stavba/stavebný objekt 1                                |                   |          |                                         |                             | 2 111 347,35                     | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| 2.1.1.1.                               | Server                                                  | nerelevantné      | ks       | 0                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                             |

|          | Názov položky rozpočtu                                                                                      | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A        | B                                                                                                           | B1                | C        | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I                                                                                                           |
| 2.1.1.2. | Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení                                  | nerelevantné      | ks       | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nerelevantné                                                                                                |
| 2.1.1.3. | Software                                                                                                    | nerelevantné      | ks       | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nerelevantné                                                                                                |
| 2.1.1.4. | 3D fixné zobrazovacie zariadenie, Ful HD, plátno 16:9 4 x 2,25 m, 3D videoscener, 3D virtual reality server | 713003            | ks       | 1                                      | 135 000,00                  | 135 000,00                       | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Efektívne umožní digitalizáciu herbárových položiek predvídať študentom variabilitu jednotlivých zástupcov rastlinnej ríše porovnávacím spôsobom, priamo na plátne pomocou dataprojektora.<br>Min. technické parametre: kamera set (rozlíšenie 10.000x10.000 pixelov, USB kábel s integrovaným napájaním, hĺbka farieb 24 alebo 48 bit), podkladová doska 800x600 mm, stojan výšky 1,5 m, rameno pre upevnenie scannera, osvetľovacia jednotka<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu       | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.1.1.5. | 3D prenosné zobrazovacie zariadenie                                                                         | 713003            | ks       | 1                                      | 12 000,00                   | 12 000,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Mediálne zariadenie pre zobrazovanie a vyučovanie v trojdimenzionálnom priestore v menších skupinách študentov. Umožní prípravu študentov pre terénny výuku, pochopenie súvislostí a vzťahov vnútri a na povrchu reálnych objektov.<br>Min. technické parametre: rozlíšenie XGA (1024x768), obrazový kontrast 2000:1, jas 2200 ANSI, analógový videoformát NTSC, SECAM, PAL, NTSC 4.43, vvertikálna korekcia -30/+30, počítač, 3D projekčné okuliare<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |

|          | Názov položky rozpočtu                | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****                         |
|----------|---------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A        | B                                     | B1                | C        | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I                                                                                                           |
| 2.1.1.6. | multilicencia grafický softvér        | 711003            | projekt  | 1                                      | 4 500,00                    | 4 500,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Grafické spracovanie a úpravy digitálneho obrazu získaného mikroskopmi a binokulármi pri praktických cvičeniach.<br>Min. technické parametre: Softvér pre vytváranie grafických elektronických dokumentov, import, spracovávanie a export dokumentov v rôznych grafických formátoch<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.1.1.7. | Multimediálna technologická miestnosť | 713002            | projekt  | 1                                      | 62 561,00                   | 62 561,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, priložený výkaz - výmer<br>"Multimediálne výučbové vybavenie technologickej miestnosti a učebni"<br>SD streaming server, storage, recording a streaming server, riadiaca softverova platforma, licencia<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                             | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.1.1.8. | Multimediálna prezenčná technológia   | 713003            | projekt  | 1                                      | 5 089,20                    | 5 089,20                         | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, priložený výkaz - výmer<br>"Multimediálne výučbové vybavenie technologickej miestnosti a učebni"<br>DVI extender, fixna kamera, SDI kamera, DVD Player<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                                                                              | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.1.1.9. | Multimediálna audi technológia        | 713003            | projekt  | 1                                      | 2 347,16                    | 2 347,16                         | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, priložený výkaz - výmer<br>"Multimediálne výučbové vybavenie technologickej miestnosti a učebni"<br>mikrofon rucny bezdratovy,<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                                                                                                      | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |

|           | Názov položky rozpočtu                               | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****                         |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                    | B1                | C        | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I                                                                                                           |
| 2.1.1.10. | GIS                                                  | 711003            | ks       | 1                                      | 112 000,00                  | 112 000,00                       | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Digitálne vrstvy viacerých geografických a ekologických parametrov (relief, pôda, klima) pre územie Európy, pomocou ktorých sa môžu študenti učiť o vzťahoch biologických vlastností rastlínstva (napr. ploidná úroveň rôznych cytotypov zistená pomocou cytometra, morfológické znaky) ku geografickým a ekologickým podmienkam. GIS vrstvy z celého územia Európy umožnia študentom zovšeobecňovať získané pozorovania v širších súvislostiach (biota Karpatsko-Alpského horského systému a jej vzťahy k Mediteránu a pod.)<br>Min. technické parametre: Mapové zobrazenie: Lambert Azimuthal Equal Area, rozsah územia zemepisná šírka 34° N – 60° N zemepisná dĺžka 11° W – 32° E, cca 2900 x 3700 km, priestorové rozlíšenie 100 až 4000 m, časová reprezentácia 5-15 rokov<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.1.1.11. | cytometer s dvoma zdrojmi (HBO lampa a zelený laser) | 713004            | ks       | 1                                      | 49 000,00                   | 49 000,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Prístroj na zistenie ploidnej úrovne a/alebo celkového obsahu DNA v jadre rastlín, ktorý študentom umožní rýchlo a efektívne získať nepostrádateľné karyologické dáta o študovaných modelových rastlinách, na ktorých budú zároveň študované a vyhodnocované morfológické znaky (mikroskopy, lupy) a ekologické vlastností (merače ekologických dát, GIS).<br>Min. technické parametre: UV lampa 100 W, bočný rozptyl, fluorescencia DAPI, príslušenstvo Start-up kit, stoly ovládač, LCD monitor, softvér<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                                                                                                                                                                                                                       | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |



|           | Názov položky rozpočtu                    | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****                         |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                         | B1                | C        | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I                                                                                                           |
| 2.1.1.12. | biologický mikroskop s digitálnou kamerou | 713004            | ks       | 10                                     | 12 800,00                   | 128 000,00                       | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Mikroskopická technika bude pri výuke slúžiť jednak na štúdium morfológických znakov modelových rastlín (binokulárne lupy i mikroskopy) , ako aj na získanie zručností pri príprave mikroskopických preparátov na počítanie chromozómov, štúdium fertility a morfológie peľových zŕn a pod. (mikroskopy), pričom vyučujúci aj študenti môžu vzorové preparáty predviesť pomocou digitálnej techniky (kamery, zobrazovací software, dataprojektor).<br>Min. technické parametre: mechanický stolček s úchytom pre vzorku, Y-Tf trinokulárny tubus, okulár CFI 10x/22 mm, 6-násobný revolver, kondenzor, objektív achromatický aj Plan Fluor, zväčšenie 10x až 400x, kamera s riadiacou jednotkou, USB kábel, Y-T TV tubus, C-Mount TV adaptér<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.1.1.13. | binokulár s digitálnou kamerou            | 713004            | ks       | 10                                     | 5 000,00                    | 50 000,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Umožňuje sledovať vzťahy a procesy v biologickom a geologickom materiáli, pričom vyučujúci aj študenti môžu vzorové preparáty predviesť pomocou digitálnej techniky (kamery, zobrazovací software, dataprojektor).; v kombinácii s digitálnou kamerou sa získava digitálny obraz pre následné spracovanie.<br>Min. technické parametre: trinokulárna hlava, objektív achromatický, kontinuálny zoom, rozlíšenie 10x až 60x, mechanické prispôsobenie na digitálnu kameru, svetlo prechádzajúce a odrazené, kamera s riadiacou jednotkou, USB kábel, Y-T TV tubus, C-Mount TV adaptér<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                                                                                                         | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |

|           | Názov položky rozpočtu                            | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****                         |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                 | B1                | C        | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I                                                                                                           |
| 2.1.1.14. | digitálny fotoskenér                              | 713004            | ks       | 1                                      | 21 000,00                   | 21 000,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Efektívne umožní digitalizáciu herbárových položiek predvídať študentom variabilitu jednotlivých zástupcov rastlinnej ríše porovnávacím spôsobom, priamo na plátne pomocou dataprojektora.<br>Min. technické parametre: kamera set (rozlíšenie 10.000x10.000 pixelov, USB kábel s integrovaným napájaním, hĺbka farieb 24 alebo 48 bit), podkladová doska 800x600 mm, stojan výšky 1,5 m, rameno pre upevnenie scanneru, osvetľovacia jednotka<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                                                                                  | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.1.1.15. | digitálny merač vodivosti a odporu prieduchov /A/ | 713004            | ks       | 2                                      | 6 200,00                    | 12 400,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Prístroje /A, B, C, D/ pre meranie ekologických a ekofyziologických parametrov rastlín. Kombináciou týchto prístrojov je možné študentom demonštrovať spôsoby získavania dát o ekologických nárokoch študovaných rastlín (vlhkosť, pôdna reakcia), ako aj o ich adaptáciách na prostredie (vodný stres, teplota, rýchlosť fotosyntézy).<br>Min. technické parametre: prístroj na meranie difúzie plynov z listov, na základe merania merateľnej vodivosti (s rozlíšením 5-1200 mmol*m-2s-1 a presnosťou 90%) a merateľného odporu (s rozlíšením 0,2-40 s*cm-1 a presnosťou 90%)<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |

|           | Názov položky rozpočtu                              | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****                         |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                   | B1                | C        | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I                                                                                                           |
| 2.1.1.16. | pôdny konduktomer /D/                               | 713004            | ks       | 1                                      | 20 000,00                   | 20 000,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Prístroje /A, B, C, D/ pre meranie ekologických a ekofyziologických parametrov rastlín. Kombináciou týchto prístrojov je možné študentom demonštrovať spôsoby získavania dát o ekologických nárokoch študovaných rastlín (vlhkosť, pôdna reakcia), ako aj o ich adaptáciách na prostredie (vodný stres, teplota, rýchlosť fotosyntézy).<br>Min. technické parametre: prístroj na priame meranie konduktivity pôdy do hĺbky min 0,2 m (v rozsahu 0 - 4 mS/cm), merané rozlíšenie ±0,1°, napájanie batériami<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                   | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.1.1.17. | viacparametrový merací prístroj na analýzu vody /E/ | 713004            | ks       | 1                                      | 3 000,00                    | 3 000,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Prístroje /A, B, C, D/ pre meranie ekologických a ekofyziologických parametrov rastlín. Kombináciou týchto prístrojov je možné študentom demonštrovať spôsoby získavania dát o ekologických nárokoch študovaných rastlín (vlhkosť, pôdna reakcia), ako aj o ich adaptáciách na prostredie (vodný stres, teplota, rýchlosť fotosyntézy).<br>Min. technické parametre: vodotesný prístroj na meranie pH (s presnosťou na 0.001 pH ), rozpusteného kyslíka, vodivosti, salinity a teploty vody, napájanie 12V, prenos dát USB káblom, kompatibilný s operačným systémom Windows<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |

|           | Názov položky rozpočtu                              | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****                         |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                   | B1                | C        | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I                                                                                                           |
| 2.1.1.18. | multilicencia štatistický softvér                   | 711003            | ks       | 1                                      | 17 500,00                   | 17 500,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Využitie na cvičeniach a seminároch, ktoré sa zaoberajú výukou štatistických metód a analýzou dát, umožňuje spracovanie digitálnych informácií a objektivizovanie pozorovaných vzťahov a informácií.<br>Min. technické parametre: Základné štatistické charakteristiky a viacrozmerné štatistické analýzy pre oblasť paleontológie, operačný systém Windows<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                                                                                                                                                                    | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.1.1.19. | petrologický mikroskop s digitálnou kamerou         | 713004            | ks       | 10                                     | 15 000,00                   | 150 000,00                       | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Umožňuje sledovať vzťahy a procesy v geologickom materiále, pričom vyučujúci aj študenti môžu vzorové preparáty predvádzať pomocou digitálnej techniky (kamery, zobrazovací software, dataprojektor); v kombinácii s digitálnou kamerou sa získava digitálny obraz pre následné spracovanie.<br>Min. technické parametre: Mechanický stolček otočný s úchytom pre vzorku, Y-Tf trinokulárny tubus, okulár CFI 10x/22 mm, 6-násobný revolver, kondenzor, objektív achromatický, zväčšenie 10x až 400x kamera s riadiacou jednotkou, USB kábel, Y-T TV tubus, C-Mount TV adaptér<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.1.1.20. | licencia na zobrazovací softvér dokumentačná verzia | 711003            | ks       | 2                                      | 6 000,00                    | 12 000,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Prenos informácie z digitálnej kamery do počítača a archiváciu dokumentov.<br>Min. technické parametre: Farebné zobrazenie digitálneho záznamu, prostredie pre tvorbu databáz, operačný systém Windows<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |

|           | Názov položky rozpočtu                                 | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****                         |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                      | B1                | C        | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I                                                                                                           |
| 2.1.1.21. | vysokoenergetické mikro-CT s 3D zobrazovacím softvérom | 713004            | ks       | 1                                      | 820 000,00                  | 820 000,00                       | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Zariadenie pre získavanie 3D digitálneho obrazu objektov veľkosti 0,5 mm až 1,3 m bez deštrukcie existujúceho biologického, paleobiologického alebo geologického materiálu, čo umožní jeho následné uchovanie v depozitoch plánovanej budovy. Výstupom IK technológie sú údaje umožňujúce pochopenie súvislostí a vzťahov vnútri a na povrchu reálnych objektov, vyučovanie virtuálneho modelovania a geometrickú morfometriu. Cieľom technológie je dostať vyučovací proces z klasických slovných a panelových výučbových metód do 3D priestorových dimenzií, kde bude študent prijímať a pozorovať dosiaľ skryté formy priestorových vzťahov.<br>Min. technické parametre: spracovanie údajov GIS cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.1.1.22. | RTG software                                           | 711003            | ks       | 1                                      | 5 850,00                    | 5 850,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Softvér pre kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu RTG záznamov. Nevyhnutné pre výučbu využitia RTG analýzy pre identifikáciu minerálov.<br>Min. technické parametre: softvér s databázou RTG záznamou s aktualizáciou, operačný systém Windows<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.1.1.23. | 3D skener ručný                                        | 713004            | ks       | 1                                      | 46 000,00                   | 46 000,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT,Zariadenie pre získavanie 3D obrazu menších objektov v študovni alebo v teréne. Nevyhnutné pre následnú 3D prezentáciu objektov vo vyučovacom procese.<br>Min. technické parametre: Geometrické rozlíšenie 0,1 mm, presnosť 50 mikrometrov, rozlíšenie 50 až 250dpi, farebný výstup skenovania, 24 bits, RGB<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |

|           | Názov položky rozpočtu         | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****                         |
|-----------|--------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                              | B1                | C        | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I                                                                                                           |
| 2.1.1.24. | digitálny tablet               | 713004            | ks       | 1                                      | 2 300,00                    | 2 300,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Prenos údajov spojených s 3D grafickými prácami pre prezentáciu študentom<br>Min. technické parametre:<br>Rozlíšenie 4000 LPI, 1024 úrovní citlivosti tlaku, zoom, USB rozhranie, funkcie pre prácu s MS Office<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                                                                                                                                                          | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.1.1.25. | 3D terestrický laserový skener | 713004            | ks       | 1                                      | 188 000,00                  | 188 000,00                       | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Umožní zdokumentovanie existujúcich terénnych odkryvov s praktickým dopadom pre vyučovanie a prípravu predmetov z všeobecnej a regionálnej geológie, sedimentológie, štruktúrnej geológie a geografie.<br>Min. technické parametre:<br>Diaľkový dosah 2000 m, šírka zorného poľa 80°x360°, rýchlosť záznamu 11000 pts-sec, dátový prenos do PC<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                           | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.1.1.26. | 3D tlačiareň                   | 713002            | ks       | 1                                      | 75 000,00                   | 75 000,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Umožní zhotovenie 3D digitálneho objektu s praktickým dopadom pre tvorbu vyučovacích pomôcok. Využitie nájde pri tvorbe hmotných objektov z pôvodne malých, mikroskopických objektov, ktoré sú prístupné len pozorovaním cez mikroskop.<br>Min. technické parametre:<br>Napaľovacia komora 254x381x203 mm, rozlíšenie 600x540 DPI, plnofarebné modely, automatický práškový dávkovač s recykláciou nevyužitého materiálu<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.1.1.27. | počítač                        | 713002            | ks       | 2                                      | 5 100,00                    | 10 200,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Kontroler PC, 16 GB RAM, 1 TB HDD, HDMI, D-SUB, monitor LCD, operačný softver (Microsoft Office 2007), 2ks NIC, 2ks Gb NIC, 3ks NVIDIA (paralel)<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                                                                                                                                                                                                                         | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |

|           | Názov položky rozpočtu            | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****                         |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                 | B1                | C        | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I                                                                                                           |
| 2.1.1.28. | výkonný počítač                   | 713002            | ks       | 1                                      | 50 000,00                   | 50 000,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Server 16 procesorových jednotiek, Memory 4 GB DIMM, 1Tb, priepustnosť min 34Gb/s, L2 na L3 cache na jadro min 76Gb/s, priepustnosť pamäte min 120 gigabajt / s<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                                                                                                                                                                                                                | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.1.1.29. | multilicencia štatistický softvér | 711003            | ks       | 1                                      | 16 000,00                   | 16 000,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Využitie na cvičeniach a seminároch, ktoré sa zaoberajú výukou metód a analýzou dát v botanike, patrí sem univerzálny štatistický software (Statistica), program na numerickú klasifikáciu (PC-ord) a program na vyhodnocovanie maticových populačných modelov (Matlab).<br>Min. technické parametre: Základné štatistické charakteristiky a viacrozmerové štatistické analýzy pre biologické objekty, operačný systém Windows<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.1.1.30. | softvér k výkonnému počítaču      | 711003            | ks       | 1                                      | 22 000,00                   | 22 000,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Operačný systém a iný softvér výkonného počítača., OS servera, SW pre ovládanie diskových poli, SW pre DB, SW pre riadenie prístupov, domén, Aplikacny SW pre institucie<br>Min. technické parametre: VMware Advanced Acceleration Kit pre 6 procesorov + GSS1Y, backup softvér vrátane agentov pre D8, Mail system, inštalčné a konfiguračné služby<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                           | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.1.1.31. | datapojektor                      | 713003            | ks       | 2                                      | 2 000,00                    | 4 000,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Prenosné obrazové zariadenie používané v rôznych miestnostiach pre výuku.<br>Min. technické parametre: rozlíšenie SVGA (800x600), veľkosť obrazu 27,5" až 300"<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                                                                                                                                                                                                                 | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |

|           | Názov položky rozpočtu                                                     | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                                          | B1                | C        | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I                                                                                                           |
| 2.1.1.32. | licencia na zobrazovací softvér pre mikroskopy                             | 711003            | ks       | 18                                     | 4 200,00                    | 75 600,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Prenos informácie z digitálnej kamery do počítača.<br>Min. technické parametre: Farebné zobrazenie digitálneho záznamu, operačný systém Windows<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.1.2.    | <b>Stavba/stavebný objekt 2</b>                                            |                   |          |                                        |                             | <b>688 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| 2.1.2.1.  | Server                                                                     | nerelevantné      | ks       | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nerelevantné                                                                                                |
| 2.1.2.2.  | Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení | nerelevantné      | ks       | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nerelevantné                                                                                                |
| 2.1.2.3.  | Software                                                                   | nerelevantné      | ks       | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nerelevantné                                                                                                |
| 2.1.2.4.  | CCTV mutimediálna časť                                                     | 713003            | projekt  | 1                                      | 360 000,00                  | 360 000,00                       | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Priložený výkaz výmer "Multimediálne výučbové vybavenie technologickej miestnosti a informačného centra SMOLENICE"<br>1. MULTIMEDIÁLNA TECHNOLOGICKÁ MIESTNOSŤ: streaming server, HD licencia, Switch 48-Port,<br>2. MM PREZentačná technológia: otočná IP kamera, fixná kamera, projektor<br>3. MM AUDIO technológia: mikrofón ručný bezdrôtový, audio mixpult<br>4. MM Záznamová technológia: controlling PC, diaľkové ovládanie<br>5. MM OSTATNÉ VYBAVENIE: katedra, multimediálny Informačný kiosk<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu | aktivita 3.2<br>Zavedenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach     |
| 2.1.2.5.  | Hlasová mutimediálna časť                                                  | 713003            | projekt  | 1                                      | 260 000,00                  | 260 000,00                       | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Priložený výkaz výmer "Multimediálne výučbové vybavenie technologickej miestnosti a informačného centra SMOLENICE"<br>1. HLASOVÁ MULTIMEDIÁLNA KOMUNIKAČNÁ TECHNOLOGIA: video enabled, lic sip trunk sftw, AES 4.0 ADV TSAPI RTU MEDIUM<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                                                                                                                                                                                                                | aktivita 3.2<br>Zavedenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach     |



|          | Názov položky rozpočtu                      | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****                         |
|----------|---------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A        | B                                           | B1                | C        | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I                                                                                                           |
| 2.1.2.6. | Vysokorychlostná multimediálna optická sieť | 713006            | projekt  | 1                                      | 68 000,00                   | 68 000,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Priložený výkaz výmer "Multimediálne výučbové vybavenie technologickej miestnosti a informačného centra SMOLENICE"<br>1.VYSOKORYCHLOSTNÁ MULTIMEDIÁLNA OPTICKÁ SIEŤ PASÍVNA ČASŤ:FO LSZH 12 fiber IPD, LABEL FO<br>2.VYSOKORYCHLOSTNÁ MULTIMEDIÁLNA OPTICKÁ SIEŤ AKTÍVNA ČASŤ:Video adapter, CCTV - Indoor<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu   | aktivita 3.2<br>Zavedenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach     |
| 2.2.     | Zariadenie a vybavenie - iné                |                   |          |                                        |                             | 103 655,00                       | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| 2.2.1.   | Stavba/stavebný objekt 1                    |                   |          |                                        |                             | 103 655,00                       | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| 2.2.1.1. | Počítač                                     | 633002            | ks       | 3                                      | 1 500,00                    | 4 500,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Pracovné PC, 8 GB RAM, 500 GB HDD, HDMI, D-SUB, monitor LCD, operačný softver (Microsoft Office 2007),1ks NIC, 1ksGb NIC<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                                                                                                                                     | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.2.1.2. | Aplikačný software                          | nerelevantné      | ks       | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nerelevantné                                                                                                |
| 2.2.1.3. | licencia Microsoft Office 2007              | 711003            | ks       | 73                                     | 65,00                       | 4 745,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Pracovné prostredie počítačov.<br>Min. technické parametre: Softvér pre vytváranie textových, tabuľkových jednoduchých grafických elektronických dokumentov<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                                                                                                  | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.2.1.4. | USB mikroskop s CCD kamerou                 | 633004            | ks       | 1                                      | 650,00                      | 650,00                           | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Umožňuje sledovať vzťahy a procesy v biologickom materiále; v kombinácii s digitálnou kamerou sa získava digitálny obraz pre následné spracovanie.<br>Min. technické parametre: min. rozlíšenie: 1,3 MP, nastaviteľné zväčšenie: max. 200x, osvetlenie LED, rozhranie USB, operačný systém Windows Vista, XP<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |

|          | Názov položky rozpočtu              | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****                         |
|----------|-------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A        | B                                   | B1                | C        | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I                                                                                                           |
| 2.2.1.5. | digitálny merač pôdnej vlhkosti /B/ | 633004            | ks       | 4                                      | 1 400,00                    | 5 600,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Prístroje /A, B, C, D/ pre meranie ekologických a ekofyziologických parametrov rastlín. Kombináciou týchto prístrojov je možné študentom demonštrovať spôsoby získavania dát o ekologických nárokoch študovaných rastlín (vlhkosť, pôdna reakcia), ako aj o ich adaptáciách na prostredie (vodný stres, teplota, rýchlosť fotosyntézy).<br>Min. technické parametre: prístroj na meranie volumetrickeho obsahu vody v pôde (v rozsahu 0-1,0 m <sup>3</sup> *m <sup>-3</sup> s presnosťou 1-3 %)<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.2.1.6. | pH meter /C/                        | 633004            | ks       | 2                                      | 170,00                      | 340,00                           | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Prístroje pre meranie ekologických a ekofyziologických parametrov rastlín. Kombináciou týchto prístrojov je možné študentom demonštrovať spôsoby získavania dát o ekologických nárokoch študovaných rastlín (vlhkosť, pôdna reakcia), ako aj o ich adaptáciách na prostredie (vodný stres, teplota, rýchlosť fotosyntézy).<br>Min. technické parametre: PH meter pre meranie hodnôt pH v pôdnom substráte a výluhu (v rozsahu 0 - 9.0 a s rozlíšením 0,01 pH)<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                   | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.2.1.7. | dataloger                           | 633004            | ks       | 40                                     | 110,00                      | 4 400,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Zariadenie na snímanie teploty vzduchu a pôdy v teréne, využitie na monitorovanie výukových trvalých plôch pre štúdium dynamiky vegetácie.<br>Min. technické parametre: prístroj pre dlhodobý záznam zmien (min. ±0,2°C) teploty, teplotný rozsah - 40 až +70°C, vlhkosť pôdy 5 až 95 %, 2 externé vstupy pre sondy<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                                                                                                                             | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |

|           | Názov položky rozpočtu                             | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****                         |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                  | B1                | C        | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I                                                                                                           |
| 2.2.1.8.  | GPS + mapa                                         | 633004            | ks       | 1                                      | 520,00                      | 520,00                           | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Terénny digitálny prístroj pre zisťovanie presnej geografickej polohy.<br>Min. technické parametre: terénne vyhotovenie, vstavaná pamäť, pamäťová karta, mapový podklad pre Európu<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                                                                                                                               | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.2.1.9.  | detektor kovov                                     | 633004            | ks       | 1                                      | 700,00                      | 700,00                           | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Zariadenie na detekciu kovových značiek na výukových trvalých plochách. Kovové značenie sa využíva na identifikáciu jedincov v populáciách a na vyhľadávanie trvalých plôch počas dlhodobého monitoringu.<br>Min. technické parametre: prenosný terénny prístroj, frekvencia detekcie 7,0kHz, nastaviteľná, frekvencia audio 200 až 710 Hz, napájanie baterkami,<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.2.1.10. | licencia na zobrazovací softvér pre binulárne lupy | 711003            | ks       | 10                                     | 1 500,00                    | 15 000,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Prenos informácie z digitálnej kamery do počítača.<br>Min. technické parametre: farebné zobrazenie digitálneho záznamu, operačný systém Windows<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                                                                                                                                                                  | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.2.1.11. | licencia GIS softvér                               | 711003            | ks       | 1                                      | 1 200,00                    | 1 200,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Softvér na prácu s GIS vrstvami pre výuku práce s GISom<br>Min. technické parametre: spracovanie údajov GIS<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                                                                                                                                                                                                      | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.2.1.12. | počítač                                            | 633002            | ks       | 66                                     | 1 000,00                    | 66 000,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            | IKT, Softvér na prácu s GIS vrstvami pre výuku práce s GISom<br>Min. technické parametre: spracovanie údajov GIS<br>cena bola určená na základe predbežného prieskumu trhu                                                                                                                                                                                                                                                      | aktivita 3.1<br>Zaverenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| 2.2.2.    | Stavba/stavebný objekt 2                           |                   |          |                                        |                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |
| 2.2.2.1.  | Počítač                                            | nerelevantné      | ks       | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                                                |
| 2.2.2.2.  | Aplikačný software                                 | nerelevantné      | ks       | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                                                |
| 2.2.2.3.  | Ďalšie položky podľa charakteru projektu           | nerelevantné      | ks       | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nerelevantné                                                                                                |
| 2.        | Spolu                                              |                   |          |                                        |                             | 2 903 002,35                     | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |

| A                                                                        | Názov položky rozpočtu                                 | Číselník výdavkov | Jednotka    | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                           | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                        | B                                                      | B1                | C           | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I                                                                                   |
| <b>Riadenie projektu, publicita a 3. informovanosť- nepriame výdavky</b> |                                                        |                   |             |                                        |                             |                                  |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 3.1.                                                                     | Personálne výdavky interné                             |                   |             |                                        |                             | 20 116,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 3.1.1.                                                                   | Pracovník pre verejné obstarávanie                     | 610620            | osobohodina | 200                                    | 5,14                        | 1 028,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Hodinová sadzba je uvedená vrátane odvodov zamestnávateľa a vychádza z priemernej hodinovej sadzby daného pracovného miesta. Podiel práce na projekte sa bude počítať na základe presnej evidencie hodín a výstupov z vykonanej práce; pôjde o refundáciu mzdy, resp. jej alikvotnej čiastky; | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.2.                                                                   | Manažér publicity                                      | 610620            | osobohodina | 300                                    | 6,33                        | 1 899,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Hodinová sadzba je uvedená vrátane odvodov zamestnávateľa a vychádza z priemernej hodinovej sadzby daného pracovného miesta. Podiel práce na projekte sa bude počítať na základe presnej evidencie hodín a výstupov z vykonanej práce; pôjde o refundáciu mzdy, resp. jej alikvotnej čiastky; | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.3.                                                                   | Projektový manažér                                     | 610620            | osobohodina | 500                                    | 8,85                        | 4 425,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Hodinová sadzba je uvedená vrátane odvodov zamestnávateľa a vychádza z priemernej hodinovej sadzby daného pracovného miesta. Podiel práce na projekte sa bude počítať na základe presnej evidencie hodín a výstupov z vykonanej práce; pôjde o refundáciu mzdy, resp. jej alikvotnej čiastky; | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.4.                                                                   | Koordinátor projektu pre oblasť IKT v Banskej Bystrici | 610620            | osobohodina | 200                                    | 6,33                        | 1 266,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Hodinová sadzba je uvedená vrátane odvodov zamestnávateľa a vychádza z priemernej hodinovej sadzby daného pracovného miesta. Podiel práce na projekte sa bude počítať na základe presnej evidencie hodín a výstupov z vykonanej práce; pôjde o refundáciu mzdy, resp. jej alikvotnej čiastky; | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.5.                                                                   | Koordinátor projektu pre oblasť IKT v Smoleniciach     | 610620            | osobohodina | 200                                    | 4,94                        | 988,00                           | 0,00                                               | 0,00                                            | Hodinová sadzba je uvedená vrátane odvodov zamestnávateľa a vychádza z priemernej hodinovej sadzby daného pracovného miesta. Podiel práce na projekte sa bude počítať na základe presnej evidencie hodín a výstupov z vykonanej práce; pôjde o refundáciu mzdy, resp. jej alikvotnej čiastky; | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |

|        | Názov položky rozpočtu                                      | Číselník výdavkov | Jednotka    | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                           | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A      | B                                                           | B1                | C           | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I                                                                                   |
| 3.1.6. | Koordinátor projektu pre stavebnú oblasť v Banskej Bystrici | 610620            | osobohodina | 400                                    | 6,46                        | 2 584,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Hodinová sadzba je uvedená vrátane odvodov zamestnávateľa a vychádza z priemernej hodinovej sadzby daného pracovného miesta. Podiel práce na projekte sa bude počítať na základe presnej evidencie hodín a výstupov z vykonanej práce; pôjde o refundáciu mzdy, resp. jej alikvotnej čiastky; | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.7. | Koordinátor projektu pre stavebnú oblasť v Smoleniciach     | 610620            | osobohodina | 200                                    | 10,58                       | 2 116,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Hodinová sadzba je uvedená vrátane odvodov zamestnávateľa a vychádza z priemernej hodinovej sadzby daného pracovného miesta. Podiel práce na projekte sa bude počítať na základe presnej evidencie hodín a výstupov z vykonanej práce; pôjde o refundáciu mzdy, resp. jej alikvotnej čiastky; | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.8. | Asistent projektového manažéra                              | 610620            | osobohodina | 500                                    | 5,14                        | 2 570,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Hodinová sadzba je uvedená vrátane odvodov zamestnávateľa a vychádza z priemernej hodinovej sadzby daného pracovného miesta. Podiel práce na projekte sa bude počítať na základe presnej evidencie hodín a výstupov z vykonanej práce; pôjde o refundáciu mzdy, resp. jej alikvotnej čiastky; | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.1.9. | Expert na verejné obstarávanie                              | 637027            | osobohodina | 300                                    | 10,80                       | 3 240,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Hodinová sadzba je uvedená vrátane odvodov zamestnávateľa. Podiel práce na projekte sa bude počítať na základe presnej evidencie hodín a výstupov z vykonanej práce; pôjde o refundáciu mzdy, resp. jej alikvotnej čiastky;                                                                   | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.2.   | <b>Dodávka služieb - personálne výdavky</b>                 |                   |             |                                        |                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 3.2.1. | Manažér publicity                                           | nerelevantné      | osobohodina | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 3.2.2. | Pracovník pre verejné obstarávanie                          | nerelevantné      | osobohodina | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 3.2.3. | Projektový manažér                                          | nerelevantné      | osobohodina | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 3.2.4. | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                    | nerelevantné      | osobohodina | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 3.3.   | <b>Publicita a informovanosť</b>                            |                   |             |                                        |                             | 6 000,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 3.3.1. | Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)                         | 637003            | projekt     | 1                                      | 2 500,00                    | 2 500,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Cena s montážou, rozmer 250x150 cm                                                                                                                                                                                                                                                            | Podporná aktivita Publicita a informovanosť                                         |
| 3.3.2. | Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)                  | 637003            | projekt     | 1                                      | 500,00                      | 500,00                           | 0,00                                               | 0,00                                            | Pamätná doska - trvalá vysvetľujúca tabuľa, veľkosť 20x30 cm, 2ks                                                                                                                                                                                                                             | Podporná aktivita Publicita a informovanosť                                         |

|         | Názov položky rozpočtu                                                     | Číselník výdavkov | Jednotka    | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                           | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A       | B                                                                          | B1                | C           | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I                                                                                   |
| 3.3.3.  | Informačné a propagačné materiály                                          | 637003            | projekt     | 1                                      | 1 500,00                    | 1 500,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Letáky, skladačky a iný propagačný materiál, formát letákov maximálne A4, cca 1500 ks rôzneho propagačného materiálu, cca 1 Eur na kus - cena odhadom;                                                                                                                                        | Podporná aktivita Publicita a informovanosť                                         |
| 3.3.4.  | Web stránka určená pre publicitu projektu                                  | 637003            | projekt     | 1                                      | 1 500,00                    | 1 500,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Príprava web stránky na publicitu projektu                                                                                                                                                                                                                                                    | Podporná aktivita Publicita a informovanosť                                         |
| 3.3.5.  | Ďalšie položky podľa charakteru projektu                                   | nerelevantné      | projekt     | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 3.4.    | Monitoring a hodnotenie projektu                                           |                   |             |                                        |                             | 1 635,50                         | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 3.4.1.  | Manažér monitoringu                                                        | 610620            | osobohodina | 200                                    | 5,04                        | 1 008,00                         | 0,00                                               | 0,00                                            | Hodinová sadzba je uvedená vrátane odvodov zamestnávateľa a vychádza z priemernej hodinovej sadzby daného pracovného miesta. Podiel práce na projekte sa bude počítať na základe presnej evidencie hodín a výstupov z vykonanej práce; pôjde o refundáciu mzdy, resp. jej alikvotnej čiastky; | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.4.2.  | Manažér monitoringu - dodávka služieb                                      | nerelevantné      | osobohodina | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 3.4.3.  | Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia -interný          | nerelevantné      | osobohodina | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nerelevantné                                                                        |
| 3.4.4.  | Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia - dodávka služieb | 637004            | osobohodina | 50                                     | 12,55                       | 627,50                           | 0,00                                               | 0,00                                            | nerelevantné                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.5.    | Poistenie                                                                  |                   |             |                                        |                             | 35 000,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 3.5.1.  | Poistenie                                                                  | 637015            | projekt     | 1                                      | 35 000,00                   | 35 000,00                        | 0,00                                               | 0,00                                            | poistenie majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby počas realizácie projektu                                                                                                                                                                                                   | Podporná aktivita Riadenie projektu                                                 |
| 3.      | Spolu                                                                      |                   |             |                                        |                             | 62 751,50                        | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 4.      | Rezerva na nepredvídané stavebné práce                                     |                   |             |                                        |                             |                                  |                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 4.1.    | Rezerva na nepredvídané stavebné práce***                                  |                   | projekt     | 0                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 4.      | Spolu                                                                      |                   |             |                                        |                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 1+2+3+4 | CELKOVÉ OPRAVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU                                         |                   |             |                                        |                             | 5 600 934,85                     | 0,00                                               | 0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |

|     | Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu |  |      |        |        |
|-----|-----------------------------------------|--|------|--------|--------|
| KE1 | Nepriame výdavky projektu ****          |  | max. | 5,00%  | 1,13%  |
| KE2 | Dodávky*****                            |  | max. | 1,00%  | 1,00%  |
|     | IKT                                     |  | min. | 50,00% | 51,83% |

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

\* stavebný dozor je povinný, ak sa budú vykonávať stavebné činnosti

\*\* poistenie majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby počas realizácie projektu

|   | Názov položky rozpočtu | Číselník výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) | Oprávnené výdavky projektu spolu | Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH | Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH | Komentár k rozpočtu | Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)***** |
|---|------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A | B                      | B1                | C        | D                                      | E                           | F1=D*E                           | F2                                                 | F3                                              | G                   | I                                                                                   |

\*\*\* rezerva na nepredvídané stavebné práce - max. vo výške 5% z oprávnených výdavkov položky 1.2. Stavebné práce - žiadna iná projektová rezerva nie je oprávnená.

v prípade zaradenia rezervy na nepredvídané straty pri stavebných prácach do rozpočtu, musí byť projekt podporený **analýzou rizík** (rizikom nie je nárast cien), t.j. zdôvodnením

zaradenia rezervy priamo v komentári k rozpočtu a k finančnej analýze (možné nepredvídané straty).

\*\*\*\* nepriame výdavky projektu - max. 5 % z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

\*\*\*\*\* dodávky -max. 1% z celkových oprávnených nepriamych výdavkov projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané stavebné práce)

\*\*\*\*\* k danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.

**F1 - Oprávnené výdavky projektu spolu** -stĺpec zahŕňa všetky výdavky projektu spolu oprávnené na spolufinancovanie zo ŠR, ERDF a vlastných zdrojov žiadateľa ( relevantné v prípade

žiadateľa - verejná VŠ) - nezahŕňa neoprávnené výdavky

**F2 - Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH** - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe finančnej analýzy. Ak žiadateľ nepredkladá finančnú analýzu, je možné v stĺpci F2 uplatniť odpočítanie pomernej časti dane z pridanej hodnoty podľa § 49 a nasledujúcich zákona č. 222/2004 Z. z. (o dani z pridanej hodnoty) v platnom znení.

**F3 - Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH** - stĺpec F3 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení finančnej analýzy (stĺpec F2) a uplatnení odpočítania pomernej časti dane z pridanej hodnoty podľa § 49 a nasledujúcich zákona č. 222/2004 Z. z. (o dani z pridanej hodnoty) v platnom znení.

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP- **PREHLAD AKTIVÍT PROJEKTU**

| <b>Harmonogram realizácie projektu</b>                                                                               |                                                 |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                                                                                               | Začiatok realizácie aktivity<br>(štvrt'rok/rok) | Ukončenie realizácie aktivity<br>(štvrt'rok/rok) |
| <b>Hlavné aktivity</b>                                                                                               |                                                 |                                                  |
| Aktivita 1.1<br>Nová prístavba Centra<br>vzdelávania SAV v Banskej<br>Bystrici                                       | II./2010                                        | II./2012                                         |
| Aktivita 2.1<br>Rekonštrukcia priestorov pre<br>účely Centra vzdelávania<br>SAV v Smoleniciach                       | II./2010                                        | II./2012                                         |
| Aktivita 3.1<br>Zavedenie moderných IKT<br>technológií do priestorov<br>Centra vzdelávania SAV<br>v Banskej Bystrici | II./2010                                        | II./2012                                         |
| Aktivita 3.2<br>Zavedenie moderných IKT<br>technológií do priestorov<br>Centra vzdelávania SAV<br>v Smoleniciach     | II./2010                                        | II./2012                                         |
| <b>Podporné aktivity</b>                                                                                             |                                                 |                                                  |
| Riadenie projektu                                                                                                    | II./2010                                        | II./2012                                         |
| Publicita a informovanosť                                                                                            | II./2010                                        | II./2012                                         |

| <b>Podrobný opis aktivity</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                     | <i>Aktivita č. 1.1</i> Nová prístavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cieľ aktivity                              | Vytvoriť kvalitné a dôstojné podmienky pre vzdelávanie doktorandov, výuku študentov 1. a 2. stupňa VŠ a programy celoživotného vzdelávania realizovaného ústavmi SAV v stredoslovenskom regióne v spolupráci s vybranými univerzitami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok) | II./2010 - II./2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opis aktivity                              | <p><u>Funkcia:</u> Aktivita je realizovaná za účelom rozšírenia a skvalitnenia podmienok, v ktorých bude môcť prebiehať vzdelávací proces v Centre vzdelávania SAV v Banskej Bystrici</p> <p><u>Čas:</u> Dĺžka trvania aktivity bude 24 mesiacov.</p> <p><u>Vstupy:</u> hlavným vstupom je kvalifikovaná práca skúseného projektového tímu, stavebné materiály a stavebné práce na výstavbe nového objektu Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici, ktoré bude zabezpečovať externý dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania.</p> |



**Metóda:** Stavebné práce a dodávky súvisiace s výstavbou nového objektu Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici za účelom jeho zmeny na moderné vzdelávacie centrum budú obstarané v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a internými smernicami SAV a usmerneniami ASFEU. Obstaranie bude realizované v súlade s projektom a práce bude vykonávať kvalifikovaný externý dodávateľ.

**Popis aktivity (východiskový stav):**

Geologický ústav SAV je správcom Centra vied SAV v Banskej Bystrici a priláhať parcely, na ktorej sa bude realizovať zámer predkladaného projektu – výstavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici. Centrum vied SAV vzniklo rekonštrukciou budovy starej školy, ktorá bola ukončená v roku 2008. V budove Centra vied SAV sídlia pracoviská ústavov SAV, ktorých sídlo je v Bratislave: Geologického ústavu, Botanického ústavu, Matematického ústavu, ústavu Informatiky, Historického ústavu a Geofyzikálneho ústavu. Centrum vied poskytuje pre uvedené pracoviská nevyhnutný pracovný priestor (kancelárie vedeckých pracovníkov), spoločnú zasadaciu miestnosť resp. prednáškovú sálu s kapacitou 100 miest, miestnosť spoločného pracoviska s UMB a v prípade Geologického ústavu tiež 3 administratívne miestnosti, miestnosti laboratórií (7) a sklad hmotnej dokumentácie (vzorky hornín), tri miestnosti pre dočasné ubytovanie mladých pracovníkov a 1 apartmán pre ubytovanie návšteví. Kapacita Centra vied je plne využitá a neumožňuje rozšírenie doktorandského štúdia ani realizáciu vyučovania študentov II. Stupňa VŠ či rozvoj celoživotného vzdelávania - absencia seminárnych miestností, absencia učební doktorandov, absencia špecializovaných výukových laboratórií, absencia ubytovacích kapacít pre doktorandov.

Inštalované IKT technológie: napojenie na Sanet optickým káblom, sieťový server + router a vnútorná kabeláž 1 Gb/s, PC vedeckých pracovníkov a doktorandov so štandardným softvérom (MS Office, CorelDraw). Absencia IKT technológií orientovaných na vzdelávací proces.

Ústavy SAV majú oprávnenie školiť doktorandov a podieľajú sa na výuke magisterského štúdia na UMB - počet doktorandov jednotlivých rokoch je 5 – 8 a študentov magisterského štúdia, na ktorých výuke sa podieľajú ústavy SAV je okolo 500.

Ústavy SAV sú zamerané na moderné disciplíny, majú erudovaných pracovníkov – potenciálnych školiteľov a nositeľov grantov – ich potenciálna kapacita pre vzdelávací proces nie je plne využitá pre nedostatočné priestorové a prístrojové vybavenie.

SAV má uzavretú dohodu s UMB o spolupráci pri výskume a vzdelávaní a založené spoločné inštitúty SAV/FPV UMB botaniky a geológie a matematiky. Touto cestou a plánovanou výstavbou

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>vzdelávacieho centra SAV sa rieši aj zlepšenie vzdelávacieho procesu UMB, ktorá má celkom 17 odborov zahrnujúcich odbornosť zúčastnených ústavov (botanika, geológia, informatika, matematika). Pre vyučovanie však má nedostatočné priestorové vybavenie, nedostatok odborne vybavených učební a laboratórií, študijných materiálov a pomôcok pre doktorandské štúdium, nedostatočné zastúpenie odborných smerov magisterského a doktorandského štúdia, nedostatok školiťov, nemá knižnice špecializovanej odbornej literatúry a prístup do databáz publikácií, nemá niektoré hraničné interdisciplinárne odbory.</p> <p>SAV má v záujme podpory regionálneho rozvoja uzavreté dohody o spolupráci s VUC a mestom Banská Bystrica.</p> <p><u>Výstup:</u> Realizáciou aktivity vznikne moderné vzdelávacie centrum SAV v Banskej Bystrici, pričom bude využiteľné pre celý rad vzdelávacích aktivít (viď. popis výstupov a výsledkov aktivity nižšie)</p> <p>Uplatnia sa zásady projektového manažmentu a opatrenia na znižovanie rizík počas trvania celého projektu tak, ako sú opísané v časti E1 predkladaného projektu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Metodológia aktivity | <p>Postup prác:</p> <p>Ciele projektu chceme dosiahnuť prístavbou energeticky pasívnej budovy vybavenej IKT k existujúcej budove Centra vied SAV. Projekt sa nedotýka existujúcej budovy Centra vied SAV s výnimkou prepojenia budov.</p> <p>Prístavba bude realizovaná na parcele v správe Geologického ústavu SAV vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie. Výstavbou budú dotknuté existujúce rozvody a zariadenia – projekt ráta s ich preložením. V oplostenom areáli bude po ukončení výstavby obnovená sadová úprava.</p> <p>Prístavba bude orientovaná kolmo k existujúcej trojpodlažnej budove Centra vied SAV. Prístavba bude mať jedno PP a tri NP, v maximálnej dĺžke 29 m. V západnej časti bude stavba čiastočne zapustená v zemi.</p> <p>S cieľom energetickej efektívnosti je prístavba navrhnutá ako energeticky pasívna budova s vysokým užívateľským komfortom. Podzemné podlažie využíva prevýšenie terénu a je tepelne chránené a stabilizované zeminou. Kombinovaná konštrukcia stavby umožní vysokú tepelnú akumuláciu železobetónovej konštrukcie s výhodnými tepelno-izolačnými vlastnosťami obalovej sendvičovej konštrukcie fasád. Tvarovo jednoduchá fasáda minimalizuje tepelné straty. Vetrací systém kontrolovaného vetrania s rekuperáciou a možnosťou prihrievania vetracieho vzduchu minimalizuje náklady na vykurovanie budovy. Átrium v interiéri budovy bude prekryté sklenenou strechou.</p> |

Prístavba je koncipovaná ako bezbariérové školiace pracovisko – celá prístavba je navrhnutá na možnosť užívania imobilnými osobami. Výškové napojenie prístavby na existujúcu budovu umožní bezbariérový prístup aj do jej priestorov.

Stavba je navrhnutá tak aby nedošlo k zhoršeniu životného prostredia predmetnej lokality a to tak v čase stavby ako aj v čase jej užívania. Na realizáciu stavby budú použité také materiály, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie. Na parcele sa nenachádza cenná vyrastená zeleň.

Prístavba bude spĺňať všetky požiadavky na jej protipožiarne zabezpečenie podľa STN 92 0201-1-4. Z požiarnych úsekov bude možný únik viacerými únikovými cestami, resp. jednou cestou po východ na voľné priestranstvo.

Pre statickú dopravu je v súlade so zákonom navrhnutých 41 miest pre osobné motorové vozidlá, z toho 2 miesta pre imobilných. Vo verejne prístupnej časti pred existujúcou budovou CV SAV z toho bude 7 miest v rátane 1 miesta pre imobilného.

Prístavba bude mať nasledovné priestory pre realizáciu vzdelávacích aktivít ústavov SAV:

*Spoločné:*

- Vestibul + átrium
- Odborná knižnica vybavená pre prezenčné štúdium a online prístupom do databáz
- Miestnosť pre výkonný server počítačovej siete, výkonný počítač a dátové úložisko
- Počítačová a videokonferenčná miestnosť
- 3 x spoločnú seminárnu miestnosť
- Ubytovacie možnosti pre 20 doktorandov

*Geológia:*

- Učebňa špeciálnych mikroskopických metód
- Učebňa virtuálneho modelovania a geometrickej morfometriky
- Učebňa geochemických metód
- Učebňa geoanalytických metód
- Preparačná miestnosť
- Expozícia Klenoty Zeme a Pravek života v priestoroch átria
- Štúdijné zbierky + deposit + manipulačná miestnosť
- 3 x študovňa pre doktorandov

*Botanika:*

- Špecializovaná učebňa geobotaniky
- Učebňa optickej mikroskopie
- Učebňa prietokovej cytometrie
- Učebňa karyologickej a molekulárnej systematiky
- Štúdijný herbár + obslužná miestnosť

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 x študovňa pre doktorandov</li> </ul> <p>Matematika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 x špecializovaná učebňa / seminárna miestnosť</li> <li>– 2 x študovňa pre doktorandov</li> </ul> <p>Informatika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 x študovňa pre doktorandov</li> </ul> <p>* študovňa pre doktorandov je miestnosť, v ktorej doktorand realizuje svoje prevažne individuálne štúdium, využívajúc inštalované IKT</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p>Odborná kapacita ústavov SAV a katedier PVF UMB je už v súčasnosti dostatočná na zabezpečenie školenia doktorandov a výuky študentov 2. stupňa v predpokladanom rozsahu. Po ukončení projektu je pravdepodobné, že táto kapacita bude prinajmenšom rovnaká ak nie väčšia. UMB má akreditované odbory, na ktorých výuke sa podieľajú ústavy SAV.</p> <p>Energeticky nenáročnú prevádzku prístavby zabezpečí Geologický ústav SAV zo zdrojov svojho príspevku.</p> <p>Hlavným výstupom predmetnej aktivity bude s cieľom energetickej efektívnosti energeticky pasívna budova energetickej triedy A s vysokým užívateľským komfortom. Podzemné podlažie využíva prevýšenie terénu a je tepelne chránené a stabilizované zeminou. Kombinovaná konštrukcia stavby umožní vysokú tepelnú akumuláciu železobetónovej konštrukcie s výhodnými tepelno-izolačnými vlastnosťami obalovej sendvičovej konštrukcie fasád. Tvarovo jednoduchá fasáda minimalizuje tepelné straty. Vetrací systém kontrolovaného vetrania s rekuperáciou a možnosťou prihrievania vetracieho vzduchu znižuje náklady na vykurovanie budovy a emisie CO<sub>2</sub> na úroveň 20% v porovnaní so štandardnou nezateplenou budovou. Prístavbou k existujúcej budove dôjde k zníženiu energetickej náročnosti v už existujúcej budove o 40 GJ/rok.</p> <p><b>Aktivita bude mať nasledovné pozitívne výstupy a výsledky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dostatok učební, špecializovaných laboratórií a ubytovacej kapacity vrátane dôsledného využitia IKT pre realizáciu doktorandského štúdia a výuky magisterského štúdia v oblastiach geológie, botaniky, matematiky a informatiky realizovanej ústavmi SAV v spolupráci s PVF UMB.</li> <li>- Podmienky pre programy celoživotného vzdelávania</li> <li>- odborná knižnica s online prístupom do databáz</li> <li>- nové odbory štúdia</li> <li>- počet doktorandov (16 – 20) a študentov magisterského štúdia, na ktorých výuke sa podieľajú ústavy SAV (~ 500)</li> <li>- 1 nová budova zabezpečujúca bezbariérový prístup v celom rozsahu a zabezpečujúca bezbariérový prístup aj do priestorov existujúcej budovy</li> </ul> |

| Podrobný opis aktivity                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                     | Aktivita č. 2.1 Rekonštrukcia priestorov pre účely Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cieľ aktivity                              | Skvalitnenie podmienok výučby v priestoroch Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach a jeho premena na moderné vzdelávacie centrum prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie hmotnej infraštruktúry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok) | II./2010 - II./2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opis aktivity                              | <p><u>Funkcia:</u> Aktivita je realizovaná za účelom rozšírenia a skvalitnenia podmienok, v ktorých bude môcť prebiehať vzdelávací proces v Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach.</p> <p><u>Čas:</u> Dĺžka trvania aktivity bude 24 mesiacov.</p> <p><u>Vstupy:</u> Hlavným vstupom je 1 budova Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach, kvalifikovaná práca skúseného projektového tímu, stavebné materiály a stavebné práce na rekonštrukcii a modernizácii priestorov Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach, ktoré bude zabezpečovať externý dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania.</p> <p><u>Metóda:</u> Stavebné práce a dodávky súvisiace s rekonštrukciou priestorov Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach za účelom jeho zmeny na moderné vzdelávacie centrum budú obstarané v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a internými smernicami SAV a usmerneniami ASFEU. Obstaranie bude realizované v súlade s projektom a práce bude vykonávať kvalifikovaný externý dodávateľ.</p> <p>Popis aktivity(funkčné riešenie – východiskový stav):</p> <p>Nevyužívané priestory skladov na 1.np sa budú prestavovať na vzdelávaciu časť Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach. Stavebné práce budú pozostávať z nasledovných častí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Búranie konštrukcií pre vytvorenie novej dispozície</li> <li>- Murovanie nových priečok a oddelenie hyg.soc. priestorov od verejne prístupných</li> <li>- Nové hygienické priestory pre návštevníkov</li> <li>- Osadenie novej dlažby, obkladov</li> <li>- Nové zdravotnícké zariadenia</li> <li>- Nová elektroinštalácia</li> <li>- Maľovka a kompletizačné práce</li> </ul> <p><u>Úprava ubytovacích kapacít Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach:</u> Priestor v podkroví sa prestavia na ubytovanie, pričom stavebné práce budú prebiehať nasledovným spôsobom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Osadenie nového staticky nezávislého stropu</li> <li>- Zateplenie krovu z vnútornej strany a osadenie parozábrany a sádrokartónu RF</li> <li>- Nová dispozícia vytvorená sádrokartónovými priečkami umožní</li> </ul> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>zrealizovať 4 samostatné apartmány</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Predsieň, šatník denná časť a nočná časť + hygienické zariadenie – sprcha, wc</li> <li>- Osadenie novej dlažby, obkladov</li> <li>- Nové zdravotnícké zariadenia</li> <li>- Nová elektroinštalácia</li> <li>- Napojenie na existujúcu sieť ÚK</li> <li>- Maľovka a kompletizačné práce</li> </ul> <p><u>Výstup:</u> Realizáciou aktivity vznikne moderné vzdelávacie centrum SAV v Smoleniciach, pričom bude využiteľné pre celý rad vzdelávacích aktivít (viď. popis výstupov a výsledkov aktivity nižšie).</p> <p>Uplatnia sa zásady projektového manažmentu a opatrenia na znižovanie rizík počas trvania celého projektu tak, ako sú opísané v časti E1 predkladaného projektu.</p> |
| Metodológia aktivity        | <p>Metodológia aktivity je už čiastočne popísaná vyššie. V rámci tejto aktivity budú realizované drobné stavebné úpravy aktuálne nevyužívaných priestorov zámku v Smoleniciach prostredníctvom ktorých bude vytvorený priestor vhodný na zriadenie moderného vzdelávacieho centra SAV tematicky zameraného a obdobné oblasti, ako je Centrum vzdelávania SAV v Banskej Bystrici.</p> <p>Postupnosť krokov stavebných úprav je taktiež popísaná vyššie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p>Hlavným výstupom predmetnej aktivity budú moderné priestory – tak vzdelávacie, ako aj ubytovacie, ktoré budú slúžiť na prevádzku Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach.</p> <p>V rámci tejto aktivity bude zateplená plocha cca. 70 m<sup>2</sup>.</p> <p><b>Aktivita bude mať nasledovné pozitívne výstupy a výsledky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zvýšenie vzdelávacej kapacity a ubytovacej kapacity vrátane dôsledného využitia IKT pre realizáciu doktorandského štúdia a výuky magisterského štúdia v celom rozsahu pôsobnosti SAV.</li> <li>- podmienky pre programy celoživotného vzdelávania</li> <li>- umožnenie účasti študentov a doktorandov na vzdelávacích aktivitách organizovaných v kongresovom centre SAV</li> </ul>            |

| Podrobný opis aktivity                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                     | Aktivita č. 3.1 Zavedenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici                                                                                                                                          |
| Cieľ aktivity                              | Vybudovanie modernej vzdelávacej infraštruktúry vybavených počítačmi a ďalšími prostriedkami IKT, zriadenie nových IKT učební a špecializovaných softwarových učební a tým celkové zvýšenie kvality výučby Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici |
| Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok) | II./2010 - II./2012                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opis aktivity                              | <u>Funkcia:</u> Aktivita je realizovaná za účelom vytvorenie kvalitných                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>podmienok, v ktorých bude prebiehať vzdelávací proces v rámci Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici.</p> <p><u>Čas:</u> Dĺžka trvania aktivity bude 24 mesiacov.</p> <p><u>Vstupy:</u> Hlavným vstupom je budova, ktorá vznikne v rámci aktivity 1.1, kvalifikovaná práca skúseného projektového tímu, IKT materiály a zariadenia pre zariadenie moderného vzdelávacieho centra, ktoré bude zabezpečovať externý dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania.</p> <p><u>Metóda:</u> Dodávky a montáž IKT súvisiace so zariadením Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici budú obstarané v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a s internými pravidlami SAV a usmerneniami ASFEU. Obstaranie bude realizované v súlade s projektom a práce bude vykonávať kvalifikovaný externý dodávateľ.</p> <p><u>Výstup:</u> Realizáciou aktivity bude vybudovaná moderná IKT infraštruktúra Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici, ktorá bude mať potrebné moderné IKT vybavenie, čím sa vytvoria kvalitné podmienky pre priebeh vzdelávacieho procesu porovnateľné so zahraničím.</p> <p>Aktivitou sa sleduje prechod od klasických slovných a panelových výučbových metód na digitálne dvoj- a trojdimenzionálne metódy. Tvorbe digitálnych modelov je podriadený výber technologických celkov zabezpečujúcich získanie informácie (3D terestriálny skener, CT, binokulár, mikroskop), jej spracovanie (softvér jednotlivých zariadení), zobrazenie (hardvér, projekčné zariadenia) až po vytvorenie hmotného študijného materiálu (3D printer) a jeho uskladnenie fyzické (študijné zbierky) alebo digitálne (dátové úložisko). Súčasťou vzdelávacieho procesu bude aj poskytovanie priestoru pre získavanie a disemináciu digitálnych informácií prostredníctvom digitálnej knižnice.</p> <p>Aktivita bude pozostávať z dvoch logicky definovaných celkov. Prvým celkom v rámci tejto aktivity bude vybavenie jednotlivých učební/miestností špecializovanou ako aj všeobecnou IKT technikou – či už to sú osobné počítače, špecializovaná IKT vzdelávacia technika, všeobecný a špecializovaný softvér. Tieto budú umiestnené do nasledovných miestností Centra vzdelávania SAV (podrobný zoznam IKT techniky je rozpísaný v rozpočte predkladaného projektu spoločne s príslušným komentárom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Študijný herbár</li> <li>• Učebňa geoanalytických metód</li> <li>• Knižnica</li> <li>• Učebňa virtuálneho modelovania a geometrickej morfometrie</li> <li>• Študovne pre doktorandov</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Učebňa prietokovej cytometrie
- Špeciálna učebňa botaniky
- Učebňa optickej mikroskopie
- Učebňa špeciálnych mikroskopických metód
- Spoločné seminárne miestnosti
- Informatická PC miestnosť

Druhá časť aktivity je venovaná podpornej vzdelávacej infraštruktúre v členení na vysokorýchlostné prepojenie a multimediálne, hlasové a dátové prepojenie Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici vo vnútri, ako aj navonok.

Pre zabezpečenie modernizácie a rozšírenia vzdelávacieho procesu s využitím nových technologických prvkov IKT bude realizovaná multimediálna forma vzdelávania (MMF), ktorá zabezpečí vysokú dostupnosť informácií. Súčasťou novej IKT je prezentácia učebných materiálov v viacrozmernom prostredí, čo prispieje k zvýšenej schopnosti a dostupnosti obrazu – zvuku - dát a tým efektívnejšiemu využívaniu pedagogických zdrojov Centra vzdelávania pri výučbovom procese absolventov GIÚ SAV.

#### **Používané technológie a postupy:**

- **Analýza a návrh systému**

pokrytie celého procesu životného cyklu tvorby a využitia aplikácie od definovania požiadaviek po komplexný návrh prezentačnej formy s využitím príslušných modelov aplikácie a dokumentácie.

- primárne zameranie na multimediálne aplikácie na báze C++ (Linux, Windows) a Adobe FLASH
- správa a údržba systémov pre rozsiahle multimediálne aplikácie (väčšinou Linux base)

- **Technológie využívané pre vzdelávací cyklus v MMF**

- modelovanie: UML
- využívanie programovacích jazykov: C#, C/C++, PHP, Assembler (MMX, SSE, SSE2)
- využívané technológie: PHP5, .NET Framework, ASP.NET, ASP, ADO, ADO.NET, HTML, JavaScript, CSS, DOM, XML, Win32, MFC, ATL, COM, DirectX, DirectShow, ActiveX
- používané nástroje: MS Visual Studio .NET, MS Visual Studio 2005, MS SQL Server 2000/2005, Eclipse
- používané Databázy: MS SQL, ORACLE, Postgre, MySQL
- ostatné: Macromedia Flash a Flex (RIA aplikácie)

- **Použitie knižníc – dekóderov v MMF**

- Video



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MPEG-2 Video ISO/IEC 13818-2 High Profile @ High Level</li> <li>- MPEG-4 AVC (H.264) ISO/IEC 14496-10 Baseline Profile @ 5.1 Level</li> <li>- ITU-T H.263 Video Profile 6 @ Level 70</li> <li>- MPEG-4 AVC (H.264) ISO/IEC 14496-10 Baseline Profile @ 5.1 Level</li> <li>- ITU-T H.263 Video Profile 6 @ Level 70</li> <li>▪ Zvuk</li> <li>- MPEG-2 Audio ISO/IEC 13818-3 Layer I / II</li> <li>- Dolby AC-3 (ATSC A52)</li> <li>- MPEG-2 Audio ISO/IEC 13818-3 Layer I / II</li> <li>- Vorbis (Xiph.org)</li> </ul> <p>○ <b>Použitie knižníc pre záznam a multiplexing v MMF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IP TV</li> <li>- IP-based TV delivery using MPEG-2/4 transport stream alebo RTP/RTSP protocols</li> <li>- Unicast / multicast</li> <li>▪ Záznam -Streaming</li> <li>- Live content streaming</li> <li>- On-demand content streaming</li> <li>▪ Multiplexing</li> <li>- MPEG-2 TS / PS encapsulation</li> <li>- RTP / RTSP encapsulation</li> <li>- ISO Base Media File derivatives</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Použitie knižníc pre záznam t.j. streaming pre mobilne telefony</b></li> <li>- 3GP enkapsulacia</li> <li>- podpora RTP/RTSP protokolov</li> <li>- generovanie SDP súborov</li> <li>- H.263 video kodek a AMR audio kodek</li> <li>- Future-ready - možnosť prechodu na H.264+AAC poskytujúce vyššiu kvalitu pri rovnakej šírke pásma pre novú generáciu mobilných telefónov</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Používanie pre technológie</b></li> <li>- FLASH technológia – univerzálna na všetkých bežne používaných počítačoch (Win, Linux, Apple)</li> <li>- Vysoká kvalita obrazu – H264</li> <li>- Systém webovej aplikácie</li> <li>- Nízke nároky na obsluhu</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p align="center"><b>- Napojenie na e-learning</b></p> <p><b>Rozsah využívania MMF</b></p> <p>Miestnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Učebne uvedené v aktivite 1.1.</li> <li>✓ Technologická miestnosť - serverovňa pre archivácia video dát</li> </ul> <p><b>Definované parametre MMF zabezpečia vysokú kvalitu vzdelávacieho procesu, čo bude mať priamy vplyv na dostupnosť informácií priamo na pracovisku Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici alebo v zvolenej sieti vzdelávacích pracovísk pričom budú využívané najmodernejšie prvky IKT.</b></p> <p><b>Previazanosť</b> tejto aktivity na ostatné aktivity projektu spočíva v tom, že v nových priestoroch vybudovaných v rámci aktivity 1.1 budú umiestnené nové IKT zariadenia. Aktivita je navyše pokračovaním dlhodobého procesu dobudovávania a modernizácie vzdelávacej infraštruktúry SAV.</p> <p><b>Možné riziká realizácie činností:</b><br/> Predpokladané riziká, ktoré môžu nastať počas realizácie aktivity projektu sú: zmena ceny IT komponentov a oneskorená dodávka dodávateľom. Eliminácia týchto rizík bude zabezpečená presne stanovenými zmluvnými podmienkami a časovou rezervou v časovom harmonograme realizácie aktivít.</p> <p>Uplatnia sa zásady projektového manažmentu a opatrenia na znižovanie rizík počas trvania celého projektu tak, ako sú opísané v časti E1 predkladaného projektu.</p> |
| Metodológia aktivity        | <p>Prípravné fázy aktivity sa budú realizovať prostredníctvom funkčne zodpovedných a odborne spôsobilých pracovníkov príslušného pracoviska GU SAV, ktorí vypracujú špecifikácie pre verejné obstarávanie. Na základe týchto podkladov a stanovených hodnotiacich kritérií sa metódou verejného obstarávania vyberie dodávateľ.</p> <p>Pod dohľadom manažéra monitoringu a ďalších pracovníkov bude dodávateľ inštalovať požadované IKT zariadenia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p>Aktivitou sa sleduje prechod od klasických slovných a panelových výučbových metód na digitálne dvoj- a trojdimenzionálne metódy. Tvorbe digitálnych modelov je podriadený výber technologických celkov zabezpečujúcich získanie informácie (3D terestriálny skener, CT, binokulár, mikroskop), jej spracovanie (softvér jednotlivých zariadení), zobrazenie (hardvér, projekčné zariadenia) až po</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>vytvorenie hmotného študijného materiálu (3D printer) a jeho uskladnenie fyzické (študijné zbierky) alebo digitálne (dátové úložisko). Súčasťou vzdelávacieho procesu bude aj poskytovanie priestoru pre získavanie a disemináciu digitálnych informácií prostredníctvom digitálnej knižnice.</p> <p>Výsledok (bude dosiahnuté do konca realizácie projektu):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt: v Banskej Bystrici 23.</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Podrobný opis aktivity                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                     | Aktivita č. 3.2 Zavedenie moderných IKT technológií do priestorov Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cieľ aktivity                              | Zlepšenie podmienok pre konanie konferencií a odborných vzdelávacích seminárov pre študentov magisterského a doktorandského stupňa a pre účasť študentov a doktorandov na vzdelávacích aktivitách v kongresovom centre SAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok) | II./2010 - II./2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opis aktivity                              | <p><u>Funkcia:</u> Aktivita je realizovaná za účelom vytvorenie kvalitných podmienok, v ktorých bude prebiehať vzdelávací proces v rámci Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici.</p> <p><u>Čas:</u> Dĺžka trvania aktivity bude 24 mesiacov.</p> <p><u>Vstupy:</u> Hlavným vstupom je budova zámku v Smoleniciach a v rámci nej priestory, ktoré budú zrekonštruované v rámci aktivity 2.1, kvalifikovaná práca skúseného projektového tímu, IKT materiály a zariadenia pre zariadenie moderného vzdelávacieho centra, ktoré bude zabezpečovať externý dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania.</p> <p><u>Metóda:</u> Dodávky a montáž IKT súvisiace so zariadením Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach budú obstarané v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a s internými pravidlami SAV a usmerneniami ASFEU. Obstaranie bude realizované v súlade s projektom a práce bude vykonávať kvalifikovaný externý dodávateľ.</p> <p><u>Výstup:</u> Realizáciou aktivity bude vybudovaná moderná IKT infraštruktúra Centra vzdelávania SAV v Smoleniciach, ktorá bude mať potrebné moderné IKT vybavenie, čím sa vytvoria kvalitné podmienky pre priebeh vzdelávacieho procesu porovnateľné so zahraničím.</p> <p>Aktivita je cielená na zlepšenie podmienok pre konanie konferencií a odborných vzdelávacích seminárov pre študentov magisterského a doktorandského stupňa. Pre zabezpečenie aktivít na pracovisku vzdelávacieho zariadenia Smolenice budú realizované nasledovné</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>oblasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Modernizácia multimediálnej infraštruktúry</li> <li>➤ Doplnenie multimediálnej prezentačnej, audio a záznamovej infraštruktúry</li> <li>➤ Doplnenie hlasovej multimediálnej technológie</li> <li>➤ Doplnenie infraštruktúry vysokorýchlostnej optickej siete</li> </ul> <p>Súčinnosť uvedených aktivít je úzko previazaná a integrovaná do jedného multimediálneho bodu, ktorý bude slúžiť pre vzdelávací cyklus na pracovisku SAV, Smolenice.</p> <p>Predpokladom úspešného a efektívneho využívania vzdelávacieho zariadenia je realizácia modernizácie a doplnenia všetkých bodov súčasne pre zabezpečenie hlasovej obrazovej a dátovej komunikácie poslucháčov. Cieľom IKT je prezentácia učebných materiálov v multimediálnom prostredí, čo umožní zvýšenie a dostupnosti k informáciám využívaný pri vzdelávaní frekventantov. Taktiež dôjde k efektívnejšiemu využívaniu pedagogických zdrojov Centra vzdelávania pri výučbovom procese absolventov GIÚ SAV.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Modernizácia multimediálnej infraštruktúry</u></li> <li>➤ <u>Doplnenie multimediálnej prezentačnej, audio a záznamovej infraštruktúry</u></li> </ul> <p><b>Používané technológie a postupy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Analýza a návrh systému</b><br/>pokrytie celého procesu životného cyklu tvorby a využitia aplikácie od definovania požiadaviek po komplexný návrh prezentačnej forme s využitím príslušných modelov aplikácie a dokumentácie. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ primárne zameranie na multimediálne aplikácie na báze C++ (Linux, Windows) a Adobe FLASH</li> <li>○ správa a údržba systémov pre rozsiahle multimediálne aplikácie (väčšinou Linux base)</li> </ul> </li> <li>• <b>Technológie využívané pre vzdelávací cyklus v MMF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ modelovanie: UML</li> <li>○ využívanie programovacích jazykov: C#, C/C++, PHP, Assembler (MMX, SSE, SSE2)</li> <li>○ využívané technológie: PHP5, .NET Framework, ASP.NET, ASP, ADO, ADO.NET, HTML, JavaScript, CSS, DOM, XML, Win32, MFC, ATL, COM, DirectX, DirectShow, ActiveX</li> <li>○ používané nástroje: MS Visual Studio .NET, MS Visual Studio 2005, MS SQL Server 2000/2005, Eclipse</li> <li>○ používané Databázy: MS SQL, ORACLE, Postgre, MySQL</li> <li>○ ostatné: Macromedia Flash a Flex (RIA aplikácie)</li> </ul> </li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Použitie knižníc – dekóderov v MMF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Video <ul style="list-style-type: none"> <li>- MPEG-2 Video ISO/IEC 13818-2 High Profile @ High Level</li> <li>- MPEG-4 AVC (H.264) ISO/IEC 14496-10 Baseline Profile @ 5.1 Level</li> <li>- ITU-T H.263 Video Profile 6 @ Level 70</li> <li>- MPEG-4 AVC (H.264) ISO/IEC 14496-10 Baseline Profile @ 5.1 Level</li> <li>- ITU-T H.263 Video Profile 6 @ Level 70</li> </ul> </li> <li>▪ Zvuk <ul style="list-style-type: none"> <li>- MPEG-2 Audio ISO/IEC 13818-3 Layer I / II</li> <li>- Dolby AC-3 (ATSC A52)</li> <li>- MPEG-2 Audio ISO/IEC 13818-3 Layer I / II</li> <li>- Vorbis (Xiph.org)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ <b>Použitie knižníc pre záznam a multiplexing v MMF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IP TV <ul style="list-style-type: none"> <li>- IP-based TV delivery using MPEG-2/4 transport stream alebo RTP/RTSP protocols</li> <li>- Unicast / multicast</li> </ul> </li> <li>▪ Záznam -Streaming <ul style="list-style-type: none"> <li>- Live content streaming</li> <li>- On-demand content streaming</li> </ul> </li> <li>▪ Multiplexing <ul style="list-style-type: none"> <li>- MPEG-2 TS / PS encapsulation</li> <li>- RTP / RTSP encapsulation</li> <li>- ISO Base Media File derivatives</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Použitie knižníc pre záznam t.j. streaming pre mobilne telefony</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3GP enkapsulacia</li> <li>- podpora RTP/RTSP protokolov</li> <li>- generovanie SDP súborov</li> <li>- H.263 video kodek a AMR audio kodek</li> <li>- Future-ready - možnosť prechodu na H.264+AAC poskytujúce vyššiu kvalitu pri rovnakej šírke pásma pre novú generáciu mobilných telefónov</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Používanie pre technológie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FLASH technológia – univerzálna na všetkých bežne používaných počítačoch (Win, Linux, Apple)</li> <li>- Vysoká kvalita obrazu – H264</li> <li>- Systém webovej aplikácie</li> <li>- Nízke nároky na obsluhu</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**- Napojenie na e-learning**

**Rozsah využívania MMF**

Miestnosti:

- ✓ Centrum vzdelávania – seminárna miestnosť, predpokladaná kapacita cca 40 ľudí
- ✓ Technologická miestnosť v I.PP - serverovňa pre zber, distribúciu a archiváciu video dát

➤ Doplnenie hlasovej multimediálnej technológie pre Centrum vzdelávania SAV v Smoleniciach

**Používané technológie a postupy:**

• **Analýza a návrh systému**

Pre zabezpečenie fyzickej vrstvy hlasovej komunikácie bude inštalovaný VoIP multimediálny systém, zabezpečujúci integráciu na úrovni CTI. Konferenčné spojenie pre hlasového a video priame prenosy alebo stream-ované a prenášané zo záznamu budú predovšetkým slúžiť na vzdelávacie činnosti aj mimo vzdelávacieho zariadenia Smolenice.

- správa a údržba systému pre rozsiahle multimediálne využívanie – aplikačná forma (Linux)

• **Technológie a požiadavky na využívané MMF pre vzdelávanie**

- zabezpečenie Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server – pre súčasné využívanie IP adres počítačov, pripojených lokálne
- Na jednej GW, podsystéme nutné pripojenie koncových zariadení alebo technologických prvkov
- zabezpečenie hybridného pripojenia vstupných liniek, trunkov do jednej platformy, GW
- Typ pripojenia, káblové GW zabezpečí hybridné pripojenie koncových zariadení do jednej platformy
- GW podporuje a zabezpečuje rozhranie (pre Microsoft TAPI 2.1 alebo TAPI 3.0)
- GW podporuje DNS oprávnenia, poskytnúť systém doménových mien na PC sieti
- Kompatibilita komunikačných protokolov s existujúcou tarifáciou hovorného
- zariadenie musí komunikovať prostredníctvom protokolu IP s centrálnym serverom pripojenom v sieti, zároveň umožňovať prístup k zdieľaným dátam ako na vlastnom podsystéme on line, tak i k historickým dátam na centrálnom systéme
- GW zabezpečuje označovanie užívateľských kont umožňujúcich sledovanie hovorov
- GW má tvoriť vzdialený prístupový server – vhodná interná modemová karta umožňujúca až 12 súbežných

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>(56kbps) analógových modemových hovorov</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ GW zabezpečuje kompresiu pre výkonnosť šírky pásma. Podpora kompresie pre väčšiu priestupnosť pri pomalejšej rýchlosti WAN</li> <li>○ Jednotné a užívateľsky ústretové ovládanie a nastavovanie GW bez ďalších HW zariadení, doplnkov</li> <li>○ GW zabezpečuje smerovanie správ</li> <li>○ GW zabezpečuje IPSec Tunely (IPSec Tunneling) umožňujúci prenos dáta medzi dvoma lokalitami cez nezabezpečené IP siete v prípade zálohového spojenia</li> <li>○ Nahrávanie hovorov – total recording na danej GW s prepojením na centrálny nahrávací server</li> <li>○ Sieťové monitorovanie GW s prenosom transparentných funkcií, platformou súčasne</li> <li>○ GW obsahuje ľahko konfigurovateľný firewall, ktorý umožňuje filtrovanie najbežnejších IP protokolov</li> <li>○ GW umožňuje spätné volanie – zabezpečenie prerušenia a opätovného volania pre dodatočnú bezpečnosť a zníženie nákladov pre spätné volania</li> <li>○ GW obsahuje PPP protokol (Multi-Link Point-to-Point Protocol ML-PPP), umožňujúci vytvoriť prídavné hovory, kde sa vyžaduje širokopásmové rozhranie väčšie ako 1 kanál,</li> <li>○ GW obsahuje kontrolný protokol vyhradenia širokého pásma (Bandwidth Allocation Control Protocol - BACP) povolenie druhej strane vyžiadať si prídavné dátové hovory pre zvýšenie dátového prenosu,</li> <li>○ GW obsahuje protokol zaheslovanej autentifikácie</li> <li>○ GW zabezpečuje hlasovú poštu pre všetkých účastníkov podsystému s integráciou na centrálu poštu</li> <li>○ GW zabezpečuje odoslanie textových správ umožnenie užívateľovi počas neprítomnosti zostaviť správu, ktorá sa zobrazí na internom termináli volajúceho</li> <li>○ GW zabezpečuje presmerovania hovorov, možnosť zaslania užívateľských hovorov na iné prídavné alebo externé čísla</li> <li>○ GW zabezpečuje zapojenie do hovoru, umožnenie užívateľovi, v prípade povolenia, zapojiť sa do už existujúcej konverzácie či už na internom alebo externom hovore</li> <li>○ GW zabezpečuje vytváranie konferenčných hovorov na jednej platforme</li> <li>○ GW zabezpečuje nastavenie časového profilu, podľa ktorých sa bude systém správať a presmerovávať hovory,</li> <li>○ GW umožní nastavenie časových profilov – definované operačných hodín pre striedanie taríf</li> <li>○ GW zabezpečuje monitorovanie čakania v rade volajúceho.</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Rozsah využívania MMF****Miestnosti:**

- ✓ Centrum vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a pracoviská alokované na vzdelávacom centre zariadenia Smolenice, Banská Bystrica a vybraných vopred definovaných uzlov
- ✓ Technologická miestnosť v I.PP - serverovňa umiestnenie pracoviska
- ✓ Zariadenia info - kioskov, pracovné miesta v Centre vzdelávania Smolenice

- Doplnenie infraštruktúry vysokorýchlostnej optickej siete pre Centrum vzdelávania SAV v Smoleniciach

**Používané technológie:**

- **Analýza a návrh systému**

Pre riadenie a prenos MMF informácií bude využívaná nosná optická sieť – backbon do ktorej budú zapojené jednotlivé prvky aplikačných systémov.

Inštalovaním MMF dôjde k celoplošnému využívaniu dát - hlasu – obrazu na všetkých pracoviskách vzdelávacieho zariadenia. Dôjde k štandardizácii pripojenia do prostredia a priama spätná väzba pri on-line vzdelávaní resp. využívanie už definovaných študijných materiálov uložených v úložisku dát príslušnej vzdelávacej inštitúcie. Vedenia budú ukončené v dátovom rozvádzači v I.PP s ukončením optickým konektorom typu SC.

Prepojenie bude realizované s aktívnymi prvkami siete patchkordami SC-SC pričom bude dodržaná redundantnosť okruhov. Všetky optické vedenia budú podpísané a pripravené na zapojenie mobilnej časti aktívnych prvkov (vysokorozlišiteľné kamery, hlasové multiplexory, špeciálne výučbové zariadenia a prvky).

Ukončenie FO bude vykonané video adaptérom, ktorý bude možné využívať i pre metalické pripojenie v prípade, že prvok nebude obsahovať optický modul. Pre bezpečnosti prenosu a údajov proti narušeniu z vonkajšieho prostredia bude inštalovaný bezpečnosti modul. Aktívnu distribúciu zabezpečí distribučný modul, tak aby všetky prvky zapojené v sieti mali rovnakú intenzitu a časový rámec na všetkých pracoviskách Informačného centra Smolenice.

- **Technológie a požiadavky na využívané MMF pre vzdelávanie**

- Optické multimódové optovody (FO) s 12 vláknami
- Prevedenie pre vnútorné a vonkajšie použitie



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bezhalogénové prevedenie LSZH HTS NEC Typ: OFNR-LS</li> <li>○ 50/125um, dle ITU-G.651, 500MHz.km</li> <li>○ Pracovná teplota -20 až +70°C</li> <li>○ Odolnosť proti tlaku dlhodobá 300N/100mm2</li> <li>○ Primárna ochrana 250µm</li> <li>○ Sekundárna ochrana 900µm</li> <li>○ Útlm na vlnových dĺžkach <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 850nm max. 2,5dB/km</li> <li>▪ 1300nm max. 0,6dB/km</li> </ul> </li> <li>○ Vlnová dĺžka s nulovou disperziou 1300-1360nm</li> </ul> <p>Definované parametre MMF zabezpečia vysokú kvalitu vzdelávacieho procesu, čo bude mať priamy vplyv na dostupnosť informácií priamo na pracovisku Centra vzdelávania SAV - Smolenice a v zvolenej privátnej sieti SAV pracovísk pričom budú využívané najmodernejšie prvky IKT.</p> <p><b>Previazanosť</b> tejto aktivity na ostatné aktivity projektu spočíva v tom, že v zrekonštruovaných priestoroch, ktoré sú predmetom aktivity 2.1 budú umiestnené nové IKT zariadenia. Aktivita je navyše pokračovaním dlhodobého procesu dobudovania a modernizácie vzdelávacej infraštruktúry SAV.</p> <p><b>Možné riziká realizácie činností:</b><br/> Predpokladané riziká, ktoré môžu nastať počas realizácie aktivity projektu sú: zmena ceny IT komponentov a oneskorená dodávka dodávateľom. Eliminácia týchto rizík bude zabezpečená presne stanovenými zmluvnými podmienkami a časovou rezervou v časovom harmonograme realizácie aktivít.</p> <p>Uplatnia sa zásady projektového manažmentu a opatrenia na znižovanie rizík počas trvania celého projektu tak, ako sú opísané v časti E1 predkladaného projektu.</p> |
| Metodológia aktivity        | <p>Prípravné fázy aktivity sa budú realizovať prostredníctvom funkčne zodpovedných a odborne spôsobilých pracovníkov príslušného pracoviska GU SAV pod vedením zodpovednej osoby za túto aktivitu, ktorí vypracujú špecifikácie pre verejné obstarávanie. Na základe týchto podkladov a stanovených hodnotiacich kritérií sa metódou verejného obstarávania vyberie dodávateľ.</p> <p>Pod dohľadom manažéra monitoringu a ďalších pracovníkov bude dodávateľ inštalovať požadované IKT zariadenia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p>Aktivita je cieleňá na zlepšenie podmienok pre konanie konferencií a odborných vzdelávacích seminárov pre študentov magisterského a doktorandského stupňa.</p> <p>Výsledok (bude dosiahnuté do konca realizácie projektu):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt: <b>1</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP - **PLNOMOCENSTVO**

Bratislava, 7.4.2010

**Plnomocenstvo**

Podpísaný RNDr. Igor Broska, CSc. narodený  
štatutárny zaástupca na Geologickom ústave Slovenskej akadémie vied so sídlom v Bratislave

**splnomocňujem**

Dr. Radovan Kyška Pipík, PhD., narodeného  
štatutárny zástupca na Geologickom ústave SAV v Bratislave na realizáciu týchto úkonov:

1. na podpis Zmluvy/Dodatkov k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu „Vybudovanie Centier vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a Smoleniciach kód projektu 26250120048, ktorý bol predložený Geologickým ústavom Slovenskej akadémie vied v rámci opatrenia 5.1. Budovanie infaštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu Operačného programu Výskum a vývoj;
2. predkladanie žiadostí o platbu;
3. na overovanie súhlasu kópií účtovných dokladov s ich originálom a podpornej dokumentácie k žiadostiam pre potreby projektu;
4. na všetky ostatné úkony spojené s realizáciou projektu a s výkonom zmluvy v súvislosti s predložením predmetného projektu.

Uvedené plnomocenstvo je platné počas platnosti a účinnosti Zmluvy, resp. do jeho zániku iným spôsobom.

**RNDr. Igor Broska, CSc.**

riaditeľ Geologického ústavu  
SAV

**Dr. Radovan Kyška Pipík,  
PhD.**

vedúci pracoviska GIÚ SAV  
v Banskej Bystrici

<sup>1</sup> Súhlas dotknutej osoby priložiť, na ktorú je vystavené plnomocenstvo

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP - **PLNOMOCENSTVO**

Bratislava, 8.4.2010

**Plnomocenstvo**

Podpísaný RNDr. Igor Broska, CSc. narodený  
štatutárny zástupca na Geologickom ústave Slovenskej akadémie vied so sídlom v Bratislave

**spĺnomocňujem**

RNDr. Pavol Siman, **PhD**, narodeného  
štatutárny zástupca na Geologickom ústave SAV v Bratislave na realizáciu týchto úkonov:

1. na podpis Zmluvy/Dodatkov k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu „Vybudovanie Centier vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a Smoleniciach kód projektu 26250120048, ktorý bol predložený Geologickým ústavom Slovenskej akadémie vied v rámci opatrenia 5.1. Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu Operačného programu Výskum a vývoj;
2. predkladanie žiadostí o platbu;
3. na overovanie súhlasu kópií účtovných dokladov s ich originálom a podpornej dokumentácie k žiadostiam pre potreby projektu;
4. na všetky ostatné úkony spojené s realizáciou projektu a s výkonom zmluvy v súvislosti s predložením predmetného projektu.

Uvedené plnomocenstvo je platné počas platnosti a účinnosti Zmluvy, resp. do jeho zániku iným spôsobom.

**RNDr. Igor Broska, CSc.**  
riaditeľ Geologického ústavu  
SAV

**RNDr. Pavol Siman, PhD.**  
Štatutárny zástupca

---

<sup>1</sup> Súhlas dotknutej osoby priložiť, na ktorú je vystavené plnomocenstvo