



ÚVER

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/021/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

v zastúpení²

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : OCEAN TOUR s.r.o.
sídlo : T.J. Moussona 1, 071 01 Michalovce, Slovenská republika

zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
odd.: Sro, vl.č.14589/V

konajúci : Ing. Marián Hrivňák, konateľ
IČO : 36576450
DIČ : 2021788219
banka :
číslo účtu :
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1260/1999;
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý v súlade s nariadeniami obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „**OP KaHR**“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie č 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (schéma štátnej pomoci) bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008.
- (G) Dňa 14. apríla 2008 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;
- (H) Dňa 18.7.2008 podal Prijímateľ žiadosť o NFP.
- (I) Po ukončení hodnotiaceho procesu bolo dňa 12.11.2008 Prijímateľovi oznámené, že sa mu prideliť NFP vo výške 1 558 454,42 EUR a bol požiadany podpísať akceptačný list.
- (J) Po podpise akceptačného listu zo dňa 26.11.2008 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 2, ods. 4;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém alebo ITMS znamená informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo MVVE orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva;

Obchodná verejná súťaž alebo OVS znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle

podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
 - b) vláda SR,
 - c) CKO,
 - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
 - f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
 - g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
 - i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch,
- všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

- a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
- b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo

- c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorit stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Ukončením prác na Projekte, najneskôr však uplynutím 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP; za žiadnych okolností však doba Realizácie aktivít Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu je Sprostredkovateľským orgánom Slovenská agentúra pre cestovný ruch.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej správe, pričom Prijímateľ musí kumulatívne splniť obe nižšie uvedené podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle

príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi. Za deň začatia realizácie Projektu sa považuje začatie realizácie prvej Aktivít projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámí Začatie prác na Projekte a v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielných definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukládanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

- 1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	City Hotel – Rekonštrukcia hotela
Kód Projektu v ITMS	:	25130120021
Miesto realizácie projektu	:	Východné Slovensko/Košický kraj
Výzva - kód Výzvy	:	KaHR – 31SP - 0801

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program	:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom	:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os	:	3 Cestovný ruch
Opatrenie	:	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma štátnej pomoci	:	Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím
Účel Projektu:	:	splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
Systém poskytovania platieb	:	refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia obdobia Realizácie aktivít Projektu.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 3.116.908,88 EUR (slovom tri milióny jednéhošesťdesiat tisíc deväťstoosem euro a osemdesiatosem centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 1.558.454,44 EUR (slovom jeden milión päťstopäťdesiatosem tisíc štyristopäťdesiatštyri euro a štyridsaťštyri centov), čo predstavuje 50% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,00 EUR (slovom nula euro a nula centov).

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
 - c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
 - d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu.
- 3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukládanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právných predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatíu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:
- a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,
 - c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a
 - d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.

- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po dobu Realizácie aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.

6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

- a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015;
- b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;
- c) akejkolvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;
- d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2;
- e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;
- f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;
- b) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) a b) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Uzatvorenie písomného a vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez

ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto odseku v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Pre Poskytovateľa je zmena obchodného mena, sídla alebo zmena v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov Poskytovateľa záväzná, keď mu bola Prijímateľom kvalifikovane oznámená. Pre účely predchádzajúcej vety sa za kvalifikované oznámenie považuje:

- a) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
- b) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán ako aj výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,
- c) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

6.8 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.

6.10 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.11 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

- (i) článku 10 ods. 9 VZP,
- (ii) článku 12 VZP,
- (iii) článku 17 VZP,

- (iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

- 7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania pre prijímateľov NFP, 8. Podpisový vzor, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.
- 7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy, z toho jeden rovnopis pre účely čl. 6 ods. 6 písm. g) VZP a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavu sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:.....

Ing. Marián Hrivňák, konateľ

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2: Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
- Príloha č. 4 Hlásenie o začatí realizácie projektu
- Príloha č. 5 Monitorovacia správa projektu
- Príloha č. 6a Žiadosť o platbu
- Príloha č. 6b Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
- Príloha č. 6c Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
- Príloha č. 7 Manuál informovania pre prijímateľov NFP
- Príloha č. 8 Podpisový vzor
- Príloha č. 9a Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 9b Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 10. Následná monitorovacia správa
- Príloha č. 11 Rozpočet Projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 3 : Cestovný ruch
OPATRENIE 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení.
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Verejného obstarávania/Obchodnej verejnej súťaže resp. bez Obchodnej verejnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 3 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne

realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splnutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Táto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to :
 - a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.

3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j. stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:
 - a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to relevantné);
 - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
 - a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,
 - b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa,
 - c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie).
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
 - a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.

10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej monitorovacej správy zistí, že sa nedosahujú plánované hodnoty merateľných ukazovateľov o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch, môže schválený NFP krátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov NFP.
2. Názov prijímateľa, názov projektu a výška priznaného a reálne vyplateného NFP budú zverejnené v zozname Prijímateľov na internetovej stránke Poskytovateľa v zmysle Európskej iniciatívy pre transparentnosť.
3. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
4. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ:
 - a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:
 - a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo

- b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do príslušnej správy katastra nehnuteľností. Notársky overená kópia nájomnej zmluvy nesmie byť staršia ako 3 mesiace.

V prípade prenájmu pozemkov od štátnych lesov v oblastiach s ochranným stupňom 3 až 5, predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy na 5 rokov, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zriadiť na tieto pozemky predkupné právo (keďže v zmysle § 13 ods. 11 zákona č. 278/1993 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je zakázané takýto majetok previesť na iné osoby a v zmysle § 62 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je možné nájomnú zmluvu uzavrieť na dobu maximálne 5 rokov).

- c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
- (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a
 - (ii) zaradiť do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a
 - (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:

- a) prevezený na tretiu osobu, alebo
- b) prenajatý tretej osobe alebo
- c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznesie dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy.

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
 - b) Predmetom zálohu môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením

záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

- (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu.
- f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
- g) V prípade, ak Prijímateľ využíva na financovanie časti oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu peňažné prostriedky z úveru poskytnutého bankou, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku (ďalej len ako „**Financujúca banka**“) a Prijímateľ poskytuje ako záloh rovnakú vec pre Poskytovateľa a pre Financujúcu banku (ďalej ako „**Záloh**“), pre zriadenie a výkon záložného práva sa zmluvné strany dohodli aj na týchto podmienkach:
 - (i) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí. V takom prípade bude Poskytovateľ záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.
 - (ii) V nadväznosti na bod (i) Prijímateľ nesmie Záloh zaťažiť zriadením ďalšieho záložného práva.
 - (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
 - 1. porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „**Zmluva o úvere**“) zo strany Prijímateľa, alebo
 - 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere alebo
 - 3. akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere alebo
 - 4. vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere, ktoré:
 - a) má alebo môže mať za následok speňaženie Zálohu v rámci výkonu záložného práva a/alebo
 - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo neoprávnených výdavkov v zmysle čl. 3.1 zmluvy na základe výzvy Poskytovateľa, predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu účelu projektu definovaného v čl. 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj porušením Zmluvy o poskytnutí NFP spojeným s povinnosťou Prijímateľa vrátiť už poskytnutý NFP alebo jeho časť.
 - (iv) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP.
 - (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja Zálohu, Prijímateľ týmto vyslovene súhlasí, že Financujúca banka bude držať tento výťažok u seba alebo ho zverí do notárskej úschovy, a to až do času, kým nebudú splnené všetky podmienky pre vyplatenie časti obdržaného výťažku z predaja Zálohu Poskytovateľovi na základe jeho splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktoré by boli v rozpore s predchádzajúcou vetou.
 - (vii) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v zmluve o zriadení záložného práva, ktorá bude uzavretá v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
 - (viii) Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že všetky podmienky dohodnuté v písm. a) až f) a i) tohto článku zostávajú pre Prijímateľa záväzné.
 - h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
7. Prijímateľ je povinný:
- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
- (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
- (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako

by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

- (iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa spôsobom a za podmienok bližšie dohodnutých medzi zmluvnými stranami v zmluve o zriadení záložného práva.

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.

2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatel'a za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne

právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
 - a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo
 - b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:
 - (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
 - (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
 - (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
 - (iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, alebo
 - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
 - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne /Obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy

o poskytnutí NFP; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva o poskytnutí NFP podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní Obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov Projektu;

- j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy

o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:
 - (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo
 - (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Neaplikuje sa.
4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie

kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.

3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručенú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručенé, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;

- e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
 - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne a v prípade úhrady pohonných hmôt, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 995,- EUR mesačne. V prípade cestovných náhrad sa maximálna suma 331,- EUR pre platbu v hotovosti vzťahuje na osobu a deň v súlade s právnymi predpismi SR.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva

u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne dva rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projekte.
5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.

10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
11. V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	City Hotel – Rekonštrukcia hotela	
Kód ITMS	25130120021	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
14 Hotely a reštaurácie	100%	01 Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Michalovce
Obec	Michalovce
Ulica	Ul. T.J. Moussona
Číslo	1

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Realizácia hotela **** mestského typu s novým designom, ktorý bude spĺňať požiadavky rýchlej obsluhy a kvality poskytovaných služieb širokej verejnosti.
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukcia a modernizácia existujúcej budovy robotníckej ubytovne
Špecifický cieľ projektu 2	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku za účelom zabezpečenia vysokej kvality poskytovaných služieb

4. Merateľné ukazovatele Projektu**Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky**

Typ	Názov ¹	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2010	Plánované hodnoty v roku 2015
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2010	€ 102 204,08 (3 079 000 Sk)	€ 1 019 219,28 (30 705 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2010	0	30
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2010	€ 81 763,26 (2 463 200 Sk)	€ 815 375,42 (24 564 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2010	0	9
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2010	0	21

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky

Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2008	Plánované hodnoty v roku 2010
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	2008	0	3
	Zateplená plocha	m2	2008	0	1818,041
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2008	0	0

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 1. Rekonštrukcia a modernizácia hotela	Počet vytvorených produktov CR	počet	3

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1. Rekonštrukcia a modernizácia hotela	05/2009	10/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu ²	05/2009	10/2010
Publicita a informovanosť	05/2009	10/2010

¹ Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.² Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Interiérového vybavenia	191 370,64	0	191 370,64	Aktivita č. 1
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	223 647,95	0	223 647,95	Aktivita č. 1
717001 Realizácia nových stavieb	282 425,88	0	282 425,88	Aktivita č. 1
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2 419 464,41	0	2 419 464,41	Aktivita č. 1
CELKOVO	3 116 908,88	0	3 116 908,88	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	3 116 908,88	0	3 116 908,88
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		3 116 908,88	0	3 116 908,88

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ – názov

Prijímateľ – sídlo

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:.....

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odbornými útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- ☐ začatím stavebných prác, ktoré sú súčasťou Projektu
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ²	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ⁴	

Typ monitorovacej správy ⁵	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		☐ áno ☐ nie	
2. Príspevok k horizontálnym prioritám ⁶			
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie		
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie		
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie		
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie		
3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časové určenie realizácie projektu	Plánovaný stav		Skutočný stav
Začiatok realizácie aktivít projektu			
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁷			
Stav realizácie projektu	Plánovaný ⁸ stav	Skutočný (aktuálny) stav	Stav realizácie projektu (v %)
Dĺžka realizácie aktivít projektu			
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)			
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav		Skutočný stav

⁶ V zmysle schválenej žiadosti o NFP.⁷ Vyplňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.⁸ Stanovený Zmluvou o poskytnutí NFP.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu							
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)		Dĺžka realizácie aktivity		Stav realizácie aktivít projektu ⁹ (v %)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav ¹⁰	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity							
Aktivita 1							
Aktivita 2							
Aktivita 3							
Aktivita 4							
Aktivita 5							
Aktivita n							
Podporné aktivity							
Riadenie projektu							
Publicita a informovanosť							

5. Vecná realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita 5					
Aktivita n					

6. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný (aktuálny) stav ¹¹	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita 5						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

⁹ Pomer skutočnej dĺžky realizácie aktivity ku plánovanej dĺžke realizácie aktivity.¹⁰ V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.¹¹ Uvádza sa suma výdavkov uhradených prijímateľom za sledované obdobie.

7. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu ¹²	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

8. Merateľné ukazovatele projektu ¹³						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok						

9. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu ¹⁴

10. Publicita projektu ¹⁵

¹² Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.

¹³ Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.

¹⁴ Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.

¹⁵ Stručný popis vykonaných činností v oblasti publicity (max. 1200 znakov)

11. Rozdelenie účastníkov projektu					
a) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia			b) Rozdelenie účastníkov podľa veku		
Počet mužov	Počet žien		Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64	
c) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb ¹⁶	Neaktívne osoby – študujúci ¹⁷
d) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)		
e) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby		

12. Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte (riadiaci a administratívni pracovníci a lektori)					
Meno osoby			Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín
Priezvisko	Meno	Titul			

13. Evidencia nadobudnutého majetku					
Názov	Výrobné číslo ¹⁸	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram aktivít pre nasledovné monitorovacie obdobie					
Aktivita	Termín konania aktivity	Čas konania aktivity	Miesto realizácie aktivity	Gestor aktivity ¹⁹	Plánovaný počet účastníkov

Pozn.: Časti 11. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

¹⁶ Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.

¹⁷ Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy.

¹⁸ V prípade ak je uvedené.

¹⁹ Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod.

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa	
Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca²⁰) čestne vyhlasujem, že: - všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne, - projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve. Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: Miesto podpisu: Dátum podpisu:..... Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:..... Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa: Miesto podpisu: Dátum podpisu:..... Podpis štatutárneho orgánu:	

²⁰ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)

Kód projektu		Poradové číslo žiadosti:	
Názov prijímateľa		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR
Názov partnera			

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku				Suma deklarovaná prijímateľom					Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom		
						Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomickej klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie	Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nároková suma	Nenároková suma	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Poznámka
										v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
Celkom																	



ŽIADOSŤ O PLATBU



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba		Poradové číslo žiadosti:	
Zúčtovanie zálohovej platby		Vystavená dňa:	
Predfinancovanie		Kód poskytnutého predfinancovania:	
Zúčtovanie predfinancovania		Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Priebežná platba		Kód žiadosti v ITMS	
Záverečná platba		(Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	
Identifikácia bankového účtu			
Predčísle:		Číslo účtu:	
IBAN			
		Kód banky:	

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR		
Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokové výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka
organizácie**Vyplňuje: Ministerstvo**

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka
organizácie

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- **Kontaktná osoba:** Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „x“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovú platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vyplňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslenie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata¹), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľa.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
 - Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
 - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
 - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
 - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
 - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
 - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
 - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

¹ Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
 - ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, P.J.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- Zoznam sa nevyplní pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vyplňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
 - „O“ – odpisy,
 - „VN“ – vlastné náklady,
 - „I“ – iné.
- Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevyplní.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo:

$(14) \leq (13)$. Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: $(15) = (13) - (14)$.
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vyplňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: $(16) \leq (14)$.
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že $(17) = (14) - (16)$.
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

MANUÁL INFORMOVANIA PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

**Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán**



júl 2008

1. ÚVOD

Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok 5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku 8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 je prijímateľ zodpovedný za informovanie verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

1. Prijímatelia s NFP vyšším ako 500 000 EUR

- A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňa investície do infraštruktúry a stavebné činnosti**, je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu počas jeho fyzickej realizácie **veľkú informačnú tabuľu** s rozmermi minimálne **250 x 150 cm** na dobre viditeľnom okraji komunikácie alebo ako označenie objektu realizácie projektu v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule uvedeným v časti 3.
- B. Najneskôr 6 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu je prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňal investície do infraštruktúry a stavebné činnosti, ako aj financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie)** inštalovať trvalú informačnú tabuľu (pamätnú plaketu) na viditeľnom mieste a v dostatočnej veľkosti (v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm) podľa vzoru trvalej informačnej tabule uvedeného v časti 3.

Odporúčame inštalovať tabuľu tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je inštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

2. Prijímatelia s NFP nižším ako 500 000 EUR

- A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vo výške 500 000 EUR a nižší informuje o tomto príspevku primeranou formou počas fyzickej realizácie projektu, ako aj po jeho ukončení, pričom **pre prijímateľov, ktorých projekty zahŕňajú investície do infraštruktúry a stavebné činnosti, resp. financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie) platia rovnaké pravidlá ako pre prijímateľov, ktorý dostali príspevok vyšší ako 500 000 EUR.**
- B. Ostatní prijímatelia musia zabezpečiť, aby účastníci/návštevníci/osoby dotknuté projektom boli vhodnou formou informovaní o tom, že realizovaný projekt je spolufinancovaný z ERDF. V prípade vzdelávacích a nehmotných aktivít (napr. riešenie výskumnej úlohy, účasť na výstave) prijímateľ zaistí, aby počas celej doby trvania projektu na mieste jeho realizácie bola umiestnená informačná tabuľa (plagát) v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule, pričom nie je potrebné uvádzať stav pred a po realizácii projektu. Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste na mieste realizácie projektu (napr. vo vestibule budovy prijímateľa, v stánku prijímateľa na výstave, na strojoch atď.).
- C. V prípade, že v rámci projektu sú vydávané publikácie, resp. vytvárané dokumenty je potrebné aby každý dokument, vrátane prezenčných listín a certifikátov o absolvovaní aktivity, obsahoval vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF prostredníctvom OP KaHR. Na dokumente musí byť vhodnou formou použitá symbolika EÚ, logo operačného programu a vyhlásenie: „Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.“, ako aj odkaz „Európsky fond regionálneho rozvoja“.

3. VZORY TABÚĽ

1. Veľkoplošná informačná tabuľa

 Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST	logo SO/RO
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR	
	Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu	Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia
www.economy.gov.sk		

2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

 Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Výška fin. príspevku: XXXXXXXX
	TEXT
www.economy.gov.sk	

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB



Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ.


Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú

vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je

usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je nemenný.

Regulačné farby

Znak má tieto farby:

PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika;

PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.

L 371/44 SK Úradný vestník Európskej únie 27. 12. 2006

Štvorfarebný postup

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím štyroch farieb štvorfarebného postupu. Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % „Process Yellow“. PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

Internet

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 (šestnástkovo: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00).

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.



Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.



Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžníka.



Príklady nesprávnej reprodukcie



Znak je prevrátený



Hviezdy nie sú vyrovnané



Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

(Platné špecifikácie nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:
http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

5. LOGOTYP OP KAHR



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.





Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.



V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE
Process black

CMYK



0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímatel'

Názov: OCEAN TOUR s.r.o.

Sídlo: T.J. Moussona 1, 071 01 Michalovce, Slovenská republika

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
odd.: Sro, vl.č.14589/V

konajúci: Ing. Marián Hrivňák, konateľ

IČO: 36576450

Kód projektu /ITMS/: 25130120021

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán
Priezvisko: Hrivňák
Meno: Marián
Titul: Ing.
Funkcia: konateľ
Dátum narodenia:
Trvale bytom:
Miesto pre podpis:



OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:		IČ DPH:		DIČ:	
Adresa:							
Obec:		PSČ:					
Kontaktná osoba:							
Telefón:		Fax:		E-mail:			

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			
Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:			
Forma vysporiadania finančných prostriedkov			
Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:			
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:			
Kód nezrovnalosti:			
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:			

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:	Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:		EUR			
Z toho bežné výdavky:		EUR			
Z toho kapitálové výdavky:		EUR			

Vrátená suma za zdroj ŠR		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	0,00 EUR
----------------------------	-----------------

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:	EUR
-------------------------------------	-----

Celková suma za všetky zdroje:	0,00 EUR
--------------------------------	----------

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	0,00 EUR
--	-----------------

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	0,00 EUR
--	-----------------

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.

2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:	Pozícia:
Pečiatka a podpis:	Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....		Pečiatka organizácie
Dátum prijatia		
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:	
Dátum schválenia		
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:	
Dátum postúpenia platobnej jednotke		
Dátum postúpenia certifikačnému orgánu		
Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov podľa ITMS		

Vyplňuje: Ministerstvo

Platobná jednotka:.....		Pečiatka organizácie
Dátum prijatia		
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:	
Dátum schválenia		
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:	

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 7 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.
- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
 - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
 - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
 - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
 - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
 - Vrátenie nezrovnalosti
 - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
 - Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
 - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
 - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vyplňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosti podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných

vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vyplňaný.

- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena“ preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vyplňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokut/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.

- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ¹	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ²	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ³	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

² V prípade relevantnosti.

³ V prípade relevantnosti.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám ⁴	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný rámec realizácie projektu ⁵		
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav

B. ÚDAJE O UDRŽANÍ VÝSLEDKOV PROJEKTU

1. Merateľné ukazovatele projektu ⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Naplnenie indikátora projektu (v %)
			Východiskový stav ⁷	Plánovaný stav ⁸	Skutočný stav ⁹	
			(v roku)	(v roku ...)	(v roku....)	
Dopad						

a. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu¹⁰⁴ V zmysle schválenej žiadosti o NFP.⁵ V prípade relevantnosti – projekty verejného sektora.⁶ Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorit.⁷ žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP⁸ žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa príslušného roka za ktorý predkladá následnú monitorovaciu správu⁹ žiadateľ uvedie hodnotu dosiahnutú za sledované obdobie ktorého sa týka monitorovacia správa v zmysle čl. 5 ods. 4 VZP¹⁰ Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu ukazovateľov projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s naplnením ukazovateľov projektu.

2. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku¹¹

Názov	Výrobné číslo ¹²	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

a. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku

--

3. Publicita výsledkov projektu po jeho fyzickom ukončení¹³

--

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe**a. Zoznam príloh k následnej monitorovacej správe**

P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

¹¹ Uvádza sa iba v prípade, ak k zmene v evidencii nadobudnutého majetku dôjde.¹² V prípade, ak je uvedené.¹³ V prípade relevantnosti.

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa**b. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca¹⁴) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- po fyzickej realizácii projektu nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvnila jeho povahu, nedošlo k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v projekte ani k ukončeniu výrobných činností, na ktorú bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok,
- nedošlo k iným okolnostiam, ktoré by boli v rozpore s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu:

¹⁴ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1.	Príprava územia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2.	Zemné práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3.	Vytýčenie stavby	súb	100 000,00	3 319,39	1,000	100 000,00	3 319,39	100 000,00	3 319,39	0,00	0,00	50,00%	50 000,00	1 659,70	5/2009	6/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	4.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	19 600,00	650,60	0,797	15 621,20	518,53	15 621,20	518,53	0,00	0,00	50,00%	7 810,60	259,26	5/2009	6/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	5.	Odstránenie trávín do 0,1 ha	ha	20 600,00	683,79	0,095	1 957,00	64,96	1 957,00	64,96	0,00	0,00	50,00%	978,50	32,48	5/2009	6/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	6.	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	33,50	1,11	950,000	31 825,00	1 056,40	31 825,00	1 056,40	0,00	0,00	50,00%	15 912,50	528,20	5/2009	6/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	7.	Spálenie krovin a stromov priemeru do 100 mm	m2	7,20	0,24	950,000	6 840,00	227,05	6 840,00	227,05	0,00	0,00	50,00%	3 420,00	113,52	5/2009	6/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	8.	Výrub stromov d 30cm	kus	154,00	5,11	10,000	1 540,00	51,12	1 540,00	51,12	0,00	0,00	50,00%	770,00	25,56	5/2009	6/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	9.	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	195,00	6,47	10,000	1 950,00	64,73	1 950,00	64,73	0,00	0,00	50,00%	975,00	32,36	5/2009	6/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10.	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 10 cm, do 200 m2	m2	153,00	5,08	50,000	7 650,00	253,93	7 650,00	253,93	0,00	0,00	50,00%	3 825,00	126,97	5/2009	6/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11.	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	447,00	14,84	50,000	22 350,00	741,88	22 350,00	741,88	0,00	0,00	50,00%	11 175,00	370,94	5/2009	6/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, nad 200 m2	m2	30,00	1,00	950,000	28 500,00	946,03	28 500,00	946,03	0,00	0,00	50,00%	14 250,00	473,01	5/2009	6/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13.	Frézovanie živ. krytu hr. do 2 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	m2	175,00	5,81	50,000	8 750,00	290,45	8 750,00	290,45	0,00	0,00	50,00%	4 375,00	145,22	5/2009	6/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14.	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, bez prekážok	m2	114,00	3,78	950,000	108 300,00	3 594,90	108 300,00	3 594,90	0,00	0,00	50,00%	54 150,00	1 797,45	5/2009	6/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15.	Vytrhanie obrúb, chodníkových ležatých 0,230 t	m	82,50	2,74	100,000	8 250,00	273,85	8 250,00	273,85	0,00	0,00	50,00%	4 125,00	136,92	5/2009	6/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16.	Búranie konštrukcií muriva betónového	m3	5 480,00	181,90	5,120	28 057,60	931,34	28 057,60	931,34	0,00	0,00	50,00%	14 028,80	465,67	5/2009	6/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	17.	Ostatné konštrukcie a práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	18.	Vodor. doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	t	500,00	16,60	365,150	182 575,00	6 060,38	182 575,00	6 060,38	0,00	0,00	50,00%	91 287,50	3 030,19	5/2009	6/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	19.	Príplatok za každých ďalších 5 km výbúr. hmôt nad 5km	t	20,50	0,68	365,150	7 485,58	248,48	7 485,58	248,48	0,00	0,00	50,00%	3 742,79	124,24	5/2009	6/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	20.	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	97,00	3,22	365,150	35 419,55	1 175,71	35 419,55	1 175,71	0,00	0,00	50,00%	17 709,78	587,86	5/2009	6/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	21.	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt "Z"-zvláštny odpad	t	1 610,00	53,44	119,477	192 357,97	6 385,11	192 357,97	6 385,11	0,00	0,00	50,00%	96 178,99	3 192,56	5/2009	6/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	22.	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	565,00	18,75	245,703	138 822,20	4 608,05	138 822,20	4 608,05	0,00	0,00	50,00%	69 411,10	2 304,03	5/2009	6/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	23.	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	48,00	1,59	0,968	46,46	1,54	46,46	1,54	0,00	0,00	50,00%	23,23	0,77	5/2009	6/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24.	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	25.	Demontáž oplotenia rámového výšky do 2 m	m	75,50	2,51	180,000	13 590,00	451,11	13 590,00	451,11	0,00	0,00	50,00%	6 795,00	225,55	5/2009	6/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	26.	Demontáž vrat v oplotení do 6 m2	kus	188,00	6,24	2,000	376,00	12,48	376,00	12,48	0,00	0,00	50,00%	188,00	6,24	5/2009	6/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	27.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	0,80	0,03	139,660	111,73	3,71	111,73	3,71	0,00	0,00	50,00%	55,86	1,85	5/2009	6/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	28.	Hlavný objekt - rekonštrukcia -ASR															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	29.	Zemné práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	30.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	230,00	7,63	80,700	18 561,00	616,11	18 561,00	616,11	0,00	0,00	50,00%	9 280,50	308,06	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	31.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	520,00	17,26	48,521	25 230,92	837,51	25 230,92	837,51	0,00	0,00	50,00%	12 615,46	418,76	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	32.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	126,00	4,18	129,221	16 281,85	540,46	16 281,85	540,46	0,00	0,00	50,00%	8 140,92	270,23	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	33.	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	149,00	4,95	129,221	19 253,93	639,11	19 253,93	639,11	0,00	0,00	50,00%	9 626,97	319,56	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34.	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	350,00	11,62	129,221	45 227,35	1 501,27	45 227,35	1 501,27	0,00	0,00	50,00%	22 613,68	750,64	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	20,50	0,68	129,221	2 649,03	87,93	2 649,03	87,93	0,00	0,00	50,00%	1 324,52	43,97	6/2009	10/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	36.	Základy															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	37.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	985,00	32,70	27,843	27 425,36	910,36	27 425,36	910,36	0,00	0,00	50,00%	13 712,68	455,18	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	38.	Podkladný betón B 15	m3	3 090,00	102,57	8,271	25 557,39	848,35	25 557,39	848,35	0,00	0,00	50,00%	12 778,70	424,17	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	39.	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	3 220,00	106,88	42,251	136 048,22	4 515,97	136 048,22	4 515,97	0,00	0,00	50,00%	68 024,11	2 257,99	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	40.	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	220,00	7,30	140,838	30 984,36	1 028,49	30 984,36	1 028,49	0,00	0,00	50,00%	15 492,18	514,25	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	41.	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	43,50	1,44	140,838	6 126,45	203,36	6 126,45	203,36	0,00	0,00	50,00%	3 063,23	101,68	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	42.	Základové pätky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	m3	3 220,00	106,88	18,098	58 275,56	1 934,39	58 275,56	1 934,39	0,00	0,00	50,00%	29 137,78	967,20	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	43.	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	m2	220,00	7,30	67,280	14 801,60	491,32	14 801,60	491,32	0,00	0,00	50,00%	7 400,80	245,66	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	44.	Debnenie základových pätiiek odstránenie	m2	43,50	1,44	67,280	2 926,68	97,15	2 926,68	97,15	0,00	0,00	50,00%	1 463,34	48,57	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	45.	Výstuž základových pätiiek 10505	t	42 800,00	1 420,70	0,452	19 345,60	642,16	19 345,60	642,16	0,00	0,00	50,00%	9 672,80	321,08	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	46.	Zvislé a kompletné konštrukcie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	47.	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 250mm, P6-700	m3	4 320,00	143,40	155,540	671 932,80	22 304,08	671 932,80	22 304,08	0,00	0,00	50,00%	335 966,40	11 152,04	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	48.	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 300mm, P6-700	m3	4 340,00	144,06	6,222	27 003,48	896,35	27 003,48	896,35	0,00	0,00	50,00%	13 501,74	448,18	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	49.	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 365mm, P6-700	m3	4 320,00	143,40	7,942	34 309,44	1 138,86	34 309,44	1 138,86	0,00	0,00	50,00%	17 154,72	569,43	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	50.	Komin Schiedel SIH PLUS dvojrieduchový s šachtou p20/20	m	10 700,00	355,17	21,620	231 334,00	7 678,88	231 334,00	7 678,88	0,00	0,00	50,00%	115 667,00	3 839,44	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	51.	Montáž prekl. Ytong pre svetl. otv. do 100 cm	kus	122,00	4,05	149,000	18 178,00	603,40	18 178,00	603,40	0,00	0,00	50,00%	9 089,00	301,70	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	52.	Pórobet. doska nenosný preklad 100X10X24,9	kus	281,00	9,33	54,000	15 174,00	503,68	15 174,00	503,68	0,00	0,00	50,00%	7 587,00	251,84	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	53.	Pórobet. doska nenosný preklad Hebel 100X15X24,9	kus	419,00	13,91	95,000	39 805,00	1 321,28	39 805,00	1 321,28	0,00	0,00	50,00%	19 902,50	660,64	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	54.	Montáž prekl. Ytong pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	kus	152,00	5,05	90,000	13 680,00	454,09	13 680,00	454,09	0,00	0,00	50,00%	6 840,00	227,05	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	55.	Pórobet. doska nosný preklad 180X25X30	kus	1 600,00	53,11	86,000	137 600,00	4 567,48	137 600,00	4 567,48	0,00	0,00	50,00%	68 800,00	2 283,74	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	56.	Preklad nenosný Ytong 180 x 25 x 15	kus	705,00	23,40	4,000	2 820,00	93,61	2 820,00	93,61	0,00	0,00	50,00%	1 410,00	46,80	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	57.	Stĺpy zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	4 220,00	140,08	31,744	133 959,68	4 446,65	133 959,68	4 446,65	0,00	0,00	50,00%	66 979,84	2 223,32	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	58.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	428,00	14,21	61,170	26 180,76	869,04	26 180,76	869,04	0,00	0,00	50,00%	13 090,38	434,52	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	59.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	50,50	1,68	61,170	3 089,09	102,54	3 089,09	102,54	0,00	0,00	50,00%	1 544,54	51,27	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	60.	Výstuž stĺpov hranatých 10505	t	42 200,00	1 400,78	2,764	116 640,80	3 871,77	116 640,80	3 871,77	0,00	0,00	50,00%	58 320,40	1 935,88	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	61.	Debnenie stĺpov obých výška zhotovenie	m2	800,00	26,56	72,496	57 996,80	1 925,14	57 996,80	1 925,14	0,00	0,00	50,00%	28 998,40	962,57	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	62.	Debnenie stĺpov obých výška odstránenie	m2	66,00	2,19	72,496	4 784,74	158,82	4 784,74	158,82	0,00	0,00	50,00%	2 392,37	79,41	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	63.	Výstuž stĺpov obých 10505	t	42 200,00	1 400,78	1,098	46 335,60	1 538,06	46 335,60	1 538,06	0,00	0,00	50,00%	23 167,80	769,03	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	64.	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	m2	484,00	16,07	953,767	461 623,23	15 323,08	461 623,23	15 323,08	0,00	0,00	50,00%	230 811,61	7 661,54	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	65.	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	m2	635,00	21,08	621,819	394 855,07	13 106,79	394 855,07	13 106,79	0,00	0,00	50,00%	197 427,54	6 553,39	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	66.	Izolačné primurovky z tehál CDM na MC10 hr.115 mm	m2	685,00	22,74	59,535	40 781,48	1 353,70	40 781,48	1 353,70	0,00	0,00	50,00%	20 390,74	676,85	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	67.	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. V4 TO B 25-B 30 hr. 15- 30 cm	m3	4 840,00	160,66	2,807	13 585,88	450,97	13 585,88	450,97	0,00	0,00	50,00%	6 792,94	225,48	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	68.	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch zaoblené zhotov.	m2	785,00	26,06	20,096	15 775,37	523,65	15 775,37	523,65	0,00	0,00	50,00%	7 887,68	261,82	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	69.	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch zaoblené odstr.	m2	105,00	3,49	20,096	2 110,08	70,04	2 110,08	70,04	0,00	0,00	50,00%	1 055,04	35,02	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	70.	Výstuž komplet. konstr. oceľ. 10505	t	39 200,00	1 301,20	0,003	117,60	3,90	117,60	3,90	0,00	0,00	50,00%	58,80	1,95	7/2009	11/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	71.	Vodorovné konštrukcie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	72.	Nosnej vododrovná konštrukcia terasy zo železobetónu B 25	m3	3 630,00	120,49	27,936	101 407,68	3 366,12	101 407,68	3 366,12	0,00	0,00	50,00%	50 703,84	1 683,06	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	73.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	258,00	8,56	139,679	36 037,18	1 196,22	36 037,18	1 196,22	0,00	0,00	50,00%	18 018,59	598,11	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	74.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	105,00	3,49	139,679	14 666,30	486,83	14 666,30	486,83	0,00	0,00	50,00%	7 333,15	243,42	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	146,00	4,85	139,679	20 393,13	676,93	20 393,13	676,93	0,00	0,00	50,00%	10 196,57	338,46	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	76.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	43,00	1,43	139,679	6 006,20	199,37	6 006,20	199,37	0,00	0,00	50,00%	3 003,10	99,68	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	77.	Výstuž stropov 10505	t	43 900,00	1 457,21	3,352	147 152,80	4 884,58	147 152,80	4 884,58	0,00	0,00	50,00%	73 576,40	2 442,29	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	78.	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20	m3	3 550,00	117,84	31,592	112 151,60	3 722,75	112 151,60	3 722,75	0,00	0,00	50,00%	56 075,80	1 861,38	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	79.	Výstuž schodišťových konštrukcií 10505	t	53 600,00	1 779,19	3,791	203 197,60	6 744,92	203 197,60	6 744,92	0,00	0,00	50,00%	101 598,80	3 372,46	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	80.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	467,00	15,50	192,692	89 987,16	2 987,03	89 987,16	2 987,03	0,00	0,00	50,00%	44 993,58	1 493,51	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	81.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	74,50	2,47	192,692	14 355,55	476,52	14 355,55	476,52	0,00	0,00	50,00%	7 177,78	238,26	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	82.	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	489,00	16,23	36,341	17 770,75	589,88	17 770,75	589,88	0,00	0,00	50,00%	8 885,37	294,94	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	83.	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	85,00	2,82	36,341	3 088,99	102,54	3 088,99	102,54	0,00	0,00	50,00%	1 544,49	51,27	7/2009	11/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	84.	Úpravy povrchov, podlahy, výplne															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	85.	Oprava váp. omietky stropov štukových 30-50%	m2	182,00	6,04	3 240,151	589 707,48	19 574,70	589 707,48	19 574,70	0,00	0,00	50,00%	294 853,74	9 787,35	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	86.	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	m2	165,00	5,48	4 571,733	754 335,95	25 039,37	754 335,95	25 039,37	0,00	0,00	50,00%	377 167,97	12 519,68	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87.	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm vr. mriežky	m2	338,00	11,22	2 772,565	937 126,97	31 106,92	937 126,97	31 106,92	0,00	0,00	50,00%	468 563,49	15 553,46	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88.	Omietka vnút. stĺpov s plochami obľími na pletive cem. štuková	m2	471,00	15,63	68,452	32 240,89	1 070,20	32 240,89	1 070,20	0,00	0,00	50,00%	16 120,45	535,10	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	89.	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr. štuková Baumit	m2	533,00	17,69	143,753	76 620,35	2 543,33	76 620,35	2 543,33	0,00	0,00	50,00%	38 310,17	1 271,66	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	90.	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 40 mm	m2	930,00	30,87	124,410	115 701,30	3 840,58	115 701,30	3 840,58	0,00	0,00	50,00%	57 850,65	1 920,29	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	91.	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 80 mm	m2	1 150,00	38,17	228,495	262 769,25	8 722,34	262 769,25	8 722,34	0,00	0,00	50,00%	131 384,63	4 361,17	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	92.	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr.100 mm	m2	1 370,00	45,48	1 589,546	2 177 678,02	72 285,67	2 177 678,02	72 285,67	0,00	0,00	50,00%	1 088 839,01	36 142,83	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	93.	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	m3	3 730,00	123,81	40,053	149 397,69	4 959,09	149 397,69	4 959,09	0,00	0,00	50,00%	74 698,85	2 479,55	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	94.	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 3 cm	m2	159,00	5,28	3 284,783	522 280,50	17 336,54	522 280,50	17 336,54	0,00	0,00	50,00%	261 140,25	8 668,27	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	95.	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm	m2	239,00	7,93	47,500	11 352,50	376,83	11 352,50	376,83	0,00	0,00	50,00%	5 676,25	188,42	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96.	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	kus	428,00	14,21	76,000	32 528,00	1 079,73	32 528,00	1 079,73	0,00	0,00	50,00%	16 264,00	539,87	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	97.	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm	kus	595,00	19,75	61,000	36 295,00	1 204,77	36 295,00	1 204,77	0,00	0,00	50,00%	18 147,50	602,39	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	98.	Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm	kus	615,00	20,41	19,000	11 685,00	387,87	11 685,00	387,87	0,00	0,00	50,00%	5 842,50	193,94	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	99.	Zárubňa oceľová CGH 90x197x10cm	kus	745,00	24,73	14,000	10 430,00	346,21	10 430,00	346,21	0,00	0,00	50,00%	5 215,00	173,11	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	100.	Ostatné konštrukcie a práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	101.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	50,50	1,68	3 362,163	169 789,23	5 635,97	169 789,23	5 635,97	0,00	0,00	50,00%	84 894,62	2 817,98	5/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	102.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032	m2	32,50	1,08	20 172,978	655 621,79	21 762,66	655 621,79	21 762,66	0,00	0,00	50,00%	327 810,89	10 881,33	5/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	103.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	31,50	1,05	3 362,163	105 908,13	3 515,51	105 908,13	3 515,51	0,00	0,00	50,00%	52 954,07	1 757,75	5/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	104.	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	58,50	1,94	3 362,163	196 686,54	6 528,80	196 686,54	6 528,80	0,00	0,00	50,00%	98 343,27	3 264,40	5/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	105.	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	2 280,00	75,68	3,768	8 591,04	285,17	8 591,04	285,17	0,00	0,00	50,00%	4 295,52	142,59	5/2009	9/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	106.	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	92,00	3,05	974,745	89 676,54	2 976,72	89 676,54	2 976,72	0,00	0,00	50,00%	44 838,27	1 488,36	5/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	107.	Búranie muríva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	545,00	18,09	306,017	166 779,27	5 536,06	166 779,27	5 536,06	0,00	0,00	50,00%	83 389,63	2 768,03	5/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108.	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m3	2 660,00	88,30	3,664	9 746,24	323,52	9 746,24	323,52	0,00	0,00	50,00%	4 873,12	161,76	5/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109.	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	1 940,00	64,40	554,000	1 074 760,01	35 675,50	1 074 760,01	35 675,50	0,00	0,00	50,00%	537 380,00	17 837,75	5/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	110.	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	53,50	1,78	674,500	36 085,75	1 197,83	36 085,75	1 197,83	0,00	0,00	50,00%	18 042,88	598,91	5/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	111.	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých nad 4 m2	m2	68,50	2,27	5,040	345,24	11,46	345,24	11,46	0,00	0,00	50,00%	172,62	5,73	5/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	112.	Zriadenie prestupov v železobetóne do 2 m2, akákoľvek hĺbka	m3	17 400,00	577,57	1,200	20 880,00	693,09	20 880,00	693,09	0,00	0,00	50,00%	10 440,00	346,54	5/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	113.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	277,00	9,19	2 054,030	568 966,31	18 886,22	568 966,31	18 886,22	0,00	0,00	50,00%	284 483,16	9 443,11	5/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	9,00	0,30	18 486,270	166 376,43	5 522,69	166 376,43	5 522,69	0,00	0,00	50,00%	83 188,22	2 761,34	5/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	115.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	228,00	7,57	2 054,030	468 318,84	15 545,34	468 318,84	15 545,34	0,00	0,00	50,00%	234 159,42	7 772,67	5/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116.	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	25,50	0,85	16 432,240	419 022,12	13 908,99	419 022,12	13 908,99	0,00	0,00	50,00%	209 511,06	6 954,49	5/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	117.	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	473,00	15,70	2 054,030	971 556,19	32 249,76	971 556,19	32 249,76	0,00	0,00	50,00%	485 778,10	16 124,88	5/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	118.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	t	248,00	8,23	1 478,342	366 628,82	12 169,85	366 628,82	12 169,85	0,00	0,00	50,00%	183 314,41	6 084,92	5/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	119.	Izolácie proti vlhkosti															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	120.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. lakom	m2	5,90	0,20	139,679	824,11	27,36	824,11	27,36	0,00	0,00	50,00%	412,05	13,68	9/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	121.	Lak asfaltový ALN-RENOLAK sudy	t	43 000,00	1 427,34	0,060	2 580,00	85,64	2 580,00	85,64	0,00	0,00	50,00%	1 290,00	42,82	9/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	122.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. lakom	m2	14,30	0,47	59,535	851,35	28,26	851,35	28,26	0,00	0,00	50,00%	425,68	14,13	9/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	123.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	m2	2,35	0,08	139,679	328,25	10,90	328,25	10,90	0,00	0,00	50,00%	164,12	5,45	9/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	124.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho zvislá	m2	13,40	0,44	59,535	797,77	26,48	797,77	26,48	0,00	0,00	50,00%	398,89	13,24	9/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	125.	Pas asfaltovaný nataviteľný HYDROBIT V 60 S	m2	87,00	2,89	219,135	19 064,75	632,83	19 064,75	632,83	0,00	0,00	50,00%	9 532,38	316,42	9/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	126.	Izolácia proti vlhkosti muríva vodor. AQUAFIN 2K	m2	500,00	16,60	333,356	166 678,00	5 532,70	166 678,00	5 532,70	0,00	0,00	50,00%	83 339,00	2 766,35	9/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	127.	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	131,00	4,35	790,675	103 578,43	3 438,17	103 578,43	3 438,17	0,00	0,00	50,00%	51 789,21	1 719,09	9/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	128.	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá	m2	165,00	5,48	38,525	6 356,63	211,00	6 356,63	211,00	0,00	0,00	50,00%	3 178,31	105,50	9/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	129.	Fólia izolačná Fatrafol 806, hr.1,0 mm	m2	250,00	8,30	25,404	6 351,00	210,81	6 351,00	210,81	0,00	0,00	50,00%	3 175,50	105,41	9/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	130.	Fólia izolačná Fatrafol 810, hr.1,5 mm	m2	347,00	11,52	961,872	333 769,58	11 079,12	333 769,58	11 079,12	0,00	0,00	50,00%	166 884,79	5 539,56	9/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	131.	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	m2	35,00	1,16	790,675	27 673,63	918,60	27 673,63	918,60	0,00	0,00	50,00%	13 836,81	459,30	9/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	132.	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 500g/m2	m2	37,50	1,24	915,530	34 332,38	1 139,63	34 332,38	1 139,63	0,00	0,00	50,00%	17 166,19	569,81	9/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	133.	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textilie zvislej	m2	66,50	2,21	38,525	2 561,91	85,04	2 561,91	85,04	0,00	0,00	50,00%	1 280,96	42,52	9/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	134.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	%	3,20	0,11	7 757,525	24 824,08	824,01	24 824,08	824,01	0,00	0,00	50,00%	12 412,04	412,00	9/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	135.	Izolácie tepelné															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	136.	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie asfaltom bodové	m2	61,50	2,04	778,795	47 895,89	1 589,85	47 895,89	1 589,85	0,00	0,00	50,00%	23 947,95	794,93	9/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	137.	Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x50 mm	m2	140,00	4,65	25,404	3 556,56	118,06	3 556,56	118,06	0,00	0,00	50,00%	1 778,28	59,03	9/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	138.	Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x100 mm	m2	280,00	9,29	1 755,996	491 678,88	16 320,75	491 678,88	16 320,75	0,00	0,00	50,00%	245 839,44	8 160,37	9/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	139.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	1,70	0,06	52 317,699	88 940,09	2 952,27	88 940,09	2 952,27	0,00	0,00	50,00%	44 470,04	1 476,14	9/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	140.	Konštrukcie - drevostavby															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	141.	Podhľady sadr. na oceľ. konštr. CD, hr. 15 mm	m2	950,00	31,53	839,836	797 844,20	26 483,58	797 844,20	26 483,58	0,00	0,00	50,00%	398 922,10	13 241,79	9/2009	4/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	142.	Podhľady sadr. na oceľ. konštr. CD, hr. 15 mm impregnovaný	m2	1 050,00	34,85	374,005	392 705,25	13 035,43	392 705,25	13 035,43	0,00	0,00	50,00%	196 352,63	6 517,71	9/2009	4/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	143.	Presun hmôt pre drevostavby	%	6,80	0,23	11 905,494	80 957,36	2 687,29	80 957,36	2 687,29	0,00	0,00	50,00%	40 478,68	1 343,65	9/2009	4/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	144.	Konštrukcie klampiarske															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	145.	Klamp. popl. pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 500	m	309,00	10,26	162,000	50 058,00	1 661,62	50 058,00	1 661,62	0,00	0,00	50,00%	25 029,00	830,81	9/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	146.	Klamp. demont. lem. múrov obl. zo segment. rš 750	m	22,50	0,75	165,900	3 732,75	123,90	3 732,75	123,90	0,00	0,00	50,00%	1 866,38	61,95	9/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	147.	Klamp. popl. pl. oplechovanie ríms rš 330	m	389,00	12,91	39,050	15 190,45	504,23	15 190,45	504,23	0,00	0,00	50,00%	7 595,23	252,12	9/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	148.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	1,70	0,06	549,959	934,93	31,03	934,93	31,03	0,00	0,00	50,00%	467,47	15,52	9/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	149.	Konštrukcie stolárske															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	150.	D+M obloženia stien exot.drevom Bangkirai	m2	3 160,00	104,89	220,004	695 212,64	23 076,83	695 212,64	23 076,83	0,00	0,00	50,00%	347 606,32	11 538,42	4/2010	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	151.	D+M posuvných dverí pre recepciu	kus	9 590,00	318,33	1,000	9 590,00	318,33	9 590,00	318,33	0,00	0,00	50,00%	4 795,00	159,16	4/2010	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	152.	Montáž dvier nekompl. kýv. do ocel. zárubne 2-kríd. nad1,45m	kus	1 060,00	35,19	1,000	1 060,00	35,19	1 060,00	35,19	0,00	0,00	50,00%	530,00	17,59	4/2010	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	153.	Dvere kývné 1550/2200	kus	12 160,00	403,64	1,000	12 160,00	403,64	12 160,00	403,64	0,00	0,00	50,00%	6 080,00	201,82	4/2010	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	154.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	kus	179,00	5,94	93,000	16 647,00	552,58	16 647,00	552,58	0,00	0,00	50,00%	8 323,50	276,29	4/2010	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	155.	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované biele	kus	4 200,00	139,41	63,000	264 600,00	8 783,11	264 600,00	8 783,11	0,00	0,00	50,00%	132 300,00	4 391,56	4/2010	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	156.	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované biele, vr. zárubne	kus	4 500,00	149,37	30,000	135 000,00	4 481,18	135 000,00	4 481,18	0,00	0,00	50,00%	67 500,00	2 240,59	4/2010	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	157.	D+M drevených protipož. dverí 800/1970 EW 30 D3-C	kus	19 530,00	648,28	52,000	1 015 560,00	33 710,42	1 015 560,00	33 710,42	0,00	0,00	50,00%	507 780,00	16 855,21	4/2010	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	158.	D+M drevených dvojkř. dverí protipož 1600/2300 EW 30 D-C v preskl. stene	kus	75 900,00	2 519,42	8,000	607 200,00	20 155,35	607 200,00	20 155,35	0,00	0,00	50,00%	303 600,00	10 077,67	4/2010	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	159.	Skrinka pod umývadlo	kus	5 000,00	165,97	52,000	260 000,00	8 630,42	260 000,00	8 630,42	0,00	0,00	50,00%	130 000,00	4 315,21	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	160.	Dvojpostel - izby + matrac 2ks + nočný stolík 2 ks	kus	23 200,00	770,10	50,000	1 160 000,00	38 504,95	1 160 000,00	38 504,95	0,00	0,00	50,00%	580 000,00	19 252,47	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	161.	Dvojpostel - apartmán + matrac 2ks + nočný stolík 2 ks	kus	36 615,90	1 215,43	2,000	73 231,80	2 430,85	73 231,80	2 430,85	0,00	0,00	50,00%	36 615,90	1 215,43	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	162.	Minibar	kus	5 000,00	165,97	52,000	260 000,00	8 630,42	260 000,00	8 630,42	0,00	0,00	50,00%	130 000,00	4 315,21	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	163.	Stôl	kus	5 000,00	165,97	52,000	260 000,00	8 630,42	260 000,00	8 630,42	0,00	0,00	50,00%	130 000,00	4 315,21	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	164.	Stolička - recepcia, šatňa, reštaurácia, zasadačky	kus	4 000,00	132,78	172,000	688 000,00	22 837,42	688 000,00	22 837,42	0,00	0,00	50,00%	344 000,00	11 418,71	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	165.	Zrkadlo s vešiakom	kus	5 000,00	165,97	52,000	260 000,00	8 630,42	260 000,00	8 630,42	0,00	0,00	50,00%	130 000,00	4 315,21	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	166.	Šatníková skriňa	kus	5 000,00	165,97	54,000	270 000,00	8 962,36	270 000,00	8 962,36	0,00	0,00	50,00%	135 000,00	4 481,18	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	167.	Stôl pod TV	kus	5 000,00	165,97	50,000	250 000,00	8 298,48	250 000,00	8 298,48	0,00	0,00	50,00%	125 000,00	4 149,24	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	168.	Trezor	kus	5 000,00	165,97	52,000	260 000,00	8 630,42	260 000,00	8 630,42	0,00	0,00	50,00%	130 000,00	4 315,21	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	169.	Sedacia súprava - apartmán	kus	40 000,00	1 327,76	2,000	80 000,00	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	50,00%	40 000,00	1 327,76	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	170.	Konferenčný stolík	kus	5 000,00	165,97	14,000	70 000,00	2 323,57	70 000,00	2 323,57	0,00	0,00	50,00%	35 000,00	1 161,79	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	171.	Ležadlo	kus	10 000,00	331,94	2,000	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	50,00%	10 000,00	331,94	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	172.	Stôl pod TV - apartmán	kus	6 000,00	199,16	4,000	24 000,00	796,65	24 000,00	796,65	0,00	0,00	50,00%	12 000,00	398,33	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	173.	Sedenie - chodba, schodisko, kancelárie	kus	20 000,00	663,88	13,000	260 000,00	8 630,42	260 000,00	8 630,42	0,00	0,00	50,00%	130 000,00	4 315,21	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	174.	Sedacia súprava - vstupná hala	kus	120 000,00	3 983,27	1,000	120 000,00	3 983,27	120 000,00	3 983,27	0,00	0,00	50,00%	60 000,00	1 991,64	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	175.	Konferenčný stolík - vstupná hala	kus	10 000,00	331,94	1,000	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	6/2010	10/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	176.	Recepčný pult	kus	80 000,00	2 655,51	1,000	80 000,00	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	50,00%	40 000,00	1 327,76	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	177.	Hotelový trezor	kus	25 000,00	829,85	1,000	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00%	12 500,00	414,92	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	178.	Skrinky - Recepčia	kus	15 000,00	497,91	1,000	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	179.	Šatňový pult	kus	30 000,00	995,82	1,000	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	180.	Skrinky - šatňa	kus	10 000,00	331,94	1,000	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	181.	Vešiaky	kus	40 000,00	1 327,76	1,000	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	50,00%	20 000,00	663,88	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	182.	Barový pult so zápuťím	kus	250 000,00	8 298,48	1,000	250 000,00	8 298,48	250 000,00	8 298,48	0,00	0,00	50,00%	125 000,00	4 149,24	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	183.	Bufetové stoly	kus	80 000,00	2 655,51	1,000	80 000,00	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	50,00%	40 000,00	1 327,76	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	184.	Stolík - reštaurácia, terasa	kus	7 000,00	232,36	40,000	280 000,00	9 294,30	280 000,00	9 294,30	0,00	0,00	50,00%	140 000,00	4 647,15	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	185.	Stoly - zasadačky	kus	3 000,00	99,58	50,000	150 000,00	4 979,09	150 000,00	4 979,09	0,00	0,00	50,00%	75 000,00	2 489,54	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	186.	Skrine - zasadačky, kancelárie	kus	5 000,00	165,97	10,000	50 000,00	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	50,00%	25 000,00	829,85	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	187.	Stolička - kancelárie	kus	10 000,00	331,94	2,000	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	50,00%	10 000,00	331,94	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	188.	Stôl - kancelárie	kus	15 000,00	497,91	2,000	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	189.	Stolička - terasa	kus	3 000,00	99,58	40,000	120 000,00	3 983,27	120 000,00	3 983,27	0,00	0,00	50,00%	60 000,00	1 991,64	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	190.	Stolička - izba a apartmán	kus	2 500,00	82,98	104,000	260 000,00	8 630,42	260 000,00	8 630,42	0,00	0,00	50,00%	130 000,00	4 315,21	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	191.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	%	1,10	0,04	87 650,296	96 415,33	3 200,40	96 415,33	3 200,40	0,00	0,00	50,00%	48 207,66	1 600,20	6/2010	10/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	192.	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	193.	D+M zábradlia schodiska, terasy, okien	m	3 000,00	99,58	229,919	689 757,00	22 895,74	689 757,00	22 895,74	0,00	0,00	50,00%	344 878,50	11 447,87	4/2010	8/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	194.	D+M prestrešenia vstupu a schodiska	m2	1 578,60	52,40	155,590	245 614,37	8 152,90	245 614,37	8 152,90	0,00	0,00	50,00%	122 807,19	4 076,45	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	195.	D+M plastových WC kábínok	m2	4 200,00	139,41	64,890	272 538,00	9 046,60	272 538,00	9 046,60	0,00	0,00	50,00%	136 269,00	4 523,30	4/2010	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	196.	D+M presklenej AL interiérovej steny 2300/3300 s dvojkr. dverami 1600/2300	kus	61 500,00	2 041,43	1,000	61 500,00	2 041,43	61 500,00	2 041,43	0,00	0,00	50,00%	30 750,00	1 020,71	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	197.	D+M plastových okien francúzskych 1500/2200	kus	22 430,00	744,54	58,000	1 300 940,00	43 183,30	1 300 940,00	43 183,30	0,00	0,00	50,00%	650 470,00	21 591,65	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	198.	D+M Al presklených vstupov s 2x automatickými dverami 1300/2200	kus	210 890,00	7 000,27	2,000	421 780,00	14 000,53	421 780,00	14 000,53	0,00	0,00	50,00%	210 890,00	7 000,27	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	199.	D+M plastových okien 1200/2150	kus	16 770,00	556,66	13,000	218 010,00	7 236,61	218 010,00	7 236,61	0,00	0,00	50,00%	109 005,00	3 618,30	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	200.	D+M plastových okien 3100/2200	kus	40 300,00	1 337,71	5,000	201 500,00	6 688,57	201 500,00	6 688,57	0,00	0,00	50,00%	100 750,00	3 344,29	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	201.	D+M plastových okien 1500/800	kus	7 800,00	258,91	14,000	109 200,00	3 624,78	109 200,00	3 624,78	0,00	0,00	50,00%	54 600,00	1 812,39	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	202.	D+M plastových okien 2400/900	kus	14 040,00	466,04	10,000	140 400,00	4 660,43	140 400,00	4 660,43	0,00	0,00	50,00%	70 200,00	2 330,21	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	203.	D+M plastových okien 1200/900	kus	7 020,00	233,02	7,000	49 140,00	1 631,15	49 140,00	1 631,15	0,00	0,00	50,00%	24 570,00	815,57	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	204.	D+M AL dvojkrídlové dvere 1200/2300	kus	24 150,00	801,63	3,000	72 450,00	2 404,90	72 450,00	2 404,90	0,00	0,00	50,00%	36 225,00	1 202,45	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	205.	D+M AL ext.dvojkrídlové dvere 1250/2000	kus	24 500,00	813,25	3,000	73 500,00	2 439,75	73 500,00	2 439,75	0,00	0,00	50,00%	36 750,00	1 219,88	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	206.	D+M AL presklená stena bez vstupu 6000/2300	kus	117 500,00	3 900,29	1,000	117 500,00	3 900,29	117 500,00	3 900,29	0,00	0,00	50,00%	58 750,00	1 950,14	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	207.	D+M AL presklená stena so vstupom 6000/2300	kus	101 090,00	3 355,57	1,000	101 090,00	3 355,57	101 090,00	3 355,57	0,00	0,00	50,00%	50 545,00	1 677,79	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	208.	D+M AL presklená stena bez vstupu 3650/2300	kus	54 565,00	1 811,23	1,000	54 565,00	1 811,23	54 565,00	1 811,23	0,00	0,00	50,00%	27 282,50	905,61	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	209.	D+M AL vstupné dvere 1500/2300	kus	33 800,00	1 121,95	1,000	33 800,00	1 121,95	33 800,00	1 121,95	0,00	0,00	50,00%	16 900,00	560,98	6/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	210.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	1,20	0,04	41 632,844	49 959,41	1 658,35	49 959,41	1 658,35	0,00	0,00	50,00%	24 979,71	829,17	6/2009	10/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	211.	Podlahy z dlaždíc keramických															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	212.	Montáž podláh z dlaždíc teracových 300x300 do malty	m2	260,00	8,63	398,000	103 480,00	3 434,91	103 480,00	3 434,91	0,00	0,00	50,00%	51 740,00	1 717,45	10/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	213.	Dodávka konglomerovanej dlažby	m2	1 250,00	41,49	437,800	547 250,00	18 165,37	547 250,00	18 165,37	0,00	0,00	50,00%	273 625,00	9 082,69	10/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	214.	Montáž podláh z dlaždíc keram. 300x300	m2	351,00	11,65	1 018,150	357 370,65	11 862,53	357 370,65	11 862,53	0,00	0,00	50,00%	178 685,33	5 931,27	10/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	215.	Dodávka keramickej dlažby 300x300 mm	m2	550,00	18,26	1 119,965	615 980,75	20 446,82	615 980,75	20 446,82	0,00	0,00	50,00%	307 990,38	10 223,41	10/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	216.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	%	5,10	0,17	16 240,814	82 828,15	2 749,39	82 828,15	2 749,39	0,00	0,00	50,00%	41 414,08	1 374,70	10/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	217.	Podlahy z prírodného kameňa															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	218.	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. do 30mm	m2	468,00	15,53	207,641	97 175,99	3 225,65	97 175,99	3 225,65	0,00	0,00	50,00%	48 588,00	1 612,83	10/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	219.	Dlažba kamenná hr. 30 mm	m2	2 250,00	74,69	228,405	513 911,25	17 058,73	513 911,25	17 058,73	0,00	0,00	50,00%	256 955,63	8 529,36	10/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	220.	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 60 m	%	5,50	0,18	6 110,872	33 609,80	1 115,64	33 609,80	1 115,64	0,00	0,00	50,00%	16 804,90	557,82	10/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	221.	Podlahy teracové a syntetické															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	222.	Obklady schod. stupňov rovných far. teracom hr. do 25mm	m2	965,00	32,03	35,700	34 450,50	1 143,55	34 450,50	1 143,55	0,00	0,00	50,00%	17 225,25	571,77	10/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	223.	Podlahy z príř. teraca hr. 30mm	m2	750,00	24,90	216,100	162 075,00	5 379,90	162 075,00	5 379,90	0,00	0,00	50,00%	81 037,50	2 689,95	10/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	224.	Presun hmôt pre podlahy teracové v objektoch výšky do 24 m	%	3,50	0,12	1 965,255	6 878,39	228,32	6 878,39	228,32	0,00	0,00	50,00%	3 439,20	114,16	10/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	225.	Podlahy vlysové a parketové															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	226.	Penetrácia a prebrúsenie podkladu	m2	150,00	4,98	866,900	130 035,00	4 316,37	130 035,00	4 316,37	0,00	0,00	50,00%	65 017,50	2 158,19	10/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	227.	Podlahy povlakové															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	228.	Odstránenie podlahovín zo schod. stupňov lepených bez podlož	m	19,00	0,63	215,280	4 090,32	135,77	4 090,32	135,77	0,00	0,00	50,00%	2 045,16	67,89	10/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	229.	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	60,50	2,01	1 677,240	101 473,02	3 368,29	101 473,02	3 368,29	0,00	0,00	50,00%	50 736,51	1 684,14	10/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	230.	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	84,50	2,80	32,200	2 720,90	90,32	2 720,90	90,32	0,00	0,00	50,00%	1 360,45	45,16	10/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	231.	Podlahovina PVC hr. 2 mm	m2	600,00	19,92	44,000	26 400,00	876,32	26 400,00	876,32	0,00	0,00	50,00%	13 200,00	438,16	10/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	232.	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	m2	79,00	2,62	834,700	65 941,30	2 188,85	65 941,30	2 188,85	0,00	0,00	50,00%	32 970,65	1 094,43	10/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	233.	Koberec zářařový řírka 4m 2200g/m2	m2	1 240,00	41,16	918,170	1 138 530,80	37 792,30	1 138 530,80	37 792,30	0,00	0,00	50,00%	569 265,40	18 896,15	10/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	234.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	1,50	0,05	13 391,563	20 087,34	666,78	20 087,34	666,78	0,00	0,00	50,00%	10 043,67	333,39	10/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	235.	Podlahy zo syntetických hmôt															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	236.	Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh	m2	130,00	4,32	3 127,836	406 618,68	13 497,27	406 618,68	13 497,27	0,00	0,00	50,00%	203 309,34	6 748,63	10/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	237.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m	%	0,60	0,02	4 066,187	2 439,71	80,98	2 439,71	80,98	0,00	0,00	50,00%	1 219,86	40,49	10/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	238.	Obklady z obkladačiek a dosiek															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	239.	Montáž obkladov vnřt. ker. reřných hlad. 200x200 do malty	m2	481,00	15,97	1 379,306	663 446,19	22 022,38	663 446,19	22 022,38	0,00	0,00	50,00%	331 723,09	11 011,19	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	240.	Dodávka keramických obkladov 200x200	m2	690,00	22,90	1 517,237	1 046 893,53	34 750,50	1 046 893,53	34 750,50	0,00	0,00	50,00%	523 446,77	17 375,25	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	241.	Montáž obkladov vnřt. z mozaik. lepen. sklen. do lepidla	m2	635,00	21,08	333,356	211 681,06	7 026,52	211 681,06	7 026,52	0,00	0,00	50,00%	105 840,53	3 513,26	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	242.	Mozaika 300 x 300 x 7 mm	m2	3 000,00	99,58	366,692	1 100 076,00	36 515,83	1 100 076,00	36 515,83	0,00	0,00	50,00%	550 038,00	18 257,92	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	243.	Prřpl. za řkárovanie bielym cementom pri mont. oblř. mozaik.	m2	275,00	9,13	333,356	91 672,90	3 042,98	91 672,90	3 042,98	0,00	0,00	50,00%	45 836,45	1 521,49	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	244.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	%	2,60	0,09	31 137,697	80 958,01	2 687,31	80 958,01	2 687,31	0,00	0,00	50,00%	40 479,01	1 343,66	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	245.	Obklady z kameňa															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	246.	Montáž obkladov stien z tvr. kam. rovné líce hr. 25-30mm	m2	1 020,00	33,86	271,448	276 876,96	9 190,63	276 876,96	9 190,63	0,00	0,00	50,00%	138 438,48	4 595,32	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	247.	Dodávka kamenných obkladov	m2	1 200,00	39,83	298,593	358 311,60	11 893,77	358 311,60	11 893,77	0,00	0,00	50,00%	179 155,80	5 946,88	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	248.	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 12 m	%	2,10	0,07	6 413,157	13 467,63	447,04	13 467,63	447,04	0,00	0,00	50,00%	6 733,81	223,52	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	249.	Maľby															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	250.	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	m2	24,00	0,80	1 842,143	44 211,43	1 467,55	44 211,43	1 467,55	0,00	0,00	50,00%	22 105,72	733,78	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	251.	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	55,00	1,83	10 208,138	561 447,59	18 636,65	561 447,59	18 636,65	0,00	0,00	50,00%	280 723,80	9 318,32	9/2009	3/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	252.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - ELI															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	253.	Elektroinštalácie - montáž															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	254.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V	m	31,30	1,04	35,000	1 095,50	36,36	1 095,50	36,36	0,00	0,00	50,00%	547,75	18,18	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	255.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V	m	28,40	0,94	400,000	11 360,00	377,08	11 360,00	377,08	0,00	0,00	50,00%	5 680,00	188,54	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	256.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V	m	27,20	0,90	60,000	1 632,00	54,17	1 632,00	54,17	0,00	0,00	50,00%	816,00	27,09	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	257.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V	m	27,20	0,90	1 200,000	32 640,00	1 083,45	32 640,00	1 083,45	0,00	0,00	50,00%	16 320,00	541,72	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	258.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V	m	27,20	0,90	1 650,000	44 880,00	1 489,74	44 880,00	1 489,74	0,00	0,00	50,00%	22 440,00	744,87	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	259.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V	m	27,20	0,90	3 300,000	89 760,00	2 979,49	89 760,00	2 979,49	0,00	0,00	50,00%	44 880,00	1 489,74	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	260.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V	m	27,20	0,90	550,000	14 960,00	496,58	14 960,00	496,58	0,00	0,00	50,00%	7 480,00	248,29	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	261.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V	m	27,20	0,90	530,000	14 416,00	478,52	14 416,00	478,52	0,00	0,00	50,00%	7 208,00	239,26	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	262.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V	m	27,20	0,90	200,000	5 440,00	180,57	5 440,00	180,57	0,00	0,00	50,00%	2 720,00	90,29	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	263.	Nehorľavý kábel 1-CHKE-R 3Bx1,5	m	27,20	0,90	400,000	10 880,00	361,15	10 880,00	361,15	0,00	0,00	50,00%	5 440,00	180,57	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	264.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do	ks	16,90	0,56	425,000	7 182,50	238,42	7 182,50	238,42	0,00	0,00	50,00%	3 591,25	119,21	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	265.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6	ks	17,00	0,56	280,000	4 760,00	158,00	4 760,00	158,00	0,00	0,00	50,00%	2 380,00	79,00	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	266.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16	ks	24,50	0,81	10,000	245,00	8,13	245,00	8,13	0,00	0,00	50,00%	122,50	4,07	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	267.	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená	m	50,80	1,69	700,000	35 560,00	1 180,38	35 560,00	1 180,38	0,00	0,00	50,00%	17 780,00	590,19	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	268.	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená	m	51,00	1,69	400,000	20 400,00	677,16	20 400,00	677,16	0,00	0,00	50,00%	10 200,00	338,58	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	269.	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená	m	54,40	1,81	600,000	32 640,00	1 083,45	32 640,00	1 083,45	0,00	0,00	50,00%	16 320,00	541,72	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	270.	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená	m	85,10	2,82	200,000	17 020,00	564,96	17 020,00	564,96	0,00	0,00	50,00%	8 510,00	282,48	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	271.	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklolkou alebo páskou do 4	ks	91,30	3,03	350,000	31 955,00	1 060,71	31 955,00	1 060,71	0,00	0,00	50,00%	15 977,50	530,36	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	272.	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s	ks	232,40	7,71	130,000	30 212,00	1 002,85	30 212,00	1 002,85	0,00	0,00	50,00%	15 106,00	501,43	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	273.	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s	ks	430,60	14,29	90,000	38 754,00	1 286,40	38 754,00	1 286,40	0,00	0,00	50,00%	19 377,00	643,20	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	274.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia	ks	78,40	2,60	270,000	21 168,00	702,65	21 168,00	702,65	0,00	0,00	50,00%	10 584,00	351,32	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	275.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia	ks	97,60	3,24	15,000	1 464,00	48,60	1 464,00	48,60	0,00	0,00	50,00%	732,00	24,30	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	276.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojité prep.stried. -	ks	100,60	3,34	126,000	12 675,60	420,75	12 675,60	420,75	0,00	0,00	50,00%	6 337,80	210,38	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	277.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia	ks	97,60	3,24	60,000	5 856,00	194,38	5 856,00	194,38	0,00	0,00	50,00%	2 928,00	97,19	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	278.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia	ks	89,20	2,96	25,000	2 230,00	74,02	2 230,00	74,02	0,00	0,00	50,00%	1 115,00	37,01	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	279.	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	124,30	4,13	500,000	62 150,00	2 063,00	62 150,00	2 063,00	0,00	0,00	50,00%	31 075,00	1 031,50	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	280.	Zásuvka domová nástenná vč. zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z	ks	151,10	5,02	5,000	755,50	25,08	755,50	25,08	0,00	0,00	50,00%	377,75	12,54	9/2009	7/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	281.	Svietidlo žiarivkové - typ 231 20 01-2x40 W, stropné	ks	258,00	8,56	15,000	3 870,00	128,46	3 870,00	128,46	0,00	0,00	50,00%	1 935,00	64,23	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	282.	Svietidlo žiarovkové - typ 213 18 10 - 60 W, nástenné	ks	100,60	3,34	160,000	16 096,00	534,29	16 096,00	534,29	0,00	0,00	50,00%	8 048,00	267,14	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	283.	Svietidlo žiarovkové - typ 211 24 01 - 60 W, stropné	ks	81,00	2,69	325,000	26 325,00	873,83	26 325,00	873,83	0,00	0,00	50,00%	13 162,50	436,91	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	284.	Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM	ks	218,20	7,24	60,000	13 092,00	434,57	13 092,00	434,57	0,00	0,00	50,00%	6 546,00	217,29	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	285.	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 97)	ks	116,40	3,86	400,000	46 560,00	1 545,51	46 560,00	1 545,51	0,00	0,00	50,00%	23 280,00	772,75	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	286.	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97)	ks	119,70	3,97	350,000	41 895,00	1 390,66	41 895,00	1 390,66	0,00	0,00	50,00%	20 947,50	695,33	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	287.	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	151,10	5,02	62,000	9 368,20	310,97	9 368,20	310,97	0,00	0,00	50,00%	4 684,10	155,48	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	288.	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	17,90	0,59	1 200,000	21 480,00	713,01	21 480,00	713,01	0,00	0,00	50,00%	10 740,00	356,50	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	289.	Otvor pre vývodkovú skriňu veľkú s vysekaním,zamurovaním a	ks	199,40	6,62	62,000	12 362,80	410,37	12 362,80	410,37	0,00	0,00	50,00%	6 181,40	205,18	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	290.	Bleskozvod - montáž															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	291.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov	kg	22,70	0,75	150,000	3 405,00	113,03	3 405,00	113,03	0,00	0,00	50,00%	1 702,50	56,51	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	292.	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	91,40	3,03	650,000	59 410,00	1 972,05	59 410,00	1 972,05	0,00	0,00	50,00%	29 705,00	986,03	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	293.	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiiek (SS, SR 03)	ks	75,20	2,50	130,000	9 776,00	324,50	9 776,00	324,50	0,00	0,00	50,00%	4 888,00	162,25	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	294.	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiiek (SS, SR 03)	ks	75,20	2,50	20,000	1 504,00	49,92	1 504,00	49,92	0,00	0,00	50,00%	752,00	24,96	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	295.	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutyky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	105,10	3,49	50,000	5 255,00	174,43	5 255,00	174,43	0,00	0,00	50,00%	2 627,50	87,22	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	296.	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutyky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	105,10	3,49	12,000	1 261,20	41,86	1 261,20	41,86	0,00	0,00	50,00%	630,60	20,93	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	297.	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	260,10	8,63	12,000	3 121,20	103,60	3 121,20	103,60	0,00	0,00	50,00%	1 560,60	51,80	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	298.	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutyky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	105,10	3,49	24,000	2 522,40	83,73	2 522,40	83,73	0,00	0,00	50,00%	1 261,20	41,86	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	299.	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	434,40	14,42	24,000	10 425,60	346,07	10 425,60	346,07	0,00	0,00	50,00%	5 212,80	173,03	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	300.	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	53,80	1,79	12,000	645,60	21,43	645,60	21,43	0,00	0,00	50,00%	322,80	10,71	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	301.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	219,90	7,30	190,000	41 781,00	1 386,88	41 781,00	1 386,88	0,00	0,00	50,00%	20 890,50	693,44	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	302.	Ručný zášyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm	m	48,60	1,61	190,000	9 234,00	306,51	9 234,00	306,51	0,00	0,00	50,00%	4 617,00	153,26	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	303.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie	m2	39,60	1,31	49,000	1 940,40	64,41	1 940,40	64,41	0,00	0,00	50,00%	970,20	32,20	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	304.	Elektroinštalácie - dodávka															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	305.	Kábel silový medený CYKY 5Cx10	m	194,00	6,44	35,000	6 790,00	225,39	6 790,00	225,39	0,00	0,00	50,00%	3 395,00	112,69	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	306.	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	112,00	3,72	400,000	44 800,00	1 487,09	44 800,00	1 487,09	0,00	0,00	50,00%	22 400,00	743,54	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	307.	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	76,50	2,54	390,000	29 835,00	990,34	29 835,00	990,34	0,00	0,00	50,00%	14 917,50	495,17	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	308.	Kábel silový medený CYKY 3Cx04	m	49,50	1,64	1 200,000	59 400,00	1 971,72	59 400,00	1 971,72	0,00	0,00	50,00%	29 700,00	985,86	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	309.	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	28,00	0,93	1 650,000	46 200,00	1 533,56	46 200,00	1 533,56	0,00	0,00	50,00%	23 100,00	766,78	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	310.	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	18,70	0,62	4 450,000	83 215,00	2 762,23	83 215,00	2 762,23	0,00	0,00	50,00%	41 607,50	1 381,12	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	311.	Kábel silový medený CYKY 2Bx01,5	m	12,90	0,43	550,000	7 095,00	235,51	7 095,00	235,51	0,00	0,00	50,00%	3 547,50	117,76	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	312.	Kábel silový medený CYKY 3Bx01,5	m	17,70	0,59	530,000	9 381,00	311,39	9 381,00	311,39	0,00	0,00	50,00%	4 690,50	155,70	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	313.	Kábel silový medený CYKY 4Bx01,5	m	26,50	0,88	200,000	5 300,00	175,93	5 300,00	175,93	0,00	0,00	50,00%	2 650,00	87,96	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	314.	Nehorľavý kábel 1-CHKE-R 3Bx1,5	m	62,00	2,06	400,000	24 800,00	823,21	24 800,00	823,21	0,00	0,00	50,00%	12 400,00	411,60	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	315.	Lista 6035-70/ 20	m	15,90	0,53	700,000	11 130,00	369,45	11 130,00	369,45	0,00	0,00	50,00%	5 565,00	184,72	9/2009	7/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	316.	Lista 6035-70/ 40	m	25,50	0,85	400,000	10 200,00	338,58	10 200,00	338,58	0,00	0,00	50,00%	5 100,00	169,29	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	317.	Lista 6035-70/ 50	m	29,50	0,98	600,000	17 700,00	587,53	17 700,00	587,53	0,00	0,00	50,00%	8 850,00	293,77	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	318.	Lista 6035-70/ 80	m	35,00	1,16	200,000	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	50,00%	3 500,00	116,18	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	319.	Žľab 60/40	m	79,00	2,62	400,000	31 600,00	1 048,93	31 600,00	1 048,93	0,00	0,00	50,00%	15 800,00	524,46	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	320.	Žľab 100/40 L-3m EK	m	115,00	3,82	70,000	8 050,00	267,21	8 050,00	267,21	0,00	0,00	50,00%	4 025,00	133,61	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	321.	Starter Philips S10 4-60W	ks	14,00	0,46	230,000	3 220,00	106,88	3 220,00	106,88	0,00	0,00	50,00%	1 610,00	53,44	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	322.	U+ SPINAČ KARTOVÝ MIKROSPINAČ POL.BIELA obj.č. 1468846	ks	500,00	16,60	55,000	27 500,00	912,83	27 500,00	912,83	0,00	0,00	50,00%	13 750,00	456,42	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	323.	M-Spinač 21166.66/09 c.7	ks	109,00	3,62	25,000	2 725,00	90,45	2 725,00	90,45	0,00	0,00	50,00%	1 362,50	45,23	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	324.	M-Spinač 21166.64/09 c.6	ks	98,00	3,25	60,000	5 880,00	195,18	5 880,00	195,18	0,00	0,00	50,00%	2 940,00	97,59	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	325.	Spin. 4FN 57574.50 c.5B	ks	140,00	4,65	126,000	17 640,00	585,54	17 640,00	585,54	0,00	0,00	50,00%	8 820,00	292,77	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	326.	M-Spinač 21166.63/09 c.5	ks	117,00	3,88	15,000	1 755,00	58,26	1 755,00	58,26	0,00	0,00	50,00%	877,50	29,13	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	327.	M-Spinač 21165.53/4 tlac.c.1/0	ks	114,00	3,78	270,000	30 780,00	1 021,71	30 780,00	1 021,71	0,00	0,00	50,00%	15 390,00	510,85	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	328.	Svietidlo PHILIPS stropné TCS 098 2XTL-D 58W IC L	ks	1 890,00	62,74	325,000	614 250,00	20 389,36	614 250,00	20 389,36	0,00	0,00	50,00%	307 125,00	10 194,68	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	329.	Svietidlo PHILIPS nastenné FFWG 22-1XPL-S/2P7W/840 I	ks	565,00	18,75	160,000	90 400,00	3 000,73	90 400,00	3 000,73	0,00	0,00	50,00%	45 200,00	1 500,37	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	330.	Svietidlo Zalux 2x36W PM IP 64	ks	855,00	28,38	15,000	12 825,00	425,71	12 825,00	425,71	0,00	0,00	50,00%	6 412,50	212,86	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	331.	Svietidlo TMT LUX 11W nudzove	ks	2 680,00	88,96	60,000	160 800,00	5 337,58	160 800,00	5 337,58	0,00	0,00	50,00%	80 400,00	2 668,79	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	332.	Svetelné zdroje PHILIPS lineárna žiarivka MASTER TL-D REFLEX 1x11663	ks	350,00	11,62	120,000	42 000,00	1 394,14	42 000,00	1 394,14	0,00	0,00	50,00%	21 000,00	697,07	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	333.	Zásuvka 5512-2249 B1 dvojnás	ks	94,00	3,12	500,000	47 000,00	1 560,11	47 000,00	1 560,11	0,00	0,00	50,00%	23 500,00	780,06	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	334.	Zásuvka 410.1663 16A	ks	112,00	3,72	5,000	560,00	18,59	560,00	18,59	0,00	0,00	50,00%	280,00	9,29	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	335.	Rozvádzač RS0.1	ks	15 500,00	514,51	1,000	15 500,00	514,51	15 500,00	514,51	0,00	0,00	50,00%	7 750,00	257,25	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	336.	Rozvádzač RS0.2	ks	14 900,00	494,59	1,000	14 900,00	494,59	14 900,00	494,59	0,00	0,00	50,00%	7 450,00	247,29	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	337.	Rozvádzač RS1	ks	14 300,00	474,67	1,000	14 300,00	474,67	14 300,00	474,67	0,00	0,00	50,00%	7 150,00	237,34	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	338.	Rozvádzač RS1.1	ks	13 800,00	458,08	1,000	13 800,00	458,08	13 800,00	458,08	0,00	0,00	50,00%	6 900,00	229,04	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	339.	Rozvádzač RS2 - RS7	ks	11 300,00	375,09	6,000	67 800,00	2 250,55	67 800,00	2 250,55	0,00	0,00	50,00%	33 900,00	1 125,27	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	340.	Rozvádzač RB	ks	6 000,00	199,16	52,000	312 000,00	10 356,50	312 000,00	10 356,50	0,00	0,00	50,00%	156 000,00	5 178,25	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	341.	Rozvádzač HR NN	ks	150 000,00	4 979,09	1,000	150 000,00	4 979,09	150 000,00	4 979,09	0,00	0,00	50,00%	75 000,00	2 489,54	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	342.	Automatické zamykanie dverí	sad	5 500,00	182,57	61,000	335 500,00	11 136,56	335 500,00	11 136,56	0,00	0,00	50,00%	167 750,00	5 568,28	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	343.	krabica univerzálna typ: KU 68 LA/2 112001028	ks	26,50	0,88	400,000	10 600,00	351,86	10 600,00	351,86	0,00	0,00	50,00%	5 300,00	175,93	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	344.	Krabica KR-97/5	ks	30,50	1,01	350,000	10 675,00	354,35	10 675,00	354,35	0,00	0,00	50,00%	5 337,50	177,17	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	345.	hmoždinka so skrutkou 8 x 40 mm typ: T8CS-PA	ks	2,80	0,09	1 200,000	3 360,00	111,53	3 360,00	111,53	0,00	0,00	50,00%	1 680,00	55,77	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	346.	Bleskozvod - dodávka															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	347.	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	38,00	1,26	150,000	5 700,00	189,21	5 700,00	189,21	0,00	0,00	50,00%	2 850,00	94,60	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	348.	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	32,50	1,08	650,000	21 125,00	701,22	21 125,00	701,22	0,00	0,00	50,00%	10 562,50	350,61	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	349.	HR-Svorka SS	ks	15,30	0,51	130,000	1 989,00	66,02	1 989,00	66,02	0,00	0,00	50,00%	994,50	33,01	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	350.	HR-Svorka SK	ks	22,50	0,75	20,000	450,00	14,94	450,00	14,94	0,00	0,00	50,00%	225,00	7,47	9/2009	7/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	351.	HR-Svorka SJ 02	ks	32,50	1,08	50,000	1 625,00	53,94	1 625,00	53,94	0,00	0,00	50,00%	812,50	26,97	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	352.	HR-Svorka SZ	ks	50,00	1,66	12,000	600,00	19,92	600,00	19,92	0,00	0,00	50,00%	300,00	9,96	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	353.	HR-Ochranný uholník OU	ks	143,00	4,75	12,000	1 716,00	56,96	1 716,00	56,96	0,00	0,00	50,00%	858,00	28,48	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	354.	HR-Držiak DOU	ks	30,00	1,00	24,000	720,00	23,90	720,00	23,90	0,00	0,00	50,00%	360,00	11,95	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	355.	HR-Svorka SR 02 /skr.8/	ks	22,50	0,75	24,000	540,00	17,92	540,00	17,92	0,00	0,00	50,00%	270,00	8,96	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	356.	HR-Podpera PV 01	ks	14,20	0,47	50,000	710,00	23,57	710,00	23,57	0,00	0,00	50,00%	355,00	11,78	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	357.	HR-Podpera PV 16	ks	51,00	1,69	380,000	19 380,00	643,30	19 380,00	643,30	0,00	0,00	50,00%	9 690,00	321,65	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	358.	HR-Podpera PV 22	ks	22,50	0,75	400,000	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	50,00%	4 500,00	149,37	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	359.	HR-Zemna tyc ZT 04 2m	ks	335,00	11,12	24,000	8 040,00	266,88	8 040,00	266,88	0,00	0,00	50,00%	4 020,00	133,44	9/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	360.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - EPS															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	361.	Rozvody EPS															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	362.	Značenie trasy vedenia	m	6,90	0,23	1 400,000	9 660,00	320,65	9 660,00	320,65	0,00	0,00	50,00%	4 830,00	160,33	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	363.	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8 uložený do predom pripravenej drážky pod omietku	m	43,50	1,44	1 600,000	69 600,00	2 310,30	69 600,00	2 310,30	0,00	0,00	50,00%	34 800,00	1 155,15	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	364.	Vysekание drážky 30x30mm	m	149,00	4,95	1 280,000	190 720,00	6 330,74	190 720,00	6 330,74	0,00	0,00	50,00%	95 360,00	3 165,37	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	365.	Ukončenie slaboprúdeho kábla	ks	138,00	4,58	352,000	48 576,00	1 612,43	48 576,00	1 612,43	0,00	0,00	50,00%	24 288,00	806,21	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	366.	Bezhalogénový nehorľavý kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8, funkčný počas požiaru po dobu 180 min	m	42,00	1,39	1 600,000	67 200,00	2 230,63	67 200,00	2 230,63	0,00	0,00	50,00%	33 600,00	1 115,32	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	367.	Montáž zariadenia EPS															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	368.	Montáž tlačítkového hlásiča na omietku	ks	106,00	3,52	13,000	1 378,00	45,74	1 378,00	45,74	0,00	0,00	50,00%	689,00	22,87	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	369.	Montáž zásuvky hlásiča na omietku	ks	313,00	10,39	127,000	39 751,00	1 319,49	39 751,00	1 319,49	0,00	0,00	50,00%	19 875,50	659,75	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	370.	Meranie 1 úseku slučky EPS	ks	130,00	4,32	176,000	22 880,00	759,48	22 880,00	759,48	0,00	0,00	50,00%	11 440,00	379,74	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	371.	Prekúšanie hlásiča EPS	ks	135,00	4,48	127,000	17 145,00	569,11	17 145,00	569,11	0,00	0,00	50,00%	8 572,50	284,55	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	372.	Montáž ústredne EPS do 5 slučiek	ks	53 100,00	1 762,60	1,000	53 100,00	1 762,60	53 100,00	1 762,60	0,00	0,00	50,00%	26 550,00	881,30	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	373.	Montáž reléovej skrinky EPS	ks	166,00	5,51	2,000	332,00	11,02	332,00	11,02	0,00	0,00	50,00%	166,00	5,51	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	374.	Montáž húkačky EPS	ks	167,00	5,54	9,000	1 503,00	49,89	1 503,00	49,89	0,00	0,00	50,00%	751,50	24,95	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	375.	Montáž čidla hlásiča EPS	ks	136,00	4,51	127,000	17 272,00	573,33	17 272,00	573,33	0,00	0,00	50,00%	8 636,00	286,66	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	376.	Montáž vstupu a výstupu ovl.jedn.	ks	1 740,00	57,76	2,000	3 480,00	115,51	3 480,00	115,51	0,00	0,00	50,00%	1 740,00	57,76	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	377.	Uvedenie požiarnej ústredne EPS do prevádzky vč. východzej revíznej správy a zaškolenia obsluhy	ks	44 900,00	1 490,41	1,000	44 900,00	1 490,41	44 900,00	1 490,41	0,00	0,00	50,00%	22 450,00	745,20	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	378.	Preskúšanie funkcie zariadenia EPS do prevádzky	ks	305,00	10,12	6,000	1 830,00	60,74	1 830,00	60,74	0,00	0,00	50,00%	915,00	30,37	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	379.	Uvedenie hlásiča EPS do prevádzky	ks	120,00	3,98	140,000	16 800,00	557,66	16 800,00	557,66	0,00	0,00	50,00%	8 400,00	278,83	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	380.	Dodávka zariadenia EPS															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	381.	Analogová adresovateľná požiarňa ústredňa, 2-4 kruhové slučky /LED tablo 16 zón, max. 612 adres	ks	60 455,00	2 006,74	1,000	60 455,00	2 006,74	60 455,00	2 006,74	0,00	0,00	50,00%	30 227,50	1 003,37	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	382.	Základňa pre detektor série 2000, 10cm, 2 svorky	ks	145,00	4,81	121,000	17 545,00	582,39	17 545,00	582,39	0,00	0,00	50,00%	8 772,50	291,19	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	383.	Základňa pre detektor so zabudovaným izolátorom skratu	ks	528,00	17,53	6,000	3 168,00	105,16	3 168,00	105,16	0,00	0,00	50,00%	1 584,00	52,58	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	384.	Optický detektor série 2000	ks	1 703,00	56,53	125,000	212 875,00	7 066,16	212 875,00	7 066,16	0,00	0,00	50,00%	106 437,50	3 533,08	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	385.	Teplotný detektor série 2000	ks	1 898,00	63,00	2,000	3 796,00	126,00	3 796,00	126,00	0,00	0,00	50,00%	1 898,00	63,00	11/2009	7/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	386.	Základňa k manuálnemu hlásiču	ks	218,00	7,24	13,000	2 834,00	94,07	2 834,00	94,07	0,00	0,00	50,00%	1 417,00	47,04	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	387.	Sklíčko k manuálnemu hlásiču	ks	28,00	0,93	13,000	364,00	12,08	364,00	12,08	0,00	0,00	50,00%	182,00	6,04	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	388.	Manuálny tlačidlový hlásič 2000	ks	2 088,00	69,31	13,000	27 144,00	901,02	27 144,00	901,02	0,00	0,00	50,00%	13 572,00	450,51	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	389.	Adresná požiarňa siréna napájaná zo slučky série 2000	ks	3 961,00	131,48	8,000	31 688,00	1 051,85	31 688,00	1 051,85	0,00	0,00	50,00%	15 844,00	525,92	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	390.	Modul 4 vstupy/4 výstupy	ks	5 791,00	192,23	1,000	5 791,00	192,23	5 791,00	192,23	0,00	0,00	50,00%	2 895,50	96,11	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	391.	Modul 18 reléových výstupov	ks	11 500,00	381,73	1,000	11 500,00	381,73	11 500,00	381,73	0,00	0,00	50,00%	5 750,00	190,87	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	392.	Požiarňa ústredňa vinctónová, nezalohovana, vysoká základňa krytie IP 65	ks	1 295,00	42,99	1,000	1 295,00	42,99	1 295,00	42,99	0,00	0,00	50,00%	647,50	21,49	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	393.	Bezúdržbový akumulátor 12V/18Ah	ks	1 574,00	52,25	2,000	3 148,00	104,49	3 148,00	104,49	0,00	0,00	50,00%	1 574,00	52,25	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	394.	Testovací hmček, priehľadný	ks	8 650,00	287,13	1,000	8 650,00	287,13	8 650,00	287,13	0,00	0,00	50,00%	4 325,00	143,56	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	395.	Predlžovacia tyč 1,2m	ks	4 656,00	154,55	1,000	4 656,00	154,55	4 656,00	154,55	0,00	0,00	50,00%	2 328,00	77,28	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	396.	Univerzálny nastavec pre vyberanie detektorov	ks	10 902,00	361,88	1,000	10 902,00	361,88	10 902,00	361,88	0,00	0,00	50,00%	5 451,00	180,94	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	397.	Testovací aerosol pre dymové detektory	ks	656,00	21,78	4,000	2 624,00	87,10	2 624,00	87,10	0,00	0,00	50,00%	1 312,00	43,55	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	398.	Iné															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	399.	Doprava	%	4 084,35	135,58	4,600	18 788,01	623,65	18 788,01	623,65	0,00	0,00	50,00%	9 394,01	311,82	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	400.	Presun	%	4 084,35	135,58	1,300	5 309,66	176,25	5 309,66	176,25	0,00	0,00	50,00%	2 654,83	88,12	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	401.	PPV	%	5 389,27	178,89	6,000	32 335,62	1 073,35	32 335,62	1 073,35	0,00	0,00	50,00%	16 167,81	536,67	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	402.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - Priemyselná televízia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	403.	Elektroinštalácia - montáž															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	404.	Spoloč.televízna a rozhlas.anténa,montáž	ks	154,90	5,14	66,000	10 223,40	339,35	10 223,40	339,35	0,00	0,00	50,00%	5 111,70	169,68	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	405.	Koaxiálny kábel ovíjaný alebo opradený uložený v rúrke	ks	20,40	0,68	2 200,000	44 880,00	1 489,74	44 880,00	1 489,74	0,00	0,00	50,00%	22 440,00	744,87	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	406.	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	258,30	8,57	1,000	258,30	8,57	258,30	8,57	0,00	0,00	50,00%	129,15	4,29	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	407.	Montáž kábl.zosilňovača,osadenie,pripojenie	ks	556,10	18,46	2,000	1 112,20	36,92	1 112,20	36,92	0,00	0,00	50,00%	556,10	18,46	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	408.	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená	m	50,80	1,69	300,000	15 240,00	505,88	15 240,00	505,88	0,00	0,00	50,00%	7 620,00	252,94	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	409.	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená	m	51,00	1,69	100,000	5 100,00	169,29	5 100,00	169,29	0,00	0,00	50,00%	2 550,00	84,64	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	410.	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená	m	54,40	1,81	250,000	13 600,00	451,44	13 600,00	451,44	0,00	0,00	50,00%	6 800,00	225,72	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	411.	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená	m	85,10	2,82	340,000	28 934,00	960,43	28 934,00	960,43	0,00	0,00	50,00%	14 467,00	480,22	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	412.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16	ks	24,50	0,81	132,000	3 234,00	107,35	3 234,00	107,35	0,00	0,00	50,00%	1 617,00	53,67	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	413.	Elektroinštalácia - dodávka															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	414.	Zásuvka televízna PZX 01	ks	195,00	6,47	66,000	12 870,00	427,21	12 870,00	427,21	0,00	0,00	50,00%	6 435,00	213,60	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	415.	Kábel koaxiálny VLEDM 50-7.25	ks	62,50	2,07	2 200,000	137 500,00	4 564,16	137 500,00	4 564,16	0,00	0,00	50,00%	68 750,00	2 282,08	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	416.	Rozvodnica TKR	ks	36 000,00	1 194,98	1,000	36 000,00	1 194,98	36 000,00	1 194,98	0,00	0,00	50,00%	18 000,00	597,49	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	417.	ZV-2 zosilňovač videosignálu + 10 dB zosilňovače, rozbočovače,	ks	1 060,00	35,19	2,000	2 120,00	70,37	2 120,00	70,37	0,00	0,00	50,00%	1 060,00	35,19	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	418.	Lista 6035-70/ 20	m	15,90	0,53	300,000	4 770,00	158,33	4 770,00	158,33	0,00	0,00	50,00%	2 385,00	79,17	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	419.	Lista 6035-70/ 40	m	25,50	0,85	100,000	2 550,00	84,64	2 550,00	84,64	0,00	0,00	50,00%	1 275,00	42,32	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	420.	Lista 6035-70/ 50	m	29,50	0,98	250,000	7 375,00	244,81	7 375,00	244,81	0,00	0,00	50,00%	3 687,50	122,40	11/2009	7/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	421.	Lista 6035-70/ 80	m	35,00	1,16	340,000	11 900,00	395,01	11 900,00	395,01	0,00	0,00	50,00%	5 950,00	197,50	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	422.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - Štrukturovaná kabeláž															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	423.	Elektroinštalácia - montáž															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	424.	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a	m	19,40	0,64	4 045,000	78 473,00	2 604,83	78 473,00	2 604,83	0,00	0,00	50,00%	39 236,50	1 302,41	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	425.	Zásuvka Legrand FTP kat.5, 9 kont. - 1 modul	ks	215,10	7,14	105,000	22 585,50	749,70	22 585,50	749,70	0,00	0,00	50,00%	11 292,75	374,85	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	426.	Označovacie štítky	ks	6,40	0,21	210,000	1 344,00	44,61	1 344,00	44,61	0,00	0,00	50,00%	672,00	22,31	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	427.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do	ks	16,90	0,56	840,000	14 196,00	471,22	14 196,00	471,22	0,00	0,00	50,00%	7 098,00	235,61	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	428.	Elektroinštalácia - dodávka															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	429.	Kábel oznamovací medený Datove kable FTP 4x2x0,52	m	12,90	0,43	4 045,000	52 180,50	1 732,08	52 180,50	1 732,08	0,00	0,00	50,00%	26 090,25	866,04	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	430.	Zásuvka Legrand FTP kat.5, 9 kont. - 1 modul	m	177,00	5,88	105,000	18 585,00	616,91	18 585,00	616,91	0,00	0,00	50,00%	9 292,50	308,45	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	431.	Kryt datovej zásuvky pre prostredie CTSe f. GITY 5014A-A200 B biela	ks	66,00	2,19	81,000	5 346,00	177,45	5 346,00	177,45	0,00	0,00	50,00%	2 673,00	88,73	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	432.	Rozvádzač datový DT1 + príslušenstvo	ks	30 000,00	995,82	1,000	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	433.	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	0,70	0,02	210,000	147,00	4,88	147,00	4,88	0,00	0,00	50,00%	73,50	2,44	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	434.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - Automatické zamykanie dverí															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	435.	Základ kartového systému															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	436.	Software VingCard (Advanced pre 199 jednotiek)	kus	64 000,00	2 124,41	1,000	64 000,00	2 124,41	64 000,00	2 124,41	0,00	0,00	50,00%	32 000,00	1 062,21	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	437.	Magnetický encodér - 3 stopý (sietový)	kus	68 630,00	2 278,10	2,000	137 260,00	4 556,20	137 260,00	4 556,20	0,00	0,00	50,00%	68 630,00	2 278,10	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	438.	PPC locklink s farebnou dotykovou obrazovkou	kus	44 250,00	1 468,83	1,000	44 250,00	1 468,83	44 250,00	1 468,83	0,00	0,00	50,00%	22 125,00	734,42	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	439.	MACE software	kus	10 600,00	351,86	1,000	10 600,00	351,86	10 600,00	351,86	0,00	0,00	50,00%	5 300,00	175,93	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	440.	Kartový zámok VingCard kompletný vrátane cylindrickej vložky pre núdzové otvorenie, panikového zámku a protielechu (matný	kus	8 830,00	293,10	92,000	812 360,00	26 965,41	812 360,00	26 965,41	0,00	0,00	50,00%	406 180,00	13 482,71	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	441.	Magnetická karta pre hostí	kus	10,00	0,33	300,000	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	442.	Doplňky kartového systému															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	443.	Priplatok za kovový kryt batérií	kus	390,00	12,95	92,000	35 880,00	1 191,00	35 880,00	1 191,00	0,00	0,00	50,00%	17 940,00	595,50	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	444.	Výťahová čítacia jednotka (hostovské výťahy)	kus	14 720,00	488,61	2,000	29 440,00	977,23	29 440,00	977,23	0,00	0,00	50,00%	14 720,00	488,61	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	445.	Centrálna čítacia jednotka (centrálne vstupy)	kus	19 680,00	653,26	2,000	39 360,00	1 306,51	39 360,00	1 306,51	0,00	0,00	50,00%	19 680,00	653,26	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	446.	Vyhrievanie čítacej jednotky	kus	1 650,00	54,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	447.	Napájanie čítacej jednotky	kus	3 290,00	109,21	4,000	13 160,00	436,83	13 160,00	436,83	0,00	0,00	50,00%	6 580,00	218,42	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	448.	Kartový spínač s čas. oneskorením (sporič energie), bez inštal.	kus	1 510,00	50,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	449.	Montáž															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	450.	Inštalácia kartového zámku do " pripravených dverí "	kus	1 250,00	41,49	92,000	115 000,00	3 817,30	115 000,00	3 817,30	0,00	0,00	50,00%	57 500,00	1 908,65	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	451.	Inštalácia čítacej jednotky	kus	6 350,00	210,78	4,000	25 400,00	843,13	25 400,00	843,13	0,00	0,00	50,00%	12 700,00	421,56	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	452.	Zapojenie systému, konfigurácia software, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	kus	9 500,00	315,34	3,000	28 500,00	946,03	28 500,00	946,03	0,00	0,00	50,00%	14 250,00	473,01	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	453.	Ostatné náklady															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	454.	Dokumentácia, projekt a merací protokol	kpl	8 500,00	282,15	1,000	8 500,00	282,15	8 500,00	282,15	0,00	0,00	50,00%	4 250,00	141,07	11/2009	7/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	455.	Dopravné a režijné náklady	kpl	18 000,00	597,49	1,000	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	11/2009	7/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	456.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - Ústredné vykurovanie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	457.	Zemné práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	458.	Výkop pre vodárenskú studňu nespúšťanú nad 4m hor.1-4 s pažením príložným 6-10 m	m3	1 761,50	58,47	50,000	88 075,00	2 923,55	88 075,00	2 923,55	0,00	0,00	50,00%	44 037,50	1 461,78	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	459.	Priplatok k cene v každom ďalšom páse hĺ. 10 m	m3	93,20	3,09	50,000	4 660,00	154,68	4 660,00	154,68	0,00	0,00	50,00%	2 330,00	77,34	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	460.	Izolácie tepelné															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	461.	Armaflex izolácia AC 9x18	m	31,10	1,03	960,000	29 856,00	991,04	29 856,00	991,04	0,00	0,00	50,00%	14 928,00	495,52	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	462.	Armaflex izolácia AC 9x22	m	35,70	1,19	332,000	11 852,40	393,43	11 852,40	393,43	0,00	0,00	50,00%	5 926,20	196,71	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	463.	Armaflex izolácia AC 9x28	m	39,10	1,30	332,000	12 981,20	430,90	12 981,20	430,90	0,00	0,00	50,00%	6 490,60	215,45	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	464.	Armaflex izolácia AC 13x35	m	68,00	2,26	198,000	13 464,00	446,92	13 464,00	446,92	0,00	0,00	50,00%	6 732,00	223,46	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	465.	Armaflex izolácia AC 13x42	m	78,40	2,60	238,000	18 659,20	619,37	18 659,20	619,37	0,00	0,00	50,00%	9 329,60	309,69	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	466.	Armaflex izolácia AC 19x54	m	212,10	7,04	238,000	50 479,80	1 675,62	50 479,80	1 675,62	0,00	0,00	50,00%	25 239,90	837,81	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	467.	Armaflex izolácia AC 25x76	m	370,80	12,31	18,000	6 674,40	221,55	6 674,40	221,55	0,00	0,00	50,00%	3 337,20	110,77	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	468.	Armaflex izolácia AC 25x89	m	414,10	13,75	24,000	9 938,40	329,89	9 938,40	329,89	0,00	0,00	50,00%	4 969,20	164,95	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	469.	Armaflex izolácia AC 32x102	m	609,70	20,24	12,000	7 316,40	242,86	7 316,40	242,86	0,00	0,00	50,00%	3 658,20	121,43	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	470.	Armaflex izolačné dodky , al plech	m2	1 699,50	56,41	11,000	18 694,50	620,54	18 694,50	620,54	0,00	0,00	50,00%	9 347,25	310,27	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	471.	Spona na IZOLÁCIU	Kus	0,90	0,03	1 500,000	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	50,00%	675,00	22,41	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	472.	Montáž trubíc Armaflex vnút.priemer 18 mm	m	49,50	1,64	960,000	47 520,00	1 577,38	47 520,00	1 577,38	0,00	0,00	50,00%	23 760,00	788,69	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	473.	Montáž trubíc Armaflex vnút.priemer 28 mm	m	51,80	1,72	664,000	34 395,20	1 141,71	34 395,20	1 141,71	0,00	0,00	50,00%	17 197,60	570,86	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	474.	Montáž trubíc Armaflex ,vnút.priemer 35 mm	m	55,50	1,84	198,000	10 989,00	364,77	10 989,00	364,77	0,00	0,00	50,00%	5 494,50	182,38	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	475.	Montáž trubíc Armaflex vnút.priemer 42 mm	m	57,90	1,92	238,000	13 780,20	457,42	13 780,20	457,42	0,00	0,00	50,00%	6 890,10	228,71	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	476.	Montáž trubíc Armaflex,vnút.priemer 54 mm	m	61,80	2,05	238,000	14 708,40	488,23	14 708,40	488,23	0,00	0,00	50,00%	7 354,20	244,11	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	477.	Montáž trubíc Armaflex vnút.priemer 76 mm	m	64,20	2,13	18,000	1 155,60	38,36	1 155,60	38,36	0,00	0,00	50,00%	577,80	19,18	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	478.	Montáž trubíc Armaflex ,vnút.priemer 89 mm	m	66,60	2,21	24,000	1 598,40	53,06	1 598,40	53,06	0,00	0,00	50,00%	799,20	26,53	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	479.	Montáž trubíc Armaflex ,vnút.priemer 102 mm	m	69,30	2,30	12,000	831,60	27,60	831,60	27,60	0,00	0,00	50,00%	415,80	13,80	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	480.	Ústredné kúrenie, kotolne															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	481.	Vykurovacia technika Viessmann kotol Vitocrossal 300 248 kW s príslušenstvom	ks	766 801,80	25 453,16	2,000	1 533 603,60	50 906,31	1 533 603,60	50 906,31	0,00	0,00	50,00%	766 801,80	25 453,16	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	482.	Montáž kotla teplovodného automatických VVK, VVP 250-400 kW	sub	13 365,00	443,64	2,000	26 730,00	887,27	26 730,00	887,27	0,00	0,00	50,00%	13 365,00	443,64	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	483.	Vykurovacia technika Viessman tepelné čerpadlo VITOCAL 350-WW280 16,8 kW , bvd priro sada	ks	948 475,50	31 483,62	2,000	1 896 951,00	62 967,24	1 896 951,00	62 967,24	0,00	0,00	50,00%	948 475,50	31 483,62	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	484.	Dodávka a montáž technológie primárneho okruhu tepelného čerpadla	ks	922 880,00	30 634,00	1,000	922 880,00	30 634,00	922 880,00	30 634,00	0,00	0,00	50,00%	461 440,00	15 317,00	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	485.	Vykurovacia technika VIESSMANN slinečný kolektor Vitosol 300T-TYP SP 3	ks	103 030,90	3 420,00	12,000	1 236 370,80	41 039,99	1 236 370,80	41 039,99	0,00	0,00	50,00%	618 185,40	20 520,00	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	486.	Vykurovacia technika VIESSMANN solárna čerpacia jednotka Solar DIVICON PS 10-1 solar 26,60	ks	13 008,90	431,82	1,000	13 008,90	431,82	13 008,90	431,82	0,00	0,00	50,00%	6 504,45	215,91	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	487.	Modul pre 2. čerpadlový okruh solar 25-60	ks	10 073,40	334,38	1,000	10 073,40	334,38	10 073,40	334,38	0,00	0,00	50,00%	5 036,70	167,19	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	488.	Vykurovacia technika VIESSMANN upevňovacia sada pre ploché strechy	ks	14 152,20	469,77	12,000	169 826,40	5 637,20	169 826,40	5 637,20	0,00	0,00	50,00%	84 913,20	2 818,60	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	489.	Vykurovacia technika VIESSMANN teplonosné médium	ks	3 069,40	101,89	1,000	3 069,40	101,89	3 069,40	101,89	0,00	0,00	50,00%	1 534,70	50,94	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	490.	Vykurovacia technika VIESSMANN prepájovacie rúrky	sad	13 032,60	432,60	1,000	13 032,60	432,60	13 032,60	432,60	0,00	0,00	50,00%	6 516,30	216,30	9/2009	12/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	491.	Vykurovacia technika VIESSMANN oddelovací doskový výmenník	ks	294 580,00	9 778,26	1,000	294 580,00	9 778,26	294 580,00	9 778,26	0,00	0,00	50,00%	147 290,00	4 889,13	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	492.	Vykurovacia technika VIESSMANN spalínová kaskáda	ks	95 996,00	3 186,48	1,000	95 996,00	3 186,48	95 996,00	3 186,48	0,00	0,00	50,00%	47 998,00	1 593,24	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	493.	Solárna expanzná nádoba 100 l	ks	27 387,70	909,11	1,000	27 387,70	909,11	27 387,70	909,11	0,00	0,00	50,00%	13 693,85	454,55	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	494.	Montáž zariadenia kotolne	sub	154 500,00	5 128,46	1,000	154 500,00	5 128,46	154 500,00	5 128,46	0,00	0,00	50,00%	77 250,00	2 564,23	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	495.	Ústredné kúrenie, strojovne															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	496.	Elektron.obeh.čerpadlo WILO TOP-E50/1-6EM PN6	ks	30 076,00	998,34	3,000	90 228,00	2 995,02	90 228,00	2 995,02	0,00	0,00	50,00%	45 114,00	1 497,51	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	497.	Elektron.obehové čerpadlo WILO E 25/1-3EM PN6	ks	7 508,70	249,24	2,000	15 017,40	498,49	15 017,40	498,49	0,00	0,00	50,00%	7 508,70	249,24	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	498.	Elektron.obehové čerpadlo WILO TOP E 25/1-5 PN6	kus	7 879,50	261,55	2,000	15 759,00	523,10	15 759,00	523,10	0,00	0,00	50,00%	7 879,50	261,55	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	499.	Elektron.obeh.čerpadlo WILO TOP-E40/1-4EM PN6	kus	25 029,00	830,81	5,000	125 145,00	4 154,05	125 145,00	4 154,05	0,00	0,00	50,00%	62 572,50	2 077,03	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	500.	Elektron.obeh.čerpadlo WILO TOP-E80/1-10EMPN10	ks	66 126,00	2 194,98	1,000	66 126,00	2 194,98	66 126,00	2 194,98	0,00	0,00	50,00%	33 063,00	1 097,49	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	501.	Oběhové čerpadlo pre TUV WILO TOP-Z30 DM PN10	ks	13 287,00	441,05	1,000	13 287,00	441,05	13 287,00	441,05	0,00	0,00	50,00%	6 643,50	220,52	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	502.	Vykurovacia technika Viessmann príslušenstvo zásobník Vitocel B-100 500l	ks	56 428,50	1 873,08	3,000	169 285,50	5 619,25	169 285,50	5 619,25	0,00	0,00	50,00%	84 642,75	2 809,62	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	503.	Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo zásobník Vitocell-L100 1000L	ks	105 513,20	3 502,40	2,000	211 026,40	7 004,79	211 026,40	7 004,79	0,00	0,00	50,00%	105 513,20	3 502,40	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	504.	Úprava vody prístroj s objemovým riadením AQUINA 5600 2,5m3/h	kus	41 200,00	1 367,59	1,000	41 200,00	1 367,59	41 200,00	1 367,59	0,00	0,00	50,00%	20 600,00	683,79	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	505.	3-cestný zmiešavač ESBE 3 G 40 servopohon rada 92 230 V 15 Nm	ks	8 893,00	295,19	2,000	17 786,00	590,39	17 786,00	590,39	0,00	0,00	50,00%	8 893,00	295,19	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	506.	Trojcestný ventil ESBE 3G 25 Servopohon rada 92 230V 15 Nm	ks	7 781,70	258,31	1,000	7 781,70	258,31	7 781,70	258,31	0,00	0,00	50,00%	3 890,85	129,15	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	507.	Trojcestný ventil ESBE 3G20 Servopohon rada 92 230V 15 Nm	ks	5 377,60	178,50	1,000	5 377,60	178,50	5 377,60	178,50	0,00	0,00	50,00%	2 688,80	89,25	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	508.	Rozdeľovač a zberač,teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 100	ks	1 870,10	62,08	2,000	3 740,20	124,15	3 740,20	124,15	0,00	0,00	50,00%	1 870,10	62,08	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	509.	Rozdeľovač a zberač,teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 250	ks	5 097,00	169,19	2,000	10 194,00	338,38	10 194,00	338,38	0,00	0,00	50,00%	5 097,00	169,19	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	510.	Rozdeľovač a zberač,príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 200	ks	887,60	29,46	10,000	8 876,00	294,63	8 876,00	294,63	0,00	0,00	50,00%	4 438,00	147,31	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	511.	Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 253.0 DN do 25	ks	135,10	4,48	24,000	3 242,40	107,63	3 242,40	107,63	0,00	0,00	50,00%	1 621,20	53,81	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	512.	Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 253.0 DN do 65	ks	285,60	9,48	16,000	4 569,60	151,68	4 569,60	151,68	0,00	0,00	50,00%	2 284,80	75,84	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	513.	Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' normy 11 253.0 DN do 100	ks	495,20	16,44	2,000	990,40	32,88	990,40	32,88	0,00	0,00	50,00%	495,20	16,44	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	514.	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojátého kombinovaného do PN 2,5/1,0 objemu 1000 l	sub	3 806,20	126,34	4,000	15 224,80	505,37	15 224,80	505,37	0,00	0,00	50,00%	7 612,40	252,69	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	515.	Expanzné zariadenie Variomat 1- objemu 800 l	sub	223 499,70	7 418,83	1,000	223 499,70	7 418,83	223 499,70	7 418,83	0,00	0,00	50,00%	111 749,85	3 709,42	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	516.	Variomat 1 montáž	sub	30 346,80	1 007,33	1,000	30 346,80	1 007,33	30 346,80	1 007,33	0,00	0,00	50,00%	15 173,40	503,66	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	517.	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Refix I bez poistného ventilu objemu 60/10l	sub	3 296,00	109,41	1,000	3 296,00	109,41	3 296,00	109,41	0,00	0,00	50,00%	1 648,00	54,70	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	518.	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Reflex 50/6 l bez poistného ventilu objemu	sub	1 660,80	55,13	2,000	3 321,60	110,26	3 321,60	110,26	0,00	0,00	50,00%	1 660,80	55,13	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	519.	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Reflex I bez poistného ventilu objemu 80/6 l	sub	2 189,90	72,69	1,000	2 189,90	72,69	2 189,90	72,69	0,00	0,00	50,00%	1 094,95	36,35	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	520.	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	sub	86,40	2,87	4,000	345,60	11,47	345,60	11,47	0,00	0,00	50,00%	172,80	5,74	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	521.	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	sub	199,00	6,61	6,000	1 194,00	39,63	1 194,00	39,63	0,00	0,00	50,00%	597,00	19,82	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	522.	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50	sub	204,50	6,79	3,000	613,50	20,36	613,50	20,36	0,00	0,00	50,00%	306,75	10,18	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	523.	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 80	sub	287,50	9,54	1,000	287,50	9,54	287,50	9,54	0,00	0,00	50,00%	143,75	4,77	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	524.	3-cestný zmiešavač VITABLOCK 55	ks	9 848,90	326,92	2,000	19 697,80	653,85	19 697,80	653,85	0,00	0,00	50,00%	9 848,90	326,92	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	525.	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	526.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 25/2,6	m	214,40	7,12	12,000	2 572,80	85,40	2 572,80	85,40	0,00	0,00	50,00%	1 286,40	42,70	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	527.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 28/2,6	m	234,40	7,78	12,000	2 812,80	93,37	2 812,80	93,37	0,00	0,00	50,00%	1 406,40	46,68	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	528.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 38/2,6	m	349,80	11,61	18,000	6 296,40	209,00	6 296,40	209,00	0,00	0,00	50,00%	3 148,20	104,50	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	529.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6	m	378,80	12,57	18,000	6 818,40	226,33	6 818,40	226,33	0,00	0,00	50,00%	3 409,20	113,16	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	530.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9	m	455,90	15,13	24,000	10 941,60	363,19	10 941,60	363,19	0,00	0,00	50,00%	5 470,80	181,60	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	531.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2,2	m	713,00	23,67	18,000	12 834,00	426,01	12 834,00	426,01	0,00	0,00	50,00%	6 417,00	213,01	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	532.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	m	945,10	31,37	36,000	34 023,60	1 129,38	34 023,60	1 129,38	0,00	0,00	50,00%	17 011,80	564,69	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	533.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	m	1 121,70	37,23	12,000	13 460,40	446,80	13 460,40	446,80	0,00	0,00	50,00%	6 730,20	223,40	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	534.	Odvdzdušňovacia nádoba z rúrok oceľových akost 11 533.0 do DN 50	ks	402,90	13,37	18,000	7 252,20	240,73	7 252,20	240,73	0,00	0,00	50,00%	3 626,10	120,36	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	535.	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 35x1 mm	m	2 642,00	87,70	48,000	126 816,00	4 209,52	126 816,00	4 209,52	0,00	0,00	50,00%	63 408,00	2 104,76	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	536.	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	10,30	0,34	148,000	1 524,40	50,60	1 524,40	50,60	0,00	0,00	50,00%	762,20	25,30	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	537.	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	m	17,50	0,58	18,000	315,00	10,46	315,00	10,46	0,00	0,00	50,00%	157,50	5,23	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	538.	Prísada do betónových poterov	kg	94,80	3,15	40,000	3 792,00	125,87	3 792,00	125,87	0,00	0,00	50,00%	1 896,00	62,94	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	539.	Syst. doska pre rúru 14-17 mm, hrúbka 39/63mm	m2	401,70	13,33	250,000	100 425,00	3 333,50	100 425,00	3 333,50	0,00	0,00	50,00%	50 212,50	1 666,75	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	540.	Ochranná rúrka pre 16x2	m	48,20	1,60	56,000	2 699,20	89,60	2 699,20	89,60	0,00	0,00	50,00%	1 349,60	44,80	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	541.	Okrajový izolačný pás s profilom, hr. 10 mm	m	23,70	0,79	270,000	6 399,00	212,41	6 399,00	212,41	0,00	0,00	50,00%	3 199,50	106,20	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	542.	HERZ-Pripoj. skrutkový spoj G3/4-16	ks	78,20	2,60	36,000	2 815,20	93,45	2 815,20	93,45	0,00	0,00	50,00%	1 407,60	46,72	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	543.	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	10,40	0,35	48,000	499,20	16,57	499,20	16,57	0,00	0,00	50,00%	249,60	8,29	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	544.	Ústredné kúrenie, armatúry															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	545.	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 80	sub	5 498,40	182,51	1,000	5 498,40	182,51	5 498,40	182,51	0,00	0,00	50,00%	2 749,20	91,26	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	546.	Prírubový spoj PN 1,6/1, 200° C DN 65	sub	730,10	24,23	7,000	5 110,70	169,64	5 110,70	169,64	0,00	0,00	50,00%	2 555,35	84,82	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	547.	Prírubový spoj PN 1,6/1, 200° C DN 80	sub	977,90	32,46	2,000	1 955,80	64,92	1 955,80	64,92	0,00	0,00	50,00%	977,90	32,46	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	548.	Prírubový spoj PN 1,6/1, 200° C DN 100	sub	1 297,40	43,07	2,000	2 594,80	86,13	2 594,80	86,13	0,00	0,00	50,00%	1 297,40	43,07	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	549.	Tlakomer 03402 0-600KPa/1	ks	1 184,50	39,32	18,000	21 321,00	707,73	21 321,00	707,73	0,00	0,00	50,00%	10 660,50	353,86	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	550.	Teplomer DTR 0-200 st.C, dĺž.stonky 60 mm	Kus	329,60	10,94	18,000	5 932,80	196,93	5 932,80	196,93	0,00	0,00	50,00%	2 966,40	98,47	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	551.	Jímka teploterová M20x1,5 65mm	ks	78,80	2,62	12,000	945,60	31,39	945,60	31,39	0,00	0,00	50,00%	472,80	15,69	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	552.	Klapka uzatváracia medziprírubová, DN 65 PN16	Kus	1 962,20	65,13	7,000	13 735,40	455,93	13 735,40	455,93	0,00	0,00	50,00%	6 867,70	227,97	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	553.	Klapka uzatváracia medziprírubová, DN 100 PN16	Kus	4 314,90	143,23	2,000	8 629,80	286,46	8 629,80	286,46	0,00	0,00	50,00%	4 314,90	143,23	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	554.	Klapka škrtiaca medziprírubová DN 80 PN16	Kus	3 554,50	117,99	2,000	7 109,00	235,98	7 109,00	235,98	0,00	0,00	50,00%	3 554,50	117,99	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	555.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" voda	ks	137,00	4,55	23,000	3 151,00	104,59	3 151,00	104,59	0,00	0,00	50,00%	1 575,50	52,30	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	556.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4"voda	ks	97,90	3,25	5,000	489,50	16,25	489,50	16,25	0,00	0,00	50,00%	244,75	8,12	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	557.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4"voda	ks	247,20	8,21	7,000	1 730,40	57,44	1 730,40	57,44	0,00	0,00	50,00%	865,20	28,72	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	558.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4"voda	ks	319,30	10,60	17,000	5 428,10	180,18	5 428,10	180,18	0,00	0,00	50,00%	2 714,05	90,09	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	559.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2"voda	ks	466,60	15,49	23,000	10 731,80	356,23	10 731,80	356,23	0,00	0,00	50,00%	5 365,90	178,12	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	560.	Armatúry a príslušenstvo filter Y 1"	ks	134,90	4,48	1,000	134,90	4,48	134,90	4,48	0,00	0,00	50,00%	67,45	2,24	9/2009	12/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	561.	Armatury a príslušenstvo filter Y 3/4"	ks	90,10	2,99	1,000	90,10	2,99	90,10	2,99	0,00	0,00	50,00%	45,05	1,50	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	562.	Armatury a príslušenstvo filter Y 2 1/2"	ks	947,60	31,45	2,000	1 895,20	62,91	1 895,20	62,91	0,00	0,00	50,00%	947,60	31,45	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	563.	Armatury a príslušenstvo filter Y 2"	ks	485,10	16,10	5,000	2 425,50	80,51	2 425,50	80,51	0,00	0,00	50,00%	1 212,75	40,26	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	564.	Armatury a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 3/4"	ks	85,50	2,84	38,000	3 249,00	107,85	3 249,00	107,85	0,00	0,00	50,00%	1 624,50	53,92	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	565.	Armatury a príslušenstvo spätná klapka zvislá 6/4"	ks	227,60	7,55	4,000	910,40	30,22	910,40	30,22	0,00	0,00	50,00%	455,20	15,11	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	566.	Armatury a príslušenstvo spätná klapka zvislá 3/4"	ks	90,10	2,99	2,000	180,20	5,98	180,20	5,98	0,00	0,00	50,00%	90,10	2,99	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	567.	Armatury a príslušenstvo spätná klapka zvislá 5/4"	ks	158,60	5,26	4,000	634,40	21,06	634,40	21,06	0,00	0,00	50,00%	317,20	10,53	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	568.	Armatury a príslušenstvo spätná klapka zvislá 3"	ks	880,70	29,23	1,000	880,70	29,23	880,70	29,23	0,00	0,00	50,00%	440,35	14,62	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	569.	Armatury a príslušenstvo spätná klapka zvislá 1"	ks	109,20	3,62	1,000	109,20	3,62	109,20	3,62	0,00	0,00	50,00%	54,60	1,81	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	570.	Armatury a príslušenstvo spätná klapka zvislá 2"	ks	326,50	10,84	5,000	1 632,50	54,19	1 632,50	54,19	0,00	0,00	50,00%	816,25	27,09	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	571.	Armatury a príslušenstvo REFLEX Uzatvárací ventil pre exp. nádoby MK DN25	ks	1 339,00	44,45	5,000	6 695,00	222,23	6 695,00	222,23	0,00	0,00	50,00%	3 347,50	111,12	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	572.	Armatury a príslušenstvo FLAMCO Prescor 5600 3/4"-1"-3bar	ks	1 854,00	61,54	6,000	11 124,00	369,25	11 124,00	369,25	0,00	0,00	50,00%	5 562,00	184,62	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	573.	Armatury a príslušenstvo FLAMCO Prescor B 3/4" DN20, pretlak-8bar	ks	638,60	21,20	1,000	638,60	21,20	638,60	21,20	0,00	0,00	50,00%	319,30	10,60	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	574.	Montáž závitovej armatury s 1 závitmi do G 3/4"	ks	17,30	0,57	38,000	657,40	21,82	657,40	21,82	0,00	0,00	50,00%	328,70	10,91	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	575.	Montáž závitovej armatury s 2 závitmi G 3/4	ks	60,40	2,00	8,000	483,20	16,04	483,20	16,04	0,00	0,00	50,00%	241,60	8,02	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	576.	Montáž závitovej armatury s 2 závitmi G 1	ks	63,70	2,11	30,000	1 911,00	63,43	1 911,00	63,43	0,00	0,00	50,00%	955,50	31,72	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	577.	Montáž závitovej armatury s 2 závitmi G 5/4	ks	75,20	2,50	11,000	827,20	27,46	827,20	27,46	0,00	0,00	50,00%	413,60	13,73	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	578.	Montáž závitovej armatury s 2 závitmi G 6/4	ks	96,20	3,19	20,000	1 924,00	63,87	1 924,00	63,87	0,00	0,00	50,00%	962,00	31,93	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	579.	Montáž závitovej armatury s 2 závitmi G 2	ks	114,80	3,81	33,000	3 788,40	125,75	3 788,40	125,75	0,00	0,00	50,00%	1 894,20	62,88	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	580.	Montáž závitovej armatury s 2 závitmi G 3	ks	179,70	5,96	1,000	179,70	5,96	179,70	5,96	0,00	0,00	50,00%	89,85	2,98	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	581.	Montáž závitovej armatury s 3 závitmi G 3/4	ks	77,50	2,57	1,000	77,50	2,57	77,50	2,57	0,00	0,00	50,00%	38,75	1,29	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	582.	Montáž závitovej armatury s 3 závitmi G 1	ks	82,60	2,74	1,000	82,60	2,74	82,60	2,74	0,00	0,00	50,00%	41,30	1,37	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	583.	Montáž závitovej armatury s 3 závitmi G 6/4	ks	127,10	4,22	2,000	254,20	8,44	254,20	8,44	0,00	0,00	50,00%	127,10	4,22	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	584.	Armatury a príslušenstvo HERZ RL-5 1/2" P	ks	249,30	8,28	165,000	41 134,50	1 365,42	41 134,50	1 365,42	0,00	0,00	50,00%	20 567,25	682,71	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	585.	Armatury a príslušenstvo HERZ ventil TS90 1/2"P	ks	405,80	13,47	160,000	64 928,00	2 155,21	64 928,00	2 155,21	0,00	0,00	50,00%	32 464,00	1 077,61	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	586.	Armatury a príslušenstvo HERZ termostatická hlavica	ks	259,50	8,61	160,000	41 520,00	1 378,21	41 520,00	1 378,21	0,00	0,00	50,00%	20 760,00	689,11	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	587.	Armatury a príslušenstvo HERZ prip. skrut.spoj niklovaný spoj 3/4"x16x2 radiátorová prípojka	ks	112,30	3,73	330,000	37 059,00	1 230,13	37 059,00	1 230,13	0,00	0,00	50,00%	18 529,50	615,07	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	588.	Ústredné kúrenie, vykurovanie telesá															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	589.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 900x0600	ks	3 924,30	130,26	26,000	102 031,80	3 386,84	102 031,80	3 386,84	0,00	0,00	50,00%	51 015,90	1 693,42	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	590.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 900x0700	ks	4 356,90	144,62	2,000	8 713,80	289,25	8 713,80	289,25	0,00	0,00	50,00%	4 356,90	144,62	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	591.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 300x1700	ks	4 398,10	145,99	2,000	8 796,20	291,98	8 796,20	291,98	0,00	0,00	50,00%	4 398,10	145,99	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	592.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 300x1500	ks	3 996,40	132,66	2,000	7 992,80	265,31	7 992,80	265,31	0,00	0,00	50,00%	3 996,40	132,66	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	593.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x0700	ks	2 997,30	99,49	14,000	41 962,20	1 392,89	41 962,20	1 392,89	0,00	0,00	50,00%	20 981,10	696,44	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	594.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x0600	ks	2 667,70	88,55	22,000	58 689,40	1 948,13	58 689,40	1 948,13	0,00	0,00	50,00%	29 344,70	974,07	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	595.	Vykurovacie rebriky KORADO K 600/1290	ks	2 585,30	85,82	56,000	144 776,80	4 805,71	144 776,80	4 805,71	0,00	0,00	50,00%	72 388,40	2 402,85	9/2009	12/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	596.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0600 AAA	ks	1 915,80	63,59	15,000	28 737,00	953,89	28 737,00	953,89	0,00	0,00	50,00%	14 368,50	476,95	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	597.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0700 AAA	ks	2 132,10	70,77	6,000	12 792,60	424,64	12 792,60	424,64	0,00	0,00	50,00%	6 396,30	212,32	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	598.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 300x1200	ks	2 173,30	72,14	1,000	2 173,30	72,14	2 173,30	72,14	0,00	0,00	50,00%	1 086,65	36,07	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	599.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1000 AAA	ks	2 791,30	92,65	4,000	11 165,20	370,62	11 165,20	370,62	0,00	0,00	50,00%	5 582,60	185,31	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	600.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1500 AAA	ks	3 883,10	128,90	2,000	7 766,20	257,79	7 766,20	257,79	0,00	0,00	50,00%	3 883,10	128,90	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	601.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1200 AAA	ks	3 223,90	107,01	5,000	16 119,50	535,07	16 119,50	535,07	0,00	0,00	50,00%	8 059,75	267,53	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	602.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0800 AAA	ks	2 348,40	77,95	1,000	2 348,40	77,95	2 348,40	77,95	0,00	0,00	50,00%	1 174,20	38,98	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	603.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0600	ks	1 256,60	41,71	2,000	2 513,20	83,42	2 513,20	83,42	0,00	0,00	50,00%	1 256,60	41,71	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	604.	Montážna konzola - dvojitá , odvzd ventil, zátka,	ks	97,90	3,25	160,000	15 664,00	519,95	15 664,00	519,95	0,00	0,00	50,00%	7 832,00	259,97	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	605.	Pripлатok k cene za odvodušňovací ventil teles VSŽ s priplatkom 8 %	ks	39,00	1,29	160,000	6 240,00	207,13	6 240,00	207,13	0,00	0,00	50,00%	3 120,00	103,57	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	606.	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do 1500mm	ks	60,80	2,02	58,000	3 526,40	117,06	3 526,40	117,06	0,00	0,00	50,00%	1 763,20	58,53	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	607.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1980mm	ks	80,60	2,68	70,000	5 642,00	187,28	5 642,00	187,28	0,00	0,00	50,00%	2 821,00	93,64	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	608.	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1980mm	ks	99,10	3,29	32,000	3 171,20	105,26	3 171,20	105,26	0,00	0,00	50,00%	1 585,60	52,63	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	609.	Coil Minib T 50/2000	ks	29 282,90	972,01	2,000	58 565,80	1 944,03	58 565,80	1 944,03	0,00	0,00	50,00%	29 282,90	972,01	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	610.	Coil Minib T 5O /1750	ks	26 584,30	882,44	1,000	26 584,30	882,44	26 584,30	882,44	0,00	0,00	50,00%	13 292,15	441,22	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	611.	Coil Minib T 50/ 3000	sub	34 669,80	1 150,83	2,000	69 339,60	2 301,65	69 339,60	2 301,65	0,00	0,00	50,00%	34 669,80	1 150,83	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	612.	Montáž konvektora do3000 mm	sub	2 020,90	67,08	5,000	10 104,50	335,41	10 104,50	335,41	0,00	0,00	50,00%	5 052,25	167,70	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	613.	Konštrukcie doplnkové kovové															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	614.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	132,40	4,39	2 000,000	264 800,00	8 789,75	264 800,00	8 789,75	0,00	0,00	50,00%	132 400,00	4 394,87	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	615.	Dokončovacie práce - nátery															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	616.	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej jednonás. 1x email a základný náter	m	30,90	1,03	78,000	2 410,20	80,00	2 410,20	80,00	0,00	0,00	50,00%	1 205,10	40,00	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	617.	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm jednonás. 1x email a základný náter	m	38,00	1,26	54,000	2 052,00	68,11	2 052,00	68,11	0,00	0,00	50,00%	1 026,00	34,06	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	618.	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 250 mm farby bielej jednonás. 1x email a základ. náter	m	109,10	3,62	8,000	872,80	28,97	872,80	28,97	0,00	0,00	50,00%	436,40	14,49	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	619.	Montáže potrubia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	620.	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	usek	2 098,20	69,65	9,000	18 883,80	626,83	18 883,80	626,83	0,00	0,00	50,00%	9 441,90	313,41	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	621.	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	6,20	0,21	1 830,000	11 346,00	376,62	11 346,00	376,62	0,00	0,00	50,00%	5 673,00	188,31	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	622.	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	13,90	0,46	12,000	166,80	5,54	166,80	5,54	0,00	0,00	50,00%	83,40	2,77	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	623.	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 16 x 2	m	21,10	0,70	960,000	20 256,00	672,38	20 256,00	672,38	0,00	0,00	50,00%	10 128,00	336,19	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	624.	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 20 x 2	m	22,00	0,73	320,000	7 040,00	233,69	7 040,00	233,69	0,00	0,00	50,00%	3 520,00	116,84	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	625.	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 26 x 3	m	24,00	0,80	320,000	7 680,00	254,93	7 680,00	254,93	0,00	0,00	50,00%	3 840,00	127,46	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	626.	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x 3.4	m	27,10	0,90	180,000	4 878,00	161,92	4 878,00	161,92	0,00	0,00	50,00%	2 439,00	80,96	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	627.	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 40 x 3.6	m	29,10	0,97	220,000	6 402,00	212,51	6 402,00	212,51	0,00	0,00	50,00%	3 201,00	106,25	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	628.	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 50 x 4.5	m	34,70	1,15	200,000	6 940,00	230,37	6 940,00	230,37	0,00	0,00	50,00%	3 470,00	115,18	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	629.	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 16	ks	98,00	3,25	362,000	35 476,00	1 177,59	35 476,00	1 177,59	0,00	0,00	50,00%	17 738,00	588,79	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	630.	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 20	ks	111,10	3,69	86,000	9 554,60	317,15	9 554,60	317,15	0,00	0,00	50,00%	4 777,30	158,58	9/2009	12/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	631.	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 25	ks	124,40	4,13	110,000	13 684,00	454,23	13 684,00	454,23	0,00	0,00	50,00%	6 842,00	227,11	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	632.	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 32	ks	142,40	4,73	76,000	10 822,40	359,24	10 822,40	359,24	0,00	0,00	50,00%	5 411,20	179,62	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	633.	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 40	ks	151,10	5,02	34,000	5 137,40	170,53	5 137,40	170,53	0,00	0,00	50,00%	2 568,70	85,27	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	634.	Armatúry a príslušenstvo HERZ rúrka 16x2	bm	51,00	1,69	960,000	48 960,00	1 625,17	48 960,00	1 625,17	0,00	0,00	50,00%	24 480,00	812,59	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	635.	Armatúry a príslušenstvo HERZ rúrka 16x2 podlahovka 0,2mm	bm	42,20	1,40	1 800,000	75 960,00	2 521,41	75 960,00	2 521,41	0,00	0,00	50,00%	37 980,00	1 260,71	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	636.	Armatúry a príslušenstvo HERZ rúrka 20x2	bm	66,40	2,20	320,000	21 248,00	705,30	21 248,00	705,30	0,00	0,00	50,00%	10 624,00	352,65	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	637.	Armatúry a príslušenstvo HERZ rúrka 26x3/kotúč	bm	121,50	4,03	320,000	38 880,00	1 290,58	38 880,00	1 290,58	0,00	0,00	50,00%	19 440,00	645,29	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	638.	Armatúry a príslušenstvo HERZ rúrka 32x3	ks	162,70	5,40	180,000	29 286,00	972,12	29 286,00	972,12	0,00	0,00	50,00%	14 643,00	486,06	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	639.	Armatúry a príslušenstvo HERZ rúrka 40x3,5	ks	314,50	10,44	220,000	69 190,00	2 296,69	69 190,00	2 296,69	0,00	0,00	50,00%	34 595,00	1 148,34	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	640.	Armatúry a príslušenstvo HERZ rúrka 50x4,5	ks	576,80	19,15	200,000	115 360,00	3 829,25	115 360,00	3 829,25	0,00	0,00	50,00%	57 680,00	1 914,63	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	641.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 16x2 rovnoramenný	ks	218,40	7,25	172,000	37 564,80	1 246,92	37 564,80	1 246,92	0,00	0,00	50,00%	18 782,40	623,46	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	642.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 26x3 rovnoramenný	ks	1 462,60	48,55	2,000	2 925,20	97,10	2 925,20	97,10	0,00	0,00	50,00%	1 462,60	48,55	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	643.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 26x16x20	ks	298,70	9,92	58,000	17 324,60	575,07	17 324,60	575,07	0,00	0,00	50,00%	8 662,30	287,54	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	644.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 20/26/20	ks	309,00	10,26	2,000	618,00	20,51	618,00	20,51	0,00	0,00	50,00%	309,00	10,26	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	645.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 20/16/16	ks	442,90	14,70	209,000	92 566,10	3 072,63	92 566,10	3 072,63	0,00	0,00	50,00%	46 283,05	1 536,32	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	646.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 20/20/16	ks	242,10	8,04	2,000	484,20	16,07	484,20	16,07	0,00	0,00	50,00%	242,10	8,04	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	647.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 20/16/20	ks	191,60	6,36	6,000	1 149,60	38,16	1 149,60	38,16	0,00	0,00	50,00%	574,80	19,08	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	648.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 26/16/26	ks	289,40	9,61	46,000	13 312,40	441,89	13 312,40	441,89	0,00	0,00	50,00%	6 656,20	220,95	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	649.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 26/32/20	ks	432,60	14,36	2,000	865,20	28,72	865,20	28,72	0,00	0,00	50,00%	432,60	14,36	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	650.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T kus 32/26/26	ks	401,70	13,33	2,000	803,40	26,67	803,40	26,67	0,00	0,00	50,00%	401,70	13,33	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	651.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T kus 32/26/32	ks	401,70	13,33	2,000	803,40	26,67	803,40	26,67	0,00	0,00	50,00%	401,70	13,33	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	652.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T kus 40/50/40	ks	1 522,30	50,53	2,000	3 044,60	101,06	3 044,60	101,06	0,00	0,00	50,00%	1 522,30	50,53	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	653.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T kus 50/26/50	ks	1 333,90	44,28	12,000	16 006,80	531,33	16 006,80	531,33	0,00	0,00	50,00%	8 003,40	265,66	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	654.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T- kus 50/40/40	ks	1 468,80	48,76	2,000	2 937,60	97,51	2 937,60	97,51	0,00	0,00	50,00%	1 468,80	48,76	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	655.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 50/32/40	ks	1 482,20	49,20	2,000	2 964,40	98,40	2 964,40	98,40	0,00	0,00	50,00%	1 482,20	49,20	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	656.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 50/50/32	ks	1 496,60	49,68	2,000	2 993,20	99,36	2 993,20	99,36	0,00	0,00	50,00%	1 496,60	49,68	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	657.	Armatúry a príslušenstvo HERZ redukcia 26/20	ks	153,50	5,10	6,000	921,00	30,57	921,00	30,57	0,00	0,00	50,00%	460,50	15,29	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	658.	Armatúry a príslušenstvo HERZ redukcia 50/26	ks	1 143,30	37,95	2,000	2 286,60	75,90	2 286,60	75,90	0,00	0,00	50,00%	1 143,30	37,95	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	659.	Armatúry a príslušenstvo HERZ redukcia 40/26	ks	356,40	11,83	2,000	712,80	23,66	712,80	23,66	0,00	0,00	50,00%	356,40	11,83	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	660.	Armatúry a príslušenstvo HERZ redukcia 26x16	ks	181,30	6,02	4,000	725,20	24,07	725,20	24,07	0,00	0,00	50,00%	362,60	12,04	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	661.	Armatúry a príslušenstvo HERZ koleno 26	ks	228,70	7,59	46,000	10 520,20	349,21	10 520,20	349,21	0,00	0,00	50,00%	5 260,10	174,60	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	662.	Armatúry a príslušenstvo HERZ koleno 32	ks	326,50	10,84	22,000	7 183,00	238,43	7 183,00	238,43	0,00	0,00	50,00%	3 591,50	119,22	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	663.	Armatúry a príslušenstvo HERZ koleno 40	ks	554,10	18,39	30,000	16 623,00	551,78	16 623,00	551,78	0,00	0,00	50,00%	8 311,50	275,89	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	664.	Armatúry a príslušenstvo HERZ koleno 50	ks	1 019,70	33,85	38,000	38 748,60	1 286,22	38 748,60	1 286,22	0,00	0,00	50,00%	19 374,30	643,11	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	665.	Armatúry a príslušenstvo HERZ prechod s vnútorným závitom 26x2-1"	ks	265,70	8,82	6,000	1 594,20	52,92	1 594,20	52,92	0,00	0,00	50,00%	797,10	26,46	9/2009	12/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	666.	Armatury a príslušenstvo HERZ prechod s vnútorným závitom20x2-3/4"	ks	151,40	5,03	2,000	302,80	10,05	302,80	10,05	0,00	0,00	50,00%	151,40	5,03	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	667.	Armatury a príslušenstvo HERZ prechod s vnútorným závitom32x3-5/4"	ks	386,30	12,82	6,000	2 317,80	76,94	2 317,80	76,94	0,00	0,00	50,00%	1 158,90	38,47	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	668.	Armatury a príslušenstvo HERZ prechod s vnútorným závitom40x3.5-6/4"	ks	465,60	15,46	12,000	5 587,20	185,46	5 587,20	185,46	0,00	0,00	50,00%	2 793,60	92,73	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	669.	Armatury a príslušenstvo HERZ prechod s vonkajším závitom50x2"	ks	1 728,30	57,37	10,000	17 283,00	573,69	17 283,00	573,69	0,00	0,00	50,00%	8 641,50	286,85	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	670.	Armatury a príslušenstvo HERZ STROMAX AG 1"	ks	891,00	29,58	1,000	891,00	29,58	891,00	29,58	0,00	0,00	50,00%	445,50	14,79	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	671.	Armatury a príslušenstvo HERZ STROMAX AG 5/4"	ks	1 308,10	43,42	1,000	1 308,10	43,42	1 308,10	43,42	0,00	0,00	50,00%	654,05	21,71	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	672.	Armatury a príslušenstvo HERZ STROMAX 3/4"	ks	429,50	14,26	1,000	429,50	14,26	429,50	14,26	0,00	0,00	50,00%	214,75	7,13	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	673.	Armatury a príslušenstvo HERZ STROMAX 1"	ks	566,50	18,80	1,000	566,50	18,80	566,50	18,80	0,00	0,00	50,00%	283,25	9,40	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	674.	Armatury a príslušenstvo HERZ STROMAX AG 6/4"	ks	1 905,50	63,25	6,000	11 433,00	379,51	11 433,00	379,51	0,00	0,00	50,00%	5 716,50	189,75	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	675.	Armatury a príslušenstvo HERZ 10-rozdelovač,prietokomer	ks	9 929,20	329,59	1,000	9 929,20	329,59	9 929,20	329,59	0,00	0,00	50,00%	4 964,60	164,79	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	676.	Armatury a príslušenstvo HERZ 8-rozdelovač,prietokomer	ks	9 002,20	298,82	1,000	9 002,20	298,82	9 002,20	298,82	0,00	0,00	50,00%	4 501,10	149,41	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	677.	Armatury a príslušenstvo HERZ skriňa rozdelovacia 900mm	ks	3 254,80	108,04	2,000	6 509,60	216,08	6 509,60	216,08	0,00	0,00	50,00%	3 254,80	108,04	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	678.	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 50	ks	176,20	5,85	14,000	2 466,80	81,88	2 466,80	81,88	0,00	0,00	50,00%	1 233,40	40,94	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	679.	Ostatné															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	680.	Kompletné vyskúšanie	sub	24 720,00	820,55	1,000	24 720,00	820,55	24 720,00	820,55	0,00	0,00	50,00%	12 360,00	410,28	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	681.	Skúšobná prevádzka	hod	1 417,60	47,06	72,000	102 067,20	3 388,01	102 067,20	3 388,01	0,00	0,00	50,00%	51 033,60	1 694,01	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	682.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - Domový plynovod															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	683.	Zemné práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	684.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	458,20	15,21	18,000	8 247,60	273,77	8 247,60	273,77	0,00	0,00	50,00%	4 123,80	136,89	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	685.	Pripílatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	130,10	4,32	1,000	130,10	4,32	130,10	4,32	0,00	0,00	50,00%	65,05	2,16	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	686.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto objektoch	m3	67,50	2,24	6,000	405,00	13,44	405,00	13,44	0,00	0,00	50,00%	202,50	6,72	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	687.	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto objektoch	m3	30,20	1,00	12,000	362,40	12,03	362,40	12,03	0,00	0,00	50,00%	181,20	6,01	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	688.	Piesok	t	160,00	5,31	3,000	480,00	15,93	480,00	15,93	0,00	0,00	50,00%	240,00	7,97	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	689.	Zakladanie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	690.	Základ pod stroje plochy do 0,09m2 B 15(C 12/15)	m3	24 622,70	817,32	1,080	26 592,51	882,71	26 592,51	882,71	0,00	0,00	50,00%	13 296,26	441,35	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	691.	Zdravotechnika - plynovod															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	692.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 252.0 DN 50	m	504,40	16,74	12,000	6 052,80	200,92	6 052,80	200,92	0,00	0,00	50,00%	3 026,40	100,46	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	693.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 252.0 DN 15	m	215,10	7,14	30,000	6 453,00	214,20	6 453,00	214,20	0,00	0,00	50,00%	3 226,50	107,10	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	694.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 252.0 DN 20	m	304,00	10,09	48,000	14 592,00	484,37	14 592,00	484,37	0,00	0,00	50,00%	7 296,00	242,18	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	695.	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spájaných na závit akost' 11 252.0 DN 25	m	289,50	9,61	6,000	1 737,00	57,66	1 737,00	57,66	0,00	0,00	50,00%	868,50	28,83	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	696.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 219/6,3	m	2 616,50	86,85	6,000	15 699,00	521,11	15 699,00	521,11	0,00	0,00	50,00%	7 849,50	260,56	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	697.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 38/2,6	m	212,40	7,05	1,000	212,40	7,05	212,40	7,05	0,00	0,00	50,00%	106,20	3,53	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	698.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 89/3,6	m	518,80	17,22	1,000	518,80	17,22	518,80	17,22	0,00	0,00	50,00%	259,40	8,61	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	699.	Pripojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	sub	925,10	30,71	1,000	925,10	30,71	925,10	30,71	0,00	0,00	50,00%	462,55	15,35	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	700.	Montáž kotla	sub	3 860,00	128,13	2,000	7 720,00	256,26	7 720,00	256,26	0,00	0,00	50,00%	3 860,00	128,13	9/2009	12/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	701.	Regulačná a meracia zostava +skrinka	ks	380 000,00	12 613,69	1,000	380 000,00	12 613,69	380 000,00	12 613,69	0,00	0,00	50,00%	190 000,00	6 306,84	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	702.	Regulačná a meracia zostava so skrinkou - montáž	sub	38 000,00	1 261,37	1,000	38 000,00	1 261,37	38 000,00	1 261,37	0,00	0,00	50,00%	19 000,00	630,68	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	703.	BAP DN 50 ST B	sub	23 000,00	763,46	1,000	23 000,00	763,46	23 000,00	763,46	0,00	0,00	50,00%	11 500,00	381,73	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	704.	Guľový ventil ARCO FF,PN 25 1/2",s páčkou	ks	66,50	2,21	6,000	399,00	13,24	399,00	13,24	0,00	0,00	50,00%	199,50	6,62	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	705.	Guľový ventil ARCO FF,PN 25 3/4",s páčkou	ks	95,00	3,15	3,000	285,00	9,46	285,00	9,46	0,00	0,00	50,00%	142,50	4,73	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	706.	Guľový ventil ARCO FF,PN 25 1",s páčkou	ks	133,00	4,41	2,000	266,00	8,83	266,00	8,83	0,00	0,00	50,00%	133,00	4,41	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	707.	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu so skrinkou pre svetlýplyn AL S-5	sub	2 380,90	79,03	1,000	2 380,90	79,03	2 380,90	79,03	0,00	0,00	50,00%	1 190,45	39,52	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	708.	Regulat tlak Křížik 6D	ks	2 540,00	84,31	1,000	2 540,00	84,31	2 540,00	84,31	0,00	0,00	50,00%	1 270,00	42,16	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	709.	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2"	ks	49,20	1,63	6,000	295,20	9,80	295,20	9,80	0,00	0,00	50,00%	147,60	4,90	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	710.	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4"	ks	60,30	2,00	3,000	180,90	6,00	180,90	6,00	0,00	0,00	50,00%	90,45	3,00	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	711.	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1"	ks	69,60	2,31	2,000	139,20	4,62	139,20	4,62	0,00	0,00	50,00%	69,60	2,31	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	712.	Montáže potrubia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	713.	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami D 32 mm	m	77,50	2,57	10,000	775,00	25,73	775,00	25,73	0,00	0,00	50,00%	387,50	12,86	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	714.	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami D 50 mm	m	77,40	2,57	25,000	1 935,00	64,23	1 935,00	64,23	0,00	0,00	50,00%	967,50	32,12	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	715.	FRIALEN Teleskopická zemná súprava pre DAV BS,hĺbka v m 1,1-1,8	kus	1 194,00	39,63	2,000	2 388,00	79,27	2 388,00	79,27	0,00	0,00	50,00%	1 194,00	39,63	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	716.	FRIALEN potrubie PE 100 SDR 11 D 50	kus	81,00	2,69	25,000	2 025,00	67,22	2 025,00	67,22	0,00	0,00	50,00%	1 012,50	33,61	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	717.	FRIALEN potrubie PE 100 SDR 11 D 32	ks	69,00	2,29	5,000	345,00	11,45	345,00	11,45	0,00	0,00	50,00%	172,50	5,73	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	718.	FRIALEN Prechodka PE/ocel' USTR s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D/R" 60/11/2"	kus	1 600,00	53,11	3,000	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00%	2 400,00	79,67	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	719.	FRIALEN Prechodka PE/ocel' USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 22/14"	ks	850,00	28,21	0,500	425,00	14,11	425,00	14,11	0,00	0,00	50,00%	212,50	7,05	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	720.	FRIALEN Elektrotvarovkové koleno 90st W90st PE 100 SDR 11 DN 50	kus	530,00	17,59	1,000	530,00	17,59	530,00	17,59	0,00	0,00	50,00%	265,00	8,80	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	721.	FRIALEN Prípojková navŕtavacia armatúra s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 60/22"	ks	1 400,00	46,47	1,000	1 400,00	46,47	1 400,00	46,47	0,00	0,00	50,00%	700,00	23,24	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	722.	FRIALEN Prípojková navŕtavacia armatúra s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 60/50"	ks	1 930,00	64,06	1,000	1 930,00	64,06	1 930,00	64,06	0,00	0,00	50,00%	965,00	32,03	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	723.	FRIALEN Guľový kohút z dlhými ramenami,uzatvorenie otočením o 90st KHP PE 100 SDR 11 D 50	kus	4 860,00	161,32	1,000	4 860,00	161,32	4 860,00	161,32	0,00	0,00	50,00%	2 430,00	80,66	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	724.	Poklop posúvačový, voda, plyn	kus	780,00	25,89	1,000	780,00	25,89	780,00	25,89	0,00	0,00	50,00%	390,00	12,95	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	725.	Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 50	ks	94,10	3,12	1,000	94,10	3,12	94,10	3,12	0,00	0,00	50,00%	47,05	1,56	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	726.	Montáž kohúta KHP guľového z PE s dlhými ramenami,uzatvorenie otočením o 90 st,PE 100 SDR 11 D 50	ks	99,40	3,30	1,000	99,40	3,30	99,40	3,30	0,00	0,00	50,00%	49,70	1,65	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	727.	Montáž prechodky USTN PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 50/1 1/2"	ks	115,30	3,83	2,000	230,60	7,65	230,60	7,65	0,00	0,00	50,00%	115,30	3,83	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	728.	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	m2	93,20	3,09	2,000	186,40	6,19	186,40	6,19	0,00	0,00	50,00%	93,20	3,09	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	729.	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	163,00	5,41	1,000	163,00	5,41	163,00	5,41	0,00	0,00	50,00%	81,50	2,71	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	730.	Orientačný stĺpik plynový	m	380,00	12,61	1,000	380,00	12,61	380,00	12,61	0,00	0,00	50,00%	190,00	6,31	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	731.	Autozásuvka	ks	540,00	17,92	4,000	2 160,00	71,70	2 160,00	71,70	0,00	0,00	50,00%	1 080,00	35,85	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	732.	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	52,90	1,76	35,000	1 851,50	61,46	1 851,50	61,46	0,00	0,00	50,00%	925,75	30,73	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	733.	Čistenie potrubí PN 38 6416 D-63	m	8,90	0,30	35,000	311,50	10,34	311,50	10,34	0,00	0,00	50,00%	155,75	5,17	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	734.	Montáž poklopu	ks	256,00	8,50	1,000	256,00	8,50	256,00	8,50	0,00	0,00	50,00%	128,00	4,25	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	735.	Montáž kontrolného vývodu napätového zemného KVZ	ks	2 192,30	72,77	4,000	8 769,20	291,08	8 769,20	291,08	0,00	0,00	50,00%	4 384,60	145,54	9/2009	12/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	736.	Zemné práce pri extr.mont.prácach															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	737.	uloženie sginalizačného kábla	ks	14,20	0,47	35,000	497,00	16,50	497,00	16,50	0,00	0,00	50,00%	248,50	8,25	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	738.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22 cm	m	8,40	0,28	35,000	294,00	9,76	294,00	9,76	0,00	0,00	50,00%	147,00	4,88	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	739.	Fólia žltá v m	M	12,00	0,40	35,000	420,00	13,94	420,00	13,94	0,00	0,00	50,00%	210,00	6,97	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	740.	signalizačný kábel	kus	8,50	0,28	35,000	297,50	9,88	297,50	9,88	0,00	0,00	50,00%	148,75	4,94	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	741.	Ostatné															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	742.	Revízie	hod	1 250,00	41,49	4,000	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00%	2 500,00	82,98	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	743.	Porealizačné zameranie	hod	6 850,00	227,38	1,000	6 850,00	227,38	6 850,00	227,38	0,00	0,00	50,00%	3 425,00	113,69	9/2009	12/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	744.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - Vzduchotechnika															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	745.	Zariadenie č.1 Vetranie priestorov vodného sveta															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	746.	Potrubná vetracia jednotka 955-320; Prietok vzduchu 2 700 m3.h-1;	Kpl	275 000,00	9 128,33	1,000	275 000,00	9 128,33	275 000,00	9 128,33	0,00	0,00	50,00%	137 500,00	4 564,16	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	747.	Podstropný fancoil; chladiaci výkon á 7,5 kW; elektr. Prikon 0,1 kW	Ks	67 850,00	2 252,21	1,000	67 850,00	2 252,21	67 850,00	2 252,21	0,00	0,00	50,00%	33 925,00	1 126,10	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	748.	Protidažďová žalúzia 800 x 630 s rámom do múra a so sitom	Ks	3 375,00	112,03	1,000	3 375,00	112,03	3 375,00	112,03	0,00	0,00	50,00%	1 687,50	56,01	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	749.	Vírivá výustka s prestaviteľnými lamelami, s kvadratickou čelnou doskou na prívod vzduchu	Ks	2 364,29	78,48	7,000	16 550,00	549,36	16 550,00	549,36	0,00	0,00	50,00%	8 275,00	274,68	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	750.	Vírivá výustka s pevnými lamelami, s kvadratickou čelnou doskou na odvod vzduchu	Ks	2 295,00	76,18	5,000	11 475,00	380,90	11 475,00	380,90	0,00	0,00	50,00%	5 737,50	190,45	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	751.	Stvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu, včítane tvaroviek, tesnenia, spojovacieho materiálu a závesov															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	752.	Do obvodu 1050	M	2 295,00	76,18	60,000	137 700,00	4 570,80	137 700,00	4 570,80	0,00	0,00	50,00%	68 850,00	2 285,40	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	753.	Do obvodu 1890	M	1 485,00	49,29	25,000	37 125,00	1 232,32	37 125,00	1 232,32	0,00	0,00	50,00%	18 562,50	616,16	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	754.	Do obvodu 3500	M	1 350,00	44,81	1,000	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	50,00%	675,00	22,41	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	755.	Zariadenie č.2 Vetranie priestorov pre personál															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	756.	Potrubná vetracia jednotka 650-320; Prietok vzduchu 2 100 m3.h-1;	Kpl	202 610,00	6 725,42	1,000	202 610,00	6 725,42	202 610,00	6 725,42	0,00	0,00	50,00%	101 305,00	3 362,71	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	757.	Protidažďová žalúzia 710 x 710 s rámom do múra a so sitom	Ks	3 375,00	112,03	1,000	3 375,00	112,03	3 375,00	112,03	0,00	0,00	50,00%	1 687,50	56,01	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	758.	Komfortná výustka dvojrádová na prívod vzduchu s reguláciou	Ks	1 215,56	40,35	18,000	21 880,00	726,28	21 880,00	726,28	0,00	0,00	50,00%	10 940,00	363,14	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	759.	Komfortná výustka jednorádová na odívod vzduchu s reguláciou	Ks	1 150,00	38,17	14,000	16 100,00	534,42	16 100,00	534,42	0,00	0,00	50,00%	8 050,00	267,21	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	760.	Stvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu, včítane tvaroviek, tesnenia, spojovacieho materiálu a závesov															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	761.	Do obvodu 1050	M	2 295,00	76,18	110,000	252 450,00	8 379,80	252 450,00	8 379,80	0,00	0,00	50,00%	126 225,00	4 189,90	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	762.	Do obvodu 1500	M	1 620,00	53,77	25,000	40 500,00	1 344,35	40 500,00	1 344,35	0,00	0,00	50,00%	20 250,00	672,18	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	763.	Zariadenie č.3 Vetranie priestorov kuchyne															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	764.	Rekuperčná vetracia jednotka; prietok vzduchu 8 200 m3.h-1; Tepelný výkon 31,8 kW; el. Prikon 2 x 6,3 kW; trieda filtrácie G 4;	Kpl	1 013 915,00	33 655,81	1,000	1 013 915,00	33 655,81	1 013 915,00	33 655,81	0,00	0,00	50,00%	506 957,50	16 827,91	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	765.	Protidažďová žalúzia 1250 x 1120 s rámom do múra a so sitom	Ks	6 100,00	202,48	1,000	6 100,00	202,48	6 100,00	202,48	0,00	0,00	50,00%	3 050,00	101,24	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	766.	Stvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu, včítane tvaroviek, tesnenia, spojovacieho materiálu a závesov															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	767.	Do obvodu 2630	M	1 350,00	44,81	40,000	54 000,00	1 792,47	54 000,00	1 792,47	0,00	0,00	50,00%	27 000,00	896,24	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	768.	Zariadenie č.4 Vetranie priestorov reštaurácie a salóna															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	769.	Potrubná vetracia jednotka 800x500; Prietok vzduchu 3 600 m3.h-1;	Kpl	275 819,00	9 155,51	1,000	275 819,00	9 155,51	275 819,00	9 155,51	0,00	0,00	50,00%	137 909,50	4 577,76	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	770.	Protidažďová žalúzia 1000 x 710 s rámom do múra a so sitom	Ks	3 850,00	127,80	1,000	3 850,00	127,80	3 850,00	127,80	0,00	0,00	50,00%	1 925,00	63,90	11/2009	6/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	771.	Kazetový fancoil štvorcestný na chladenie vodou; chladiaci výkon á 6 kW; el. príkon 0,2 kW	Ks	55 200,00	1 832,30	3,000	165 600,00	5 496,91	165 600,00	5 496,91	0,00	0,00	50,00%	82 800,00	2 748,46	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	772.	Kazetový fancoil štvorcestný na chladenie vodou; chladiaci výkon á 3,6 kW; el. príkon 0,2 kW	Ks	44 850,00	1 488,75	2,000	89 700,00	2 977,49	89 700,00	2 977,49	0,00	0,00	50,00%	44 850,00	1 488,75	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	773.	Vírivá výustka s prestaviteľnými lamelami, s kvadratickou čelnou doskou na prívod vzduchu	Ks	2 430,00	80,66	9,000	21 870,00	725,95	21 870,00	725,95	0,00	0,00	50,00%	10 935,00	362,98	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	774.	Vírivá výustka s pevnými lamelami, s kvadratickou čelnou doskou na odvod vzduchu	Ks	2 296,43	76,23	7,000	16 075,00	533,59	16 075,00	533,59	0,00	0,00	50,00%	8 037,50	266,80	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	775.	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu, včítane tvaroviek, tesnenia, spojovacieho materiálu a závesov															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	776.	Do obvodu 2630	M	1 350,00	44,81	50,000	67 500,00	2 240,59	67 500,00	2 240,59	0,00	0,00	50,00%	33 750,00	1 120,29	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	777.	Zariadenie č.5 Vetranie priestorov vestibulu a recepcie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	778.	Potrubná vetracia jednotka 500x300; Prietok vzduchu 750 m3.h-1;	Kpl	166 705,00	5 533,59	1,000	166 705,00	5 533,59	166 705,00	5 533,59	0,00	0,00	50,00%	83 352,50	2 766,80	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	779.	Protidažďová žalúzia 400 x 400 s rámom do miúra a so sitom	Ks	2 025,00	67,22	1,000	2 025,00	67,22	2 025,00	67,22	0,00	0,00	50,00%	1 012,50	33,61	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	780.	Podstropný fancoil; chladiaci výkon á 3 kW; elektr. Príkon 0,04 kW	Ks	24 150,00	801,63	2,000	48 300,00	1 603,27	48 300,00	1 603,27	0,00	0,00	50,00%	24 150,00	801,63	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	781.	Vírivá výustka s prestaviteľnými lamelami, s kvadratickou čelnou doskou na prívod vzduchu	Ks	4 635,00	153,85	2,000	9 270,00	307,71	9 270,00	307,71	0,00	0,00	50,00%	4 635,00	153,85	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	782.	Vírivá výustka s pevnými lamelami, s kvadratickou čelnou doskou na odvod vzduchu	Ks	3 787,50	125,72	2,000	7 575,00	251,44	7 575,00	251,44	0,00	0,00	50,00%	3 787,50	125,72	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	783.	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu, včítane tvaroviek, tesnenia, spojovacieho materiálu a závesov															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	784.	Do obvodu 1050	M	2 295,00	76,18	35,000	80 325,00	2 666,30	80 325,00	2 666,30	0,00	0,00	50,00%	40 162,50	1 333,15	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	785.	Zariadenie č.6 Vetranie priestorov zasadačiek, riaditeľa a sekretariátu															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	786.	Potrubná vetracia jednotka 955-320; Prietok vzduchu 2 700 m3.h-1;	Kpl	275 000,00	9 128,33	1,000	275 000,00	9 128,33	275 000,00	9 128,33	0,00	0,00	50,00%	137 500,00	4 564,16	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	787.	Protidažďová žalúzia 800 x 630 s rámom do miúra a so sitom	Ks	3 375,00	112,03	1,000	3 375,00	112,03	3 375,00	112,03	0,00	0,00	50,00%	1 687,50	56,01	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	788.	Kazetový fancoil štvorcestný na chladenie vodou; chladiaci výkon á 5,5 kW; el. príkon 0,2 kW	Ks	49 450,00	1 641,44	4,000	197 800,00	6 565,76	197 800,00	6 565,76	0,00	0,00	50,00%	98 900,00	3 282,88	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	789.	Kazetový fancoil štvorcestný na chladenie vodou; chladiaci výkon á 1,6 kW; el. príkon 0,2 kW	Ks	41 400,00	1 374,23	2,000	82 800,00	2 748,46	82 800,00	2 748,46	0,00	0,00	50,00%	41 400,00	1 374,23	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	790.	Komfortná výustka dvojrádová na prívod vzduchu s reguláciou	Ks	1 305,71	43,34	14,000	18 280,00	606,78	18 280,00	606,78	0,00	0,00	50,00%	9 140,00	303,39	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	791.	Komfortná výustka jednorádová na odívod vzduchu s reguláciou	Ks	1 200,00	39,83	12,000	14 400,00	477,99	14 400,00	477,99	0,00	0,00	50,00%	7 200,00	239,00	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	792.	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu, včítane tvaroviek, tesnenia, spojovacieho materiálu a závesov															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	793.	Do obvodu 1890	M	1 517,00	50,36	50,000	75 850,00	2 517,76	75 850,00	2 517,76	0,00	0,00	50,00%	37 925,00	1 258,88	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	794.	Do obvodu 1050	M	2 295,00	76,18	35,000	80 325,00	2 666,30	80 325,00	2 666,30	0,00	0,00	50,00%	40 162,50	1 333,15	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	795.	Zariadenie č.7 Chladiace zariadenia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	796.	Vzduchom chladený výrobnik chladenej vody, chladiaci výkon 96,4 kW; teplota chladenej vody 7 / 12 °C; Elektrický príkon 50,3 kW	Ks	2 014 932,00	66 883,49	1,000	2 014 932,00	66 883,49	2 014 932,00	66 883,49	0,00	0,00	50,00%	1 007 466,00	33 441,74	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	797.	Príslušenstvo výrobníka chladenej vody	Sada	31 000,00	1 029,01	1,000	31 000,00	1 029,01	31 000,00	1 029,01	0,00	0,00	50,00%	15 500,00	514,51	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	798.	Vzduchom chladený výrobnik chladenej vody, chladiaci výkon 176,5 kW; teplota chladenej vody 7 / 12 °C; Elektrický príkon 35,4 kW	Ks	1 011 718,00	33 582,89	1,000	1 011 718,00	33 582,89	1 011 718,00	33 582,89	0,00	0,00	50,00%	505 859,00	16 791,44	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	799.	Príslušenstvo výrobníka chladenej vody	Sada	26 000,00	863,04	1,000	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	50,00%	13 000,00	431,52	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	800.	Čerpadlo chladenej vody, prietochné množstvo vody 18,6 m3.h-1; dopravná výška 30,9 m, Elektrický príkon 3 kW, 3 x 380 V, 80Hz	Ks	90 565,00	3 006,21	2,000	181 130,00	6 012,41	181 130,00	6 012,41	0,00	0,00	50,00%	90 565,00	3 006,21	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	801.	Čerpadlo chladenej vody, prietochné množstvo vody 13,6 m3.h-1; dopravná výška 20 m, Elektrický príkon 1,5 kW, 3 x 380 V, 80Hz	Ks	76 029,00	2 523,70	2,000	152 058,00	5 047,40	152 058,00	5 047,40	0,00	0,00	50,00%	76 029,00	2 523,70	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	802.	Expanzomat, obsah 33 l	Ks	7 360,00	244,31	1,000	7 360,00	244,31	7 360,00	244,31	0,00	0,00	50,00%	3 680,00	122,15	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	803.	Expanzomat, obsah 50 l	Ks	10 580,00	351,19	1,000	10 580,00	351,19	10 580,00	351,19	0,00	0,00	50,00%	5 290,00	175,60	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	804.	Potrubné rozvody chladenia, včítane armatúr, spojovacieho materiálu, tepelných izolácií a montáže	Ks	3 982 000,00	132 178,18	1,000	3 982 000,00	132 178,18	3 982 000,00	132 178,18	0,00	0,00	50,00%	1 991 000,00	66 089,09	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	805.	Zariadenie č.8 Vetranie sociálnych zariadení															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	806.	Odsávací ventilátor Vortice VORT PRESS LL 110 LL; prietok vzduchu 100 m3.h-1; el. príkon 0,024 kW; 230.V 50 Hz	Ks	4 185,00	138,92	5,000	20 925,00	694,58	20 925,00	694,58	0,00	0,00	50,00%	10 462,50	347,29	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	807.	Odsávací ventilátor Vortice VORT PRESS LL 220 LL; prietok vzduchu 200 m3.h-1; el. príkon 0,068 kW; 230.V 50 Hz	Ks	5 200,00	172,61	58,000	301 600,00	10 011,29	301 600,00	10 011,29	0,00	0,00	50,00%	150 800,00	5 005,64	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	808.	Podstropný fancoil; chladiaci výkon á 2 kW; elektr. príkon 0,06 kW	Ks	19 200,00	637,32	62,000	1 190 400,00	39 514,04	1 190 400,00	39 514,04	0,00	0,00	50,00%	595 200,00	19 757,02	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	809.	Potrubie SPIRO z pozinkovaného plechu.															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	810.	Potrubie DN 100	M	11 340,00	376,42	1,000	11 340,00	376,42	11 340,00	376,42	0,00	0,00	50,00%	5 670,00	188,21	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	811.	Potrubie DN 250	M	504,00	16,73	200,000	100 800,00	3 345,95	100 800,00	3 345,95	0,00	0,00	50,00%	50 400,00	1 672,97	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	812.	Oblúk DN 100	Ks	300,00	9,96	62,000	18 600,00	617,41	18 600,00	617,41	0,00	0,00	50,00%	9 300,00	308,70	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	813.	Rozbočka DN 100 x DN 100 x DN 100	Ks	360,00	11,95	1,000	360,00	11,95	360,00	11,95	0,00	0,00	50,00%	180,00	5,97	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	814.	Rozbočka DN 250 x DN 250 x DN 100	Ks	480,00	15,93	62,000	29 760,00	987,85	29 760,00	987,85	0,00	0,00	50,00%	14 880,00	493,93	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	815.	Strieška DN 250	Ks	1 200,00	39,83	9,000	10 800,00	358,49	10 800,00	358,49	0,00	0,00	50,00%	5 400,00	179,25	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	816.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - Výťah															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	817.	Montáž dopravných zariadení															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	818.	D+M Kuchynský nerezový výťah	kus	1,00	0,03	480 000,000	480 000,00	15 933,08	480 000,00	15 933,08	0,00	0,00	50,00%	240 000,00	7 966,54	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	819.	D+M Výťah do schodiska bez protiváhy so šachtou	kus	1,00	0,03	#####	2 882 765,00	95 690,27	2 882 765,00	95 690,27	0,00	0,00	50,00%	1 441 382,50	47 845,13	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	820.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - Vodný svet															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	821.	Projekty															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	822.	Výrobné projekty TopSkeletov	súb	1,00	0,03	50 000,000	50 000,00	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	50,00%	25 000,00	829,85	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	823.	Projekt technológií	súb	1,00	0,03	30 000,000	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	824.	Mentolová inhalácia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	825.	Parný generátor	ks	55 127,00	1 829,88	1,000	55 127,00	1 829,88	55 127,00	1 829,88	0,00	0,00	50,00%	27 563,50	914,94	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	826.	Technológia vyústenia pary	ks	24 800,00	823,21	1,000	24 800,00	823,21	24 800,00	823,21	0,00	0,00	50,00%	12 400,00	411,60	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	827.	Saunové dvere 62	ks	22 600,00	750,18	1,000	22 600,00	750,18	22 600,00	750,18	0,00	0,00	50,00%	11 300,00	375,09	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	828.	Dávkovač arómy	ks	9 000,00	298,75	1,000	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	50,00%	4 500,00	149,37	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	829.	VZT vyústenie odvetrania + potrubie k servu	súb	3 800,00	126,14	1,000	3 800,00	126,14	3 800,00	126,14	0,00	0,00	50,00%	1 900,00	63,07	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	830.	Teleso kóje steny rovné TopSkelet	ks	12 316,50	408,83	1,000	12 316,50	408,83	12 316,50	408,83	0,00	0,00	50,00%	6 158,25	204,42	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	831.	Teleso kóje steny s ohybom TopSkelet	ks	46 552,00	1 545,24	1,000	46 552,00	1 545,24	46 552,00	1 545,24	0,00	0,00	50,00%	23 276,00	772,62	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	832.	Teleso kóje strop TopSkelet - rovná časť	ks	20 780,00	689,77	1,000	20 780,00	689,77	20 780,00	689,77	0,00	0,00	50,00%	10 390,00	344,88	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	833.	Sedacie časti v kóji rovné SIT s ohrevom voda TopSkelet	súb	21 060,00	699,06	1,000	21 060,00	699,06	21 060,00	699,06	0,00	0,00	50,00%	10 530,00	349,53	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	834.	Sedacie časti v kóji rádius SIT s ohrevom voda TopSkelet	súb	55 756,00	1 850,76	1,000	55 756,00	1 850,76	55 756,00	1 850,76	0,00	0,00	50,00%	27 878,00	925,38	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	835.	montážna sada uchytenia stropu	súb	2 530,00	83,98	1,000	2 530,00	83,98	2 530,00	83,98	0,00	0,00	50,00%	1 265,00	41,99	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	836.	Technológia pre prívod vody do kabíny	súb	3 830,00	127,13	1,000	3 830,00	127,13	3 830,00	127,13	0,00	0,00	50,00%	1 915,00	63,57	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	837.	Vodovodná batéria RETRO	ks	6 100,00	202,48	1,000	6 100,00	202,48	6 100,00	202,48	0,00	0,00	50,00%	3 050,00	101,24	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	838.	Svietidlo L-400 vodotesné halogénové zlatý rám	ks	800,00	26,56	7,000	5 600,00	185,89	5 600,00	185,89	0,00	0,00	50,00%	2 800,00	92,94	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	839.	Redukcia na uchytenie svietidla	ks	140,00	4,65	7,000	980,00	32,53	980,00	32,53	0,00	0,00	50,00%	490,00	16,27	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	840.	Hydroizolácie povrchu pred obkladom	kpl	4 725,00	156,84	1,000	4 725,00	156,84	4 725,00	156,84	0,00	0,00	50,00%	2 362,50	78,42	11/2009	6/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	841.	montáž a oživenie technológií	kpl	32 000,00	1 062,21	1,000	32 000,00	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	50,00%	16 000,00	531,10	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	842.	montáž stavebnej časti	kpl	46 800,00	1 553,48	1,000	46 800,00	1 553,48	46 800,00	1 553,48	0,00	0,00	50,00%	23 400,00	776,74	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	843.	Bylinková inhalácia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	844.	Saunové dvere 62	ks	22 600,00	750,18	1,000	22 600,00	750,18	22 600,00	750,18	0,00	0,00	50,00%	11 300,00	375,09	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	845.	Dávkovač arómy	ks	9 000,00	298,75	2,000	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	846.	VZT vyústenie odvetrania + potrubie k servu	súb	3 800,00	126,14	1,000	3 800,00	126,14	3 800,00	126,14	0,00	0,00	50,00%	1 900,00	63,07	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	847.	Teleso kóje steny s ohybom TopSkelet	ks	49 680,00	1 649,07	1,000	49 680,00	1 649,07	49 680,00	1 649,07	0,00	0,00	50,00%	24 840,00	824,54	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	848.	Teleso kóje strop TopSkelet - rovná časť s kopulou	ks	38 770,00	1 286,93	1,000	38 770,00	1 286,93	38 770,00	1 286,93	0,00	0,00	50,00%	19 385,00	643,46	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	849.	Sedacie časti v kóji rádius SIT s ohrevom voda TopSkelet	súb	94 680,00	3 142,80	1,000	94 680,00	3 142,80	94 680,00	3 142,80	0,00	0,00	50,00%	47 340,00	1 571,40	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	850.	montážna sada uchytenia stropu	súb	2 530,00	83,98	1,000	2 530,00	83,98	2 530,00	83,98	0,00	0,00	50,00%	1 265,00	41,99	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	851.	Stredový stĺp s mechanikou a vedierkom	ks	41 000,00	1 360,95	1,000	41 000,00	1 360,95	41 000,00	1 360,95	0,00	0,00	50,00%	20 500,00	680,48	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	852.	Technológia pre prívod vody do kabíny	ks	3 830,00	127,13	1,000	3 830,00	127,13	3 830,00	127,13	0,00	0,00	50,00%	1 915,00	63,57	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	853.	Vodovodná batéria RETRO	ks	6 100,00	202,48	1,000	6 100,00	202,48	6 100,00	202,48	0,00	0,00	50,00%	3 050,00	101,24	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	854.	Svietidlo L-400 vodotesné halogénové zlatý rám	ks	800,00	26,56	6,000	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00%	2 400,00	79,67	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	855.	Redukcia na uchytenie svietidla	ks	140,00	4,65	6,000	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	50,00%	420,00	13,94	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	856.	Hydroizolácie povrchu pred obkladom	kpl	4 725,00	156,84	1,000	4 725,00	156,84	4 725,00	156,84	0,00	0,00	50,00%	2 362,50	78,42	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	857.	montáž a oživenie technológií	kpl	32 000,00	1 062,21	1,000	32 000,00	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	50,00%	16 000,00	531,10	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	858.	montáž stavebnej časti	kpl	46 800,00	1 553,48	1,000	46 800,00	1 553,48	46 800,00	1 553,48	0,00	0,00	50,00%	23 400,00	776,74	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	859.	Sprch masáž - turbo															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	860.	TopSkelet sprchy	ks	24 300,00	806,61	1,000	24 300,00	806,61	24 300,00	806,61	0,00	0,00	50,00%	12 150,00	403,31	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	861.	Masážne trysky s príslušenstvom	súb	820,00	27,22	4,000	3 280,00	108,88	3 280,00	108,88	0,00	0,00	50,00%	1 640,00	54,44	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	862.	Bezkontaktné podomietkové tlačidlo s elektronikou	ks	7 300,00	242,32	3,000	21 900,00	726,95	21 900,00	726,95	0,00	0,00	50,00%	10 950,00	363,47	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	863.	elektro ventil 1"	ks	3 780,00	125,47	2,000	7 560,00	250,95	7 560,00	250,95	0,00	0,00	50,00%	3 780,00	125,47	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	864.	Termostatická hlavica s príslušenstvom	ks	7 700,00	255,59	1,000	7 700,00	255,59	7 700,00	255,59	0,00	0,00	50,00%	3 850,00	127,80	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	865.	Kruhová dnová vpusť - 600	ks	4 560,00	151,36	1,000	4 560,00	151,36	4 560,00	151,36	0,00	0,00	50,00%	2 280,00	75,68	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	866.	Rovná dnová vpusť - 700	ks	3 570,00	118,50	1,000	3 570,00	118,50	3 570,00	118,50	0,00	0,00	50,00%	1 785,00	59,25	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	867.	Turbo trysky s príslušenstvom	ks	950,00	31,53	3,000	2 850,00	94,60	2 850,00	94,60	0,00	0,00	50,00%	1 425,00	47,30	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	868.	elektro ventil 1" s príslušenstvom	ks	3 780,00	125,47	1,000	3 780,00	125,47	3 780,00	125,47	0,00	0,00	50,00%	1 890,00	62,74	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	869.	nerezová expanzívna nádrž 35l	ks	4 900,00	162,65	1,000	4 900,00	162,65	4 900,00	162,65	0,00	0,00	50,00%	2 450,00	81,33	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	870.	Bezkontaktné podomietkové tlačidlo s elektronikou	ks	6 135,00	203,64	1,000	6 135,00	203,64	6 135,00	203,64	0,00	0,00	50,00%	3 067,50	101,82	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	871.	montáž a oživenie technológií	kpl	14 500,00	481,31	1,000	14 500,00	481,31	14 500,00	481,31	0,00	0,00	50,00%	7 250,00	240,66	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	872.	montáž stavebnej časti	kpl	15 800,00	524,46	1,000	15 800,00	524,46	15 800,00	524,46	0,00	0,00	50,00%	7 900,00	262,23	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	873.	Ľadová sprcha															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	874.	Ľadová studňa - generátor ľadu s príslušenstvom	ks	123 000,00	4 082,85	1,000	123 000,00	4 082,85	123 000,00	4 082,85	0,00	0,00	50,00%	61 500,00	2 041,43	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	875.	Teleso ľadovej studne	ks	11 000,00	365,13	1,000	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00%	5 500,00	182,57	11/2009	6/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	876.	Nasvietenie optickými káblami	ks	25 000,00	829,85	1,000	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00%	12 500,00	414,92	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	877.	Nerezové výstzenie ľadu	ks	11 500,00	381,73	1,000	11 500,00	381,73	11 500,00	381,73	0,00	0,00	50,00%	5 750,00	190,87	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	878.	Studená hmla - vyfukovanie	ks	20 000,00	663,88	1,000	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	50,00%	10 000,00	331,94	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	879.	montáž, oživenie	kpl	18 000,00	597,49	1,000	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	880.	Sprcha vodný bič a letný dážď															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	881.	TopSkelet sprchy	ks	24 300,00	806,61	1,000	24 300,00	806,61	24 300,00	806,61	0,00	0,00	50,00%	12 150,00	403,31	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	882.	Kruhová dnová vpust' - 600	ks	4 560,00	151,36	1,000	4 560,00	151,36	4 560,00	151,36	0,00	0,00	50,00%	2 280,00	75,68	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	883.	Rovná dnová vpust' - 700	ks	3 570,00	118,50	1,000	3 570,00	118,50	3 570,00	118,50	0,00	0,00	50,00%	1 785,00	59,25	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	884.	Atyp veľkoplošná ružica - dážď	ks	12 560,00	416,92	1,000	12 560,00	416,92	12 560,00	416,92	0,00	0,00	50,00%	6 280,00	208,46	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	885.	Bezkontaktné podomietkové tlačidlo s elektronikou	ks	2 858,33	94,88	3,000	8 575,00	284,64	8 575,00	284,64	0,00	0,00	50,00%	4 287,50	142,32	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	886.	elektro ventil 1/2"	ks	2 630,00	87,30	2,000	5 260,00	174,60	5 260,00	174,60	0,00	0,00	50,00%	2 630,00	87,30	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	887.	Termostatická hlavica s príslušenstvom	ks	7 700,00	255,59	1,000	7 700,00	255,59	7 700,00	255,59	0,00	0,00	50,00%	3 850,00	127,80	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	888.	Bezkontaktné podomietkové tlačidlo s elektronikou	ks	6 135,00	203,64	1,000	6 135,00	203,64	6 135,00	203,64	0,00	0,00	50,00%	3 067,50	101,82	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	889.	Termostatická hlavica s príslušenstvom	ks	7 700,00	255,59	2,000	15 400,00	511,19	15 400,00	511,19	0,00	0,00	50,00%	7 700,00	255,59	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	890.	elektro ventil 1/2"	ks	2 630,00	87,30	8,000	21 040,00	698,40	21 040,00	698,40	0,00	0,00	50,00%	10 520,00	349,20	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	891.	Tryska mini chrom	ks	550,00	18,26	8,000	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	892.	montáž a oživenie technológií	kpl	18 500,00	614,09	1,000	18 500,00	614,09	18 500,00	614,09	0,00	0,00	50,00%	9 250,00	307,04	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	893.	montáž stavebnej časti	kpl	15 800,00	524,46	1,000	15 800,00	524,46	15 800,00	524,46	0,00	0,00	50,00%	7 900,00	262,23	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	894.	Whirpool															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	895.	Trysky vrchné s privzdušením	ks	2 200,00	73,03	16,000	35 200,00	1 168,43	35 200,00	1 168,43	0,00	0,00	50,00%	17 600,00	584,21	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	896.	Trysky spodné	ks	900,00	29,87	8,000	7 200,00	239,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	50,00%	3 600,00	119,50	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	897.	Potrubia + príruby	súb	55 000,00	1 825,67	1,000	55 000,00	1 825,67	55 000,00	1 825,67	0,00	0,00	50,00%	27 500,00	912,83	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	898.	Hydročerpadlo 70m2/h	ks	49 000,00	1 626,50	2,000	98 000,00	3 253,00	98 000,00	3 253,00	0,00	0,00	50,00%	49 000,00	1 626,50	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	899.	Vyrovňavacia nádrž s príslušenstvom	ks	35 000,00	1 161,79	1,000	35 000,00	1 161,79	35 000,00	1 161,79	0,00	0,00	50,00%	17 500,00	580,89	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	900.	Vzdušný gejzír 60W	ks	15 000,00	497,91	3,000	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	50,00%	22 500,00	746,86	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	901.	Filtrácia komplet d380mm	ks	46 800,00	1 553,48	1,000	46 800,00	1 553,48	46 800,00	1 553,48	0,00	0,00	50,00%	23 400,00	776,74	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	902.	Výmeník tepla 6kW elektrický	ks	15 400,00	511,19	1,000	15 400,00	511,19	15 400,00	511,19	0,00	0,00	50,00%	7 700,00	255,59	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	903.	Osvetlenie bazéna 35W/12V	ks	6 450,00	214,10	1,000	6 450,00	214,10	6 450,00	214,10	0,00	0,00	50,00%	3 225,00	107,05	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	904.	Osvetlenie LED - premenlivé farby	ks	9 800,00	325,30	1,000	9 800,00	325,30	9 800,00	325,30	0,00	0,00	50,00%	4 900,00	162,65	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	905.	Prepadová mriežka biela plastová	ks	14 916,00	495,12	1,000	14 916,00	495,12	14 916,00	495,12	0,00	0,00	50,00%	7 458,00	247,56	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	906.	montážny materiál - WU beton, kari rohož	kpl	7 240,00	240,32	1,000	7 240,00	240,32	7 240,00	240,32	0,00	0,00	50,00%	3 620,00	120,16	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	907.	Hydroizolácia proti tlakovej vode	kpl	12 400,00	411,60	1,000	12 400,00	411,60	12 400,00	411,60	0,00	0,00	50,00%	6 200,00	205,80	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	908.	Rovná dnová vpust' - 700	ks	3 570,00	118,50	2,000	7 140,00	237,00	7 140,00	237,00	0,00	0,00	50,00%	3 570,00	118,50	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	909.	Teleso whirlpool TopSkelet	ks	182 000,00	6 041,29	1,000	182 000,00	6 041,29	182 000,00	6 041,29	0,00	0,00	50,00%	91 000,00	3 020,65	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	910.	EPS strop nad whirlpool podľa návrhu	ks	26 000,00	863,04	1,000	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	50,00%	13 000,00	431,52	11/2009	6/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	911.	Chemická stanica dsc	ks	207 000,00	6 871,14	1,000	207 000,00	6 871,14	207 000,00	6 871,14	0,00	0,00	50,00%	103 500,00	3 435,57	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	912.	montáž telesa whirlpool - stavebná časť	kpl	75 000,00	2 489,54	1,000	75 000,00	2 489,54	75 000,00	2 489,54	0,00	0,00	50,00%	37 500,00	1 244,77	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	913.	montáž a oživenie technológie	kpl	68 000,00	2 257,19	1,000	68 000,00	2 257,19	68 000,00	2 257,19	0,00	0,00	50,00%	34 000,00	1 128,59	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	914.	Prameň - sóda - voda															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	915.	teleso prameňa - pitítko	ks	21 000,00	697,07	1,000	21 000,00	697,07	21 000,00	697,07	0,00	0,00	50,00%	10 500,00	348,54	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	916.	vodovodná armatúra s príslušenstvom	ks	9 700,00	321,98	1,000	9 700,00	321,98	9 700,00	321,98	0,00	0,00	50,00%	4 850,00	160,99	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	917.	montáž, oživenie	kpl	15 000,00	497,91	1,000	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	918.	Ochladzovací bazén															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	919.	Piesková filtrácia	ks	22 000,00	730,27	1,000	22 000,00	730,27	22 000,00	730,27	0,00	0,00	50,00%	11 000,00	365,13	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	920.	Automatické dopúšťanie vody	ks	4 650,00	154,35	1,000	4 650,00	154,35	4 650,00	154,35	0,00	0,00	50,00%	2 325,00	77,18	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	921.	Osvetlenie pod vodou	ks	4 000,00	132,78	1,000	4 000,00	132,78	4 000,00	132,78	0,00	0,00	50,00%	2 000,00	66,39	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	922.	Rovná dnová vpust' - 2100	ks	10 710,00	355,51	1,000	10 710,00	355,51	10 710,00	355,51	0,00	0,00	50,00%	5 355,00	177,75	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	923.	Nerezové madlo	ks	12 600,00	418,24	1,000	12 600,00	418,24	12 600,00	418,24	0,00	0,00	50,00%	6 300,00	209,12	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	924.	montáž, oživenie	kpl	24 500,00	813,25	1,000	24 500,00	813,25	24 500,00	813,25	0,00	0,00	50,00%	12 250,00	406,63	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	925.	Horúca sauna															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	926.	Saunová PEC	ks	44 000,00	1 460,53	1,000	44 000,00	1 460,53	44 000,00	1 460,53	0,00	0,00	50,00%	22 000,00	730,27	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	927.	Relé BOX	ks	11 000,00	365,13	1,000	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00%	5 500,00	182,57	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	928.	Krbová vložka a osadenie kozuba do kameňa	ks	35 000,00	1 161,79	1,000	35 000,00	1 161,79	35 000,00	1 161,79	0,00	0,00	50,00%	17 500,00	580,89	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	929.	Saunové kamene	ks	2 500,00	82,98	2,000	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00%	2 500,00	82,98	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	930.	Saunové dvere 62 - drevo	ks	12 200,00	404,97	1,000	12 200,00	404,97	12 200,00	404,97	0,00	0,00	50,00%	6 100,00	202,48	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	931.	Izolácie	kpl	10 000,00	331,94	1,000	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	932.	Interiér - drevo	kpl	90 000,00	2 987,45	1,000	90 000,00	2 987,45	90 000,00	2 987,45	0,00	0,00	50,00%	45 000,00	1 493,73	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	933.	Exteriér sauny s dreveným obkladom	kpl	53 800,00	1 785,83	1,000	53 800,00	1 785,83	53 800,00	1 785,83	0,00	0,00	50,00%	26 900,00	892,92	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	934.	montáž, oživenie	kpl	50 000,00	1 659,70	1,000	50 000,00	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	50,00%	25 000,00	829,85	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	935.	Tepidárium															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	936.	Saunové dvere 62	ks	22 600,00	750,18	1,000	22 600,00	750,18	22 600,00	750,18	0,00	0,00	50,00%	11 300,00	375,09	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	937.	Dávkovač arómy - VAMELI	ks	9 000,00	298,75	1,000	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	50,00%	4 500,00	149,37	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	938.	Vyhrievané ležadlá vodou	ks	35 500,00	1 178,38	4,000	142 000,00	4 713,54	142 000,00	4 713,54	0,00	0,00	50,00%	71 000,00	2 356,77	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	939.	Vyhrievané sedáky s opierkou na nohy	ks	18 000,00	597,49	4,000	72 000,00	2 389,96	72 000,00	2 389,96	0,00	0,00	50,00%	36 000,00	1 194,98	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	940.	montáž, oživenie	kpl	43 000,00	1 427,34	1,000	43 000,00	1 427,34	43 000,00	1 427,34	0,00	0,00	50,00%	21 500,00	713,67	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	941.	Rím inhalácia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	942.	Parný generátor	ks	55 127,00	1 829,88	1,000	55 127,00	1 829,88	55 127,00	1 829,88	0,00	0,00	50,00%	27 563,50	914,94	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	943.	Technológia vyústenia pary	súb	24 800,00	823,21	1,000	24 800,00	823,21	24 800,00	823,21	0,00	0,00	50,00%	12 400,00	411,60	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	944.	Saunové dvere 62	ks	22 600,00	750,18	1,000	22 600,00	750,18	22 600,00	750,18	0,00	0,00	50,00%	11 300,00	375,09	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	945.	Dávkovač arómy	ks	9 000,00	298,75	1,000	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	50,00%	4 500,00	149,37	11/2009	6/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	946.	Nasvietenie optickými káblami	ks	25 000,00	829,85	1,000	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00%	12 500,00	414,92	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	947.	Hlavice optických vlákien - eloxovaný dural	súb	160,00	5,31	100,000	16 000,00	531,10	16 000,00	531,10	0,00	0,00	50,00%	8 000,00	265,55	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	948.	VZT vyústenie odvetrania + potrubie k servu	súb	3 800,00	126,14	1,000	3 800,00	126,14	3 800,00	126,14	0,00	0,00	50,00%	1 900,00	63,07	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	949.	Teleso kóje steny s ohybom TopSkelet	ks	76 125,00	2 526,89	1,000	76 125,00	2 526,89	76 125,00	2 526,89	0,00	0,00	50,00%	38 062,50	1 263,44	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	950.	Teleso kóje strop TopSkelet s vyvýšením + rovná časť	ks	45 780,00	1 519,62	1,000	45 780,00	1 519,62	45 780,00	1 519,62	0,00	0,00	50,00%	22 890,00	759,81	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	951.	Sedacie časti v kóji ATYP s ohrevom voda TopSkelet	súb	4 500,00	149,37	7,000	31 500,00	1 045,61	31 500,00	1 045,61	0,00	0,00	50,00%	15 750,00	522,80	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	952.	montážna sada uchytenia stropu	kpl	2 530,00	83,98	1,000	2 530,00	83,98	2 530,00	83,98	0,00	0,00	50,00%	1 265,00	41,99	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	953.	Technológia pre prívod vody do kabíny	kpl	3 830,00	127,13	1,000	3 830,00	127,13	3 830,00	127,13	0,00	0,00	50,00%	1 915,00	63,57	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	954.	Vodovodná batéria RETRO	ks	6 100,00	202,48	1,000	6 100,00	202,48	6 100,00	202,48	0,00	0,00	50,00%	3 050,00	101,24	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	955.	Svietidlo L-400 vodotesné halogénové zlatý rám	ks	800,00	26,56	7,000	5 600,00	185,89	5 600,00	185,89	0,00	0,00	50,00%	2 800,00	92,94	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	956.	Redukcia na uchytenie svietidla	ks	140,00	4,65	7,000	980,00	32,53	980,00	32,53	0,00	0,00	50,00%	490,00	16,27	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	957.	Hydroizolácie povrchu pred obkladom	kpl	4 725,00	156,84	1,000	4 725,00	156,84	4 725,00	156,84	0,00	0,00	50,00%	2 362,50	78,42	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	958.	montáž a oživenie technológií	kpl	32 000,00	1 062,21	1,000	32 000,00	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	50,00%	16 000,00	531,10	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	959.	montáž stavebnej časti	kpl	46 800,00	1 553,48	1,000	46 800,00	1 553,48	46 800,00	1 553,48	0,00	0,00	50,00%	23 400,00	776,74	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	960.	Kneipov kúpeľ															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	961.	Prevzdušňovač 60l/h	ks	12 500,00	414,92	2,000	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00%	12 500,00	414,92	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	962.	Ventily na dopĺňanie vody	ks	4 030,00	133,77	3,000	12 090,00	401,31	12 090,00	401,31	0,00	0,00	50,00%	6 045,00	200,66	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	963.	Ventily vypúšťacie	ks	5 020,00	166,63	2,000	10 040,00	333,27	10 040,00	333,27	0,00	0,00	50,00%	5 020,00	166,63	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	964.	Filter mechanický	ks	1 700,00	56,43	2,000	3 400,00	112,86	3 400,00	112,86	0,00	0,00	50,00%	1 700,00	56,43	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	965.	Rovná dnová vpusť - 700	ks	3 570,00	118,50	2,000	7 140,00	237,00	7 140,00	237,00	0,00	0,00	50,00%	3 570,00	118,50	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	966.	Vodoištalačný materiál	ks	3 000,00	99,58	1,000	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	967.	Monolitická nádoba s technológiou	ks	14 500,00	481,31	6,000	87 000,00	2 887,87	87 000,00	2 887,87	0,00	0,00	50,00%	43 500,00	1 443,94	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	968.	kamene do kneip-a (kg)	ks	26,00	0,86	300,000	7 800,00	258,91	7 800,00	258,91	0,00	0,00	50,00%	3 900,00	129,46	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	969.	Nerezové madlo - atyp	ks	6 800,00	225,72	1,000	6 800,00	225,72	6 800,00	225,72	0,00	0,00	50,00%	3 400,00	112,86	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	970.	Osvetlenie bazéna 35W/12V + transformátor	ks	4 500,00	149,37	6,000	27 000,00	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	50,00%	13 500,00	448,12	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	971.	montáž, oživenie	kpl	38 000,00	1 261,37	1,000	38 000,00	1 261,37	38 000,00	1 261,37	0,00	0,00	50,00%	19 000,00	630,68	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	972.	Spoločné															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	973.	Stropy v centrálnom priestore (cca m2)	m2	860,00	28,55	100,000	86 000,00	2 854,68	86 000,00	2 854,68	0,00	0,00	50,00%	43 000,00	1 427,34	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	974.	Redukcia na uchytenie svietidla	ks	140,00	4,65	30,000	4 200,00	139,41	4 200,00	139,41	0,00	0,00	50,00%	2 100,00	69,71	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	975.	Riadenie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	976.	Riadiaci systém - RMV3 moduly pre každú atrakciu	súb	360 200,00	11 956,45	1,000	360 200,00	11 956,45	360 200,00	11 956,45	0,00	0,00	50,00%	180 100,00	5 978,22	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	977.	Reproduktorové sady do mokrého prostredia	ks	1 450,00	48,13	14,00	20 300,00	673,84	20 300,00	673,84	0,00	0,00	50,00%	10 150,00	336,92	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	978.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - Kuchyňa															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	979.	Projekty															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	980.	Pracovný stôl s drezom	ks	14 534,00	482,44	1,00	14 534,00	482,44	14 534,00	482,44	0,00	0,00	50,00%	7 267,00	241,22	11/2009	6/2010

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	981.	Škrabka na zemiaky	ks	25 048,00	831,44	1,00	25 048,00	831,44	25 048,00	831,44	0,00	0,00	50,00%	12 524,00	415,72	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	982.	Lapač šupiek a škrobu	ks	5 470,00	181,57	1,00	5 470,00	181,57	5 470,00	181,57	0,00	0,00	50,00%	2 735,00	90,79	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	983.	Regál nerezový	ks	10 790,00	358,16	1,00	10 790,00	358,16	10 790,00	358,16	0,00	0,00	50,00%	5 395,00	179,08	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	984.	Chladnička 370 l	ks	21 900,00	726,95	2,00	43 800,00	1 453,89	43 800,00	1 453,89	0,00	0,00	50,00%	21 900,00	726,95	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	985.	Mraznička	ks	28 500,00	946,03	1,00	28 500,00	946,03	28 500,00	946,03	0,00	0,00	50,00%	14 250,00	473,01	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	986.	Chladnička 370 l (špec. na mäso)	ks	45 900,00	1 523,60	1,00	45 900,00	1 523,60	45 900,00	1 523,60	0,00	0,00	50,00%	22 950,00	761,80	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	987.	Pracovný stôl s drezom	ks	14 534,00	482,44	1,00	14 534,00	482,44	14 534,00	482,44	0,00	0,00	50,00%	7 267,00	241,22	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	988.	Regál komaxitovaný	ks	3 500,00	116,18	5,00	17 500,00	580,89	17 500,00	580,89	0,00	0,00	50,00%	8 750,00	290,45	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	989.	Váha elektronická do 60 kg	ks	26 000,00	863,04	1,00	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	50,00%	13 000,00	431,52	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	990.	Vozík plošinový	ks	6 318,00	209,72	1,00	6 318,00	209,72	6 318,00	209,72	0,00	0,00	50,00%	3 159,00	104,86	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	991.	Plynový sporák 4-horáky, plynová rúra	ks	82 300,00	2 731,86	1,00	82 300,00	2 731,86	82 300,00	2 731,86	0,00	0,00	50,00%	41 150,00	1 365,93	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	992.	Plynová opekacia platňa kombinovaná	ks	74 300,00	2 466,31	1,00	74 300,00	2 466,31	74 300,00	2 466,31	0,00	0,00	50,00%	37 150,00	1 233,15	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	993.	Odsávač pár stropný	ks	60 800,00	2 018,19	1,00	60 800,00	2 018,19	60 800,00	2 018,19	0,00	0,00	50,00%	30 400,00	1 009,10	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	994.	Osvetlenie	ks	3 600,00	119,50	4,00	14 400,00	477,99	14 400,00	477,99	0,00	0,00	50,00%	7 200,00	239,00	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	995.	Fritéza elektrická 2x12 l	ks	79 700,00	2 645,56	1,00	79 700,00	2 645,56	79 700,00	2 645,56	0,00	0,00	50,00%	39 850,00	1 322,78	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	996.	Podstavec otvorený	ks	10 900,00	361,81	1,00	10 900,00	361,81	10 900,00	361,81	0,00	0,00	50,00%	5 450,00	180,91	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	997.	Plynový sporák 2- horáky, podstavec otvorený	ks	42 600,00	1 414,06	1,00	42 600,00	1 414,06	42 600,00	1 414,06	0,00	0,00	50,00%	21 300,00	707,03	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	998.	Podstavec otvorený	ks	11 700,00	388,37	1,00	11 700,00	388,37	11 700,00	388,37	0,00	0,00	50,00%	5 850,00	194,18	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	999.	Stojánkova vodovodná batéria	ks	6 500,00	215,76	1,00	6 500,00	215,76	6 500,00	215,76	0,00	0,00	50,00%	3 250,00	107,88	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1000.	Plynový varič cestovín 1x40 l	ks	105 300,00	3 495,32	1,00	105 300,00	3 495,32	105 300,00	3 495,32	0,00	0,00	50,00%	52 650,00	1 747,66	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1001.	Kôš do variča cestovín	ks	6 800,00	225,72	1,00	6 800,00	225,72	6 800,00	225,72	0,00	0,00	50,00%	3 400,00	112,86	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1002.	Plynová panvica 80 l	ks	105 100,00	3 488,68	1,00	105 100,00	3 488,68	105 100,00	3 488,68	0,00	0,00	50,00%	52 550,00	1 744,34	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1003.	Plynový kotol 150 l	ks	145 800,00	4 839,67	1,00	145 800,00	4 839,67	145 800,00	4 839,67	0,00	0,00	50,00%	72 900,00	2 419,84	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1004.	Podlahová vpusť	ks	21 318,00	707,63	1,00	21 318,00	707,63	21 318,00	707,63	0,00	0,00	50,00%	10 659,00	353,81	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1005.	El. parný konvektomat 10 GN 2/1	ks	380 500,00	12 630,29	1,00	380 500,00	12 630,29	380 500,00	12 630,29	0,00	0,00	50,00%	190 250,00	6 315,14	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1006.	Podstavec s vedením plechov	ks	29 500,00	979,22	1,00	29 500,00	979,22	29 500,00	979,22	0,00	0,00	50,00%	14 750,00	489,61	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1007.	Externá sprcha	ks	5 500,00	182,57	1,00	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	50,00%	2 750,00	91,28	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1008.	Tukový filter	ks	3 500,00	116,18	1,00	3 500,00	116,18	3 500,00	116,18	0,00	0,00	50,00%	1 750,00	58,09	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1009.	Zmäkčovač vody automatický	ks	16 500,00	547,70	1,00	16 500,00	547,70	16 500,00	547,70	0,00	0,00	50,00%	8 250,00	273,85	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1010.	Gastronádoby GN 1/1-65	ks	531,00	17,63	10,00	5 310,00	176,26	5 310,00	176,26	0,00	0,00	50,00%	2 655,00	88,13	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1011.	Gastronádoby GN 1/1-100	ks	1 077,00	35,75	5,00	5 385,00	178,75	5 385,00	178,75	0,00	0,00	50,00%	2 692,50	89,37	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1012.	Gastronádoby GN 1/1-100 email	ks	416,00	13,81	5,00	2 080,00	69,04	2 080,00	69,04	0,00	0,00	50,00%	1 040,00	34,52	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1013.	Gastronádoby GN 1/1 rošt	ks	548,00	18,19	3,00	1 644,00	54,57	1 644,00	54,57	0,00	0,00	50,00%	822,00	27,29	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1014.	Odsávač pár bez ventilátora	ks	29 400,00	975,90	1,00	29 400,00	975,90	29 400,00	975,90	0,00	0,00	50,00%	14 700,00	487,95	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1015.	Osvetlenie	ks	3 600,00	119,50	1,00	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00%	1 800,00	59,75	11/2009	6/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1016.	Šokový zmrazovač/schladzovač	ks	131 000,00	4 348,40	1,00	131 000,00	4 348,40	131 000,00	4 348,40	0,00	0,00	50,00%	65 500,00	2 174,20	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1017.	Pracovný stôl s drezom	ks	14 248,00	472,95	1,00	14 248,00	472,95	14 248,00	472,95	0,00	0,00	50,00%	7 124,00	236,47	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1018.	Váha elektronická do 10 kg	ks	7 800,00	258,91	1,00	7 800,00	258,91	7 800,00	258,91	0,00	0,00	50,00%	3 900,00	129,46	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1019.	Nárezový stroj - hladký nôž	ks	48 500,00	1 609,91	1,00	48 500,00	1 609,91	48 500,00	1 609,91	0,00	0,00	50,00%	24 250,00	804,95	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1020.	Chladiaci stôl	ks	74 900,00	2 486,22	1,00	74 900,00	2 486,22	74 900,00	2 486,22	0,00	0,00	50,00%	37 450,00	1 243,11	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1021.	Pracovný stôl	ks	18 369,00	609,74	1,00	18 369,00	609,74	18 369,00	609,74	0,00	0,00	50,00%	9 184,50	304,87	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1022.	Mikrovlnná rúra celonerezová	ks	24 900,00	826,53	1,00	24 900,00	826,53	24 900,00	826,53	0,00	0,00	50,00%	12 450,00	413,26	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1023.	Vyhrievaný výdajný pult	ks	38 402,00	1 274,71	1,00	38 402,00	1 274,71	38 402,00	1 274,71	0,00	0,00	50,00%	19 201,00	637,36	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1024.	Výdajná polica s hygienickým zákrytom	ks	9 698,00	321,91	1,00	9 698,00	321,91	9 698,00	321,91	0,00	0,00	50,00%	4 849,00	160,96	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1025.	Sada gastronádob	sada	5 000,00	165,97	1,00	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00%	2 500,00	82,98	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1026.	Vyhrievaný výdajný stôl	ks	32 865,00	1 090,92	1,00	32 865,00	1 090,92	32 865,00	1 090,92	0,00	0,00	50,00%	16 432,50	545,46	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1027.	Nadstavba nerezová	ks	3 861,00	128,16	1,00	3 861,00	128,16	3 861,00	128,16	0,00	0,00	50,00%	1 930,50	64,08	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1028.	Neutrálny výdajný pult - mobilný	ks	13 481,00	447,49	1,00	13 481,00	447,49	13 481,00	447,49	0,00	0,00	50,00%	6 740,50	223,74	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1029.	Chladiaci stôl	ks	74 900,00	2 486,22	1,00	74 900,00	2 486,22	74 900,00	2 486,22	0,00	0,00	50,00%	37 450,00	1 243,11	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1030.	Umývací stôl s drezom	ks	13 455,00	446,62	1,00	13 455,00	446,62	13 455,00	446,62	0,00	0,00	50,00%	6 727,50	223,31	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1031.	Pracovný stôl s drezom	ks	15 093,00	501,00	1,00	15 093,00	501,00	15 093,00	501,00	0,00	0,00	50,00%	7 546,50	250,50	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1032.	Umývací stôl veľký - vaňa	ks	19 643,00	652,03	1,00	19 643,00	652,03	19 643,00	652,03	0,00	0,00	50,00%	9 821,50	326,01	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1033.	Stojánková sprcha	ks	6 500,00	215,76	1,00	6 500,00	215,76	6 500,00	215,76	0,00	0,00	50,00%	3 250,00	107,88	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1034.	Výlevka kombinovaná	ks	18 928,00	628,29	1,00	18 928,00	628,29	18 928,00	628,29	0,00	0,00	50,00%	9 464,00	314,15	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1035.	Regál nerezový	ks	12 181,00	404,34	2,00	24 362,00	808,67	24 362,00	808,67	0,00	0,00	50,00%	12 181,00	404,34	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1036.	Univerzálne kuchynské zariadenie	ks	65 250,00	2 165,90	1,00	65 250,00	2 165,90	65 250,00	2 165,90	0,00	0,00	50,00%	32 625,00	1 082,95	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1037.	Umývací stôl s drezom	ks	15 639,00	519,12	1,00	15 639,00	519,12	15 639,00	519,12	0,00	0,00	50,00%	7 819,50	259,56	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1038.	Chladiaci stôl	ks	79 900,00	2 652,19	1,00	79 900,00	2 652,19	79 900,00	2 652,19	0,00	0,00	50,00%	39 950,00	1 326,10	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1039.	Umývací stôl s drezom	ks	15 639,00	519,12	1,00	15 639,00	519,12	15 639,00	519,12	0,00	0,00	50,00%	7 819,50	259,56	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1040.	Chladiaci stôl	ks	74 900,00	2 486,22	1,00	74 900,00	2 486,22	74 900,00	2 486,22	0,00	0,00	50,00%	37 450,00	1 243,11	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1041.	Stolový krájač zeleniny	ks	42 400,00	1 407,42	1,00	42 400,00	1 407,42	42 400,00	1 407,42	0,00	0,00	50,00%	21 200,00	703,71	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1042.	Pracovný stôl s drezom	ks	21 720,00	720,97	1,00	21 720,00	720,97	21 720,00	720,97	0,00	0,00	50,00%	10 860,00	360,49	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1043.	Kávomlynec	ks	18 107,00	601,04	1,00	18 107,00	601,04	18 107,00	601,04	0,00	0,00	50,00%	9 053,50	300,52	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1044.	Chladnička 370 l (špec. na mäso)	ks	45 900,00	1 523,60	1,00	45 900,00	1 523,60	45 900,00	1 523,60	0,00	0,00	50,00%	22 950,00	761,80	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1045.	Pracovný stôl - odoberací	ks	13 364,00	443,60	1,00	13 364,00	443,60	13 364,00	443,60	0,00	0,00	50,00%	6 682,00	221,80	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1046.	Vstupný stôl do umývačky	ks	21 528,00	714,60	1,00	21 528,00	714,60	21 528,00	714,60	0,00	0,00	50,00%	10 764,00	357,30	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1047.	Teleskopická umývačka riadu	ks	99 900,00	3 316,07	1,00	99 900,00	3 316,07	99 900,00	3 316,07	0,00	0,00	50,00%	49 950,00	1 658,04	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1048.	Zmäkčovač vody automatický	ks	16 500,00	547,70	1,00	16 500,00	547,70	16 500,00	547,70	0,00	0,00	50,00%	8 250,00	273,85	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1049.	Regál nerezový	ks	10 790,00	358,16	3,00	32 370,00	1 074,49	32 370,00	1 074,49	0,00	0,00	50,00%	16 185,00	537,24	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1050.	Výrobník ľadu	ks	26 900,00	892,92	1,00	26 900,00	892,92	26 900,00	892,92	0,00	0,00	50,00%	13 450,00	446,46	11/2009	6/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1051.	Chladiaci stôl	ks	86 900,00	2 884,55	2,00	173 800,00	5 769,10	173 800,00	5 769,10	0,00	0,00	50,00%	86 900,00	2 884,55	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1052.	Umývačka skla	ks	72 500,00	2 406,56	1,00	72 500,00	2 406,56	72 500,00	2 406,56	0,00	0,00	50,00%	36 250,00	1 203,28	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1053.	Kávovar dvojpákový	ks	187 600,00	6 227,18	1,00	187 600,00	6 227,18	187 600,00	6 227,18	0,00	0,00	50,00%	93 800,00	3 113,59	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1054.	Kávomlynec	ks	21 700,00	720,31	1,00	21 700,00	720,31	21 700,00	720,31	0,00	0,00	50,00%	10 850,00	360,15	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1055.	Zmáčkovač vody automatický	ks	16 500,00	547,70	1,00	16 500,00	547,70	16 500,00	547,70	0,00	0,00	50,00%	8 250,00	273,85	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1056.	Vyhrievaný výdajný stôl s bain marie	ks	71 500,00	2 373,37	1,00	71 500,00	2 373,37	71 500,00	2 373,37	0,00	0,00	50,00%	35 750,00	1 186,68	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1057.	Pojazdný chladiaci stôl	ks	71 500,00	2 373,37	1,00	71 500,00	2 373,37	71 500,00	2 373,37	0,00	0,00	50,00%	35 750,00	1 186,68	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1058.	Dodávka a montáž kuchynskej technológie	súb	85 000,00	2 821,48	1,00	85 000,00	2 821,48	85 000,00	2 821,48	0,00	0,00	50,00%	42 500,00	1 410,74	11/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1059.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - ZT1															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1060.	Zemné práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1061.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	695,00	23,07	53,064	36 879,48	1 224,17	36 879,48	1 224,17	0,00	0,00	50,00%	18 439,74	612,09	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1062.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	196,00	6,51	53,064	10 400,54	345,23	10 400,54	345,23	0,00	0,00	50,00%	5 200,27	172,62	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1063.	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	149,00	4,95	53,064	7 906,54	262,45	7 906,54	262,45	0,00	0,00	50,00%	3 953,27	131,22	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1064.	Uloženie sypaniny na skládku	m	20,50	0,68	53,064	1 087,81	36,11	1 087,81	36,11	0,00	0,00	50,00%	543,90	18,05	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1065.	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	290,00	9,63	53,064	15 388,56	510,81	15 388,56	510,81	0,00	0,00	50,00%	7 694,28	255,40	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1066.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	80,50	2,67	28,944	2 329,99	77,34	2 329,99	77,34	0,00	0,00	50,00%	1 165,00	38,67	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1067.	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	295,00	9,79	18,724	5 523,58	183,35	5 523,58	183,35	0,00	0,00	50,00%	2 761,79	91,67	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1068.	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	m3	185,00	6,14	18,724	3 463,94	114,98	3 463,94	114,98	0,00	0,00	50,00%	1 731,97	57,49	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1069.	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4	m3	449,00	14,90	20,596	9 247,60	306,96	9 247,60	306,96	0,00	0,00	50,00%	4 623,80	153,48	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1070.	Vodorovné konštrukcie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1071.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	930,00	30,87	4,824	4 486,32	148,92	4 486,32	148,92	0,00	0,00	50,00%	2 243,16	74,46	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1072.	Ostatné konštrukcie a práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1073.	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	1 840,00	61,08	48,240	88 761,60	2 946,35	88 761,60	2 946,35	0,00	0,00	50,00%	44 380,80	1 473,17	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1074.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	277,00	9,19	106,128	29 397,46	975,82	29 397,46	975,82	0,00	0,00	50,00%	14 698,73	487,91	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1075.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	9,00	0,30	955,152	8 596,37	285,35	8 596,37	285,35	0,00	0,00	50,00%	4 298,18	142,67	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1076.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	228,00	7,57	106,128	24 197,18	803,20	24 197,18	803,20	0,00	0,00	50,00%	12 098,59	401,60	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1077.	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	25,50	0,85	849,024	21 650,11	718,65	21 650,11	718,65	0,00	0,00	50,00%	10 825,06	359,33	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1078.	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	473,00	15,70	106,128	50 198,54	1 666,29	50 198,54	1 666,29	0,00	0,00	50,00%	25 099,27	833,14	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1079.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	t	248,00	8,23	43,516	10 791,97	358,23	10 791,97	358,23	0,00	0,00	50,00%	5 395,98	179,11	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1080.	Izolácie tepelné															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1081.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 16	m	16,40	0,54	618,850	10 149,14	336,89	10 149,14	336,89	0,00	0,00	50,00%	5 074,57	168,44	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1082.	Izolácia potrubia MIRELON 22x10mm	m	33,00	1,10	680,735	22 464,26	745,68	22 464,26	745,68	0,00	0,00	50,00%	11 232,13	372,84	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1083.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	m	17,60	0,58	252,950	4 451,92	147,78	4 451,92	147,78	0,00	0,00	50,00%	2 225,96	73,89	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1084.	Izolácia potrubia MIRELON 35x10mm	m	23,50	0,78	278,245	6 538,76	217,05	6 538,76	217,05	0,00	0,00	50,00%	3 269,38	108,52	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1085.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	m	18,20	0,60	13,950	253,89	8,43	253,89	8,43	0,00	0,00	50,00%	126,95	4,21	7/2009	6/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1086.	Izolácia potrubia MIRELON 42x10mm	m	21,00	0,70	15,345	322,25	10,70	322,25	10,70	0,00	0,00	50,00%	161,12	5,35	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1087.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 63	m	20,00	0,66	66,000	1 320,00	43,82	1 320,00	43,82	0,00	0,00	50,00%	660,00	21,91	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1088.	Izolácia potrubia MIRELON 76x13mm	m	70,50	2,34	72,600	5 118,30	169,90	5 118,30	169,90	0,00	0,00	50,00%	2 559,15	84,95	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1089.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	1,70	0,06	506,185	860,51	28,56	860,51	28,56	0,00	0,00	50,00%	430,26	14,28	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1090.	Vnútorná kanalizácia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1091.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	m	376,00	12,48	270,200	101 595,20	3 372,34	101 595,20	3 372,34	0,00	0,00	50,00%	50 797,60	1 686,17	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1092.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	381,00	12,65	412,700	157 238,70	5 219,37	157 238,70	5 219,37	0,00	0,00	50,00%	78 619,35	2 609,68	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1093.	Tvarovka PVC čistiaca kanalizačná d 110mm	kus	387,00	12,85	11,000	4 257,00	141,31	4 257,00	141,31	0,00	0,00	50,00%	2 128,50	70,65	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1094.	Zriadenie prípojky na potr. vyvedenie a upevnenie odpad. výpustiek D 50x1.8	kus	56,50	1,88	159,000	8 983,50	298,20	8 983,50	298,20	0,00	0,00	50,00%	4 491,75	149,10	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1095.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	84,50	2,80	73,000	6 168,50	204,76	6 168,50	204,76	0,00	0,00	50,00%	3 084,25	102,38	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1096.	Zápachové uzávery podlahové	kus	306,00	10,16	12,000	3 672,00	121,89	3 672,00	121,89	0,00	0,00	50,00%	1 836,00	60,94	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1097.	Podlahová vpusť HL 310 NPr	súprava	1 570,00	52,11	12,000	18 840,00	625,37	18 840,00	625,37	0,00	0,00	50,00%	9 420,00	312,69	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1098.	Zápachové uzávery pisoárové DN 50	kus	457,00	15,17	6,000	2 742,00	91,02	2 742,00	91,02	0,00	0,00	50,00%	1 371,00	45,51	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1099.	Ventilačné hlavice D110/600	kus	570,00	18,92	11,000	6 270,00	208,13	6 270,00	208,13	0,00	0,00	50,00%	3 135,00	104,06	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1100.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	16,30	0,54	682,900	11 131,27	369,49	11 131,27	369,49	0,00	0,00	50,00%	5 565,64	184,75	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1101.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	%	1,10	0,04	3 208,982	3 529,88	117,17	3 529,88	117,17	0,00	0,00	50,00%	1 764,94	58,59	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1102.	Vnútorný vodovod															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1103.	Potrubie vodov. z rúrok PP D 20/3,3 - 1/2"	m	282,00	9,36	911,300	256 986,60	8 530,39	256 986,60	8 530,39	0,00	0,00	50,00%	128 493,30	4 265,20	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1104.	Potrubie vodov. z rúrok PE D 32/5,3 - 1"	m	374,00	12,41	481,600	180 118,40	5 978,84	180 118,40	5 978,84	0,00	0,00	50,00%	90 059,20	2 989,42	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1105.	Potrubie vodov. z rúrok PE D 40/6,7 - 5/4"	m	411,00	13,64	70,000	28 770,00	954,99	28 770,00	954,99	0,00	0,00	50,00%	14 385,00	477,49	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1106.	Potrubie vodov. z rúrok PP D 63/10,5 - 2"	m	570,00	18,92	34,450	19 636,50	651,81	19 636,50	651,81	0,00	0,00	50,00%	9 818,25	325,91	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1107.	Potrubie vodov. z rúrok D 75/6,8	m	640,00	21,24	66,000	42 240,00	1 402,11	42 240,00	1 402,11	0,00	0,00	50,00%	21 120,00	701,06	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1108.	Uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	kus	61,60	2,04	4,000	246,40	8,18	246,40	8,18	0,00	0,00	50,00%	123,20	4,09	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1109.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	76,50	2,54	137,000	10 480,50	347,89	10 480,50	347,89	0,00	0,00	50,00%	5 240,25	173,94	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1110.	Kohút guľový voda 1/2	kus	92,50	3,07	137,000	12 672,50	420,65	12 672,50	420,65	0,00	0,00	50,00%	6 336,25	210,32	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1111.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	105,00	3,49	22,000	2 310,00	76,68	2 310,00	76,68	0,00	0,00	50,00%	1 155,00	38,34	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1112.	Kohút guľový voda 1	kus	139,00	4,61	22,000	3 058,00	101,51	3 058,00	101,51	0,00	0,00	50,00%	1 529,00	50,75	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1113.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	123,00	4,08	8,000	984,00	32,66	984,00	32,66	0,00	0,00	50,00%	492,00	16,33	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1114.	Kohút guľový voda 5/4	kus	204,00	6,77	8,000	1 632,00	54,17	1 632,00	54,17	0,00	0,00	50,00%	816,00	27,09	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1115.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	kus	155,00	5,15	1,000	155,00	5,15	155,00	5,15	0,00	0,00	50,00%	77,50	2,57	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1116.	Kohút guľový voda 2	kus	438,00	14,54	1,000	438,00	14,54	438,00	14,54	0,00	0,00	50,00%	219,00	7,27	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1117.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2 1/2	kus	195,00	6,47	1,000	195,00	6,47	195,00	6,47	0,00	0,00	50,00%	97,50	3,24	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1118.	Kohút guľový voda 2 1/2 "	kus	1 200,00	39,83	1,000	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1119.	Požiarnie prísluš. hydrantová skriňa s výzbr. C 52 s nast.	súbor	12 100,00	401,65	8,000	96 800,00	3 213,17	96 800,00	3 213,17	0,00	0,00	50,00%	48 400,00	1 606,59	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1120.	Požiarnie prísl., hadic.navij. NOHA bez skrine s výzbr. typ C25/25A 600x230mm	súbor	8 690,00	288,46	8,000	69 520,00	2 307,64	69 520,00	2 307,64	0,00	0,00	50,00%	34 760,00	1 153,82	7/2009	6/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1121.	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	34,00	1,13	1 497,350	50 909,90	1 689,90	50 909,90	1 689,90	0,00	0,00	50,00%	25 454,95	844,95	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1122.	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	m	68,50	2,27	66,000	4 521,00	150,07	4 521,00	150,07	0,00	0,00	50,00%	2 260,50	75,03	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1123.	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	21,50	0,71	1 563,350	33 612,03	1 115,71	33 612,03	1 115,71	0,00	0,00	50,00%	16 806,01	557,86	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1124.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	%	0,70	0,02	8 164,858	5 715,40	189,72	5 715,40	189,72	0,00	0,00	50,00%	2 857,70	94,86	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1125.	Strojné vybavenie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1126.	D+M ATS s čerpadlom Q=9l/s H=20 m	súbor	17 190,00	570,60	1,000	17 190,00	570,60	17 190,00	570,60	0,00	0,00	50,00%	8 595,00	285,30	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1127.	Zariaďovacie predmety															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1128.	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	785,00	26,06	73,000	57 305,00	1 902,18	57 305,00	1 902,18	0,00	0,00	50,00%	28 652,50	951,09	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1129.	Misa WC kombi odpad vertikálny	súprava	3 840,00	127,46	72,000	276 480,00	9 177,45	276 480,00	9 177,45	0,00	0,00	50,00%	138 240,00	4 588,73	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1130.	Misa WC kombi pre telesne postihnutých, vrát. 2xmadlo U 813 mm antikor	kus	10 100,00	335,26	1,000	10 100,00	335,26	10 100,00	335,26	0,00	0,00	50,00%	5 050,00	167,63	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1131.	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s autom. splachovaním	súbor	950,00	31,53	6,000	5 700,00	189,21	5 700,00	189,21	0,00	0,00	50,00%	2 850,00	94,60	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1132.	Pisoár	kus	4 250,00	141,07	6,000	25 500,00	846,44	25 500,00	846,44	0,00	0,00	50,00%	12 750,00	423,22	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1133.	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	730,00	24,23	79,000	57 670,00	1 914,29	57 670,00	1 914,29	0,00	0,00	50,00%	28 835,00	957,15	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1134.	Umývadlo biele so zadnou stenou 600x490x240	kus	1 430,00	47,47	76,000	108 680,00	3 607,52	108 680,00	3 607,52	0,00	0,00	50,00%	54 340,00	1 803,76	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1135.	Umývadlielko biele so zadnou stenou	kus	650,00	21,58	2,000	1 300,00	43,15	1 300,00	43,15	0,00	0,00	50,00%	650,00	21,58	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1136.	Umývadlo zdravotné biele 64 cm, vrát. ochrany sifónu antikor	kus	4 110,00	136,43	1,000	4 110,00	136,43	4 110,00	136,43	0,00	0,00	50,00%	2 055,00	68,21	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1137.	Montáž stípa keramic k umyvadlu	súbor	81,00	2,69	78,000	6 318,00	209,72	6 318,00	209,72	0,00	0,00	50,00%	3 159,00	104,86	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1138.	Polostĺp k umyvadlu	kus	970,00	32,20	78,000	75 660,00	2 511,45	75 660,00	2 511,45	0,00	0,00	50,00%	37 830,00	1 255,73	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1139.	Montáž vane	súbor	1 230,00	40,83	50,000	61 500,00	2 041,43	61 500,00	2 041,43	0,00	0,00	50,00%	30 750,00	1 020,71	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1140.	Vaňa rohová	kus	25 000,00	829,85	2,000	50 000,00	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	50,00%	25 000,00	829,85	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1141.	Vaňa	kus	9 640,00	319,99	50,000	482 000,00	15 999,47	482 000,00	15 999,47	0,00	0,00	50,00%	241 000,00	7 999,73	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1142.	Montáž sprchovej vaničky	súbor	960,00	31,87	8,000	7 680,00	254,93	7 680,00	254,93	0,00	0,00	50,00%	3 840,00	127,46	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1143.	Vanička sprchová	kus	3 730,00	123,81	8,000	29 840,00	990,51	29 840,00	990,51	0,00	0,00	50,00%	14 920,00	495,25	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1144.	Montáž sprchových boxov	súbor	1 580,00	52,45	4,000	6 320,00	209,79	6 320,00	209,79	0,00	0,00	50,00%	3 160,00	104,89	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1145.	Kút sprchovací	kus	10 000,00	331,94	4,000	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	50,00%	20 000,00	663,88	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1146.	Montáž drezov	súbor	605,00	20,08	1,000	605,00	20,08	605,00	20,08	0,00	0,00	50,00%	302,50	10,04	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1147.	Drez umývací	kus	2 680,00	88,96	1,000	2 680,00	88,96	2 680,00	88,96	0,00	0,00	50,00%	1 340,00	44,48	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1148.	Montáž výlevky bez výtok.armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová.	súbor	955,00	31,70	2,000	1 910,00	63,40	1 910,00	63,40	0,00	0,00	50,00%	955,00	31,70	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1149.	Výlevka biela	kus	4 710,00	156,34	2,000	9 420,00	312,69	9 420,00	312,69	0,00	0,00	50,00%	4 710,00	156,34	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1150.	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	124,00	4,12	79,000	9 796,00	325,17	9 796,00	325,17	0,00	0,00	50,00%	4 898,00	162,58	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1151.	Ventil rohový TE67 1/2 vršok TE13	kus	159,00	5,28	79,000	12 561,00	416,95	12 561,00	416,95	0,00	0,00	50,00%	6 280,50	208,47	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1152.	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej nástennej	súbor	290,00	9,63	79,000	22 910,00	760,47	22 910,00	760,47	0,00	0,00	50,00%	11 455,00	380,24	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1153.	Batéria umývadlová jednopáková	kus	1 290,00	42,82	77,000	99 330,00	3 297,15	99 330,00	3 297,15	0,00	0,00	50,00%	49 665,00	1 648,58	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1154.	Batéria umývadlová bezdotyková	kus	1 640,00	54,44	2,000	3 280,00	108,88	3 280,00	108,88	0,00	0,00	50,00%	1 640,00	54,44	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1155.	Napájací zdroj	kus	1 390,00	46,14	4,000	5 560,00	184,56	5 560,00	184,56	0,00	0,00	50,00%	2 780,00	92,28	7/2009	6/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1156.	Montáž batérie drezovej 1-pákovvej nástennej	súbor	290,00	9,63	13,000	3 770,00	125,14	3 770,00	125,14	0,00	0,00	50,00%	1 885,00	62,57	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1157.	Batéria drezová jednopáková nástenná	kus	2 070,00	68,71	2,000	4 140,00	137,42	4 140,00	137,42	0,00	0,00	50,00%	2 070,00	68,71	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1158.	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru	kus	1 390,00	46,14	11,000	15 290,00	507,54	15 290,00	507,54	0,00	0,00	50,00%	7 645,00	253,77	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1159.	Montáž batérií vaňových nást. G 1/2	súbor	229,00	7,60	54,000	12 366,00	410,48	12 366,00	410,48	0,00	0,00	50,00%	6 183,00	205,24	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1160.	Batéria vaňová páková	kus	2 280,00	75,68	54,000	123 120,00	4 086,84	123 120,00	4 086,84	0,00	0,00	50,00%	61 560,00	2 043,42	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1161.	Montáž batérií sprch. násten. s pevnou výškou	kus	272,00	9,03	8,000	2 176,00	72,23	2 176,00	72,23	0,00	0,00	50,00%	1 088,00	36,11	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1162.	Batéria sprchová nastenná 1 páková s prisl.	kus	3 240,00	107,55	8,000	25 920,00	860,39	25 920,00	860,39	0,00	0,00	50,00%	12 960,00	430,19	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1163.	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 50	kus	104,00	3,45	79,000	8 216,00	272,72	8 216,00	272,72	0,00	0,00	50,00%	4 108,00	136,36	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1164.	Uzávierka zápach. umýv. DN 50 mm	kus	236,00	7,83	79,000	18 644,00	618,87	18 644,00	618,87	0,00	0,00	50,00%	9 322,00	309,43	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1165.	Montáž zápach. uzáverok drez. jednod. D 50	kus	108,00	3,58	11,000	1 188,00	39,43	1 188,00	39,43	0,00	0,00	50,00%	594,00	19,72	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1166.	Montáž zápachových uzáverok sprchových DN 40/50	kus	215,00	7,14	8,000	1 720,00	57,09	1 720,00	57,09	0,00	0,00	50,00%	860,00	28,55	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1167.	D+M manžety pre pripojenie WC HL 200	kus	463,00	15,37	73,000	33 799,00	1 121,92	33 799,00	1 121,92	0,00	0,00	50,00%	16 899,50	560,96	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1168.	Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm	kus	36,00	1,19	33,000	1 188,00	39,43	1 188,00	39,43	0,00	0,00	50,00%	594,00	19,72	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1169.	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biela	kus	175,00	5,81	12,000	2 100,00	69,71	2 100,00	69,71	0,00	0,00	50,00%	1 050,00	34,85	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1170.	Dvierka krycie 15x15 cm komaxit biela	kus	135,00	4,48	11,000	1 485,00	49,29	1 485,00	49,29	0,00	0,00	50,00%	742,50	24,65	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1171.	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	%	0,30	0,01	17 293,370	5 188,01	172,21	5 188,01	172,21	0,00	0,00	50,00%	2 594,01	86,11	7/2009	6/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1172.	Vonkajšie osvetlenie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1173.	Elektroinštalácia - montáž															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1174.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKym 750 V	m	37,90	1,26	350,00	13 265,00	440,32	13 265,00	440,32	0,00	0,00	50,00%	6 632,50	220,16	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1175.	Osvetľovací stôžiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	1 557,20	51,69	11,00	17 129,20	568,59	17 129,20	568,59	0,00	0,00	50,00%	8 564,60	284,29	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1176.	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	774,40	25,71	11,00	8 518,40	282,76	8 518,40	282,76	0,00	0,00	50,00%	4 259,20	141,38	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1177.	Elektrovýstroj stôžiara pre 1 okruh	ks	408,20	13,55	11,00	4 490,20	149,05	4 490,20	149,05	0,00	0,00	50,00%	2 245,10	74,52	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1178.	Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku	ks	4,40	0,15	11,00	48,40	1,61	48,40	1,61	0,00	0,00	50,00%	24,20	0,80	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1179.	Svietidlo výbojkové - typ 444 23 15 - 150 W, SHC na výložník	ks	306,80	10,18	11,00	3 374,80	112,02	3 374,80	112,02	0,00	0,00	50,00%	1 687,40	56,01	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1180.	Výmena časti svietidiel s pripojením a preskúšaním	ks	44,80	1,49	11,00	492,80	16,36	492,80	16,36	0,00	0,00	50,00%	246,40	8,18	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1181.	Spínač špeciálny vč. zapojenia,spínač osvetlenia 941 A	ks	113,50	3,77	1,00	113,50	3,77	113,50	3,77	0,00	0,00	50,00%	56,75	1,88	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1182.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov	m	22,70	0,75	350,00	7 945,00	263,73	7 945,00	263,73	0,00	0,00	50,00%	3 972,50	131,86	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1183.	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	75,20	2,50	11,00	827,20	27,46	827,20	27,46	0,00	0,00	50,00%	413,60	13,73	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1184.	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod	m	23,90	0,79	300,00	7 170,00	238,00	7 170,00	238,00	0,00	0,00	50,00%	3 585,00	119,00	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1185.	Jama pre jednoduchý stôžiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m,v	m	829,20	27,52	11,00	9 121,20	302,77	9 121,20	302,77	0,00	0,00	50,00%	4 560,60	151,38	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1186.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine	m	261,80	8,69	300,00	78 540,00	2 607,05	78 540,00	2 607,05	0,00	0,00	50,00%	39 270,00	1 303,53	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1187.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej,	m	45,00	1,49	300,00	13 500,00	448,12	13 500,00	448,12	0,00	0,00	50,00%	6 750,00	224,06	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1188.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli	m2	39,60	1,31	50,00	1 980,00	65,72	1 980,00	65,72	0,00	0,00	50,00%	990,00	32,86	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1189.	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe	m	25,00	0,83	300,00	7 500,00	248,95	7 500,00	248,95	0,00	0,00	50,00%	3 750,00	124,48	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1190.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	8,90	0,30	300,00	2 670,00	88,63	2 670,00	88,63	0,00	0,00	50,00%	1 335,00	44,31	7/2009	9/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1191.	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do	m3	1 070,70	35,54	11,00	11 777,70	390,95	11 777,70	390,95	0,00	0,00	50,00%	5 888,85	195,47	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1192.	Elektroinštalácia - montáž															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1193.	Kábel silový medený CYKY 5Cx16	m	302,00	10,02	350,00	105 700,00	3 508,60	105 700,00	3 508,60	0,00	0,00	50,00%	52 850,00	1 754,30	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1194.	Stožiar STK 60/35/3 pozink.	ks	8 110,00	269,20	11,00	89 210,00	2 961,23	89 210,00	2 961,23	0,00	0,00	50,00%	44 605,00	1 480,61	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1195.	Výložník V1 15D	ks	1 230,00	40,83	11,00	13 530,00	449,11	13 530,00	449,11	0,00	0,00	50,00%	6 765,00	224,56	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1196.	PHILIPS elektro výzbroj HPC 033SON-I 70W 230V	ks	1 880,00	62,40	11,00	20 680,00	686,45	20 680,00	686,45	0,00	0,00	50,00%	10 340,00	343,23	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1197.	Poistka 3NA3801 6A	ks	47,50	1,58	11,00	522,50	17,34	522,50	17,34	0,00	0,00	50,00%	261,25	8,67	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1198.	Svietidlo PHILIPS cestné SGS 102 1XSON(-T)100WSN/CLII	ks	3 420,00	113,52	11,00	37 620,00	1 248,76	37 620,00	1 248,76	0,00	0,00	50,00%	18 810,00	624,38	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1199.	Vybojka SON 70 W-I/Malaga	ks	476,00	15,80	11,00	5 236,00	173,80	5 236,00	173,80	0,00	0,00	50,00%	2 618,00	86,90	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1200.	SÚMRAKOVÝ SPÍNAČ IC2000P PLUS + SNÍMAČ obj.č. 15483	ks	5 330,00	176,92	1,00	5 330,00	176,92	5 330,00	176,92	0,00	0,00	50,00%	2 665,00	88,46	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1201.	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	38,00	1,26	350,00	13 300,00	441,48	13 300,00	441,48	0,00	0,00	50,00%	6 650,00	220,74	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1202.	Svorka SP1	ks	11,80	0,39	11,00	129,80	4,31	129,80	4,31	0,00	0,00	50,00%	64,90	2,15	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1203.	Rúrka FXP 50	m	58,50	1,94	300,00	17 550,00	582,55	17 550,00	582,55	0,00	0,00	50,00%	8 775,00	291,28	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1204.	Piesok technický triedený karlovarský	t	1 680,00	55,77	21,00	35 280,00	1 171,08	35 280,00	1 171,08	0,00	0,00	50,00%	17 640,00	585,54	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1205.	Črevá umelé,fólie hadicové 28 mm	km	1 740,00	57,76	0,30	522,00	17,33	522,00	17,33	0,00	0,00	50,00%	261,00	8,66	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1206.	Striekaný betón B 30	m3	3 070,00	101,91	11,00	33 770,00	1 120,96	33 770,00	1 120,96	0,00	0,00	50,00%	16 885,00	560,48	7/2009	9/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1207.	Vodovodná prípojka															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1208.	Zemné práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1209.	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	282,90	9,39	60,844	17 212,77	571,36	17 212,77	571,36	0,00	0,00	50,00%	8 606,39	285,68	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1210.	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	672,00	22,31	26,784	17 998,85	597,45	17 998,85	597,45	0,00	0,00	50,00%	8 999,43	298,73	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1211.	Priplatok k cenám za lepiovosť horniny	m3	95,80	3,18	26,784	2 565,91	85,17	2 565,91	85,17	0,00	0,00	50,00%	1 282,95	42,59	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1212.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie.príložené do 2 m	m2	75,40	2,50	152,210	11 476,63	380,95	11 476,63	380,95	0,00	0,00	50,00%	5 738,32	190,48	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1213.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie.príložené hĺbky do 2 m	m2	38,60	1,28	152,210	5 875,31	195,02	5 875,31	195,02	0,00	0,00	50,00%	2 937,65	97,51	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1214.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	72,40	2,40	28,704	2 078,17	68,98	2 078,17	68,98	0,00	0,00	50,00%	1 039,08	34,49	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1215.	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	9,90	0,33	344,448	3 410,04	113,19	3 410,04	113,19	0,00	0,00	50,00%	1 705,02	56,60	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1216.	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	131,50	4,37	28,704	3 774,58	125,29	3 774,58	125,29	0,00	0,00	50,00%	1 887,29	62,65	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1217.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,10	0,77	28,704	663,06	22,01	663,06	22,01	0,00	0,00	50,00%	331,53	11,00	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1218.	Poplatok za skládku	m3	345,00	11,45	28,704	9 902,88	328,72	9 902,88	328,72	0,00	0,00	50,00%	4 951,44	164,36	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1219.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do	m3	71,50	2,37	40,148	2 870,58	95,29	2 870,58	95,29	0,00	0,00	50,00%	1 435,29	47,64	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1220.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	266,40	8,84	16,808	4 477,65	148,63	4 477,65	148,63	0,00	0,00	50,00%	2 238,83	74,32	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1221.	Štrkopiesok 0-8 Z	m3	550,00	18,26	16,808	9 244,40	306,86	9 244,40	306,86	0,00	0,00	50,00%	4 622,20	153,43	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1222.	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	415,20	13,78	15,840	6 576,77	218,31	6 576,77	218,31	0,00	0,00	50,00%	3 288,38	109,15	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1223.	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	167,30	5,55	15,840	2 650,03	87,96	2 650,03	87,96	0,00	0,00	50,00%	1 325,02	43,98	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1224.	Vodorovné konštrukcie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1225.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobné	m3	938,20	31,14	3,928	3 685,25	122,33	3 685,25	122,33	0,00	0,00	50,00%	1 842,62	61,16	6/2009	7/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1226.	Úpravy povrchov, podlahy, výplne															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1227.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1 013,60	33,65	2,976	3 016,47	100,13	3 016,47	100,13	0,00	0,00	50,00%	1 508,24	50,06	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1228.	Rúrové vedenia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1229.	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 150	ks	679,70	22,56	16,000	10 875,20	360,99	10 875,20	360,99	0,00	0,00	50,00%	5 437,60	180,50	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1230.	PVC-U spojka 160	ks	132,00	4,38	5,050	666,60	22,13	666,60	22,13	0,00	0,00	50,00%	333,30	11,06	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1231.	Filter s výmennou vložkou, D 100mm	ks	3 920,00	130,12	1,010	3 959,20	131,42	3 959,20	131,42	0,00	0,00	50,00%	1 979,60	65,71	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1232.	Vsuvka VS150	ks	48,00	1,59	2,020	96,96	3,22	96,96	3,22	0,00	0,00	50,00%	48,48	1,61	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1233.	Rúra liatinová tlaková hrdlová D 150 mm	m	1 710,00	56,76	2,020	3 454,20	114,66	3 454,20	114,66	0,00	0,00	50,00%	1 727,10	57,33	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1234.	Rúra liatinová tlaková prírubová D 100 dlí 100 mm	ks	730,00	24,23	1,010	737,30	24,47	737,30	24,47	0,00	0,00	50,00%	368,65	12,24	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1235.	Rúra liatinová tlaková prírubová D 100 dlí 300 mm	ks	1 250,00	41,49	1,010	1 262,50	41,91	1 262,50	41,91	0,00	0,00	50,00%	631,25	20,95	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1236.	Tvarovka príř. s príř. odb. D 150/80	ks	4 530,00	150,37	1,010	4 575,30	151,87	4 575,30	151,87	0,00	0,00	50,00%	2 287,65	75,94	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1237.	Prechod prírubový D 150/100	ks	1 810,00	60,08	2,020	3 656,20	121,36	3 656,20	121,36	0,00	0,00	50,00%	1 828,10	60,68	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1238.	Koleno prírubové D 150 mm	ks	2 930,00	97,26	1,010	2 959,30	98,23	2 959,30	98,23	0,00	0,00	50,00%	1 479,65	49,12	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1239.	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 160 mm	m	28,70	0,95	48,400	1 389,08	46,11	1 389,08	46,11	0,00	0,00	50,00%	694,54	23,05	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1240.	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 160 x 9,5 x L	bm	444,00	14,74	49,368	21 919,39	727,59	21 919,39	727,59	0,00	0,00	50,00%	10 959,70	363,80	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1241.	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopom) D 100	ks	170,90	5,67	1,000	170,90	5,67	170,90	5,67	0,00	0,00	50,00%	85,45	2,84	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1242.	Hydrant podzemný EKO-nerez-tvárna liatina DN 80/1000 CAMPRI	ks	8 670,00	287,79	1,010	8 756,70	290,67	8 756,70	290,67	0,00	0,00	50,00%	4 378,35	145,33	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1243.	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky D 100	ks	346,10	11,49	1,000	346,10	11,49	346,10	11,49	0,00	0,00	50,00%	173,05	5,74	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1244.	Kompenzátor, D 100 mm	ks	8 230,00	273,19	1,010	8 312,30	275,92	8 312,30	275,92	0,00	0,00	50,00%	4 156,15	137,96	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1245.	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,spátná klapka DN 100	ks	312,40	10,37	1,000	312,40	10,37	312,40	10,37	0,00	0,00	50,00%	156,20	5,18	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1246.	Klapka spätná D 100 mm	ks	4 010,00	133,11	1,010	4 050,10	134,44	4 050,10	134,44	0,00	0,00	50,00%	2 025,05	67,22	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1247.	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	598,20	19,86	1,000	598,20	19,86	598,20	19,86	0,00	0,00	50,00%	299,10	9,93	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1248.	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 150 mm	ks	7 310,00	242,65	1,010	7 383,10	245,07	7 383,10	245,07	0,00	0,00	50,00%	3 691,55	122,54	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1249.	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 150 mm	ks	755,00	25,06	1,010	762,55	25,31	762,55	25,31	0,00	0,00	50,00%	381,28	12,66	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1250.	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 150	ks	482,80	16,03	3,000	1 448,40	48,08	1 448,40	48,08	0,00	0,00	50,00%	724,20	24,04	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1251.	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 80 mm	ks	3 020,00	100,25	1,010	3 050,20	101,25	3 050,20	101,25	0,00	0,00	50,00%	1 525,10	50,62	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1252.	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 100 mm	ks	3 870,00	128,46	2,020	7 817,40	259,49	7 817,40	259,49	0,00	0,00	50,00%	3 908,70	129,75	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1253.	Montáž navrtávacích pásov s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast	ks	778,50	25,84	1,000	778,50	25,84	778,50	25,84	0,00	0,00	50,00%	389,25	12,92	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1254.	Navrtávací pás Hawle DN 350/150	ks	7 640,00	253,60	1,000	7 640,00	253,60	7 640,00	253,60	0,00	0,00	50,00%	3 820,00	126,80	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1255.	Šachta armaturna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy	ks	63 846,30	2 119,31	1,000	63 846,30	2 119,31	63 846,30	2 119,31	0,00	0,00	50,00%	31 923,15	1 059,65	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1256.	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	487,40	16,18	1,000	487,40	16,18	487,40	16,18	0,00	0,00	50,00%	243,70	8,09	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1257.	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600	ks	3 380,00	112,20	1,000	3 380,00	112,20	3 380,00	112,20	0,00	0,00	50,00%	1 690,00	56,10	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1258.	Stúpadlo do šachty liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	374,00	12,41	4,000	1 496,00	49,66	1 496,00	49,66	0,00	0,00	50,00%	748,00	24,83	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1259.	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	13,40	0,44	52,700	706,18	23,44	706,18	23,44	0,00	0,00	50,00%	353,09	11,72	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1260.	Ostatné konštrukcie a práce															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1261.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otv	t	721,90	23,96	83,908	60 573,19	2 010,66	60 573,19	2 010,66	0,00	0,00	50,00%	30 286,59	1 005,33	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1262.	Izolácie proti vode a vlhkosti															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1263.	Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet za studena asfaltovou suspenziou	m2	10,80	0,36	20,880	225,50	7,49	225,50	7,49	0,00	0,00	50,00%	112,75	3,74	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1264.	Hydroizolácia vandex	m2	348,00	11,55	20,880	7 266,24	241,19	7 266,24	241,19	0,00	0,00	50,00%	3 633,12	120,60	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1265.	Vnútorný vodovod															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1266.	Montáž vodomeru pre vodu do 30 st. prírubového skrutkového vertikálneho DN 100	ks	1 546,30	51,33	1,000	1 546,30	51,33	1 546,30	51,33	0,00	0,00	50,00%	773,15	25,66	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1267.	Združený vodomer WP studená SV DN 100	ks	37 800,00	1 254,73	1,000	37 800,00	1 254,73	37 800,00	1 254,73	0,00	0,00	50,00%	18 900,00	627,37	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1268.	Zemné práce pri extr.mont.prácach															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1269.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	8,80	0,29	49,368	434,44	14,42	434,44	14,42	0,00	0,00	50,00%	217,22	7,21	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1270.	Fólia modrá v m	m	12,40	0,41	49,368	612,16	20,32	612,16	20,32	0,00	0,00	50,00%	306,08	10,16	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1271.	Vonkajšia kanalizácia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1272.	Zemné práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1273.	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	66,90	2,22	120,000	8 028,00	266,48	8 028,00	266,48	0,00	0,00	50,00%	4 014,00	133,24	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1274.	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do	deň	45,60	1,51	5,000	228,00	7,57	228,00	7,57	0,00	0,00	50,00%	114,00	3,78	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1275.	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	217,80	7,23	12,000	2 613,60	86,76	2 613,60	86,76	0,00	0,00	50,00%	1 306,80	43,38	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1276.	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	282,90	9,39	562,562	159 148,79	5 282,77	159 148,79	5 282,77	0,00	0,00	50,00%	79 574,40	2 641,39	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1277.	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	672,00	22,31	348,022	233 870,78	7 763,09	233 870,78	7 763,09	0,00	0,00	50,00%	116 935,39	3 881,54	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1278.	Priplatok k cenám za lepiovosť horniny	m3	95,80	3,18	348,022	33 340,51	1 106,70	33 340,51	1 106,70	0,00	0,00	50,00%	16 670,25	553,35	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1279.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie.príložné do 2 m	m2	75,40	2,50	1 125,125	84 834,43	2 815,99	84 834,43	2 815,99	0,00	0,00	50,00%	42 417,21	1 407,99	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1280.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie.príložné hĺbky do 2 m	m2	38,60	1,28	1 125,125	43 429,83	1 441,61	43 429,83	1 441,61	0,00	0,00	50,00%	21 714,91	720,80	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1281.	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia.príložné hĺbky do 4m	m2	63,70	2,11	102,480	6 527,98	216,69	6 527,98	216,69	0,00	0,00	50,00%	3 263,99	108,34	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1282.	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	18,40	0,61	102,480	1 885,63	62,59	1 885,63	62,59	0,00	0,00	50,00%	942,82	31,30	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1283.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	72,40	2,40	198,480	14 369,95	477,00	14 369,95	477,00	0,00	0,00	50,00%	7 184,98	238,50	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1284.	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	9,90	0,33	2 183,280	21 614,47	717,47	21 614,47	717,47	0,00	0,00	50,00%	10 807,24	358,73	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1285.	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	131,50	4,37	198,480	26 100,12	866,37	26 100,12	866,37	0,00	0,00	50,00%	13 050,06	433,18	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1286.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,10	0,77	198,480	4 584,89	152,19	4 584,89	152,19	0,00	0,00	50,00%	2 292,44	76,10	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1287.	Poplatok za skládku	m3	345,00	11,45	198,480	68 475,60	2 272,97	68 475,60	2 272,97	0,00	0,00	50,00%	34 237,80	1 136,49	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1288.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do	m3	71,50	2,37	397,210	28 400,52	942,72	28 400,52	942,72	0,00	0,00	50,00%	14 200,26	471,36	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1289.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	266,40	8,84	125,257	33 368,46	1 107,63	33 368,46	1 107,63	0,00	0,00	50,00%	16 684,23	553,82	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1290.	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	415,20	13,78	298,221	123 821,36	4 110,12	123 821,36	4 110,12	0,00	0,00	50,00%	61 910,68	2 055,06	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1291.	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	167,30	5,55	298,221	49 892,37	1 656,12	49 892,37	1 656,12	0,00	0,00	50,00%	24 946,19	828,06	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1292.	Štrkopiesok 0-8 Z	m3	550,00	18,26	125,257	68 891,35	2 286,77	68 891,35	2 286,77	0,00	0,00	50,00%	34 445,68	1 143,39	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1293.	Základy															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1294.	Betón základových dosiek, pásov, pätiiek, blokov, a základ, múrov, prostý tr.B12,	m3	2 959,00	98,22	5,610	16 599,99	551,02	16 599,99	551,02	0,00	0,00	50,00%	8 300,00	275,51	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1295.	Betón základových dosiek,pásov,pätiiek a zákl.múrov železový (bez výstuže), tr.B1	m3	2 938,60	97,54	9,659	28 383,94	942,17	28 383,94	942,17	0,00	0,00	50,00%	14 191,97	471,09	6/2009	7/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1296.	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov zo zvr. sietí KARI	t	36 796,60	1 221,42	0,251	9 235,95	306,58	9 235,95	306,58	0,00	0,00	50,00%	4 617,97	153,29	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1297.	Debnenie stien základ. dosiek, zhotovenie- dielce	m2	298,20	9,90	22,264	6 639,12	220,38	6 639,12	220,38	0,00	0,00	50,00%	3 319,56	110,19	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1298.	Debnenie stien základ. dosiek, odstránenie- dielce	m2	46,90	1,56	22,264	1 044,18	34,66	1 044,18	34,66	0,00	0,00	50,00%	522,09	17,33	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1299.	Zvislé a kompletne konštrukcie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1300.	Montáž odľučovača ropných látok	ks	21 135,00	701,55	2,000	42 270,00	1 403,11	42 270,00	1 403,11	0,00	0,00	50,00%	21 135,00	701,55	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1301.	Sepurátor 2000, MOA 286/25	ks	262 300,00	8 706,76	1,000	262 300,00	8 706,76	262 300,00	8 706,76	0,00	0,00	50,00%	131 150,00	4 353,38	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1302.	Purasorb 200l	ks	48 300,00	1 603,27	1,000	48 300,00	1 603,27	48 300,00	1 603,27	0,00	0,00	50,00%	24 150,00	801,63	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1303.	Montáž odľučovača tukov	ks	962,80	31,96	1,000	962,80	31,96	962,80	31,96	0,00	0,00	50,00%	481,40	15,98	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1304.	Purator KL LT2 153x 53	ks	39 627,00	1 315,38	1,000	39 627,00	1 315,38	39 627,00	1 315,38	0,00	0,00	50,00%	19 813,50	657,69	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1305.	Poklop	ks	12 240,00	406,29	1,000	12 240,00	406,29	12 240,00	406,29	0,00	0,00	50,00%	6 120,00	203,15	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1306.	Vodorovné konštrukcie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1307.	Lôžko pod ORL z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	97,30	3,23	38,637	3 759,38	124,79	3 759,38	124,79	0,00	0,00	50,00%	1 879,69	62,39	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1308.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobné	m3	938,20	31,14	40,095	37 617,13	1 248,66	37 617,13	1 248,66	0,00	0,00	50,00%	18 808,56	624,33	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1309.	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	128,60	4,27	13,000	1 671,80	55,49	1 671,80	55,49	0,00	0,00	50,00%	835,90	27,75	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1310.	Vyrovňavací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP	ks	615,00	20,41	13,130	8 074,95	268,04	8 074,95	268,04	0,00	0,00	50,00%	4 037,48	134,02	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1311.	Úpravy povrchov, podlahy, výplne															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1312.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1 013,60	33,65	17,472	17 709,62	587,85	17 709,62	587,85	0,00	0,00	50,00%	8 854,81	293,93	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1313.	Rúrové vedenia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1314.	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. d	m	15,30	0,51	171,250	2 620,13	86,97	2 620,13	86,97	0,00	0,00	50,00%	1 310,06	43,49	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1315.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x3000	ks	303,00	10,06	1,090	330,27	10,96	330,27	10,96	0,00	0,00	50,00%	165,14	5,48	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1316.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000	ks	840,00	27,88	8,720	7 324,80	243,14	7 324,80	243,14	0,00	0,00	50,00%	3 662,40	121,57	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1317.	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4.9x5000	ks	1 290,00	42,82	27,959	36 067,11	1 197,21	36 067,11	1 197,21	0,00	0,00	50,00%	18 033,56	598,60	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1318.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 2	m	29,50	0,98	96,000	2 832,00	94,01	2 832,00	94,01	0,00	0,00	50,00%	1 416,00	47,00	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1319.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6.2x5000	ks	2 540,00	84,31	20,928	53 157,12	1 764,49	53 157,12	1 764,49	0,00	0,00	50,00%	26 578,56	882,25	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1320.	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná	ks	67,00	2,22	2,000	134,00	4,45	134,00	4,45	0,00	0,00	50,00%	67,00	2,22	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1321.	PVC-U tvarovka anp 200/200	ks	3 160,00	104,89	2,180	6 888,80	228,67	6 888,80	228,67	0,00	0,00	50,00%	3 444,40	114,33	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1322.	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná	ks	99,70	3,31	3,000	299,10	9,93	299,10	9,93	0,00	0,00	50,00%	149,55	4,96	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1323.	PVC-U tvarovka anp 250/200	ks	3 360,00	111,53	3,270	10 987,20	364,71	10 987,20	364,71	0,00	0,00	50,00%	5 493,60	182,35	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1324.	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvk	ks	110,30	3,66	34,000	3 750,20	124,48	3 750,20	124,48	0,00	0,00	50,00%	1 875,10	62,24	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1325.	PVC-U prechodka kanalizačná 200	ks	188,00	6,24	30,000	5 640,00	187,21	5 640,00	187,21	0,00	0,00	50,00%	2 820,00	93,61	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1326.	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	31,80	1,06	43,000	1 367,40	45,39	1 367,40	45,39	0,00	0,00	50,00%	683,70	22,69	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1327.	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	50,90	1,69	224,250	11 414,33	378,89	11 414,33	378,89	0,00	0,00	50,00%	5 707,16	189,44	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1328.	Dno alebo steny šachiet hr. nad 200 mm z betónu vodostavebného V 4 tr.B 20(C 16/	m3	3 564,00	118,30	11,430	40 736,52	1 352,20	40 736,52	1 352,20	0,00	0,00	50,00%	20 368,26	676,10	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1329.	Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	500,90	16,63	81,000	40 572,90	1 346,77	40 572,90	1 346,77	0,00	0,00	50,00%	20 286,45	673,39	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1330.	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stužkou TECHNO TIP	ks	1 700,00	56,43	68,000	115 600,00	3 837,22	115 600,00	3 837,22	0,00	0,00	50,00%	57 800,00	1 918,61	6/2009	7/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1331.	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou TECHN0 TIP	ks	3 190,00	105,89	13,000	41 470,00	1 376,55	41 470,00	1 376,55	0,00	0,00	50,00%	20 735,00	688,28	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1332.	Debenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachiet kruhových alebo kužeľových	m2	349,00	11,58	72,800	25 407,20	843,36	25 407,20	843,36	0,00	0,00	50,00%	12 703,60	421,68	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1333.	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	1 059,40	35,17	6,000	6 356,40	210,99	6 356,40	210,99	0,00	0,00	50,00%	3 178,20	105,50	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1334.	Vpust BGZ-S 200 1-diel.-s pánt.uchyt. BGZ-S 200 Vrchný diel v=580mm s liat.rámom	ks	4 650,00	154,35	6,060	28 179,00	935,37	28 179,00	935,37	0,00	0,00	50,00%	14 089,50	467,69	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1335.	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	531,30	17,64	13,000	6 906,90	229,27	6 906,90	229,27	0,00	0,00	50,00%	3 453,45	114,63	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1336.	Poklop kruhový 600	kus	3 570,00	118,50	13,000	46 410,00	1 540,53	46 410,00	1 540,53	0,00	0,00	50,00%	23 205,00	770,26	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1337.	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	15,10	0,50	267,300	4 036,23	133,98	4 036,23	133,98	0,00	0,00	50,00%	2 018,12	66,99	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1338.	Ostatné konštrukcie a práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1339.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otv	t	721,90	23,96	419,259	302 663,07	10 046,57	302 663,07	10 046,57	0,00	0,00	50,00%	151 331,54	5 023,29	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1340.	Zemné práce pri extr.mont.prácach															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1341.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	8,80	0,29	267,300	2 352,24	78,08	2 352,24	78,08	0,00	0,00	50,00%	1 176,12	39,04	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1342.	Fólia modrá v m	m	12,40	0,41	267,300	3 314,52	110,02	3 314,52	110,02	0,00	0,00	50,00%	1 657,26	55,01	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1343.	Spevnené plochy															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1344.	Zemné práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1345.	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty a letiská, v hornine 3 do 100 m3	m3	105,00	3,49	425,520	44 679,60	1 483,09	44 679,60	1 483,09	0,00	0,00	50,00%	22 339,80	741,55	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1346.	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9	m3	196,00	6,51	425,520	83 401,92	2 768,44	83 401,92	2 768,44	0,00	0,00	50,00%	41 700,96	1 384,22	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1347.	Poplatok za skládku	m3	350,00	11,62	425,520	148 932,00	4 943,64	148 932,00	4 943,64	0,00	0,00	50,00%	74 466,00	2 471,82	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1348.	Uloženie spaniny na skládky do 100 m3	m3	20,50	0,68	425,520	8 723,16	289,56	8 723,16	289,56	0,00	0,00	50,00%	4 361,58	144,78	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1349.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	10,70	0,36	1 827,000	19 548,90	648,90	19 548,90	648,90	0,00	0,00	50,00%	9 774,45	324,45	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1350.	Základy															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1351.	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125 so štrk. lôžkom a obsypom	m	281,00	9,33	140,000	39 340,00	1 305,85	39 340,00	1 305,85	0,00	0,00	50,00%	19 670,00	652,92	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1352.	Vodorovné konštrukcie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1353.	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 60 cm	m2	66,00	2,19	897,000	59 202,00	1 965,15	59 202,00	1 965,15	0,00	0,00	50,00%	29 601,00	982,57	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1354.	Komunikácie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1355.	Podklad zo štrkopiesku hr. 6 cm	m2	54,50	1,81	252,000	13 734,00	455,89	13 734,00	455,89	0,00	0,00	50,00%	6 867,00	227,94	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1356.	Podklad zo štrkodrtre hr. 18 cm	m2	131,00	4,35	645,000	84 495,00	2 804,72	84 495,00	2 804,72	0,00	0,00	50,00%	42 247,50	1 402,36	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1357.	Podklad zo štrkodrtre hr. 20 cm	m2	145,00	4,81	1 182,000	171 390,00	5 689,11	171 390,00	5 689,11	0,00	0,00	50,00%	85 695,00	2 844,55	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1358.	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 12 cm	m2	437,00	14,51	930,000	406 410,00	13 490,34	406 410,00	13 490,34	0,00	0,00	50,00%	203 205,00	6 745,17	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1359.	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0	m2	28,00	0,93	930,000	26 040,00	864,37	26 040,00	864,37	0,00	0,00	50,00%	13 020,00	432,18	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1360.	Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH š. nad 3 m hr. 6 cm	m2	420,00	13,94	930,000	390 600,00	12 965,54	390 600,00	12 965,54	0,00	0,00	50,00%	195 300,00	6 482,77	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1361.	D+M odvodňovacieho žľabu s roštom	m	5 300,00	175,93	10,000	53 000,00	1 759,28	53 000,00	1 759,28	0,00	0,00	50,00%	26 500,00	879,64	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1362.	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	250,00	8,30	897,000	224 250,00	7 443,74	224 250,00	7 443,74	0,00	0,00	50,00%	112 125,00	3 721,87	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1363.	Rúrové vedenia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1364.	Dlažba zámková 22,5x11,2x6 UNI šedá	m2	335,00	11,12	277,200	92 862,00	3 082,45	92 862,00	3 082,45	0,00	0,00	50,00%	46 431,00	1 541,23	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1365.	Dlažba zámková 22,5x11,2x8 UNI šedá	m2	387,00	12,85	709,500	274 576,50	9 114,27	274 576,50	9 114,27	0,00	0,00	50,00%	137 288,25	4 557,14	7/2009	8/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1366.	Ostatné konštrukcie a práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1367.	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	404,00	13,41	18,000	7 272,00	241,39	7 272,00	241,39	0,00	0,00	50,00%	3 636,00	120,69	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1368.	Značka dopravná zákaz. reflexná AL B 5	kus	1 440,00	47,80	2,000	2 880,00	95,60	2 880,00	95,60	0,00	0,00	50,00%	1 440,00	47,80	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1369.	Značka dopravná príkaz. reflexná AL C1	kus	1 840,00	61,08	3,000	5 520,00	183,23	5 520,00	183,23	0,00	0,00	50,00%	2 760,00	91,62	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1370.	Značka dopravná inform. reflexná AL D11a	kus	1 560,00	51,78	3,000	4 680,00	155,35	4 680,00	155,35	0,00	0,00	50,00%	2 340,00	77,67	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1371.	Značka dopravná inform. reflexná AL D12	kus	1 220,00	40,50	7,000	8 540,00	283,48	8 540,00	283,48	0,00	0,00	50,00%	4 270,00	141,74	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1372.	Tabuľka dopravná dodatková, piktogram	kus	830,00	27,55	5,000	4 150,00	137,75	4 150,00	137,75	0,00	0,00	50,00%	2 075,00	68,88	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1373.	Stĺpik pre značku	m	915,00	30,37	18,000	16 470,00	546,70	16 470,00	546,70	0,00	0,00	50,00%	8 235,00	273,35	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1374.	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírkou 120 mm	m	15,00	0,50	240,500	3 607,50	119,75	3 607,50	119,75	0,00	0,00	50,00%	1 803,75	59,87	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1375.	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírkou 250 mm	m	30,00	1,00	240,500	7 215,00	239,49	7 215,00	239,49	0,00	0,00	50,00%	3 607,50	119,75	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1376.	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisu	m2	200,00	6,64	24,000	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00%	2 400,00	79,67	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1377.	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodi	m	2,85	0,09	240,500	685,43	22,75	685,43	22,75	0,00	0,00	50,00%	342,71	11,38	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1378.	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterový	m2	17,00	0,56	24,000	408,00	13,54	408,00	13,54	0,00	0,00	50,00%	204,00	6,77	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1379.	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	150,00	4,98	384,160	57 624,00	1 912,77	57 624,00	1 912,77	0,00	0,00	50,00%	28 812,00	956,38	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1380.	Obrubník záhonový ABO 5-20 50x5x20	kus	55,00	1,83	845,000	46 475,00	1 542,69	46 475,00	1 542,69	0,00	0,00	50,00%	23 237,50	771,34	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1381.	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. B12,5 (zn.	m	261,00	8,66	341,880	89 230,68	2 961,92	89 230,68	2 961,92	0,00	0,00	50,00%	44 615,34	1 480,96	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1382.	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	187,00	6,21	376,000	70 312,00	2 333,93	70 312,00	2 333,93	0,00	0,00	50,00%	35 156,00	1 166,97	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1383.	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	139,00	4,61	1 493,246	207 561,19	6 889,77	207 561,19	6 889,77	0,00	0,00	50,00%	103 780,60	3 444,88	7/2009	8/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1384.	Sadové úpravy a drobná architektúra															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1385.	Zemné práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1386.	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 1 a 2	m3	53,00	1,76	245,200	12 995,60	431,37	12 995,60	431,37	0,00	0,00	50,00%	6 497,80	215,69	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1387.	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9	m3	193,00	6,41	245,200	47 323,60	1 570,86	47 323,60	1 570,86	0,00	0,00	50,00%	23 661,80	785,43	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1388.	Uloženie trávnatého koberca	m2	50,00	1,66	1 226,000	61 300,00	2 034,79	61 300,00	2 034,79	0,00	0,00	50,00%	30 650,00	1 017,39	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1389.	Predpestovaný trávnatý koberec	m2	110,00	3,65	1 226,000	134 860,00	4 476,53	134 860,00	4 476,53	0,00	0,00	50,00%	67 430,00	2 238,27	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1390.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 bez zhutnenia	m2	12,40	0,41	1 226,000	15 202,40	504,63	15 202,40	504,63	0,00	0,00	50,00%	7 601,20	252,31	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1391.	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche nad 500 m2, hr.do	m2	10,80	0,36	1 226,000	13 240,80	439,51	13 240,80	439,51	0,00	0,00	50,00%	6 620,40	219,76	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1392.	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na sva	m2	16,20	0,54	1 226,000	19 861,20	659,27	19 861,20	659,27	0,00	0,00	50,00%	9 930,60	329,64	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1393.	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4,00	0,13	1 226,000	4 904,00	162,78	4 904,00	162,78	0,00	0,00	50,00%	2 452,00	81,39	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1394.	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2,40	0,08	1 226,000	2 942,40	97,67	2 942,40	97,67	0,00	0,00	50,00%	1 471,20	48,83	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1395.	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4,10	0,14	1 226,000	5 026,60	166,85	5 026,60	166,85	0,00	0,00	50,00%	2 513,30	83,43	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1396.	Príprava nádob na vysádzanie rastlín, plocha nádob do 3 m2	kus	2 620,00	86,97	3,000	7 860,00	260,90	7 860,00	260,90	0,00	0,00	50,00%	3 930,00	130,45	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1397.	Vysadenie stromov a krov	kus	75,50	2,51	482,000	36 391,00	1 207,96	36 391,00	1 207,96	0,00	0,00	50,00%	18 195,50	603,98	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1398.	Dodávka stromov a krov	kus	302,30	10,03	482,000	145 708,60	4 836,64	145 708,60	4 836,64	0,00	0,00	50,00%	72 854,30	2 418,32	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1399.	Ukotvenie drevin kolmi, priemer kola do 10 cm dĺžka do 2 m	kus	159,00	5,28	11,000	1 749,00	58,06	1 749,00	58,06	0,00	0,00	50,00%	874,50	29,03	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1400.	Koly oporné	kus	90,00	2,99	33,000	2 970,00	98,59	2 970,00	98,59	0,00	0,00	50,00%	1 485,00	49,29	8/2009	10/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1401.	Textília netkaná	m2	25,00	0,83	407,000	10 175,00	337,75	10 175,00	337,75	0,00	0,00	50,00%	5 087,50	168,87	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1402.	Mulčovanie rastlín hr. do 10 cm vo svahu do 1:2	m2	61,50	2,04	270,000	16 605,00	551,19	16 605,00	551,19	0,00	0,00	50,00%	8 302,50	275,59	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1403.	Hnojenie rašelinou v rovine	t	141,00	4,68	6,130	864,33	28,69	864,33	28,69	0,00	0,00	50,00%	432,17	14,35	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1404.	Špeciálna zemina (zem., rašelina, kompost) Floravita VL	m3	1 800,00	59,75	6,743	12 137,40	402,89	12 137,40	402,89	0,00	0,00	50,00%	6 068,70	201,44	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1405.	Kôra mulčovacia 50l	kus	140,00	4,65	270,000	37 800,00	1 254,73	37 800,00	1 254,73	0,00	0,00	50,00%	18 900,00	627,37	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1406.	Štrk dunajský	t	2 200,00	73,03	14,000	30 800,00	1 022,37	30 800,00	1 022,37	0,00	0,00	50,00%	15 400,00	511,19	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1407.	Chemické ošetrovanie trávniku	m2	11,00	0,37	1 226,000	13 486,00	447,65	13 486,00	447,65	0,00	0,00	50,00%	6 743,00	223,83	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1408.	Ostatné konštrukcie a práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1409.	Osadenie odpadkových košov	kus	490,00	16,27	5,000	2 450,00	81,33	2 450,00	81,33	0,00	0,00	50,00%	1 225,00	40,66	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1410.	Kôš odpadkový vonkajší	kus	8 030,00	266,55	5,000	40 150,00	1 332,74	40 150,00	1 332,74	0,00	0,00	50,00%	20 075,00	666,37	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1411.	Osadenie stabilnej lavice so zabetónovaním nôh	kus	1 050,00	34,85	10,000	10 500,00	348,54	10 500,00	348,54	0,00	0,00	50,00%	5 250,00	174,27	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1412.	Lavička parková	kus	22 000,00	730,27	10,000	220 000,00	7 302,66	220 000,00	7 302,66	0,00	0,00	50,00%	110 000,00	3 651,33	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1413.	Osadenie kvetináčov	kus	1 050,00	34,85	3,000	3 150,00	104,56	3 150,00	104,56	0,00	0,00	50,00%	1 575,00	52,28	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1414.	Kvetináč okrasný 120x90x60	kus	5 120,00	169,95	3,000	15 360,00	509,86	15 360,00	509,86	0,00	0,00	50,00%	7 680,00	254,93	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1415.	D+M parkových hodín	kus	80 000,00	2 655,51	1,000	80 000,00	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	50,00%	40 000,00	1 327,76	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1416.	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5 km	t	675,00	22,41	37,785	25 504,88	846,61	25 504,88	846,61	0,00	0,00	50,00%	12 752,44	423,30	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1417.	Oplotenie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1418.	Zemné práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1419.	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	630,00	20,91	15,952	10 049,76	333,59	10 049,76	333,59	0,00	0,00	50,00%	5 024,88	166,80	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1420.	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	42,50	1,41	15,952	677,96	22,50	677,96	22,50	0,00	0,00	50,00%	338,98	11,25	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1421.	Uloženie sypaniny na skládku	m2	20,50	0,68	15,952	327,02	10,85	327,02	10,85	0,00	0,00	50,00%	163,51	5,43	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1422.	Základy															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1423.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	980,00	32,53	1,978	1 938,44	64,34	1 938,44	64,34	0,00	0,00	50,00%	969,22	32,17	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1424.	Základové pátky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	3 180,00	105,56	13,974	44 437,32	1 475,05	44 437,32	1 475,05	0,00	0,00	50,00%	22 218,66	737,52	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1425.	Zvislé a kompletne konštrukcie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1426.	D+M Stĺpika z tvárnic 305x305x400 mm	ks	640,00	21,24	296,000	189 440,00	6 288,26	189 440,00	6 288,26	0,00	0,00	50,00%	94 720,00	3 144,13	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1427.	D+M plotových dosiek 400/2500 mm s povrchovou úpravou	kus	2 890,00	95,93	292,000	843 880,00	28 011,68	843 880,00	28 011,68	0,00	0,00	50,00%	421 940,00	14 005,84	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1428.	Úpravy povrchov, podlahy, výplne															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1429.	D+M Krycej čapice stĺpika 38x38x5,5 cm	kus	280,00	9,29	74,000	20 720,00	687,78	20 720,00	687,78	0,00	0,00	50,00%	10 360,00	343,89	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1430.	Ostatné konštrukcie a práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1431.	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	t	380,00	12,61	663,738	252 220,44	8 372,18	252 220,44	8 372,18	0,00	0,00	50,00%	126 110,22	4 186,09	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1432.	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1433.	D+M rampy na vstupe	kus	160 000,00	5 311,03	1,000	160 000,00	5 311,03	160 000,00	5 311,03	0,00	0,00	50,00%	80 000,00	2 655,51	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1434.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	1,50	0,05	1 600,000	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	8/2009	10/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1435.	21 NN prípojka															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1436.	Elektromontáže															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1437.	Dozbrojenie poistkového odpínača	kus	50 000,00	1 659,70	1,000	50 000,00	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	50,00%	25 000,00	829,85	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1438.	Montáž a prekládka jestvujúcej RIS 2	kus	970,00	32,20	2,000	1 940,00	64,40	1 940,00	64,40	0,00	0,00	50,00%	970,00	32,20	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1439.	Montáž piliera RIS 3	kus	1 480,00	49,13	1,000	1 480,00	49,13	1 480,00	49,13	0,00	0,00	50,00%	740,00	24,56	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1440.	Dodávka SR3	.	25 000,00	829,85	1,000	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00%	12 500,00	414,92	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1441.	Montáž piliera RE	kus	1 600,18	53,12	1,000	1 600,18	53,12	1 600,18	53,12	0,00	0,00	50,00%	800,09	26,56	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1442.	Dodávka rozvádzača RE	kus	65 000,00	2 157,60	1,000	65 000,00	2 157,60	65 000,00	2 157,60	0,00	0,00	50,00%	32 500,00	1 078,80	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1443.	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x150	m	47,50	1,58	190,000	9 025,00	299,58	9 025,00	299,58	0,00	0,00	50,00%	4 512,50	149,79	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1444.	Kábel AI : 1-AYKY-J 4x150	m	488,00	16,20	209,000	101 992,00	3 385,51	101 992,00	3 385,51	0,00	0,00	50,00%	50 996,00	1 692,76	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1445.	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6,00	0,20	4 059,226	24 355,36	808,45	24 355,36	808,45	0,00	0,00	50,00%	12 177,68	404,22	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1446.	Podružný materiál	%	3,00	0,10	2 145,376	6 436,13	213,64	6 436,13	213,64	0,00	0,00	50,00%	3 218,06	106,82	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1447.	Stratné	%	5,00	0,17	2 145,376	10 726,88	356,07	10 726,88	356,07	0,00	0,00	50,00%	5 363,44	178,03	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1448.	Doprava materiálu (vysoká sadzba DPH)	%	3,60	0,12	2 145,376	7 723,35	256,37	7 723,35	256,37	0,00	0,00	50,00%	3 861,68	128,18	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1449.	Komplexné vyskúšanie	hod	297,90	9,89	20,000	5 958,00	197,77	5 958,00	197,77	0,00	0,00	50,00%	2 979,00	98,88	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1450.	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	460,00	15,27	24,000	11 040,00	366,46	11 040,00	366,46	0,00	0,00	50,00%	5 520,00	183,23	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1451.	Odpojenie, zapojenie vedení	hod	350,00	11,62	50,000	17 500,00	580,89	17 500,00	580,89	0,00	0,00	50,00%	8 750,00	290,45	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1452.	Zemné práce pri extr.mont.prácach															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1453.	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	3 500,00	116,18	0,190	665,00	22,07	665,00	22,07	0,00	0,00	50,00%	332,50	11,04	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1454.	Káblové ryhy šírký 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	102,00	3,39	106,000	10 812,00	358,89	10 812,00	358,89	0,00	0,00	50,00%	5 406,00	179,45	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1455.	Káblové ryhy šírký 50, hĺbky 120, zemina tr 3	m	194,00	6,44	84,000	16 296,00	540,93	16 296,00	540,93	0,00	0,00	50,00%	8 148,00	270,46	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1456.	Zriadenie kábl lôžka š 35/10cm, piesok, tehly naprieč	m	106,00	3,52	106,000	11 236,00	372,97	11 236,00	372,97	0,00	0,00	50,00%	5 618,00	186,48	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1457.	Zriadenie kábl lôžka š 45/10cm, piesok, tehly	m	233,00	7,73	84,000	19 572,00	649,67	19 572,00	649,67	0,00	0,00	50,00%	9 786,00	324,84	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1458.	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC	m	45,00	1,49	190,000	8 550,00	283,81	8 550,00	283,81	0,00	0,00	50,00%	4 275,00	141,90	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1459.	Priestup káblový z PVC rúr D 15,0 cm	m	219,00	7,27	84,000	18 396,00	610,64	18 396,00	610,64	0,00	0,00	50,00%	9 198,00	305,32	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1460.	Rúrka FXKVR 160	m	244,00	8,10	92,400	22 545,60	748,38	22 545,60	748,38	0,00	0,00	50,00%	11 272,80	374,19	6/2009	7/2009
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1461.	Zásyp ryhy šírký 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	38,50	1,28	190,000	7 315,00	242,81	7 315,00	242,81	0,00	0,00	50,00%	3 657,50	121,41	6/2009	7/2009
		Celkom						93 899 996,94	3 116 908,88	93 899 996,94	3 116 908,88	0,00	0,00		46 949 998,47	1 558 454,44	máj 09	október 10