



VLASTNÉ ZDROJE

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0801/027/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

v zastúpení²

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : PARTNER PROGRESS, s.r.o.
sídlo : Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
odd.: Sro, vl. č. 3153/R
konajúci : Mgr. Ivana Novotná, konateľ
Mgr. Martin Pavlík, konateľ
IČO : 31 637 078
DIČ : 2020 69 4830
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1260/1999;
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý v súlade s nariadeniami obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „**OP KaHR**“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie č 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis) bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 12. marca 2008.
- (G) Dňa 9. júna 2008 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP.
- (H) Dňa 12.09.2008 podal Prijímateľ žiadosť o NFP.
- (I) Po ukončení hodnotiaceho procesu bolo dňa 22.12.2008 Prijímateľovi oznámené, že sa mu prideliuje NFP vo výške 200.000,00 EUR a bol požiadaný podpísať akceptačný list.
- (J) Po podpise akceptačného listu zo dňa 21.01.2009 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 2, ods. 4;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém alebo ITMS znamená informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo MVVE orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva;

Obchodná verejná súťaž alebo OVS znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
 - b) vláda SR,
 - c) CKO,
 - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
 - f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
 - g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
 - i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch,
- všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

- a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
- b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
- c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej Únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Ukončením prác na Projekte, najneskôr však uplynutím 24 mesiacov od Začatia prác na Projekte s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP; za žiadnych okolností však doba Realizácie aktivít Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu je Sprostredkovateľským orgánom Slovenská agentúra pre cestovný ruch.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej správe, pričom Prijímateľ musí kumulatívne splniť obe nižšie uvedené podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi. Za deň začatia realizácie Projektu sa považuje začatie realizácie prvej Aktivít projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámí Začatie prác na Projekte a v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity

týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielných definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Obnova a rekonštrukcia kaštieľa Burg
Kód Projektu v ITMS	:	25130120027
Miesto realizácie projektu	:	Západné Slovensko / Trenčiansky kraj
Výzva - kód Výzvy	:	KaHR-31DM-0801

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja
 Prioritná os : 3 Cestovný ruch
 Opatrenie : 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci de minimis : Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis)

Účel Projektu: splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Systém poskytovania platieb : refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia obdobia Realizácie aktivít Projektu.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 692.672,70 EUR (slovom šesťstodeväťdesiatdva tisíc šesťstosedemdesiatdva euro a sedemdesiat centov).
- Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 196.886,00 EUR (slovom jednostodeväťdesiatšesť tisíc osemstoosemdesiatšesť euro), čo predstavuje 28,42 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR.

- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 71,58 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 16.070,49 EUR (slovom šesťnásť tisíc sedemdesiat euro a štyridsaťdeväť centov).
- 3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená.**
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:**
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
 - c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
 - d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu.
- 3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právných predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak

dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatíu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:

- a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,
 - c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a
 - d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.
- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po dobu Realizácie aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.
- 6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :
- a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015;
 - b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;
 - c) akejkolvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;
 - d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2;
 - e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;
 - f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.
- 6.4 Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:
- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - b) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2.
- 6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných

alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) a b) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 6.7 Uzatvorenie písomného a vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto odseku v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Pre Poskytovateľa je zmena obchodného mena, sídla alebo zmena v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov Poskytovateľa záväzná, keď mu bola Prijímateľom kvalifikovane oznámená. Pre účely predchádzajúcej vety sa za kvalifikované oznámenie považuje:
- a) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - b) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán ako aj výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,
 - c) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- 6.8 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.
- 6.10 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.
- 6.11 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:
- (i) článku 10 ods. 9 VZP,

(ii) článku 12 VZP,

(iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.08.2020.

- 7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania pre prijímateľov NFP, 8. Podpisový vzor, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.
- 7.4. Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.5. Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.6. Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7. Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.8. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Mgr. Ivana Novotná, konateľ

Podpis:

Mgr. Martin Pavlík, konateľ

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2: Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
- Príloha č. 4 Hlásenie o začatí realizácie projektu
- Príloha č. 5 Monitorovacia správa projektu
- Príloha č. 6a Žiadosť o platbu
- Príloha č. 6b Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
- Príloha č. 6c Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
- Príloha č. 7 Manuál informovania pre prijímateľov NFP
- Príloha č. 8 Podpisový vzor
- Príloha č. 9a Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 9b Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 10. Následná monitorovacia správa
- Príloha č. 11 Rozpočet Projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 3 : Cestovný ruch
OPATRENIE 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení.
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Verejného obstarávania/Obchodnej verejnej súťaže resp. bez Obchodnej verejnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 3 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne

realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splnutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Táto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audit a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to :
 - a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.

3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j. stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:
 - a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to relevantné);
 - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
 - a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,
 - b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa,
 - c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie).
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
 - a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.

10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej monitorovacej správy zistí, že sa nedosahujú plánované hodnoty merateľných ukazovateľov o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch, môže schválený NFP krátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov NFP.
2. Názov prijímateľa, názov projektu a výška priznaného a reálne vyplateného NFP budú zverejnené v zozname Prijímateľov na internetovej stránke Poskytovateľa v zmysle Európskej iniciatívy pre transparentnosť.
3. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
4. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ:
 - a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:
 - a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo

- b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do príslušnej správy katastra nehnuteľností. Notársky overená kópia nájomnej zmluvy nesmie byť staršia ako 3 mesiace.

V prípade prenájmu pozemkov od štátnych lesov v oblastiach s ochranným stupňom 3 až 5, predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy na 5 rokov, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zriadiť na tieto pozemky predkupné právo (keďže v zmysle § 13 ods. 11 zákona č. 278/1993 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je zakázané takýto majetok previesť na iné osoby a v zmysle § 62 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je možné nájomnú zmluvu uzavrieť na dobu maximálne 5 rokov).

- c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
- (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a
 - (ii) zaradiť do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a
 - (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:

- a) prevezený na tretiu osobu, alebo
- b) prenajatý tretej osobe alebo
- c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy.

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
 - b) Predmetom zálohu môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

- (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu.
 - f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
 - g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
 - h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
7. Prijímateľ je povinný:
- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
- (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
- (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

- (iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa spôsobom a za podmienok bližšie dohodnutých medzi zmluvnými stranami v zmluve o zriadení záložného práva.

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto

- okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolností vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.
 4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
 5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatela za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
 6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
 7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
 - a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo
 - b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:
 - (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
 - (ii) zániku Okolností vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
 - (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
 - (iv) zastaveniu trestného stíhania, odložení veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, alebo
 - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného

porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
 - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne /Obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva o poskytnutí NFP

podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní Obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov Projektu;

- j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy

o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:
 - (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo
 - (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Neaplikuje sa.
4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú oprávnené:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste,
 - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
 - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/audit/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so

Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručeníu momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;

- f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne a v prípade úhrady pohonných hmôt, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 995,- EUR mesačne. V prípade cestovných náhrad sa maximálna suma 331,- EUR pre platbu v hotovosti vzťahuje na osobu a deň v súlade s právnymi predpismi SR.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne dva rovnopisy originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projektu.
5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

11. V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadri svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Obnova a rekonštrukcia kaštieľa Burg	
Kód ITMS	25130120027	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
22 Iné nešpecifikované služby	100%	05 Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Považská Bystrica
Obec	Považská Bystrica m.č. Považské Podhradie
Ulica	-
Číslo	6

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Záchrana vzácneho kultúrneho dedičstva, jeho aktívne využívanie a sprístupnenie verejnosti v kombinácii s organizovaním kultúrnych podujatí
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie zamestnanosti a posilnenie rozvoja regiónu
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečiť zákazníkom príjemný pobyt kombináciou všetkých poskytovaných služieb
Špecifický cieľ projektu 3	Zvyšovanie tržieb a pridanej hodnoty žiadateľa

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov ¹	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2010	Plánované hodnoty v roku 2015
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2010	€ 102 237,27 (3 080 000 Sk)	€ 146 053,24 (4 400 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2010	7	10
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2010	€ 1 991,64 (60 000 Sk)	€ 17 260,84 (520 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2010	2	4
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2010	5	6

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2008	Plánované hodnoty v roku 2010
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	2008	0	1
	Zateplená plocha	m ²	2008	0	775
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2008	0	2
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2008	0	5

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo)				
1	Aktivita 1 - 8	Počet vytvorených produktov CR	počet	1

¹ Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 - Architektonicko - stavebné riešenie	05/2009	05/2010
Aktivita 2 - Elektroinštalácie	08/2009	10/2009
Aktivita 3 - Kanalizačná prípojka	07/2009	08/2009
Aktivita 4 - Plynoinštalácia	09/2009	10/2009
Aktivita 5 - STL prípojka	06/2009	06/2009
Aktivita 6 - Ústredné vykurovanie	03/2010	05/2010
Aktivita 7 - Vodovodná prípojka	07/2009	08/2009
Aktivita 8 - Zdravotechnika	04/2010	05/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	05/2009	05/2010
Publicita a informovanosť	05/2009	05/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	692 672,70	16 070,49	708 743,19	Architektonicko - stavebné riešenie, Elektroinštalácie, Kanalizačná prípojka, Plynoinštalácia, STL prípojka, Ústredné vykurovanie, Vodovodná prípojka, Zdravotechnika
CELKOVO	692 672,70	16 070,49	708 743,19	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Architektonicko - stavebné riešenie	594 112,00	16 070,49	610 182,49
2 Elektroinštalácie	32 213,31	0	32 213,31
3 Kanalizačná prípojka	2 266,28	0	2 266,28
4 Plynoinštalácia	4 553,15	0	4 553,15
5 STL prípojka	484,76	0	484,76
6 Ústredné vykurovanie	30 904,30	0	30 904,30
7 Vodovodná prípojka	5 115,77	0	5 115,77
8 Zdravotechnika	23 023,13	0	23 023,13
Podporné aktivity			
Riadenie projektu			
Publicita a informovanosť			
CELKOVO	692 672,70	16 070,49	708 743,19

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ – názov

Prijímateľ – sídlo

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:.....

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odbornými útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- ☐ začatím stavebných prác, ktoré sú súčasťou Projektu
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ²	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ⁴	

Typ monitorovacej správy ⁵	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		☐ áno ☐ nie	
2. Príspevok k horizontálnym prioritám ⁶			
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie		
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie		
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie		
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie		
3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časové určenie realizácie projektu	Plánovaný stav		Skutočný stav
Začiatok realizácie aktivít projektu			
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁷			
Stav realizácie projektu	Plánovaný ⁸ stav	Skutočný (aktuálny) stav	Stav realizácie projektu (v %)
Dĺžka realizácie aktivít projektu			
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)			
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav		Skutočný stav

⁶ V zmysle schválenej žiadosti o NFP.⁷ Vyplňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.⁸ Stanovený Zmluvou o poskytnutí NFP.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu							
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)		Dĺžka realizácie aktivity		Stav realizácie aktivít projektu ⁹ (v %)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav ¹⁰	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity							
Aktivita 1							
Aktivita 2							
Aktivita 3							
Aktivita 4							
Aktivita 5							
Aktivita n							
Podporné aktivity							
Riadenie projektu							
Publicita a informovanosť							

5. Vecná realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita 5					
Aktivita n					

6. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný (aktuálny) stav ¹¹	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita 5						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

⁹ Pomer skutočnej dĺžky realizácie aktivity ku plánovanej dĺžke realizácie aktivity.¹⁰ V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.¹¹ Uvádza sa suma výdavkov uhradených prijímateľom za sledované obdobie.

7. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu ¹²	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

8. Merateľné ukazovatele projektu ¹³						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok						

9. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu ¹⁴

10. Publicita projektu ¹⁵

¹² Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.

¹³ Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.

¹⁴ Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.

¹⁵ Stručný popis vykonaných činností v oblasti publicity (max. 1200 znakov)

11. Rozdelenie účastníkov projektu					
a) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia			b) Rozdelenie účastníkov podľa veku		
Počet mužov	Počet žien		Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64	
c) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb ¹⁶	Neaktívne osoby – študujúci ¹⁷
d) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)		
e) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby		

12. Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte (riadiaci a administratívni pracovníci a lektori)					
Meno osoby			Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín
Priezvisko	Meno	Titul			

13. Evidencia nadobudnutého majetku					
Názov	Výrobné číslo ¹⁸	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram aktivít pre nasledovné monitorovacie obdobie					
Aktivita	Termín konania aktivity	Čas konania aktivity	Miesto realizácie aktivity	Gestor aktivity ¹⁹	Plánovaný počet účastníkov

Pozn.: Časti 11. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

¹⁶ Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.

¹⁷ Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy.

¹⁸ V prípade ak je uvedené.

¹⁹ Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod.

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa	
Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca²⁰) čestne vyhlasujem, že: - všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne, - projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve. Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: Miesto podpisu: Dátum podpisu:..... Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:..... Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa: Miesto podpisu: Dátum podpisu:..... Podpis štatutárneho orgánu:	

²⁰ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)

Kód projektu		Poradové číslo žiadosti:		Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Názov prijímateľa		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR	Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Názov partnera				Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku				Suma deklarovaná prijímateľom					Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom		
						Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomickej klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie	Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nárokováná suma	Nenárokováná suma	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Poznámka
										v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
Celkom																	



ŽIADOSŤ O PLATBU



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba		Poradové číslo žiadosti:	
Zúčtovanie zálohovej platby		Vystavená dňa:	
Predfinancovanie		Kód poskytnutého predfinancovania:	
Zúčtovanie predfinancovania		Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Priebežná platba		Kód žiadosti v ITMS	
Záverečná platba		(Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	
Identifikácia bankového účtu			
Predčísle:		Číslo účtu:	
IBAN			
	Kód banky:		

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR		
Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokové výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka
organizácie**Vyplňuje: Ministerstvo**

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka
organizácie

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- **Kontaktná osoba:** Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štátutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „x“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovú platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vyplňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslenie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata¹), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľa.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
 - Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
 - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
 - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
 - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
 - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
 - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
 - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

¹ Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
 - ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, P.J.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- Zoznam sa nevyplní pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vyplňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
 - „O“ – odpisy,
 - „VN“ – vlastné náklady,
 - „I“ – iné.
- Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevyplní.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo:

$(14) \leq (13)$. Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: $(15) = (13) - (14)$.
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vyplňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: $(16) \leq (14)$.
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že $(17) = (14) - (16)$.
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

MANUÁL INFORMOVANIA PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

**Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán**



júl 2008

1. ÚVOD

Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok 5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku 8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 je prijímateľ zodpovedný za informovanie verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

1. Prijímatelia s NFP vyšším ako 500 000 EUR

- A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňa investície do infraštruktúry a stavebné činnosti**, je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu počas jeho fyzickej realizácie **veľkú informačnú tabuľu** s rozmermi minimálne **250 x 150 cm** na dobre viditeľnom okraji komunikácie alebo ako označenie objektu realizácie projektu v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule uvedeným v časti 3.
- B. Najneskôr 6 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu je prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňal investície do infraštruktúry a stavebné činnosti, ako aj financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie)** inštalovať trvalú informačnú tabuľu (pamätnú plaketu) na viditeľnom mieste a v dostatočnej veľkosti (v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm) podľa vzoru trvalej informačnej tabule uvedeného v časti 3.


Odporúčame inštalovať tabuľu tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je inštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

2. Prijímatelia s NFP nižším ako 500 000 EUR


- A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vo výške 500 000 EUR a nižší informuje o tomto príspevku primeranou formou počas fyzickej realizácie projektu, ako aj po jeho ukončení, pričom **pre prijímateľov, ktorých projekty zahŕňajú investície do infraštruktúry a stavebné činnosti, resp. financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie) platia rovnaké pravidlá ako pre prijímateľov, ktorý dostali príspevok vyšší ako 500 000 EUR.**
- B. Ostatní prijímatelia musia zabezpečiť, aby účastníci/návštevníci/osoby dotknuté projektom boli vhodnou formou informovaní o tom, že realizovaný projekt je spolufinancovaný z ERDF. V prípade vzdelávacích a nehmotných aktivít (napr. riešenie výskumnej úlohy, účasť na výstave) prijímateľ zaistí, aby počas celej doby trvania projektu na mieste jeho realizácie bola umiestnená informačná tabuľa (plagát) v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule, pričom nie je potrebné uvádzať stav pred a po realizácii projektu. Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste na mieste realizácie projektu (napr. vo vestibule budovy prijímateľa, v stánku prijímateľa na výstave, na strojoch atď.).
- C. V prípade, že v rámci projektu sú vydávané publikácie, resp. vytvárané dokumenty je potrebné aby každý dokument, vrátane prezenčných listín a certifikátov o absolvovaní aktivity, obsahoval vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF prostredníctvom OP KaHR. Na dokumente musí byť vhodnou formou použitá symbolika EÚ, logo operačného programu a vyhlásenie: „Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.“, ako aj odkaz „Európsky fond regionálneho rozvoja“.

3. VZORY TABÚL

1. Veľkoplošná informačná tabuľa

 Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST	
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR	
	 Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu	 Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia
www.economy.gov.sk		

2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

 Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Výška fin. príspevku: XXXXXXXX
 TEXT	
www.economy.gov.sk	

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB



Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ.


Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú

vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je

usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je nemenný.

Regulačné farby

Znak má tieto farby:

PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika;

PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.

L 371/44 SK Úradný vestník Európskej únie 27. 12. 2006

Štvorfarebný postup

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím štyroch farieb štvorfarebného postupu. Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % „Process Yellow“. PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

Internet

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 (šestnástkovo: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00).

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.



Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.



Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžníka.



Príklady nesprávnej reprodukcie



Znak je prevrátený



Hviezdy nie sú vyrovnané



Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

(Platné špecifikácie nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:
http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

5. LOGOTYP OP KAHR



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.





Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.



V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE
Process black

CMYK



0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov: PARTNER PROGRESS, s.r.o.

Sídlo: Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č. 3153/R

konajúci: Mgr. Ivana Novotná, konateľ
Mgr. Martin Pavlík, konateľ

IČO: 31 637 078

Kód projektu /ITMS/: 25130120027

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Novotná	Priezvisko: Pavlík
Meno: Ivana	Meno: Martin
Titul: Mgr.	Titul: Mgr.
Funkcia: konateľ	Funkcia: konateľ
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:



OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:		IČ DPH:		DIČ:	
Adresa:							
Obec:		PSČ:					
Kontaktná osoba:							
Telefón:		Fax:		E-mail:			

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			
Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:			
Forma vysporiadania finančných prostriedkov			
Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:			
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:			
Kód nezrovnalosti:			
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:			

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:	Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:		EUR			
Z toho bežné výdavky:		EUR			
Z toho kapitálové výdavky:		EUR			

Vrátená suma za zdroj ŠR		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	0,00 EUR
Suma za vlastné zdroje prijímateľa:	EUR
Celková suma za všetky zdroje:	0,00 EUR

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Pokuty a penále k vráteniu spolu:		0,00 EUR				

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Pokuty a penále k vráteniu spolu:		0,00 EUR				

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

- 1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
- 2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....		Pečiatka organizácie
Dátum prijatia		
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:	
Dátum schválenia		
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:	
Dátum postúpenia platobnej jednotke		
Dátum postúpenia certifikačnému orgánu		
Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov podľa ITMS		

Vyplňuje: Ministerstvo

Platobná jednotka:.....		Pečiatka organizácie
Dátum prijatia		
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:	
Dátum schválenia		
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:	

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 7 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.
- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
 - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
 - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
 - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
 - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
 - Vrátenie nezrovnalosti
 - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
 - Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
 - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
 - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vyplňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalost' podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných

vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vyplňaný.

- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena“ preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vyplňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokut/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.

- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ¹	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ²	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ³	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

² V prípade relevantnosti.

³ V prípade relevantnosti.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám ⁴	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný rámec realizácie projektu ⁵		
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav

B. ÚDAJE O UDRŽANÍ VÝSLEDKOV PROJEKTU

1. Merateľné ukazovatele projektu ⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Naplnenie indikátora projektu (v %)
			Východiskový stav ⁷	Plánovaný stav ⁸	Skutočný stav ⁹	
			(v roku)	(v roku ...)	(v roku....)	
Dopad						

a. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu¹⁰⁴ V zmysle schválenej žiadosti o NFP.⁵ V prípade relevantnosti – projekty verejného sektora.⁶ Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorit.⁷ žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP⁸ žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa príslušného roka za ktorý predkladá následnú monitorovaciu správu⁹ žiadateľ uvedie hodnotu dosiahnutú za sledované obdobie ktorého sa týka monitorovacia správa v zmysle čl. 5 ods. 4 VZP¹⁰ Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu ukazovateľov projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s naplňaním ukazovateľov projektu.

2. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku¹¹

Názov	Výrobné číslo ¹²	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

a. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku

--

3. Publicita výsledkov projektu po jeho fyzickom ukončení¹³

--

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe**a. Zoznam príloh k následnej monitorovacej správe**

P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

¹¹ Uvádza sa iba v prípade, ak k zmene v evidencii nadobudnutého majetku dôjde.¹² V prípade, ak je uvedené.¹³ V prípade relevantnosti.

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa**b. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca¹⁴) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- po fyzickej realizácii projektu nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvnila jeho povahu, nedošlo k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v projekte ani k ukončeniu výrobnnej činnosti, na ktorú bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok,
- nedošlo k iným okolnostiam, ktoré by boli v rozpore s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu:

¹⁴ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/027/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1.	Architektonicko - stavebné riešenie SPOLU :															
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	985	32,70	6,86	6 757,10	224,29	6 757,10	224,29	0,00	0,00	28,42%	1 920,65	63,75	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3.	Hĺbenie v hornine 4 ručne	m3	820	27,22	121,096	99 298,72	3 296,11	99 298,72	3 296,11	0,00	0,00	28,42%	28 224,77	936,89	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	4.	Hĺbenie pátiiek v horn. tr.4 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	1940	64,40	0,432	838,08	27,82	838,08	27,82	0,00	0,00	28,42%	238,22	7,91	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	5.	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	164	5,44	127,956	20 984,78	696,57	20 984,78	696,57	0,00	0,00	28,42%	5 964,74	197,99	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	6.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	21,5	0,71	127,956	2 751,05	91,32	2 751,05	91,32	0,00	0,00	28,42%	781,96	25,96	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	7.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	83	2,76	17,64	1 464,12	48,60	1 464,12	48,60	0,00	0,00	28,42%	416,16	13,81	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	8.	Úprava pláne	m2	5,7	0,19	72,22	411,65	13,66	411,65	13,66	0,00	0,00	28,42%	117,01	3,88	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	9.	Zásyp štrkopieskom triedeným	m3	870	28,88	99,96	86 965,20	2 886,72	86 965,20	2 886,72	0,00	0,00	28,42%	24 719,08	820,52	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10.	Trativody z drenážnych rúrok DN 150 so štrk. lôžkom a obsypom	m	216	7,17	98	21 168,00	702,65	21 168,00	702,65	0,00	0,00	28,42%	6 016,81	199,72	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11.	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	7,5	0,25	304,02	2 280,15	75,69	2 280,15	75,69	0,00	0,00	28,42%	648,11	21,51	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	3290	109,21	5,32	17 502,80	580,99	17 502,80	580,99	0,00	0,00	28,42%	4 975,01	165,14	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13.	Základové pátky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	3150	104,56	0,432	1 360,80	45,17	1 360,80	45,17	0,00	0,00	28,42%	386,80	12,84	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14.	Vrstva z geotextílie Tatrutex PP 300g/m2 prisýpaním	m2	93,5	3,10	98	9 163,00	304,16	9 163,00	304,16	0,00	0,00	28,42%	2 604,50	86,45	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15.	Zamurovanie otvoru do 4 m2 páł. tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	5580	185,22	52,825	294 763,50	9 784,36	140 668,95	4 669,35	154 094,55	5 115,00	28,42%	39 983,88	1 327,22	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16.	Murivo nosné z bet.tvárníc PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou B20	m3	4390	145,72	7,35	32 266,50	1 071,05	32 266,50	1 071,05	0,00	0,00	28,42%	9 171,46	304,44	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	17.	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10425	t	44600	1 480,45	0,221	9 856,60	327,18	9 856,60	327,18	0,00	0,00	28,42%	2 801,65	93,00	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	18.	Murivo obkladové z lom. kameňa tr. 1	m3	6180	205,14	9,716	60 044,88	1 993,12	60 044,88	1 993,12	0,00	0,00	28,42%	17 067,22	566,53	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	19.	Murivo komínové z tehál 25 cm P15 na maltu MC-10	m3	6610	219,41	1,76	11 633,60	386,16	11 633,60	386,16	0,00	0,00	28,42%	3 306,75	109,76	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	20.	Dodávka krbového telesa bez kachľového obkladu	kus	65000	2 157,60	1	65 000,00	2 157,60	65 000,00	2 157,60	0,00	0,00	28,42%	18 475,67	613,28	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	21.	Komín PRESPOR kom. teleso pr. 14cm bez vetr. šachty	m	4060	134,77	11	44 660,00	1 482,44	44 660,00	1 482,44	0,00	0,00	28,42%	12 694,20	421,37	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	22.	Komín PRESPOR ukončenie prefa. doska, vložka pr. 14cm	kus	2880	95,60	1	2 880,00	95,60	2 880,00	95,60	0,00	0,00	28,42%	818,61	27,17	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	23.	Murivo klenb. pásov z tehál 29 cm dl. P15 na maltu MC-15	m3	7660	254,27	2,106	16 131,96	535,48	16 131,96	535,48	0,00	0,00	28,42%	4 585,36	152,21	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24.	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehľami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	m2	915	30,37	3,96	3 623,40	120,27	3 623,40	120,27	0,00	0,00	28,42%	1 029,92	34,19	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	25.	Priečky POROTHERM P10 HR115mm 11,5X50X23,8 P+D	m2	705	23,40	125,456	88 446,48	2 935,89	88 446,48	2 935,89	0,00	0,00	28,42%	25 140,12	834,50	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	26.	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20	m3	3630	120,49	13,744	49 890,72	1 656,07	49 890,72	1 656,07	0,00	0,00	28,42%	14 180,99	470,72	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	27.	Výstuž schodišťových konštrukcií 10425	t	55700	1 848,90	1,137	63 330,90	2 102,20	63 330,90	2 102,20	0,00	0,00	28,42%	18 001,24	597,53	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	28.	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	500	16,60	28,38	14 190,00	471,02	14 190,00	471,02	0,00	0,00	28,42%	4 033,38	133,88	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	29.	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	86,5	2,87	28,38	2 454,87	81,49	2 454,87	81,49	0,00	0,00	28,42%	697,77	23,16	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	30.	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	246	8,17	59,897	14 734,66	489,10	14 734,66	489,10	0,00	0,00	28,42%	4 188,20	139,02	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	31.	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	62,5	2,07	59,897	3 743,56	124,26	3 743,56	124,26	0,00	0,00	28,42%	1 064,07	35,32	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	32.	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2	88	2,92	72,22	6 355,36	210,96	6 355,36	210,96	0,00	0,00	28,42%	1 806,45	59,96	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	33.	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	m2	130	4,32	72,22	9 388,60	311,64	9 388,60	311,64	0,00	0,00	28,42%	2 668,63	88,58	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34.	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	m2	172	5,71	72,22	12 421,84	412,33	12 421,84	412,33	0,00	0,00	28,42%	3 530,80	117,20	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35.	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty	m2	353	11,72	58,82	20 763,46	689,22	20 763,46	689,22	0,00	0,00	28,42%	5 901,83	195,90	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	36.	Dlažba vymývaná 40x40x4,5	m2	680	22,57	59,996	40 797,28	1 354,22	40 797,28	1 354,22	0,00	0,00	28,42%	11 596,26	384,93	máj 09	máj 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/027/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	37.	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	29	0,96	120	3 480,00	115,51	3 480,00	115,51	0,00	0,00	28,42%	989,16	32,83	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	38.	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	m2	332	11,02	81,34	27 004,88	896,40	27 004,88	896,40	0,00	0,00	28,42%	7 675,89	254,79	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	39.	Omietka vnút. váp. klenieb alebo škrupín štuková	m2	322	10,69	296,775	95 561,55	3 172,06	95 561,55	3 172,06	0,00	0,00	28,42%	27 162,51	901,63	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	40.	Vytvorenie nadokenných rímsičiek	m	2450	81,33	37	90 650,00	3 009,03	90 650,00	3 009,03	0,00	0,00	28,42%	25 766,45	855,29	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	41.	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cem. s omietkou	m2	143	4,75	457,098	65 365,01	2 169,72	65 365,01	2 169,72	0,00	0,00	28,42%	18 579,42	616,72	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	42.	Postrek vnút. stien sanačný Hasit hr. 5mm	m2	71,5	2,37	1179,01	84 299,22	2 798,22	84 299,22	2 798,22	0,00	0,00	28,42%	23 961,30	795,37	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	43.	Omietka vnút. stien sanačná štuková Hasit hr. 22 mm	m2	453	15,04	1179,01	534 091,53	17 728,59	534 091,53	17 728,59	0,00	0,00	28,42%	151 810,73	5 039,19	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	44.	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	81,5	2,71	1936,823	157 851,07	5 239,70	157 851,07	5 239,70	0,00	0,00	28,42%	44 867,75	1 489,34	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	45.	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	31	1,03	120	3 720,00	123,48	3 720,00	123,48	0,00	0,00	28,42%	1 057,38	35,10	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	46.	Omietka vonk. cementová štuková plšťou hlad. zlož. I až II - komína	m2	425	14,11	25,92	11 016,00	365,66	11 016,00	365,66	0,00	0,00	28,42%	3 131,20	103,94	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	47.	Ozdobné špáry vytvor. mäkkým rezivom hr. do 200 mm	m2	230	7,63	200,407	46 093,61	1 530,03	46 093,61	1 530,03	0,00	0,00	28,42%	13 101,70	434,90	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	48.	Omietka vonk. stien Silikátová Baumit hr. 2mm škrabaná štrukt.	m2	356	11,82	63,357	22 555,09	748,69	22 555,09	748,69	0,00	0,00	28,42%	6 411,08	212,81	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	49.	Postrek vonk. stien sanačný, systém Baumit Sanova W hr. 4 mm	m2	65	2,16	753,698	48 990,37	1 626,18	48 990,37	1 626,18	0,00	0,00	28,42%	13 925,07	462,23	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	50.	Omietka vonk. stien sanačná vyrovnávaj. Baumit Sanova hr. 20 mm	m2	439	14,57	753,698	330 873,42	10 982,99	330 873,42	10 982,99	0,00	0,00	28,42%	94 047,80	3 121,82	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	51.	Omietka vonk. stien sanačná štuková Baumit Sanova WTA hr. 20 mm	m2	630	20,91	753,698	474 829,74	15 761,46	474 829,74	15 761,46	0,00	0,00	28,42%	134 966,09	4 480,05	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	52.	Potiahnutie vonk. stien sklotextílnou mriežkou Baumit open	m2	140	4,65	63,357	8 869,98	294,43	8 869,98	294,43	0,00	0,00	28,42%	2 521,21	83,69	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	53.	Očistenie muríva alebo betónu múrov a valov ručne	m2	72	2,39	753,698	54 266,26	1 801,31	54 266,26	1 801,31	0,00	0,00	28,42%	15 424,70	512,01	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	54.	Škárovanie stien z kameňa maltou cementovou MCs	m2	357	11,85	21,88	7 811,16	259,28	7 811,16	259,28	0,00	0,00	28,42%	2 220,25	73,70	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	55.	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	m3	3490	115,85	13,908	48 538,92	1 611,20	48 538,92	1 611,20	0,00	0,00	28,42%	13 796,75	457,97	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	56.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	38300	1 271,33	0,534	20 452,20	678,89	20 452,20	678,89	0,00	0,00	28,42%	5 813,35	192,97	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	57.	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 tr. I	m3	1330	44,15	11,59	15 414,70	511,67	15 414,70	511,67	0,00	0,00	28,42%	4 381,49	145,44	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	58.	Násyp zo štrku - vankúš	m3	1080	35,85	23,18	25 034,40	830,99	25 034,40	830,99	0,00	0,00	28,42%	7 115,80	236,20	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	59.	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 3 cm	m2	191	6,34	11,295	2 157,35	71,61	2 157,35	71,61	0,00	0,00	28,42%	613,21	20,35	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	60.	Osadenie dver. zárubní ocel. dodatočne do 2,5 m2	kus	474	15,73	28	13 272,00	440,55	13 272,00	440,55	0,00	0,00	28,42%	3 772,45	125,22	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	61.	Zárubňa oceľová 60x197x10cm	kus	590	19,58	22	12 980,00	430,86	12 980,00	430,86	0,00	0,00	28,42%	3 689,45	122,47	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	62.	Zárubňa oceľová 80x197x10cm	kus	610	20,25	8	4 880,00	161,99	4 880,00	161,99	0,00	0,00	28,42%	1 387,10	46,04	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	63.	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-krídl. do 2,5 m2	kus	3870	128,46	7	27 090,00	899,22	27 090,00	899,22	0,00	0,00	28,42%	7 700,09	255,60	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	64.	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 2-krídl. do 6,5 m2	kus	4780	158,67	2	9 560,00	317,33	9 560,00	317,33	0,00	0,00	28,42%	2 717,34	90,20	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	65.	Dvere drev. kazet. požiarne 30 D3 I 80x197 cm so zárubňou	kus	25000	829,85	7	175 000,00	5 808,94	175 000,00	5 808,94	0,00	0,00	28,42%	49 742,18	1 651,14	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	66.	SP-Dvere drev. kazet. požiar. 30 D3 C 120x197 cm so zárubňou	kus	32000	1 062,21	1	32 000,00	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	28,42%	9 095,71	301,92	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	67.	8/S-Dvere drev. kazet. požiar. 30 D3 C 150x197 cm so zárubňou	kus	42000	1 394,14	1	42 000,00	1 394,14	42 000,00	1 394,14	0,00	0,00	28,42%	11 938,12	396,27	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	68.	Osadenie dverných zárubní drevených do 2,5 m2 s montážnou penou	kus	317	10,52	6	1 902,00	63,13	1 902,00	63,13	0,00	0,00	28,42%	540,63	17,95	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	69.	Osadenie dverných zárubní drevených do 4 m2 s montážnou penou	kus	436	14,47	1	436,00	14,47	436,00	14,47	0,00	0,00	28,42%	123,93	4,11	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	70.	Zárubne drev. obložk. 70 x 170 cm šír. 15 cm	kus	3700	122,82	1	3 700,00	122,82	3 700,00	122,82	0,00	0,00	28,42%	1 051,69	34,91	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	71.	Zárubne drev. obložk. 80 x 197 cm šír. 15 cm	kus	3800	126,14	3	11 400,00	378,41	11 400,00	378,41	0,00	0,00	28,42%	3 240,35	107,56	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	72.	Zárubne drev. obložk. 90 x 197 cm šír. 15 cm	kus	3900	129,46	2	7 800,00	258,91	7 800,00	258,91	0,00	0,00	28,42%	2 217,08	73,59	máj 09	máj 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/027/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	73.	Zárubne drev. obložk. 150 x 197 cm šír. 15 cm	kus	6500	215,76	1	6 500,00	215,76	6 500,00	215,76	0,00	0,00	28,42%	1 847,57	61,33	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	74.	Osadenie betón platní krycích soklové š.40 cm hr.4cm	m	50	1,66	24,5	1 225,00	40,66	1 225,00	40,66	0,00	0,00	28,42%	348,20	11,56	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75.	Platna bet krycia sokl rovná š. 40 cmhľad povrch sivá	m	800	26,56	24,5	19 600,00	650,60	19 600,00	650,60	0,00	0,00	28,42%	5 571,12	184,93	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	76.	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm	m	116	3,85	22,59	2 620,44	86,98	2 620,44	86,98	0,00	0,00	28,42%	744,84	24,72	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	77.	Parapeta vnútorná drev. lakovaná šír.500 mm	m	1570	52,11	22,59	35 466,30	1 177,27	35 466,30	1 177,27	0,00	0,00	28,42%	10 080,98	334,63	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	78.	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	3040	100,91	1,838	5 587,52	185,47	5 587,52	185,47	0,00	0,00	28,42%	1 588,20	52,72	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	79.	Osadenie priekop. žlabu z bet. tvárníc š. do 50 cm, do lôžka z betónu hr. 10 cm	m	199	6,61	24,5	4 875,50	161,84	4 875,50	161,84	0,00	0,00	28,42%	1 385,82	46,00	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	80.	Žlabovka TBM 39-50 50x50x10	kus	104	3,45	49,49	5 146,96	170,85	5 146,96	170,85	0,00	0,00	28,42%	1 462,98	48,56	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	81.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	45	1,49	689,94	31 047,30	1 030,58	31 047,30	1 030,58	0,00	0,00	28,42%	8 824,92	292,93	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	82.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	31,5	1,05	2069,82	65 199,33	2 164,22	65 199,33	2 164,22	0,00	0,00	28,42%	18 532,32	615,16	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	83.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	22	0,73	689,94	15 178,68	503,84	15 178,68	503,84	0,00	0,00	28,42%	4 314,40	143,21	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	84.	Ochranné zábradlie na vonk. voľných stranách objektu rúrkové	m	112	3,72	118,6	13 283,20	440,92	13 283,20	440,92	0,00	0,00	28,42%	3 775,63	125,33	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	85.	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	60	1,99	825,66	49 539,60	1 644,41	49 539,60	1 644,41	0,00	0,00	28,42%	14 081,19	467,41	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	86.	Osadenie zábradlia	m	194	6,44	17,5	3 395,00	112,69	3 395,00	112,69	0,00	0,00	28,42%	965,00	32,03	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87.	Dodávka schodiskového zábradlia	m	4000	132,78	17,5	70 000,00	2 323,57	70 000,00	2 323,57	0,00	0,00	28,42%	19 896,87	660,46	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88.	Búranie muríva z kameňa na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	650	21,58	17,239	11 205,35	371,95	11 205,35	371,95	0,00	0,00	28,42%	3 185,02	105,72	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	89.	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	1890	62,74	72,689	137 382,21	4 560,25	137 382,21	4 560,25	0,00	0,00	28,42%	39 049,66	1 296,21	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	90.	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	96,5	3,20	231,797	22 368,41	742,50	22 368,41	742,50	0,00	0,00	28,42%	6 358,02	211,05	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	91.	Odstránenie násypu v strope hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	258	8,56	2	516,00	17,13	516,00	17,13	0,00	0,00	28,42%	146,67	4,87	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	92.	Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm	m3	215	7,14	71,346	15 339,39	509,17	15 339,39	509,17	0,00	0,00	28,42%	4 360,08	144,73	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	93.	Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom	m2	122	4,05	56,583	6 903,13	229,14	6 903,13	229,14	0,00	0,00	28,42%	1 962,15	65,13	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	94.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	kus	5,7	0,19	30	171,00	5,68	171,00	5,68	0,00	0,00	28,42%	48,61	1,61	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	95.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	kus	11,4	0,38	16	182,40	6,05	182,40	6,05	0,00	0,00	28,42%	51,85	1,72	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	9,5	0,32	18	171,00	5,68	171,00	5,68	0,00	0,00	28,42%	48,61	1,61	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	97.	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	m2	148	4,91	30,458	4 507,78	149,63	4 507,78	149,63	0,00	0,00	28,42%	1 281,30	42,53	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	98.	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	m2	116	3,85	7,053	818,15	27,16	818,15	27,16	0,00	0,00	28,42%	232,55	7,72	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	99.	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	169	5,61	10,363	1 751,35	58,13	1 751,35	58,13	0,00	0,00	28,42%	497,80	16,52	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	100.	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	2280	75,68	1,016	2 316,48	76,89	2 316,48	76,89	0,00	0,00	28,42%	658,44	21,86	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	101.	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 90 cm	m3	2540	84,31	0,252	640,08	21,25	640,08	21,25	0,00	0,00	28,42%	181,94	6,04	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	102.	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive kam. MV, MVC hr. nad 90 cm	m3	2690	89,29	1,44	3 873,60	128,58	3 873,60	128,58	0,00	0,00	28,42%	1 101,04	36,55	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	103.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	1570	52,11	1,02	1 601,40	53,16	1 601,40	53,16	0,00	0,00	28,42%	455,18	15,11	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	104.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 90 cm	m3	1910	63,40	3,472	6 631,52	220,13	6 631,52	220,13	0,00	0,00	28,42%	1 884,95	62,57	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	105.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive kam. MV, MVC hr. nad 90 cm	m3	2050	68,05	5,818	11 926,90	395,90	11 926,90	395,90	0,00	0,00	28,42%	3 390,11	112,53	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	106.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	m2	124	4,12	5,6	694,40	23,05	694,40	23,05	0,00	0,00	28,42%	197,38	6,55	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	107.	Vysek. kapiés pre zviaz. priečok v mur. z kam. hr. do 15 cm	m	322	10,69	61,2	19 706,40	654,13	19 706,40	654,13	0,00	0,00	28,42%	5 601,37	185,93	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108.	Jednorad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zaťaž. do 750 kg/m	m	380	12,61	32,32	12 281,60	407,67	12 281,60	407,67	0,00	0,00	28,42%	3 490,93	115,88	máj 09	máj 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/027/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109.	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	m2	81	2,69	296,775	24 038,78	797,94	24 038,78	797,94	0,00	0,00	28,42%	6 832,81	226,81	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	110.	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenoc. trst. do 100 %	m2	114	3,78	275,46	31 402,44	1 042,37	31 402,44	1 042,37	0,00	0,00	28,42%	8 925,86	296,28	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	111.	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	64	2,12	1253,434	80 219,78	2 662,81	80 219,78	2 662,81	0,00	0,00	28,42%	22 801,75	756,88	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	112.	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	m2	49	1,63	753,698	36 931,20	1 225,89	36 931,20	1 225,89	0,00	0,00	28,42%	10 497,36	348,45	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	113.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	265	8,80	503,816	133 511,24	4 431,76	133 511,24	4 431,76	0,00	0,00	28,42%	37 949,37	1 259,69	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	284	9,43	503,816	143 083,74	4 749,51	143 083,74	4 749,51	0,00	0,00	28,42%	40 670,27	1 350,01	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	115.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	9,3	0,31	4534,344	42 169,40	1 399,77	42 169,40	1 399,77	0,00	0,00	28,42%	11 986,27	397,87	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	232	7,70	503,816	116 885,31	3 879,88	116 885,31	3 879,88	0,00	0,00	28,42%	33 223,60	1 102,82	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	117.	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	26	0,86	1007,632	26 198,43	869,63	26 198,43	869,63	0,00	0,00	28,42%	7 446,67	247,18	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	118.	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	489	16,23	503,816	246 366,02	8 177,85	246 366,02	8 177,85	0,00	0,00	28,42%	70 027,33	2 324,48	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	119.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	615	20,41	753,437	463 363,76	15 380,86	133 318,66	4 425,37	330 045,10	10 955,49	28,42%	37 894,63	1 257,87	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	120.	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	hod	234	7,77	60	14 040,00	466,04	14 040,00	466,04	0,00	0,00	28,42%	3 990,74	132,47	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	121.	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	hod	234	7,77	60	14 040,00	466,04	14 040,00	466,04	0,00	0,00	28,42%	3 990,74	132,47	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	122.	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	hod	234	7,77	30	7 020,00	233,02	7 020,00	233,02	0,00	0,00	28,42%	1 995,37	66,23	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	123.	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	hod	234	7,77	95	22 230,00	737,90	22 230,00	737,90	0,00	0,00	28,42%	6 318,68	209,74	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	124.	Reštavrovanie tabule s erbom	kus	25000	829,85	1	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	28,42%	7 106,03	235,88	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	125.	Konštrukcie a práce HSV, HZS	hod	234	7,77	40	9 360,00	310,70	9 360,00	310,70	0,00	0,00	28,42%	2 660,50	88,31	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	126.	Konštrukcie a práce HSV, HZS	hod	450	14,94	100	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	28,42%	12 790,85	424,58	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	127.	Konštrukcie a práce HSV, HZS	hod	450	14,94	36	16 200,00	537,74	16 200,00	537,74	0,00	0,00	28,42%	4 604,70	152,85	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	128.	Konštrukcie a práce HSV, HZS	hod	450	14,94	42	18 900,00	627,37	18 900,00	627,37	0,00	0,00	28,42%	5 372,16	178,32	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	129.	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	m2	725	24,07	523,28	379 378,00	12 593,04	379 378,00	12 593,04	0,00	0,00	28,42%	107 834,79	3 579,46	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	130.	Zhotov. izolácie vodorovnej - kupolková membrána	m2	99	3,29	231,8	22 948,20	761,74	22 948,20	761,74	0,00	0,00	28,42%	6 522,82	216,52	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	131.	Zhotov. izolácie zvislej - kupolková membrána	m2	105	3,49	83,3	8 746,50	290,33	8 746,50	290,33	0,00	0,00	28,42%	2 486,11	82,52	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	132.	Dodávka izolácie OLDROYD CONTRA	m2	178	5,91	350,775	62 437,95	2 072,56	62 437,95	2 072,56	0,00	0,00	28,42%	17 747,43	589,11	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	133.	Dodávka príchytiek izolácie	m	180	5,97	371	66 780,00	2 216,69	66 780,00	2 216,69	0,00	0,00	28,42%	18 981,62	630,07	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	134.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	3	0,10	5402,907	16 208,72	538,03	16 208,72	538,03	0,00	0,00	28,42%	4 607,18	152,93	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	135.	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	m2	74	2,46	521,12	38 562,88	1 280,05	38 562,88	1 280,05	0,00	0,00	28,42%	10 961,15	363,84	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	136.	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 4 cm	m2	109	3,62	198,002	21 582,22	716,40	21 582,22	716,40	0,00	0,00	28,42%	6 134,55	203,63	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	137.	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 16 cm	m2	382	12,68	333,54	127 412,28	4 229,31	127 412,28	4 229,31	0,00	0,00	28,42%	36 215,80	1 202,14	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	138.	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie na trne	m2	71,5	2,37	327	23 380,50	776,09	23 380,50	776,09	0,00	0,00	28,42%	6 645,70	220,60	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	139.	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 6 cm	m2	167	5,54	333,54	55 701,18	1 848,94	55 701,18	1 848,94	0,00	0,00	28,42%	15 832,56	525,54	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	140.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	19,6	0,65	231,8	4 543,28	150,81	4 543,28	150,81	0,00	0,00	28,42%	1 291,39	42,87	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	141.	Doska čadičová NOBASIL TP 150kg/m3 hr. 6 cm	m2	329	10,92	236,436	77 787,44	2 582,07	77 787,44	2 582,07	0,00	0,00	28,42%	22 110,38	733,93	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	142.	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	49	1,63	425,92	20 870,08	692,76	20 870,08	692,76	0,00	0,00	28,42%	5 932,13	196,91	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	143.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1,5	0,05	3698,399	5 547,60	184,15	5 547,60	184,15	0,00	0,00	28,42%	1 576,86	52,34	máj 09	máj 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/027/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	144.	Potrubié kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 110x2,3	m	396	13,14	14	5 544,00	184,03	5 544,00	184,03	0,00	0,00	28,42%	1 575,83	52,31	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	145.	Lapače strešných spavenín liatinové DN 100	kus	1280	42,49	4	5 120,00	169,95	5 120,00	169,95	0,00	0,00	28,42%	1 455,31	48,31	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	146.	Vsakovacia jama	kus	4550	151,03	3	13 650,00	453,10	13 650,00	453,10	0,00	0,00	28,42%	3 879,89	128,79	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	147.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	1	0,03	243,14	243,14	8,07	243,14	8,07	0,00	0,00	28,42%	69,11	2,29	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	148.	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	156	5,18	513,8	80 152,80	2 660,59	80 152,80	2 660,59	0,00	0,00	28,42%	22 782,71	756,25	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	149.	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	206	6,84	240,8	49 604,80	1 646,58	49 604,80	1 646,58	0,00	0,00	28,42%	14 099,72	468,02	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	150.	Dodávka reziva - hranoly SM	m3	6800	225,72	12,244	83 259,20	2 763,70	83 259,20	2 763,70	0,00	0,00	28,42%	23 665,68	785,56	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	151.	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	86,5	2,87	786,879	68 065,03	2 259,35	68 065,03	2 259,35	0,00	0,00	28,42%	19 346,88	642,20	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	152.	Dodávka dosiek SM hr. 25 mm	m3	6800	225,72	20,852	141 793,60	4 706,69	141 793,60	4 706,69	0,00	0,00	28,42%	40 303,56	1 337,83	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	153.	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	21	0,70	596,379	12 523,96	415,72	12 523,96	415,72	0,00	0,00	28,42%	3 559,82	118,16	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	154.	Dodávka reziva - laty a kontralaty SM	m3	7000	232,36	6,93	48 510,00	1 610,24	48 510,00	1 610,24	0,00	0,00	28,42%	13 788,53	457,70	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	155.	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	m2	15,7	0,52	596,379	9 363,15	310,80	9 363,15	310,80	0,00	0,00	28,42%	2 661,39	88,34	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	156.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	1280	42,49	40,026	51 233,28	1 700,63	51 233,28	1 700,63	0,00	0,00	28,42%	14 562,60	483,39	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	157.	Vyrezanie časti podlahy z dosák do 32 mm bez vyrez. vankúšov, plocha 2-4 m2	m2	239	7,93	16	3 824,00	126,93	3 824,00	126,93	0,00	0,00	28,42%	1 086,94	36,08	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	158.	Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	m2	50,5	1,68	276	13 938,00	462,66	13 938,00	462,66	0,00	0,00	28,42%	3 961,75	131,51	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	159.	Dodávka dosiek SM hr. 25 mm	m3	6800	225,72	7,314	49 735,20	1 650,91	49 735,20	1 650,91	0,00	0,00	28,42%	14 136,78	469,26	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	160.	Montáž záklopu z dosiek hrubých, spodný na zraz	m2	68,5	2,27	194,12	13 297,22	441,39	13 297,22	441,39	0,00	0,00	28,42%	3 779,62	125,46	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	161.	Dodávka dosiek SM hr. 25 mm	m3	6800	225,72	5,144	34 979,20	1 161,10	34 979,20	1 161,10	0,00	0,00	28,42%	9 942,52	330,03	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	162.	Demontáž záklopu z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	25	0,83	194,12	4 853,00	161,09	4 853,00	161,09	0,00	0,00	28,42%	1 379,42	45,79	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	163.	Vyrezanie časti drev. stropu plocha 2-4 m2	m2	264	8,76	4	1 056,00	35,05	1 056,00	35,05	0,00	0,00	28,42%	300,16	9,96	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	164.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	114	3,78	12,458	1 420,21	47,14	1 420,21	47,14	0,00	0,00	28,42%	403,68	13,40	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	165.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	4,3	0,14	6676,087	28 707,17	952,90	28 707,17	952,90	0,00	0,00	28,42%	8 159,76	270,85	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	166.	Montáž nosnej konštr. priečky Fermacel jednoducho opláštenej	m2	276	9,16	284,383	78 489,71	2 605,38	78 489,71	2 605,38	0,00	0,00	28,42%	22 310,00	740,56	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	167.	Montáž dosiek, priečky Fermacel, hr. dosky 12,5 mm	m2	108	3,58	284,383	30 713,36	1 019,50	30 713,36	1 019,50	0,00	0,00	28,42%	8 730,00	289,78	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	168.	Doska sadrovláknitá Fermacel hr.12,5 mm	m2	240	7,97	597,204	143 328,96	4 757,65	143 328,96	4 757,65	0,00	0,00	28,42%	40 739,97	1 352,32	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	169.	Doska čadičová NOBASIL hr. 6 cm	m2	197	6,54	128,291	25 273,33	838,92	25 273,33	838,92	0,00	0,00	28,42%	7 183,72	238,46	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	170.	Montáž nosnej konštr. priečky Fermacel dvojito opláštenej	m2	381	12,65	75,25	28 670,25	951,68	28 670,25	951,68	0,00	0,00	28,42%	8 149,26	270,51	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	171.	Montáž dosiek dvojito opláštené Fermacel priečky 10+12,5 mm	m2	261	8,66	75,25	19 640,25	651,94	19 640,25	651,94	0,00	0,00	28,42%	5 582,56	185,31	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	172.	Doska sadrovláknitá Fermacel hr.10 mm	m2	205	6,80	158,025	32 395,13	1 075,32	32 395,13	1 075,32	0,00	0,00	28,42%	9 208,02	305,65	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	173.	Doska sadrovláknitá Fermacel hr.12,5 mm	m2	240	7,97	158,025	37 926,00	1 258,91	37 926,00	1 258,91	0,00	0,00	28,42%	10 780,13	357,83	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	174.	Doska čadičová NOBASIL hr. 6 cm	m2	197	6,54	76,755	15 120,74	501,92	15 120,74	501,92	0,00	0,00	28,42%	4 297,93	142,67	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	175.	Montáž predsad. nosnej konštr. steny Fermacel, jednoducho opláštenej	m2	216	7,17	39,33	8 495,28	281,99	8 495,28	281,99	0,00	0,00	28,42%	2 414,71	80,15	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	176.	Montáž dosiek predsad. steny Fermacel, jednoducho opláštená	m2	97,5	3,24	39,33	3 834,68	127,29	3 834,68	127,29	0,00	0,00	28,42%	1 089,97	36,18	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	177.	Doska sadrovláknitá Fermacel hr.12,5 mm	m2	240	7,97	41,297	9 911,28	328,99	9 911,28	328,99	0,00	0,00	28,42%	2 817,19	93,51	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	178.	Doska čadičová NOBASIL hr. 6 cm	m2	197	6,54	40,117	7 903,05	262,33	7 903,05	262,33	0,00	0,00	28,42%	2 246,37	74,57	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	179.	Podhlady sadrokart. protipožiar. zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, GKF 15mm	m2	730	24,23	327	238 710,00	7 923,72	238 710,00	7 923,72	0,00	0,00	28,42%	67 851,18	2 252,25	máj 09	máj 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/027/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	180.	Suchá sadrokart. podlaha Fermacell 2E 32 2x10mm	m2	2880	95,60	523,28	1 507 046,40	50 024,78	1 507 046,40	50 024,78	0,00	0,00	28,42%	428 364,42	14 219,09	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	181.	Doska čadičová NOBASIL PVT 175 kg/m3 hr. 10 cm	m2	895	29,71	533,746	477 702,67	15 856,82	477 702,67	15 856,82	0,00	0,00	28,42%	135 782,70	4 507,16	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	182.	Obklad stĺpikov ťubov. prierezu FERMACEL 12,5 mm	m2	645	21,41	8,4	5 418,00	179,84	5 418,00	179,84	0,00	0,00	28,42%	1 540,02	51,12	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	183.	Drevostavby, montáž priehr. nosníkov prier. pl. do 1000 cm2	m	182	6,04	374	68 068,00	2 259,44	68 068,00	2 259,44	0,00	0,00	28,42%	19 347,72	642,23	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	184.	Doprava na stavenisko	kpl	9000	298,75	1	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	28,42%	2 558,17	84,92	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	185.	Zavetrenie - hranol 80/50	m3	12450	413,26	2,5	31 125,00	1 033,16	31 125,00	1 033,16	0,00	0,00	28,42%	8 847,00	293,67	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	186.	Kotvenie nosníkov	m	79	2,62	374	29 546,00	980,75	29 546,00	980,75	0,00	0,00	28,42%	8 398,19	278,77	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	187.	Vnútrostaveniskový presun na mtž 2x autožeriav	hod	850	28,21	20	17 000,00	564,30	17 000,00	564,30	0,00	0,00	28,42%	4 832,10	160,40	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	188.	Dodávka priehradových nosníkov v 980 mm	m	1280	42,49	374	478 720,00	15 890,59	478 720,00	15 890,59	0,00	0,00	28,42%	136 071,87	4 516,76	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	189.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	6,8	0,23	33040,381	224 674,59	7 457,83	224 674,59	7 457,83	0,00	0,00	28,42%	63 861,74	2 119,82	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	190.	Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúl 1000 mm do 45 st.	m2	2710	89,96	775,293	2 101 044,03	69 741,89	2 101 044,03	69 741,89	0,00	0,00	28,42%	597 202,92	19 823,51	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	191.	Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. polkruhové rš 250	m	865	28,71	8,5	7 352,50	244,06	7 352,50	244,06	0,00	0,00	28,42%	2 089,88	69,37	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	192.	Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. polkruhové rš 500	m	1500	49,79	82,48	123 720,00	4 106,75	123 720,00	4 106,75	0,00	0,00	28,42%	35 166,30	1 167,31	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	193.	Klamp. Cu pl. žľaby kotlík konický d 75	kus	1750	58,09	1	1 750,00	58,09	1 750,00	58,09	0,00	0,00	28,42%	497,42	16,51	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	194.	Klamp. Cu pl. žľaby kotlík konický d do 150	kus	1920	63,73	3	5 760,00	191,20	5 760,00	191,20	0,00	0,00	28,42%	1 637,23	54,35	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	195.	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000 -45ST25-m2	m2	30,5	1,01	608,5	18 559,25	616,05	18 559,25	616,05	0,00	0,00	28,42%	5 275,30	175,11	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	196.	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 250-45ST	m	18,8	0,62	8,5	159,80	5,30	159,80	5,30	0,00	0,00	28,42%	45,42	1,51	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	197.	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 500-45ST	m	26,5	0,88	82,48	2 185,72	72,55	2 185,72	72,55	0,00	0,00	28,42%	621,27	20,62	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	198.	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-75	m	16,5	0,55	5	82,50	2,74	82,50	2,74	0,00	0,00	28,42%	23,45	0,78	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	199.	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	m	23	0,76	34	782,00	25,96	782,00	25,96	0,00	0,00	28,42%	222,28	7,38	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	200.	Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 250	m	815	27,05	22,59	18 410,85	611,13	18 410,85	611,13	0,00	0,00	28,42%	5 233,12	173,71	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	201.	Klamp. Cu pl. rúry odpadové kruhové d-75	m	785	26,06	5	3 925,00	130,29	3 925,00	130,29	0,00	0,00	28,42%	1 115,65	37,03	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	202.	Klamp. Cu pl. rúry odpadové kruhové d-150	m	1410	46,80	34	47 940,00	1 591,32	47 940,00	1 591,32	0,00	0,00	28,42%	13 626,51	452,32	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	203.	Klamp. Cu pl. koleno výtokové kruhové d 75 mm	kus	419	13,91	1	419,00	13,91	419,00	13,91	0,00	0,00	28,42%	119,10	3,95	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	204.	Klamp. Cu pl. koleno výtokové kruhové d 150 mm	kus	700	23,24	3	2 100,00	69,71	2 100,00	69,71	0,00	0,00	28,42%	596,91	19,81	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	205.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,7	0,06	23341,907	39 681,24	1 317,18	39 681,24	1 317,18	0,00	0,00	28,42%	11 279,04	374,40	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	206.	Zakr šikm striech podstr hydroiz fólia JutafoI D 140 Standard	m2	51,5	1,71	596,379	30 713,52	1 019,50	30 713,52	1 019,50	0,00	0,00	28,42%	8 730,04	289,78	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	207.	Zakrytie šikmých striech parotesnou zábranou JutafoI N170	m2	56	1,86	327	18 312,00	607,85	18 312,00	607,85	0,00	0,00	28,42%	5 205,02	172,78	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	208.	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	6,3	0,21	490,255	3 088,61	102,52	3 088,61	102,52	0,00	0,00	28,42%	877,91	29,14	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	209.	Montáž oblož. ostenia nad 1m2 z tvr. dreva	m2	290	9,63	33,35	9 671,50	321,03	9 671,50	321,03	0,00	0,00	28,42%	2 749,04	91,25	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	210.	Obloženie drev.I.tr. SM hr.16 mm	m2	450	14,94	33,35	15 007,50	498,16	15 007,50	498,16	0,00	0,00	28,42%	4 265,75	141,60	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	211.	Montáž podkladového roštu pre obloženie ostenia	m	176	5,84	53,36	9 391,36	311,74	9 391,36	311,74	0,00	0,00	28,42%	2 669,41	88,61	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	212.	Dodávka drev. roštu	m	35	1,16	53,36	1 867,60	61,99	1 867,60	61,99	0,00	0,00	28,42%	530,85	17,62	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	213.	Montáž oblož. podhl. jedn. panelmi z mäk. dreva pl. do 0,6m2	m2	580	19,25	194,12	112 589,60	3 737,29	112 589,60	3 737,29	0,00	0,00	28,42%	32 002,58	1 062,29	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	214.	Dodávka drev. dekor. strop. kaziet	m2	4500	149,37	194,12	873 540,00	28 996,22	873 540,00	28 996,22	0,00	0,00	28,42%	248 295,91	8 241,91	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	215.	Montáž oblož. podhl. člen. z aglomer. dosák pl. nad1,5m2	m2	198	6,57	257,477	50 980,45	1 692,24	50 980,45	1 692,24	0,00	0,00	28,42%	14 490,73	481,00	máj 09	máj 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/027/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	216.	Doska cementotriesk. CETRIS hr. 10 mm	m2	279	9,26	272,926	76 146,35	2 527,60	76 146,35	2 527,60	0,00	0,00	28,42%	21 643,92	718,45	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	217.	Montáž podkladového roštu pre obloženie podhládov	m	191	6,34	310,592	59 323,07	1 969,17	59 323,07	1 969,17	0,00	0,00	28,42%	16 862,05	559,72	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	218.	Dodávka drev. lát 70/10 mm	m	28	0,93	310,592	8 696,58	288,67	8 696,58	288,67	0,00	0,00	28,42%	2 471,92	82,05	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	219.	Rekonštrukcia okna s kamen. ostením	m2	3280	108,88	2,967	9 731,76	323,04	9 731,76	323,04	0,00	0,00	28,42%	2 766,17	91,82	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	220.	Montáž okien kompl. zdv. do drev. konšt. 1-kríd. nad0,81m2	kus	810	26,89	23	18 630,00	618,40	18 630,00	618,40	0,00	0,00	28,42%	5 295,41	175,78	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	221.	Okno drevené z EURO hranolov 72x105 cm	kus	9072	301,14	1	9 072,00	301,14	9 072,00	301,14	0,00	0,00	28,42%	2 578,63	85,59	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	222.	Okno drevené z EURO hranolov 93x113 cm	kus	12610	418,58	8	100 880,00	3 348,60	100 880,00	3 348,60	0,00	0,00	28,42%	28 674,24	951,81	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	223.	Okno drevené z EURO hranolov 105x112 cm	kus	14110	468,37	2	28 220,00	936,73	28 220,00	936,73	0,00	0,00	28,42%	8 021,28	266,26	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	224.	Okno drevené z EURO hranolov 93x136 cm	kus	15180	503,88	9	136 620,00	4 534,95	136 620,00	4 534,95	0,00	0,00	28,42%	38 833,01	1 289,02	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	225.	Okno drevené z EURO hranolov 105x136 cm	kus	17140	568,94	2	34 280,00	1 137,89	34 280,00	1 137,89	0,00	0,00	28,42%	9 743,78	323,43	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	226.	Okno drevené z EURO hranolov 186x136 cm	kus	30350	1 007,44	1	30 350,00	1 007,44	30 350,00	1 007,44	0,00	0,00	28,42%	8 626,72	286,35	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	227.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	180	5,97	28	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	28,42%	1 432,57	47,55	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	228.	Kovanie -kľučka so štítkmi pre dver. kľúč	kus	1250	41,49	47	58 750,00	1 950,14	58 750,00	1 950,14	0,00	0,00	28,42%	16 699,16	554,31	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	229.	1/S - Dvere drev. vnút kazetové 60/197 cm	kus	16000	531,10	22	352 000,00	11 684,26	352 000,00	11 684,26	0,00	0,00	28,42%	100 052,84	3 321,15	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	230.	Dvere drev. vnút kazetové 80/197 cm	kus	18000	597,49	6	108 000,00	3 584,94	108 000,00	3 584,94	0,00	0,00	28,42%	30 698,03	1 018,99	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	231.	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. do 0,8m	kus	229	7,60	1	229,00	7,60	229,00	7,60	0,00	0,00	28,42%	65,09	2,16	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	232.	3/S - Dvere vnút drev. kazetové 70/197 cm	kus	16000	531,10	1	16 000,00	531,10	16 000,00	531,10	0,00	0,00	28,42%	4 547,86	150,96	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	233.	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m	kus	241	8,00	7	1 687,00	56,00	1 687,00	56,00	0,00	0,00	28,42%	479,51	15,92	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	234.	7/S - Dvere vnút drev. kazetové 80/197 cm	kus	17000	564,30	1	17 000,00	564,30	17 000,00	564,30	0,00	0,00	28,42%	4 832,10	160,40	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	235.	5/S - Dvere vnút drev. kazetové 80/197 cm	kus	17000	564,30	2	34 000,00	1 128,59	34 000,00	1 128,59	0,00	0,00	28,42%	9 664,20	320,79	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	236.	7 - Dvere drev. vchod. kazetové 90/205 v drev. ráme uzamyk.	kus	22500	746,86	1	22 500,00	746,86	22 500,00	746,86	0,00	0,00	28,42%	6 395,42	212,29	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	237.	4/S - Dvere vnút drev. kazetové 90/197 cm	kus	18000	597,49	2	36 000,00	1 194,98	36 000,00	1 194,98	0,00	0,00	28,42%	10 232,68	339,66	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	238.	11 - Dvere drev. vchod. kazetové 100/230 v drev. ráme uzamyk.	kus	26000	863,04	1	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	28,42%	7 390,27	245,31	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	239.	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 2-kr. nad1,45m	kus	421	13,97	2	842,00	27,95	842,00	27,95	0,00	0,00	28,42%	239,33	7,94	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	240.	6/S - Dvere vnút drev. kazetové 150/197 cm	kus	34000	1 128,59	1	34 000,00	1 128,59	34 000,00	1 128,59	0,00	0,00	28,42%	9 664,20	320,79	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	241.	8 - Dvere drev. vchod. kazetové 175/240 cm v drev. ráme uzamyk.	kus	48500	1 609,91	1	48 500,00	1 609,91	48 500,00	1 609,91	0,00	0,00	28,42%	13 785,69	457,60	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	242.	Okná strešné VELUX 306 GGL3059 THERMO kyvné+ventil.klap. do profil. 78x118 cm	kus	13000	431,52	4	52 000,00	1 726,08	52 000,00	1 726,08	0,00	0,00	28,42%	14 780,53	490,62	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	243.	Okná strešné VELUX 308 GGL3059 THERMO kyvné+ventil.klap. do profil. 78x140 cm	kus	13900	461,40	12	166 800,00	5 536,75	166 800,00	5 536,75	0,00	0,00	28,42%	47 411,40	1 573,77	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	244.	Okno strešné Velux VTL 460/610 - svetlík	kus	4900	162,65	4	19 600,00	650,60	19 600,00	650,60	0,00	0,00	28,42%	5 571,12	184,93	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	245.	Výlez kominársky VELUX GVT 20-65ST	kus	7210	239,33	1	7 210,00	239,33	7 210,00	239,33	0,00	0,00	28,42%	2 049,38	68,03	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	246.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	1	0,03	25911,558	25 911,56	860,11	25 911,56	860,11	0,00	0,00	28,42%	7 365,13	244,48	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	247.	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	m	69,5	2,31	186	12 927,00	429,10	12 927,00	429,10	0,00	0,00	28,42%	3 674,38	121,97	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	248.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu	m2	361	11,98	260,2	93 932,20	3 117,98	93 932,20	3 117,98	0,00	0,00	28,42%	26 699,39	886,26	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	249.	Dlažba hladká 250x65 imitácia tehl. dlažby	m2	550	18,26	265,404	145 972,20	4 845,39	145 972,20	4 845,39	0,00	0,00	28,42%	41 491,29	1 377,26	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	250.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	357	11,85	87,81	31 348,17	1 040,57	31 348,17	1 040,57	0,00	0,00	28,42%	8 910,44	295,77	máj 09	máj 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/027/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	251.	Lepidlo na obklady a dlažby Baukleber, bal.25 kg	25 kg	162	5,38	69,602	11 275,52	374,28	11 275,52	374,28	0,00	0,00	28,42%	3 204,97	106,39	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	252.	Dodávka keram. dlažby hr. 15 mm	m2	450	14,94	108,91	49 009,50	1 626,82	49 009,50	1 626,82	0,00	0,00	28,42%	13 930,51	462,41	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	253.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	4,9	0,16	3444,646	16 878,77	560,27	16 878,77	560,27	0,00	0,00	28,42%	4 797,64	159,25	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	254.	Podlahy z vlysiek šir. dubových 1 hr. 21mm pribíjaných	m2	1570	52,11	237,8	373 346,00	12 392,82	373 346,00	12 392,82	0,00	0,00	28,42%	106 120,25	3 522,55	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	255.	Položenie podlahy parketovej do 500x500 mm prípev. zaklapnut.	m2	635	21,08	197,67	125 520,45	4 166,52	125 520,45	4 166,52	0,00	0,00	28,42%	35 678,06	1 184,29	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	256.	Parkety drevené veľkoplošné Natur Clic Lak hr. 14mm Dub, Buk	m2	1310	43,48	207,554	271 895,74	9 025,29	271 895,74	9 025,29	0,00	0,00	28,42%	77 283,93	2 565,36	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	257.	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	%	0,8	0,03	7707,622	6 166,10	204,68	6 166,10	204,68	0,00	0,00	28,42%	1 752,66	58,18	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	258.	Podlaha zo stierky silikátovej s penetr. Teralit DB hr. 4mm	m2	197	6,54	87,81	17 298,57	574,21	17 298,57	574,21	0,00	0,00	28,42%	4 916,96	163,21	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	259.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	%	0,5	0,02	172,986	86,49	2,87	86,49	2,87	0,00	0,00	28,42%	24,58	0,82	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	260.	Montáž obkladov vnút. z obklad. keram. 200x200 do maľty	m2	496	16,46	457,098	226 720,61	7 525,75	226 720,61	7 525,75	0,00	0,00	28,42%	64 443,30	2 139,13	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	261.	Dodávka keram. obkladu	m2	550	18,26	466,24	256 432,00	8 511,98	256 432,00	8 511,98	0,00	0,00	28,42%	72 888,50	2 419,45	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	262.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	2,5	0,08	4831,526	12 078,82	400,94	12 078,82	400,94	0,00	0,00	28,42%	3 433,29	113,96	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	263.	Montáž obkladov z tvr. kam. rovné líce hr. 25-30mm	m2	1040	34,52	61,985	64 464,40	2 139,83	64 464,40	2 139,83	0,00	0,00	28,42%	18 323,43	608,23	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	264.	Štiepaný kameň upravený tr. 1 obklad hr. 25 mm	m2	885	29,38	65,084	57 599,34	1 911,95	57 599,34	1 911,95	0,00	0,00	28,42%	16 372,10	543,45	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	265.	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 12 m	%	2,1	0,07	1220,637	2 563,34	85,09	2 563,34	85,09	0,00	0,00	28,42%	728,61	24,19	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	266.	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	93,5	3,10	3077,262	287 724,00	9 550,69	287 724,00	9 550,69	0,00	0,00	28,42%	81 782,97	2 714,70	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	267.	Nátery tesárskych konštr. Pyronitom	m2	78	2,59	1490,948	116 293,94	3 860,25	116 293,94	3 860,25	0,00	0,00	28,42%	33 055,51	1 097,24	máj 09	máj 10
Architektonicko - stavebné riešenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	268.	Maľba akrylátová JUPOL 2-násobná v miest. do 3,8m	m2	80,5	2,67	2651,121	213 415,24	7 084,09	213 415,24	7 084,09	0,00	0,00	28,42%	60 661,37	2 013,59	máj 09	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	269.	Zdravotechnika SPOLU :															
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	270.	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	406	13,48	139	56 434,00	1 873,27	56 434,00	1 873,27	0,00	0,00	28,42%	16 040,86	532,46	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	271.	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	530	17,59	48	25 440,00	844,45	25 440,00	844,45	0,00	0,00	28,42%	7 231,09	240,03	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	272.	Koleno prírubové päťka DN 100	kus	2300	76,35	8	18 400,00	610,77	18 400,00	610,77	0,00	0,00	28,42%	5 230,03	173,61	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	273.	Potrúbie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	270	8,96	40	10 800,00	358,49	10 800,00	358,49	0,00	0,00	28,42%	3 069,80	101,90	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	274.	Potrúbie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8	m	296	9,83	10	2 960,00	98,25	2 960,00	98,25	0,00	0,00	28,42%	841,35	27,93	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	275.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	60,5	2,01	32	1 936,00	64,26	1 936,00	64,26	0,00	0,00	28,42%	550,29	18,27	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	276.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	90	2,99	13	1 170,00	38,84	1 170,00	38,84	0,00	0,00	28,42%	332,56	11,04	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	277.	Zápachová uzávierka HL 21	kus	620	20,58	2	1 240,00	41,16	1 240,00	41,16	0,00	0,00	28,42%	352,46	11,70	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	278.	Ventilačná hlavica HL 810 DN 110	kus	1030	34,19	6	6 180,00	205,14	6 180,00	205,14	0,00	0,00	28,42%	1 756,61	58,31	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	279.	Prívzdušňovací ventil HL 900 DN 100	kus	1730	57,43	2	3 460,00	114,85	3 460,00	114,85	0,00	0,00	28,42%	983,47	32,65	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	280.	Prívzdušňovací ventil HL 310 N DN 50	kus	1560	51,78	7	10 920,00	362,48	10 920,00	362,48	0,00	0,00	28,42%	3 103,91	103,03	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	281.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	17,3	0,57	237	4 100,10	136,10	4 100,10	136,10	0,00	0,00	28,42%	1 165,42	38,68	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	282.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,05	0,03	1430,401	1 501,92	49,85	1 501,92	49,85	0,00	0,00	28,42%	426,91	14,17	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	283.	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	315	10,46	79	24 885,00	826,03	24 885,00	826,03	0,00	0,00	28,42%	7 073,34	234,79	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	284.	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	322	10,69	86,5	27 853,00	924,55	27 853,00	924,55	0,00	0,00	28,42%	7 916,97	262,80	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	285.	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	492	16,33	43	21 156,00	702,25	21 156,00	702,25	0,00	0,00	28,42%	6 013,40	199,61	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	286.	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	530	17,59	13	6 890,00	228,71	6 890,00	228,71	0,00	0,00	28,42%	1 958,42	65,01	apríl 10	máj 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/027/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	287.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m	625	20,75	55	34 375,00	1 141,04	34 375,00	1 141,04	0,00	0,00	28,42%	9 770,79	324,33	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	288.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	m	750	24,90	6	4 500,00	149,37	4 500,00	149,37	0,00	0,00	28,42%	1 279,08	42,46	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	289.	Prechodka rozlisov.PE/oc.775 055 677 - PE rúra - 63, oc.rúra - 2"	kus	745	24,73	1	745,00	24,73	745,00	24,73	0,00	0,00	28,42%	211,76	7,03	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	290.	Potrubie vodov. z rúrok HDPE rad stred. ťažk. rPE D 63/3,6	m	555	18,42	3	1 665,00	55,27	1 665,00	55,27	0,00	0,00	28,42%	473,26	15,71	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	291.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	24,5	0,81	79	1 935,50	64,25	1 935,50	64,25	0,00	0,00	28,42%	550,15	18,26	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	292.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	34	1,13	86,5	2 941,00	97,62	2 941,00	97,62	0,00	0,00	28,42%	835,95	27,75	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	293.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	29	0,96	43	1 247,00	41,39	1 247,00	41,39	0,00	0,00	28,42%	354,45	11,77	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	294.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	32	1,06	13	416,00	13,81	416,00	13,81	0,00	0,00	28,42%	118,24	3,92	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	295.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	42,5	1,41	55	2 337,50	77,59	2 337,50	77,59	0,00	0,00	28,42%	664,41	22,05	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	296.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	m	52,5	1,74	6	315,00	10,46	315,00	10,46	0,00	0,00	28,42%	89,54	2,97	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	297.	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz., upev. výpust. DN 15	kus	162	5,38	45	7 290,00	241,98	7 290,00	241,98	0,00	0,00	28,42%	2 072,12	68,78	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	298.	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody prírub. DN 40	kus	950	31,53	1	950,00	31,53	950,00	31,53	0,00	0,00	28,42%	270,03	8,96	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	299.	Elektromagnetická úpravňa vody EUV 40 D-GD Water, Pov. Bystrica	kus	12500	414,92	1	12 500,00	414,92	12 500,00	414,92	0,00	0,00	28,42%	3 553,01	117,94	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	300.	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	166	5,51	17	2 822,00	93,67	2 822,00	93,67	0,00	0,00	28,42%	802,13	26,63	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	301.	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	335	11,12	28	9 380,00	311,36	9 380,00	311,36	0,00	0,00	28,42%	2 666,18	88,50	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	302.	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	95,5	3,17	1	95,50	3,17	95,50	3,17	0,00	0,00	28,42%	27,15	0,90	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	303.	Guľový uzáver s pripojením na hadicu G 1/2	kus	131	4,35	1	131,00	4,35	131,00	4,35	0,00	0,00	28,42%	37,24	1,24	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	304.	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	kus	318	10,56	1	318,00	10,56	318,00	10,56	0,00	0,00	28,42%	90,39	3,00	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	305.	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 6/4	kus	510	16,93	1	510,00	16,93	510,00	16,93	0,00	0,00	28,42%	144,96	4,81	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	306.	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný Flamco PrescorB 20 G 3/4	kus	1130	37,51	1	1 130,00	37,51	1 130,00	37,51	0,00	0,00	28,42%	321,19	10,66	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	307.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	103	3,42	7	721,00	23,93	721,00	23,93	0,00	0,00	28,42%	204,94	6,80	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	308.	Kohút guľový s odvodnením G 3/4	kus	286	9,49	7	2 002,00	66,45	2 002,00	66,45	0,00	0,00	28,42%	569,05	18,89	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	309.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	113	3,75	8	904,00	30,01	904,00	30,01	0,00	0,00	28,42%	256,95	8,53	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	310.	Filter HERZ 4111 DN 25	kus	895	29,71	1	895,00	29,71	895,00	29,71	0,00	0,00	28,42%	254,40	8,44	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	311.	Kohút guľový s odvodnením G 1	kus	393	13,05	5	1 965,00	65,23	1 965,00	65,23	0,00	0,00	28,42%	558,53	18,54	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	312.	Kohút guľový G1	kus	330	10,95	2	660,00	21,91	660,00	21,91	0,00	0,00	28,42%	187,60	6,23	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	313.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	kus	150	4,98	2	300,00	9,96	300,00	9,96	0,00	0,00	28,42%	85,27	2,83	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	314.	Kohút guľový G 6/4	kus	585	19,42	2	1 170,00	38,84	1 170,00	38,84	0,00	0,00	28,42%	332,56	11,04	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	315.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	kus	167	5,54	1	167,00	5,54	167,00	5,54	0,00	0,00	28,42%	47,47	1,58	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	316.	Kohút guľový G 2	kus	915	30,37	1	915,00	30,37	915,00	30,37	0,00	0,00	28,42%	260,08	8,63	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	317.	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ B25/25 pod omietku 796x796x185mm	ks	17700	587,53	2	35 400,00	1 175,06	35 400,00	1 175,06	0,00	0,00	28,42%	10 062,13	334,00	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	318.	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	37	1,23	282,5	10 452,50	346,96	10 452,50	346,96	0,00	0,00	28,42%	2 971,03	98,62	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	319.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,63	0,02	2219,39	1 398,22	46,41	1 398,22	46,41	0,00	0,00	28,42%	397,43	13,19	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	320.	Montáž záchodovým mís kombinovaných	ks	835	27,72	13	10 855,00	360,32	10 855,00	360,32	0,00	0,00	28,42%	3 085,44	102,42	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	321.	Sedátko záchodové biele	kus	248	8,23	13	3 224,00	107,02	3 224,00	107,02	0,00	0,00	28,42%	916,39	30,42	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	322.	Misa kombi univerzálna biela	kus	2940	97,59	13	38 220,00	1 268,67	38 220,00	1 268,67	0,00	0,00	28,42%	10 863,69	360,61	apríl 10	máj 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/027/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	323.	Nádržka keram. biela	kus	895	29,71	13	11 635,00	386,21	11 635,00	386,21	0,00	0,00	28,42%	3 307,14	109,78	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	324.	Montáž pisoárov keramických	ks	945	31,37	4	3 780,00	125,47	3 780,00	125,47	0,00	0,00	28,42%	1 074,43	35,66	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	325.	Mušľa pisoárová, štandardná kvalita	kus	1890	62,74	4	7 560,00	250,95	7 560,00	250,95	0,00	0,00	28,42%	2 148,86	71,33	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	326.	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	ks	780	25,89	16	12 480,00	414,26	12 480,00	414,26	0,00	0,00	28,42%	3 547,33	117,75	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	327.	Uzávierka zápachová umývadlová	kus	189	6,27	16	3 024,00	100,38	3 024,00	100,38	0,00	0,00	28,42%	859,54	28,53	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	328.	Umývadlo biele keram.	kus	1160	38,50	16	18 560,00	616,08	18 560,00	616,08	0,00	0,00	28,42%	5 275,51	175,11	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	329.	Montáž sprchových kábín	ks	459	15,24	7	3 213,00	106,65	3 213,00	106,65	0,00	0,00	28,42%	913,27	30,31	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	330.	Montáž sprchovej vaničky	ks	1030	34,19	7	7 210,00	239,33	7 210,00	239,33	0,00	0,00	28,42%	2 049,38	68,03	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	331.	Uzávierka zápachová sprchová	kus	685	22,74	7	4 795,00	159,16	4 795,00	159,16	0,00	0,00	28,42%	1 362,94	45,24	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	332.	Vanička akrylátová 90x90 cm	kus	3990	132,44	7	27 930,00	927,11	27 930,00	927,11	0,00	0,00	28,42%	7 938,85	263,52	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	333.	Kút sprchový jednodielný, dvere 80X183cm	kus	8400	278,83	7	58 800,00	1 951,80	58 800,00	1 951,80	0,00	0,00	28,42%	16 713,37	554,78	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	334.	Montáž drezov smalt, nerez, jednoduchých so zápach uzáver	ks	635	21,08	2	1 270,00	42,16	1 270,00	42,16	0,00	0,00	28,42%	360,99	11,98	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	335.	Uzávierka zápachová drezová DN 50	kus	263	8,73	2	526,00	17,46	526,00	17,46	0,00	0,00	28,42%	149,51	4,96	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	336.	Drez nerez s odvapnou doskou	kus	3710	123,15	2	7 420,00	246,30	7 420,00	246,30	0,00	0,00	28,42%	2 109,07	70,01	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	337.	Montáž výleviek keramic., bez výtok armat. a splach nádrže	ks	1030	34,19	3	3 090,00	102,57	3 090,00	102,57	0,00	0,00	28,42%	878,30	29,15	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	338.	Výlevka keramická biela	kus	3990	132,44	3	11 970,00	397,33	11 970,00	397,33	0,00	0,00	28,42%	3 402,37	112,94	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	339.	Montáž ventilov nástenných G 1/2	ks	110	3,65	4	440,00	14,61	440,00	14,61	0,00	0,00	28,42%	125,07	4,15	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	340.	Tlakový splachovač Schell	kus	1000	33,19	4	4 000,00	132,78	4 000,00	132,78	0,00	0,00	28,42%	1 136,96	37,74	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	341.	Montáž ventilov rohových G 1/2	ks	163	5,41	13	2 119,00	70,34	2 119,00	70,34	0,00	0,00	28,42%	602,31	19,99	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	342.	Ventil rohový G 1/2	kus	279	9,26	13	3 627,00	120,39	3 627,00	120,39	0,00	0,00	28,42%	1 030,94	34,22	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	343.	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. termost.	kus	255	8,46	21	5 355,00	177,75	5 355,00	177,75	0,00	0,00	28,42%	1 522,11	50,52	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	344.	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	179	5,94	21	3 759,00	124,78	3 759,00	124,78	0,00	0,00	28,42%	1 068,46	35,47	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	345.	Batéria drezová nástenná G 1/2x100	kus	1680	55,77	2	3 360,00	111,53	3 360,00	111,53	0,00	0,00	28,42%	955,05	31,70	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	346.	Batéria drezová nástenná G 1/2x100	kus	1890	62,74	3	5 670,00	188,21	5 670,00	188,21	0,00	0,00	28,42%	1 611,65	53,50	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	347.	Batéria výlevková nástenná G 1/2x100	kus	1470	48,80	16	23 520,00	780,72	23 520,00	780,72	0,00	0,00	28,42%	6 685,35	221,91	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	348.	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	305	10,12	7	2 135,00	70,87	2 135,00	70,87	0,00	0,00	28,42%	606,85	20,14	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	349.	Batéria sprchová nástenná s držiakom sprchy G 1/2x100	kus	3050	101,24	7	21 350,00	708,69	21 350,00	708,69	0,00	0,00	28,42%	6 068,55	201,44	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	350.	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	kus	74	2,46	7	518,00	17,19	518,00	17,19	0,00	0,00	28,42%	147,24	4,89	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	351.	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	kus	129	4,28	7	903,00	29,97	903,00	29,97	0,00	0,00	28,42%	256,67	8,52	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	352.	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,32	0,01	3123,18	999,42	33,17	999,42	33,17	0,00	0,00	28,42%	284,08	9,43	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	353.	Nádoby expanzné tlakové Reflex Refix DD 18, 18 l.	ks	2050	68,05	1	2 050,00	68,05	2 050,00	68,05	0,00	0,00	28,42%	582,69	19,34	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	354.	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	ks	108	3,58	1	108,00	3,58	108,00	3,58	0,00	0,00	28,42%	30,70	1,02	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	355.	Dodávka - čerpadlo cirkulačné	kus	7880	261,57	1	7 880,00	261,57	7 880,00	261,57	0,00	0,00	28,42%	2 239,82	74,35	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	356.	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	1,35	0,04	100,38	135,51	4,50	135,51	4,50	0,00	0,00	28,42%	38,52	1,28	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	357.	Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom do 160mm	kus	1210	40,16	1	1 210,00	40,16	1 210,00	40,16	0,00	0,00	28,42%	343,93	11,42	apríl 10	máj 10
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	358.	Tlakomer d 100 mm 384 0-2,5 MPa spodný	kus	1010	33,53	1	1 010,00	33,53	1 010,00	33,53	0,00	0,00	28,42%	287,08	9,53	apríl 10	máj 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/027/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Zdravotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	359.	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	0,21	0,01	22,2	4,66	0,15	4,66	0,15	0,00	0,00	28,42%	1,33	0,04	apríl 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	360.	Ústredné vykurovanie SPOLU :															
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	361.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE DN 10	m	17,5	0,58	288	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	28,42%	1 432,57	47,55	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	362.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE DN 15	m	17,5	0,58	86	1 505,00	49,96	1 505,00	49,96	0,00	0,00	28,42%	427,78	14,20	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	363.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE DN 20	m	18,1	0,60	26	470,60	15,62	470,60	15,62	0,00	0,00	28,42%	133,76	4,44	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	364.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE DN 25	m	18,7	0,62	53	991,10	32,90	991,10	32,90	0,00	0,00	28,42%	281,71	9,35	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	365.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE DN 32	m	19,3	0,64	120	2 316,00	76,88	2 316,00	76,88	0,00	0,00	28,42%	658,30	21,85	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	366.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE DN 40	m	20	0,66	33	660,00	21,91	660,00	21,91	0,00	0,00	28,42%	187,60	6,23	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	367.	Izolácia potrubia TUBOLIT DG-A hr. 20 mm pre potrubie DN 10	m	42,5	1,41	288	12 240,00	406,29	12 240,00	406,29	0,00	0,00	28,42%	3 479,11	115,49	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	368.	Izolácia potrubia TUBOLIT DG-A hr. 20 mm pre potrubie DN 15	m	44,5	1,48	86	3 827,00	127,03	3 827,00	127,03	0,00	0,00	28,42%	1 087,79	36,11	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	369.	Izolácia potrubia TUBOLIT DG-A hr. 20 mm pre potrubie DN 20	m	50,5	1,68	26	1 313,00	43,58	1 313,00	43,58	0,00	0,00	28,42%	373,21	12,39	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	370.	Izolácia potrubia TUBOLIT DG-A hr. 20 mm pre potrubie DN 25	m	59,5	1,98	112	6 664,00	221,20	6 664,00	221,20	0,00	0,00	28,42%	1 894,18	62,88	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	371.	Izolácia potrubia TUBOLIT DG-A hr. 20 mm pre potrubie DN 32	m	66	2,19	132	8 712,00	289,19	8 712,00	289,19	0,00	0,00	28,42%	2 476,31	82,20	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	372.	Izolácia potrubia TUBOLIT DG-A hr. 20 mm pre potrubie DN 40	m	74,5	2,47	33	2 458,50	81,61	2 458,50	81,61	0,00	0,00	28,42%	698,81	23,20	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	373.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,45	0,05	461,972	669,86	22,24	669,86	22,24	0,00	0,00	28,42%	190,40	6,32	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	374.	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo nad 35 do 52 kW	ks	3430	113,86	2	6 860,00	227,71	6 860,00	227,71	0,00	0,00	28,42%	1 949,89	64,72	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	375.	Kotol kondenzačný nást. BUDERUS GB112-43, 39,3 kW	kus	85700	2 844,72	2	171 400,00	5 689,44	171 400,00	5 689,44	0,00	0,00	28,42%	48 718,91	1 617,17	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	376.	Spustenie kotla do prevádzky	ks	5250	174,27	2	10 500,00	348,54	10 500,00	348,54	0,00	0,00	28,42%	2 984,53	99,07	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	377.	Komín kovový -nerezový trojzložkový 300/380,vrátane dymovodov	m	9240	306,71	3	27 720,00	920,14	27 720,00	920,14	0,00	0,00	28,42%	7 879,16	261,54	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	378.	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	4,2	0,14	2164,8	9 092,16	301,80	9 092,16	301,80	0,00	0,00	28,42%	2 584,36	85,79	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	379.	Montáž ohrievačov vody 300 l	ks	6810	226,05	1	6 810,00	226,05	6 810,00	226,05	0,00	0,00	28,42%	1 935,68	64,25	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	380.	Nepriamovýhrevný zásobník TUV BUDERUS LOGALUX SU300, 300L	kus	36800	1 221,54	1	36 800,00	1 221,54	36 800,00	1 221,54	0,00	0,00	28,42%	10 460,07	347,21	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	381.	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 50 l	ks	2610	86,64	1	2 610,00	86,64	2 610,00	86,64	0,00	0,00	28,42%	741,87	24,63	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	382.	Montáž čerpadiel obehových DN 25	ks	108	3,58	4	432,00	14,34	432,00	14,34	0,00	0,00	28,42%	122,79	4,08	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	383.	Teplovod. čerpadlo WILO Star E 25/1-3	kus	6830	226,71	3	20 490,00	680,14	20 490,00	680,14	0,00	0,00	28,42%	5 824,10	193,32	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	384.	Teplovod. čerpadlo WILO Star RS 25/6	kus	3990	132,44	1	3 990,00	132,44	3 990,00	132,44	0,00	0,00	28,42%	1 134,12	37,65	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	385.	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	1,35	0,04	711,32	960,28	31,88	960,28	31,88	0,00	0,00	28,42%	272,95	9,06	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	386.	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 25	m	400	13,28	59	23 600,00	783,38	23 600,00	783,38	0,00	0,00	28,42%	6 708,09	222,67	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	387.	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 32	m	476	15,80	12	5 712,00	189,60	5 712,00	189,60	0,00	0,00	28,42%	1 623,58	53,89	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	388.	Hydraulických vyrovnávačov dynamických tlakov Buderus WHY 80/120	kus	8900	295,43	1	8 900,00	295,43	8 900,00	295,43	0,00	0,00	28,42%	2 529,75	83,97	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	389.	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	7,6	0,25	71	539,60	17,91	539,60	17,91	0,00	0,00	28,42%	153,38	5,09	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	390.	Potrubie plasthliníkové HERZ RT - 14x2	m	192	6,37	288	55 296,00	1 835,49	55 296,00	1 835,49	0,00	0,00	28,42%	15 717,39	521,72	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	391.	Potrubie plasthliníkové HERZ RT - 16x2	m	201	6,67	30	6 030,00	200,16	6 030,00	200,16	0,00	0,00	28,42%	1 713,97	56,89	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	392.	Potrubie plasthliníkové HERZ RT - 18x2	m	211	7,00	56	11 816,00	392,22	11 816,00	392,22	0,00	0,00	28,42%	3 358,59	111,48	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	393.	Potrubie plasthliníkové HERZ RT - 20x2	m	235	7,80	26	6 110,00	202,81	6 110,00	202,81	0,00	0,00	28,42%	1 736,71	57,65	marec 10	máj 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/027/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	394.	Potrubie plastliníkové HERZ RT - 26x3	m	321	10,66	53	17 013,00	564,73	17 013,00	564,73	0,00	0,00	28,42%	4 835,79	160,52	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	395.	Potrubie plastliníkové HERZ RT - 32x3	m	419	13,91	120	50 280,00	1 668,99	50 280,00	1 668,99	0,00	0,00	28,42%	14 291,64	474,40	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	396.	Potrubie plastliníkové HERZ RT - 40x3,5	m	590	19,58	33	19 470,00	646,29	19 470,00	646,29	0,00	0,00	28,42%	5 534,17	183,70	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	397.	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	11,7	0,39	573	6 704,10	222,54	6 704,10	222,54	0,00	0,00	28,42%	1 905,58	63,25	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	398.	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	m	13,8	0,46	33	455,40	15,12	455,40	15,12	0,00	0,00	28,42%	129,44	4,30	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	399.	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	1,6	0,05	2119,261	3 390,82	112,55	3 390,82	112,55	0,00	0,00	28,42%	963,81	31,99	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	400.	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	63	2,09	45	2 835,00	94,10	2 835,00	94,10	0,00	0,00	28,42%	805,82	26,75	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	401.	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	63	2,09	7	441,00	14,64	441,00	14,64	0,00	0,00	28,42%	125,35	4,16	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	402.	Armatúra pre napojenie vykurovacích rebrikov HERZ VUA	kus	1000	33,19	7	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	28,42%	1 989,69	66,05	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	403.	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	84,5	2,80	14	1 183,00	39,27	1 183,00	39,27	0,00	0,00	28,42%	336,26	11,16	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	404.	Klapka spätná VRY DN 25	kus	368	12,22	8	2 944,00	97,72	2 944,00	97,72	0,00	0,00	28,42%	836,81	27,78	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	405.	Filter HERZ 4111 DN 25	kus	895	29,71	6	5 370,00	178,25	5 370,00	178,25	0,00	0,00	28,42%	1 526,37	50,67	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	406.	Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies V 4320 G 3/8	kus	61,5	2,04	52	3 198,00	106,15	3 198,00	106,15	0,00	0,00	28,42%	909,00	30,17	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	407.	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný DN 15	kus	249	8,27	8	1 992,00	66,12	1 992,00	66,12	0,00	0,00	28,42%	566,21	18,79	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	408.	Hlavica ovládania termost. ventilov HERZ "H"	kus	590	19,58	45	26 550,00	881,30	26 550,00	881,30	0,00	0,00	28,42%	7 546,60	250,50	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	409.	Ventily spätné HERZ RL-5 DN 10	kus	415	13,78	11	4 565,00	151,53	4 565,00	151,53	0,00	0,00	28,42%	1 297,56	43,07	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	410.	Pripojovacia súprava HERZ 3000 DN 15	kus	620	20,58	45	27 900,00	926,11	27 900,00	926,11	0,00	0,00	28,42%	7 930,32	263,24	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	411.	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	185	6,14	8	1 480,00	49,13	1 480,00	49,13	0,00	0,00	28,42%	420,68	13,96	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	412.	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 25	kus	1610	53,44	3	4 830,00	160,33	4 830,00	160,33	0,00	0,00	28,42%	1 372,88	45,57	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	413.	Montáž kohútov guľové do DN 25	kus	128	4,25	26	3 328,00	110,47	3 328,00	110,47	0,00	0,00	28,42%	945,95	31,40	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	414.	Guľový uzáver DN 25	kus	700	23,24	26	18 200,00	604,13	18 200,00	604,13	0,00	0,00	28,42%	5 173,19	171,72	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	415.	Teplomery s ochranným púzdom priame 0-120 st. C	kus	545	18,09	10	5 450,00	180,91	5 450,00	180,91	0,00	0,00	28,42%	1 549,11	51,42	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	416.	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	2530	83,98	11	27 830,00	923,79	27 830,00	923,79	0,00	0,00	28,42%	7 910,43	262,58	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	417.	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	0,21	0,01	1450,96	304,70	10,11	304,70	10,11	0,00	0,00	28,42%	86,61	2,87	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	418.	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	83	2,76	16	1 328,00	44,08	1 328,00	44,08	0,00	0,00	28,42%	377,47	12,53	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	419.	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	163	5,41	34	5 542,00	183,96	5 542,00	183,96	0,00	0,00	28,42%	1 575,26	52,29	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	420.	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-10 Hdo600/Ldo2000mm	kus	480	15,93	14	6 720,00	223,06	6 720,00	223,06	0,00	0,00	28,42%	1 910,10	63,40	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	421.	Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10 VKH600 L 500 Korad P90	kus	800	26,56	14	11 200,00	371,77	11 200,00	371,77	0,00	0,00	28,42%	3 183,50	105,67	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	422.	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	510	16,93	2	1 020,00	33,86	1 020,00	33,86	0,00	0,00	28,42%	289,93	9,62	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	423.	Teleso vyh.doskové jed. typ 11VK s jed.konverk.a krytmi H600 L500 Korad P90	kus	1230	40,83	2	2 460,00	81,66	2 460,00	81,66	0,00	0,00	28,42%	699,23	23,21	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	424.	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	595	19,75	18	10 710,00	355,51	10 710,00	355,51	0,00	0,00	28,42%	3 044,22	101,05	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	425.	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L600 Korad P90	kus	1790	59,42	5	8 950,00	297,09	8 950,00	297,09	0,00	0,00	28,42%	2 543,96	84,44	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	426.	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L600 Korad P90	kus	1790	59,42	5	8 950,00	297,09	8 950,00	297,09	0,00	0,00	28,42%	2 543,96	84,44	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	427.	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L700 Korad P90	kus	1940	64,40	2	3 880,00	128,79	3 880,00	128,79	0,00	0,00	28,42%	1 102,86	36,61	marec 10	máj 10

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/027/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	428.	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L800 Korad P90	kus	2120	70,37	3	6 360,00	211,11	6 360,00	211,11	0,00	0,00	28,42%	1 807,77	60,01	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	429.	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L900 Korad P90	kus	2290	76,01	1	2 290,00	76,01	2 290,00	76,01	0,00	0,00	28,42%	650,91	21,61	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	430.	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1400 Korad P90	kus	3280	108,88	2	6 560,00	217,75	6 560,00	217,75	0,00	0,00	28,42%	1 864,62	61,89	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	431.	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	615	20,41	16	9 840,00	326,63	9 840,00	326,63	0,00	0,00	28,42%	2 796,93	92,84	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	432.	Dvojité krycia rozeta	kus	58	1,93	52	3 016,00	100,11	3 016,00	100,11	0,00	0,00	28,42%	857,27	28,46	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	433.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L900 Korad P90	kus	2760	91,62	2	5 520,00	183,23	5 520,00	183,23	0,00	0,00	28,42%	1 569,01	52,08	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	434.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1000 Korad P90	kus	3000	99,58	2	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	28,42%	1 705,45	56,61	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	435.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 Korad P90	kus	3480	115,51	2	6 960,00	231,03	6 960,00	231,03	0,00	0,00	28,42%	1 978,32	65,67	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	436.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1400 Korad P90	kus	3970	131,78	5	19 850,00	658,90	19 850,00	658,90	0,00	0,00	28,42%	5 642,18	187,29	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	437.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1600 Korad P90	kus	4420	146,72	5	22 100,00	733,59	22 100,00	733,59	0,00	0,00	28,42%	6 281,73	208,52	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	438.	Konzoly a držiaky v vykurov. telesám	kus	221	7,34	52	11 492,00	381,46	11 492,00	381,46	0,00	0,00	28,42%	3 266,50	108,43	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	439.	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	ks	470	15,60	7	3 290,00	109,21	3 290,00	109,21	0,00	0,00	28,42%	935,15	31,04	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	440.	Radiátor KL 780.450 Linear	kus	3680	122,15	1	3 680,00	122,15	3 680,00	122,15	0,00	0,00	28,42%	1 046,01	34,72	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	441.	Radiátor KL 780.500 Linear	kus	3890	129,12	1	3 890,00	129,12	3 890,00	129,12	0,00	0,00	28,42%	1 105,70	36,70	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	442.	Radiátor KL 1200.450 Linear	kus	4620	153,36	4	18 480,00	613,42	18 480,00	613,42	0,00	0,00	28,42%	5 252,77	174,36	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	443.	Radiátor KL 1200.500 Linear	kus	5040	167,30	1	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	28,42%	1 432,57	47,55	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	444.	Podlahov. vykurov., rozdeľovač RS Mini 3,0	kus	8460	280,82	1	8 460,00	280,82	8 460,00	280,82	0,00	0,00	28,42%	2 404,68	79,82	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	445.	Podlah. vykुर. skrinka rozdel. na omietku pre rozdeľovač	kus	5300	175,93	1	5 300,00	175,93	5 300,00	175,93	0,00	0,00	28,42%	1 506,48	50,01	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	446.	Presun hmôt pre vykुर. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	2,4	0,08	2088,88	5 013,31	166,41	5 013,31	166,41	0,00	0,00	28,42%	1 424,99	47,30	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	447.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	95,5	3,17	60	5 730,00	190,20	5 730,00	190,20	0,00	0,00	28,42%	1 628,70	54,06	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	448.	Dodávka oceľových válcov. profilov (objímky)	kg	36	1,19	60	2 160,00	71,70	2 160,00	71,70	0,00	0,00	28,42%	613,96	20,38	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	449.	Spracovacie náklady	kg	53	1,76	60	3 180,00	105,56	3 180,00	105,56	0,00	0,00	28,42%	903,89	30,00	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	450.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	0,8	0,03	110,7	88,56	2,94	88,56	2,94	0,00	0,00	28,42%	25,17	0,84	marec 10	máj 10
Ústredné vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	451.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	119	3,95	6	714,00	23,70	714,00	23,70	0,00	0,00	28,42%	202,95	6,74	marec 10	máj 10
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	452.	Elektroinštalácie SPOLU :															
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	453.	ZAOSTARÁVACIE NÁKLADY NA SVIETIDLÁ	%	171942	5 707,43	0,1	17 194,20	570,74	17 194,20	570,74	0,00	0,00	28,42%	4 887,30	162,23	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	454.	ROZVÁDZAČ R H	ks	24000	796,65	1	24 000,00	796,65	24 000,00	796,65	0,00	0,00	28,42%	6 821,78	226,44	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	455.	ROZVÁDZAČ R 1	ks	11000	365,13	1	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	28,42%	3 126,65	103,79	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	456.	ROZVÁDZAČ R 2	ks	11000	365,13	1	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	28,42%	3 126,65	103,79	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	457.	ZAOSTARÁVACIE NÁKLADY NA ROZVÁDZAČE	%	46000	1 526,92	0,15	6 900,00	229,04	6 900,00	229,04	0,00	0,00	28,42%	1 961,26	65,10	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	458.	ZAOSTARÁVACIE NÁKLADY NA MATERIÁL	%	248778	8 257,92	0,1	24 877,80	825,79	24 877,80	825,79	0,00	0,00	28,42%	7 071,29	234,72	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	459.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	248778	8 257,92	0,05	12 438,90	412,90	12 438,90	412,90	0,00	0,00	28,42%	3 535,65	117,36	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	460.	ZAOSTARÁVACIE NÁKLADY NA MATERIÁL	%	112448,5	3 732,61	0,1	11 244,85	373,26	11 244,85	373,26	0,00	0,00	28,42%	3 196,25	106,10	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	461.	DROBNÉ A NEVYŠPECIFIKOVANÉ PRÁCE	h	200	6,64	30	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	28,42%	1 705,45	56,61	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	462.	REVÍZIA A KOMPLEXNÉ SKÚŠKY	h	250	8,30	30	7 500,00	248,95	7 500,00	248,95	0,00	0,00	28,42%	2 131,81	70,76	august 09	október 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/027/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	463.	Svietidlo žiarivkové,SM-A2364,2x40W,IP20	ks	950	31,53	21	19 950,00	662,22	19 950,00	662,22	0,00	0,00	28,42%	5 670,61	188,23	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	464.	Dtto, montáž (AMI s.r.o. Nové Zámky)	ks	216,9	7,20	21	4 554,90	151,19	4 554,90	151,19	0,00	0,00	28,42%	1 294,69	42,98	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	465.	Svietidlo žiarivkové,PEPS-A2362PM-KR,2x40W,IP66	ks	990	32,86	5	4 950,00	164,31	4 950,00	164,31	0,00	0,00	28,42%	1 406,99	46,70	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	466.	Dtto, montáž (AMI s.r.o. Nové Zámky)	ks	199,8	6,63	5	999,00	33,16	999,00	33,16	0,00	0,00	28,42%	283,96	9,43	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	467.	Svietidlo žiarivkové,2376110,4x18/20W,IP20,Fender	ks	1600	53,11	31	49 600,00	1 646,42	49 600,00	1 646,42	0,00	0,00	28,42%	14 098,36	467,98	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	468.	Dtto, montáž (Elesvit s.r.o. Nové Zámky)	ks	331,1	10,99	31	10 264,10	340,71	10 264,10	340,71	0,00	0,00	28,42%	2 917,48	96,84	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	469.	Svietidlo žiarovkové,OLLI-11,A1091011,9W,IP54	ks	490	16,27	33	16 170,00	536,75	16 170,00	536,75	0,00	0,00	28,42%	4 596,18	152,57	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	470.	Dtto, montáž (AMI s.r.o. Nové Zámky)	ks	73,9	2,45	33	2 438,70	80,95	2 438,70	80,95	0,00	0,00	28,42%	693,18	23,01	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	471.	Svietidlo žiarovkové,OLLI-15,A1111011,11W,IP54	ks	550	18,26	9	4 950,00	164,31	4 950,00	164,31	0,00	0,00	28,42%	1 406,99	46,70	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	472.	Dtto, montáž (AMI s.r.o. Nové Zámky)	ks	73,9	2,45	9	665,10	22,08	665,10	22,08	0,00	0,00	28,42%	189,05	6,28	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	473.	Svietidlo žiarovkové,OSP-10,2x60W,IP20	ks	420	13,94	7	2 940,00	97,59	2 940,00	97,59	0,00	0,00	28,42%	835,67	27,74	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	474.	Dtto, montáž (AMI s.r.o. Nové Zámky)	ks	135,4	4,49	7	947,80	31,46	947,80	31,46	0,00	0,00	28,42%	269,40	8,94	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	475.	Svietidlo žiarovkové, BRIO, 16W,IP54	ks	950	31,53	9	8 550,00	283,81	8 550,00	283,81	0,00	0,00	28,42%	2 430,26	80,67	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	476.	Dtto, montáž (AMI s.r.o. Nové Zámky)	ks	73,9	2,45	9	665,10	22,08	665,10	22,08	0,00	0,00	28,42%	189,05	6,28	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	477.	Svietidlo R-bod, IP20,9 W	ks	300	9,96	14	4 200,00	139,41	4 200,00	139,41	0,00	0,00	28,42%	1 193,81	39,63	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	478.	Dtto, montáž	ks	148,4	4,93	14	2 077,60	68,96	2 077,60	68,96	0,00	0,00	28,42%	590,54	19,60	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	479.	Svietidlo núdzové,Kinolux,8W,NM,IP44	ks	2700	89,62	16	43 200,00	1 433,98	43 200,00	1 433,98	0,00	0,00	28,42%	12 279,21	407,60	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	480.	Dtto, montáž (SEC s.r.o. Nitra)	ks	148,4	4,93	16	2 374,40	78,82	2 374,40	78,82	0,00	0,00	28,42%	674,90	22,40	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	481.	Žiarivková trubica 18/20 W / G 13 / 230 V,Biela deluxe	ks	40	1,33	124	4 960,00	164,64	4 960,00	164,64	0,00	0,00	28,42%	1 409,84	46,80	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	482.	Žiarivková trubica 36/40 W / G13 / 230V,Biela de luxe	ks	45	1,49	52	2 340,00	77,67	2 340,00	77,67	0,00	0,00	28,42%	665,12	22,08	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	483.	Dtto, montáž do uzavretého svietidla	ks	37,9	1,26	176	6 670,40	221,42	6 670,40	221,42	0,00	0,00	28,42%	1 896,00	62,94	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	484.	Zapaľovač k žiarivkám 20 - 80 W (štartér)	ks	14	0,46	176	2 464,00	81,79	2 464,00	81,79	0,00	0,00	28,42%	700,37	23,25	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	485.	Dtto, montáž	ks	10,8	0,36	176	1 900,80	63,10	1 900,80	63,10	0,00	0,00	28,42%	540,29	17,93	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	486.	Žiarovka 60 W / E27 / 230 V	ks	12	0,40	14	168,00	5,58	168,00	5,58	0,00	0,00	28,42%	47,75	1,59	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	487.	Kompaktná žiarivka DZS 7 W / G23 / 230V	ks	105	3,49	50	5 250,00	174,27	5 250,00	174,27	0,00	0,00	28,42%	1 492,27	49,53	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	488.	Kompaktná žiarivka DZS 9 W / G 23 / 230 V	ks	120	3,98	9	1 080,00	35,85	1 080,00	35,85	0,00	0,00	28,42%	306,98	10,19	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	489.	Kompaktná žiarivka DZS 11 W / G23 / 230 V	ks	130	4,32	9	1 170,00	38,84	1 170,00	38,84	0,00	0,00	28,42%	332,56	11,04	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	490.	Dtto, montáž žiarovky, obyčajné prevedenie	ks	13,5	0,45	82	1 107,00	36,75	1 107,00	36,75	0,00	0,00	28,42%	314,65	10,44	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	491.	Dtto, montáž žiarovky, nepriedušné prevedenie	ks	35,2	1,17	10	352,00	11,68	352,00	11,68	0,00	0,00	28,42%	100,05	3,32	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	492.	Krabica do dutej steny HWD 65,bezhalónová, IP20	ks	29	0,96	30	870,00	28,88	870,00	28,88	0,00	0,00	28,42%	247,29	8,21	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	493.	Dtto, montáž	ks	182,8	6,07	30	5 484,00	182,04	5 484,00	182,04	0,00	0,00	28,42%	1 558,78	51,74	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	494.	Krabica do dutej steny HWAD 65,bezhalónová, IP20	ks	45	1,49	30	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	28,42%	383,73	12,74	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	495.	Dtto, montáž	ks	228,5	7,58	30	6 855,00	227,54	6 855,00	227,54	0,00	0,00	28,42%	1 948,47	64,68	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	496.	Víčko pre krabice HWD/TD 65	ks	3	0,10	60	180,00	5,97	180,00	5,97	0,00	0,00	28,42%	51,16	1,70	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	497.	Krabica prístrojová, KP 68	ks	4,5	0,15	165	742,50	24,65	742,50	24,65	0,00	0,00	28,42%	211,05	7,01	august 09	október 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/027/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	498.	Dtto, montáž	ks	24,6	0,82	165	4 059,00	134,73	4 059,00	134,73	0,00	0,00	28,42%	1 153,73	38,30	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	499.	Krabica odbočná, KO 68	ks	8,5	0,28	77	654,50	21,73	654,50	21,73	0,00	0,00	28,42%	186,04	6,18	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	500.	Dtto, montáž	ks	51,4	1,71	77	3 957,80	131,37	3 957,80	131,37	0,00	0,00	28,42%	1 124,97	37,34	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	501.	Krabica rozvodná, KR 68	ks	90	2,99	56	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	28,42%	1 432,57	47,55	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	502.	Dtto, montáž	ks	105,6	3,51	56	5 913,60	196,30	5 913,60	196,30	0,00	0,00	28,42%	1 680,89	55,80	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	503.	Víčko pre krabice KU68,KO68,KR68	ks	3	0,10	133	399,00	13,24	399,00	13,24	0,00	0,00	28,42%	113,41	3,76	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	504.	Odvíčkovanie a zavičkovanie krabice, viečko na závit	ks	1,9	0,06	133	252,70	8,39	252,70	8,39	0,00	0,00	28,42%	71,83	2,38	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	505.	Jednopolový spínač, radenie 01, IP 20,10A,230V	ks	85	2,82	33	2 805,00	93,11	2 805,00	93,11	0,00	0,00	28,42%	797,30	26,47	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	506.	Dtto, montáž	ks	34,6	1,15	33	1 141,80	37,90	1 141,80	37,90	0,00	0,00	28,42%	324,55	10,77	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	507.	Spínač s časovým dobehom,230V,IP20,10A	ks	120	3,98	8	960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	0,00	28,42%	272,87	9,06	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	508.	Dtto, montáž	ks	39,6	1,31	8	316,80	10,52	316,80	10,52	0,00	0,00	28,42%	90,05	2,99	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	509.	Sériový spínač,radenie 05, IP 20, 10 A, 230 V	ks	115	3,82	23	2 645,00	87,80	2 645,00	87,80	0,00	0,00	28,42%	751,82	24,96	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	510.	Dtto, montáž	ks	39,6	1,31	23	910,80	30,23	910,80	30,23	0,00	0,00	28,42%	258,89	8,59	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	511.	Striedavý spínač,radenie 06, IP 20,10 A, 230 V	ks	97	3,22	6	582,00	19,32	582,00	19,32	0,00	0,00	28,42%	165,43	5,49	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	512.	Dtto, montáž	ks	39,6	1,31	6	237,60	7,89	237,60	7,89	0,00	0,00	28,42%	67,54	2,24	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	513.	Jednopolový spínač,rad.01,IP55,Legrand 91601	ks	160	5,31	1	160,00	5,31	160,00	5,31	0,00	0,00	28,42%	45,48	1,51	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	514.	Dtto, montáž	ks	105,6	3,51	1	105,60	3,51	105,60	3,51	0,00	0,00	28,42%	30,02	1,00	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	515.	Trojpolový spínač,IP20,400V,25A	ks	490	16,27	1	490,00	16,27	490,00	16,27	0,00	0,00	28,42%	139,28	4,62	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	516.	Dtto, montáž	ks	188,4	6,25	1	188,40	6,25	188,40	6,25	0,00	0,00	28,42%	53,55	1,78	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	517.	Jednofázová zásuvka jednoduchá,IP20,16A,230V	ks	102	3,39	50	5 100,00	169,29	5 100,00	169,29	0,00	0,00	28,42%	1 449,63	48,12	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	518.	Dtto, montáž	ks	137	4,55	50	6 850,00	227,38	6 850,00	227,38	0,00	0,00	28,42%	1 947,05	64,63	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	519.	Jednofázová zásuvka dvojité,IP20,16A,230V	ks	115	3,82	55	6 325,00	209,95	6 325,00	209,95	0,00	0,00	28,42%	1 797,82	59,68	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	520.	Dtto, montáž	ks	137	4,55	55	7 535,00	250,12	7 535,00	250,12	0,00	0,00	28,42%	2 141,76	71,09	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	521.	Trojfázová zásuvka, IP54,16A,400V,CZG 1653H	ks	330	10,95	1	330,00	10,95	330,00	10,95	0,00	0,00	28,42%	93,80	3,11	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	522.	Dtto, montáž	ks	105,6	3,51	1	105,60	3,51	105,60	3,51	0,00	0,00	28,42%	30,02	1,00	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	523.	Kábel N2XH 2x1,5 mm2 (bezhalogénový kábel)	m	28	0,93	150	4 200,00	139,41	4 200,00	139,41	0,00	0,00	28,42%	1 193,81	39,63	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	524.	Dtto, montáž pod omietkou	m	15,4	0,51	150	2 310,00	76,68	2 310,00	76,68	0,00	0,00	28,42%	656,60	21,80	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	525.	Kábel N2XH 3x1,5 mm2 (bezhalogénový kábel)	m	34	1,13	1400	47 600,00	1 580,03	47 600,00	1 580,03	0,00	0,00	28,42%	13 529,87	449,11	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	526.	Dtto, montáž pod omietkou	m	15,4	0,51	1300	20 020,00	664,54	20 020,00	664,54	0,00	0,00	28,42%	5 690,51	188,89	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	527.	Kábel N2XH 4x1,5 mm2 (bezhalogénový kábel)	m	42	1,39	60	2 520,00	83,65	2 520,00	83,65	0,00	0,00	28,42%	716,29	23,78	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	528.	Dtto, montáž pod omietkou	m	15,4	0,51	60	924,00	30,67	924,00	30,67	0,00	0,00	28,42%	262,64	8,72	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	529.	Kábel N2XH 5x1,5 mm2 (bezhalogénový kábel)	m	55	1,83	120	6 600,00	219,08	6 600,00	219,08	0,00	0,00	28,42%	1 875,99	62,27	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	530.	Dtto, montáž pod omietkou	m	15,4	0,51	120	1 848,00	61,34	1 848,00	61,34	0,00	0,00	28,42%	525,28	17,44	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	531.	Kábel N2XH 3x2,5 mm2 (bezhalogénový kábel)	m	49	1,63	1600	78 400,00	2 602,40	78 400,00	2 602,40	0,00	0,00	28,42%	22 284,50	739,71	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	532.	Dtto, montáž pod omietkou	m	15,4	0,51	1600	24 640,00	817,90	24 640,00	817,90	0,00	0,00	28,42%	7 003,70	232,48	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	533.	Kábel N2XH 5x2,5 mm2 (bezhalogénový kábel)	m	77	2,56	60	4 620,00	153,36	4 620,00	153,36	0,00	0,00	28,42%	1 313,19	43,59	august 09	október 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/027/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	534.	Dtto, montáž pod omietkou	m	16	0,53	60	960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	0,00	28,42%	272,87	9,06	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	535.	Kábel N2XH 5x4 mm2 (bezhalogénový kábel)	m	105	3,49	60	6 300,00	209,12	6 300,00	209,12	0,00	0,00	28,42%	1 790,72	59,44	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	536.	Dtto, montáž pod omietkou	m	16	0,53	60	960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	0,00	28,42%	272,87	9,06	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	537.	Kábel N2XH 5x6 mm2 (bezhalogénový kábel)	m	149	4,95	60	8 940,00	296,75	8 940,00	296,75	0,00	0,00	28,42%	2 541,11	84,35	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	538.	Dtto, montáž pod omietkou	m	16	0,53	60	960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	0,00	28,42%	272,87	9,06	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	539.	Kábel N2XH 5x10 mm2 (bezhalogénový kábel)	m	232	7,70	65	15 080,00	500,56	15 080,00	500,56	0,00	0,00	28,42%	4 286,35	142,28	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	540.	Dtto, montáž pod omietkou	m	16	0,53	65	1 040,00	34,52	1 040,00	34,52	0,00	0,00	28,42%	295,61	9,81	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	541.	Kábel N2XH 5x25 mm2 (bezhalogénový kábel)	m	650	21,58	35	22 750,00	755,16	22 750,00	755,16	0,00	0,00	28,42%	6 466,48	214,65	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	542.	Dtto, montáž pod omietkou	m	16	0,53	35	560,00	18,59	560,00	18,59	0,00	0,00	28,42%	159,17	5,28	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	543.	Vodič N2XH-J 4 mm2	m	19	0,63	50	950,00	31,53	950,00	31,53	0,00	0,00	28,42%	270,03	8,96	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	544.	Dtto, montáž pod omietkou	m	12,5	0,41	50	625,00	20,75	625,00	20,75	0,00	0,00	28,42%	177,65	5,90	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	545.	VodičN2XH-J 6 mm2	m	29	0,96	60	1 740,00	57,76	1 740,00	57,76	0,00	0,00	28,42%	494,58	16,42	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	546.	Dtto, montáž pod omietkou	m	12,5	0,41	60	750,00	24,90	750,00	24,90	0,00	0,00	28,42%	213,18	7,08	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	547.	Vodič N2XH-J 25 mm2	m	129	4,28	70	9 030,00	299,74	9 030,00	299,74	0,00	0,00	28,42%	2 566,70	85,20	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	548.	Dtto, montáž pod omietkou	m	12,5	0,41	70	875,00	29,04	875,00	29,04	0,00	0,00	28,42%	248,71	8,26	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	549.	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 2,5 mm2	ks	15,4	0,51	220	3 388,00	112,46	3 388,00	112,46	0,00	0,00	28,42%	963,01	31,97	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	550.	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 6 mm2	ks	15,4	0,51	95	1 463,00	48,56	1 463,00	48,56	0,00	0,00	28,42%	415,84	13,80	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	551.	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 16 mm2	ks	22,2	0,74	12	266,40	8,84	266,40	8,84	0,00	0,00	28,42%	75,72	2,51	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	552.	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 25 mm2	ks	48,5	1,61	12	582,00	19,32	582,00	19,32	0,00	0,00	28,42%	165,43	5,49	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	553.	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 35 mm2	ks	51,4	1,71	12	616,80	20,47	616,80	20,47	0,00	0,00	28,42%	175,32	5,82	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	554.	Doplnkové spájanie	m	34,4	1,14	15	516,00	17,13	516,00	17,13	0,00	0,00	28,42%	146,67	4,87	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	555.	Ohybná trubka z PP, HFT, označenie HFX 16,fí 16 mm	m	29	0,96	100	2 900,00	96,26	2 900,00	96,26	0,00	0,00	28,42%	824,30	27,36	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	556.	Dtto, montáž pod omietku	m	21,7	0,72	100	2 170,00	72,03	2 170,00	72,03	0,00	0,00	28,42%	616,80	20,47	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	557.	Ohybná trubka z PP, HFT, označenie HFX 20,fí 20 mm	m	36	1,19	60	2 160,00	71,70	2 160,00	71,70	0,00	0,00	28,42%	613,96	20,38	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	558.	Dtto, montáž pod omietku	m	22,2	0,74	60	1 332,00	44,21	1 332,00	44,21	0,00	0,00	28,42%	378,61	12,57	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	559.	Ohybná trubka z PP, HFT, označenie HFX 25,fí 25 mm	m	39	1,29	60	2 340,00	77,67	2 340,00	77,67	0,00	0,00	28,42%	665,12	22,08	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	560.	Dtto, montáž pod omietku	m	20,4	0,68	60	1 224,00	40,63	1 224,00	40,63	0,00	0,00	28,42%	347,91	11,55	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	561.	Výstražná tabuľka,text podľa STN 343510	ks	55	1,83	5	275,00	9,13	275,00	9,13	0,00	0,00	28,42%	78,17	2,59	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	562.	Dtto, montáž	ks	49,3	1,64	5	246,50	8,18	246,50	8,18	0,00	0,00	28,42%	70,07	2,33	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	563.	Označovací štítok na kabel	ks	3,5	0,12	220	770,00	25,56	770,00	25,56	0,00	0,00	28,42%	218,87	7,27	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	564.	Dtto, montáž	ks	5,6	0,19	220	1 232,00	40,89	1 232,00	40,89	0,00	0,00	28,42%	350,18	11,62	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	565.	Hmoždinka HM 10	ks	2,9	0,10	650	1 885,00	62,57	1 885,00	62,57	0,00	0,00	28,42%	535,79	17,79	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	566.	Dtto, montáž	ks	17,3	0,57	650	11 245,00	373,27	11 245,00	373,27	0,00	0,00	28,42%	3 196,29	106,10	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	567.	Páska samolepiaca	ks	65	2,16	5	325,00	10,79	325,00	10,79	0,00	0,00	28,42%	92,38	3,07	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	568.	Montáž rozvádzača do váhy 100 kg	ks	314,1	10,43	4	1 256,40	41,70	1 256,40	41,70	0,00	0,00	28,42%	357,12	11,85	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	569.	Vysekanie drážky do fí 29mm, začistenie	m	167,3	5,55	250	41 825,00	1 388,34	41 825,00	1 388,34	0,00	0,00	28,42%	11 888,38	394,62	august 09	október 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/027/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	570.	Vysekanie drážky do fí 48mm, začistenie	m	299	9,92	150	44 850,00	1 488,75	44 850,00	1 488,75	0,00	0,00	28,42%	12 748,21	423,16	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	571.	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1	ks	1750	58,09	1	1 750,00	58,09	1 750,00	58,09	0,00	0,00	28,42%	497,42	16,51	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	572.	Dtto, montáž	ks	137	4,55	1	137,00	4,55	137,00	4,55	0,00	0,00	28,42%	38,94	1,29	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	573.	Zvodová tyč bez osadenia JP 15 (Cu)	ks	360	11,95	4	1 440,00	47,80	1 440,00	47,80	0,00	0,00	28,42%	409,31	13,59	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	574.	Dtto, montáž	ks	449,5	14,92	4	1 798,00	59,68	1 798,00	59,68	0,00	0,00	28,42%	511,07	16,96	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	575.	Držiak zbernej tyče horný (Cu)	ks	170	5,64	4	680,00	22,57	680,00	22,57	0,00	0,00	28,42%	193,28	6,42	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	576.	Držiak zbernej tyče dolný (Cu)	ks	95	3,15	4	380,00	12,61	380,00	12,61	0,00	0,00	28,42%	108,01	3,59	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	577.	Ochranná strieška OS 01 (Cu)	ks	55	1,83	4	220,00	7,30	220,00	7,30	0,00	0,00	28,42%	62,53	2,08	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	578.	Podpera vedenia PV 1 do muriva (Cu)	ks	115	3,82	45	5 175,00	171,78	5 175,00	171,78	0,00	0,00	28,42%	1 470,95	48,83	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	579.	Podpera vedenia PV 23 na plechové strechy (Cu)	ks	120	3,98	39	4 680,00	155,35	4 680,00	155,35	0,00	0,00	28,42%	1 330,25	44,16	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	580.	Podpera vedenia PV 24 na plechové strechy (Cu)	ks	120	3,98	35	4 200,00	139,41	4 200,00	139,41	0,00	0,00	28,42%	1 193,81	39,63	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	581.	Ochranný uholník OU	ks	250	8,30	4	1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	28,42%	284,24	9,44	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	582.	Dtto, montáž	ks	220,8	7,33	4	883,20	29,32	883,20	29,32	0,00	0,00	28,42%	251,04	8,33	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	583.	Držiak ochranného uholníka	ks	53	1,76	8	424,00	14,07	424,00	14,07	0,00	0,00	28,42%	120,52	4,00	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	584.	Označovací štítok na zvod	ks	4,9	0,16	5	24,50	0,81	24,50	0,81	0,00	0,00	28,42%	6,96	0,23	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	585.	Dtto, montáž	ks	45,6	1,51	5	228,00	7,57	228,00	7,57	0,00	0,00	28,42%	64,81	2,15	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	586.	Svorka SS (Cu)	ks	120	3,98	15	1 800,00	59,75	1 800,00	59,75	0,00	0,00	28,42%	511,63	16,98	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	587.	Svorka SR 03 (Cu)	ks	150	4,98	5	750,00	24,90	750,00	24,90	0,00	0,00	28,42%	213,18	7,08	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	588.	Dtto, montáž svoriek do 2 skrutiek	ks	63,9	2,12	20	1 278,00	42,42	1 278,00	42,42	0,00	0,00	28,42%	363,26	12,06	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	589.	Svorka SK (Cu)	ks	115	3,82	6	690,00	22,90	690,00	22,90	0,00	0,00	28,42%	196,13	6,51	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	590.	Svorka SZ (Cu)	ks	115	3,82	5	575,00	19,09	575,00	19,09	0,00	0,00	28,42%	163,44	5,43	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	591.	Svorka SP 1 (kovové časti) (Cu)	ks	120	3,98	5	600,00	19,92	600,00	19,92	0,00	0,00	28,42%	170,54	5,66	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	592.	Svorka SO (okapové žľaby) (Cu)	ks	140	4,65	4	560,00	18,59	560,00	18,59	0,00	0,00	28,42%	159,17	5,28	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	593.	Dtto, montáž svoriek nad 2 skrutky	ks	89,2	2,96	20	1 784,00	59,22	1 784,00	59,22	0,00	0,00	28,42%	507,09	16,83	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	594.	Drôt Cu fí 8 mm	m	400	13,28	105	42 000,00	1 394,14	42 000,00	1 394,14	0,00	0,00	28,42%	11 938,12	396,27	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	595.	Pásovina Cu 20 x 2,5 mm	m	450	14,94	105	47 250,00	1 568,41	47 250,00	1 568,41	0,00	0,00	28,42%	13 430,39	445,81	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	596.	Montáž Cu do fí 10 mm včítane podpier	m	126	4,18	105	13 230,00	439,16	13 230,00	439,16	0,00	0,00	28,42%	3 760,51	124,83	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	597.	Montáž Cu 20 x 2,5 mm v zemi	m	19,3	0,64	105	2 026,50	67,27	2 026,50	67,27	0,00	0,00	28,42%	576,01	19,12	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	598.	Výkop ryhy 35x80 cm, tr.zem.3	m	101,5	3,37	95	9 642,50	320,07	9 642,50	320,07	0,00	0,00	28,42%	2 740,79	90,98	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	599.	Zásyp ryhy 35x80 cm	m	47,6	1,58	95	4 522,00	150,10	4 522,00	150,10	0,00	0,00	28,42%	1 285,34	42,67	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	600.	Úprava ryhy zeminou	m	91,9	3,05	150	13 785,00	457,58	13 785,00	457,58	0,00	0,00	28,42%	3 918,26	130,06	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	601.	Odvoz zeminy do 1 km	m3	158	5,24	3	474,00	15,73	474,00	15,73	0,00	0,00	28,42%	134,73	4,47	august 09	október 09
Elektroinštalácie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	602.	Úprava terénu	m2	33,7	1,12	200	6 740,00	223,73	6 740,00	223,73	0,00	0,00	28,42%	1 915,78	63,59	august 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	603.	Plynoinštalácia SPOLU :															
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	604.	Vytýčenie trasy plynovodu vo svahu	km	31300	1 038,97	0,049	1 533,70	50,91	1 533,70	50,91	0,00	0,00	28,42%	435,94	14,47	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	605.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hromine 4 ručne	m3	1090	36,18	36	39 240,00	1 302,53	39 240,00	1 302,53	0,00	0,00	28,42%	11 153,62	370,23	september 09	október 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/027/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	606.	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	172	5,71	13,23	2 275,56	75,53	2 275,56	75,53	0,00	0,00	28,42%	646,81	21,47	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	607.	Vodorovné premiestnenie výkopku do 200 m horn. tr. 1-4	m3	46,5	1,54	13,23	615,20	20,42	615,20	20,42	0,00	0,00	28,42%	174,86	5,80	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	608.	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	160	5,31	13,23	2 116,80	70,26	2 116,80	70,26	0,00	0,00	28,42%	601,68	19,97	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	609.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	22,5	0,75	13,23	297,68	9,88	297,68	9,88	0,00	0,00	28,42%	84,61	2,81	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	610.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	87	2,89	22,05	1 918,35	63,68	1 918,35	63,68	0,00	0,00	28,42%	545,27	18,10	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	611.	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	315	10,46	8,82	2 778,30	92,22	2 778,30	92,22	0,00	0,00	28,42%	789,71	26,21	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	612.	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	535	17,76	8,82	4 718,70	156,63	4 718,70	156,63	0,00	0,00	28,42%	1 341,25	44,52	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	613.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	1010	33,53	4,41	4 454,10	147,85	4 454,10	147,85	0,00	0,00	28,42%	1 266,04	42,02	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	614.	Osadenie mreží v ráme alebo z jednot. tyčí do vynech. otvorov bez dod.	kus	98,5	3,27	1	98,50	3,27	98,50	3,27	0,00	0,00	28,42%	28,00	0,93	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	615.	Mriežka štvorcová 300x300 oceľová odvetrávacia	kus	910	30,21	1	910,00	30,21	910,00	30,21	0,00	0,00	28,42%	258,66	8,59	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	616.	Akumulačné potrubie DN 100 vodor.	m	236	7,83	1,5	354,00	11,75	354,00	11,75	0,00	0,00	28,42%	100,62	3,34	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	617.	Potrubie plyn. z ocel. rúrok Bralen DN 32	m	499	16,56	4	1 996,00	66,26	1 996,00	66,26	0,00	0,00	28,42%	567,35	18,83	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	618.	Potrubie plyn. z ocel. rúrok Bralen DN 50	m	695	23,07	21	14 595,00	484,47	14 595,00	484,47	0,00	0,00	28,42%	4 148,50	137,70	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	619.	Pripojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 15	kus	252	8,36	1	252,00	8,36	252,00	8,36	0,00	0,00	28,42%	71,63	2,38	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	620.	Uzavretie alebo otvorenie potrubia	kus	25	0,83	2	50,00	1,66	50,00	1,66	0,00	0,00	28,42%	14,21	0,47	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	621.	Odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	21,5	0,71	25	537,50	17,84	537,50	17,84	0,00	0,00	28,42%	152,78	5,07	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	622.	Armat. plyn. s 2 závitmi, ventil merací DN 10	kus	210	6,97	1	210,00	6,97	210,00	6,97	0,00	0,00	28,42%	59,69	1,98	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	623.	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút guľový DN 15	kus	226	7,50	1	226,00	7,50	226,00	7,50	0,00	0,00	28,42%	64,24	2,13	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	624.	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút guľový DN 20	kus	306	10,16	2	612,00	20,31	612,00	20,31	0,00	0,00	28,42%	173,96	5,77	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	625.	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút guľový DN 32	kus	510	16,93	1	510,00	16,93	510,00	16,93	0,00	0,00	28,42%	144,96	4,81	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	626.	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút guľový DN 40	kus	700	23,24	1	700,00	23,24	700,00	23,24	0,00	0,00	28,42%	198,97	6,60	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	627.	Arm. plyn. 2 záv. stred. regulátor Francel 6	kus	3280	108,88	1	3 280,00	108,88	3 280,00	108,88	0,00	0,00	28,42%	932,31	30,95	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	628.	Plechová skrinka pre regulátor tlaku plynu 350x350x250mm	kus	1890	62,74	1	1 890,00	62,74	1 890,00	62,74	0,00	0,00	28,42%	537,22	17,83	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	629.	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,84	0,03	248,585	208,81	6,93	208,81	6,93	0,00	0,00	28,42%	59,35	1,97	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	630.	Montáž plyn. šporákov na propan-butan bez reg. tlaku	kus	491	16,30	1	491,00	16,30	491,00	16,30	0,00	0,00	28,42%	139,56	4,63	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	631.	Sporák plynový	kus	13100	434,84	1	13 100,00	434,84	13 100,00	434,84	0,00	0,00	28,42%	3 723,56	123,60	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	632.	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,32	0,01	135,91	43,49	1,44	43,49	1,44	0,00	0,00	28,42%	12,36	0,41	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	633.	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D63	m	15,6	0,52	49	764,40	25,37	764,40	25,37	0,00	0,00	28,42%	217,27	7,21	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	634.	Výstražná PVC-P fólia hr.0,25mm,š.30cm bez potlače žltá-plyn potrubie	m	6,7	0,22	49	328,30	10,90	328,30	10,90	0,00	0,00	28,42%	93,32	3,10	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	635.	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 63x5,8xNAV plyn	m	134	4,45	51,45	6 894,30	228,85	6 894,30	228,85	0,00	0,00	28,42%	1 959,64	65,05	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	636.	Montáž prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D40/DN32mm	kus	236	7,83	1	236,00	7,83	236,00	7,83	0,00	0,00	28,42%	67,08	2,23	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	637.	Montáž prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D63/DN50mm	kus	312	10,36	2	624,00	20,71	624,00	20,71	0,00	0,00	28,42%	177,37	5,89	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	638.	Prechodka PE-ocel' d 40x32	kus	1260	41,82	1	1 260,00	41,82	1 260,00	41,82	0,00	0,00	28,42%	358,14	11,89	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	639.	Prechodka PE-ocel' d 50x63	kus	2110	70,04	2	4 220,00	140,08	4 220,00	140,08	0,00	0,00	28,42%	1 199,50	39,82	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	640.	Predbežná tlaková skúška vodou do DN 80	m	326	10,82	49	15 974,00	530,24	15 974,00	530,24	0,00	0,00	28,42%	4 540,47	150,72	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	641.	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa do DN 80	m	51	1,69	49	2 499,00	82,95	2 499,00	82,95	0,00	0,00	28,42%	710,32	23,58	september 09	október 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/027/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	642.	Prepojenie regulač. stanice na pripojovací plynovod DN 50	kus	1250	41,49	1	1 250,00	41,49	1 250,00	41,49	0,00	0,00	28,42%	355,30	11,79	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	643.	Montáž potrubia z rúr oceľových závitových 1 1/4"	m	49	1,63	9	441,00	14,64	441,00	14,64	0,00	0,00	28,42%	125,35	4,16	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	644.	Montáž potrubia z rúr oceľových závitových 2"	m	64,5	2,14	5	322,50	10,71	322,50	10,71	0,00	0,00	28,42%	91,67	3,04	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	645.	Rúry oceľ. bezošvé DN 32	m	143	4,75	9	1 287,00	42,72	1 287,00	42,72	0,00	0,00	28,42%	365,82	12,14	september 09	október 09
Plynoinštalácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	646.	Rúry oceľ. bezošvé DN 50	m	211	7,00	5	1 055,00	35,02	1 055,00	35,02	0,00	0,00	28,42%	299,87	9,95	september 09	október 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	647.	STL prípojka SPOLU :															
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	648.	Vytýčenie trasy plynovodu vo svahu	km	31300	1 038,97	0,005	156,50	5,19	156,50	5,19	0,00	0,00	28,42%	44,48	1,48	jún 09	júl 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	649.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	m3	1090	36,18	2,97	3 237,30	107,46	3 237,30	107,46	0,00	0,00	28,42%	920,17	30,54	jún 09	júl 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	650.	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	172	5,71	1,215	208,98	6,94	208,98	6,94	0,00	0,00	28,42%	59,40	1,97	jún 09	júl 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	651.	Vodorovné premiestnenie výkopku do 200 m horn. tr. 1-4	m3	46,5	1,54	1,215	56,50	1,88	56,50	1,88	0,00	0,00	28,42%	16,06	0,53	jún 09	júl 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	652.	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	160	5,31	1,215	194,40	6,45	194,40	6,45	0,00	0,00	28,42%	55,26	1,83	jún 09	júl 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	653.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	22,5	0,75	1,215	27,34	0,91	27,34	0,91	0,00	0,00	28,42%	7,77	0,26	jún 09	júl 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	654.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	87	2,89	1,755	152,69	5,07	152,69	5,07	0,00	0,00	28,42%	43,40	1,44	jún 09	júl 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	655.	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	315	10,46	0,81	255,15	8,47	255,15	8,47	0,00	0,00	28,42%	72,52	2,41	jún 09	júl 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	656.	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	535	17,76	0,81	433,35	14,38	433,35	14,38	0,00	0,00	28,42%	123,18	4,09	jún 09	júl 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	657.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	1010	33,53	0,405	409,05	13,58	409,05	13,58	0,00	0,00	28,42%	116,27	3,86	jún 09	júl 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	658.	Uloženie plynovod. potrubia do rhyh z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D40	m	7	0,23	4,5	31,50	1,05	31,50	1,05	0,00	0,00	28,42%	8,95	0,30	jún 09	júl 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	659.	Výstražná PVC-P fólia hr.0,25mm,š.30cm bez potlače žltá-plyn potrubie	m	6,7	0,22	4,5	30,15	1,00	30,15	1,00	0,00	0,00	28,42%	8,57	0,28	jún 09	júl 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	660.	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 40x3,7xNAV plyn	m	55	1,83	4,725	259,88	8,63	259,88	8,63	0,00	0,00	28,42%	73,87	2,45	jún 09	júl 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	661.	Montáž DAA(Kit) prípoj navíť. armatúra s predlž. odb. PE100 SDR11 225/40mm	kus	325	10,79	1	325,00	10,79	325,00	10,79	0,00	0,00	28,42%	92,38	3,07	jún 09	júl 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	662.	Nanarovací kus DAA-KIT d 200/40	kus	2050	68,05	1	2 050,00	68,05	2 050,00	68,05	0,00	0,00	28,42%	582,69	19,34	jún 09	júl 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	663.	Montáž guľového kohúta PE100 D32mm	kus	36,5	1,21	1	36,50	1,21	36,50	1,21	0,00	0,00	28,42%	10,37	0,34	jún 09	júl 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	664.	Kohút guľový d 32	kus	1770	58,75	1	1 770,00	58,75	1 770,00	58,75	0,00	0,00	28,42%	503,11	16,70	jún 09	júl 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	665.	Montáž prechodka PE/ocel' PE100 D40/DN32mm	kus	236	7,83	1	236,00	7,83	236,00	7,83	0,00	0,00	28,42%	67,08	2,23	jún 09	júl 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	666.	Prechodka PE-ocel' d 40x32	kus	1260	41,82	1	1 260,00	41,82	1 260,00	41,82	0,00	0,00	28,42%	358,14	11,89	jún 09	júl 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	667.	Montáž čuchačky na oceľovú chráničku	kus	263	8,73	1	263,00	8,73	263,00	8,73	0,00	0,00	28,42%	74,76	2,48	jún 09	júl 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	668.	Čuchačka	kus	650	21,58	1	650,00	21,58	650,00	21,58	0,00	0,00	28,42%	184,76	6,13	jún 09	júl 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	669.	Predbežná tlaková skúška vodou do DN 80	m	326	10,82	4,5	1 467,00	48,70	1 467,00	48,70	0,00	0,00	28,42%	416,98	13,84	jún 09	júl 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	670.	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa do DN 80	m	51	1,69	4,5	229,50	7,62	229,50	7,62	0,00	0,00	28,42%	65,23	2,17	jún 09	júl 09
STL prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	671.	Chránička potrubia Fe d 90	kus	144	4,78	6	864,00	28,68	864,00	28,68	0,00	0,00	28,42%	245,58	8,15	jún 09	júl 09
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	672.	Kanalizačná prípojka SPOLU :															
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	673.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	750	24,90	20,8	15 600,00	517,83	15 600,00	517,83	0,00	0,00	28,42%	4 434,16	147,19	júl 09	august 09
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	674.	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	1240	41,16	2,925	3 627,00	120,39	3 627,00	120,39	0,00	0,00	28,42%	1 030,94	34,22	júl 09	august 09
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	675.	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	92	3,05	52	4 784,00	158,80	4 784,00	158,80	0,00	0,00	28,42%	1 359,81	45,14	júl 09	august 09
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	676.	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	17,2	0,57	52	894,40	29,69	894,40	29,69	0,00	0,00	28,42%	254,23	8,44	júl 09	august 09
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	677.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	69	2,29	20,8	1 435,20	47,64	1 435,20	47,64	0,00	0,00	28,42%	407,94	13,54	júl 09	august 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/027/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	678.	Vodorovné premiestnenie výkopku do 200 m horn. tr. 1-4	m3	46,5	1,54	9,46	439,89	14,60	439,89	14,60	0,00	0,00	28,42%	125,03	4,15	júl 09	august 09
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	679.	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	160	5,31	9,46	1 513,60	50,24	1 513,60	50,24	0,00	0,00	28,42%	430,23	14,28	júl 09	august 09
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	680.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	22,5	0,75	9,46	212,85	7,07	212,85	7,07	0,00	0,00	28,42%	60,50	2,01	júl 09	august 09
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	681.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	87	2,89	14,425	1 254,98	41,66	1 254,98	41,66	0,00	0,00	28,42%	356,72	11,84	júl 09	august 09
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	682.	Obsyp potrubia bez prehodena sypaniny	m3	315	10,46	5,76	1 814,40	60,23	1 814,40	60,23	0,00	0,00	28,42%	515,73	17,12	júl 09	august 09
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	683.	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	535	17,76	9,792	5 238,72	173,89	5 238,72	173,89	0,00	0,00	28,42%	1 489,06	49,43	júl 09	august 09
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	684.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	1010	33,53	2,4	2 424,00	80,46	2 424,00	80,46	0,00	0,00	28,42%	689,00	22,87	júl 09	august 09
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	685.	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 150	m	34,5	1,15	20	690,00	22,90	690,00	22,90	0,00	0,00	28,42%	196,13	6,51	júl 09	august 09
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	686.	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom d. 150x5000	kus	1580	52,45	4	6 320,00	209,79	6 320,00	209,79	0,00	0,00	28,42%	1 796,40	59,63	júl 09	august 09
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	687.	Montáž tvaroviek z tlak. PVC DN 150 v otvorenom výkope	kus	162	5,38	1	162,00	5,38	162,00	5,38	0,00	0,00	28,42%	46,05	1,53	júl 09	august 09
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	688.	Koleno odpadové PVC d160/90st.	kus	223	7,40	1	223,00	7,40	223,00	7,40	0,00	0,00	28,42%	63,39	2,10	júl 09	august 09
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	689.	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	60	1,99	20	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	28,42%	341,09	11,32	júl 09	august 09
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	690.	Osadenie PVC šachiet	kus	1250	41,49	1	1 250,00	41,49	1 250,00	41,49	0,00	0,00	28,42%	355,30	11,79	júl 09	august 09
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	691.	Poklop latin. A 15	kus	4100	136,10	1	4 100,00	136,10	4 100,00	136,10	0,00	0,00	28,42%	1 165,39	38,68	júl 09	august 09
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	692.	Šachta kanalizačná PVC WAVIN TEEGRA 600 d. 1000 mm	kus	9940	329,95	1	9 940,00	329,95	9 940,00	329,95	0,00	0,00	28,42%	2 825,36	93,78	júl 09	august 09
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	693.	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav komunikácií	t	84	2,79	14,345	1 204,98	40,00	1 204,98	40,00	0,00	0,00	28,42%	342,50	11,37	júl 09	august 09
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	694.	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	885	29,38	0,08	70,80	2,35	70,80	2,35	0,00	0,00	28,42%	20,12	0,67	júl 09	august 09
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	695.	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	hod	246	8,17	14	3 444,00	114,32	3 444,00	114,32	0,00	0,00	28,42%	978,93	32,49	júl 09	august 09
Kanalizačná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	696.	Vyhľadávací vodič na potrubí z PVC DN do 150	m	21,5	0,71	20	430,00	14,27	430,00	14,27	0,00	0,00	28,42%	122,22	4,06	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	697.	Vodovodná prípojka SPOLU :															
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	698.	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	480	15,93	6,8	3 264,00	108,34	3 264,00	108,34	0,00	0,00	28,42%	927,76	30,80	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	699.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	339	11,25	10,208	3 460,51	114,87	3 460,51	114,87	0,00	0,00	28,42%	983,62	32,65	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	700.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	750	24,90	24	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	28,42%	5 116,34	169,83	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	701.	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	92	3,05	60	5 520,00	183,23	5 520,00	183,23	0,00	0,00	28,42%	1 569,01	52,08	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	702.	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	17,2	0,57	60	1 032,00	34,26	1 032,00	34,26	0,00	0,00	28,42%	293,34	9,74	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	703.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	69	2,29	24	1 656,00	54,97	1 656,00	54,97	0,00	0,00	28,42%	470,70	15,62	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	704.	Vodorovné premiestnenie výkopku do 200 m horn. tr. 1-4	m3	46,5	1,54	13,92	647,28	21,49	647,28	21,49	0,00	0,00	28,42%	183,98	6,11	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	705.	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	160	5,31	13,92	2 227,20	73,93	2 227,20	73,93	0,00	0,00	28,42%	633,06	21,01	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	706.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	22,5	0,75	13,92	313,20	10,40	313,20	10,40	0,00	0,00	28,42%	89,02	2,96	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	707.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	87	2,89	20,288	1 765,06	58,59	1 765,06	58,59	0,00	0,00	28,42%	501,70	16,65	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	708.	Obsyp potrubia bez prehodena sypaniny	m3	315	10,46	7,2	2 268,00	75,28	2 268,00	75,28	0,00	0,00	28,42%	644,66	21,40	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	709.	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	535	17,76	12,24	6 548,40	217,37	6 548,40	217,37	0,00	0,00	28,42%	1 861,32	61,78	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	710.	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	3310	109,87	0,405	1 340,55	44,50	1 340,55	44,50	0,00	0,00	28,42%	381,04	12,65	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	711.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	1010	33,53	2,4	2 424,00	80,46	2 424,00	80,46	0,00	0,00	28,42%	689,00	22,87	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	712.	Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 10 cm	m2	69,5	2,31	6,8	472,60	15,69	472,60	15,69	0,00	0,00	28,42%	134,33	4,46	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	713.	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 15 cm	m2	424	14,07	6,8	2 883,20	95,70	2 883,20	95,70	0,00	0,00	28,42%	819,52	27,20	júl 09	august 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/027/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	714.	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 63	m	6,3	0,21	26	163,80	5,44	163,80	5,44	0,00	0,00	28,42%	46,56	1,55	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	715.	Rúrka HDPE-100 d 63x3,6	m	134	4,45	28,418	3 808,01	126,40	3 808,01	126,40	0,00	0,00	28,42%	1 082,39	35,93	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	716.	Montáž tvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvrh. DN 63	kus	63,5	2,11	4	254,00	8,43	254,00	8,43	0,00	0,00	28,42%	72,20	2,40	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	717.	Prechodka rozlisov.PE/oc.775 055 677 - PE rúra - 63, oc.rúra - 2"	kus	745	24,73	2	1 490,00	49,46	1 490,00	49,46	0,00	0,00	28,42%	423,52	14,06	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	718.	Koleno 90st. d. 63	kus	436	14,47	2	872,00	28,95	872,00	28,95	0,00	0,00	28,42%	247,86	8,23	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	719.	Montáž navrtáv. pásov na potr. azc. liat. ocel. plas. DN 100	kus	790	26,22	1	790,00	26,22	790,00	26,22	0,00	0,00	28,42%	224,55	7,45	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	720.	Pásky navrtávacie DN100	kus	2100	69,71	1	2 100,00	69,71	2 100,00	69,71	0,00	0,00	28,42%	596,91	19,81	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	721.	Súprava zemná ventilová Y1021 DN 50	kus	895	29,71	1	895,00	29,71	895,00	29,71	0,00	0,00	28,42%	254,40	8,44	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	722.	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	12,6	0,42	26	327,60	10,87	327,60	10,87	0,00	0,00	28,42%	93,12	3,09	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	723.	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 63-125	m	83,5	2,77	26	2 171,00	72,06	2 171,00	72,06	0,00	0,00	28,42%	617,09	20,48	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	724.	Osadenie prefa šachiet do 4 t	kus	1250	41,49	1	1 250,00	41,49	1 250,00	41,49	0,00	0,00	28,42%	355,30	11,79	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	725.	Automat. tlak. stanica Willo CO2 MHI 805	kus	33600	1 115,32	1	33 600,00	1 115,32	33 600,00	1 115,32	0,00	0,00	28,42%	9 550,50	317,02	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	726.	Šachta prefabrik. vodomerná 180x150 cm s poklopom	kus	16300	541,06	1	16 300,00	541,06	16 300,00	541,06	0,00	0,00	28,42%	4 633,13	153,79	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	727.	Osadenie poklopov liatinových ventilových	kus	303	10,06	1	303,00	10,06	303,00	10,06	0,00	0,00	28,42%	86,13	2,86	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	728.	Príklop Y4510-ventilový	kus	389	12,91	1	389,00	12,91	389,00	12,91	0,00	0,00	28,42%	110,57	3,67	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	729.	Montáž výstraž PVC fólia-biela vodovod hr.0,4-0,6mm, nad š.30 do 50cm na obsyp	m	12,1	0,40	26	314,60	10,44	314,60	10,44	0,00	0,00	28,42%	89,42	2,97	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	730.	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	450	14,94	17	7 650,00	253,93	7 650,00	253,93	0,00	0,00	28,42%	2 174,44	72,18	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	731.	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	39	1,29	1,53	59,67	1,98	59,67	1,98	0,00	0,00	28,42%	16,96	0,56	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	732.	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	105	3,49	1,53	160,65	5,33	160,65	5,33	0,00	0,00	28,42%	45,66	1,52	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	733.	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav komunikácií	t	84	2,79	21,13	1 774,92	58,92	1 774,92	58,92	0,00	0,00	28,42%	504,51	16,75	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	734.	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	885	29,38	3,14	2 778,90	92,24	2 778,90	92,24	0,00	0,00	28,42%	789,88	26,22	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	735.	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	hod	246	8,17	12	2 952,00	97,99	2 952,00	97,99	0,00	0,00	28,42%	839,08	27,85	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	736.	Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním pevným	m2	139	4,61	10	1 390,00	46,14	1 390,00	46,14	0,00	0,00	28,42%	395,10	13,11	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	737.	Dodávka plechu	m2	399	13,24	10	3 990,00	132,44	3 990,00	132,44	0,00	0,00	28,42%	1 134,12	37,65	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	738.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1,6	0,05	76	121,60	4,04	121,60	4,04	0,00	0,00	28,42%	34,56	1,15	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	739.	Zhotovenie rúrk. prechodov 50/25	kus	1120	37,18	2	2 240,00	74,35	2 240,00	74,35	0,00	0,00	28,42%	636,70	21,13	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	740.	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K3D G 1/2	ks	384	12,75	1	384,00	12,75	384,00	12,75	0,00	0,00	28,42%	109,15	3,62	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	741.	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 G 2	kus	1170	38,84	1	1 170,00	38,84	1 170,00	38,84	0,00	0,00	28,42%	332,56	11,04	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	742.	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 2	kus	1180	39,17	1	1 180,00	39,17	1 180,00	39,17	0,00	0,00	28,42%	335,40	11,13	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	743.	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 2	kus	770	25,56	1	770,00	25,56	770,00	25,56	0,00	0,00	28,42%	218,87	7,27	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	744.	Vodomer pre vodu do 30 st. C závitový G 1 VM 7-10V	kus	3160	104,89	1	3 160,00	104,89	3 160,00	104,89	0,00	0,00	28,42%	898,20	29,81	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	745.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,63	0,02	22,21	13,99	0,46	13,99	0,46	0,00	0,00	28,42%	3,98	0,13	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	746.	Vyhľadávací vodič na potrubí z PVC DN do 150	m	21,5	0,71	26	559,00	18,56	559,00	18,56	0,00	0,00	28,42%	158,89	5,27	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	747.	Chránička potrubia Fe, L=0,5 m 108 x 4	kus	164	5,44	12	1 968,00	65,33	1 968,00	65,33	0,00	0,00	28,42%	559,39	18,57	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	748.	Izolácia potrubia do 76 mm	m	69	2,29	10	690,00	22,90	690,00	22,90	0,00	0,00	28,42%	196,13	6,51	júl 09	august 09
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	749.	Konzoly	kus	71,5	2,37	10	715,00	23,73	715,00	23,73	0,00	0,00	28,42%	203,23	6,75	júl 09	august 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/027/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Vodovodná prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	750.	Minerálna izolačná trubica 70/50 mm	m	154	5,11	10	1 540,00	51,12	1 540,00	51,12	0,00	0,00	28,42%	437,73	14,53	júl 09	august 09
		Celkom						21 351 597,26	708 743,19	20 867 457,61	692 672,70	484 139,65	16 070,49		5 931 387,64	196 886,00	máj 09	máj 10