ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY

A ODOLNOSTI

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a podla §
14 zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych

1.1.

1.2.

zakonov v zneni neskorSich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo Skolstva,  vyskumu, vyvoja a mladeZe Slovenske;
republiky
Sidlo: CernySevského 50, 851 01 Bratislava
ICO: 00164381

Statutarny organ/konajiica osoba:  JUDTr. Ing. Toma$ Drucker, MSc.
Postovéa adresa’:

(dalej ako ,Vykonavatel*)

a
Nazov: Obec Prochot

Sidlo: Prochot 271, 966 04 Prochot
Pvrévna forma: Obec

ICO: 00320960

Statutarny organ/konajica osoba:  Ing. Martina Rozenbergova
PoStova adresa':

(dalej ako ,Prijimatel™)

(Vykonavatel a Prijimatel’ sa pre Ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti ozna¢uju dalej spoloCne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako
,Zmluvna strana“)

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnu suéast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktoru tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*), v ktorych sa v nadvéznosti
na § 273 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik®) bliz8ie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri
poskytovani a pouzivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktoru tvori Opis Projektu, a Priloha
¢. 3, ktoru tvori Metodicka priru¢ka k vystavbe a obnove budov. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vdetkych priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni
sa v texte oznaduje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu®.

Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom avnadvaznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavazni

! Vyplini sa v pripade, ak je postova adresa (korepondenéna adresa) zmluvnej strany odligna od adresy jej sidla.
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1.3.

21.

22.

2.3.

24.

25.

26.

2.7.

2.8.

dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavaznej
dokumentacii, na Ucely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v G¢innom zneni. V pripade uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
obsahom a podstatou najbliz§im ustanovenim novych dokumentov alebo prévnych predpisov. Toto
ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZP a vykladové pravidla podla &lanku 1
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu za UCelom realizacie Casti reformy vramci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy*) prostrednictvom Projektu Specifikovaného
vods. 2.3 ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pri¢om podmienky Realizacie
Projektu s okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu na zaklade Vykonavatefom Kladne postidenej ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej
pod Cislom 06R01-20-V02-00493, predlozenej v ramci Vyzvy Vykonavatela ,ZvySenie kapacit materskych
§kol*, “06R01-20-V02“ zo dna 24.08.2022 podla zakona o mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je
predmetom Kladne postidenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov projektu: Rozsirenie kapacity MS Prochot

Kéd projektu: 06R01-20-V02-00493

Nazov investicie: Reforma 1: Zabezpedenie podmienok na implementaciu povinného predprimarneho
vzdelavania pre deti od 5 rokov a zavedenie pravneho naroku na miesto v materskej Skole alebo u inych
poskytovatelov predprimarneho vzdelavania od 3 rokov.

Nazov komponentu: Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdelavania na vetkych
stuprioch

Vykonavatel sa zavézuje, ze na zéklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za
Ucelom financovania Projektu, a to v sllade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumentéaciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel’ sa zavézuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v sulade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpedit Realizaciu Projektu
podla Zmluvy Riadne a V¢as tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrzany poCas Doby udrzatefnosti
Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajuce z Pravneho ramca
musia byt spinené aj poCas platnosti a ucinnosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nie¢o iné. Prerudenie pinenia
alebo porusenie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podfa prvej vety sa
povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca alalebo zo Zavéznej
dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
iny postup.

V sOvislosti s preukazanim pinenia Ciefa Projektu je Prijimatel' povinny udelit alebo zabezpecit udelenie
vetkych potrebnych suhlasov, najma ak plnenie jedného alebo viacerych Cielov Projektu sa preukazuje
sposobom, ktory udelenie suhlasu vyzaduje. Suhlasom podfa tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim Udajov z informaéného systému tretej osoby alebo suhlas so spracovanim osobnych
udajov.

Vykonavatel sa zavézuje vyuzivat dokumenty suvisiace s Kladne posudenou Ziadost'ou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vylutne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie zapojenymi najmé do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
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3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

a kontroly Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori sU viazani zdvazkom micanlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel zaroveni berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim
informécii, vratane osobnych udajov, o Prijimatel'ovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na Ucely zoznamu
prijimatelov, ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel' na svojom webovom sidle v sulade s § 16 ods. 8
zakona o mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, Pravhom ramci a Zavaznej
dokumentacii Vykonavatel' poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximalne do vySky 622
899,60 EUR (slovom: 3eststodvadsatdvatisicosemstodevétdesiatdevat eur a Sestdesiat centov), ¢o
predstavuje 100% (slovom: sto percent) z Celkovych opravnenych vydavkov. Celkové opravnené
vydavky na Realizaciu Projektu predstavuji sumu 622 899,60 EUR (slovom:
Seststodvadsatdvatisicosemstodevatdesiatdevat eur a Sestdesiat centov).

Prijimatel vyhlasuje, Ze v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su
Celkovymi opravnenymi vydavkami a budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu ana jeho
udrzanie po¢as Doby udrzatelnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na thradu vsetkych takychto
vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa
bude realizovat systémom zalohovych platieb a/alebo refundacie.

Konecna vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa ur¢i na zéklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pri¢om maximaina vySka Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovand Vykonavatelom nesmie byt
prekro€ena. Prijimatel suCasne berie na vedomie, Ze vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
ktora bude skutocne uhradena Prijimatel'ovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania
sluzieb, tovarov a stavebnych prac, od postdenia vysky jednotlivych vydavkov s ohladom na pravidla
posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, téelnosti a Gcinnosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych
podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podfa ¢lanku 4 VZP.
Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut diiom 01.02.2020 a kon¢i najneskor 30.06.2026 (dalej len
»Obdobie opravnenosti vydavkov“).

Prijimatel sa zavazuje, Ze neprijme a nebude pozadovat dotéciu, prispevok, grant alebo int formu pomoci
na Realizaciu Projektu, na ktory st poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktora
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurépskej Unie
(dalej len ,,EU) alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR")
z0 zahranicia. Prijimatel’ zaroven vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuté dotacia, prispevok, grant alebo ind
forma pomoci na Realizaciu Projektu, na ktorl pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktora
by predstavovala dvoijité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych
nastrojov finan¢nej pomoci poskytnutej SR zo zahrani¢ia. Ak sa Prijimatel dozvie o skuto¢nostiach, ktoré by
mohli predstavovat dvojité financovanie podfa tohto odseku alebo podfa ¢&l. 9 nariadenia 2021/241 alebo sa
dozvie o tom, ze na dosiahnutie ciela Projektu boli alebo maju byt' Prijimatelovi alebo Partnerovi poskytnuté
prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych néstrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo
zahranicia, je povinny o tychto skuto&nostiach informovat Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich
dozvedel. V pripade porusenia uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11
VZP.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby bol Projekt v sulade s principom ,vyrazne nenarusit” v sulade s ¢€l. 5
ods. 2 Nariadenia (EU) 2021/241 a spifial véeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a
Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, vratane poZiadaviek vyplyvajucich z ustanoveni ramcovej smernice o vode, predovsetkym ¢l. 4
a 11, tykajucich sa realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené
biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahfiaju, tam kde je to technicky uskutoénitelné a ekologicky
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3.8.

3.9.

3.10.

311

3.12.

relevantné v zavislosti od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajuce sa zabezpeéenia prepustania
ekologickych prietokov, migracie ryb (napr. priprava projektovej dokumentacie pre vystavbu rybovodov),
manazmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohfadom na dosiahnutie dobrého stavu alebo
potenciélu dotknutého vodného utvaru. Projekt nemdéze vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych cielov
(zmiernenie zmeny klimy; adaptacia k zmene klimy; udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych
zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola zne€istovania; ochrana a obnova
biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v ¢l. 17 nariadenia o taxondmii v zmysle prilohy €.3 Zmluvy. Ak
Prijimatel nesplIni povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné poru$enie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel’, na ktorého sa vztahuje povinnost zépisu do registra partnerov verejného sektora vyhlasuje, Ze
je zapisany v registri partnerov verejného sektora podia zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon
o registri partnerov®) a tento zapis bude trvat' minimalne pocas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri
partnerov. Ak Prijimatel' nesplni povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podia
¢lanku 11 VZP.

Prijimatel, ktory ma povinnost zapisu koneéného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov alebo mé povinnost zapisu koneéného uzivatela vyhod do Obchodného
registra podla zakona €. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich prepisov (dalej len "zakon o obchodnom registri") a/alebo ma povinnost zapisu koneéného
uZivatela vyhod do iného prisludného registra podfa iného osobitného pravneho predpisu vyhlasuije, ze tuto
povinnost’ ma k datumu podpisu zmluvy splnenu (v pripade Partnera zabezpeci preukazanie spinenia
tejto povinnosti Prijimatel). Prijimatel je si¢asne povinny poskytnut Vykonévatefovi elektronicky odkaz na
webové sidlo, na ktorom je informacia o kone¢nom uzivatelovi vyhod verejne dostupna. Ak informacia o
kone€nom uZivatelovi vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel preukaze Vykonévatelovi, ze bol vykonany
zapis alebo bol podany n&vrh na zapis kone¢ného uZivatela vyhod do prisludného registra a Vykonavatelovi
poskytne informéaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod Prijimatela, a to najneskor pri podpise Zmluvy, v stlade
s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeci spinenie
tejto povinnosti Prijimatel). Udaje o koneénom uZivatelovi vyhod Prijimatela (pripadne Partnera) je
Prijimatel povinny poskytnut v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia kone¢ného
uZivatefa vyhod. Ak poskytnuta informécia o koneénom uzivatelovi vyhod nie je aktualna, Prijimatel je
povinny poskytnut’ Vykonavatelovi aktualnu informaciu o koneénom uzivatelovi vyhod najneskér do 30
kalendarnych dni odo diia zmeny kone¢ného uzivatela vyhod v sulade s élankom 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpecCi splnenie tejto povinnosti Prijimatel).

Ak Prijimatel neméa povinnost zapisu kone¢ného uZivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
alalebo podla zakona obchodnom registri, Prijimatel je povinny Vykonavatelovi poskytnit' informaciu o
konenom uzivatelovi vyhod, a to najneskér pri podpise Zmluvy, v sulade s €lankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak ddjde ku zmene koneéného uzivatela vyhod Prijimatela,
Prijimatel’ je povinny poskytnit Vykonavatelovi aktualnu informaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod
najneskdr do 30 kalendarnych dni odo diia zmeny kone¢ného uZivatefa vyhod v sulade s élankom 5
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel' poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najmé poskytnutie predfinancovania,
z(&tovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazoviobchodné meno alCO dodavatelov a
subdodavatelov, a Udaje o kone¢nom uZivatelovi vyhod dodavatefov v rozsahu meno, priezvisko a datum
narodenia, ak dodavatel’ ma na zaklade osobitnych predpisov povinnost' identifikovat kone¢ného uzivatela
vyhod.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo $tatneho rozpoctu SR. Na kontrolu a audit pouZitia tychto finanénych prostriedkov a na
ukladanie a vymahanie sankcii za poruSenie finanénej discipliny sa vztahuje reZim upraveny v Zmluve,
Pravnom ramci a Zavaznej dokumentécii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouZitia
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatefa a inych Opravnenych oséb v sulade s ¢lankom 13
VZP.
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41.

42.

43.

44,
45.

4.6.

4.7.

5.1.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, 7e Zavereént ZoP Prijimatel predioZi najneskor do 3 mesiacov po Ukonéeni
vecnej realizacie Projektu. VV pripade kombinacie systémov financovania plati, Ze ZoP sa predklada
samostatne za kazdy jeden z uplatfiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela ur&i Vykonavatel
v Zavaznej dokumentacii.

Za ucelom pravidelného ziskavania informécii o implementécii Projektu méa Prijimatel' povinnost predkladat
vykonavatelovi poCas trvania realizacie Projektu priebezné monitorovacie spravy kazdych 12 mesiacov a to
do 30. diia mesiaca nasledujiceho po sledovanom obdobi. Prvym mesiacom, ktory je predmetom priebeZnej
monitorovacej spravy je mesiac, v ktorom Zmluva nadobudla ucéinnost.

Dalej ma Prijimatel povinnost predkladat’ Zavereénii monitorovaciu spravu spolu so zaveretnou ZoP
v zmysle ods.4 ¢lanku 5 VZP a Nasledné monitorovacie spravy v zmysle ods.5 ¢lanku 5 VZP.

Na zmluvny vztah medzi Vykonavatelom a Prijimatefom sa vztahuji VZP v rozsahu, v akom sa tykaju
charakteru Prijimatela a Projektu.

Doba udrzatelnosti Projektu je 5 rokov po Ukonéeni realizacie Projektu.

Prostriedky mechanizmu, ktoré s poskytnuté podfa tejto Zmluvy, nepredstavuju Statnu pomoc/pomoc de
minimis.

Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst' k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom &.
358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci). Prijimatel sa zavazuje, Ze pocas Realizacie
Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu neddjde k zmene skuto¢nosti, na zaklade ktorych by bolo mozné
posudit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatef t(to
podmienku porusi, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel sa zavazuje, Ze Projekt bude realizovany tieZ v sulade so zakonom ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyZaduje
pisomnu formu, v ramci ktorej st zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podfa ods.
2.3. ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaju pre svoju
komunikéciu prednostne elektronicku formu komunikécie. Zmluvné strany sa zavézuju, Ze v nevyhnutnych
pripadoch mbze mat' takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budud v tomto
pripade pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouZivat postové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo k oznameniu zmeny adresy spdsobom
v sulade s ¢lankom 10 VZP.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoériovat

5.3.

prostrednictvom doporu¢eného doruCovania zasielok.

Zmluvné strany si zaroven dohodli ako mimoriadny spdsob doru¢ovania pisomnych zasielok v listinne
podobe doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie Vykonavatefovi je mozné
vyluéne v Uradnych hodinach podatelne Vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

5.4. Elektronickou formou komunikacie podla ods. 5.1. €lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
sa rozumie najma:

5.4.1. bezna komunikécia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatefovi moZnost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Spbsob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavaznej
dokumentacii,

54.2. v ostatnych pripadoch komunikécia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné
strany sa zavazuju pouzivat emailové adresy oznamené podfa ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo k ozndmeniu zmeny adresy v stlade s
¢lankom 10 VZP,
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

59.

6.1.

5.4.3. komunikécia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazujl
mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej moci,
iba o vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikéaciu).
V pripade doru€enia oznamenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost*) sa za def
dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy
podra tohto ¢lanku povaZuje najbliz&i pracovny defi bezprostredne nasledujici po kalendarnom dni, kedy
bola pisomnost ulozena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvedel.
Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povazuje pre ucely Zmluvy za
doruéenu, ak dojde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, priCom za defi doruéenia
pisomnosti sa povazuje den, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane poStou, ak neddjde
k jej vrateniu podla ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

5.6.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej postou alebo
osobnym doruéenim,

5.6.3.  vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadnu
poznamku ,adresat neznamy*),

podla toho, ktora skuto¢nost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doruéovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za dorueni momentom,
kedy bude elektronickd sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sluziacom na prijimanie
elektronickej posty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, pride potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne slhlasia
s tym, Ze ich vzajomna komunikécia podla tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za
U¢elom realizacie doruCovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuiju:

5.7.1.  vzéjomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budl v rdmci tejto formy komunikacie
zavézne pouzivat a aktualizovat, pri€om nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat ti zmluvna
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doru¢ena na neaktualnu e-mailovu adresu sa
bude povazovat na UcCely tejto Zmluvy za riadne dorucenu,

5.7.2.  vzajomne si pisomne oznamit vSetky Udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob dorucovania,

57.3. zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vSetky
parametre pre splnenie poZiadavky tykajicej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna
strana, ktord ma tento technicky problém, jeho existenciu ozndmi druhej zmluvnej strane,
pricom sa uplatni postup podla ods. 5.7 prvej vety za bodkociarkou Clanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu .

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznalenie postovej schranky na Ucely pisomnej komunikécie
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazujd, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, ¢eskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentécia predkladana
Prijimatefom v suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, ¢eskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia
vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podla druhej vety, pre jej pouZitie pre ucely Projektu alebo Zmluvy
je potrebny dradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentacii neur¢i inak.

Clanok 6. DALSIE ZAVAZNE DOJEDNANIA

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby Projekt bol v sulade s principom ,,vyrazne nenarusit™ v stlade s ¢l.
5 Nariadenia EU 2021/241 a spifal vieobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a
Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, to znamena, ze nemdze vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych ciefov (zmiernenie zmeny
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

klimy; adaptacia k zmene klimy; udrzatefné vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na
obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola znecistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov)
uvedenych v ¢l. 17 nariadenia o taxonomii. Zaroven je prijimatel povinny pri realizacii Projektu
postupovat podfa kapitoly 5 Metodickej priru¢ky k vystavbe a obnove budov, ktora je prilohou €. 3 tejto
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak prijimatel tato podmienku porusi, ide o podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel je povinny:

a. najneskor do 5 mesiacov od nadobudnutia tcinnosti Zmluvy predlozit Vykonavatelovi:

- projektovi dokumentaciu v stupni pre stavebné povolenie k celému dielu vratane vSetkych
prevadzkovych suborov a liniovych stavieb,

- projektové energetické hodnotenie/ekvivalent ako dékaz planovanych opatreni vo vztahu k
dosiahnutiu Gspory primarnej energie,

b. najneskér do 12 mesiacov od nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy predlozit Vykonavatelovi
pravoplatné stavebné povolenie na realiziciu diela,

c. najneskdr do 12 mesiacov od nadobudnutia uginnosti Zmluvy odovzdat stavenisko na
realiz&ciu diela zhotovitelovi (zaCiatok stavebnych prac),

d. najneskor do 12 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy odovzdat ¢asovy plan vystavby
diela

e. najneskor do 30.04.2026 predioZit Vykonavatelovi:

- pravoplatné kolaudacné rozhodnutie na celé dielo a energeticky certifikat. V pripade, ze celé

dielo v zmysle zékona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny

zakon) v zneni neskorsich predpisov vyzaduje iné ako kolaudacné rozhodnutie,

- predloZi pravoplatné rozhodnutie vydané prislusnym regionalnym Uradom verejného

zdravotnictva a energeticky certifikat,

- spravu uvadzajucu metodiku pouzitu na vypocet Uspor primarnej energie.
Prijimatel sa zavazuje najneskér do 1 mesiaca od nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy predlozit
Vlykonavatelovi zavazny harmonogram pinenia vysSie uvedenych podmienok podla bodu 6.2.
Prijimatel sa zavézuje dodrZiavat povinnosti a z toho vyplyvajlce lehoty uvedené v ustanoveniach odsekov
6.2. tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Poruenie povinnosti uvedenych v
ustanoveniach odsekov 6.2 a 6.3 tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu predstavuje
podstatné poruSenie Zmluvy v zmysle ¢l. 11 ods. 7 VZP.
Ak kolaudacné rozhodnutie nadobudne pravoplatnost neskér ako 30.04.2026, Prijimatel je povinny vratit
vykonavatelovi pint sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vyCerpal podla tejto Zmluvy. V pripade, Ze celé
dielo v zmysle zékona €. 50/1976 Zb. 0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov vyZaduje iné ako kolaudacné rozhodnutie a ak rozhodnutie vydané prisluSnym
regionalnym Uradom verejného zdravotnictva nadobudne pravoplatnost neskor ako 30.06.2026, Prijimatel
je povinny vratit vykonavatelovi pini sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vyCerpal podla tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vykonavatel nebude povinny poskytovat plnenie podla Zmluvy dovtedy,
kym mu Prijimatel' nepreukdze spdsobom pozadovanym Vykonavatefom v sllade so Zavaznou
dokumentéciou (pripadne kym nebude mat Vykonavatel' za preukazané na zaklade informacii, ktorymi
Vykonavatel disponuje) spinenie nasledovnych skutoénosti:

a. voCi Prijimatefovi nie je vykonavana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podla
osobitnych predpisov, ktorych predmetom je ndteny vykon povinnosti zaplatit pefiazni sumu vo
vySke vymahaného naroku za vSetky takto vykondvané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia
vy3Sie ako 5 000 EUR (slovom: péttisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade
nateny vykon inej povinnosti, ktord nespoCiva v zaplateni pefiaznej sumy, ak tato nepefiazna
povinnost akokolvek priamo alebo nepriamo suvisi s Projektom;

b. neexistencia dlhu na daniach vedenych miestne prislusnym dariovym Uradom v sume vy$3ej ako
170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukazanie uhradenia dihu na daniach vedenych
miestne prisluSnym dariovym dradom presahujliceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy
kalendar na dlh presahujuci uvedenu sumu a jeho pinenie, a to pri predlozeni prvej a zaverecnej
ZoP;

c. neexistencia dlhu na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné
dochodkové sporenie) v sume vy3Sej ako 40 EUR (slovom: Styridsat’ eur), resp. preukazanie
uhradenia dlhu na poistnom na sociélne poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové
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6.7.

6.8.

7.1

7.2

7.3

sporenie) presahujiceho uvedenu sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujuci
uveden( sumu a jeho plnenie, a to pri predioZeni prvej a zavereénej ZoP;

d. neexistencia dihu na zdravotnom poisteni v ziadnej zdravotnej poistovni poskytujlcej verejné
zdravotné poistenie v Slovenskej republike v sume vy38ej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp.
preukdzanie uhradenia dlhu na zdravotnom poisteni presahujuceho uvedent sumu alebo
schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujuci uvedent sumu a jeho plnenie, a to pri
predlozeni prvej a zavereénej ZoP;

e. Prijimatel neporusil v predchddzajlcich troch rokoch zakaz nelegalneho zamestnavania podfa
osobitného predpisu;

f.  poistenie pokryvajuce poistenie majetku obstaraného a/alebo zhodnoteného v suvislosti s
Realizaciou Projektu, ktory je zahrnuty v ZoP, a to za podmienok a spdsobom stanovenym v
¢lanku 12 VZP, ak Vykonavatel' nestanovil vo Vyzve alebo v inej Zavaznej dokumentacii, ze
poistenie sa nevyZzaduije.

Prijimatel sa zavazuje uhradit dih, ktory by existoval v nadvaznosti na odsek 6.6 pism. a) az d) tohto ¢lanku
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v sulade so Zavaznou dokumentaciou. Ak Vykonavatel
bude mat za to, ze Prijimatel' nepreukazal v zmysle Z&véaznej dokumentacie uhradenie dlhu, resp.
schvalenie splatkového kalendara na dlh a plnenie splatok podia splatkového kalendara, uvedené
predstavuje podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatefa a Vykonavatel' je opravneny odstipit od
Zmluvy v zmysle €l. 11 VZP.

Vykondvatel si v zaujme dosiahnutia mifnikov a ciefov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade rastu
inflacie pravo na vypracovanie dodatku k zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktory vymedzi
podmienky na Upravu vySky poskytnutych prostriedkov mechanizmu so zohladnenim roénej miery inflacie,
za rok predchadzajici roku, v ktorom sa uzatvara dodatok, uréenej Statistickym Uradom Slovenskej
republiky.

Clanok 7. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla
§ 5a ods. 1 zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplineni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,.zakon o slobode informacii)
povinne zverejiovanou zmluvou a nadobuda ucinnost kalendarnym driom nasledujucim po kalendarnom
dni jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmlav. Za suc¢asného reSpektovania ochrany osobnosti
a ochrany osobnych (dajov zmluvné strany vyhlasuiju, ze Zmluva neobsahuije Ziadne chranené informécie,
ktoré sa nemdZzu spristupnit podfa prislusnych ustanoveni zakona o slobode informécii, v désledku ¢oho
vyjadruju suhlas s jej zverejnenim.

Tto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran,

priGom akékolvek zmeny alebo dopInenia musia byt vykonané vo forme pisomného a o€islovaného dodatku

k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu a jej platnost a uéinnost konéi 30. kalendarny def po predloZeni

poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatefovi v

sulade s ods. 4 a 5 €lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatelovi neoznamil, Ze ma namietky

vo vztahu k pineniu povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto ndmietky Vykonavatel

Prijimatelovi oznamil, u¢innost Zmluvy kon¢i driom, kedy Vykonavatel doruCi Prijimatefovi oznamenie

o vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné

monitorovacie spravy, konci platnost a ucinnost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od

predchadzajucej vety konCi platnost a ucinnost Zmluvy v pripade:

7.3.1 ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost’ a ucinnost konéi 31.
decembra 2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi
Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy, ak nedo$lo kich vysporiadaniu k 31.
decembra 2031;
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7.4

7.5

7.6

1.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.3.2 tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad porudenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, priCom ich platnost a u¢innost konéi
s platnostou a ucinnostou predmetnych ¢lankov;
7.3.3 Neaplikuje sa.
Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost
alebo opravnenost Projektu podla podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia
Prijimatela sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel' vyhlasuje, ze v3etky vyhlasenia pripojené ku Kladne posudenej ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a zostavaju ucinné pri
uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povazuje za
podstatné poruenie Zmluvy podla élanku 11 VZP.
Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predloZi svoj
spor na vecne a miestne prislusny sud v SR.
Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany ucel Zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni Zmluvy.
Ak zavazkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatelom s ohladom na ich
pravne postavenie nespadé pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali
volbu prava podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajuci zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zékonnikom. Zarovern zmluvné strany suhlasia a beru
na vedomie, Ze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatefom vztahom
sukromnopravnym.
Podla § 401 Obchodného z&konnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predizuje preml&aciu dobu na pripadné néaroky
Vykonavatel'a tykajlce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na 10 rokov
od doby, kedy preml¢acia doba zacala plynut po prvy raz.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok
aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju vélu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.
Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovend v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatefa a3 pre
Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie
kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k
uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom €. 272/2016 Z. z. o
doéveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o ddveryhodnych sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
déveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky,
datumy podpisov zmluvnych stran st uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach
zmluvnych stran, ak nie je pouzitd kvalifikovand elektronickd Casova peciatka podlfa zakona
o0 déveryhodnych sluzbach.
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7.12  Neoddelitelnou sucastou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP
Priloha ¢. 2 Opis Projektu
Priloha ¢. 3 Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

V Bratislave dfia ...........ccooorvnnnninnienns V o[- RS
Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja Obec Prochot
a mladeze Slovenskej republiky v zastupeni
v zastUpeni Ing. Martina Rozenbergova
JUDr. Ing. Toma$ Drucker, MSc. starostka
Minister
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
ClANOK 1. VSEOBECNE USTANOVENIA......oveiteeeeeeeeee et eeeee et e et et eeeeeteee et eaee st saene et eae et esese s saeas et eseseeesasenans 1
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Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP) st neoddelitelnou sucastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju préva a povinnosti zmluvnych strén pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vetkych priloh v zneni neskor$ich zmien
a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a dopineni sa v texte oznacCuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavéznej dokumentécie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP su zavazné pre celu Zmluvu. Pojmy pouzivané v Zmluve su najma:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu na to vyClenenymi finanénymi
prostriedkami po€as Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - 3pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu Udajov s ciefom urgit projekty nachyiné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto€nosti rozhoduijucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odlidnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovenad v ods. 3.1. Clanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je pldnovand a urend na financovanie Projektu (t..
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatela), pri€om Celkové opravnené vydavky tvoria vecny



aj finanény ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Ucely tejto Zmluvy je pouzivana terminolégia
,vydavky“ aj pre ,naklady“ podla zakona ¢. 431/2002 Z. z. U¢tovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);

Ciel' Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v sulade s Kladne
posUdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrZanie po€as Doby udrzatelnosti Projektu v stlade s ¢lankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatelnosti Projektu — doba, poCas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je uréena vé&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zacina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo
k Finanénému ukonceniu Projektu;

Finanéné ukoncenie Projektu — den, kedy po UkonCeni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zuctované Prostriedky mechanizmu;

Kladne postdena ziadost’ o prostriedky mechanizmu - Ziadost podla § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
ulozena u Vykonavatela;

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota urena podfa dni za¢ina
plynat prvym pracovnym dfiom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skuto€nost urcujuca
zaciatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota pocitana podia tyzdrov,
mesiacov alebo rokov na Gcely Zmluvy za¢ne plynut diiom, kedy nastala skuto€nost, ktora je rozhodujuca
pre jej zaiatok a kon€i uplynutim toho kalendarneho diia, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduije s driom, ked nastala skutoCnost ur€ujuca zadiatok lehoty. Ak takyto kalendarny defi v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defi v mesiaci. Ak nepripadne posledny der lehoty na pracovny den,
ale na sobotu, nedelu alebo na deri pracovného pokoja podia zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diloch pracovného pokoja a paméatnych dfioch v zneni neskorsich
predpisov, je poslednym diiom lehoty najbliz8i nasledujlci pracovny defi. Pravidlo poéitania leh6t stanovené
v predchadzajlucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukonCenie pinenia ma nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznaCeny dnom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za def ukoncenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek poru$enie ustanovenia prava Eurépskej tnie (dalej len ,EU*) vyplyvajice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom ¢oho je alebo by bolo po3kodenie
véeobecného rozpoétu EU alebo rozpodtov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plynicich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
Ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES,
Euratom) &. 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spoloCenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najma podvod, korupcia,
konflikt zaujmov a dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych nastrojov podpory Eurdpskej
Unie;

Narodna implementaéna a koordinac¢na autorita alebo NIKA — organ uréeny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po Ukon&enie vecnej realizécie
Projektu;

Okolnost' vyluéujiica zodpovednost' alebo OVZ — prekazka, ktord nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvn4 strana tdto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tieZ Ze by v ¢ase vzniku
zévizku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vyluéujucej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekdzka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla z jej
hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, €i urita skuto€nost je OVZ, sa pouZziju ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako



vyplyvaji z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SRY) a pravnych aktov EU, Zavaznej

dokumentécie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné Udaje poskytnuté v Kladne

posUdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Suéastou Opisu Projektu je najmd RozpoCet

Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantné), Aktivity Projektu aich

¢asovy harmonogram;

Opravnené obdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukonéit vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel ur¢i vo

Vyzve;

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v sQvislosti s

Realizaciou Projektu podla Zmluvy, ak spifiaji pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené

vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutony vznik nepreukazuije;

Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, uréena v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonévatel,

b) Sprostredkovatel,

) NIKA,

d) Urad vladneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) NajvysSi kontrolny Urad SR,

g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny drad SR,

i) Eurdpska komisia,

j) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[)  Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverend v sulade s Pravnym rdmcom niektorym z vySSie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, véeobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Vlykonavatelom a Prijimatelom). Pravny rémec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najma zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristapeni k EU); sekundame
pramene prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odpori&ania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najma:

i. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpo&tovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na véeobecny rozpodet Unie, o zmene nariadeni (EU)
&. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EV)
&. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zru$eni
nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpo&tovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurépskych spologenstiev v plathom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finanénych
zaujmov ES"),

iv. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom narueni pinenia
environmentélnych ciefov v platnom zneni (nariadenie o taxonémii),

(¢)



v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posudenia pléanu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady*),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z28. septembra 2021, ktorym sa dopifa
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najmé:

i. zakon o mechanizme,

ii. zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpo¢tovych pravidlach®) ,

iii. zékon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

iv. zékon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole®),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obgiansky

zakonnik®),
zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci) v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,z&kon o Statnej pomoci),
viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti viady a organizécii ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),
ix. zakon o Uctovnictve,
x. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),
xi. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.
c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonavatefom a Prijimatefom ¢i uZ priamo alebo nepriamo, a to najma:
i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vlady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,
ii. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktdbra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani*) v platnom zneni,
jii. Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna
dohoda‘).
Preddavkova platba — uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t.. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkova faktura“. Podmienky tykajuce
sa vyuZivania preddavkovych platieb, vratane moznostiich vyuzitia v rdmci Realiz&cie projektu, st upravené
v Zavaznej dokumentacii;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; moze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pri€¢om jeden
Projekt méZe zahfiat aj viacero Predmetov Projektu;
Princip ,,vyrazne nenarusit™ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske ¢innosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentélne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle €lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Vii.

Xii.



Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posudene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu — suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov ur€ena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychédzajlca z Kladne posidenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje uréité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, priCom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Vlykonavatelom podla tejto Zmluvy, Pravneho ramca aZ&vaznej dokumentécie. VySka skutoCne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu uskuto€fiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy€lenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;

Riadne - uskutoCnenie Ukonu alebo opomenutie konania v sllade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavéaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prisludnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;

Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavéazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie $tatnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statne;
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych méze Vykonavatel
poskytnut $tatnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;

Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynalozené, oddvodnené ariadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré su schvalené Vykonavatelom v ramci prediozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvélenych opradvnenych vydavkov moze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky mdzu byt
dodatoéne zniZené v sulade s § 21 z&kona o0 mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré st schvalené Vykonavatelom v rAmci
predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije:

Systém implementécie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 pism. |) zakona o mechanizme; pre ucely Zmluvy je vzdy zavazna Géinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;

Udrzatelnost’ — udrZanie (zachovanie) Ciela Projektu po¢as Doby udrZatelnosti Projektu podla Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt UdrZatelnost' nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajice sa Udrzatelnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o G&tovnictve, priéom za dostatoéné spinenie
naleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkové faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatefa, ktory nie je G&tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podia prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatefa, v
sulade s podmienkami vyplyvajlcimi zo Zavaznej dokumentécie;

Ukonéenie vecnej realizacie Projektu — den, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitefny Predmet Projektu bol riadne ukonceny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru pinenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predloZzenim prévoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mdZu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutelna vec, pravo
alebo ind majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo



(iii) predlozenim rozhodnutia o pred€asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia 0 do€asnom uzivani
stavby, priom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na
funkCnost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny vtomto pripade do
skonCenia Doby udrZatefnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uritym a zrozumitefnym spdsobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so suhlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej zZiadosti
o prostriedky mechanizmu.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitefny (zaznamenatelny), Ukon¢enim vecne;j realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Viykonavatela o UkonCeni vecnej realizacie Projektu, pri¢om sucastou tejto informacie je dokument
oddvodriujuci ukoncenie poslednej Aktivity Projektu v dany def.
Ak mé& poslednd ukonovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre Ucel UkonCenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, priCom
musia byt suCasne napinené (ukonCené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za Géelom dodrzania lehét uvedenych v Prilohe
¢. 2 Opis Projektu;
Ukonéenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked d6jde k Ukon&eniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projektu;
Véas - konanie v stlade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentécii,
Viyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spésobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona 0 mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpoctovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ - podklad
vypracovany podla § 15 zakona o mechanizme, na zéklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predlozil Ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujicou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vlyzva, ktorej kod je uvedeny v €lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu v stlade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
pricom v zavislosti od charakteru Projektu zacatie realizécie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
den:

(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatefa alebo defi nadobudnutia ucinnosti prve;

zmluvy s dodavatefom, ak prisluSna zmluva s dodavatefom nepredpokladd vystavenie pisomnej

objednavky, alebo

(iii) zaGatia poskytovania sluZieb tykajdcich sa Projektu, alebo

(v) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo

(v) zaCatia realizacie inej ¢innosti v ramci prvej Aktivity v stlade s Vyzvou, ktord nemozno podradit pod

body (i) aZ (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podla toho, ktoré zo skutoénosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. OdliSne od vysSie
uvedeného sa Zadatim realizicie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podra &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urditych kategérii pomoci za zlugitelné s vnatornym trhom
podla &lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej tnie na pomoc de minimis
v platnom zneni).
Vlykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.
Ziadost' o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na zéklade Pravneho ramca
(najma zékon o mechanizme, Systém implementéacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficidinom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nézov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvélenia



a)

a obsahuju blizSiu Specifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavézna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej ndzov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrZiavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, V¢as a
v sulade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizcii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v rdmci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne postdenou ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciefa Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonceniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavazky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatefov alebo inych oséb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v ziadnej faze Realizécie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajucej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuije:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne posudenou ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
sposobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to poCas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuije inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Vykonavatel neurdi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sllade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, u€innosti a Ucelnosti vyhradne na thradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel u¢tovnou jednotkou podla zakona o U¢tovnictve, viest uctovnictvo v sulade so zdkonom
0 Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v Uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného Uctovnictva Prijimatel vyuziva analyticku evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je U¢tovnou jednotkou
podla zakona o uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zékona o U¢tovnictve) tykajdcich sa Projektu v Gétovnych knihach podla § 15 ods.
1 zékona o Uctovnictve (Utovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznaenim Projektu pri zapisoch v nich, priom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spOsob ocefiovania majetku a zévazkov sa primerane pouziju ustanovenia zékona o
Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ufah¢it proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych os6b; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest UCtovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku Statu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v Uctovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodérskej Cinnosti, avSak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku Cinnost, Prijimatel je povinny viest oddelenu uctovnu evidenciu o
hospodarskej innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavézkov a prijmov podfa pismena e) tohto
¢lanku VZP v €leneni na hospodéarsku a nehospodarsku ¢innost,
uchovévat v8etku dokumentéciu k Projektu v stlade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v slvislosti s uchovavanim u¢tovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimélne do 31.decembra 2031, ak z ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy poskytnuti prostriedkov



mechanizmu nevyplyva dihSia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
os6b podla Pravneho rdmca. Stanovend doba podfa predchédzajucej vety méze byt automaticky
predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Viykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym poruSenim Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP,

h)  uplatfovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit* a principu ,podpora rovnosti muzov a zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.

5. Vpripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim $tatnej pomoci/pomoci de minimis podia
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v sulade s § 17 ods. 4 z&kona o $tatnej pomoci dodrzi
véetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podia zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych pinenie ma trvat pocas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vlykonavatela je Prijimatel povinny predlozit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posudenie splnenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis.

6. Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujtce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.

7. Prijimatel sa zavazuje zabezpecit Realizaciu Projektu v Gplnom sulade so Zmluvou, s Kladne postdenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavéznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré s
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito
dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuju.

8. Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat' si vSetku potrebnt sucinnost na plnenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatocnu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

9. Tato Zmluva obsahovo vychadza z informéacii pisomne poskytnutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najmé v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povazuje
za podstatné porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

11. Ak podla Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto sthlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho rdmca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich osdb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrziavat principy nediskriminéacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodéarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a téelnosti.

2. Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zékaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v stlade so zakonom o VO, v stlade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlicimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych prac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavéznou dokumentaciou a v stlade so Zmluvou.

3. Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podra zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletn dokumentéciu k ukonéenému postupu verejného obstaravania (t.).
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz G¢innd zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej su prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neurci, Ze poZaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému



10.

obstaravaniu (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto &lanku VZP.

Vlykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonfenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavéaznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti uéinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

Viykonavatel' pre Ucely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuZivat v8etky dostupné udaje a informacie, vratane informaéného systému ARACHNE.

V sUlade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnd zmluvu alebo ramcovi dohodu
s uchadzacom alebo uchadzac¢mi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpelit vramci zavazkového vztahu skazdym dodavatelom povinnost
dodéavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podla ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost dodavatela poskytnit Opravnenym
osobam vSetku potrebnu sdginnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodéavatela v sUlade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP.
Vlykonavatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podia postupov
urenych v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zadavanie zakazky na ten isty predmet obstaravania, ktorého kontrola nebude
ukonéena podrla odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP, mbze Prijimatel opakovane predlozit Vykonavatelovi
na kontrolu maximélne jedenkrat. V osobitnych a riadne oddvodnenych pripadoch moze Vykonavatel na
Ziadost Prijimatela umoznit opakovanie zadavania zakazky podfa prvej vety tohto odseku tohto ¢lanku VZP
a jeho predlozenie Vykonavatelovi na kontrolu nad ramec limitu uvedeného v prvej vete tohto odseku tohto
Clanku VZP.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a &ase a ktoré spifiaju véetky nasledujice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli poas Obdobia realizacie Projektu a zaroveri
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v sulade s ods. 3.5. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su sucastou odsuhlaseného rozpoCtu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v sulade so Zmluvou, st
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciela Projektu a st s nim v sulade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podra Vyzvy alebo Zavéznej dokumentacie,

d) viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skuto¢ne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred prediozenim Ziadosti o platbu a zaroveri boli, bez ohfadu na ich charakter, premietnuté do
uctovnictva Prijimatefa v zmysle prislunych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych



v Zmluve, ak je Prijimatel uCtovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v sulade s ods. 4 pism. ) ¢lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentéciou,

e) boli vynalozené v stlade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podla osobitnych predpisov,

f) suvsulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, éinnosti a uéelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelng, preukézatené asu dolozené Uctovnymi dokladmi (t|. faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v sulade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt dolozené najneskér pred ich predlozenim Vykonavatelovi; pre
Ggely uhrady Preddavkovej platby sa za Uétovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovand Nezrovnalost,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v stlade s ods. 3.6. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podfa odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s

spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky

bude zniZend suma poZadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto Elanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla élanku 13 VZP na Urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast’ zodpovedajucu takto vyCislenym neopravnenym vydavkom na zéklade a v sulade so ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podia ¢lanku 14 VZP, bez ohfadu na skutoCnost, Ze

pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel je povinny poc€as U¢innosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatelom .

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, moZe byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zavere¢na monitorovacia sprava,

€) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebeZzné monitorovacie spréavy, Prijimatel ich
predklada podfa ods. 4.2. ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Prvé monitorované
obdobie, ktoré je predmetom priebeznej monitorovacej spravy, zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom
Zmluva nadobudla G¢innost, resp. kalendarmym mesiacom, v ktorom do$lo k Za€atiu realizacie Projektu, ak
ZaCatie realizacie Projektu nastalo pred nadobudnutim G¢innosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie
pre ucely predkladania priebeznej monitorovacej spravy konCi kalendarnym mesiacom, v ktorom doslo
k Ukonceniu vecnej realizacie Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi zaverecnu monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavereénou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas
Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nésledné monitorovacie spravy
Viykonavatefovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo dfia Ukoncenia realizacie Projektu. Naslednu
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel' najneskér do 30.dha mesiaca po sledovanom obdobi. Prvé
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10.

monitorované obdobie pre Ucely naslednej monitorovacej spravy za¢ina kalendarnym mesiacom, v ktorom
bola UkonCena realiz&cia Projektu.

Viykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predlozenie dodatoCnych Udajov, informécii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujuce ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujuce uhradu pokut za identifikované poruSenia
predpisov, ziskané certifikaty a daldiu dokumentaciu, ktoré urci Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
Ze Vlykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v stvislosti s poskytovanymi udajmi,
informaciami a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit a overit aj Udaje,
informacie, prilohy a dokumentaciu predlozené Prijimatelom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo dria, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o zacati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekuéného alebo spravneho konania voci
Prijimatelovi, o vzniku a zaniku OVZ, o v8etkych zisteniach Oprévnenych oséb pripadne inych
kontrolnych organov, ako aj o akychkolvek inych skuto€nostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tiez povinny informovat Vykonavatela o zacati a ukon&eni konkurzného konania a
konkurzu, reStrukturalizacného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutoCnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spoloCnost' v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o v8etkych zmenach a skutonostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentécie, suvisia alebo
moZu suvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalSie moznosti a sposoby pinenia predmetu a uéelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vSetkych informacii poskytovanych
Vlykonavatelovi.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informacie poskytn(t.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane Udajov o Prijimatelovi
Vlykonavatelom a dal$im subjektom na zéklade a v stlade s Pravnym ramcom (najma, nie vSak vyluéne:
NIKA, organu zabezpelujicemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpecujucemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurdpskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurdpskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijfimatel je povinny poskytnut suéinnost Eurdpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podia &lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpetenie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, u¢inné a primerané cielené informacie réznym ciefovym skupinam vratane médii
a verejnosti.

Prijimatel je povinny po¢as u€innosti Zmluvy podfa ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od Ukon&enia realizicie Projektu, podfa toho, ktora skutoCnost
nastane neskér, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikécie a viditefnosti uvedenych v tomto
Clanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. Prijimatel s ciefom zviditelnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podla nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpeci:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitefny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umozriujuci oznacenie podra tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:
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1. zobrazenie komplexnej informécie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU“. Ak tak urci
Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii, informacia méze byt doplnena nédzvom investicie/reformy
alebo inymi dopliujucimi informéciami, tykajucimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny tak,
aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny minimalne tak zretelne a
viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie zobrazené logo. Emblém
musi zostat' zretelny a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov,
znagiek alebo textu. Okrem emblému EU nemé byt pouzita Ziadna ina vizualna identita alebo logo
na zvyraznenie podpory EU. PouZije sa tiez oficialne logo Planu obnovy na zaklade logo a dizajn
manualu od NIKA. M6ze byt dopinené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informéacie bezprostredne, najneskér viak tri mesiace po Ukonceni vecnej
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu
nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka mensia ako 20 000 eur, je
postadujuce pouzit format velkosti A5; vo v3etkych ostatnych pripadoch sa pouzije format takého
rozsahu, ktory s ohfadom na velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov
mechanizmu mozno objektivne povazovat za primerane zretelny a nezamenitelny s inym logom,
vizualom a podobnym prvkom uZz umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych
reklamnych predmetov (napr. pero, $ndrka na mobil, USB kIU¢€) je Prijimatel povinny umiestnit
odkaz s napisom ,Financovany Eurdpskou uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou
uniou NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na EU, pri¢om minimalna velkost emblému
EU je 10 mm na vysku; v pripade, Ze velkost predmetu takuito velkost emblému EU neumozfiuje,
je mozné pouzit mensiu velkost. Pokial to povaha predmetu umozriuje, tak sa takyto odkaz
umiestni na predmet. V pripade nemoznosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa
viditelnost zabezpedi inym primeranym spdsobom.

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou Uniou NextGenerationEU*/
,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* a oficialneho loga Planu obnovy na zaklade
logo a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentécia, prezentacia, broZura,
oficidlny dokument a/alebo akykolvek komunikaény a informaCny material a pod. M6ze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany
Eurépskou Uniou NextGenerationEU/,Financované Eurépskou uniou NextGenerationEU* a loga Planu
obnovy na vlastnom webovom sidle, v komunikacii voci verejnosti, na socialnych sietach a pod. Méze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

3. Vykonavatel je opravneny urCit blizSie technické podmienky na splnenie povinnych poZiadaviek podla tohto
Clanku VZP v Zéavaznej dokumentécii, vratane bliz8ej upravy poZiadaviek tykajucich sa informovanosti,
komunikécie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovand v ramci inych programov a
nastrojov EU podla &lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

1. V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do UkoncCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost, sa Prijimatel zavézuje Ze:

a) nehnutelnosti, v sivislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budd spifiat vo Vyzve stanovené podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajuce sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela

k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v svislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podla Vyzvy (dalej ako
,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok
upravujlcich tarchy ainé prava tretich os6b viazuce sa k Nehnutelnostiam na realiz&ciu Projektu.

Z pravneho vztahu Prijimatefla k Nehnutelnostiam na realiz&ciu Projektu musi byt zrejmé, ze Prijimatel je
opravneny Nehnutelnosti na realiz&ciu Projektu neruSene a plnohodnotne uzivat od ZaCatia realizacie
Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skonCenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na
Projekt vztahuje Udrzatelnost. MéZe pritom dojst’ aj ku kombin&cii réznych pravnych titulov, ktoré toto
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pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mdZu navzajom menit pri dodrZani vSetkych podmienok

stanovenych Vyzvou;

b) Predmet Projektu, jeho &asti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vylucne pri vykone vlastnej innosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpeCenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu trete;
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciel'a Projektu
podia Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v stlade s Vyzvou, pri dodrzani
pravidiel tykajucich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantné,

(i) zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovate/ného na Prijimatela podla jeho postavenia (napr. zakona
0 UCtovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuiju iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) tohto pismena,

(i)  nadobudne od tretich osdb na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

(iv)  predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu uzitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva“), bude nadobudat na zéklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Zze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouzivat' dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajuce pravu priemyselného viastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava dusevného
vlastnictva Ciefom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavazne;
dokumentécii blizSie Specifikovat poZiadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti ur€enia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to urCi Vykonavatel, Prijimatel oznaéi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spésobom uréenym Vykonavatefom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
vecou; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich zinformovania, komunikacie
a viditelnosti podla ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Vlykonavatela od Zacatia realiz&cie Projektu az do UkonCenia realizécie Projektu, resp. do skon¢enia Doby
udrzatefnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
CiastoCne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto &lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Viyzvy,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nembze mat vplyv na dosiahnutie Géelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podfa Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik préva tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajiceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
Ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP. O sthlas podfa predchadzajicej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
pri¢om sucastou ziadosti je désledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Viykonavatel opravneny Ziadost o suhlas zamietnut.
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Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 aZ 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zarover berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méze zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis podia
osobitnych predpisov, v désledku ¢oho bude Prijimatel povinny vratit alebo vyméct vratanie takto
poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s trokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajucim
z Pravneho ramca. Viykonavatel' zarover moéze Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti
dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podla predchadzajucej vety v sulade s ¢lankom 14 VZP.
Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predi$lo Statnej pomoci/pomoci
de minimis na dalSej Urovni. Najomca a/alebo osoba podla prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybraté prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskriminaéného a
nepodmieneného postupu v stlade pravnymi predpismi upravujlcimi verejné obstaravanie.

Prijimatel sa zavazuje poskytnit Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU véetku dokumentéciu
vytvorenu prifalebo v suvislosti s Realizaciou Projektu na UCely vyplyvajice z Pravneho rdmca, a tymto
zarovell udeluje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentécie na Ucely vyplyvajuce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym rdmcom.
Prijimatel’ sthlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajlce sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realiz&cie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

Prijimatel’ sa zavazuje zabezpedit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajlcich tymto tretim osobam z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prév dudevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatefovi pripadnu Skodu vzniknutu Vykonavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti.
PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,

S

predchadzajicim pisomnym suhlasom Vykonavatela v sulade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok

stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:
a) v jejdosledku nedojde k poruSeniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych

v prisludnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vietky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie spinenia podmienok poskytnutia

Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatefom v postaveni ziadatela, a
tato zmena nebude mat' Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a G¢el Zmluvy, pricom
Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpedi, Ze tretia osoba, ktora mé byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym ukonom,

ktorého U¢astnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora méa byt novym Prijimatelom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel’ spolu s od6vodnenou ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predloZi
Vykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podla odseku 1
tohto Clanku VZP. Vykonévatel je opravneny poziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,
doplfiujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.
Prijimatel je povinny poskytnit Vykondvatelovi pozadovanu dokumentaciu, informécie a vysvetlenia

v

primeranej lehote aspdsobom urenym Vykonavatefom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

dokumentéciu, vysvetlenia a informéacie vyziadané podia predchadzajlcej vety v uréenej lehote a spdsobom,
Vlykonavatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.
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V pripade, ak Vykonavatel neudeli suhlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voci Vykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela
voCi tretim osobam.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej
spoloCnosti, ktora je Prijimatefom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na spinenie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urenych vo Vyzve Prijimatefom a zéroven tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit
Vlykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Struktire Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu kone¢ného
uzivatela vyhod podla zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktury Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poziadat Prijimatela o akukolvek
dokumentéaciu, doplfiujice informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoCnosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktlry Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny pozadovani dokumentaciu, doplfiujice
informacie a vysvetlenia poskytnut v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentécie, vysvetleni a dopliiujucich informacii vyziadanych podla predchadzajlcej vety v stanovenej
lehote a spdsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit’ voci
Prijimatelovi zmluvnG pokutu podla €lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat' Vykonavatela o skutoénosti, ze doslo alebo ma dbjst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutonosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podla prechadzajlcej vety predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel' opravneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvn( pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zaloZzného prava) z Vlykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do véetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prisludnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat' schvaleny Projekt v stlade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavaznou

dokumentéciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa moze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om vSak Realizacia

Projektu musi byt ukonCena najneskdr do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykondvatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpeci Upravu

¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pri¢om v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poziadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeskania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatefa; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Viykonavatel' povinnost zaCat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny Ukon alebo postup vykond, Prijimatel je povinny pokraCovat
v Realizacii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizécie
Projektu sa predizi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom viak Realizacia Projektu musi byt
ukonéena najneskor do uplynutia Oprédvneného obdobia realizécie Projektu, ak bolo stanovené vo
Vyzve; alebo
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b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podia odseku 5 tohto &lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup poda odseku 14 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, €o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skutoénost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie

Projektu spolu s uvedenim dovodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP

alalebo skutoénosti podfa odseku 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom ozndmeni uvedie skutoénosti,

ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k Comu
prilozi prislusnu dokumentaciu. Doruéenim tohto oznamenia Vykonavatelovi nastavaju ucinky pozastavenia

Realizacie Projektu, ak boli splnené podmienky podfa odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. OdliSné plati v

pripade:

a) ddvodov pozastavenia podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukdze skor$i vznik OVZ a Viykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V oznadmeni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, &i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podfa Prilohy €. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v ozndmeni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, Ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zaklade ¢oho nastavaju ucinky
podia odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

b) pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 3 tohto &lanku VZP, ak doSlo k uplynutiu lehét
stanovenych Zmluvou, Pravnym rdmcom alebo Zavdznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajlceho ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doSlo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavéaznej dokumentécii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
defi pozastavenia Realizacie Projektu najskér tridsiaty prvy kalendarny def po uplynuti tychto lehét;

c) aknazaklade predlozenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznémi Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizécie Projektu nedoslo.

Viykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to az do doby odstranenia tohto porusenia
zo strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatela,

c) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to aZz do doby
zéniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Gast vykonanu v rdmci Realizacie Projektu pred tym, ako doSlo k u¢inkom
pozastavenia Realizcie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
takéhoto vydavku doslo az v ¢ase po vzniku U¢inkov pozastavenia Realizécie Projektu podia odseku
4 tohto ¢lanku VZP,

d) az do doby, kym budu riadne zabezpeCené pohladavky vyplyvajice Vykonavatelovi suvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

e) vpripade zalatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voi Prijimatelovi, osobdm konajlcim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej suvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na poru$enie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zévery, ktoré odévodriuju do€asné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohfadu na preukazanie poruSenia pravnej povinnosti Prijimatefom,

i) vpripade, ak doSlo k zacatiu konania tykajliceho sa poskytnutia pomoci nezlucitefnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvaznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najma konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla kapitoly Il ¢lankov 12 aZ 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovuji podrobné pravidla na uplatfiovanie ¢lanok 108 Zmluvy
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10.

1.

12.

13.

14.

o fungovani Eurépskej Unie, alebo v pripade, ak Eurépska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
Clenskému $tatu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
0 zluditelnosti pomoci so spolocnym trhom,
j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,
k) v pripade sidneho, exekuéného alebo spravneho konania voéi Prijimatelovi, ktoré maju alebo méZu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.
Vlykonavatel mdze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych slvisiacich
procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti ned6jde
v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa
¢lanku 11 VZP.
Vlykonavatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku
VZP Prijimatelovi pisomne oznami. DoruCenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju Ucinky
pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.
Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity
Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia
poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahujl na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel
je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutni st¢innost' v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokragovat v riadnej Realizacii Projektu.
Vydavky realizované Prijimatelom pocas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v
oznameni Vykonavatela podla odseku 8 tohto &lanku VZP, alebo ak tak uréi Vykonavatel.
Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou s tieto u&inky spojené podla tohto
¢lanku VZP.
V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dovodov existencie prekazky, ktord ma povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, &i trva tato prekdzka. Na ten el je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykonavatela preukazat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravneho ramca, Zavéaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov
s dodavatefom.
Ak Prijimatel' méa za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo do$lo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré st podfa odseku 5 tohto &lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podfa ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutonost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.
V pripade, ak d6jde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku
5 tohto ¢lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny Ukon, akakolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho ramca alebo ind prévna skutoénost, Vykonavatel sa
zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.
V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realiz&cie Projektu automaticky
neprediZzuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dévodu Ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajlcej
vety uréit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlZzuje o dobu, pocas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pricom Obdobie realiz&cie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realiz&cie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit' Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju
alebo mbzu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podla tejto Zmluvy, tak ako je tento definovany v Prilohe ¢.2 Opis Projektu, alebo sa akymkolvek
sposobom tykaju alebo modzu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy alebo
nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu.

Vlykonévatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskumanie akejkolvek
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skutoCnosti suvisiacej s Projektom, ak ma alebo mdZze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu.

V spojeni s ods. 7.2 €lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodérnost a efektivnost, a tiez s ohfadom
na skutoénost, ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiovanou zmluvou podfa § 5a zakona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov, priom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:

a.

Formalna zmena spoCivajuca v zmene udajov tykajucich sa zmluvnych strén alebo identifikacie
Projektu (napr. obchodné meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontaktné udaje, Cislo
U¢tu ur€ené na prijem Prostriedkov mechanizmu alebo ina zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve
iba deklaratorny Ucinok), alebo zmena v subjekte Vykonavatela, ku ktorej déjde na zaklade
vSeobecne zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktora pre svoju platnost vyzaduje
zmenu Zmluvy. To znamena, Ze takito zmenu oznami jedna zmluvna strana druhej zmluvnej
strane v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a premietne sa do
Zmluvy v najblizsom pisomnom dodatku k Zmluve najneskér pred hradou zavereénej ZoP v
pripade, Ze ma vplyv na jej znenie. Sti¢astou oznamenia st dokumenty (zahffa i dokumenty v
elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného
registra, rozhodnutie Prijimatela, odkaz na prislusny pravny predpis a pod.

zmena Zmluvy ajej priloh z dévodu ich aktualizacie a zosuladenia s platnym znenim
Pravneho rdmca, Systému implementécie alebo Zavaznej dokumentacie sa méze vykonat vo
forme pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v doésledku zmeny
Pravneho ramca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy do rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa nai prihliadat a postupuje sa poda ods. 7.7 &lanku 7
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu - Prijimatel bezodkladne oznémi
Vlykonavatelovi, Ze nastala menej vyznamna zmenu Projektu, v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatel iba
oznamuije jej vznik, pri¢om nie je povinny poziadat Vykonavatela o schvalenie menej vyznamnej
zmeny Projektu. V pripade, ak zmena, ktor( Prijimatel oznamil Vykonavatelovi podla tohto
pismena c), nie je podla odévodneného stanoviska Vykonavatela menej vyznamnou zmenou,
alebo ju Vykonavatel neméze akceptovat z inych riadne odévodnenych dévodov, Vykonavatel
je opravneny neakceptovat oznédmenie Prijimatefa, ak toto svoje oddvodnené stanovisko
Prijimatefovi oznami. V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a ma za to,
Ze ide 0 zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit' ako
iny druh zmeny, resp. ako porusene podmienok Zmluvy, a dalej postupovat podla prislusného
Clanku Zmluvy a Zavaznej dokumentécie. V ostatnych pripadoch Vykonavatel informuje
Prijimatela, Ze menej vyznamnu zmenu Projektu akceptoval. Akceptovand zmena Zmluvy sa
podfa tohto pismena c) vykona vo forme pisomného v najblizSom pisomnom dodatku k Zmluve
najneskor pred (ihradou zavereénej ZoP v pripade, Ze mé vplyv na jej znenie a moze obsahovat
viacero skor schvalenych vyznamnych, resp. inych zmien Projektu, ak nie je Vykonévatefom v
Zavaznej dokumentacii urené inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena
Projektu, ktord nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takito menej vyznamnd zmenu
Projektu sa vztahuju ustanovenia tykajlce sa akceptacie takejto zmeny podla tohto pismena c),
pricom v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

Za menej vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma:

i. omeskanie Zacatia realiz&cie Projektu 0 menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentécie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktord nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrZatefnost Ciela Projektu, ani na dodrzanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tidii a podobne),
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odchylka v rozpoéte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vySky oprévnenych
vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoCtovych poloZiek v rozpolte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vysku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projekiu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis
Projektu, 0 menej ako 5 % oproti pdvodnej hodnote Ciela Projektu,

viii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaji pod niektorl z definovanych

kategrii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatefom
v Zavaznej dokumentacii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu - vyznamnu zmenu je mozné vykonat
len na zaklade schvalenia zo strany Vykonavatela, priCom po jej schvaleni sa vykona vo forme
pisomného a vzostupne o€islovaného dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
zmena Projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Zmenu Zmluvy z dévodu vyznamnej
zmeny Projektu je mozné zrealizovat na zaklade Ziadosti Prijimatela o zmenu Zmluvy, ktord
podava Prijimatel Vykonavatefovi vo forme, ktord pre tento G&el uril Vykonavatel v jeho
Zavaznej dokumentacii. Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktora nema
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takuto vyznamnl zmenu Projektu sa vztahuju
ustanovenia tykajuce sa schvalenia takejto zmeny podfa tohto pismena d), pri€om pri schvaleni
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 3 pismena d) tohto ¢lanku VZP, je Prijimatel povinny
poziadat o zmenu Zmluvy:

a) pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena
viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutoCnosti, ktord sa méa prostrednictvom
vykonania zmeny odvratit, v lehote urenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentécii alebo

b) po vykonani takejto zmeny v lehote uréenej Vykonavatefom v Zavaznej dokumentécii.

Viykonavatel v Zavaznej dokumentécii uri, pri ktorych vyznamnych zmenach Projektu je Prijimatel
povinny poziadat o schvalenie vopred a pri ktorych je postaCujuce dodatotné schvélenie v stlade s tymto
¢lankom Zmluvy.

Za vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma zmena:

miesta realizacie Projekiu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zéloh, ak nie je zaloh sicasne aj
Predmetom Projektu,

kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe &. 2 Opis Projekiu,
0 viac ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Vlyzvy a spdsobu ich splnenia Prijimatefom,

vii. pouZivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktord je opravnena
v zmysle Vyzvy,

ix. Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP, ktora musi byt v sulade s podmienkami Vyzvy,

X. odchylky vrozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu tykajlcej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamnl zmenu Projektu podla ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto ¢lanku VZP,

xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pvodnym Obdobim realizacie

Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
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10.

1.

12.

13.

xii. akychkolvek skutoCnosti rozhodujucich pre urCenie vySky a intenzity Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xiii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamna zmena oznaena v Zavaznej
dokumentécii.
Ziadost 0 zmenu tykajlicu sa vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP musi byt riadne
oddvodnend a musi obsahovat' informacie/ldaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavézna dokumentécia,
inak je Viykonavatel' opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit. Vykonavatel nie je povinny
navrhovanej ziadosti Prijimatela o zmenu vyhoviet, avSak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou
bezddvodne odopriet v pripade, ak Ziadost o zmenu spifia vSetky podmienky stanovené Zmluvou a
Zavaznou dokumentaciou.
V pripade, ak neddjde k schvéleniu ziadosti 0 zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnu
zmenu v ramci Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky slvisiace s takouto zmenou
mbézu byt povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku posudenia podanej Ziadosti 0 zmenu informuje Vykonavatel Prijimatela pisomne
v lehote uréenej v Zavaznej dokumentécii. V pripade schvalenia vyznamnej zmeny Vykonavatel
zabezpedi vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu schvélenej
vyznamnej zmeny (ak ma schvalenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie Zmluvy).
Prijimatel je povinny zabezpedit, aby nedoslo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, ze financovanie
Projektu nebude v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis. V
pripade, ak nastane zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude projekt v sulade s Viyzvou, vratane pravidiel
tykajucich sa tatnej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstatné porusenie Zmluvy.
Pravne Gcinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu:
a. pri menej vyznamnej zmene, ktorl Vykonavatel akceptuje podlfa odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, v kalendarny den, kedy zmena skutoéne vznikla,
b. pri menej vyznamnej zmene, ktord Vykonavatel neakceptuje podla odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, su vydavky suvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaze déjde k
jej neskorSiemu schvaleniu Vykonavatelom spdsobom pre vyznamni zmenu podla odseku 3
pism. d) tohto ¢lanku VZP,
C. pri vyznamnej zmene v kalendarny defi odoslania Ziadosti o zmenu zo strany Prijimatela
Vlykonavatelovi, ak bola zmena schvalena, alebo v kalendarny def vyplyvajlci zo schvalenia
Ziadosti 0 zmenu.
Ak nie su v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvélena zmena Zmluvy sa premietne do pisomného, vzostupne Eislovaného dodatku k
Zmluve, ktorého navrh pripravi Vykonavatel a zasle na odsuhlasenie Prijimatelovi.
Zmeny Zmluvy, ktoré iniciuje Vykonavatel a ktoré nie su osobitne rieSené v inych ustanoveniach Zmluvy
(napriklad v pripade zmien potrebnych z dbévodu mimoriadnej situdcie, nudzového stavu alebo
vynimoc&ného stavu), sa vykonaju na zéklade pisomného a oCislovaného dodatku k Zmluve. Osobitnou
zmenou Zmluvy, ktorl iniciuje Vykonévatel, je zmena Zmluvy podfa vysledkov prislusnej financnej
kontroly vyjadrena v Ciastkovej sprave alebo sprave z finan¢nej kontroly vykonanej Vykonavatelom, ktora
predstavuje zmenu v jednotlivych polozkach rozpoCtu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis projektu
alalebo ich blizSiu Specifikaciu. Takato zmena Zmluvy sa zapracuje do Zmluvy vo forme pisomného
dodatku najneskor pred zaverecnou ZoP.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedena v ¢lanku 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Projektu prekro¢ena okrem pripadov vztahujucich sa na
ods. 6.8 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v3etky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaji zmeny vo vykone prav a povinnosti v sulade s touto Zmluvou, su pre Prijimatela zavazné, a to
driom ich ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
Na schvalenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchadzajuceho schvélenia
zmeny, ktora ma byt obsiahnuta v predmetnom dodatku Zmluvy zo strany Vykonavatela, nema Prijimatel
pravny narok.
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Clanok 11. UKONGENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukonit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukoncenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a si¢asne uplynutim doby, na ktort bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukon€it mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
C) odstupenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vietky zavazky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zéklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k Ciastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel Projektu

pocas Doby udrZatenosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost

vratit uZ vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podfa ¢lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatelom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZe Prijimatel tito vziat spat'iba s pisomnym sthlasom Vykonévatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo diia, kedy je vypoved doruéena Vykonavatelovi. Pogas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju Ukony smerujuce k vysporiadaniu vzajomnych prév a povinnosti, najma Vykonavatel' vykona

Ukony vztahuijuce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnut

vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vykondvatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy méze Prijimatel alebo Vykonavatel odstpit v pripadoch podstatného poruSenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného poruSenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, ze pre odstipenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstlpeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v omeskani, ak nesplni Riadne a V/¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinit podla Zmluvy. Omeskanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poruSenie zmluvnej povinnosti.

PoruSenie Zmluvy je podstatné, ak strana poruujuca Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na Ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, Zze druhd zmluvna strana nebude mat' zaujem na pineni

povinnosti pri takom poruseni Zmluvy. PoruSenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 2 VZP a ¢lanku 10 ods. 3¢.,3d.,4,5,6a7 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatefa, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a sucasne nepdjde o0 OVZ,

c) nesplnenie alebo poruSenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Viyzve; za podstatné poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hfadiska spinena, ale inym spbsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skuto€nost, ktor( Prijimatel
neoznamil, je podfa ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné porusenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porusenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realiziciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo G¢el Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Vykonavatelovi v suvislosti so Zmluvou,
pocas uginnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spolo¢nym zékladom je skutoCnost, ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
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10.

1.

s tymito informéciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal Ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f)  neukonCenie Realizacie Projektu doterminu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podia ¢lanku 10 VZP,

g) porusenie zavazkov tykajlcich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spésob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najmé o zastavenie alebo prerudenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrZanie skutoénosti, podmienok alebo zavézkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujlci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najmé ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné ¢iny podfa v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i) poruSenie povinnosti Prijimatelom podla Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurépske;
Komisie podra ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohfadu na to, & doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych 0s6b, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, ze sa
povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zlctovanie
predfinancovania alebo ZoP - z(¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie su€innosti zo strany Prijimatela (najmé pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana uplne alebo z &asti z Prostriedkov
mechanizmu, spésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,

0) porusenie zékazu konfliktu zaujmov podlfa § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zékon o VO),

p) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaCené ako podstatné poruSenie
povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy.

Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajici pisomny suhlas Vykonavatefa a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

PoruSenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajucich z Pravneho rédmca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuju za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného poruenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez

zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa otomto poruseni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného

dévodu preto Prijimatel suhlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytotného odkladu® zahffia dobu, podas ktorej su v priamej nadvéznosti

Vykonévatefom vykondvané ukony podla predchadzajucej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktoré jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnut dodatonl lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatoénej lehoty sa nedotyka toho, ze ide o podstatné porusenie
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povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Viykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od
Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podfa ods. 1 pism. c) ¢lanku 14 VZP a Prijimatel
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vratit podla ¢lanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu porudenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatela,
Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14
VZP. Této povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujucom
poruenie Zmluvy vyslovne neuvadza, ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast.

Ak Viykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoZnosti pinenia zavazkov
zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla élanku 14 VZP.

Ak spIneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspori jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajucej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obgianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné dilom doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy podla
ods. 5.5 aZ 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstUpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,
ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najmé pravo pozadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, pravo na nahradu $kody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit' poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast' podia Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podia ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a préva a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po€as uinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
zo Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpeCenie poskytnit' vo forme, spdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavéaznej dokumentacii a v Zmluve, priGom prioritne sa zabezpe&enie vykonava
prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpecCovacie prostriedky slUZiace pre zabezpeCenie zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy platia v3etky
nasledovné podmienky:

a) zabezpeCenie vznikne v pisomnej forme na zéaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpeéenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obgiansky zakonnik,

b)  zalohom mo6ze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

c) k hnutenym alebo nehnutefnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. vetci spoluvlastnici
veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,

d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze ddjst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,

e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako sicet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktoru Prijimatel Ziada vyplatit na zéklade
predlozenej Ziadosti o platbu,

f)  zalohom mdZu byt:

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zalozcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vacsiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZzného prava na zaloh pocitany podfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo
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(iii) Veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zélozného prava
na zaloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0séb za splnenia podmienky podia bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonavatelom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatefovi, alebo ak nepatria vylutne Prijimatelovi, obdobne za
splnenia podmienok podfa ii. az iv. podfa tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Viykonavatel poziada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit' Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tiez ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t.). ako prednostny zalozny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny sthlas so zriadenim zalozného prava aj v pripade, ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

Podrobnejsie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zaloZzného prava budu predmetom pisomne;j
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomne;
dohody v sulade s Vyzvou, Zavaznou dokumentéciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujlicim zavézky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podla pismena a) tohto odseku, priom tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni z&loZného prava,

c) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby/tretich osob, ak je zalohom
zabezpecujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.

Povinnost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Z&vaznej dokumentécie
vyplyva, Ze sa poistenie tohto majetku nevyZaduije.

Viykonavatel' je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajuce sa poZiadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany dojednali zmluvnd pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, udaje alebo informécie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podfa ¢l. 50ds. 8a 9, €l. 8 ods. 2,4 a 5, ¢l. 9 ods. 4, 11 a 12, ¢l. 10
ods. 1a2, ¢l 12 ods. 1 pism. ), €l. 13 ods. 10, €l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a &l. 17 ods. 11 az
15 VZP v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatelom, priom tato lehota
nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné pinenie podla Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podfa ¢lanku 4 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 5 ¢lanku 5 VZP,

c) porusi ktorikolvek povinnost spojent s informovanim, komunikaciou a viditenostou podfa &lanku
6 VZP.

Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnu pokutu voci Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podfa
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 0,02% z poskytnutych Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu za kazdy aj zaCaty def omeskania,
az do spinenia porusenej povinnosti alebo do skonéenia U¢innosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade
ktorych si Viykonavatel zmluvnu pokutu uplatriuje, maximélne vSak do vySky Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny
uplatnit zmluvnd pokutu podla predchadzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto porusenie
povinnosti nebola uloZzena iné sankcia podla Zmluvy, ani nedo$lo k odstipeniu od Zmluvy a su¢asne, ak
Viykonavatel Prijimatela vyzval na dodatoné splnenie povinnosti, k poruSeniu ktorej sa viaze zmluvna
pokuta a Prijimatel uvedenu povinnost nesplnil ani v poskytnutej dodatoCnej lehote, ktora nesmie byt
kratSia ako Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatela na nahradu Skody spdsobenl
Prijimatelom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Viykonavatel ozndmi Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, ktoru sa Prijimatel zavazuje uhradit
Viykonavatelovi.
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Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie sthrn Cinnosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych osdb podla § 2 pism.
i) zadkona o finan¢nej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sulade so Zmluvou, stlad narokovanych vydavkov a ostatnych tdajov predlozenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodéarnost,
efektivnosti, G¢innosti a Uéelnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciefa Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktora je vykondvana podfa zakona o finan€nej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej financnej kontroly, administrativnej financnej kontroly a financnej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako vladny audit v stlade so zakonom o finan¢nej kontrole.

Vlykonavanymi kontrolami sa zabezpeci najma overenie, Ci Ciel Projektu bol spineny a udrzany, ¢i vSetky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a i Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia G¢innosti Zmluvy do skonéenia ucinnosti Zmluvy podlfa ods. 7.3. &lanku 7 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavazuje v lehote uréenej Vykonavatelom informovat Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Oprévnenou osobou odlisnou od Vykonavatela a suCasne mu vlehote uréene;
Vykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti podia tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, Ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplathiovanie jej prav v sulade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
0 mechanizme, zakonom o finan¢nej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, ¢l. 129 nariadenia o
rozpoc¢tovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tiez zavazuje, ze zabezpe€i, aby akakolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v stlade s ods. 6 ¢l. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najma preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podlia Zmluvy, Zdvaznej dokumentacie, Vyzvy a prislusnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit' vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho rdmca, najma zo zékona o finan¢nej kontrole. Ak je to potrebné pre Ucely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost 0s6b zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skuto€nosti, bez ohfadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykondvani kontroly/auditu je
Opravnena osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchéadzajicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit' prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené intiticiami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najmé za u¢elom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sU najmé podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvaojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranitia.
Prijimatel sUhlasi s tym, aby udaje tykajuce sa Projektu (najmé osobné Udaje Prijimatela a iné osobné
udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujlcimi ochranu osobnych Udajov), ktoré poskytne
Vykonavatelovi, boli suCastou osobitnych néstrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zaroven zavazuje
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poskytnut' Vykonavatelovi sucinnost a/alebo akékolvek dopliiujice informéacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpecit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
alalebo udrzanie Ciefa Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podla tohto
¢lanku VZP na poZiadanie poskytli su€innost, informacie a dokumenty (napr. U¢tovné zédznamy a iné),
ktoré sUvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak tieto nevyCerpal podla podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vrétit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najma v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie Prévneho ramca a s tymto
poruSenim sa spéja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti (napr. porusenie
finanénej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podfa § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zéklade UroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,

f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vlykonavatefom.

Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podia ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zavereénej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podra
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januéra roku nasledujuceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato sposobom uréenym Vykonavatelom
v Zavéznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ktoré je povinny vratit podla
odseku 1 tohto ¢lanku VZP, na ucet ureny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podfa ¢lanku 5 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonévatel' stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktor0 je Prijimatel povinny vratit, v ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktori zasle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finannych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktor ma Prijimatel vratit a zaroven urci islo U¢tu/Cisla Uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavéazuje vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast uvedenU v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 60 dni odo dfia dorucenia zZiadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplini, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonavatel:

a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu

(ak ide o poru$enie finanénej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti na prisluSnom organe (napr. na side).

Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na ucet urCeny
Vlykonavatelom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoCtovou organizéciou, realizuje vratenie Prostriedkov
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mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Gcet ureny Vykonavatefom alebo formou rozpoétového
opatrenia.
Ak pocas Realizacie Projektu a poas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa

a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o

mechanizme,

b. predlozit Vykonavatelovi prisluSni dokumentaciu tykajucu sa tejto Nezrovnalosti a

c. vysporiadat tuto Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. pri¢iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky vocCi Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na ucet iny ako ucet uréeny Vykonavatelom,
prislusny zavazok Prijimatela zostava nespineny a finanéné vztahy voci Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku proti pohladavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti, ani proti akymkolvek inym pohfadévkam Vykonavatela
vodi Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast' podla tohto &lanku VZP, Vykonavatel
mdZe s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len den lehoty podla odseku 4 tohto &lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti sa uplatni
120 driové lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.
Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek po€as Ucinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlcej
kontroly/auditu dotknuté.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislugné Uétovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znéSa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepoctu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona
o Uc¢tovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uctu zriadeného v EUR na ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na ugely ZoP pouzije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
z Uctu, tzn. v den uskutoCnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zétovanie predfinancovania, ZoP - ziétovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundécia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v cudzej mene na
U&et dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouZije na idely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centralnou bankou v dei predchadzajiuci dnu uskuto€nenia U¢tovného pripadu. Vydavok
prepogitany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - zugtovanie predfinancovania, ZoP -
zUgtovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundécia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia gtovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zigtovanie predfinancovania
uplatni postup pod'a tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladnu a zépornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zé&vere¢ny kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zaveretného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel moZe v ramci zavereénej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urCil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
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dokumentécii. Ak zo zaverecného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vrétit podla ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto €lanku VZP sa dilom uskuto€nenia uctovného pripadu rozumie def uskutoénenia uctovného
pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch UCtovania a ramcovej uctovej osnove pre podnikatefov Uétujucich v sustave podvojného
uétovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR &. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatela, ktory nie je uctovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonavatel zabezpec€i Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na ucet vedeny
v EUR (dalej len ,icet Prijimatela“). Cislo G&tu Prijimatela je uvedené v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu.
Prijimatel je povinny udrziavat uéet Prijimatela otvoreny aZ do Finan¢ného ukoncenia Projektu. V pripade
zruenia Uctu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia Uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komer¢nej banke v zahraniCi Prijimatel zodpovedd za uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto G&tu na svoju tarchu.

Prijimatel mbzZe realizovat' Uhrady Oprévnenych vydavkov aj z inych uétov otvorenych Prijimatelom pri
dodrzani podmienok existencie uétu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonévatelovi identifikaciu tychto uctov podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na uéte Prijimatela uroCené, Prijimatel je povinny vzniknuté droky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Uroky vratit Vykonavatelovi podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoCtova organizécia, odsek 2 tohto &lanku VZP sa neuplatiiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom zélohovych
platieb a/alebo systémom refundacie.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zaviznej dokumentacii.

Na ucely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje defi
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti povaZuje defi aktivacie evidencného listu Uprav
rozpo¢tu potvrdzujuci Upravu rozpoCtu Prijimatela rozpoGtovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je mozné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinécia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urCenie
prav a povinnosti zmluvnych stran si¢asne pouziju ustanovenia &lanku 17a az 17¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.

Ak dbjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatn(i ZoP, t,. Prijimatel nemdze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatel je opravneny zvysit alebo znizit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximalne vo vyske 0,01% z maximélnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
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Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v silade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost dajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vrétit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoénosti, ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia
¢lanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho uréenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentécia.
Na éely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, ze dodéavatel postipil pohfadavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,
b)  uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohladavku dodavatela voci
Prijimatelovi podia § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,
c) Uuhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi podia pravnych
predpisov SR,
d) zapoCitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavézku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zékonnika.
V pripade, Zze dodavatel postupil pohladavku voli Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade uhrady z&vazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohfadavku
dodavatefa voéi Prijimatelovi podfa § 151a aZ § 151me Oblianskeho zakonnika Prijimatel v rdmci
dokumentacie ZoP predioi aj dokumenty preukazujice vznik zalozného prava.
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia vo¢i dodévatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujtce
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade uhrady zavazku Prijimatefa dodavatelovi na zé&klade uloZenia predmetu z&vazku medzi
Prijimatelom a veritelom do notarskej Uschovy podla § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujuce vykonanie ulozenia predmetu
zavazku do notarskej uschovy.
V pripade zapoc€itania pohladavok dodavatefa a Prijimatefa podia § 580 a 581 Obcianskeho zékonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujuce zapocitanie pohladavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahujd na Prijimatela, ktory sa pri aplikécii niektorého z postupov
podla tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zékonom o rozpoétovych
pravidlach). Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zaroven nevztahuju na pohladavku podfa ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania
Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich

dast na zaklade Prijimatelom predlozenych neuhradenych Uétovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku
dodéavatefom.

Vykonavatel zabezpedi poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania

predlozenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehfad

vykéazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v stlade s rozpo¢tom Projektu.

Prijimatel predklada Viykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi

dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podla platnych

pravnych predpisov (najma zakona o uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
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néleZitosti uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii, a to v lehote splatnosti tychto Uétovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 3 pracovnych dni odo diia pripisania prislusnej platby na ucet Prijimatela, alebo odo dia
aktivacie evidencného listu Uprav rozpo¢tu potvrdzujlceho upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je
Statna rozpoétova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s (ihradou zavazku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vySku zGctovat, a to do
10 dni odo dia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova
organizacia. Nez(ctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Vykonavatelovi najneskdr do
Sasu dorudenia ZoP — zltovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom stgastou takejto ZoP -
zUctovanie predfinancovania su aj doklady preukazuijlce vratenie nezuctovaného rozdielu predfinancovania.
Viykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorsie vratenie nezictovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak este nedo$lo k ukonéeniu overovania v ramci kontroly ZoP — z(&tovanie
predfinancovania zo strany Vykonéavatela.

Prijimatel z&tuje platbu Vykonavatelovi predlozenim ZoP - zU&tovanie predfinancovania, ktor predklada
spolu s vypisom z uctu potvrdzujucim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujtcimi
skuto&nu uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie predfinancovania, najma vypisom z Gétu alebo
prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujice skutoénd Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP -
zUétovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodudeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP — z&tovanie predfinancovania podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — zétovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — zigtovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvéli v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezlctovaného predfinancovania, resp. nezlétovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa &lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za zi¢tované, ak je ZoP — zU&tovanie predfinancovania schvalena
v pinej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil nezuétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonévatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zi&tovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatelom,
Vlykonavatel méze umoznit Prijimatelovi z(¢tovat' poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit' poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatefa na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podia ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezlctovanu ¢&ast predfinancovania na Ucet
Vykonavatela, a to v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajuceho
roka na prijmovy Uéet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, realizuje vratenie
formou prevodu z U¢tu Prijimatela na Ucet Vykonavatela alebo formou rozpo¢tového opatrenia, v stlade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich dast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby predioZenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximalne do vysky 70 %
z celkovych opravnenych vydavkov Projektu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdu poskytnutu zélohovu platbu priebezne zictovavat,
priom najneskér do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na Ucte Prijimatela alebo odo dia aktivacie
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10.

1.

evidenéného listu Uprav rozpo€tu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel zagtuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Prijimatel
v ramci ZoP — zGdtovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stilade s rozpotom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zuétovanie zalohovej platby spolu s Uétovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujicimi skutoénd Ghradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zugtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podia
platnych pravnych predpisov (najmé zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimélny rozsah
a dalSie nalezitosti ur€i Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. Doklady potvrdzujice skutoénl Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednodu$eného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaj.
Jednu zélohovu platbu mozno zuétovat prediozenim viacerych ZoP — z(étovanie zalohovej platby. Povinnost
zUctovat 100 % sumy kaZdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dnia pripisania finanénych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho
Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pritom kazdu predkladant ZoP — ziétovanie zalohovej platby je potrebné
priradit’ k najstarSej poskytnutej nezuétovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zi¢tovat
predlozenim jednej ZoP — zu&tovanie zlohovej platby.

Ak predchadzajlca zalohova platba nebola poskytnuta v maximalnej vyske zalohovej platby podlia odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel mdZe poZiadat o dalSiu z&lohovu platbu v sume rovnajlcej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajuca
zalohova platha bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel méZe poZiadat o dalsiu zalohovu platbu v sume
rovnajucej sa rozdielu maximalnej vySky zalohovej platby podfa odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajuce;
poskytnutej a nezUctovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - zlétovanie zalohovej platby podia zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zu&tovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut' Prijimatelovi zalohovu platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povaZzuje za zU¢tovanu, ak je ZoP — zigtovanie
zélohovej platby (alebo viaceré ZoP — ziétovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platoy alebo Prijimatel vratil celd sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vrétil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v prediozenej ZoP — zli¢tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisludnej 12-mesacnej lehoty na zuc¢tovanie, Prijimatel moze takto identifikovanu nezi¢tovanu
sumu zl&tovat predloZzenim daldej ZoP - zugtovanie zalohovej platby do skonéenia prislu$nej 12-mesaénej
lehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel nezuctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na ucet
Prijimatefa alebo odo dia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoctu potvrdzujuceho Upravu rozpoctu v
pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia, Prijimatel je povinny do 5 dni po uplynuti 12-
mesacnej lehoty na zUctovanie danej zalohovej platby vratit sumu nezuétovaného rozdielu poskytnute]
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predloZenej ZoP — zU&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla &lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskdr do skoncenia lehoty na zGctovanie poskytnutej zalohovej platby nepredloZi
Z0oP - z(&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP — zu&tovanie zalohovej platby v objeme dostato&nom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel méze umoznit Prijimatelovi zuctovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodatocnej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohovej
platby alebo nezuctovaného rozdielu zélohovej platby. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit
nezuctovanu poskytnutu zalohovu platbu alebo nezuctovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Viykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonavatel' vyzve Prijimatela na vratenie
postupom podla ¢lanku 14 VZP.

31



12.

Prijimatel vrati nezuétovanu poskytnutd zalohovu platbu, resp. nezi¢tovany rozdiel poskytnutej zalohove;
platoy na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy uCet Vykonavatela a
z predchadzajuceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Uctu Prijimatela na uet Vykonavatela alebo formou rozpoétového
opatrenia, v stlade so Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich East
na zaklade ZoP — priebezna platba predioZenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit’ vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vySky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy financnych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP - priebezna platba spolu s Uétovnymi dokladmi
(napr. faktara) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujiicimi skutocnu Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podla platnych pravnych
predpisov (najméa zakona o G¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie nalezitosti
uréi Vykonavatel' v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skutoénl uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP - priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebeZn4 platba podla zékona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajiicej vety Viykonavatel ZoP — priebezna platba
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.
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PLAN [OBNOVY

. Eurdépskou aniou
NextGenerationEU SLOVENSKE) REPUBLIKY

SKOLSTVA, VYSKUMU,
VYVOJA A MLADEZE

i . MINISTERSTVO
Financované S ———

Priloha ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Nazov projektu:

Rozsirenie kapacity MS Prochot

Kod projektu:

06R01-20-V02-00493

Ziadatel: Obec Prochot

Komponent: Komponent 6 - Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho
vzdeldvania na vyssich stuprfioch

Investicia: Reforma 1: Zabezpecenie podmienok na implementaciu
povinného predprimarneho vzdeldvania pre deti od 5
rokov a zavedenie pravneho naroku na miesto v
materskej Skole alebo u inych poskytovatelov
predprimdrneho vzdeldvania od 3 rokov.

ZIADATEL

Nazov Ziadatela:

Obec Prochot

Pravna forma: obec
ICO: 00 320 960
DIC: Neplatca DPH

Sidlo ziadatela:

Prochot 271, 966 04 Prochot

Cisla Gétov pre Ulely projektu

1. Zalohové platby

SK12 0200 0000 0025 4256 2955

2. Refundacia

SK12 0200 0000 0025 4256 2955

MIESTO REALIZACIE PROJEKTU!

Miesto realizacie projektu

Slovenska republika, Banskobystricky
samospravny kraj, okres Ziar nad Hronom, &islo
list vlastnictva 552, ¢islo parcely KNC 644/1, 2.
Prochot 39.

CIEL/LE PROJEKTU?%:

Ciel/ciele projektu

Predmetom projektu s ndzvom "Rozsirenie
kapacity MS Prochot" je rozsirenie kapacity
materskej Skoly v obci Prochot o 35 miest a to
prostrednictvom pristavby existujucej budovy
MS. Realizaciou hlavnej aktivity projektu s
nazvom "Zvysenie kapacit materskej skoly" sa
dosiahne ciel projektu: Dobudovanie kapacit
materskych $kol, v ktorych pocet deti presahuje
kapacitné moznosti. Miestom realizacie projektu
je obec Prochot, okres Ziar nad Hronom,
Banskobystricky kraj.

1 Ziadatel uvedie samospravny kraj/katastre obci/adresu

2 iadatel uvedie ciele projektu, ktoré predstavuju trvaly Uzitok pre cielové skupiny/uzivatelov aj po skonéeni projektu.




Meratelné ukazovatele

Nazov ukazovatela

Kapacita tried v novych alebo modernizovanych
zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelavacich
zariadeniach

Cielova hodnota

35

Nazov ukazovatela

Podporované podniky (z toho malé podniky —
vratane mikropodnikov, stredné a velké podniky)

Cielova hodnota

1

Nazov ukazovatela

Velké podniky

Cielova hodnota

1

ROzZPOCET PROJEKTU?

Celkova vyska opravnenych vydavkov

622 899,60 EUR

HARMONOGRAM REALIZACIE PROJEKTU

Zacatie realizacie Projektu (MM/RRRR)

09/2023

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu (MM/RRRR)

04/2026

NAVRHOVANE AKTIVITY

Nazov Aktivity 1 Hlavna

Zvysenie kapacity materskej Skoly

Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR — MM/RRRR)

09/2023 — 04/2026

Popis Aktivity 1

Predmetom aktivity projektu su stavebné
prace, projektova dokumentdcia a stavebny
dozor

Priloha €. 1: Rozpocet projektu

3 Rozpocet projektu tvori prilohu ¢.1 k Opisu projektu.




Financované MIN'M
PLAN [OBNOVY “ Eurépskou tiniou SKOLSTVA, VYSKUMU,
§ VYVOJA A MLADEZE
o i NexiGenersionty SLOVENSKE] REPUBLIKY
Priloha ¢.1 k Opisu projektu - Rozpocet projektu

Rozpocet projektu

Nézov Ziadatel'a Obec Prochot
Nazov projektu Rozsirenie kapacity MS Prochot
Je Ziadatel platitel DPH? nie
Komponent Komponent 6
Reformalinvesticia: Reforma 1
Celkové
P& Nazov aktivity Nézov vydavku Skupina Merna Poéet | Jednotkova cena Cena celkom Cena celkom opravnené Neopravnené Vecny popis vydavku
e vydavkov jednotka MJ bez DPH (EUR) bez DPH (EUR) s DPH (EUR) vydavky pre vydavky (EUR) (komentar)
proiekt
Stavebné prace blizsie uvedené
Hlavna aktivita v projektovej dokumentacii a
- Zvyenie kapacit vykaze vymer. Vypocet a
1 materskej koly - Stavebné prace 021 - Stavby subor 1,00 490 619,51 490 619,51 603 462,00 5965 491,60 7 970,40 zdévodnenie neopravnenych
vydavok stavebné vydavkov sa nachadza v prilohe
prace "STANOVISKO GP K
POTENCIALNYM
NEOPRAVNENYM
VYDAVKOM V SUVISLOSTI S
REALIZACIOU COV"
Hlavna aktivita
- ZvySenie kapacit Projektova dokumentacia
materskej Skoly - Projektova dokumentacia 021 - Stavby subor 1,00 13 000,00 13 000,00 15 600,00 15 600,00 0,00|stavby vypracovana
vydavok projektova opravnenou osobou
2 dokumentacia
Hiavna aktivita
- ZvySenie kapacit Vykon stavebného dozoru
3 materskej Skoly - Stavebny dozor 021 - Stavby stbor 1,00 9600,00 9 600,00 11 808,00 11 808,00 0,00 |potas realizacie stavebnych
vydavok stavebny prac
dozor
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
SPOLU 513 219,51 513 219,51 630 870,00 622 899,60 7970,40
Celkom bez DPH 506 739,51
DPH 116 160,09
Celkom vratane DPH 622 899,60
Mzdove vydavky
Hruba hodinova | Zakonné odvody Celkové
v ¢ Skupina Merna Pocet | odmena/Hruba |zamestnavatelaza| Celkovacena opravnené Neopravnené Vecny popis vydavku
P& | Nazovaktivity Nézov vydavku y i My mzdaza | merndjednotku | prace (EUR) vydavkypre | vydavky (EUR) (komentar)
MJ (EUR) (EUR) proiekt
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 0,00 0,00 0,00
S P O L U (celkové vydavky projektu) 622 899,60 7 970,40

thy vyplnené harky k podpornej dokumentacii k opravnenosti vydavkov je Ziadatel povinny prediofit v elektronickej podobe (vo formate xisx).

V3
|Eadky Wyplnené modrym pismom su priklady, a sG zavzorcované pre Gcely prikladov, v ZoPPM ich odstraite (pouitim funkcie Odstranit riadok).

Bunky 128, 129 nie st zaheslované, je potrebné uvdzat Gdaje podia relevantnosti

Pri vypifiani riadkov (vkladani sum) je potrebné ponechat nastavené formétovanie buniek (napr. vzorce, zaokrhlovanie) okrem bunick, pri ktorych je zmena vzorca umo#nend (napr. vypoZet sumy s DPH).

V stlpci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvadza (napr. projektova icia, stavebné prace, stavebny dozor, materialnotechnické vybavenie) patriacich do prislusnej skupiny vydavkov.

V stlpci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vydavkov z roletového menu, ktoré st relevantné pre prislusnd vyzvu. V pripade, ak sa na dant skupinu vydavkov vztahuje viac samostnanych poloziek napr. v rémci skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa budd realizovat stavebné prace,
stavebny dozor a projektova icia), uvedte kazdu polozku v riadku.

V stlpci Merna jednotka vyberte len z moznosti z roletového menu.

V stipci Vecny popis vydavku (komentar) Specifikujte jednotlivé vdavky z hfadiska ich predmetu, resp. rozsahu, pripadne nevyhnutnosti. V pripade, ak vydavok pozostava z viacerych poloZiek, je potrebné tieto polozky v ramci vecného popisu vydavku blizsie Specifikovat. V pripade
neoprévnenych vydavkov $pecifikujte ich rozsah, cenu a dévod zaradenia medzi neopravnené vydavky.

VyEka opravnenych vydavkov projektu nesmie prekroGit financné a percentualne limity uvedené v prilohe ¢. 1 k Pokynom pre Ziadatela v prislune] Vyzve na predkladanie ZoPPM.

Dbajte na stlad Gdajov uvedenych v Rozpotte projektu s Gdajmi uvedenymi vo formulari ZoPPM, ako aj v dalSich prilohach ZoPPM.

Ziadatel predklada ako sticast vyzvy dokumentaciu k ukonéenému VO a citatefny scan resp. pdf (preferovany format) zmluvy o dielo s tspesnym uchdzatom vrétane dodatkov k zmluve o dielo. Takéto zmluva o dielo musi byt platné, jej uinnost bude odlozend do nadobudnutia Ginnosti
Zmluvy 0 PPM. Ziadatel predklada aciu sdvisiacu s svani (ak é

iadatel vyznati polozky v rozpotte tykajice sa "Green tag" v zmysle. icke] prirutky k vystavbe a obnove budov (priloha &.5 vyzvy) zelenou farbou jce sa na hlavné aktivity projektu pod pismenom b) a d) a vedlajSe; aktivity d) uvedenych vo vyzve).
Vykonavatel je v zavislosti od identifikovanych nedostatkov opravneny zniit vyéku zodpovedajucich vydavkov, uznat vydavok v plnej vyZke ako neopravneny alebo vyvodit iné prévne nsledky v konani 0 ZoPPM, resp. v sulade s podmienkami upravenymi v zmluve o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu; uvedené nemé vplyv na postup évatela pri identifikcii vo verejnom vani, ktorého vysledkom bola zmluva s tispesnym uchadzatom a na zéklade ktorej bola stanoven vy3ka prislusného vydavku v rozpotte.

Vykonavatel je opravneny vyzadovat dopliujice udaje k rozpoctu projektu.




PLAN [OBNOVY

Eurgpskou Gnlou $KOLSTVA, VYSKUMU,
NextGenerationEU VYVOJA A MLADEZE
SLOVENSKE] REPUBLIKY

Financované E MINISTERSTVO
Priloha &.1 k Opisu projektu- Rozpoet projektu

Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

Nazov Ziadatel'a Obec Prochot
Nézov projektu Sireni M$ Prochot
Je Ziadatel platitel DPH? nie
Ki 6
Reformalinvesticia: Reforma 1
< X . . . Merna o Jednotkova cena | Cena celkom bez | Cena celkom s | Celkové opravnené| Neopravnené
(e Hizodaviy Skupina vydavkov| oy onea | POSetMI | s bPH (EUR DPH (EUR) DPH (EUR)  |vydavky pre projekt|  vydavky
Hlavn4 aktivita
- ZvySenie kapacit materskej Skoly - vydavok stavebné prace
1__[S0.01 PRISTAVBA M$ _
2 2%%& ARCHITEKTONICKO — STAVEBNE RIESENIE, E-SO.01.02( 51 _ gy, stibor 1,000 332 647,25 332 647,25 409 156,12 409 156,12 0,00
3 S$0.01.03 ZDRAVOTECHNIKA 021 - Stavby subor 1.000 39 284.83 39 284.83 48 320.34 48 320.34 0.00
4 S0.01.04 VYKUROVANIE 021 - Stavby subor 1.000 23 865.49 23 865,49, 29 354,55 29 354,55 0.00!
5 S0.01.05 ELEKTROINSTALACIA A BLESKOZVOD 021 - Stavby subor 1.000 45 409.43 45 409.43| 55 853.60 55 853.60 0.00
6 S0.01.05.1 SLABOPRUDOVE ROZVODY 021 - Stavby subor 1.000 10 185.25 10 185,25 12 527,86 12 527,86 0.00!
7 S$0.01.06 VZDUCHOTECHNIKA 021 - Stavby subor 1.000 5588.92 5 588.92 6 874.37 6 874.37 0.00
9 S0.02 KANALIZACNA PRIPOJKA, COV 021 - Stavby subor 1.000 2471317 2471317 30 397.20 22 426,80 7970.40
10 [S0.03 DAZDOVA KANALIZACIA 021 - Stavby subor 1.000 8 925.17 8 925.17] 10 977.96 10 977.96 0.00
Hlavna aktivita
- Zvysenie kapacit materskej Skoly - vydavok projektova dokumentacia
1 Projektova dokumentacia 021 - Stavby | ks | 1,000| 13 000,00| 13 000,00| 15 600,00 15 600,00 0,00
Hlavna aktivita
- Zvy$enie kapacit materskej Skoly - vydavok y dozor
1 Stavebny dozor 021 - Stavby | ks | 1,000| 9 600,00| 9 600,00| 11 808,00 11 808,00 0,00
SPOLU [ [ | 513 219,51] 630 870.00 622 899.60 7 970.40
506 506 739.51
DPH 116 160.09
Celkom s DPH 622 899.60
Mzd vydavky
Hrub3 hodinova | Zdkonné odvody
o X . . . Merna N odmena / hrubd | zamestnavatela Celkova cena Celkové opravnené [ Neopravnené
P.c. Nézov vydavku Sk davki Pocet MJ
L upina vydavkov jednotka oce mesaéna mzda za za mernu prace (EUR) vydavky pre projekt vydavky
MJ (EUR) jednotku (EUR)
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 0,00 0,00 0,00
S P O L U (celkové vydavky projektu) 622 899,60 7 970,40
Ziadatel moze po dohode s vykonavatefom predlozit’ aj iny format podrobného poloz é poctu projektu. Minimalny rozsah poloz ého rozpoétu musi zostat' zachovany.

Upozornenia:
V3etky vyplnené harky k podpornej dokumentacii k opravnenosti vydavkov je Ziadatel povinny predloZit v elektronickej podobe (vo formate .xIsx).
Bunky 138, 139 nie st zaheslovang, je potrebné uvadzat Udaje podla relevantnosti

Pri vypifiani riadkov (vkladani sim) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokrihlovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoznena (napr. vypocet sumy s DPH).

V stipci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvadza (napr. projektova dokumentacia, stavebné prace, stavebny dozor, materialnotechnické vybavenie) patriacich do prislusnej skupiny vydavkov.

V stipci Skupina vydavkov, vyberaijte len zo skupin vydavkov z roletového menu, ktoré st relevantné pre prislusnu vyzvu. V pripade, ak sa na danu skupinu vydavkov vztahuje viac samostnanych poloziek
napr. v rdmci skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa budu realizovat stavebné prace, stavebny dozor a projektova dokumentécia), uvedte kazdu polozku v samostatnom riadku.

V stipci Merna jednotka vyberte len z moZnosti z roletového menu.

V stipci Vecny popis vydavku (komentar) Specifikujte jednotlivé vydavky z hfadiska ich predmetu, resp. rozsahu, pripadne nevyhnutnosti. VV pripade, ak vydavok pozostava z viacerych poloziek, je potrebné
tieto polozky v rdmci vecného popisu vydavku blizSie $pecifikovat. V pripade neopravnenych vydavkov $pecifikujte ich rozsah, cenu a dévod zaradenia medzi neopravnené vydavky.

Vyska opravnenych vydavkov projektu nesmie prekroéit finanéné a percentualne limity uvedené v prilohe &. 1 k Pokynom pre Ziadatela v prislusnej Vyzve na predkladanie ZoPPM.
Dbajte na sulad Udajov uvedenych v Rozpodte projektu s idajmi uvedenymi vo formulari ZoPPM, ako aj v dalsich prilohdch ZoPPM.

Ziadatel predklada ako stéast vyzvy dokumentaciu k ukonéenému VO a ¢itatelny scan resp. pdf (preferovany format) zmluvy o dielo s ispenym uchadzagom vratane dodatkov k zmluve o dielo. Takato zmluva
o dielo musi byt platna, jej ucinnost bude odloZena do nadobudnutia t€innosti Zmluvy o PPM. Ziadatel predkladd dokumentéciu suvisiacu s obstaravanim nehnutelnosti (ak relevantné).

Ziadatel vyznaéi polozky v rozpotte tykajice sa "Green tag" v zmysle metodickej prirugky k vystavbe a obnove budov (priloha &.5 vyzvy) zelenou farbou (vztahuitice sa na hlavné aktivity projektu pod pismenom b) a c) a vedlajiej
aktivity d) uvedenych vo vyzve).

Vykonavatel je v zavislosti od identifikovanych nedostatkov opravneny zniZit vy$ku zodpovedajlcich vydavkov, uznat vydavok v pinej vyske ako neoprévneny alebo vyvodit iné pravne nasledky v konani o
Z0PPM, resp. v stlade s podmienkami upravenymi v zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu; uvedené nema vplyv na postup Vykonavatela pri identifikacii nedostatkov vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom bola zmluva s Gspe$nym uchadza¢om a na zéklade ktorej bola stanovena vyska prislusného vydavku v rozpocte.

Vykonavatel je opravneny vyzadovat dopliiujice tdaje k rozpoctu projektu.
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Popis a ciel metodickej prirucky

Cielom metodickej prirucky je definovat a sprehladnit zavazné poziadavky pre investicie spojené s vystavbou
alebo obnovou budov v Plane obnovy a poskytnit usmernenia, ktoré popisuju akym spésobom je nutné alebo
mozné poziadavky pinit. Metodicka priru¢ka obsahuje prehlad informacii a usmerneni potrebnych k plneniu
poZiadaviek v zmysle nariadenia o mechanizme, vykonévacieho rozhodnutia Rady a poZiadaviek definovanych
v Plane obnovy.

Metodicka prirucka sa zameriava na:

o definovanie, usmernenie a spdsob verifikacie plnenia Specifickych poziadaviek vyplyvajucich z plnenia
cielov v oblasti klimy na zaklade metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia
0 mechanizme pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy,

e sumarizaciu investicii spojenych z obnovou alebo vystavbou budov v Plane obnovy,

e usmernia k monitorovaniu a vykazovaniu sumy pridelenych prostriedkov v danych investiciach na zaklade
metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia 0 mechanizme,

¢ definovania zavaznych poziadaviek v zmysle pinenia poziadaviek nariadenia o0 mechanizme,

o definovania a usmernenie zavaznych poziadaviek zasady ,vyrazne nenarusit“ v zmysle élanku 5 ods. 2
nariadenia 0 mechanizme pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy.

Metodicku prirucka je urena predovsetkym pre vykonavatelov v zmysle § 5 zakona o mechanizme.
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Definovanie pouzitych pojmov

Energeticka hospodarnost budovy je v zmysle § 3 ods. 1 zakona €. 555/2005 Z. z. mnozstvo energie potrebnej
na splnenie vSetkych energetickych potrieb suvisiacich s normalizovanym uZivanim budovy, najm@ mnozstvo
energie potrebnej na vykurovanie a pripravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie. Energeticka
hospodérnost budovy sa urcuje vypoétom alebo vypoétom s pouzitim nameranej spotreby energie a vyjadruje sa
v Ciselnych ukazovateloch potreby energie v budove a primarnej energie.

Primarna energia je vzmysle § 2 ods. 1 vyhlasky €. 364/2012 Z. z. globalnym ukazovatefom minimalnej
energetickej hospodarnosti budovy, ktora sa uréi z mnozstva dodanej energie do technického systému budovy cez
systémovu hranicu podra jednotlivych miest spotreby v budove a energetickych nosiCov upraveného konverznym
faktorom primarnej energie.

Vyznamna obnova budovy je vzmysle § 2 ods. 7 zakona €. 555/2005 Z. z. definovana ako stavebné
Upravy existujucej budovy, ktorymi sa vykondva zasah do jej obalovej konstrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej
plochy, najma zateplenim obvodového plasta a stredného plasta a vymenou povodnych otvorovych vyplni.

Vyznamna obnova technického zariadenia budovy je v zmysle § 2 ods. 9 zakona €. 555/2005 Z. z. definovana
obnova technického systému budovy, ktorej investiéné néaklady su vy3Sie ako 50 % investiénych nakladov na
obstaranie nového porovnatelného technického zariadenia budovy.

Hibkové obnova budovy je v zmysle § 2 ods. 8 zakona €. 555/2005 Z. z. definovana ako vyznamna obnova
budovy a vyznamna obnova technického zariadenia budovy, ktorou sa dosiahne zatriedenie budovy do
energetickej triedy poZadovanej pre kategériu budovy, pri ktorej sa zohladni ekonomicky Zivotny cyklus jednotlivych
prvkov budovy.

Hibkova obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odpori¢ania Komisie o obnove budov (EU) 2019/786
definovana ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 60% Uspora primarnej energie.

Stredna hibkova obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odport¢ania Komisie o obnove budov (EU) 2019/786
definovana ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 30% Uspora primarnej energie ale menej ako 60%
Uspora primarnej energie.

Komplexna obnova budovy je pre ucely plnenia poziadavky 1.3.2 v kapitole €. 5 definovana prostrednictvom
minimalnych poZiadaviek hodn6t energetickych ukazovatelov, ktoré ovplyviuju tepelno-technické vlastnosti
tepelnej obalky budov. Presné znenie usmernenia sa nachadza v Prilohe 1 tohto dokumentu.
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1. Specifické poziadavky vyplyvajuce z plnenia ciefov v oblasti klimy

Plan obnovy obsahuje opatrenia, ktoré U¢inne prispievaju k zelenej transformécii vratane biodiverzity alebo k
rieSeniu vyziev, ktoré z nej vyplyvaju, a predstavuju sumu, ktora sa rovna najmenej 37 % celkovych pridelenych
prostriedkov Planu obnovy na zaklade metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia o
mechanizme. Metodika spociva v priradeni opatrenia v Plane obnovy k intervenénej oblasti, ktor& odraza rozsah,
v akom toto opatrenie prispieva k plneniu cielov v oblasti klimy, a pri vybranych oblastiach definuje Specifické
poziadavky na zaklade ktorych je mozné dané opatrenie k intervenénej oblasti priradit.

Intervencné oblasti tykajlice sa investicii do vystavby a obnovy budov su nasledovné:

o Intervenéna oblast 025 - Obnova existujlcich obytnych budov s ciefom zabezpedit energeticku
efektivnost, demonstracné projekty a podporné opatrenia

¢ Intervencéna oblast’ 025bis - Obnova existujucich obytnych budov s cielom zabezpecit' energetick
efektivnost, demonstracné projekty a podporné opatrenia v stlade s kritériami energetickej efektivnosti'

¢ Intervencna oblast' 025ter - V/ystavba novych energeticky Uspornych budov2

¢ Intervencna oblast’ 026 - Obnova zamerana na energeticku efektivnost alebo opatrenia zamerané na
energeticku efektivnost verejnej infradtruktury, demonstracné projekty a podporné opatrenia

o Intervencna oblast’ 026bis - Obnova zamerana na energeticku efektivnost alebo opatrenia zamerané
na energetickl efektivnost verejnej infrastruktury, demonstraéné projekty a podporné opatrenia v stlade
s kritériami energetickej efektivnosti®

1 Ak je ciefom opatrenia v priemere dosiahnut aspofi strednti hibkovii obnovu, ako sa vymedzuje v odporigani Komisie o obnove budov
(EU) 2019/786. Obnova budov ma zahffiat aj infradtruktiru v zmysle intervenénych poli 85 a7 92.

2 Ak sa ciel opatreni tyka vystavby novych budov s primarnou spotrebou energie, ktora je aspori 0 20 % niz$ia ako poziadavka pre budovy
s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie, vnutro$tatne smernice). Vystavba novych energeticky
Uspornych budov ma zahffiat aj infraStrukturu v zmysle intervenénych poli 85 az 92.

3 Ak je cielom opatrenia a) dosiahnut v priemere aspoi strednu hibkov(i obnovu, ako sa vymedzuje v odportgani Komisie o obnove budov
(EU) 2019/786, alebo b) dosiahnut v priemere aspofi 30 % znizenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v porovnani s
emisiami ex ante. Obnova budov ma zahffat aj infraStrukturu v zmysle intervenénych poli 85 az 92.
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Box 1 — Vysvetlenie poziadaviek intervenénych oblasti 025bis a 026bis

Pokial ide o obnovy budov spadajlcich pod intervenénu oblast 025bis a 026bis je nutné:

a) dosiahnut v priemere aspon strednu obnovu, tak ako sa vymedzuje v odpordiéani Komisie o obnove
budov (EU) 2019/786, alebo

b) dosiahnut v priemere aspoil 30 % zniZenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v
porovnani s emisiami ex ante

Odporuganie Komisie o obnove budov (EU) 2019/786 popisuje nasleduijtice hodnoty dékladnosti obnovy budov,
vypracované v kontexte Strediska na monitorovanie fondu budov EU na zaklade Uspor primamej energie:

e povrchova (< 30 %),
o strednd (= 30 % a zaroveri < 60 %),

e hibkova (= 60 %).

Obnova budov (025bis a 026bis)

Pre opatrenia priradené k intervenénym oblastiam 025bis a 026bis je minimalnym cielom spinenie v priemere 30
% Uspor primarnej energie.

Spinenie podmienky tykajuceho sa tych Casti komponentov, v ktorych su investicie do obnovy budov oznacené
intervencnymi oblastami 026bis alebo 025bis (vid' tabulka 2) bude preukazané v stlade s usmernenim v kapitole
4 tohto dokumentu.

Odporucanie:

Ak dana investicia obsahuje vopred uréeny zoznam podporovanych projektov (renovovanych budov) a je moZzné
prostrednictvom projektovych dokumentécii, energetického hodnotenia alebo energetického auditu urcit potencial
uspor primarnej energie kaZdej budovy, minimalna poZiadavka nemusi byt stanovena ako 30 % uspory potreby
priméarnej energie pre kazdy projekt (teda kazdu budovu), nakolko poZiadavkou je dosiahnutie danych uspor
primarnej energie v priemere, v ramci danej investicie.

Podobny princip je mozné uplatnit v pripade investicie, ktora zahfria obnovu suboru budov (napriklad projekt,
ktorého predmetom je obnova komplexu viacerych budov v zdravotnickom zariadeni alebo komplexu budov
v univerzitnom kampuse). V takomto pripade je usporu energie mozné vykazat ako priemer dspory primarnej
energie celého suboru budov.

Ak sa vSak investicia bude realizovat prostrednictvom otvorenych vyziev (v ktorych nie je mozné vopred vediet aké
konkrétne projekty budui podporené), odporti¢a sa stanovit minimalnu poZiadavku pre kaZdy projekt (budovu),
nakolko v tomto pripade nie je moZné vopred predpokladat potencial uspor energie.
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Vystavby novych budov (025ter)

Pre opatrenia priradené k intervenénym oblastiam 025ter (vid' tabulka 2) je minimalnym cielom vystavba novych
budov, ktorych potreba primamej energie je aspoil 0 20 % nizSia ako poZiadavka pre budovy s takmer nulovou
potrebou energie definovanou podla narodnej legislativy. PoZiadavky na energeticku hospodarnost budov upravuje
zakon* €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov. Minimalna poziadavka na budovu s takmer nulovou
potrebou energie je stanovena hornou hranicou energetickej triedy AO pre globélny ukazovatel. Rozsah
energetickych tried a minimalna poziadavka na primarnu energiu je definovana v prilohe 3 vyhlaskys ¢. 364/2012
Z. z. Minimélna poziadavka na primarnu energiu pre kazdu energeticku triedu je stanovend pre rézne kategérie
budov (napr. obytné budovy, administrativne budovy, 8kolské budovy, nemocnice atd'")

Tab. 1 — Priklad minimalnych poziadaviek tykajucich sa novych budov v intervenénej oblasti 025ter podfia
maximalnych hodnot primarnej energie globalneho ukazovatela pre dané kategérie budov v zmysle aktualne

platnych predpisov (k 01.01.2023):

Kategéria budovy

Primarna energia pre energeticku
triedu AO (Budova s takmer
nulovou potrebou energie) —

globalny ukazovatel

Minimalna poziadavka na
primarnu energiu pre budovy
v intervencnej oblasti 025ter —

globalny ukazovatel

Rodinné domy

< 54 kWh/(m2. a)

< 43,2 kWh/(m. a)

Bytové domy

< 32 kWh/(m2. a)

< 25,6 kWh/(m2. a)

Administrativne budovy

< 61 kWh/(m2. a)

<48,8 kWhi/(m?. a)

Budovy $kél a Skolskych zariadeni

< 34 KWh/(m2. a)

< 27,2 KWh/(m2. a)

Budovy nemocnic

< 98 kWh/(m2. a)

< 78,4 kWh/(m?. a)

Budovy hotelov a restauracii

< 82 kWh/(m2. a)

< 65,6 KWh/(m2. a)

Sportové haly a iné budovy uréené
na Sport

< 46 kWh/(m2. a)

< 36,8 kWh/(m2. a)

Budovy pre velkoobchodné sluzby
a maloobchodné sluzby

<107 KWhi(m?. a)

< 85,6 KWh/(m2. a)

4 Zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov

5 Vyhlaska ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zékon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodérnosti budov a o zmene a doplneni zakonov

v zneni neskorsich predpisov
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2. Prehl'ad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov
v jednotlivych komponentoch

Nasledujlca tabulka sumarizuje investicie spojené s obnovou alebo vystavbou budov v Plane obnovy , celkovi
alokaciu uréena pre danu investiciu, ,zelenu ¢ast* alokacie a intervenénu oblast investicie.

Tab. 2 — Prehlad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov

K t
omponen Nazov investicie v Celkova Z toho ,zelena | Intervencna
o , komponente alokacia® cast™ alokacie’ oblast’
C. Nazov
Zlep3enie energetickej . . .
. L 424,46 mil. € 424,46 mil. € 025bis
hospodarnosti rodinnych domov
2. Obnova budov
Ob jnych historickych
nova verejnych NISONTen 1 15018 mi.€ | 160,18 mil. € 026bis
a pamiatkovo chranenych budov
Investicia do budovania kapacit
Dostupnost, r0zvoj r;;aterskych $kol (v ramci reformy 141.6 mil. € 39.3 mil. € 026bis
6 a kvalita inkluzivneho
' vzdelavania na Debarierizacia $kolskych budov
v8etkych stuprioch na vSetkych Urovniach 272 mil. € - -
vzdelavacieho systému
Vzdelavani D ie Skolskej
7. |Jedelavaniepre | Dobudovanie Skolske 12326 mil € | 12,33 mil.€ 026bis
21.storocie infraStruktary
Zvy3enie vykonnosti | Investiéna podpora pri 45.96 mil. € +
8. slovenskych strategickom rozvoji vysokych =0 Ml B 45,96 mil. € 026bis
s A 103,65 mil. €
vysokych 8kl Skl
Nova siet nemocnic — vystavba 817 mil. € 692 mil. € 025ter
Nové siet o
Moderna a dostupna | 0.2 Siet nemocnic 128 mil. € 17 mil. € 026bis
) , . rekonstrukcie
11. | ustavna a akutna
starostlivost Vystavba stanic zachrannej 25 mil €
zdravotnej sluzby (ZZS) '
Obnova stanic zachrannej . . .
zdravotnej sluzby (ZZS) 6 mil. € 1 mil. € 026bis

6 Celkova alokacia nezahfnia alokdciu uréend na zabezpecenie administrativne a projektové vydavky kapacit spojené s implementaciou

investicie

7 Alokacia, ktora je uréena na opatrenia, ktoré u¢inne prispievaju k zelenej transformacii vratane biodiverzity alebo k rieSeniu vyziev, ktoré z
nej vyplyvaju. Prehlad opatreni, ktoré je mozné zahrnut do ,zelenej ¢asti alokdcie sa nachadza v kapitole 3
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Pokracovanie tab. 2

Komponent

Nazov

[«

Nazov investicie v
komponente

Celkova
alokacia

»Zelena ¢ast™
alokacie

Intervencna
oblast’

Humanna, moderna
a dostupna
starostlivost

0 duSevné zdravie

12.

Vytvorenie detenénych zariadeni

37,46 mil. €

Vybudovanie centier pre
zdravotno-socialnu komunitnu
starostlivost o duSevné zdravie -
nové stavby

27,14 mil. €

Vybudovanie centier pre
zdravotno-socialnu komunitnu
starostlivost o duSevné zdravie -
rekonstrukcie

6,52 mil. €

0,7 mil. €

026bis

Humanizacia oddeleni v Ustavnej
starostlivosti

10,64 mil. €

026bis

Dostupna a kvalitna
dlhodobé socialno-
zdravotna
starostlivost

13.

RozSirenie kapacit komunitnej
socialnej starostlivosti

175,88 mil. €

12 mil. €

026bis

RozSirenie a obnova kapacit
naslednej a oSetrovatelske;
starostlivosti

32 mil. €

026bis

RozSirenie a obnova kapacit
paliativnej starostlivosti

20 mil. €

15. | Reforma justicie

Investicie do budov a
reorganizécie sudov - vystavba /
obstaranie novych budov

62,15 mil. €

Investicie do budov a
reorganizécie sudov -
rekonstrukcie

123,77 mil. €

17,96 mil. €

026bis

Boj proti korupcii

a praniu Spinavych
16. | pefazi, bezpeCnost
a ochrana
obyvatelstva

Modernizacia a budovanie
odbornych kapacit policajného
zboru - rekonstrukcia budov

18,86 mil. €

10,13 mil. €

026bis

Modernizacia hasi¢ského a
zachranného systému - obnova
budov hasiéskych stanic

13,09 mil. €

1,21 mil. €

026bis

- REPowerEU

ZlepSenie energetickej
hospodarnosti a efektivnosti
Statnych budov ("Rychle
opatrenia")

20,42 mil. €

8,16 mil. €

026

Podpora obnovy domacnosti
ohrozenych energetickou
chudobou - Top-up

10 mil. €

10 mil. €

025bis

Podpora obnovy domacnosti
ohrozenych energetickou

30,8 mil. €

12,32 mil. €

025
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chudobou - nova schéma rychle;
Ciastkovej obnovy

Obnova verejnych historickych
a pamiatkovo chranenych budov 50 mil. € 50 mil. € 026bis
—scale up

3. Specifikacia opatreni, ktoré prispievaji k ciefom v oblasti klimy
(monitorovanie a vykazovanie nakladov)

Nasledujlca tabulka obsahuje zoznam opatreni, ktoré je mozné v ramci monitorovania a vykazovania nakladov
zahrnut do ,zelenej Casti* alokacie (podfa tabulky €. 2). Su¢asne je v8ak nutné reSpektovat Specifické poziadavky

(napr. technické poZiadavky v pripade vymeny plynového kotla) definované v kapitole 6.

Tab. 3 — Zoznam opatreni, ktoré prispievaju k cielov v oblasti klimy

Oblast’ opatrenia

Nazov opatrenia

Zmena tepelnej ochrany zateplenim s hrubkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu

Obvodovy plast a Urovne poziadaviek na energeticki hospodarnost budov (EHB)
Stresny plast Zmena tepelvr)ej oghrany zateplenim s hrubkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu
a urovne poziadaviek na EHB
@ Strop nad , Zmena tepelnej ochrany s hrubkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu a drovne
= | nevykurovanym . .
o . poziadaviek na EHB
o priestorom
o]
N | Podlaha nad Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu a Urovne
terénom poZiadaviek na EHB

Ina konstrukcia
tepelnej obalky
susediaca s
nevykurovanym
priestorom

Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu a Urovne
poziadaviek na EHB

Vyplne otvorov

Vlymena pdvodnych otvorovych konstrukcii v tepelnej obalke budovy podfa drovne
poziadaviek na EHB

Vykurovanie

Vymena existujlceho zdroja tepla za novy

Vymena alebo modernizécia VST (vymennikové stanice tepla) a OST (odovzdavacie
stanice tepla) v rdmci obnovy budov

Vymena vykurovacich telies

Systémy spatného ziskavania tepla — rekuperacia

InStalovanie alebo vymena termoregulaénych ventilov

Meranie a regulacia spotreby tepla

ZniZenie teplotného spadu vykurovacej ststavy

Zlep3enie tepelnej izolacie rozvodov

10
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Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému

Vymena Gerpadiel za ¢erpadla s frekvenénymi meniémi

Instalovanie zénovej regulacie

Zavedenie no¢ného a vikendového utimu teploty vo vykurovanych miestnostiach

Pokradovanie tab. 3

Oblast opatrenia

Nazov opatrenia

Priprava teplej vody

Vymena existujlceho zdroja na pripravu TV za novy

Alternativne zruSenie Ustrednej pripravy TV a inStalacia miestnej pripravy

ZmenSenie objemu zasobnikov a zlepSenie ich tepelnej izolacie/vymena zasobnikov

Vymena batérii za pakové batérie vratane inStalacie perlatorov

\lymena batérii za termostatické a automatické

Tepelna izolacia stipacich a leZatych rozvodov

Hydraulické vyregulovanie distribuéného systému

Vlymena Cerpadiel za Cerpadla s frekvencnymi menicmi

InStalacia alebo vymena centralnych alebo decentralizovanych systémov vyuZivajicich
teplo z odpadovych véd pre predohrev teplej vody

Vetranie a chladenie

InStalacia alebo vymena systémov nuteného vetrania s rekuperaciou odpadného tepla

InStalacia alebo vymena systémov nuteného alebo hybridného vetrania majtcich
preukazatelny vplyv na zniZenie energetickej narocnosti budovy

In3talacia alebo vymena systémov chladenia majucich preukézatelny vplyv na znizenie
energetickej naroénosti budovy

Osvetlenie

Modernizacia systému umelého osvetlenia zalozena na instalacii novych svietidiel
vyuzivajlcich LED technolégiou

InStalacia alebo modernizacia systému osvetlenia s pokroCilym systémom automatického
ovladania

11
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Zmena usporiadania svietidiel

InStalovanie pohybovych snimacov

Instalovanie jasovych snimacov

Pokradovanie tab. 3

Oblast’ opatrenia

Nazov opatrenia

Obnovitelné zdroje
energie

InStalacia fotovoltickych systémov za icelom vyroby elektrickej energie prioritne pre
vlastnu spotrebu budovy a batériovych systémov, ktoré zabezpedia ukladanie energie
v pripade prebytku vyroby z fotovoltaickych systémov a spotreby energie.

Indtalacia fototermickych systémov a batériovych systémov

Energeticky manazment

Opatrenia spojené s optimalizaciou, riadenim, regulaciou a/alebo monitorovanim spotreby
energie

Integracia inteligentnych BMS (Building Management System) na baze IT/loT? rieSeni

Adaptacné opatrenia

InStalacia tieniacej techniky alebo inych tieniacich prvkov za Ucelom zniZenia spotreby
energie, inStalacia systémov aktivneho tienenia budov

InStalacia vegetaénych striech a stien

Dalsie opatrenia

Realiz&cia dalSich relevantnych opatreni majucich preukazatelny vplyv na zniZenie
energetickej naroénosti budovy

Poznamky k tabulke €. 3:

- Za vydavky priamo sUvisiace so zabezpecenim realizacie investicie v ramci 025bis a 026bis su vSeobecne
povazované stavebné prace, montdz, dodavky a sluzby bezprostredne sulvisiace s menovanymi

opatreniami,

- Za vydavky spojené s realizaciou mozu byt povazované tiez niektoré dalSie opatrenia, vratane Uprav, ak
suvisia s menovanymi opatreniami (napriklad suvisiace stavebné Upravy vyvolané zateplovacimi pracami
ako su demontaz a opatovna montaz zabradli, bleskozvodu, zateplenie balkénov, lodZie, pristreSku, obnova
vstupu do budovy a pod.),

8 Internet of Things
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4. Overovanie poziadavky - prispevok ku klimatickym cielom (025ter,
025bis a 026bis)

Vystavby novych budov (025ter)

Splnenie poZiadavky (vystavba novych budov, ktorych potreba priméarnej energie je aspoi 0 20 % nizSia ako
poziadavka pre budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podla narodnej legislativy.) tykajuca sa
tych Casti komponentov, v ktorych su investicie do oznagené intervenénymi oblastami 025ter (vid' tabulka 2) bude
preukazané vypoctovo uréenou hodnotou primarnej energie (globalneho ukazovatela) uvedenou v energetickom
certifikate v zmysle zakona?® €. 555/2005 Z. z.

Obnova existujucich budov (025bis a 026bis)

Splnenie poZiadavky (dosiahnutie Uspor primarnej energie v priemere aspon na drovni 30 % - podmienka pre
investiciu prospievajuca ku klimatickému cielu) tykajica sa tych Casti komponentov, v ktorych sd investicie do
obnovy budov oznacené intervenénymi oblastami 026bis alebo 025bis (vid tabulka 2) bude preukazané vypoétovo
uréenou hodnotou primérnej energie (globalneho ukazovatela) existujiceho stavu budovy pred obnovou, ktorej
vypocet bude sucastou projektového energetického hodnotenia alebo iného prislusného dokumentu spracovaného
vsulade s vyhlaskou' ¢. 364/2012 Z. z. a vypoctovo urenou hodnotou primamej energie (globélineho
ukazovatela) nového stavu budovy po uskuto€neni obnovy uvedenou v energetickom certifikate v zmysle zékona
€. 555/2005 Z. z. alebo iného prislusného dokumentu spracovaného v sulade s vyhlaskou €. 364/2012 Z. z.
V pripade vyuzitia projektového energetického hodnotenia musi vypocet obsahovat energetické hodnotenie

existujuceho stavu budovy pred uskutonenim projektu obnovy v stlade s vyhlaSkou ¢. 364/2012 Z. z.

9 Zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov

10 Vyhlaska ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni zakonov
v zneni neskorsich predpisov

13



e * Financované E MINISTERSTVO
z r 1 * * . P & ;
: SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN OBNOVY, PO Eurépskou tiniou VYVOJA A MLADEZE
* NextGenerationEU SLOVENSKE| REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Box 2: Projektové energetické hodnotenie a energeticka certifikacia budov

Poziadavky na energeticku hospodarnost budov st v pravnom systéme SR upravené v:

e vzakone €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov,

o z&kone €. 555/2005 Z. z. (dalej len zakon o EHB) o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

e zakone €. 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

e vyhladke MZP &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,

o vyhladke MDVRR SR €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢&. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Podla uvedenych predpisov sa pinenie poZiadavky na energetickll hospodarnost preukazuije resp. kontroluje v
Stadiu povolovania stavby a v Stadiu kolaudacie, resp. zacatia uzivania stavby.

Projektové energetické hodnotenie

Splnenie poZiadaviek na energeticku hospodarnost budovy v $tadiu povolovania stavby preukazuje stavebnik
projektovym energetickym hodnotenim budovy, ktoré musi prilozit k projektu stavby predkladanému
stavebnému dradu v rdmci Ziadosti 0 vydanie stavebného povolenia. Projektové energetické hodnotenie sa
uskuto€riuje vo faze navrhovania a projektovania novej budovy alebo vyznamnej obnovy budovy. Podrobnosti
0 obsahu a poZiadavkach na projektové energetické hodnotenie budov upravuje vyhlaska ¢. 364/2012 Z. z.
Ustanovenia § 45 a § 46 stavebného zakona upravuju opravnenia a povinnosti pre osoby, ktoré moézu
vypracovat projekt stavby vratane projektového energetického hodnotenia, podfa ktorych moze Projektové
energetické hodnotenie vypracovat projektant podrfa prislusnych predpisov. Povinnost projektanta projektovym
energetickym hodnotenim preukazat spinenie minimalnych poziadaviek na energetickl hospodarnost budovy,
zaradit ho do projektovej dokumentacie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a vysledok
energetického hodnotenia uviest v technickej sprave projektovej dokumentacie upravuje § 4 ods. 4 z&kona o
EHB.

Energeticky certifikat budovy

Po uskutocneni stavby preukazuje stavebnik spinenie poZiadavky na energeticki hospodarnost budovy v
kolaudaénom konani prostrednictvom energetického certifikatu budovy, ktory musi byt suCastou dokladov ku
kolaudaénému konaniu stavby. Povinnost zabezpe€it energeticky certifikat vyplyva pre stavebnika z
ustanovenia § 5 ods. 2 pism. ¢) zakona o EHB pri dokonceni novej budovy alebo vyznamnej obnovy existujlce;
budovy. Podla § 5 ods. 2 zakona o EHB je certifikicia povinna pri dokonceni novej budovy alebo vyznamnej
obnovy existujucej budovy; inak je dobrovolna. Energeticku certifikaciu moZe vykonavat len odborne spdsobila
osoba pre energeticku certifikaciu v zmysle zékona o EHB — osvedCenie o odbornej spdsobilosti vydava
Slovenska komora stavebnych inZinierov ( SKSI ).

V oboch pripadoch upravuje podrobnosti o obsahu, poziadavkach avypoéte vyhladka &. 364/2012 Z. z.
Sucastou vypoctu je taktiez vypoCet primarnej energie.
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Tab. 4 — Usmernenie k postupu verifikacie pinenia poziadavky pri roznych urovniach obnovy budov

,Rozsiahla obnova“ ,,Stregztra) gg;ﬁ/ahla ,Mala obnova“
) , Obnova budovy, ktora
Uroven obnovy Obnova budovy, ktora Obggl\ilshzugﬁ?;’efﬁra nepodlieha ohlaseniu
podlieha stavebnému gtavebnému dradu stavebnému dradu ani
povoleniu v zmysle v zmvsle zakona & stavebnému povoleniu
zakona €. 50/1976 Zb. 536 11976 Zb ' v zmysle zakona ¢.
' 50/1976 Zb.
@ Proiektové eneraetické Projektové energeticke
S | Dokument JEKIOVE ENETYEYICKE | hodnotenie ako sudast
S o hodnotenie ako sucast . . .
& | preukazujuci roiektovei projektovej dokumentacie
S | energeticku pro) e (energetické hodnotenie Energeticky certifikat
S h . , dokumentécie A e
£ ospodarnost (energetické existujuceho stavu existujlceho stavu
S | budovy pred genct budovy) alebo budovy
7 hodnotenie . :
£ | realizaciou B Energeticky certifikat
S existujuceho stavu v
& | obnovy budovy) existujuceho stavu
w y budovy
2
S
2 | Dokument
() e
o | preukazujuci
S | energeticku Energeticky certifikat Energeticky certifikat Energeticky certifikat
E | hospodarnost nového stavu budovy nového stavu budovy nového stavu budovy
= | budovy po
8 | realizacii obnovy
a5
Preberaci protokol Preberaci protokol
Dokument preukazuidci 0 odovzdani a prevzati 0 odovzdani a prevzati
ukoncenie rF(J)'ektu oanov Kolaudacné stavby alebo potvrdenie | stavby alebo potvrdenie
bﬁ d (J)V y rozhodnutie o realizacii relevantnym | o realizacii relevantnym
y organom alebo zapis organom alebo zapis
z kontroly na mieste ™ z kontroly na mieste.

11 Konkrétne verifikaéné mechanizmy preukazujlce ukonéenie projektu obnovy budov su definované v Annex 1

Operacnej dohody.
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Box 3: Usmernenie k zmie$anému typu projektov (napr. obnova + pristavba)

Projekty, ktorych sucastou je pristavba a/alebo dostavba a/alebo nadstavba spadaju pod definiciu
intervencnej oblasti 026bis vtedy, ak je predmetom projektu taktiez obnova existujlcej ¢asti budovy (minimalne
vyznamna obnova).

V takomto pripade vSak zaroveri plati, Ze obnova musi dosiahnut' minimélnu Usporu 30 % priméarnej energie.
Vypocet potreby energie (a naslednej primarnej energie) pre existujlci stav popripade vypocet potreby energie
(a naslednej primarnej energie) pre novy stav sa adekvatne upravi tak, aby bolo mozné porovnat existujuci
a novy stav budov s rovnakou velkostou, u¢elom alebo funkciou uréitych asti budovy.

Ak predmetom projektu nie je obnova existujlcej Casti budovy, v zmysle danych poziadaviek sa s projektom
uvazuje ako s novostavbou (nie v8ak ako 025ter).
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5. Povinné poziadavky

V zmysle plnenia poziadaviek nariadenia 0 mechanizme, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poziadaviek
definovanych v Plane obnovy obsahuje tato kapitola povinné poZiadavky, ktoré st zavézné pre vetky investicie
v tabulke €.2, pokial nie je v danej poZiadavke uvedené inak.

POZIADAVKY SPOJENE S PLNENIM KLIMATICKYCH CIELOV

1.1 Poziadavky spojené s pinenim Specifickych klimatickych poZiadaviek:

1.1.1  Realizaciou investicii, ktoré st oznacené intervenénou oblastou 025bis a 026bis musi déjst k Uspore
primarnej energie v priemere minimaine 0 30 % oproti vypoctovo ur€enej primarnej energie pred
realizaciou investicii podfa usmernenia v kapitole 4. Splnenie poziadavky bude preukdzané podla
usmernenia v kapitole 4,

1.1.2  Hodnota globalneho ukazovatela primarnej energie budovy pre projekty novostavieb v ramci
investicii, ktoré su oznagené intervenénou oblastou 025ter, musi byt aspoi 020 % nizSia ako
hodnota globalneho ukazovatela primarnej energie hornej hranice energetickej triedy AO pre danu
kategoriu budovy'2. Splnenie poZiadavky maximéalnej Urovne potreby primarnej energie bude
preukazané hodnotou globalneho ukazovatela primarnej energie podla usmernenia v kapitole 4,

1.2 VSeobecné poziadavky:

1.2.1  Vramci investicii, ktoré sl oznacené intervenénou oblastou 025bis a 026bis, spojenych s obnovou
budov (tam kde je to relevantné atechnicky, funkéne aekonomicky mozné) bude nastavenie
investicie podporovat realizaciu hibkovych obnov'.

POZIADAVKY SPOJENE S PRINCIPOM ,VYRAZNE NENARUSIT“ (DO NO SIGNIFICANT HARM - DNSH)

1.3 Mitigacia/Zmierriovanie zmeny klimy:

1.3.1  Vramci projektu, ktory bude zahfiiat vymenu hlavného zdroja tepla za novy plynovy kondenzacny
kotol je mozné podporu poskytnut len v pripade ak sa jedn& o vymenu pdvodného zdroja tepla na
béze uhlia/oleja alebo zastaranych plynovych kotlov,

1.3.2  Investicia, ktora bude zahiiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzacné kotly
bude vzdy sucastou komplexnej obnovy budovy a vymena hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzaéné kotly bude predstavovat len maly objem™ celkovej alokacie,

1.3.3  Vramci projektu, ktory bude zahffiat vymenu hlavného zdroja tepla za novy plynovy kondenzaény
kotol, musi plynovy kotol zodpovedat energetickej triede A podla osobitného predpisu'®, ktora je pod
najvysSimi dvoma triedami energetickej ucinnost,

1.3.4  V pripade instal&cie kotlov na zemny plyn budu podporované len kondenzaéné plynové kotly piniace
parametre Nariadenia Komisie (EU) €. 813/2013, ktorym sa vykondva smernica Eurdpskeho

12 Hodnota hornej hranice primarnej energie (uréena v kWh.m-2.rok-") pre jednotlivé kategorie budov podra prilohy 3 k vyhlaske ¢. 364/2012
Z. z. v platnom zneni.

13 Hibkovou obnovou sa pre tento G&el rozumie obnova, ktorou sa dosiahne Uspora primarnej energie na trovni 60 % a viac oproti pvodnému
stavu alebo hibkova obnova podra § 2 (8) Zakona &. 555/2005 Z. z. v zneni neskorich predpisov.

14 Maximalne na Grovni 20 % z celkovej investicie v danom projekte.

15 Napriklad Delegované nariadenie Komisie (EU) &. 811/2013 z 18. februara 2013 , ktorym sa doplita smernica Eurépskeho parlamentu a
Rady 2010/30/EU, pokial ide 0 0znagovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelnych zdrojov, zostav zlozenych
z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regultora teploty a solarneho zariadenia a zostav zloZzenych z kombinovaného tepelného
zdroja, regulatora teploty a solarneho zariadenia energetickymi Stitkami.
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1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8
1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokial ide o poziadavky na ekodizajn ohrievacov pre vykurovanie
vnutornych priestorov a kombinovanych ohrievaCov (poZiadavky od 26. 9. 2018),

Nastavenie investicii, ktora bude zahfiiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude, tam kde je to technicky mozné, méct sucasne podporit aj instalaciu
solarnych fotovoltickych a/alebo fototermickych systémov,

V pripade instalacie kotlov na biomasu budu podporované len biomasové kotly vyhovujlce
poziadavkam ekodizajnu, zaradené do jednej z dvoch najvysSich vyznamne zastipenych tried
energetickej ucinnosti v zmysle ¢l. 7 ods. 2 nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EU)
2017/1369,

V pripade in$talacie kotlov na biomasu budi podporované len kotly uréené na spalovanie biomasy
vo forme peliet, ktoré nie st urené na spalovanie alebo spoluspalovanie fosilnych paliv,

V pripade inétalacie kotlov na biomasu budi podporované len kotly s vydanym vyhlasenim o zhode,

V pripade inStalacie kotlov na biomasu budld podporované len kotly, ktoré budu nahradzat
vykurovacie systémy na baze uhlia/oleja, zastarané kotly na biomasu a zastarané plynové kotly,

V oblastiach riadenia kvality ovzdusia (tam, kde su limitné hodnoty PM10 prekrogené), nebude mozné
podporovat vymenu zastaralych plynovych kotlov za kotle na biomasu'®,

Nastavenie investicii bude podporovat, tam kde je to vhodné a ekonomicky, funkéne a technicky
mozné, intalaciu solamych fotovoltickych panelov ako suéast obnovy budov a zavadzanie nizko
uhlikovych alternativ ako su tepelné ¢erpadia,

Obnova a vystavba budov bude realizovana v stlade so zakonom €. 555/2005 Z. z. o energeticke;
hospodarnosti budov.

1.4 Adaptacia na zmenu klimy/prispdsobovanie sa zmene klimy:

1.4.1

14.2

14.3

Pokial to vyZaduju platné pravne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie (EIA) alebo zistovacieho konania v sulade so zakonom €. 24/2006 Z.z.."7,

Klimatické rizika vyplyvajuce zo zmeny klimy budl rieSené v sulade so Stratégiou adaptécie
Slovenskej republiky na zmenu klimy'™ a na Au nadvazujucim Narodnym ak&nym planom pre
adaptaciu’®,

Nastavenie investicii bude podporovat (tam kde je to ekonomicky, funkéne a technicky mozné)
inStalaciou opatreni na zvySenie odolnosti proti moznym negativnym klimatickym vplyvom (tzv.
adaptaénych opatreni?) realizovanych na budove alebo v jej okoli podporujice zamedzovanie
prilisného prehrievanie stavieb a ich okolia a udrzatelné hospodarenie s vodou (napr. vyuZitie prvkov
zelenej a modrej infradtruktury),

16 Zoznam obci a miest ,na Uzemi ktorych nebude podporovana vymena zastaraného plynového kotla za kotol na biomasu vychadza zo
zoznamu obci a miest ohrozenych zhorSenou kvalitou ovzdusia (napr. koncentracia prachovych ¢astic PM10 prekracuje povolené limity)
pre rok 2023, nachadzajucich sa v stupni zavaznosti 1, 2 a 3. Stupef zavaznosti (riziko nepriaznivej kvality ovzdusia) je uréeny metddou
integrovaného posudenia, ktora je publikovana a zverejnena na sidle Slovenského hydrometeorologického ustavu:
https://lwww.shmu.sk/sk/?page=2768, tento zoznam je aktualizovany na roénej baze

17 Z&kon ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich

predpisov.

18 https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-zmenu-klimy-aktualizacia.pdf
19 hitps://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/akcny-plan-implementaciu-nas. pdf
20 Vid. priklady adapta¢nych opatreni v sidelnom prostredi v Stratégii adaptacie Slovenskej republiky na zmenu klimy.

18


https://www.shmu.sk/sk/?page=2768

e * Financované E MINISTERSTVO
z r 1 * * . P & ;
: SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN OBNOVY, PO Eurépskou tiniou VYVOJA A MLADEZE
* NextGenerationEU SLOVENSKE| REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

144  Obnovené aj novopostavené budovy budi optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu
uzivatelov aj pri extrémnych teplotach pokial je to ekonomicky, technicky a funkéne mozné.

1.5 Obehové hospodarstvo vratane predchadzania vzniku odpadu a recyklacia:

151  Vsulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolacie?! zabezpecia subjekty vykonavajlce vystavbu alebo obnovu budov
aby aspori 70 % (hmotnost) zdravotne nezavadného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou
prirodzene sa vyskytujiceho materialu uvedeného v kategérii 17 05 04 v Eurépskom zozname
odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opatovné
pouzitie, recyklaciu a dalie zhodnotenie materialu a to vratane ¢innosti spatného zasypavania, pri
ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy, 22

1.5.2  Projekt obnovy alebo vystavby budovy a stavebnotechnické postupy budl podporovat obehové
hospodarstvo? a budu brat do Uvahy cely materialovy cyklus stavebnych vyrobkov, budu podporovat
vyuzivanie ekologicky menej Skodlivych materiélov v stavebnych konstrukciach, komponentoch alebo
inych materialov,*

1.5.3  Investicie budu reSpektovat a pinit ciele a opatrenia Programu predchadzania vzniku odpadu SR na
roky 2019 — 2025%,

1.5.4  V procesoch slvisiacich s vystavbou a demolaciami je potrebné obmedzit tvorbu odpadu v stlade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demol4cie, pri¢om sa prihliada na
najlepSie dostupné techniky a vyuZiva sa selektivna demolacia,

1.5.5  Pri pouziti selektivnej demolacie je potrebné zabezpelit' odstranenie a bezpecnu manipulaciu s
nebezpeénymi latkami, ako aj ufahéit opatovné pouzitie materialov ich selektivnym odstrariovanim s
vyuzitim dostupnych triediacich systémov pre stavebny a demolaény odpad.

1.6 Prevencia a kontrola znedistovania ovzdusia, vody alebo pddy:

1.6.1  Stavebné komponenty a materialy pouZité pri obnove alebo vystavbe budovy nebudl obsahovat
azbest ani iné nebezpeéné a toxické latky (zoznam latok podliehajucich autorizacii stanoveného v
prilohe XIV k Nariadeniu EK €. 1907/2006 Eurdpskeho parlamentu a Eurdpskej rady%),

20 Protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demoldcie (verzia z [datum prijatia]:
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_sk)

22 Splnenie poziadavky bude realizované v stlade s Prilohou 2: Metodicka prirucka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii

23 Najmé sa preukazuje na zaklade odkazu na normu ISO 20887:2020, Udrzatelost budov a stavebnoinZinierskych prac. Navrh na
zabezpetenie demontdze a prispdsobitelnosti.  Zasady, poZiadavky a usmernenia (verzia z [datum prijatia]:
https://www.iso.org/standard/69370.html) alebo iné normy posudzovania demontaze alebo prospdsobilosti budov, ktoré preukazu, Ze su
navrhnuté tak, aby boli efektivnejSie z hladiska zdrojov, prispdsobitelné, flexibilné a demontovatelné, aby umoznili opatovné pouZitie a
recyklaciu.

24 Napriklad pozadovanim pouZitia produktov, ktoré maji environmentaine vyhlasenie typu |, $tandardizované normou STN EN 1SO 14024
a environmentalne vyhlasenie typu Il v stlade s STN EN 15804+A1 alebo STN EN ISO 14025, popr. inymi obdobnymi normami.

25 https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/ppvo-sr-19-25.pdf

26 Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zrueni Nariadenia

Rady (EHS) €. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L 396, 30.12.2006, s. 1.)
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1.6.2  Stavebné prvky a materialy pouZité pri obnove alebo vystavbe budovy, ktoré mozu prist do styku s
uzivatelmiz’ budd emitovat' menej ako 0,06 mg formaldehydu na m® materialu alebo zlozky a menej
ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zluéenin kategérie 1A a 1B na m® materiélu
alebo prvku, €o sa preukaze skisanim v stlade s normou CEN/ TS 16 5162 a ISO 16 000-32° alebo
inymi porovnatelnymi Standardizovanymi skuSobnymi podmienkami a metédami stanovenia,

1.6.3  V pripade ak sa nova stavba nachadza na potencialne kontaminovanom mieste (brownfield), je nutné
aby bolo dané miesto predmetom skimania potencialnych kontaminantov, napriklad pomocou normy
ISO 18400%,

1.6.4  Pri stavebnych pracach budu prijaté opatrenie na zniZenie hluku, prachu a emisii zne€istujdcich latok
v stlade so zakonom ¢&. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov spolu s vykonavacou vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej
republiky &. 549/2007 Z. z.

1.7 Udrzatelné vyuzivanie a ochrana vod a morskych zdrojov:

1.7.1  Aby sa zabranilo dopadu stavby na Zivotné prostredie, identifikuji sa a riedia rizika vodnych zdrojov
suvisiace so zachovanim kvality vody a predchédzanim vodnému znecistenia v sulade s planom
riadenia a ochrany vod (bude poskytnuté pozitivne hodnotenie EIA),

1.7.2 Ak stavba nie je predmetom posudenia vplyvov na Zivotné prostredie v stlade so zakonom ¢&. 24/2006
Z. 231, environmentalne rizika budu identifikované a riadené poCas stavby alebo rekonstrukcie
zabezpecenim manazmentu vyuzivania vody a jej ochrany s cielom predchadzat a rieSit pripadné
environmentalne rizika,

1.7.3  V&etky novo instalované prislusné vodné spotrebice (sprchové rieSenia, sprchy, vodovodné batérie,
toalety, toaletné misy a splachovacie nadrZe, pisoarové misy a splachovacie néadrze, vane) musia
patrit do dvoch najlepSich tried spotreby vody podfa platného vodného Stitku3?, ktory je doloZeny
technickymi listami vyrobku, existujucim Stitkom vyrobku alebo certifikatom budovy.3

1.8 Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov:

1.8.1  Stavebné prace sa nebudu vykonavat v oblastiach citlivych na biodiverzitu alebo v ich blizkosti
(vratane siete chranenych oblasti sustavy Natura 2000, lokalit svetového dedi¢stva UNESCO a
kluCovych oblasti biodiverzity, ako aj inych chranenych oblasti),3*

1.8.2 Ak sa stavebné prace vykonavaju v oblastiach citlivych na biodiverzitu, bude sa vyZadovat sulad s
¢lankom 6 ods. 3 a ¢lankom 12 smernice o biotopoch3® a ¢lankom 5 smernice o vtactves®.

27 Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane stvisiacich lepidiel a tesniacich materialov, vnitorne;
izolacie a povrchovych Uprav interiérov, napriklad takych, ktorymi sa odstrariuje vihkost a pleseri.

28 CEN/TS 16516: 2013, Stavebné vyrobky. Postidenie uvolfiovania nebezpednych latok. Stanovenie emisii do ovzduia vo vnitornych
priestoroch.

291SO 16000-3:2011, Ovzdusie vo vnitornych priestoroch. Cast 3: Stanovenie formaldehydu a inych karbonylovych zltigenin v ovzdusi vo
vnitornych priestoroch a v ovzduSi skiSobnej komory. Metdda aktivneho vyberu vzorky (verzia z [datum prijatia]:
https://www.iso.org/standard/ 51812.html).

30 Rad noriem 1SO 18400 tykajlicich sa kvality pddy — Vyber vzorky.

31 Zakon €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

32 Eyropean Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/

33 Alternativne definovanim poziadaviek podra kritérii EU GPP pre nakup zdravotnotechnickych armatir s efektivnou spotrebou vody a nakup vybaveni
splachovacich zachodov s efektivnou spotrebou vody pre nové alebo renovované budovy

34 Poziadavka sa netyka investicii v Komponente 5: Adaptacia na zmenu klimy, ktoré st uréena na rozvoj makkého turizmu v narodnych parkoch.

35 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. méja 1992 o ochrane prirodzenych biotopov a volne Zijlicich Zivo&ichov a rastlin

36 Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane volne Zijiiceho vtactva
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1.8.3  Pokial to vyzaduju platné pravne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na zivotné
prostredie (EIA) v sulade so zdkonom €. 24/2006 Z. z. ¥'.

1.8.4  Najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej konstrukcii na konStrukcie, obklady a
povrchové Upravy a pouzitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych Uprav bude
recyklovanych / opatovne pouzitych, alebo pochadzaju z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov,
ako su certifikované certifikaGnymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi
organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

1.9 Technické poZiadavky pre zariadenia OZE:

1.9.1  Podporované bude len také zariadenie, ktoré ma vydané vyhlasenie o zhode38

1.9.2  Podporované budu len také tepelné Cerpadla, ktoré s urené na vyuZivanie aerotermainej,
geotermalnej alebo hydrotermalnej energie,

Priloha 1. Usmernenie k Specifickym poziadavkam v kapitole 5

Poziadavka 1.3.2: Investicia, ktora bude zahfiiat’ vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzacné
kotly bude vzdy stucastou komplexnej obnovy budovy avymena hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude predstavovat len maly objem® celkovej alokacie.

Usmernenie:

Pre ucely implementacie poziadavky je nutné Specifikovat ,komplexnu obnovu®, nakofko takyto typ obnovy nie je
definovany v nérodnej legislativne a rovnako tak nie je definovany usmernenim EK. Strategicky dokument Plan
Obnovy popisuje komplexn obnovu ako obnovu, ktorej suCastou je zlepSovanie tepelnotechnickych vlastnosti
tepelnej obalky budovy.

PoZiadavku na komplexni obnovu, je najefektivnejSie Specifikovat cez minimalne poziadavky na hodnoty
energetickych ukazovatelov, ktoré ovplyviiuju tepelnotechnické parametre obalky budov. Cielom poZiadavky ma
byt zabezpecenie suladu s principom prvoradosti energetickej efektivnosti a zabezpedit aby nebol plynovy kotol
inStalovany do budovy, ktord ma vysoké tepelné straty obalkou budovy (napr. stenami, oknami, strechou).
PoZiadavku na tepelnotechnické vlastnosti obalky budov je mozné definovat podfa Boxu 5.

37 Zakon &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
38 § 13 zakona &. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov
39 Maximalne na Urovni 20 % z celkovej investicie v danom projekte.

21



e * Financované E MINISTERSTVO
z r 1 * * . P & -
SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN OBNOVY, PO Eurépskou tiniou VYVOJA A MLADEZE
* NextGenerationEU SLOVENSKE| REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Box 5: Priklad poziadavky, ktorou je mozné poZadovat komplexnu obnovu

Budova musi po realizovani obnovy spifiat:

a) Poziadavku maximalnej hodnoty sucinitela prechodu tepla Uem podlia tabulky 3 v STN 730540-
2121+Z2, alebo

b) PoZiadavku maximalne hodnoty potreby tepla na vykurovanie Qungmax podia tabulky 9 v STN
730540-2/21+22

Poziadavka sa netyka pamiatkovo chranenych a architektonicky hodnotnych budov
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Poziadavka 1.4.5: Obnovené aj novopostavené budovy budu optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu
uzivatelov aj pri extrémnych teplotach pokial je to ekonomicky, technicky a funkéne mozné.

Usmernenie:

Priklad implementacie poziadavky: posudenie poskytovania tepelného komfortu je mozné vykonat zhodnotenim
plnenia poZiadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2 na tepelnu stabilitu miestnosti v letnom obdobi. Splnenie kritéria
vytvéra predpoklady na zabezpecenie tepelnej pohody v letnom obdobi a pripadnu aplikéciu adaptaénych opatreni.

Box 6: Priklad poziadavky

Viypocet hodnoty najvy$sej dennej teploty vzduchu v miestnosti v lethom obdobi Qai,max [° C] bude vykonany
v sUlade s poziadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2. Poziadavka sa povazuje za spinenu v pripade Qi max< QAl,max,
n Vv sulade s STN 73 0540-2+Z1+Z2. Plnenie bude doloZené posudenim hodnoty najvysSej dennej teploty
vzduchu v miestnosti v letnom obdobi pre kriticki miestnost, ktoré bude stc¢astou projektového energetického
posudenia.

V pripade, ze nie je spinené kritérium, a ak je to technicky a realizane mozné, musia byt navrhnuté opatrenia
zabranujice nadmernému vzostupu vnutornej teploty vzduchu v pobytovych miestnostiach v lethom obdobi
stavebnymi Upravami (napr. tienenim) alebo dostatotnym vetranim popripade inymi adaptathym opatrenim.
Pokial nie je kritérium mozné dosiahnut ani stavebnymi Upravami treba v primeranom rozsahu pouZit nutené
vetranie, chladenie, klimatizaciu, alebo rekuperaciu. Nemoznost realizacie opatreni musi byt zdévodnena.
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Priloha 2. Metodicka priruc¢ka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi
a odpadmi z demolacii

Obsah
Popis a ciel metodickej prirucky
Definovanie pouzitych pojmov

1. Pravne poziadavky a verifikacia ich plnenia pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie rodinnych domov

1.1. V pripade svojpomoci
1.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatefom
1.3. Verifikacia poziadaviek
1.3.1. V pripade svojpomoci
1.3.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatel'om

2. Pravne poziadavky a verifikdcia ich plnenia pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie verejnych budov

2.1. Pred 30.6.2022
2.2. Po 30.6.2022

2.3. Verifikacia poziadaviek

Popis a ciel metodickej prirucky

Cielom metodickej prirucky je definovat a sprehladnit zavazné poZiadavky pri nakladani so stavebnymi
odpadmi a odpadmi z demolé&cii pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy
a odolnosti SR financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a poskytnut' usmernenia, ktoré
popisuju akym spdsobom je nutné alebo mozné poZiadavky plnit.

Metodicka prirucka obsahuje prehlad informéacii a usmerneni potrebnych k pineniu poziadaviek v zmysle
nariadenia 0 Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti*, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poziadaviek

40 Nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 2021/C58/01
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vyplyvajucich zo Zakona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti SR*' ako aj v zmysle platnej narodne;
legislativy v oblasti nakladania s odpadmi*z . V sulade so Systémom implementécie Planu obnovy a odolnosti
SR* a Metodickou priru¢kou k vystavbe a obnove budov (priloha €. 3.1 — 4 SIPOO) sa $pecifikuju zavazné
poziadavky sUvisiace s principom ,vyrazne nenarusit®, ktory pre oblast odpadov vyzaduije, aby ,najmenej 70%
(hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolécii vyprodukovaného na stavenisku, ktory vznikne poc¢as
realizacie stavby alebo demolacie, neznecisteného $kodlivinami, bolo pripravenych na opétovné pouZitie,
recyklaciu a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane ¢innosti spétného zasypavania, pri ktorych sa vyuZie
odpad ako nahrada za iné materialy** (,ciel 70%"). Spinenie tejto poZiadavky sa bude vyZzadovat pre vietky
stavby spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré su financované v ramci Planu obnovy odolnosti SR
a teda sa uplatriuje na kazdu budovu jednotlivo. Tato prirucka zaroven konkretizuje spdsob verifikacie spinenia
tejto poZiadavky, ktoru je potrebné preukazat jednotlivo pre kazdu budovu, ktorej vystavba alebo rekonstrukcia
je financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Cast 1.3 a 2.3).

Metodicka prirucka sa zameriava na sumarizaciu poZiadaviek spojenych s nakladanim so stavebnym odpadom

a odpadom z demolacii:

- Definiciu a klasifikaciu zavaznych poziadaviek, ktoré Specificky vyplyvaju zo stanovenych cielov v oblasti
nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

- Usmernenie k plneniu tychto poziadaviek pre fyzické aj pravnické osoby

- Konkretizovanie sposobu verifikacie pri pineni tychto poZiadaviek

Definovanie pouzitych pojmov

Odpad je vzmysle § 2 ods. 1 zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch hnutelna vec alebo latka, ktorej sa jej drzitel
zbavuije, chce sa jej zbavit alebo je v sulade s tymto zakonom alebo osobitnymi predpismi*®) povinny sa jej zbavit.

Zhromazd'ovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 4 zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch docasné uloZenie odpadu
u drZitela odpadu pred dal8im nakladanim s nim, ktoré nie je skladovanim odpadu.

Skladovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 3 zakona ¢&. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch do¢asné uloZenie odpadu pred
niektorou z ¢innosti zhodnocovania odpadu alebo zneskodriovania odpadu v zariadeni, v ktorom ma byt tento
odpad zhodnoteny alebo zneSkodneny.

Nakladanie s odpadom je v zmysle § 3 ods. 2 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch zber, preprava, zhodnocovanie,
vratane triedenia a zneSkodriovanie odpadu vratane dohladu nad tymito ¢innostami a nasledujucej starostlivosti o
miesta zneSkodriovania a zahffia aj konanie obchodnika alebo sprostredkovatela.

41 Konsolidované znenie Zakona ¢. 368/2021 Z.z o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti Géinny od 1.7. 2022

42 Novelizovany zakon ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch tcinny od 30.06.2022

43 Systém implementéacie planu obnovy a odolnosti (,SIPOO") schvaleny uznesenim Vlady SR 22.12.2021, verzia 1.1 nadobudla G¢innost
01.10.2022

44 Takto zadefinovany ciel vychadza z Technického usmernenia, ktoré sa tyka uplatriovania zasady ,vyrazne nenarusit“ podia nariadenia

0 Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C58/01).

45) Napriklad zakon ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zakon €. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotnickych poméckach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.
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Zber odpadu je v zmysle § 3 ods. 5 zékona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch zhromazdovanie odpadu od inej osoby
vratane jeho predbeZného triedenia a do€asného ulozenia odpadu na Ucely prepravy do zariadenia na spracovanie
odpadov.

Triedenie odpadov je v zmysle § 3 ods. 7 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch delenie odpadov podla druhov,
kategorii alebo inych kritérii alebo oddelovanie zloziek odpadov, ktoré mozno po oddeleni zaradit ako samostatné
druhy odpadov.

Spracovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 11 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch €innost zhodnocovania alebo
zneSkodriovania odpadu vratane pripravy odpadu pred zhodnocovanim alebo zneSkodiovanim, ak nie je v tomto
zakone ustanovené inak.

Zhodnocovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 13 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch ¢innost, ktorej hlavnym
vysledkom je prospe$né vyuzitie odpadu za ucelom nahradit' iné materialy vo vyrobnej ¢innosti alebo v SirSom
hospodarstve, alebo zabezpecenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam €innosti zhodnocovania
odpadu je uvedeny v prilohe €. 1 zakona o odpadoch.

Materialové zhodnocovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 14 zékona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch €innost
zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a opatovného spracovania na materialy, ktoré sa
maju pouzit ako palivo alebo iné prostriedky na vyrobu energie. Za materiélové zhodnocovanie sa povaZuje najma
priprava na opatovné pouZzitie, recyklacia a spatné zasypavanie.

Recyklacia je v zmysle § 3 ods. 15 zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch kazda Einnost zhodnocovania odpadu,
ktorou sa odpad opatovne spracuje na vyrobky, materialy alebo latky uréené na pdvodny Ucel alebo iné Ucely,
recyklacia zahfia aj opatovné spracovanie organického materidlu. Recyklacia nezahfiia energetické
zhodnocovanie a opatovné spracovanie na materialy, ktoré sa maju pouZzit ako palivo alebo na €innosti spatného
zasypavania.

Zneskodnovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 16 zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch Cinnost, ktora nie je
zhodnocovanim, a to aj vtedy, ak je druhotnym vysledkom Cinnosti spatné ziskanie latok alebo energie; zoznam
¢innosti znedkodfovania odpadu je uvedeny v prilohe &. 2 zakona o odpadoch.

Skladkovanie odpadov je v zmysle § 3 ods. 17 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch ukladanie odpadov na skladku
odpadov.

Skladovanie vykopovej zeminy je v zmysle § 3 ods. 19 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch do¢asné ulozenie
odpadu — vykopovej zeminy mimo staveniska pred jej vyuZitim na spatné zasypavanie v mieste, ktoré nie je
zariadenim na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenim na zne$kodriovanie odpadov a ktoré nie je miestom
vzniku vykopovej zeminy.

Spéatné zasypavanie je v zmysle § 3 ods. 20 zakona ¢&. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch ¢innost zhodnocovania odpadu,
pri ktorej sa vhodny odpad, ktory nie je nebezpeény, pouziva na ucely rekultivacie vo vytazenych oblastiach alebo
na technické ucely pri terénnych Upravach. Odpad pouzivany na spatné zasypavanie musi nahradit neodpadové
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materidly, musi byt vhodny na uvedené UCely a pouzity len v mnozstve, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie
uvedenych Ucelov.

Povodca odpadu je v zmysle § 4 ods. 1 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch kazdy pévodny pdvodca, ktorého
¢innostou odpad vznika, alebo ten, kto vykonava Upravu, zmieSavanie alebo iné Ukony s odpadmi, ak ich
vysledkom je zmena povahy alebo zlozenia tychto odpadov, alebo kazdy prenajimatel objektu, spravca
administrativneho alebo obchodného centra, ktory plni prenesenu poplatkovi povinnost za poplatnika a zaroven
zabezpeduje zhromazdovanie vytriedenych zloziek komunalnych odpadov z inych zdrojov svojich najomcov na
zaklade zmluvy.

1 POZOR !!!
Vynimkou z uvedeného pojmu pri stavebnych odpadoch a odpadoch z demoldcii je nasledovné:

do 30.6.2022

Povodcom odpadu, ak ide oodpady vznikajuce pri stavebnych pracach a demolaénych pracach,
vykonavanych v sidle alebo mieste podnikania, organizanej zloZke alebo v inom mieste pdsobenia pravnickej
osoby alebo fyzickej osoby - podnikatela, je v zmysle § 77 ods. 2 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch prévnicka
osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, pre ktoru sa tieto prace v koneénom stadiu vykonavaiju; pri vykonavani
obdobnych prac pre fyzické osoby je pévodcom odpadov ten, kto uvedené prace vykonava.

(po 30.6.2022)

Povodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajuce pri stavebnych a demolaénych pracach, vykonavanych v sidle
alebo mieste podnikania, organizaénej zloZke alebo vinom mieste pdsobenia pravnickej osoby alebo fyzickej osoby
- podnikatefa, je v zmysle § 77 ods. 2 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch pravnické osoba alebo fyzicka osoba -
podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie podla osobitného predpisu'®2); pri vykonavani obdobnych prac pre
fyzické osoby je pévodcom odpadu ten, kto uvedené prace vykonava.

Drzitel odpadu je v zmysle § 4 ods. 2 zékona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch pdvodca odpadu alebo osoba, ktord ma
odpad v drzbe. Drzba méze byt fyzicka, ale aj len pravna.

Dopravca odpadu na ucéely zakona o odpadoch je vzmysle § 4 ods. 5 zakona €. 79/2015 Z.z. o0 odpadoch
podnikatel, ktory vykonédva prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo pre vlastnd potrebu; vykonom prepravy sa
rozumie premiestiiovanie odpadu.

Drobny stavebny odpad je vzmysle § 80 ods. 5 z&kona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beznych
udrziavacich prac vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzickii osobu, za ktory sa plati miestny poplatok
za komunalne odpady a drobné stavebné odpady.

1. Pravne poziadavky pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie rodinnych domov
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1.1. V pripade svojpomoci

Stavebné prace, ktoré si fyzicka osoba uskutoCriuje sama na svojom majetku je mozné rozdelit podfa zakona
¢. 50/1976 Zb. na stavebné prace na jednoduchych stavbach, stavebné prace na drobnych stavbach a bezné
udrziavacie préace.

Jednoduchymi stavbami su bytové budovy, ktorych zastavana plocha nepresahuje 300 m2, maji jedno
nadzemné podlazie, mbézu mat aj jedno podzemné podlazie a podkrovie, stavby na individualnu rekreaciu,
prizemné stavby ak ich zastavana plocha nepresahuje 300 m2a vySku 15 m, podzemné stavby, ak ich
zastavana plocha nepresahuje 300 m? a hibka 6 m.

Drobné stavby su stavby, ktoré maju dopInkovu funkciu pre hlavnu stavbu (napr. pre stavbu na byvanie, pre
stavbu na individualnu rekreaciu) a ktoré nemdzu podstatne ovplyvnit Zivotné prostredie, a to prizemné
stavby, ak ich zastavana plocha nepresahuje 25 m? a vySka 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavanéa plocha
nepresahuje 25 m? a hibka 3 m.

Za bezné udrziavacie prace mozno v stlade s § 139b ods. 16 zakona ¢&. 50/1976 Zb. 0 Uzemnom planovani

a stavebnom poriadku (stavebny zakon) povazovat najma:

a) opravy fasady, opravy a vymenu stresnej krytiny alebo povrchu plochych striech, vymenu odkvapovych
Zlabov a odtokovych zvodov, opravy oplotenia a vymenu jeho &asti, ak sa tym nemeni jeho trasa,

b) opravy a vymenu nepodstatnych stavebnych konstrukcii, najmé vnatornych prieCok, omietok, obkladov
stien, podlah a dlazby, kominov, okien, dveri a schodidtovych zabradli,

c) udrzbu a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj vymenu
jeho sUcasti, ak sa tym zadsadne nemeni jeho napojenie na verejné vybavenie Uzemia ani nezhorsi vplyv
stavby na okolie alebo na Zivotné prostredie, najmé vymenu klimatizatného zariadenia, vytahu,
vykurovacich kotlov a telies a vnatornych rozvodov,

d) vymenu zariadovacich predmetov, najmé kuchynskych liniek, vani, vstavanych skrin,

e) maliarske a natieraské prace.

Stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych stavieb a drobnych
stavieb ako aj pri realizacii beznych udrziavacich prac :

! !

Drobny stavebny odpad

tavebné odpady a odpady z demolacii
Stavebné odpady a odpady z demolacii = sti¢ast’ komunalneho odpadu
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Fyzickd osoba sa riadi zakonom €. 50/1976 Zb. o
uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov.

Fyzickd osoba sa riadi
nariadenim obce / mesta.

VSeobecne  zavaznym

Fyzicka osoba je povinna stavebné odpady a odpady
zdemolacii odovzdat len osobe opravnenej na
nakladanie snimi = spravidla zberova spolo¢nost
pdsobiaca v predmetnom regione.

Fyzicka osoba je povinna pri manipulacii a odovzdani
odpadu nasledovat nariadenie.

!

1701 01 betdn

17 01 02 tehly

170103 ékridl)./' a opkladovy
material a keramika
zmesi alebo samostatné
Ulomky beténu, tehal,

17 0106 ékridigll, obkladové_ho
materidlu a keramiky
obsahujuce nebezpecné
latky
zmesi  betonu, tehal,

170107 ékridigl,, obklaQovéh?
materiélu a keramiky iné
ako uvedené v 17 01 06

17 04 01 med, bronz, mosadz

17 04 02 hlinik

17 04 03 olovo

17 04 04 zinok

1704 05 Zelezo a ocel

17 04 06 cin

17 04 07 zmie$ané kovy
kovovy odpad

1704 09 kontaminovany
nebezpecnymi latkami
kable obsahujice olej,

1704 10 uhofny decht a iné
nebezpeéné latky
kable iné ako uvedené v

17 04 11 170410

200308 drobny stavebny odpad
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170503

zemina a kamenivo
obsahujice nebezpecné
latky

17 05 04

zemina a kamenivo iné
ako uvedené v 17 05 03

17 0505

vykopova zemina
obsahujica nebezpecné
latky

17 05 06

vykopova zemina ina ako
uvedena v 17 05 05

1705 07

Strk zo  Zelezni¢ného
zvrsku obsahujlci
nebezpecéné latky

1705 08

Strk zo Zeleznitného
zvrSku iny ako uvedeny v
17 05 07

17 06 01

izolaCné materialy
obsahuijuce azbest

1706 03

iné izolané materialy
pozostavaijlce z
nebezpeénych latok
alebo obsahujlce
nebezpeéné latky

17 06 04

izolatné materialy iné ako
uvedené v 17 06 01 a 17
06 03

1706 05

stavebné materialy
obsahujlce azbest

17 08 01

stavebné materialy na
baze sadry
kontaminované
nebezpeénymi latkami

17 08 02

stavebné materidly na
baze sadry iné ako
uvedené v 17 08 01

17 09 01

odpady zo stavieb a
demolacii  obsahujlce
ortut

1709 02

odpady zo stavieb a
demolacii  obsahujuce
PCB, napriklad tesniace
materidly ~ obsahujice
PCB, podlahové krytiny
na baze Zivic obsahujlce
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PCB, izolaéné zasklenie

obsahujuce PCB,
kondenzatory obsahujlce
PCB
iné odpady zo stavieb a
demolacii vratane
170903 zmieSanych odpadov
obsahujice nebezpecné
latky

zmieSané odpady zo
stavieb a demolacii iné
ako uvedené v 17 09 01,
170902a 1709 03

17 09 04

Stavebny odpad z beznych udrZiavacich prac je sucastou komunalnych odpadov, za nakladanie s ktorymi je
zodpovedna obec alebo mesto. Obec alebo mesto st zaroven povinni uréit vo VSeobecne zavaznom nariadeni
0 nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi povinnosti pre ob¢ana Specifikujlce, ako
mé s tymito odpadmi manipulovat a kam ich musi odovzdat. Ak tito povinnost fyzicka osoba nesplni, dopusti
sa priestupku a obec ju mdZe sankcionovat.

Ustanovenie § 12 odseku 6 zakona o odpadoch umoziuje fyzickej osobe — nepodnikatefovi nakladat, &i inak
zaobchadzat nielen s komunalnym odpadom, drobnym stavebnym odpadom ale aj so stavebnym odpadom z
jednoduchych stavieb a drobnych stavieb, ktoré su zadefinované v § 139b ods. 7 zakona €. 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Uvedené
ustanovenie urCuje pravny ramec povinnosti nakladania, resp. zaobchadzania so stavebnym odpadom z
jednoduchych stavieb a drobnych stavieb. Fyzicka osoba je povinnd odovzdat tento odpad len osobe
opravnenej nakladat s takymto odpadom.

Z uvedeného teda jednoznaéne vyplyva, ze v pripade uskutoénovania jednoduchych a drobnych stavieb
fyzickou osobou, ¢ize obéanom svojpomocne, je tato osoba povinna stavebné odpady a odpady
z demolacii odovzdat' len osobe opravnenej na nakladanie s nimi, ktorou je spravidla zberova
spoloénost’ pésobiaca v predmetnom regione.

Ak tuto povinnost nesplni fyzicka osoba, dopusti sa priestupku podla § 81 ods. 6 a mbZze jej byt ulozena pokuta
do 1500 EUR.

Vzhladom na mnohé pripady neoprdvneného nakladania azaobchddzania so stavebnym odpadom
obsahujucim azbest najma pri odstranovani alebo vymene streSnej krytiny a vzhladom na skutoCnost, Ze ide
0 nebezpeénu latku, ktora pri neodbornom nakladani predstavuje riziko pre fudské zdravie, bolo upravené
ustanovenie, ktorym sa zakazuje fyzickej osobe zaobchédzat s tymito odpadmi. Pri tychto odpadoch ide
predovetkym o izolané materialy obsahujuce azbest (17 06 01) a stavebné materidly obsahujlce
azbest (17 06 05).
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Pri realizacii jednoduchych stavieb, na ktoré je po 30.6.2022 potrebné povolenie stavebného uradu
v sulade s ustanovenim zékona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku je stavebnik, ¢ize
fyzicka osoba - ob¢an, povinny dodrzat aj nasledovné povinnosti:

- Vykonavat' selektivhu demolaciu postupmi ustanovenymi vykondvacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi stavebnymi materidlmi _urenymi _na opatovné pouZzitie, vedlajSimi produktami
a stavebnymi _a demolanymi odpadmi_tak, aby bolo zaistené ich maximalne opétovné vyuzitie
a recyklacia.
Ako ¢&lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolécie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpetné zaobchadzanie s nebezpelnymi latkami a ufahéit opatovné pouzitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrarfiovanim materialov ako aj zabezpecit vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demolaéného odpadu. BlizSie informacie k vykonu selektivnej demolacie ako aj
podrobnosti odporuéajice oddelovanie jednotlivych materidlov a odpadov su v ustanoveni Vyhlasky
o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

- Zabezpedit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podfa § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimélne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa mé dosiahnut jednoduch3ie a preukazatelnejSie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej ¢innosti. Tato povinnost je rozSirenie povinnosti podia §
14 ods. 1 pism. €) — odovzdat odpady len osobe opravnenej na nakladanie s odpadmi a ma zabezpeit,
aby pbvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii mal bud' priamy zmluvny vztah, respektive
aspon realnu informaciu (od generalneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktora bude
zabezpedovat fyzické nakladanie (zber alebo spracovanie) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi
z demolacii zo stavby pre ktoru bolo vydané stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo
iné povolenie podlia Stavebného zakona. Povinnost mat zmluvny vztah sa ¢asovo viaze az k redlnemu
zaciatku vykonu stavebnej Cinnosti. Uvedena povinnost plati aj pre fyzické osoby, ktoré si budu stavebnu
¢innost realizovat svojpomocne. Spdsob preukazovania uvedenej povinnosti je uvedeny v Casti 1.3
prirucky.

V zmysle Nariadenia o0 mechanizme a v sulade so Systémom implementacie Planu obnovy a odolnosti
SR a principom ,vyrazne nenarusit” je pdvodca stavebného odpadu a odpadu z demolacie povinny plnit
tuto poziadavku (ciel 70%) a preukazat jej plnenie na urovni kazdej budovy jednotlivo, a to aj v pripade
stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m2 (podrobnosti v Casti 1.3.1).

1.2. 'V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatefom

Pévodca stavebnych odpadov a odpadov z demolécii, ktorym je prévnickd osoba alebo fyzicka osoba —
podnikatel ktord na zaklade zmluvného vztahu vykondva stavebnu c¢innost pre obcana (rekonstrukcia
rodinného domu) je povinna pinit vSetky povinnosti ustanovené v § 14 zakona o odpadoch a povinnosti
ustanovené v § 77 ods. 3 pism. b) aZ e).
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Medzi hlavné povinnosti pdvodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolécii podla § 14 ods. 1 zakona
0 odpadoch patri:

a)

e)

spravne zaradit odpad alebo zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podlia Katalégu odpadov:

Odpady sa zaraduju podfa postupu prilohy €. 1 ¢ast C vyhlasky &. 365/2015 Z., ktorou sa ustanovuje
Kataldég odpadov, a ak hovorime o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii tak sa zaraduju podfa
Casti B do skupiny 17 - Stavebné odpady aodpady z demolacii vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest.

Ak pdvodca nevie odpad jednoznacne zaradit, musi zabezpecit spravnost zaradenia, alebo poziada podia
§ 107 pism. h) o rozhodnutie okresny urad v sidle kraja, odbor starostlivosti o zivotné prostredie — OU
OZP, ktory rozhodne o zaradeni odpadu v spravnom konani. Pévodca stavebného odpadu, ktory nema
spravne zaradeny odpad, resp. spravne zaradeny podfa Katalégu odpadov, sa dopusta spravneho deliktu
podia § 117 ods. 1, za ktoré sa uklada pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR.

zhromazdovat” odpady vytriedené podfa druhov odpadov_a zabezpelit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim tnikom:

Povinnost sa tyka kazdého pdvodcu a drzitela odpadu. Sleduje sa fiou zabranenie zmieSavaniu odpadov,
ktoré by mohlo stazit alebo znemoznit ich dalSie zhodnotenie, pripadne stazit ich zneSkodnenie. Druh
odpadu je oznadeny v Katalégu odpadov Sestmiestnym Cislom. Vynimkou z tejto povinnosti je postup
podla § 97 ods. 1 pism. i), kedy je v rozsahu suhlasu organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva
mozné odpady netriedit a zmieSavat.

Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pravnickym osobam a fyzickym osobam-podnikatelom
pokutu podra § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zhromazdovat’ oddelene nebezpetné odpady podia ich druhov, oznaCovat ich uréenym spdsobom a
nakladat’s nimi v sulade s tymto z&konom a osobitnymi predpismi:

Povinnost duplikuje povinnost uvedenu v predchadzajucom bode a aj tu sa fiou sleduje zabranenie
zmieSavania odpadov, ktoré by mohlo zabranit alebo znemoznit ich zhodnocovanie alebo aj
zneSkodrovanie. Toto ustanovenie zakona vSak dalej uklada povinnost ozna€it nebezpecné odpady
uréenym spdsobom, ktory je charakterizovany v § 6 ods. 3 Vyhlasky MZP SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Uvedené ustanovenie uklada, ze nebezpecné
odpady a tiez sklad, v ktorom sa skladuju alebo zhromazduju nebezpetné odpady, sa musia oznadit
identifikacnym listom nebezpe&ného odpadu, ktorého vzor je ustanoveny v prilohe €. 7 uvedenej vyhlasky.
Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zabezpecit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva:

Splnenie povinnosti sa pozaduje od vSetkych povodcov a drzitelov odpadov. Tato povinnost je v stlade s
hierarchiou odpadového hospodarstva vyjadrenou v § 6 zakona o odpadoch. Ak drZitel nemdZe zhodnotit
odpady sam, je povinny ponuknut ich na zhodnotenie inému, priCom zne$kodnenie odpadu je az
poslednym stupriom nakladania s odpadom. Informaciu o vhodnych zariadeniach na zhodnotenie odpadu
mozno ziskat aj na zaklade Ziadosti o informaciu na MZP SR ako aj na okresnych a obecnych tradoch.

odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zakona:
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Predmetna povinnost zvySuje zodpovednost drZitefa za to, ¢o sa stane s jeho odpadom a komu ho
odovzda na dalSie nakladanie. S niektorymi druhmi alebo kategériami odpadov mézu nakladat len osoby,
ktoré splnia osobitné podmienky (napr. autorizacia, nakladanie s nebezpecnymi odpadmi). DrZitel si
musi overit, ¢i osoba, ktorej odpad odovzdava resp. ktora za neho prebera povinnosti, je opravnena na
nakladanie stymto odpadom. Overenie opravnenosti nakladania s odpadmi je mozné uskutoCnit
nasledovnym postupom:

1. skontrolovat v Obchodnom registri alebo v Zivnostenskom registri, &i planovany nasledujici drzitel ma
udelenu volnu zivnost na ,nakladanie s ostatnymi odpadmi®, alebo v pripade nebezpeéného odpadu,
¢i ma udelenu viazanu Zivnost na ,nakladanie s nebezpeénymi odpadmi*

2. vyZiadat si od planovaného nasledujiceho drZitela suhlas na vykonévanie &innosti (ak sa suhlas na
takuto Cinnost vyZzaduje podla § 97 ods. 1 alebo §89) alebo, ak sa suhlas nevyZaduje, registraciu
(podra § 98). Ak tuto povinnost nesplni a odovzda odpad niekomu, kto nema potrebné opravnenie,
bude drZitel, ktory je pravnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikatefom, pokutovany podla
§ 117 ods. 3 pokutou od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov a o nakladani s nimi:

V stlade s ustanovenim Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovace;
povinnosti sa evidencia odpadov vedie pre v3etky kategorie odpadov podia druhov odpadov a poddruhov
odpadov na Eviden¢nom liste odpadu, ktorého vzor je uvedeny v prilohe €. 1 VyhlaSky, bez obmedzenia
mnoZstva; evidencia sa vedie samostatne za kazdu prevadzkaren, priCom pri stavebnej &innosti sa
rozumie prevadzkariiou kazda stavba. DrZitel odpadu uchovava Evidenény list odpadu pat rokov.
Sankcia za nevedenie a neuchovavanie evidencie je od 500 EUR do 50 000 EUR podfa § 117 ods. 1.

ohlasovat' Udaje z evidencie prisluSnému organu Statnej spravy odpadového hospodarstva a uchovavat
ohlasené udaje:

Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim podava drZitel odpadu prostrednictvom tladiva, ktorého vzor
je uvedeny v prilohe €. 2 Vyhlaky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidentnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti, v pripade, ze naklada ro¢ne v sthrne s viac ako 50 kg nebezpeénych odpadov alebo s viac
ako 1 tostatnych odpadov. Suhrnom je mnozstvo odpadu za prédvne samostatny subjekt ako celok.
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim uchovava drZitel odpadu v pisomnej alebo elektronickej
forme pat rokov.

Sankcia za nespinenie ohlasovacej povinnosti a uchovavanie udajov je od 500 EUR do 50 000 EUR podra
§ 117 ods. 1.

zhromazdovat odpad najdihSie jeden rok pred jeho zneSkodnenim alebo najdihSie tri roky pred jeho
zhodnotenim:

Uvedena povinnost nuti pévodcu odpadov ako aj drzitefa odpadov odpady zhromazdovat, a teda
ponechavat u seba odpady len na nevyhnutny ¢as. Moznost zhromazdovania odpadov az tri roky pred
zhodnotenim méa zabezpecit, Ze je zhodnotenie ekonomicky prijatelné, hlavne ak je produkované malé
mnozstvo jedného druhu odpadu. Maximalne doby zhromazdovania deklaruje pévodca odpadov a drzitel
odpadov evidenciou a naslednym ohlasovanim udajov.

Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.
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Pri realizacii jednoduchych stavieb, pre ktoré po 30.6.2022 bude potrebné povolenie stavebného uradu
v stlade s ustanovenim zé&kona €. 50/1976 Zb. o tzemnom plénovani a stavebnom poriadku, je stavebnik,
¢ize pravnicka osoba (stavebna firma) alebo fyzicka osoba — podnikatel, povinny dodrzat aj nasledovné
povinnosti:

- Vykonéavat' selektivnhu demolaciu postupmi ustanovenymi vykonévacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi stavebnymi materiélmi _uréenymi _na opatovné pouZzitie, vedlaj§imi produktami
a stavebnymi _a demolanymi_odpadmi _tak, aby bolo zaistené ich maximalne opéatovné vyuZitie
a recyklacia.
Ako ¢&lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolacie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpetné zaobchadzanie s nebezpelnymi latkami a ufahéit opatovné pouzitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrafiovanim materialov ako aj zabezpecit vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demolaéného odpadu. BliZie informacie k vykonu selektivnej demolacie ako aj
podrobnosti odporuéajice oddelovanie jednotlivych materidlov a odpadov su v ustanoveni Vyhlasky
o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

- Zabezpedit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podfa § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimélne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa ma dosiahnut jednoduchSie a preukazatelnejSie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej ¢innosti. Tato povinnost je rozSirenie povinnosti podia §
14 ods. 1 pism. €) — odovzdat odpady len osobe opravnenej na nakladanie s odpadmi a ma zabezpeit,
aby pbvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii mal bud' priamy zmluvny vztah, respektive
aspon realnu informaciu (od generalneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktora bude
zabezpedovat fyzické nakladanie (zber alebo spracovanie) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi
z demolacii zo stavby pre ktoru bolo vydané stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo
iné povolenie podlia Stavebného zakona. Povinnost mat zmluvny vztah sa ¢asovo viaze az k redlnemu
zaciatku vykonu stavebnej Cinnosti. Uvedena povinnost plati aj pre fyzické osoby, ktoré si budu stavebnu
¢innost realizovat svojpomocne. Spdsob preukazovania uvedenej povinnosti je uvedeny v ¢asti 1.3.2
prirucky.

V zmysle Nariadenia 0 mechanizme a v sulade so Systémom implementacie Planu obnovy a odolnosti
SR a principom ,vyrazne nenarusit” je pdvodca stavebného odpadu a odpadu z demolécie povinny pinit
tuto poziadavku (ciel 70%) a preukazat jej pinenie na urovni kazdej budovy jednotlivo, a to aj v pripade
stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m2 (podrobnosti v Casti 1.3.2).

1.3. Verifikacia poziadaviek
1.3.1. V pripade svojpomoci

Pre projekty spojené s vystavbou a rekon$trukciou budov, ktoré su financované z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukazanie plnenia poziadavky ,70% ciela“ pre kazdu
budovu u jednotlivych pévodcov odpadov budu povazovat nasledovné doklady:
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- Odpad zjednoduchych adrobnych stavieb: Potvrdenie o odovzdani stavebnych odpadov
a odpadov z rekon$trukcie alebo demolécie (za realizovanu stavbu) firme opravnenej na nakladanie
s odpadmi, Cize zberovej spoloénosti, ak pdjde o stavebné odpady produkované zo stavebnej
¢innosti, na ktortl bude vydané akékolvek povolenie stavebného uradu.

Potvrdenim sa rozumie — vaZny listok zo zariadenia na zber stavebného odpadu obsahuijuci Udaje
odovzdavajuceho a prijimajuceho, Eislo odpadu, mnoZstvo odpadu, spdsob nakladania s odpadom
a datum prijatia odpadu. Potvrdenim mbZze byt aj iny doklad (potvrdenie o prevzati) obsahuijuci vysSie
uvedené udaje.

- Odpad z beznych udrziavacich prac: Potvrdenie o odovzdani drobného stavebného odpadu do
systému obce (za realizovanu stavbu) podla platného VZN o nakladani s komunalnymi odpadmi
a drobnymi stavebnymi odpadmi od obce / mesta, respektive nim povereného subjektu
zabezpedujiceho nakladanie s drobnym stavebnym odpadom.

Uvedené potvrdenia fyzicka osoba predklada spolu so suhrnnym dokumentom sumarizujcim
Udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

1.3.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatel'om

Pre projekty spojené s vystavbou a rekontrukciou budov, ktoré su financované z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukazanie plnenia poZiadavky ,70% ciela“ pre kazdu
budovu u jednotlivych pévodcov odpadov budu povaZzovat nasledovné doklady:

- Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie
alebo demolécie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost opravnena na zber odpadov,
spolonost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneS$kodfovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) obsahujuci udaje odovzdévajiceho (vratane stavby,
z ktorej odpad pochédza) a prijimajuceho, &islo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadul.

- Informécia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitelom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo zneSkodriovanie odpadov (povinnost podfa § 14 ods. 1 pism. h) zakona o
odpadoch).

- Sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom nakladani s nim
preukazujuca spinenie poziadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpeéného odpadu
bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlésenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha €. 2 vyhlasky
€. 366/2015 Z.z.).

Uvedenu dokumentaciu pravnicka osoba a fyzickd osoba-podnikatel predkladaju spolu so
stuhrnym dokumentom sumarizujucim Udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

2.Pravne poziadavky a verifikacia ich plnenia pri nakladani so
stavebnymi odpadmi a odpadmi zdemolacii v pripade projektov
rekonstrukcie verejnych budov
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Stavebné odpady a odpady z demolacii predstavuju dlhodobo, z hladiska produkcie odpadov, najvyznamnejsi
odpadovy prud. Zaroveri su Specifické svojim vysokym potencialom opatovného pouZitia a recyklacie, vratane
nahradzovania velkého mnoZstva primarnych surovin. Z novely zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch ucinnej od
30.6.2022 vyplyva, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolacii, ktory vznikne
potas realizacie stavby alebo demolacie neznecisteného Skodlivinami, bolo zhodnoteného alebo
recyklovaného. Na uvedenU poziadavku sU viazané hlavné zmeny v prijatej novele zakona o odpadoch
a spocivaju hlavne v rozSireni povinnosti pévodcu odpadov pri stavebnych odpadoch a odpadoch z demoldcii.
Novymi povinnostami je predovSetkym deklarovanie zhodnotenia najmenej 70% nie nebezpeénych stavebnych
odpadov produkovanych v prislusnom kalendarnom roku, zabezpecenie selektivnej demolacie a oddefovanie
jednotlivych druhov stavebnych materidlov a stavebnych odpadov, zabezpe€enie zhodnotenia odpadov priamo
na stavbe a vystup z recyklacie na nej priamo pouzit, ak je to ekonomicky, organizacne a technicky mozné, ako
aj samo auditovanie demolacnych prac pred ich uskutoénenim a po ich uskutoéneni.

2.1. Pred 30.6.2022

Pbvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolécii, ktorym je pravnicka osoba alebo fyzicka osoba —
podnikatel (stavebna firma), ktora na zéklade zmluvného vztahu vykonava stavebnu €innost pre stavebnika
bola pred 30.6.2022 povinna pinit v8etky povinnosti ustanovené v § 14 zékona o odpadoch.

Medzi hlavné povinnosti pévodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolécii patri:

a) spravne zaradit odpad alebo zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podia Katalégu odpadov:

Odpady sa zaraduju podla postupu prilohy €. 1 ¢ast' C vyhlasky &. 365/2015 Z., ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov, a ak hovorime o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii tak sa zaraduju podla
Casti B do skupiny 17 - Stavebné odpady aodpady z demolacii vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest.

Ak pdvodca nevie odpad jednoznacne zaradit, musi zabezpec€it spravnost zaradenia, alebo poZiada podia
§ 107 pism. h) o rozhodnutie okresny urad v sidle kraja, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — OU
OZP, ktory rozhodne o zaradeni odpadu v spravnom konani. Pévodca stavebného odpadu, ktory nema
spravne zaradeny odpad, resp. spravne zaradeny podla Katalégu odpadov, sa dopusta spravneho deliktu
podla § 117 ods. 1, za ktoré sa uklada pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR.

b) zhromazdovat odpady vytriedené podia druhov odpadov a zabezpecit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom:
Povinnost sa tyka kazdého pdvodcu a drzitela odpadu. Sleduje sa Aou zabranenie zmieSavaniu odpadov,
ktoré by mohlo stazit alebo znemoZnit ich dalSie zhodnotenie, pripadne staZit ich zneskodnenie. Druh
odpadu je oznageny v Katalégu odpadov Sestmiestnym Cislom. Vynimkou z tejto povinnosti je postup
podia § 97 ods. 1 pism. i), kedy je v rozsahu suhlasu organu Statnej spravy odpadového hospodarstva
mozné odpady netriedit a zmieSavat.
Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pravnickym osobam a fyzickym osobam-podnikatelom
pokutu podla § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

) zhromazdovat oddelene nebezpecné odpady podra ich druhov, oznacovat ich uréenym spdsobom a
nakladat s nimi v sulade s tymto zakonom a osobitnymi predpismi:
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Povinnost duplikuje povinnost uvedenu v predchadzajucom bode a aj tu sa fiou sleduje zabranenie
zmieSavania odpadov, ktoré by mohlo zabranit alebo znemoZnit ich zhodnocovanie alebo 3
zneSkodriovanie. Toto ustanovenie z&kona vSak dalej uklada povinnost oznaéit nebezpeéné odpady
uréenym spdsobom, ktory je charakterizovany v § 6 ods. 3 Vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Uvedené ustanovenie uklada, ze nebezpeéné
odpady a tiez sklad, v ktorom sa skladuju alebo zhromazduju nebezpetné odpady, sa musia oznacit
identifikaénym listom nebezpeéného odpadu, ktorého vzor je ustanoveny v prilohe &. 7 uvedenej vyhlasky.
Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva:

Splnenie povinnosti sa pozaduje od v3etkych pévodcov a drzitelov odpadov. Tato povinnost je v stlade s
hierarchiou odpadového hospodarstva vyjadrenou v § 6 zakona o odpadoch. Ak drZitel neméze zhodnotit
odpady sam, je povinny ponuknut ich na zhodnotenie inému, priCom zneSkodnenie odpadu je az
poslednym stupfiom nakladania s odpadom. Informéaciu o vhodnych zariadeniach na zhodnotenie odpadu
mozno ziskat aj na zaklade Ziadosti o informaciu na MZP SR ako aj na okresnych a obecnych Gradoch.

odovzdat odpady len osobe oprévnenej nakladat s odpadmi podfa tohto zakona:
Predmetna povinnost zvySuje zodpovednost drzitela za to, o sa stane s jeho odpadom a komu ho
odovzda na dalSie nakladanie. S niektorymi druhmi alebo kategériami odpadov mézu nakladat len osoby,
ktoré splnia osobitné podmienky (napr. autorizacia, nakladanie s nebezpecnymi odpadmi). DrZitel si
musi overit, i osoba, ktorej odpad odovzdava resp. ktoré za neho prebera povinnosti, je opravnena na
nakladanie stymto odpadom. Overenie opravnenosti nakladania s odpadmi je mozné uskutoCnit
nasledovnym postupom:

1. skontrolovat v Obchodnom registri alebo v Zivnostenskom registri, &i planovany nasledujici drzitel ma
udelenu volnu zivnost na ,nakladanie s ostatnymi odpadmi®, alebo v pripade nebezpeéného odpadu,
¢i ma udelenu viazanu Zivnost na ,nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi®

2. vyziadat si od planovaného nasledujiceho drzitela sthlas na vykonavanie Einnosti (ak sa suhlas na
takdto Cinnost vyzaduje podla § 97 ods. 1 alebo §89) alebo, ak sa suhlas nevyZaduje, registraciu
(podra § 98). Ak tato povinnost nesplni a odovzda odpad niekomu, kto nema potrebné opravnenie,
bude drZitel, ktory je pravnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikatefom, pokutovany podla
§ 117 ods. 3 pokutou od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

viest a uchovéavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov a o nakladani s nimi:

V stlade s ustanovenim Vyhlaky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovace]
povinnosti sa evidencia odpadov vedie pre v3etky kategorie odpadov podia druhov odpadov a poddruhov
odpadov na Evidenénom liste odpadu, ktorého vzor je uvedeny v prilohe €. 1 Viyhlasky, bez obmedzenia
mnoZstva; evidencia sa vedie samostatne za kazdu prevadzkaren, priCom pri stavebnej ¢innosti sa
rozumie prevadzkariiou kazda stavba. DrZitel odpadu uchovava Evidencny list odpadu pat rokov.
Sankcia za nevedenie a neuchovavanie evidencie je od 500 EUR do 50 000 EUR podfa § 117 ods. 1.

ohlasovat' Udaje z evidencie prislusnému organu Statnej spravy odpadového hospodérstva a uchovavat
ohlasené udaje:

Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim podava drZitel odpadu prostrednictvom tladiva, ktorého vzor
je uvedeny v prilohe &. 2 Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej
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povinnosti, v pripade, Ze naklada ro¢ne v sthrne s viac ako 50 kg nebezpeénych odpadov alebo s viac
ako 1 tostatnych odpadov. Suhrnom je mnozstvo odpadu za prédvne samostatny subjekt ako celok.
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim uchovava drZitel odpadu v pisomnej alebo elektronickej
forme pat rokov.

Sankcia za nespinenie ohlasovacej povinnosti a uchovavanie tdajov je od 500 EUR do 50 000 EUR podla
§ 117 ods. 1.

h) zhromazdovat odpad najdlhSie jeden rok pred jeho zneskodnenim alebo najdlhsie tri roky pred jeho
zhodnotenim:
Uvedena povinnost nuti pévodcu odpadov ako aj drZitela odpadov odpady zhromazdovat, a teda
ponechavat u seba odpady len na nevyhnutny ¢as. MoZnost zhromazdovania odpadov aZ tri roky pred
zhodnotenim mé zabezpecit, Ze je zhodnotenie ekonomicky prijatelné, hlavne ak je produkované malé
mnoZstvo jedného druhu odpadu. Maximalne doby zhromazdovania deklaruje pévodca odpadov a drzitel
odpadov evidenciou a naslednym ohlasovanim Udajov.
Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

2.2. Po 30.6.2022

P6vodcom stavebnych odpadov a odpadov z demolécii je po 30.06.2022 pravnicka osoba alebo fyzicka osoba
- podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie podla osobitného predpisu (povolenie na realizaciu stavby alebo
odstranenie stavby, respektive iné povolenie podla zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku).

Oproti predchadzajlcej pravnej Uprave, podfa ktorej sa na pévodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolacii
vztahovali len povinnosti ustanovené v § 14 ods. 1 zakona o odpadoch (uvedené v Casti 1.2.), sa rozsah
povinnosti roz8iruje, respektive konkretizuje pre oblast nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z
demolécii.

Pravnicka osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie na realizaciu alebo

odstranenie stavby je okrem povinnosti uvedenych v €asti 1.2. (§ 14 ods. 1) povinna:

- Zabezpeéit' zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane
spéatného zasypavania ako nahrady za iné materialy najmenej vo vyske zavaznych cielov a limitov
zhodnocovania a recyklacie ustanovenych v prilohe €. 3 €asti VI bodu 2 pri stavbach nad 300 m?
zastavanej plochy?),

Tymto vyplyva pre povodcu stavebného odpadu a odpadu z demolécie povinnost zabezpedit v danom
kalendarnom roku pripravu na opatovné pouZitie, recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu
a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich prac ako nahrady za iné materialy, v rozsahu minimaine
70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Z uvedeného vyplyva, Ze uvedeny ciel sa bude pocitat z celkového
mnozstva stavebnych odpadov, ktoré pdvodca vyprodukuje v prislusnom roku za vSetky stavby
realizované v prislusnom kalendarnom roku. Tento ciel je jednoznaéne delegovany na pévodcu
uvedenych odpadov, nakolko len on mbZe manaZovat ich naslednu cestu a ako pévodca (ten komu bolo
vydané povolenie na realizaciu alebo odstranenie stavby) uvedenych odpadov bude povinny pri
kolaudécii, respektive ukonéeni stavebnej ¢innosti preukazat, ako bolo s odpadmi nalozené. Priklady
preukazania uvedenej povinnosti su uvedené v asti 2.3 prirucky. Uvedend povinnost je z&dvézna pri
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realizécii stavieb nad 300 m2 zastavanej plochy a vyplyva z novelizovaného zékona o odpadoch“.

* V zmysle Nariadenia o mechanizme av sulade so systémom implementacie Planu obnovy
a odolnosti SR a principom ,vyrazne nenarusit™ je vSak povodca stavebného odpadu a odpadu
z demolacie povinny plnit' tito poziadavku (ciel 70%) a preukazat’ jej plnenie na urovni kazdej
budovy jednotlivo, a to aj v pripade stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m?
a ktoré boli financované z POO(podrobnosti v Easti 2.3).

- Vykonéavat' selektivnhu demoléaciu postupmi ustanovenymi vykonévacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi stavebnymi materidlmi _uréenymi _na opatovné pouZzitie, vedlaj§imi produktami
a stavebnymi _a demolanymi_odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opétovné vyuZitie
a recyklacia.
Ako ¢lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demoléacie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpetné zaobchadzanie s nebezpeénymi latkami a ulahéit opatovné pouzitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrafiovanim materidlov a zabezpecit' vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demolacného odpadu. Podrobnosti odporucajice oddelovanie jednotlivych
materialov a odpadov su v ustanoveni Vyhlasky o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

- Stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit” a vystup z recyklacie
realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzit' pri svojej €innosti, ak to technické, ekonomické a
organizaéné podmienky dovoluju.

Uvedena povinnost ma za ciel zniZit uhlikovu stopu pri demoléciach a rekonstrukciach stavieb, ale aj
inych stavebnych &innostiach, znizenim prepravy tak odpadu ako aj vystupu z recyklacie stavebného
odpadu, samozrejme ak to technické, ekonomické a organizaéné podmienky dovoluju.

- Zabezpecit’ pred vznikom odpadov odovzdévanych podla § 14 ods. 1 pism. e) preukazatefny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimélne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa mé dosiahnut’ jednoduchSie a preukazatelnejSie dokladovanie spésobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej ¢innosti. TieZ sa ma dosiahnut, aby pévodca stavebnych
odpadov a odpadov z demolacii mal bud priamy zmluvny vztah, respektive aspori redlnu informaciu (od
generalneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktora bude zabezpe€ovat nakladanie (nasledovny
drzitel odpadu) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi z demolacii zo stavby, pre ktoru bolo vydané
stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo iné povolenie podla Stavebného zakona.
Povinnost mat zmluvny vztah sa €asovo viaze aZ k redlnemu zaciatku vykonu stavebnej €innosti.

- Pred realizaciou demolacénych prac, najneskor tri pracovné dni vopred, pisomne ohlasit’ organu
statnej spravy odpadového hospodarstva, v kiorého zemnom obvode bude demolacné prace
uskutoGnovat, spdsob selektivnej demolacie obsahujlci aj druh, kategériu, predpokladané
mnoZstvo odpadu a planovany spésob, ktorym bude odpad zhodnocovany alebo
zneSkodiovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim predpisom.

Uvedena povinnost pdvodcu odpadov z demolécii ohlasit organu Statnej spravy odpadového
hospodérstva, v ktorého Uzemnom obvode bude buracie prace uskutoCfiovat ma za ciel' zabezpecit

22a - §139b ods. 1 zakona €. 50/1976 Zb.
46 Zakon ¢. 79/2015 Z.z. od odpadoch Ucinny of 30.6.2022
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kontrolu pripravy selektivnej demolacie. Samotna ohlasovacia povinnost sa viaze k zaCiatku fyzického
vykonavania demolacie. Vo Vyhlaske o stavebnom odpade aodpade z demolacii je ustanoveny
nevyhnutny rozsah uvedenych Udajov formou tlaciv (Priloha €. 2 Vyhlasky €. 344/2022 Z.z. o stavebnom
odpade a odpade z demolacii ). V tlagive bude potrebné uviest druh odpadu (kataldgové Cislo skupiny
odpadov €. 17 podla vyhlasky &. 365/2015 Z.z.), kategoriu odpadu (ostatny alebo nebezpeény),
predpokladané mnozstva odpadov (odhadované — pomécka v prilohe prirucky) a planovany spdsob
dalsieho nakladania.

Po ukonéeni demolaénych prac, najneskér do 90 dni, pisomne ohlésit’ organu Statnej spravy
odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zaCatie demolaénych prac, vyhodnotenie
selektivnej demolacie obsahujlcej druh, kategdriu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym bol
odpad zhodnocovany alebo zneskodiovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim predpisom.

Uvedena povinnost pdvodcu odpadov z demolécii ohlasit vyhodnotenie selektivnej demolacie organu
Statnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého uzemnom obvode sa buracie prace uskutoénili mé
za ciel zabezpecit kontrolu dodrzanie selektivnej demolacie. Samotna ohlasovacia povinnost sa viaze
k ukonceniu demolacnych prac. Vo Vyhlaske o stavebnom odpade a odpade z demolacii je ustanoveny
nevyhnutny rozsah uvedenych tdajov formou tlaéiv (Priloha €. 3 Vyhlasky €. 344/2022 Z.z. o stavebnom
odpade a odpade z demolécii). V tladive bude potrebné uviest druh odpadu (katalégové Eislo skupiny
odpadov &. 17 podla vyhlasky €. 365/2015 Z.z.), kategoriu odpadu (ostatny alebo nebezpeény), realne
mnoZstva odpadov (musi poskytnut nasledovny opravneny drZitel odpadov) a realny spdsob dalSieho
nakladania (musi poskytnut nasledovny opravneny drzitel odpadov).

Za poruSenie tychto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podia § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

23.

Verifikacia poziadaviek

Legislativny a implementaény rdmec Planu obnovy a odolnosti vyZaduje uplatiiovanie principu ,vyrazne
nenarusit* aj pre oblast ,obehového hospodarstva vratane predchadzania vzniku odpadov a recyklacie® a
plnenie poziadavky ,70% ciela“ predstavuje povinny okruh opravnenych aktivit, ktoré vykonavatel uplatiuje
v stlade so Systémom implementacie planu obnovy a odolnosti.

Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré su financované z Mechanizmu na podporu
obnovy aodolnosti sa za hodnoverné preukazanie pinenia poziadavky ,70% ciefa“ pre kazdi budovu
u jednotlivych pévodcov odpadov budu povaZovat nasledovné doklady:

Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktdra) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie
alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost opravnena na zber odpadov,
spoloCnost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodrovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) obsahujuci Udaje odovzdavajiceho (vratane stavby,
z ktorej odpad pochédza) a prijimajuceho, €islo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu.

47 Metodicka prirucka k budovam - priloha ¢. 3.1 - 4 Systému implementacie Planu obnovy a odolnosti (,SIPOO"), verzia 1.1
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- Informécia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitelom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo znekodfovanie odpadov (opravnenie podfa § 14 ods. 1 pism. h) zakona o
odpadoch).

- Sumarizacia Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolécie a naslednom nakladani s nim
preukazujuca splnenie poziadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpeéného odpadu
bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha €. 2 vyhlasky
€. 366/2015 Z.z.).

Uvedenu dokumentaciu pravnické osoba a fyzicka osoba-podnikatel predkladaju spolu so suhrnnym dokumentom
sumarizujlcim Udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

Priloha ¢. 1

1. Stavebné odpady a odpady z demolacii, ktoré je mozné pripravit na opatovné pouzitie alebo recyklovat:

- podlahové konstrukcie

- sanitarna technika

- sklo, ploché sklo, izolaéné sklo, sklo urené na stavebné ucely, sklenené steny a steny z luxfer (sklobeténu)
- drevo a vyrobky z dreva neznecCistené nebezpecnymi latkami

- dvere a okna a dalSie vyplne stavebnych otvorov
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- betdnové konstrukcie

- tehly, porobeton a podobné konstrukéné prvky

- stredné Skridle,

- keramické a iné obkladové prvky, sanitarna keramika

- asfaltové zmesi neznecCistené nebezpednymi latkami

- zemina a kamenivo neznecistené nebezpecnymi latkami

- 8trk zo Zelezniéného zvrSku neznecisteny nebezpecnymi latkami

- sadrokartonové dosky neznecistené nebezpe€nymi latkami

- konstrukéné kovové stavebné diely a iné kovové vyrobky

- plastové vyrobky a materialy z PVC (Polyvinylchlorid) — okenné profily, podlahové krytiny, hydroizolatné
félie, stredna krytina a pod.

- plastové stavebné vyrobky a materialy iné ako z PVC

- penovy polystyrén, ktory neobsahuje nebezpecné latky

- mineralna vina, ktoré neobsahuje nebezpecné latky

2. Odstranené stavebné materialy, ktoré mézu byt vyuzité ako vedlaj$i produkt:

- nekontaminovana zemina a iny prirodzene sa vyskytujuci material
- odstranena asfaltova zmes
- odstranené stavebné materialy

3. Stavebné odpady a odpady z demolé&cii obsahuijuce nebezpeéné latky alebo znecistené nebezpecnymi latkami:

- izolaéné materialy s obsahom azbestu

- stavebné materialy obsahujuce azbest

- sklo, plasty a drevo obsahujuce nebezpecné latky alebo zneCistené nebezpecnymi latkami

- asfaltové zmesi - katalogoveé €islo 17 03 01

- zemina a kamenivo zne€istené nebezpe€nymi latkami

- 8trk zo Zeleznitného zvr8ku obsahujuci nebezpecné latky

- penovy polystyrén znecisteny nebezpecnymi latkami

- mineralna vina zneCistena nebezpecnymi latkami

- iné izolatné materialy obsahujlce nebezpeéné zlozky alebo znedistené nebezpecnymi latkami

- stavebné materialy na baze sadry znecistené nebezpe¢nymi latkami

- stavebné odpady a odpady z demolacii obsahuijuce ortut

- stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujuce PCB

- zmesi alebo oddelené frakcie beténu, tehly, Skridly a keramickych vyrobkov zne€isteny nebezpeénymi
latkami

- iné stavebné odpady a odpady z demolacii, vratane ich zmesi znecistené nebezpeénymi latkami,

- stavebné diely obsahujlce mineralne oleje alebo nimi znecistené

- Skvara obsahujlce alebo znecistena nebezpecnymi latkami

- elektrické alebo elektronické zariadenia obsahujlce nebezpeéné latky (napr. plynové lampy obsahujuce Hg,
Ziarivky, usporné Ziarovky, kondenzatory obsahujuce PCB, iné elektrozariadenia obsahujuce PCB, kable
s inymi izolatnymi kvapalinami)

- chladiace latky a izolané materidly z chladiacich a klimatizaénych zariadeni s aj iastoéne halogénovymi
chlér-fluérovymi uhfovodikmi

- materidly obsahujluce polycyklické aromatické uhlovodiky iné nez asfaltové zmesi uvedené pod
katalégovym Cislom 17 03 01

- stavebné diely, ktoré obsahuju alebo k ich impregnécii boli pouZité soli, oleje, dechtové oleje alebo fenolové
oleje
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Priloha ¢. 2

Poziadavky tykajuce sa ,,70% ciela“ v pripade vyzvy na obnovu rodinnych domov*:

V stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a
odpadom z demolacie zabezpeCia subjekty vykondvajuce obnovu RD, aby asport 70 % (hmotnosti) nie
nebezpetného stavebného a demolatného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho materialu
zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo VyhlaSke €. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov)
vyprodukovaného na stavenisku, bolo pripravenych na opétovné pouZitie, recyklaciu a daldie zhodnotenie a to
vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy.

Spinenie tejto podmienky sa v suvislosti s posudzovanim spinenia tejto podmienky preukazuje ¢estnym vyhlasenim
vo formuléri Ziadosti.

Hlavny prijimatel preukazuje spinenie podmienky prostrednictvom dokladov, preukazujucich spdsob, akym bolo
nalozené so stavebnym odpadom az pri predlozeni ZoP (po uzavreti zmluvy o PP a zrealizovani obnovy RD),
pricom v pripade, Ze bola obnova RD realizovana dodavatel'sky, predklada:

1. doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie (dodavatelom) spolo¢nosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost opravnena na zber odpadov, spolo¢nost opravnena
na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zne$kodriovanie stavebnych odpadov
a odpadov z demolacii), ktory obsahuje:

- identifikaciu odovzdavajiceho — pévodcu odpadu (realizatora stavebnych prac)

- stavby, z ktorej odpad pochadza,

- identifikaciu spoloCnosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad prebers,

- identifikaciu odpadu (katalégové Cislo odpadu podla prilohy €. 1 Katalégu odpadov)

- spOsob nakladania s odpadom a

- datum odovzdania odpadu.

2. doklad, preukazujuci opravnenost’ osoby, ktora odpad v zmysle predchéadzajuceho bodu prebera,
nakladat' s odpadom spdsobom, uvedenym v predchadzajicom bode, t.j.:

a) suhlas podla § 97 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu) alebo

b) registraciu podla § 98 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha sthlasu).

3. sumarizaciu udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom nakladani s nimi (na
preukazanie splnenia poziadavky, Ze aspor 70 % hmotnosti odpadu, ktory je mozné opatovne pouzit,
recyklovat alebo zhodnotit, bolo pripravenych na opétovné pouzitie, recyklaciu alebo dalsie zhodnotenie).

V pripade, Ze je obnova RD realizovana svojpomocne, prijimatel k ZoP predklada:

1. doklad o odovzdani drobného stavebného odpadu alebo stavebného odpadu:

a) v sulade s vSeobecne zavaznym nariadenim obce, resp. mesta (vazny listok), ktory obsahuje:
- identifikaciu odovzdavajuceho — hlavného prijimatela

- identifikaciu zberného dvora, ktory odpad prebera,

- identifikaciu odpadu (katalégové ¢islo odpadu podra prilohy €. 1 Katalogu odpadov)

- datum odovzdania odpadu.

b) zberovej spoloénosti alebo inému subjektu, opravnenému na nakladenie s odpadom, ktory obsahuie:

48 Uvedené je vyiiatkom z Viyzvy na obnovu rodinnych domov - Prirucka pre Ziadatela
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identifikaciu odovzdavajuceho — pévodcu odpadu (realizatora stavebnych préc)
stavby, z ktorej odpad pochadza,

identifikaciu spoloénosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad prebera,
identifikaciu odpadu (katalégové ¢islo odpadu podla prilohy €. 1 Katalégu odpadov)
spOsob nakladania s odpadom a

datum odovzdania odpadu.

V pripade pism. b. sa predklada aj doklad, preukazujuci opravnenost osoby, ktora odpad prebers,
nakladat' s odpadom uvedenym spdsobom, t.j.:

suhlas podfa § 97 ods. 1 (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu) alebo
registraciu (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu).

doklad o zaplateni miestneho poplatku za drobny stavebny odpad, resp. o zaplateni za naloZenie
odpadom spoloénostou podla pism. b. vysSie,

Cestné vyhlasenie so sumarizaciou udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom
nakladani s nimi (na preukazanie spinenia poZiadavky, Ze aspor 70 % hmotnosti odpadu, ktory je mozné
opéatovne pouzit, recyklovat alebo zhodnotit, bolo pripravenych na opatovné pouZitie, recyklaciu alebo
dalSie zhodnotenie.)
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Priloha ¢. 3

3.1 Suhrnny dokument sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a spdésobe nakladania s nim pri obnove
rodinného domu svojpomocne

Fyzicka osoba

Meno a priezvisko hlavného prijimatela:

Ulica;
Obec:
PSC:

Identifikator projektu:

Tymto prehlasujem na svoju Cest, Ze som zabezpedil(a), aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu
a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolacie pri obnove rodinného domu
identifikovaného vy$Sie, neznedisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné poutzitie, recyklaciu

a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako
nahrada za iné materialy. Zarovef prehlasujem, ze informéacie uvedené v tomto sthrnnom dokumente s
pravdivé.

Som si vedomy(a) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych tdajov v tomto vyhlaseni.

Datum: | Podpis:

Uvedte, aky druh odpadu pri obnove vznikol (krizikom)

Druh odpadu* (vyberte)

[IDrobny stavebny odpad (Prehlad A) [IStavebny odpad a odpad z demolacii (Prehlad B)

*Drobny stavebny odpad je v zmysle § 80 ods. 5 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beZnych udrZiavacich prac
vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicki osobu, za ktory sa plati miestny poplatok za komunalne odpady a drobné

stavebné odpady.

Stavebny odpad a odpad z demolécii je v stlade s Vyhlagkou MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov aviom zahrnuta skupina 17 stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych

a drobnych stavieb.

Z tabuliek prehladov nizsie vyplrite len jednu, podia typu vzniknutého odpadu.

Prehlad A: nakladanie s drobnym stavebnym odpadom
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Zberny dvor obce/mesta

Nazov zberného dvora:

Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu podfa | Ndzov odpadu podia | Kategdria odpadu Hmotnost odpadu
Katalégu odpadov Kataldégu odpadov [t]
200308 Drobny stavebny odpad 0

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

|dentifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Prehlad B: nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spolo¢nost’

Nézov / obchodné meno spoloénosti:

ICO:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu podfa | Nazov odpadu podia | Kategdria | Hmotnost Spbsob nakladania
Katalégu odpadov Kataldégu odpadov odpadu odpadu [f] s odpadom

(podla vazneho listka)

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

|dentifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Tabulku nizie vypliiate vidy
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Celkova hmotnost’ | Hmotnost  odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny | Podiel*
vzniknutého odpadu pri | na recyklaciu / zhodnoteny:
obnove

*Dopliite zdévodnenie len v pripade nedosiahnutia ciefa zabezpedit pripravu na opatovné pouzitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich prac ako nahrady
za iné materialy, v rozsahu miniméalne 70 % hmotnosti odpadu:
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3.2 Suhrnny dokument sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a spoésobe nakladania s nim pri obnove

rodinného domu dodavatelsky

Informacie o fyzickej osobe - prijimatefovi

Meno a priezvisko hlavného prijimatela:

Ulica:
Obec:
PSC:

Identifikator projektu:

Datum:

| Podpis:

Pravnicka osoba (zhotovitel):

Nazov spoloénosti / obchodné meno

ICO:

Ulica:
Obec:
PSC:

pravdivé.

Tymto prehlasujem na svoju Cest, Ze som zabezpecil(a), aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu
a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolacie pri obnove rodinného domu
identifikovaného vy$Sie, neznedisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné pouZitie, recyklaciu

a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZzije odpad ako
nahrada za iné materialy. Zaroven prehlasujem, Ze informacie uvedené v tomto sthrnnom dokumente su

Som si vedomy(a) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych udajov v tomto vyhlaseni.

Datum:

Podpis (zhotovitel):

Uvedte, aky druh odpadu pri obnove vznikol (kriZikom)

Druh odpadu* (vyberte)

[I1Drobny stavebny odpad (Prehfad A) [1Stavebny odpad a odpad z demolacii (Prehfad B)
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*Drobny stavebny odpad je v zmysle § 80 ods. 5 zakona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beZnych udrZiavacich prac
vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicki osobu, za ktory sa plati miestny poplatok za komunalne odpady a drobné
stavebné odpady.

Stavebny odpad a odpad z demolécii je v stlade s Vyhlagkou MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg

odpadov av fiom zahrnuta skupina 17 stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realiz&cii jednoduchych
a drobnych stavieb.

Z tabuliek prehladov nizsie vypliite len jednu, podla typu vzniknutého odpadu.

Prehlad A: nakladanie s drobnym stavebnym odpadom

Zberny dvor obce/mesta

Nazov zberného dvora:

Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu podla | Nazov odpadu podia | Kategdria odpadu Hmotnost odpadu
Katalégu odpadov Kataldégu odpadov [t]
200308 Drobny stavebny odpad | O

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Prehlad B: nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spolo¢nost

N&zov / obchodné meno spoloénosti:

ICO:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kod odpadu  podfa | Nazov odpadu podla | Kategoria | Hmotnost | Spdsob nakladania
Katalégu odpadov Kataldégu odpadov odpadu | odpadu [f] | s odpadom

(podfa vazneho listka)
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Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Tabulku nizSie vypliiate vzdy

Celkova hmotnost | Hmotnost’ odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny | Podiel*
vzniknutého odpadu pri | na recyklaciu / zhodnoteny:
obnove

*Dopliite zdévodnenie len v pripade nedosiahnutia ciefa zabezpecit pripravu na opatovné pouZitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich prac ako nahrady
za iné materialy, v rozsahu minimalne 70 % hmotnosti odpadu:
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