



ÚVER

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0801/034/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
v zastúpení²
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : KONTAKT M, s.r.o.
sídlo : Stará Lesná 180, 059 52 Stará Lesná
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
odd.: Sro, vložka č. 15205/P
konajúci : Ing. Pavol Miškov
Ing. Iveta Turkovičová
IČO : 36 187 976
DIČ : 2020045434
banka : Slovenská Sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu: 0493868456/0900
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1260/1999;
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý v súlade s nariadeniami obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „**OP KaHR**“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie č 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma de minimis) bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 12. marca 2008.
- (G) Dňa 9. júna 2008 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu , OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;
- (H) Dňa 12. 9. 2008 podal Prijímateľ žiadosť o NFP.
- (I) Po ukončení hodnotiaceho procesu bolo dňa 22.12. 2008 Prijímateľovi oznámené, že sa mu prideľuje NFP vo výške 191.660,15 EUR (slovom jednostodevät'desiatjeden tisíc šesť'stošesť'desiat eur a pätnásť centov) bol požiadaný podpísať akceptačný list.
- (J) Po podpise akceptačného listu zo dňa 10. 2. 2009 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 2, ods. 4;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém alebo ITMS znamená informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo MVVE orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predseda podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva;

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
 - b) vláda SR,
 - c) CKO,
 - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
 - f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
 - g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
 - i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch,
- všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

- a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
- b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
- c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Unie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Ukončením prác na Projekte, najneskôr však uplynutím 24 mesiacov od Začatia prác na Projekte s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP; za žiadnych okolností však doba Realizácie aktivít Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu je Sprostredkovateľským orgánom Slovenská agentúra pre cestovný ruch.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej správe, pričom Prijímateľ musí kumulatívne splniť obe nižšie uvedené podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle

príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi. Za deň začatia realizácie Projektu sa považuje začatie realizácie prvej Aktivity projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámí Začatie prác na Projekte a v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukládanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

- 1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Hotel KONTAKT*** Stará Lesná – zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom rozšírenia poskytovaných služieb so zameraním na letnú sezónu

Kód Projektu v ITMS : 25130120034

Miesto realizácie projektu : Východné Slovensko / Prešovský kraj

Výzva - kód Výzvy : KaHR–31DM-0801

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os : 3 Cestovný ruch

Opatrenie : 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma štátnej pomoci : Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis)

Účel Projektu: splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Systém poskytovania platieb : refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych

dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia obdobia Realizácie aktivít Projektu.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 383 320,30 EUR (slovom tristoosemdesiattri tisíc tristodvadsať eur a tridsať centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 191 660,15 EUR (slovom jednostodeväťdesiatjeden tisíc šesťstošesťdesiat eur a pätnásť centov), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 14 662,29 EUR.(slovom štrnásť tisíc šesťstošesťdesiadtva eur a dvadsaťdeväť centov).

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
- d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou

Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,

- f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.

- 3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu.
- 3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatíu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:
 - a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,
 - c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a
 - d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.
- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú

vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po dobu Realizácie aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

- a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015;
- b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;
- c) akejkolvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;
- d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2;
- e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;
- f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;
- b) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) a b) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Uzatvorenie písomného a vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto odseku v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Pre Poskytovateľa je zmena obchodného mena, sídla alebo zmena v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov Poskytovateľa

záväzná, keď mu bola Prijímateľom kvalifikovane oznámená. Pre účely predchádzajúcej vety sa za kvalifikované oznámenie považuje:

- a) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
- b) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán ako aj výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,
- c) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

6.8 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.

6.10 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.11 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

- (i) článku 10 ods. 9 VZP,
- (ii) článku 12 VZP,
- (iii) článku 17 VZP,
- (iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

- 7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania pre prijímateľov NFP, 8. Podpisový vzor, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.
- 7.4. Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.5. Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.6. Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7. Ak sa akéhokoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.8. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 7.9. Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy, z toho jeden rovnopis pre účely čl. 6 ods. 6 písm. g) VZP a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:.....

Ing. Pavol Miškov, konateľ

Podpis:.....

Ing. Iveta Turkovičová, konateľka

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
- Príloha č. 4 Hlásenie o začatí realizácie projektu
- Príloha č. 5 Monitorovacia správa projektu
- Príloha č. 6a Žiadosť o platbu
- Príloha č. 6b Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
- Príloha č. 6c Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
- Príloha č. 7 Manuál informovania pre prijímateľov NFP
- Príloha č. 8 Podpisový vzor
- Príloha č. 9a Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 9b Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 10. Následná monitorovacia správa
- Príloha č. 11 Rozpočet Projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 3 : Cestovný ruch
OPATRENIE 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení.

- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
 - (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
 - (v) Obchodný zákonník,
 - (vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
 - (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
 - (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:
- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
 - **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Verejného obstarávania/Obchodnej verejnej súťaže resp. bez Obchodnej verejnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 3 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
 - **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
 - **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
 - **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
 - **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,

fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokováných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.
V prípade, ak dôjde k:
 - a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Táto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audit a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to :
 - a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j.

- stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:
- a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to relevantné);
 - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,
 - b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa,
 - c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie).
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
- a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.

11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej monitorovacej správy zistí, že sa nedosahujú plánované hodnoty merateľných ukazovateľov o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch, môže schválený NFP krátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov NFP.
2. Názov prijímateľa, názov projektu a výška priznaného a reálne vyplateného NFP budú zverejnené v zozname Prijímateľov na internetovej stránke Poskytovateľa v zmysle Európskej iniciatívy pre transparentnosť.
3. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
4. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ:
 - a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:
 - a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo
 - b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom

nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do príslušnej správy katastra nehnuteľností. Notársky overená kópia nájomnej zmluvy nesmie byť staršia ako 3 mesiace.

V prípade prenájmu pozemkov od štátnych lesov v oblastiach s ochranným stupňom 3 až 5, predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy na 5 rokov, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zriadiť na tieto pozemky predkupné právo (keďže v zmysle § 13 ods. 11 zákona č. 278/1993 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je zakázané takýto majetok previesť na iné osoby a v zmysle § 62 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je možné nájomnú zmluvu uzavrieť na dobu maximálne 5 rokov).

- c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
 - (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a
 - (ii) zaradiť do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a
 - (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.
- 2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy.

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
 - b) Predmetom zálohu môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

- (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu.
- f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
- g) V prípade, ak Prijímateľ využíva na financovanie časti oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu peňažné prostriedky z úveru poskytnutého bankou, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku (ďalej len ako „**Financujúca banka**“) a Prijímateľ poskytuje ako záloh rovnakú vec pre Poskytovateľa a pre Financujúcu banku (ďalej ako „**Záloh**“), pre zriadenie a výkon záložného práva sa zmluvné strany dohodli aj na týchto podmienkach:
- (i) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí. V takom prípade bude Poskytovateľ záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.
- (ii) V nadväznosti na bod (i) Prijímateľ nesmie Záloh zaťažiť zriadením ďalšieho záložného práva.
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
1. porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „**Zmluva o úvere**“) zo strany Prijímateľa, alebo
 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere alebo
 3. akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere alebo
 4. vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere, ktoré:
 - a) má alebo môže mať za následok speňaženie Zálohu v rámci výkonu záložného práva a/alebo
 - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo neoprávnených výdavkov v zmysle čl. 3.1 zmluvy na základe výzvy Poskytovateľa, predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu účelu projektu definovaného v čl. 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj porušením Zmluvy o poskytnutí NFP spojeným s povinnosťou Prijímateľa vrátiť už poskytnutý NFP alebo jeho časť.
- (iv) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja Zálohu, Prijímateľ týmto vyslovene súhlasí, že Financujúca banka bude držať tento výťažok

u seba alebo ho zverí do notárskej úschovy, a to až do času, kým nebudú splnené všetky podmienky pre vyplatenie časti obdržaného výťažku z predaja Zálohu Poskytovateľovi na základe jeho splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktoré by boli v rozpore s predchádzajúcou vetou.

(vii) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v zmluve o zriadení záložného práva, ktorá bude uzavretá v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

(viii) Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že všetky podmienky dohodnuté v písm. a) až f) a i) tohto článku zostávajú pre Prijímateľa záväzné.

h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný:

- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
- (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
- (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

- (iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa spôsobom a za podmienok bližšie dohodnutých medzi zmluvnými stranami v zmluve o zriadení záložného práva.

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto

- okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolností vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.
 4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
 5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatela za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
 6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
 7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
 - a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo
 - b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:
 - (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
 - (ii) zániku Okolností vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
 - (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
 - (iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, alebo
 - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného

porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
 - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne /Obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva o poskytnutí NFP

podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní Obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov Projektu;

- j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy

o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:
 - (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo
 - (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Neaplikuje sa.
4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie

kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.

3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručенú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručенé, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;

- e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
 - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne a v prípade úhrady pohonných hmôt, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 995,- EUR mesačne. V prípade cestovných náhrad sa maximálna suma 331,- EUR pre platbu v hotovosti vzťahuje na osobu a deň v súlade s právnymi predpismi SR.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva

u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne dva rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projekte.
5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.

10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
11. V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Hotel KONTAKT***-Stará Lesná – zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom rozšírenia poskytovaných služieb so zameraním na letnú sezónu	
Kód ITMS	25130120034	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
14 Hotely a reštaurácie	100%	05 Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Kežmarok
Obec	Stará Lesná
Ulica	Stará Lesná
Číslo	180

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti hotela KONTAKT*** v oblasti cestovného ruchu v regióne Vysoké Tatry prostredníctvom rozšírenia ponuky a zlepšenia kvality poskytovaných služieb so zameraním na aktívne využívanie voľného času v letnej sezóne.
Špecifický cieľ projektu 1	Rozšírenie ponuky a zatriaktivnenie poskytovaných rekreačných a relaxačných služieb v letnej sezóne
Špecifický cieľ projektu 2	Rozšírenie ponuky poskytovaných služieb počas letnej prevádzky vybudovaním multifunkčného športového ihriska
Špecifický cieľ projektu 3	Rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných doplnkových služieb pre rekreáciu a oddych v letnej sezóne

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov ¹	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2009	Plánované hodnoty v roku 2014
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2009	€ 1 451 238,13 (43 720 000 Sk)	€ 1 549 492,13 (48 680 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2009	0	3
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2009	€ 744,31 (22 423 Sk)	€ 799,34 (24 081 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2009	0	2
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2009	0	1

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2008	Plánované hodnoty v roku 2009
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	2008	0	3
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2008	0	0

¹ Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita 1 – 4	Počet vytvorených produktov CR	počet	3

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Rozšírenie vitálneho sveta	07/2009	10/2009
Aktivita 2 Multifunkčné športové ihrisko	06/2009	07/2009
Aktivita 3 Grilovací altánok	10/2009	11/2009
Aktivita 4 Sadové a parkové úpravy	05/2009	11/2009
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	05/2009	11/2009
Publicita a informovanosť	05/2009	11/2009

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interiérového vybavenia	8 031,86	105,16	8 137,02	03-Grilovací altánok, 04-Sadové a parkové úpravy - záhradný mobiliár
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 008,10	0	1 008,10	03-Grilovací altánok
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	32 654,36	577,39	33 231,75	01-Rozšírenie vitálneho sveta-vaňa, 01-Rozšírenie vitálneho sveta-kade
717001 Realizácia nových stavieb	44 697,90	845,02	45 542,92	01-Rozšírenie vitálneho sveta-sauna, 03-Grilovací altánok
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	296 928,08	13 134,72	310 062,80	01-Rozšírenie vitálneho sveta-elektroinštalácia, 02-Multifunkčné športové ihrisko, 04-Sadové a parkové úpravy - lávka
CELKOVO	383 320,30	14 662,29	397 982,59	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Rozšírenie vitálneho sveta	147 308,67	5 834,12	153 142,80
2	Aktivita 2 - Multifunkčné športové ihrisko	64 311,33	1 137,14	65 448,47
3	Aktivita 3 - Grilovací altánok	25 620,23	453,01	26 073,24
4	Aktivita 4 - Sadové a oarkové úpravy	146 080,07	7 238,02	153 318,09
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		383 320,30	14 662,29	397 982,59

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ – názov

Prijímateľ – sídlo

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiaci orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:.....

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odbornými útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- ☐ začatím stavebných prác, ktoré sú súčasťou Projektu
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ²	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ⁴	

Typ monitorovacej správy ⁵	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám ⁶	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časové určenie realizácie projektu	Plánovaný stav		Skutočný stav
Začiatok realizácie aktivít projektu			
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁷			
Stav realizácie projektu	Plánovaný ⁸ stav	Skutočný (aktuálny) stav	Stav realizácie projektu (v %)
Dĺžka realizácie aktivít projektu			
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)			
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav		Skutočný stav

⁶ V zmysle schválenej žiadosti o NFP.⁷ Vyplňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.⁸ Stanovený Zmluvou o poskytnutí NFP.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu							
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)		Dĺžka realizácie aktivity		Stav realizácie aktivít projektu ⁹ (v %)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav ¹⁰	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity							
Aktivita 1							
Aktivita 2							
Aktivita 3							
Aktivita 4							
Aktivita 5							
Aktivita n							
Podporné aktivity							
Riadenie projektu							
Publicita a informovanosť							

5. Vecná realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita 5					
Aktivita n					

6. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný (aktuálny) stav ¹¹	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita 5						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

⁹ Pomer skutočnej dĺžky realizácie aktivity ku plánovanej dĺžke realizácie aktivity.¹⁰ V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.¹¹ Uvádza sa suma výdavkov uhradených prijímateľom za sledované obdobie.

7. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu ¹²	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

8. Merateľné ukazovatele projektu ¹³						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok						

9. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu ¹⁴

10. Publicita projektu ¹⁵

¹² Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.

¹³ Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.

¹⁴ Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.

¹⁵ Stručný popis vykonaných činností v oblasti publicity (max. 1200 znakov)

11. Rozdelenie účastníkov projektu					
a) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia			b) Rozdelenie účastníkov podľa veku		
Počet mužov	Počet žien	Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64		
c) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb ¹⁶	Neaktívne osoby – študujúci ¹⁷
d) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)		
e) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby		

12. Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte (riadiaci a administratívni pracovníci a lektori)					
Meno osoby			Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín
Priezvisko	Meno	Titul			

13. Evidencia nadobudnutého majetku					
Názov	Výrobné číslo ¹⁸	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram aktivít pre nasledovné monitorovacie obdobie					
Aktivita	Termín konania aktivity	Čas konania aktivity	Miesto realizácie aktivity	Gestor aktivity ¹⁹	Plánovaný počet účastníkov

Pozn.: Časti 11. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

¹⁶ Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.

¹⁷ Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy.

¹⁸ V prípade ak je uvedené.

¹⁹ Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod.

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa
Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca²⁰) čestne vyhlasujem, že: - všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne, - projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve. Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: Miesto podpisu: Dátum podpisu:..... Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:..... Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa: Miesto podpisu: Dátum podpisu:..... Podpis štatutárneho orgánu:

²⁰ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.



ŽIADOSŤ O PLATBU



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba		Poradové číslo žiadosti:	
Zúčtovanie zálohovej platby		Vystavená dňa:	
Predfinancovanie		Kód poskytnutého predfinancovania:	
Zúčtovanie predfinancovania		Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Priebežná platba		Kód žiadosti v ITMS	
Záverečná platba		(Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	
Identifikácia bankového účtu			
Predčísle:		Číslo účtu:	
IBAN			
		Kód banky:	

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR		
Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokové výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka
organizácie**Vyplňuje: Ministerstvo**

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka
organizácie

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)

Kód projektu		Poradové číslo žiadosti:	
Názov prijímateľa		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR
Názov partnera			

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku				Suma deklarovaná prijímateľom					Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom		
						Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomickej klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie	Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nároková suma	Nenároková suma	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Poznámka
										v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
Celkom																	

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- **Kontaktná osoba:** Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štátutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „x“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovú platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vyplní sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslenie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata¹), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľa.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
 - Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
 - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
 - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
 - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
 - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
 - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
 - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

¹ Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
 - ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, P.J.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- Zoznam sa nevyplní pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vyplňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
 - „O“ – odpisy,
 - „VN“ – vlastné náklady,
 - „I“ – iné.
- Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevyplní.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo:

$(14) \leq (13)$. Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: $(15) = (13) - (14)$.
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vyplňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: $(16) \leq (14)$.
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že $(17) = (14) - (16)$.
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

MANUÁL INFORMOVANIA PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

**Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán**



júl 2008

1. ÚVOD

Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok 5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku 8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 je prijímateľ zodpovedný za informovanie verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

1. Prijímatelia s NFP vyšším ako 500 000 EUR

- A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňa investície do infraštruktúry a stavebné činnosti**, je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu počas jeho fyzickej realizácie **veľkú informačnú tabuľu** s rozmermi minimálne **250 x 150 cm** na dobre viditeľnom okraji komunikácie alebo ako označenie objektu realizácie projektu v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule uvedeným v časti 3.
- B. Najneskôr 6 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu je prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňal investície do infraštruktúry a stavebné činnosti, ako aj financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie)** inštalovať trvalú informačnú tabuľu (pamätnú plaketu) na viditeľnom mieste a v dostatočnej veľkosti (v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm) podľa vzoru trvalej informačnej tabule uvedeného v časti 3.


Odporúčame inštalovať tabuľu tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je inštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

2. Prijímatelia s NFP nižším ako 500 000 EUR


- A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vo výške 500 000 EUR a nižší informuje o tomto príspevku primeranou formou počas fyzickej realizácie projektu, ako aj po jeho ukončení, pričom **pre prijímateľov, ktorých projekty zahŕňajú investície do infraštruktúry a stavebné činnosti, resp. financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie) platia rovnaké pravidlá ako pre prijímateľov, ktorý dostali príspevok vyšší ako 500 000 EUR.**
- B. Ostatní prijímatelia musia zabezpečiť, aby účastníci/návštevníci/osoby dotknuté projektom boli vhodnou formou informovaní o tom, že realizovaný projekt je spolufinancovaný z ERDF. V prípade vzdelávacích a nehmotných aktivít (napr. riešenie výskumnej úlohy, účasť na výstave) prijímateľ zaistí, aby počas celej doby trvania projektu na mieste jeho realizácie bola umiestnená informačná tabuľa (plagát) v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule, pričom nie je potrebné uvádzať stav pred a po realizácii projektu. Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste na mieste realizácie projektu (napr. vo vestibule budovy prijímateľa, v stánku prijímateľa na výstave, na strojoch atď.).
- C. V prípade, že v rámci projektu sú vydávané publikácie, resp. vytvárané dokumenty je potrebné aby každý dokument, vrátane prezenčných listín a certifikátov o absolvovaní aktivity, obsahoval vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF prostredníctvom OP KaHR. Na dokumente musí byť vhodnou formou použitá symbolika EÚ, logo operačného programu a vyhlásenie: „Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.“, ako aj odkaz „Európsky fond regionálneho rozvoja“.

3. VZORY TABÚĽ

1. Veľkoplošná informačná tabuľa

 Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST	
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR	
	 Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu	 Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia
www.economy.gov.sk		

2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

 Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Výška fin. príspevku: XXXXXXXX
 TEXT	
www.economy.gov.sk	

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB



Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ.


Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvodu neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú

vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je

usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je nemenný.

Regulačné farby

Znak má tieto farby:

PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika;

PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.

L 371/44 SK Úradný vestník Európskej únie 27. 12. 2006

Štvorfarebný postup

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím štyroch farieb štvorfarebného postupu. Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % „Process Yellow“. PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

Internet

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 (šestnástkovo: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00).

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.



Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.



Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžníka.



Príklady nesprávnej reprodukcie



Znak je prevrátený



Hviezdy nie sú vyrovnané



Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

(Platné špecifikácie nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:
http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

5. LOGOTYP OP KAHR



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.





Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.



V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE
Process black

CMYK



0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímatel'

Názov: KONTAKT M, s. r. o.

Sídlo: Stará Lesná 180, 059 52 Stará Lesná

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.:Sro, vl.č. 15205/P

konajúci: Ing. Pavol Miškov

Ing. Iveta Turkovičová

IČO: 36 187 976

Kód projektu /ITMS/: 25130120034

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Miškov	Priezvisko: Turkovičová
Meno: Pavol	Meno: Iveta
Titul: Ing.	Titul: Ing.
Funkcia: konateľ	Funkcia: konateľka
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:



OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:		IČ DPH:		DIČ:	
Adresa:							
Obec:		PSČ:					
Kontaktná osoba:							
Telefón:		Fax:		E-mail:			

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			
Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:			
Forma vysporiadania finančných prostriedkov			
Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:			
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:			
Kód nezrovnalosti:			
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:			

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:	Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:		EUR			
Z toho bežné výdavky:		EUR			
Z toho kapitálové výdavky:		EUR			

Vrátená suma za zdroj ŠR			Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:		
	IBAN					SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:				
			Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata			Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:		
	IBAN					SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:				
			Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	0,00 EUR
Suma za vlastné zdroje prijímateľa:	EUR
Celková suma za všetky zdroje:	0,00 EUR

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):			EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:		
	IBAN					SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):			EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:		
	IBAN					SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):			EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:		
	IBAN					SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	0,00 EUR
-----------------------------------	----------

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):			EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:		
	IBAN					SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):			EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:		
	IBAN					SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):			EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:		
	IBAN					SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	0,00 EUR
-----------------------------------	----------

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

- 1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
- 2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....		Pečiatka organizácie
Dátum prijatia		
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:	
Dátum schválenia		
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:	
Dátum postúpenia platobnej jednotke		
Dátum postúpenia certifikačnému orgánu		
Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov podľa ITMS		

Vyplňuje: Ministerstvo

Platobná jednotka:.....		Pečiatka organizácie
Dátum prijatia		
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:	
Dátum schválenia		
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:	

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 7 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.
- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
 - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
 - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
 - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
 - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
 - Vrátenie nezrovnalosti
 - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
 - Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
 - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
 - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vyplňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosti podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných

vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vyplňaný.

- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena“ preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vyplňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokut/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.

- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ¹	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ²	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ³	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

² V prípade relevantnosti.

³ V prípade relevantnosti.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám ⁴	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný rámec realizácie projektu ⁵		
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav

B. ÚDAJE O UDRŽANÍ VÝSLEDKOV PROJEKTU

1. Merateľné ukazovatele projektu ⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Naplnenie indikátora projektu (v %)
			Východiskový stav ⁷	Plánovaný stav ⁸	Skutočný stav ⁹	
			(v roku)	(v roku ...)	(v roku....)	
Dopad						

a. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu¹⁰⁴ V zmysle schválenej žiadosti o NFP.⁵ V prípade relevantnosti – projekty verejného sektora.⁶ Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorit.⁷ žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP⁸ žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa príslušného roka za ktorý predkladá následnú monitorovaciu správu⁹ žiadateľ uvedie hodnotu dosiahnutú za sledované obdobie ktorého sa týka monitorovacia správa v zmysle čl. 5 ods. 4 VZP¹⁰ Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu ukazovateľov projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s naplňaním ukazovateľov projektu.

2. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku¹¹

Názov	Výrobné číslo ¹²	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

a. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku

--

3. Publicita výsledkov projektu po jeho fyzickom ukončení¹³

--

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe**a. Zoznam príloh k následnej monitorovacej správe**

P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

¹¹ Uvádza sa iba v prípade, ak k zmene v evidencii nadobudnutého majetku dôjde.

¹² V prípade, ak je uvedené.

¹³ V prípade relevantnosti.

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa**b. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca¹⁴) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- po fyzickej realizácii projektu nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvnila jeho povahu, nedošlo k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v projekte ani k ukončeniu výrobných činností, na ktorú bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok,
- nedošlo k iným okolnostiam, ktoré by boli v rozpore s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu:

¹⁴ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č DM0801/034/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - Rozšírenie vitálneho sveta		1.	Rozšírenie vitálneho sveta															
01-Rozšírenie vitálneho sveta-sauna	717001 Realizácia nových stavieb	2.	Saunový zrub vonkajší															
01-Rozšírenie vitálneho sveta-sauna	717001 Realizácia nových stavieb	3.	sauna	ks	547350	18 168,69	1	547 350,00	18 168,69	547 350,00	18 168,69	0,00	0,00	50,00%	273 675,00	9 084,35	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-sauna	717001 Realizácia nových stavieb	4.	doplatok za dvere	ks	25304,1	839,94	2	50 608,20	1 679,88	50 608,20	1 679,88	0,00	0,00	50,00%	25 304,10	839,94	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-sauna	717001 Realizácia nových stavieb	5.	presklený diel, typ	ks	4890	162,32	1	4 890,00	162,32	4 890,00	162,32	0,00	0,00	50,00%	2 445,00	81,16	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-sauna	717001 Realizácia nových stavieb	6.	drevený podstavec	ks	5918	196,44	1	5 918,00	196,44	5 918,00	196,44	0,00	0,00	50,00%	2 959,00	98,22	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-sauna	717001 Realizácia nových stavieb	7.	piecka (HARVIA VEGA BC 90 E 400V3N/9kW) + ovladač C90	ks	19260	639,31	1	19 260,00	639,31	19 260,00	639,31	0,00	0,00	50,00%	9 630,00	319,66	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-sauna	717001 Realizácia nových stavieb	8.	vedro na vodu drevené	ks	1209	40,13	1	1 209,00	40,13	1 209,00	40,13	0,00	0,00	50,00%	604,50	20,07	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-sauna	717001 Realizácia nových stavieb	9.	lyžica na vodu drevená	ks	332	11,02	1	332,00	11,02	332,00	11,02	0,00	0,00	50,00%	166,00	5,51	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-sauna	717001 Realizácia nových stavieb	10.	teplomer	ks	802,5	26,64	1	802,50	26,64	802,50	26,64	0,00	0,00	50,00%	401,25	13,32	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-sauna	717001 Realizácia nových stavieb	11.	vlhkomer	ks	909,5	30,19	1	909,50	30,19	909,50	30,19	0,00	0,00	50,00%	454,75	15,09	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-sauna	717001 Realizácia nových stavieb	12.	presýpacie hodiny	ks	813,2	26,99	1	813,20	26,99	813,00	26,99	0,00	0,00	50,00%	406,50	13,49	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-sauna	717001 Realizácia nových stavieb	13.	svietidlo	ks	1252	41,56	1	1 252,00	41,56	1 252,00	41,56	0,00	0,00	50,00%	626,00	20,78	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-sauna	717001 Realizácia nových stavieb	14.	montáž, uvedenie do prevádzky	ks	22750	755,16	1	22 750,00	755,16	22 750,00	755,16	0,00	0,00	50,00%	11 375,00	377,58	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-sauna	717001 Realizácia nových stavieb	15.	zariadenie staveniska	%	6560,94	217,78	1	6 560,94	217,78	0,00	0,00	6 560,94	217,78	0,00%	0,00	0,00	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-sauna	717001 Realizácia nových stavieb	16.	prevádzkové vplyvy	%	6560,94	217,78	0,8	5 248,75	174,23	0,00	0,00	5 248,75	174,23	0,00%	0,00	0,00	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-sauna	717001 Realizácia nových stavieb	17.	mimost.doprava	%	6560,95	217,78	1,8	11 809,70	392,01	11 809,70	392,01	0,00	0,00	50,00%	5 904,85	196,01	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-vaňa	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	18.	Hydromasážna vaňa															
01-Rozšírenie vitálneho sveta-vaňa	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	19.	hydromasážna vaňa Harmony medio	ks	613200	20 354,51	1	613 200,00	20 354,51	613 200,00	20 354,51	0,00	0,00	50,00%	306 600,00	10 177,26	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-vaňa	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	20.	zariadenie staveniska	%	6132	203,55	1	6 132,00	203,55	0,00	0,00	6 132,00	203,55	0,00%	0,00	0,00	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-vaňa	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	21.	prevádzkové vplyvy	%	6132	203,55	0,8	4 905,60	162,84	0,00	0,00	4 905,60	162,84	0,00%	0,00	0,00	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-vaňa	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	22.	mimost.doprava	%	6132	203,55	1,8	11 037,60	366,38	11 037,60	366,38	0,00	0,00	50,00%	5 518,80	183,19	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-kade	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	23.	Masážne a ochladzovacie kade															
01-Rozšírenie vitálneho sveta-kade	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	24.	drevená kaďa HOT TUBE HT 150 SE1 BASIC-ELEKTRIC hot tubes	ks	109017	3 618,70	3	327 051,00	10 856,10	327 051,00	10 856,10	0,00	0,00	50,00%	163 525,50	5 428,05	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-kade	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	25.	montáž	ks	26100	866,36	1	26 100,00	866,36	26 100,00	866,36	0,00	0,00	50,00%	13 050,00	433,18	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-kade	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	26.	zariadenie staveniska	%	3531,51	117,22	1	3 531,51	117,22	0,00	0,00	3 531,51	117,22	0,00%	0,00	0,00	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-kade	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	27.	prevádzkové vplyvy	%	3531,51	117,22	0,8	2 825,21	93,78	0,00	0,00	2 825,21	93,78	0,00%	0,00	0,00	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-kade	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	28.	mimost.doprava	%	3531,51	117,22	1,8	6 356,72	211,00	6 356,72	211,00	0,00	0,00	50,00%	3 178,36	105,50	júl 09	október 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
01-Rozšírenie vitálneho sveta-napúšťanie kadi	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	29.	Napúšťanie a vypúšťanie ochladzovacích kadi															
01-Rozšírenie vitálneho sveta-napúšťanie kadi	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	30.	zemné práce	m3	358,23	11,89	112,32	40 236,39	1 335,60	40 236,39	1 335,60	0,00	0,00	50,00%	20 118,20	667,80	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-napúšťanie kadi	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	31.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	20,65	0,69	112,320	2 319,41	76,99	2 319,41	76,99	0,00	0,00	50,00%	1 159,71	38,50	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-napúšťanie kadi	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	32.	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	93,41	3,10	37,400	3 493,53	115,96	3 493,53	115,96	0,00	0,00	50,00%	1 746,77	57,98	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-napúšťanie kadi	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	33.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	28,00	0,93	37,400	1 047,20	34,76	1 047,20	34,76	0,00	0,00	50,00%	523,60	17,38	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-napúšťanie kadi	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	34.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	89,10	2,96	74,600	6 646,86	220,64	6 646,86	220,64	0,00	0,00	50,00%	3 323,43	110,32	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-napúšťanie kadi	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	35.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	338,00	11,22	37,400	12 641,20	419,61	12 641,20	419,61	0,00	0,00	50,00%	6 320,60	209,81	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-napúšťanie kadi	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	36.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	200,40	6,65	37,400	7 494,96	248,79	7 494,96	248,79	0,00	0,00	50,00%	3 747,48	124,39	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-napúšťanie kadi	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	37.	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	13,50	0,45	156,000	2 106,00	69,91	2 106,00	69,91	0,00	0,00	50,00%	1 053,00	34,95	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-napúšťanie kadi	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	38.	Vodorovné konštrukcie	m3	1 081,50	35,90	12,480	13 497,12	448,02	13 497,12	448,02	0,00	0,00	50,00%	6 748,56	224,01	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-napúšťanie kadi	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	39.	Rúrové vedenie	m	3,00	0,10	52,000	156,00	5,18	156,00	5,18	0,00	0,00	50,00%	78,00	2,59	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-napúšťanie kadi	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	40.	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	m	80,00	2,66	53,040	4 243,20	140,85	4 243,20	140,85	0,00	0,00	50,00%	2 121,60	70,42	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-napúšťanie kadi	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	41.	PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 50 x 4,6 nav	m	21,60	0,72	52,000	1 123,20	37,28	1 123,20	37,28	0,00	0,00	50,00%	561,60	18,64	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-napúšťanie kadi	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	42.	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	ks	835,00	27,72	6,000	5 010,00	166,30	5 010,00	166,30	0,00	0,00	50,00%	2 505,00	83,15	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-napúšťanie kadi	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	43.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3.6x5000	m	38,00	1,26	52,000	1 976,00	65,59	1 976,00	65,59	0,00	0,00	50,00%	988,00	32,80	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-napúšťanie kadi	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	44.	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	m	217,50	7,22	6,000	1 305,00	43,32	1 305,00	43,32	0,00	0,00	50,00%	652,50	21,66	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-napúšťanie kadi	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	45.	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x4,2 polyfúznym zvaraním	m	80,50	2,67	6,000	483,00	16,03	483,00	16,03	0,00	0,00	50,00%	241,50	8,02	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-napúšťanie kadi	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	46.	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 75	ks	167,40	5,56	3,000	502,20	16,67	502,20	16,67	0,00	0,00	50,00%	251,10	8,33	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-napúšťanie kadi	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	47.	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	1 412,33	46,88	3,060	4 321,73	143,46	4 321,73	143,46	0,00	0,00	50,00%	2 160,87	71,73	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-napúšťanie kadi	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	48.	zariadenie staveniska	%	1086,03	36,05	1	1 086,03	36,05	0,00	0,00	1 086,03	36,05	0,00%	0,00	0,00	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-napúšťanie kadi	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	49.	prevádzkové vplyvy	%	1086,03	36,05	0,8	868,82	28,84	0,00	0,00	868,82	28,84	0,00%	0,00	0,00	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-napúšťanie kadi	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	50.	mimost.doprava	%	1086,03	36,05	1,8	1 954,85	64,89	1 954,85	64,89	0,00	0,00	50,00%	977,43	32,44	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	51.	Elektroinštalácia															
01-Rozšírenie vitálneho sveta-elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	52.	Materiál															
01-Rozšírenie vitálneho sveta-elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	53.	Rúrka tuhá, chránička FXKVR 50	m	71,50	2,37	485,00	34 677,50	1 151,08	34 677,50	1 151,08	0,00	0,00	50,00%	17 338,75	575,54	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	54.	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 16/25 (2m)	m	31,20	1,04	12,00	374,40	12,43	374,40	12,43	0,00	0,00	50,00%	187,20	6,21	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta-elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	55.	- spojka biela SK 16/25	kus	16,30	0,54	3,00	48,90	1,62	48,90	1,62	0,00	0,00	50,00%	24,45	0,81	júl 09	október 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č DM0801/034/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	56.	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 25/40 (2m)	m	50,00	1,66	24,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	57.	- spojka biela SK 25/40	kus	22,70	0,75	6,00	136,20	4,52	136,20	4,52	0,00	0,00	50,00%	68,10	2,26	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	58.	Žlab el-inšt MAK 50/150 (3m)	m	334,00	11,09	2,00	668,00	22,17	668,00	22,17	0,00	0,00	50,00%	334,00	11,09	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	59.	- spojka veka biela MK 100, pre MAK	kus	14,00	0,46	1,00	14,00	0,46	14,00	0,46	0,00	0,00	50,00%	7,00	0,23	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	60.	- spojka veka biela MK 150, pre MAK	kus	25,80	0,86	1,00	25,80	0,86	25,80	0,86	0,00	0,00	50,00%	12,90	0,43	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	61.	- spona spájacia MVC, pre MAK	kus	4,10	0,14	1,00	4,10	0,14	4,10	0,14	0,00	0,00	50,00%	2,05	0,07	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	62.	Škatuľa prístrojová 6400-231 SCAME trafa	kus	733,00	24,33	6,00	4 398,00	145,99	4 398,00	145,99	0,00	0,00	50,00%	2 199,00	72,99	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	63.	Škatuľa KR rozvodka 6400-221 (KU 68/2-1903), D75x42	kus	38,10	1,26	3,00	114,30	3,79	114,30	3,79	0,00	0,00	50,00%	57,15	1,90	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	64.	Škatuľa KR rozvodka 6455-11, IP66, 4x4+1 / 4mm2	kus	105,40	3,50	68,00	7 167,20	237,91	7 167,20	237,91	0,00	0,00	50,00%	3 583,60	118,95	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	65.	Spínač rad.1 3553-01289 B1, Classic	kus	117,30	3,89	6,00	703,80	23,36	703,80	23,36	0,00	0,00	50,00%	351,90	11,68	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	66.	Prepínač rad.6 3558A-06940 B, IP44, plast - zapustený - Tango, biely	kus	171,40	5,69	8,00	1 371,20	45,52	1 371,20	45,52	0,00	0,00	50,00%	685,60	22,76	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	67.	Ovládač tlač. rad.1/0S 3553- 91289 B1, Classic	kus	305,00	10,12	8,00	2 440,00	80,99	2 440,00	80,99	0,00	0,00	50,00%	1 220,00	40,50	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	68.	Senzor 6800-0-2178	kus	985,00	32,70	2,00	1 970,00	65,39	1 970,00	65,39	0,00	0,00	50,00%	985,00	32,70	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	69.	Šporáková prípojka rad.3 39563- 23, 20A, 400V ~, zapustená	kus	309,60	10,28	1,00	309,60	10,28	309,60	10,28	0,00	0,00	50,00%	154,80	5,14	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	70.	Spínač vačkový zapustený ABB, 63A/	kus	1165,50	38,69	3,00	3 496,50	116,06	3 496,50	116,06	0,00	0,00	50,00%	1 748,25	58,03	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	71.	Zásuvka 2-nás. 5512-2249 B1, Classic hranatá,	kus	138,20	4,59	4,00	552,80	18,35	552,80	18,35	0,00	0,00	50,00%	276,40	9,17	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	72.	Zásuvka nástenná 16A, IP44, 3P+N+Z : IZS 1653	kus	112,50	3,73	1,00	112,50	3,73	112,50	3,73	0,00	0,00	50,00%	56,25	1,87	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	73.	Označovaci štítok	kus	3,10	0,10	36,00	111,60	3,70	111,60	3,70	0,00	0,00	50,00%	55,80	1,85	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	74.	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 8	kg	51,90	1,72	35,00	1 816,50	60,30	1 816,50	60,30	0,00	0,00	50,00%	908,25	30,15	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	75.	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	kg	55,60	1,85	65,00	3 614,00	119,96	3 614,00	119,96	0,00	0,00	50,00%	1 807,00	59,98	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	76.	Svorka SS, spojovacia	kus	15,20	0,50	12,00	182,40	6,05	182,40	6,05	0,00	0,00	50,00%	91,20	3,03	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	77.	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	18,00	0,60	2,00	36,00	1,19	36,00	1,19	0,00	0,00	50,00%	18,00	0,60	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	78.	Svorka SZ, skúšobná	kus	52,20	1,73	2,00	104,40	3,47	104,40	3,47	0,00	0,00	50,00%	52,20	1,73	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	79.	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pás. do 35x3mm	kus	37,60	1,25	2,00	75,20	2,50	75,20	2,50	0,00	0,00	50,00%	37,60	1,25	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	80.	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	kus	63,30	2,10	6,00	379,80	12,61	379,80	12,61	0,00	0,00	50,00%	189,90	6,30	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	81.	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	kus	33,40	1,11	6,00	200,40	6,65	200,40	6,65	0,00	0,00	50,00%	100,20	3,33	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	82.	Ekvipotenciálna svorkovnica	kus	105,00	3,49	3,00	315,00	10,46	315,00	10,46	0,00	0,00	50,00%	157,50	5,23	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	83.	Vodič CYA (H07V-K 6,0) 6 zel/žltý	m	23,50	0,78	120,00	2 820,00	93,61	2 820,00	93,61	0,00	0,00	50,00%	1 410,00	46,80	júl 09	október 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č DM0801/034/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	84.	Vodič CYA (H07V-K 25) 25 zel/žltý	m	92,40	3,07	28,00	2 587,20	85,88	2 587,20	85,88	0,00	0,00	50,00%	1 293,60	42,94	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	85.	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5	m	18,10	0,60	120,00	2 172,00	72,10	2 172,00	72,10	0,00	0,00	50,00%	1 086,00	36,05	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	86.	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	m	18,10	0,60	680,00	12 308,00	408,55	12 308,00	408,55	0,00	0,00	50,00%	6 154,00	204,28	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	87.	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	m	29,70	0,99	165,00	4 900,50	162,67	4 900,50	162,67	0,00	0,00	50,00%	2 450,25	81,33	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	88.	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx4	m	47,30	1,57	25,00	1 182,50	39,25	1 182,50	39,25	0,00	0,00	50,00%	591,25	19,63	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	89.	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx4	m	74,70	2,48	85,00	6 349,50	210,76	6 349,50	210,76	0,00	0,00	50,00%	3 174,75	105,38	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	90.	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx1,5	m	32,00	1,06	145,00	4 640,00	154,02	4 640,00	154,02	0,00	0,00	50,00%	2 320,00	77,01	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	91.	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx2,5	m	49,20	1,63	245,00	12 054,00	400,12	12 054,00	400,12	0,00	0,00	50,00%	6 027,00	200,06	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	92.	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx6	m	108,00	3,58	125,00	13 500,00	448,12	13 500,00	448,12	0,00	0,00	50,00%	6 750,00	224,06	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	93.	Kábel Cu jadro 1kV CYKY 5Cx25	m	490,00	16,27	21,00	10 290,00	341,57	10 290,00	341,57	0,00	0,00	50,00%	5 145,00	170,78	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	94.	Hmoždinka HM8	kus	0,60	0,02	50,00	30,00	1,00	30,00	1,00	0,00	0,00	50,00%	15,00	0,50	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	95.	Farba syntetická základná S 2000	kg	129,50	4,30	1,00	129,50	4,30	129,50	4,30	0,00	0,00	50,00%	64,75	2,15	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	96.	Farba syntetická na konštrukcie	kg	129,50	4,30	1,00	129,50	4,30	129,50	4,30	0,00	0,00	50,00%	64,75	2,15	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	97.	Riedidlo syntetické náterové na striekanie S 6001	kg	69,60	2,31	1,00	69,60	2,31	69,60	2,31	0,00	0,00	50,00%	34,80	1,16	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	98.	Rozvádzač RA altánok	kus	12283,60	407,74	1,00	12 283,60	407,74	12 283,60	407,74	0,00	0,00	50,00%	6 141,80	203,87	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	99.	Rozvádzač RK- Kurt	kus	7318,80	242,94	1,00	7 318,80	242,94	7 318,80	242,94	0,00	0,00	50,00%	3 659,40	121,47	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	100.	Rozvádzač RS - hlavný	kus	60829,50	2 019,17	1,00	60 829,50	2 019,17	60 829,50	2 019,17	0,00	0,00	50,00%	30 414,75	1 009,58	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	101.	Rozvádzač HUP	kus	2194,00	72,83	1,00	2 194,00	72,83	2 194,00	72,83	0,00	0,00	50,00%	1 097,00	36,41	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	102.	Montáž															
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	103.	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	kus	43,66	1,45	4	174,62	5,80	174,62	5,80	0,00	0,00	50,00%	87,31	2,90	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	104.	Rúrka izolačná PVC uložená pevne	m	28,68	0,95	485	13 907,86	461,66	13 907,86	461,66	0,00	0,00	50,00%	6 953,93	230,83	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	105.	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	m	51,79	1,72	12	621,46	20,63	621,46	20,63	0,00	0,00	50,00%	310,73	10,31	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	106.	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	m	52,00	1,73	24	1 248,05	41,43	1 248,05	41,43	0,00	0,00	50,00%	624,03	20,71	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	107.	Lišta el-inšt, kanál PVC do š.150- 200 mm	m	86,78	2,88	3	260,33	8,64	260,33	8,64	0,00	0,00	50,00%	130,17	4,32	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	108.	Škatuľa Scame trafo zapojenie	kus	624,88	20,74	6	3 749,28	124,45	3 749,28	124,45	0,00	0,00	50,00%	1 874,64	62,23	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	109.	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	118,66	3,94	3	355,99	11,82	355,99	11,82	0,00	0,00	50,00%	178,00	5,91	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	110.	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 (6457-13)	kus	205,44	6,82	68	13 969,92	463,72	13 969,92	463,72	0,00	0,00	50,00%	6 984,96	231,86	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	111.	Vyrezanie rýh v porobetonomom murive hl.2cm š.4cm frézovaním	m	73,30	2,43	24	1 759,08	58,39	1 759,08	58,39	0,00	0,00	50,00%	879,54	29,20	júl 09	október 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č DM0801/034/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	112.	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	kus	93,30	3,10	12	1 119,65	37,17	1 119,65	37,17	0,00	0,00	50,00%	559,83	18,58	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	113.	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25	kus	150,98	5,01	2	301,95	10,02	301,95	10,02	0,00	0,00	50,00%	150,98	5,01	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	114.	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 5x4	kus	105,93	3,52	6	635,58	21,10	635,58	21,10	0,00	0,00	50,00%	317,79	10,55	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	115.	Spínač zapustený, IP54-65, rad.1	kus	118,66	3,94	6	711,98	23,63	711,98	23,63	0,00	0,00	50,00%	355,99	11,82	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	116.	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	44,83	1,49	8	358,66	11,91	358,66	11,91	0,00	0,00	50,00%	179,33	5,95	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	117.	Spínač zapustený IP20, tlačítkový	kus	44,83	1,49	8	358,66	11,91	358,66	11,91	0,00	0,00	50,00%	179,33	5,95	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	118.	Spínač ovládania osvetlenia svetlocitlivý, pohybový	kus	115,67	3,84	2	231,33	7,68	231,33	7,68	0,00	0,00	50,00%	115,67	3,84	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	119.	Spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	122,09	4,05	1	122,09	4,05	122,09	4,05	0,00	0,00	50,00%	61,05	2,03	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	120.	Prepínač vačkový S 63VP,VL 01,02	kus	231,01	7,67	3	693,04	23,00	693,04	23,00	0,00	0,00	50,00%	346,52	11,50	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	121.	Zásuvka nást, zapust IP41-46, X- násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	123,05	4,08	4	492,20	16,34	492,20	16,34	0,00	0,00	50,00%	246,10	8,17	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	122.	Zásuvka priemys. nástenná IP44, 16A/500V, 2P+Z	kus	118,66	3,94	1	118,66	3,94	118,66	3,94	0,00	0,00	50,00%	59,33	1,97	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	123.	Štítok označovací pre káble	kus	22,47	0,75	36	808,92	26,85	808,92	26,85	0,00	0,00	50,00%	404,46	13,43	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	124.	Svietidlo podľa výberu investora	kus	230,05	7,64	54	12 422,70	412,36	12 422,70	412,36	0,00	0,00	50,00%	6 211,35	206,18	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	125.	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, vrátane svoriek	m	37,45	1,24	100	3 745,00	124,31	3 745,00	124,31	0,00	0,00	50,00%	1 872,50	62,16	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	126.	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	107,11	3,56	28	2 999,00	99,55	2 999,00	99,55	0,00	0,00	50,00%	1 499,50	49,77	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	127.	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	kus	80,36	2,67	6	482,14	16,00	482,14	16,00	0,00	0,00	50,00%	241,07	8,00	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	128.	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	344,54	11,44	3	1 033,62	34,31	1 033,62	34,31	0,00	0,00	50,00%	516,81	17,15	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	129.	Vodič prepojovací voľne uložený CYA 6	m	14,02	0,47	120	1 682,04	55,83	1 682,04	55,83	0,00	0,00	50,00%	841,02	27,92	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	130.	Vodič Cu prepojovací voľne uložený CYA 25	m	17,33	0,58	28	485,35	16,11	485,35	16,11	0,00	0,00	50,00%	242,68	8,06	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	131.	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	27,71	0,92	800	22 170,40	735,92	22 170,40	735,92	0,00	0,00	50,00%	11 085,20	367,96	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	132.	Kábel 750V pevne uložený 3x2,5	m	27,71	0,92	190	5 265,47	174,78	5 265,47	174,78	0,00	0,00	50,00%	2 632,74	87,39	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	133.	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x4	m	27,71	0,92	120	3 325,56	110,39	3 325,56	110,39	0,00	0,00	50,00%	1 662,78	55,19	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	134.	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4	m	27,71	0,92	85	2 355,61	78,19	2 355,61	78,19	0,00	0,00	50,00%	1 177,81	39,10	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	135.	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5	m	27,71	0,92	145	4 018,39	133,39	4 018,39	133,39	0,00	0,00	50,00%	2 009,20	66,69	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	136.	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	m	27,71	0,92	245	6 789,69	225,38	6 789,69	225,38	0,00	0,00	50,00%	3 394,85	112,69	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	137.	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x6-16	m	28,89	0,96	141	4 073,49	135,22	4 073,49	135,22	0,00	0,00	50,00%	2 036,75	67,61	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	138.	Kábel 1kV voľne uložený CYKY 5x25	m	20,44	0,68	21	429,18	14,25	429,18	14,25	0,00	0,00	50,00%	214,59	7,12	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	139.	stožiar osvetlenia kurtu	kus	2630,08	87,30	4	10 520,30	349,21	10 520,30	349,21	0,00	0,00	50,00%	5 260,15	174,60	júl 09	október 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č DM0801/034/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	140.	svietidlo osvetlenie kurtu	kus	333,84	11,08	4	1 335,36	44,33	1 335,36	44,33	0,00	0,00	50,00%	667,68	22,16	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	141.	Osadenie HM 8 do muriva z ostro pálen. tehál alebo kameňa	kus	23,43	0,78	50	1 171,65	38,89	1 171,65	38,89	0,00	0,00	50,00%	585,83	19,45	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	142.	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	hod	299,60	9,94	2	599,20	19,89	599,20	19,89	0,00	0,00	50,00%	299,60	9,94	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	143.	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	m	129,47	4,30	285	36 898,95	1 224,82	36 898,95	1 224,82	0,00	0,00	50,00%	18 449,48	612,41	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	144.	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	m	56,92	1,89	285	16 223,34	538,52	16 223,34	538,52	0,00	0,00	50,00%	8 111,67	269,26	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	145.	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	40,23	1,34	22	885,10	29,38	885,10	29,38	0,00	0,00	50,00%	442,55	14,69	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	146.	Montáž rozvodnice do 100 kg	kus	1588,95	52,74	3	4 766,85	158,23	4 766,85	158,23	0,00	0,00	50,00%	2 383,43	79,12	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	147.	Betonová patka pre stĺp komplet	kus	5050,40	167,64	4	20 201,60	670,57	20 201,60	670,57	0,00	0,00	50,00%	10 100,80	335,29	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	148.	Revízie a dokladova časť	sub	17569,40	583,20	1	17 569,40	583,20	17 569,40	583,20	0,00	0,00	50,00%	8 784,70	291,60	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	149.	zariadenie staveniska	%	4458,57	148,00	1	4 458,57	148,00	0,00	0,00	4 458,57	148,00	0,00%	0,00	0,00	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	150.	prevádzkové vplyvy	%	4458,58	148,00	0,8	3 566,86	118,40	0,00	0,00	3 566,86	118,40	0,00%	0,00	0,00	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- elektroinštalácia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	151.	mimost.doprava	%	4458,57	148,00	1,8	8 025,43	266,40	8 025,43	266,40	0,00	0,00	50,00%	4 012,72	133,20	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- stav.úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	152.	Stavebné úpravy															
01-Rozšírenie vitálneho sveta- stav.úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	153.	Vodoinštalácie	sub.	340757	11 311,06	1	340 757,00	11 311,06	340 757,00	11 311,06	0,00	0,00	50,00%	170 378,50	5 655,53	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- stav.úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	154.	Stav. úpravy, obklady, dlažby	sub.	420000	13 941,45	1	420 000,00	13 941,45	420 000,00	13 941,45	0,00	0,00	50,00%	210 000,00	6 970,72	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- stav.úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	155.	Zasklená stena	sub.	980000	32 530,04	1	980 000,00	32 530,04	980 000,00	32 530,04	0,00	0,00	50,00%	490 000,00	16 265,02	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- stav.úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	156.	Elektroinštalácie	sub.	210000	6 970,72	1	210 000,00	6 970,72	210 000,00	6 970,72	0,00	0,00	50,00%	105 000,00	3 485,36	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- stav.úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	157.	Samozatváracie dvere	ks	115000	3 817,30	2	230 000,00	7 634,60	230 000,00	7 634,60	0,00	0,00	50,00%	115 000,00	3 817,30	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- stav.úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	158.	Mobiliár	sub.	95600	3 173,34	1	95 600,00	3 173,34	0,00	0,00	95 600,00	3 173,34	0,00%	0,00	0,00	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- stav.úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	159.	zariadenie staveniska	%	22763,57	755,61	1	22 763,57	755,61	0,00	0,00	22 763,57	755,61	0,00%	0,00	0,00	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- stav.úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	160.	prevádzkové vplyvy	%	22763,58	755,61	0,8	18 210,86	604,49	0,00	0,00	18 210,86	604,49	0,00%	0,00	0,00	júl 09	október 09
01-Rozšírenie vitálneho sveta- stav.úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	161.	mimost.doprava	%	22763,57	755,61	1,8	40 974,43	1 360,10	40 974,43	1 360,10	0,00	0,00	50,00%	20 487,22	680,05	júl 09	október 09
Aktivita 2 - Multifunkčné športové ihrisko		162.	Multifunkčné športové ihrisko															
02-Multifunkčné športové ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	163.	Multifunkčné športové ihrisko															
02-Multifunkčné športové ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	164.	Stavebná príprava															
02-Multifunkčné športové ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	165.	Odstránenie existujúceho povrchu 20cm, hutnenie, 15cm vrstva štrkodrt' 16/32 hutnenie v 2 vrstvách 45Mpa, 5cm štrkodrt' 0/8mm, hutnenie 45MPa	m2	542	17,99	648	351 216,00	11 658,24	351 216,00	11 658,24	0,00	0,00	50,00%	175 608,00	5 829,12	jún 09	júl 09
02-Multifunkčné športové ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	166.	Ohraničenie ihriska obrubníkmi záhradnými (100x20x5) do betónového lôžka	bm	408	13,54	108	44 064,00	1 462,66	44 064,00	1 462,66	0,00	0,00	50,00%	22 032,00	731,33	jún 09	júl 09
02-Multifunkčné športové ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	167.	Nanesenie umelého pružného športového povrchu															

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č DM0801/034/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
02-Multifunkčné športové ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	168.	Conipur ET Decke, podkladová vrstva pod finálny gumový povrch (náhrada vodopriepustného betónu, alebo asfaltu).Je tvorený zmesou polyuretánového lepidla, gumového granulátu a kameniva v hrúbke 35mm	m2	594	19,72	648	384 912,00	12 776,74	384 912,00	12 776,74	0,00	0,00	50,00%	192 456,00	6 388,37	jún 09	júl 09
02-Multifunkčné športové ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	169.	CONIPUR 1S (10mm finálny športový povrch, tvorený zmesou polyuretánového lepidla, gumového granulátu, uzavretý polyuretánovým farebným nástrekom (červenej farby)).	m2	1022	33,92	648	662 256,00	21 982,87	662 256,00	21 982,87	0,00	0,00	50,00%	331 128,00	10 991,44	jún 09	júl 09
02-Multifunkčné športové ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	170.	Natiahnutie čiar (vyznačenie hracej plochy čiarami pre jednotlivé športy)	bm	42	1,39	597	25 074,00	832,30	25 074,00	832,30	0,00	0,00	50,00%	12 537,00	416,15	jún 09	júl 09
02-Multifunkčné športové ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	171.	Vybavenie ihriska															
02-Multifunkčné športové ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	172.	Volejbalové konštrukcie (obsahuje: viacfunkčné stĺpy kovové na volejbal, volejbalová sieť čierna, montážne púzdro viacfunkčných stĺpov, kryt na otvor montážneho púzdra, montáž.)	pár	29603	982,64	1	29 603,00	982,64	29 603,00	982,64	0,00	0,00	50,00%	14 801,50	491,32	jún 09	júl 09
02-Multifunkčné športové ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	173.	Basketbalové konštrukcie jednotlivopve pevné (obsahuje: basketbalovú obruč pozinkovanú, sieťku, dosku epoxidovú 90x120cm, uloženú v železnom ráme, konštrukciu jednotlivopvú pozinkovanú, upevnenú do montážnych púzdiel pre veľkosť tabule 90x120cm, montáž	pár	46058	1 528,85	1	46 058,00	1 528,85	46 058,00	1 528,85	0,00	0,00	50,00%	23 029,00	764,42	jún 09	júl 09
02-Multifunkčné športové ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	174.	Bránky (obsahuje: Profesionálne hádzanárske bránky 2x3m so skladanými ramenami, uchytené v montážnych bodoch o podlahu, demontovateľné, sieť do hádzanárskeho bránok Standard	pár	29631	983,57	1	29 631,00	983,57	29 631,00	983,57	0,00	0,00	50,00%	14 815,50	491,78	jún 09	júl 09
02-Multifunkčné športové ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	175.	Oplotenie ihriska 20x40 (výška 3m) (obsahuje - stĺpy (ø60mm) na montáž siete pre vonkajšie ihrisko, stĺp rohový (ø60mm) 4m, stĺp podporný, podpera horná, bránka 200x2500, elementy potrebné na montáž(skrutky, matice, oceľové lanká , násadky), montáž stĺpov a ochrannej siete komplet, ochranná sieť oceľovo-plastová)	ks	330372	10 966,34	1	330 372,00	10 966,34	330 372,00	10 966,34	0,00	0,00	50,00%	165 186,00	5 483,17	jún 09	júl 09
02-Multifunkčné športové ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	176.	zariadenie staveniska	%	19031,86	631,74	1	19 031,86	631,74	0,00	0,00	19 031,86	631,74	0,00%	0,00	0,00	jún 09	júl 09
02-Multifunkčné športové ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	177.	prevádzkové vplyvy	%	19031,86	631,74	0,8	15 225,49	505,39	0,00	0,00	15 225,49	505,39	0,00%	0,00	0,00	jún 09	júl 09
02-Multifunkčné športové ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	178.	mimost.doprava	%	19031,86	631,74	1,8	34 257,35	1 137,14	34 257,35	1 137,14	0,00	0,00	50,00%	17 128,68	568,57	jún 09	júl 09
Aktivita 3 - Grilovací altánok		179.	Grilovací altánok															
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	180.	Grilovací altánok															
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	181.	Zemné práce															
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	182.	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	74	2,46	374,85	27 738,90	920,76	27 738,90	920,76	0,00	0,00	50,00%	13 869,45	460,38	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	183.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	145	4,81	44,98207	6 522,40	216,50	6 522,40	216,50	0,00	0,00	50,00%	3 261,20	108,25	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	184.	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	23	0,76	44,9827	1 034,60	34,34	1 034,60	34,34	0,00	0,00	50,00%	517,30	17,17	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	185.	Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 ručne	m3	710	23,57	3,32	2 357,20	78,24	2 357,20	78,24	0,00	0,00	50,00%	1 178,60	39,12	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	186.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4.do 1000 m	m3	82,5	2,74	48,30184	3 984,90	132,27	3 984,90	132,27	0,00	0,00	50,00%	1 992,45	66,14	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	187.	Zakladanie															
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	188.	Betón základových dosiek, pásov, pátiiek, blokov, a základ. múrov, prostý tr.B15(C 12/15)	m3	3287	109,11	3,652	12 004,12	398,46	12 004,12	398,46	0,00	0,00	50,00%	6 002,06	199,23	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	189.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pátiiek a blokov, zhotovenie-tradičné	m2	274	9,10	2,16	591,84	19,65	591,84	19,65	0,00	0,00	50,00%	295,92	9,82	október 09	november 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č DM0801/034/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	190.	Debenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	83	2,76	2,16	179,28	5,95	179,28	5,95	0,00	0,00	50,00%	89,64	2,98	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	191.	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov zo zvr. sietí KARI	t	41544	1 379,01	0,031	1 287,86	42,75	1 287,86	42,75	0,00	0,00	50,00%	643,93	21,37	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	192.	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	m3	3714	123,28	0,62501347	2 321,30	77,05	2 321,30	77,05	0,00	0,00	50,00%	1 160,65	38,53	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	193.	Zvislé a kompletne konštrukcie															
03-Grilovací altánok	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	194.	Krb	SUB	30370	1 008,10	1	30 370,00	1 008,10	30 370,00	1 008,10	0,00	0,00	50,00%	15 185,00	504,05	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	195.	Vodorovné konštrukcie															
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	196.	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 100-150 mm z kameniva ťaženého	m2	163	5,41	314,6	51 279,80	1 702,18	51 279,80	1 702,18	0,00	0,00	50,00%	25 639,90	851,09	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	197.	Komunikácie															
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	198.	Kladenie zámkovej dlažby pre peších	m2	395	13,11	314,6	124 267,00	4 124,91	124 267,00	4 124,91	0,00	0,00	50,00%	62 133,50	2 062,45	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	199.	Zámková dlažba Z1, univerzá, 6 cm	m2	370	12,28	317,74595	117 566,00	3 902,48	117 566,00	3 902,48	0,00	0,00	50,00%	58 783,00	1 951,24	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	200.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie															
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	201.	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. B12.5 do lôžka	m	286	9,49	98,5	28 171,00	935,11	28 171,00	935,11	0,00	0,00	50,00%	14 085,50	467,55	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	202.	Obrubník OKZ-13 200x500x60	ks	47	1,56	198	9 306,00	308,90	9 306,00	308,90	0,00	0,00	50,00%	4 653,00	154,45	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	203.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	290	9,63	14,24415	4 130,80	137,12	4 130,80	137,12	0,00	0,00	50,00%	2 065,40	68,56	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	204.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12	0,40	427,325	5 127,90	170,22	5 127,90	170,22	0,00	0,00	50,00%	2 563,95	85,11	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	205.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	174	5,78	14,244253	2 478,50	82,27	2 478,50	82,27	0,00	0,00	50,00%	1 239,25	41,14	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	206.	Uloženie na skládke	t	441	14,64	14,243994	6 281,60	208,51	6 281,60	208,51	0,00	0,00	50,00%	3 140,80	104,26	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	207.	Presun hmôt	t	228,5	7,58	219,64684	50 189,30	1 665,98	50 189,30	1 665,98	0,00	0,00	50,00%	25 094,65	832,99	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	208.	Konštrukcie tesárske															
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	209.	Montáž drevených stĺpov	m	47	1,56	19,6	921,20	30,58	921,20	30,58	0,00	0,00	50,00%	460,60	15,29	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	210.	Rezivo - hobľované	m3	10570	350,86	0,485005	5 126,50	170,17	5 126,50	170,17	0,00	0,00	50,00%	2 563,25	85,08	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	211.	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	90,7	3,01	16	1 451,20	48,17	1 451,20	48,17	0,00	0,00	50,00%	725,60	24,09	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	212.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	140	4,65	155,36	21 750,40	721,98	21 750,40	721,98	0,00	0,00	50,00%	10 875,20	360,99	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	213.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	176	5,84	49,4398	8 701,40	288,83	8 701,40	288,83	0,00	0,00	50,00%	4 350,70	144,42	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	214.	Rezivo - hobľované	m3	10570	350,86	2,32899717	24 617,50	817,15	24 617,50	817,15	0,00	0,00	50,00%	12 308,75	408,58	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	215.	Montáž dreveného záklopu	m2	262	8,70	50	13 100,00	434,84	13 100,00	434,84	0,00	0,00	50,00%	6 550,00	217,42	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	216.	Drevený obklad pero + drážka hr.24	m2	456	15,14	52	23 712,00	787,09	23 712,00	787,09	0,00	0,00	50,00%	11 856,00	393,55	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	217.	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	1012	33,59	3,628953	3 672,50	121,90	3 672,50	121,90	0,00	0,00	50,00%	1 836,25	60,95	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	218.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske	t	1096,5	36,40	2,1250342	2 330,10	77,35	2 330,10	77,35	0,00	0,00	50,00%	1 165,05	38,67	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	219.	Konštrukcie klampiarske															
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	220.	Krytiny z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm	m2	549	18,22	50	27 450,00	911,17	27 450,00	911,17	0,00	0,00	50,00%	13 725,00	455,59	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	221.	Oplechovanie lemovania komína	sub	5200	172,61	1	5 200,00	172,61	5 200,00	172,61	0,00	0,00	50,00%	2 600,00	86,30	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	222.	Plech.komín s plechovou hlavou	SUB	28676	951,87	1	28 676,00	951,87	28 676,00	951,87	0,00	0,00	50,00%	14 338,00	475,93	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	223.	Konštrukcie stolárske															
03-Grilovací altánok	713001 Nákup interiérového vybavenia	224.	Stoly a lavičky	sub	15700	521,14	4	62 800,00	2 084,58	62 800,00	2 084,58	0,00	0,00	50,00%	31 400,00	1 042,29	október 09	november 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č DM0801/034/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	225.	Konštrukcie doplnkové kovové															
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	226.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	73,2	2,43	96,3279	7 051,20	234,06	7 051,20	234,06	0,00	0,00	50,00%	3 525,60	117,03	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	227.	Oceľ. päťka	kus	552	18,32	8	4 416,00	146,58	4 416,00	146,58	0,00	0,00	50,00%	2 208,00	73,29	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	228.	Oc.profil U65/160	kus	1529	50,75	2	3 058,00	101,51	3 058,00	101,51	0,00	0,00	50,00%	1 529,00	50,75	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	229.	Oc.profil U 45/80/7/5	kus	94,5	3,14	8	756,00	25,09	756,00	25,09	0,00	0,00	50,00%	378,00	12,55	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	230.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	t	733	24,33	0,10505	77,00	2,56	77,00	2,56	0,00	0,00	50,00%	38,50	1,28	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	231.	Dokončovacie práce - nátery															
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	232.	Nátery stolárskych výrobkov 3x	m2	176	5,84	148,46705	26 130,20	867,36	26 130,20	867,36	0,00	0,00	50,00%	13 065,10	433,68	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	233.	zariadenie staveniska	%	7581,88	251,67	1	7 581,88	251,67	0,00	0,00	7 581,88	251,67	0,00%	0,00	0,00	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	234.	prevádzkové vplyvy	%	7581,88	251,67	0,8	6 065,50	201,34	0,00	0,00	6 065,50	201,34	0,00%	0,00	0,00	október 09	november 09
03-Grilovací altánok	717001 Realizácia nových stavieb	235.	mimost.doprava	%	7581,88	251,67	1,8	13 647,38	453,01	13 647,38	453,01	0,00	0,00	50,00%	6 823,69	226,51	október 09	november 09
Aktivita 4 - Sadové a oarkové úpravy		236.	Sadové a parkové úpravy															
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	237.	Lávka															
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	238.	Zemné práce															
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	239.	Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 ručne	m3	710	23,57	7,2	5 112,00	169,69	5 112,00	169,69	0,00	0,00	50,00%	2 556,00	84,84	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	240.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	82,5	2,74	7,2	594,00	19,72	594,00	19,72	0,00	0,00	50,00%	297,00	9,86	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	241.	Zakladanie															
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	242.	Betón základových dosiek, pásov, pätiiek, blokov, a základ. múrov, prostý tr.B15(C 12/15)	m3	3587	119,07	7,1999443	25 826,20	857,27	25 826,20	857,27	0,00	0,00	50,00%	12 913,10	428,64	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	243.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, zhotovenie-tradičné	m2	274	9,10	4,47993	1 227,50	40,75	1 227,50	40,75	0,00	0,00	50,00%	613,75	20,37	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	244.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	83	2,76	4,47952	371,80	12,34	371,80	12,34	0,00	0,00	50,00%	185,90	6,17	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	245.	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov zo zvr. sietí KARI	t	41544	1 379,01	0,07200077	2 991,20	99,29	2 991,20	99,29	0,00	0,00	50,00%	1 495,60	49,64	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	246.	Presun hmôt	t	228,5	7,58	17,22495	3 935,90	130,65	3 935,90	130,65	0,00	0,00	50,00%	1 967,95	65,32	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	247.	Konštrukcie tesárske															
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	248.	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	90,7	3,01	56	5 079,20	168,60	5 079,20	168,60	0,00	0,00	50,00%	2 539,60	84,30	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	249.	Montáž viazaných drevených konštrukcií	m	176	5,84	131,760227	23 189,80	769,76	23 189,80	769,76	0,00	0,00	50,00%	11 594,90	384,88	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	250.	Rezivo - hobľované	m3	10570	350,86	1,07700095	11 383,90	377,88	11 383,90	377,88	0,00	0,00	50,00%	5 691,95	188,94	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	251.	Rezivo - spriahnuté trámy	m3	16328	541,99	0,684003	11 168,40	370,72	11 168,40	370,72	0,00	0,00	50,00%	5 584,20	185,36	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	252.	Rezivo - madlá	m3	23968	795,59	0,317002	7 597,90	252,20	7 597,90	252,20	0,00	0,00	50,00%	3 798,95	126,10	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	253.	Montáž podlahy	m2	286	9,49	17,1	4 890,60	162,34	4 890,60	162,34	0,00	0,00	50,00%	2 445,30	81,17	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	254.	Plastová palubovka	m2	3800	126,14	17,1	64 980,00	2 156,94	64 980,00	2 156,94	0,00	0,00	50,00%	32 490,00	1 078,47	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	255.	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	1012	33,59	3,103953	3 141,20	104,27	3 141,20	104,27	0,00	0,00	50,00%	1 570,60	52,13	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	256.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske	t	1096,5	36,40	1,44004	1 579,00	52,41	1 579,00	52,41	0,00	0,00	50,00%	789,50	26,21	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	257.	Konštrukcie doplnkové kovové															
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	258.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	73,2	2,43	90,9604	6 658,30	221,02	6 658,30	221,02	0,00	0,00	50,00%	3 329,15	110,51	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	259.	Oceľ. kotva	kus	2251	74,72	2	4 502,00	149,44	4 502,00	149,44	0,00	0,00	50,00%	2 251,00	74,72	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	260.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	t	733	24,33	0,012961	9,50	0,32	9,50	0,32	0,00	0,00	50,00%	4,75	0,16	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	261.	Dokončovacie práce - nátery															

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č DM0801/034/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	262.	Nátery stolárskych výrobkov 3x	m2	176	5,84	112,4523	19 791,60	656,96	19 791,60	656,96	0,00	0,00	50,00%	9 895,80	328,48	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	263.	zariadenie staveniska	%	2040,3	67,73	1	2 040,30	67,73	0,00	0,00	2 040,30	67,73	0,00%	0,00	0,00	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	264.	prevádzkové vplyvy	%	2040,3	67,73	0,8	1 632,24	54,18	0,00	0,00	1 632,24	54,18	0,00%	0,00	0,00	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - lávka	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	265.	mimost.doprava	%	2040,3	67,73	1,8	3 672,54	121,91	3 672,54	121,91	0,00	0,00	50,00%	1 836,27	60,95	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	266.	Mólo															
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	267.	Zemné práce															
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	268.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	145	4,81	53,76	7 795,20	258,75	7 795,20	258,75	0,00	0,00	50,00%	3 897,60	129,38	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	269.	Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 ručne pre pátky	ks	61	2,02	42	2 562,00	85,04	2 562,00	85,04	0,00	0,00	50,00%	1 281,00	42,52	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	270.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	82,5	2,74	54,13818	4 466,40	148,26	4 466,40	148,26	0,00	0,00	50,00%	2 233,20	74,13	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	271.	Zakladanie															
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	272.	Betón základových dosiek, pásov, pätiiek, blokov, a základ. múrov, prostý tr.B15(C 12/15)	m3	3587	119,07	0,378004	1 355,90	45,01	1 355,90	45,01	0,00	0,00	50,00%	677,95	22,50	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	273.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, zhotovenie-tradičné	m2	274	9,10	5,04	1 380,96	45,84	1 380,96	45,84	0,00	0,00	50,00%	690,48	22,92	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	274.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	83	2,76	5,04	418,32	13,89	418,32	13,89	0,00	0,00	50,00%	209,16	6,94	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	275.	Presun hmôt	t	228,5	7,58	0,92	210,22	6,98	210,22	6,98	0,00	0,00	50,00%	105,11	3,49	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	276.	Konštrukcie tesárske															
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	277.	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	90,7	3,01	42	3 809,40	126,45	3 809,40	126,45	0,00	0,00	50,00%	1 904,70	63,22	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	278.	Montáž viazaných drevených konštrukcií	m	176	5,84	89,2	15 699,20	521,12	15 699,20	521,12	0,00	0,00	50,00%	7 849,60	260,56	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	279.	Rezivo - hobľované	m3	10570	350,86	1,508004	15 939,60	529,10	15 939,60	529,10	0,00	0,00	50,00%	7 969,80	264,55	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	280.	Montáž podlahy	m2	286	9,49	38,4	10 982,40	364,55	10 982,40	364,55	0,00	0,00	50,00%	5 491,20	182,27	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	281.	Plastová palubovka	m2	3800	126,14	38,8	147 440,00	4 894,11	147 440,00	4 894,11	0,00	0,00	50,00%	73 720,00	2 447,06	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	282.	Zábradlie	m2	1798	59,68	42	75 516,00	2 506,67	75 516,00	2 506,67	0,00	0,00	50,00%	37 758,00	1 253,34	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	283.	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	1012	33,59	3,811957	3 857,70	128,05	3 857,70	128,05	0,00	0,00	50,00%	1 928,85	64,03	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	284.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske	t	1096,5	36,40	1,220976	1 338,80	44,44	1 338,80	44,44	0,00	0,00	50,00%	669,40	22,22	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	285.	Konštrukcie doplnkové kovové															
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	286.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	73,2	2,43	105	7 686,00	255,13	7 686,00	255,13	0,00	0,00	50,00%	3 843,00	127,56	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	287.	Oceľ. kotva	kus	409,5	13,59	42	17 199,00	570,90	17 199,00	570,90	0,00	0,00	50,00%	8 599,50	285,45	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	288.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	t	733	24,33	0,11801	86,50	2,87	86,50	2,87	0,00	0,00	50,00%	43,25	1,44	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	289.	Dokončovacie práce - nátery															
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	290.	Nátery stolárskych výrobkov 3x	m2	176	5,84	168,83978	29 715,80	986,38	29 715,80	986,38	0,00	0,00	50,00%	14 857,90	493,19	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	291.	Ohrev	kpl	128000	4 248,82	1	128 000,00	4 248,82	0,00	0,00	128 000,00	4 248,82	0,00%	0,00	0,00	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	292.	zariadenie staveniska	%	4754,59	157,82	1	4 754,59	157,82	0,00	0,00	4 754,59	157,82	0,00%	0,00	0,00	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	293.	prevádzkové vplyvy	%	4754,60	157,82	0,8	3 803,68	126,26	0,00	0,00	3 803,68	126,26	0,00%	0,00	0,00	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - mólo	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	294.	mimost.doprava	%	4754,59	157,82	1,8	8 558,26	284,08	8 558,26	284,08	0,00	0,00	50,00%	4 279,13	142,04	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - záhradné jazierko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	295.	Záhradné jazierko															
04-Sadové a parkové úpravy - záhradné jazierko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	296.	Fólia EPDM 1mm - gumokaučuková	m2	272	9,03	100	27 200,00	902,87	27 200,00	902,87	0,00	0,00	50,00%	13 600,00	451,44	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - záhradné jazierko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	297.	Geotextília 300g	m2	52	1,73	100	5 200,00	172,61	5 200,00	172,61	0,00	0,00	50,00%	2 600,00	86,30	máj 09	november 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č DM0801/034/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
04-Sadové a parkové úpravy - záhradné jazierko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	298.	Oksyličovač Air 1000	ks	2247	74,59	1	2 247,00	74,59	2 247,00	74,59	0,00	0,00	50,00%	1 123,50	37,29	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - záhradné jazierko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	299.	UV lampa TL 10000	ks	4280	142,07	1	4 280,00	142,07	4 280,00	142,07	0,00	0,00	50,00%	2 140,00	71,03	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - záhradné jazierko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	300.	Skimer SwimSkim25 start	ks	5338	177,19	1	5 338,00	177,19	5 338,00	177,19	0,00	0,00	50,00%	2 669,00	88,59	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - záhradné jazierko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	301.	Čerpadlo Power max 5000 FI	ks	4886	162,19	1	4 886,00	162,19	4 886,00	162,19	0,00	0,00	50,00%	2 443,00	81,09	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - záhradné jazierko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	302.	Jazierkové hadice	m	107	3,55	30	3 210,00	106,55	3 210,00	106,55	0,00	0,00	50,00%	1 605,00	53,28	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - záhradné jazierko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	303.	Predfilter pre čerpadlo	ks	5670	188,21	1	5 670,00	188,21	5 670,00	188,21	0,00	0,00	50,00%	2 835,00	94,10	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - záhradné jazierko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	304.	Výkop	m3	722	23,97	100	72 200,00	2 396,60	72 200,00	2 396,60	0,00	0,00	50,00%	36 100,00	1 198,30	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - záhradné jazierko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	305.	Osadenie dekoračnými balvanmi	m3	214	7,10	250	53 500,00	1 775,87	53 500,00	1 775,87	0,00	0,00	50,00%	26 750,00	887,94	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - záhradné jazierko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	306.	zariadenie staveniska	%	1837,31	60,99	1	1 837,31	60,99	0,00	0,00	1 837,31	60,99	0,00%	0,00	0,00	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - záhradné jazierko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	307.	prevádzkové vplyvy	%	1837,3125	60,99	0,8	1 469,85	48,79	0,00	0,00	1 469,85	48,79	0,00%	0,00	0,00	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - záhradné jazierko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	308.	mimost.doprava	%	1837,311111	60,99	1,8	3 307,16	109,78	3 307,16	109,78	0,00	0,00	50,00%	1 653,58	54,89	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - vonkajšie osvetlenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	309.	Vonkajšie osvetlenie															
04-Sadové a parkové úpravy - vonkajšie osvetlenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	310.	svietidlá pri chodníkoch															
04-Sadové a parkové úpravy - vonkajšie osvetlenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	311.	SPARK, stĺpik, 1x18W TC-D	ks	14500	481,31	34	493 000,00	16 364,60	493 000,00	16 364,60	0,00	0,00	50,00%	246 500,00	8 182,30	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - vonkajšie osvetlenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	312.	Dulux D 18W/827	ks	134	4,45	34	4 556,00	151,23	4 556,00	151,23	0,00	0,00	50,00%	2 278,00	75,62	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - vonkajšie osvetlenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	313.	Osvetlenie tenisového kurtu															
04-Sadové a parkové úpravy - vonkajšie osvetlenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	314.	Platea 1x250W Flood	ks	13780	457,41	8	110 240,00	3 659,30	110 240,00	3 659,30	0,00	0,00	50,00%	55 120,00	1 829,65	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - vonkajšie osvetlenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	315.	Rameno pre svietidlo	ks	4590	152,36	8	36 720,00	1 218,88	36 720,00	1 218,88	0,00	0,00	50,00%	18 360,00	609,44	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - vonkajšie osvetlenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	316.	Stožiar 4000mm	ks	8850	293,77	8	70 800,00	2 350,13	70 800,00	2 350,13	0,00	0,00	50,00%	35 400,00	1 175,06	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - vonkajšie osvetlenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	317.	Poistková rozvodnica	ks	2182	72,43	8	17 456,00	579,43	17 456,00	579,43	0,00	0,00	50,00%	8 728,00	289,72	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - vonkajšie osvetlenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	318.	Kľúč dvierok p.r.	ks	290	9,63	1	290,00	9,63	290,00	9,63	0,00	0,00	50,00%	145,00	4,81	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - vonkajšie osvetlenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	319.	Výbojka HCI-TS 250W NDL	ks	1696	56,30	8	13 568,00	450,38	13 568,00	450,38	0,00	0,00	50,00%	6 784,00	225,19	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - vonkajšie osvetlenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	320.	Osvetlenie v jazierku															
04-Sadové a parkové úpravy - vonkajšie osvetlenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	321.	Ledplus, 1W IP68, teplá biela	ks	4300	142,73	15	64 500,00	2 141,01	64 500,00	2 141,01	0,00	0,00	50,00%	32 250,00	1 070,50	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - vonkajšie osvetlenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	322.	Montážne púzdro	ks	466	15,47	15	6 990,00	232,03	6 990,00	232,03	0,00	0,00	50,00%	3 495,00	116,01	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - vonkajšie osvetlenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	323.	Vodotesné svorky	ks	1004	33,33	15	15 060,00	499,90	15 060,00	499,90	0,00	0,00	50,00%	7 530,00	249,95	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - vonkajšie osvetlenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	324.	Elektronický transformátor	ks	1071	35,55	2	2 142,00	71,10	2 142,00	71,10	0,00	0,00	50,00%	1 071,00	35,55	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - vonkajšie osvetlenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	325.	Osvetlenie parku															

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č DM0801/034/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
04-Sadové a parkové úpravy - vonkajšie osvetlenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	326.	MiniWoody 1x20W HIT flood	ks	11043	366,56	20	220 860,00	7 331,21	220 860,00	7 331,21	0,00	0,00	50,00%	110 430,00	3 665,60	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - vonkajšie osvetlenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	327.	Bodec	ks	675	22,41	20	13 500,00	448,12	13 500,00	448,12	0,00	0,00	50,00%	6 750,00	224,06	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - vonkajšie osvetlenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	328.	Výbojka 20W HIT	ks	2093	69,47	20	41 860,00	1 389,50	41 860,00	1 389,50	0,00	0,00	50,00%	20 930,00	694,75	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - vonkajšie osvetlenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	329.	zariadenie staveniska	%	11115,42	368,96	1	11 115,42	368,96	0,00	0,00	11 115,42	368,96	0,00%	0,00	0,00	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - vonkajšie osvetlenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	330.	prevádzkové vplyvy	%	11115,425	368,96	0,8	8 892,34	295,17	0,00	0,00	8 892,34	295,17	0,00%	0,00	0,00	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - vonkajšie osvetlenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	331.	mimost.doprava	%	11115,42222	368,96	1,8	20 007,76	664,14	20 007,76	664,14	0,00	0,00	50,00%	10 003,88	332,07	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	332.	Sadové a parkové úpravy															
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	333.	Stromy															
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	334.	Betula pendula	ks	700	23,24	2	1 400,00	46,47	1 400,00	46,47	0,00	0,00	50,00%	700,00	23,24	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	335.	Larix decidua	ks	1000	33,19	2	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	50,00%	1 000,00	33,19	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	336.	Picea abies	ks	700	23,24	5	3 500,00	116,18	3 500,00	116,18	0,00	0,00	50,00%	1 750,00	58,09	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	337.	Pinus cembra	ks	1200	39,83	5	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	338.	Sorbus intermedia	ks	700	23,24	3	2 100,00	69,71	2 100,00	69,71	0,00	0,00	50,00%	1 050,00	34,85	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	339.	Salix alba	ks	2000	66,39	1	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	50,00%	1 000,00	33,19	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	340.	prirážka na obstarávacie náklady 18,8%	%	17000	564,30	0,188	3 196,00	106,09	3 196,00	106,09	0,00	0,00	50,00%	1 598,00	53,04	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	341.	cena x koeficient strát 1,03	koef.	588,2	19,53	1,03	605,88	20,11	605,88	20,11	0,00	0,00	50,00%	302,94	10,06	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	342.	výsadbová jama	ks	762	25,29	18	13 716,00	455,29	13 716,00	455,29	0,00	0,00	50,00%	6 858,00	227,64	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	343.	zálievka	ks	250	8,30	18	4 500,00	149,37	4 500,00	149,37	0,00	0,00	50,00%	2 250,00	74,69	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	344.	koly na ukotvenie stromov, kól,frézovaný, dĺžka 3 m	ks	52,8	1,75	54	2 851,20	94,64	2 851,20	94,64	0,00	0,00	50,00%	1 425,60	47,32	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	345.	priečka z polenej frézovanej gulatiny 9cm, dĺžka 60cm, 3ks/1strom	ks	13,2	0,44	54	712,80	23,66	712,80	23,66	0,00	0,00	50,00%	356,40	11,83	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	346.	+ 0.8 % prirážka na zaobstarávacie náklady	%	3564	118,30	0,008	28,51	0,95	28,51	0,95	0,00	0,00	50,00%	14,26	0,47	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	347.	x koeficient strát 1,01	koef.	35,6	1,18	1,01	35,93	1,19	35,93	1,19	0,00	0,00	50,00%	17,97	0,60	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	348.	umelé hnojivo Silvamix tabletky, 4x10g/ks,	tabl.	1,2	0,04	72	86,40	2,87	86,40	2,87	0,00	0,00	50,00%	43,20	1,43	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	349.	drtená kôra na mulčovanie, 1m2 v hr. 10cm/ks	m3	540	17,92	1,8	972,00	32,26	972,00	32,26	0,00	0,00	50,00%	486,00	16,13	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	350.	+ 0.8 % prirážka na zaobstarávacie náklady	%	85415	2 835,26	0,008	683,32	22,68	683,32	22,68	0,00	0,00	50,00%	341,66	11,34	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	351.	x koeficient strát 1,03	koef.	48,2	1,60	1,03	49,66	1,65	49,66	1,65	0,00	0,00	50,00%	24,83	0,82	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	352.	juta na obalenie kmeňa JT612 cca 4m/1strom	bm	19,2	0,64	72	1 382,40	45,89	1 382,40	45,89	0,00	0,00	50,00%	691,20	22,94	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	353.	úvazek (2m/ks), 26ks*2	bm	19,2	0,64	36	691,20	22,94	691,20	22,94	0,00	0,00	50,00%	345,60	11,47	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	354.	+ 0.8 % prirážka na zaobstarávacie náklady	%	2073,8	68,84	0,008	16,59	0,55	16,59	0,55	0,00	0,00	50,00%	8,30	0,28	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	355.	x koeficient strát 1,03	koef.	60,9	2,02	1,03	62,70	2,08	62,70	2,08	0,00	0,00	50,00%	31,35	1,04	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	356.	voda na zaliatie	m3	36	1,19	3,6	129,60	4,30	129,60	4,30	0,00	0,00	50,00%	64,80	2,15	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	357.	Kry															
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	358.	Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'	ks	37,45	1,24	15	561,75	18,65	561,75	18,65	0,00	0,00	50,00%	280,88	9,32	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	359.	Buxus sempervirens	ks	69,55	2,31	15	1 043,25	34,63	1 043,25	34,63	0,00	0,00	50,00%	521,63	17,31	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	360.	Cornus alba	ks	37,45	1,24	5	187,25	6,22	187,25	6,22	0,00	0,00	50,00%	93,63	3,11	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	361.	Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'	ks	21,4	0,71	20	428,00	14,21	428,00	14,21	0,00	0,00	50,00%	214,00	7,10	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	362.	Deutzia gracilis	ks	37,45	1,24	20	749,00	24,86	749,00	24,86	0,00	0,00	50,00%	374,50	12,43	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	363.	Deutzia scabra	ks	37,45	1,24	5	187,25	6,22	187,25	6,22	0,00	0,00	50,00%	93,63	3,11	máj 09	november 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č DM0801/034/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	364.	Juniperus communis	ks	53,5	1,78	15	802,50	26,64	802,50	26,64	0,00	0,00	50,00%	401,25	13,32	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	365.	Juniperus horizontalis ‘Plumosa’	ks	107	3,55	40	4 280,00	142,07	4 280,00	142,07	0,00	0,00	50,00%	2 140,00	71,03	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	366.	Juniperus chinensis	ks	107	3,55	30	3 210,00	106,55	3 210,00	106,55	0,00	0,00	50,00%	1 605,00	53,28	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	367.	Juniperus sabina ‘Blue Danube’	ks	37,45	1,24	35	1 310,75	43,51	1 310,75	43,51	0,00	0,00	50,00%	655,38	21,75	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	368.	Physocarpus opulifolius ‘Luteus’	ks	37,45	1,24	5	187,25	6,22	187,25	6,22	0,00	0,00	50,00%	93,63	3,11	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	369.	Picea glauca ‘Conica’	ks	304,95	10,12	8	2 439,60	80,98	2 439,60	80,98	0,00	0,00	50,00%	1 219,80	40,49	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	370.	Pinus mugo ‘Gnom’	ks	37,45	1,24	100	3 745,00	124,31	3 745,00	124,31	0,00	0,00	50,00%	1 872,50	62,16	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	371.	Pinus mugo ‘Hesse’	ks	535	17,76	30	16 050,00	532,76	16 050,00	532,76	0,00	0,00	50,00%	8 025,00	266,38	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	372.	Pinus mugo ‘Mops’	ks	374,5	12,43	80	29 960,00	994,49	29 960,00	994,49	0,00	0,00	50,00%	14 980,00	497,24	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	373.	Rhododendron ‘Baden-Baden’	ks	85,6	2,84	5	428,00	14,21	428,00	14,21	0,00	0,00	50,00%	214,00	7,10	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	374.	Rhododendron ‘Catawbiense Boursault’	ks	345,6	11,47	3	1 036,80	34,42	1 036,80	34,42	0,00	0,00	50,00%	518,40	17,21	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	375.	Spiraea cinerea ‘Grefsheim’	ks	32,1	1,07	20	642,00	21,31	642,00	21,31	0,00	0,00	50,00%	321,00	10,66	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	376.	Symphoricarpos albus	ks	37,45	1,24	30	1 123,50	37,29	1 123,50	37,29	0,00	0,00	50,00%	561,75	18,65	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	377.	Viburnum lantana	ks	37,45	1,24	8	299,60	9,94	299,60	9,94	0,00	0,00	50,00%	149,80	4,97	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	378.	prirážka na obstarávacie náklady 18,8%	%	68671,5	2 279,48	0,188	12 910,24	428,54	12 910,24	428,54	0,00	0,00	50,00%	6 455,12	214,27	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	379.	cena x koeficient strát 1,03	koef.	2376,2	78,87	1,03	2 447,45	81,24	2 447,45	81,24	0,00	0,00	50,00%	1 223,73	40,62	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	380.	Hĺbenie jamiek ,v rovine, o objemu 0,01 - 0,02 m3	ks	15,3	0,51	489	7 481,70	248,35	7 481,70	248,35	0,00	0,00	50,00%	3 740,85	124,17	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	381.	Výsadba kere s balom a zaliatím (vrátane urovnania povrchu pôdy)	ks	28,9	0,96	489	14 132,10	469,10	14 132,10	469,10	0,00	0,00	50,00%	7 066,05	234,55	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	382.	Hnojenie tabletovým hnojivom Silvamix (10g), jednotlivo k rastl.	t	14124	468,83	0,0048903	69,07	2,29	69,07	2,29	0,00	0,00	50,00%	34,54	1,15	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	383.	Zaliatie dreviny vodou 40l/m2	m3	60	1,99	19,56	1 173,60	38,96	1 173,60	38,96	0,00	0,00	50,00%	586,80	19,48	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	384.	Dovoz vody	m3	474	15,73	19,56	9 271,44	307,76	9 271,44	307,76	0,00	0,00	50,00%	4 635,72	153,88	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	385.	Odburinenie výsadiieb s nakyprením, 2x	m2	38,5	1,28	500	19 250,00	638,98	19 250,00	638,98	0,00	0,00	50,00%	9 625,00	319,49	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	386.	Mulčovanie výsadby pri hr. mulču 100 mm	m2	25,7	0,85	500	12 850,00	426,54	12 850,00	426,54	0,00	0,00	50,00%	6 425,00	213,27	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	387.	umelé hnojivo Silvamix tabletky, 10g/ks.	tabl.	1,07	0,04	6990	7 479,30	248,27	7 479,30	248,27	0,00	0,00	50,00%	3 739,65	124,13	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	388.	+ 14,7% prirážka na zaobstarávacie náklady	%	7479,33	248,27	0,147	1 099,46	36,50	1 099,46	36,50	0,00	0,00	50,00%	549,73	18,25	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	389.	x koeficient strát 1,03	koef.	249,865	8,29	1,03	257,36	8,54	257,36	8,54	0,00	0,00	50,00%	128,68	4,27	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	390.	drtená kôra na mulčovanie	m3	48	1,59	500	24 000,00	796,65	24 000,00	796,65	0,00	0,00	50,00%	12 000,00	398,33	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	391.	+ 0.8 % prirážka na zaobstarávacie náklady	%	48000	1 593,31	0,008	384,00	12,75	384,00	12,75	0,00	0,00	50,00%	192,00	6,37	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	392.	x koeficient strát 1,03	koef.	710,21	23,57	1,03	731,52	24,28	731,52	24,28	0,00	0,00	50,00%	365,76	12,14	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	393.	voda na zaliatie	m3	32	1,06	54	1 728,00	57,36	1 728,00	57,36	0,00	0,00	50,00%	864,00	28,68	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	394.	Trvalky a vodné rastliny															
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	395.	Anemone x hybrida	ks	26,8	0,89	20	536,00	17,79	536,00	17,79	0,00	0,00	50,00%	268,00	8,90	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	396.	Aster	ks	26,8	0,89	20	536,00	17,79	536,00	17,79	0,00	0,00	50,00%	268,00	8,90	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	397.	Campanula carpatica	ks	26,8	0,89	25	670,00	22,24	670,00	22,24	0,00	0,00	50,00%	335,00	11,12	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	398.	Chrysanthemum x hortorum	ks	26,8	0,89	20	536,00	17,79	536,00	17,79	0,00	0,00	50,00%	268,00	8,90	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	399.	Dianthus plumarius	ks	26,8	0,89	20	536,00	17,79	536,00	17,79	0,00	0,00	50,00%	268,00	8,90	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	400.	Gailardia aristata	ks	26,8	0,89	20	536,00	17,79	536,00	17,79	0,00	0,00	50,00%	268,00	8,90	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	401.	Geum coccineum	ks	26,8	0,89	20	536,00	17,79	536,00	17,79	0,00	0,00	50,00%	268,00	8,90	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	402.	Heuchera x brizoides	ks	26,8	0,89	20	536,00	17,79	536,00	17,79	0,00	0,00	50,00%	268,00	8,90	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	403.	Linum perene	ks	26,8	0,89	20	536,00	17,79	536,00	17,79	0,00	0,00	50,00%	268,00	8,90	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	404.	Iris sibirica	ks	26,8	0,89	20	536,00	17,79	536,00	17,79	0,00	0,00	50,00%	268,00	8,90	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	405.	Lupinus x hybridus	ks	26,8	0,89	20	536,00	17,79	536,00	17,79	0,00	0,00	50,00%	268,00	8,90	máj 09	november 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č DM0801/034/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	406.	Lysimachia punctata	ks	26,8	0,89	20	536,00	17,79	536,00	17,79	0,00	0,00	50,00%	268,00	8,90	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	407.	Paeonia	ks	26,8	0,89	15	402,00	13,34	402,00	13,34	0,00	0,00	50,00%	201,00	6,67	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	408.	Salvia nemorosa	ks	26,8	0,89	20	536,00	17,79	536,00	17,79	0,00	0,00	50,00%	268,00	8,90	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	409.	Sedum spectabile	ks	26,8	0,89	30	804,00	26,69	804,00	26,69	0,00	0,00	50,00%	402,00	13,34	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	410.	Veronica longifolia	ks	26,8	0,89	30	804,00	26,69	804,00	26,69	0,00	0,00	50,00%	402,00	13,34	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	411.	Veronica spicata	ks	26,8	0,89	30	804,00	26,69	804,00	26,69	0,00	0,00	50,00%	402,00	13,34	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	412.	Ceratophyllum demesum	ks	53,5	1,78	20	1 070,00	35,52	1 070,00	35,52	0,00	0,00	50,00%	535,00	17,76	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	413.	Elocharis palustris	ks	107	3,55	10	1 070,00	35,52	1 070,00	35,52	0,00	0,00	50,00%	535,00	17,76	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	414.	Equisetum Irispseudocarpus	ks	53,5	1,78	25	1 337,50	44,40	1 337,50	44,40	0,00	0,00	50,00%	668,75	22,20	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	415.	Thypa minima	ks	53,5	1,78	40	2 140,00	71,03	2 140,00	71,03	0,00	0,00	50,00%	1 070,00	35,52	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	416.	Menyanthes trfoliata	ks	53,5	1,78	10	535,00	17,76	535,00	17,76	0,00	0,00	50,00%	267,50	8,88	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	417.	Mimulus rigens	ks	53,5	1,78	20	1 070,00	35,52	1 070,00	35,52	0,00	0,00	50,00%	535,00	17,76	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	418.	prírážka na obstarávacie náklady 18,8%	%	17138,53	568,89	0,188	3 222,04	106,95	3 222,04	106,95	0,00	0,00	50,00%	1 611,02	53,48	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	419.	cena x koeficient strát 1,03	koef.	593,03	19,68	1,03	610,82	20,28	610,82	20,28	0,00	0,00	50,00%	305,41	10,14	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	420.	Obkopanie pôdy nakopaním 100%	m2	7,2	0,24	60	432,00	14,34	432,00	14,34	0,00	0,00	50,00%	216,00	7,17	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	421.	Hnojení pôdy kompostom - ploša, vrstva 5cm 0,05m3*1m2*0,08t	t	1284	42,62	0,1	128,40	4,26	128,40	4,26	0,00	0,00	50,00%	64,20	2,13	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	422.	Obkopanie pôdy nakopaním (zapracovanie kompostu)	m2	7,2	0,24	60	432,00	14,34	432,00	14,34	0,00	0,00	50,00%	216,00	7,17	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	423.	Obrobenie pôdy hrabaním	m2	1,7	0,06	60	102,00	3,39	102,00	3,39	0,00	0,00	50,00%	51,00	1,69	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	424.	Hĺbenie jamek bez výmeny pôdy do 0,01m3	ks	3,6	0,12	370	1 332,00	44,21	1 332,00	44,21	0,00	0,00	50,00%	666,00	22,11	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	425.	Výsadba trvalek so zaliatím (vrátane urovnania povrchu pôdy)	ks	2,8	0,09	370	1 036,00	34,39	1 036,00	34,39	0,00	0,00	50,00%	518,00	17,19	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	426.	Hnojenie tabletovým hnojivom Silvamix (5g), jednotlivo k rastlinám	t	14124												máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	427.	Zalatie rastliny 40l/m2	m3	60	1,99	2,40	144,00	4,78	144,00	4,78	0,00	0,00	50,00%	72,00	2,39	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	428.	Dovoz vody	m3	474	15,73	2,40	1 137,60	37,76	1 137,60	37,76	0,00	0,00	50,00%	568,80	18,88	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	429.	Vypletie záhonu kvetín - 2 x	m2	15	0,50	120	1 800,00	59,75	1 800,00	59,75	0,00	0,00	50,00%	900,00	29,87	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	430.	Zálievka rastlín - 20 l/m2, 5x	m3	64	2,12	6	384,00	12,75	384,00	12,75	0,00	0,00	50,00%	192,00	6,37	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	431.	Dovoz vody	m3	448	14,87	6	2 688,00	89,23	2 688,00	89,23	0,00	0,00	50,00%	1 344,00	44,61	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	432.	kompost	m3	535	17,76	3	1 605,00	53,28	1 605,00	53,28	0,00	0,00	50,00%	802,50	26,64	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	433.	prírážka na obstarávacie náklady 70,3%	%	1605	53,28	0,703	1 128,32	37,45	1 128,32	37,45	0,00	0,00	50,00%	564,16	18,73	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	434.	x koeficient strát 1,03	koef.	79,61	2,64	1,03	82,00	2,72	82,00	2,72	0,00	0,00	50,00%	41,00	1,36	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	435.	umelé hnojivo Silvamix tablety, 5g/ks,	tabl.	1,07	0,04	185	197,95	6,57	197,95	6,57	0,00	0,00	50,00%	98,98	3,29	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	436.	prírážka na obstarávacie náklady 14,7%	%	197,98	6,57	0,147	29,10	0,97	29,10	0,97	0,00	0,00	50,00%	14,55	0,48	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	437.	x koeficient strát 1,03	koef.	6,60	0,22	1,03	6,80	0,23	6,80	0,23	0,00	0,00	50,00%	3,40	0,11	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	438.	voda na zalatie	m3	32	1,06	8,4	268,80	8,92	268,80	8,92	0,00	0,00	50,00%	134,40	4,46	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	439.	zavlažovanie	kpl	280000	9 294,30	1	280 000,00	9 294,30	280 000,00	9 294,30	0,00	0,00	50,00%	140 000,00	4 647,15	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	440.	zariadenie staveniska	%	5445,39	180,75	1	5 445,39	180,75	0,00	0,00	5 445,39	180,75	0,00%	0,00	0,00	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	441.	prevádzkové vplyvy	%	5445,63	180,76	0,8	4 356,50	144,61	0,00	0,00	4 356,50	144,61	0,00%	0,00	0,00	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	442.	územné vplyvy	%	5445,61	180,76	1,8	9 802,10	325,37	0,00	0,00	9 802,10	325,37	0,00%	0,00	0,00	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	443.	Oplotenie															
04-Sadové a parkové úpravy - oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	444.	Zemné práce															
04-Sadové a parkové úpravy - oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	445.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	ks	230	7,63	45	10 350,00	343,56	10 350,00	343,56	0,00	0,00	50,00%	5 175,00	171,78	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	446.	Základy															

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č DM0801/034/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
04-Sadové a parkové úpravy - oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	447.	Základové klenby z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	3090	102,57	0,81	2 502,90	83,08	2 502,90	83,08	0,00	0,00	50,00%	1 251,45	41,54	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	448.	Ostatné konštrukcie a práce															
04-Sadové a parkové úpravy - oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	449.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	228	7,57	1,92601	439,13	14,58	439,13	14,58	0,00	0,00	50,00%	219,57	7,29	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	450.	Konštrukcie tesárske															
04-Sadové a parkové úpravy - oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	451.	Montáž zábradlia rovného, osová vzd. stĺpikov do 150 cm	m	627	20,81	111	69 597,00	2 310,20	69 597,00	2 310,20	0,00	0,00	50,00%	34 798,50	1 155,10	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	452.	Dodávka plotových dielcov	kpl	220531,1	7 320,29	1	220 531,10	7 320,29	220 531,10	7 320,29	0,00	0,00	50,00%	110 265,55	3 660,15	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	453.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži	m3	1230	40,83	3,812	4 688,76	155,64	4 688,76	155,64	0,00	0,00	50,00%	2 344,38	77,82	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	454.	Konštrukcie doplnk. Kovové stavebné															
04-Sadové a parkové úpravy - oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	455.	Montáž oc.stĺpikov do 2 m	kus	244	8,10	45	10 980,00	364,47	10 980,00	364,47	0,00	0,00	50,00%	5 490,00	182,23	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	456.	Stĺpiky priebežné 265 cm P 8	kus	795	26,39	45	35 775,00	1 187,51	35 775,00	1 187,51	0,00	0,00	50,00%	17 887,50	593,76	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	457.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	805	26,72	0,296	238,28	7,91	238,28	7,91	0,00	0,00	50,00%	119,14	3,95	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	458.	Nátery															
04-Sadové a parkové úpravy - oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	459.	Nátery stolár. výroby. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné tmelenie	m2	190	6,31	444	84 360,00	2 800,24	84 360,00	2 800,24	0,00	0,00	50,00%	42 180,00	1 400,12	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	460.	zariadenie staveniska	%	4394,62	145,87	1	4 394,62	145,87	0,00	0,00	4 394,62	145,87	0,00%	0,00	0,00	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	461.	prevádzkové vplyvy	%	4394,625	145,87	0,8	3 515,70	116,70	0,00	0,00	3 515,70	116,70	0,00%	0,00	0,00	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	462.	mimost.doprava	%	4394,622222	145,87	1,8	7 910,32	262,57	7 910,32	262,57	0,00	0,00	50,00%	3 955,16	131,29	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	463.	Oporný múr															
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	464.	Zemné práce															
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	465.	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4,nad 100 do 1000 m3	m3	161	5,34	674,729814	108 631,50	3 605,91	108 631,50	3 605,91	0,00	0,00	50,00%	54 315,75	1 802,95	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	466.	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	37	1,23	337,364865	12 482,50	414,34	12 482,50	414,34	0,00	0,00	50,00%	6 241,25	207,17	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	467.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	1203	39,93	18,560017	22 327,70	741,14	22 327,70	741,14	0,00	0,00	50,00%	11 163,85	370,57	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	468.	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	217	7,20	9,2802	2 013,80	66,85	2 013,80	66,85	0,00	0,00	50,00%	1 006,90	33,42	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	469.	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	45	1,49	91,5	4 117,50	136,68	4 117,50	136,68	0,00	0,00	50,00%	2 058,75	68,34	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	470.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	111	3,68	91,5	10 156,50	337,13	10 156,50	337,13	0,00	0,00	50,00%	5 078,25	168,57	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	471.	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	11	0,37	1555,5	17 110,50	567,96	17 110,50	567,96	0,00	0,00	50,00%	8 555,25	283,98	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	472.	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	142,5	4,73	91,500351	13 038,80	432,81	13 038,80	432,81	0,00	0,00	50,00%	6 519,40	216,40	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	473.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25	0,83	91,5	2 287,50	75,93	2 287,50	75,93	0,00	0,00	50,00%	1 143,75	37,97	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	474.	Poplatok za skládku	t	289	9,59	155,550174	44 954,00	1 492,20	44 954,00	1 492,20	0,00	0,00	50,00%	22 477,00	746,10	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	475.	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	77,6	2,58	91,5	7 100,40	235,69	7 100,40	235,69	0,00	0,00	50,00%	3 550,20	117,85	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	476.	Zakladanie															
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	477.	Betón základových pásov, prostý tr.B15(C 12/15)	m3	3287	109,11	19,21001	63 143,30	2 095,97	63 143,30	2 095,97	0,00	0,00	50,00%	31 571,65	1 047,99	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	478.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, zhotovenie-dielce	m2	321,5	10,67	20,50016	6 590,80	218,77	6 590,80	218,77	0,00	0,00	50,00%	3 295,40	109,39	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	479.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	51	1,69	20,5	1 045,50	34,70	1 045,50	34,70	0,00	0,00	50,00%	522,75	17,35	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	480.	Zvislé a kompletné konštrukcie															
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	481.	Betón nadzákladových múrov,železový (bez výstuže) tr.B30(C 25/30)	m3	4174,5	138,57	62,220003	259 737,40	8 621,70	259 737,40	8 621,70	0,00	0,00	50,00%	129 868,70	4 310,85	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	482.	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok dvojstranné zhotovenie-dielce	m2	487	16,17	183	89 121,00	2 958,28	89 121,00	2 958,28	0,00	0,00	50,00%	44 560,50	1 479,14	máj 09	november 09

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č DM0801/034/2009

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	483.	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok dvojstranné odstránenie-dielce	m2	115	3,82	183	21 045,00	698,57	21 045,00	698,57	0,00	0,00	50,00%	10 522,50	349,28	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	484.	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	47097	1 563,33	5,6	263 743,20	8 754,67	263 743,20	8 754,67	0,00	0,00	50,00%	131 871,60	4 377,34	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	485.	X Murivo obkladové rezné z kameňa lomársky upraveného tr.I, kyklopské viacuholníkové	m3	6788	225,32	15,620006	106 028,60	3 519,50	106 028,60	3 519,50	0,00	0,00	50,00%	53 014,30	1 759,75	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	486.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie															
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	487.	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	3843	127,56	1,5	5 764,50	191,35	5 764,50	191,35	0,00	0,00	50,00%	2 882,25	95,67	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	488.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1187	39,40	1,5	1 780,50	59,10	1 780,50	59,10	0,00	0,00	50,00%	890,25	29,55	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	489.	Presun hmôt HSV															
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	490.	Presun hmôt pre pre obj.8154,zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová,výška do 20 m	t	361	11,98	260,73103	94 123,90	3 124,34	94 123,90	3 124,34	0,00	0,00	50,00%	47 061,95	1 562,17	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	491.	Izolácie proti vode a vlhkosti															
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	492.	Hydroizolačná fólia	m2	1284	42,62	130,240343	167 228,60	5 550,97	167 228,60	5 550,97	0,00	0,00	50,00%	83 614,30	2 775,49	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	493.	zariadenie staveniska	%	13235,73	439,35	1	13 235,73	439,35	0,00	0,00	13 235,73	439,35	0,00%	0,00	0,00	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	494.	prevádzkové vplyvy	%	13235,73	439,35	0,8	10 588,58	351,48	0,00	0,00	10 588,58	351,48	0,00%	0,00	0,00	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - oporný múr	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	495.	mimost.doprava	%	13235,73	439,35	1,8	23 824,31	790,82	23 824,13	790,82	0,18	0,01	50,00%	11 912,07	395,41	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - záhradný mobiliár	713001 Nákup interiérového vybavenia	496.	Záhradný mobiliár															
04-Sadové a parkové úpravy - záhradný mobiliár	713001 Nákup interiérového vybavenia	497.	Lehátko kreslo	kus	9400	312,02	10	94 000,00	3 120,23	94 000,00	3 120,23	0,00	0,00	50,00%	47 000,00	1 560,11	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - záhradný mobiliár	713001 Nákup interiérového vybavenia	498.	Kreslo	kus	8200	272,19	10	82 000,00	2 721,90	82 000,00	2 721,90	0,00	0,00	50,00%	41 000,00	1 360,95	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - záhradný mobiliár	713001 Nákup interiérového vybavenia	499.	zariadenie staveniska	%	1760	58,42	1	1 760,00	58,42	0,00	0,00	1 760,00	58,42	0,00%	0,00	0,00	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - záhradný mobiliár	713001 Nákup interiérového vybavenia	500.	prevádzkové vplyvy	%	1760	58,42	0,8	1 408,00	46,74	0,00	0,00	1 408,00	46,74	0,00%	0,00	0,00	máj 09	november 09
04-Sadové a parkové úpravy - záhradný mobiliár	713001 Nákup interiérového vybavenia	501.	mimost.doprava	%	1760	58,42	1,8	3 168,00	105,16	3 168,00	105,16	0,00	0,00	50,00%	1 584,00	52,58	máj 09	november 09
			Celkom					11 989 623,55	397 982,59	11 547 907,35	383 320,30	441 716,00	14 662,29		5 773 953,67	191 660,15	máj 09	november 09