ZMLUVA O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY

A ODOLNOSTI

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a podla § 14
zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskors$ich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja a mladeze Slovenskej republiky
Sidlo: CernySevského 50, 851 01 Bratislava

If)O: 00164381
Statutarny organ/konajlca osoba: JUDr. Ing. Tomas Drucker, MSc,
Postovéa adresa’: -

(dalej ako ,Vykonavatel*)

a
Nazov: Narodny institit vzdelavania a mladeze
Sidlo: Sev€enkova 11, 850 05 Bratislava
Pravna forma: Prispevkova organizacia

ICO: 00164348

Statutarny organ/konajuca osoba:  PhDr. Romana Kanovska
Postovéa adresa’: -

(dalej ako ,Prijimatel™)

(Vykonavatef a Prijimatel sa pre Ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy

a odolnosti oznaduju dalej spolocne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna strana“.)

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnu sucast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktort tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP¥), v ktorych sa v nadvéaznosti
na § 273 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik®) blizSie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri poskytovani
a pouzivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktor( tvori Opis Projektu a Priloha €. 3, ktorU tvori
Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaCuje ako
LZmluva‘. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni
neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.
Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravhom ramci a/alebo v Zavéaznej dokumentécii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretelom a v nadvéznosti na Pravny ramec, Priame vyzvanie a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavaznej
dokumentacii, na (cely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena prislusny
pravny predpis v uéinnom zneni. V pripade uplného zrudenia a nahradenia dokumentov alebo pravnych
predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje ustanovenim
novych dokumentov alebo pravnych predpisov, ktoré su svojim obsahom a podstatou najblizSie k zruSenym
alebo nahradzanym dokumentom alebo pravnym predpisom. Toto ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov
uvedenych v Cldnku 1 VZP avykladové pravidld podfa ¢lanku 1 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu za U¢elom realizacie Casti reformy v rdmci Planu obnovy a odolnosti
Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy*) prostrednictvom Projektu Specifikovaného v ods. 2.3 &lanku
2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pricom podmienky Realizacie Projektu s okrem Zmluvy
a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu na zaklade priameho vyzvania Vykonavatela podia § 12 ods. 1 pism.
c) zékona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o0 mechanizme®) zo diia 21.12.2022 s kédom priameho
vyzvania 06R01-20-P01 (dalej len ,Priame vyzvanie®).

L Vyplni sa v pripade, ak je po$tova adresa (kore$pondenéna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.1

3.2.

3.3.

34.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je predmetom
Priameho vyzvania za uc¢asti partnera bez finanénej ti¢asti za u¢elom prevadzkovania materskej $kolky:

Nazov Projektu: Materska Skola Karloveska

Kod Projektu: ~ 06R01-20-P01-04028

Nazov reformy: Reforma 1. ZabezpeCenie podmienok na implementaciu povinného predprimarneho
vzdelavania pre deti od 5 rokov a zavedenie pravneho naroku na miesto v materskej Skole alebo u inych
poskytovatelov predprimarneho vzdeldvania od 3 rokov.

Nazov komponentu: Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdelavania na vsetkych
stuprioch

Partner:2

Nazov: FELIX Bratislava

Sidlo: Rovniankova 1662/15, 851 02 Bratislava-Petrzalka
Pvrévna forma: obdianske zdruzenie

ICO: 42 266 513

Statutarny organ/konajuca osoba:  Ing. Peter Halak, predseda
Postova adresa®: -

Vykonavatel sa zavazuije, ze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za i¢elom
financovania Projektu, a to v sllade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym
ramcom.

Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v stlade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpedit Realizaciu Projektu podla
Zmluvy Riadne a Véas tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrzany po¢as Doby udrzatelnosti Projektu.
Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené v Priamom vyzvani a vyplyvajuce z Pravneho
ramca musia byt splnené aj poCas platnosti a Gcinnosti Zmluvy, ak z Priameho vyzvania, Zavaznej
dokumentacie alebo charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nie€o iné.
Prerudenie pInenia alebo porusenie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podfa prvej
vety sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa &lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca alalebo
zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu iny postup.

V suvislosti s preukdzanim pinenia Ciela Projektu je Prijimatel povinny zabezpedit, aby boli osobné Udaje
spraclivané v sulade so vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi; uvedené plati bez ohfadu na to, ¢i ide
0 osobné Udaje ziskané od dotknutej osoby alebo o Udaje ziskané z informaéného systému tretej osoby.
Na Ucely Zmluvy je dotknutou osobou - fyzicka osoba v zmysle €l. 4 ods. 1 nariadenia Eurdpskeho Parlamentu
aRady EU ¢. 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spractvani osobnych tdajov a o volnom pohybe takychto
Udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane udajov*).
Vykonavatel sa zavazuje vyuzivat dokumenty suvisiace s Priamym Vyzvanim ako aj Projektom vylu¢ne
osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavéaznej dokumentacie zapojenymi najmé do procesu
registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnymi partnermi, ktori
sU viazani zavazkom mi&anlivosti, ¢im nie st dotknuté osobitné predpisy tykajlce sa poskytovania informacii
povinnymi osobami. Prijimatel zaroveri berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim informécii, vratane
osobnych Udajov, o Prijimatelovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na Ucely zoznamu prijimatelov, ktory
zverejfiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle v silade s § 16 ods. 8 zakona o mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spbsobom a za podmienok ustanovenych vtejto Zmluve, Prdvnom ramci aZavaznej
dokumentacii Vykonavatel poskytne Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximalne do vySky
1 355 415,48 EUR s DPH (slovom: jedenmiliontristopatdesiatpéttisicstyristopatnast eur a Styridsatosem centov
s DPH), ¢o predstavuje 100% (slovom: sto percent) z Celkovych opravnenych vydavkov.

Prijimatef vyhlasuje, Ze v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie si Celkovymi
opravnenymi vydavkami a budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu a na jeho udrZanie poCas Doby
udrzatelnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na uhradu v8etkych takychto vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa bude
realizovat systémom zalohovej platby a/alebo refundacie.

Konec€na vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa uri na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu podfa ods. 3.1
Clanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovand Vykonavatefom nesmie byt
prekro¢end, okrem pripadu tykajuceho sa ods. 6.9 tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Prijimatel si¢asne berie na vedomie, ze vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, ktora bude skutoéne
uhradend Prijimatefovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania sluZieb, tovarov

2 8 2 pism. m) zakona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a v stlade s podmienkami
priameho vyzvania;

3

VypIni sa v pripade, ak je poStova adresa (koreSpondenc¢na adresa) zmluvnej strany odli§na od adresy jej sidla.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

a stavebnych prac, od posudenia vySky jednotlivych vydavkov sohfadom na pravidla posudzovania
hospodarnosti, efektivnosti, U¢elnosti a ucinnosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych podmienok uvedenych
v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla ¢lanku 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut diiom 01.02.2020 a konCi najneskor 15.12.2025 (dalej len
»,Obdobie opravnenosti vydavkov*).

Prijimatel’ sa zavazuje, Ze pri Realizacii Projektu neddjde ku Dvojitému financovaniu podla ¢lanku 1 VZP.
Prijimatel’ sa zavazuje, ze neprijme a nebude poZadovat dotéciu, prispevok, grant alebo ind formu podpory
na Realizaciu Projektu, na ktory si poskytované Prostriedky mechanizmu, ktora by predstavovala Dvojité
financovanie z inych zdrojov z rozpoétu EU (dalej len ,,EU?), z inych verejnych zdrojov alebo z inych nastrojov
finanénej podpory poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR*) zo zahrani€ia. Prijimatel/ zaroven vyhlasuie,
Ze mu nebola poskytnuta dotacia, prispevok, grant alebo iné forma podpory na Realizaciu Projektu, na ktoru
pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ktora by predstavovala Dvojité financovanie z verejnych
zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej poskytnutej SR zo zahraniia. Ak sa prijimatel dozvie
o skutoénostiach, ktoré by mohli predstavovat Dvojité financovanie podia tohto odseku alebo podfa él. 9
nariadenia 2021/241 alebo sa dozvie o tom, Ze na dosiahnutie ciela Projektu boli alebo majd byt Prijimatelovi
poskytnuté prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej SR
zo zahrani€ia, je povinny o tychto skutoCnostiach informovat vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich
dozvedel. V pripade poru$enia uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel’ je povinny zabezpedit, aby bol Projekt v sulade s principom ,vyrazne nenarusit* v sulade s ¢l. 5
ods. 2 Nariadenia (EU) 2021/241 a spifial vieobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy
a zivotného prostredia, vSeobecne zavazné prévne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, vratane poZiadaviek vyplyvajucich z ustanoveni ramcovej smernice o vode, predovsetkym ¢l. 4 a 11,
tykajucich sa realizacie potrebnych opatreni na zmierenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené biotopy
a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahffiaju, tam kde je to technicky uskutocnitelné a ekologicky relevantné
v zavislosti od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajuce sa zabezpeCenia prepustania ekologickych
prietokov, migracie ryb (napr. priprava projektovej dokumentacie pre vystavbu rybovodov), manazmentu
sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohladom na dosiahnutie dobrého stavu alebo potencialu
dotknutého vodného utvaru. Projekt nemoze vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych cielov (zmiernenie
zmeny klimy; adaptacia k zmene klimy; udrZatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod
na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola zneéistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov)
uvedenych v €l. 17 nariadenia o taxondmii. V pripade poruSenia uvedenej povinnosti ide o podstatné porusenie
Zmluvy podra ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel’, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, vyhlasuje, Ze je
zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri
partnerov®) a tento zapis bude trvat minimaine pocas doby uvedenej v § 4 ods. 1 z&kona o registri partnerov.
Ak Prijimatel nesplIni povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel’, ktory ma povinnost zapisu kone¢ného uZivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora podia
zakona o registri partnerov alebo mé povinnost zapisu koneéného uzivatela vyhod do Obchodného registra
podla zékona €. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich prepisov (dalej len "zakon o obchodnom registri") alebo ma povinnost zapisu kone¢ného uZivatela
vyhod do iného prislusného registra podfa iného osobitného pravneho predpisu vyhlasuje, Ze tuto povinnost ma
k datumu podpisu zmluvy splnend. Prijimatel je su¢asne povinny poskytnut Vykonavatelovi elektronicky odkaz
na webové sidlo, na ktorom je informécia o koneCnom uzivatelovi vyhod verejne dostupna. Ak informécia
o0 kone¢nom uzivatelovi vyhod nie je verejne dostupnd, Prijimatel’ preukaze Vykonavatel'ovi, Ze bol vykonany
zapis alebo bol podany navrh na zapis kone¢ného uzivatefa vyhod do prislusného registra a Vykonavatelovi
poskytne informéciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod Prijimatel'a, a to najneskér pri podpise Zmluvy, v stlade
s 8lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Udaje o kone&nom uZivatelovi vyhod Prijimatela
je Prijimatel povinny poskytnit v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia kone¢ného uZivatela vyhod.
Ak poskytnuta alebo verejne dostupna informécia o kone¢nom uZivatelovi vyhod nie je aktuélna, Prijimatel je
povinny poskytnut Vykonavatelovi aktualnu informéciu o kone¢nom uZivatelovi vyhod najneskér do 30
kalendarnych dni odo diia zmeny kone€ného uzivatela vyhod v stlade s &lankom 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu. Ak Prijimatel nema povinnost zépisu konecného uzivatela vyhod do registra
partnerov verejného sektora, nemé povinnost zapisu kone¢ného uzivatefa vyhod do Obchodného registra
anema povinnost zapisu koneéného uZivatela vyhod do iného prislusného registra podia iného osobitného
pravneho predpisu, je Prijimatel’ povinny Vykonavatefovi poskytnit informéaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod
v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia kone¢ného uzivatela vyhod, a to najneskor pri podpise Zmluvy,
v stlade s &lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak djde ku zmene koneéného uZivatela
vyhod Prijimatela, Prijimatel' je povinny poskytnut Vykonavatefovi aktualnu informéciu o kone¢nom
uzivatelovi vyhod najneskor do 30 kalendarnych dni odo dria zmeny kone¢ného uZivatela vyhod v sulade
s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Povinnost podla tohto odseku sa nevztahuje
na Prijimatela, ktorym je pravnick& osoba, ktora je subjektom verejnej spravy podfa § 3 ods. 1 zékona
€. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
Ak Prijimatel nespini povinnosti podfa tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel poskytne Vykonavatefovi spolu so ziadostou o platbu (najma poskytnutie predfinancovania,
zU&tovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazoviobchodné meno alCO dodavatelov
a subdodavatelov, a Udaje o kone¢nom uzivatelovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum
narodenia, ak je Prijimatel osobou povinnou postupovat pri zadavani zékazky podla pravidiel verejného
obstaravania v stlade pravnymi predpismi EU alebo pravnymi aktami EU alebo zakonom o verejnom
obstaravani; uvedené sa neuplatni, ak dodavatel je subjektom verejnej spravy podfa § 3 ods. 1 zékona
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3.11.

3.12.

41.

4.2.

43.

4.4,
45.

4.6.

47.

438.

4.9.

4.10.

€. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Prijimatel berie na vedomie, ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo $tatneho rozpo¢tu SR. Prostriedky mechanizmu su zdrojovo kryté z prostriedkov z rozpoétu
Eurdpskej Unie a neopravnené nakladanie s nimi méze predstavovat trestny €in poSkodzovania finanénych
zaujmov Eurdpskej unie. Na kontrolu a audit pouZitia tychto finan¢nych prostriedkov a na ukladanie a vyméahanie
sankcii za porudenie finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej
dokumentacii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouzitia Prostriedkov mechanizmu
zo strany Vykonavatel'a a inych Opravnenych os6b v sulade s élankom 13 VZP.

Prijimatel sa zavazuje, ze poskytnutim alebo pouzitim Prostriedkov mechanizmu nedéjde k poruSeniu
restriktivnych opatreni alebo sankcii EU, k poru$eniu inych sankcii alebo obdobnych opatreni, k dodrziavaniu
ktorych sa SR zaviazala, ani k poruSeniu zakona €. 289/2016 Z. z. o vykonavani medzinarodnych sankcii
a o doplneni zakona €. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a investiénych sluzbach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o cennych papieroch) v zneni neskorSich predpisov. V pripade porudenia uvedenych
povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podla €lanku 11 VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zavereént ZoP Prijimatel prediozi najneskor do 3 mesiacov po Ukonéeni
vecnej realizacie Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, 7e ZoP sa predklada samostatne
za kazdy jeden z uplatfiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela ur&i Vykonavatel v Zaviznej
dokumentacii.

Za Ucelom pravidelného ziskavania informacii o implementécii Projektu ma Prijimatel' povinnost predkladat
vykonavatelovi poCas trvania realizacie Projektu priebezné monitorovacie spravy kazdych 12 mesiacov a to
do 30. dfia mesiaca nasledujiceho po sledovanom obdobi. Prvé monitorované obdobie, ktoré je predmetom
priebeznej monitorovacej spravy, zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla G¢innost, resp.
kalendarnym mesiacom, v ktorom do3lo k Zacatiu realizacie Projektu, ak ZaCatie realizacie Projektu nastalo
pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy.

Dalej ma Prijimatel povinnost predkladat Zavereénu monitorovaciu spravu spolu so zavereénou ZoP
v zmysle ods.4 ¢lanku 5 VZP a Nasledné monitorovacie spravy v zmysle ods.5 ¢lanku 5 VZP

Na zmluvny vztah medzi vykonavatelom a prijimatelom sa vztahuju VZP v rozsahu, v akom sa tykaju charakteru
Prijimatela a Projektu.

Doba udrzatelnosti Projektu je 5 rokov po Ukongéeni realizacie Projektu.

Prostriedky mechanizmu, ktoré st poskytnuté podfa tejto Zmluvy, nepredstavuju Statnu pomoc/pomoc
de minimis.

Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis
v rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom &. 358/2015
Z.z. 0 Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zékon o Statnej pomoci). Prijimatel sa zavazuje, Ze poCas Realizacie Projektu a Doby udrzatefnosti
Projektu neddjde k zmene skutoénosti, na zaklade ktorych by bolo moZné posudit poskytnutie Prostriedkov
mechanizmu, ako poskytnutie tatnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EU pre &tatnu pomoc,
resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatel tito podmienku porusi, ide o podstatné porusenie
Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP. Ak Prijimatel alebo Partner zmeni charakter Aktivit alebo bude v ramci Projektu
alebo v suvislosti s nim vykonavat akékolvek ukony, v désledku ktorych by doSlo k poskytnutiu Statnej
pomoci/pomoci de minimis v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami EU pre oblast $tatnej pomoci, s uplatnitefnymi
pravidiami EU pre pomoc de minimis alebo so zakonom o $tatnej pomoci, ide o podstatné poru$enie Zmluvy
podla ¢lanku 11 VZP a Prijimatel je povinny vratit a zaroven Vykonavatel je povinny vyméahat vratenie Statnej
pomoci/pomoci de minimis poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajucimi z pravnych predpisov
SR alebo pravnych aktov EU, spolu s Grokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajlcim z prislugnych
pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU.

Prijimatel sa zavazuje, Ze Projekt bude realizovany tiez v sulade so zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov, (dalej len ,stavebny zakon® ).

Prijimatel sa zavézuje prijat poskytnuté finanéné prostriedky mechanizmu a pouZit ho v sulade s Gi¢elom a podla
podmienok vyplyvajucich z prislusného Priameho vyzvania, a su€asne sa zavazuje realizovat' vietky Aktivity
Projektu tak, aby bol dosiahnuty ciel' Projektu a aby boli Aktivity Projektu zrealizované Riadne a V¢as, a to
najneskér do uplynutia doby Realiz&cie aktivit Projektu tak, ako to vyplyva z definicie pojmu Realizacia aktivit
Projektu v &lanku 2 VZP.

Nakolko sa Projekt realizuje za ucasti Partnera, Prijimatel je povinny mat uzatvoreni Zmluvu o partnerstve
s Partnerom za U¢elom prevadzkovania Projektu v obdobi udrzatelnosti. Na preukézanie plnenia ciefa Projektu
je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpeCit udelenie vSetkych potrebnych suhlasov a nevyhnutnych
prostriedkov, ak plnenie jedného alebo viacerych Meratelnych ukazovatelov Projektu sa preukazuje spdsobom,
ktory udelenie suhlasu, alebo nevyhnutného prostriedku vyZaduje. Sthlasom podfa tohto odseku sa rozumie
napriklad suhlas s poskytovanim udajov z informaéného systému tretej osoby.

Prijimatel sa zavéazuje zabezpedit pinenie povinnosti na strane Partnera vrozsahu aza podmienok
ustanovenych Zmluvou o partnerstve uzatvorenou medzi Prijimatefom a Partnerom. Prijimatel je povinny
zabezpecit, aby Partner pinil vSetky relevantné povinnosti tykajice sa Realizacie Projektu podla tejto Zmluvy,
najma ale nie vyluéne:

a) povinnosti tykajuce sa Nezrovnalosti,
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5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

b) podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podfa ods. 2.6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu

c) povinnost oznamit konefného uzivatela vyhod Partnera, resp. koneéného uzivatela vyhod Partnera
a dodéavatela Partnera

d) povinnost dodrzat zakaz Dvojitého financovania,

e) povinnost dodrzat' Princip vyrazne nenarusit,

f) povinnost dodrZat pravidla uplatnitelné pre oblast §tatnej pomoci/minimalnej pomoci.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje pisomnd
formu, v ramci ktorej st zmluvné strany povinné uvadzat kéd Projektu a nazov Projektu podla ods. 2.3. ¢lanku
2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaju pre svoju komunikaciu
prednostne elektronickd formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazuiju, Zze v nevyhnutnych pripadoch moze
mat takato komunikécia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budu v tomto pripade pre vzajomnu
pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat postové adresy uvedené v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy spdsobom v sulade s ¢lankom 10 VZP.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikécie v listinnej podobe sa bude uskutoCfiovat
prostrednictvom doporu¢eného doruCovania zasielok.
Zmluvné strany si zérovefi dohodli ako mimoriadny spdsob doru€ovania pisomnych zasielok v listinnej podobe
doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie VykonavatePovi je mozné vylucne
v Uradnych hodinach podatelne Vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.
Elektronickou formou komunikécie podfa ods. 5.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
sa rozumie najma:
54.1. beznd komunikacia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatelovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Spbsob, podmienky a rozsah takejto komunikécie upravi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii,
5.4.2. v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné strany
sa zavazujlu pouzivat emailové adresy oznamené podla ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy v sulade s ¢lankom 10 VZP,
5.4.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazuji mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatel'a nejde o vykon verejnej moci, iba
0 vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu).
V pripade dorucenia oznamenia, Priameho vyzvania, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost*)
sa za defi dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejne;
spravy podla tohto ¢lanku povazuje najbliz§i pracovny den bezprostredne nasledujuci po kalendarnom dni, kedy
bola pisomnost uloZzend do elektronickej schranky zmluvnej strany, ato aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvedel.
Pisomnost zasieland zmluvnej strane v listinnej podobe podfa Zmluvy sa povazuje pre ucely Zmluvy
za doruéenu, ak dojde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ato aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za def dorucenia
pisomnosti sa povazuje den, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak neddjde k jej
vrateniu podla ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

5.6.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej poStou alebo
osobnym doruéenim,

5.6.3.  vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadnu
poznamku ,adresat neznamy®),

podla toho, ktora skuto€nost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doru¢ovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doruenti momentom, kedy
bude elektronicka sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie elektronickej posty
zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je odosielatefom, pride
potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne ztechnickych dbvodov mozné nastavit
automatické potvrdenie o UspeSnom doruCeni zésielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia stym, Ze ich
vzajomna komunikécia podfa tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za U&elom realizacie
dorucovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1.  vzéjomne si pisomne ozndmit svoje emailové adresy, ktoré budu v rdmci tejto formy komunikacie
zavazne pouzivat a aktualizovat, pri¢om nesplnenie tejto povinnosti bude zataZzovat tu zmluvna
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doruéena na neaktualnu e-mailovu adresu sa bude
povazovat na ucely tejto Zmluvy za riadne dorucenu,

5.7.2.  vzajomne si pisomne ozndmit vietky udaje, ktoré budu potrebné pre tento spésob doru¢ovania,

57.3.  zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vietky parametre
pre splnenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktora ma tento
technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej strane, pri¢om sa uplatni postup podfa
ods. 5.7 prvej vety za bodkoCiarkou ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu .

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznacenie postovej schranky na ucely pisomnej komunikacie zmluvnych
stran.
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5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Zmluvné strany sa zavazuj, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, ¢eskom jazyku
alebo v jazyku ur€enom ako akceptovatefnom v Priamom vyzvani. Kazda dokumentacia predkladana
Prijimatefom v sUvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, éeskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatefnom v Priamom vyzvani. V pripade, ak bola dokumentécia
vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podla prvej vety, pre jej pouzitie pre Ucely Projektu alebo Zmluvy je
potrebny dradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel neurci inak.

Clanok 6. 0SOBITNE USTANOVENIA

Prijimatel je povinny zabezpedit, aby Projekt bol v stlade s principom ,,vyrazne nenarusit™ v sulade s ¢l. 5
Nariadenia EU 2021/241 a spinal v3eobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného
prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, to
znamena, Ze nemdZe vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych ciefov (zmiernenie zmeny klimy; adaptécia
k zmene klimy; udrZatelné vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové
hospodarstvo; prevencia a kontrola znedistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych
v €l. 17 nariadenia o taxonomii. Zaroveri je prijimatel povinny pri realiz&cii Projektu postupovat podla kapitoly 5
Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov, ktora je prilohou €. 3 tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.
Prijimatel je povinny:
a) najneskor do 5 mesiacov od nadobudnutia cinnosti Zmluvy predlozit Vykonavatelovi:
- projektovu dokumentaciu v stupni pre stavebné povolenie k celému dielu vratane vSetkych
prevadzkovych suborov a liniovych stavieb,
- projektové energetické hodnotenie / ekvivalent ako dokaz planovanych opatreni vo vztahu
k dosiahnutiu Uspory primarnej energie ,
b) najneskdér do 12 mesiacov od nadobudnutia UCinnosti Zmluvy predioZit Vykonavatelovi
pravoplatné stavebné povolenie na realiziciu diela,
c) najneskdr do 12 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy odovzdat stavenisko na realizaciu
diela zhotovitelovi (zaCiatok stavebnych prac),
d) najneskor do 12 mesiacov od nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy odovzdat ¢asovy plan vystavby diela
e) najneskor do 31.10.2025 predioZit Vykonavatelovi:

- pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie na celé dielo a energeticky certifikat. V pripade, Ze celé
dielo vzmysle stavebného zakona vyzaduje iné ako kolaudaéné rozhodnutie, predloZi
pravoplatné rozhodnutie vydané prisluSnym regionalnym uradom verejného zdravotnictva
a energeticky certifikat,

- spravu uvadzajucu metodiku pouZitd na vypocet Uspor primarnej energie.

Prijimatel’ sa zavazuje najneskér do 1 mesiaca od nadobudnutia U¢innosti Zmluvy predlozit Vykonavatelovi
zavazny harmonogram plnenia vy3$ie uvedenych povinnosti podla bodu 6.2.
Prijimatel’ sa zavazuje dodrziavat povinnosti a z toho vyplyvajuce lehoty uvedené v ustanoveniach odsekov 6.2.
tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Poruenie povinnosti uvedenych v ustanoveniach
odsekov 6.2 a 6.3 tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu predstavuje podstatné poruenie
Zmluvy v zmysle ¢l. 11 ods. 7 VZP.
Ak kolaudaéné rozhodnutie nadobudne pravoplatnost neskér ako 31.10.2025, Prijimatel je povinny vratit
vykonavatelovi pinu sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vyCerpal podla tejto Zmluvy. V pripade, Ze celé dielo
v zmysle stavebného zakona vyZaduje iné ako kolaudacné rozhodnutie a ak rozhodnutie vydané prislusnym
regionalnym dradom verejného zdravotnictva nadobudne pravoplatnost neskér ako 31.12.2025, Prijimatel je
povinny vratit vykonavatelovi plni sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vycerpal podfa tejto Zmluvy.
Prijimatel’ zabezpedi najneskor do 31.12.2025 zaradenie materskej Skoly do siete $kél a Skolskych zariadeni
SR podfa zékona €. 596/2003 Z. z. o Statnej sprave v Skolstve a Skolskej samosprave a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vykonavatel nebude povinny poskytovat plnenie podla Zmluvy dovtedy, kym
mu Prijimatel nepreukédze spdsobom pozadovanym Vykonavatefom v stlade so Zavaznou dokumentéciou
(pripadne kym nebude mat Vykonavatel za preukdzané na zéklade informécii, ktorymi Vykonavatel disponuje)
spinenie nasledovnych skutocnosti:
a. voCi Prijimatelovi nie je vykonavana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podia osobitnych
predpisov, ktorych predmetom je niteny vykon povinnosti zaplatit pefiazni sumu vo vySke vymahaného
naroku za vSetky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vySSie ako 5 000 EUR
(slovom: pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon inej povinnosti,
ktora nespoCiva v zaplateni pefiaznej sumy, ak tato nepefiazna povinnost akokolvek priamo alebo
nepriamo suvisi s Projektom:;
b. neexistencia dlhu na daniach vedenych miestne prislusSnym danovym Uradom v sume vy$Sej ako
170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na daniach vedenych miestne
prislusnym dariovym Gradom presahujtceho uvedenu sumu alebo schvéleny splatkovy kalendar na dih
presahujlici uvedend sumu a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zavereénej ZoP;
c. neexistencia dlhu na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné dochodkové
sporenie) v sume vy$Sej ako 40 EUR (slovom: Styridsat’ eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu
na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové sporenie) presahujtceho
uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dlh presahuijuci uvedent sumu a jeho pinenie, a to
pri predioZeni prvej a zavere¢nej ZoP;
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6.8.

6.9.

71

7.2

7.3

7.4

d. neexistencia dlhu na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni poskytujucej verejné
zdravotné poistenie v Slovenskej republike v sume vy38ej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp.
preukazanie uhradenia dlhu na zdravotnom poisteni presahujuceho uvedend sumu alebo schvaleny
splatkovy kalendar na dih presahujuci uvedent sumu a jeho plnenie, a to pri predlozeni prvej a zaverecne;
ZoP;
e. Prijimatel neporusil v predchadzajucich troch rokoch zakaz nelegalneho zamestnavania podla
osobitného predpisu;
f.  poistenie pokryvajice poistenie majetku obstaraného a/alebo zhodnoteného v slvislosti
s Realizaciou Projektu, ktory je zahrnuty v ZoP, a to za podmienok a spdsobom stanovenym v &lanku 12
VZP, ak Vykonavatel nestanovil v Priamom vyzvani alebo v inej Zavaznej dokumentécii, ze poistenie sa
nevyzaduje.
Prijimatel’ sa zavazuje uhradit dlh, ktory by existoval v nadvéznosti na odsek 6.7 pism. a) az d) tohto ¢lanku
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v sulade so Zavaznou dokumentaciou. Ak Vykonavatel' bude
mat za to, Ze Prijimatel nepreukazal v zmysle Zavaznej dokumentécie uhradenie dihu, resp. schvalenie
splatkového kalendara na dlh a pinenie splatok podfa splatkového kalendara, uvedené predstavuje podstatné
porudenie Zmluvy zo strany Prijimatefa a Vykonavatel je opravneny odstlpit od Zmluvy v zmysle €l. 11 VZP.
Vlykonavatel si vzaujme dosiahnutia milnikov a cielov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade
mimoriadneho rastu inflacie pravo na vypracovanie dodatku k Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
ktory vymedzi podmienky na Upravu vy3ky prostriedkov mechanizmu uvedenej v ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu so zohladnenim roCnej miery inflacie, za rok predchadzajuci roku,
v ktorom sa uzatvara dodatok, uréenej Statistickym tradom Slovenskej republiky.

Clanok 7. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla § 5a
ods. 1 zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplineni niektorych zakonov
(z&kon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o slobode informacii®) povinne
zverejiovanou zmluvou a nadobudda Gcinnost kalendarnym driom nasledujicim po kalendarnom dni jej prvého
zverejnenia v Centralnom registri zmlUv. Za sucasného reSpektovania ochrany osobnosti a ochrany osobnych
Udajov zmluvné strany vyhlasuji, Ze Zmluva neobsahuje Ziadne chrénené informacie, ktoré sa nemézu
spristupnit podla prislusnych ustanoveni zakona o slobode informacii.
Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopinat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran, prigom
akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve,
pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.
Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urCitl a jej platnost a ucinnost konéi 30. kalendarny ded po predioZeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatefovi v stlade
sods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatefovi neoznamil, Ze ma namietky vo vztahu
k plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, ze takéto namietky Vykonavatel' Prijimatefovi
oznamil, téinnost Zmluvy konéi driom, kedy Vykonavatel doru¢i Prijimatelovi oznamenie o vysporiadani
namietok. V pripade, ak sa na Prijimatefa nevztahuje povinnost predkladat Nasledné monitorovacie spravy,
konéi platnost a u€innost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od predchéadzajicej vety kongi
platnost a uéinnost Zmluvy v pripade:
7.31 ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a ucinnost kon¢i 31. decembra
2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi Vykonavatelom
a Prijimatefom na zaklade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;
732 tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad poruSenia povinnosti vyplyvajucich
pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, priom ich platnost a ucinnost konéi s platnostou
a ucinnostou predmetnych ¢lankov;
7.3.3 Projektu, v ramci ktorého doslo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis; platnost a uéinnost
0ds. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a ¢lanku 14 VZP trvé po dobu stanovent v bodoch (i) a (ii) tohto odseku:
(i) platnost a U¢innost ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP konéi uplynutim 10 rokov po uplynuti
30. kalendarneho diia po predloZeni poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je
Prijimatel povinny predlozit Vykonavatefovi v sulade s ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel
v tejto lehote Prijimatefovi neoznamil, Ze ma némietky vo vztahu k pineniu povinnosti
vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel Prijimatelovi
oznamil, platnost a U¢innost Zmluvy kon¢i uplynutim 10 rokov odo diia, kedy Vykonavatel
doru¢i Prijimatefovi oznamenie o vysporiadani ndmietok a
(i) platnost a ucinnost Clanku 14 VZP v slvislosti s vymahanim Statnej pomoci/pomoci
de minimis poskytnutej v rozpore s uplatnitefnymi pravidlami vyplyvajucimi z pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU konéi uplynutim 10 rokov po uplynuti 30. kalendameho
diia po predloZeni poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny
predloZit Vykonavatelovi v stlade s ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak v tejto lehote Vykonavatefl
neozndmil Prijimatelovi, Ze ma namietky vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajucich
20 Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel' Prijimatelovi oznamil, platnost
a ucinnost Zmluvy konci 10 rokov odo drfia, kedy Vykonavatel dorui Prijimatelovi
0znamenie o vysporiadani namietok.
Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie sl zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost alebo
opravnenost Projektu podfa podmienok stanovenych v Priamom vyzvani. Nepravdivost tohto vyhlasenia
Prijimatefa sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
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7.5

7.6

1.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

Prijimatel vyhlasuje, Ze v suvislosti s Priamym vyzvanim alebo Projektom z jeho strany nedoslo k niektorej
forme nedovoleného obmedzovania hospodarskej sutaZe, najmé neuzavrel dohodu obmedzujucu sutaz,
nezneuzil dominantné postavenie alebo sa nedo$lo z jeho strany k inej forme nedovoleného obmedzovania
sutaZe podia z&kona o ochrane hospodarskej sitaze. Nepravdivost tohto vyhldsenia Prijimatefa sa povazuje
za podstatné poruSenie Zmluvy podla &lanku 11 VZP.

Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé rieSenie
veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, je ktorékolvek zo zmluvnych stran opravnena obrétit sa
na vecne a miestne prislusny sud v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym alebo neucinnym v désledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nesposobi to neplatnost alebo netéinnost celej Zmluvy, ale iba
dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym
rokovanim nahradit neplatné alebo neucinné zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal
zachovany ¢el Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

Ak zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatelom s ohfadom na ich pravne
postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali volbu prava
podla § 262 ods. 1 Obchodného zékonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy
sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zaroven zmluvné strany sUhlasia a ber( na vedomie, ze od momentu
uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatel'om vztahom sikromnopravnym.

Podla § 401 Obchodného z&konnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predlzuje premliaciu dobu na pripadné naroky
Vykonavatela tykajlce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na 10 rokov
od doby, kedy preml¢acia doba zacala plynut po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a ich
zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany vyjadruju
svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatel'a a 3 pre Vykonavatela.
Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku
k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp.
dodatku k nej) doch&dza elektronicky v stlade so zékonom ¢&. 272/2016 Z. z. o déveryhodnych sluzbéch
pre elekironické transakcie na vnitornom trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o doveryhodnych sluzbach) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o déveryhodnych sluzbéch®).
V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky, datumy podpisov zmluvnych
strén su uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach zmluvnych stran, ak nie je pouZita
kvalifikovana elektronicka ¢asova pediatka podla zakona o doveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou su¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP

Priloha €. 2 Opis Projektu

Priloha ¢. 3 Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

V Bratislave, dfia .........cccoeveeeeeiicceee, Vo, dia ...

Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja Narodny institut vzdelavania a mladeze

a mladeze Slovenskej republiky v zastlpeni

v zastupeni PhDr. Romana Kanovska
JUDr. Ing. Tomas Drucker, MSc. generalna riaditelka
minister

Strana 8z 8



Priloha €. 1 Zmluvy o PPM

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
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ClANOK 17C. SYSTEM FEFUNGACIE ..ottt ettt et st s et es s s s en et eeeeeseneneneeens 32

Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP) st neoddelitelnou sucastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju préva a povinnosti zmluvnych strén pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vetkych priloh v zneni neskor$ich zmien
a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavéznej dokumentécie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouZité v VZP su zavazné pre celu Zmluvu. Pojmy pouzivané v Zmluve su najma:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu na to vyClenenymi finanénymi
prostriedkami po€as Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - 3pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu Udajov s ciefom urgit projekty nachyiné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto€nosti rozhoduijucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odlidnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovenad v ods. 3.1. Clanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je pldnovand a urend na financovanie Projektu (t..
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatela), pri€om Celkové opravnené vydavky tvoria vecny



aj finanény ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Ucely tejto Zmluvy je pouzivana terminolégia
,vydavky“ aj pre ,naklady“ podla zakona ¢. 431/2002 Z. z. Uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);

Ciel' Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v sulade s Kladne
posUdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrZanie po€as Doby udrzatelnosti Projektu v stlade s ¢lankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatelnosti Projektu — doba, poCas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je uréena vé&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zacina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo
k Finanénému ukonceniu Projektu;

Dvojité financovanie - Dvojitym financovanim sa rozumie najma situacia, ak sa na Realizaciu Projektu
alebo jeho Casti alebo na dosiahnutie vysledku Projektu alebo jeho Casti dospeje nielen pouZzitim
Prostriedkov mechanizmu, ale aj vyuZitim inych zdrojov z rozpotu EU, z inych verejnych zdrojov alebo z
inych nastrojov finantnej podpory poskytnutej Slovenskej republike zo zahranicia, pricom takéto pouZzitie
nebolo vopred odsuhlasené Vykonavatelom. Za Dvgjité financovanie sa povaZzuije aj situacia, ak vysledok
Projektu alebo jeho ¢asti je preukazovany Eurdpskej komisii v ramci réznych nastrojov podpory bez ohladu
na spdsob preukazovania vysledku. Dvojité financovanie predstavuje aj porudenie ustanovenia ¢lanku 9
Nariadenia (EU) &. 2021/241.

Finanéné ukonéenie Projektu — defi, kedy po UkonCeni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zictované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudena ziadost' o prostriedky mechanizmu - Ziadost podla § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
uloZena u Vykonavatela;

Konecény uzivatel vyhod - fyzicka osoba podla § 6a zakona €. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizaciou
prijmov z trestnej Cinnosti a o ochrane pred financovanim terorizmu a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov;

Konflikt zaujmov — postup v rozpore s § 24 zakona o mechanizme a/alebo v rozpore s ¢l. 61 nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) ¢. 2018/1046 z 18. jula 2018 o rozpoctovych pravidlach,
ktoré sa vztahuji na vSeobecny rozpocet Unie, 0 zmene nariadeni (EU) &. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013,
(EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) ¢&.
283/2014 a rozhodnutia 6. 541/2014/EU a o zruSeni nariadenia (EU, Euratom) €. 966/2012 v platnom zneni;
Lehota - ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota ur€ena podia dni za€ina
plynat prvym pracovnym dfiom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skuto€nost urCujuca
zaciatok lehoty. Lehota konéi okamihom uplynutia posledného dna lehoty. Lehota pocitana podfa tyzdriov,
mesiacov alebo rokov na Gcely Zmluvy za¢ne plynut diiom, kedy nastala skuto€nost, ktora je rozhodujuca
pre jej zaciatok a konCi uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduje s diiom, ked nastala skuto¢nost urCujluca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny deri v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defl v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na pracovny def,
ale na sobotu, nedelu alebo na der pracovného pokoja podia zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a pamétnych drioch v zneni neskorSich
predpisov, je poslednym diiom lehoty najbliz8i nasledujtci pracovny deri. Pravidlo po€itania leh6t stanovené
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukonCenie plnenia ma nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznaéeny diiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukonCenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej tnie (dalej len ,EU*) vyplyvajlice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, dosledkom ¢oho je alebo by bolo poSkodenie
vSeobecného rozpodtu EU alebo rozpoétov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plynticich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou
podfa ¢l. 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) €. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spoloCenstiev v platnom zneni.. Na ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie
Nezrovnalosti sa pri posudzovani skutonosti a zistenych nedostatkov pod pojmom nezrovnalost rozumie



aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov a

Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych néstrojov podpory Eurépskej Unie;

Narodna implementaéna a koordinac¢na autorita alebo NIKA — organ ureny zakonom o mechanizme,

ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po Ukonéenie vecnej realizacie

Projektu;

Okolnost' vyluéujiica zodpovednost' alebo OVZ — prekazka, ktord nastala nezavisle od vole, konania

alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,

Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a tiez Ze by v ¢ase vzniku

zavazku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylugujicej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,

pokial tato prekdZka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekézka, ktora vznikla z jej

hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, €i urita skutocnost je OVZ, sa pouziji ustanovenia upravené

v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len

,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela

sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako

vyplyvaju z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dialej len ,SR*) a pravnych aktov EU, Zavézne]

dokumentécie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najméa relevantné Udaje poskytnuté v Kladne

postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. SuCastou Opisu Projektu je najmd Rozpocet

Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantné), Aktivity Projektu aich

¢asovy harmonogram;

Opravnené ohdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukonCit' vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel ur€i vo

Vyzve;

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutocne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v slvislosti s

Realizaciou Projektu podla Zmluvy, ak spifiaju pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené

vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuije;

Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, uréena v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

NIKA,

Urad vladneho auditu,

Ministerstvo financii SR,

Najvy$si kontrolny Urad SR,

) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanénej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny Urad SR,

k

_—— — —

«Q > DO O O

i) Eurdpska komisia,
j) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,
) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,
alalebo kaZda osoba poverend v sulade s Pravnym rdmcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.
Partner - osoba podfa § 2 pism. m) zakona o mechanizme, ktora sa v zaujme dosahovania spolo¢nych cielov
s prijimatelom spolupodiela na realiz&cii investicie alebo realizicii reformy na zaklade pisomnej zmluvy
s Prijimatelom, a ktora zarover nema vo vztahu k prijimateflovi postavenie dodavatela alebo subdodévatela.
Partnerom je aj osoba, ktora sa v zaujme dosahovania spolo¢nych cielov spolupodiela na priprave realizacie
investicie alebo priprave realizacie reformy so Ziadatefom, ak sa nasledne spolupodiela na realizacii tejto
investicie alebo realizacii tejto reformy a ktoré zaroven nema vo vztahu k Ziadatefovi postavenie dodavatela
alebo subdodavatela;



Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, véeobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,
dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonévatelom a Prijimatefom (a to
priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi
Vlykonavatelom a Prijimatelom). Pravny rdmec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najma zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundéarne
pramene prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporucania, stanoviska a ostatne dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

i. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) & 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpoCtovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na vSeobecny rozpocet Unie, 0 zmene nariadeni (EU)
€. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU)
¢. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) ¢&. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zruseni
nariadenia (EU, Euratom) ¢. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpodtovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spoloCenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finan¢nych
zaujmov ES"),

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom narueni plnenia
environmentalnych cielov v platnom zneni (nariadenie o taxonomii),

v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvéleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady®),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia

nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,
delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28.septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

viii. nariadenie Eurdpskeho Parlamentu a Rady EU & 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri
spractvani osobnych Gdajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane udajov*),

ix. smernica Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 o boji proti podvodom, ktoré po$kodzuij
finanéné zaujmy Unie, prostrednictvom trestného prava,

x. nariadenie Komisie (EU) &. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni urgitych kategérii pomoci za
zlugitelné s vnitornym trhom podra &lankov 107 a 108 zmluvy (U. v. EU L 187, 26.6.2014, s. 1).

b) pravne predpisy SR, a to najmé:

i. zakon o mechanizme,

ii. zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoCtovych pravidlach®) ,

iii. zékon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o VO),

iv. zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o financnej kontrole®),

v. Obchodny zékonnik,

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obgiansky

zakonnik®),

zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimélnej pomoci

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci) v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,z&kon o Statnej pomoci®),

viii.z&kon €. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti viady a organizécii ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,kompetencny zakon®),

Vii.

Vii.



ix. zakon o Uctovnictve,
X. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),
Xi. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
xii. zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov.
xiii. zakon €. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodarskej sttaze a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,z&kon o ochrane hospodarskej sutaze®).
c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vlykonavatelom a Prijimatelom i uz priamo alebo nepriamo, a to najma:
i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim viady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,
ii. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktdbra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani®) v platnom zneni,
jii.  Operatnad dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operaéna
dohoda®).
Preddavkova platba — Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t.j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,z&loha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouZziva aj pojem ,zalohova faktira“ alebo ,,preddavkova faktdra“. Podmienky tykajuce
sa vyuZivania preddavkovych platieb, vratane moznostiich vyuZzitia v rdmci Realiz&cie projektu, st upravené
v Zavaznej dokumentacii;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pri¢om jeden
Projekt méZe zahfiat' aj viacero Predmetov Projektu;
Priame vyzvanie - Priame vyzvanie podfa § 13 ods. 1 zakona o0 mechanizme.
Pri postupe podla § 26 ods. 3 zakona 0 mechanizme sa priamym vyzvanim rozumie aj iny obdobny tkon v
zodpovednosti vykonavatela alebo nim urCenej osoby, na zaklade ktorych sa poskytuju prostriedky
mechanizmu alebo prostriedky na realizaciu opatrenia alebo jeho Casti, ktoré prispievaju k plneniu mifnikov
a ciefov Planu obnovy.
Prijemca osobnych udajov - je fyzicka osoba alebo pravnicka osoba, organ verejnej moci, agentura alebo
iny subjekt, ktorému sa osobné Udaje poskytuji bez ohfadu na to, ¢i je tretou stranou. Organy verejnej moci,
ktoré mézu prijat osobné (daje v ramci konkrétneho zistovania v stlade s pravom EU alebo pravom
¢lenského $tatu, sa nepovazuju za Prijemcov; spractvanie uvedenych udajov uvedenymi organmi verejne;
moci sa uskuto€riuje v stlade s uplatnitefnymi pravidlami ochrany udajov v zavislosti od Gi¢elov spractvania;
Princip ,,vyrazne nenarusit™ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske Cinnosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle €lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;
Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posudene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;
Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov uréena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajlca z Kladne posudenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podfa podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu (prvé veta ods. 3.1. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje uréité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, priCom skutocne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré s schvélené
Viykonavatefom podfa tejto Zmluvy, Prévneho rdmca a Zavéznej dokumentacie. VySka skutoéne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximélna vySka Prostriedkov
mechanizmu;
Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu uskuto¢fiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy€lenenymi finanénymi



prostriedkami v stlade so Zmluvou;

Riadne - uskutoCnenie Ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prisluSnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie S$tatnej
pomoci/pomoci de minimis;

Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavézné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie $tatnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statne;
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zéklade ktorych méze Vykonavatel
poskytnut $tatnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;

Schvalené opravnené vydavky — skutoéne vynaloZené, oddvodnené a riadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci predlozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvélenych opradvnenych vydavkov moze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky mdzu byt
dodatoCne znizené v sllade s § 21 zakona o0 mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré s schvalené Vykonavatelom v rdmci
predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije:

Systém implementécie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 pism. |) zakona o mechanizme; pre ucely Zmluvy je vzdy zavazna uéinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;

Udrzatefnost' — udrzanie (zachovanie) Ciefa Projektu poCas Doby udrzatelnosti Projektu podfa Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt Udrzatelnost nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajice sa Udrzatelnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o Utovnictve, priom za dostato&né splnenie
nalezitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v Gasti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkova faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je G&tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podla prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
sulade s podmienkami vyplyvajlcimi zo Zavaznej dokumentécie;

Ukonéenie vecnej realizacie Projektu — den, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projekiu,

b) hmotne zachytitefny Predmet Projektu bol riadne ukonceny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predlozenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mozu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutelnd vec, pravo
alebo ina majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uZivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
(iii) predlozZenim rozhodnutia o pred€asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia 0 do€asnom uzivani
stavby, priom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na
funkénost' stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny v tomto pripade do
skoncenia Doby udrzatefnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, ur€itym a zrozumitefnym spésobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so suhlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne postdenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitefny (zaznamenatelny), Ukon¢enim vecnej realizacie Projektu
je def, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Viykonavatefa o UkonCeni vecnej realizacie Projektu, pri¢om sucastou tejto informacie je dokument
oddvodriujuci ukoncenie poslednej Aktivity Projektu v dany den.



Ak mé poslednéd ukonovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre Ucel UkonCenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pricom
musia byt suCasne napinené (ukoncené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za U¢elom dodrZania lehdt uvedenych v Prilohe
€. 2 Opis Projektu;
Ukoncenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked déjde k UkonCeniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projektu;
Véas - konanie v stlade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentacii,
Vyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodu$enym spoésobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona 0 mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpogtovych pravidlach.
Zacatie realizacie Projektu — zacatie realizacie prvej aktivity Projektu v stlade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
priGom v zavislosti od charakteru Projektu za&atie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
den:

(i) zagatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(ii) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo defi nadobudnutia ucinnosti prve;

zmluvy s dodavatelom, ak prislusna zmluva s dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej

objednavky, alebo

(iii) zaGatia poskytovania sluZieb tykajdcich sa Projektu, alebo

(v) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Ulohy v ramci Projektu, alebo

(v) zaCatia realizacie inej ¢innosti v ramci prvej Aktivity v sulade s Vyzvou, ktord nemozno podradit pod

body (i) az (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu,
podra toho, ktora zo skuto€nosti uvedenych pod pismenami (i) aZ (v) nastane ako prva. Odlidne od vy3Sie
uvedeného sa Zadatim realizicie Projektu v pripade poskytovania tatnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podra &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014 o vyhlaseni urgitych kategérii pomoci za zlugitelné s vndtornym trhom
podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) 2023/2831 z 13. decembra
2023 o uplatiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej inie na pomoc de minimis v platnom
zneni).
Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne désledky.
Ziadost o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na zé&klade Pravneho ramca
(najmé zakon o mechanizme, Systém implementécie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficidinom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich ndzov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvélenia
a obsahuju bliz8iu Specifikiciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej ndzov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel’ sa zavazuje dodrZiavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, V¢as a
v sulade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.

Projekt je realizovany Riadne a V¢&as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v rdmci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je vsulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne posudenou ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciela Projektu, doslo k Ukonceniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonCeniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavazky vratane inych pravnych nérokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.

Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatefov alebo inych oséb,



a)

zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajicej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuije:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne posudenou ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
sposobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to poCas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Viykonavatel neuréi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sllade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, u€innosti a u€elnosti vyhradne na thradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciefla Projektu,
ak je Prijimatel U¢tovnou jednotkou podfa zakona o Uctovnictve, viest Uctovnictvo v sulade so zakonom
0 Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v Uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného Uctovnictva Prijimatel vyuziva analyticki evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou
podla zakona o Uétovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o uctovnictve) tykajdcich sa Projektu v uctovnych knihach podrfa § 15 ods.
1 zakona o uctovnictve (Uctovné knihy pouzivané v sistave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, priCom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spOsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouziji ustanovenia zékona o
Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulah¢it proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych os6b; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest GCtovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku $tatu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v U¢tovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej €innosti, avSak
Prijimatel’ vykonava aj hospodéarsku ¢innost, Prijimatel je povinny viest oddelend UétovnU evidenciu o
hospodérskej ¢innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel u¢tovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
Uétovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podla pismena e) tohto
¢lanku VZP v ¢leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost,
uchovéavat vSetku dokumentéciu k Projektu v stlade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v slvislosti s uchovavanim U¢tovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimalne do 31.decembra 2031, ak z ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dihSia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
os6b podla Pravneho rdmca. Stanovena doba podla predchadzajicej vety mdéze byt automaticky
predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Viykonavatefa Prijimatefovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym poruSenim Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP,
uplatfiovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit” a principu ,podpora rovnosti muzov a zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.
V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v sulade s § 17 ods. 4 z&kona o Statnej pomoci dodrzi
véetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatne;
pomoci/pomoci de minimis podla zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych plnenie ma trvat poCas stanovenej doby, vrati poskytnutd pomoc. Na Ziadost
Vlykonavatela je Prijimatel povinny predloZit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posudenie splnenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis.
Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujuce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU a SR pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.



7. Prijimatel sa zavazuje zabezpecCit Realizaciu Projektu v upinom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavéznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré su
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, ze sa s tymito
dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuju.

8.  Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, Zze druha zmluvna strana neposkytuje dostatocnu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

9.  Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najmé v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povazuje
za podstatné poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

11. Ak podla Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel’ pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich oséb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodéarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zékazu konfliktu zaujmov, principov hospodéarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a Uéelnosti.

2. Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zékaziek na dodanie sluZieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v stlade so zakonom o VO, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujicimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych préac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentéciou a v sulade so Zmluvou.

3. Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podra zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletni dokumentéciu k ukonéenému postupu verejného obstaravania (t.|.
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢innd zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej st prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neurci, Ze poZaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému
obstaravaniu (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatelom
a dodévatelom) este pred predlozenim ZoP podra odseku 4 tohto ¢lanku VZP.

4. Viykondvatel je oprévneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavéznej dokumentacii.

o. Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti Ucinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel' vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstardvania Prijimatelom aj na overenie
tychto dodatkov.

6.  Vykonavatel pre uéely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania méze
vyuzivat vSetky dostupné udaje a informacie, vratane informaéného systému ARACHNE.

7. Vsulade s § 11 z&kona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnt zmluvu alebo rdmcovu dohodu
s uchadzacom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podia zakona o registri partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora,
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alebo ktorych subdodévatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpelit vramci zavazkového vztahu skazdym dodavatelom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podla ods. 7.3. €lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tieZ povinnost dodavatela poskytnit Opravnenym
osobam vSetku potrebnu stginnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sulade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP.
Vykonavatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podfa postupov
uréenych v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadavanie zakazky na ten isty predmet obstaravania, ktorého overenie
neprebehne podla odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP v sulade so zékonom o finanénej kontrole resp.
zakonom o VO, mdze Prijimatel opakovane predlozit zakazku na ten isty predmet obstaravania
Viykonavatelovi na kontrolu maximaine jedenkrét. V osobitnych a riadne odévodnenych pripadoch moze
Vlykonavatel na ziadost Prijimatela umoznit opakovanie zadavania zakazky podla prvej vety tohto odseku
tohto &lanku VZP a jeho predlozenie Vykonavatelovi na kontrolu nad ramec limitu uvedeného v prvej vete
tohto odseku tohto Elanku VZP.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spifiajli véetky nasledujice podmienky:

a) boli vynaloZené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli po€as Obdobia realizacie Projektu a zarovefi
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v sulade s ods. 3.5. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su sucastou odsuhlaseného rozpo¢tu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, st

v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciela Projektu a st s nim v sulade,

su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

spifiajii podmienky opravnenosti vydavkov uréené podla Vyzvy alebo Zavaznej dokumentacie,

d) viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skuto¢ne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatefla (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaji ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred predlozenim Ziadosti o platbu a zaroven boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
uctovnictva Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel uctovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v sulade s ods. 4 pism. e) €lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt splnena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZzaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentéciou,

e) boli vynalozené v stlade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podla osobitnych predpisov,

f) su v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, t¢innosti a uéelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelng, preukazatelné asu dolozené Utovnymi dokladmi (t). faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v sulade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukézanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatefom a ich uhradenie musi byt dolozené najneskor pred ich predlozenim Vykonavatelovi; pre

(¢)
-~
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Gdely Ghrady Preddavkovej platby sa za Ugtovny doklad povaZuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzané Preddavkové platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,
i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,
j) v suvislosti s ich vynaloZzenim nebola identifikovana Nezrovnalost, najma taka, ktora je posudzovana
ako podvod, korupcia a konflikt zaujmov,
k) nepredstavuju Dvojité financovanie.
Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokruhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok
nespifia podmienky opravnenosti podfa odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s
spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky
bude zniZend suma pozadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto Elanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla ¢lanku 13 VZP na Urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast’ zodpovedajucu takto vycislenym neopravnenym vydavkom na zaklade a v sulade so ziadostou o
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podia ¢lanku 14 VZP, bez ohfadu na skutoCnost, Ze
pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel je povinny pocas U¢innosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo

monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatelom.

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, moZe byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zavere¢na monitorovacia sprava,

c) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spréavy, Prijimatel ich

predkladad podfa ods. 4.2. ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Prvé monitorované

obdobie, ktoré je predmetom priebeznej monitorovacej spravy, zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom

Zmluva nadobudla G¢innost, resp. kalendamym mesiacom, v ktorom do$lo k Zacatiu realizacie Projektu, ak

ZacCatie realiz&cie Projektu nastalo pred nadobudnutim Gcinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie

pre uéely predkladania priebeznej monitorovacej spravy konci kalendarnym mesiacom, v ktorom do$lo

k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi zavere¢nu monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada

spolu so zavere¢nou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas

Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy

Viykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo dfia Ukoncenia realizacie Projektu. Naslednu

monitorovaciu spravu predklada Prijimatel' najneskér do 30.dha mesiaca po sledovanom obdobi. Prvé

monitorované obdobie pre Ucely naslednej monitorovacej spravy zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom

bola Ukon&ena realizécia Projektu.

Vlykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodatoénych Udajov, informécii a priloh

k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujuce ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov

investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku

identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujlce Uhradu pokut za identifikované porusenia

predpisov, ziskané certifikaty a daldiu dokumentaciu, ktoré ur€i Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,

Zze Vykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislosti s poskytovanymi tdajmi,

informaciami a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit a overit aj Udaje,

informécie, prilohy a dokumentaciu predlozené Prijimatefom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo diia, kedy sa o nich Prijimatel

dozvedel:

a) o0 zaCati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekucného alebo spravneho konania vodi

Prijimatelovi, 0 vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Oprévnenych osbb pripadne inych
kontrolnych orgénov, ako aj o akychkolvek inych skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat

11
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negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tiez povinny informovat' Vykonavatela o zacati a ukonCeni konkurzného konania a
konkurzu, reStrukturalizaéného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendéra, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutocnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spoloCnost' v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o vSetkych zmenach a skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentacie, stvisia alebo
mdZu suvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a G¢elu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vSetkych informacii poskytovanych
Viykonavatelovi.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informéacie poskytnut.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane dajov o Prijimatelovi
Vykonavatelom a daldim subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym rdmcom (najmé, nie vSak vylu€ne:
NIKA, organu zabezpedujicemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpelujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurdpskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Europskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel’ je povinny poskytnut sucinnost Eurdpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podfa ¢lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpe&enie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, U¢inné a primerané cielené informéacie réznym ciefovym skupinam vratane médii
a verejnosti.

Prijimatel je povinny po&as uéinnosti Zmluvy podla ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od Ukon&enia realizacie Projektu, podfa toho, ktora skutonost
nastane neskor, informovat' verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. Prijimatel s ciefom zviditelnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podla nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpedi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umozriujuci oznacenie podra tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informéacie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU"/,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU“. Ak tak urci
Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii, informacia méze byt doplnena nézvom investicie/reformy
alebo inymi doplAujcimi informéciami, tykajucimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny tak,
aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny minimalne tak zretelne a
viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie zobrazené logo. Emblém
musi zostat' zretelny a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizuélnych prvkov,
znadiek alebo textu. Okrem emblému EU nema byt pouZita Ziadna ina vizuélna identita alebo logo
na zvyraznenie podpory EU. PouZije sa tiez oficialne logo Planu obnovy na zaklade logo a dizajn
manualu od NIKA. M6ze byt doplnené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informéacie bezprostredne, najneskor viak tri mesiace po Ukon&eni vecnej
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu
nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka menSia ako 20 000 eur, je
postacujuce pouZit format velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouZije format takého
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1.

a)

rozsahu, ktory s ohfadom na velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov
mechanizmu mozno objektivne povazovat za primerane zretelny a nezamenitelny s inym logom,
vizudlom a podobnym prvkom uz umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych
reklamnych predmetov (napr. pero, Snurka na mobil, USB kIU¢) je Prijimatel povinny umiestnit odkaz
s napisom ,Financovany Europskou Uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou uniou
NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na EU, pri¢om minimalna velkost emblému EU je 10
mm na vy3ku; v pripade, Ze velkost predmetu takito velkost emblému EU neumozfiuje, je mozné
pouzit mensiu velkost. Pokial to povaha predmetu umoziuje, tak sa takyto odkaz umiestni na
predmet. V pripade nemoznosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa viditelnost zabezpegi
inym primeranym spsobom.
4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou uniou NextGenerationEU*/

,Financované Eurépskou uniou NextGenerationEU* a oficidlneho loga Planu obnovy na zaklade logo
a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentécia, prezentacia, brozura, oficialny
dokument a/alebo akykolvek komunikaény a informacny material a pod. M6Ze byt dopinené aj logo
investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany

Eurdpskou uniou NextGenerationEU‘/,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* aloga Planu

obnovy na vlastnom webovom sidle, v komunikéacii voCi verejnosti, na socialnych sietach a pod. M6ze byt

doplnené aj logo investicie/reformy.

Vykonavatel je opravneny uréit blizSie technické podmienky na spinenie povinnych poziadaviek podla tohto ¢lanku

VZP v Zavaznej dokumentécii.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do Ukoncenia realiz&cie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavazuije ze:

nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budu spifiat vo Vyzve stanovené podmienky

poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajlce sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela

k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podla Vyzvy (dalej ako

,Nehnutefnosti na realizaciu Projektu). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutefnostiam na

realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v sulade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok

upravujdcich tarchy ainé prava tretich os6b viazuce sa k Nehnutelnostiam na realiz&ciu Projektu.

Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je

opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu neruSene a pinohodnotne uzivat od Zacatia realizacie

Projektu aZz do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na

Projekt vztahuje Udrzatelnost. MéZe pritom déjst aj ku kombinacii réznych pravnych titulov, ktoré toto

pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mdZu navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok

stanovenych Vyzvou;

Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo

zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej Cinnosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu trete
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciel'a Projektu
podia Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrZani
pravidiel tykajucich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantné,

(i) zaradi do svojho majetku a ponechéa vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovate/ného na Prijimatela podfa jeho postavenia (napr. zakona
0 Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek
podfa bodu (i) tohto pismena,

(i) nadobudne od tretich osdb na zaklade trhovych podmienok pri vyuziti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,
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(iv)  predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu Uzitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva“), bude nadobudat na zéklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Zze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouzivat' dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajuce pravu priemyselného viastnictva od Zagatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava duSevného
vlastnictva Ciefom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavazne;
dokumentécii blizSie Specifikovat poZiadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti uréenia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to urCi Vykonavatel, Prijimatel oznaci jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
vecou; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich zinformovania, komunikacie
a viditelnosti podla ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Viykonévatela od Zacatia realiz&cie Projektu az do Ukonéenia realizécie Projektu, resp. do skon¢enia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
Ciastone, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Vyzvy,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne neméze mat vplyv na dosiahnutie Uéelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podla Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajiceho pisomného suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik préva tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
aZ po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahujl
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP. O suhlas podia predchadzajlcej vety ziada Prijimatel Vykonavatela,
pricom sUcastou Ziadosti je dosledné vecné oddvodnenie splnenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Viykonavatel opravneny Ziadost o suhlas zamietnut.

4, Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, moze zakladat hospodarsku vyhodu, ktorl by podnik
nemohol ziskat za beznych trhovych podmienok podia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis. o
V pripade splnenia kumulativnych podmienok definicie $tatnej pomoci v zmysle &. 107 ZFEU, bude
Prijimatel povinny vratit alebo vymdct vratanie takto poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu
s Urokmi vo vy3ke, v lehotach a spdsobom vyplyvajlcim z Pravneho ramca. Vykonavatel zarover méze
Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela
podla predchadzajucej vety v sulade s ¢lankom 14 VZP.

5. Ak mé byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit v sulade s pravidlami uplatnitefnymi pre oblast Statnej pomoci/pomoci de
minimis.

6. Prijimatel sa zavazuje poskytnit Vykonavatelovi a prislunym organom SR a EU vSetku dokumentaciu
vytvorenu prifalebo v suvislosti s Realizaciou Projektu na U&ely vyplyvajice z Pravneho rdmca, a tymto
zarovell udeluje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentacie na Ucely vyplyvajuce z Pravneho rdmca a/alebo tejto Zmluvy v stlade s Pravnym ramcom.

7. Prijimatel’ sthlasi, aby si Vykonavatel aj ind& Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajuce sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo ¢asovej fazy jeho
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realizacie, ktoré mézu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v sulade s Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prév vyplyvajucich tymto tretim osobdm z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prav duSevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatefovi pripadnu Skodu vzniknutu Vykonavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti.
PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajlcim pisomnym suhlasom Vykonavatela v stlade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prisludnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vSetky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Zaden negativny vplyv na posudenie spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatefom v postaveni ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a Ucel Zmluvy, pricom
Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpeci, Ze tretia osoba, ktora mé byt novym Prijimatefom, osobitnym pravnym tkonom,
ktorého Ucastnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora méa byt novym Prijimatelom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel spolu s od6vodnenou Ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predloZi

Vykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podla odseku 1

tohto €lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,

doplfiujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.

Prijimatel je povinny poskytnit Vykonavatelovi pozadovanu dokumentaciu, informécie a vysvetlenia

v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

dokumentéciu, vysvetlenia a informéacie vyziadané podla predchadzajucej vety v uréenej lehote a spdsobom,

Vlykonavatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli sthlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voci Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek z&vézky Prijimatela

voci tretim osobam.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej

spolonosti, ktora je Prijimatefom) je pripustnd iba v pripade, ak t&to zmena nema vplyv na splnenie

podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu ur€enych vo Vyzve Prijimatefom a zaroven tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit

Viykonavatefovi zmenu vo vlastnickej Struktire Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene

dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu koneéného

uzivatela vyhod podia zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktary Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poZiadat Prijimatefa o akukolvek
dokumentéciu, doplfiujice informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoCnosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktury Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny pozadovanu dokumentéciu, dopliiujuce
informacie a vysvetlenia poskytnut v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentécie, vysvetleni a doplfiujucich informacii vyzZiadanych podla predchadzajlcej vety v stanovenej
lehote a spbsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit voCi

Prijimatelovi zmluvnu pokutu podra €lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat' Vykonavatela o skuto¢nosti, Ze do$lo alebo mé& dojst k prechodu

prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutonosti dozvedel. Nespinenie
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povinnosti podfa prechadzajlcej vety predstavuje porudenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel oprévneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvnd pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohfadu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohfadavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na z&klade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Vykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prislusnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat' schvaleny Projekt v sUlade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Zavaznou

dokumentaciou a ukon€it ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa moZe tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, priGom vSak Realizacia

Projektu musi byt ukonCena najneskdr do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykondvatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpeci Upravu

¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pric¢om v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poZiadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeskania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zéklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vykondvatel' povinnost zagat konat. Uvedené neplati, ak bolo ome8kanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Viykonavatel predmetny Ukon alebo postup vykona, Prijimatel je povinny pokraCovat
v Realiz&cii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto Ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizécie
Projektu sa predizi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom viak Realizacia Projektu musi byt
ukoncena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
\lyzve; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podia odseku 5 tohto &lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podra odseku 14 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skuto¢nost' podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie

Projektu spolu s uvedenim dovodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP

alalebo skuto¢nosti podra odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel v pisomnom ozndmeni uvedie skuto€nosti,

ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k ¢omu
prilozi prislusnu dokumentaciu. Doruéenim tohto ozndmenia Vykonavatelovi nastavaju uéinky pozastavenia

Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podla odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. Odli$né plati v

pripade:

a) ddvodov pozastavenia podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukaze skorSi vznik OVZ a Vykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V oznameni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, &i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podfa Prilohy €. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v ozndmeni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zéklade ¢oho nastavaju U¢inky
podia odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;
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b) pozastavenia Realizacie Projektu podlfa odseku 3 tohto &lanku VZP, ak doSlo k uplynutiu lehét
stanovenych Zmluvou, Pravnym rdmcom alebo Zavdznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajlceho ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak do$lo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
den pozastavenia Realizacie Projektu najskér tridsiaty prvy kalendarny def po uplynuti tychto lehét;

c) aknazaklade predloZenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, ze nejde o OVZ; Viykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznémi Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to az do doby odstranenia tohto porusenia
zo strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatela,

c) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to aZ do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Cast vykonanu v ramci Realiz&cie Projektu pred tym, ako do3lo k u¢inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
takéhoto vydavku do$lo az v ¢ase po vzniku Ucinkov pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku
4 tohto Clanku VZP,

d) az do doby, kym budl riadne zabezpedené pohladavky vyplyvajluce Vykonavatelovi slvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

e) vpripade zaCatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voli Prijimatelovi, osobdm konajlcim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej suvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na porudenie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) vpripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuji zavery, ktoré odbvodiuju docasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukézanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatefom,

i) vpripade, ak doSlo k zagatiu konania tykajuceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnutornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najmé konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla kapitoly Ill ¢lankov 12 aZ 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovuju podrobné pravidla na uplatfiovanie &lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eurépskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prik&zala
Clenskému $tatu pozastavit' akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
0 zlucitelnosti pomoci so spoloénym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sidneho, exekuéného alebo spravneho konania voéi Prijimatefovi, ktoré maju alebo mézu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.

Vykondvatel mdze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti ned6jde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa

¢lanku 11 VZP.

Vykondvatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku

VZP Prijimatelovi pisomne ozndmi. Doruenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju ucinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity

Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel

je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutni stcinnost' v silade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokracovat v riadnej Realizacii Projektu.
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10.

1.

12.

13.

14.

Vlydavky realizované Prijimatefom pocas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v
oznameni Vykonavatela podla odseku 8 tohto &lanku VZP, alebo ak tak ur¢i Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou s tieto G&inky spojené podla tohto
¢lanku VZP.

V kaZdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora mé povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, &i trva tato prekdzka. Na ten Ucel je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykonavatela preukazat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravneho ramca, Zavéaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov
s dodavatefom.

Ak Prijimatel' m& za to, Ze odstranil zistené porudenia Zmluvy, a/alebo doslo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré st podla odseku 5 tohto &lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podla ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak d6jde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku
5 tohto ¢lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebréni iny pravny ukon, akakolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajica z Pravneho ramca alebo ind pravna skutoCnost, Vykonavatel sa
zavazuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realiz&cie Projektu automaticky
nepredlzuje o dobu, polas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimateflovi nevznika z tohto dévodu Ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajicej
vety urit, Ze Obdobie realizacie Projekiu sa predlzuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realiz&cie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju
alebo mdzu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciefa Projektu
podla tejto Zmluvy, tak ako je tento definovany v Prilohe ¢.2 Opis Projektu, alebo sa akymkolvek
sposobom tykaju alebo mbézu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy alebo
nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu.
Vlykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutoCnosti stvisiacej s Projektom, ak ma alebo méze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu.
V spojeni s ods. 7.2 ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohlfadom na hospodarnost a efektivnost, a tiez s ohlfadom
na skutoénost, Ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiovanou zmluvou podfa § 5a zakona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov, pricom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:
a. Formalna zmena spocivajlca v zmene udajov tykajlcich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
Projektu (napr. obchodné meno/nédzov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontaktné daje, Cislo
Uctu urcené na prijem Prostriedkov mechanizmu alebo ina zmena, ktord mé vo vztahu k Zmluve
iba deklaratorny Ucinok), alebo zmena v subjekte Vykonavatela, ku ktorej déjde na zaklade
vSeobecne zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktora pre svoju platnost vyZaduje
zmenu Zmluvy. To znamena, Ze takuto zmenu oznami jedna zmluvna strana druhej zmluvnej
strane v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a premietne sa do
Zmluvy v najblizsom pisomnom dodatku k Zmluve najneskér pred Ghradou zaverecnej ZoP v
pripade, Ze ma vplyv na jej znenie. Sucastou ozndmenia su dokumenty (zahffia i dokumenty v
elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného
registra, rozhodnutie Prijimatela, odkaz na prislusny pravny predpis a pod.
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b.

zmena Zmluvy a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zosuladenia s platnym znenim
Pravneho rdmca, Systému implementécie alebo Zavéaznej dokumentacie sa méze vykonat vo
forme pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v dosledku zmeny
Pravneho ramca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy do rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa nai prihliadat a postupuje sa podla ods. 7.7 ¢lanku 7
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatel bezodkladne oznémi
Vlykonavatelovi, Ze nastala menej vyznamna zmenu Projektu, v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatel iba
oznamuije jej vznik, priGom nie je povinny poziadat Vykonavatela o schvalenie menej vyznamnej
zmeny Projektu. V pripade, ak zmena, ktoru Prijimatel oznamil Vykonavatelovi podfa tohto
pismena c), nie je podla odévodneného stanoviska Vykonavatela menej vyznamnou zmenou,
alebo ju Vykonavatel neméze akceptovat z inych riadne odévodnenych dovodov, Vykonavatel
je opravneny neakceptovat oznédmenie Prijimatefa, ak toto svoje odévodnené stanovisko
Prijimatelovi oznami. V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a méa za to,
Ze ide 0 zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit' ako
iny druh zmeny, resp. ako porusene podmienok Zmluvy, a dalej postupovat podla prislusného
¢lanku Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. V ostatnych pripadoch Vykonavatel informuje
Prijimatela, Ze menej vyznamnu zmenu Projektu akceptoval. Akceptovand zmena Zmluvy sa
podla tohto pismena c) vykona vo forme pisomného v najblizSom pisomnom dodatku k Zmluve
najneskor pred Uhradou zavereénej ZoP v pripade, Ze mé vplyv na jej znenie a mdze obsahovat
viacero skor schvalenych vyznamnych, resp. inych zmien Projektu, ak nie je Vykonavatelom v
Zavaznej dokumentécii ur¢ené inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj takéd zmena
Projektu, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takito menej vyznamnd zmenu
Projektu sa vztahuju ustanovenia tykajlce sa akceptacie takejto zmeny podla tohto pismena c),
priGom v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

Za menej vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma:

i. omeSkanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projekiu,

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktord nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatefnost Ciela Projektu, ani na dodrzanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

iii. odchylka v rozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu tykajica sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vySky oprévnenych
vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoCtovych poloZiek v rozpoCte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatenost Ciela Projekiu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, o menej ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciefa Projektu,

vii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektoru z definovanych
kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznadené Vykonavatefom
v Zavaznej dokumentacii;

zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu - vyznamnu zmenu je mozné vykonat
len na zaklade schvalenia zo strany Vykonavatela, pri¢om po jej schvaleni sa vykona vo forme
pisomného a vzostupne ocislovaného dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
zmena Projektu nemé vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Zmenu Zmluvy z dévodu vyznamne;
zmeny Projektu je moZné zrealizovat na zaklade Ziadosti Prijimatela o zmenu Zmluvy, ktorl
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podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme, ktorl pre tento GCel urcil Vykonavatel v jeho
Zavaznej dokumentdcii. Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktora neméa
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takito vyznamn( zmenu Projektu sa vztahuju
ustanovenia tykajuce sa schvalenia takejto zmeny podfa tohto pismena d), pri€om pri schvaleni
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.
V pripade vyznamnej zmeny Projektu podfa odseku 3 pismena d) tohto ¢lanku VZP, je Prijimatel povinny
poziadat 0 zmenu Zmluvy:

a) pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena
viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom
vykonania zmeny odvratit, v lehote urCenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentécii alebo

b) po vykonani takejto zmeny v lehote uréenej Vykonavatefom v Zavaznej dokumentécii.

Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii uréi, pri ktorych vyznamnych zmenach Projektu je Prijimatel
povinny poziadat o schvalenie vopred a pri ktorych je postaCujuce dodatocné schvélenie v slade s tymto
¢lankom Zmluvy.
Za vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma zmena:

i. miesta realizacie Projektu,

ii. miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne aj
Predmetom Projektu,

iii. kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projekiu,
0 viac ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Vlyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatelom,

vii. pouZivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov afalebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena
v zmysle Vyzvy,

ix. Prijimatela podfa ¢lanku 8 VZP, ktora musi byt v sulade s podmienkami Vyzvy,

X. odchylky vrozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis projektu tykajlicej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamnui zmenu Projektu podla ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto ¢lanku VZP,

xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

xii. akychkolvek skutoCnosti rozhodujicich pre urCenie vySky a intenzity Statnej

pomoci/pomoci de minimis podfa Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xiii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamna zmena oznatend v Zavaznej
dokumentécii.

Ziadost 0 zmenu tykajlicu sa vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP musi byt riadne
odbvodnena a musi obsahovat informacie/udaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentécia,
inak je Viykonavatel opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit. Viykonavatel nie je povinny
navrhovanej Ziadosti Prijimatela o zmenu vyhoviet, avSak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou
bezdévodne odopriet v pripade, ak Ziadost o zmenu spifia vSetky podmienky stanovené Zmluvou a
Zavaznou dokumentaciou.
V pripade, ak nedéjde k schvéleniu ziadosti 0 zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnu
zmenu v ramci Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky slvisiace s takouto zmenou
mbzu byt povazované za neoprévnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku posudenia podanej ziadosti o zmenu informuje Vykonévatel Prijimatela pisomne
v lehote urCenej v Zavaznej dokumentécii. V pripade schvélenia vyznamnej zmeny Vykonavatel
zabezpecCi vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu schvalenej
vyznamnej zmeny (ak ma schvalenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie Zmluvy).
Prijimatel je povinny zabezpecit, aby nedoSlo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie
Projektu nebude v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis. V
pripade, ak nastane zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude projekt v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel
tykajucich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstatné porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
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8.

10.

1.

12.

13.

Pravne Uc¢inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu:
a. pri menej vyznamnej zmene, ktorl Vykonavatel akceptuje podfa odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, v kalendarny den, kedy zmena skutoéne vznikla,
b. pri menej vyznamnej zmene, ktoru Vykonavatel neakceptuje podfa odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, st vydavky suvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaze ddjde k
jej neskorSiemu schvaleniu Vykonavatefom spdsobom pre vyznamni zmenu podia odseku 3
pism. d) tohto Elanku VZP,
C. pri vyznamnej zmene v kalendarny defi odoslania Ziadosti 0 zmenu zo strany Prijimatela
Vykonavatelovi, ak bola zmena schvélena, alebo v kalendarny defi vyplyvajici zo schvalenia
Ziadosti 0 zmenu.
Ak nie su v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvalena zmena Zmluvy sa premietne do pisomného, vzostupne Cislovaného dodatku k
Zmluve, ktorého navrh pripravi Vykonavatel a zasle na odsuhlasenie Prijimatelovi.
Zmeny Zmluvy, ktoré iniciuje Vykonavatel a ktoré nie su osobitne rieSené v inych ustanoveniach Zmluvy
(napriklad v pripade zmien potrebnych z dbévodu mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo
vynimoc¢ného stavu), sa vykonaju na zéklade pisomného a oCislovaného dodatku k Zmluve. Osobitnou
zmenou Zmluvy, ktord iniciuje Vykonavatel, je zmena Zmluvy podia vysledkov prislusnej finanénej
kontroly vyjadrena v Ciastkovej sprave alebo sprave z financnej kontroly vykonanej Vykonavatelom, ktora
predstavuje zmenu v jednotlivych polozkach rozpo¢tu Projektu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis projektu
alalebo ich blizSiu Specifikaciu. Takato zmena Zmluvy sa zapracuje do Zmluvy vo forme pisomného
dodatku najneskor pred zaverednou ZoP.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedend v ¢lanku 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Projektu prekro¢ena okrem pripadov vztahujucich sa na
ods. 6.9 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze vSetky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaji zmeny vo vykone prav a povinnosti v sulade s touto Zmluvou, su pre Prijimatela zdvézné, a to
driom ich ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
Na schvélenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchadzajuceho schvélenia
zmeny, ktord ma byt obsiahnuta v predmetnom dodatku Zmluvy zo strany Vykonévatela, nemé Prijimatel
pravny narok.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukonit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonéenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a suc¢asne uplynutim doby, na ktoru bola Zmluva uzatvorena,
podia ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukonéit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
C) odsttpenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmluvnych strén, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vSetky zavazky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k ¢iastotnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k
Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat' Ciel Projektu
poc¢as Doby udrzatenosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost
vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podlfa €lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZe Prijimatel tito vziat spat'iba s pisomnym sthlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo dna, kedy je vypoved doruCena Vykonavatelovi. Pocas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju Ukony smerujlce k vysporiadaniu vzajomnych prév a povinnosti, najma Vykonavatel' vykona
ukony vztahujuce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatefom a Prijimatefl je povinny poskytnut
vietku potrebnu suéinnost. Zmluva zanikd uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti
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Vykondvatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy moze Prijimatel alebo Vykonavatel odstipit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného poruSenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny rdmec. Zmluvné strany sa dohodli, ze pre odstUpenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v ome$kani, ak nesplIni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom rémci alalebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinit podfa Zmluvy. Omeskanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poru$enie zmluvnej povinnosti.

Porudenie Zmluvy je podstatné, ak strana porudujuca Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na Gcel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, ze druhd zmluvna strana nebude mat' zaujem na pineni

povinnosti pri takom porudeni Zmluvy. Porudenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 2 VZP a élanku 10 ods. 3 ¢.,3d., 4,5,6a 7 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie uéelu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a sucasne nepdjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo poruenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré st uvedené vo
Vyzve; za podstatné poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hfadiska spinend, ale inym spdsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) porudenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skutoénost, ktoru Prijimatel
neozndmil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrZanie Ciela Projektu a/alebo U¢el Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajlcich informacii Vykonavatelovi v stvislosti so Zmluvou,
pocas uginnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoCnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informaciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal Ukon v stvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f)  neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podia ¢lanku 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajucich sa vecnej a/alebo ¢asovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spésob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najméa o zastavenie alebo prerudenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skutoénosti, podmienok alebo zavézkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posutdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného &inu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyvriovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné €iny podla v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i) porudenie povinnosti Prijimatelom podfa Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurdpske;
Komisie podra &l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohfadu nato, & doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych oséb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciefla Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, ze sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

) opakované neprediozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zidtovanie
predfinancovania alebo ZoP — z(¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie suinnosti zo strany Prijimatela (najméa pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana uplne alebo z &asti z Prostriedkov
mechanizmu, spésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze ,ze zo strany Prijimatela doSlo k niektorej forme
nedovoleného obmedzovania sutaze podfa zakona o ochrane hospodarskej sutaze,

q) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatefla, ktoré je v Zmluve oznaené ako podstatné poruSenie
povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy.

Podstatnym porudenim Zmluvy je aj vykonanie takého ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajici pisomny suhlas Vykonavatela a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

Porusenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajlcich z Pravneho ramca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy povazuji za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstlpit bez

zbytoného odkladu po tom, ako sa otomto porueni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohladom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného

dévodu preto Prijimatel suhlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-prévnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytoéného odkladu“ zahfiia dobu, pocas ktorej su v priamej nadvaznosti

Vykonévatefom vykonédvané ukony podla predchadzajlicej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeSkani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnut dodatoénl lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatoénej lehoty sa nedotyka toho, ze ide o podstatné porudenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Viykonavatel pre podstatné porusSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od

Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podla ods. 1 pism. c) €lanku 14 VZP a Prijimatel

je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrétit podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak Vykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu porusenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatefla,

Prijimatel sa zavézuje vratit Vykonavatelovi vietky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podra ¢lénku 14

VZP. Tato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujucom

poruSenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast.

Ak Viykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov

z0 Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté

Prostriedky mechanizmu podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druhd zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit

len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspon jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti pinenia (nezvratny

zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajucej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podfa prisludnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obgianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom doruéenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy podla

0ds. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvne;j strane.

V pripade odstipenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,

ktoré podia svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najmé pravo pozadovat vratenie

poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim

Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast' podfa Zmluvy,

povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
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s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podfa Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podlia ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1. Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po¢as ucinnosti Zmluvy uréi, ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
zo Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpeCenie poskytnut' vo forme, spésobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, priGom prioritne sa zabezpe&enie vykonava
prostrednictvom zriadenia zaloZzného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpedovacie prostriedky slUZiace pre zabezpedenie zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy platia vSetky
nasledovné podmienky:

h)

zabezpecenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpedenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo ObCiansky zakonnik,
zalohom méZze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,
k hnutefnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo Upine
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. vetci spoluvlastnici
veci a stcet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zélohu, je 1/1,
v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze déjst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,
hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy3Sia ako sucet uZz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktord Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade
predlozenej Ziadosti o platbu,
zalohom mozu byt:
(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo
(i) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Zze zaloZcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vaésiny spoluvlastnikov so
zriadenim zalozného prava na zaloh pocitany podla velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo
(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zaloZného prava
na zaloh suhlasi, alebo
(iv) veci v spoluvlastnictve tretich osob za splnenia podmienky podfa bodu ii. tohto
pismena, alebo
(v) Vlykonavatelom akceptované préva alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatefovi, alebo ak nepatria vylutne Prijimatelovi, obdobne za
splnenia podmienok podfa ii. az iv. podla tohto pismena,
ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Viykonavatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit' Vykonavatelovi kaZzdu zmenu miesta a tiez ich
suéasné miesto vyskytu; inak sa predpokladd, Ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,
Vlykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t.). ako prednostny zalozny veritel),
ak Viykonavatel neudeli vyslovny suhlas so zriadenim z&loZného prava aj v pripade, Ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

PodrobnejSie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zaloZzného prava budu predmetom pisomne;j

zmluvy o zriadeni zalozného préva, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomne;
dohody v sulade s Vyzvou, Zavaznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujicim zavézky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, priCom tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni z&loZného prava,

c) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyitretich osob, ak je zalohom
zabezpedujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.
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Povinnost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného viastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie
vyplyva, ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduije.

Vlykonavatel je opravneny stanovit blizSie podrobnosti tykajice sa poziadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany dojednali zmluvnd pokutu, ak Prijimatel porudi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, Udaje alebo informacie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podfa ¢l. 50ds.8a 9, ¢l. 8 ods. 2,4 a 5, ¢l. 9 ods. 4, 11 a 12, &l. 10
ods. 1a2, ¢l 12 ods. 1 pism. g), €l. 13 ods. 10, €l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a &l. 17 ods. 11 az
15 VZP v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatelom, priCom tato lehota
nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podla Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podla ¢lanku 4 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 5 ¢lanku 5 VZP,

c) porusi ktorikolvek povinnost spojent s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podfa &lanku
6 VZP.

Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvni pokutu voci Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podla
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 0,02% z poskytnutych Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu za kazdy aj zaCaty defi ome$kania,
az do splnenia porusenej povinnosti alebo do skonéenia ucinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade
ktorych si Viykonavatel zmluvnu pokutu uplatfiuje, maximélne v8ak do vy3ky Prostriedkov mechanizmu
podlaods. 3.1. &lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny
uplatnit zmluvnd pokutu podla predchadzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto porudenie
povinnosti nebola uloZzena iné sankcia podla Zmluvy, ani nedo$lo k odstipeniu od Zmluvy a su¢asne, ak
Vykonavatel Prijimatela vyzval na dodatocné spinenie povinnosti, k poruSeniu ktorej sa viaze zmluvna
pokuta a Prijimatel uvedend povinnost’ nesplnil ani v poskytnutej dodatoénej lehote, ktora nesmie byt
kratSia ako Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatela na nahradu Skody spdsobenl
Prijimatelom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Vykonavatel oznami Prijimatefovi sumu zmluvnej pokuty, ktord sa Prijimatel zavézuje uhradit
Vykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn ¢innosti Opravnenej osoby a tiez prizvanych oséb podfa § 2 pism.
i) zakona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v stlade so Zmluvou, sulad nérokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodéarnost,
efektivnosti, G¢innosti a Uéelnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciela Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktord je vykondvand podfa zakona o finanCnej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej finan¢nej kontroly, administrativnej finan¢nej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako viadny audit v stlade so zakonom o finan¢nej kontrole.

Vlykonavanymi kontrolami sa zabezpe€i najma overenie, Ci Ciel Projektu bol spineny a udrzany, ¢i vSetky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a i Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia G¢innosti Zmluvy do skonCenia ucinnosti Zmluvy podfa ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa prediZi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavazuje v lehote urCenej Vykonavatelom informovat’ Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatefa a suCasne mu v lehote urCenej
Vykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
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dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti podia tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, Ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiiovanie jej prav v sulade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
0 mechanizme, zékonom o financnej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, ¢l. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tieZ zavazuje, Ze zabezpedi, aby akékolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade s ods. 6 ¢l. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je po€as vykonu kontroly/auditu povinny najma preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit' vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho rdmca, najma zo zakona o finannej kontrole. Ak je to potrebné pre Gcely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpeit pritomnost os6b zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skuto€nosti, bez ohfadu na druh vykonanej kontroly/auditu, priGom pri vykondvani kontroly/auditu je
Opravnenad osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchéadzajicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost' plnit' prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené intiticiami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia Udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najma za uéelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sU najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finantnej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajuce sa Projektu (najma osobné Udaje Prijimatela a iné osobné
Udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravuijtcimi ochranu osobnych dajov), ktoré poskytne
Vykondvatelovi, boli suCastou osobitnych néstrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zarover zavazuje
poskytnut Vykonavatelovi stéinnost a/alebo akékolvek doplfiujice informéacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacénej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpeit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podla tohto
¢lanku VZP na poZiadanie poskytli su€innost, informacie a dokumenty (napr. U¢tovné zédznamy a iné),
ktoré suvisia s Projektom, najmé s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevy&erpal podfa podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celu sumu poskytnutého predfinancovania alebo zélohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vrétit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najmé v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v sUvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Pravneho ramca as tymto
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poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti (napr. porusenie
financnej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),
d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zéniku Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,
e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zéklade UroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho Casti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,
f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vykonavatelom.
Prijimatel je povinny vykazat Viykonavatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podfa ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zavereénej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu pod'a
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januéara roku nasledujtceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevréti Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ktoré je povinny vratit podfa
odseku 1 tohto &lanku VZP, na Gcet ureny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podla ¢lanku 5 Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktor0 je Prijimatel povinny vréatit, vZiadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktoru zasle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktori ma Prijimatel vratit a zaroven urci Cislo uctu/Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast uvedenU v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 60 dni odo dfia dorucenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplni, ani ned6jde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonévatel:
a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu
(ak ide o poru$enie finanénej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti na prisluSnom organe (napr. na sde).
Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na uéet urCeny
Viykonavatefom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoctovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Gcet uréeny Vykonavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak pocas Realizacie Projektu a poCas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa
a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,
b. predloZit Vykonavatelovi prislusni dokumentaciu tykajucu sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na u¢ely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. priciny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky voci Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet iny ako ucet ur€eny Vykonavatelom,
prisluSny zavazok Prijimatela zostava nesplneny a finan¢né vztahy voCi Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoCitat akukolvek svoju pohladavku proti pohladavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, ani proti akymkolvek inym pohfadavkam Vykonévatela
voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast podfa tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
mbZze s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len deri lehoty podfa odseku 4 tohto ¢lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
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mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti sa uplatni
120 driové lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.

Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost' vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek po€as U€innosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlcej
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislugné Uctovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuije inak. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepo¢tu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona
o Uc¢tovnictve.

Pri prevode pefiaZznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uétu zriadeného v EUR na ucet dodévatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na ugely ZoP pouzije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
Z Uctu, tzn. v den uskutoCnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zi¢tovanie predfinancovania, ZoP - zugtovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundéacia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v cudzej mene na
G&et dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouzije na ucely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Europskou centrélnou bankou v ded predchadzajuci diiu uskutoénenia Uétovného pripadu. Vydavok
prepogitany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - zugtovanie predfinancovania, ZoP -
zUgtovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia tgtovného pripadu. Nasledne pri ZoP - ziétovanie predfinancovania
uplatni postup podfa tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornd hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavere¢ny kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zavere&ného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mbze v ramci zaverednej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavéznej
dokumentacii. Ak zo zavere¢ného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vratit podla ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto €lanku VZP sa dilom uskutoénenia uctovného pripadu rozumie ded uskutoénenia uctovného
pripadu podla § 2 opatrenia Ministerstva financii SR €. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch Uctovania a ramcovej Uétovej osnove pre podnikatefov Gétujucich v sustave podvojného
uctovnictva, uverejneného v ozndmeni Ministerstva financii SR €. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatela, ktory nie je u¢tovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykondvatel zabezpe€i Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na ucet vedeny
v EUR (dalej len ,ucet Prijimatela“). Cislo G&tu Prijimatela je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu.
Prijimatel je povinny udrZiavat Ucet Prijimatela otvoreny az do Finanéného ukoncenia Projektu. V pripade
zruSenia Uctu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komercnej banke v zahraniCi Prijimatel zodpovedd za Uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto U¢tu na svoju tarchu.

Prijimatel moze realizovat’ Uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych Uctov otvorenych Prijimatefom pri
dodrzani podmienok existencie uétu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
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povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto uctov podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky su na ucte Prijimatela UroCené, Prijimatel je povinny vzniknuté Uroky pouZit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Uroky vratit Vykonavatelovi podla ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom $tatna rozpoctovéa organizacia, odsek 2 tohto ¢lanku VZP sa neuplatiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom zélohovych
platieb a/alebo systémom refundacie.
Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii.
Na ucely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povaZuje def
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti povaZuje defi aktivacie evidentného listu Uprav
rozpo¢tu potvrdzujuci Upravu rozpoCtu Prijimatela rozpoGtovym opatrenim.
Jednotlivé systémy financovania je mozné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.
V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urCenie
prav a povinnosti zmluvnych stran si¢asne pouZziju ustanovenia &lanku 17a az 17¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.
Ak ddjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnu ZoP, t;. Prijimatel nemoze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.
Vykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximéalne vo vyske 0,01% z maximélnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v stlade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek ZoP ddjde k vyplateniu alebo
schvéleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvélené Prostriedky mechanizmu vréatit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skuto€nosti, Ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia
Clanku 14 VZP.
Podrobnej$i postup zmluvnych stran vratane blizSieho urCenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
Na Ugely tejto Zmluvy sa za thradu Ugtovnych dokladov dodavatefovi povazuje aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, ze dodavatel postipil pohfadavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,
b)  uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohladavku dodavatela voci
Prijimatelovi podia § 151a aZ § 151me Obcianskeho zakonnika,
c) Uhrada oprévnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatefovi podfa pravnych
predpisov SR,
d) zapoditanie pohfadavok dodavatela a Prijimatefa podfa § 580 a 581 ObcCianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavazku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zékonnika.
V pripade, Zze dodavatel postupil pohladavku voli Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlce
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
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V pripade uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohfadavku
dodavatela voCi Prijimatefovi podia § 151a az § 151me ObcCianskeho zékonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice vznik zalozného prava.

V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia vo¢i dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).

V pripade uhrady z&vazku Prijimatefa dodavatefovi na zé&klade uloZenia predmetu z&vazku medzi
Prijimatelom a veritelom do notarskej Uschovy podla § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentéacie ZoP prediozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujlce vykonanie uloZenia predmetu
zavazku do notarskej uschovy.

V pripade zapocitania pohfadavok dodavatefa a Prijimatefa podlfa § 580 a 581 Obcianskeho zékonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohfadavok.

Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahujd na Prijimatela, ktory sa pri aplikécii niektorého z postupov
podla tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoCtovych
pravidlach). Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zaroven nevztahuji na pohladavku podfa ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
dast na zaklade Prijimatelom predlozenych neuhradenych Uétovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpeti poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP - poskytnutie predfinancovania
predloZenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v stlade s rozpo¢tom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podra platnych
pravnych predpisov (najma zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
nalezitosti uréi Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Ugtovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatefom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 3 pracovnych dni odo diia pripisania prislusnej platby na ucet Prijimatela, alebo odo dia
aktivacie evidencného listu Uprav rozpo¢tu potvrdzujuceho upravu rozpoctu v pripade Prijimatela, ktorym je
$tatna rozpoétova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s (ihradou zavazku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vySku zU¢tovat, a to do
10 dni odo dfia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova
organizacia. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel’ povinny vratit Vykonavatefovi najneskér do
Sasu dorucenia ZoP — zU&tovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom sigastou takejto ZoP -
zUctovanie predfinancovania su aj doklady preukazuijuce vratenie nezuctovaného rozdielu predfinancovania.
Viykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorSie vratenie nezuctovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak ete nedo$lo k ukonéeniu overovania v ramci kontroly ZoP — zG&tovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel zG&tuje platbu Viykonavatelovi prediozenim ZoP — zigtovanie predfinancovania, ktort predklada
spolu s vypisom z Utu potvrdzujdcim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skuto&ndi Uihradu vydavkov deklarovanych v ZoP — zlétovanie predfinancovania, najma vypisom z U¢tu alebo
prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujlice skutoéndi Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP —
zuctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduSeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
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Prijimatel berie na vedomie, 7e Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP — zu&tovanie predfinancovania podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — ziétovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — zigtovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvéli v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezlctovaného predfinancovania, resp. neziétovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa &lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za z(ctované, ak je ZoP — zu&tovanie predfinancovania schvalena
v pinej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil nezuétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonévatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zué&tovanie predfinancovania v lehote ur&enej Vykonavatefom,
Viykonavatel mdze umoznit' Prijimatelovi zUctovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podia ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezlctovanu &ast predfinancovania na Ucet
Vykonavatela, a to v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajuceho
roka na prijmovy Uéet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpo¢tova organizacia, realizuje vratenie
formou prevodu z Uctu Prijimatela na Uéet Vykonavatela alebo formou rozpodtového opatrenia, v stlade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP - poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximalne do vysky 70 % z gasti
rozpo¢tu Projektu zodpovedajucim 12 mesiacom realizacie Aktivit Projektu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazd( poskytnutl zalohovu platbu priebezne zuétovavat,
pricom najneskér do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na Ucte Prijimatela alebo odo dfia aktivacie
evidencéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel z(&tuje zalohovi platbu Vykonavatelovi predioZzenim ZoP — zigtovanie zalohovej platby. Prijimater
v ramci ZoP - zudtovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zu&tovanie zalohovej platby spolu s Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujucimi skutoént Ghradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zugtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podia
platnych pravnych predpisov (najmé zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a dalSie naleZitosti ur€i Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutodnl Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — zu&tovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zalohovu platbu mozno zugtovat predlozenim viacerych ZoP — z(&tovanie zalohovej platby. Povinnost
zUctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dia pripisania finanénych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivéacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho
upravu rozpoctu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pritom kazdu predkladant ZoP — ziétovanie zalohovej platby je potrebné
priradit k najstarSej poskytnutej nezuctovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zuctovat
predloZenim jednej ZoP — zi¢tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnutad v maximalnej vySke zalohovej platby podfa odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel moze poziadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajucej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajuca
zalohova platba bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel mdZze poZiadat o dalsiu zalohovu platbu v sume
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rovnajucej sa rozdielu maximalnej vySky zalohovej platby podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajuce;
poskytnutej a nezuctovanej zélohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP — zlctovanie zélohovej platby podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zu&tovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimateflovi zalohovu platbu v sume, ktord zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zuétovan(, ak je ZoP — z(&tovanie
zalohovej platby (alebo viaceré ZoP — zétovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platoy alebo Prijimatel vratil celi sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zU&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisludnej 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel mdze takto identifikovanu nezuctovanu
sumu zugtovat prediozenim daldej ZoP - zigtovanie zalohovej platby do skonéenia prislusnej 12-mesaéne;
lehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel nezuctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dfia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpodtu v
pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizacia, Prijimatel je povinny do 5 dni po uplynuti 12-
mesacCnej lehoty na zU¢tovanie danej zalohovej platby vratit sumu neziétovaného rozdielu poskytnute
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zUgtovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zl&tovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuétovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla &lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skonéenia lehoty na zuétovanie poskytnutej zalohovej platby nepredloZi
Z0P - z(&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP — zu&tovanie zalohovej platby v objeme dostato&nom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel méZe umoznit Prijimatelovi zu¢tovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodatocnej lehote alebo poziadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohovej
platby alebo nezuétovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit
nezU¢tovant poskytnutu zalohovu platbu alebo nezlctovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Viykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonavatel' vyzve Prijimatela na vratenie
postupom podla ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel’ vrati nezu¢tovanu poskytnutd zalohovu platbu, resp. nezuctovany rozdiel poskytnutej zalohove;
platoy na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy uCet Vykonavatela a
z predchadzajuceho roka na prijmovy ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Uctu Prijimatela na ucet Vykonavatela alebo formou rozpoctového
opatrenia, v stlade so ziadostou o vratenie podfa ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich East
na zaklade ZoP - priebezna platba prediozenej Prijimatelom v EUR.

V rdmci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vy$ky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykézanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezna platba spolu s Uétovnymi dokladmi
(napr. faktura) prijaté od dodavatela ako aj s Utovnymi dokladmi preukazujlicimi skutodnd Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podla platnych pravnych
predpisov (najmé zékona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie nélezitosti
urCi Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skutonu Uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP — priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodugeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
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Prijimatel berie na vedomie, Ze V'ykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezné platba podfa zakona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajiicej vety Viykonavatel ZoP — priebezna platba
schvali v pinej vy$ke, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonévatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktoré zodpoveda identifikovanym

Opravnenych vydavkom.
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Kdéd projektu: 06R01-20-P01-04028

Ziadatel: Narodny institut vzdeldvania a mladeze
Partner 1: FELIX Bratislava
Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdelavania na vsetkych

Komponent 6: N
. stuprioch

Zabezpeclenie podmienok na implementaciu povinného
predprimdrneho vzdeldvania pre deti od 5 rokov a zavedenie
pravneho naroku na miesto v materskej Skole alebo u inych
poskytovatelov predprimarneho vzdelavania od 3 rokov.

Reforma 1:

ZIADATEL

Nazov Ziadatela: Narodny institut vzdeldvania a mladeze

Pravna forma: prispevkova organizacia

ICO: 00164348

IC DPH: neplatitel DPH

Sidlo Ziadatela: Sevéenkova 11, 850 05 Bratislava

Cisla G¢tov pre tcely projektu

1. Zalohové platby SK22 8180 0000 0070 0067 4082

2. Refundicia SK22 8180 0000 0070 0067 4082

PARTNER 1!

Nazov partnera 1:

FELIX Bratislava

Pravna forma:

obdianske zdruZenie

ICo:

42266513

IC DPH:

neplatitel DPH

Sidlo partnera:

Rovniankova 1662/15, 851 02 Bratislava-Petrzalka

Hlavna uloha partnera 1:

Prevadzkovanie materskej sSkoly v obdobi udrzatelnosti
Projektu ako zriadovatel.

MIESTO REALIZACIE PROJEKTU?

Miesto realizacie projektu

Bratislavsky samospravny kraj/ k. G Karlova Ves/
Karloveska 64, Bratislava

CIEL/LE PROJEKTU?:

Ciel/ciele projektu

Vybudovanie Materskej Skoly Karloveska, Bratislava
za UCelom dobudovania kapacit materskych $kol.
Rozsirenie kapacity materskej Skoly bude realizované
formou prestavby povodnych priestorov, pricom zaroven
dojde k uspore primarnej energie vo vyske 34,2 %.

1 Partner bez finan¢nej Ucasti

2 Ziadatel uvedie samospravny kraj/katastre obci/adresu

3 Ziadatel uvedie ciele projektu, ktoré predstavuju trvaly GZitok pre cielové skupiny/uzivatelov aj po skonéeni projektu.




Meratelné ukazovatele

Nazov ukazovatela

Uspora roénej spotreby primarnych zdrojov energie

Cielova hodnota

24,1 MWh/rok

Nazov ukazovatela

Kapacita tried v novych alebo modernizovanych
zariadeniach starostlivosti o deti a vzdeldvacich
zariadeniach

Cielova hodnota

84 kapacit

Nazov ukazovatela

Podporované podniky (z toho malé podniky — vratane
mikropodnikov, stredné a velké podniky)

Cielova hodnota

1

ROZPOCET PROJEKTU*

| Celkova vyska opravnenych vydavkov

1355415,48 EUR

HARMONOGRAM REALIZACIE PROJEKTU

Zacatie realizacie Projektu (MM/RRRR)

6/2023

Ukondéenie vecnej realizacie Projektu (MM/RRRR)

3/2024

NAVRHOVANE AKTIVITY®

Nazov Aktivity 1

Stavebno-technické upravy existujucich objektov a ich
adaptacia pre potreby materskej Skoly (sticasne s tisporou
potreby primarnej energie v rozsahu minimalne 30 %)

Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR — MM/RRRR)

6/2023 —11/2023

Popis Aktivity 1

Prestavba poévodnych priestorov (kancelarie, sklady,
ucebne) na matersku Skolu s cielom rozsirenia kapacit
materskych $kél a zabezpecenia, aby sa kazdé dieta vo veku
od troch rokov do nastupu na povinnu skolski dochadzku
mohlo  od 1. septembra 2025  zucastfiovat
na predprimarnom vzdelavani.

Prestavbou rieseného objektu vzniknd 4 triedy
pre predskolské vzdeldvanie deti, s celkovym poctom 84
deti, aj s potrebnym zazemim.

Rozsirenie kapacit existujiceho objektu prestavbou
priestorov sucasne s Usporou potreby primarnej energie
v rozsahu 34,2 %.

Uspora ro¢nej spotreby primarnej energie 24,1 MWh/rok.

Nazov Aktivity 2

Vybudovanie  alebo  stavebno-technické Upravy
pridruzenej infrastruktary

Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR — MM/RRRR)

10/2023 - 12/2023

Popis Aktivity 2

Upravy exteriérovych zabradli, schodiska a asfaltovej
plochy MS Karloveska.

Nazov Aktivity 3

Obstaranie materialno-technického vybavenia materske;j
skoly

Trvanie Aktivity 3 (MM/RRRR — MM/RRRR)

10/2023 - 3/2024

Popis Aktivity 3

Obstaranie interiérového vybavenia MS Karloveska.

Priloha €. 1: Rozpocet projektu

4 Rozpocet projektu tvori prilohu ¢.1 k Opisu projektu.

5 Do popisu aktivity uviest vysku planovanej energetickej Uspory (ak relevantné pre danu aktivitu)




PLAN [OBNOVY

Priloha ¢.1 k Opisu projektu - Rozpocet projektu

Rozpocet projektu

Financované
Eurépskou tiniou
NextGenerationEU

v

MINISTERSTVO
SKOLSTVA, VYSKUMU,

VYVOJA A MLADEZE
SLOVENSKE] REPUBLIKY

Nazov prijimatela Narodny institat vzdelavania a mladeze, Sevcenkova 11, 850 05 Bratislava
Nazov projektu Materska Skola Karloveska
Je prijimatel’ platitel DPH? nie
Komponent Komponent 6
Reformalinvesticia: Reforma 1
P& Nazov aktivit N Skupina vydavkov Merna Pocet | Jednotkova cena Cena celkom Cenacelkom | Celkové opravnené | Neopravnené Vecny popis vydavku
: Y v pina vy jednotka MJ bez DPH (EUR) bez DPH (EUR) s DPH (EUR) | vydavky pre projekt | vydavky (EUR) (komentar)
Hlavnd aktivita 1 - stavebno-technické
Upravy existujucich objektov a ich L . . . Nevyhnutnost vydavkov v zmysle|
1 |adaptacia pre potreby materske] &koly ggggo‘ﬁl’\’;zh‘;’eg\féeg’;g’e zZmluvy €. 1021 - Stavby stibor 1,00 787 048,02 787 048,02 944 457,62 944 457,62 0,00|zhotovenia diela (Gerpanie zmluvy &.
(sucasne s Usporou potreby primarnej - - — 2023_NIvaM_OVR_022)
energie v rozsahu minimélne 30 %)
Hlavnd aktivita 1 - stavebno-technické Objednavka vystavena na sumu
Upravy existujucich objektov a ich 1296 € - 1/2 z celkovej sumy]|
2 adaptdcia pre potreby materskej skoly | Energeticky audit 518 — Ostatné sluzby subor 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00((objednavka na 2/2 bude vystavena
(sucasne s Usporou potreby primarnej po ukonéeni stavby a vyhotovenil
energie v rozsahu minimalne 30 %) energetického auditu).
Hlavnd aktivita 1 - stavebno-technické
Upravy existujucich objektov a ich Nevyhnutnost vydavkov v zmysle|
3 adaptdcia pre potreby materskej 3koly | Vymena zemnej ststavy 021 - Stavby subor 1,00 1481,94 1481,94 1778,33 1778,33 0,00|zhotovenia diela (Cerpanie zmluvy €.
(sucasne s Usporou potreby primarnej 2023_NIvaM_OVR_022)
energie v rozsahu minimélne 30 %)
Hlavnd aktivita 1 - stavebno-technické
upravy existujucich objektov a ich . . . . . Nevyhnutnost vydavkov v zmysle
4 |adaptacia pre potreby materskej Skoly SBt‘igj”’e sklobetonového svetlika a 51 _ giaypy stibor 1,00 6 656,52 6 656,52 7987,82 7 987,82 0,00|zhotovenia diela (Gerpanie zmluvy &.
(sucasne s Usporou potreby primarnej 2023_NIvaM_OVR_022)
energie v rozsahu minimélne 30 %)
Hlavnd aktivita 1 - stavebno-technické
upravy existujucich objektov a ich i Nevyhnutnost vydavkov v zmysle
8 adaptdcia pre potreby materskej skoly |Uprava vyskovych rozdielov podlah |021 - Stavby subor 1,00 17 203,83 17 203,83 20 644,60 20 644,60 0,00|zhotovenia diela (Cerpanie zmluvy €.
(sucasne s Usporou potreby primarnej 2023_NIvaM_OVR_022)
energie v rozsahu minimélne 30 %)
Hlavnd aktivita 1 - stavebno-technické
upravy existujucich objektov a ich Nevyhnutnost vydavkov v zmysle
6 adaptacia pre potreby materskej 3koly | Dostavanie sdk stien 021 - Stavby subor 1,00 4124,18 4124,18 4949,02 4 949,02 0,00|zhotovenia diela (€erpanie zmluvy ¢.,
(sucasne s Usporou potreby primarnej 2023_NIvVaM_OVR_022)
energie v rozsahu minimélne 30 %)
Hlavna aktivita 1 - stavebno-technické
upravy existujucich objektov a ich Nevyhnutnost vydavkov v zmysle
7 adaptacia pre potreby materskej 3koly | Stavebné konstrukcie 021 - Stavhy subor 1,00 35 898,19 35 898,19 43 077,83 43 077,83 0,00 zhotovenia diela (¢erpanie zmluvy ¢.,
(sucasne s Usporou potreby primarnej 2023_NIvVaM_OVR_022)
energie v rozsahu minimélne 30 %)
Hlavnad aktivita 1 - stavebno-technické
upravy existujucich objektov a ich Nevyhnutnost vydavkov v zmysle
8 adaptacia pre potreby materskej 3koly | Vzduchotechnika, chladenie 021 - Stavhy subor 1,00 9 039,07 9 039,07 10 846,88 10 846,88 0,00|zhotovenia diela (¢erpanie zmluvy ¢.,

(sucasne s Usporou potreby primarnej
energie v rozsahu minimélne 30 %)

2023_NIVaM_OVR_022)




Hlavnd aktivita 1 - stavebno-technické
Upravy existujucich objektov a ich

Nevyhnutnost vydavkov v zmysle

9 adaptacia pre potreby materskej skoly |Zdravotechnika 021 - Stavby subor 1,00 1540,37 1 540,37 1848,44 1 848,44 0,00 zhotovenia diela (Cerpanie zmluvy &.,
(sucasne s Usporou potreby primarnej 2023_NIvaM_OVR_022)
energie v rozsahu minimélne 30 %)
Hlavna aktivita 1 - stavebno-technické
Upravy existujucich objektov a ich Nevyhnutnost vydavkov v zmysle
10 adaptacia pre potreby materskej skoly | Elektroinstalacia 021 - Stavby subor 1,00 8 644,34 8 644,34 10 373,21 10 373,21 0,00(zhotovenia diela (€erpanie zmluvy &.,
(sucasne s Usporou potreby primarnej 2023_NIvaM_OVR_022)
energie v rozsahu minimélne 30 %)
Hlavna aktivita 1 - stavebno-technické
Upravy existujucich objektov a ich Nevyhnutnost vydavkov v zmysle
11 adaptacia pre potreby materskej 3koly |Obnova EPS 021 - Stavby subor 1,00 4 616,90 4616,90 5540,28 5 540,28 0,00 zhotovenia diela (€erpanie zmluvy &.,
(sucasne s Usporou potreby primarnej 2023_NIvaM_OVR_022)
energie v rozsahu minimélne 30 %)
Vedlajsia aktivita 1 - vybudovanie N hnutnost vydavk I
12 |alebo stavebno-technické tpravy Vonkajsie zabradlié 021 - Stavby stibor 1,00 49 998,00 49 998,00 59 997,60 59 997,60 0,00 oYV S
pridruzenej infrastruktury
Vedlajsia aktivita 1 - vybudovanie Nevyhnutnost vydavkov v zmysle|
13 alebo stavebno-technické tpravy Asfaltova plocha ¢Eiastocna oprava 021 - Stavby subor 1,00 3641,54 3641,54 4 369,85 4 369,85 0,00 zhotovenia diela (Serpanie zmluvy &.,
pridruZenej infrastruktary 2023_NIVaM_OVR_022)
VedTajsia aktivita 2 - obstaranie . . . . . Nevyhnutnost vydavkov v zmysle|
14 |materigino-technického vybavenia N:b%'tk.o".e dzarl’(ade"’e MS Karloveské | 115 _ 74copy stbor | 1,00 182 800,00 182 800,00 219 360,00 219 360,00 0,00|zhotovenia diela (Zerpanie zmiuvy &
materskej Skoly - bezne vyaaviky 2023_NIVaM_OVR_065)
Vedlaj3ia aktivita 2 - obstaranie . . . . & . [022 - Samostatné Nevyhnutnost vydavkov v zmysle
15 |materidlno-technického vybavenia f\’;:yitt‘;‘,’c‘)’féz‘ff’j:f;’e MS Karloveské ||\ icIné veci a sibory stbor 1,00 16 820,00 16 820,00 20 184,00 20 184,00 0,00|zhotovenia diela (Gerpanie zmluvy &.
materskej $koly P yaaviy hnutefnych veci 2023 NIVaM_OVR_065)
SPOLU 1129 512,90 1129 512,90 1355 415,48 1355 415,48 0,00
Celkom bez DPH 1129512,90
DPH 225 902,58
Celkom vratane DPH 1355 415,48
Mzdové vydavky
Hruba hodinova | Zakonné odvody
" . .. . . . . Merna Pocet odmena/Hruba |zamestnavatelaza| Celkovacena | Celkové opravnené | Neopravnené Vecny popis vydavku
R Nazodeku Ay INEEY REE SKEphalydavkol jednotka MJ mesacna mzda za | mernu jednotku prace (EUR) | vydavky pre projekt | vydavky (EUR) (komentar)
MJ (EUR) (EUR)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 0,00 0,00 0,00
S P O L U (celkové vydavky projektu) 1 355 415,48 0,00

Upozornenia:

V3etky vyplnené harky k podpornej dokumentacii k opravnenosti vydavkov je Ziadatel povinny predlozit v elektronickej podobe (vo formate .xlsx).

Pri vypliiani riadkov (vkladani sim) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokrdhfovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoznena (napr. vypoéet sumy s DPH).Pri vypliani riadkov (vkladani sim) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce,

V stfpci Nazov vydavku sa v tomto harku pre priame vyzvanie uvadza (napr. projektova dokumentacia, stavebné prace, stavebny dozor, materialnotechnické vybavenie) patriacich do prisluénej skupiny vydavkov.

V stlpci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vydavkov z roletového menu, ktoré st relevantné pre priame vyzvanie. V pripade, ak sa na danu skupinu vydavkov vztahuje viac samostnanych poloziek napr. v ramci skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa budu realizovat stavebné prace, stavebny dozor a projektova
dokumentdcia), uvedte kazdu polozku v samostatnom riadku.

V stlpci Mernd jednotka vyberte len z moZnosti z roletového menu.

V stipci Vecny popis vydavku (komentar) $pecifikujte jednotlivé vydavky z hladiska ich predmetu, resp. rozsahu, pripadne nevyhnutnosti. V pripade, ak vydavok pozostéva z viacerych poloZiek, je potrebné tieto polozky v rémci vecného popisu vydavku blizsie $pecifikovat. V pripade neopravnenych vydavkov
Specifikujte ich rozsah, cenu a dévod zaradenia medzi neopravnené vydavky.

Vyska opravnenych vydavkov projektu nesmie prekrodit finanéné a percentudlne limity uvedené v prilohe €. 6 priameho vyzvania -Zoznam opravnenych vydavkov a finanéné percentudlne limity pre vybrané typy vydavkov.

Dbajte na sulad udajov uvedenych v Rozpocte projektu s ddajmi uvedenymi v dalsich prilohach.

Prijimatel predklada ako sucast priameho vyzvania kompletni dokumentaciu k ukonéenému VO a €itatelny scan resp. pdf (preferovany format) zmluvy o dielo s ispesnym uchadza¢om vratane dodatkov k zmluve o dielo. Takdto zmluva o dielo musi byt platna, jej G¢innost bude odlozend do nadobudnutia Gcinnosti

Zmluvy o PPM.

Ziadatel vyznaéi polozky v rozpotte tykajlice sa "Green tag" v zmysle metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov (priloha &.5 priameho vyzvania) zelenou farbou (vztahujuce sa na hlavné aktivity projektu pod pismenom b) a c) a vedlajéej aktivity d) uvedenych v priamom vyzvani).

Vykonavatel je v zavislosti od identifikovanych nedostatkov opravneny zniZit vysku zodpovedajucich vydavkov, uznat vydavok v pInej vyske ako neopravneny alebo vyvodit iné pravne nasledky pocas suéinnoti pred podpisom Zmluvy o PPM, resp. v stlade s podmienkami upravenymi v Zmluve o PPM uvedené nema
vplyv na postup Vykondvatela pri identifikacii nedostatkov vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom bola zmluva o dielo s ispesnym uchadzacom a na zaklade ktorej bola stanovend vyska prislusného vydavku v rozpocte.

Vykonavatel je opravneny vyzadovat doplfiujice udaje k rozpoctu projektu.




PLAN [OBNOVY

Priloha €.1 k Opisu projektu - Rozpocet projektu

** ok
* *
*

* *
* o *

Financované

[ Eurépskou tniou

NextGenerationEU

Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

MINISTERSTVO

v

§KOLSTVA, VYSKUMU,
VYVOJA A MLADEZE

SLOVENSKE] REPUBLIKY

Nazov Ziadatela Narodny institGt vzdelavania a mladeze, Sevéenkova 11, 850 05 Bratislava
Nazov projektu Materska Skola Karloveska
Je Ziadatel platitel DPH? nie
Komponent Komponent 6
Reformal/investicia: Reforma 1
Merna CALUCL O] Cena celkom | Cena celkom s [ Celkové opravnené Neopravnené
P.c. 3 y i y ¢
¢ ARG LELE Skupina vydavkov | .y otka | POSCtMI ce"a(ES;DPH bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | vydavky pre projekt vydavky
Aktivita ¢. 1: Stavebno-technické upravy existujucich objektov a ich adaptacia pre potreby materskej Skoly
g o o3 q q Ao o 876 253,36 1051 504,03 1051 504,03 0,00
(su€asne s usporou potreby primarnej energie v rozsahu minimalne 30 %)
1 |Zhotovenie diela (€erpanie zmluvy ¢. 2023_NIVaM_OVR_022) 021 - Stavby subor 1,000 787 048,02 787 048,02 944 457,62 944 457,62 0,00
2 |Energeticky audit 518 — Ostatné sluzby subor 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 |Vymena zemnej sUstavy 021 - Stavby subor 1,000 1481,94 1481,94 1778,33 1778,33 0,00
4 Buranie sklobetonového svetlika a stien 021 - Stavby sUbor 1,000 6 656,52 6 656,52 7 987,82 7 987,82 0,00
5 |Uprava vyskovych rozdielov podlah 021 - Stavby subor 1,000 17 203,83 17 203,83 20 644,60 20 644,60 0,00
6 |Dostavanie sdk stien 021 - Stavby subor 1,000 4124,18 4124,18 4 949,02 4 949,02 0,00
7 Stavebné konstrukcie 021 - Stavby sUbor 1,000 35 898,19 35 898,19 43 077,83 43 077,83 0,00
8 [Vzduchotechnika, chladenie 021 - Stavby subor 1,000 9 039,07 9 039,07 10 846,88 10 846,88 0,00
9 [zdravotechnika 021 - Stavby subor 1,000 1 540,37 1 540,37 1848,44 1848,44 0,00
10 |Elektroinstalacia 021 - Stavby sUbor 1,000 8 644,34 8 644,34 10 373,21 10 373,21 0,00
11 |[Obnova EPS 021 - Stavby subor 1,000 4 616,90 4 616,90 5 540,28 5 540,28 0,00
Aktivita ¢. 2: Vybudovanie alebo stavebno-technické upravy pridruzenej infrastruktary 53 639,54 64 367,45 64 367,45 0,00
1 [Vonkajsie zabradlia 021 - Stavby subor 1,000 49 998,00 49 998,00 59 997,60 59 997,60 0,00
2 Asfaltova plocha ¢iasto¢na oprava 021 - Stavby sUbor 1,000 3 641,54 3 641,54 4 369,85 4 369,85 0,00
Aktivita ¢. 3: Obstaranie materialno-technického vybavenia materskej Skoly 199 620,00 239 544,00 239 544,00 0,00
1 Nabytkové zariadenie MS Karloveska - bezné vydavky 112 - Zasoby subor 1,000 182 800,00 182 800,00 219 360,00 219 360,00 0,00
022 - Samostatné
2 Nabytkové zariadenie MS Karloveska - kapitalové vydavky hnutelné veci a subory subor 1,000 16 820,00 16 820,00 20 184,00 20 184,00 0,00
hnutelnych veci
SPOLU 1129 512,90 1355 415,48 1 355 415,48 0,00
Celkom bez DPH 1129 512,90
DPH 225 902,58

Celkom s DPH

1355 415,48




Mzdové vydavky

Hruba hodinova | Zakonné odvody
. . , 5 , Merna . odmena / hruba [zamestndvatelaza| Celkova cena Celkové opravnené Neopravnené
215 Nézov vydavku Skupina vydavkov jednotka Pocet MJ mesatna mzda za | mernu jednotku prace (EUR) vydavky pre projekt vydavky
MJ (EUR) (EUR)
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 0,00 0,00 0,00
S P O L U (celkové vydavky projektu) 1 355 415,48 0,00

Prijimatel méze po dohode s vykonavatefom predlozit’ aj iny format podrobného polozkového rozpoctu projektu. Minimalny rozsah polozkového rozpoétu musi zostat' zachovany.

Upozornenia:

VSetky vyplnené harky k podpornej dokumentacii k opravnenosti vydavkov je Ziadatel povinny predloZit v elektronickej podobe (vo formate .xIsx).
Pri vypiiani riadkov (vkladani sim) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokrihlovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoznena (napr. vypo&et sumy s DPH).

V stipci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvadza (napr. projektova dokumentacia, stavebné prace, stavebny dozor, materialnotechnické vybavenie) patriacich do prislugnej skupiny vydavkov.

V stipci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vydavkov z roletového menu, ktoré st relevantné pre prislugné priame vyzvanie. V pripade, ak sa na danu skupinu vydavkov vztahuje viac samostnanych poloziek napr. v ramci skupiny
vydavkov 021 - Stavby (sa budu realizovat stavebné prace, stavebny dozor a projektova dokumentacia), uvedte kazdu polozku v samostatnom riadku.

V stipci Merna jednotka vyberte len z moznosti z roletového menu.

Vyska opravnenych vydavkov projektu nesmie prekrogit’ finanéné a percentualne limity uvedené v prilohe €. 6 priameho vyzvania -Zoznam opravnenych vydavkov a finanéné percentualne limity pre vybrané typy vydavkov.

Dbaijte na sulad udajov uvedenych v Rozpocte projektu s idajmi uvedenymi v dalSich prilohach.

Prijimatel predklada ako suc¢ast priameho vyzvania kompletni dokumentaciu k ukonéenému VO a Eitatelny scan resp. pdf (preferovany format) zmluvy o dielo s Uspe$nym uchadza¢om vratane dodatkov k zmluve o dielo. Takato zmluva o
dielo musi byt platnd, jej uginnost bude odloZzena do nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o PPM.

Ziadatel vyznagi polozky v rozpoéte tykajlice sa "Green tag" v zmysle metodickej priru¢ky k vystavbe a obnove budov (priloha &.5 priameho vyzvania) zelenou farbou (vztahujlice sa na hlavné aktivity projektu pod pismenom b) a c) a
vedlaj$ej aktivity d) uvedenych v priamom vyzvani).

Vykonavatel je v zavislosti od identifikovanych nedostatkov opravneny znizit vy$ku zodpovedajucich vydavkov, uznat vydavok v pinej vySke ako neopravneny alebo vyvodit iné pravne nasledky pocas sucinnoti pred podpisom Zmluvy o PPM,
resp. v stlade s podmienkami upravenymi v Zmluve o PPM uvedené nema vplyv na postup Vykonavatela pri identifikacii nedostatkov vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bola zmluva o dielo s UspeSnym uchadzacom a na zaklade
ktorej bola stanovena vyska prislusného vydavku v rozpocte.

Vykonavatel je opravneny vyzadovat doplriujuce udaje k rozpoctu projektu.




e Financované E MINISTERSTVO
. r L * * . - g Y
SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN OBNOVY, 1***: EurOPSko".’ uniou VYVOJA A MLADEZE
NextGenerationEU SLOVENSKE| REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov



VYVOJA A MLADEZE
NextGenerationEU SLOVENSKE| REPUBLIKY

* ok Financované MINISTERSTVO
4 i * ra F . & .
PLAN [OBNOVY, Sl Eurépskou tiniou SKOLSTVA, VYSKUMU,
* gk

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Obsah

Popis a ciel metodiCke] PriFUCKY ............ccooiririiiniecce et 3
Definovanie POUZItYCh POJIMOV.............ooiiuiiiiecececee ettt e re s reeneas 4
1. Specifické poziadavky vyplyvajtice z plnenia ciefov v oblasti KIMy ...............ccccccooeeurieieeieeesieeenn 5
2. Prehfad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov v jednotlivych komponentoch ........... 8
3. Specifikacia opatreni, ktoré prispievajti k ciefom v oblasti klimy (monitorovanie a vykazovanie
NAKIAAOV)......c.eoeie ettt b e bttt b ettt be e nen 10
4, Overovanie poziadavky - prispevok ku klimatickym ciefom (025ter, 025bis a 026bis) ......................... 13
5. POVINNE POZIAUAVKY .........c.ooiiiiiiiiicececee ettt ettt et e s te s e beereenbesbeesaesteennens 17
Priloha 1. Usmernenie k Specifickym poziadavkam v kapitole 5...............cccccoeveviiiecenineeeceeeee 21

Priloha 2. Metodicka prirucka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii................... 24



e Financované E MINISTERSTVO
> r 1 * * . P S Y
SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN  OBNOVY, o Eurépskou tiniou VYVOJA A MLADEZE
* NextGenerationEU SLOVENSKE| REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Popis a ciel metodickej prirucky

Cielom metodickej prirucky je definovat a sprehladnit zavazné poziadavky pre investicie spojené s vystavbou
alebo obnovou budov v Plane obnovy a poskytnit usmernenia, ktoré popisuju akym spésobom je nutné alebo
mozné poziadavky plnit. Metodicka priru¢ka obsahuje prehlad informacii a usmerneni potrebnych k plneniu
poZiadaviek v zmysle nariadenia o mechanizme, vykonévacieho rozhodnutia Rady a poZiadaviek definovanych
v Plane obnovy.

Metodicka prirucka sa zameriava na:

o definovanie, usmernenie a spdsob verifikacie plnenia Specifickych poziadaviek vyplyvajucich z plnenia
cielov v oblasti klimy na zaklade metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia
0 mechanizme pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy,

e sumarizaciu investicii spojenych z obnovou alebo vystavbou budov v Plane obnovy,

e usmernia k monitorovaniu a vykazovaniu sumy pridelenych prostriedkov v danych investiciach na zaklade
metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia 0 mechanizme,

¢ definovania zavaznych poziadaviek v zmysle pinenia poziadaviek nariadenia o0 mechanizme,

o definovania a usmernenie zavaznych poziadaviek zasady ,vyrazne nenarusit“ v zmysle élanku 5 ods. 2
nariadenia 0 mechanizme pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy.

Metodicku prirucka je urena predovsetkym pre vykonavatelov v zmysle § 5 zakona o mechanizme.



e Financované E MINISTERSTVO
Ziass b ok < P & :
SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN OBNOVY, 1***: EurOPSko".’ uniou VYVOJA A MLADEZE
NextGenerationEU SLOVENSKE| REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Definovanie pouzitych pojmov

Energeticka hospodarnost budovy je v zmysle § 3 ods. 1 zakona €. 555/2005 Z. z. mnozstvo energie potrebnej
na splnenie vSetkych energetickych potrieb suvisiacich s normalizovanym uZivanim budovy, najm@ mnozstvo
energie potrebnej na vykurovanie a pripravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie. Energeticka
hospodérnost budovy sa urcuje vypoétom alebo vypoétom s pouzitim nameranej spotreby energie a vyjadruje sa
v Ciselnych ukazovateloch potreby energie v budove a primarnej energie.

Primarna energia je vzmysle § 2 ods. 1 vyhlasky €. 364/2012 Z. z. globalnym ukazovatefom minimalnej
energetickej hospodarnosti budovy, ktora sa uréi z mnozstva dodanej energie do technického systému budovy cez
systémovu hranicu podra jednotlivych miest spotreby v budove a energetickych nosi¢ov upraveného konverznym
faktorom primarnej energie.

Vyznamna obnova budovy je vzmysle § 2 ods. 7 zakona €. 555/2005 Z. z. definovana ako stavebné
Upravy existujucej budovy, ktorymi sa vykondva zasah do jej obalovej konstrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej
plochy, najma zateplenim obvodového plasta a stredného plasta a vymenou pdvodnych otvorovych vyplni.

Vyznamna obnova technického zariadenia budovy je v zmysle § 2 ods. 9 zakona €. 555/2005 Z. z. definovana
obnova technického systému budovy, ktorej investiéné néaklady su vy3Sie ako 50 % investiénych nakladov na
obstaranie nového porovnatelného technického zariadenia budovy.

Hibkové obnova budovy je v zmysle § 2 ods. 8 zakona €. 555/2005 Z. z. definovana ako vyznamna obnova
budovy a vyznamna obnova technického zariadenia budovy, ktorou sa dosiahne zatriedenie budovy do
energetickej triedy poZadovanej pre kategériu budovy, pri ktorej sa zohfadni ekonomicky zivotny cyklus jednotlivych
prvkov budovy.

Hibkova obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odpori¢ania Komisie o obnove budov (EU) 2019/786
definovana ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 60% Uspora primarnej energie.

Stredna hibkova obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odport¢ania Komisie o obnove budov (EU) 2019/786
definovana ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 30% Uspora primarnej energie ale menej ako 60%
Uspora primarnej energie.

Komplexna obnova budovy je pre ucely plnenia poziadavky 1.3.2 v kapitole €. 5 definovana prostrednictvom
minimalnych poZiadaviek hodn6t energetickych ukazovatelov, ktoré ovplyviuju tepelno-technické vlastnosti
tepelnej obalky budov. Presné znenie usmernenia sa nachadza v Prilohe 1 tohto dokumentu.
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1. Specifické poziadavky vyplyvajuce z plnenia ciefov v oblasti klimy

Plan obnovy obsahuje opatrenia, ktoré U¢inne prispievaju k zelenej transformécii vratane biodiverzity alebo k
rieSeniu vyziev, ktoré z nej vyplyvaju, a predstavuju sumu, ktora sa rovna najmenej 37 % celkovych pridelenych
prostriedkov Planu obnovy na zaklade metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia o
mechanizme. Metodika spociva v priradeni opatrenia v Plane obnovy k intervenénej oblasti, ktor& odraza rozsah,
v akom toto opatrenie prispieva k plneniu cielov v oblasti klimy, a pri vybranych oblastiach definuje Specifické
poziadavky na zaklade ktorych je mozné dané opatrenie k intervencnej oblasti priradit.

Intervencné oblasti tykajlice sa investicii do vystavby a obnovy budov su nasledovné:

o Intervenéna oblast 025 - Obnova existujlcich obytnych budov s ciefom zabezpedit energeticku
efektivnost, demonstracné projekty a podporné opatrenia

¢ Intervencéna oblast’ 025bis - Obnova existujucich obytnych budov s cielom zabezpecit' energetick
efektivnost, demonstracné projekty a podporné opatrenia v sulade s kritériami energetickej efektivnosti'

¢ Intervencna oblast' 025ter - V/ystavba novych energeticky Uspornych budov2

¢ Intervencna oblast’ 026 - Obnova zamerana na energeticku efektivnost alebo opatrenia zamerané na
energeticku efektivnost verejnej infradtruktury, demonstraéné projekty a podporné opatrenia

o Intervencna oblast’ 026bis - Obnova zamerana na energeticku efektivnost alebo opatrenia zamerané
na energetickl efektivnost verejnej infrastruktury, demonstraéné projekty a podporné opatrenia v sulade
s kritériami energetickej efektivnosti®

1 Ak je ciefom opatrenia v priemere dosiahnut aspofi strednt hibkovii obnovu, ako sa vymedzuje v odpori&ani Komisie o obnove budov
(EU) 2019/786. Obnova budov ma zahfiiat aj infratrukttiru v zmysle intervenénych poli 85 a7 92.

2 Ak sa ciel opatreni tyka vystavby novych budov s primarmou spotrebou energie, ktora je aspori 0 20 % niz$ia ako poziadavka pre budovy
s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie, vnutrostatne smernice). Vystavba novych energeticky
Uspornych budov ma zahfiiat aj infraStrukturu v zmysle intervencnych poli 85 az 92.

3 Ak je cielom opatrenia a) dosiahnut' v priemere aspofi strednd hibkov(i obnovu, ako sa vymedzuje v odporigani Komisie o obnove budov
(EU) 2019/786, alebo b) dosiahnut v priemere aspofi 30 % zniZenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v porovnani s
emisiami ex ante. Obnova budov ma zahfiiat aj infrastruktiru v zmysle intervencnych poli 85 az 92.
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Box 1 — Vysvetlenie poziadaviek intervenénych oblasti 025bis a 026bis

Pokial ide o obnovy budov spadajlcich pod intervenénu oblast 025bis a 026bis je nutné:

a) dosiahnut v priemere aspon strednu obnovu, tak ako sa vymedzuje v odpordiéani Komisie o obnove
budov (EU) 2019/786, alebo

b) dosiahnut v priemere aspoil 30 % zniZenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v
porovnani s emisiami ex ante

Odporuganie Komisie o obnove budov (EU) 2019/786 popisuje nasleduijtice hodnoty dékladnosti obnovy budov,
vypracované v kontexte Strediska na monitorovanie fondu budov EU na zaklade Gspor primamej energie:

e povrchova (< 30 %),
o strednd (= 30 % a zaroveri < 60 %),

e hibkova (= 60 %).

Obnova budov (025bis a 026bis)

Pre opatrenia priradené k intervenénym oblastiam 025bis a 026bis je minimalnym cielom spinenie v priemere 30
% Uspor primarnej energie.

Spinenie podmienky tykajuceho sa tych Casti komponentov, v ktorych su investicie do obnovy budov oznacené
intervencnymi oblastami 026bis alebo 025bis (vid' tabulka 2) bude preukazané v stlade s usmernenim v kapitole
4 tohto dokumentu.

Odporucanie:

Ak dana investicia obsahuje vopred uréeny zoznam podporovanych projektov (renovovanych budov) a je moZzné
prostrednictvom projektovych dokumentacii, energetického hodnotenia alebo energetického auditu urcit potencial
uspor primarnej energie kaZdej budovy, minimalna poZiadavka nemusi byt stanovena ako 30 % uspory potreby
priméarnej energie pre kazdy projekt (teda kazdu budovu), nakolko poZiadavkou je dosiahnutie danych uspor
primarnej energie v priemere, v ramci danej investicie.

Podobny princip je mozné uplatnit v pripade investicie, ktora zahfria obnovu suboru budov (napriklad projekt,
ktorého predmetom je obnova komplexu viacerych budov v zdravotnickom zariadeni alebo komplexu budov
v univerzitnom kampuse). V takomto pripade je usporu energie mozné vykazat ako priemer dspory primarnej
energie celého suboru budov.

Ak sa vSak investicia bude realizovat prostrednictvom otvorenych vyziev (v ktorych nie je mozné vopred vediet aké
konkrétne projekty budu podporené), odportca sa stanovit minimalnu poZiadavku pre kazdy projekt (budovu),
nakolko v tomto pripade nie je moZné vopred predpokladat potencial uspor energie.
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Vystavby novych budov (025ter)

Pre opatrenia priradené k intervenénym oblastiam 025ter (vid tabulka 2) je minimalnym cielom vystavba novych
budov, ktorych potreba primamej energie je aspoil 0 20 % nizSia ako poZiadavka pre budovy s takmer nulovou
potrebou energie definovanou podla narodnej legislativy. PoZiadavky na energeticku hospodarnost budov upravuje
zakon* €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov. Minimalna poziadavka na budovu s takmer nulovou
potrebou energie je stanovena hornou hranicou energetickej triedy AO pre globélny ukazovatel. Rozsah
energetickych tried a minimalna poziadavka na primarnu energiu je definovana v prilohe 3 vyhlaskys ¢. 364/2012
Z. z. Minimélna poziadavka na primarnu energiu pre kazdu energeticku triedu je stanovend pre rézne kategérie
budov (napr. obytné budovy, administrativne budovy, 8kolské budovy, nemocnice atd'")

Tab. 1 — Priklad minimalnych poziadaviek tykajucich sa novych budov v intervenénej oblasti 025ter podlia
maximalnych hodnot primarnej energie globalneho ukazovatela pre dané kategérie budov v zmysle aktualne

platnych predpisov (k 01.01.2023):

Kategéria budovy

Primarna energia pre energeticku
triedu AO (Budova s takmer
nulovou potrebou energie) —

globalny ukazovatel

Minimalna poziadavka na
primarnu energiu pre budovy
v intervencnej oblasti 025ter —

globalny ukazovatel

Rodinné domy

< 54 kWh/(m2. a)

< 43,2 kWh/(m. a)

Bytové domy

< 32 kWh/(m2. a)

< 25,6 kWh/(m2. a)

Administrativne budovy

< 61 kWh/(m2. a)

<48,8 kWhi/(m?. a)

Budovy $kél a Skolskych zariadeni

< 34 KWh/(m2. a)

< 27,2 KWh/(m2. a)

Budovy nemocnic

< 98 kWh/(m2. a)

< 78,4 kWh/(m?. a)

Budovy hotelov a restauracii

< 82 kWh/(m2. a)

< 65,6 KWh/(m2. a)

Sportové haly a iné budovy uréené
na Sport

< 46 kWh/(m2. a)

< 36,8 kWh/(m2. a)

Budovy pre velkoobchodné sluzby
a maloobchodné sluzby

<107 KWhi(m?. a)

< 85,6 KWh/(m2. a)

4 Zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov

5 Vyhlaska ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zékon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodérnosti budov a o zmene a doplneni zakonov

v zneni neskorsich predpisov
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2. Prehl'ad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov
v jednotlivych komponentoch

Nasledujlca tabulka sumarizuje investicie spojené s obnovou alebo vystavbou budov v Plane obnovy , celkovi
alokaciu uréena pre danu investiciu, ,zelenu ¢ast* alokacie a intervenénu oblast investicie.

Tab. 2 — Prehlad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov

K t
omponen Nazov investicie v Celkova Z toho ,zelena | Intervencna
o , komponente alokacia® cast™ alokacie’ oblast’
C. Nazov
Zlep3enie energetickej . . .
. e 424,46 mil. € 424,46 mil. € 025bis
hospodarnosti rodinnych domov
2. Obnova budov
Ob jnych historickych
nova verejnych NISONTen 1 15018 mi.€ | 160,18 mil. € 026bis
a pamiatkovo chranenych budov
Investicia do budovania kapacit
Dostupnost, rozvoj r;;aterskych $kol (v ramci reformy 141.6 mil. € 39.3 mil. € 026bis
6 a kvalita inkluzivneho
' vzdelavania na Debarierizacia $kolskych budov
v8etkych stuprioch na vSetkych Urovniach 272 mil. € - -
vzdelavacieho systému
Vzdelavani D ie Skolskej
7. |Jedelavaniepre | Dobudovanie Skolske 12326 mil € | 12,33 mil.€ 026bis
21.storocie infraStruktary
Zvy3enie vykonnosti | Investiéna podpora pri 45.96 mil. € +
8. slovenskych strategickom rozvoji vysokych =0 Ml B 45,96 mil. € 026bis
s A 103,65 mil. €
vysokych 8kl Skl
Nova siet nemocnic — vystavba 817 mil. € 692 mil. € 025ter
Nové siet o
Moderna a dostupna | 0.2 Siet nemocnic 128 mil. € 17 mil. € 026bis
) , . rekonstrukcie
11. | ustavna a akutna
starostlivost Vystavba stanic zachrannej 25 mil €
zdravotnej sluzby (ZZS) '
Obnova stanic zachrannej . . .
zdravotnej sluzby (ZZS) 6 mil. € 1 mil. € 026bis

6 Celkova alokacia nezahfnia alokdciu uréend na zabezpecenie administrativne a projektové vydavky kapacit spojené s implementaciou

investicie

7 Alokacia, ktora je uréena na opatrenia, ktoré U¢inne prispievaju k zelenej transformadcii vratane biodiverzity alebo k rieSeniu vyziev, ktoré z
nej vyplyvaju. Prehlad opatreni, ktoré je mozné zahrnut do ,,zelenej ¢asti“ alokdcie sa nachadza v kapitole 3
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Pokracovanie tab. 2

Komponent

Nazov

[«

Nazov investicie v
komponente

Celkova
alokacia

»Zelena ¢ast™
alokacie

Intervencna
oblast’

Humanna, moderna
a dostupna
starostlivost

0 duSevné zdravie

12.

Vytvorenie detenénych zariadeni

37,46 mil. €

Vybudovanie centier pre
zdravotno-socialnu komunitnu
starostlivost o duSevné zdravie -
nové stavby

27,14 mil. €

Vybudovanie centier pre
zdravotno-socialnu komunitnu
starostlivost o duSevné zdravie -
rekonstrukcie

6,52 mil. €

0,7 mil. €

026bis

Humanizacia oddeleni v Ustavnej
starostlivosti

10,64 mil. €

026bis

Dostupna a kvalitna
dlhodobé socialno-
zdravotna
starostlivost

13.

RozSirenie kapacit komunitnej
socialnej starostlivosti

175,88 mil. €

12 mil. €

026bis

RozSirenie a obnova kapacit
naslednej a oSetrovatelske;
starostlivosti

32 mil. €

026bis

RozSirenie a obnova kapacit
paliativnej starostlivosti

20 mil. €

15. | Reforma justicie

Investicie do budov a
reorganizécie sudov - vystavba /
obstaranie novych budov

62,15 mil. €

Investicie do budov a
reorganizécie sudov -
rekonstrukcie

123,77 mil. €

17,96 mil. €

026bis

Boj proti korupcii

a praniu Spinavych
16. | pefazi, bezpeCnost
a ochrana
obyvatelstva

Modernizacia a budovanie
odbornych kapacit policajného
zboru - rekonstrukcia budov

18,86 mil. €

10,13 mil. €

026bis

Modernizacia hasi¢ského a
zachranného systému - obnova
budov hasiéskych stanic

13,09 mil. €

1,21 mil. €

026bis

- REPowerEU

ZlepSenie energeticke;
hospodarnosti a efektivnosti
Statnych budov ("Rychle
opatrenia")

20,42 mil. €

8,16 mil. €

026

Podpora obnovy domacnosti
ohrozenych energetickou
chudobou - Top-up

10 mil. €

10 mil. €

025bis

Podpora obnovy domacnosti
ohrozenych energetickou

30,8 mil. €

12,32 mil. €

025
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chudobou - nova schéma rychle;
Ciastkovej obnovy

Obnova verejnych historickych
a pamiatkovo chranenych budov 50 mil. € 50 mil. € 026bis
—scale up

3. Specifikacia opatreni, ktoré prispievaji k ciefom v oblasti klimy
(monitorovanie a vykazovanie nakladov)

Nasledujlca tabulka obsahuje zoznam opatreni, ktoré je mozné v ramci monitorovania a vykazovania nakladov
zahrnut do ,zelenej Casti* alokacie (podfa tabulky €. 2). Su¢asne je v8ak nutné reSpektovat Specifické poziadavky

(napr. technické poZiadavky v pripade vymeny plynového kotla) definované v kapitole 6.

Tab. 3 — Zoznam opatreni, ktoré prispievaju k cielov v oblasti klimy

Oblast’ opatrenia

Nazov opatrenia

Obvodovy plast

Zmena tepelnej ochrany zateplenim s hrubkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu
a Urovne poziadaviek na energeticki hospodarnost budov (EHB)

Stresny plast

Zmena tepelnej ochrany zateplenim s hrubkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu
a urovne poziadaviek na EHB

@ Strop nad , Zmena tepelnej ochrany s hrubkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu a drovne

= | nevykurovanym . .

o . poziadaviek na EHB

o priestorom

o]

N | Podlaha nad Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu a Urovne
terénom poZiadaviek na EHB

Ina konstrukcia
tepelnej obalky
susediaca s
nevykurovanym
priestorom

Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu a Urovne
poziadaviek na EHB

Vyplne otvorov

Vlymena pdvodnych otvorovych konstrukcii v tepelnej obalke budovy podfa drovne
poziadaviek na EHB

Vykurovanie

Vymena existujlceho zdroja tepla za novy

Vymena alebo modernizécia VST (vymennikové stanice tepla) a OST (odovzdavacie
stanice tepla) v rdmci obnovy budov

Vymena vykurovacich telies

Systémy spatného ziskavania tepla — rekuperacia

InStalovanie alebo vymena termoregulaénych ventilov

Meranie a regulacia spotreby tepla

ZniZenie teplotného spadu vykurovacej ststavy

Zlep3enie tepelnej izolacie rozvodov

10
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Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému

Vymena Gerpadiel za ¢erpadla s frekvenénymi meniémi

Instalovanie zénovej regulacie

Zavedenie no¢ného a vikendového utimu teploty vo vykurovanych miestnostiach

Pokradovanie tab. 3

Oblast opatrenia

Nazov opatrenia

Priprava teplej vody

Vymena existujlceho zdroja na pripravu TV za novy

Alternativne zruSenie Ustrednej pripravy TV a inStalacia miestnej pripravy

ZmenSenie objemu zasobnikov a zlepSenie ich tepelnej izolacie/vymena zasobnikov

Vymena batérii za pakové batérie vratane inStalacie perlatorov

\lymena batérii za termostatické a automatické

Tepelna izolacia stipacich a leZatych rozvodov

Hydraulické vyregulovanie distribuéného systému

Vlymena Cerpadiel za Cerpadla s frekvencnymi menicmi

InStalacia alebo vymena centralnych alebo decentralizovanych systémov vyuZivajicich
teplo z odpadovych véd pre predohrev teplej vody

Vetranie a chladenie

InStalacia alebo vymena systémov nuteného vetrania s rekuperaciou odpadného tepla

InStalacia alebo vymena systémov nuteného alebo hybridného vetrania majtcich
preukazatelny vplyv na zniZenie energetickej naro¢nosti budovy

In3talacia alebo vymena systémov chladenia majucich preukézatelny vplyv na znizenie
energetickej naroénosti budovy

Osvetlenie

Modernizacia systému umelého osvetlenia zalozena na instalacii novych svietidiel
vyuzivajlcich LED technolégiou

InStalacia alebo modernizacia systému osvetlenia s pokroCilym systémom automatického
ovladania

11
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Zmena usporiadania svietidiel

InStalovanie pohybovych snimacov

Instalovanie jasovych snimacov

Pokradovanie tab. 3

Oblast’ opatrenia Nazov opatrenia

InStalacia fotovoltickych systémov za icelom vyroby elektrickej energie prioritne pre
vlastnu spotrebu budovy a batériovych systémov, ktoré zabezpedia ukladanie energie
Obnovitefné zdroje v pripade prebytku vyroby z fotovoltaickych systémov a spotreby energie.

energie

Indtalacia fototermickych systémov a batériovych systémov

Opatrenia spojené s optimalizaciou, riadenim, regulaciou a/alebo monitorovanim spotreby
energie
Energeticky manazment

Integracia inteligentnych BMS (Building Management System) na baze IT/loT? rieSeni

InStalacia tieniacej techniky alebo inych tieniacich prvkov za uCelom zniZenia spotreby

L. . energie, inStalacia systémov aktivneho tienenia budov
Adaptacné opatrenia

InStalacia vegetaénych striech a stien

Realiz&cia dalSich relevantnych opatreni majucich preukazatelny vplyv na zniZenie

DalSie opatrenia energetickej naroénosti budovy

Poznamky k tabulke €. 3:

- Za vydavky priamo sUvisiace so zabezpecenim realizacie investicie v ramci 025bis a 026bis su vSeobecne
povazované stavebné prace, montdz, dodavky a sluzby bezprostredne sulvisiace s menovanymi
opatreniami,

- Za vydavky spojené s realizaciou mozu byt povazované tiez niektoré dalSie opatrenia, vratane uprav, ak
suvisia s menovanymi opatreniami (napriklad suvisiace stavebné Upravy vyvolané zateplovacimi pracami
ako su demontaz a opatovna montaz zabradli, bleskozvodu, zateplenie balkdnov, lodZie, pristreSku, obnova
vstupu do budovy a pod.),

8 Internet of Things
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4. Overovanie poziadavky - prispevok ku klimatickym cielom (025ter,
025bis a 026bis)

Vystavby novych budov (025ter)

Splnenie poZiadavky (vystavba novych budov, ktorych potreba primarnej energie je aspofi 0 20 % nizSia ako
poziadavka pre budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podla narodnej legislativy.) tykajuca sa
tych Casti komponentov, v ktorych su investicie do oznagené intervenénymi oblastami 025ter (vid tabulka 2) bude
preukazané vypoctovo uréenou hodnotou primarnej energie (globalneho ukazovatela) uvedenou v energetickom
certifikate v zmysle zakona?® €. 555/2005 Z. z.

Obnova existujucich budov (025bis a 026bis)

Splnenie poZiadavky (dosiahnutie Uspor primarnej energie v priemere aspon na Urovni 30 % - podmienka pre
investiciu prospievajuca ku klimatickému cielu) tykajica sa tych Casti komponentov, v ktorych sd investicie do
obnovy budov oznacené intervenénymi oblastami 026bis alebo 025bis (vid tabulka 2) bude preukazané vypoétovo
uréenou hodnotou primérnej energie (globalneho ukazovatela) existujiceho stavu budovy pred obnovou, ktorej
vypocet bude sucastou projektového energetického hodnotenia alebo iného prislusného dokumentu spracovaného
vsulade s vyhlaskou' ¢. 364/2012 Z. z. a vypoctovo urenou hodnotou primarnej energie (globalneho
ukazovatela) nového stavu budovy po uskuto€neni obnovy uvedenou v energetickom certifikate v zmysle zékona
€. 555/2005 Z. z. alebo iného prislusného dokumentu spracovaného v sulade s vyhlaskou €. 364/2012 Z. z.
V pripade vyuzitia projektového energetického hodnotenia musi vypocet obsahovat energetické hodnotenie

existujuceho stavu budovy pred uskutonenim projektu obnovy v stlade s vyhlaSkou ¢. 364/2012 Z. z.

9 Zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov

10 Vyhlaska ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a dopineni zakonov
v zneni neskorsich predpisov
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Box 2: Projektové energetické hodnotenie a energeticka certifikacia budov

Poziadavky na energeticku hospodarnost budov st v pravnom systéme SR upravené v:

e vzakone €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov,

o z&kone €. 555/2005 Z. z. (dalej len zakon o EHB) o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov,

e zakone €. 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

e vyhladke MZP &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,

o vyhladke MDVRR SR €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢&. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Podla uvedenych predpisov sa pinenie poZiadavky na energetickll hospodarnost preukazuije resp. kontroluje v
Stadiu povolovania stavby a v Stadiu kolaudacie, resp. zacatia uzivania stavby.

Projektové energetické hodnotenie

Splnenie poZiadaviek na energeticku hospodarnost budovy v $tadiu povolovania stavby preukazuje stavebnik
projektovym energetickym hodnotenim budovy, ktoré musi prilozit k projektu stavby predkladanému
stavebnému dradu v rdmci Ziadosti o vydanie stavebného povolenia. Projektové energetické hodnotenie sa
uskuto€riuje vo faze navrhovania a projektovania novej budovy alebo vyznamnej obnovy budovy. Podrobnosti
0 obsahu a poZiadavkach na projektové energetické hodnotenie budov upravuje vyhlaska ¢. 364/2012 Z. z.
Ustanovenia § 45 a § 46 stavebného zakona upravuju opravnenia a povinnosti pre osoby, ktoré moézu
vypracovat projekt stavby vratane projektového energetického hodnotenia, podfa ktorych moze Projektové
energetické hodnotenie vypracovat projektant podla prislusnych predpisov. Povinnost projektanta projektovym
energetickym hodnotenim preukazat spinenie minimalnych poziadaviek na energetickl hospodarnost budovy,
zaradit ho do projektovej dokumentacie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a vysledok
energetického hodnotenia uviest v technickej sprave projektovej dokumentacie upravuje § 4 ods. 4 z&kona o
EHB.

Energeticky certifikat budovy

Po uskutocneni stavby preukazuje stavebnik spinenie poZiadavky na energeticki hospodarnost budovy v
kolaudaénom konani prostrednictvom energetického certifikatu budovy, ktory musi byt suCastou dokladov ku
kolaudaénému konaniu stavby. Povinnost zabezpe€it energeticky certifikat vyplyva pre stavebnika z
ustanovenia § 5 ods. 2 pism. ¢) zakona o EHB pri dokonceni novej budovy alebo vyznamnej obnovy existujlcej
budovy. Podla § 5 ods. 2 zakona o EHB je certifikicia povinna pri dokon&eni novej budovy alebo vyznamne;
obnovy existujucej budovy; inak je dobrovolna. Energeticku certifikaciu moZe vykonavat len odborne spdsobila
osoba pre energeticku certifikaciu v zmysle zékona o EHB — osvedCenie o odbornej spdsobilosti vydava
Slovenska komora stavebnych inZinierov ( SKSI ).

V oboch pripadoch upravuje podrobnosti o obsahu, poziadavkach avypoéte vyhladka &. 364/2012 Z. z.
Sucastou vypoctu je taktiez vypoCet primarnej energie.
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Tab. 4 — Usmernenie k postupu verifikacie pinenia poziadavky pri roznych urovniach obnovy budov

Urovef obnovy

,Rozsiahla obnova“

,Stredne rozsiahla
obnova“

,Mala obnova“

Obnova budovy, ktora
podlieha stavebnému
povoleniu v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb.

Obnova budovy, ktora
podlieha ohlaseniu
stavebnému dradu
v zmysle zakona €.

50/1976 Zb.

Obnova budovy, ktora
nepodlieha ohlaseniu
stavebnému uradu ani
stavebnému povoleniu
v zmysle zakona €.

budovy

organom alebo zapis
z kontroly na mieste ™

50/1976 Zb.

S Projekiové energeticke | | rojekiove energeticke

2 | Dokument JEIOVE ENETIEICKE 1 hodnotenie ako stdast

S o hodnotenie ako sucast . . .

& | preukazujuci roiektovei projektovej dokumentacie

S | energeticku pro) e (energetické hodnotenie Energeticky certifikat

S . , dokumentacie 2 v

£ | hospodarnost (energetické existujuceho stavu existujlceho stavu

S | budovy pred genct budovy) alebo budovy

7 hodnotenie . :

£ | realizaciou B Energeticky certifikat

S existujuceho stavu v

& | obnovy budovy) existujuceho stavu

w y budovy

0

S

2 | Dokument

() e

o | preukazujuci

£ energeticku Energeticky certifikat Energeticky certifikat Energeticky certifikat

E | hospodarnost nového stavu budovy nového stavu budovy nového stavu budovy

= | budovy po

8 | realizacii obnovy

a5

Preberaci protokol Preberaci protokol

Dokument preukazuidci 0 odovzdani a prevzati 0 odovzdani a prevzati

ukoncenie rF(J)'ektu oanov Kolaudacné stavby alebo potvrdenie | stavby alebo potvrdenie
pro) y rozhodnutie o realizacii relevantnym | o realizacii relevantnym

organom alebo zapis
z kontroly na mieste.

11 Konkrétne verifikaéné mechanizmy preukazujlce ukonéenie projektu obnovy budov st definované v Annex 1

Operacnej dohody.
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Box 3: Usmernenie k zmie$anému typu projektov (napr. obnova + pristavba)

Projekty, ktorych sucastou je pristavba a/alebo dostavba a/alebo nadstavba spadaju pod definiciu
intervencnej oblasti 026bis vtedy, ak je predmetom projektu taktiez obnova existujlcej ¢asti budovy (minimalne
vyznamna obnova).

V takomto pripade vSak zaroveri plati, Ze obnova musi dosiahnut' minimélnu Usporu 30 % priméarnej energie.
Vypocet potreby energie (a naslednej primarnej energie) pre existujlci stav popripade vypocet potreby energie
(a naslednej primarnej energie) pre novy stav sa adekvatne upravi tak, aby bolo mozné porovnat existujuci
a novy stav budov s rovnakou velkostou, u¢elom alebo funkciou uréitych asti budovy.

Ak predmetom projektu nie je obnova existujlcej Casti budovy, v zmysle danych poziadaviek sa s projektom
uvazuje ako s novostavbou (nie v8ak ako 025ter).

16
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5. Povinné poziadavky

V zmysle plnenia poziadaviek nariadenia 0 mechanizme, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poziadaviek
definovanych v Plane obnovy obsahuje tato kapitola povinné poZiadavky, ktoré st zavazné pre vetky investicie
v tabulke €.2, pokial nie je v danej poZiadavke uvedené inak.

POZIADAVKY SPOJENE S PLNENIM KLIMATICKYCH CIELOV

1.1 Poziadavky spojené s pinenim Specifickych klimatickych poZiadaviek:

1.1.1  Realizaciou investicii, ktoré st oznacené intervenénou oblastou 025bis a 026bis musi déjst k Uspore
primarnej energie v priemere minimaine 0 30 % oproti vypoctovo ur€enej primarnej energie pred
realizaciou investicii podfa usmernenia v kapitole 4. Splnenie poziadavky bude preukdzané podla
usmernenia v kapitole 4,

1.1.2  Hodnota globalneho ukazovatela primarnej energie budovy pre projekty novostavieb v ramci
investicii, ktoré su oznagené intervenénou oblastou 025ter, musi byt aspoi 020 % nizSia ako
hodnota globalneho ukazovatela primarnej energie hornej hranice energetickej triedy A0 pre danu
kategoriu budovy'2. Splnenie poZiadavky maximéalnej Urovne potreby primarnej energie bude
preukazané hodnotou globalneho ukazovatela primarnej energie podla usmernenia v kapitole 4,

1.2 VSeobecné poziadavky:

1.2.1  Vramci investicii, ktoré sl oznacené intervenénou oblastou 025bis a 026bis, spojenych s obnovou
budov (tam kde je to relevantné atechnicky, funkéne aekonomicky mozné) bude nastavenie
investicie podporovat realizaciu hibkovych obnov's.

POZIADAVKY SPOJENE S PRINCIPOM ,VYRAZNE NENARUSIT“ (DO NO SIGNIFICANT HARM - DNSH)

1.3 Mitigacia/Zmierriovanie zmeny klimy:

1.3.1  Vramci projektu, ktory bude zahfiiat vymenu hlavného zdroja tepla za novy plynovy kondenzacny
kotol je mozné podporu poskytnat len v pripade ak sa jedn& o vymenu pdvodného zdroja tepla na
béze uhlia/oleja alebo zastaranych plynovych kotlov,

1.3.2  Investicia, ktora bude zahiiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzacné kotly
bude vzdy sucastou komplexnej obnovy budovy a vymena hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzaéné kotly bude predstavovat len maly objem™ celkovej alokacie,

1.3.3  Vramci projektu, ktory bude zahffiat vymenu hlavného zdroja tepla za novy plynovy kondenzaény
kotol, musi plynovy kotol zodpovedat energetickej triede A podla osobitného predpisu'®, ktora je pod
najvysSimi dvoma triedami energetickej ucinnost,

1.3.4  V pripade instal&cie kotlov na zemny plyn budu podporované len kondenzaéné plynové kotly piniace
parametre Nariadenia Komisie (EU) €. 813/2013, ktorym sa vykondva smernica Eurdpskeho

12 Hodnota hornej hranice primarnej energie (uréena v kWh.m2.rok-") pre jednotlivé kategorie budov podra prilohy 3 k vyhlaske ¢. 364/2012
Z. z. v platnom zneni.

13 Hibkovou obnovou sa pre tento G&el rozumie obnova, ktorou sa dosiahne Uispora primarmnej energie na trovni 60 % a viac oproti povodnému
stavu alebo hibkova obnova podfa § 2 (8) Zakona &. 555/2005 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov.

14 Maximalne na Grovni 20 % z celkovej investicie v danom projekte.

15 Napriklad Delegované nariadenie Komisie (EU) &. 811/2013 z 18. februara 2013 , ktorym sa doplita smernica Eurépskeho parlamentu a
Rady 2010/30/EU, pokial ide 0 0znagovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelnych zdrojov, zostav zlozenych
z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulatora teploty a solarneho zariadenia a zostav zloZzenych z kombinovaného tepelného
zdroja, regulatora teploty a solarneho zariadenia energetickymi Stitkami.
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1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8
1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokial ide o poziadavky na ekodizajn ohrievacov pre vykurovanie
vnutornych priestorov a kombinovanych ohrievaCov (poZiadavky od 26. 9. 2018),

Nastavenie investicii, ktora bude zahffiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude, tam kde je to technicky mozné, méct sucasne podporit aj instalaciu
solarnych fotovoltickych a/alebo fototermickych systémov,

V pripade instalacie kotlov na biomasu budu podporované len biomasové kotly vyhovujlce
poziadavkam ekodizajnu, zaradené do jednej z dvoch najvysSich vyznamne zastipenych tried
energetickej ucinnosti v zmysle ¢l. 7 ods. 2 nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EU)
2017/1369,

V pripade in$talacie kotlov na biomasu budi podporované len kotly uréené na spalovanie biomasy
vo forme peliet, ktoré nie st urené na spalovanie alebo spoluspalovanie fosilnych paliv,

V pripade inétalacie kotlov na biomasu budi podporované len kotly s vydanym vyhlasenim o zhode,

V pripade inStalacie kotlov na biomasu budd podporované len kotly, ktoré budu nahradzat
vykurovacie systémy na baze uhlia/oleja, zastarané kotly na biomasu a zastarané plynové kotly,

V oblastiach riadenia kvality ovzdusia (tam, kde su limitné hodnoty PM10 prekrogené), nebude mozné
podporovat vymenu zastaralych plynovych kotlov za kotle na biomasu'®,

Nastavenie investicii bude podporovat, tam kde je to vhodné a ekonomicky, funkéne a technicky
mozné, intalaciu solamych fotovoltickych panelov ako suéast obnovy budov a zavadzanie nizko
uhlikovych alternativ ako su tepelné ¢erpadia,

Obnova a vystavba budov bude realizovana v stlade so zakonom €. 555/2005 Z. z. o energeticke;
hospodarnosti budov.

1.4 Adaptacia na zmenu klimy/prispdsobovanie sa zmene klimy:

1.4.1

14.2

14.3

Pokial to vyZaduju platné pravne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie (EIA) alebo zistovacieho konania v sulade so zakonom €. 24/2006 Z.z.."7,

Klimatické rizika vyplyvajuce zo zmeny klimy budi rieSené v sulade so Stratégiou adaptécie
Slovenskej republiky na zmenu klimy'™ a na Au nadvazujucim Narodnym ak&nym planom pre
adaptaciu’®,

Nastavenie investicii bude podporovat (tam kde je to ekonomicky, funkéne a technicky mozné)
inStalaciou opatreni na zvySenie odolnosti proti moznym negativnym klimatickym vplyvom (tzv.
adaptaénych opatreni?) realizovanych na budove alebo v jej okoli podporujice zamedzovanie
prilisného prehrievanie stavieb a ich okolia a udrzatelné hospodarenie s vodou (napr. vyuZitie prvkov
zelenej a modrej infradtruktury),

16 Zoznam obci a miest ,na Uzemi ktorych nebude podporovana vymena zastaraného plynového kotla za kotol na biomasu vychadza zo
zoznamu obci a miest ohrozenych zhor§enou kvalitou ovzdusia (napr. koncentracia prachovych ¢astic PM10 prekracuje povolené limity)
pre rok 2023, nachadzajucich sa v stupni zavaznosti 1, 2 a 3. Stupef zavaznosti (riziko nepriaznivej kvality ovzdusia) je ureny metédou
integrovaného posudenia, ktora je publikovana a zverejnena na sidle Slovenského hydrometeorologického ustavu:

https://lwww.shmu.sk/sk/?page=2768, tento zoznam je aktualizovany na roénej baze
17 Z&kon ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov.

18 htps://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-zmenu-klimy-aktualizacia.pdf
19 hitps://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/akcny-plan-implementaciu-nas. pdf
20 \id. priklady adaptacnych opatreni v sidelnom prostredi v Stratégii adaptacie Slovenskej republiky na zmenu klimy.
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144  Obnovené aj novopostavené budovy budi optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu
uzivatelov aj pri extrémnych teplotach pokial je to ekonomicky, technicky a funkéne mozné.

1.5 Obehové hospodarstvo vratane predchadzania vzniku odpadu a recyklacia:

151  Vsulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolacie?! zabezpecia subjekty vykonavajlce vystavbu alebo obnovu budov
aby aspori 70 % (hmotnost) zdravotne nezavadného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou
prirodzene sa vyskytujiceho materialu uvedeného v kategérii 17 05 04 v Eurépskom zozname
odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opatovné
pouzitie, recyklaciu a dalsie zhodnotenie materialu a to vratane ¢innosti spatného zasypavania, pri
ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy, 22

1.5.2  Projekt obnovy alebo vystavby budovy a stavebnotechnické postupy budl podporovat obehové
hospodarstvo? a budu brat do Uvahy cely materialovy cyklus stavebnych vyrobkov, budu podporovat
vyuzivanie ekologicky menej Skodlivych materiélov v stavebnych konstrukciach, komponentoch alebo
inych materialov,*

1.5.3  Investicie budu reSpektovat a pinit ciele a opatrenia Programu predchadzania vzniku odpadu SR na
roky 2019 — 2025%,

1.5.4  V procesoch slvisiacich s vystavbou a demolaciami je potrebné obmedzit tvorbu odpadu v stlade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demol4cie, pri¢om sa prihliada na
najlepSie dostupné techniky a vyuZiva sa selektivna demolacia,

1.5.5  Pri pouziti selektivnej demolacie je potrebné zabezpelit' odstranenie a bezpecnu manipulaciu s
nebezpeénymi latkami, ako aj ufahéit opatovné pouzitie materialov ich selektivnym odstrariovanim s
vyuzitim dostupnych triediacich systémov pre stavebny a demolaény odpad.

1.6 Prevencia a kontrola znedistovania ovzdusia, vody alebo pddy:

1.6.1  Stavebné komponenty a materialy pouZité pri obnove alebo vystavbe budovy nebudl obsahovat
azbest ani iné nebezpeéné a toxické latky (zoznam latok podliehajucich autorizacii stanoveného v
prilohe XIV k Nariadeniu EK €. 1907/2006 Eurdpskeho parlamentu a Eurdpskej rady%),

20 Protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolicie (verzia z [datum prijatia]:
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_sk)

22 Splnenie poziadavky bude realizované v stlade s Prilohou 2: Metodicka prirucka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii

23 Najmé sa preukazuje na zaklade odkazu na normu ISO 20887:2020, UdrZatelnost budov a stavebnoinZinierskych prac. Navrh na
zabezpeCenie demontdze a prispdsobitelnosti.  Zasady, poZiadavky a usmernenia (verzia z [datum prijatia]:
https://www.iso.org/standard/69370.html) alebo iné normy posudzovania demontaze alebo prospdsobilosti budov, ktoré preukazu, Ze su
navrhnuté tak, aby boli efektivnejSie z hladiska zdrojov, prispdsobitelné, flexibilné a demontovatelné, aby umoznili opatovné pouZitie a
recyklaciu.

24 Napriklad pozadovanim pouZitia produktov, ktoré majli environmentalne vyhlasenie typu |, $tandardizované normou STN EN 1SO 14024
a environmentalne vyhlasenie typu Il v stlade s STN EN 15804+A1 alebo STN EN ISO 14025, popr. inymi obdobnymi normami.

25 https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/ppvo-sr-19-25.pdf

26 Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni Nariadenia

Rady (EHS) €. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smemic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L 396, 30.12.2006, s. 1.)

19


https://www.iso.org/standard/69370.html

e Financované E MINISTERSTVO
Ziass b ko * < P & :
; SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN OBNOVY, 1***: EurOPSko".’ uniou VYVOJA A MLADEZE
NextGenerationEU SLOVENSKE| REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

1.6.2  Stavebné prvky a materialy pouZité pri obnove alebo vystavbe budovy, ktoré mozu prist do styku s
uzivatelmiz’ budd emitovat' menej ako 0,06 mg formaldehydu na m* materialu alebo zlozky a menej
ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zluéenin kategérie 1A a 1B na m® materiélu
alebo prvku, €o sa preukaze skisanim v stlade s normou CEN/ TS 16 5162 a ISO 16 000-32° alebo
inymi porovnatelnymi Standardizovanymi skuSobnymi podmienkami a metédami stanovenia,

1.6.3  V pripade ak sa nova stavba nachadza na potencialne kontaminovanom mieste (brownfield), je nutné
aby bolo dané miesto predmetom skimania potencialnych kontaminantov, napriklad pomocou normy
ISO 18400%,

1.6.4  Pri stavebnych pracach budu prijaté opatrenie na zniZenie hluku, prachu a emisii zne€istujdcich latok
v stlade so zakonom ¢&. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov spolu s vykonavacou vyhlaSkou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej
republiky &. 549/2007 Z. z.

1.7 Udrzatelné vyuzivanie a ochrana vod a morskych zdrojov:

1.7.1  Aby sa zabranilo dopadu stavby na Zivotné prostredie, identifikuji sa a riedia rizika vodnych zdrojov
suvisiace so zachovanim kvality vody a predchéadzanim vodnému znedistenia v sulade s planom
riadenia a ochrany vod (bude poskytnuté pozitivne hodnotenie EIA),

1.7.2 Ak stavba nie je predmetom posudenia vplyvov na Zivotné prostredie v stlade so zakonom ¢&. 24/2006
Z. z.3', environmentalne rizika budd identifikované a riadené poCas stavby alebo rekonstrukcie
zabezpecenim manazmentu vyuzivania vody a jej ochrany s cielom predchadzat a rieSit pripadné
environmentalne rizika,

1.7.3  VSetky novo inStalované prislusné vodné spotrebice (sprchové rieSenia, sprchy, vodovodné batérie,
toalety, toaletné misy a splachovacie nadrZe, pisoarové misy a splachovacie néadrze, vane) musia
patrit do dvoch najlepSich tried spotreby vody podfa platného vodného §titku3?, ktory je doloZzeny
technickymi listami vyrobku, existujucim titkom vyrobku alebo certifikdtom budovy.3

1.8 Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov:

1.8.1  Stavebné prace sa nebudu vykonavat v oblastiach citlivych na biodiverzitu alebo v ich blizkosti
(vratane siete chranenych oblasti sustavy Natura 2000, lokalit svetového dedi¢stva UNESCO a
kluCovych oblasti biodiverzity, ako aj inych chranenych oblasti),3*

1.8.2 Ak sa stavebné prace vykonavaju v oblastiach citlivych na biodiverzitu, bude sa vyZadovat sulad s
¢lankom 6 ods. 3 a ¢lankom 12 smernice o biotopoch3® a ¢lankom 5 smernice o vtactves®.

27 Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane suvisiacich lepidiel a tesniacich materialov, vniitorne;
izolacie a povrchovych uprav interiérov, napriklad takych, ktorymi sa odstrariuje vihkost a pleseri.

28 CEN/TS 16516: 2013, Stavebné vyrobky. Postidenie uvolfiovania nebezpegnych latok. Stanovenie emisii do ovzdusia vo vnitornych
priestoroch.

291S0 16000-3:2011, Ovzdusie vo vnitornych priestoroch. Cast' 3: Stanovenie formaldehydu a inych karbonylovych zligenin v ovzdusi vo
vnitornych priestoroch a v ovzduSi skiSobnej komory. Metoda aktivneho vyberu vzorky (verzia z [datum prijatia]:
https://www.iso.org/standard/ 51812.html).

30 Rad noriem 1SO 18400 tykajlicich sa kvality pddy — Vyber vzorky.

31 Zakon €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov.

32 Eyropean Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/

33 Alternativne definovanim poziadaviek podra kritérii EU GPP pre nakup zdravotnotechnickych armatir s efektivnou spotrebou vody a nakup vybaveni
splachovacich zachodov s efektivnou spotrebou vody pre nové alebo renovované budovy

34 Poziadavka sa netyka investicii v Komponente 5: Adaptacia na zmenu klimy, ktoré s urdena na rozvoj makkého turizmu v narodnych parkoch.

35 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. méja 1992 o ochrane prirodzenych biotopov a volne Zijlicich Zivoichov a rastlin

36 Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane volne Zijticeho vtactva
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1.8.3  Pokial to vyzaduju platné pravne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na zivotné
prostredie (EIA) v sulade so zdkonom €. 24/2006 Z. z. ¥'.

1.8.4  Najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej konStrukcii na konstrukcie, obklady a
povrchové Upravy a pouzitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych Uprav bude
recyklovanych / opatovne pouzitych, alebo pochadzaju z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov,
ako su certifikované certifikaGnymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi
organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

1.9 Technické poZiadavky pre zariadenia OZE:

1.9.1  Podporované bude len také zariadenie, ktoré ma vydané vyhlasenie o zhode38

1.9.2  Podporované budu len také tepelné Cerpadla, ktoré s urené na vyuZivanie aerotermainej,
geotermalnej alebo hydrotermalnej energie,

Priloha 1. Usmernenie k Specifickym poziadavkam v kapitole 5

Poziadavka 1.3.2: Investicia, ktora bude zahfiat’ vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzacné
kotly bude vzdy stucastou komplexnej obnovy budovy avymena hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude predstavovat len maly objem® celkovej alokacie.

Usmernenie:

Pre ucely implementécie poziadavky je nutné Specifikovat ,komplexnu obnovu®, nakofko takyto typ obnovy nie je
definovany v nérodnej legislativne a rovnako tak nie je definovany usmernenim EK. Strategicky dokument Plan
Obnovy popisuje komplexn obnovu ako obnovu, ktorej suCastou je zlepSovanie tepelnotechnickych vlastnosti
tepelnej obalky budovy.

PoZiadavku na komplexni obnovu, je najefektivnejSie Specifikovat cez minimalne poziadavky na hodnoty
energetickych ukazovatelov, ktoré ovplyvriuju tepelnotechnické parametre obalky budov. Ciefom poziadavky ma
byt zabezpecenie suladu s principom prvoradosti energetickej efektivnosti a zabezpedit aby nebol plynovy kotol
inStalovany do budovy, ktord ma vysoké tepelné straty obalkou budovy (napr. stenami, oknami, strechou).
PoZiadavku na tepelnotechnické vlastnosti obalky budov je mozné definovat podfa Boxu 5.

37 Zakon &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
38 § 13 zakona &. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov
39 Maximalne na trovni 20 % z celkovej investicie v danom projekte.

21



e Financované E MINISTERSTVO
Ziass b ok < P & :
SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN OBNOVY, 1***: EurOPSko".’ uniou VYVOJA A MLADEZE
NextGenerationEU SLOVENSKE| REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Box 5: Priklad poziadavky, ktorou je mozné poZzadovat komplexnu obnovu

Budova musi po realizovani obnovy spifiat:

a) Poziadavku maximalnej hodnoty sucinitela prechodu tepla Uem podlia tabulky 3 v STN 730540-
2121+Z2, alebo

b) PoZiadavku maximalne hodnoty potreby tepla na vykurovanie Qungmax podia tabulky 9 v STN
730540-2/21+22

Poziadavka sa netyka pamiatkovo chranenych a architektonicky hodnotnych budov
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Poziadavka 1.4.5: Obnovené aj novopostavené budovy budu optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu
uzivatelov aj pri extrémnych teplotach pokial je to ekonomicky, technicky a funkéne mozné.

Usmernenie:

Priklad implementacie poziadavky: postdenie poskytovania tepelného komfortu je mozné vykonat zhodnotenim
plnenia poZiadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2 na tepelnu stabilitu miestnosti v letnom obdobi. Splnenie kritéria
vytvéra predpoklady na zabezpecenie tepelnej pohody v lethom obdobi a pripadnu aplik&ciu adaptaénych opatreni.

Box 6: Priklad poziadavky

Viypocet hodnoty najvy$sej dennej teploty vzduchu v miestnosti v lethom obdobi Qai,max [° C] bude vykonany
v sUlade s poziadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2. Poziadavka sa povazuje za spinenu v pripade Qi max< QAl,max,
n Vv sulade s STN 73 0540-2+Z1+Z2. Plnenie bude doloZené posudenim hodnoty najvysSej dennej teploty
vzduchu v miestnosti v letnom obdobi pre kriticki miestnost, ktoré bude stc¢astou projektového energetického
posudenia.

V pripade, ze nie je spinené kritérium, a ak je to technicky a realizatne mozné, musia byt navrhnuté opatrenia
zabranujice nadmernému vzostupu vnutornej teploty vzduchu v pobytovych miestnostiach v lethom obdobi
stavebnymi Upravami (napr. tienenim) alebo dostatoénym vetranim popripade inymi adaptaénym opatrenim.
Pokial nie je kritérium mozné dosiahnut ani stavebnymi Upravami treba v primeranom rozsahu pouZit nutené
vetranie, chladenie, klimatizaciu, alebo rekuperaciu. Nemoznost realizacie opatreni musi byt zdévodnena.
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Priloha 2. Metodicka priruc¢ka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi
a odpadmi z demolacii

Obsah
Popis a ciel metodickej prirucky
Definovanie pouzitych pojmov

1. Pravne poziadavky a verifikacia ich plnenia pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie rodinnych domov

1.1. V pripade svojpomoci
1.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatefom
1.3. Verifikacia poziadaviek
1.3.1. V pripade svojpomoci
1.3.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatel'om

2. Pravne poziadavky a verifikdcia ich plnenia pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie verejnych budov

2.1. Pred 30.6.2022
2.2. Po 30.6.2022

2.3. Verifikacia poziadaviek

Popis a ciel metodickej prirucky

Cielom metodickej prirucky je definovat a sprehladnit zavazné poZiadavky pri nakladani so stavebnymi
odpadmi a odpadmi z demolé&cii pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy
a odolnosti SR financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a poskytnut' usmernenia, ktoré
popisuju akym spdsobom je nutné alebo mozné poZiadavky plnit.

Metodicka prirucka obsahuje prehlad informéacii a usmerneni potrebnych k pineniu poziadaviek v zmysle
nariadenia 0 Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti*, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poziadaviek

40 Nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 2021/C58/01
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vyplyvajucich zo Zakona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti SR*' ako aj v zmysle platnej narodne;
legislativy v oblasti nakladania s odpadmi*z . V sulade so Systémom implementécie Planu obnovy a odolnosti
SR* a Metodickou priru¢kou k vystavbe a obnove budov (priloha €. 3.1 — 4 SIPOO) sa $pecifikuju zavazné
poziadavky sUvisiace s principom ,vyrazne nenarusit®, ktory pre oblast odpadov vyzaduije, aby ,najmenej 70%
(hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolécii vyprodukovaného na stavenisku, ktory vznikne poc¢as
realizacie stavby alebo demolacie, neznecisteného $kodlivinami, bolo pripravenych na opétovné pouZitie,
recyklaciu a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane ¢innosti spétného zasypavania, pri ktorych sa vyuZie
odpad ako nahrada za iné materialy** (,ciel 70%"). Spinenie tejto poZiadavky sa bude vyzadovat pre vietky
stavby spojené s vystavbou a rekonStrukciou budov, ktoré su financované v ramci Planu obnovy odolnosti SR
a teda sa uplatriuje na kazdu budovu jednotlivo. Tato prirucka zaroven konkretizuje spdsob verifikacie spinenia
tejto poZiadavky, ktoru je potrebné preukazat jednotlivo pre kazdu budovu, ktorej vystavba alebo rekonstrukcia
je financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Cast 1.3 a 2.3).

Metodicka prirucka sa zameriava na sumarizaciu poZiadaviek spojenych s nakladanim so stavebnym odpadom

a odpadom z demolacii:

- Definiciu a klasifikaciu zavaznych poziadaviek, ktoré Specificky vyplyvaji zo stanovenych cielov v oblasti
nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

- Usmernenie k plneniu tychto poziadaviek pre fyzické aj pravnické osoby

- Konkretizovanie sposobu verifikacie pri pineni tychto poZiadaviek

Definovanie pouzitych pojmov

Odpad je vzmysle § 2 ods. 1 zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch hnutelna vec alebo latka, ktorej sa jej drzitel
zbavuije, chce sa jej zbavit alebo je v sulade s tymto zakonom alebo osobitnymi predpismi*®) povinny sa jej zbavit.

Zhromazd'ovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 4 zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch docasné uloZenie odpadu
u drZitela odpadu pred dal8im nakladanim s nim, ktoré nie je skladovanim odpadu.

Skladovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 3 zakona ¢&. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch do¢asné ulozenie odpadu pred
niektorou z ¢innosti zhodnocovania odpadu alebo zneskodriovania odpadu v zariadeni, v ktorom ma byt tento
odpad zhodnoteny alebo zneSkodneny.

Nakladanie s odpadom je v zmysle § 3 ods. 2 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch zber, preprava, zhodnocovanie,
vratane triedenia a zneSkodriovanie odpadu vratane dohladu nad tymito ¢innostami a nasledujucej starostlivosti o
miesta zneSkodriovania a zahffia aj konanie obchodnika alebo sprostredkovatela.

41 Konsolidované znenie Zakona ¢. 368/2021 Z.z o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti Géinny od 1.7. 2022

42 Novelizovany zakon ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch tcinny od 30.06.2022

43 Systém implementécie planu obnovy a odolnosti (,SIPOQO") schvaleny uznesenim Vlady SR 22.12.2021, verzia 1.1 nadobudla G¢innost
01.10.2022

44 Takto zadefinovany ciel vychadza z Technického usmernenia, ktoré sa tyka uplatriovania zasady ,vyrazne nenarusit podla nariadenia

0 Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C58/01).

45) Napriklad zakon ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zakon ¢&. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotnickych pomédckach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.



e Financované E MINISTERSTVO
Ziass b ko * < P & :
; SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN OBNOVY, 1***: EurOPSko".’ uniou VYVOJA A MLADEZE
NextGenerationEU SLOVENSKE| REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Zber odpadu je v zmysle § 3 ods. 5 zékona €. 79/2015 Z.z. o0 odpadoch zhromazdovanie odpadu od inej osoby
vratane jeho predbeZného triedenia a do€asného ulozenia odpadu na Ucely prepravy do zariadenia na spracovanie
odpadov.

Triedenie odpadov je v zmysle § 3 ods. 7 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch delenie odpadov podla druhov,
kategorii alebo inych kritérii alebo oddelovanie zloziek odpadov, ktoré mozno po oddeleni zaradit ako samostatné
druhy odpadov.

Spracovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 11 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch €innost zhodnocovania alebo
zneSkodriovania odpadu vratane pripravy odpadu pred zhodnocovanim alebo zneSkodiovanim, ak nie je v tomto
zakone ustanovené inak.

Zhodnocovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 13 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch ¢innost, ktorej hlavnym
vysledkom je prospe$né vyuzitie odpadu za ucelom nahradit iné materialy vo vyrobnej €innosti alebo v SirSom
hospodarstve, alebo zabezpecenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam €innosti zhodnocovania
odpadu je uvedeny v prilohe €. 1 zakona o odpadoch.

Materialové zhodnocovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 14 zékona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch €innost
zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a opatovného spracovania na materialy, ktoré sa
maju pouzit ako palivo alebo iné prostriedky na vyrobu energie. Za materidlové zhodnocovanie sa povaZuje najma
priprava na opatovné pouZzitie, recyklacia a spatné zasypavanie.

Recyklacia je v zmysle § 3 ods. 15 zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch kazda Einnost zhodnocovania odpadu,
ktorou sa odpad opatovne spracuje na vyrobky, materialy alebo latky uréené na pdvodny Gcel alebo iné Ucely,
recyklacia zahfia aj opatovné spracovanie organického materidlu. Recyklacia nezahfiia energetické
zhodnocovanie a opatovné spracovanie na materialy, ktoré sa maju pouzit ako palivo alebo na €innosti spatného
zasypavania.

Zneskodnovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 16 zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch Cinnost, ktora nie je
zhodnocovanim, a to aj vtedy, ak je druhotnym vysledkom Cinnosti spatné ziskanie latok alebo energie; zoznam
¢innosti znekodnovania odpadu je uvedeny v prilohe &. 2 zakona o odpadoch.

Skladkovanie odpadov je v zmysle § 3 ods. 17 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch ukladanie odpadov na skladku
odpadov.

Skladovanie vykopovej zeminy je v zmysle § 3 ods. 19 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch do¢asné ulozenie
odpadu — vykopovej zeminy mimo staveniska pred jej vyuZitim na spatné zasypavanie v mieste, ktoré nie je
zariadenim na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenim na zne$kodriovanie odpadov a ktoré nie je miestom
vzniku vykopovej zeminy.

Spéatné zasypavanie je v zmysle § 3 ods. 20 zakona ¢&. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch ¢innost zhodnocovania odpadu,
pri ktorej sa vhodny odpad, ktory nie je nebezpeény, pouziva na ucely rekultivacie vo vytazenych oblastiach alebo
na technické ucely pri terénnych Upravach. Odpad pouzivany na spatné zasypavanie musi nahradit neodpadové
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materidly, musi byt vhodny na uvedené UCely a pouzity len v mnozstve, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie
uvedenych Ucelov.

Povodca odpadu je vzmysle § 4 ods. 1 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch kazdy pdvodny pbvodca, ktorého
¢innostou odpad vznika, alebo ten, kto vykonava Upravu, zmieSavanie alebo iné Ukony s odpadmi, ak ich
vysledkom je zmena povahy alebo zlozenia tychto odpadov, alebo kazdy prenajimatel objektu, spravca
administrativneho alebo obchodného centra, ktory plni prenesenu poplatkovi povinnost za poplatnika a zaroven
zabezpeduje zhromazdovanie vytriedenych zloziek komunainych odpadov z inych zdrojov svojich najomcov na
zaklade zmluvy.

1 POZOR !!!
Vynimkou z uvedeného pojmu pri stavebnych odpadoch a odpadoch z demoldcii je nasledovné:

do 30.6.2022

Povodcom odpadu, ak ide oodpady vznikajuce pri stavebnych pracach a demolaénych pracach,
vykonavanych v sidle alebo mieste podnikania, organizaénej zloZke alebo v inom mieste pdsobenia prévnickej
osoby alebo fyzickej osoby - podnikatela, je v zmysle § 77 ods. 2 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch prévnicka
osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, pre ktoru sa tieto prace v koneénom stadiu vykonavaiju; pri vykonavani
obdobnych prac pre fyzické osoby je pévodcom odpadov ten, kto uvedené prace vykonava.

(po 30.6.2022)

Povodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajuce pri stavebnych a demolaénych pracach, vykonavanych v sidle
alebo mieste podnikania, organizaénej zloZke alebo vinom mieste pdsobenia pravnickej osoby alebo fyzickej osoby
- podnikatefa, je v zmysle § 77 ods. 2 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch pravnické osoba alebo fyzicka osoba -
podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie podla osobitného predpisu'®2); pri vykonavani obdobnych prac pre
fyzické osoby je pévodcom odpadu ten, kto uvedené prace vykonava.

Drzitel odpadu je v zmysle § 4 ods. 2 zékona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch pdvodca odpadu alebo osoba, ktoréd ma
odpad v drzbe. Drzba méze byt fyzicka, ale aj len pravna.

Dopravca odpadu na ucéely zakona o odpadoch je vzmysle § 4 ods. 5 zakona €. 79/2015 Z.z. o0 odpadoch
podnikatel, ktory vykonava prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo pre vlastn( potrebu; vykonom prepravy sa
rozumie premiestiiovanie odpadu.

Drobny stavebny odpad je vzmysle § 80 ods. 5 z&kona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beznych
udrziavacich prac vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzickii osobu, za ktory sa plati miestny poplatok
za komunalne odpady a drobné stavebné odpady.

1. Pravne poziadavky pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie rodinnych domov
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1.1. V pripade svojpomoci

Stavebné prace, ktoré si fyzicka osoba uskutoCriuje sama na svojom majetku je mozné rozdelit podfa zakona
¢. 50/1976 Zb. na stavebné prace na jednoduchych stavbach, stavebné prace na drobnych stavbach a bezné
udrziavacie préace.

Jednoduchymi stavbami su bytové budovy, ktorych zastavana plocha nepresahuje 300 m2, maji jedno
nadzemné podlazie, mbézu mat aj jedno podzemné podlazie a podkrovie, stavby na individualnu rekreaciu,
prizemné stavby ak ich zastavana plocha nepresahuje 300 m2a vySku 15 m, podzemné stavby, ak ich
zastavana plocha nepresahuje 300 m? a hibka 6 m.

Drobné stavby su stavby, ktoré maju dopInkovu funkciu pre hlavnu stavbu (napr. pre stavbu na byvanie, pre
stavbu na individualnu rekreaciu) a ktoré nemdzu podstatne ovplyvnit Zivotné prostredie, ato prizemné
stavby, ak ich zastavana plocha nepresahuje 25 m? a vySka 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavana plocha
nepresahuje 25 m? a hibka 3 m.

Za bezné udrziavacie prace mozno v stlade s § 139b ods. 16 zakona ¢&. 50/1976 Zb. 0 Uzemnom planovani

a stavebnom poriadku (stavebny zakon) povazovat najma:

a) opravy fasady, opravy a vymenu stresnej krytiny alebo povrchu plochych striech, vymenu odkvapovych
Zlabov a odtokovych zvodov, opravy oplotenia a vymenu jeho &asti, ak sa tym nemeni jeho trasa,

b) opravy a vymenu nepodstatnych stavebnych konstrukcii, najmé vnatornych prieCok, omietok, obkladov
stien, podlah a dlazby, kominov, okien, dveri a schodidtovych zabradli,

c) udrzbu a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj vymenu
jeho sUcasti, ak sa tym zadsadne nemeni jeho napojenie na verejné vybavenie Uzemia ani nezhorsi vplyv
stavby na okolie alebo na Zivotné prostredie, najmé vymenu klimatizacného zariadenia, vytahu,
vykurovacich kotlov a telies a vnatornych rozvodov,

d) vymenu zariadovacich predmetov, najmé kuchynskych liniek, vani, vstavanych skrin,

e) maliarske a natieraské prace.

Stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych stavieb a drobnych
stavieb ako aj pri realizacii beznych udrziavacich prac :

! !

Drobny stavebny odpad

tavebné odpady a odpady z demolacii
Stavebné odpady a odpady z demolacii = sti¢ast’ komunalneho odpadu
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Fyzickd osoba sa riadi zakonom €. 50/1976 Zb. o
uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov.

Fyzickd osoba sa riadi
nariadenim obce / mesta.

VSeobecne  zavaznym

Fyzicka osoba je povinna stavebné odpady a odpady
zdemolacii odovzdat len osobe opravnenej na
nakladanie snimi = spravidla zberova spolo¢nost
pdsobiaca v predmetnom regione.

Fyzicka osoba je povinna pri manipulacii a odovzdani
odpadu nasledovat nariadenie.

!

1701 01 betdn

17 01 02 tehly

170103 ékridl)./' a opkladovy
material a keramika
zmesi alebo samostatné
Ulomky beténu, tehal,

17 0106 ékridigll, obkladové_ho
materidlu a keramiky
obsahujuce nebezpecné
latky
zmesi  betonu, tehal,

170107 ékridigl,, obklaQovéh?
materiélu a keramiky iné
ako uvedené v 17 01 06

17 04 01 med, bronz, mosadz

17 04 02 hlinik

17 04 03 olovo

17 04 04 zinok

1704 05 Zelezo a ocel

17 04 06 cin

17 04 07 zmie$ané kovy
kovovy odpad

1704 09 kontaminovany
nebezpecnymi latkami
kable obsahujice olej,

1704 10 uhofny decht a iné
nebezpeéné latky
kable iné ako uvedené v

17 04 11 170410

200308 drobny stavebny odpad
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170503

zemina a kamenivo
obsahujice nebezpecné
latky

17 05 04

zemina a kamenivo iné
ako uvedené v 17 05 03

17 0505

vykopova zemina
obsahujica nebezpecné
latky

17 05 06

vykopova zemina ina ako
uvedena v 17 05 05

1705 07

Strk zo  Zelezni¢ného
zvrsku obsahujlci
nebezpecéné latky

1705 08

Strk zo Zeleznitného
zvrSku iny ako uvedeny v
17 05 07

17 06 01

izolaCné materialy
obsahuijuce azbest

1706 03

iné izolané materialy
pozostavaijlce z
nebezpeénych latok
alebo obsahujlce
nebezpeéné latky

17 06 04

izolatné materialy iné ako
uvedené v 17 06 01 a 17
06 03

1706 05

stavebné materialy
obsahujlce azbest

17 08 01

stavebné materialy na
baze sadry
kontaminované
nebezpeénymi latkami

17 08 02

stavebné materidly na
baze sadry iné ako
uvedené v 17 08 01

17 09 01

odpady zo stavieb a
demolacii  obsahujlce
ortut

1709 02

odpady zo stavieb a
demolacii  obsahujuce
PCB, napriklad tesniace
materidly ~ obsahujice
PCB, podlahové krytiny
na baze Zivic obsahujlce
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PCB, izolaéné zasklenie

obsahujuce PCB,
kondenzatory obsahujlce
PCB
iné odpady zo stavieb a
demolacii vratane
170903 zmieSanych odpadov
obsahujice nebezpecné
latky

zmieSané odpady zo
stavieb a demolacii iné
ako uvedené v 17 09 01,
170902a 1709 03

17 09 04

Stavebny odpad z beznych udrZiavacich prac je sucastou komunalnych odpadov, za nakladanie s ktorymi je
zodpovedna obec alebo mesto. Obec alebo mesto st zaroven povinni uréit vo VSeobecne zavaznom nariadeni
0 nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi povinnosti pre ob&ana Specifikujlce, ako
mé s tymito odpadmi manipulovat a kam ich musi odovzdat. Ak tito povinnost fyzicka osoba nesplni, dopusti
sa priestupku a obec ju mdZe sankcionovat.

Ustanovenie § 12 odseku 6 zakona o odpadoch umoziuje fyzickej osobe — nepodnikatefovi nakladat, &i inak
zaobchadzat nielen s komunalnym odpadom, drobnym stavebnym odpadom ale aj so stavebnym odpadom z
jednoduchych stavieb a drobnych stavieb, ktoré su zadefinované v § 139b ods. 7 zakona €. 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Uvedené
ustanovenie urCuje pravny ramec povinnosti nakladania, resp. zaobchadzania so stavebnym odpadom z
jednoduchych stavieb a drobnych stavieb. Fyzicka osoba je povinnd odovzdat tento odpad len osobe
opravnenej nakladat s takymto odpadom.

Z uvedeného teda jednoznaéne vyplyva, ze v pripade uskutoénovania jednoduchych a drobnych stavieb
fyzickou osobou, ¢ize obéanom svojpomocne, je tato osoba povinna stavebné odpady a odpady
z demolacii odovzdat' len osobe opravnenej na nakladanie s nimi, ktorou je spravidla zberova
spoloénost’ pésobiaca v predmetnom regione.

Ak tuto povinnost nesplni fyzicka osoba, dopusti sa priestupku podla § 81 ods. 6 a mbZze jej byt ulozena pokuta
do 1500 EUR.

Vzhladom na mnohé pripady neoprdvneného nakladania a zaobchddzania so stavebnym odpadom
obsahujucim azbest najma pri odstranovani alebo vymene streSnej krytiny a vzhladom na skutoCnost, Ze ide
0 nebezpeénu latku, ktora pri neodbornom nakladani predstavuje riziko pre fudské zdravie, bolo upravené
ustanovenie, ktorym sa zakazuje fyzickej osobe zaobchédzat s tymito odpadmi. Pri tychto odpadoch ide
predovetkym o izolané materialy obsahujuce azbest (17 06 01) a stavebné materidly obsahujlce
azbest (17 06 05).
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Pri realizacii jednoduchych stavieb, na ktoré je po 30.6.2022 potrebné povolenie stavebného uradu
v sulade s ustanovenim zékona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku je stavebnik, ¢ize
fyzicka osoba - ob¢an, povinny dodrzat’ aj nasledovné povinnosti:

- Vykonavat' selektivhu demolaciu postupmi ustanovenymi vykondvacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi stavebnymi materidlmi _urenymi _na opatovné pouZzitie, vedlajSimi produktami
a stavebnymi _a demolanymi_odpadmi_tak, aby bolo zaistené ich maximalne opétovné vyuZzitie
a recyklacia.
Ako ¢&lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolécie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpetné zaobchadzanie s nebezpelnymi latkami a ufahéit opatovné pouzitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrafiovanim materialov ako aj zabezpecit vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demolaéného odpadu. BlizSie informacie k vykonu selektivnej demolacie ako aj
podrobnosti odporuéajice oddelovanie jednotlivych materidlov a odpadov su v ustanoveni Vyhlasky
o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

- Zabezpedit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podfa § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimélne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa mé dosiahnut jednoduch3ie a preukazatelnejSie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej ¢innosti. Tato povinnost je rozSirenie povinnosti podia §
14 ods. 1 pism. €) — odovzdat odpady len osobe opravnenej na nakladanie s odpadmi a ma zabezpeit,
aby pbvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii mal bud' priamy zmluvny vztah, respektive
aspon realnu informaciu (od generalneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktora bude
zabezpedovat fyzické nakladanie (zber alebo spracovanie) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi
z demolacii zo stavby pre ktoru bolo vydané stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo
iné povolenie podlia Stavebného zakona. Povinnost mat zmluvny vztah sa ¢asovo viaze az k redlnemu
zaciatku vykonu stavebnej Cinnosti. Uvedena povinnost plati aj pre fyzické osoby, ktoré si budu stavebnu
¢innost realizovat svojpomocne. Spdsob preukazovania uvedenej povinnosti je uvedeny v Casti 1.3
prirucky.

V zmysle Nariadenia o0 mechanizme a v sulade so Systémom implementacie Planu obnovy a odolnosti
SR a principom ,vyrazne nenarusit” je pdvodca stavebného odpadu a odpadu z demolacie povinny plnit
tuto poziadavku (ciel 70%) a preukazat jej plnenie na urovni kazdej budovy jednotlivo, a to aj v pripade
stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m2 (podrobnosti v Casti 1.3.1).

1.2. 'V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatefom

Pdvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolécii, ktorym je prévnickd osoba alebo fyzicka osoba —
podnikatel ktord na zaklade zmluvného vztahu vykondva stavebnl ¢innost pre obCana (rekonstrukcia
rodinného domu) je povinna pinit vSetky povinnosti ustanovené v § 14 zakona o odpadoch a povinnosti
ustanovené v § 77 ods. 3 pism. b) aZ e).
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Medzi hlavné povinnosti pdvodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolécii podla § 14 ods. 1 zakona
0 odpadoch patri:

a)

e)

spravne zaradit odpad alebo zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podlia Katalégu odpadov:

Odpady sa zaraduju podfa postupu prilohy €. 1 ¢ast C vyhladky €. 365/2015 Z., ktorou sa ustanovuje
Kataldég odpadov, a ak hovorime o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii tak sa zaraduju podfa
Casti B do skupiny 17 - Stavebné odpady aodpady z demolacii vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest.

Ak pdvodca nevie odpad jednoznacne zaradit, musi zabezpecit spravnost zaradenia, alebo poziada podia
§ 107 pism. h) o rozhodnutie okresny urad v sidle kraja, odbor starostlivosti o zivotné prostredie — OU
OZP, ktory rozhodne o zaradeni odpadu v spravnom konani. Pévodca stavebného odpadu, ktory nema
spravne zaradeny odpad, resp. spravne zaradeny podfa Katalégu odpadov, sa dopusta spravneho deliktu
podia § 117 ods. 1, za ktoré sa uklada pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR.

zhromazdovat' odpady vytriedené podfa druhov odpadov a zabezpeéit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim tnikom:

Povinnost sa tyka kazdého pdvodcu a drzitela odpadu. Sleduje sa fiou zabranenie zmieSavaniu odpadov,
ktoré by mohlo stazit alebo znemoznit' ich dalSie zhodnotenie, pripadne stazit ich zneSkodnenie. Druh
odpadu je oznadeny v Katalégu odpadov Sestmiestnym Cislom. Vynimkou z tejto povinnosti je postup
podla § 97 ods. 1 pism. i), kedy je v rozsahu suhlasu organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva
mozné odpady netriedit a zmieSavat.

Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pravnickym osobam a fyzickym osobam-podnikatelom
pokutu podra § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zhromazdovat’ oddelene nebezpecné odpady podla ich druhov, oznadovat ich uréenym spdsobom a
nakladat’s nimi v sulade s tymto z&konom a osobitnymi predpismi:

Povinnost duplikuje povinnost uvedenu v predchadzajucom bode a aj tu sa fiou sleduje zabranenie
zmieSavania odpadov, ktoré by mohlo zabranit alebo znemoznit ich zhodnocovanie alebo aj
zneSkodnovanie. Toto ustanovenie zakona vSak dalej uklada povinnost oznacit nebezpeéné odpady
uréenym spdsobom, ktory je charakterizovany v § 6 ods. 3 Vyhlasky MZP SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Uvedené ustanovenie uklada, Ze nebezpecné
odpady a tiez sklad, v ktorom sa skladuju alebo zhromazduju nebezpeéné odpady, sa musia oznacit
identifikacnym listom nebezpe&ného odpadu, ktorého vzor je ustanoveny v prilohe €. 7 uvedenej vyhlasky.
Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zabezpecit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva:

Splnenie povinnosti sa pozaduje od vSetkych povodcov a drzitelov odpadov. Tato povinnost je v stlade s
hierarchiou odpadového hospodarstva vyjadrenou v § 6 zakona o odpadoch. Ak drZitel nemdZe zhodnotit
odpady sam, je povinny ponuknut ich na zhodnotenie inému, priom zneSkodnenie odpadu je az
poslednym stupriom nakladania s odpadom. Informaciu o vhodnych zariadeniach na zhodnotenie odpadu
mozno ziskat aj na zaklade Ziadosti o informaciu na MZP SR ako aj na okresnych a obecnych tradoch.

odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zakona:

33



et Financované E MINISTERSTVO
Foo I A ok < o z :
: SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN OBNOVY, 1***: Eurépskou tiniou VYVOJA A MLADEZE

NextGenerationEU SLOVENSKE| REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Predmetna povinnost zvySuje zodpovednost drZitefa za to, ¢o sa stane s jeho odpadom a komu ho
odovzda na dalSie nakladanie. S niektorymi druhmi alebo kategériami odpadov mézu nakladat len osoby,
ktoré splnia osobitné podmienky (napr. autorizacia, nakladanie s nebezpecnymi odpadmi). DrZitel si
musi overit, ¢i osoba, ktorej odpad odovzdava resp. ktora za neho prebera povinnosti, je opravnena na
nakladanie stymto odpadom. Overenie opravnenosti nakladania s odpadmi je mozné uskutoCnit
nasledovnym postupom:

1. skontrolovat v Obchodnom registri alebo v Zivnostenskom registri, &i planovany nasledujici drzitel ma
udelenu volnu zivnost na ,nakladanie s ostatnymi odpadmi®, alebo v pripade nebezpeéného odpadu,
¢i ma udelenu viazanu Zivnost na ,nakladanie s nebezpeénymi odpadmi*

2. vyZiadat si od planovaného nasledujiceho drZitela suhlas na vykonévanie &innosti (ak sa suhlas na
takuto Cinnost vyZzaduje podla § 97 ods. 1 alebo §89) alebo, ak sa suhlas nevyZaduje, registraciu
(podra § 98). Ak tuto povinnost nesplni a odovzda odpad niekomu, kto nema potrebné opravnenie,
bude drZitel, ktory je pravnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikatefom, pokutovany podla
§ 117 ods. 3 pokutou od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov a o nakladani s nimi:

V stlade s ustanovenim Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovace;
povinnosti sa evidencia odpadov vedie pre v3etky kategorie odpadov podia druhov odpadov a poddruhov
odpadov na Eviden¢nom liste odpadu, ktorého vzor je uvedeny v prilohe €. 1 VyhlaSky, bez obmedzenia
mnoZstva; evidencia sa vedie samostatne za kazdu prevadzkaren, priCom pri stavebnej &innosti sa
rozumie prevadzkariiou kazda stavba. DrZitel odpadu uchovava Evidenény list odpadu pat rokov.
Sankcia za nevedenie a neuchovavanie evidencie je od 500 EUR do 50 000 EUR podfa § 117 ods. 1.

ohlasovat' Udaje z evidencie prisluSnému organu Statnej spravy odpadového hospodarstva a uchovavat
ohlasené udaje:

Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim podava drZitel odpadu prostrednictvom tladiva, ktorého vzor
je uvedeny v prilohe €. 2 Vyhlaky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidentnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti, v pripade, ze naklada ro¢ne v sthrne s viac ako 50 kg nebezpeénych odpadov alebo s viac
ako 1 tostatnych odpadov. Suhrnom je mnozstvo odpadu za prédvne samostatny subjekt ako celok.
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim uchovava drZitel odpadu v pisomnej alebo elektronickej
forme pat rokov.

Sankcia za nespinenie ohlasovacej povinnosti a uchovavanie udajov je od 500 EUR do 50 000 EUR podra
§ 117 ods. 1.

zhromazdovat odpad najdihSie jeden rok pred jeho zneSkodnenim alebo najdihSie tri roky pred jeho
zhodnotenim:

Uvedena povinnost nuti pévodcu odpadov ako aj drzitefa odpadov odpady zhromazdovat, a teda
ponechavat u seba odpady len na nevyhnutny ¢as. Moznost zhromazdovania odpadov az tri roky pred
zhodnotenim mé zabezpecit, ze je zhodnotenie ekonomicky prijatelné, hlavne ak je produkované malé
mnozstvo jedného druhu odpadu. Maximalne doby zhromazdovania deklaruje pévodca odpadov a drzitel
odpadov evidenciou a naslednym ohlasovanim udajov.

Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.
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Pri realizacii jednoduchych stavieb, pre ktoré po 30.6.2022 bude potrebné povolenie stavebného uradu
v stlade s ustanovenim zékona €. 50/1976 Zb. o tzemnom plénovani a stavebnom poriadku, je stavebnik,
¢ize pravnicka osoba (stavebna firma) alebo fyzicka osoba — podnikatel, povinny dodrzat aj nasledovné
povinnosti:

- Vykonéavat' selektivnhu demolaciu postupmi ustanovenymi vykonévacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi stavebnymi materiélmi _uréenymi _na opatovné pouZzitie, vedlaj§imi produktami
a stavebnymi a demolanymi odpadmi_tak, aby bolo zaistené ich maximalne opétovné vyuzitie
a recyklacia.
Ako ¢&lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demoléacie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpetné zaobchadzanie s nebezpelnymi latkami a ufahéit opatovné pouzitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrariovanim materialov ako aj zabezpecit vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demolaéného odpadu. BliZie informacie k vykonu selektivnej demolacie ako aj
podrobnosti odporuéajice oddelovanie jednotlivych materidlov a odpadov su v ustanoveni Vyhlasky
o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

- Zabezpedit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podfa § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimélne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa ma dosiahnut jednoduchSie a preukazatelnejSie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej ¢innosti. Tato povinnost je rozSirenie povinnosti podia §
14 ods. 1 pism. €) — odovzdat odpady len osobe opravnenej na nakladanie s odpadmi a ma zabezpeit,
aby pbvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii mal bud' priamy zmluvny vztah, respektive
aspon realnu informaciu (od generalneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktora bude
zabezpedovat fyzické nakladanie (zber alebo spracovanie) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi
z demolacii zo stavby pre ktoru bolo vydané stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo
iné povolenie podlia Stavebného zakona. Povinnost mat zmluvny vztah sa ¢asovo viaze az k redlnemu
zaciatku vykonu stavebnej Cinnosti. Uvedena povinnost plati aj pre fyzické osoby, ktoré si budu stavebnu
¢innost realizovat svojpomocne. Spdsob preukazovania uvedenej povinnosti je uvedeny v ¢asti 1.3.2
prirucky.

V zmysle Nariadenia 0 mechanizme a v sulade so Systémom implementacie Planu obnovy a odolnosti
SR a principom ,vyrazne nenarusit” je pdvodca stavebného odpadu a odpadu z demolacie povinny pinit
tuto poziadavku (ciel 70%) a preukazat jej pinenie na urovni kazdej budovy jednotlivo, a to aj v pripade
stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m2 (podrobnosti v Casti 1.3.2).

1.3. Verifikacia poziadaviek
1.3.1. V pripade svojpomoci

Pre projekty spojené s vystavbou a rekon$trukciou budov, ktoré su financované z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukazanie plnenia poziadavky ,70% ciela“ pre kazdu
budovu u jednotlivych pévodcov odpadov budu povazovat nasledovné doklady:
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- Odpad zjednoduchych adrobnych stavieb: Potvrdenie o odovzdani stavebnych odpadov
a odpadov z rekon$trukcie alebo demolécie (za realizovanu stavbu) firme opravnenej na nakladanie
s odpadmi, Cize zberovej spoloénosti, ak pdjde o stavebné odpady produkované zo stavebnej
¢innosti, na ktortl bude vydané akékolvek povolenie stavebného uradu.

Potvrdenim sa rozumie — vaZny listok zo zariadenia na zber stavebného odpadu obsahuijuci Udaje
odovzdavajuceho a prijimajuceho, Eislo odpadu, mnoZstvo odpadu, spdsob nakladania s odpadom
a datum prijatia odpadu. Potvrdenim mbze byt aj iny doklad (potvrdenie o prevzati) obsahuijuci vysSie
uvedené udaje.

- Odpad z beznych udrziavacich prac: Potvrdenie o odovzdani drobného stavebného odpadu do
systému obce (za realizovanu stavbu) podla platného VZN o nakladani s komunalnymi odpadmi
a drobnymi stavebnymi odpadmi od obce / mesta, respektive nim povereného subjektu
zabezpedujiceho nakladanie s drobnym stavebnym odpadom.

Uvedené potvrdenia fyzicka osoba predklada spolu so suhrnnym dokumentom sumarizujcim
Udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

1.3.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatel'om

Pre projekty spojené s vystavbou a rekontrukciou budov, ktoré su financované z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukézanie plnenia poZiadavky ,70% ciela“ pre kazdu
budovu u jednotlivych pévodcov odpadov budu povaZzovat nasledovné doklady:

- Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie
alebo demoldcie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost opravnena na zber odpadov,
spolonost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneS$kodfovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) obsahujuci udaje odovzdévajiceho (vratane stavby,
z ktorej odpad pochédza) a prijimajuceho, &islo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadul.

- Informécia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitelom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo zneSkodriovanie odpadov (povinnost podfa § 14 ods. 1 pism. h) zakona o
odpadoch).

- Sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom nakladani s nim
preukazujuca spinenie poziadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpeéného odpadu
bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlésenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha €. 2 vyhlasky
€. 366/2015 Z.z.).

Uvedenu dokumentaciu pravnicka osoba a fyzickd osoba-podnikatel predkladaju spolu so
stuhrnym dokumentom sumarizujucim Udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

2.Pravne poziadavky a verifikacia ich plnenia pri nakladani so
stavebnymi odpadmi a odpadmi zdemolacii v pripade projektov
rekonstrukcie verejnych budov
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Stavebné odpady a odpady z demolacii predstavuju dlhodobo, z hfadiska produkcie odpadov, najvyznamnejsi
odpadovy prud. Zaroveri su Specifické svojim vysokym potencialom opatovného pouZitia a recyklacie, vratane
nahradzovania velkého mnoZstva primarnych surovin. Z novely zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch ucinnej od
30.6.2022 vyplyva, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolacii, ktory vznikne
potas realizacie stavby alebo demolacie neznecisteného Skodlivinami, bolo zhodnoteného alebo
recyklovaného. Na uvedenU poziadavku sU viazané hlavné zmeny v prijatej novele zakona o odpadoch
a spocivaju hlavne v rozSireni povinnosti pévodcu odpadov pri stavebnych odpadoch a odpadoch z demoldcii.
Novymi povinnostami je predovSetkym deklarovanie zhodnotenia najmenej 70% nie nebezpe€nych stavebnych
odpadov produkovanych v prislusnom kalendarnom roku, zabezpecenie selektivnej demolacie a oddefovanie
jednotlivych druhov stavebnych materidlov a stavebnych odpadov, zabezpe€enie zhodnotenia odpadov priamo
na stavbe a vystup z recyklacie na nej priamo pouzit, ak je to ekonomicky, organizacne a technicky mozné, ako
aj samo auditovanie demolacnych prac pred ich uskutoénenim a po ich uskutoéneni.

2.1. Pred 30.6.2022

Pbvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolécii, ktorym je pravnicka osoba alebo fyzicka osoba —
podnikatel (stavebna firma), ktora na zéklade zmluvného vztahu vykonava stavebnu €innost pre stavebnika
bola pred 30.6.2022 povinna pinit v8etky povinnosti ustanovené v § 14 zékona o odpadoch.

Medzi hlavné povinnosti pévodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolécii patri:

a) spravne zaradit odpad alebo zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podia Katalégu odpadov:

Odpady sa zaraduju podla postupu prilohy €. 1 ¢ast' C vyhlasky &. 365/2015 Z., ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov, a ak hovorime o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii tak sa zaraduju podla
Casti B do skupiny 17 — Stavebné odpady aodpady z demolacii vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest.

Ak pdvodca nevie odpad jednoznacne zaradit, musi zabezpec€it spravnost zaradenia, alebo poZiada podia
§ 107 pism. h) o rozhodnutie okresny urad v sidle kraja, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — OU
OZP, ktory rozhodne o zaradeni odpadu v spravnom konani. Pévodca stavebného odpadu, ktory nemé
spravne zaradeny odpad, resp. spravne zaradeny podfa Katalégu odpadov, sa dopusta spravneho deliktu
podla § 117 ods. 1, za ktoré sa uklada pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR.

b) zhromazdovat odpady vytriedené podia druhov odpadov a zabezpecit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom:
Povinnost sa tyka kazdého povodcu a drzitela odpadu. Sleduje sa fiou zabranenie zmieSavaniu odpadoyv,
ktoré by mohlo stazit alebo znemoZnit ich dalSie zhodnotenie, pripadne staZit ich zneskodnenie. Druh
odpadu je oznageny v Katalégu odpadov Sestmiestnym Cislom. Vynimkou z tejto povinnosti je postup
podia § 97 ods. 1 pism. i), kedy je v rozsahu suhlasu organu Statnej spravy odpadového hospodarstva
mozné odpady netriedit a zmieSavat.
Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pravnickym osobam a fyzickym osobam-podnikatelom
pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

) zhromazdovat oddelene nebezpecné odpady podra ich druhov, oznacovat ich uréenym spdsobom a
nakladat s nimi v sulade s tymto zakonom a osobitnymi predpismi:
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Povinnost duplikuje povinnost uvedenu v predchadzajucom bode a aj tu sa fiou sleduje zabranenie
zmieSavania odpadov, ktoré by mohlo zabranit alebo znemoZnit ich zhodnocovanie alebo 3
zneSkodriovanie. Toto ustanovenie zakona vSak dalej uklada povinnost oznaéit nebezpeéné odpady
uréenym spdsobom, ktory je charakterizovany v § 6 ods. 3 Vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Uvedené ustanovenie uklada, ze nebezpeéné
odpady a tiez sklad, v ktorom sa skladuju alebo zhromazduju nebezpe¢né odpady, sa musia oznacit
identifikadnym listom nebezpeéného odpadu, ktorého vzor je ustanoveny v prilohe €. 7 uvedenej vyhlasky.
Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva:

Splnenie povinnosti sa pozaduje od v3etkych pévodcov a drzitelov odpadov. Tato povinnost je v stlade s
hierarchiou odpadového hospodarstva vyjadrenou v § 6 zakona o odpadoch. Ak drZitel neméze zhodnotit
odpady sam, je povinny ponuknut ich na zhodnotenie inému, priom znekodnenie odpadu je az
poslednym stupfiom nakladania s odpadom. Informéaciu o vhodnych zariadeniach na zhodnotenie odpadu
mozno ziskat aj na zaklade Ziadosti o informaciu na MZP SR ako aj na okresnych a obecnych Gradoch.

odovzdat odpady len osobe oprévnenej nakladat s odpadmi podfa tohto zakona:
Predmetna povinnost zvySuje zodpovednost drzitela za to, o sa stane s jeho odpadom a komu ho
odovzda na dalSie nakladanie. S niektorymi druhmi alebo kategériami odpadov mézu nakladat len osoby,
ktoré splnia osobitné podmienky (napr. autorizacia, nakladanie s nebezpecnymi odpadmi). DrZitel si
musi overit, i osoba, ktorej odpad odovzdava resp. ktoré za neho prebera povinnosti, je opravnena na
nakladanie stymto odpadom. Overenie opravnenosti nakladania s odpadmi je mozné uskutoCnit
nasledovnym postupom:

1. skontrolovat v Obchodnom registri alebo v Zivnostenskom registri, &i planovany nasledujici drzitel ma
udelenu volnu zivnost na ,nakladanie s ostatnymi odpadmi®, alebo v pripade nebezpeéného odpadu,
¢i ma udelenu viazanu zZivnost na ,nakladanie s nebezpecnymi odpadmi®

2. vyziadat si od planovaného nasledujiceho drzitela sthlas na vykonavanie Einnosti (ak sa suhlas na
takdto Cinnost vyzaduje podla § 97 ods. 1 alebo §89) alebo, ak sa suhlas nevyZaduje, registraciu
(podra § 98). Ak tato povinnost nesplni a odovzda odpad niekomu, kto neméa potrebné oprévnenie,
bude drZitel, ktory je pravnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikatefom, pokutovany podla
§ 117 ods. 3 pokutou od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

viest a uchovéavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov a o nakladani s nimi:

V stlade s ustanovenim Vyhlaky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovace]
povinnosti sa evidencia odpadov vedie pre v3etky kategorie odpadov podfa druhov odpadov a poddruhov
odpadov na Evidenénom liste odpadu, ktorého vzor je uvedeny v prilohe €. 1 Viyhlasky, bez obmedzenia
mnoZstva; evidencia sa vedie samostatne za kazdu prevadzkaren, priCom pri stavebnej ¢innosti sa
rozumie prevadzkariiou kazda stavba. Drzitel odpadu uchovava Evidencny list odpadu pat rokov.
Sankcia za nevedenie a neuchovavanie evidencie je od 500 EUR do 50 000 EUR podfa § 117 ods. 1.

ohlasovat' Udaje z evidencie prislusnému organu Statnej spravy odpadového hospodarstva a uchovavat
ohlasené udaje:

Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim podava drZitel odpadu prostrednictvom tladiva, ktorého vzor
je uvedeny v prilohe &. 2 Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej
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povinnosti, v pripade, Ze naklada ro¢ne v sthrne s viac ako 50 kg nebezpeénych odpadov alebo s viac
ako 1 tostatnych odpadov. Suhrnom je mnozstvo odpadu za prédvne samostatny subjekt ako celok.
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim uchovava drZitel odpadu v pisomnej alebo elektronickej
forme pat rokov.

Sankcia za nespinenie ohlasovacej povinnosti a uchovavanie tdajov je od 500 EUR do 50 000 EUR podla
§ 117 ods. 1.

h) zhromazdovat odpad najdlhSie jeden rok pred jeho zneskodnenim alebo najdlhsie tri roky pred jeho
zhodnotenim:
Uvedena povinnost nuti pévodcu odpadov ako aj drZitela odpadov odpady zhromazdovat, a teda
ponechavat u seba odpady len na nevyhnutny ¢as. MoZnost zhromazdovania odpadov aZ tri roky pred
zhodnotenim mé zabezpecit, Ze je zhodnotenie ekonomicky prijatelné, hlavne ak je produkované malé
mnoZstvo jedného druhu odpadu. Maximalne doby zhromazdovania deklaruje pévodca odpadov a drzitel
odpadov evidenciou a naslednym ohlasovanim Udajov.
Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

2.2. Po 30.6.2022

P6vodcom stavebnych odpadov a odpadov z demolécii je po 30.06.2022 pravnicka osoba alebo fyzicka osoba
- podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie podla osobitného predpisu (povolenie na realizaciu stavby alebo
odstranenie stavby, respektive iné povolenie podla zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku).

Oproti predchadzajlcej pravnej Uprave, podfa ktorej sa na pévodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolacii
vztahovali len povinnosti ustanovené v § 14 ods. 1 zakona o odpadoch (uvedené v Casti 1.2.), sa rozsah
povinnosti roz8iruje, respektive konkretizuje pre oblast nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z
demolécii.

Pravnicka osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie na realizaciu alebo

odstranenie stavby je okrem povinnosti uvedenych v €asti 1.2. (§ 14 ods. 1) povinna:

- Zabezpeéit' zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane
spétného zasypavania ako nahrady za iné materialy najmenej vo vySke zavéznych ciel'ov a limitov
zhodnocovania a recyklacie ustanovenych v prilohe €. 3 €asti VI bodu 2 pri stavbach nad 300 m2
zastavanej plochy?),

Tymto vyplyva pre povodcu stavebného odpadu a odpadu z demolécie povinnost zabezpedit v danom
kalendarnom roku pripravu na opatovné pouZitie, recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu
a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich prac ako nahrady za iné materialy, v rozsahu minimaine
70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Z uvedeného vyplyva, Ze uvedeny ciel sa bude pocitat z celkového
mnozstva stavebnych odpadov, ktoré pdvodca vyprodukuje v prislusnom roku za vSetky stavby
realizované v prislusnom kalendarnom roku. Tento ciel je jednoznaéne delegovany na pévodcu
uvedenych odpadov, nakolko len on mbZe manaZovat ich naslednu cestu a ako pévodca (ten komu bolo
vydané povolenie na realizaciu alebo odstranenie stavby) uvedenych odpadov bude povinny pri
kolaudécii, respektive ukonéeni stavebnej ¢innosti preukazat, ako bolo s odpadmi nalozené. Priklady
preukazania uvedenej povinnosti su uvedené v asti 2.3 prirucky. Uvedend povinnost je z&dvézna pri
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realizécii stavieb nad 300 m2 zastavanej plochy a vyplyva z novelizovaného zékona o odpadoch“.

* V zmysle Nariadenia o mechanizme av sulade so systémom implementacie Planu obnovy
a odolnosti SR a principom ,vyrazne nenarusit™ je vSak povodca stavebného odpadu a odpadu
z demolacie povinny plnit' tito poziadavku (ciel 70%) a preukazat’ jej plnenie na urovni kazdej
budovy jednotlivo, a to aj v pripade stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m?
a ktoré boli financované z POO(podrobnosti v Easti 2.3).

- Vykonéavat' selektivnhu demoléaciu postupmi ustanovenymi vykonévacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi stavebnymi materidlmi _uréenymi _na opatovné pouZzitie, vedlaj§imi produktami
a stavebnymi _a demolanymi_odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opétovné vyuZitie
a recyklacia.
Ako ¢lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demoléacie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpetné zaobchadzanie s nebezpeénymi latkami a ulahéit opatovné pouzitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrafiovanim materidlov a zabezpecit' vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demolacného odpadu. Podrobnosti odporucajice oddelovanie jednotlivych
materialov a odpadov su v ustanoveni Vyhlasky o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

- Stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materidlovo zhodnotit’ a vystup z recyklacie
realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzit' pri svojej €innosti, ak to technické, ekonomické a
organizaéné podmienky dovoluju.

Uvedena povinnost ma za ciel zniZit uhlikovu stopu pri demoléciach a rekonstrukciach stavieb, ale g
inych stavebnych &innostiach, znizenim prepravy tak odpadu ako aj vystupu z recyklacie stavebného
odpadu, samozrejme ak to technické, ekonomické a organizaéné podmienky dovoluju.

- Zabezpecit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podlfa § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimélne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa mé dosiahnut’ jednoduchSie a preukazatelnejSie dokladovanie spésobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej Cinnosti. Tiez sa ma dosiahnut, aby pdvodca stavebnych
odpadov a odpadov z demolacii mal bud priamy zmluvny vztah, respektive aspori redlnu informaciu (od
generalneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktora bude zabezpe€ovat nakladanie (nasledovny
drzitel odpadu) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi z demolacii zo stavby, pre ktoru bolo vydané
stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo iné povolenie podfa Stavebného zakona.
Povinnost mat zmluvny vztah sa €asovo viaze az k redlnemu zaciatku vykonu stavebnej €innosti.

- Pred realizaciou demolacénych prac, najneskor tri pracovné dni vopred, pisomne ohlasit’ organu
statnej spravy odpadového hospodarstva, v kiorého zemnom obvode bude demolacné prace
uskutoGnovat, spdsob selektivnej demolacie obsahujlci aj druh, kategériu, predpokladané
mnoZstvo odpadu a planovany spésob, ktorym bude odpad zhodnocovany alebo
zneSkodiovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim predpisom.

Uvedena povinnost pdvodcu odpadov z demolécii ohlasit organu Statnej spravy odpadového
hospodérstva, v ktorého Uzemnom obvode bude buracie prace uskutoCfiovat ma za ciel' zabezpecit

22a - §139b ods. 1 zakona €. 50/1976 Zb.
46 Zakon ¢. 79/2015 Z.z. od odpadoch Ucinny of 30.6.2022
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kontrolu pripravy selektivnej demolacie. Samotna ohlasovacia povinnost sa viaze k zaCiatku fyzického
vykonavania demolacie. Vo Vyhlaske o stavebnom odpade aodpade z demolacii je ustanoveny
nevyhnutny rozsah uvedenych Udajov formou tlaciv (Priloha €. 2 Vyhlasky €. 344/2022 Z.z. o stavebnom
odpade a odpade z demoléacii ). V tladive bude potrebné uviest druh odpadu (katalégové Cislo skupiny
odpadov €. 17 podla vyhlasky &. 365/2015 Z.z.), kategoriu odpadu (ostatny alebo nebezpeény),
predpokladané mnozstva odpadov (odhadované — pomécka v prilohe prirucky) a planovany spdsob
dalsieho nakladania.

Po ukonéeni demolaénych prac, najneskdér do 90 dni, pisomne ohlasit' organu Statnej spravy
odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zaCatie demolaénych prac, vyhodnotenie
selektivnej demolacie obsahujlcej druh, kategdriu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym bol
odpad zhodnocovany alebo zneskodiiovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim predpisom.
Uvedena povinnost pdvodcu odpadov z demolécii ohlasit vyhodnotenie selektivnej demolacie organu
Statnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého uzemnom obvode sa buracie prace uskutoénili mé
za ciel zabezpedit kontrolu dodrzanie selektivnej demolacie. Samotna ohlasovacia povinnost sa viaze
k ukonceniu demolacnych prac. Vo Vyhlaske o stavebnom odpade a odpade z demolacii je ustanoveny
nevyhnutny rozsah uvedenych tdajov formou tlaéiv (Priloha €. 3 Vyhlasky €. 344/2022 Z.z. o stavebnom
odpade a odpade z demolécii). V tladive bude potrebné uviest druh odpadu (katalégové Eislo skupiny
odpadov &. 17 podla vyhlasky €. 365/2015 Z.z.), kategoriu odpadu (ostatny alebo nebezpeény), realne
mnoZstva odpadov (musi poskytnat nasledovny opravneny drZitel odpadov) a realny sposob dalSieho
nakladania (musi poskytnut nasledovny opravneny drzitel odpadov).

Za poruSenie tychto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podia § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

23.

Verifikacia poziadaviek

Legislativny a implementaény rdmec Planu obnovy a odolnosti vyZaduje uplatiiovanie principu ,vyrazne
nenarusit* aj pre oblast ,obehového hospodarstva vratane predchadzania vzniku odpadov a recyklacie® a
plnenie poziadavky ,70% ciela“ predstavuje povinny okruh opravnenych aktivit, ktoré vykonavatel uplatiuje
v stlade so Systémom implementacie planu obnovy a odolnosti.

Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré su financované z Mechanizmu na podporu
obnovy aodolnosti sa za hodnoverné preukazanie pinenia poziadavky ,70% ciefa“ pre kazdu budovu
u jednotlivych pévodcov odpadov budu povaZovat nasledovné doklady:

Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktdra) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonStrukcie
alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost opravnena na zber odpadov,
spoloCnost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodrovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) obsahujuci Udaje odovzdavajiceho (vratane stavby,
z ktorej odpad pochédza) a prijimajuceho, €islo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu.

47 Metodicka prirucka k budovam - priloha ¢. 3.1 - 4 Systému implementacie Planu obnovy a odolnosti (,SIPOQ"), verzia 1.1
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- Informécia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitelom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo znekodfovanie odpadov (opravnenie podfa § 14 ods. 1 pism. h) zakona o
odpadoch).

- Sumarizacia Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolécie a naslednom nakladani s nim
preukazujuca splnenie poziadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpeéného odpadu
bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha €. 2 vyhlasky
€. 366/2015 Z.z.).

Uvedenu dokumentaciu pravnické osoba a fyzicka osoba-podnikatel predkladaju spolu so suhrnnym dokumentom
sumarizujlcim Udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

Priloha ¢. 1

1. Stavebné odpady a odpady z demolacii, ktoré je mozné pripravit na opatovné pouzitie alebo recyklovat:

- podlahové konstrukcie

- sanitarna technika

- sklo, ploché sklo, izolaéné sklo, sklo urené na stavebné ucely, sklenené steny a steny z luxfer (sklobeténu)
- drevo a vyrobky z dreva neznecCistené nebezpeCnymi latkami

- dvere a okna a dalSie vyplne stavebnych otvorov
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- betdnové konstrukcie

- tehly, porobeton a podobné konstrukéné prvky

- stredné Skridle,

- keramické a iné obkladové prvky, sanitarna keramika

- asfaltové zmesi neznecCistené nebezpednymi latkami

- zemina a kamenivo neznecistené nebezpecnymi latkami

- 8trk zo Zelezniéného zvrSku neznedisteny nebezpe€nymi latkami

- sadrokartonové dosky neznecistené nebezpe€nymi latkami

- konstrukéné kovové stavebné diely a iné kovové vyrobky

- plastové vyrobky a materialy z PVC (Polyvinylchlorid) — okenné profily, podlahové krytiny, hydroizolatné
félie, stredna krytina a pod.

- plastové stavebné vyrobky a materialy iné ako z PVC

- penovy polystyrén, ktory neobsahuje nebezpecné latky

- mineralna vina, ktoré neobsahuje nebezpecné latky

2. Odstranené stavebné materialy, ktoré mézu byt vyuzité ako vedlaj$i produkt:

- nekontaminovana zemina a iny prirodzene sa vyskytujuci material
- odstranena asfaltova zmes
- odstranené stavebné materialy

3. Stavebné odpady a odpady z demolé&cii obsahuijlce nebezpeéné latky alebo znecistené nebezpecnymi latkami:

- izolaéné materialy s obsahom azbestu

- stavebné materialy obsahujuce azbest

- sklo, plasty a drevo obsahujuce nebezpecné latky alebo zneCistené nebezpecnymi latkami

- asfaltové zmesi - katalogoveé €islo 17 03 01

- zemina a kamenivo zne€istené nebezpe€nymi latkami

- 8trk zo Zelezni€ného zvrSku obsahujuci nebezpecné latky

- penovy polystyrén znecisteny nebezpecnymi latkami

- mineralna vina zneCistena nebezpecnymi latkami

- iné izolatné materialy obsahujlce nebezpeéné zlozky alebo znedistené nebezpecnymi latkami

- stavebné materialy na baze sadry znecistené nebezpecnymi latkami

- stavebné odpady a odpady z demolacii obsahuijuce ortut

- stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujuce PCB

- zmesi alebo oddelené frakcie beténu, tehly, Skridly a keramickych vyrobkov zne€isteny nebezpeénymi
latkami

- iné stavebné odpady a odpady z demolacii, vratane ich zmesi znecistené nebezpenymi latkami,

- stavebné diely obsahujlce mineralne oleje alebo nimi znecistené

- Skvara obsahujlce alebo znecistena nebezpecnymi latkami

- elektrické alebo elektronické zariadenia obsahujlce nebezpeéné latky (napr. plynové lampy obsahuijice Hg,
Ziarivky, usporné Ziarovky, kondenzatory obsahujuce PCB, iné elektrozariadenia obsahujuce PCB, kable
s inymi izolatnymi kvapalinami)

- chladiace latky a izolané materidly z chladiacich a klimatizaénych zariadeni s aj iastoéne halogénovymi
chlér-fluérovymi uhfovodikmi

- materidly obsahujluce polycyklické aromatické uhlovodiky iné nez asfaltové zmesi uvedené pod
katalégovym Cislom 17 03 01

- stavebné diely, ktoré obsahuju alebo k ich impregnécii boli pouZité soli, oleje, dechtové oleje alebo fenolové
oleje
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Priloha ¢. 2

Poziadavky tykajuce sa ,,70% ciela“ v pripade vyzvy na obnovu rodinnych domov*:

V stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a
odpadom z demolacie zabezpeCia subjekty vykonévajuce obnovu RD, aby aspori 70 % (hmotnosti) nie
nebezpetného stavebného a demolatného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho materialu
zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo VyhlaSke €. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov)
vyprodukovaného na stavenisku, bolo pripravenych na opétovné pouZitie, recyklaciu a daldie zhodnotenie a to
vratane €innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy.

Splnenie tejto podmienky sa v suvislosti s posudzovanim spinenia tejto podmienky preukazuje ¢estnym vyhlasenim
vo formuléri Ziadosti.

Hlavny prijimatel preukazuje spinenie podmienky prostrednictvom dokladov, preukazujucich spdsob, akym bolo
nalozené so stavebnym odpadom az pri predlozeni ZoP (po uzavreti zmluvy o PP a zrealizovani obnovy RD),
pricom v pripade, Ze bola obnova RD realizovana dodavatel'sky, predklada:

1. doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie (dodavatelom) spolo¢nosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost opravnena na zber odpadov, spolo¢nost opravnena
na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneskodriovanie stavebnych odpadov
a odpadov z demolacii), ktory obsahuje:

- identifikaciu odovzdavajiceho — pévodcu odpadu (realizatora stavebnych prac)

- stavby, z ktorej odpad pochadza,

- identifikaciu spoloCnosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad prebers,

- identifikaciu odpadu (katalégové Cislo odpadu podla prilohy €. 1 Katalégu odpadov)

- spOsob nakladania s odpadom a

- datum odovzdania odpadu.

2. doklad, preukazujuci opravnenost’ osoby, ktora odpad v zmysle predchéadzajuceho bodu prebera,
nakladat' s odpadom spdsobom, uvedenym v predchadzajicom bode, t.j.:

a) slhlas podla § 97 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu) alebo

b) registraciu podla § 98 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha sthlasu).

3. sumarizaciu udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom nakladani s nimi (na
preukazanie splnenia poziadavky, Ze aspof 70 % hmotnosti odpadu, ktory je mozné opatovne pouzit,
recyklovat alebo zhodnotit, bolo pripravenych na opétovné pouzitie, recyklaciu alebo dalsie zhodnotenie).

V pripade, Ze je obnova RD realizovana svojpomocne, prijimatel k ZoP predklada:

1. doklad o odovzdani drobného stavebného odpadu alebo stavebného odpadu:

a) v sulade s vSeobecne zavaznym nariadenim obce, resp. mesta (vazny listok), ktory obsahuje:
- identifikaciu odovzdavajiceho — hlavného prijimatela

- identifikaciu zberného dvora, ktory odpad prebera,

- identifikaciu odpadu (katalogové ¢islo odpadu podra prilohy €. 1 Katalégu odpadov)

- datum odovzdania odpadu.

b) zberovej spoloénosti alebo inému subjektu, opravnenému na nakladenie s odpadom, ktory obsahuie:

48 Uvedené je vyiiatkom z Viyzvy na obnovu rodinnych domov - Prirucka pre Ziadatela
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identifikaciu odovzdavajuceho — pévodcu odpadu (realizatora stavebnych préc)
stavby, z ktorej odpad pochadza,

identifikaciu spoloénosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad prebera,
identifikaciu odpadu (katalégové ¢islo odpadu podla prilohy €. 1 Katalégu odpadov)
spOsob nakladania s odpadom a

datum odovzdania odpadu.

V pripade pism. b. sa predklada aj doklad, preukazujuci opravnenost osoby, ktora odpad prebers,
nakladat' s odpadom uvedenym spdsobom, t.j.:

suhlas podfa § 97 ods. 1 (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu) alebo
registraciu (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu).

doklad o zaplateni miestneho poplatku za drobny stavebny odpad, resp. o zaplateni za naloZenie
odpadom spoloénostou podla pism. b. vysSie,

Cestné vyhlasenie so sumarizaciou udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom
nakladani s nimi (na preukazanie spinenia poZiadavky, Ze aspor 70 % hmotnosti odpadu, ktory je mozné
opéatovne pouzit, recyklovat alebo zhodnotit, bolo pripravenych na opatovné pouZitie, recyklaciu alebo
dalSie zhodnotenie.)
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Priloha ¢. 3

3.1 Suhrnny dokument sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a spdésobe nakladania s nim pri obnove
rodinného domu svojpomocne

Fyzicka osoba

Meno a priezvisko hlavného prijimatela:

Ulica;
Obec:
PSC:

Identifikator projektu:

Tymto prehlasujem na svoju Cest, Ze som zabezpedil(a), aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu
a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolacie pri obnove rodinného domu
identifikovaného vy$Sie, neznedisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu

a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako
nahrada za iné materialy. Zarovef prehlasujem, ze informéacie uvedené v tomto sthrnnom dokumente s
pravdivé.

Som si vedomy(a) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych tdajov v tomto vyhlaseni.

Datum: | Podpis:

Uvedte, aky druh odpadu pri obnove vznikol (krizikom)

Druh odpadu* (vyberte)

[IDrobny stavebny odpad (Prehlad A) [IStavebny odpad a odpad z demolacii (Prehlad B)

*Drobny stavebny odpad je v zmysle § 80 ods. 5 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beZnych udrZiavacich prac
vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicki osobu, za ktory sa plati miestny poplatok za komunalne odpady a drobné

stavebné odpady.

Stavebny odpad a odpad z demolécii je v stlade s Vyhlagkou MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov aviom zahrnuta skupina 17 stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych

a drobnych stavieb.

Z tabuliek prehladov nizsie vyplrite len jednu, podia typu vzniknutého odpadu.

Prehlad A: nakladanie s drobnym stavebnym odpadom
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Zberny dvor obce/mesta

Nazov zberného dvora:

Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu podfa | Ndzov odpadu podia | Kategdria odpadu Hmotnost odpadu
Katalégu odpadov Kataldégu odpadov [t]
200308 Drobny stavebny odpad 0

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

|dentifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Prehlad B: nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spolo¢nost’

Né&zov / obchodné meno spoloénosti:

ICO:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu podfa | Nazov odpadu podia | Kategdria | Hmotnost Spbsob nakladania
Katalégu odpadov Kataldégu odpadov odpadu odpadu [f] s odpadom

(podla vazneho listka)

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

|dentifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Tabulku nizie vypliiate vidy
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Celkova hmotnost’ | Hmotnost  odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny | Podiel*
vzniknutého odpadu pri | na recyklaciu / zhodnoteny:
obnove

*Dopliite zdévodnenie len v pripade nedosiahnutia ciefa zabezpedit pripravu na opatovné pouzitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich prac ako nahrady
za iné materialy, v rozsahu miniméalne 70 % hmotnosti odpadu:
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3.2 Suhrnny dokument sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a spoésobe nakladania s nim pri obnove

rodinného domu dodavatelsky

Informacie o fyzickej osobe - prijimatefovi

Meno a priezvisko hlavného prijimatela:

Ulica:
Obec:
PSC:

Identifikator projektu:

Datum:

| Podpis:

Pravnicka osoba (zhotovitel):

Nazov spoloénosti / obchodné meno

ICO:

Ulica:
Obec:
PSC:

pravdivé.

Tymto prehlasujem na svoju Cest, Ze som zabezpecil(a), aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu
a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolacie pri obnove rodinného domu
identifikovaného vy$Sie, neznedisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu

a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane ¢innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako
nahrada za iné materialy. Zaroven prehlasujem, Ze informacie uvedené v tomto sthrnnom dokumente su

Som si vedomy(a) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych udajov v tomto vyhlaseni.

Datum:

Podpis (zhotovitel):

Uvedte, aky druh odpadu pri obnove vznikol (kriZikom)

Druh odpadu* (vyberte)

[I1Drobny stavebny odpad (Prehfad A) [1Stavebny odpad a odpad z demolacii (Prehfad B)
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*Drobny stavebny odpad je v zmysle § 80 ods. 5 zakona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beZznych udrZiavacich prac
vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicki osobu, za ktory sa plati miestny poplatok za komunalne odpady a drobné
stavebné odpady.

Stavebny odpad a odpad z demolécii je v stlade s Vyhlagkou MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov av fiom zahrnuta skupina 17 stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych
a drobnych stavieb.

Z tabuliek prehladov nizsie vypliite len jednu, podla typu vzniknutého odpadu.
Prehlad A: nakladanie s drobnym stavebnym odpadom

Zberny dvor obce/mesta

Nazov zberného dvora:

Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu podla | Nazov odpadu podia | Kategdria odpadu Hmotnost odpadu
Katalégu odpadov Kataldégu odpadov [t]
200308 Drobny stavebny odpad | O

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Prehlad B: nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spolo¢nost

N&zov / obchodné meno spoloénosti:

ICO:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kod odpadu  podfa | Nazov odpadu podla | Kategoria | Hmotnost | Spdsob nakladania
Katalégu odpadov Kataldégu odpadov odpadu | odpadu [f] | s odpadom

(podfa vazneho listka)
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Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Tabulku nizSie vypliiate vzdy

Celkova hmotnost | Hmotnost’ odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny | Podiel*
vzniknutého odpadu pri | na recyklaciu / zhodnoteny:
obnove

*Dopliite zdévodnenie len v pripade nedosiahnutia ciefa zabezpecit pripravu na opatovné pouZitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich prac ako nahrady
za iné materialy, v rozsahu minimalne 70 % hmotnosti odpadu:
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