

Spolufinancovaný
Európskou úniouPROGRAM
SLOVENSKOSLOVENSKÁ
INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ
AGENTÚRA**ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

reg. č. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR /F425

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán:

názov: **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**

sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava

IČO: 50 349 287

v zastúpení sprostredkovateľským orgánom:

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**

sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

IČO: 00 002 801

konajúci: **Ing. Michal Fiala**, generálny riaditeľ

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením č. MIRRI SR: 606/2023 zo dňa 17. 05. 2023 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľomnázov: **Obec Kostolná pri Dunaji**

sídlo: Kostolná pri Dunaji 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji

IČO: 00 306 037

konajúci: **Ing. Igor Šillo**, starosta**Mgr. Ján Miško**, splnomocnenec

DIČ: 2021006702

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivito „**Zmluvná strana**“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Poskytovateľ rozhodol o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) zápisom v spise podľa § 24 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe schválenia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zápisom v spise č. 53874/2025 zo dňa 22.10.2025, podľa § 24 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ a podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko 2021-2027 podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe schválenia žiadosti o poskytnutie NFP zápisom v spise podľa § 24 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
- pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - slová uvedené:
 - iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;

- e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t. j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza presné označenie Právneho dokumentu a tento Právny dokument je celkom alebo sčasti nahradený novým Právnym dokumentom s takým istým predmetom úpravy, zahŕňa označenie pôvodného Právneho dokumentu uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP aj nový Právny dokument (s rovnakým, obdobným alebo iným označením), ak je tento Zverejnený a z jeho obsahu vyplýva v akom rozsahu nahrádza pôvodný Právny dokument;
 - g) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - h) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;
 - i) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy
Kód projektu:	401201F425
Výzva - kód Výzvy:	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR
Použitý systém financovania:	Predfinancovanie, Refundácia
(ďalej ako „ Projekt “).	

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržiavaný počas Obdobia Udržateľnosti v rámci:

Program:	Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Schéma pomoci:	Neuplatňuje sa
cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje a je povinný:

- a) zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti,
- b) prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) splniť ďalšie skutočnosti uvedené vo Výzve, a to spôsobom, v čase a v rozsahu vyplývajúcom z Výzvy, z Právneho dokumentu alebo z jeho vlastného návrhu plnenia týchto ďalších skutočností, ktorý Poskytovateľ akceptoval,
- d) na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje; súhlasom podľa tohto písmena sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby,
- e) splniť všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej Schémy pomoci, ak NFP súčasne predstavuje štátnu pomoc alebo pomoc de minimis, a to aj vtedy, ak tieto podmienky neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve, v tejto Zmluve o poskytnutí NFP alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia

príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:

- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2024/2509 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
- b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

2.8 Povinnosti, ktoré je podľa Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ povinný plniť voči Poskytovateľovi, sa Prijímateľ zaväzuje plniť voči sprostredkovateľskému orgánu uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou:

- a) ak z písomného oznámenia riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia a/alebo
- b) výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol poverený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.

2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až 19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17

VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a/alebo ktorý je uvedený v zoznamoch medzinárodných sankcií. Prijímateľ si je vedomý, že musí zabezpečiť, aby sa žiadne finančné prostriedky priamo alebo nepriamo nesprístupnili fyzickým osobám, právnickým osobám, subjektom, orgánom alebo subjektom s nimi spojený, ktoré sú uvedené v zoznamoch medzinárodných sankcií, ani sa nesmú poskytnúť v ich prospech, a to vrátane akéhokoľvek subjektu zainteresovaného na strane Prijímateľa (napr. užívateľov, v dodávateľov a subdodávateľov). Medzinárodná sankcia je stanovená najmä na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN alebo právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo na základe právnych predpisov SR. Zoznamy medzinárodných sankcií sú uvedené najmä v prílohe I nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014, v čl. 5, v čl. 5aa ods. 1 a prílohe XIX nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014.

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu, konečný užívateľ výhod Prijímateľa alebo akýkoľvek subjekt zainteresovaný na strane Prijímateľa podľa druhej vety tohto odseku bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, Prijímateľ je povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa tohto odseku je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu (ak relevantné), sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od

výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej Schémy štátnej pomoci/Schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov. Prijímateľ sa tiež zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme na krytie spolufinancovania zdrojov Prijímateľa prostriedky EÚ a/alebo prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu definované v Metodickom výklade pojmov k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre programové obdobie 2021 - 2027. Porušenie povinností podľa prvej a druhej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.

3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu Pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa Pravidlá štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie štátnej pomoci alebo pomoci de minimis poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP,

najneskôr do predloženia Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky vyžaduje.
- b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ stanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa vyžaduje.
- c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.

4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 85 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP. Pravidlá uvedené v tomto písmene a) sa vzťahujú na celú dobu sledovania naplnenia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, bez ohľadu na úkon, ktorý sa vykonáva v súvislosti s cieľovou hodnotou Merateľného ukazovateľa výstupu,
- b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 40 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP. Pravidlá uvedené v toto písmene b) sa vzťahujú na celú dobu sledovania naplnenia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na úkon, ktorý sa vykonáva v súvislosti s cieľovou hodnotou Merateľného ukazovateľa výsledku,
- c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa

neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa príslušnej Výzvy. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP. Prijímateľ si je vedomý, že Projekt musí byť v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“, čo znamená, že realizácia projektu nemôže výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov uvedených v čl. 17 nariadenia o taxonómii. Nesplnenie tejto povinnosti zo strany Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie povinností zo strany Prijímateľa.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej následnej Monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania následných Monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2035 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2035;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;

- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci alebo pomoci de minimis, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej následnej Monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci alebo pomoci de minimis poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej následnej Monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.
- 5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, pričom na jeden konkrétny typ úkonu môže byť menovaný len jeden zástupca. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument v zmysle vydaného vzoru Poskytovateľa, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.
- 5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akéhokoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniaми a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu
Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **Ing. Michal Fiala**, generálny riaditeľ
Pečiatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Za Prijímateľa, v, dňa

Podpis..... **Ing. Igor Šillo**, starosta

Podpis..... **Mgr. Ján Miško**, splnomocnenec
Pečiatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2024/2509,
 - (v) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v znení neskorších predpisov a Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v znení neskorších predpisov,
 - (vi) Ďalšie predpis EÚ v platnom znení vyplývajúce z Pravidiel štátnej pomoci,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“),

- (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“),
 - (viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
 - (ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):
- (i) schválený Program Slovensko v aktuálnom znení,
 - (ii) príslušná Schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - (iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,
 - (iv) iný Právny dokument.

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže

zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. h) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva zo zápisu v spise, ktorým Poskytovateľ schválil žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokových finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti Verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex**

ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje Poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP;

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu), ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom Monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Týkajú sa napr. monitorovania horizontálnych princípov. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov upravený (rozšírený alebo zúžený);

Informačný monitorovací systém alebo **ITMS** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo **Merateľný ukazovateľ** – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu. V prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť udržateľnosti a zároveň bol v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP stanovený Merateľný ukazovateľ s časom plnenia „v rámci udržateľnosti projektu“ platí, že plnenie Merateľného ukazovateľa sa preukazuje najneskôr k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; v určených prípadoch je potrebné zaevidovať jeho východiskovú hodnotu; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzné. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Minimalizačné kritérium – podmienka alebo pravidlo, ktorého cieľom a účelom je dosiahnutie čo najnižšej cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu;

Monitorovacia správa – súhrn údajov, prostredníctvom ktorých Prijímateľ deklaruje dosiahnuté hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu, aktuálny stav Iných údajov, uvádza popis pokroku v Realizácii hlavných aktivít Projektu a osobitné skutočnosti, ktoré vyplývajú z inštrukcie obsiahnutej v Právnom dokumente, napríklad v Príručke pre prijímateľa;

Nariadenie 2021/1060 alebo **nariadenie** o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej ako „Nariadenie FST“), nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2024/2509 – nariadenie EP a Rady (EÚ, Euratom) 2024/2509 z 23. septembra 2024 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie;

Nariadenie 2020/852 alebo nariadenie o taxonómii – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo Schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,

- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy a Vecný príspevok, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),
- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby,
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) sprostredkovateľský orgán,
- k) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pomoc *de minimis* - pomoc, ktorá nespĺňa všetky kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, a preto je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ, ak spĺňa podmienky príslušného nariadenia týkajúceho sa pomoci *de minimis*;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Pravidlá štátnej pomoci - Právne akty EÚ pre oblasť štátnej pomoci a pomoci *de minimis*, zákon o štátnej pomoci a ostatné dokumenty, ktoré upravujú oblasť štátnej pomoci a pomoci *de minimis*;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s Právnymi aktmi EÚ, právnymi predpismi SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (napr. Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu

Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojím účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít Projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou Schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a Schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **Schéma pomoci** – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v Pravidlách štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená zápisom v spise podľa § 24 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámci vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme zo štátnych prostriedkov (verejných zdrojov) podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša hospodársku súťaž, alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z Pravidiel štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP priamo alebo nepriamo uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov) alebo z FST podľa článku 8 ods. 2 písm. k) až m) Nariadenia o FST, pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania Žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitostí podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo **Obdobie Udržateľnosti Projektu**) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia Udržateľnosti Projektu), ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia Udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej následnej Monitorovacej správy, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 7 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný

Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej Schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v čl. 67 nariadenia o spoločných ustanoveniach; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecného príspevku vyplývajú z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z čl. 67 nariadenia o spoločných ustanoveniach a ostatných Právnych dokumentov;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ

a výzva na predloženie projektov podľa § 24 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky na dodanie tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo

b) za účelom zaplata pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok

v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.

3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu informovať verejnosť o spolufinancovaní Projektu z fondov EÚ, pričom je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
1. Pri Realizácii Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím. Porušenie niektorej z povinností Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, ktoré nebolo napravené ani na základe výzvy Poskytovateľa s uvedením primeranej lehoty na nápravu porušenia povinnosti, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ v súlade s Právnym dokumentom oprávnený požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti podľa čl. 18 VZP alebo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti podľa čl. 18 VZP. Poskytovateľ nie je povinný Prijímateľa vyzvať na nápravu porušenej povinnosti, ak vzhľadom na skutkové okolnosti nie je náprava objektívne možná.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy

nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.

2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.
6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužíja v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,

- e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.

8. V prípade, ak Prijímateľ:

- a) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
- b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
- c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
- d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,

uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
- 10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.

12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.
16. V prípade, že Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri kontrole verejného obstarávania zistí porušenia zákona o VO s vplyvom alebo možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania, je Poskytovateľ oprávnený požiadať Prijímateľa o preukázanie hospodárnosti výdavkov kontrolovaného VO úkonom znalca alebo odborným posudkom podľa Metodického dokumentu RO č.22 – Overovanie hospodárnosti výdavkov. Náklady na znalecký alebo odborný posudok znáša Prijímateľ.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi Monitorovacie správy prostredníctvom ITMS, a to:
 - a) výročnú Monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu a záverečnú Monitorovaciu správu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu,
 - b) následnú Monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi výročnú Monitorovaciu správu za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie výročnej Monitorovacej správy, je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá výročná Monitorovacia správa obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred

nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba záverečnú Monitorovaciu správu, t. j. výročnú Monitorovaciu správu Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi záverečnú Monitorovaciu správu. Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie záverečnej Monitorovacej správy projektu aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie záverečnej Monitorovacej správy je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu, ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Monitorovaciu správu za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné Monitorovacie správy počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné Monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú Monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej Monitorovacej správy) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné Monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú Monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje, , vrátane údajov o plnení podmienok zásady „Nespôsobať významnú škodu“. Ak Poskytovateľ zistí, že v Projekte došlo k porušeniu podmienok zásady „Nespôsobať významnú škodu“, vyzve Prijímateľa na nápravu, ak je náprava vzhľadom na skutkové okolnosti prípadu objektívne možná. Ak ani na základe výzvy

Poskytovateľa nedošlo k náprave porušenia, resp. ak sa výzva neuplatňuje, Poskytovateľ je oprávnený pristúpiť ku kráteniu Oprávnených výdavkov Projektu alebo k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 17 VZP; v prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnosti k realizácii dohodnutého postupu k riešeniu následkov porušenia zásady „Nespôsobovať významnú škodu“ môže obsahovať Právny dokument vydaný Poskytovateľom.

7. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 8 VZP a Bezodkladne o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu a ukončenia podporných Aktivít Projektu
8. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom.
9. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania Monitorovacích správ.
10. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, ak relevantné. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
11. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
12. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanoveného v ods. 1 písm. a) a b) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
13. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení

Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentoch.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“;
 - c) ďalšie povinné informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu a Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať informačné podujatie alebo v náležitom prípade informačnú aktivitu a včas zapojiť Európsku komisiu, riadiaci orgán a sprostredkovateľský orgán.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo rovnocenné elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov

môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.

8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
10. Ak Prijímateľ nesplní niektorú zo svojich povinností podľa článku 47 alebo článku 50 odsekov 1 a 2 Nariadenia 2021/1060 a ak sa nezavedli nápravné opatrenia, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní Pravidiel štátnej pomoci, ak sú relevantné,
- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuiteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní

iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrжанím cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu/dedičov Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
- C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

- 2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,

- c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc alebo pomoc de minimis podľa Pravidiel štátnej pomoci, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci alebo pomoci de minimis spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení

autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.

8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku

určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP, čím dôjde k splneniu informačnej povinnosti podľa čl. 4 ods. 7 VZP týkajúcej sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 2 tohto článku, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou

hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pomnutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.
5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly Verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku.

Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivít, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivít;
 - b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočnosti podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie

poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.

12. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných

aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.

13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ

v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.
2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:
 - a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných

v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);

- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,

- b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/audit u ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
 3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/audit zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
 4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
 5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/audit osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/audit/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ

má právo prístupíť k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/audit v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/audit prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/audit zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí,

za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

- b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa vyplýva, že sa vyžaduje poistenie majetku vo vzťahu k Projektu, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,

- b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistnej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.
10. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa vyplýva, že sa vyžaduje poistenie majetku vo vzťahu k Projektu a došlo k porušeniu niektorej z povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku, takéto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy

o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029;
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade;
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu v rozsahu, v akom bola Aktivita Projektu skutočne realizovaná (napr. v nadväznosti na rozpočet Projektu);
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom

dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);

- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane Pravidiel štátnej pomoci;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania;
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2024/2509 a z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejavovať ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.
3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojím obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
 - a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažovaný Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:

- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu čl. 1, čl. 2 ods. 2.3 a 2.11, čl. 3 ods. 3.3 až 3.9, čl. 4 ods. 4.2 a čl. 5 ods. 5.1 až 5.12 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
 - c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v

tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu, vrátane dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov sú technickou zmenou dotknuté Celkové oprávnené výdavky oprávnené, odkedy skutočne vznikli alebo, ak je to uvedené v oznámení Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku, v neskorší deň, pričom výška a rozsah oprávnenosti dotknutých Celkových oprávnených výdavkov vyplýva z oznámenia podľa písm. a) tohto odseku. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa

predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

- b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
- c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.
- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania a Pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
- e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
- f) Vzhľadom na skutočnosť, že zmenu môže navrhovať každá Zmluvná strana (ods. 2 tohto článku) a vzhľadom na zberný charakter menej významnej zmeny podľa predvetia tohto odseku 9, sa Zmluvné strany dohodli, že menej významnú zmenu môže navrhnúť aj Poskytovateľ. V takom prípade sa postupuje primerane podľa písm. c) tohto odseku s tým, že návrh zmeny zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že týmto spôsobom sa prejednávajú aj zmeny navrhované Poskytovateľom, ktoré by z vecného hľadiska podľa svojho obsahu spadali pod významnejšiu zmenu ex-post podľa odseku 18, ak by ich navrhol Prijímateľ prostredníctvom žiadosti o zmenu

10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom (vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre príimateľa). Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie. Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:
- a) zmena miesta realizácie Projektu,
 - b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
 - c) zmena Prijímateľa,
 - d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevyklučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
 - e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
 - f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
 - g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
 - h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
 - i) zmena používaného systému financovania,

- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z Pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:
- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
- b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
- (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. 16 tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
- c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.

15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
 - (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):

1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
- d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP po ukončení Verejných obstarávaní z aktuálne platného rozpočtu k Zmluve o poskytnutí NFP uvedeného v ITMS upraveného v zmysle čl. 16 ods. 4 písm. b) VZP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
- e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchyľila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2

ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.

18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:

- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
- b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

- a) Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) ods. 18 tohto článku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
- b) Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
- c) Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou

zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovacu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 a v čl. 16 VZP), ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny

- dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
- e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;
 - f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
 - g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
 - h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
 - j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť

kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinением nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 10 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;
- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento

dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;

- w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v každom takom prípade, pre ktorý bolo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP dohodnuté právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premĺčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej sumy NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, ako aj pri porušení Zmluvy o poskytnutí NFP nepodstatným spôsobom, v dôsledku ktorého došlo k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP pre jej nepodstatné porušenie.
 15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí

NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma

- neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného

monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane. Zmluvné strany sa v súlade s článkom 19 ods. 2 VZP dohodli, že oznámenie Poskytovateľa o vykonaní vzájomného započítania pohľadávky z príspevku voči pohľadávke Prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti podľa § 42 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ doručí Poskytovateľ Prijímateľovi prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa § 32 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené

v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.

7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickeou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickeho podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).

3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:
- a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným dorúčením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy
Kód projektu:	401201F425
Kód ŽoNFP:	NFP401201F425
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401201 - 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia
Špecifický cieľ:	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR) 401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)
Opatrenie:	401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov 401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou
Kategórie regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	045 - Obnova zameraná na energetickú efektívnosť alebo opatrenia zamerané na energetickú efektívnosť verejnej infraštruktúry, demonštračné projekty a podporné opatrenia v súlade s kritériami energetickej efektívnosti
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie
Špecifický cieľ: 401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)	
Oblasť intervencie:	052 - Iné druhy energie z obnoviteľných zdrojov (vrátane geotermálnej energie)
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK3102000000004773270158	Všeobecná úverová banka, a.s.	11. 11. 2025	31. 12. 2027
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK3102000000004773270158	Všeobecná úverová banka, a.s.	11. 11. 2025	31. 12. 2027

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Senec	Kostolná pri Dunaji

Poznámka k miestu realizácie č. 1: obec Kostolná pri Dunaji, 90301

SO 01- súpisné číslo č.77, parc.číslo: 57/3, k.ú.Kostolná pri Dunaji
SO 02- súpisné číslo č.487, parc.číslo: 57/4, k.ú.Kostolná pri Dunaji
LV 171

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

57

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

1.2023

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI	Identifikátor (IČO):	00306037
-----------------	--------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)
-------------------------	--

Kategória regiónov: VRR - Viac rozvinutý región

Typ akcie: 401201R20102042 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401F42500011 - S001- iné opatrenia úspory primárnej energie	3.2026	9.2027
	401F42500012 - S001- kvalita vnútorného prostredia	3.2026	9.2027
	401F42500002 - S001- Nový európsky bauhuas	3.2026	9.2027
	401F42500003 - S001- ostatné okrem softvéru	3.2026	9.2027
	401F42500010 - S001-osvetlenie	3.2026	9.2027
	401F42500023 - S001-projektová dokumentácia	1.2023	9.2027
	401F42500008 - S001- Systémy chladenia a vetrania	3.2026	9.2027
	401F42500009 - S001- systémy prípravy teplej vody	3.2026	9.2027
	401F42500007 - S001- Vykurovací systém	3.2026	9.2027
	401F42500006 - S001-Výmena otvorových konštrukcií	3.2026	9.2027
	401F42500001 - S001- zateplenie obvodového plášťa	3.2026	9.2027
	401F42500005 - S001- Zateplenie strešného plášťa	3.2026	9.2027
	401F42500024 - S002- debarierizačné opatrenia	3.2026	9.2027
	401F42500022 - S002- iné opatrenia úspory primárnej energie	3.2026	9.2027
	401F42500027 - S002- Kvalita vnútorného prostredia	3.2026	9.2027
	401F42500025 - S002-Nový európsky bauhaus	3.2026	9.2027
	401F42500026 - S002- ostatné	3.2026	9.2027
	401F42500021 - S002- osvetlenie	3.2026	9.2027
	401F42500014 - S002- projektová dokumentácia	3.2026	9.2027
	401F42500019 - S002- systémy chladenia a vetranie	3.2026	9.2027
	401F42500020 - S002- systémy prípravy teplej vody	3.2026	9.2027
	401F42500018 - S002- vykurovací systém	3.2026	9.2027
	401F42500017 - S002- výmena otvorových konštrukcií	3.2026	9.2027
	401F42500015 - S002-zateplenie obvodového plášťa	3.2026	9.2027
	401F42500016 - S002- Zateplenie strešného plášťa	3.2026	9.2027

Špecifický cieľ:	401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)		
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región		
Typ akcie:	401201R20202072 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401F42500013 - ostatné	3.2026	9.2027
	401F42500004 - zariadenie OZE- výroba tepla	3.2026	9.2027

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	nezaevidované	nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC019	Verejné budovy so zlepšenou energetickou hospodárnosťou	m2	401201R201	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	603,4500
PSKPRC022b	Dodatočná výrobná kapacita v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov: tepelná	MW	401201R202	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,0253

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR26b	Ročná primárna spotreba energie: verejné budovy	MWh/rok	401201R201	VRR - Viac rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	119,4414	33,4707
PSKPRCR29	Odhadované emisie skleníkových plynov	tony CO2 eq/rok	401201R201	VRR - Viac rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	13,9859	2,6245
PSKPRCR31b	Celková vyrobená energia z obnoviteľných zdrojov: tepelná	MWh/rok	401201R202	VRR - Viac rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	0,0000	15,1200

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI			Identifikátor (IČO): 00306037		
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI	Identifikátor (IČO):	00306037
		Výška oprávnených	796 631,35 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Špecifický cieľ:	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	767 541,68 €		
Opatrenie:	401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov			
Typ akcie:	401201R20102042 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov	767 541,68 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 401F42500001 - SO01- zateplenie obvodového plášťa	85 146,57 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	85 146,57 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Zateplenie obvodového plášťa	Projekt	1	85 146,57 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 401F42500002 - SO01- Nový európsky bauhaus	8 531,90 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby	8 531,90 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Nový európsky bauhaus	Projekt	1	8 531,90 €
Hlavné aktivity projektu:	3. 401F42500003 - SO01- ostatné okrem softvéru	73 335,98 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	3.1 - 021 - Stavby	73 335,98 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - Ostatné okrem softvéru	Projekt	1	73 335,98 €
Hlavné aktivity projektu:	4. 401F42500005 - SO01- Zateplenie strešného plášťa	49 270,44 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	4.1 - 021 - Stavby	49 270,44 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	4.1.1 - Zateplenie strešného plášťa	Projekt	1	49 270,44 €
Hlavné aktivity projektu:	5. 401F42500006 - SO01-Výmena otvorových konštrukcií	15 282,20 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	5.1 - 021 - Stavby	15 282,20 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	5.1.1 - Výmena otvorových konštrukcií	Projekt	1	15 282,20 €
Hlavné aktivity projektu:	6. 401F42500007 - SO01- Vykurovací systém	7 822,01 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	6.1 - 021 - Stavby	7 822,01 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	6.1.1 - vykurovací systém	Projekt	1	7 822,01 €

Hlavné aktivity projektu:	7. 401F42500008 - SO01- Systémy chladenia a vetrania	2 483,68 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	7.1 - 021 - Stavby	2 483,68 €
	<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>
	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	7.1.1 - systémy chladenia a vetrania Projekt 1	2 483,68 €
Hlavné aktivity projektu:	8. 401F42500009 - SO01- systémy prípravy teplej vody	1 399,50 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	8.1 - 021 - Stavby	1 399,50 €
	<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>
	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	8.1.1 - systémy prípravy teplej vody Projekt 1	1 399,50 €
Hlavné aktivity projektu:	9. 401F42500010 - SO01-osvetlenie	7 451,71 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	9.1 - 021 - Stavby	7 451,71 €
	<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>
	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	9.1.1 - Osvetlenie Projekt 1	7 451,71 €
Hlavné aktivity projektu:	10. 401F42500011 - SO01- iné opatrenia úspory primárnej energie	20 682,08 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	10.1 - 021 - Stavby	20 682,08 €
	<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>
	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	10.1.1 - Iné opatrenia úspory primárnej energie Projekt 1	20 682,08 €
Hlavné aktivity projektu:	11. 401F42500012 - SO01- kvalita vnútorného prostredia	145 385,78 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	11.1 - 021 - Stavby	145 385,78 €
	<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>
	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	11.1.1 - Kvalita vnútorného prostredia Projekt 1	145 385,78 €
Hlavné aktivity projektu:	12. 401F42500014 - SO02- projektová dokumentácia	8 600,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	12.1 - 021 - Stavby	8 600,00 €
	<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>
	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	12.1.1 - projektová dokumentácia Projekt 1	8 600,00 €
Hlavné aktivity projektu:	13. 401F42500015 - SO02-zateplenie obvodového plášťa	33 848,56 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	13.1 - 021 - Stavby	33 848,56 €
	<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>
	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	13.1.1 - zateplenie strešného plášťa Projekt 1	33 848,56 €
Hlavné aktivity projektu:	14. 401F42500016 - SO02- Zateplenie strešného plášťa	67 482,21 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	14.1 - 021 - Stavby	67 482,21 €
	<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>
	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	14.1.1 - Zateplenie strešného plášťa Projekt 1	67 482,21 €

Hlavné aktivity projektu:	15. 401F42500017 - SO02- výmena otvorových konštrukcií				13 035,47 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	15.1 - 021 - Stavby				13 035,47 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	15.1.1 - Výmena otvorových konštrukcií	Projekt	1	13 035,47 €	13 035,47 €
Hlavné aktivity projektu:	16. 401F42500018 - SO02- vykurovací systém				6 313,60 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	16.1 - 021 - Stavby				6 313,60 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	16.1.1 - Vykurovací systém	Projekt	1	6 313,60 €	6 313,60 €
Hlavné aktivity projektu:	17. 401F42500019 - SO02- systémy chladenia a vetranie				5 853,67 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	17.1 - 021 - Stavby				5 853,67 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	17.1.1 - Systémy chladenia a vetrania	Projekt	1	5 853,67 €	5 853,67 €
Hlavné aktivity projektu:	18. 401F42500020 - SO02- systémy prípravy teplej vody				1 038,89 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	18.1 - 021 - Stavby				1 038,89 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	18.1.1 - systémy prípravy teplej vody	Projekt	1	1 038,89 €	1 038,89 €
Hlavné aktivity projektu:	19. 401F42500021 - SO02- osvetlenie				1 696,68 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	19.1 - 021 - Stavby				1 696,68 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	19.1.1 - osvetlenie	Projekt	1	1 696,68 €	1 696,68 €
Hlavné aktivity projektu:	20. 401F42500022 - SO02- iné opatrenia úspory primárnej energie				2 935,42 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	20.1 - 021 - Stavby				2 935,42 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	20.1.1 - Iné opatrenia úspory primárnej energie	Projekt	1	2 935,42 €	2 935,42 €
Hlavné aktivity projektu:	21. 401F42500023 - SO01-projektová dokumentácia				13 090,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	21.1 - 021 - Stavby				13 090,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	21.1.1 - projektová dokumentácia	Projekt	1	13 090,00 €	13 090,00 €
Hlavné aktivity projektu:	22. 401F42500024 - SO02- debarierizačné opatrenia				11 292,44 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	22.1 - 021 - Stavby				11 292,44 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	22.1.1 - debarierizačné opatrenia	Projekt	1	11 292,44 €	11 292,44 €

Hlavné aktivity projektu:	23. 401F42500025 - SO02-Nový európsky bauhaus				10 021,84 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	23.1 - 021 - Stavby				10 021,84 €
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	23.1.1 - Nový európsky bauhaus	Projekt	1	10 021,84 €	10 021,84 €
Hlavné aktivity projektu:	24. 401F42500026 - SO02- ostatné				67 695,03 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	24.1 - 021 - Stavby				67 695,03 €
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	24.1.1 - ostatné	Projekt	1	67 695,03 €	67 695,03 €
Hlavné aktivity projektu:	25. 401F42500027 - SO02- Kvalita vnútorného prostredia				107 846,02 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	25.1 - 021 - Stavby				107 846,02 €
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	25.1.1 - Kvalita vnútorného prostredia	Projekt	1	107 846,02 €	107 846,02 €
Celková výška oprávnených výdavkov					
Špecifický cieľ:	401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)				29 089,67 €
Opatrenie:	401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou				
Typ akcie:	401201R20202072 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov				29 089,67 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401F42500004 - zariadenie OZE- výroba tepla				28 734,89 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				28 734,89 €
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - zariadenie OZE- výroba tepla	Projekt	1	28 734,89 €	28 734,89 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 401F42500013 - ostatné				354,78 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby				354,78 €
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - ostatné	Projekt	1	354,78 €	354,78 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	0,00 €
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401F425P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)	0,00 €
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401F425P0002 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	796 631,35 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	100,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	796 631,35 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	0,00 €

Rozpočet - Budova č. 1 - súpis. č. 77 a OZE

Názov prijímateľa:	Kostolná pri Dunaji				
Názov projektu:	Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy				
Je prijímateľ platcom DPH v rozsahu aktivity?	nie	Sadzba DPH v % (-EA+PD)	23,00%		
Realizované opatrenia	Budovy a OZE	Katastrálne územie	LV číslo	Súpisné číslo	
Počet samostatných budov v ŽoNFP?	2	Kostolná pri Dunaji	57/1	77	
Inštalovaný výkon OZE - elektrický [MW]	0,000000				
Inštalovaný výkon OZE - tepelný [MW]	0,025360				

Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Energetický Audit		nie						
Celková podlahová plocha budovy v m ²			m ²	Sadzba DPH v %		23,00%		
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Polozka č. 1	518 Služby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polozka č. 2	518 Služby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polozka č. 3	518 Služby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polozka č. 3	518 Služby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projektová dokumentácia		áno						
Celkové investičné výdavky			381 044,70 EUR	Sadzba DPH v %		23,00%		
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
projektová dokumentácia	021 Stavby	sub	1,00	10 642,28	10 642,28	13 090,00	13 090,00	13 090,00
Polozka č. 2	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polozka č. 3	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polozka č. 3	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky				10 642,28	13 090,00	13 090,00	13 090,00	13 090,00

Zateplenie obvodového plášťa		áno	203,52 m ²					
Cieľová hodnota zateplenej plochy obvodového plášťa v m ²								
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Výkop v uzavretých priestoroch - v hĺbke 1 až 4	021 Stavby	m3	62,53	95,92	5 997,59	7 377,04	7 377,04	7 377,04
Príplatek k cene za lepkivosť pri hĺbení výkopov zapážaných i nezapážaných s uvoľnením dna v hĺbke 3	021 Stavby	m3	20,84	11,60	241,77	297,37	297,37	297,37
Vodorovné premiestnenie výkopu z hĺbok 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	62,53	1,91	119,43	146,89	146,89	146,89
Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste z hĺbok tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	62,53	4,30	268,87	330,71	330,71	330,71
Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste z hĺbok tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	625,27	0,44	275,12	338,40	338,40	338,40
Nakladanie neuhnutého výkopu z hĺbok tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	62,53	2,66	166,32	204,58	204,58	204,58
Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	62,53	0,88	55,02	67,68	67,68	67,68
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	87,54	17,42	1 524,91	1 875,64	1 875,64	1 875,64
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.16-32 mm	021 Stavby	m3	35,38	57,09	2 019,84	2 484,41	2 484,41	2 484,41
Násyp pod základové konštrukcie zo štrky z penového skla (sklopenej granulát)	021 Stavby	m3	21,58	93,35	2 014,77	2 478,17	2 478,17	2 478,17
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	225,83	0,69	155,82	191,66	191,66	191,66
Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	021 Stavby	m2	271,00	0,85	230,35	283,33	283,33	283,33
Betón základových konštrukcií, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	1,00	129,21	129,47	159,25	159,25	159,25
Výstuž základových pásov z ocele 10505(R)	021 Stavby	t	0,06	2 405,98	144,36	177,56	177,56	177,56
Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/ks (bez dodávky)	021 Stavby	ks	12,00	8,73	104,76	128,85	128,85	128,85
Zemná skrutka s U pätkou, pozinkovaná oceľ - BMF Simpson PULG	021 Stavby	ks	12,00	31,63	379,56	466,86	466,86	466,86
Štrkový násyp, zhutnený, frakcie 0-32 mm	021 Stavby	m3	59,31	57,08	3 385,47	4 164,13	4 164,13	4 164,13
Jemné štrkové lôžko pod zámkovú dlažbu, frakcie 4-8 mm	021 Stavby	m3	8,74	41,87	365,90	450,06	450,06	450,06
Betón vonkajších plôch - konštrukcií železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m3	11,37	128,15	1 457,07	1 792,19	1 792,19	1 792,19
Výstuž bet. konštrukcií z betónárskej ocele 10505(R)	021 Stavby	t	0,68	2 215,86	1 511,22	1 858,80	1 858,80	1 858,80
Debnenie dosky na teréne - tradičné zhotovenie	021 Stavby	m2	4,80	16,97	81,46	100,19	100,19	100,19
Debnenie dosky na teréne - tradičné odstránenie	021 Stavby	m2	4,80	4,07	19,54	24,03	24,03	24,03
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm	021 Stavby	m2	218,47	17,46	3 814,49	4 691,82	4 691,82	4 691,82
Dlažba betónová kombinovaná, hr.6 cm	021 Stavby	m2	222,84	23,65	5 270,14	6 482,28	6 482,28	6 482,28
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	29,00	24,37	706,73	869,28	869,28	869,28
Obrubník rovinný, bšxv 1000x100x200 mm	021 Stavby	ks	35,00	4,94	172,90	212,67	212,67	212,67
Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	021 Stavby	m2	226,43	2,75	622,69	765,90	765,90	765,90
Vonkajšia vrstvená modelovateľná omietka stien, Baumit CreativTop, difúzne otvorená	021 Stavby	m2	226,43	42,87	9 707,10	11 939,73	11 939,73	11 939,73
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepom	021 Stavby	m2	226,43	7,12	1 612,19	1 982,99	1 982,99	1 982,99
Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm Steico Protect - drevovláknité dosky z MW, skrutkovanie kotvy	021 Stavby	m2	212,27	50,34	10 685,62	13 143,31	13 143,31	13 143,31
Kontaktný zatepľovací systém XPS hr. 160 mm, lepený rámovým prikotvením - riešenie pre sokel a vodou namáhané časti	021 Stavby	m2	98,01	72,31	7 087,10	8 717,14	8 717,14	8 717,14

Montáž lešenia rámoveho systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	278,00	2,13	592,14	728,33	728,33	728,33
Pripílatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámoveho systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	556,00	1,26	700,56	861,69	861,69	861,69
Demontáž lešenia rámoveho systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	278,00	2,06	572,68	704,40	704,40	704,40
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m v interiéri	021 Stavby	m2	127,21	3,91	497,39	611,79	611,79	611,79
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	127,21	5,63	716,19	880,92	880,92	880,92
Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg, ABC	021 Stavby	ks	4,00	71,48	285,92	351,68	351,68	351,68
Zvislý ochranný a drenážny systém napovou fóliou a geotextilou pre zaizolačné podlažky	021 Stavby	m2	98,01	22,84	2 238,55	2 753,41	2 753,41	2 753,41
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche, - 0,2600 t	021 Stavby	m2	76,87	4,39	337,45	415,06	415,06	415,06
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	41,37	37,47	1 550,17	1 906,71	1 906,71	1 906,71
Vytváranie obrub kamenných, s vybíraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	28,96	1,43	41,41	50,93	50,93	50,93
Odkopávky a vykopávky v homine tr.3 súdržných - ručným náradím v silesnom priestore - pivnica sklad	021 Stavby	m3	12,97	87,71	1 137,16	1 398,71	1 398,71	1 398,71
Pripílatok za ľepivosť pri hĺbení ručným náradím v homine tr. 3	021 Stavby	m3	12,97	17,56	227,67	280,03	280,03	280,03
Spolu výdavky zateplenia obvodového plášt'a					69 224,86	85 146,57	85 146,57	85 146,57

Zateplenie strešného plášt'a		áno		231,1 m²				
Cieľová hodnota zateplenej plochy strešného plášt'a v m²								
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehoispodmýnych výdavkov	Oprávněný výdavok
Montáž zosilnenia krovov stiech z reziva priemernej plochy 125 cm2	021 Stavby	m	51,31	3,52	180,61	222,15	222,15	222,15
Hranoly zo smrekovca neopracované hraneé akosť I dl. na mieru mm, hr. X mm, š. Y mm	021 Stavby	m3	0,64	353,21	226,41	278,48	278,48	278,48
Montáž konštrukcií krovov stiech z vopred vyrobených nosníkov	021 Stavby	m	373,30	6,04	2 254,75	2 773,34	2 773,34	2 773,34
I - Nosníky STEIKO SJ60 výšky 300 mm	021 Stavby	m	373,30	10,30	3 845,02	4 729,38	4 729,38	4 729,38
Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	021 Stavby	m	58,20	15,60	907,92	1 116,74	1 116,74	1 116,74
Hranoly zo smrekovca neopracované hraneé akosť I dl. na mieru mm, hr. X mm, š. Y mm	021 Stavby	m3	3,54	353,21	1 250,72	1 538,38	1 538,38	1 538,38
Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	021 Stavby	ks	2 500,00	0,62	1 550,00	1 906,50	1 906,50	1 906,50
Montáž latovania jednoduchých stiech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	655,20	1,11	727,27	894,54	894,54	894,54
Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehraneé akosť II, prierez 25-100 cm2	021 Stavby	m3	1,10	325,32	358,83	441,36	441,36	441,36
Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m	240,00	1,74	417,60	513,65	513,65	513,65
Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehraneé akosť II, prierez 25-100 cm2	021 Stavby	m3	0,85	303,55	256,50	315,49	315,49	315,49
Obloženie podlínosných častí strechy z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm	021 Stavby	m2	17,69	21,90	387,41	476,52	476,52	476,52
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	189,93	4,50	854,68	1 051,25	1 051,25	1 051,25
Zlaby z pozinkovaného farbeného PZl plechu, pododkľapové polkruhové r.š. 333 mm	021 Stavby	m	42,87	39,40	1 689,08	2 077,57	2 077,57	2 077,57
Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZl plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	021 Stavby	ks	4,00	37,26	149,04	183,32	183,32	183,32
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZl plechu, kruhové priemer 100 mm	021 Stavby	m	12,68	38,20	484,38	595,78	595,78	595,78
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZl plechu, vrstane rohov r.š. 500 mm	021 Stavby	m	26,82	35,07	940,68	1 157,04	1 157,04	1 157,04
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZl plechu, múrov na stiechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	021 Stavby	m	26,82	29,58	793,42	975,91	975,91	975,91
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	41,92	1,85	77,56	95,39	95,39	95,39
Keramická krytina TONDACH, stiech so sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m2	230,52	43,03	9 919,28	12 200,71	12 200,71	12 200,71
Hrebeň TONDACH, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m	17,70	63,91	1 131,21	1 391,38	1 391,38	1 391,38
Odkľapová hrana TONDACH, pre profilovanú krytinu hliník	021 Stavby	m	42,87	21,83	935,85	1 151,10	1 151,10	1 151,10
Olemovanie prestupov cez strechu - komin	021 Stavby	m	2,45	59,09	144,95	178,29	178,29	178,29
Strešná fólia TONDACH od 22° do 35°, na kroky	021 Stavby	m2	276,62	7,21	1 994,46	2 453,18	2 453,18	2 453,18
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	141,26	6,10	861,67	1 059,86	1 059,86	1 059,86
Montáž okna strešného VELLUX, veľkosť okna 78x140 cm M 08 so zateľovacou sadou, parozabránu a lemovaním	021 Stavby	ks	4,00	127,18	508,72	625,73	625,73	625,73
Strešné okno drevené kypné VELUX GZL 1051 MK08, šev 780x1400 mm s maľom	021 Stavby	ks	4,00	383,30	1 533,20	1 885,84	1 885,84	1 885,84
Lemovanie hliníkové VELLUX EDW MK08, šev 780x1400 mm bez zateľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	021 Stavby	ks	4,00	109,70	438,80	539,72	539,72	539,72
Maľčeta z parotesnej fólie VELLUX BBX MK08, šev 780x1400 mm	021 Stavby	ks	4,00	38,90	155,60	191,39	191,39	191,39
Odstánenie nášyp nad zákľopom stropu - ručne	021 Stavby	m3	22,84	132,12	3 017,09	3 711,02	3 711,02	3 711,02
Ochranné provizórne prekrytie obotenej strechy nepremokavou plachtou na boku uchýtenou a konštrukciu, 2,5x40 m	021 Stavby	m2	276,62	2,28	630,70	775,76	775,76	775,76
Demontáž žľabov pododkľap, štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	021 Stavby	m	34,54	1,44	49,74	61,18	61,18	61,18
Demontáž zvodových rúr zo žľaba a steny -0,00009t	021 Stavby	m	12,00	0,88	10,56	12,99	12,99	12,99

Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., - 0,00110t	021 Stavby	ks	4,00	1,63	6,52	8,02	8,02	8,02
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, - 0,00337t	021 Stavby	m	13,35	1,49	19,89	24,46	24,46	24,46
Demontáž krytiny uloženej na suchu, do sušiny, sklon strechy do 45°, -0,08t	021 Stavby	m2	276,62	4,87	1 347,16	1 657,01	1 657,01	1 657,01
Spolu výdavky zateplenia strešného plášťa					40 057,27	49 270,44	49 270,44	49 270,44

Výmena otvorových konštrukcií	áno		
Cieľová hodnota otvorových konštrukcií v m ²		29,68	m ²

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehnopodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	021 Stavby	m	55,42	8,23	456,11	561,01	561,01	561,01
Okenný a dverový dilatčný profil Basic (plastový)	021 Stavby	m	67,44	4,92	331,80	408,12	408,12	408,12
Rohová lišta flexibilná (plastová)	021 Stavby	m	81,44	3,45	280,97	345,59	345,59	345,59
Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	67,44	4,86	327,76	403,14	403,14	403,14
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZl plechu, vrátane rňov r.š. 200 mm	021 Stavby	m	8,30	16,34	135,62	166,82	166,82	166,82
Montáž okna dreveného na PUR penu	021 Stavby	m	51,16	13,20	675,31	830,63	830,63	830,63
Okno dvojkridlové O, vřd 1500x1040 mm, izolačné dvojsko, vřd výpis v PD - O03 b	021 Stavby	ks	2,00	524,32	1 048,64	1 289,83	1 289,83	1 289,83
Okno dvojkridlové O, vřd 1500x600 mm, izolačné trojsko, systémové, s nadsvetlikom, vřd výpis v PD - O17	021 Stavby	ks	1,00	650,08	650,08	799,60	799,60	799,60
Okno dvojkridlové O, vřd 1500x1000 mm, izolačné trojsko, systémové, s nadsvetlikom, vřd výpis v PD - O18	021 Stavby	ks	2,00	335,53	671,05	825,39	825,39	825,39
Okno jednokridlové O, vřd 570x550 mm, izolačné dvojsko, vřd výpis v PD - O5	021 Stavby	ks	3,00	200,73	602,18	740,68	740,68	740,68
Montáž dveri drevených, vñodových, 1 m obvodu dveri	021 Stavby	m	33,55	13,37	448,56	551,73	551,73	551,73
Dvere jednokridlové vstupné presklené mliečne kalné sklo s bezpečnostným zámkom, 1200x2115 mm - O2 - špecifikácie vřd vo výpise PD	021 Stavby	ks	1,00	962,52	962,52	1 183,90	1 183,90	1 183,90
Dvere jednokridlové presklené s bezpečnostným zámkom ,řv 800x2365 mm - O16 - špecifikácie vřd vo výpise PD	021 Stavby	ks	1,00	1 001,93	1 001,93	1 232,37	1 232,37	1 232,37
Dvere jednokridlové vstupné presklené mliečne kalné sklo s bezpečnostným zámkom ,řv 900x2095 mm - O4 - špecifikácie vřd vo výpise PD	021 Stavby	ks	1,00	882,25	882,25	1 085,17	1 085,17	1 085,17
Dvere jednokridlové vstupné presklené s bezpečnostným zámkom ,řv 1110x2050 mm - O7 - špecifikácie vřd vo výpise PD	021 Stavby	ks	1,00	957,31	957,31	1 177,49	1 177,49	1 177,49
Dvere dvojkridlové vstupné presklené s bezpečnostným zámkom ,řv 2100x2050 mm - O08 - špecifikácie vřd vo výpise PD	021 Stavby	ks	1,00	1 269,40	1 269,40	1 561,36	1 561,36	1 561,36
Montáž dverového křídla otočného jednokridlového podřážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	8,00	28,10	224,80	276,50	276,50	276,50
Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 Stavby	m	11,17	17,73	198,04	243,59	243,59	243,59
Parapetná doska vnřtorná, šírka 600 mm, z dreveného masívu	021 Stavby	m	11,50	23,85	274,28	337,36	337,36	337,36
Presun hmôt pre konštrukcie stolařské v objektoch výřky do 6 m	021 Stavby	%	162,77	0,55	89,52	110,11	110,11	110,11
Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	021 Stavby	m	38,72	8,05	311,70	383,39	383,39	383,39
Demontáž dveri drevených, 1 bm obvodu - 0,005t	021 Stavby	m	60,88	9,81	597,23	734,60	734,60	734,60
Demontáž oplechovania parapetov rř od 100 do 330 mm, - 0,00135t	021 Stavby	m	8,28	1,35	11,18	13,75	13,75	13,75
Demontáž parapetnej dosky int. drevenej šírky do 300 mm, - 0,006t	021 Stavby	m	8,28	1,97	16,31	20,06	20,06	20,06
Spolu výdavky otvorových konštrukcií					12 424,55	15 282,30	15 282,20	15 282,30

Vykurovací systém	áno		
Instalovaný výkon vykurovacej sústavy v kW		7,8 kW	

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehnopodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Demontáž plynového vykurovacieho telesa podokenného alebo bezpečnostného, -0,04350t	021 Stavby	ks	3,00	17,35	52,05	64,02	64,02	64,02
Demontáž potrubia z oceľových růrk hladkých do priemeru 38, -0,00254t	021 Stavby	m	55,00	1,89	103,95	127,86	127,86	127,86
Potrubie na kůrenie z růrok Cu medených tvrdých spájajných lisovaním D 15x1 mm	021 Stavby	m	76,13	16,61	1 264,44	1 555,26	1 555,26	1 555,26
Potrubie na kůrenie z růrok Cu medených tvrdých spájajných lisovaním D 18x1 mm	021 Stavby	m	27,41	19,88	544,81	670,12	670,12	670,12
Potrubie na kůrenie z růrok Cu medených tvrdých spájajných lisovaním D 22x1 mm	021 Stavby	m	12,18	23,62	287,69	353,86	353,86	353,86
Potrubie na kůrenie z růrok Cu medených tvrdých spájajných lisovaním D 28x1 mm	021 Stavby	m	6,09	34,34	209,13	257,23	257,23	257,23
Tlaková skůška potrubia medeneho do D 35 mm	021 Stavby	m	121,80	0,90	109,62	134,83	134,83	134,83
Presun hmôt pre potrubie ŤK v objektoch výřky do 6 m	021 Stavby	%	24,15	2,00	48,31	59,42	59,42	59,42
Montáž ořadovača DN25	021 Stavby	sůb	0,61	18,73	11,41	14,03	14,03	14,03
VISSMANN Ořadkovač Vřttrap 28 mm s izoláciou na odstranovanie magnetických a nemagnetických neřiřtův do 5 řm, prietok: 2,0 m3/h	021 Stavby	kus	0,61	185,60	113,03	139,03	139,03	139,03
Montáž závitových armatůr s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	kus	1,83	1,71	3,12	3,84	3,84	3,84
IVAR Automatický odvřduřřovací ventil 1/2"	021 Stavby	kus	1,22	10,83	13,19	16,22	16,22	16,22
IVAR Vypůřřaci guľový uzáver 1/2"M, páčka	021 Stavby	kus	0,61	6,67	4,06	5,00	5,00	5,00
Montáž armatůr s dvoma závitmi G 1	021 Stavby	kus	3,05	5,80	17,66	21,72	21,72	21,72
IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA 1"FF, páčka	021 Stavby	kus	3,05	15,27	46,50	57,19	57,19	57,19

Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb	10,35	2,24	23,19	28,52	28,52	28,52
HERZ Hlavica termostatická "Design" závit M28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	021 Stavby	kus	10,35	17,88	185,11	227,69	227,69	227,69
Montáž pripájacieho dielu pre 2-rúrkové sústavy vykurovacích telies	021 Stavby	kus	10,35	11,13	115,23	141,73	141,73	141,73
HERZ Údel pripájací HERZ-3000, Rp 1/2"xG 3/4", rohový, s integrovaným termostatickým zvláknom s prednastavením - M28 x 1,5, pre 2-rúrkové sústavy, rohový, pripojenie vyk. telies Rp 1/2", odbočenie na stenu úsek - zdĺham 0,3-1,47 m	021 Stavby	kus	10,35	30,14	312,04	383,81	383,81	383,81
Presun hmôt pre armatúry ÚK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	8,44	2,00	16,89	20,77	20,77	20,77
Montáž vykurovacích telies panelových 2-radových do 1140 mm	021 Stavby	kus	10,35	18,00	186,35	229,22	229,22	229,22
U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 20VK 600x600 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi	021 Stavby	kus	2,44	116,67	284,21	349,58	349,58	349,58
U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 22VK 600x600 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	kus	2,44	141,89	345,64	425,14	425,14	425,14
U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 22VK 600x800 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	kus	3,05	166,02	505,53	621,80	621,80	621,80
U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 22VK 600x1000 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	kus	2,44	190,15	463,21	569,74	569,74	569,74
Rýchlomontážna sada VK – pre spodné napojenie pozostáva z: ventílovej vložky, odvzdušňovacej zátky, záseplek, 2 konzol, 4 skrutiek, 4 hmoždínok	021 Stavby	kpl	10,35	15,50	160,47	197,38	197,38	197,38
Vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	43,85	19,98	876,08	1 077,58	1 077,58	1 077,58
Presun hmôt pre vykurovacie telesá ÚK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	28,22	2,00	56,43	69,41	69,41	69,41
Spolu výdavky vykurovacieho systému					6 359,36	7 822,01	7 822,01	7 822,01

Systémy chladenia a vetrania		áno						
Cieľová hodnota intenzity výmeny vzduchu v 1/h		0,5 1/h						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Montáž tepelnej izolácie potrubia	021 Stavby	m2	5,18	17,04	88,21	108,50	108,50	108,50
Armaflex ADU-13mm-1/EA-L	021 Stavby	m2	5,44	23,57	128,11	157,58	157,58	157,58
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,16	2,29	4,95	6,09	6,09	6,09
Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	021 Stavby	kus	3,05	7,92	24,12	29,66	29,66	29,66
Malý axiálny ventilátor pre WC so spätnou klapkou a s časovým dobšom - SILENT 200 CZ DESIGN 3C	021 Stavby	ks	3,05	166,05	505,62	621,92	621,92	621,92
Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 100	021 Stavby	m	7,31	6,16	45,02	55,37	55,37	55,37
SPIRO Rúra rovná 100 mm	021 Stavby	m	7,31	6,10	44,58	54,83	54,83	54,83
SPIRO Oblúk segmentový OS 90° 100 mm	021 Stavby	ks	3,05	10,46	31,85	39,18	39,18	39,18
SPIRO Oblúk segmentový OS 45° 100 mm	021 Stavby	ks	1,22	9,14	11,13	13,69	13,69	13,69
Objímka 100 kovová s gumou	021 Stavby	ks	6,09	3,62	22,05	27,12	27,12	27,12
Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 125	021 Stavby	m	7,31	7,79	56,93	70,02	70,02	70,02
Tvarovka SPIRO Rúra rovná 125 mm	021 Stavby	m	7,31	6,88	50,28	61,84	61,84	61,84
Tvarovka SPIRO odbočka jednostranná OBJ 45° 125/100 mm	021 Stavby	ks	1,83	14,70	26,86	33,03	33,03	33,03
Tvarovka SPIRO Prechod osový PRO 125/100 mm	021 Stavby	ks	1,22	8,20	9,99	12,28	12,28	12,28
Objímka 125 kovová s gumou	021 Stavby	ks	6,09	4,04	24,60	30,26	30,26	30,26
Fasádna mriežka pre výfuk odpadného vzduchu - KWO-AL 125	021 Stavby	ks	1,22	77,86	94,83	116,65	116,65	116,65
PPV pre 24M	021 Stavby	%	9,48	10,00	94,76	116,56	116,56	116,56
Pomocný montážny materiál	021 Stavby	%	9,48	7,00	66,33	81,59	81,59	81,59
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	11,09	2,00	22,18	27,28	27,28	27,28
Omietka vápenná štuková rýh v stenách šírky do 150 mm	021 Stavby	m2	8,51	32,58	277,09	340,82	340,82	340,82
Vysekanie rýh v murive z tvárnic do hĺbky 50 mm šírky do 70mm	021 Stavby	m	56,70	2,92	165,56	203,64	203,64	203,64
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,34	17,47	5,94	7,31	7,31	7,31
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	10,80	0,33	3,61	4,44	4,44	4,44
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,34	14,41	4,90	6,03	6,03	6,03
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	2,72	1,62	4,41	5,42	5,42	5,42
Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladáčky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 117 01 ..	021 Stavby	t	0,34	9,45	3,21	3,95	3,95	3,95
Potrubie kanalizačné z PVC rúr pripojovacích D 32x1,8	021 Stavby	m	9,45	7,00	66,14	81,36	81,36	81,36
Montáž zápchovej uzávierky rôzneho typu do D 32	021 Stavby	kus	4,00	2,24	8,97	11,03	11,03	11,03
HUTTERER & LECHNER Zápchový uzáver komplet pre klimatizačné zariadenia - UP- DN32 - 110x110mm HL138N	021 Stavby	kus	4,00	31,75	127,01	156,22	156,22	156,22
Spolu výdavky systémov chladenia a vetrania					2 019,25	2 483,68	2 483,68	2 483,68
Systémy prípravy teplej vody		áno						
Inštalovaný výkon sústavy pre prípravu teplej vody v kW		7,8 kW						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Montáž Zásobníka akumuláčného vykurovacej vody v spojení so solárnymi systémami, tepelnými čerpadlami a kotlami na pevné palivo a zariadenia do 400 l	021 Stavby	kus	1,00	69,93	69,93	86,01	86,01	86,01
VISSMANN Závesná akumulčná nádob Vitocell 100-E typ SVVWA, objem 200 L - obj. č.: Z018470	021 Stavby	kus	1,00	608,95	608,95	749,01	749,01	749,01
Montáž cirkulačného čerpadla DN 15	021 Stavby	kus	0,67	7,99	5,39	6,62	6,62	6,62
GRUNDFOS UP 15-14 BA PM	021 Stavby	ks	0,67	230,62	155,44	191,19	191,19	191,19
Tlaková expanzná nádoba s objemom 8 litrov - Reflex DD 8/10	021 Stavby	súb	0,67	132,96	89,62	110,23	110,23	110,23
Presun hmôt pre strojnne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	%	2,50	3,00	7,51	9,24	9,24	9,24
Tlakový diferenčný 03360 priemeru 60	021 Stavby	kus	0,67	177,19	119,43	146,89	146,89	146,89
Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2	021 Stavby	kus	0,67	3,89	2,62	3,22	3,22	3,22
HERZ Termostatický regulačný ventil do cirkulácie DN 15 s dvomi termostaticmi nastavenými z výroby na 48° a na 70°C, kvs = 0,45	021 Stavby	kus	0,67	75,25	50,72	62,38	62,38	62,38
Flowjet 1/2" - priečtná uzatváracia armatúra s vypúšťaním pre expanznú nádobu	021 Stavby	kus	0,67	33,17	22,36	27,50	27,50	27,50

Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,95	3,00	5,85	7,20	7,20	7,20
Spolu výdavky systému prípravy teplej vody					1 137,80	1 399,50	1 399,50	1 399,50
Osvetlenie								
Cieľová hodnota osvetľovacej sústavy v kW		áno	0,6 kW					
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
LED svietidlo prísadené stropné priemyselné, prístenné montáž so svorkovnicou 2xP, 40W, 6300m, IP66, SINCLAIR	021 Stavby	ks	3,76	67,86	255,29	314,01	314,01	314,01
LED svietidlo prísadené stropné priemyselné, prístenné montáž so svorkovnicou 2xP, 54W, 7560m, IP66, SINCLAIR	021 Stavby	ks	1,25	75,76	95,00	116,85	116,85	116,85
LED svietidlo prísadené/zaštrbované stropné, 24W, 2760m, IP20, SINCLAIR	021 Stavby	ks	4,39	50,53	221,78	272,78	272,78	272,78
Svietidlo nádobové, s fotogramom, s integrovanou batériou a autotestom, doba zapnutia 1h/30s/n nastaviteľné prísadené stropné/nástenné, 2W, IP54, BORBACK	021 Stavby	ks	5,64	152,19	858,81	1 056,33	1 056,33	1 056,33
Svietidlo šarčekové, univerzálna montáž, s integrovaným snímačom pohybu, 1400W, IP40, FULGUR	021 Stavby	ks	8,15	30,13	245,59	302,08	302,08	302,08
Svietidlo LED, závesné / prísadené, 60W, 9 600m, IP66, SINCLAIR	021 Stavby	ks	18,81	197,85	3 721,56	4 577,52	4 577,52	4 577,52
Výpník bezpečnostný, 3P, 20A, SCAME	021 Stavby	ks	3,76	39,23	147,58	181,53	181,53	181,53
Rám jednoducho, 2M, VALENA LIFE, LEGRAND	021 Stavby	ks	23,83	2,19	52,18	64,18	64,18	64,18
Rám dvojdúchový, 4M, VALENA LIFE, LEGRAND	021 Stavby	ks	15,68	3,42	53,61	65,94	65,94	65,94
Rám trojdúchový, 6M, VALENA LIFE, LEGRAND	021 Stavby	ks	2,51	4,77	11,96	14,71	14,71	14,71
Krabica zapustená s viáčkom, hĺbka 44mm, KOPOS	021 Stavby	ks	13,79	1,94	26,76	32,92	32,92	32,92
Krabica prístrojová spojovateľná, do muriva, hĺbka 44mm, KOPOS	021 Stavby	ks	35,74	1,19	42,53	52,31	52,31	52,31
Instalačná krabica univerzálna, s viáčkom a tesniacou mädťou, spojovateľná, hĺbka 45mm, KOPOS	021 Stavby	ks	10,03	2,57	25,78	31,71	31,71	31,71
Instalačná krabica univerzálna, spojovateľná, s tesniacou mädťou a spojku, hĺbka 70mm, KOPOS	021 Stavby	ks	26,96	4,33	116,74	143,59	143,59	143,59
Spojka krabic, 10ks, KOPOS	021 Stavby	ks	2,51	0,58	1,45	1,79	1,79	1,79
Svorkovnica bezotrážková univerzálna, trojdúchová, 32A, s=0,2+4, VIO	021 Stavby	ks	18,81	0,87	16,36	20,13	20,13	20,13
Spínač jednoduchý 0.1, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	021 Stavby	ks	5,64	5,87	33,12	40,74	40,74	40,74
Spínač striedavý 0.6, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	021 Stavby	ks	2,51	7,01	17,58	21,62	21,62	21,62
Spínač striedavý dvojdúchový 0.2+6, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	021 Stavby	ks	5,02	11,53	57,63	71,14	71,14	71,14
Spínač kľúčový 0.5, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,63	8,20	5,14	6,32	6,32	6,32
Spínač kľúčový 0.7, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	021 Stavby	ks	3,76	10,02	37,70	46,37	46,37	46,37
Spínač kombinovaný 0.5a, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,25	11,11	13,93	17,14	17,14	17,14
Spolu výdavky osvetľovacej sústavy					6 056,30	7 451,71	7 451,71	7 451,71
Systémy merania a riadenia								
Počet energonosičov podliehajúcich meraniu a riadeniu v ks		nie	ks					
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Polozka č. 1	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polozka č. 2	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polozka č. 3	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polozka č. n	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky systémov merania a riadenia					0,00	0,00	0,00	0,00
Iné opatrenia úspory priamnej energie								
áno								
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Montáž madla kovového do steny, kotvenie z boku	021 Stavby	m	4,87	60,11	292,44	359,70	359,70	359,70
Madlo kovové pre schody kotvené do steny	021 Stavby	m	4,90	138,19	677,13	832,87	832,87	832,87
Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1 - doplnkového	021 Stavby	kg	944,02	1,86	1 755,88	2 159,73	2 159,73	2 159,73
Montáž (osadenie) ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	858,20	2,39	2 051,10	2 522,85	2 522,85	2 522,85
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	47,77	1,10	52,54	64,63	64,63	64,63
Zásuvka pod omietku :230V, VALENA LIFE, LEGRAND	021 Stavby	ks	32,60	7,75	252,68	310,80	310,80	310,80
Zásuvka pod omietku :230V, IP44, VALENA LIFE, LEGRAND	021 Stavby	ks	13,79	15,56	214,63	264,00	264,00	264,00
Rozdielovacia Návsa, 4x1/4x35, TRACON	021 Stavby	ks	1,25	14,54	18,23	22,43	22,43	22,43
Fólia, červená s leskom, s=330mm	021 Stavby	bm	6,27	0,92	5,77	7,10	7,10	7,10
Ochranná platňa pre káble, 80x, 150x1000x1,8, DIETZEL UNIVOLT	021 Stavby	ks	9,41	2,22	20,88	25,68	25,68	25,68
Rúrka, ohybná, DN16, 50m, MONOFLEX, KOPOS	021 Stavby	bm	188,10	0,95	178,70	219,79	219,79	219,79
Rúrka, ohybná, DN20, 50m, MONOFLEX, KOPOS	021 Stavby	bm	18,81	1,09	20,50	25,22	25,22	25,22
Kábel, PRYSMAN	021 Stavby	bm	75,24	1,97	148,22	182,31	182,31	182,31
Kábel, NKT	021 Stavby	bm	62,70	1,81	113,49	139,59	139,59	139,59
Kábel, NKT	021 Stavby	bm	313,50	1,82	570,57	701,80	701,80	701,80
Kábel, NKT	021 Stavby	bm	376,20	2,26	850,21	1 045,76	1 045,76	1 045,76

Kábel NKT	021 Stavby	km	9,41	3,48	32,73	40,26	40,26	40,26
Kábel PRYSMAN	021 Stavby	km	6,27	4,01	25,14	30,93	30,93	30,93
Kábel PRYSMAN	021 Stavby	km	31,35	2,43	76,18	93,70	93,70	93,70
Kábel PRYSMAN	021 Stavby	km	15,68	3,38	52,98	65,17	65,17	65,17
Kábel PRYSMAN	021 Stavby	km	6,27	1,90	11,91	14,65	14,65	14,65
Kábel PRYSMAN	021 Stavby	km	3,14	2,03	6,36	7,83	7,83	7,83
Kábel PRYSMAN	021 Stavby	km	3,14	4,94	15,49	19,05	19,05	19,05
Kábel PRYSMAN	021 Stavby	km	9,41	2,85	26,80	32,97	32,97	32,97
Kábel PRYSMAN	021 Stavby	km	3,14	3,38	10,60	13,03	13,03	13,03
Kábel PRYSMAN	021 Stavby	km	3,14	22,96	71,98	88,53	88,53	88,53
Kábel NKT	021 Stavby	km	9,41	25,44	239,26	294,29	294,29	294,29
Vuôt, CY6, záložný	021 Stavby	km	40,76	1,52	61,95	76,20	76,20	76,20
Vuôt, CY16, záložný	021 Stavby	km	3,14	3,03	9,50	11,68	11,68	11,68
Vuôt, CY10, záložný, PRKAB	021 Stavby	km	12,54	3,40	42,64	52,44	52,44	52,44
Vuôt, CY16, záložný, PRKAB	021 Stavby	km	6,27	3,91	24,52	30,15	30,15	30,15
Rozvodnica pre montáž na stenu, 500x400x150, IP65, OEZ	021 Stavby	ks	0,63	34,50	21,63	26,61	26,61	26,61
Modulárny systém rozvodnice, pre skříňu v=500, S=400, OEZ	021 Stavby	ks	0,63	29,59	18,55	22,82	22,82	22,82
Kóty pre modulárny systém, v=150, výřez 45, pre skříňu S=400, OEZ	021 Stavby	ks	1,88	4,29	8,07	9,93	9,93	9,93
Závesná skříň pre rozvodnicu, OEZ	021 Stavby	sada	0,63	4,29	2,69	3,31	3,31	3,31
Vypínač modulárny, 3P, 100A, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,63	1,37	0,86	1,06	1,06	1,06
Elektromer 3P podružný priamy, 230VAC, 63A, 2M, výřup input, kalibrovany, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,63	1,57	0,98	1,21	1,21	1,21
Elektromer 3P podružný priamy, 400VAC, 63A, 4M, inputný výřup+RS485, kalibrovany, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,63	2,24	1,40	1,73	1,73	1,73
Elektromer 3P podružný priamy, 400VAC, 63A, 4M, inputný výřup, kalibrovany, SCHrack	021 Stavby	ks	1,25	4,98	6,24	7,68	7,68	7,68
Isôl 3P, 400VAC, 63A, 6A, char B, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,63	1,12	0,70	0,86	0,86	0,86
Isôl 3P, 400VAC, 32A, 6A, char B, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,63	3,84	2,41	2,96	2,96	2,96
Isôl 3P, 400VAC, 20A, 6A, char B, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,88	0,66	1,24	1,53	1,53	1,53
Průřový transformátor 1P, 100A/33,33mA, pre voôt 0=8, SPLIT CORE CT	021 Stavby	ks	1,88	2 000,00	3 762,00	4 627,26	4 627,26	4 627,26
Skřínka rozbořovací moduluřna 1P, 125A, 4x s=16=50, 12x s=1,5=10, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,63	220,00	137,94	169,67	169,67	169,67
Izobavená svorkovnica, 8x1,5=16, montáž na DIN 850, modř, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,63	50,00	31,35	38,56	38,56	38,56
Izobavená svorkovnica, 8x1,5=16, montáž na DIN 850, zelená, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,63	4,29	2,69	3,31	3,31	3,31
Výřodka , HENSEL	021 Stavby	ks	1,25	1,37	1,72	2,11	2,11	2,11
Výřodka , HENSEL	021 Stavby	ks	1,88	1,57	2,95	3,63	3,63	3,63
Výřodka , HENSEL	021 Stavby	ks	0,63	2,24	1,40	1,73	1,73	1,73
Výřodka , HENSEL	021 Stavby	ks	1,25	4,98	6,24	7,68	7,68	7,68
Káblové šlly	021 Stavby	ks	8,78	1,12	9,83	12,09	12,09	12,09
Úřahřinné šlly	021 Stavby	ks	0,63	3,84	2,41	2,96	2,96	2,96
Úřkoněnie káblův v rozvřdřaci do s=2,5	021 Stavby	ks	0,63	0,66	0,41	0,51	0,51	0,51
Úřkoněnie káblův v rozvřdřaci do s=6	021 Stavby	ks	1,88	0,66	1,24	1,53	1,53	1,53
Úřkoněnie káblův v rozvřdřaci do s=200	021 Stavby	ks	1,88	3,50	6,58	8,10	8,10	8,10
Kompletáž	021 Stavby	ks	0,63	2 000,00	1 254,00	1 542,42	1 542,42	1 542,42
Revřia	021 Stavby	ks	0,63	220,00	137,94	169,67	169,67	169,67
Alust	021 Stavby	ks	0,63	50,00	31,35	38,56	38,56	38,56
Rozvodnica pre řadřinnř montáž, 6 řadřivř144 modřov, EATON	021 Stavby	ks	0,63	394,07	247,08	303,91	303,91	303,91
Přegřřřřovř ochřana, řyp 1+2, 4P, 30A, SALTEx	021 Stavby	ks	0,63	339,71	213,00	261,99	261,99	261,99
Přegřřřřovř ochřana, řyp 1+2, 1P, 50A, v skřínke, CBO	021 Stavby	ks	0,63	105,42	66,10	81,30	81,30	81,30
Vypřřřřř modřřřřř, 3P, 63A, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,25	31,76	39,83	48,99	48,99	48,99
Isôl 3P, 400VAC, 16A, 6A, char C, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,25	11,70	14,67	18,05	18,05	18,05
Isôl 1P, 230VAC, 6A, 6A, char B, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,25	3,86	4,84	5,95	5,95	5,95

Isol 1P, 230VAC, 16A, 6kA, char.B, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,63	3,15	1,98	2,43	2,43	2,43
Isol 1P, 230VAC, 25A, 6kA, char.B, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,63	3,46	2,17	2,67	2,67	2,67
Podšový chránič bez nadprúdovej ochrany, 400VAC, 63A, 500mA, typ A, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,63	82,48	51,71	63,61	63,61	63,61
Podšový chránič s nadprúdovou ochranou, 400VAC, 15A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,88	109,20	205,41	252,65	252,65	252,65
Podšový chránič s nadprúdovou ochranou, 400VAC, 15A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,63	123,20	77,25	95,01	95,01	95,01
Podšový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 15A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	021 Stavby	ks	3,14	44,18	138,50	170,36	170,36	170,36
Podšový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 16A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	021 Stavby	ks	15,68	35,81	561,32	690,43	690,43	690,43
Podšový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 25A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,63	49,51	31,04	38,18	38,18	38,18
Podšový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 15A, 30mA, 6kA, char.C, LEGRAND	021 Stavby	ks	3,14	38,08	119,38	146,84	146,84	146,84
Stykací, 400VAC, 25A, 2NC, 2NC, 2M, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,63	40,77	25,56	31,44	31,44	31,44
Výplňacia spoje, 230VAC, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,63	19,69	12,35	15,19	15,19	15,19
Signálka 230VAC, červená, EATON	021 Stavby	ks	0,63	4,54	2,85	3,50	3,50	3,50
Signálka 230VAC, zelená, EATON	021 Stavby	ks	0,63	4,54	2,85	3,50	3,50	3,50
Tabčisko, triš, s analýzou, v skrinke, 1NC+1NC, EATON	021 Stavby	ks	0,63	41,03	25,73	31,64	31,64	31,64
Svorika jednorozbovák skrutčová, s=2,5, 6-seŕ, LEGRAND	021 Stavby	ks	2,51	0,69	1,73	2,13	2,13	2,13
Svorika jednorozbovák skrutčová, s=2,5 modrá, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,88	0,84	1,58	1,94	1,94	1,94
Svorika jednorozbovák skrutčová, s=2,5, zelenočierna, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,63	2,54	1,59	1,96	1,96	1,96
Bočnica, pre jednorozbovák svorku, s=2,5-10, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,25	0,28	0,35	0,43	0,43	0,43
Odstaľovacia priečka, pre jednorozbovák svorku s=2,5-10, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,25	0,92	1,15	1,42	1,42	1,42
Ukončovací zarážka, pre jednorozbovák svorku, automatická montáž, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,25	1,58	1,98	2,44	2,44	2,44
Káblové štípy	021 Stavby	ks	68,97	1,12	77,25	95,01	95,01	95,01
Umeškovnité štípy	021 Stavby	ks	0,63	3,84	2,41	2,96	2,96	2,96
Vývodka , HENSEL	021 Stavby	ks	1,25	1,37	1,72	2,11	2,11	2,11
Vývodka , HENSEL	021 Stavby	ks	25,08	1,57	39,38	48,43	48,43	48,43
Vývodka , HENSEL	021 Stavby	ks	5,64	1,57	8,86	10,90	10,90	10,90
Vývodka , HENSEL	021 Stavby	ks	0,63	4,98	3,12	3,84	3,84	3,84
Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	021 Stavby	ks	26,96	0,66	17,79	21,89	21,89	21,89
Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6	021 Stavby	ks	1,25	0,66	0,83	1,02	1,02	1,02
Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200	021 Stavby	ks	0,63	3,50	2,19	2,70	2,70	2,70
Kompletáž	021 Stavby	ks	0,63	2 000,00	1 254,00	1 542,42	1 542,42	1 542,42
Revízia	021 Stavby	ks	0,63	220,00	137,94	169,67	169,67	169,67
Mont	021 Stavby	ks	0,63	50,00	31,35	38,56	38,56	38,56
Spolu výdavky iných opatrení úspor primárnej energie					16 814,70	20 682,08	20 682,08	20 682,08
Energetický manažment								
Celková podlahová plocha budovy podliehajúca manažmentu v m ²		nie		m ²		Počet sledovaných energonosičov v ks		
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehopodármych výdavkov	Oprávnený výdavok
Položka č. 1	518 Služby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2	518 Služby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3	518 Služby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n	518 Služby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky energetického manažmentu					0,00	0,00	0,00	0,00
Monitoring prevádzkových údajov								
Celková podlahová plocha budovy podliehajúca monitoringu v m ²		nie		m ²		Počet sledovaných energonosičov v ks		
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehopodármych výdavkov	Oprávnený výdavok
Položka č. 1	518 Služby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2	518 Služby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3	518 Služby				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n	518 Služby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky monitoringu prevádzkových údajov					0,00	0,00	0,00	0,00
Kvalita vnútorného prostredia								
Celková podlahová plocha kvalifikovaného vnútorného prostredia v m ²		áno		354,06 m ²		Počet sledovaných energonosičov v ks		
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehopodármych výdavkov	Oprávnený výdavok
Zakrytie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	22,10	2,02	44,64	54,90	54,90	54,90
Príprava vnútorného podkladu stien, Regulator nasiakavosti	021 Stavby	m2	225,06	1,44	324,09	398,63	398,63	398,63
Vnútorná omietka stien hlinená jedrová (hrubá), hr. 20 mm	021 Stavby	m2	225,06	22,83	5 138,21	6 320,00	6 320,00	6 320,00
Vnútorná omietka stien hlinená štuková (jemná), hr. 4 mm	021 Stavby	m2	225,06	9,57	2 153,86	2 649,25	2 649,25	2 649,25
Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr.do 50 mm	021 Stavby	m2	119,74	14,10	1 688,29	2 076,60	2 076,60	2 076,60
Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	143,68	3,89	558,93	687,48	687,48	687,48

Cementová samonivelizačná stierka, hr.3-5 mm	021 Stavby	m2	30,42	14,08	428,31	526,83	526,83	526,83
Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interieri na ploche vodorovnej a zvislej	021 Stavby	m2	26,40	5,20	137,30	168,88	168,88	168,88
Stierka izolčná, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia) - pod keramický obklad	021 Stavby	kg	29,15	6,19	180,44	221,94	221,94	221,94
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	25,56	2,60	66,46	81,75	81,75	81,75
Montáž tepelnej izolácie podlaží minerálnou vlnou, kladená voľne	021 Stavby	m2	94,17	4,50	423,77	521,23	521,23	521,23
Doska z minerálnej vlny hr. 30 mm, izolácia vhodná pre fahľe aj ťažké plávajúce podlahy - kročajová	021 Stavby	m2	98,88	9,78	967,04	1 189,46	1 189,46	1 189,46
Montáž tepelnej izolácie stien fúkanou celulózou hrúbky do 16 cm	021 Stavby	m3	30,44	11,41	347,27	427,15	427,15	427,15
Celulózoová - fúkaná tepelná izolácia hrúbky do 16 cm	021 Stavby	m3	33,48	71,53	2 394,82	2 945,63	2 945,63	2 945,63
Montáž tepelnej izolácie stiech škriepnych prichytená prítlačným vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm s parozábrnou - fóliou	021 Stavby	m2	230,52	13,06	3 010,59	3 703,03	3 703,03	3 703,03
Steico flex 200x670x1220 mm, čadičová minerálna izolácia pre škriepne strechy	021 Stavby	m2	242,05	30,71	7 433,23	9 142,88	9 142,88	9 142,88
Seico flex 60x750x1220 mm, čadičová minerálna izolácia pre škriepne strechy, nezaťažené stropy	021 Stavby	m2	242,05	7,60	1 839,55	2 262,65	2 262,65	2 262,65
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	164,16	1,30	213,41	262,50	262,50	262,50
Priečka hr. 100 mm dvojito opláštená doskami Rigidur H 12,5 mm a RBI 12,5 mm na lici, s vloženou izoláciou, CW 50	021 Stavby	m2	34,24	65,13	2 230,31	2 743,28	2 743,28	2 743,28
Priečka hr. 150 mm dvojito opláštená doskami Rigidur H 12,5 mm a RBI 12,5 mm na lici, s vloženou izoláciou, CW 100	021 Stavby	m2	17,34	69,60	1 206,52	1 484,01	1 484,01	1 484,01
Predsadená SDK stena hr. 75 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x RB-1 hr. 12,5 mm TI hr. 50 mm	021 Stavby	m2	47,81	54,30	2 596,08	3 193,18	3 193,18	3 193,18
Podlaň rovný SDK RB-1 12,5 mm zvislý, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	30,42	32,56	990,48	1 218,28	1 218,28	1 218,28
Podlaň RIGIPS RF-1 1x15 mm - OK, podkrovia, upevnenie priľne	021 Stavby	m2	131,93	72,67	9 587,35	11 792,44	11 792,44	11 792,44
SDK suchá podlaňa KNAUF F141 z panelov 2000x600x25 mm bez podšypu	021 Stavby	m2	103,14	43,20	4 455,82	5 480,66	5 480,66	5 480,66
Montáž SDK suchá podlaňa KNAUF F146 z panelov 2000x600x12,5 mm bez podšypu	021 Stavby	m2	103,14	23,20	2 392,94	2 943,32	2 943,32	2 943,32
Doska sadrokartónová, suchá podlaňa Knauf F 146, hr. 12,5 mm, šál 600x2000 mm	021 Stavby	m2	216,60	6,82	1 477,23	1 816,99	1 816,99	1 816,99
Montáž drevených podláh exotických na terasy, balkóny	021 Stavby	m2	21,14	44,59	942,63	1 159,44	1 159,44	1 159,44
Drevená podlahová doska terasová, hr. 25x145 mm, Bangkirai Balau, jemné hrubé vrúbkovanie, komorovo sušená na max. 22%	021 Stavby	m2	22,20	58,84	1 306,07	1 606,47	1 606,47	1 606,47
Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	271,85	0,60	163,11	200,63	200,63	200,63
Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	8,00	26,95	215,60	265,19	265,19	265,19
Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-1000 mm, výplň papierová voľná, povrch fólia M10, plné - špecifikácie vid výpis v PD	021 Stavby	ks	8,00	76,01	608,08	747,94	747,94	747,94
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	021 Stavby	ks	8,00	84,30	674,40	829,51	829,51	829,51
Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-1200 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu, pre dvere - špecifikácie vid výpis v PD	021 Stavby	ks	8,00	125,39	1 003,12	1 233,84	1 233,84	1 233,84
Montáž obkladu štiepaných kameňov, hr. do 50 mm	021 Stavby	m2	75,80	49,74	3 770,29	4 637,46	4 637,46	4 637,46
Doska obkladová kamenná štiepaná, hrúbka 30 mm, z usadených hornín - sivo-okrová	021 Stavby	m2	75,80	82,33	6 240,61	7 675,96	7 675,96	7 675,96
Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	100,11	1,95	195,21	240,11	240,11	240,11
Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	153,68	5,39	828,34	1 018,85	1 018,85	1 018,85
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	021 Stavby	m2	53,57	15,92	852,75	1 048,89	1 048,89	1 048,89
Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek malú, -1,63300t	021 Stavby	m3	2,94	35,12	103,39	127,17	127,17	127,17
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 zmiešaného nosného muriva nadzákladného, -2,20000t	021 Stavby	m3	8,46	162,80	1 376,64	1 693,26	1 693,26	1 693,26
Búranie podkladov, mazanín betón s poterom, hr.nad 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	11,16	190,06	2 120,50	2 608,21	2 608,21	2 608,21
Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	27,63	22,33	616,98	758,88	758,88	758,88
Demontáž dreveného prístrešku terasy so strechou pôdorysnej plochy 4x6 m, -2,47400 t	021 Stavby	ks	1,00	369,26	369,26	454,19	454,19	454,19
Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom vyburaní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	021 Stavby	m2	56,91	8,23	468,35	576,07	576,07	576,07
Očistenie omietok stien vnútorných v rozsahu do 100 %, - 0,06100t	021 Stavby	m2	187,74	9,44	1 772,29	2 179,92	2 179,92	2 179,92
Odsekánie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	45,70	9,46	432,29	531,72	531,72	531,72
Odsekánie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	5,78	9,16	52,97	65,16	65,16	65,16
Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	146,31	16,65	2 436,08	2 996,38	2 996,38	2 996,38
Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 316,80	0,66	869,09	1 068,98	1 068,98	1 068,98
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	146,31	12,83	1 877,17	2 308,92	2 308,92	2 308,92
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	1 463,11	1,20	1 755,73	2 159,55	2 159,55	2 159,55
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	146,31	41,80	6 115,80	7 522,43	7 522,43	7 522,43
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	021 Stavby	ks	3,00	8,09	24,27	29,85	29,85	29,85
Demontáž pisoira s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	021 Stavby	ks	1,00	5,95	5,95	7,32	7,32	7,32

Demontáž umývadiel alebo umývadiek bez výtokovej armatúry, -0,01946t	021 Stavby	ks	2,00	5,34	10,68	13,14	13,14	13,14
Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, dŕtivotovej, -0,03470t	021 Stavby	ks	1,00	8,39	8,39	10,32	10,32	10,32
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	021 Stavby	ks	3,00	3,89	11,67	14,35	14,35	14,35
Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, -0,01803t	021 Stavby	m2	70,17	3,48	244,19	300,36	300,36	300,36
Odstánenie starých náterov z dreva okrábaním s obrúsením stropov	021 Stavby	m2	153,68	9,94	1 527,58	1 878,92	1 878,92	1 878,92
Odstánenie starých náterov z omietok okrábaním s obrúsením stien	021 Stavby	m2	266,19	8,73	2 323,80	2 858,27	2 858,27	2 858,27
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu cementovú	021 Stavby	m3	1,73	268,74	464,11	570,86	570,86	570,86
Hĺbenie rýh o šírke do 0,6 m v homine triedy 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	62,17	41,01	2 549,65	50,44	50,44	50,44
Priplatok za ľepivosť hominy pri hĺbení rýh o šírke do 0,6 m v homine triedy 3	021 Stavby	m3	18,65	11,37	212,07	13,99	13,99	13,99
Hĺbenie nezapažených jám v homine triedy 3, do 1000 m3	021 Stavby	m3	73,26	8,17	598,53	10,05	10,05	10,05
Priplatok za ľepivosť v homine triedy 3 pri hĺbení nezapažených jám	021 Stavby	m3	19,50	1,16	22,62	1,43	1,43	1,43
Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	47,88	2,55	122,09	3,14	3,14	3,14
Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	021 Stavby	m3	47,88	0,97	46,44	1,19	1,19	1,19
Zásyp sypaninou zhrtnutých jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	021 Stavby	m3	87,55	5,16	451,77	6,35	6,35	6,35
Úprava pláne na násypoch bez zhrtnutia v homine triedy 1 až 4	021 Stavby	m2	59,08	0,33	19,50	0,41	0,41	0,41
Zhrtnutie zo súdržných homín s mierou zhrtnutia 95% PS	021 Stavby	m3	87,55	1,97	172,48	2,42	2,42	2,42
Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v homine triedy 1 až 4	021 Stavby	m3	47,88	5,46	261,42	6,72	6,72	6,72
Priplatok k cene za každý ďalší 1 km vodorovného premiestnenia výkopku z horniny triedy 1-4 do 100 m3 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	957,59	0,55	526,67	0,68	0,68	0,68
Obrys potrubia bez prehodenia sypaniny v homine triedyn 1 až 4	021 Stavby	m3	17,88	24,31	434,77	29,90	29,90	29,90
Obrys objektu bez prehodenia sypaniny v homine triedyn 1 až 4	021 Stavby	m3	22,71	35,70	810,89	43,91	43,91	43,91
Kamenivo ťažené drobné drevné 0-4	021 Stavby	t	73,08	20,12	1 470,32	24,75	24,75	24,75
Poplatok za skládku výkovej zeminy	021 Stavby	m3	47,88	10,00	478,79	12,30	12,30	12,30
Zhotovenie opláštenia odvodňovacích ryhách alebo zárezoch z geotextílie sklon do 1:2,5_vsky	021 Stavby	m2	10,11	1,69	17,09	21,02	21,02	21,02
Geotextília PP-prof, PP 180 – Geotextília – 100% polypropylén	021 Stavby	m2	11,63	2,00	23,25	28,60	28,60	28,60
Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z drobného ťaženého kameniva frakcie do 4 mm	021 Stavby	m3	4,91	50,64	248,50	305,65	305,65	305,65
Omietka vápenná štuková rýh v stenách šírky do 150 mm	021 Stavby	m2	9,35	32,58	304,68	374,76	374,76	374,76
Montáž potrubia z kanalizačných rúr do DN 200 z tvrdého PVC v otvorenom výkope so sklonom do 20%	021 Stavby	m	69,09	1,35	93,26	114,72	114,72	114,72
PIPELIFE Hladká rúra z PVC SN 4 DN 110/1 m pre gravitačný rozvod kanalizácie	021 Stavby	kus	11,80	7,54	88,93	109,39	109,39	109,39
PIPELIFE Hladká rúra z PVC SN 4 DN 125/1 m pre gravitačný rozvod kanalizácie_vsky	021 Stavby	kus	30,33	8,63	261,75	321,95	321,95	321,95
PIPELIFE Hladká rúra z PVC SN 4 DN 160/1 m pre gravitačný rozvod kanalizácie	021 Stavby	kus	23,59	12,13	286,15	351,96	351,96	351,96
PIPELIFE Hladká rúra z PVC SN 8 DN 160/1 m pre gravitačný rozvod kanalizácie	021 Stavby	kus	3,37	11,84	39,90	49,08	49,08	49,08
Montáž tvarovky odbočnej na potrubie z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesnenej gumovým krúžkom v otvorenom výkope do DN 200	021 Stavby	kus	6,74	6,36	42,87	52,73	52,73	52,73
PIPELIFE Odbočka DN 125/125/45" pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8_vsky	021 Stavby	kus	2,70	5,57	15,02	18,47	18,47	18,47
PIPELIFE Odbočka DN 150/100/45" pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8	021 Stavby	kus	3,03	7,04	21,35	26,26	26,26	26,26
PIPELIFE Odbočka DN 150/150/45" pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8	021 Stavby	kus	1,01	9,99	10,10	12,42	12,42	12,42
Montáž tvarovky jednoosoj na potrubie z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesnenej gumovým krúžkom v otvorenom výkope do DN 200 mm	021 Stavby	kus	19,55	3,40	66,46	81,74	81,74	81,74
PIPELIFE Oblúk DN 125/45" pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8_vsky	021 Stavby	kus	6,74	2,34	15,77	19,40	19,40	19,40
PIPELIFE Redukcia DN 150/100 pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8	021 Stavby	kus	1,35	2,84	3,83	4,71	4,71	4,71
PIPELIFE Oblúk DN 110/45" pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8	021 Stavby	kus	7,41	1,82	13,49	16,60	16,60	16,60
PIPELIFE Oblúk DN 150/45" pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8	021 Stavby	kus	4,04	4,51	18,24	22,43	22,43	22,43
Montáž vodomornej šachty	021 Stavby	kus	0,34	834,29	281,16	345,82	345,82	345,82
Vodometná šachta 900x1200x1800 mm s poklopom 600x600 mm B125	021 Stavby	kus	0,34	853,00	287,46	353,58	353,58	353,58
Montáž kanalizačnej revíznej šachty	021 Stavby	kus	2,02	64,33	130,08	159,99	159,99	159,99
PIPELIFE PP šachtové dno PRO630, DN 550 mm 0° - 90° - 180° priemer napojenia 160	021 Stavby	kus	2,02	319,19	645,40	793,84	793,84	793,84
PIPELIFE Plastový teleskop bez poklopu pre PP revízne šachty DN 630	021 Stavby	kus	1,35	190,90	257,33	316,52	316,52	316,52
PIPELIFE Manžeta pre teleskop pre PP revízne šachty DN 630	021 Stavby	kus	2,02	51,21	103,55	127,36	127,36	127,36
PIPELIFE Betónový rozširiaci prstenec pre PP revízne šachty DN 630	021 Stavby	kus	0,67	122,18	82,35	101,29	101,29	101,29
PIPELIFE Predĺženie PP D630/2000 pre PP revízne šachty DN 630	021 Stavby	kus	2,02	221,45	447,77	550,76	550,76	550,76

PIPELIFE Tesniaci knžžok pre PP revízne šachty DN 630	021 Stavby	kus	2,02	29,78	60,22	74,06	74,06	74,06
PIPELIFE POKLOP BEGU 600/A15, Betón - liatina pre PP revízne šachty DN 630	021 Stavby	kus	1,35	197,78	266,61	327,93	327,93	327,93
PIPELIFE POKLOP BEGU 600/B125, Betón - liatina pre PP revízne šachty DN 630	021 Stavby	kus	0,67	261,16	176,02	216,51	216,51	216,51
Montáž vsakovacích blokov recyklovateľného polypropylénu 600x600x600 mm od 10 do 25 m3	021 Stavby	m3	3,93	10,66	41,90	51,54	51,54	51,54
Vsakovací blok 600x600x600 mm, recyklovateľný polypropylén (PP), nosnosť: 100 kN/m2, prekrýtie 80 cm	021 Stavby	kus	18,20	69,41	1 263,12	1 553,64	1 553,64	1 553,64
Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 300 výšky 1800 mm	021 Stavby	kus	0,67	17,44	11,75	14,46	14,46	14,46
Filtračno-usadzovacia šachta FŠ300 s filtračným košom a s podklopm	021 Stavby	kus	0,67	784,74	528,91	650,57	650,57	650,57
Montáž lapača střešných splavenín	021 Stavby	kus	2,70	7,26	19,57	24,07	24,07	24,07
ALCADRAIN Univerzálny lapač střešných splavenín 300 x 155/125/110 priamy, čierny typ AGV4	021 Stavby	kus	2,70	20,75	55,94	68,81	68,81	68,81
Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	42,13	1,99	83,83	103,11	103,11	103,11
Skúška tesnosti kanalizácie D 200	021 Stavby	m	26,96	2,50	67,40	82,90	82,90	82,90
Výsekanie rýh v stenách z dutých tehál a tváric do hĺbky 70 mm šírky do 150 mm	021 Stavby	m	32,02	3,42	109,49	134,67	134,67	134,67
Výsekanie rýh v stenách z dutých tehál tváric do hĺbky 100 mm šírky do 100 mm	021 Stavby	m	30,33	3,72	112,83	138,78	138,78	138,78
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,97	17,47	16,90	20,78	20,78	20,78
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	19,34	0,53	10,25	12,61	12,61	12,61
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,97	14,41	13,94	17,14	17,14	17,14
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	7,74	1,62	12,53	15,42	15,42	15,42
Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladáčky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ...	021 Stavby	t	0,97	15,00	14,51	17,84	17,84	17,84
Preaun hmôt pre potrubie z rúr hĺbené plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	021 Stavby	t	131,61	39,30	5 172,27	6 361,89	6 361,89	6 361,89
Montáž trubice z PE s hrúbkou steny do 20 mm, D vnútorné do 38 mm	021 Stavby	m	137,50	4,83	664,13	816,87	816,87	816,87
Armaceil Izolácia Armaflex AC 13/ 22 -50+105°C 2 m kaučuk	021 Stavby	m	95,00	2,56	243,20	299,14	299,14	299,14
Armaceil Izolácia Armaflex AC 13/ 28 -50+105°C 2 m kaučuk	021 Stavby	m	30,00	2,73	81,90	100,74	100,74	100,74
Armaceil Izolácia Armaflex AC 13/ 35 -50+105°C 2 m kaučuk	021 Stavby	m	12,50	3,27	40,88	50,28	50,28	50,28
Montáž trubice z PE s hrúbkou steny do 20 mm, D vnútorné do 95 mm	021 Stavby	m	5,00	4,73	23,65	29,09	29,09	29,09
Armaceil Izolácia Armaflex AC 19/ 76 -50+105°C 2 m kaučuk	021 Stavby	m	5,00	14,07	70,35	86,53	86,53	86,53
Armaceil Páska AC šírka 50mm x dĺžka 15 m x hrúbka 3mm	021 Stavby	kus	2,50	27,22	68,05	83,70	83,70	83,70
Montáž podlahového vpustu z PVC s horizontálnym odtokom DN 110	021 Stavby	kus	2,50	16,43	41,08	50,52	50,52	50,52
Podlahový vpust vertikálny s vtokovou mriežkou z nerezovej ocele HL 310NP; podlahový vpust DN50/75/110	021 Stavby	KUS	0,50	53,96	26,98	33,19	33,19	33,19
Podlahový vpust horizontálny s vtokovou mriežkou z nerezovej ocele HL510NP	021 Stavby	KUS	2,00	64,08	128,16	157,64	157,64	157,64
Montáž ventilačnej hlavice rôzneho typu DN 100	021 Stavby	kus	4,00	3,10	12,40	15,25	15,25	15,25
Prívzdušňovacia hlavica HL 900N	021 Stavby	KUS	3,00	61,43	184,29	226,68	226,68	226,68
Hlavica ventilačná DN 100 HUL 810 GIENGER	021 Stavby	kus	1,00	31,15	31,15	38,31	38,31	38,31
Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž do stredu	021 Stavby	kus	1,50	34,28	51,42	63,25	63,25	63,25
ALCADRAIN Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt typ APZ1-850	021 Stavby	kus	1,50	221,80	332,70	409,22	409,22	409,22
Montáž potrubia kanalizačného vodorovného z HT rúr hrdlových odpadových DN 40 mm	021 Stavby	m	10,00	11,54	115,40	141,94	141,94	141,94
PIPELIFE Polypropylénová HT rúra DN 40/1000 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	kus	10,50	1,82	19,11	23,51	23,51	23,51
Montáž potrubia kanalizačného vodorovného z HT rúr hrdlových odpadových DN 50 mm	021 Stavby	m	20,00	11,91	238,20	292,99	292,99	292,99
PIPELIFE Polypropylénová HT rúra DN 50/1000 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	kus	21,00	2,02	42,42	52,18	52,18	52,18
Montáž potrubia kanalizačného vodorovného z HT rúr hrdlových odpadových DN 70 mm	021 Stavby	m	15,00	12,41	186,15	228,96	228,96	228,96
PIPELIFE Polypropylénová HT rúra DN 70/1000 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	kus	15,75	3,04	47,88	58,89	58,89	58,89

Montáž potrubia kanalizačného zvislého z HT rúr hrdlových odpadových DN 100 mm	021 Stavby	m	10,00	14,26	142,60	175,40	175,40	175,40
PIPELIFE Polypropylénová HT rúra DN 100/1000 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	kus	10,50	5,96	62,58	76,97	76,97	76,97
Montáž redukcie HT potrubia DN 100	021 Stavby	kus	0,50	7,16	3,58	4,40	4,40	4,40
PIPELIFE Redukcia HT polypropylénová DN 100/70 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	kus	0,50	1,65	0,83	1,01	1,01	1,01
Montáž odbočky HT potrubia DN 70	021 Stavby	kus	0,50	5,80	2,90	3,57	3,57	3,57
PIPELIFE Odbočka 87° HT polypropylénová DN 70/50 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	kus	0,50	2,40	1,20	1,48	1,48	1,48
Montáž odbočky HT potrubia DN 100	021 Stavby	kus	5,00	7,16	35,80	44,03	44,03	44,03
PIPELIFE Odbočka 87° HT polypropylénová DN 100/50 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	kus	3,50	3,30	11,55	14,21	14,21	14,21
PIPELIFE Odbočka 87° HT polypropylénová DN 100/100 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	kus	1,50	4,05	6,08	7,47	7,47	7,47
Montáž zátky HT potrubia DN 70	021 Stavby	kus	0,50	5,80	2,90	3,57	3,57	3,57
PIPELIFE Hrdlová zátka HT polypropylénová DN 70 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	kus	0,50	0,70	0,35	0,43	0,43	0,43
Montáž zátky HT potrubia DN 100	021 Stavby	kus	0,50	7,16	3,58	4,40	4,40	4,40
PIPELIFE Hrdlová zátka HT polypropylénová DN 100 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	kus	0,50	0,86	0,43	0,53	0,53	0,53
Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 40x1,8	021 Stavby	kus	6,00	3,70	22,20	27,31	27,31	27,31
Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 50x1,8	021 Stavby	kus	3,00	4,09	12,27	15,09	15,09	15,09
Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 75x1,9	021 Stavby	kus	2,00	4,94	9,88	12,15	12,15	12,15
Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 110x2,3	021 Stavby	kus	3,00	6,05	18,15	22,32	22,32	22,32
Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	021 Stavby	m	45,00	1,14	51,30	63,10	63,10	63,10
Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	021 Stavby	m	10,00	1,46	14,60	17,96	17,96	17,96
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	18,60	5,00	92,99	114,38	114,38	114,38
Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	021 Stavby	m	64,03	15,10	966,85	1 189,23	1 189,23	1 189,23
Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	021 Stavby	m	20,22	20,04	405,21	498,41	498,41	498,41
Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach	021 Stavby	m	8,43	32,85	276,76	340,42	340,42	340,42
Potrubie vodovodné z rúrok HDPE rad stredne ťažkých D 32/3,4	021 Stavby	m	6,74	21,37	144,03	177,16	177,16	177,16
Potrubie vodovodné z rúrok HDPE rad stredne ťažkých D 40/4,3	021 Stavby	m	15,17	24,15	366,23	450,47	450,47	450,47
Montáž vodomernej zostavy	021 Stavby	kus	0,34	50,35	16,97	20,87	20,87	20,87
Vodomerná zostava + vodomer v zmysle PD	021 Stavby	ks	0,34	233,00	78,52	96,58	96,58	96,58
Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20 vodovodnej prípojky	021 Stavby	kus	11,80	10,58	124,79	153,49	153,49	153,49
Tlakové skúšky vodovodného potrubia závlčového do DN 50	021 Stavby	m	114,58	2,59	296,76	365,02	365,02	365,02
Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	114,58	1,50	171,87	211,40	211,40	211,40
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	31,44	5,00	157,20	193,35	193,35	193,35
GEBERIT Pvk Duofox pre závesné WC 112 cm s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	021 Stavby	ks	2,00	336,14	672,28	826,90	826,90	826,90
Montáž tlakového tlačidlového splachovača	021 Stavby	kus	2,00	19,32	38,64	47,53	47,53	47,53
GEBERIT Krycia doska pre nádržky Sigma 12 cm a 6 cm, plast, lesklý chróm	021 Stavby	kus	2,00	73,19	146,38	180,05	180,05	180,05

Montáž WC misy závesnej s rovným odpadom	021 Stavby	kus	2,00	59,49	118,98	146,35	146,35	146,35
JIKA MIO Závesný kôzet, 35x56x35 cm, hĺbká splachovanie, farba: biela, obj.č. 8.2071.1.000.000.1	021 Stavby	kus	2,00	192,69	385,38	474,02	474,02	474,02
Montáž dosky na WC	021 Stavby	súb	2,00	8,23	16,46	20,25	20,25	20,25
JIKA MIO Duroplastová WC doska s poklopom, nerez úchyty, odnímateľná, farba: biela, obj.č. 8.9171.0.000.063.1	021 Stavby	kus	2,00	69,70	139,40	171,46	171,46	171,46
Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb	2,00	57,25	114,50	140,84	140,84	140,84
GEBERIT Súprava zvukovej izolácie pre závesné WC a bidet	021 Stavby	ks	2,00	11,92	23,84	29,32	29,32	29,32
Montáž pisoáru z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	021 Stavby	súb	1,00	50,04	50,04	61,55	61,55	61,55
JIKA GOLEM Odsávací urinál s vnútorným privodom vody, farba: biela, obj.č. 8.4306.0.000.000.1	021 Stavby	kus	1,00	169,97	169,97	209,06	209,06	209,06
Montáž predstenového systému pisoárov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb	1,00	49,62	49,62	61,03	61,03	61,03
GEBERIT Prvok Duofox pre pisoár 112 - 130 cm univerzálny	021 Stavby	kus	1,00	339,09	339,09	417,08	417,08	417,08
GEBERIT Ovládanie splachovania pisoárov s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska z plastu, basic: s matným pochrómovaním	021 Stavby	kus	1,00	385,57	385,57	474,25	474,25	474,25
Montáž umývadiel na skruty do muriva bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb	1,00	45,10	45,10	55,47	55,47	55,47
JIKA MIO Umývadlo 50x42 cm, s otvorom pre batériu v strede, farba: biela, obj.č. 8.1071.1.000.104.1	021 Stavby	kus	1,00	73,46	73,46	90,36	90,36	90,36
Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo do D 40	021 Stavby	kus	1,00	4,18	4,18	5,14	5,14	5,14
ALCADRAIN Sifón umývadlový D 40 s nerezovou mriežkou D 63 typ A41	021 Stavby	kus	1,00	5,82	5,82	7,16	7,16	7,16
Montáž zápachovej uzávierky pre drez s jedným umývadlom do D 50	021 Stavby	kus	1,00	4,51	4,51	5,55	5,55	5,55
ALCADRAIN Sifón pre drez s nerezovou mriežkou D 63	021 Stavby	kus	1,00	31,96	31,96	39,31	39,31	39,31
Montáž keramickej výlevky voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb	1,00	36,72	36,72	45,17	45,17	45,17
ALCADRAIN Sifón pre drez s nerezovou mriežkou, farba: ocel'	021 Stavby	kus	1,00	267,46	267,46	328,98	328,98	328,98
Montáž vaničky sprchovej akryľovej štvorcovej 800x800 mm	021 Stavby	súb	1,00	62,46	62,46	76,83	76,83	76,83
ALCADRAIN Sifón pre drez s nerezovou mriežkou, farba: ocel'	021 Stavby	kus	1,00	174,22	174,22	214,29	214,29	214,29
Montáž jednokrídlovej sprchovej zásteny výšky do 200 cm, šírky 80 cm	021 Stavby	súb	1,00	44,52	44,52	54,76	54,76	54,76
ALCADRAIN Sifón pre drez s nerezovou mriežkou, farba: ocel'	021 Stavby	kus	1,00	399,20	399,20	491,02	491,02	491,02
Montáž batérií sprchových nástenných	021 Stavby	kus	1,00	20,56	20,56	25,29	25,29	25,29
ALCADRAIN Sifón pre drez s nerezovou mriežkou, farba: ocel'	021 Stavby	kus	1,00	110,84	110,84	136,33	136,33	136,33
Montáž zápachovej uzávierky sprchovej do D 50	021 Stavby	kus	1,00	4,20	4,20	5,17	5,17	5,17
ALCADRAIN Sifón vaničkový click/click typ A503KM	021 Stavby	kus	1,00	32,18	32,18	39,58	39,58	39,58
Montáž ventilov rohových s prípojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb	7,00	12,00	84,00	103,32	103,32	103,32
IVAR Rohový guľový uzáver práčkový s filtrom 1/2"x3/4"	021 Stavby	kus	7,00	11,69	81,83	100,65	100,65	100,65
IVAR Rohový guľový uzáver s filtrom 1/2"x3/8" bez matice	021 Stavby	kus	7,00	10,07	70,49	86,70	86,70	86,70
IVAR Sanitárna flexi ohybná hadica (8x13) 3/8"FF, 50 cm	021 Stavby	kus	7,00	7,23	50,61	62,25	62,25	62,25
Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	81,77	5,00	408,86	502,89	502,89	502,89
Montáž batérií umývadlových a drezových stojanových s mechanickým ovládaním	021 Stavby	kus	6,00	11,39	68,34	84,06	84,06	84,06
JIKA OLYMP DEEP Umývadlová stojančeková batéria bez automatickej výpuste, obj.č. 3.111U.1.004.110.1	021 Stavby	kus	6,00	70,38	422,28	519,40	519,40	519,40
JIKA OLYMP DEEP Drezová stojančeková batéria so spodným výtokom, dĺžka 210 mm, obj.č. 3.511U.1.004.230.1	021 Stavby	kus	6,00	85,62	513,72	631,88	631,88	631,88
Montáž vodovodných armatúr s 2 závitmi G 1/2"	021 Stavby	kus	3,37	4,34	14,63	17,99	17,99	17,99
Ventil priamy priečhodný mosadzný KE 83 T 1/2"	021 Stavby	kus	1,35	7,59	10,23	12,58	12,58	12,58
IVAR Spättný ventil EURA ťažký 1/2"FF, Kv 1,50	021 Stavby	kus	0,67	14,24	9,60	11,81	11,81	11,81

IVAR Filter závlčový 1/2"FF, 400 µm, Kv 4,477	021 Stavby	kus	0,67	7,30	4,92	6,05	6,05	6,05
Ventil s protimrazovou funkciou - V4770	021 Stavby	kus	1,01	153,00	154,68	190,26	190,26	190,26
Montáž vodovodných amatér s 2 závlčmi G 3/4"	021 Stavby	kus	2,70	5,33	14,37	17,67	17,67	17,67
Ventil priamy prechodný mosadzný KE 83 T 3/4"	021 Stavby	kus	1,35	10,73	14,46	17,79	17,79	17,79
IVAR Spätný ventil EURA ťažký 3/4"FF, Kv 2,70	021 Stavby	kus	0,67	19,38	13,06	16,07	16,07	16,07
IVAR Poistný ventil pre teplú vodu 1/2"x3/4"F, Kv 0,540	021 Stavby	kus	0,67	28,97	19,53	24,02	24,02	24,02
Montáž vodovodných amatér s 2 závlčmi G 1"	021 Stavby	kus	1,35	5,78	7,79	9,58	9,58	9,58
Ventil priamy prechodný mosadzný KE 83 T 1"	021 Stavby	kus	0,67	16,82	11,34	13,94	13,94	13,94
IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA 1"FF, páčka	021 Stavby	kus	0,67	15,27	10,29	12,66	12,66	12,66
Montáž vodovodných amatér ostatných s 1 závlčom G 1/2"	021 Stavby	kus	0,67	7,99	5,39	6,62	6,62	6,62
IVAR Vypúšťací guľový uzáver 1/2"M, páčka	021 Stavby	kus	0,67	6,67	4,50	5,53	5,53	5,53
Spolu výdavky na kvalitu vnútorného prostredia				126 209,01	145 385,78	145 385,78	145 385,78	145 385,78
Debarierizačné opatrenia								
Počet a opis (napr. 1ks vstupná rampa)		áno		1				
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nevhospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Polozka č. 1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Polozka č. 2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Polozka č. 3	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Polozka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky debarierizačných opatrení					0,00	0,00	0,00	0,00

Nabíjacie stanice elektromobility		nie		kW		Počet staníc v ks			
Inštalovaný výstupný výkon jednej stanice v kW									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehopodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok	
Položka č. 1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	
Položka č. 2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	
Položka č. 3	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	
Položka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu výdavky nabíjajúcich staníc					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nový Európsky Bauhaus		áno							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok	
Montáž drevenej pergoly z pôdorysnej plochy	021 Stavby	m2	76,638	36,42	2 791,16	3 433,12	3 433,12	3 433,12	
Pergola drevená rozpis prívkov vid' v PO	021 Stavby	m2	76,638	54,09	4 145,35	5 098,78	5 098,78	5 098,78	
Spolu výdavky NEB					6 936,51	8 531,90	8 531,90	8 531,90	

Zelené opatrenia		áno							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok	
Položka č. 1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	
Položka č. 2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	
Položka č. 3	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	
Položka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu výdavky NEB					0,00	0,00	0,00	0,00	

Ochrana biodiverzity		nie							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok	
Položka č. 1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	
Položka č. 2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	
Položka č. 3	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	
Položka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu výdavky NEB					0,00	0,00	0,00	0,00	

Ostatné okrem softvéru		áno							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok	
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvrdíc, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	145,86	20,00	2 917,22	3 588,18	3 588,18	3 588,18	
Prenájom kontajneru 7 m3	021 Stavby	ks	30,00	400,00	12 000,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	
Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním	021 Stavby	t	146,31	37,61	5 502,76	6 768,39	6 768,39	6 768,39	
Grúť, 0,83kg/m, 1kg=1,61m, ZIN	021 Stavby	tm	25,08	4,00	100,32	123,39	123,39	123,39	
Plaska, 0,97kg/m, ZIN	021 Stavby	tm	28,22	5,75	162,24	199,55	199,55	199,55	
Grúť, 0,14kg/m, 1kg=7,41m, ZIN	021 Stavby	tm	34,49	5,35	184,49	226,93	226,93	226,93	
Grúť s PVC izolačnou 0,2kg/m, 1kg = 5m, ZIN	021 Stavby	tm	12,54	5,63	70,60	86,84	86,84	86,84	
Bvorka skládobná, ZIN	021 Stavby	ks	3,14	4,13	12,95	15,93	15,93	15,93	
Bvorka spojpriacika, ZIN	021 Stavby	ks	9,41	2,39	22,48	27,65	27,65	27,65	
Bvorka odvápacá, ZIN	021 Stavby	ks	3,14	4,06	12,73	15,66	15,66	15,66	
Bvorka na prípojenie kovových predmetov, ZIN	021 Stavby	ks	9,41	2,61	24,55	30,19	30,19	30,19	
Podpera vedenia na vrchol krovu, ZIN	021 Stavby	ks	10,66	2,95	31,44	38,68	38,68	38,68	
Podpera vedenia do vonk. izolačn. s sadrokartónu, ZIN	021 Stavby	ks	9,41	1,64	15,42	18,97	18,97	18,97	
Podpera vedenia na lepenku a škridlu, ZIN	021 Stavby	ks	4,39	1,80	7,90	9,72	9,72	9,72	
Podpera vedenia na plechové strechy, ZIN	021 Stavby	ks	17,56	1,51	26,51	32,61	32,61	32,61	
Ochranný uholník, ZIN	021 Stavby	ks	3,14	12,13	38,03	46,77	46,77	46,77	
Grúňak ochranného uholníka do dreva, ZIN	021 Stavby	ks	6,27	3,66	22,95	28,23	28,23	28,23	
Izolácia tyč, d=16, l=800, ZIN	021 Stavby	ks	0,63	10,11	6,34	7,80	7,80	7,80	
Kotva na stenu k oddelenému teskoskozodu, ZIN	021 Stavby	ks	0,63	3,99	2,50	3,08	3,08	3,08	
Grúňak zrozdového dreva k oddelenému teskoskozodu, d=16, ZIN	021 Stavby	ks	0,63	3,45	2,16	2,66	2,66	2,66	
Bvorka spojpriacika odbočn. ZIN	021 Stavby	ks	3,76	3,56	13,39	16,47	16,47	16,47	
Bvorka uzamknovacia, ZIN	021 Stavby	ks	4,39	3,71	16,28	20,03	20,03	20,03	

Izvorok rozpočtovia 6-10/16-20, ZIN	021 Stavby	ks	0,63	2,55	1,60	1,97	1,97	1,97
Zvodná tyč bez osadenia, ZIN	021 Stavby	ks	1,88	9,55	17,96	22,10	22,10	22,10
Zvodná tyč so závitom, ZIN	021 Stavby	ks	0,63	18,46	11,57	14,24	14,24	14,24
Bekanie drábkov do betónu	021 Stavby	bm	9,41	6,90	64,89	79,82	79,82	79,82
Bekanie drábkov do muriva	021 Stavby	bm	81,51	5,40	440,15	541,39	541,39	541,39
Príložovanie otvorov pre krabice	021 Stavby	ks	33,23	4,20	139,57	171,67	171,67	171,67
Príložovanie otvorov pre krabice do muriva	021 Stavby	ks	40,13	8,33	334,27	411,15	411,15	411,15
Priestazy	021 Stavby	ks	1,25	24,24	30,40	37,39	37,39	37,39
Demonštr staré kabeľlázy, svietidel...	021 Stavby	hod	10,03	18,00	180,58	222,11	222,11	222,11
Demonštr staré rozvodnice do 200kg	021 Stavby	ks	0,63	80,71	50,61	62,24	62,24	62,24
Nedoposťňovanie elektromontážne práce, zariadenie pracoviska, dočasné zapojenia, zotvorenie skutočného stavu, prekladky jestvujúcich vedení, úpravy jestvujúcich rozvodní a zariadení	021 Stavby	hod	10,03	25,00	250,80	308,48	308,48	308,48
Vytýčenie trasy	021 Stavby	bm	6,27	2,50	15,68	19,28	19,28	19,28
Výkopové práce. Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr.3	021 Stavby	bm	34,49	1,68	57,93	71,26	71,26	71,26
Zatiahnutie káblov do chráničiek	021 Stavby	bm	12,54	0,50	6,27	7,71	7,71	7,71
Zariadenie káblového kábla 65/10 cm, pieskom	021 Stavby	bm	6,27	3,72	23,32	28,69	28,69	28,69
Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	021 Stavby	bm	6,27	0,50	3,14	3,86	3,86	3,86
Zához rýhy	021 Stavby	bm	6,27	2,40	15,05	18,51	18,51	18,51
Provizórna úprava terénu	021 Stavby	bm	6,27	1,27	7,96	9,79	9,79	9,79
Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	0,63	1 200,00	752,40	925,45	0,00	0,00
Odvod odpadu - Zmes betónu, tehál, obkladáčiek, dlaždíc a pod	021 Stavby	Tona	0,31	35,00	10,97	13,50	13,50	13,50
Odvod odpadu - Bitumenové zmesi (požltá z ciest a chodníkov)	021 Stavby	Tona	0,31	35,00	10,97	13,50	13,50	13,50
Odvod odpadu - Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 *	021 Stavby	Tona	0,31	8,00	2,51	3,08	3,08	3,08
Odvod odpadu - výkopové zemina iné ako uvedené v 170505	021 Stavby	Tona	0,31	8,00	2,51	3,08	3,08	3,08
Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170103	021 Stavby	Tona	0,06	120,00	7,52	9,25	9,25	9,25
Zmiešané stavebné odpady	021 Stavby	Tona	0,06	45,00	2,82	3,47	3,47	3,47
Objemný odpad	021 Stavby	Tona	0,31	65,00	20,38	25,06	25,06	25,06
Plasty rôzne kat. č., nevhodné na zhodnotenie, 070213, 170203 a pod	021 Stavby	Tona	0,06	90,00	5,64	6,94	6,94	6,94
Plasty rôzne kat. č., vhodné na TAP, 070213, 170203 a pod	021 Stavby	Tona	0,06	90,00	5,64	6,94	6,94	6,94
Preváženie kontajnera	021 Stavby	ks	0,63	160,00	100,32	123,39	123,39	123,39
Doprava	021 Stavby	km	18,81	0,50	9,41	11,57	11,57	11,57
stavebný dozor	021 Stavby	sub	1,00	35 333,00	35 333,00	43 459,59	43 459,59	43 459,59
Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	7,50	30,01	225,08	276,84	276,84	276,84
Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v homine 3	021 Stavby	m3	7,50	8,48	63,60	78,23	78,23	78,23
Paženie do oceľových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 4 m	021 Stavby	m2	12,50	30,28	378,50	465,56	465,56	465,56

Zásyp sypaninou so zžutnením, rýh, zárezov do 100 m3	021 Stavby	m3	7,50	6,81	51,08	62,82	62,82	62,82
Zžutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	7,50	0,42	3,15	3,87	3,87	3,87
Násyp pod základové konštrukcie so zžutnením zo štrkopiesku fr.16-32 mm	021 Stavby	m3	1,13	51,90	58,39	71,82	71,82	71,82
Montáž NN prípojky vrátane skrinky kábla chráničky a zpojenia ističou	021 Stavby	m	12,50	7,69	96,13	118,23	118,23	118,23
Kábel hliníkový NAYY J4x70 mm2, Skrinka, ističe a súvisiace materiály	021 Stavby	m	12,50	31,09	388,63	478,01	478,01	478,01
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýh, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	12,50	0,05	0,63	0,77	0,77	0,77
Výstražná fólia PE, šhr 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 Stavby	m	12,50	0,07	0,88	1,08	1,08	1,08
SPOLU výdavky ostatné					60 375,14	74 261,43	73 335,88	73 335,88
Softvér		nie						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní ne hospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Softvér	013 Softvér			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príloška č. 2	013 Softvér			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky na softvér					0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení podmienok oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU					358 259,02	430 807,29	429 881,84	
SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti a nízkych úspor primárnej energie							429 881,84	
SPOLU Výdavky na budovu č. 1							429 881,84	

Podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou zásobovania energiou verejných budov								
Zariadenia OZE - výroba elektriny		nie						
Inštalovaný výkon v MW			MW					
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní ne hospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Položka č. 1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky zariadenia OZE - výroba elektriny					0,00	0,00	0,00	0,00
Zariadenia OZE - výroba tepla		áno						
Inštalovaný výkon v MW			0,02536 MW					
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní ne hospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Montáž trubice z PE 38 x 10 mm	021 Stavby	m	190,00	2,22	421,18	518,06	518,06	518,06
Armaceľ izolácia Armaflex AC 6/ 15 -50+105°C 2 m kaučuk	021 Stavby	m	20,00	0,77	15,47	19,03	19,03	19,03
Armaceľ izolácia Armaflex AC 9/ 15 -50+105°C 2 m kaučuk	021 Stavby	m	105,00	0,88	92,08	113,26	113,26	113,26
Armaceľ izolácia Armaflex AC 9/ 18 -50+105°C 2 m kaučuk	021 Stavby	m	45,00	0,92	41,38	50,90	50,90	50,90
Armaceľ izolácia Armaflex AC 9/ 22 -50+105°C 2 m kaučuk	021 Stavby	m	20,00	1,05	20,95	25,77	25,77	25,77
Montáž trubice z PE s hrúbkou steny do 20 mm, D vnútorné do 38 mm	021 Stavby	m	10,00	2,33	23,32	28,69	28,69	28,69
Armaceľ izolácia Armaflex AC 19/ 22 -50+105°C 2 m kaučuk	021 Stavby	m	10,00	2,88	28,81	35,43	35,43	35,43
Armaceľ Páska AC šírka 50mm x dĺžka 15 m x hrúbka 3mm	021 Stavby	kus	2,00	16,58	33,15	40,78	40,78	40,78
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	11,12	1,39	15,50	19,07	19,07	19,07
Montáž trubice z PE 38 x 10 mm		m	190,00	1,26	239,29	294,33	294,33	294,33
Armaceľ izolácia Armaflex AC 6/ 15 -50+105°C 2 m kaučuk		m	20,00	1,26	25,19	30,98	30,98	30,98
Armaceľ izolácia Armaflex AC 9/ 15 -50+105°C 2 m kaučuk		m	105,00	0,44	46,14	56,75	56,75	56,75
Armaceľ izolácia Armaflex AC 9/ 18 -50+105°C 2 m kaučuk		m	45,00	0,50	22,42	27,58	27,58	27,58
Armaceľ izolácia Armaflex AC 9/ 22 -50+105°C 2 m kaučuk		m	20,00	0,52	10,45	12,85	12,85	12,85
Montáž trubice z PE s hrúbkou steny do 20 mm, D vnútorné do 38 mm		m	10,00	0,60	5,95	7,32	7,32	7,32
Armaceľ izolácia Armaflex AC 19/ 22 -50+105°C 2 m kaučuk		m	10,00	1,33	13,25	16,30	16,30	16,30
Armaceľ Páska AC šírka 50mm x dĺžka 15 m x hrúbka 3mm		kus	2,00	1,64	3,27	4,03	4,03	4,03
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%	11,12	9,42	104,70	128,78	128,78	128,78
Montáž spítoveho tepelného čerpadla vzduch/voda od 2,4 kW do 14,7 kW pri A7/W35 (Viessmann Vitocal 200-S, 222-S)		kus	1,00	290,05	290,05	356,76	0,00	0,00
VISSMANN Vitocal 222-S, AWGT-M-E-AC 221 E10 Spítové, reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 222-S s akumuláčnou nádobou 18 l, expanznou nádobou 18 l, animátorom konštaglej teploty, s el. prietokovým chranečom 8 kW, 3/4 cestným ventilom		kus	1,00	3 485,95	3 485,95	4 287,72	0,00	0,00
VISSMANN Elektrický výhrevný pás 2,5 m na rozmrazenie vane a hadice kondenzátu pre tepelné čerpadlo Vitocal 200-S, VITOCAL 222-S, VITOCAL 222-S, VITOCAL 209-A, VITOCAL 222-A - obj. č. ZK04098		kus	1,00	114,39	114,39	140,70	0,00	0,00
VISSMANN Prípojevia sada na omietku žľaba - obj. č. ZK08402		kus	1,00	55,36	55,36	68,09	0,00	0,00
VISSMANN Samostatná korozia pre vonkajšiu jednotku pre montáž na zem - obj. č. ZK06305		kus	1,00	72,31	72,31	88,95	0,00	0,00
Montáž zásobníka akumulátneho vykurovacej vody v spojení so solárnymi systémami, tepelnými čerpadlami a kotlami na bežné palivo s objemom do 400 L		kus	1,00	39,73	39,73	48,87	0,00	0,00

VISSMANN Závesná akumulčná nádrž Vitocal 100-E typ BVWA, objem 200 L - obj. č.: Z018470		kus	1,00	345,97	345,97	425,55	0,00	0,00
VISSMANN Poromný svlniac teploty na meranie teploty v koncomernej puzdre NTC-10 K02m s konektorom a s káblom dĺžky 5,8 m - obj. č.: 7438702		kus	1,00	26,89	26,89	33,08	0,00	0,00
VISSMANN BUS – Komunikačný kábel dĺžka 5 m - obj. č.: ZK06216		kus	1,00	19,27	19,27	23,70	0,00	0,00
VISSMANN Inštalácia sada s medenými rúrami 12,5 m - obj. č.: ZK06313		kus	1,00	347,73	347,73	427,71	0,00	0,00
Montáž rýchlomontážnej sady bez zmlievača DN 25		kus	1,00	24,99	24,99	30,74	0,00	0,00
VISSMANN Rýchlomontážna sada bez zmlievača M 31 šírka DN 25 - obj. č.: 7741073		sada	1,00	179,41	179,41	220,67	0,00	0,00
VISSMANN Upevnenie na stenu rýchlomontážnej sady bez zmlievača DN 25 a DN 32 - obj. č.: 7741087		kus	1,00	15,65	15,65	19,25	0,00	0,00
Uvedenie do prevádzky Vitocal 111/222-S bez doplnenia chladivového okruhu, Vitocal 222-A/151-A/251-A		kus	1,00	110,03	110,03	135,33	0,00	0,00
Doplnenie chladivového okruhu		ks	1,00	88,02	88,02	108,27	0,00	0,00
Presun hmôt pre stroje umiestnené vo výške do 6 m		%	150,74	0,69	104,32	128,31	0,00	0,00
Montáž vonkajšej klimatizačnej jednotky		kus	1,00	170,80	170,80	210,09	210,09	210,09
VISSMANN Multisplitová vonkajšia klimatizačná jednotka VITOClima 300-S typ O4F3080M3 s možnosťou napojenia 4 vnútorných jednotiek		sada	1,00	667,46	667,46	820,98	820,98	820,98
Montáž vnútornej klimatizačnej jednotky		kus	2,00	109,69	219,37	269,83	269,83	269,83
VISSMANN Multisplitová vnútorná klimatizačná nástenná jednotka Vitoclima 300-S typ W2035MHE3		sada	2,00	91,91	183,82	226,10	226,10	226,10
Montáž ochranného krytu vonkajšej jednotky vzduchotechniky		kus	1,00	18,26	18,26	22,46	22,46	22,46
DECOClim ALU S kryt pre klimatizáciu a tepelné čerpadlo - RAL 9010		ks	1,00	133,21	133,21	163,85	163,85	163,85
Izolované medené potrubie pre chladenie a klimatizáciu - Frigotec Plus Dual / Pex-dual - 1/4"×3/8" x 0,8 (6,35+9,52 x 0,8)		m	35,00	8,50	297,54	365,98	365,98	365,98
Napustenie potrubia chladivom R32		kg	1,00	61,59	61,59	75,75	75,75	75,75
Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál		%	50,63	1,73	87,59	107,74	107,74	107,74
Uvedenie do prevádzky, skúšky		ks	1,00	121,10	121,10	148,95	148,95	148,95
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m		%	53,17	0,69	36,79	45,26	45,26	45,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž vonkajšej klimatizačnej jednotky	021 Stavby	kus	1,00	311,00	311,00	382,53	382,53	382,53
VISSMANN Multisplitová vonkajšia klimatizačná jednotka VITOClima 300-S typ Q5F3120M2 s možnosťou napojenia až 5 vnútorných jednotiek	021 Stavby	sada	1,00	1 824,08	1 824,08	2 243,61	2 243,61	2 243,61
Montáž vnútornej klimatizačnej jednotky	021 Stavby	kus	5,00	199,72	998,58	1 228,26	1 228,26	1 228,26
VISSMANN Multisplitová vnútorná klimatizačná nástenná jednotka Vitoclima 300-S typ W2026MHE3	021 Stavby	sada	2,00	157,85	315,71	388,32	388,32	388,32
VISSMANN Multisplitová vnútorná klimatizačná nástenná jednotka Vitoclima 300-S typ W2035MHE3	021 Stavby	sada	3,00	167,35	502,06	617,53	617,53	617,53
Montáž ochranného krytu vonkajšej jednotky vzduchotechniky	021 Stavby	kus	1,00	33,25	33,25	40,89	40,89	40,89
DECOClim ALU S kryt pre klimatizáciu a tepelné čerpadlo - RAL 9010	021 Stavby	ks	1,00	242,55	242,55	298,34	298,34	298,34
Izolované medené potrubie pre chladenie a klimatizáciu - Frigotec Plus Dual / Pex-dual - 1/4"×3/8" x 0,8 (6,35+9,52 x 0,8)	021 Stavby	m	75,00	15,48	1 160,93	1 427,95	1 427,95	1 427,95
Napustenie potrubia chladivom R32	021 Stavby	kg	1,00	112,14	112,14	137,93	137,93	137,93
Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál	021 Stavby	%	87,31	3,15	275,03	338,28	338,28	338,28
Uvedenie do prevádzky, súšky	021 Stavby	ks	0,63	350,00	220,50	271,22	271,22	271,22
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	57,75	2,00	115,51	142,07	142,07	142,07
Hĺbenie jám ručne v hromine triedy 3	021 Stavby	m3	0,94	71,18	66,73	82,08	82,08	82,08
Pripíratok za lepkivosť pri hĺbení jám v hromine triedy 3 ručne	021 Stavby	m3	0,94	14,25	13,37	16,44	16,44	16,44
Vodorovné premiestnenie výkopku z hrominy triedy 1 až 4 koleškom stavebným (šúrikom) s vyprázdnením na hromadu alebo na dopravný prostriedok na vzdialenosť do 10 m v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	021 Stavby	m3	0,94	3,77	3,54	4,35	4,35	4,35
Pripíratok k cene za každý ďalších 10 m vodorovného premiestnenia výkopku z hrominy triedy 1 až 4 stavebným koleškom stavebným (šúrikom) v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	021 Stavby	m3	0,94	5,64	5,29	6,51	6,51	6,51
Lôžko pre trávotvz z hrubého kameniva drveného frakcie 16 až 32 mm	021 Stavby	m3	0,94	60,49	56,74	69,79	69,79	69,79
PREMAC Murivo základových pásov z betónových debniach tvárníc DT15 150 x 500 x 250 mm hrúbky 150 mm s betónovou výplňou C16/20	021 Stavby	m3	0,08	237,27	17,80	21,89	21,89	21,89
Presun hmôt	021 Stavby	t	1,68	32,95	55,52	68,29	68,29	68,29
Montáž splitového tepelného čerpadla vzduch/voda od 2,4 kW do 14,7 kW pri A7/W35 (Viessmann Vitocal 200-S, 222-S)	021 Stavby	kus	1,00	510,52	510,52	627,94	627,94	627,94
VISSMANN Vitocal 222-S, AWBT-AE-E-AC 221 E10 Splitové, reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 222-S s akumulčnou nádobou 16 l, expanznou nádobou 18 l, animátorom vonkajšej teploty, s el. prietokovým ohrievačom 8 kW, 3/4 cestným ventílom	021 Stavby	kus	1,00	6 135,68	6 135,68	7 546,88	7 546,88	7 546,88
VISSMANN Elektrický výhrevný pás 2,5 m na rozmrazenie vane a hadice kondenzátu pre tepelné čerpadlo Vitocal 200-S, VITOCAL 222-S, VITOCAL 222-S, VITOCAL 200-A, VITOCAL 222-A - obj. č.: ZK04098	021 Stavby	kus	1,00	201,34	201,34	247,64	247,64	247,64

VISSMANN Pripojovacia sada na omietku zľava - obj. č.: ZK06402	021 Stavby	kus	1,00	97,44	97,44	119,85	119,85	119,85
VISSMANN Samostatná konzola pre vonkajšiu jednotku pre montáž na zem - obj. č.: ZK06305	021 Stavby	kus	1,00	127,28	127,28	156,56	156,56	156,56
VISSMANN BUS – Komunikačný kábel dĺžka 5 m - obj. č.: ZK06216	021 Stavby	kus	1,00	33,91	33,91	41,71	41,71	41,71
VISSMANN Inštalácia sada s medenými rúrami 12,5 m - obj. č.: ZK06313	021 Stavby	kus	1,00	612,05	612,05	752,82	752,82	752,82
Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	021 Stavby	kus	1,00	43,99	43,99	54,11	54,11	54,11
VISSMANN Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31 dimenzia DN 25 - obj. č.: 7741073	021 Stavby	sada	1,00	315,78	315,78	388,41	388,41	388,41
VISSMANN Upevnenie na stenu rýchlomontážnej sady bez rozdeľovača DN 25 a DN 32 - obj. č.: 7741097	021 Stavby	kus	1,00	27,55	27,55	33,89	33,89	33,89
Uvedenie do prevádzky Vitocal 111/222-S bez dopojenia chladiaceho okruhu, Vitocal 222-A/151-A/251-A	021 Stavby	kus	1,00	318,00	318,00	391,14	391,14	391,14
Dopojenie chladiaceho okruhu	021 Stavby	ks	1,00	254,40	254,40	312,91	312,91	312,91
Presun hmôt pre stroje umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	%	150,74	2,00	301,49	370,83	370,83	370,83
Hĺbenie jám ručne v hromine triedy 3	021 Stavby	m3	0,94	71,18	66,73	82,08	82,08	82,08
Priplatok za ľepivosť pri hĺbení jám v hromine triedy 3 ručne	021 Stavby	m3	0,94	14,25	13,37	16,44	16,44	16,44
Vodorovné premiestnenie výkopku z hrominy triedy 1 až 4 koleškom stavebným (šúrikom) a vyprázdnením na hromadu alebo na dopravný prostriedok na vzdialenosť do 10 m v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	021 Stavby	m3	0,94	6,19	5,81	7,14	7,14	7,14
Priplatok k cene za každých ďalších 10 m vodorovného premiestnenia výkopku z hrominy triedy 1 až 4 stavebným koleškom stavebným (šúrikom) v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	021 Stavby	m3	0,94	5,64	5,29	6,51	6,51	6,51
Lôžko pre trávotvz z hrubého kameniva drveného frakcie 16 až 32 mm	021 Stavby	m3	0,94	60,49	56,74	69,79	69,79	69,79
PREMAC Murivo základových pásov z betónových debniach tvárnic DT15 150 x 500 x 250 mm hrúbky 150 mm s betónovou výplňou C16/20	021 Stavby	m3	0,08	237,27	17,80	21,89	21,89	21,89
Presun hmôt	021 Stavby	t	1,68	32,95	55,52	68,29	68,29	68,29
Montáž splitového tepelného čerpadla vzduch/voda od 2,4 kW do 14,7 kW pri A7W5S (Viessmann Vitocal 200-S, 222-S)	021 Stavby	kus	1,00	838,29	838,29	1 031,10	1 031,10	1 031,10
VISSMANN Vitocal 222-S, AWBT-ME-AC 221 E08 Splitové, reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 222-S s akumulátnou nádobou 16 l, expanznou nádobou 18 l, animátorom vonkajšej teploty, s el. prietokovým ohrievačom 8 kW, 3/4 cestným ventilom	021 Stavby	kus	1,00	3 260,25	3 260,25	4 010,10	4 010,10	4 010,10
VISSMANN Elektrický vykurovací pás 2,5 m na rozmrazenie snehu a ľadovce kondenzátu pre tepelné čerpadlo Vitocal 200-S, VITOCAL 222-S, VITOCAL 222-S, VITOCAL 200-A, VITOCAL 222-A - obj. č.: ZK04098	021 Stavby	kus	1,00	114,39	114,39	140,70	140,70	140,70
VISSMANN Pripojovacia sada na omietku sprava - obj. č.: ZK06403	021 Stavby	kus	1,00	55,36	55,36	68,09	68,09	68,09
VISSMANN Samostatná konzola pre vonkajšiu jednotku pre montáž na zem - obj. č.: ZK06305	021 Stavby	kus	1,00	72,31	72,31	88,95	88,95	88,95
Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	021 Stavby	kus	1,00	24,99	24,99	30,74	30,74	30,74
VISSMANN Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31 dimenzia DN 25 - obj. č.: 7741073	021 Stavby	sada	1,00	179,41	179,41	220,67	220,67	220,67
VISSMANN Upevnenie na stenu rýchlomontážnej sady bez rozdeľovača DN 25 a DN 32 - obj. č.: 7741097	021 Stavby	kus	1,00	15,65	15,65	19,25	19,25	19,25
Uvedenie do prevádzky Vitocal 111/222-S bez dopojenia chladiaceho okruhu, Vitocal 222-A/151-A/251-A	021 Stavby	kus	1,00	110,03	110,03	135,33	135,33	135,33
Spolu výdavky zariadenia OZE - výroba tepla					28 681,76	35 278,56	28 734,89	28 734,89

Uskladnenie energie - OZE		nie						
Inštalovaný výkon v kW		kW						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehopodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Položka č. 1					0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3					0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n					0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky uskladnenia energie					0,00	0,00	0,00	0,00

Monitor/optimal/riadenie spotreby energie		nie						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní neekonomických výdavkov	Oprávnený výdavok
Polozka č. 1					0,00	0,00	0,00	0,00
Polozka č. 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Polozka č. 3					0,00	0,00	0,00	0,00
Polozka č. n					0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky					0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné		nie						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní neekonomických výdavkov	Oprávnený výdavok
Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	%	144,22	2,00	288,44	354,78	354,78	354,78
Polozka č. 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Polozka č. 3					0,00	0,00	0,00	0,00
Polozka č. n					0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky					288,44	354,78	354,78	354,78
Softvér		nie						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní neekonomických výdavkov	Oprávnený výdavok
Softvér	013 Softvér				0,00	0,00	0,00	0,00
Polozka č. 2	013 Softvér				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky na softvér					0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU					28 970,20	35 633,35	29 089,67	
SPOLU Výdavky na OZE po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti							29 089,67	
SPOLU Výdavky na OZE							29 089,67	
Spolu Oprávnené výdavky za celý projekt - 2.1.2 + 2.2.2							455 971,51	455 971,51

Upozornenia
Každá samostatná budova reprezentuje samostatnú hlavnú aktivitu uvedenú v ŽoNPF. Pre každú samostatnú budovu sa predkladá samostatná Projektová dokumentácia vrátane Energetického hodnotenia, samostatný rozpočet a samosť.
V prípade potreby doplnenia ďalších výdavkov vložte riadky a ak relevantné skupujte vzorcom.
V časti rozpočtu "Ostatné" zadajte stavebné výdavky, ktoré nie je možné priradiť k predchádzajúcim časťam rozpočtu (zatopenie pláňa, strechy, výmena okenných konštrukcií). Napr. výdavky na modernizáciu príslušných rozvodov energie, ktoré nemôžu.
Dobrá prosím na súlad údajov uvedených v Rozpočte s údajmi uvedenými vo formulári ŽoNPF, ako aj v ďalších prílohách ŽoNPF.



Rozpočet - Budova č. 2 - súpis. č. 77

Názov prijímateľa:	Kostolná pri Dunaji			
Názov projektu:	Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy			
Je prijímateľ platcom DPH v rozsahu aktivity?	nie	Katastrálne územie	LV číslo	Súpisné číslo
Počet samostatných budov v ZoNFP?	2	Kostolná pri Dunaji	57/1	77

Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Energetický Audit	nie	m ²		Sadzba DPH v %			Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Celková podlahová plocha budovy v m ²		Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]		
Názov výdavku	Skupina výdavkov							
Položka č. 1	518 Služby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2	518 Služby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3	518 Služby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n	518 Služby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projektová dokumentácia	áno	271 275,31 EUR		Sadzba DPH v %			Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Celková investičná výdavky		Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]		
Názov výdavku	Skupina výdavkov							
projektová dokumentácia	021 Stavby	sub	1,00	6 991,87	6 991,87	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Položka č. 2	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky				6 991,87	6 991,87	8 600,00	8 600,00	8 600,00

Zateplenie obvodového plášťa	áno	174,92 m ²					Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Cieľová hodnota zateplenej plochy obvodového plášťa v m ²		Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]		
Názov výdavku	Skupina výdavkov							
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m ²	17,66	2,02	35,67	43,87	43,87	43,87
Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	021 Stavby	m ²	178,33	2,75	490,40	603,19	603,19	603,19
Vonkajšia vrstvená modelovateľná omietka stien, Baumit CreativTop, difúzne otvorená	021 Stavby	m ²	178,33	42,87	7 644,88	9 403,20	9 403,20	9 403,20
Potiahnutie vonkajších stien sklotextúrou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m ²	178,33	7,12	1 269,69	1 561,72	1 561,72	1 561,72
Kontaktný zatepľovací systém XPS hr. 160 mm, lepený rámovo s prikotvením - riešenie pre sokel a vodou namáhané časti	021 Stavby	m ²	33,50	72,31	2 422,39	2 979,53	2 979,53	2 979,53
Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm Steico Protect - drevovláknité dosky z MW, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m ²	61,45	50,34	3 093,44	3 804,94	3 804,94	3 804,94
Doteplenie konštrukcií extrudovaným polystyrénom hr. 40 mm, lepený rámovo s prikotvením - riešenie pre sokel a vodou namáhané časti	021 Stavby	m ²	11,90	46,60	554,73	682,31	682,31	682,31
Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 80 mm, lepený rámovo s prikotvením - riešenie pre sokel a vodou namáhané časti	021 Stavby	m ²	11,90	58,17	692,46	851,72	851,72	851,72
Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm Steico Protect - drevovláknité dosky z MW, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m ²	111,32	47,50	5 287,51	6 503,64	6 503,64	6 503,64
Montáž leštenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m ²	153,61	2,13	327,19	402,45	402,45	402,45
Demontáž leštenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m ²	153,61	2,06	316,44	389,22	389,22	389,22
Príplatok za prvý a každý ďalší i začiaty týždeň použitia leštenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m ²	307,22	1,26	387,10	476,14	476,14	476,14
Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg, ABC	021 Stavby	ks	3,00	71,48	214,44	263,76	263,76	263,76
Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	021 Stavby	m	39,91	8,23	328,46	404,00	404,00	404,00
Zvyšný ochranný a drenážny systém napovú fóliou a geotextúrou pre zafixované podklady	021 Stavby	m ²	48,80	22,84	1 114,68	1 371,06	1 371,06	1 371,06
Zhotovenie detailov náterom z tekutej gumy na sokli hr. 2-3 mm	021 Stavby	m ²	15,30	4,41	67,49	83,01	83,01	83,01
Náterová hydroizolácia, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m ² , 10 kg	021 Stavby	kg	63,22	9,11	575,94	708,41	708,41	708,41
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	17,58	2,60	45,71	56,22	56,22	56,22
Montáž tepelnej izolácie stien fúkanou celulózou hrúbky do 16 cm	021 Stavby	m ³	29,42	11,41	335,68	412,89	412,89	412,89
Celulózová - fúkaná tepelná izolácia hrúbky do 16 cm	021 Stavby	m ³	32,36	71,53	2 314,85	2 847,27	2 847,27	2 847,27
Spolu výdavky zateplenia obvodového plášťa					27 519,15	33 848,56	33 848,56	33 848,56

Zateplenie strešného plášťa	áno	180,19 m ²					Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Cieľová hodnota zateplenej plochy strešného plášťa v m ²		Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]		
Názov výdavku	Skupina výdavkov							
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm ²	021 Stavby	m	374,30	15,60	5 839,08	7 182,07	7 182,07	7 182,07
Hranoly zo smrekovca neopracované hránené akost 1 dĺ. na mieru mm, hr. X mm, š. Y mm	021 Stavby	m ³	7,66	353,21	2 704,88	3 327,01	3 327,01	3 327,01
Betón stužujúcich pásov, vencov a prekladov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m ³	0,41	174,71	72,16	88,75	88,75	88,75
Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m ²	3,30	12,05	39,77	48,91	48,91	48,91
Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m ²	3,30	5,36	17,69	21,76	21,76	21,76
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele (1050/R)	021 Stavby	t	0,05	2 582,90	136,89	168,38	168,38	168,38
Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm a parozábrnou - fóliou	021 Stavby	m ²	90,97	13,06	1 188,03	1 461,28	1 461,28	1 461,28
Steico flex 200x670x1220 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy	021 Stavby	m ²	95,52	30,71	2 933,27	3 607,92	3 607,92	3 607,92
Seico flex 60x5750x1220 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy	021 Stavby	m ²	95,52	7,60	725,91	892,87	892,87	892,87
Montáž stropných trámov z reziva priemernej plochy do 450 cm ²	021 Stavby	m	127,50	5,87	748,43	920,56	920,56	920,56
Hranoly zo smrekovca neopracované hránené akost 1 dĺ. 2000-3750 mm, hr. 120 mm, š. 120, 140, 180 mm	021 Stavby	m ³	4,41	281,40	1 239,57	1 524,67	1 524,67	1 524,67
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm ²	021 Stavby	m	311,30	15,60	4 856,28	5 973,22	5 973,22	5 973,22
Hranoly zo smrekovca neopracované hránené akost 1 dĺ. na mieru mm, hr. X mm, š. Y mm	021 Stavby	m ³	6,15	353,21	2 170,83	2 670,12	2 670,12	2 670,12
Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	600,00	1,11	666,00	819,18	819,18	819,18

Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akost II, prierez 25-100 cm2	021 Stavby	m3	1,44	325,32	467,81	575,41	575,41	575,41
Montáž kontralt pre sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m	202,00	1,74	351,48	432,32	432,32	432,32
Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akost II, prierez 25-100 cm2	021 Stavby	m3	0,85	303,55	256,80	315,87	315,87	315,87
Obloženie stropov alebo strešných podláhov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	021 Stavby	m2	55,00	18,60	1 023,00	1 258,29	1 258,29	1 258,29
Obloženie podrišnových častí strechy z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm	021 Stavby	m2	66,00	21,90	1 445,40	1 777,84	1 777,84	1 777,84
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	132,26	4,50	595,15	732,04	732,04	732,04
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s hrúbou krytínou r.š. 330 mm	021 Stavby	m	10,51	29,58	310,77	382,24	382,24	382,24
Zlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvasové polkruhové r.š. 333 mm	021 Stavby	m	38,21	39,40	1 505,47	1 851,73	1 851,73	1 851,73
Kotláč kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	021 Stavby	ks	4,00	37,26	149,04	183,32	183,32	183,32
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	021 Stavby	m	13,69	38,20	523,00	643,29	643,29	643,29
Keramiká krytina TONDACH, stiech so sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m2	107,42	43,03	4 622,07	5 685,14	5 685,14	5 685,14
Hrebete TONDACH, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m	17,60	63,91	1 124,82	1 383,52	1 383,52	1 383,52
Štítová hrana z okrajových škriadel TONDACH	021 Stavby	m	10,40	36,52	379,81	467,16	467,16	467,16
Odkvapová hrana TONDACH, pre profilovanú krytinu hliník	021 Stavby	m	42,87	21,83	935,83	1 151,07	1 151,07	1 151,07
Olemovanie prestupov cez strechu - komín	021 Stavby	m	2,45	59,09	144,95	178,29	178,29	178,29
Strešná fólia TONDACH od 22° do 35°, na krokvy	021 Stavby	m2	128,90	7,21	929,35	1 143,11	1 143,11	1 143,11
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	81,37	6,10	496,34	610,50	610,50	610,50
Strešné okno drevené kýmé VELUX GZL 1051 MK08, šev 780x1400 mm s nadkom	021 Stavby	ks	2,00	383,30	766,60	942,92	942,92	942,92
Lemovanie hliníkové VELUX EDW MK08, šev 780x1400 mm bez zátepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	021 Stavby	ks	2,00	109,70	219,40	269,86	269,86	269,86
Mandeta z panticovej fólie VELUX BBX MK08, šev 780x1400 mm	021 Stavby	ks	2,00	38,90	77,80	95,69	95,69	95,69
Podhrád RIGIPS RF-I 1x15 mm - OK, podkrovia, upevnenie priame	021 Stavby	m2	125,80	72,67	9 141,89	11 244,52	11 244,52	11 244,52
Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne vypeňovacie ťažkých A, Plamostop P9 hr. 300 µm	021 Stavby	m2	7,18	13,90	99,84	122,81	122,81	122,81
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoakáznej hmyzu, hubám a plesniam, jednorakobná	021 Stavby	m2	350,57	4,75	1 665,23	2 048,23	2 048,23	2 048,23
Odstránenie násyp nad základom stropu - ručne	021 Stavby	m3	9,14	132,12	1 207,84	1 485,64	1 485,64	1 485,64
Ochranné provízieme prekrytie otvorenej strechy nepremokavou plachtou na boku uchytanou o konštrukciu, 2,5x40 m	021 Stavby	m2	109,14	2,28	248,84	306,07	306,07	306,07
Búranie muriva nadmurvky strechy(atšky) z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, - 1,90500t	021 Stavby	m3	0,53	25,86	13,71	16,86	16,86	16,86
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	902,94	1,20	1 083,53	1 332,74	1 332,74	1 332,74
Demontáž konštrukcií krovov, svetlíkov a.i. z hraneého reziva -0,030001	021 Stavby	m2	90,97	12,61	1 147,09	1 410,93	1 410,93	1 410,93
Demontáž žľabov pododkvas, štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° r.š 400 mm, -0,00390t	021 Stavby	m	21,26	1,44	30,61	37,66	37,66	37,66
Demontáž zvodových rúr zo žľabu a steny -0,00009t	021 Stavby	m	12,00	0,88	10,56	12,99	12,99	12,99
Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., - 0,00110t	021 Stavby	ks	4,00	1,63	6,52	8,02	8,02	8,02
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek r.š 600 mm, - 0,00337t	021 Stavby	m	8,56	1,49	12,75	15,68	15,68	15,68
Demontáž krytiny uložennej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,08t	021 Stavby	m2	109,14	4,87	531,51	653,76	653,76	653,76
Spolu výdavky zateplenia strešného plášťa					54 863,58	67 482,21	67 482,21	67 482,21
Výmena otvorových konštrukcií		áno						
Cieľová hodnota otvorových konštrukcií v m²				22,38 m²				
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehoospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Okenný a dverový dilatčný profil Basic (plastový)	021 Stavby	m	54,03	4,92	265,83	326,97	326,97	326,97
Rohová lišta flexibilná (plastová)	021 Stavby	m	70,28	3,45	242,47	296,23	296,23	296,23
Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	54,03	4,86	262,59	322,98	322,98	322,98
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	021 Stavby	m	7,14	16,34	116,67	143,50	143,50	143,50
Presun hmôt pre konštrukcie kiampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	26,05	1,85	48,19	59,28	59,28	59,28
Okno dvojkriídové O, v.š 1500x70 mm, izolačné trojso, systémové, s nadsvetlíkom, I v.š výpis v PD - O9	021 Stavby	ks	2,00	620,58	1 241,16	1 526,63	1 526,63	1 526,63
Okno dvojkriídové O, v.š 1500x800 mm, izolačné trojso, systémové, s nad svetlíkom, 6 komorový profil v.š výpis v PD - O15	021 Stavby	ks	1,00	627,62	627,62	771,97	771,97	771,97
Okno dvojkriídové O, v.š 1250x1500 mm, izolačné trojso, systémové, s nadsvetlíkom, v.š výpis v PD - O20	021 Stavby	ks	1,00	681,54	681,54	838,29	838,29	838,29
Okno dvojkriídové O, v.š 1500x1000 mm, izolačné trojso, systémové, s nadsvetlíkom, v.š výpis v PD - O11	021 Stavby	ks	1,00	573,31	573,31	705,17	705,17	705,17
Okno dvojkriídové O, v.š 1000x600 mm, izolačné trojso, systémové, 6 komorový profil v.š výpis v PD - O12	021 Stavby	ks	1,00	623,90	623,90	767,40	767,40	767,40
Montáž dverí drevených, vchodových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	13,34	13,37	178,36	219,38	219,38	219,38
Kruhové okno priemeru 1000 mm, pevné zasklenie, izolačné trojso, v.š výpis v PD - O19	021 Stavby	m2	0,80	967,01	773,61	951,54	951,54	951,54
Dvere jednokriídové vstupné presklené mliečne kaíné sklo s bezpečnostným zmrkom ,šev 1030x2300 mm - O10 - špecifikácie v.š výpis PD	021 Stavby	ks	2,00	969,61	1 939,22	2 385,24	2 385,24	2 385,24
Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x140 cm M 08 so zátepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	021 Stavby	ks	2,00	127,18	254,36	312,86	312,86	312,86
Montáž parapetnej dosky drevenej šálky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 Stavby	m	8,14	17,73	144,32	177,52	177,52	177,52
Parapetná doska vnútorná, šírka 600 mm, z dreveného maslu	021 Stavby	m	8,50	23,85	202,73	249,35	249,35	249,35

Búranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 zmiešaného nosného muriva nadzákladného, -2,20000t	021 Stavby	m3	11,34	162,80	1 845,50	2 269,97	2 269,97	2 269,97
Príkreslenie rovných ostiení, bez odstupu, po hrubom vyburaní otvorov, v murive tehlí, na maľtu, -0,05700t	021 Stavby	m2	14,59	8,23	120,06	147,67	147,67	147,67
Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	021 Stavby	m	16,64	8,05	133,95	164,76	164,76	164,76
Demontáž dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,005t	021 Stavby	m	31,55	9,81	309,49	380,67	380,67	380,67
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	021 Stavby	m	3,94	1,35	5,32	6,54	6,54	6,54
Demontáž parapetnej dosky int. drevenej šírky do 300 mm, - 0,006t	021 Stavby	m	3,94	1,97	7,76	9,55	9,55	9,55
Spolu výdavky otvorových konštrukcií					10 597,94	13 035,47	13 035,47	13 035,47

Vykurovací systém	áno	6,8 kW						
Inštalovaný výkon vykurovacej sústavy v kW								
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehnospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Montáž odoľovača DN25	021 Stavby	súb	0,35	18,73	6,48	7,97	7,97	7,97
WIESSMANN Odkalovač Vitotrap 28 mm s izoláciou na odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečistôt do 5 µm, prietok: 2,0 m3/h	021 Stavby	kus	0,35	185,60	64,22	78,99	78,99	78,99
Montáž závitových armatúr s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	kus	1,73	1,71	2,96	3,64	3,64	3,64
IVAR Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	021 Stavby	kus	1,38	10,83	14,99	18,44	18,44	18,44
IVAR Vypúšťací guľový uzáver 1/2"M, páčka	021 Stavby	kus	0,35	6,67	2,31	2,84	2,84	2,84
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	021 Stavby	kus	1,73	5,80	10,03	12,34	12,34	12,34
IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA 1"FF, páčka	021 Stavby	kus	1,73	15,27	26,42	32,49	32,49	32,49
Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb	4,15	2,24	9,30	11,44	11,44	11,44
HERZ Hlavica termostatická "Design" závit M28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	021 Stavby	kus	4,15	17,88	74,24	91,31	91,31	91,31
Montáž pripájacieho dielu pre 2-rúrkové sústavy vykurovacích teles	021 Stavby	kus	4,15	11,13	46,21	56,84	56,84	56,84
HERZ Diel pripájací HERZ-3000, Rp 1/2"xG 3/4", rohový, s integrovaným termostatickým zvislkom s prednastavením - M28 x 1,5, pre 2-rúrkové sústavy, rohový, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2" - rohovanie na vstupe, závitom G 3/4"	021 Stavby	kus	4,15	30,14	125,14	153,92	153,92	153,92
Presun hmôt pre armatúry ÚK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,82	2,00	7,65	9,40	9,40	9,40
Montáž vykurovacích teles panelových 2-radových do 1140 mm	021 Stavby	kus	3,81	18,00	68,51	84,26	84,26	84,26
U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 22VK 600x600 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	kus	0,35	141,89	49,09	60,39	60,39	60,39
U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 22VK 600x600 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	kus	0,69	194,03	134,27	165,15	165,15	165,15
U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 22VK 600x800 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	kus	1,73	166,02	287,21	353,27	353,27	353,27
U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 22VK 600x1000 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	kus	1,04	190,15	197,38	242,77	242,77	242,77
Montáž vykurovacích teles panelových 2-radových do 1500 mm	021 Stavby	kus	0,35	19,44	6,73	8,27	8,27	8,27
U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 22VK 600x1200 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	kus	0,35	214,26	74,13	91,18	91,18	91,18
Rýchlomontážna sada VK – pre spodné napojenie pozostáva z: 1 ventílovej vložky, odvzdušňovacej zátky, zášlepký, 2 konv.	021 Stavby	kpl	4,15	15,50	64,36	79,16	79,16	79,16
Vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	24,91	19,98	497,74	612,22	612,22	612,22
Presun hmôt pre vykurovacie telesa ÚK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	13,79	2,00	27,59	33,93	33,93	33,93
Potrúbie na kúrenie z rúrok Cu medených tvrdých spájaných lisovaním D 15x1 mm	021 Stavby	m	105,00	16,61	1 744,05	2 145,18	2 145,18	2 145,18
Potrúbie na kúrenie z rúrok Cu medených tvrdých spájaných lisovaním D 18x1 mm	021 Stavby	m	35,00	19,88	695,80	855,83	855,83	855,83
Potrúbie na kúrenie z rúrok Cu medených tvrdých spájaných lisovaním D 28x1 mm	021 Stavby	m	20,00	34,34	686,80	844,76	844,76	844,76
Tlaková skúška potrubia medeného do D 35 mm	021 Stavby	m	160,00	0,90	144,00	177,12	177,12	177,12
Presun hmôt pre potrubie ÚK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	32,70	2,00	65,41	80,45	80,45	80,45
Spolu výdavky vykurovacieho systému					5 133,01	6 313,60	6 313,60	6 313,60

Systémy chladenia a vetrania		áno		0,5 t/h					
Cieľová hodnota intenzity výmeny vzduchu v t/h									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehnospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok	
Montáž tepelnej izolácie potrubia	021 Stavby	m2	4,50	5,90	26,53	32,63	32,63	32,63	
Armaflex ADU-13mm-1/EA-L	021 Stavby	m2	4,73	8,16	38,53	47,40	47,40	47,40	
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,88	0,79	1,49	1,83	1,83	1,83	
Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	021 Stavby	kus	5,00	2,74	13,70	16,85	16,85	16,85	
Malý axiálny ventilátor pre WC so spätnou klapkou a s časovým dobehom - SILENT 200 CZ DESIGN 3C	021 Stavby	ks	5,00	57,45	287,27	353,34	353,34	353,34	
Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 100	021 Stavby	m	6,00	2,13	12,79	15,73	15,73	15,73	
SPIRO Rúra rovná 100 mm	021 Stavby	m	6,00	2,11	12,66	15,58	15,58	15,58	
SPIRO Oblúk segmentový OS 90° 100 mm	021 Stavby	ks	4,00	3,62	14,48	17,81	17,81	17,81	
SPIRO Oblúk segmentový OS 45° 100 mm	021 Stavby	ks	4,00	3,16	12,65	15,56	15,56	15,56	
Objímka 100 kovová s gumou	021 Stavby	ks	7,00	1,25	8,77	10,78	10,78	10,78	
Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 125	021 Stavby	m	6,00	2,70	16,17	19,89	19,89	19,89	
Tvarovka SPIRO Rúra rovná 125 mm	021 Stavby	m	6,00	2,38	14,28	17,57	17,57	17,57	
Tvarovka SPIRO odtlačka jednostranná OBJ 45° 125/100 mm	021 Stavby	ks	4,00	5,09	20,34	25,02	25,02	25,02	
Tvarovka SPIRO Prechod osový PRO 125/100 mm	021 Stavby	ks	1,00	2,84	2,84	3,49	3,49	3,49	
Objímka 125 kovová s gumou	021 Stavby	ks	7,00	1,40	9,78	12,04	12,04	12,04	
Fasádna mriežka pre výfuk odpadného vzduchu - KWO-AL 125	021 Stavby	ks	1,00	26,94	26,94	33,14	33,14	33,14	
PPV pre 24M	021 Stavby	%	13,08	3,46	45,26	55,67	55,67	55,67	
Pomocný montážny materiál	021 Stavby	%	13,08	2,42	31,68	38,97	38,97	38,97	
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	15,31	0,69	10,59	13,03	13,03	13,03	
Omietka vápenná štuková rýh v stenách šírky do 150 mm	021 Stavby	m2	5,85	11,27	32,58	40,07	40,07	40,07	
Vysekanie rýh v murive z tvárnic do hĺbky 50 mm šírky do 70mm	021 Stavby	m	39,00	1,01	2,92	3,59	3,59	3,59	
Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,23	6,04	17,47	21,49	21,49	21,49	
Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	4,68	0,18	0,53	0,65	0,65	0,65	
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,23	4,99	14,41	17,72	17,72	17,72	
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	1,87	0,56	1,62	1,99	1,99	1,99	
Poptatok za skládku odpadov zo stavieb a demolícií - betón, tehly, obkladáčky, diaľnice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ...	021 Stavby	t	0,23	5,19	15,00	18,45	18,45	18,45	
Potrubie kanalizačné z PVC rúr pripojovacích D 32x1,8	021 Stavby	m	4,00	3,84	11,11	13,67	13,67	13,67	
Montáž zápchovej uzáverky rôzneho typu do D 32	021 Stavby	kus	2,00	1,23	3,56	4,38	4,38	4,38	
HUTTERER & LECHNER Zápchový uzáver komplet pre klimatizačné zariadenia - UP- DN32 - 110x110mm HL138N	021 Stavby	kus	2,00	17,44	50,40	61,99	61,99	61,99	
Montáž vonkajšej klimatizačnej jednotky	021 Stavby	kus	1,00	170,80	493,65	607,19	607,19	607,19	
VISSMANN Multisplitová vonkajšia klimatizačná jednotka VITOClima 300-S typ O4F3080M3 s možnosťou napojenia 4 vnútorných jednotiek	021 Stavby	sada	1,00	667,46	1 929,08	2 372,77	2 372,77	2 372,77	
Montáž vnútornej klimatizačnej jednotky	021 Stavby	kus	2,00	109,69	317,01	389,92	389,92	389,92	
VISSMANN Multisplitová vnútorná klimatizačná nástenná jednotka Vitoclima 300-S typ W203MHE3	021 Stavby	sada	2,00	91,91	265,64	326,74	326,74	326,74	
Montáž ochranného krytu vonkajšej jednotky vzduchotechniky	021 Stavby	kus	1,00	18,26	52,77	64,91	64,91	64,91	
DECOClim ALU S kryt pre klimatizáciu a tepelné čerpadlo - RAL 9010	021 Stavby	ks	1,00	133,21	385,00	473,55	473,55	473,55	
Izolované medené potrubie pre chladenie a klimatizáciu - Frigotec Plus Dual / Plex-dual - 1/4"x3/8" x 0,8 (8,35x9,52 x 0,8)	021 Stavby	m	35,00	8,50	24,57	30,22	30,22	30,22	
Napustenie potrubia chladivom R32	021 Stavby	kg	1,00	61,59	178,00	218,94	218,94	218,94	
Montážny, spojovací, závesný, a tesniaci materiál	021 Stavby	%	50,63	1,73	5,00	6,15	6,15	6,15	
Uvedenie do prevádzky, súšky	021 Stavby	ks	1,00	121,10	350,00	430,50	430,50	430,50	
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	53,17	0,69	2,00	2,46	2,46	2,46	
Spolu výdavky systémov chladenia a vetrania					4 759,08	5 853,67	5 853,67	5 853,67	
Systémy prípravy teplej vody		áno		6,8 kW					
Inštalovaný výkon sústavy pre prípravu teplej vody v kW									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehnospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok	
Montáž zásobníka akumuláčného vykurovacej vody v spojení so solárnymi systémami, tepelnými čerpadlami a kotlami na pevné palivo s objemom do 400 L	021 Stavby	kus	0,35	114,82	39,73	48,87	48,87	48,87	
VISSMANN Závesná akumulčná nádob Vitocell 100-E typ SVWA, objem 200 L	021 Stavby	kus	0,35	999,92	345,97	425,55	425,55	425,55	
Montáž cirkulačného čerpadla DN 15	021 Stavby	kus	0,67	7,99	5,39	6,62	6,62	6,62	
GRUNDFOS UP 15-14 BA PM	021 Stavby	ks	0,67	230,62	155,44	191,19	191,19	191,19	
Tlaková expanzná nádob s objemom 8 litrov - Refix DD 8/10	021 Stavby	súb	0,67	132,96	89,62	110,23	110,23	110,23	
Presun hmôt pre strojno umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	%	2,50	3,00	7,51	9,24	9,24	9,24	
Tlakový diferenciálny 03360 priemeru 60	021 Stavby	kus	0,67	177,19	119,43	146,89	146,89	146,89	

Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2	021 Stavby	kus	0,67	3,89	2,62	3,22	3,22	3,22
HERZ Termostatický regulační ventil do cirkulácie DN 15 s dvomi termostaticmi nastavenými z výroby na 48° a na 70°C, kvs = 0,45	021 Stavby	kus	0,67	75,25	50,72	62,38	62,38	62,38
Flowjet 1/2" – prietokná uzatváracia armatúra s vypúšťaním pre expanznú nádobu	021 Stavby	kus	0,67	33,17	22,36	27,50	27,50	27,50
Presun hmôt pre armatúry ÚK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,95	3,00	5,85	7,20	7,20	7,20
Spolu výdavky systému prípravy teplej vody					844,63	1 038,89	1 038,89	1 038,89

Osvetlenie	áno			0,5 kW				
Cieľová hodnota osvetľovacej sústavy v kW								
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehnopodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Krabica zapustená s viečkom, hĺbka 44mm, KOPOS	021 Stavby	ks	3,11	1,94	6,04	7,43	7,43	7,43
Krabica pristrojová spojovateľná, do muriva, hĺbka 44mm, KOPOS	021 Stavby	ks	5,19	1,19	6,18	7,60	7,60	7,60
Inštalovaná krabica univerzálna, s viečkom a tesniacou manžetou, spojovateľná, hĺbka 45mm, KOPOS	021 Stavby	ks	2,77	2,57	7,11	8,75	8,75	8,75
Inštalovaná krabica univerzálna, spojovateľná, s tesniacou manžetou a spojku, hĺbka 70mm, KOPOS	021 Stavby	ks	5,19	4,33	22,47	27,64	27,64	27,64
Spojka krabíc, 10ks, KOPOS	021 Stavby	ks	0,35	0,58	0,20	0,25	0,25	0,25
Švorkovnica bezskrútková univerzálna, trojnásobná, 32A, s=0,2+4, VID	021 Stavby	ks	12,11	0,87	10,54	12,96	12,96	12,96
Spínač jednoduchý č.1, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	021 Stavby	ks	2,08	5,87	12,19	14,99	14,99	14,99
Spínač striedavý dvojnásobný č.2x6, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,38	11,53	15,96	19,63	19,63	19,63
Vypínač bezpečnostný, 3P, 20A, SCAME	021 Stavby	ks	0,69	39,23	27,15	33,39	33,39	33,39
Rám jednoduchý, 2M, VALENA LIFE, LEGRAND	021 Stavby	ks	9,00	2,19	19,70	24,23	24,23	24,23
Rám dvojnásobný, 4M, VALENA LIFE, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,69	3,42	2,37	2,91	2,91	2,91
Svetidlo žiarovkové, univerzálna montáž, s integrovaným snímačom pohybu, 1x60W, IP43, FULGUR	021 Stavby	ks	5,19	30,13	156,37	192,34	192,34	192,34
Svetidlo LED, závesné/prisadené, 60W, 9 600lm, IP66, SINCLAIR	021 Stavby	ks	2,77	197,85	547,65	673,61	673,61	673,61
LED svetidlo prisadené stropné priemyselné, priebežná montáž so švorkovnicou 2xSP, 45W, 6300lm, IP66, SINCLAIR	021 Stavby	ks	0,35	67,86	23,48	28,88	28,88	28,88
LED svetidlo prisadené/zabudované stropné, 24W, 2760lm, IP20, SINCLAIR	021 Stavby	ks	2,08	48,53	100,75	123,92	123,92	123,92
Svetidlo núdzové, s piktoqramom, s integrovanou batériou a autofotom, doba zálohovania 1h/3x8h nastaviteľné prisadené stropné/nástenné, 2W, IP54, SCHRACK	021 Stavby	ks	2,77	152,19	421,26	518,15	518,15	518,15
Spolu výdavky osvetľovacej sústavy					1 379,41	1 696,68	1 696,68	1 696,68

Systémy merania a riadenia			nie		ks			
Počet energonosičov podliehajúcich meraniu a riadeniu v ks								
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehnopodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Položka č. 1	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky systémov merania a riadenia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iné opatrenia úspory primárnej energie		áno						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehnopodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Montáž trubice z PE 38 x 10 mm	021 Stavby	m	48,44	3,64	176,32	216,88	216,88	216,88
Armacel Izolácia Armaflex AC 9/ 15 -50+105°C 2 m kaučuk	021 Stavby	m	36,33	1,44	52,32	64,35	64,35	64,35
Armacel Izolácia Armaflex AC 9/ 18 -50+105°C 2 m kaučuk	021 Stavby	m	12,11	1,51	18,29	22,49	22,49	22,49
Montáž trubice z PE s hrúbkou steny do 20 mm, D vnútorná do 38 mm	021 Stavby	m	6,92	3,83	26,50	32,60	32,60	32,60
Armacel Izolácia Armaflex AC 19/ 28 -50+105°C 2 m kaučuk	021 Stavby	m	6,92	5,66	39,17	48,18	48,18	48,18
Armacel Páska AC šírka 50mm x dĺžka 15 m x hrúbka 3mm	021 Stavby	kus	0,69	27,22	18,84	23,17	23,17	23,17
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,32	2,29	7,60	9,34	9,34	9,34
Zásuvka pod omietku , 230V, VALENA LIFE, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,38	92,07	127,42	156,73	156,73	156,73
Fólia, červená s bleskom, 8x330mm	021 Stavby	bm	10,38	0,92	9,55	11,75	11,75	11,75
Ochranná platňa pre káble, 2tá, 150x1000x1,8, DIETZEL UNIVOLT	021 Stavby	ks	10,38	2,22	23,04	28,34	28,34	28,34
Rúrka, ohybná, DN16, 50m, MONOFLEX, KOPOS	021 Stavby	bm	103,80	1,82	188,92	232,37	232,37	232,37
Rúrka, ohybná, DN20, 50m, MONOFLEX, KOPOS	021 Stavby	bm	69,20	2,26	156,39	192,36	192,36	192,36
Kábel, PRYSMIAN	021 Stavby	bm	6,92	3,48	24,08	29,62	29,62	29,62
Kábel, NKT	021 Stavby	bm	5,19	4,01	20,81	25,60	25,60	25,60
Kábel, NKT	021 Stavby	bm	3,46	3,38	11,69	14,38	14,38	14,38
Kábel, NKT	021 Stavby	bm	12,11	9,82	118,92	146,27	146,27	146,27
Kábel, NKT	021 Stavby	bm	5,19	1,90	9,86	12,13	12,13	12,13
Kábel, PRYSMIAN	021 Stavby	bm	3,46	2,03	7,02	8,64	8,64	8,64
Kábel, PRYSMIAN	021 Stavby	bm	1,73	2,20	3,81	4,68	4,68	4,68
Kábel, PRYSMIAN	021 Stavby	bm	1,73	4,94	8,55	10,51	10,51	10,51
Kábel, PRYSMIAN	021 Stavby	bm	1,73	3,38	5,85	7,19	7,19	7,19
Kábel, PRYSMIAN	021 Stavby	bm	8,65	1,52	13,15	16,17	16,17	16,17
Kábel, PRYSMIAN	021 Stavby	bm	5,19	3,40	17,85	21,70	21,70	21,70

Kábel, PRYSMIAN	021 Stavby	km	5,19	3,91	20,29	24,96	24,96	24,96
Kábel, PRYSMIAN	021 Stavby	km	0,35	277,36	95,97	118,04	118,04	118,04
Vodič, CY6, zelenožltý	021 Stavby	km	0,35	339,71	117,54	144,57	144,57	144,57
Vodič, CY10, zelenožltý, PRAKAB	021 Stavby	km	0,35	105,42	36,48	44,86	44,86	44,86
Vodič, CY16, zelenožltý, PRAKAB	021 Stavby	km	0,35	24,29	8,40	10,34	10,34	10,34
Rozvodnica pre zabudovanú montáž, 4 rady/96 modulov, EATON	021 Stavby	ks	0,69	11,70	8,10	9,96	9,96	9,96
Prepáťová ochrana, typ 1+2, 4P, 30kA, SALTEK	021 Stavby	ks	0,35	3,86	1,34	1,64	1,64	1,64
Prepáťová ochrana, typ 1+2, 1P, 50kA, v skrinke, OBO	021 Stavby	ks	0,35	3,15	1,09	1,34	1,34	1,34
Vypínač modulárny, 3P, 40A, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,35	3,46	1,20	1,47	1,47	1,47
Istič 3P, 400VAC, 16A, 6kA, char.C, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,35	77,07	26,67	32,80	32,80	32,80
Istič 1P, 230VAC, 6A, 6kA, char.B, LEGRAND	021 Stavby	ks	3,11	35,81	111,51	137,16	137,16	137,16
Istič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, char.B, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,35	49,51	17,13	21,07	21,07	21,07
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 16A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	021 Stavby	ks	1,73	38,08	65,88	81,03	81,03	81,03
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 25A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,35	40,77	14,11	17,35	17,35	17,35
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.C, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,35	2,54	0,88	1,08	1,08	1,08
Stykač, 400VAC, 25A, 2NO, 2NC, 2M, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,69	0,28	0,19	0,24	0,24	0,24
Švorka jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,69	0,92	0,64	0,78	0,78	0,78
Švorka jednoradová,skrutková, s=2,5 modrá, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,69	1,58	1,09	1,34	1,34	1,34
Švorka jednoradová,skrutková, s=2,5, zelenožltá, LEGRAND	021 Stavby	ks	17,30	0,93	16,09	19,79	19,79	19,79
Bočnica, pre jednoradový svorku, s=2,5+10, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,35	3,20	1,11	1,36	1,36	1,36
Oddelovacia priehradka, pre jednoradový svorku s=2,5+10, LEGRAND	021 Stavby	ks	5,19	0,66	3,43	4,21	4,21	4,21
Ukončovacia záložka, pre jednoradový svorku, automatická montáž, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,69	0,66	0,46	0,56	0,56	0,56
Káblové štítky	021 Stavby	ks	0,35	3,50	1,21	1,49	1,49	1,49
Umelohmotné štítky	021 Stavby	ks	0,35	1 000,00	346,00	425,58	425,58	425,58
Ukončenie káblov v rozvážači do s=2,5	021 Stavby	ks	0,35	200,00	69,20	85,12	85,12	85,12
Ukončenie káblov v rozvážači do s=6	021 Stavby	ks	0,35	50,00	17,30	21,28	21,28	21,28
Ukončenie káblov v rozvážači do s=200	021 Stavby	ks	0,35	50,00	17,50	21,53	21,53	21,53
Kompletáž	021 Stavby	ks	1,00	100,00	100,00	123,00	123,00	123,00
Revízia	021 Stavby	ks	1,00	100,00	100,00	123,00	123,00	123,00
Atest	021 Stavby	ks	1,00	100,00	100,00	123,00	123,00	123,00
Spolu výdavky iných opatrení (súbor primárnej energie)					2 386,52	2 935,42	2 935,42	2 935,42
Energetický manažment								
Celková podlahová plocha budovy podliehajúca manažmentu v m ²		nie		m ²		Počet sledovaných energonosičov v ks		
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehnosopdárnych výdavkov	Oprávny výdavok
Položka č. 1	518 Služby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2	518 Služby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3	518 Služby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n	518 Služby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky energetického manažmentu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitoring prevádzkových údajov								
Celková podlahová plocha budovy podliehajúca monitoringu v m ²		nie		m ²		Počet sledovaných energonosičov v ks		
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehnosopdárnych výdavkov	Oprávny výdavok
Položka č. 1	518 Služby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2	518 Služby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 3	518 Služby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. n	518 Služby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky monitoringu prevádzkových údajov				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kvalita vnútorného prostredia								
Celková podlahová plocha z kvalitného vnútorného prostredia v m ²		áno		249,39 m ²				
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehnosopdárnych výdavkov	Oprávny výdavok
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3, v hĺbke 1 až 4	021 Stavby	m3	3,47	47,44	164,75	202,64	202,64	202,64
Výkop v uzavretých priestoroch - pátky v hĺbke 1 až 4	021 Stavby	m3	1,08	95,92	103,13	126,85	126,85	126,85
Pripätok k cene za lepkosť pri hĺbení výkopov zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v hĺbke 3	021 Stavby	m3	1,51	11,60	17,57	21,61	21,61	21,61
Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	4,55	1,91	8,69	10,68	10,68	10,68
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z hĺbok tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	4,55	4,30	19,56	24,05	24,05	24,05
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z hĺbok tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, pripätok k cene za každých ďalších z začiatku 1000 m	021 Stavby	m3	45,48	0,44	20,01	24,61	24,61	24,61
Nakladanie neuhnutého výkopku z hĺbok tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	4,55	2,66	12,10	14,88	14,88	14,88
Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	4,55	0,88	4,00	4,92	4,92	4,92
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	6,82	17,42	118,84	146,17	146,17	146,17
Náklady pod základovú konštrukciu so zhrutnením zo štrkopiesku R 16-32 mm	021 Stavby	m3	2,80	57,09	159,62	196,34	196,34	196,34
Náklady pod základovú konštrukciu zo štrku z penového skla (skoponový granulát)	021 Stavby	m3	10,82	93,35	1 010,03	1 242,33	1 242,33	1 242,33
Bežon základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	5,88	108,43	637,57	784,21	784,21	784,21

Debenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	4,40	16,05	70,57	86,80	86,80	86,80
Debenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	4,40	5,14	22,60	27,80	27,80	27,80
Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zváraných sietí a KARI sietí KY14/KY86	021 Stavby	t	0,30	1 511,40	447,07	549,90	549,90	549,90
Murovanie základových pásov (m3) 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm	021 Stavby	m3	1,10	98,52	108,12	132,98	132,98	132,98
Tvárnica debniaca DT15, štev 150x500x250 mm	021 Stavby	ka	59,70	2,04	121,79	149,80	149,80	149,80
Betón základových konštrukcií, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	4,55	129,21	587,65	722,81	722,81	722,81
Výstuž základových pásov z ocele 10505(R)	021 Stavby	t	0,12	2 405,98	293,05	360,45	360,45	360,45
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	98,35	0,69	67,86	83,47	83,47	83,47
Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	021 Stavby	m2	118,02	0,85	100,32	123,39	123,39	123,39
Murivo pilierov a stĺpov z betónových debniaciach tvárnic rozmerov 400x400 mm s betónovou výplňou C 16/20	021 Stavby	m3	0,29	233,42	68,07	83,72	83,72	83,72
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu cementovú	021 Stavby	m3	0,79	268,74	212,52	261,40	261,40	261,40
Murivo obvodové (m3) zo slamených panelov EcoCocon (hr.300mm)	021 Stavby	m3	9,51	412,28	3 922,76	4 825,00	4 825,00	4 825,00
Vnútorá omietka stien hlinená jadrová (hrubá), hr. 20 mm	021 Stavby	m2	162,34	22,83	3 706,27	4 558,71	4 558,71	4 558,71
Vnútorá omietka stien hlinená štuková (jemná), hr. 4 mm	021 Stavby	m2	162,34	9,57	1 553,61	1 910,94	1 910,94	1 910,94
Príprava vnútorného podkladu stien, Regulator nasiakavosti	021 Stavby	m2	162,34	1,44	233,77	287,54	287,54	287,54
Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	021 Stavby	m2	9,25	0,21	1,94	2,39	2,39	2,39
Separčná fólia PE, šál 1,3x100 m, PE	021 Stavby	m2	11,09	1,25	13,87	17,06	17,06	17,06
Cementová ssmonivelizačná stierka, hr.3- 5 mm	021 Stavby	m2	9,25	14,08	130,17	160,11	160,11	160,11
Leštenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešefovej podlahy do 1,20 m v interiéri	021 Stavby	m2	54,96	3,91	214,87	264,30	264,30	264,30
Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	54,96	5,63	309,40	380,56	380,56	380,56
Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne	021 Stavby	m2	124,52	4,50	560,34	689,22	689,22	689,22
Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia vhodná pre fahké aj ťažké plávajúce podlahy	021 Stavby	m2	31,50	19,73	621,50	764,44	764,44	764,44
Doska z minerálnej vlny hr. 30 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy - kročajová	021 Stavby	m2	99,25	9,78	970,63	1 193,87	1 193,87	1 193,87
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	96,50	1,30	125,45	154,31	154,31	154,31
Priečka hr. 100 mm dvojito oplátnená doskami Rigidur H 12,5 mm a RBI 12,5 mm na lici, s vložkou izoláciou, CW 60	021 Stavby	m2	29,00	65,13	1 888,57	2 322,95	2 322,95	2 322,95
Priečka hr. 150 mm dvojito oplátnená doskami Rigidur H 12,5 mm a RBI 12,5 mm na lici, s vložkou izoláciou, CW 100	021 Stavby	m2	18,00	69,60	1 252,80	1 540,94	1 540,94	1 540,94
Predsadená SDK stena hr. 75 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x RB-4 hr. 12,5 mm Tl hr. 50 mm	021 Stavby	m2	6,42	54,30	348,61	428,79	428,79	428,79
Podlaň rovný SDK RB+ 12,5 mm závesný, dvojrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	9,25	32,56	301,02	370,25	370,25	370,25
Montáž SDK suchá podlaňa KNAUF F 146 z panelov 2000x600x12,5 mm bez podpysu	021 Stavby	m2	93,07	23,20	2 159,29	2 655,93	2 655,93	2 655,93
Doska sadrokartónová, suchá podlaňa Knauf F 146, hr. 12,5 mm, šál 600x2000 mm	021 Stavby	m2	195,45	6,82	1 332,99	1 639,58	1 639,58	1 639,58
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stávkach(objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	164,25	0,60	98,55	121,22	121,22	121,22
Montáž dverového křídla otočného jednokřídlového podlažkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	3,00	28,10	84,30	103,69	103,69	103,69
Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	3,00	26,95	80,85	99,45	99,45	99,45
Dvere vnútorné jednokřídlové, šírka 600-1000 mm, výpät, papierová voľšina, povrch fólia M10, plné - špecifikácie vid výpis v PD	021 Stavby	ks	3,00	76,01	228,03	280,48	280,48	280,48
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokřídlové	021 Stavby	ks	3,00	84,30	252,90	311,07	311,07	311,07
Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-1200 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu, pre dvere - špecifikácie vid výpis v PD	021 Stavby	ks	3,00	125,39	376,17	462,69	462,69	462,69
Obkladačky keramické jednotfarebné hladké ľav X x Y x Z mm	021 Stavby	m2	53,70	26,10	1 401,67	1 724,06	1 724,06	1 724,06
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. X x Y mm	021 Stavby	m2	51,76	29,06	1 504,09	1 850,03	1 850,03	1 850,03
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	48,98	2,00	97,96	120,49	120,49	120,49
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného aj mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	23,52	28,31	665,85	819,00	819,00	819,00
Dlaždice keramické, ľoxhr 297x297x12 mm	021 Stavby	m2	25,87	21,00	543,31	668,27	668,27	668,27
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	12,09	3,55	42,93	52,80	52,80	52,80
Montáž podlahových soklíkov alebo lšt obvodových lepením	021 Stavby	m	57,25	3,08	176,33	216,89	216,89	216,89
Lšt sokľová - drevená lštá, typ: profil, drevený masív,dub, buk a parený buk (30x18 mm) dŠ: 2,0 a viac m	021 Stavby	m	60,00	3,28	196,80	242,06	242,06	242,06
Montáž palubovej podlahy masívnej, lepením	021 Stavby	m2	45,71	18,10	827,35	1 017,84	1 017,84	1 017,84
Parkety veľkoplošné drevené, hrúbka 20 mm	021 Stavby	m2	46,62	130,90	6 103,08	7 506,79	7 506,79	7 506,79
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	73,04	1,05	76,69	94,33	94,33	94,33
Nátery olejové farby dvojnás. drevených konštrukcií	021 Stavby	m2	45,71	22,94	1 048,59	1 289,76	1 289,76	1 289,76
Penetrovanie jednosložčné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	141,65	1,17	165,73	203,85	203,85	203,85
Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	141,65	0,18	25,50	31,36	31,36	31,36
Vyrovnanie trhlín a nerovnosti na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	141,65	0,32	45,33	55,75	55,75	55,75

Zakryvanie otvorov, fóliou v miestnostiach	021 Stavby	m2	17,66	1,06	18,72	23,02	23,02	23,02
Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	54,96	1,67	91,77	112,88	112,88	112,88
Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	141,65	3,86	546,77	672,52	672,52	672,52
Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	49,98	5,39	269,39	331,35	331,35	331,35
Búranie základových konštrukcií železobetónových, - 2,40000t	021 Stavby	m3	4,32	222,63	960,65	1 181,60	1 181,60	1 181,60
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	021 Stavby	m2	4,65	15,92	73,96	90,98	90,98	90,98
Búranie stropov z dosiek alebo panelov z drevených stropných trámov vrátane základu hr. nad 140 mm, - 1,60000t	021 Stavby	m3	12,28	100,31	1 231,61	1 514,88	1 514,88	1 514,88
Búranie železobetónových monolitických stropných konštrukcií, -0,39200t	021 Stavby	m3	1,30	426,03	553,84	681,22	681,22	681,22
Búranie podkladov, masanin, betón s poterom, hr. nad 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	5,50	190,06	1 044,95	1 285,29	1 285,29	1 285,29
Búranie dlažieb, bez podklad. kôžka keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	6,13	22,33	136,88	168,37	168,37	168,37
Podchytenie konštrukcií drevenou výstuhou do v. 3 m a dĺžky podchytenia do 3 m	021 Stavby	m	28,96	84,60	2 450,02	3 013,52	3 013,52	3 013,52
Očistenie omietok stien vnútorných v rozsahu do 100 %, - 0,06100t	021 Stavby	m2	80,47	9,44	759,61	934,32	934,32	934,32
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	90,29	16,65	1 503,40	1 849,18	1 849,18	1 849,18
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	812,65	0,66	536,35	659,71	659,71	659,71
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	90,29	12,83	1 158,47	1 424,92	1 424,92	1 424,92
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	021 Stavby	ks	2,00	8,09	16,18	19,90	19,90	19,90
Demontáž písoséra s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	021 Stavby	ks	1,00	5,95	5,95	7,32	7,32	7,32
Demontáž umývadiel alebo umývadelok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	021 Stavby	ks	2,00	5,34	10,68	13,14	13,14	13,14
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	021 Stavby	ks	2,00	3,89	7,78	9,57	9,57	9,57
Odstránenie starých náterov z dreva oškrabaním s obrúsením stropov	021 Stavby	m2	49,98	9,94	496,80	611,07	611,07	611,07
Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	021 Stavby	m2	80,47	8,73	702,48	864,05	864,05	864,05
Demontáž stropnej konštr. z nosníkov dreva konštr., prierez plochy 150-500 cm2 vrátane základu	021 Stavby	m2	67,50	16,52	1 115,12	1 371,59	1 371,59	1 371,59
Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maľku, -1,63300t	021 Stavby	m3	1,82	35,12	63,85	78,53	78,53	78,53
Hĺbenie rýh o šírke do 0,6 m v horine triedy 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	62,17	41,01	2 549,65	3 136,07	3 136,07	3 136,07
Priplatok za lepiivosť hominy pri hĺbení rýh o šírke do 0,6 m v horine triedy 3	021 Stavby	m3	18,65	11,37	212,07	260,84	260,84	260,84
Hĺbenie nezapážených jám v horine triedy 3, do 1000 m3	021 Stavby	m3	73,26	8,17	598,53	736,19	736,19	736,19
Priplatok za lepiivosť v horine triedy 3 pri hĺbení nezapážených jám	021 Stavby	m3	19,50	1,16	22,62	27,82	27,82	27,82
Vodorovné premiestnenie výkopu z hominy 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	47,88	2,55	122,09	150,17	150,17	150,17
Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	021 Stavby	m3	47,88	0,97	46,44	57,12	57,12	57,12
Zásyp sypaninou zhutnený jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	021 Stavby	m3	87,55	5,16	451,77	555,67	555,67	555,67
Úprava plánu na násypoch bez zhutnenia v horine triedy 1 až 4	021 Stavby	m2	59,08	0,33	19,50	23,98	23,98	23,98
Zhutnenie zo súdžných hornín s mierou zhutnenia 95% PS	021 Stavby	m3	87,55	1,97	172,48	212,15	212,15	212,15
Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v horine triedy 1 až 4	021 Stavby	m3	47,88	5,46	261,42	321,55	321,55	321,55
Priplatok k cene za každý ďalší 1 km vodorovného premiestnenia výkopu z hominy triedy 1-4 do 100 m3 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	957,59	0,55	526,67	647,81	647,81	647,81
Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny v horine triedyn 1 až 4	021 Stavby	m3	17,68	24,31	434,77	534,77	534,77	534,77
Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny v horine triedyn 1 až 4	021 Stavby	m3	22,71	35,70	810,89	997,40	997,40	997,40
Kamenivo ťažené drobné dvané 0-4	021 Stavby	t	73,08	20,12	1 470,32	1 808,50	1 808,50	1 808,50
Poplatok za skládku výkopovej zeminy	021 Stavby	m3	47,88	10,00	478,79	588,92	588,92	588,92
Zhotovenie opláštenia odvodňovacích ryhách alebo zárezoch z geotextílie sklon do 1:2,5_vsačky	021 Stavby	m2	10,11	1,69	17,09	21,02	21,02	21,02
Geotextília PP-proš, PP 180 – Geotextília – 100% polypropylén	021 Stavby	m2	11,63	2,00	23,25	28,60	28,60	28,60
Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z drobného ťaženého kameniva frakcie do 4 mm	021 Stavby	m3	7,28	50,64	368,69	453,48	453,48	453,48
Omietka vápenná štuková rýh v stenách šírky do 150 mm	021 Stavby	m2	4,91	50,64	248,50	305,65	305,65	305,65
Montáž potrubia z kanalizačných rúr do DN 200 z tvrdého PVC v otvorenom výkope so sklonom do 20%	021 Stavby	m	9,35	32,58	304,68	374,76	374,76	374,76
PIPELIFE Hadká rúra z PVC SN 4 DN 110/1 m pre gravitačný rozvod kanalizácie	021 Stavby	kus	11,80	7,54	88,93	109,39	109,39	109,39
PIPELIFE Hadká rúra z PVC SN 4 DN 125/1 m pre gravitačný rozvod kanalizácie_vsačky	021 Stavby	kus	30,33	8,63	261,75	321,95	321,95	321,95
PIPELIFE Hadká rúra z PVC SN 4 DN 160/1 m pre gravitačný rozvod kanalizácie	021 Stavby	kus	23,59	12,13	286,15	351,96	351,96	351,96
PIPELIFE Hadká rúra z PVC SN 8 DN 160/1 m pre gravitačný rozvod kanalizácie	021 Stavby	kus	3,37	11,84	39,90	49,08	49,08	49,08

Montáž tvarovky odbočnej na potrubie z kanalizačných rúr z tvrdého PVC lepenej gumovým krúžkom v otvorenom výkope do DN 200	021 Stavby	kus	6,74	6,36	42,87	52,73	52,73	52,73
PIPELIFE Odbočka DN 125/125/45° pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8_vsky	021 Stavby	kus	2,70	5,57	15,02	18,47	18,47	18,47
PIPELIFE Odbočka DN 150/100/45° pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8	021 Stavby	kus	3,03	7,04	21,35	26,26	26,26	26,26
PIPELIFE Odbočka DN 150/150/45° pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8	021 Stavby	kus	1,01	9,99	10,10	12,42	12,42	12,42
Montáž tvarovky jednoosnej na potrubie z kanalizačných rúr z tvrdého PVC lepenej gumovým krúžkom v otvorenom výkope do DN 200 mm	021 Stavby	kus	19,55	3,40	66,46	81,74	81,74	81,74
PIPELIFE Oblúk DN 125/45° pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8_vsky	021 Stavby	kus	6,74	2,34	15,77	19,40	19,40	19,40
PIPELIFE Redukcia DN 150/100 pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8	021 Stavby	kus	1,35	2,84	3,83	4,71	4,71	4,71
PIPELIFE Oblúk DN 110/45° pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8	021 Stavby	kus	7,41	1,82	13,49	16,60	16,60	16,60
PIPELIFE Oblúk DN 150/45° pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8	021 Stavby	kus	4,04	4,51	18,24	22,43	22,43	22,43
Montáž vodomenej šachty	021 Stavby	kus	0,34	834,29	281,16	345,82	345,82	345,82
Vodomerá šachta 900x1200x1800 mm s poklopom 600x600 mm B125	021 Stavby	kus	0,34	853,00	287,46	353,58	353,58	353,58
Montáž kanalizačnej revíznej šachty	021 Stavby	kus	2,02	64,33	130,08	159,99	159,99	159,99
PIPELIFE PP šachtové dno PRO630, DN 550 mm 0° - 90° - 180° priemer napojenia 150	021 Stavby	kus	2,02	319,19	645,40	793,84	793,84	793,84
PIPELIFE Plastový teleskop bez poklopu pre PP revízne šachty DN 630	021 Stavby	kus	1,35	190,90	257,33	316,52	316,52	316,52
PIPELIFE Manžeta pre teleskop pre PP revízne šachty DN 630	021 Stavby	kus	2,02	51,21	103,55	127,36	127,36	127,36
PIPELIFE Betónový rozširiaci prstenec pre PP revízne šachty DN 630	021 Stavby	kus	0,67	122,18	82,35	101,29	101,29	101,29
PIPELIFE Predĺženie PP D630/2000 pre PP revízne šachty DN 630	021 Stavby	kus	2,02	221,45	447,77	550,76	550,76	550,76
PIPELIFE Tesniaci krúžok pre PP revízne šachty DN 630	021 Stavby	kus	2,02	29,78	60,22	74,06	74,06	74,06
PIPELIFE POKLOP BEGU 600/A15, Betón - liatina pre PP revízne šachty DN 630	021 Stavby	kus	1,35	197,78	266,61	327,93	327,93	327,93
PIPELIFE POKLOP BEGU 600/B125, Betón - liatina pre PP revízne šachty DN 630	021 Stavby	kus	0,67	261,16	176,02	216,51	216,51	216,51
Montáž vsakovacích blokov recyklovateľného polypropylénu 600x600x600 mm od 10 do 25 m3	021 Stavby	m3	3,93	10,66	41,90	51,54	51,54	51,54
Vsakovací blok 600x600x600 mm, recyklovateľný polypropylén (PP), nosnosť: 100 kN/m2, prekrytie 80 cm	021 Stavby	kus	18,20	69,41	1 263,12	1 553,64	1 553,64	1 553,64
Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 300 výšky 1800 mm	021 Stavby	kus	0,67	17,44	11,75	14,46	14,46	14,46
Filteračno-usadzovacia šachta FŠ300 s filtračným košom a s poklopom	021 Stavby	kus	0,67	784,74	528,91	650,57	650,57	650,57
Montáž lapača střešných splavenín	021 Stavby	kus	2,70	7,26	19,57	24,07	24,07	24,07
ALCADRAIN Univerzálny lapač střešných splavenín 300 x 155/125/110 priamy, čierny typ AGV4	021 Stavby	kus	2,70	20,75	55,94	68,81	68,81	68,81
Skúška tesnoty kanalizácie D 150	021 Stavby	m	42,13	1,99	83,83	103,11	103,11	103,11
Skúška tesnoty kanalizácie D 200	021 Stavby	m	26,96	2,50	67,40	82,90	82,90	82,90
Vysekanie rýh v stenách z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 70 mm šírky do 150 mm	021 Stavby	m	32,02	3,42	109,49	134,67	134,67	134,67
Vysekanie rýh v stenách z dutých tehál tvárnic do hĺbky 100 mm šírky do 100 mm	021 Stavby	m	30,33	3,72	112,83	138,78	138,78	138,78
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,97	17,47	16,90	20,78	20,78	20,78
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	19,34	0,53	10,25	12,61	12,61	12,61
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,97	14,41	13,94	17,14	17,14	17,14
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	7,74	1,62	12,53	15,42	15,42	15,42
Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolícií - betón, tehly, obkladky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné TT 01 ..	021 Stavby	t	0,97	15,00	14,51	17,84	17,84	17,84
Presun hmôt pre potrubie z rúr hĺbených plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	021 Stavby	t	131,61	39,30	5 172,27	6 361,89	6 361,89	6 361,89

Montáž trubice z PE s hrúbkou steny do 20 mm, D vnútorné do 38 mm	021 Stavby	m	137,50	3,83	526,63	647,75	647,75	647,75
Armaceľ Izolácia Armaflex AC 13/ 22 -50+105°C 2 m kauduk	021 Stavby	m	95,00	2,56	243,20	299,14	299,14	299,14
Armaceľ Izolácia Armaflex AC 13/ 28 -50+105°C 2 m kauduk	021 Stavby	m	30,00	2,73	81,90	100,74	100,74	100,74
Armaceľ Izolácia Armaflex AC 13/ 35 -50+105°C 2 m kauduk	021 Stavby	m	12,50	3,27	40,88	50,28	50,28	50,28
Montáž trubice z PE s hrúbkou steny do 20 mm, D vnútorné do 95 mm	021 Stavby	m	5,00	4,73	23,65	29,09	29,09	29,09
Armaceľ Izolácia Armaflex AC 19/ 76 -50+105°C 2 m kauduk	021 Stavby	m	5,00	14,07	70,35	86,53	86,53	86,53
Armaceľ Páska AC šírka 50mm x dĺžka 15 m x hrúbka 3mm	021 Stavby	kus	2,50	27,22	68,05	83,70	83,70	83,70
Montáž podlahového vpustu z PVC s horizontálnym odtokom DN 110	021 Stavby	kus	2,50	16,43	41,08	50,52	50,52	50,52
Podlahový vpust vertikálny s vtokovou mriežkou z nerezovej ocele HL 310NPy podlahový vpust DN50/75/110	021 Stavby	KUS	0,50	53,96	26,98	33,19	33,19	33,19
Podlahový vpust horizontálny s vtokovou mriežkou z nerezovej ocele HL510NPy	021 Stavby	KUS	2,00	64,08	128,16	157,64	157,64	157,64
Montáž ventilačnej hlavice rôzneho typu DN 100	021 Stavby	kus	4,00	3,10	12,40	15,25	15,25	15,25
Prívzdušňovacia hlavica HL 900N	021 Stavby	KUS	3,00	61,43	184,29	226,68	226,68	226,68
Hlavica ventilačná DN 100 HUL 810 GIENGER	021 Stavby	kus	1,00	31,15	31,15	38,31	38,31	38,31
Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž do stredu	021 Stavby	kus	1,50	34,28	51,42	63,25	63,25	63,25
ALCADRAIN Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt typ AP21-850	021 Stavby	kus	1,50	221,80	332,70	409,22	409,22	409,22
Montáž potrubia kanalizačného vodorovného z HT rúr hrdlových odpadových DN 40 mm	021 Stavby	m	10,00	11,54	115,40	141,94	141,94	141,94
PIPELIFE Polypropylénová HT rúra DN 40/1000 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	kus	10,50	1,82	19,11	23,51	23,51	23,51
Montáž potrubia kanalizačného vodorovného z HT rúr hrdlových odpadových DN 50 mm	021 Stavby	m	20,00	11,91	238,20	292,99	292,99	292,99
PIPELIFE Polypropylénová HT rúra DN 50/1000 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	kus	21,00	2,02	42,42	52,18	52,18	52,18
Montáž potrubia kanalizačného vodorovného z HT rúr hrdlových odpadových DN 70 mm	021 Stavby	m	15,00	12,41	186,15	228,96	228,96	228,96
PIPELIFE Polypropylénová HT rúra DN 70/1000 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	kus	15,75	3,04	47,88	58,89	58,89	58,89
Montáž potrubia kanalizačného zvislého z HT rúr hrdlových odpadových DN 100 mm	021 Stavby	m	10,00	14,26	142,60	175,40	175,40	175,40
PIPELIFE Polypropylénová HT rúra DN 100/1000 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	kus	10,50	5,96	62,58	76,97	76,97	76,97
Montáž redukcie HT potrubia DN 100	021 Stavby	kus	0,50	7,16	3,58	4,40	4,40	4,40
PIPELIFE Redukcia HT polypropylénová DN 100/70 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	kus	0,50	1,65	0,83	1,01	1,01	1,01
Montáž odbočky HT potrubia DN 70	021 Stavby	kus	0,50	5,80	2,90	3,57	3,57	3,57
PIPELIFE Odbočka 87° HT polypropylénová DN 70/50 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	kus	0,50	2,40	1,20	1,48	1,48	1,48
Montáž odbočky HT potrubia DN 100	021 Stavby	kus	5,00	7,16	35,80	44,03	44,03	44,03
PIPELIFE Odbočka 87° HT polypropylénová DN 100/50 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	kus	3,50	3,30	11,55	14,21	14,21	14,21
PIPELIFE Odbočka 87° HT polypropylénová DN 100/100 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	kus	1,50	4,05	6,08	7,47	7,47	7,47
Montáž zátky HT potrubia DN 70	021 Stavby	kus	0,50	5,80	2,90	3,57	3,57	3,57
PIPELIFE Hrdlová zátka HT polypropylénová DN 70 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	kus	0,50	0,70	0,35	0,43	0,43	0,43
Montáž zátky HT potrubia DN 100	021 Stavby	kus	0,50	7,16	3,58	4,40	4,40	4,40
PIPELIFE Hrdlová zátka HT polypropylénová DN 100 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	kus	0,50	0,86	0,43	0,53	0,53	0,53
Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 40x1,8	021 Stavby	kus	6,00	3,70	22,20	27,31	27,31	27,31
Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 50x1,8	021 Stavby	kus	3,00	4,09	12,27	15,09	15,09	15,09

Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 75x1,9	021 Stavby	kus	2,00	4,94	9,88	12,15	12,15	12,15
Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 110x2,3	021 Stavby	kus	3,00	6,05	18,15	22,32	22,32	22,32
Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	021 Stavby	m	45,00	1,14	51,30	63,10	63,10	63,10
Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	021 Stavby	m	10,00	1,46	14,60	17,96	17,96	17,96
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	18,60	5,00	92,99	114,38	114,38	114,38
Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	021 Stavby	m	64,03	15,10	966,85	1 189,23	1 189,23	1 189,23
Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	021 Stavby	m	20,22	20,04	405,21	498,41	498,41	498,41
Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach	021 Stavby	m	8,43	32,85	276,76	340,42	340,42	340,42
Potrúbie vodovodné z rúrok HDPE rad stredne ťažkých D 32/3,4	021 Stavby	m	6,74	21,37	144,03	177,16	177,16	177,16
Potrúbie vodovodné z rúrok HDPE rad stredne ťažkých D 40/4,3	021 Stavby	m	15,17	24,15	366,23	450,47	450,47	450,47
Montáž vodomernej zostavy	021 Stavby	kus	0,34	50,35	16,97	20,87	20,87	20,87
Vodomerná zostava + vodomer v zmysle PD	021 Stavby	ks	0,34	233,00	78,52	96,58	96,58	96,58
Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20 vodovodnej prípojky	021 Stavby	kus	11,80	10,58	124,79	153,49	153,49	153,49
Tlakové skúšky vodovodného potrubia závlhového do DN 50	021 Stavby	m	114,58	2,59	296,76	365,02	365,02	365,02
Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	114,58	1,50	171,87	211,40	211,40	211,40
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	31,44	5,00	157,20	193,35	193,35	193,35
GEBERIT Pivok Duofox pre závesné WC 112 cm s podometkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	021 Stavby	ks	1,00	336,14	336,14	413,45	413,45	413,45
Montáž tlakového tlačidlového splachovača	021 Stavby	kus	1,00	19,32	19,32	23,76	23,76	23,76
GEBERIT Koyca doska pre nádržky Sigma 12 cm a 8 cm, plast, lesklý chróm	021 Stavby	kus	1,00	73,19	73,19	90,02	90,02	90,02
Montáž WC misy závesnej s rovným odpadom	021 Stavby	kus	1,00	59,49	59,49	73,17	73,17	73,17
MIKRO WC závesný kotúč, 30x30x30 cm, mosadź	021 Stavby	kus	1,00	192,69	192,69	237,01	237,01	237,01
Montáž dosky na WC	021 Stavby	súb	1,00	8,23	8,23	10,12	10,12	10,12
MIKRO Odsávací systém WC, doska s potkovaním, nerez, odhraz: predstavený systém zariadení do ťažkých stien	021 Stavby	kus	1,00	69,70	69,70	85,73	85,73	85,73
	021 Stavby	súb	1,00	57,25	57,25	70,42	70,42	70,42
GEBERIT Súprava zvukovej izolácie pre závesné WC a bidet	021 Stavby	ks	1,00	11,92	11,92	14,66	14,66	14,66
Montáž pisoaru z bielohto tituritu s automatickým splachovaním	021 Stavby	súb	3,00	50,04	150,12	184,65	184,65	184,65
JIKA GOLEM Odsávací urinal s vnútorným prívodom vody, farba: biela, obj.č. 8.4306.0.000.000.1	021 Stavby	kus	3,00	169,97	509,91	627,19	627,19	627,19
Montáž predstaveného systému pisoárov do ťažkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb	3,00	49,62	148,86	183,10	183,10	183,10
GEBERIT Pivok Duofox pre pisoár 112 - 130 cm univerzálny	021 Stavby	kus	3,00	339,09	1 017,27	1 251,24	1 251,24	1 251,24
GEBERIT Ovládanie splachovania pisoárov s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska z plastu, basic s matným pochrómovaním	021 Stavby	kus	3,00	385,57	1 156,71	1 422,75	1 422,75	1 422,75
Montáž umývadiel na skrutky do muriva bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb	8,00	45,10	360,80	443,78	443,78	443,78
JIKA MID Umývadlo 50x42 cm, s otvorom pre batériu v strede, farba: biela, obj.č. 5.1071.1.000.104.1	021 Stavby	kus	8,00	73,46	587,68	722,85	722,85	722,85
Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo do D 40	021 Stavby	kus	8,00	4,18	33,44	41,13	41,13	41,13
ALCADRAIN Síťon umývadlový D 40 s nerezovou mriežkou D 63 typ A41	021 Stavby	kus	8,00	5,82	46,56	57,27	57,27	57,27
Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo do D 40	021 Stavby	kus	1,00	4,18	4,18	5,14	5,14	5,14
ALCADRAIN Síťon umývadlový D 40 s nerezovou mriežkou D 63 typ A41	021 Stavby	kus	1,00	5,82	5,82	7,16	7,16	7,16
Montáž zápachovej uzávierky pre drez s jedným umývadlom do D 50	021 Stavby	kus	1,00	4,51	4,51	5,55	5,55	5,55
ALCADRAIN Síťon pre dvojdrezy s nerezovými mriežkami D 115 a prípojkou typ A653P	021 Stavby	kus	1,00	31,96	31,96	39,31	39,31	39,31
Montáž keramickej výleky voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb	1,00	36,72	36,72	45,17	45,17	45,17

JIKA MIRA Stojaca vylevka s plastovou mriežkou, farba: biela, obj.č. 8.5104.6.000.000.1	021 Stavby	kus	1,00	267,46	267,46	328,98	328,98	328,98
Montáž vaničky sprchovej akrylátovej štvorcovej 800x800 mm	021 Stavby	súb	1,00	62,46	62,46	76,83	76,83	76,83
JIKA RAVENNA Štvorcová sprchová vanička 800x800 mm, farba: biela, obj.č. 8.5208.1.000.000.1	021 Stavby	kus	2,00	174,22	348,44	428,58	428,58	428,58
Montáž jednokrídlovej sprchovej zásteny výšky do 200 cm, šířky 80 cm	021 Stavby	súb	2,00	44,52	89,04	109,52	109,52	109,52
JIKA CUBITO Sprchové dvere 80 cm, skladacie, arctic, farba: strieborný lesklý profil, obj.č. 2.5524.1.002.666.1	021 Stavby	kus	2,00	399,20	798,40	982,03	982,03	982,03
Montáž batérií sprchových nástenných	021 Stavby	kus	2,00	20,56	41,12	50,58	50,58	50,58
JIKA OLYMP DEEP sprchová nástenná batéria so sprchovým príslušenstvom (ručná sprcha d 80 mm, 3 funkcie, sprchová hadica 170 cm, držák ručnej sprchy sprchyobj.č. 3.311U.7.004.131.1	021 Stavby	kus	2,00	110,84	221,68	272,67	272,67	272,67
Montáž zápachovej uzáverky sprchovej do D 50	021 Stavby	kus	2,00	4,20	8,40	10,33	10,33	10,33
ALCADRAIN Síťon vaničkový click/clack typ A503KM	021 Stavby	kus	2,00	32,18	64,36	79,16	79,16	79,16
Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2		súb	13,00	10,63	138,19	169,97	169,97	169,97
IVAR Rohový guľový uzáver práčkový s filtrom 1/2"x3/4"		kus	13,00	11,69	151,97	186,92	186,92	186,92
IVAR Rohový guľový uzáver s filtrom 1/2"x3/8" bez matice		kus	13,00	10,07	130,91	161,02	161,02	161,02
IVAR Sanitárna flexi ohybná hadica (5x13) 3/8"FF, 50 cm		kus	13,00	7,23	93,99	115,61	115,61	115,61
Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m		%	81,77	5,00	408,86	502,89	502,89	502,89
Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových s mechanickým ovládaním	021 Stavby	kus	9,00	11,39	102,51	126,09	126,09	126,09
JIKA OLYMP DEEP Umývadlová stojančeková batéria bez automatickej výpuste, obj.č. 3.111U.1.004.110.1	021 Stavby	kus	9,00	70,38	633,42	779,11	779,11	779,11
JIKA OLYMP DEEP Drezová stojančeková batéria so spodným výtokom, dĺžka 210 mm, obj.č. 3.511U.1.004.230.1	021 Stavby	kus	9,00	85,62	770,58	947,81	947,81	947,81
Montáž vodovodných armatúr s 2 závitmi G 1/2"	021 Stavby	kus	3,37	4,34	14,63	17,99	17,99	17,99
Ventil priamy priechodný mosadzný KE 83 T 1/2"	021 Stavby	kus	1,35	7,59	10,23	12,58	12,58	12,58
IVAR Spätný ventil EURA ťažký 1/2"FF, Kv 1,50	021 Stavby	kus	0,67	14,24	9,60	11,81	11,81	11,81
IVAR Filter závitový 1/2"FF, 400 µm, Kv 4,477	021 Stavby	kus	0,67	7,30	4,92	6,05	6,05	6,05
Ventil s protimrazovou funkciou - V4770	021 Stavby	kus	1,01	153,00	154,68	190,26	190,26	190,26
Montáž vodovodných armatúr s 2 závitmi G 3/4"	021 Stavby	kus	2,70	5,33	14,37	17,67	17,67	17,67
Ventil priamy priechodný mosadzný KE 83 T 3/4"	021 Stavby	kus	1,35	10,73	14,46	17,79	17,79	17,79
IVAR Spätný ventil EURA ťažký 3/4"FF, Kv 2,70	021 Stavby	kus	0,67	19,38	13,06	16,07	16,07	16,07
IVAR Poistný ventil pre teplú vodu 1/2"x3/4"FF, Kv 0,540	021 Stavby	kus	0,67	28,97	19,53	24,02	24,02	24,02
Montáž vodovodných armatúr s 2 závitmi G 1"	021 Stavby	kus	1,35	5,78	7,79	9,58	9,58	9,58
Ventil priamy priechodný mosadzný KE 83 T 1"	021 Stavby	kus	0,67	16,82	11,34	13,94	13,94	13,94
IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA 1"FF, páčka	021 Stavby	kus	0,67	15,27	10,29	12,66	12,66	12,66
Montáž vodovodných armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2"	021 Stavby	kus	0,67	7,99	5,39	6,62	6,62	6,62
IVAR Vypúšťací guľový uzáver 1/2"TM, páčka	021 Stavby	kus	0,67	6,67	4,50	5,53	5,53	5,53
Spolu výdavky na kvalitu vnútorného prostredia					87 679,69	107 846,02	107 846,02	107 846,02

Debarierizačné opatrenia		áno		zberiarové toalety				
Počet a opis (napr. Tks vstupná rampa)		Počet a opis (napr. Tks vstupná rampa)						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3, v hornine 1 až 4	021 Stavby	m3	2,32	47,44	109,83	135,09	135,09	135,09
Výkop v uzavretých priestoroch - pásky v hornine 1 až 4	021 Stavby	m3	0,72	95,92	68,76	84,57	84,57	84,57
Pripäť k cene za lepiťosť pri hĺbení výkopov zapáčených i nezapáčených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	1,01	11,60	11,71	14,40	14,40	14,40
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	3,03	1,91	5,79	7,12	7,12	7,12
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	3,03	4,30	13,04	16,04	16,04	16,04
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, pripäť k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	30,32	0,44	13,34	16,41	16,41	16,41
Nakladanie neuhraňného výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	3,03	2,66	8,07	9,92	9,92	9,92
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	3,03	0,88	2,67	3,28	3,28	3,28
Pripäť k za skládovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	4,55	17,42	79,23	97,45	97,45	97,45
Náryp pod základovú konštrukciu so zhutnením zo štrkopiesku fr.15-32 mm	021 Stavby	m3	1,86	57,09	106,42	130,89	130,89	130,89
Náryp pod základovú konštrukciu zo štrku z penového skla (eklopenový granulát)	021 Stavby	m3	7,21	93,35	673,35	828,22	828,22	828,22
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	3,92	108,43	425,05	522,81	522,81	522,81
Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	2,93	16,05	47,05	57,87	57,87	57,87
Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	2,93	5,14	15,07	18,53	18,53	18,53
Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zvarianých sietí a KARI siete KY14/KY86	021 Stavby	t	0,20	1 511,40	298,05	366,60	366,60	366,60
Murovanie základových pásov (m3) 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 tr. 150 mm	021 Stavby	m3	0,73	98,52	72,08	88,65	88,65	88,65
Tvárnica debniaca DT15, šírka 150x500x250 mm	021 Stavby	ks	39,80	2,04	81,19	99,86	99,86	99,86
Betón základových konštrukcií, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	3,03	129,21	391,76	481,87	481,87	481,87
Výstuž základových pásov z ocele 10505(R)	021 Stavby	t	0,08	2 405,98	195,37	240,30	240,30	240,30
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	65,57	0,69	45,24	55,65	55,65	55,65
Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	021 Stavby	m2	78,68	0,85	66,88	82,26	82,26	82,26
Murivo pilierov a stĺpov z betónových debniacich tvárnic rozmerov 400x400 mm s betónovou výplňou C 16/20	021 Stavby	m3	0,19	233,42	45,38	55,81	55,81	55,81
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1 m2 v murive nad základného tehliami na malte cementovej	021 Stavby	m3	0,53	268,74	141,68	174,27	174,27	174,27
Murivo obvodové (m3) zo slamených panelov EcoCocon (tr.300mm)	021 Stavby	m3	6,34	412,28	2 615,17	3 216,66	3 216,66	3 216,66
Montáž okna dreveného na PUR penu	021 Stavby	m	38,58	13,20	509,26	626,38	626,38	626,38
Okno jednokrižové O, v8 600x600 mm, izolačné trojsklo, v8 výpis v PD - O14	021 Stavby	ks	3,00	401,45	1 204,35	1 481,35	1 481,35	1 481,35
Montáž dverí drevených, vchodových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	6,40	13,37	85,57	105,25	105,25	105,25
Dvere jednokrižové vstupné plné s bezpečnostným zámkom šav 900x300 mm - O13 - špecifikácie viď vo výpise PD	021 Stavby	ks	1,00	937,29	937,29	1 152,87	1 152,87	1 152,87
Obkladačky keramické jednotfarebné hladké tzv X x Y x Z mm	021 Stavby	m2	3,23	26,10	84,30	103,69	103,69	103,69
GEBERIT Phlox pre závesné WC 112 cm s podmietskou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	021 Stavby	ks	1,00	336,14	336,14	413,45	413,45	413,45
Montáž tlakového tlačidlového splachovača	021 Stavby	kus	1,00	19,32	19,32	23,76	23,76	23,76
GEBERIT Krycia doska pre nádržku Sigma 12 cm a 8 cm, plast, lesklý chróm	021 Stavby	kus	1,00	73,19	73,19	90,02	90,02	90,02
Montáž WC misy závesnej s rovným odpadom	021 Stavby	kus	1,00	59,49	59,49	73,17	73,17	73,17
JIKA MIO Závesný klozet, 35x56x35 cm, hĺbkové splachovanie, farba: biela, obj.č. 8.2071.1.000.000.1	021 Stavby	kus	1,00	192,69	192,69	237,01	237,01	237,01
Montáž dosky na WC	021 Stavby	súb	1,00	8,23	8,23	10,12	10,12	10,12
JIKA MIO Duroplastová WC doska s poklopom, nerez úchyty, odhmatelná, farba: biela, obj.č. 8.9171.0.000.063.1	021 Stavby	kus	1,00	69,70	69,70	85,73	85,73	85,73
Montáž predstaveného systému záchodov do falkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb	1,00	57,25	57,25	70,42	70,42	70,42
GEBERIT Súprava zvukovej izolácie pre závesné WC a bidet	021 Stavby	ks	1,00	11,92	11,92	14,66	14,66	14,66
Spolu výdavky debarierizačných opatrení					9 180,85	11 292,44	11 292,44	11 292,44
Nabíjacie stanice elektromobility		nie		kW				
Inštalovaný výstupný výkon jednej stanice v kW		Počet sláníc v ks						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Polozka č. 1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Polozka č. 2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Polozka č. 3	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Polozka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky nabíjajúcich staníc					0,00	0,00	0,00	0,00
Nový Európsky Bauhaus		áno						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Betón vonkajších plôch - konštrukcií železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m3	4,25	128,15	544,25	669,43	669,43	669,43
Debnenie dosky na teréne - tradičné zhotovenie	021 Stavby	m2	2,50	16,97	42,43	52,18	52,18	52,18
Debnenie dosky na teréne - tradičné odstránenie	021 Stavby	m2	2,50	4,07	10,18	12,52	12,52	12,52
Výstuž bet. konštrukcií z betónárskej ocele 10505(R)	021 Stavby	t	0,26	2 215,86	565,04	695,00	695,00	695,00
Štrkový náryp, zhutnený, frakcie 0-32 mm	021 Stavby	m3	5,29	57,08	301,67	371,05	371,05	371,05
Jemné štrkové lôžko pod zámkovú dlažbu, frakcie 4-8 mm	021 Stavby	m3	1,06	41,87	44,26	54,44	54,44	54,44

Montáž (osadenie) ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	205,23	2,39	490,50	603,32	603,32	603,32
Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosť 1 - doplnkového	021 Stavby	kg	225,76	1,86	419,90	516,48	516,48	516,48
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	9,10	1,10	10,01	12,32	12,32	12,32
Murovanie stĺpov z plných pálených tehál do malty QuickMix VK01 , vrátane betónovej zálievky s výstužou, veľ. 210*65*(100) mm	021 Stavby	m2	13,36	75,79	1 012,78	1 245,72	1 245,72	1 245,72
Terca Bjou WFD lícová plná pálená tehla, rozmer 210x65x100 mm, tehla	021 Stavby	ks	500,00	1,79	895,00	1 100,85	1 100,85	1 100,85
Montáž obkladu štepaných kameňov, hr. do 50 mm - "ganog"	021 Stavby	m2	28,31	49,74	1 408,14	1 732,01	1 732,01	1 732,01
Doska obkladová kamenná štepaná, hrúbka 30 mm, z usadených horník - štip-cikrová	021 Stavby	m2	28,31	82,33	2 330,76	2 866,84	2 866,84	2 866,84
Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	37,39	1,95	72,91	89,68	89,68	89,68
Spolu výdavky NEB					8 347,84	10 021,84	10 021,84	10 021,84
Zelené opatrenia		nie						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Menná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehoospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polodžka č. 2	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polodžka č. 3	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polodžka č. n	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky NEB					0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrana biodiverzity		nie						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Menná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehoospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polodžka č. 1	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polodžka č. 2	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polodžka č. 3	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polodžka č. n	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky NEB					0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné		áno						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Menná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehoospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvrdic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	154,83	20,00	3 096,50	3 808,70	3 808,70	3 808,70
Presun hmôt pre konštrukcie stoliarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	120,62	1,00	120,62	148,37	148,37	148,37
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	90,29	47,00	4 243,82	5 219,90	5 219,90	5 219,90
Prenájom kontajneru 7 m3	021 Stavby	ks	17,00	350,00	5 950,00	7 318,50	7 318,50	7 318,50
Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozberaním	021 Stavby	t	90,29	37,61	3 395,96	4 177,03	4 177,03	4 177,03
Presun hmôt pre stroje umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	%	144,22	0,69	99,80	122,76	122,76	122,76
Dielč. 0,63kg/m, hlg=1,61m, ZIN	021 Stavby	km	10,38	4,00	41,52	51,07	51,07	51,07
Platka, 0,97kg/m, ZIN	021 Stavby	km	19,03	5,75	109,42	134,59	134,59	134,59
Dielč. 0,14kg/m, hlg=7,41m, ZIN	021 Stavby	km	20,76	5,35	111,07	136,61	136,61	136,61
Dielč s PVC izoláciou 0,2kg/m, hlg = 5m, ZIN	021 Stavby	km	6,92	5,63	38,96	47,92	47,92	47,92
Borka skúšobná, ZIN	021 Stavby	ks	1,73	4,13	7,14	8,79	8,79	8,79
Borka spojovacia, ZIN	021 Stavby	ks	6,92	2,39	16,54	20,34	20,34	20,34
Borka odvodňov. ZIN	021 Stavby	ks	2,77	4,06	11,24	13,82	13,82	13,82
Borka na pripojenie kovových predmetov, ZIN	021 Stavby	ks	1,38	2,61	3,61	4,44	4,44	4,44
Podpora vedenia na vrchol krovu, ZIN	021 Stavby	ks	6,23	2,95	18,37	22,60	22,60	22,60
Podpora vedenia do vrch. žľabov s sadrokartónu, ZIN	021 Stavby	ks	5,19	1,64	8,51	10,47	10,47	10,47
Podpora vedenia na kaperku a škridlu, ZIN	021 Stavby	ks	8,65	1,80	15,57	19,15	19,15	19,15
Ochranný úkryt, ZIN	021 Stavby	ks	1,73	12,13	20,98	25,81	25,81	25,81
Dielčak ochranného ušobíka do dreva, ZIN	021 Stavby	ks	3,46	3,66	12,66	15,58	15,58	15,58
Izolácia tyč, d=16, l=500, ZIN	021 Stavby	ks	0,69	10,11	7,00	8,61	8,61	8,61
Kotva na stenu k oddelenému blekizocentu, ZIN	021 Stavby	ks	1,04	3,99	4,14	5,09	5,09	5,09
Dielčak podrovného dielča k oddelenému blekizocentu, d=16, ZIN	021 Stavby	ks	1,04	3,45	3,58	4,40	4,40	4,40
Borka spojovacia odbočná, ZIN	021 Stavby	ks	2,77	3,56	9,85	12,12	12,12	12,12
Borka uzamknovacia, ZIN	021 Stavby	ks	3,81	3,71	14,12	17,37	17,37	17,37
Sekanie dielčak do muriva	021 Stavby	km	12,11	5,40	65,39	80,43	80,43	80,43
Príloženie otvoru pre krabice	021 Stavby	ks	6,57	4,20	27,61	33,96	33,96	33,96
Príloženie otvoru pre krabice do muriva	021 Stavby	ks	6,57	8,33	54,76	67,36	67,36	67,36
Plnenky	021 Stavby	ks	0,69	24,24	16,77	20,63	20,63	20,63
Demontáž stien/kubeľníka, avizácií...	021 Stavby	hod	5,54	18,00	99,65	122,57	122,57	122,57
Demontáž stien/rozvodnice do 200kg	021 Stavby	ks	0,35	80,71	27,93	34,35	34,35	34,35
Nedoplnkové elektronické práce, zariadenie pracoviska, dočasná zapojenia, jednorázové skúšobné skúšky, preškrty jadierkových vedení, úpravy jadierkových vedení a zariadení	021 Stavby	hod	5,54	25,00	138,40	170,23	170,23	170,23
Výkonné práce	021 Stavby	km	10,38	2,50	25,95	31,92	31,92	31,92
Výkonné práce, Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr.3	021 Stavby	km	20,76	1,68	34,88	42,90	42,90	42,90
Zafarbenie káblov do čiernej	021 Stavby	km	3,46	0,50	1,73	2,13	2,13	2,13

Zariadenie káblového kábla Ø5x10 cm, plastom	021 Stavby	km	10,38	3,72	38,61	47,49	47,49	47,49
Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	021 Stavby	km	10,38	0,50	5,19	6,38	6,38	6,38
Základ ryhy	021 Stavby	km	10,38	2,40	24,91	30,64	30,64	30,64
Prerušenie igrita keru	021 Stavby	km	10,38	1,27	13,18	16,21	16,21	16,21
Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	0,35	1 200,00	415,20	510,70	0,00	0,00
Odbor odpadu - Zmes betónu, tehál, obkladacích, dlaždic a pod.	021 Stavby	Tona	0,17	35,00	6,06	7,45	7,45	7,45
Odbor odpadu - Bituménové zmesi (asfalt z ciest a chodníkov)	021 Stavby	Tona	0,17	35,00	6,06	7,45	7,45	7,45
Odbor odpadu - Zeminá a kamienky štô ako uvedené v 170503 *	021 Stavby	Tona	0,17	8,00	1,38	1,70	1,70	1,70
Odbor odpadu - vykopaná zemina štô ako uvedené v 170505	021 Stavby	Tona	0,17	8,00	1,38	1,70	1,70	1,70
Isolačné materiály štô ako uvedené v 170601 a 170103	021 Stavby	Tona	0,03	120,00	4,15	5,11	5,11	5,11
Zníženie stavebných odpadov	021 Stavby	Tona	0,07	45,00	3,11	3,83	3,83	3,83
Odberný odpad	021 Stavby	Tona	0,07	65,00	4,50	5,53	5,53	5,53
Plasty rôzne kat. 4., nevhodné na zhodnotenie, 070213, 170203 a pod.	021 Stavby	Tona	0,03	90,00	3,11	3,83	3,83	3,83
Plasty rôzne kat. 4., vhodné na TAP, 070213, 170203 a pod.	021 Stavby	Tona	0,03	90,00	3,11	3,83	3,83	3,83
Preprava kompozitu	021 Stavby	ks	0,35	160,00	55,36	68,09	68,09	68,09
Doprava	021 Stavby	km	10,38	0,50	5,19	6,38	6,38	6,38
stavebný dozor	021 Stavby	sub	1,00	35 333,00	35 333,00	43 459,59	43 459,59	43 459,59
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	2,55	30,01	76,53	94,13	94,13	94,13
Pripätok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hĺbke 3	021 Stavby	m3	2,55	8,48	21,62	26,60	26,60	26,60
Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 4 m	021 Stavby	m2	4,25	30,28	128,69	158,29	158,29	158,29
Zásyp sypaninou so zhutnením, rýh, zárezov do 100 m3	021 Stavby	m3	2,55	6,81	17,37	21,36	21,36	21,36
Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	2,55	0,42	1,07	1,32	1,32	1,32
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.16-32 mm	021 Stavby	m3	0,38	51,90	19,85	24,42	24,42	24,42
Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200 mm	021 Stavby	m	4,25	33,66	143,06	175,96	175,96	175,96
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	7,50	30,01	225,08	276,84	276,84	276,84
Pripätok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hĺbke 3	021 Stavby	m3	7,50	8,48	63,60	78,23	78,23	78,23
Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 4 m	021 Stavby	m2	12,50	30,28	378,50	465,56	465,56	465,56
Zásyp sypaninou so zhutnením, rýh, zárezov do 100 m3	021 Stavby	m3	7,50	6,81	51,08	62,82	62,82	62,82
Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	7,50	0,42	3,15	3,87	3,87	3,87
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.16-32 mm	021 Stavby	m3	1,13	51,90	58,39	71,82	71,82	71,82
Montáž NN prípojky vrátane skrinky kábla chráničky a spojovacie ističou	021 Stavby	m	12,50	7,69	96,13	118,23	118,23	118,23
Kábel hliníkový NAPP J4x70 mm2, Skrinka, ističe a súvisiace materiály	021 Stavby	m	12,50	31,09	388,63	478,01	478,01	478,01
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	12,50	0,05	0,63	0,77	0,77	0,77
Výstražná fólia PE, šírka 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 Stavby	m	12,50	0,07	0,88	1,08	1,08	1,08
SPOLU výdavky ostatné					55 453,81	68 205,72	67 695,03	67 695,03
Softvér								
nie								
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Podiel jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Výdavok po odčítaní neekonomických výdavkov	Oprávnený výdavok
Softvér	013 Softvér				0,00	0,00	0,00	0,00
Položka č. 2	013 Softvér				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky na softvér					0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Výdavky na budovu č. 2 po posúdení podmienok oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU					274 935,37	338 170,51	337 659,81	
SPOLU Výdavky na budovu č. 2 po pripadnom odpočítaní hospodárskej činnosti a nízkych úspor primárnej energie							337 659,81	
SPOLU Výdavky na budovu č. 2							337 659,81	
Spolu Oprávnené výdavky za celý projekt - 2.1.2 + 2.2.2							337 659,81	337 659,81

Upozornenia

Každá samostatná budova reprezentuje samostatnú hlavnú aktivitu uvedenú v ZoNPF. Pre každú samostatnú budovu sa predkladá samostatná Projektová dokumentácia vrátane Energetického hodnotenia, samostatný rozpočet.

V prípade potreby doplnenia ďalších výdavkov vložte riadky a ak relevantné skopírujte vzorce.

V časti rozpočtu **"Ostatné"** zadajte stavebné výdavky, ktoré nie je možné priradiť k predchádzajúcim časťam rozpočtu (zatopenie pláňa, strechy, výmena okenných konštrukcií). Napr. výdavky na modernizáciu príslušných rozvodov energie, ktor

Obaďte prosím na súlad údajov uvedených v Rozpočte s údajmi uvedenými vo formulári ZoNPF, ako aj v ďalších prílohách ZoNPF.

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	
--	--	---	--

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné	25%
--	--	---	-----

		služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	---	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky	5 %

		a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	25 %
	alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁶, elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.	25 %

	stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ,	25 %

		oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek.	10 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.	10 %

		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %

18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	25 %
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	alebo	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.