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ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

uzavreta podfa § 269 ods. 2 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podia § 14
zakona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov

medzi
Néazov: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizécie Slovenskej republiky
Sidlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava — mestskéa ¢ast Staré Mesto

ICO: 50349287
Statutarny organ: Mgr. Samuel Migal, minister investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR

Kontaktné udaje za Vykonavatela K-17 POO:
telefonne ¢islo: 02/2092 8190
e-mail; vyzva.RIS3@mirri.gov.sk

|dentifikacia banky Vykonavatela K-17 POO:
Nézov banky Vykonévatela K-17 POO: Statna pokladnica

Nazov Uctu Vykonavatela K-17 POO: Vydavkovy uget SR, MIRRI SR
Cislo G¢tu Vykonavatela K-17 POO vo formate IBAN: SK52 8180 0000 0070 0055 7142
Néazov u¢tu Vykonavatela K-17 POO: Prijmovy u¢et, MIRRI POO

Cislo Ugtu Vykonavatela K-17 POO vo formate IBAN: SK05 8180 0000 0070 0069 3400

(dalej len ,Vykonavatel™)

a
Nazov: MEDANNOT
Sidlo: Spania Dolina 14, 974 01 Spania Dolina
Pravna forma: spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
ICO: 5277800
Statutarny organ: Martin Herman, konatel
Alexandra Kuna, konatel
Postova adresa’: Karadzi¢ova 8/A, 811 08 Bratislava — mestska ¢ast Ruzinov

(dalej len ,Prijimatel™) .
Kontaktna osoba za Prijimatela (uvedena v prislusnej ZoPPM)

Meno a priezvisko : Martin Herman
telefonne Cislo : 502600042

e-mail : marin@egannoteom
Meno a priezvisko : Alexandra Kuna
telefonne Cislo: PETETEE2s

e-mail : Bkuna@inedannoteo
Né&zov banky Prijimatela : Tatra Banka, a.s.
Nézov uctu Prijimatela : BeZny ucet v EUR

' Vyplni sa v pripade, ak je postova adresa (koreSpondencné adresa) zmluvnej strany odli$né od adresy jej sidla.

Strana 1z 10



1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

22.

23.

Cislo Zmluvy: 229/2026

Financované » - - a MINISTERSTVO
Eurspskou aniou | PLAN [OBNOVY Y

. SLOVENSKE| REPUBLIKY
NextGenerationEU

Cislo G¢tu Prijimatela vo formate IBAN :  SK94 1100 0000 0029 4108 0910

(Vykonavatefl a Prijimatel sa pre Gcely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti ozna¢uju dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany” a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna
strana“.)

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnt sicast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1 - VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*), v ktorych sa v nadvaznosti na § 273 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny zékonnik®) blizSie
upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri poskytovani a pouzivani
Prostriedkov mechanizmu, Priloha €. 2- Opis Projektu, Priloha €. 3- Rozpocet Projektu a Priloha €. 4-
Protikorupéna dolozka Projektu. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva®“.
Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskor$ich
zmien a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.

Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretelom avnadvéznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavaznej
dokumentacii, na (cely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamené prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena prislusny
pravny predpis v G¢innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov a/alebo pravnych
predpisov novymi dokumentmi a/alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje ustanovenim
novych dokumentov a/alebo pravnych predpisov, ktoré su svojim obsahom a podstatou najblizSie k zruSenym
a nahradzanym dokumentom a/alebo pravnym predpisom.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu za U¢elom realizacie Investicie 4: Podpora projektov zameranych na
vyvoj a aplikaciu Spi¢kovych digitalnych technoldgii Komponentu 17 Digitalne Slovensko (Stat v mobile,
kyberneticka bezpeénost, rychly internet pre kazdého, digitalna ekonomika v ramci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy*) prostrednictvom Projektu Specifikovaného v ods.
2.3 ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, priCom podmienky Realizacie Projektu su
okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavéznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu na zaklade Vykonavatefom Kladne posidenej Ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej pod
Cislom 17104-04-V05-00136, predloZenej v ramci Vyzvy Vykonavatela ,Vyzva na predkladanie Ziadosti o
poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu vyskumu a vyvoja v oblasti digitalnej transformacie
Slovenska 2, ,kod vyzvy €. 17104-04-V05¢, zo dia 21.08.2025 podfa zakona o mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouzitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je predmetom
Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov Projektu (v slovenskom jazyku): Umela inteligencia na skrining a klasifikaciu rakoviny prostaty z MRI
podla Skaly PI-RADS
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Kéd Projektu: 17104-04-V05-00136

Nazov investicie/reformy: Investicia 4: Podpora projektov zameranych na vyvoj digitalnych technol6gii
a infrastruktury

Nazov komponentu: Komponent 17: DIGITALNE SLOVENSKO (STAT V MOBILE, KYBERNETICKA
BEZPECNOST, RYCHLY INTERNET PRE KAZDEHO, DIGITALNA EKONOMIKA)

Vykonavatel sa zavazuje, Ze na zéklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatefovi za
U¢elom financovania Projektu, a to v stlade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym
ramcom.

Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouZzit ich v silade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpeCit Realizaciu Projektu podia
Zmluvy Riadne a v€as tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrzany po¢as Doby udrzatelnosti Projektu.
Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajluce z Pravneho ramca
musia byt splnené aj poCas platnosti a U¢innosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nie€o iné. PreruSenie pinenia
alebo porusenie dodrZzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podla prvej vety tohto odseku
tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca
alalebo zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V slvislosti s preukazanim plnenia Ciela Projektu je Prijimatel' povinny zabezpecit, aby boli osobné udaje
spractivané v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi; uvedené plati bez ohladu na to, ¢i ide o
osobné udaje ziskané od dotknutej osoby alebo o Udaje ziskané z informaéného systému tretej osoby. Na ucely
Zmluvy je dotknutou osobou - fyzicka osoba v zmysle ¢l. 4 ods. 1 nariadenia Eurépskeho Parlamentu a Rady
EU &.2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych tidajov a o volnom pohybe takychto tdajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane udajov”).

Vykonavatel sa zavazuje vyuzivat dokumenty sivisiace s Kladne posudenou Ziadost'ou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
a kontroly Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori sU viazani zavazkom mi€anlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajice sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel zaroveri berie na vedomie zverejnenie informécii,
vratane osobnych udajov, o Prijimatelovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na U¢ely zoznamu prijimatelov,
ktory zverejfiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle vsulade s § 16 ods. 8 zékona
0 mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych v tejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii
Vykonavatel poskytne Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximalne do vysky 864 388,80 EUR bez

DPH (slovom: osemstoSestdesiatStyritisictristoosemdesiatosem EUR a osemdesiat centov), ¢o predstavuje

60% (slovom Sestdesiat percent) Celkovych opravnenych vydavkov.

Prijimatel vyhlasuje, Ze:

a) ma zabezpeCené zdroje financovania Projektu vo vySke sumy 576259,20 EUR (slovom:
patstosedemdesiatSesttisicdvestopatdesiatdevat eur advadsat centov), ¢o predstavuje 40 %
(slovom: Styridsat percent) z Celkovych opravnenych vydavkov.

b) v pripade vzniku vydavkov v sUvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie si Celkovymi opravnenymi
vydavkami a budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu a na jeho udrzanie poCas Doby
udrzatelnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na thradu vSetkych takychto vydavkov.,.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatel'om z Prostriedkov mechanizmu sa bude
realizovat systémom zalohovych platieb, systémom predfinancovania, systémom refundacie, pripadne
kombinaciou tychto systémov.

Koneéna vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa uri na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu podfa ods. 3.1
¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovand Vykonavatefom nesmie byt
prekroCena. Prijimatel si¢asne berie na vedomie, ze celkova vyska poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
ktora bude skutotne uhradena Prijimatefovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania
sluzieb, tovarov a stavebnych prac, od posudenia vysky jednotlivych vydavkov sohladom na pravidla
posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, uéelnosti a uéinnosti vydavkov, ako aj od splnenia ostatnych
podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podfa ¢lanku 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zaCina plynut dfiom 1.1.2026 a konéi najneskdr 30.6.2026 (dalej len
»,Obdobie opravnenosti vydavkov*).

Prijimatel’ sa zavézuje, Ze pri Realizacii Projektu neddjde ku Dvojitému financovaniu podfa ¢lanku 1 VZP.
Prijimatel sa zavazuje, Ze, neprijme a nebude poZzadovat dotéciu, prispevok, grant alebo ini formu podpory
na Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu, ktora by predstavovala Dvojité
financovanie z inych zdrojov z rozpoétu Eurdpskej tnie (dalej len ,,EU*), z inych nastrojov finanénej podpory
poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR*) zo zahraniia alebo z inych verejnych zdrojov. Prijimatel
zaroven vyhlasuje, ze mu nebola poskytnuta dotécia, prispevok, grant alebo ina forma podpory na Realizaciu
Projektu, na ktor0 pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ktord by predstavovala Dvojité
financovanie z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej poskytnutej SR zo zahranicia.
Ak sa Prijimatel dozvie o skutonostiach, ktoré by mohli predstavovat Dvojité financovanie podfa tejto Zmluvy
alebo podra &l. 9 nariadenia (EU) 2021/241 alebo sa dozvie o tom, Ze na dosiahnutie Ciefa Projektu boli alebo
maju byt Prijimatelovi poskytnuté prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej
podpory poskytnutej SR zo zahranicia, ktoré by mohli predstavovat Dvojité financovanie, je povinny o tychto
skuto€nostiach informovat’ Vykonavatel'a bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V pripade poruSenia
uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, vyhlasuje, ze je
zapisany v registri partnerov verejného sektora podia zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri
partnerov‘) a tento zapis bude trvat minimélne poCas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri partnerov.
Ak Prijimatel nesplni povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel, ktory ma povinnost zapisu Koneéného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
podla zékona o registri partnerov alebo ma povinnost zapisu Koneéného uzivatela vyhod do Obchodného
registra podla zakona €. 530/2003 Z. z. 0 obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich prepisov (dalej len ,zakon o obchodnom registri”) alebo ma povinnost zapisu Koneéného uzivatela
vyhod do iného prisluSného registra podla iného osobitného pravneho predpisu, vyhlasuje, Ze tuto povinnost
ma k datumu podpisu Zmluvy splnenu. Ak Prijimatel nesplni povinnost podfa tohto odseku, ide o podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatef je povinny poskytnut Vykonavatelovi elektronicky odkaz na webové sidlo, na ktorom je informacia
o Koneénom uzivatel'ovi vyhod verejne dostupna v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia Koneéného
uzivatela vyhod Prijimatela. Ak informacia o0 Koneénom uzivatel'ovi vyhod v rozsahu meno, priezvisko a
datum narodenia Koneéného uzivatefa vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel je povinny poskytnut
Vykonavatelovi v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu Udaje 0 Koneénom
uzivatePovi vyhod Prijimatel'a v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia Koneéného uzivatela vyhod,
a to najneskor pri podpise tejto Zmluvy. Ak poskytnuta alebo verejne dostupna informacia o Koneénom
uzivatePovi vyhod nie je aktualna, Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi aktualnu informéciu o
Koneénom uzivatelovi vyhod v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia Koneéného uzivatefa vyhod
najneskor do 5 kalendarnych dni odo diia zmeny Koneéného uzivatel'a vyhod v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy

Strana4 z 10



3.10.

3.11.

3.12.

41.

Cislo Zmluvy: 229/2026

Financované » - " a MINISTERSTVO
Eurspskou aniou | PLAN [OBNOVY Y

. SLOVENSKE| REPUBLIKY
NextGenerationEU

o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak Prijimatel nesplni povinnosti podla tohto odseku, ide o
podstatné poruSenie Zmluvy podia ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najma poskytnutie predfinancovania,
zU&tovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazov / obchodné meno alCO dodavatelov a
subdodavatelov, a udaje o Koneénom uzivatefovi vyhod dodavatelov s subdodavatelov v rozsahu meno,
priezvisko a datum narodenia, ak je Prijimatel' osobou povinnou postupovat pri zadavani zakazky podfa
pravidiel verejného obstaravania v sulade s pravnymi predpismi EU, pravnymi aktami EU alebo zakonom o
VO; uvedené sa neuplatni, ak dodavatel je subjektom verejnej spravy podla § 3 ods. 1 zakona o rozpoctovych
pravidlach.

Prijimatel berie na vedomie, ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo Statneho rozpoCtu SR. Prostriedky mechanizmu su zdrojovo kryté z prostriedkov z rozpoctu
EU a neopravnené nakladanie s nimi moze predstavovat trestny ¢in poskodzovania finanénych zaujmov EU.
Na kontrolu a audit pouZitia tychto financnych prostriedkov a na ukladanie a vymahanie sankcii za porusenie
finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny vZmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii.
Prijimatel je povinny strpiet’ vykon kontroly aauditu pouZitia Prostriedkov mechanizmu zo strany
Vykonavatel'a a inych Opravnenych oséb v sulade s ¢lankom 13 VZP a zabezpecit strpenie vykonu takejto
kontroly a auditu.

Prijimatel sa zavazuje, Ze poskytnutim alebo pouzitim Prostriedkov mechanizmu neddjde k poruseniu
restriktivnych opatreni a/alebo sankcii EU, k poruseniu inych sankcii alebo obdobnych opatreni, k dodrziavaniu
ktorych sa SR zaviazala, ani k porueniu zakona €. 289/2016 Z. z. o vykonavani medzinarodnych sankcii a o
doplneni zékona €. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a investi¢nych sluzbach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o cennych papieroch) v zneni neskorSich predpisov. V pripade porusenia uvedenych
povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA
Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

4.1.1. Prijimatel sa zavdzuje predkladat Ziadosti o platbu (dalej len ,,ZoP*) nasledovne:

4.1.1.1. Zavereéni ZoP Prijimatel prediozi najneskor do 1 mesiac po Ukonéeni vecnej realizacie
Projektu. V pripade kombinacie systemov financovania plati, ze ZoP sa predklada samostatne za
kazdy jeden z uplatiovanych systémov financovania. Vzor ZoP ur¢i Vykonavatel' v Zavaznej
dokumentacii.

41.2. Za ucelom pravidelného ziskavania informacii o implementacii Projektu ma Prijimatel povinnost

42.

43.

44.

predkladat’ Vykonavatelovi monitorovacie spravy nasledovne:
4.1.2.1. zAvereénl monitorovaciu spravu spolu so zavereénou ZoP,
4.1.2.2. nasledné monitorovacie spravy poCas Doby udrzatefnosti Projektu kazdych 12 kalendarnych
mesiacov odo diia Ukon¢enia realizacie Projektu, v stlade s ustanoveniami &lanku 5 ods. 5 VZP.

Celkova doba realizacie Projektu je 6 mesiacov od zaCiatku Realizacie Projektu, a zaroven nesmie
pokracovat po termine 30.6.2026. Doba udrzatefnosti Projektu je 3 roky.
V zaujme zabezpelit Realizaciu Projektu podfa Zmluvy Riadne a VEas tak, aby bol dosiahnuty Ciel
Projektu, sa Prijimatel zavazuje preukazat VykonavatelPovi napinenie Meratefnych ukazovatelov Projektu
podla Prilohy €. 2 tejto Zmluvy pri UkonCeni realizacie Projektu v zmysle Prilohy €. 2 - naplnenie meratelného
ukazovatefa na 100 % v ramci Opisu Projektu. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel nema na
oneskorenom plneni zaujem, a preto, ak Prijimatel nepreukdZe naplnenie Meratefnych ukazovatelov k
ukonceniu Projektu (tj. dokedy sa zaviazal zrealizovat Projekt) v plneni podia predoslej vety, je povinny
v stlade s ¢l. 14 VZP vratit Vykonavatel'ovi Prostriedky mechanizmu, ktoré mu boli poskytnuté.
Prijimatel' berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu, ktoré su poskytnuté podfa tejto Zmluvy,
predstavuju $tatnu pomoc poskytovan v stlade s pravidlami EU pre $tatnu pomoc a zakonom &. 358/2015 Z.
z. 0 Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o
Statnej pomoci) a su poskytované v sulade so schémou ,Schéma $tatnej pomoci z prostriedkov Planu obnovy
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a odolnosti Slovenskej republiky na podporu vyskumu a vyvoja v oblasti digitalnej transformacie Slovenska
v zneni dodatku &. 1, SA. 113533 (dalej len ,Schéma $tatnej pomoci) v stlade s nariadenim Komisie (EU) &.
651/2014 zo 17. jina 2014 o vyhlaseni urcitych kategorii pomoci za zlucitelné s vnatornym trhom podfa &lankov
107 a 108 zmluvy (dalej len ,nariadenie EU 651/2014%).
Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskytnutiu tatnej pomoci v rozpore s pravidiami EU
pre Statnu pomoc a zakonom ¢&. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a
minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci). Prijimatef sa zavazuje,
Ze poCas Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu neddjde k zmene skutoénosti, na zaklade
ktorych by bolo mozné posudit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie $tatnej pomoci v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc. Ak Prijimatel tito podmienku porusi, ide o podstatné porudenie
Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Ak Prijimatel' zmeni charakter Aktivit alebo bude v ramci Projektu alebo v slvislosti s nim vykonavat
akékolvek ukony, v désledku ktorych by doSlo k poskytnutiu Statnej pomoci v rozpore s uplatnitelnymi
pravidiami EU pre oblast $tatnej pomoci alebo so zakonom o &tatnej pomoci, ide o podstatné porusenie Zmluvy
podla &lanku 11 VZP a Prijimatel je povinny vratit a zaroveri Vykonavatefl je povinny vymoct vratenie Statne;
pomoci poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajucimi z pravnych predpisov SR alebo
pravnych aktov EU, spolu s Grokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajlcim z prislugnych pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze nesmie byt ku diiu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy podnikom v tazkostiach

podla nariadenia EU 651/2014 (s vynimkou podnikov, ktoré neboli v tazkostiach k 31. decembru 2019, ale stali

sa podnikmi v tazkostiach v obdobi od 1. januéra 2020 do 31. decembra 2021) a zarovef najneskér do 10 dni
od nadobudnutia uéinnosti Zmluvy je povinny predlozit Vykonavatelovi Udaje potrebné na vyhodnotenie tejto
skutoCnosti na vyplnenom formulari stanovenom vo Vyzve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva automaticky zanika naplnenim rozvazovacej podmienky. Rozvazovacia

podmienka je naplnena ku diiu doruenia ozndmenia Vykonavatela Prijimatel'ovi podfa ¢l. 5 Zmluvy o tom,

Ze podla zisteni Vykonavatefa, ku ktorym dospel po nadobudnuti u¢innosti Zmluvy, nie je splnena podmienka

nebyt podnikom v tazkostiach podra nariadenia EU 651/2014, pri¢om k doru¢eniu oznamenia Vykonavatela

Prijimatefovi musi dojst pred vyplatenim prvej ZoP. Prijimatel je povinny zabezpegit, aby bol Projekt v slade

s Principom ,,vyrazne nenarusit* podla &l. 5 ods. 2 nariadenia (EU) 2021/241 a spifial véeobecne zavazné

pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v

oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vratane poziadaviek vyplyvajucich z ustanoveni ramcovej

smernice o vode, predovietkym ¢&l. 4 a 11, tykajucich sa realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie
nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahffiaju, tam kde je to
technicky uskutocnitelné a ekologicky relevantné v zavislosti od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajice
sa zabezpecCenia prepustania ekologickych prietokov, migracie ryb (napr. priprava projektovej dokumentacie
pre vystavbu rybovodov), manazmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohfadom na dosiahnutie

dobrého stavu alebo potencialu dotknutého vodného uUtvaru. Projekt neméze vyrazne narusit Ziaden z

environmentalnych ciefov (zmiernenie zmeny klimy; adaptécia k zmene klimy; udrZatelné vyuZivanie a ochrana

vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola znecistovania; ochrana

a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v ¢l. 17 nariadenia o taxondmii v zmysle Vyzvy. V pripade

porudenia uvedenej povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podia ¢lanku 11 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vykonavatel' nebude povinny poskytovat pinenie podla Zmluvy dovtedy, kym

mu Prijimatel nepreukaze spdsobom pozadovanym Vykonavatefom (pripadne kym nebude mat

Vykonavatel za preukdzané na zaklade informécii, ktorymi Vykonavatel' disponuje) spinenie nasledovnych

skutoCnosti:

491. voci Prijimatelovi nie je vykonavana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podfa osobitnych
predpisov, ktorych predmetom je niteny vykon povinnosti zaplatit pefiazni sumu vo vyske
vymahaného naroku za vSetky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vysSie ako
5000 EUR (slovom: péttisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon
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inej povinnosti, ktora nespoCiva v zaplateni pefiaznej sumy, ak tato nepefiazna povinnost akokolvek
priamo alebo nepriamo suvisi s Projektom;

492 neexistencia dlhu vodi Prijimatelovi na daniach vedenych miestne prislusnym dafiovym uradom v
sume vy$Sej ako 170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukazanie uhradenia dihu na
daniach vedenych miestne prislusSnym dafovym dradom presahujuceho uvedend sumu alebo
schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujuci uvedenu sumu a jeho pinenie, a to pri predlozeni
prvej a zaverecnej ZoP;

49.3. neexistencia dihu voli Prijimatelovi na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na
starobné dochodkové sporenie) v sume vy$Sej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp.
preukazanie uhradenia dlhu na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné
déchodkové sporenie) presahujuceho uvedenu sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih
presahujlici uvedenu sumu a jeho plnenie, a to pri predlozeni prvej a zavereénej ZoP;

494. neexistencia dlhu vodi Prijimatelovi na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni
poskytujucej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike v sume vy33ej ako 100 EUR
(slovom: sto eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na zdravotnom poisteni presahujiceho uvedenu
sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dlh presahujuci uvedend sumu a jeho pinenie, a to pri
predloZeni prvej a zaveretnej ZoP;

Prijimatel sa zavazuje uhradit dlh alebo zabezpecit uhradenie dihu, ktory by existoval v nadvaznosti na odsek

4.9. tohto €lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, v lehote urCenej Vykonavatefom. Ak

Vykonavatel bude mat za to, ze Prijimatel nepreukédzal uhradenie dlhu, resp. schvalenie splatkového

kalendara na dih a plnenie splatok podla splatkového kalendara, uvedené predstavuje podstatné poruSenie

Zmluvy zo strany Prijimatela a Vykonavatel je opravneny odstupit od Zmluvy v zmysle ¢lanku 11 VZP .

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia slvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje
pisomnu formu, v ramci ktorej st zmluvné strany povinné uvadzat kéd Projektu a nazov Projektu podfa ods.
2.3. ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaji pre svoju
komunikaciu prednostne elektronickl formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v nevyhnutnych
pripadoch méze mat' takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budu v tomto
pripade pre vzajomnl pisomnl komunikaciu v listinnej podobe pouzivat poStové adresy sidiel uvedené v
zahlavi Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k 0znameniu zmeny adresy spdsobom
v sulade s ¢lankom 10 VZP.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoCriovat
prostrednictvom doporu¢eného doru€ovania zasielok.
Zmluvné strany si zaroveni dohodli ako mimoriadny spdsob doru¢ovania pisomnych zasielok v listinnej podobe
dorucovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto doruCenie Vykonavatelovi je mozné vyluéne v
uradnych hodinach podatelne Vykonavatefa zverejnenych verejne pristupnym sposobom.
Elektronickou formou komunikacie podla ods. 5.1. tohto é&lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu sa rozumie najma:
54.1. bezna komunikacia prostrednictvom informacného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatelovi moZnost komunikovat' prostrednictvom takého informacného systému.
Spdsob, podmienky a rozsah takejto komunikéacie upravi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii,
54.2. v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné strany
sa zavazuju pouZivat emailové adresy oznadmené podla ods. 5.7.1. tohto ¢lanku Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k 0znameniu zmeny adresy v sulade s ¢lankom
10 VZP,
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54.3 komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazuju mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej moci, iba
0 vyuZivanie existujdcich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu).

V pripade dorucenia oznadmenia, vyzvy, ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost*) sa za defi

doruéenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy

kedy bola pisomnost ulozena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adreséat o tom
nedozvedel.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povaZuje pre ucely Zmluvy za

dorucenu, ak dojde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese jej sidla uvedenej v zahlavi Zmluvy o

poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za def

dorucenia pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:

5.6.1. uplynutiu tloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane poStou, ak neddjde k jej
vrateniu odosielatelovi podfa ods. 5.6.3. tohto Clanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

5.6.2. odopretiu prevzatia pisomnosti adresatom, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej
postou alebo osobnym dorucenim,

5.6.3. vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spéat jej odosielatelovi (bez ohladu na
pripadnu poznamku ,adresat neznamy*), podfa toho, ktora skutocnost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doruCovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doru€enti momentom,
kedy bude elektronicka sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliziacom na prijimanie
elektronickej poSty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatefom, bude doru¢ené potvrdenie o UspeSnom doruéeni e-mailu; ak nie je objektivne z technickych
dévodov mozné nastavit automatické potvrdenie o uspeSnom doruceni zésielky, zmluvné strany vyslovne
suhlasia s tym, Ze ich vzajomna komunikécia podfa tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy nebude prebiehat
prostrednictvom e-mailu za predpokladu, Ze zmluvna strana vopred oznami tdto technicki nemoznost druhej
zmluvnej strane podla odseku 5.7.3. tohto ¢lanku Zmluvy. Za G&elom realizacie doruCovania prostrednictvom
e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1. vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budu v ramci tejto formy komunikéacie
zavazne pouzivat a aktualizovat, priCom nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat ti zmluvnu
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doru¢ena na neaktualnu e-mailovu adresu sa bude
povazovat na ucely tejto Zmluvy za riadne dorucend,

5.7.2. vzajomne si pisomne oznamit v3etky udaje, ktoré budu potrebné pre tento sposob doruéovania,

5.7.3. zabezpe¢it nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vietky parametre
pre spinenie poZiadavky tykajlcej sa potvrdenia doruenia elektronickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktora ma tento
technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej strane, pric¢om sa uplatni postup podfa
ods. 5.7 tohto Clanku Zmluvy prvej vety za bodkoCiarkou ¢Elanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznacenie po$tovej schranky na Gcely pisomnej komunikécie zmluvnych

stran.

Zmluvné strany sa zavazuiju, Ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, Ceskom jazyku

alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentacia predkladana Prijimatefom v

suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku alebo Eeskom jazyku alebo

v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia vyhotovena v inom jazyku

ako v jazyku podfa druhej vety, pre jej pouZitie pre Ucely Projektu alebo Zmluvy je potrebny uradny preklad do

slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej dokumentacii neurci inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA
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Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla §
5a ods. 1 zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o slobode informacii)
povinne zverejiovanou zmluvou a nadobdda Uginnost' kalendarnym diiom nasledujicim po kalendarnom dni
jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmliv. Za su¢asného reSpektovania ochrany osobnosti a ochrany
osobnych Udajov zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva neobsahuje ziadne chranené informacie, ktoré sa
nemozu spristupnit podla prislusnych ustanoveni zakona o slobode informécii.
T(to Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran, pri¢om
akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a o¢islovaného dodatku k Zmluve,
pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.
Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu a jej platnost a uéinnost konéi 30. kalendarny defi po predlozeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatefovi v sulade s
ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatefovi neoznamil, ze ma namietky vo vztahu k
plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto ndmietky Vykonavatel Prijimatelovi
oznamil, téinnost Zmluvy konéi diiom, kedy Vykonavatel doruéi PrijimatePovi oznamenie o vysporiadani
namietok. V pripade, ak sa na Prijimatefa nevztahuje povinnost predkladat Nasledné monitorovacie spravy,
konci platnost a u€innost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od predchadzajcich viet tohto
bodu tohto ¢lanku Zmluvy konéi platnost a U¢innost Zmluvy v pripade:

6.3.1. ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a G¢innost konéi 31. decembra
2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanCnych vztahov medzi Vykonavatelom
a Prijimatefom na zéklade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;

6.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankCny charakter pre pripad poruenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, priom ich platnost a u¢innost konci
s platnostou a ucinnostou predmetnych ¢lankov Zmluvy;

6.3.3. Projektu, vramci ktorého doSlo k poskytnutiu $tatnej pomoci / pomoci de minimis; platnost
a Ucinnost ¢lanku 2 ods. 4 pism. g) VZP a ¢lanku 14 VZP trva po dobu stanovenu v bodoch (i) a (ii)
tohto odseku:

(i) platnost a Uginnost' €lanku 2 ods. 4 pism. g) VZP konci uplynutim 10 rokov po uplynuti 30.
kalendarneho diia po predioZeni poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel
povinny predloZit Vykonavatel'ovi v stlade s ¢lankom 5 ods. 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote
Prijimatelovi neoznamil, Ze ma namietky vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy.
V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel' Prijimatelovi oznamil, platnost a uéinnost Zmluvy
kon€i uplynutim 10 rokov odo dia, kedy Vykonavatel doruci Prijimatefovi oznédmenie
0 vysporiadani ndmietok a

(ii) platnost a ucinnost Elanku 14 VZP v suvislosti s vymahanim Statnej pomoci / pomoci de minimis
poskytnutej v rozpore s uplatnitefnymi pravidlami vyplyvajdcimi z pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU konéi uplynutim 10 rokov po uplynuti 30. kalendarneho diia po predlozeni poslednej
Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi v sulade
s ¢lankom 5 ods. 5 VZP, ak v tejto lehote Vykonavatel neoznamil Prijimatelovi, Ze ma namietky vo
vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajlcich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel
Prijimatelovi oznamil, platnost a ucinnost Zmluvy konéi 10 rokov odo dna, kedy Vykonavatef
dorudi Prijimatelovi ozndmenie o vysporiadani namietok.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze mu nie s zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost,

alebo opravnenost Projektu podfa podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia

Prijimatel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené ku Kladne posidenej Ziadosti o prostriedky

mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a zostavaju Ucinné pri

uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
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Pripadné spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé rieSenie
veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, je ktorakolvek zo zmluvnych stran opravnena obratit sa
na vecne a miestne prislusny sud v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym alebo net¢innym v désledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi Slovenskej republiky alebo pravnymi aktmi Eurépskej Unie, nespdsobi to neplatnost alebo
neucinnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju
bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné alebo netéinné zmluvné ustanovenie novym platnym
ustanovenim tak, aby zostal zachovany (¢el Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

Ak z&vézkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohfadom na ich pravne
postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali volbu
prava podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajlci zo
Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zaroveri zmluvné strany suhlasia a ber na vedomie, Ze od
momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatefom vztahom stkromnopravnym.
Podla § 401 Obchodného zékonnika Prijimatel vyhlasuje, ze prediZuje premiCaciu dobu na pripadné naroky
Vykonavatel'a tykajlce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na 10 rokov od
doby, kedy preml€acia doba zaéne plynut po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuiju, ze ich véla vyjadrend v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
a ich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany vyjadruju
svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v troch (3) rovnopisoch, z toho jeden (1) pre Prijimatela, a dva
(2) pre Vykonavatela. Uvedeny pocCet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na
uzavretie kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade,
ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v sulade so zakonom ¢&. 272/2016 Z. z. o
déveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnitornom trhu a o zmene a doplneni niektorych
z&konov (zakon o ddveryhodnych sluzbéch) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o déveryhodnych
sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky, datumy podpisov
zmluvnych stran su uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pe¢atiach zmluvnych stran, ak nie
je pouzita kvalifikovana elektronicka Casova peciatka podfa zakona o doveryhodnych sluzbach.
Neoddelitelnou stc¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha €. 1 VZP

Priloha €. 2 Opis Projektu

Priloha €. 3 Rozpocet Projektu

Priloha €. 4 Protikorupéna dolozka Projektu

V Bratislave, dfia .......ccccovveiinciciee e Vo dia ....cccevvveee

(datum vyplyvajuci z kvalifikovanej elektronickej Easovej peciatky pripojenej k autorizacii opravnenou osobou)

Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja MEDANNOT s.r.o.
a informatizacie Slovenskej republiky

Mgr. Samuel Migal,

minister investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR

Podpisana elektronicky podla zakona o déveryhodnych sluzbach
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VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
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Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*) si neoddelitelnou stiéastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju préva a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realiz&cii Projektu Prijimatefom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vetkych priloh v zneni neskorSich zmien
a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavéaznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP si zavazné pre cell Zmluvu, pri¢om povinnosti vyplyvajice pre zmluvné strany z
definicie pojmov podfa tohto odseku su rovnako zavéazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy. Pojmy pouzivané v Zmluve su najma:

Aktivita — sthrn &innosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu na to vyClenenymi financnymi
prostriedkami po€as Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;
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ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovu analyzu tdajov s ciefom uréit projekty nachylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodujucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odlisnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovend vods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je planovand a uréend na financovanie Projektu (t].
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatefa), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny
aj finanény ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Ucely tejto Zmluvy je pouZivana terminoldgia
,vydavky* aj pre ,naklady” podla zakona €. 431/2002 Z. z. uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zékon o Uctovnictve®);

Ciel Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v stlade s Kladne
posUdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrzanie po€as Doby udrzatelnosti Projektu v stlade s ¢lankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projekiu;

Doba udrzatePnosti Projektu — doba, polas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je uréena vé&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu za¢ina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom do$lo
k Finanénému ukonceniu Projektu;

Dvojité financovanie - Dvojitym financovanim sa rozumie najmé situécia, ak sa na Realizaciu Projektu
alebo jeho Casti alebo na dosiahnutie vysledku Projektu alebo jeho Casti dospeje nielen pouzitim
Prostriedkov mechanizmu, ale aj vyuzitim inych zdrojov z rozpottu EU, z inych nastrojov finanénej podpory
poskytnutej Slovenskej republike zo zahraniCia alebo z inych verejnych zdrojov, priCom takéto pouZitie
nebolo vopred odsuhlasené Vykonavatelom. Za Dvojité financovanie sa povazuje aj situacia, ak vysledok
Projektu alebo jeho Casti je preukazovany Eurdpskej komisii v ramci réznych nastrojov podpory bez ohfadu
na spdsob preukazovania vysledku. Dvojité financovanie predstavuje aj porudenie ustanovenia &lanku 9
Nariadenia (EU) €. 2021/241.

Finanéné ukonéenie Projektu — def, kedy po UkonCeni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zuctované Prostriedky mechanizmu;

Kladne postidena ziadost’ o prostriedky mechanizmu - Ziadost podfa § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
ulozena u Vykonavatela;

Koneény uzivatel vyhod - fyzicka osoba podfa § 6a zakona €. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizaciou
prijmov z trestnej Cinnosti a 0 ochrane pred financovanim terorizmu a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Konflikt zaujmov — postup v rozpore s § 24 zakona o mechanizme alalebo v rozpore s ¢&l. 61 nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2024/2509 z 23. septembra 2024 o rozpodtovych
pravidiach, ktoré sa vztahuju na véeobecny rozpoget Unie (prepracované znenie) v platnom zneni.

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota urCena podfa dni za€ina
plynat prvym pracovnym dfiom nasledujucim po kalendarnom dni, kedy nastala skutoénost uréujica
zaciatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného dria lehoty. Lehota pocitana podia tyzdnov,
mesiacov alebo rokov na Ucely Zmluvy zacne plynut diiom, kedy nastala skutoénost, ktora je rozhodujlca
pre jej zaciatok a konéi uplynutim toho kalendarneho dia, ktory sa svojim pomenovanim alebo ¢islom
zhoduije s driom, ked nastala skuto€nost ur€ujuca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny defi v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny def v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na pracovny def,
ale na sobotu, nedelu alebo na defi pracovného pokoja podfa zédkona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a pamatnych diioch v zneni neskorSich
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v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukoncenie pinenia mé nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznageny diiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukoncenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek poru$enie ustanovenia prava Eurdpskej Unie (dalej len ,EU*) vyplyvajice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom Eoho je alebo by bolo poSkodenie
véeobecného rozpottu EU alebo rozpodtov fiou spravovanych, bud zmendenim, alebo stratou vynosov
plyndicich z viastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou
podla ¢l. 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) ¢. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spologenstiev v platnom zneni. Na Ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie
Nezrovnalosti, sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod pojmom nezrovnalost rozumie
aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najmé podvod, korupcia, Konflikt zaujmov a
Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych nastrojov podpory EU.

Narodna implementaéna a koordinaéna autorita alebo NIKA — organ uréeny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;
Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po UkonCenie vecne;j realizacie
Projektu;
Okolnost’ vyluéujuca zodpovednost' alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tieZ Ze by v €ase vzniku
zavizku tato prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylugujlicej zodpovednost si obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekdzka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktord vznikla zjej
hospodarskych pomerov. Na postdenie toho, ¢i ur€ita skutonost je OVZ, sa pouziji ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako
vyplyvaji z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SRY) a pravnych aktov EU, Zavaznej
dokumentécie a tejto Zmluvy;
Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné Udaje poskytnuté v Kladne
posUdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. SuCastou Opisu Projektu je najmd Rozpocet
Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantné), Aktivity Projektu aich
¢asovy harmonogram;
Opravnené obdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat
Projekt a ukondit vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel ur€i vo
Vyzve;
Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli aboli uhradené Prijimatelom v suvislosti s
Realizaciou Projektu podla Zmluvy, ak spifiaju pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené
vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom
vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuje;
Opravnena osoba - osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti
od typu kontroly/auditu, uréena v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonavatel,
b) Sprostredkovatel,
) NIKA,

) Urad vladneho auditu,

) Ministerstvo financii SR,
f) Najvyssi kontrolny urad SR,

c
d
e
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g) Orgéany Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny urad SR,

i) Eurdpska komisia,

) Organ zabezpeduijlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurépska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverena v sulade s Pravnym ramcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatefom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Zze upravuju skutoCnosti, ktoré médzu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Vykonavatelom a Prijimatelom). Pravny ramec tvoria najmé:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najma zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundarne
pramene prava EU (nariadenia, smemice, rozhodnutia, odporucania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

i. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2024/2509 z 23. septembra 2024
o rozpo&tovych pravidiach, ktoré sa vztahujli na véeobecny rozpodet Unie (prepracované znenie)
v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpoCtovych pravidlach),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241*),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurépskych spoloCenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finan¢nych
zaujmov ES"),

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni rAmca na
ufahdenie udrzatelnych investicii a o zmene nariadenia (EU) 2019/2088“ v platnom zneni
(nariadenie o taxonémii),

v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) v zneni neskorSich zmien (dalej len
,Vykonavacie rozhodnutie Rady"),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,
delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopiiia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

viii. nariadenie Eurépskeho Parlamentu a Rady EU &. 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri
spractvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES v platnom zneni (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane udajov®),

ix. smernica Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 o boji proti podvodom, ktoré po$kodzuiu
finanéné zaujmy Unie, prostrednictvom trestného prava,

x. nariadenie Komisie (EU) &. 651/2014 zo 17. jina 2014 o vyhlaseni urcitych kategérii pomoci za
zlugitelné s vnatornym trhom podra ¢lankov 107 a 108 zmluvy (U. v. EU L 187, 26.6.2014, s. 1).

Vii.
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xi. nariadenie Komisie (EU) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatfiovani &lankov 107 a 108 Zmluvy

o fungovani Eurépskej tinie na pomoc de minimis* (dalej len ,nariadenie Komisie (EU) &. 2023/2831)

b) pravne predpisy SR, a to najma:

v,

V.

Vi.

viii.

iX.

X.

Xi.

Vii.

Xii.

zakon o mechanizme,

zékon €. 523/2004 Z. z. o rozpodtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoctovych pravidlach®) ,

zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o VO),

zakon €. 357/2015 Z. z. o finanCnej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o financnej kontrole®),

Obchodny zékonnik,

zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obciansky
zakonnik®),

zakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci) v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zékon o $tatnej pomoci®),

zékon €. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti vlady a organizécii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),

zakon o Uctovnictve,

zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),

zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov”),

zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

xiii. zakon €. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov(dalej len ,zakon o ochrane hospodarskej sutaze*).

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Viykonavatelom a Prijimatefom i uz priamo alebo nepriamo, a to najma:

Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vlady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,

Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretda medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktdbra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani) v platnom zneni,
Operacna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operaéna
dohoda®).

Preddavkova platba — Uhrada finan¢nych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t.j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok* a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkova faktura“. Podmienky tykajuce
sa vyuZivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuzitia v ramci Realizacie projektu, st upravené
v Zavaznej dokumentacii;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, priCom jeden
Projekt moze zahfiat aj viacero Predmetov Projekiu;
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Princip ,,vyrazne nenarusit™ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske €innosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle &lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;
Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postdene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;
Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov uréena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychédzajlca z Kladne posutdenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podfa podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, priCom skutocne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Vlykonavatelom podla tejto Zmluvy, Pravneho ramca aZ&vaznej dokumentécie. VySka skutoCne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximéalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;
Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu uskutoCriovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy€lenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;
Riadne - uskutoCnenie Ukonu alebo opomenutie konania v sllade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prisluSnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie S$tatnej
pomoci/pomoci de minimis;
Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolotne aj ako ,schémy pomoci“ — pravne
zavazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie Statnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statnej
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidia a podmienky, na zaklade ktorych moéZze Vykonavatel
poskytnut' Statnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;
Schvélené opravnené vydavky — skutoCne vynalozené, odovodnené a riadne preukdzané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci predlozenych Ziadosti o platbu; s ohladom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vySka Schvalenych opravnenych vydavkov méze byt rovna
alebo nizsia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky mézu byt
dodatoCne znizené v stlade s § 21 zakona o0 mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré s schvalené Vykonavatelom v rdmci
predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuie;
Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 ods. 1 pism. I) zakona o mechanizme; pre uéely Zmluvy je vzdy zavazna uéinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;
Udrzatelnost — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu poas Doby udrZatenosti Projektu podfa Zmluvy.
Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o U¢tovnictve, pricom za dostato&né splnenie
néleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zélohova alebo preddavkova faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je u&tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podla prvej vety vztahuje primerane s ohfadom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
sulade s podmienkami vyplyvajucimi zo Zavaznej dokumentacie;
Ukoncenie vecnej realizacie Projektu — den, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukoncCeny/dodany Prijimateflovi, Prijimatel ho

prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najma:
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(i) predloZenim pravoplatného kolaudacného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mézu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutelna vec, pravo
alebo ina majetkova hodnota, pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
(iii) predlozenim rozhodnutia o pred€asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia 0 do€asnom uzivani
stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemdzu mat vplyv na
funkénost stavby, ktord je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny v tomto pripade do
skonéenia Doby udrzatefnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, o preukaze
prisludnym prévoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym spbsobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so stihlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posidenej Ziadosti
0 prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), Ukon¢enim vecnej realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vykonavatela o Ukonéeni vecnej realizacie Projektu, pri¢om sucastou tejto informacie je dokument
oddvodniujuci ukoncenie poslednej Aktivity Projektu v dany den.
Ak ma posledna ukoncovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre Ucel UkonCenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pricom
musia byt suCasne napinené (ukonéené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za ucelom dodrzania lehdt uvedenych v Prilohe
€. 2 Opis Projektu;
Ukoncenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked dojde k Ukonéeniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projekt
Véas - konanie v stlade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentacii,
Vlyzve a v prislusnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona o0 mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo €) nariadenia o rozpoctovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ — podklad
vypracovany podfa § 15 zakona o mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni ziadatela
vypracoval a predloZil Ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujucou Vyzvou pre zmluvné
strany je Viyzva, ktorej kod je uvedeny v &lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu v stlade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
pricom v zavislosti od charakteru Projektu zaatie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
den:
(i) zaCatia stavebnych prac na Projekte, alebo
(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo def nadobudnutia G¢innosti prvej
zmluvy s dodavatefom, ak prislusna zmluva s dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej
objednavky, alebo
(iii) zaCatia poskytovania sluZieb tykajdcich sa Projektu, alebo
(iv) zaCatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo
(v) zacatia realizacie inej Einnosti v ramci prvej Aktivity v stlade s Vyzvou, ktord nemozno podradit pod
body (i) az (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podla toho, ktora zo skutonosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. OdliSne od vyssie
uvedeného sa Zadatim realizicie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
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rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podfa &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urgitych kategorii pomoci za zlugitelné s vnitornym trhom
podla &lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenie Komisie (EU) &. 2023/2831.

Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava ziadne pravne dosledky.

Ziadost' o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formuléru ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut' Prostriedky mechanizmu;

Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatefom v stlade s a na zaklade Pravneho ramca
(najméa zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré su riadne zverejnené na oficialnom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a procediru (postup) ich vydania alebo schvalenia
a obsahuju blizSiu Specifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrziavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, VCas a
v sulade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢&as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v rdmci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je vsulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne posudenou ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciela Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonCeniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavazky vratane inych pravnych nérokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych oséb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodévatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajucej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuije:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v stlade s Kladne postdenou ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
sposobom podla Zmluvy,
udrZat dosiahnuty Ciel Projektu podfa Zmluvy, a to poCas celej Doby udrZatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Vykonavatel neurci inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sllade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, uCinnosti a ucelnosti vyhradne na uhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciefla Projektu,
ak je Prijimatel Gc¢tovnou jednotkou podla zkona o Uctovnictve, viest Uctovnictvo v sulade so zakonom
0 Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v Uctovnych knihéch, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného uctovnictva Prijimatel vyuziva analyticku evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je uctovnou jednotkou
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f)
9)
h)
5.
6.
7.
8.
9,

podla zakona o uétovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zékona o uctovnictve) tykajucich sa Projektu v U€tovnych knihach podfa § 15 ods.
1 zékona o Uctovnictve (Uctovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznaCenim Projektu pri zépisoch v nich, pri¢om na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spOsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouZiji ustanovenia zékona o
Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ufah¢it proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych oséb; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest uctovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podia
pravneho poriadku Statu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v U¢tovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej Cinnosti, avSak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku Cinnost, Prijimatel je povinny viest oddelenu uctovnu evidenciu o
hospodarskej ¢innosti a nehospodarskej Cinnosti, ak je Prijimatel tétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
Uétovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavézkov a prijmov podla pismena e) tohto
¢lanku VZP v ¢leneni na hospodéarsku a nehospodarsku €innost,
uchovavat véetku dokumentaciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v slvislosti s uchovavanim uctovnej dokumentacie) a Zavaznou
dokumentaciou, miniméalne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dihSia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
oséb podla Pravneho ramca. Stanovend doba podfa predchéadzajucej vety méze byt automaticky
predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade ozndmenia
Viykonavatela Prijimatefovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym porusenim Zmluvy podfa &lanku 11 VZP,
uplatfiovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit* a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prilezitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.
V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, ze v stlade s § 17 ods. 4 zakona o Statnej pomoci dodrzi
vSetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych plnenie méa trvat poCas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Viykonavatela je Prijimatel povinny predlozit mu vSetky potrebné doklady a vetky informacie nevyhnutné
pre posudenie spinenia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.
Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujuce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU a SR pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.
Prijimatel sa zavazuje zabezpecit Realizaciu Projektu v Uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne postidenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré su
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie spolu so Zmluvou stanovuji podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, ze sa s tymito
dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuju.
Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatoénu
pozadovanu suéinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.
Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najmé v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
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tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, netplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Nesplnenie, resp. omeSkanie v pIneni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povaZuje
za podstatné porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Ak podra Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich osob dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a su€asne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a G¢elnosti.

Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zékaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v sulade so zakonom o VO, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlicimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych prac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavéznou dokumentaciou a v stlade so Zmluvou.
Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podra zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletnl dokumentéciu k ukonéenému postupu verejného obstaravania (t.j.
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz u€innd zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej su prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neuréi, Ze poZaduje predloZzenie dokumentacie k ukonéenému verejnému
obstaravaniu (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatelom
a dodévatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP.

Viykondvatel je oprdvneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavéaznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti Ucinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimateflom aj na overenie
tychto dodatkov.

Viykonavatel' pre ucely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania méze
vyuzivat vSetky dostupné Udaje a informacie, vratane informac¢ného systému ARACHNE.

V sulade s § 11 zékona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnt zmluvu alebo ramcovu dohodu
s uchadza¢om alebo uchadza¢mi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podia zakona o registri partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie st
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit vramci zavazkového vztahu skazdym dodavatelom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podlfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost dodavatela poskytnit Opravnenym
osobam vsetku potrebnu suéinnost.

10
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Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zékazku nevztahujd, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sulade s principmi uvedenymi vodseku 1 tohto ¢lanku VZP.
Viykondvatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat’ pri vybere dodavatela podla postupov
urenych v Zavaznej dokumentacii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré si nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spifiajii véetky nasledujice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli po€as Obdobia realizacie Projektu a zéroveri
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v sulade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su sucastou odsuhlaseného rozpoctu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, su
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciela Projektu a su s nim v sllade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podla Vyzvy alebo Zavaznej dokumentacie,

d) viaZzu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutocne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. 0 mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred predlozenim Ziadosti o platbu a zarover boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
uctovnictva Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel uCtovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v sulade s ods. 4 pism. e) ¢lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt splnena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyzaduije s ohlfadom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentaciou,

e) boli vynalozené v sllade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa tatnej pomoci podia osobitnych predpisov,

f) su v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, G¢innosti a ucelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelné, preukazatelné a st dolozené Udtovnymi dokladmi (t. faktarami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v stlade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Uttovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednodu$enym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt dolozené najneskér pred ich predlozenim Vykonavatelovi; pre
Ggely uhrady Preddavkovej platby sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad, na zéklade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa Casovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynalozenim nebola identifikovana Nezrovnalost, najma taka, ktora je posudzovana
ako podvod, korupcia a Konflikt zaujmov,

k) nepredstavuju Dvojité financovanie.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrdhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podfa odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s

spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky

bude znizend suma pozadovand na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
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opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto ¢lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla ¢lanku 13 VZP na urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast’ zodpovedajucu takto vy€islenym neoprédvnenym vydavkom na zéklade a v sulade so Ziadostou o
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podla ¢lanku 14 VZP, bez ohladu na skutoénost, Ze
povodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

1. Prijimatel’ je povinny poc€as Ucinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatelom, v rozsahu a spdsobom upravenym v ods. 4.1.2.
¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

2. Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, méze byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,
b) zavere¢na monitorovacia sprava,
c) nasledna monitorovacia sprava.

3. Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predklada spolu s predlozenim ZoP, ak v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu nie je stanoveny
iny termin na predkladanie priebeZznych monitorovacich sprav. Prvé monitorované obdobie, ktoré je
predmetom priebeznej monitorovacej spravy, zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla
ucinnost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doSlo k Zacatiu realizacie Projektu, ak Zacatie realizacie
Projektu nastalo pred nadobudnutim U¢innosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre Ucely
predkladania priebeZnej monitorovacej spravy konéi kalendarnym mesiacom, v ktorom do$lo k Ukonceniu
vecnej realizacie Projektu.

4, Ak je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi zavere€nl monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavereénou ZoP. Monitorované obdobie zaverednej monitorovacej spravy je od zacatia Realizacie
Projektu do ukonCenia realizacie Projektu.

5. Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas
Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vlykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo dnia UkonCenia realizacie Projektu. Naslednu
monitorovaciu spravu predkladd Prijimatel najneskor posledny kalendarny defi mesiaca nasledujiceho po
sledovanom obdobi. Prvé monitorované obdobie pre Ucely naslednej monitorovacej spravy zacina
kalendarnym mesiacom, v ktorom bola UkonCena realizacia Projektu.

6. Vykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predlozenie dodatonych Udajov, informacii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k plneniu milnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujuce uhradu pokUt za identifikované porusenia
predpisov, ziskané certifikaty a dalSiu dokumentaciu, ktoré urci Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
Ze Vlykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v stvislosti s poskytovanymi tdajmi,
informaciami a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit a overit aj Udaje,
informéacie, prilohy a dokumentaciu predlozené Prijimatefom v monitorovacich spravach.

7. Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo dnia, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o zaCati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekuného alebo spravneho konania voCi
Prijimatelovi, o vzniku a zéniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych osdb pripadne inych
kontrolnych orgéanov, ako aj o akychkolvek inych skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.
Prijimatel je tieZ povinny informovat Vykonavatela o zagati a ukon&eni konkurzného konania a
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konkurzu, restrukturalizaéného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutoCnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spolo¢nost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nltenej spravy,

b) o vSetkych zmenach a skuto€nostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné plnenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie, suvisia alebo
mdZu suvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a Ucelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vietkych informacii poskytovanych
Viykonavatelovi.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze Vykonavatel je opravneny poZadovat od Prijimatefa spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informéacii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatefom tieto spravy a informacie poskytnut.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane tdajov o Prijimatelovi
Vlykonavatelom a dalSim subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym ramcom (najma, nie vSak vyluéne:
NIKA, organu zabezpedujicemu alalebo vykonavajucemu audit, organu zabezpedujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu dradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurdpskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny poskytnat stcinnost Eurdpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podfa ¢lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpe&enie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, G¢inné a primerané cielené informacie réznym ciefovym skupinam vratane médii
a verejnosti.

Prijimatel je povinny po€as uéinnosti Zmluvy podfa élanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od UkonCenia realizacie Projektu, podla toho, ktord skuto¢nost
nastane neskér, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
Clanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentécie. Prijimatel s cielom zviditelnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podia nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpeti:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoziujuci oznacenie podla tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informacie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU®. Ak tak urci
Vlykonavatel v Zavaznej dokumentacii, informacia méze byt doplnena ndzvom investicie/reformy
alebo inymi doplfujucimi informaciami, tykajucimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimalne tak zretelne a viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie
zobrazené logo. Emblém musi zostat zretelny a samostatny a nemoZzno ho upravit pridanim dalSich
vizualnych prvkov, znagiek alebo textu. Okrem emblému EU nema byt pouzita Ziadna ina vizualna
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identita alebo logo na zvyraznenie podpory EU. Pouzije sa tiez oficialne logo Planu obnovy na
z&klade logo a dizajn manuélu od NIKA. MéZe byt dopinené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informacie bezprostredne, najneskér vSak tri mesiace po Ukonceni vecne;
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste.

4. Ak je Predmet Projektu nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka
mensia ako 20 000 eur, je postadujlce pouzit format velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch
sa pouzije format takého rozsahu, ktory sohfadom na velkost Predmetu Projektu a vysku
poskytovanych Prostriedkov mechanizmu mozno objektivne povaZovat za primerane zretefny
a nezamenitefny sinym logom, vizudlom a podobnym prvkom uz umiestnenym na Predmete
Projektu. V pripade malych reklamnych predmetov (napr. pero, Snurka na mobil, USB kluc) je
Prijimatel  povinny  umiestnit odkaz s napisom ,Financovany  Eurépskou  Uniou
NextGenerationEU*/,Financované Eurépskou tniou NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom
na EU, priom minimélna velkost emblému EU je 10 mm na vysku; v pripade, Ze velkost predmetu
takdto velkost emblému EU neumoziiuje, je mozné pouzit mensiu velkost. Pokial to povaha
predmetu umoznuje, tak sa takyto odkaz umiestni na predmet. V pripade nemoznosti umiestnenia
takéhoto odkazu na predmet sa viditelnost zabezpeci inym primeranym spdsobom.

5. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou Gniou NextGenerationEU*/
,Financované Eurépskou uniou NextGenerationEU* a oficialneho loga Planu obnovy na zaklade logo
a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentacia, prezentacia, brozura, oficialny
dokument a/alebo akykolvek komunikaény a informaény material a pod. Méze byt doplnené aj logo
investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny vystup, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany

Eurdpskou Uniou NextGenerationEU‘/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU* aloga Planu
obnovy na vlastnom webovom sidle, v komunikacii voCi verejnosti, na socialnych sietach a pod. M6ze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

Viykonavatel je opravneny urCit blizSie technické podmienky na splnenie povinnych poziadaviek podlfa tohto

clanku VZP v Zavaznej dokumentécii.

1.

a)

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby

udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavazuje ze:
nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budi spifiat vo Vyzve stanovené podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajice sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela
k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podla Vyzvy (dalej ako
,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamend, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v sulade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok
upravujucich tarchy ainé prava tretich os6b viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu.
Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je
opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu neruSene a plnohodnotne uzivat od Zacatia realizacie
Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skon¢enia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na
Projekt vztahuje Udrzatelnost. Moze pritom dojst aj ku kombinacii roznych pravnych titulov, ktoré toto
pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mézu navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok
stanovenych Vyzvou;
Predmet Projektu, jeho €asti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu®):
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(i)

bude Prijimatel pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej innosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli
Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie
Ciela Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu
audrzaniu Ciefa Projektu podfa Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu
alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrzani pravidiel tykajlcich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak
su relevantné,

zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovate/ného na Prijimatela podfa jeho postavenia (napr. zakona
0 Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) tohto pismena,

nadobudne od tretich os6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuziti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v &lanku 3 VZP,

predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym pravom aprav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu UZitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva®“), bude nadobudat na zé&klade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Zze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouzivat' dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajuce pravu priemyselného viastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby udrZatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava dusevného
vlastnictva Cieflom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel' je opravneny v Zavazne;
dokumentécii blizSie Specifikovat poziadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti urCenia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to uréi Vykonavatel, Prijimatel oznaCi jednotlivé hnutefné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou

vecou;

uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajlcich zinformovania, komunikacie

a viditelnosti podla ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok

nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajuceho pisomného suhlasu

Vykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skon¢enia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a)
b)

prevedeny na tretiu osobu,

prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby, v celku alebo
CiastoCne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Vyzvy,

zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne neméze mat vplyv na dosiahnutie U¢elu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podla Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
aZ po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju

vynimky

Ukonom,

aods. 2

uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
o ktorych sa Prijimatel domnieva, Zze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
pism. b) tohto ¢lanku VZP. O suhlas podfa predchadzajucej vety ziada Prijimatel Vykonavatela,
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pri¢om sucastou ziadosti je dosledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie sthlasu, inak je
Viykonavatel opravneny ziadost o suhlas zamietnut.

4. Ak mé byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit v stlade s pravidlami uplatnitefnymi pre oblast Statnej pomoci/pomoci de
minimis.

5. Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto &lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méze zakladat hospodarsku vyhodu, ktort by podnik
nemohol ziskat za beznych trhovych podmienok podia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.,
V pripade spinenia kumulativnych podmienok definicie $tatnej pomoci v zmysle &l. 107 ZFEU, bude
Prijimatel’ povinny vratit alebo vymoct vratanie takto poskytnutej Statnej pomoci/jpomoc de minimis spolu
s Urokmi vo vySke, v lehotach a spdsobom vyplyvajlicim z Pravneho ramca. Vykonavatel zaroveri mbze
Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela
podla predchadzajlcej vety v sulade s ¢lankom 14 VZP.

6. Prijimatel sa zavazuje poskytnut Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU vietku dokumentéciu
vytvorenu prifalebo v stvislosti s Realizaciou Projektu na Ucely vyplyvajice z Pravneho rdmca, a tymto
zérovefi udeluje Vykonavatefovi a prislu$nym organom SR aEU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentécie na Ucely vyplyvajlce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym ramcom.

7. Prijimatel sthlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajuce sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v sulade s Pravnym ramcom.

8. Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osobdm z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prév duSevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavézuje
uhradit Vykonavatelovi pripadnu $kodu vzniknutu Vykonavatefovi v dsledku porusenia tejto povinnosti.

9. PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy podfa &lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

1. Prijimatel je oprévneny previest prédva apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimoéne,
s predchadzajlcim pisomnym suhlasom Vykonavatela v stlade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalend iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku nedojde k poruSeniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prisludnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vietky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posldenie splnenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatelom v postaveni Ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a el Zmluvy, priGom
Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpe€i, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatefom, osobitnym pravnym ukonom,
ktorého Ucastnikom bude Vykonavatel, vstlpi do Zmluvy namiesto Prijimatefa, ato aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktord méa byt novym Prijimatelom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel poru$i povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

2. Prijimatel spolu s odévodnenou ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predloZi
Vlykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie suhlasu podla odseku 1
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tohto €lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,
doplriujucich informéacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi pozadovani dokumentéciu, informacie a vysvetlenia
v primeranej lehote aspdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi
dokumentaciu, vysvetlenia a informacie vyziadané podfia predchadzajucej vety v urCenej lehote a spdsobom,
Vlykonavatel je opravneny sthlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

3. Vpripade, ak Vykonavatel neudeli suhlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voCi Vykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela
voCi tretim osobam.

4. Zmena vlastnickej Struktary Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej
spoloCnosti, ktora je Prijimatefom) je pripustna iba v pripade, ak tdto zmena nema vplyv na splnenie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urenych vo Vyzve Prijimatelom a zéroven tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit
Vlykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Struktire Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa otejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu konecného
uzivatela vyhod podlia zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktury Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poziadat Prijimatela o akukolvek
dokumentaciu, doplfiujice informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoCnosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktiry Prijimatela pripustna. Prijimatel’ je povinny pozadovani dokumentaciu, doplfiujuce
informécie a vysvetlenia poskytnut v primeranej lehote a spésobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentécie, vysvetleni a doplfiujucich informacii vyziadanych podla predchadzajlcej vety v stanovenej
lehote a spdsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel oprévneny uplatnit voCi
Prijimatelovi zmluvn( pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

5. Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skutocnosti, Ze do$lo alebo mé dojst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutonosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podla prechadzajicej vety predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvnd pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

6. Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postlpenia nie je pripustné.

7. Prevod spravy pohfadavky vyplyvajlcej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

8.V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najméa zmluvy
0 zriadeni zaloZného préva) z Viykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prislusnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

1. Prijimatel je povinny zrealizovat' schvaleny Projekt v sllade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Zavéznou
dokumentéciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

2. Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizcii brani OVZ, a to po dobu trvania
OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa mboze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od
charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om vSak Realizacia
Projektu musi byt ukonCena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo
stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpe€i Upravu
¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, priCom v tomto pripade nie je
Prijimatel povinny poziadat' Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa &lanku 10 VZP.
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3.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a)

b)

sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podla tejto
Zmluvy alebo na jej zéklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, ato po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny rdmec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Viykondvatel' povinnost' zacat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny ukon alebo postup vykona, Prijimatel je povinny pokracovat
v Realizacii Projektu driom, kedy sa o vykonani tohto Ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa predizi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom véak Realizacia Projektu musi byt
ukoncena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
Vlyzve; alebo

Vlykonavatel' pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 tohto ¢lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podla odseku 14 tohto ¢lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala
skutoCnost podia odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie
Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podfa odseku 2 tohto ¢lanku VZP
alalebo skutoénosti podia odseku 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom ozndmeni uvedie skutoénosti,
ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k ¢omu
prilozi prisludnu dokumentaciu. Doruéenim tohto ozndmenia Vykonavatelovi nastavaju uéinky pozastavenia
Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podfa odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. OdliSné plati v
pripade:

a)

dévodov pozastavenia podfa odseku 2 tohto €lanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznaéne
preukaze skorSi vznik OVZ a Vykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V oznameni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podla Prilohy &. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zaklade ¢oho nastévaju ucinky
podia odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP, ak doSlo k uplynutiu lehot
stanovenych Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajuceho Ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doSlo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavéznej dokumentécii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
den pozastavenia Realizacie Projektu najskér tridsiaty prvy kalendarny def po uplynuti tychto lehét;
ak na zaklade predloZenej dokumentacie Viykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne ozndmi Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v ozndmeni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to aZ do doby odstranenia tohto porusenia
zo strany Prijimatela,

v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatefom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatela,

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujuci sa na
Aktivitu Projektu alebo jej €ast vykonanu v ramci Realiz&cie Projektu pred tym, ako doslo k u€inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
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takéhoto vydavku do$lo az v Ease po vzniku Ucinkov pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku
4 tohto ¢lanku VZP,

d) az do doby, kym budl riadne zabezpeCené pohladavky vyplyvajice Vykonavatelovi suvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

e) vpripade zaCatia trestného stihania za skutok slvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voéi Prijimatefovi, osobdm konajucim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej savislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v svislosti s Vyzvou, bez ohladu
na poru$enie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré odbvodiuju doasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukézanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i) vpripade, ak doSlo k zagatiu konania tykajuceho sa poskytnutia pomoci nezlucitefnej s vnutornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najma konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podfa kapitoly Il ¢lankov 12 az 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovuji podrobné pravidla na uplatfiovanie &lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eur6pskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
Clenskému Statu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurépska komisia neprijme rozhodnutie
o zluditelnosti pomoci so spolocnym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sidneho, exekucného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, ktoré maju alebo mozu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.

Vlykonavatel moze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych slvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti nedojde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa

¢lanku 11 VZP.

Viykonavatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku

VZP Prijimatelovi pisomne oznami. Doru€enim tohto oznamenia Prijimatefovi nastavaji UCinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity

Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel

je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutni stcinnost v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokraCovat v riadnej Realizacii Projektu.

Viydavky realizované Prijimatelom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za

opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v

oznameni Vykonavatela podia odseku 8 tohto &lanku VZP, alebo ak tak ur¢i Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou s tieto G&inky spojené podla tohto

¢lanku VZP.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktord ma povahu

OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, i trva tato prekazka. Na ten Ucel je Prijimatel povinny na

poziadanie Vykonavatela preukazat dodrZiavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho

z Pravneho ramca, Zavéaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov

s dodavatefom.
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Ak Prijimatel' ma za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo doslo k zaniku OVZ alalebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré st podfa odseku 5 tohto ¢lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podfa ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutonost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak déjde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku5
tohto €lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny ukon, akakolfvek
povinnost' Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho ramca alebo ina prévna skutocnost, Vykonavatel sa
zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje odobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dévodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajlcej
vety urcit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlzuje o dobu, poas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizicie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Viykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutocnosti, ktoré maju
alebo mézu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podla tejto Zmluvy, alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo mézu tykat neplnenia povinnosti
Prijimatela zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

Viykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu suéinnosti, ktoré odovodnene povaZuje za potrebné pre preskumanie akejkolfvek
skutoCnosti sUvisiacej s Projektom, ak mé alebo mdze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu podia tejto Zmluvy.

V spojeni s ods. 6.2 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohlfadom na hospodarnost a efektivnost, a tiez s ohfadom
na skutoénost, Ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiovanou zmluvou podfa § 5a zakona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov, pricom zmena Zmluvy zahfia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:

a. Formalna zmena spocivajlca v zmene:

I. Udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu (napr. obchodné
meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontaktné Udaje, Cislo Uétu uréené na
Uhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo ind zmena, ktord ma vo vztahu k Zmluve iba
deklaratérny Gcinok, alebo

ii. subjektu Viykonavatela, ku ktorej dojde na zaklade vSeobecne zavazného pravneho
predpisu;

b. zmena Zmluvy z dévodu jej zosuladenia s platnym znenim Pravneho rdmca alebo Zavaznej
dokumentécie; ods. 6.7 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je
dotknuty;

c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamnl zmenu
Projektu sa povazuje najma:

i. omeskanie ZaCatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projekiu,
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ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.

Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatefnost Ciela Projektu, ani na dodrzanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

odchylka v rozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis Projektu tykajluca sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vySky opravnenych
vydavkov a takéto zniZenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatefnost Ciela
Projektu,

presun Opravnenych vydavkov v ramci rozpoCtovych poloziek v rozpodte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vy$ku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciefa Projektu,
skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektorl z definovanych
kategorii zmien alalebo s ako menej vyznamné zmeny oznaCené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentécii,

zmena kvantifikovanej hodnoty Ciefa Projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis
Projektu, o menej ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamnu zmenu Projektu sa
povazuje najma zmena:

miesta realizacie Projektu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sufasne aj
Predmetom Projektu,

kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu, o
viac ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajlcich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Vlyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatelom,

vii. pouzivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov al/alebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena
v zmysle Viyzvy,

iX. Prijimatela podfa ¢lanku 8 VZP,

X. odchylky vrozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis projektu tykajucej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamnu zmenu Projektu podfa ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto ¢lanku VZP,

xi. prediZzenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s povodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

xii. akychkolvek skutoCnosti rozhodujucich pre urCenie vySky aintenzity Statne
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xiii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamna zmena oznaend v Zavaznej
dokumentécii.
4, Zmena Zmluvy z dévodu na strane Prijimatela sa zrealizuje na zaklade Ziadosti Prijimatela 0 zmenu
Zmluvy, ktorl podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme urCenej pre tento U¢el v Zavéznej dokumentécii.
5. Prijimatel je povinny poziadat o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred

uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom
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skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo vlehote uréenej
Vlykonavatelom v Zavaznej dokumentaci.

Ziadost o zmenu Zmluvy musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat informacie a/alebo (daje, ktoré
stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentécia. SucCastou Ziadosti 0 zmenu Zmluvy su dokumenty
(zahffa i dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy odévodriuju.
Vykonavatel nie je povinny Ziadosti 0 zmenu Zmluvy vyhoviet; zaroven nie je opravneny ziadost 0 zmenu
Zmluvy odmietnut bez udania dévodu.

V pripade, ak neddjde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetni zmenu v ramci
Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny do$lo, vydavky suvisiace s takouto zmenou mézu byt
povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu.
V pripade vyhovenia Ziadosti 0 zmenu Zmluvy Vykonavatel zaSle Prijimatelovi navrh dodatku k Zmluve,
ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykona bezodkladne,
najneskor véak pred thradou najblizéej ZoP. Prijimatel berie na vedomie, e Vykonavatel neschvali ZoP
obsahujlcu vydavky, ktoré sa tykaju predmetnej zmeny skér, ako nadobudne ucinnost dodatok k Zmluve
obsahujuci predmetnu zmenu Zmluvy.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby nedoslo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, ze financovanie
Projektu nebude v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis.
Zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude Projekt v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa
Statnej pomoci/pomoci de minimis, sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podia ¢lanku 11 VZP.
Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu v def, ktory
je uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaju
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy, nastanu pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v def,
kedy Prijimatel predmetni zmenu Projektu oznamil Vykonavatelovi podla odseku 14 tohto ¢lanku VZP.
V pripade zmeny Zmluvy z dévodu na strane Vykonavatela alebo z iného dévodu (napriklad zmien
potrebnych z dévodu mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimocného stavu) Vykonavatel
pripravi navrh pisomného dodatku k Zmluve a za$le ho Prijimatelovi. Vykonavatel mbze zmenu Zmluvy
podla predchadzajicej vety vopred ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu uvedena v ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nesmie byt zmenou Zmluvy navy$ena.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze vSetky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti podla tejto Zmluvy, su pre Prijimatela zavazné, a to diiom
ich uéinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.

V pripade zmeny alebo skuto€nosti, ktora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel’ Vykonavatelovi takuto
zmenu alebo skutocnost oznami vsulade sods. 5.1 Clanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu; v tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuie.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukongit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonéenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a sii¢asne uplynutim doby, na ktoru bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukon€it mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstipenim od Zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vietky zavazky vyplyvajuce zo Zmluvy alebo vzniknuté na zéklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k Ciastotnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat' Ciel Projektu

pocas Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost

vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podfa ¢lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
moZze Prijimatel tuto vziat spat iba s pisomnym sthlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo dnia, kedy je vypoved doruéena Vykonavatelovi. Pogas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju Ukony smerujlce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najméa Vykonavatel vykona
ukony vztahujuce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatefom a Prijimatef je povinny poskytnut
vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vlykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skoneni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy méze Prijimatel alebo Vykonavatel' odstlpit v pripadoch podstatného poruSenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného poruSenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny rdmec. Zmluvné strany sa dohodli, ze pre odstlpenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v ome$kani, ak nespIni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci a/alebo v Zavéaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal plnit podfa Zmluvy. OmeSkanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poruSenie zmluvnej povinnosti.

PoruSenie Zmluvy je podstatné, ak strana poruujica Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, ze druhd zmluvna strana nebude mat' zaujem na pineni

povinnosti pri takom porudeni Zmluvy. Porudenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 2 VZP a ¢lanku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie Ucelu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a sucasne nepdjde o OVZ,

c) nespinenie alebo poruSenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Vlyzve; za podstatné poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hfadiska spinend, ale inym spdsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skuto€nost, ktoru Prijimatel
neoznamil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné porusenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porusenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizéciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo el Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajlcich informacii Vykonavatelovi v suvislosti so Zmluvou,
pocas uginnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoénost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v stvislosti
s tymito informaciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal Ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f)  neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podia ¢lanku 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajlcich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
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10.

1.

dosiahnutie uéelu Zmluvy; ide najmé o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrZanie skutoénosti, podmienok alebo zavézkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v stvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyvriovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné Ciny podia v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i)  poruenie povinnosti Prijimatefom podla Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurépske;
Komisie podra &l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohfadu na to, & doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych oséb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel’ zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciefla Projektu, ktoré je povaZované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, Ze sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované neprediozenie Ziadosti oplatbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zudtovanie
predfinancovania alebo ZoP — z(i¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie sucinnosti zo strany Prijimatela (najmé pri vykonavani kontroly zo strany Oprévnenych
0s0b),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana uplne alebo z €asti z Prostriedkov
mechanizmu, spésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatefom a jeho dodavatelom,

0) poruSenie zakazu konfliktu zaujmov podfa § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze, ze zo strany Prijimatela doSlo k niektorej forme
nedovoleného obmedzovania sutaze podla zakona o ochrane hospodarskej sutaze,

q) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaCené ako podstatné poruSenie
povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy.

Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela na ktory je potrebny

predchadzajuci pisomny suhlas Vykonavatela a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

PoruSenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajicich z Pravneho rédmca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuju za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného poruenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez

zbyto€ného odkladu po tom, ako sa otomto porueni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohlfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatefa méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného

ddvodu preto Prijimatel sthlasi s tym, ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytoéného odkladu® zahffia dobu, poCas ktorej su v priamej nadvéznosti

Vlykonavatelom vykonavané ukony podfa predchadzajucej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeSkani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druha
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12.

13.

14.

15.

16.

zmluvna strana opravnena poskytnut’ dodatoénl lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatocnej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné poruSenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Viykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od
Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podla ods. 1 pism. c) lanku 14 VZP a Prijimatel
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vréatit podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatela,
Prijimatel sa zavazuje vrétit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podra ¢lanku 14
VZP. Téato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujucom
poruSenie Zmluvy vyslovne neuvadza, ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast.

Ak Viykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavéazkov
zo Zmluvy zo strany Prijimatefla, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14 VZP.

Ak spIneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynulo 6 mesiacov. V pripade objektivnej nemoznosti pinenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajucej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podfa prisluSnych ustanoveni Obchodného zékonnika a podporne Obéianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy podia
ods. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstipenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatefla,
ktoré podfa svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najmé prévo poZadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti, pravo na nahradu $kody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost’ Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast podfa Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢&lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podla ods. 4 pism. g) €lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po¢as uéinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
20 Zmluvy, Prijimatel sa zavézuje takéto zabezpeCenie poskytnut vo forme, spdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentécii a v Zmluve, pri€om prioritne sa zabezpeéenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpeCovacie prostriedky sluziace pre zabezpecCenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy platia vSetky
nasledovné podmienky:
a) zabezpeCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho uUkonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpecenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obgiansky zakonnik,
b)  zalohom méze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,
c) k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt viastnicke pravo uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je zndmy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici
veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zélohu, je 1/1,
d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze dojst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,
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e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako suCet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktoru Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade
predlozenej Ziadosti o platbu,

f)  zalohom mdzu byt:

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zalozcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vacsiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZzného prava na zaloh pocitany podla velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo

(iii) veci vo viastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zalozného prava
na zaloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0séb za splnenia podmienky podia bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonavatelom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatefovi, alebo ak nepatria vylutne Prijimatelovi, obdobne za
splnenia podmienok pod!a ii. az iv. podla tohto pismena,

g) ak su zélohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poziada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatelovi kazdui zmenu miesta a tieZ ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t.,j. ako prednostny zalozny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny sdhlas so zriadenim zalozného prava aj v pripade, Ze
Vlykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritefom.

2. Podrobnejsie pravidla tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zélozného prava budu predmetom pisomne;j
zmluvy o zriadeni zalozného préva, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomne;
dohody v sulade s Vyzvou, Zavaznou dokumentéciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

3. Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujicim zavézky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podla pismena a) tohto odseku, pri¢om tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zaloZného prava,

c) zabezpeCit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyi/tretich oséb, ak je zalohom
zabezpecujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.

4, Povinnost podia odseku 3 tohto Clanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Viyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie
vyplyva, ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduije.

5. Viykonavatel' je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajuce sa poziadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.
6. Zmluvné strany dojednali zmluvna pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, udaje alebo informécie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podfa ¢l. 5 ods. 9, &l. 8 ods. 2,4 a 5, ¢l. 9 ods. 4, 11 a 12, €l. 10 ods.
1a2,¢l. 12 ods. 1 pism. g), €l. 13 ods. 10, &l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a ¢l. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo urCenej Vykonavatelom, priCom tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podfa Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podla ods. 4.1.2. &lanku
4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 6 ¢lanku 5 VZP,

c) porusi ktorGkolvek povinnost spojenu s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podla &lanku
6 VZP.

26



Cislo Zmluvy: 229/2026

SLOVENSKE] REPUBLIKY

FINENEIROS A r L E r:ll\:sliiTcEl?;Tz\élc:)NALNEHo ROZVOJA
Eurépskou tniou PLAN LOBNOVYJ A INFORMATIZACIE .

NextGenerationEU

Priloha €. 1 Zmluvy

7.

Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnt pokutu voci Prijimatelovi za kazdé porusenie povinnosti podfa
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 50,00 Eur za kazdy aj zacaty defi omeSkania, aZ do
spinenia poruSenej povinnosti alebo do skoncenia ucinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade ktorych
si Vykonavatel zmluvnu pokutu uplatriuje, maximalne vSak do vy$ky Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnu
pokutu podla predchadzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto poruSenie povinnosti nebola
ulozena ina sankcia podfa Zmluvy, ani nedoSlo k odstupeniu od Zmluvy a sucasne, ak Vykonavatel
Prijimatela vyzval na dodatoéné splnenie povinnosti, k porudeniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel uvedent povinnost nesplnil ani v poskytnutej dodatocnej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako
Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Prdvo Vykondvatela na nahradu $kody spdsobenu Prijimatefom
ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Viykonavatel ozndmi Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, ktoru sa Prijimatel zavéazuje uhradit
Vykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie sthm ¢&innosti Opravnenej osoby a tiez prizvanych oséb podfa § 2 pism.
i) zakona o finanCnej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sulade so Zmluvou, sulad narokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie sPravnym ramcom, dodrZiavanie hospodéarnost,
efektivnosti, G¢innosti a Géelnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciela Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktora je vykonavana podla zakona o finanCnej kontrole, je vykondvana formou
zakladnej finan¢nej kontroly, administrativnej finanénej kontroly a financnej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako viadny audit v stlade so zakonom o finanénej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpec¢i najma overenie, &i Ciel Projektu bol spineny a udrzany, ¢i vSetky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané aci Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat' kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia G¢innosti Zmluvy do skonéenia ucinnosti Zmluvy podlfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavazuje v lehote urCenej Vykonavatelom informovat’ Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a suCasne mu v lehote uréenej
Vykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpec€i uplatiiovanie jej prav v sulade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najméa zdkonom
0 mechanizme, zékonom o finanénej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, &l. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tiez zavazuje, ze zabezpeci, aby akakolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade sods. 6 ¢l. 12 Dohody
o financovani.
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Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najmé preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciefa
Projektu, opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podfa Zmluvy, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrZat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zadatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a plnit vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho ramca, najma zo zakona o financnej kontrole. Ak je to potrebné pre uéely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost 0sdb zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skutoénosti, bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykonavani kontroly/auditu je
Opravnend osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchadzajucich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené ingtit(iciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia Udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najmé za ucelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sU najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia.
Prijimatel sUhlasi s tym, aby Udaje tykajlce sa Projektu (najma osobné Udaje Prijimatela a iné osobné
Udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujucimi ochranu osobnych dajov), ktoré poskytne
Vykondvatelovi, boli suCastou osobitnych néstrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zarover zavazuje
poskytnut Vykonavatelovi suginnost a/alebo akékolvek doplfiujice informéacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informacii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpeit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podfa tohto
¢lanku VZP na poziadanie poskytli su¢innost, informéacie a dokumenty (napr. U¢tovné zaznamy a iné),
ktoré suvisia s Projektom, najmé s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuje:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevyCerpal podla podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celt sumu poskytnutého predfinancovania alebo zélohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vréatit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najma v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Pravneho ramca a's tymto
porusenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti (napr. porusenie
financnej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zéniku Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,
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e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zékona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zéklade uroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,,vynos*), ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho Casti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,
f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zUétovania Preddavkovej platby v lehote urene;
Vykonavatelom.
Prijimatel je povinny vykazat Viykonavatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podfa ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zavere&nej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podra
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujuceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym Vykonavatefom
v Zavéznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevréati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ktoré je povinny vréatit podla
odseku 1 tohto ¢lanku VZP, na Gcet ureny Vykonavatelom oznameny Prijimateflovi podla ¢lanku 5 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel' stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktorl je Prijimatel povinny vréatit, v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktoru zasle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktori ma Prijimatel vratit a zaroven urci Cislo Uctu/Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast uvedenl v ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 30 dni odo diia doruéenia ziadosti o vratenie financnych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplni, ani nedéjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonavatel:
a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu
(ak ide o poruSenie finan¢nej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti na prisluSnom organe (napr. na stde).
Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na ucet uréeny
Viykonavatelom; Prijimatel, ktory je $tatnou rozpoCtovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Gcet ureny Vykonavatefom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak poCas Realizacie Projektu a po€as Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa
a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatefovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,
b. predloZit Vykonavatelovi prislusni dokumentéciu tykajlcu sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizSie urci Vykonavater.
Nezrovnalost je na ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. pri¢iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky voCi Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet iny ako ucet uréeny Vykonavatefom,
prislusny zavazok Prijimatela zostava nesplneny a finanéné vztahy voci Vykonavatefovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoCitat akukolvek svoju pohladavku proti pohfadavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, ani proti akymkolvek inym pohladdvkam Vykonavatela
voéi Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podfa tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
mdZe s Prijimatelom uzavriet dohodu o spléatkach alebo dohodu o odklade plnenia.
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Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len der lehoty podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasleduijucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti sa uplatni 30
dnova lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.

Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek podas uCinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajuce;
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislusné Uétovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepoctu sumy vydavkov uhréddzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v stlade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona
0 UCtovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uétu zriadeného v EUR na ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na G¢ely ZoP pouZije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
z Uctu, tzn. v den uskutocnenia uctovného pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - ziétovanie predfinancovania, ZoP - zU&tovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundacia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v cudzej mene na
(¢et dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouzije na ticely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajici diu uskutoCnenia Uctovného pripadu. Vydavok
prepoditany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - zu&tovanie predfinancovania, ZoP -
zG&tovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia G&tovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zi¢tovanie predfinancovania
uplatni postup pod'a tohto &lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento z&vereény kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zaverednej ZoP. Ak zo zavere&ného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzov4 strata, Prijimatel mdZze v ramci zavereénej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentécii. Ak zo zaverecného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vrétit podia ¢lanku 14 VZP.

Na Ucely tohto €lanku VZP sa dilom uskuto€nenia uétovného pripadu rozumie defl uskutoénenia uctovného
pripadu podla § 2 opatrenia Ministerstva financii SR €. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch UCtovania a ramcovej Uétovej osnove pre podnikatelov UGCtujucich v sUstave podvojného
ucdtovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR ¢. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatela, ktory nie je uctovnou jednotkou.
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Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vlykonavatel zabezpedi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatefovi bezhotovostne/formou
rozpo¢tového opatrenia v stlade so zakonom o rozpoctovych pravidlach na Ucet vedeny v EUR (dalej len
,Ucet Prijimatela®). Cislo G&tu Prijimatela je uvedené v Prilohe €. 2 Opis Projektu.

Prijimatel je povinny udrZiavat Ucet Prijimatela otvoreny az do Finan¢ného ukoncenia Projektu. V pripade
zruSenia Uétu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia Uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahrani¢i Prijimatel zodpoveda za Uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto Gétu na svoju tarchu.

Prijimatel mbze realizovat' Uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych uétov otvorenych Prijimatefom pri
dodrzani podmienok existencie Uétu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto uctov podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na Uéte Prijimatela Urocené, Prijimatel je povinny vzniknuté Uroky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté troky vratit Vykonavatelovi podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoCtova organizécia, odsek 2 tohto &lanku VZP sa neuplatiiuije.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania,
systémom zalohovych platieb, systémom refundacie alebo kombinaciou tychto systémov.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentagii.

Na ucely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje defi
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoétova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti povaZuje der aktivacie evidencného listu Uprav
rozpoCtu potvrdzujlci Upravu rozpoCtu Prijimatela rozpo&tovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je mozné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykézany len
v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na uréenie
prav a povinnosti zmluvnych stran sucasne pouziju ustanovenia ¢lanku 17a az 17¢ VZP relevantné pre
pouZité systémy financovania.

Ak dbjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v rdmci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatn(i ZoP, tj. Prijimatel neméze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximalne vo vySke 0,01% z maximélnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.

Prijimatel je povinny vo v3etkych predkladanych ZoP uvéadzat vyluéne vydavky, ktoré st v sulade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v ZoP. Ak na
zéklade nepravych alebo nespravnych Udajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo
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schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoCnosti, ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podla
¢lanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho uréenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
Na Ugely tejto Zmluvy sa za thradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuije aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, Ze dodavatel postpil pohladavku vogi
Prijimatelovi tretej osobe podlia § 524 az § 530 ObCianskeho zakonnika,
b)  Uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohladavku dodavatela voci
Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obgianskeho zakonnika,
c) Uhrada opravnenej osobe na zéaklade vykonu rozhodnutia vo¢i dodavatelovi podfa pravnych
predpisov SR,
d) zapoCitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podia § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavazku vodi dodavatelovi podfa § 568 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, Ze dodavatel postupil pohladavku voci Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zékonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zélozného préva na pohladavku
dodavatela voéi Prijimatelovi podla § 151a az § 151me ObClianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentéacie ZoP predloZi aj dokumenty preukazujice vznik zalozného prava.
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voCi dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP prediozi aj dokumenty preukazuijice
vykon rozhodnutia (napr. exekucny prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela dodavatelovi na zéaklade ulozenia predmetu zavazku medzi
Prijimatefom a veritefom do notérskej uschovy podfa § 568 Obcianskeho zékonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zépisnicu a dokumenty preukazujlce vykonanie ulozenia predmetu
zavazku do notarskej Uschovy.
V pripade zapocitania pohladavok dodavatela a Prijimatela podfa § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohfadavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuji na Prijimatela, ktory sa pri aplikacii niektorého z postupov
podla tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoctovych
pravidlach). Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zaroven nevztahuji na pohladavku podla ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
Cast na zaklade Prijimatelom predlozenych neuhradenych Uctovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku
dodavatelom. )

Viykonavatel zabezpei poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP - poskytnutie predfinancovania
predlozenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehfad
vykézanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s rozpo€tom Projektu.
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Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentéciou podfa platnych
pravnych predpisov (najma zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
nalezitosti uréi Viykonavatel v Zaviaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Ugtovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uttovnych dokladov si ponechéva Prijimater.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 10 pracovnych dni odo diia pripisania prisluSnej platby na Ucet Prijimatefla, alebo odo dna
aktivacie evidencného listu Uprav rozpo¢tu potvrdzujuceho upravu rozpo€tu v pripade Prijimatela, ktorym je
§tatna rozpoétova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s Ghradou zavazku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny cel jej vy$ku zuétovat, a to do
10 dni odo dia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujliceho Upravu rozpotu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpodtova
organizacia. NezUCtovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Vykonavatelovi najneskor do
gasu dorudenia ZoP - zGgtovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom stcastou takejto ZoP -
zuctovanie predfinancovania su aj doklady preukazuijuce vratenie nezictovaného rozdielu predfinancovania.
Vlykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorSie vratenie nezU¢tovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak e$te nedo$lo k ukonéeniu overovania v ramci kontroly ZoP — z(étovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel z(¢tuje platbu Vykonavatelovi predloZenim ZoP — zlctovanie predfinancovania, ktor( predklada
spolu s vypisom z Uétu potvrdzujicim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skutoéndi Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP — zi¢tovanie predfinancovania, najmé vypisom z G&tu alebo
prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujice skutoén(i Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP -
zuctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat' pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimater berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP — zldtovanie predfinancovania podla zakona o financnej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — zétovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moZe Vykonavatel poskytnut Prijimateflovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP - z(¢tovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v zniZzenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezl¢tovaného predfinancovania, resp. neziétovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa &lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povaZzuje za zigtované, ak je ZoP — zu&tovanie predfinancovania schvalena
v pinej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil nezuétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zi&tovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatefom,
Viykonavatel mdZze umoznit' Prijimatelovi zUCtovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial' vznikne Prijimatelovi povinnost' vratit poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podla ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuCtované predfinancovanie, resp. nezlUctovanu Cast predfinancovania na Ucet
Vlykonavatela, a to v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajuceho
roka na prijmovy ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizécia, realizuje vrétenie
formou prevodu z uctu Prijimatela na uéet Vykonavatela alebo formou rozpoétového opatrenia, v sulade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.
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Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP - poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximalne 40% z prostriedkov
mechanizmu Projektu z maximainej vySky Prostriedkov mechanizmu podfa ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdd poskytnutd zalohovu platbu priebezne zuétovavat,
pricom najneskér do 3 mesiacov odo dna pripisania platby na Uéte Prijimatela alebo odo diia aktivacie
evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoCtova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kaZdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel z(&tuje zalohovi platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — zigtovanie zalohovej platby. Prijimater
v ramci ZoP — zudtovanie zalohovej platby uvedie prehfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zu&tovanie zalohovej platby spolu s Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujucimi skutoént thradu
vydavkov vykazanych v ZoP - zigtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podfa
platnych pravnych predpisov (najméa zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a dalSie naleZitosti ur€i Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujiuce skutoéni uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — zué&tovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednodu$eného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zalohovi platbu mozno z(iétovat predlozenim viacerych ZoP — zigtovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 3 mesiacov odo dia pripisania finan¢nych
prostriedkov na ucte Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujiceho
Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pricom kazdu predkladant ZoP - ziétovanie zalohovej platby je potrebné
priradit k najstarSej poskytnutej nezuctovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zuctovat
predlozenim jednej ZoP — zu&tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohové platba nebola poskytnuta v maximalnej vySke zalohovej platby podfa odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel mdZe poziadat o dalSiu zalohovl platbu v sume rovnajlicej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajuca
zalohova platba bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel moZe poZiadat o dalsiu zalohovu platbu v sume
rovnajlcej sa rozdielu maximainej vySky zalohovej platby podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajlce;
poskytnutej a nezUctovanej zélohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavate! je povinny vykonat' kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - zlgtovanie zalohovej platby podia zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zu&tovanie zalohovej platby
schvali v pinej vyske, schvali vo vyske zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimateflovi zalohovu platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zu&tovanu, ak je ZoP — zi&tovanie
zalohovej platby (alebo viaceré ZoP - zlétovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platby alebo Prijimatel vratil celi sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vréatil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v prediozenej ZoP — zi¢tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisluSnej 3-mesaénej lehoty na zUctovanie, Prijimatel moze takto identifikovanu neziétovanu
sumu zugtovat predlozenim dal$ej ZoP - zu&tovanie zalohovej platby do skonéenia prislusnej 3-mesaénej
lehoty na zuctovanie.
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Ak Prijimatel neztctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 3 mesiacov odo dia pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dfa aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoétu v
pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizécia, Prijimatel je povinny do 10 dni po uplynuti 3-
mesacnej lehoty na zuCtovanie danej zalohovej platby vratit sumu nezi¢tovaného rozdielu poskytnute;
zalohovej platby.

Ak Vykonavate! v predlozenej ZoP — zlétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 3-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podia ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skoncenia lehoty na zictovanie poskytnutej zélohovej platby nepredioZi
ZoP - z&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP - zli¢tovanie zalohovej platby v objeme dostato&nom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel mdze umoznit Prijimatelovi zU¢tovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodatocnej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezUctovanej zalohovej
platby alebo nezuétovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit
nezuétovanl] poskytnutu zélohovu pIatbu alebo nezuétovany rozdiel poskytnutej zélohovej platby
postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezu¢tovanu poskytnutl zalohovu platbu, resp. nezuétovany rozdiel poskytnutej zalohove;
platoy na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpodtového roka na vydavkovy uCet Vykonavatela a
z predchadzajuceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Uctu Prijimatela na uCet Vykonavatela alebo formou rozpoctového
opatrenia, v stlade so Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast
na zaklade ZoP - priebezna platba predloZenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu aZ do vySky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykézanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP - priebezna platba spolu s Uétovnymi dokladmi
(napr. fakt(ra) prijaté od dodavatela ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujlicimi skuto&nd Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP - priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podfa platnych pravnych
predpisov (najmé zakona o G¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie naleZitosti
urCi Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skuto¢nu uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP - priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vjdavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimater berie na vedomie, e Viykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezna platba podla zakona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajiicej vety Vykonavatel ZoP — priebezna platba
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.
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MINISTERSTVO

INVESTICII, REGIONALNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZACIE
SLOVENSKE) REPUBLIKY

-

PLAN [OBNOVY

Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 229/2026

OPISPROJEKTU

Vykonavatel - zékladné tdaje

Nazov vykonavatela:

Ministerstvo investicii, regionlneho rozvoja a informatizacie SR

Adresa vykonavatel

Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava — mestska ¢ast Staré Mesto

ICO vykonavatefa:

50349287

Zakladné udaje — zaélenenie

podla programovej Struktury
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na

Nazov vyzvy: podporu vyskumu a vyvoja v oblasti digitalnej transformdcie Slovenska 2
Cislo vyzvy: 17104-04-V05
Komponent: 17 - Digitalne Slovensko
Investicia 4: Podpora projektov zameranych na vyvoj a aplikaciu Spickovych
Investicia/Reforma digitalnych technolégii

Identifikacia

Nézov: MEDANNOT s.r.o.

ICO: 52 778 002

DIC: 2121145367

Platitef DPH: ano

IC DPH: SK2121145367

Pravna forma: Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym (s.r.o.)
Adresa: Spania Dolina 14, 974 01 Spania Dolina
KoreSpondenéna adresa: Karadzi¢ova 8A, 821 08 Bratislava
Statutarny zastupca: Martin Herman, Alexandra Kuna

Cislo IBAN:

Financovanie projektu

SK9411000000002941080910

Banka:

Tatra banka, a.s.

Meno a priezvisko:
(uvedie sa minimalne jedna osoba
a jej kontaktné Uidaje)

Kontaktné osoby

Martin Herman

Telefonicky kontakt:

Email:

Finanéné prostriedky v EUR - celkovy prehlad

Celkové opravnené vydavky projektu bez DPH: 1440 648,00
Ziadana vyska prostriedkov mechanizmu bez DPH: 864 388,80
Vyska povinného spolufinancovania bez DPH: 576 259,20

1V pripade viacerych Statutarov sa uvadzaju véetci.

strana 1z 39



i 2 MINISTERSTVO
Fma,ncovam? . PI.A'" rOBNOVY-' E INVESTICIi, REGIONALNEHO ROZVOJA
Eurépskou Gniou L a A INFORMATIZACIE

: SLOVENSKE] REPUBLIKY
NextGenerationEU

Priloha €. 2 Zmluvy Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 229/2026
Identifikacia projektu — zakladné tidaje o projekte
Nazov projektu: Umela inteligencia na skrining a klasifikaciu rakoviny prostaty z MRI
podla skaly PI-RADS
Skratka: Al4RAPRO
Dizka realizacie projektu: | od: 01.01.2026 | do: 30.06.2026

Miesto realizacie projektu:

Spania Dolina 14, 974 01 Spania Dolina

Zhrnutie (abstrakt):
Rakovina prostaty je druhym naj€astejS§im onkologickym ochorenim u muZov, kvéli ktorému
Ministerstvo zdravotnictva SR momentalne pripravuje narodny skriningovy program na rakovinu pluc

a prostaty.

Sudasny skrining rakoviny prostaty je €asovo naro¢ny a vyZaduje invazivnu biopsiu, €o ho robi tazko
Skalovatefnym. Cielom projektu je preto vyvinat a implementovat model umelej inteligencie (Ul) na
skrining rakoviny prostaty z MRI a automaticku klasifikaciu nalezov podla PI-RADS $kaly. Tento
model umozni rychlejSiu a presnejSiu diagnostiku a zarovern nevyhnutna Skalovatelnost skriningu.

Platforma Medannot, je prvou ,end-to-end“ platformou S$pecializujicou sa na automatizaciu
radiologickych procesov. Platforma umozfiuje zdravotnickym pracovnikom nahravat a anotovat
DICOM snimky (CT, MRI, RTG alebo ECHO) priamo z ich nemocni¢ného systému, vytvarat a
trénovat modely umelej inteligencie (Ul) a integrovat ich do klinickych procesov. V sucasnosti
platforma Medannot disponuje viac ako 40 podrobnymi modelmi pre iné skriningové vyuzitia (napr.
na diagnostiku nadorov obli€iek).

Ciel projektu:
Model umelej inteligencie (Ul) na skrining rakoviny prostaty z MRI a automaticku klasifikaciu
nalezov podfla PI-RADS $kaly, ktory umozni rychlejsiu, SkalovatelnejSiu a presnejsiu diagnostiku.

Prioritna oblast domény, ktordi bude projekt riesit’:
3-1: Inteligentné a prepojené senzory a zariadenia X

3-2: ZvySenie uzitkovej hodnoty vSetkych druhov udajov a databaz ]
3-3: Inteligentné energetické systémy []
3-4: Kyberneticka bezpecnost a kryptografia H

Intenzita pomoci pre experimentalny vyvoj?

% z celkovych

Intenzita pomoci opravnenych vydavkov

Zakladna intenzita - experimentalny vyvoj 25%
Velkostnd kategéria podniku (10 % alebo 20 %) 20%
Projekt v oblasti vyskumu a vyvoja sa vykonava v podporovanom regione, 159%
ktory spifia podmienky stanovené v €l. 107 ods. 3 a) zmluvy (15 %) °
Spolu - uplatnena intenzita pomoci (maximalna intenzita pomoci sa 60%

uréuje vo vyske 60 % celkovych opravnenych vydavkov)
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2 \lyplnia subjekty opravnenych Ziadatelov (pism. A) — rezim $tatnej pomoci.
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EXCELENTNOST

Podrobny opis projektu

Vychodiskova situacia a relevantnost’ planovanych cielov projektu:

(OpiSe sa vychodiskova situacia v oblasti, ktoru projekt riesi a vychodiskové faktory, na ktorych je postavena realizacia projektu, dopyt
po vysledkoch projektu (vratane popisu planovaného TRL na konci projektu zodpovedajuceho Urovni 6 az 8), zdvodnenie tohto
rieSenia, na Com je zaloZena komparativna vyhoda tohto projektu a rieSenia pre Slovensko a prepojenost aktivit projektu s dihodobymi
prioritami).
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Kvalita a relevantnost’ cielov projektu

Kvalita cielov projektu

Rakovina prostaty je druhym naj¢astejSim onkologickym ochorenim. Ciel projektu je vyvoj a
validacia modelu umelej inteligencie (dalej “UI”) pre automaticku klasifikaciu MRI nalezov v ramci
narodného skriningu rakoviny prostaty. Tento Ul model bude vyhodnocovat zaradenie nalezu z MRI
priamo do PI-RADS $kaly, ktora je Struktirovany a schematicky spésob hodnotenia multi-
parametrického hodnotenia prostaty. Tymto cielom sleduje zvySenie efektivity diagnostiky a
podporu v€asného zachytenia rakoviny prostaty, €o je v sulade s prioritami verejného zdravia.

Relevantnost’ cielov spociva v ich priamom prinose pre zvy$enie dostupnosti skriningovych
vySetreni prostrednictvom automatizacie a vyuzitia Ul v screeninigu, ktora je aj si¢astou Eurépskej
iniciativy “Cancer Imaging Initiative”. Projekt taktiez zohladfiuje potrebu zlepSenia presnosti
hodnotenia rizika rakoviny prostaty pomocou PI-RADS klasifikacie, &im sa zniZuje subjektivita pri
interpretacii nalezov a podporuje rychlejSia diagnostika.

Vychodiskova situacia a relevantnost’ planovanych ciel'ov projektu:

Aktualna diagnostika rakoviny prostaty na Slovensku a vo svete zahffia sériu postupov, ktoré su
zdihavé, kapacitne obmedzené a zahffiaju viacero krokov. Proces diagnostiky prebieha v spolupréaci
medzi vSeobecnym lekarom, urolégom, radiolégom a patoldgom. Cielom je v€asna identifikacia a
klasifikacia rizika, €o umoziuje presnejSie rozhodnutia o naslednej lieCbe. Diagnosticky proces je
vSak €asovo narocny a pretazeny, najma kvéli obmedzenému poctu Specialistov (radiolégov a
urolégov).

Suéasna klinicka cesta pri diagnostike rakoviny prostaty:

1. Zaciatoény kontakt pacienta so vS§eobecnym lekarom:

O Pacient, u ktorého bola zistena hladina PSA (prostaticky $pecificky antigén) = 3
ng/ml, je najprv odporuéeny na urologické vySetrenie. Hladina PSA je zakladnym
indikatorom mozného rizika rakoviny prostaty, ale jej zvy8ena hodnota méze byt
spbsobena aj inymi faktormi.

2. Urologické vySetrenia:

O Uroldég vykona ultrasonografiu (USG) prostaty a rozhodne o opakovani PSA testu
po urcitej dobe (spravidla 6—8 tyzdfov), aby sa overili vysledky a zohladnil vyvoj
hladiny PSA. Ak hladina PSA zostava vysoka, pristupuje sa k dal§im indikatorom.

O PSA Velocity (PSAV): Hodnoti rychlost narastu PSA v &ase, 6o moze indikovat
zvy3ené riziko rakoviny.

O PSA Density (PSAD): Hodnoti pomer medzi hladinou PSA a objemom prostaty, ¢o
umoznuje presnejSie posudit riziko rakoviny prostaty. PSAD predstavuje kriticky
faktor v rozhodovani o dalSich krokoch.

3. Rozdelenie pacientov podla PSA Density (PSAD):

O Na zéklade PSAD sa pacienti rozdeluji na dve skupiny:
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Bl PSAD < 0,10 ng/ml?: Pacienti su klasifikovani ako s nizkym rizikom, ¢o
znamena, Ze rakovina je menej pravdepodobna a dalSie kroky sa zvy€ajne
neodporucaju.

B PSAD 2 0,10 ng/ml?: Pacienti s povazovani za rizikovych a odporu¢a sa
dalSie vySetrenie na MRI (magnetické rezonancia) s ciefom klasifikacie
podla systému PI-RADS (Prostate Imaging Reporting and Data System).

4. Kilasifikacia PI-RADS a rozhodnutie o MRI a biopsii:

O PI-RADS 1 a 2: Tieto klasifikacie zvy&ajne indikuju nizke riziko malignity, a teda
dalSie kroky nie su nevyhnutné.

O PI-RADS 3: Pacienti s touto klasifikaciou absolvuji MRI s kontrastom a indikuju sa
na fuznu biopsiu, ¢o zahffia spolupracu medzi radiolégom, urolégom a patolégom.
Tento krok je kriticky, pretoze PI-RADS 3 je hrani¢nou hodnotou, pri ktorej nie je
riziko malignity jednoznacné.

O PI-RADS 4 a 5: Tieto hodnoty indikuju zvy$ené riziko malignity a pacienti su
okamzZite indikovani na biopsiu pod vedenim radioléga.

Problémy sucasného systému

® Casova naroénost: Tento proces modZe trvat niekolko tyzdiiov aZz mesiacov, ¢o zvy$uje
¢as na diagnostiku a méze oddialit’ lie€bu pacientov s agresivnymi formami rakoviny.

® Kapacitné obmedzenia: Nedostatok $pecializovanych radiolégov znamena, Ze pacienti
Casto musia ¢akat na MRI vySetrenie, €o zvySuje riziko oneskorenej diagnostiky.

@ Invazivne zakroky: Flzna biopsia je invazivny zakrok, ktory méze byt pre pacienta
bolestivy a mbdze zvysit riziko infekcie a inych komplikacii.

Aktualny diagnosticky proces pre rakovinu prostaty na Slovensku zahffa viacero ¢asovo naro¢nych
krokov a zavisi od invazivnych biopsii, ktoré su pre pacientov neprijemné a mézu mat vedlajsie
komplikacie. Na zaklade merania PSA Density (PSAD), ktoré indikuje riziko rakoviny prostaty, su
pacienti odporucani na MRI vySetrenie, kde sa klasifikuju podfa PI-RADS 3kaly. Vyzvou je najma
spravne hodnotenie hraniénych pripadov (PI-RADS 3), kde existuje riziko, Ze biopsia bude
vykonana aj u pacientov s nizkym rizikom malignity.

Navrhovany postup projektu

1. Automatizovana klasifikacia PI-RADS pomocou Ul modelu z MRI snimok:

O Ul model vyvinuty v rdmci projektu bude trénovany na datach z MRI vy$etreni a
histopatologickych vysledkov. Tento model bude schopny automaticky klasifikovat
MRI nélezy prostaty do PI-RADS 3kaly na zaklade analyzy obrazov.

strana 6z 39



Financované , - - E MINISTERSTVO
Eurspskou iniou | PLAN [OBNOVY | AR o ronon

NextGenerationEU

SLOVENSKE] REPUBLIKY

Priloha €. 2 Zmluvy Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 229/2026

O Kiasifikacia pomocou Ul sa vykona na pacientoch s PSAD = 0,10 ng/ml?, kde je

zvy8ené riziko rakoviny. Ul model poskytne hodnotenie PI-RADS, ktoré méze byt v
mnohych pripadoch dostato€né na to, aby nahradilo potrebu biopsie.

2. Eliminacia potreby invazivnych biopsii:

O Vdaka vysokému stuptiu presnosti Ul modelu, ktory je trénovany na

histopatologicky potvrdenych datach, sa zniZi potreba invazivnych biopsii najma u
nizkorizikovych a hraniénych pripadov (napriklad PI-RADS 3). Model poskytuje
hodnotenie, ktoré dokaze identifikovat riziko rakoviny prostaty a umoznuje
presnejSiu diferenciaciu pripadov, pri ktorych nie je biopsia nevyhnutna.

Pre pacientov s nizkym alebo hrani¢nym rizikom rakoviny prostaty to znamena
mensiu zataz a eliminaciu potreby biopsie, ¢im sa zlepSi ich skusenost' s
diagnostickym procesom a znizia sa vedlajSie ucinky vysetrenia.

3. Zvysenie efektivity a znizenie nakladov:

@)

@)

Automatizacia procesu klasifikacie Setri ¢as radiolégov, ktori sa mézu sustredit na
komplexnejsie pripady. Ul model zaroven znizuje naklady na zbyto¢né biopsie a
nadbyto¢né vySetrenia, o predstavuje ekonomicky prinos pre zdravotnicke
zariadenia a systém zdravotnej starostlivosti.

Tento pristup optimalizuje vyuZitie zdravotnickych zdrojov a zabezpeduje
efektivnejsie vyuzivanie ¢asu a finan¢nych zdrojov.

4. Vysoka presnost a spolahlivost klasifikacie:

©)

O

Vdaka tomu, Ze Ul model je trénovany na datach s histopatologickym potvrdenim,
jeho klasifikacna presnost sa vyrovna alebo dokonca prevysSuje manualne
hodnotenie radiolégov. Model je navrhnuty tak, aby minimalizoval pocet faloSne
negativnych a faloSne pozitivnych vysledkov, ¢o umoziiuje spolahlivejSie
rozhodovanie o dalSom postupe pacienta.

To znamena, Zze Ul model je idealnym doplnkom k existujucej diagnostike a v
mnohych pripadoch méze dokonca prekonat tradicné manualne hodnotenie.

5. Vyhoda incidentnej diagnostiky pre pacientov:

@)

Jednym z prinosov projektu je aj incidentna diagnostika — pacienti, ktori absolvuju
MRI vySetrenie so zameranim na panvovu oblast, mézu byt skrinovani aj pre
rakovinu prostaty. To znamena, Ze Ul model méze identifikovat pripadné nalezy v
prostate aj po€as vySetreni inej indikacie, ¢o prispieva k v€asnej diagnostike inych
zdravotnych problémov.

Tento aspekt projektu predstavuje pridanu hodnotu pre celkovu starostlivost o
pacienta a zvy3uje celkovu efektivitu preventivnych vySetreni.
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Projekt reaguje na aktualne vyzvy slovenského zdravotnickeho systému v oblasti diagnostiky
rakoviny prostaty — nedostatok radioldgov, urolégov a Casovu a ekonomicku naro¢nost diagnostiky,
ako aj potrebu znizovat invazivitu vySetreni. Ul model vyvinuty v ramci projektu zefektivriuje proces
diagnostiky, Setri naklady a poskytuje presnejSie vysledky, €o je v sulade s dlhodobymi cielmi
digitalnej transformacie zdravotnictva na Slovensku.
Proces vytvorenia Ul modelu Y
na skrining nadoru prostaty
pomocou platformy Medannot

gapred
P s/

\
0y
o=
N

*®
& AV N5 1Q

Anotacia nadorov Tréning Ul na Tréning Ul modelu na
cez platformu detekciu tumorov detekciu tumoru: Kombinacia
Medannot z MRI histologickych dat a MRI

04 05 06
&  +Pi-RADS 4 (] [El  medannor

Tréning Ul modelu Interna klinicka Nasadenie Ul modelu
klasifikacia podla validacia / publikacia v nemocnici cez platformu
PI-RADS 3kaly Medannot

Kvalita a ambiciéznost’ projektu, relevantnost’ a prinos projektu a projektovych aktivit

1. Relevantnost’ projektu vzhladom na jeho zameranie na klasifikaciu MRI nalezov podila PI-
RADS $kaly je vysoko aktualna. Planovany narodny skrining rakoviny prostaty si vyzaduje
kvalitné a efektivne hodnotenie pacientov, ¢o projekt umozni prostrednictvom
automatizacie za pouzitia Ul. Natrénovany Ul model bude néastroj primarne uréeny na
pomoc radiolégom, priCom sa zameria najma na hrani¢nu skupinu pacientov v kategérii PI-
RADS 3, ktori predstavuju stredné riziko a sU na rozmedzi medzi negativnymi (PI-RADS 1
a 2) a pozitivnymi (PI-RADS 4 a 5) nalezmi.

2. Komparativna vyhoda tohto rieSenia na Slovensku spociva v jeho schopnosti vyrazne
zlepsit diagnosticky proces pri rakovine prostaty, a to prave v kontexte kritického
nedostatku zdravotnickeho personalu v krajine, najma radiolégov, ktori ¢asto vykonavaju
repetitivnu pracu. Automatizgcia repetitivnych uloh a Skalovanie diagnostickych postupov
pomocou Ul poskytne radiolégom viac €asu a priestoru na rieSenie komplexnejSich a
naro¢nejsich pripadov pacientov. Tym sa nielenze zmierni pretazenie zdravotnickeho
personalu, ale aj zvysi presnost’ a konzistentnost’ hodnotenia nalezov.

Navrhované vyvojové aktivity projektu su inovativne a idu nad rdmec existujucich rieSeni.
Projekt prinaSa nové koncepty, ako su automatizované Ul klasifikacie pomocou PI-RADS
systému bez potreby biopsie, s moZnostou rozSirenia na dalSie oblasti diagnostiky.
Implementacia Ul modelu moze priniest vyznamnu zmenu v spdsobe, akym sa skrining
vykonava.

3. TRL uroven:

PociatoCné fazy vyskumu a vyvoja pred projektom zahfhali zber spatnych vazieb od
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zainteresovanych stran, vratane klinickych odbornikov, radioldgov a potencialnych
pouzivatelov z nemocni¢ného prostredia, Co poukazalo na potrebu zvysSenej presnosti a
automatizacie v klasifikacii PI-RADS. Tieto spatné vazby, v kombinacii s analyzou potrieb
pouzivatelov a priemyselnych poZiadaviek, nasmerovali dalsi vyskum a vyvoj pre tento Ul
model.

e TRL 1: Vyvoj Ul modelu zacal zakladnym vyskumom a klucovymi poznatkami
zozbieranymi od odbornikov z oblasti zdravotnictva, regulacnych organov a
technologickych expertov. Tento pociatocny krok polozil zaklady pre definovanie
modelu a identifikaciu hlavnych funkcii potrebnych na zvySenie presnosti
klasifikacie MRI pre diagnostiku rakoviny prostaty. Na zaklade tychto poznatkov
vyvojovy tim vykonal analyzu technologickych poziadaviek a kfu€ovych vlastnosti
potrebnych pre efektivnu implementaciu modelu. Tento proces, podporeny spatnou
vazbou od odbornikov, zabezpecil zosuladenie s potrebami pouzivatelov a
regulaénymi poziadavkami, ¢im vytvoril pevny zaklad pre d'alSi rozvoj.

e TRL 2:V tejto faze bol realizovany cieleny vyskum na identifikaciu novych funkcii,
ktoré by reagovali na potreby zainteresovanych stran a zvySovali diagnostické
schopnosti modelu. Funkcie zahffiaju presnejSiu lokalizaciu a klasifikaciu rizika,
ktoré su klu¢ové pre lepSiu a presnejsiu diagnostiku a klasifikaciu v ramci PI-RADS
systému.

e TRL 3: Vykonana bola experimentalna validacia jednotlivych komponentov Ul
modelu v kontrolovanom prostredi. Vysledky potvrdili zdkladnu funk&nost algoritmu
pri na detekciu anatomickych Struktur prostaty a tumoru prostaty, pri¢om bola
preukazana schopnost modelu detekovat benigne a maligne lézie.

e TRL 4: Na zaklade vysledkov z fazy TRL 3 bol vytvoreny funkény prototyp Ul
modelu schopny komplexnej analyzy MRI snimkov prostaty. Model bol trénovany a
testovany na vacsom subore dat zahffiajucom stovky MRI snimkov s
histopatologickym potvrdenim.

Tato priprava dosiahla technologicku uroven pripravenosti TRL 4, o zabezpecuje
stabilny zaklad pre dalSiu fazu vyvoja a implementacie Ul modelu pre klasifikaciu
MRI nélezov v ramci narodného skriningu rakoviny prostaty.

Pri ukonéeni projektu o€akdavame TRL uroveri ciela projektu na TRL 6

V ramci tejto fazy bude funkény prototyp Ul modelu pre klasifikaciu nadorov
prostaty z MRI demons$trovany v relevantnom klinickom prostredi minimalne jednej
nemocnice. Tymto krokom sa potvrdi technologicka pripravenost rieSenia na
zavedenie do klinickej praxe, €im projekt dosiahne uroveh TRL 6 — valid4cia
prototypu v priemyselne a klinicky relevantnom prostredi.

4. Vyuzitie vyskumnej a inovacnej infrastruktury — Pri vyvoji a validacii projektu bude
vyuzita slovenska aj eurdpska vedecka a inovaéna infrastruktura, ¢im sa zabezpedi
maximalna efektivita a odborna podpora pre vyvoj Ul modelu. Priprava datasetu pre tréning
modelu bude prebiehat na Slovensku. Okrem toho by sme chceli do projektu zapajit
poprednych eurépskych odbornikov v oblasti radiolégie a uroldgie, ktori prispeju svojimi
skusenostami a odbornymi znalostami k validacii a optimalizacii modelu. Tento
interdisciplinarny tim zabezpegi, ze vysledny Ul nastroj bude spifiat najvyssie
medzinarodné Standardy a umozni transfer najnovsich poznatkov z oblasti Ul v medicine
do praxe. Takéto prepojenie slovenskej a eurépskej infradtruktury a odbornikov prispeje k
uspesnej realizacii projektu a zaroven podpori technologicky a vedecky pokrok v oblasti
onkologickej diagnostiky na Slovensku.
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Prepojenost’ projektu a jeho planovanych vysledkov na strategické dokumenty, dlhodobé priority SR

v oblasti digitalizacie, zasadenie projektu do eurépskeho vyskumného priestoru a kontextu:

(Uvedu sa relevantné stratégie, iniciativy alebo opatrenia, v stlade s ktorymi sa projekt bude realizovat na nérodnej aj eurdpskej rovni,
pripadne prepojenost na projekty/programy v rdmci eurdpskeho vyskumného priestoru, prepojenost a konzistentnost projektovych aktivit
s dlhodobymi prioritami a stratégiou. Uvedie sa prepojenost aktivit projektu na relevantné oblasti domén RIS3 (3-1 aZ 3-4)).
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Projekt je navrhnuty tak, aby jeho aktivity prispievali k dlhodobym prioritdm Slovenskej republiky v
oblasti digitalizacie zdravotnictva a efektivneho vyuzivania umelej inteligencie a k Stratégii
inteligentnej Specializacie SK RIS3 2021+. Cielom je vyvinut inovativny Al model, ktory dokéze
automaticky klasifikovat MRI nalezy pri diagnostike rakoviny prostaty do PI-RADS $kaly, €¢o umozni
rychlejSiu a presnejSiu diagnostiku. Tento projekt nie je len reakciou na existujuce potreby
slovenského zdravotnictva, ale aj spdsobom, ako Slovensko mdze prispiet k eurdpskemu
vyskumnému priestoru (ERA) a rozvoju digitdlneho ekosystému v zdravotnictve. Projekt priamo
reaguje na narodné a medzinarodné iniciativy, ako aj aktivity Europskeho vyskumného priestoru,
menovite:

Plan obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
Dokument obsahuje podrobnosti o digitalizacii slovenského zdravotnictva a dalSich
sektoroch, ktoré su financované z fondov EU.

e Link na Plan obnovy a odolnosti SR

Narodna stratégia pre umelu inteligenciu v Slovenskej republike (2019)
Stratégia stanovuje priority Slovenska pre rozvoj umelej inteligencie a podporu projektov v
tejto oblasti.

e Link na Narodnu stratégiu pre umelu inteligenciu

Europska aliancia pre umelt inteligenciu (European Al Alliance)
Tato iniciativa Eurépskej komisie podporuje spolupracu medzi Elenskymi Statmi v oblasti Al.
Slovensko sa k nej pripojilo ako su€ast' svojej stratégie pre Al.

e Link na Eurdpsku alianciu pre umelu inteligenciu

Europsky priestor zdravotnych dat (European Health Data Space)
Tento projekt podporuje integraciu a zdielanie zdravotnych dat naprie€ ¢lenskymi Statmi
EU, ¢o méze byt relevantné pre vyuzitie zdravotnych dat v projektoch ktoré riedi Medannot.

e Link na European Health Data Space

Eurépsky vyskumny priestor (European Research Area, ERA)

ERA podporuje koordinaciu vyskumnych a inovaénych projektov medzi ¢lenskymi Statmi
EU, &im umoziuje efektivne prepojenie vyskumnych inétitucii a ich projektov na
medzinarodnej urovni.

e Link na European Research Area (ERA)

Aktivity projektu su plne prepojené na Prioritni oblast 3-1 Inteligentné a prepojené systémy a
zariadenia internetu veci v doméne 3, konkrétne najma v tematickej oblasti vyvoj a integracia
systémov na zber, spracovanie a distriblciu udajov ako aj vyvoj, inovacie a zavadzanie inteligentnych
vyrobkov a sluzieb.

Uvedené je aj v sulade s transforma&nymi ciefmi kde mozno spomenut hlavne ciel, ktorym je zvysit
v spolo¢nosti schopnost rozhodovat sa na zaklade udajov s vyuzitim réznych metod vratane
strojového ucenia a umelej inteligencie ako aj s vyuzitim pokrocilych informaénych nastrojov zvysit
vyuZzitie existujucich datovych zdrojov na spracovanie udajov z existujucich Strukturovanych aj
nestrukturovanych zdrojov aj novovznikajucich rozsiahlych baz udajov, ktoré budu zakladom rieSeni

S VESOKOU iridanou hodnotou.

strana 11z 39




PIRNHCS S T " Q) nercconieionozvon
Eurépskou tniou PLAN LOBNOVY_, A INFORMATIZACIE :

; SLOVENSKE] REPUBLIKY
NextGenerationEU

Priloha €. 2 Zmluvy Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 229/2026

Opis:

(Opise sa organizacia, hlavné zameranie ¢innosti, strucna historia, skisenosti s realizaciou projektov a iné dolezité informacie, ako je
spolupraca vramci eurépskeho alebo medzinarodného priestoru, vysledky Cinnosti, produkty/sluzby, a pod. Zaroven sa uvedd
personalne, materidlne a finanéné kapacity potrebné pre realizaciu projektu.).
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Excelentnost Ziadatel'a (Medannot s.r.0.) — Medannot disponuje jedine€nou expertizou v oblasti
vyskumu a vyvoja Ul rieSeni pre radiologiu, pricom je prvou “end-to-end” “no-code/low-code”
platformou Specializujucou sa na automatizaciu radiologickych procesov. Platforma umoZzriuje
zdravotnickym pracovnikom nahravat' a anotovat DICOM snimky (€i uz CT, MRI, RTG, alebo
ECHO z akéjkolvek Casti tela) priamo z ich PACS systému, vytvarat a trénovat Ul modely a
integrovat’ vysledny workflow spat do PACS (skratka anglického nazvu Picture archiving and
communication system). Tieto funkcie umoZfiuju radiologom a lekdrom efektivne vyuzivat Ul pri
diagnostike (napr. pri skriningu nadorov obli¢iek), pri 3D modelovani (napr. na planovanie
predoperaénych zakrokov) alebo dokonca na terapeutické ucely (napr. meranie velkosti nadoru po
lie€be). NavySe spolognost tvori tim lekarov, technikov, inZinierov a projektovych manazérov ktori
podporia dal3i vyvoj a rozSirenie platformy s cielom spristupnit’ Ul automatizaciu v radioldgii pre
Sir8i okruh lekarov. Tymto sa Medannot stava lidrom v oblasti inovacii v zdravotnictve, ktory
umoznuje klinikom na celom svete prispdsobit’ si Ul rieSenia na mieru podla ich Specifickych
potrieb, bez ohladu na ich technické zru€nosti.

Jedine¢nost’ Ziadatela (Medannot s.r.0.) — Jedinecnost Ziadatela spociva v jeho inovativnom
pristupe k Ul v radioldgii. Na rozdiel od inych platforiem, ktoré vyZaduju odborné znalosti v
programovani alebo technicku podporu, Medannot ponuka intuitivny, “no-code/low-code” nastroj
pristupny cez webovy prehliadac, ktory je plne integrovany so systémami PACS. Lekari mézu zacat
trénovat svoje vlastné Ul modely uz po nahrati minimalne piatich snimok, ¢o urychluje cely proces
a umoziiuje okamzitd implementaciu Ul rieSeni v klinickej praxi.

Platforma Medannot je tiez vynimocna svojou rozsiahlou funkcionalitou a uzivatelsky priatelskym
dizajnom. Aktudlne poskytuje viac ako 50 Ul modelov, ktoré pokryvaju Siroku Skalu radiologickych
aplikacii, od detekcie rakoviny pluc na CT snimkach az po automatizovanu segmentaciu
maxilofacialnych kosti. Jednou z najpokrogilejSich aplikacii platformy bola 3D roboticka operacia,
kde automaticky generovany 3D model sluzil chirurgovi ako referencia prostrednictvom rozSirenej
reality.

Platforma podporuje kolaborativny pristup, kde lekari mézu spolupracovat na vyvoji a validacii
modelov, ¢im zabezpeduju ich efektivitu v realnych klinickych podmienkach. Medannot poskytuje aj
regulaénu infrastruktiru pre certifikaény proces, pricom vyuziva klinické dékazy zhromazdené od
komunity na schvalenie modelov cez FDA a EU MDR.
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z V sulade so Standardmi
Robustné ISO 27001, SOC-2,

zabezpeéenie GDPR a HIPAA

Integra’cia Obojsmerny prenos dat,

umoznujuci diagnostiku Al
S pACS jednym kliknutim a 3D modelovanie

M, 5 Zobrazenie a anotacia o 2
ebova DICOM pre CT, MR, o
platforma réntgen a ultrazvuk Medannot Viac ako 50 $pickovych Al modelov

navrhnutych na zlepsenie

AI Store vasho pracovného procesu

Cloudovy' S jednoduchym
hOStIng nasadeniminaimieste Trénovanie Automatizacia pracovnych
e Y AI mode|ov postupov bez kddu

Prehliadaé Dostupné kedykolvek,

odkialkolvek vo VR a na

3D modelov mobilnych zariadeniach

»yw y Funkcie S pridelenim roli,
Klucové spoluprace  oamoiomicn
-
funkcie

Histéria a skusenosti

Medannot bol zaloZeny skisenymi odbornikmi s hlbokymi znalostami z oblasti mediciny,
technolodgie a umelej inteligencie, vratane spoluzakladatelov I EEIIEININGEEEEEEEEEEEE
HemananEhDSMuDEInGEsera DeEsckeaEhDNalngIRobeRaIKISIRg] o /ocnost ma za
sebou Uspesné investi¢né kolo vedené fondom Zero One Hundred, ktoré jej umoznilo urychlit vyvoj
a expanziu platformy. Medannot uz ponuka viac ako 50 Ul modelov, ktoré su Siroko pouzivané v
radiologickych pracovnych postupoch, od detekcie rakoviny plic na CT snimkach az po
automatizovanu segmentaciu tkaniv a organov na predopera¢né planovanie. Spolo¢nost bola
zapojena do viacerych vyskumno-vyvojovych projektov v spolupraci so zahrani€nymi univerzitami a
nemocnicami, uvadzame ich nizSie v tabulke.

Spolupraca a vysledky
Medannot spolupracuje s vyznamnymi zdravotnickymi zariadeniami a odbornikmi na eurdpskej

urovni, ¢im zabezpeduje kvalitné a vedecky podloZené rieSenia, ktoré su pouZitelné v klinickej praxi.
Platforma umoziiuje lekarom stat sa tvorcami Ul modelov, ktoré mézu vyvijat a validovat modely
priamo podfa ich klinickych potrieb. Medannot je tieZ aktivny v klinickych skiSaniach, kde bol jeho
3D model pouzity pri robotickych operaciach, ¢im sa zabezpedila vy3Sia presnost’ chirurgickych
zakrokov.

Medannot historicky spolupracuje s institiciami ako Orsi Academy (najvacsi institut robotickych
operacii v EU) (BE), OLV Hospital Aalst (BE), Ghent University (BE), Sapienza University Rome (IT)
alebo University of Naples Federico Il (IT).

Zoznam dusSevného vlastnictva spolo¢nosti Medannot je zosumarizovany v tabulke niZSie.

Nazov dusevného vlastnictva Typ Cislo Link s odkazom
na prislusny
register
Medannot anota¢na Platforma Softvérovy kéd - -
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Medannot automatizacna Softvérovy kéd - -
platforma
Medannot “Al Store” Softvérovy kéd - -
Medannot “Workflow Builder” Softvérovy kéd - -

Zoznam inovativnych produktov alebo sluzieb zavedenych na trh uvadzame v tabulke nizsie:

Nazov produktu/sluzby Odkedy je uvedeny na trh
Medannot anotacna Platforma 2020
Medannot automatizacna Platforma 2022
Medannot Al Store (Ul modely) 2024
Medannot “Workflow Builder” 2024
Ul rieSenie pre neinvazivnu virtualnu kolonoskopiu VR 2024

Tieto projekty a produkty ilustruju inovativnu €innost Medannotu v oblasti zdravotnickych
technoldgii, najma v automatizacii radiologickych procesov a implementacii Al, ¢im spolo€nost
preukazuje vyznamny prinos pre modernizaciu diagnostickych a terapeutickych postupov.

Kapacity pre realizaciu projektu:

Personalne kapacity: Medannot disponuje timom expertov a odbornikov s hibokymi
znalostami v Ul, radioldgii a regulatérnych Standardoch, o umoZziuje uspesné a efektivne
riadenie projektu. Vyznamnou sucastou su aj klinicki experti a radiolégovia, ktori
spolupracuju na validacii modelov.Klu¢ové osoby z odborného timu su detailne popisané v
relevantnej Casti projektu.

Materialne kapacity: Platforma Medannot je cloudovo orientovana, ¢o umoZzfiuje rychly a
bezpectny pristup k datam a poskytuje vypoctovu kapacitu potrebnu na tréning a
nasadzovanie Ul modelov. Spolo¢nost tiez zabezpecuje pristup k datam v spolupraci s
partnerskymi nemocnicami.

Finan¢né kapacity: Vdaka investicii od Zero One Hundred ma Medannot dostato¢né
financné zabezpedenie na spolufinancovanie realizacie projektu a podporu dalSieho rozvoja
platformy. Finan&né prostriedky z grantu budu vyuzité na vyvoj a tréning Ul modelu pre
automaticku klasifikadciu MRI nalezov pri diagnostike rakoviny prostaty. Tento model umozni
rychlejSie a presnejsie zaradenie nalezov do PI-RADS skaly, ¢im prispeje k efektivnejSej
diagnostike a k podpore digitalnej transformacie slovenského zdravotnictva.

Referencie:
(Za relevantné obdobie podia typu Ziadatela predchadzajlce vyhlaseniu vyzvy je potrebné preukazat, Ze sa realizovali minimalne
vyskumno-vyvojové projekty najma v prioritnych oblastiach domén podia RIS3 (3-1 az 3-4), tak ako je uvedené vo vyzve.
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Cislo projektu

Nazov
vyskumno-
vyvojového
projektu

Oblast/téma

Realizacia od-do

Link/Odkaz na
informacény zdroj

Myocardial Blush
Grade

Automatizacia kvantifikacie
myokardialnej perfuzie — vyskum a
vyvoj algoritmov umelej inteligencie
pre objektivne hodnotenie
Myocardial Blush Grade (MBG) z
angiografickych a MRI dat,
zamerany na podporu presnej a
rychlej analyzy perfuzie myokardu
v ramci prioritnej oblasti 3-1:
Inteligentné a prepojené senzory
a zariadenia v doméne 3: Zdrava
spolo¢nost’

1.1.2025 -
30.6.2025

sken zmluvy
“Research and
Development
Cooperation
Agreement”
(Dohoda o
vyskumno-
vyvojovej
spolupraci),
ktory je
prilohou
doplnenia

SWOT analyza projektu

Silné stranky projektu (Strengths)

(Opise sa v ¢om spocivaju silné stranky projektu, najma to, ¢im sa odliuje organizacia a rieSenie v ramci projektu od konkurencie, aka
je pridana hodnota rieSenia, ekonomické prinosy vysledkov projektu, v €om spociva inovativnost a originalita rieSenia a pod., mozné je
uviest prieskum konkurenéného prostredia a konkurenéné vyhody.).
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1.

Projekt spolo¢nosti Medannot prinaSa viaceré kl'u¢ové vyhody a inovativne rieSenia, ktoré ho odliSuju od
konkurencie. NizSie st uvedené hlavné silné stranky a pridana hodnota projektu:

Unikatna “no-code/low-code” platforma pre vyvoj Ul modelov

Medannot je prva end-to-end no-code platforma pre vyvoj a nasadzovanie Ul modelov v radioldgii,
ktora umozriuje lekarom bez technickych znalosti vytvarat, trénovat a validovat Ul modely. Tento
pristup eliminuje potrebu programatorov a skracuje ¢as na vyvoj rieSeni az o 70%, €o je vyrazna
konkurenéna vyhoda oproti tradiénym platformam, ktoré si vyzaduju odbornu technicku znalost.
Automatizacia a efektivita

Projekt sa zameriava na automatizaciu repetitivnych diagnostickych uloh, ako je klasifikacia PI-RADS
pri skriningu rakoviny prostaty. Automatizacia umozni radiolégom venovat sa komplexnejSim
pripadom a znizi ich pracovné zatazenie o 20-40%. V dbsledku toho dochadza k zvySeniu efektivity
pracovnych procesov v zdravotnictve, ¢o vedie k Usporam nakladov a zvySuje kvalitu starostlivosti o
pacienta.

Pridana hodnota pre pacientov a zdravotnikov

Pouzitim Ul na presnu diagnostiku a triedenie pacientov sa skracuje ¢as potrebny na rozhodovanie o
50% a redukuje sa potreba invazivnych diagnostickych zakrokov, ako su biopsie, najma u
nizkorizikovych pacientov. To priamo zvySuje komfort a bezpe€nost pacientov a zniZuje riziko
komplikacii 0 20% spojenych s invazivnymi zakrokmi..

Ekonomické prinosy projektu

Projekt prinasa vyznamné ekonomické vyhody, pretoze znizuje potrebu drahych a ¢asovo naro¢nych
manuélnych procesov. S niz8ou potrebou ludskych zdrojov a vy3$3ou efektivitou diagnostiky sa
ocCakavaju uspory nakladov pre zdravotnicke zariadenia, ¢o méze byt prinosom najma v kontexte
nedostatku odborného personalu.

Inovativnost’ a originalita rieSenia

Projekt Medannot je jedineCny tym, Ze spaja Ul technoldgie s bezkddovou platformou v oblasti
radiologie, €im zjednodusuje pristup k Ul pre zdravotnikov. Takyto pristup je v med-tech sektore
relativne novy a projekt ma potencial stat sa modelom pre buduce rieSenia v oblasti zdravotnickej
automatizacie.

Kompatibilita s dlhodobymi stratégiami digitalizacie zdravotnictva

Projekt je plne v sulade so strategickymi cielmi SR a EU v oblasti digitalizacie zdravotnictva a
vyuzivania Ul pre zlepSenie zdravotnej starostlivosti. Integracia digitalnych technolégii a
automatizacie priamo podporuje dlhodobé priority Slovenskej republiky v oblasti inovacii a efektivnosti
zdravotnickych procesov.

Moznost’ rozsirenia na d'alSie oblasti diagnostiky

Hoci sa projekt primarne zameriava na skrining rakoviny prostaty, jeho rieSenie je vysoko
Skalovatelné a méze byt prispdsobené na iné oblasti diagnostiky, vratane skriningu inych
onkologickych ochoreni alebo automatizacie dalSich repetitivnych procesov v zdravotnictve.

Celkovo projekt Medannot ponuka unikatne a efektivne rieSenie, ktoré prinaSa vyznamné prinosy pre
zdravotnikov aj pacientov a prispieva k modernizacii a digitalizacii zdravotnictva na Slovensku.

Slabé stranky projektu (Weaknesses)
(V tejto Casti sa uvedu faktory, ktoré mozu negativne ovplyvnit realizaciu a vysledky projektu, kde nema organizacia v porovnani s inymi
konkurenénl vyhodu, nedostatocné procesy, kvalita personalneho zabezpecenia a pod.).
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1.

Zavislost’ na dostupnosti a kvalite dat

Uspech Ul modelu je priamo zavisly od velkého mnoZstva kvalitnych a spolahlivych udajov, vratane
MRI snimok a histopatologickych vysledkov. Projekt Cerpa data z rozsiahlych databaz, pricom
pacientske Udaje su pouzité na tréning Ul na zaklade informovaného suhlasu pacientov, ¢im je
zabezpeclend eticka a legalna stranka vyuzivania dat. Obmedzeny pristup k datam alebo ich
nedostato€na kvalita by vSak mohli negativne ovplyvnit tréning modelu a znizit jeho presnost a
spolahlivost v klinickom prostredi. NavysSe, prisne poziadavky na ochranu osobnych udajov mézu
obmedzit' zdielanie dat, ¢o by mohlo spomalit proces vyvoja a testovania modelu.

Potencialna rezistencia zdravotnikov voci pouzivaniu Ul rieSeni

Niektori zdravotnicki pracovnici mézu byt skepticki voci Ul technolégiam alebo mézu prejavovat
odpor voci zmenam v tradiénych diagnostickych postupoch. Téato rezistencia méze spomalit’ adopciu
projektu a znizit efektivnost jeho implementacie, pricom je nutné investovat do Skoleni a osvety
medzi zdravotnikmi.

Vysoké pociatoéné naklady na technolégie a integraciu

Implementacia modernych Ul rieSeni si vyzaduje zna¢né pociatocné investicie do infrastruktury, ako
su vykonné servery, softvér a zabezpecenie dat.

Zavislost’' na Uspesnej integracii s nemocniénymi systémami (PACS a iné)

Pre efektivne fungovanie Ul rieSeni je nevyhnutna Uspesna integracia s existujicimi nemocni¢nymi
informaénymi systémami (napriklad PACS). Technické problémy pri integracii alebo nedostato¢na
interoperabilita medzi systémami m6zu spdsobit oneskorenia a ovplyvnit’ plynulost implementacie.

Zhrnutie slabych stranok projektu zdérazriuje klu€ové oblasti, ktoré mézu predstavovat vyzvy pri realizacii
projektu. Medannot bude musiet strategicky riesit tieto faktory, aby zabezpedcili Uspe$nu implementaciu a
dlhodobu udrzatelnost' projektu.

Prilezitosti (Opportunities)

(Schopnost predvidat a pripravit sa na konkurenén( vyhodu v ramci trhu patri medzi najdolezitejSie aspekty UspeSnosti organizacie.
Prilezitosti m6zu byt kratkodobé i dihodobé v oblasti, v ramci ktorej organizacia posobi. Mozu byt externé alebo interné, mézu viest k
men$im ale aj podstatnym zmenam, ktoré prinesi pevné miesto na trhu. Uvedie sa oakavana vyuZitelnost a perspektivnost
planovanych vysledkov v narodnom a medzinarodnom kontexte, ekonomické prinosy vysledkov projektu, vSeobecné vplyvy (dopad)
vysledkov projektu. Je vhodné uviest prieskum trhu, rast trhu, prognozy.).
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Projekt Medannot prindSa niekofko vyznamnych prileZitosti, ktoré mozu poskytnut’ konkurenénu
vyhodu a dlhodoby uspech na trhu s Ul rieSeniami v zdravotnictve. Tieto prilezitosti maju potencial
priniest vyrazné zlepSenia v diagnostike a manazmente zdravotnickych procesov na narodnej aj
medzinarodnej urovni.

1.

Rastuci dopyt po digitalizacii a automatizacii v zdravotnictve

Vzhlfadom na globalny trend digitalizacie je Coraz vacsi dopyt po technoldgiach, ktoré
dokazu automatizovat a zefektivnit procesy v zdravotnictve. Projekt, ktory sa zameriava na
automatizaciu diagnostickych procesov pomocou Ul, ma vysoky potencial prilakat’ zaujem
dalSich zdravotnickych zariadeni, o m6ze Medannotu priniest nové prileZitosti na
expanziu a komercializaciu rieSenia aj mimo Slovenska.

Narodna potreba efektivneho manazmentu onkologickych ochoreni

S narastajucou prevalenciou rakoviny prostaty na Slovensku aj vo svete existuje znacna
potreba efektivnych rieSeni pre skrining a véasnu diagnostiku. Uspe$na implementacia
projektu méze podporit’ narodné iniciativy zamerané na prevenciu onkologickych ochoreni,
znizenie zataZenia zdravotnickeho systému a zlepSenie kvality Zivota pacientov. Toto
rieSenie mdze byt lahko adaptované aj na iné typy onkologickych ochoreni, o zvySuje jeho
perspektivnost a vyuZitelnost.

Medzinarodny trh s Ul v radiologii

Ul v radioldgii sa rychlo rozvija, pricom sa predpoklada rast tohto trhu o viac ako 20 %
ro¢ne. S unikatnym bezkddovym pristupom a schopnostou Skalovania na rézne klinické
indikacie ma Medannot potencial etablovat sa aj na medzinarodnom trhu, kde méze zaujat
vyznamné postavenie ako poskytovatel komplexnych Ul rieSeni pre radioldgiu.

Zvysenie pristupu k zdravotnej starostlivosti

Vdaka automatizacii diagnostickych procesov a rychlejsej klasifikacii pacientov projekt
zlepSuje pristup pacientov k starostlivosti. Zdravotnicke zariadenia s obmedzenym poctom
Specialistov mé2u pomocou Ul technoldgii zvysit kapacity diagnostickych sluZieb, ¢im
zlepSia dostupnost’ a kvalitu starostlivosti aj v regiénoch s nedostatkom odbornikov.
Ekonomické prinosy pre zdravotnicke zariadenia

Vdaka automatizacii a zniZeniu potreby manualnych procesov mozu zdravotnicke
zariadenia vyrazne zniZit ndklady na diagnostiku az o 30% a skrétit Cakacie doby pre
pacientov. Tento ekonomicky prinos mdze byt atraktivny pre nemocnice a kliniky, ktoré su
pod tlakom efektivne vyuzivat obmedzené finanéné a personalne zdroje.

Moznost’ rozsirenia na d'alSie medicinske indikacie

Hoci sa projekt zameriava na diagnostiku rakoviny prostaty, pouZité algoritmy a modely
mdzu byt adaptované aj na iné onkologické a neonkologické ochorenia. Tento potencial
zvySuje perspektivnost projektu, pretoze by mohol byt rozSireny na dalSie oblasti mediciny,
¢im by sa eSte viac zvysSila jeho vyuzitelnost a dopyt po fiom.

Prilezitost’ na vytvaranie odbornych znalosti a vyvoj novych standardov

Projekt vytvara jedinecnu prilezitost pre Medannot stat’ sa lidrom v oblasti implementacie Ul
rieSeni pre diagnostiku na Slovensku. Uspe$na realizacia projektu méze in$pirovat vznik
novych Standardov a postupov pre implementaciu Ul v zdravotnictve a poskytnut cenné
poznatky pre dalSi vyskum a vyvo;.

Podpora narodnych a eurépskych iniciativ v oblasti zdravotnickych technolégii
Projekt je v sulade s narodnymi aj eurépskymi iniciativami zameranymi na digitalizaciu
zdravotnictva, podporu umelej inteligencie a zlepSenie kvality starostlivosti. V pripade
uspesSnej implementacie méze projekt ziskat dalSiu podporu z verejnych a sukromnych
fondov na rozSirenie a zdokonalenie technoldgie.

Europsky priestor zdravotnych dat (European Health Data Space)

Projekt je kompatibilny s cielmi Eurépskeho priestoru zdravotnych dat, ktory podporuje
bezpelné zdielanie zdravotnych udajov pre vyskum a inovacie. Vd'aka svojej digitalizacii a
integracii s datovymi zdrojmi m6ze Medannot ziskat’ dalSie financovanie na rozSirenie a
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zabezped&enie datovej integracie podla Standardov EU, &im by mohol prispiet k lepsej
koordinacii starostlivosti naprie¢ ¢lenskymi krajinami. Viac o European Health Data Space.
10. Horizont Eurépa (Horizon Europe)
Ako hlavny ramec financovania vyskumu a inovéacii v EU do roku 2027, Horizon Europe
poskytuje podporu pre inovativne projekty, ktoré prinasaju technologické rieSenia v
zdravotnictve. Projekt Medannot, zamerany na implementaciu Ul v klinickej praxi, by mohol
byt uchadzaCom o financovanie z tohto programu, ¢o by umoznilo rozSirenie jeho vyvoja a
implementacie aj mimo Slovenska. Informacie o programe Horizon Europe.
11. RychlejSia adaptacia a prijatie Ul technologii v klinickej praxi
Spolupraca s vyznamnym zdravotnickym partnerom, ako méze byt napriklad Fakultna
nemocnica F.D. Roosevelta, mdze podporit rychlejSie prijatie Ul technoldgii v klinickej praxi.
Ak bude projekt uspesSne implementovany, méze sluzit ako referenény priklad pre dalSie
nemocnice na Slovensku aj v zahranigi.

PrileZitosti tohto projektu su zna¢né a maju potencial priniest vyznamné ekonomicke, klinické a
spoloCenskeé prinosy. Projekt ma potencial etablovat Medannot ako lidra v oblasti Ul technologii v
zdravotnictve, &im ziska konkurenénu vyhodu na narodnom aj medzinarodnom trhu.

Hrozby (Threats)
(Strucne sa uvedu interné aj externé hrozby, faktory, ktoré mdzu negativne ovplyvnit podnikanie, zranitelnost organizacie, pomala
adaptacia na zmeny a pod.).

1. Prisna regulacia a schvalovacie procesy v zdravotnictve
Ul rieSenia v zdravotnictve podliehaju prisnym regulacnym pozZiadavkam a dlhym
schvalovacim procesom, ktoré mézu vyrazne spomalit zavedenie projektu do praxe.
Potreba ziskania certifikacii a schvalenia od regulaénych organov méze predizit ¢as
uvedenia produktu na trh, zvysit naklady na projekt a negativne ovplyvnit
konkurencieschopnost.

2. Odpor voéi zmene a nizka adaptabilita zdravotnickeho personalu
Implementacia Ul rieSeni v zdravotnictve mdZe narazit na odpor niektorych zdravotnikov,
ktori m6zu mat’ obavy z naru$enia tradicnych postupov alebo zo zniZzovania ich uloh a
kompetencii. Tento odpor mbze spomalit implementaciu projektu a obmedzit' jeho
efektivnost, ¢o si bude vyzadovat dodato¢né Skolenia a osvetu.

3. Mozné zmeny v legislative a verejnych politikach
Zmeny V legislative alebo regulaénych ramcoch, napriklad v oblasti ochrany osobnych
udajov alebo vyuzivania Ul v zdravotnictve, m6zu nepriaznivo ovplyvnit projekt. Pripadné
noveé regulaéné poziadavky mézu zvysit naklady, spomalit implementaciu alebo dokonca
obmedzit moznosti pouzivania Ul rieSeni v niektorych kontextoch.

4. Dlhy schvalovaci proces projektu
Vzhladom na pokrocily termin uzavierky vyzvy, vhnimame riziko dlhého schvalovacieho
procesu projektu, ¢o by mohlo skomplikovat' jeho implementaciu, kedZze z dévodu
ukon&ovania POO nebude pri dnes platnych podmienkach mozné projekt v pripade posunu
zaciatku predlZovat.

Technické rieSenie projektu a jeho udrzatelnost’ a potencial vyuzitia:

(PopiSu sa technické rieSenie projektu - akym spdsobom sa bude projekt implementovat, kto sa bude na implementécii podiefat, ¢o su
klucové faktory pre UspeSnu implementéciu. V tejto Casti je potrebné uviest najma: vedecké pristupy a metodiku rieSenia, postupy pri
realizécii projektovych aktivit a ich prepojenie na oCakavané vystupy a vysledky projektu, relevantnost metodiky pre dosiahnutie ciefa
projektu, interdisciplinarnost’ pristupu, medzisektorovi spolupracu, principy inovativnosti navrhovaného rieSenia ajeho prinosy pre
spoloénost.).
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Projekt sa zameriava na vyvoj Ul modelu pre automatizovanu klasifikaciu MRI nalezov pri
diagnostike rakoviny prostaty, konkrétne zaradenie nalezov do PI-RADS Skaly. Cielom je
zjednodusit' a zrychlit proces diagnostiky, zniZit’ potrebu invazivnych biopsii a poskytnut
zdravotnikom nastroje na efektivne triedenie pacientov. Klu€ové faktory uspeSnej implementacie
zahfhaju pristup k vysokokvalitnym datam, interdisciplinarnu spolupracu a moderné technoldgie.

1. Technické rieSenie a implementacia

a) Vedecké pristupy a metodika rieSenia

e Vyvoj Ul modelu: Projekt vyuziva pokrocilé metddy strojového ucenia, vratane
konvoluénych neurénovych sieti (NN), ktoré su idealne pre analyzu obrazovych dat. Vyvoj
modelu zahfha pouzitie oznacenych MRI snimok, ktoré boli porovnané s vysledkami
histopatologickych vySetreni. Tento proces vytvara zaklad pre presnu klasifikaciu 1ézii v
prostatickej Zlaze podla PI-RADS stupnice.

e Prediktivny model na zaklade histopatologickych a MRI dat: Model bude trénovany na
anonymizovanych datach pacientov, ktori uz absolvovali MRI a fuznu biopsiu, ¢o umozriuje
porovnanie a korelaciu vysledkov MRI s definitivnymi diagnézami. Tymto spésobom sa
zabezpeci vysoka presnost a spolahlivost modelu.

b) Postupy a kroky implementacie projektu

e Priprava datasetu: V spolupraci s lekarmi a odbornikmi z timu sa vy3pecifikuju poZiadavky
na rozsiahly dataset MRI snimok s pridruZzenymi histopatologickymi vysledkami. Dolezitou
sucastou bude tiez anonymizacia dat a ich bezpe¢né ukladanie, aby sa zachoval sulad s
GDPR a inymi predpismi na ochranu osobnych udajov.

e Tréning a validacia modelu: Ul model sa bude trénovat na pripravovanom datasete s
vyuzitim najmodernejSich technoldgii pre strojové u€enie. Model prejde dékladnou
validaciou s cielom dosiahnut’ vysoku presnost a spolahlivost v realnych klinickych
podmienkach.

e Integracia s PACS a nemocniénym systémom: Vyvinuty model bude integrovany s
nemocnic¢nym systémom PACS (Picture Archiving and Communication System), ¢o umozni
radiologom pristup k Ul klasifikacii priamo pocas ich Standardného pracovného procesu.
Tato integracia zjednodusi pracovné postupy a eliminuje potrebu pouzivat externé
aplikacie.

c) Klacové faktory pre uspesnu implementaciu

e Dostupnost’ kvalitnych dat: Zabezpecenie pristupu k dostato¢ne velkému mnozstvu MRI
snimok a histopatologickych vysledkov je kfu€ové pre kvalitny tréning a validaciu modelu.

e Interdisciplinarna spolupraca: Projekt si vyzaduje aktivnu spolupracu radiolégov,
urolégov, IT Specialistov a vyvojovych pracovnikov v oblasti Ul. Radiolégovia a urolégovia
budu poskytovat’ odborné vedenie pri anotacii dat a interpretacii vysledkov, zatial' €¢o
vyvojovy tim bude pracovat na tréningu a optimalizacii modelu.

e Inovativne technoldgie: Vyuzitie modernych Ul nastrojov a metodolégie bezkddového
vyvoja (no-code platforma Medannot) umozni jednoduchu spravu modelov a ich lahku
adaptaciu na dalSie klinické potreby.

2. Udrzatelnost’ a potencial vyuzitia

a) Dlhodoba udrzatelnost’ projektu

Projekt ma potencial na dlhodobu udrzatelnost z viacerych hladisk. Automatizacia repetitivnych
diagnostickych procesov znizuje pracovné zatazenie zdravotnikov, ¢o prispieva k znizovaniu
prevadzkovych nakladov zdravotnickych zariadeni. Projekt tieZ zvySuje presnost diagnostiky, o ma
pozitivny dopad na pacientov, &im posilfiuje jeho hodnotu pre zdravotnictvo. Tieto faktory zvySuju
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Sancu na pokradujucu podporu zo strany zdravotnickych zariadeni aj potencialnych investorov.

b) Ekonomické prinosy a vyuzitelnost’ v praxi

Znizenie potreby invazivnych vysSetreni: Prediktivny Ul model zniZi potrebu fuznych
biopsii 0 30% tym, Ze identifikuje nizkorizikovych pacientov, ktori mézu biopsiu bezpe¢ne
vynechat. Tym sa znizuju naklady na diagnostiku a zvySuje komfort pacientov.
Rozsiritelnost’ na iné klinické indikacie: Vyvinuty model méze byt upraveny pre dalSie
onkologické indikacie, Co zvySuje jeho vyuzitelnost v dlhodobom horizonte. V pripade
uspechu modelu pre skrining rakoviny prostaty je mozné tento pristup aplikovat' aj na iné
typy rakoviny.

Prijmy z licencovania a komercializacie: Medannot planuje vyuZivat model nielen v
slovenskych zdravotnickych zariadeniach, ale tiez ho v buducnosti komercializovat’ na
zahrani¢nych trhoch prostrednictvom licencovania. Tym sa vytvaraju nové prijmové toky a
zvy8uje sa medzinarodny dosah projektu.

3. Prinosy pre spoloc¢nost’

Zlepsenie dostupnosti a kvality diagnostiky: RychlejSia a presnejSia diagnostika
rakoviny prostaty umozni efektivnejSie skriningové programy, ¢im sa zvysSuje
pravdepodobnost v€asného zachytenia ochorenia.

Podpora inovacii v slovenskom zdravotnictve: Tento projekt podporuje digitalizaciu a
inovaciu slovenského zdravotnictva, ¢o méze sluzit ako vzor pre dalSie indtitucie a priniest
pozitivny dopad na cely sektor.

Vysoka pridana hodnota pre pacientov: ZniZenie poctu invazivnych zakrokov a zvySenie
kvality diagnostiky prispievaju k vy§Siemu komfortu a bezpecnosti pacientov. Tym projekt
zlepSuje celkovu kvalitu Zivota a zniZuje riziko komplikacii pri diagnostike.

Automatizacia a zjednodusSenie diagnostickych procesov umozriuju skratenie ¢akacich
déb, €o zlepsSuje pristup pacientov k potrebnej diagnostike. Rychlejsia a presnejsia
diagnostika vedie k lepSiemu rozhodovaniu a v€asnému zacatiu lieCby, ¢im sa zvy3uje
kvalita starostlivosti o pacientov.

Ul modely trénované na velkych datovych mnozstvach dokazu znizit’ pocet potrebnych
biopsii a inych invazivnych zakrokov, ¢im zvysuju bezpeénost a pohodlie pacientov.
Tento inovativny pristup zniZuje rizika spojené s diagnostickymi procedurami a prispieva k
vy$8ej kvalite Zivota pacientov po&as diagnostického procesu.

Projekt tak predstavuje komplexné a technologicky pokrocilé rieSenie, ktoré prinesie vyrazné
zlepSenie v oblasti diagnostiky onkologickych ochoreni. Vdaka interdisciplinarnej spolupraci,
inovativnym technoldgiam a silnej metodike ma projekt potencial byt uspesne implementovany,
udrzatelny v dlhodobom horizonte a prinosny pre pacientov aj zdravotnicke zariadenia.

4. Inovativnost’ navrhovaného rieSenia

Ul v medicine: Umela inteligencia ma potencial byt najvac¢sim pokrokom v medicine od
objavenia penicilinu.

Diera na trhu: Momentalne neexistuje obdobny Ul model na skrining rakoviny prostaty z
MRI a klasifikacie nadorov podla PI-RADS.

Skalovatelnost’ Ul: Automatizacia radiolégii pomocou Ul predstavuije rie$enie k rasticemu
nedostatku kvalifikovanych lekarov.

Kvalita a vhodnost’ navrhovanej metodiky

1.

Vedecka metdda projektu — Metodoldgia projektu zahffia vedecky pristup k vyvoju a
tréningu Ul modelu s pouzitim Standardizovanych diagnostickych dat a validovanych
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postupov. Model bude zalozeny na trénovani pomocou dat od pacientov s histériou PSA
(protein produkovany v tkanive prostaty) a MRI vySetreni a ich hodnotenie pomocou PI-
RADS klasifikacie.

2. Jednotlivé vyvojové a inovaéné aktivity — Hlavné aktivity zahffiaju zber dat, vyvoj a
tréning Ul modelu, validaciu vysledkov v porovnani s odbornymi klasifikaciami radiolégov a
testovanie modelu v ramci pilotného projektu narodného skriningu.

3. Postupy pouzité v projektovych aktivitdch — Projekt vyuziva pokrocilé algoritmy
strojového u€enia a spolupracu medzi technologickymi a klinickymi odbornikmi. Vysledkom
je Ul model, ktory dokaze presne klasifikovat MRI nalezy podla PI-RADS systému a
automatizovat’ proces triedenia pacientov.

4. Ocakavané vyzvy projektu v suvislosti s metodikou — Hlavné vyzvy zahffiaju
zabezpecenie dostatoCného mnozstva kvalitne zanotovanych dat pre tréning Ul a validaciu
klasifikacnej presnosti modelu.

5. Spdsoby vyuzitia, zdielania a uchovavania dat — VSetky data budu anonymizované a
spracované v sulade s pravidlami GDPR. Vysledky budu zdielané s partnermi, pri¢om
zaznamy o klasifikaciach budu ukladané na bezpecné servery.

6. Multi-disciplinarny pristup — Projekt kombinuje technické a klinické odborné znalosti a
zavadza Ul do oblasti onkologickej diagnostiky, &im podporuje interdisciplinarny pristup a
rozvoj inovativnych metéd v medicine.
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DOPAD

Dopad projektu

Ocakavané vysledky, dopady projektu a udrzatefnost’:

(Uvedie sa predpokladany dopad projektu a jeho rozsah. Uvedu sa tiez prinosy k rozvoju digitaineho ekosystému na Slovensku, pripadné
synergie s inymi projektmi na narodnej alebo medzinarodnej drovni, akym spdsobom bude zabezpecena udrzatelnost a vyuzitie
vysledkov v praxi.).
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Projekt Medannot prinasa jedine¢ny dopad na slovenské zdravotnictvo, podporuje rozvoj
digitalneho zdravotnickeho ekosystému a vytvara silné zaklady pre inovativne technolégie v
diagnostike. Tento projekt prinaSa ofakavané vysledky a dlhodoby prinos na viacerych uUrovniach:
1. O¢akavané vysledky a ich dopady

Zvysenie presnosti a efektivity diagnostiky: Implementacia Ul modelu pre klasifikaciu
MRI nalezov umozni rychle a presné triedenie pacientov s podozrenim na rakovinu prostaty
do kategdrii PI-RADS. Tato klasifikdcia pomdze zniZit riziko nespravnej diagnozy, skratit’
diagnosticky proces o 30% a podporit v€asnu identifikaciu pacientov so zvySenym rizikom,
Cim prispeje k zlepSeniu vysledkov lieby.

Znizenie potreby invazivnych diagnostickych metéd: Prediktivhe schopnosti Ul modelu
umoznia identifikovat pacientov s nizkym rizikom, ktori m6zu bezpec€ne vynechat invazivne
vySetrenia, ako je fuzna biopsia. Tento pristup prispeje k zvy$eniu komfortu pacienta,
znizeniu poctu komplikacii a celkovému zlepSeniu skusenosti pacientov v diagnostickom
procese.

Uspory nakladov v zdravotnictve: Automatizacia a zniZenie potreby invazivnych
vySetreni priamo znizuju naklady na diagnostické procesy. Tento ekonomicky dopad bude
prinosom pre zdravotnicke zariadenia, najma v kontexte nedostatku personalnych a
finan€nych zdrojov.

2. Prinos k rozvoju digitalneho ekosystému na Slovensku

Posilnenie digitalizacie v zdravotnictve: Projekt priamo prispieva k ciefom digitalnej
transformacie slovenského zdravotnictva. Integracia Ul technoldgii do nemocniénych
systémov, ako je PACS. IT tim zdravotnickeho zariadenia jednoducho zaregistruje pristup k
API a vytvori pristupovy klug, ktory im umozni komunikovat s Medannotom. Zefektivriuje
pracu zdravotnikov, skracuje dobu spracovania dat a zlepSuje pristup k relevantnym
informaciam. Tento projekt sluzi ako priklad pre dalSie institicie a podporuje rozvoj
digitalneho ekosystému na Slovensku.

Synergia s narodnymi a medzinarodnymi iniciativami: Projekt sa dokazZe prepojit' s
dal8imi narodnymi iniciativami, napriklad s programami pre elektronické zdravotné
zaznamy, narodnymi onkologickymi databazami a medzinarodnymi platformami pre
vymenu zdravotnickych dat. Tieto synergie zvySia hodnotu projektu a umoznia lepSiu
integraciu dat v ramci zdravotného systému, €o povedie k zlepSeniu starostlivosti o
pacientov.

3. Medzinarodny potencial a synergie

Export technolégie na zahraniéné trhy: Uspe$na implementacia modelu v slovenskych
nemochniciach vytvori zaklad pre medzinarodnu expanziu. Existuje vysoky dopyt po
rieSeniach na baze Ul, ktoré dokazu automatizovat' diagnostické procesy. Medannot
planuje licencovat model na eurépskej urovni, &im prinesie slovensku inovaciu na globalny
trh a zvysi konkurencieschopnost slovenského med-tech sektora.

Medzinarodna spolupraca a vymena poznatkov: Projekt mbze sluzit ako model pre
spolupracu medzi nemocnicami, vyskumnymi centrami a technologickymi firmami na
medzinarodnej Urovni. Tym sa podpori vymena znalosti a vyvoj novych technoldgii, ¢o
prispeje k rychlejSej adaptacii Ul rieSeni v medicine na globalnej urovni.

4. Udrzatelnost’ a vyuzitie vysledkov v praxi

Finanéna udrzatel'nost’: Projekt ma v buducnosti potencial generovat’ prijmy z
licencovania a predaja vyvinutého Ul modelu, ¢o zabezpeci dlhodobu finanénu stabilitu a
rast. Vyvinieme Ul model, ktory budeme licencovat, a nasledne ho komeréne spristupnime
aj pre dalsie nemocnice na Slovensku a v EU.

Skalovatelnost’ na iné diagnostické indikacie: V pripade tUspechu projektu v oblasti
diagnostiky rakoviny prostaty moze byt model roz8ireny na iné typy onkologickych ochoreni
alebo iné klinické indikacie. Tento pristup umozriuje prispésobenie a rozSirenie rieSenia,
¢im sa zvySuje jeho hodnota a vyuzitefnost v praxi.
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e Adaptacia a podpora zdravotnickeho personalu: Aby bolo Ul rieSenie plne akceptované
a efektivne vyuzivané, bude zabezpecené Skolenie zdravotnickeho personalu na pracu s
technolégiou. Vzdelavacie programy a tréningy pomozu zvysit déveru v technoldgiu, &im sa
dosiahne jej SirSie uplatnenie v diagnostickych procesoch.

Ocakavany dopad projektu Medannot siaha daleko za hranice jednotlivych diagnostickych
procesov. Tento projekt prinaSa dlhodobé prinosy pre slovensky zdravotnicky systém, rozvoj
digitalneho ekosystému a podporu inovacii. Udrzatelnost rieSenia je zabezpecCena prostrednictvom
komercializacie a Skalovatelnosti na dalSie oblasti mediciny. V koneCnom ddsledku tento projekt
prispieva k zlepSeniu kvality zdravotnej starostlivosti, optimalizacii zdravotnickych nakladov a
posilneniu Slovenska ako lidra v oblasti zdravotnickych technoldgii.

Komunikacia a Sirenie vysledkov projektu

Komunikaény plan, transfer znalosti a pristup k vysledkom projektu:

(Uvedie sa, akym spbsobom bude zabezpe€end publicita projektu a informovanie o vysledkoch projektu. V tejto asti sa opiu ciefové
skupiny, ktoré bude informovat (klu¢ovi aktéri na vnutroStatnej, regionainej a/alebo miestnej trovni, pripadne Siroka verejnost), stratégiu
a obsah informaénych a komunikacnych opatreni vratane aktivit, komunika&nych nastrojov (webstranka, sociélne siete, média a pod.) a
¢asovy ramec informa&nych aktivit. Takisto uvedie zoznam verejnych alebo odbornych podujati (workshop, konferencia, online podujatia
a pod.), ktoré planuje organizovat.

Vlykonavatel upozorfiuje na povinnost v stvislosti s pristupom k vysledkom projektu v zmysle ¢lanku J. schémy Statnej pomoci v zneni
dodatku €. 1, SA.113533. Tymto nie je dotknuté pravo na pravo ochrany dusevného vlastnictva, t. j. patentovi ochranu vysledkov projektu
apod.).
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Projekt Medannot bude realizovany s dérazom na transparentnost, efektivnhu komunikaciu a transfer znalosti.
Cielom komunika¢ného planu je informovat odbornu aj laicku verejnost o ciefoch, priebehu a vysledkoch
projektu, zabezpedit' Siroky pristup k jeho vystupom a zvySit povedomie o vyhodach Ul technolégii v
zdravotnictve. Nasleduje podrobny popis stratégie komunikacie a transferu znalosti.

1. Cielové skupiny

Projekt bude komunikovany nasledovnym cielovym skupinam:

e Odborna verejnost’ a zdravotnici: Lekari, radioldgovia, urolégovia a zdravotnici, ktori budu v praxi
vyuzivat vysledky projektu.

e Zdravotnicke institucie a vyskumno-vyvojové centra: Nemocnice a institucie, ktoré by mohli
implementovat vysledky projektu alebo prispiet k jeho rozsireniu na narodnej a medzinarodnej Grovni.

o Siroka verejnost” Pacienti a ich rodiny, ktori budd mat uZitok z inovativnych diagnostickych
postupov, ako aj Siroka verejnost so zaujmom o digitalizaciu zdravotnictva.

e Odborné asociacie a regulaéné organy: Narodné a medzinarodné regulacné organy, ktoré mézu
podporit alebo ovplyvnit Sirenie vysledkov projektu.

e Miestne a regionalne samospravy: Podpora a informovanost miestnych autorit pre efektivnu
implementéaciu projektu na regionalnej urovni.

2. Stratégia a obsah komunikaénych a informacénych opatreni
a) Stratégia komunikacie

e Transparentnost’: Planujeme pravidelné informovanie o pokroku projektu prostrednictvom
digitalnych kanalov, tlacovych sprav a aktualizacii na socialnych sietach.

e Inkluzivny pristup: Poskytovanie zrozumitelnych informacii pre Siroku verejnost, ¢im sa podpori
pochopenie a dévera v Ul technoldgie v zdravotnictve.

e Odborny pristup k transferu znalosti: Planujeme detailné informovanie odbornej verejnosti
prostrednictvom workshopov, webinarov a konferencii, kde sa predstavia vysledky projektu a ich
praktické vyuzitie.

b) Obsah komunikaénych aktivit

e Webova stranka projektu: Bude vytvorena Specialna sekcia na webovej stranke Medannot, kde
planujeme pravidelne aktualizovat informacie o projekte, jeho cieloch, vystupoch a planovanych
podujatiach. Stranka bude obsahovat sekciu na stahovanie odbornych materidlov a sprievodcov.

e Socialne siete: Planujeme pravidelné prispevky na platformach ako LinkedIn a X, ktoré predstavia
kfu€¢ové momenty projektu, ako aj pokrok v oblasti Ul aplikécii v zdravotnictve.

e Tlacové spravy a ¢lanky v odbornych ¢asopisoch: Na komunikaciu kfd€ovych milnikov projektu a
jeho vysledkov planujeme publikovat' tlaCové spravy v médiach. Planujeme aj publikacie v odbornych
periodikach pripadne prezentacie pripadovych studii, ktoré demonstruju praktické vyuzitie rieSenia.

3. Zoznam verejnych a odbornych podujati

1. Uvodny workshop pre odbornt verejnost’: Predstavenie projektu a jeho cielov zdravotnikom a
odbornikom na digitalne zdravotnictvo. Termin: Prvy Stvrtrok projektu.

2. Webinare pre zdravotnikov: Webinare zamerané na prezentaciu dosiahnutych vysledkov a
praktickych prinosov modelu pre diagnostiku. Termin: Kazdy Stvrtrok po€as realizacie projektu.

3. Uéast na medzinarodnej konferencii o umelej inteligencii v medicine: Prezentécia priebeZnych
vysledkov projektu u€astnikom na vyznamnej medzinarodnej konferencii, napriklad na “41st Annual
EAU Congress” alebo “European Multidisciplinary Congress on Urological Cancers”, €im sa
zabezpedi SirSi pristup k vystupom projektu na eurdpskej urovni.

4. Zaverecény odborny seminar: Prezentacia finalnych vysledkov a poskytnutie moznosti na diskusiu o
potencialnom vyuziti projektu na narodnej aj medzinarodnej urovni. Termin: Posledny mesiac
projektu.

4. Transfer znalosti a pristup k vysledkom projektu
a) Transfer znalosti

e Odborné publikacie a pripadové studie: Vysledky projektu planujeme publikovat na vedeckych
portaloch a v odbornych &asopisoch, €o umozni SirSiu dostupnost vysledkov a podpori transfer
znalosti medzi zdravotnickymi instituciami.

e Spolupraca s univerzitami a vyskumno-vyvojovymi centrami: Medannot planuje spolupracovat s
dalSimi nemocnicami, univerzitami a vyskumno-vyvojovymi organizaciami, aby zabezpecili transfer
poznatkov z projektu do vyu€by a nadvazného vyskumu.

e Praktické Skolenia a vymenné staze: Organizacia skoleni pre zdravotnikov a staze pre Studentov v
oblasti radioldgie a digitalneho zdravotnictva umozni rozsirit ziskané poznatky medzi SirSiu komunitu
odbornikov.
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b) Pristup k vysledkom projektu

e Ochrana dusevného vlastnictva: Ul model a pribuzné technoldgie vyvinuté v ramci projektu si
planujeme chranit formou patentovej prihlasky, resp. prihlasky uzitkového vzoru, ¢o v tomto pripade
predstavuje vhodnu a dostato¢nu formou ochrany vzniknutého duSevného vlastnictva.

o Siroka dostupnost’ pre zdravotnicke institticie: Po Uspesnej validacii modelu bude Ul rieSenie
spristupnené slovenskym zdravotnickym zariadeniam, ¢o podpori digitalnu transformaciu v
zdravotnictve. Projekt sa tiez zameriava na licencovanie modelu, ¢im sa umozni jeho SirSie vyuzitie v
zahranici.

e Ugast na medzinarodnych podujatiach: Vysledky projektu by sme chceli prezentovat na
relevantnych konferenciach a odbornych podujatiach, ¢o zvysi povedomie o projekte a podpori jeho
prijatie na medzinarodnej urovni.

Komunikaény plan a transfer znalosti zabezpecia, Ze vysledky projektu Medannot budu dostupné a vyuzité
odbornou aj laickou verejnostou. Déraz na transparentnost a pravidelnd komunikaciu prinesie déveru v nové
technoldgie a posilni povedomie o vyhodach digitalizacie v zdravotnictve.

IMPLEMENTACIA
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Podrobny opis projektu
Aktivity, éasovy harmonogram a priame vystupy:
Por. ¢. . - . - Zaciatok Koniec
aktivity Nazov aktivity Vystup aktivity dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr
Vytvorenie a vyvoj Ul 31.01.2026
1 modelu na Vyvinuty Ul model na segmentaciu nadorov 01.01.2026
' segmentaciu nadorov | prostaty zMRI S
prostaty z MRI
it Dataset 700 MRI snimkov (500 s nadorom, v 31.03.2026
Vlyuzitie datasetu MRI ) ; o
2. snimkov pre vyvoj, tom _,250 malignych a 25,0 benignych; + 200 01.01.2026
- . bez nadoru) vhodny pre vyvoj, tréning a
tréning a vylep3enie Ul vylepsenie Ul
Vytvorenie a vyvoj Ul 31.05.2026
modelu na triaz
3 nadorov prostat Vyvinuty Ul model na tridz nadorov prostaty z 01.02.2026
: Orov' p Y | MRIpodra PI-RADS skaly e
podla PI-RADS skaly
z MRI
Interna validacia Ul 31.05.2026
4 modelu skrining Sprava k internej validacii Ul 01.02.2026
' rakoviny prostaty z modelu h
MRI
Vyhodnocovanie . . c oy . 30.06.2026
, N . Analyza a sprava o uspesnosti
5. uspesnosti LT 01.06.2026
- vyvinutého Ul modelu
vyvinutého Ul modelu
Prospektivne 30.06.2026
87?232;3 xgvslrllLrlitr?i:o Prospektivne nasadenie
6. e T 9 | vyvinutého Ul modelu v 01.06.2026
y prostaty minimalne jednej nemocnici
MRI v minimalne
jednej nemocnci

MiPniky — ¢asovy plan
(Plan asovej realizacie, podfa ktorého bude projekt monitorovany. Milnik zodpoveda jednej alebo niekofkym aktivitam, ktoré musia byt
zrealizované, aby bol mifnik spineny.
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Por. ¢.
milPnika

Nazov milnika

Aktivity potrebné pre
dosiahnutie milnika

Zaciatok (dd.mm.rrrr)

Koniec (dd.mm.rrrr)

Viyvinuty Ul model na
triaz nadorov prostaty z
MRI podfa PI-RADS
Skaly

Aktivita 3

01.02.2026

31.05.2026

Nasadenie
vyvinutého Ul
modelu na skrining
rakoviny prostaty z
MRI v minimalne
jednej nemocnci

Aktivita 6

01.06.2026

30.06.2026
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Monitoring/reporting

(Uvedu sa vtabulke meratelné ukazovatele — nazov, merna jednotka, vychodiskova hodnota ukazovatela, planovana hodnota
ukazovatela a typ, i je to hlavny alebo vedlaj§i ukazovatel (minimalne jeden, maximalne tri hlavné meratelné ukazovatele a minimalne
jeden a maximalne tri vedlajSie meratelné ukazovatele), a to v zavislosti od charakteru projektu v stlade s vyzvou (spolu maximaine 6

meratelnych ukazovatelov). Meratelné ukazovatele je povinné dosiahnut ku koncu realizacie projektu.).

rakoviny prostaty z MRI
snimkov pomocou Ul modelu
v porovnani s histologickym

Nazov meratelného . Merna Vychodiskova Planovana P .
' Definicia . ukazovatela
ukazovatela jednotka hodnota hodnota e paiss
hlavny/vedlajsi
Senzitivita Ul modelu na Podiel spravne Percento 0% 70% hlavny
skrining rakoviny prostaty identifikovanych pripadov

potvrdenim.

Pocet zanotovanych MRI Celkovy poc¢et MRI snimkov Snimok 0 300 hlavny
snimkov s rakovinou prostaty | rakoviny prostaty, ktoré boli

manualne alebo

poloautomaticky oznacené

(anotované) odbornikmi na

platforme.
Pocet lekarov nau¢enych Pocet vySkolenych lekarov, Pocet 0 4 hlavny
anotovat' MRI data pomocou | ktori ~ dspesSne  absolvovali
Medannot platformy tréning a dokazu samostatne

pouzivat Medannot platformu

na anotaciu MRI dat.
Pocet odbornych publikacii Pocet vedeckych alebo Pocet 0 vedlajsi
vytvorenych v ramci projektu | odbornych ¢lankov

publikovanych v domacich

alebo medzinarodnych 1

Casopisoch, ktoré vychadzaju z

parcialnych vysledkov

projektu.
Pocet vyskumnych Pocet osdb s odbornym alebo Pocet 0 vedlajsi
pracovnikov podiefajicich sa | vyskumnym zameranim
na realizacii vyskumnych (lekari, datovi vedci, vyvojari), 5
aktivit ktori su aktivne zapojeni do

rieSenia  vyskumnych  uloh

projektu.
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Implementacné rizika a ich manazment

Manazment rizik

(Uvedie sa zoznam rizik implementacie projektu. Interné rizika su rizika, na ktoré ma realizator projektu vplyv, slvisia s manazmentom
projektu, personalnym zabezpecenim a podobne, a vie im predist alebo ich znizit. Externé rizika mozu mat vplyv na realizaciu projektu,
ale realizator ich vie do urcitej miery manazovat (napr. ¢asove riziko pri verejnom obstaravani, subdodavatel'ské vztahy, a pod.). Politické
rizika realizator nevie ovplyvnit, ale mézu mat vyznamny vplyv na realizaciu projektu — zmena legislativy, makroekonomicka situacia a
pod. V texte pod tabulkou sa uvedie spdsob eliminacie alebo mitigacie rizik.).

rizika

Por. ¢.

Typ rizika Pravdepodobnost’ vyskytu

Nazov rizika (internélexterné/politické) (nizkalstredna/vysoka

1.

Zmena legislativnych poziadaviek na politické nizka
klinické skusania Ul modelov

Klinicky odpor voc¢i zmene (odpor voci Ul) | externé stredna

Nefunk&nost’ Ul modelu na skrining interné

rakoviny prostaty z MRI stredna

Prekro€enie rozpoctu interné stredna

Unik osobnych tdajov pacientov externé stredna

ISl Rl I

DIhé hodnotenie verejnych obstaravani externé stredna

. Zmena legislativnych poziadaviek na klinické skusania Ul modelov

Spodsob znizenia rizika: Pravidelné sledovanie zmien v legislative v oblasti zdravotnictva, klinickych
skasani a IT technolégii na Slovensku a v EU. Uzka spolupraca s externymi pravnymi poradcami na
vCasné identifikovanie a aplikovanie potrebnych Gprav v projekte. Vytvorenie planu, ktory umozni
rychle prispdsobenie systému novym legislativnym poziadavkam, aby sa zabezpecila jeho sulad so
zakonmi.

Klinicky odpor voéi zmene (odpor voci Ul)

Spdsob znizenia rizika: Vzdeldvacie programy a workshopy pre zdravotnicky personal na
vysvetlenie prinosov a praktického vyuZitia Ul rieSenia. Tieto Skolenia by mali zvySovat’ déveru
personalu voci novej technoldgii, demonstrovat jej prinos a ukazat, ako méze ulahéit ich kazdodennu
pracu. Okrem toho bude déleZité zohladnit pripomienky zdravotnickeho personalu, &im sa posilni ich
zapojenie do celého procesu.

Nefunkénost’ Ul modelu na skrining rakoviny prostaty z MRI

Sposob znizenia rizika: V pripade, Ze model nedosiahne o¢akavanu presnost, je mozné z
pausalnych vydavkov projektu nakupit’ dalSie snimky na opatovny tréning a optimalizaciu modelu.
Tieto externé data zabezpecia lepSiu variabilitu a presnost modelu. Ak ani potom model nebude
dostato¢ne spolahlivy pre prospektivnu implementaciu, zavedie sa doplnkova validacia zo strany
Cloveka — skuseny odbornik manualne preveri a potvrdi vysledky, ¢im sa zabezpeci kvalita a
spolahlivost celého Ul procesu.

PrekrocCenie rozpoctu

Spodsob znizenia rizika: Pravidelné finanéné audity a kontrola erpania rozpo&tu umoznia v€asné
identifikovanie potencialnych nakladovych narastov. V pripade nutnosti budu dodato¢né vydavky
zafinancované z vlastnych zdrojov. Manazment zabezpeci, aby boli zdroje efektivne alokované a
optimalizované podla potreby projektu.

Unik osobnych udajov pacientov

Spodsob znizenia rizika: Implementuju sa bezpeénostné protokoly na ochranu osobnych udajov,
vratane Sifrovania a zabezpec€enych prenosovych kanalov. Pravidelné audity a kontroly zabezpecia,
Ze spracovanie dat spifia GDPR a iné bezpe&nostné normy. Pacientske Gdaje budu pouzité iba s
informovanym suhlasom, ¢im sa minimalizuju pravne rizika. Zaroven budu pacientské Udaje na strane
klinickych partnerov pseudonymizované.

DIhé hodnotenie verejnych obstaravani:

Sposob znizenia rizika: Ziadatel zapoji externych expertov pri priprave verejného obstaravania s
cielom eliminovat mozné chyby, ¢im proces kontroly VO bude na strane Poskytovatela vyrazne
jednoduchsi, €o by malo poméct aj k zniZeniu €asu potrebného na kontrolu.
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Projektovy manazment a opera¢na kapacita

Sposob implementacie projektu a personalne zabezpecenie:

(Opise sa $truktura riadenia projektu a zodpovednosti jednotlivych aktérov zapojenych do implementacie. Strukturu riadenia je mozné
pripojit vo forme organigramu. Popis by mal obsahovat stru¢né vysvetlenie, ako bude projekt manazovany, vratane finanéného riadenia,
reportovania a pod.. Je potrebné uviest najma kluCové pracovné pozicie — manazérske aj odborné, vratane poziadaviek na
odbornost/vzdelanie. Z opisu musi byt jasna Specifikacia kapacit atiez ¢i bude zabezpeCena dostatona expertiza v slvislosti
s ocakavanymi vysledkami projektu. Ako prilohy sa predloZia zivotopisy kli¢ovych expertov, manazérov, vratane externych odbornikov.
Ak nie je zndma konkrétna osoba v ase podania ziadosti, predloZi sa popis pozicie a poZzadovana odbornost.).
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Struktura riadenia projektu je navrhnuta tak, aby zefektivnila komunikaciu, zabezpegila
zodpovednost a zosuladila zdroje s cielmi projektu. Tim riadenia sa sklada z kfu€ovych ludi, ktori
dohliadaju na jednotlivé fazy projektu, podporovanych odbornikmi. Struktira umoziuije flexibilitu a
v8etci pracovnici su bud interni, alebo ziskani prostrednictvom overenych externych odbornikov na
zabezpecenie potrebnej odbornosti a optimalnej implementacie projektu.

Ziadatel bude pravidelne uskuto&novat stretnutia véetkych klG¢ovych ludi na mesaénej baze, bud
osobne alebo prostrednictvom videohovoru.

Krucovi 'udia a ich zodpovednosti

Odborny garant projektu: G

Kvalifikacie: Lekar s titulom z Lekarskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, podnikatel a
projektovy manazér

Zodpovednosti: Vedecky dohlad nad celym rozsahom projektu po odbornej stranke, vyvoj
modelov a stanovovanie strategického smeru, zabezpec&enie suladu s predpismi, komunikacia so
zainteresovanymi stranami, poskytovanie vykonného dohladu.

Expertiza: Dlhodobé zameranie na vyskum a vyvoj Ul modelov na radiolégiu, riadenie vedeckych
timov.

Financ¢ny riaditel projektu: [IIIEIEIG<GNGzGdgG@EGEGEGEGEGEE

Kvalifikacie: 10+ rokov podnikatelskych skusenosti, UspeSna implementacia grantovej schémy
“EIC Accelerator” pre firmu Powerful Medical s.r.o.,

Zodpovednosti: Spravovat rozpocet, sledovat vydavky projektu, dohliadat na finan¢né
vykazovanie a zabezpecit sulad s finanénymi pokynmi poskytovatela finanénych prostriedkov,
vratane manaZmentu externych dodavatelov.

Expertiza: Dlhodobé zameranie na manazment vyskumu a vyvoju Ul modelov v medicine,
vynalezca prvého certifikovaného Ul nastroja na diagnézu 39 kardiovaskularnych ochoreni z EKG.
Ocenenia: Laureat Kristalového kridla 2020 v kategérii “Inovacie a startupy”, Forbes 30 pod 30
Slovensko 2021, Forbes 30 under 30 Europe 2024, Ocenenie od Eurépskeho parlamentu “SME
Europe in recognition of an exceptional entrepreneurial journey”, Uspe$né ukoncenie prestizneho
programu “Google for Startups: Al for Health 2024”

Technologicky riaditel’ projektu: |G

Kvalifikacie: Inziniersky titul v IT z Technickej univerzity v KoSiciach, 15 roéna prax v softvérovom
VyVvoji, z toho 5 ro€né prax s vyskumom a vyvojom Ul modelov na radiolégiu.

Zodpovednosti: Technologické vedenie vyvoja v projekte, technologicka stratégia, softvérova
architektura, pocitatova bezpe€nost a dévernost' pacientskych dat

Expertiza: Vyskum a vyvoj Ul modelov na diagnostiku a 3D modelovanie v radiolégii.

Medicinsky riaditel projektu: GGG

Kvalifikacie: Inzinier a lekar s PhD v medicinskych vedach a biomedicinskej technike so
zameranim na umelu inteligenciu a 3D technoldgie v robotickej chirurgii (Ghent University,
Belgicko). Lekarsky titul z Vrije Universiteit Brussel, magistersky titul v biomedicinskej technike
(Ghent University & EPFL, Svajgiarsko) a bakalarsky titul v mechanickom a elektrotechnickom
inzinierstve (Ghent University, Belgicko).

Zodpovednosti: Publikacie, vyvoj a vyhodnocovanie dat, klinicky dohlad.

Expertiza: 13 rocna prax vo vyskume a vyvoji Ul modelov na diagnostiku a 3D modelovanie v
radioldgii.
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Odborny garant projektu

Medicinsky riaditel projektu

Tim urologie a
radiologie

Technologicky
riaditel projektu

Finanény
riaditel projektu

Vyvojovy tim

Projektovy tim

Mzdovu politiku spoloénosti predkladame vo forme samostatnej prilohy.
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Materialne a finanéné kapacity:
(Opisu sa technické zazemie a dostupnost infrastruktiry, ktora je potrebna pre implementaciu projektu, materialne a finanéné kapacity
(napr. vlastné zdroje potrebné pre spolufinancovanie projektu).
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Technické zazemie a infrastruktura

Medannot disponuje komplexnou a Skalovatelnou technickou infrastruktirou vyuzivajic viaceré
cloudoveé sluzby AWS pre vysoku dostupnost, bezpe€nost a efektivitu:

Cloudova infrastruktura:

Medannot infrastruktdra je hostovana na Amazon Web Services (AWS), ktoré poskytuju
Skalovatelnost, flexibilitu a bezpecnost potrebnu pre pokrocilé spracovanie Udajov a hosting
aplik4cii. Klu€ové komponenty zahfiaju:

e EC2 Instances pre flexibilné a Skalovatelné vypocétové zdroje, podporujuce dynamické
pracovné zataZenie a rdzne aplikacné pozZiadavky.

e S3 Storage pre spolahlivé a bezpe&né ukladanie udajov, zalohovanie a archivaciu, ¢o
zabezpecuje trvacnost' a jednoduchu pristupnost dat.

e ECS (Elastic Container Service) na orchestraciu kontajnerizovanych aplikacii, ¢im sa
zjednoduSuje nasadenie a Skalovanie aplikacii.

e EFS (Elastic File System) na poskytovanie zdielaného suborového uloziska medzi
viacerymi sluzbami, o umoznuje kolaborativne spracovanie a ukladanie dat.

e RDS (Relational Database Service) pre spravované databazové rieSenia, podporujuce
efektivne ziskavanie udajov, spracovanie transakcii a integraciu.

e VPC (Virtual Private Cloud) na bezpe¢nu izolaciu sietovych zdrojov, ¢im sa zvySuje
bezpecnost a sulad s prisnymi poZiadavkami na manipulaciu s udajmi.

e ALB (Application Load Balancer) na riadenie distribucie prenosu medzi viacerymi
inStanciami, €o zaistuje konzistentny vykon aplikacii a dostupnost.

e CloudWatch pre monitorovanie a zaznamenavanie v realnom ¢ase, ¢o zlepsuje
prevadzkovu viditelnost, spravu vykonu a rychle rieSenie problémov.

e Lambda Functions na ufah&enie bezserverového spracovania a integracnych uloh, ¢im sa
zabezpecuju efektivne pracovné toky a nizka latencia pre aplikacie reagujuce na udalosti.

Prostredie na spracovanie a analyzu udajov

Medannot cloudové prostredie na spracovanie udajov je optimalizované na spracovanie velkych
datasetov a vykonavanie komplexnych analyz. Toto nastavenie podporuje strojové ucenie,
predspracovanie udajov a pokrocilé analyzy, ktoré su nevyhnutné na generovanie pouzitefnych
poznatkov.

Automatizované pracovné toky pohanané sluzbami Lambda a ECS zjednodu$uju spracovanie,
predspracovanie a analyzu udajov, €o umoziiuje efektivne a Skalovatefné operacie.

Monitorovanie v realnom ¢ase cez CloudWatch zabezpecuje prevadzkovu odolnost a poskytuje
upozornenia na akékolvek problémy s vykonom alebo bezpeénostou.

Bezpecnost’ a sulad
Medannot kladie déraz na ochranu citlivych tdajov a zaviedol robustné bezpe&nostné opatrenia na
splnenie Standardov ochrany sukromia:

Riadenie pristupu na zaklade roli (RBAC) a viacfaktorova autentifikacia (MFA) na zabezpecenie
bezpetného pristupu pre pouzivatefov a administratorov.

Sulad s GDPR a dal$imi relevantnymi Standardmi ochrany udajov, ¢o zabezpeduje, Zze vetky
pouzivatel'ské udaje su spracovavané s najvysSou uroviiou sukromia a bezpecnosti.

Prevadzkova kapacita a zdroje
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Vysokovykonné pracovné stanice

Medannot ma pristup k lokalnym, vysokos$pecifikovanym pracovnym staniciam na bezpecnu
analyzu dat, efektivne spracovanie dat a zalohovanie, ¢o poskytuje redundanciu pre cloudové
systémy.

Kolaborativny kancelarsky priestor
Priestory su plne vybavené pre timovu spolupracu, projektovy manazment a strategické planovanie,
¢o umoznuje projektovym timom efektivne pracovat v spoloénom prostredi.

Softvérové licencie
Medannot vlastni licencie na zakladné nastroje vratane nastrojov pre projektovy manazment,
analyzu udajov a vizualizaciu, ¢im sa zabezpecuje plynula a efektivna realizacia projektov.

Finanéné kapacity

Medannot s.r.0. ma platiacich nemocniénych a vyskumnych klientov z celej EU a taktieZ sa nam
podarilo zabezpedit dodato¢né financie cez externych investorov, z ktorych najvyznamnej$im je
fond Zero One Hundred VC, od ktorého existuje zavazok na investiciu dalSich €500 000 formou
konvertibilnej pozicky, ktora mdze byt pouzita na kofinancovanie tohto projektu. Rovnako su
existujuci spolocnici v pripade Uspechu projektu pripraveni doplnit uvedené finanéné zdroje, aby
bolo mozné plne zabezpedit spolufinancovanie projektu. Vdaka uvedenym pilierom financovania
tak ma spolo€nost k dispozicii dostatocné finanéné zdroje na celkové spolufinancovanie projektu.

Ugtovné sluzby a finanénu infradtuktdru vratane auditov poskytuje spoloénost BDO Slovakia s.r.o..

Vydavky na sluzby anotacie datasetu

Vlydavky na sluzby anotacie datasetu su nevyhnutné pre realizaciu vyvojovych aktivit projektu, pretoze umozniuju vytvaranie
avalidaciu datovych podkladov potrebnych pre vyvoj, trénovanie a testovanie modelov umelej inteligencie. Uvedené sluzby
suvisia s tymto vyvojovym projektom a budl pouzivané vyluéne pre potreby implementacie tohto projektu.

Vydavky na sluzby klinického poradenstva k rakovine prostaty

Vydavky na sluzby klinického poradenstva st nevyhnutné pre realizaciu vyvojovych aktivit projektu v oblasti onkoldgie,
konkrétne pre vyvoj a validaciu vysledkov spracovania medicinskych dat o rakovine prostaty. Tieto sluzby zabezpecia
odborné vedenie, medicinsku relevantnost a kvalitu vyvojovych vystupov.

Uvedené sluzby suvisia s tymto vyvojovym projektom a budi pouZivané vyluéne pre potreby implementacie tohto projektu.

Vydavky na pravne sluzby suvisiace s projektom

Vlydavky na pravne sluzby st nevyhnutné na zabezpecenie pravneho a regulatného ramca vyvojového projektu, vratane
zmluvnych, licenénych a etickych otadzok spojenych s realizaciou vyvojovych aktivit.

Uvedené sluzby suvisia s tymto vyvojovym projektom a budi pouZivané vyluéne pre potreby implementacie tohto projektu.

Vydavky na prenajom serverovej infrastruktary pre vyvojové aktivity

Vydavky na prenajom serverovej infrastruktiry su nevyhnutné pre realizaciu vyvojovych aktivit projektu, kedze umoznuju
spracovanie velkoobjemovych medicinskych dat, vypoctové operacie a experimentalne testovanie vyvojovych
komponentov Al systému.

Uvedené sluzby suvisia s tymto vyvojovym projektom a budi pouZivané vyluéne pre potreby implementacie tohto projektu.

Sluzby CRO potrebné pre vyvoj

Vydavky na sluzby zmluvnej organizacie (CRO) si nevyhnutné pre odborné a metodické zabezpecenie realizacie
vyvojovych aktivit projektu, vratane validacie metodik, spravy dat a odborného dohladu nad priebehom projektu.

Uvedené sluZby sUvisia s tymto vyvojovym projektom a budi pouZivané vyluéne pre potreby implementacie tohto projektu.
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Sluzby technologického poradenstva pre projekt

Vydavky na sluzby technologického poradenstva st nevyhnutné pre realizaciu vyvojovych aktivit projektu, najmé pre navrh,
optimalizaciu a integraciu technologickych rieSeni potrebnych pre spracovanie dat a implementaciu Al komponentov.
Uvedené sluzby suvisia s tymto vyvojovym projektom a budi pouZivané vyluéne pre potreby implementacie tohto projektu.
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PODROBNY ROZPOCET PROJEKTU
PRACOVNY BALIK: 3-1 Inteligentné a prepojené senzory a zariadenia

Celkové opravnené vydavky Narokované opravnené
Merna jednotka Pocet jednotiek bez DPH Intenzita pomoci vydavky bez DPH

Kategoria Jednotkova cena bez DPH
vydavkov

Vecny popis vydavku

Na ydavki
l4zov vydavku (komentar k rozpo&tu)

(EUR)

(EUR) (EUR)

mzdové vydavky vratane nakladov zamestnavatela na zamestnancov na cely vyvojovy
tim projektu - vyvojovi pracovnici, technici a ini pomocni zamestnanci v rozsahu, v
ktorom sa podielaju na projekte.

Mzdové vydavky na vyvojovy tim st pine v stlade s internou mzdovou politikou
spolo¢nosti.

Vyvojovy tim participujici na projekte bude mat 13 ¢lenov

vydavky na personal 521 projekt 1,0 489 800,00 489 800,00 60,00% 293 880,00

sluzby anotécie datasetu zahffiaji expertnd anotaciu MRI snimok prostaty pre potreby
vyvojovych aktivit projektu.

Detailny popis sluzby ako celku je uvedeny nizsie:

- anotacia medicinskych dat MRI snimkov panvy 700 pacientov

- priprava a spracovanie dat

- definicia anotacnej metodiky a protokolu

- expertnd anotacie MRI snimok prostaty

- kontrola kvality a intern4 validacia anotécii

- export anotacii a findlna dokumentacia

- koordinécia a odborny dohfad

vydavky na sluzby anotacie datasetu 518 projekt 1,0 299 000,00 299 000,00 60,00% 179 400,00

sluzby klinického poradenstva k rakovine prostaty od expertov (domécich alebo
zahrani¢nych) na uroldgiu a rakovinu prostaty, ktorych dlohou bude zarugit validitu
metodoldgie a expertné klinické poradenstvo pre vyvojové aktivity v projekte.

vydavky na sluzby klinického poradenstva k rakovine prostaty 518 projekt 10 99 800,00 99 800,00 60,00% 59.880,00] vodna odbora konzultacia a analjza metodiky projektu

- priebezné klinické poradenstvo pocas projektu
- revizia a validacia metodiky
- zévere¢né Klinické hodnotenie vystupov projektu

zabezpecenie pravnych sluZieb pre potreby projektu ako zmluvy pre tretie strany,
informované sthlasy pacientom, pravne analyzy alebo licenéné zmluvy s tretimi
stranami a externym partnermi (Aktivita 1), ktoré stvisia s projektom a jeho vyvojovymi
aktivitami.

- analyza pravnych poziadaviek a compliance

vydavky na pravne sluzby stvisiace s projektom 518 projekt 10 49 900,00 49 900,00 60,00% 29 940,00 (- zmluvy s tretimi stranami a partnermi

- informované sthlasy pacientov

- licenéné zmluvy a IP politika

- pravne analyzy a stanoviska

- kontrola kvality pravnych vystupov

- dodanie a dokumentacia

- koordinacia a odborny dohlad




vydavky na prenajom serverovej infrastruktury pre vyvojové aktivity

518

mesiac 6,0 11.840,00 71040,00 60,00%

42 624,00

sluzba prendjmu serverovej infrastruktiry (a ich vypoctovej kapacity) potrebnej jednak
na tréning umelej inteligencie v rdmci vyvoja ako aj na dalSie stvisiace vyvojové
aktivity v projekte pocas trvania projektu. Uvedeny prenajom je hospodarne;j$i nez
nékup takejto infrastruktury, ktory by bol vyrazne drahsi.

Detailny popis sluzby prenajmu ako celku je uvedeny nizsie:

- Serverovy chassis + PSU

- Zakladn4 doska

- 1x 32-jadrové CPU

- NVIDIA RTX 5000 ADA 32 GB

- 128 GB DDR5 RAM

- 2x NVMe SSD (4 TB, zrkadlené pre zalohu)

sluzby CRO potrebné pre vyvoj

518

projekt 1,0 142 000,00 142 000,00 60,00%

85200,00

sluzby CRO pre vyvoj zahffiaju manazment klinického testovania a klinickych stadii,
monitoring pacientskych dat a spravu z klinického testovania

Detailny popis sluzby prenajmu ako celku je uvedeny nizsie:

- Riadenie projektu a odborny dohfad

- Navrh $tudie a vypracovanie protokolu

- Reportovanie a dokumentacia

- Medicinsky a vedecky dohlad

- Regulan4 a etické podpora

- Spracovanie a analyza dat

sluzby technologického poradenstva pre projekt

518

projekt 1,0 49000,00 49000,00 60,00%

29 400,00

sluzby technologického poradenstva od expertov (domécich alebo zahrani¢nych) na
umelu inteligenciu, ktorych dlohou bude zarugit validitu metodoldgie a expertné
technologické poradenstvo pre vyvojové aktivity v projekte

Detailny popis sluzby prenajmu ako celku je uvedeny nizsie:

- Uvodna analjza metodologie

- Konzultécie k architekttre modelov

- Validacia dat a predspracovania

- Konzultacie k trénovaniu a evaluacii modelu

- Priebezné technologické poradenstvo

- Zavere¢na validacia metodoldgie

- Zavere¢na sprava a odporicania

Pausalna sadzba - ostatné vydavky (Opravneni Ziadatelia (pism. A) - rezim
Statnej pomoci: 20 %

920

projekt 1,0 240 108,00 240 108,00 60,00%

144 064,80

dalSie reZijné vydavky a iné prevadzkové vydavky vzniknuté priamo v dosledku
projektu

SPOLU - pracovny balik 3-1

1440 648,00

864 388,80

Urover technologickej pripravenosti (TRL): ]

PRACOVNY BALIK: 3-2 ZvysSenie uzitkovej hodnoty vSetkych druhov Gdajov a databaz

Celkové opravnené vydavky

Narokované opravnené

Nazov vydavku Kfnegona Merna jednotka Poget jednotiek Jednetiodicanat sZuutd bez DPH Intenzita pomoci vydavky bez DPH veeny ppp\s vydaqu
vydavkov (EUR) (komentar k rozpoctu)
(EUR) (EUR)
nerelevantné 0,00 0,00
Fausallid SauZud - USIalle VyaavRy (Upraviiern PTSITT. A] = TEZIT 920 projekt 1 0.00 0.00
SPOLU - pracovny balik 3-2 0,00

Uroveri technologickej pripravenosti (TRL):

PRACOVNY BALIK: 3-3 Inteligentné energetické systémy

e n Celkové opravnené vydavky Nérokované opravnené ° .
Nazov vydavku Kfitegona Merna jednotka Pocet jednotiek ESietadiconaeZbgd bez DPH Intenzita pomoci vydavky bez DPH Ve p?p‘s vyda\fku
vydavkov (EUR) (komentar k rozpoctu)
(EUR) (EUR)
nerelevantné 0,00 0,00
Fausdirid Sdauzod - UStalrie VyudvRy (U] (PISTIT.A] =TEZITT "
e e 920 projekt 1 000 0,00




SPOLU - pracovny balik 3-3 0,00

PRACOVNY BALIK: 3-4 Kyberneticka bezpeénost’ a kryptografia

Urove technologickej pripravenosti (TRL): -
e . Celkové opravnené vydavky Narokované opravnené ° ¢
Nézov vydavku Kategoria Merné jednotka Pocet jednotiek LU bez DPH Intenzita pomoci vydavky bez DPH VCE B
vydavkov (EUR) (komentar k rozpoctu)
(EUR) (EUR)
nerelevantné 0,00 0,00
Fausdirid SauZod = USTatie VyuavRy [Upi (PTSTIT. AJ=TeZimT 920 projeki 1 0.00 0,00
SPOLU - pracovny balik 3-4 0,00

Instrukcie k vyplneniu

V pripade, ak pocet riadkov pre zadanie vydavkov nie je postacujtici, pocet riadkov tabulky rozsirte podla potreby.

Riadky je potrebné vkladat tak, aby celkovy stcet opravnenych vydavkov projektu zahriial aj novoviozené riadky.

Zaroveii novovlozené riadky upravte tak, aby obsahovali preddefinované tidaje (roletové menu, ako aj vzorec na vypocet "Opravnenych vydavkov celkom (EUR").

Vyplfiajte vyluéne biele bunky. Farebne podfarbené bunky nevypifiajte (obsahuji preddefinovany text, alebo vzorce). Sumy jednotlivych opravnenych vydavkov uvadzate s presnostou na dve desatinné miesta.

Bunka s nazvom "Uroveri technologickej pripravenosti (TRL)" - je potrebné vyplnit Grovefi TRL na zadiatku projektu.

Bunka s nazvom "Nézov vydavku " - nazov vydavku uvedte na trovni logického celku.

Bunka s nazvom " Kategdria vydavkov" - uvedte prislusni kategoriu vydavkov v zmysle kategorizacie opravnenych vydavkov vo vyzve so zohladnenim typu Ziadatefa.

Bunka s nazvom "Merna jednotka " - uvedte mern jednotku prislusnt k typu opravneného vydavku (napr. v pripade tovaru "ks, man-day, mesiac").

Bunka s nazvom "Pocet jednotiek " - uvedte zodpovedajlici pocet mernych jednotiek.

Bunka s nazvom "Jednotkova cena" - uvedte jednotkovl cenu prislusného opravneného vydavku.

Bunka s nazvom "Celkové opravnené vydavky bez DPH (EUR)" - vypotita sa automaticky ako stgin jednotkovej ceny a poétu jednotiek. Uvedenti bunku NEVYPLNAJTE.

Opravneni ziadatelia (pism. A) - rezim $tatnej pomoci:

Bunka s nazvom "Intenzita pomoci" - zakladna intenzita pomoci pre experimentalny vyvoj je vo vyske 25 % celkovych opravnenych vydavkov v zmysle schémy tatnej pomoci. Pre Ucely tejto vyzvy v stlade so schémou $tatnej pomoci je mozné uplatnit iba tieto zvySenia:
a)velkostna kategoria podniku (10 % alebo 20 %),

b)projekt v oblasti vyskumu a vjvoja sa vykonava v podporovanom regione, ktory spiiia podmienky stanovené v &l. 107 ods. 3 a) zmluvy (15 %).

Maximalna intenzita pomoci sa urcuje vo vyske 60 % celkovych opravnenych vydavkov.

Opravneni ziadatelia (pism. B) — mimo rezim $tatnej pomoci:
Bunka s nazvom "Intenzita pomoci” - financovanie projektu tychto Ziadatelov je vo vyske 60 % celkovych opravnenych vydavkov.

Bunka s nazvom "Nérokované opravnené vydavky bez DPH (EUR)" - vypocita sa automaticky ako suéin celkové opravnené vydavky bez DPH a intenzita pomoci. Uvedenti bunku NEVYPLNAJTE.

Bunka s nazvom "Vecny popis vydavku (komentér k rozpoctu) " - v rémci vecného popisu vydavku blizsie $pecifikujte (v pripade relevantnosti) jednotlivé vydavky z hfadiska ich predmetu, resp. rozsahu a z hladiska ich nevyhnutnosti, pripadne uvedte odkaz na relevantny dokument, v ktorom sa informéacia o predmetnej rozpoétovej polozke
nachédza.
UPOZORNENIE:

1) V pripade, ak majetok/sluzby/zamestnanci prijimatela nie st vyuzivané pre Ucely projektu v plnom rozsahu, je za prislu$ny opravneny vydavok mozné povazovat vylucne alikvotnt cast vySky takéhoto vydavku. V takom pripade je potrebné znizit vysku vydavku v rozpotte projektu na roveri zodpovedajlicej opravnenej alikvotnej Casti. V tejto
Casti sa zaroveri uvedie dovod znizenia vysky vydavku, ako aj vypocet alikvotnej ¢asti hodnoty vydavku (napr. pomernym vyuzitim zariadenia pre projekt, narokovanie Casti mzdy prislichajlcej ¢innostiam vykonavanym v rémci projektu).

Bunka s nazvom "SPOLU - pausalna sadzba" - podla typu opravneného Ziadatela je potrebné uviest % pausalnej sadzby (Opravneni Ziadatelia (pism. A) — rezim $tatnej pomoci: 20 % alebo Opravneni Ziadatelia (pism. B) — mimo rezim Statnej pomoci: 40 %).
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Priloha €. 4 Zmluvy Cislo Zmluvy: 00136/2026
PROTIKORUPCNA DOLOZKA!

1. Zmluvné strany sa pri pineni predmetnej Zmluvy zavazuju strikine dodrziavat platné a ucinné pravne predpisy
vztahujlce sa ku korupcii a korupénému spravaniu, protipravnemu ovplyviiovaniu verejnych Cinitelov, praniu
Spinavych pefazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia veduce
k zabraneniu korupcie a korup&nému spravaniu.

2. Prijimatel’ vyhlasuje, Zze podla jeho vedomosti u ziadneho z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych 0séb konajcich v jeho mene, nebola v minulosti preukdzana korupcia alebo korup&né spravanie.

Prijimatel’ dalej vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitefov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych 0sbb konaijlcich v jeho mene pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre Vykonavatela alebo
v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy, neponika ani nebude priamo alebo nepriamo ponukat, davat,
poskytovat, vyZadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné hodnoty, alebo
poskytovat akékofvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo organizacii alebo
zamestnancovi, politickej strane ¢&i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktord pdsobi v
zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za U¢elom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmerovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo Cinnosti akoukolvek osobou, za U¢elom ziskania
alebo udrZania vyhody pri pineni tejto Zmluvy v prospech Prijimatela.

3. Vsuvislosti s uzavretim a plnenim zavazkov na zéklade tejto Zmluvy sa Prijimatel zavazuje, ze:

1 Viysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie pontkanie, slubovanie, poskytnutie, prijatie alebo pozadovanie neopravnenej vyhody akejkolvek majetkovej alebo nemajetkovej
hodnoty, konania alebo zdrzanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovatela, v stvislosti s obstaravanim veci vSeobecného zaujmu alebo v rozpore s
platnymi pravnymi predpismi, ako aj Uplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdrzala konania v suvislosti s pinenim svojich povinnosti,
vykonom pravomoci, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneuZitie moci alebo postavenia vo vlastny prospech alebo v prospech
inych oséb.

Korupénym spravanim sa rozumie konanie poskodzujlice verejny zaujem, najméa zneuzivanie moci, pravomoci, vplyvu &i postavenia, navadzanie na takéto
zneuzitie, klientelizmus, rodinkarstvo, protekcionarstvo, vydieranie, uprednostfiovanie osobného zaujmu pred verejnym zaujmom pri plneni sluzobnych alebo
pracovnych Uloh, poskytovanie a prijimanie nenaleZitych vyhod bez opravneného naroku na poskytnutie protisluzby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejnych
zdrojov, prejavy, o ktorych je mozné odévodnene predpokladat, Ze osoba dava najavo svoj Gmysel byt G¢astnikom korupéného vztahu.

Spriaznenou osobou sa rozumie blizka osoba podia § 116 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov; prislusnik urcitej
politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec ¢lenom; fyzicka osoba, pravnicka osoba a ich zdruzenie, s ktorym zamestnanec udrziava alebo udrziaval
obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol ¢lenom; pravnicka osoba, v ktorej ma zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovu ucast alebo osobné
prepojenie prostrednictvom blizkych oséb; fyzicka osoba a pravnicka osoba, z ktorej €innosti ma zamestnanec prospech; alebo ina osoba, ktorti zamestnanec
pozna na zaklade predchadzajucich profesijnych alebo inych vztahov a tieto vztahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzuji opravnené obavy
0 nestrannost zamestnanca.

Dévodnym podozrenim sa rozumie zacatie trestného stihania podia § 199 zékona €. 301/2005 Z. z. Trestny poriadok v zneni neskorSich predpisov, resp.
podla § 23 z&kona €. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Preukazanim sa rozumie pravoplatné rozhodnutie prisluSného organu v merite veci.

Konfliktom zaujmov sa rozumie konflikt medzi verejnou funkciou a sukromnymi zaujmami verejného Cinitela, ked ma verejny Cinitel stkromné zaujmy, ktoré
by mohli nepatriéne ovplyvnit vykonavanie jeho sluzobnych dloh a povinnosti. Je nim tiez situacia, v ktorej jednotlivec alebo subjekt, pre ktory pracuje, je
konfrontovany s vyberom medzi povinnostami a poZiadavkami svojho postavenia a viastnymi stkromnymi zaujmami. Verejnym zaujmom sa rozumie zaujem,
ktory prinaSa majetkovy alebo iny prospech vSetkym obéanom alebo mnohym ob¢anom. Naproti tomu osobnym zaujmom rozumieme zaujem, ktory prinasa
majetkovy alebo iny prospech v prospech toho, kto ma pravomoc, alebo jemu blizkym osobam.

Vo vSeobecnej definicii pod blizkymi osobami rozumieme nielen osoby blizke podla ob¢ianskeho z&konnika, ale aj iné osoby, ktoré maju Sirsi vztah ako
pribuzensky.

Konfliktom zaujmov sa rozumie aj situdcia, v ktorej by obchodné, finanéné, rodinné, politické alebo osobné zdujmy mohli ovplyvnit ndzor oséb
vykondvajucich svoje povinnosti pre organizaciu alebo konflikt zaujmov v zmysle ust. § 24 zdkona o mechanizme.
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a)

kazda osoba konajuca v jeho mene sa zdrzi akejkolvek Cinnosti, ktora ma povahu korupcie alebo
korupéného spravania, alebo poskytovania darov ktorémukolvek zamestnancovi alebo Statutarnemu
zastupcovi Vykonavatela alebo im spriaznenym osobam alebo osobe konajucej v mene Vykonavatela, s
ciefom urychlit bezné Cinnosti Vykonavatefa alebo dojednat vyhody pre seba alebo int osobu, ktora sa
podiela na uzavreti alebo realizacii tejto Zmluvy,

v pripade dévodného podozrenia, ze ktorakolvek fyzicka alebo pravnicka osoba konajlca v jeho mene sa
priamo alebo cez sprostredkovatela podielala na korupcii alebo korupénom spravani alebo ingj
protizakonnej Cinnosti v stvislosti s uzavretim alebo plnenim tejto Zmluvy alebo prisltbila, pontkla alebo
poskytla dar alebo ind nendleZitu vyhodu, v oCakavani vyhody pri ziskavani, zachovavani ¢i realizacii
zmluvnych vztahov s Vykonavatefom K-17 POO, Prijimatel PPM bezodkladne oznami tito skutoénost
prislusnému organu, alebo v pripade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dévodného podozrenia tuto
skutoCnost 0znami na e-mailovu adresu protikorupcii@mirri.gov.sk,

v pripade, ked ho Vykonavatel upozorni, Ze ma dbvodné podozrenie o poruseni ktoréhokolvek
ustanovenia tejto dolozky, je Prijimatel povinny poskytnut potrebnu stcinnost pri objasfiovani podozrenia,
vratane vSetkych potrebnych dokumentov.

Vykonavatel moze prijat potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena.

Neposkytnutie sucinnosti na odstranenie tohto dévodného podozrenia je dévodom na odstupenie od tejto
Zmluvy. Zaroven akékolvek preukézané korupéné spravanie zo strany Prijimatela sa povazuje za
podstatné poruSenie tejto Zmluvy. PoruSenie inych povinnosti podfa tejto Protikorupénej dolozky méze byt
podla jeho zavaznosti povazované za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

v pripade, ked sa preukaze, ze Prijimatel sa priamo alebo cez sprostredkovatela podielal na korupcii alebo
inej protizakonnej €innosti v stvislosti s uzavretim alebo plnenim tejto Zmluvy, Vykonavatel je opravneny
aj bez predchadzajuceho upozornenia odstupit od tejto Zmluvy s okamZitou platnostou bez toho, aby
Prijimatelovi vznikol akykolvek narok zo zodpovednosti za odstupenie Vykonavatela od tejto Zmluvy, ak
nebolo dohodnuté inak. Prijimatel sa zavéazuje, Ze ak sa preukaze jeho poruSenie ustanoveni tejto dolozky,
od$kodni Vykonavatela v maximalnom moznom rozsahu alebo nahradi naklady vzniknuté v sGvislosti s
porusenim tejto Protikorupénej dolozky.

Prijimatel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Zze bol oboznameny s Protikorupénou politikou MIRRI

zverejnenou na https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcna-politika/index.html, jej
obsahu porozumel a zavazuje sa ju reSpektovat.

5. Prijimatel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze nie je v konflikte zaujmov vo vztahu k zamestnancom
Vykonavatel'a a/alebo k zamestnancom Narodnej implementaénej a koordina€nej autority, ktoré by mohli
ovplyvnit realizaciu predmetu tejto Zmluvy.
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