Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 268/2026

Financované , - E M!N‘m §
” INVESTICH, REGIONALNERC ROZVOJA
Eurdpskou aniou PLAN LOBNOVY 4 A INFORMATIZACIE g

NextGenerationEL SLOVENSKE] REPUBLIKY
ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
uzavreta podfa § 269 ods. 2 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podla § 14

zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizécie Slovenskej republiky
Sidlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava — mestské Cast Staré Mesto

ICO: 50349287
Statutarny organ: Mgr. Samuel Migal, minister investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR

Kontaktné Udaje za Vykonavatela K-17 POO:

telefonne Eislo: 02/2092 8190
e-mail: vyzva.ris3@mirri.gov.sk

|dentifikacia banky Vykonavatela K-17 POO:
Nazov banky Vykonavatela K-17 POO: Stéatna pokladnica

Nazov ctu Vykonavatela K-17 POO: Vydavkovy uget SR, MIRRI SR
Cislo U¢tu Viykonavatela K-17 POO vo forméte IBAN: SK52 8180 0000 0070 0055 7142
Nazov Uétu Vykonavatela K-17 POO: Prijmovy &et, MIRRI POO

Cislo ugtu Vykonavatela K-17 POO vo formate IBAN:  SK05 8180 0000 0070 0069 3400

(dalej len ,Vykonavatel™)

a
Nazov: RESPILON Slovakia s.r.o.

Sidlo: Lemontovova 911/3, 811 05 Bratislava
Pravna forma: Spoloénost s ru¢enim obmedzenym
ICO: 56454678

Statutamy organ/konajlica osoba:  Roman Zima, konatel
Postové adresa':

(dalej len ,Prijimatel”) .
Kontaktna osoba za Prijimatela (uvedena v prislusnej ZoPPM) :

Meno a priezvisko : Roman Zima
telefonne Cislo : HZ20604722035
e-mail : EZma@respilon:ecm

Nézov banky Prijimatela VUB, a.s.
Nazov G¢tu Prijimatefa : RESPILON Slovakia s.r.o.
Cislo uctu Prijimatela vo formate IBAN : SK33 0200 0000 0050 8614 2458

' Vyplni sa v pripade, ak je postova adresa (kore$pondenéna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.
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(Vykonavatef a Prijimatel sa pre Ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti oznacuju dalej spoloéne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna
strana“.)

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnt stcast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1 - VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*), v ktorych sa v nadvaznosti na § 273 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) blizSie
upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri poskytovani a pouZivani
Prostriedkov mechanizmu, Priloha €. 2- Opis Projektu, Priloha €. 3- Rozpocet Projektu a Priloha €. 4-
Protikorupéna dolozka Projektu. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti vratane v8etkych priloh v zneni neskorsich zmien a dopineni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva“.
Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich
zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.

Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretelom avnadvaznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavaznej
dokumentacii, na Gcely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamend prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena prislusny
pravny predpis v U¢innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov a/alebo pravnych
predpisov novymi dokumentmi a/alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje ustanovenim
novych dokumentov a/alebo pravnych predpisov, ktoré st svojim obsahom a podstatou najblizSie k zrusenym
a nahradzanym dokumentom a/alebo pravnym predpisom.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvéraju tuto Zmluvu za U¢elom realiz&cie Investicie 4: Podpora projektov zameranych na
vyvoj a aplikaciu Spickovych digitalnych technoldgii Komponentu 17 Digitalne Slovensko (Stat v mobile,
kyberneticka bezpecnost, rychly internet pre kazdého, digitdlna ekonomika v rdmci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy®) prostrednictvom Projektu Specifikovaného v ods.
2.3 Clanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pricom podmienky Realizacie Projektu su
okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvéraju tito Zmluvu na zéklade Vykonavatelom Kladne posudenej Ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej pod
Cislom 17104-04-V05-00109, predlozenej v ramci Vyzvy Vykonavatela ,Vyzva na predkladanie Ziadosti o
poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu vyskumu a vyvoja v oblasti digitalnej transformacie
Slovenska 2, ,kod vyzvy €. 17104-04-V05, zo dia 21.08.2025 podla zdkona 0 mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouzitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je predmetom
Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov Projektu (v slovenskom jazyku): Unified Lead, Order & DocFlow Orchestrator

Kaod Projektu: 17104-04-V05-00109

Nazov investicie/reformy: Investicia 4: Podpora projektov zameranych na vyvoj digitalnych technol6gii
a infratruktury

Nazov komponentu: Komponent 17: DIGITALNE SLOVENSKO (STAT V MOBILE, KYBERNETICKA
BEZPECNOST, RYCHLY INTERNET PRE KAZDEHO, DIGITALNA EKONOMIKA)
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Vykonavatel' sa zavazuje, Ze na z&klade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatefovi za
U¢elom financovania Projektu, a to v stlade s ustanoveniami Zmluvy, Zavdznou dokumentaciou a Pravnym
ramcom.

Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v silade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpecit Realizaciu Projektu podia
Zmluvy Riadne a v€as tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrZzany poas Doby udrzatelnosti Projektu.
Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajuce z Pravneho ramca
musia byt splnené aj poCas platnosti a U¢innosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nie€o iné. PreruSenie pinenia
alebo porusenie dodrZania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podfa prvej vety tohto odseku
tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca
alalebo zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V slvislosti s preukazanim plnenia Ciela Projektu je Prijimatel povinny zabezpecit, aby boli osobné udaje
spractvané v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi; uvedené plati bez ohfadu na to, ¢i ide o
osobné Udaje ziskané od dotknutej osoby alebo o Udaje ziskané z informaéného systému tretej osoby. Na tcely
Zmluvy je dotknutou osobou - fyzicka osoba v zmysle €. 4 ods. 1 nariadenia Eurépskeho Parlamentu a Rady
EU &. 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri spracivani osobnych tdajov a o volnom pohybe takychto Udajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov").

Vykonavatel sa zavazuje vyuZivat dokumenty suvisiace s Kladne postdenou ziadostou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
a kontroly Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori su viazani zavazkom mi¢anlivosti, ¢im nie sU dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel zaroveni berie na vedomie zverejnenie informacii,
vratane osobnych Udajov, o Prijimatelovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na G&ely zoznamu prijimatelov,
ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle vsulade s § 16 ods. 8 zakona
0 mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spdsobom a za podmiencok stanovenych v tejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii
Vykonavatel poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximaine do vysky 1 319 904,00 EUR bez
DPH (slovom: milién tristodevatnasttisicdevat'stostyri eur), ¢o predstavuje 60% (slovom Sestdesiat percent)
Celkovych opravnenych vydavkov..,

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze:

a) ma zabezpeCené zdroje financovania Projektu vo vyske 879936,00 EUR (slovom:
osemstosedemdesiatdevattisicdevatstotridsatSest eur) z Celkovych opravnenych vydavkov.

b) v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su Celkovymi opravnenymi
vydavkami a budi nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu a na jeho udrzanie poCas Doby
udrzatelnosti Projektu, zabezpecCi zdroje financovania na uhradu v8etkych takychto vydavkov.,.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa bude
realizovat systémom zalohovych platieb, systémom predfinancovania, systémom refundacie, pripadne
kombinaciou tychto systémov.

Konecna vySka sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa urCi na zéklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximaina vy$ka Prostriedkov mechanizmu podfa ods. 3.1
Clanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovand Vykonavatelom nesmie byt
prekroCena. Prijimatel sii¢asne berie na vedomie, ze celkova vyska poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
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ktora bude skutoéne uhradena Prijimatelovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania
sluzieb, tovarov a stavebnych prac, od posudenia vy3ky jednotlivych vydavkov s ohfadom na pravidla
posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, uéelnosti a ucinnosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych
podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla ¢lanku 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut diiom 04.10.2025 a kon€i najneskér 30.6.2026 (dalej len
»Obdobie opravnenosti vydavkov“).

Prijimatel’ sa zavazuje, ze pri Realizacii Projektu ned6jde ku Dvojitému financovaniu podfa ¢lanku 1 VZP.
Prijimatel sa zavazuje, Ze, neprijme a nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo ini formu podpory
na Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu, ktora by predstavovala Dvoijité
financovanie z inych zdrojov z rozpottu Eurépskej tnie (dialej len ,,EU), z inych nastrojov finanénej podpory
poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR*) zo zahrani€ia alebo z inych verejnych zdrojov. Prijimatel
zaroven vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuté dotacia, prispevok, grant alebo in& forma podpory na Realizaciu
Projektu, na ktor0 pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ktord by predstavovala Dvojité
financovanie z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej poskytnutej SR zo zahranigia.
Ak sa Prijimatel dozvie o skutonostiach, ktoré by mohli predstavovat Dvojité financovanie podla tejto Zmluvy
alebo podra &l. 9 nariadenia (EU) 2021/241 alebo sa dozvie o tom, Ze na dosiahnutie Ciefa Projektu boli alebo
maju byt Prijimatelovi poskytnuté prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej
podpory poskytnutej SR zo zahranicia, ktoré by mohli predstavovat’ Dvojité financovanie, je povinny o tychto
skutoCnostiach informovat’ Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V pripade porusenia
uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel’, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, vyhlasuje, ze je
zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri
partnerov®) a tento zapis bude trvat minimalne po¢as doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri partnerov.
Ak Prijimatel nesplni povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel, ktory ma povinnost zépisu Koneéného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
podla zékona o registri partnerov alebo ma povinnost zapisu Koneéného uzivatela vyhod do Obchodného
registra podfa zakona €. 530/2003 Z. z. 0 obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich prepisov (dalej len ,zakon o obchodnom registri") alebo mé povinnost z&pisu Koneéného uzivatela
vyhod do iného prislusného registra podia iného osobitného pravneho predpisu, vyhlasuje, ze tuto povinnost
mé& k datumu podpisu Zmluvy spinend. Ak Prijimatel nespini povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatel'ovi elektronicky odkaz na webové sidlo, na ktorom je informacia
0 Koneénom uzivatelovi vyhod verejne dostupna v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia Koneéného
uzivatefa vyhod Prijimatel'a. Ak informécia o Koneénom uzivatelovi vyhod v rozsahu meno, priezvisko a
datum narodenia Kone¢ného uzivatefa vyhod nie je verejne dostupnd, Prijimatel je povinny poskytnut
Vykonavatelovi v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu Udaje o0 Koneénom
uzivatelovi vyhod Prijimatela v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia Koneéného uzivatefa vyhod,
ato najneskér pri podpise tejto Zmluvy. Ak poskytnuta alebo verejne dostupna informacia o Koneénom
uzivatefovi vyhod nie je aktualna, Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi aktuéinu informéciu o
Kone¢nom uzivatefovi vyhod v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia Koneéného uzivatela vyhod
najneskor do 5 kalendarnych dni odo diia zmeny Koneéného uzivatela vyhod v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak Prijimatel' nespini povinnosti podfa tohto odseku, ide o
podstatné poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel' poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najmd poskytnutie predfinancovania,
z(&tovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) néazov / obchodné meno alCO dodavatelov a
subdodavatelov, a Gdaje o Koneénom uzivatefovi vyhod dodavatelov s subdodavatelov v rozsahu meno,
priezvisko a datum narodenia, ak je Prijimatel osobou povinnou postupovat pri zadavani zakazky podla
pravidiel verejného obstaravania v sulade s pravnymi predpismi EU, pravnymi aktami EU alebo zakonom o
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VO; uvedené sa neuplatni, ak dodavatel je subjektom verejnej spravy podla § 3 ods. 1 zakona o rozpoctovych
pravidlach.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo statneho rozpoctu SR. Prostriedky mechanizmu su zdrojovo kryte z prostriedkov z rozpoctu
EU a neopravnené nakladanie s nimi moze predstavovat trestny &in poskodzovania finanénych zaujmov EU.
Na kontrolu a audit pouZitia tychto finan¢nych prostriedkov a na ukladanie a vymahanie sankcii za porusenie
finanCnej discipliny sa vztahuje reZim upraveny v Zmluve, Pravhom ramci a Zavaznej dokumentacii.
Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly aauditu pouZzitia Prostriedkov mechanizmu zo strany
Vykonavatel'a a inych Opravnenych oséb v sulade s ¢lankom 13 VZP a zabezpeCit strpenie vykonu takejto
kontroly a auditu.

Prijimatel' sa zavazuje, Ze poskytnutim alebo pouzitim Prostriedkov mechanizmu neddjde k poruSeniu
restriktivnych opatreni a/alebo sankcii EU, k porugeniu inych sankcii alebo obdobnych opatreni, k dodrziavaniu
ktorych sa SR zaviazala, ani k poruSeniu zakona €. 289/2016 Z. z. o vykonavani medzinarodnych sankcii a o
doplneni zékona €. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a investiCnych sluzbach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o cennych papieroch) v zneni neskorsich predpisov. V pripade poru$enia uvedenych
povinnosti ide o podstatné porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA
Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

41.1. Prijimatel sa zavizuje predkladat Ziadosti o platbu (dalej len ,,Z0P*) nasledovne:

4.1.1.1. Zavereén( ZoP Prijimatel predioZi najneskdr do 1 mesiac po Ukonéeni vecnej realizacie
Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, ze ZoP sa predklada samostatne za
kazdy jeden z uplatfiovanych systémov financovania. Vzor ZoP uréi Vykonavatel v Zavazne;
dokumentacii.

41.2. Za ucelom pravidelného ziskavania informacii o implementacii Projektu mé& Prijimatel povinnost

4.2.

43.

44.

45.

predkladat Vykonavatelovi monitorovacie spravy nasledovne:
4.1.2.1. z&vereénl monitorovaciu spravu spolu so zavereénou ZoP,
4.1.2.2. nasledné monitorovacie spravy po¢as Doby udrzatefnosti Projektu kaZdych 12 kalendarnych
mesiacov odo diia Ukon¢enia realizacie Projektu, v stlade s ustanoveniami ¢lanku 5 ods. 5 VZP.

Celkova doba realizacie Projektu je 9 mesiacov od zaiatku Realizacie Projektu, a zarover nesmie
pokracovat po termine 30.6.2026. Doba udrzatelnosti Projektu je 3 roky.
V zaujme zabezpelit Realizaciu Projektu podfa Zmluvy Riadne a VEas tak, aby bol dosiahnuty Ciel
Projektu, sa Prijimatel zavézuje preukazat Vykonavatel'ovi napinenie Meratefnych ukazovatefov Projektu
podla Prilohy €. 2 tejto Zmluvy pri UkonCeni realizacie Projektu v zmysle Prilohy €. 2 - naplnenie meratelného
ukazovatela na 100 % vramci Opisu Projektu. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel nema na
oneskorenom plneni zaujem, a preto, ak Prijimatel nepreukdZze naplnenie Meratelnych ukazovatelov k
ukonceniu Projektu (t.j. dokedy sa zaviazal zrealizovat Projekt) v plneni podla predoslej vety, je povinny
v sulade s ¢l. 14 VZP vratit’ Vykonavatelovi Prostriedky mechanizmu, ktoré mu boli poskytnuté.
Prijimatel berie na vedomie, Zze Prostriedky mechanizmu, ktoré su poskytnuté podfa tejto Zmluvy,
predstavujli $tatnu pomoc poskytovanu v stilade s pravidiami EU pre $tatnu pomoc a zakonom &. 358/2015 Z.
z. 0 Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (zékon o
Statnej pomoci) a si poskytované v stlade so schémou ,Schéma $tatnej pomoci z prostriedkov Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky na podporu vyskumu a vyvoja v oblasti digitalnej transformacie Slovenska
v zneni dodatku &. 1, SA. 113533 (dalej len ,Schéma $tatnej pomoci®) v stlade s nariadenim Komisie (EU) &.
651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni urcitych kategorii pomoci za zlucitelné s vnatornym trhom podra &lankov
107 a 108 zmluvy (dalej len ,nariadenie EU 651/2014%).
Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskytnutiu $tatnej pomoci v rozpore s pravidlami EU
pre $tatnu pomoc a zakonom ¢. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a
minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci). Prijimatel sa zavazuie,
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Ze poCas Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu neddjde k zmene skutoénosti, na zaklade
ktorych by bolo mozné posudit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie Statnej pomoci v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc. Ak Prijimatel tuto podmienku porusi, ide o podstatné porudenie
Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Ak Prijimatel zmeni charakter Aktivit alebo bude v ramci Projektu alebo v suvislosti s nim vykonavat
akékolvek ukony, v dbsledku ktorych by doSlo k poskytnutiu Statnej pomoci v rozpore s uplatnitelnymi
pravidlami EU pre oblast $tatnej pomoci alebo so zakonom o $tatnej pomoci, ide o podstatné porusenie Zmluvy
podla &lanku 11 VZP a Prijimatel je povinny vratit a zaroveri Vykonavatel je povinny vymoct vratenie Statne;
pomoci poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidiami vyplyvajucimi z pravnych predpisov SR alebo
pravnych aktov EU, spolu s Urokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajicim z prisludnych pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze nesmie byt ku dfiu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy podnikom v tazkostiach

podra nariadenia EU 651/2014 (s vynimkou podnikov, ktoré neboli v tazkostiach k 31. decembru 2019, ale stali

sa podnikmi v taZzkostiach v obdobi od 1. januara 2020 do 31. decembra 2021) a zarover najneskor do 10 dni
od nadobudnutia uéinnosti Zmluvy je povinny predloZit Vykonavatelovi Uidaje potrebné na vyhodnotenie tejto
skuto¢nosti na vyplnenom formulari stanovenom vo Vyzve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva automaticky zaniké naplnenim rozvézovacej podmienky. Rozvézovacia

podmienka je naplnena ku diiu doruéenia oznamenia Vykonavatefa Prijimatelovi podfa ¢l. 5 Zmluvy o tom,

Ze podra zisteni Vykonavatela, ku ktorym dospel po nadobudnuti u€innosti Zmluvy, nie je spinena podmienka

nebyt podnikom v tazkostiach podra nariadenia EU 651/2014, pri¢om k doru¢eniu oznamenia Vykonavatela

Prijimatefovi musi dojst pred vyplatenim prvej ZoP. Prijimatef je povinny zabezpegit, aby bol Projekt v stlade

s Principom ,,vyrazne nenarusit* podla ¢l. 5 ods. 2 nariadenia (EU) 2021/241 a spifial vieobecne zavazné

pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v

oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vratane poziadaviek vyplyvajucich z ustanoveni ramcovej

smernice o0 vode, predovSetkym €. 4 a 11, tykajucich sa realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie
nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahffajd, tam kde je to
technicky uskutocnitelné a ekologicky relevantné v zavislosti od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajuce
sa zabezpe€enia prepustania ekologickych prietokov, migrécie ryb (napr. priprava projektovej dokumentacie
pre vystavbu rybovodov), manazmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohfadom na dosiahnutie

dobrého stavu alebo potencidlu dotknutého vodného Utvaru. Projekt neméze vyrazne narusit Ziaden z

environmentélnych cielov (zmiernenie zmeny klimy; adaptécia k zmene klimy; udrZzatelné vyuZivanie a ochrana

vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola zne€istovania; ochrana

a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v €l. 17 nariadenia o taxondmii v zmysle Vyzvy. V pripade

porudenia uvedenej povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vykonavatel nebude povinny poskytovat plnenie podfa Zmluvy dovtedy, kym

mu Prijimatel' nepreukaze spdsobom poZadovanym Vykonavatelom (pripadne kym nebude mat

Vykonavatel za preukézané na zéaklade informécii, ktorymi Vykonavatel disponuje) spinenie nasledovnych

skutoCnosti:

491. voéi Prijimatelovi nie je vykonavana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podia osobitnych
predpisov, ktorych predmetom je nuteny vykon povinnosti zaplatit pefiazni sumu vo vyske
vymahaného naroku za v3etky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vy3Sie ako
5 000 EUR (slovom: pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon
inej povinnosti, ktora nespoCiva v zaplateni pefiaznej sumy, ak tato nepefiazna povinnost akokolvek
priamo alebo nepriamo suvisi s Projektom;

49.2. neexistencia dihu voCi Prijimatelovi na daniach vedenych miestne prisluSnym dariovym Uradom v
sume vys3ej ako 170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukézanie uhradenia dihu na
daniach vedenych miestne prisluSnym dafovym uradom presahujuceho uvedenu sumu alebo
schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujlci uvedenu sumu a jeho pinenie, a to pri predlozeni
prvej a zavereénej ZoP;
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49.3. neexistencia dlhu voli Prijimatelovi na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na
starobné dochodkové sporenie) v sume vy38ej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp.
preukazanie uhradenia dlhu na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné
déchodkové sporenie) presahujiceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih
presahujlici uvedent sumu a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zavereénej ZoP;

494, neexistencia dlhu voéi Prijimatelovi na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni
poskytujucej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike v sume vy33ej ako 100 EUR
(slovom: sto eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na zdravotnom poisteni presahujlceho uvedent
sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujici uvedent sumu a jeho pinenie, a to pri
predloZeni prvej a zaveretnej ZoP;

Prijimatel’ sa zavazuje uhradit dlh alebo zabezpecit uhradenie dlhu, ktory by existoval v nadvéznosti na odsek

4.9. tohto Clanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, v lehote urenej Vykonavatelom. Ak

Vykonavatel bude mat za to, ze Prijimatel nepreukadzal uhradenie dlhu, resp. schvalenie splatkového

kalendara na dih a plnenie splatok podla splatkového kalendara, uvedené predstavuje podstatné porusenie

Zmluvy zo strany Prijimatela a Vykonavatef je opravneny odstupit od Zmluvy v zmysle élanku 11 VZP .

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia stvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje

pisomnu formu, v ramci ktorej si zmluvné strany povinné uvadzat kéd Projektu a ndzov Projektu podfa ods.

2.3. ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuzivaju pre svoju

komunikaciu prednostne elektronicku formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v nevyhnutnych

pripadoch méZe mat takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budd v tomto

pripade pre vzajomnud pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat postové adresy sidiel uvedené v

zahlavi Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy spdsobom

v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoCriovat

prostrednictvom doporu¢eného doruCovania zasielok.

Zmluvné strany si zaroveri dohodli ako mimoriadny spdsob doru€ovania pisomnych zasielok v listinnej podobe

doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie Vykonavatefovi je mozné vylucne v

uradnych hodinach podatelne Vykonavatefa zverejnenych verejne pristupnym sposobom.

Elektronickou formou komunikacie podia ods. 5.1. tohto &lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov

mechanizmu sa rozumie najma:

5.4.1. bezna komunikacia prostrednictvom informacného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatef
oznamil Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Sposob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavéaznej dokumentacii,

5.4.2. v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné strany
sa zavazuju pouzivat emailové adresy ozndmené podfa ods. 5.7.1. tohto &lanku Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedo$lo k ozndmeniu zmeny adresy v sulade s ¢lankom
10 VZP,

543 komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavézuj mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej moci, iba
0 vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikéciu).

V pripade doruCenia ozndmenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost”) sa za def

dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy

kedy bola pisomnost ulozena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom

nedozvedel.
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Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povazuje pre Ucely Zmluvy za

doruCenu, ak ddjde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese jej sidla uvedenej v zahlavi Zmluvy o

poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pri¢om za den

dorucenia pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:

5.6.1. uplynutiu tloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane poStou, ak nedojde k jej
vrateniu odosielatelovi podfa ods. 5.6.3. tohto Clanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

5.6.2. odopretiu prevzatia pisomnosti adresatom, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej
postou alebo osobnym dorucenim,

5.6.3. vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat' jej odosielatelovi (bez ohfadu na
pripadnd poznamku ,adresat neznamy*), podla toho, ktora skuto¢nost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doruéovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doruent momentom,
kedy bude elektronicka sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elektronickej poSty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, bude doru¢ené potvrdenie o uspeSnom doruéeni e-mailu; ak nie je objektivne z technickych
dévodov mozné nastavit automatické potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne
suhlasia s tym, Ze ich vzajomna komunikacia podla tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy nebude prebiehat
prostrednictvom e-mailu za predpokladu, ze zmluvna strana vopred oznami tdto technicki nemoznost druhej
zmluvnej strane podla odseku 5.7.3. tohto ¢lanku Zmluvy. Za U¢elom realizacie doru¢ovania prostrednictvom
e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1. vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budu v ramci tejto formy komunikacie
zavazne pouzivat a aktualizovat, priCom nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat ti zmluvnu
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doru¢ena na neaktualnu e-mailovu adresu sa bude
povazovat na ucely tejto Zmluvy za riadne dorucend,

5.7.2. vzajomne si pisomne oznamit vSetky udaje, ktoré budl potrebné pre tento spésob doruovania,

5.7.3. zabezpegit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vaetky parametre
pre spinenie poZiadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne moZné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktora méa tento
technicky problém, jeho existenciu ozndmi druhej zmluvnej strane, pricom sa uplatni postup podfa
ods. 5.7 tohto Clanku Zmluvy prvej vety za bodkoCiarkou CElanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznaCenie postovej schranky na ucely pisomnej komunikacie zmluvnych

stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, Ceskom jazyku

alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentécia predkladana Prijimatefom v

suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku alebo ¢eskom jazyku alebo

v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia vyhotovena v inom jazyku

ako v jazyku podra druhej vety, pre jej pouZitie pre U¢ely Projektu alebo Zmluvy je potrebny uradny preklad do

slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej dokumentécii neurci inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Této Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podfa §
5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (z&kon o slobode informéacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o slobode informécii)
povinne zverejiiovanou zmluvou a nadobuda ucinnost kalendarnym driom nasledujucim po kalendarnom dni
jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmlv. Za sucasného reSpektovania ochrany osobnosti a ochrany
osobnych Udajov zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva neobsahuje Ziadne chranené informacie, ktoré sa
nemdzu spristupnit' podfa prisluSnych ustanoveni zakona o slobode informacii.
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Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran, priom
akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve,
pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.
Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl a jej platnost a Uéinnost konéi 30. kalendarny defi po predlozeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktord je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatefovi v sulade s
ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatefovi neoznamil, Ze ma namietky vo vztahu k
plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto ndmietky Vykonavatel Prijimatelovi
oznamil, uginnost Zmluvy konéi driom, kedy Vykonavatel doruci Prijimatefovi ozndmenie o vysporiadani
namietok. V pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné monitorovacie spravy,
kon¢i platnost a Gcinnost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. Odlisne od predchadzajucich viet tohto
bodu tohto ¢lanku Zmluvy konéi platnost a G¢innost Zmluvy v pripade:

6.3.1.  ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a uinnost kon¢i 31. decembra
2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finan¢nych vztahov medzi Vykonavatelom
a Prijimatefom na zaklade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;

6.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankCny charakter pre pripad poruSenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatefa, s vynimkou zmluvnej pokuty, pri¢om ich platnost a G¢innost kondi
s platnostou a ucinnostou predmetnych ¢lankov Zmluvy;

6.3.3. Projektu, vramci ktorého do$lo k poskytnutiu $tatnej pomoci / pomoci de minimis; platnost
a ucinnost ¢lanku 2 ods. 4 pism. g) VZP a ¢lanku 14 VZP trva po dobu stanovenu v bodoch (i) a (ii)
tohto odseku:

(i) platnost a ucinnost ¢lanku 2 ods. 4 pism. g) VZP konCi uplynutim 10 rokov po uplynuti 30.
kalendarneho dria po predlozeni poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel
povinny predlozit Vykonavatelovi v stlade s ¢lankom 5 ods. 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote
Prijimatel'ovi neoznamil, Ze mé namietky vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy.
V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel' Prijimatelovi oznamil, platnost a Ucinnost Zmluvy
kon&i uplynutim 10 rokov odo dfia, kedy Vykonavatel dorui Prijimatefovi oznédmenie
0 vysporiadani namietok a

(ii) platnost a Ucinnost ¢lanku 14 VZP v suvislosti s vymahanim $tatnej pomoci / pomoci de minimis
poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajtcimi z pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU konéi uplynutim 10 rokov po uplynuti 30. kalendarneho diia po prediozeni poslednej
Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi v sulade
s Clankom 5 ods. 5 VZP, ak v tejto lehote Vykonavatel neozndmil Prijimatelovi, Ze ma namietky vo
vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel
Prijimatefovi oznamil, platnost a G¢innost Zmluvy konéi 10 rokov odo diia, kedy Vykonavatel
doru¢i Prijimatefovi ozndmenie o vysporiadani namietok.

Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie si zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opréavnenost,

alebo opravnenost Projektu podfa podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia

Prijimatel'a sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel' vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené ku Kladne posudenej ziadosti o prostriedky

mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a zostavaju ucinné pri

uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povazuje za podstatné
poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé rieSenie

veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, je ktorékolvek zo zmluvnych stran oprévnena obratit sa

na vecne a miestne prislusny sud v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym alebo net&innym v désledku jeho rozporu s pravnymi

predpismi Slovenskej republiky alebo pravnymi aktmi Eurdpskej Unie, nespdsobi to neplatnost alebo

neucinnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju
bezodkladne vzéjomnym rokovanim nahradit neplatné alebo net¢inné zmluvné ustanovenie novym platnym
ustanovenim tak, aby zostal zachovany u¢el Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy.
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6.8. Ak zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatelom s ohladom na ich pravne
postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali volbu
prava podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, ze ich zavazkovy vztah vyplyvajlci zo
Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zaroveri zmluvné strany suhlasia a beru na vedomie, Ze od
momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatefom vztahom stkromnopravnym.

6.9. Podra § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze prediZzuje premiCaciu dobu na pripadné naroky
Vykonavatel'a tykajuce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti na 10 rokov od
doby, kedy preml¢acia doba zacne plynit po prvy raz.

6.10. Zmluvné strany vyhlasuiju, ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vézna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
a ich zmluvnd volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany vyjadruju
svojimi podpismi tejto Zmluvy.

6.11. Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v troch (3) rovnopisoch, z toho jeden (1) pre Prijimatefa, a dva
(2) pre Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na
uzavretie kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o poéte rovnopisov sa neuplatni v pripade,
ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom &. 272/2016 Z. z. 0
doéveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o déveryhodnych sluzbach) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o déveryhodnych
sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky, datumy podpisov
zmluvnych stran su uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach zmluvnych stran, ak nie
je pouzita kvalifikované elektronicka ¢asovéa peciatka podia zakona o déveryhodnych sluzbéch.

6.12. Neoddelitefnou stucastou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP

Priloha €. 2 Opis Projektu

Priloha ¢. 3 Rozpocet Projektu

Priloha €. 4 Protikorupéna dolozka Projektu

V Bratislave, dfa .......cccccoevvieeeeeeee e

(datum vyplyvajuci z kvalifikovanej elektronickej Casovej peCiatky pripojenej k autorizacii opravnenou osobou)

Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja RESPILON Slovakia s.r.o.
a informatizacie Slovenskej republiky

Mgr. Samuel Migal,

minister investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR

(Podpisana elektronicky podra zakona o déveryhodnych sluzbach) (Podpisana elektronicky podfa zakona o déveryhodnych sluzbach)
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VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
ClANOK 1. VSEOBECNE USTANOVENIA......oveieeeeeeeeeeee et et eee et et seeeeetese et saeestsaene et sae et esese s sesns et eseseensaeenaes 1
Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN ....c.vviiiteeeeieeeeee ettt ettt en s 8
Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRUIMATELOM .....eoveveeeeeeeeeeeeeeeeeeerens 10
ClAN0K 4. OPRAVNENE VYDAVKY ...ttt et e ee e ss st s et et e e e et e s s s et st st seseseeseeses s s s es et eseaeseneneesaeas 11
Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACIH ...t 12
Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST ...ttt 13
Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV ...ttt ettt s n s s s s 14
Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTT «...veetieeeeeteeeee et eeete et ee et et s e e s e s eaenessse e e saennas 16
ClANOK 9. REALIZACIA PROJEKTU ...ttt et ee et e eeeeeeeeee et seeneeseseseesseeseesssenesssssesesenensssensaseseneeesaeneaes 17
CIANOK 10. ZIMENA ZIMLUVY ..o eeeetete e e es ettt et eseseseneneseaees s et sesesssseseseneenesesatesesesesenenenenenens 20
ClANO0K 11. UKONCENIE ZIMLUVY ..ttt ettt et s ettt se s s e s s e e e s s st es et eseaeseneneeneeas 22
Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA ....coviiieeeeeeeeeeene 25
ClAN0K 13. KONTROLA A AUDIT ..ttt ettt ee et s et ettt ee s s s st st s e seeaeseeeen s s enes et eseaeseneneeeeeas 27
Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV .....oveiiieeeeeeeeeeeee ettt n st 28
ClANOK 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY ....v.eeveeeteeeeeee e eee e et e et s et ese e e seeseessseneessseseesasenenssssneesesenesssasnsaes 30
ClANOK 16. UCTY PRIIMATELA ..ottt et et et ee e et eseseeeseeseessseneeseesesesenenesaennaseseneeesaennaes 31
CIANOK 17. PLATBY w. ettt ettt et et et e e et ee e et eseseeeeseseesesesentsseseesesesentseeseseseneasseeseeseserenssssneseseneeesaensaes 31
ClAnok 17a. Systém PredfinanCOVANIa ........ccevevveeeeeteteee e teeeeeeecae ettt ee ettt s s s ssaesesesesssenasassesesesesesennas 32
ClANok 17b. Systém ZAIONOVYCH PIAtIED ....veiiceceiiececee ettt sttt st saeneas 34
ClANOK 17C. SYStEM FEFUNTACIE c.o.veieeeeeieeeeeeeeeete ettt ettt st e e et e e se et et st et e st saese e ssere e seeneas 35

Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP) st neoddelitelnou sucastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju prava a povinnosti zmluvnych strén pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane v8etkych priloh v zneni neskorSich zmien
a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a dopineni sa v texte oznacCuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavaznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP su z&vazné pre celu Zmluvu, pricom povinnosti vyplyvajuce pre zmluvné strany z
definicie pojmov podfa tohto odseku su rovnako zavazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy. Pojmy pouZzivané v Zmluve su najma:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu na to vy&lenenymi finanCnymi
prostriedkami poCas Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;



Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 268/2026

Financované i F -‘ E r&t:;:j;;?z;%mmmo ROZVOM
Eurdpskou aniou PLAN LOBNOVY 3 A BNFORMATIZACIE

. SLOVENSKE] REPLABLIKY
MextGengrationEl) 5

Priloha €. 1 Zmluvy

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu Gdajov s ciefom uréit projekty nachyiné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodujucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odliSnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovend v ods. 3.1. €lanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je planovanad a uréena na financovanie Projektu (t].
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatefa), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny
aj financny rdmec pre vznik Oprévnenych vydavkov. Pre ucely tejto Zmluvy je pouzivana terminoldgia
,vydavky* aj pre ,naklady* podia zakona €. 431/2002 Z. z. uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);

Ciel Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v stlade s Kladne
postdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrzanie po€as Doby udrzatelnosti Projektu v stlade s élankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatePnosti Projektu — doba, podas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je urdena v é&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zacina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom do$lo
k Finantnému ukonceniu Projektu;

Dvojité financovanie - Dvojitym financovanim sa rozumie najma situacia, ak sa na Realizaciu Projektu
alebo jeho Casti alebo na dosiahnutie vysledku Projektu alebo jeho Casti dospeje nielen pouZzitim
Prostriedkov mechanizmu, ale aj vyuzitim inych zdrojov z rozpoétu EU, z inych nastrojov finanénej podpory
poskytnutej Slovenskej republike zo zahraniéia alebo z inych verejnych zdrojov, priCom takéto pouZitie
nebolo vopred odsuhlasené Vykonavatefom. Za Dvojité financovanie sa povaZuje aj situécia, ak vysledok
Projektu alebo jeho Easti je preukazovany Eurdpskej komisii v ramci réznych nastrojov podpory bez ohladu
na spdsob preukazovania vysledku. Dvojité financovanie predstavuje aj poruSenie ustanovenia ¢lanku 9
Nariadenia (EU) &. 2021/241.

Finanéné ukoncenie Projektu — den, kedy po Ukon&eni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zictované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudena ziadost’ o prostriedky mechanizmu - Ziadost podia § 16 zakona ¢. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
uloZena u Viykonavatela;

Koneény uzivatel vyhod - fyzickg osoba podla § 6a zakona €. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legaliz&ciou
prijmov z trestnej Cinnosti a o0 ochrane pred financovanim terorizmu a 0 zmene a dopineni niektorych
zakonov.

Konflikt zaujmov — postup v rozpore s § 24 zakona o mechanizme a/alebo v rozpore s €l. 61 nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2024/2509 z 23. septembra 2024 o rozpo&tovych
pravidiach, ktoré sa vztahuji na véeobecny rozpodet Unie (prepracované znenie) v platnom zneni.

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota urena podfa dni za€ina
plynut’ prvym pracovnym dnom nasledujucim po kalendarnom dni, kedy nastala skutoCnost urCujuca
zaciatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota pocitana podia tyzdrov,
mesiacov alebo rokov na ucely Zmluvy zacne plynut diiom, kedy nastala skutoCnost, ktora je rozhodujuca
pre jej zaiatok a konéi uplynutim toho kalendarneho diia, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduje s dnom, ked nastala skutocnost urCujuca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny der v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defl v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na pracovny def,
ale na sobotu, nedelu alebo na der pracovného pokoja podia zadkona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, dfioch pracovného pokoja a pamétnych diioch v zneni neskorsich
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predpisov, je poslednym diiom lehoty najbliz8i nasledujtci pracovny deni. Pravidlo poéitania leh6t stanovené
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukonéenie plnenia méa nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznageny diiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukonCenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej tnie (dalej len ,EU*) vyplyvajice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom ¢oho je alebo by bolo poSkodenie
vSeobecného rozpoétu EU alebo rozpoétov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plyntcich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou
podla ¢l. 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) €. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finan¢nych
zaujmov Eurépskych spologenstiev v platnom zneni. Na ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie
Nezrovnalosti, sa pri posudzovani skuto€nosti a zistenych nedostatkov pod pojmom nezrovnalost rozumie
aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najmé podvod, korupcia, Konflikt zaujmov a
Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a injch nastrojov podpory EU.

Nérodna implementaéna a koordinaéna autorita alebo NIKA — orgén ureny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od ZaCatia realizacie Projektu az po Ukonéenie vecnej realizacie
Projektu;

Okolnost' vyluéujiica zodpovednost' alebo OVZ — prekazka, ktord nastala nezavisle od véle, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tiez Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylugujicej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla zjej
hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, i urita skutoénost je OVZ, sa pouZiju ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatira k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako
vyplyvaju z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dfalej len ,SRY) a pravnych aktov EU, Zavéznej
dokumentécie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu &. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné Udaje poskytnuté v Kladne
posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Sucastou Opisu Projektu je najmé& RozpoCet
Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikicie (ak relevantné), Aktivity Projektu a ich
¢asovy harmonogram;
Opravnené ohdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat
Projekt a ukondgit vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel uri vo
Vyzve;
Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v suvislosti s
Realizaciou Projektu podfa Zmluvy, ak spifiaji pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené
vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom
vykazovania, pri ktorych sa ich skuto¢ny vznik nepreukazuie;
Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti
od typu kontroly/auditu, ur€end v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonavatel,
b) Sprostredkovatel,
) NIKA,

) Urad vladneho auditu,

) Ministerstvo financii SR,
f) Najvy3Si kontrolny trad SR,
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g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny Urad SR,

i) Eurdpska komisia,

) Orgén zabezpe&ujici ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

) Europsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverend v sulade s Pravnym rdmcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Vykonavatelom a Prijimatelom). Pravny rAmec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najma zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundarne
pramene prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporucania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

i. nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2024/2509 z 23. septembra 2024
o rozpoétovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na véeobecny rozpodet Unie (prepracované znenie)
v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpoCtovych pravidlach),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spologenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finan¢nych
zaujmov ES*),

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni ramca na
ulahenie udrzatelnych investicii a o zmene nariadenia (EU) 2019/2088“ v platnom zneni
(nariadenie o taxonémii),

v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) v zneni neskorSich zmien (dalej len
,Vykonavacie rozhodnutie Rady"),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,
delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28.septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

viii. nariadenie Eurépskeho Parlamentu a Rady EU ¢&. 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri
spractvani osobnych Udajov a o vofnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES v platnom zneni (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane udajov*),

ix. smernica Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 o boji proti podvodom, ktoré poskodzuju
finan¢né zaujmy Unie, prostrednictvom trestného prava,

x. nariadenie Komisie (EU) &. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni urgitych kategorii pomoci za
zlugitelné s vnitornym trhom podra &lankov 107 a 108 zmluvy (U. v. EU L 187, 26.6.2014, 5. 1).

Vii.
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xi. nariadenie Komisie (EU) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatfiovani &lankov 107 a 108 Zmluvy

o fungovani Eurépskej tnie na pomoc de minimis* (d'alej len ,nariadenie Komisie (EU) €. 2023/2831)

b) pravne predpisy SR, a to najma:

iv.

V.

Vi,

viii.

iX.

X.

Xi.

Vii.

Xii.

zakon o mechanizme,

zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoc¢tovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpo¢tovych pravidlach®) ,

zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o financnej kontrole®),

Obchodny zakonnik,

zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obciansky
zakonnik®),

zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o tatnej pomoci) v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o $tatnej pomoci*),

zakon €. 575/2001 Z. z. o organizécii Cinnosti vlady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),

zakon o uctovnictve,

zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),

zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov”),

zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

xiii. zakon €. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodarskej sitaze a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov(dalej len ,zakon o ochrane hospodarskej sitaze®).

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonévatelfom a Prijimatelom ¢i uz priamo alebo nepriamo, a to najmé:

Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vlady SR ¢&. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,

Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktobra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani*) v platnom zneni,
Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna
dohoda‘).

Preddavkova platba — Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t.j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkové faktura®“. Podmienky tykajuce
sa vyuzivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuzitia v ramci Realiz&cie projektu, su upravené
v Zavaznej dokumentacii;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pricom jeden
Projekt méZze zahfiat aj viacero Predmetov Projektu;
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Princip ,,vyrazne nenarusit* — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske Cinnosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentélne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle €lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;
Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postdene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;
Prostriedky mechanizmu — suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov ur€ena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychédzajlca z Kladne posidenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje uréité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, priCom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité % z Celkovych oprédvnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Vlykonavatelom podfa tejto Zmluvy, Pravneho ramca a Z&vaznej dokumentécie. VySka skutoCne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;
Realizacia Projektu — suhrn €innosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu uskutoéiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy&lenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;
Riadne - uskuto¢nenie ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym rédmcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a sprisluSnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;
Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavéazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie $tatnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statne;
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych méze Vykonavatel
poskytnut $tatnu pomoc/pomoc ,de minimis® jednotlivym Prijimatelom;
Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynaloZené, oddvodnené a riadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci predlozenych Ziadosti o platbu; s ohladom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvélenych opradvnenych vydavkov mdze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky modzu byt
dodato¢ne znizené v sulade s § 21 z&kona o0 mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré s schvalené Vykonavatelom v rdmci
predloZenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuje;
Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 ods. 1 pism. |) zakona o mechanizme; pre ucely Zmluvy je vzdy zavazna ucinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;
Udrzatelnost — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu poCas Doby udrzatelnosti Projektu podfa Zmluvy.
Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o G&tovnictve, priéom za dostatoéné spinenie
naleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v Gasti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkové faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je G¢tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podla prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatefa, v
sulade s podmienkami vyplyvajlcimi zo Zavaznej dokumentacie;
Ukoncenie vecnej realizacie Projektu — def, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho

prevzal a ak to vyplyva z charakteru pinenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najma:
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(i) predloZenim pravoplatného kolaudacného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mozu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/ingym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutelna vec, pravo
alebo ind majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projekiu relevantné), alebo
(iii) predloZenim rozhodnutia o pred€éasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia 0 doCasnom uzivani
stavby, pri¢om vady a nedorobky v nich uvedené nemaji alebo nemézu mat vplyv na
funkénost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny vtomto pripade do
skonéenia Doby udrzatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym spbsobom
vyplyva, Zze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej Ziadosti
0 prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitefny (zaznamenatelny), Ukon¢enim vecnej realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vykonavatela o Ukonéeni vecnej realizacie Projektu, pri¢om sucastou tejto informacie je dokument
oddvodriujuci ukoncenie poslednej Aktivity Projektu v dany den.
Ak ma posledna ukoncovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre ucel Ukoncenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, priom
musia byt suCasne napinené (ukoncené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za Uéelom dodrzania lehét uvedenych v Prilohe
€. 2 Opis Projektu;
Ukonéenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked déjde k UkonCeniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projekt
Véas - konanie v stlade s éasom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentacii,
Vyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spésobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona o mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpo¢tovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,Vyzva“ — podklad
vypracovany podfa § 15 zékona o mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predlozil Ziadost' o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujucou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vyzva, ktorej kod je uvedeny v €lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu v sulade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
pri¢om v zavislosti od charakteru Projektu za&atie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
den:
(i) zaCatia stavebnych prac na Projekte, alebo
(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo deri nadobudnutia U¢innosti prvej
zmluvy s dodévatefom, ak prislusna zmluva s dodavatelom nepredpokladéd vystavenie pisomnej
objednavky, alebo
(iii) zaCatia poskytovania sluzieb tykajucich sa Projektu, alebo
(iv) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Ulohy v ramci Projektu, alebo
(v) zacatia realizacie inej ¢innosti v ramci prvej Aktivity v sulade s Vyzvou, ktorl nemozno podradit pod
body (i) az (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podla toho, ktora zo skuto¢nosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. Odlidne od vysSie
uvedeného sa ZaCatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
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rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podra &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urcitych kategérii pomoci za zlugitelné s vnatornym trhom
podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenie Komisie (EU) €. 2023/2831.

Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava ziadne pravne dosledky.

Ziadost’ o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;

Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v stlade s a na zaklade Pravneho ramca
(najmé zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficidinom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvalenia
a obsahuju bliz8iu Specifikiciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Z&vazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrziavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, Véas a
v sulade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realiz&cii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne postdenou ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentéciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciefa Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizécie Projektu a k Finanénému ukonceniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali v3etky zavazky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizéciu Projektu a udrzanie Ciefa Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych osdb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sém. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajicej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuije:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne postudenou ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
spbsobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to poCas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Viykonavatel neuréi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sdlade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, u€innosti a uCelnosti vyhradne na dhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou podfa zkona o Uctovnictve, viest Uctovnictvo v sulade so zakonom
o Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznaéne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného U&tovnictva Prijimatel vyuziva analyticku evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou
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f)
9)
h)
5,
6.
7.
8.
9.

podla zakona o Uétovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zékona o Uctovnictve) tykajucich sa Projektu v U¢tovnych knihach podla § 15 ods.
1 zakona o Uétovnictve (U¢tovné knihy pouZivané v sustave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, priCom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spOsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouZiju ustanovenia zékona o
Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulah¢it proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych osob; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
uzemia SR, je povinny viest uctovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku Statu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v U¢tovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej €innosti, avSak
Prijimatel’ vykonava aj hospodéarsku €innost, Prijimatel je povinny viest oddelend Gétovnl evidenciu o
hospodarskej innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
Uétovnou jednotkou, je povinny viest' evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podla pismena e) tohto
¢lanku VZP v ¢leneni na hospodarsku a nehospodarsku &innost,
uchovavat vSetku dokumentaciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v stvislosti s uchovavanim Uctovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimalne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dlih$ia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
osOb podfa Pravneho rdmca. Stanovena doba podfa predchédzajicej vety mdZe byt automaticky
predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Vlykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym poruSenim Zmluvy podfa &lanku 11 VZP,
uplatfiovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit” a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.
V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v sulade s § 17 ods. 4 z&kona o Statnej pomoci dodrzi
véetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia Statnej
pomoci/pomoci de minimis podia zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych pinenie ma trvat pofas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vlykonavatela je Prijimatel povinny predloZit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posudenie splnenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis.
Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujtce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU a SR pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.
Prijimatel’ sa zavazuje zabezpecit Realizaciu Projektu v uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavéznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré s
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Zze sa s tymito
dokumentmi obozn&mil a zavazuje sa ich dodrZiavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuju.
Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vietku potrebnu sucinnost na pinenie zavéazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatocnu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.
Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najmé v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
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tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povaZuje
za podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Ak podia Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel’ pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich oséb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodéarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a Uéelnosti.

Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v stlade so zakonom o VO, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlcimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych préac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentéciou a v sulade so Zmluvou.
Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstardvania Prijimatelom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podra zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletnil dokumentaciu k ukonenému postupu verejného obstaravania (t.].
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢innd zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej su prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neuréi, Ze poZaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému
obstaravaniu (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto &lanku VZP.

Vykondvatel je oprévneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavaznej dokument&cii.

Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti Ucinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel' vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

Vykonavatel pre ucely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuzivat vSetky dostupné udaje a informacie, vratane informaéného systému ARACHNE.

V sulade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovd dohodu
s uchadzacom alebo uchadzac¢mi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podia zakona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavézuje zabezpeCit vramci zavazkového vztahu skazdym dodévatelom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podla ods. 6.3. €lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tieZ povinnost dodavatela poskytnut Opravnenym
osobam vSetku potrebnl stéinnost.
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Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sUlade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP.
Vykondvatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zékaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o0 VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podla postupov
urenych v Zavaznej dokumentacii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a &ase a ktoré spifiaju véetky nasledujlice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli po€as Obdobia realizacie Projektu a zaroveri
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v stlade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su stcastou odsuhlaseného rozpoctu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, st
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciefa Projektu a su s nim v sulade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podra Vyzvy alebo Zavéznej dokumentacie,

d) viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutocne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o0 mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred prediozenim Ziadosti o platbu a zarover boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
uétovnictva Prijimatefa v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel uctovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v stlade s ods. 4 pism. ) €lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZzaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v €lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentaciou,

e) boli vynalozené v stlade so Zmluvou, Zavéznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podia osobitnych predpisov,

f) suv sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, ucinnosti a ucelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelng, preukazatené asu dolozené Uttovnymi dokladmi (t). faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v stlade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt doloZzené najneskér pred ich predlozenim Vykonavatelovi; pre
Ucely Ghrady Preddavkovej platby sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzané Preddavkové platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost, najma taka, ktora je posudzovana
ako podvod, korupcia a Konflikt zaujmov,

k) nepredstavuju Dvojité financovanie.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podia odseku 1 tohto €lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s

spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky

bude znizend suma pozadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
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opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto &lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla ¢lanku 13 VZP na urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast’ zodpovedajucu takto vyCislenym neoprédvnenym vydavkom na zéklade a v sulade so ziadostou o
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podla ¢lanku 14 VZP, bez ohladu na skutoénost, Ze
pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

1. Prijimatel’ je povinny poc€as Ucinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatelom, v rozsahu a spédsobom upravenym v ods. 4.1.2.
¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

2. Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, moze byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,
b) zavere¢na monitorovacia sprava,
c) nasledna monitorovacia sprava.

3. Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predklada spolu s prediozenim ZoP, ak v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu nie je stanoveny
iny termin na predkladanie priebeznych monitorovacich sprav. Prvé monitorované obdobie, ktoré je
predmetom priebeznej monitorovacej spravy, zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla
ucinnost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doSlo k Zacatiu realizacie Projektu, ak Zacatie realizacie
Projektu nastalo pred nadobudnutim UGcinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre ucely
predkladania priebeZnej monitorovacej spravy konéi kalendarnym mesiacom, v ktorom do$lo k Ukonceniu
vecnej realizacie Projektu.

4, Ak je Prijimatel povinny predlozit Viykonavatelovi zaverenu monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavere¢nou ZoP. Monitorované obdobie z&veregnej monitorovacej spravy je od zadatia Realizacie
Projektu do ukoncenia realizacie Projektu.

5. Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas
Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo dna Ukoncenia realizacie Projektu. Naslednu
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskér posledny kalendarny defi mesiaca nasledujiceho po
sledovanom obdobi. Prvé monitorované obdobie pre uéely néaslednej monitorovacej spravy zacina
kalendarnym mesiacom, v ktorom bola Ukon¢ené realiz&cia Projektu.

6. Vlykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodatoénych Udajov, informécii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujice Uhradu pokut za identifikované porusenia
predpisov, ziskané certifikaty a dal$iu dokumentaciu, ktoré ur€i Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
Zze Vykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislosti s poskytovanymi tdajmi,
informaciami a dokumentéciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit a overit' aj Udaje,
informécie, prilohy a dokumentaciu predloZené Prijimatefom v monitorovacich spravach.

7. Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo dia, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o0 zaCati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekucného alebo spravneho konania voCi
Prijimatelovi, 0 vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Oprévnenych oséb pripadne inych
kontrolnych orgénov, ako aj o akychkolvek inych skutognostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tieZ povinny informovat' Vykonavatela o za€ati a ukonceni konkurzného konania a
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konkurzu, reStrukturalizaéného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendéra, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutocnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spolocnost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nltenej spravy,

b) o vSetkych zmenach a skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentéacie, stvisia alebo
mdZu suvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a Ucelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu z&ujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vSetkych informacii poskytovanych
Vlykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatefom tieto spravy a informacie poskytnut.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane dajov o Prijimatelovi
Vykonavatelom a daldim subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym rdmcom (najmé, nie vSak vylu€ne:
NIKA, organu zabezpedujicemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpelujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurdpskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel’ je povinny poskytnat sucinnost Eurdpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podfa ¢lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpe&enie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, ¢inné a primerané cielené informacie réznym cielovym skupinam vratane médii
a verejnosti.

Prijimatel je povinny po&as uéinnosti Zmluvy podfa &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od UkoncCenia realizacie Projektu, podfa toho, ktora skutonost
nastane neskor, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zéklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentécie. Prijimatel s cielom zviditefnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podia nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpedi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoziujuci oznacenie podla tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informacie, vratane emblému EUs napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU“. Ak tak urci
Vlykonavatel v Zavaznej dokumentécii, informéacia mdze byt doplnena nazvom investicie/reformy
alebo inymi doplAujtcimi informéciami, tykajucimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimaline tak zretelne a viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie
zobrazené logo. Emblém musi zostat zretelny a samostatny a nemoZzno ho upravit pridanim dalSich
vizualnych prvkov, znaciek alebo textu. Okrem emblému EU nemé byt pouzité Ziadna ind vizuélna
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identita alebo logo na zvyraznenie podpory EU. Pouzije sa tiez oficialne logo Planu obnovy na
zaklade logo a dizajn manualu od NIKA. M6ze byt dopinené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informécie bezprostredne, najneskor viak tri mesiace po Ukonéeni vecne;
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste.

4. Ak je Predmet Projektu nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytované Ciastka
menSia ako 20 000 eur, je postacujlce pouzit format velkosti AS; vo vSetkych ostatnych pripadoch
sa pouzije format takého rozsahu, ktory sohladom na vefkost Predmetu Projektu a vysku
poskytovanych Prostriedkov mechanizmu moZno objektivne povaZovat za primerane zretelny
a nezamenitefny sinym logom, vizudlom a podobnym prvkom uz umiestnenym na Predmete
Projektu. V pripade malych reklamnych predmetov (napr. pero, Snurka na mobil, USB klu¢) je
Prijimatel  povinny  umiestnit odkaz s napisom ,Financovany  Europskou  Uniou
NextGenerationEU*/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom
na EU, priom minimalna velkost emblému EU je 10 mm na vysku; v pripade, Ze velkost predmetu
takdto velkost emblému EU neumoziiuje, je mozné pouzit mensiu velkost. Pokial to povaha
predmetu umoznuje, tak sa takyto odkaz umiestni na predmet. V pripade nemoznosti umiestnenia
takéhoto odkazu na predmet sa viditelnost zabezpeci inym primeranym spdsobom.

5. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou Uniou NextGenerationEU'/
,Financované Europskou uniou NextGenerationEU* a oficidlneho loga Planu obnovy na zaklade logo
a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentécia, prezentacia, brozura, oficialny
dokument a/alebo akykolvek komunikaény a informacny material a pod. M6ze byt dopinené aj logo
investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny vystup, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany

Eurdpskou Uniou NextGenerationEU“/,Financované Europskou Uniou NextGenerationEU“ a loga Planu

obnovy na vlastnom webovom sidle, v komuniké&cii vodi verejnosti, na socialnych sietach a pod. Moze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

Vykonavatel je opravneny urcit' blizSie technické podmienky na splnenie povinnych poziadaviek podfa tohto

¢lanku VZP v Zavéznej dokumentécii.

1.

a)

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do UkoncCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby

udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost, sa Prijimatel zavézuje Ze:
nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budd spifiat vo Vyzve stanovené podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajuce sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela
k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v svislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podlfa Vyzvy (dalej ako
,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok
upravujucich tarchy ainé prava tretich osob viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu.
Z pravneho vztahu Prijimatefla k Nehnutelnostiam na realiz&ciu Projektu musi byt zrejmé, ze Prijimatel je
opravneny Nehnutelnosti na realiz&ciu Projektu neruSene a plnohodnotne uzivat od ZaCatia realiz&cie
Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skonCenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na
Projekt vztahuje Udrzatelnost. MéZe pritom dojst’ aj ku kombin&cii réznych pravnych titulov, ktoré toto
pravo Prijimatela zakladaju a ktoré sa moézu navzdjom menit pri dodrzani vSetkych podmienok
stanovenych Vyzvou;
Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnotil v rdmci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu®):
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(i)

bude Prijimatel pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej &innosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli
Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrZanie
Ciefa Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu
audrzaniu Ciela Projektu podla Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu
alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrzani pravidiel tykajlcich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak
su relevantné,

zaradi do svojho majetku a ponechéa vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovate/ného na Prijimatela podla jeho postavenia (napr. zakona
o UCtovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuiju iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) tohto pismena,

nadobudne od tretich os6b na zé&klade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu uzitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva“), bude nadobudat na zéklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Zze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouzivat' dielo, resp. vykonavat' prava zodpovedajlce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava duSevného
vlastnictva Ciefom Projektu, takato pisomné zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavazne;
dokumentécii blizSie Specifikovat poziadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti ur€enia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to urCi Vykonavatel, Prijimatel oznaéi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spésobom uréenym Vykonavatefom tak, aby nemohli byt zamenené s inou

Vecou;

uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich zinformovania, komunikacie

a viditelnosti podla ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok

nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméZe byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu

Vlykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatefnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a)
b)

prevedeny na tretiu osobu,

prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby, v celku alebo
CiastoCne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto &lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Viyzvy,

zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nembze mat vplyv na dosiahnutie Uéelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podfa Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonévatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju

vynimky

Ukonom,

aods. 2

uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
pism. b) tohto ¢lanku VZP. O suhlas podla predchadzajlcej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,

15



Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 268/2026

Financované i F -‘ E r&t:;:j;;?z;%mmmo ROZVOM
Eurdpskou aniou PLAN LOBNOVY 3 A BNFORMATIZACIE

. SLOVENSKE] REPLABLIKY
MextGengrationEl) 5

Priloha €. 1 Zmluvy

pri¢om sucastou ziadosti je dosledné vecné odbvodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Viykonavatel opravneny ziadost o suhlas zamietnut.

4, Ak mé byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit v stlade s pravidlami uplatnitelnymi pre oblast Statnej pomoci/pomoci de
minimis.

5. Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto &lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, moze zakladat hospodarsku vyhodu, ktord by podnik
nemohol ziskat za beznych trhovych podmienok podia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.,
V pripade splnenia kumulativnych podmienok definicie $tatnej pomoci v zmysle &. 107 ZFEU, bude
Prijimatel’ povinny vratit' alebo vymoct vratanie takto poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu
s Urokmi vo vy3ke, v lehotach a spdsobom vyplyvajlcim z Pravneho ramca. Vykonavatel zaroverh méze
Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela
podla predchadzajlcej vety v sulade s élankom 14 VZP.

6. Prijimatel sa zavazuje poskytnit Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU vsetku dokumentaciu
vytvorenu prifalebo v stvislosti s Realizaciou Projektu na Ucely vyplyvajice z Pravneho ramca, a tymto
zarovell udeluje Vykonavatelovi a prisludnym organom SR a EU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentécie na Ucely vyplyvajuce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym ramcom.

7. Prijimatel sthlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zédznamy tykajlce sa ktorejkofvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

8. Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osob&m z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prév duSevného, resp. priemyselného viastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatefovi pripadnu Skodu vzniknutu Viykonavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti.

9. PoruSenie povinnosti Prijimatefa uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povaZuje za podstatné
poru$enie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

1. Prijimatel je oprévneny previest prédva apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajlicim pisomnym suhlasom Vykonavatela v sulade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prisludnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vSetky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie splnenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatefom v postaveni ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a Ucel Zmluvy, pri¢om
Prijimatel’ musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpeci, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatefom, osobitnym pravnym Ukonom,
ktorého Ucastnikom bude Vykonavatel, vstupi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora méa byt novym Prijimatelom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

2. Prijimatel spolu s odévodnenou ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predlozi
Vykonévatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podla odseku 1

16



Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 268/2026

Financované i F -‘ E r&t:;:j;;?z;%mmmo ROZVOM
Eurdpskou aniou PLAN LOBNOVY 3 A BNFORMATIZACIE

. SLOVENSKE] REPLABLIKY
MextGengrationEl) 5

Priloha €. 1 Zmluvy

tohto €lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,
doplfiujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi pozadovanu dokumentaciu, informécie a vysvetlenia
v primerangj lehote aspdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi
dokumentéciu, vysvetlenia a informécie vyZiadané podia predchadzajucej vety v uréenej lehote a spdsobom,
Vlykonavatel je opravneny sthlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

3. Vpripade, ak Vykonavatel neudeli sthlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voci Vykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela
voCi tretim osobam.

4. Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej
spoloCnosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na splnenie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urenych vo Vyzve Prijimatefom a zéroven tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit
Vlykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Struktire Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu koneéného
uzivatela vyhod podla zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktury Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poZiadat Prijimatela o akukolvek
dokumentéaciu, doplfiujice informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoCnosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktlry Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny pozadovani dokumentaciu, doplfiujlce
informacie a vysvetlenia poskytnat v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentécie, vysvetleni a dopliiujucich informacii vyziadanych podla predchadzajlcej vety v stanovenej
lehote a spOsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit’ voci
Prijimatelovi zmluvn( pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

5. Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skutoénosti, ze doslo alebo ma dojst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutonosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podfa prechadzajlcej vety predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvn( pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

6. Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

7. Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle prévnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

8. V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Vlykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do véetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prisluSnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

1. Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v sulade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Zavaznou
dokumentaciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

2. Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania
OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa méze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od
charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om vSak Realizacia
Projektu musi byt ukonCena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizécie Projektu, ak bolo
stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatefa o pominuti OVZ zabezpei upravu
¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pri¢om v tomto pripade nie je
Prijimatel povinny poziadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa ¢lanku 10 VZP.
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Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a)

b)

sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zéklade Vykonévatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vykondvatel' povinnost zacat konat. Uvedené neplati, ak bolo ome8kanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny tkon alebo postup vykond, Prijimatel je povinny pokracovat
v Realizacii Projektu driom, kedy sa o vykonani tohto tikonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa predizi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom viak Realizacia Projektu musi byt
ukoncena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
Vlyzve; alebo

Vlykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 tohto ¢lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podra odseku 14 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala
skutocnost podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie
Projektu spolu s uvedenim dovodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP
alalebo skutoénosti podla odseku 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie skutoénosti,
ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k ¢omu
prilozi prislusnu dokumentaciu. Doruéenim tohto ozndmenia Vykonavatelovi nastavaju uinky pozastavenia
Realizacie Projektu, ak boli splnené podmienky podla odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. Odli$né plati v
pripade:

a)

ddévodov pozastavenia podia odseku 2 tohto Elanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukdze skorsi vznik OVZ a Viykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, &i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podfa Prilohy €. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v ozndmeni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na z&klade ¢oho nastavaju U¢inky
podla odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

pozastavenia Realizacie Projektu podia odseku 3 tohto Clanku VZP, ak doSlo k uplynutiu leh6t
stanovenych Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajuceho ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doSlo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
defi pozastavenia Realizacie Projektu najskor tridsiaty prvy kalendarny defi po uplynuti tychto lehot;
ak na zaklade predloZenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

v pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy Prijimatelom, a to aZ do doby odstranenia tohto porusenia
2o strany Prijimatela,

v pripade podstatného porudenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstlpil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatefla,

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Cast vykonanu v ramci Realiz&cie Projektu pred tym, ako do3lo k G¢inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
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takéhoto vydavku do$lo az v ¢ase po vzniku Ucinkov pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku
4 tohto ¢lanku VZP,

d) az do doby, kym budu riadne zabezpetené pohladavky vyplyvajuce Vykonavatelovi sUvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

e) vpripade zacatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voéi Prijimatelovi, osobdm konajlcim v mene Prijimatela alebo inym osobém
v priamej sUvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na poru$enie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré odbvodnuju docasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukézanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i) vpripade, ak doSlo k za€atiu konania tykajliceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najma konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla kapitoly Il ¢lankov 12 aZ 16 nariadenia
Rady (EU) ¢&. 2015/1589, ktorym sa ustanovujii podrobné pravidia na uplatfiovanie &lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eur6pskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
Clenskému Statu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
0 zluditelnosti pomoci so spolo¢nym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sidneho, exekuéného alebo spravneho konania voéi Prijimateflovi, ktoré maju alebo mézu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.

Vykonavatel mbze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti neddjde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa

¢lanku 11 VZP.

Vlykonavatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku

VZP Prijimatelovi pisomne oznami. DoruCenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju Ucinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity

Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel

je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutnu sucinnost' v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokragovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vlydavky realizované Prijimatefom pocas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za

opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v

oznameni Vykonavatela podla odseku 8 tohto ¢lanku VZP, alebo ak tak urci Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou st tieto G&inky spojené podia tohto

¢lanku VZP.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora mé povahu

OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, i trva tato prekazka. Na ten el je Prijimatel povinny na

poziadanie Vykonavatela preukézat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho

z Pravneho ramca, Z&véznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov

s dodavatefom.
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Ak Prijimatel' mé& za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo do$lo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré st podfa odseku 5 tohto &lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podla ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak déjde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odsekud
tohto €lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny ukon, akékolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho ramca alebo ind prévna skutocnost, Vykonavatel sa
zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje o dobu, polas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dévodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajlcej
vety urcit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlZzuje o dobu, pocas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne ozndmit' Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju
alebo mozu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podla tejto Zmluvy, alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti
Prijimatela zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

Viykonavatel' je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutoCnosti svisiacej s Projektom, ak méa alebo méZze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

V spojeni s ods. 6.2 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodéarnost a efektivnost, a tiez s ohfadom
na skutonost, ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou podla § 5a zékona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov, priCom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:

a. Formalna zmena spocivajuca v zmene:

I Udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu (napr. obchodné
meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny orgén, kontaktné Udaje, Cislo Uctu uréené na
Uhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo ind zmena, ktord mé vo vztahu k Zmluve iba
deklaratorny ucinok, alebo

ii. subjektu Vykonavatela, ku ktorej dojde na zaklade vSeobecne zavazného pravneho
predpisu;

b. zmena Zmluvy z dévodu jej zosuladenia s platnym znenim Pravneho ramca alebo Z&vézne;j
dokumentacie; ods. 6.7 Clanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je
dotknuty;

c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamnu zmenu
Projektu sa povazuje najma:

i. omeSkanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,
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ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.

Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatelnost Ciefa Projektu, ani na dodrZanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

odchylka v rozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vySky oprévnenych
vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoétovych poloZiek v rozpoCte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,
skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektorl z definovanych
kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznaené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentécii,

zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, o menej ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciefa Projektu;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamnu zmenu Projektu sa
povazuje najma zmena:

miesta realizacie Projektu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zéloh, ak nie je zaloh sucasne aj
Predmetom Projektu,

kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu, o
viac ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z \lyzvy a spbsobu ich splnenia Prijimatefom,

vii. pouZivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktord je opravnena
v zmysle Vyzvy,

ix. Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP,

x. odchylky vrozpoéte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu tykajicej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamni zmenu Projektu podla ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto ¢lanku VZP,

xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s povodnym Obdobim realizcie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

xii. akychkolvek skutoCnosti rozhodujucich pre urCenie vySky a intenzity Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamnad zmena oznaCena v Zavaznej
dokumentécii.
4. Zmena Zmluvy z dovodu na strane Prijimatela sa zrealizuje na z&klade ziadosti Prijimatela o zmenu
Zmluvy, ktori podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme ur€enej pre tento Ucel v Zavaznej dokumentacii.
5. Prijimatel je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred

uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom
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skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo v lehote uréene;
Vlykonavatelom v Zavaznej dokumentacii.

Ziadost 0 zmenu Zmluvy musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat informacie a/alebo udaje, ktoré
stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentécia. Stcastou ziadosti 0 zmenu Zmluvy su dokumenty
(zahfia i dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy odévodriuju.
Vykonavatel nie je povinny zZiadosti 0 zmenu Zmluvy vyhoviet; zaroven nie je opravneny ziadost 0 zmenu
Zmluvy odmietnut bez udania dévodu.

V pripade, ak neddjde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetni zmenu v ramci
Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny do$lo, vydavky suvisiace s takouto zmenou mézu byt
povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu.
V pripade vyhovenia zZiadosti 0 zmenu Zmluvy Vykonavatel za$le Prijimatelovi navrh dodatku k Zmluve,
ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykoné bezodkladne,
najneskor véak pred thradou najblizéej ZoP. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP
obsahujlcu vydavky, ktoré sa tykaju predmetnej zmeny skér, ako nadobudne uéinnost dodatok k Zmluve
obsahujuci predmetnu zmenu Zmluvy.

Prijimatel je povinny zabezpeit, aby nedoSlo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie
Projektu nebude v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa tatnej pomoci/pomoci de minimis.
Zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude Projekt v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa
$tatnej pomoci/pomoci de minimis, sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podia élanku 11 VZP.
Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu v den, ktory
je uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaju
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy, nastanu pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v den,
kedy Prijimatel predmetni zmenu Projektu oznamil Vykonavatelovi podla odseku 14 tohto ¢lanku VZP.
V pripade zmeny Zmluvy z dévodu na strane Vykonavatela alebo ziného dévodu (napriklad zmien
potrebnych z dévodu mimoriadnej situdcie, nudzového stavu alebo vynimoéného stavu) Vykonavatel
pripravi navrh pisomného dodatku k Zmluve a zasle ho Prijimatelovi. Vykonavatel mdze zmenu Zmluvy
podla predchadzajlcej vety vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu uvedena v ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nesmie byt zmenou Zmluvy navysena.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v3etky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti podla tejto Zmluvy, su pre Prijimatela zavazné, a to drfiom
ich uéinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.

V pripade zmeny alebo skutoCnosti, ktora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel Vykonavatelovi takuto
zmenu alebo skutoCnost oznami v sulade sods. 5.1 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu; v tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuije.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukoncit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukoncenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a si¢asne uplynutim doby, na ktort bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukongit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstpenim od Zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vietky zavazky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zéklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k Ciastocnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrZat Ciel Projektu

pocas Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost

vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podla ¢lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZze Prijimatel tito vziat spat'iba s pisomnym sthlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo dia, kedy je vypoved doruéend Vykonavatelovi. PoCas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju Ukony smerujlce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najméa Vykonavatel vykona

Ukony vztahuijuce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnut

vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vlykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy moze Prijimatel alebo Vykonavatel odstlpit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného poruSenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, ze pre odstipenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v ome$kani, ak nesplIni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom rémci alalebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinit podfa Zmluvy. OmeSkanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poru$enie zmluvnej povinnosti.

Poruenie Zmluvy je podstatné, ak strana poruujuca Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na Gcel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavretd, bolo rozumné predvidat, Ze druha zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni

povinnosti pri takom porudeni Zmluvy. Porudenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajlcich z ¢lanku 2 VZP a &lanku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatefa, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a sucasne nepdjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo poruenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Vyzve; za podstatné porusenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostéva z objektivneho hladiska spinena, ale inym spbsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skutognost, ktorl Prijimatel
neozndmil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porusenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo G¢el Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Vykonavatelovi v suvislosti so Zmluvou,
pocas ucinnosti Zmluvy ako aj v Case od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoCnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informéciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal Ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f) neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podia ¢lanku 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajucich sa vecnej a/alebo ¢asovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, sposob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
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1.

dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skutoénosti, podmienok alebo zavézkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyvriovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najmé ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné ¢iny podla v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i) poruSenie povinnosti Prijimatefom podla Zmluvy, ktoré je konstatované v rozhodnuti Eurépske;
Komisie podra ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, &i doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych 0s6b, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, ze sa
povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zlctovanie
predfinancovania alebo ZoP - z(¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie su€innosti zo strany Prijimatela (najmé pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana uplne alebo z &asti z Prostriedkov
mechanizmu, spésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zékon o VO),

p) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze, ze zo strany Prijimatela doSlo k niektorej forme
nedovoleného obmedzovania sutaze podla zakona o ochrane hospodarskej sttaze,

q) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaCené ako podstatné poruSenie
povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy.

Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela na ktory je potrebny

predchadzajici pisomny suhlas Vykonavatefa a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

PoruSenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajucich z Pravneho rédmca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuju za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je druhd zmluvng strana opravnend od Zmluvy odstupit bez

zbyto€ného odkladu po tom, ako sa otomto poruSeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohlfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatefla, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného

dévodu preto Prijimatel sthlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytotného odkladu® zahffia dobu, podas ktorej su v priamej nadvéznosti

Vlykonavatelom vykonavané Ukony podla predchadzajucej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktoré jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druha
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12.

13.

14.

1.

16.

zmluvna strana opravnena poskytnut dodatonl lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatoénej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné porusenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od
Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podla ods. 1 pism. c) €lanku 14 VZP a Prijimatel
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrétit podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti podla Zmluvy zo strany Prijimatela,
Prijimatel sa zavéazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14
VZP. Této povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujucom
porusenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast.

Ak Viykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov
zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla &lanku 14 VZP.

Ak spIneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynulo 6 mesiacov. V pripade objektivnej nemoZnosti plnenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajlcej vety neuplatni a zmluvné strany s
opravnené postupovat podfa prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obgianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné dilom doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy podla
0ds. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvne;j strane.

V pripade odstlpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,
ktoré podia svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najma pravo pozadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podia Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov voblasti Statnej
pomoci/pomoci de minimis podfa Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podla ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po€as uinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
z0 Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpeCenie poskytnut vo forme, spdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, priCom prioritne sa zabezpecenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpe€ovacie prostriedky sluziace pre zabezpe€enie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy platia v3etky
nasledovné podmienky:
a) zabezpecCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpecenia predpoklada Obchodny zékonnik alebo Obciansky zakonnik,
b)  z&lohom mbZe byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,
c) k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici
veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,
d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze dojst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,
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e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako sicet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktoru Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade
predloZenej Ziadosti o platbu,

f)  zalohom mézu byt:

(i) veci vo vylutnom vlastnictve Prijimatela, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zalozcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vacsiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZzného prava na zaloh pocitany podfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo

(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zélozného prava
na zaloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0séb za splnenia podmienky podia bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonavatelom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimateflovi, alebo ak nepatria vyluéne Prijimatefovi, obdobne za
splnenia podmienok podla ii. az iv. podla tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tiez ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t.). ako prednostny zaloZny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny sthlas so zriadenim zalozného prava aj v pripade, ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

2. Podrobnejsie pravidla tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava budu predmetom pisomnej
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomne;
dohody v stlade s Vyzvou, Zavaznou dokumentéciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

3. Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpeCujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, priCom tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni z&lozného prava,

c) zabezpeCit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyi/tretich osdb, ak je zalohom
zabezpec€ujucim z&vazky Prijimatela podla Zmluvy.

4, Povinnost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie
vyplyva, ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduije.

5. Viykonavatel je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajice sa poZiadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.
6. Zmluvné strany dojednali zmluvnu pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentéciu, spravy, idaje alebo informacie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podla ¢l. 50ds. 9, €. 8 ods. 2,4 a 5, €. 9 ods. 4, 11 a 12, ¢l. 10 ods.
1a2,¢l. 12 0ds. 1 pism. g), €l. 13 ods. 10, ¢l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a €l. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo urcenej Vykonavatelom, pricom tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podla Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podfa ods. 4.1.2. ¢lanku
4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 6 &lanku 5 VZP,

c) porusi ktorikolvek povinnost spojent s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podfa &lanku
6 VZP.
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Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvni pokutu voci Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podla
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 50,00 Eur za kazdy aj zacaty deri omeSkania, aZ do
spinenia poruSenej povinnosti alebo do skoncenia ucinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade ktorych
si Vykonavatel zmluvnu pokutu uplatfiuje, maximalne v§ak do vysky Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnu
pokutu podla predchadzajlcej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto poruSenie povinnosti nebola
ulozena ina sankcia podfa Zmluvy, ani nedoSlo k odstupeniu od Zmluvy a suCasne, ak Vykonavatel
Prijimatefa vyzval na dodatoéné splnenie povinnosti, k porueniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel uvedent povinnost nesplnil ani v poskytnutej dodato¢nej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako
Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Prdvo Vykondvatela na nahradu $kody spdsobent Prijimatelom
ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Vykonavatel oznami Prijimatefovi sumu zmluvnej pokuty, ktord sa Prijimatel zavézuje uhradit
Vykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn ¢innosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych oséb podla § 2 pism.
i) zakona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sulade so Zmluvou, stlad nérokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZzenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodéarnost,
efektivnosti, G¢innosti a G¢elnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciefa Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktord je vykondvand podfa zakona o finanCnej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej finan¢nej kontroly, administrativnej finan¢nej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako vladny audit v stlade so zakonom o finanénej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpedi najma overenie, i Ciel Projektu bol spineny a udrzany, i vietky
uplatnitelné pravidia a pravne predpisy boli dodrzané aci Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat' kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy do skoncenia uéinnosti Zmluvy podfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavézuje v lehote ur€enej Vykonavatelom informovat Vykondvatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a suCasne mu v lehote uréene;
Vykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v sUvislosti s pinenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti podfa tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiiovanie jej prav v sulade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
0 mechanizme, zadkonom o finan¢nej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, ¢l. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tiez zavazuje, ze zabezpeci, aby akékolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade s ods. 6 €. 12 Dohody
o financovani.
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Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najma preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podia Zmluvy, Zdvaznej dokumentacie, Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit' vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho rdmca, najma zo zakona o finannej kontrole. Ak je to potrebné pre Gcely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpegit pritomnost 0sdb zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skuto€nosti, bez ohfadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykonédvani kontroly/auditu je
Opravnenad osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchéadzajicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost' plnit' prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené intituciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia Udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najma za uéelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sU najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranigia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajuce sa Projektu (najma osobné (daje Prijimatela a iné osobné
Udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujucimi ochranu osobnych tdajov), ktoré poskytne
Vykondvatelovi, boli suCastou osobitnych néstrojov podla prvej vety. Prijimatel’ sa zaroveri zavézuje
poskytnut Vykonavatelovi stéinnost a/alebo akékolvek doplfiujice informéacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacénej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpeit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podla tohto
¢lanku VZP na poZiadanie poskytli su€innost, informacie a dokumenty (napr. U¢tovné zédznamy a iné),
ktoré sUvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluZieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevy&erpal podfa podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celu sumu poskytnutého predfinancovania alebo zélohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vrétit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najma v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v sUvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Pravneho ramca as tymto
poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti (napr. poruSenie
finan¢nej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,
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e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zéklade UroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,
f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vykonavatelom.
Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podfa ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zaverecnej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podra
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januéara roku nasledujtceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevréti Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ktoré je povinny vréatit podfa
odseku 1 tohto &lanku VZP, na Gcet ureny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podla ¢lanku 5 Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktor0 je Prijimatel povinny vréatit, v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktoru zasle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktori ma Prijimatel vratit a zarover urci Cislo uctu/Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast uvedenu v zZiadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 30 dni odo dfia dorucenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplIni, ani ned6jde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonévatel:
a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu
(ak ide o poru$enie finanénej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti na prislusnom organe (napr. na sude).
Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na uéet urCeny
Vykonavatefom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoctovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Gcet uréeny Vykonéavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak pocCas Realizacie Projektu a poCas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa
a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,
b. predloZit Vykonavatelovi prislusni dokumentaciu tykajucu sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na u¢ely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. priciny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal v3etky zavazky voCi Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet iny ako ucet urCeny Vykonavatefom,
prislusny zavazok Prijimatela zostava nesplneny a finanéné vztahy voci Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoCitat akukolvek svoju pohladavku proti pohfadavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, ani proti akymkolvek inym pohfadavkam Vykonévatela
voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast podfa tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
mbZze s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
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Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len den lehoty podla odseku 4 tohto &lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti sa uplatni 30
dnova lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.

Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek po€as Uc€innosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlcej
kontroly/auditu dotknuté.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislugné Uétovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepo¢tu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v stlade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona
0 UCtovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v EUR na Ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na ugely ZoP pouzije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
Z Ucty, tzn. v den uskutoCnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zl¢tovanie predfinancovania, ZoP - zudtovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundécia).

Ak Prijimatel prevadza pefazné prostriedky v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v cudzej mene na
Uget dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouZije na idely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci diiu uskutocnenia Uctovného pripadu. Vydavok
prepoditany tymto kurzom na EUR zahrie Prijimatel do ZoP (ZoP - zu&tovanie predfinancovania, ZoP -
zugtovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundécia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia gtovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zigtovanie predfinancovania
uplatni postup podfa tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereCny kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zavere&ného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mdze v ramci zaveregnej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentacii. Ak zo zavereného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vratit podia ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto ¢lanku VZP sa diiom uskutoénenia uétovného pripadu rozumie defi uskutoénenia U¢tovného
pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch U¢tovania a ramcovej uctovej osnove pre podnikatefov uétujucich v sustave podvojného
uctovnictva, uverejneného v ozndmeni Ministerstva financii SR €. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatefla, ktory nie je uctovnou jednotkou.
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Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vlykonavatel zabezpedi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne/formou
rozpoctového opatrenia v sulade so zakonom o rozpoCtovych pravidlach na ucet vedeny v EUR (dalej len
,Ucet Prijimatela“). Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe ¢&. 2 Opis Projektu.

Prijimatel je povinny udrZiavat Ucet Prijimatela otvoreny az do Finanéného ukoncenia Projektu. V pripade
zruSenia uétu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahrani¢i Prijimatel zodpoveda za Uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto Uctu na svoju tarchu.

Prijimatel mbze realizovat’ Uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych uétov otvorenych Prijimatelom pri
dodrzani podmienok existencie uétu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonévatelovi identifikaciu tychto uctov podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak s Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na uéte Prijimatela droCené, Prijimatel je povinny vzniknuté droky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Uroky vratit Vykonavatelovi podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoCtova organizacia, odsek 2 tohto &lanku VZP sa neuplatiiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonévatefom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania,
systémom zalohovych platieb, systémom refundacie alebo kombinaciou tychto systémov.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zaviznej dokumentacii.

Na ucely tejto Zmluvy sa za def poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje der
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti povaZuje defi aktivacie evidencného listu Uprav
rozpoGtu potvrdzuijuci upravu rozpoCtu Prijimatefla rozpo¢tovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je moZné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urCenie
prav a povinnosti zmluvnych stran stcasne pouZiju ustanovenia ¢lanku 17a az 17c¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.

Ak dbjde ku kombin&cii dvoch alebo viacerych systémov financovania v rdmci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnt ZoP, t|. Prijimatel nemoze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatel je opravneny zvysit alebo znizit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximalne vo vySke 0,01% z maximalnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.

Prijimatel je povinny vo véetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v sulade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo
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schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoCnosti, Ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia
¢lanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho urCenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
Na tgely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, 7e dodavatel postipil pohladavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,
b)  uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zéloZného prava na pohladavku dodavatela voci
Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obéianskeho zakonnika,
c) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi podia pravnych
predpisov SR,
d) zapoCitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 ObcCianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavazku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, Ze dodavatel postupil pohladavku voéi Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlce
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade uhrady z&vazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohfadavku
dodavatela voéi Prijimatelovi podla § 151a az § 151me ObcCianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujuce vznik zalozného prava.
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujtce
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade uhrady zavazku Prijimatefa dodavatelovi na zaklade uloZenia predmetu zavazku medzi
Prijimatelom a veriteflom do notarskej Uschovy podlfa § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujice vykonanie ulozenia predmetu
zavazku do notarskej Uschovy.
V pripade zapoc€itania pohladavok dodavatefa a Prijimatefa podla § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohfadavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikacii niektorého z postupov
podia tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoCtovych
pravidlach). Ustanovenia tohto &lanku VZP sa zéroven nevztahuju na pohladavku podfa ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
Gast na zaklade Prijimatelom prediozenych neuhradenych Uctovnych dokladov v lehote splatnosti zavézku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpe&i poskytnutie platby vylutne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania
predloZenej Prijimatelom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykéazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s rozpoctom Projektu.
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Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktara) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podra platnych
pravnych predpisov (najma zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
naleZitosti uréi Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Uétovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 10 pracovnych dni odo diia pripisania prisluSnej platoy na uéet Prijimatela, alebo odo dia
aktivacie evidencného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je
§tatna rozpoétova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s (ihradou zavazku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vy$ku zG¢tovat, a to do
10 dni odo dia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpotu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova
organizacia. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel’ povinny vratit Vykonavatelovi najneskér do
dasu dorudenia ZoP — zltovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom stgastou takejto ZoP -
zuctovanie predfinancovania su aj doklady preukazuijlce vratenie nezuctovaného rozdielu predfinancovania.
Vlykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorsie vréatenie nezictovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak este nedo$lo k ukonéeniu overovania v ramci kontroly ZoP — zU&tovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel zGgtuje platbu Viykonavatelovi prediozenim ZoP — zigtovanie predfinancovania, ktoru predkladéa
spolu s vypisom z uctu potvrdzujucim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujtcimi
skuto&nu hradu vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie predfinancovania, najma vypisom z Gétu alebo
prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujice skutoénd Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP —
zUctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodudeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP — zU&tovanie predfinancovania podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP - ziétovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly méZe Vykonavatel poskytnut Prijimatefovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — z(i&tovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvéli alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezl¢tovaného predfinancovania, resp. neziétovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa &lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za zi¢tované, ak je ZoP — zU&tovanie predfinancovania schvalena
v pinej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil neziétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zu&tovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatefom,
Viykonavatel méze umoznit' Prijimatelovi zO¢tovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoCnej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit' poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezu¢tovanu Cast predfinancovania na Ucet
Viykonavatela, a to v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy ucet Vykonavatela a z predchadzajuceho
roka na prijmovy ucet Vykondvatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizécia, realizuje vrétenie
formou prevodu z G¢tu Prijimatela na U¢et Vykonavatela alebo formou rozpo¢tového opatrenia, v stlade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.
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Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximaine 40% z prostriedkov
mechanizmu Projektu z maximalnej vySky Prostriedkov mechanizmu podia ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazd( poskytnuti zalohovu platbu priebezne zuétovavat,
pricom najneskér do 3 mesiacov odo dna pripisania platby na Uéte Prijimatela alebo odo diia aktivacie
evidenéného listu Uprav rozpo€tu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kaZzdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimate zagtuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Prijimatel
v ramci ZoP — zudtovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stilade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zétovanie zalohovej platby spolu s Uétovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujicimi skutoénd thradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zugtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podla
platnych pravnych predpisov (najmé zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a dalSie naleZitosti ur€i Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutoénl Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednodu$eného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaj.
Jednu zélohovi platbu mozno zugtovat predlozenim viacerych ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 3 mesiacov odo da pripisania finan¢nych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivécie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho
Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pritom kazdu predkladant ZoP — ziétovanie zalohovej platby je potrebné
priradit k najstarSej poskytnutej nezuétovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zictovat
predloZenim jednej ZoP — z&tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnutéd v maximalnej vySke zalohovej platby podfa odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel mdZe poziadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajicej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajlca
zalohova platha bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel mdZe poZiadat o dalsiu zalohovu platbu v sume
rovnajucej sa rozdielu maximainej vysky zalohovej platby podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajuce;
poskytnutej a nezuétovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - zlgtovanie zalohovej platby podfa zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podra
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zu&tovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimateflovi zalohovu platbu v sume, ktord zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za ziétovand, ak je ZoP — z¢tovanie
zélohovej platby (alebo viaceré ZoP — zigtovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohove;
platby alebo Prijimatel vratil celi sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zlétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisludnej 3-mesacnej lehoty na zu¢tovanie, Prijimatel méZze takto identifikovanu nezuctovanu
sumu z(¢tovat predloZzenim daldej ZoP - zi¢tovanie zalohovej platby do skonéenia prislu$nej 3-mesaénej
lehoty na zuctovanie.
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Ak Prijimatel neztctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 3 mesiacov odo da pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dfa aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoétu v
pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizécia, Prijimatel je povinny do 10 dni po uplynuti 3-
mesacnej lehoty na zlCtovanie danej zalohovej platby vratit sumu neziétovaného rozdielu poskytnute
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zUé&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 3-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla élanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skoncenia lehoty na z(ctovanie poskytnutej zalohovej platby nepredioZi
ZoP - z(&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP — zu&tovanie zalohovej platby v objeme dostato&nom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel méze umoznit Prijimatelovi z(ctovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodato¢nej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohovej
platby alebo nezuétovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit
nezuctovant poskytnutl zalohovu platbu alebo nezuétovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Viykonévatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonévatel' vyzve Prijimatefa na vratenie
postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuétovanu poskytnutd zalohovu platbu, resp. neziétovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platoy na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpodtového roka na vydavkovy ucet Vykonavatela a
z predchadzajuiceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Uctu Prijimatela na uet Vykonavatela alebo formou rozpoétového
opatrenia, v stlade so Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17¢c. Systém refundacie

Systémom refundécie sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Oprévnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast
na zaklade ZoP — priebezna platba predioZenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vySky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, nérokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezné platba spolu s Ugtovnymi dokladmi
(napr. faktdra) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujicimi skutond Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podla platnych pravnych
predpisov (najmé zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie nélezitosti
uréi Vykonavatel' v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skutoénl uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP - priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze V'ykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezné platba podfa zakona
o finangnej kontrole. Po vykonani kontroly podfa predchadzajiicej vety Viykonavatel ZoP — priebezn4 platba
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na z&klade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktoré zodpoveda identifikovanym
Opréavnenych vydavkom.
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MINISTERSTVO

INVESTICH, REGIONAUNERO ROZVOJA
A INFORMATIZACIE
SLOVENSKE] REPUBLIKY

¢

PLAN [OBNOVY

Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 268/2026

OPISPROJEKTU

Vykonavatel - zakladné udaje

Nazov vykonavatela:

Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie SR

Adresa vykonavatel

Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava — mestska ¢ast Staré Mesto

ICO vykonavatera:

50349287

Zakladné udaje — zaclenenie

podl'a programovej Struktiry
Vlyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na

Nazov vyzvy: podporu vyskumu a vyvoja v oblasti digitélnej transformécie Slovenska 2
Cislo vyzvy: 17104-04-V05
Komponent: 17 - Digitalne Slovensko

Investicia/Reforma

Investicia 4: Podpora projektov zameranych na vyvoj a aplikaciu Spi¢kovych
digitalnych technologii

Identifikacia

Nazov: RESPILON Slovakia s. r. 0.

ICO: 56454678

DIC: 2122312863

Platitel DPH: Nie

IC DPH: -

Pravna forma: Spoloénost s ruéenim obmedzenym

Adresa: Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava - mestska ¢ast Staré Mesto
KoreSponden¢éna adresa: | -

Statutarny zastupca': Roman Zima

Cislo IBAN:

Financovanie projektu

SK33 0200 0000 0050 8614 2458

Banka:

VUB

Kontaktné osoby

Meno a priezvisko:
(uvedie sa minimélne jedna osoba
a jej kontaktné udaje)

Roman Zima

Telefonicky kontakt:

Email:

Finanéné prostriedky v EUR - celkovy prehlad

Celkové opravnené vydavky projektu bez DPH: 2 199 840,00
Ziadana vyska prostriedkov mechanizmu bez DPH: 1319 904,00
Vyska povinného spolufinancovania bez DPH: 879 936,00

1V pripade viacerych Statutarov sa uvadzaju véetci.
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Identifikacia projektu — zakladné uidaje o projekte
Nazov projektu: Unified Lead, Order & DocFlow Orchestrator
Skratka: ULO
Dizka realizacie projektu: | od: 4. 10. 2025 | do: 30. 6.2026

Miesto realizacie projektu:

Odbojarov 461, 955 01 TopolCany

Zhrnutie (abstrakt):

Projekt "Unified Lead, Order & DocFlow Orchestrator" (ULO) je zamerany na experimentalny vyvoj inovativnej
softvérovej platformy. Ciefom je vytvorit rieSenie, ktoré zjednoti a zautomatizuje fragmentované procesy v
oblastiach riadenia obchodnych prileZitosti (leads), spracovania objednavok a digitalneho obehu dokumentov.
Platforma bude vyuZivat pokrocilé technoldgie na spracovanie a vizualizaciu dat, &im poskytne podnikom nastroj
na zvySenie efektivity, znizenie chybovosti a lepSie rozhodovanie na zaklade dat. Vystupom projektu bude
prototyp a kvalifikovany systém na urovni TRL 7, pripraveny na demonstraciu v relevantnom priemyselnom
prostredi.

Ciel projektu:

Cielom domény Digitalna transformacia Slovenska v ramci Stratégie vyskumu a inovacii pre inteligentnu
Specializaciu Slovenskej republiky 2021-2027 je podpora digitalnej transformécie vSetkych oblasti spoloénosti s
ciefom zvysit kvalitu Zivota obCanov, zvysit konkurencieschopnost priemyslu a celej ekonomiky a zabezpedit
efektivny vykon Statnej spravy.

Cielom projektu je prostrednictvom experimentalneho vyvoja vytvorit a overit' softvérovd platformu "Unified
Lead, Order & DocFlow Orchestrator". Tento systém umozni podnikom zjednotit a pine automatizovat procesy
spojené s riadenim obchodnych prileZitosti, objednévok a elektronickych dokumentov do jedného integrovaného
celku. Projekt sa zameriava na dosiahnutie Urovne technologickej pripravenosti TRL 7, o predstavuje
demonétraciu prototypu systému v prevadzkovom prostredi.

Prioritna oblast domény, ktori bude projekt rieSit":

3-1: Inteligentné a prepojené senzory a zariadenia [

3-2: ZvySenie Uzitkovej hodnoty vietkych druhov udajov a databaz
3-3: Inteligentné energetické systémy [

3-4: Kyberneticka bezpecnost a kryptografia [J

Intenzita pomoci pre experimentalny vyvoj?

% z celkovych

Intenzita pomoci opravnenych vydavkov

Zakladna intenzita - experimentalny vyvoj 25%
Velkostna kategéria podniku (10 % alebo 20 %) 20%
Projekt v oblasti vyskumu a vyvoja sa vykonava v podporovanom regione, 159%
ktory spliia podmienky stanovené v &l. 107 ods. 3 a) zmluvy (15 %) °
Spolu - uplatnena intenzita pomoci (maximalna intenzita pomoci sa 60%

uréuje vo vyske 60 % celkovych opravnenych vydavkov)

EXCELENTNOST

Podrobny opis projektu

2 Vyplnia subjekty opravnenych Ziadatelov (pism. A) — reZim Statnej pomoci.
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Vychodiskova situacia a relevantnost’ planovanych ciefov projektu:

(Opise sa vychodiskova situacia v oblasti, ktoru projekt riesi a vychodiskové faktory, na ktorych je postavena realizacia projektu, dopyt
po vysledkoch projektu (vratane popisu planovaného TRL na konci projektu zodpovedajliceho Urovni 6 az 8), zdévodnenie tohto
rieSenia, na ¢om je zaloZzena komparativna vyhoda tohto projektu a rieSenia pre Slovensko a prepojenost aktivit projektu s dihodobymi
prioritami).

Viychodiskovou situaciou, ktoru projekt riesi, je akutna a vSadepritomna procesna a datova fragmentacia v
segmente malych a strednych podnikov (MSP) na Slovensku aj v Eurdpe. KlG¢ové obchodné a
administrativne operacie, tvoriace Zivotny cyklus zakazky, su dnes realizované v technologicky izolovanych
"silach": prvotny kontakt a dopyty su spravované v e-mailovych klientoch, evidencia obchodnych prilezitosti v
CRM systémoch, samotny predaj na e-commerce platformach a finélne spracovanie dokladov v G¢tovnych a
ERP systémoch. Tento stav generuje zasadné prevadzkové problémy: neustale manualne prepisovanie dat
medzi systémami je nielen extrémne neefektivne a nakladné z hladiska fudskych zdrojov, ale je aj primarnym
zdrojom chyb, ktoré vedu k nespravnym objednavkam, chybnej fakturacii a poSkodeniu vztahov so
zakaznikmi. Oneskorené reakcie na dopyty, sp6sobené manualnym spracovanim, priamo vedu k strate
obchodnych prileZitosti v prostredi, kde rychlost reakcie je kfu¢ovym konkurenénym faktorom.

Na trhu preto existuje silny a validovany dopyt po integrovanom, no zaroven finanéne dostupnom rieSeni, ktoré
by tato fragmentaciu odstranilo. Podniky aktivne hfadaju néstroje na automatizaciu, ktoré im umoznia znizit
prevadzkové naklady, minimalizovat chybovost a uvolnit kapacity zamestnancov pre ¢innosti s vy§Sou
pridanou hodnotou. Ciele projektu ULO priamo a meratefne na tento dopyt reaguju. Projekt si kladie za ciel
vytvorit platformu, ktora zjednoti cely proces od "leadu” az po archivaciu dokumentu. Tento experimentalny
Vvyvoj nadvazuje na existujuce, v praxi overené technologické celky Ziadatela na urovni TRL 6 ("Lead and
Order Orchestrator" a "Unified Commerce and DocFlow Orchestrator"). Inovativnost a vyskumny charakter
projektu spo€iva v ich prepojeni do jednotnej, Skalovatelnej architektury a v obohateni o nové funkéné moduly,
najmé v oblasti aplikacie umelej inteligencie (Al) a strojového uéenia (ML) pre inteligentné vyhodnocovanie
dopytov, predikciu dopytu a detekciu fraudov. Ciefom je posunut rieSenie na uroven TRL 7, o znamena
demonétraciu plne funkéného prototypu systému v realnom prevadzkovom prostredi u pilotnych zakaznikov,
¢im sa overi jeho technicka spdsobilost a trhovy potenciél.

Komparativna vyhoda rieSenia pre Slovensko je viacrozmerna. V prvom rade ide o vytvorenie originalneho
slovenského softvérového produktu s vysokou pridanou hodnotou a vyznamnym exportnym potencialom, ¢o

vvvvv

slovenskych MSP. Poskytnutim pokrocilého a zaroveri dostupného nastroja na automatizéciu sa priamo zvysi
ich konkurencieschopnost, efektivita a odolnost. Projekt je tak plne prepojeny s dlhodobymi prioritami SR v
oblasti budovania znalostnej a digitainej ekonomiky a podporuje transformaciu hospodarstva smerom k
¢innostiam s vy3Sou pridanou hodnotou.

KP! projektu v prepojenosti na popis vychodiskovej situécie:

e  Skratenie Casu odozvy na dopyt (Lead-response time): 0 60-90 % (z hodin na minuty).
ZvySenie konverzie z dopytu na objednévku: o 10-25 %.

Znizenie objemu manualnej prace: o 50-80 %.

ZvySenie presnosti extrakcie dat z dokumentov: nad 97 %.

Znizenie chybovosti pri spracovani dat: pod 1 %.

Prepojenost’ projektu a jeho planovanych vysledkov na strategické dokumenty, dlhodobé priority SR

v oblasti digitalizacie, zasadenie projektu do eurdpskeho vyskumného priestoru a kontextu:

(Uvedu sa relevantné stratégie, iniciativy alebo opatrenia, v sulade s ktorymi sa projekt bude realizovat na nérodnej aj eurdpskej urovni,
pripadne prepojenost na projekty/programy v ramci eurdpskeho vyskumného priestoru, prepojenost a konzistentnost projektovych aktivit
s dlhodobymi prioritami a stratégiou. Uvedie sa prepojenost aktivit projektu na relevantné oblasti domén RIS3 (3-1 az 3-4)).

Projekt ULO je plne v sulade s kliovymi strategickymi ramcami na narodnej aj europskej trovni, pricom
aktivne prispieva k napliianiu ich ciefov nasledujucim spdsobom:
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o Stratégia vyskumu a inovacii pre inteligentnu Specializaciu Slovenskej republiky 2021 — 2027 (RIS3
SK): Projekt priamo napifia ciele Domény 3: Digitalna transformacia Slovenska, Specificky jej prioritnej
oblasti 3-2: ZvysSenie Uzitkovej hodnoty vSetkych druhov udajov a databaz. Jadrom projektu je
transformacia nestrukturovanych a semi-Struktirovanych dat (e-maily, PDF faktiry, objednavky) na
Struktarované, validné a okamzite pouzitelné informacie pomocou technol6gii NLP a OCR. Tym, ze
platforma tieto data integruje z réznych zdrojov (CRM, e-shop, ERP) a poskytuje nastroje na ich
vizualizaciu a analyzu (KPI dashboardy), priamo zvySuje ich UZzitkovu hodnotu pre strategické a operativne
rozhodovanie v podnikoch.

o Akény plan digitalnej transformacie Slovenska na roky 2023 — 2026: Tento plan kladie déraz na
podporu firiem v oblasti aplikacie Spickovych digitalnych technolégii. Projekt ULO je priamou
implementéciou tohto ciela. Vyvija a spristupriuje pokrocilé technoldgie ako umela inteligencia (Al),
strojové ucenie (ML) a inteligentna procesna automatizacia (IPA) pre segment MSP, ktory Casto nema
pristup k takymto rieSeniam na mieru. Platforma ULO tak sluzi ako akcelerator digitainej transformacie pre
klucovu &ast slovenskej ekonomiky.

o Narodna stratégia vyskumu, vyvoja a inovacii 2030: Stratégia sa zameriava na navy3enie sikromnych
investicii do vyskumu a vyvoja a na podporu tvorby poznatkovo-intenzivnych produktov. Predkladany
projekt je sukromnou iniciativou v oblasti experimentalneho vyvoja, ktora povedie k vytvoreniu vysoko
inovativneho softvérového produktu s medzinarodnym trhovym potencialom. Tym prispieva k
transformacii slovenskej ekonomiky od subdodavatel'ského modelu k tvorbe finalnych produktov s
vysokou pridanou hodnotou a podporuje budovanie znalostnej spolo¢nosti.

o 2030 Digitalny kompas: Eurépska cesta pre digitalnu dekadu: Jednym z hlavnych ciefov tejto
eurdpskej stratégie je masivna digitalna transformacia podnikov, s konkrétnym ciefom, aby 75 % podnikov
v EU vyuzivalo technoldgie ako cloud, Big Data a Al. Projekt ULO priamo podporuije tento ciel tym, Ze
vyvija cloud-native platformu, ktora integruje Al a spracovanie dat do jadra obchodnych procesov MSP.
Spristupnenim tychto pokro€ilych technoldgii Sirokému spektru firiem poméha zvySovat digitalnu zrelost a
konkurencieschopnost podnikov nielen na Slovensku, ale v celom Eurdpskom vyskumnom priestore
(ERA).

Opis:

(OpiSe sa organizacia, hlavné zameranie ¢innosti, struéna historia, skisenosti s realizaciou projektov a iné délezité informacie, ako je
spolupraca vramci europskeho alebo medzinarodného priestoru, vysledky cinnosti, produkty/sluzby, a pod. Zarover sa uvedu
personaine, materialne a finanné kapacity potrebné pre realizaciu projekiu.).

Ziadatelom je spoloénost RESPILON Slovensko s.r.0., zalozena v roku 2024 ako strategické vyvojové a
kompetenéné centrum medzinarodnej skupiny RESPILON Group, ktorej hlavné sidlo a R&D zakladria sa
nachadza v Ceskej republike. Materské spolodnost RESPILON Ltd. je etablovanym technologickym lidrom v
oblasti vyvoja a vyroby pokrogilych nanoviakennych membran. Jej uspech je postaveny na silnej inovacnej
kulture, vlastnom vyskume a schopnosti aplikovat Spickové technoldgie v produktoch s vysokou pridanou
hodnotou. Tento pristup, kombinovany s riadenim komplexnych, vertikane integrovanych vyrobnych a
obchodnych retazcov, prirodzene odhalil kriticku internd potrebu: pokrocilu digitalizaciu a inteligentnu
automatizaciu vlastnych procesov.

Této potreba sa stala katalyzatorom pre strategicku diverzifikaciu vyskumnych aktivit skupiny do oblasti
informa€nych technoldgii. Predkladany projekt ULO je vysledkom tejto stratégie. Jeho cielom je vyvinit
univerzalnu a Skalovatelnu softvérovu platformu, ktora v prvej faze zoptimalizuje a zefektivni rozsiahle
operécie celej skupiny RESPILON. V druhej faze ma platforma silny potencial stat' sa samostatnym, komeréne
uspesnym produktom pre Siroky trh malych a strednych podnikov Celiacich podobnym vyzvam v oblasti
procesnej fragmentacie.

Zalozenie slovenskej pobocky je strategickym krokom k vybudovaniu dedikovaného kompetencného centra
pre tento digitalny vyvoj. Ziadatel bude plne Cerpat z medzinarodného know-how, osved&enych inovacnych a
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projektovych metodik a finanénej stability materskej skupiny, pricom bude vyuzivat silny lokalny talentovy pool
v oblasti IT. Spolo€nost disponuje robustnymi kapacitami pre UspeSnu realizaciu projektu:

o Personalne kapacity: Projektovy tim bude zlozeny z lokalne budovaného jadra expertov na Slovensku,
ktoré bude systematicky posilnené o kltucovych Specialistov z medzinarodne;j siete skupiny (vratane
softvérovych architektov, ML/NLP inZinierov, Data inzinierov a expertov na kyberneticku bezpe¢nost), &im
sa zabezpedi efektivny transfer znalosti a best-practices.

o Materialne a technické kapacity: Ziadatel ma pine zabezpedeny pristup ku kompletnej, Skalovatelnej IT
infrastruktare potrebnej pre vyvoj, vratane cloud-native vyvojovych prostredi, vypoctovych serverov
(vratane GPU pre trénovanie ML modelov), tloznych systémov a testovacich prostredi, ktoré poskytuje a
technicky garantuje materska spoloénost.

o Finanéné kapacity: Finanéna stabilita, schopnost zabezpecit povinné spolufinancovanie projektu a
pokrytie celého cash-flow pocas realizécie je plne garantovana medzinarodnou skupinou RESPILON.

Referencie:
(Za relevantné obdobie podla typu ziadatela predchadzajice vyhlaseniu vyzvy je potrebné preukazat, Ze sa realizovali minimalne
vyskumno-vyvojové projekty najma v prioritnych oblastiach domén podla RIS3 (3-1 az 3-4), tak ako je uvedené vo vyzve.

V sUlade s poZiadavkami vyzvy, ziadatel RESPILON Slovensko s.r.o0. preukazuje svoju odbornost a
sposobilost realizovat predkladany projekt prostrednictvom referencnych vyskumno-vyvojovych projektov,
ktoré boli ispesne vyvinuté a validované v rdmci medzinarodnej skupiny RESPILON Group za posledné 2
roky. Ziskané know-how, technologické aktiva a expertiza z tychto projektov tvoria priamy a hmatatefny zaklad
pre experimentalny vyvoj platformy ULO a su transferované do nového kompetenéného centra na Slovensku,
¢im sa vyznamne znizuje riziko projektu a garantuje jeho nadvéznost na overené rieenia.

1. Nazov projektu: Lead and Order Orchestrator

e Popis: Tento VaV projekt bol zamerany na rieSenie kli¢ovej neefektivity v obchodnom cykle:
manualne a pomalé spracovanie dopytov. V ramci projektu bola vyvinuta platforma pre end-to-end
automatizaciu tohto procesu. S vyuZitim modelov na spracovanie prirodzeného jazyka (NLP) systém
analyzuje prichadzajuce e-maily a webové formulare, automaticky deteguje obchodny zamer,
extrahuje kfu¢ové entity (kontaktné udaje, Specifikacie produktu, mnozstva) a tieto data autonémne
zapisuje do prepojenych CRM systémov. Nasledne systém umozniuje generovat ponuky a po ich
schvaleni zakaznikom automaticky vytvara objednavky priamo v e-commerce platformach. Vystupom
bol funkény systém na rovni TRL 6, ktory v pilotnej prevadzke preukézatelne skratil reakénu dobu
na dopyty z hodin na minaty a zvysil konverzny pomer o viac ako 15 %.

e Sivis s RIS3: Projekt je excelentnym prikladom napifiania prioritnej oblasti RIS3 3-2. Jeho jadrom je
transformacia nestruktirovanych dat (text e-mailov) na vysoko hodnotné, Struktirované a okamzite
strojovo spracovatelné informéacie (zaznamy v CRM, objednavky). Tymto procesom sa nielen zvySuje
uzitkova hodnota existujlcich dat, ale vytvaraju sa aj nové datové toky, ktoré umoZzriuju lepSiu
analytiku a optimalizaciu predajného procesu. Overené technologické jadro z tohto projektu tvori
vychodiskovy bod pre experimentalny vyvoj v ramci platformy ULO.

2. Nazov projektu: Unified Commerce and DocFlow Orchestrator

o Popis: Predmetom tohto VaV projektu bolo vytvorenie rieSenia pre inteligentni automatizaciu back-
office procesov, ktoré su typicky zatazené manualnym spracovanim velkého objemu dokumentov.
Projekt sa sustredil na vyvoj systému, ktory s vyuzitim kombinacie optického rozpoznavania znakov
(OCR) a NLP modelov automaticky spracovava prijaté firemné dokumenty (faktury, objednavky,
zmluvy). RieSenie zahffialo inteligentnu extrakciu dat, ich sémanticky klasifikaciu a naslednu validaciu
vodi internym databazam a externym registrom (napr. VIES pre overenie IC DPH). St¢astou bol aj
vyvoj konfigurovatelného modulu pre digitaine schvalovacie workflow a zabezpe€enu archivaciu.
Vlysledkom bol overeny technologicky celok na urovni TRL 6, schopny plne automatizovat
spracovanie a obeh klugovych firemnych dokumentov.
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e Suvis s RIS3: Projekt takisto plne koreSponduije s prioritnou oblastou RIS3 3-2, kedZe jeho hlavnym
prinosom je transformécia statickych, ne$trukturovanych dat z dokumentov (PDF, skeny) na
dynamické, validné a Strukturované informécie. Tieto data s nasledne pripravené na bezproblémové
strojové spracovanie v nadvazujucich ERP a Uétovnych systémoch, ¢im sa preukézatelne zvySuje ich
uzitkova hodnota, znizuje chybovost a zrychluje finanény cyklus firmy.

Link na referencie — zdroj: https://www.respilon.com/cs/vyvoj-produktu/

SWOT analyza projektu

Silné stranky projektu (Strengths)

(OpiSe sa v ¢om spocivaju silné stranky projektu, najma to, ¢im sa odliSuje organizacia a rieSenie v ramci projektu od konkurencie, aka
je pridana hodnota rieSenia, ekonomické prinosy vysledkov projektu, v &om spo€iva inovativnost a originalita rieSenia a pod., mozné je
uviest prieskum konkurenéného prostredia a konkurenéné vyhody.).

o Unikatna pridana hodnota a originalita: Konkurenéné rieSenia sa zvyCajne zameriavaju na Ciastkovl
automatizaciu, tzv. "point solutions" (napr. len na extrakciu dat z faktur alebo len na spravu CRM).
Originalita a hlavna konkurenéna vyhoda projektu ULO spociva v jeho holistickom pristupe — v
inteligentnej orchestracii celého end-to-end obchodno-administrativneho procesu. Inovativnost
netvori len nasadenie Al/ML modelov, ale predovSetkym synergia, ktora vznika prepojenim overenych
technologickych modulov do jedného funkéného celku. Platforma tak poskytuje podnikom jednotné
rozhranie a uceleny pohfad na data naprie¢ celym Zivotnym cyklom zakazky, ¢o je na trhu unikatne.

o Priame a meratefné ekonomickeé prinosy: Pridana hodnota platformy je priamo kvantifikovatelna.
ZniZenie nakladov na manualnu pracu (odhadované o 50-80 %) uvolni zamestnancom kapacity na
kreativnejSie a pro-klientske Cinnosti. Zrychlenie reakénej doby na dopyty z hodin na minaty priamo
zvySuje konverzny pomer (odhad +10-25 %), o generuje nové trzby. Minimalizacia chybovosti pri
prepisovani dét a aktivne anti-fraud mechanizmy (napr. overovanie IC DPH, detekcia duplicitnych faktdr,
kontrola IBAN) znizuju priame financné straty a zvySuju celkovu prevadzkovu efektivitu.

o Silné technologické a personalne zazemie: Projekt nestavia "na zelenej luke". Viychadza z dvoch
existujlcich, v praxi overenych softvérovych komponentov na trovni TRL 6. Tym sa zasadne znizuje
technologické riziko a skracuje ¢as potrebny na vyvoj a dosiahnutie cielového TRL 7. ZaloZenim
kompetenéného centra na Slovensku Ziadatel ziskava pristup k medzinarodnému know-how, osvedéenym
metodikam a expertize celej skupiny RESPILON, vratane seniornych architektov a ML inzinierov, ¢o
garantuje vysoku kvalitu a robustnost vysledného rieSenia.

o Referencny zakaznik a okamzita validacia v realnom prostredi: NajvacSou konkurenénou vyhodou je,
Ze prvym pouzivatelom a pilotnym prostredim pre platformu ULO bude samotnd medzindrodna skupina
RESPILON. Toto zabezpeguje okamZitu validaciu rieSenia v komplexnom, realnom prostredi s vysokym
objemom dét a zlozitymi, multijazyEnymi procesmi. Tento pristup je omnoho efektivnej$i ako testovanie v
umelych laboratérych podmienkach a poskytuje okamzitl spatnu vézbu pre agilny vyvoj, ¢o vyrazne
zvySuje Sancu na vytvorenie trhovo Uspesného a robustného produktu.

Slabé stranky projektu (Weaknesses)
(V tejto Casti sa uvedu faktory, ktoré mézu negativne ovplyvnit realizaciu a vysledky projektu, kde nema organizacia v porovnani s inymi
konkurenénu vyhodu, nedostatocné procesy, kvalita personalneho zabezpecenia a pod.).

o Novy subjekt na slovenskom trhu a budovanie lokalneho timu: Hoci RESPILON Slovensko s.r.o.
disponuje plnou podporou a know-how medzinarodnej skupiny, ako novozalozeny subjekt Celi
operativnym vyzvam spojenym so vstupom na lokalny trh. Klu€ovou slabinou je nevyhnutnost vybudovat
od zakladov vysoko kvalifikovany lokalny IT tim, ¢o na su¢asnom konkurenénom trhu prace predstavuje
vyznamné riziko z hladiska ¢asu a nékladov. Proces naboru, zakolenia a zosuladenia nového timu s
firemnou kultdrou a projektovymi metodikami méZze viest k pomalSiemu pociatocnému tempu vyvoja v
porovnani s etablovanymi lokalnymi firmami. S tym suvisi aj potreba vytvorenia a stabilizacie internych
procesov a etablovanie mena spolo¢nosti ako déveryhodného technologického partnera a
zamestnavatela na Slovensku.
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Vysoka zavislost na API rozhraniach tretich stran: Architektura a funkénost platformy ULO su
fundamentalne zavislé od externych systémov, s ktorymi sa integruje (CRM, e-shopy, ERP systémy ako
Salesforce, Shoptet, Pohoda atd.). Tato zavislost predstavuje trvalé riziko. Poskytovatelia tychto sluzieb
mbzu kedykolvek zmenit svoje APl (zmena datovych Struktar, zruSenie koncovych bodov), o by okamzite
narusilo funkénost ULO a vyziadalo si neplanované a urgentné vyvojové prace na adaptaciu. Stabilita a
vykon platformy su taktiez priamo ovplyvnené stabilitou a odozvou tychto externych API; akykolvek
vypadok alebo spomalenie na strane tretej strany sa priamo prejavi ako problém v ULO. Navy$e, mnohé
API maju prevadzkové limity (rate limiting), o mdZe pri klientoch s vysokym objemom dét viest k
obmedzeniu sluzby.

Znacna technologicka a procesna komplexnost' rieSenia: Ambicia vytvorit holisticku platformu pre
orchestréciu celého obchodného cyklu so sebou prindda znaénu komplexnost. Z technologického
hladiska si sprava distribuovanej microservices architektiry s desiatkami integracii vyzaduje pokrocilé
postupy v oblasti DevOps, automatizovaného testovania a monitoringu. ESte va¢Sou vyzvou je procesna
komplexnost. Obchodné a administrativne procesy sa liSia firmu od firmy. Vytvorit rieSenie, ktoré je
dostatocne flexibilné na to, aby sa prispdsobilo réznym workflow, a z&rovefi dostato¢ne jednoduché na
konfiguraciu a pouzivanie, je naro¢na uloha. Tato komplexnost sa premieta aj do zvySenych narokov na
naslednu udrzbu, Skalovatelnost a najma na zakaznicku podporu, ktora musi byt schopna riesit' problémy
na rozhrani viacerych systémov.

Prilezitosti (Opportunities)

(Schopnost predvidat a pripravit sa na konkurenénd vyhodu v rdmci trhu patri medzi najdoleZitejSie aspekty UspeSnosti organizacie.
Prilezitosti mozu byt kratkodobé i dlhodobé v oblasti, v ramci ktorej organizacia pdsobi. Mozu byt externé alebo interné, mozu viest k
menSim ale aj podstatnym zmenam, ktoré prinesu pevné miesto na trhu. Uvedie sa oCakavana vyuZzitefnost a perspektivnost
planovanych vysledkov v narodnom a medzinarodnom kontexte, ekonomické prinosy vysledkov projektu, vSeobecné vplyvy (dopad)
vysledkov projektu. Je vhodné uviest prieskum trhu, rast trhu, prognézy.).

Rastuci trh a vysoky dopyt: Projekt vstupuje na trh v idealnom ¢ase. Segment malych a strednych
podnikov, ktory je chrbtovou kostou slovenskej aj eurdpskej ekonomiky, prechadza akcelerovanou
digitalnou transformaciou. Tento trend je poharany tlakom na zvySovanie efektivity v désledku
ekonomickej neistoty a potrebou konkurovat va¢sim hratom. Prieskumy trhu (napr. Gartner, IDC)
dlhodobo potvrdzuju rastlci dopyt po rieSeniach pre inteligentni procesni automatizaciu (IPA) a
cloudovych softvérovych sluzbach. ULO priamo adresuije tuto potrebu tym, Ze ponuka komplexny, no
zaroven dostupny nastroj, ktory firmam umoZziuje optimalizovat klu¢ové procesy, znizovat naklady a
lepSie vyuzivat data pre rozhodovanie. Nejde teda o vytvaranie nového trhu, ale o vstup do existujuceho,
dynamicky rastlceho segmentu s inovativnym a komplexnym rieSenim.

Exportny potencial a Skalovatelnost’: Platforma ULO je od zaCiatku navrhovana s ohladom na
medzinarodné trhy. Jej cloud-native architektura, zaloZzené na microservices, umoZriuje jednoduché
geografické Skalovanie a zabezpecuje vysoku dostupnost. Podpora viacerych jazykov a mien je
integralnou suéastou névrhu. Toto technologické nastavenie v kombin&cii s existujucimi obchodnymi
vztahmi a distribugnymi kanalmi skupiny RESPILON v regione V4 (Cesko, Polsko, Madarsko) a DACH
(Nemecko, Rakusko, Svajéiarsko) vytvara idealne podmienky pre rychlu a efektivnu medzinarodn(
expanziu. Schopnost ponuknut produkt, ktory bol validovany v realnom medzinarodnom prostredi,
predstavuje vyznamnu konkurenénu vyhodu.

Atraktivny obchodny model SaaS (Software as a Service): Komeréné nasadenie platformy formou
mesacného alebo roéného predplatného (SaaS) je kltcovou strategickou vyhodou. Pre zakaznikov z
radov MSP tento model eliminuje potrebu vysokych pociatocnych investicii (CAPEX) do hardvéru a
softvérovych licencii a transformuje ich na predvidatelné prevadzkové naklady (OPEX). Pre Ziadatela
model SaaS zabezpecuje stabilny a opakujlci sa zdroj prijmov, €o je kfi¢ové pre dihodobu udrzatelnost a
financovanie dalSieho vyvoja. NavySe, tento model umozniuje udrZiavat priamy vztah so zakaznikmi,
rychlo reagovat na ich potreby a kontinualne doru¢ovat nové funkcie a vylepSenia vSetkym pouZivatelom
naraz.

Platforma pre budtce Al inovacie: Datova a procesna integracia, ktord ULO prinasa, vytvara unikatnu
prilezitost pre buduci vyskum a vyvoj. Agregované a Strukturované data z celého obchodného cyklu su
idealnym z&kladom pre trénovanie pokrogilej$ich AI/ML modelov. Uspesne vyvinuta platforma sa tak
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stane zakladom pre dalSie inovativne moduly s vysokou pridanou hodnotou, ako napriklad: pokrodila
prediktivna analytika (predikcia buducich trZieb, identifikacia zakaznikov s rizikom odchodu), dynamicky
repricing produktov na zaklade dopytu a spravania konkurencie, &i inteligentné optimalizacia skladovych
zasob a logistiky. Tym sa dalej zvySuje hodnota platformy a jej konkurenéna vyhoda.

Hrozby (Threats)
(Struéne sa uvedu interné aj externé hrozby, faktory, ktoré mdzu negativne ovplyvnit podnikanie, zranitelnost organizacie, pomala
adaptacia na zmeny a pod.).

o Silna konkurencia a jej stratégie: Trh s automatizaénymi nastrojmi je vysoko konkurenény. Priamu
hrozbu predstavuju etablovani globalni hraci (napr. Microsoft s Power Automate, Salesforce, SAP), ktori
disponuju obrovskymi marketingovymi rozpoctami, rozsiahlymi zakaznickymi bazami a schopnostou
dotovat nové produkty. Hoci €asto ponukaju len Ciastkové ("point") rieSenia, ich silna znacka a ekosystém
mdZzu byt pre mnohych zakaznikov rozhodujuce. Z druhej strany, hrozbou su aj nové, vysoko flexibiiné a
inovativne startupy, ktoré sa mozu zamerat na uzky segment trhu a ponuaknut v fiom Spickové rieSenie.
ULO sa musi presadit svojou unikatnou hodnotou — end-to-end orchestraciou, ktora je jeho hlavnym
odliSovacim znakom od oboch typov konkurentov.

o Rychly technologicky pokrok a riziko zastarania: Segment umelej inteligencie a strojového ucenia,
ktory tvori jadro inovativnosti ULO, prechddza exponencialnym vyvojom. Nové, vykonnejSie a
efektivnejSie Large Language Models (LLM) a open-source alternativy sa objavuju v mesacnych cykloch.
Existuje reélne riziko, Ze Al modely vyvinuté a natrénované v ramci projektu mozu byt v Case jeho
ukoncenia technologicky prekonané. Pre udrzanie dlhodobej konkurenénej vyhody je preto nevyhnutné,
aby architektira platformy bola navrhnutd modulame, umoziovala jednoduchu a rychlu vymenu Al/ML
modelov a aby bol projektovy tim schopny neustale monitorovat technologické trendy a adaptovat
najnovsie postupy. Vyzaduje si to trvalé investicie do vyskumu a vyvoja aj po skonéeni projektu.

o Kyberneticka bezpeénost' a ochrana citlivych dat: Platforma ULO bude z podstaty svojej funkcie
spracovavat, prenasat a uchovavat najcitlivejsie data svojich klientov — databéazy zékaznikov, obchodné
transakcie, finan¢né dokumenty (faktury), cenové ponuky a zmluvy. Tym sa stava mimoriadne atraktivnym
ciefom pre $iroké spektrum kybernetickych Gtokov (data breaches, ransomware, DoS). Uspesny Gtok by
mal fatalne nasledky nielen na reputaciu a déveru v produkt, ale mohol by viest aj k obrovskym finanénym
a pravnym postihom v zmysle GDPR. Hrozba si vyZaduje implementaciu robustnej bezpeénostne;
stratégie "security-by-design" od prvého diia vyvoja, zahfiajucu Sifrovanie dat, strikiné riadenie pristupov,
pravidelné penetracné testovanie a neustaly monitoring.

o Legislativne a regulaéné zmeny: Digitalne prostredie podlieha neustale sa meniacim regulaciam. Pre
ULO su relevantné najmé tri oblasti: 1) Ochrana osobnych udajov (GDPR), ktora vyzaduje strikiné
dodrziavanie pravidiel pri spracovani akychkolvek zékaznickych dét. 2) Zavadzanie povinnej
elektronickej fakturacie v EU predstavuje technick(i vyzvu (nutnost adaptacie na narodné $tandardy),
ale zarover aj prilezitost. 3) Pripravovany EU Al Act zavedie nové povinnosti v oblasti transparentnosti,
riadenia rizik a kvality dat pre Al systémy, ¢o priamo ovplyvni vyvoj a prevadzku ML modelov v ULO.
Ignorovanie tychto trendov m6ze viest k nekompatibilite produktu s trhom a k vysokym pokutam.

Technické rieSenie projektu a jeho udrzatefnost’ a potencial vyuzitia:

(PopiSu sa technické rieSenie projektu - akym spdsobom sa bude projekt implementovat, kto sa bude na implementécii podielat, ¢o st
klucové faktory pre uspesnu implementaciu. V tejto Casti je potrebné uviest najmé: vedecké pristupy a metodiku rieSenia, postupy pri
realizacii projektovych aktivit a ich prepojenie na oakavané vystupy a vysledky projektu, relevantnost metodiky pre dosiahnutie ciela
projektu, interdisciplinarnost’ pristupu, medzisektorovt spolupréacu, principy inovativnosti navrhovaného rieSenia a jeho prinosy pre
spoloénost.).

Projekt bude implementovany s vyuzitim modernych, osvedcenych a Skalovatelnych technologickych
postupov. Zakladom bude cloud-native architektiira postavena na principe microservices a kontajnerizacii
(Docker/Kubernetes). Tento pristup zarucuje vysoku mieru modularity, kde kazda klu¢ova funkcia (napr. OCR
extrakcia, CRM konektor, schvalovaci engine) je samostatnou, nezavisle nasaditelnou a Skalovatelnou
sluzbou. To umoznuje agilny vyvoj, zjednodusuje Udrzbu a minimalizuje riziko systémového zlyhania. Samotny
vyvoj bude riadeny agilnou metodikou (kombinacia Scrum pre vyvojové Sprinty a Kanban pre operativne a
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integracné ulohy) a bude Struktirovany do logickych pracovnych balikov (WP) s jasne definovanymi vstupmi,
vystupmi a ¢asovym ramcom, ¢o zabezpeci transparentnost a kontrolu nad priebehom projektu.

Technoldgie, ktoré planujeme pouzit:

o Backend & NLP: Python 3.11 (FastAPI, spaCy/transformerové modely).

Integracie & API: Node.js/TypeScript (REST/GraphQL).

Ul: React/Next.js.

Datova vrstva: PostgreSQL (OLTP), OpenSearch (full-text), MinlO/S3 (archiv).

Prevadzka & Bezpecnost': Docker/Kubernetes, Keycloak (OIDC), Prometheus/Grafana/Loki.

Vedecky pristup a inovativnost’: Vedecky pristup projektu je postaveny na aplikécii a experimentalnom
vyvoji v oblasti strojového ucenia:

1. Spracovanie prirodzeného jazyka (NLP): Budu vyuzité a dalej cielenym tréningom (fine-tuning) na
vlastnych, anotovanych datovych sadach obchodnej komunikacie zdokonafované transformerové
modely (architektura typu BERT). Cielom je dosiahnut vysoku presnost v sémantickom porozumeni textu
- nielen extrakcia kluGovych entit (nazov firmy, produkt, mnozstvo), ale aj rozpoznanie zameru (dopyt,
staznost, urgentna poZiadavka) a sentimentu.

2. Pocitacové videnie (OCR): Pre spracovanie dokumentov budu nasadené konvoluéné neurénové siete
(CNN), Specializované na optické rozpoznavanie znakov. Experimentalny vyvoj sa zameria na ich
kombinaciu s NLP modelmi pre layout-aware extrakciu, kde systém rozumie nielen textu, ale aj Strukture
dokumentu (hlavi€ka, polozky, paticka), a na ich robustnost voci roznym Sablénam a nizkej kvalite
skenov.

3. Supervised & Unsupervised Learning: Pre scoring obchodnych prilezitosti budl trénované klasifikaéné
modely (supervised learning) na historickych datach s ciefom predikovat pravdepodobnost konverzie. Pre
detekciu anomalii a podvodov (napr. duplicitné faktiry, neobvyklé objednavky) budu nasadené metody
unsupervised learning (napr. Isolation Forest, One-Class SVM).

Skuto¢na inovativnost rieSenia viak nespociva len v aplikacii tychto technoldgii, ale predovSetkym v ich
inteligentnej orchestracii. \VVyvoj orchestratného jadra, ktoré bude fungovat ako stavovy automat schopny
autonomne riadit komplexny, mult Systémovy obchodno-administrativny proces, je kli¢ovou vyskumnou a
vyvojovou aktivitou projektu.

Udrzatelnost’ a potencial vyuzitia: Udrzatelnost projektu je zabezpe€ena na troch pilieroch:

1. Prevadzkova udrzatefnost: Po ukonceni projektu a dosiahnuti TRL 7 bude platforma okamzite
nasadend do ostrej prevadzky v ramci celej medzinarodnej skupiny RESPILON. Tento "dogfooding”
pristup garantuje nielen okamzité vyuzitie vysledkov, ale aj kontinualny prisun reélnych dat a spéatnej
vazby pre dalsi iterativny vyvoj, idrzbu a optimalizaciu systému.

2. Finanéna udrzatelnost’: Komercny model produktu je postaveny na Saa$ (Software as a Service).
Tento model predplatného zabezpeci stabilny, predvidatelny a Skélovatelny tok prijmov, ktory pokryje
naklady na dalSi vyvoj, prevadzku, zakaznicku podporu a marketing, ¢im sa zabezpeci dihodoba finanéna
sebestacnost bez potreby dalSich externych dotacii.

3. Technologicka udrzatefnost: Pouzitie open-source technoldgii, kontajnerizacie a microservices
architektury zabrariuje tzv. vendor lock-in a zaru€uje, Ze platforma bude dlhodobo udrZiavatelna,
modifikovatelna a schopna adaptacie na buduce technologické trendy.

Potencial vyuZitia je mimoriadne Siroky a cieli na jadro eurépskej ekonomiky — segment MSP. RieSenie je
relevantné pre akykolvek podnik, ktory predava produkty alebo sluzby a Celi vyzvam neefektivnych
manualnych procesov. Vdaka modularnej architekture a konfigurovatelnému workflow enginu je platforma
l[ahko adaptovatelna pre rdzne odvetvia, od e-commerce a velkoobchodu, cez vyrobné podniky azZ po sektor
profesionalnych sluzieb.
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DOPAD

Dopad projektu

Ocakavané vysledky, dopady projektu a udrzatelnost’:

(Uvedie sa predpokladany dopad projektu a jeho rozsah. Uvedu sa tieZ prinosy k rozvoju digitaineho ekosystému na Slovensku, pripadné
synergie s inymi projektmi na narodnej alebo medzinarodnej Urovni, akym spdsobom bude zabezpeCena udrzatelnost a vyuZitie
vysledkov v praxi.).

Ocakavané vysledky a dopady projektu

Primarnym a hmatatefnym vysledkom projektu bude funkény a validovany prototyp platformy "Unified
Lead, Order & DocFlow Orchestrator" (ULO) na urovni technologickej pripravenosti TRL 7. To
znamena, ze po ukonéeni projektu bude k dispozicii kompletny a kvalifikovany softvérovy systém,
demonstrovany a overeny v readlnom prevadzkovom prostredi v rdmci medzinarodnej skupiny RESPILON.

Tento hlavny vysledok bude doplneny o subor Specifickych vystupov, vratane:

o Kniznica integraénych konektorov: Stbor pripravenych konektorov pre najrozsirenejSie CRM, e-

commerce a ERP systémy na trhu (napr. Salesforce, Shoptet, Pohoda).

Specifikacia OpenAPI pre integraciu tretich stran.

KPI dashboardy ako sucast Ul portalu.

Extrakéné Sablony a "playbooky" pre concierge Al.

Metodika merania KPI, bezpeénostna politika a prevadzkovy "runbook".

Natrénované AI/ML modely: Specializované a optimalizované modely pre NLP a OCR ulohy,

prispdsobené pre slovensky a Cesky jazykovy kontext.

o Komplexna technicka a pouzivatel'ska dokumentacia: Detailné popisy architektiry, API Specifikacie a
manualy pre koncovych pouZivatelov.

e Publikaéna a diseminaéna éinnost’: Vysledky vyskumu budi publikované vo forme odbornych &lankov a
prezentované na relevantnych konferenciach.

Dopady projektu mozno rozdelit do troch hlavnych kategérii:

1. Mikroekonomicky dopad (na urovni podniku): Implementacia platformy ULO prinesie podnikom, najméa
z kategdrie MSP, priame a meratelné benefity. O¢akavame radikéine zvysenie prevadzkovej efektivity
prostrednictvom eliminacie manualneho prepisovania dat (pokles manualnej prace o 50-80 %), o priamo
znizuje naklady a uvolfiuje zamestnancom kapacity na ¢innosti s vy$Sou pridanou hodnotou. Zrychlenie
reakénej doby na dopyty z hodin na minuty a automatizécia tvorby pontk povedie k preukazatelnému
zvyseniu konverzného pomeru (odhad +10-25 %) a rastu trZieb. V neposlednom rade, znizenie
chybovosti pri spracovani objednavok a faktur (<1 %) a integrované anti-fraud mechanizmy minimalizujd
finan¢né straty a zvySuju celkovu spofahlivost a déveryhodnost podniku.

2. Makroekonomicky dopad (na urovni SR): Projekt ma vyznamny potencial prispiet k rozvoju
slovenského digitaineho ekosystému. Vytvorenim kompetenéného centra pre digitalny vyvoj v
Bratislave vzniknu nové, vysoko kvalifikované pracovné miesta pre IT Specialistov (ML inZinieri, datovi
vedci, softvérovi architekti), o poméze udrzat a prilakat talenty na Slovensku. Vyvoj a nasledna
komercializ&cia originalneho slovenského softvérového produktu s vysokou pridanou hodnotou a
exportnym potencialom prispeje k transformécii slovenskej ekonomiky od subdodavatelského modelu k
tvorbe finélnych, znalostne-intenzivnych produktov. Spristupnenim pokrocilych Al technoldgii Sirokej baze
MSP projekt posobi ako akcelerator digitalnej transformacie, ¢im sa plosne zvySuje
konkurencieschopnost klu¢ového segmentu slovenskej ekonomiky.

3. Synergickeé efekty: Platforma ULO je navrhnutd tak, aby vytvarala synergie s existujicimi a buducimi
digitalnymi iniciativami. Napriklad, bude pripravena na integréciu so Statnym systémom pre elektronicku
fakturaciu (IS EFA), im firmam zjednodusi prechod na povinnu e-fakturéciu. Taktiez moZe vyuzivat data
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z verejnych registrov (Obchodny register, Register U¢tovnych Zavierok) na automatické obohacovanie a
validaciu firemnych dat.

Udrzatefnost a vyuzitie vysledkov v praxi

UdrZatelnost projektu je postavena na robustnom a viacvrstvovom pléne, ktory zabezpeduje dihodobé vyuZitie
a rozvoj vysledkov aj po skonceni financovania:

1. Prevadzkova a technicka udrzatePnost’: Bezprostredne po ukonceni projektu bude platforma ULO
nasadend do plnej prevadzky v ramci medzinarodnej skupiny RESPILON. Tento pristup, znamy ako
"dogfooding", zabezpeli okamZité vyuzitie vysledkov v praxi a zaroved vytvori neocenitelné prostredie
pre kontinualne testovanie, optimalizaciu a zber dat pre dal$i vyvoj. Moderna, na microservices a
kontajnerizacii postavena architektdra zaru€uje dlhodobu technologicku udrZatelnost, flexibilitu a
schopnost adaptacie na buduce technologické trendy bez zavislosti na jednom dodavatelovi (vendor lock-
in).

2. Finanéna udrzatelnost’: Po Uspesnej validacii v ramci skupiny RESPILON bude produkt
komercializovany prostrednictvom osvedceného a pre MSP atraktivneho obchodného modelu SaaS
(Software as a Service). Tento model predplatného generuje stabilny a predvidatelny tok prijmov, ktory
plne pokryje naklady na dalsi vyvoj, Gdrzbu, prevadzku cloudovej infrastruktary a zakaznicku podporu.
Tym sa zabezpeci dihodobé finan¢na sebestaénost projektu a jeho dalsi rast bez potreby externych
dotécii.

3. Vyuzitie v praxi a komerény potencial: Potencial vyuzitia platformy je mimoriadne Siroky a cieli na jadro
slovenskej a eurdpskej ekonomiky — segment MSP. RieSenie je relevantné pre akykolvek podnik, ktory
predava produkty alebo sluzby a &eli vyzvam neefektivnych manualnych procesov. Vdaka modularnej
architekture je platforma fahko adaptovatelna pre rozne odvetvia, od e-commerce a velkoobchodu, cez
vyrobné podniky az po sektor profesionalnych sluzieb. Skupina RESPILON vyuzije svoje existujuce
medzinarodné obchodné kanaly na rychlu expanziu produktu na trhy V4 a DACH, ¢im sa maximalizuje
komer&ny dopad a navratnost investicie do vyskumu a vyvoja.

Komunikacia a Sirenie vysledkov projektu

Komunikaény plan, transfer znalosti a pristup k vysledkom projektu:

(Uvedie sa, akym spdsobom bude zabezpecena publicita projektu a informovanie o vysledkoch projektu. V tejto asti sa opisu cielové
skupiny, ktoré bude informovat (klUovi aktéri na vnUtroStatnej, regionainej a/alebo miestnej trovni, pripadne Siroka verejnost), stratégiu
a obsah informacnych a komunikacnych opatreni vratane aktivit, komunikacnych nastrojov (webstranka, sociaine siete, média a pod.) a
¢asovy ramec informacnych aktivit. Takisto uvedie zoznam verejnych alebo odbornych podujati (workshop, konferencia, online podujatia
a pod.), ktoré planuje organizovat.

Vlykonavatel upozorfiuje na povinnost v stvislosti s pristupom k vysledkom projektu v zmysle ¢lanku J. schémy Statnej pomoci v zneni
dodatku €. 1, SA.113533. Tymto nie je dotknuté pravo na pravo ochrany duSevného vlastnictva, t. j. patentovu ochranu vysledkov projektu
apod.).

Publicita, Sirenie vysledkov a transfer znalosti su integrélnou su€astou projektu a budu realizované
prostrednictvom multikanalovej stratégie cielenej na rozne publika. VSetky komunikaéné aktivity budu v sulade

s poziadavkami na publicitu Planu obnovy a odolnosti SR.

Ciefové skupiny:

1. Odborna a akademicka verejnost’: IT komunita na Slovensku a v CR (vyvojari, datovi vedci, Al/ML
Specialisti), vyskumni pracovnici a Studenti na technickych univerzitach. Ciefom je zdielat technické
poznatky, prispiet do komunity a budovat zna¢ku technologického inovatora.

2. Komeréna sféra a potencialni zakaznici: Malé a stredné podniky, ktoré su cielovym segmentom pre
platformu ULO, ako aj obchodné komory, priemyselné a podnikatel'ské zdruzenia, ktoré ich zastreSuju.
Cielom je budovat povedomie o produkte, jeho prinosoch a generovat obchodné prilezitosti.
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3. Siroka verejnost a média: Informovanie o Uispesnom priklade inovacie podporenej z verejnych zdrojov,
o prinosoch digitalnej transformacie pre ekonomiku a o vzniku novych kvalifikovanych pracovnych miest

na Slovensku.

Stratégia, nastroje a asovy ramec:

o Digitalna komunikacia (priebezne pocas celého projektu):

o Webova stranka: Vytvorenie dedikovanej podstranky projektu na oficidlnom webe spoloénosti, kde
budu pravidelne aktualizované informacie o pokroku, kltu¢ovych milnikoch a vysledkoch.

o Content Marketing & Blog: Pravidelné publikovanie odbornych a technickych ¢lankov (minimaline 1
za kvartal) na firemnom blogu. Témy sa zameraju na rieSené vyzvy, napr. "Fine-tuning transformer
modelov pre slovenéinu", "Best-practices v microservices architektire pre SaaS", "Layout-aware
OCR extrakcia".

o Socialne siete: Aktivna komunikacia na profesionalnej sieti LinkedIn, zamerana na zdielanie
¢lankov, informacii o U¢asti na konferenciach, dosiahnutych mifnikoch a nébore novych €lenov do
timu.

e PR avztahy s médiami (pri kI'i€ovych milnikoch):

o Vydanie tlaCovych sprav pri Starte projektu (Q4 2025), pri dosiahnuti fazy pilotného testovania (Q2
2026) a po Uspesnom ukonceni projektu (Q3 2026). Spravy budu cielené na relevantné technologické
a biznisové média na Slovensku.

e Odborné podujatia a transfer znalosti (najma v druhej polovici projektu):

o Ueast na konferenciach: Aktivna tgast s prezentaciou technickych vysledkov vyskumu minimaine
na jednej relevantnej odbornej konferencii v regiéne SR/CR (napr. PyCon SK/CZ, ITAPA, lokélne
Machine Learning meetupy).

o Organizécia workshopov/webinarov: Po dosiahnuti TRL 7 a validacii prototypu zorganizujeme
sériu online webinarov (minimalne 2) pre potencialnych zakaznikov z radov MSP, kde predstavime
platformu ULO a jej praktické prinosy.

o Spolupraca s akademickou sférou: Nadviazeme spolupracu s technickymi fakultami (napr. FIIT
STU) formou hostovskych prednaSok alebo ponukou tém pre zavere¢né préace, ¢im podporime
transfer znalosti do akademického prostredia a vychovu buducich talentov.

Pristup k vysledkom projektu: V sulade s podmienkami schémy $tatnej pomoci budu vysledky projektu
spristupnené pri dodrzani ochrany duSevného vlastnictva. Konkrétne, vysledky vyskumu a vyvoja
(algoritmické postupy, architektonické principy, vysledky experimentov) budu Sirené prostrednictvom vyssie
uvedenych konferencii, odbornych élankov a blogov. Tymto sa zabezpeci Siroka diseminacia ziskanych
poznatkov v odbornej komunite. Samotny softvérovy produkt, ktory je vysledkom projektu a predstavuje
chranené dusevné vlastnictvo, bude komeréne dostupny prostrednictvom SaasS licenéného modelu za
trhovych, nediskriminaénych podmienok pre vetkych zaujemcov v EHP.

IMPLEMENTACIA

Podrobny opis projektu
Aktivity, asovy harmonogram a priame vystupy:
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Por. €. . .- , . Zaciatok Koniec
aktivity Nazov aktivity Vystup aktivity dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr
. Architektura pre spracovanie vstupov,
1 WPO:Intake & 1 o necnostny model, zakladné verzie | 04.10.2025 | 30.11.2025
Bezpelnost
konektorov.
) Prva verzia OCR/NLP modelov,
2 WP1: OCRINLP™ | 141014 sady, konektory pre CRMie- | 04102025 | 31.12.2025
& Konektory shopy
3 WP2: Validacia & Vglidacny gnging, pravidla pre kvalitu 01.11.2025 98.02.2026
Data Governance | dat, reportingovy modul.
) Konfigurovatefny workflow engine,
4 WPS: Workflow & | 1 ekiory pre ERP systémy, prva | 01.12.2025 | 31.03.2026
ERP Integrécia .
verzia API.
5 WP3b: Predikcia | Model strojového ucenia pre predikciu 01.01.2026 30.04.2026
dopytu dopytu, A/B testovaci framework.
o Spustenie a vyhodnotenie pilotnej
6. WP4: Pilot A orevadzky pre automatizéciu faktdr, | 01.02.2026 | 30.04.2026
(AP/AR) . e
sprava o spatnej vazbe.
. . Model strojového uéenia pre
7. WP4b: Repricing | o 12 micky repricing, dashboard pre | 01.03.2026 31.05.2026
& Zasoby o
optimalizaciu zasob.
WP5: Pilot B Spus’tenle a vyhodnotenie pilotnej
8. prevadzky pre proces od dopytu po 01.04.2026 31.05.2026
(Lead-to-Order) C g
objednavku, akceptacny protokol.
WP6: Finalizacia Protokol o dosiahnuti TRL 7, finalna
9. ' . technicka a pouzivatel'ska 01.05.2026 30.06.2026
& Dokumentacia o . . .
dokumentécia, prevadzkové manualy.

MiPniky - ¢asovy plan
(Plan Casovej realizacie, podla ktorého bude projekt monitorovany. Milnik zodpoveda jednej alebo niekolkym aktivitam, ktoré musia byt
zrealizované, aby bol milnik spineny.

Por. ¢.
mifnika

Nazov
milfnika

Aktivity potrebné pre
dosiahnutie miPnika

Zaciatok
(dd.mm.rrrr)

Koniec
(dd.mm.rrrr)

1.

Ukoncenie
pripravnej fazy
a bezpec€nosti

WPO, PM1, PM2, PM3

04.10.2025

30.11.2025

Pripravené
jadro Al a
zakladné
konektory

WP1

04.10.2025

31.12.2025

Funkény
validacny a
governance
modul

WP2

01.11.2025

28.02.2026

Funkény
workflow
engine a ERP
integracie

WP3

01.12.2025

31.03.2026
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WP3b, WP4 01.01.2026 30.04.2026

WP4b, WP5 01.03.2026 31.05.2026

1. WP6 01.05.2026 30.06.2026

projekiu
Monitoring/reporting

(Uvedu sa vtabulke meratelné ukazovatele — nézov, merng jednotka, vychodiskové hodnota ukazovatefa, pldnovana hodnota
ukazovatela a typ, €i je to hlavny alebo vedlaj$i ukazovatel (minimalne jeden, maximalne tri hlavné meratelné ukazovatele a minimalne
jeden a maximalne tri vedrajSie meratelné ukazovatele), a to v zavislosti od charakteru projektu v stlade s vyzvou (spolu maximalne 6
meratelnych ukazovatelov). Meratelné ukazovatele je povinné dosiahnut ku koncu realizacie projektu.).

Implementacné rizika a ich manazment
Manazment rizik
(Uvedie sa zoznam rizik implementacie projektu. Interné rizika su rizika, na ktoré ma realizator projektu vplyv, sivisia s manazmentom
projektu, persondlnym zabezpe€enim a podobne, a vie im predist alebo ich znizit. Externé rizikd mézu mat vplyv na realizaciu projektu,

Typ
Néazov .| Vychodisk . . | ukazovat
o L Merna . Planovana :
meratefného Definicia , ova ela
. jednotka hodnota .
ukazovatela hodnota hlavny/v
edlajsi
Pocet Pocet vyskumnych pracovnikov (zamestnanci)
vyskumnych podielajucich sa na realizacii vyskumnych
pracovnikov aktivit v ekvivalente piného pracovného uvazku.
podiefajucich sa | Ukazovatel = sa  bude  vykazovat v | poCet 0 10+ Vedlajsi
na realizacii | disagregovanej forme podia pohlavia a veku
vyskumnych (pocet Zien/poCet muzov, vekova kategoria do
aktivit 30 rokov, 31-60 rokov, 61+ rokov).
Pocat odborych }fumulo.vany’ pqcet zaznamov 0 publlkacnej
o Cinnosti v ramci projektu. Jedna sa pritom o
publikacii . A . . ,
. vietky druhy publikdcii, bez ohfadu na typ | pocet 0 1 Hlavny
vytvorenych v .
P dokumentov a pre vietky odbory vedy a
ramci projektu .
techniky.
Podnik pouziva rieSenia/technoldgiu/produkt,
Pocet ktoré s0 uZz vyvinuté/dostupné na trhu a
aplikovanych prispdsobuje ich vlastnej potrebe. Tieto typy
inovacnych projektov budu zahffiat zlozku vyskumu, vyvoja | podet 0 1 Hlavny
technoldgiilproce | a inovacie slvisiacu s Upravou materidlu,
sov/rieSeni procesu, digitalizdciou atd. podfa potrieb
Ziadatela
Inovacia predstavuje zavedenie nového alebo
vyrazne vylepSeného produktu (tovaru alebo
sluzby) alebo procesu. Inovacie mdzu byt na
Grovni podnikov, sektorovej, nérodnej alebo
PoCet vyvinutych | medzindrodnej Urovni. Definicia Projekty, v
inovacnych ktorych hlavnymi €innostami st vyskum a vyvoj . ,
- . , S pocet 0 1 Hlavny
echnoldgii/proce | orientovany na pouzivatela, t. j. validacia alebo
sov/rieSeni demonstracia technol6gii v relevantnom
(priemyselnom) prostredi, prototypy
preukazané v  prevadzkovom  prostredi,
kompletny a kvalifikovany systém na urovni
pripravenosti technoldgie (TRL) 6-8.
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ale realizator ich vie do urcitej miery manazovat (napr. Casové riziko pri verejnom obstaravani, subdodavatelské vztahy, a pod.). Politické
rizika realizator nevie ovplyvnit, ale mdzu mat vyznamny vplyv na realizaciu projektu — zmena legislativy, makroekonomicka situécia a
pod. V texte pod tabulkou sa uvedie spdsob eliminacie alebo mitigacie rizik.).

Por. & . Pravdepodobnost
or. €. . . Typ rizika .
rizika Nazov rizika (interné/externé/politické) vyskytu
(nizka/strednalvysoka
1. Oneskorenie pri budovani lokalneho | Interné Stredna
timu
2. Zmeny v API rozhraniach tretich Externé Vysoka
stran
3. Rizika kybernetickej bezpec€nosti Externé Vysoka
4. Rychly technologicky pokrok v Externé Stredna
oblasti Al/ML
5. Zmeny v relevantnej legislative Politické Stredna

Sposob eliminacie alebo mitigacie rizik: Riadenie rizik je kli¢ovou sucastou projektového manazmentu a
bude prebiehat kontinualne po&as celého zivotného cyklu projektu. Pre identifikované rizika st navrhnuté
nasledujuce mitigacné stratégie:

1. Oneskorenie pri budovani timu (Interné, Stredna): Toto riziko bude mitigované viacuroviiovym
pristupom. Okamzite po schvaleni projektu sa spusti proaktivny naborovy proces s vyuzitim
Specializovanych HR agentur a cielenym oslovenim talentov cez profesionélne siete (LinkedIn) a lokalne
IT komunity. Paralelne bude implementovany plan transferu know-how, v ramci ktorého budu kltc¢ovi
experti z medzinarodnej skupiny RESPILON pdsobit ako mentori a doasni garanti pre jednotlivé
technologické oblasti. Tymto sa zabezpedi plynuly Start projektu a zaSkolenie novych ¢lenov timu bez
ohrozenia ¢asového harmonogramu. Atraktivny balik odmeriovania a moznost pracovat na inovativnom
medzinarodnom projekte zvysia konkurencieschopnost Ziadatela na trhu prace.

2. Zmeny v API tretich stran (Externé, Vysoka): Toto riziko je adresované na architektonickej trovni.
V8etky integracie budu vyvinuté ako samostatné mikrosluzby implementujuce tzv. "Anti-Corruption Layer"
— izolaénu vrstvu, ktora chrani jadro systému pred zmenami v externych API. Pre kazdé API bude
vytvoreny stbor automatizovanych "kontraktacnych testov", ktoré budi pravidelne spistané v CI/CD
pipeline. Tieto testy okamZite deteguiju akikolvek zmenu v Strukture alebo spravani externého APl a
upozornia tim skér, ako by problém ovplyvnil produkéné prostredie. Pre kritické integracie bude pripraveny
zalozny plan (napr. fallback na davkovy import/export suborov).

3. Rizika kybernetickej bezpe€nosti (Externé, Vysoka): Bezpeénost je integralnou sucastou celého
vyvojového cyklu ("security-by-design"). V poCiatoénej faze (PM3) bude vykonana detailna analyza
dopadov na ochranu udajov (DPIA) a definovany zakladny ramec pre riadenie informacnej bezpecnosti
(ISMS). Budu implementované robustné technické opatrenia: end-to-end Sifrovanie dat (TLS 1.3, AES-
256), bezpecné ukladanie hesiel (hashing, salting), strikiné riadenie pristupov (OAuth 2.0, OIDC,
RBAC/ABAC) a ochrana proti beznym zranitelnostiam (OWASP Top 10). Su¢astou stratégie je aj
pravidelné skenovanie zranitelnosti, code review zamerané na bezpecnost a pldnované penetratné
testovanie pred nasadenim do produkcie.

4. Rychly technologicky pokrok v oblasti AI/ML (Externé, Stredna): Pre mitigaciu tohto rizika bude
architektura Al/ML komponentov vysoko modulérna. Kazdy model bude nasadeny ako samostatna
mikrosluzba s unifikovanym rozhranim. Tento pristup umoziuje "hot-swap" — rychlu a bezproblémov(
vymenu jedného modelu za iny, vykonnejsi, bez nutnosti modifikovat zvySok aplikacie. Projektovy tim
bude venovat ¢ast kapacity (cca 10%) na kontinualny "technology watch" - sledovanie najnovsich
vedeckych publikécii, open-source modelov a trendov. Tym sa zabezpe€i, ze platforma bude schopna
flexibilne a nakladovo efektivne integrovat najmodernejSie technoldgie aj v buddcnosti.

5. Legislativne zmeny (Politické, Stredna): Ziadatel zriadi proces aktivneho monitoringu legislativnych
zmien v kfi€ovych oblastiach (GDPR, EU Al Act, e-fakturécia). Bude vyuZivat sluzby externych pravnych
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a konzultanych expertov na zabezpe€enie interpretacie a implementécie novych poZiadaviek. Flexibilita
platformy, najma jej konfigurovatelny workflow engine, je kii¢ovou technickou mitigaciou, ktora umozni
rychlo prispdsobit procesy (napr. pridat nové kroky na ziskanie suhlasu podfa Al Act) bez rozsiahlych
zmien v kdde.

Projektovy manazment a opera¢na kapacita

Spodsob implementécie projektu a personalne zabezpedenie:

(Opide sa $truktura riadenia projektu a zodpovednosti jednotlivych aktérov zapojenych do implementacie. Strukttiru riadenia je mozné
pripajit vo forme organigramu. Popis by mal obsahovat stru¢né vysvetlenie, ako bude projekt manazovany, vratane finanéného riadenia,
reportovania a pod.. Je potrebné uviest najma kluCové pracovné pozicie — manazérske aj odborné, vratane poziadaviek na
odbornost/vzdelanie. Z opisu musi byt jasna Specifikacia kapacit atiez & bude zabezpedena dostatona expertiza v sivislosti
s oakavanymi vysledkami projektu. Ako prilohy sa predloZia zivotopisy kli¢ovych expertov, manazérov, vratane externych odbornikov.
Ak nie je zndma konkrétna osoba v ase podania ziadosti, predlozi sa popis pozicie a pozadovana odbornost.).

Riadenie projektu je navrhnuté tak, aby zabezpecilo maximalnu efektivitu, transparentnost a dosiahnutie
stanovenych cielov v stlade s najlepSimi medzinarodnymi Standardmi. Zakladom je maticova Struktira
riadenia, kombinujuca projektovu a liniovu zodpovednost, a agilna metodika vyvoja, ktora umoZiuije flexibilne
reagovat na nové zistenia pocas experimentalneho vyvoja.

o Struktura riadenia a zodpovednosti:

o Projektovy manazér (PM): Je kluovou osobou zodpovednou za celkové riadenie projektu. Jeho
tlohou je planovanie, alok&cia zdrojov, riadenie rozpo¢tu, monitoring plnenia harmonogramu
(mifnikov a aktivit), riadenie rizik a zabezpeCenie vSetkej formalnej komunikacie a reportingu voci
poskytovatelovi (MIRRI). PM vedie projektovu kancelariu (PMO) a koordinuje vSetky timy.

o Tim lidri vyskumnych uloh uvedeni v odbornej personalnej matici v ramci poloziek
v personalnych vydavkoch: Ma plni zodpovednost za technickl a architektonickl viziu produktu.
Definuje technologicky stack, navrhuje architekttru microservices, dbé na dodrziavanie principov
Cistého koédu, bezpednosti a Skalovatelnosti. ZastreSuje DevOps a CI/CD procesy a slizi ako hlavny
mentor pre vyvojové timy. Zodpoveda za cely MLOps cyklus. Vedie vyskum a experimentovanie s
novymi modelmi, definuje metodiku pre zber, Cistenie a anotéciu dat, riadi proces trénovania,
validcie a nasadzovania ML modelov do produkcie. Uzko spolupracuie s technickym lidrom na
integracii Al komponentov do celkovej architektiry. Reprezentuje pohlad zakaznika a trhu.
Zodpoveda za definovanie funkénych poziadaviek, tvorbu a prioritizaciu produktového backlogu vo
forme user stories a epics. Zabezpeduije, aby vysledny produkt napifial reaine potreby pouzivatelov a
mal vysoku komerénu hodnotu.

o Clenovia vyskumnych timov uvedeni v odbornej personalnej matici v ramci poloziek
v personalnych vydavkoch: Projekt bude realizovany mensimi, agilnymi timami (typicky 3-5
¢lenov), ktoré budu zloZzené z Backend (Python/Node.js) a Frontend (React/TypeScript) vyvojarov,
Data/ML inzinierov a QA 3pecialistov. Tieto timy budu autonémne zodpovedné za dodanie funkénosti
v rdmci jednotlivych pracovnych balikov (WP).

e Metodika a nastroje: Projekt bude implementovany hybridnou agilnou metodikou. Na strategickej
arovni bude vyuZivat Scrum pre riadenie vyvojovych Sprintov (2-tyzdiiové cykly), o zabezpeci pravidelné
dodéavanie funkénych prirastkov a moznost spatnej vazby. Kazdy Sprint bude zahfiiat Standardné
cereménie (planovanie, denné stand-upy, review, retrospektiva). Na operativnej rovni bude pre riadenie
udrzby, bug-fixingu a integratnych dloh vyuzivany Kanban pre jeho flexibilitu. Cely proces bude riadeny a
dokumentovany v profesionalnych nastrojoch: Atlassian Jira pre spravu Uloh a backlogu, Confluence
pre znalostnu bazu a technicku dokumentéciu, a GitLab/GitHub pre spravu zdrojového kédu,
automatizované testovanie a kontinuélnu integraciu a nasadzovanie (CI/CD).

o Personalne zabezpecenie a expertiza: Operatna kapacita je garantovana synergickym spojenim
lokalneho a medzinarodného talentu. Kltu¢ové manazérske a architektonické pozicie (PM, Technicky lider,
ML lider) su garantované seniornymi expertmi s 10+ rokmi skusenosti z medzinarodnej skupiny
RESPILON, ktori zabezpecia transfer overeného know-how a metodik. Tim na Slovensku bude budovany
z vysokokvalifikovanych expertov s minimalne 3-5 rokmi praxe v relevantnych technolégiach (vid' rozpoCet
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pre Specifikaciu pozicii). Tento model zabezpeduje, Ze projekt bude disponovat dostatoénou expertizou
na zvladnutie vSetkych technickych a vyskumnych vyziev, od navrhu komplexnej distribuovanej
architektury az po trénovanie a optimalizaciu pokrogilych Al modelov. Zivotopisy kli¢ovych garantov s
prilozené k Ziadosti:

Embedded/loT vyvoj - tim A

Tato polozka predstavuje odborny personal zodpovedny za vyvoj embedded softvéru a loT vrstvy systému.
Ulohou timu je tvorba firmvéru, navrh a implementacia edge konektivity a budovanie testovacich prostredi.
Tieto Cinnosti st nevyhnutné na zabezpedenie spolahlivého zberu a predspracovania dat uz na drovni
zariadeni. Vytvaraju zaklad pre kvalitny a bezpe€ny datovy tok do nadstavbovej platformy a garantuiju, ze
rieSenie bude spifiat poziadavky na nizku latenciu, stabilitu a spolahlivost. Bez tychto kapacit by nebolo
mozné naplnit technologické ciele projektu a dosiahnut pozadovanu uroven technologickej pripravenosti.

Integracia & Edge-Al - tim B

IntegraCny tim sa zameriava na vyvoj prepojovacich konektorov a nasadzovanie modulov umelej
inteligencie na okraji siete. Ich ciefom je umoZnit vykonavanie inferencie o najblizSie k zdroju dat, ¢im sa
zabezpedi rychlost reakcii a zaroveri odlahéi centralny systém. Tento pristup je zasadny pre podporu
procesov Lead—Order—DocFlow, kde je nevyhnutna nepretrzita dostupnost a vysoka spolahlivost.
Polozka je klti¢ova pre UspeSnu demonstraciu technologického rieSenia v realnych podmienkach a jeho
validaciu v prostredi TRL 7.

Vyvojovy tim BE/FE/SrBE

Projekt po€ita s nasadenim integrovaného timu pozostavajlceho z backend a frontend vyvojarov,
doplnenych o seniorného architekta. Tento tim ma zasadnu ulohu pri ndvrhu aplikaénych rozhrani,
implementéacii workflow engine, auditnych mechanizmov a pri prepojeni na existujuce ERP alebo e-
shopove systémy. Ich praca vedie k vytvoreniu jednotnej orchestracie procesov, ktora umozni
automatizaciu od prijatia poZiadavky az po spracovanie dokumentacie. Bez tejto ¢asti rieSenia by nebolo
mozné naplnit kii¢ové ukazovatele projektu — zniZzenie manualnej prace, skratenie reakéného ¢asu a
obmedzenie chybovosti.

Data+ML/NLP tim

Tento Specializovany tim je zamerany na spracovanie dat, strojové uCenie a pracu s prirodzenym jazykom.
Jeho hlavnou ulohou je tvorba a tréning modelov OCR, NLP a extrakénych algoritmov. Kapacity timu
zabezpecuju, Ze dokumenty a zaznamy budu automaticky analyzovang, kategorizované a z nich budu
extrahované klu¢ové informécie. Zarovef dohliadaju na kvalitu dat, ich validaciu a spravu v ramci data
governance. lde o zakladny prvok projektu, pretoze umoziuje vytvarat meratelné, prevadzkovo pouzitefné
modely a zabezpecit ich nasadenie v praxi.

QA/DevOps/Analyst/PM/UX

Polozka zahffia odbornikov na testovanie, DevOps procesy, datova analytiku, projektovy manazment a
pouzivatel'sku skusenost. Ich ulohou je vytvaranie a udrziavanie prostredia pre kontinualnu integraciu a
nasadzovanie (CI/CD), realizacia automatizovanych testov a monitorovanie stability rieSenia. Zabezpecuju
zaroven pouzivatelsky prijatelné rozhranie a zastreSuju koordinaciu timov s partnermi projektu. Ide o
podpornd, ale kriticky délezitl kapacitu, ktora garantuje technicku kvalitu, funk&nost a pouzivatel'sku
akceptaciu vystupov.

Energeticky softvérovy tim

Tato Cast projektu je zamerana na optimalizaciu vyuzivania vypoctovych zdrojov a energeticke;
efektivnosti. Tim sa venuje planovaniu Uloh, sprave vypoctovych procesov a navrhu energeticky Uspornych
rieSeni. Jeho €innost prispieva k zniZeniu prevadzkovych nakladov a k zlep3eniu udrzatelnosti vysledného
rieSenia. Energeticka efektivnost sa Coraz viac stava jednym z kfu€ovych parametrov pri hodnoteni
technologickych inovécii, €o posilfiuje vyznam tejto poloZky v kontexte projekiu.

strana 17z 19




Financované ing K E E?\zﬁ;a?ii%mmmo ROTVOJA
Eurdpskou dniou PLAN LOBN°W4 A INFORMATIZACIE '

N SLOVENSKE] REPUBLIKY
MaxtGenerationEl) 5

Priloha €. 2 Zmluvy Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 268/2026

Security tim (SSO/DLP/pentest)

Osobitna ¢ast' personalnych kapacit je vy€lenena na kybernetickll bezpec€nost rieSenia. Tento tim vyvija a
implementuje mechanizmy pre jednotné prihlasovanie (SSO), ochranu pred tnikom dat (DLP), realizuje
bezpecnostné audity a penetraéné testy. Ich Cinnost' je zasadna na overenie bezpeénostnej pripravenosti
systému a na ochranu dat v sulade s pravnymi a regulaénymi poziadavkami.

Anti-fraud Data Science

Samostatna polozka pokryva kapacity antifraud analytiky. Tim vyvija a nasadzuje systémy na detekciu
anomalii a podozrivych transakcii. Ide o kfu¢ovy prvok projektu z pohladu ochrany pred zneuZitim systému
a spracovania citlivych Udajov v stlade s GDPR. Téato polozka priamo podporuje déveryhodnost rieSenia a
jeho pripravenost na prevadzkové nasadenie.

Projektovy manazment a compliance

PoloZzka zahffia néklady na odbornu koordinaciu projektu a na dodrZiavanie legislativnych a regulacnych
Standardov. Obsahuje vypracovanie a implementéciu politiky informaénej bezpe€nosti, spracovanie
dokumentéacie v oblasti ochrany osobnych tdajov (ISMS, DPIA) a vedenie auditnej stopy. Okrem toho
zabezpeduje riadenie rizik, kontrolu kvality a dodrziavanie poZiadaviek poskytovatela financovania. Je to
nevyhnutny prvok, ktory garantuje, ze projekt bude nielen technicky Uspesny, ale aj dihodobo udrzatelny z
administrativneho a pravneho hladiska.
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Materialne a finanéné kapacity:
(OpiSu sa technické zazemie a dostupnost infrastruktury, ktora je potrebna pre implementaciu projektu, materiaine a finanéné kapacity
(napr. vlastné zdroje potrebné pre spolufinancovanie projektu).

Materialne a technické kapacity: Ziadatel mé pine zabezpecenu technicku infrastruktiru potrebni pre
realizaciu projektu. Vyvoj a testovanie bude prebiehat v Skalovatelnom cloudovom prostredi
(preferenéne AWS alebo Google Cloud Platform), ¢o zabezpeduje flexibilitu a pristup k najmodernejSim
sluzbam (napr. spravované Kubernetes, databazy, AlI/ML platformy). Pre narocné ulohy trénovania ML
modelov bude k dispozicii dedikovany vypoctovy klaster s GPU akceleratormi. Tim bude vybaveny
potrebnym hardvérom (vykonné pracovné stanice) a softvérovymi licenciami (IDE, analytické nastroje,
grafické editory).

Zmluvny vyskum: Predmetom zakazky je zmluvny vyskum — vyvoj a testovanie komplexnej platformy pre
digitalnu transforméciu obchodnych a administrativnych procesov. Platforma Unified Lead, Order &
DocFlow Orchestrator umozni automatizované spracovanie dopytov, objednévok a dokumentov vratane
OCR/NLP analyzy, napojenie na CRM, e-shop a Uétovné systémy a riadené schvalovacie workflow s
auditnou stopou a vysokym dérazom na bezpecnost a GDPR. Zdévodnenie potreby: Digitalizacia a
automatizacia procesov predstavuje klt¢ovy faktor konkurencieschopnosti podnikov. Suéasné rieSenia
trpia fragmentaciou a vysokou mierou manualinej prace, ¢o spdsobuje ¢asové straty, chybovost a
problémy s konzistentnostou udajov. Navrhované platforma umozni podnikom zaviest jednotny systém
pre riadenie celého retazca Lead—Order—DocFlow, ktory zabezpedi rychlejSie reakéné Easy, vyssiu
presnost extrakcie dat, zniZenie chybovosti pod 1 % a plnu sledovatelnost procesov. Projekt zaroven
prinaSa metodicky overeny pilot v redlnom prostredi, ¢im sa overi prenositefnost rieSenia do praxe a jeho
prinos pre digitalizaciu a transparentnost’ podnikovych €innosti.

HW vybavenie formou odpisov: Projekt vyuZiva existujuce hardvérové prostriedky, ktorych naklady sa
do rozpoétu zahrnuli prostrednictvom opravnenych odpisov. Ide o vypoétovu infrastruktiru a
Specializované HW vybavenie potrebné pre vyvoj a testovanie modulov v jednotlivych pracovnych
balikoch. Do opravnenych vydavkov sa zapo€itava iba alikvotna ast odpisov podla skutoéného vyuZitia
na projekt. Tento pristup je v stlade so zasadou hospodarnosti, pretoze sa neobstarava novy hardvér, ale
maximalne sa vyuzivaju uz dostupné kapacity.

Finanéné kapacity: Ziadatel, RESPILON Slovensko s.r.0., mé pind finanént garanciu a podporu od
materskej medzinarodnej skupiny RESPILON Group. Spolo¢nost preukazuje finanénu stabilitu a
disponuje dostatonymi vlastnymi zdrojmi na zabezpecenie povinného spolufinancovania projektu v
pozadovanej vySke. Zarover ma zabezpecené financovanie na pokrytie celého cash-flow projektu,
vratane predfinancovania vydavkov pred ich refundaciou, ¢o garantuje plynuly a neprerusovany priebeh
vSetkych projektovych aktivit.
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PODROBNY ROZPOCET PROJEKTU
PRACOVNY BALIK: 3-1 Inteligentné a prepojené senzory a zariadenia

Uroveii technologickej pripravenosti (TRL): _

Celkové opravnené vydavky Narokované opravnené

Nazov vydavku Kategoria vydavkov Merna jednotka Pocet jednotiek peticies cerabeZed bez DPH Intenzita pomoci vydavky bez DPH =Y p?pis vyda\fku
(EUR) (komentar k rozpoctu)
(EUR) (EUR)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Pausalna sadzba - ostatné vydavky (Opravneni Ziadatelia (pism. A) — rezim $tatnej
[pomoci: 20 % alebo Opravneni Ziadatelia (pism. B) — mimo rezim $tétnej pomoci: 920 projekt 1 0,00 0,00
40 %), ak relevantné
SPOLU - pracovny balik 3-1 0,00

PRACOVNY BALIK: 3-2 Zvy3enie uzitkovej hodnoty vetkych druhov tidajov a databaz

Urovei technologickej pripravenosti (TRL):

Jednotkové cena bez DPH  CEIKOVe opravnen vidavky Narokované oprévnené
Nazov vydavku Kategoria vydavkov Memé jednotka Poget jednotiek bez DPH Intenzita pomoci vydavky bez DPH
(EUR) (EUR) (EUR)

Vecny popis vydavku
(komentar k rozpoctu)

Tato polozka predstavuje odborny personal zodpovedny za vyvoj embedded softvéru a
loT vrstvy systému. Ich Glohou je tvorba firmvéru, rieSenie edge konektivity a budovanie
testovacich prostredi. Bez tychto kapacit by nebolo mozné zabezpecit spolahlivy zber a
predspracovanie dat priamo na Urovni zariadeni. Tim vytvara podmienky pre kvalitny
datovy tok do nadstavbovej platformy a garantuje, ze riesenie bude spifiat poziadavky
Embedded/loT vyvoj - team A 521 - personalne néklady (CCP) 0sobo-mesiac 15,00 €4000,00 60 000,00 60,00% 36 000,00 na nizku latenciu, stabilitu a bezpecnost. Ide o kriticki Gast’ projektu, ktora tvori zaklad
pre v3etky dalSie datové a analytické moduly.

Vychodiskova hodnota TRL je 6, cielova hodnota TRL je 7.

Kalkulacia rozpoétu: Mzdova politika Ziadatela a obvyklé mzdové naklady podla
priemerov na pracovnom trhu predstavuji CCP vo vyske 4000 eur/mes. x 15

= spolu 60000 eur

¢ny tim sa iava na vytvaranie prepoj i ana
modulov umelej inteligencie priamo na okraji siete. Cielom je, aby sa rozhodovanie a
inferencia vykonavali €o najblizsie k zdroju dat, ¢im sa zabezpedi rychlost reakcii a
odlahéi centralny systém. Tento pristup je zasadny pre podporu procesu
Lead—Order—DocFlow, kde je nutna nepretrzita ( a vysoka spolahlivost.
Integrécia & Edge-Al - team B 521 - personalne néklady (CCP) 0sobo-mesiac 15,00 €4000,00 60 000,00 60,00% 36 000,00|Polozka je preto nevy 4 pre Straci i rieenia v redinych
podmienkach.
Vychodiskova hodnota TRL je 6, cielova hodnota TRL je 7.
Kalkulacia rozpoétu: Mzdova politika Ziadatefa a obvyklé mzdové naklady podla
priemerov na pracovnom trhu predstavuji CCP vo vyske 4000 eur/mes. x 15
= spolu 60000 eur




Vyvojovy team BE/FE/SrBE (agreg.)

521 - personalne naklady (CCP)

0sobo-mesiac

112,00

€4000,00

448 000,00

60,00%

268 800,00

Do projektu je zapojeny integrovany vyvojovy tim zlozeny z backend a frontend
vyvojarov, doplneny o seniomného architekta. Tento tim zabezpecuje navrh aplikacnych
rozhrani, implementaciu workflow engine, auditnych mechanizmov a napojenie na
existujlice ERP alebo e-shopové prostredia. Vdaka ich praci vznikne jednotna
orchestracia procesov, ktora umozni automatizaciu od prijatia poziadavky az po
spracovanie dokumentacie. Bez tohto timu by nebolo mozné dosiahnut zakladné KPI
projektu, akymi st znizenie prace, skratenie ¢ného Casu a iz&ci
chybovosti.
Vychodiskova hodnota TRL je 6, cielova hodnota TRL je 7.
Kalkulacia rozpoctu: Mzdova politika Ziadatela a obvyklé mzdové naklady podfa

i nap trhu ju CCP vo vyske 4000 eur/mes. x 112

osobomesiacov = spolu 448000 eur

Data+ML/NLP team (agreg.)

521 - personalne naklady (CCP)

0sobo-mesiac

95,00

€4.200,00

399 000,00

60,00%

239 400,00

Specializovany tim pre pracu s déatami, strojovym ugenim a spracovanim prirodzeného
jazyka je zodpovedny za vytvaranie a tréning modelov OCR, NLP a extrakénych

l Ich dlohou je ¢it, aby a zaznamy bolo mozné
i a znich éi acie. Tim

zarovefi dohliada na kvalitu dat, ich validaciu a spravu (data governance). Tieto kapacity
st klucové pre to, aby projekt vytvoril é a pouzitelné modely pri| éna
prevadzkové nasadenie.
Vychodiskova hodnota TRL je 6, cielova hodnota TRL je 7.
Kalkulacia rozpoctu: Mzdova politika Ziadatela a obvyklé mzdové naklady podfa

i nap trhu ju CCP vo vyske 4200 eur/mes. x 15

osobomesiacov = spolu 399000 eur

QA/DevOps/Analyst/PM/UX (agreg.)

521 - personalne naklady (CCP)

0sobo-mesiac

39,00

€3800,00

148 200,00

60,00%

88 920,00

Stbor pozicii zahriiuje odbornikov na testovanie, DevOps procesy, datova analytiku,
projektovy z a pouzi ( t. Ulohou tejto skupiny je vytvarat a
udrziavat prostredie pre kontinualnu integraciu a nasadzovanie (CI/CD), realizovat'
automatizované testy, monitorovat stabilitu rieSenia a zabezpecovat pouzivatelsky
prijatelné rozhranie. Zarover zastresuji koordinaciu timov a komunikaciu s partnermi
projektu. Ide o podpoml, no kriticky délezitd polozku, ktora garantuje, Ze vysledné
rieSenie bude nielen technicky funkéné, ale aj spolahlivé a akceptované pouzivatelmi.
Vychodiskova hodnota TRL je 6, cielova hodnota TRL je 7.
Kalkulacia rozpoctu: Mzdova politika Ziadatela a obvyklé mzdové naklady podfa

i nap trhu ju CCP vo vyske 3800 eur/mes. x 39

osobomesiacov = spolu 148200 eur

Energeticky SW team (agreg.)

521 - personalne naklady (CCP)

0sobo-mesiac

12,00

€4000,00

48 000,00

60,00%

28 800,00

Tato polozka pokryva kapacity zamerané na optimalizaciu vypoctovych zdrojov a
spotreby energie. Tim sa venuje planovaniu Uloh, sprave vypoctovych jobov a navrhu
energeticky efektivnych rieSeni. Ich cinnost priamo prispieva k znizeniu prevadzkovych
nakladov a zvy3uje udrzatelnost rieSenia. Energeticka efektivnost sa pritom stava stale

p prip ickych inovacii a ich reélnej
prevadzkovej hodnoty.
Vychodiskova hodnota TRL je 6, cielova hodnota TRL je 7.

Kalkulécia rozpoctu: Mzdova politika Ziadatela a obvyklé mzdové naklady podia

p nap trhu p jji CCP vo vyske 4000 eur/mes. x 12
osobomesiacov = spolu 48000 eur

Security team (SSO/DLP/pentest)

521 - personélne néklady (CCP)

osobo-mesiac

17,00

€4200,00

71400,00

60,00%

42 840,00

Osobitna ¢ast personalnych kapacit je vyélenena pre zabezpecenie kybernetickej
ochrany . Tento tim vytvara izmy pre jednotné pril ie (SSO), ochranu
pred unikom dat (DLP), vykonava bezpecnostné audity a penetracné testy.
Vychodiskova hodnota TRL je 6, ciefova hodnota TRL je 7.

Kalkulécia rozpoctu: Mzdova politika Ziadatela a obvyklé mzdové naklady podia

p nap trhu p jji CCP vo vyske 4200 eur/mes. x 17
osobomesiacov = spolu 71400 eur

Anti-fraud Data Science

521 - personélne néklady (CCP)

osobo-mesiac

14,00

€4 400,00

61600,00

60,00%

36 960,00

Osobitna cast personalnych kapacit je vyclenena pre antifraud analytiky. Tento tim
pracuje na nasadeni systémov na detekciu anomalii a podozrivych transakcii. Ich
¢innost je nevyhnutna, aby bolo mozné spractvat citlivé data v silade s GDPR a
pripravit rieSenie na bezpe¢nu prevadzku v redinom prostredi.

Vychodiskova hodnota TRL je 6, ciefova hodnota TRL je 7.

Kalkulacia rozpoctu: Mzdova politika Ziadatela a obvyklé mzdové naklady podia

p nap trhu p jji CCP vo vyske 4400 eur/mes. x 14
osobomesiacov = spolu 61600 eur




Polozka zahfiia naklady na odbornu koordinaciu vyskumnej lohy a stlad s
legislativnymi a énymi pozi i. Zodpoveda za vypracovanie a

iu politiky ¢nej ¢nosti aciu v oblasti ochrany
osobnych Udajov (ISMS, DPIA) a vedenie auditnej stopy. Okrem toho zastresuje
riadenie rizik, kontrolu kvality a ¢enie stladu s pozi i
PM/Compliance 521 - personalne naklady (CCP) 0sobo-mesiac 12,00 €4000,00 48 000,00 60,00% 28 800,00/ financovania. Ide o nevyhnutny prvok, ktory zaruéuje, Ze projekt bude nielen technicky
uspesny, ale aj administrativne a pravne udrzatelny.
Vychodiskova hodnota TRL je 6, ciefova hodnota TRL je 7.
Kalkulécia rozpoétu: Mzdova politika Ziadatela a obvyklé mzdové naklady podia
pri nap trhu p jji CCP vo vyske 4000 eur/mes. x 12
osobomesiacov = spolu 48000 eur

0,00 0,00

Predmetom zakazky je zmluvny vyskum — vyvoj a testovanie komplexnej platformy pre
digitalnu ci ycha inistrati procesov. Platforma Unified
Lead, Order & DocFlow O umozni i é ie dopytov,
objednavok a dokumentov vratane OCR/NLP analyzy, napojenie na CRM, e-shop a
uctovné systémy a riadené schvalovacie workflow s auditnou stopou a vysokym

dorazom na ¢nost a GDPR. Zdo ie potreby: Digitalizacia a

procesov je kitucovy faktor i podnikov. Stcasné rieSenia

trpia fragmentaciou a vysokou mierou manualnej prace, o spdsobuje casové straty,
hyb { a problémy s i udajov. a platforma umozni

- o . o
Zmluvny vyskum 518 - sluzby projekt 1,00 €205 000,00 205 000,00 60,00% 123 000,00 podrikom zaviest jednotny systém pre riadenie celého retazca

Lead— Order—DocFlow, ktory zabezpeci rychlejSie reakéné ¢asy, vy$siu presnost’
extrakcie dat, znizenie chybovosti pod 1 % a plnti sledovatelnost procesov. Projekt
zéroveri prinaa metodicky overeny pilot v realnom prostredi, ¢im sa overi
prenositelnost rieSenia do praxe a jeho prinos pre digitalizaciu a transparentnost
podnikovych ¢innosti.

Vychodiskova hodnota TRL je 6, ciefova hodnota TRL je 7.

Kalkulécia rozpoctu: Prieskumom trhu sme ocenili vydavkyu na 205000 eur x 1 projekt
celkové vydavky st 205000 eur.

0,00 0,00

Projekt vyuZiva existujlice hardvérové prostriedky, ktorych naklady sa do rozpoctu
zahrnuli i pra ych odpisov. Ide o vypoctovi infras Urua
$pecializované HW vybavenie potrebné pre vyvoj a testovanie modulov v jednotlivych
p ych balikoch. Do opra ych vydavkov sa ¢if iba alikvotna ¢ast
odpisov podra skutoéného vyuZitia na projekt. Tento pristup je v stlade so zasadou

a pretoze sa ava novy hardvér, ale maximalne sa vyuzivaji uz
dostupné kapacity.
Vychodiskova hodnota TRL je 6, cielova hodnota TRL je 7.
Kalkulacia rozpoctu: Prieskumom trhu sme ocenili vydavkyu na 284000 eur x 1 projekt,
celkové vydavky st 284000 eur.

HW vybavenie 1 - odpisy 551 - odpisy (zariadenie a vybavenie) projekt 1,00 €284 000,00 284 000,00 60,00% 170 400,00

0,00 0,00

Pausalna sadzba - ostatné vydavky (Opravneni Ziadatelia (pism. A) - rezim $tatnej
[pomoci: 20 % alebo Oprévneni Ziadatelia (pism. B) — mimo rezim $tétnej pomoci: 920 projekt 1 366 640,00 366 640,00 60,00% 219 984,00 Pausalna sadzba.
40 %), ak relevantné

SPOLU - pracovny balik 3-2 2199 840,00 1319 904,00,

PRACOVNY BALIK: 3-3 Inteligentné energetické systémy

Jednotkova cena bez DPH Celkové opréavnené vydavky Narokované opravnené Ve s u
Nézov vydavku Kategéria vydavkov Merna jednotka Pocet jednotiek bez DPH Intenzita pomoci vydavky bez DPH Y popis vyday
(EUR) (komentar k rozpoctu)
(EUR) (EUR)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00




0,00 0,00

Pausélna sadzba - ostatné vydavky (Opravneni Ziadatelia (pism. A) - rezim Statnej
[pomoci: 20 % alebo Oprévneni Ziadatelia (pism. B) - mimo rezim $tétnej pomoci: 920 projekt 1 0,00 0,00
40 %), ak relevantné

SPOLU - pracovny balik 3-3 0,00

PRACOVNY BALIK: 3-4 Kyberneticka bezpeénost a kryptografia

Uroveri technologickej pripravenosti (TRL): _

Jednotkova cena bez DPH Celkové opréavnené vydavky Narokované opravnené Ve s u
Nézov vydavku Kategéria vydavkov Merna jednotka Pocet jednotiek bez DPH Intenzita pomoci vydavky bez DPH Y popis vyday
(EUR) (komentar k rozpoctu)
(EUR) (EUR)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Pausélna sadzba - ostatné vydavky (Opravneni Ziadatelia (pism. A) - rezim Statnej
[pomoci: 20 % alebo Oprévneni Ziadatelia (pism. B) - mimo rezim $tétnej pomoci: 920 projekt 1 0,00 0,00
40 %), ak relevantné
SPOLU - pracovny balik 3-4 0,00

[TnSfrukcie k vyplneniu

V pripade, ak pocet riadkov pre zadanie vydavkov nie je postacujuci, pocet riadkov tabulky rozsirte podfa potreby.

Riadky je potrebné vkladat tak, aby celkovy stcet opravnenych vydavkov projektu zahffial aj novoviozené riadky.

Zaroveri novovlozené riadky upravte tak, aby obsahovali preddefinované udaje (roletové menu, ako aj vzorec na vypocet "Opravnenych vydavkov celkom (EUR").

Vypifajte vyluéne biele bunky. Farebne podfarbené bunky nevypiiajte (obsahujdi p y text, alebo vzorce). Sumy jednotlivych opravnenych vydavkov uvadzajte s presnostou na dve desatinné miesta.

Bunka s nazvom "Urovei technologickej pripravenosti (TRL)" - je potrebné vyplnit Grovefi TRL na zadiatku projektu.

Bunka s nazvom "Ndzov vydavku " - ndzov vydavku uvedte na trovni logického celku.

Bunka s nazvom "Kategoria vydavkov" - uvedte prisluni kategoriu vydavkov v zmysle kategorizacie opravnenych vydavkov vo vyzve so zohfadnenim typu Ziadatela.

Bunka s nazvom "Merna jednotka " - uvedte mernti jednotku prisludnt k typu opravneného vydavku (napr. v pripade tovaru "ks, man-day, mesiac").

Bunka s nazvom "Pocet jednotiek " - uvedte zodpovedajlici pocet memych jednotiek.

Bunka s nazvom " a cena" - uvedte j i cenu pri é a ého vydavku.

Bunka s nazvom "Celkové oprévnené vydavky bez DPH (EUR)" - vypotita sa automaticky ako siiin jednotkovej ceny a poctu jednotiek. Uvedent bunku NEVYPLNAJTE.

Opravneni ziadatelia (pism. A) - rezim $tatnej pomoci:

Bunka s nazvom "Intenzita pomoci" - zakladna intenzita pomoci pre experimentalny vyvoj je vo vyske 25 % celkovych opravnenych vydavkov v zmysle schémy Statnej pomoci. Pre Gcely tejto vyzvy v stlade so schémou $tatnej pomoci je mozné uplatnit iba tieto zvy3enia:
a)velkostna kategoria podniku (10 % alebo 20 %),

b)projekt v oblasti vyskumu a vjvoja sa vykonava v podporovanom regiéne, ktory spifia podmienky stanovené v &. 107 ods. 3 a) zmluvy (15 %).

Maximalna intenzita pomoci sa urcuje vo vyske 60 % celkovych opravnenych vydavkov.

Opravneni ziadatelia (pism. B) - mimo reZim $tatnej pomoci:
Bunka s ndzvom “Intenzita pomoci” - financovanie projektu tychto Ziadatelov je vo vy3ke 60 % celkovych opravnenych vydavkov.

Bunka s nazvom "Narokované opravnené vydavky bez DPH (EUR)" - vypogita sa automaticky ako sucin celkové opravnené vydavky bez DPH a intenzita pomoci. Uvedenti bunku NEVYPLNAJTE.

Bunka s ndzvom "Vecny popis vydavku (komentér k rozpoctu) " - v ramci vecného popisu vydavku blizSie Specifikujte (v pripade relevantnosti) jednotlivé vydavky z hfadiska ich predmetu, resp. rozsahu a z hfadiska ich nevyhnutnosti, pripadne uvedte odkaz na relevantny dokument, v ktorom sa informacia o predmetnej rozpoctovej polozke nachadza.

UPOZORNENIE:
1) V pripade, ak 7 nie st vyuzivané pre tcely projektu v pinom rozsahu, je za prisluny opravneny vydavok mozné povazovat vylucne alikvotnu €ast vysky takéhoto vydavku. V takom pripade je potrebné znizit vy$ku vydavku v rozpocte projektu na troveil zodpovedajlicej opravnenej alikvotnej Casti. V tejto Casti sa zarovefi uvedie dovod znizenia vysky
vydavku, ako aj vypocet alikvotnej casti hodnoty vydavku (napr. ym vyuZitim zariadenia pre projekt, n ie Casti mzdy prislichajlicej ¢i i avanym v ramci projektu).

Bunka s nazvom "SPOLU - pausélna sadzba" - podla typu opravneného Ziadatela je potrebné uviest % pausélnej sadzby (Opravneni Ziadatelia (pism. A) — rezim Statnej pomoci: 20 % alebo Opravneni Ziadatelia (pism. B) — mimo rezim $tatnej pomoci: 40 %).




Financaovaneé YVl R e ﬁ?\zﬁ;?iii)mmmo ROZVOJA
Eurdpskou dniou PLAN Lon"ow 4 A INFORMATIZACIE )

. SLOVEMSKE] REPUBLIKY
MextGenerationil) i

Priloha €. 4 Zmluvy Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 268/2026
PROTIKORUPCNA DOLOZKA!

1. Zmluvné strany sa pri pineni predmetnej Zmluvy zavazuju strikine dodrziavat platné a Ucinné pravne predpisy
vztahujlce sa ku korupcii a korupénému spravaniu, protipravnemu ovplyviiovaniu verejnych Cinitelov, praniu
Spinavych pefazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vietky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia veduce
k zabraneniu korupcie a korupnému spravaniu.

2. Prijimatel’ vyhlasuje, Zze podla jeho vedomosti u ziadneho z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych 0sbb konajlcich v jeho mene, nebola v minulosti preukdzané korupcia alebo koruptné spravanie.

Prijimatel’ dalej vyhlasuje, Ze podfa jeho vedomosti ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych o0sdb konajlcich v jeho mene pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre Vykonavatela alebo
v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy, neponika ani nebude priamo alebo nepriamo ponukat, davat,
poskytovat, vyzadovat ani prijimat’ finan¢né prostriedky alebo akékolvek iné ocenitefné hodnoty, alebo
poskytovat akékofvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo€nosti alebo organizacii alebo
zamestnancovi, politickej strane & hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pdsobi v
zakonodarnom, spravnom alebo stdnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejne;
organizacii za Uelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmefovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prisludnej funkcie alebo ¢innosti akoukolvek osobou, za Uéelom ziskania
alebo udrZania vyhody pri pineni tejto Zmluvy v prospech Prijimatela.

3. Vsuvislosti s uzavretim a plnenim zavazkov na zaklade tejto Zmluvy sa Prijimatel zavazuje, ze:

1 Vysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie ponukanie, sfubovanie, poskytnutie, prijatie alebo poZzadovanie neopravnenej vyhody akejkolvek majetkovej alebo nemajetkovej
hodnoty, konania alebo zdrZanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovatela, v sivislosti s obstardvanim veci vSeobecného zaujmu alebo v rozpore s
platnymi pravnymi predpismi, ako aj Uplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdrzala konania v suvislosti s plnenim svojich povinnosti,
vykonom pravomoci, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneuZitie moci alebo postavenia vo vlastny prospech alebo v prospech
inych osdb.

Korupénym spravanim sa rozumie konanie po$kodzujlice verejny zaujem, najméa zneuzivanie moci, pravomoci, vplyvu ¢i postavenia, navadzanie na takéto
zneuzitie, klientelizmus, rodinkarstvo, protekcionarstvo, vydieranie, uprednostiiovanie osobného zaujmu pred verejnym zaujmom pri plneni sluZzobnych alebo
pracovnych Uloh, poskytovanie a prijimanie nenalezitych vyhod bez opravneného néroku na poskytnutie protisluzby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejnych
zdrojov, prejavy, o ktorych je moZné oddvodnene predpokladat, Ze osoba dava najavo svoj Umysel byt u€astnikom korupéného vztahu.

Spriaznenou osobou sa rozumie blizka osoba podia § 116 zékona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov; prisludnik urcitej
politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec ¢lenom; fyzicka osoba, pravnicka osoba a ich zdruZenie, s ktorym zamestnanec udrZiava alebo udrziaval
obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol ¢lenom; pravnicka osoba, v ktorej ma zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovd Gcast alebo osobné
prepojenie prostrednictvom blizkych oséb; fyzicka osoba a pravnicka osoba, z ktorej ¢innosti ma zamestnanec prospech; alebo ina osoba, ktorti zamestnanec
pozna na zéklade predchadzajucich profesijnych alebo inych vztahov a tieto vztahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujd opravnené obavy
0 nestrannost zamestnanca.

Dévodnym podozrenim sa rozumie zacatie trestného stihania podia § 199 zakona €. 301/2005 Z. z. Trestny poriadok v zneni neskorSich predpisov, resp.
podla § 23 zékona ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych osdb a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Preukazanim sa rozumie pravoplatné rozhodnutie prislu$ného organu v merite veci.

Konfliktom zaujmov sa rozumie konflikt medzi verejnou funkciou a sikromnymi zaujmami verejného Einitela, ked' ma verejny Cinitel sikromné zaujmy, ktoré
by mohli nepatri¢ne ovplyvnit vykonavanie jeho sluzobnych Uloh a povinnosti. Je nim tieZ situacia, v ktorej jednotlivec alebo subjekt, pre ktory pracuie, je
konfrontovany s vyberom medzi povinnostami a poziadavkami svojho postavenia a vlastnymi stikromnymi zaujmami. Verejnym zaujmom sa rozumie zaujem,
ktory prinaSa majetkovy alebo iny prospech vSetkym obanom alebo mnohym obéanom. Naproti tomu osobnym zaujmom rozumieme zaujem, ktory prinasa
majetkovy alebo iny prospech v prospech toho, kto ma pravomoc, alebo jemu blizkym osobam.

Vo veobecnej definicii pod blizkymi osobami rozumieme nielen osoby blizke podfa obcianskeho zakonnika, ale aj iné osoby, ktoré maju $irSi vztah ako
pribuzensky.

Konfliktom zaujmov sa rozumie aj situdcia, v ktorej by obchodné, finan¢né, rodinné, politické alebo osobné zaujmy mohli ovplyvnit nazor oséb
vykondvajucich svoje povinnosti pre organizaciu alebo konflikt zaujmov v zmysle ust. § 24 zdkona o mechanizme.
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a)

kazda osoba konajuca v jeho mene sa zdrZi akejkolvek Cinnosti, ktord mé& povahu korupcie alebo
korupéného spravania, alebo poskytovania darov ktorémukolvek zamestnancovi alebo Statutarnemu
zastupcovi Vykonavatela alebo im spriaznenym osobam alebo osobe konajlcej v mene Vykonavatel'a, s
ciefom urychlit bezné Einnosti Vykonavatela alebo dojednat’ vyhody pre seba alebo inti osobu, ktora sa
podiela na uzavreti alebo realizacii tejto Zmluvy,

v pripade dévodného podozrenia, ze ktorakolvek fyzicka alebo pravnicka osoba konajlca v jeho mene sa
priamo alebo cez sprostredkovatela podielala na korupcii alebo korupénom spravani alebo inej
protizakonnej Cinnosti v sUvislosti s uzavretim alebo plnenim tejto Zmluvy alebo prislubila, pontkla alebo
poskytla dar alebo inG nendlezitu vyhodu, v ofakévani vyhody pri ziskavani, zachovavani i realizacii
zmluvnych vztahov s Vykonavatefom K-17 POO, Prijimatel PPM bezodkladne oznami tuto skutocnost
prislusnému organu, alebo v pripade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dévodného podozrenia tuto
skutonost ozndmi na e-mailovu adresu protikorupcii@mirri.gov.sk,

v pripade, ked ho Vykonavatel upozorni, Ze ma dévodné podozrenie o poruSeni ktoréhokolvek
ustanovenia tejto dolozky, je Prijimatel povinny poskytnut potrebni st¢innost pri objasfiovani podozrenia,
vratane vSetkych potrebnych dokumentov.

Vykonavatel moze prijat potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena.

Neposkytnutie st¢innosti na odstranenie tohto dévodného podozrenia je dovodom na odstlpenie od tejto
Zmluvy. Zaroven akékolvek preukazané korupéné spravanie zo strany Prijimatela sa povazuje za
podstatné poruSenie tejto Zmluvy. PoruSenie inych povinnosti podla tejto Protikorupénej dolozky moze byt
podla jeho zavaznosti povazované za podstatné porudenie tejto Zmluvy.

v pripade, ked sa preukaze, ze Prijimatel’ sa priamo alebo cez sprostredkovatela podiefal na korupcii alebo
inej protizakonnej €innosti v stvislosti s uzavretim alebo pinenim tejto Zmluvy, Vykonavatel je opravneny
aj bez predchadzajuceho upozornenia odstupit' od tejto Zmluvy s okamZitou platnostou bez toho, aby
Prijimateflovi vznikol akykolvek nérok zo zodpovednosti za odstipenie Vykonavatel'a od tejto Zmluvy, ak
nebolo dohodnuté inak. Prijimatel sa zavazuje, Ze ak sa preukaze jeho poruSenie ustanoveni tejto dolozky,
odSkodni Vykonavatela v maximalnom moznom rozsahu alebo nahradi naklady vzniknuté v suvislosti s
porusenim tejto Protikorupénej dolozky.

Prijimatel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Zze bol oboznameny s Protikorupénou politikou MIRRI

zverejnenou na https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcna-politika/index.html, jej
obsahu porozumel a zavazuje sa ju reSpektovat.

5. Prijimatel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, ze nie je v konflikte zaujmov vo vztahu k zamestnancom
Vykonavatel'a a/alebo k zamestnancom Narodnej implementaénej a koordinaénej autority, ktoré by mohli
ovplyvnit realizaciu predmetu tejto Zmluvy.


https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcna-politika/index.html
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