Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 282/2026

Financaované YR 3 E miﬁ:g{;ﬁx%mmmo ROZVOJA
Eurépskou dniou PLAN LOBNOWA A INFORMATIZACIE i

NextGenerationEL SLOVENSKE] REPUBLIKY
ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
uzavreta podfa § 269 ods. 2 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podla § 14

zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizécie Slovenskej republiky
Sidlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava — mestské Cast Staré Mesto

ICO: 50349287
Statutarny organ: Mgr. Samuel Migal, minister investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR

Kontaktné Udaje za Vykonavatela K-17 POO:
telefonne &islo: 02/2092 8190
e-mail; vyzva.ris3@mirri.qov.sk

|dentifikacia banky Vykonavatela K-17 POO:
Nazov banky Vykonavatela K-17 POO: Stéatna pokladnica

Nazov G¢tu Vykonavatefla K-17 POO: Vydavkovy uget SR, MIRRI SR
Cislo G¢tu Vykonavatela K-17 POO vo formate IBAN: SK52 8180 0000 0070 0055 7142
Nazov Uétu Vykonavatela K-17 POO: Prijmovy &et, MIRRI POO

Cislo ugtu Vykonavatela K-17 POO vo formate IBAN:  SK05 8180 0000 0070 0069 3400

(dalej len ,Vykonavatel™)

a

Nazov: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Sidlo: Drobného 3431/29 84407, Bratislava - mestska ¢ast Dibravka
Pravna forma: Spolo¢nost s ruéenim obmedzenym

ICO: 31364381

Statutamy organ/konajlica osoba:  Ing. Géza Mihaly CSc.
Postové adresa':

(dalej len ,Prijimatel™)
Kontaktna osoba za Prijimatela (uvedené v prislusnej ZoPPM)
Meno a priezvisko :
telefonne Cislo :
e-mail :

Néazov banky Prijimatela : VSeobecna lverova banka, a.s.
Nazov G¢tu Prijimatefa : TREXIMA BRATISLAVA, SPOL. S.R.0.
Cislo G¢tu Prijimatela vo formate IBAN : SK52 0200 0000 0020 1634 7032

' Vyplni sa v pripade, ak je postova adresa (kore$pondenéna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.
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(Vykonavatef a Prijimatel sa pre Ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti oznacuju dalej spoloéne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna
strana“.)

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnt stcast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1 - VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*), v ktorych sa v nadvaznosti na § 273 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) blizSie
upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri poskytovani a pouZivani
Prostriedkov mechanizmu, Priloha €. 2- Opis Projektu, Priloha €. 3- Rozpocet Projektu a Priloha €. 4-
Protikorupéna dolozka Projektu. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti vratane v8etkych priloh v zneni neskorsich zmien a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva“.
Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich
zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.

Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretelom avnadvaznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavaznej
dokumentacii, na Gcely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamend prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena prislusny
pravny predpis v U¢innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov a/alebo pravnych
predpisov novymi dokumentmi a/alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje ustanovenim
novych dokumentov a/alebo pravnych predpisov, ktoré st svojim obsahom a podstatou najblizSie k zrusenym
a nahradzanym dokumentom a/alebo pravnym predpisom.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvéraju tuto Zmluvu za U¢elom realiz&cie Investicie 4: Podpora projektov zameranych na
vyvoj a aplikaciu Spickovych digitalnych technoldgii Komponentu 17 Digitalne Slovensko (Stat v mobile,
kyberneticka bezpecnost, rychly internet pre kazdého, digitdlna ekonomika v rdmci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy®) prostrednictvom Projektu Specifikovaného v ods.
2.3 Clanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pricom podmienky Realizacie Projektu su
okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvéraju tito Zmluvu na zéklade Vykonavatelom Kladne posudenej Ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej pod
Cislom 17104-04-V05-00083 Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu, predioZenej v ramci
Vyzvy Vykonavatel'a ,Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu
vyskumu a vyvoja v oblasti digitalnej transformécie Slovenska 2%, ,kdd vyzvy €. 17104-04-V05%, zo dria
21.08.2025 podla zakona o mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouzitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je predmetom
Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov Projektu (v slovenskom jazyku): SkillSight — Real-time Monitor Zruénosti

Kaod Projektu: 17104-04-\/05-00083

Nazov investicie/reformy: Investicia 4: Podpora projektov zameranych na vyvoj digitalnych technologii
a infraStruktury
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Nazov komponentu: Komponent 17: DIGITALNE SLOVENSKO (STAT V MOBILE, KYBERNETICKA
BEZPECNOST, RYCHLY INTERNET PRE KAZDEHO, DIGITALNA EKONOMIKA)

Vykonavatel' sa zavazuje, Ze na z&klade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatefovi za
U¢elom financovania Projektu, a to v stlade s ustanoveniami Zmluvy, Zavdznou dokumentaciou a Pravnym
ramcom.

Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v sulade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpecit Realizaciu Projektu podla
Zmluvy Riadne a v€as tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrZzany poas Doby udrzatelnosti Projektu.
Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajuce z Pravneho ramca
musia byt splnené aj poCas platnosti a U¢innosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nie€o iné. PreruSenie pinenia
alebo porusenie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podla prvej vety tohto odseku
tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca
alalebo zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V slvislosti s preukazanim plnenia Ciela Projektu je Prijimatel povinny zabezpecit, aby boli osobné udaje
spractvané v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi; uvedené plati bez ohfadu na to, ¢i ide o
osobné udaje ziskané od dotknutej osoby alebo o Udaje ziskané z informaéného systému tretej osoby. Na ucely
Zmluvy je dotknutou osobou - fyzicka osoba v zmysle €. 4 ods. 1 nariadenia Eurépskeho Parlamentu a Rady
EU &. 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri spracivani osobnych tdajov a o volnom pohybe takychto Udajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov*).

Vykonavatel sa zavazuje vyuzivat dokumenty stvisiace s Kladne posudenou ziadostou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to opravnenymi podfa Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
a kontroly Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori su viazani zavazkom mi€anlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel zaroveni berie na vedomie zverejnenie informacii,
vratane osobnych udajov, o Prijimatelovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na Gcely zoznamu prijimatelov,
ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle vsulade s § 16 ods. 8 zakona
0 mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spdsobom a za podmiencok stanovenych v tejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii
Vykonavatel poskytne Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximélne do vysky 390 283,38 EUR bez
DPH (slovom: tristodevétdesiattisicdvestoosemdesiattri eur a tridsatosem centov), ¢o predstavuje 45% (slovom
Styridsatpat) Celkovych opravnenych vydavkov,

Prijimatel vyhlasuje, Ze:

a) ma zabezpeCené zdroje financovania Projektu vo vySke sumy 477 013,02 EUR (slovom:
Styristosedemdesiatsedemtisictrinast eur a dva centy), ¢o predstavuje 55 % (slovom: patdesiatpét
percent) z Celkovych opravnenych vydavkov.

b) v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie s Celkovymi opravnenymi
vydavkami a budi nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu a na jeho udrzanie poCas Doby
udrzatelnosti Projektu, zabezpecCi zdroje financovania na uhradu v8etkych takychto vydavkov.,.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatel'om z Prostriedkov mechanizmu sa bude
realizovat systémom zalohovych platieb, systémom predfinancovania, systémom refundacie, pripadne
kombinaciou tychto systémov.
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Konecna vySka sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa uri na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu podfa ods. 3.1
¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatefom nesmie byt
prekro¢ena. Prijimatel su¢asne berie na vedomie, Ze celkova vyska poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
ktora bude skutoéne uhradena Prijimatelovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania
sluzieb, tovarov a stavebnych prac, od posudenia vysky jednotlivych vydavkov s ohfadom na pravidla
posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, Ucelnosti a Ucinnosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych
podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla ¢lanku 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut diiom 6.10.2025 a konéi najneskor 30.6.2026 (dalej len
»,Obdobie opravnenosti vydavkov*).

Prijimatel’ sa zavazuje, ze pri Realizacii Projektu ned6jde ku Dvojitému financovaniu podfa ¢lanku 1 VZP.
Prijimatel sa zavazuje, Ze, neprijme a nebude poZadovat dotéciu, prispevok, grant alebo inti formu podpory
na Realizaciu Projektu, na ktory st poskytované Prostriedky mechanizmu, ktora by predstavovala Dvoijité
financovanie z inych zdrojov z rozpoctu Eurépskej tnie (dialej len ,,EU), z inych nastrojov finanénej podpory
poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR*) zo zahrani€ia alebo z inych verejnych zdrojov. Prijimatel
zaroven vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuté dotacia, prispevok, grant alebo ina forma podpory na Realizaciu
Projektu, na ktor0 pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ktord by predstavovala Dvojité
financovanie z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej poskytnutej SR zo zahranigia.
Ak sa Prijimatel' dozvie o skutonostiach, ktoré by mohli predstavovat Dvojité financovanie podla tejto Zmluvy
alebo podra ¢&l. 9 nariadenia (EU) 2021/241 alebo sa dozvie o tom, Ze na dosiahnutie Ciefa Projektu boli alebo
maju byt Prijimatelovi poskytnuté prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej
podpory poskytnutej SR zo zahranicia, ktoré by mohli predstavovat’ Dvojité financovanie, je povinny o tychto
skutoCnostiach informovat’ Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V pripade poruSenia
uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, vyhlasuije, ze je
zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri
partnerov®) a tento zapis bude trvat minimalne po¢as doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri partnerov.
Ak Prijimatel nesplni povinnost podfa tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel, ktory ma povinnost zapisu Koneéného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov alebo mé povinnost zapisu Koneéného uzivatela vyhod do Obchodného
registra podla zakona €. 530/2003 Z. z. 0 obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich prepisov (dalej len ,zakon o obchodnom registri") alebo mé povinnost z&pisu Koneéného uzivatela
vyhod do iného prisludného registra podfa iného osobitného pravneho predpisu, vyhlasuje, Ze tato povinnost
ma k datumu podpisu Zmluvy splnend. Ak Prijimatel nespini povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné
porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatel'ovi elektronicky odkaz na webové sidlo, na ktorom je informacia
0 Koneénom uzivatelovi vyhod verejne dostupna v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia Koneéného
uzivatela vyhod Prijimatela. Ak informacia o0 Koneénom uzivatelovi vyhod v rozsahu meno, priezvisko a
datum narodenia Kone¢ného uzivatefa vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel' je povinny poskytnut
Vykonavatelovi v sulade s ¢ldnkom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu daje 0 Kone¢nom
uzivatelovi vyhod Prijimatela v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia Koneéného uzivatela vyhod,
ato najneskér pri podpise tejto Zmluvy. Ak poskytnuta alebo verejne dostupna informacia o Koneénom
uzivatelovi vyhod nie je aktudlna, Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatefovi aktualnu informaciu o
Kone¢nom uzivatefovi vyhod v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia Koneéného uzivatela vyhod
najneskor do 5 kalendarnych dni odo diia zmeny Koneéného uzivatel'a vyhod v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak Prijimatel nesplni povinnosti podlfa tohto odseku, ide o
podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel' poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najmd poskytnutie predfinancovania,
z(Stovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazov / obchodné meno alCO dodavatelov a
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subdodavatelov, a udaje o Koneénom uzivatefovi vyhod dodavatelov s subdodavatelov v rozsahu meno,
priezvisko a datum narodenia, ak je Prijimatel osobou povinnou postupovat pri zadavani zakazky podfa
pravidiel verejného obstaravania v stlade s pravnymi predpismi EU, pravnymi aktami EU alebo zakonom o
VO; uvedené sa neuplatni, ak dodavatel je subjektom verejnej spravy podla § 3 ods. 1 zakona o rozpoctovych
pravidlach.

Prijimatel' berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast je finannym prostriedkom
vyplatenym zo $tatneho rozpoCtu SR. Prostriedky mechanizmu su zdrojovo kryté z prostriedkov z rozpo¢tu
EU a neopravnené nakladanie s nimi moze predstavovat trestny &in poskodzovania finanénych zaujmov EU.
Na kontrolu a audit pouZitia tychto financnych prostriedkov a na ukladanie a vymahanie sankcii za porusenie
finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii.
Prijimatel' je povinny strpiet vykon kontroly aauditu pouZzitia Prostriedkov mechanizmu zo strany
Vykonavatel'a a inych Opravnenych oséb v sulade s ¢lankom 13 VZP a zabezpeCit strpenie vykonu takejto
kontroly a auditu.

Prijimatel' sa zavazuje, Ze poskytnutim alebo pouZzitim Prostriedkov mechanizmu nedéjde k poruSeniu
restriktivnych opatreni a/alebo sankcii EU, k poruseniu inych sankcii alebo obdobnych opatreni, k dodrziavaniu
ktorych sa SR zaviazala, ani k poruSeniu zékona €. 289/2016 Z. z. o vykonavani medzinarodnych sankcii a o
doplneni zakona €. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a investitnych sluzbach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o cennych papieroch) v zneni neskorsich predpisov. V pripade poru$enia uvedenych
povinnosti ide o podstatné porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA
Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

41.1. Prijimatel sa zavizuje predkladat Ziadosti o platbu (dalej len ,,Z0P*) nasledovne:

4.1.1.1. Zavereén( ZoP Prijimatel predioZi najneskor do 1 mesiac po Ukonéeni vecnej realizacie
Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, e ZoP sa predklada samostatne za
kazdy jeden z uplatfiovanych systémov financovania. Vzor ZoP uréi Vykonavatel v Zavaznej
dokumentacii.

41.2. Za ucelom pravidelného ziskavania informacii o implementacii Projektu mé& Prijimatel povinnost

4.2.

43.

4.4,

predkladat Vykonavatelovi monitorovacie spravy nasledovne:
4.1.2.1. z&vereénl monitorovaciu spravu spolu so zavereénou ZoP,
4.1.2.2. nasledné monitorovacie spravy po¢as Doby udrzatefnosti Projektu kaZdych 12 kalendarnych
mesiacov odo diia Ukonc¢enia realizacie Projektu, v sulade s ustanoveniami ¢lanku 5 ods. 5 VZP.

Celkova doba realizacie Projektu je 9 mesiacov od zaiatku Realizacie Projektu, a zarover nesmie
pokracovat po termine 30.6.2026. Doba udrzatelnosti Projektu je 3 roky.
V zaujme zabezpelit Realizaciu Projektu podfa Zmluvy Riadne a VEas tak, aby bol dosiahnuty Cief
Projektu, sa Prijimatel zavézuje preukazat Vykonavatel'ovi naplnenie Meratelnych ukazovatefov Projektu
podla Prilohy €. 2 tejto Zmluvy pri UkonCeni realizécie Projektu v zmysle Prilohy €. 2 - naplnenie meratelného
ukazovatefa na 100 % v ramci Opisu Projektu. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel nema na
oneskorenom plneni zaujem, a preto, ak Prijimatel nepreukdze naplnenie Meratelnych ukazovatelov k
ukonCeniu Projektu (t.j. dokedy sa zaviazal zrealizovat Projekt) v plneni podfa predoSlej vety, je povinny
v sulade s ¢l. 14 VZP vratit’ Vykonavatelovi Prostriedky mechanizmu, ktoré mu boli poskytnuté.
Prijimatel' berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu, ktoré su poskytnuté podfa tejto Zmluvy,
predstavuji $tatnu pomoc poskytovant v sulade s pravidlami EU pre $tatnu pomoc a zakonom &. 358/2015 Z.
z. 0 Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (zékon o
Statnej pomoci) a si poskytované v stlade so schémou ,Schéma $tatnej pomoci z prostriedkov Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky na podporu vyskumu a vyvoja v oblasti digitalnej transformacie Slovenska
v zneni dodatku &. 1, SA. 113533 (dalej len ,Schéma $tatnej pomoci) v stlade s nariadenim Komisie (EU) &.
651/2014 zo 17. jina 2014 o vyhlaseni urcitych kategorii pomoci za zlucitelné s vnitornym trhom podra ¢lankov
107 a 108 zmluvy (dalej len ,nariadenie EU 651/2014%).
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Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie djst k poskytnutiu Statnej pomoci v rozpore s pravidlami EU
pre Statnu pomoc a zakonom €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a
minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci). Prijimatel sa zavazuie,
Ze poCas Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu neddjde k zmene skutoénosti, na zaklade
ktorych by bolo mozné posudit’ poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie Statnej pomoci v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc. Ak Prijimatel tuto podmienku porusi, ide o podstatné porusenie
Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Ak Prijimatel zmeni charakter Aktivit alebo bude v ramci Projektu alebo v suvislosti s nim vykonavat
akékolvek ukony, v dbsledku ktorych by doSlo k poskytnutiu Statnej pomoci v rozpore s uplatnitelnymi
pravidlami EU pre oblast tatnej pomoci alebo so zakonom o $tatnej pomoci, ide o podstatné porusenie Zmluvy
podfa ¢lanku 11 VZP a Prijimatel je povinny vratit a zarovel Vykonavatel je povinny vymoct vratenie Statnej
pomoci poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidiami vyplyvajucimi z pravnych predpisov SR alebo
pravnych aktov EU, spolu s Grokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajicim z prisludnych pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU.

Prijimatel berie na vedomie, ze nesmie byt ku drfiu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy podnikom v tazkostiach

podra nariadenia EU 651/2014 (s vynimkou podnikov, ktoré neboli v tazkostiach k 31. decembru 2019, ale stali

sa podnikmi v tazkostiach v obdobi od 1. januara 2020 do 31. decembra 2021) a zaroven najneskér do 10 dni
od nadobudnutia uéinnosti Zmluvy je povinny predloZit Vykonavatelovi Gidaje potrebné na vyhodnotenie tejto
skuto¢nosti na vyplinenom formulari stanovenom vo Vyzve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva automaticky zaniké naplnenim rozvézovacej podmienky. Rozvézovacia

podmienka je naplnend ku driu doru¢enia oznamenia Vykonavatela Prijimatelovi podfa ¢l. 5 Zmluvy o tom,

Ze podla zisteni Vykonavatela, ku ktorym dospel po nadobudnuti i€innosti Zmluvy, nie je spinena podmienka

nebyt podnikom v tazkostiach podra nariadenia EU 651/2014, pri¢om k doru¢eniu oznamenia Vykonavatela

Prijimatefovi musi dojst pred vyplatenim prvej ZoP. Prijimatef je povinny zabezpe¢it, aby bol Projekt v stlade

s Principom ,,vyrazne nenarusit* podla ¢l. 5 ods. 2 nariadenia (EU) 2021/241 a spifial vieobecne zavazné

pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného prostredia, vSeobecne z&vézné pravne predpisy v

oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vratane poziadaviek vyplyvajlcich z ustanoveni ramcove;

smernice o vode, predovdetkym €. 4 a 11, tykajlcich sa realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie
nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahffajd, tam kde je to
technicky uskutocnitelné a ekologicky relevantné v zavislosti od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajuce
sa zabezpe€enia prepustania ekologickych prietokov, migrécie ryb (napr. priprava projektovej dokumentacie
pre vystavbu rybovodov), manazmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohfadom na dosiahnutie

dobrého stavu alebo potencialu dotknutého vodného Utvaru. Projekt nemdze vyrazne narudit Ziaden z

environmentélnych cielov (zmiernenie zmeny klimy; adaptécia k zmene klimy; udrZzatelné vyuZivanie a ochrana

vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola zne€istovania; ochrana

a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v €l. 17 nariadenia o taxondmii v zmysle Vyzvy. V pripade

poru3enia uvedenej povinnosti ide o podstatné poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vykonavatel' nebude povinny poskytovat pinenie podla Zmluvy dovtedy, kym

mu Prijimatel' nepreukaze spdsobom poZadovanym Vykonavatelom (pripadne kym nebude mat

Vykonavatel za preukézané na zéaklade informécii, ktorymi Vykonavatel disponuje) spinenie nasledovnych

skutoCnosti:

491. voCi Prijimatelovi nie je vykonavana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podfa osobitnych
predpisov, ktorych predmetom je ndteny vykon povinnosti zaplatit pefazni sumu vo vySke
vymahaného naroku za vSetky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vysSie ako
5 000 EUR (slovom: pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon
inej povinnosti, ktora nespoCiva v zaplateni pefiaznej sumy, ak tato nepefiazna povinnost akokolvek
priamo alebo nepriamo suvisi s Projektom;

492 neexistencia dihu vodi Prijimatel'ovi na daniach vedenych miestne prisluSnym dafovym Uradom v
sume vy33ej ako 170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukézanie uhradenia dihu na
daniach vedenych miestne prislusSnym dafovym uradom presahujuceho uvedenu sumu alebo
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schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujlci uvedent sumu a jeho plnenie, a to pri predlozZeni
prvej a zavereénej ZoP;

49.3. neexistencia dlhu voli Prijimatelovi na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na
starobné dochodkové sporenie) v sume vy38ej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp.
preukazanie uhradenia dlhu na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné
déchodkové sporenie) presahujiceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih
presahujlici uvedent sumu a jeho pinenie, a to pri predloZeni prvej a zavereénej ZoP;

494, neexistencia dlhu vodi Prijimatelovi na zdravotnom poisteni v ziadnej zdravotnej poistovni
poskytujucej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike v sume vy33ej ako 100 EUR
(slovom: sto eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na zdravotnom poisteni presahujlceho uvedent
sumu alebo schvaleny splatkovy kalendér na dih presahujici uvedent sumu a jeho pinenie, a to pri
predloZeni prvej a zavereénej ZoP;

Prijimatel sa zavazuje uhradit dlh alebo zabezpecit uhradenie dlhu, ktory by existoval v nadvaznosti na odsek

4.9. tohto Clanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, v lehote urCenej Vykonavatelom. Ak

Vykonavatel bude mat za to, ze Prijimatel nepreukédzal uhradenie dlhu, resp. schvalenie splatkového

kalendara na dlih a plnenie splatok podla splatkového kalendara, uvedené predstavuje podstatné porusenie

Zmluvy zo strany Prijimatela a Vykonavatef je opravneny odstupit od Zmluvy v zmysle élanku 11 VZP .

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia stvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje

pisomnu formu, v ramci ktorej si zmluvné strany povinné uvadzat kéd Projektu a nazov Projektu podla ods.

2.3. Clanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaju pre svoju

komunikaciu prednostne elektronicku formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazuiju, Ze v nevyhnutnych

pripadoch méZe mat takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budd v tomto

pripade pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat poStové adresy sidiel uvedené v

zahlavi Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy spdsobom

v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoCriovat

prostrednictvom doporu¢eného doruCovania zasielok.

Zmluvné strany si zaroveri dohodli ako mimoriadny spdsob doru€ovania pisomnych zasielok v listinnej podobe

doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto doru¢enie Vykonavatefovi je mozné vylucne v

Uradnych hodinach podatelne Vykonavatel'a zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

Elektronickou formou komunikécie podlfa ods. 5.1. tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov

mechanizmu sa rozumie najma:

5.4.1. bezna komunikacia prostrednictvom informacného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatef
oznamil Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Spbsob, podmienky a rozsah takejto komunikécie upravi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii,

5.4.2. v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné strany
sa zavazuju pouzivat emailové adresy ozndmené podfa ods. 5.7.1. tohto &lanku Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedo3lo k 0zndmeniu zmeny adresy v sulade s lankom
10 VZP,

543 komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavézuji mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej moci, iba
0 vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikéaciu).

V pripade doruCenia ozndmenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost”) sa za def

dorudenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy
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kedy bola pisomnost ulozena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom

nedozvedel.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povazuje pre Ucely Zmluvy za

doruCenu, ak ddjde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese jej sidla uvedenej v zahlavi Zmluvy o

poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pri¢om za den

dorucenia pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:

5.6.1. uplynutiu tloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak nedojde Kk jej
vrateniu odosielatefovi podfa ods. 5.6.3. tohto Clanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

5.6.2. odopretiu prevzatia pisomnosti adresatom, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej
postou alebo osobnym dorucenim,

5.6.3. vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spét jej odosielatelovi (bez ohfadu na
pripadnd poznamku ,adresat neznamy*), podla toho, ktora skutoCnost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doruéovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za dorueni momentom,
kedy bude elektronicka sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elektronickej poSty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, bude doru¢ené potvrdenie o uspeSnom doruéeni e-mailu; ak nie je objektivne z technickych
dévodov mozné nastavit automatické potvrdenie o tspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne
suhlasia s tym, Ze ich vzajomnad komunikécia podla tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy nebude prebiehat
prostrednictvom e-mailu za predpokladu, ze zmluvna strana vopred oznami tdto technicki nemoznost druhej
zmluvnej strane podla odseku 5.7.3. tohto ¢lanku Zmluvy. Za U¢elom realizacie doru¢ovania prostrednictvom
e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1. vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budl v ramci tejto formy komunikacie
zavézne pouzivat a aktualizovat, priCom nesplnenie tejto povinnosti bude zataZovat ti zmluvnu
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doru¢ena na neaktualnu e-mailovl adresu sa bude
povazovat na ucely tejto Zmluvy za riadne dorucend,

5.7.2. vzajomne si pisomne oznamit v3etky udaje, ktoré budu potrebné pre tento spésob dorucovania,

5.7.3. zabezpegit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spiiat véetky parametre
pre spinenie poZiadavky tykajlcej sa potvrdenia doruenia elektronickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktord ma tento
technicky problém, jeho existenciu ozndmi druhej zmluvnej strane, pricom sa uplatni postup podfa
ods. 5.7 tohto Clanku Zmluvy prvej vety za bodkoCiarkou Clanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznacenie poStovej schranky na Ucely pisomnej komunikécie zmluvnych

stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, Ceskom jazyku

alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentécia predkladana Prijimatefom v

suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku alebo ¢eskom jazyku alebo

v jazyku uréenom ako akceptovatefnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia vyhotovena v inom jazyku

ako v jazyku podfa druhej vety, pre jej pouZitie pre Ucely Projektu alebo Zmluvy je potrebny uradny preklad do

slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej dokumentéacii neurci inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla §
5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (z&kon o slobode informéacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o slobode informécii)
povinne zverejiiovanou zmluvou a nadobuda ucinnost kalendarnym driom nasledujucim po kalendarnom dni
jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmluv. Za si¢asného reSpektovania ochrany osobnosti a ochrany
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osobnych Udajov zmluvné strany vyhlasujl, ze Zmluva neobsahuje Ziadne chranené informécie, ktoré sa
nemdzu spristupnit podrla prisludnych ustanoveni zakona o slobode informécii.
Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran, priéom
akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve,
pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.
Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl a jej platnost a Uéinnost konéi 30. kalendarny defi po predlozeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktor( je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi v stlade s
ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatefovi neoznamil, Ze ma namietky vo vztahu k
plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto ndmietky Vykonavatel Prijimatelovi
oznamil, uginnost Zmluvy konéi driom, kedy Vykonavatel doruci Prijimatefovi ozndmenie o vysporiadani
namietok. V pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné monitorovacie spravy,
kon€i platnost a Ucinnost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od predchadzajucich viet tohto
bodu tohto ¢lanku Zmluvy konéi platnost a G¢innost Zmluvy v pripade:

6.3.1.  ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a u€innost kon¢i 31. decembra
2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi Vykonavatelom
a Prijimatefom na zaklade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;

6.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankCny charakter pre pripad poruSenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatefa, s vynimkou zmluvnej pokuty, pri¢om ich platnost a G¢innost kondi
s platnostou a ucinnostou predmetnych ¢lankov Zmluvy;

6.3.3. Projektu, vramci ktorého doSlo k poskytnutiu $tatnej pomoci / pomoci de minimis; platnost
a ucinnost &lanku 2 ods. 4 pism. g) VZP a &lanku 14 VZP trva po dobu stanovenu v bodoch (i) a (ii)
tohto odseku:

(i) platnost a Ucinnost ¢lanku 2 ods. 4 pism. g) VZP konCi uplynutim 10 rokov po uplynuti 30.
kalendarneho dria po predlozeni poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel
povinny predlozit Vykonavatelovi v stlade s ¢lankom 5 ods. 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote
Prijimatel'ovi neoznamil, ze mé namietky vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy.
V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel' Prijimatelovi oznamil, platnost a ucinnost Zmluvy
kon&i uplynutim 10 rokov odo dfia, kedy Vykonavatel dorui Prijimatefovi oznédmenie
o vysporiadani namietok a

(ii) platnost a ucinnost ¢lanku 14 VZP v suvislosti s vymahanim $tatnej pomoci / pomoci de minimis
poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajtcimi z pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU konéi uplynutim 10 rokov po uplynuti 30. kalendameho dfia po prediozeni poslednej
Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi v sulade
s Clankom 5 ods. 5 VZP, ak v tejto lehote Vykonavatel neozndmil Prijimatelovi, Ze ma namietky vo
vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel
Prijimatefovi oznamil, platnost a G¢innost Zmluvy konéi 10 rokov odo diia, kedy Vykonavatel
dorudi Prijimatelovi ozndmenie o vysporiadani namietok.

Prijimatel’ vyhlasuje, ze mu nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost,

alebo opravnenost Projektu podfa podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia

Prijimatel'a sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené ku Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky

mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a zostavaju Ucinné pri

uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povaZuje za podstatné
poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé rieSenie

veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, je ktorékolvek zo zmluvnych stran oprévnena obratit sa

na vecne a miestne prislusny sud v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym alebo netcinnym v désledku jeho rozporu s pravnymi

predpismi Slovenskej republiky alebo pravnymi aktmi Eurdpskej Unie, nespdsobi to neplatnost alebo

neucinnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju
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bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné alebo net¢inné zmluvné ustanovenie novym platnym
ustanovenim tak, aby zostal zachovany ucel Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

Ak zavazkovy vztah vyplyvajlci zo Zmluvy medzi Vykonavatelom a Prijimatefom s ohladom na ich pravne
postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali volbu
prava podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, ze ich zavazkovy vztah vyplyvajlci zo
Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zaroveri zmluvné strany suhlasia a beru na vedomie, Ze od
momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatelom a Prijimatefom vztahom sukromnopravnym.
Podla § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predlzuje premi€aciu dobu na pripadné naroky
Vykonavatel'a tykajuce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti na 10 rokov od
doby, kedy preml¢acia doba zacne plynit po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuiju, ze ich véla vyjadrend v tejto Zmluve je slobodna a vézna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvéraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
a ich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany vyjadruju
svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v troch (3) rovnopisoch, z toho jeden (1) pre Prijimatefa, a dva
(2) pre Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na
uzavretie kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o poéte rovnopisov sa neuplatni v pripade,
ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom &. 272/2016 Z. z. o
ddéveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnitornom trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o déveryhodnych sluzbach) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o déveryhodnych
sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky, datumy podpisov
zmluvnych stran su uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach zmluvnych stran, ak nie
je pouzita kvalifikovana elektronicka ¢asova peciatka podia zakona o déveryhodnych sluzbach.
Neoddelitelnou su¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP

Priloha €. 2 Opis Projektu

Priloha ¢. 3 Rozpocet Projektu

Priloha ¢. 4 Protikorupéna dolozka Projektu

V Bratislave, dfa .......c.cccoevvieeeeeeee e V e dia oo,

(datum vyplyvajuci z kvalifikovanej elektronickej Casovej peciatky pripojenej k autorizécii opravnenou osobou)

Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
a informatizacie Slovenskej republiky

Mgr. Samuel Migal,

minister investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR

(Podpisana elektronicky podlia zakona o déveryhodnych sluzbach) (Podpisana elektronicky podia zakona o déveryhodnych sluzbach)
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VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
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Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP) st neoddelitelnou sucastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju prava a povinnosti zmluvnych strén pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane v8etkych priloh v zneni neskorSich zmien
a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a dopineni sa v texte oznacCuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavaznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP su z&vazné pre celu Zmluvu, pricom povinnosti vyplyvajuce pre zmluvné strany z
definicie pojmov podfa tohto odseku su rovnako zavazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy. Pojmy pouZzivané v Zmluve su najma:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu na to vy&lenenymi finanCnymi
prostriedkami poCas Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;
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ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu Gdajov s ciefom uréit projekty nachyiné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodujucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odliSnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovend v ods. 3.1. €lanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je planovanad a uréena na financovanie Projektu (t].
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatefa), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny
aj financny rdmec pre vznik Oprévnenych vydavkov. Pre ucely tejto Zmluvy je pouzivana terminoldgia
,vydavky* aj pre ,naklady* podia zakona €. 431/2002 Z. z. uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);

Ciel Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v stlade s Kladne
postdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrzanie po€as Doby udrzatelnosti Projektu v stlade s élankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatePnosti Projektu — doba, podas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je urdena v é&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zacina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom do$lo
k Finantnému ukonceniu Projektu;

Dvojité financovanie - Dvojitym financovanim sa rozumie najma situacia, ak sa na Realizaciu Projektu
alebo jeho Casti alebo na dosiahnutie vysledku Projektu alebo jeho Casti dospeje nielen pouZzitim
Prostriedkov mechanizmu, ale aj vyuzitim inych zdrojov z rozpoétu EU, z inych nastrojov finanénej podpory
poskytnutej Slovenskej republike zo zahraniéia alebo z inych verejnych zdrojov, priCom takéto pouZitie
nebolo vopred odsuhlasené Vykonavatefom. Za Dvojité financovanie sa povaZuje aj situécia, ak vysledok
Projektu alebo jeho Easti je preukazovany Eurdpskej komisii v ramci réznych nastrojov podpory bez ohladu
na spdsob preukazovania vysledku. Dvojité financovanie predstavuje aj poruSenie ustanovenia ¢lanku 9
Nariadenia (EU) &. 2021/241.

Finanéné ukoncenie Projektu — den, kedy po Ukon&eni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zictované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudena ziadost’ o prostriedky mechanizmu - Ziadost podia § 16 zakona ¢. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
uloZena u Viykonavatela;

Koneény uzivatel vyhod - fyzickg osoba podla § 6a zakona €. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legaliz&ciou
prijmov z trestnej Cinnosti a o0 ochrane pred financovanim terorizmu a 0 zmene a dopineni niektorych
zakonov.

Konflikt zaujmov — postup v rozpore s § 24 zakona o mechanizme a/alebo v rozpore s €l. 61 nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2024/2509 z 23. septembra 2024 o rozpo&tovych
pravidiach, ktoré sa vztahuji na véeobecny rozpodet Unie (prepracované znenie) v platnom zneni.

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota urena podfa dni za€ina
plynut’ prvym pracovnym dnom nasledujucim po kalendarnom dni, kedy nastala skutoCnost urCujuca
zaciatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota pocitana podia tyzdrov,
mesiacov alebo rokov na ucely Zmluvy zacne plynut diiom, kedy nastala skutoCnost, ktora je rozhodujuca
pre jej zaiatok a konéi uplynutim toho kalendarneho diia, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduje s dnom, ked nastala skutocnost urCujuca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny der v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defl v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na pracovny def,
ale na sobotu, nedelu alebo na der pracovného pokoja podia zadkona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, dfioch pracovného pokoja a pamétnych diioch v zneni neskorsich
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predpisov, je poslednym diiom lehoty najbliz8i nasledujtci pracovny deni. Pravidlo poéitania leh6t stanovené
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukonéenie plnenia méa nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznageny diiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukonCenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej tnie (dalej len ,EU*) vyplyvajice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom ¢oho je alebo by bolo poSkodenie
vSeobecného rozpoétu EU alebo rozpoétov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plyntcich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou
podla ¢l. 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) €. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finan¢nych
zaujmov Eurépskych spologenstiev v platnom zneni. Na ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie
Nezrovnalosti, sa pri posudzovani skuto€nosti a zistenych nedostatkov pod pojmom nezrovnalost rozumie
aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najmé podvod, korupcia, Konflikt zaujmov a
Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a injch nastrojov podpory EU.

Nérodna implementaéna a koordinaéna autorita alebo NIKA — orgén ureny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od ZaCatia realizacie Projektu az po Ukonéenie vecnej realizacie
Projektu;

Okolnost' vyluéujiica zodpovednost' alebo OVZ — prekazka, ktord nastala nezavisle od véle, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tiez Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylugujicej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla zjej
hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, i urita skutoénost je OVZ, sa pouZiju ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatira k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako
vyplyvaju z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dfalej len ,SRY) a pravnych aktov EU, Zavéznej
dokumentécie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu &. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné Udaje poskytnuté v Kladne
posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Sucastou Opisu Projektu je najmé& RozpoCet
Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikicie (ak relevantné), Aktivity Projektu a ich
¢asovy harmonogram;
Opravnené ohdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat
Projekt a ukondgit vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel uri vo
Vyzve;
Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v suvislosti s
Realizaciou Projektu podfa Zmluvy, ak spifiaji pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené
vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom
vykazovania, pri ktorych sa ich skuto¢ny vznik nepreukazuie;
Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti
od typu kontroly/auditu, ur€end v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonavatel,
b) Sprostredkovatel,
) NIKA,

) Urad vladneho auditu,

) Ministerstvo financii SR,
f) Najvy3Si kontrolny trad SR,
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g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny Urad SR,

i) Eurdpska komisia,

) Orgén zabezpe&ujici ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

) Europsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverend v sulade s Pravnym rdmcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Vykonavatelom a Prijimatelom). Pravny rAmec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najma zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundarne
pramene prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporucania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

i. nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2024/2509 z 23. septembra 2024
o rozpoétovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na véeobecny rozpodet Unie (prepracované znenie)
v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpoCtovych pravidlach),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spologenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finan¢nych
zaujmov ES*),

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni ramca na
ulahenie udrzatelnych investicii a o zmene nariadenia (EU) 2019/2088“ v platnom zneni
(nariadenie o taxonémii),

v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) v zneni neskorSich zmien (dalej len
,Vykonavacie rozhodnutie Rady"),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,
delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28.septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

viii. nariadenie Eurépskeho Parlamentu a Rady EU ¢&. 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri
spractvani osobnych Udajov a o vofnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES v platnom zneni (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane udajov*),

ix. smernica Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 o boji proti podvodom, ktoré poskodzuju
finan¢né zaujmy Unie, prostrednictvom trestného prava,

x. nariadenie Komisie (EU) &. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni urgitych kategorii pomoci za
zlugitelné s vnitornym trhom podra &lankov 107 a 108 zmluvy (U. v. EU L 187, 26.6.2014, 5. 1).

Vii.



Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 282/2026

SLOVENSKE] REPUBLIKY

Financované i F -‘ E r&t:;:j;;?z;%mmmo ROZVOM
Eurdpskou aniou PLAN LOBNOVY 3 A BNFORMATIZACIE

MextGengrationEl)

Priloha €. 1 Zmluvy

xi. nariadenie Komisie (EU) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatiiovani &lankov 107 a 108 Zmluvy

o fungovani Eurépskej tnie na pomoc de minimis* (d'alej len ,nariadenie Komisie (EU) €. 2023/2831)

b) pravne predpisy SR, a to najma:

iv.

V.

Vi,

viii.

iX.

X.

Xi.

Vii.

Xii.

zakon o mechanizme,

zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoc¢tovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpo¢tovych pravidlach®) ,

zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o financnej kontrole®),

Obchodny zakonnik,

zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obciansky
zakonnik®),

zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o tatnej pomoci) v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o $tatnej pomoci*),

zakon €. 575/2001 Z. z. o organizécii Cinnosti vlady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),

zakon o uctovnictve,

zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),

zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov”),

zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

xiii. zakon €. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodarskej sitaze a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov(dalej len ,zakon o ochrane hospodarskej sitaze®).

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonévatelfom a Prijimatelom ¢i uz priamo alebo nepriamo, a to najmé:

Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vlady SR ¢&. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,

Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktobra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani*) v platnom zneni,
Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna
dohoda‘).

Preddavkova platba — Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t.j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkové faktura®“. Podmienky tykajuce
sa vyuzivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuzitia v ramci Realiz&cie projektu, su upravené
v Zavaznej dokumentacii;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pricom jeden
Projekt méZze zahfiat aj viacero Predmetov Projektu;
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Princip ,,vyrazne nenarusit* — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske Cinnosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentélne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle €lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;
Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postdene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;
Prostriedky mechanizmu — suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov ur€ena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychédzajlca z Kladne posidenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje uréité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, priCom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité % z Celkovych oprédvnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Vlykonavatelom podfa tejto Zmluvy, Pravneho ramca a Z&vaznej dokumentécie. VySka skutoCne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;
Realizacia Projektu — suhrn €innosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu uskutoéiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy&lenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;
Riadne - uskuto¢nenie ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym rédmcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a sprisluSnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;
Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavéazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie $tatnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statne;
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych méze Vykonavatel
poskytnut $tatnu pomoc/pomoc ,de minimis® jednotlivym Prijimatelom;
Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynaloZené, oddvodnené a riadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci predlozenych Ziadosti o platbu; s ohladom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvélenych opradvnenych vydavkov mdze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky modzu byt
dodato¢ne znizené v sulade s § 21 z&kona o0 mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré s schvalené Vykonavatelom v rdmci
predloZenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuje;
Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 ods. 1 pism. |) zakona o mechanizme; pre ucely Zmluvy je vzdy zavazna ucinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;
Udrzatelnost — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu poCas Doby udrzatelnosti Projektu podfa Zmluvy.
Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o G&tovnictve, priéom za dostatoéné spinenie
naleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v Gasti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkové faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je G¢tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podla prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatefa, v
sulade s podmienkami vyplyvajlcimi zo Zavaznej dokumentacie;
Ukoncenie vecnej realizacie Projektu — def, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho

prevzal a ak to vyplyva z charakteru pinenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najma:
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(i) predloZenim pravoplatného kolaudacného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mozu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/ingym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutelna vec, pravo
alebo ind majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projekiu relevantné), alebo
(iii) predloZenim rozhodnutia o pred€éasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia 0 doCasnom uzivani
stavby, pri¢om vady a nedorobky v nich uvedené nemaji alebo nemézu mat vplyv na
funkénost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny vtomto pripade do
skonéenia Doby udrzatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym spbsobom
vyplyva, Zze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej Ziadosti
0 prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitefny (zaznamenatelny), Ukon¢enim vecnej realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vykonavatela o Ukonéeni vecnej realizacie Projektu, pri¢om sucastou tejto informacie je dokument
oddvodriujuci ukoncenie poslednej Aktivity Projektu v dany den.
Ak ma posledna ukoncovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre ucel Ukoncenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, priom
musia byt suCasne napinené (ukoncené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za Uéelom dodrzania lehét uvedenych v Prilohe
€. 2 Opis Projektu;
Ukonéenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked déjde k UkonCeniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projekt
Véas - konanie v stlade s éasom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentacii,
Vyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spésobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona o mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpo¢tovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,Vyzva“ — podklad
vypracovany podfa § 15 zékona o mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predlozil Ziadost' o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujucou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vyzva, ktorej kod je uvedeny v €lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu v sulade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
pri¢om v zavislosti od charakteru Projektu za&atie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
den:
(i) zaCatia stavebnych prac na Projekte, alebo
(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo deri nadobudnutia U¢innosti prvej
zmluvy s dodévatefom, ak prislusna zmluva s dodavatelom nepredpokladéd vystavenie pisomnej
objednavky, alebo
(iii) zaCatia poskytovania sluzieb tykajucich sa Projektu, alebo
(iv) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Ulohy v ramci Projektu, alebo
(v) zacatia realizacie inej ¢innosti v ramci prvej Aktivity v sulade s Vyzvou, ktorl nemozno podradit pod
body (i) az (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podla toho, ktora zo skuto¢nosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. Odlidne od vysSie
uvedeného sa ZaCatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
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rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podra &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urcitych kategérii pomoci za zlugitelné s vnatornym trhom
podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenie Komisie (EU) €. 2023/2831.

Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava ziadne pravne dosledky.

Ziadost’ o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;

Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v stlade s a na zaklade Pravneho ramca
(najmé zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficidinom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvalenia
a obsahuju bliz8iu Specifikiciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Z&vazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrziavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, Véas a
v sulade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realiz&cii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne postdenou ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentéciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciefa Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizécie Projektu a k Finanénému ukonceniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali v3etky zavazky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizéciu Projektu a udrzanie Ciefa Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych osdb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sém. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajicej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuije:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne postudenou ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
spbsobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to poCas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Viykonavatel neuréi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sdlade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, u€innosti a uCelnosti vyhradne na dhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou podfa zkona o Uctovnictve, viest Uctovnictvo v sulade so zakonom
o Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznaéne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného U&tovnictva Prijimatel vyuziva analyticku evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou
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f)
9)
h)
5,
6.
7.
8.
9.

podla zakona o Uétovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zékona o Uctovnictve) tykajucich sa Projektu v U¢tovnych knihach podla § 15 ods.
1 zakona o Uétovnictve (U¢tovné knihy pouZivané v sustave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, priCom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spOsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouZiju ustanovenia zékona o
Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulah¢it proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych osob; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
uzemia SR, je povinny viest uctovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku Statu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v U¢tovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej €innosti, avSak
Prijimatel’ vykonava aj hospodéarsku €innost, Prijimatel je povinny viest oddelend Gétovnl evidenciu o
hospodarskej innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
Uétovnou jednotkou, je povinny viest' evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podla pismena e) tohto
¢lanku VZP v ¢leneni na hospodarsku a nehospodarsku &innost,
uchovavat vSetku dokumentaciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v stvislosti s uchovavanim Uctovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimalne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dlih$ia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
osOb podfa Pravneho rdmca. Stanovena doba podfa predchédzajicej vety mdZe byt automaticky
predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Vlykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym poruSenim Zmluvy podfa &lanku 11 VZP,
uplatfiovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit” a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.
V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v sulade s § 17 ods. 4 z&kona o Statnej pomoci dodrzi
véetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia Statnej
pomoci/pomoci de minimis podia zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych pinenie ma trvat pofas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vlykonavatela je Prijimatel povinny predloZit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posudenie splnenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis.
Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujtce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU a SR pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.
Prijimatel’ sa zavazuje zabezpecit Realizaciu Projektu v uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavéznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré s
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Zze sa s tymito
dokumentmi obozn&mil a zavazuje sa ich dodrZiavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuju.
Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vietku potrebnu sucinnost na pinenie zavéazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatocnu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.
Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najmé v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
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1.

tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povaZuje
za podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Ak podia Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel’ pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich oséb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodéarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a Uéelnosti.

Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v stlade so zakonom o VO, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlcimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych préac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentéciou a v sulade so Zmluvou.
Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstardvania Prijimatelom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podra zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletnil dokumentaciu k ukonenému postupu verejného obstaravania (t.].
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢innd zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej su prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neuréi, Ze poZaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému
obstaravaniu (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto &lanku VZP.

Vykondvatel je oprévneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavaznej dokument&cii.

Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti Ucinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel' vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

Vykonavatel pre ucely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuzivat vSetky dostupné udaje a informacie, vratane informaéného systému ARACHNE.

V sulade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovd dohodu
s uchadzacom alebo uchadzac¢mi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podia zakona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavézuje zabezpeCit vramci zavazkového vztahu skazdym dodévatelom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podla ods. 6.3. €lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tieZ povinnost dodavatela poskytnut Opravnenym
osobam vSetku potrebnl stéinnost.

10



Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 282/2026

SLOVENSKE] REPUBLIKY

Financované i F -‘ E r&t:;:j;;?z;%mmmo ROZVOM
Eurdpskou aniou PLAN LOBNOVY 3 A BNFORMATIZACIE

MextGengrationEl)

Priloha €. 1 Zmluvy

9.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sUlade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP.
Vykondvatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zékaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o0 VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podla postupov
urenych v Zavaznej dokumentacii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a &ase a ktoré spifiaju véetky nasledujlice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli po€as Obdobia realizacie Projektu a zaroveri
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v stlade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su stcastou odsuhlaseného rozpoctu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, st
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciefa Projektu a su s nim v sulade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podra Vyzvy alebo Zavéznej dokumentacie,

d) viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutocne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o0 mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred prediozenim Ziadosti o platbu a zarover boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
uétovnictva Prijimatefa v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel uctovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v stlade s ods. 4 pism. ) €lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZzaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v €lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentaciou,

e) boli vynalozené v stlade so Zmluvou, Zavéznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podia osobitnych predpisov,

f) suv sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, ucinnosti a ucelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelng, preukazatené asu dolozené Uttovnymi dokladmi (t). faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v stlade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt doloZzené najneskér pred ich predlozenim Vykonavatelovi; pre
Ucely Ghrady Preddavkovej platby sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzané Preddavkové platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost, najma taka, ktora je posudzovana
ako podvod, korupcia a Konflikt zaujmov,

k) nepredstavuju Dvojité financovanie.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podia odseku 1 tohto €lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s

spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky

bude znizend suma pozadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
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opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto &lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla ¢lanku 13 VZP na urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast’ zodpovedajucu takto vyCislenym neoprédvnenym vydavkom na zéklade a v sulade so ziadostou o
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podla ¢lanku 14 VZP, bez ohladu na skutoénost, Ze
pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

1. Prijimatel’ je povinny poc€as Ucinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatelom, v rozsahu a spédsobom upravenym v ods. 4.1.2.
¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

2. Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, moze byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,
b) zavere¢na monitorovacia sprava,
c) nasledna monitorovacia sprava.

3. Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predklada spolu s prediozenim ZoP, ak v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu nie je stanoveny
iny termin na predkladanie priebeznych monitorovacich sprav. Prvé monitorované obdobie, ktoré je
predmetom priebeznej monitorovacej spravy, zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla
ucinnost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doSlo k Zacatiu realizacie Projektu, ak Zacatie realizacie
Projektu nastalo pred nadobudnutim UGcinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre ucely
predkladania priebeZnej monitorovacej spravy konéi kalendarnym mesiacom, v ktorom do$lo k Ukonceniu
vecnej realizacie Projektu.

4, Ak je Prijimatel povinny predlozit Viykonavatelovi zaverenu monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavere¢nou ZoP. Monitorované obdobie z&veregnej monitorovacej spravy je od zadatia Realizacie
Projektu do ukoncenia realizacie Projektu.

5. Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas
Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo dna Ukoncenia realizacie Projektu. Naslednu
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskér posledny kalendarny defi mesiaca nasledujiceho po
sledovanom obdobi. Prvé monitorované obdobie pre uéely néaslednej monitorovacej spravy zacina
kalendarnym mesiacom, v ktorom bola Ukon¢ené realiz&cia Projektu.

6. Vlykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodatoénych Udajov, informécii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujice Uhradu pokut za identifikované porusenia
predpisov, ziskané certifikaty a dal$iu dokumentaciu, ktoré ur€i Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
Zze Vykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislosti s poskytovanymi tdajmi,
informaciami a dokumentéciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit a overit' aj Udaje,
informécie, prilohy a dokumentaciu predloZené Prijimatefom v monitorovacich spravach.

7. Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo dia, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o0 zaCati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekucného alebo spravneho konania voCi
Prijimatelovi, 0 vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Oprévnenych oséb pripadne inych
kontrolnych orgénov, ako aj o akychkolvek inych skutognostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tieZ povinny informovat' Vykonavatela o za€ati a ukonceni konkurzného konania a
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konkurzu, reStrukturalizaéného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendéra, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutocnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spolocnost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nltenej spravy,

b) o vSetkych zmenach a skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentéacie, stvisia alebo
mdZu suvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a Ucelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu z&ujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vSetkych informacii poskytovanych
Vlykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatefom tieto spravy a informacie poskytnut.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane dajov o Prijimatelovi
Vykonavatelom a daldim subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym rdmcom (najmé, nie vSak vylu€ne:
NIKA, organu zabezpedujicemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpelujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurdpskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel’ je povinny poskytnat sucinnost Eurdpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podfa ¢lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpe&enie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, ¢inné a primerané cielené informacie réznym cielovym skupinam vratane médii
a verejnosti.

Prijimatel je povinny po&as uéinnosti Zmluvy podfa &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od UkoncCenia realizacie Projektu, podfa toho, ktora skutonost
nastane neskor, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zéklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentécie. Prijimatel s cielom zviditefnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podia nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpedi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoziujuci oznacenie podla tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informacie, vratane emblému EUs napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU“. Ak tak urci
Vlykonavatel v Zavaznej dokumentécii, informéacia mdze byt doplnena nazvom investicie/reformy
alebo inymi doplAujtcimi informéciami, tykajucimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimaline tak zretelne a viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie
zobrazené logo. Emblém musi zostat zretelny a samostatny a nemoZzno ho upravit pridanim dalSich
vizualnych prvkov, znaciek alebo textu. Okrem emblému EU nemé byt pouzité Ziadna ind vizuélna
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identita alebo logo na zvyraznenie podpory EU. Pouzije sa tiez oficialne logo Planu obnovy na
zaklade logo a dizajn manualu od NIKA. M6ze byt dopinené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informécie bezprostredne, najneskor viak tri mesiace po Ukonéeni vecne;
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste.

4. Ak je Predmet Projektu nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytované Ciastka
menSia ako 20 000 eur, je postacujlce pouzit format velkosti AS; vo vSetkych ostatnych pripadoch
sa pouzije format takého rozsahu, ktory sohladom na vefkost Predmetu Projektu a vysku
poskytovanych Prostriedkov mechanizmu moZno objektivne povaZovat za primerane zretelny
a nezamenitefny sinym logom, vizudlom a podobnym prvkom uz umiestnenym na Predmete
Projektu. V pripade malych reklamnych predmetov (napr. pero, Snurka na mobil, USB klu¢) je
Prijimatel  povinny  umiestnit odkaz s napisom ,Financovany  Europskou  Uniou
NextGenerationEU*/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom
na EU, priom minimalna velkost emblému EU je 10 mm na vysku; v pripade, Ze velkost predmetu
takdto velkost emblému EU neumoziiuje, je mozné pouzit mensiu velkost. Pokial to povaha
predmetu umoznuje, tak sa takyto odkaz umiestni na predmet. V pripade nemoznosti umiestnenia
takéhoto odkazu na predmet sa viditelnost zabezpeci inym primeranym spdsobom.

5. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou Uniou NextGenerationEU'/
,Financované Europskou uniou NextGenerationEU* a oficidlneho loga Planu obnovy na zaklade logo
a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentécia, prezentacia, brozura, oficialny
dokument a/alebo akykolvek komunikaény a informacny material a pod. M6ze byt dopinené aj logo
investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny vystup, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany
Eurdpskou Uniou NextGenerationEU“/,Financované Europskou Uniou NextGenerationEU“ a loga Planu

obnovy na vlastnom webovom sidle, v komuniké&cii vodi verejnosti, na socialnych sietach a pod. Moze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

Vykonavatel je opravneny urcit' blizSie technické podmienky na splnenie povinnych poziadaviek podfa tohto

¢lanku VZP v Zavéznej dokumentécii.

1.

a)

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do UkoncCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost, sa Prijimatel zavézuje Ze:

nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budd spifiat vo Vyzve stanovené podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajuce sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela
k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v svislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podlfa Vyzvy (dalej ako
,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok
upravujucich tarchy ainé prava tretich osob viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu.
Z pravneho vztahu Prijimatefla k Nehnutelnostiam na realiz&ciu Projektu musi byt zrejmé, ze Prijimatel je
opravneny Nehnutelnosti na realiz&ciu Projektu neruSene a plnohodnotne uzivat od ZaCatia realiz&cie
Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skonCenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na
Projekt vztahuje Udrzatelnost. MéZe pritom dojst’ aj ku kombin&cii réznych pravnych titulov, ktoré toto
pravo Prijimatela zakladaju a ktoré sa moézu navzdjom menit pri dodrzani vSetkych podmienok
stanovenych Vyzvou;

Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnotil v rdmci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu®):
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(i)

bude Prijimatel pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej &innosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli
Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrZanie
Ciefa Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu
audrzaniu Ciela Projektu podla Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu
alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrzani pravidiel tykajlcich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak
su relevantné,

zaradi do svojho majetku a ponechéa vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovate/ného na Prijimatela podla jeho postavenia (napr. zakona
o UCtovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuiju iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) tohto pismena,

nadobudne od tretich os6b na zé&klade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu uzitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva“), bude nadobudat na zéklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Zze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouzivat' dielo, resp. vykonavat' prava zodpovedajlce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava duSevného
vlastnictva Ciefom Projektu, takato pisomné zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavazne;
dokumentécii blizSie Specifikovat poziadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti ur€enia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to urCi Vykonavatel, Prijimatel oznaéi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spésobom uréenym Vykonavatefom tak, aby nemohli byt zamenené s inou

Vecou;

uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich zinformovania, komunikacie

a viditelnosti podla ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok

nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméZe byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu

Vlykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatefnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a)
b)

prevedeny na tretiu osobu,

prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby, v celku alebo
CiastoCne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto &lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Viyzvy,

zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nembze mat vplyv na dosiahnutie Uéelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podfa Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonévatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju

vynimky

Ukonom,

aods. 2

uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
pism. b) tohto ¢lanku VZP. O suhlas podla predchadzajlcej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
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pri¢om sucastou ziadosti je dosledné vecné odbvodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Viykonavatel opravneny ziadost o suhlas zamietnut.

4, Ak mé byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit v stlade s pravidlami uplatnitelnymi pre oblast Statnej pomoci/pomoci de
minimis.

5. Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto &lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, moze zakladat hospodarsku vyhodu, ktord by podnik
nemohol ziskat za beznych trhovych podmienok podia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.,
V pripade splnenia kumulativnych podmienok definicie $tatnej pomoci v zmysle &. 107 ZFEU, bude
Prijimatel’ povinny vratit' alebo vymoct vratanie takto poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu
s Urokmi vo vy3ke, v lehotach a spdsobom vyplyvajlcim z Pravneho ramca. Vykonavatel zaroverh méze
Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela
podla predchadzajlcej vety v sulade s élankom 14 VZP.

6. Prijimatel sa zavazuje poskytnit Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU vsetku dokumentaciu
vytvorenu prifalebo v stvislosti s Realizaciou Projektu na Ucely vyplyvajice z Pravneho ramca, a tymto
zarovell udeluje Vykonavatelovi a prisludnym organom SR a EU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentécie na Ucely vyplyvajuce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym ramcom.

7. Prijimatel sthlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zédznamy tykajlce sa ktorejkofvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

8. Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osob&m z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prév duSevného, resp. priemyselného viastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatefovi pripadnu Skodu vzniknutu Viykonavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti.

9. PoruSenie povinnosti Prijimatefa uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povaZuje za podstatné
poru$enie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

1. Prijimatel je oprévneny previest prédva apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajlicim pisomnym suhlasom Vykonavatela v sulade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prisludnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vSetky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie splnenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatefom v postaveni ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a Ucel Zmluvy, pri¢om
Prijimatel’ musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpeci, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatefom, osobitnym pravnym Ukonom,
ktorého Ucastnikom bude Vykonavatel, vstupi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora méa byt novym Prijimatelom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

2. Prijimatel spolu s odévodnenou ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predlozi
Vykonévatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podla odseku 1
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tohto €lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,
doplfiujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi pozadovanu dokumentaciu, informécie a vysvetlenia
v primerangj lehote aspdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi
dokumentéciu, vysvetlenia a informécie vyZiadané podia predchadzajucej vety v uréenej lehote a spdsobom,
Vlykonavatel je opravneny sthlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

3. Vpripade, ak Vykonavatel neudeli sthlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voci Vykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela
voCi tretim osobam.

4. Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej
spoloCnosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na splnenie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urenych vo Vyzve Prijimatefom a zéroven tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit
Vlykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Struktire Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu koneéného
uzivatela vyhod podla zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktury Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poZiadat Prijimatela o akukolvek
dokumentéaciu, doplfiujice informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoCnosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktlry Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny pozadovani dokumentaciu, doplfiujlce
informacie a vysvetlenia poskytnat v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentécie, vysvetleni a dopliiujucich informacii vyziadanych podla predchadzajlcej vety v stanovenej
lehote a spOsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit’ voci
Prijimatelovi zmluvn( pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

5. Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skutoénosti, ze doslo alebo ma dojst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutonosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podfa prechadzajlcej vety predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvn( pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

6. Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

7. Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle prévnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

8. V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Vlykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do véetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prisluSnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

1. Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v sulade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Zavaznou
dokumentaciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

2. Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania
OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa méze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od
charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om vSak Realizacia
Projektu musi byt ukonCena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizécie Projektu, ak bolo
stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatefa o pominuti OVZ zabezpei upravu
¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pri¢om v tomto pripade nie je
Prijimatel povinny poziadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa ¢lanku 10 VZP.
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Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a)

b)

sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zéklade Vykonévatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vykondvatel' povinnost zacat konat. Uvedené neplati, ak bolo ome8kanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny tkon alebo postup vykond, Prijimatel je povinny pokracovat
v Realizacii Projektu driom, kedy sa o vykonani tohto tikonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa predizi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom viak Realizacia Projektu musi byt
ukoncena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
Vlyzve; alebo

Vlykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 tohto ¢lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podra odseku 14 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala
skutocnost podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie
Projektu spolu s uvedenim dovodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP
alalebo skutoénosti podla odseku 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie skutoénosti,
ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k ¢omu
prilozi prislusnu dokumentaciu. Doruéenim tohto ozndmenia Vykonavatelovi nastavaju uinky pozastavenia
Realizacie Projektu, ak boli splnené podmienky podla odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. Odli$né plati v
pripade:

a)

ddévodov pozastavenia podia odseku 2 tohto Elanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukdze skorsi vznik OVZ a Viykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, &i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podfa Prilohy €. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v ozndmeni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na z&klade ¢oho nastavaju U¢inky
podla odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

pozastavenia Realizacie Projektu podia odseku 3 tohto Clanku VZP, ak doSlo k uplynutiu leh6t
stanovenych Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajuceho ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doSlo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
defi pozastavenia Realizacie Projektu najskor tridsiaty prvy kalendarny defi po uplynuti tychto lehot;
ak na zaklade predloZenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

v pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy Prijimatelom, a to aZ do doby odstranenia tohto porusenia
2o strany Prijimatela,

v pripade podstatného porudenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstlpil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatefla,

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Cast vykonanu v ramci Realiz&cie Projektu pred tym, ako do3lo k G¢inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
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takéhoto vydavku do$lo az v ¢ase po vzniku Ucinkov pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku
4 tohto ¢lanku VZP,

d) az do doby, kym budu riadne zabezpetené pohladavky vyplyvajuce Vykonavatelovi sUvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

e) vpripade zacatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voéi Prijimatelovi, osobdm konajlcim v mene Prijimatela alebo inym osobém
v priamej sUvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na poru$enie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré odbvodnuju docasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukézanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i) vpripade, ak doSlo k za€atiu konania tykajliceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najma konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla kapitoly Il ¢lankov 12 aZ 16 nariadenia
Rady (EU) ¢&. 2015/1589, ktorym sa ustanovujii podrobné pravidia na uplatfiovanie &lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eur6pskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
Clenskému Statu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
0 zluditelnosti pomoci so spolo¢nym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sidneho, exekuéného alebo spravneho konania voéi Prijimateflovi, ktoré maju alebo mézu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.

Vykonavatel mbze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti neddjde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa

¢lanku 11 VZP.

Vlykonavatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku

VZP Prijimatelovi pisomne oznami. DoruCenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju Ucinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity

Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel

je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutnu sucinnost' v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokragovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vlydavky realizované Prijimatefom pocas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za

opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v

oznameni Vykonavatela podla odseku 8 tohto ¢lanku VZP, alebo ak tak urci Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou st tieto G&inky spojené podia tohto

¢lanku VZP.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora mé povahu

OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, i trva tato prekazka. Na ten el je Prijimatel povinny na

poziadanie Vykonavatela preukézat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho

z Pravneho ramca, Z&véznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov

s dodavatefom.
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Ak Prijimatel' mé& za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo do$lo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré st podfa odseku 5 tohto &lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podla ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak déjde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odsekud
tohto €lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny ukon, akékolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho ramca alebo ind prévna skutocnost, Vykonavatel sa
zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje o dobu, polas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dévodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajlcej
vety urcit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlZzuje o dobu, pocas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne ozndmit' Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju
alebo mozu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podla tejto Zmluvy, alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti
Prijimatela zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

Viykonavatel' je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutoCnosti svisiacej s Projektom, ak méa alebo méZze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

V spojeni s ods. 6.2 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodéarnost a efektivnost, a tiez s ohfadom
na skutonost, ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou podla § 5a zékona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov, priCom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:

a. Formalna zmena spocivajuca v zmene:

I Udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu (napr. obchodné
meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny orgén, kontaktné Udaje, Cislo Uctu uréené na
Uhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo ind zmena, ktord mé vo vztahu k Zmluve iba
deklaratorny ucinok, alebo

ii. subjektu Vykonavatela, ku ktorej dojde na zaklade vSeobecne zavazného pravneho
predpisu;

b. zmena Zmluvy z dévodu jej zosuladenia s platnym znenim Pravneho ramca alebo Z&vézne;j
dokumentacie; ods. 6.7 Clanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je
dotknuty;

c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamnu zmenu
Projektu sa povazuje najma:

i. omeSkanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,
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ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.

Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatelnost Ciefa Projektu, ani na dodrZanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

odchylka v rozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vySky oprévnenych
vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoétovych poloZiek v rozpoCte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,
skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektorl z definovanych
kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznaené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentécii,

zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, o menej ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciefa Projektu;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamnu zmenu Projektu sa
povazuje najma zmena:

miesta realizacie Projektu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zéloh, ak nie je zaloh sucasne aj
Predmetom Projektu,

kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu, o
viac ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z \lyzvy a spbsobu ich splnenia Prijimatefom,

vii. pouZivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktord je opravnena
v zmysle Vyzvy,

ix. Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP,

x. odchylky vrozpoéte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu tykajicej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamni zmenu Projektu podla ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto ¢lanku VZP,

xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s povodnym Obdobim realizcie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

xii. akychkolvek skutoCnosti rozhodujucich pre urCenie vySky a intenzity Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamnad zmena oznaCena v Zavaznej
dokumentécii.
4. Zmena Zmluvy z dovodu na strane Prijimatela sa zrealizuje na z&klade ziadosti Prijimatela o zmenu
Zmluvy, ktori podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme ur€enej pre tento Ucel v Zavaznej dokumentacii.
5. Prijimatel je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred

uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom
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skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo v lehote uréene;
Vlykonavatelom v Zavaznej dokumentacii.

Ziadost 0 zmenu Zmluvy musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat informacie a/alebo udaje, ktoré
stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentécia. Stcastou ziadosti 0 zmenu Zmluvy su dokumenty
(zahfia i dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy odévodriuju.
Vykonavatel nie je povinny zZiadosti 0 zmenu Zmluvy vyhoviet; zaroven nie je opravneny ziadost 0 zmenu
Zmluvy odmietnut bez udania dévodu.

V pripade, ak neddjde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetni zmenu v ramci
Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny do$lo, vydavky suvisiace s takouto zmenou mézu byt
povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu.
V pripade vyhovenia zZiadosti 0 zmenu Zmluvy Vykonavatel za$le Prijimatelovi navrh dodatku k Zmluve,
ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykoné bezodkladne,
najneskor véak pred thradou najblizéej ZoP. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP
obsahujlcu vydavky, ktoré sa tykaju predmetnej zmeny skér, ako nadobudne uéinnost dodatok k Zmluve
obsahujuci predmetnu zmenu Zmluvy.

Prijimatel je povinny zabezpeit, aby nedoSlo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie
Projektu nebude v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa tatnej pomoci/pomoci de minimis.
Zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude Projekt v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa
$tatnej pomoci/pomoci de minimis, sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podia élanku 11 VZP.
Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu v den, ktory
je uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaju
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy, nastanu pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v den,
kedy Prijimatel predmetni zmenu Projektu oznamil Vykonavatelovi podla odseku 14 tohto ¢lanku VZP.
V pripade zmeny Zmluvy z dévodu na strane Vykonavatela alebo ziného dévodu (napriklad zmien
potrebnych z dévodu mimoriadnej situdcie, nudzového stavu alebo vynimoéného stavu) Vykonavatel
pripravi navrh pisomného dodatku k Zmluve a zasle ho Prijimatelovi. Vykonavatel mdze zmenu Zmluvy
podla predchadzajlcej vety vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu uvedena v ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nesmie byt zmenou Zmluvy navysena.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v3etky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti podla tejto Zmluvy, su pre Prijimatela zavazné, a to drfiom
ich uéinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.

V pripade zmeny alebo skutoCnosti, ktora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel Vykonavatelovi takuto
zmenu alebo skutoCnost oznami v sulade sods. 5.1 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu; v tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuije.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukoncit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukoncenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a si¢asne uplynutim doby, na ktort bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukongit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstpenim od Zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vietky zavazky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zéklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k Ciastocnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrZat Ciel Projektu

pocas Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost

vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podla ¢lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZze Prijimatel tito vziat spat'iba s pisomnym sthlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo dia, kedy je vypoved doruéend Vykonavatelovi. PoCas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju Ukony smerujlce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najméa Vykonavatel vykona

Ukony vztahuijuce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnut

vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vlykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy moze Prijimatel alebo Vykonavatel odstlpit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného poruSenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, ze pre odstipenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v ome$kani, ak nesplIni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom rémci alalebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinit podfa Zmluvy. OmeSkanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poru$enie zmluvnej povinnosti.

Poruenie Zmluvy je podstatné, ak strana poruujuca Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na Gcel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavretd, bolo rozumné predvidat, Ze druha zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni

povinnosti pri takom porudeni Zmluvy. Porudenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajlcich z ¢lanku 2 VZP a &lanku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatefa, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a sucasne nepdjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo poruenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Vyzve; za podstatné porusenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostéva z objektivneho hladiska spinena, ale inym spbsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skutognost, ktorl Prijimatel
neozndmil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porusenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo G¢el Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Vykonavatelovi v suvislosti so Zmluvou,
pocas ucinnosti Zmluvy ako aj v Case od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoCnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informéciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal Ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f) neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podia ¢lanku 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajucich sa vecnej a/alebo ¢asovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, sposob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
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10.

1.

dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skutoénosti, podmienok alebo zavézkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyvriovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najmé ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné ¢iny podla v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i) poruSenie povinnosti Prijimatefom podla Zmluvy, ktoré je konstatované v rozhodnuti Eurépske;
Komisie podra ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, &i doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych 0s6b, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, ze sa
povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zlctovanie
predfinancovania alebo ZoP - z(¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie su€innosti zo strany Prijimatela (najmé pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana uplne alebo z &asti z Prostriedkov
mechanizmu, spésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zékon o VO),

p) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze, ze zo strany Prijimatela doSlo k niektorej forme
nedovoleného obmedzovania sutaze podla zakona o ochrane hospodarskej sttaze,

q) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaCené ako podstatné poruSenie
povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy.

Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela na ktory je potrebny

predchadzajici pisomny suhlas Vykonavatefa a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

PoruSenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajucich z Pravneho rédmca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuju za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je druhd zmluvng strana opravnend od Zmluvy odstupit bez

zbyto€ného odkladu po tom, ako sa otomto poruSeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohlfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatefla, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného

dévodu preto Prijimatel sthlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytotného odkladu® zahffia dobu, podas ktorej su v priamej nadvéznosti

Vlykonavatelom vykonavané Ukony podla predchadzajucej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktoré jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druha
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12.

13.

14.

1.

16.

zmluvna strana opravnena poskytnut dodatonl lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatoénej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné porusenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od
Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podla ods. 1 pism. c) €lanku 14 VZP a Prijimatel
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrétit podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti podla Zmluvy zo strany Prijimatela,
Prijimatel sa zavéazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14
VZP. Této povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujucom
porusenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast.

Ak Viykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov
zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla &lanku 14 VZP.

Ak spIneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynulo 6 mesiacov. V pripade objektivnej nemoZnosti plnenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajlcej vety neuplatni a zmluvné strany s
opravnené postupovat podfa prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obgianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné dilom doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy podla
0ds. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvne;j strane.

V pripade odstlpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,
ktoré podia svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najma pravo pozadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podia Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov voblasti Statnej
pomoci/pomoci de minimis podfa Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podla ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po€as uinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
z0 Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpeCenie poskytnut vo forme, spdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, priCom prioritne sa zabezpecenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpe€ovacie prostriedky sluziace pre zabezpe€enie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy platia v3etky
nasledovné podmienky:
a) zabezpecCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpecenia predpoklada Obchodny zékonnik alebo Obciansky zakonnik,
b)  z&lohom mbZe byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,
c) k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici
veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,
d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze dojst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,
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e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako sicet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktoru Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade
predloZenej Ziadosti o platbu,

f)  zalohom mézu byt:

(i) veci vo vylutnom vlastnictve Prijimatela, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zalozcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vacsiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZzného prava na zaloh pocitany podfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo

(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zélozného prava
na zaloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0séb za splnenia podmienky podia bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonavatelom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimateflovi, alebo ak nepatria vyluéne Prijimatefovi, obdobne za
splnenia podmienok podla ii. az iv. podla tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tiez ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t.). ako prednostny zaloZny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny sthlas so zriadenim zalozného prava aj v pripade, ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

2. Podrobnejsie pravidla tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava budu predmetom pisomnej
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomne;
dohody v stlade s Vyzvou, Zavaznou dokumentéciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

3. Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpeCujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, priCom tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni z&lozného prava,

c) zabezpeCit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyi/tretich osdb, ak je zalohom
zabezpec€ujucim z&vazky Prijimatela podla Zmluvy.

4, Povinnost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie
vyplyva, ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduije.

5. Viykonavatel je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajice sa poZiadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.
6. Zmluvné strany dojednali zmluvnu pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentéciu, spravy, idaje alebo informacie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podla ¢l. 50ds. 9, €. 8 ods. 2,4 a 5, €. 9 ods. 4, 11 a 12, ¢l. 10 ods.
1a2,¢l. 12 0ds. 1 pism. g), €l. 13 ods. 10, ¢l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a €l. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo urcenej Vykonavatelom, pricom tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podla Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podfa ods. 4.1.2. ¢lanku
4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 6 &lanku 5 VZP,

c) porusi ktorikolvek povinnost spojent s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podfa &lanku
6 VZP.
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Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvni pokutu voci Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podla
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 50,00 Eur za kazdy aj zacaty deri omeSkania, aZ do
spinenia poruSenej povinnosti alebo do skoncenia ucinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade ktorych
si Vykonavatel zmluvnu pokutu uplatfiuje, maximalne v§ak do vysky Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnu
pokutu podla predchadzajlcej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto poruSenie povinnosti nebola
ulozena ina sankcia podfa Zmluvy, ani nedoSlo k odstupeniu od Zmluvy a suCasne, ak Vykonavatel
Prijimatefa vyzval na dodatoéné splnenie povinnosti, k porueniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel uvedent povinnost nesplnil ani v poskytnutej dodato¢nej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako
Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Prdvo Vykondvatela na nahradu $kody spdsobent Prijimatelom
ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Vykonavatel oznami Prijimatefovi sumu zmluvnej pokuty, ktord sa Prijimatel zavézuje uhradit
Vykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn ¢innosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych oséb podla § 2 pism.
i) zakona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sulade so Zmluvou, stlad nérokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZzenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodéarnost,
efektivnosti, G¢innosti a G¢elnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciefa Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktord je vykondvand podfa zakona o finanCnej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej finan¢nej kontroly, administrativnej finan¢nej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako vladny audit v stlade so zakonom o finanénej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpedi najma overenie, i Ciel Projektu bol spineny a udrzany, i vietky
uplatnitelné pravidia a pravne predpisy boli dodrzané aci Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat' kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy do skoncenia uéinnosti Zmluvy podfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavézuje v lehote ur€enej Vykonavatelom informovat Vykondvatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a suCasne mu v lehote uréene;
Vykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v sUvislosti s pinenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti podfa tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiiovanie jej prav v sulade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
0 mechanizme, zadkonom o finan¢nej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, ¢l. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tiez zavazuje, ze zabezpeci, aby akékolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade s ods. 6 €. 12 Dohody
o financovani.
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Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najma preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podia Zmluvy, Zdvaznej dokumentacie, Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit' vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho rdmca, najma zo zakona o finannej kontrole. Ak je to potrebné pre Gcely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpegit pritomnost 0sdb zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skuto€nosti, bez ohfadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykonédvani kontroly/auditu je
Opravnenad osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchéadzajicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost' plnit' prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené intituciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia Udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najma za uéelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sU najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranigia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajuce sa Projektu (najma osobné (daje Prijimatela a iné osobné
Udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujucimi ochranu osobnych tdajov), ktoré poskytne
Vykondvatelovi, boli suCastou osobitnych néstrojov podla prvej vety. Prijimatel’ sa zaroveri zavézuje
poskytnut Vykonavatelovi stéinnost a/alebo akékolvek doplfiujice informéacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacénej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpeit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podla tohto
¢lanku VZP na poZiadanie poskytli su€innost, informacie a dokumenty (napr. U¢tovné zédznamy a iné),
ktoré sUvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluZieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevy&erpal podfa podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celu sumu poskytnutého predfinancovania alebo zélohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vrétit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najma v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v sUvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Pravneho ramca as tymto
poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti (napr. poruSenie
finan¢nej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,
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e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zéklade UroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,
f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vykonavatelom.
Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podfa ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zaverecnej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podra
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januéara roku nasledujtceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevréti Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ktoré je povinny vréatit podfa
odseku 1 tohto &lanku VZP, na Gcet ureny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podla ¢lanku 5 Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktor0 je Prijimatel povinny vréatit, v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktoru zasle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktori ma Prijimatel vratit a zarover urci Cislo uctu/Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast uvedenu v zZiadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 30 dni odo dfia dorucenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplIni, ani ned6jde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonévatel:
a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu
(ak ide o poru$enie finanénej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti na prislusnom organe (napr. na sude).
Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na uéet urCeny
Vykonavatefom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoctovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Gcet uréeny Vykonéavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak pocCas Realizacie Projektu a poCas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa
a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,
b. predloZit Vykonavatelovi prislusni dokumentaciu tykajucu sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na u¢ely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. priciny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal v3etky zavazky voCi Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet iny ako ucet urCeny Vykonavatefom,
prislusny zavazok Prijimatela zostava nesplneny a finanéné vztahy voci Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoCitat akukolvek svoju pohladavku proti pohfadavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, ani proti akymkolvek inym pohfadavkam Vykonévatela
voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast podfa tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
mbZze s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
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Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len den lehoty podla odseku 4 tohto &lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti sa uplatni 30
dnova lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.

Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek po€as Uc€innosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlcej
kontroly/auditu dotknuté.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislugné Uétovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepo¢tu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v stlade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona
0 UCtovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v EUR na Ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na ugely ZoP pouzije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
Z Ucty, tzn. v den uskutoCnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zl¢tovanie predfinancovania, ZoP - zudtovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundécia).

Ak Prijimatel prevadza pefazné prostriedky v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v cudzej mene na
Uget dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouZije na idely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci diiu uskutocnenia Uctovného pripadu. Vydavok
prepoditany tymto kurzom na EUR zahrie Prijimatel do ZoP (ZoP - zu&tovanie predfinancovania, ZoP -
zugtovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundécia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia gtovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zigtovanie predfinancovania
uplatni postup podfa tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereCny kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zavere&ného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mdze v ramci zaveregnej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentacii. Ak zo zavereného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vratit podia ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto ¢lanku VZP sa diiom uskutoénenia uétovného pripadu rozumie defi uskutoénenia U¢tovného
pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch U¢tovania a ramcovej uctovej osnove pre podnikatefov uétujucich v sustave podvojného
uctovnictva, uverejneného v ozndmeni Ministerstva financii SR €. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatefla, ktory nie je uctovnou jednotkou.
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Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vlykonavatel zabezpedi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne/formou
rozpoctového opatrenia v sulade so zakonom o rozpoCtovych pravidlach na ucet vedeny v EUR (dalej len
,Ucet Prijimatela“). Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe ¢&. 2 Opis Projektu.

Prijimatel je povinny udrZiavat Ucet Prijimatela otvoreny az do Finanéného ukoncenia Projektu. V pripade
zruSenia uétu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahrani¢i Prijimatel zodpoveda za Uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto Uctu na svoju tarchu.

Prijimatel mbze realizovat’ Uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych uétov otvorenych Prijimatelom pri
dodrzani podmienok existencie uétu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonévatelovi identifikaciu tychto uctov podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak s Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na uéte Prijimatela droCené, Prijimatel je povinny vzniknuté droky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Uroky vratit Vykonavatelovi podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoCtova organizacia, odsek 2 tohto &lanku VZP sa neuplatiiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonévatefom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania,
systémom zalohovych platieb, systémom refundacie alebo kombinaciou tychto systémov.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zaviznej dokumentacii.

Na ucely tejto Zmluvy sa za def poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje der
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti povaZuje defi aktivacie evidencného listu Uprav
rozpoGtu potvrdzuijuci upravu rozpoCtu Prijimatefla rozpo¢tovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je moZné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urCenie
prav a povinnosti zmluvnych stran stcasne pouZiju ustanovenia ¢lanku 17a az 17c¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.

Ak dbjde ku kombin&cii dvoch alebo viacerych systémov financovania v rdmci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnt ZoP, t|. Prijimatel nemoze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatel je opravneny zvysit alebo znizit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximalne vo vySke 0,01% z maximalnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.

Prijimatel je povinny vo véetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v sulade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo
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schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoCnosti, Ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia
¢lanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho urCenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
Na tgely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, 7e dodavatel postipil pohladavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,
b)  uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zéloZného prava na pohladavku dodavatela voci
Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obéianskeho zakonnika,
c) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi podia pravnych
predpisov SR,
d) zapoCitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 ObcCianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavazku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, Ze dodavatel postupil pohladavku voéi Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlce
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade uhrady z&vazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohfadavku
dodavatela voéi Prijimatelovi podla § 151a az § 151me ObcCianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujuce vznik zalozného prava.
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujtce
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade uhrady zavazku Prijimatefa dodavatelovi na zaklade uloZenia predmetu zavazku medzi
Prijimatelom a veriteflom do notarskej Uschovy podlfa § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujice vykonanie ulozenia predmetu
zavazku do notarskej Uschovy.
V pripade zapoc€itania pohladavok dodavatefa a Prijimatefa podla § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohfadavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikacii niektorého z postupov
podia tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoCtovych
pravidlach). Ustanovenia tohto &lanku VZP sa zéroven nevztahuju na pohladavku podfa ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
Gast na zaklade Prijimatelom prediozenych neuhradenych Uctovnych dokladov v lehote splatnosti zavézku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpe&i poskytnutie platby vylutne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania
predloZenej Prijimatelom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykéazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s rozpoctom Projektu.

32



Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 282/2026

Financované i F -‘ E r&t:;:j;;?z;%mmmo ROZVOM
Eurdpskou aniou PLAN LOBNOVY 3 A BNFORMATIZACIE

. SLOVENSKE] REPLABLIKY
MextGengrationEl) 5

Priloha €. 1 Zmluvy

3.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktara) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podra platnych
pravnych predpisov (najma zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
naleZitosti uréi Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Uétovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 10 pracovnych dni odo diia pripisania prisluSnej platoy na uéet Prijimatela, alebo odo dia
aktivacie evidencného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je
§tatna rozpoétova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s (ihradou zavazku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vy$ku zG¢tovat, a to do
10 dni odo dia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpotu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova
organizacia. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel’ povinny vratit Vykonavatelovi najneskér do
dasu dorudenia ZoP — zltovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom stgastou takejto ZoP -
zuctovanie predfinancovania su aj doklady preukazuijlce vratenie nezuctovaného rozdielu predfinancovania.
Vlykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorsie vréatenie nezictovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak este nedo$lo k ukonéeniu overovania v ramci kontroly ZoP — zU&tovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel zGgtuje platbu Viykonavatelovi prediozenim ZoP — ziétovanie predfinancovania, ktord predklada
spolu s vypisom z uctu potvrdzujucim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujtcimi
skuto&nu hradu vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie predfinancovania, najma vypisom z Gétu alebo
prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujice skutoénd Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP —
zUctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodudeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP — zU&tovanie predfinancovania podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP - ziétovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly méZe Vykonavatel poskytnut Prijimatefovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — z(i&tovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvéli alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezl¢tovaného predfinancovania, resp. neziétovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa &lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za zi¢tované, ak je ZoP — zU&tovanie predfinancovania schvalena
v pinej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil neziétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zu&tovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatefom,
Viykonavatel méze umoznit' Prijimatelovi zO¢tovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoCnej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit' poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezu¢tovanu Cast predfinancovania na Ucet
Viykonavatela, a to v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy ucet Vykonavatela a z predchadzajuceho
roka na prijmovy ucet Vykondvatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizécia, realizuje vrétenie
formou prevodu z G¢tu Prijimatela na U¢et Vykonavatela alebo formou rozpo¢tového opatrenia, v stlade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.
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Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximaine 40% z prostriedkov
mechanizmu Projektu z maximalnej vySky Prostriedkov mechanizmu podia ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazd( poskytnuti zalohovu platbu priebezne zuétovavat,
pricom najneskér do 3 mesiacov odo dna pripisania platby na Uéte Prijimatela alebo odo diia aktivacie
evidenéného listu Uprav rozpo€tu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kaZzdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimate zagtuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Prijimatel
v ramci ZoP — zudtovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stilade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zétovanie zalohovej platby spolu s Uétovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujicimi skutoénd thradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zugtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podla
platnych pravnych predpisov (najmé zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a dalSie naleZitosti ur€i Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutoénl Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednodu$eného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaj.
Jednu zélohovi platbu mozno zugtovat predlozenim viacerych ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 3 mesiacov odo da pripisania finan¢nych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivécie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho
Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pritom kazdu predkladant ZoP — ziétovanie zalohovej platby je potrebné
priradit k najstarSej poskytnutej nezuétovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zictovat
predloZenim jednej ZoP — z&tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnutéd v maximalnej vySke zalohovej platby podfa odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel mdZe poziadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajicej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajlca
zalohova platha bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel mdZe poZiadat o dalsiu zalohovu platbu v sume
rovnajucej sa rozdielu maximainej vysky zalohovej platby podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajuce;
poskytnutej a nezuétovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - zlgtovanie zalohovej platby podfa zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podra
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zu&tovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimateflovi zalohovu platbu v sume, ktord zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za ziétovand, ak je ZoP — z¢tovanie
zélohovej platby (alebo viaceré ZoP — zigtovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohove;
platby alebo Prijimatel vratil celi sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zlétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisludnej 3-mesacnej lehoty na zu¢tovanie, Prijimatel méZze takto identifikovanu nezuctovanu
sumu z(¢tovat predloZzenim daldej ZoP - zi¢tovanie zalohovej platby do skonéenia prislu$nej 3-mesaénej
lehoty na zuctovanie.
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Ak Prijimatel neztctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 3 mesiacov odo da pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dfa aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoétu v
pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizécia, Prijimatel je povinny do 10 dni po uplynuti 3-
mesacnej lehoty na zlCtovanie danej zalohovej platby vratit sumu neziétovaného rozdielu poskytnute
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zUé&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 3-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla élanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skoncenia lehoty na z(ctovanie poskytnutej zalohovej platby nepredioZi
ZoP - z(&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP — zu&tovanie zalohovej platby v objeme dostato&nom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel méze umoznit Prijimatelovi z(ctovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodato¢nej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohovej
platby alebo nezuétovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit
nezuctovant poskytnutl zalohovu platbu alebo nezuétovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Viykonévatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonévatel' vyzve Prijimatefa na vratenie
postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuétovanu poskytnutd zalohovu platbu, resp. neziétovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platoy na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpodtového roka na vydavkovy ucet Vykonavatela a
z predchadzajuiceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Uctu Prijimatela na uet Vykonavatela alebo formou rozpoétového
opatrenia, v stlade so Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17¢c. Systém refundacie

Systémom refundécie sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Oprévnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast
na zaklade ZoP — priebezna platba predioZenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vySky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, nérokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezné platba spolu s Ugtovnymi dokladmi
(napr. faktdra) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujicimi skutond Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podla platnych pravnych
predpisov (najmé zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie nélezitosti
uréi Vykonavatel' v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skutoénl uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP - priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze V'ykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezné platba podfa zakona
o finangnej kontrole. Po vykonani kontroly podfa predchadzajiicej vety Viykonavatel ZoP — priebezn4 platba
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na z&klade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktoré zodpoveda identifikovanym
Opréavnenych vydavkom.
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OPISPROJEKTU

Vykonavatel - zakladné udaje

Nazov vykonavatela:

Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie SR

Adresa vykonavatel

Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava — mestska ¢ast Staré Mesto

ICO vykonavatera:

50349287

Zakladné udaje — zaclenenie

podl'a programovej Struktiry
Viyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na

Nazov vyzvy: podporu vyskumu a vyvoja v oblasti digitalnej transformacie Slovenska 2
Cislo vyzvy: 17104-04-V05
Komponent: 17 - Digitalne Slovensko
Investicia 4: Podpora projektov zameranych na vyvoj a aplikaciu Spi¢kovych
Investicia/Reforma digitélnych technolégii

Identifikacia

Nézov: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
ICO: 31364381

DIC: 2020343996

Platitel DPH: Ano

IC DPH: SK2020343996

Pravna forma: spol. s r.0.

Adresa: Drobného 29/3431 844 07 Bratislava
KoreSpondencna adresa: | Drobného 29/3431 844 07 Bratislava
Statutarny zastupca': Ing. Géza Mihaly, CSc.

Cislo IBAN:

Financovanie projektu

SK52 0200 0000 0020 1634 7032

Banka:

VUB

Kontaktné osoby

Meno a priezvisko:
(uvedie sa minimélne jedna osoba
a jej kontaktné udaje)
Telefonicky kontakt:

Email:

Finanéné prostriedky v EUR - celkovy prehlad

Celkové opravnené vydavky projektu bez DPH: 867 296,40 EUR
Ziadana vyska prostriedkov mechanizmu bez DPH: 390 283,38 EUR
Vyska povinného spolufinancovania bez DPH: 477 013,02 EUR

1V pripade viacerych Statutarov sa uvadzaju véetci.
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Identifikacia projektu — zakladné uidaje o projekte
Nazov projektu: SkillSight — Real-time Monitor Zruénosti
Skratka: SkillSight
Dlzka realizacie projektu: | od: 6. 10. 2025 | do: 30. 6.2026

Miesto realizacie projektu:

Bratislavsky kraj, okres Bratislava
Drobného 29, 844 07 Bratislava

Zhrnutie (abstrakt):

Projekt SkillSight je zamerany na vyvoj moderného inovativneho systému real-time monitorovania poziadaviek na
zruénosti vyuzivané v jednotlivych pracovnych poziciach a na predikciu buducich zruénosti potrebnych na trhu
prace.

Na rozdiel od pristupov zaloZzenych na periodickych expertnych revizidch bude SkillSight poskytovat priebezné,
automatizované a okamzite pouzitelné vystupy. Pomocou pokrocilych metod spracovania vefkych dat, prvkov umele;
inteligencie (Al) a strojového ucenia (ML) systém zhromazdi a analyzuje Udaje z narodného trhu prace a z vybranych
zahraniénych pracovnych trhov (Nemecko, Rakusko, Polsko, Ceska republika a Velka Britania), transformuje ich do
Standardizovanych klasifikaénych ramcov (SK ISCO-08, ESCO, SK NACE Rev. 2) a odhali nové/meniace sa zruénosti skor,
nez sa naplno prejavia na slovenskom trhu.

Vystupy budu sluzit' tvorcom politik, Aliancii sektorovych rad, sektorovym radam, Ministerstvu Skolstva, vyskumu, vyvoja
amladeze SR (MSVVaM SR), dradom prace, socidlnych veci arodiny (Grady PSVR), stavovskym a profesijnym
organizacidm, zamestnavatelom, Skolam, kariérovym poradcom, indtituciam vzdelavania dospelych a Sirokej verejnosti,
s cielom zabezpe€it strategické rozhodovanie a planovanie rozvoja zruénosti pre zvySenie konkurencieschopnosti
regionov, zamestnavatelov, ale aj ob&anov. Projekt nadvézuje na eurdpske iniciativy v oblasti skills intelligence, Unie
zruénosti a vyrazne rozSiruje ich potencial vyuZitia.

Realizaciou projektu sa uroven pripravenosti technoldgie (tzv. TRL stuperi) posunie zo su¢asnej Urovne 3 na droven 8, ¢im
vznikne funkény prototyp v podobe interaktivnych dashboardov (PowerBl) a API rozhrani na predtrhovi demonstraciu,
overeny pilotnym testovanim u kfa&ovych pouzivatelov. SkillSight tym zvy3i transparentnost trhu prace, urychli
zosUladovanie vzdelavania s praxou a posilni konkurencieschopnost Slovenska v eurépskom priestore.

Ciel projektu:
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Cielom domény Digitalna transforméacia Slovenska v ramci Stratégie vyskumu a inovacii pre inteligentn Specializaciu
Slovenskej republiky 2021-2027 je podpora digitalnej transformacie vSetkych oblasti spoloénosti s ciefom zvysit kvalitu
Zivota obCanov, zvysit konkurencieschopnost priemyslu a celej ekonomiky a zabezpegit efektivny vykon Statnej spravy.

Projekt SkillSight k tomu prispieva prostrednictvom vyvoja inovativneho systému real-time monitorovania a predikcie
poZiadaviek na zru¢nosti na domacom a medzinarodnych pracovnych trhoch. Hlavnym ciefom projektu je zvysit UZitkovu
hodnotu dat v oblasti trhu prace a premenit ich na okamzite pouZite/né informacie pre rozhodovanie v politike, vzdelavani
aj hospodarskej praxi.

SkillSight vytvori funkény prototyp analytickej platformy (TRL 8), ktora umozni:

= zhromazdovanie, Cistenie aintegraciu velkych objemov ne$truktirovanych dat z domacich a zahraninych
pracovnych trhov,

* mapovanie a Standardizaciu dat v sulade s narodnymi a eurépskymi klasifikaénymi ramcami (SK 1SCO-08,
ESCO, SK NACE Rev. 2),

= poskytovanie priebeznych analytickych a prediktivnych vystupov prostrednictvom dashboardov a API rozhrani.

Cielom je zabezpegit, aby tvorcovia politik, Aliancia sektorovych rad, sektorové rady, MSVVaM SR, rady PSVR, stavovské
a profesijné organizacie, zamestnavatelia, Skoly, kariérovi poradcovia, poskytovatelia dalSieho vzdelavania dospelych aj
Siroka verejnost mali pristup k relevantnym, spolahlivym a aktualnym informaciam o poziadavkach na zru¢nosti. Projekt tak
podpori efektivne planovanie ludskych zdrojov, zosuladenie vzdelavania s potrebami praxe a zvySi transparentnost
a predvidatelnost trhu prace.

SkillSight priamo napifia priority RIS3, kedZe prina3a excelentny vyskumno-vyvojovy vystup s vysokym inovagnym
potencialom, posilfiuje datovo-riadené politiky a rozSiruje vyuzitelnost dat pre strategické rozhodovanie na narodnej aj
eurépskej urovni.

Prioritna oblast domény, ktoru bude projekt riesit’:

3-1: Inteligentné a prepojené senzory a zariadenia ]
3-2: ZvySenie uzitkovej hodnoty vSetkych druhov udajov a databaz
3-3: Inteligentné energetické systémy ]

3-4: Kyberneticka bezpe€nost a kryptografia ]

Intenzita pomoci pre experimentalny vyvoj?

% z celkovych

Intenzita pomoci opravnenych vydavkov

Zakladna intenzita - experimentalny vyvoj 25%
Velkostna kategéria podniku (10 % alebo 20 %) 20%
Projekt v oblasti vyskumu a vyvoja sa vykonava v podporovanom regione, 0%
ktory spifia podmienky stanovené v €l. 107 ods. 3 a) zmluvy (15 %) °
Spolu - uplatnena intenzita pomoci (maximalna intenzita pomoci sa
uréuje vo vyske 60 % celkovych opravnenych vydavkov)

45%

2 Vyplnia subjekty opravnenych Ziadatelov (pism. A) — reZim Statnej pomoci.
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EXCELENTNOST

Podrobny opis projektu

Vychodiskova situacia a relevantnost’ planovanych cielov projektu:

(OpiSe sa vychodiskova situacia v oblasti, ktoru projekt riesi a vychodiskové faktory, na ktorych je postavena realizécia projektu, dopyt
po vysledkoch projektu (vratane popisu planovaného TRL na konci projektu zodpovedajticeho Urovni 6 az 8), zdévodnenie tohto
rieSenia, na Com je zaloZena komparativna vyhoda tohto projektu a rieSenia pre Slovensko a prepojenost aktivit projektu s dihodobymi
prioritami).
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Trh prace sa dnes meni globalne — naprie¢ EU aj mimo nej — spdsobom, ktory zrychluje vznik, zanik a zmeny v naplni
pracovnych roli. KIi¢ovou vyzvou sa stava rychlost, aktualnost’ a granularita poznania zrucnosti: nestaci vediet, aké
zruénosti su vSeobecne potrebné, potrebujeme vediet, ktoré zruénosti sa objavuju, rastl na doleZitosti, alebo miznd ,tu
a teraz* a ako sa liSia medzi krajinami a odvetviami.

Tradi¢né nastroje mapovania trhu prace — vratane Narodnej sustavy povolani (NSP) a nadvézujlcich narodnych projektov
— poskytli SR stabilny a komplexny ramec na opis poziadaviek povolani a zohrali kPi¢ovu tlohu v prenosoch
potrieb zamestnavatelov do systému vzdelavania. Z pohladu ¢asu a rozsahu to bol prelomovy krok, ktory zasadne
zlepsil prenos potrieb zamestnavatelov do vzdelavania a politik trhu prace.

Zrychlena dynamika sucasného trhu prace vSak naraza na limity aktualizacie registrov zalozenych vyhradne na
expertnom posudzovani a praci sektorovych rad a ich ¢lenov - tieto procesy su spravidla viazané na narodné projekty,
v ramci ktorych sa v stanovenych intervaloch pristupuje k reviziam, su obmedzené dostupnymi kapacitami a neumoznuju
okamzitu reakciu na zmeny ani jednoduchl cezhraniénu porovnatefnost. Z tohto dévodu je nevyhnutné doplnit’ existujuci
ekosystém o nové moderné rieSenie - kontinualne a automatizované datovo pohanané monitorovanie zruénosti
s moznostou medzindrodného porovnania. RieSenie, ktoré bude navySe schopné predikovat zmeny
v kompetenénom modeli jednotlivych pracovnych pozicii — na zaklade real-time dat znarodného a
medzinarodnych trhov prace. A zéroven taky systém, ktory dokaZe identifikovat kompetencie, ktoré sa v zahranici
vyZaduju skér, nez na domacom trhu a ktoré sa s vysokou pravdepodobnostou stanu v kratkodobom horizonte ziadanymi
aj v podmienkach SR.

Predkladany projekt sa zameriava na vyvoj moderného inovativneho systému real-time monitorovania poziadaviek
na zruénosti vyuzivané v jednotlivych pracovnych poziciach, ktory bude schopny v redlnom €ase zhromazdovat
neStruktirované data od zamestnavatelov z pracovnych ponuk na narodnej a medzinarodnej Urovni a nasledne ich
prostrednictvom nastrojov umelej inteligencie (Al) Strukturalizuje do pouzitelnej podoby. Na rozdiel od st¢asnych pristupov
systém umozni priebeznu a automatizovanu klasifikaciu a mapovanie udajov na Standardné ramce (klasifikacia zamestnani
SK ISCO-08, eurdpska Kklasifikacia zruénosti/kompetencii, kvalifikacii a povolani ESCO, Statisticka klasifikacia
ekonomickych ¢innosti SK NACE Rev. 2) vratane ndmetov na ich pripadné roz$irenie s ohladom na trendy v reélnom &ase.
Tym vznikne pravidelne aktualizovanad a Standardizovand databaza, ktora poskytuje okamZité a prakticky vyuzitelné
vystupy pre tvorbu politik, vzdelavaci systém, dalSie vzdelavanie, legislativne zmeny i Sirokl verejnost a zarovert umozni
priame prepojenie na eurdpske iniciativy v oblasti skills intelligence.

Vysledkom projektu bude prototyp analytickej platformy, ktory vznikne postupne prostrednictvom nasledujucich
vyvojovych krokov:

= Ziskavanie a Standardizacia udajov o zruénostiach - vychodiskom bude spracovanie rozsiahlych
neStruktirovanych Udajov z pracovnych ponuk na nérodnej Urovni a zarover aj z vybranych zahrani¢nych trhov
prace (Nemecko, Rakusko, Polsko, Ceska republika a Velka Britania). Systém tieto Udaje ziska, vygisti, zjednoti
a klasifikuje podla Standardnych ramcov (SK ISCO-08, ESCO, SK NACE Rev. 2) a zarovefi identifikuje potrebu
pripadného rozSirenia vzhfadom na trendy v redlnom &ase.
=  Analyticko-predikéna vrstva — na takto pripravenych Udajoch sa budi realizovat analyzy dopytu po
zru€nostiach v dvoch Urovniach: deskriptivnej (mapovanie trendov podla odvetvia, regiénu ¢&i povolania)
a prognostickej (predikcie vyvoja prostrednictvom umelej inteligencie (Al) a strojového uéenia (ML). Samostatny
déraz sa bude klast na porovnanie medzi SR a vybranymi zahraniénymi trhmi préace s cielom identifikovat rozdiely
a potencialne buduce zruénosti, ktoré sa v zahrani¢i objavuji skér (potencial ich dopytu aj na slovenskom trhu
prace v blizkej buducnosti).
=  Demonstracné rozhranie pre pouzivatelov — vysledky budi vizualizované formou interaktivnych dashboardov
a spristupnené aj cez datové rozhranie (API), aby ich mohli vyuzivat najma MSVVaM SR, drady PSVR, Aliancia
sektorovych réad, Skoly, sektorové rady, profesijné a stavovské organizécie, zamestnavatelia, tvorcovia politik,
poskytovatelia dalSieho vzdelavania dospelych aj Siroka verejnost.
Priebezna aktualizacia — cely systém je navrhnuty tak, aby aktualizacie neboli viazané na fixné cykly, ale mohli byt
realizované priebezne podfa potreby, ¢o umozni monitorovat aktualne dianie na trhu prace v SR aj v zahrani¢i.
Dopyt po vysledkoch projektu
Na eurdpskej urovni je v popredi koncept ,skills intelligence®, ktorého ciefom je systematické monitorovanie poZiadaviek
na zruénosti vredlnom Case. Eurpska Komisia vramci iniciativy ,Union of Skills“ (2025) pripravuje vznik tzv.
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Eurdpskeho observatéria pre zruénosti (the European Skills Intelligence Observatory) — ktoré bude poskytovat
porovnatelné ukazovatele medzi krajinami a podporovat tvorbu politik na urovni EU.

Délezitost tohto pristupu potvrdzuje aj Eurdpske stredisko pre rozvoj odborného vzdelavania (CEDEFOP), ktoré od roku
2020 v spolupréci so Statistickym uradom Eurdpskej tnie (EUROSTAT) vyvija a prevadzkuje nastroj Skills-OVATE. Ten je
zalozeny na analyze pracovnych ponuk zozbieranych a spracovanych prostrednictvom Web Intelligence Hub. Ide
0 pracovné ponuky uverejiované online, tzv. Online Job Advertisements (OJA). CEDEFOP v tejto suvislosti konStatuije:
,OJA sa stavaju legitimnym zdrojom pre skills inteligence, kedZe ponukaju detailné a pravidelne aktualizované informacie
o poziadavkach zamestnévatelov, ktoré nie su dostupné v tradinych Statistikach* (CEDEFOP, 2021).

Uvedené iniciativy poskytuju ramec na eurdpskej trovni. Ale pre narodnych aktérov — tvorcov politik, Alianciu
sektorovych rad, sektorové rady, stavovské a profesijné organizacie, zamestnavatelov, Skoly ¢i poskytovatelov
dalSieho vzdelavania dospelych su tieto udaje nepostacujlice, pretoze su dostupné len v agregovanej a menej
operativnej podobe. Vo Franclzsku je od roku 2019 vyuzivany systém JOCAS zaloZeny na pracovnych ponukach
uverejfiovanych online, ktory sluzi k tvorbe oficidlnych Statistik o trhu prace. Analyzy ukazuiju, ze tieto ,real-time” informécie
su neocenitelnym zdrojom pri mapovani trendov (Using OJA for Labor Market Analytis: The case of France. Pierre Villedieu,
2025).

Eurépske iniciativy zalozené na analyze pracovnych ponuk poskytuju délezity ramec, no maju svoje limity —
predovSetkym v oblasti reprezentativnosti, aktualnosti a operativneho vyuzitia pre rozhodovanie na narodnej a regionalnej
Urovni. Otvara sa tak vefky priestor pre narodné rieSenia s pridanou hodnotou, prakticky vyuzitefné v slovenskych
podmienkach.

OECD vo svojich odporucaniach dlhodobo upozoriuje, Ze nedostatok aktuélnych a kvalitnych informéacii o zruénostiach
zvySuje riziko nestladu medzi vzdelavanim a potrebami trh prace a oslabuje schopnost krajin reagovat na technologické
a demografické zmeny (OECD Skills Outlook, 2021). Inymi slovami, bez robustnej a aktualnej narodnej datovej
zakladne nie je mozné pripravit’ systém vzdelavania a pracovnu silu na zmeny, ktoré prichadzaji ¢oraz rychlejsie.

Globalny rozmer tejto vyzvy zdérazriuje aj Svetové ekonomické férum (WEF) — v sprave Future of Jobs 2025 sa uvadza,
Ze ,az 44 % zru€nosti potrebnych pracovnikmi sa do roku 2030 zmeni, pri¢om viac nez polovica zamestnancov bude musiet
prejst’ reskillingom alebo upskillingom.“ Férum zaroverl konstatuje, Ze v€asna identifikacia vznikajucich zruénosti a ich
zaClenenie do vzdelavacich a tréningovych programov je kritickym faktorom pre konkurencieschopnost ekonomik.

Z toho vyplyva, Ze aj napriek uz existujucim a vyvijanym eurdpskym iniciativam je nevyhnutné vytvarat aj flexibilné narodné
rieSenia, ktoré dokazu:

= spracovavat neStrukturalizované data v realnom Case,

= poskytovat ich vo va¢sej hibke a detailoch na trovni jednotlivych odvetvi a regiénov,

= umoznit ich okamZité vyuZitie pre domacich aktérov — od sektorovych rad, cez zamestnavatelov az po

Skoly, tvorcov verejnych politik a Siroku verejnost.

Predkladany projektovy zdmer preto reaguje na europsky ramec ,skills intelligence” a rozvija ho smerom k narodnym
potrebam Slovenska. Svojimi vysledkami zabezpeci, aby slovenski aktéri mali pristup k datam v kvalite a frekvencii, ktora
im umozni realizovat operativne rozhodnutia a reagovat na dynamické zmeny trhu prace — v stlade s odporucaniami
OECD a WEF.
V podmienkach SR je potreba zoslladovania trhu prace avzdeldvania zachytend, okrem iného aj v Stratégii
celozivotného vzdelavania a poradenstva na roky 2021 — 2030, ktora zd6raziuje, Ze kfi¢ovym predpokladom Uspe3ne;
transformacie vzdelavacej politiky je ,budovanie dékazov zberom dat a realizaciou vyskumu so zaberom na celozivotné
vzdelavanie pre informované rozhodovanie a riadenie systému zru¢nosti“. V si¢asnosti ma tito dlohu na narodnej drovni
plnit' Aliancia sektorovych rad prostrednictvom narodného projektu. Limity tohto pristupu v3ak vyplyvaju z jeho povahy:
aktualizacie narodnych Standardov zamestnani a kvalifikaénych $tandardov sa realizuju v dihSich intervaloch, v zavislosti
od kapacit expertov a sl naviazané na obdobie realizacie projektu a potrebu nemalych finanénych zdrojov pri kazde;
aktualizacii. Znamena to, Ze kym sa zmena na trhu prace premietne do systému narodnych $tandardov zamestnani
a nasledne do kvalifikacnych Standardov, realita prace uz moze byt ina. Predkladany projekt nesmeruje k nahradeniu tohto
ramca, ale k jeho rozSireniu o priebezné a aktualne rozsiahle datové vstupy hnané umelou inteligenciou (Al) a strojovym
uéenim (ML). Novy systém umoZzni sektorovym raddm a tvorcom politik ziskat okamZité signaly o meniacich sa
poziadavkach zamestnavatelov, vratane tych, ktoré sa objavuji na zahraniénych trhoch s Gzkymi vazbami na Slovensko
(Nemecko, Rakusko, Pol'sko, Ceska republika, Velka Britania). V praxi to znamend, 7e namiesto ¢akania na periodick(

strana 6 z 37



Financované ing K E E?\zﬁ;a?ii%mmmo ROTVOJA
Eurdpskou dniou PLAN LOBN°W4 A INFORMATIZACIE '

N SLOVENSKE] REPUBLIKY
MaxtGenerationEl) 5

Priloha €. 2 Zmluvy Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 282/2026

a nakladnu expertnd reviziu narodnych Standardov zamestnani a kvalifikacnych Standardov budd mdct aktéri vyuzivat data
z vyvinutého systému ako okamzity podklad pre operativne rozhodnutia a rychlejSie aktualizacie kariet zamestnani.

VlyuZivanie navrhovaného systému na Upravu Standardov zamestnani je v3ak len jeho parcialny Ucel. Analytické Udaje
z neho plynuce budu k dispozicii Sirokej verejnosti a umoziujlice uchddzatom o zamestnanie, zaujemcom o zamestnanie
,drzat krok s dobou“ a poznat aktuélne trendy v potrebéach zru€nosti. UmoZnia napojenie na relevantné kurzy na ziskanie
identifikovanych zruénosti, ¢im vyrazne podporia prepojenie celoZivotného vzdelavania s potrebami zruénosti na trhu prace.
Udaje budu stcasne k dispozicii zamestnavatefom, ¢o im umozni identifikovat zmeny v zruénostiach na jednotlivych
poziciach a ich potrebné rozSirenie v jednotlivych podnikoch na udrzanie konkurencieschopnosti v si¢asnosti
a predovSetkym v budicnosti. Informacie budl taktieZ k dispozicii ako dolezity podklad k Uprave kurikdl v systéme
vzdelavania, aby dokazal rychlejSie a pruznejSie reagovat na potreby trhu prace. V neposlednom rade sa jedna o dolezité
Udaje k vyskumnej ¢innosti v oblasti sledovania potrieb trhu prace umoziujuce prechod od kvantitativnych ukazovatelov ku
kvalitativnej forme (t.j. nie len analyza dopytu z hladiska kvantity, ale aj z hladiska potrebnej kvality pracovnych sil).

TRL droven a planovany vystup projektu
Na ucely tejto vyzvy sa ako cielova droven stanovuje rozmedzie TRL 6 — 8, pricom predkladany projekt smeruje
k dosiahnutiu stupria TRL 8 ,system complete and qualified”, o znameng, Ze vysledny systém bude:
=  kompletne vyvinuty aintegrovany — obsahuje vSetky funkéné Casti (Standardizovanad databaza zrunosti,
analytické nastroje na detekciu trendov, predikény modul zalozeny na AI/ML, dashboardy a API rozhranie),
= odborne kvalifikovany — jeho funkénost je overena v relevantnom prostredi prostrednictvom pilotného testovania
u hlavnych pouzivatelov,
= pripraveny na vyuzitie ako nastroj na podporu rozhodovania v politike zamestnanosti, v systéme celoZivotného
vzdelavania a aj u zamestnavatelov.

Pilotné testovanie prebehne u klucovych partnerov, ktori reprezentuju hlavnych cielovych pouzivatelov:

=  Aliancia sektorovych rad — na overenie vyuzitelnosti systému pri aktualizacii narodnych Standardov zamestnani
a kvalifikanych Standardov,

= zamestnavatelia — so zapojenim do testovania vdaka rozsiahlej sieti partnerov pokryvajucich celé narodné
hospodarstvo,

= vybrané Skoly — na overenie prenosu dat do vzdelavacich programov a kutikularych dprav,

= Siroka verejnost — prostrednictvom pilotne spristupnenych prototypovych dasboardov, kde bude mozné overit
intuitivnost, zrozumitelnost a prakticku hodnotu a informacii pre beznych pouzivatelov.

Na rozdiel od drovne TRL 9 ,actual system proven in operational environment®, ktord predpoklada dihodobé plodné
nasadenie v beZnej prevadzke, projekt cieli na dokon&enie systému. Na konci projektu bude existovat plne funkény
a overeny prototyp analytickej platformy pripraveny na nasadenie, ktory poskytne okamzity vstup pre rozhodovanie a dalSi
rozvoj narodnych politik v oblasti trhu prace a vzdelavania.

Komparativna vyhoda projektu

V podmienkach SR neexistuje systém, ktory by dynamicky sledoval a vyhodnocoval aktuélne trendy a potreby zruénosti na
poziciach z realnych trhovych dat a dokazal spracuvat data z trhu v momente, ked vznikaju. Stcasny ramec identifikacie
potrebnych zru€nosti a Standardov na pracovnych poziciach je staticky, ¢asovo narocny, nakladny, zavisly od projektov
a expertnych vystupov (napriklad prostrednictvom sektorovych rad). Samotny charakter expertného posudzovania
jednotlivych pozicii implikuje jeho parcialnu subjektivitu, jeho Casova néroénost a zavislost na projektovom financovani zas
implikuje prirodzend neaktuélnost. Navrhovany systém nema nahradit existujlice procesy, ale prinesie objektivne
informécie o potrebach zruénosti v redlnom &ase postavené na najaktuéinejSich datach, ¢im umozni posunut sucasny
ramec na vyrazne vyS$Siu kvalitativnu Uroven a su€asne zvySi vyuzivanie Udajov pre viacero aktérov ana viacerych
urovniach.

Ziadate! je spolutvorcom narodnej klasifikacie zamestnani (KZAM, KZAM R, SK ISCO-08) a zabezpetuje jej plodné
implementovanie u ekonomickych subjektov v SR, najma pokial ide o pouZivanie spravneho nazvoslovia a kédovanie
konkrétnych zamestnani na trhu prace. Okrem zabezpecenia jej pravidelnej aktualizacie zohral ziadatel vyznamni dlohu
pri prepdjani SK ISCO-08 s ESCO (Eurdpska klasifikacia zruénostilkompetencii, kvalifikacii a povolani). Tym sa SR mohla
zaradit medzi prvé krajiny s pinou kompatibilitou narodnych a eurépskych ramcov uvedenych klasifikacii. Ziadatel okrem
toho disponuje aj rozsiahlymi odbornymi skiisenostami s klasifikaciou SK NACE Rev. 2. Ziadatel bol stgasne autorom
prvého graduates trackingu (komplexného elektronického systému sledovania uplatnenia absolventov strednych
a vysokych 8kél na trhu prace) v podmienkach SR (www.uplatnenie.sk) vychadzajuceho z desiatok miliénov prepojenych
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dat a ktorého metodika a datova logika je pouzivana do dnes. Stc¢asne ziadatel vyvinul komplexné systémy prognézovania
potrieb trhu prace (www.trendyprace.sk), ktoré boli prvykrat v histérii trhovej ekonomiky transferované do systému
vzdelavania. Tieto a mnohé dalSie referencie poukazuju na skutoénost, ze Ziadatel ma vyznamné sklsenosti s pracou
s rozsiahlymi datami, s tvorbou analytickych a prognostickych modelov, pozna relevantné procesy a klasifikcie a ma
skusenosti s implementaciou trhovych informécii do praxe. Vyvijany systém tak nebude len technologickym prototypom,
ale bude aj metodicky ukotveny v Standardoch uzndvanych na narodnej a europskej urovni. Predkladany projekt ma
bezprostrednu aplikaénu hodnotu pre slovensky trh prace a vzdelavanie — od sektorovych rad, cez zamestnavatelov az po
Skoly a Siroku verejnost.

Dal$ou vyznamnou komparativnou vyhodou je, Ze projekt sa rozvija v sulade s eurépskymi iniciativami v oblasti skills
intelligence. EK a CEDEFOP prostrednictvom nastrojov ako Skills-OVATE, alebo pripravovaného Eurdpskeho
observatoria pre zruénosti jasne deklaruju, ze bududcnost tvorby politik je zaloZzena na analyze internetovych informéacii
vyhodnocovanych v redlnom ¢ase (real-time). Predkladany projekt nadvazuje na tieto trendy a priekopnicky ich prenasa na
narodnt urover. Okrem narodnej implementécie sa tak SR stane aj aktivnym prispievatelom do eurdpskeho ekosystému
skills intelligence.

Unikatna kombinacia odborného know-how v oblasti klasifikacii, spractvania, dlhoroénych skisenosti s realizaciou
Statnych Statistickych zistovani a ocefiovana spolupraca s verejnymi institiciami poskytuje tomuto projektu konkurenénu
vyhodu. Vysledkom bude systém, ktory poslva znalosti o trhu prace ajeho potrebach na novu kvalitativnu Uroven —
poskytuje tvorcom politik, odbornej a Sirokej verejnosti okamzity, priebezne aktualizovany vstup pre rozhodovanie
a rychlejSie reakcie na meniaci sa trh prace, a to v sulade s eurdpskym trendom budovania skills intelligence.

Prepojenost’ aktivit projektu s dlhodobymi prioritami

Predkladany projekt ma priamu vézbu na strategické priority SR aj EU v oblasti rozvoja ludského kapitalu, digitalnej
transformacie a modernizacie trhu prace. Na narodnej Grovni projekt napifia ciele Stratégie celoZivotného vzdelavania
aporadenstva 2021 — 2030, ktord zdéraziuje potrebu budovania ,dbkazov pre rozhodovanie® prostrednictvom
systematického zberu a spracovania dat. Navrhovana analyticka platforma je konkrétnym mechanizmom, ktory tieto ciele
zredlfuje: prind3a kontinualny tok dat o zruénostiach aich zmenéch a poskytuje ich v podobe okamZite vyuZitelnych
vstupov pre politiky, vzdelavacie institicie, verejnost a zamestnévatelov.

Projekt je zaroven v pinom sulade s Planom obnovy a odolnosti SR, konkrétne v dvoch klti¢ovych oblastiach:

e  Komponent 7: Vzdelavanie pre 21. storoCie — kladie ddraz na rozvoj digitalnych a makkych zruénosti, kurikuralnu
reformu a pripravu uitelov. Navrhovany systém poskytuje spatnu vazbu a operativne data pre tieto reformné
procesy tym, Ze identifikuje, ktoré konkrétne digitalne a prierezové zruénosti su na trhu prace v realnom Case
ainteligentne predikovanej buducnosti pozadované. Zabezpedi tak, aby investicie do vzdelavania
a infrastruktury boli efektivne zacielené a aby sa nové kurikulum aj uditel'ska priprava opierali o aktualne data
trhu prace.

o  Komponent 17 Digitalne Slovensko — ktory podporuje vyuZivanie dat pre tvorbu inteligentnych verejnych politik.
Projekt napifia tento ciel tym, Ze transformuje rozsiahle nestruktirované déta z trhu prace do $tandardizovanej,
priamo pouzitelnej podoby pre verejné intitcie.

Na Grovni EU je projekt v stlade s iniciativami v oblasti skills intelligence, ktoré st postavené na analyze informécii
dostupnych na internete v reélnom Case. Predkladany projekt tieto trendy priekopnicky prenasa na narodnu uroven, ¢im
posilfiuje nielen ich stlad so stratégiou EU, ale aj prispevok SR do europskeho ekosystému monitorovania zruénosti.

Tymto projektom sa SR postiva k proaktivnemu modelu politiky zamestnanosti, vzdelavania a trhu prace, ktory uz
nie je zavisly vyluéne od ex post Statistik ¢i periodickych expertnych revizii, ale je schopny priebezne
reagovat/adaptovat’ na meniacu sa realitu trh prace. Projekt ma ambiciu byt prvy systém svojho druhu v SR
a v okolitych krajinach, ¢im Slovensko ziska unikatnu komparativnu vyhodu a rozsiri moznosti vyuzitia dat pri
zosuUlad'ovani trhu prace a vzdelavania.

Prepojenost’ projektu a jeho planovanych vysledkov na strategické dokumenty, dlhodobé priority SR

v oblasti digitalizacie, zasadenie projektu do eurépskeho vyskumného priestoru a kontextu:

(Uvedu sa relevantné stratégie, iniciativy alebo opatrenia, v sulade s ktorymi sa projekt bude realizovat na narodnej aj eurépskej urovni,
pripadne prepojenost na projekty/programy v ramci eurdpskeho vyskumného priestoru, prepojenost a konzistentnost projektovych aktivit
s dlhodobymi prioritami a stratégiou. Uvedie sa prepojenost aktivit projektu na relevantné oblasti domén RIS3 (3-1 az 3-4)).
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Predkladany projekt je pevne ukotveny v narodnych aj eurépskych strategickych ramcoch, ktoré zdérazfiuju vyznam
digitalnej transformacie, datovo riadenych politik a rozvoja zruénosti. Svojim zameranim na spracovanie nestruktirovanych
Udajov v redlnom Case a ich transforméciou na Standardizované databéazy poskytuje konkrétny mechanizmus, ako tieto
priority uviest do praxe.

Narodna droven
Projekt priamo nadvazuje na Akcny plan digitélnej transformacie Slovenska na roky 2023 — 2026 a Narodnu stratégiu
digitalnych zruCnosti, ktoré zdoraznuju potrebu systematického zberu a vyuZivania dat pre rozhodovanie a rozvoj zruénosti
vo vetkych sektoroch hospodarstva. Real-time monitorovanie trhu prace (so zameranim najmé na poZadované zru¢nosti),
poskytuje presne ten typ analytickych nastrojov, ktoré tieto dokumenty predpokladaju ako zaklad buducej
konkurencieschopnosti SR. Projekt je tieZ v sulade s Narodnou koncepciou informatizacie verejnej spravy SR do roku 2026,
ktora kladie déraz na Standardizaciu a opakované vyuZzivanie dat v Statnej sprave. Navrhovany systém, ktory okrem iného
vyuziva klasifikacie dat (SK 1ISCO-08, ESCO, SK NACE Rev. 2) prispieva k tomuto cielu tym, Ze buduje Standardizovant
datovl zakladiu s okamZitou vyuZitelnostou pre tvorbu politik.
Zasadna vazba projektu je aj na Plan obnovy a odolnosti SR:
o  Komponent 7 — Vzdelavanie pre 21. storoCie: projekt poskytuje data o tom, ktoré digitalne a prierezové zruénosti
su aktualne Ziadané (a do buducna délezité), €im podporuje kurikuraine reformy a pripravu ucitelov.
e  Komponent 17 — Digitalne Slovensko: transforméacia velkych objemov dat do $tandardizovanej podoby je priamym
prispevkom k budovaniu inteligentnych verejnych politik zalozenych na dékazoch.
Projekt napifia aj ciele dokumentu Vndtrotatny plan digitainej dekady SR, ktory stanovuje zavdzok zvyovat hodnotu
Udajov a rozvijat datovi ekonomiku. Analyticka platforma pre real-time skills intelligence je konkrétnym prikladom, ako tieto
ciele realizovat - prinaSa pridanu hodnotu pre zamestnavatelov, vzdelavacie institucie aj tvorcov politik.

Projekt je priamou realizaciou Stratégie inteligentnej Specializécie SK RIS3 v ramci domény 3-2: Zvysenie uzitkovej
hodnoty vsetkych druhov ldajov a databaz. Tato doména zdéraziuje potrebu rozvoja pokrodilych informacnych
nastrojov na spracovanie velkych databaz, vratane neStruktdrovanych textov, spracovanie prirodzeného jazyka
a vizualizaciu vysledkov vo forme zrozumitelnych vystupov pre rozhodovanie. Navrhovany systém tieto poziadavky napifia
v plnom rozsahu:

= spracUva velké objemy textovych udajov (pracovné ponuky z narodného a medzinarodnych trhov prace),

= vyuziva nastroje umelej inteligencie (Al) a strojového ucenia (ML) na spracovanie, vyCistenie, zatriedenie

a klasifikovanie udajov,

= poskytuje vizualizacie a API rozhranie pre operativne aj strategické rozhodnutia.
Projekt tak priamo reflektuje na identifikovand slabinu - nizku mieru vyuZivania real-time dat a prediktivnej analyzy
v prostredi verejnych politik a podnikov. Vysledky projektu predstavia konkrétny prispevok k transformacii SR na
ekonomiku, ktora dokéze efektivne vyuzit hodnotu dat a premenit ju na okamzite aplikovatelné poznatky.

Eurépsky kontext

Na eurdpskej Urovni projekt nadvazuje na strategicky ramec Digitalnej dekady 2030, ktory zavazuje Elenské Staty zvySovat
hodnotu dat azapdjat sa do viacndrodnych datovych infraStruktir. Analytickd platforma poskytuje prenositefné
a Standardizované vystupy (SK ISCO-08, ESCO, SK NACE Rev. 2), ktoré mdZzu byt vyuzitelné aj v eurdpskych iniciativach
ako Europske observatorium zruénosti pripravované EK. Projekt sa zarover zasadzuje do eurdpskeho vyskumného
priestoru (ERA) tym, Ze je konzistentny s iniciativami CEDEFOP (Skills-OVATE) a OECD v oblasti skills intelligence
a prispieva k budovaniu datovej zakladne porovnatelnej v eurdpskom kontexte. SR bude aktivnym prispievatelom k datam
o trendoch a poZadovanych zruénostiach na trhu prace na nérodnej, ale aj medzinarodnej drovni.

Predpokladany prinos vystupov navrhovaného projektu v ramci eurépskeho ekosystému skills intelligence je v stlade
s najnovsimi vystupmi CEDEFOP. V pracovnom dokumente Assessing the representativeness of online job advertisements
zdbrazfiujd, Ze pracovné ponuky zverejnené online su legitimnym a ¢oraz doleZitejSim zdrojom pre mapovanie poZiadaviek
zamestnavatelov. Predkladany projekt reaguje na tieto vyzvy prave tym, Ze vyvija automatizované algoritmy ziskavania
neStruktdrovanych dat zinternetovych stranok, kombinuje pokrogilé analytické pristupy s klasifikaénymi rdmcami
a strojovym uéenim, &im zvySuje reprezentativnost, aktualnost, podrobnost a prakticku vyuzitelnost vysledkov v narodnom
aj eurdpskom kontexte.

Dal$i dokument CEDEFOP — The feasibility of using online job advertisements in analysing unmet EU demand poukazuje
na hodnotu pracovnych ponuk zverejnenych online pri identifikacii nedostatkovych profesii a sledovani kvalifikaénych
poziadaviek. Slovensky systém vyvinuty v rdmci projektu bude tieto data spractvat v redlnom &ase a poskytne moznost
rychlej identifikacie vznikajlcich trendov, o prispeje k lepSej pripravenosti vzdelavacieho systému aj tvorcov politik.
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Napokon, strategicky dokument Skills in transition: the way to 2035 hovori o potrebe ,next-generation skills intelligence”,
ktora odlisi kratkodobé vykyvy od dlhodobych trendov a umozni reagovat na digitalnu a zelenu transformaciu. Tuto funkciu
bude plnit' aj vyvijana analyticka platforma v ramci projektu, ktora zabezpedi priebezné a porovnatelné déata vyuzite/né na
narodnej Urovni a zéroven ich spristupni pre eurdpske iniciativy, ako je Skills-OVATE, &i pripravované Eurdpske
observatdrium zru€nosti.

Tymto projekt nielenze posilfiuje sulad s eurépskymi stratégiami a iniciativami, ale zaroveri sa stava ich praktickym
narodnym dopinkom. Kym eurdpske iniciativy prina3aju najmé Statisticki porovnatelnost medzi krajinami, predkladany
projekt prindSa priamu aplikaént hodnotu pre slovenské podmienky — vysledky su okamzite vyuZitelné tvorcami politik,
aktérmi v oblasti vzdeldvania, Studentmi, absolventmi, kariérnymi poradcami, zaujemcami o précu, ale aj zamestnavatelmi
a vSeobecne Sirokou verejnostou. Okrem narodnej implementécie nadobudne Slovensko poziciu aktivneho prispievatela
do ERA, schopného ponuknut unikatne ,granularne” data o zru€nostiach, ktoré maju okamziti aplikatnu hodnotu pre
politiky, vzdelavanie a zamestnavatelov.

Opis:

(Opise sa organizacia, hlavné zameranie ¢innosti, struéna historia, skusenosti s realizaciou projektov a iné délezité informacie, ako je
spolupraca vramci eurépskeho alebo medzindrodného priestoru, vysledky cinnosti, produkty/sluzby, a pod. Zarover sa uvedu
personalne, materidlne a finanéné kapacity potrebné pre realizaciu projektu.).
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Trexima Bratislava je certifikovana vyskumno-statisticka a poradensko-konzultaéna spoloénost, ktora od roku
1992 vyvija a uspesne aplikuje nové, efektivne metodické postupy v oblasti vyskumu miezd podla konkrétnych
zamestnani, zamestnanosti, komplexnej produktivity, kolektivneho vyjednavania, vzdelania, monitorovania
pracovnych a zZivotnych podmienok zamestnancov v SR a jej jednotlivych regiénoch. Systematicky spolupracuje
s vefkym poctom podnikov, organizacii a Zivnostnikov, strednych a vysokych $kél, s odbornikmi Statnej spravy, uzemnej
samospravy v SR a renomovanymi zahrani¢nymi institaciami.

Trexima Bratislava je tvorca narodnej klasifikacie zamestnani (KZAM, KZAM R, SK ISCO-08) a jej plodnej implementécie
u ekonomickych subjektov v celej SR, vratane sluzieb zamestnanosti, najma pokial ide o pouZivanie spravneho nézvoslovia
a kédovanie konkrétnych zamestnani na trhu prace.

V oblasti vyskumu miezd, ludskych zdrojov, ceny a nakladov prace je Trexima Bratislava lidrom v SR — od roku 1992
vyvinula azaviedla v SR prvy moderny elektronicky (bezpapierovy) zber vstupnych Statistickych Udajov v ramci
komplexného, unikatneho informaéného systému o cene prace (ISCP) na usporné tripartitné vyberové Statistické
zistovania. ISCP poskytuje rozsiahly subor jedineénych udajov, ktoré st vyhodnocované aj podia konkrétnych zamestnani,
vzdelania, veku, pohlavia, okresu bydliska a pracoviska, odvetvia a i. Rozsah sledovanych informéacii o zamestnancoch (58
dajov za 1,1 mil. zamestnancov v SR) a o podnikateloch (Udaje o pracovnych podmienkach a nakladoch prace za viac
ako 20 tis. pravnickych osbb a fyzickych osob).
ISCP je elektronicky systém, ktory tvoria vzajomne prepojitelné podsystémy — celoslovenské rezortné Statistické zistovania,
ato:
o Stvrtroény vykaz o cene prace ISCP (MPSVR SR) 1-04 (vzorka 10 tis. organizacii),
o Stvrtroény vykaz o pracovnych miestach u samostatne zarobkovo ¢innych oséb PM (MPSVR SR) 1-04 (vzorka
10. tis. podnikatelov),
o polroény vykaz o platoch zamestnancov v tatnej sluzby a pri vykone prac vo verejnom zaujme PLAT (MPSVR
SR) 1-02 (vSetky ustredné organy Statnej spravy),
e rocny vykaz o pracovnych podmienkach a nékladoch na podnikovu socialnu podniku (MPSVR SR) 6-01 (vzorka
6 200 organizacii).
Udaje st vyuzivané a pozitivne hodnotené najmé odbormi Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR (MPSVR SR),
Ustredia prace, socialnych veci a rodiny (UPSVaR), jednotlivymi Gradmi prace, socialnych veci a rodiny, Narodnej banky
Slovenska (NBS), Ministerstva hospodérstva SR (MH SR), Ministerstva zahrani€nych veci a eurdpskych zéleZitosti SR
(MZVaEZ SR), Institatu finandnej politiky a Utvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financii SR (IFP a UHP MF SR),
Statistického Gradu SR (SU SR), socialnymi partnermi a dal$imi kiu¢ovymi stakeholdermi na trhu prace. Na medzinarodnej
Urovni OECD, ILO, EUROSTAT, ECB, Eurofound.

Od roku 2012 do 2022 Trexima Bratislava budovala v gescii MPVSR SR Narodnu sustavu povolani (NSP) — i3lo
o niekolko vrade na seba nadvazujlcich tripartitnych narodnych projektov, prostrednictvom ktorych sa zabezpeCoval
prenos aktualnych a hlavne buducich potrieb trhu prace do vzdelavacieho systému. Monitorovanie kvantitativnych
a kvalitativnych poziadaviek zamestnavatelov na kvalifikovanych zamestnancov prebiehalo v jednotlivych (24) sektoroch
narodného hospodarstva. Vysledky NSP sa stali argumentaénou zakladrfiou na definovanie cielov a uloh pri vypracovavani
strategickych rozvojovych dokumentov jednotlivych rezortov zabezpe€ujlcich naplnenie Programového vyhlasenia viady
SR, legislativnych noriem SR a jej medzindrodnych zavazkov v sllade s ofakavanymi globalnymi trendmi Stratégie
Industry 4.0. Na zaklade vysledkov NSP — najma v poslednej etape realizovanej pod nazvom Sektorovo riadenymi
inovaciami k efektivnemu trhu prace v SR, boli zadefinované oblasti a Ulohy, ktorych naplifianie vytvori priestor na intenzivnu
spolupracu a systematicki komunikaciu orgénov a organizacii Statnej spravy, Uzemnej samospravy, zamestnavatelskych
zvazov, zdruZeni, zamestnavatelov, zastupcov zamestnancov so vzdelavacimi indtiticiami a dal§imi subjektmi v oblasti
celoZivotného vzdelavania (www.sustavapovolani.sk).

Prognézy vyvoja na trhu prace - realizaciou narodného projektu ,Prognézy vyvoja na trhu prace v SR* sa vybudoval
komplexny efektivny systém zberu, analyz a vyhodnocovania relevantnych a podrobnych informacii o potrebach trhu prace
(kratkodobych a strednodobych) a o uplatneni absolventov strednych a vysokych $kél (www.trendyprace.sk). Cielom
projektu bolo dosiahnut tak( datovu z&kladiiu o budlicom vyvoji na trhu prace, ktora umozni na $tatnej a regionalnej trovni
systematicky dosahovat vacSiu zhodu medzi Strukturou pracovnych prilezitosti a Strukttrou pracovnych sil. Vysledky
realizacie narodného projektu vyuzivali najma trady PSVR, odbory MPSVR SR, MSVVaV SR (na z&klade memoranda
o spolupraci, vsU¢asnosti Ministerstvo 8kolstva, vyskumu, vyvoja amladeze SR), vyssie Uzemné celky (VUC),
zamestnavatelské zvazy, stredné a vysoké Skoly. Ich vyuZitie bolo najma pri optimaliz&cii nasadzovania aktivnych opatreni
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na trhu prace, vypracovavani planov zniZzovania regionalnej nezamestnanosti, planovania vykonov $kol, v oblasti
optimalizacie siete a vykonov $kol, aktualizacie zoznamu ucebnych a Studijnych odborov nad ramec potrieb trhu prace
a u¢ebnych a Studijnych odborov s nedostatkom absolventov pre trh prace.

Od roku 2003 bola Trexima Bratislava tvorcom a prevadzkovatefom Integrovaného systému typovych
pozicii/Internetového sprievodcu trhom prace (ISTP) - unikatneho pracovno-poradenského portalu, ktory 20 rokov
pomahal uchadzacom o zamestnanie pri hfadani prace a zamestnavatelom pri hladani vhodnych kandidatov. ISTP sa
postupne zaradilo medzi najnavstevovanejSie pracovné portaly na Slovensku — kazdy mesiac ho navstevovali statisice
pouzivatelov a databédza volnych pracovnych miest zahfiiala viac ako 20 000 registrovanych zamestnavatelov. Portél
poskytoval moderné poradenské a informaéné sluzby — od databazy pracovnych miest, cez sprievodcu Zivotopisom, az po
aktuality z trhu prace. ISTP bol podas svojej prevadzky ocefovany najma pre prepojenie na narodné datové zdroje, ¢o
zvySovalo jeho déveryhodnost a prakticku vyuzitelnost. V roku 2023 bol tento systém transformovany na pracovny portal
novej generacie Worki.sk, ktory prinaa este modernejSie, flexibilnejSie a pouzivatel'sky privetivejSie rieSenia.

V roku 2018 vyvinula spolo¢nost Trexima Bratislava prvy komplexny systém sledovania uplatnenia absolventov — graduates
tracking (www.uplatnenie.sk) v podmienkach SR, ktory bol v danom obdobi prezentovany aj eurdpskymi institciami
(Eurépska komisia, OECD) ako best practice a viaceré krajiny sa nim inSpirovali pri vyvoji vlastnych systémov. Nasledne
pocas pandémie COVID-19 preSiel systém pod kompetencie rezortu prace a $kolstva a do dnesného dna je pouzivana jeho
pdvodna logika, datové vstupy a prepojenia pri analyzach sledovania uplatnenia absolventov strednych a vysokych $kol.
Systém tak postavil hlavné zaklady na komplexné datové sledovanie uplatnenia absolventov v podmienkach SR
a z&kladné stavebné prvky k real-time sledovaniu potrieb zruénosti na trhu prace.

Pre Statisticky irad SR boli z dat S&itania obyvatelov, domov a bytov 2021 (SODB 2021+) realizované dve rozsiahle
analytické Studie so zameranim na vzdelanostné a ekonomické aspekty regionalneho rozvoja:

1. Vzdelanostny a kariérny diferencial populéacie SR - cielom bolo analyzovat vzdelanostnu urover a kariérne
uplatnenie obyvatelstva v jednotlivych Gzemnych celkoch vo vztahu k mobilite a pracovnej migrécii. Vyvinuté boli
indikatory kariérneho a vzdelanostného diferencialu umoznujuce identifikovat regiény s najvy$Sou motivaciou
k odchodu/prichodu, kvantifikovat urover vzdelanostného diferencidlu a vymedzit prirodzené regiény SR na baze
homogenity ukazovatelov.

2. Ekonomické determinanty medziregionalnej mobility — cielom bolo analyzovat' dochadzku za pracou medzi
regionmi SR podla demografickych, vzdelanostnych, ekonomickych a odvetvovych charakteristik. Vyvinul sa
model identifikujuci hlavné motivy mobility, kvantifikovali sa ekonomické zvyhodnenia spojené s dochadzkou do
inych regionov a urdil sa vztah medzi ekonomickym zvyhodnenim a vzdialenostou dochadzky.

Obe uvedené analyzy spracovavali rozsiahle subory dat z SODB 2021+ a vytvarali metodicky robustné ukazovatele
amodely vyuzitelné pre strategické planovanie, ktoré priamo dopifia a posilfiuje datovy ekosystém, na ktory projekt
SkillSight nadvazuije pri real-time monitorovani zru€nosti a regionalnych vézieb.

Medzinarodné projekty a spolupraca
Trexima Bratislava ma dihodobé skusenosti aj s rieenim projektov na eurdpskej drovni, ktoré posilAuju jej odbornost
a medzinarodnu kredibilitu. V st¢asnosti je ziadatel zapojeny do troch vyznamnych medzinarodnych projektov:

o  WinWin4WorkLIfe (Horizon Europe) — od roku 2024 je Trexima Bratislava suCastou konzorcia v rdmci jedného
z najvyznamnejSich eurdpskych vyskumov prace na dialku (remote work). Projekt skima dopady prace na dialku
u zamestnancov a zamestnavatelov z hfadiska produktivity, pracovnych podmienok, zdravia a rovnovahy medzi
pracovnym a osobnym Zivotom, ako aj ich irSie regionélne a spoloCenské dopady.

o IntegrAge (Interreg Europe) - projekt zamerany na podporu zamestnévania a inkluzie starSich pracovnikov,
ktory sa zameriava na hladanie inovativnych rieSeni pre predlzovanie pracovného Zivota a transfer skisenosti
medzi generaciami.

o DOORCE (Interreg Europe) — projekt zamerany na rozvoj kompetencii a inkluziu zranitefnych skupin na trhu
prace prostrednictvom digitalnych nastrojov a prispdsobenych vzdelavacich rieSeni.

e Poskytovanie informacii o trhu prace na portali EURES - Metodologicky prehlad - Cielom projektu pre
Eurépsky orgén prace bolo zefektivnit zber a analyzu Udajov, ako aj zlepsit' prezentaciu udajov o trhu préce.
Vdaka modernizovanému a automatizovanému zberu dét a vyvinutej metodike sa zvysila kvalita udajov a
informacii prezentovanych prostrednictvom portalu EURES.

Skusenosti Ziadatel'a s realizaciou medzinarodnych projektov v programoch Horizon Europe a Interreg Europe su
zérukou, Ze organizacia je schopnd uspeSne participovat’ v prostredi medzinarodnej spoluprace, prinasat
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relevantné vystupy aprenasat ich do slovenského prostredia. Okrem uvedenych ramcovych medzinarodnych
projektov ma Ziadatel bohaté skusenosti aj s rieSenim projektov v rdmci programu Erasmus+, najmé v oblasti odborného
vzdelavania a pripravy. Projekty ako STEP, INDESK i SILVER boli zamerané na podporu rozvoja kompetencii, tvorbu
inovativnych vzdelavacich materialov a nastrojov a na prenos dobrej praxe medzi krajinami EU. U&ast na tychto projektoch
posilnila expertizu Ziadatela v oblasti celozivotného vzdeldvania, digitélnych néstrojov pre uéenie a v integracii vysledkov
vyskumu trhu préce do vzdeldvacich rieSeni.

Ziadate! je aktivnym ¢lenom European Vocational Training Association (EVTA) — eurépskej siete, ktora zdruzuje
indtitlcie pdsobiace v oblasti odborného vzdelavania a pripravy (VET). Prostrednictvom tohto ¢lenstva sa Trexima
Bratislava zapaja do vymeny skusenosti, odbornych diskusii a spolocnych iniciativ v oblasti rozvoja zrucnosti a predvidania
potrieb trhu prace. Clenstvo v EVTA poskytuje moZnosti na priamy kontakt s kIi¢ovymi aktérmi v eurépskom priestore, ¢im
posilfiuje prenos poznatkov do slovenského prostredia a zaroveft umoziuje Ziadatelovi reprezentovat SR pri formovani
eurdpskych pristupov v oblasti zru€nosti a vzdelavania.

Dlhoroéné skusenosti Ziadatela s UspeSnou implementaciou narodnych a medzinarodnych projektov (napr. ISCP, NP
NSP/Sektorovo riadené inovacie, ISTP, graduates tracking a pod.) potvrdzuju schopnost nielen projekt zrealizovat, ale aj
zabezpecit jeho dlhodobu udrZatelnost a praktické vyuzivanie vysledkov v prostredi trhu prace a vzdelavania

PERSONALNE KAPACITY ZIADATELA POTREBNE PRE REALIZACIU PROJEKTU: Uspedna realizacia projektu
SkillSight vyzaduije interdisciplinarny tim odbornikov. Spoloénost Trexima Bratislava dlhodobo disponuje skisenym timom,
ktory pokryva vSetky kluCové oblasti potrebné na implementéciu projektu. Na ucely UspeSnej realizécie projektu boli
identifikované nasledovné pozicie a interné kapacity Ziadatela (blizSie informéacie o poZiadavkéach pre danl poziciu su
uvedené v Casti opis od strany 32, Zivotopisy uvedenych expertov st st¢astou prilohy Ziadosti):

Odborny garant —

Projektovy manazér | NN

Datovy analytik/Specialista integracie dat[ SN

Specialista Statistik | I I | N

Spemallsta statistik senior [l NG

Specialista umelej inteligencie (Al) [N

Vyvojar API a dasboardov (I

Specialista kvality (INEEEN U N

Specialista v oblasti socialno-ekonomického rozvoja (I B N

Tester NMGAEDEAGVAlOVENAaNVaNIGUE:

Metodik v oblasti zruénosti (NG

Specialista strojového uéenia (VL) (I
= Finanény manazér (NN

V pripade zmeny personalneho obsadenia pocas realizacie projektu je ziadatel pripraveny zabezpecit okamzitu nahradu

jednotlivych odbornikov internymi kapacitami, priom nahradnici budl spliiat rovnaké kvalifikaéné predpoklady ako

povodne navrhnuti experti.

MATERIALNE KAPACITY POTREBNE NA REALIZACIU PROJEKTU
Na Uspesnu realizaciu projektu disponuje Ziadatel infradtrukturou a datovymi zdrojmi, ktoré umoznia efektivne budovanie
systému real-time skills intelligence:
= Databazové a analytické prostredia: robustné databazové systémy schopné spracovat velké objemy dat,
doplInené licencovanymi Statistickymi a analytickymi nastrojmi (R-Studio, Python, PowerBI, Microsoft SQL Server)
na Cistenie, kategorizaciu a vizualiz&ciu udajov.
= Vypoctovad technika a servery: vlastné servery svysokou vypoétovou kapacitou a bezpednostnym
zabezpeCenim, ktoré umoziuju spracovanie dat v redlnom Case a aplikaciu algoritmov umelej inteligencie
a strojového uéenia.
= Vyvojové prostredie a APl infrastruktura: softvérové prostredia pre navrh avyvoj webovych aplikécii,
interaktivnych dashboardov a otvorenych API rozhrani, ktoré spristupnia déta a analyzy kfu¢ovym pouZivatefom
(8koly, sektorové rady, zamestnavatelia, tvorcovia politik).
= Kancelarske a organizané zazemie: moderné pracoviska vybavené hardvérom a softvérom pre projektovy tim.
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= Certifikaty aosvedcenia: Certifikdt systému manazérstva kvality ISO 9001:2015 a certifikat systému
manazérstva informacnej bezpecnosti ISO/IEC 27001:2022 potvrdzujice vysoky Standard prace s datami.
Ziadatel okrem iného disponuje aj osved&enim o spdsobilosti vykonavat vyskum a vyvoj.

FINANCNE KAPACITY POTREBNE NA REALIZACIU PROJEKTU
Finan¢na stabilita Ziadatela je zarukou, Ze projekt bude zrealizovany v pinom rozsahu a udrZatelne. Rozpocet je navrhnuty
tak, aby efektivne podporil vSetky klucové sucasti projektu:
=  Personalne vydavky: pokrytie nakladov na projektovy tim.
= Technické vybavenie a infrastruktira: Udrzba a rozvoj serverovej a databézove;j infrastruktary, licencie na
analytické a vyvojové nastroje, doplnenie potrebného hardvéru.
= Vyvoj aimplementacia systému: financovanie projektového navrhu a programovania modulov.
= Komunika¢né a diseminacné aktivity: zabezpeCenie propagacie vysledkov, organizacie workshopov
a pilotného testovania so socialnymi partnermi, vybranymi Skolami a zamestnavate/mi.
=  Prevadzkové naklady: zabezpecenie priestorov, energii, technickej podpory a sluzieb nevyhnutnych na plynuly
chod projektového timu.

TREXIMA Bratislava pri realizacii projektovych aktivit vyuZije svoje personalne, materiaine a finanéné kapacity, ktoré s
dihorocne budovaneé a vyuzivane v Sirokom spektre narodnych a medzinarodnych projektov, v ramci ktorych je TREXIMA
Bratislava uspeSnym realizatorom. Ziadatel garantuje zabezpedenie vSetkych potrebnych kapacit pre Uspesnu realizaciu
projektu.

Referencie:
(Za relevantné obdobie podla typu ziadatela predchadzajlce vyhlaseniu vyzvy je potrebné preukazat, Ze sa realizovali minimalne
vyskumno-vyvojové projekty najma v prioritnych oblastiach domén podla RIS3 (3-1 aZ 3-4), tak ako je uvedené vo vyzve.
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1.

Ziadatel preukazuje splnenie podmienky vyzvy o realizacii minimalne jedného vyskumno-vyvojového projektu v obdobi
poslednych dvoch rokov prostrednictvom nasledujtcich referencii:

Spolognost Trexima Bratislava v ostatnych dvoch rokoch realizuje projekt ,Statistické zistovania a agregétne
Statistiky o vyvoji na trhu prace pre roky 2024 — 2027 (Zmluva ¢. 21458/2024-M_OAPPV,103481/2024
evidovana v Centralnom registri zmlav - zdroj:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/9878602/?csrt=6772700107608705096).

Projekt je realizovany v gescii MPSVR SR a je st¢astou Statnych Statistickych zistovani. Predmetom projektu je
komplexny vyskum a vyvoj metodik pre zber, spracovanie a vyhodnocovanie Udajov o cene préce, platoch,
pracovnych miestach SZCO a pracovnych podmienkach v SR. Vystupy projektu — vratane agregatnych $tatistik
a metodickych komentérov — su vyuzivané rezortmi Statnej spravy, socialnymi partnermi, ako aj Eurostatom
v stlade s europskou legislativou. Projekt svojim obsahom spada do domény 3-2 Stratégie inteligentnej
Specializacie SK RIS3 2021+ ZvySenie Uzitkovej hodnoty Udajov a databaz, kedZe ide o spracovanie velkého
objemu dat, ich Standardizaciu a vyuZitie na podporu inteligentnych politik a medzinarodného reportingu.

Statistické zistovania o upInych nakladoch prace a $truktire miezd (2025 — 2029) - objednavatel Statisticky
rad SR (Zmluva ¢  ZML-1-1/2025-900, evidovana v Centrdlnom registri zmldv - zdroj:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/10327428/?csrt=174527433930280432708&undefined=undefined). Trexima
Bratislava na zaklade zmluvy so Statistickym uradom SR zabezpeduje aktualne realizaciu celodtatnych
vyberovych zistovani o Uplnych nakladoch prace (UNP) a o $truktire miezd zamestnancov (SMZ), vratane
regionalnej zamestnanosti podla miesta vykonu prace. Predmetom projektu je navrh a testovanie metodik, zber,
spracovanie a validacia udajov, tvorba diseminacnych produktov (mikroudaje a agregované udaje) pre potreby
EUROSTATu a Medzinarodnej organizacie prace (MOP) a hodnotenie kvality vysledkov v stlade s eurépskymi
nariadeniami. Projekt priamo spada do domény 3-2 Stratégie inteligentnej Specializacie SK RIS3 2021+ ZvySenie
uzitkovej hodnoty Udajov a databaz, kedze sa zameriava na tvorbu a spracovanie unikatnych databaz mzdovych
a pracovnych Statistik v silade s medzinarodnymi Standardmi. Vysledky su vyuZitelné pre tvorcov verejnych
politik na narodnej aj eurdpskej drovni a zaroveri potvrdzuju dlhodobu schopnost Ziadatela realizovat vyskumno-
vyvojové projekty s vysokou pridanou hodnotou a medzinarodnou prepojenostou.

Statistické zistovania o UNP a truktire miezd (2020 - 2024) — objednavatel: Statisticky trad SR (Zmluva &.
ZML-1-2/2020-900, evidovana v Centralnom registri zmlav - zdroj:
https://www.crz.gov.sk/4464810/?csrt=17452743393028043270&undefined=undefined).

Trexima Bratislava na zaklade zmluvy so Statistickym Gradom SR zabezpedovala realizaciu celostatnych
vyberovych zistovani o UNP a o $trukttre miezd zamestnancov (SMZ), vratane regionalnej zamestnanosti podra
miesta vykonu prace. Predmetom projektu je navrh a testovanie metodik, zber, spracovanie a validacia udajov,
tvorba diseminaénych produktov (mikroldaje a agregované U(daje) pre potreby EUROSTATu a MOP
a hodnotenie kvality vysledkov v sulade s eurdpskymi nariadeniami. Projekt priamo spadd do domény 3-2
Stratégie inteligentnej Specializacie SK RIS3 2021+ ZvySenie UZitkovej hodnoty Udajov a databaz, kedZe sa
zameriava na tvorbu a spracovanie unikatnych databaz mzdovych a pracovnych Statistik v stlade
s medzinarodnymi Standardmi. Vysledky su vyuzitelné pre tvorcov verejnych politik na narodnej aj eurdpskej
Urovni a zéroven potvrdzuju dlhodobu schopnost Ziadatela realizovat vyskumno-vyvojové projekty s vysokou
pridanou hodnotou a medzinarodnou prepojenostou.

Ekonomické determinanty medziregionalnej mobility (2024) — objednavatel: Statisticky Urad SR (Zmluva &.
ZML-1-5/2024-900, evidovana v Centralnom registri zmliv - zdroj:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/9445759/?csrt=17452743393028043270&undefined=undefined).

Predmetom projektu bolo podrobné skiumanie medziregionalnej dochadzky za pracou a identifikicia
ekonomickych faktorov, ktoré ovplyvriuji mobilitu pracovnej sily. Projekt vyuzival najrozsiahlejSi dataset v SR —
vysledky Séitania obyvatelov, domov a bytov 2021, ktoré jediné poskytuju Uplny obraz o suasnom pobyte
obyvatelov a umoziuju tak presnu analyzu pohybu pracovnej sily medzi regidénmi. Vramci rieSenia bola
vypracovana metodika a vyvinuté modely, ktoré kvantifikovali vplyv miezd, kariérnych moznosti, vzdialenosti,
dostupnosti pracovnych miest a rodinnych & demografickych faktorov na rozhodnutia jednotlivcov dochadzat
alebo stahovat sa za pracou. Su€astou vyskumu bolo aj vytvorenie modelov kvantifikujucich ekonomické
zvyhodnenie vyplyvajiice z dochadzky. Uzitkova hodnota spociva v tom, Ze vysledné modely a databéza tvoria
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zaklad pre efektivnejSiu tvorbu politik trhu prace, regionalneho rozvoja a dihodobé planovanie v stlade
s doménou 3-2 RIS3 2021 (ZvySenie uzitkovej hodnoty Uidajov a databaz).

5. Stadia vyhodnotenia regionalneho potencialu pre vznik klastrov vzdelavania v ramci optimalizacie siete
strednych kol a podporné néstroje na interpretaciu zisteni (2024) — objednévatel: Republikova unia
zamestnavatelov.

Trexima Bratislava realizovala rozsiahlu analyticku $tudiu zameranu na optimalizaciu siete strednych $kél v SR s
ciefom zvysit efektivnost vyuzivania verejnych zdrojov a podporit kvalitu vzdelavacieho procesu. Analyza
vychadzala z komplexného spracovania udajov o demografickom vyvoji, regionalnych Specifikach, kapacitach
8kdl, potoch tried, Ziakov a uéitelov, ako aj z prognoz trhu prace a mobility obyvatelstva. Vysledky boli prepojené
s potrebami trhu prace a stratégiami rozvoja [udského kapitalu, ¢im sa priamo dotykaji domén RIS3 v oblasti
vzdelavania, spologenskych inovacii a regionalneho rozvoja (najma 3-2 a 3-3).Vyskumno-vyvojova Cast projektu
zahfiala vytvorenie dvoch alternativnych modelov optimalizacie:
- Green field model, ktory identifikoval optimalne rozmiestnenie vzdelavacich centier nezavisle od existujlcej
siete a zdOraznil parametre dostupnosti vzdelavania a demografie.
- Brown field model, ktory pracoval s existujicou sietou $kél a navrhoval jej racionalizaciu prostrednictvom
spajania $kol a odborov, s dérazom na postupnu realizaciu a nizsiu finanénu naroénost.
Oba modely priniesli velmi podobny vysledok — optimalny podet vzdelavacich centier v SR sa pohybuje v intervale
60-70 lokalit, pri¢om 54 bolo identifikovanych ako prienik oboch pristupov. Vysledky tak poskytuju robustny a
prakticky vyuZzitefny rémec pre reformu siete strednych $kol na Slovensku. Analyza je vyznamnym prispevkom k
tvorbe strategickych rozhodnuti v oblasti regionalnej vzdelavacej politiky a jej zavery vyuziva aj MSVVaM SR pri
priprave optimalizaénych opatreni pre samospravne kraje. Stlidia dostupna: www.ruzsr.sk/media/182b32fd-e988-
4a26-8204-15f30df1cbe.pdf

Vy3Sie uvedené referencie maju vyrazny vyskumno-vyvojovy charakter — zahfiaju tvorbu a overovanie metodik, aplikéciu
modernych Statistickych a datovych nastrojov a inovacie v oblasti spracovania velkych databaz.

SWOT analyza projektu

Silné stranky projektu (Strengths)

(Opise sa v ¢om spocivaju silné stranky projektu, najma to, ¢im sa odliSuje organizacia a rieSenie v ramci projektu od konkurencie, aka
je pridana hodnota rieSenia, ekonomické prinosy vysledkov projektu, v éom spo€iva inovativnost a originalita rieSenia a pod., mozné je
uviest prieskum konkurenéného prostredia a konkurenéné vyhody).
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Predkladany projekt prindSa do prostredia SR unikatny systém kontinualneho a real-time monitorovania zruénosti
identifikovanych v online pracovnych ponukach, ktory kombinuje metody umelej inteligencie (Al) a strojového ugenia (ML)
so Standardizovanymi klasifikaénymi rémcami (SK ISCO-08, ESCO, SK NACE Rev. 2). Takto navrhnuty pristup vytvéra
viacero silnych stranok:

Jedine¢na datova hodnota pre SR: vysledky projektu umoznia ziskavat a automatizovane spracuvat detailné
informéacie o poziadavkach zamestnavatelov na zru€nosti v realnom ¢ase, ¢im sa vytvara zdroj Gdajov s vysokou
Uroviiou granularity — podfa povolani, odvetvi, regidénu aj asového vyvoja. V podmienkach SR ide o novy typ
vystupov, ktoré doteraz neboli k dispozicii.

Inovativne prepojenie deskriptivnej a prediktivnej vrstvy: popri z&kladnom sledovani trendov (vznikajucich,
zanikajlcich a meniacich sa zru¢nosti) bude systém obsahovat predikény modul zalozeny na Al a ML, ktory
umozni identifikovat zru€nosti objavujice sa na zahraniénych trhoch s vazbou na Slovensko. Tato kombinacia
zvySuje schopnost rozliSovat kratkodobé vykyvy od dlhodobych trendov. Stcasne budu implementované viastné
modely progndz potrieb zru€nosti na zaklade realneho vyvoja dopytu po zru€nostiach.

Priama pridana hodnota pre kPaéovych stakeholderov: tvorcovia politik ziskaju podklady na efektivnejSie
nastavenie aktivnych opatreni na trhu prace, systému rekvalifikacii a kurzov. Vzdeldvacie indtitucie ziskaju zdroje
na Upravy kurikula a rozvoj programov dalSieho vzdelavania podla aktualnych poziadaviek. Zamestnavatelia
Ziskaji moznost porovnania zruénosti a nastroje na strategické planovanie pracovnej sily. Siroka verejnost,
Studenti a absolventi budu mat k dispozicii real-time aktuélne poZiadavky trhu na ich zruénosti.

Inovativnost’ a originalita v SR: spojenie oficialnych klasifikacii so zruénostami z online pracovnych ponuk
vytvara most medzi formalnymi Statistickymi systémami a dynamickymi zmenami na trhu prace. Tento pristup je
v podmienkach SR originalny a zaroven prinasa vy$Siu droven vyuzitelnosti pre rozhodovanie.

Konkurencné vyhody oproti existujicim rieSeniam: V podmienkach SR existuji v suéasnosti len Udaje
o potrebach zru€nosti v jednotlivych zamestnaniach identifikovanych expertmi a sektorovymi radami v minulosti.
Systém expertného definovania zruénosti nie je v pinej miere objektivny (nie je tak objektivny, ako v pripade
pouzivania velkého mnozstva exakinych dat), je ¢asovo naroCny, nakladny a tym aj neaktualny a zavisly od
projektového financovania. Neexistuje vSak systém, ktory by dokazal zaujemcom poskytnat aktualne (real-time)
klasifikované udaje o potrebach zru€nosti v jednotlivych povolaniach, o ich vyvoji a trendoch. Navrhovany systém
rieSi nedostatky existujucich systémov a posuva ich na vyrazne vy3Siu kvalitativnu Uroven, pouzitefnd v SirSom
meradle a pre SirSiu audienciu. V porovnani s eurépskymi agregovanymi iniciativami (napr. CEDEFOP - systém
Skills-OVATE) bude projekt poskytovat detailné, operativne a narodne prispdsobené vystupy. Novy systém
zabezpeti priebezné poskytovanie aktuélnych vstupov a vystupov v redlnom éase, ¢im umozni relevantnym
aktérom reagovat okamZzite a nie az po ukonéeni dalSieho cyklu projektu. Tato kombinécia vyrazne zvy3uje
flexibilitu a prakticku vyuZitelnost vystupov pre slovensky trh prace a vzdelavanie.

Ekonomické prinosy: rychlejsia identifikacia potrieb na trhu prace umozni efektivnejSie smerovanie investicii do
vzdelavania, znizenie nesuladu medzi ponukou a dopytom po pracovnej sile a tym aj vySSiu uplatnitelnost
absolventov a niz$ie naklady zamestnavatelov na obsadzovanie vofnych pracovnych miest.

Prepojenost’ na eurépske iniciativy: vystupy projektu budd vyuZitelné v rdmci eurdpskeho vyskumného
priestoru a kompatibilné s pripravovanym Eurdpskym observatériom zruénosti. SR sa tak stane aktivnym
prispievatelom do eurdpskeho systému skills intelligence.

Synergia s narodnymi skdsenostami ziadatela: projekt vychadza zo skusenosti Ziadatela ako tvorcu
klasifikacie zamestnani SK ISCO-08 arealizatora oficidlnych Statistickych zistovani o cene prace
a zamestnanosti. Vdaka tomu sa minimalizuje riziko implementécie a zabezpecuje sa okamzZita aplikovatelnost
vysledkov.

Prenositelnost’ a Skalovatelnost’: vyvinuty systém je navrhnuty tak, aby bolo moZné jeho moduly zameriavat
na Specifické tematické oblasti, ako su digitalne alebo zelené zruénosti, pripadne regionalne analyzy. Tym sa
zvySuije jeho dihodoba udrzatelnost a pridana hodnota pre rézne politiky.

Slabé stranky projektu (Weaknesses)
(V tejto Casti sa uvedu faktory, ktoré mézu negativne ovplyvnit realizaciu a vysledky projektu, kde nema organizacia v porovnani s inymi
konkurenénu vyhodu, nedostatocné procesy, kvalita personalneho zabezpecenia a pod.).
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Kazdy inovativny projekt prinada so sebou urcité rizika a obmedzenia. V pripade navrhovaného rieSenia ide predovsetkym
o faktory vyplyvajuce z povahy prace s nestrukturovanymi datami a zo zavadzania nového pristupu na slovensky trh. Tieto
slabé stranky su v8ak identifikované uz v pripravnej faze projektu a budu cielene manaZované tak, aby neohrozili jeho
Uspesnu realizaciu ani praktické vyuzitie vysledkov.

Zavislost od struktury inzerovanych pracovnych ponuk - hoci pracovné portaly v podmienkach SR pokryvaju
vacsinu volnych pracovnych miest na Slovensku, nie je mozné zachytit 100 % trhu. NavySe, nie v3etky inzeraty
obsahuju detailné 3pecifikacie zruCnosti — Cast zamestnavatelov pouziva vSeobecné formulacie alebo
Standardné frazy.

Eliminacia: na zniZenie tohto rizika v podmienkach SR bude projekt vyuzivat kombinaciu dat z hlavnych
pracovnych webov s doplnkovym zdrojom WORKI.sk (pracovny portal vyvijany a prevadzkovany Ziadatelom),
ktory umozni testovanie a validaciu metodik. Okrem toho sa bude realizovat dihodobé porovnavanie vyvoja
zrunosti, o pomdze odhalit' aj tie trendy, ktoré sa v kratkom horizonte javia ako menej viditelné.

Naro€nost’ metodickej validacie — vyuzivanie nestrukturovanych textov z pracovnych ponuk uverejfiovanych
online si vyZaduje kontinualne ladenie klasifikaénych algoritmov, o méZze prediZzovat proces implementacie.
Eliminacia: projekt pocita s metodickym dohladom expertov na klasifikacie (SK ISCO-08, ESCO, SK NACE Rev.
2) aspravidelnym testovanim algoritmov na kontrolnych vzorkach. Tym sa zabezpe¢i robustnost
a porovnatelnost vysledkov.

Potencialna technologicka naroénost — spracovanie velkych objemov real-time nestruktirovanych Gdajov
vyZaduje vysoky rozsah a vykon infrastruktury a stabilnd adrzbu IT prostredia.

Eliminacia: Ziadatel disponuje vlastnou serverovou kapacitou a skisenym IT timom. V pripade potreby bude
vyuzitd cloudova infrastruktara, ktora umozni flexibilne Skalovat vykon.

Zavislost' na interdisciplinarnom time - Uspesna realizacia si vyZaduje Uzku koordinaciu medzi datovymi
analytikmi, IT vyvojarmi a expertmi na trh prace.

Eliminacia: projektovy tim bude od zadiatku realizacie projektu zostaveny tak, aby disponoval v3etkymi
potrebnymi kompetenciami. Riadenie bude prebiehat podla metodiky PRINCE2®, ¢im sa minimalizuje riziko
nesuladu medzi jednotlivymi odbornymi zlozkami.

Obmedzena znamost’ nového pristupu medzi stakeholdermi - skills intelligence z pracovnych ponutk
zverejnenych online je v SR relativne novy koncept, ¢o si mdZe vyZiadat ¢as na jeho akceptaciu.

Eliminacia: projekt zahrnie komunikacné aktivity, ktoré vysvetlia metodiku a ukazu pridant hodnotu sektorovym
radam, vybranym Skolam a zamestnavatelom.

Jazykové obmedzenia a odliSna Struktira zahraniénych informacii — zahraniéné webové stranky okrem
odliSnosti samotnych webovych Struktdr (nutnost' vyvoja samostatnych algoritmov ziskavania a spracovania)
budu pouzivat aj odlidné jazyky. Vyvijané text miningové a klasifikaéné algoritmy tak budi musiet poditat
z odliSnymi jazykovymi mutéaciami, ktoré mézu byt vyvojovo naroCnejsie.

Eliminécia: Spolupraca so zahraniénymi expertmi, ktori mdZu upozornit na narodné Specifika.

Zmeny webovych stranok - algoritmy na ziskavanie, parsovanie, klasifikovanie a spracovanie budu poéitat' so
sucasnou Strukturou webovych stranok. Zmena webovej stranky (preprogramovanie systému) spdsobi nutnost
opatovného vyvoja, resp. potrebu Upravy algoritmov.

Eliminécia: Implementacia v€asnej signalizacie systému na zmeny zdrojovych kodov webov a Easté ziskavanie
dét (pravidelné automatické ziskavanie dat umozni okamZitu signalizaciu na zmeny a pripadné problémy).
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Prilezitosti (Opportunities)

(Schopnost predvidat a pripravit sa na konkurenénd vyhodu v rdmci trhu patri medzi najdoleZitejSie aspekty UspeSnosti organizacie.
Prilezitosti mozu byt kratkodobé i dlhodobé v oblasti, v ramci ktorej organizacia pdsobi. Mozu byt externé alebo interné, mozu viest k
men$im ale aj podstatnym zmenam, ktoré prinesii pevné miesto na trhu. Uvedie sa oCakavana vyuzitelnost a perspektivnost
planovanych vysledkov v narodnom a medzinarodnom kontexte, ekonomické prinosy vysledkov projektu, véeobecné vplyvy (dopad)
vysledkov projektu. Je vhodné uviest prieskum trhu, rast trhu, prognézy.).

strana 19 z 37



Financované ing K E E?\zﬁ;a?ii%mmmo ROTVOJA
Eurdpskou dniou PLAN LOBN°W4 A INFORMATIZACIE '

N SLOVENSKE] REPUBLIKY
MaxtGenerationEl) 5

Priloha €. 2 Zmluvy Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 282/2026

Projekt vznika v obdobi, ked sa skills intelligence stava prioritou narodnych aj eurépskych politik a organizacie prechadzaju
na datovo riadené rozhodovanie. Real-time spracovanie nestruktirovanych Udajov z pracovnych ponuk a ich mapovanie
na SK ISCO-08, ESCO a SK NACE Rev. 2 vytvara pre Slovensko nasledujuce prilezitosti:

Ocakavana vyuzitefnost' a perspektivnost’ vysledkov — narodny kontext:

=  MPSVR SR, UPSVR, trady PSVR: cielenie politiky zamestnanosti, aktivnych opatreni trhu prace, efektivnejsie
planovanie rekvalifikacii, véasna identifikacia nedostatkovych profesii, vyuzitelnost v rdmci dal$ich narodnych
projektoch.

= MSVVaM SR, $koly, poskytovatelia dalSieho vzdelavania dospelych, kariérovi poradcovia: kurikulame Gpravy
a planovanie kapacit na zaklade aktualnych poZiadaviek trhu prace, poradensky nastroj.

= Zamestnavatelia, stavovské a profesijné organizacie: porovnanie dopytovanych zruénosti v odvetvi, efektivnejSie
planovanie reskilingu/upskillingu a HR kampani.

= Aliancia sektorovych rad — Narodné Standardy zamestnania (NSZ) a kvalifikaéné $tandardy (KS): vystupom
projektu budt priebezné podklady na aktualizaciu kariet zamestnani a kvalifikacii, ktoré budl okrem si¢asnych
poziadaviek zamestnavatelov reflektovat’ aj signaly o vznikajlcich/zanikajucich zruénostiach.

= Siroka verejnost - pripravenost na vyzvy a meniace sa prostredie na trhu prace.

Ocakavana vyuzitelnost' a perspektivnost vysledkov — medzinarodny kontext:
= Kompatibilita s ESCO/ISCO umoZziuje porovnatelnost so zahrani¢im a zdielanie vystupov napr. s CEDEFOP
a Eurépskou Komisiou (napr. pre pripravované Europske observatorium zruénosti).

Ekonomické prinosy (pre verejny aj siikromny sektor)

= Znizovanie nesuladu zru€nosti — vy3Sia uplatnitefnost absolventov a nizSie Strukturalna nezamestnanost.

= Krat§i Cas anizSie naklady potrebné na nabor u zamestnavatelov vdaka lepSej viditelnosti dopytovanych
zruénosti.

= EfektivnejSie investicie do celoZivotného vzdeldvania — smerovanie verejnych zdrojov do programov
s preukazanym dopytom.

= Podpora produktivity a konkurencieschopnosti — v€asné zachytavanie technologickych trendov (napr. umeléd
inteligencia, automatizécia) a z nich vyplyvajucich kompetencii.

Vseobecné dopady (spolocensky a systémovy efekt)

= Détovo riadené politiky v stlade s Planom obnovy (Komponenty 7 a 17), Narodnou koncepciou informatizacie
verejnej spravy a Stratégiou inteligentnej Specializacie SR (RIS3 2021+, doména 3-2).

= ZvySenie adaptability pracovnej sily — rychlejSie reagovanie na digitalnu a zelenu transforméaciu.

= Prispevok k datovej ekonomike SR — vznik opakovane vyuzitelnej Standardizovanej databazy zruénosti.

=  Medzinarodny presah a komparativna vyhoda — projekt umozni sledovat a porovnavat poziadavky na zru¢nosti
v blizkych eurépskych ekonomikach ako napr. Nemecko, Rakuisko, Polsko, Ceska republika a Velka Britania, ¢o
poskytne unikatny nastroj na identifikiciu trendov a zhodnotenie pozicie slovenského trhu prace v eurépskom
kontexte.

Prieskum trhu, rast trhu, prognézy (struény trhovy kontext)

= Trh s online pracovnymi ponukami u nas pokryva rozhodujucu vaésinu inzerovanych vofnych pracovnych miest.
Integrécia signalov z velkych pracovnych portélov doplnena o vlastné interné zdroje Ziadatela umozni vytvorit
reprezentativnu a aktualnu datovu zakladru pre SR.

= Skills intelligence je dihodobo prioritou eurdpskych instittcii (CEDEFOP, Eurdpska Komisia): rastie dopyt po real-
time Udajoch, ktoré dopifiaju oficidlne Statistiky. Ogakava sa rozsirenie vyuzitia takychto dat v politikach,
vzdelavani a HR praxi.

= Skusenosti CEDEFOP (projekt Skills-OVATE) ukazuju, Ze pracovné ponuky zverejnené online predstavuju
legitimny a Coraz dbleZitejSi zdroj informéacii o poZiadavkach zamestnavatelov, no ich vyuzitelnost zavisi od
kvalitnych metodik a doplnenia o klasifikacné ramce. Navrhovany projekt priamo reaguije na tieto vyzvy a prinasa
rieSenie, ktoré spaja umell inteligenciu (Al) a strojové uCenie (ML) s oficiélnymi klasifikciami (SK ISCO-08,
ESCO a SK NACE Rev. 2), ¢im zvySuje presnost, porovnatelnost a praktickl hodnotu vysledkov v narodnom aj
eurépskom kontexte.
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Ziadatel pdsobi na trhu s datami, expertnymi, poradnymi, analytickymi a prognostickymi &innostami a nastrojmi
zameranymi na trh prace a vzdelavanie. Informéacie, algoritmy a nastroje vyvinuté v ramci projektu dokonale zapadaji do
oblasti jeho pdsobenia, rozsiruju ju o jedine¢né datové zdroje a zvy3uju tak jeho trhovl konkurencieschopnost a know-how.

Hrozby (Threats)
(Struéne sa uvedu interné aj externé hrozby, faktory, ktoré mézu negativne ovplyvnit podnikanie, zranitelnost organizcie, pomala
adaptécia na zmeny a pod.).

Projekt je z dévodu stanovenych podmienok vo vyhlasenej vyzve Casovo naro€ny a orientovany na rychle dodanie
vysledkov. Hrozby preto stvisia najma s realizovatefnostou kvalitnych vystupov v stanovenom obdobi.
= Casova narocnost realizacie — projekt musi byt ukongeny v kratkom asovom horizonte, o kladie vysoké naroky
na koordinaciu a paraleint pracu timov. Riziko sa eliminuje skisenymi odbornikmi v time s rozsiahlymi
praktickymi skusenostami v danom segmente a skusenym projektovym manaZmentom a vyuzitim metodiky
riadenia PRINCE2®.
= Zavislost od dostupnosti Udajov z pracovnych portalov — aj ked hlavné zdroje pokryvaju vacSinu volnych
pracovnych miest, nie v3etky inzeraty obsahuji kompletné Gidaje o pozadovanych zru¢nostiach. Na minimalizaciu
tejto hrozby budu data gistené, Standardizované a dopifiané internymi zdrojmi Ziadatela.
= Potencialne pomalSia adopcia vystupov stakeholdermi — nové formy dat a dashboardov nemusia byt okamzite
vyuzité vSetkymi cielovymi skupinami. Hrozba sa znizuje prostrednictvom uzivatel'sky pristupnych vizualizacii
a metodickych odportcani.

Technické riesenie projektu a jeho udrzatefnost’ a potencial vyuzitia:

(Popisu sa technické rieSenie projektu - akym spdsobom sa bude projekt implementovat, kto sa bude na implementacii podielat, ¢o st
kiucové faktory pre uspes$nu implementaciu. V tejto Casti je potrebné uviest najméa: vedecké pristupy a metodiku rieSenia, postupy pri
realizacii projektovych aktivit a ich prepojenie na oakavané vystupy a vysledky projektu, relevantnost metodiky pre dosiahnutie ciela
projektu, interdisciplinarnost pristupu, medzisektorovt spolupracu, principy inovativnosti navrhovaného rieSenia a jeho prinosy pre
spolocnost.).
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Technické rieSenie projektu je postavené na integracii modernych metdd Big Data Analytics (t.j. analyzy velkych dat), Text
Miningu (t,j. analyzy textu) a Machine Learningu (t,). strojového ucenia), aplikovanych na data ziskané prostrednictvom
Specificky vyvinutych web scrapingovych a crawlingovych algoritmov na automatizované ziskavanie dat z webovych
stranok, resp. prehladavanie webovych stranok s cielom systematicky ziskavat informéacie o relevantnom obsahu stranok
aich Strukture.

V prvom kroku (v rdmci 1. Aktivity — Systém ziskavania ne$trukturovanych dat za SR) je nevyhnutné identifikovat systém
webovych stranok, z ktorych je mozné ziskavat relevantné informacie v SR a zahraniéi. Nasledne budli podrobne
analyzované zdrojové kédy webovych stranok na uréenie optimalneho pristupu a technolégie k ziskavaniu relevantnych
Udajov. Niektoré webové stranky napriklad ukladaju suc¢asné a historické informéacie/podstranky/ponuky, resp. je mozné sa
ku nim dostat priamo z webu a kazda méa vlastnu podstranku a vlastny zdrojovy (html) kéd. Niektoré weby generuju
podstranky dynamicky a méze byt naronejSie dostat sa kich zdrojovému kédu. Na niektorych weboch tak bude
postacujuce identifikovat systém definovania podstranok a ich adries (napriklad rézne ID ponuky v adrese inzeratu), ktory
nasledne mdze byt implementovany do algoritmu ziskavania zdrojovych html kédov z jednotlivych podstranok (ponuk).
Vinych pripadoch bude potrebné vyvinut umell inteligenciu/bota, ktory sa na stranke bude sprévat ako uzivatel
a preklikavat jednotlivé ponuky, inzeraty a stahovat potrebné informacie. Tieto Specializované scrapingové a crawlingové
algoritmy budd vyvinuté individualne pre kazdy zdroj v programovacom jazyku Python (s vyuzitim napr. kniznic ako Scrapy
a Selenium na pracu s dynamickym obsahom), ¢im bude zabezpecena vysoka presnost a robustnost ziskavania dat.
Vysledkom Aktivity 1 bude Archiv nestruktirovanych dat za SR (html/text), ulozeny vo Skalovatelnom datovom uloZisku vo
forme Casovo odtladkovanych (timestamped) textovych blokov (t.j. blokov textu s presne priradenym ¢asovym Udajom
(timestamp) o momente jeho vytvorenia, resp. zaznamenania). Hoci HTML kod mé inherentnd Strukturu tagov, tieto data
su klasifikované ako nestrukturované, nakolko neumoziuju priamu sémantickd analyzu klucovych informécii (zruénosti,
povolania, odvetvia). V tejto faze sa jedna o niekolkostranové textové dokumenty, z ktorych je potrebné pozadované
informacie najskor vydolovat.

Spdsob ,vytahovania“ informacii (v ramci 2. Aktivity — Vyvoj parsovacich algoritmov potrebnych udajov) z textovych
suborov/html zdrojovych kddov sa bude taktiez liit v zavislosti od ich Struktury a bude realizovany v programovacom jazyku
Python. Niektoré webové stranky totiz mézu mat Cast inzeratu venujlcu sa zruénostiam a vedomostiam jasne definovanu
(napriklad v html zdrojovom kdde oznaenu ako ,skills®) a nach&dzajucu sa vzdy na rovnakom mieste pri kaZdej pracovnej
ponuke (pri kazdom textovom dokumente v databédze z danej webovej strénky). V tomto pripade dokazeme na zéklade
konkrétneho html tagu ohranicit text, v ktorom by sa mali nachadzat poZadované informéacie. Vo vacSine pripadov
(najvacsie pracovné portaly v SR nevynimajic) su viak inzeraty vytvarané na strankach dynamicky (na zaklade vlastnej
editacie zamestnavatela) a nemaju vopred stanovenu presnu Strukturu. Vtomto pripade sa vréznych zdrojovych
textovych/html stboroch nachadzaju informécie o zruénostiach na réznych miestach, v réznom usporiadani, s réznym
nadpisom (napr. ,o vyzadujeme®, ,predpoklady na uchadzaca“ ai.) abude preto vyvinuty pokrodily Text miningovy
algoritmus (s vyuzitim Natural Language Processing - NLP), ktory dokaze spolahlivo identifikovat a extrahovat sémanticky
relevantné oblasti tykajuce sa pozadovanych zru€nosti, bez ohladu na variabilitu ich formatu a pomenovania.

Aj po identifikacii asti textov obsahujucich zru€nosti (vystup Aktivity 2 — Extrahované surové data o zruénostiach,
povolaniach — volny text za SR) sa stéle jedna o neStrukturované déta, pretoZe jeden textovy blok méZe obsahovat
mnozstvo zru€nosti atieto m6zu byt navzdjom oddelené roznymi spdsobmi (Eiarky, rézne odrazky, spojovniky,
neSpecifikované symboly, lomky, spojky), resp. nemusia byt oddelené vobec a su len popisané vo volnom texte/odseku.
Vyvijany algoritmus ziskavania Udajov musi poCitat so vSetkymi tymito moZnostami a musi suCasne vediet spravne
identifikovat, o ktory pripad sa jedna a aki metodu pouzit.

Vysledkom predchédzajdcich krokov uZ bude databaza zruénosti, pretoze kazdy zdznam bude obsahovat préve jednu
zruénost, aviak stéle sa bude jednat o neStrukturované data, pretoze tieto zru€nosti budu zvac3a ako volny text uvedeny
zamestnavatelom, ktory méZe obsahovat aj slova a znaky nesuvisiace s poZadovanymi informaciami. Kedze vSak budeme
vediet, Ze sa jedna o jednu konkrétnu zruénost, avSak uvedenu roéznymi sposobmi, mdzeme pristlpit k jej klasifikacii (v
ramci Aktivity 3 — Text mining a klasifikacia Udajov). Klu€ovou fazou bude vyvoj klasifikatnych modelov s pouzitim
strojového uCenia a Text miningovych technik. Tieto modely zabezpelia automatické priradenie (klasifikaciu)
extrahovanych zru€nosti (volného textu) k existujucim tandardizovanym klasifikaciam (ESCO, ISCO a pod.) a zaroved
umoznia identifikiciu a kategorizaciu "emerging skills" (novovznikajlcich zru€nosti), ktoré v statickych klasifikaciach
chybaju.

Vysledkom bude Struktirovana databaza zruCnosti za SR a vybrané krajiny pouzitelna na analytické ucely. Podobne ako
pri zruénostiach bude z pracovnych pontk potrebné ziskavat aj dalSie informacie ako vykonavané zamestnanie, odvetvie
a region prace (ale aj dalSie ako praca na dialku, uvazok a pod.). Pri tychto klasifikaénych informéciach bude potrebné
postupovat rovnakym spdsobom ako pri zruénostiach (vystup Aktivity 3 — Struktirovana databaza zruénosti, povolani
a odvetvi za SR). Aj ked niektoré portaly vyuZivaju oficialne medzinarodné klasifikacie zamestnani a odvetvi, prevazna
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vacsina vyuziva vlastné klasifikacie/oblasti a preto bude potrebné pri kazdej z tychto informacii vyvijat vlastné algoritmy na
ziskanie a klasifikovanie dat.

Implementacia Aktivity 4 (Implementécia zahranigia) vyZaduje vyvoj jazykovo Specifickych (language-specific) modulov pre
ziskavanie, parsovanie a klasifikaciu dat. Jazykové mutacie nie su jednoducho prekladatelné, nakofko si text miningové
modely vyzaduji vlastné ucenie pre kazdy jazyk, s ohladom na Specificki slovni zasobu, morfoldgiu a sémantiku.
Vystupom Aktivity 4 bude RozSirena Struktirovana databaza zru€nosti, povolani a odvetvi v medzindrodnom meradle
(minimalne 5 krajin + SR).

Udrzatefnost rieSenia: VSetky procesy budl navrhnuté ako plne automatizovany datovy proces (data pipeline) s
frekvenciou pravidelnych aktualiz&cii (min. mesacne), ¢im zabezpe€ime efektivnu, dlhodobi udrzatelnost’ a minimalne
prevadzkové naklady (minimalna fudska praca). Toto je kluovy faktor pre Uspesnu implementaciu a dihodobu
prevadzku platformy.

Rovnako tak bude potrebné nad datami vyvinut algoritmy a automatizovany systém analytického vyhodnotenia (Aktivita 5).
Je potrebné odpovedat na otazky, aké informacie budu zaujimavé a ako ich z databaz vypocitat a ako automatizovane
oSetrit duplicity a podobne. Napriklad pri jednom povolani bude viacero zruénosti, v jednotlivych ponukach vSak nebudu
totozné zruénosti na tej istej pozicii a je potrebné identifikovat, & vyhodnocovat podiel pracovnych pontk s potrebou dane;
zruénosti, alebo v ktorych povolaniach st dané zru€nosti potrebné, ako uréit vyvoj potrieb zruénosti, nové vznikajuce
zruénosti a pod. Vysledkom tejto aktivity bude subor vypoctovych algoritmov konkrétnych ukazovatelov.

Data budu spracované a vizualizované pre predtrhovii demonstraciu (Aktivita 6) s vyuzitim Business Intelligence
nastrojov (predovsetkym PowerBl). Architektira prezentaénej vrstvy bude navrhnuté v uzkej spolupraci s kPu¢ovymi
stakeholdermi (experti v oblasti vzdelavania, sektorové rady, zamestnavatelia, uchadzaci), ¢im sa zabezpedi uzivatelska
relevantnost’ a vysoka aplikaéna hodnota vystupov.

Predkladané rieSenie predstavuje zasadnu inovaciu a vyznamny spoloc¢ensky prinos tym, Ze prvykrat na trh prinasa
dynamické informacie o potrebach trhu prace a meniacich sa zruénostiach v realnom ¢ase. Tento real-time prehlad
je klucovy pre lepSie prepojenie ponuky a dopytu (trh), ale aj pre efektivnejSie strategické rozhodovanie na drovni tatu a
pre tvorbu relevantnych politik (rekvalifikacie, celozivotné vzdelavanie, kurikula).
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DOPAD

Dopad projektu

Ocakavané vysledky, dopady projektu a udrzatelnost’:

(Uvedie sa predpokladany dopad projektu a jeho rozsah. Uvedu sa tiez prinosy k rozvoju digitaineho ekosystému na Slovensku, pripadné
synergie s inymi projektmi na narodnej alebo medzinarodnej drovni, akym spdsobom bude zabezpeCena udrzatelnost a vyuzitie
vysledkov v praxi.).

Projekt ma zasadny transformaény dopad na rozhodovacie procesy a digitalny ekosystém v SR:

o Real-time prehfad o trhu prace: Namiesto expertnych dat s asovym oneskorenim poskytne systém
dynamicky prehlad o aktualnych a buducich poziadavkach na zruénosti. To je kritické pre rychlo sa meniace
digitalne povolania, ale aj "zelené" zruénosti.

e ZlepSenie prepojenia vzdelavania a trhu prace: Informacie pomézu vzdelavacim institiiciam (Skoly,
univerzity, rekvalifikatné centra, poskytovatelia dalSieho vzdelavania) upravit' kurikula a Studijné programy
tak, aby absolventi mali zruénosti pozadované zamestnavatelmi. Tym sa zniZuje nesulad na trhu prace.

e Podpora tvorby politik: Vystupy poskytni $tatnym institaciam (ministerstva, Ustredie PSVR, Grady PSVR,
Aliancia sektorovych rad, sektorové rady) dékazovii bazu pre efektivnu tvorbu aktivnych opatreni na trhu prace,
dotacnych schém a stratégii celozivotného vzdelavania.

¢ Individudlny dopad: Systém slizi aj zdujemcom o zamestnanie, uchadzaéom o zamestnanie, ziakom
a Studentom, ale aj dospelym na trhu prace ako digitalny poradca, ktory im ukazuje, aké zruénosti by si mali
doplnit, aby zvysili svoju uplatnitelnost a konkurencieschopnost.

Rozsah dopadu: Dopad je narodny a medzinarodny. Pridanim dat z minimalne piatich krajin poskytuje systém
benchmarking, ktory umoziuje porovnat trendy na Slovensku s vyspelymi ekonomikami a véas identifikovat rizika alebo
prileZitosti.
Udrzatelnost a dlhodobé vyuzitie vysledkov su zabezpecené technologickou architekturou a strategickym modelom
prevadzky:
o Technologicka udrzatelnost’: Projekt je navrhnuty ako plne automatizovany datovy proces (data pipeline)
s minimalnou potrebou manualnych z&sahov. Vetky kliéové procesy (ziskavanie, parsovanie, klasifikacia) s
navrhnuté pre opakované mesacnél/kvartalne aktualizacie. Algoritmy a databdzova schéma su Skalovatefné
a umoznuju jednoduché pridavanie novych zdrojov ¢i krajin.
o Finanéna udrzatePnost”: Po faze vyvoja (financovanej dotaciou) planujeme model udrzatelnosti postaveny na
troch pilieroch:
1. Verejny pristup (otvorené data): Zakladné analytické reporty a data budu bezplatne pristupné pre
Statnu spravu, Siroku verejnost a akademicky sektor.
2. Komeréné B2B sluzby: Pokrocilé analytické vystupy, data v realnom &ase a reporty prispdsobené na
mieru budu ponukané komerénym partnerom (HR agentury, velké korporacie) formou predplatného.
3. Spolupraca a granty: Vyhladavanie synergii s existujicimi narodnymi a medzindrodnymi projektmi v
oblasti vyskumu trhu prace pre dalSie roz$irenie systému.

Projekt ma potencial vytvorit kfaéovy datovy zaklad pre cely digitalny ekosystém SR a eliminuje duplicitné zbieranie
dat.

o Synergie s narodnymi projektmi: Systém mo6ze byt priamo napojeny na existujlce/pripravované projekty v
oblasti vzdelavania, napr. Narodny projekt pre celozivotné vzdelavanie alebo projekty Aliancie sektorovych
rad Ci sektorovych rad. Data z vyvijaného systému poskytnu zakladny vstup pre ich implementaciu.

o Synergie s medzinarodnou Uroviou: Klasifikacia zru¢nosti podia ESCO/ISCO zabezpecuje kompatibilitu a
interoperabilitu s eurépskymi a globéalnymi databazami. To umoZfiuje potencialne pripojenie k eurdpskym
iniciativam zameranym na monitorovanie a predikciu zru¢nosti.

o  Prispevok k digitalnemu ekosystému: Projekt vytvéra unikatny datovy zdroj, ktory doteraz chybal. Poskytuje
nielen data, ale aj know-how v oblasti Text miningu a NLP v slovenskom a cudzich jazykoch, ¢im prispieva
k rozvoju datovej vedy v SR.

Komunikacia a Sirenie vysledkov projektu
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Komunikaény plan, transfer znalosti a pristup k vysledkom projektu:

(Uvedie sa, akym spdsobom bude zabezpecena publicita projektu a informovanie o vysledkoch projektu. V tejto asti sa opisu cielové
skupiny, ktoré bude informovat (kli¢ovi aktéri na vnUtrotatnej, regionainej a/alebo miestnej trovni, pripadne Siroka verejnost), stratégiu
a obsah informaénych a komunika¢nych opatreni vratane aktivit, komunikacnych nastrojov (webstranka, sociélne siete, média a pod.) a
¢asovy ramec informacénych aktivit. Takisto uvedie zoznam verejnych alebo odbornych podujati (workshop, konferencia, online podujatia
a pod.), ktoré planuje organizovat.

Viykonavatel upozormiuje na povinnost v suvislosti s pristupom k vysledkom projektu v zmysle ¢lanku J. schémy Statnej pomoci v zneni
dodatku €. 1, SA.113533. Tymto nie je dotknuté pravo na prévo ochrany duSevného vlastnictva, t. j. patentovu ochranu vysledkov projektu

apod.).
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Komunika¢né a diseminaéné aktivity projektu SkillSight budu realizované primerane kjeho ¢asovej naro¢nosti
a k povinnosti zabezpedit publicitu a pristup k vysledkom v sulade s ¢lankom J. schémy $tatnej pomoci v zneni dodatku ¢.
1, SA. 113533. Cielom optimalnej publicity je zabezpegit Sirokl podporu projektu a efektivne informovat o jeho vysledkoch,
Co prispeje k zvySeniu povedomia o projekte, vyuZitiu vysledkov, pritiahnutiu novych potencialnych pouzivatelov vystupov
a tym aj k dosiahnutiu dlhodobych cielov projektu v ramci udrZatelnosti. Ich hlavnym ciefom bude:

= Informovat klG¢ovych aktérov trhu prace, vzdelavania a tvorby politik o vystupoch projektu,

= Podporit ich vyuZitie pri strategickom planovani a praktickej implementécii,

= Zabezpedit pristupnost vysledkov pre SirSiu odbornu aj laicku verejnost.
Navrhovana publicita bude zamerana na:

1. ZvysSenie povedomia o projekte:

o  Cielom je komunikovat zameranie, ciele a vysledky projektu v €o najSirSom ramci cez rozne
komunikacné kanaly (webstranky, socialne siete, odborné ¢lanky), aby sa o projekte a jeho
vysledkoch dozvedeli rozne cielové skupiny, medzi ktorymi budu najma stakeholderi, tvorcovia
narodych politik v oblasti zamestnanosti a celoZivotného vzdelavania, Aliancia sektorovych rad,
sektorové rady, stavovské a profesijné organizacie, zamestnavatelia, Skoly, Ziaci a Studenti, ich
rodicia, kariérovi poradcovia a Siroka verejnost.

2. Prildkanie novych pouzivatefov vystupov z cielovej skupiny:

o Aktivacie na socialnych sietach a dalSie komunika¢né kanaly maju za ciefl prilakat tych, ktori mézu
mat prospech z vysledkov projektu, €i uz ide o Ziakov a Studentov, Skoly alebo beznu laicku
verejnost.

o Rozposielanie direct mailov a newsletterov na databazy viastnych kontaktov ciefovych skupin, ale aj
prostrednictvom miestnej samospravy, zriadovatelov $kdl, profesijnych a stavovskych organizacii a
stakeholderov v danej oblasti.

3. Zabezpecenie informovanosti o vysledkoch projektu:

o  Zverejnovanie Giselnych vysledkov, pripadovych tudii, pribehov u€astnikov a Uspechov projektu,

ktoré jasne ukéZzu, ako projekt prispieva k rozvoju zruénosti a k lepSiemu uplatneniu sa trhu prace.

Cielové skupiny: Komunikané aktivity budi zamerané na vSetky ciefové skupiny, ktoré su aj priamymi o&akavanymi
pouzivatelmi vystupov projektu:

= Tvorcovia politik a verejné institucie: MSVVaM SR (vyuZitie pre nastavovanie politik zostladovania dopytu
a ponuky na trhu prace, nastavovania $tatnych vzdelavacich programov a akénych planom pre napifianie cielov
Nérodnej stratégie celoZivotného vzdelavania a poradenstva, kutikularne zmeny a vzdelavaciu politiku), MPSVR
SR, Ustredie PSVR a trady PSVR (néstroje pre oblast politiky zamestnanosti, nastavovanie aktivnych opatreni
na trhu prace, zameranie a podpora efektivnosti rekvalifikatnych kurzov a podpora cieleného vzdelavania
uchédza&ov o zamestnanie a zaujemcov 0 zamestnanie).

=  Aliancia sektorovych rad a sektorové rady: pri aktualizacii nérodnych Standardov zamestnani a kvalifikaénych
Standardov, pre &innost sektorovych rdd a implementaéné opatrenia vyplyvajlce zo sektorovych stratégii rozvoja
[udskych zdrojov — vysledky budu odkomunikované formou workshopov (online alebo prezenéne) a metodickych
prezentacii v priebehu realizacie projektu.

=  Socialni partneri, zamestnavatelia, stavovské a profesijné organizacie: pre lepSie planovanie pracovne; sily
a identifik&ciu poZiadaviek na zruénosti — vysledky budu taktiez odkomunikované prostrednictvom pripravenych
workshopov (online alebo prezenéne) v priebehu realizécie projektu (v oboch pripadoch (Aliancia sektorovych
rad a zamestnavatelia ziadatel vyuzije svoje dihoroéne vybudované kontakty a vazby, ktoré nadobudol podas
realizacie Styroch etdp Narodnej sustavy povolani).

= Vzdelavacie instittcie a institucie vzdelavania dospelych: podpora pri Upravach vzdelavacich programov
a celozivotného vzdeldvania — vysledky budu odprezentované prostrednictvom vypracovanej metodickej
pombcky a distribuované prostrednictvom dlhorone vybudovanych kontaktov Ziadatefa v rdmci rieSenia
narodnych projektov.

= Kariérovi poradcovia, Skoly, ziaci, Studenti aich rodicia: vyuzitie systému pri poskytovani kvalitného
poradenstva Ziakom a absolventov. Vypracovand bude metodika pre tuto cielovl skupinu a distribuované
prostrednictvom vybudovanych kanélov Ziadatela.
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= Siroka verejnost (napr. UoZ) — moznost sledovania vyvoja potrieb na trhu prace prostrednictvom
spristupnenych informacii a vizualizacii na webovom sidle ziadatela (www.trexima.sk), jeho socialnych sietach
a tieZ pracovnom portali www.worki.sk).

Stratégia a nastroje komunikacie: na prezentaciu vysledkov projektu budu vyuzité dostupné a efektivne nastroje
s dérazom na digitalne kanaly:
= Webova stranka Ziadatela www.trexima.sk — vytvorena bude samostatna sekcia venovana projektu, jeho ciefom
a vystupom, vratane spristupnenia vybranych vystupov (napr. dashboardy)
= Pracovny portal www.worki.sk — propagécia projektu a jeho vysledkov pre Siroku verejnost.
= Socialne siete (Linkedin, Facebook, X, Instagram) — priebezna informovanost o realizécii a kfu¢ovych milnikoch
projektu. Podla typu siete vizualne orientovany obsah ako fotografie, videa, infografiky a vizualizacie vysledkov
projektu, resp. aj profesionalny obsah zamerany na komunitu HR $pecialistov.
= QOdborné média — tlaéové spravy a odborné ¢lanky v oblasti vzdelavania a trhu prace.
= Direct mail, newsletter — graficky a obsahovo putava forma spracovania dosiahnutych vysledkov a informacii
0 moznostiach vyuzitia vysledkov projektu a spracovanych nastrojov, rozposielanie na databazu klientov
a spolupracujlce organizacie.
Verejné a odborné podujatia: vzhladom na relativne kratku dobu realizacie projektu budu hlavné podujatia sustredené
do zaverecnej fazy projektu:
= Zavere¢na konferencia — ur€ena pre tripartitnych partnerov, Alianciu sektorovych rad, relevantné ministerstva,
zamestnavatelov a odbornu verejnost s cielom odprezentovat vysledky a predstavit vystupy projektu.
= Workshopy (online/prezenéne) — zamerany na praktickd pracu so systémom pre cielové skupiny.

Casovy ramec:
= Priebezne pocas realizacie projektu (oktober 2025 - jun 2026): priebezné spravy a informéacie o priebehu
projektu na webe a socialnych sietach Ziadatela.
= April — maj 2026: priprava a realizacia online workshopov pre odborn(i komunitu (propagacia workshopov na
socialnych sietach, webovom sidle Ziadatela a prostrednikom oslovenia konkrétnych subjektov).
= Jun 2026: z&vere¢na konferencia a spristupnenie prototypu cielovym skupindm.

Pristup k vysledkom projektu: vystupy projektu budu spristupnené vSetkym cielovym skupindm vo forme prototypu na
demonstracné Ucely. Zaroven budu na webovej stranke projektu zverejnené vybrané zhrnutia vysledkov a priklady
vizualizacii pre Siroku verejnost.

Kruéové ukazovatele vykonnosti (KPI):

o Navstevnost webovej stranky: Sledovanie poctu ndvstevnikov a ich interakcii so strankou, budu sa operativne
vyhodnocovat rozdiely pocas a po realizacii kampani.

o Miera zapojenia na socialnych sietach: PoCet "lajkov", komentarov, zdiefani a interakcii na prispevkoch, budu
sa operativne vyhodnocovat rozdiely pogas a po zverejneni statusov.

o Konverzie: PoCet osob, ktoré po navstiveni webovej strdnky alebo po zobrazeni prispevkov vykonaju
pozadovanu akciu (napr. prihlasenie sa na workshop/konferenciu), budl sa operativne vyhodnocovat' rozdiely
pocas a po realizacii kampani..

Nastroje analyzy:
o Google Analytics: Pre analyzu ndvstevnosti webovej stranky.
e  Socialne siete: Sledovanie interakcii a analyza dat z Facebooku, LinkedIn a Instagramu.

Pravidelné vyhodnocovanie a optimalizacia:
Na zaklade analytickych dat bude stratégia pravidelne vyhodnocovana a optimalizovana, aby sa zabezpecila maximalna
efektivita komunikacie.

IMPLEMENTACIA
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SLOVEMSKE] REFUBLIKY

rojektu

Aktivity, éasovy harmonogram a priame vystupy:

Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 282/2026

Por. ¢. . - . - Zaciatok Koniec dd.mm.rrrr
aktivity Nazov aktivity Vystup aktivity dd.mm.rere

Systém
ziskavania Archiv nestruktirovanych dat za SR

1. neStruktarovanych | (HTML/text). 6102025 31122025
datza SR
Viyvoj parsovacich . o i

9 algoritmov Extrahoyane surové data o zru€nostiach, 112026 2822026

D povolaniach (volny text) za SR.

potrebnych Udajov
Text mining & , . . N .

3 a Klasifikacia Strukturqvana databaza zruénosti, povolani 13.2026 315.2026
A a odvetvi za SR.
Udajov
Implementacia RozSirena Struktirovana databaza zruénosti,

4. aktivit 1 -3 pre povolani a odvetvi v medzinarodnom meradle 6.10.2025 31.5.2026
zahranicie (minimalne 5 krajin + SR)
Systém . .

5. | analytického Modul analytickych algoritmov pre 142026 30.6.2026

X vyhodnocovanie zruénosti (zdrojové kody)

vyhodnotenia
Priprava

g. | Protoypu systemu | oo o systému vyhodnocovania zrunosti 15.2026 30.6.2026
k predtrhovej
demonstracii

MiPniky - ¢asovy plan

(Plan ¢asovej realizacie, podla ktorého bude projekt monitorovany. Milnik zodpoveda jednej alebo niekolkym aktivitam, ktoré musia byt

zrealizované, aby bol milnik spineny.

P?'," e Nazov milnika Akt'.v ity pqtreb,r’le. pre Zaciatok (dd.mm.rrrr) Koniec (dd.mm.rrrr)
mifnika dosiahnutie mifnika
1 Spu§ten|e zberu dat z webovych 1 6.10.2025 31.12.2025
portalov v SR
2 Vyvmyte prvé verzie parsovacich 9 112026 28.2.2006
algoritmov
3. Vytvor’ena prvé Struktirovana 3. 132026 31.5.2026
databaza
. Integrované déta zo 4 6.10.2025 31.5.2026
zahrani¢nych portalov.
5. Funk'cny prototyp analytického 5. 142026 30.6.2026
systému
6. Pnpr'avena demonStracia 6. 152026 30.6.2006
systému
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Monitoring/reportin

(Uvedu sa vtabulke meratelné ukazovatele — nazov, merna jednotka, vychodiskova hodnota ukazovatela, planovana hodnota
ukazovatela a typ, €i je to hlavny alebo vedlaj$i ukazovatel (minimalne jeden, maximalne tri hlavné meratelné ukazovatele a minimalne
jeden a maximalne tri vedrajSie meratelné ukazovatele), a to v zavislosti od charakteru projektu v stlade s vyzvou (spolu maximalne 6
meratelnych ukazovatelov). Meratelné ukazovatele je povinné dosiahnut ku koncu realizacie projektu.).

Typ
ukazovatela
hlavny/vedlajsi

Nazov meratelného Definicia Merng | Vychodiskovd | Planovana
ukazovatela jednotka hodnota hodnota

Inovécia predstavuje zavedenie
nového alebo vyrazne
vylepSeného produktu
(analyticky nastroj) a vylep3enie
su¢asného procesu. Inovacie
mbzu byt na Urovni podnikov,
sektorovej, narodnej alebo
medzinarodnej Urovni. Definicia
Pocet vyvinutych inovaénych | Projekty, v ktorych hlavnymi
technologiilprocesovirieSenia | ¢innostami su vyskum a vyvoj
orientovany na pouZzivatefa, t. j.
validicia alebo demonstracia
technolégii v relevantnom
prostredi, prototypy preukazané
v prevadzkovom  prostredi,
kompletny a  kvalifikovany
systém na urovni pripravenosti
technolégie (TRL) 6-8.
Kumulovany pocet zdznamov o
publikacnej ¢innosti v ramci
Pocet odbornych publikacii | projektu. Jednd sa pritom o
vytvorenych v ramci projektu | vSetky druhy publikacii, bez
ohladu na typ dokumentov a pre
vSetky odbory vedy a techniky.

Pocet 0 1 Hlavny

Pocet 0 2 Vedrajsi
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Implementacné rizika a ich manazment

Manazment rizik

(Uvedie sa zoznam rizik implementacie projektu. Interné rizika su rizika, na ktoré ma realizator projektu vplyv, stvisia s manazmentom
projektu, personalnym zabezpecenim a podobne, a vie im predist alebo ich znizit. Externé rizikd mézu mat vplyv na realizaciu projektu,
ale realizator ich vie do urcitej miery manazovat (napr. ¢asove riziko pri verejnom obstaravani, subdodavatelské vztahy, a pod.). Politické
rizika realizator nevie ovplyvnit, ale mézu mat vyznamny vplyv na realizaciu projektu — zmena legislativy, makroekonomicka situacia a
pod. V texte pod tabulkou sa uvedie spdsob eliminacie alebo mitigacie rizik.).

Por. ¢. . - Typ rizika Pravdepodobnost vyskytu
rizika Nazov rizika (interné/e)),(Ft)erné/poIitické) (nizkglstrednélv;)lsyoke'i,t
1. Oneskorenia pri spracovani a Cisteni dat Interné Stredna
2. Nedostatoéna koordingcia v time Interné Nizka
Nedostatok internych kapacit v oblasti
3. umelej inteligencie (Al) a strojového ucenia Interné Stredna
(ML)
4 Obmedz’ené‘ dos’tupnost’ alebo Struktira Externé Stredna
pracovnych inzeratov
Kratky asovy ramec implementacie (menej
5. ako 9 mesiacov v zavislosti od vyhodnotenia Externé Stredna
podanych projektov)
6. ;mgny v legislative (trh prace, ochrana Politické Nizka
(dajov)
7 Qngskorené vy’hodnotenie Ziadosti zo strany Politické Stredna
riadiaceho organu

Identifikované rizikd projektu pokryvaju interné, externé aj politické faktory. Interné rizika slvisia predovSetkym
S organizaciou prace a kapacitami timu, externé rizika sa viazu na zavislost od dostupnosti a Struktury dat i kratky ¢asovy
ramec implementécie. Politické rizika su mimo priamej kontroly Ziadatela, no ich vplyv mdze zasadne ovplyvnit nacasovanie
a realizaciu projektu.

Na eliminéciu rizik budu vyuZité nasledovné pristupy:
= Interné rizikd budd minimalizované nastavenim jasnych procesov riadenia projektu, pravidelnou koordinaciou
timu a flexibilnym preskupovanim odbornych kapacit. V pripade potreby je mozné vyuzit aj externych expertov
alebo konzultantov, najma v oblasti spracovania prirodzeného jazyka a umelej inteligencie.
= Externé rizika budu riadené diverzifikaciou datovych zdrojov, pravidelnym monitorovanim zmien na portaloch
a priebeznym testovanim technickych rieSeni. Kratky ¢asovy rdmec bude rieSeny tak, Ze aktivity sa rozdelia na
menSie Ulohy, ktoré sa budu realizovat subeZne a priebezne sa budl odovzdavat Ciastkové vysledky. Tym sa
znizi riziko, ze sa na konci obdobia nestihnu dodat vSetky planované vystupy.
= Politické rizika sice nie je mozné ovplyvnit, avSak ziadatel bude aktivne monitorovat legislativne zmeny
a v pripade potreby komunikovat' s riadiacim organom. V pripade oneskoreni vo vyhodnocovani Ziadosti alebo
ne€akanych legislativnych tprav bude projektovy tim pripraveny upravit postupy a harmonogram tak, aby sa
minimalizovali negativne dopady na vysledky projektu.
VysSie uvedené kroky k elimindcii rizik zabezpedia, ze identifikované rizikd neohrozia UspeSné dokonCenie projektu
a kvalitu jeho vystupov.
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Projektovy manazment a operacna kapacita

Sposob implementacie projektu a personalne zabezpecenie:

(Opise sa $truktura riadenia projektu a zodpovednosti jednotlivych aktérov zapojenych do implementacie. Struktdru riadenia je mozné
pripojit vo forme organigramu. Popis by mal obsahovat stru¢né vysvetlenie, ako bude projekt manazovany, vratane finanéného riadenia,
reportovania a pod.. Je potrebné uviest najma kluCové pracovné pozicie — manazérske aj odborné, vratane poziadaviek na
odbornost/vzdelanie. Z opisu musi byt jasna Specifikacia kapacit atiez ¢ bude zabezpedena dostatoéna expertiza v stvislosti
s ocakavanymi vysledkami projektu. Ako prilohy sa predloZia zivotopisy kli¢ovych expertov, manazérov, vratane externych odbornikov.
Ak nie je zndma konkrétna osoba v ase podania ziadosti, predlozi sa popis pozicie a pozadovana odbornost.).
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Struktura riadenia projektu a zodpovednosti aktérov

Riadenie projektu bude zaloZené na adaptovanych principoch medzinarodne uznavanej projektovej certifikacie PRINCE2®,
ktorl ma Ziadatel' implementovanu a ktorej certifikovani odbornici st si¢astou timu. VyuZivanie tejto metodiky projektového
riadenia zabezpegi jasné vymedzenie roli, kontrolu kvality a transparentnost priebehu projektu. S ohladom na o¢akavany,
menej nez 9-mesacny ¢asovy ramec, je Struktira riadenia zjednodu$ena, no zachovava vsetky klucové prvky potrebné pre
Uspednl implementaciu.

Roly a zodpovednosti:

Odborny
garant projektu

Projektovy
manazér

Odborni Projektova
Specialisti podpora

Sposob manazmentu projektu

Projekt bude riadeny podla principov metodiky PRINCE2®, ktora umoZriiuje jasné vymedzenie zodpovednosti, kontrolu
priebehu a flexibilné reagovanie na rizikd. Riadenie bude prispdsobené kratkemu, menej nez 9 mesaénému trvaniu
projektu, a bude zalozené na nasledovnych mechanizmoch:

= Planovanie ariadenie etap - projekt bude rozdeleny do jasne definovanych etép (priprava dat, metodicky
a technicky vyvoj, testovanie, vystupy a diseminacia). Kazda etapa bude mat stanovené ciele, zodpovednosti
a vystupy, o umozni priebezné vyhodnocovanie pokroku).

=  Finanéné riadenie - rozpocet projektu bude spravovany projektovym manazérom a finanénym manazérom
v Uzkej spolupréci s ekonomickym Usekom Ziadatela.

= Riadenie rizik - rizikd budu identifikované uz v pripravnej faze a evidované v rizikovom registri. Projektovy
manazér bude pravidelne vyhodnocovat ich stav a zabezpeli prijatie mitigaénych opatreni pri zmenéch
pravdepodobnosti alebo dopadu rizika.

= Reportovanie a komunikécia — projektovy manazér bude pripravovat pravidelné spravy o pokroku pre vedenie
organizécie a kli¢ovych stakeholderov. Okrem toho budu zorganizované pravidelné stretnutia projektového timu,
na ktorych sa budu prezentovat dosiahnuté vysledky a dalSie kroky.

Zodpovednosti jednotlivych aktérov zapojenych do implementacie vratane na kvalifikacné poZiadavky
(Zivotopisy navrhovanych expertov pre jednotlivé pracovné pozicie v projekte st stéastou prilohy Ziadosti):

Odborny garant (I :
Poziadavky: VS Il stupfia (ekonémia/Statistika/soc. vedy), 10+ rokov praxe v trhu préace/klasifikaciach, skisenost
s narodnymi/medzinérodnymi projektmi.

Zodpoveda za odborné vedenie a metodické ukotvenie projektu SkillSight. Garantuje, Zze vystupy projektu su v stlade
s narodnymi a europskymi klasifikaénymi ramcami (SK ISCO-08, ESCO, SK NACE Rev. 2) a reflektuju aktualne poznatky
v oblasti trhu prace a zruénosti. Zodpovednost a ulohy:

= Odborné zastreSenie klti¢ovych metodik, postupov a vysledkov projektu.

= Overovanie odbornosti a konzistencie vystupov pred ich finalizaciou.
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= Konzultacie s projektovym timom pri rieSeni metodickych otézok a interpretacii vysledkov.

=  Reprezentacia projektu v odbornych forach, na ktorych sa Ziadatel pravidelne zu¢astfiuje (konferencie, seminare
a workshopy organizované spolupracujlcimi subjektami ako napriklad MPSVR SR, SU SR, MSVVaM SR, VUC
a ini).

Projektovy manazér [N
Poziadavky: VS Il. stupria, absolvovana certifikacia PRINCE2® alebo ekvivalent (PMI/IPMA), 5+ rokov prax v projektovom
manaZmente

Skuseny koordinator s odbornymi znalostami v riadeni projektov v oblasti vyskumu a vyvoja. Disponuje medzinarodne
uznavanou certifikaciou PRINCE2®, ktord garantuje uplatfiovanie osvedéenych metodik projektového riadenia.
Zodpovednost a ulohy:
= Vyber a zostavenie timu podla kompetencii a skisenosti, delegacia tloh.
= Vedenie, koordinécia a kontrola celého projektového timu.
= Planovanie, riadenie a priebeznd aktualizacia harmonogramu, rozpoétu a zdrojov projektu v sulade s
poziadavkami na vyvoj prototypu analytickej platformy.
= Definicia a priebezné sledovanie kritérii kvality vysledného systému, zabezpecenie ich dodrZiavania a testovania
v pilotnom prostredi.
= Riadenie rizik projektu — identifikacia a hodnotenie hrozieb spojenych s vyuZivanim nestruktirovanych dat,
kybernetickou bezpeénostou ¢i interoperabilitou s eurépskymi iniciativami.
=  Monitorovanie a vyhodnocovanie priebehu projektu, riadenie zmien a aktualizacia projektového planu podla
potrieb a zistenych odchylok.
= Zabezpecenie efektivnej komunikacie v time aj s externymi zainteresovanymi stranami (ministerstva, sektorové
rady, Skoly, zamestnavatelia, sluzby zamestnanosti a pod.).
= Reportovanie stavu projektu, vystupov a prinosov vykonavatelovi vyzvy v zmysle priebeznych poZiadaviek.
= Zhodnotenie UspeSnosti projektu po jeho ukonéeni a identifikacia skisenosti a ,lessons learned” pre dalSie
projekty v oblasti skills intelligence u Ziadatela.

Datovy analytllepemaIlsta integracie dat ([ HENEG):
Poziadavky: VS II. stupfia (informatika/Statistika/ekonémia), prax s SQL/Python/R, 5+ rokov praxe, prax s vedenim

rieSitelského timu v projekte zameranom na ludské zdroje.

Expert na spracovanie a integraciu velkych datovych suborov. Zodpoveda za zber, Cistenie a usporiadanie
neStruktirovanych udajov z pracovnych ponuk a dalSich zdrojov tak, aby boli pouzitelné pre Statistické a prediktivne
spracovanie. Zodpovednost a Ulohy:

= Zber a Cistenie rozsiahlych datovych stborov.

=  Transformécia textovych tdajov do $truktirovanej podoby.

= Integrécia dat do jednotnej databazy.

= Priprava datovych vstupov pre klasifikaciu a analyzy.

Specialista statistik senior (
Poziadavky: VS Il. stupria (informatika/statistika/ekondémia), prax s SQL/Python/R 10+ rokov praxe

Metodicky vedie a garantuje spravne zatriedenie udajov do Standardizovanych ramcov (SK ISCO-08, ESCO, SK NACE
Rev. 2). Jeho dlohou je vytvorit prevodniky medzi realnymi pracovnymi ponukami a oficialnymi klasifikaciami, €im
zabezpeduije konzistenciu a reprezentativnost dat. Zodpovednost a ulohy:
= Navrh a tvorba metodik klasifikacie Udajov o pracovnych poziciach a zruénostiach
Tvorba prevodnikov medzi ndzvami z praxe a oficialnymi ramcami.
Validacia vystupov od datovych analytikov a Statistikov.
Preskumanie metodickej kompatibility s nérodnymi a eurépskymi ramcami skills intelligence.
Usmerfiovanie timu pri rieSeni nejednoznaénosti v datach.

. | :
Poziadavky: VS Il. stupria (informatika/Statistika/ekonémia), prax s SQL/Python/R, $tatistické metody, 1+ roky praxe
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Odbornik na aplikaciu Statistickych metod pri spracovani udajov o pracovnych poziciach a zruénostiach. Vytvara zakladné
analytické vystupy, ktoré tvoria podklad pre validaciu a metodicke spracovanie senior Statistikom. Zodpovednost a tlohy:
= Statistické spracovanie a deskriptivne analyzy dat.
= Vypocet ukazovatelov o dopyte po zruénostiach (podla odvetvia, regiénu, povolania).
= Podpora pri zatriedeni idajov do klasifikatnych ramcov.
= Priprava analytickych podkladov pre vizualizacie a dashboardy.

Specialista strojového ucenia (ML) ( :
Poziadavky: VS II. stupria (lnformatlka/statlstlka/ekonom/a/SOC/alny rozvoj), prax s NLP/ML, prax 3+ rokov.

Odbornik zodpovedny za navrh a implementaciu inteligentnych algoritmov, ktoré umoZzriuju spracovanie nestruktirovanych
textovych dat (pracovné ponuky) a ich transformaciu do $tandardizovanej podoby. Zameriava sa na vyuzitie NLP a
pokrogilych Al pristupov na automatizované rozpoznévanie zruénosti. Zodpovednost a ulohy:

Névrh, vyvoj a tréning prediktivnych modelov na z&klade historickych a aktuélnych déat o pracovnych ponukéch.
Implementécia algoritmov klasifikacie, klastrovania a ¢asovych radov pre mapovanie trendov zruénosti.
Validacia a optimalizacia modelov pre o najvy3siu presnost predikcii.

Spolupraca so Statistikmi pri testovani Statistickej robustnosti modelov.

Dokumentacia metodik a odport&ania pre buduci rozvoj prediktivnych modulov.

Specialista umelej inteligencie (Al)
Poziadavky: VS II. stupria (lnformatlka/statlstlka/ekonom/a/soaalny rozvoj), skusenosti s vyuZivanim prvkov umelej
inteligencie v oblasti spracovania prirodzeného jazyka, prax 5+ rokov.

Expert zamerany na vyvoj a tréning modelov strojového u€enia pre predikciu trendov na trhu prace. Vyuziva spracované a
Standardizované data, aby vytvoril modely schopné detekovat vznikajlce zruénosti a prognézovat dopyt po nich.
Zodpovednost a ulohy:

= Vyvoj aimplementacia algoritmov umelej inteligencie na spracovanie prirodzeného jazyka (NLP).
Automatizovana identifikacia a extrakcia zruénosti z nestrukturovanych textov pracovnych ponuk.
Kombinacia viacerych Al pristupov pre zvy$enie presnosti klasifikacie.
Integracia Al modulov do prototypovej platformy a spolupraca s vyvojarom APl a dashboardov.
Overovanie funk&nosti Al algoritmov v pilotnom prostredi a navrh zlepSeni.

Vyvojér APl a dashoardov (IjEEENEN):

Poziadavky: VS Il. stupria, prax v oblasti tvorby API rozhrani, zésady programovania, prax 7+ rokov

Zodpoveda za navrh a vyvoj prototypovych dashboardov a API rozhrani, ktoré umoznia pilotnym pouzivatelom (Skolam,
sektorovym radam, zamestnavatelom, Sirokej verejnosti a inym) testovat’ funkénost a prinosy systému. Vystupy budu
vyuZzité na overenie kvality, pouZivatelskej privetivosti a metodickej sprévnosti rieSenia, bez ambicie plodného nasadenia v
prevadzkovom prostredi. Zodpovednost a Ulohy:

= Navrh aimplementacia pouzivatelsky privetivych dasboardov na vizualizaciu trendov v zru€nostiach

a povolaniach.

= Vyvoj a udrzba API rozhrani pre pristup k datam a analytickym modelom v redlnom &ase.

= Integrécia prediktivnych vystupov (AlI/ML modely) do pouzivatelskych aplikacii.
Spolupraca s datovymi analytikmi, Statistikmi a Specialistami na umelt inteligenciu (Al) a strojvé ucenie (ML) na
spristupneni vystupov v sprévnej podobe.
Zabezpelenie kybernetickej bezpe€nosti a ochrany dat pri poskytovani vystupov cez webové rozhrania.
Optimalizacia vykonu dashboardov a API pre velké objemy dat a subeznych pouzivatelov.
Testovanie funkénosti, spolahlivosti a kompatibility rieSeni s existujucou infrastruktdrou.
Podpora pri pilotnom testovani systému u cielovych pouzivatelov a implementécia spatnej vazby.

Specialista kvality (IR

Poziadavky: VS II. stupria, 3+ roky praxe v oblasti riadenia kvality, ISO §tandardov, riadenia ludskych zdrojov.

Odbornik zodpovedny za nastavenie a udrZiavanie vysokych Standardov kvality dat a bezpec¢nosti systému pocas celého
Zivotného cyklu projektu. Zabezpe€uije, aby vystupy projektu boli metodicky spravne, konzistentné a spolahlivé, a zéroven
dohliada na kyberneticku bezpeénost a ochranu datovej infradtruktiry. Zodpovednost a Glohy:
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= Definicia kritérii kvality dat a vystupov projektu, priebezna kontrola ich dodrZiavania.

= Navrh a implementacia postupov na validaciu a verifikaciu dat v jednotlivych fazach spracovania. Spolupréaca so
Statistikmi a datovymi analytikmi pri odstrafiovani chyb a nejednoznaénosti v datach.

= Zabezpecenie suladu prace s narodnymi a eurépskymi Standardmi pre spravu a klasifikaciu ddajov.

= Dohlad nad implementaciou opatreni kybernetickej bezpeénosti (ochrana databaz, pristupovych prav,
zabezpecenie API).

= Monitorovanie rizik v oblasti ochrany dat, névrh preventivnych a ndpravnych opatreni.

= Uplatfiovanie internych noriem a certifikacii Ziadatela (ISO 9001:2015 aISO 270001:2022) pri v3etkych
procesoch suvisiacich s kvalitou a bezpeénostou.

= Podpora projektového manaZzéra pri riadeni rizik.

Specialista v oblasti socialno-ekonomického rozvoja (il I DU :

Poziadavky: VS Il. stupria, 5+ rokov praxe s vedenim projektov v oblasti socialno-ekonomického rozvoja.

Odbornik, ktora zabezpeéuje prepojenie vystupov projektu s kontextom socialno-ekonomického vyvoja Slovenska.
Zameriava sa na interpretaciu vysledkov analytickej platformy v SirSich stvislostiach trhu prace, politiky zamestnanosti
a rozvoja [udského kapitalu. Zodpovednost a ulohy:
=  Analyza socialno-ekonomickych podmienok na trhu prace a identifikécia trendov, ktoré ovplyviuji dopyt po
zruénostiach.
=  Preklad vysledkov datovych a prediktivnych modelov do odport¢ani pre politiku zamestnanosti, vzdelavanie a
regionalny rozvoj.
= Spolupraca s tvorcami politik, akademickou obcou a sektorovymi radami pri vyuziti vysledkov projektu.
= Posudzovanie a metodické pripomienka vystupov projektu z hladiska ich socio-ekonomickej relevancie.

Tester : iINOAKAIIONOVAIOVaINGNNEGOS]

VS II. stupria, 2+ roky praxe s testovanim vystupov/vysledkov/néstrojov.

Odbornik zodpovedny za overenie funkénosti a spolahlivosti prototypovych modulov vyvijaného systému. Vykonava
systematické testovanie analytickych vystupov, dashboardov a API rozhrani s ciefom identifikovat chyby, nezrovnalosti
a slabé miesta eSte pred pilotnym nasadenim u partnerov.
Zodpovednost a ulohy:

=  Priprava testovacich scenarov pre jednotlivé moduly prototypu (ziskavanie dat, klasifikacia, analytické vystupy,
dashboardy, API).
Testovanie spravnosti spracovania déat a konzistencie medzi vstupmi a vystupmi.
Overovanie funkénosti interaktivnych dashboardov a API pristupov v pilotnom prostredi.
Identifikacia chyb a nezrovnalosti, priprava hlaseni a podpora vyvojového timu pri ich odstrafovani.
Spolupraca so Specialistom kvality a bezpeénosti pri validacii dat a zabezpeceni suladu s projektovymi
Standardmi.
=  PriebeZné kontrola prototypu pocas pilotného testovania u partnerov (8koly, sektorové rady, zamestnavatelia).

Metodik v oblasti zruénosti (I NG :

VS II. stupia, 10+ rokov praxe v oblasti metodického riadenia, skiisenosti s celoZivotnym vzdelévanim a projektami
zameranymi na trh prace na narodnej a medzinarodnej drovni

Odbornik zodpovedny za metodické uchopenie a Standardizaciu zruénosti identifikovanych v pracovnych ponukéch
zdoméceho aj zahraniéného trhu prace. ZabezpeCuje, aby boli nové a vznikajice zruénosti spravne zatriedené do
existujlcich klasifikaénych ramcov a aby boli nové a vznikajuce zru¢nosti spravne zatriedené do existujlcich klasifikaénych
ramcov a aby boli vysledky projektu kompatibilné na nérodnej aj eurdpskej trovni. Zodpovednost a Ulohy:

= Navrh a metodické riadenie procesu identifikacie, pomenovania a kategorizacie zru€nosti z pracovnych ponuk.

=  Prevadzanie identifikovanych zru¢nosti na Standardizovaneé ramce (SK 1ISCO-08, ESCO, SK NACE Rev. 2).

= |dentifikdcia novych zruénosti atrendov objavujlcich sa v zahraniéi (Nemecko, Rakusko, Polsko, Ceska

republika a Velka Britania) s odpori¢anim na ich postupné zaclenenie do narodnych ramcov.

= Spolupraca s datovymi analytikmi a Statistikmi pri tvorbe metodik mapovania zruénosti.

= Metodicka validacia vysledkov vyskumu, aby boli konzistentné a porovnatefné medzi krajinami a odvetviami.

= Konzultacie s cielovou skupinou zamerané na prenos novych zruénosti do systému celozivotného vzdelavania.
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Finanény manazér (I

VS II. stupria (ekonomika), 5+ rokov praxe v oblasti ekonomiky, financii, tictovnictva a projektového riadenia

Zodpoveda za finanéné riadenie projektu SkillSight v sulade s podmienkami zmluvy a pravidlami vyzvy. Zabezpecuje
transparentné hospodarenie, monitoruje ¢erpanie rozpoétu a garantuje plnenie vSetkych finanénych povinnosti voci
poskytovatelovi. Zodpovednosti a tlohy:

= Riadenie projektu po finanénej stranke a dohlad nad dodrziavanim zmluvnych a legislativnych podmienok.
Spolupraca s projektovym manazérom na priprave a aktualizacii detailného rozpoctu projektu.
Monitorovanie &erpania finanénych prostriedkov, kontrola opravnenosti vydavkov a dodrziavania limitov.
Identifikécia potencialnych finanénych rizik a navrh opatreni na ich minimalizaciu.
Pravidelné reportovanie finanného stavu projektu vedeniu a poskytovatelovi v silade s poziadavkami vyzvy.
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Materialne a finanéné kapacity:
(OpiSu sa technické zazemie a dostupnost infrastruktiry, ktora je potrebna pre implementaciu projektu, materiaine a finanéné kapacity
(napr. vlastné zdroje potrebné pre spolufinancovanie projektu).

Spolo¢nost TREXIMA Bratislava disponuje technickym zazemim a infrastruktdrou, ktoré st kitucové pre Uspesnu realizaciu
vSetkych planovanych aktivit projektu SkillsSight. Nasledujuce faktory podCiarkuju pripravenost spoloénosti na
implementéciu projektu:

Technicka infrastruktara:

o Databazové systémy: Trexima Bratislava je realizatorom jedného z najrozsiahlejSich Statistickych zistovani v
SR - ,Stvrtroény vykaz o cene prace (ISCP (MPSVR SR) 1-04)." Tato databaza pokryva viac ako polovicu
pracujuceho obyvatelstva a obsahuje 58 sledovanych ukazovatelov (vratane mzdy, veku, pohlavia, vzdelania,
pracovnych pozicii). Z dévodu kvartalneho zberu udajov ide o desiatky miliénov spracovanych udajov. Systémy
su uloZzené v modernych cloudovych UloZiskach s vysokou kapacitou a Spi¢kovymi zabezpeCovacimi
technolégiami, ktoré garantuju ochranu citlivych Udajov a nepretrziti dostupnost.

e Vypoctova kapacita: Pre spracovanie rozsiahlych Udajovych suborov projekt vyuZiva dedikované servery s
vysokym vypocétovym vykonom. Tato kapacita umoziuje rychle spracovanie datovych analyz a simulacii
potrebnych pre vyvoj a prevadzku analytickych modelov. Trexima Bratislava méa licencované softvéry na
Statisticku analyzu a spracovanie velkych dat (big data). Patri sem softvér ako R, Python a dalSie rieSenia
umozriujuce pokrocilé datové modelovanie.

e Bezpeénostné Standardy: Informadné systémy spoloénosti spifiaju vetky platné normy a Standardy
kybernetickej bezpecénosti, vratane Sifrovania Udajov a ochrany pristupu. Tym je zabezpecena dévernost a
integrita spracovavanych Udajov. Trexima Bratislava je drzitefom certifikatu ISO/IEC 27001:2022, ktory definuje
poziadavky na systém managementu bezpecnosti informacii, predovSetkym a taktiez riadenie bezpeénosti
informacii pre zamestnancov.

Materialne vybavenie a kancelarske priestory

o Kancelarske a vyvojové priestory: Trexima Bratislava ma k dispozicii moderné kancelérske priestory vybavené
potrebnym hardvérom a softvérom na zabezpec&enie kazdodennych projektovych Cinnosti.

e  Hardvérové vybavenie: V3etci Clenovia timu maju pristup k stabilnému vysokorychlostnému internetovému
pripojeniu a vyuZivaju servery s vysokou vypoctovou kapacitou na spracovanie rozsiahlych tdajovych stborov a
vykonévanie analytickych simulacii.

e Spolocnost sidli v samostatnej budove so zabezpecenou fyzickou ochranou.

Financné kapacity:

Ziadate! disponuje stabilnymi finanénymi rezervami, ktoré umozriuji flexibilne reagovat na neotakavané vydavky podas
realizacie projektu. M&me dostatoéné prostriedky na pokrytie neplanovanych nakladov. Okrem toho mame pristup k
externym finan€nym nastrojom, ako su kratkodobé uvery, ktoré ndm poskytuju dalSiu flexibilitu. Spoloénost pravidelne
aktualizuje svoju finanénu rezervu, aby zabezpedila hladky priebeh projektov aj v pripade nepredvidanych okolnosti. Tieto
kapacity ndm umoznuju pokryt vydavky, ktoré by mohli vzniknat v priebehu implementacie.
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000 000
000 000

y i (pism. A) - retim tétnej

pomoci: 20 % dateli (pi 0 920 projekt 1 000 000,

%), ak relevantné

| SPOLU - pracovny balik 3-3 0,00

N vk

PRACOVNY BALIK: 3-4 Kyberneticka bezpecnost a kryptografia

i cona bez DpH  COKOVE opravnené

Narokovand opravnens g
Nérokované oprénens Veen§ popis vjdavku

Kategoria vidavkor Mema jednotka Pocet jednotiek e bezOPH Intenzita pomoci vidavky bez DPH pkleiih
000, 000,
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000, 000,
000 000

- o

pomoci: 20 Z B sim st 920 profekt 1 000 000,

%), ak relevantné

| SPOLU - pracovny balik 3-4 000

Strukcie k vypinent

V pripad
Riadky je p
zarovers

tak,

menu, ak g

celkom (EUR')

Farebne podfarbené bunk, t alebo vzorce).

)" - e potrebné vypht roveri TRL na zatialku projeky.

y

im typu Zadatefa.

Bunka s nézvom " Kategoria vydavkov" - uvedte

yoavku (napr. v prps s, man-day, mesic’).

poctu jednotiek. Uvedents

NAJTE.

Opravneni ziadatelia (pism. A) - rezim tétnej pomoci:

¥
)velkosing kategoria podniku (10 % alebo 20 %),
bjprojekt i

107 ods. 3a) zmluvy (15 %).

NEVYPLRAJTE.

Bunka s nézvom "Vecny popis vjdavku (komentdr k rozpoctu)

UPOZORNENIE:
1)V prig

fozsahu az hladiska ch nevyhnutnost

povazovat v Vtakom pripade e p

(napr.

¥

302

“SPOLU

0 % alebo Of

%).
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Priloha €. 4 Zmluvy Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 282/2026
PROTIKORUPCNA DOLOZKA!

1. Zmluvné strany sa pri pineni predmetnej Zmluvy zavazuju strikine dodrziavat platné a Ucinné pravne predpisy
vztahujlce sa ku korupcii a korupénému spravaniu, protipravnemu ovplyviiovaniu verejnych Cinitelov, praniu
Spinavych pefazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vietky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia veduce
k zabraneniu korupcie a korupnému spravaniu.

2. Prijimatel’ vyhlasuje, Zze podla jeho vedomosti u ziadneho z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych 0sbb konajlcich v jeho mene, nebola v minulosti preukdzané korupcia alebo koruptné spravanie.

Prijimatel’ dalej vyhlasuje, Ze podfa jeho vedomosti ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych o0sdb konajlcich v jeho mene pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre Vykonavatela alebo
v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy, neponika ani nebude priamo alebo nepriamo ponukat, davat,
poskytovat, vyzadovat ani prijimat’ finan¢né prostriedky alebo akékolvek iné ocenitefné hodnoty, alebo
poskytovat akékofvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo€nosti alebo organizacii alebo
zamestnancovi, politickej strane & hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pdsobi v
zakonodarnom, spravnom alebo stdnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejne;
organizacii za Uelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmefovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prisludnej funkcie alebo ¢innosti akoukolvek osobou, za Uéelom ziskania
alebo udrZania vyhody pri pineni tejto Zmluvy v prospech Prijimatela.

3. Vsuvislosti s uzavretim a plnenim zavazkov na zaklade tejto Zmluvy sa Prijimatel zavazuje, ze:

1 Vysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie ponukanie, sfubovanie, poskytnutie, prijatie alebo poZzadovanie neopravnenej vyhody akejkolvek majetkovej alebo nemajetkovej
hodnoty, konania alebo zdrZanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovatela, v sivislosti s obstardvanim veci vSeobecného zaujmu alebo v rozpore s
platnymi pravnymi predpismi, ako aj Uplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdrzala konania v suvislosti s plnenim svojich povinnosti,
vykonom pravomoci, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneuZitie moci alebo postavenia vo vlastny prospech alebo v prospech
inych osdb.

Korupénym spravanim sa rozumie konanie po$kodzujlice verejny zaujem, najméa zneuzivanie moci, pravomoci, vplyvu ¢i postavenia, navadzanie na takéto
zneuzitie, klientelizmus, rodinkarstvo, protekcionarstvo, vydieranie, uprednostiiovanie osobného zaujmu pred verejnym zaujmom pri plneni sluZzobnych alebo
pracovnych Uloh, poskytovanie a prijimanie nenalezitych vyhod bez opravneného néroku na poskytnutie protisluzby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejnych
zdrojov, prejavy, o ktorych je moZné oddvodnene predpokladat, Ze osoba dava najavo svoj Umysel byt u€astnikom korupéného vztahu.

Spriaznenou osobou sa rozumie blizka osoba podia § 116 zékona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov; prisludnik urcitej
politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec ¢lenom; fyzicka osoba, pravnicka osoba a ich zdruZenie, s ktorym zamestnanec udrZiava alebo udrziaval
obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol ¢lenom; pravnicka osoba, v ktorej ma zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovd Gcast alebo osobné
prepojenie prostrednictvom blizkych oséb; fyzicka osoba a pravnicka osoba, z ktorej ¢innosti ma zamestnanec prospech; alebo ina osoba, ktorti zamestnanec
pozna na zéklade predchadzajucich profesijnych alebo inych vztahov a tieto vztahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujd opravnené obavy
0 nestrannost zamestnanca.

Dévodnym podozrenim sa rozumie zacatie trestného stihania podia § 199 zakona €. 301/2005 Z. z. Trestny poriadok v zneni neskorSich predpisov, resp.
podla § 23 zékona ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych osdb a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Preukazanim sa rozumie pravoplatné rozhodnutie prislu$ného organu v merite veci.

Konfliktom zaujmov sa rozumie konflikt medzi verejnou funkciou a sikromnymi zaujmami verejného Einitela, ked' ma verejny Cinitel sikromné zaujmy, ktoré
by mohli nepatri¢ne ovplyvnit vykonavanie jeho sluzobnych Uloh a povinnosti. Je nim tieZ situacia, v ktorej jednotlivec alebo subjekt, pre ktory pracuie, je
konfrontovany s vyberom medzi povinnostami a poziadavkami svojho postavenia a vlastnymi stikromnymi zaujmami. Verejnym zaujmom sa rozumie zaujem,
ktory prinaSa majetkovy alebo iny prospech vSetkym obanom alebo mnohym obéanom. Naproti tomu osobnym zaujmom rozumieme zaujem, ktory prinasa
majetkovy alebo iny prospech v prospech toho, kto ma pravomoc, alebo jemu blizkym osobam.

Vo veobecnej definicii pod blizkymi osobami rozumieme nielen osoby blizke podfa obcianskeho zakonnika, ale aj iné osoby, ktoré maju $irSi vztah ako
pribuzensky.

Konfliktom zaujmov sa rozumie aj situdcia, v ktorej by obchodné, finan¢né, rodinné, politické alebo osobné zaujmy mohli ovplyvnit nazor oséb
vykondvajucich svoje povinnosti pre organizaciu alebo konflikt zaujmov v zmysle ust. § 24 zdkona o mechanizme.
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a)

kazda osoba konajuca v jeho mene sa zdrZi akejkolvek Cinnosti, ktord mé& povahu korupcie alebo
korupéného spravania, alebo poskytovania darov ktorémukolvek zamestnancovi alebo Statutarnemu
zastupcovi Vykonavatela alebo im spriaznenym osobam alebo osobe konajlcej v mene Vykonavatel'a, s
ciefom urychlit bezné Einnosti Vykonavatela alebo dojednat’ vyhody pre seba alebo inti osobu, ktora sa
podiela na uzavreti alebo realizacii tejto Zmluvy,

v pripade dévodného podozrenia, ze ktorakolvek fyzicka alebo pravnicka osoba konajlca v jeho mene sa
priamo alebo cez sprostredkovatela podielala na korupcii alebo korupénom spravani alebo inej
protizakonnej Cinnosti v sUvislosti s uzavretim alebo plnenim tejto Zmluvy alebo prislubila, pontkla alebo
poskytla dar alebo inG nendlezitu vyhodu, v ofakévani vyhody pri ziskavani, zachovavani i realizacii
zmluvnych vztahov s Vykonavatefom K-17 POO, Prijimatel PPM bezodkladne oznami tuto skutocnost
prislusnému organu, alebo v pripade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dévodného podozrenia tuto
skutonost ozndmi na e-mailovu adresu protikorupcii@mirri.gov.sk,

v pripade, ked ho Vykonavatel upozorni, Ze ma dévodné podozrenie o poruSeni ktoréhokolvek
ustanovenia tejto dolozky, je Prijimatel povinny poskytnut potrebni st¢innost pri objasfiovani podozrenia,
vratane vSetkych potrebnych dokumentov.

Vykonavatel moze prijat potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena.

Neposkytnutie st¢innosti na odstranenie tohto dévodného podozrenia je dovodom na odstlpenie od tejto
Zmluvy. Zaroven akékolvek preukazané korupéné spravanie zo strany Prijimatela sa povazuje za
podstatné poruSenie tejto Zmluvy. PoruSenie inych povinnosti podla tejto Protikorupénej dolozky moze byt
podla jeho zavaznosti povazované za podstatné porudenie tejto Zmluvy.

v pripade, ked sa preukaze, ze Prijimatel’ sa priamo alebo cez sprostredkovatela podiefal na korupcii alebo
inej protizakonnej €innosti v stvislosti s uzavretim alebo pinenim tejto Zmluvy, Vykonavatel je opravneny
aj bez predchadzajuceho upozornenia odstupit' od tejto Zmluvy s okamZitou platnostou bez toho, aby
Prijimateflovi vznikol akykolvek nérok zo zodpovednosti za odstipenie Vykonavatel'a od tejto Zmluvy, ak
nebolo dohodnuté inak. Prijimatel sa zavazuje, Ze ak sa preukaze jeho poruSenie ustanoveni tejto dolozky,
odSkodni Vykonavatela v maximalnom moznom rozsahu alebo nahradi naklady vzniknuté v suvislosti s
porusenim tejto Protikorupénej dolozky.

Prijimatel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Zze bol oboznameny s Protikorupénou politikou MIRRI

zverejnenou na https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcna-politika/index.html, jej
obsahu porozumel a zavazuje sa ju reSpektovat.

5. Prijimatel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, ze nie je v konflikte zaujmov vo vztahu k zamestnancom
Vykonavatel'a a/alebo k zamestnancom Narodnej implementaénej a koordinaénej autority, ktoré by mohli
ovplyvnit realizaciu predmetu tejto Zmluvy.


https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcna-politika/index.html
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