Cislo Zmluvy: 234/2026

Financované P - E M!Ncgs;ﬁyg )
. INVESTICH, REGIONAUNERO ROZVOJA
Eurépskou tiniou PlAN LOBNOW 4 A INFORMATIZACIE g

NextGenerationEL SLOVENSKE] REPUBLIKY
ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
uzavreta podfa § 269 ods. 2 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podla § 14

zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizécie Slovenskej republiky
Sidlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava — mestské Cast Staré Mesto

ICO: 50349287
Statutarny organ: Mgr. Samuel Migal, minister investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR

Kontaktné Udaje za Vykonavatela K-17 POO:
telefonne &islo: 02/2092 8190
e-mail; vyzva.RIS3@mirri.gov.sk

|dentifikacia banky Vykonavatela K-17 POO:
Nazov banky Vykonavatela K-17 POO: Stéatna pokladnica

Nazov ctu Vykonavatela K-17 POO: Vydavkovy uget SR, MIRRI SR
Cislo G¢tu Vykonavatela K-17 POO vo formate IBAN: SK52 8180 0000 0070 0055 7142
Nazov Uétu Vykonavatela K-17 POO: Prijmovy G&et, MIRRI POO

Cislo ugtu Vykonavatela K-17 POO vo formate IBAN:  SK05 8180 0000 0070 0069 3400
(dalej len ,Vykonavatel™)
a

Nézov: ATUMs.r.o.

Sidlo: Tomasikova 223/26, 82101 Bratislava

Pravna forma: Spolo¢nost s ruéenim obmedzenym

ICO: 55235140

Statutarny organ/konajlica osoba:  JUDr. Robert Pavelka, Samuel Ninchuck, Erik Jozef Mateasik
Postova adresa':

(dalej len ,Prijimatel™)
Kontaktna osoba za Prijimatela (uvedené v prislusnej ZoPPM) -
Meno a priezvisko : |
telefonne Cislo : |GG

e-mail : [N

Nazov banky Prijimatera : I
Nézov Gctu Prijimatefa | [ N ESSEEN
Cislo tgtu Prijimatera vo formate IBAN : [ NN

' Vyplni sa v pripade, ak je postova adresa (kore$pondenéna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.
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(Vykonavatef a Prijimatel sa pre Ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti oznacuju dalej spoloéne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna
strana“.)

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnt stcast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1 - VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*), v ktorych sa v nadvaznosti na § 273 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) blizSie
upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri poskytovani a pouZivani
Prostriedkov mechanizmu, Priloha €. 2- Opis Projektu, Priloha €. 3- Rozpocet Projektu a Priloha €. 4-
Protikorupéna dolozka Projektu. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti vratane v8etkych priloh v zneni neskorsich zmien a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva“.
Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich
zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.

Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretelom avnadvéznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavaznej
dokumentacii, na Gcely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamend prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena prislusny
pravny predpis v U¢innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov a/alebo pravnych
predpisov novymi dokumentmi a/alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje ustanovenim
novych dokumentov a/alebo pravnych predpisov, ktoré st svojim obsahom a podstatou najblizSie k zrusenym
a nahradzanym dokumentom a/alebo pravnym predpisom.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvéraju tuto Zmluvu za U¢elom realiz&cie Investicie 4: Podpora projektov zameranych na
vyvoj a aplikaciu Spickovych digitalnych technoldgii Komponentu 17 Digitalne Slovensko (Stat v mobile,
kyberneticka bezpecnost, rychly internet pre kazdého, digitadlna ekonomika v rdmci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy“) prostrednictvom Projektu Specifikovaného v ods.
2.3 Clanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pricom podmienky Realizécie Projektu su
okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvéraju tito Zmluvu na zéklade Vykonavatelom Kladne posudenej Ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej pod
Cislom 073805/2025 predlozenej v rdmci Vyzvy Vykonavatela ,Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu na podporu vyskumu a vyvoja v oblasti digitalnej transformacie Slovenska 2, ,kéd
vyzvy €. 17104-04-V05°, zo dia 21.08.2025 podla zakona o mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouzitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je predmetom
Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov Projektu (v slovenskom jazyku): Automatizécia spravy verejnych Sportovisk

Kaod Projektu: 17104-04-V05-00153

Nazov investicie/reformy: Investicia 4: Podpora projektov zameranych na vyvoj digitalnych technol6gii
a infratruktury

Nazov komponentu: Komponent 17: DIGITALNE SLOVENSKO (STAT V MOBILE, KYBERNETICKA
BEZPECNOST, RYCHLY INTERNET PRE KAZDEHO, DIGITALNA EKONOMIKA)
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Vykonavatel' sa zavazuje, Ze na z&klade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatefovi za
U¢elom financovania Projektu, a to v stlade s ustanoveniami Zmluvy, Zavdznou dokumentaciou a Pravnym
ramcom.

Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v silade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpecit Realizaciu Projektu podia
Zmluvy Riadne a v€as tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrZzany poas Doby udrzatelnosti Projektu.
Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajuce z Pravneho ramca
musia byt splnené aj poCas platnosti a U¢innosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nie€o iné. PreruSenie pinenia
alebo porusenie dodrZania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podfa prvej vety tohto odseku
tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca
alalebo zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V slvislosti s preukazanim plnenia Ciela Projektu je Prijimatel povinny zabezpecit, aby boli osobné udaje
spractvané v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi; uvedené plati bez ohfadu na to, ¢i ide o
osobné Udaje ziskané od dotknutej osoby alebo o Udaje ziskané z informaéného systému tretej osoby. Na tcely
Zmluvy je dotknutou osobou - fyzicka osoba v zmysle €. 4 ods. 1 nariadenia Eurépskeho Parlamentu a Rady
EU &. 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri spracivani osobnych Gdajov a o volnom pohybe takychto Udajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov*).

Vykonavatel sa zavazuje vyuZivat dokumenty suvisiace s Kladne postdenou ziadostou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
a kontroly Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori su viazani zavazkom mi¢anlivosti, ¢im nie sU dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel zaroveni berie na vedomie zverejnenie informacii,
vratane osobnych udajov, o Prijimatelovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na Gcely zoznamu prijimatelov,
ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle vsulade s § 16 ods. 8 zakona
0 mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spdsobom a za podmiencok stanovenych v tejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii
Vykonavatel poskytne Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximélne do vysky 578 347,56 EUR bez
DPH (slovom: pat'sto sedemdesiat osemtisic tristo Styridsat sedem EUR, patdesiat Sest centov), ¢o predstavuje
45 % (slovom Styridsat pat percent) Celkovych opravnenych vydavkov,

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze:

a) ma zabezpetené zdroje financovania Projektu vo vySke sumy 706 869,24 EUR (slovom: sedemsto
Sesttisic osemsto Sestdesiat devat EUR, dvadsat Styri centov), o predstavuje 55 % (slovom: patdesiat
pat percent) z Celkovych opravnenych vydavkov.

b) v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su Celkovymi opravnenymi
vydavkami a budd nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu a na jeho udrzanie poCas Doby
udrzatefnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na uhradu vSetkych takychto vydavkov.,.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatel'om z Prostriedkov mechanizmu sa bude
realizovat systémom zalohovych platieb, systémom predfinancovania, systémom refundacie, pripadne
kombinaciou tychto systémov.

Konec¢na vySka sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa uréi na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pri¢om maximaina vySka Prostriedkov mechanizmu podfa ods. 3.1
¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatefom nesmie byt
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prekro¢ena. Prijimatel sucasne berie na vedomie, Ze celkova vyska poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
ktora bude skutone uhradena Prijimatelovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania
sluzieb, tovarov a stavebnych prac, od postdenia vySky jednotlivych vydavkov s ohfadom na pravidla
posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, Ucelnosti a Ucinnosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych
podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla ¢lanku 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynat diiom 01.11.2025 a kon€i najneskor 30.6.2026 (dalej len
»Obdobie opravnenosti vydavkov“).

Prijimatel sa zavazuje, Ze pri Realizacii Projektu neddjde ku Dvojitému financovaniu podfa ¢lanku 1 VZP.
Prijimatel sa zavazuje, Ze, neprijme a nebude poZadovat dotéciu, prispevok, grant alebo intl formu podpory
na Realizaciu Projektu, na ktory st poskytované Prostriedky mechanizmu, ktora by predstavovala Dvojité
financovanie z inych zdrojov z rozpoctu Eurépskej tnie (dialej len ,,EU), z inych nastrojov finanénej podpory
poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR*) zo zahraniia alebo z inych verejnych zdrojov. Prijimatel
zaroven vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuta dotacia, prispevok, grant alebo ina forma podpory na Realizaciu
Projektu, na ktor0 pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ktord by predstavovala Dvojité
financovanie z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej poskytnutej SR zo zahranigia.
Ak sa Prijimatel dozvie o skutonostiach, ktoré by mohli predstavovat Dvojité financovanie podfa tejto Zmluvy
alebo podra &l. 9 nariadenia (EU) 2021/241 alebo sa dozvie o tom, Ze na dosiahnutie Ciefa Projektu boli alebo
maju byt Prijimatelovi poskytnuté prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej
podpory poskytnutej SR zo zahranicia, ktoré by mohli predstavovat Dvojité financovanie, je povinny o tychto
skutoCnostiach informovat’ Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V pripade poruSenia
uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, vyhlasuije, ze je
zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri
partnerov*) a tento zapis bude trvat minimalne pocas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri partnerov.
Ak Prijimatel nesplni povinnost podfa tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel, ktory ma povinnost zapisu Koneéného uzivatel'a vyhod do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov alebo mé povinnost zépisu Koneéného uzivatela vyhod do Obchodného
registra podfa zakona €. 530/2003 Z. z. 0 obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich prepisov (dalej len ,zakon o obchodnom registri") alebo mé povinnost zapisu Koneéného uzivatela
vyhod do iného prisludného registra podfa iného osobitného pravneho predpisu, vyhlasuje, Ze tato povinnost
ma k datumu podpisu Zmluvy splnenud. Ak Prijimatel nespini povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné
poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatel'ovi elektronicky odkaz na webové sidlo, na ktorom je informacia
o Koneénom uzivatelovi vyhod verejne dostupna v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia Koneéného
uzivatela vyhod Prijimatela. Ak informacia o0 Koneénom uzivatelovi vyhod v rozsahu meno, priezvisko a
datum narodenia Kone¢ného uzivatefa vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel’ je povinny poskytnut
Vykonavatelovi v silade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu Udaje o Koneénom
uzivatelovi vyhod Prijimatela v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia Koneéného uzivatefa vyhod,
a to najneskor pri podpise tejto Zmluvy. Ak poskytnuté alebo verejne dostupna informacia o Koneénom
uzivatefovi vyhod nie je aktualna, Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi aktuélnu informéciu o
Koneénom uzivatelovi vyhod v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia Koneéného uzivatefa vyhod
najneskor do 5 kalendarnych dni odo diia zmeny Koneéného uzivatel'a vyhod v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak Prijimatel nesplni povinnosti podlfa tohto odseku, ide o
podstatné poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najmé@ poskytnutie predfinancovania,
z(Stovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazov / obchodné meno alCO dodavatelov a
subdodavatelov, a Udaje o Koneénom uzivatefovi vyhod dodavatelov s subdodavatelov v rozsahu meno,
priezvisko a datum narodenia, ak je Prijimatel osobou povinnou postupovat pri zadavani zékazky podfa
pravidiel verejného obstaravania v sulade s pravnymi predpismi EU, pravnymi aktami EU alebo zakonom o

Strana4 z 10



3.11.

3.12.

41.

Cislo Zmluvy: 234/2026

SLOVENSKE] REPUBLIKY

Financované A F 3 a &h&t:;;}";?;::%mmmc: ROTVOIA
Eurdpskou aniou PlAN LOBNOV’I =+ A BNFORMATIZACIE

MextGengrationEl)

VO; uvedené sa neuplatni, ak dodavatel je subjektom verejnej spravy podla § 3 ods. 1 zakona o rozpoctovych
pravidlach.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo statneho rozpoctu SR. Prostriedky mechanizmu su zdrojovo kryte z prostriedkov z rozpoctu
EU a neopravnené nakladanie s nimi moze predstavovat trestny &in poskodzovania finanénych zaujmov EU.
Na kontrolu a audit pouZitia tychto finan¢nych prostriedkov a na ukladanie a vymahanie sankcii za porusenie
finanCnej discipliny sa vztahuje reZim upraveny v Zmluve, Pravhom ramci a Zavaznej dokumentacii.
Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouZzitia Prostriedkov mechanizmu zo strany
Vykonavatel'a a inych Opravnenych oséb v sulade s ¢lankom 13 VZP a zabezpeCit strpenie vykonu takejto
kontroly a auditu.

Prijimatel' sa zavazuje, Ze poskytnutim alebo pouzitim Prostriedkov mechanizmu neddjde k poruSeniu
restriktivnych opatreni a/alebo sankcii EU, k porugeniu inych sankcii alebo obdobnych opatreni, k dodrziavaniu
ktorych sa SR zaviazala, ani k poruSeniu zakona €. 289/2016 Z. z. o vykonavani medzinarodnych sankcii a o
doplneni zékona €. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a investiCnych sluzbach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o cennych papieroch) v zneni neskorsich predpisov. V pripade poru$enia uvedenych
povinnosti ide o podstatné porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA
Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

41.1. Prijimatel sa zavizuje predkladat Ziadosti o platbu (dalej len ,,ZoP*) nasledovne:

4.1.1.1. Zavereén( ZoP Prijimatel predioZi najneskdr do 1 mesiac po Ukonéeni vecnej realizacie
Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, ze ZoP sa predklada samostatne za
kazdy jeden z uplatfiovanych systémov financovania. Vzor ZoP uréi Vykonavatel v Zavaznej
dokumentacii.

41.2. Za ucelom pravidelného ziskavania informacii o implementacii Projektu mé& Prijimatel povinnost

4.2.

43.

44.

45.

predkladat’ Vykonavatelovi monitorovacie spravy nasledovne:
4.1.2.1. z&vereénl monitorovaciu spravu spolu so zavereénou ZoP,
4.1.2.2. nasledné monitorovacie spravy po¢as Doby udrzatefnosti Projektu kaZdych 12 kalendarnych
mesiacov odo diia Ukon¢enia realizacie Projektu, v stlade s ustanoveniami ¢lanku 5 ods. 5 VZP.

Celkova doba realizacie Projektu je 8 mesiacov od zaiatku Realizacie Projektu, a zaroveri nesmie
pokracovat po termine 30.6.2026. Doba udrzatelnosti Projektu je 3 roky.
V zaujme zabezpelit Realizaciu Projektu podfa Zmluvy Riadne a VEéas tak, aby bol dosiahnuty Cief
Projektu, sa Prijimatel zavézuje preukazat Vykonavatel'ovi napinenie Meratefnych ukazovatefov Projektu
podla Prilohy €. 2 tejto Zmluvy pri UkonCeni realizécie Projektu v zmysle Prilohy €. 2 - naplnenie meratelného
ukazovatela na 100 % v ramci Opisu Projektu. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel nema na
oneskorenom plneni zaujem, a preto, ak Prijimatel nepreukdZze naplnenie Meratelnych ukazovatelov k
ukonceniu Projektu (t.j. dokedy sa zaviazal zrealizovat Projekt) v plneni podla predoslej vety, je povinny
v sulade s ¢l. 14 VZP vratit’ Vykonavatelovi Prostriedky mechanizmu, ktoré mu boli poskytnuté.
Prijimatel berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu, ktoré su poskytnuté podfa tejto Zmluvy,
predstavujli $tatnu pomoc poskytovanu v stilade s pravidiami EU pre $tatnu pomoc a zakonom &. 358/2015 Z.
z. 0 Uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (zékon o
Statnej pomoci) a si poskytované v stlade so schémou ,Schéma $tatnej pomoci z prostriedkov Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky na podporu vyskumu a vyvoja v oblasti digitalnej transformacie Slovenska
v zneni dodatku &. 1, SA. 113533 (dalej len ,Schéma $tatnej pomoci®) v stlade s nariadenim Komisie (EU) &.
651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni urcitych kategorii pomoci za zlucitelné s vnatornym trhom podra &lankov
107 a 108 zmluvy (dalej len ,nariadenie EU 651/2014%).
Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskytnutiu $tatnej pomoci v rozpore s pravidlami EU
pre $tatnu pomoc a zakonom ¢. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a
minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci). Prijimatel sa zavézuie,
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Ze poCas Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu neddjde k zmene skutoénosti, na zaklade
ktorych by bolo mozné posudit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie Statnej pomoci v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc. Ak Prijimatel tito podmienku porusi, ide o podstatné porudenie
Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Ak Prijimatel zmeni charakter Aktivit alebo bude v ramci Projektu alebo v suvislosti s nim vykonavat
akékolvek ukony, v dbsledku ktorych by doSlo k poskytnutiu Statnej pomoci v rozpore s uplatnitelnymi
pravidlami EU pre oblast $tatnej pomoci alebo so zakonom o $tatnej pomoci, ide o podstatné porusenie Zmluvy
podla &lanku 11 VZP a Prijimatel je povinny vratit a zaroveri Vykonavatel je povinny vymoct vratenie Statne;
pomoci poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidiami vyplyvajucimi z pravnych predpisov SR alebo
pravnych aktov EU, spolu s Urokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajicim z prisludnych pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze nesmie byt ku dfiu nadobudnutia U¢innosti Zmluvy podnikom v tazkostiach

podra nariadenia EU 651/2014 (s vynimkou podnikov, ktoré neboli v tazkostiach k 31. decembru 2019, ale stali

sa podnikmi v tazkostiach v obdobi od 1. januara 2020 do 31. decembra 2021) a zarover najneskor do 10 dni
od nadobudnutia uéinnosti Zmluvy je povinny predloZit Vykonavatelovi Uidaje potrebné na vyhodnotenie tejto
skuto¢nosti na vyplnenom formulari stanovenom vo Vyzve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva automaticky zaniké naplnenim rozvézovacej podmienky. Rozvézovacia

podmienka je naplnena ku diiu doruéenia oznamenia Vykonavatefa Prijimatelovi podfa ¢l. 5 Zmluvy o tom,

Ze podra zisteni Vykonavatela, ku ktorym dospel po nadobudnuti u€innosti Zmluvy, nie je spinena podmienka

nebyt podnikom v tazkostiach podra nariadenia EU 651/2014, pri¢om k doru¢eniu oznamenia Vykonavatela

Prijimatelovi musi dojst pred vyplatenim prvej ZoP. Prijimatef je povinny zabezpe¢it, aby bol Projekt v stlade

s Principom ,,vyrazne nenarusit* podla ¢l. 5 ods. 2 nariadenia (EU) 2021/241 a spiial véeobecne zavazné

pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v

oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vratane poziadaviek vyplyvajucich z ustanoveni ramcovej

smernice o0 vode, predovSetkym €. 4 a 11, tykajucich sa realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie
nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahffiajd, tam kde je to
technicky uskutoCnitelné a ekologicky relevantné v zavislosti od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajuce
sa zabezpe€enia prepustania ekologickych prietokov, migrécie ryb (napr. priprava projektovej dokumentacie
pre vystavbu rybovodov), manazmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohfadom na dosiahnutie

dobrého stavu alebo potencidlu dotknutého vodného Utvaru. Projekt neméze vyrazne narusit Ziaden z

environmentélnych cielov (zmiernenie zmeny klimy; adaptécia k zmene klimy; udrZzatelné vyuZivanie a ochrana

vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola zne€istovania; ochrana

a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v €l. 17 nariadenia o taxondmii v zmysle Vyzvy. V pripade

porudenia uvedenej povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vykonavatel nebude povinny poskytovat plnenie podfa Zmluvy dovtedy, kym

mu Prijimatel' nepreukaze spdsobom poZadovanym Vykonavatelom (pripadne kym nebude mat

Vykonavatel za preukézané na zéaklade informécii, ktorymi Vykonavatel disponuje) spinenie nasledovnych

skutoCnosti:

491. voéi Prijimatelovi nie je vykonavana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podia osobitnych
predpisov, ktorych predmetom je nuteny vykon povinnosti zaplatit pefiazni sumu vo vyske
vymahaného naroku za vSetky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vy3Sie ako
5 000 EUR (slovom: péttisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon
inej povinnosti, ktora nespoCiva v zaplateni pefiaznej sumy, ak tato nepefiazna povinnost akokolvek
priamo alebo nepriamo suvisi s Projektom;

49.2. neexistencia dihu voCi Prijimatelovi na daniach vedenych miestne prisluSnym dariovym Uradom v
sume vys3ej ako 170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukézanie uhradenia dihu na
daniach vedenych miestne prisluSnym dafovym uradom presahujuceho uvedenu sumu alebo
schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujlci uvedenu sumu a jeho pinenie, a to pri predlozeni
prvej a zavereénej ZoP;
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49.3. neexistencia dlhu voli Prijimatelovi na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na
starobné dochodkové sporenie) v sume vy38ej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp.
preukazanie uhradenia dlhu na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné
déchodkové sporenie) presahujiceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih
presahujlici uvedent sumu a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zavereénej ZoP;

494, neexistencia dlhu voéi Prijimatelovi na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni
poskytujucej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike v sume vy33ej ako 100 EUR
(slovom: sto eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na zdravotnom poisteni presahujlceho uvedent
sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujici uvedent sumu a jeho pinenie, a to pri
predloZeni prvej a zaveretnej ZoP;

Prijimatel’ sa zavazuje uhradit dlh alebo zabezpecit uhradenie dlhu, ktory by existoval v nadvéznosti na odsek

4.9. tohto Clanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, v lehote urCenej Vykonavatelom. Ak

Viykonavatel bude mat za to, Zze Prijimatel nepreukazal uhradenie dlhu, resp. schvalenie splatkového

kalendara na dih a plnenie splatok podla splatkového kalendara, uvedené predstavuje podstatné porusenie

Zmluvy zo strany Prijimatela a Vykonavatef je opravneny odstupit od Zmluvy v zmysle élanku 11 VZP .

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia stvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje

pisomnu formu, v rdmci ktorej si zmluvné strany povinné uvadzat kéd Projektu a ndzov Projektu podfa ods.

2.3. ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuzivaju pre svoju

komunikaciu prednostne elektronicku formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazuiju, Ze v nevyhnutnych

pripadoch méZe mat takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budd v tomto

pripade pre vzajomnud pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat postové adresy sidiel uvedené v

zahlavi Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy spdsobom

v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoCriovat

prostrednictvom doporu¢eného doruCovania zasielok.

Zmluvné strany si zaroveri dohodli ako mimoriadny spdsob doru€ovania pisomnych zasielok v listinnej podobe

doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto doruc¢enie Vykonavatefovi je mozné vylutne v

uradnych hodinach podatelne Vykonavatefa zverejnenych verejne pristupnym sposobom.

Elektronickou formou komunikacie podia ods. 5.1. tohto &lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov

mechanizmu sa rozumie najma:

5.4.1. bezna komunikacia prostrednictvom informacného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatef
oznamil Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Sposob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavéaznej dokumentacii,

5.4.2. v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné strany
sa zavazuju pouzivat emailové adresy ozndmené podfa ods. 5.7.1. tohto &lanku Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedo$lo k ozndmeniu zmeny adresy v sulade s ¢lankom
10 VZP,

543 komunikécia prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavizuji mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej moci, iba
0 vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikéciu).

V pripade doruCenia ozndmenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost”) sa za def

dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy

kedy bola pisomnost ulozena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom

nedozvedel.
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Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povazuje pre Ucely Zmluvy za

doruCenu, ak ddjde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese jej sidla uvedenej v zahlavi Zmluvy o

poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pri¢om za den

dorucenia pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:

5.6.1. uplynutiu tloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane poStou, ak nedojde k jej
vrateniu odosielatelovi podfa ods. 5.6.3. tohto Clanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

5.6.2. odopretiu prevzatia pisomnosti adresatom, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej
postou alebo osobnym dorucenim,

5.6.3. vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat' jej odosielatelovi (bez ohfadu na
pripadnd poznamku ,adresat neznamy*), podla toho, ktora skuto¢nost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doruéovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doruent momentom,
kedy bude elektronicka sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliziacom na prijimanie
elektronickej poSty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, bude doru¢ené potvrdenie o uspeSnom doruéeni e-mailu; ak nie je objektivne z technickych
dévodov mozné nastavit automatické potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne
suhlasia s tym, Ze ich vzajomna komunikacia podla tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy nebude prebiehat
prostrednictvom e-mailu za predpokladu, ze zmluvna strana vopred oznami tdto technicki nemoznost druhej
zmluvnej strane podla odseku 5.7.3. tohto ¢lanku Zmluvy. Za U¢elom realizacie doru¢ovania prostrednictvom
e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1. vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budu v ramci tejto formy komunikacie
zavazne pouzivat a aktualizovat, priCom nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat ti zmluvnu
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doru¢ena na neaktualnu e-mailovu adresu sa bude
povazovat na ucely tejto Zmluvy za riadne dorucend,

5.7.2. vzajomne si pisomne oznamit vSetky udaje, ktoré budl potrebné pre tento spésob doruovania,

5.7.3. zabezpegdit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vaetky parametre
pre splnenie poZiadavky tykajlcej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktord ma tento
technicky problém, jeho existenciu ozndmi druhej zmluvnej strane, pricom sa uplatni postup podfa
ods. 5.7 tohto Clanku Zmluvy prvej vety za bodkoCiarkou CElanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznaCenie postovej schranky na ucely pisomnej komunikacie zmluvnych

stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, Ceskom jazyku

alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentécia predkladané Prijimatefom v

suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku alebo Eeskom jazyku alebo

v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia vyhotovena v inom jazyku

ako v jazyku podra druhej vety, pre jej pouZitie pre U¢ely Projektu alebo Zmluvy je potrebny uradny preklad do

slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej dokumentéacii neurci inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Této Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podfa §
5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (z&kon o slobode informéacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o slobode informécii)
povinne zverejiiovanou zmluvou a nadobuda ucinnost kalendarnym driom nasledujucim po kalendarnom dni
jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmlv. Za sucasného reSpektovania ochrany osobnosti a ochrany
osobnych Udajov zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva neobsahuje Ziadne chranené informacie, ktoré sa
nemdzu spristupnit' podfa prisluSnych ustanoveni zakona o slobode informacii.
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Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran, priom
akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve,
pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.
Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl a jej platnost a Uéinnost konéi 30. kalendarny defi po predlozeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktord je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatefovi v sulade s
ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatefovi neoznamil, Ze ma namietky vo vztahu k
plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto ndmietky Vykonavatel Prijimatelovi
oznamil, uginnost Zmluvy konéi driom, kedy Vykonavatel doruci Prijimatefovi ozndmenie o vysporiadani
namietok. V pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné monitorovacie spravy,
kon¢i platnost a Gcinnost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. Odlisne od predchadzajucich viet tohto
bodu tohto ¢lanku Zmluvy konéi platnost a G¢innost Zmluvy v pripade:

6.3.1.  ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a uinnost kon¢i 31. decembra
2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finan¢nych vztahov medzi Vykonavatelom
a Prijimatefom na zaklade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;

6.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankCny charakter pre pripad poruSenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatefa, s vynimkou zmluvnej pokuty, pri¢om ich platnost a G¢innost kondi
s platnostou a ucinnostou predmetnych ¢lankov Zmluvy;

6.3.3. Projektu, vramci ktorého doSlo k poskytnutiu $tatnej pomoci / pomoci de minimis; platnost
a ucinnost ¢lanku 2 ods. 4 pism. g) VZP a ¢lanku 14 VZP trva po dobu stanovenu v bodoch (i) a (ii)
tohto odseku:

(i) platnost a ucinnost ¢lanku 2 ods. 4 pism. g) VZP konCi uplynutim 10 rokov po uplynuti 30.
kalendarneho diia po predloZeni poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel
povinny predlozit Vykonavatelovi v stlade s ¢lankom 5 ods. 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote
Prijimatel'ovi neoznamil, Ze mé namietky vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy.
V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel' Prijimatelovi oznamil, platnost a Ucinnost Zmluvy
konCi uplynutim 10 rokov odo dfa, kedy Vykonavatel doru¢i Prijimatefovi oznamenie
o vysporiadani namietok a

(ii) platnost a tginnost ¢lanku 14 VZP v svislosti s vymahanim $tatnej pomoci / pomoci de minimis
poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajtcimi z pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU konéi uplynutim 10 rokov po uplynuti 30. kalendarneho diia po prediozeni poslednej
Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi v sulade
s Clankom 5 ods. 5 VZP, ak v tejto lehote Vykonavatel neozndmil Prijimatelovi, Ze ma namietky vo
vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel
Prijimatefovi oznamil, platnost a G¢innost Zmluvy konéi 10 rokov odo diia, kedy Vykonavatel
doru¢i Prijimatefovi ozndmenie o vysporiadani namietok.

Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie si zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opréavnenost,

alebo opravnenost Projektu podfa podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia

Prijimatel'a sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel' vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené ku Kladne posudenej ziadosti o prostriedky

mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a zostavaju ucinné pri

uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povazuje za podstatné
porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé rieSenie

veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, je ktorékolvek zo zmluvnych stran oprévnena obratit sa

na vecne a miestne prislusny sud v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym alebo netéinnym v désledku jeho rozporu s pravnymi

predpismi Slovenskej republiky alebo pravnymi aktmi Eurdpskej Unie, nespdsobi to neplatnost alebo

neucinnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju
bezodkladne vzéjomnym rokovanim nahradit neplatné alebo net¢inné zmluvné ustanovenie novym platnym
ustanovenim tak, aby zostal zachovany u¢el Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy.
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6.8. Ak zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatelom s ohfadom na ich pravne
postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali volbu
prava podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, ze ich zavazkovy vztah vyplyvajlci zo
Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zaroveri zmluvné strany suhlasia a beru na vedomie, Ze od
momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatefom vztahom stkromnopravnym.

6.9. Podra § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze prediZzuje premiCaciu dobu na pripadné naroky
Vykonavatel'a tykajuce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti na 10 rokov od
doby, kedy preml¢acia doba zacne plynit po prvy raz.

6.10. Zmluvné strany vyhlasuiju, ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vézna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
a ich zmluvnd volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany vyjadruju
svojimi podpismi tejto Zmluvy.

6.11. Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v troch (3) rovnopisoch, z toho jeden (1) pre Prijimatefa, a dva
(2) pre Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na
uzavretie kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o poéte rovnopisov sa neuplatni v pripade,
ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom &. 272/2016 Z. z. o
doéveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o déveryhodnych sluzbach) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o déveryhodnych
sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochéadza elektronicky, datumy podpisov
zmluvnych stran su uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach zmluvnych stran, ak nie
je pouzita kvalifikované elektronicka ¢asovéa peciatka podia zakona o déveryhodnych sluzbéch.

6.12. Neoddelitefnou stucastou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP

Priloha €. 2 Opis Projektu

Priloha ¢. 3 Rozpocet Projektu

Priloha ¢. 4 Protikorupéna dolozka Projektu

V Bratislave, dfa .......cccccoevvieeeeeeee e V Bratislave, diia ........cccoovevveviiieieeeen

(datum vyplyvajuci z kvalifikovanej elektronickej Casovej peCiatky pripojenej k autorizacii opravnenou osobou)

Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja ATUM s.r.0.
a informatizacie Slovenskej republiky

Mgr. Samuel Migal,

minister investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR

(Podpisana elektronicky podlia zakona o déveryhodnych sluzbach) (Podpisana elektronicky podia zakona o déveryhodnych sluzbach)
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
ClANOK 1. VSEOBECNE USTANOVENIA ......oveeiteeeeeeeeeee et et et et et ee et sseee et eae st saene et sae et esese s saens et eseseensasenas 1
Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN ....c.vviiiteeeeieeeeee ettt ettt en s 8
Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRUIMATELOM ..o 10
ClAN0K 4. OPRAVNENE VYDAVKY ...ttt e ee et s st et et es et es s s s st st s sseseeseneesenen s esatesssesenenesenens 11
Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACI ..ot 12
Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST ...ttt snen e 13
Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV ...ttt st n s s s s s 14
Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTT «...veeiieeeeeteeeee e eeeteeeeeeee et et s ee e et seeeeneseneenseeneas 16
ClANOK 9. REALIZACIA PROJEKTU ...ttt oot ee et e et e eee e e et seseeeteseseeeseeseeseseneassseseseserenssssnesesenessesneans 17
CIANOK 10. ZIMENA ZIMLUVY ..ottt e e ee e e sttt eteseseseneneseae s s et sesesseseseseneasesesatasesesesenenenenenens 20
ClANO0K 11. UKONCENIE ZIMLUVY <.ttt ettt et n s st st s ee e e e e en s s s en et eseeeaenenenaeens 22
Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA ....coviiieeeeeeeeeeene 25
ClAN0K 13. KONTROLA A AUDIT ..ottt ettt s st s et et e et ee s s es st st s e eesee s e e s s s s en et esesesenenenenans 27
Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV .....oveiiieeeeeeeeeeeee ettt n s st 28
ClANOk 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY ....v.eeveeeeeeeeeee et et eeeeeeeeee et eeeeeeteseseesseeseeseseneessssaeesesenenssssnssesenesssaensaes 30
ClANOK 16. UCTY PRIIMATELA ...eoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et et et e e et e et se e et ese et seeseesssenetseeseesesereneseenesesenesseeneas 31
CIANOK 17. PLATBY w. ettt ettt et et et e e et ee e et e s eseetesese s esese et seeseesesesensseeseseseneassseseeseserenssseseseseneeesaeneaes 31
Clanok 17a. Systém PredfinanCOoVANIa .........ccveveveeeeetetete ettt s eeeaete ettt es s s s st sesesssenasasaesesesesesennas 32
Clanok 17b. Systém ZAIONOVYCH PIAtIED .....vveieiieeeeeeeeee ettt n ettt 34
ClANOK 17C. SYSTEM FEFUNGACIE ...ttt ettt ettt st st s s e e et e e en s s s en et eeeeeseneneeaeens 35

Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP) st neoddelitelnou sucastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju prava a povinnosti zmluvnych strén pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane v8etkych priloh v zneni neskorSich zmien
a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a dopineni sa v texte oznacCuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavaznej dokumentécie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP su z&vazné pre celu Zmluvu, pricom povinnosti vyplyvajuce pre zmluvné strany z
definicie pojmov podfa tohto odseku su rovnako zavazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy. Pojmy pouZzivané v Zmluve su najma:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu na to vy&lenenymi finanCnymi
prostriedkami poCas Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;
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ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu Gdajov s ciefom uréit projekty nachyiné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodujucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odliSnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovend v ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je planovanad a uréena na financovanie Projektu (t].
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatefa), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny
aj financny rdmec pre vznik Oprévnenych vydavkov. Pre Ucely tejto Zmluvy je pouzivana terminoldgia
,vydavky* aj pre ,naklady* podia zakona €. 431/2002 Z. z. uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);

Ciel Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v stlade s Kladne
postdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrzanie po€as Doby udrzatelnosti Projektu v stlade s &lankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatePnosti Projektu — doba, podas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je urdena v é&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zacina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom do$lo
k Finantnému ukonceniu Projektu;

Dvojité financovanie - Dvojitym financovanim sa rozumie najma situacia, ak sa na Realizaciu Projektu
alebo jeho Casti alebo na dosiahnutie vysledku Projektu alebo jeho Casti dospeje nielen pouZzitim
Prostriedkov mechanizmu, ale aj vyuzitim inych zdrojov z rozpoétu EU, z inych nastrojov finanénej podpory
poskytnutej Slovenskej republike zo zahranidia alebo z inych verejnych zdrojov, priCom takéto pouZitie
nebolo vopred odsuhlasené Vykonavatefom. Za Dvojité financovanie sa povaZuje aj situécia, ak vysledok
Projektu alebo jeho Easti je preukazovany Eurdpskej komisii v ramci réznych nastrojov podpory bez ohladu
na spdsob preukazovania vysledku. Dvojité financovanie predstavuje aj poruSenie ustanovenia ¢lanku 9
Nariadenia (EU) &. 2021/241.

Finanéné ukoncenie Projektu — den, kedy po Ukon&eni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zictované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudena ziadost’ o prostriedky mechanizmu - Ziadost podia § 16 zakona ¢. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
uloZena u Viykonavatela;

Koneény uzivatel vyhod - fyzickg osoba podla § 6a zakona €. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legaliz&ciou
prijmov z trestnej Cinnosti a o0 ochrane pred financovanim terorizmu a 0 zmene a dopineni niektorych
zakonov.

Konflikt zaujmov — postup v rozpore s § 24 zakona o mechanizme a/alebo v rozpore s €l. 61 nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2024/2509 z 23. septembra 2024 o rozpottovych
pravidlach, ktoré sa vztahujl na véeobecny rozpoget Unie (prepracované znenie) v platnom zneni.

Lehota - ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota ur€ena podia dni za¢ina
plynut’ prvym pracovnym dnom nasledujucim po kalendarnom dni, kedy nastala skutoCnost urCujuca
zaciatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota pocitana podia tyzdrov,
mesiacov alebo rokov na ucely Zmluvy zacne plynut diiom, kedy nastala skutoCnost, ktora je rozhodujuca
pre jej zaiatok a konéi uplynutim toho kalendarneho diia, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduje s dnom, ked nastala skutocnost urCujuca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny der v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defl v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na pracovny def,
ale na sobotu, nedelu alebo na deri pracovného pokoja podia zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, dfioch pracovného pokoja a pamétnych diioch v zneni neskorsich
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predpisov, je poslednym diiom lehoty najbliz8i nasledujtci pracovny deni. Pravidlo poéitania leh6t stanovené
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukonéenie plnenia méa nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznageny diiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukonCenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej tnie (dalej len ,EU*) vyplyvajice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom ¢oho je alebo by bolo poSkodenie
vSeobecného rozpodtu EU alebo rozpoétov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plyntcich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou
podla ¢l. 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) €. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finan¢nych
zaujmov Eurépskych spologenstiev v platnom zneni. Na ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie
Nezrovnalosti, sa pri posudzovani skuto€nosti a zistenych nedostatkov pod pojmom nezrovnalost rozumie
aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najmé podvod, korupcia, Konflikt zaujmov a
Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a injch nastrojov podpory EU.

Nérodna implementaéna a koordina¢na autorita alebo NIKA — orgén ureny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;
Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po Ukonéenie vecnej realizacie
Projektu;
Okolnost' vyluéujiica zodpovednost' alebo OVZ — prekazka, ktord nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tiez Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylugujicej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla zjej
hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, i urita skutoénost je OVZ, sa pouZiju ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako
vyplyvaju z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dfalej len ,SRY) a pravnych aktov EU, Zavéznej
dokumentécie a tejto Zmluvy;
Opis Projektu — tvori Prilohu &. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné Udaje poskytnuté v Kladne
posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Sucastou Opisu Projektu je najmé& RozpoCet
Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikicie (ak relevantné), Aktivity Projektu a ich
¢asovy harmonogram;
Opravnené ohdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat
Projekt a ukondgit vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel uri vo
Vyzve;
Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v suvislosti s
Realizaciou Projektu podfa Zmluvy, ak spifiaji pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené
vZmluve. Za Oprévnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom
vykazovania, pri ktorych sa ich skuto¢ny vznik nepreukazuije;
Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti
od typu kontroly/auditu, ur€ena v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povaZzovana najma:

a) Vykonavatel,
b) Sprostredkovatel,
) NIKA,

) Urad vladneho auditu,

) Ministerstvo financii SR,
f) Najvy3Si kontrolny trad SR,
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g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny Urad SR,

i) Eurdpska komisia,

) Orgén zabezpe&ujici ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

) Europsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverend v sulade s Pravnym ramcom niektorym z vySSie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Vykonavatelom a Prijimatelom). Pravny rAmec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najma zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundéarne
pramene prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odportcania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

i. nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2024/2509 z 23. septembra 2024
o rozpoétovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na véeobecny rozpodet Unie (prepracované znenie)
v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpoCtovych pravidlach),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spologenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finan¢nych
zaujmov ES*),

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni ramca na
ulahenie udrzatelnych investicii a o zmene nariadenia (EU) 2019/2088“ v platnom zneni
(nariadenie o taxonémii),

v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) v zneni neskorSich zmien (dalej len
,Vykonavacie rozhodnutie Rady"),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,
delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28.septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

viii. nariadenie Eurépskeho Parlamentu a Rady EU ¢&. 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri
spractvani osobnych Udajov a o vofnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES v platnom zneni (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane udajov*),

ix. smernica Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 o boji proti podvodom, ktoré poskodzuju
finan¢né zaujmy Unie, prostrednictvom trestného prava,

x. nariadenie Komisie (EU) &. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni urgitych kategorii pomoci za
zlugitelné s vnitornym trhom podra &lankov 107 a 108 zmluvy (U. v. EU L 187, 26.6.2014, 5. 1).

Vii.



Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 234/2026

SLOVENSKE] REPUBLIKY

Financované i F -‘ E r&t:;:j;;?z;%mmmo ROZVOM
Eurdpskou aniou PLAN LOBNOVY 3 A BNFORMATIZACIE

MextGengrationEl)

Priloha €. 1 Zmluvy

xi. nariadenie Komisie (EU) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatiiovani &lankov 107 a 108 Zmluvy

o fungovani Eurépskej tnie na pomoc de minimis* (d'alej len ,nariadenie Komisie (EU) €. 2023/2831)

b) pravne predpisy SR, a to najmé:

iv.

V.

Vi,

viii.

iX.

X.

Xi.

Vii.

Xii.

zakon o mechanizme,

zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoc¢tovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpo¢tovych pravidlach®) ,

zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o financnej kontrole®),

Obchodny zakonnik,

zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obgiansky
zakonnik®),

zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o tatnej pomoci) v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o $tatnej pomoci*),

zakon €. 575/2001 Z. z. o organizécii Cinnosti vlady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),

zakon o uctovnictve,

zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),

zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov”),

zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

xiii. zakon €. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodarskej sitaze a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov(dalej len ,zakon o ochrane hospodarskej sitaze*).

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonévatelfom a Prijimatelom €i uz priamo alebo nepriamo, a to najmé:

Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vlady SR ¢&. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,

Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktobra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani*) v platnom zneni,
Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna
dohoda‘).

Preddavkova platba — Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t.j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkova faktura“. Podmienky tykajuce
sa vyuzivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuzitia v ramci Realiz&cie projektu, su upravené
v Zavaznej dokumentacii;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pricom jeden
Projekt méZze zahfiat aj viacero Predmetov Projektu;
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Princip ,,vyrazne nenarusit* — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske Cinnosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentélne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle €lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;
Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postdene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;
Prostriedky mechanizmu — suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov ur€ena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychédzajlca z Kladne posidenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje uréité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, priCom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité % z Celkovych oprédvnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Vlykonavatelom podfa tejto Zmluvy, Pravneho ramca aZ&vaznej dokumentécie. VySka skutoCne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;
Realizacia Projektu — suhrn €innosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu uskutoéiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy&lenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;
Riadne - uskuto¢nenie ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym rédmcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prisluSnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;
Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavéazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie $tatnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statne;
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych méze Vykonavatel
poskytnut $tatnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;
Schvalené opravnené vydavky — skutoéne vynaloZené, oddvodnené a riadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci predlozenych Ziadosti o platbu; s ohladom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvélenych opradvnenych vydavkov mdze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky modzu byt
dodato¢ne znizené v sulade s § 21 z&kona o0 mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré s schvalené Vykonavatelom v rdmci
predloZenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuje;
Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
—dokument definovany v § 2 ods. 1 pism. |) zakona o mechanizme; pre ucely Zmluvy je vzdy zavazna ucinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;
Udrzatelnost — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu poCas Doby udrzatelnosti Projektu podfa Zmluvy.
Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o G&tovnictve, priéom za dostatoéné spinenie
naleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v Gasti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkové faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatefa, ktory nie je G&tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podla prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatefa, v
sulade s podmienkami vyplyvajlcimi zo Zavaznej dokumentacie;
Ukoncenie vecnej realizacie Projektu — def, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho

prevzal a ak to vyplyva z charakteru pinenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najma:
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(i) predloZenim pravoplatného kolaudacného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo m6zu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/ingym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutelna vec, pravo
alebo ind majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projekiu relevantné), alebo
(iii) predloZenim rozhodnutia o pred€éasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia o0 do¢asnom uzivani
stavby, pri¢om vady a nedorobky v nich uvedené nemaji alebo nemézu mat vplyv na
funkCnost' stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny v tomto pripade do
skonéenia Doby udrzatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym spbsobom
vyplyva, Zze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej Ziadosti
0 prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitefny (zaznamenatelny), Ukon¢enim vecnej realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vykonavatela o Ukonéeni vecnej realizacie Projektu, pri¢om sucastou tejto informacie je dokument
oddvodriujuci ukoncenie poslednej Aktivity Projektu v dany den.
Ak ma posledna ukoncovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre ucel Ukoncenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, priom
musia byt suCasne napinené (ukoncené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moZznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za Uéelom dodrzania lehét uvedenych v Prilohe
€. 2 Opis Projektu;
Ukonéenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked déjde k UkonCeniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projekt
Véas - konanie v stlade s éasom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentacii,
Vyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spésobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona o mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpo¢tovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,Vyzva“ — podklad
vypracovany podfa § 15 zékona o mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predlozil Ziadost' o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujucou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vyzva, ktorej kod je uvedeny v €lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu v sulade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
pri¢om v zavislosti od charakteru Projektu za&atie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
den:
(i) zacatia stavebnych préc na Projekte, alebo
(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo defi nadobudnutia Ucinnosti prve;
zmluvy s dodévatefom, ak prislusna zmluva s dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej
objednavky, alebo
(iii) zaCatia poskytovania sluzieb tykajucich sa Projektu, alebo
(iv) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Ulohy v ramci Projektu, alebo
(v) zacatia realizacie inej ¢innosti v ramci prvej Aktivity v sulade s Vyzvou, ktorl nemozno podradit pod
body (i) az (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podla toho, ktora zo skuto¢nosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. OdliSne od vysSie
uvedeného sa ZaCatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
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rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podra &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urcitych kategérii pomoci za zlugitelné s vnatornym trhom
podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenie Komisie (EU) €. 2023/2831.

Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava ziadne pravne dosledky.

Ziadost’ o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;

Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v stlade s a na zaklade Pravneho ramca
(najmé zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficidinom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvalenia
a obsahuju bliz8iu Specifikiciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Z&vazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrziavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, Véas a
v sulade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realiz&cii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne postdenou ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciela Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonCeniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali v3etky zavazky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizéciu Projektu a udrzanie Ciefa Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych osdb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sém. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajicej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuije:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne postudenou ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
spbsobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podfa Zmluvy, a to poCas celej Doby udrZatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Viykonavatel neuréi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sdlade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, u€innosti a uCelnosti vyhradne na dhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou podfa zkona o Uctovnictve, viest Uctovnictvo v sulade so zakonom
o Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznaéne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného Ugtovnictva Prijimatel vyuziva analytickl evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou
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f)
9)
h)
5,
6.
7.
8.
9.

podla zakona o Uétovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zékona o Uctovnictve) tykajucich sa Projektu v U¢tovnych knihach podla § 15 ods.
1 zakona o Uétovnictve (U¢tovné knihy pouZivané v sustave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, priCom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spOsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouZiju ustanovenia zékona o
Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulah¢it proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych osob; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
uzemia SR, je povinny viest uctovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku Statu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v U¢tovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej €innosti, avSak
Prijimatel’ vykonava aj hospodéarsku €innost, Prijimatel je povinny viest oddelend Gétovnl evidenciu o
hospodarskej ¢innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel tétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
Uétovnou jednotkou, je povinny viest' evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podla pismena e) tohto
¢lanku VZP v ¢leneni na hospodarsku a nehospodarsku &innost,
uchovavat vSetku dokumentaciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v stvislosti s uchovavanim Uctovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimalne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dlih$ia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
osOb podfa Pravneho rdmca. Stanovena doba podfa predchédzajicej vety mdZe byt automaticky
predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Vlykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym poruSenim Zmluvy podfa &lanku 11 VZP,
uplatfiovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit* a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.
V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v sulade s § 17 ods. 4 z&kona o Statnej pomoci dodrzi
véetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia Statnej
pomoci/pomoci de minimis podia zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych pinenie ma trvat pofas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vlykonavatela je Prijimatel povinny predloZit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posudenie splnenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis.
Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujtce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU a SR pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.
Prijimatel’ sa zavazuje zabezpecit Realizaciu Projektu v uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavéznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré s
suCastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentécie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito
dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuju.
Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vietku potrebnu sucinnost na pinenie zavéazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatocnu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.
Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najmé v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
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tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povaZuje
za podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Ak podia Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel’ pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich oséb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodéarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a Uéelnosti.

Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v stlade so zakonom o VO, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlcimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych préac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentéciou a v stlade so Zmluvou.
Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstardvania Prijimatelom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podra zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletnl dokumentaciu k ukonenému postupu verejného obstaravania (t.].
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢innd zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej su prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neuréi, Ze poZaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému
obstaravaniu (t.j. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto &lanku VZP.

Viykondvatel je oprévneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavaznej dokument&cii.

Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti Ucinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel' vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

Vykonavatel pre ucely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuzivat vSetky dostupné Udaje a informacie, vratane informacéného systému ARACHNE.

V sulade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovt dohodu
s uchadzac¢om alebo uchadzacmi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podia zakona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavézuje zabezpeCit vramci zavazkového vztahu skazdym dodévatelom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tieZ povinnost dodavatela poskytnut Opravnenym
osobam vSetku potrebnl stéinnost.

10
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Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sUlade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP.
Vykondvatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zékaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o0 VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podla postupov
urenych v Zavaznej dokumentacii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami st vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a &ase a ktoré spifiaju véetky nasledujice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli po€as Obdobia realizacie Projektu a zaroveri
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v stlade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su stcastou odsuhlaseného rozpoctu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, st
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciefa Projektu a st s nim v sulade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podra Vyzvy alebo Zavéznej dokumentacie,

d) viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutocne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o0 mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred prediozenim Ziadosti o platbu a zarover boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
uétovnictva Prijimatefa v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel uctovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v stlade s ods. 4 pism. e) ¢lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v €lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentaciou,

e) boli vynalozené v stlade so Zmluvou, Zavéznou dokumentaciou a Pradvnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podia osobitnych predpisov,

f) suv sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, ucinnosti a ucelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelng, preukazatené asu dolozené Utovnymi dokladmi (t). faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v silade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt doloZzené najneskér pred ich predloZenim Vykonavatelovi; pre
Gdely Ghrady Preddavkovej platby sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhrédzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost, najma taka, ktora je posudzovana
ako podvod, korupcia a Konflikt zaujmov,

k) nepredstavuju Dvojité financovanie.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podla odseku 1 tohto €lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s

sposobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky

bude znizend suma pozadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
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opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto &lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla ¢lanku 13 VZP na urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast’ zodpovedajucu takto vyCislenym neoprédvnenym vydavkom na zéklade a v sulade so ziadostou o
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podla ¢lanku 14 VZP, bez ohladu na skutoénost, Ze
pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

1. Prijimatel’ je povinny poc€as UCinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate ur€enom Vykonavatelom, v rozsahu a spédsobom upravenym v ods. 4.1.2.
¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

2. Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, moze byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,
b) zavere¢na monitorovacia sprava,
c) nasledna monitorovacia sprava.

3. Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predklada spolu s prediozenim ZoP, ak v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu nie je stanoveny
iny termin na predkladanie priebeznych monitorovacich sprav. Prvé monitorované obdobie, ktoré je
predmetom priebeznej monitorovacej spravy, zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla
ucinnost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doSlo k Zacatiu realizacie Projektu, ak Zacatie realizacie
Projektu nastalo pred nadobudnutim UGcinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre ucely
predkladania priebeZnej monitorovacej spravy konéi kalendarnym mesiacom, v ktorom do$lo k Ukonceniu
vecnej realizacie Projektu.

4, Ak je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi zaverenu monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavere¢nou ZoP. Monitorované obdobie zaverenej monitorovacej spravy je od zadatia Realizacie
Projektu do ukoncenia realizacie Projektu.

5. Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas
Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo diia UkonCenia realizacie Projektu. Naslednu
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskér posledny kalendarny defi mesiaca nasledujiceho po
sledovanom obdobi. Prvé monitorované obdobie pre ucely naslednej monitorovacej spravy zacina
kalendarnym mesiacom, v ktorom bola Ukon¢ené realiz&cia Projektu.

6. Vlykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodatoénych Udajov, informécii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujice Uhradu pokut za identifikované porusenia
predpisov, ziskané certifikaty a daldiu dokumentaciu, ktoré ur€i Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
Ze Viykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislosti s poskytovanymi udajmi,
informéciami a dokumentéciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohfadnit' a overit' aj Udaje,
informécie, prilohy a dokumentaciu predloZené Prijimatefom v monitorovacich spravach.

7. Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo diia, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o0 zaCati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekucného alebo spravneho konania voCi
Prijimatelovi, 0 vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Oprévnenych oséb pripadne inych
kontrolnych orgénov, ako aj o akychkolvek inych skutognostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tieZ povinny informovat' Vykonavatela o za€ati a ukonceni konkurzného konania a
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konkurzu, reStrukturalizaéného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendéra, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutocnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spolocnost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nltenej spravy,

b) o vSetkych zmenach a skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentacie, stvisia alebo
mdZu suvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju
daldie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a U¢elu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu z&ujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vSetkych informacii poskytovanych
Vlykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatefom tieto spravy a informacie poskytnut.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane dajov o Prijimatelovi
Vykonavatelom a daldim subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym rdmcom (najmé, nie vSak vylu€ne:
NIKA, organu zabezpedujicemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpelujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurdpskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel’ je povinny poskytnat sucinnost Eurdpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podfa ¢lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpe&enie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, ¢inné a primerané cielené informacie réznym cielovym skupinam vratane médii
a verejnosti.

Prijimatel je povinny po&as uéinnosti Zmluvy podfa &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od UkoncCenia realizacie Projektu, podfa toho, ktora skutonost
nastane neskor, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zéklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentécie. Prijimatel s cielom zviditefnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podia nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpedi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umozfiujuci oznacenie podra tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informacie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU“. Ak tak urci
Vlykonavatel v Zavaznej dokumentécii, informéacia méze byt doplnena nazvom investicie/reformy
alebo inymi doplAujtcimi informéciami, tykajucimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimaline tak zretelne a viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie
zobrazené logo. Emblém musi zostat zretelny a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dalSich
vizualnych prvkov, znaciek alebo textu. Okrem emblému EU nemé byt pouzité Ziadna ind vizuélna
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identita alebo logo na zvyraznenie podpory EU. Pouzije sa tiez oficialne logo Planu obnovy na
zaklade logo a dizajn manualu od NIKA. M6ze byt dopinené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informécie bezprostredne, najneskor viak tri mesiace po Ukonéeni vecne;
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste.

4. Ak je Predmet Projektu nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytované Ciastka
menSia ako 20 000 eur, je postacujlce pouzit format velkosti AS; vo vSetkych ostatnych pripadoch
sa pouzije format takého rozsahu, ktory sohfadom na vefkost Predmetu Projektu a vysku
poskytovanych Prostriedkov mechanizmu moZno objektivne povaZovat za primerane zretelny
a nezamenitelny sinym logom, vizudlom a podobnym prvkom uz umiestnenym na Predmete
Projektu. V pripade malych reklamnych predmetov (napr. pero, Snurka na mobil, USB klu¢) je
Prijimatel  povinny  umiestnit odkaz s napisom ,Financovany  Europskou  Uniou
NextGenerationEU*/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom
na EU, priom minimalna velkost emblému EU je 10 mm na vysku; v pripade, Ze velkost predmetu
takdto velkost emblému EU neumoziiuje, je mozné pouzit mensiu velkost. Pokial to povaha
predmetu umoznuje, tak sa takyto odkaz umiestni na predmet. V pripade nemoznosti umiestnenia
takéhoto odkazu na predmet sa viditelnost zabezpeci inym primeranym spdsobom.

5. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou Uniou NextGenerationEU'/
,Financované Europskou uniou NextGenerationEU* a oficidlneho loga Planu obnovy na zaklade logo
a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentécia, prezentacia, brozura, oficialny
dokument a/alebo akykolvek komunikaény a informacny material a pod. M6ze byt dopinené aj logo
investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny vystup, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany

Eurdpskou Uniou NextGenerationEU“/,Financované Europskou Uniou NextGenerationEU“ a loga Planu

obnovy na vlasthom webovom sidle, v komuniké&cii voéi verejnosti, na socialnych sietach a pod. MoZe byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

Vykonavatel je opravneny urcit' blizSie technické podmienky na splnenie povinnych poziadaviek podfa tohto

¢lanku VZP v Zavéznej dokumentécii.

1.

a)

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do UkoncCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby

udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost, sa Prijimatel zavézuje Ze:
nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budd spifiat vo Vyzve stanovené podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajuce sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela
k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v svislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podlfa Vyzvy (dalej ako
,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok
upravujucich tarchy ainé prava tretich os6b viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu.
Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je
opravneny Nehnutelnosti na realiz&ciu Projektu neruSene a plnohodnotne uzivat od Zacatia realiz&cie
Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skonCenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na
Projekt vztahuje Udrzatelnost. MéZe pritom dojst’ aj ku kombin&cii réznych pravnych titulov, ktoré toto
pravo Prijimatela zakladaju a ktoré sa moézu navzdjom menit pri dodrzani vSetkych podmienok
stanovenych Vyzvou;
Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnotil v rdmci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu®):
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(i)

bude Prijimatel pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej &innosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli
Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrZanie
Ciefa Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu
audrzaniu Ciela Projektu podla Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu
alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrzani pravidiel tykajlcich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak
su relevantné,

zaradi do svojho majetku a ponechéa vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovate/ného na Prijimatela podla jeho postavenia (napr. zakona
0 UCtovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuiju iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) tohto pismena,

nadobudne od tretich os6b na zé&klade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu uzitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva“), bude nadobudat na zéklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Zze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouzivat' dielo, resp. vykonavat' prava zodpovedajlce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava duSevného
vlastnictva Ciefom Projektu, takato pisomné zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavazne;
dokumentécii blizSie Specifikovat poZiadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti ur€enia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to urCi Vykonavatel, Prijimatel oznaéi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spésobom uréenym Vykonavatefom tak, aby nemohli byt zamenené s inou

Vecou;

uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich zinformovania, komunikacie

a viditelnosti podla ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok

nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméZe byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu

Vlykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatefnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a)
b)

prevedeny na tretiu osobu,

prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby, v celku alebo
CiastoCne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto &lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Viyzvy,

zataZzeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zaloZzného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nembze mat vplyv na dosiahnutie Géelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podfa Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonévatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju

vynimky

Ukonom,

aods. 2

uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
pism. b) tohto ¢lanku VZP. O suhlas podla predchadzajicej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
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pri¢om sucastou ziadosti je dosledné vecné odbvodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Viykonavatel opravneny ziadost o suhlas zamietnut.

4, Ak mé byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit v stlade s pravidlami uplatnitelnymi pre oblast Statnej pomoci/pomoci de
minimis.

5. Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto &lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, moze zakladat hospodarsku vyhodu, ktord by podnik
nemohol ziskat za beznych trhovych podmienok podia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.,
V pripade splnenia kumulativnych podmienok definicie $tatnej pomoci v zmysle &. 107 ZFEU, bude
Prijimatel’ povinny vratit' alebo vymoct vratanie takto poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu
s Urokmi vo vy3ke, v lehotach a spdsobom vyplyvajlcim z Pravneho ramca. Vykonavatel zaroverh méze
Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela
podla predchadzajlcej vety v sulade s élankom 14 VZP.

6. Prijimatel sa zavazuje poskytnit Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU vsetku dokumentaciu
vytvorenu prifalebo v savislosti s Realizaciou Projektu na G&ely vyplyvajice z Pravneho ramca, a tymto
zarovell udeluje Vykonavatelovi a prisludnym organom SR a EU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentacie na Ucely vyplyvajuce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym ramcom.

7. Prijimatel sthlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zédznamy tykajlce sa ktorejkofvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

8. Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osob&m z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prév dudevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatefovi pripadnu Skodu vzniknutu Viykonavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti.

9. PoruSenie povinnosti Prijimatefa uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povaZuje za podstatné
poru$enie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

1. Prijimatel je oprévneny previest prédva apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajlicim pisomnym suhlasom Vykonavatela v sulade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prisludnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vSetky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatefom v postaveni ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a Gcel Zmluvy, pricom
Prijimatel’ musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpeci, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym tkonom,
ktorého Ucastnikom bude Vykonavatel, vstupi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora méa byt novym Prijimatelom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

2. Prijimatel spolu s odévodnenou ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predlozi
Vykondvatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podia odseku 1
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tohto €lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,
doplfiujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi pozadovanu dokumentaciu, informécie a vysvetlenia
v primerangj lehote aspdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi
dokumentéciu, vysvetlenia a informécie vyZiadané podia predchadzajucej vety v uréenej lehote a spdsobom,
Vlykonavatel je opravneny sthlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

3. Vpripade, ak Vykonavatel neudeli suhlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voCi Vykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela
voCi tretim osobam.

4. Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodne;
spoloCnosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na splnenie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urenych vo Vyzve Prijimatefom a zéroven tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit
Vlykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Struktire Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu koneéného
uzivatela vyhod podla zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktury Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poZiadat Prijimatela o akukolvek
dokumentéaciu, doplfiujice informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoCnosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktlry Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny pozadovani dokumentaciu, doplfiujlce
informacie a vysvetlenia poskytnut v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentécie, vysvetleni a dopliiujucich informacii vyziadanych podla predchadzajlcej vety v stanovenej
lehote a spOsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit’ voci
Prijimatelovi zmluvn( pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

5. Prijimatel je povinny pisomne informovat' Vykonavatela o skutoénosti, Ze doSlo alebo ma dojst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutoénosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podfa prechadzajlcej vety predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvnd pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

6. Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

7. Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle prévnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

8.V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zéklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Vlykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do véetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prislu§nymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

1. Prijimatel’ je povinny zrealizovat' schvaleny Projekt v stlade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavaznou
dokumentaciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

2. Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania
OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa méze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od
charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om vSak Realizacia
Projektu musi byt ukonCena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizécie Projektu, ak bolo
stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatefa o pominuti OVZ zabezpei upravu
¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pri¢om v tomto pripade nie je
Prijimatel povinny poziadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa ¢lanku 10 VZP.
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Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a)

b)

sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zéklade Vykonévatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vykondvatel' povinnost zacat konat. Uvedené neplati, ak bolo ome8kanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny ukon alebo postup vykond, Prijimatel je povinny pokracovat
v Realizacii Projektu driom, kedy sa o vykonani tohto tikonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa prediZi o dobu omeskania Vykonavatela, priom vSak Realizacia Projektu musi byt
ukoncena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
Vlyzve; alebo

Vlykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 tohto ¢lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podra odseku 14 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala
skutocnost podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie
Projektu spolu s uvedenim dovodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP
alalebo skutoénosti podla odseku 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie skutoénosti,
ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k ¢omu
prilozi prislusnu dokumentaciu. Doruéenim tohto ozndmenia Vykonavatelovi nastavaju uinky pozastavenia
Realizacie Projektu, ak boli splnené podmienky podla odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. Odli$né plati v
pripade:

a)

ddévodov pozastavenia podia odseku 2 tohto Elanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukdze skordi vznik OVZ a Viykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, &i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podfa Prilohy €. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v ozndmeni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na z&klade ¢oho nastavaju U¢inky
podla odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

pozastavenia Realizacie Projektu podia odseku 3 tohto €lanku VZP, ak doSlo k uplynutiu leh6t
stanovenych Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajuceho ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doSlo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
den pozastavenia Realizacie Projektu najskor tridsiaty prvy kalendarny def po uplynuti tychto lehét;
ak na zaklade predloZenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

v pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy Prijimatelom, a to aZ do doby odstranenia tohto porusenia
2o strany Prijimatela,

v pripade podstatného porudenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstlpil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatefla,

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Cast vykonanu v ramci Realiz&cie Projektu pred tym, ako doSlo k G¢inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
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takéhoto vydavku do$lo az v ¢ase po vzniku Ucinkov pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku
4 tohto ¢lanku VZP,

d) aZ do doby, kym budu riadne zabezpetené pohladavky vyplyvajuce Vykonavatelovi sUvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

e) vpripade zacatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voéi Prijimatelovi, osobdm konajlcim v mene Prijimatela alebo inym osobém
v priamej sUvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Viyzvou, bez ohfadu
na poru$enie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) vpripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré odbvodiuju docasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukézanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i) vpripade, ak doSlo k za€atiu konania tykajliceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najma konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla kapitoly Il ¢lankov 12 aZ 16 nariadenia
Rady (EU) ¢&. 2015/1589, ktorym sa ustanovujii podrobné pravidia na uplatfiovanie &lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eur6pskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
Clenskému Statu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
0 zluditelnosti pomoci so spolo¢nym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sidneho, exekuéného alebo spravneho konania voéi Prijimatelovi, ktoré maju alebo méZu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.

Vykonavatel mbze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti neddjde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa

¢lanku 11 VZP.

Vlykonavatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku

VZP Prijimatelovi pisomne oznami. DoruCenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju Ucinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity

Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel

je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutnu sucinnost' v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokragovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vydavky realizované Prijimatelom pocas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za

opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v

oznameni Vykonavatefa podla odseku 8 tohto ¢lanku VZP, alebo ak tak ur€i Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou st tieto G&inky spojené podia tohto

¢lanku VZP.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora mé povahu

OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, i trva tato prekazka. Na ten el je Prijimatel povinny na

poziadanie Vykonavatela preukézat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho

z Pravneho ramca, Z&véznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov

s dodavatefom.
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Ak Prijimatel' mé& za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo do$lo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré st podfa odseku 5 tohto &lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podla ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak déjde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odsekud
tohto €lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny ukon, akékolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho ramca alebo ind prévna skutocnost, Vykonavatel sa
zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dévodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajlcej
vety urcit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlZzuje o dobu, pocas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne ozndmit' Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju
alebo mozu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podla tejto Zmluvy, alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti
Prijimatela zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

Viykonavatel' je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutoCnosti stvisiacej s Projektom, ak ma alebo méze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

V spojeni s ods. 6.2 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodéarnost a efektivnost, a tiez s ohfadom
na skutonost, ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou podla § 5a zékona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov, priCom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:

a. Formalna zmena spocivajuca v zmene:

. Udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu (napr. obchodné
meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny orgén, kontaktné Udaje, Cislo Gctu uréené na
Uhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo ind zmena, ktord mé vo vztahu k Zmluve iba
deklaratorny ucinok, alebo

ii. subjektu Viykonavatela, ku ktorej dojde na zéklade vSeobecne zavazného pravneho
predpisu;

b. zmena Zmluvy z dévodu jej zosuladenia s platnym znenim Pravneho ramca alebo Zavézne;j
dokumentacie; ods. 6.7 Clanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je
dotknuty;

c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamnu zmenu
Projektu sa povazuje najma:

i. omeSkanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,
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ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.

Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatelnost Ciefa Projektu, ani na dodrZanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

odchylka v rozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vylune v pripade, ak ide o znizenie vySky oprévnenych
vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoctovych poloZiek v rozpocte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,
skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektorl z definovanych
kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznaené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii,

zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, o menej ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciefa Projektu;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamnu zmenu Projektu sa
povazuje najma zmena:

miesta realizacie Projektu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne aj
Predmetom Projektu,

kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu, o
viac ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Vlyzvy a spbsobu ich splnenia Prijimatefom,

vii. pouZivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktord je opravnena
v zmysle Vyzvy,

ix. Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP,

x. odchylky vrozpoéte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu tykajicej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamni zmenu Projektu podla ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto ¢lanku VZP,

xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

xii. akychkolvek skutoCnosti rozhodujucich pre urCenie vySky a intenzity Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamnad zmena oznaCena v Zavaznej
dokumentécii.
4. Zmena Zmluvy z dovodu na strane Prijimatela sa zrealizuje na z&klade ziadosti Prijimatela o zmenu
Zmluvy, ktori podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme ur€enej pre tento Ucel v Zavaznej dokumentacii.
5. Prijimatel je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred

uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom
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skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo v lehote uréenej
Vlykonavatelom v Zavaznej dokumentacii.

Ziadost 0 zmenu Zmluvy musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat informacie a/alebo udaje, ktoré
stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentécia. Stcastou ziadosti 0 zmenu Zmluvy su dokumenty
(zahfia i dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy odévodriuju.
Vykonavatel nie je povinny zZiadosti 0 zmenu Zmluvy vyhoviet; zaroven nie je opravneny ziadost 0 zmenu
Zmluvy odmietnut bez udania dévodu.

V pripade, ak neddjde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetni zmenu v ramci
Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny do$lo, vydavky suvisiace s takouto zmenou mézu byt
povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu.
V pripade vyhovenia zZiadosti 0 zmenu Zmluvy Vykonavatel za$le Prijimatelovi navrh dodatku k Zmluve,
ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykond bezodkladne,
najneskor véak pred thradou najblizéej ZoP. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP
obsahujlcu vydavky, ktoré sa tykaju predmetnej zmeny skér, ako nadobudne uéinnost dodatok k Zmluve
obsahujuci predmetnu zmenu Zmluvy.

Prijimatel je povinny zabezpeit, aby nedoSlo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie
Projektu nebude v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis.
Zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude Projekt v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa
$tatnej pomoci/pomoci de minimis, sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podla élanku 11 VZP.
Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu v den, ktory
je uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaju
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy, nastanu pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v den,
kedy Prijimatel predmetni zmenu Projektu oznamil Vykonavatelovi podla odseku 14 tohto ¢lanku VZP.
V pripade zmeny Zmluvy z dévodu na strane Vykonavatela alebo ziného dévodu (napriklad zmien
potrebnych z dévodu mimoriadnej situdcie, nudzového stavu alebo vynimoéného stavu) Vykonavatel
pripravi navrh pisomného dodatku k Zmluve a zasle ho Prijimatelovi. Vykonavatel mdze zmenu Zmluvy
podla predchadzajlcej vety vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu uvedena v ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nesmie byt zmenou Zmluvy navysena.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v3etky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti podla tejto Zmluvy, su pre Prijimatela zavazné, a to drfiom
ich uéinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.

V pripade zmeny alebo skutoCnosti, ktora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel Vykonavatelovi takuto
zmenu alebo skutoCnost oznami v sulade sods. 5.1 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu; v tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuije.

Clanok 11. UKONGENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu mozno ukongit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonéenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a si¢asne uplynutim doby, na ktort bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukongit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstpenim od Zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vietky zavazky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zéklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k Ciastocnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrZat Ciel Projektu

pocas Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost

vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podla ¢lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZze Prijimatel tito vziat spat'iba s pisomnym sthlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo dia, kedy je vypoved doruend Vykonavatelovi. PoCas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju Ukony smerujlce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najméa Vykonavatel vykona

Ukony vztahuijuce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnut

vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vlykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy moze Prijimatel alebo Vykonavatel odstlpit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného poruSenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, ze pre odstipenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v ome$kani, ak nesplIni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom rémci alalebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinit podfa Zmluvy. Omeskanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poru$enie zmluvnej povinnosti.

Porudenie Zmluvy je podstatné, ak strana poruujuca Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto €ase s prihliadnutim na Gcel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavretd, bolo rozumné predvidat, Ze druha zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni

povinnosti pri takom porudeni Zmluvy. Porudenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajlcich z ¢lanku 2 VZP a &lanku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatefa, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a suéasne nepdjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo poruenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Vyzve; za podstatné porusenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostéva z objektivneho hladiska spinena, ale inym spbsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skutognost, ktorl Prijimatel
neozndmil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porusenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo Gcel Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Vykonavatelovi v suvislosti so Zmluvou,
pocas ucinnosti Zmluvy ako aj v Case od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoCnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informéciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal Ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f) neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podia ¢lanku 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajucich sa vecnej a/alebo ¢asovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, sposob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
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1.

dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skutoénosti, podmienok alebo zavézkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyvriovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najmé ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné €iny podfa v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i) poruSenie povinnosti Prijimatefom podla Zmluvy, ktoré je konstatované v rozhodnuti Eurdpske;
Komisie podra ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, &i doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych 0s6b, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, ze sa
povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zldtovanie
predfinancovania alebo ZoP - z(¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie su€innosti zo strany Prijimatela (najmé pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana uplne alebo z &asti z Prostriedkov
mechanizmu, spésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zékon o VO),

p) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze, ze zo strany Prijimatela doSlo k niektorej forme
nedovoleného obmedzovania sutaze podla zakona o ochrane hospodarskej sttaze,

q) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaCené ako podstatné poruSenie
povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy.

Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela na ktory je potrebny

predchadzajici pisomny suhlas Vykonavatefa a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

PoruSenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajucich z Pravneho rédmca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuju za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného poruenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez

zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa otomto poruSeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohlfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatefla, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného

dévodu preto Prijimatel sthlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytotného odkladu“ zahffia dobu, podas ktorej su v priamej nadvéznosti

Vlykonavatelom vykonavané Ukony podla predchadzajucej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktoré jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druhd
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12.

13.

14.

1.

16.

zmluvna strana opravnena poskytnut dodatoénl lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatoénej lehoty sa nedotyka toho, ze ide o podstatné porusenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od
Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podla ods. 1 pism. c) €lanku 14 VZP a Prijimatel
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrétit podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti podla Zmluvy zo strany Prijimatela,
Prijimatel sa zavéazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14
VZP. Této povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujucom
porusenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast.

Ak Viykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov
zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla &lanku 14 VZP.

Ak spIneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynulo 6 mesiacov. V pripade objektivnej nemoZnosti plnenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajlcej vety neuplatni a zmluvné strany s
opravnené postupovat podfa prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obgianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné dilom doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy podla
0ds. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvne;j strane.

V pripade odstlpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,
ktoré podia svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najma pravo pozadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podia Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov voblasti Statnej
pomoci/pomoci de minimis podfa Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podla ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po€as uinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
z0 Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpeCenie poskytnut vo forme, spdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, pricom prioritne sa zabezpecenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpe€ovacie prostriedky sluziace pre zabezpe€enie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy platia v3etky
nasledovné podmienky:
a) zabezpecCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpedenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obgiansky zakonnik,
b)  z&lohom mbZe byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,
c) k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. vetci spoluvlastnici
veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,
d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze dojst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,
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e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako sicet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktoru Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade
predloZenej Ziadosti o platbu,

f)  zalohom mézu byt:

(i) veci vo vylutnom vlastnictve Prijimatela, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zalozcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vacsiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZzného prava na zaloh pocitany podfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo

(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zélozného prava
na zaloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0séb za splnenia podmienky podia bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonavatelom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimateflovi, alebo ak nepatria vyluéne Prijimatefovi, obdobne za
splnenia podmienok podla ii. az iv. podla tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tiez ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t.). ako prednostny zaloZny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny sthlas so zriadenim zalozného prava aj v pripade, ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

2. Podrobnejsie pravidla tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava budu predmetom pisomnej
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomne;
dohody v stlade s Vyzvou, Zavaznou dokumentéciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

3. Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpeCujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, priCom tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni z&lozného prava,

c) zabezpeCit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyi/tretich osdb, ak je zalohom
zabezpec€ujucim z&vazky Prijimatela podla Zmluvy.

4, Povinnost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie
vyplyva, ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduije.

5. Viykonavatel je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajice sa poZiadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.
6. Zmluvné strany dojednali zmluvnu pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentéciu, spravy, Udaje alebo informécie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podla ¢l. 50ds. 9, €. 8 ods. 2,4 a 5, €. 9 ods. 4, 11 a 12, ¢l. 10 ods.
1a2,¢l. 12 0ds. 1 pism. g), €. 13 ods. 10, €l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a €l. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo urcenej Vykonavatelom, pricom tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podla Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podfa ods. 4.1.2. ¢lanku
4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 6 &lanku 5 VZP,

c) porusi ktorikolvek povinnost spojent s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podfa &lanku
6 VZP.
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Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvni pokutu voci Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podla
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 50,00 Eur za kazdy aj zacaty defi omeSkania, aZ do
spinenia poruSenej povinnosti alebo do skoncenia ucinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade ktorych
si Vykonavatel zmluvnu pokutu uplatfiuje, maximalne v§ak do vysky Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnu
pokutu podla predchadzajlcej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto poruSenie povinnosti nebola
ulozena ina sankcia podfa Zmluvy, ani nedoSlo k odstupeniu od Zmluvy a sucasne, ak Vykonavatel
Prijimatefa vyzval na dodatoéné splnenie povinnosti, k porueniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel uvedent povinnost nesplnil ani v poskytnutej dodato¢nej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako
Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Prdvo Vykondvatela na nahradu $kody spdsobenu Prijimatefom
ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Vykonavatel oznami Prijimatefovi sumu zmluvnej pokuty, ktord sa Prijimatel zavézuje uhradit
Vykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn ¢innosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych oséb podfa § 2 pism.
i) zakona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sulade so Zmluvou, stlad nérokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZzenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodarnost,
efektivnosti, G¢innosti a G¢elnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciefa Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktord je vykondvand podfa zakona o finan¢nej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej finan¢nej kontroly, administrativnej finan¢nej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako vladny audit v stlade so zakonom o finanénej kontrole.

Vykonédvanymi kontrolami sa zabezpedi najma overenie, i Ciel Projektu bol spineny a udrzany, i vietky
uplatnitelné pravidia a pravne predpisy boli dodrzané aci Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat' kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy do skoncenia uéinnosti Zmluvy podfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavézuje v lehote ur€enej Vykonavatelom informovat Vykondvatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a suCasne mu vlehote uréene;
Vykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju ziadne povinnosti podfa tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiiovanie jej prav v sulade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
0 mechanizme, zadkonom o finan¢nej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, ¢l. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tiez zavazuje, ze zabezpeci, aby akékolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade s ods. 6 €. 12 Dohody
o financovani.
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Prijimatel je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najma preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podia Zmluvy, Zdvaznej dokumentacie, Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit' vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho rdmca, najma zo zakona o finannej kontrole. Ak je to potrebné pre Gcely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpegit pritomnost 0sdb zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skuto€nosti, bez ohfadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykondvani kontroly/auditu je
Opravnenad osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchéadzajicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost' plnit' prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené intituciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia Udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najma za uéelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sU najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranigia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajuce sa Projektu (najma osobné Udaje Prijimatela a iné osobné
Udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravuijtcimi ochranu osobnych tdajov), ktoré poskytne
Vykondvatelovi, boli suCastou osobitnych néstrojov podla prvej vety. Prijimatel’ sa zaroveri zavézuje
poskytnut Vykonavatelovi stéinnost a/alebo akékolvek doplfiujice informéacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacénej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpeit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podla tohto
¢lanku VZP na poZiadanie poskytli su€innost, informacie a dokumenty (napr. U¢tovné zédznamy a iné),
ktoré sUvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluZieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevy&erpal podfa podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celd sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b) vratit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najma v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v sUvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Pravneho ramca as tymto
poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti (napr. poruSenie
financnej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,
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e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zéklade UroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho Casti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,
f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vykonavatelom.
Prijimatel je povinny vykazat Viykonavatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podfa ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zaverecnej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podra
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januéra roku nasledujuceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevréti Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ktoré je povinny vréatit podfa
odseku 1 tohto &lanku VZP, na Gcet ureny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podla ¢lanku 5 Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktor0 je Prijimatel povinny vréatit, v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktoru zasle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktori ma Prijimatel vratit a zarover urci Cislo uctu/Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast uvedenu v ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 30 dni odo dfia dorucenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplni, ani ned6jde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonévatel:
a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu
(ak ide o porudenie finanénej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti na prislusnom organe (napr. na sude).
Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na uéet urCeny
Viykonavatefom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoctovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Gcet uréeny Vykonavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak pocCas Realizacie Projektu a poCas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa
a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,
b. predloZit Vykonavatelovi prislusni dokumentaciu tykajucu sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na u¢ely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. priciny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky voci Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet iny ako ucet ur€eny Vykonavatelom,
prislusny zavazok Prijimatela zostava nesplneny a finanéné vztahy voci Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoCitat akukolvek svoju pohladavku proti pohladavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, ani proti akymkolvek inym pohladavkam Vykonévatela
voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast podfa tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
mbZze s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
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Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len den lehoty podla odseku 4 tohto &lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti sa uplatni 30
dnova lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.

Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek po€as Uc€innosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlcej
kontroly/auditu dotknuté.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislugné Uétovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuije inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepo¢tu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v stlade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona
0 UCtovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v EUR na Ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na ugely ZoP pouzije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
Z Ucty, tzn. v den uskutoCnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zl¢tovanie predfinancovania, ZoP - zudtovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundécia).

Ak Prijimatel prevadza pefazné prostriedky v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v cudzej mene na
Uget dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouZije na idely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci diiu uskutocnenia Uctovného pripadu. Vydavok
prepoditany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - zuétovanie predfinancovania, ZoP -
zUgtovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundécia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia gtovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zigtovanie predfinancovania
uplatni postup podfa tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereCny kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zavere&ného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mdZe v ramci zaveregnej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentacii. Ak zo zavereného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vratit podia ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto ¢lanku VZP sa diiom uskutoénenia uétovného pripadu rozumie defi uskutoénenia U¢tovného
pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch Uctovania a ramcovej uctovej osnove pre podnikatefov uctujucich v sustave podvojného
uctovnictva, uverejneného v ozndmeni Ministerstva financii SR €. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatefla, ktory nie je uctovnou jednotkou.
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Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vlykonavatel zabezpedi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne/formou
rozpoctového opatrenia v sulade so zakonom o rozpoCtovych pravidlach na ucet vedeny v EUR (dalej len
,Uet Prijimatela“). Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe ¢&. 2 Opis Projektu.

Prijimatel je povinny udrZiavat Ucet Prijimatela otvoreny az do Finanéného ukoncenia Projektu. V pripade
zruSenia uétu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia Utu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahrani¢i Prijimatel zodpoveda za Uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto uctu na svoju tarchu.

Prijimatel mbze realizovat’ Uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych uétov otvorenych Prijimatelom pri
dodrzani podmienok existencie uétu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonévatelovi identifikaciu tychto uctov podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak s Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na uéte Prijimatela droCené, Prijimatel je povinny vzniknuté droky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Uroky vratit Vykonavatelovi podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoCtova organizacia, odsek 2 tohto &lanku VZP sa neuplatiiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonédvatefom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania,
systémom zalohovych platieb, systémom refundacie alebo kombinaciou tychto systémov.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zaviznej dokumentacii.

Na ucely tejto Zmluvy sa za def poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje der
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti povaZuje defi aktivacie evidencného listu Uprav
rozpoGtu potvrdzuijuci upravu rozpoCtu Prijimatefla rozpo¢tovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je moZné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urCenie
prav a povinnosti zmluvnych stran stcasne pouZiju ustanovenia ¢lanku 17a az 17c¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.

Ak dbjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnu ZoP, tj. Prijimatel nemoze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximalne vo vySke 0,01% z maximalnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.

Prijimatel je povinny vo véetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v sulade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo
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schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoCnosti, Ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia
¢lanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho urCenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
Na tgely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, ze dodéavatel postipil pohfadavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,
b)  uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zaloZného prava na pohladavku dodavatela voci
Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obgianskeho zakonnika,
c) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi podia pravnych
predpisov SR,
d) zapoCitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 ObcCianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavazku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, Zze dodavatel postupil pohladavku voéi Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlce
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade uhrady z&vazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohfadavku
dodavatela voéi Prijimatelovi podla § 151a az § 151me ObcCianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujuce vznik zalozného prava.
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade uhrady zévazku Prijimatefa dodavatelovi na zaklade uloZzenia predmetu zavazku medzi
Prijimatelom a veritelom do notarskej Uschovy podla § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujtce vykonanie ulozenia predmetu
zavazku do notarskej Uschovy.
V pripade zapoc€itania pohladavok dodavatefa a Prijimatefa podla § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohfadavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikacii niektorého z postupov
podia tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoCtovych
pravidlach). Ustanovenia tohto &lanku VZP sa zéroven nevztahuju na pohladavku podfa ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
Gast na zaklade Prijimatelom prediozenych neuhradenych Uctovnych dokladov v lehote splatnosti zavézku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpe&i poskytnutie platby vylutne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania
predloZenej Prijimatelom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykéazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s rozpoctom Projektu.
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Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktara) prijatymi od dodévatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podra platnych
pravnych predpisov (najma zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
naleZitosti uréi Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Ugtovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 10 pracovnych dni odo diia pripisania prisluSnej platoy na uéet Prijimatela, alebo odo dia
aktivacie evidencného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je
§tatna rozpoétova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s (ihradou zavazku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vy$ku zG¢tovat, a to do
10 dni odo dia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpotu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova
organizacia. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel’ povinny vratit Vykonavatelovi najneskér do
dasu dorudenia ZoP — zltovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom stgastou takejto ZoP -
zuctovanie predfinancovania su aj doklady preukazuijlce vratenie nezuctovaného rozdielu predfinancovania.
Vlykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorsie vratenie nezictovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak este nedo$lo k ukongeniu overovania v ramci kontroly ZoP — zU&tovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel zGgtuje platbu Viykonavatelovi prediozenim ZoP — ziétovanie predfinancovania, ktord predklada
spolu s vypisom z uctu potvrdzujucim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujtcimi
skuto&nu hradu vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie predfinancovania, najma vypisom z Gétu alebo
prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujice skutoénd Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP -
zUétovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodudeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP — zu&tovanie predfinancovania podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP - zétovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly méZe Vykonavatel poskytnut Prijimatefovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — z(i&tovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezl¢tovaného predfinancovania, resp. neziétovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa &lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za zi¢tované, ak je ZoP — zU&tovanie predfinancovania schvalena
v pinej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil nezuétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zu&tovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatefom,
Vlykonavatel méze umoznit Prijimatelovi z(¢tovat’ poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit' poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatefa na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezu¢tovanu Cast predfinancovania na Ucet
Vlykonavatela, a to v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy ucet Vykonavatela a z predchadzajuceho
roka na prijmovy ucet Vykondvatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizécia, realizuje vrétenie
formou prevodu z G¢tu Prijimatela na Ucet Vykonavatela alebo formou rozpo¢tového opatrenia, v stlade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.
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Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP - poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximaine 40% z prostriedkov
mechanizmu Projektu z maximalnej vySky Prostriedkov mechanizmu podia ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazd( poskytnuti zalohovu platbu priebezne zuétovavat,
pricom najneskér do 3 mesiacov odo dna pripisania platby na Uéte Prijimatela alebo odo diia aktivacie
evidenéného listu Uprav rozpo€tu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kaZzdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimate zagtuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Prijimatel
v ramci ZoP — zudtovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stilade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zétovanie zalohovej platby spolu s Uétovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujicimi skutoénd thradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zugtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou poda
platnych pravnych predpisov (najmé zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a dalSie naleZitosti ur€i Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutoénl Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednodu$eného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaj.
Jednu zélohovi platbu mozno zugtovat predlozenim viacerych ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 3 mesiacov odo da pripisania finan¢nych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivéacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho
Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pritom kazdu predkladant ZoP — ziétovanie zalohovej platby je potrebné
priradit k najstarSej poskytnutej nezuétovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zictovat
predloZenim jednej ZoP — z&tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnuté v maximalnej vyske zalohovej platby podfia odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel mdZe poziadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajicej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajlca
zalohova platha bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel mdZe poZiadat o dalsiu zalohovu platbu v sume
rovnajucej sa rozdielu maximainej vySky zalohovej platby podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajuce;
poskytnutej a nezuétovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - zlgtovanie zalohovej platby podfa zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podra
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zu&tovanie zalohovej platby
schvali v pinej vySke, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimateflovi zalohovu platbu v sume, ktord zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povaZzuje za zi¢tovanu, ak je ZoP — zigtovanie
zélohovej platby (alebo viaceré ZoP — zigtovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohove;
platby alebo Prijimatel vratil celi sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zlétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisludnej 3-mesacnej lehoty na zu¢tovanie, Prijimatel méze takto identifikovanu nezuctovanu
sumu z(¢tovat predloZzenim daldej ZoP - zi¢tovanie zalohovej platby do skonéenia prislu$nej 3-mesaénej
lehoty na zuctovanie.
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Ak Prijimatel neztctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 3 mesiacov odo da pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dfa aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoétu v
pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizécia, Prijimatel je povinny do 10 dni po uplynuti 3-
mesacnej lehoty na zlCtovanie danej zalohovej platby vratit sumu neziétovaného rozdielu poskytnute
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zUé&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 3-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla élanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skoncenia lehoty na z(ctovanie poskytnutej zalohovej platby nepredioZi
Z0P - z(&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP — zi&tovanie zalohovej platby v objeme dostatonom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel méze umoznit Prijimatelovi z(¢tovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodato¢nej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohovej
platby alebo nezuétovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit
nezuctovant poskytnutl zalohovu platbu alebo nezuétovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Viykonévatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonévatel' vyzve Prijimatefa na vratenie
postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuétovanu poskytnutd zalohovu platbu, resp. neziétovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platby na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpodtového roka na vydavkovy ucet Vykonavatela a
z predchadzajuceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Uctu Prijimatela na uet Vykonavatela alebo formou rozpoétového
opatrenia, v stlade so Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17¢c. Systém refundacie

Systémom refundécie sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Oprévnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast
na zaklade ZoP — priebezna platba predioZenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vySky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, nérokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezné platba spolu s Ugtovnymi dokladmi
(napr. faktdra) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujiicimi skutond Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP - priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podla platnych pravnych
predpisov (najmé zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie nélezitosti
uréi Vykonavatel' v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skutoénl uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP — priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodugeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrédzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezn4 platba podla zakona
o finangnej kontrole. Po vykonani kontroly podfa predchadzajiicej vety Viykonavatel ZoP — priebezn4 platba
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na z&klade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktoré zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.
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OPIS PROJEKTU
Vykonavatel’ — zakladné udaje
Nazov vykondvatela: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR
Adresa vykonavatel’: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava — mestska ¢ast’ Staré Mesto

ICO vykonavatela: 50349287

Zakladné udaje — zaclenenie podl’a programovej Struktiary
Vyzva na predkladanie ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na

Nézov vyzvy: podporu vyskumu a vyvoja v oblasti digitalnej transformacie Slovenska 2
Cislo vyzvy: 17104-04-V05
Komponent: 17 — Digitalne Slovensko

Investicia 4: Podpora projektov zameranych na vyvoj a aplikaciu $pi¢kovych
Investicia/Reforma digitalnych technologii

Identifikacia

Nazov: ATUM s.r.o.

1CO: 55235140

DIC: 2121931647

Platitel’ DPH: Ano

IC DPH: SK2121931647

Pravna forma: S.I.0.

Adresa: Tomasikova 223/26 821 01 Bratislava - mestska ¢ast’ Ruzinov
KoreSpondencna adresa: Tomasikova 223/26 821 01 Bratislava - mestska ¢ast’ Ruzinov
gtatuts’u‘ny zastupca': JUDr. Roébert Pavelka, Samuel Ninchuck, Erik Jozef Mateasik - konatelia

Financovanie projektu

Cislo IBAN:
Banka:

Kontaktné osoby

Meno a priezvisko:

(uvedie sa minimalne jedna
osoba a jej kontaktné idaje)
Telefonicky kontakt:

Email:

Financné prostriedky v EUR — celkovy prehl’ad

Celkové opravnené vydavky projektu bez DPH: 1285 216,80
Ziadana vySka prostriedkov mechanizmu bez DPH: 578 347,56
Vyska povinného spolufinancovania bez DPH: 706 869,24

1V pripade viacerych Statutarov sa uvadzaju véetci.
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Identifikacia projektu — zakladné udaje o projekte

Nazov projektu: Automatizécia spravy verejnych Sportovisk

Skratka: ASVS

Dizka realizacie | od: 1.11.2025 do: 30.6.2026
projektu:

Miesto realizacie projektu:

Vyskumno-vyvojova ¢ast’ projektu

Hlavné miesto realizacie vyskumu a vyvoja: Bratislavsky samospravny kraj, mesto Bratislava

Konkrétna adresa sidla projektu: ATUM s.r.0., Tomasikova 223/26, 821 01 Bratislava - mestska ast
Ruzinov

Charakter aktivit realizovanych v Bratislave: V sidle Ziadatela budu realizované v3etky vyskumno-vyvojové
aktivity projektu, vratane analytickych prac, navrhu technologického rieSenia, programovania platformy, datove;
analytiky, projektového manazmentu a koordinacie aktivit. Vyvojovy tim bude pracovat v hybridnom reZime s
vyuZitim kancelarskych priestorov a cloudovych rieSeni pre distribuovanu spolupracu.

Aplikacna Cast' projektu

Uzemny rozsah implementacie a testovania: Slovenska republika - celoplosne

Fazovanie implementacie:

Pilotna faza: Testovanie rieSenia na vybranych Sportoviskach v minimalne 2 samospravnych krajoch, s
geografickou diverzifikaciou (zapadné a vychodné Slovensko, alebo mestské a vidiecke lokality).

Faza SirSej implementacie: Postupné rozSirovanie na dalSie lokality s ciefom dosiahnut minimalne 10
zapojenych Sportovisk v minimalne 5 obciach a 2 samospravnych krajoch do konca realizacie projektu.
Konkrétne obce a Sportoviska budu vybrané na zaklade zaujmu samosprav o zapojenie do projektu, technickej
pripravenosti Sportovisk a geografickej reprezentativnosti rieSenia pre rdzne typy lokalit (mestské/vidiecke,
velké/malé Sportoviska).

Zhrnutie (abstrakt):

Aplikacia na spravu Sportovisk umoziuje riaditelom, obciam, samospravnym krajom lepSie a efektivnejSie
spravovat’ prenajom Sportovych priestorov (hal, telocviéni, ihrisk..). Vd’aka rieSeniu uz viac nebude potrebny
Pudsky faktor pri prenajme Sportovisk. Vysledkom aplikacie bude zefektivnenie verejnej spravy, podporenie
$portu na Slovensku a vytvorenie zakladnej databazy dat a udajov ohladom Sportovania na Slovensku pre
zefektivnenie buducich programov, zameranych na $portovanie. Zvy$i sa tym bezpecnost’, efektivita a pristup
ku $portu, pri¢om sa znizia naklady a rizika pre prevadzkovatel'ov $portovych zariadeni.

Projekt ASVS (Automatizacia spravy verejnych $portovisk) predstavuje komplexné riesenie pre digitalizaciu a
modernizaciu spravy verejnych Sportovych zariadeni na Slovensku. Hlavnym cielom projektu je vyvinat a
implementovat’ integrovanu platformu, ktord umozni samospravam, skolam a spravcom Sportovisk efektivne
riadit’ prenajom a vyuzivanie Sportovych priestorov bez potreby fyzickej pritomnosti obsluhy.

Riesenie kombinuje moderné technoldgie vratane smart pristupovych systémov, kamerového monitoringu,
cloudovej platformy a datovej analytiky. Automatizacia spravy Sportovisk prinesie viacnasobné prinosy:
znizenie prevadzkovych nakladov, zvySenie bezpe€nosti objektov, rozSirenie dostupnosti Sportovisk pre
verejnost’ (vratane vikendov a veCernych hodin) a generovanie cennych dat o vyuzivani $portovej infrastruktary.

Projekt priamo prispieva k naplneniu cielov domény Digitalna transformacia Slovenska v ramci Stratégie
vyskumu a inovacii pre inteligentnu $pecializaciu SR 2021-2027, konkrétne v prioritnej oblasti 3-1 (Inteligentné
a prepojené senzory a zariadenia). Vysledky projektu budu vyuzite'né pre tvorbu verejnych politik v oblasti
$portu, planovanie investicii do Sportovej infrastruktary a podporu zdravého zivotného $tylu obyvatel'stva.

Projekt pocita s dosiahnutim technologickej zrelosti TRL 7, pricom funkéné rieSenie bude implementované
minimalne v 5 obciach a 2 samospravnych krajoch. Oc¢akavanym vystupom je nielen prevadzkovatelna
technologicka platforma, ale aj subor analytickych vystupov a metodik pre verejnu spravu, ktoré umoznia
datovo podlozené rozhodovanie v oblasti Sportu a efektivne vyuzivanie verejnych zdrojov.

Ciel’ projektu:
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Cielom domény Digitdlna transformacia Slovenska v ramci Stratégie vyskumu a inovécii pre inteligentn
$pecializaciu Slovenskej republiky 2021-2027, je podpora digitalnej transformacie vSetkych oblasti spolo¢nosti
s cielom zvysit kvalitu zivota obCanov, zvysit konkurencieschopnost’ priemyslu a celej ekonomiky a
zabezpecit’ efektivny vykon $tatnej spravy.

V zmysle naznacenych predpokladanych vysledkov a v§eobecného opisu projektu a jeho vyznamu predstavuje
primarny ciel’ vytvorenie a nasledna aplikacia a implementacia automatizovanych rieSeni na zefektivnenie
spravy Sportovisk, Sportovych iniciativ a verejnej spravy.

Hlavnym cielom projektu je vyvinit' a implementovat’ komplexné technologické rieSenie pre automatizaciu
spravy verejnych Sportovisk, ktoré zefektivni prevadzku Sportovych zariadeni, zvysi ich dostupnost’ pre
obcanov a vytvori datovy zaklad pre tvorbu kvalifikovanych rozhodnuti v oblasti $portovych politik a investicii
do $portovej infrastruktury.
Specifické ciele projektu:
1. Technologicky ciel: Vyvinut funként digitdlnu platformu pre spravu Sportovisk integrujicu smart
pristupové systémy, kamerovy monitoring a automatizované rezervatné a platobné procesy, ktora umozni
prevadzku Sportovisk bez potreby fyzickej pritomnosti obsluhy.
2. Implementacny ciel’: Dosiahnut’ technologicku zrelost TRL 7 prostrednictvom tspe$nej implementacie
rieSenia minimalne v 10 $portoviskach, 5 obciach a 2 samospravnych krajoch, s overenim funk¢nosti v realnej
prevadzke.
3. Efektivizacny ciel’: Znizit' prevadzkové naklady Sportovisk eliminaciou potreby stalej fyzickej obsluhy,
zvysit'  vyuzitelnost' Sportovisk rozsSirenim prevadzkovych hodin a zlepsit bezpecnost objektov
prostrednictvom automatizovaného monitoringu.
4. Datovo-analyticky ciel’: Vytvorit' systém zberu a analyzy dat o vyuzivani Sportovisk, ktory poskytne
verejnej sprave kvalifikované podklady pre planovanie investicii, optimalizaciu Sportovych programov a
hodnotenie efektivnosti verejnych vydavkov v oblasti Sportu.
5. Spolocensky ciel’: Zvysit dostupnost’ Sportu pre obyvatel'ov Slovenska zjednodusenim pristupu k Sportovym
zariadeniam, ¢im prispiet’ k podpore zdravého Zivotného $tylu a prevencii civilizacnych ochoreni.
Prepojenie na strategické priority:
Projekt priamo napliia ciele domény Digitalna transformacia Slovenska v ramci Stratégie vyskumu a inovacii
pre inteligentnu Specializaciu Slovenskej republiky 2021-2027, konkrétne:

e Podporu digitalnej transformacie vSetkych oblasti spolo¢nosti

e  Zvysenie kvality Zivota obfanov

e  Zabezpecenie efektivneho vykonu verejnej spravy

e Podporu rozvoja inteligentnych a prepojenych senzorov a zariadeni (prioritna oblast’ 3-1)
Projekt zaroven prispieva k naplneniu cielov Akéného planu digitalnej transformacie Slovenska 2023-2026,
Narodnej koncepcie informatizacie verejnej spravy a Stratégie Sportu 2030.

Prioritna oblast’ domény, ktori bude projekt riesit”:

3-1: Inteligentné a prepojené senzory a zariadenia

3-2: Zvysenie Gzitkovej hodnoty vSetkych druhov tdajov a databaz [
3-3: Inteligentné energetické systémy [

3-4: Kyberneticka bezpecnost’ a kryptografia [

Intenzita pomoci pre experimentilny vyvoj?

2 Vyplnia subjekty opravnenych Ziadatelov (pism. A) — reZim Statnej pomoci.
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% z celkovych

Intenzita pomoci opravnenych vydavkov

Zakladna intenzita - experimentalny vyvoj 25%
Velkostna kategoria podniku (10 % alebo 20 %) 20%
Projekt v oblasti vyskumu a vyvoja sa vykonava v podporovanom

regione, ktory spliia podmienky stanovené v ¢l. 107 ods. 3 a) zmluvy (15 0
%)

Spolu - uplatnena intenzita pomoci (maximalna intenzita pomoci sa

()
urcuje vo vyske 60 % celkovych opravnenych vydavkov) 45%
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EXCELENTNOST

Podrobny opis projektu

Vychodiskova situacia a relevantnost’ planovanych ciel’ov projektu:

(Opise sa vychodiskova situdcia v oblasti, ktorti projekt riesi a vychodiskové faktory, na ktorych je postavena
realizacia projektu, dopyt po vysledkoch projektu (vratane popisu planovaného TRL na konci projektu
zodpovedajuceho trovni 6 az 8), zdovodnenie tohto rieSenia, na ¢om je zalozena komparativna vyhoda tohto
projektu a rieSenia pre Slovensko a prepojenost’ aktivit projektu s dlhodobymi prioritami).
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Vychodiskova situacia a relevantnost’ planovanych cielov projektu
1. Analyza vychodiskovej situacie
1.1 Sucasny stav spravy verejnych Sportovisk v SR
Sprava verejnych Sportovisk na Slovensku v si¢asnosti Celi viacerym systémovym problémom, ktoré vyrazne
limituju ich efektivne vyuZivanie a dostupnost pre Sirokou verejnost:
Absencia digitalnych nastrojov: Prevazna vacsina $kél, obci a samospravnych krajov spravujucich Sportové
zariadenia nedisponuije ziadnym informacnym systémom pre spravu prenajmov a rezervacii. Administracia
prebieha manuélne prostrednictvom fyzickych kalendarov, zapisnikov a telefonickej komunikacie. Tento
pristup je administrativne naroény, neposkytuje prehlad o vyuzivani zariadeni v realnom ¢ase a neumoznuje
efektivnu optimalizaciu prevadzky.
Personalna zavislost: Funkénost Sportovisk je kriticky zavisla od fyzickej pritomnosti spravcu, Skolnika alebo
iného zodpovedného pracovnika, ktory musi manualne otvarat’ priestory, kontrolovat opravnenie uzivatelov a
uzamykat po skon€eni prevadzky. Tato personalna zavislost generuje vyznamné prevadzkové naklady a
zaroven obmedzuje dostupnost zariadeni.
Obmedzena dostupnost’ mimo pracovného ¢asu: V désledku personélnej zavislosti je znaéna &ast
verejnych Sportovisk nedostupna poc&as vikendov, sviatkov a ve€ernych hodin, ked maju spravcovia volno
alebo sluzobny ¢as mimo $tandardnej pracovnej doby by predstavoval neprimerané mzdové naklady. Tento
stav vyrazne znizuje potencial vyuZitia existujlcej Sportovej infrasdtruktary a limituje pristup ob&anov k
Sportovym aktivitam.
Bezpec€nostné rizika: Absenciu modernych bezpecnostnych systémov a nedostatocny monitoring vyuzivania
priestorov zvySuju riziko vandalizmu, neopravneného pristupu a poSkodzovania majetku. Nedostatok digitalne;
evidencie stazuje identifikaciu vinnikov a vyméahanie zodpovednosti za Skody.
Absencia dat pre strategické planovanie: Samospravy a Statne organy nemaju k dispozicii systematicky
zbierané data o skutoénom vyuzivani Sportovisk, preferenciach ob&anov a dopyte po jednotlivych typoch
Sportovych aktivit. Tento informacny deficit znemoZiuje datovo podloZené rozhodovanie pri planovani
investicii do Sportovej infrastruktiry a tvorbe Sportovych politik.
Ekonomicka neefektivnost: Kombinacia vysokych personainych nakladov, nizkej miery vyuZitia kapacit, strat
na poSkodeni majetku a administrativnej zataZe vedie k tomu, Ze prevadzka mnohych verejnych Sportovisk je
ekonomicky neudrZatelna alebo vyzaduje vyznamné dotécie z verejnych rozpoctov bez primeraného vyuZzitia.
1.2 Identifikované potreby a problémy
Na zaklade doterajSej vyskumnej a analytickej innosti ziadatefla v oblasti spravy Sportovisk (realizovanej od
roku 2023 v ramci projektu Sportio) boli identifikované nasledujuce klucové potreby:
Automatizacia pristupového systému - eliminacia potreby fyzickej pritomnosti obsluhy
Centralizované rezervacné rieSenie — online dostupnost pre ob&anov 24/7
Bezpe€nostny monitoring — kamerové systémy s archivovanim zaznamov
Transparentna evidencia — prehlad o vyuzivani a prijmoch z prenajmov
Datova analytika — podklady pre optimalizaciu prevadzky a strategické rozhodovanie
Znizenie prevadzkovych nakladov - eliminacia potreby stalej obsluhy

e ZvySenie prijmov - rozsirenie prevadzkového Casu a lepSie vyuZitie kapacit
2. Vychodiskové faktory pre realizaciu projektu
2.1 Technologicka pripravenost’
Projekt vychédza z existujuceho vyskumu a vyvoja realizovaného ziadatefom v ramci projektu Sportio od roku
2023. Z&kladné platforma pre rezervacie Sportovisk je uz Ciastoéne vyvinuta, ¢o vytvara solidny zaklad pre
dalSi pokro€ily vyvoj zamerany na automatizaciu a integraciu smart technoldgii.
Dostupnost modernych technologickych komponentov (loT zariadenia, cloudové platformy, smart pristupové
systémy, Al analytické nastroje) dosahuje Urover, ktora umoziuje implementéaciu komplexného rieSenia za
ekonomicky prijatefnu cenu.
2.2 Regulatorne prostredie
Projekt je v stlade s kluCovymi strategickymi dokumentmi SR:

o Akény plan digitalnej transforméacie Slovenska 2023-2026 — digitalizacia verejnych sluzieb
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o Narodna koncepcia informatizacie verejnej spravy (NKIVS) 2025 — modernizacia informacnych
systémov

o Stratégia Sportu 2030 — podpora dostupnosti Sportu a efektivneho vyuzivania infradtruktary

o Program stability SR 2024-2027 - optimalizacia verejnych vydavkov
Legislativny ramec SR a EU (vratane GDPR) poskytuje dostatoény pravny ramec pre implementaciu riedenia
pri dodrzani prisluSnych bezpe€nostnych a ochrannych $tandardov.
2.3 Spolocensky dopyt
Pandémia COVID-19 urychlila digitélnu transforméaciu verejnych sluZieb a zvysila akceptaciu online rieSeni zo
strany ob&anov. Zaroven sa posilnilo povedomie o vyzname Sportu a zdravého zivotného Stylu pre verejné
zdravie.
Samospravy Celia fiskalnym tlakom a aktivne hfadaju moznosti optimalizacie prevadzkovych nakladov pri
zachovani alebo zlep$eni kvality sluzieb pre ob&anov.
3. Dopyt po vysledkoch projektu
3.1 Cielova troven technologickej zrelosti (TRL)
Projekt méa za ciel dosiahnut irovei technologickej zrelosti TRL 7 (System prototype demonstration in
operational environment / Demonstracia systémového prototypu v operaénom prostredi).
Charakteristika TRL 7:

o Prototyp systému je v stave blizkom fin&lnemu rieSeniu

o Systém je UspeSne demonstrovany v realnom operaénom prostredi

o VacSina funkcii je plne operaéné a overend v praxi

o  Systém dosahuje prevadzkové parametre poZzadované pre komercializaciu

o |dentifikované su zvy3né technické, prevadzkové a ekonomickeé rizika
Konkrétne meratelné parametre TRL 7 v projekte:

o  Funkéna platforma nasadena minimaine v 10 Sportoviskach
Overené rieSenie minimaine v 5 obciach
Implementacia minimalne v 2 samospravnych krajoch
Minimaine 1000 registrovanych pouzivatel'ov aktivne vyuzivajucich systém
Preukazané funkénost vSetkych klucovych modulov v reéinej prevadzke

e Zdokumentované prevadzkoveé skusenosti a vysledky testovania
3.2 Identifikovany dopyt zo strany ciefovych skupin
Obce a samospravy:

e Potreba zniZenia prevadzkovych nakladov Sportovisk pri zachovani alebo rozSireni sluzieb

e Poziadavka na prehladnu evidenciu a reporting o vyuZivani majetku

e Z&ujem o rieSenia zvySujuce bezpecnost a minimalizujuce riziko vandalizmu

e Potreba datovych podkladov pre planovanie investicii a predkladanie grantovych Ziadosti
Skoly a vzdelavacie instittcie:

e Potreba efektivneho vyuZivania telocviéni mimo vyu€ovacieho ¢asu

e Generovanie prijmov z prenajmu Sportovych priestorov

e Zjednodusenie administracie rezervacii a znizenie zataze pedagogickych pracovnikov
Sportové kluby a obéianske zdruzenia:

e Jednoduchy a transparentny pristup k rezervaciam verejnych Sportovisk

e Moznost online rezervéacii a platieb 24/7

e Predvidatelna dostupnost priestorov
Statne organy (ministerstva, $portové organizacie):

o Potreba dat o vyuzivani Sportovej infrastruktiry pre tvorbu politik

o Podklady pre hodnotenie efektivnosti investicii do Sportu

o Nastroje na monitoring dosahu Sportovych programov a iniciativ
Siroka verejnost - obéania:

e Jednoduchy pristup k informacidm o dostupnosti Sportovisk

e Moznost online rezervacii bez nutnosti osobnej navstevy alebo telefonatu

e RozSirena dostupnost Sportovisk mimo pracovného ¢asu

strana 7z 31



Financované ing K E E?\zﬁ;a?ii%mmmo ROTVOJA
Eurdpskou dniou PLAN LOBN°W4 A INFORMATIZACIE '

N SLOVENSKE] REPUBLIKY
MaxtGenerationEl) 5

Priloha €. 2 Zmluvy

4. Zdévodnenie navrhovaného rieSenia
4.1 Komplexnost' pristupu
Navrhované rieSenie predstavuje integrovanu platformu kombinujucu viacero technologickych komponentov:
Smart pristupovy systém: Elektronické zamky (lockboxy) riadené cez mobilnu aplikaciu umozriujice
automatizované otvéranie Sportovisk opravnenym pouzivatelom bez pritomnosti spravcu. Systém zahffia
online verifikaciu opravnenia, ¢asové obmedzenia pristupu a audit log vSetkych vstupov.
Kamerovy monitoring: IP kamery s inteligentnou analyzou obrazu umozriujice:
o NepretrZity monitoring bezpeénostne; situécie
o Archivaciu zaznamov pre pripadné vySetrovanie incidentov
e Detekciu abnormalneho spravania a vandalizmu
o Verifikaciu skutoéného vyuzitia priestorov
Cloudova platforma: Centralizovany informaény systém poskytujuci:
e Online rezervacny portal pre ob&anov (web + mobilna aplikécia)
e Administrané rozhranie pre spravcov Sportovisk
e Automatizované platobné procesy
e Reportingové a analytické nastroje
o Integraciu s informacnymi systémami verejnej spravy
Datova analytika: Systém zberu a analyzy dat generujuci:
o Statistiky vyuzivania portovisk (¢asové, demografické, Sportové)
e Prediktivne modely dopytu po Sportovych aktivitach
o Hodnotenie efektivnosti prevadzky a identifikaciu potencialu optimalizacie
o Podklady pre strategické planovanie a investi¢né rozhodnutia
4.2 Prinosy rieSenia
Ekonomické prinosy:
e Znizenie prevadzkovych nakladov: eliminacia potreby stélej obsluhy méze zniZit naklady o 30-50%
e ZvySenie prijmov: rozSirenie prevadzkového ¢asu mbze zvysit trzby 0 20-40%
o Optimalizacia investicii: datové podklady umoznia efektivnejSie nasmerovanie verejnych
prostriedkov
Bezpecénostné prinosy:
e Znizenie vandalizmu: kamerovy monitoring a identifikacia pouZivatefov maju preventivny ucinok
o RychlejSie rieSenie incidentov: digitalna evidencia a zaznamy umoziuju identifikaciu vinnikov
o Zvysena bezpeénost pouzivatelov: monitoring zabezpe€uje ochranu pri Sportovani
Spoloéenské prinosy:
o ZvySena dostupnost Sportu: rozSirenie prevadzkového ¢asu o 40-60% (vikendy, vecery)
e Podpora zdravého zZivotného Stylu: jednoduchsi pristup motivuje k pravidelnej aktivite
o Transparentnost’ digitdlna evidencia eliminuje neformalne dohody a netransparentnost
Prinosy pre verejnu spravu:
o Datovo podlozené rozhodovanie: kvalitné Udaje pre tvorbu politik a planovanie
o EfektivnejSie vyuzitie majetku: optimalizacia vyuZitia existujicej infradtruktury
o Automatizované reportovanie: zniZzenie administrativnej zataze
5. Komparativna vyhoda projektu pre Slovensko
5.1 Jedine¢nost rieSenia v narodnom kontexte
Na slovenskom trhu v sti¢asnosti neexistuje komplexné rieSenie Specificky navrhnuté pre potreby verejnej
spravy v oblasti automatizacie Sportovisk. Existujlice komeréné rezervatné systémy su primarne zamerané na
sukromné Sportové zariadenia a nepokryvaju Specifika verejného sektora (integracia s informaCnymi
systémami verejnej spravy, reporting pre samospravy, datova analytika pre tvorbu politik).
5.2 Technologicka Specializacia
Projekt kombinuje viacero technologickych domén (loT, cloudové platformy, datova analytika, bezpeénostné
systémy) do jedného integrovaného rieSenia, ¢o predstavuje vyznamny technologicky pokrok oproti si¢asnym
parcialnym rieSeniam.
5.3 Znalost' lokalneho prostredia
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Ziadatel disponuje dvojroénymi skiisenostami s vyskumom a vyvojom v oblasti spravy portovisk na
Slovensku (projekt Sportio), ¢o zabezpecuje hlboké porozumenie Specifickym potrebam, legislativnym
podmienkam a organizacnym Strukttram slovenskych samosprav.
5.4 Skalovatefny a udrzatefny model
RieSenie je navrhnuté tak, aby bolo:

o Finanéne dostupné pre malé aj velké samospravy

o Technologicky Skalovatelné od jedného Sportoviska po cely samospravny kraj

o Udrzatelné prostrednictvom kombinacie verejného a komeréného financovania

o Interoperabilné s existujlcimi informaénymi systémami verejnej spravy
6. Prepojenost’ aktivit projektu s dlhodobymi prioritami
6.1 Strategické dokumenty SR
Akény plan digitalnej transformacie Slovenska 2023-2026: Projekt priamo napiia priority digitalizacie
verejnych sluzieb, vyuZivania dat pre rozhodovanie a zavadzania smart rieSeni v mestach a obciach.
Narodna koncepcia informatizacie verejnej spravy (NKIVS) 2025: RieSenie prispieva k modernizacii
informacnych systémov verejnej spravy, zvySeniu interoperability a zlepSeniu elektronickych sluzieb pre
obcanov.
Stratégia Sportu 2030: Projekt podporuje ciele zvySenia dostupnosti Sportu, efektivneho vyuzivania Sportovej
infradtruktury a podpory pravidelnej Sportovej aktivity obyvatelstva.
Program stability SR 2024-2027: Optimalizacia prevadzkovych nakladov verejnej spravy a efektivnejSie
vyuzivanie verejnych zdrojov su kfu¢ovymi prinosmi projektu v sulade s fiSkalnymi prioritami Statu.
6.2 Dlhodoba udrzatelnost’ a rozvoj
Projekt vytvara zéklad pre dlhodoby rozvoj digitaineho ekosystému v oblasti $portu a vytvara predpoklady pre:

e Prepojenie s dalSimi smart city rieSeniami (doprava, energetika, bezpec¢nost)

o Integraciu so systémami zdravotného poistenia (podpora prevencie)

e Roz&irenie na dalSie oblasti spravy verejného majetku (kulturne zariadenia, komunitné centra)

o Medzinarodnd spolupracu a zdielanie najlepsich praktik v ramci EU
Vysledky projektu budd mat' dihodobo vyuZitelnt hodnotu pre verejnu spravu, Sportovy sektor aj akademicki
obec, €im sa zabezpeli maximalny spoloCensky navrat investicie do vyskumu a vyvoja.
Prepojenost’ projektu a jeho planovanych vysledkov na strategické dokumenty, dlhodobé priority SR
v oblasti digitalizacie, zasadenie projektu do eurépskeho vyskumného priestoru a kontextu:
(Uvedu sa relevantné stratégie, iniciativy alebo opatrenia, v sulade s ktorymi sa projekt bude realizovat’ na
narodnej aj europskej trovni, pripadne prepojenost’ na projekty/programy v ramei europskeho vyskumného
priestoru, prepojenost’ a konzistentnost’ projektovych aktivit s dlhodobymi prioritami a stratégiou. Uvedie sa
prepojenost’ aktivit projektu na relevantné oblasti domén RIS3 (3-1 az 3-4)).

- Akeny plan digitalnej transformacie Slovenska 2023-2026

- Narodna koncepcia informatizacie verejnej spravy (NKIVS) — 2025

- Stratégia Sportu 2030

- Proiram stabiliti Slovenskei' reﬁubliki na roki 2024 az 2027

Opis:

(OpiSe sa organizacia, hlavné zameranie ¢innosti, stru¢na historia, skusenosti s realizaciou projektov a iné
dolezité informacie, ako je spolupraca v ramei eurdpskeho alebo medzinarodného priestoru, vysledky ¢innosti,
produkty/sluzby, a pod. Zaroven sa uvedu personalne, materidlne a financné kapacity potrebné pre realizaciu
projektu.).
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ATUM je projekt zamerany na podporu startupov na Slovensku. Dlhodobo podporuje vyskum a vyvoj
technologickych spoloénosti. Pocas svojho fungovania sme vytvorili co-workingovy priestor, akceleraény
program, vzdelavame podnikatel'ov, podporujeme mladych I'udi, vykonavame vyskum v oblasti modernizacie
slovenskych technologickych spolo¢nosti a verejnej spravy. Poskytujeme konzultacie a robime vzdelavacie
podcasty. Problematike spravy verejnych Sportovisk a Sportu na Slovensku sa venujeme uz cez 2 roky.

Jeden zo zakladatel'ov JUDr. Robert Pavelka sa téme startupov a inovacii venoval na vyskumnej Grovni vo
svojej rigordznej praci a je spoluautorom viacerych odbornych ¢lankov a knih z pravne;j oblasti.

Pre zabezpecenie sklisenosti a odbornosti s realizaciou projektov v oblasti digitalizacie, v rieSitel'skom time sa
tiez nachadza | N . o1y, 2ko odborny asistent Gistavu informaénych technoldgii a prava
dusevného vlastnictva, Pravnickej fakulty Univerzity Komenského a vedecky pracovnik Slovenskej akadémie
vied sa venuje téme digitalizacii. |  lJll bo! a je riesitelom 6 projektov podporenych Agentlirou na
podporu vedy a vyskumu (APVV) ako aj je riesitefom 2 projektov EU NextGenerationEU prostrednictvom
Planu obnovy a odolnosti SR ako aj d’alsich domacich grantov.

ATUM taktiez spolupracuje s roznymi zahraniénymi (EU a US) organizéciami a spolo¢nostami. Nasim
akceleranym programom preslo uz 10 startupov a spolo¢ne dosiahli obraty v milionoch EUR (v priebehu
necelych 2 rokov).

V otazke Sportu, ATUM riesi aplikaciu Sportio, je to aplikacia zamerana na online rezervacie, fakturacie
a spravu Sportovisk.

Kapacity:
Personalne: Aktualne tim 10 l'udi (prebieha nabor novych) - Medzi klI'aicovych ¢lenov patria:
I Riaditc! projektu, vyse 10 rokov skuisenosti s vedenim teamov, ma za sebou odborn
¢innost’ v oblasti prava, dusevného vlastnictva a informaénych technologii.
I  1i2vny backend programator — vyse 10 rokov skiisenosti s programovanim IT rieseni pre
verejny sektor

— hlavny produktovy manazér, vySe 7 rokov skusenosti s programovanim IT rieSeni pre verejny
sektor
I B B Bl c ricsitclom 6 projektov podporenych Agentirou na podporu vedy a
vyskumu (APVV) ako aj je riesitefom 2 projektov EU NextGenerationEU prostrednictvom Planu obnovy a
odolnosti SR ako aj d’alsich domacich grantov.
Samuel Ninchuck — finanény riaditel

Materialne: Kancelarske priestory, analyzy sucasného stavu a problémov, zakladné technologické zariadenia,
mobilné vozidla

Finan¢né: Projekt momentalne financujeme z prijmu z prenajmu coworkingovych miest a konzultaénych
¢innosti, do budiicnosti chceme monetizovat’ projekt a financovat’ ho z prijmov z aplikacie.

Referencie:

(Za relevantné obdobie podl'a typu ziadatel'a predchadzajuce vyhlaseniu vyzvy je potrebné preukazat’, ze sa
realizovali minimalne vyskumno-vyvojové projekty najmé v prioritnych oblastiach domén podl'a RIS3 (3-1 az
3-4), tak ako je uvedené vo vyzve.
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Za relevantné obdobie sa v vyskumnych projektoch realizoval [ M 2ko ¢len riesitel'skych kolektivov
viacerych vedeckych projektov. Co sa tyka prioritnych oblasti, | N J il bo! spoluriesitelom nasledovnych
projektov:

1) Automatizacia analyzy pravnych textov zaloZen na strojovom uéeni - projekt & 09105-03-V02-00049 - EU
NextGenerationEU prostrednictvom Planu obnovy a odolnosti SR.

Hlavnym zamerom projektu je efektivne spracovanie a analyza pravnych textov s cielom zabezpedit pravnu
istotu a zlepsit pristup odbornej aj sirokej verejnosti k pravnym textom, vysledkom ich analyzy a relevantnym
pravnym informdciam, ktoré su z nich ziskané.

Realizacia. 02/2025 — 05/2026.

Dostupné na: https://altaml.upjs.sk/

2) Kompetenéné centrum pre regulaciu kybernetickej bezpecnosti, ochrany stkromia a kybernetickej
kriminality - projekt &. 17R05-04-V01-00002 - EU NextGenerationEU prostrednictvom Planu obnovy a
odolnosti SR.

Zamerom projektu koncentrovat’ vyskum v oblasti regulacie kybernetickej bezpec¢nosti, ochrany sukromia a
kybernetickej kriminality. S oh'adom na uvedené ciele sa samotné kompeten¢né centrum zameria na tvorbu
metodik avzdelavacich materidlov pre uéely formalneho a neformalneho vzdelavania v oblasti regulacie
kybernetickej bezpecnosti, ochrany sukromia, kybernetickej kriminality, vyskumnil ¢innost na urovni
zakladného a aplikovaného vyskumu, expertntl ¢innost’ v podobe ucasti v pracovnych skupinach pri tvorbe
legislativy, zasielania pripomienok a pripravy odbornych stanovisk v narodnom ako 1 eurépskom kontexte.
Realizované 01/2025 — 03/2026.

Dostupné na: https://cusec.flaw.uniba.sk/

3) Pravne a technické aspekty situacného povedomia o kybernetickej bezpecnosti - APVV-23-0137.

Situacné povedomie o kybernetickej bezpec¢nosti, ktoré v sebe zahfiia zber, uchovavanie bezpeénostnych
udajov, ich analyzu a zdielanie, ako aj ich predikciu so sebou prinasa mnoho pravnych, ale aj technickych
vyziev, ktoré je potrebné skimat vo vzajomnej synergii. Dostatocna uroven situa¢ného povedomia o
kybernetickej bezpecnosti pomaha ekonomickym subjektom predchadzat’ tomu, aby sa kybernetické hrozby
stali incidentmi a umoznuje lepsie obmedzit’ vplyvy incidentov a U€innejsSie sa z nich zotavit. Pre spravne a
korektné uplatiiovanie existujucej a pripravovanej regulacie v oblasti kybernetickej bezpecnosti je esencialnym
aspektom prave situaéné povedomie o kybernetickej bezpe€nosti. Riesitel'sky kolektiv zlozeny z odbornikov z
vybranych oblasti prava a technickych smerov si za ciel’ kladie urobit’ analyzu su¢asnej pravnej Upravy tykajice;j
sa situa¢ného povedomia o kybernetickej bezpecnosti s ohl'adom na zber, uloZenie a zdiel'anie bezpecnostnych
udajov, ako aj analyzu pravnej upravy tykajucej sa situaného povedomia o kybernetickej bezpecnosti s
ohl'adom na pouzitie jednotlivych metdd strojového uéenia pre analyzu bezpecnostnych tdajov a predikciu
situaéného povedomia. Unikatnym vystupom projektu budt odporti¢ania pre povinné subjekty v zmysle pravnej
upravy kybernetickej bezpe€nosti v nadviznosti na aktualnu a pripravovanu pravnu Upravu. Medzi d’alsie
unikatne vystupy projektu mozno zaradit’ vytvorenie technického spésobu zbierania bezpeénostnych udajov s
ohl'adom na pravne aspekty, navrh a implementaciu metod strojového ucenia pre identifikaciu relevantnych a
dolezitych bezpecnostnych tdajov s ohl'adom na navrhovanti pravnu upravu (najmi ochranu osobnych tudajov
a zodpovednost’ umelej inteligencie), ako aj navrh a implementaciu metdd strojového uéenia pre predikciu
situaéného povedomia s ohladom na navrhovani pravnu Upravu (najmid ochranu osobnych udajov a
zodpovednost’ umelej inteligencie).

Realizacia: 2024 — 2027.

Dostupné na: https://www.crp.gov.sk/apvv-23-0137/

4) Pravne a technické vyzvy inteligentnej mobility na zvySenie bezpecnosti cestnej premavky -APVV-23-0519.
Inteligentna mobilita predstavuje komplexny typ mobility a riadenia dopravnych systémov, ktoré by mali
fungovat’ inteligentnejSie, efektivnejSie, ckologickejSie a environmentalne udrzatelnej§ie s vyuZzitim
informacnych a komunikaénych technologii a d’alsich inovacii. Jednym z hlavnych cielov inteligentnej mobility
jenajst’ a aplikovat’ rieenia, ktoré zniZia negativne dopady spojené s dopravnymi nehodami. Prvky inteligentne;j
mobility ako automatizované vozidla, sprava udajov tykajicich sa automatizovanych vozidiel a konvenénych
vozidiel, konkrétne pristup k ich Gdajom, funkciam a zdrojom moézu zvysit bezpecnost cestnej premavky.
Riesitel’'sky kolektiv zloZzeny z odbornikov z vybranych oblasti prava a technickych smerov si za ciel’ kladie
urobit’ analyzu st€asnej pravnej upravy tykajlicej sa pristupu k idajom, funkciam a zdrojom automatizovanych
vozidiel a konvenénych vozidiel. Medzi dalSie unikatne vystupy projektu mozno zaradit’ analyzu sucasnej
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pravnej Upravy tykajucej sa ziskavania zariadenia na zaznam udajov o udalostiach (EDR) a systému
uchovavania udajov o automatizovanej jazde (DSSAD), ako aj analyzu rozsahu a pouziteInosti udajov
ulozenych v EDR a DSSAD na tudely objastiovania priestupkov a vySetrovania trestnych &inov. Dal§imi
unikatnymi vystupmi su technickd analyza technickych moznosti ziskavania EDR a DSSAD a pristupu k
zaznamenanym udajom z EDR a DSSAD, ako aj pravne a technické odporucania pre organy presadzovania
prava, najméa organy policajného zboru tykajucich sa ziskavania EDR a DSSAD, ako aj rozsahu a pouziteI'nosti
udajov ulozenych v EDR a DSSAD na ucely objasiiovania priestupkov a vySetrovania trestnych ¢inov.
Vyznamnym vysledkom tohto projektu je aj prediktivny model na detekciu potencialnych dopravnych nehod
na vybranom Useku cesty.

Realizacia: 2024—2027.

Dostupné na: https://www.flaw.uniba.sk/veda/granty-a-projekty/domace-granty-a-projekty/apvv/pravne-a-
technicke-vyzvy-inteligentnej-mobility-na-zvysenie-bezpecnosti-cestnej-premavky-apvv-23-0519/ .

5) Filozofické a metodologické vyzvy inteligentnych technolégii. APVV-22-0323.

Hlavny zamer projektu je filozoficka, eticka a metodologickd analyza vyziev umelej inteligencie. Figuruje v
fom moralna a pravna zodpovednost' za umelu inteligenciu a (potencidlne) medzery v tejto zodpovednosti.
V projekte je zapojenych okrem filozofov aj pravnikov, ¢o umoznuje potrebnu interdisciplinaritu.

Realizécia 1. 7. 2023 - 30. 6. 2027.

Dostupné na: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=ins-org-ins&institute_no=11&action=projects

6) Pravne a technické aspekty zavadzania autonomnych vozidiel - APVV-20-0346.

Projekt sa zameriaval na regulacné vyzvy pri zavadzani a pouzivani autonomnych vozidiel do praxe. Sucasna
pravna tprava predstavuje nevhodny pravny ramec pre vyuzitie modernych autonémnych prvkov dopravy a
zasadnym sposobom brzdi predmetné inovacie. Regula¢né vyzvy sa v tejto oblasti tykaju predovsetkym oblasti
spravneho prava, trestného prava a prava informacnych technolégii v kontexte ochrany osobnych udajov a
kybernetickej bezpecnosti.

Realizované 08/2021 — 12/2023.

Dostupné na: https://www.fiit.stuba.sk/tlacova-sprava-20210805-1.html?page_id=6024

Co sa tyka realizacie projektov sa &len nasho timu spolupodielal na vedecko-vyskumnych aktivitich
prostrednictvom vystupovanim na vedeckych konferencidch, vedenim workshopov ako aj publika¢nou
¢innost'ou, ktora bola viazana na dané projekty a ktoré st dostupné na:
https://petra.uniba.sk/?fn=detailAutorFormChildS1ESQ&sid=0E7E8 A9A760ECCDBDA 124D8EE6&seo=PE
TRA-detail-osoby.

Taktiez uvaddzame projekt Sportio — zamerany na zefektivnenie rezervacie Sportovisk. Funguje ako online
trhovisko a rieSi mnohé problémy, ktoré maju prevadzkovatelia Sportovisk. Stiéastou vyskumno-vyvojového
projektu boli viaceré analyzy zamerané na problematiku spravy verejnych Sportovisk a aktualny stav Sportu na
Slovensku. Projekt je praktickou reakciou na vystupy tejto vedecko-vyskumnej ¢innosti a prindsa jednoduché

a praktické rieSenia pre obce a samospravy. Projektu sa venujeme uz od zaciatku roku 2023.
SWOT analyza projektu

Silné stranky projektu (Strengths)

(OpiSe sa v ¢om spocivaju silné stranky projektu, najmé to, ¢im sa odliSuje organizacia a rieSenie v ramci
projektu od konkurencie, aka je pridana hodnota riesenia, ekonomické prinosy vysledkov projektu, v com
spociva inovativnost a originalita rieSenia a pod., mozné je uviest prieskum konkurenéného prostredia
a konkurencné vyhody.).
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Jednoduchy pristup k Sportovym sluzbam — jedna digitalna brana

Transparentnost’ a efektivnost’ — jasny prehl'ad o vyuzivani Sportovisk

Podpora zdravého Zivotného Stylu — ul'ahcuje obanom zapojit’ sa do Sportu.

Moznost’ novych prijmov pre samospravy

Synergia s digitalizaciou e-gov — sulad s NKIVS a planmi digitalizacie SR.

Moznost’ datovej analytiky — tdaje o vyuzivani Sportu, ktoré pomahaju pri planovani investicii a politik.

1. Komplexnost® a integracia rieSenia
Jedinecna integracia technologii: Projekt predstavuje prvé komplexné rieSenie na slovenskom trhu, ktoré
integruje smart pristupové systémy, kamerovy monitoring, cloudovu platformu, automatizované platby a datova
analytiku do jedného ekosystému. Tato komplexnost’ eliminuje potrebu viacerycheparatnych dodavatel'ov a
zabezpecuje bezproblémovi interoperabilitu vSetkych komponentov.
Specializacia na verejny sektor: Na rozdiel od komerénych rezervaénych systémov je rieSenie navrhnuté
priamo pre potreby verejnej spravy, vratane compliance s legislativou SR, integracie s informa¢nymi systémami
Statu, Specifickych reportingovych poziadaviek a transparentnosti vyZadovanej pri sprave verejného majetku.
2. Pridana hodnota a diferenciacia
Jednoduchy pristup — princip ,,jednej digitalnej brany': Obcania ziskavaji jednotné rozhranie (webova a
mobilna aplikacia) pre pristup ku vSetkym zapojenym Sportoviskdm naprie¢ Slovenskom. Jeden ucet, jedna
aplikacia, jeden platobny systém — vyrazné zjednodu$enie oproti si¢asnému stavu, kde je potrebné kontaktovat’
jednotlivé zariadenia separatne.
Transparentnost’ a efektivnost’ prevadzky: Systém poskytuje spravcom S$portovisk aj zriadovatelom
(obciam, krajom) prehl'ad v redlnom ¢ase o:

e Aktualnom a planovanom vyuziti kapacit

e  Prijmoch z prendjmov s detailnou evidenciou transakcii

o Identifikécii pouzivatel'ov a ich aktivite

e Technickych incidentoch a potrebach tdrzby
Tato transparentnost’ eliminuje neformalne dohody, znizuje priestor pre korupciu a umoznuje objektivne
hodnotenie vykonnosti zariadeni.
Podpora zdravého Zivotného Stylu: Znizenie bariér pristupu k Sportu (dostupnost’ 24/7, online rezervacie,
bezhotovostné platby) motivuje obéanov k pravidelnej Sportovej aktivite. Vyskumy ukazuji, Ze zjednodusenie
pristupu ku $portovym zariadeniam moze zvysit’ Sportovu aktivitu populécie o 15-25%.
3. Ekonomické prinosy
ZniZenie prevadzkovych nakladov:

o Elimindcia potreby stalej fyzickej obsluhy: tispora 30-50% personalnych nakladov

e Optimalizacia energetickej efektivnosti: smart riadenie osvetlenia a klimatizacie

e  Znizenie nakladov na opravu vandalizmu: preventivny efekt monitoringu
ZvySenie prijmov:

e Rozsirenie prevadzkového casu (vikendy, vecery): potencidlny nérast prijmov o 20-40%

e Lepsie vyuzitie kapacit: optimalizacia obsadenosti na zaklade datovej analyzy

e Nové prijmové toky: prémiové sluzby, partnertstva so $portovymi klubmi
ROI pre samospravy: Predbezné ekonomické modely ukazuju, ze investicia do automatizacie sa moze
samospravam vratit' v horizonte 2-4 rokov v zavislosti od vel’kosti a vyuZitia Sportoviska.
4. Inovativnost’ a originalita rieSenia
Technologicka inovacia:
Al-powered analytika: strojové ucenie pre predikciu dopytu a optimalizaciu cien
IoT integracia: prepojenie senzorov obsadenosti, kvality ovzdusia, teploty
Blockchain pre audit trail: nemodifikovatel'ny zaznam vsetkych transakcii a pristupov
Biometricka autentifikacia: moznost’ vyuzitia odtlackov prstov alebo face ID pre vyssiu bezpecnost’
Procesna inovacia: Automatizacia celého Zivotného cyklu prendjmu — od rezervacie, cez platbu, pristup,
vyuzitie, az po hodnotenie a reporting — bez jedinej 'udskej interakcie.
Inovacia v datovej analytike: Prvy systém na Slovensku umoznujici systematicky zber a analyzu dat o
Sportovej aktivite populacie na narodnej urovni, vytvarajuci zaklad pre evidence-based policymaking v oblasti
Sportu.
5. Synergie s digitalizaciou verejnej spravy
Kompatibilita s e-Government:
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Integracia s MetalS (Ustredny portal verejnej spravy)
Napojenie na systém elD pre autentifikaciu obanov
Vyuzitie statnych cloudovych infrastruktar
e Sulad s Narodnou koncepciou informatizacie verejnej spravy (NKIVS)
Prispevok k Smart Cities: RieSenie sa prirodzene integruje do konceptu inteligentnych miest a méze byt
sucast'ou SirSej platformy smart city sluzieb (doprava, energia, bezpe¢nost’, zivotné prostredie).
6. Konkuren¢né vyhody
Analyza konkuren¢ného prostredia:
Medzinarodné platformy (Playtomic, ResyMatch):
e  Orientacia na komerény sektor, nie verejna spravu
e Absencia lokalizacie pre slovenské legislativne prostredie
e  Vysoké transakeéné poplatky (15-20%)
e Bez integracie na smart pristupové systémy
Lokalne rezervacné systémy:
e Parcialne rieSenia pokryvajlce len rezervacie
e Bez automatizacie fyzického pristupu
e  Minimalna alebo ziadna datova analytika
e Bez prepojenia na Statne informacéné systémy
Nasa komparativna vyhoda:
e End-to-end rieSenie: od rezervacie po fyzicky pristup
e Verejny sektor first: dizajn pre potreby samosprav a transparentnost’
e Nizke naklady: efektivny model bez vysokych provizii
o Lokalna podpora: slovensky tim s detailnou znalost'ou prostredia
o Datova suverenita: data zostavaju v SR, pod kontrolou verejnej spravy
7. Existujuce zaklady a Track Record
Overené rieSenie: Zakladna platforma Sportio je v prevadzke od roku 2023, ¢o umozituje vychadzat’ z realnych
sktsenosti a feedbacku pouzivatel'ov, nie z teoretickych predpokladov.
Expertiza timu:
e  Dvojroéné skisenosti s vyskumom problematiky spravy $portovisk
e Kombinacia technologickej, pravnej a Sportovej expertizy
e Uspesna akceleracia 10 startupov s agregovanym obratom v miliénoch EUR
e Etablované partnerstva so samospravami a Sportovymi organizaciami

Slabé stranky projektu (Weaknesses)

(V tejto Casti sa uvedu faktory, ktoré mézu negativne ovplyvnit’ realizaciu a vysledky projektu, kde nema
organizacia v porovnani sinymi konkurenéni vyhodu, nedostato¢né procesy, kvalita personalneho
zabezpecenia a pod.).
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1. Bariéry digitalnej adopcie 5
Digitalna gramotnost’ cielovych skupin: Cast populacie, najmé seniorov a obyvatelov ruralnych oblasti, ma
niz8iu uroven digitalnych kompetencii. Tato skupina méze mat taZkosti s:

o InStalaciou a pouzivanim mobilnej aplikacie

e Online registraciou a platbami

o RieSenim technickych problémov bez osobnej asistencie

o Vylugenie Casti potencialnych pouZivatelov

o Potreba zachovania alternativnych (offline) moznosti pristupu

o Vy38ie néroky na pouzivatel'ski podporu v zaiatoénej faze
Mitigacia:

o  Extrémne intuitivne UX/UI dizajn s dérazom na jednoduchost

o Viackanalova podpora (telefon, email, osobné asistencia v pilotnej faze)

o Vzdelavacie materialy a tutorialy v réznych formatoch

o Moznost asistencie pribuznych (rodinné ucty)

2. Kapitalova naroénost’
Pociato¢né investicie: Implementacia komplexného rieSenia vyZzaduje vyznamné vstupné naklady:

o Vyvoj platformy: programovanie, testovanie, bezpe¢nostné audity (€300-400k)

o Hardvér: smart zamky, kamery, sietova infrastruktura (€50-80k na Sportovisko)

o Serverova infrastruktura: cloudové sluzby, databazy, zalohovanie (€20-30k roCne)

« Skolenia: preskolenie spravcov a administrativy samosprav (€5-10k)

Bariéra pre malé obce: Samospravy s obmedzenymi rozpoCtami mézu vnimat’ vstupné néklady ako prilis
vysoké, aj ked dihodoby ROl je pozitivny.
Mitigacia:

e Modularny pristup: moznost postupného zavadzania funkcionalit

o Granty a dotacie: vyuZitie eurépskych a narodnych zdrojov

o Leasing modely: rozlozenie investicie do splatok

o  Zdielané rieSenia: viacero obci mdZze spolupracovat na jednej implementécii
3. Prevadzkova zlozitost' a naklady
Kontinualne vydavky:

o [T infrastruktdra: hosting, bandwidth, zalohovanie (€1 500-2 500/mes.)

o Bezpecnost: penetratné testy, security monitoring, GDPR compliance (€800-1 200/mes.)

o Aktualizacie: vyvoj novych funkcii, bugfixing (€2 000-3 000/mes.)

o Podpora pouzivatePov: helpdesk, technicka asistencia (€1 000-1 500/mes.)

o Udrzba hardvéru: servis zamkov, kamier, vymena batérii (€200-500/mes. na $portovisko)
Technologicka zavislost: Samospravy sa stavaju zavislymi od externého dodavatela a technologie, o mbze
byt vnimané ako riziko straty kontroly.

Mitigacia:

e Transparentny cost model s predvidatefnymi nakladmi

e Open source komponenty kde je to mozné

e Vendor lock-in prevention: pouZitie Standardnych protokolov a API

o Transfer know-how: Skolenie internych IT timov samosprav
4. Organizacné limity
Kapacitné obmedzenia: Ziadatel je mal organizacia (10 zamestnancov), o moze predstavovat:

o Limity pri su€asnom riadeni viacerych implementécii

e Rizika pri vypadku klt¢ovych ¢lenov tymu

o Obmedzené finantné rezervy pre nepredvidané situacie
Nedostatok reference: Projekt reprezentuje prechod od vyskumu k pinohodnotnej komercializécii — chyba track
record masivnejSich implementécii, Co mdZe vyvolavat obavy velkych samosprav.

Mitigacia:
e Postupné Skalovanie: najskér mensie obce, potom vacsie celky
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o Strategické partnerstva: spolupraca s etablovanymi IT firmami
o  Externi experti; flexibilné zapojenie Specializovanych konzultantov
e Podrobna dokumentacia procesov: minimalizacia zavislosti od konkrétnych oséb
5. Technicka komplexita
Integraéné vyzvy: Prepojenie roznorodych komponentov (loT zariadenia od rdznych vyrobcov, legacy systémy
samosprav, platobné brany, Statne informacné systémy) méze viest k:
o Nekompatibilitam a technickym problémom
e DIhSiemu ¢asu potrebnému na nasadenie
o Vy88im ndkladom na customizaciu
Zavislost od tretich stran: Projekt je zavisly od stability a kvality sluZieb externych poskytovatelov (cloudové
sluzby, mobilni operatori, vyrobcovia hardvéru).
Mitigacia:
Modulérna architektura s jasne definovanymi rozhraniami
Redundancia kritickych komponentov
Dohody SLA s dodavatelmi
Kontinualne testovanie a monitoring

PrileZitosti (Opportunities)

(Schopnost’ predvidat’ a pripravit’ sa na konkurenént vyhodu v ramci trhu patri medzi najdolezitejSie aspekty
uspesnosti organizacie. Prilezitosti mozu byt’ kratkodobé i dlhodobé v oblasti, v ramci ktorej organizacia posobi.
Mozu byt externé alebo interné, mézu viest’ k mensim ale aj podstatnym zmenam, ktoré prinest pevné miesto
na trhu. Uvedie sa ofakavana vyuzitelnost a perspektivnost’ planovanych vysledkov v narodnom a
medzinarodnom kontexte, ekonomické prinosy vysledkov projektu, vSeobecné vplyvy (dopad) vysledkov
projektu. Je vhodné uviest prieskum trhu, rast trhu, prognozy.).
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1. Trhovy potencial a SkalovatePnost’
Domaci trh: Na Slovensku existuje priblizne:
e 2900 obci a miest — potencialni klienti
e Cca 5000+ verejnych Sportovisk (Skolské telocviéne, mestské haly, ihriska)
o 8 samospravnych krajov — moznost’ centralizovanych implementacii
Trhova hodnota: Pri priemernej implementacii €30 000 na Sportovisko a ro¢nom prevadzkovo-licencnom
poplatku €3 000 predstavuje slovensky trh potencial:
e Investi¢na faza: €150 mil.
e Rocné recurring prijmy: €15 mil.
Realisticky podiel: Pri konzervativnom odhade 10% penetracie do 5 rokov: €15 mil. investicii, €1,5 mil.
ro¢nych prijmov.
Medzinarodna expanzia: Riesenie je aplikovatelné v celom regione V4 (Cesko, Pol'sko, Mad’arsko) a d’alsich
krajinach strednej a vychodnej Eurépy s podobnou Struktirou verejnej spravy Sportu. Celkovy adresovatelny
trh: €2-3 mld.
2. Horizontalna a vertikdlna expanzia
Horizontilna expanzia — d’alSie segmenty verejného majetku: Technologicka platforma je adaptovatel'na
pre spravu d’al$ich typov verejného majetku:
o Kultirne zariadenia: kniznice, kultirne domy, galérie
e Vzdelavacie priestory: u¢ebne, laboratoria, workshopové priestory
o Komunitné zariadenia: klubovne, centra pre seniorov, mladeznicke centra
e Rekreacné oblasti: parky, plaze, kempingy
Kazdy segment predstavuje podobny trhovy potencial ako $port.
Vertikalna integracia — rozSirené sluzby:
e Sprava Sportovych podujati: registracie, live scoring, vysledkové servisy
e Sportové e-commerce: predaj vstupeniek, merchandising, vyziva
e  Wellness a zdravie: integracia s fitness trackermi, zdravotnymi aplikaciami
e Vzdelavanie: online tréningové programy, certifikacie trénerov
3. Smart City ekosystém
Synergie s mestskou infrastruktirou: Sportoviskdi mozu byt integraénym bodom pre §irdie smart city
rieSenia:
e Smart mobility: informacie o dostupnosti parkovacich miest pri Sportoviskach, integracia s MHD
(informovanie o najbliz§ich spojoch), bike-sharing stanice pri Sportoviskach
e Smart energy: optimalizacia spotreby energie na zaklade obsadenosti, integracia obnovitel'nych
zdrojov (solarne panely na strechach hal), vehicle-to-grid rieSenia pri elektromobilite navstevnikov
¢ Smart environment: monitorovanie kvality ovzdusia pri outdoor Sportoviskach, meranie hlukového
zamorenia, riadenie zavlazovania zelenych ploch
e Smart safety: integracia s mestskym kamerovym systémom, prepojenie na mestski policiu a
zachranné zlozky, SOS tlacidla s priamym spojenim
Hodnota pre samospravy: Smart city projekty st prioritou EU s vyraznou finanénou podporou (Horizon
Europe, Digital Europe Programme). Sportoviska ako stéast smart city ekosystému zvysuju atraktivitu
samosprav pre granty.
4. Strategické partnerstva
Sportové organizacie:
e Narodné Sportové zvizy: vyuzitie platformy pre evidenciu Sportovisk, organizaciu sutazi,
development programy
e Sportové kluby: preferenény pristup k $portoviskdm pre organizovany $port, integracia ¢lenskych

systémov
e Skoly a univerzity: vyuzitie volnych kapacit telocviéni, podpora $kolského $portu, vyskumné
spoluprace
Zdravotnictvo:

e  Zdravotné poist’ovne: motivacné programy pre Sportujucich klientov (zl'avy na poistnom), prevencia
civilizaénych chorob
o Fitnes centra a wellness: cross-marketing, balickové ¢lenstva
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e Zdravotnicke zariadenia: Sportové programy v ramci lieCebnych rezimov (rehabilitacia,
kardiorehabilitacia)
Technologicki partneri:
e Telekomunikacni operatori: IoT konektivita, 5G rieSenia
e Cloudovi poskytovatelia: infrastruktirne partnerstva
e  Vyrobcovia hardvéru: vyhodnejsie cenové podmienky, early access k novym technologiam
Financ¢ny sektor:
e Banky: integracia platobnych systémov, financovanie pre samospravy
¢ Fintech: inovativne platobné metddy, microtransactions, loyalty programy
5. Datova ekonomika
Anonymizované data ako produkt: Agregované a anonymizované data o Sportovej aktivite maju hodnotu pre:
e Vyskumné institicie: Studie o fyzickej aktivite populacie, zdravotné vyskumy
e  Ministerstva: podklady pre tvorbu Sportovych politik a hodnotenie ich efektivnosti
e Sportové zna¢ky: marketingové insights, vyvoj produktov
o Poist'ovne: aktuarske modely, pricing modelov
Prediktivna analytika: Vyspelé Al modely mézu ponukat’:
e  Predikciu trendov v $portovej aktivite
e  Optimalnu alokaciu investicii do $portovej infrastruktiry
e  Vcasnu identifikaciu zdravotnych rizik populacie
e Personalizované odportiéania pre §portovcov
Business model: Data-as-a-Service (DaaS) méze generovat’ €200-500k ro¢nych prijmov pri plnej penetracii
trhu.
6. Legislativne a finan¢né prilezitosti
Eurépske fondy:
e Horizon Europe: vyskum a inovacie v digitalizacii
e Digital Europe Programme: Al, kyberneticka bezpe¢nost’
o  Eurodpsky socialny fond: podpora Sportu a zdravého zivotného Stylu
e Regionalne opera¢né programy: smart city, regionalny rozvoj
Narodné programy:
e Plan obnovy a odolnosti SR: digitalizacia verejnej spravy
e Integrovany regionalny operacny program: infrastruktira samosprav
e Program Slovensko: podpora inovacii
Legislativne trendy:
e Rastuci tlak na transparentnost’ verejnej spravy podporuje digitalne rieSenia s audit trail
e Doraz na GDPR compliance vytvara bariéru pre jednoduchsie konkuren¢né riesenia (komparativna
vyhoda komplexného compliance)
e Smart city legislativa EU podporuje integrované platformy
7. Post-pandemické trendy
Zmena spravania pouZivatel'ov: COVID-19 akceleroval adopciu digitalnych sluzieb a bezhotovostnych
platieb — obc¢ania st pripraveni na plne digitalne rieSenia.
Doéraz na zdravie: ZvySené povedomie o vyzname fyzickej aktivity a imunity vytvara dopyt po dostupnejsich
$portovych sluzbach.
Hybridné modely: Kombindcia fyzického Sportovania s digitdlnymi sluzbami (online tréningy, virtualne
sut'aze) otvara nové business modely.
8. Demografické trendy
Starnutie populacie: Rastuci podiel seniorov vyzaduje dostupnejSie a bezpecnejSie Sportové moznosti —
automatizované zariadenia s monitoringom zvySuju bezpecnost’.
Urbanizacia: Koncentracia obyvatel'stva v mestach zvySuje dopyt po efektivne vyuzivanej Sportovej
infrastrukture — optimalizacia cez data je kl'acova.
Generacia Z a Alpha: Digital native generacie o¢akavaju bezproblémové digitalne sluzby aj v oblasti Sportu
— skoré adopcia vytvéara long-term lock-in effect.

Hrozby (Threats)
(Strucne sa uvedu interné aj externé hrozby, faktory, ktoré mézu negativne ovplyvnit’ podnikanie, zraniteI'nost’
organizacie, pomald adaptacia na zmeny a pod.).
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1. Kyberneticka bezpeénost’ a ochrana dat
Bezpecnostné rizika:
Datové uniky:
e  Osobné udaje pouzivatel'ov (men4, adresy, platobné udaje)
e Biometrické data (ak sa pouziva face ID / fingerprint)
e Behavioralne data (vzorce spravania, zdravotné informacie)
e Finan¢né transakcie
Dopad uniku:
e  Strata doveryhodnosti a reputacny skandal
e  GDPR pokuty az do vysky €20 mil. alebo 4% globalneho obratu
e Hromadné odpojenie samosprav od platformy
e  Sudne spory a nadhrady skod
Fakticky koniec projektu
Typy kybernetickych titokov:
e Ransomware: zaSifrovanie databaz a ziadost’ o vykupné
o DDoS ttoky: vyradenie platformy z prevadzky
e SQL injection / XSS: kompromitacia databaz
e Social engineering: ziskanie pristupovych tdajov od zamestnancov
e IoT zranitePnosti: exploitacia smart zamkov alebo kamier
Mitigacné opatrenia:
e  Security by design: bezpeénost’ ako zakladny princip architektiry od zaciatku
e Encryption: end-to-end Sifrovanie vSetkych citlivych dat (AES-256)
e Penetracné testy: pravidelné quarterly security audity
e Bug bounty program: odmeny za zodpovedné nahlasenie zranitelnosti
ISO 27001 certifikacia: medzinarodny Standard informacnej bezpecnosti
GDPR compliance: Data Protection Officer, DPIA, privacy by design
Kybernetické poistenie: finan¢na ochrana v pripade incidentu (€500k-1M cover)
SOC (Security Operations Center): 24/7 monitoring bezpe¢nostnych eventov
Multi-factor authentication: viacfaktorova autentifikacia pre vsetkych pouzivatel'ov
Minimalizacia dat: zber len nevyhnutnych udajov
Regular backups: denné automatické zalohy s air-gap protection
Compliance vyzvy:
e  GDPR: pravo na vymaz, prenositelnost’ dat, transparentnost’ spracovania
e NIS2 Directive: poziadavky na kyberneticku bezpe¢nost’ kritickej infrastruktary
o Cyber Security Act: certifikacia kybernetickej bezpec¢nosti ICT produktov
o eIDAS 2.0: poziadavky na elektronicku identifikaciu
2. Politické a legislativne rizika
Zmeny politickych priorit:
Rizikové scenare:
e Zmena vlady/vedenia samosprav — iné priority minania verejnych zdrojov
e Presunutie zamerania z digitalizacie na iné oblasti (napr. socialne, zdravotnictvo)
e Kratenie rozpoétov samosprav — zastavenie planovanych implementacii
e Politicka preferencia inych dodavatel'ov / rieSeni
Legislativne zmeny:
Potencidlne hrozby:
e Zmeny v zikone o verejnom obstaravani: sprisiienie poziadaviek moze skomplikovat
implementacie
Nové regulacie pre IoT / smart zariadenia: dodato¢né compliance naklady
Zmeny v datovej legislative: prisnejSie pravidla pre zber a spracovanie dat
Zmeny v zikone o Sporte: nové poziadavky na spravu Sportovisk
e Dariové zmeny: zvysenie DPH alebo nové dane na digitalne sluzby
Byrokratické prekazky:
e Zdihavé schvalovacie procesy v samospravach (6-12 mesiacov)
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e Potreba opakovanych verejnych obstardvani

e Rozdielne poziadavky jednotlivych samosprav

e Politické intervecie do zadavani
Mitigacné stratégie:

o Diverzifikacia klientov: nezavislost’ od jednej samospravy alebo politickej strany
Dlhodobé zmluvy: 3-5 ro¢né ramcové dohody s automatickym predlzovanim
Lobbying: aktivna komunikacia s tvorcami politik a legislativy
Flexibilita rieSenia: rychla adaptacia na nové legislativne poziadavky
Compliance reserve: finan¢na rezerva na implementaciu novych regulacii

e  Medzinarodna diverzifikacia: expanzia do viacerych krajin znizuje politické riziko v SR
3. Konkurenéné hrozby
Vstup vel’kych hracov:

Potenciadlni konkurenti:

e Medzinarodné technologické korporacie: Google, Microsoft, Amazon — mohli by pridat’ spravu

$portovisk do svojich smart city platforiem

o Telekomunikaé¢ni operatori: Slovak Telekom, Orange, O2 — majt infrastruktiaru a zadkaznicku bazu

o Etablované IT firmy v SR: Asseco, Soitron, Sféra — sklisenosti s verejnou spravou

e Zahranicné Specializované firmy: expanzia Gspesnych rieseni z inych krajin
Konkuren¢né vyhody velkych hracov:

e Finanéna sila pre masivne investicie a aggressive pricing

e Brand recognition a doveryhodnost’

e  Existujuce vzt'ahy so samospravami

e Technologické zazemie a I'udské zdroje
Disruptivne technolégie:

e Blockchain-based riesenia s decentralizovanou spravou

e AlrieSenia eliminujuce potrebu platformy

e  Open-source alternativy poskytované zadarmo
Mitigacia:

o First mover advantage: rychle zabezpecenie vyznamnych samosprav
Vertical integration: tizka Specializacia na Sportoviska, nie v§eobecné riesenie
Lokalna expertiza: hlboka znalost’ slovenského prostredia
Agilita: rychlejsie reakcie na potreby klientov ako vel'ké korporacie
Komunitny pristup: building loyal user base, nie len transakény vztah

e Strategické partnerstva: spolupraca namiesto konkurencie s relevantnymi hra¢mi
4. Technologické rizika
Rychly technologicky pokrok: Technoldgie pouzité dnes moézu byt zastarané o 2-3 roky — potreba
kontinualnych investicii do R&D.

Vendor lock-in: Zavislost’ od $pecifickych vyrobcov hardvéru / softvéru moze viest k:

e  ZvySovaniu cien dodavatelom

e  Problémom pri vypadku dodavatel’a

e Nemoznosti migracie na lepsie rieSenia
Technické zlyhania:

e Hardware failures (zamky, kamery)

e Software bugs affecting operations

e Network outages

e Power failures
Mitigacia:

o Technology-agnostic architecture: minimalizacia zavislosti od konkrétnych technologii

e Continuous innovation: reinvestovanie 15-20% prijmov do R&D

e Redundancy: kritické komponenty v duplicate

e  SLA guarantees: 99.9% uptime guarantee s finanénymi penalizadciami
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Technické rieSenie projektu a jeho udrzatel’nost’ a potencial vyuZitia:

(Popisu sa technické rieSenie projektu - akym sposobom sa bude projekt implementovat, kto sa bude na
implementacii podielat’, ¢o st kliCové faktory pre uspesni implementaciu. V tejto Casti je potrebné uviest’
najmi: vedecké pristupy a metodiku rieSenia, postupy pri realizacii projektovych aktivit a ich prepojenie na
ocCakavané vystupy avysledky projektu, relevantnost metodiky pre dosiahnutie ciela projektu,
interdisciplinarnost’ pristupu, medzisektorova spolupracu, principy inovativnosti navrhovaného riesenia a jeho
prinosy pre spolo¢nost’.).
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Pristupy a metodika: Projekt bude implementovany s vyuzitim datovo-analytického pristupu a metodiky
evidence-based policy making, ktord umozni systematické vyuzivanie dat pri tvorbe a hodnoteni verejnych
politik v oblasti Sportu. Zber dat bude realizovany prostrednictvom mobilnej a webovej platformy, prepojene;j
s informaénymi systémami Sportovych klubov, Sportovisk a verejnej spravy. Data o vyuzivani Sportovisk,
zapojenosti obCanov do Sportu a efektivite podpornych opatreni budu spracované pomocou analytickych
nastrojov a Al algoritmov, ktoré umoznia:

- monitorovat’ Sportova aktivitu obyvatel'stva,

- identifikovat trendy a nedostatky v infrastruktare,

- hodnotit’ dopady verejnych investicii do Sportu.
Postup:

1. Analyza sti¢asného stavu — zmapovanie dostupnych datovych zdrojov o Sporte a Sportoviskach na

Slovensku.

Vystup: sprava o datovej infrastruktire $portu.

2. Navrh datového modelu a integracii — vytvorenie jednotnej databazy Sportovych zariadeni, aktivit a
pouzivatel'skych interakcii.
Vystup: centralna databaza.

3. Vyvoj analytickych nastrojov — implementacia dashboardov pre samospravy a §tat, s prehl'admi o
vyuzivani Sportovych zariadeni.
Vystup: reportingové a vizualiza¢né nastroje.

4. Pilotné testovanie v mestach a obciach — zapojenie vybranych samosprav a $portovych klubov,
overenie metodiky zberu a vyhodnocovania dat.
Vystup: overend metodika merania $portovej aktivity.

5. Hodnotenie a optimalizacia — vypracovanie nastrojov na meranie tispe$nosti verejnych iniciativ
(napr. dotécie na $port, programy pre mladez).
Vystup: systém merania efektivnosti §portovych politik.

Relevantnost’ metodiky:
Metodika umozni $tatu a samospravam vytvarat’ rozhodnutia na zaklade realnych dat, nie odhadov. Projekt
priamo prispeje k:

- efektivnejSiemu planovaniu investicii do §portovej infrastruktury,

- hodnoteniu navratnosti verejnych vydavkov,

- tvorbe cielavedomych iniciativ na podporu Sportu a zdravého zivotného Stylu.

Interdisciplinarnost’:
Projekt spaja:
- IT sektor (vyvoj platformy a datovych modelov),
- verejny sektor (ministerstva, samospravy, narodn¢ Sportové zvizy),
- Sportovy sektor (kluby, tréneri, Sportoviska),
- akademicku sféru (vyskum v oblasti Sportovej vedy, datovej analytiky a verejnych politik)

Prinos pre spolo¢nost’:
Projekt je inovativne rieSenie, ktoré prvykrat umozni systematicky zber a spracovanie dat o $porte na narodnej
urovni. Zaroven zvySuje bezpecnost’ verejnych priestorov a Sportovisk a znizuje vydavky na ich spravu.
Vdaka tomu:

- samospravy ziskaju prehl'ad o vyuzivani Sportovisk a potrebach obyvatelov,

- §tat bude mdct’ merat’ uspesnost’ a dopady programov na podporu Sportu,

- vytvori sa transparentny zéklad pre pridel'ovanie dotacii a rozvoj Sportovej infrastruktary,

- obcania ziskaju jednoduchsi pristup ku Sportoviskdm a budi viac Sportovat’ a zdravsi

- Skoly, samospravy a $tat budi profitovat’ zo zefektivnenia verejnych investicii
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DOPAD

Dopad projektu
Ocakavané vysledky, dopady projektu a udrzatel’nost’:
(Uvedie sa predpokladany dopad projektu a jeho rozsah. Uvedt sa tiez prinosy k rozvoju digitalneho
ekosystému na Slovensku, pripadné synergie s inymi projektmi na narodnej alebo medzinarodnej urovni, akym
spdsobom bude zabezpecend udrzatel'nost’ a vyuzitie vysledkov v praxi.).
Dopad a rozsah:
Projekt bude mat’ celonarodny dosah so zapojenim $portovych klubov, Sportovisk, ministerstiev, samosprav a
narodnych Sportovych zvdzov. Ocakava sa, Ze rieSenie prinesie:

- efektivnejsSie planovanie a vyuZzivanie $portovej infrastruktary,

- zlepSeny monitoring Sportovej aktivity obyvatel'ov Slovenska,

- nové moznosti pre vyskum a analyzu v oblasti Sportovej politiky a verejné¢ho zdravia.

Dopad bude citel'ny na trovni:
- statu (kvalitnejSie data pre rozhodovanie o investiciach a Sportovych politikach),
- samosprav (prehl’ad o vyuzivani $portovisk, podklady pre planovanie rozvoja),
- S$portového sektora (zefektivnenie riadenia, vysSie prijmy, vacsia bezpecnost)
- obyvatelov (dostupnejsie a lepSie nastavené Sportové prilezitosti).

Projekt vyznamne prispeje k digitalnej transformacii Sportu a verejnej spravy tym, ze:
- vytvori centralnu datovu platformu
- rozsiri digitalny ekosystém eGovernmentu o oblast’ Sportu,
- podpori interoperabilitu so systémami verejnej spravy (register Sportovisk, dotacie, programy
podpory),
- umozni analytické modelovanie a vyuzitie umelej inteligencie pre predikciu trendov v Sporte.

Projekt ma potencial vytvarat’ synergie s:
- narodnymi iniciativami — eGovernment, datové politiky §tatu, Smart City projekty, podpora zdravého
zivotného §tylu,
- eurdpskymi projektmi — vyuzitie datovych §tandardov a metodik EU pre $port, prepojenie na
iniciativy v oblasti digitalizacie verejnej spravy a otvorenych dat,
- medzinarodnou spolupracou — zdiel'anie know-how a moznost’ zapojenia do europskych grantovych
schém (Horizon Europe, Erasmus+ Sport).

UdrZatel’'nost’ a vyuZitie vysledkov v praxi:

Udrzatel'nost’ projektu bude zabezpecena viacerymi mechanizmami:

- inStitucionalna udrzatel'nost’ — zapojenie ministerstiev, samosprav a Sportovych zvézov do
dlhodobého vyuzivania vysledkov,

- finan¢na udrzatelnost — kombinécia verejného financovania (§tat, EU) na rozbeh a komerénych
modelov (poplatky a provizie) na udrzanie a dlhodobé fungovanie

- technologicka udrzatel'nost’ — kvalitna architektura platformy s moznostou d’alSieho rozvoja a
integracit,

- spolocenska udrzatel'nost’ — vytvorenie ekosystému, v ktorom budi data a analytika sluzit' na
podporu Sportu, prevenciu civilizaénych ochoreni a zlepsenie kvality zivota obyvatel'stva.

Vysledky projektu buda vyuzitel'né v praxi prostrednictvom:
- interaktivnych dashboardov pre verejnu spravu,
- analytickych vystupov pre planovanie politik,
- aplikacie pre Sportovcov,

- prepojenia na narodné registre a Statistické systémy.
Komunikacia a Sirenie vysledkov projektu
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Komunikaény plan, transfer znalosti a pristup k vysledkom projektu:

(Uvedie sa, akym spdsobom bude zabezpecena publicita projektu a informovanie o vysledkoch projektu. V tejto
Casti sa opisSu cielové skupiny, ktoré bude informovat’ (klI'iCovi aktéri na vnutrostatnej, regionalnej a/alebo
miestnej urovni, pripadne Siroka verejnost’), stratégiu a obsah informa¢nych a komunika¢nych opatreni vratane
aktivit, komunika¢nych nastrojov (webstranka, socidlne siete, média a pod.) a casovy ramec informacnych
aktivit. Takisto uvedie zoznam verejnych alebo odbornych podujati (workshop, konferencia, online podujatia
a pod.), ktoré planuje organizovat’.

Vykonavatel' upozoriiuje na povinnost’ v suvislosti s pristupom k vysledkom projektu v zmysle ¢lanku J.
schémy Statnej pomoci v zneni dodatku ¢. 1, SA.113533. Tymto nie je dotknuté pravo na pravo ochrany
dusevného vlastnictva, t. j. patentovi ochranu vysledkov projektu a pod.).
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Projekt bude komunikovany smerom k viacerym cielovym skupinam:
- kIGcovi aktéri na narodnej Grovni — ministerstva, narodné Sportové zvizy, Narodné Sportoveé
centrum, Urad pre verejné obstaravanie, Statisticky tGrad SR,
- regionalna a miestna uroven — mesta, obce, Sportové kluby, Sportové Skoly a zariadenia,
- odborna verejnost’ — akademické a vyskumné institacie, IT firmy, Sportovi odbornici,
- Siroka verejnost’ — Sportovci, mladez, rodi¢ia, Sportovi nadsenci a ob¢ania vyuzivajuci Sportoviska.

Hlavnym ciel'om bude:
- priebezne informovat’ o priebehu a vysledkoch projektu,
- podporit’ zapojenie odbornikov a cielovych skupin do vyuzivania vysledkov,
- &irit priklady dobrej praxe v oblasti digitalizacie Sportu.

Obsah komunikécie sa bude zameriavat’ na:
- prezentaciu hlavnych milnikov projektu,
- spristupnenie vysledkov analyz a vystupov (v anonymizovanej forme),
- prezentaciu Gspe$nych pribehov samosprav a §portovych klubov, ktoré vyuzili rieSenia projektu,
- popularizaciu datovej a digitalnej kultary v Sporte,
- prezentaciu vyhod pre $portovcov a ob¢anov.

Komunikaéné nastroje:

- Webstranka projektu — hlavny informacény portal s dokumentaciou, vysledkami, vizualizaciami a
prikladmi vyuzitia.

- Socilne siete (Facebook, LinkedIn, Twitter/X, YouTube) — komunikacia smerom k odbornej aj
Sirokej verejnosti.

- Newsletter — pravideln¢ informovanie zapojenych partnerov a zainteresovanych stran.

- Tlacové spravy a média — ¢lanky v odbornych a vS§eobecnych médiach, rozhovory, reportaze.

- Otvorené data — vybrané vysledky projektu budu spristupnené vo forme datasetov (v sulade s
ochranou osobnych tdajov)

- Influenceri —spoluprace s viacerymi znamymi influencermi na Slovensku z rdznych oblasti
a prednymi slovenskymi §portovcami

Casovy ramec:
- Zaciatok projektu — ivodna tlatova sprava a predstavenie projektu na webstranke a socialnych
siet’ach.
- Pocas realizacie — pravidelné aktualizacie o priebehu, zverejiiovanie milnikov, kratke vided, blogové
prispevky.
- Po ukonceni projektu — findlna konferencia, verejné zdiel'anie vystupov, odovzdanie metodik a
analytickych nastrojov partnerom.

Verejné a odborné podujatia:
Projekt planuje realizovat’ sériu odbornych a popularizaénych podujati:
- workshopy pre samospravy (efektivnejSie vyuzivanie Sportovisk, analyza dat),
- seminare pre Sportové zvazy a kluby (praktické vyuzitie platformy Sportio),
- narodna konferencia o digitalizacii Sportu — prezentacia vysledkov projektu, diskusia s odbornou
verejnostou a tvorcami politik,
- online webinare a diskusie — otvorené pre Siroku verejnost, zamerané na zdravy zivotny $tyl a
vyuzitie dat pre Sport.

Pristup k vysledkom a duSevné vlastnictvo

Projekt bude v sulade s poziadavkami ¢lanku J schémy Statnej pomoci (SA.113533) zabezpeCovat pristup k
vysledkom a ich zdielanie. Vysledky, ktoré maju verejny a spolocensky vyznam (analyzy, metodiky,
anonymizované Statistiky), budi voI'ne dostupné. Tym nie je dotknuté prdvo na ochranu duSevného
vlastnictva — know-how, softvérové riesenia a technologické Casti platformy budu chranené prislusnymi
pravnymi prostriedkami (napr. autorské pravo, licenéné zmluvy, pripadne patentova ochrana).
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IMPLEMENTACIA

Podrobny opis projektu
Aktivity, casovy harmonogram a priame vystupy:

Por.¢. | Nazov Vistup aktivit Zaciatok Koniec
aktivity | aktivity ystup y dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr
Analyticka Analyza sucasného stavu verejnej 1.12.2025
1. N PR . 1.11.2025
Cast spravy $portovisk
Objednavka Objednévka Hardwareu a technického 1.3.2026
2. : . 1.11.2025
hardware zariadenia
3. Architektira Navrh architektiry platformy 1.11.2025 15.12.2025
4. Programovanie | Fungujica platforma 16.12.2025 30.6.2026
. Testovanie rieSenia na prvych 1.4.2026
> Testovanie klientoch — vysledky testovania 1.3.2026
6. Analyza Analyza testovania 2.4.2026 16.4.2026
7 Programovanie Upraya p!atforr’ny podla vysledkov 17.4.2026 30.4.2026
praktickej analyzy
8. Implementécia | Implementacia rieSenia na SirSej Skale 1.5.2026 30.6.2026
9. Zber dat Zber dat zo SirSej implementacie 15.5.2026 15.6.2026
10. | Analyza Ana’lyza dat 20 Sirsej 1mp1ementaple 16.6.2026 30.6.2026
a priprava vystupu a zhrnutia projektu

MiPniky — ¢asovy plan
(Plan ¢asovej realizacie, podl'a ktorého bude projekt monitorovany. Mil'nik zodpoveda jednej alebo nickol'kym
aktivitam, ktoré musia byt zrealizované, aby bol milnik splneny.

Por. ¢. Nazov Aktivity potrebné pre Zaciatok Koniec
mil’nika | miPnika dosiahnutie mil’nika (dd.mm.rrrr) (dd.mm.rrrr)
1. | Analytickd | Analyza sicasného stavu 1.11.2025 1.12.2025
cast verejnej spravy Sportovisk
7 Te’chnologlcky Schvaleny nayrh Varchltektury a 1.11.2025 15.12.2025
plan technologicky plan.
3 Hardware Hardvér pripraveny na 1.11.2025 1.3.2026
integraciu a testovanie.
Pilotné Sprava z pilotného testovania
4. . (funkénost’, UX, technické 1.3.2026 1.4.2026
testovanie
parametre)
5 $1r51a . {mplementama rieSenia na 8irsej | | <545 30.6.2026
implementacia | Skale

strana 26 z 31




Financované
Eurdpskou aniou
MaxtGenerationEl)

MINISTERSTYO
INVESTICH, REGIONALNERO ROTVOIA

A INFORMATIZACIE
SLOVEMSKE] REFUBLIKY

PLAN [OBNOVY,

Priloha €. 2 Zmluvy

Monitoring/reportin

(Uvedu sa v tabulke meratel'né ukazovatele — nazov, merna jednotka, vychodiskova hodnota ukazovatela,
planovana hodnota ukazovatel'a a typ, €i je to hlavny alebo vedl'aj$i ukazovatel’ (minimélne jeden, maximalne
tri hlavné meratel'né ukazovatele a minimalne jeden a maximalne tri vedl'ajSie meratel'né ukazovatele), a to v
zavislosti od charakteru projektu v sulade s vyzvou (spolu maximalne 6 meratel'nych ukazovatel'ov). Meratel'né
ukazovatele je povinné dosiahnut’ ku koncu realizacie projektu.).

Nazov meratel'ného , . Merna Vychodiskova | Planovana Typ )
" Definicia . ukazovatela
ukazovatel'a jednotka hodnota hodnota 3 e
hlavny/vedlajsi
Fungujtca Hlavny
Vyvinuta a funkéna platt:o.rm 3, cez poc eF
latforma ktora je mozné funkénych 0 1
p ovladat’ smart prototypov
rieSenie
Pocet zapojenych Pocet  Sportovisk 0 Hlavny
Sportovych zverejnenych  na .
. L . pocet
zariadeni/Sportovisk | platforme, " . 10
oo . Sportovisk
do pilotného s podpisanou
testovania dohodou
Pocet vypracovanych Pocet , 0 hlavny
L vypracovanych .
analytickych ., pocet
, , analytickych 3
vystupov a metodik , ., | dokumentov
. . vystupov a metodik
pre verejnu spravu s,
pre verejnu spravu
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Implementacné rizika a ich manazment

ManazZment rizik

(Uvedie sa zoznam rizik implementacie projektu. Interné rizika su rizika, na ktoré ma realizator projektu vplyv,
suvisia s manazmentom projektu, personalnym zabezpecenim a podobne, a vie im predist’ alebo ich znizit.
Externé rizikd mézu mat’ vplyv na realizaciu projektu, ale realizator ich vie do urcitej miery manazovat’ (napr.
Casové riziko pri verejnom obstardvani, subdodavatel'ské vztahy, a pod.). Politické rizika realizator nevie
ovplyvnit, ale mdézu mat’ vyznamny vplyv na realizaciu projektu — zmena legislativy, makroekonomicka
situacia a pod. V texte pod tabulkou sa uvedie sposob eliminacie alebo mitigacie rizik.).

< .. Pravdepodobnost’
Por. ¢. . .. Typ rizika ,
rizika Nazov rizika (interné/externé/politické) vyskytu
P (nizka/stredna/vysoka
1. | Omeskanie dodavky hardvéru Externé stredna
2. Nedostato¢né personalne kapacity Interné nizka
3. Omeskanie s programovanim Interné stredna
4. Zmena legislativy Politické nizka

1.

1.

2.

Mitigacia rizik:

Dvojity sourcing (min. 2 dodavatelia/typ), ramcové zmluvy so SLA, objednavky s predstihom + 20—
30 % casova rezerva, technické alternativy (kompatibilné modely), min. skladova zasoba kritickych
kusov.

Kapacitny plan a hiring pipeline, raimcové dohody s kontraktormi, cross-skilling v time, limitovat’
WIP, rezervna kapacita 10—15 %, jasné priority (MVP > nice-to-have).

Agile so 2-tyzdiovymi sprintmi, kritickd cesta a feature slicing, automatické testy/CI, code
review/pairing, v€asné technické POC, definicia ,,Definition of Done®, pravidelny risk burndown.
Priebezny monitoring (MIRRI, NBU, GDPR, NIS2, Al/Data Act), pravny/Compliance poradca,
konfigurovatel'né politiky v systéme (rola, retention, stthlasy), DPIA a pravne vzory pripravené.

Indikatory véasného varovania:

Posun potvrdeného terminu >7 dni, zhor§eny OTIF dodavatel'a, meskajica zalohova faktura,
varovanie logistického partnera.

Pokles velocity/throughput, vytazenost >85 % dlhsie nez 2 sprinty, rast nedokoncenych uloh, narast
nadcasov.

Zvysujuci sa bug rate, klesajuce pokrytie testami, neplnenie sprint cielov 2x po sebe, Casté
blokatory.

Navrhy noviel v MPK, metodické usmernenia, stanoviskd dozornych organov, pravne alerty
partnerov.
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Priloha €. 2 Zmluvy

Projektovy manaZment a operacna kapacita

Sposob implementacie projektu a personalne zabezpecenie:

(Opise sa Struktara riadenia projektu a zodpovednosti jednotlivych aktérov zapojenych do implementacie.
Struktaru riadenia je mozné pripojit’ vo forme organigramu. Popis by mal obsahovat’ struéné vysvetlenie, ako
bude projekt manazovany, vratane financného riadenia, reportovania a pod.. Je potrebné uviest’ najma kl'acové
pracovné pozicie — manazérske aj odborné, vratane poziadaviek na odbornost’/vzdelanie. Z opisu musi byt jasna
Specifikécia kapacit a tiez ¢i bude zabezpecend dostatona expertiza v suvislosti s o¢akavanymi vysledkami
projektu. Ako prilohy sa predlozia zivotopisy kI'icovych expertov, manazérov, vratane externych odbornikov.
Ak nie je znama konkrétna osoba v ¢ase podania ziadosti, predlozi sa popis pozicie a pozadovana odbornost’.).
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Priloha €. 2 Zmluvy

Riadenie projektu

Projekt bude riadeny podl'a principov projektového manazmentu (PMI/PRINCE2) a metodiky agilného
riadenia vyvoja IT rieSeni. Riadenie bude zabezpecené prostrednictvom:

Projektového vyboru — rozhodovacie a kontrolné telo zloZzené z konatelov ATUM. Zodpoveda za strategické
smerovanie a schval'ovanie hlavnych vystupov.

Projektového manazéra — zodpoveda za kazdodenné riadenie, plnenie mil'nikov, komunikaciu s partnermi,
finanéné riadenie a reporting.

Odbornych timov — zabezpecuju samotnll implementaciu (IT tim, datova analytika, Sportova expertiza,
legislativa a verejna sprava).

Finan¢né riadenie a reporting

Finanéné riadenie bude realizované v siilade s pravidlami vyzvy a legislativou SR/EU.

Bude zavedeny systém mesac¢ného interného finanéného monitoringu.

Uktovnictvo a finanéné evidencia buda vedené oddelene pre projekt.

Sucast'ou riadenia bude priebezna kontrola ¢erpania rozpoctu a jeho stiladu s harmonogramom aktivit.
Organizacna Struktira (organigram — slovny opis)

Projektovy vybor

Strategické rozhodovanie, schvalovanie zmien, dohl'ad nad dosahovanim cielov.

ZlozZenie: JUDr. Robert Pavelka, Samuel Ninchuck

Projektovy manazér: | I

Riadenie projektu, koordindcia timov, reporting donorovi.

Poziadavky: sktisenosti s riadenim IT alebo datovych projektov min. 5 rokov, prax v oblasti

Finan¢ny manaZzér:

Riadenie rozpoctu, evidencia vydavkov, komunikdcia s uctovnictvom.

Poziadavky: vysokoskolské vzdelanie ekonomického smeru, prax min. 3 roky v grantovych alebo verejnych
projektoch.

IT tim (Vyvoj a integracia): 3 senior programatori (min. 5 rokov skiisenosti z predmetnej oblasti) 3 junior
programatori (min 2 roky skusenosti z predmetnej oblasti)

Zodpovednost: vyvoj platformy, implementdcia, sprava infrastruktury.

UX/UI dizajnér (minimalne 3 roky skusenosti s UX/UI designom)

Zodpovednost: prototypovanie a testovanie, aby bol produkt pouzitelny a uzitocny.

Datovy a analyticky tim (Prebehne vyberové konanie)

Zodpovednost: navrh datového modelu, spracovanie a analyza dat, tvorba dashboardov.

Poziadavky: skusenosti v oblasti datovej analytiky, Statistiky alebo Al

Pozicie: datovy analytik, Statistik, expert na Sportové data.

Sportovo-odborny tim

Zodpovednost: prepojenie vysledkov projektu s potrebami Sportovej praxe a verejnej spravy. Prakticka
aplikacia rieseni

Pozicie:

3x Implementacny expert (skiisenosti v oblasti Sportu, idealne aj spravy Sportovisk)

Komunikaény a PR manazér prebehne vyberové konanie
Zodpovednost: publicita projektu, komunikacia s verejnostou a odbornymi partnermi.
Poziadavky: skusenosti v oblasti marketingu/PR, znalost” digitalnej komunikacie.

Marketingovi a PR ambasadori — prebehne vyberové konanie
Zodpovednost: publicita projektu, komunikacia s verejnost'ou a publikom, prezentacia verejnych podujati.
Poziadavky: skusenosti s médiami a influencermi, pisanim tlacovych sprav a Q&A, a tvorbou obsahu
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Priloha €. 2 Zmluvy

Materialne a finan¢né kapacity:
(Opisu sa technické zazemie a dostupnost’ infrastruktiry, ktord je potrebna pre implementaciu projektu,
materialne a finan¢né kapacity (napr. vlastné zdroje potrebné pre spolufinancovanie projektu).

Technické zizemie a infrastruktira
Projekt bude realizovany s vyuzitim existujucich aj novoziskanych technickych kapacit:

Serverova infrastruktira a cloudové prostredie — pre beh platformy a bezpecny zber dat sa vyuzije
kombinacia vlastného serverového rieSenia a certifikovanych cloudovych sluzieb (s podporou
Skalovatel'nosti a GDPR compliance).

Vyvojové prostredie a nastroje — projektovy tim disponuje profesiondlnymi néstrojmi na vyvoj
softvéru, testovanie a spravu zdrojového kodu.

Datova infrastruktira — vytvorenie centralneho datového uloziska pre Sportové data so
zabezpetenym pristupom pre opravnené subjekty ($tat, samospravy, Sportové zvazy).

Testovacie $portoviska — v ramci pilotnej fazy budu zapojené vybrané Sportové objekty (mestské
$portoviska, skolské telocviéne, Sportové kluby), ktoré umoznia redlne overenie funkénosti rieSenia.
Hardvér — projekt pocita s obstaranim potrebného technického vybavenia (senzory, IoT zariadenia,
sietové komponenty, lockboxy).

Materialne kapacity:

Kancelarske a pracovné priestory — zabezpecené, s moznost'ou hybridného fungovania (prezenéne +
online).

IT vybavenie — vykonné pracovné stanice, notebooky a mobilné zariadenia pre vyvojovy tim a
testerov.

Softvérové licencie — dostupné nastroje pre spravu projektu, datovl analytiku a vizualizaciu dat

Financné kapacity a spolufinancovanie:

Disponujeme vlastnymi zdrojmi, ktoré budd vyuzité na spolufinancovanie projektu v sulade s
podmienkami vyzvy.

Stabilné finanéné zazemie je zabezpecené aj prostrednictvom existujiicich obchodnych aktivit a
partnerstiev, ktoré umoziuju flexibilne reagovat’ na potreby projektu.

Projekt planujeme monetizovat’ a prijmy refinancovat’ do d’alSiecho rozvoja, ¢im sa zabezpeci
dlhodoba udrzatel'nost’

V pripade potreby je pripravend aj moznost’ Cerpania externého financovania (bankova p6zicka a
investori do projektu)
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Prioha &. 3 Zmiuvy
PODROBNY ROZPOCET PROJEKTU
PRACOVNY BALIK: 3-1 Inteligentné a prepojené senzory a zariadenia

Grovei technologicke pripravenosti (TRL):

Celioreo Narooran oprnens
Jechotord cenabez OPH -
Nazov i p——
ER) Honcia romentrk
Programtori serior 518  Clovekomesiac 20 550000 176 000,00 45.00%) 7920000 #seniry na programovanie(1x Backend, fx Fronend, 1x mobiné apikécia, 1x
Programetorijunior 518|  Clovekomesiac % 250 6360000 45,00%) 620003 oo e aspo 2 (1FE1BE 1
implomentacny team 521|  Clovekomesiac 90 4000.00) 3600000 45.00% , doflad, zber 4, . reakciana

[roblémy (Zépadné, Stedné, Vjchodné Slovensko)

nstalécie 518 ngtaldcia 10000 15000 15000000 45,00% 67 Kori 5

PRamarkeling 518 Clovekomesiac 16 3500 4500% 0002 usia na PR a marketing

Platy - manazment s521|  Clovekomesiac 16, 6129) 98064,00 45,00% 44128
5 Bigadnikov na vypomoc s projektom (1 programovanie, 1 implementacia, 1

Platy - brigadnici 521 Clovekohodina 2400 9 2160000 45,00%] 9720,00| adiministrativa, 1 zakaznicka podpora, 1 marketing) - dohoda o brigadnickej praci
studenta

) DPO],
Viastictva (ochranné znamky. patenty icencie, audi., prinésky. vypracovanie
§ dokumentacie)
Prévne nékiady Goreotedna 50 0 400 90! gocami,samospravami,misterstai,arajay), v olast cbchocnho péva
12y, odporicania, Kiama
formul )
zmluvy a nastavenie systémov)
se y ystémov)

Konzuttantské ndkady sp|  Covekonodin 20 150) 3300000 4500% 1485000| Cnztant e v
Lockbox

Hardware - lockbox o1 Kus 1000 2675 27675000 4500% 124153750 Lockbox

Hardvare - kamery 551 Kus 1000 216 21600000 4500% a720000| e
Notebooky. telefony, icencie na SW, monitory, Kavesnice, serverovne, mikrotky,

Techrické vybavenie Vybavenie 1 31500 4500% 000 routery, mysky, Procesory, Tiaiame, kéble, batéie, kancelarske poteby, tonery,

551 {(uvedens cena precstave /12 predpokiacanej ceny 42000)
s % ‘ A)-resim
% alebo. ziadateli (psm. 20 projekt 1 21420280 214 20280 4500% 9639126
pomoc: 40 %), ak rolevanin
'SPOLU - pracovny balik 3-1 128521680 57834756

PRACOVNY BALIK: 3-2 Zvy3enie Uzitkovej hodnoty vietkych druhov (idajov a databéz

Uroveii technologickej pripravenosti (TRL): _

Naroovan opranens

Jr—— [— Vorsjosta P S0P zta s iy bl
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
s y i ism. 4) - rezim
iadatelia (pism. 90 projekt 1 000 000

| pomoci: 40 %). ak relevantné.
SPOLU - pracovny balik 3:2 00|

PRACOVNY BALIK: 3-3 Inteligentné energetické systémy

Naroovane cprrent

Jechotiord cena ez DPH

™ Wens oot [ e [r— 0P
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

v (pism. - rotim

i 20 3i ism. B) 920 projekt 1 0,00 000

pomoci 40 %) ak olevaning

SPOLU - pracovny balik 3-3 00|

PRACOVNY BALIK: 3-4 Kyberneticka bezpecn

(vt wopifpramros TR T

Naroovane cpranent
bezDPH

— P SR 0P et oo pstdon
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
v (pism. A) - rezim
20 tatr 920 projekt 1 0,00 0,00
oot 40%), o lovnt

SPOLU - pracovny balik 34 000

Tstrukcie K vyplnenia

V pripade, tabulky rozSite podta potreby.
ek . 2
(roltové men, ako joocet “Op jdavkov celkom (EUR).
pifiajte vy é nevypifiajte 0 j text, alebo vzorce). i

k e pot phit uroveri TRL

“Nizow vidavku"
Bunka s ndzvom * Kategéria vidavkov" i joh v siadatela

- uvedte memd i or. v pip ks, man-day, mesiac’)
R " - i
(ER) - ' poci jednotiek, NAJTE.
Oprévneni siadatelia (pism. A) - rim Stétnej pomoci:
24Kladng Jje vo ke 25 i ine] pomoc. Pre el tfto vizvy
ajvefkostna kategdria podiku (10 % alebo 20 %),
pro i i 107 ods. 32) zmluvy (15 %)

Maximina 2 i i i

E d Jevo viske 60

N & oprémen vjdavky (ER) - ' DPHa Uveden bunks NEVYPLNAJTE.

pocty)" - popi 2 resp. v

UPOZORNENIE:
1)V pripac 2 plnom rozsah, ¥ i v i o

jdavku, ako 2] vipot zariadenia pre proje, y pro

P " e— 5 00 tinej pomoc 40 %),
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Priloha €. 4 Zmluvy Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 234/2026
PROTIKORUPCNA DOLOZKA!

1. Zmluvné strany sa pri pineni predmetnej Zmluvy zavazuju strikine dodrziavat platné a Ucinné pravne predpisy
vztahujlce sa ku korupcii a korupénému spravaniu, protipravnemu ovplyviiovaniu verejnych Cinitelov, praniu
Spinavych pefazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vietky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia veduce
k zabraneniu korupcie a korupnému spravaniu.

2. Prijimatel’ vyhlasuje, Zze podla jeho vedomosti u ziadneho z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych 0sbb konajlcich v jeho mene, nebola v minulosti preukdzané korupcia alebo koruptné spravanie.

Prijimatel’ dalej vyhlasuje, Ze podfa jeho vedomosti ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych 0sdb konajlcich v jeho mene pri poskytovani pinenia podla tejto Zmluvy pre Vykonavatela alebo
v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy, neponika ani nebude priamo alebo nepriamo ponukat, davat,
poskytovat, vyzadovat ani prijimat’ finan¢né prostriedky alebo akékolvek iné ocenitefné hodnoty, alebo
poskytovat akékofvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo€nosti alebo organizacii alebo
zamestnancovi, politickej strane & hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pdsobi v
zakonodarnom, spravnom alebo stdnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejne;
organizacii za Uelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmefovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prisludnej funkcie alebo ¢innosti akoukolvek osobou, za Uéelom ziskania
alebo udrzania vyhody pri pineni tejto Zmluvy v prospech Prijimatela.

3. Vsuvislosti s uzavretim a plnenim zavazkov na zaklade tejto Zmluvy sa Prijimatel zavazuije, ze:

1 Vysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie ponukanie, slubovanie, poskytnutie, prijatie alebo pozadovanie neopravnenej vyhody akejkolvek majetkovej alebo nemajetkovej
hodnoty, konania alebo zdrZanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovatela, v sivislosti s obstardvanim veci vSeobecného zaujmu alebo v rozpore s
platnymi pravnymi predpismi, ako aj Uplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdrzala konania v suvislosti s plnenim svojich povinnosti,
vykonom pravomoci, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneuZitie moci alebo postavenia vo vlastny prospech alebo v prospech
inych osdb.

Korupénym spravanim sa rozumie konanie po$kodzujlice verejny zaujem, najméa zneuzivanie moci, pravomoci, vplyvu ¢i postavenia, navadzanie na takéto
zneuzitie, klientelizmus, rodinkarstvo, protekcionarstvo, vydieranie, uprednostiiovanie osobného zaujmu pred verejnym zaujmom pri plneni sluzobnych alebo
pracovnych Uloh, poskytovanie a prijimanie nenalezitych vyhod bez opravneného néroku na poskytnutie protisluzby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejnych
zdrojov, prejavy, o ktorych je moZné oddvodnene predpokladat, Ze osoba dava najavo svoj Umysel byt u€astnikom korupéného vztahu.

Spriaznenou osobou sa rozumie blizka osoba podia § 116 zékona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov; prisludnik urcitej
politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec ¢lenom; fyzicka osoba, pravnicka osoba a ich zdruZenie, s ktorym zamestnanec udrziava alebo udrziaval
obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol ¢lenom; pravnicka osoba, v ktorej ma zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovd Gcast alebo osobné
prepojenie prostrednictvom blizkych oséb; fyzicka osoba a pravnicka osoba, z ktorej ¢innosti ma zamestnanec prospech; alebo ina osoba, ktorti zamestnanec
pozna na zéklade predchadzajucich profesijnych alebo inych vztahov a tieto vztahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujd opravnené obavy
0 nestrannost zamestnanca.

Dévodnym podozrenim sa rozumie zacatie trestného stihania podia § 199 zakona €. 301/2005 Z. z. Trestny poriadok v zneni neskorSich predpisov, resp.
podla § 23 zékona ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych osdb a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Preukazanim sa rozumie pravoplatné rozhodnutie prislusného organu v merite veci.

Konfliktom zaujmov sa rozumie konflikt medzi verejnou funkciou a sikromnymi zaujmami verejného Einitela, ked' ma verejny Cinitel sikromné zaujmy, ktoré
by mohli nepatri¢ne ovplyvnit vykonavanie jeho sluzobnych Uloh a povinnosti. Je nim tieZ situacia, v ktorej jednotlivec alebo subjekt, pre ktory pracuie, je
konfrontovany s vyberom medzi povinnostami a poziadavkami svojho postavenia a vlastnymi stikromnymi zaujmami. Verejnym zaujmom sa rozumie zaujem,
ktory prinaSa majetkovy alebo iny prospech vSetkym obanom alebo mnohym obéanom. Naproti tomu osobnym zaujmom rozumieme zaujem, ktory prinasa
majetkovy alebo iny prospech v prospech toho, kto ma pravomoc, alebo jemu blizkym osobam.

Vo veobecnej definicii pod blizkymi osobami rozumieme nielen osoby blizke podfa obcianskeho zakonnika, ale aj iné osoby, ktoré maju $irSi vztah ako
pribuzensky.

Konfliktom zaujmov sa rozumie aj situdcia, v ktorej by obchodné, finan¢né, rodinné, politické alebo osobné zaujmy mohli ovplyvnit nazor oséb
vykondvajucich svoje povinnosti pre organizaciu alebo konflikt zaujmov v zmysle ust. § 24 zdkona o mechanizme.
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a)

kazda osoba konajuca v jeho mene sa zdrZi akejkolvek Cinnosti, ktord mé& povahu korupcie alebo
korupéného spravania, alebo poskytovania darov ktorémukolvek zamestnancovi alebo Statutarnemu
zastupcovi Vykonavatela alebo im spriaznenym osobam alebo osobe konajlcej v mene Vykonavatela, s
ciefom urychlit bezné Einnosti Vykonavatela alebo dojednat’ vyhody pre seba alebo inti osobu, ktora sa
podiela na uzavreti alebo realizacii tejto Zmluvy,

v pripade dévodného podozrenia, ze ktorakolvek fyzicka alebo pravnicka osoba konajlca v jeho mene sa
priamo alebo cez sprostredkovatela podielala na korupcii alebo korupénom spravani alebo inej
protizakonnej Cinnosti v sUvislosti s uzavretim alebo plnenim tejto Zmluvy alebo prislubila, pontkla alebo
poskytla dar alebo inG nendlezitu vyhodu, v ofakévani vyhody pri ziskavani, zachovavani i realizacii
zmluvnych vztahov s Vykonavatefom K-17 POO, Prijimatel PPM bezodkladne oznami tuto skutocnost
prislusSnému organu, alebo v pripade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dévodného podozrenia tuto
skutonost 0zndmi na e-mailovu adresu protikorupcii@mirri.gov.sk,

v pripade, ked ho Vykonavatel upozorni, Ze ma dévodné podozrenie o poruSeni ktoréhokolvek
ustanovenia tejto dolozky, je Prijimatel povinny poskytnut potrebni st¢innost pri objasfiovani podozrenia,
vratane vSetkych potrebnych dokumentov.

Vykonavatel moze prijat potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena.

Neposkytnutie st¢innosti na odstranenie tohto dévodného podozrenia je dovodom na odstlpenie od tejto
Zmluvy. Zaroven akékolvek preukazané korupéné spravanie zo strany Prijimatela sa povazuje za
podstatné poruSenie tejto Zmluvy. PoruSenie inych povinnosti podla tejto Protikorupénej dolozky moze byt
podla jeho zavaznosti povazované za podstatné porudenie tejto Zmluvy.

v pripade, ked sa preukaze, ze Prijimatel’ sa priamo alebo cez sprostredkovatela podielal na korupcii alebo
inej protizakonnej €innosti v stvislosti s uzavretim alebo plnenim tejto Zmluvy, Vykonavatel je opravneny
aj bez predchadzajuceho upozornenia odstupit' od tejto Zmluvy s okamZitou platnostou bez toho, aby
Prijimateflovi vznikol akykolvek nérok zo zodpovednosti za odstipenie Vykonavatel'a od tejto Zmluvy, ak
nebolo dohodnuté inak. Prijimatel sa zavazuje, Ze ak sa preukaze jeho poruSenie ustanoveni tejto dolozky,
odSkodni Vykonavatela v maximalnom moznom rozsahu alebo nahradi naklady vzniknuté v suvislosti s
porusenim tejto Protikorupénej dolozky.

Prijimatel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Zze bol oboznameny s Protikorupénou politikou MIRRI

zverejnenou na https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcna-politika/index.html, jej
obsahu porozumel a zavazuje sa ju reSpektovat.

5. Prijimatel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, ze nie je v konflikte zaujmov vo vztahu k zamestnancom
Vykonavatel'a a/alebo k zamestnancom Narodnej implementaénej a koordinaénej autority, ktoré by mohli
ovplyvnit realizaciu predmetu tejto Zmluvy.


https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcna-politika/index.html
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