



PLÁN [OBNOVY]



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi

Názov: **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**
 Sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
 IČO: 50349287
 Štatutárny orgán: Mgr. Samuel Migal', minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Kontaktné údaje za Vykonávateľa K-17 POO:

telefónne číslo: 02/2092 8190
 e-mail: vyzva.RIS3@mirri.gov.sk

Identifikácia banky Vykonávateľa K-17 POO:

Názov banky Vykonávateľa K-17 POO: Štátna pokladnica
 Názov účtu Vykonávateľa K-17 POO: Výdavkový účet ŠR, MIRRI SR
 Číslo účtu Vykonávateľa K-17 POO vo formáte IBAN: SK52 8180 0000 0070 0055 7142
 Názov účtu Vykonávateľa K-17 POO: Príjmový účet, MIRRI POO
 Číslo účtu Vykonávateľa K-17 POO vo formáte IBAN: SK05 8180 0000 0070 0069 3400

(ďalej len „**Vykonávateľ**“)

a

Názov: **Stolárstvo u Kunaja, s.r.o.**
 Sídlo: 1169, 059 41 Štrba - Tatranská Štrba
 Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
 IČO: 36 478 881
 Štatutárny orgán: Ján Kunaj, konateľ, Ľubomír Kunaj, konateľ, Martin Smoleňák, konateľ

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

Kontaktná osoba za Prijímateľa (*uvedená v príslušnej ŽoPPM*):
 Meno a priezvisko: Ing. Katarína Očenášová, PhD.
 telefónne číslo:
 e-mail:

Názov banky Prijímateľa: Československá obchodná banka, a.s.
 Názov účtu Prijímateľa: Stolárstvo u Kunaja, s.r.o.
 Číslo účtu Prijímateľa vo formáte IBAN: SK16 7500 0000 0040 2468 9517

(**Vykonávateľ** a **Prijímateľ** sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti označujú ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“ a každý z nich jednotlivito len ako „**zmluvná strana**“.)

Článok 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvorí **Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky** (ďalej len „**VZP**“), v ktorých sa v nadväznosti na § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie **zmluvných strán** vrátane postupov pri poskytovaní a používaní **Prostriedkov mechanizmu, Príloha č. 2- Opis Projektu, Príloha č. 3- Rozpočet Projektu a Príloha č. 4- Protikorupčná doložka Projektu**. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane všetkých príloh v znení neskorších zmien a doplnení sa v texte označuje ako „**Zmluva**“. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez príloh v znení neskorších zmien a doplnení sa v texte označuje ako „**Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**“.
- 1.2. Pojmy použité v tejto **Zmluve** sú definované vo **VZP**, v **Právnom rámci a/alebo v Závaznej dokumentácii**. **Zmluvu** je potrebné vykladať so zreteľom a v nadväznosti na **Právny rámec, Výzvu a Závaznú dokumentáciu**. Ak je pojem v tejto **Zmluve** definovaný odlišne ako v **Právnom rámci, a/alebo v Závaznej dokumentácii**, na účely tejto **Zmluvy** sa bude vykladať podľa definície uvedenej v tejto **Zmluve**.
- 1.3. Ak z kontextu nevyplýva iný zámer, každý odkaz v **Zmluve** na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien a každý odkaz na ktorýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v účinnom znení. V prípade úplného zrušenia a nahradenia dokumentov a/alebo právnych predpisov novými dokumentmi a/alebo novými právnymi predpismi sa odkaz v **Zmluve** spravuje ustanovením nových dokumentov a/alebo právnych predpisov, ktoré sú svojím obsahom a podstatou najbližšie k zrušeným a nahradzaným dokumentom a/alebo právnym predpisom.

Článok 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1. **Zmluvné strany** uzatvárajú túto **Zmluvu** za účelom realizácie **Investície 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií Komponentu 17 Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika** v rámci **Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky** (ďalej len „Plán obnovy“) prostredníctvom **Projektu** špecifikovaného v ods. 2.3 článku 2 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**, pričom podmienky **Realizácie Projektu** sú okrem **Zmluvy a Právneho rámca** upravené aj v **Závaznej dokumentácii**.
- 2.2. **Zmluvné strany** uzatvárajú túto **Zmluvu** na základe **Vykonávateľom Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu**, ktorá splnila podmienky poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu**, registrovanej pod číslom 17104-04-V05-00022, predloženej v rámci **Výzvy Vykonávateľa** „Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska 2“, „kód výzvy č. 17104-04-V05“, zo dňa 21.08.2025 podľa zákona o mechanizme.
- 2.3. Predmetom tejto **Zmluvy** je úprava práv a povinností **zmluvných strán**, ako aj vymedzenie zmluvných podmienok pre poskytnutie a použitie **Prostriedkov mechanizmu** na realizáciu **Projektu**, ktorý je predmetom **Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu**:
Názov Projektu (v slovenskom jazyku): Digitálna transformácia výroby vo firme Stolárstvo u Kunaja, s.r.o.
Kód Projektu: 17104-04-V05-00022
Názov investície/reformy: Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj digitálnych technológií a infraštruktúry
Názov komponentu: Komponent 17: DIGITÁLNE SLOVENSKO (ŠTÁT V MOBILE, KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ, RÝCHLY INTERNET PRE KAŽDÉHO, DIGITÁLNA EKONOMIKA)
- 2.4. **Vykonávateľ** sa zaväzuje, že na základe **Zmluvy** poskytne **Prostriedky mechanizmu Prijímateľovi** za účelom financovania **Projektu**, a to v súlade s ustanoveniami **Zmluvy, Závaznou dokumentáciou a Právnym rámcom**.

- 2.5. **Prijímateľ** sa zaväzuje prijať poskytnuté **Prostriedky mechanizmu**, použiť ich v súlade s podmienkami stanovenými v **Zmluve, Právnom rámci a Závaznej dokumentácii** a zabezpečiť **Realizáciu Projektu** podľa **Zmluvy Riadne a včas** tak, aby bol dosiahnutý **Cieľ Projektu** a udržaný počas **Doby udržateľnosti Projektu**.
- 2.6. Podmienky poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu** uvedené vo **Výzve** a vyplývajúce z **Právneho rámca** musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti **Zmluvy, ak z Výzvy, Závaznej dokumentácie alebo charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplýva niečo iné**. Prerušenie plnenia alebo porušenie dodržania podmienok poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu** podľa prvej vety tohto odseku tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**, ak z **Právneho rámca a/alebo zo Závaznej dokumentácie** nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu** iný postup.
- 2.7. V súvislosti s preukázaním plnenia **Cieľa Projektu** je **Prijímateľ** povinný zabezpečiť, aby boli osobné údaje spracúvané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi; uvedené platí bez ohľadu na to, či ide o osobné údaje získané od dotknutej osoby alebo o údaje získané z informačného systému tretej osoby. Na účely Zmluvy je dotknutou osobou - fyzická osoba v zmysle čl. 4 ods. 1 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).
- 2.8. **Vykonávateľ** sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s **Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu** ako aj **Projektom** výlučne osobami na to oprávnenými podľa **Právneho rámca a Závaznej dokumentácie** zapojenými najmä do procesu registrácie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania a kontroly **Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu** a ich zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami. **Prijímateľ** zároveň berie na vedomie zverejnenie informácií, vrátane osobných údajov, o **Prijímateľovi a Projekte** v nevyhnutnom rozsahu na účely zoznamu prijímateľov, ktorý zverejňuje a aktualizuje **Vykonávateľ** na svojom webovom sídle v súlade s § 16 ods. 8 zákona o mechanizme.

Článok 3. VÝDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

- 3.1. V rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto **Zmluve, Právnom rámci a Závaznej dokumentácii** **Vykonávateľ** poskytne **Prijímateľovi Prostriedky mechanizmu** maximálne do výšky **167 560,- EUR** bez DPH (slovom: stošesťdesiatšesťtisíc päťstošesťdesiat eur a nula centov), čo predstavuje 50 % (slovom: päťdesiat percent) **Celkových oprávnených výdavkov**,
- 3.2. **Prijímateľ** vyhlasuje, že:
- a) má zabezpečené zdroje financovania **Projektu** vo výške sumy **167 560,- EUR** (slovom: stošesťdesiatšesťtisíc päťstošesťdesiat eur a nula centov), čo predstavuje 50 % (slovom: päťdesiat percent) z **Celkových oprávnených výdavkov**.
 - b) v prípade vzniku výdavkov v súvislosti s **Realizáciou Projektu**, ktoré nie sú **Celkovými oprávnenými výdavkami** a budú nevyhnutné na dosiahnutie **Cieľa Projektu** a na jeho udržanie počas **Doby udržateľnosti Projektu**, zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých takýchto výdavkov.,.
- 3.3. **Zmluvné strany** sa dohodli, že financovanie **Projektu Vykonávateľom z Prostriedkov mechanizmu** sa bude realizovať systémom zálohových platieb, systémom predfinancovania, systémom refundácie, prípadne kombináciou týchto systémov.
- 3.4. Konečná výška sumy **Prostriedkov mechanizmu** poskytnutých na **Realizáciu Projektu** sa určí na základe **Schválených oprávnených výdavkov**, pričom maximálna výška **Prostriedkov mechanizmu** podľa ods. 3.1 článku 3 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** poskytovaná **Vykonávateľom** nesmie byť prekročená. **Prijímateľ** súčasne berie na vedomie, že celková výška poskytnutých **Prostriedkov mechanizmu**, ktorá bude skutočne uhradená **Prijímateľovi**, závisí od výsledkov **Prijímateľom** vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá

- posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v **Zmluve**, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 4 **VZP**.
- 3.5. **Obdobie** oprávnenosti výdavkov začína plynúť dňom 01.01.2026 a **končí** najneskôr 30.6.2026 (ďalej len „**Obdobie oprávnenosti výdavkov**“).
- 3.6. **Prijímateľ** sa zaväzuje, že pri **Realizácii Projektu** nedôjde ku **Dvojitému financovaniu** podľa článku 1 **VZP**. **Prijímateľ** sa zaväzuje, že, neprijme a nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu podpory na **Realizáciu Projektu**, na ktorý sú poskytované **Prostriedky mechanizmu**, ktorá by predstavovala **Dvojité financovanie** z iných zdrojov z rozpočtu Európskej únie (ďalej len „EÚ“), z iných nástrojov finančnej podpory poskytnutej Slovenskej republike (ďalej len „SR“) zo zahraničia alebo z iných verejných zdrojov. **Prijímateľ** zároveň vyhlasuje, že mu nebola poskytnutá dotácia, príspevok, grant alebo iná forma podpory na **Realizáciu Projektu**, na ktorú požaduje poskytnutie **Prostriedkov mechanizmu**, ktorá by predstavovala **Dvojité financovanie** z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej poskytnutej SR zo zahraničia. Ak sa **Prijímateľ** dozvie o skutočnostiach, ktoré by mohli predstavovať **Dvojité financovanie** podľa tejto Zmluvy alebo podľa čl. 9 nariadenia (EÚ) 2021/241 alebo sa dozvie o tom, že na dosiahnutie **Cieľa Projektu** boli alebo majú byť **Prijímateľovi** poskytnuté prostriedky z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej podpory poskytnutej SR zo zahraničia, ktoré by mohli predstavovať **Dvojité financovanie**, je povinný o týchto skutočnostiach informovať **Vykonávateľa** bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V prípade porušenia uvedených povinností ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 3.7. **Prijímateľ**, na ktorého sa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, vyhlasuje, že je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov“) a tento zápis bude trvať minimálne počas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zákona o registri partnerov. Ak **Prijímateľ** nesplní povinnosť podľa tohto odseku, ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 3.8. **Prijímateľ**, ktorý má povinnosť zápisu **Konečného užívateľa výhod** do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov alebo má povinnosť zápisu **Konečného užívateľa výhod** do Obchodného registra podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“) alebo má povinnosť zápisu **Konečného užívateľa výhod** do iného príslušného registra podľa iného osobitného právneho predpisu, vyhlasuje, že túto povinnosť má k dátumu podpisu **Zmluvy** splnenú. Ak **Prijímateľ** nesplní povinnosť podľa tohto odseku, ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 3.9. **Prijímateľ** je povinný poskytnúť **Vykonávateľovi** elektronický odkaz na webové sídlo, na ktorom je informácia o **Konečnom užívateľovi výhod** verejne dostupná v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia **Konečného užívateľa výhod Prijímateľa**. Ak informácia o **Konečnom užívateľovi výhod** v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia **Konečného užívateľa výhod** nie je verejne dostupná, **Prijímateľ** je povinný poskytnúť **Vykonávateľovi** v súlade s článkom 5 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** údaje o **Konečnom užívateľovi výhod Prijímateľa** v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia **Konečného užívateľa výhod**, a to najneskôr pri podpise tejto **Zmluvy**. Ak poskytnutá alebo verejne dostupná informácia o **Konečnom užívateľovi výhod** nie je aktuálna, **Prijímateľ** je povinný poskytnúť **Vykonávateľovi** aktuálnu informáciu o **Konečnom užívateľovi výhod** v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia **Konečného užívateľa výhod** najneskôr **do 5 kalendárnych dní** odo dňa zmeny **Konečného užívateľa výhod** v súlade s článkom 5 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**. Ak **Prijímateľ** nesplní povinnosti podľa tohto odseku, ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 3.10. **Prijímateľ** poskytne **Vykonávateľovi** spolu so žiadosťou o platbu (najmä poskytnutie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo priebežná platba) názov / obchodné meno a IČO dodávateľov a subdodávateľov, a údaje o **Konečnom užívateľovi výhod** dodávateľov s subdodávateľov v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia, ak je **Prijímateľ** osobou povinnou postupovať pri zadávaní zákazky podľa pravidiel verejného obstarávania v súlade s právnymi predpismi EÚ, právnymi aktami EÚ alebo zákonom o VO; uvedené sa neuplatní, ak dodávateľ je subjektom verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.

- 3.11. **Prijímateľ** berie na vedomie, že **Prostriedky mechanizmu** a každá ich časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. **Prostriedky mechanizmu** sú zdrojovo kryté z prostriedkov z rozpočtu EÚ a neoprávnené nakladanie s nimi môže predstavovať trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov a na ukládanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v **Zmluve, Právnom rámci a Závaznej dokumentácii**. **Prijímateľ** je povinný strpieť výkon kontroly a auditu použitia **Prostriedkov mechanizmu** zo strany **Vykonávateľa** a iných **Oprávnených osôb** v súlade s článkom 13 **VZP** a zabezpečiť strpenie výkonu takejto kontroly a auditu.
- 3.12. **Prijímateľ** sa zaväzuje, že poskytnutím alebo použitím **Prostriedkov mechanizmu** nedôjde k porušeniu reštriktívnych opatrení a/alebo sankcií EÚ, k porušeniu iných sankcií alebo obdobných opatrení, k dodržiavaniu ktorých sa SR zaviazala, ani k porušeniu zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. V prípade porušenia uvedených povinností ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.

Článok 4. OSOBNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- 4.1.1. **Prijímateľ** sa zaväzuje predkladať **Žiadosti o platbu** (ďalej len „**ŽoP**“) nasledovne:
- 4.1.1.1. Záverečnú **ŽoP Prijímateľ** predloží najneskôr do 1 mesiac po **Ukončení vecnej realizácie Projektu**. V prípade kombinácie systémov financovania platí, že **ŽoP** sa predkladá samostatne za každý jeden z uplatňovaných systémov financovania. Vzor **ŽoP** určí **Vykonávateľ** v **Závaznej dokumentácii**.
- 4.1.2. Za účelom pravidelného získavania informácií o implementácii **Projektu** má **Prijímateľ** povinnosť predkladať **Vykonávateľovi** monitorovacie správy nasledovne:
- 4.1.2.1. záverečnú monitorovaciu správu spolu so záverečnou **ŽoP**,
- 4.1.2.2. následné monitorovacie správy počas **Doby udržateľnosti Projektu** každých 12 kalendárnych mesiacov odo dňa **Ukončenia realizácie Projektu**, v súlade s ustanoveniami článku 5 ods. 5 **VZP**.
- 4.2. Celková doba realizácie **Projektu** je 6 mesiacov od začiatku **Realizácie Projektu**, a zároveň nesmie pokračovať po termíne 30.6.2026. **Doba udržateľnosti Projektu** je 3 roky.
- 4.3. V záujme zabezpečiť **Realizáciu Projektu** podľa **Zmluvy Riadne a Včas** tak, aby bol dosiahnutý **Cieľ Projektu**, sa **Prijímateľ** zaväzuje preukázať **Vykonávateľovi** naplnenie **Merateľných ukazovateľov Projektu** podľa **Prílohy č. 2** tejto **Zmluvy** pri **Ukončení realizácie Projektu** v zmysle **Prílohy č. 2** - naplnenie merateľného ukazovateľa na 100 % v rámci **Opisu Projektu**. **Prijímateľ** berie na vedomie, že **Vykonávateľ nemá na oneskorenom plnení záujem**, a preto, ak **Prijímateľ** nepreukáže naplnenie **Merateľných ukazovateľov** k ukončeniu **Projektu** (t.j. dokedy sa zaviazal zrealizovať **Projekt**) v plnení podľa predošlej vety, je povinný v súlade s čl. 14 **VZP** vrátiť **Vykonávateľovi Prostriedky mechanizmu**, ktoré mu boli poskytnuté.
- 4.4. **Prijímateľ** berie na vedomie, že **Prostriedky mechanizmu**, ktoré sú poskytnuté podľa tejto **Zmluvy**, predstavujú štátnu pomoc poskytovanú v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc a zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) a sú poskytované v súlade so schémou „Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska v znení dodatku č. 1, SA. 113533“ (ďalej len „Schéma štátnej pomoci“) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (ďalej len „nariadenie EÚ 651/2014“).
- 4.5. Poskytnutím **Prostriedkov mechanizmu** nesmie dôjsť k poskytnutiu štátnej pomoci v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc a zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). **Prijímateľ** sa zaväzuje, že počas **Realizácie Projektu** a **Doby udržateľnosti Projektu** nedôjde k zmene skutočností, na základe ktorých by bolo možné posúdiť poskytnutie **Prostriedkov mechanizmu**, ako poskytnutie štátnej pomoci v

- rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Ak **Prijímateľ** túto podmienku poruší, ide o podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 **VZP**.
- 4.6. Ak **Prijímateľ** zmení charakter **Aktivít** alebo bude v rámci **Projektu** alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by došlo k poskytnutiu štátnej pomoci v rozpore s uplatniteľnými pravidlami EÚ pre oblasť štátnej pomoci alebo so zákonom o štátnej pomoci, ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP** a **Prijímateľ** je povinný vrátiť a zároveň **Vykonávateľ** je povinný vymôcť vrátenie štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ.
- 4.7. **Prijímateľ** berie na vedomie, že nesmie byť ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy podnikom v ťažkostiach podľa nariadenia EÚ 651/2014 (s výnimkou podnikov, ktoré neboli v ťažkostiach k 31. decembru 2019, ale stali sa podnikmi v ťažkostiach v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021) a zároveň najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy je povinný predložiť **Vykonávateľovi** údaje potrebné na vyhodnotenie tejto skutočnosti na vyplnenom formulári stanovenom vo **Výzve**.
- 4.8. Zmluvné strany sa dohodli, že **Zmluva** automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia **Vykonávateľa Prijímateľovi** podľa čl. 5 **Zmluvy** o tom, že podľa zistení **Vykonávateľa**, ku ktorým došiel po nadobudnutí účinnosti **Zmluvy**, nie je splnená podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach podľa nariadenia EÚ 651/2014, pričom k doručeniu oznámenia **Vykonávateľa Prijímateľovi** musí dôjsť pred vyplatením prvej **ŽoP**. **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť, aby bol **Projekt** v súlade s **Princípom „výrazne nenarušiť“** podľa čl. 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 a spĺňal všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti energetiky, klímy a životného prostredia, všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, vrátane požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení rámcovej smernice o vode, predovšetkým čl. 4 a 11, týkajúcich sa realizácie potrebných opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na vodu, chránené biotopy a druhy priamo závislé od vody. Tieto zahŕňajú, tam kde je to technicky uskutočniteľné a ekologicky relevantné v závislosti od prítomných ekosystémov, opatrenia týkajúce sa zabezpečenia prepúšťania ekologických prietokov, migrácie rýb (napr. príprava projektovej dokumentácie pre výstavbu rybovodov), manažmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohľadom na dosiahnutie dobrého stavu alebo potenciálu dotknutého vodného útvaru. **Projekt** nemôže výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov (zmiernenie zmeny klímy; adaptácia k zmene klímy; udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov; prechod na obehové hospodárstvo; prevencia a kontrola znečisťovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedených v čl. 17 nariadenia o taxonómii v zmysle **Výzvy**. V prípade porušenia uvedenej povinnosti ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 4.9. **Zmluvné strany** sa dohodli, že **Vykonávateľ** nebude povinný poskytovať plnenie podľa **Zmluvy** dovtedy, kým mu **Prijímateľ** nepreukáže spôsobom požadovaným **Vykonávateľom** (prípadne kým nebude mať **Vykonávateľ** za preukázané na základe informácií, ktorými **Vykonávateľ** disponuje) splnenie nasledovných skutočností:
- 4.9.1. voči **Prijímateľovi** nie je vykonávaná exekúcia alebo vedený iný výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov, ktorých predmetom je nútený výkon povinnosti zaplatiť peňažnú sumu vo výške vymáhaného nároku za všetky takto vykonávané exekúcie alebo iné výkony rozhodnutia vyššie ako 5 000 EUR (slovom: päťtisíc eur), alebo ktorých predmetom je v jednotlivom prípade nútený výkon inej povinnosti, ktorá nespočíva v zaplatení peňažnej sumy, ak táto nepeňažná povinnosť akokoľvek priamo alebo nepriamo súvisí s **Projektom**;
- 4.9.2. neexistencia dlhu voči **Prijímateľovi** na daniach vedených miestne príslušným daňovým úradom v sume vyššej ako 170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukázanie uhradenia dlhu na daniach vedených miestne príslušným daňovým úradom presahujúceho uvedenú sumu alebo schválený splátkový kalendár na dlh presahujúci uvedenú sumu a jeho plnenie, a to pri predložení prvej a záverečnej **ŽoP**;
- 4.9.3. neexistencia dlhu voči **Prijímateľovi** na poistnom na sociálne poistenie (vrátane príspevkov na starobné dôchodkové sporenie) v sume vyššej ako 40 EUR (slovom: štyridsať eur), resp. preukázanie uhradenia dlhu na poistnom na sociálne poistenie (vrátane príspevkov na starobné

- dôchodkové sporenie) presahujúceho uvedenú sumu alebo schválený splátkový kalendár na dlh presahujúci uvedenú sumu a jeho plnenie, a to pri predložení prvej a záverečnej **ŽoP**;
- 4.9.4. neexistencia dlhu voči **Prijímateľovi** na zdravotnom poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike v sume vyššej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukázanie uhradenia dlhu na zdravotnom poistení presahujúceho uvedenú sumu alebo schválený splátkový kalendár na dlh presahujúci uvedenú sumu a jeho plnenie, a to pri predložení prvej a záverečnej **ŽoP**;
- 4.10. **Prijímateľ** sa zaväzuje uhradiť dlh alebo zabezpečiť uhradenie dlhu, ktorý by existoval v nadväznosti na odsek 4.9. tohto článku **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**, v lehote určenej Vykonávateľom. Ak Vykonávateľ bude mať za to, že **Prijímateľ** nepreukázal uhradenie dlhu, resp. schválenie splátkového kalendára na dlh a plnenie splátok podľa splátkového kalendára, uvedené predstavuje podstatné porušenie **Zmluvy** zo strany **Prijímateľa** a **Vykonávateľ** je oprávnený odstúpiť od **Zmluvy** v zmysle článku 11 **VZP**.

Článok 5. KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE

- 5.1. **Zmluvné strany** sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so **Zmluvou** si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú zmluvné strany povinné uvádzať kód **Projektu** a názov **Projektu** podľa ods. 2.3. článku 2 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**. **Zmluvné strany** využívajú pre svoju komunikáciu prednostne elektronickú formu komunikácie. **Zmluvné strany** sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy sídiel uvedené v záhlaví **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 10 **VZP**.
- 5.2. **Zmluvné strany** sa dohodli, že písomná forma komunikácie v listinnej podobe sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok.
- 5.3. **Zmluvné strany** si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie **Vykonávateľovi** je možné výlučne v úradných hodinách podateľne **Vykonávateľa** zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 5.4. Elektronickou formou komunikácie podľa ods. 5.1. tohto článku **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** sa rozumie najmä:
- 5.4.1. bežná komunikácia prostredníctvom informačného systému pre Plán obnovy, ak **Vykonávateľ** oznámil **Prijímateľovi** možnosť komunikovať prostredníctvom takého informačného systému. Spôsob, podmienky a rozsah takejto komunikácie upraví **Vykonávateľ** v **Záväznej dokumentácii**,
- 5.4.2. v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu); **zmluvné strany** sa zaväzujú používať emailové adresy oznámené podľa ods. 5.7.1. tohto článku **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 10 **VZP**,
- 5.4.3. komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy; zmluvné strany sa zaväzujú mať zriadené a aktívne elektronické schránky (zo strany Vykonávateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
- 5.5. V prípade doručenia oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia **zmluvnej strane** do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa tohto článku Zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky **zmluvnej strany**, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 5.6. Písomnosť zasielaná **zmluvnej strane** v listinnej podobe podľa **Zmluvy** sa považuje pre účely **Zmluvy** za doručeníú, ak dôjde do sféry dispozície **zmluvnej strany** na adrese jej sídla uvedenej v záhlaví **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

- 5.6.1. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej zmluvnej strane poštou, ak nedôjde k jej vráteniu odosielateľovi podľa ods. 5.6.3. tohto článku **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**,
- 5.6.2. odopretiu prevzatia písomnosti adresátom, v prípade odopretia prevzatia písomnosti doručovanej poštou alebo osobným doručením,
- 5.6.3. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť jej odosielateľovi (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 5.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručенú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty **zmluvnej strany**, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy **zmluvnej strane**, ktorá je odosielateľom, bude doručené potvrdenie o úspešnom doručení e-mailu; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, **zmluvné strany** výslovne súhlasia s tým, že ich vzájomná komunikácia podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy nebude prebiehať prostredníctvom e-mailu za predpokladu, že zmluvná strana vopred oznámi túto technickú nemožnosť druhej zmluvnej strane podľa odseku 5.7.3. tohto článku Zmluvy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu sa **zmluvné strany** zaväzujú:
- 5.7.1. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať a aktualizovať, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú **zmluvnú stranu**, ktorá aktualizáciu neoznámila, a zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto **Zmluvy** za riadne doručenú,
- 5.7.2. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- 5.7.3. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, **zmluvná strana**, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej **zmluvnej strane**, pričom sa uplatní postup podľa ods. 5.7 tohto článku Zmluvy prvej vety za bodkočiarkou článku 5 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**.
- 5.8. **Prijímateľ** je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie **zmluvných strán**.
- 5.9. **Zmluvné strany** sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo v jazyku určenom ako akceptovateľnom vo **Výzve**. Každá dokumentácia predkladaná **Prijímateľom** v súvislosti so **Zmluvou** alebo s **Projektom** bude predkladaná v slovenskom jazyku alebo českom jazyku alebo v jazyku určenom ako akceptovateľnom vo **Výzve**. V prípade, ak bola dokumentácia vyhotovená v inom jazyku ako v jazyku podľa druhej vety, pre jej použitie pre účely **Projektu** alebo **Zmluvy** je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka, ak **Vykonávateľ** vo **Výzve** alebo v **Závaznej dokumentácii** neurčí inak.

Článok 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 6.1. Táto **Zmluva** nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma **zmluvnými stranami**. Táto **Zmluva** je podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a ochrany osobných údajov **zmluvné strany** vyhlasujú, že **Zmluva** neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť podľa príslušných ustanovení zákona o slobode informácií.
- 6.2. Túto **Zmluvu** je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch **zmluvných strán**, pričom akékoľvek zmeny alebo doplnenia musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k **Zmluve**, pokiaľ v tejto **Zmluve** (najmä v článku 10 **VZP**) nie je stanovené inak.

- 6.3. Táto **Zmluva** sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí 30. kalendárny deň po predložení poslednej **Následnej monitorovacej správy**, ktorú je **Prijímateľ** povinný predložiť **Vykonávateľovi** v súlade s ods. 5 článku 5 **VZP**, ak **Vykonávateľ** v tejto lehote **Prijímateľovi** neoznámil, že má námietky vo vzťahu k plneniu povinností vyplývajúcich zo **Zmluvy**. V prípade, že takéto námietky **Vykonávateľ** **Prijímateľovi** oznámil, účinnosť **Zmluvy** končí dňom, kedy **Vykonávateľ** doručí **Prijímateľovi** oznámenie o vysporiadaní námietok. V prípade, ak sa na **Prijímateľa** nevzťahuje povinnosť predkladať **Následné monitorovacie správy**, končí platnosť a účinnosť **Zmluvy** **Finančným ukončením Projektu**. Odišne od predchádzajúcich viet tohto bodu tohto článku Zmluvy končí platnosť a účinnosť **Zmluvy** v prípade:
- 6.3.1. ods. 4 písm. g) článku 2 **VZP**, článku 13 a 14 **VZP**, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2031 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi **Vykonávateľom** a **Prijímateľom** na základe **Zmluvy**, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;
- 6.3.2. tých ustanovení **Zmluvy**, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre **Prijímateľa**, s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov Zmluvy;
- 6.3.3. **Projektu**, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci / pomoci de minimis; platnosť a účinnosť článku 2 ods. 4 písm. g) **VZP** a článku 14 **VZP** trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto odseku:
- (i) platnosť a účinnosť článku 2 ods. 4 písm. g) **VZP** končí uplynutím 10 rokov po uplynutí 30. kalendárneho dňa po predložení poslednej **Následnej monitorovacej správy**, ktorú je **Prijímateľ** povinný predložiť **Vykonávateľovi** v súlade s článkom 5 ods. 5 **VZP**, ak **Vykonávateľ** v tejto lehote **Prijímateľovi** neoznámil, že má námietky vo vzťahu k plneniu povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. V prípade, že takéto námietky **Vykonávateľ** **Prijímateľovi** oznámil, platnosť a účinnosť **Zmluvy** končí uplynutím 10 rokov odo dňa, kedy **Vykonávateľ** doručí **Prijímateľovi** oznámenie o vysporiadaní námietok a
- (ii) platnosť a účinnosť článku 14 **VZP** v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci / pomoci de minimis poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov po uplynutí 30. kalendárneho dňa po predložení poslednej **Následnej monitorovacej správy**, ktorú je **Prijímateľ** povinný predložiť **Vykonávateľovi** v súlade s článkom 5 ods. 5 **VZP**, ak v tejto lehote **Vykonávateľ** neoznámil **Prijímateľovi**, že má námietky vo vzťahu k plneniu povinností vyplývajúcich zo **Zmluvy**. V prípade, že takéto námietky **Vykonávateľ** **Prijímateľovi** oznámil, platnosť a účinnosť **Zmluvy** končí 10 rokov odo dňa, kedy **Vykonávateľ** doručí **Prijímateľovi** oznámenie o vysporiadaní námietok.
- 6.4. **Prijímateľ** vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť, alebo oprávnenosť **Projektu** podľa podmienok stanovených vo **Výzve**. Nepravdivosť tohto vyhlásenia **Prijímateľa** sa považuje za podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 6.5. **Prijímateľ** vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené ku **Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu** ako aj zaslané **Vykonávateľovi** pred podpisom **Zmluvy**, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení **Zmluvy** v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia **Prijímateľa** sa považuje za podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 6.6. Prípadné spory vyplývajúce z tejto **Zmluvy** sa riešia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé riešenie veci. V prípade, ak sa uvedené nepodarí dosiahnuť, je ktorákoľvek zo **zmluvných strán** oprávnená obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd v SR.
- 6.7. Ak sa akékoľvek ustanovenie **Zmluvy** stane neplatným alebo neúčinným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo právnymi aktmi Európskej únie, nespôsobí to neplatnosť alebo neúčinnosť celej **Zmluvy**, ale iba dotknutého ustanovenia **Zmluvy**. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel **Zmluvy** a obsah jednotlivých ustanovení **Zmluvy**.
- 6.8. Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo **Zmluvy** medzi **Vykonávateľom** a **Prijímateľom** s ohľadom na ich právne postavenie nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, **zmluvné strany** vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo

- Zmluva** sa bude riadiť Obchodným zákonníkom. Zároveň **zmluvné strany** súhlasia a berú na vedomie, že od momentu uzavretia **Zmluvy** je vzťah medzi **Vykonávateľom** a **Prijímateľom** vzťahom súkromnoprávnym.
- 6.9. Podľa § 401 Obchodného zákonníka **Prijímateľ** vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky **Vykonávateľa** týkajúce sa vrátenia poskytnutých **Prostriedkov mechanizmu** alebo ich časti na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začne plynúť po prvý raz.
- 6.10. **Zmluvné strany** vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto **Zmluve** je slobodná a vážna, text **Zmluvy** si riadne prečítali a jeho obsahu porozumeli, **Zmluvu** neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná vôľa nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto **Zmluvou zmluvné strany** vyjadrujú svojimi podpismi tejto **Zmluvy**.
- 6.11. Táto **Zmluva** je v listinnej podobe vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z toho jeden (1) pre **Prijímateľa**, a dva (2) pre **Vykonávateľa**. Uvedený počet listinných rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k **Zmluve**. Dohoda **zmluvných strán** o počte rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu **Zmluvy** (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dôveryhodných službách“). V prípade, ak k uzavretiu **Zmluvy** (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky, dátumy podpisov **zmluvných strán** sú uvedené pri kvalifikovaných elektronických podpisoch/pečatiach **zmluvných strán**, ak nie je použitá kvalifikovaná elektronická časová pečiatka podľa zákona o dôveryhodných službách.
- 6.12. Neoddeliteľnou súčasťou **Zmluvy** sú **Prílohy**:

Príloha č. 1 **VZP**

Príloha č. 2 **Opis Projektu**

Príloha č. 3 **Rozpočet Projektu**

Príloha č. 4 **Protikorupčná doložka Projektu**

V Bratislave, dňa

V dňa

(dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

.....
**Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
 a informatizácie Slovenskej republiky**
 Mgr. Samuel Migal',
 minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

.....
Stolárstvo u Kunaja, s.r.o.

(Podpísaná elektronicky podľa zákona o dôveryhodných službách)

(Podpísaná elektronicky podľa zákona o dôveryhodných službách)



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 1 Zmluvy

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah

Článok 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.....	1
Článok 2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN.....	8
Článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM	10
Článok 4. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY	11
Článok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ	12
Článok 6. INFORMOVANOSŤ, KOMUNIKÁCIA A VIDITEĽNOSŤ	13
Článok 7. VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV	14
Článok 8. PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ	16
Článok 9. REALIZÁCIA PROJEKTU.....	17
Článok 10. ZMENA ZMLUVY	20
Článok 11. UKONČENIE ZMLUVY.....	22
Článok 12. ZABEZPEČENIE POHLADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÁ POKUTA	25
Článok 13. KONTROLA A AUDIT	27
Článok 14. VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV	28
Článok 15. MENY A KURZOVÉ ROZDIELY	30
Článok 16. ÚČTY PRIJÍMATEĽA	30
Článok 17. PLATBY.....	31
Článok 17a. Systém predfinancovania	32
Článok 17b. Systém zálohových platieb	33
Článok 17c. Systém refundácie	35

Článok 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu a bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonávateľa Prijímateľovi a pri Realizácii Projektu Prijímateľom. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane všetkých príloh v znení neskorších zmien a doplnení sa v texte označuje ako „Zmluva“. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez príloh v znení neskorších zmien a doplnení sa v texte označuje ako „Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia Závaznej dokumentácie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia Zmluvy.
- Pojmy použité v VZP sú záväzné pre celú Zmluvu, pričom povinnosti vyplývajúce pre zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy. Pojmy používané v Zmluve sú najmä:
 - Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými prostriedkami počas Obdobia realizácie Projektu stanoveného vo Výzve; Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Opis Projektu;
 - ARACHNE** – špecifický IT nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a Nezrovnalosti;



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 1 Zmluvy

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak Zmluva stanovuje odlišnú lehotu platnú pre konkrétny prípad;

Celkové oprávnené výdavky – maximálna suma výdavkov stanovená v ods. 3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, ktorá je plánovaná a určená na financovanie Projektu (t.j. Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijímateľa), pričom Celkové oprávnené výdavky tvoria vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“ aj pre „náklady“ podľa zákona č. 431/2002 Z. z. účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“);

Cieľ Projektu – kvantitatívne a kvalitatívne dosiahnutie výstupov a výsledkov Projektu v súlade s Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu, ktoré majú byť zabezpečené Realizáciou Projektu v súlade so Zmluvou a ich následné udržanie počas Doby udržateľnosti Projektu v súlade s článkom 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Cieľ projektu je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 2 Opis projektu;

Doba udržateľnosti Projektu – doba, počas ktorej sa Prijímateľ zaväzuje udržať (zachovať) Cieľ Projektu, ktorej dĺžka je určená v článku 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Doba udržateľnosti Projektu začína plynúť v kalendárny deň, ktorý nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu;

Dvojité financovanie - Dvojitým financovaním sa rozumie najmä situácia, ak sa na Realizáciu Projektu alebo jeho časti alebo na dosiahnutie výsledku Projektu alebo jeho časti dospeje nielen použitím Prostriedkov mechanizmu, ale aj využitím iných zdrojov z rozpočtu EÚ, z iných nástrojov finančnej podpory poskytnutej Slovenskej republike zo zahraničia alebo z iných verejných zdrojov, pričom takéto použitie nebolo vopred odsúhlasené Vykonávateľom. Za Dvojité financovanie sa považuje aj situácia, ak výsledok Projektu alebo jeho časti je preukazovaný Európskej komisii v rámci rôznych nástrojov podpory bez ohľadu na spôsob preukazovania výsledku. Dvojité financovanie predstavuje aj porušenie ustanovenia článku 9 Nariadenia (EÚ) č. 2021/241.

Finančné ukončenie Projektu – deň, kedy po Ukončení vecnej realizácie Projektu boli Prijímateľovi uhradené/zúčtované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posúdená žiadosť o prostriedky mechanizmu – žiadosť podľa § 16 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o mechanizme“), ktorá splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určené vo Výzve a ktorá je uložená u Vykonávateľa;

Konečný užívateľ výhod – fyzická osoba podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Konflikt záujmov – postup v rozpore s § 24 zákona o mechanizme a/alebo v rozpore s čl. 61 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2024/2509 z 23. septembra 2024 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (prepracované znenie) v platnom znení.

Lehota – ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa považujú pracovné dni. Lehota určená podľa dní začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, kedy nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty. Lehota končí okamihom uplynutia posledného dňa lehoty. Lehota počítaná podľa týždňov, mesiacov alebo rokov na účely Zmluvy začne plynúť dňom, kedy nastala skutočnosť, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok a končí uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojim pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, keď nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty. Ak takýto kalendárny deň v mesiaci nie je, pripadne koniec lehoty na posledný deň v mesiaci. Ak nepripadne posledný deň lehoty na pracovný deň, ale na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Pravidlo počítania lehôt stanovené v predchádzajúcej vete sa neuplatní v prípade, ak ukončenie plnenia má nastať najneskôr v konkrétny



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 1 Zmluvy

stanovený dátum označený dňom, mesiacom a rokom; v tomto prípade sa za deň ukončenia plnenia považuje práve tento dátum bez ohľadu na iné okolnosti;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie ustanovenia práva Európskej únie (ďalej len „EÚ“) vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu EÚ alebo rozpočtov ňou spravovaných, buď zmenšením, alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných priamo v mene EÚ alebo neoprávnenou výdavkovou položkou podľa čl. 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností v platnom znení. Na účely správnej aplikácie podmienok tejto definície Nezrovnalosti, sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalosťou sa rozumie najmä podvod, korupcia, Konflikt záujmov a Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a iných nástrojov podpory EÚ.

Národná implementačná a koordinačná autorita alebo **NIKA** – orgán určený zákonom o mechanizme, ktorého pôsobnosť je upravená v § 4 zákona o mechanizme;

Obdobie realizácie Projektu – obdobie od Začatia realizácie Projektu až po Ukončenie vecnej realizácie Projektu;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ – prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a tiež že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ táto prekážka trvá. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá skutočnosť je OVZ, sa použijú ustanovenia upravené v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“), ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonávateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a právnych aktov EÚ, Záväznej dokumentácie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu – tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy a obsahuje najmä relevantné údaje poskytnuté v Kladne posúdennej žiadosti o prostriedky mechanizmu. Súčasťou Opisu Projektu je najmä Rozpočet Projektu, definovanie Cieľa Projektu, vrátane jeho kvantifikácie (ak relevantné), Aktivity Projektu a ich časový harmonogram;

Oprávnené obdobie realizácie Projektu – obdobie, v rámci ktorého je Prijímateľ povinný zrealizovať Projekt a ukončiť vecnú realizáciu Projektu. Oprávnené obdobie realizácie Projektu Vykonávateľ určí vo Výzve;

Oprávnené výdavky – výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou Projektu podľa Zmluvy, ak spĺňajú pravidlá (resp. kritériá) oprávnenosti výdavkov uvedené v Zmluve. Za Oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Oprávnená osoba – osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu/audit Projektu v závislosti od typu kontroly/audit, určená v Právnom rámci. Za Oprávnenú osobu je považovaná najmä:

- a) Vykonávateľ,
- b) Sprostredkovateľ,
- c) NIKA,
- d) Úrad vládneho auditu,
- e) Ministerstvo financií SR,
- f) Najvyšší kontrolný úrad SR,
- g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- h) Protimonopolný úrad SR,



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 1 Zmluvy

- i) Európska komisia,
- j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
- l) Európsky dvor audítorov (EDA),
- m) Európska prokuratúra (EPPO),
- n) Úrad pre verejné obstarávanie,

a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.

Právny rámec – právne predpisy alebo právne akty EÚ, všeobecne záväzné právne predpisy SR, zmluvy, dohody, administratívne dojednania a iné, ktoré upravujú vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom (a to priamo alebo nepriamo tým, že upravujú skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na právne vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom). Právny rámec tvoria najmä:

- a) právne predpisy alebo právne akty EÚ – primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky a dodatky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania, stanoviská a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli zverejnené v Úradnom vestníku EÚ), a to najmä:
 - i. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2024/2509 z 23. septembra 2024 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (prepracované znenie) v platnom znení (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“),
 - ii. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2021/241“),
 - iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 Ú. V. EÚ z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev v platnom znení (ďalej len „nariadenie o ochrane finančných záujmov ES“),
 - iv. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088“ v platnom znení (nariadenie o taxonómii),
 - v. vykonávacie rozhodnutie Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska (ST 10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) v znení neskorších zmien (ďalej len „Vykonávacie rozhodnutie Rady“),
 - vi. delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, vymedzením metodiky vykazovania sociálnych výdavkov,
 - vii. delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, stanovením spoločných ukazovateľov a podrobných prvkov hodnotiacej tabuľky obnovy a odolnosti.
 - viii. nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES v platnom znení (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“),
 - ix. smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva,
 - x. nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1).
 - xi. nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis“ (ďalej len „nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831)
- b) právne predpisy SR, a to najmä:
 - i. zákon o mechanizme,



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 1 Zmluvy

- ii. zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“),
 - iii. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“),
 - iv. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“),
 - v. Obchodný zákonník,
 - vi. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - vii. zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - viii. zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“),
 - ix. zákon o účtovníctve,
 - x. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“),
 - xi. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov“),
 - xii. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - xiii. zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“).
- c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administratívne dojednania a iné, ktoré upravujú vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom či už priamo alebo nepriamo, a to najmä:
- i. Plán obnovy a odolnosti SR schválený uznesením vlády SR č. 221 z 28. apríla 2021 v platnom znení,
 - ii. Dohoda o financovaní k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretá medzi Európskou komisiou a Slovenskom zo 7. októbra 2021 (ďalej len „Dohoda o financovaní“) v platnom znení,
 - iii. Operačná dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretá medzi Európskou Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prílohami v platnom znení (ďalej len „Operačná dohoda“).

Preddavková platba – úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“. Podmienky týkajúce sa využívania preddavkových platieb, vrátane možnosti ich využitia v rámci Realizácie projektu, sú upravené v Závaznej dokumentácii;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Princíp „výrazne nenarušiť“ – znamená nepodporovať alebo nevykonávať hospodárske činnosti, ktoré výrazne poškodzujú akékoľvek environmentálne ciele, v relevantných prípadoch v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852;

Projekt - súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijímateľ v súlade s touto Zmluvou;



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 1 Zmluvy

Prostriedky mechanizmu – suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov určená na vykonávanie Plánu obnovy poskytovaná Prijímateľovi na Realizáciu Projektu, vychádzajúca z Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu, podľa podmienok Zmluvy, Právneho rámca a Závaznej dokumentácie. Maximálna výška Prostriedkov mechanizmu (prvá veta ods. 3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu) predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov, pričom skutočne vyplatené Prostriedky mechanizmu predstavujú určité % z Celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú schválené Vykonávateľom podľa tejto Zmluvy, Právneho rámca a Závaznej dokumentácie. Výška skutočne vyplatených Prostriedkov mechanizmu môže byť rovná alebo nižšia ako Maximálna výška Prostriedkov mechanizmu;

Realizácia Projektu – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu uskutočňovaných realizáciou Aktivít Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Opis projektu, na to vyčlenenými finančnými prostriedkami v súlade so Zmluvou;

Riadne – uskutočnenie úkonu alebo opomenutie konania v súlade so Zmluvou, Právnym rámcom, Závaznou dokumentáciou, Výzvou a príslušnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie štátnej pomoci/pomoci de minimis;

Schémy štátnej pomoci/schémy pomoci „de minimis“, spoločne aj ako „schémy pomoci“ – právne záväzné dokumenty, ktoré upravujú poskytovanie štátnej pomoci/pomoci de minimis prijímateľom štátnej pomoci/pomoci de minimis a stanovujú pravidlá a podmienky, na základe ktorých môže Vykonávateľ poskytnúť štátnu pomoc/pomoc „de minimis“ jednotlivým Prijímateľom;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré sú schválené Vykonávateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov. Schválené oprávnené výdavky môžu byť dodatočne znížené v súlade s § 21 zákona o mechanizme. Za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ktoré sú schválené Vykonávateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu a ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementácie – dokument definovaný v § 2 ods. 1 písm. l) zákona o mechanizme; pre účely Zmluvy je vždy záväzná účinná zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle NIKA;

Udržateľnosť – udržanie (zachovanie) Cieľa Projektu počas Doby udržateľnosti Projektu podľa Zmluvy.

Účtovný doklad – doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitostí podľa § 10 ods. 1 písmena f) tohto zákona sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie. V prípade využívania Preddavkových platieb sa za Účtovný doklad považuje aj doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa dodávateľovi. Na Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou, sa definícia Účtovného dokladu podľa prvej vety vzťahuje primerane s ohľadom na povahu konkrétneho výdavku takéhoto Prijímateľa, v súlade s podmienkami vyplývajúcimi zo Závaznej dokumentácie;

Ukončenie vecnej realizácie Projektu – deň, ku ktorému Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky Aktivity Projektu,
- b) hmotne zachytiteľný Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktorý je podpísaný, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 1 Zmluvy

- osobou) musí vyplývať prijatie tohto Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
- (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný v tomto prípade do skončenia Doby udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), Ukončením vecnej realizácie Projektu je deň, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijímateľ písomne informuje Vykonávateľa o Ukončení vecnej realizácie Projektu, pričom súčasťou tejto informácie je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej Aktivity Projektu v daný deň.

Ak má posledná ukončovaná Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre účel Ukončenia vecnej realizácie Projektu sa považuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pričom musia byť súčasne naplnené (ukončené) aj skôr zrealizované Predmety Projektu. Týmto nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 Opis Projektu;

Ukončenie realizácie Projektu – k Ukončeniu realizácie Projektu dôjde vtedy, keď dôjde k Ukončeniu vecnej realizácie Projektu ako aj Finančnému ukončeniu Projektu

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v Právnom rámci, Závaznej dokumentácii, Výzve a v príslušnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie štátnej pomoci/pomoci de minimis;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky vykazované v súlade s § 14 ods. 5 zákona o mechanizme a čl. 125 ods. 1, písm. a), c) d) alebo e) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo „Výzva“ – podklad vypracovaný podľa § 15 zákona o mechanizme, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o prostriedky mechanizmu Vykonávateľovi; Určujúcou Výzvou pre zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu;

Začatie realizácie Projektu – začatie realizácie prvej aktivity Projektu v súlade s Prílohou č. 2 Opis Projektu, pričom v závislosti od charakteru Projektu začatie realizácie Projektu nastane kalendárnym dňom, ktorým je deň:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre dodávateľa alebo deň nadobudnutia účinnosti prvej zmluvy s dodávateľom, ak príslušná zmluva s dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatia riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (v) a ktorá je ako Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Opis Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami (i) až (v) nastane ako prvá. Odlíšne od vyššie uvedeného sa Začatím realizácie Projektu v prípade poskytovania štátnej pomoci/pomoci de minimis rozumie začatie prác na Projekte v zmysle pravidiel EÚ pre štátnu pomoc (napr. podľa článku 2, bod 23 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení alebo nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831.

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie Projektu nevyvoláva žiadne právne dôsledky.



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 1 Zmluvy

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** – dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné po jej schválení poskytnúť Prostriedky mechanizmu;

Závazná dokumentácia – dokumenty vydané Vykonávateľom v súlade s a na základe Právneho rámca (najmä zákon o mechanizme, Systém implementácie, nariadenie (EÚ) 2021/241) a v súlade so Zmluvou, ktoré sú riadne zverejnené na oficiálnom webovom sídle Vykonávateľa, resp. priamo adresované Prijímateľovi bez ohľadu na ich názov, právnu formu a procedúru (postup) ich vydania alebo schválenia a obsahujú bližšiu špecifikáciu postupov Vykonávateľa a Prijímateľa pri plnení tejto Zmluvy. Závazná dokumentácia je pre zmluvné strany záväzná bez ohľadu na jej názov, ak Vykonávateľ jej záväznosť stanovil priamo v dokumente.

Článok 2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej ustanoveniami a postupovať pri Realizácii Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Projekt je realizovaný Riadne a Včas, ak Prijímateľ zrealizoval Projekt v rámci Obdobia realizácie Projektu, ktorý je v súlade s podmienkami stanovenými vo Výzve, v súlade s Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Právnym rámcom a Závaznou dokumentáciou a zabezpečil dosiahnutie Cieľa Projektu, došlo k Ukončeniu vecnej realizácie Projektu a k Finančnému ukončeniu Projektu a zmluvné strany si vzájomne vyrovnali všetky záväzky vrátane iných právnych nárokov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo právnych predpisov SR.
3. Prijímateľ zodpovedá Vykonávateľovi za Realizáciu Projektu a udržanie Cieľa Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou dodávateľov alebo iných osôb, zodpovedá za Realizáciu Projektu, akoby ju vykonával sám. Vykonávateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho dodávateľovi alebo akejkoľvek inej osobe podieľajúcej sa na Realizácii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonávateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
4. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) dosiahnuť Cieľ Projektu tak, ako je definovaný v tejto Zmluve, v súlade s Kladne posúdenou žiadosťou o poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho špecifikáciou v Prílohe č. 2 Opis Projektu, v rozsahu a spôsobom podľa Zmluvy,
 - b) udržať dosiahnutý Cieľ Projektu podľa Zmluvy, a to počas celej Doby udržateľnosti Projektu, ak Zmluva neustanovuje inak,
 - c) uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Vykonávateľ neurčí inak,
 - d) zabezpečiť použitie Prostriedkov mechanizmu v súlade so Zmluvou a s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti výhradne na úhradu Oprávnených výdavkov spojených s Realizáciou Projektu a na dosiahnutie Cieľa Projektu,
 - e) ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, viesť účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve tak, aby na účtoch, resp. v účtovných knihách, boli výdavky Projektu jednoznačne identifikovateľné, t.j. v prípade podvojného účtovníctva Prijímateľ využíva analytickú evidenciu a v prípade jednoduchého účtovníctva slovné a číselné označovanie Projektu; ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, je povinný viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve. Záznamy podľa tohto písmena musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 1 Zmluvy

- kontroly a auditu zo strany Oprávnených osôb; ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania, pričom ustanovenia o povinnosti označovania Projektu v účtovníctve sa použijú primerane,
- f) ak sú Prijímateľovi poskytované Prostriedky mechanizmu na výkon nehospodárskej činnosti, avšak Prijímateľ vykonáva aj hospodársku činnosť, Prijímateľ je povinný viesť oddelenú účtovnú evidenciu o hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti, ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou, je povinný viesť evidenciu majetku, záväzkov a príjmov podľa písmena e) tohto článku VZP v členení na hospodársku a nehospodársku činnosť,
 - g) uchovávať všetku dokumentáciu k Projektu v súlade so Zmluvou (najmä s článkom 13 VZP) a Právnym rámcom (najmä zákon o účtovníctve v súvislosti s uchovávaním účtovnej dokumentácie) a Závaznou dokumentáciou, minimálne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. článku 6 Zmluvy poskytnutí prostriedkov mechanizmu nevyplýva dlhšia doba, a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany Oprávnených osôb podľa Právneho rámca. Stanovená doba podľa predchádzajúcej vety môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na základe oznámenia Vykonávateľa Prijímateľovi v zmysle Právneho rámca. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto písmena je podstatným porušením Zmluvy podľa článku 11 VZP,
 - h) uplatňovať dodržanie princípu „výrazne nenarušiť“ a princípu „podpora rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí pre všetkých“ v súlade s nariadením (EÚ) 2021/241.
5. V prípade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutím štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa osobitných predpisov, Prijímateľ sa zaväzuje, že v súlade s § 17 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dodrží všetky podmienky, za ktorých sa mu pomoc poskytla a ak prestane splňať podmienky poskytnutia štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa zákona o štátnej pomoci a/alebo Schémy štátnej pomoci / Schémy pomoci de minimis, ktorých plnenie má trvať počas stanovenej doby, vráti poskytnutú pomoc. Na žiadosť Vykonávateľa je Prijímateľ povinný predložiť mu všetky potrebné doklady a všetky informácie nevyhnutné pre posúdenie splnenia pravidiel štátnej pomoci/pomoci de minimis.
 6. Prijímateľ je pri prijatí a použití Prostriedkov mechanizmu povinný vykonať všetky úkony smerujúce k tomu, aby poskytnutím Prostriedkov mechanizmu nedošlo k poskytnutiu štátnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EÚ a SR pre štátnu pomoc/pomoc de minimis.
 7. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť Realizáciu Projektu v úplnom súlade so Zmluvou, s Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu, Právnym rámcom a Závaznou dokumentáciou. Dokumenty, ktoré sú súčasťou Právneho rámca a Závaznej dokumentácie spolu so Zmluvou stanovujú podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu na Realizáciu Projektu. Prijímateľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že sa s týmito dokumentmi oboznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizáciu Projektu vzťahujú.
 8. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. V prípade, ak má zmluvná strana za to, že druhá zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
 9. Táto Zmluva obsahovo vychádza z informácií písomne poskytnutých Prijímateľom, jeho prostredníctvom alebo v jeho mene Vykonávateľovi alebo Vykonávateľom povereným osobám v dobe pred uzatvorením Zmluvy, a to najmä v Kladne posúdennej žiadosti o prostriedky mechanizmu a počas jej posudzovania. Ak táto Zmluva vychádza zo skreslených, nepresných, neúplných alebo nepravdivých informácií poskytnutých Prijímateľom, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
 10. Nesplnenie, resp. omeškanie v plnení niektorej z povinností Prijímateľa podľa tohto článku VZP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
 11. Ak podľa Zmluvy udeľuje Vykonávateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak z Právneho rámca nevyplýva inak.

Príloha č. 1 Zmluvy

Článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁČ PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, princípov hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO, v súlade s platnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác, v súlade s Právnym rámcom, Závaznou dokumentáciou a v súlade so Zmluvou.
3. Overenie dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania Prijímateľom vykonáva Vykonávateľ spravidla v rámci administratívnej finančnej kontroly ŽoP podľa zákona o finančnej kontrole. Prijímateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu k ukončenému postupu verejného obstarávania (t.j. k verejnému obstarávaniu, výsledkom ktorého je už účinná zmluva medzi Prijímateľom a dodávateľom) najneskôr ako podklad k ŽoP, v ktorej sú prvýkrát nárokováné výdavky naviazané na toto verejné obstarávanie, ak Vykonávateľ neurčí, že požaduje predloženie dokumentácie k ukončenému verejnému obstarávaniu (t.j. k verejnému obstarávaniu, výsledkom ktorého je už účinná zmluva medzi Prijímateľom a dodávateľom) ešte pred predložením ŽoP podľa odseku 4 tohto článku VZP.
4. Vykonávateľ je oprávnený vykonať overenie dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania Prijímateľom aj v rámci osobitnej kontroly mimo administratívnej finančnej kontroly ŽoP. V takomto prípade Prijímateľ predkladá kompletnú dokumentáciu k ukončenému postupu verejného obstarávania (t.j. k verejnému obstarávaniu, výsledkom ktorého je už účinná zmluva medzi Prijímateľom a dodávateľom) v termíne stanovenom Vykonávateľom, ktorý písomne Prijímateľovi oznámi alebo stanoví v Závaznej dokumentácii.
5. Prijímateľ je povinný predložiť Vykonávateľovi na kontrolu aj každý dodatok k zmluve, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania, Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti takéhoto dodatku; Vykonávateľ vykoná Kontrolu dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania Prijímateľom aj na overenie týchto dodatkov.
6. Vykonávateľ pre účely overenia dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania môže využívať všetky dostupné údaje a informácie, vrátane informačného systému ARACHNE.
7. V súlade s § 11 zákona o VO Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávateľia majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak z právnych predpisov SR nevyplýva inak.
8. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým dodávateľom povinnosť dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa ods. 6.3. článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditov a tiež povinnosť dodávateľa poskytnúť Oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
9. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri výbere dodávateľa v súlade s princípmi uvedenými v odseku 1 tohto článku VZP. Vykonávateľ je oprávnený bližšie určiť postupy pre zadávanie zákaziek, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia zákona o VO; v takomto prípade je Prijímateľ povinný postupovať pri výbere dodávateľa podľa postupov určených v Závaznej dokumentácii.

Príloha č. 1 Zmluvy

Článok 4. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie Cieľa projektu a Realizáciu Projektu v požadovanom rozsahu, kvalite a čase a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) boli vynaložené priamo na Realizáciu Projektu a vznikli počas Obdobia realizácie Projektu a zároveň počas Obdobia oprávnenosti výdavkov v súlade s ods. 3.5. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu,
 - b) sú súčasťou odsúhlaseného rozpočtu Projektu vrátane jeho prípadných zmien v súlade so Zmluvou, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu, prispievajú k dosiahnutiu Cieľa Projektu a sú s ním v súlade, sú primerané a nevyhnutné pre realizáciu Projektu,
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov určené podľa Výzvy alebo Závaznej dokumentácie,
 - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná po 1. februári 2020, a tieto výdavky boli uhradené dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa (ak ide napr. o mzdové výdavky), alebo boli odvodené alebo inak vynaložené, ak sa zo svojej podstaty neuhrádzajú ani neodvádzajú (napríklad odpisy), pred predložením Žiadosti o platbu a zároveň boli, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve, ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov v súlade s ods. 4 písm. e) článku 2 VZP, ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou; podmienka úhrady dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v článku 17 VZP a Závaznou dokumentáciou,
 - e) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, Závaznou dokumentáciou a Právnym rámcem vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa osobitných predpisov,
 - f) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti,
 - g) sú v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“,
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi (t.j. faktúrami alebo inými relevantnými dokladmi), ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s právnymi predpismi SR a Zmluvou; preukázanie výdavkov Účtovnými dokladmi sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Vykonávateľovi; pre účely úhrady Preddavkovej platby sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú,
 - j) v súvislosti s ich vynaložením nebola identifikovaná Nezrovnalosť, najmä taká, ktorá je posudzovaná ako podvod, korupcia a Konflikt záujmov,
 - k) nepredstavujú Dvojité financovanie.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v rámci podanej ŽoP a o takéto neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku VZP zistí Oprávnená osoba kontrolou/auditom podľa článku 13 VZP na úrovni Prijímateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť zodpovedajúcu takto vyčísleným neoprávneným výdavkom na základe a v súlade so žiadosťou o vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti podľa článku 14 VZP, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované a/alebo schválené ako oprávnené výdavky.



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 1 Zmluvy

Článok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy predkladať Vykonávateľovi monitorovaciu správu alebo monitorovacie správy vo formáte určenom Vykonávateľom, v rozsahu a spôsobom upraveným v ods. 4.1.2. článku 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
2. Monitorovacia správa Projektu, v závislosti od termínu jej predkladania, môže byť:
 - a) priebežná monitorovacia správa,
 - b) záverečná monitorovacia správa,
 - c) následná monitorovacia správa.
3. Ak je Prijímateľ povinný predkladať Vykonávateľovi priebežné monitorovacie správy, Prijímateľ ich predkladá spolu s predložením ŽoP, ak v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu nie je stanovený iný termín na predkladanie priebežných monitorovacích správ. Prvé monitorované obdobie, ktoré je predmetom priebežnej monitorovacej správy, začína kalendárnym mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla účinnosť, resp. kalendárnym mesiacom, v ktorom došlo k Začatiu realizácie Projektu, ak Začatie realizácie Projektu nastalo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre účely predkladania priebežnej monitorovacej správy končí kalendárnym mesiacom, v ktorom došlo k Ukončeniu vecnej realizácie Projektu.
4. Ak je Prijímateľ povinný predložiť Vykonávateľovi záverečnú monitorovaciu správu, Prijímateľ ju predkladá spolu so záverečnou ŽoP. Monitorované obdobie záverečnej monitorovacej správy je od začatia Realizácie Projektu do ukončenia realizácie Projektu.
5. Ak je Prijímateľ povinný predkladať Vykonávateľovi následné monitorovacie správy, predkladá ich počas Doby udržateľnosti Projektu. Prijímateľ je povinný predkladať následné monitorovacie správy Vykonávateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa Ukončenia realizácie Projektu. Následnú monitorovaciu správu predkladá Prijímateľ najneskôr posledný kalendárny deň mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvé monitorované obdobie pre účely následnej monitorovacej správy začína kalendárnym mesiacom, v ktorom bola Ukončená realizácia Projektu.
6. Vykonávateľ má právo požadovať od Prijímateľa predloženie dodatočných údajov, informácií a príloh k monitorovacej správe (napr. doklady preukazujúce ako Projekt prispieva k plneniu mílnikov a cieľov investície a/alebo reformy, odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku identifikovaných finančnou kontrolou, doklady preukazujúce úhradu pokút za identifikované porušenia predpisov, získané certifikáty a ďalšiu dokumentáciu, ktoré určí Vykonávateľ). Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je oprávnený v prípade potreby vykonať aj kontrolu v súvislosti s poskytovanými údajmi, informáciami a dokumentáciou a je oprávnený vo vykonávaných kontrolách zohľadniť a overiť aj údaje, informácie, prílohy a dokumentáciu predložené Prijímateľom v monitorovacích správach.
7. Prijímateľ je povinný písomne informovať Vykonávateľa Bezodkladne odo dňa, kedy sa o nich Prijímateľ dozvedel:
 - a) o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku OVZ, o všetkých zisteniach Oprávnených osôb prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o akýchkoľvek iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na Realizáciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udržanie Cieľa Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Vykonávateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, konania o návrhu na určenie splátkového kalendára, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, alebo o skutočnosti, že Prijímateľ je považovaný za spoločnosť v kríze. Prijímateľ je povinný informovať Vykonávateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy,
 - b) o všetkých zmenách a skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na riadne a včasné plnenie povinností podľa Zmluvy, Právneho rámca a Závaznej dokumentácie, súvisia alebo



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 1 Zmluvy

- môžu súvisieť s neplnením Zmluvy; následne bez zbytočného odkladu zmluvné strany prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu Zmluvy,
- c) o akomkoľvek prebiehajúcom vyšetrowaní, podozrení a/alebo potvrdení podvodu, korupcie a/alebo konfliktu záujmov zo strany orgánu oprávneného konať v danej veci.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Vykonávateľovi.
 9. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie týkajúce sa Projektu aj nad rámec informácií poskytovaných v rámci monitorovacích správ a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Vykonávateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
 10. Prijímateľ súhlasí s poskytnutím údajov o Projekte a/alebo v súvislosti s ním vrátane údajov o Prijímateľovi Vykonávateľom a ďalším subjektom na základe a v súlade s Právnym rámcom (najmä, nie však výlučne: NIKA, orgánu zabezpečujúcemu a/alebo vykonávajúcemu audit, orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov EÚ, Európskej komisii, Európskemu dvoru audítorov, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskej prokuratúre).

Článok 6. INFORMOVANOSŤ, KOMUNIKÁCIA A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný poskytnúť súčinnosť Európskej komisii, Vykonávateľovi a NIKA, podľa článku 34 nariadenia (EÚ) 241/2021 na zabezpečenie zviditeľnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak, že poskytne koherentné, účinné a primerané ciele informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.
2. Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy podľa článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, minimálne však po dobu piatich rokov od Ukončenia realizácie Projektu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr, informovať verejnosť o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na základe Zmluvy získa, resp. získal, a to prostredníctvom opatrení v oblasti informovania, komunikácie a viditeľnosti uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanoveniach Zmluvy a Závaznej dokumentácie. Prijímateľ s cieľom zviditeľniť mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podľa nariadenia (EÚ) 2021/241 ako zdroj finančných prostriedkov zabezpečí:
 - a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytiteľný výstup (napr. stavba, zariadenie, iný hmotný výstup umožňujúci označenie podľa tohto ustanovenia), vo vzťahu k takému Predmetu Projektu:
 1. zobrazenie komplexnej informácie, vrátane emblému EÚ s nápisom „Financované Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“. Ak tak určí Vykonávateľ v Závaznej dokumentácii, informácia môže byť doplnená názvom investície/reformy alebo inými doplňujúcimi informáciami, týkajúcimi sa investície/reformy;
 2. dodržanie pravidla, aby pri zobrazení v spojení s iným logom bol emblém EÚ zobrazený minimálne tak zreteľne a viditeľne ako ostatné logá a bol najmenej rovnakej veľkosti, ako najväčšie zobrazené logo. Emblém musí zostať zreteľný a samostatný a nemožno ho upraviť pridaním ďalších vizuálnych prvkov, značiek alebo textu. Okrem emblému EÚ nemá byť použitá žiadna iná vizuálna identita alebo logo na zvýraznenie podpory EÚ. Použije sa tiež oficiálne logo Plánu obnovy na základe logo a dizajn manuálu od NIKA. Môže byť doplnené aj logo investície/reformy;
 3. umiestnenie takejto informácie bezprostredne, najneskôr však tri mesiace po Ukončení vecnej realizácie Projektu v jeho bezprostrednej blízkosti na viditeľnom mieste.
 4. Ak je Predmet Projektu nehnuteľnosť a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovaná čiastka menšia ako 20 000 eur, je postačujúce použiť formát veľkosti A5; vo všetkých ostatných prípadoch sa použije formát takého rozsahu, ktorý s ohľadom na veľkosť Predmetu Projektu a výšku poskytovaných Prostriedkov mechanizmu možno objektívne považovať za primerane zreteľný a nezameniteľný s iným logom, vizuálom a podobným prvkom už umiestneným na Predmete



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 1 Zmluvy

Projektu. V prípade malých reklamných predmetov (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť odkaz s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“ a emblém EÚ s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť emblému EÚ je 10 mm na výšku; v prípade, že veľkosť predmetu takúto veľkosť emblému EÚ neumožňuje, je možné použiť menšiu veľkosť. Pokiaľ to povaha predmetu umožňuje, tak sa takýto odkaz umiestni na predmet. V prípade nemožnosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa viditeľnosť zabezpečí iným primeraným spôsobom.

5. uvedenie emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“ a oficiálneho loga Plánu obnovy na základe logo a dizajn manuálu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentácia, prezentácia, brožúra, oficiálny dokument a/alebo akýkoľvek komunikačný a informačný materiál a pod. Môže byť doplnené aj logo investície/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný výstup, uvedenie emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“ a loga Plánu obnovy na vlastnom webovom sídle, v komunikácii voči verejnosti, na sociálnych sieťach a pod. Môže byť doplnené aj logo investície/reformy.

3. Vykonávateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek podľa tohto článku VZP v Závaznej dokumentácii.

Článok 7. VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. V období od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť, sa Prijímateľ zaväzuje že:
 - a) nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, budú spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu týkajúce sa vlastníckych, resp. iných užívateľských práv Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje podľa Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je v súlade s podmienkami podľa Výzvy, a to vrátane podmienok upravujúcich ťarchy a iné práva tretích osôb viažuce sa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijímateľ obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu“):
 - (i) bude Prijímateľ používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti v súvislosti s Projektom, na ktorý boli Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie Cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu Cieľa Projektu podľa Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de minimis, ak sú relevantné,
 - (ii) zaradí do svojho majetku a ponechá vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoľuje) pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho postavenia (napr. zákona

Príloha č. 1 Zmluvy

- o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) tohto písmena,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok verejného obstarávania uvedených v článku 3 VZP,
- (iv) predstavujúci nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práv priemyselného vlastníctva, vrátane práv z patentu, práv na ochranu designu, práv na ochranu úžitkového vzoru, práv ku know-how; ďalej len „Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), bude nadobúdať na základe písomnej zmluvy. Z obsahu písomnej zmluvy musí vyplývať, že Prijímateľ bude oprávnený nerušene používať dielo, resp. vykonávať práva zodpovedajúce právu priemyselného vlastníctva od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť. Ak je vytvorenie a dodávka práva duševného vlastníctva Cieľom Projektu, takáto písomná zmluva s dodávateľom musí obsahovať aj úpravu prevodu práva priemyselného vlastníctva na Prijímateľa. Vykonávateľ je oprávnený v Závaznej dokumentácii bližšie špecifikovať požiadavky na obsah zmluvy týkajúcej sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, vrátane možnosti určenia podmienky predchádzajúceho schválenia návrhu zmluvy zo strany Vykonávateľa;
- c) ak to určí Vykonávateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu, spôsobom určeným Vykonávateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z informovania, komunikácie a viditeľnosti podľa článku 6 VZP.
2. Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť:
- a) prevedený na tretiu osobu,
- b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, okrem výnimky vyplývajúcej z ods. 1 písm. b) bodu i. tohto článku VZP alebo výnimky vyplývajúcej z Výzvy,
- c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby vrátane záložného práva. Výnimkou je také právo tretej osoby, ktoré objektívne nemôže mať vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy a dosiahnutie a/alebo udržanie Cieľa Projektu podľa Zmluvy; v tomto prípade nie je potrebné udelenie prechádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa, Prijímateľ vznik práva tretej osoby podľa tejto vety Vykonávateľovi Bezodkladne oznámi.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z Prostriedkov mechanizmu vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 písm. b) bodu i. a ods. 2 písm. b) tohto článku VZP, a to aj vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na ne nevzťahujú výnimky podľa ods. 1 písm. b) bodu i. a ods. 2 písm. b) tohto článku VZP. O súhlas podľa predchádzajúcej vety žiada Prijímateľ Vykonávateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak je Vykonávateľ oprávnený žiadosť o súhlas zamietnuť.
4. Ak má byť Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu prenajatý alebo inak prenechaný inej osobe, musí tak Prijímateľ spraviť v súlade s pravidlami uplatniteľnými pre oblasť štátnej pomoci/pomoci de minimis.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku 1 až 3 tohto článku VZP Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu za iných ako trhových podmienok, môže zakladať hospodársku výhodu, ktorú by podnik nemohol získať za bežných trhových podmienok podľa pravidiel štátnej pomoci/pomoci de minimis., V prípade splnenia kumulatívnych podmienok definície štátnej pomoci v zmysle čl. 107 ZFEÚ, bude

Príloha č. 1 Zmluvy

- Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci/pomoc de minimis spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z Právneho rámca. Vykonávateľ zároveň môže žiadať vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti dotknutej konaním alebo opomenutím Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety v súlade s článkom 14 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Vykonávateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri/alebo v súvislosti s Realizáciou Projektu na účely vyplývajúce z Právneho rámca, a týmto zároveň udeľuje Vykonávateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely vyplývajúce z Právneho rámca a/alebo tejto Zmluvy v súlade s Právnym rámcom.
 7. Prijímateľ súhlasí, aby si Vykonávateľ aj iná Oprávnená osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali fotografie a zvukovoobrazové záznamy týkajúce sa ktorejkoľvek časti Projektu alebo časovej fázy jeho realizácie, ktoré môžu byť napr. prostredníctvom webového sídla Vykonávateľa a/alebo NIKA sprístupnené verejnosti v súlade s Právnym rámcom.
 8. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa podieľali na Realizácii Projektu, a ich vysporiadanie, vrátane práv vyplývajúcich týmto tretím osobám z osobnostných práv, autorských práv alebo iných práv duševného, resp. priemyselného vlastníctva. Prijímateľ sa zaväzuje uhradiť Vykonávateľovi prípadnú škodu vzniknutú Vykonávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti.
 9. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku VZP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.

Článok 8. PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy na iný subjekt len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Vykonávateľa v súlade s článkom 10 VZP a po splnení podmienok stanovených v Zmluve. Zmena Prijímateľa môže byť schválená iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určených v príslušnej Výzve, t.j. nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na posúdenie splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, za ktorých bol vybraný Projekt s Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na Cieľ projektu a na predmet a účel Zmluvy, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá má byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Vykonávateľ, vstúpi do Zmluvy namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá má byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 1, ide o podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
2. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy predloží Vykonávateľovi dokumenty, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu podľa odseku 1 tohto článku VZP. Vykonávateľ je oprávnený požiadať Prijímateľa o poskytnutie akejkoľvek dokumentácie, doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu. Prijímateľ je povinný poskytnúť Vykonávateľovi požadovanú dokumentáciu, informácie a vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Vykonávateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Vykonávateľovi dokumentáciu, vysvetlenia a informácie vyžadované podľa predchádzajúcej vety v určenej lehote a spôsobom, Vykonávateľ je oprávnený súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelieť.
3. V prípade, ak Vykonávateľ neudelí súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa, je zo Zmluvy voči Vykonávateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám.

Príloha č. 1 Zmluvy

4. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) je prípustná iba v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na splnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určených vo Výzve Prijímateľom a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie alebo udržanie Cieľa Projektu. Prijímateľ je povinný oznámiť Vykonávateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Prijímateľ je rovnako povinný oznámiť Vykonávateľovi zmenu konečného užívateľa výhod podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. Vykonávateľ je oprávnený po oznámení zmeny vlastníckej štruktúry Prijímateľa alebo z vlastného podnetu, požiadať Prijímateľa o akúkoľvek dokumentáciu, doplňujúce informácie a vysvetlenie potrebné k preskúmaniu skutočnosti, či je zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa prípustná. Prijímateľ je povinný požadovanú dokumentáciu, doplňujúce informácie a vysvetlenia poskytnúť v primeranej lehote a spôsobom určeným Vykonávateľom. Neposkytnutie dokumentácie, vysvetlení a doplňujúcich informácií vyžadovaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote a spôsobom predstavuje porušenie Zmluvy, za ktoré je Vykonávateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 12 VZP.
5. Prijímateľ je povinný písomne informovať Vykonávateľa o skutočnosti, že došlo alebo má dôjsť k prechodu práv a povinností zo Zmluvy, a to Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel. Nesplnenie povinnosti podľa prechádzajúcej vety predstavuje porušenie Zmluvy, za ktoré je Vykonávateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 12 VZP.
6. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia nie je prípustné.
7. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Vykonávateľovi zo Zmluvy v zmysle právnych predpisov SR nie je obmedzený.
8. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy alebo iných zmlúv uzavretých medzi Vykonávateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Vykonávateľa na iný orgán, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Vykonávateľa zo Zmluvy v rozsahu určenom príslušnými právnymi predpismi SR.

Článok 9. REALIZÁCIA PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou, Právnym rámcom, Záväznou dokumentáciou a ukončiť ho Riadne a Včas.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu, ak jeho realizácii bráni OVZ, a to po dobu trvania OVZ. Pozastavenie Realizácie Projektu sa môže týkať celého Projektu alebo jeho časti v závislosti od charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapočítava do Obdobia realizácie Projektu, pričom však Realizácia Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia realizácie Projektu, ak bolo stanovené vo Výzve. Vykonávateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu časového harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Opis Projektu, pričom v tomto prípade nie je Prijímateľ povinný požiadať Vykonávateľa o zmenu Zmluvy podľa článku 10 VZP.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu aj v prípade, ak:
 - a) sa Vykonávateľ dostane do omeškania s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy alebo na jej základe Vykonávateľ (alebo iný na to oprávnený subjekt), o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Vykonávateľa; v prípade, ak táto Zmluva, Právny rámec alebo Záväzná dokumentácia nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Vykonávateľ povinnosť začať konať. Uvedené neplatí, ak bolo omeškание Vykonávateľa zavinené Prijímateľom. Ak Vykonávateľ predmetný úkon alebo postup vykoná, Prijímateľ je povinný pokračovať v Realizácii Projektu dňom, kedy sa o vykonaní tohto úkonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizácie

Príloha č. 1 Zmluvy

- Projekt sa predĺži o dobu omeškania Vykonávateľa, pričom však Realizácia Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia realizácie Projektu, ak bolo stanovené vo Výzve; alebo
- b) Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podľa odseku 5 tohto článku VZP. Vo vzťahu k predĺženiu Obdobia realizácie Projektu sa uplatní postup podľa odseku 14 tohto článku VZP.
4. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 3 tohto článku VZP, písomne oznámi Vykonávateľovi pozastavenie Realizácie Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 2 tohto článku VZP a/alebo skutočností podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočnosti podľa odseku 3 tohto článku VZP a dátum ich vzniku, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu. Doručením tohto oznámenia Vykonávateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Odlišné platí v prípade:
- a) dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku VZP, ak Prijímateľ Vykonávateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Vykonávateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie Projektu z dôvodov podľa odseku 2 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie Projektu týka všetkých Aktivít Projektu alebo iba niektorých Aktivít Projektu; v prípade, ak sa pozastavenie Realizácie Projektu týka len niektorých Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názvy jednotlivých Aktivít podľa Prílohy č. 2 Opis Projektu, ktorých sa pozastavenie týka. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie Projektu nie sú špecifikované žiadne konkrétne Aktivity Projektu, platí, že pozastavenie sa týka celej Realizácie Projektu, na základe čoho nastávajú účinky podľa odseku 9 prvej vety tohto článku VZP;
- b) pozastavenia Realizácie Projektu podľa odseku 3 tohto článku VZP, ak došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou, Právnym rámcem alebo Záväznou dokumentáciou na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu (vrátane prípadu, ak došlo k márnemu uplynutiu lehoty na preplatenie podanej ŽoP stanovenej v Záväznej dokumentácii) a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia Realizácie Projektu najskôr tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- c) ak na základe predloženej dokumentácie Vykonávateľ vyhodnotí, že nejde o OVZ; Vykonávateľ v takom prípade Bezodkladne písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie Projektu nedošlo.
5. Vykonávateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, ak Vykonávateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatní v prípade, ak je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu Projektu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie Projektu podľa odseku 4 tohto článku VZP, a to aj v prípade, ak k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie Projektu podľa odseku 4 tohto článku VZP,
- d) až do doby, kým budú riadne zabezpečené pohľadávky vyplývajúce Vykonávateľovi súvisiace s Realizáciou Projektu, ak takéto zabezpečenie Vykonávateľ požaduje,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou Projektu alebo s posudzovaním žiadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti v súvislosti s Projektom,

Príloha č. 1 Zmluvy

- g) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti v súvislosti s Výzvou, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbežné zistenia auditu/kontroly obsahujú závery, ktoré odôvodňujú dočasné pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - i) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa kapitoly III článkov 12 až 16 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článok 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnú pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - j) v prípade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov,
 - k) v prípade súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udržanie Cieľa Projektu.
6. Vykonávateľ môže pozastaviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vrátane všetkých súvisiacich procesov, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia. Ak k odstráneniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Vykonávateľom, uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
 7. Vykonávateľ pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa odseku 5 alebo 6 tohto článku VZP Prijímateľovi písomne oznámi. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.
 8. Ak Vykonávateľ v oznámení o pozastavení poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity Projektu, ktorých sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu týka, dôsledky pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vzťahujú na tieto Aktivity a s nimi spojené výdavky. Vykonávateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou na to, aby Prijímateľ mohol pokračovať v riadnej Realizácii Projektu.
 9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie Projektu sa nepovažujú za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom vyplývajúce z Aktivít neuvedených v oznámení Vykonávateľa podľa odseku 8 tohto článku VZP, alebo ak tak určí Vykonávateľ.
 10. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené podľa tohto článku VZP.
 11. V každom momente pozastavenia Realizácie Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Vykonávateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Vykonávateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právneho rámca, Závaznej dokumentácie, Výzvy alebo Zmluvy, vrátane zmluvných a iných vzťahov s dodávateľom.
 12. Ak Prijímateľ má za to, že odstránil zistené porušenia Zmluvy, a/alebo došlo k zániku OVZ a/alebo zanikol iný dôvod pozastavenia, ktoré sú podľa odseku 5 tohto článku VZP prekážkou poskytovania Prostriedkov mechanizmu, okrem dôvodu podľa ods. 5 písm. j) tohto článku VZP, je povinný túto skutočnosť Bezodkladne písomne oznámiť a preukázať Vykonávateľovi.
 13. V prípade, ak dôjde k zániku dôvodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa odseku 5 tohto článku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebráni iný právny úkon, akákoľvek povinnosť Vykonávateľa vyplývajúca z Právneho rámca alebo iná právna skutočnosť, Vykonávateľ sa zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi.
 14. V prípade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizácie Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu

Príloha č. 1 Zmluvy

a Prijímateľovi nevzniká z tohto dôvodu žiadne právo. Vykonávateľ je oprávnený odlišne od predchádzajúcej vety určiť, že Obdobie realizácie Projektu sa predlžuje o dobu, počas ktorej Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pričom Obdobie realizácie Projektu nesmie presiahnuť Oprávnené obdobie realizácie Projektu, ak bolo stanovené vo Výzve.

Článok 10. ZMENA ZMLUVY

1. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Vykonávateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udržanie Cieľa Projektu podľa tejto Zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudržania Cieľa Projektu podľa tejto Zmluvy.
2. Vykonávateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek skutočnosti súvisiacej s Projektom, ak má alebo môže mať vplyv na výdavky Projektu, Realizáciu Projektu alebo dosiahnutie a/alebo udržanie Cieľa Projektu podľa tejto Zmluvy.
3. V spojení s ods. 6.2 článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe zmeny Zmluvy, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť, a tiež s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, pričom zmena Zmluvy zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa považuje:
 - a. **Formálna zmena** spočívajúca v zmene:
 - i. údajov týkajúcich sa zmluvných strán alebo identifikácie Projektu (napr. obchodné meno/názov, sídlo/bydlisko, štatutárny orgán, kontaktné údaje, číslo účtu určené na úhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve iba deklaratórny účinok, alebo
 - ii. subjektu Vykonávateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu;
 - b. **zmena Zmluvy z dôvodu jej zosúladenia** s platným znením Právneho rámca alebo Závaznej dokumentácie; ods. 6.7 článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu týmto nie je dotknutý;
 - c. **zmena Zmluvy z dôvodu menej významnej zmeny Projektu**; za menej významnú zmenu Projektu sa považuje najmä:
 - i. omeškanie Začatia realizácie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Opis projektu,
 - ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, resp. Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu, ktorá nemá vplyv na dosiahnutie a/alebo udržateľnosť Cieľa Projektu, ani na dodržanie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
 - iii. odchýlka v rozpočte Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Opis Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie a/alebo udržateľnosť Cieľa Projektu,

Príloha č. 1 Zmluvy

- iv. presun Oprávnených výdavkov v rámci rozpočtových položiek v rozpočte Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Opis Projektu a takýto presun nemá vplyv na výšku Celkových oprávnených výdavkov a na dosiahnutie a/alebo udržateľnosť Cieľa Projektu,
 - v. skrátenie doby Realizácie Projektu v porovnaní s pôvodným Obdobím realizácie Projektu uvedenou v Prílohe č. 2 Opis Projektu,
 - vi. zmena spôsobu spolufinancovania Projektu,
 - vii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespádajú pod niektorú z definovaných kategórií zmien a/alebo sú ako menej významné zmeny označené Vykonávateľom v Závaznej dokumentácii,
 - viii. zmena kvantifikovanej hodnoty Cieľa Projektu, ak je uvedený v Prílohe č. 2 Opis Projektu, o menej ako 5 % oproti pôvodnej hodnote Cieľa Projektu;
- d. **zmena Zmluvy z dôvodu významnej zmeny Projektu;** za významnú zmenu Projektu sa považuje najmä zmena:
- i. miesta realizácie Projektu,
 - ii. miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
 - iii. kvantifikovanej hodnoty Cieľa Projektu, ak je uvedený v Prílohe č. 2 Opis Projektu, o viac ako 5 % oproti pôvodnej hodnote Cieľa Projektu,
 - iv. charakteru Aktivít Projektu a/alebo podmienok Realizácie Projektu,
 - v. majetkovoprávnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu,
 - vi. priamo sa týkajúca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplývajú z Výzvy a spôsobu ich splnenia Prijímateľom,
 - vii. používaného systému financovania,
 - viii. doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
 - ix. Prijímateľa podľa článku 8 VZP,
 - x. odchýlky v rozpočte Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Opis projektu týkajúcej sa oprávnených výdavkov, ak nejde o menej významnú zmenu Projektu podľa ods. 3 písm. c) bod iii. tohto článku VZP,
 - xi. predĺženia Obdobia realizácie Projektu v porovnaní s pôvodným Obdobím realizácie Projektu uvedeným v Prílohe č. 2 Opis Projektu,
 - xii. akýchkoľvek skutočností rozhodujúcich pre určenie výšky a intenzity štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa Výzvy a oprávnenosti jej poskytnutia,
 - xiii. spočívajúca v inej zmene, ktorá je ako významná zmena označená v Závaznej dokumentácii.
4. Zmena Zmluvy z dôvodu na strane Prijímateľa sa zrealizuje na základe žiadosti Prijímateľa o zmenu Zmluvy, ktorú podáva Prijímateľ Vykonávateľovi vo forme určenej pre tento účel v Závaznej dokumentácii.
5. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, alebo v lehote určenej Vykonávateľom v Závaznej dokumentácii.
6. Žiadosť o zmenu Zmluvy musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie a/alebo údaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Závazná dokumentácia. Súčasťou žiadosti o zmenu Zmluvy sú dokumenty (zahŕňa i dokumenty v elektronickej forme), z ktorých zmena vyplýva a ktoré zmenu Zmluvy odôvodňujú.
7. Vykonávateľ nie je povinný žiadosti o zmenu Zmluvy vyhovieť; zároveň nie je oprávnený žiadosť o zmenu Zmluvy odmietnuť bez udania dôvodu.
8. V prípade, ak nedôjde ku zmene Zmluvy, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, výdavky súvisiace s takouto zmenou môžu byť

Príloha č. 1 Zmluvy

- považované za neoprávnené výdavky, ktoré nie je možné financovať z Prostriedkov mechanizmu. V prípade vyhovenia žiadosti o zmenu Zmluvy Vykonávateľ zašle Prijímateľovi návrh dodatku k Zmluve, ktorý bude upravovať Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykoná bezodkladne, najneskôr však pred úhradou najbližšej ŽoP. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ neschváli ŽoP obsahujúcu výdavky, ktoré sa týkajú predmetnej zmeny skôr, ako nadobudne účinnosť dodatok k Zmluve obsahujúci predmetnú zmenu Zmluvy.
9. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k takej zmene Projektu, ktorá spôsobí, že financovanie Projektu nebude v súlade s Výzvou, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de minimis. Zmena Projektu, v dôsledku ktorej nebude Projekt v súlade s Výzvou, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de minimis, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
 10. Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú v deň, ktorý je uvedený v dodatku k Zmluve, ktorý obsahuje zmenu Projektu. V prípade zmien Projektu, ktoré nemajú vplyv na znenie ustanovení Zmluvy, nastanú právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov v deň, kedy Prijímateľ predmetnú zmenu Projektu oznámil Vykonávateľovi podľa odseku 14 tohto článku VZP.
 11. V prípade zmeny Zmluvy z dôvodu na strane Vykonávateľa alebo z iného dôvodu (napríklad zmien potrebných z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu) Vykonávateľ pripraví návrh písomného dodatku k Zmluve a zašle ho Prijímateľovi. Vykonávateľ môže zmenu Zmluvy podľa predchádzajúcej vety vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom.
 12. Maximálna výška Prostriedkov mechanizmu uvedená v ods. 3.1 článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu nesmie byť zmenou Zmluvy navýšená.
 13. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Závaznej dokumentácii, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú zmeny vo výkone práv a povinností podľa tejto Zmluvy, sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
 14. V prípade zmeny alebo skutočnosti, ktorá nemá vplyv na znenie Zmluvy, Prijímateľ Vykonávateľovi takúto zmenu alebo skutočnosť oznámi v súlade s ods. 5.1 článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; v tomto prípade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

Článok 11. UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu možno ukončiť riadne alebo mimoriadne. Riadne ukončenie Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená, podľa ods. 6.3. článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
2. Zmluvu možno ukončiť mimoriadne, a to:
 - a) dohodou zmluvných strán,
 - b) výpoveďou zo strany Prijímateľa,
 - c) odstúpením od Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán, ak majú zmluvné strany vzájomne vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy alebo vzniknuté na základe Zmluvy, alebo ak nedošlo ani k čiastočnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi.
4. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa k Realizácii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopný dosiahnuť a/alebo udržať Cieľ Projektu počas Doby udržateľnosti Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že uplatnením výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podľa článku 14 VZP za podmienok stanovených Vykonávateľom v žiadosti o vrátenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatnení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Vykonávateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Vykonávateľovi. Počas plynutia výpovednej doby zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Vykonávateľ vykoná

Príloha č. 1 Zmluvy

úkony vzťahujúce sa k vysporiadaniu finančných vzťahov s Prijímateľom a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby; tie práva a povinnosti Vykonávateľa a Prijímateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, zostávajú zachované.

5. Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Vykonávateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Právny rámec. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.
6. Prijímateľ je v omeškaní, ak nesplní Riadne a Včas povinnosť alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve, v Právnom rámci a/alebo v Závaznej dokumentácii, ktoré sa zaviazal plniť podľa Zmluvy. Omeškanie Prijímateľa s plnením povinností znamená porušenie zmluvnej povinnosti.
7. Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu v čase uzavretia Zmluvy vedela alebo v tomto čase s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, bolo rozumné predvídať, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy. Porušenie Zmluvy je podstatné aj v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa sa považuje najmä:
 - a) porušenie povinností vyplývajúcich z článku 2 VZP a článku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,
 - b) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy a/alebo Cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - c) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie Zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia Prostriedkov mechanizmu zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Kladne posúdennej žiadosti o prostriedky mechanizmu,
 - d) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je podľa ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie Zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie Zmluvy, má tak závažne negatívny vplyv na Realizáciu Projektu a/alebo udržanie Cieľa Projektu a/alebo účel Zmluvy, že ju nemožno napraviť,
 - e) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Vykonávateľovi v súvislosti so Zmluvou, počas účinnosti Zmluvy ako aj v čase od podania žiadosti o prostriedky mechanizmu Vykonávateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ alebo Vykonávateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by pri poskytnutí pravdivých údajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,
 - f) neukončenie Realizácie Projektu do termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Opis Projektu, v znení prípadnej zmeny Projektu podľa článku 10 VZP,
 - g) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo Cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ich nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 9 VZP, porušenie povinností pri použití Prostriedkov mechanizmu, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posúdennej žiadosti o prostriedky mechanizmu,
 - h) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom posudzovania žiadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizáciou Projektu, alebo ak bude ako opodstatnený vyhodnotený podnet smerujúci k ovplyvňovaniu procesu overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu záujmov, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú na to oprávnené kontrolné orgány, najmä ale nielen právoplatné odsúdenie za trestné činy podľa v § 13 ods. 4 zákona o mechanizme;

Príloha č. 1 Zmluvy

- i) porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej Komisie podľa čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonávateľa,
 - j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá, v súvislosti so Zmluvou, s Realizáciou Projektu alebo s dosiahnutím a/alebo udrжанím Cieľa Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť a Vykonávateľ určí, že sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy,
 - k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie,
 - l) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v stanovenej lehote, ak ide o ŽoP – zúčtovanie predfinancovania alebo ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby,
 - m) neposkytnutie súčinnosti zo strany Prijímateľa (najmä pri vykonávaní kontroly zo strany Oprávnených osôb),
 - n) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby, ktorá bola financovaná úplne alebo z časti z Prostriedkov mechanizmu, spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho dodávateľom,
 - o) porušenie zákazu konfliktu záujmov podľa § 24 zákona o mechanizme alebo iných relevantných právnych predpisov SR (napr. zákon o VO),
 - p) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže, že zo strany Prijímateľa došlo k niektorej forme nedovoleného obmedzovania súťaže podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže,
 - q) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy.
8. Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Vykonávateľa a takýto súhlas nebol udelený, a tiež vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 9. Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo vyplývajúcich z Právneho rámca je nepodstatným porušením Zmluvy okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia.
 10. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Vykonávateľa môže odstúpeniu od Zmluvy predchádzať vykonanie kontroly u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, počas ktorej sú v priamej nadväznosti Vykonávateľom vykonávané úkony podľa predchádzajúcej vety.
 11. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť, ak zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá druhou zmluvnou stranou. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti. Aj napriek tomu, že Vykonávateľ pre podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa od Zmluvy neodstúpi, je Vykonávateľ oprávnený postupovať podľa ods. 1 písm. c) článku 14 VZP a Prijímateľ je povinný poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrátiť podľa článku 14 VZP.
 12. Ak Vykonávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti podľa Zmluvy zo strany Prijímateľa, Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Vykonávateľovi všetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podľa článku 14 VZP. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanovení Zmluvy označujúcom porušenie Zmluvy výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť.

Príloha č. 1 Zmluvy

13. Ak Vykonávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu objektívnej alebo subjektívnej nemožnosti plnenia záväzkov zo Zmluvy zo strany Prijímateľa, Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Vykonávateľovi všetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podľa článku 14 VZP.
14. Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynulo 6 mesiacov. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
15. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy podľa ods. 5.5 až 5.7 článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.
16. V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Vykonávateľa a Prijímateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutých Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy, povinnosť Prijímateľa vrátiť poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich časť podľa Zmluvy, povinnosť Prijímateľa vysporiadať Nezrovnalosť podľa ods. 6 článku 14 VZP, práva a povinnosti spojené s výkonom kontroly a auditu podľa článku 13 VZP, s vymáhaním prostriedkov v oblasti štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa Zmluvy, povinnosti Prijímateľa týkajúce sa uchovávaní dokumentácie podľa ods. 4 písm. g) článku 2 VZP a práva a povinnosti, pri ktorých to vyplýva z ich obsahu.

Článok 12. ZABEZPEČENIE POHLADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Ak Vykonávateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť pohľadávku zo Zmluvy, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Závaznej dokumentácii a v Zmluve, pričom prioritne sa zabezpečenie vykonáva prostredníctvom zriadenia záložného práva. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) zálohom môže byť buď Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnicke právo úplne majetkovoprávne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) v prípade postupného vyplácania Prostriedkov mechanizmu môže dôjsť ku vzniku záložného práva aj postupne,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplatených Prostriedkov mechanizmu a časti Prostriedkov mechanizmu, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej Žiadosti o platbu,
 - f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom budú aj ostatní spoluvlastníci, pričom musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny spoluvlastníkov so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí, alebo



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 1 Zmluvy

- (iv) veci v spoluvlastníctve tretích osôb za splnenia podmienky podľa bodu ii. tohto písmena, alebo
 - (v) Vykonávateľom akceptované práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo ak nepatria výlučne Prijímateľovi, obdobne za splnenia podmienok podľa ii. až iv. podľa tohto písmena,
 - g) ak sú zálohom hnutelné veci a ak o to Vykonávateľ požiada, je Prijímateľ povinný do troch kalendárnych dní od vykonania zmeny oznámiť Vykonávateľovi každú zmenu miesta a tiež ich súčasné miesto výskytu; inak sa predpokladá, že sa nachádzajú v mieste realizácie Projektu,
 - h) Vykonávateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ), ak Vykonávateľ neudelí výslovný súhlas so zriadením záložného práva aj v prípade, že Vykonávateľ nebude prednostným záložným veriteľom.
2. Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú predmetom písomnej zmluvy o zriadení záložného práva, alebo v prípade iného druhu zabezpečenia predmetom inej písomnej dohody v súlade s Výzvou, Závaznou dokumentáciou, Zmluvou a Právnym rámcom.
 3. Prijímateľ je povinný:
 - a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy.
 4. Povinnosť podľa odseku 3 tohto článku VZP sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne), na pozemky, ak ich nie je možné poistiť, a na majetok, ak z Výzvy alebo zo Závaznej dokumentácie vyplýva, že sa poistenie tohto majetku nevyžaduje.
 5. Vykonávateľ je oprávnený stanoviť bližšie podrobnosti týkajúce sa požiadaviek na riadne poistenie majetku podľa odseku 3 tohto článku VZP v Závaznej dokumentácii.
 6. Zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť zo Zmluvy tým, že:
 - a) neposkytne Vykonávateľovi dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný zo Zmluvy podľa čl. 5 ods. 9, čl. 8 ods. 2, 4 a 5, čl. 9 ods. 4, 11 a 12, čl. 10 ods. 1 a 2, čl. 12 ods. 1 písm. g), čl. 13 ods. 10, čl. 14 ods. 2 a ods. 6 písm. b) a čl. 17 ods. 11 až 15 VZP v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo určenej Vykonávateľom, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy,
 - b) neposkytne Vykonávateľovi monitorovacie správy v rozsahu a spôsobom podľa ods. 4.1.2. článku 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v spojení s ods. 2 až 6 článku 5 VZP,
 - c) poruší ktorúkoľvek povinnosť spojenú s informovaním, komunikáciou a viditeľnosťou podľa článku 6 VZP.
 7. Vykonávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu voči Prijímateľovi za každé porušenie povinnosti podľa odseku 6 tohto článku VZP vo výške zmluvnej pokuty 50,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do skončenia účinnosti tých ustanovení Zmluvy, na základe ktorých si Vykonávateľ zmluvnú pokutu uplatňuje, maximálne však do výšky Prostriedkov mechanizmu podľa ods. 3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Vykonávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy, ani nedošlo k odstúpeniu od Zmluvy a súčasne, ak Vykonávateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nespĺnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako Bezodkladne podľa tejto Zmluvy. Právo Vykonávateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 1 Zmluvy

8. Vykonávateľ oznámi Prijímateľovi sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Vykonávateľovi.

Článok 13. KONTROLA A AUDIT

1. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Oprávnenej osoby a tiež prizvaných osôb podľa § 2 písm. i) zákona o finančnej kontrole, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu v súlade so Zmluvou, súlad nárokovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s Právnym rámcom, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutých Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého pokroku Realizácie Projektu vo vzťahu k dosahovaniu, plneniu a udržaniu Cieľa Projektu a ďalšie povinnosti Prijímateľa stanovené v Zmluve.
2. Kontrola Projektu, ktorá je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole, je vykonávaná formou základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste. Audit Projektu je vykonávaný ako vládny audit v súlade so zákonom o finančnej kontrole.
3. Vykonávanými kontrolami sa zabezpečí najmä overenie, či Cieľ Projektu bol splnený a udržaný, či všetky uplatniteľné pravidlá a právne predpisy boli dodržané a či Prostriedky mechanizmu boli použité na stanovený účel.
4. Oprávnená osoba na výkon kontroly/audit u Prijímateľa kedykoľvek od nadobudnutia účinnosti Zmluvy do skončenia účinnosti Zmluvy podľa ods. 6.3. článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak tak ustanovuje Právny rámec.
5. Prijímateľ sa zaväzuje v lehote určenej Vykonávateľom informovať Vykonávateľa o začatí akejkoľvek kontroly/audit Oprávnenou osobou odlišnou od Vykonávateľa a súčasne mu v lehote určenej Vykonávateľom zaslať na vedomie návrh správy/správu z kontroly/audit alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/audit, vyšetrovania alebo iného konania týchto osôb. Vykonávateľovi v súvislosti s plnením tejto informačnej povinnosti Prijímateľa nevznikajú žiadne povinnosti podľa tejto Zmluvy.
6. Prijímateľ sa zaväzuje, že poskytne súčinnosť a umožní Oprávnenej osobe výkon kontroly/audit a zabezpečí uplatňovanie jej práv v súlade s Záväznou dokumentáciou a Právnym rámcom, najmä zákonom o mechanizme, zákonom o finančnej kontrole, čl. 12 Dohody o financovaní, čl. 129 nariadenia o rozpočtových pravidlách a touto Zmluvou. Prijímateľ sa tiež zaväzuje, že zabezpečí, aby akákoľvek tretia osoba zapojená do implementácie Plánu obnovy udelila prístup v súlade s ods. 6 čl. 12 Dohody o financovaní.
7. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať dosiahnutie a udržanie Cieľa Projektu, oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podľa Zmluvy, Záväznej dokumentácie, Výzvy a príslušných právnych predpisov.
8. Prijímateľ je povinný vytvoriť primerané podmienky na vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Právneho rámca, najmä zo zákona o finančnej kontrole. Ak je to potrebné pre účely vykonania kontroly/audit, Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu Projektu.
9. Právo Oprávnenej osoby na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy. Uvedené právo sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit je Oprávnená osoba viazaná iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou, nie však závermi

Príloha č. 1 Zmluvy

- predchádzajúcej kontroly/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov (napríklad povinnosť plniť prijaté opatrenia).
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Oprávnené osoby pri získavaní informácií o Projekte využívajú aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné možnosti overenia údajov a informácií (napr. verejne dostupné registre), a to najmä za účelom ochrany finančných záujmov EÚ, vrátane aktívneho overovania možného výskytu závažných Nezrovnalostí, akými sú najmä podvod, korupcia, konflikt záujmov alebo Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR zo zahraničia. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu (najmä osobné údaje Prijímateľa a iné osobné údaje získané v súlade s osobitnými predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov), ktoré poskytne Vykonávateľovi, boli súčasťou osobitných nástrojov podľa prvej vety. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Vykonávateľovi súčinnosť a/alebo akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Vykonávateľ požadovať v súvislosti s preverovaním získaných informácií.
 11. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že výstupy a výsledky z kontroly/auditov Projektu môžu byť uverejnené v informačnej databáze a/alebo na webovom sídle Vykonávateľa a/alebo inej Oprávnenej osoby.
 12. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretie osoby, prostredníctvom ktorých Prijímateľ dosahuje naplnenie a/alebo udržanie Cieľa Projektu, pri výkone kontroly/auditov zo strany Oprávnených osôb podľa tohto článku VZP na požiadanie poskytli súčinnosť, informácie a dokumenty (napr. účtovné záznamy a iné), ktoré súvisia s Projektom, najmä s dodaním tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré boli financované z Prostriedkov mechanizmu.

Článok 14. VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak tieto nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk,
 - b) vrátiť Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neoprávnene (najmä v prípadoch, kedy Prijímateľovi nevznikol nárok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu podľa Zmluvy),
 - c) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak Prijímateľ porušil povinnosti uvedené v Zmluve a/alebo ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho rámca a s týmto porušením sa spája povinnosť vrátenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti (napr. porušenie finančnej disciplíny, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia Prostriedkov mechanizmu),
 - d) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo došlo k zániku Zmluvy podľa článku 11 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy,
 - e) odvieť výnos z Prostriedkov mechanizmu podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutých Prostriedkov mechanizmu (ďalej len „výnos“), ak Prijímateľ nepoužil výnos na financovanie Projektu alebo jeho časti; uvedené platí len v prípade zálohovej platby a/alebo predfinancovania,
 - f) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby v lehote určenej Vykonávateľom.
2. Prijímateľ je povinný vykázat Vykonávateľovi použitie prostriedkov zodpovedajúcich výnosu podľa ods. 1 písm. e) tohto článku VZP v záverečnej Žiadosti o platbu. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. e) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola podaná záverečná Žiadosť o platbu, a to spôsobom určeným Vykonávateľom v Závaznej dokumentácii.

Príloha č. 1 Zmluvy

3. Ak Prijímateľ z vlastnej iniciatívy nevráti Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ktoré je povinný vrátiť podľa odseku 1 tohto článku VZP, na účet určený Vykonávateľom oznámený Prijímateľovi podľa článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, Vykonávateľ stanoví sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, ktorú je Prijímateľ povinný vrátiť, v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, ktorú zašle Prijímateľovi. Vykonávateľ v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov uvedie výšku Prostriedkov mechanizmu, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí číslo účtu/čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť uvedenú v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov Prijímateľovi. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Vykonávateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve príslušnému správne mu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti formou platby na účet určený Vykonávateľom; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti formou platby na účet určený Vykonávateľom alebo formou rozpočtového opatrenia.
6. Ak počas Realizácie Projektu a počas Doby udržateľnosti Projektu Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Vykonávateľovi podľa § 23 ods. 6 zákona o mechanizme,
 - b. predložiť Vykonávateľovi príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom, ktorý bližšie určí Vykonávateľ.
7. Nezrovnalosť je na účely Zmluvy možné vo vzťahu k Prijímateľovi považovať za vyriešenú, len ak Prijímateľ odstránil protiprávny stav, resp. príčiny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal všetky záväzky voči Vykonávateľovi, ktoré mu vznikli v súvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
8. Ak Prijímateľ vráti Prostriedky mechanizmu alebo ich časť na účet iný ako účet určený Vykonávateľom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Vykonávateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku proti pohľadávke na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, ani proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Vykonávateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu.
10. Ak je Prijímateľ povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť podľa tohto článku VZP, Vykonávateľ môže s Prijímateľom uzavrieť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia.
11. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že ak čo i len deň lehoty podľa odseku 4 tohto článku VZP pripadne na obdobie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo na obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní, na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti sa uplatní 30 dňová lehota; začiatok plynutia lehoty sa nemení.
12. Povinnosť Prijímateľa vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy, nie je výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu dotknutá.

Príloha č. 1 Zmluvy

Článok 15. MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhradza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, ŽoP, ktorá obsahuje príslušné Účtovné doklady, je Vykonávateľom uhrádzaná v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; ak tento článok VZP neustanovuje inak. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s týmto článkom VZP a s § 24 zákona o účtovníctve.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa zriadeného v cudzej mene Prijímateľ na účely ŽoP použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Výdavok prepočítaný týmto kurzom na EUR zahŕňa Prijímateľ do ŽoP (ŽoP - zúčtovanie predfinancovania, ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby alebo ŽoP - refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa v rovnakej cudzej mene, použije na účely ŽoP referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Výdavok prepočítaný týmto kurzom na EUR zahŕňa Prijímateľ do ŽoP (ŽoP - zúčtovanie predfinancovania, ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby alebo ŽoP - refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, v predloženej ŽoP - poskytnutie predfinancovania použije kurz banky platný v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Následne pri ŽoP - zúčtovanie predfinancovania uplatní postup podľa tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k záverečnej ŽoP. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, Prijímateľ môže v rámci záverečnej ŽoP požiadať o jej preplatenie, ak Vykonávateľ určil takýto výdavok ako oprávnený vo Výzve alebo v Závaznej dokumentácii. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť podľa článku 14 VZP.
6. Na účely tohto článku VZP sa dňom uskutočnenia účtovného prípadu rozumie deň uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2 opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, uverejneného v oznámení Ministerstva financií SR č. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane vzťahuje aj na Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou.

Článok 16. ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Vykonávateľ zabezpečí Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi bezhotovostne/formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Opis Projektu.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený až do Finančného ukončenia Projektu. V prípade zrušenia účtu Prijímateľa je Prijímateľ povinný nahradiť ho iným účtom Prijímateľa tak, aby vždy existoval otvorený účet Prijímateľa určený na príjem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonávateľ informovaný podľa článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. V prípade otvorenia účtu pre príjem Prostriedkov mechanizmu v komerčnej banke v zahraničí Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu na svoju ťarchu.
3. Prijímateľ môže realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem Prostriedkov mechanizmu. Prijímateľ je

Príloha č. 1 Zmluvy

- povinný oznámiť Vykonávateľovi identifikáciu týchto účtov podľa článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
4. Ak sú Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zálohových platieb a takto poskytnuté prostriedky sú na účte Prijímateľa úročené, Prijímateľ je povinný vzniknuté úroky použiť na financovanie Projektu alebo jeho časti. Ak Prijímateľ nepoužil výnos na financovanie Projektu alebo jeho časti, je Prijímateľ povinný vzniknuté úroky vrátiť Vykonávateľovi podľa článku 14 VZP.
 5. Ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, odsek 2 tohto článku VZP sa neuplatňuje.

Článok 17. PLATBY

1. Financovanie Projektu Vykonávateľom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania, systémom zálohových platieb, systémom refundácie alebo kombináciou týchto systémov.
2. Vzor Žiadosti o platbu určí Vykonávateľ v Závaznej dokumentácii.
3. Na účely tejto Zmluvy sa za deň poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti považuje deň pripísania platby na účet Prijímateľa. V prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, sa za deň poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti považuje deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
4. Jednotlivé systémy financovania je možné v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia dvoch alebo viacerých systémov financovania je možná za podmienky, že konkrétny výdavok bude vykázaný len v rámci jedného systému financovania.
5. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia článku 17a až 17c VZP relevantné pre použité systémy financovania.
6. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, Prijímateľ je povinný na každý z použitých systémov financovania predkladať samostatnú ŽoP, t.j. Prijímateľ nemôže v rámci jednej ŽoP vykazovať výdavky financované viacerými systémami.
7. Vykonávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku finančných prostriedkov v ŽoP z technických dôvodov na strane Vykonávateľa, a to maximálne vo výške 0,01% z maximálnej sumy Prostriedkov mechanizmu podľa ods. 3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie ods. 3.4. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu týmto nie je dotknuté.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré sú v súlade so Zmluvou. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek ŽoP dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené Prostriedky mechanizmu vrátiť Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Vykonávateľ, postupuje podľa článku 14 VZP.
9. Podrobnejší postup zmluvných strán vrátane bližšieho určenia spôsobu výkonu ich práv a povinností týkajúcich sa systémov financovania určí Závazná dokumentácia.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov dodávateľovi považuje aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi v prípade, že dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku dodávateľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči dodávateľovi podľa právnych predpisov SR,

Príloha č. 1 Zmluvy

- d) započítanie pohľadávok dodávateľa a Prijímateľa podľa § 580 a 581 Občianskeho zákonníka alebo § 358 až 364 Obchodného zákonníka,
 - e) splnenie záväzku voči dodávateľovi podľa § 568 Občianskeho zákonníka.
11. V prípade, že dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky dodávateľa na postupníka.
 12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku dodávateľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
 13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči dodávateľovi podľa právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz alebo vykonateľné rozhodnutie).
 14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa dodávateľovi na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy podľa § 568 Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 15. V prípade započítania pohľadávok dodávateľa a Prijímateľa podľa § 580 a 581 Občianskeho zákonníka alebo § 358 až 364 Obchodného zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží dokumenty preukazujúce započítanie pohľadávok.
 16. Ustanovenia tohto článku VZP sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého z postupov podľa tohto článku VZP dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách). Ustanovenia tohto článku VZP sa zároveň nevzťahujú na pohľadávku podľa ods. 6 článku 8 VZP.

Článok 17a. Systém predfinancovania

1. Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu alebo ich časť na základe Prijímateľom predložených neuhradených Účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku dodávateľom.
2. Vykonávateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe ŽoP – poskytnutie predfinancovania predloženej Prijímateľom v EUR. Prijímateľ v rámci ŽoP – poskytnutie predfinancovania uvedie prehľad vykázaných výdavkov, vrátane celkových vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov a ostatných nenárokovovaných výdavkov, a to v súlade s rozpočtom Projektu.
3. Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi ŽoP – poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenými Účtovnými dokladmi (napr. faktúra) prijatými od dodávateľa a s relevantnou podpornou dokumentáciou podľa platných právnych predpisov (najmä zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov), ktorej minimálny rozsah a ďalšie náležitosti určí Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii, a to v lehote splatnosti týchto Účtovných dokladov. Jeden rovnopis Účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť dodávateľom Účtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa, alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia. Úrok z omeškania v prípade omeškania Prijímateľa s úhradou záväzku voči dodávateľovi a iné zmluvné sankcie znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia. Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť Vykonávateľovi najneskôr do

Príloha č. 1 Zmluvy

- času doručenia ŽoP – zúčtovanie predfinancovania Vykonávateľovi, pričom súčasťou takejto ŽoP – zúčtovanie predfinancovania sú aj doklady preukazujúce vrátenie nezúčtovaného rozdielu predfinancovania. Vykonávateľ je oprávnený akceptovať aj neskoršie vrátenie nezúčtovaného rozdielu predfinancovania a jeho preukázanie zo strany Prijímateľa, ak ešte nedošlo k ukončeniu overovania v rámci kontroly ŽoP – zúčtovanie predfinancovania zo strany Vykonávateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Vykonávateľovi predložením ŽoP – zúčtovanie predfinancovania, ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP – zúčtovanie predfinancovania, najmä výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade. Doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP – zúčtovanie predfinancovania nie je potrebné predkladať pri výdavkoch vykazovaných formou zjednodušeného vykazovania a výdavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrádzajú.
 7. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – poskytnutie predfinancovania a ŽoP – zúčtovanie predfinancovania podľa zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – poskytnutie predfinancovania a ŽoP – zúčtovanie predfinancovania schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo neschváli. Na základe záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť Prijímateľovi predfinancovanie v sume, ktorá zodpovedá identifikovaným Oprávneným výdavkom. V prípade, ak Vykonávateľ ŽoP – zúčtovanie predfinancovania na základe vykonanej kontroly neschváli alebo schváli v zníženej sume, Vykonávateľ vyzve Prijímateľa na vrátenie nezúčtovaného predfinancovania, resp. nezúčtovanej časti predfinancovania postupom podľa článku 14 VZP. Predfinancovanie sa považuje za zúčtované, ak je ŽoP – zúčtovanie predfinancovania schválená v plnej výške, alebo ak Prijímateľ vrátil celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo vrátil nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonávateľovi.
 8. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží ŽoP – zúčtovanie predfinancovania v lehote určenej Vykonávateľom, Vykonávateľ môže umožniť Prijímateľovi zúčtovať poskytnuté predfinancovanie v dodatočnej lehote alebo požiadať Prijímateľa o vrátenie predfinancovania. Pokiaľ vznikne Prijímateľovi povinnosť vrátiť poskytnuté predfinancovanie a Prijímateľ predfinancovanie nevráti z vlastnej iniciatívy, Vykonávateľ vyzve Prijímateľa na vrátenie nezúčtovaného predfinancovania postupom podľa článku 14 VZP.
 9. Prijímateľ vráti nezúčtované predfinancovanie, resp. nezúčtovanú časť predfinancovania na účet Vykonávateľa, a to v priebehu rozpočtového roka na výdavkový účet Vykonávateľa a z predchádzajúceho roka na príjmový účet Vykonávateľa. Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje vrátenie formou prevodu z účtu Prijímateľa na účet Vykonávateľa alebo formou rozpočtového opatrenia, v súlade so žiadosťou o vrátenie podľa článku 14 VZP.

Článok 17b. Systém zálohových platieb

1. Systémom zálohových platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu alebo ich časť na základe ŽoP – poskytnutie zálohovej platby predloženej Prijímateľom v EUR.
2. Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi ŽoP – poskytnutie zálohovej platby maximálne 40% z prostriedkov mechanizmu Projektu z maximálnej výšky **Prostriedkov mechanizmu** podľa ods. 3.1 článku 3 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**.
3. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 3 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej poskytnutej zálohovej platby.
4. Prijímateľ zúčtuje zálohovú platbu Vykonávateľovi predložením ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby. Prijímateľ v rámci ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby uvedie prehľad vykázaných výdavkov, vrátane celkových vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov a ostatných nenárokovaných výdavkov, a

Príloha č. 1 Zmluvy

to v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ predkladá ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby spolu s Účtovnými dokladmi (napr. faktúra) prijatými od dodávateľa ako aj s Účtovnými dokladmi preukazujúcimi skutočnú úhradu výdavkov vykázaných v ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby a relevantnou podpornou dokumentáciou podľa platných právnych predpisov (najmä zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov), ktorej minimálny rozsah a ďalšie náležitosti určí Vykonávateľ v Závaznej dokumentácii. Doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby nie je potrebné predkladať pri výdavkoch vykazovaných formou zjednodušeného vykazovania a výdavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrádzajú.

5. Jednu zálohovú platbu možno zúčtovať predložením viacerých ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby. Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej poskytnutej zálohovej platby v lehote 3 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe. Viaceré zálohové platby možno zúčtovať predložením jednej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby.
6. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej výške zálohovej platby podľa odseku 2 tohto článku VZP, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu v sume rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Ak predchádzajúca zálohová platba bola čiastočne zúčtovaná, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu v sume rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby podľa odseku 2 tohto článku VZP a predchádzajúcej poskytnutej a nezúčtovanej zálohovej platby.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – poskytnutie zálohovej platby a ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby podľa zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – poskytnutie zálohovej platby a ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo neschváli. Na základe záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť Prijímateľovi zálohovú platbu v sume, ktorá zodpovedá identifikovaným Oprávnených výdavkom. Zálohová platba sa považuje za zúčtovanú, ak je ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby (alebo viaceré ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby) schválená v sume poskytnutej zálohovej platby alebo Prijímateľ vrátil celú sumu poskytnutej zálohovej platby alebo vrátil nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohy Vykonávateľovi.
8. Ak Vykonávateľ v predloženej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby identifikoval neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 3-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby do skončenia príslušnej 3-mesačnej lehoty na zúčtovanie.
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 3 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, Prijímateľ je povinný do 10 dní po uplynutí 3-mesačnej lehoty na zúčtovanie danej zálohovej platby vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby.
10. Ak Vykonávateľ v predloženej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby identifikoval neoprávnené výdavky po uplynutí 3-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa článku 14 VZP.
11. V prípade, ak Prijímateľ najneskôr do skončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby nepredloží ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby alebo nepredloží ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby v objeme dostatočnom na zúčtovanie každej poskytnutej zálohovej platby, Vykonávateľ môže umožniť Prijímateľovi zúčtovať poskytnutú zálohovú platbu v dodatočnej lehote alebo požiadať Prijímateľa o vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby alebo nezúčtovaného rozdielu zálohovej platby. Pokiaľ vznikne Prijímateľovi povinnosť vrátiť nezúčtovanú poskytnutú zálohovú platbu alebo nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby

**PLÁN [OBNOVY]**

Príloha č. 1 Zmluvy

Vykonávateľovi a Prijímateľ tak neurobí z vlastnej iniciatívy, Vykonávateľ vyzve Prijímateľa na vrátenie postupom podľa článku 14 VZP.

12. Prijímateľ vráti nezúčtovanú poskytnutú zálohovú platbu, resp. nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na účet Vykonávateľa, a to v priebehu rozpočtového roka na výdavkový účet Vykonávateľa a z predchádzajúceho roka na príjmový účet Vykonávateľa. Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje vrátenie formou prevodu z účtu Prijímateľa na účet Vykonávateľa alebo formou rozpočtového opatrenia, v súlade so žiadosťou o vrátenie podľa článku 14 VZP.

Článok 17c. Systém refundácie

1. Systémom refundácie sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu alebo ich časť na základe ŽoP – priebežná platba predloženej Prijímateľom v EUR.
2. V rámci systému refundácie je Prijímateľ povinný uhradiť výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tieto mu sú následne pri jednotlivých platbách refundované z Prostriedkov mechanizmu až do výšky Oprávnených výdavkov.
3. V rámci ŽoP – priebežná platba Prijímateľ uvedie prehľad vykázaných výdavkov, vrátane celkových vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov a ostatných nenárokovaných výdavkov, a to v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ predkladá ŽoP – priebežná platba spolu s Účtovnými dokladmi (napr. faktúra) prijaté od dodávateľa ako aj s Účtovnými dokladmi preukazujúcimi skutočnú úhradu výdavkov vykázaných v ŽoP – priebežná platba a relevantnou podpornou dokumentáciou podľa platných právnych predpisov (najmä zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov), ktorej minimálny rozsah a ďalšie náležitosti určí Vykonávateľ v Závaznej dokumentácii. Doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovanych v ŽoP – priebežná platba nie je potrebné predkladať pri výdavkoch vykazovaných formou zjednodušeného vykazovania a výdavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrádzajú.
4. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – priebežná platba podľa zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – priebežná platba schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo neschváli. Na základe záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť Prijímateľovi platbu v sume, ktorá zodpovedá identifikovaným Oprávnených výdavkom.



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

OPIS PROJEKTU

Výkonávateľ – základné údaje	
Názov vykonávateľa:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Adresa vykonávateľa:	Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO vykonávateľa:	50349287

Základné údaje – začlenenie podľa programovej štruktúry	
Názov výzvy:	Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska 2
Číslo výzvy:	17104-04-V05
Komponent:	17 – Digitálne Slovensko
Investícia/Reforma	Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií

Identifikácia	
Názov:	Stolárstvo u Kunaja, s.r.o.
IČO:	36478881
DIČ:	2020016625
Platiteľ DPH:	Áno
IČ DPH:	SK2020016625
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Adresa:	1169, Štrba – Tatranská Štrba 059 41
Korešpondenčná adresa:	1169, Štrba – Tatranská Štrba 059 41
Štatutárny zástupca ¹ :	Martin Smoleňák Ľubomír Kunaj Ján Kunaj

Financovanie projektu	
Číslo IBAN:	SK1675000000004024689517
Banka:	Československá obchodná banka, a.s.

Kontaktné osoby	
Meno a priezvisko: (uvedie sa minimálne jedna osoba a jej kontaktné údaje)	Ing. Katarína Očenášová, PhD.
Telefonický kontakt:	
Email:	

Finančné prostriedky v EUR – celkový prehľad	
Celkové oprávnené výdavky projektu bez DPH:	335 120,00 EUR
Žiadaná výška prostriedkov mechanizmu bez DPH:	167 560,00 EUR
Výška povinného spolufinancovania bez DPH:	167 560,00 EUR

¹ V prípade viacerých štatutárov sa uvádzajú všetci.



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

Identifikácia projektu – základné údaje o projekte	
Názov projektu:	Digitálna transformácia výroby vo firme Stolárstvo u Kunaja, s.r.o.
Skratka:	DTVF KUNAJ
Dĺžka realizácie projektu:	od: 1. 1. 2026 do: 30. 6. 2026
Miesto realizácie projektu:	
<p>Miestom realizácie projektu je výrobná hala v Štrbe na súpisnom čísle 1169 umiestnenej na parcelách registra „C“ č. 2489/30, 4017/5, 4018/1, 4019/4 o výmerach 2965 m², druh stavby 1 – výrobná hala, evidované na liste vlastníctva č. 4947, k.ú. Štrba, obec Štrba.</p> <p>Výrobná hala je vo vlastníctve žiadateľa a je plne funkčná a prispôbena na tento druh realizácie výskumno – vývojových aktivít svojim účelom aj využitím. Výrobná hala je nová, vybavená najmodernejšími technológiami, celá hala bola postavená z vlastných prostriedkov žiadateľa zhruba pred 15-mi rokmi.</p>	
Zhrnutie (abstrakt):	
<p>Predkladaný projekt rieši rast výskumno - vývojových a inovačných kapacít v priemysle v spoločnosti vyrábajúcej stavebno-stolárske výplne otvorových konštrukcií s názvom Stolárstvo u Kunaja, s.r. o.. Celá výroba a jej know - how je vo vlastníctve žiadateľa a slúži výlučne na výrobu v predmete podnikania stolárstvo (dátum vzniku oprávnenia: 13.3.2002). Firma je ľahko identifikovateľná na Slovensku aj v zahraničí svojim produktom, je lídrom na trhu vo výrobe drevených konštrukcií a pomáha rozvíjať celý sektor širokou základňou svojich produktov na mieru a spoluprácou s najšikovnejšími dizajnérmi na Slovensku aj v okolitých štátoch. Ako každá rozvíjajúca sa výroba na Slovensku však eviduje slabé miesta vyžadujúce zmenu produkcie a súvisiacu digitalizáciu a automatizáciu procesu výroby. Aktuálne nedokáže opakovať proces výroby a pri opakujúcich sa produktoch musí vždy výrobu zadávať nanovo, čo je veľký problém.</p> <p>Náplňou aktivity projektu je preto automatizácia výroby v súlade s oprávnenosťou výzvy - 3-1: Inteligentné a prepojené senzory a zariadenia a 3-2: Zvýšenie úžitkovej hodnoty všetkých druhov údajov a databáz. Tento cieľ výzvy sa dá splniť s využitím už existujúcich výrobných zariadení, pokiaľ by sa zautomatizovalo a zabezpečilo koncové zariadenie a databáza (aktuálne riešené ručne a na papierovej báze). Firma by mala technické riešenie, ktoré by zvýšilo schopnosť slovenskej spoločnosti a priemyslu prijímať rozhodnutia založené na údajoch využívajúc štatistické metódy a strojové učenie, rozhodovať sa na základe údajov od úrovne osobných rozhodnutí jednotlivca po automatizované pracoviská v podnikoch a zároveň doplnenie prvkov inteligentných riešení s pomocou uceleného digitálneho riešenia a implementovaním nového druhu databázy. Tento cieľ projektu bude naplnený realizovaním jednej hlavnej aktivity projektu. Vďaka implementácii projektu bude najneskôr ku dňu ukončenia realizácie aktivít projektu zabezpečená plná prevádzkyschopnosť riešenia, výroby nových výrobkov a výroba bude zároveň poskytovať digitálnu plne automatickú zostavu, ktorú bude možné využiť na sledovanie, kontrolu, analýzu a optimalizáciu činností, ktorú bude projekt ako zariadenie, alebo technologický celok vykonávať aj s obslužnými funkciami zariadení vo výrobe. V rámci projektu však budú realizované investične náročné opatrenia, na ktorých uskutočnenie by inak žiadateľ nemal dostatok vlastných zdrojov – preto má NFP pre subjekt žiadateľa motivačný účinok.</p> <p>Cieľovou skupinou projektu sú žiadateľ a zamestnanci firmy, ktorým v rámci výroby ubudnú monotónne činnosti, na ktoré bol doteraz nutný dozor a zásah človeka. Týmto budú môcť byť zamestnanci žiadateľa presunutí na viac kreatívne činnosti s pridanou hodnotou.</p> <p>Harmonogram realizácie projektu je: 01/2026 – 06/2026 Miestom realizácie projektu je výrobná hala žiadateľa v Štrbe. Realizáciou projektu budú naplnené povinné merateľné ukazovatele projektu a výsledky – tým hlavným bude inovovaný produkčný proces, ktorým sa zabezpečí plne automatizovaná a digitálna výroba. Nová technológia nemá negatívny vplyv na životné prostredie; keďže jej využitím sa zníži energetická náročnosť výrobného procesu, ktorý sa niekoľkonásobne urýchli.</p> <p><u>Merateľné ukazovatele projektu sú:</u> Počet vyvinutých inovačných technológií/procesov/riešení (počet) = 1 Počet aplikovaných inovačných technológií/procesov/riešení (počet) = 1</p>	



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

Cieľ projektu:

Cieľ výzvy je: podpora experimentálneho vývoja, inovatívnych spôsobov šírenia digitálnych technológií v spoločnosti a ekonomike, zvýšenie bezpečnosti a pridanej hodnoty údajov, ktoré generujú digitálne technológie a aplikačné využitie technológií, ako je umelá inteligencia, superpočítače, virtuálna a rozšírená realita a pod.

Cieľ projektu je v súlade s cieľom výzvy – v stolárskej výrobe v Štrbe v spoločnosti Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. na základe podpory inovatívnych spôsobov digitálnych postupov v rámci existujúcich technológií, zabezpečiť efektívnosť výroby, dokončiť digitalizáciu výroby a zvýšiť bezpečnosť a pridanú hodnotu údajov, ktoré generujú digitálne technológie potrebné na riadenie výroby a zabezpečiť aplikačné využitie nových databáz na základe umelej inteligencie na riadenie výroby v podobe digitálnej transformácie výrobných procesov na plnú automatizáciu výroby.

Cieľ projektu je rovnako v súlade s cieľom domény Digitálna transformácia Slovenska v rámci Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021-2027, je podpora digitálnej transformácie všetkých oblastí spoločnosti s cieľom zvýšiť kvalitu života občanov, zvýšiť konkurencieschopnosť priemyslu a celej ekonomiky a zabezpečiť efektívny výkon štátnej správy.

Spôsob naplnenia cieľa domény:

Výstupom je digitálna transformácia stolárskej výroby, ktorá zvýši v plnej miere konkurencieschopnosť priemyslu na Slovensku.

Prioritná oblasť domény, ktorú bude projekt riešiť:

- 3-1: Inteligentné a prepojené senzory a zariadenia
- 3-2: Zvýšenie úžitkovej hodnoty všetkých druhov údajov a databáz
- 3-3: Inteligentné energetické systémy
- 3-4: Kybernetická bezpečnosť a kryptografia

Intenzita pomoci pre experimentálny vývoj²

Intenzita pomoci	% z celkových oprávnených výdavkov
Základná intenzita - experimentálny vývoj	25%
Veľkostná kategória podniku (10 % alebo 20 %)	10%
Projekt v oblasti výskumu a vývoja sa vykonáva v podporovanom regióne, ktorý spĺňa podmienky stanovené v čl. 107 ods. 3 a) zmluvy (15 %)	15%
Spolu - uplatnená intenzita pomoci (maximálna intenzita pomoci sa určuje vo výške 60 % celkových oprávnených výdavkov)	50%

² Vyplnia subjekty oprávnených žiadateľov (písm. A) – režim štátnej pomoci.

Príloha č. 2 Zmluvy

EXCELENTNOSŤ



Výskumný projekt 2 – PEK uzávery stavebných otvorov so špeciálnym dizajnom, kongresová hala



Výskumný projekt 3 - Panelové okno



Financované
Európskou úniou
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Príloha č. 2 Zmluvy

Výstupy vedy a výskumu – Certifikáty na nové výrobky

<p>Autorizovaná osoba MDV SR reg. č. SK02 LIGNOTESTING, s.r.o. Certifikačný orgán certifikujúci výrobky Technická 5, 821 04 Bratislava 2 IČO: 35 745 924</p> <p>SK CERTIFIKÁT o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SK02 – ZSV – 0473S</p> <p>V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok:</p> <p>Dvere z dreva KUNAJ EI45, vnútorné, jednokridlové a dvojkrídlové, plné, otváracie, otočné, s a bez pol odrážky, povrchovo upravené, so zárubňou, s požiarovou odolnosťou, tesné proti prieniku dymu</p> <p>typ výrobku: uvedené na rube tohto certifikátu</p> <p>parametre výrobku: podľa STN EN 14351-2:2019 - výška prechodového otvoru (uvedená pri typoch výrobku), nebezpečné látky - emisia formaldehydu (0,06 mg/m³), podľa STN EN 16034:2015 - požiarová odolnosť (uvedená pri typoch výrobku), samouzatváranie (C), trvanlivosť samouzatvárania: odolnosť proti degradácii (trieda 3)</p> <p>účel použitia v stavbe: na použitie v Slovenskej republike ako dvere s požiarovou odolnosťou do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov.</p> <p>Výrobok je možné použiť v stavbe len za podmienok uvedených vo Vyhláske MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru a v dokumentoch: Protokoli o rozšírenej aplikácii požiarnej odolnosti č. LTI-020-20-FEA-01-S z 28.12.2020, Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti č. LTI-023-20-FC-01-S z 28.12.2020, LIGNOTESTING, s.r.o., Bratislava.</p> <p>Uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. IČO: 36 478 881 059 41 Štrba - Tatranská Štrba 1169 a vyrábaný vo výrobní Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. 059 41 Štrba - Tatranská Štrba 1169</p> <p>Tento certifikát sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenských technických normách: STN EN 14351-2: 2019 a STN EN 16034: 2015 podľa systému posudzovania parametrov I pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdi na zabezpečenie nemennosti parametrov stavebného výrobku.</p> <p>Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 16.07.2021 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní výrazne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobku.</p> <p>V Bratislave, 131028</p> <p>Registračné číslo: SK02 Ing. Tatiana Facková vedúca autorizovanej osoby SK02 L 7180 CERVENÝ JED strana 1-2</p>	<p>Autorizovaná osoba MDV SR reg. č. SK02 LIGNOTESTING, s.r.o. Certifikačný orgán certifikujúci výrobky Technická 5, 821 04 Bratislava 2 IČO: 35 745 924</p> <p>SK CERTIFIKÁT o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SK02 – ZSV – 0472</p> <p>V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok:</p> <p>Dvere z dreva KUNAJ EI30, vnútorné, jednokridlové a dvojkrídlové, plné a s výplňou, otváracie, otočné, s a bez polodrážky, povrchovo upravené, so zárubňou, s požiarovou odolnosťou</p> <p>typ výrobku: uvedené v prílohe č. 1 tohto certifikátu</p> <p>parametre výrobku: podľa STN EN 14351-2: 2019 - výška prechodového otvoru (uvedená pri typoch výrobku), nebezpečné látky - emisia formaldehydu (0,06 mg/m³), podľa STN EN 16034: 2015 - požiarová odolnosť (uvedená pri typoch výrobku), samouzatváranie (C), trvanlivosť samouzatvárania: odolnosť proti degradácii (trieda 3)</p> <p>účel použitia v stavbe: na použitie v Slovenskej republike ako dvere s požiarovou odolnosťou do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov.</p> <p>Výrobok je možné použiť v stavbe len za podmienok uvedených vo Vyhláske MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru a v dokumentoch: Protokoli o rozšírenej aplikácii požiarnej odolnosti č. LTI-020-20-FEA-01-S z 28.12.2020, Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti č. LTI-022-20-FC-01-S z 28.12.2020, LIGNOTESTING, s.r.o., Bratislava.</p> <p>Uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. IČO: 36 478 881 059 41 Štrba - Tatranská Štrba 1169 a vyrábaný vo výrobní Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. 059 41 Štrba - Tatranská Štrba 1169</p> <p>Tento certifikát sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenských technických normách: STN EN 14351-2: 2019 a STN EN 16034: 2015 podľa systému posudzovania parametrov I pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdi na zabezpečenie nemennosti parametrov stavebného výrobku.</p> <p>Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 16.07.2021 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní výrazne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobku.</p> <p>V Bratislave, 131026</p> <p>Registračné číslo: SK02 Ing. Tatiana Facková vedúca autorizovanej osoby SK02 L 7180 CERVENÝ JED strana 1-1</p>
--	--

Podrobný opis projektu

Východisková situácia a relevantnosť plánovaných cieľov projektu:

(Opísať sa východisková situácia v oblasti, ktorú projekt rieši a východiskové faktory, na ktorých je postavená realizácia projektu, dopyt po výsledkoch projektu (vrátane popisu plánovaného TRL na konci projektu zodpovedajúceho úrovni 6 až 8), zdôvodnenie tohto riešenia, na čom je založená komparatívna výhoda tohto projektu a riešenia pre Slovensko a prepojenosť aktivít projektu s dlhodobými prioritami).

Predkladaný projekt rieši rast výskumno - vývojových a inovačných kapacít v priemysle v spoločnosti vyrábajúcej dvere a okná s názvom Stolárstvo u Kunaja, s.r. o.. Celá výroba a jej know - how je vo vlastníctve žiadateľa a slúži výlučne na výrobu v predmete podnikania stolárstvo (dátum vzniku oprávnenia: 13.03.2002). Ako každá rozvíjajúca sa výroba eviduje slabé miesta vyžadujúce zmenu produkcie a súvisiacu automatizáciu.

Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. vo vedecko – výskumnej činnosti v oblasti digitalizácie a produkčných procesov má zakomponovanú digitalizáciu firmy v svojich prvých procesoch, ktoré už firma vo svojej výrobe využíva. Aktuálne je zdigitalizovaných 30% výroby, pričom sme začali s digitalizáciou od úplného začiatku výrobného procesu. Aktuálne sú zdigitalizované a zautomatizované postupy zadávania zákazky od obchodníka cez objednanie materiálu a zadania zákazky do hlavného výrobného zariadenia – CNC stroja – produkčné uzly: OBCHOD – PROJEKTANT – PROGRAMÁTOR – CNC ZARIADENIE. V tejto fáze sme s digitalizáciou zatiaľ skončili. Výroba po tejto fáze prechádza na klasické papierové riadenie výroby a riadenie osobou vedúcou a majstra. Problémom je aj to, že každý výrobný proces sa musí do výroby zadávať nanovo, nie sme aktuálne schopní zadávanie do výroby opakovať, čo je veľkým problémom, preto musíme v rámci realizácie projektu vytvoriť aj automatizovanú databázu postupov výroby novej generácie a dokončiť digitalizáciu do konca.



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

Zároveň obyvateľstvo celej Európskej únie starne, čím zákonite klesá počet ekonomicky aktívnych ľudí v pomere k tým neaktívnym. Tento fakt ovplyvní trhy práce a systémy sociálneho zabezpečenia na rôznych úrovniach, ako je dostupnosť pracovnej sily, potreba nových pracovných zručností, či udržanie sociálnych štandardov naprieč Európou. Starnutie postupne vytvára väčší tlak na systémy sociálnej ochrany, udržateľnosť dôchodkových systémov, zvýšené nároky na zdravotnú starostlivosť, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ale aj na potrebu pracovnej migrácie. Tretím veľmi podstatným faktorom je tlak na znižovanie cien, ktoré spôsobujú Východné priemyselné krajiny, ako napríklad Čína a Japonsko.

Čo sa týka sociálnych politík, mnohé z týchto faktorov už našli systémové odozvy v zmenách politík členských krajín EÚ. Práve z toho dôvodu sa ministri a medzinárodní odborníci v diskusiách sústredili najmä na tie výzvy a otázky, ktoré prináša súčasný trend digitalizácie a robotizácie a jeho dopad na trh práce. Zhodli sa na tom, že práve tieto fenomény povedú k novým významným zmenám pre podniky aj zamestnancov samotných. Preto je potrebné tento vývoj zachytiť a pripraviť sa naň na európskej aj národnej úrovni. V tomto procese majú opäť nezastupiteľnú úlohu aj sociálni partneri, zástupcovia zamestnávateľov aj zamestnancov, ktorí zohrávajú v realite pracovného sveta stále kľúčovú pozíciu. Projekt je vzhľadom ku týmto východiskám pre žiadateľa v budúcnosti kľúčovým pre prežitie aktívnej výroby v podolí Tatier v Štrbe.

Žiadateľ zároveň potrebuje zachovať vysoký stupeň kvality výroby vzhľadom na stále aktívnejšie uplatňovanie tradičnej Slovenskej produkcie na zahraničných trhoch z dôvodu, že patrí k jednému z najväčších zamestnávateľov v Štrbe a je zároveň najväčšou priemyselnou výrobou na Slovensku, čo sa týka okien, dverí a požiarnych uzáverov vyrábaných z dreva. Firma momentálne participuje vo viacerých významných dodávateľských reťazcoch veľkých stavebných firiem a je známa aj v zahraničí, hlavne v Rakúsku, Nemecku, na Islande, v Španielsku, Taliansku, Maďarsku a v Poľsku, pričom niekoľko zákaziek smerovalo aj do USA.

Firma Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. expanduje v prvom rade čo sa týka rozšírenia svojho sortimentu výrobkov a zároveň aj objemov výroby, na čo sa na firmu kladú veľmi veľké tlaky aj na zahraničné trhy, tým pádom musí mať prehľad aj o zahraničnej legislatíve v rámci výroby a musí byť schopná naplňať požiadavky zahraničných zákazníkov. Výroba, pre ktorú má spoločnosť dvojnásobok objednávok a dokáže s existujúcou technológiou v prípade jej automatizácie tento dopyt pokryť, je aktuálne charakteristická vysokým stupňom prestojov spôsobených ľudským faktorom (prestávky na WC, fajčiarske pauzy, PN, únava ...), ktoré dokážu byť eliminované v prípade celkovej automatizácie výroby.

Na základe tohto chceme zabezpečiť hospodársky rast firmy založený na výskume, vývoji a inováciách, na tvorbe poznatkovo – intenzívnych produktov a pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou (na programovanie a obsluhu celého nového systému). Úroveň pripravenosti technológie TRL bude po realizácii projektu na stupni 8 – implementované riešenie vo výrobní praxi.

Projekt je v rámci schémy štátnej pomoci SA.113533 zaradená pod priemyselný výskum (malý podnik) a uplatňuje zvýhodnenú percentuálnu sadzbu na financovanie aj za znevýhodnený región. **Uplatňovaná sadzba financovania v našom prípade je 50%.**

Prepojenosť projektu a jeho plánovaných výsledkov na strategické dokumenty, dlhodobé priority SR v oblasti digitalizácie, zasadenie projektu do európskeho výskumného priestoru a kontextu:

(Uvedú sa relevantné stratégie, iniciatívy alebo opatrenia, v súlade s ktorými sa projekt bude realizovať na národnej aj európskej úrovni, prípadne prepojenosť na projekty/programy v rámci európskeho výskumného priestoru, prepojenosť a konzistentnosť projektových aktivít s dlhodobými prioritami a stratégiou. Uvedie sa prepojenosť aktivít projektu na relevantné oblasti domén RIS3 (3-1 až 3-4)).

Projekt prispieva k napĺňaniu strategických cieľov SK RIS3 2021+, cieľov a cieľového stavu domény 3. Digitálna transformácia Slovenska a sú v súlade s tematickou oblasťou podpory prioritných oblastí podpory domény 3. Digitálna transformácia Slovenska.

Strategickou víziou SK RIS3 2021+ je zabezpečiť a realizovať do roku 2027 ekonomickú transformáciu, ktorá prinesie hospodársky rast založený na výskume, vývoji a inováciách (ďalej len „VVal“), na tvorbe poznatkovo-intenzívnych produktov a pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou. Táto transformácia bude postavená na silných stránkach slovenského ekosystému VVal, bude využívať príležitosti, ktoré prinášajú globálne trendy v obchodných modeloch a technologických inováciách, s cieľom posilniť medzinárodnú konkurencieschopnosť domácich inovatívnych spoločností, ako aj pritiahnúť zahraničné high-tech investície. Podpora projektov v rámci výzvy prispeje k cieľom Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácii 2030, najmä prispeje k cieľu navýšeniu súkromných výdavkov na výskum a vývoj na 1,2 % HDP.

Podporou inovatívnych projektov sa dosiahne vyšší podiel pôvodných slovenských inovácií, výskumných a vývojových aktivít a zvýšenie pridanej hodnoty výroby a súvisiacich služieb prostredníctvom experimentálneho vývoja. Výsledkom



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

bude transformovaná ekonomika orientovaná na inovácie a vytváranie dlhodobých pracovných miest zameraných na využitie intelektuálnych a kreatívnych schopností, čím dôjde aj k zníženiu odlivu vysoko kvalifikovaných mladých ľudí do zahraničia.

Strategické ciele RIS3SK, s ktorými je predkladaný projekt v súlade sú:

3. Vytvoriť dynamickú, otvorenú a inkluzívnu inovatívnu spoločnosť ako jeden z predpokladov pre zlepšenie kvality života.

Projekt je v súlade s čiastkovými cieľmi:

a) Vytvoriť podnikom, hlavne MSP, podmienky pre zvyšovanie ich inovačnej výkonnosti.

Inovačná výkonnosť podnikov reflektuje najmä nízky podiel investícií do vlastných inovačných aktivít (súčasný podiel inovujúcich podnikov (in house) je 15%). Cieľom je stimulácia podnikov k zvýšeniu vlastnej inovačnej výkonnosti naprieč celým socio-ekonomickým spektrom na 20%. Zároveň je potrebné zvýšiť dynamiku vzniku start-up a spin-off firiem a vytvoriť možnosti lepšieho využívania nástrojov finančného inžinierstva.

d) Podporiť zavádzanie rôznych typov inovácií do praxe pre potreby spoločnosti.

Na Slovensku sa v nedostatočnej miere uplatňujú a podporujú eko-inovácie a sociálne inovácie, vrátane inovácií z oblasti IKT. Budú vytvorené systémové podporné nástroje na zvýšenie ich uplatnenia v praxi s pozitívnym dopadom na ekonomiku a spoločnosť.

Opatrenia, s ktorými je projekt v súlade sú:

3.2. Podpora výskumu a inovácií v environmentálnych oblastiach vrátane adaptácie na zmenu klímy

Opatrenie podporí výskum a inovatívne riešenia najmä v oblasti ekológie, environmentálnych problémov, dôsledkov klimatických zmien, znižovania emisií, využitia odpadov a riešenia environmentálnych záťaží za účelom vytvorenia dynamickej, otvorenej a inkluzívnej inovatívnej spoločnosti.

3.5. Podpora dynamického podnikateľského prostredia priaznivého pre inovácie

Cieľom opatrenia je vytvárať podmienky pre dlhodobo udržateľné dosahovanie ekonomického rastu ako základného predpokladu rozvoja podnikania a zvyšovania konkurencieschopnosti Slovenskej republiky v medzinárodnom meradle prostredníctvom nástrojov finančného inžinierstva, podpory start-up a spin-off podnikov a nástrojov podporujúcich zavádzanie inovácií.

3.6. Ochrana a využívanie duševného vlastníctva

Opatrenie má prispieť k ochrane a využívaniu duševného vlastníctva a technologického transferu ako aj k zvýšeniu povedomia o ich ochrane a komercializácii, zahŕňajúc aj zmenu legislatívy s ohľadom na praktické potreby a doterajšie skúsenosti.

Spôsob naplnenia strategického cieľa, cieľov a opatrení:

Projektom sa vytvoria podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti podniku žiadateľa a podporí sa zavádzanie inovácií do produkčnej praxe.

Projekt spadá pod doménu: Inovatívny priemysel pre 21. storočie.

Spôsob naplnenia cieľa domény a prioritných oblastí domény: Projekt v súlade s cieľom domény poskytne najinovatívnejší možný projekt, aký sme v súčasnosti schopní dosiahnuť v našom prostredí pre riadenie priemyselnej výroby na Slovensku.

Cieľ domény, ktorý napĺňame je:

3. Digitálna transformácia Slovenska sú to nižšie uvedené tematické oblasti:

3-1: Inteligentné a prepojené senzory a zariadenia

Spôsob naplnenia: projektom dôjde ku prepojeniu jednotlivých výrobných celkov do výroby, ktorú dokáže obsluhovať jeden človek. Každému stroju pribudne riadiaca jednotka, ktorá bude čítať stav stroja, čím bude možné naplánovať najefektívnejšiu výrobu všetkých komponentov.

3-2: Zvýšenie úžitkovej hodnoty všetkých druhov údajov a databáz

Spôsob naplnenia: projektom dôjde ku prepojeniu jednotlivých výrobných celkov do výroby, ktorú dokáže obsluhovať jeden človek. Každému stroju pribudne riadiaca jednotka, ktorá bude čítať stav stroja, čím bude možné naplánovať najefektívnejšiu výrobu všetkých komponentov.



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

Projekt je v súlade s viacerými národnými a regionálnymi stratégiami, ako aj v súlade so Stratégiou Európskej únie pre Dunajský región v jej bode: Rozvíjanie prosperity v podunajskej oblasti. Podpora ekonomického rozvoja a konkurencieschopnosti, pri tvorbe vedomostnej ekonomiky, pre ktorú je náš projekt základom.

Projekt je v súlade s hlavnou Európskou stratégiou – Výskumná a inovačná stratégia pre roky 2020 – 2024 – Európska únia v jej bode: Naša digitálna budúcnosť

Vedecký Európsky strategický plán 2021 – 2026 v jeho najznámejšej vedecko – výskumnej schéme, podporujúcej celú Európu a jej výskumné štruktúry - HORIZON EUROPE v jeho časti – Digitalizácia, priemysel a vesmír.

Zo Slovenských stratégií je projekt napríklad v súlade s:

Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 2030 v jej bode – vytvorenie infraštruktúry vedy a výskumu

Pri realizácii projektových aktivít chceme ešte spolupracovať s Európskymi centrami digitálnych inovácií (na Slovensku 6 centier), pričom výsledné centrum vzíde ako víťazný subjekt v rámci pripravovaných verejných obstarávaní v oblasti poradenských služieb pre projekt.

Opis

Opis:

(Opíše sa organizácia, hlavné zameranie činností, stručná história, skúsenosti s realizáciou projektov a iné dôležité informácie, ako je spolupráca v rámci európskeho alebo medzinárodného priestoru, výsledky činnosti, produkty/služby, a pod. Zároveň sa uvedú personálne, materiálne a finančné kapacity potrebné pre realizáciu projektu.)

Firma Stolárstvo u Kunaja, s.r.o., bola zapísaná do Obchodného registra Slovenskej republiky Okresného súdu Prešov, dňa 13.03.2002 pod registračným číslom 13416/P.

Firma v rámci svojho doterajšieho života pôsobí v oblasti spracovania dreva, výroby požiarnych uzáverov, okien a úprav interiérov. S výrobkami od spoločnosti Stolárstvo u Kunaja s.r.o. je možné sa stretnúť v celej Slovenskej republike a v zahraničí. Firma vyrába kvalitné a cenovo dostupné eurookná a dvere. Firmu vedie tretia generácia stolárov v rodine a od roku 2002 sa zaoberá hlavne výrobou a montážou eurookien a dverí. Snahou spoločnosti je vyrábať kvalitné produkty, budovať si dobré meno a stať sa najlepšími v našom obore. Pod Tatrami sa vyrábajú: eurookná, drevoalúminiové okná, interiérové dvere, vchodové dvere, protipožiarné dvere. Pri výrobe sa používajú výrobky od popredných výrobcov v tejto oblasti. Eurohranoly poskytuje spoločnosť SLOVLEPEX a.s., kovanie firma Siegenia - Skupina podnikov SIEGENIA-AUBI KF. Sklo dováža Spoločnosť IGLASS - Výrobca izolačných skiel.

Sídlo spoločnosti je v obci Štrba, pod Štrbským Plesom, okres Poprad. Štrba má so svojim okolím zabezpečené výborné cestné a železničné dopravné spojenie, cez obec priamo prechádza hlavný železničný ťah (stanica Štrba) a hlavný diaľničný ťah – Diaľnica D1, kde je diaľničný výjazd Štrba situovaný priamo v obci. Obec sa nachádza na východe Slovenskej republiky, ktorá sa nachádza v strednej časti Európy, čím je logistika do celej Európy lacná a dostupná. Firma má veľa skúseností s logistikou prepravy, pričom sa riešila preprava dokonca aj loďným kontajnerom. Z prepravy využíva firma hlavne kamiónovú prepravu.

Firma má skúsenosti s realizáciou projektov z fondov EÚ:

NFP313010C631 Zmena celkovej technológie výrobného procesu za účelom implementácie projektu nových požiarnych uzáverov vo výrobnej hale v Štrbe, COV: 648 457, NFP: 356 651,35 Eur

NFP313010V185 Nákup plnoautomatickej výrobných technológií, NFP: 401 604,30 Eur

NFP312080CJT4 Rozvoj zručností na podporu trhu práce v spoločnosti Stolárstvo u Kunaja, s.r.o., NFP: 28 108,00 Eur
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z. - 20 061,36 €

Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“- 5 256,48 €

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. - 8 361,60 €



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

Personálne, materiálne a finančné kapacity na riešenie projektu:

Finančné kapacity:

Spolufinancovanie realizácie projektu bude zabezpečené z vlastných zdrojov žiadateľa. Na posúdenie udržateľnosti výsledkov projektu bola na začiatku spracovaná finančná analýza. Výsledky analýzy sú najlepšou výpovednou hodnotou a predpokladajú úspech a finančnú stabilitu výsledkov projektu.

Pri konkurenčne stanovenej cene a nákladoch projektu finančná analýza pre firmu predpokladá:

ROI = 2,5 roka

Miera výnosnosti projektu (2029) = 136%

NPV (2029) = 1 112 054,- Eur

Finančné riziká implementácie projektu: Záporné cash – flow do výšky 132.000,- Eur, kvôli nákupu techniky a softvéru bude korigované kontokorentným úverom, resp. sa použijú vlastné zdroje spoločnosti. Na korekciu CASH-FLOW bude následne využitá nová výroba. Cash – flow začne rýchlo generovať zisky, na základe ktorých sa situácia už v prvom roku vyrovná a strata spoločnosti v súvislosti s realizáciou projektu dosiahne balans. V rámci finančnej analýzy sú najrizikovejšími vstupmi z pohľadu dosahovaných výsledkov práve nakúpené technológie a možné meškanie platieb pri podaní Žiadostí o platbu v rámci predfinancovania. Uvedená situácia bude riešená vlastnými zdrojmi spoločnosti. Projekt v budúcnosti zlepší finančné zdravie firmy v súvislosti s predikciou uvedenou v grafe v opise projektu.

V rámci celkových finančných ukazovateľov firmy a dopadu na finančné zdravie firmy sa produkcia vo firme zvýši o 15%, pričom doterajší počet pracovných miest stúpne o 10% v súvislosti s realizáciou projektových aktivít a produkcia čo do objemu a kapacita linky sa zvýši 2-násobne vzhľadom na doteraz používané zariadenie.

Materiálne kapacity:

Úspešná realizácia projektu je spojená s optimalizáciou výrobného procesu a následnou úsporou. Konkrétna suma, ponížená o vyvolané výdavky či už v podobe navýšenia poistenia alebo opráv, bude predstavovať príspevok do základnej bázy investičných prostriedkov určených na realizáciu projektu a skvalitňovanie procesu výroby a poskytovaných služieb, čo sa zároveň prejaví aj vo finančnom vyjadrení v rámci zlepšených finančných ukazovateľoch firmy a prostriedkoch na jej ďalší rozvoj. Technická realizovateľnosť bude zabezpečená skutočnosťou, že v rámci realizácie jednotlivých aktivít budú obstarané nové zariadenia, ktoré výrazne napomôžu procesu výroby na základe nových kvalitatívnych parametrov, ktoré sú v súčasnosti potrebné. Samozrejmosťou je priestor na realizáciu projektových aktivít – výrobná hala, kancelárske priestory a plné technické, vedecko – výskumné a administratívne vybavenie.

Personálne kapacity:

Zárukou úspešného priebehu projektu a prevádzkovej udržateľnosti výsledkov projektu sú naši zamestnanci, ktorí majú bohaté skúsenosti s realizáciou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ rôzneho zamerania vrátane investičných projektov. Výrazný predpoklad správnej implementácie projektu, v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP, predpokladáme na základe úspešnej realizácie predchádzajúcich investícií a realizovaných projektov a odbornej úrovne interného projektového tímu.

Kľúčovými osobami sú:

– Výrobný riaditeľ

Výrobný riaditeľ spoločnosti Stolárstvo u Kunaja, s.r.o., v rámci firmy sa venuje optimalizovaniu výroby a zavádzaniu novinek a nových projektov do praxe. Pri svojej pracovnej činnosti sa zameriava aj na vývoj nových požiarnych uzáverov, ktoré boli už ocertifikované v ďalšom procese a využité na stavbách uvedených v referenciách. Zabezpečenie kompletný chod výroby, riadenie dodávok a vedenie zamestnancov. V rámci svojej výskumno – vývojovej činnosti zabezpečil vývoj požiarného okna s požiarnou odolnosťou 52 min. so základným materiálom, ktorým bol lacný smrek (štandardná požiarna odolnosť 2 min., výhodou je nízka cena). V drevohlíniku je toto okno dodávané na Rakúsky trh, pričom po jeho zavedení do praxe Rakúsky trh exponenciálne expandoval s objednávkami. Okno je dodávané v EI norme až do veľkosti 3 x 3 metre v rôznych modifikáciách – otváracé, fixné, sklápavé, požiarné steny. Ľubomír má zároveň na starosti riadenie výroby, riadenie zamestnancov, vývoj produktov, kontrolu produktov a špeciálne atypické výrobky a konštrukcie.



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

V rámci realizácie projektu bude poskytovať základné vstupné a výstupné informácie z výroby a bude riadiť organizačné požiadavky na výrobu.

- kľúčový expert 1

Popri architektonickej praxi je vedecko – výskumný pracovník v ateliéri na katedre Architektúry, na fakulte umení TUKE. Jeho tvorba osciluje medzi architektúrou a dizajnom, navrhuje požiarne uzávery novej generácie. Po založení laboratória Roblap sa venuje kreatívnemu využitiu robotiky v architektúre a dizajne. JE držiteľom mnohých významných Európskych ocenení – napr. COMPOSITES ON TOUR 2, DESIGN VLAANDEREN /BRUSEL, BELGICKO 2007/, 1. CENA V ARCH. SÚŤAŽI „ WOENSEL WEST WEDSTRIJD“ /EIDHOVEN, HOLANDSKO 2012/

V rámci realizácie projektu sa bude venovať návrhu a testovaniu parametrov výstupných produktov tak, aby ich bolo možné vyrobiť s navrhovanými digitálnymi postupmi.

- kľúčový expert 2

Je správcom IT a programátorom hlavného obslužného systému KUNAJ, na ktorom aktuálne funguje výroba spoločnosti KUNAJ. S jeho pomocou sa zvládla doterajšia digitalizácia spoločnosti zhruba na 30% a sú vyvíjané ďalšie potrebné digitálne moduly pre zvládnutie plnej automatizácie výroby.

V rámci realizácie projektu sa bude venovať architektúre a programovaniu systému výroby, aby výroba nových výrobkov bola plne funkčná.

Pri realizácii projektu platia základné pravidlá (čestné vyhlásenia):

- **Aktivity a výstupy v rámci výziev komponentu sa nijak neprekryvajú a personálne kapacity zaradené v tomto projekte sa nenachádzajú v iných výzvach komponentu.**
- **Prostriedky mechanizmu sú žiadané na projekt, ktorý prispieva k digitálnej transformácii hospodárstva a spoločnosti Slovenskej republiky a plneniu míľnikov a cieľov POO, teda projekty experimentálneho vývoja (projekty v režime štátnej pomoci alebo projekty nezávislého experimentálneho vývoja uskutočňovaného výskumnou organizáciou), v ktorých hlavnými činnosťami sú získavanie, kombinovanie, formovanie a používanie existujúcich vedeckých, technologických a iných relevantných poznatkov a zručností orientovaných na používateľa, t.j. validácia alebo demonštrácia technológií v relevantnom (priemyselnom) prostredí, prototypy preukázané v prevádzkovom prostredí a kompletný a kvalifikovaný systém, pričom úroveň pripravenosti technológie na konci projektov (Technology Readiness Level) je na stupni 8 (stupnica opisujúca úroveň vývoja technológie od konceptuálneho štádia až po praktické použitie a nasadenie).**
- **V projekte sa nenachádza dvojité financovanie aj vrátane paušálneho vykazovania.**

Projekt spadá pod tematické oblasti digitálnej transformácie Slovenska:

- 3- 1: Inteligentné a prepojené systémy a zariadenia internetu vecí
 - Vnorené systémy a internet vecí
 - Vývoj a integrácia systémov na zber, spracovanie a distribúciu údajov
 - Výskum, vývoj, inovácie a zavádzanie inteligentných výrobkov a služieb
- 3- 2: Zvýšenie úžitkovej hodnoty všetkých druhov údajov a databáz
 - Spracovanie prirodzeného jazyka v slovenčine a interpretácia informačného obsahu
 - Spracovanie a vizualizácia údajov získavaných z priemyselných či obchodných procesov
 - Inovatívne formy prezentácie pomocou virtuálnej a rozšírenej reality

Projekt obsahuje iba oprávnené skupiny výdavkov:

- i. výdavky na personál: výskumní zamestnanci, technici a iní pomocní zamestnanci v rozsahu, v ktorom sa podieľajú na projekte (ide o mzdové výdavky vrátane nákladov zamestnávateľa na zamestnanca) - 521, (mzdové výdavky zodpovedajú odmeňovaniu pre danú pozíciu u žiadateľa (mzdovej politiky) a dôvod realizácie činností na projekte sa nepovažuje za oprávnený pre navýšenie mzdových výdavkov)
- ii. výdavky na nástroje a vybavenie v rozsahu a v období ich použitia v rámci projektu, odpisy zodpovedajúce dĺžke projektu vypočítané na základe všeobecne uznávaných účtovných zásad - 551,



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

<p>iii.</p>	<p>(výšku výdavkov - odpisov zodpovedajúcu rozsahu a obdobia použitia nástrojov a vybavení v rámci projektu)</p> <p>výdavky na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj výdavky na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na daný projekt – 518, (nezahŕňa výdavky nenapĺňajúce vecné vymedzenie: nájom, vzdelávacie služby, webové portály na publikovanie výsledkov)</p> <p><u>Popis každého výdavku, vrátane cenových ponúk na zistenie ich účelnosti hospodárnosti tak, aby bol dodržaný ich trhovú odstup:</u></p> <p>Zapojenie a inštalácia chýbajúcich komponentov výroby a príslušenstva potrebného na spracovanie údajov pre výrobu spolu s návrhom technického riešenia a programovými licenciami (napr. tabletové obslužné pracoviská) – Predpoklad zapojenia 12 tabletových obslužných pracovísk ku základným a hlavným strojom</p> <p>Zapojenie a inštalácia chýbajúcich komponentov ku toku a spracovaniu údajov a príslušenstva potrebného na administratívu údajov pre výrobu a migráciu údajov, spolu s návrhom technického riešenia a programovými licenciami (napr. počítačové riadiace jednotky) – Predpoklad zapojenia 8 riadiacich jednotiek spolu s plným testovaním</p> <p>Odpisy dokúpeného softvéru - COSMOSOFT, Custo a bežných softvérov využitých pri projekte, novozakúpené softvéry – odpisy iba novonakúpeného softvéru</p> <p>Zmluvný výskum potrebný na zistenie technicky najvýhodnejšieho prepájania jednotlivých informačných uzlov a implementácie AI na riadenie výroby – Táto položka zahŕňa zapojenie AI a testovanie AI v procese výroby</p> <p>Testovanie prototypov a vybudovaného digitálneho systému v certifikovaných laboratóriách - FIRES, LIGNOTESTING, Certifikácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti – po zapojení digitálnej výroby budeme potrebovať overiť kvalitu výroby s novými parametrami</p> <p>iv. ďalšie režijné výdavky a iné prevádzkové výdavky (ostatné výdavky), a to vrátane výdavkov na materiály, dodávky a podobné výrobky, vzniknuté priamo v dôsledku projektu - vo forme paušálnej sadzby vo výške 20 %, ktorá sa uplatňuje z oprávnených výdavkov na projekt výskumu a vývoja uvedené v bodoch i., ii. a iii. - 920.</p>
<p>Referencie: (Za relevantné obdobie podľa typu žiadateľa predchádzajúce vyhláseniu výzvy je potrebné preukázať, že sa realizovali minimálne výskumno-vývojové projekty najmä v prioritných oblastiach domén podľa RIS3 (3-1 až 3-4), tak ako je uvedené vo výzve.</p>	
<p>Referencia firmy Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. vo vedecko – výskumnej činnosti v oblasti digitalizácie a produkčných procesov je zakomponovaná v začatí digitalizácie firmy a v procesoch, ktoré už firma vo svojej výrobe využíva. Aktuálne je zdigitalizovaných 30% výroby, pričom sme začali s digitalizáciou od úplného začiatku výrobného procesu. Aktuálne sú zdigitalizované a zautomatizované postupy zadávania zákazky od obchodníka cez objednanie materiálu a zadania zákazky do hlavného výrobného zariadenia – CNC stroja – produkčné uzly: OBCHOD – PROJEKTANT – PROGRAMÁTOR – CNC ZARIADENIE. V tejto fáze sme s digitalizáciou zatiaľ skončili. Výroba po tejto fáze prechádza na klasické papierové riadenie výroby a riadenie osobou vedúceho a majstra. Problémom je aj to, že každý výrobný proces sa musí do výroby zadávať nanovo, nie sme aktuálne schopní zadávanie do výroby opakovať, čo je veľkým problémom, preto musíme v rámci realizácie projektu vytvoriť aj automatizovanú databázu postupov výroby novej generácie a dokončiť digitalizáciu do konca. Firma pracuje na neustále sa zlepšujúcich produktoch, digitalizácii výroby a zároveň zvyšovaní produkcie, o čom svedčí séria certifikátov a ocenení, z nich je najvýznamnejší CEZA-AR, ktorý sme získali niekoľkokrát po sebe. Obrat za posledné dva roky je vo výške 4,8 mil. Eur, zvýšenie obratu za posledné dva roky je vo výške 6 mil. Eur.</p> <p>Zoznam referenčných vedecko – výskumných projektov v oblasti digitalizácie:</p> <p>1. Zdigitalizovanie zberu údajov do výroby od obchodných zástupcov až po hlavné CNC zariadenie, automatické objednávanie komponentov pre výrobu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termín: 2023 – 2025 - Celková investičná suma: 550 000,- Eur <p>Na zabezpečenie výsledkov slúži jedno pracovné miesto, ktoré firma vytvorila za účelom vedy a výskumu a ktoré je aktuálne obsadené (kľúčový expert 2).</p>	



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

Systém je v prevádzke denne a denne vytvára nové produkty pre výroby, je udržiavaný za účelom jeho budúceho rozšírenia na celú výrobu, aj keď je aktuálne iba parciálny.

Vedecko – výskumná činnosť je následne aplikovaná do produktov, z ktorých sú tiež niektoré výstupom samostatnej vedecko – výskumnej činnosti, testovania a analýz. Vedecko – výskumná činnosť zameraná na produkty je v posledných dvoch rokoch zakomponovaná do troch projektov:

2. PEK uzávery stavebných otvorov so špeciálnym dizajnom, kongresová hala

- Termín: 2024
- Celková investičná suma: 120 000,- Eur

PEK uzávery sú špeciálne typy okien, dverí a obložiek, ktoré boli vyvinuté špeciálne pre kongresovú halu hotela FERMONTE. Na tomto vedecko – výskumnom projekte spolupracoval tím architektov, špecialistov na BOZP, požiaru odolnosť, bezpečnosť, technicko – výrobný tím a testovací tím.

PEK uzávery v sebe kombinujú požiaru bezpečnosť so zabudovaným systémom EPS, kartovým systémom, zvukovou izoláciou a špeciálnym dizajnom, ktorý musel pasovať do celkového aktuálneho dizajnu hotela. Nikde inde sa tento systém PEK nenachádza, jedine na tomto mieste. Samozrejmosťou bolo výsledné požiarne testovanie produktov v certifikovanej skúšobni.

3. Panelové okno

- Termín: 2024
- Celková investičná suma: 90 000,- Eur

Panelové okno je plne funkčné okno s neprehľadnou výplňou. Je využívané ako doplnok veľkých zasklených plôch, alebo plôch vo veľkých výškach, kde nie je záujem o otvorenie veľkého preskleného krídla okna, ktoré nad určité rozmery naberá na váhe, čo zvyšuje požiadavky na náročnosť kovania. Otvorenie panelového okna je nenápadné, zvonku nie je viditeľné, pričom poskytuje plný komfort otvoreného okna – cirkuláciu vzduchu, zvukovú kulisu, teplotnú výmenu, možnosť výmeny informácií s vonkajším okolím. Tento typ okna nepoznáme z iných projektov a je vyvinutý špeciálne pre naše zákazky. Na tomto vedecko – výskumnom projekte znovu spolupracoval tím architektov, špecialistov na BOZP, požiaru odolnosť, bezpečnosť, technicko – výrobný tím a testovací tím. Samozrejmosťou bolo výsledné požiarne testovanie produktov v certifikovanej skúšobni.

4. Signalizačné dvere

- Termín: 2023
- Celková investičná suma: 250 000,- Eur

Signalizačné dvere, ktoré sme vyvinuli, sú umiestnené v hoteli DAMIAN vJasnej. Tieto dvere sú napojené na centrálny recepčný pult a signalizujú LED podsvietením, ktoré zároveň slúži aj ako orientačné svetlo stav izby – obsadená, opustená, pripravená na upratovanie a pod. Na tomto vedecko – výskumnom projekte znovu spolupracoval tím architektov, špecialistov na BOZP, požiaru odolnosť, bezpečnosť, technicko – výrobný tím a testovací tím. Samozrejmosťou bolo výsledné požiarne testovanie produktov v certifikovanej skúšobni.

4. Traverzové dvere

- Termín: 2023
- Celková investičná suma: 50 000,- Eur

Špeciálny druh dverí umiestnených v kine Máj, jedná sa o dvere, ktoré rovnako nie sú nikde inde umiestnené a sú absolútne jedinečné a unikátne svojim materiálom, spôsobom výroby, vlastnosťami a využitím. Dvere sú s traverzovou úpravou a špeciálnou potlačou. Sú umiestnené na verejnom mieste a sú prototypom, ktorý budú neskôr kopírovať a využívať všetky verejné budovy. Na tomto vedecko – výskumnom projekte znovu spolupracoval tím architektov, špecialistov na BOZP, požiaru odolnosť, bezpečnosť, technicko – výrobný tím a testovací tím. Samozrejmosťou bolo výsledné požiarne testovanie produktov v certifikovanej skúšobni.

Všetky výstupy vedy a výskumu vo firme sú certifikované a právne chránené.

Popis vedy a výskumu – doplnené prílohy.

1. Firma je výrobcem najnovších diel vedy a výskumu, ktoré sú výsledkom vedy a výskumu či už profesorov a docentov, alebo vlastnej výskumnej činnosti. Spolupracujeme v našej oblasti hlavne s Technickou



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

univerzitou v Košiciach – napr. Ing. arch. Michal MIHALÁK – publikačná vedecká činnosť, relevantná aj v našom prípade je zvýraznená červenou (001).

2. Tieto výstupy v praxi sú často oceňované cenami za architektúru (viď výstup CE ZA AR - 002)
3. Tieto nové postupy, ktoré nikdy nikto nerobil, nie sú iba inováciami, pretože sa jedná o úplne nové druhy s inou statikou, vlastnosťami a prevedením (003 – Výkresy s požiadavkami a výsledné certifikáty v texte Opisu)
4. Vedecko – výskumné projekty sú verejne evidované na portáli www.skcris.sk/sk/register-projektov/ a sú dohľadateľné po zadaní mena firmy – Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. ako riešiteľa.

SWOT analýza projektu

Silné stránky projektu (Strengths)

(Opíše sa v čom spočívajú silné stránky projektu, najmä to, čím sa odlišuje organizácia a riešenie v rámci projektu od konkurencie, aká je pridaná hodnota riešenia, ekonomické prínosy výsledkov projektu, v čom spočíva inovatívnosť a originalita riešenia a pod., možné je uviesť prieskum konkurenčného prostredia a konkurenčné výhody.).

Silné stránky projektu sú založené na niekoľkých kľúčových faktoroch, ktoré výrazne odlišujú tento projekt od iných riešení na trhu:

1. Inovatívnosť a originalita riešenia: Projekt prináša unikátnu kombináciu digitálnych technológií a ekologických postupov v stavebno-stolárskej výrobe. Zavedenie technológií, ako sú QR senzory na monitorovanie jednotlivých komponentov, presný výber položiek, predstavuje technologický pokrok v spracovaní potravín. Tento systém umožňuje efektívne riadenie celého procesu v reálnom čase, čo prináša vyššiu mieru kontroly a optimalizácie.
2. Digitalizácia procesov: Projekt sa odlišuje tým, že využíva digitálne nástroje na zber a analýzu údajov v reálnom čase, čo vedie k presnejšiemu a efektívnejšiemu spracovaniu výroby, ktorú plánujeme mať na záver digitalizovanú na 100% s riadením jedným človekom. Automatizácia týchto procesov umožňuje zníženie nákladov a eliminuje ľudské chyby, čo zvyšuje celkovú produktivitu a efektivitu systému.
3. Ekonomické prínosy: Ekonomická návratnosť projektu je založená na dvoch hlavných pilieroch. Prvým je zdvojnásobenie produkcie vo firme efektívnym plánom a elimináciou chýb, druhým pilierom sú úspory v oblasti znižovania nákladov na výrobný proces o jednu tretinu.
4. Ekologický dopad: Technologické riešenia projektu sú navrhnuté tak, aby boli čo najviac bezodpadové a aby využili čo najviac vstupných komponentov automatizovanými prepočtami. Tento prístup napĺňa európske environmentálne ciele a zvyšuje ekologickú hodnotu projektu.
5. Komparatívna výhoda v oblasti technologickej integrácie: Projekt integruje rôzne technologické moduly, od zberu informácií cez optimalizáciu výroby, až po výrobu výsledných produktov. Táto komplexnosť a prepojenie jednotlivých častí vytvára systém, ktorý nemá na Slovensku konkurenciu, pretože umožňuje maximálne zhodnotenie výroby a minimalizáciu súvisiacej environmentálnej záťaže.
6. Flexibilita riešenia: Projekt je škálovateľný a môže byť prispôsobený rôznym veľkostiam produkcie. Technológie sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné nasadiť s rôznymi objemami výroby, čo zvyšuje flexibilitu a atraktivitu riešenia pre širšie spektrum potenciálnych odberateľov.
7. Konkurenčná výhoda: Väčšina súčasných riešení na stolársku výrobu sa zameriava na jednoduché spôsoby spracovania závislé od ľudského faktora. Tento projekt ponúka sofistikovaný systém optimalizácie procesu, ktorý následne spracuje vstupné komponenty na hodnotné produkty, čím presahuje tradičné spôsoby riešenia a prináša významné ekologické a ekonomické prínosy.

Slabé stránky projektu (Weaknesses)

(V tejto časti sa uvedú faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť realizáciu a výsledky projektu, kde nemá organizácia v porovnaní s inými konkurenčnú výhodu, nedostatočné procesy, kvalita personálneho zabezpečenia a pod.).

Slabé stránky projektu môžu byť ovplyvnené niekoľkými faktormi, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť jeho realizáciu a úspešné dosiahnutie výsledkov:

1. Vysoké počiatkové investičné náklady: Technológie, ktoré projekt využíva vyžadujú značné počiatkové investície hlavne v oblasti vedy, výskumu a IKT poradenstva. Nastaviť celý tento systém bude finančne mimoriadne nákladné, čo môže spomaliť zavedenie projektu do praxe.
2. Závislosť od technologickej infraštruktúry: Projekt je silne závislý od dostupnosti a spoľahlivosti technologickej infraštruktúry, vrátane senzorov, IT systémov, digitálnej konektivity a stability internetového pripojenia.



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

3. Nedostatok skúseností s podobnými riešeniami: Na Slovensku zatiaľ neexistuje rozsiahla implementácia podobných technologických riešení pre tento typ výroby. Tento nedostatok skúseností môže znamenať, že vývoj a implementácia budú pomalšie a projekt sa bude musieť učiť na vlastných chybách.
4. Náročnosť na odborný personál: Projekt si vyžaduje vysokokvalifikovaných odborníkov na výskum, vývoj a prevádzku technologických procesov (napríklad odborníci na digitalizáciu, IKT, chemicko – fyzikálne analýzy). Nedostatok kvalifikovaného personálu na trhu práce môže spôsobiť problémy s náborom a udržaním špecialistov, čo môže predĺžiť implementačné fázy a zvýšiť náklady.
5. Technologická zložitosť a údržba: Inovatívne technológie používané v projekte sú technicky náročné na údržbu a prevádzku. Ak dôjde k poruche alebo zlyhaniu niektorého z modulov, môže to spôsobiť výpadky v celom systéme, čo by mohlo ovplyvniť jeho efektívnosť a plynulosť.
6. Závislosť od legislatívnych zmien: Odbor výroby priemyselnej výroby je silne regulovaný na národnej aj európskej úrovni. Ak dôjde k zmene legislatívy týkajúcej sa spracovania potravín, môže to mať negatívny dopad na projekt a vyžadovať dodatočné úpravy alebo nové investície do technológií.

Príležitosti (Opportunities)

(Schopnosť predvídať a pripraviť sa na konkurenčnú výhodu v rámci trhu patrí medzi najdôležitejšie aspekty úspešnosti organizácie. Príležitosti môžu byť krátkodobé i dlhodobé v oblasti, v rámci ktorej organizácia pôsobí. Môžu byť externé alebo interné, môžu viesť k menším ale aj podstatným zmenám, ktoré prinesú pevné miesto na trhu. Uvedie sa očakávaná využiteľnosť a perspektívnosť plánovaných výsledkov v národnom a medzinárodnom kontexte, ekonomické prínosy výsledkov projektu, všeobecné vplyvy (dopad výsledkov projektu. Je vhodné uviesť prieskum trhu, rast trhu, prognózy.).

Projekt predstavuje významné príležitosti, ktoré môžu priniesť pozitívne zmeny hlavne na národnej úrovni.

1. Rastúci dopyt po ekologických a udržateľných technológiách

Vzhľadom na čoraz prísnejšie nariadenia EÚ týkajúce sa recyklácie a znižovania emisií skleníkových plynov spolu s úpravou sociálnej a zamestnaneckej politiky, stále benevolentnejšej ku zamestnancom, existuje značný potenciál pre uplatnenie technológií, resp. systému aj v iných firmách. Projekt reaguje na tento dopyt zavedením riešení, ktoré minimalizujú environmentálne dopady výroby a vyhadzovanie vstupných surovín.

2. Možnosť rozšírenia na medzinárodné trhy

Technológie vyvinuté v rámci projektu majú potenciál byť exportovateľné aj na medzinárodné trhy. V mnohých krajinách, najmä v strednej a východnej Európe, sú riešenia na efektívnu výrobu stále nedostatočné. Uplatnenie inovatívnych technológií, ako sú digitálne systémy riadenia výroby, by mohlo priniesť významné príležitosti na expanziu na tieto trhy, čo by zároveň prispelo k šíreniu slovenských inovácií do zahraničia.

3. Rast trhu s produktmi s nižšou cenou

V posledných rokoch rastie dopyt po produktoch s nižšou cenou, ktoré bez digitalizácie nie sme schopní za požadovanú cenu vyrobiť, čo vytvára príležitosti pre využitie výsledkov projektu. Tento rastúci trh v oblasti digitalizácie výroby ponúka stabilné ekonomické príležitosti a zlepšenie konkurencieschopnosti v porovnaní s inými hráčmi na trhu.

4. Ekonomický prínos pre žiadateľa

Pre žiadateľa sa otvára možnosť dlhodobých ekonomických úspor. Okrem zníženia nákladov na vstupné suroviny, cez energiu a úsporu mzdových nákladov, prinesie aj možnosť generovať príjmy z predaja zvýšeného objemu produkcie.

5. Podpora legislatívy a štátnych stratégií

V súlade so stratégiami ako je Európska zelená dohoda a Envirostratégia 2030 existuje príležitosť získať finančnú a inštitucionálnu podporu od vlády a európskych inštitúcií. Tieto politiky podporujú projekty, ktoré prispievajú k ekologickej a digitálnej transformácii spoločnosti, čo znamená, že projekt môže získať prístup k financovaniu a odborným sieťam, ktoré podporia jeho úspech.

6. Tvorba nových pracovných miest

Projekt prinesie nové pracovné príležitosti v oblasti výskumu, vývoja a prevádzky technologických zariadení. Vďaka prepojeniu s akademickými inštitúciami a školeniam na nové technológie môže projekt vytvoriť nové pracovné miesta pre kvalifikovaných odborníkov, ale aj pre menej kvalifikovaných pracovníkov, čím podporí regionálny rozvoj a zamestnanosť.

7. Podpora inovácií a výskumu

Projekt predstavuje príležitosť na ďalší rozvoj výskumu a inovácií v oblasti ekologických technológií a digitalizácie výroby. Prepojenie s univerzitami a výskumnými inštitúciami môže podporiť ďalšie inovácie a zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska v oblasti technologických riešení pre obehové hospodárstvo. Výsledky projektu môžu byť aplikovateľné aj na ďalšie sektory, čím sa vytvorí širší inovačný ekosystém.



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

Hrozby (Threats)

(Stručne sa uvedú interné aj externé hrozby, faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť podnikanie, zraniteľnosť organizácie, pomalá adaptácia na zmeny a pod.).

Ohrozenia projektu, ktoré sú štandardným podkladom pre vypracovanie rizikovej analýzy projektu sú:

Administratívne riziko
 Dodávateľské riziko
 Nepriaznivá zmena legislatívy
 Neschválenie rozpočtu – zníženie rozpočtu
 Odchod kľúčových zamestnancov
 Riziká vyplývajúce z finančnej analýzy
 Technické zdôvodnenie projektu v súvislosti s aktivitami
 Implementačné riziká

Bližšie popísané v príslušnej časti – riziková analýza

Technické riešenie projektu a jeho udržateľnosť a potenciál využitia:

(Popíšu sa technické riešenie projektu - akým spôsobom sa bude projekt implementovať, kto sa bude na implementácii podieľať, čo sú kľúčové faktory pre úspešnú implementáciu. V tejto časti je potrebné uviesť najmä: vedecké prístupy a metodiku riešenia, postupy pri realizácii projektových aktivít a ich prepojenie na očakávané výstupy a výsledky projektu, relevantnosť metodiky pre dosiahnutie cieľa projektu, interdisciplinárnosť prístupu, medzisektorovú spoluprácu, princípy inovatívnosti navrhovaného riešenia a jeho prínosy pre spoločnosť.).

Projekt sa bude realizovať priamo vo výrobe spoločnosti Stolárstvo u KUNAJA s.r.o. na existujúcich výrobných zariadeniach a softvérových riešeniach. Ku riešeniu, ktoré je už vo firme implementované sa pridá výkonný server so špeciálnym druhom dynamickej databázy, ktorý budú vedieť čítať viaceré výrobné zariadenia. Cieľom je dosiahnutie stavu, kedy bude 100% procesu výroby digitalizovaného, k čomu už máme prakticky všetky vstupné databázy na tento digitálny výskumno – vývojový projekt pripravené.

Digitálne riešenie na plné riadenie výroby, ktoré predpokladáme má:

- Automaticky plánovať jednotlivé výrobné kroky pre všetky výrobné zariadenia
- Plánovanie bude zahŕňať:
 - o vyťažiteľnosť strojov, pridelovanie zdrojov a materiálu pre každý stroj
 - o pridelovať ľudské zdroje, každý ľudský zdroj dostane svoje vlastnosti podľa školení, ktoré absolvoval, tento modul bude prepojený so školiacim modulom a s dennou dochádzkou
 - o plánovať čas výroby jednotlivých komponentov
 - o Pridelí operácii a výstupu priestor pre expedíciu a jednotlivé pracovisko

Softvéry, na ktorých bude toto riešenie prebiehať sú:

- Cosmosoft
- Custo
- Elektronické tabuľa
- Štandardné kancelárske softvéry

Očakávaným výsledkom je, aby:

- do piatich pracovných dní od začatia výroby boli všetky výrobky hotové, aj s potrebnými technologickými prestávkami (napríklad na schnutie farby)
- boli všetky komponenty optimálne rozmiestnené a roztriedené s potrebnými doplnkami a pomocným materiálom
- bol všetok materiál a softvér objednaný a zaskladnený ku výrobným procesom

Cieľom tejto inovácie je dosiahnuť v spoločnosti Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. plne automatizovaný výrobný proces, ktorý bude pozostávať z viacerých druhov zariadení od viacerých výrobcov. Tieto zariadenia budú digitálne riadené ako jeden výrobný celok cez centrálny počítač, ktorý bude analyzovať dáta a riadiť frekvenciu výroby pri jednotlivých zariadeniach. Zároveň sa po prvýkrát v spoločnosti využije robotizácia, ktorá bude použitá na výstupe výrobnéj linky. Celkovo bude projekt zahŕňať nasledujúce projektové úlohy:



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

- plné odstránenie ľudskej práce z výrobných činností, kde je zatiaľ nevyhnutná
- riadenie výroby podľa nastavenej kvality výstupného produktu
- doplnenie dvoch výrobných celkov
- doplnenie servera s databázou
- doplnenie výstupného zariadenia

Väčšina zariadení sú samostatnými zariadeniami, ktoré slúžia iba na spracovanie jedného procesu a vyžadujú presuny a posuny výstupnej produkcie do ďalších zariadení. Keďže stroje sú ovládané vo vysokej miere človekom, je nevyhnutné, aby boli v prípade ich produkcie neustále pod dohľadom. Na strojoch vznikajú prestojové situácie typické pre človeka. Zároveň je vo výrobe významná chybovosť, ktorá sa dá vyriešiť vysokým stupňom automatizácie a automatizovanej kontroly. Z dôvodu chybovosti musíme istú časť produkcie reklamovať, čo nám znižuje prevádzkový zisk. Chybovosť v tak vysokom objeme produkcie je možné eliminovať jedine cieľovými automatizovanými kontrolami samotného procesu výroby.

Automatizácia, digitalizácia a robotizácia bude dosiahnutá tak, že všetky samostatné súčasti budú s pomocou dômyselného káblovania spojené tak, aby bol možný najvyšší súčasný stupeň automatizácie týchto výrobných liniek celkov. Každá súčasť linky bude obsahovať samostatný dotykový obslužný displej, pričom linka bude navrhnutá tak, aby bolo možné ovládať z každého displeja hociktorý uzol linky. Týmto sa docielu komplexná automatizácia a na výstupe linky aj odber produktov. Výhodou nového výrobného procesu bude zároveň jeho bežnosť v rámci celej výroby. Celý digitálny proces bude koncipovaný ako one-man-workstation = pracovisko, ktoré je ovládateľné pre celú produkciu iba jedným človekom. Na linke nebude dochádzať k žiadnemu druhu prestojov, keďže linka bude vyrábať samostatne a automatizovane bez potreby zapojenia človeka.

Na implementácii technického riešenia do praxe sa budú podieľať zamestnanci žiadateľa uvedení v popise personálnych kapacít a vedúci zamestnanci žiadateľa, ktorá budú organizovať výrobu počas digitalizácie výrobného procesu a zbierať údaje zo systému.

Kľúčovými faktormi pre úspešnú implementáciu sú kvalitné ľudské zdroje schopné vytvoriť relevantné výstupy pre projekt v potrebnom čase.

Vedeckým prístupom je analýza a návrhom konkrétneho riešenia je konkrétny pokus – tvorba mapy procesu spolu s jej digitalizáciou a návrh inovačného riešenia.

Očakávaným výstupom a výsledkom projektu je jeden vyvinutý a aplikovaný výstup inovačných technológií/procesov/riešení, ktorým je digitalizácia výroby na základe spojenia zariadení a vytvorenia komplexnej databázy postupov.

Projekt vyžaduje interdisciplinárny prístup a medzisektorovú spoluprácu – elektroniku a informatiku kombinovanú so stolárskou výrobou a strojárstvom. Všetky medzisektorové spolupráce sú ošetrené v personálnej matici projektu.

DOPAD

Dopad projektu

Očakávané výsledky, dopady projektu a udržateľnosť:

(Uvedie sa predpokladaný dopad projektu a jeho rozsah. Uvedú sa tiež prínosy k rozvoju digitálneho ekosystému na Slovensku, prípadné synergie s inými projektmi na národnej alebo medzinárodnej úrovni, akým spôsobom bude zabezpečená udržateľnosť a využitie výsledkov v praxi.)

Predpokladaným dopadom projektu je plne automatizovaná výroba s pomocou vedy a výskumu v oblasti výzvy 3-1 a 3-2. Hlavným nedostatkom a obmedzením v procese výroby vždy bol ľudský faktor, ktorý sme nevedeli dopredu predvídať. Realizáciou zapojenia technológie novej výrobných liniek do procesu výroby dochádza k synergickým efektom na viacerých úrovniach, oproti porovnateľným výrobám.



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

Medzi tie najpodstatnejšie patria :

- Kratšia výrobná doba, tomu zodpovedajúce úspory energie
- Vzrast výkonu pece zodpovedajúci kratšej výrobnej dobe.
- Nižšie investičné náklady pri väčšom obrate vďaka vyššiemu výkonu linky.
- Neuveriteľné vylepšenie ekologickej rovnováhy v ohľade na spotrebu energie a environmentálnu záťaž od izolačných materiálov a neskorších potrieb chladiva a chladiaceho oleja).
- Rýchlejšia disponibilita výrobkov
- Bezkonkurenčná kapacita výroby, ktorá sa realizáciou projektu zdvojnásobí.

Výroba produkcie vo firme momentálne prebieha na viacerých strojoch, ktoré sú určené primárne na jednoduché produkčné. Tým sa výroba predlžuje, keďže je potrebné mať k dispozícii zamestnancov, ktorí robia odbery produkcie a ich kompletáž. Z logistického hľadiska je to tiež náročné. Keďže firma Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. má stále obrovský dopyt po svojom sortimente v Európe a na Slovensku, kapacitne sa momentálny systém zdieľanej výroby z dôvodu nedostatku disponibilnej pracovnej sily už nedá udržať a je preto potrebné pristúpiť ku prestaveniu strojov na plne automatizovanú linku pre ďalšiu produkciu.

Projektom dosiahneme nasledujúce inovácie:

- Pri výrobe už nebude potrebné zdieľanie viacerých strojov na výrobu produkcie;
- Zrýchli sa výroba produkcie, ktorá bola spomaľovaná zdieľaním strojov;
- Automatizácia pomernej časti výroby produkcie v celom procese;
- Viac ako dvojnásobne vyššia produkcia;
- Nezávislosť zabezpečenia výroby podľa dopytu trhu vo výrobnom procese;
- Odbremenenie záťaže zamestnancov v pracovnom procese;
- Ekológia výroby z dôvodu šetrenia surovinovými zdrojmi oproti podobným výrobným procesom;
- Vyšší výkon zariadenia oproti podobnému výrobnému procesu.

Všetky inovácie, ktoré sa projektom zabezpečia sú:

- zvýšenie efektívnosti výroby - kapacita technologických zariadení bude v priemere vyššia o 100%, nakoľko sú plne automatické, dochádza k podstatnému skvalitneniu výrobného procesu a jeho cielenému časovému riadeniu aj počas víkendov;
- zníženie energetickej náročnosti procesu - vyplýva zo skrátenia časov na výrobné operácie, automatického vypnutia pri stave nečinnosti - predpokladané zníženie energetickej náročnosti predstavuje úsporu minimálne 15%;
- vplyv na životné prostredie - obstarávané zariadenia sú špičkou na trhu, neproduktujú primárne žiadne škodlivé látky a odpady, ich použitím dôjde k úspore surovín (15%), k zníženiu hlučnosti, prašnosti a zvýšeniu bezpečnosti pri práci.

V rámci technických parametrov hlavná inovácia spočíva v:

- vo výrobe novej produkcie;
- podstatnou mierou prispieva k zvyšovaniu kvality výrobkov, vďaka automatizovanej kontrole;
- zároveň sa predlžuje jeho doba trvanlivosti, keďže technológia umožňuje predĺžiť trvanlivosť základných surovín;
- realizáciou projektu dosiahneme optimalizáciu systému riadenia objednávok a výroby, nakoľko sa plne prispôbime trhu nedbajúc na aktuálnu dostupnosť pracovnej sily.

Hlavná aktivita projektu bude realizovaná vytvoreným projektovým tímom žiadateľa a bude viesť k produktovej a procesnej inovácií v rámci vlastnej existujúcej výrobnej prevádzky malého podniku, spoločnosti Stolárstvo u Kunaja s.r.o. v obci Štrba, na súpisnom čísle 1169.

Inováciou produktov spoločnosť Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. dosiahne mimoriadny posun vo svojom vývoji. Zavádzané technológie sú pre spoločnosť nové, takmer všetky v daných parametroch, stupni automatizácie a kombinácii na slovenskom trhu sú iba v malých počtoch, vyskytujú sa iba s nižšími parametrami alebo stupňom automatizácie. Zavedenie automatizácie výroby a úpravy medzi zabezpečiť presné načasovanie výroby a možnosť detailného plánovania výroby, čím umožní žiadateľovi promptne reagovať na požiadavky trhu, prípadne aktuálnu situáciu stavu zamestnancov vo výrobe a upevniť si a zlepšiť postavenie u svojich odberateľov.



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

Prínosy k rozvoju digitálneho ekosystému na Slovensku:

Projekt je jedinečný, na Slovensku podobný projekt nepoznáme, dokonca ani v zahraničí. Vieme ho však s našimi personálnymi zdrojmi realizovať, pričom časť projektu je už implementovaná v našej výrobnéj praxi a je potrebné posilniť informačnú bazu a vytvoriť komunikačný kanál medzi jednotlivými zariadeniami.

Projekt nemá dopad na Európsky výskumný priestor, vedecko – výskumné riešenie je skôr šité na mieru pre žiadateľa. Nevylučujeme však jeho kopírovanie inými firmami. Projekt je lokálny a jeho synergia s Európskymi výrobnými procesmi je jedine v umiestnení produkcie firmy na Európskom trhu.

Udržateľnosť a využitie výsledkov v praxi:

Zárukou úspešného priebehu projektu a prevádzkovej udržateľnosti výsledkov projektu sú naši zamestnanci, ktorí majú bohaté skúsenosti s realizáciou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ rôzneho zamerania vrátane investičných projektov. Výrazný predpoklad správnej implementácie projektu, v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP, predpokladáme na základe úspešnej realizácie predchádzajúcich investícií a realizovaných projektov a odbornej úrovne interného projektového tímu.

Komunikácia a šírenie výsledkov projektu

Komunikačný plán, transfer znalostí a prístup k výsledkom projektu:

(Uvedie sa, akým spôsobom bude zabezpečená publicita projektu a informovanie o výsledkoch projektu. V tejto časti sa opíšu cieľové skupiny, ktoré bude informovať (kľúčoví aktéri na vnútroštátnej, regionálnej a/alebo miestnej úrovni, prípadne široká verejnosť), stratégiu a obsah informačných a komunikačných opatrení vrátane aktivít, komunikačných nástrojov (webstránka, sociálne siete, médiá a pod.) a časový rámec informačných aktivít. Takisto uvedie zoznam verejných alebo odborných podujatí (workshop, konferencia, online podujatia a pod.), ktoré plánuje organizovať.

Vykonávateľ upozorňuje na povinnosť v súvislosti s prístupom k výsledkom projektu v zmysle článku J. schémy štátnej pomoci v znení dodatku č. 1, SA.113533. Týmto nie je dotknuté právo na právo ochrany duševného vlastníctva, t. j. patentovú ochranu výsledkov projektu a pod.).

Komunikačné aktivity zahŕňajú dve oblasti:

- Povinné informovanie širokej verejnosti o realizácii aktivít projektu

Informovanosť a komunikácia projektu bude zabezpečená:

- dočasným pútačom,
- stálou tabuľou,
- plagátom,
- publikovaním článku o projekte,
- zverejnením informácie o realizovanom projekte na internetovej stránke obce (nad rámec povinnej informovanosti a komunikácie uvedenej v príručke pre žiadateľa).

- Informovanie odbornej verejnosti o výsledkoch projektu

Odborná verejnosť bude informovaná dvoma výstupnými kanálmi:

- odborným článkom pre odbornú verejnosť

Odborný článok pre odbornú verejnosť bude publikovaný pri ukončení realizácie projektových aktivít najmenej v zborníku so slovenským pokrytím čitateľov.

- vystúpením na vedeckej konferencii

Vystúpenie na vedeckej konferencii môže byť kombinované s vydaním odborného článku. Predpokladá sa konferencia s tematikou robotizácie, automatizácie a digitálnych riešení, na ktorej vystúpi s odborným článkom konateľ spoločnosti v spolupráci s realizačným tímom projektu.

Plán komunikačných a diseminačných aktivít zahŕňa jednu pracovnú úlohu:

7. Komunikačné a diseminačné aktivity

V rámci tejto aktivity budú načasované úlohy aktivity nasledovne:

M1 – povinné informovanie širokej verejnosti o realizácii aktivít projektu

M12 – informovanie odbornej verejnosti o výsledkoch projektu

Príloha č. 2 Zmluvy

IMPLEMENTÁCIA**Podrobný opis projektu****Aktivity, časový harmonogram a priame výstupy:**

Por. č. aktivity	Názov aktivity	Výstup aktivity	Začiatok dd.mm.rrrr	Koniec dd.mm.rrrr
1.	Project management	Inovovaný výrobný proces Monitoring projektu Úspešne financovaný projekt	01/2026	06/2026
2.	Analýza produkčného a digitálneho procesu	Produkčná mapa	01/2026	02/2026
3.	Návrh nového digitálneho riešenia	Nová digitálna mapa procesu	02/2026	04/2026
4.	Návrh nového produkčného procesu	Nová produkčná mapa procesu	02/2026	04/2026
5.	Testovanie nového výrobného procesu	Úspešne testovaný proces	04/2026	05/2026
6.	Nový výrobný proces vo výrobnej praxi	Úspešný výrobný proces	05/2026	06/2026
7.	Komunikačné a diseminačné aktivity	Publicita projektu Vedecký článok Účasť na vedeckej konferencii	01/2026	06/2026

Míľniky – časový plán

(Plán časovej realizácie, podľa ktorého bude projekt monitorovaný. Míľnik zodpovedá jednej alebo niekoľkým aktivitám, ktoré musia byť zrealizované, aby bol míľnik splnený.)

Por. č. míľnika	Názov míľnika	Aktivity potrebné pre dosiahnutie míľnika	Začiatok (dd.mm.rrrr)	Koniec (dd.mm.rrrr)
1. 1.	Inovovaný výrobný proces	Project management	01/2026	06/2026
2.	Produkčná mapa	Analýza produkčného a digitálneho procesu	01/2026	02/2026
3.	Nová digitálna mapa procesu	Návrh nového digitálneho riešenia	02/2026	04/2026
4.	Nová produkčná mapa procesu	Návrh nového produkčného procesu	02/2026	04/2026
5.	Úspešne testovaný proces	Testovanie nového výrobného procesu	04/2026	05/2026
6.	Úspešný výrobný proces	Nový výrobný proces vo výrobnej praxi	05/2026	06/2026
7.	Publicita projektu	Komunikačné a diseminačné aktivity	01/2026	06/2026

Príloha č. 2 Zmluvy

Monitoring/reporting

(Uvedú sa v tabuľke merateľné ukazovatele – názov, merná jednotka, východisková hodnota ukazovateľa, plánovaná hodnota ukazovateľa a typ, či je to hlavný alebo vedľajší ukazovateľ (minimálne jeden, maximálne tri hlavné merateľné ukazovatele a minimálne jeden a maximálne tri vedľajšie merateľné ukazovatele), a to v závislosti od charakteru projektu v súlade s výzvou (spolu maximálne 6 merateľných ukazovateľov). Merateľné ukazovatele je povinné dosiahnuť ku koncu realizácie projektu.)

Názov merateľného ukazovateľa	Definícia	Merná jednotka	Východisková hodnota	Plánovaná hodnota	Typ ukazovateľa hlavný/vedľajší
Inovovaný výrobný proces	Výrobný proces, ktorý bude 100% zdigitalizovaný	počet	0	1	vedľajší
Produkčná mapa	Produkčná mapa pôvodného výrobného procesu	počet	0	1	vedľajší
Nová digitálna mapa procesu	Návrh digitalizácie výroby a procesu, ktorý bude zdigitalizovaný	počet	0	1	vedľajší
Nová produkčná mapa procesu	Produkčná mapa nového procesu, ktorý bude zdigitalizovaný	počet	0	1	vedľajší
Úspešne testovaný proces	Testovanie nového digitálneho procesu výroby	počet	0	1	vedľajší
Úspešný výrobný proces	Výroba po testovacom móde nového digitálneho procesu	počet	0	1	hlavný
Publicita projektu	Publicita projektu v súlade s aktuálne platným manuálom pre informovanie a publicitu	počet	0	1	vedľajší

Implementačné riziká a ich manažment**Manažment rizík**

(Uvedie sa zoznam rizík implementácie projektu. Interné riziká sú riziká, na ktoré má realizátor projektu vplyv, súvisia s manažmentom projektu, personálnym zabezpečením a podobne, a vie im predísť alebo ich znížiť. Externé riziká môžu mať vplyv na realizáciu projektu, ale realizátor ich vie do určitej miery manažovať (napr. časové riziko pri verejnom obstarávaní, subdodávateľské vzťahy, a pod.). Politické riziká realizátor nevie ovplyvniť, ale môžu mať významný vplyv na realizáciu projektu – zmena legislatívy, makroekonomická situácia a pod. V texte pod tabuľkou sa uvedie spôsob eliminácie alebo mitigácie rizík.)

Por. č. rizika	Názov rizika	Typ rizika (interné/externé/politické)	Pravdepodobnosť výskytu (nízka/stredná/vysoká)
1.	Administratívne riziko	interné	nízka
2.	Dodávateľské riziko	interné	nízka
3.	Nepriaznivá zmena legislatívy	politické	nízka
4.	Neschválenie rozpočtu – zníženie rozpočtu	interné	nízka
5.	Odchod kľúčových zamestnancov	interné	nízka
6.	Riziká vyplývajúce z finančnej analýzy	interné	nízka
7.	Technické zdôvodnenie projektu v súvislosti s aktivitami	interné	nízka
8.	Implementačné riziká	interné	nízka

Opatrenia na elimináciu:**Administratívne riziko:**

Toto riziko bolo starostlivo zvážené. Vzhľadom k náročnému časovému plánu boli strategicky posúdené všetky legislatívne riziká a subjekt sa rozhodol vypustiť nadštandardné zábezpeky a záruky na ktoré máme ako investori nárok, ktoré by mohli v prípade potreby celý proces zdržiavať, ako aj všetky odkladné podmienky, zádržné a podobné legislatívne náležitosti čím subjekt chce celkovo zmluvne a legislatívne uľahčiť dodávateľským subjektom korektnými zmluvnými podmienkami prácu dodávateľov na projekte a zároveň im náležitými podmienkami uľahčiť administratívnu záťaž, čím sa ušetrí čas v prípade administratívneho zdržania agentúry.

Spôsob riadenia rizika: Retencia rizik



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

Dodávateľské riziko:

Je riziko, ktoré dokáže najväčším spôsobom ohroziť realizáciu projektu a projektových aktivít. Riziko sme eliminovali zapojením skúsených členov tímu, ktorí majú s dodávateľsko – odberateľskými koncepciami dlhoročné skúsenosti a zároveň výberom primeraných podmienok verejného obstarávania. Nastavením podmienok verejného obstarávania sa do neho budú môcť zapojiť iba skúsené subjekty s potrebnými referenciami, stabilitou a kvalitou dodávok. Dôležitým ukazovateľom, ktorý budeme sledovať je aj schopnosť subjektu plniť svoje záväzky, čo napomôže kvalite organizácie aktivít, čím projekt neprejde do fázy ohrozenia v tomto smere.

Spôsob riadenia rizika : retencia rizika

Nepriaznivá zmena legislatívy:

Je externé riziko, ktoré nevieme dopredu predvídať, ani sa na neho dostatočne pripraviť. Stratégia zvládnutia tohto rizika spočíva v jeho prijatí a prispôbení sa mu, ak bude toto správanie sa možné. Vzhľadom ku zameraniu projektu a celkovú sociálnu a demografickú situáciu a spôsob vývoja subjektu je pravdepodobnosť výskytu rizika skoro nulová.

Spôsob riadenia rizika : Vytvorenie rezerv, transfer rizika, redukcia rizika

Neschválenie rozpočtu – zníženie rozpočtu

Toto riziko sme sa snažili eliminovať starostlivou prípravou rozpočtu, nakoľko sme do rozpočtu zahrnuli len oprávnené náklady a reálnu výšku nákladov. Zároveň subjekt tvorí dostatočnú finančnú rezervu, ktorá bude v prípade potreby využitá. Riziko v tomto prípade spočíva len v prípadnom chybnom spracovaní žiadostí o platbu, čo je možné vopred ošetriť prísnyim dodržaním harmonogramu aktivít, bez najmenších zmien v rámci rozpočtu počas realizácie projektu.

Spôsob riadenia rizika: Retencia rizika

Odchod kľúčových zamestnancov:

Riziko je čiastočne eliminované zamestnaneckou politikou a poskytovaním zamestnaneckých benefitov. Zároveň sa subjekt tomuto riziku snaží predísť spravodlivým a dostatočným finančným ohodnotením všetkých zamestnancov a individuálnym prístupom ku každému zamestnancovi s osobitným zreteľom na kľúčových zamestnancov.

Spôsob riadenia rizika : Redukcia rizika

Riziká vyplývajúce z finančnej analýzy:

Eliminácia tohto rizika spočíva v tvorbe finančnej rezervy počas rokov 2017 – 2020, avšak finančná podpora z operačného programu má pre nás motivačný účinok a projekt by sa bez neho nerealizoval. Riziko bude riadené v parametroch, ktoré vykáže počas svojho života. Subjekt je v prípade potreby v rámci narušenia finančného plánu schopný čerpať krátkodobé preklenovacie úverové zdroje, nakoľko je jeho finančná situácia veľmi dobrá.

Spôsob riadenia rizika : Vytvorenie rezervy

Technické zdôvodnenie projektu v súvislosti s aktivitami:

Navrhovateľom projektu je konateľ spoločnosti, ktorý realizácii projektu a jeho navrhnutiu ako odborník vo svojej oblasti zasvätil svoju minulosť. Aby boli aktivity projektu navrhnuté v súlade s plánovanými merateľnými ukazovateľmi a cieľmi, projekt bol starostlivo pripravený odborníkom vo svojej oblasti, ktorý ručí vlastnými financiami za jeho úspešnú zrealizovateľnosť, čo je zárukou úspechu projektu. Navrhované postupy a riešenia sú plne v súlade s dokumentáciou vypracovanou oprávnenými osobami a v súlade s legislatívnymi predpismi SR, hlavne Zákonom č.292/2014 Z. z. Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Komplexné zdôvodnenie navrhovaných postupov a riešení je v prílohách. Riešenia sú navrhnuté zároveň sohľadom na ich efektívnosť, technologickú realizovateľnosť a hospodárnosť.

Spôsob riadenia rizika : Retencia rizika

Implementačné riziká

Implementačné riziká a kroky na ich mitigáciu sú jasne zakomponované v priloženom rozpočte projektu. Rozpočet projektu obsahuje položky jedine v oblasti digitalizácie. Súvisiace služby sú najkvalitnejšie možné v rámci Slovenska. Do poradenských služieb bude zahrnutý subjekt predávajúci technológiu, vedecko – výskumný subjekt v oblasti digitalizácie,

Spôsob riadenia rizika : Retencia rizika



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

Projektový manažment a operačná kapacita

Spôsob implementácie projektu a personálne zabezpečenie:

(Opíše sa štruktúra riadenia projektu a zodpovednosti jednotlivých aktérov zapojených do implementácie. Štruktúru riadenia je možné pripojiť vo forme organigramu. Popis by mal obsahovať stručné vysvetlenie, ako bude projekt manažovaný, vrátane finančného riadenia, reportovania a pod.. Je potrebné uviesť najmä kľúčové pracovné pozície – manažérske aj odborné, vrátane požiadaviek na odbornosť/vzdelanie. Z opisu musí byť jasná špecifikácia kapacit a tiež či bude zabezpečená dostatočná expertiza v súvislosti s očakávanými výsledkami projektu. Ako prílohy sa predložia životopisy kľúčových expertov, manažérov, vrátane externých odborníkov. Ak nie je známa konkrétna osoba v čase podania žiadosti, predloží sa popis pozície a požadovaná odbornosť.)

Popis kľúčových expertov:

– kľúčový expert 1

(hlavný vedecko – výskumný pracovník 2)

P opri architektonickej praxi je je vedecko – výskumný pracovník v ateliéri na katedre Architektúry, na fakulte umení TUKE. Jeho tvorba osciluje medzi architektúrou a dizajnom, navrhuje požiarne uzávery novej generácie. Po založení laboratória Roblap sa venuje kreatívnemu využitiu robotiky v architektúre a dizajne. JE držiteľom mnohých významných Európskych ocenení – napr. COMPOSITES ON TOUR 2, DESIGN VLAANDEREN /BRUSEL, BELGICKO 2007/, 1. CENA V ARCH. SÚŤAŽI „ WOENSEL WEST WEDSTRIJD“ /EIDHOVEN, HOLANDSKO 2012/

V rámci realizácie projektu sa bude venovať návrhu a testovaniu parametrov výstupných produktov tak, aby ich bolo možné vyrobiť s navrhovanými digitálnymi postupmi.

ŠTÚDIUM:

2001 - 2004/

- BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM, KATEDRA ARCHITEKTÚRY, FAKULTA UMENÍ, TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

2005 - 2007/
- INŽINIERSKÉ ŠTÚDIUM, ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS, VEDÚCI ATELIÉRU DOC.ING.ARCH. JURAJA KOBAN, FAKULTA UMENÍ, TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

2007/
- CENA PROFESORA LACKA, CENA PRO FILOZOFIA
DIPLOMOVÝ PROJEKT, MÚZEUM ČASU (JURY: ARCH.POLYÁK, ARCH.TOMA, ARCH.FISCHER)

2014-2020

- DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM, KATEDRA DIZAJNU, FAKULTA UMENÍ, TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

2021
DIZERTAČNÁ PRÁCA, DIZAJN Z UHLÍKOVÝCH KOMPOZITOV (ŠKOLITEL: DOC.ING.DUŠAN ŠUCH)

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI PO UKONČENÍ ŠKOLY:

2003-2004/

- OBNOVA KOSTOLOV, MALÁ A VELKÁ TRNA, SLOVENSKO (SPOLUPRÁCA S ING.ARCH. JÁNOM KRCHOM)

2004-2005
- G-ATELIÉR, GELNICA, SLOVENSKO, ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIO (ING.ARCH. JULIUS RYBÁK)

2006/
- K.F.A., ULICA DIZAJNU, BRATISLAVA, SLOVENSKO- INTERIÉROVÝ DIZAJN (SPOLUPRÁCA S ING.ARCH. NORBERTOM ŠMONDRKOM, ING. KRISTÍNOU VIZÁROVOU)

2007/

- NÁVRH OBNOVY KOSTOLA, TURNA NAD BODVOU, SLOVENSKO (SPOLUPRÁCA S ING.ARCH. JÁNOM KRCHOM)

2007-2008/
- ARCHIMA, PREŠOV, SLOVENSKO - ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIO (ING.ARCH. PETER MARCINKO)

2008-2012/
- VLASTNÉ ŠTÚDIO FUSIOON / SPOLUPRÁCA S ARZ

2013/

- AUTORIZÁCIA V SKA

2014-2021

- VLASTNÉ ŠTÚDIO EASTBROTHERS ARCHITECTS



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

SÚŤAŽE, PUBLIKÁCIE:

2006/

COMPOSITES ON TOUR 2 - DOG SLEDGE, DESIGN VLAANDEREN GALLERY BRUSSEL, BELGICKO

2007/

ARCH 11/07 17. ROCNÍK ŠTUDENTSKEJ SÚŤAŽE O NAJLEPŠÍ DIPLOMOVÝ PROJEKT, ODMENA PRO FILOZOFIA

2007/

DESIGNUM 2 - KOMPOZITY NA CESTÁCH, TEXT: MICHAL MIHALÁK

2008/

DESIGN MUTCH 08 - DOG SLEDGE, DIZAJN SANÍ, AUTOR: MICHAL MIHALÁK

2009/

ARCH 05/09 - REKREAČNÁ CHATA, KVAKOVCE - DOBRÁ, AUTOR: MICHAL MIHALÁK

2010/

VLNA 68 -84 MLADÍ SLOVENSKÝ ARCHITEKTI

2011/

EASTSIDE ARCHITECTURE - CHATA MAŠA, NIŽNÝ KLATOV, AUTOR: MICHAL MIHALÁK, JÁN KÁNOCZ

2011/

PLUG-IN, 1 MIESTO V ARCHITEKTONICKEJ SÚŤAŽI WOENSEL WEST WEDSTRIJD, EINDHOVEN, HOLANDSKO, AUTOR: MICHAL MIHALÁK, MARTIN ONDREJ

2013/

CE.ZA.AR , NOMINÁCIA NA LAUREÁTA V KATEGÓRIÍ RODINNÉ DOMY REKREAČNÁ CHATA, NIŽNÝ KLATOV, AUTOR: MICHAL MIHALÁK, JÁN KÁNOCZ

2014/

ZRIADENIE ROBOTICKÉHO LABORATÓRIA ROBLAB NA FAKULTE UMENÍ TUKE

- - kľúčový expert 2

(hlavný vedecko – výskumný pracovník 2)

Je správcom IT a programátorom hlavného obslužného systému KUNAJ, na ktorom aktuálne funguje výroba spoločnosti KUNAJ. S jeho pomocou sa zvládla doterajšia digitalizácia spoločnosti zhruba na 30% a sú vyvíjané ďalšie potrebné digitálne moduly pre zvládnutie plnej automatizácie výroby.

V rámci realizácie projektu sa bude venovať architektúre a programovaniu systému výroby, aby výroba nových výrobkov bola plne funkčná.

Kľúčový expert má bohaté pracovné skúsenosti z najväčších firiem na trhu: Jochman s.r.o., Andritz s.r.o. , Stova s.r.o., Stolárstvo u Kunaja s.r.o.

Priamo pracuje na vysokej úrovni s veľkým počtom softvérov:

- Windows PC
- file, print, fax, AD služby na Windows Server
- emailové služby - Exchange Server, Kerio
- Connect, Postfix
- zabezpečenie - linux firewall , iptables
- VPN - OpenVPN a iné
- virtuálne servery - Hyper-V
- DNS a DHCP - na linux serveroch aj Windows
- Remote services - Citrix, RD Windows -Hyper-V
- virtualizačné prostredie
- Vmware virtualizačné prostredie
- vývoj a správa systémov na riadenie procesov v spoločnostiach
- Strojopis - Pokročilý
- Skladové hospodárstvo - Pokročilý
- Podvojné účtovníctvo - Základy



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

- Bash - Pokročilý
- Perl - Základy
- PHP - Základy
- Visual Basic .NET - Pokročilý
- Microsoft SQL Server - Pokročilý
- MySQL - Pokročilý
- HTML - Pokročilý
- Drupal - Pokročilý
- Microsoft Access - Expert
- Microsoft Outlook - Pokročilý
- Microsoft Word - Expert
- Microsoft Excel - Expert
- Adobe Photoshop - Základy
- CorelDRAW - Základy
- Microsoft Windows - Expert
- UNIX/Linux - Pokročilý
- Administrácia UNIX/Linux - Pokročilý
- Administrácia Novell NetWare - Pokročilý
- Administrácia LAN/WAN - Expert
- AutoCAD - Pokročilý
- Klient/server administrácia - Pokročilý
- Administrácia Windows serverov - Pokročilý
- POHODA (účtovníctvo) - Základy
- Microsoft Hyper-V - Pokročilý
- Administrácia Microsoft SQL Server - Pokročilý
- Administrácia MySQL - Základy
- Microsoft Visio - Základy
- SQL - Pokročilý
- Fanuc (CNC) - Základy
- VMware vSphere - Pokročilý
- Cisco IOS - Pokročilý
- Cisco Packet Tracer - Pokročilý
- MikroTik - Pokročilý
- C# - Pokročilý

Na realizáciu projektu vie využiť široké portfólio získaných certifikátov:

2014 - 2016 Anglický jazyk Callanovou metódou

Jazyková škola LINGUA

2005 - 2006 BZCS 631 Riadenie

The Open University

BZCS 631 Riadenie

2005 - 2006 BZCS 632 Riadenie ľudí

The Open University

BZCS 632 Riadenie ľudí

riadiaca a automatizačná technika,

Raspberry PI, "bastlenie"

2005 - 2005 Foundation of Novell Network

Novell Training Services

Foundation of Novell Network

2004 - 2004 Citrix MetaFrame XP for Windows,

Administration course



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

Citrix Systems, Inc.
 CTX-1221
 2007 - 2007 Financie pre nefinančných manažérov
 Timan, s.r.o.
 Financie pre nefinančných manažérov
 2020 Obsluha a programovanie R-30iA/R-30iB
 (TPE-B)
 FANUC Slovakia
 Obsluha a programovanie R-30iA/R-30iB (TPE-B)

Zabezpečovanie expertíz a validácie výsledkov:

V rámci realizácie projektových aktivít je samozrejmosťou aj overovanie výstupov z výroby a zo systému riadenia nezávislými expertmi. Tímito expertmi, ktorí sú zahrnutí v projekte sú:

LIGNOTESTING, a.s.

LIGNOTESTING, a. s., so sídlom v Bratislave, je slovenská spoločnosť, ktorá sa zaoberá skúšaním a certifikáciou stavebných výrobkov a systémov manažérstva. Ako autorizovaná a notifikovaná osoba, poverená Ministerstvom dopravy SR, posudzuje a overuje nemennosť parametrov stavebných výrobkov v súlade s európskymi normami. Certifikáciu stavebných výrobkov vykonáva certifikačný orgán certifikujúci výrobky, ktorý je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou. Certifikáciu systémov manažérstva kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) vykonáva certifikačný orgán pre certifikáciu systémov manažérstva, taktiež akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou. LIGNOTESTING, a. s., poskytuje služby aj ako skúšobné laboratórium, špecializujúce sa najmä na fyzikálne, chemické a mechanické skúšky materiálov a výrobkov na báze dreva.

FIRES, s.r.o.

notifikovaná a autorizovaná inštitúcia na výkon certifikačných a skúšobných služieb pri posudzovaní a overovaní nemennosti parametrov stavebných výrobkov so zameraním na požiaru bezpečnosť stavebných výrobkov. Zároveň autorizovaná inštitúcia na technické posudzovanie a orgán technického posudzovania (TAB) – člen EOTA, ktorá je oprávnená vydávať národné resp. európske technické posúdenia (ETA) pre vybrané stavebné výrobky.

Plnenie všetkých podmienok akreditačných kritérií v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17025 a STN EN ISO/IEC 17065, hlavne nezávislosť, nestrannosť a vierohodnosť skúšania a posudzovania a overovania nemennosti parametrov.

Certifikácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001

Norma ISO/IEC 27001 špecifikuje požiadavky na zostavenie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti. Cieľom normy je systematicky zabezpečiť aby nedošlo k narušeniu informačnej bezpečnosti organizácie a zamedziť tak vážnym finančným škodám alebo prípadným ťažkostiam straty dôvery organizácie.

Popis kapacít žiadateľa na zabezpečenie vývoja a prevádzky projektu:

– Výrobný riaditeľ
 (stredoškolské vzdelanie, prax 18 rokov, TPP 160 hod. mesačne, disponibilita na projekte 100%)

Výrobný riaditeľ spoločnosti Stolárstvo u Kunaja, s.r.o., v rámci firmy sa venuje optimalizovaniu výroby a zavádzaniu novinek a nových projektov do praxe. Pri svojej pracovnej činnosti sa zameriava aj na vývoj nových požiarnych uzáverov, ktoré boli už ocertifikované v ďalšom procese a využité na stavbách uvedených v referenciách. Zabezpečenie kompletný chod výroby, riadenie dodávok a vedenie zamestnancov. V rámci svojej výskumno – vývojovej činnosti zabezpečil vývoj požiarneho okna s požiarou odolnosťou 52 min. so základným materiálom, ktorým bol lacný smrek (štandardná požiarne odolnosť 2 min., výhodou je nízka cena). V drevoholníku je toto okno dodávané na Rakúsky trh, pričom po jeho zavedení do praxe Rakúsky trh exponenciálne expandoval s objednávkami. Okno je dodávané v EI norme až do veľkosti 3 x 3 metre v rôznych modifikáciách – otváracé, fixné, sklápavé, požiarne steny. Ľubomír má zároveň na starosti riadenie



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

výroby, riadenie zamestnancov, vývoj produktov, kontrolu produktov a špeciálne atypické výrobky a konštrukcie. Jeho pracovná zmluva je na plný pracovný čas, 160 hod. mesačne.

Bude na dennej báze riadiť a využívať vo výrobných praxi výstupy výskumného projektu-
Odborná prax: 14 rokov.

– Technický riaditeľ a zakladateľ spoločnosti, konateľ spoločnosti
(stredoškolské vzdelanie, prax 18 rokov, TPP 160 hod. mesačne, disponibilita na projekte 100%)

Je 50%-ným vlastníkom spoločnosti a zároveň konateľom. Má plné výrobné vzdelanie v oblasti spracovania dreva a drevovýroby a je hlavným technickým riaditeľom ktorý do detailov rieši problémy výroby a nákupu nových strojov a zariadení pre výrobu. Zároveň je zodpovedný za bezchybné fungovanie technológií vo výrobných hale a špecifikovanie požiadaviek na nich. Jeho hlavnou pracovnou náplňou je vedenie výroby po technologickej stránke, aby bolo možné všetko technicky vyrobiť, starostlivosť o zariadenia, programovanie zariadení a zásobovanie výroby. Hlavnou silou výroby je zároveň aj špecifikácia jednotlivých komponentov strojov podľa výrobných plánov, aby bolo možné jednotlivé súčasti požiarov uzáverov vyrobiť. V rámci jeho pracovnej pozície je rovnako dôležitá aj zodpovednosť za zvyšovanie kapacity a produktivity výroby, bezpečnosť zamestnancov pri výrobe z technologického hľadiska, ekologickosť výroby a znižovanie spotreby energií. Zodpovedá za celkové zmeny technológií v súvislosti so zdravím zamestnancov. V minulosti realizoval nákupy CNC strojov a zavádzal ich do výroby. Pod jeho vedením firma výrobné expandovala z hobby vybavenia a potreby fyzickej sily pri výrobe v roku 2002 (2 zamestnanci) až po jednu z najväčších Slovenských drevárskych výrobných v roku 2016. Strojové vybavenie, ktorým v súčasnosti firma disponuje využívajú najväčší Európski producenti požiarov uzáverov (napr. JOSKO, INTERNAL, PINUS). Jeho pracovná zmluva je na plný pracovný čas, 160 hod. mesačne.
Odborná prax: 15 rokov

- Finančný manažér, administratíva projektu, projektový manažér

Je absolvent Technickej univerzity v Košiciach, odbor riadenie projektov, PhD. v odbore riadenie rizík. Má 24 ročnú prax v riadení projektov financovaných zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. Ovláda Anglický jazyk, Nemecký jazyk a Ruský jazyk. V projekte bude mať na starosti organizáciu údajov z databáz do výroby a súvisiacu technickú administratívu počas fázy ich vývoja.

Ku zmapovaniu informačných tokov, ako pomoc ku tejto pracovnej pozícii budú k dispozícii dve zatiaľ neurčené pozície Asistenta.

Požiadavky na pracovnú pozíciu: Logické a analytické myslenie, znalosť výroby, znalosť výrobných procesov a technické vzdelanie min. stredoškolského stupňa.

Popis kapacít na riadenie projektu v oblasti ŠF EÚ:

- konateľ spoločnosti, projektový manažér

(stredoškolské vzdelanie, prax 18 rokov, TPP 160 hod. mesačne, disponibilita na projekte 100%)

Je dlhoročným konateľom a zároveň riaditeľom obchodného úseku. V rámci svojej profesnej kariéry sa venuje rozvoju svojej firmy aj na viacerých investičných projektoch, ktorým finančne najnáročnejším bolo postavenie výroby a vlastnej výrobných haly na Tatranskej Štrbe. Zároveň má na starosti nákup nových technológií pre výrobu a rozširovanie výroby v súvislosti s požiadavkami zamestnanosti.

Prax v oblasti riadenia projektov z EÚ fondov: 9 rokov.

Referenčné projekty:

NFP313010C631 Zmena celkovej technológie výrobného procesu za účelom implementácie projektu nových požiarov uzáverov vo výrobných hale v Štrbe, COV: 648 457, NFP: 356 651,35 Eur

NFP313010V185 Nákup plnoautomatickej výrobných technológií, NFP: 401 604,30 Eur

NFP312080CJT4 Rozvoj zručností na podporu trhu práce v spoločnosti Stolárstvo u Kunaja, s.r.o., NFP: 28 108,00 Eur
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z. - 20 061,36 €

Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“- 5 256,48 €



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. - 8 361,60 €

Bude zabezpečovať činnosti a zodpovednosti Projektového manažéra:

- v spolupráci s hlavným koordinátorom zadáva úlohy a riadi členov projektového tímu,
- zadáva úlohy a riadi členov projektového tímu,
- zodpovedá za dodržiavanie špecifických cieľov, ako aj hlavného cieľa projektu,
- zadáva úlohy a riadi členov odborného personálu,
- koordinuje prácu v rámci jednotlivých aktivít projektu, dosahovanie čiastkových výstupov, a dodržiavanie časového harmonogramu,
- kontroluje kvalitu realizácie jednotlivých aktivít,
- spracúva výstupy z hodnotenia spätnej väzby a hodnotenia kvality realizovaných aktivít,

. - Finančný manažér, administratíva projektu, projektový manažér

Je absolvent Technickej univerzity v Košiciach, odbor riadenie projektov, PhD. v odbore riadenie rizík. Má 24 ročnú prax v riadení projektov financovaných zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. Ovláda Anglický jazyk, Nemecký jazyk a Ruský jazyk. V rámci realizácie tohto projektu má na starosti komplexnú administratívu projektu, spracovanie podkladov a riadenie projektu.

Projektová manažérka pôsobí ako expertný hodnotiteľ pod Európskou komisiou pri schéme HORIZON EUROPE pod SME Instruments, expertné číslo: EX2012D132198. Má plné vzdelanie na úrovni PhD. ku riadeniu a implementácii projektov v podnikateľskom prostredí a riadeniu rizík, ako aj bohatú odbornú publikačnú činnosť v tomto smere. Pôsobila ako koordinátor medzinárodných projektov pod Siedmym rámcovým programom a v rámci schémy HORIZON 2020. Do dnešného dňa manažovala viac ako 125 projektov výskumu a vývoja, nákupu technologických celkov, ako aj priamych stavebných projektov.

V rámci svojej pracovnej činnosti bude mať v popise práce:

- projektový manažment,
- monitorovanie,
- finančný manažment,
- komunikácia,
- dodržiavanie ustanovení zmluvy o NFP.

Projektová manažérka bude zamestnaná na projekte ako interný zamestnanec, skrátaný pracovný pomer na dobu určitú, flexibilný pracovný čas závislý na počte hodín potrebných pre riadenie projektu.

Príklad projektov priamo realizovaných v praxi v pozícii hlavná projektová manažérka je:

2015 – Rekonštrukcia hotela SIPOX (projekt financovaný zo štrukturálnych fondov, SIEA, ukončený bez formálnych a vecných chýb)

2015 – Zníženie energetickej náročnosti pily JANEX (projekt financovaný zo štrukturálnych fondov, SIEA, ukončený bez formálnych a vecných chýb)

2015 – Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobných hál v ZASTROVA, a.s. (projekt financovaný zo štrukturálnych fondov, SIEA, ukončený bez formálnych a vecných chýb)

2013 – 2014 QSSB CELL – Projekt v rámci schémy HORIZON 2020, hlavný koordinátor konzorcia 21 medzinárodných partnerov z krajín EÚ, vrátane prestížnych vzdelávacích a priemyselných inštitúcií (Williams F1 Advanced Engineering, Cambridge University, University of Porto, Graphene Batteries AG), v tom čase zamestnanec Graphene Batteries (Nórsko)

2012 – 2015 GEOTECH – Projekt národného vzdelávania v oblasti stavebníctva, strojárstva a chemického priemyslu (projekt financovaný zo štrukturálnych fondov v rámci Výskumnej agentúry, ukončený bez formálnych a vecných chýb)

2014 – 2015 TREENVI – výstavba protipovodňového edukačného areálu (financovaný z Nórskeho fondu a fondov EHP, projekt ukončený bez formálnych a vecných chýb)

Prax v oblasti riadenia projektov z EÚ fondov: 26 rokov.

Referenčné projekty – Stolárstvo u Kunaja, s.r.o.:

NFP313010C631 Zmena celkovej technológie výrobného procesu za účelom implementácie projektu nových požiarnych uzáverov vo výrobnej hale v Štrbe, COV: 648 457, NFP: 356 651,35 Eur



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 2 Zmluvy

NFP313010V185 Nákup plnoautomatickej výrobnéj technológie, NFP: 401 604,30 Eur

NFP312080CJT4 Rozvoj zručností na podporu trhu práce v spoločnosti Stolárstvo u Kunaja, s.r.o., NFP: 28 108,00 Eur

Bude zabezpečovať činnosti a zodpovednosti Projektového manažéra, Koordinátora projektových činností a finančného manažéra:

- koordinuje prácu v rámci jednotlivých činností projektu, dosahovanie čiastkových výstupov a dodržiavanie časového harmonogramu,
- kontroluje kvalitu a kompletnosť realizácie jednotlivých komponentov, dodávok,
- spolupracuje s projektovým a finančným manažérom (výstupy v rámci aktivít k monitorovacej správe, napomáha projektovému manažérovi pri pravidelnom zbere, kontrole a archivácii pracovných výkazov riadiaceho, administratívneho a odborného personálu projektu.
- koordinuje kompletné spracovanie finančných podkladov projektu pre účely spracovania žiadosti o platbu,
- komunikuje s finančným manažérom projektu na úrovni riadiaceho orgánu,
- zabezpečuje plynulý chod účtovnej agendy projektu,
- zabezpečuje kompletné spracovanie účtovníctva vrátane spracovania účtovných dokladov pre účely spracovania žiadosti o platbu,
- pripravuje dokumentáciu pre účely spracovania žiadosti o platbu – výplatné lístky, výkazy do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, sumárne prehľady,
- požadované vzdelanie: minimálne ekonomické, vysokoškolské 1. stupňa a potrebné skúsenosti s finančným manažovaním projektov, zostavovaním žiadostí o platbu. a Manažéra monitoringu:
 - monitorovanie naplňovania merateľných ukazovateľov projektu
 - monitorovanie výstupov projektu
 - kontrola realizácie projektových aktivít v súlade s harmonogramom
 - príprava monitorovacích správ projektu
 - spracováva verejné obstarávanie
 - vyhodnocuje verejné obstarávanie a vypracováva výsledné protokoly, zmluvy a dodatky

V prípade potreby budú využité i služby externého poradcu v oblasti implementácie EU projektov so skúsenosťami a praxou v oblasti implementovania a auditovania projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie. Finančný manažér bude spolu s projektovým manažérom dohliadať na správnosť realizácie projektu v súlade so schválenou zmluvou o NFP, dohliadať na správnosť a včasnosť podávania žiadostí o platbu a monitorovacích správ. Bude súčinný pri kontrole žiadateľa zo strany sprostredkovateľského orgánu a v prípade uskutočnenia auditu za účelom certifikačného overovania žiadateľa prostredníctvom Certifikačného orgánu alebo auditorov Európskej komisie.

**PLÁN [OBNOVY]****Príloha č. 2 Zmluvy****Materiálne a finančné kapacity:**

(Opíšu sa technické zázemie a dostupnosť infraštruktúry, ktorá je potrebná pre implementáciu projektu, materiálne a finančné kapacity (napr. vlastné zdroje potrebné pre spolufinancovanie projektu).

Žiadateľ disponuje dostatočnou finančnou kapacitou na realizáciu projektu.

Žiadateľ dosahuje ročný obrat 4,8 mil. Eur a vlastní majetok vo výške 6 mil. Eur.

Ročný zisk je 36 tis. Eur, avšak spoločnosť ročne investuje zhruba 300 tis. Eur do technológií a výskumných projektov, čo je pre realizáciu projektu a jeho spolufinancovanie dostatočné.

Materiálna spôsobilosť spočíva vo vlastníctve dostatočnej infraštruktúry na realizáciu projektových aktivít. Žiadateľ vie poskytnúť na realizáciu projektu aj svoje vlastné materiálne a technické vybavenie, ktoré bude tvoriť podstatnú časť realizácie vedecko – výskumných aktivít. Toto vybavenie spočíva vo:

- vlastnom systéme testovania a výroby
- vlastný hlavný výrobný celok na úpravu a výrobu stavebnostolárskych výrobkov
- výrobná hala na realizáciu projektových aktivít
- administratívne zázemie na realizáciu projektových aktivít
- výpočtová technika a servery na spracovanie údajov ku automatizácii výroby
- dátové prípojky a prípojka elektriny

Materiálna aj finančná kapacita je pre realizáciu projektových vedecko – výskumných aktivít dostatočná. Odborné analýzy a odborné služby potrebné na realizáciu projektových vedecko – výskumných aktivít budú tendrované externe.

Prepdokladáme pri digitalizácii spoluprácu s **Technickou univerzitou v Košiciach**, ktorá bude automatizovať jednotlivé výrobné uzly do jedného funkčného výrobného celku.

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

PRACOVNÝ BALIK: 3-1 Inteligentné a prepojené senzory a zariadenia

Úroveň technologickej pripravenosti (TRL): 3								
Názov výdavku	Kategória výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky bez DPH (EUR)	Intenzita pomoci	Nárokované oprávnené výdavky bez DPH (EUR)	Všetky popisy výdavku (komentár k rozpočtu)
Výdavky na personál		521 projekt	1,0	138 900,00	138 900,00	50,00%	69 450,00	V projekte sú financovaných 7 pracovných pozícií: - CCP 26 Eur / hod. x 500 hodín v priebehu 6 mesiacov = 13 000,- Eur - CCP 26 Eur / hod. x 1200 hodín v priebehu 6 mesiacov = 31 200,- Eur - CCP 21 Eur / hod. x 1200 hodín v priebehu 6 mesiacov = 25 200,- Eur - CCP 21 Eur / hod. x 1200 hodín v priebehu 6 mesiacov = 25 200,- Eur - CCP 21 Eur/hod. x 1200 hodín = 25 200,- (z toho neurčená pozícia): CCP 14 Eur/hod. x 1000 hodín = 14 000,- Eur Spolu: 138 900,- Eur Výdavok nevyhnutný vo vzťahu k projektu, použijú výlučne pre projekt.
Softvér		551 projekt	1,0	95500	95 500,00	50,00%	47 750,00	Odporúčané softvérové riešenie - COSMOSOFT. Cesto a bežných softvérových riešení pri projekte, novozakúpené softvéry, položka 551 sa vzťahuje iba na odber v priebehu realizácie projektu do 30.06.2026. Výdavok nevyhnutný vo vzťahu k projektu, použijú výlučne pre projekt.
Testovanie prototypov		518 projekt	1,0	40166,67	40 166,67	50,00%	20 083,34	Testovanie prototypov a vybudovanie digitálneho systému v certifikovaných laboratóriách - FIDES, LIGNOTESTING. Certifikácia systému manažerstva informácií bezpečnosti. Výdavok nevyhnutný vo vzťahu k projektu, použijú výlučne pre projekt. Popis jednotlivých výdavkov, vrátane cenových ponúk na zistenie ich úžitočnosti hospodárnosti tak, aby boli dodržaní ich trhový odhad - vď. Príloha 2 Zmluvy Opis projektu. Spôsob výpočtu - najvyššia cenová ponuka, spôsob preskúmania - vď. priložené cenové ponuky.
					0,00		0,00	
Pausiálna sadzba - ostatné výdavky (Oprávnení žiadateľa (písm. A) - režim štátnej pomoci: 20 % alebo Oprávnení žiadateľa (písm. B) - mimo režim štátnej pomoci: 40 %) ak relevantné		920 projekt		274 566,67	20,00%	54 913,33	50,00%	27 456,67
SPOLU - pracovný balík 3-1					329 480,00		164 740,00	

PRACOVNÝ BALIK: 3-2 Zvýšenie užitočnej hodnoty všetkých druhov údajov a databáz

Úroveň technologickej pripravenosti (TRL): 3								
Názov výdavku	Kategória výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky bez DPH (EUR)	Intenzita pomoci	Nárokované oprávnené výdavky bez DPH (EUR)	Všetky popisy výdavku (komentár k rozpočtu)
Výdavky na personál	Výdavky na personál	521 projekt	1,0		4 700,00	50,00%	2 350,00	V projekte sú financované 2 pracovné pozície: - CCP 26 Eur / hod. x 100 hodín v priebehu 6 mesiacov = 2 600,- Eur - CCP 21 Eur / hod. x 100 hodín v priebehu 6 mesiacov = 2 100,- Eur Spolu: 4 700,- Eur Výdavok nevyhnutný vo vzťahu k projektu, použijú výlučne pre projekt.
					0,00		0,00	
					0,00		0,00	
					0,00		0,00	
Pausiálna sadzba - ostatné výdavky (Oprávnení žiadateľa (písm. A) - režim štátnej pomoci: 20 % alebo Oprávnení žiadateľa (písm. B) - mimo režim štátnej pomoci: 40 %) ak relevantné		920 projekt		4 700,00	20,00%	940,00	50,00%	470,00
SPOLU - pracovný balík 3-2					5 640,00		2 820,00	

PRACOVNÝ BALIK: 3-3 Inteligentné energetické systémy

Úroveň technologickej pripravenosti (TRL):								
Názov výdavku	Kategória výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky bez DPH (EUR)	Intenzita pomoci	Nárokované oprávnené výdavky bez DPH (EUR)	Všetky popisy výdavku (komentár k rozpočtu)
					0,00		0,00	
					0,00		0,00	
					0,00		0,00	
					0,00		0,00	
					0,00		0,00	
Pausiálna sadzba - ostatné výdavky (Oprávnení žiadateľa (písm. A) - režim štátnej pomoci: 20 % alebo Oprávnení žiadateľa (písm. B) - mimo režim štátnej pomoci: 40 %) ak relevantné		920 projekt	1		0,00		0,00	
SPOLU - pracovný balík 3-3					0,00		0,00	

PRACOVNÝ BALIK: 3-4 Kybernetická bezpečnosť a kryptografia

Úroveň technologickej pripravenosti (TRL):								
Názov výdavku	Kategória výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky bez DPH (EUR)	Intenzita pomoci	Nárokované oprávnené výdavky bez DPH (EUR)	Všetky popisy výdavku (komentár k rozpočtu)
					0,00		0,00	
					0,00		0,00	
					0,00		0,00	
					0,00		0,00	
					0,00		0,00	
Pausiálna sadzba - ostatné výdavky (Oprávnení žiadateľa (písm. A) - režim štátnej pomoci: 20 % alebo Oprávnení žiadateľa (písm. B) - mimo režim štátnej pomoci: 40 %) ak relevantné		920 projekt	1		0,00		0,00	
SPOLU - pracovný balík 3-4					0,00		0,00	

SPOLU - oprávnené výdavky (zdrav POO)	335 120,00	167 560,00
--	-------------------	-------------------

Inštrukcie k vyplneniu

V prípade, ak počet riadkov pre zadanie výdavkov nie je postačujúci, počet riadkov tabuľky rozšírite podľa potreby.
Riadky je potrebné klasifikovať tak, aby celkový súčet oprávnených výdavkov projektu zodpovedal zmluvnej sume.
Zároveň navoľte riadky upravte tak, aby obsahovali preddefinované údaje (roboťte menu, ako aj vzorec "Oprávnených výdavkov celkom (EUR)").
Vyplňte výlučne biely bunky: **Farba zodpovedajúcej bunky nevyplňte** (obsahuje preddefinovaný text, alebo vzorec). Sumy jednotlivých oprávnených výdavkov ukladajte s presnosťou na dve desiatinné miesta.

Bunka s názvom "Úroveň technologickej pripravenosti (TRL)" - je potrebné vyplniť úroveň TRL na začiatku projektu.
Bunka s názvom "Názov výdavku" - názov výdavku uvedte na úrovni logického celku.
Bunka s názvom "Kategória výdavkov" - uveďte príslušnú kategóriu výdavkov v zmysle kategorizácie oprávnených výdavkov vo výzve so zohľadnením typu žiadateľa.
Bunka s názvom "Merná jednotka" - uveďte mernú jednotku príslušnú k typu oprávneného výdavku (napr. v prípade tovaru "ks, man-day, mesiac").
Bunka s názvom "Počet jednotiek" - uveďte zodpovedajúci počet merných jednotiek.
Bunka s názvom "Jednotková cena" - uveďte jednotkovú cenu príslušného oprávneného výdavku.
Bunka s názvom "Celkové oprávnené výdavky bez DPH (EUR)" - vypočíta sa automaticky ako súčin jednotkovej ceny a počtu jednotiek. **Uvedenú bunku NEVYPLŇAJTE.**

Oprávnení žiadateľa (písm. A) - režim štátnej pomoci:
Bunka s názvom "Intenzita pomoci" - zálohová intenzita pomoci pre experimentálny vývoj je vo výške 25 % celkových oprávnených výdavkov v zmysle štátnej pomoci. Pre údelý tieto výzvy v súlade so schémou štátnej pomoci je možné uplatniť iba tieto zvýšenia: akýkoľvek druh výdavku (10 % alebo 20 %), výdavky v oblasti výskumu a vývoja sa vykonávajú v podporovanom regióne, ktorý spĺňa podmienky stanovené v čl. 107 ods. 3 a) zmluvy (15 %).
Maximálna intenzita pomoci sa určuje vo výške 60 % celkových oprávnených výdavkov.

Oprávnení žiadateľa (písm. B) - mimo režim štátnej pomoci:
Bunka s názvom "Intenzita pomoci" - financovanie projektu týchto žiadateľov je vo výške 60 % celkových oprávnených výdavkov.

Bunka s názvom "Nárokované oprávnené výdavky bez DPH (EUR)" - vypočíta sa automaticky ako súčin celkové oprávnené výdavky bez DPH a intenzita pomoci. **Uvedenú bunku NEVYPLŇAJTE.**

Bunka s názvom "Všetky popisy výdavku (komentár k rozpočtu)" - v rámci všeobecného popisu výdavku bližšie špecifikujte (v prípade relevantnosti) jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu a z hľadiska ich nevyhnutnosti, prípadne uveďte odkaz na relevantný dokument, v ktorom sa informácia o predmetnej rozpočtovej položke nachádza.

UPOZORNENIE:
1) V prípade, ak majetkovú zmluvu zmluvníkom prijímateľom nie sú zvyčajne pre účely projektu v inom rozsahu, je za príslušný oprávnený výdavok možné považovať výlučne aj takúto časť výdavku. V takom prípade je potrebné znížiť výšku výdavku v rozpočte projektu na úroveň zodpovedajúcej oprávnenej čiastky. V tejto časti sa zároveň uvedie dôvod zníženia výšky výdavku, ako aj výpočet ajktovej časti hodnoty výdavku (napr. pomerom využití zariadenia pre projekt, nárokovanie časti mzdy prirátajúcej činnosti vykonávaným v rámci projektu).

Bunka s názvom "SPOLU - pausiálna sadzba" - podľa typu oprávneného žiadateľa je potrebné uviesť % pausiálnej sadzby (Oprávnení žiadateľa (písm. A) - režim štátnej pomoci: 20 % alebo Oprávnení žiadateľa (písm. B) - mimo režim štátnej pomoci: 40 %).



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 4 Zmluvy

PROTIKORUPČNÁ DOLOŽKA¹

1. **Zmluvné strany** sa pri plnení predmetnej **Zmluvy** zaväzujú striktno dodržiavať platné a účinné právne predpisy vzťahujúce sa ku korupcii a korupčnému správaniu, protiprávneho ovplyvňovaniu verejných činiteľov, praniu špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie a korupčnému správaniu.
2. **Prijímateľ** vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí u žiadneho z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v jeho mene, nebola v minulosti preukázaná korupcia alebo korupčné správanie.

Prijímateľ ďalej vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v jeho mene pri poskytovaní plnenia podľa tejto **Zmluvy** pre **Vykonávateľa** alebo v jeho mene na základe tejto **Zmluvy**, neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo organizácii alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo

¹ Vysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdržanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním vecí všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb.

Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. príkrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu.

Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich profesionálnych alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca.

Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci.

Konfliktom záujmov sa rozumie konflikt medzi verejnou funkciou a súkromnými záujmami verejného činiteľa, keď má verejný činiteľ súkromné záujmy, ktoré by mohli nepatrične ovplyvniť vykonávanie jeho služobných úloh a povinností. Je ním tiež situácia, v ktorej jednotlivec alebo subjekt, pre ktorý pracuje, je konfrontovaný s výberom medzi povinnosťami a požiadavkami svojho postavenia a vlastnými súkromnými záujmami. **Verejným záujmom** sa rozumie záujem, ktorý prináša majetkový alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom. Naproti tomu **osobným záujmom** rozumieme záujem, ktorý prináša majetkový alebo iný prospech v prospech toho, kto má právomoc, alebo jemu blízkym osobám.

Vo všeobecnej definícii pod **blízkymi osobami** rozumieme nielen osoby blízke podľa občianskeho zákonníka, ale aj iné osoby, ktoré majú širší vzťah ako príbuzenský.

Konfliktom záujmov sa rozumie aj situácia, v ktorej by obchodné, finančné, rodinné, politické alebo osobné záujmy mohli ovplyvniť názor osôb vykonávajúcich svoje povinnosti pre organizáciu alebo konflikt záujmov v zmysle ust. § 24 zákona o mechanizme.



PLÁN [OBNOVY]



Príloha č. 4 Zmluvy

navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto **Zmluvy** v prospech **Prijímateľa**.

3. V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto **Zmluvy sa Prijímateľ** zaväzuje, že:
- každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi **Vykonávateľa** alebo im spriazneným osobám alebo osobe konajúcej v mene **Vykonávateľa**, s cieľom urýchliť bežné činnosti **Vykonávateľa** alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii tejto **Zmluvy**,
 - v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto **Zmluvy** alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov s **Vykonávateľom K-17 POO, Prijímateľ PPM** bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu protikorupcii@mirri.gov.sk,
 - v prípade, keď ho **Vykonávateľ** upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, je **Prijímateľ** povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov.
- Vykonávateľ** môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena.
- Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na odstúpenie od tejto **Zmluvy**. Zároveň akékoľvek preukázané korupčné správanie zo strany **Prijímateľa** sa považuje za podstatné porušenie tejto **Zmluvy**. Porušenie iných povinností podľa tejto Protikorupčnej doložky môže byť podľa jeho závažnosti považované za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- v prípade, keď sa preukáže, že **Prijímateľ** sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto **Zmluvy**, **Vykonávateľ** je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od tejto **Zmluvy** s okamžitou platnosťou bez toho, aby **Prijímateľovi** vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie **Vykonávateľa** od tejto **Zmluvy**, ak nebolo dohodnuté inak. **Prijímateľ** sa zaväzuje, že ak sa preukáže jeho porušenie ustanovení tejto doložky, odškodní **Vykonávateľa** v maximálnom možnom rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tejto Protikorupčnej doložky.
- Prijímateľ** podpisom tejto **Zmluvy** prehlasuje, že bol oboznámený s Protikorupčnou politikou MIRRI zverejnenou na <https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcna-politika/index.html>, jej obsahu porozumel a zaväzuje sa ju rešpektovať.
 - Prijímateľ** podpisom tejto **Zmluvy** prehlasuje, že nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom **Vykonávateľa a/alebo** k zamestnancom **Národnej implementačnej a koordinačnej authority**, ktoré by mohli ovplyvniť realizáciu predmetu tejto Zmluvy.

V, dňa