
 

 

   

 

 

 

           

 ÚVER 

ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 

 

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/043/2009 

 

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci 

a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov medzi: 

 

Poskytovateľom 
názov  : Ministerstvo hospodárstva SR 

sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 

IČO : 00686832 

konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.  

v zastúpení
2
   

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch 

sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica 

IČO : 35653001 

konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka 

na základe splnomocnenia  zo dňa 28.2.2008 

poštová adresa
1
 : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

a 

Prijímateľom 
názov  : General Administration s. r. o. 

sídlo : Vyšehradská 8, 851 06 Bratislava, Slovenská republika  

zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sro, vl.č.  

53067/B 

konajúci : Marek Kuchta – konateľ 

IČO : 36 547 166 

DIČ : 2020153960 

banka :  

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:  

poštová adresa
1
 :  

     

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako 

„Zmluvné strany.“) 

                                                 
1
 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla  

2
 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu 
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Preambula 

(A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) 

č. 1260/1999;  

(B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie /EÚ) č. 1828/2006, 

ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006, 

ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;  

(C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou 

komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 

2007 – 2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými 

nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu 

a ktorý v súlade s nariadeniami obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia 

a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. 

(D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v 

rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. 

Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

je Ministerstvo hospodárstva SR.  

(E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy 

EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast (ďalej ako „OP KaHR“) a následne predložený na vedomie 

Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. 

Programový manuál je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným 

Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis 

jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie č 3.1, názov Podpora 

podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. 

(F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do 

ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (schéma štátnej 

pomoci) bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008.  

(G) Dňa 14. apríla 2008 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 

č. 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu , OP KaHR. 

Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej 

komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie 

dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP; 

(H) Dňa 18.7.2008 podal Prijímateľ žiadosť o NFP.  

(I) Po ukončení hodnotiaceho procesu bolo Prijímateľovi oznámené, že sa mu prideľuje 

NFP vo výške 6.000.000,00 EUR a bol požiadaný podpísať akceptačný list. 

(J) Po podpise akceptačného listu zo dňa 15.05.2009 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.  

 

 

 

http://www.economy.gov.sk/index/index.php
http://www.economy.gov.sk/files/europskaunia/040_Prirucka_pre_ziadatela_Usmernenie1.doc
http://www.economy.gov.sk/files/europskaunia/040_Prirucka_pre_ziadatela_Usmernenie1.doc
http://www.economy.gov.sk/index/open_file.php?file=europskaunia/VyzvyOPKaHR/vyzva12rok08/060_RP_VK.doc
http://www.economy.gov.sk/index/open_file.php?file=europskaunia/VyzvyOPKaHR/vyzva12rok08/070_Hodnotiace_kriteria_1_2.doc
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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1.1. Definície  

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to 

vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 

konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre 

Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na 

realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. 

Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity; 

Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre 

počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku 

príslušnej udalosti; 

Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky 

Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného 

obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a 

výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme 

štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli 

schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení 

žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre 

„náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 2, ods. 4; 

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí 

o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za 

koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, 

zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb 

z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného 

orgánu plní Ministerstvo financií SR.  

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. 

Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú 

koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného 

rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 

v programovom období 2007-2013.V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby 

a regionálneho rozvoja SR; 

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že 

ide o Pracovný deň; 

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy 

o Európskej Únii; 

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo ERDF je jedným z hlavných finančných 

nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci 

s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných 

regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v 

regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov 

a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej 

spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999); 
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Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 

z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 

1080; 

 

IT monitorovací systém alebo ITMS znamená informačný systém, vyvíjaný 

a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných 

programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za 

účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s 

implementáciou ŠF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, 

monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi; 

Komisia znamená Európsku Komisiu; 

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú 

kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti 

určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa 

končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k 

skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí 

posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň 

pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. 

Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, 

alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP 

uvedené inak; 

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo MVVE orgán zriadený 

Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP 

KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom 

partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 

Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, 

európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.  

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie (ES) č. 1783/1999; 

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým 

sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 

1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008; 

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP znamená sumu finančných prostriedkov 

poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so 

zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy; 

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskych 

spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho 

subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu 

Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo 

stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskych 

spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu 

Spoločenstva; 
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Obchodná verejná súťaž alebo OVS znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, 

prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle 

podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel 

Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej 

verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok 

uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení 

Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného 

obstarávania; 

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení 

neskorších predpisov; 

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná 

os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý 

umožňuje financovanie projektov; 

Operačný program alebo OP - dokument predložený členským štátom a prijatý 

Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, 

ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa 

Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083); 

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne 

nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý 

Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému 

riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu 

Ministerstvo financií SR. 

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 

1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:  

a) Komisia,  

b) vláda SR,  

c) CKO,  

d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo 

financií SR,  

e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,  

f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby 

a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku 

v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,  

g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo 

financií SR,  

h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,  

i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného 

programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie č. 3.1 Podpora 

podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre 

cestovný ruch,  

všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – 

Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR). 

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa 

ktorého ide o takú zmenu, ktorá:  

a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo  
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b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo 

c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v 

lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnej činnosti.  

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo 

výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym 

koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, 

Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to 

oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, 

prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP); 

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného 

pokoja v Slovenskej republike; 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať 

práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež Právny dokument je predpis, 

opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu 

na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý 

bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo 

ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 

a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený; 

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne 

právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM 

a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej Únii.  

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť; 

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je 

zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. 

Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje 

jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj 

prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný 

program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;   

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou  o poskytnutí NFP, právnymi 

predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na 

predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej 

pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom 

finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 – 2013; 

Prioritná os -  jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo 

skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi; 

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé 

aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou 

Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Ukončením prác na Projekte, najneskôr však 

uplynutím 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte s ohľadom na možné automatické 

predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP; za žiadnych 

okolností však doba Realizácie aktivít Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 

56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015;  
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Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 

Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne 

preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci 

predložených Žiadostí o platbu; 

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe 

ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. 

MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny 

oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF 

v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na 

programové obdobie 2007 – 2013; 

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo SO/RO má význam daný v 

článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú 

Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom 

hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom , ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho 

orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah 

a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je 

v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní 

právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť 

riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom 

ruchu je Sprostredkovateľským orgánom Slovenská agentúra pre cestovný ruch. 

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007 – 2013 alebo Systém riadenia je dokument vydaný CKO, ktorého 

účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy 

o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na 

internetových stránkach CKO;  

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 – 2013 alebo Systém finančného riadenia je dokument 

vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne 

prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné 

finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba 

prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci 

zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je 

záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových 

stránkach Certifikačného orgánu;  

Štrukturálne fondy alebo aj ŠF - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na 

dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond 

regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond; 

Ukončenie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej 

správe, pričom Prijímateľ musí kumulatívne splniť obe nižšie uvedené podmienky:  

 (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým 

Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle 

príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí 

NFP a súčasne  
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(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, 

predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov; 

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, 

v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v príslušnej Výzve na 

predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej 

pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného 

riadenia a v Systéme riadenia; 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných 

prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa 

pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel 

Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS; 

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, 

ktorá je zameraná najmä na: 

(i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, 

ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit, 

(ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, 

ktoré sa vykonáva ako audit operácií. 

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely 

výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je 

poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 

zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva; 

Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva - východiskový metodický a odborný 

podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil 

žiadosť o NFP Poskytovateľovi; 

Všeobecné zmluvné podmienky alebo VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy; 

Začatie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v hlásení o začatí realizácie 

Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi. Za deň začatia realizácie 

Projektu sa považuje začatie realizácie prvej Aktivity projektu, ktorou je:  

(i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo  

(ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, alebo 

(iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, 

ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte a v takom prípade sa Začatím prác 

na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.   

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov; 
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Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov; 

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach 

finančnej kontroly v znení neskorších predpisov; 

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších 

zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým 

začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;  

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ 

viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na 

internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného 

riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné 

zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, 

z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť 

a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom 

prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo 

upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, 

Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity 

týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v  

Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, 

slovesa alebo príčastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;  

Žiadosť o platbu -  doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na 

základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo 

štátneho rozpočtu v príslušnom pomere. 

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak: 

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v  

Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú 

použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má 

prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované 

v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;  

(d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za 

to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a  

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú 

význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3  V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné 

zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, 

rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie 

Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami 

môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. 
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Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných 

zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto 

zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej 

označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve 

a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto 

zmluve.  

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné. 

 

 

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv 

a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany 

Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom 

Schválenej žiadosti o NFP: 

Názov projektu            :  Hotel KARAT- Vyšné Ružbachy 

Kód Projektu v ITMS  :  25130120043 

Miesto realizácie projektu :  Východné Slovensko / Prešovský kraj 

 Výzva - kód Výzvy  : KaHR–31SP-0801 

(ďalej aj „Projekt“). 

 

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu 

Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre: 

   Operačný program  :  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

   Spolufinancovaný fondom :  Európsky fond regionálneho rozvoja  

   Prioritná os  : 3 Cestovný ruch 

   Opatrenie  :  3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom  

                                                              ruchu 

   Schéma štátnej pomoci :  Schéma štátnej pomoci na podporu 

podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do 

ucelených produktov cestovného ruchu 

s celoročným využitím  

    Účel Projektu:  Splnenie ukazovateľov realizácie Projektu 

definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP 

 Systém poskytovania platieb :  Refundácia 

 

 

 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP 

Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít 
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Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so 

všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych 

dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a 

EÚ. 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 

stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu 

a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia obdobia Realizácie 

aktivít Projektu.  

2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ 

a štátneho rozpočtu SR. 

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy 

akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi,  bude ich plniť 

voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných 

strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať 

iná inštrukcia.  

 

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 

12.000.000,00 EUR (slovom dvanásť miliónov euro a nula centov),  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 

6.000.000,00 EUR (slovom šesť miliónov euro a nula centov), čo predstavuje 50 % 

z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 

3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre 

Opatrenie 3.1 OP KaHR. 

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 

% (slovom päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu 

aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na 

intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má 

zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených 

výdavkov Projektu vo výške 1.447.164,71 EUR (slovom jeden milión 

štyristoštyridsaťsedem tisíc jednostošesťdesiatštyri euro a sedemdesiatjeden centov). 

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) 

tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. 

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou 

aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených: 

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,  

b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,  

c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ, 

d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na 

ich základe, ak boli Zverejnené, 

e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), 

príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou 

Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1 Podpora 
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podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, 

ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať 

práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené. 

3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo 

príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo 

spolufinacovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych 

fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. 

3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto 

finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej 

disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych 

predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o 

správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). 

Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať 

všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.  

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo 

Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 

27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 

spoločenstva.  

 

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou 

o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú 

Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 

ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú 

komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek 

oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane 

v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak 

dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj 

bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatiu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, 

výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:  

a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,  

b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,  

c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a 

d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.  

4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so  Zmluvou o poskytnutí 

NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň 

môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je 

Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 

2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie 

prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú 

vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú 

v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať. 

http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
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4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom 

výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 

monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi 

poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.  

 

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po dobu Realizácie aktivít Projektu.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné 

skutočnosti:  

a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje 

akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla 

vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 

ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a 

b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až 

§288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy 

a Príručky pre žiadateľa a 

c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou 

Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom 

stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP. 

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na 

prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti 

alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba 

začala plynúť po prvý raz.  

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný 

úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo 

vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo 

EÚ stanovujú inak.  

 

 

6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej 

dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané 

vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, 

pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.  

6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú 

vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom 

Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo 

i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí 

NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku. 

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to 

najmä v prípade : 
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a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle 

článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto 

omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít 

Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia 

Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti 

podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015; 

b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako  

3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 

4 ods. 12 VZP; 

c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených 

výdavkov; 

d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov Projektu znížila o viac ako 5% 

oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu  uvedenej v 

Prílohe č. 2; 

e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde 

k Podstatnej zmene Projektu; 

f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť. 

6.4 Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch 

uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je 

potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch: 

a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako  

3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP; 

b) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o 

menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu 

uvedenej v Prílohe č. 2. 

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá 

zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je 

povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo 

vecných údajoch uvedená v písmenách a) a b) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase 

podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. 

6.7 Uzatvorenie písomného a vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa 

nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez 

ohľadu na prejavenú vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného 

mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených 

zástupcov. Zmena sídla podľa tohto odseku v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu 

miesta realizácie Projektu. Pre Poskytovateľa je zmena obchodného mena, sídla alebo 

zmena v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov Poskytovateľa 

záväzná, keď mu bola Prijímateľom kvalifikovane oznámená. Pre účely predchádzajúcej 

vety sa za kvalifikované oznámenie považuje:  
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a) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu 

alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa 

táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,  

b) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie 

rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného 

odvolávať a menovať štatutárny orgán ako aj výpisu z obchodného registra alebo 

iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom a novým 

podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,  

c) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou 

bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál 

nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým 

podpisovým vzorom nového zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, 

doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu 

s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.  

6.8 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. 

a 6.5. tohto článku dotknutá. 

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme 

finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú 

alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, 

odkedy boli Zverejnené.  

6.10 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému 

finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo  k zmene v Právnych dokumentoch, 

z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich 

zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa 

postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho 

budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.   

6.11 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok. 

 

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma 

Zmluvnými stranami. 

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí 

schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný 

predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:  

(i) článku 10 ods. 9 VZP,  

(ii) článku 12 VZP,  

(iii) článku 17 VZP,  

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre 

prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy 

o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.    

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až 

(iv) vyššie končí 31.8.2020. 
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7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. 

Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie 

projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam 

deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu 

žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania pre prijímateľov NFP, 8. Podpisový vzor, 

9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia 

o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet 

Projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP 

oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný. 

7.4  Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej 

moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich 

podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, 

zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb 

sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len 

jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. 

7.5  Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, 

ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. 

Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

7.6  Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané 

Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú 

účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto 

vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.  

7.7  Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku 

jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne 

vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným 

ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah 

jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. 

7.8  Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, 

výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými 

zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných 

strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo 

v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory 

vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky 

podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy 

o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy, z toho jeden rovnopis pre účely čl. 6 

ods. 6 písm. g) VZP a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov 

a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP.  
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7.10  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne 

prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné 

prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú 

oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali. 

 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa ................................ 

 

 

Podpis: .................................................... 

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR 

 

 

Za Prijímateľa v  ............................................, dňa .................................... 

 

 

Podpis:................................................... 

Marek Kuchta – konateľ 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha č. 2: Predmet podpory NFP  

Príloha č. 3  Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného  

finančného príspevku 

Príloha č. 4  Hlásenie o začatí realizácie projektu  

Príloha č. 5 Monitorovacia správa projektu 

Príloha č. 6a Žiadosť o platbu 

Príloha č. 6b Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu) 

Príloha č. 6c Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu 

Príloha č. 7 Manuál informovania pre prijímateľov NFP  

Príloha č. 8 Podpisový vzor  

Príloha č. 9a  Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov 

Príloha č. 9b Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov 

Príloha č. 10.  Následná monitorovacia správa 

Príloha č. 11 Rozpočet Projektu 
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/043/2009 

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

PRE 

OPERAČNÝ PROGRAM:   Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

PRIORITNÁ OS 3 :   Cestovný ruch 

OPATRENIE 3.1:  Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na 

strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí 

NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je 

predmetom Schválenej žiadosti o NFP.  

2.  VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy 

tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou 

s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP 

ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným 

písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto 

VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné 

podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá 

zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by 

niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia 

zmluvy. 

3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 

o poskytnutí NFP,  všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú 

uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný 

právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, 

ale nielen, nasledovné právne predpisy:  

a) právne predpisy EÚ: 

(i) Nariadenie 1080 

(ii) Nariadenie 1083 

(iii) Implementačné nariadenie 

(iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní 

článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis 

(v) Európska charta pre malé a stredné podniky 
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b) právne predpisy SR:  

(i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 

spoločenstva (ES) v platnom znení. 

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,  

(iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,  

(iv) Zákon o správach finančnej kontroly,  

(v) Obchodný zákonník,  

(vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,  

(vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, 

(viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov.  

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre 

účely lepšej prehľadnosti  sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité 

v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:  

- Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  

na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

- Dodávateľ Projektu alebo Dodávateľ – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe 

výsledkov Verejného obstarávania/Obchodnej verejnej súťaže resp. bez Obchodnej 

verejnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 3 ods. 2. týchto VZP, 

uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb; 

- Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa – správa pripravená 

Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca 

všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít 

Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná; 

- Okolnosti vylučujúce zodpovednosť - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, 

konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 

nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej 

následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto 

prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu 

dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej 

strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana 

v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej 

pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt 

vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ; 

- Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

- Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu 

(priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje 

splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, 

pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie 

prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že 

nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je 

matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne 
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realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala 

realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného 

obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, 

fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, 

požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami 

zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej 

držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely 

overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý 

skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných 

prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude 

upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných 

prostriedkov.“;  

 

Článok 2  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol 

Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri 

Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. 

Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak 

spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával 

sám. 

3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.  

V prípade, ak dôjde k: 

a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene 

právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme 

právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného 

čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto 

zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od 

tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;  

b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla 

organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po 

predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne 

informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv 

a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa 

dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, 

ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa 

obdržať. Táto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať 

finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy 

a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu 

v zmysle článku 2.2 zmluvy. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít 

Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu. 
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5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  

na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác 

a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami  § 281 až 

§ 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami 

stanovenými v Príručke pre žiadateľa.  

2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej 

Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej 

verejnej súťaže  v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP 

KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy 

bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:  

a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

b)  oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo 

c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto 

Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; 

v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo 

stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce 

sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije 

obdobne. 

3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom 

Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon 

kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými 

osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

Článok 4  POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ 

MONITOROVACIE SPRÁVY 

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného 

riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné 

riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) 

vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol 

splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, 

Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených 

v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to : 

a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu, 

b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu, 

c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 

rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu  

2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty 

zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.  
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3. Priebežná monitorovacia správa. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi 

počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 

15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j. 

stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy 

Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:  

a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to 

relevantné); 

b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného 

harmonogramu projektu. 

4. Záverečná monitorovacia správa. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi 

Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít 

Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa 

Projektu obsahuje okrem iného:  

a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,  

b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva 

prijímateľa,  

c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu 

výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie). 

5. Následná monitorovacia správa. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi 

Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít 

Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať 

Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je 

kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa 

Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná 

monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia 

podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. 

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 

až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie 

nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.  

7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh 

Projektu môže: 

a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu 

realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným 

výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít; 

b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne 

záväzných výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu. 

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie 

a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou 

Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, 

s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených 

v tomto článku VZP.  

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo 

správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, 

o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach 

oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, 

ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít 

Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.  
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10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 

informácií poskytovaných Poskytovateľovi. 

11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie 

správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. 

12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ 

nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory 

NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy 

o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej monitorovacej správy zistí, že sa nedosahujú 

plánované hodnoty merateľných ukazovateľov o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac 

ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch, môže schválený NFP krátiť 

postupom podľa článku 10 VZP.  

 

Článok 5   PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre 

prijímateľov NFP.  

2. Názov prijímateľa, názov projektu a výška priznaného a reálne vyplateného NFP budú 

zverejnené v zozname Prijímateľov na internetovej stránke Poskytovateľa v zmysle 

Európskej iniciatívy pre transparentnosť.  

3. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity  

príkladov dobrej praxe.  

4. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ: 

a.  poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie 

záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom; 

b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti 

vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie 

Poskytovateľa mu ich zašle; 

c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre 

účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe; 

d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky 

alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordinačného 

orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. 

tvorby publicity. 

 

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:  

a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo 

v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie 

aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie 

aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú 

zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo 
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b) nájomcom  pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude 

Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom 

nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia 

Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení 

Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné 

právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným 

právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra 

nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako 

vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej 

nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť 

v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. 

§139 Občianskeho zákonníka.  

V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti 

predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, 

pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do príslušnej správy katastra 

nehnuteľností. Notársky overená kópia nájomnej zmluvy nesmie byť staršia ako 3 

mesiace. 

V prípade prenájmu pozemkov od štátnych lesov v oblastiach s ochranným 

stupňov 3 až 5, predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy na 5 rokov, resp. jej 

notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zriadiť na tieto pozemky 

predkupné právo (keďže v zmysle § 13 ods. 11 zákona č. 278/1993 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je zakázané takýto majetok previesť 

na iné osoby a v zmysle § 62 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o správe majetku 

štátu v znení neskorších predpisov je možné nájomnú zmluvu uzavrieť na dobu 

maximálne 5 rokov). 

c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:  

(i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a  

(ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov 

nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a 

(iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej 

súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade 

s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.  

 

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas 

Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení 

Realizácie aktivít Projektu: 

a) prevedený na tretiu osobu, alebo 

b) prenajatý tretej osobe alebo 

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak 

vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja 

zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje 

alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy.  
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V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP 

odstúpiť.  

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň 

berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie 

majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako 

trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných 

Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne 

následky.  

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený 

z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných 

právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou  

z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej 

kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu  

o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú 

republiku. 

5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ 

všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít 

Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi  a príslušným orgánom SR a EÚ 

právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou 

o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom 

samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi 

súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať 

Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich 

s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:  

a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného 

v súlade s právnymi predpismi SR. 

b) Predmetom zálohu môžu byť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je 

vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy 

vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov 

k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1. 

c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného 

vyplácania NFP.  

d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už 

vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe 

predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného 

práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného 

práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá 

v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.  

e) Predmetom zálohu môže byť:  

(i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo 

(ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj 

druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením 
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záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je 

predmetom zálohu, alebo 

(iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením 

záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, 

ktorá je predmetom zálohu.  

f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 

predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP 

alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie. 

g) V prípade, ak Prijímateľ využíva na financovanie časti oprávnených výdavkov 

a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu peňažné prostriedky z úveru 

poskytnutého bankou, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci 

a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku 

(ďalej len ako „Financujúca banka“) a Prijímateľ poskytuje ako záloh rovnakú vec 

pre Poskytovateľa a pre Financujúcu banku (ďalej ako „Záloh“), pre zriadenie 

a výkon záložného práva sa zmluvné strany dohodli aj na týchto podmienkach: 

(i) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí. 

V takom prípade bude Poskytovateľ záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca 

banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.  

(ii) V nadväznosti na bod (i) Prijímateľ nesmie Záloh zaťažiť zriadením ďalšieho 

záložného práva. 

(iii)Zmluvné strany sa dohodli, že:  

1. porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom 

Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „Zmluva 

o úvere“) zo strany Prijímateľa, alebo 

2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere alebo 

3. akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere alebo  

4. vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na 

základe Zmluvy o úvere,  ktoré: 

a) má alebo môže mať za následok speňaženie Zálohu  v rámci výkonu 

záložného práva a/alebo  

b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania 

oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo 

neoprávnených výdavkov v zmysle čl. 3.1 zmluvy na základe výzvy 

Poskytovateľa, predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu 

Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu účelu projektu 

definovaného v čl. 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj porušením 

Zmluvy o poskytnutí NFP spojeným s povinnosťou Prijímateľa vrátiť už 

poskytnutý NFP alebo jeho časť.  

(iv) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto 

Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej 

účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého 

dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP.  

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek 

údajov a informácii týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv 

uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu 

o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa 

osobitných predpisov, Financujúcej banke. 
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(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja Zálohu, Prijímateľ 

týmto vyslovene súhlasí, že Financujúca banka bude držať tento výťažok 

u seba alebo ho zverí do notárskej úschovy, a to až do času, kým nebudú 

splnené všetky podmienky pre vyplatenie časti obdržaného výťažku z predaja 

Zálohu Poskytovateľovi na základe jeho splatnej pohľadávky voči 

Prijímateľovi vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zdrží 

akýchkoľvek úkonov, ktoré by boli v rozpore s predchádzajúcou vetou.  

(vii) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva 

budú dohodnuté v zmluve o zriadení záložného práva, ktorá bude uzavretá 

v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP. 

(viii) Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že všetky podmienky dohodnuté v písm. 

a) až f) a i) tohto článku zostávajú pre Prijímateľa záväzné.  

h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného 

v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného 

práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú 

zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov 

nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným 

veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá 

má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi 

bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.  

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za  

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.  

7. Prijímateľ je povinný: 

a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,  

b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky 

Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa 

písm. a) tohto odseku,  

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, 

ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.  

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:  

(i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť 

podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre 

ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad  poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, 

odcudzenia alebo iných škôd.  

(ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje 

záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je 

povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí 

NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný 

uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa 

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky 

náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.  

(iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný 

zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi 

v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako 
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by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto 

odseku 7.  

(iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti 

v prospech Poskytovateľa spôsobom a za podmienok bližšie dohodnutých medzi 

zmluvnými stranami v zmluve o zriadení záložného práva.  

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí 

NFP na iný subjekt..  

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod 

obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje 

Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť 

Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej 

v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie 

účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.  

3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa 

vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo 

prevodu.  

4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa 

pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti 

s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej 

na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade 

oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 

2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa 

zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, 

Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov. 

5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy 

o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú 

republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností 

Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné 

právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí 

NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. 

zmluvy.  
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2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít 

Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto 

okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania 

Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) 

zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych 

predpisov  EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ 

pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 

v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).  

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 

Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu 

omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené 

Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom 

vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba 

Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa 

s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti  podľa Právnych 

predpisov  EÚ, t.j. do 31.12.2015.  

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu 

spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. 

Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, 

pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.  

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do 

doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, 

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ 

Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia 

tohto porušenia zo strany Prijímateľa,  

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do 

doby zániku tejto okolnosti,  

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi 

súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,  

e) v prípade začatia trestného stíhania:  

(i) Prijímateľa,  

(ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,  

(iii) neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť 

naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.  

6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu 

nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, 

Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť 

od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo 

vykonať finančnú opravu časti NFP.  

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením 

svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne 
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právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku 

VZP.  

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú 

splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia 

Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú 

pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom 

počas: 

a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo 

b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k: 

(i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo 

(ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, 

alebo 

(iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo 

(iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu 

právoplatnému rozsudku.  

10. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, 

alebo  

b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, 

alebo 

c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,  

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení 

Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú 

skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný 

právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho 

z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia 

Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú 

skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP 

z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky 

nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne 

právo.  

  

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu 

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP 

nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. 

zmluvy.  

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu 

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva 

dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP. 
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2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v 

prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného 

porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva 

o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ. 

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 

o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto 

čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, 

ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí 

NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností 

pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje 

Zmluva o poskytnutí NFP.  

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä: 

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia 

podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde 

o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;  

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;  

c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít 

Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa; 

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít 

Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi 

vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej 

verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej 

verejnej súťaže, nesplnenie ukazovateľov realizácie projektu definovaných 

v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie 

zmluvných povinností); 

e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane 

Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov 

uvedených v článku 8. týchto VZP; 

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu 

v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako 

opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov 

alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto 

ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu 

na to oprávnené kontrolné orgány;  

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli 

prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny 

v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v znení neskorších predpisov; 

h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo 

neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP 

zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od 

podania žiadosti o poskytnutie NFP; 

i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne /Obchodnú verejnú súťaž na výber 

Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy 
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o poskytnutí NFP; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva o poskytnutí NFP 

podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní 

Obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov Projektu; 

j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a 

Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP; 

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. 

zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa 

do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;  

l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu 

alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu; 

m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 

1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP; 

n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP 

označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je 

Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.  

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo 

strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas 

Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu 

takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v 

právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana 

oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto 

porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je  

v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej 

na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí 

NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení 

Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej 

povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude 

považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. 

2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca 

zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP 

odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade 

objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí 

NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú 

oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite. 

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 

Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy 
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o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, 

právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v 

dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné 

strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 

 

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA 

1. Prijímateľ je povinný: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby, 

b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí 

NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 

1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil: 

(i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená 

nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku 

VZP alebo 

(ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je 

Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť 

a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít 

Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu 

projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.  

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo 

strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo 

strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, 

s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ 

takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto 

článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie 

druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá 

hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti 

pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle 

Prílohy č. 2.  

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť 

Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP. 

3. Neaplikuje sa.  

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP 

alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie 

finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým 

spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí 

NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého 

NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí 

byť odôvodnený. 
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5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a 

zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie 

vykonať.  

6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom 

päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť 

nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej 

kontroly. 

7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia 

NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť 

Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných 

vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z 

bankového účtu. 

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb 

v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením 

Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu 

finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov 

a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov 

zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva 

financií SR.  

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť 

Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty 

týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po 

schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 

31.8.2020  sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú 

v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 

31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného 

dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) 

v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania 

týchto skutočností.  

10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a to: 

a) oznamovacej povinnosti;  

b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou; 

c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;  

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu  maximálne do 

výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj 

začatý deň omeškania.  

11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam 

Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu 

Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.  

12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo 

k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť 

sa neuplatňuje a nevymáha. 
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Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať  

o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:  

a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v  členení 

podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného 

účtovníctva alebo  

b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným 

označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave 

jednoduchého účtovníctva. 

2. Prijímateľ, ktorý  nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z.  

o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov 

a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách 

používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri 

zápisoch v nich.  

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 

dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre 

nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany 

príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu 

podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota 

uvedená v článku 17. VZP.  

5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť 

Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 

tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné 

záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa 

§31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú 

dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.  

 

Článok 12  KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE  

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany 

oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných 

Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas 

výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít 

Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie 
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kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť 

začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste. 

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať 

kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy 

o poskytnutí NFP až do 31.8.2020.  Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky 

predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na 

základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti 

uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.  

4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené: 

a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov 

Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,  

b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú 

dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné 

doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady 

súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu/overovania na mieste,  

c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom 

kontroly/auditu/overovania na mieste,  

d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom 

kontroly/auditu/overovania na mieste.  

5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je 

oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,  

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby,  

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ.  

6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania 

na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon 

kontroly/auditu/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám 

oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste  informáciu o splnení 

opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení. 

 

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou 

o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať 

prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán 

alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná 

prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.  
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3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú 

v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so 

Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak 

tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje 

emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie 

záväzne používať. 

4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a 

uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň 

doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ 

nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa 

považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej 

formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, 

len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta. 

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných 

zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie 

Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa 

zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 

komunikácie Zmluvných strán. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom 

jazyku. 

8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo  

k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, 

ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok 

lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne  

na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci 

pracovný deň. 

10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má 

povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ 

vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou. 

 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 

Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky: 

a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr 

dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením 

prác na Projekte; 

b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného 

Výberovou komisiou; 

c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na 

predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa 

určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;  

d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku; 
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e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;  

f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými 

prostriedkami z verejných zdrojov; 

g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade 

s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR a EÚ; 

h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a 

EÚ. 

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné 

miesta (1 eurocent). 

 

 Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom 

stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane 

predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy. 

2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je 

možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky 

podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených 

Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na 

príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi 

identifikáciu takýchto účtov. 

5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.  

6. Prijímateľ  je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít 

Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade 

úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR 

denne a v prípade úhrady pohonných hmôt, ak výška platby v  hotovosti nepresahuje 

sumu 995,- EUR mesačne. V prípade cestovných náhrad sa maximálna suma 331,- EUR 

pre platbu v hotovosti vzťahuje na osobu a deň v súlade s právnymi predpismi SR. 

 

Článok 16  PLATBY 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 

systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom 

Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované 

v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom. 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 

Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ 

poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu 

a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva 
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u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci 

formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov 

uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne dva rovnopis 

originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis 

z bankového účtu potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. 

Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si 

ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia 

overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.  

4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so 

Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projekte.  

5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú 

a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 

Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len 

v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ 

zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. 

V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti 

o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia  1083 a článku 

13 Nariadenia 1828, ktoré zahrňuje administratívne overenie a v prípade potreby 

overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej 

správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ 

povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. 

V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 

pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, 

alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť 

o platbu zamietne.  

8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 

Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 

zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 

zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 

správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo 

objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej 

faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi 

predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť 

príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste 

podľa článku 12 VZP. 

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie 

NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného 

riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna 

Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti 

o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 
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10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho 

časti.  

11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, 

príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 

Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o 

platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania 

prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej 

mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 

cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania 

prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z 

účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 

cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu  pre potreby prepočtu sumy výdavkov 

uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona 

č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely 

znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň 

zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku 

Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok. 

  

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby 

strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. 

Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby 

vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa 

Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas 

trvania týchto skutočností.  

 

Článok 18 ZMENA VZP 

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo 

doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou 

alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným 

prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými 

pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä 

o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ 

Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. 

Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje 

takto zmenenými ustanoveniami.  

2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený 

odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti 

Poskytovateľovi.  

3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté 

ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.  
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PREDMET PODPORY NFP 
 
 
1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Hotel KARAT – Vyšné Ružbachy 

Kód ITMS 25130120043 

Operačný program Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Spolufinancovaný z  ERDF 

Prioritná os 3 Cestovný ruch 

Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových 

výdavkov Projektu (%) 
Forma financovania 

57 Iná pomoc na zlepšenie služieb 
cestovného ruchu 

100% 01 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti 
z celkových výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

14 Hotely a reštaurácie 100% 
05 Vidiecke oblasti (iné ako horské, 
ostrovné alebo riedko a veľmi riedko 

osídlené oblasti 

 
 
2. Miesto realizácie Projektu 

NUTS II Východné Slovensko 

NUTS III Prešovský kraj 

Okres Stará Ľubovňa 

Obec Vyšné Ružbachy 

Ulica Vyšné Ružbachy 

Číslo – 

 
 
3. Ciele Projektu 

Cieľ projektu 
Zabezpečenie rastu konkurencieschopnosti cestovného ruchu v oblasti 
poskytovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím 
v Prešovskom regióne 

Špecifický cieľ projektu 1 

Rozšírenie a skvalitnenie služieb cestovného ruchu, ktoré zodpovedajú 
požiadavkám Európskej únie prostredníctvom výstavby nového objektu Hotela 
KARAT poskytujúceho kvalitné ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby 
s vyššou pridanou hodnotou. 

Špecifický cieľ projektu 2 Poskytovanie nadštandardnej starostlivosti o klienta 

Špecifický cieľ projektu 3 Maximálna orientácia na zákazníka, zvýšenie návštevnosti danej lokality 

Špecifický cieľ projektu 4 Presadenie sa na trhu cestovného ruchu v Prešovskom regióne 

Špecifický cieľ projektu 5 
Rozvíjanie doplnkových služieb na vyplnenie voľného času návštevníkov s cieľom 
ich využitia počas väčšej časti roka  

Špecifický cieľ projektu 6 Rast tržieb spoločnosti 
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4. Merateľné ukazovatele Projektu 
Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky 

Typ Názov1 MJ Rok n 
Východisková 

hodnota 
2012 

Plánované hodnoty 
v roku 
2017 

D
o

p
ad

 

Nárast tržieb EUR 2012 
€ 0 

(0 Sk) 
€ 3 873 154,95 

(116 682 666 Sk) 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 2012 0 65 

Nárast pridanej hodnoty EUR 2012 
€ 0 

(0 Sk) 
€ 2 233 406,59 
(67 283 607 Sk) 

Počet vytvorených pracovných miest 
cielene pre MRK 

počet 2012 0 2 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi  

počet 2012 0 29 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami  

počet 2012 0 36 

 
Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky 

Typ Názov MJ Rok n 
Východisková 

hodnota 
2008 

Plánované hodnoty 
v roku 
2012 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet vytvorených produktov CR počet 2008 0 1 

Zateplená plocha m2 2008 0 14 700 

Počet vytvorených pracovných miest 
cielene pre MRK 

počet 2008 0 0 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi  

počet 2008 0 0 

 
5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ 
výsledku (názov merateľného 

ukazovateľa výsledku) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo)    

1 Aktivita 1 - 3 Počet vytvorených produktov CR počet 1 

 
 
6. Časový rámec realizácie Projektu  

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
každú aktivitu) 

  

Aktivita 1: Rekonštrukcia a prístavba 
hotela 

11/2009 08/2012 

Aktivita 2: Nákup technológií 11/2011 08/2012 

Aktivita 3: Nákup vybavenia 08/2011 08/2012 

Podporné aktivity   

Riadenie projektu2 11/2009 08/2012 

Publicita a informovanosť 11/2009 08/2012 

 

                                                 
1 Výber z číselníka merateľných ukazovateľov. 
2 Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania 

a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít. 
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7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 
Neoprávnené výdavky 

(v EUR) 
Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

711003  Softvéru 1 081,46 0 1 081,46 Aktivita 1  

711004  Licencií 7 784,90 0 7 784,90 Aktivita 1  

713001  Interiérového vybavenia 1 447 860,72 0 1 447 860,72 Aktivita 3  

713002  Výpočtovej techniky 21 725,72 0 21 725,72 Aktivita 1  

713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky a náradia 

444 582,52 0 444 582,52 
Aktivita 1-2  
 

713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky, náradia a materiálu 

47 387,29 0 47 387,29 
Aktivita 2  
 

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 8 599 298,05 1 447 164,71 10 046 462,76 Aktivita 1 

717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 
úpravy 

1 430 279,34 0 1 430 279,34 
Aktivita 1  

CELKOVO 12 000 000,00 1 447 164,71 13 447 164,71  

 
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Aktivita 1 – Rekonštrukcia a prístavba 
hotela 

10 206 992,65 1 447 164,71 11 654 157,36 

2 Aktivita 2 – Nákup technológií 345 146,63 0 345 146,63 

3 Aktivita 3 – Nákup vybavenia 1 447 860,72 0 1 447 860,72 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu    

Publicita a informovanosť    

CELKOVO 12 000 000,00 1 447 164,71 13 447 164,71 
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Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku 
 

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku registračné číslo ............................... k projektu: 

 názov projektu .................................................. 

 kód projektu .................................................... 

 

Prijímateľ – názov ........................................................................................... 

Prijímateľ – sídlo ............................................................................................. 

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ .................................................................................... 

 

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny
1
: 

 

Pôvodné znenie: 

 

 

Navrhované znenie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................. 

       Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,  

          podpis, pečiatka  

 

Dátum: 

                                                 
1
 Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď. 
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NEVYPĹŇA PRIJÍMATEĽ  

 

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom: 

 

Dátum prijatia: .......................................................................................................................... 

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):................................................................................... 

Podpis: ...................................................................................................................................... 

 

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: ............................ 

 

 

 

 

 

Termín vybavenia: ............................................. ...................................................................... 

 

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín
2
:............................................. 

Termín vybavenia: ............................................. ...................................................................... 

 

 

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP   s c h v a ľ u j e m /n e s c h v a ľ u j e m. 

Dátum: ............................................. ........................................................................................... 

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:................................. 

 

 

                                                 
2
 V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej 

skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu 

tohto dokumentu.  
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HLÁSENIE O  ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU  

 

 

Názov prijímateľa:  

Názov projektu:  

Kód projektu /ITMS/:  

 

 

 

 

Práce na projekte (názov projektu) začali dňa DD.MM.RRRR
1
: 

 začatím stavebných prác, ktoré sú súčasťou Projektu 

 vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu 

 začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;  

 

 

 

 

 

V ......................................, dňa DD.MM.RRRR 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu
2
 Prijímateľa 

 

                                                 
1
 Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami 

označenej možnosti.  
2
 Nehodiace sa prečiarknite 



Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/043/2009 

 

   
 
 

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR 
 

MONITOROVACIA SPRÁVA 

PROJEKTU1
 

 

 

Názov projektu  

Kód ITMS  

Kód rozhodnutia EK
2
  

Prijímateľ  

 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Prioritná os  

Opatrenie  

Kód výzvy   

Schéma štátnej pomoci/schéma de 

minimis
3
 

 

Názov lokálnej stratégie komplexného 

prístupu
4
 

 

 

 

Typ monitorovacej správy
5
  

Poradové číslo monitorovacej správy  

Monitorované obdobie  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.  
2 Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 
3
 V prípade relevantnosti. 

4 V prípade relevantnosti.  
5
 Priebežná / záverečná. 
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A.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE 

 

1. Miesto realizácie projektu 

Región (NUTS II): Vyšší územný celok (NUTS III): 

  

Okres Obec Ulica Číslo 

    

Existencia marginalizovaných rómskych komunít  áno   nie 
 

2. Príspevok k horizontálnym prioritám6 

Informačná spoločnosť  áno   nie 

Trvalo udržateľný rozvoj  áno   nie 

Marginalizované rómske komunity  áno   nie 

Rovnosť príležitostí  áno   nie 
 

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časové určenie realizácie projektu Plánovaný stav Skutočný stav 

Začiatok realizácie aktivít projektu   

Ukončenie realizácie aktivít projektu7   

Stav realizácie projektu Plánovaný8 stav 
Skutočný 

(aktuálny) stav 
Stav realizácie 
projektu (v %) 

Dĺžka realizácie aktivít projektu    

Celkové oprávnené výdavky (v EUR)    

Príjem z projektu (v EUR) 
Plánovaný stav Skutočný stav 

  
 

 

                                                 
6 V zmysle schválenej žiadosti o NFP. 
7 Vypĺňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy. 
8 Stanovený Zmluvou o poskytnutí NFP. 
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B.   ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU 
 

4. Časová realizácia aktivít projektu 

Názov aktivity 

Začiatok realizácie 
aktivity (MM/RRRR) 

Ukončenie realizácie 
aktivity (MM/RRRR) 

Dĺžka realizácie 
aktivity  

Stav 
realizácie 

aktivít 
projektu9  

(v %) 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
stav 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
stav10 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
stav 

Hlavné aktivity    

Aktivita 1        

Aktivita 2        

Aktivita 3        

Aktivita 4        

Aktivita 5        

Aktivita n        

Podporné aktivity    

Riadenie projektu        

Publicita a informovanosť        

 

5. Vecná realizácia aktivít projektu 

Názov aktivity 
Názov merateľného ukazovateľa 

výsledku 
Merná 

jednotka 

Počet jednotiek Stav 
realizácie 

aktivít 
projektu 

(v %) 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
stav 

Hlavné aktivity  

Aktivita 1      

Aktivita 2      

Aktivita 3      

Aktivita 4      

Aktivita 5      

Aktivita n      

 

6. Finančná realizácia aktivít projektu 

Názov aktivity 

Oprávnené výdavky  
(v EUR) 

Oprávnené výdavky  
deklarované v ŽoP (v EUR) 

Stav realizácie aktivít projektu (v %) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

Plánovaný 
stav 

Skutočný 
(aktuálny) 

stav11 

Žiadané 
výdavky 

Výdavky 
uhradené 

prijímateľovi 

Podiel prijímateľom 
skutočne uhradených 

výdavkov 
z plánovaných 
oprávnených 

výdavkov ((b/a)x100) 

Podiel žiadaných 
výdavkov 

z plánovaných 
oprávnených 

výdavkov 
((c/a)x100) 

Hlavné aktivity  

Aktivita 1       

Aktivita 2       

Aktivita 3       

Aktivita 4       

Aktivita 5       

Aktivita n       

Podporné aktivity  

Riadenie projektu       

Publicita 
a informovanosť 

      

Spolu       

                                                 
9 Pomer skutočnej dĺžky realizácie aktivity ku plánovanej dĺžke realizácie aktivity. 
10 V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“. 
11 Uvádza sa suma výdavkov uhradených prijímateľom za sledované obdobie. 
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7. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít 
projektu12 

Hlavné aktivity  

Aktivita 1 

 

Aktivita 2 
 

Aktivita n 

 

Podporné aktivity  

Riadenie projektu 
 

Publicita 
a informovanosť 

 

 

 

8. Merateľné ukazovatele projektu13 

Typ Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Počet jednotiek Stav realizácie 
projektu  

(v %) 
Východiskový 

stav 
Plánovaný 

stav 
Skutočný 

stav 

V
ýs

le
d

o
k       

      

      

 

9. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Publicita projektu15 

 

 

                                                 
12 Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie 
aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie 
nápravných opatrení. 
13 Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít. 
14 Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie 
aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie 
nápravných opatrení. 
15 Stručný popis vykonaných činností v oblasti publicity (max. 1200 znakov) 
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11. Rozdelenie účastníkov projektu 

a) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia b) Rozdelenie účastníkov podľa veku 

Počet mužov Počet žien Počet osôb vo veku 15 - 24 Počet osôb vo veku 55 - 64 

    

c) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce 

Počet 
zamestnaných 

vrátane samostatne 
zárobkovo činných 

osôb 

Počet 
samostatne 
zárobkovo 

činných osôb 

Počet  
nezamestnaných 
vrátane dlhodobo 
nezamestnaných 

Počet dlhodobo 
nezamestnaných 

Počet 
neaktívnych 

osôb16 

Neaktívne 
osoby – 

študujúci17 

      

d) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania 

Základné alebo nižšie 
stredné vzdelanie 

(ISCED 1 a 2) 

Vyššie stredné vzdelanie 
(ISCED 3) 

Pomaturitné neuniverzitné 
vzdelanie 
(ISCED 4) 

Univerzitné vzdelanie 
(ISCED 5 a 6) 

    

e) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

Menšiny Migranti Zdravotne postihnutí 
Iné znevýhodnené 

osoby 

    

 

12. Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte (riadiaci a administratívny pracovníci a lektori) 

Meno osoby 
Funkcia 

Obdobie vykonávania 
činnosti 

Počet odpracovaných hodín 
Priezvisko Meno Titul 

      

      

      

      

      

      

 

13. Evidencia nadobudnutého majetku 

Názov Výrobné číslo18 Evidenčné číslo 
Číslo účtovného 

dokladu 

Jednotková 
cena 

Umiestnenie 

      

      

      

      

      

      

      

 

14. Harmonogram aktivít pre nasledovné monitorovacie obdobie 

Aktivita 
Termín konania 

aktivity 
Čas konania 

aktivity 
Miesto realizácie aktivity Gestor aktivity19 

Plánovaný počet 
účastníkov  

      

      

      

      

      

 

Pozn.: Časti 11. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

                                                 
16 Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich , účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali 
podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných. 
17 Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy. 
18 V prípade ak je uvedené. 
19 Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod. 
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C.   Zoznam príloh k monitorovacej správe 
 

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy 

P.č. Názov prílohy 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

n.  

  

D.   Čestné vyhlásenie prijímateľa 
 

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa 
  

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca20) čestne vyhlasujem, 
že: 

- všetky mnou uvedené informácie v  predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé 
a správne,  

- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok 
a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších 
dodatkov k zmluve. 

 
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa 
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. 

 

 
Titul, meno a priezvisko osoby 
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ............................................................... 
 
Miesto podpisu: .............................................           Dátum podpisu:.............................................. 
 
Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.......................................... 

 

 
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu prijímateľa: ....................................................................................................... 
 
Miesto podpisu: .............................................           Dátum podpisu:.............................................. 
 

Podpis štatutárneho orgánu: ........................................................................................................... 

 

 
 

 

 

                                                 
20 Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa. 



Príloha č. 6a Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/043/2009

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Adresa:

Obec: PSČ:

Telefón: Fax: E-mail:

P. č.

1.

2.

Názov projektu:

Kód projektu:

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN

EUR

-                        Celkom -                        

Kód žiadosti v systéme ITMS portal:

Predfinancovanie

Zúčtovanie predfinancovania

Mena deklarovaných výdavkov:

Spolu

KrajinaIČ DPH

Názov:

2 Identifikácia partnerov

Bežné
Číslo a názov prílohy

Identifikácia bankového účtu

Kapitálové

Nárokovaná suma

Názov

Kontaktná osoba:

ŽIADOSŤ O PLATBU

1 Identifikácia prijímateľa

Názov operačného programu:

Priestor pre LOGO Priestor pre LOGO

Zúčtovanie zálohovej platby

5 Finančná identifikácia

6 Deklarované výdavky

Forma poskytnutia prostriedkov:

Kód poskytnutého predfinancovania:

4 Identifikácia žiadosti o platbu

3 Identifikácia projektu

Poradové číslo žiadosti:

Vystavená dňa:

Zálohová platba

Priebežná platba Kód žiadosti v ITMS

(Vypĺňa RO/SORO):Záverečná platba

-                               

Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:
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Poradové 

číslo

Priložený / 

Uschovaný

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Poradové 

číslo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Pozícia:

Pečiatka a podpis: Dátum:

Názov prílohy

Zoznam všeobecných príloh

 Vlastník ÚD 

prijímateľ / partner

Číslo zmluvy s 

dodávateľom

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)

Bežné Kapitálové Spolu
Celkové nárokované výdavky znížené o započítané 

pohľadávky poskytovateľa

-                        Celkom -                               -                        

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

8 Výsledná deklarovaná suma

0

10 Čestné vyhlásenie

0 0

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,

2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), 

3. nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 

4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, 

5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, 

6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,

7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre 

účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov

v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených 

finančných prostriedkov.

Číslo ÚD (faktúry)

9  Zoznam príloh

Celkom

Spolu

Názov dokladu

Názov dokladu Bežné výdavky Kapitálové výdavky
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Zodpovedný 

zamestnanec Podpis:

Dátum zaslania SŽP 

certifikačnému orgánu

Zodpovedný 

zamestnanec Podpis:

Dátum schválenia

Vyplňuje: Ministerstvo ......................................................................................................................................

Platobná jednotka:.....................................................................................................

Dátum prijatia
Pečiatka 

organizácie

Zodpovedný 

zamestnanec

Dátum postúpenia 

platobnej jednotke

Dátum schválenia

Podpis:

Podpis:

Zodpovedný 

zamestnanec

Vyplňuje: Ministerstvo .....................................................................................................................................

RO/SORO:....................................................................................................................

Dátum prijatia Pečiatka 

organizácie
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Príloha číslo: 1 ( Zoznam deklarovaných výdavkov )

EUR

Výška výdavku 

bez DPH
DPH Spolu Nárokovaná suma Nenárokovaná suma Oprávnený výdavok

Neoprávnený 

výdavok

 v EUR  v EUR  v EUR  v EUR  v EUR  v EUR  v EUR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Aktivita

Žiadaná suma Celkom: 0,00

0,00Žiadaná suma bežných výdavkov:

0,00Žiadaná suma kapitálových výdavkov:

Poradové číslo žiadosti:

Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:

Celkom

Číslo účtovného dokladu 

(faktúry)
Názov výdavkuP.č.

Kód projektu

Názov prijímateľa

Názov partnera

Dátum 

úhrady

Poznámka

Rozpočtová klasifikácia výdavku Suma deklarovaná prijímateľom

Kód 

investičnej 

akcie

Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom

Kód funkčnej 

klasifikácie

Kód 

ekonomickej 

klasifikácie

Druh výdavku

Bežný (B)

Kapitálový (K)

Skupina 

výdavkov 

podľa zmluvy 

o NFP

1/1
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Vyplňuje prijímateľ 
 Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov 

- ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ 
predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu. 

 Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu. 
 Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so  zmluvou o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému 
fondu. 

 Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku/zmluvou o financovaní. 

 Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované. 
 V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné 

finančné vyrovnanie). 
 
Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba 
prijímateľovi oneskorená. 

 
 
 

 Názov operačného programu: Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom 
manuáli. 

 Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ). 
 Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo. 
 Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim 

orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba). 
 
 
 
 

 Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) 
a krajinu, kde partner sídli. 

 
 
 

 Uviesť plný názov projektu. 
 Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní 

(nie registračné číslo projektu). 
 
 
 
 

 Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „x“. 
 Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém. 
 Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, 

ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb. 
 Zálohovu platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť 

a sociálna inklúzia. 
 Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil 

systém predfinancovania. 
 Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si 

prijímateľ zvolil tento systém). 
 Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu. 
 Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu. 
 Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ. 
 Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy  (15.03.2007). 
 Kód poskytnutého predfinancovania: Vypĺňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania). 
 Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom 

podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS. 
 Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS. 
 
 
 

Všeobecne 

2 Identifikácia partnerov 

4 Identifikácia žiadosti o platbu 

1 Identifikácia prijímateľa 

3 Identifikácia projektu 

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu 
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 Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia 
prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie. 

 Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT 
kód. 

 Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené 
prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou 
„štátna rozpočtová organizácia“). 

 
 
 
 

 Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR. 
 Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, 
štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata

1
), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje 

financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba 
za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata. 

 Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci 
„Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa 
postupuje aj pri partneroch. 

 Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho 
partnerov. 

 Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie 
identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ. 

 
 
 

 Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné. 

 
 
 

 Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a  započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje 
výslednú deklarovanú sumu. 

 V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) 
je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6). 

 
 
 

 Obsahuje 2 časti: 
o  Zoznam účtovných dokladov zahŕňa: 

- Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo). 
- Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa. 
- Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť 

skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U). 
- Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera. 
- Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, 

ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy. 
- V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov: 

Zoznam účtovných dokladov (ÚD) 

Poradové 
číslo 

Názov dokladu Číslo ÚD 
(faktúry) 

Priložený / 
Uschovaný 

 Vlastník ÚD  
prijímateľ / partner 

Číslo zmluvy s 
dodávateľom 

1. Zmluva – OP BK 01/2009 P prijímateľ  

2. Zmluva – OP KaHR 11/2009 P prijímateľ  

3. Zmluva – OP IS 21/2009 P prijímateľ  

4. Zmluva OP VaV 31/2009 P prijímateľ  

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať 
o jedno. 
 
 
 

                                                 
1
 Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc 

5 Finančná identifikácia 

8 Výsledná deklarovaná suma 

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov 

9 Zoznam príloh 

6 Deklarované výdavky 
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o Zoznam všeobecných príloh zahŕňa: 
- ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie 

o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie 
listy a pod.). 

 Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov 
(prílohe č. XY k žiadosti). 

 Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú. 
 Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov 

(prílohe č. XY k žiadosti). 
 Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov. 

 
 
 
 

 Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje 
pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom. 

 Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom. 
 Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní. 
 
Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka. 
 

 Ministerstvo: Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ. 
 RO/SORO: Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so 

zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.  
 Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky 
 V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne. 

 
 
 
 

Všeobecná identifikácia: 
 Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera. 
 Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní. 
 Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4). 
 Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“. 
 Zoznam sa nevypĺňa pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vypĺňaná iba sekcia 6 (Deklarované 

výdavky) formuláru žiadosti o platbu. 
 V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval 

pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté 
predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15. 

 
Zoznam deklarovaných výdavkov: 

 Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku. 
 Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku. 
 Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9). 
 Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. 

V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky: 
o „O“ – odpisy, 
o „VN“ – vlastné náklady, 
o „I“ – iné. 

Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie). 
 Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 
 Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže. 
 Stĺpec (7): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové 

je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku 
písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma 
kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“. 

 Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť 
transférovú položku podľa typu prijímateľa. 

 Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie 
údaju nepovinné. 

 Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných 
subjektoch sa údaj nevypĺňa. 

 Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH. 
 Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH. 
 Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12). 
 Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška 

nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo: 

10 Čestné vyhlásenie 

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov 
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(14) ≤ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. 
Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu. 

 Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) 
= (13) – (14). 

 V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu 
(napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy 
a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát. 

 Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6). 
 
Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vypĺňa 
príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste. 
 Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť 

výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) ≤ (14). 
 Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16). 
 Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO. 
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11..  ÚÚVVOODD  
 
 
Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť používanie 

jednotných štandardov v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja (ďalej len „ERDF“)prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) 

v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP 

KaHR“) v nadväznosti na článok 5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných 

podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.  

 
 

22..  PPOOVVIINNNNOOSSTTII  PPRRIIJJÍÍMMAATTEEĽĽAA  
 
 

Podľa článku 8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 je prijímateľ zodpovedný za 

informovanie verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, pričom metóda 

informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie. 

 

1 .  P r i j í m a t e l i a  s  N F P  v y š š í m  a k o  5 0 0  0 0 0  E U R  

 

AA..  Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt 

zahŕňa innvveessttíícciiee  ddoo  iinnffrraaššttrruukkttúúrryy  aa  ssttaavveebbnnéé  ččiinnnnoossttíí,,  jjee  ppoovviinnnnýý  uummiieessttnniiťť na mieste 

realizácie projektu  ppooččaass  jjeehhoo  ffyyzziicckkeejj  rreeaalliizzáácciiee  veľkú informačnú tabuľu s rozmermi 

minimálne 250 x 150 cm na dobre viditeľnom okraji komunikácie alebo ako označenie 

objektu realizácie projektu v súlade so  vzorom veľkej informačnej tabule uvedeným v časti 

3.  

  
B. Najneskôr 6 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu je prijímateľ, ktorému bol 

poskytnutý NFP vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňal investície do 

infraštruktúry a stavebné činností, ako aj financovanie dlhodobého hmotného 

majetku (napr. kúpu technológie) inštalovať trvalú informačnú tabuľu (pamätnú plaketu) 

na viditeľnom mieste a v dostatočnej veľkosti (v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm) podľa 

vzoru trvalej informačnej tabule uvedeného v časti 3.  

Odporúčame inštalovať tabuľu tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom 

je inštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. 
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2 .  P r i j í m a t e l i a  s  N F P  n i ž š í m  a k o  5 0 0  0 0 0  E U R  

  
A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vo výške 500 000 EUR a nižší informuje 

o tomto príspevku primeranou formou počas fyzickej realizácie projektu, ako aj po jeho 

ukončení, pričom pre prijímateľov, ktorých projekty zahŕňajú innvveessttíícciiee  ddoo  

iinnffrraaššttrruukkttúúrryy  aa  ssttaavveebbnnéé  ččiinnnnoossttíí, resp. financovanie dlhodobého hmotného 

majetku (napr. kúpu technológie) platia rovnaké pravidlá ako pre prijímateľov, ktorý 

dostali príspevok vyšší ako 500 000 EUR.  

B. Ostatní prijímatelia musia zabezpečiť, aby účastníci/návštevníci/osoby dotknuté 

projektom boli vhodnou formou informovaní o tom, že realizovaný projekt je 

spolufinancovaný z ERDF. V prípade vzdelávacích a nehmotných aktivít (napr. riešenie 

výskumnej úlohy, účasť na výstave) prijímateľ zaistí, aby počas celej doby trvania projektu 

na mieste jeho realizácie bola umiestnená informačná tabuľu (plagát) v rozmeroch 

minimálne 20 x 30 cm v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule, pričom nie je potrebné 

uvádzať stav pred a po realizácii projektu. Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame 

umiestniť na dobre viditeľnom mieste na mieste realizácie projektu (napr. vo vestibule 

budovy prijímateľa, v stánku prijímateľa na výstave, na strojoch atď.). 

C. V prípade, že v rámci projektu sú vydávané publikácie, resp. vytvárané dokumenty je 

potrebné aby každý dokument, vrátane prezenčných listín a certifikátov o absolvovaní 

aktivity, obsahoval vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF 

prostredníctvom OP KaHR. Na dokumente musí byť vhodnou formou použitá symbolika 

EÚ, logo operačného programu a vyhlásenie: „Tento projekt sa realizuje s podporou 

Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.“, ako aj odkaz „Európsky fond 

regionálneho rozvoja“. 
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33..  VVZZOORRYY  TTAABBÚÚĽĽ 

 

1 .  V e ľ k o p l o š n á  i n f o r m a č n á  t a b u ľ a   

 

 
 

2 .  T r v a l á  v y s v e t ľ u j ú c a  t a b u ľ a  ( p a m ä t n á  d o s k a )  
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44..  PPOOKKYYNNYY  NNAA  VVYYTTVVOORREENNIIEE  ZZNNAAKKUU  EEÚÚ    

AA  VVYYMMEEDDZZEENNIIEE  ŠŠTTAANNDDAARRDDNNÝÝCCHH  FFAARRIIEEBB  
 

Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj 

symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. 

Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi 

občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských 

krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje 

dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť 

ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní 

projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, 

informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych 

fondov  a Kohézneho fondu EÚ.  

Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom 

pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu 

štandardných farieb. 

Opis symbolov 

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych 

národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a 

jednotu.  

 

Heraldický opis 

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú. 

 
 
Geometrický opis 

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je 

jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je 

rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na 

neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom 

uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej 

tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú 

umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého 

polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú  

 

vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je  
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usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je  

nemenný. 

Regulačné farby 

 
Znak má tieto farby: 

PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika;  

PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy. 

L 371/44 SK Úradný vestník Európskej únie 27. 12. 2006  

 

Štvorfarebný postup 

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím 

štyroch farieb štvorfarebného postupu. Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % 

„Process Yellow“. PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process 

Cyan“ a 80 % „Process Magenta“. 

 

Internet 

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 

(šestnástkovo: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00). 

 

Monochromatický reprodukčný proces 

 

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a 

hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí. 

 

 

Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 

% a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve. 

 

 

 

 

Reprodukcia na farebnom pozadí 

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, 

orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 

1/25 výške obdĺžníka. 

 

Príklady nesprávnej reprodukcie 
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Znak je prevrátený 

 

 

 

 

 

 

 

Hviezdy nie sú vyrovnané 

 

 

 

 

 

 

Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť 

rozložené tak, ako hodiny na ciferníku 

 

 

(Platné špecifikácie nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese: 

http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm
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55..  LLOOGGOOTTYYPP  OOPP  KKAAHHRR 
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Variantné riešenia logotypu: 
 

 

 



                                  Príloha č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/043/2009 

PODPISOVÝ VZOR  

 

Prijímateľ 

Názov: General Administration s. r. o.  

Sídlo:  Vyšehradská 8, 851 06 Bratislava  

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sro, vl.č.  

53067/B  

 

konajúci:  Marek Kuchta – konateľ 
  

IČO:  36 547 166  

Kód projektu  

/ITMS/:  25130120043 

 

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa  

 

Štatutárny orgán 

Priezvisko: Kuchta 

Meno:    Marek 

Titul: - 

Funkcia: konateľ 

Dátum narodenia:  

Trvale bytom:    

 

 

Miesto pre podpis: 
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IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Adresa:

Obec: PSČ:

Telefón: Fax: E-mail:

Názov projektu:

Kód projektu/PŠ:

Oznámenie predkladá:

Mena: EUR

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

EUR

EUR

EUR

Názov

Vrátená suma za zdroj EÚ

Identifikácia prijímateľa

Identifikácia partnera

IČ DPH

Prijímateľ Orgán ŠF a KF Názov orgánu ŠF a KF

Dátum platby:

Kód nezrovnalosti:

Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:

4 Finančná identifikácia

Bankový

účet

Krajina

Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:

Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:

Názov:

Kontaktná osoba:

Priestor pre LOGO Priestor pre LOGO
OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ 

FINANČNÝCH VZŤAHOV

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Názov operačného programu:

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:

Forma vysporiadania finančných prostriedkov

Iniciátor vysporiadania:

Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:

Z toho bežné výdavky:

Identifikácia platby
Variabilný symbol:

Popis/správa pre prijímateľa:

Z toho kapitálové výdavky:
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Mena: EUR

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

EUR

EUR

EUR

Mena: EUR

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

EUR

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

Predčíslie: Číslo účtu: Kód banky:

IBAN SWIFT:

EURPokuty a penále k vráteniu spolu: 0,00

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania): EUR

Bankový

účet

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania): EUR

Bankový

účet

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania): EUR

Bankový

účet

Z toho kapitálové výdavky:

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):

0,00

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):

Bankový

účet

Popis/správa pre prijímateľa:

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:

Z toho bežné výdavky:

Bankový

účet

Vrátená suma za zdroj ŠR

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:

Celková suma za všetky zdroje:

Variabilný symbol:

Vrátená suma spolu: 0,00

Vrátená suma za zdroj pro-rata Dátum platby:

Identifikácia platby
Variabilný symbol:

Z toho kapitálové výdavky:

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:

Z toho bežné výdavky:

Bankový

účet

Identifikácia platby
Popis/správa pre prijímateľa:

Dátum platby:

EUR

Bankový

účet

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále): EUR

Pokuty a penále k vráteniu spolu: 0,00

EUR

Bankový

účet
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Pozícia:

Dátum:

Poradové číslo

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení. 

2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na 

konzultovanie pre účely kontroly.   

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je 

možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov. 

8 Zoznam príloh

Názov prílohy

Pečiatka a podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
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Vyplňuje: Ministerstvo  ....................................................................................................................................

RO/SORO:.......................................................................................................................................

Dátum prijatia Pečiatka 

organizácie

Dátum schválenia

Zodpovedný zamestnanec

Dátum postúpenia 

platobnej jednotke

Kód oznámenia o 

vysporiadaní finančných 

vzťahov podľa ITMS

Vyplňuje: Ministerstvo  ....................................................................................................................................

Dátum postúpenia 

certifikačnému orgánu

Zodpovedný zamestnanec

Dátum schválenia

Zodpovedný zamestnanec Podpis:

Podpis:

Podpis:

Platobná jednotka:.......................................................................................................................

Dátum prijatia Pečiatka 

organizácie

Zodpovedný zamestnanec Podpis:
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Vyplňuje prijímateľ 
Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. 
vysporiadal finančné vzťahy. 

 Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / 
sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 7 kalendárnych dní od  uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu 
na základe aktivovaného ELÚR-u. 

 Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné 
akceptovať. 

 
 Názov operačného programu: Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom 

manuáli. 
 
 
 

 Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ). 
 Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo. 
 Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim 

orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu 
(štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba). 

 Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ 
mimo SR) a krajinu, kde partner sídli. 

 
 
 
 

 Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti). 
 Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo 

projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti). 
 
 
 
 

 V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných 
prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia 
nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia 
prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, 
označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“. 

 V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu. 

 Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť: 
 Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby 
 Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania 
 Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu 
 Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP 
 Vrátenie nezrovnalosti 
 Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet) 
 Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky) 

 Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). 
Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné. 

 Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na 
základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je 
tento údaj vypĺňaný. 

 Kód pôvodnej žiadosti o platbu: 
 v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť 

na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS. 
 v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia 

prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na 
spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.  

 Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je 
povinne vypĺňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť podľa  
§ 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si 
prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. 
Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných 

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ 

Všeobecne 

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov 

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov 

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry 
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vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, 
tento údaj nie je vypĺňaný. 

 Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní 
finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS. 

 
 
 
 

 V poli „Mena“ preddefinované EUR. 
 Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu). 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj 

financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, 
treba uviesť kód aktivovaného ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR 
k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov. 

 V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. 
 V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za 

príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vypĺňajú iba ak vystavené oznámenie 
o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov 
a pohľadávok“. 

 Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj 
pro-rata v EUR. 

 Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa 
v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj 
EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta. 

 Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, 
zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené 
na dve desatinné miesta. 

 
 
 

 V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné 
miesta. 

 Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ 

vrátené. 
 V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné 

miesta. 
 Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy 

bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho 

rozpočtu na spolufinancovanie vrátené. 
 V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné 

miesta. 
 Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata 

vrátené. 
 Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokút/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj 

pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. 
 
 
 

 V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly 
ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou 
alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie 
penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle 
príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii. 

 V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné 
miesta. 

 Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ 

vrátené.  
 V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu 

v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. 
 Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy 

bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho 

rozpočtu na spolufinancovanie vrátené. 
 V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve 

desatinné miesta. 
 Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer. 
 V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata 

vrátené. 

4 Finančná identifikácia 

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále 

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania 
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 Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, 
zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. 

 
 
 
 

 Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných 
vzťahov. 

 Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou 
a vlastným podpisom. 

 V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného 
manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. 

 
 
 

 Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou. 
 V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý 

potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb 
(Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď). 

 V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou 
priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo 
bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS. 

 
Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka. 

 
 RO/SORO: Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so 

zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt. 
 V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom 

kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke. 
 

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky. 

8 Zoznam príloh 

7 Čestné vyhlásenie 
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MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR 
 

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA 

SPRÁVA PROJEKTU 

 

 

Názov projektu  

Kód ITMS  

Kód rozhodnutia EK
1
  

Prijímateľ  

 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Prioritná os  

Opatrenie  

Kód výzvy   

Schéma štátnej pomoci/schéma de 

minimis
2
 

 

Názov lokálnej stratégie komplexného 

prístupu
3
 

 

 

 

Poradové číslo následnej monitorovacej 

správy 

 

Monitorované obdobie  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 
2
 V prípade relevantnosti. 

3 V prípade relevantnosti.  
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A.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE 

 

1. Miesto realizácie projektu 

Región (NUTS II): Vyšší územný celok (NUTS III): 

  

Okres Obec Ulica Číslo 

    

Existencia marginalizovaných rómskych komunít  áno   nie 
 

2. Príspevok k horizontálnym prioritám4 

Informačná spoločnosť  áno   nie 

Trvalo udržateľný rozvoj  áno   nie 

Marginalizované rómske komunity  áno   nie 

Rovnosť príležitostí  áno   nie 
 

3. Finančný rámec realizácie projektu
5
 

Príjem z projektu (v EUR) 
Plánovaný stav Skutočný stav 

  
 

B.   ÚDAJE O UDRŽANÍ VÝSLEDKOV PROJEKTU 
 

1. Merateľné ukazovatele projektu6 

Typ Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Počet jednotiek Napĺňanie 
indikátora 
projektu  

(v %) 

Východiskový 
stav7 

Plánovaný 
stav8 

Skutočný 
stav9 

(v roku ....) (v roku ...) (v roku....) 

D
o

p
ad

 

      

      

      

      

      

      

a. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
4 V zmysle schválenej žiadosti o NFP. 
5 V prípade relevantnosti – projekty verejného sektora.  
6 Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít. 
7
 žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

8
 žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa príslušného roka za ktorý predkladá následnú 

monitorovaciu správu 
9
 žiadateľ uvedie hodnotu dosiahnutú za sledované obdobie ktorého sa týka monitorovacia správa v zmysle čl. 5 ods. 4 VZP 

10 Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu ukazovateľov projektu. Uvádzajú sa aj 
problémy (interné, externé) spojené s napĺňaním ukazovateľov projektu. 
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2. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku11 

Názov Výrobné číslo12 Evidenčné číslo 
Číslo účtovného 

dokladu 

Jednotková 
cena 

Umiestnenie 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

a. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Publicita výsledkov projektu  po jeho fyzickom ukončení
13

 

 

 

C.   Zoznam príloh k monitorovacej správe 
 

a. Zoznam príloh k následnej monitorovacej správe 

P.č. Názov prílohy 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

n.  

 

 

 

                                                 
11 Uvádza sa iba v prípade, ak k zmene v evidencii nadobudnutého majetku dôjde.   
12 V prípade, ak je uvedené. 
13 V prípade relevantnosti.  
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D.   Čestné vyhlásenie prijímateľa 
 

b. Čestné vyhlásenie prijímateľa 
  

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca14) čestne vyhlasujem, 
že: 

- všetky mnou uvedené informácie v  predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé 
a správne,  

- po fyzickej realizácii projektu nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvnila jeho povahu, nedošlo 
k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v projekte ani k ukončeniu výrobnej činnosti, na ktorú bol 
poskytnutý nenávratný finančný príspevok,  

- nedošlo k iným okolnostiam, ktoré by boli v rozpore s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve. 

 
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa 
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. 

 

 
Titul, meno a priezvisko osoby 
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ............................................................... 
 
Miesto podpisu: .............................................           Dátum podpisu:.............................................. 
 
Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.......................................... 

 

 
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu prijímateľa: ....................................................................................................... 
 
Miesto podpisu: .............................................           Dátum podpisu:.............................................. 
 

Podpis štatutárneho orgánu: ........................................................................................................... 

 

 
 

 

 

                                                 
14 Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa. 
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Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1. Čerpanie vody do 10 m do 100 l za minútu hod 62,6 2,08 373 23 349,80 775,07 23 349,80 775,07 0,00 0,00 50,00% 11 674,90 387,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2. Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m deň 54,7 1,82 16 875,20 29,05 875,20 29,05 0,00 0,00 50,00% 437,60 14,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3. Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie m2 334,6 11,11 831,54 278 233,28 9 235,65 278 233,28 9 235,65 0,00 0,00 50,00% 139 116,64 4 617,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 4. Debnenie stien nosných 2-stran odstránenie m2 96,7 3,21 831,54 80 409,92 2 669,12 80 409,92 2 669,12 0,00 0,00 50,00% 40 204,96 1 334,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 5. Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 262,2 8,70 2900 760 380,00 25 239,99 760 380,00 25 239,99 0,00 0,00 50,00% 380 190,00 12 620,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 6. Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 84,9 2,82 2900 246 210,00 8 172,67 246 210,00 8 172,67 0,00 0,00 50,00% 123 105,00 4 086,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 7.
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa 

zhotovenie
m2 170,9 5,67 2900 495 610,00 16 451,24 495 610,00 16 451,24 0,00 0,00 50,00% 247 805,00 8 225,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 8.
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa 

odstránenie
m2 39,9 1,32 2900 115 710,00 3 840,87 115 710,00 3 840,87 0,00 0,00 50,00% 57 855,00 1 920,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 9.
Montáž lešenia priestorového ťažkého bez podláh do 

výšky 20 m, pri zaťažení podl. plochy do 12-14 kP
m3 27,5 0,91 9300 255 750,00 8 489,34 255 750,00 8 489,34 0,00 0,00 50,00% 127 875,00 4 244,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 10.
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 

použitia lešenia k cene-4125
m3 17,7 0,59 46500 823 050,00 27 320,25 823 050,00 27 320,25 0,00 0,00 50,00% 411 525,00 13 660,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 11.
Demontáž lešenia ťažkého do výšky 20 m, pri zaťaž. 

podlahovej plochy 12-14 kPa
m3 15,4 0,51 9300 143 220,00 4 754,03 143 220,00 4 754,03 0,00 0,00 50,00% 71 610,00 2 377,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 12.
Príplatok k cenám za každých ďalších i začatých 5 m 

výšky nad 20 m do 40 m k cene -4825
m3 3,6 0,12 46500 167 400,00 5 556,66 167 400,00 5 556,66 0,00 0,00 50,00% 83 700,00 2 778,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 13.
Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo 

pozdľžnikmi výšky nad 20 do 40 m
m2 22,9 0,76 3100 70 990,00 2 356,44 70 990,00 2 356,44 0,00 0,00 50,00% 35 495,00 1 178,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 14.
Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia 

lešenia k cene -5021, -5022, -5023, -5141
m2 12,4 0,41 15500 192 200,00 6 379,87 192 200,00 6 379,87 0,00 0,00 50,00% 96 100,00 3 189,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 15.
Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo 

pozdľžnikmi, výšky nad 20 do 40 m
m2 13,5 0,45 3100 41 850,00 1 389,17 41 850,00 1 389,17 0,00 0,00 50,00% 20 925,00 694,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 16.
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 v základoch železobetónových -2,400 t
m3 4226,2 140,28 62,4 263 714,88 8 753,73 263 714,88 8 753,73 0,00 0,00 50,00% 131 857,44 4 376,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 17.

Búranie priečok z tehál plných, priečok z 

pórobetónových panelov a obvodového plášťa z 

pórobetónu, vrátane kotvenia, hr. do 150 mm -0,261 t

m2 89,8 2,98 3701,565 332 400,54 11 033,68 332 400,54 11 033,68 0,00 0,00 50,00% 166 200,27 5 516,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 18.
Búranie muriva nadzákladového z tehál na maltu 

vápennú a vápennocement. -1,800 t
m3 498,1 16,53 1578,683 786 342,00 26 101,77 786 342,00 26 101,77 0,00 0,00 50,00% 393 171,00 13 050,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 19.
Búranie priečok z betónu prostého hr. do 150 mm 

0,297 t
m2 193,4 6,42 450,52 87 130,57 2 892,21 87 130,57 2 892,21 0,00 0,00 50,00% 43 565,28 1 446,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 20. Búranie muriva železobetonového nadzáklad.-2,400 t m3 2718,1 90,22 228,01 619 753,98 20 572,06 619 753,98 20 572,06 0,00 0,00 50,00% 309 876,99 10 286,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 21.
Búranie muriva železobetonového nadzáklad.-2,400 t - 

stužujúce steny
m3 2718,1 90,22 76,35 207 526,94 6 888,63 207 526,94 6 888,63 0,00 0,00 50,00% 103 763,47 3 444,32 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 22. Búranie muriva železobetonového pilierov -2,400 t m3 2986 99,12 56,508 168 732,89 5 600,91 168 732,89 5 600,91 0,00 0,00 50,00% 84 366,44 2 800,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 23.
Vybúranie kovových stľpov 2 x I 140 obvodového 

plášťa -1,000 t
t 1261,1 41,86 3,595 4 533,65 150,49 4 533,65 150,49 0,00 0,00 50,00% 2 266,83 75,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 24.
Búranie stropov z panelov železobet. prefabrikovaných 

s dutinami hr. nad 140 mm -1,600t
m3 1702,9 56,53 627,403 1 068 404,57 35 464,53 1 068 404,57 35 464,53 0,00 0,00 50,00% 534 202,28 17 732,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 25. Búranie pórobetónu na streche m2 71,3 2,37 3231,82 230 428,77 7 648,83 230 428,77 7 648,83 0,00 0,00 50,00% 115 214,38 3 824,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 26.
Búranie železobetónových stropov doskových hr. nad 

80 mm -2,400 t
m3 2228,7 73,98 89,135 198 655,17 6 594,14 198 655,17 6 594,14 0,00 0,00 50,00% 99 327,59 3 297,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 27.
Búranie železobetónových schodiskových ramien 

monolitických samonosných -0,432 t
m2 630,5 20,93 131,92 83 175,56 2 760,92 83 175,56 2 760,92 0,00 0,00 50,00% 41 587,78 1 380,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 28.
Vybúranie železobet. prefabrik. prekladov v murive d. 

do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m -2,400 t
m3 3081,8 102,30 3,6 11 094,48 368,27 11 094,48 368,27 0,00 0,00 50,00% 5 547,24 184,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 29.
Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov 

zo železob. prierezu do 0,16 m2 -2,400 t
m3 2808,5 93,23 157,744 443 024,02 14 705,70 443 024,02 14 705,70 0,00 0,00 50,00% 221 512,01 7 352,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 30. Podopretie stĺpov drevenými vyperami m 957 31,77 357,75 342 366,75 11 364,49 342 366,75 11 364,49 0,00 0,00 50,00% 171 183,38 5 682,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 31.
Jednostranné podchytenie strešných väzníkov do 

výšky 3,5 m a pri jeho zaťažení nad 2500 kg/m
m 441 14,64 536,6 236 640,60 7 855,03 236 640,60 7 855,03 0,00 0,00 50,00% 118 320,30 3 927,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 32.
Jednostranné podchytenie strešných väzníkov do 

výšky nad 3,5 m a pri jeho zaťažení nad 2500 kg/m
m 710,9 23,60 449,3 319 407,37 10 602,38 319 407,37 10 602,38 0,00 0,00 50,00% 159 703,69 5 301,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 33.
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím
t 171,5 5,69 5869,167 1 006 562,14 33 411,74 1 006 562,14 33 411,74 0,00 0,00 50,00% 503 281,07 16 705,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 34.
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 

ďalšie podlažie
t 120,1 3,99 4695,333 563 909,49 18 718,37 563 909,49 18 718,37 0,00 0,00 50,00% 281 954,75 9 359,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 35. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 305,3 10,13 7043 2 150 227,90 71 374,49 2 150 227,90 71 374,49 0,00 0,00 50,00% 1 075 113,95 35 687,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 36.
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 11,6 0,39 105645 1 225 482,00 40 678,55 1 225 482,00 40 678,55 0,00 0,00 50,00% 612 741,00 20 339,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 37.
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 173,2 5,75 7043 1 219 847,60 40 491,52 1 219 847,60 40 491,52 0,00 0,00 50,00% 609 923,80 20 245,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 38.
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 19,3 0,64 35215 679 649,50 22 560,23 679 649,50 22 560,23 0,00 0,00 50,00% 339 824,75 11 280,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 39. Poplatok za skládku t 540 17,92 6997,755 3 778 787,70 125 432,77 3 778 787,70 125 432,77 0,00 0,00 50,00% 1 889 393,85 62 716,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 40. Poplatok za skládku - asfaltové pásy t 920 30,54 45,245 41 625,40 1 381,71 41 625,40 1 381,71 0,00 0,00 50,00% 20 812,70 690,86 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 41.
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 

a šikmých do 10° trojvrstvovej 0,014t
m2 9,7 0,32 3231,82 31 348,65 1 040,58 31 348,65 1 040,58 0,00 0,00 50,00% 15 674,33 520,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 42. Odstránenie tepelnej izolácie strechy m2 3231,8 107,28 3231,82 10 444 595,88 346 697,07 6 513 845,09 216 220,05 3 930 750,79 130 477,02 50,00% 3 256 922,54 108 110,02 november 09 august 12

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Neoprávnený výdavokOprávnený výdavok
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
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pomoci
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Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 43. Čerpanie vody do 10m do  100 l/min hod 68 2,26 156 10 608,00 352,12 10 608,00 352,12 0,00 0,00 50,00% 5 304,00 176,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 44. Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min deň 38,5 1,28 7 269,50 8,95 269,50 8,95 0,00 0,00 50,00% 134,75 4,47 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 45.
Vnút. hydroizol. stierka Vandex BB.75 -adhézny mostík 

na odhalenú výstuž stĺpov,
m 25 0,83 11660 291 500,00 9 676,03 291 500,00 9 676,03 0,00 0,00 50,00% 145 750,00 4 838,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 46.
Výspr.plošn stĺp,priev.CRS Feinspachtel LC hr.0,2 - 

0,5 cm - reprofil. podkladu
m2 460 15,27 3223,5 1 482 810,00 49 220,27 1 482 810,00 49 220,27 0,00 0,00 50,00% 741 405,00 24 610,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 47.
Výspr.plošn stĺp,priev.CRS 05 zvislá plocha priem. 

hr.3,0cm - 3/4 plochy - ODHAD
m2 2770 91,95 2417,65 6 696 890,50 222 296,04 6 696 890,50 222 296,04 0,00 0,00 50,00% 3 348 445,25 111 148,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 48.
Výspr.plošn stĺp,priev.CRS HB podhľad priem. 

hr.3,0cm - 1/4 plochy - ODHAD
m2 2980 98,92 805,85 2 401 433,00 79 712,97 2 401 433,00 79 712,97 0,00 0,00 50,00% 1 200 716,50 39 856,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 49. Čistenie muriva od machu a inej vegetácie m2 80 2,66 3000 240 000,00 7 966,54 240 000,00 7 966,54 0,00 0,00 50,00% 120 000,00 3 983,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 50.
Očistenie ŽB základovej vysokotlakým vodným lúčom  

1000 bar.
m2 250 8,30 2850 712 500,00 23 650,67 712 500,00 23 650,67 0,00 0,00 50,00% 356 250,00 11 825,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 51.
Očistenie ŽB stĺpov priečlí a stužidiel vysokotlakým 

vodným lúčom 1000 bar.
m2 250 8,30 6447 1 611 750,00 53 500,30 1 611 750,00 53 500,30 0,00 0,00 50,00% 805 875,00 26 750,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 52. Zalievková malta Vandex 08 v styku stĺp - priečľa m3 108000 3 584,94 2,95 318 600,00 10 575,58 318 600,00 10 575,58 0,00 0,00 50,00% 159 300,00 5 287,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 53.
Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m 

v. do 30 m
m2 65 2,16 280 18 200,00 604,13 18 200,00 604,13 0,00 0,00 50,00% 9 100,00 302,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 54.
Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia 

k pol. -1042
m2 55 1,83 560 30 800,00 1 022,37 30 800,00 1 022,37 0,00 0,00 50,00% 15 400,00 511,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 55.
Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 

1,2 m v. do 30 m
m2 30 1,00 280 8 400,00 278,83 8 400,00 278,83 0,00 0,00 50,00% 4 200,00 139,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 56.
Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 

10 m
m3 16 0,53 23400 374 400,00 12 427,80 374 400,00 12 427,80 0,00 0,00 50,00% 187 200,00 6 213,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 57.
Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -

3221 a -3222
m3 8 0,27 46800 374 400,00 12 427,80 374 400,00 12 427,80 0,00 0,00 50,00% 187 200,00 6 213,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 58.
Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. 

do 10 m
m3 7,5 0,25 23400 175 500,00 5 825,53 175 500,00 5 825,53 0,00 0,00 50,00% 87 750,00 2 912,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 59.
Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. 

do 10 m
m2 35 1,16 10500 367 500,00 12 198,77 367 500,00 12 198,77 0,00 0,00 50,00% 183 750,00 6 099,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 60.
Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -

5021-3 a -5141
m2 18 0,60 21000 378 000,00 12 547,30 378 000,00 12 547,30 0,00 0,00 50,00% 189 000,00 6 273,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 61.
Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi 

v. do 10 m
m2 15 0,50 10500 157 500,00 5 228,04 157 500,00 5 228,04 0,00 0,00 50,00% 78 750,00 2 614,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 62.
Vysekanie existujúcej zmesi z betónu v styku stĺp-

priečľa
m3 11800 391,69 1,72 20 296,00 673,70 20 296,00 673,70 0,00 0,00 50,00% 10 148,00 336,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 63. Odstránenie montážnych rúrok z montážnych dier kus 550 18,26 537 295 350,00 9 803,82 295 350,00 9 803,82 0,00 0,00 50,00% 147 675,00 4 901,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 64. Podchytenie priečlí pre aplikáciu zálievkovej malty ks 1200 39,83 537 644 400,00 21 390,16 644 400,00 21 390,16 0,00 0,00 50,00% 322 200,00 10 695,08 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 65. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie t 268 8,90 152 40 736,00 1 352,19 40 736,00 1 352,19 0,00 0,00 50,00% 20 368,00 676,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 66.
Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie 

podlažie
t 162 5,38 114 18 468,00 613,03 18 468,00 613,03 0,00 0,00 50,00% 9 234,00 306,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 67. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 286 9,49 190 54 340,00 1 803,76 54 340,00 1 803,76 0,00 0,00 50,00% 27 170,00 901,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 68.
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 

1 km
t 9,3 0,31 3040 28 272,00 938,46 28 272,00 938,46 0,00 0,00 50,00% 14 136,00 469,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 69.
Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 234 7,77 190 44 460,00 1 475,80 44 460,00 1 475,80 0,00 0,00 50,00% 22 230,00 737,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 70.
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 

skládkach "O"-ostatný odpad
t 489 16,23 190 92 910,00 3 084,05 92 910,00 3 084,05 0,00 0,00 50,00% 46 455,00 1 542,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 71. Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m t 625 20,75 251,207 157 004,38 5 211,59 157 004,38 5 211,59 0,00 0,00 50,00% 78 502,19 2 605,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 72. Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 629 20,88 292,148 183 761,09 6 099,75 183 761,09 6 099,75 0,00 0,00 50,00% 91 880,55 3 049,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 73. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 41,4 1,37 292,148 12 094,93 401,48 12 094,93 401,48 0,00 0,00 50,00% 6 047,46 200,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 74. Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 573,2 19,03 63,349 36 311,65 1 205,33 36 311,65 1 205,33 0,00 0,00 50,00% 18 155,82 602,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 75. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 162,9 5,41 63,349 10 319,55 342,55 10 319,55 342,55 0,00 0,00 50,00% 5 159,78 171,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 76. Výkop pätky hornina 3 do 100 m3 m3 853,6 28,33 22,2 18 949,92 629,02 18 949,92 629,02 0,00 0,00 50,00% 9 474,96 314,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 77. Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3 122,4 4,06 22,2 2 717,28 90,20 2 717,28 90,20 0,00 0,00 50,00% 1 358,64 45,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 78.
Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné 

hľbky do 4m
m2 80,1 2,66 323,758 25 933,02 860,82 25 933,02 860,82 0,00 0,00 50,00% 12 966,51 430,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 79. Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 4 m m2 23,4 0,78 323,758 7 575,94 251,48 7 575,94 251,48 0,00 0,00 50,00% 3 787,97 125,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 80.
Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom 

hľbky do 4 m
m3 44,4 1,47 323,758 14 374,86 477,16 14 374,86 477,16 0,00 0,00 50,00% 7 187,43 238,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 81.
Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hľbky 

do 4 m
m3 9,4 0,31 323,758 3 043,33 101,02 3 043,33 101,02 0,00 0,00 50,00% 1 521,66 50,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 82.
Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 

1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m
m3 119 3,95 377,697 44 945,94 1 491,93 44 945,94 1 491,93 0,00 0,00 50,00% 22 472,97 745,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 83.
Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 

1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m
m3 259 8,60 377,697 97 823,52 3 247,15 97 823,52 3 247,15 0,00 0,00 50,00% 48 911,76 1 623,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 84.
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s 

mierou zhutnenia
m3 57 1,89 377,697 21 528,73 714,62 21 528,73 714,62 0,00 0,00 50,00% 10 764,36 357,31 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 85. Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 31,8 1,06 377,697 12 010,76 398,68 12 010,76 398,68 0,00 0,00 50,00% 6 005,38 199,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 86. Poplatok za skladku (použiť v prípade že bude nutný) m3 200 6,64 377,697 75 539,40 2 507,45 75 539,40 2 507,45 0,00 0,00 50,00% 37 769,70 1 253,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 87.
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s 

urovnaním povrchu zásypu
m3 275 9,13 934,092 256 875,30 8 526,70 256 875,30 8 526,70 0,00 0,00 50,00% 128 437,65 4 263,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 88. Štrkopiesok m3 590 19,58 934,092 551 114,28 18 293,64 551 114,28 18 293,64 0,00 0,00 50,00% 275 557,14 9 146,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 89. Lôžko zo štrkopiesku triedeného m3 1067,6 35,44 18,357 19 597,93 650,53 19 597,93 650,53 0,00 0,00 50,00% 9 798,97 325,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 90.
Výplň pilót z portlandského betónu tr. V8-B30(C 25/30) 

bez pažiacej suspenzie
m3 3967,8 131,71 52,205 207 139,00 6 875,76 207 139,00 6 875,76 0,00 0,00 50,00% 103 569,50 3 437,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 91. Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele 10 505 t 49410 1 640,11 7,25 358 222,50 11 890,81 358 222,50 11 890,81 0,00 0,00 50,00% 179 111,25 5 945,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 92. Presun strojovej zostavy kpl 140000 4 647,15 1 140 000,00 4 647,15 140 000,00 4 647,15 0,00 0,00 50,00% 70 000,00 2 323,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 93.
Zhotovenie výplne pilót zvislých zapaž. z betónu 

železového do 10 m, priemer pilót nad 245 mm
m 605 20,08 290 175 450,00 5 823,87 175 450,00 5 823,87 0,00 0,00 50,00% 87 725,00 2 911,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 94.
Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 380 do 

450 mm, v hľ. od 0 do 5 m, v hornine IV
m 3015 100,08 290 874 350,00 29 023,10 874 350,00 29 023,10 0,00 0,00 50,00% 437 175,00 14 511,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 95.
Betón základových trámov železový (bez výstuže), 

tr.B30
m3 3729 123,78 120,831 450 578,80 14 956,48 450 578,80 14 956,48 0,00 0,00 50,00% 225 289,40 7 478,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 96.
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), 

tr.B30
m3 3729 123,78 42,507 158 508,60 5 261,52 158 508,60 5 261,52 0,00 0,00 50,00% 79 254,30 2 630,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 97.
Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), 

tr.B30
m3 3729 123,78 22,2 82 783,80 2 747,92 82 783,80 2 747,92 0,00 0,00 50,00% 41 391,90 1 373,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 98.
Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a 

blokov, zhotovenie-tradičné
m2 264,7 8,79 704,728 186 541,50 6 192,04 186 541,50 6 192,04 0,00 0,00 50,00% 93 270,75 3 096,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 99.
Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a 

blokov, odstránenie-dielce
m2 80,8 2,68 704,728 56 942,02 1 890,13 56 942,02 1 890,13 0,00 0,00 50,00% 28 471,01 945,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 100. Výstuž základových konštrukcií roštov z ocele 10505 t 43248,7 1 435,59 8,086 349 708,99 11 608,21 349 708,99 11 608,21 0,00 0,00 50,00% 174 854,49 5 804,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 101.
Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov zo 

zvár. sietí KARI
t 38989,1 1 294,20 0,467 18 207,91 604,39 18 207,91 604,39 0,00 0,00 50,00% 9 103,95 302,20 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 102.
Betón základových múrov, železový (bez výstuže), 

tr.B30
m3 3843 127,56 16,5 63 409,50 2 104,81 63 409,50 2 104,81 0,00 0,00 50,00% 31 704,75 1 052,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 103.
Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie - 

dielce
m2 383,5 12,73 82,5 31 638,75 1 050,21 31 638,75 1 050,21 0,00 0,00 50,00% 15 819,38 525,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 104.
Debnenie základových múrov jednostranné 

odstránenie-dielce
m2 131,2 4,36 82,5 10 824,00 359,29 10 824,00 359,29 0,00 0,00 50,00% 5 412,00 179,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 105. Výstuž základových  múrov z ocele 10505 t 43557 1 445,83 0,429 18 685,95 620,26 18 685,95 620,26 0,00 0,00 50,00% 9 342,98 310,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 106.
Murivo zo šalovacích dielcov 50x20x25 cm s 

betónovou výplňou
m3 4708,7 156,30 93,5 440 263,45 14 614,07 440 263,45 14 614,07 0,00 0,00 50,00% 220 131,73 7 307,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 107.
Murivo šalovacie tvarnice (napr. PEBEK) hr 300 s 

výstužou a bet zálievkou
m3 4630,2 153,69 120,804 559 346,68 18 566,91 559 346,68 18 566,91 0,00 0,00 50,00% 279 673,34 9 283,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 108.
Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a 

tenkovrst.maltu YTONG hr.240
m3 4864,4 161,47 8,04 39 109,78 1 298,21 39 109,78 1 298,21 0,00 0,00 50,00% 19 554,89 649,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 109.
Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a 

tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P4-600
m3 4638,1 153,96 397,679 1 844 474,97 61 225,35 1 844 474,97 61 225,35 0,00 0,00 50,00% 922 237,48 30 612,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 110. Kominové dvierka kpl 4000 132,78 1 4 000,00 132,78 4 000,00 132,78 0,00 0,00 50,00% 2 000,00 66,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 111.
Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru 

od 600 do 1050 mm
ks 126,8 4,21 133 16 864,40 559,80 16 864,40 559,80 0,00 0,00 50,00% 8 432,20 279,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 112. preklad nosný YTONG 1290x300x249 sv.1100 ks 1080 35,85 44,44 47 995,20 1 593,15 47 995,20 1 593,15 0,00 0,00 50,00% 23 997,60 796,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 113. Preklad nosný YTONG 1290x250x249 sv.900 ks 970 32,20 1,01 979,70 32,52 979,70 32,52 0,00 0,00 50,00% 489,85 16,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 114. Preklad nenosný YTONG 1250x249x100 sv.1010 ks 392,7 13,04 24,24 9 519,05 315,97 9 519,05 315,97 0,00 0,00 50,00% 4 759,52 157,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 115. Preklad nenosný YTONG 1250x249x150 sv.1010 ks 551,3 18,30 64,64 35 636,03 1 182,90 35 636,03 1 182,90 0,00 0,00 50,00% 17 818,02 591,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 116.
Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru 

nad 1050 do 1800 mm
ks 158,9 5,27 26 4 131,40 137,14 4 131,40 137,14 0,00 0,00 50,00% 2 065,70 68,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 117. Preklad nosný YTONG 1740x300x249 sv.1350 ks 1395 46,31 1,01 1 408,95 46,77 1 408,95 46,77 0,00 0,00 50,00% 704,48 23,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 118. Preklad nosný YTONG 1990x300x249 sv.1500 ks 1660 55,10 3,03 5 029,80 166,96 5 029,80 166,96 0,00 0,00 50,00% 2 514,90 83,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 119. Preklad nosný YTONG 2240x300x249 sv.1750 ks 1920 63,73 17,17 32 966,40 1 094,28 32 966,40 1 094,28 0,00 0,00 50,00% 16 483,20 547,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 120.
Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 

70x238x2000mm
ks 675 22,41 4,04 2 727,00 90,52 2 727,00 90,52 0,00 0,00 50,00% 1 363,50 45,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 121.
Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 

70x238x2250mm
ks 775 25,73 1,02 790,50 26,24 790,50 26,24 0,00 0,00 50,00% 395,25 13,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 122.
Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru 

nad 1800 do 3750 mm
ks 238,1 7,90 6 1 428,60 47,42 1 428,60 47,42 0,00 0,00 50,00% 714,30 23,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 123.
Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 

70x238x3250mm
ks 1230 40,83 6,06 7 453,80 247,42 7 453,80 247,42 0,00 0,00 50,00% 3 726,90 123,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 124. Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.B 30 m3 3937,2 130,69 3,675 14 469,21 480,29 14 469,21 480,29 0,00 0,00 50,00% 7 234,61 240,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 125.
Debnenie klenbových pásov valcových vrátane 

podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie
m2 622,7 20,67 39,16 24 384,93 809,43 24 384,93 809,43 0,00 0,00 50,00% 12 192,47 404,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 126.
Debnenie klenbových pásov valcových vrátane 

podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie
m2 163,1 5,41 39,16 6 387,00 212,01 6 387,00 212,01 0,00 0,00 50,00% 3 193,50 106,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 127. Výstuž prekladov a prievlakov z ocele 10505 t 44671,2 1 482,81 0,096 4 288,44 142,35 4 288,44 142,35 0,00 0,00 50,00% 2 144,22 71,17 november 09 august 12

Strana 3 z 100



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/043/2009

Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Neoprávnený výdavokOprávnený výdavok
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 128.
Betón stľpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, 

vzpier, železový (bez výstuže) tr.B30(C 25/30)
m3 4534,4 150,51 1,408 6 384,44 211,92 6 384,44 211,92 0,00 0,00 50,00% 3 192,22 105,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 129.
Debnenie hranatých stľpov prierezu pravouhlého 

štvuruholníka zhotovenie-dielce
m2 584,4 19,40 14,08 8 228,35 273,13 8 228,35 273,13 0,00 0,00 50,00% 4 114,18 136,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 130.
Debnenie hranatých stľpov prierezu pravouhlého 

štvuruholníka odstránenie-dielce
m2 58,3 1,94 14,08 820,86 27,25 820,86 27,25 0,00 0,00 50,00% 410,43 13,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 131. Výstuž stľpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505 t 42547,6 1 412,32 0,11 4 680,24 155,36 4 680,24 155,36 0,00 0,00 50,00% 2 340,12 77,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 132. Stľpy z rúr oceľových D 150mm (Z5 - pri vstupe) m 2609,5 86,62 7 18 266,50 606,34 18 266,50 606,34 0,00 0,00 50,00% 9 133,25 303,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 133. Betón stien ,železový (bez vžstuže) tr.B30(C 25/30) m3 4015,4 133,29 67,897 272 633,61 9 049,78 272 633,61 9 049,78 0,00 0,00 50,00% 136 316,81 4 524,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 134. Debnenie stien nosných 1-stranné zhotovenie m2 289,7 9,62 734,908 212 902,85 7 067,08 212 902,85 7 067,08 0,00 0,00 50,00% 106 451,42 3 533,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 135. Debnenie stien nosných 1-stranné odstránenie m2 113,1 3,75 734,908 83 118,09 2 759,02 83 118,09 2 759,02 0,00 0,00 50,00% 41 559,05 1 379,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 136. Výstuž stien z betonárskej ocele 10425 t 48672,9 1 615,64 5,296 257 771,68 8 556,45 257 771,68 8 556,45 0,00 0,00 50,00% 128 885,84 4 278,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 137.
Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu 

YTONG hr.100,P3-550
m2 511,1 16,97 786,397 401 927,51 13 341,55 401 927,51 13 341,55 0,00 0,00 50,00% 200 963,75 6 670,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 138.
Obmurovka stĺpov - priečky z tvárnic YTONG na MC-5 

a tenkovrst.maltu YTONG hr.100
m2 605 20,08 97,265 58 845,33 1 953,31 58 845,33 1 953,31 0,00 0,00 50,00% 29 422,66 976,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 139.
Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu 

YTONG hr.150,P3-550
m2 688 22,84 2956,428 2 034 022,46 67 517,18 2 034 022,46 67 517,18 0,00 0,00 50,00% 1 017 011,23 33 758,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 140.
Príplatok za oblúk priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a 

tenkovrst.maltu YTONG hr.150
m2 150 4,98 109,215 16 382,25 543,79 16 382,25 543,79 0,00 0,00 50,00% 8 191,13 271,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 141.
Betón stropov doskových a trámových, klenieb, 

železový tr.B30(C 25/30)
m3 3872,7 128,55 100,734 390 112,56 12 949,36 390 112,56 12 949,36 0,00 0,00 50,00% 195 056,28 6 474,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 142. Betón stropov doskových ľahčený betón m3 5936,5 197,06 94,424 560 548,08 18 606,79 560 548,08 18 606,79 0,00 0,00 50,00% 280 274,04 9 303,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 143.
M+D Uhlíková lamela (CFRP š 80mm) - výkresy 

statiky -3,600, +0,000, +4,200
m 3250 107,88 84 273 000,00 9 061,94 273 000,00 9 061,94 0,00 0,00 50,00% 136 500,00 4 530,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 144. Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 350,7 11,64 883,719 309 920,25 10 287,47 309 920,25 10 287,47 0,00 0,00 50,00% 154 960,13 5 143,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 145. Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 104,2 3,46 883,719 92 083,52 3 056,61 92 083,52 3 056,61 0,00 0,00 50,00% 46 041,76 1 528,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 146.
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa 

zhotovenie
m2 166 5,51 883,719 146 697,35 4 869,46 146 697,35 4 869,46 0,00 0,00 50,00% 73 348,68 2 434,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 147.
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa 

odstránenie
m2 41,4 1,37 883,719 36 585,97 1 214,43 36 585,97 1 214,43 0,00 0,00 50,00% 18 292,98 607,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 148. Výstuž stropov a klenieb z ocele R-10505 t 43089 1 430,29 5,074 218 633,59 7 257,31 218 633,59 7 257,31 0,00 0,00 50,00% 109 316,79 3 628,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 149.
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I,IE,U,UE,L 

č.14-22,alebo výška do 220 mm
t 7957,2 264,13 1,379 10 972,98 364,24 10 972,98 364,24 0,00 0,00 50,00% 5 486,49 182,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 150. Tyč oceľová tvaru U t 32000 1 062,21 1,379 44 128,00 1 464,78 44 128,00 1 464,78 0,00 0,00 50,00% 22 064,00 732,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 151.
Osadenie oceľ valc nosníkov I,IE,U,UE,L č.24 a 

vyššie,alebo výška nad 220 mm v strope a 

vypodloženie

t 7276 241,52 21,135 153 778,26 5 104,50 153 778,26 5 104,50 0,00 0,00 50,00% 76 889,13 2 552,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 152. Tyč oceľová tvaru U 260 t 33800 1 121,95 20,424 690 331,20 22 914,80 690 331,20 22 914,80 0,00 0,00 50,00% 345 165,60 11 457,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 153. Tyč oceľová tvaru U 160 t 32050 1 063,87 0,711 22 787,55 756,41 22 787,55 756,41 0,00 0,00 50,00% 11 393,78 378,20 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 154.
Sadrokartónový podhľad  RB 1x12,5 mm -OK, strop 

železobetónový,upevnenie na závesoch
m2 786,5 26,11 2928,63 2 303 367,50 76 457,79 2 303 367,50 76 457,79 0,00 0,00 50,00% 1 151 683,75 38 228,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 155.
Podhľad sadrokartón protipožiarny (30 min), strop 

železobetónový,upevnenie na závesoch hr 15mm
m2 895 29,71 100,31 89 777,45 2 980,07 89 777,45 2 980,07 0,00 0,00 50,00% 44 888,73 1 490,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 156.
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 

25/30)
m 3805,1 126,31 11,698 44 512,06 1 477,53 44 512,06 1 477,53 0,00 0,00 50,00% 22 256,03 738,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 157.
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier zhotovenie
m2 177 5,88 77,984 13 803,17 458,18 13 803,17 458,18 0,00 0,00 50,00% 6 901,58 229,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 158.
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier odstránenie
m2 59,6 1,98 77,984 4 647,85 154,28 4 647,85 154,28 0,00 0,00 50,00% 2 323,92 77,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 159.
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej 

ocele 10505
t 43130 1 431,65 0,608 26 223,04 870,45 26 223,04 870,45 0,00 0,00 50,00% 13 111,52 435,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 160.
Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 30(C 

25/30)
m3 4057,3 134,68 29,588 120 047,39 3 984,84 120 047,39 3 984,84 0,00 0,00 50,00% 60 023,70 1 992,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 161.
Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 

10505
t 47916,7 1 590,54 0,769 36 847,94 1 223,13 36 847,94 1 223,13 0,00 0,00 50,00% 18 423,97 611,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 162.
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 

dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie
m2 494,6 16,42 121,156 59 923,76 1 989,10 59 923,76 1 989,10 0,00 0,00 50,00% 29 961,88 994,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 163.
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 

dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie
m2 85 2,82 121,456 10 323,76 342,69 10 323,76 342,69 0,00 0,00 50,00% 5 161,88 171,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 164.
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 

dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie
m2 748,8 24,86 12,2 9 135,36 303,24 9 135,36 303,24 0,00 0,00 50,00% 4 567,68 151,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 165.
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 

dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie
m2 88,2 2,93 12,2 1 076,04 35,72 1 076,04 35,72 0,00 0,00 50,00% 538,02 17,86 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 166.
Premývané kamenivo s rozprestretím, SR1, SR4, SR5  

hr. 50mm
m2 99 3,29 407,607 40 353,09 1 339,48 40 353,09 1 339,48 0,00 0,00 50,00% 20 176,55 669,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 167.
Kladenie bet. dlaždíc kom. pre peších veľ. dlaždíc do 

0,25 m2 do lôžka SR2 + kamenivo
m2 292,3 9,70 73,92 21 606,82 717,21 21 606,82 717,21 0,00 0,00 50,00% 10 803,41 358,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 168. Betónová dlažba  50x 50 x 5 cm ks 620 20,58 74,659 46 288,58 1 536,50 46 288,58 1 536,50 0,00 0,00 50,00% 23 144,29 768,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 169.
Vnútorná omietka stien (napr BAUMIT, a nanášanie 

strojne,MVS 25 )
m2 340,5 11,30 10228,164 3 482 689,84 115 604,12 3 482 689,84 115 604,12 0,00 0,00 50,00% 1 741 344,92 57 802,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 170. M+D lepidlo,mriežka, lepidlo na porobet.tvárnice m2 160,3 5,32 10266,983 1 645 797,37 54 630,46 1 645 797,37 54 630,46 0,00 0,00 50,00% 822 898,69 27 315,23 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 171.
Zateplenie doskami (napr. NOBASIL  a omietka 

BAUMIT)  hr. 8cm - zimná záhrada
m2 1520 50,45 22,44 34 108,80 1 132,20 34 108,80 1 132,20 0,00 0,00 50,00% 17 054,40 566,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 172.
Zateplenie doskami (napr. NOBASIL FRK) hr. 8cm a 

Cetris LASUR hr 14mm s priznanými škárami
m2 3030 100,58 310,895 942 011,85 31 269,06 942 011,85 31 269,06 0,00 0,00 50,00% 471 005,93 15 634,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 173.
Zateplenie doskami (napr. NOBASIL)  hr. 20cm a 

Cetris  hr 14mm na sytémovom rošte m.č.1,03a
m2 4100 136,10 24,5 100 450,00 3 334,33 100 450,00 3 334,33 0,00 0,00 50,00% 50 225,00 1 667,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 174.
Omietka hr 15mm (v páse š.600mm styrofoam IB hr 

60mm - 2x) a Cetris  hr 14mm na sytémovom rošte 

m.č.

m2 3000 99,58 105 315 000,00 10 456,08 315 000,00 10 456,08 0,00 0,00 50,00% 157 500,00 5 228,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 175. Zateplenie doskami polystyrén   hr. 8cm - suterén m2 650 21,58 435,602 283 141,30 9 398,57 283 141,30 9 398,57 0,00 0,00 50,00% 141 570,65 4 699,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 176.
Zateplenie doskami (napr. nobasil )   hr. 8cm + 

veľkoformátový obklad kameňom  hlavný vstup
m2 6325 209,95 64,383 407 222,48 13 517,31 407 222,48 13 517,31 0,00 0,00 50,00% 203 611,24 6 758,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 177.
Zateplenie doskami (napr nobasil    hr. 8cm + omietka 

baumit nanopor)
m2 1520 50,45 30,625 46 550,00 1 545,18 46 550,00 1 545,18 0,00 0,00 50,00% 23 275,00 772,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 178.
Mazanina z betónu prostého tr.B 30(C 25/30) hr.nad 

50 do 80 mm
m3 4114,9 136,59 96,11 395 483,04 13 127,63 395 483,04 13 127,63 0,00 0,00 50,00% 197 741,52 6 563,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 179.
Mazanina z betónu prostého tr.B 30(C 25/30) hr.nad 

50 do 80 mm
m3 4182,3 138,83 121,001 506 062,48 16 798,20 506 062,48 16 798,20 0,00 0,00 50,00% 253 031,24 8 399,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 180.
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. 

tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 50-80 mm
m3 726,8 24,13 217,111 157 796,27 5 237,88 157 796,27 5 237,88 0,00 0,00 50,00% 78 898,14 2 618,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 181.
Mazanina z betónu  ľahčený betón (480 kg/m3) hr. od 

50 mm do ... (SR1,2,4,5)
3 5936,5 197,06 19,261 114 342,93 3 795,49 114 342,93 3 795,49 0,00 0,00 50,00% 57 171,46 1 897,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 182.
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 

betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI
t 39165 1 300,04 15,036 588 884,94 19 547,40 588 884,94 19 547,40 0,00 0,00 50,00% 294 442,47 9 773,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 183. Poter cementový  (brúsený betón) + náter m2 600 19,92 42,28 25 368,00 842,06 25 368,00 842,06 0,00 0,00 50,00% 12 684,00 421,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 184. Poter baumit hr. 50 mm m2 451,3 14,98 1804,93 814 564,91 27 038,60 814 564,91 27 038,60 0,00 0,00 50,00% 407 282,45 13 519,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 185. Poter baumit hr. 50 mm - znížený suterén m2 451,3 14,98 2815,741 1 270 743,91 42 180,97 1 270 743,91 42 180,97 0,00 0,00 50,00% 635 371,96 21 090,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 186. Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm m2 258 8,56 643,24 165 955,92 5 508,73 165 955,92 5 508,73 0,00 0,00 50,00% 82 977,96 2 754,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 187.
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m
m2 44,5 1,48 993,4 44 206,30 1 467,38 44 206,30 1 467,38 0,00 0,00 50,00% 22 103,15 733,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 188.
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 

použitia lešenia k cene -1042
m2 133,5 4,43 993,4 132 618,90 4 402,14 132 618,90 4 402,14 0,00 0,00 50,00% 66 309,45 2 201,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 189.
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s 

podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m
m2 25,8 0,86 993,4 25 629,72 850,75 25 629,72 850,75 0,00 0,00 50,00% 12 814,86 425,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 190.
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy nad 1,20 do 1,90 m
m2 83,4 2,77 1500 125 100,00 4 152,56 125 100,00 4 152,56 0,00 0,00 50,00% 62 550,00 2 076,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 191. Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 74,4 2,47 3000 223 200,00 7 408,88 223 200,00 7 408,88 0,00 0,00 50,00% 111 600,00 3 704,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 192.
Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá 

konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 24 m
t 239,5 7,95 5745,354 1 376 012,28 45 675,24 1 376 012,28 45 675,24 0,00 0,00 50,00% 688 006,14 22 837,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 193.
Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej 

vode (napr. AQUAFIN IC) na ploche vodorovnej
m2 96,9 3,22 2815,741 272 845,30 9 056,80 272 845,30 9 056,80 0,00 0,00 50,00% 136 422,65 4 528,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 194.
Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej 

vodeI (napr AQUAFIN IC) na ploche zvislej
m2 129,3 4,29 1117,341 144 472,19 4 795,60 144 472,19 4 795,60 0,00 0,00 50,00% 72 236,10 2 397,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 195. Stierkové izolácie (napr Aquafin IC - SCHOMBURG) kg 96 3,19 4719,698 453 091,01 15 039,87 453 091,01 15 039,87 0,00 0,00 50,00% 226 545,50 7 519,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 196.
Zhotovenie izolácie mokré prevádzky (napr.SANIFLEX) 

na ploche vodorovnej
m2 150 4,98 3138,295 470 744,25 15 625,85 470 744,25 15 625,85 0,00 0,00 50,00% 235 372,13 7 812,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 197.
Stierkové izolácie (napr Saniflex, elast.tesniaci 

prostr.do vlhka, 20kg - SCHOMBURG)
kg 131 4,35 3765,954 493 339,97 16 375,89 493 339,97 16 375,89 0,00 0,00 50,00% 246 669,99 8 187,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 198.
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

nad 12 do 60 m
% 2,8 0,09 18344,93 51 365,80 1 705,03 51 365,80 1 705,03 0,00 0,00 50,00% 25 682,90 852,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 199.
Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, lepením
m2 120,1 3,99 2815,741 338 170,49 11 225,20 338 170,49 11 225,20 0,00 0,00 50,00% 169 085,25 5 612,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 200. Kombidoska ( napr. KD 2/100 (5+95mm)) m2 394 13,08 2872,056 1 131 590,06 37 561,91 1 131 590,06 37 561,91 0,00 0,00 50,00% 565 795,03 18 780,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 201.
Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, 

jednovrstvová

m2 21,2 0,70 2520,45 53 433,54 1 773,67 53 433,54 1 773,67 0,00 0,00 50,00% 26 716,77 886,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 202. Polystyrén ESP- hr.10 cm STABIL m2 280 9,29 389,084 108 943,52 3 616,26 108 943,52 3 616,26 0,00 0,00 50,00% 54 471,76 1 808,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 203. Polystyrén ESP hr.12 cm STABIL m2 336 11,15 1268,319 426 155,18 14 145,76 426 155,18 14 145,76 0,00 0,00 50,00% 213 077,59 7 072,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 204.
Tvrdený polystyrén  (napr.ROOFMATE SL  

WELLNESS)
m2 1450 48,13 65,979 95 669,55 3 175,65 95 669,55 3 175,65 0,00 0,00 50,00% 47 834,78 1 587,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 205.
Doska cadicova (napr nobasil podlahový hr. 50mm 

(MPE))
m2 110 3,65 847,477 93 222,47 3 094,42 93 222,47 3 094,42 0,00 0,00 50,00% 46 611,24 1 547,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 206.
Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech 

prekrytím pásom do výšky 100mm PE folia
m2 35 1,16 2484,45 86 955,75 2 886,40 86 955,75 2 886,40 0,00 0,00 50,00% 43 477,88 1 443,20 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 207.
M+D geotextilie (SR1 + SR2 + SR5 - napr FILTEK 300 

g)
m2 60,5 2,01 305 18 452,50 612,51 18 452,50 612,51 0,00 0,00 50,00% 9 226,25 306,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 208. M+D geotextilie (SR4 - napr FILTEK 200 g) m2 51,2 1,70 92 4 710,40 156,36 4 710,40 156,36 0,00 0,00 50,00% 2 355,20 78,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 209.
M+D tep izolácie (SR1 + SR2 - napr ROOFMATE hr. 

200)
m2 1084,6 36,00 162 175 705,20 5 832,34 175 705,20 5 832,34 0,00 0,00 50,00% 87 852,60 2 916,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 210. M+D tep izolácie (SR5 - napr Nobasil SPE hr. 220) m2 850,5 28,23 143 121 621,50 4 037,09 121 621,50 4 037,09 0,00 0,00 50,00% 60 810,75 2 018,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 211.
M+D hydroizolacie vrchna vrstva  (SR1 + SR2 + SR5 

+ SR4 - napr ELASTEK 40 Special Dekor)
m2 313,5 10,41 566 177 441,00 5 889,96 177 441,00 5 889,96 0,00 0,00 50,00% 88 720,50 2 944,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 212.
M+D hydroizolacie spodna vrstva  (SR1 + SR2+ SR5 + 

SR4  - napr GLASTEK 40 Special  mineral)
m2 302,5 10,04 506 153 065,00 5 080,83 153 065,00 5 080,83 0,00 0,00 50,00% 76 532,50 2 540,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 213.
M+D hydroizolacie parozábrana  ( SR5  - napr DEKBIT 

AL S40)
m2 303,6 10,08 161 48 879,60 1 622,51 48 879,60 1 622,51 0,00 0,00 50,00% 24 439,80 811,25 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 214.
M+D realizácia penetračného náteru spád vrstvy  (SR1 

+ SR2+ SR5 )
m2 41,8 1,39 324 13 543,20 449,55 13 543,20 449,55 0,00 0,00 50,00% 6 771,60 224,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 215. Kotvenie ejot do OSB dosiek (SR4 ) ks 84,2 2,79 87 7 325,40 243,16 7 325,40 243,16 0,00 0,00 50,00% 3 662,70 121,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 216. Hydroizol oprac chrliča  (SR4 ) ks 3402 112,93 1 3 402,00 112,93 3 402,00 112,93 0,00 0,00 50,00% 1 701,00 56,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 217.
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 

nad 12 m do 24 m
% 1,55 0,05 30582,87 47 403,45 1 573,51 47 403,45 1 573,51 0,00 0,00 50,00% 23 701,72 786,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 218. K1 - oplechovanie atiky rš 600 lakoplast plech m 410 13,61 61,48 25 206,80 836,71 25 206,80 836,71 0,00 0,00 50,00% 12 603,40 418,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 219.
K3 - oplechovanie atiky pri dilatácii dve rozdielne 

výškové úrovne rš 635mm lakoplast
m 442,5 14,69 4 1 770,00 58,75 1 770,00 58,75 0,00 0,00 50,00% 885,00 29,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 220.
K4 - oplechovanie atiky pri dilatácii dve rozdielne 

výškové úrovne rš 1162  a 970mm lakoplast
m 1300 43,15 16,2 21 060,00 699,06 21 060,00 699,06 0,00 0,00 50,00% 10 530,00 349,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 221.
K5 - oplechovanie atiky pri dilatácii dve rovnake 

výškové úrovne rš 1260mm lakoplast
m 850 28,21 7,18 6 103,00 202,58 6 103,00 202,58 0,00 0,00 50,00% 3 051,50 101,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 222. K7 - oplechovanie atiky nad vstupom rš 340 lakoplast m 380 12,61 35,8 13 604,00 451,57 13 604,00 451,57 0,00 0,00 50,00% 6 802,00 225,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 223. K8 - ukončovací profil rš 100 lakoplast m 178 5,91 64 11 392,00 378,15 11 392,00 378,15 0,00 0,00 50,00% 5 696,00 189,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 224. CHV - chrlič vody M+D ks 4000 132,78 1 4 000,00 132,78 4 000,00 132,78 0,00 0,00 50,00% 2 000,00 66,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 225. SV strešný vpust SP1,2,4,5 ks 3600 119,50 6 21 600,00 716,99 21 600,00 716,99 0,00 0,00 50,00% 10 800,00 358,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 226.
K9 ukončovací na balkonoch a terasách  rš.155  

farebne lakovaný hliník  (napr.Schluter BARA RK)
m 520 17,26 26,8 13 936,00 462,59 13 936,00 462,59 0,00 0,00 50,00% 6 968,00 231,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 227.
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
% 1,95 0,06 1,95 3,80 0,13 3,80 0,13 0,00 0,00 50,00% 1,90 0,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 228.
Montáž a dodávka SR4 OSB- 3 dosky hr. 18mm 

ukladané v spáde na drev.rošt
m2 762,2 25,30 130,5 99 467,10 3 301,70 99 467,10 3 301,70 0,00 0,00 50,00% 49 733,55 1 650,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 229. Montáž a dodávka SR4 polykarbonátové dosky m2 2500 82,98 130,5 326 250,00 10 829,52 326 250,00 10 829,52 0,00 0,00 50,00% 163 125,00 5 414,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 230.
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
% 0,8 0,03 0,8 0,64 0,02 0,64 0,02 0,00 0,00 50,00% 0,32 0,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 231.

M+D- hliníkové k-cie (okná, dvere a zaskl k-cie, 

autom.posuv dvere) 1PP a 1 NP- EXISTUJUCA ČASŤ 

bez 

kpl 9295800 308 564,03 1 9 295 800,00 308 564,03 9 295 800,00 308 564,03 0,00 0,00 50,00% 4 647 900,00 154 282,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 232.
M+D - plastové k-cie (okná, dvere a zaskl k-cie) 1PP a 

1 NP- EXISTUJUCA ČASŤ bez prístavby (f.PAVLIK
kpl 866500 28 762,53 1 866 500,00 28 762,53 866 500,00 28 762,53 0,00 0,00 50,00% 433 250,00 14 381,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 233.

M+D - dverí, presklenných stien,zárubní, 

protipož.dverí a príslušenstva (kovanie, kľučky) 1PP a 

1 NP

kpl 2015000 66 885,75 1 2 015 000,00 66 885,75 2 015 000,00 66 885,75 0,00 0,00 50,00% 1 007 500,00 33 442,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 234.
M+D - plechové dvere  + príslušenstvo 1PP a 1 NP- 

EXISTUJUCA ČASŤ bez prístavby
kpl 76200 2 529,38 1 76 200,00 2 529,38 76 200,00 2 529,38 0,00 0,00 50,00% 38 100,00 1 264,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 235.
M+D - montované deliacie stienky (WC) (napr.HPL 24 

P5 bežová vrátane dverných k-cii- projekt interie
kpl 391212 12 985,86 1 391 212,00 12 985,86 391 212,00 12 985,86 0,00 0,00 50,00% 195 606,00 6 492,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 236.
M+D - Z5 kon-cia z oceľ.pásoviny z jaklových profilov  

(oceľ+bezpeč.sklo)+vstup.rampa do Z5+ dvere
kpl 755000 25 061,41 1 755 000,00 25 061,41 755 000,00 25 061,41 0,00 0,00 50,00% 377 500,00 12 530,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 237. M+D - strešný svetlík - 1 ks 1NP bezpečnostné sklo kpl 65000 2 157,60 1 65 000,00 2 157,60 65 000,00 2 157,60 0,00 0,00 50,00% 32 500,00 1 078,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 238.
M+D - oceľ.rampa pri zimnej záhrade P14 (bankirai - 

ocel 100 kg/m2 - výkres) (26*1,9 - m2)+ náter pr
kpl 850000 28 214,83 1 850 000,00 28 214,83 850 000,00 28 214,83 0,00 0,00 50,00% 425 000,00 14 107,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 239.
M+D - oceľ.rampa pri hl.vstupe (z dvoch strán) P14 

(bankirai - ocel 100 kg/m2 - výkres)+ náter proti
kpl 880000 29 210,65 1 880 000,00 29 210,65 880 000,00 29 210,65 0,00 0,00 50,00% 440 000,00 14 605,32 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 240.
M+D - vonkajšie hliníkové žaluzie na 1NP (pri položke 

okna 114,117  a Z5) a 112 zimná záhrada vonk.a
kpl 900000 29 874,53 1 900 000,00 29 874,53 900 000,00 29 874,53 0,00 0,00 50,00% 450 000,00 14 937,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 241.
M+D - OK zimnej záhrady (vykres SO-04) + náter 

protipož (30 min- 129,07m2)
kpl 535000 17 758,75 1 535 000,00 17 758,75 535 000,00 17 758,75 0,00 0,00 50,00% 267 500,00 8 879,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 242.
M+D - strom v zimnej záhrade priehlbeň 1500mm, 

pôdorys 1000/1000mm (napr.do 2,5m  figovník, fikús)
kpl 45000 1 493,73 1 45 000,00 1 493,73 45 000,00 1 493,73 0,00 0,00 50,00% 22 500,00 746,86 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 243.
M+D - schodisko v zimnej záhrade ocelové viď výkres 

+ náter protipož (30 min)
kpl 90000 2 987,45 1 90 000,00 2 987,45 90 000,00 2 987,45 0,00 0,00 50,00% 45 000,00 1 493,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 244. M+D - OK vstupný prístrešok SO-03 + náter (obyč.) kpl 1410000 46 803,43 1 1 410 000,00 46 803,43 1 410 000,00 46 803,43 0,00 0,00 50,00% 705 000,00 23 401,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 245.
M+D - zábradlie Z3 pri terase (m.č. 1.03 a,b,c kalené 

bezp sklo hr. 12mm
kpl 127000 4 215,63 1 127 000,00 4 215,63 127 000,00 4 215,63 0,00 0,00 50,00% 63 500,00 2 107,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 246. M+D - madlo schodisk po 2 NP kpl 36000 1 194,98 1 36 000,00 1 194,98 36 000,00 1 194,98 0,00 0,00 50,00% 18 000,00 597,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 247.
M+D - odvodňovací žľab terasy (m.č.1,03 napr ACO 

MULTILINE V100)
m 4250 141,07 25,5 108 375,00 3 597,39 108 375,00 3 597,39 0,00 0,00 50,00% 54 187,50 1 798,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 248.
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 1,1 0,04 1,1 1,21 0,04 1,21 0,04 0,00 0,00 50,00% 0,61 0,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 249.
Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc 

keramických do tmelu
m2 537,9 17,86 82,755 44 513,91 1 477,59 44 513,91 1 477,59 0,00 0,00 50,00% 22 256,96 738,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 250.
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu + 

soklíky v.č. tmelu
m2 440,5 14,62 3055,54 1 345 965,37 44 677,87 1 345 965,37 44 677,87 0,00 0,00 50,00% 672 982,69 22 338,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 251. Dlaždice keramické veľkoformátové m2 840 27,88 2983,33 2 505 997,20 83 183,87 2 505 997,20 83 183,87 0,00 0,00 50,00% 1 252 998,60 41 591,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 252. Dlaždice keramické - kuchyňa (tvrdené a protišmykové m2 840 27,88 163,24 137 121,60 4 551,60 137 121,60 4 551,60 0,00 0,00 50,00% 68 560,80 2 275,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 253.
Montáž podláh z dlaždíc keramických Príplatok k cene 

za plochu do 5 m2 jednotlivo
m2 8,1 0,27 3055,54 24 749,87 821,55 24 749,87 821,55 0,00 0,00 50,00% 12 374,94 410,77 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 254. Príplatok k cene za škárovanie bielym cementom m2 105 3,49 3055,54 320 831,70 10 649,66 320 831,70 10 649,66 0,00 0,00 50,00% 160 415,85 5 324,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 255.
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 

nad l2 do 24 m
% 4,1 0,14 4,1 16,81 0,56 16,81 0,56 0,00 0,00 50,00% 8,41 0,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 256.
Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez 

podkladu z pásov
m2 84,8 2,81 187,23 15 877,10 527,02 15 877,10 527,02 0,00 0,00 50,00% 7 938,55 263,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 257.
Podlaha koberec (napr SIGNATURE EQUINOXE) 

vrátane soklov
m2 915 30,37 456,01 417 249,15 13 850,13 417 249,15 13 850,13 0,00 0,00 50,00% 208 624,58 6 925,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 258.
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 

nad  6 do 12 m
m2 5333,3 177,03 0,35 1 866,66 61,96 1 866,66 61,96 0,00 0,00 50,00% 933,33 30,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 259.
Montáž obkladov vnút. stien z dlaždíc keramických do 

malty, režných hladkých veľ. 200x200 mm
m2 487,5 16,18 1353,442 659 802,98 21 901,45 659 802,98 21 901,45 0,00 0,00 50,00% 329 901,49 10 950,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 260. Obkladačky keramické veľkoformátové m2 850 28,21 1222,411 1 039 049,35 34 490,12 1 039 049,35 34 490,12 0,00 0,00 50,00% 519 524,68 17 245,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 261. Obkladačky keramické - kuchyňa maloformatové m2 450 14,94 158,1 71 145,00 2 361,58 71 145,00 2 361,58 0,00 0,00 50,00% 35 572,50 1 180,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 262.
Montáž obkladov vnútorných keramických Príplatok k 

cene za obklady v obmedzenom priestore
m2 165,2 5,48 1353,442 223 588,62 7 421,78 223 588,62 7 421,78 0,00 0,00 50,00% 111 794,31 3 710,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 263.
Montáž obkladov vnútorných keramických Príplatok k 

cene za škárovanie bielym cementom
m2 7,6 0,25 1353,442 10 286,16 341,44 10 286,16 341,44 0,00 0,00 50,00% 5 143,08 170,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 264.
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 

nad 12 do 24 m
% 2,3 0,08 2,3 5,29 0,18 5,29 0,18 0,00 0,00 50,00% 2,65 0,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 265.
Náter sadrokartónových stropov SADAKRINOM bielym 

2x
m2 66,7 2,21 3028,94 202 030,30 6 706,18 202 030,30 6 706,18 0,00 0,00 50,00% 101 015,15 3 353,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 266.
Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex,  + 

pačok
m2 42,5 1,41 10228,164 434 696,97 14 429,30 434 696,97 14 429,30 0,00 0,00 50,00% 217 348,49 7 214,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
267. Osobný výťah GeN2 1000 kg 1,0 m/s , V1 kpl 1403000 46 571,07 1 1 403 000,00 46 571,07 1 403 000,00 46 571,07 0,00 0,00 50,00% 701 500,00 23 285,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
268. Osobný výťah GeN2 COMFORT 630kg 1,0 m/s , V2 kpl 925000 30 704,37 1 925 000,00 30 704,37 925 000,00 30 704,37 0,00 0,00 50,00% 462 500,00 15 352,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
269. Osobný výťah GeN2 COMFORT 630kg 1,0 m/s , V3 kpl 730000 24 231,56 1 730 000,00 24 231,56 730 000,00 24 231,56 0,00 0,00 50,00% 365 000,00 12 115,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 270.
Murivo zo šalovacích dielcov 50x30x25 cm s 

betónovou výplňou
m3 4630,2 153,69 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######### 0,00 0,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 271.
Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a 

tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P4-600
m3 4638,1 153,96 281,077 1 303 663,23 43 273,69 1 303 663,23 43 273,69 0,00 0,00 50,00% 651 831,62 21 636,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 272.
Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu 

YTONG hr.300 P4-600 - atika
m3 4153,5 137,87 89,737 372 722,63 12 372,12 372 722,63 12 372,12 0,00 0,00 50,00% 186 361,31 6 186,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 273.
Murivo výplňové z tvárnic YTONG na MC-5 hr.100 mm 

(okolo stĺpov)
m2 605 20,08 144 87 120,00 2 891,85 87 120,00 2 891,85 0,00 0,00 50,00% 43 560,00 1 445,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 274.
Betón stien a priečok,železový (bez výstuže) tr.B20(C 

15/20)
m3 3621,5 120,21 59,238 214 530,42 7 121,11 214 530,42 7 121,11 0,00 0,00 50,00% 107 265,21 3 560,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 275. Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie m2 345 11,45 592,38 204 371,10 6 783,88 204 371,10 6 783,88 0,00 0,00 50,00% 102 185,55 3 391,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 276. Debnenie stien nosných 2-stran odstránenie m2 100,5 3,34 592,38 59 534,19 1 976,17 59 534,19 1 976,17 0,00 0,00 50,00% 29 767,10 988,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 277. Výstuž stien z betonárskej ocele 10505 t 48850 1 621,52 4,5 219 825,00 7 296,85 219 825,00 7 296,85 0,00 0,00 50,00% 109 912,50 3 648,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 278.
Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RB 12.5 mm, 

hrúbka priečky 100mm
m2 984 32,66 834,902 821 543,57 27 270,25 821 543,57 27 270,25 0,00 0,00 50,00% 410 771,78 13 635,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 279.
Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RB 12.5 mm, 

hrúbka priečky 150mm
m2 1281,6 42,54 3137,952 4 021 599,28 133 492,64 4 021 599,28 133 492,64 0,00 0,00 50,00% 2 010 799,64 66 746,32 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 280.
Sadrokartónový podhľad  RB 1x12,5 mm -OK, strop 

železobetónový,upevnenie na závesoch
m2 786,5 26,11 765,525 602 085,41 19 985,57 602 085,41 19 985,57 0,00 0,00 50,00% 301 042,71 9 992,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 281.
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 

25/30)
m 3805,1 126,31 21,705 82 589,70 2 741,48 82 589,70 2 741,48 0,00 0,00 50,00% 41 294,85 1 370,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 282.
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier zhotovenie
m2 177 5,88 136,7 24 195,90 803,16 24 195,90 803,16 0,00 0,00 50,00% 12 097,95 401,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 283.
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier odstránenie
m2 59,6 1,98 136,7 8 147,32 270,44 8 147,32 270,44 0,00 0,00 50,00% 4 073,66 135,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 284.
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej 

ocele 10505
t 43130 1 431,65 1,3 56 069,00 1 861,15 56 069,00 1 861,15 0,00 0,00 50,00% 28 034,50 930,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 285.
Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 30(C 

25/30)
m3 4057,5 134,68 11,3 45 849,75 1 521,93 45 849,75 1 521,93 0,00 0,00 50,00% 22 924,88 760,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 286.
Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 

10505
t 47916,5 1 590,54 1 47 916,50 1 590,54 47 916,50 1 590,54 0,00 0,00 50,00% 23 958,25 795,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 287.
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 

dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie
m2 494,5 16,41 48,75 24 106,88 800,20 24 106,88 800,20 0,00 0,00 50,00% 12 053,44 400,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 288.
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 

dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie
m2 85 2,82 48,75 4 143,75 137,55 4 143,75 137,55 0,00 0,00 50,00% 2 071,88 68,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 289.
Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. 

vrstvy do 100 mm
m2 124,5 4,13 22,5 2 801,25 92,98 2 801,25 92,98 0,00 0,00 50,00% 1 400,63 46,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 290.
Kladenie betónových dlaždíc veľ. dlaždíc do 0,25 m2 

do lôžka  z kameniva - strecha SR-2
m2 155,6 5,16 22,5 3 501,00 116,21 3 501,00 116,21 0,00 0,00 50,00% 1 750,50 58,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 291. Dlaždice betónové 50x50x5 cm m2 620 20,58 23 14 260,00 473,35 14 260,00 473,35 0,00 0,00 50,00% 7 130,00 236,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 292.
Kladenie betónových dlaždíc na terčoch - strecha SR-

10
m2 205,5 6,82 172,588 35 466,83 1 177,28 35 466,83 1 177,28 0,00 0,00 50,00% 17 733,42 588,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 293. Dlaždice betónové 40x40x4 cm m2 600 19,92 176 105 600,00 3 505,28 105 600,00 3 505,28 0,00 0,00 50,00% 52 800,00 1 752,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 294.
Vnútorná omietka stropov vápennocementová hr.1,5 

cm
m2 375 12,45 2552,425 957 159,38 31 771,87 957 159,38 31 771,87 0,00 0,00 50,00% 478 579,69 15 885,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 295. Vnútorná omietka stien tenkovrstvová škrabaná 2 mm m2 340,5 11,30 1573,76 535 865,28 17 787,47 535 865,28 17 787,47 0,00 0,00 50,00% 267 932,64 8 893,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 296. Vnútorná omietka stien - sadrová stierka m2 178 5,91 5169,2 920 117,60 30 542,31 920 117,60 30 542,31 0,00 0,00 50,00% 460 058,80 15 271,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 297.
Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i 

v schodisku, muriva druhu, štuková
m2 310,5 10,31 1376,16 427 297,68 14 183,68 427 297,68 14 183,68 0,00 0,00 50,00% 213 648,84 7 091,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 298.
Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a 

ostatných plôch sklotextílnou mriežkou
m2 89 2,95 936,92 83 385,88 2 767,90 83 385,88 2 767,90 0,00 0,00 50,00% 41 692,94 1 383,95 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 299.
Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 hr. 80 mm 

+ vonk.omietka silikátová (napr. BAUMIT NANOPOR)
m2 1589,5 52,76 867,35 1 378 652,83 45 762,89 1 378 652,83 45 762,89 0,00 0,00 50,00% 689 326,41 22 881,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 300.
Obklad potrubia VZT sadrokartónom protipož. RF 15,0 

mm (60/50 cm)
m 1200 39,83 164,4 197 280,00 6 548,50 197 280,00 6 548,50 0,00 0,00 50,00% 98 640,00 3 274,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 301.
Obklad potrubia VZT sadrokartónom RB 15,0 mm  

(30/70/30 cm)
m 1050 34,85 78 81 900,00 2 718,58 81 900,00 2 718,58 0,00 0,00 50,00% 40 950,00 1 359,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 302.
Mazanina z betónu prostého tr.B 30(C 25/30) hr.nad 

50 do 80 mm
m3 4115 136,59 165,898 682 670,27 22 660,50 682 670,27 22 660,50 0,00 0,00 50,00% 341 335,14 11 330,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 303. Mazanina z polystyrénbetónu na strechách m3 5936,5 197,06 100,537 596 837,90 19 811,39 596 837,90 19 811,39 0,00 0,00 50,00% 298 418,95 9 905,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 304.
Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený 

oceľovým hladidlom,hr.nad 20 do 30 mm
m2 192,5 6,39 890,13 171 350,03 5 687,78 171 350,03 5 687,78 0,00 0,00 50,00% 85 675,01 2 843,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 305. Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm m2 258 8,56 2984,045 769 883,61 25 555,45 769 883,61 25 555,45 0,00 0,00 50,00% 384 941,81 12 777,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 306.
Vložka z rabicového pletiva do cementového poteru 

alebo do mazaniny s povrchom drôtu pozinkovaným
m2 59,5 1,98 3317,95 197 418,03 6 553,08 197 418,03 6 553,08 0,00 0,00 50,00% 98 709,01 3 276,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 307.
Osadenie parapetných dosiek z plastických a 

poloplast. hmôt, š. nad 200 mm
m 109,5 3,63 280,7 30 736,65 1 020,27 30 736,65 1 020,27 0,00 0,00 50,00% 15 368,33 510,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 308. Plastová parapetná doska m 425 14,11 280,7 119 297,50 3 959,95 119 297,50 3 959,95 0,00 0,00 50,00% 59 648,75 1 979,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 309. Odvodňovací žľab balkónov v.100 (napr. ACO) - D+M m 4250 141,07 242 1 028 500,00 34 139,95 1 028 500,00 34 139,95 0,00 0,00 50,00% 514 250,00 17 069,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 310.

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 

m

m2 49,5 1,64 3365 166 567,50 5 529,03 166 567,50 5 529,03 0,00 0,00 50,00% 83 283,75 2 764,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 311.
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 

použitia lešenia k cene -1051
m2 29,8 0,99 16825 501 385,00 16 642,93 501 385,00 16 642,93 0,00 0,00 50,00% 250 692,50 8 321,47 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 312.
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s 

podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m
m2 29,5 0,98 3365 99 267,50 3 295,08 99 267,50 3 295,08 0,00 0,00 50,00% 49 633,75 1 647,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 313.
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy do 1,20 m
m2 58,6 1,95 750 43 950,00 1 458,87 43 950,00 1 458,87 0,00 0,00 50,00% 21 975,00 729,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 314. Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 74,4 2,47 3317,95 246 855,48 8 194,10 246 855,48 8 194,10 0,00 0,00 50,00% 123 427,74 4 097,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 315. Úprava stĺpovej výstuže v rovine strechy kpl 1500 49,79 54 81 000,00 2 688,71 81 000,00 2 688,71 0,00 0,00 50,00% 40 500,00 1 344,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 316.
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 672,5 22,32 2122,14 1 427 139,15 47 372,34 1 427 139,15 47 372,34 0,00 0,00 50,00% 713 569,58 23 686,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 317.
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na ploche 

vodorovnej (napr. Aquafin 2K) - D+M
m2 550 18,26 379,87 208 928,50 6 935,16 208 928,50 6 935,16 0,00 0,00 50,00% 104 464,25 3 467,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 318. Zhotovenie náterovej hydroizolácie (napr. SANIFLEX) m2 500 16,60 337,97 168 985,00 5 609,27 168 985,00 5 609,27 0,00 0,00 50,00% 84 492,50 2 804,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 319.
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

nad 6 do 12  m
% 3779,135 125,44 2,65 10 014,71 332,43 10 014,71 332,43 0,00 0,00 50,00% 5 007,35 166,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 320.
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých 

do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche
m2 80 2,66 3157,985 252 638,80 8 386,07 252 638,80 8 386,07 0,00 0,00 50,00% 126 319,40 4 193,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 321.
Pásy ťažké asfaltované - vrchná vrstva (napr. 

Elastoflex Minerale )
m2 220 7,30 1680 369 600,00 12 268,47 369 600,00 12 268,47 0,00 0,00 50,00% 184 800,00 6 134,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 322.
Pásy ťažké asfaltované - vrchná vrstva (napr. Elastobit 

PV 42)
m2 185 6,14 351 64 935,00 2 155,45 64 935,00 2 155,45 0,00 0,00 50,00% 32 467,50 1 077,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 323.
Pásy ťažké asfaltované - podkladná vrstva (napr. 

Elastobit GG 40)
m2 165 5,48 351 57 915,00 1 922,43 57 915,00 1 922,43 0,00 0,00 50,00% 28 957,50 961,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 324. Pásy asfaltované  (napr.Foalbit AL S40) m2 140 4,65 1250,4 175 056,00 5 810,79 175 056,00 5 810,79 0,00 0,00 50,00% 87 528,00 2 905,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 325.
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a 

šikmých do 10° pásmi mechanicky kotvenými
m2 105 3,49 1460,05 153 305,25 5 088,80 153 305,25 5 088,80 0,00 0,00 50,00% 76 652,63 2 544,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 326. Pásy asfaltované (napr. Elastoflex 4,5) m2 175 5,81 1680 294 000,00 9 759,01 294 000,00 9 759,01 0,00 0,00 50,00% 147 000,00 4 879,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 327.
Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmýchdo 

10° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy
m2 51,2 1,70 305,3 15 631,36 518,87 15 631,36 518,87 0,00 0,00 50,00% 7 815,68 259,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 328.
Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie (napr. 

TYPAR)
m2 33,5 1,11 336 11 256,00 373,63 11 256,00 373,63 0,00 0,00 50,00% 5 628,00 186,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 329.
Zhot. povlak. krytiny striech do 10° ostatné z ochrannej 

text. násypom z hrubého kameniva v hr. 50mm
m2 4,8 0,16 162,52 780,10 25,89 780,10 25,89 0,00 0,00 50,00% 390,05 12,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 330. Premývané kamenivo fr. 16-32 mm m3 1650 54,77 8,2 13 530,00 449,11 13 530,00 449,11 0,00 0,00 50,00% 6 765,00 224,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 331.
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 14086,475 467,59 2,95 41 555,10 1 379,38 41 555,10 1 379,38 0,00 0,00 50,00% 20 777,55 689,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 332.
Montáž tepelnej izolácie stropov 

rohožami,pásmi,doskami vrchom - klad. voľne
m2 25,6 0,85 267,02 6 835,71 226,90 6 835,71 226,90 0,00 0,00 50,00% 3 417,86 113,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 333.
Dosky z extrudovaného polystyrénu hr.60mm  (napr. 

STYROFOAM IB)
m2 420 13,94 272,4 114 408,00 3 797,65 114 408,00 3 797,65 0,00 0,00 50,00% 57 204,00 1 898,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 334.
Montáž tepelnej izolácie stropov rohožami, spodom 

pristrelením
m2 108,1 3,59 4,065 439,43 14,59 439,43 14,59 0,00 0,00 50,00% 219,71 7,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 335.
Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm (napr. Nobasil 

MPN)
m2 278 9,23 4,15 1 153,70 38,30 1 153,70 38,30 0,00 0,00 50,00% 576,85 19,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 336.
Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, lepením
m2 120,1 3,99 267,02 32 069,10 1 064,50 32 069,10 1 064,50 0,00 0,00 50,00% 16 034,55 532,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 337.
Dosky z extrudovaného polystyrénu hr.60mm  (napr. 

STYROFOAM IB)
m2 420 13,94 272,4 114 408,00 3 797,65 114 408,00 3 797,65 0,00 0,00 50,00% 57 204,00 1 898,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 338.
Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, 

jednovrstvová

m2 21,5 0,71 3317,95 71 335,93 2 367,92 71 335,93 2 367,92 0,00 0,00 50,00% 35 667,96 1 183,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 339.
Doska z minerálnej vlny podlahová hr. 50 mm 

(napr.Nobasil PTF)
m2 285 9,46 3385 964 725,00 32 023,00 964 725,00 32 023,00 0,00 0,00 50,00% 482 362,50 16 011,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 340.
Lokálne vyrovnanie nerovností EPS T 3500 hr. 10-50 

mm  (D+M)
m3 3200 106,22 99,53 318 496,00 10 572,13 318 496,00 10 572,13 0,00 0,00 50,00% 159 248,00 5 286,07 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 341.
Montáž tepelnej izolácie stien rohožami - lepením + 

hmoždinkami
m2 74,5 2,47 646,06 48 131,47 1 597,67 48 131,47 1 597,67 0,00 0,00 50,00% 24 065,74 798,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 342.
Nobasil FRK hr. 80 mm,  doska z minerálnej vlny s 

povrchovou úpravou
m2 278 9,23 354 98 412,00 3 266,68 98 412,00 3 266,68 0,00 0,00 50,00% 49 206,00 1 633,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 343.
Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm (napr. Nobasil 

SPE)
m2 730 24,23 305 222 650,00 7 390,63 222 650,00 7 390,63 0,00 0,00 50,00% 111 325,00 3 695,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 344.
Montáž tepelnej izolácie striech doskami, 

jednovrstvová prilepením bodovo
m2 70,2 2,33 305,3 21 432,06 711,41 21 432,06 711,41 0,00 0,00 50,00% 10 716,03 355,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 345.
Tepelná izolácia na strechy z extrudovaného 

polystyrénu hr. 200 mm (napr. ROOFMATE SL)
m2 1450 48,13 311,4 451 530,00 14 988,05 451 530,00 14 988,05 0,00 0,00 50,00% 225 765,00 7 494,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 346.
Montáž tepelnej izolácie striech rohožami,pásmi, 

jednovrstvová kladenie na sucho
m2 20,5 0,68 1087,335 22 290,37 739,90 22 290,37 739,90 0,00 0,00 50,00% 11 145,18 369,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 347.
Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm  (napr. Nobasil 

SPE)
m2 2015 66,89 1109 2 234 635,00 74 176,29 2 234 635,00 74 176,29 0,00 0,00 50,00% 1 117 317,50 37 088,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 348. Prekrytie tepelnej izolácie PE fóliou m2 35 1,16 3322,015 116 270,53 3 859,47 116 270,53 3 859,47 0,00 0,00 50,00% 58 135,26 1 929,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 349. Montáž a dodávka Schluter Troba Plus m2 200 6,64 453,585 90 717,00 3 011,25 90 717,00 3 011,25 0,00 0,00 50,00% 45 358,50 1 505,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 350.
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 

nad 6 m do 12 m
% 49299,393 1 636,44 1,4 69 019,15 2 291,02 69 019,15 2 291,02 0,00 0,00 50,00% 34 509,58 1 145,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 351.
Sklobetónové steny, priečky a okná hrúbky do 65 mm 

z tvaroviek bezfarebných veľ. 190x190x48 mm
m2 3157,5 104,81 203,445 642 377,59 21 323,03 642 377,59 21 323,03 0,00 0,00 50,00% 321 188,79 10 661,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 352.
Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
% 6423,776 213,23 2,8 17 986,57 597,04 17 986,57 597,04 0,00 0,00 50,00% 8 993,29 298,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 353.
Položenie podláh na drevený podklad z 

drevotrieskových dosiek priskrutkovaním
m2 97 3,22 4,065 394,31 13,09 394,31 13,09 0,00 0,00 50,00% 197,15 6,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 354. Dosky cementovovláknité CETRIS hr. 12 mm m2 280 9,29 8,54 2 391,20 79,37 2 391,20 79,37 0,00 0,00 50,00% 1 195,60 39,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 355. Drevený priehradový väzník dl. 5,40 m kus 5500 182,57 4,065 22 357,50 742,13 22 357,50 742,13 0,00 0,00 50,00% 11 178,75 371,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 356.
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky od 12 do 24 m
% 251,43 8,35 4,7 1 181,72 39,23 1 181,72 39,23 0,00 0,00 50,00% 590,86 19,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 357.
Oplechovanie parapetov z lakoplastovaného plechu 

vrátane rohov rš 250 mm
m 378,5 12,56 280,7 106 244,95 3 526,69 106 244,95 3 526,69 0,00 0,00 50,00% 53 122,48 1 763,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 358. Oplechovanie atiky z lakoplastovaného rš 664 mm m 456 15,14 138 62 928,00 2 088,83 62 928,00 2 088,83 0,00 0,00 50,00% 31 464,00 1 044,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 359. Oplechovanie atiky z lakoplastovaného rš 600 mm m 410 13,61 153,39 62 889,90 2 087,56 62 889,90 2 087,56 0,00 0,00 50,00% 31 444,95 1 043,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 360.
Oplechovanie atiky z lakoplastovaného rš 1162 mm + 

635 mm
m 1300 43,15 7,2 9 360,00 310,70 9 360,00 310,70 0,00 0,00 50,00% 4 680,00 155,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 361. Oplechovanie strechy z lakoplastovaného rš 220 mm m 248,5 8,25 64 15 904,00 527,92 15 904,00 527,92 0,00 0,00 50,00% 7 952,00 263,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 362.
Ukončovací profil z lakoplastovaného plechu rš 100 

mm
m 178 5,91 68 12 104,00 401,78 12 104,00 401,78 0,00 0,00 50,00% 6 052,00 200,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 363. Ukončovací profil Schluter-Bara-RK rš 155 mm m 520 17,26 242 125 840,00 4 177,12 125 840,00 4 177,12 0,00 0,00 50,00% 62 920,00 2 088,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 364.
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
% 3952,709 131,21 1,95 7 707,78 255,85 7 707,78 255,85 0,00 0,00 50,00% 3 853,89 127,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 365.
Montáž drevených stien kompletizovaných 

celozasklených výšky do 2,75 m
m2 135,5 4,50 10,8 1 463,40 48,58 1 463,40 48,58 0,00 0,00 50,00% 731,70 24,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 366.
Drevená presklená stena 4500x2400 mm s dvojkr. 

dverami 
ks 81000 2 688,71 1 81 000,00 2 688,71 81 000,00 2 688,71 0,00 0,00 50,00% 40 500,00 1 344,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 367. Montáž obloženia stien doskami obkladovými m2 222,6 7,39 347,05 77 253,33 2 564,34 77 253,33 2 564,34 0,00 0,00 50,00% 38 626,67 1 282,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 368. Fasádne obkladové dosky CETRIS LASUR hr. 14 mm m2 1495 49,62 364,5 544 927,50 18 088,28 544 927,50 18 088,28 0,00 0,00 50,00% 272 463,75 9 044,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 369. Montáž obloženia stien podkladový rošt m 190 6,31 694,1 131 879,00 4 377,58 131 879,00 4 377,58 0,00 0,00 50,00% 65 939,50 2 188,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 370. Laty SM/JD akosť II do 25cm2 x400-650cm m3 7650 253,93 3,05 23 332,50 774,50 23 332,50 774,50 0,00 0,00 50,00% 11 666,25 387,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 371.
Montáž obloženia podhľadov rovných doskami 

obkladovými 
m2 264,9 8,79 474,5 125 695,05 4 172,31 125 695,05 4 172,31 0,00 0,00 50,00% 62 847,53 2 086,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 372. Fasádne obkladové dosky CETRIS LASUR hr. 14 mm m2 1495 49,62 498 744 510,00 24 713,20 744 510,00 24 713,20 0,00 0,00 50,00% 372 255,00 12 356,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 373. Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt m 205 6,80 475 97 375,00 3 232,26 97 375,00 3 232,26 0,00 0,00 50,00% 48 687,50 1 616,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 374. Laty SM/JD akosť II do 25cm2 x400-650cm m3 7650 253,93 1,56 11 934,00 396,14 11 934,00 396,14 0,00 0,00 50,00% 5 967,00 198,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 375. Montáž okien plastových vč. utesnenia m 250 8,30 1048,04 262 010,00 8 697,14 262 010,00 8 697,14 0,00 0,00 50,00% 131 005,00 4 348,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 376. Plastové okná zasklené izolačným dvojsklom m2 6500 215,76 538,76 3 501 940,00 116 243,11 3 501 940,00 116 243,11 0,00 0,00 50,00% 1 750 970,00 58 121,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 377.
Plastové steny presklené s izolačným dvojsklom - 

D+M
m2 7000 232,36 45,276 316 932,00 10 520,22 316 932,00 10 520,22 0,00 0,00 50,00% 158 466,00 5 260,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 378.
Hliníkové steny s dverami presklené protipožiarne EI45-

D1   (D+M)
m2 12500 414,92 48,195 602 437,50 19 997,26 602 437,50 19 997,26 0,00 0,00 50,00% 301 218,75 9 998,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 379.
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého 

protipožiar.,jednokrídlové,š.do 800 mm 
ks 285 9,46 88 25 080,00 832,50 25 080,00 832,50 0,00 0,00 50,00% 12 540,00 416,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 380.
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého 

protipožiarneho,dvojkrídlové
ks 385 12,78 3 1 155,00 38,34 1 155,00 38,34 0,00 0,00 50,00% 577,50 19,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 381.
Drevené plné protipožiarne dvere jednokrídlové so 

zárubňou EI 30, D3-C 800x1970 mm
ks 14560 483,30 42 611 520,00 20 298,75 611 520,00 20 298,75 0,00 0,00 50,00% 305 760,00 10 149,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 382.
Drevené plné protipožiarne dvere jednokrídlové so 

zárubňou EI 45, D3-C 800x1970 mm
ks 16850 559,32 42 707 700,00 23 491,34 707 700,00 23 491,34 0,00 0,00 50,00% 353 850,00 11 745,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 383.
Drevené plné protipožiarne dvere jednokrídlové so 

zárubňou EI 60, D1-C 800x1970 mm
ks 21500 713,67 4 86 000,00 2 854,68 86 000,00 2 854,68 0,00 0,00 50,00% 43 000,00 1 427,34 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 384.
Drevené protipožiarne dvere dvojkrídlové presklené so 

zárubňou EW 90, D1-C 1600x1970 mm
ks 32500 1 078,80 1 32 500,00 1 078,80 32 500,00 1 078,80 0,00 0,00 50,00% 16 250,00 539,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 385.
Drevené protipožiarne dvere dvojkrídlové presklené so 

zárubňou EI 45, D3-C 1500x1970 mm
ks 28450 944,37 2 56 900,00 1 888,73 56 900,00 1 888,73 0,00 0,00 50,00% 28 450,00 944,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 386.
Drevená presklená stena s dvojkrídl. dverami 

6100x2400 mm protipožiarna EI 45 - D3 C    (D+M)
kpl 185000 6 140,87 1 185 000,00 6 140,87 185 000,00 6 140,87 0,00 0,00 50,00% 92 500,00 3 070,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 387.

Montáž dverných krídiel kompletizovaných do 

zamurovanej  rámovej zárubne jednokrídl. š. do 800 

mm

ks 278 9,23 114 31 692,00 1 051,98 31 692,00 1 051,98 0,00 0,00 50,00% 15 846,00 525,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 388.
Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné 

MH 60x197 cm
ks 5200 172,61 85 442 000,00 14 671,71 442 000,00 14 671,71 0,00 0,00 50,00% 221 000,00 7 335,86 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 389.
Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné 

MH 80x197 cm
ks 5400 179,25 15 81 000,00 2 688,71 81 000,00 2 688,71 0,00 0,00 50,00% 40 500,00 1 344,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 390.
Dvere vnútorné hladké dýhované plné MH 60x197 cm 

posuvné
ks 7500 248,95 12 90 000,00 2 987,45 90 000,00 2 987,45 0,00 0,00 50,00% 45 000,00 1 493,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 391. Dvere drevené dvojkrídlové plné 160x197 cm kus 12000 398,33 2 24 000,00 796,65 24 000,00 796,65 0,00 0,00 50,00% 12 000,00 398,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 392. Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 983 32,63 114 112 062,00 3 719,78 112 062,00 3 719,78 0,00 0,00 50,00% 56 031,00 1 859,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 393. Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk š.60-80 cm ks 4250 141,07 114 484 500,00 16 082,45 484 500,00 16 082,45 0,00 0,00 50,00% 242 250,00 8 041,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 394.
Výlez na strechu protipožiarny 1200x600 mm so 45 

min PO - D+M
ks 11900 395,01 1 11 900,00 395,01 11 900,00 395,01 0,00 0,00 50,00% 5 950,00 197,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 395.
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
% 95056,983 3 155,31 0,8 76 045,59 2 524,25 76 045,59 2 524,25 0,00 0,00 50,00% 38 022,79 1 262,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 396.
Dodávka a montáž stien z AL-profilov s 

bezpečnostným sklom - PARAVANY
m2 3500 116,18 172,8 604 800,00 20 075,68 604 800,00 20 075,68 0,00 0,00 50,00% 302 400,00 10 037,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 397. Montáž zábradlí z jaklových profilov m 245 8,13 149,5 36 627,50 1 215,81 36 627,50 1 215,81 0,00 0,00 50,00% 18 313,75 607,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 398. Zábradlie z jaklových profilov s bezpečnostným sklom m 3150 104,56 38,5 121 275,00 4 025,59 121 275,00 4 025,59 0,00 0,00 50,00% 60 637,50 2 012,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 399.
Zábradlie z pásoviny a jaklových profilov vč. náteru - 

Terasy
m 1800 59,75 111 199 800,00 6 632,14 199 800,00 6 632,14 0,00 0,00 50,00% 99 900,00 3 316,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 400. Nerezové tiahla pr. 20 mm - D+M m 4500 149,37 21 94 500,00 3 136,83 94 500,00 3 136,83 0,00 0,00 50,00% 47 250,00 1 568,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 401.
Dodávka + Montáž svetlíka FUMILUX veľkostí 900 x 

900 mm - protipožiarneho
kpl 30000 995,82 2 60 000,00 1 991,64 60 000,00 1 991,64 0,00 0,00 50,00% 30 000,00 995,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 402. Uhlíkové lamely dl. 6,0m a š. 80 mm- D+M m 5000 165,97 180 900 000,00 29 874,53 900 000,00 29 874,53 0,00 0,00 50,00% 450 000,00 14 937,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 403.
Montáž ostatných atypických  kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg
kg 34,5 1,15 840 28 980,00 961,96 28 980,00 961,96 0,00 0,00 50,00% 14 490,00 480,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 404.
Oceľová konštrukcia výhľadne vr.trapézového plechu 

hr. 10 mm
kg 75 2,49 840 63 000,00 2 091,22 63 000,00 2 091,22 0,00 0,00 50,00% 31 500,00 1 045,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 405.
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 21089,825 700,05 1,1 23 198,81 770,06 23 198,81 770,06 0,00 0,00 50,00% 11 599,40 385,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 406.
Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do 

malty 300x300 mm
m2 244,6 8,12 168,92 41 317,83 1 371,50 41 317,83 1 371,50 0,00 0,00 50,00% 20 658,92 685,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 407. Terazzová dlažba 300x300 mm m2 540 17,92 172,3 93 042,00 3 088,43 93 042,00 3 088,43 0,00 0,00 50,00% 46 521,00 1 544,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 408.
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu 

bez povrch. úpravy alebo glazov. vč. soklíkov
m2 425 14,11 343,97 146 187,25 4 852,53 146 187,25 4 852,53 0,00 0,00 50,00% 73 093,63 2 426,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 409. Dlaždice keramické veľkoformátové m2 820 27,22 350,85 287 697,00 9 549,79 287 697,00 9 549,79 0,00 0,00 50,00% 143 848,50 4 774,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 410.
Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladanie do 

tmelu mrazuvzdorných - Balkóny
m2 500 16,60 379,87 189 935,00 6 304,69 189 935,00 6 304,69 0,00 0,00 50,00% 94 967,50 3 152,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 411.
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca 

mrazuvzdorné veľkoformátové
m2 840 27,88 387,5 325 500,00 10 804,62 325 500,00 10 804,62 0,00 0,00 50,00% 162 750,00 5 402,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 412.
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 

nad l2 do 24 m
% 10836,791 359,72 4,1 44 430,84 1 474,83 44 430,84 1 474,83 0,00 0,00 50,00% 22 215,42 737,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 413.
Položenie povlakových podláh textilných všívaných a 

vpichovaných lepenie z pásov vč. soklíkov
m2 156 5,18 2984,045 465 511,02 15 452,14 465 511,02 15 452,14 0,00 0,00 50,00% 232 755,51 7 726,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 414. Textilná podlahovina - koberec m2 875 29,04 3135 2 743 125,00 91 055,07 2 743 125,00 91 055,07 0,00 0,00 50,00% 1 371 562,50 45 527,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 415.
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 

nad 12 do 24 m
% 32086,36 1 065,07 0,35 11 230,23 372,78 11 230,23 372,78 0,00 0,00 50,00% 5 615,11 186,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 416.
Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu 

pravouhlých 
m2 487,5 16,18 1202,94 586 433,25 19 466,02 586 433,25 19 466,02 0,00 0,00 50,00% 293 216,63 9 733,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 417. Obkladačky keramické jednofarebné m2 640 21,24 1227 785 280,00 26 066,52 785 280,00 26 066,52 0,00 0,00 50,00% 392 640,00 13 033,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 418.
Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh 

steny
m2 142,5 4,73 1202,94 171 418,95 5 690,07 171 418,95 5 690,07 0,00 0,00 50,00% 85 709,48 2 845,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 419.
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 

nad 12 do 24 m
% 15431,322 512,23 2,3 35 492,04 1 178,12 35 492,04 1 178,12 0,00 0,00 50,00% 17 746,02 589,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 420.
Nátery kovových stavebných konštrukcií syntetické 

dvojnásobné
m2 107 3,55 70 7 490,00 248,62 7 490,00 248,62 0,00 0,00 50,00% 3 745,00 124,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 421.
Náter sadrokartónových stropov SADAKRINOM bielym 

2x
m2 66,8 2,22 765,525 51 137,07 1 697,44 51 137,07 1 697,44 0,00 0,00 50,00% 25 568,54 848,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 422.
Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v 

miestnostiach výšky do  3,80 m
m2 81,9 2,72 10671,545 873 999,54 29 011,47 873 999,54 29 011,47 0,00 0,00 50,00% 436 999,77 14 505,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 423.
Zasklievanie balkónových zábradlí sklom 

bezpečnostným hrúbky 10 mm - D+M
m2 4500 149,37 439,8 1 979 100,00 65 694,08 1 979 100,00 65 694,08 0,00 0,00 50,00% 989 550,00 32 847,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 424.
Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 

12 do 24 mm
% 19791 656,94 1,95 38 592,45 1 281,03 38 592,45 1 281,03 0,00 0,00 50,00% 19 296,23 640,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
425.

Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov 

za minútu do 500 l
hod 87,5 2,90 2880 252 000,00 8 364,87 252 000,00 8 364,87 0,00 0,00 50,00% 126 000,00 4 182,43 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
426.

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 

m, s priemerným prítokom do 500 l/min.
deň 65 2,16 120 7 800,00 258,91 7 800,00 258,91 0,00 0,00 50,00% 3 900,00 129,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
427.

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 1000 do 

10000 m3
m3 102,4 3,40 2573,64 263 540,74 8 747,95 263 540,74 8 747,95 0,00 0,00 50,00% 131 770,37 4 373,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
428. Príplatok za lepivosť horniny 3 - 50 % m3 26 0,86 1286,82 33 457,32 1 110,58 33 457,32 1 110,58 0,00 0,00 50,00% 16 728,66 555,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
429.

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 

1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m
m3 166,8 5,54 2013,64 335 875,15 11 149,01 335 875,15 11 149,01 0,00 0,00 50,00% 167 937,58 5 574,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
430. Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 25,4 0,84 2013,64 51 146,46 1 697,75 51 146,46 1 697,75 0,00 0,00 50,00% 25 573,23 848,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
431.

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 87 2,89 560 48 720,00 1 617,21 48 720,00 1 617,21 0,00 0,00 50,00% 24 360,00 808,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
432.

Zhotovenie výplne pilót zvislých zapaž. z betónu 

železového do 10 m, priemer pilót nad 245 mm
m 605 20,08 551 333 355,00 11 065,36 333 355,00 11 065,36 0,00 0,00 50,00% 166 677,50 5 532,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
433. Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele 10 505 t 49410 1 640,11 5,48 270 766,80 8 987,81 270 766,80 8 987,81 0,00 0,00 50,00% 135 383,40 4 493,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
434.

Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 380 

do 450 mm, v hľbke od 0 do 5 m v hornine III
m 2196,9 72,92 495 1 087 465,50 36 097,24 1 087 465,50 36 097,24 0,00 0,00 50,00% 543 732,75 18 048,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
435.

Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 380 

do 450 mm, v hľbke nad 5 m v hornine III
m 2445,1 81,16 56 136 925,60 4 545,10 136 925,60 4 545,10 0,00 0,00 50,00% 68 462,80 2 272,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
436.

Betón základových roštov železový (bez výstuže), 

tr.B30(C 25/30)
m3 3729 123,78 129,767 483 901,14 16 062,58 483 901,14 16 062,58 0,00 0,00 50,00% 241 950,57 8 031,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
437. Debnenie stien základových roštov, zhotovenie-dielce m2 305 10,12 648,85 197 899,25 6 569,05 197 899,25 6 569,05 0,00 0,00 50,00% 98 949,63 3 284,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
438. Debnenie stien základových roštov, odstránenie-dielce m2 49,8 1,65 648,85 32 312,73 1 072,59 32 312,73 1 072,59 0,00 0,00 50,00% 16 156,37 536,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
439. Výstuž základových konštrukcií roštov z ocele 10505 t 43248,5 1 435,59 7,8 337 338,30 11 197,58 337 338,30 11 197,58 0,00 0,00 50,00% 168 669,15 5 598,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
440.

Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), 

tr.B30(C 25/30) s prísadou Betocrete
m3 4105 136,26 241,37 990 823,85 32 889,33 990 823,85 32 889,33 0,00 0,00 50,00% 495 411,93 16 444,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
441. Debnenie  základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 310 10,29 202,64 62 818,40 2 085,19 62 818,40 2 085,19 0,00 0,00 50,00% 31 409,20 1 042,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
442. Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce m2 49,8 1,65 202,64 10 091,47 334,98 10 091,47 334,98 0,00 0,00 50,00% 5 045,74 167,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
443.

Výstuž základových dosiek pr. nad 12 mm z ocele 

zn.10505
t 38073,8 1 263,82 12,06 459 170,03 15 241,65 459 170,03 15 241,65 0,00 0,00 50,00% 229 585,01 7 620,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
444.

Murivo zo šalovacích dielcov 50x20x25 cm s 

betónovou výplňou
m3 4708,7 156,30 1,554 7 317,32 242,89 7 317,32 242,89 0,00 0,00 50,00% 3 658,66 121,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
445.

Murivo zo šalovacích dielcov 50x30x25 cm s 

betónovou výplňou
m3 4630,2 153,69 98,445 455 820,04 15 130,45 455 820,04 15 130,45 0,00 0,00 50,00% 227 910,02 7 565,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
446.

Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a 

tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P4-600
m3 4281,4 142,12 230,426 986 545,88 32 747,32 986 545,88 32 747,32 0,00 0,00 50,00% 493 272,94 16 373,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
447.

Betón nadzákladových múrov,železový (bez výstuže) 

tr.B30(C 25/30)
m3 3923,8 130,25 58,001 227 584,32 7 554,42 227 584,32 7 554,42 0,00 0,00 50,00% 113 792,16 3 777,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
448.

Debnenie nadzákladových múrov, stien dvojstranné 

zhotovenie-dielce
m2 468,8 15,56 420,21 196 994,45 6 539,02 196 994,45 6 539,02 0,00 0,00 50,00% 98 497,22 3 269,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
449.

Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok 

dvojstranné odstránenie-dielce
m2 116,5 3,87 420,21 48 954,47 1 624,99 48 954,47 1 624,99 0,00 0,00 50,00% 24 477,23 812,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
450.

Výztuž nadzákladových múrov nosných z betonárskej 

ocele 10 505
t 43496 1 443,80 4,05 176 158,80 5 847,40 176 158,80 5 847,40 0,00 0,00 50,00% 88 079,40 2 923,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
451.

Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru 

od 600 do 1050 mm
ks 126,8 4,21 25 3 170,00 105,22 3 170,00 105,22 0,00 0,00 50,00% 1 585,00 52,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
452.

Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru 

nad 1050 do 1800 mm
ks 159 5,28 4 636,00 21,11 636,00 21,11 0,00 0,00 50,00% 318,00 10,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
453.

Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru 

nad 1800 do 3750 mm
ks 238 7,90 2 476,00 15,80 476,00 15,80 0,00 0,00 50,00% 238,00 7,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
454. preklad nosný YTONG 1290x300x249 sv.1100 ks 1080 35,85 25 27 000,00 896,24 27 000,00 896,24 0,00 0,00 50,00% 13 500,00 448,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
455. Preklad nosný YTONG 1990x300x249 sv.1500 ks 1660 55,10 4 6 640,00 220,41 6 640,00 220,41 0,00 0,00 50,00% 3 320,00 110,20 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
456. Preklad nosný YTONG 2240x300x249 sv.1750 ks 1920 63,73 2 3 840,00 127,46 3 840,00 127,46 0,00 0,00 50,00% 1 920,00 63,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
457.

Betón prekladov a prievlakov železový (bez výstuže) 

tr.B 30(C 25/30)
m3 3937 130,68 20,378 80 228,19 2 663,09 80 228,19 2 663,09 0,00 0,00 50,00% 40 114,09 1 331,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
458. Debnenie prekladov a prievlakov - zhotovenie m2 440 14,61 168,85 74 294,00 2 466,11 74 294,00 2 466,11 0,00 0,00 50,00% 37 147,00 1 233,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
459. Debnenie prekladov a prievlakov - odstránenie m2 122,5 4,07 168,85 20 684,13 686,59 20 684,13 686,59 0,00 0,00 50,00% 10 342,06 343,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
460. Výstuž prekladov a prievlakov z ocele 10505 t 44672 1 482,84 1,05 46 905,60 1 556,98 46 905,60 1 556,98 0,00 0,00 50,00% 23 452,80 778,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
461.

Múry oporné z betónu železového z cementov 

portlandských a troskoportlandských X tr. B 20 (zn.III)
m3 3215 106,72 37 118 955,00 3 948,58 118 955,00 3 948,58 0,00 0,00 50,00% 59 477,50 1 974,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
462.

Debnenie múrov oporných zvislých aj sklonených, 

výšky do 20 m zhotovenie
m2 544,5 18,07 185 100 732,50 3 343,71 100 732,50 3 343,71 0,00 0,00 50,00% 50 366,25 1 671,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
463.

Debnenie múrov oporných zvislých aj sklonených, 

výšky do 20 m odstránenie
m2 294,8 9,79 185 54 538,00 1 810,33 54 538,00 1 810,33 0,00 0,00 50,00% 27 269,00 905,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
464.

 Výstuž oporných múrov priemeru nad 12 mm, z ocele 

10 505
t 40800,5 1 354,33 2,2 89 761,10 2 979,52 89 761,10 2 979,52 0,00 0,00 50,00% 44 880,55 1 489,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
465.

Betón stľpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, 

vzpier, železový (bez výstuže) tr.B30(C 25/30)
m3 4534,4 150,51 10,45 47 384,48 1 572,88 47 384,48 1 572,88 0,00 0,00 50,00% 23 692,24 786,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
466.

Debnenie hranatých stľpov prierezu pravouhlého 

štvuruholníka zhotovenie-dielce
m2 584,5 19,40 105,12 61 442,64 2 039,52 61 442,64 2 039,52 0,00 0,00 50,00% 30 721,32 1 019,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
467.

Debnenie hranatých stľpov prierezu pravouhlého 

štvuruholníka odstránenie-dielce
m2 58,3 1,94 105,12 6 128,50 203,43 6 128,50 203,43 0,00 0,00 50,00% 3 064,25 101,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
468. Výstuž stľpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505 t 42547,5 1 412,32 1,045 44 462,14 1 475,87 44 462,14 1 475,87 0,00 0,00 50,00% 22 231,07 737,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
469. Debnenie oblých stľpov (pilierov) zhotovenie-dielce m2 949,4 31,51 6,594 6 260,34 207,81 6 260,34 207,81 0,00 0,00 50,00% 3 130,17 103,90 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
470. Debnenie oblých stľpov (pilierov) odstránenie-dielce m2 77,5 2,57 6,594 511,04 16,96 511,04 16,96 0,00 0,00 50,00% 255,52 8,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
471.

Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RB 12.5 mm, 

hrúbka priečky 150mm
m2 1281,6 42,54 66,32 84 995,71 2 821,34 84 995,71 2 821,34 0,00 0,00 50,00% 42 497,86 1 410,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
472.

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu 

YTONG hr.100,P3-550
m2 511,5 16,98 58,124 29 730,43 986,87 29 730,43 986,87 0,00 0,00 50,00% 14 865,21 493,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
473.

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu 

YTONG hr.150,P3-550
m2 688 22,84 317,602 218 510,18 7 253,21 218 510,18 7 253,21 0,00 0,00 50,00% 109 255,09 3 626,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
474.

Sadrokartónový podhľad RB 1x15,0 mm - OK,strop 

železobetónový,upevnenie na závesoch
m2 786,5 26,11 491,29 386 399,59 12 826,12 386 399,59 12 826,12 0,00 0,00 50,00% 193 199,79 6 413,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
475.

Sadrokartónový podhľad RF 1x15,0 mm s 

pož.odolnosťou 30 mim, upevnenie na závesoch
m2 895 29,71 792,01 708 848,95 23 529,47 708 848,95 23 529,47 0,00 0,00 50,00% 354 424,48 11 764,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
476.

Sadrokartónový podhľad RF 1x15,0 mm s 

pož.odolnosťou 45 min, upevnenie na závesoch
m2 940 31,20 17,5 16 450,00 546,04 16 450,00 546,04 0,00 0,00 50,00% 8 225,00 273,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
477.

Betón stropov doskových a trámových, klenieb, 

železový tr.B30(C 25/30)
m3 3872,7 128,55 195,498 757 105,10 25 131,29 757 105,10 25 131,29 0,00 0,00 50,00% 378 552,55 12 565,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
478. Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 356 11,82 954,535 339 814,46 11 279,77 339 814,46 11 279,77 0,00 0,00 50,00% 169 907,23 5 639,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
479. Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 104,2 3,46 954,535 99 462,55 3 301,55 99 462,55 3 301,55 0,00 0,00 50,00% 49 731,27 1 650,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
480.

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa 

zhotovenie
m2 166 5,51 954,535 158 452,81 5 259,67 158 452,81 5 259,67 0,00 0,00 50,00% 79 226,41 2 629,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
481.

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa 

odstránenie
m2 41,5 1,38 954,535 39 613,20 1 314,92 39 613,20 1 314,92 0,00 0,00 50,00% 19 806,60 657,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
482.

Debnenie stropu,zabudované s plechom vlnitým 

pozinkovaným, výšky vľn do 80mm hr. 1,0mm
m2 614 20,38 17 10 438,00 346,48 10 438,00 346,48 0,00 0,00 50,00% 5 219,00 173,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
483. Výstuž stropov a klenieb z ocele R-10505 t 43089 1 430,29 15,6 672 188,40 22 312,57 672 188,40 22 312,57 0,00 0,00 50,00% 336 094,20 11 156,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
484.

Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 

25/30)
m 3805,1 126,31 32,272 122 798,19 4 076,15 122 798,19 4 076,15 0,00 0,00 50,00% 61 399,09 2 038,08 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
485.

Betón stužujúcich pásov a vencov šikmých železový 

tr. B 30 (C 25/30)
m3 3985 132,28 12,04 47 979,40 1 592,62 47 979,40 1 592,62 0,00 0,00 50,00% 23 989,70 796,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
486.

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier zhotovenie
m2 177 5,88 215,14 38 079,78 1 264,02 38 079,78 1 264,02 0,00 0,00 50,00% 19 039,89 632,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
487.

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov šikmých - 

zhotovenie
m2 250 8,30 80,268 20 067,00 666,10 20 067,00 666,10 0,00 0,00 50,00% 10 033,50 333,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
488.

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier odstránenie
m2 59,6 1,98 215,14 12 822,34 425,62 12 822,34 425,62 0,00 0,00 50,00% 6 411,17 212,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
489.

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov šikmých - 

odstránenie
m2 120 3,98 80,268 9 632,16 319,73 9 632,16 319,73 0,00 0,00 50,00% 4 816,08 159,86 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
490.

Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej 

ocele 10505
t 43130 1 431,65 2,215 95 532,95 3 171,11 95 532,95 3 171,11 0,00 0,00 50,00% 47 766,48 1 585,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
491.

Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 30(C 

25/30)
m3 4057,5 134,68 3,65 14 809,88 491,60 14 809,88 491,60 0,00 0,00 50,00% 7 404,94 245,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
492.

Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 

10505
t 47916,5 1 590,54 0,15 7 187,48 238,58 7 187,48 238,58 0,00 0,00 50,00% 3 593,74 119,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
493.

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 

dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie
m2 494,5 16,41 20,62 10 196,59 338,46 10 196,59 338,46 0,00 0,00 50,00% 5 098,30 169,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
494.

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 

dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie
m2 85 2,82 20,62 1 752,70 58,18 1 752,70 58,18 0,00 0,00 50,00% 876,35 29,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
495.

Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. 

vrstvy do 100 mm
m2 124,5 4,13 50,7 6 312,15 209,52 6 312,15 209,52 0,00 0,00 50,00% 3 156,08 104,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
496.

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a 

zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm
m2 162,5 5,39 119,95 19 491,88 647,01 19 491,88 647,01 0,00 0,00 50,00% 9 745,94 323,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
497. Podklad z prostého betónu tr.B 15 hr.150 mm m2 446,5 14,82 119,95 53 557,68 1 777,79 53 557,68 1 777,79 0,00 0,00 50,00% 26 778,84 888,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
498.

Betón asfaltový v pruhu šírky cez 3 m tr. I. 

strednozrnný (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr. 50 

mm

m2 325 10,79 119,95 38 983,75 1 294,02 38 983,75 1 294,02 0,00 0,00 50,00% 19 491,88 647,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
499.

Kladenie betónových dlaždíc veľ. dlaždíc do 0,25 m2 

do lôžka  z kameniva - strecha SR-2
m2 155,6 5,16 50,7 7 888,92 261,86 7 888,92 261,86 0,00 0,00 50,00% 3 944,46 130,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
500. Dlaždice betónové 50x50x5 cm m2 620 20,58 52 32 240,00 1 070,17 32 240,00 1 070,17 0,00 0,00 50,00% 16 120,00 535,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
501. Kladenie zámkovej dlažby nad 20 m2 m2 280 9,29 225,78 63 218,40 2 098,47 63 218,40 2 098,47 0,00 0,00 50,00% 31 609,20 1 049,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
502. Zámková dlažba sivá 8 cm (napr. Premac) m2 475 15,77 230,3 109 392,50 3 631,17 109 392,50 3 631,17 0,00 0,00 50,00% 54 696,25 1 815,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
503.

Vnútorná omietka stropov vápennocementová hr.1,5 

cm
m2 375 12,45 180,2 67 575,00 2 243,08 67 575,00 2 243,08 0,00 0,00 50,00% 33 787,50 1 121,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
504. Vnútorná omietka stien tenkovrstvová škrabaná 2 mm m2 340,5 11,30 1410,75 480 360,38 15 945,04 480 360,38 15 945,04 0,00 0,00 50,00% 240 180,19 7 972,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
505. Vnútorná omietka stien - sadrová stierka m2 178 5,91 66,32 11 804,96 391,85 11 804,96 391,85 0,00 0,00 50,00% 5 902,48 195,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
506.

Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková 

jadrová hr.20 mm
m2 302 10,02 453,295 136 895,09 4 544,08 136 895,09 4 544,08 0,00 0,00 50,00% 68 447,55 2 272,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
507.

Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a 

ostatných plôch sklotextílnou mriežkou
m2 89 2,95 1519,54 135 239,06 4 489,11 135 239,06 4 489,11 0,00 0,00 50,00% 67 619,53 2 244,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
508.

Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.120 

mm - podkladný betón
m3 3354,5 111,35 93,02 312 035,59 10 357,68 312 035,59 10 357,68 0,00 0,00 50,00% 156 017,80 5 178,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
509.

Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami B30 

hr. nad 120 do 240 mm - brúsený betón
m3 5233,1 173,71 34,187 178 903,99 5 938,52 178 903,99 5 938,52 0,00 0,00 50,00% 89 451,99 2 969,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
510. Mazanina z polystyrénbetónu na strechách m3 5936,5 197,06 15,448 91 707,05 3 044,12 91 707,05 3 044,12 0,00 0,00 50,00% 45 853,53 1 522,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
511.

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 

betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI
t 39165 1 300,04 2,85 111 620,25 3 705,11 111 620,25 3 705,11 0,00 0,00 50,00% 55 810,13 1 852,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
512. Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 1128,5 37,46 155,04 174 962,64 5 807,70 174 962,64 5 807,70 0,00 0,00 50,00% 87 481,32 2 903,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
513.

Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený 

oceľovým hladidlom,hr.nad 20 do 30 mm
m2 192,5 6,39 492,61 94 827,43 3 147,69 94 827,43 3 147,69 0,00 0,00 50,00% 47 413,71 1 573,85 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
514.

Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený 

oceľovým hladidlom,hr.nad 40 do 50 mm
m2 275 9,13 14 3 850,00 127,80 3 850,00 127,80 0,00 0,00 50,00% 1 925,00 63,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
515. Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm m2 258 8,56 470,47 121 381,26 4 029,12 121 381,26 4 029,12 0,00 0,00 50,00% 60 690,63 2 014,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
516.

Liaty samonivelačný poter ako zálievka rozvodov 

podlahového vykurovania 
m2 994 32,99 940,34 934 697,96 31 026,29 934 697,96 31 026,29 0,00 0,00 50,00% 467 348,98 15 513,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
517.

Vložka z rabicového pletiva do cementového poteru 

alebo do mazaniny s povrchom drôtu pozinkovaným
m2 59,5 1,98 14 833,00 27,65 833,00 27,65 0,00 0,00 50,00% 416,50 13,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
518.

Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 

2,5m2
ks 225 7,47 7 1 575,00 52,28 1 575,00 52,28 0,00 0,00 50,00% 787,50 26,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
519. Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm ks 740 24,56 4 2 960,00 98,25 2 960,00 98,25 0,00 0,00 50,00% 1 480,00 49,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
520. Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm ks 770 25,56 3 2 310,00 76,68 2 310,00 76,68 0,00 0,00 50,00% 1 155,00 38,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
521.

Osadenie parapetných dosiek z plastických a 

poloplast. hmôt, š. nad 200 mm
m 109,5 3,63 14,2 1 554,90 51,61 1 554,90 51,61 0,00 0,00 50,00% 777,45 25,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
522. Plastová parapetná doska m 425 14,11 14,2 6 035,00 200,33 6 035,00 200,33 0,00 0,00 50,00% 3 017,50 100,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
523.

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 

m

m2 49,5 1,64 890 44 055,00 1 462,36 44 055,00 1 462,36 0,00 0,00 50,00% 22 027,50 731,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
524.

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 

použitia lešenia k cene -1051
m2 29,8 0,99 3560 106 088,00 3 521,48 106 088,00 3 521,48 0,00 0,00 50,00% 53 044,00 1 760,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
525.

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s 

podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m
m2 29,5 0,98 890 26 255,00 871,51 26 255,00 871,51 0,00 0,00 50,00% 13 127,50 435,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
526.

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy do 1,20 m
m2 58,6 1,95 950 55 670,00 1 847,91 55 670,00 1 847,91 0,00 0,00 50,00% 27 835,00 923,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
527.

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy nad 2,50 do 3,5 m
m2 148,5 4,93 340 50 490,00 1 675,96 50 490,00 1 675,96 0,00 0,00 50,00% 25 245,00 837,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
528. Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 74,4 2,47 1265 94 116,00 3 124,08 94 116,00 3 124,08 0,00 0,00 50,00% 47 058,00 1 562,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
529.

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 672,5 22,32 3435,04 2 310 064,40 76 680,09 2 310 064,40 76 680,09 0,00 0,00 50,00% 1 155 032,20 38 340,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
530.

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na ploche 

vodorovnej (napr. Aquafin 2K) - D+M
m2 550 18,26 385,72 212 146,00 7 041,96 212 146,00 7 041,96 0,00 0,00 50,00% 106 073,00 3 520,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
531. Zhotovenie náterovej hydroizolácie (napr. SANIFLEX) m2 500 16,60 62 31 000,00 1 029,01 31 000,00 1 029,01 0,00 0,00 50,00% 15 500,00 514,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
532.

Zhotovenie hydroizolácie bazéna (napr. RASOLASTIC) 

- D+M
m2 900 29,87 177,4 159 660,00 5 299,74 159 660,00 5 299,74 0,00 0,00 50,00% 79 830,00 2 649,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
533.

Izolácia proti tlakovej vode vodorovne fóliou PVC 

položenou voľne
m2 130,2 4,32 225,78 29 396,56 975,79 29 396,56 975,79 0,00 0,00 50,00% 14 698,28 487,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
534.

Fólia hydroizolačná proti ropným produktom (napr. 

Fatrafol)
m2 315 10,46 248,35 78 230,25 2 596,77 78 230,25 2 596,77 0,00 0,00 50,00% 39 115,13 1 298,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
535.

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

nad 6 do 12  m
% 5104,328 169,43 2,65 13 526,47 449,00 13 526,47 449,00 0,00 0,00 50,00% 6 763,23 224,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
536.

Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých 

do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche
m2 80 2,66 441,36 35 308,80 1 172,04 35 308,80 1 172,04 0,00 0,00 50,00% 17 654,40 586,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
537.

Pásy ťažké asfaltované - podkladná vrstva (napr. 

Elastobit GG 40)
m2 165 5,48 254 41 910,00 1 391,16 41 910,00 1 391,16 0,00 0,00 50,00% 20 955,00 695,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
538.

Pásy ťažké asfaltované - vrchná vrstva (napr. Elastobit 

PV 42)
m2 185 6,14 254 46 990,00 1 559,78 46 990,00 1 559,78 0,00 0,00 50,00% 23 495,00 779,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
539.

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmýchdo 

10° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy
m2 51,2 1,70 220,68 11 298,82 375,05 11 298,82 375,05 0,00 0,00 50,00% 5 649,41 187,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
540.

Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie (napr. 

TYPAR)
m2 33,5 1,11 242,75 8 132,13 269,94 8 132,13 269,94 0,00 0,00 50,00% 4 066,06 134,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
541.

Zhot. povlak. krytiny striech do 10° ostatné z ochrannej 

text. násypom z hrubého kameniva v hr. 50mm
m2 4,8 0,16 169,98 815,90 27,08 815,90 27,08 0,00 0,00 50,00% 407,95 13,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
542. Premývané kamenivo fr. 16-32 mm m3 1650 54,77 8,499 14 023,35 465,49 14 023,35 465,49 0,00 0,00 50,00% 7 011,68 232,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
543.

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 1584,79 52,61 2,95 4 675,13 155,19 4 675,13 155,19 0,00 0,00 50,00% 2 337,57 77,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
544.

Montáž tepelnej izolácie stropov 

rohožami,pásmi,doskami vrchom - klad. voľne
m2 25,6 0,85 1053,6 26 972,16 895,31 26 972,16 895,31 0,00 0,00 50,00% 13 486,08 447,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
545.

Doska z minerálnej vlny hr. 220 mm (napr.Nobasil 

MPN)
m2 420 13,94 716,5 300 930,00 9 989,05 300 930,00 9 989,05 0,00 0,00 50,00% 150 465,00 4 994,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
546.

Doska z minerálnej vlny protipožiarna (napr. Nobasil 

SPE) - medzi vlny trap. plechu
m2 1275 42,32 352 448 800,00 14 897,43 448 800,00 14 897,43 0,00 0,00 50,00% 224 400,00 7 448,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
547.

Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,doskami 

stropov - spodom pristrelením
m2 108,1 3,59 312,44 33 774,76 1 121,12 33 774,76 1 121,12 0,00 0,00 50,00% 16 887,38 560,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
548.

Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm (napr. Nobasil 

MPN)
m2 185 6,14 318 58 830,00 1 952,80 58 830,00 1 952,80 0,00 0,00 50,00% 29 415,00 976,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
549.

Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm (napr. Nobasil 

MPN)
m2 156 5,18 318 49 608,00 1 646,68 49 608,00 1 646,68 0,00 0,00 50,00% 24 804,00 823,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
550.

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, 

jednovrstvová

m2 21,5 0,71 399,72 8 593,98 285,27 8 593,98 285,27 0,00 0,00 50,00% 4 296,99 142,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
551.

Doska z minerálnej vlny podlahová hr. 50 mm 

(napr.Nobasil PTF)
m2 285 9,46 14 3 990,00 132,44 3 990,00 132,44 0,00 0,00 50,00% 1 995,00 66,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
552.

Tepelnoizolačné dosky z extrudov. polystyrénu hr. 50 

mm (napr. ROOFMATE SL)
m2 340 11,29 397,5 135 150,00 4 486,16 135 150,00 4 486,16 0,00 0,00 50,00% 67 575,00 2 243,08 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
553.

Montáž tepelnej izolácie stien rohožami medzi drevený 

rošt
m2 56 1,86 1559,2 87 315,20 2 898,33 87 315,20 2 898,33 0,00 0,00 50,00% 43 657,60 1 449,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
554.

Doska z minerálnej vlny s povrchovou úpravou hr. 50 

mm (napr. Nobasil FRK)
m2 200 6,64 1590 318 000,00 10 555,67 318 000,00 10 555,67 0,00 0,00 50,00% 159 000,00 5 277,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
555.

Montáž tepelnej izolácie stien rohožami, prichytením 

drôtmi
m2 65,6 2,18 31,8 2 086,08 69,25 2 086,08 69,25 0,00 0,00 50,00% 1 043,04 34,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
556.

Dosky z minerálnej vlny protipožiarne hr. 60 mm (napr. 

Nobasil TDN)
m2 195 6,47 32 6 240,00 207,13 6 240,00 207,13 0,00 0,00 50,00% 3 120,00 103,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
557.

Montáž tepelnej izolácie stien doskami - lepením + 

tanierovými hmoždinkami
m2 74,5 2,47 40,095 2 987,08 99,15 2 987,08 99,15 0,00 0,00 50,00% 1 493,54 49,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
558. Dosky z polystyrénu EPS-F hr. 140 mm m2 275 9,13 41 11 275,00 374,26 11 275,00 374,26 0,00 0,00 50,00% 5 637,50 187,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
559.

Montáž tepelnej izolácie stien rohožami - lepením + 

hmoždinkami
m2 74,5 2,47 77,28 5 757,36 191,11 5 757,36 191,11 0,00 0,00 50,00% 2 878,68 95,55 november 09 august 12
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Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Neoprávnený výdavokOprávnený výdavok
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
560.

Dosky z extrudovaného nenasiakavého polystyrénu hr. 

80mm (napr. PERIMATE)
m2 1130 37,51 79 89 270,00 2 963,22 89 270,00 2 963,22 0,00 0,00 50,00% 44 635,00 1 481,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
561.

Montáž tepelnej izolácie striech doskami, 

jednovrstvová prilepením bodovo
m2 70,2 2,33 225 15 795,00 524,30 15 795,00 524,30 0,00 0,00 50,00% 7 897,50 262,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
562.

Tepelná izolácia na strechy z extrudovaného 

polystyrénu hr. 200 mm (napr. ROOFMATE SL)
m2 1450 48,13 225 326 250,00 10 829,52 326 250,00 10 829,52 0,00 0,00 50,00% 163 125,00 5 414,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
563. Prekrytie tepelnej izolácie PE fóliou m2 35 1,16 399,72 13 990,20 464,39 13 990,20 464,39 0,00 0,00 50,00% 6 995,10 232,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
564. Montáž fólie na steny fasády m2 30,5 1,01 779,6 23 777,80 789,28 23 777,80 789,28 0,00 0,00 50,00% 11 888,90 394,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
565. Fólia  DELTA-TRELA PLUS  DÖRKEN m2 265 8,80 857,56 227 253,40 7 543,43 227 253,40 7 543,43 0,00 0,00 50,00% 113 626,70 3 771,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
566.

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 

nad 6 m do 12 m
% 21966,46 729,15 1,4 30 753,04 1 020,81 30 753,04 1 020,81 0,00 0,00 50,00% 15 376,52 510,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
567.

Montáž debnenia stien z hobľovaných dosiek hr. do 32 

mm na zraz
m2 57,5 1,91 779,6 44 827,00 1 487,98 44 827,00 1 487,98 0,00 0,00 50,00% 22 413,50 743,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
568. Drevoštiepkové dosky OSB 3 hr.22 mm m2 305 10,12 818,5 249 642,50 8 286,61 249 642,50 8 286,61 0,00 0,00 50,00% 124 821,25 4 143,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
569. Montáž obloženia stien podkladový rošt m 190 6,31 1559,2 296 248,00 9 833,63 296 248,00 9 833,63 0,00 0,00 50,00% 148 124,00 4 916,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
570. Laty SM/JD akosť II do 25cm2 x400-650cm m3 7650 253,93 4,28 32 742,00 1 086,84 32 742,00 1 086,84 0,00 0,00 50,00% 16 371,00 543,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
571.

Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek 

hrubých na zraz hr. do 32 mm
m2 72,5 2,41 702,4 50 924,00 1 690,37 50 924,00 1 690,37 0,00 0,00 50,00% 25 462,00 845,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
572. Dosky drevoštiepkové OSB 3 hr. 18 mm m2 265 8,80 655 173 575,00 5 761,63 173 575,00 5 761,63 0,00 0,00 50,00% 86 787,50 2 880,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
573. Cementovláknité dosky CETRIS hr. 18 mm m2 430 14,27 48 20 640,00 685,12 20 640,00 685,12 0,00 0,00 50,00% 10 320,00 342,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
574.

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky od 12 do 24 m
% 8685,985 288,32 4,7 40 824,13 1 355,11 40 824,13 1 355,11 0,00 0,00 50,00% 20 412,06 677,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
575.

Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stľpy prierezovej 

plochy nad 500 do 3000 cm2
m 747,5 24,81 248,8 185 978,00 6 173,34 185 978,00 6 173,34 0,00 0,00 50,00% 92 989,00 3 086,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
576. Drevené rámy z lepeného reziva 300x800 mm m3 36000 1 194,98 65,683 2 364 588,00 78 489,94 2 364 588,00 78 489,94 0,00 0,00 50,00% 1 182 294,00 39 244,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
577.

Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, 

konštrukčnej dĺžky do 18 m
m 291 9,66 939,6 273 423,60 9 076,00 273 423,60 9 076,00 0,00 0,00 50,00% 136 711,80 4 538,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
578. Drevený priehradový väzník dl. 5,40 m kus 5500 182,57 174 957 000,00 31 766,58 957 000,00 31 766,58 0,00 0,00 50,00% 478 500,00 15 883,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
579.

Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, 

klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia
m3 885 29,38 59,72 52 852,20 1 754,37 52 852,20 1 754,37 0,00 0,00 50,00% 26 426,10 877,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
580.

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 

m
% 38338,418 1 272,60 4,5 172 522,88 5 726,71 172 522,88 5 726,71 0,00 0,00 50,00% 86 261,44 2 863,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
581.

Krytina z titánzinkového plechu RHEINZINK 

falcovaného hladké strešné 
m2 2031,5 67,43 709,8 1 441 958,70 47 864,26 1 441 958,70 47 864,26 0,00 0,00 50,00% 720 979,35 23 932,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
582. Ukončovací profil Schluter-Bara-RK rš 155 mm m 520 17,26 16 8 320,00 276,17 8 320,00 276,17 0,00 0,00 50,00% 4 160,00 138,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
583. Žľaby vnútrostrešné z titánzinkového plechu Rheinzink m 2210 73,36 50,1 110 721,00 3 675,26 110 721,00 3 675,26 0,00 0,00 50,00% 55 360,50 1 837,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
584. Oplechovane odkvapu z plechu Ti-Zn Rheinzink m 3125 103,73 26 81 250,00 2 697,01 81 250,00 2 697,01 0,00 0,00 50,00% 40 625,00 1 348,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
585.

Záveterná lišta Rheinzink s prídavným dreveným 

hranolom
m 1345 44,65 112 150 640,00 5 000,33 150 640,00 5 000,33 0,00 0,00 50,00% 75 320,00 2 500,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
586.

Oplechovanie okenného ostenia z plechu Ti-Zn 

Rheinzink
m 1870 62,07 23,2 43 384,00 1 440,08 43 384,00 1 440,08 0,00 0,00 50,00% 21 692,00 720,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
587. Oplechovanie rímsy Rheinzink m 1250 41,49 131,7 164 625,00 5 464,55 164 625,00 5 464,55 0,00 0,00 50,00% 82 312,50 2 732,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
588. Oplechovanie atiky z lakoplastovaného rš 600 mm m 410 13,61 17,61 7 220,10 239,66 7 220,10 239,66 0,00 0,00 50,00% 3 610,05 119,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
589.

Oplechovanie atiky z lakoplastovaného plechu  rš 635 

mm
m 442,5 14,69 10,41 4 606,43 152,91 4 606,43 152,91 0,00 0,00 50,00% 2 303,21 76,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
590.

Oplechovanie atiky z lakoplastovaného plechu  rš 715 

mm
m 465 15,44 38 17 670,00 586,54 17 670,00 586,54 0,00 0,00 50,00% 8 835,00 293,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
591.

Oplechovanie atiky z lakoplastovaného rš 1162 mm + 

635 mm
m 1300 43,15 19,8 25 740,00 854,41 25 740,00 854,41 0,00 0,00 50,00% 12 870,00 427,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
592.

Oplechovanie atiky z lakoplastovaného plechu  rš 1260 

mm
m 850 28,21 17,2 14 620,00 485,30 14 620,00 485,30 0,00 0,00 50,00% 7 310,00 242,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
593.

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
% 20707,552 687,36 1,95 40 379,73 1 340,36 40 379,73 1 340,36 0,00 0,00 50,00% 20 189,86 670,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
594. Pokrytie strechy fóliou JUTAFOL N 140 m2 48,5 1,61 702,4 34 066,40 1 130,80 34 066,40 1 130,80 0,00 0,00 50,00% 17 033,20 565,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
595. Pokrytie strechy fóliou DELTA Trela Plus m2 300 9,96 709,8 212 940,00 7 068,31 212 940,00 7 068,31 0,00 0,00 50,00% 106 470,00 3 534,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
596.

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 

12 do 24 m
% 2470,064 81,99 6,9 17 043,44 565,74 17 043,44 565,74 0,00 0,00 50,00% 8 521,72 282,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
597.

Montáž obloženia podhľadov rovných doskami 

obkladovými 
m2 264,9 8,79 312,44 82 765,36 2 747,31 82 765,36 2 747,31 0,00 0,00 50,00% 41 382,68 1 373,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
598. Dosky cementovláknité CETRIS hr.14 mm m2 330 10,95 315 103 950,00 3 450,51 103 950,00 3 450,51 0,00 0,00 50,00% 51 975,00 1 725,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
599. Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt m 205 6,80 624 127 920,00 4 246,17 127 920,00 4 246,17 0,00 0,00 50,00% 63 960,00 2 123,08 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
600. Laty SM/JD akosť II do 25cm2 x400-650cm m3 7650 253,93 3,1 23 715,00 787,19 23 715,00 787,19 0,00 0,00 50,00% 11 857,50 393,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
601. Montáž okien plastových vč. utesnenia m 250 8,30 169,98 42 495,00 1 410,58 42 495,00 1 410,58 0,00 0,00 50,00% 21 247,50 705,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
602. Plastové okná zasklené izolačným dvojsklom m2 6500 215,76 46,616 303 004,00 10 057,89 303 004,00 10 057,89 0,00 0,00 50,00% 151 502,00 5 028,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
603. Plastové presklené dvere 1,60x2,10 m - D+M kus 28500 946,03 1 28 500,00 946,03 28 500,00 946,03 0,00 0,00 50,00% 14 250,00 473,01 november 09 august 12
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Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Neoprávnený výdavokOprávnený výdavok
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
604.

Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého 

protipožiar.,jednokrídlové,š.do 800 mm 
ks 285 9,46 2 570,00 18,92 570,00 18,92 0,00 0,00 50,00% 285,00 9,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
605.

Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého 

protipožiarneho,dvojkrídlové
ks 385 12,78 4 1 540,00 51,12 1 540,00 51,12 0,00 0,00 50,00% 770,00 25,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
606.

Drevené plné protipožiarne dvere jednokrídlové so 

zárubňou EI 30, D3-C 800x1970 mm
ks 14560 483,30 2 29 120,00 966,61 29 120,00 966,61 0,00 0,00 50,00% 14 560,00 483,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
607.

Drevené protipožiarne dvere dvojkrídlové presklené so 

zárubňou EW 90, D1-C 1600x1970 mm
ks 32500 1 078,80 2 65 000,00 2 157,60 65 000,00 2 157,60 0,00 0,00 50,00% 32 500,00 1 078,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
608.

Drevené protipožiarne dvere dvojkrídlové plné so 

zárubňou EI 30, D3-C 1600x1970 mm
ks 24500 813,25 1 24 500,00 813,25 24 500,00 813,25 0,00 0,00 50,00% 12 250,00 406,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
609.

Drevené protipožiarne dvere dvojkrídlové plné so 

zárubňou EI 30, D3-C 1700x1970 mm
ks 24850 824,87 1 24 850,00 824,87 24 850,00 824,87 0,00 0,00 50,00% 12 425,00 412,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
610.

Montáž dverných krídiel kompletizovaných do 

zamurovanej  rámovej zárubne jednokrídl. š. do 800 

mm

ks 278 9,23 4 1 112,00 36,91 1 112,00 36,91 0,00 0,00 50,00% 556,00 18,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
611.

Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné 

MH 60x197 cm
ks 5200 172,61 4 20 800,00 690,43 20 800,00 690,43 0,00 0,00 50,00% 10 400,00 345,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
612.

Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné 

MH 80x197 cm
ks 5400 179,25 7 37 800,00 1 254,73 37 800,00 1 254,73 0,00 0,00 50,00% 18 900,00 627,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
613.

Montáž dverných krídiel kompletizovaných do 

zamurovanej  rámovej zárubne dvojkrídlových
ks 426,5 14,16 4 1 706,00 56,63 1 706,00 56,63 0,00 0,00 50,00% 853,00 28,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
614. Dvere drevené dvojkrídlové plné 160x197 cm kus 12000 398,33 4 48 000,00 1 593,31 48 000,00 1 593,31 0,00 0,00 50,00% 24 000,00 796,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
615. Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 983 32,63 4 3 932,00 130,52 3 932,00 130,52 0,00 0,00 50,00% 1 966,00 65,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
616. Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk š.60-80 cm ks 4250 141,07 4 17 000,00 564,30 17 000,00 564,30 0,00 0,00 50,00% 8 500,00 282,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
617. Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové ks 1091,4 36,23 4 4 365,60 144,91 4 365,60 144,91 0,00 0,00 50,00% 2 182,80 72,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
618. Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, š.160 cm ks 4800 159,33 4 19 200,00 637,32 19 200,00 637,32 0,00 0,00 50,00% 9 600,00 318,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
619.

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
% 10118,45 335,87 0,8 8 094,76 268,70 8 094,76 268,70 0,00 0,00 50,00% 4 047,38 134,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
620.

Montáž schodov rovných a podiest, osadených na 

oceľovú konštrukciu zváraním
kg 30,2 1,00 750 22 650,00 751,84 22 650,00 751,84 0,00 0,00 50,00% 11 325,00 375,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
621. Oceľové schodiská vč. zábradlia kg 120 3,98 750 90 000,00 2 987,45 90 000,00 2 987,45 0,00 0,00 50,00% 45 000,00 1 493,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
622. Nerezové schodisko na galériu vr. zábradlia - D+M kpl 150000 4 979,09 1 150 000,00 4 979,09 150 000,00 4 979,09 0,00 0,00 50,00% 75 000,00 2 489,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
623. Nerezové schodiská do bazénu vr. zábradlia - D+M kpl 55000 1 825,67 2 110 000,00 3 651,33 110 000,00 3 651,33 0,00 0,00 50,00% 55 000,00 1 825,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
624. Nerezový bazénový prepadový žľab - D+M m 4500 149,37 49 220 500,00 7 319,26 220 500,00 7 319,26 0,00 0,00 50,00% 110 250,00 3 659,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
625. Montáž zábradlí z jaklových profilov do muriva m 245 8,13 72 17 640,00 585,54 17 640,00 585,54 0,00 0,00 50,00% 8 820,00 292,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
626. Zábradlie z jaklových profilov s bezpečnostným sklom m 3150 104,56 72 226 800,00 7 528,38 226 800,00 7 528,38 0,00 0,00 50,00% 113 400,00 3 764,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
627.

Montáž svetlíkov pozdľžnych alebo priečnych so 

zasklením, s rozpätím 1800 mm
m 959,5 31,85 16,2 15 543,90 515,96 15 543,90 515,96 0,00 0,00 50,00% 7 771,95 257,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
628.

Svetlík nad bazénom zasklený bezpečnostným 

dvojsklom na hliník. lišty
kpl 1250000 41 492,40 1 1 250 000,00 41 492,40 1 250 000,00 41 492,40 0,00 0,00 50,00% 625 000,00 20 746,20 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
629.

Dodávka a montáž hliníkových konštrukcií - okná, 

dvere, presklené steny
m2 10500 348,54 161,78 1 698 690,00 56 386,18 1 698 690,00 56 386,18 0,00 0,00 50,00% 849 345,00 28 193,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
630.

Presklená stena s dverami v kovovom ráme 

3824x2300 mm - D+M
kus 56000 1 858,86 1 56 000,00 1 858,86 56 000,00 1 858,86 0,00 0,00 50,00% 28 000,00 929,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
631.

Oceľová konštrukcia s pletivom a dverami 2,05x2,80 m 

- D+M
kus 25000 829,85 1 25 000,00 829,85 25 000,00 829,85 0,00 0,00 50,00% 12 500,00 414,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
632. Plechové chladiarenské dvere 1,60x1,97 m - D+M kus 30000 995,82 1 30 000,00 995,82 30 000,00 995,82 0,00 0,00 50,00% 15 000,00 497,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
633.

Oceľové sklápacie schody 700x1200 mm protipožiarne 

- D+M
kus 11900 395,01 1 11 900,00 395,01 11 900,00 395,01 0,00 0,00 50,00% 5 950,00 197,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
634.

Montáž opláštenia - titánzinkový plech RHEINZINK vr. 

oplechovania   (D+M)
m2 2720 90,29 779,6 2 120 512,00 70 388,10 2 120 512,00 70 388,10 0,00 0,00 50,00% 1 060 256,00 35 194,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
635.

Montáž podhľadov ostatných z tvarovaných plechov, 

pripevnených skrutkovaním
m2 175 5,81 702,4 122 920,00 4 080,20 122 920,00 4 080,20 0,00 0,00 50,00% 61 460,00 2 040,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
636. Trapézový plech 153 B pozinkovaný  hr. 1.00mm m2 795 26,39 702,4 558 408,00 18 535,75 558 408,00 18 535,75 0,00 0,00 50,00% 279 204,00 9 267,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
637.

Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej 

ocele,z rúrok alebo z tenkostenných profilov
m 237,4 7,88 4,8 1 139,52 37,83 1 139,52 37,83 0,00 0,00 50,00% 569,76 18,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
638. Rebriky oceľové zvislé m 2000 66,39 4,8 9 600,00 318,66 9 600,00 318,66 0,00 0,00 50,00% 4 800,00 159,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
639. Exteriérové hliníkové tieniace žalúzie - D+M m2 4200 139,41 39 163 800,00 5 437,16 163 800,00 5 437,16 0,00 0,00 50,00% 81 900,00 2 718,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
640.

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m
% 69011,034 2 290,75 1,1 75 912,14 2 519,82 75 912,14 2 519,82 0,00 0,00 50,00% 37 956,07 1 259,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
641.

Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do 

malty 300x300 mm
m2 244,6 8,12 82,55 20 191,73 670,24 20 191,73 670,24 0,00 0,00 50,00% 10 095,87 335,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
642. Terazzová dlažba 300x300 mm m2 540 17,92 84,2 45 468,00 1 509,26 45 468,00 1 509,26 0,00 0,00 50,00% 22 734,00 754,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
643.

Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladanie do 

tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 
m2 425 14,11 123,69 52 568,25 1 744,95 52 568,25 1 744,95 0,00 0,00 50,00% 26 284,13 872,47 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
644. Dlaždice keramické veľkoformátové m2 780 25,89 126,2 98 436,00 3 267,48 98 436,00 3 267,48 0,00 0,00 50,00% 49 218,00 1 633,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
645.

Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladanie do 

tmelu mrazuvzdorných - Balkóny
m2 500 16,60 543,14 271 570,00 9 014,47 271 570,00 9 014,47 0,00 0,00 50,00% 135 785,00 4 507,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
646.

Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca 

mrazuvzdorné veľkoformátové
m2 840 27,88 101,53 85 285,20 2 830,95 85 285,20 2 830,95 0,00 0,00 50,00% 42 642,60 1 415,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
647.

Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca 

veľkoformátové
m2 820 27,22 452,5 371 050,00 12 316,60 371 050,00 12 316,60 0,00 0,00 50,00% 185 525,00 6 158,30 november 09 august 12
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Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
648. Príplatok k cene za škárovanie dlažby m2 105 3,49 666,83 70 017,15 2 324,14 70 017,15 2 324,14 0,00 0,00 50,00% 35 008,58 1 162,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
649.

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 

nad l2 do 24 m
% 10145,863 336,78 4,1 41 598,04 1 380,80 41 598,04 1 380,80 0,00 0,00 50,00% 20 799,02 690,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
650.

Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčeného 

PVC
m 16,5 0,55 27,8 458,70 15,23 458,70 15,23 0,00 0,00 50,00% 229,35 7,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
651. Podlahý soklík PVC m 65 2,16 28 1 820,00 60,41 1 820,00 60,41 0,00 0,00 50,00% 910,00 30,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
652.

Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez 

podkladu z pásov
m2 85 2,82 32,4 2 754,00 91,42 2 754,00 91,42 0,00 0,00 50,00% 1 377,00 45,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
653. Podlahovina  PVC  hr 2mm m2 650 21,58 35 22 750,00 755,16 22 750,00 755,16 0,00 0,00 50,00% 11 375,00 377,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
654.

Položenie povlakových podláh textilných všívaných a 

vpichovaných lepenie z pásov vč. soklíkov
m2 156 5,18 438,07 68 338,92 2 268,44 68 338,92 2 268,44 0,00 0,00 50,00% 34 169,46 1 134,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
655. Textilná podlahovina - koberec m2 875 29,04 460 402 500,00 13 360,55 402 500,00 13 360,55 0,00 0,00 50,00% 201 250,00 6 680,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
656.

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 

nad 12 do 24 m
% 4986,216 165,51 0,35 1 745,18 57,93 1 745,18 57,93 0,00 0,00 50,00% 872,59 28,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
657.

Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu 

pravouhlých 
m2 487,5 16,18 66,88 32 604,00 1 082,25 32 604,00 1 082,25 0,00 0,00 50,00% 16 302,00 541,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
658. Obkladačky keramické jednofarebné m2 640 21,24 68,3 43 712,00 1 450,97 43 712,00 1 450,97 0,00 0,00 50,00% 21 856,00 725,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
659.

Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu 

pravouhlých 
m2 499,5 16,58 492,75 246 128,63 8 169,97 246 128,63 8 169,97 0,00 0,00 50,00% 123 064,31 4 084,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
660. Obkladačky keramické veľkoformátové m2 850 28,21 502,605 427 214,25 14 180,92 427 214,25 14 180,92 0,00 0,00 50,00% 213 607,13 7 090,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
661. Príplatok za škárovanie obkladu m2 105 3,49 559,63 58 761,15 1 950,51 58 761,15 1 950,51 0,00 0,00 50,00% 29 380,58 975,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
662.

Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh 

steny
m2 142,5 4,73 492,75 70 216,88 2 330,77 70 216,88 2 330,77 0,00 0,00 50,00% 35 108,44 1 165,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
663.

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 

nad 12 do 24 m
% 8786,369 291,65 2,3 20 208,65 670,80 20 208,65 670,80 0,00 0,00 50,00% 10 104,32 335,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
664. Nátery oceľových konštrukcií syntetické - dvojnásobné m2 65 2,16 2190,5 142 382,50 4 726,23 142 382,50 4 726,23 0,00 0,00 50,00% 71 191,25 2 363,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
665. Nátery oceľových konštrukcií syntetické - základný m2 36 1,19 2423,3 87 238,80 2 895,80 87 238,80 2 895,80 0,00 0,00 50,00% 43 619,40 1 447,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
666.

Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne s 30 min 

PO
m2 350 11,62 100,2 35 070,00 1 164,11 35 070,00 1 164,11 0,00 0,00 50,00% 17 535,00 582,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
667.

Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne s 45 min 

PO
m2 405 13,44 132,6 53 703,00 1 782,61 53 703,00 1 782,61 0,00 0,00 50,00% 26 851,50 891,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
668.

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 

Bochemitom QB
m2 88,5 2,94 1192 105 492,00 3 501,69 105 492,00 3 501,69 0,00 0,00 50,00% 52 746,00 1 750,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
669.

Náter sadrokartónových stropov SADAKRINOM bielym 

2x
m2 66,8 2,22 1300,8 86 893,44 2 884,33 86 893,44 2 884,33 0,00 0,00 50,00% 43 446,72 1 442,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
670.

Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v 

miestnostiach výšky do  3,80 m
m2 81,9 2,72 1723,6 141 162,84 4 685,75 141 162,84 4 685,75 0,00 0,00 50,00% 70 581,42 2 342,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
671.

Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné 

dvojnásobné s pačokovaním. výšky do 3,80 m
m2 42,5 1,41 453,295 19 265,04 639,48 19 265,04 639,48 0,00 0,00 50,00% 9 632,52 319,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
672.

Zasklenie strešnej konštrukcie bezpečnostným sklom 

hr. 2,0 mm
m2 2350 78,01 33,6 78 960,00 2 620,99 78 960,00 2 620,99 0,00 0,00 50,00% 39 480,00 1 310,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
673.

Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 

12 do 24 mm
% 789,6 26,21 1,95 1 539,72 51,11 1 539,72 51,11 0,00 0,00 50,00% 769,86 25,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
674. Montáž oceľových konštrulcií kg 18,5 0,61 36531,82 675 838,67 22 433,73 675 838,67 22 433,73 0,00 0,00 50,00% 337 919,34 11 216,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 
717003  Prístavby, nadstavby, stavebné 

úpravy
675. Oceľové konštrukcie - dodávka kg 80 2,66 36532 2 922 560,00 97 011,22 2 922 560,00 97 011,22 0,00 0,00 50,00% 1 461 280,00 48 505,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 676.
Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 

75x1,8
m 418 13,88 460 192 280,00 6 382,53 192 280,00 6 382,53 0,00 0,00 50,00% 96 140,00 3 191,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 677.
Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 

110x2,2
m 387 12,85 996 385 452,00 12 794,66 385 452,00 12 794,66 0,00 0,00 50,00% 192 726,00 6 397,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 678.
Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 

125x3,2
m 505 16,76 386 194 930,00 6 470,49 194 930,00 6 470,49 0,00 0,00 50,00% 97 465,00 3 235,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 679.
Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 

160/3,2
m 600 19,92 165 99 000,00 3 286,20 99 000,00 3 286,20 0,00 0,00 50,00% 49 500,00 1 643,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 680. Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8 m 244 8,10 285 69 540,00 2 308,31 69 540,00 2 308,31 0,00 0,00 50,00% 34 770,00 1 154,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 681. Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8 m 257 8,53 253 65 021,00 2 158,30 65 021,00 2 158,30 0,00 0,00 50,00% 32 510,50 1 079,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 682. Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8 m 282 9,36 8 2 256,00 74,89 2 256,00 74,89 0,00 0,00 50,00% 1 128,00 37,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 683.
Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 75/3 ležaté 

závesné
m 1030 34,19 105 108 150,00 3 589,92 108 150,00 3 589,92 0,00 0,00 50,00% 54 075,00 1 794,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 684.
Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 

ležaté závesné
m 1050 34,85 7 7 350,00 243,98 7 350,00 243,98 0,00 0,00 50,00% 3 675,00 121,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 685.
Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 

ležaté závesné
m 1050 34,85 110 115 500,00 3 833,90 115 500,00 3 833,90 0,00 0,00 50,00% 57 750,00 1 916,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 686.
Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 125/4,9 

ležaté závesné
m 1340 44,48 85 113 900,00 3 780,79 113 900,00 3 780,79 0,00 0,00 50,00% 56 950,00 1 890,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 687.
Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 125/4,9 

ležaté závesné
m 1340 44,48 31 41 540,00 1 378,88 41 540,00 1 378,88 0,00 0,00 50,00% 20 770,00 689,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 688.
Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 160/6,2 

ležaté závesné
m 2030 67,38 30 60 900,00 2 021,51 60 900,00 2 021,51 0,00 0,00 50,00% 30 450,00 1 010,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 689.
Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 75/3 ležaté v 

zemi
m 359 11,92 26 9 334,00 309,83 9 334,00 309,83 0,00 0,00 50,00% 4 667,00 154,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 690.
Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 

ležaté v zemi
m 585 19,42 7 4 095,00 135,93 4 095,00 135,93 0,00 0,00 50,00% 2 047,50 67,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 691. Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 75/3 stúpacie m 965 32,03 57 55 005,00 1 825,83 55 005,00 1 825,83 0,00 0,00 50,00% 27 502,50 912,92 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 692.
Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 40/3 

pripojovacie
m 378 12,55 55 20 790,00 690,10 20 790,00 690,10 0,00 0,00 50,00% 10 395,00 345,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 693.
Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 50/3 

pripojovacie
m 366 12,15 53 19 398,00 643,90 19 398,00 643,90 0,00 0,00 50,00% 9 699,00 321,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 694.
Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 63/3 

pripojovacie
m 483 16,03 8 3 864,00 128,26 3 864,00 128,26 0,00 0,00 50,00% 1 932,00 64,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 695.
Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 75/3 

pripojovacie
m 555 18,42 6 3 330,00 110,54 3 330,00 110,54 0,00 0,00 50,00% 1 665,00 55,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 696.
Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 

pripojovacie
m 710 23,57 9 6 390,00 212,11 6 390,00 212,11 0,00 0,00 50,00% 3 195,00 106,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 697. Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 kus 52 1,73 95 4 940,00 163,98 4 940,00 163,98 0,00 0,00 50,00% 2 470,00 81,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 698. Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8 kus 57,5 1,91 139 7 992,50 265,30 7 992,50 265,30 0,00 0,00 50,00% 3 996,25 132,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 699. Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 kus 85,5 2,84 92 7 866,00 261,10 7 866,00 261,10 0,00 0,00 50,00% 3 933,00 130,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 700.
Podlahové vpusty z bočným odpadom HL 310 NPr DN 

70
kus 1706 56,63 28 47 768,00 1 585,61 47 768,00 1 585,61 0,00 0,00 50,00% 23 884,00 792,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 701.
Podlahové vpusty z bočným odpadom HL 510NPr DN 

100
kus 5650 187,55 48 271 200,00 9 002,19 271 200,00 9 002,19 0,00 0,00 50,00% 135 600,00 4 501,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 702.
SÚPRAVA PRIVZDUŠŇOVACEJ HLAVICE HL 900 

DN 100
KS 1080 35,85 25 27 000,00 896,24 27 000,00 896,24 0,00 0,00 50,00% 13 500,00 448,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 703.
Strešné vtoky s el. ohrevom so 

samoreg.ohriev.telesom HL64.1B DN 100
kus 8906 295,63 8 71 248,00 2 365,00 71 248,00 2 365,00 0,00 0,00 50,00% 35 624,00 1 182,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 704. Strešné vtoky s el.ohrev., dtto ale HL64.1 DN 100 kus 8226 273,05 4 32 904,00 1 092,21 32 904,00 1 092,21 0,00 0,00 50,00% 16 452,00 546,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 705.
Balkónový a terasový vtok, suchá klapka HL 80 DN 

50/75
kus 3180 105,56 3 9 540,00 316,67 9 540,00 316,67 0,00 0,00 50,00% 4 770,00 158,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 706. Strešné vtoky s el. ohrevom HL 62.1H DN 75 .... kus 7678 254,86 4 30 712,00 1 019,45 30 712,00 1 019,45 0,00 0,00 50,00% 15 356,00 509,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 707. Strešné vtoky s el. ohrevom HL 62.1 DN 75.... kus 6515 216,26 12 78 180,00 2 595,10 78 180,00 2 595,10 0,00 0,00 50,00% 39 090,00 1 297,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 708. Lapače strešných spavenín HL 600 DN 100 kus 2683 89,06 20 53 660,00 1 781,19 53 660,00 1 781,19 0,00 0,00 50,00% 26 830,00 890,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 709.
BEZSPÁDOVÝ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM GEBERIT 

PLUVIA D+M
kpl 163000 5 410,61 1 163 000,00 5 410,61 163 000,00 5 410,61 0,00 0,00 50,00% 81 500,00 2 705,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 710. Protipožiarne manžety INTUMEX RS10 DN 75 kus 750 24,90 15 11 250,00 373,43 11 250,00 373,43 0,00 0,00 50,00% 5 625,00 186,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 711. Protipožiarne manžety INTUMEX RS10 DN 110 kus 858 28,48 130 111 540,00 3 702,45 111 540,00 3 702,45 0,00 0,00 50,00% 55 770,00 1 851,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 712. Odvetrávacia hlavica HL 810 DN 100 kus 760 25,23 21 15 960,00 529,77 15 960,00 529,77 0,00 0,00 50,00% 7 980,00 264,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 713. Kondenzačný sifon so záp. uzávierkou HL 136 kus 1050 34,85 75 78 750,00 2 614,02 78 750,00 2 614,02 0,00 0,00 50,00% 39 375,00 1 307,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 714. Privzdušňovacia hlavica HL 904 kus 965 32,03 10 9 650,00 320,32 9 650,00 320,32 0,00 0,00 50,00% 4 825,00 160,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 715. Zápachová uzávierka HL 610 kus 1580 52,45 6 9 480,00 314,68 9 480,00 314,68 0,00 0,00 50,00% 4 740,00 157,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 716. Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 m 16,5 0,55 574 9 471,00 314,38 9 471,00 314,38 0,00 0,00 50,00% 4 735,50 157,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 717. Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200 m 22 0,73 165 3 630,00 120,49 3 630,00 120,49 0,00 0,00 50,00% 1 815,00 60,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 718. Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300 m 19,5 0,65 2403 46 858,50 1 555,42 46 858,50 1 555,42 0,00 0,00 50,00% 23 429,25 777,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 719.
Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky 

do 12 m
t 510 16,93 10,489 5 349,39 177,57 5 349,39 177,57 0,00 0,00 50,00% 2 674,70 88,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 720. Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15 m 300 9,96 98 29 400,00 975,90 29 400,00 975,90 0,00 0,00 50,00% 14 700,00 487,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 721. Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20 m 307 10,19 605 185 735,00 6 165,27 185 735,00 6 165,27 0,00 0,00 50,00% 92 867,50 3 082,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 722. Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25 m 469 15,57 520 243 880,00 8 095,33 243 880,00 8 095,33 0,00 0,00 50,00% 121 940,00 4 047,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 723. Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32 m 505 16,76 610 308 050,00 10 225,39 308 050,00 10 225,39 0,00 0,00 50,00% 154 025,00 5 112,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 724. Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40 m 595 19,75 286 170 170,00 5 648,61 170 170,00 5 648,61 0,00 0,00 50,00% 85 085,00 2 824,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 725. Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50 m 715 23,73 231 165 165,00 5 482,47 165 165,00 5 482,47 0,00 0,00 50,00% 82 582,50 2 741,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 726. Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 65 m 915 30,37 182 166 530,00 5 527,78 166 530,00 5 527,78 0,00 0,00 50,00% 83 265,00 2 763,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 727. Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 80 m 1070 35,52 72 77 040,00 2 557,26 77 040,00 2 557,26 0,00 0,00 50,00% 38 520,00 1 278,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 728.
Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 

25/2,7
m 291 9,66 75 21 825,00 724,46 21 825,00 724,46 0,00 0,00 50,00% 10 912,50 362,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 729.
Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 

32/3,4
m 336 11,15 128 43 008,00 1 427,60 43 008,00 1 427,60 0,00 0,00 50,00% 21 504,00 713,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 730.
Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 

40/4,3
m 390 12,95 93 36 270,00 1 203,94 36 270,00 1 203,94 0,00 0,00 50,00% 18 135,00 601,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 731.
Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 

50/5,4
m 460 15,27 35 16 100,00 534,42 16 100,00 534,42 0,00 0,00 50,00% 8 050,00 267,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 732.
Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-

GEBERIT D 20
m 420 13,94 1060 445 200,00 14 777,93 445 200,00 14 777,93 0,00 0,00 50,00% 222 600,00 7 388,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 733.
Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-

GEBERIT D 26
m 499 16,56 347 173 153,00 5 747,63 173 153,00 5 747,63 0,00 0,00 50,00% 86 576,50 2 873,81 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 734.
Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-

GEBERIT D 32
m 865 28,71 187 161 755,00 5 369,28 161 755,00 5 369,28 0,00 0,00 50,00% 80 877,50 2 684,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 735.
Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-

GEBERIT D 40
m 1160 38,50 77 89 320,00 2 964,88 89 320,00 2 964,88 0,00 0,00 50,00% 44 660,00 1 482,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 736. Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16 m 23,5 0,78 98 2 303,00 76,45 2 303,00 76,45 0,00 0,00 50,00% 1 151,50 38,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 737. Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 m 32,5 1,08 1665 54 112,50 1 796,21 54 112,50 1 796,21 0,00 0,00 50,00% 27 056,25 898,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 738. Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 m 27,5 0,91 867 23 842,50 791,43 23 842,50 791,43 0,00 0,00 50,00% 11 921,25 395,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 739. Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32 m 30,5 1,01 797 24 308,50 806,89 24 308,50 806,89 0,00 0,00 50,00% 12 154,25 403,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 740. Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40 m 40,5 1,34 363 14 701,50 488,00 14 701,50 488,00 0,00 0,00 50,00% 7 350,75 244,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 741. Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50 m 50 1,66 231 11 550,00 383,39 11 550,00 383,39 0,00 0,00 50,00% 5 775,00 191,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 742. Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 63 m 60 1,99 182 10 920,00 362,48 10 920,00 362,48 0,00 0,00 50,00% 5 460,00 181,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 743. Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 90 m 112 3,72 72 8 064,00 267,68 8 064,00 267,68 0,00 0,00 50,00% 4 032,00 133,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 744.
Armat. prírub. posúvač PN 1,0 S 20-118-610 stud. 

vodu DN 65
súbor 6890 228,71 1 6 890,00 228,71 6 890,00 228,71 0,00 0,00 50,00% 3 445,00 114,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 745.
Armat. prírub. posúvač PN 1,0 S 20-118-610 stud. 

vodu DN 80
súbor 8360 277,50 1 8 360,00 277,50 8 360,00 277,50 0,00 0,00 50,00% 4 180,00 138,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 746.
Armat. prírub. spätná klapka PN 1,6 L10-117-616 DN 

65
súbor 4370 145,06 2 8 740,00 290,11 8 740,00 290,11 0,00 0,00 50,00% 4 370,00 145,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 747. Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 65 kus 1160 38,50 5 5 800,00 192,52 5 800,00 192,52 0,00 0,00 50,00% 2 900,00 96,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 748. Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 80 kus 1500 49,79 1 1 500,00 49,79 1 500,00 49,79 0,00 0,00 50,00% 750,00 24,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 749.
Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil 

G 1/2
kus 158 5,24 426 67 308,00 2 234,22 67 308,00 2 234,22 0,00 0,00 50,00% 33 654,00 1 117,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 750.
Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 

1/2x150mm
pár 319 10,59 102 32 538,00 1 080,06 32 538,00 1 080,06 0,00 0,00 50,00% 16 269,00 540,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 751. Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2 kus 91 3,02 426 38 766,00 1 286,80 38 766,00 1 286,80 0,00 0,00 50,00% 19 383,00 643,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 752. Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4 kus 134 4,45 20 2 680,00 88,96 2 680,00 88,96 0,00 0,00 50,00% 1 340,00 44,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 753. Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1 kus 145 4,81 10 1 450,00 48,13 1 450,00 48,13 0,00 0,00 50,00% 725,00 24,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 754. Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 5/4 kus 211 7,00 43 9 073,00 301,17 9 073,00 301,17 0,00 0,00 50,00% 4 536,50 150,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 755. Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 6/4 kus 233 7,73 12 2 796,00 92,81 2 796,00 92,81 0,00 0,00 50,00% 1 398,00 46,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 756. Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 2 kus 326 10,82 8 2 608,00 86,57 2 608,00 86,57 0,00 0,00 50,00% 1 304,00 43,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 757. Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 1/2 kus 288 9,56 321 92 448,00 3 068,71 92 448,00 3 068,71 0,00 0,00 50,00% 46 224,00 1 534,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 758. Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 3/4 kus 357 11,85 25 8 925,00 296,26 8 925,00 296,26 0,00 0,00 50,00% 4 462,50 148,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 759. Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 1 kus 474 15,73 10 4 740,00 157,34 4 740,00 157,34 0,00 0,00 50,00% 2 370,00 78,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 760. Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 5/4 kus 640 21,24 43 27 520,00 913,50 27 520,00 913,50 0,00 0,00 50,00% 13 760,00 456,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 761. Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 6/4 kus 820 27,22 12 9 840,00 326,63 9 840,00 326,63 0,00 0,00 50,00% 4 920,00 163,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 762. Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 2 kus 1120 37,18 8 8 960,00 297,42 8 960,00 297,42 0,00 0,00 50,00% 4 480,00 148,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 763. Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 6/4 kus 486 16,13 1 486,00 16,13 486,00 16,13 0,00 0,00 50,00% 243,00 8,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 764.
Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 

G 1
kus 1260 41,82 1 1 260,00 41,82 1 260,00 41,82 0,00 0,00 50,00% 630,00 20,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 765.
Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil redukčný ON 137019 

G 21/2
kus 3900 129,46 1 3 900,00 129,46 3 900,00 129,46 0,00 0,00 50,00% 1 950,00 64,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 766. Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2 kus 79 2,62 102 8 058,00 267,48 8 058,00 267,48 0,00 0,00 50,00% 4 029,00 133,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 767. Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou súbor 474 15,73 18 8 532,00 283,21 8 532,00 283,21 0,00 0,00 50,00% 4 266,00 141,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 768.
Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ B25/30 pod 

omietku 696x696x280mm
súbor 16900 560,98 18 304 200,00 10 097,59 304 200,00 10 097,59 0,00 0,00 50,00% 152 100,00 5 048,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 769. Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 m 35 1,16 4021 140 735,00 4 671,55 140 735,00 4 671,55 0,00 0,00 50,00% 70 367,50 2 335,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 770. Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100 m 70,5 2,34 254 17 907,00 594,40 17 907,00 594,40 0,00 0,00 50,00% 8 953,50 297,20 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 771. Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 m 21,5 0,71 4273 91 869,50 3 049,51 91 869,50 3 049,51 0,00 0,00 50,00% 45 934,75 1 524,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 772.
Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 

12 m
t 462 15,34 14,797 6 836,21 226,92 6 836,21 226,92 0,00 0,00 50,00% 3 418,11 113,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 773.
Montáž čerpadiel vodov. ponor. do 40l bez potrubia a 

prísluš
kus 3875 128,63 3 11 625,00 385,88 11 625,00 385,88 0,00 0,00 50,00% 5 812,50 192,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 774. Čerpadlo obehové UPS 40-180-FB kus 50567 1 678,52 2 101 134,00 3 357,03 101 134,00 3 357,03 0,00 0,00 50,00% 50 567,00 1 678,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 775. Čerpadlo WiloDrain Lift-Box 32/11 kus 23103 766,88 1 23 103,00 766,88 23 103,00 766,88 0,00 0,00 50,00% 11 551,50 383,44 november 09 august 12

Strana 18 z 100



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/043/2009

Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Neoprávnený výdavokOprávnený výdavok
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 776. Zásobník vody MAXIVAREM LS 300 V - S3 300 461 kus 11100 368,45 1 11 100,00 368,45 11 100,00 368,45 0,00 0,00 50,00% 5 550,00 184,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 777.
Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky 

do 12 m
t 870 28,88 0,005 4,35 0,14 4,35 0,14 0,00 0,00 50,00% 2,18 0,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 778.
Záchodová misa z diturvitu, štandardná kvalita, bez 

splach. nádrže
súbor 2450 81,33 122 298 900,00 9 921,66 298 900,00 9 921,66 0,00 0,00 50,00% 149 450,00 4 960,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 779.
Nádrž podoomietková DUOFIX s tlačítkom Samba 

biela
kus 8450 280,49 122 1 030 900,00 34 219,61 1 030 900,00 34 219,61 0,00 0,00 50,00% 515 450,00 17 109,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 780. Montáž záchodových mís závesných kus 865 28,71 122 105 530,00 3 502,95 105 530,00 3 502,95 0,00 0,00 50,00% 52 765,00 1 751,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 781. Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus kus 89 2,95 122 10 858,00 360,42 10 858,00 360,42 0,00 0,00 50,00% 5 429,00 180,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 782.
Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez 

nádrže GOLEM
súbor 2950 97,92 16 47 200,00 1 566,75 47 200,00 1 566,75 0,00 0,00 50,00% 23 600,00 783,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 783.
Montáž ostatných typov pisoár. zách. z biel. ker(ditur.) 

bez splach nádr
súbor 700 23,24 16 11 200,00 371,77 11 200,00 371,77 0,00 0,00 50,00% 5 600,00 185,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 784. Montáž splachovača pisoára automatic. súbor 13535 449,28 6 81 210,00 2 695,68 81 210,00 2 695,68 0,00 0,00 50,00% 40 605,00 1 347,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 785. Montáž splachovača pisoára automatic. súbor 630 20,91 5 3 150,00 104,56 3 150,00 104,56 0,00 0,00 50,00% 1 575,00 52,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 786. Senzorové splachovanie k pisoárom APIS súbor 13535 449,28 6 81 210,00 2 695,68 81 210,00 2 695,68 0,00 0,00 50,00% 40 605,00 1 347,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 787. Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus kus 111 3,68 16 1 776,00 58,95 1 776,00 58,95 0,00 0,00 50,00% 888,00 29,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 788.
Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná 

kvalita Dino + polnoha
súbor 2970 98,59 132 392 040,00 13 013,34 392 040,00 13 013,34 0,00 0,00 50,00% 196 020,00 6 506,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 789. Sifón vaňový kus 745 24,73 25 18 625,00 618,24 18 625,00 618,24 0,00 0,00 50,00% 9 312,50 309,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 790. Vaňa SETH kus 14600 484,63 21 306 600,00 10 177,26 306 600,00 10 177,26 0,00 0,00 50,00% 153 300,00 5 088,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 791. Vaňa GETA 160 pravá kus 14900 494,59 3 44 700,00 1 483,77 44 700,00 1 483,77 0,00 0,00 50,00% 22 350,00 741,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 792. Vaňa LUGANO kus 15200 504,55 1 15 200,00 504,55 15 200,00 504,55 0,00 0,00 50,00% 7 600,00 252,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 793.
Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na 

konzoly
súbor 745 24,73 140 104 300,00 3 462,13 104 300,00 3 462,13 0,00 0,00 50,00% 52 150,00 1 731,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 794. Umývatko keramické ZITA so záp. uzáv. na skrutky súbor 2650 87,96 4 10 600,00 351,86 10 600,00 351,86 0,00 0,00 50,00% 5 300,00 175,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 795. Kút sprchovací PS3/900 - výplň satinato kus 21800 723,63 46 1 002 800,00 33 286,86 1 002 800,00 33 286,86 0,00 0,00 50,00% 501 400,00 16 643,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 796. Umývadielko FESTA 40 cm - rohové, biele kus 2230 74,02 4 8 920,00 296,09 8 920,00 296,09 0,00 0,00 50,00% 4 460,00 148,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 797. Montáž a dodávka stĺpa keramic k umývadlu+polnoha súbor 768,5 25,51 140 107 590,00 3 571,33 107 590,00 3 571,33 0,00 0,00 50,00% 53 795,00 1 785,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 798. Montáž vane akrylátovej súbor 1250 41,49 25 31 250,00 1 037,31 31 250,00 1 037,31 0,00 0,00 50,00% 15 625,00 518,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 799. Sprchové zásteny  ROYAL+ vaničky plastové súbor 12500 414,92 19 237 500,00 7 883,56 237 500,00 7 883,56 0,00 0,00 50,00% 118 750,00 3 941,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 800. Montáž sprchovej vaničky súbor 985 32,70 19 18 715,00 621,22 18 715,00 621,22 0,00 0,00 50,00% 9 357,50 310,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 801. Montáž sprchových kútov ostatných typov súbor 2260 75,02 46 103 960,00 3 450,84 103 960,00 3 450,84 0,00 0,00 50,00% 51 980,00 1 725,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 802. Drez jednoduchý z nerezu štandardná kvalita súbor 3360 111,53 4 13 440,00 446,13 13 440,00 446,13 0,00 0,00 50,00% 6 720,00 223,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 803. Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách súbor 305 10,12 4 1 220,00 40,50 1 220,00 40,50 0,00 0,00 50,00% 610,00 20,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 804.
Montáž  drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod 

veľkokuch.so zápach uzávier
súbor 605 20,08 4 2 420,00 80,33 2 420,00 80,33 0,00 0,00 50,00% 1 210,00 40,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 805. Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus kus 52,5 1,74 4 210,00 6,97 210,00 6,97 0,00 0,00 50,00% 105,00 3,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 806. Výlevka diturvitová Service súbor 4500 149,37 12 54 000,00 1 792,47 54 000,00 1 792,47 0,00 0,00 50,00% 27 000,00 896,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 807.
Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok 

armat. a splach nádrže
súbor 980 32,53 12 11 760,00 390,36 11 760,00 390,36 0,00 0,00 50,00% 5 880,00 195,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 808. Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou T 69 G 1/2 súbor 223 7,40 138 30 774,00 1 021,51 30 774,00 1 021,51 0,00 0,00 50,00% 15 387,00 510,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 809. Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita kus 1210 40,16 10 12 100,00 401,65 12 100,00 401,65 0,00 0,00 50,00% 6 050,00 200,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 810.
Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná 

kvalita
súbor 1420 47,14 13 18 460,00 612,76 18 460,00 612,76 0,00 0,00 50,00% 9 230,00 306,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 811.
Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná 

kvalita
súbor 1320 43,82 120 158 400,00 5 257,92 158 400,00 5 257,92 0,00 0,00 50,00% 79 200,00 2 628,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 812.
Batéria umývadlová bezdotyková do 1 otvoru Geberit 

HyTronic 60 (115.732.21.1)
kus 14800 491,27 20 296 000,00 9 825,40 296 000,00 9 825,40 0,00 0,00 50,00% 148 000,00 4 912,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 813.
Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. 

chromov.
kus 197 6,54 4 788,00 26,16 788,00 26,16 0,00 0,00 50,00% 394,00 13,08 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 814. Batéria drezová T U500V 1/2x150 kus 1960 65,06 11 21 560,00 715,66 21 560,00 715,66 0,00 0,00 50,00% 10 780,00 357,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 815.
Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. 

G 1/2
kus 170 5,64 130 22 100,00 733,59 22 100,00 733,59 0,00 0,00 50,00% 11 050,00 366,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 816.
Batéria vaňová nástenná G 1/2 x 150 štandardná 

kvalita
súbor 3620 120,16 25 90 500,00 3 004,05 90 500,00 3 004,05 0,00 0,00 50,00% 45 250,00 1 502,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 817. Montáž batérií vaňových nást.  G 1/2 súbor 235 7,80 25 5 875,00 195,01 5 875,00 195,01 0,00 0,00 50,00% 2 937,50 97,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 818. Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita súbor 3130 103,90 78 244 140,00 8 103,96 244 140,00 8 103,96 0,00 0,00 50,00% 122 070,00 4 051,98 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 819. Montáž batérií sprch. násten. s pevnou výškou kus 279 9,26 65 18 135,00 601,97 18 135,00 601,97 0,00 0,00 50,00% 9 067,50 300,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 820. Madla držiaka imobilnej supravy Hewi kus 4500 149,37 6 27 000,00 896,24 27 000,00 896,24 0,00 0,00 50,00% 13 500,00 448,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 821. Sklopné sedátko do sprchy pre imobilných kus 3200 106,22 2 6 400,00 212,44 6 400,00 212,44 0,00 0,00 50,00% 3 200,00 106,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 822. Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40 kus 107 3,55 140 14 980,00 497,24 14 980,00 497,24 0,00 0,00 50,00% 7 490,00 248,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 823. Montáž zápach. uzávierok drez. jednod.  D 50 kus 111 3,68 4 444,00 14,74 444,00 14,74 0,00 0,00 50,00% 222,00 7,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 824. Montáž zápach. uzávierok vaňových DN 32 kus 214 7,10 25 5 350,00 177,59 5 350,00 177,59 0,00 0,00 50,00% 2 675,00 88,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 825. Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50 kus 222 7,37 78 17 316,00 574,79 17 316,00 574,79 0,00 0,00 50,00% 8 658,00 287,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 826. Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 40/60 kus 418 13,88 130 54 340,00 1 803,76 54 340,00 1 803,76 0,00 0,00 50,00% 27 170,00 901,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 827. Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm kus 37 1,23 130 4 810,00 159,66 4 810,00 159,66 0,00 0,00 50,00% 2 405,00 79,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 828.
Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky 

do 12 m
t 535 17,76 5,135 2 747,23 91,19 2 747,23 91,19 0,00 0,00 50,00% 1 373,61 45,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 829. SVIET ZIAROV  STROPNE ks 139,4 4,63 1902 265 138,80 8 801,00 265 138,80 8 801,00 0,00 0,00 50,00% 132 569,40 4 400,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 830. MONTAZ OCELOPLECH ROZVODNIC <  20KG ks 315 10,46 97 30 555,00 1 014,24 30 555,00 1 014,24 0,00 0,00 50,00% 15 277,50 507,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 831. MONT ROZVADZ SKRIN PANEL-DEL  200KG ks 1499 49,76 3 4 497,00 149,27 4 497,00 149,27 0,00 0,00 50,00% 2 248,50 74,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 832. MONTAZ CIDLA POHYBU ks 116,25 3,86 87 10 113,75 335,71 10 113,75 335,71 0,00 0,00 50,00% 5 056,88 167,86 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 833. UKONCENIE VODICOV-ROZVADZAC   6 MM2 ks 19,05 0,63 450 8 572,50 284,55 8 572,50 284,55 0,00 0,00 50,00% 4 286,25 142,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 834. UKONCENIE VODICOV-ROZVADZAC  2,5MM2 ks 19,05 0,63 1500 28 575,00 948,52 28 575,00 948,52 0,00 0,00 50,00% 14 287,50 474,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 835. MONTAZ OCELOPLECH ROZVODNIC <  20KG ks 465 15,44 2 930,00 30,87 930,00 30,87 0,00 0,00 50,00% 465,00 15,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 836. SPINAC ZAPUSTENY 1-POLOVY ks 61 2,02 515 31 415,00 1 042,79 31 415,00 1 042,79 0,00 0,00 50,00% 15 707,50 521,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 837. PREPINAC ZAPUSTENY SERIOVY STRIED ks 69,6 2,31 136 9 465,60 314,20 9 465,60 314,20 0,00 0,00 50,00% 4 732,80 157,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 838. PREPINAC ZAPUSTENY STRIEDAVY ks 69,6 2,31 358 24 916,80 827,09 24 916,80 827,09 0,00 0,00 50,00% 12 458,40 413,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 839. ZASUVKA ZAPUSTENA PREV 2P+Z ks 122 4,05 947 115 534,00 3 835,03 115 534,00 3 835,03 0,00 0,00 50,00% 57 767,00 1 917,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 840. SKATULA 1901 KP68 KZ3 BEZ ZAPOJENIA ks 40,6 1,35 1960 79 576,00 2 641,44 79 576,00 2 641,44 0,00 0,00 50,00% 39 788,00 1 320,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 841. SVORKA HROMOZ  NA POTRUBIE BERNARD ks 117,6 3,90 425 49 980,00 1 659,03 49 980,00 1 659,03 0,00 0,00 50,00% 24 990,00 829,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 842. SPINAC NASTENNY 1-POLOVY   DO VLHKA ks 126 4,18 14 1 764,00 58,55 1 764,00 58,55 0,00 0,00 50,00% 882,00 29,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 843. ZASUVKA DO VLHKA  PREV 2P+Z ks 175 5,81 10 1 750,00 58,09 1 750,00 58,09 0,00 0,00 50,00% 875,00 29,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 844. KABEL 750V CYKY-CYKYM  3x1,5  PEVNE m 40,6 1,35 220 8 932,00 296,49 8 932,00 296,49 0,00 0,00 50,00% 4 466,00 148,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 845. KABEL 750V CYKY-CYKYM  3x1,5  PEVNE m 40,6 1,35 750 30 450,00 1 010,75 30 450,00 1 010,75 0,00 0,00 50,00% 15 225,00 505,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 846. KABEL 750V CYKY-CYKYM  3x2,5  PEVNE m 40,6 1,35 970 39 382,00 1 307,24 39 382,00 1 307,24 0,00 0,00 50,00% 19 691,00 653,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 847. KABEL 750V CYKY-CYKYM  5x1,5  PEVNE m 40,6 1,35 70 2 842,00 94,34 2 842,00 94,34 0,00 0,00 50,00% 1 421,00 47,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 848. KABEL 750V CYKY-CYKYM  5x2,5  PEVNE m 40,6 1,35 210 8 526,00 283,01 8 526,00 283,01 0,00 0,00 50,00% 4 263,00 141,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 849. KABEL 750V CYKY-CYKYM  5x4    PEVNE m 40,6 1,35 140 5 684,00 188,67 5 684,00 188,67 0,00 0,00 50,00% 2 842,00 94,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 850. KABEL 750V CYKY-CYKYM  4x10   PEVNE m 40,6 1,35 50 2 030,00 67,38 2 030,00 67,38 0,00 0,00 50,00% 1 015,00 33,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 851. KABEL 1KV CYKY-CYKYM 4x 25    PEVNE m 40,6 1,35 80 3 248,00 107,81 3 248,00 107,81 0,00 0,00 50,00% 1 624,00 53,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 852. KABEL 750V CYKY-CYKYM  3x1,5  PEVNE m 40,6 1,35 3400 138 040,00 4 582,09 138 040,00 4 582,09 0,00 0,00 50,00% 69 020,00 2 291,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 853. KABEL 750V CYKY-CYKYM  3x1,5  PEVNE m 40,6 1,35 9700 393 820,00 13 072,43 393 820,00 13 072,43 0,00 0,00 50,00% 196 910,00 6 536,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 854. KABEL 750V CYKY-CYKYM  3x2,5  PEVNE m 40,6 1,35 6800 276 080,00 9 164,18 276 080,00 9 164,18 0,00 0,00 50,00% 138 040,00 4 582,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 855. KABEL 750V CYKY-CYKYM  3x4    PEVNE m 40,6 1,35 1800 73 080,00 2 425,81 73 080,00 2 425,81 0,00 0,00 50,00% 36 540,00 1 212,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 856. KABEL 750V CYKY-CYKYM  5x1,5  PEVNE m 40,6 1,35 800 32 480,00 1 078,14 32 480,00 1 078,14 0,00 0,00 50,00% 16 240,00 539,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 857. KABEL 750V CYKY-CYKYM  5x2,5  PEVNE m 40,6 1,35 250 10 150,00 336,92 10 150,00 336,92 0,00 0,00 50,00% 5 075,00 168,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 858. KABEL 750V CYKY-CYKYM  5x4    PEVNE m 42,4 1,41 1200 50 880,00 1 688,91 50 880,00 1 688,91 0,00 0,00 50,00% 25 440,00 844,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 859. KABEL 750V CYKY-CYKYM  4x10   PEVNE m 46,8 1,55 320 14 976,00 497,11 14 976,00 497,11 0,00 0,00 50,00% 7 488,00 248,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 860. KABEL 750V CYKY-CYKYM  5x4    PEVNE m 42,4 1,41 80 3 392,00 112,59 3 392,00 112,59 0,00 0,00 50,00% 1 696,00 56,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 861. KABEL 750V CYKY-CYKYM  5x4    PEVNE m 42,4 1,41 70 2 968,00 98,52 2 968,00 98,52 0,00 0,00 50,00% 1 484,00 49,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 862. KABEL 750V CYKY-CYKYM  5x4    PEVNE m 42,4 1,41 140 5 936,00 197,04 5 936,00 197,04 0,00 0,00 50,00% 2 968,00 98,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 863. KABEL SEKU DO  7 MM    NA MUR m 39,69 1,32 50 1 984,50 65,87 1 984,50 65,87 0,00 0,00 50,00% 992,25 32,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 864. KABEL 1KV YY  1x240           PEVNE m 84,6 2,81 75 6 345,00 210,62 6 345,00 210,62 0,00 0,00 50,00% 3 172,50 105,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 865. KABEL 1KV YY  1x240           PEVNE m 84,6 2,81 25 2 115,00 70,21 2 115,00 70,21 0,00 0,00 50,00% 1 057,50 35,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 866. VODIC CY  4                   PEVNE m 40,6 1,35 650 26 390,00 875,99 26 390,00 875,99 0,00 0,00 50,00% 13 195,00 437,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 867. VODIC CY 25                   PEVNE m 40,6 1,35 80 3 248,00 107,81 3 248,00 107,81 0,00 0,00 50,00% 1 624,00 53,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 868. RURKA KOPEX PEVNE ULOZ     TYP 2416 m 47,8 1,59 620 29 636,00 983,73 29 636,00 983,73 0,00 0,00 50,00% 14 818,00 491,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 869. KABEL 1KV 1-CHKE-R  5Cx70 RE PEVNE m 56,55 1,88 60 3 393,00 112,63 3 393,00 112,63 0,00 0,00 50,00% 1 696,50 56,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 870. KABEL 1KV 1-CHKE-R  5Cx50 RE PEVNE m 56,55 1,88 65 3 675,75 122,01 3 675,75 122,01 0,00 0,00 50,00% 1 837,88 61,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 871. VEDENIE UZEM FEZN <120MM2 NA POVRCH m 102,3 3,40 450 46 035,00 1 528,08 46 035,00 1 528,08 0,00 0,00 50,00% 23 017,50 764,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 872. UKONCENIE VODICOV-ROZVADZAC  16 MM2 ks 27,45 0,91 120 3 294,00 109,34 3 294,00 109,34 0,00 0,00 50,00% 1 647,00 54,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 873. UKONCENIE VODICOV-ROZVADZAC  70 MM2 ks 88,2 2,93 20 1 764,00 58,55 1 764,00 58,55 0,00 0,00 50,00% 882,00 29,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 874. RURKA PANC PEVNE ULOZ      TYP 8021 m 29,1 0,97 150 4 365,00 144,89 4 365,00 144,89 0,00 0,00 50,00% 2 182,50 72,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 875. SNURA CGSG  3x 1,5            PEVNE m 30,45 1,01 150 4 567,50 151,61 4 567,50 151,61 0,00 0,00 50,00% 2 283,75 75,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 876. KABEL RYHY S  35  HL  70       ZEM3 m 120 3,98 370 44 400,00 1 473,81 44 400,00 1 473,81 0,00 0,00 50,00% 22 200,00 736,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 877. ZAHADZ RYHY S  35 CM HL  70 CM ZEM3 m 45,9 1,52 370 16 983,00 563,73 16 983,00 563,73 0,00 0,00 50,00% 8 491,50 281,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 878. podružne montážne práce % 19619,1666 651,24 6 117 715,00 3 907,42 117 715,00 3 907,42 0,00 0,00 50,00% 58 857,50 1 953,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 879.
 A - SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 2x11W,  IP54  SO 

ZDROJOM
ks 1240 41,16 302 374 480,00 12 430,46 374 480,00 12 430,46 0,00 0,00 50,00% 187 240,00 6 215,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 880.

An - SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 2x11W,  IP54 SO 

ZDROJOM S INVERTEROM 2hod, PRE NÚDZOVÝ 

REŽIM

ks 2240 74,35 47 105 280,00 3 494,66 105 280,00 3 494,66 0,00 0,00 50,00% 52 640,00 1 747,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 881.
B- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 2x26W, IP65 SO 

ZDROJOM
ks 4900 162,65 97 475 300,00 15 777,07 475 300,00 15 777,07 0,00 0,00 50,00% 237 650,00 7 888,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 882.
N  -  SVIETIDLO NÚDZOVÉ, 1x18W, IP 42 SO 

ZDROJOM
ks 2490 82,65 72 179 280,00 5 951,01 179 280,00 5 951,01 0,00 0,00 50,00% 89 640,00 2 975,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 883. DETEKTOR POHYBU CDM 360,  IP54 ks 3200 106,22 87 278 400,00 9 241,19 278 400,00 9 241,19 0,00 0,00 50,00% 139 200,00 4 620,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 884.
Spinac domovy jednopolovy 10A,250V AC radenie 1, 

1So pros.obycaj.
ks 285 9,46 515 146 775,00 4 872,04 146 775,00 4 872,04 0,00 0,00 50,00% 73 387,50 2 436,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 885.
Prepinac domovy seriovy 10A, 250V AC radenie 5 

pros.obycaj.
ks 315 10,46 136 42 840,00 1 422,03 42 840,00 1 422,03 0,00 0,00 50,00% 21 420,00 711,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 886.
Prepinac domovy striedavy 10A, 250V AC radenie 6, 

6So pros.obycaj.
ks 315 10,46 358 112 770,00 3 743,28 112 770,00 3 743,28 0,00 0,00 50,00% 56 385,00 1 871,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 887. Zasuvka jednonasobna 10/16A, 250V AC biela ks 255 8,46 947 241 485,00 8 015,83 241 485,00 8 015,83 0,00 0,00 50,00% 120 742,50 4 007,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 888. Skatula univerzalna pod omietku FI 69mm x 42mm   ks 7,26 0,24 1960 14 229,60 472,34 14 229,60 472,34 0,00 0,00 50,00% 7 114,80 236,17 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 889.
Skatula univerzalna pod omietku FI 69mm x 42mm 

+veko a svorkov.  
ks 59,67 1,98 327 19 512,09 647,68 19 512,09 647,68 0,00 0,00 50,00% 9 756,05 323,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 890. Svorka uzemnovacia ks 36 1,19 425 15 300,00 507,87 15 300,00 507,87 0,00 0,00 50,00% 7 650,00 253,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 891. Lista vkladacia z PVC 3000x120x40 m 208 6,90 120 24 960,00 828,52 24 960,00 828,52 0,00 0,00 50,00% 12 480,00 414,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 892. Lista vkladacia z PVC 3000x 40x15 m 139,36 4,63 60 8 361,60 277,55 8 361,60 277,55 0,00 0,00 50,00% 4 180,80 138,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 893. Lista vkladacia z PVC 3000x 24x22 m 27,32 0,91 250 6 830,00 226,71 6 830,00 226,71 0,00 0,00 50,00% 3 415,00 113,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 894.
Spinac jednopolovy na omietku-plast 10A,250V AC 

radenie 1 IP 44 biely
ks 154 5,11 14 2 156,00 71,57 2 156,00 71,57 0,00 0,00 50,00% 1 078,00 35,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 895.
Zasuvka jednonasobna na omitku-plast 10/16A, 250V 

AC 2P+PE IP 44 biela
ks 213 7,07 10 2 130,00 70,70 2 130,00 70,70 0,00 0,00 50,00% 1 065,00 35,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 896. Kabel silovy celoplastovy 750V m 25,5 0,85 231 5 890,50 195,53 5 890,50 195,53 0,00 0,00 50,00% 2 945,25 97,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 897. Kabel silovy celoplastovy 750V m 25,5 0,85 787 20 068,50 666,15 20 068,50 666,15 0,00 0,00 50,00% 10 034,25 333,08 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 898. Kabel silovy celoplastovy 750V m 39 1,29 1018 39 702,00 1 317,86 39 702,00 1 317,86 0,00 0,00 50,00% 19 851,00 658,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 899. Kabel silovy celoplastovy 750V m 40,5 1,34 73 2 956,50 98,14 2 956,50 98,14 0,00 0,00 50,00% 1 478,25 49,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 900. Kabel silovy celoplastovy 750V m 66 2,19 220 14 520,00 481,98 14 520,00 481,98 0,00 0,00 50,00% 7 260,00 240,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 901. Kabel silovy celoplastovy 750V m 154,5 5,13 147 22 711,50 753,88 22 711,50 753,88 0,00 0,00 50,00% 11 355,75 376,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 902. Kabel silovy celoplastovy 750V m 255 8,46 52 13 260,00 440,15 13 260,00 440,15 0,00 0,00 50,00% 6 630,00 220,08 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 903. Kabel silovy celoplastovy 1kV m 585 19,42 84 49 140,00 1 631,15 49 140,00 1 631,15 0,00 0,00 50,00% 24 570,00 815,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 904. Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV m 52,5 1,74 3570 187 425,00 6 221,37 187 425,00 6 221,37 0,00 0,00 50,00% 93 712,50 3 110,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 905. Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV m 52,5 1,74 10185 534 712,50 17 749,20 534 712,50 17 749,20 0,00 0,00 50,00% 267 356,25 8 874,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 906. Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV m 66 2,19 7140 471 240,00 15 642,30 471 240,00 15 642,30 0,00 0,00 50,00% 235 620,00 7 821,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 907. Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV m 195 6,47 1890 368 550,00 12 233,62 368 550,00 12 233,62 0,00 0,00 50,00% 184 275,00 6 116,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 908. Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV m 75 2,49 840 63 000,00 2 091,22 63 000,00 2 091,22 0,00 0,00 50,00% 31 500,00 1 045,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 909. Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV m 105 3,49 262 27 510,00 913,16 27 510,00 913,16 0,00 0,00 50,00% 13 755,00 456,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 910. Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV m 285 9,46 1260 359 100,00 11 919,94 359 100,00 11 919,94 0,00 0,00 50,00% 179 550,00 5 959,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 911. Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV m 390 12,95 336 131 040,00 4 349,73 131 040,00 4 349,73 0,00 0,00 50,00% 65 520,00 2 174,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 912. Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV m 615 20,41 84 51 660,00 1 714,80 51 660,00 1 714,80 0,00 0,00 50,00% 25 830,00 857,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 913. Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV m 1920 63,73 73 140 160,00 4 652,46 140 160,00 4 652,46 0,00 0,00 50,00% 70 080,00 2 326,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 914. Kabel silovy bezhalogen.ohnuodolny 0.6/1kV m 285 9,46 147 41 895,00 1 390,66 41 895,00 1 390,66 0,00 0,00 50,00% 20 947,50 695,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 915. Kabel signalny parovy 600V m 29,97 0,99 52 1 558,44 51,73 1 558,44 51,73 0,00 0,00 50,00% 779,22 25,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 916. Kabel  silovy  jednozilovy celoplastovy 0.6/1kV m 520 17,26 78 40 560,00 1 346,35 40 560,00 1 346,35 0,00 0,00 50,00% 20 280,00 673,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 917. Kabel  silovy  jednozilovy celoplastovy 0.6/1kV m 520 17,26 26 13 520,00 448,78 13 520,00 448,78 0,00 0,00 50,00% 6 760,00 224,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 918. Vodic jednozilovy instalacny PVC izol. 450/750V m 19,5 0,65 682 13 299,00 441,45 13 299,00 441,45 0,00 0,00 50,00% 6 649,50 220,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 919. Vodic jednozilovy instalacny PVC izol. 450/750V m 157,5 5,23 84 13 230,00 439,16 13 230,00 439,16 0,00 0,00 50,00% 6 615,00 219,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 920.
Rurka elektroinst.ISOFLEX ohybna PVC FI 12.1mm 

siva RAL 7035
m 9,75 0,32 651 6 347,25 210,69 6 347,25 210,69 0,00 0,00 50,00% 3 173,63 105,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 921. Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV m 2460 81,66 63 154 980,00 5 144,39 154 980,00 5 144,39 0,00 0,00 50,00% 77 490,00 2 572,20 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 922. Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV m 1800 59,75 68 122 400,00 4 062,94 122 400,00 4 062,94 0,00 0,00 50,00% 61 200,00 2 031,47 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 923. Ocel pasova pozinkovana 11 373    0.942kg/1m kg 54,9 1,82 445 24 430,50 810,94 24 430,50 810,94 0,00 0,00 50,00% 12 215,25 405,47 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 924.
Bn- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 2x26W,  IP65 SO 

ZDROJOM + INVERTOR 2HOD
ks 5700 189,21 5 28 500,00 946,03 28 500,00 946,03 0,00 0,00 50,00% 14 250,00 473,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 925.
C- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ DO PODHĽADU 2x26W,  

IP20 SO ZDROJOM
ks 1100 36,51 161 177 100,00 5 878,64 177 100,00 5 878,64 0,00 0,00 50,00% 88 550,00 2 939,32 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 926.
Cn- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ DO PODHĽADU 

2x26W,  IP20 SO ZDROJOM + INVERTOR 2HOD
ks 1900 63,07 14 26 600,00 882,96 26 600,00 882,96 0,00 0,00 50,00% 13 300,00 441,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 927.
D- SVIETIDLO VÝBOJKOVÉ DO PODHĽADU MH 

70W,  IP20 SO ZDROJOM
ks 3400 112,86 32 108 800,00 3 611,50 108 800,00 3 611,50 0,00 0,00 50,00% 54 400,00 1 805,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 928.
E- SVETLOMET ETHA MH 70W,  IP65 SO 

ZDROJOM
ks 4950 164,31 16 79 200,00 2 628,96 79 200,00 2 628,96 0,00 0,00 50,00% 39 600,00 1 314,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 929.
F-- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ  1x58W,  IP65 SO 

ZDROJOM
ks 1800 59,75 45 81 000,00 2 688,71 81 000,00 2 688,71 0,00 0,00 50,00% 40 500,00 1 344,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 930.
G- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 2x26W,  IP44 SO 

ZDROJOM
ks 1960 65,06 9 17 640,00 585,54 17 640,00 585,54 0,00 0,00 50,00% 8 820,00 292,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 931.
H- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 2x54W,  IP44, 

STMIEVATEĽNÝ PREDRADNÍK SO ZDROJOM
ks 9200 305,38 8 73 600,00 2 443,07 73 600,00 2 443,07 0,00 0,00 50,00% 36 800,00 1 221,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 932.
I- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 4x18W,  IP20 SO 

ZDROJOM
ks 1800 59,75 13 23 400,00 776,74 23 400,00 776,74 0,00 0,00 50,00% 11 700,00 388,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 933.
J-SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ DO PODHĽADU 2x13W,  

IP20 SO ZDROJOM
ks 1100 36,51 82 90 200,00 2 994,09 90 200,00 2 994,09 0,00 0,00 50,00% 45 100,00 1 497,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 934.
K- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ PEPS/PC 2x36W,  IP66 

SO ZDROJOM
ks 1540 51,12 74 113 960,00 3 782,78 113 960,00 3 782,78 0,00 0,00 50,00% 56 980,00 1 891,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 935.
L- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ STROPNÉ SMO 2x18W, 

IP20 SO ZDROJOM
ks 1100 36,51 26 28 600,00 949,35 28 600,00 949,35 0,00 0,00 50,00% 14 300,00 474,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 936.
M- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 2x11W,  IP20 SO 

ZDROJOM
ks 600 19,92 239 143 400,00 4 760,01 143 400,00 4 760,01 0,00 0,00 50,00% 71 700,00 2 380,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 937.
S- SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ 1x60W,  IP20 SO 

ZDROJOM
ks 600 19,92 186 111 600,00 3 704,44 111 600,00 3 704,44 0,00 0,00 50,00% 55 800,00 1 852,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 938.
P- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 1x10W,  IP20 SO 

ZDROJOM
ks 700 23,24 82 57 400,00 1 905,33 57 400,00 1 905,33 0,00 0,00 50,00% 28 700,00 952,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 939.
R- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 3x18W,  IP20 SO 

ZDROJOM
ks 1200 39,83 146 175 200,00 5 815,57 175 200,00 5 815,57 0,00 0,00 50,00% 87 600,00 2 907,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 940.
O- SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ R-BOD 1x40W, IP20  

SO ZDROJOM
ks 200 6,64 198 39 600,00 1 314,48 39 600,00 1 314,48 0,00 0,00 50,00% 19 800,00 657,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 941.
T- SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ STROPNÉ , 100W, 

IP65 SO ZDROJOM
ks 2700 89,62 27 72 900,00 2 419,84 72 900,00 2 419,84 0,00 0,00 50,00% 36 450,00 1 209,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 942.
NV- SVIETIDLO NEVÝBUŠNÉ ŽIARIVKOVÉ  2x36W, 

EEx nA II T4,  IP65  SO ZDROJOM
ks 15000 497,91 1 15 000,00 497,91 15 000,00 497,91 0,00 0,00 50,00% 7 500,00 248,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 943.
Z- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ ZABUDOVANÉ  ECO V, 

2x13W,  IP54  SO ZDROJOM
ks 1960 65,06 24 47 040,00 1 561,44 47 040,00 1 561,44 0,00 0,00 50,00% 23 520,00 780,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 944.
Jn-SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ DO PODHĽADU 

2x13W,  IP20 SO ZDROJOM +INVERTOR 2HOD
ks 2100 69,71 3 6 300,00 209,12 6 300,00 209,12 0,00 0,00 50,00% 3 150,00 104,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 945. ROZVÁDZAČ  R4.1-R4.24, R3.1-R3.27, R2.1-R2.28 ks 8500 282,15 79 671 500,00 22 289,72 671 500,00 22 289,72 0,00 0,00 50,00% 335 750,00 11 144,86 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 946. ROZVÁDZAČ  RS2, RS3 ks 11600 385,05 2 23 200,00 770,10 23 200,00 770,10 0,00 0,00 50,00% 11 600,00 385,05 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 947. ROZVÁDZAČ  RS4 ks 49000 1 626,50 1 49 000,00 1 626,50 49 000,00 1 626,50 0,00 0,00 50,00% 24 500,00 813,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 948. ROZVÁDZAČ  RS1.2 ks 11600 385,05 1 11 600,00 385,05 11 600,00 385,05 0,00 0,00 50,00% 5 800,00 192,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 949. ROZVÁDZAČ  RS1.3 ks 13800 458,08 1 13 800,00 458,08 13 800,00 458,08 0,00 0,00 50,00% 6 900,00 229,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 950. ROZVÁDZAČ  RS1.1 ks 14200 471,35 1 14 200,00 471,35 14 200,00 471,35 0,00 0,00 50,00% 7 100,00 235,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 951. ROZVÁDZAČ  RN1 ks 12600 418,24 1 12 600,00 418,24 12 600,00 418,24 0,00 0,00 50,00% 6 300,00 209,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 952. ROZVÁDZAČ  RN0 ks 8700 288,79 1 8 700,00 288,79 8 700,00 288,79 0,00 0,00 50,00% 4 350,00 144,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 953. ROZVÁDZAČ  RMS-K ks 32000 1 062,21 1 32 000,00 1 062,21 32 000,00 1 062,21 0,00 0,00 50,00% 16 000,00 531,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 954. ROZVÁDZAČ  RS0.1 ks 39000 1 294,56 1 39 000,00 1 294,56 39 000,00 1 294,56 0,00 0,00 50,00% 19 500,00 647,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 955. ROZVÁDZAČ  RS0.2 ks 14500 481,31 1 14 500,00 481,31 14 500,00 481,31 0,00 0,00 50,00% 7 250,00 240,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 956. ROZVÁDZAČ  RH ks 380000 12 613,69 1 380 000,00 12 613,69 380 000,00 12 613,69 0,00 0,00 50,00% 190 000,00 6 306,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 957. KOMPENZAČNÝ ROZVÁDZAČ  RC ks 210000 6 970,72 1 210 000,00 6 970,72 210 000,00 6 970,72 0,00 0,00 50,00% 105 000,00 3 485,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 958. UPS Masterys MC 330 315kg, ELTECO, a.s. Žilina ks 299490 9 941,25 1 299 490,00 9 941,25 299 490,00 9 941,25 0,00 0,00 50,00% 149 745,00 4 970,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 959. ROZVÁDZAČ  R1 ks 42000 1 394,14 1 42 000,00 1 394,14 42 000,00 1 394,14 0,00 0,00 50,00% 21 000,00 697,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 960. ROZVÁDZAČ  R2 ks 40000 1 327,76 1 40 000,00 1 327,76 40 000,00 1 327,76 0,00 0,00 50,00% 20 000,00 663,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 961. ROZVÁDZAČ  R211, R2.2, R2.3, R2.4 ks 45000 1 493,73 4 180 000,00 5 974,91 180 000,00 5 974,91 0,00 0,00 50,00% 90 000,00 2 987,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 962.
Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 14.5mm 

siva RAL 7037
m 19,2 0,64 157 3 014,40 100,06 3 014,40 100,06 0,00 0,00 50,00% 1 507,20 50,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 963. Snura stredna s pryzovou izolaciou 450/750V m 37,5 1,24 157 5 887,50 195,43 5 887,50 195,43 0,00 0,00 50,00% 2 943,75 97,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 964.
Aktívny bleskozvod vratane pocitadla zasahu, hlavice, 

podpier, drotu
ks 260000 8 630,42 1 260 000,00 8 630,42 260 000,00 8 630,42 0,00 0,00 50,00% 130 000,00 4 315,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 965. Podružný montážny materiál % 85524,8666 2 838,91 3 256 574,60 8 516,72 256 574,60 8 516,72 0,00 0,00 50,00% 128 287,30 4 258,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 966. Podružný montážny materiál % 90768,666 3 012,97 6 544 612,00 18 077,81 544 612,00 18 077,81 0,00 0,00 50,00% 272 306,00 9 038,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 967.
Analógovo-adresovateľná požiarna ústredňa,2 - 8 

kruhových slučiek/16 - 64 zón, max. 1008 adries 
ks 108916 3 615,35 1 108 916,00 3 615,35 108 916,00 3 615,35 0,00 0,00 50,00% 54 458,00 1 807,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 968. Karta pre rozšírenie o 2 - 4 slučky ks 4629 153,65 2 9 258,00 307,31 9 258,00 307,31 0,00 0,00 50,00% 4 629,00 153,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 969. Akumulátor 12V/18 Ah ks 1298 43,09 2 2 596,00 86,17 2 596,00 86,17 0,00 0,00 50,00% 1 298,00 43,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 970. Impulzný zdroj 27V, 5A ks 5391 178,95 2 10 782,00 357,90 10 782,00 357,90 0,00 0,00 50,00% 5 391,00 178,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 971. Základňa pre detektory série 2000, 10 cm, 4 svorky ks 153 5,08 483 73 899,00 2 453,00 73 899,00 2 453,00 0,00 0,00 50,00% 36 949,50 1 226,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 972. Základňa k manuálnemu hlásiču ks 180 5,97 44 7 920,00 262,90 7 920,00 262,90 0,00 0,00 50,00% 3 960,00 131,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 973. Manuálny tlačítkový hlásič série 2000 ks 1723 57,19 44 75 812,00 2 516,50 75 812,00 2 516,50 0,00 0,00 50,00% 37 906,00 1 258,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 974. Sklíčko pre manuálny hlásič ks 23 0,76 44 1 012,00 33,59 1 012,00 33,59 0,00 0,00 50,00% 506,00 16,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 975. Optický detektor série 2000 so svorkou na sig. svetlo ks 1405 46,64 507 712 335,00 23 645,19 712 335,00 23 645,19 0,00 0,00 50,00% 356 167,50 11 822,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 976. Teplotný detektor série 2000 so svorkou na sig. svetlo ks 1198 39,77 5 5 990,00 198,83 5 990,00 198,83 0,00 0,00 50,00% 2 995,00 99,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 977. Modul 18 releových výstupov ks 9488 314,94 5 47 440,00 1 574,72 47 440,00 1 574,72 0,00 0,00 50,00% 23 720,00 787,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 978. Modul 4 vstupy / 4 výstupy ks 4778 158,60 61 291 458,00 9 674,63 291 458,00 9 674,63 0,00 0,00 50,00% 145 729,00 4 837,32 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 979. Modul 2 vstupy / 2 výstupy ks 3489 115,81 10 34 890,00 1 158,14 34 890,00 1 158,14 0,00 0,00 50,00% 17 445,00 579,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 980. Modul 2 vstupy / 1 výstup ks 2926 97,13 5 14 630,00 485,63 14 630,00 485,63 0,00 0,00 50,00% 7 315,00 242,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 981. Modul pre spínanie sirény ks 3399 112,83 2 6 798,00 225,65 6 798,00 225,65 0,00 0,00 50,00% 3 399,00 112,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 982. Izolátorová pätica ks 435 14,44 29 12 615,00 418,74 12 615,00 418,74 0,00 0,00 50,00% 6 307,50 209,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 983. Optický  a akustický poplachový indikátor ks 199 6,61 80 15 920,00 528,45 15 920,00 528,45 0,00 0,00 50,00% 7 960,00 264,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 984. Xenónový maják, červený ks 1130 37,51 90 101 700,00 3 375,82 101 700,00 3 375,82 0,00 0,00 50,00% 50 850,00 1 687,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 985.
Adresná požiarna siréna napájaná zo slučky série 

2000
ks 3963 131,55 27 107 001,00 3 551,78 107 001,00 3 551,78 0,00 0,00 50,00% 53 500,50 1 775,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 986.
Požiarna siréna viactónová, nazálohovaná, nízka 

základňa, IP 65
ks 1068 35,45 8 8 544,00 283,61 8 544,00 283,61 0,00 0,00 50,00% 4 272,00 141,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 987.

Modul zdroja 27,6V/5A v kryte s FLEXO, vstupné 

napätie 230VAC, možnosť pripojenia aku cez modul 

UZM2

ks 3946 130,98 46 181 516,00 6 025,23 181 516,00 6 025,23 0,00 0,00 50,00% 90 758,00 3 012,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 988.
Univerzálny modul obmedzovača dobíjacieho prúdu a 

odpojovača pri hlbokom vybití
ks 2566 85,18 46 118 036,00 3 918,08 118 036,00 3 918,08 0,00 0,00 50,00% 59 018,00 1 959,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 989. Akumulátor 12V/18 Ah ks 1483 49,23 92 136 436,00 4 528,85 136 436,00 4 528,85 0,00 0,00 50,00% 68 218,00 2 264,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 990.

Oceľový univerzálny kryt s vetracími otvormi bez 

zámku a ochranného kontaktu, pre zdroj, modul UZM2 

a aku max. 38Ah, rozmery 290x195x335mm

ks 1646 54,64 46 75 716,00 2 513,31 75 716,00 2 513,31 0,00 0,00 50,00% 37 858,00 1 256,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 991.
Prepäťová ochrana kruh. linky pre 2 páry, 24V, 2A, v 

krabici, 150kHz
ks 2634 87,43 7 18 438,00 612,03 18 438,00 612,03 0,00 0,00 50,00% 9 219,00 306,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 992.
Prepäťová ochrana napájacieho vedenia AC230V 

SALTEK
ks 1900 63,07 78 148 200,00 4 919,34 148 200,00 4 919,34 0,00 0,00 50,00% 74 100,00 2 459,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 993. automatický telefónny hlásič ATH 1 ks 3948 131,05 1 3 948,00 131,05 3 948,00 131,05 0,00 0,00 50,00% 1 974,00 65,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 994. skúšobný plyn ks 540 17,92 1 540,00 17,92 540,00 17,92 0,00 0,00 50,00% 270,00 8,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 995. montáž požiarnej ústredne ks 52618,8 1 746,62 1 52 618,80 1 746,62 52 618,80 1 746,62 0,00 0,00 50,00% 26 309,40 873,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 996. montáž rozširujúceho modulu ks 350 11,62 11 3 850,00 127,80 3 850,00 127,80 0,00 0,00 50,00% 1 925,00 63,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 997. montáž V/V prvku ks 890 29,54 76 67 640,00 2 245,24 67 640,00 2 245,24 0,00 0,00 50,00% 33 820,00 1 122,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 998. montáž kompletného hlásiča ks 407 13,51 512 208 384,00 6 917,08 208 384,00 6 917,08 0,00 0,00 50,00% 104 192,00 3 458,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 999. kontrola funkcie hlásiča ks 94,9 3,15 512 48 588,80 1 612,85 48 588,80 1 612,85 0,00 0,00 50,00% 24 294,40 806,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1000. montáž zásuvky pod omietku ks 230 7,63 556 127 880,00 4 244,84 127 880,00 4 244,84 0,00 0,00 50,00% 63 940,00 2 122,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1001. montáž tlač. hlásiča pod omietku ks 74,9 2,49 44 3 295,60 109,39 3 295,60 109,39 0,00 0,00 50,00% 1 647,80 54,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1002. montáž signalizačného svietidla ks 102,6 3,41 80 8 208,00 272,46 8 208,00 272,46 0,00 0,00 50,00% 4 104,00 136,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1003. montáž sirény na omietku ks 524,7 17,42 125 65 587,50 2 177,11 65 587,50 2 177,11 0,00 0,00 50,00% 32 793,75 1 088,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1004. montáž prenosového zariadenia ks 1200 39,83 1 1 200,00 39,83 1 200,00 39,83 0,00 0,00 50,00% 600,00 19,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1005. uvedenie ústredne do prevádzky ks 4000 132,78 1 4 000,00 132,78 4 000,00 132,78 0,00 0,00 50,00% 2 000,00 66,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1006. uvedenie hlásiča do prevádzky ks 89,9 2,98 639 57 446,10 1 906,86 57 446,10 1 906,86 0,00 0,00 50,00% 28 723,05 953,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1007. meranie 1 úseku slučky ks 74 2,46 28 2 072,00 68,78 2 072,00 68,78 0,00 0,00 50,00% 1 036,00 34,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1008. kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 m 27,5 0,91 16000 440 000,00 14 605,32 440 000,00 14 605,32 0,00 0,00 50,00% 220 000,00 7 302,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1009. kábel JE-H(St)H-V 2x2x0,8 m 42,5 1,41 9500 403 750,00 13 402,04 403 750,00 13 402,04 0,00 0,00 50,00% 201 875,00 6 701,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1010. krabica rozvodná KR-68 (KO-1903) ks 42 1,39 15 630,00 20,91 630,00 20,91 0,00 0,00 50,00% 315,00 10,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1011. keramická svorkovnica s tepelnou poistkou m 85 2,82 15 1 275,00 42,32 1 275,00 42,32 0,00 0,00 50,00% 637,50 21,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1012. Pevná bezhalogénová rúrka HFXP 25 m 75,1 2,49 6375 478 762,50 15 892,00 478 762,50 15 892,00 0,00 0,00 50,00% 239 381,25 7 946,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1013. ohybná rúrka HFX 32 bezhalogénová ks 43,1 1,43 6375 274 762,50 9 120,44 274 762,50 9 120,44 0,00 0,00 50,00% 137 381,25 4 560,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1014. kovová príchytka OBO-GRIP"M" 2031M/15 ks 7,9 0,26 12750 100 725,00 3 343,46 100 725,00 3 343,46 0,00 0,00 50,00% 50 362,50 1 671,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1015. Kovový vrut OBO-SPRINT 6x40 ks 1,4 0,05 25500 35 700,00 1 185,02 35 700,00 1 185,02 0,00 0,00 50,00% 17 850,00 592,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1016. protipožiarny speňujúci tmel Hilti, 6 kg ks 7545 250,45 2 15 090,00 500,90 15 090,00 500,90 0,00 0,00 50,00% 7 545,00 250,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1017.
viazacia páska 2,5x135, sádra, hmoždinky, skrutky a 

pod.
ks 9375 311,19 1 9 375,00 311,19 9 375,00 311,19 0,00 0,00 50,00% 4 687,50 155,60 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1018. zatiahnutie kábla 5x2x0,5 do rúrky m 16 0,53 25500 408 000,00 13 543,12 408 000,00 13 543,12 0,00 0,00 50,00% 204 000,00 6 771,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1019. označenie kábla štítkom ks 6,5 0,22 32 208,00 6,90 208,00 6,90 0,00 0,00 50,00% 104,00 3,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1020. forma káblová do 5x2 ks 65 2,16 32 2 080,00 69,04 2 080,00 69,04 0,00 0,00 50,00% 1 040,00 34,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1021. osadenie KR-68 pod omietku včítane lôžka ks 156,9 5,21 15 2 353,50 78,12 2 353,50 78,12 0,00 0,00 50,00% 1 176,75 39,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1022. vyhľadanie vývodu po omietnutí ks 16,5 0,55 15 247,50 8,22 247,50 8,22 0,00 0,00 50,00% 123,75 4,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1023. odviečkovanie a zaviečkovanie - závit ks 6,4 0,21 15 96,00 3,19 96,00 3,19 0,00 0,00 50,00% 48,00 1,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1024. uloženie rúrky pancierovej D29mm do podlahy m 86,4 2,87 6375 550 800,00 18 283,21 550 800,00 18 283,21 0,00 0,00 50,00% 275 400,00 9 141,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1025. uloženie rúrky D36mm pod omietku m 73,6 2,44 6375 469 200,00 15 574,59 469 200,00 15 574,59 0,00 0,00 50,00% 234 600,00 7 787,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1026. montáž príchytky D6 v murive zo železobetónu ks 42,9 1,42 12750 546 975,00 18 156,24 546 975,00 18 156,24 0,00 0,00 50,00% 273 487,50 9 078,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1027. vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m 12 0,40 25500 306 000,00 10 157,34 306 000,00 10 157,34 0,00 0,00 50,00% 153 000,00 5 078,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1028. prieraz múr tehla 30 cm ks 326,8 10,85 50 16 340,00 542,39 16 340,00 542,39 0,00 0,00 50,00% 8 170,00 271,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1029. prieraz múr betón 30 cm ks 1136,3 37,72 50 56 815,00 1 885,91 56 815,00 1 885,91 0,00 0,00 50,00% 28 407,50 942,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1030. prieraz múr betón 45 cm ks 1533,7 50,91 16 24 539,20 814,55 24 539,20 814,55 0,00 0,00 50,00% 12 269,60 407,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1031. sekanie drážok 30x30 (betón) m 96,9 3,22 6375 617 737,50 20 505,13 617 737,50 20 505,13 0,00 0,00 50,00% 308 868,75 10 252,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1032. sekanie drážok 30x30 (tehla) m 57,4 1,91 6375 365 925,00 12 146,48 365 925,00 12 146,48 0,00 0,00 50,00% 182 962,50 6 073,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1033. protipožiarna upchávka stenou/stropom ks 243 8,07 80 19 440,00 645,29 19 440,00 645,29 0,00 0,00 50,00% 9 720,00 322,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1034. hlavný IPTV server ks 54000 1 792,47 1 54 000,00 1 792,47 54 000,00 1 792,47 0,00 0,00 50,00% 27 000,00 896,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1035. SAT 2 IP modul ( 1 transportér) ks 6000 199,16 12 72 000,00 2 389,96 72 000,00 2 389,96 0,00 0,00 50,00% 36 000,00 1 194,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1036. SAT master/slave ks 48000 1 593,31 3 144 000,00 4 779,92 144 000,00 4 779,92 0,00 0,00 50,00% 72 000,00 2 389,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1037. špeciálny CAM modul ks 5200 172,61 4 20 800,00 690,43 20 800,00 690,43 0,00 0,00 50,00% 10 400,00 345,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1038. patch kábelEIA/TIA568A CAT 5e, tienený ks 46 1,53 93 4 278,00 142,00 4 278,00 142,00 0,00 0,00 50,00% 2 139,00 71,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1039. switch 6x1000 + 2GE/SFP ks 20400 677,16 1 20 400,00 677,16 20 400,00 677,16 0,00 0,00 50,00% 10 200,00 338,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1040. switch 24x 10/100 + 2GE/SFP ks 14400 477,99 4 57 600,00 1 911,97 57 600,00 1 911,97 0,00 0,00 50,00% 28 800,00 955,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1041. klávesnica + myš ks 480 15,93 1 480,00 15,93 480,00 15,93 0,00 0,00 50,00% 240,00 7,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1042. LCD monitor 17" ks 4800 159,33 1 4 800,00 159,33 4 800,00 159,33 0,00 0,00 50,00% 2 400,00 79,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1043. KVM switch 8-port keyboard-video-mouse switch ks 7440 246,96 1 7 440,00 246,96 7 440,00 246,96 0,00 0,00 50,00% 3 720,00 123,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1044. IPTV STB vrátanie licencie a diaľkového ovládača ks 4920 163,31 84 413 280,00 13 718,38 413 280,00 13 718,38 0,00 0,00 50,00% 206 640,00 6 859,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1045. patch kábelEIA/TIA568A CAT 5e, tienený ks 68 2,26 84 5 712,00 189,60 5 712,00 189,60 0,00 0,00 50,00% 2 856,00 94,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1046. parabolická anténa offset 90 cm, hliníková ks 2640 87,63 1 2 640,00 87,63 2 640,00 87,63 0,00 0,00 50,00% 1 320,00 43,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1047. quatro konvertor, 0,5 dB ks 1620 53,77 2 3 240,00 107,55 3 240,00 107,55 0,00 0,00 50,00% 1 620,00 53,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1048. anténny stožiar s kotvením ks 10625 352,69 1 10 625,00 352,69 10 625,00 352,69 0,00 0,00 50,00% 5 312,50 176,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1049. dekódovacia karta SkyLink ks 3450 114,52 2 6 900,00 229,04 6 900,00 229,04 0,00 0,00 50,00% 3 450,00 114,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1050. dekódovacia karta na CS link ks 2978 98,85 2 5 956,00 197,70 5 956,00 197,70 0,00 0,00 50,00% 2 978,00 98,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1051. drobný materiál ks 1000 33,19 1 1 000,00 33,19 1 000,00 33,19 0,00 0,00 50,00% 500,00 16,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1052. stojanový rozvádzač, 42U, ks 17463 579,67 1 17 463,00 579,67 17 463,00 579,67 0,00 0,00 50,00% 8 731,50 289,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1053. ventilačná jednotka strešná, 60W ks 4673 155,12 1 4 673,00 155,12 4 673,00 155,12 0,00 0,00 50,00% 2 336,50 77,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1054. 19" perforovaná polica 350mm, 1U ks 421 13,97 5 2 105,00 69,87 2 105,00 69,87 0,00 0,00 50,00% 1 052,50 34,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1055. prepojovací panel 24xRJ45/s, Cat5e, 1U, čierny ks 2410 80,00 4 9 640,00 319,99 9 640,00 319,99 0,00 0,00 50,00% 4 820,00 159,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1056. 19" držiak patch káblov kovový, 1U ks 249 8,27 4 996,00 33,06 996,00 33,06 0,00 0,00 50,00% 498,00 16,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1057. 19" napájacia lišta, 7 zásuviek ks 1846 61,28 1 1 846,00 61,28 1 846,00 61,28 0,00 0,00 50,00% 923,00 30,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1058. montáž hlavnej stanice IPTV STA s nastavením ks 54000 1 792,47 1 54 000,00 1 792,47 54 000,00 1 792,47 0,00 0,00 50,00% 27 000,00 896,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1059. montáž IPTV STB ks 250 8,30 84 21 000,00 697,07 21 000,00 697,07 0,00 0,00 50,00% 10 500,00 348,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1060. vyzdvihnutie a uloženie stožiara ks 380 12,61 1 380,00 12,61 380,00 12,61 0,00 0,00 50,00% 190,00 6,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1061. kotvenie ks 2500 82,98 1 2 500,00 82,98 2 500,00 82,98 0,00 0,00 50,00% 1 250,00 41,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1062. montáž a nastavenie ramena ks 150 4,98 1 150,00 4,98 150,00 4,98 0,00 0,00 50,00% 75,00 2,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1063. montáž parabolickej antény ks 1050 34,85 1 1 050,00 34,85 1 050,00 34,85 0,00 0,00 50,00% 525,00 17,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1064. Nastavenie paraboly, konvertora na príjem 1 družice ks 250 8,30 2 500,00 16,60 500,00 16,60 0,00 0,00 50,00% 250,00 8,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1065. montáž rozvodnice STA ks 7500 248,95 1 7 500,00 248,95 7 500,00 248,95 0,00 0,00 50,00% 3 750,00 124,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1066. meranie Permanent Link Class D ks 90 2,99 93 8 370,00 277,83 8 370,00 277,83 0,00 0,00 50,00% 4 185,00 138,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1067. vyhotovenie meracieho protokolu pre TP kábel ks 30 1,00 93 2 790,00 92,61 2 790,00 92,61 0,00 0,00 50,00% 1 395,00 46,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1068. forma káblová do 5x2 ks 65 2,16 186 12 090,00 401,31 12 090,00 401,31 0,00 0,00 50,00% 6 045,00 200,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1069. štítok dátovej zásuvky ks 6,5 0,22 93 604,50 20,07 604,50 20,07 0,00 0,00 50,00% 302,25 10,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1070. označenie kábla štítkom ks 6,5 0,22 93 604,50 20,07 604,50 20,07 0,00 0,00 50,00% 302,25 10,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1071. zásuvka  Cat5e, 1xRJ45/s, pod omietku ks 209 6,94 93 19 437,00 645,19 19 437,00 645,19 0,00 0,00 50,00% 9 718,50 322,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1072. kábel  FTP (F/UTP), 4x2xAWG24 Cat5e, LSOH m 11,6 0,39 5200 60 320,00 2 002,26 60 320,00 2 002,26 0,00 0,00 50,00% 30 160,00 1 001,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1073.
koax. kábel 75 Ohm vonkajší dvojitá izolácia 

(PE+PVC)
m 28 0,93 100 2 800,00 92,94 2 800,00 92,94 0,00 0,00 50,00% 1 400,00 46,47 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1074. F konektor (pre kábel VCCKY 75-4,8) ks 5 0,17 16 80,00 2,66 80,00 2,66 0,00 0,00 50,00% 40,00 1,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1075. krabica HWAD 65 do dutého podkladu,hl 60 mm ks 31 1,03 79 2 449,00 81,29 2 449,00 81,29 0,00 0,00 50,00% 1 224,50 40,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1076. krabica HWAK 100 do dutého podkladu ks 58 1,93 30 1 740,00 57,76 1 740,00 57,76 0,00 0,00 50,00% 870,00 28,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1077. viečko HWAKD 100 ks 12 0,40 30 360,00 11,95 360,00 11,95 0,00 0,00 50,00% 180,00 5,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1078. prístrojová krabica ASD 70 (bezhalogénová) ks 4,5 0,15 14 63,00 2,09 63,00 2,09 0,00 0,00 50,00% 31,50 1,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1079. pancierová rúrka, ohybná  FXP 16 do betónu m 10,8 0,36 2600 28 080,00 932,09 28 080,00 932,09 0,00 0,00 50,00% 14 040,00 466,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1080. pancierová rúrka, ohybná  FXP 25 do betónu m 14,4 0,48 600 8 640,00 286,80 8 640,00 286,80 0,00 0,00 50,00% 4 320,00 143,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1081. žľab káblový MAK 100/100, samozhášavý m 337 11,19 30 10 110,00 335,59 10 110,00 335,59 0,00 0,00 50,00% 5 055,00 167,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1082. kotva Hilti HPS 6/40 ks 3,5 0,12 400 1 400,00 46,47 1 400,00 46,47 0,00 0,00 50,00% 700,00 23,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1083. káblový úchyt malý ks 6,2 0,21 150 930,00 30,87 930,00 30,87 0,00 0,00 50,00% 465,00 15,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1084. káblový úchyt veľký ks 10,6 0,35 50 530,00 17,59 530,00 17,59 0,00 0,00 50,00% 265,00 8,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1085.
viazacia páska 2,5x135, sádra, hmoždinky, skrutky a 

pod.
ks 3500 116,18 1 3 500,00 116,18 3 500,00 116,18 0,00 0,00 50,00% 1 750,00 58,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1086. protipožiarny speňujúci tmel Hilti ks 461,4 15,32 4 1 845,60 61,26 1 845,60 61,26 0,00 0,00 50,00% 922,80 30,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1087. montáž dátovej zásuvky pod omietku ks 90 2,99 93 8 370,00 277,83 8 370,00 277,83 0,00 0,00 50,00% 4 185,00 138,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1088. zapojenie koax. kábla do D 7mm do konektora ks 63,5 2,11 16 1 016,00 33,73 1 016,00 33,73 0,00 0,00 50,00% 508,00 16,86 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1089. zatiahnutie kábla FTP do rúrky m 10,2 0,34 5200 53 040,00 1 760,61 53 040,00 1 760,61 0,00 0,00 50,00% 26 520,00 880,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1090. montáž kábla do D 7mm m 31 1,03 100 3 100,00 102,90 3 100,00 102,90 0,00 0,00 50,00% 1 550,00 51,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1091. osadenie KO-68 pod omietku ks 67 2,22 79 5 293,00 175,70 5 293,00 175,70 0,00 0,00 50,00% 2 646,50 87,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1092. osadenie KO-97 pod omietku ks 83 2,76 30 2 490,00 82,65 2 490,00 82,65 0,00 0,00 50,00% 1 245,00 41,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1093. uloženie rúrky D16mm pod omietku m 48 1,59 2600 124 800,00 4 142,60 124 800,00 4 142,60 0,00 0,00 50,00% 62 400,00 2 071,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1094. uloženie rúrky D23mm pod omietku m 61 2,02 600 36 600,00 1 214,90 36 600,00 1 214,90 0,00 0,00 50,00% 18 300,00 607,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1095. montáž žľabu MAK 100/100 na upev. body m 110 3,65 30 3 300,00 109,54 3 300,00 109,54 0,00 0,00 50,00% 1 650,00 54,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1096. montáž príchytky D6 ks 27,5 0,91 400 11 000,00 365,13 11 000,00 365,13 0,00 0,00 50,00% 5 500,00 182,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1097. montáž káblovej príchytky OBO, úchyt, oko, hák ks 28,4 0,94 200 5 680,00 188,54 5 680,00 188,54 0,00 0,00 50,00% 2 840,00 94,27 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1098. vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m 12 0,40 1500 18 000,00 597,49 18 000,00 597,49 0,00 0,00 50,00% 9 000,00 298,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1099. prieraz múr tehla 15 cm ks 176 5,84 95 16 720,00 555,00 16 720,00 555,00 0,00 0,00 50,00% 8 360,00 277,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1100. prieraz múr betón 30 cm ks 1136,3 37,72 5 5 681,50 188,59 5 681,50 188,59 0,00 0,00 50,00% 2 840,75 94,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1101. sekanie drážok 30x30 (tehla) m 57,4 1,91 20 1 148,00 38,11 1 148,00 38,11 0,00 0,00 50,00% 574,00 19,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1102. stojanový rozvádzač, 45U, 2105x800x600 ks 15945 529,28 1 15 945,00 529,28 15 945,00 529,28 0,00 0,00 50,00% 7 972,50 264,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1103. Serverový rozvádzač, 42U, 1970x800x1000 ks 21918 727,54 1 21 918,00 727,54 21 918,00 727,54 0,00 0,00 50,00% 10 959,00 363,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1104. ventilačná jednotka strešná, 60W, (4x ventilátor) ks 5025 166,80 2 10 050,00 333,60 10 050,00 333,60 0,00 0,00 50,00% 5 025,00 166,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1105. 19" perforovaná polica 550mm, 1U nosnosť 60 kg ks 776 25,76 8 6 208,00 206,07 6 208,00 206,07 0,00 0,00 50,00% 3 104,00 103,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1106. perforovaný organizér na bočnú časť,600mm ks 120 3,98 36 4 320,00 143,40 4 320,00 143,40 0,00 0,00 50,00% 2 160,00 71,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1107. perforovaný organizér na bočnú časť,800mm ks 144 4,78 24 3 456,00 114,72 3 456,00 114,72 0,00 0,00 50,00% 1 728,00 57,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1108. 19" držiak patch káblov, plastové oká, 1U ks 274 9,10 32 8 768,00 291,04 8 768,00 291,04 0,00 0,00 50,00% 4 384,00 145,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1109. 19" napájacia lišta, 8 zásuviek ks 5895 195,68 3 17 685,00 587,03 17 685,00 587,03 0,00 0,00 50,00% 8 842,50 293,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1110. kábel Cat.7 S/STP, drôt, LSOH 1200MHz m 24,6 0,82 32500 799 500,00 26 538,54 799 500,00 26 538,54 0,00 0,00 50,00% 399 750,00 13 269,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1111. 10Giga patch kábel FTP, Cat.6A - 2 m, LSOH ks 112 3,72 395 44 240,00 1 468,50 44 240,00 1 468,50 0,00 0,00 50,00% 22 120,00 734,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1112. 10Giga patch kábel FTP, Cat.6A - 5 m, LSOH ks 205 6,80 395 80 975,00 2 687,88 80 975,00 2 687,88 0,00 0,00 50,00% 40 487,50 1 343,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1113. zásuvka pod omietku 2xRJ45 Cat. 6A ks 401 13,31 180 72 180,00 2 395,94 72 180,00 2 395,94 0,00 0,00 50,00% 36 090,00 1 197,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1114.
Signamax modul 22,5x45 pre 1x 10Giga keystone 

modul RJ45
ks 24 0,80 35 840,00 27,88 840,00 27,88 0,00 0,00 50,00% 420,00 13,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1115. zásuvka Cat.6A podpovrchová modulárna ks 149 4,95 35 5 215,00 173,11 5 215,00 173,11 0,00 0,00 50,00% 2 607,50 86,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1116. 10Giga keystone modul RJ45/s, Cat6A ks 115 3,82 408 46 920,00 1 557,46 46 920,00 1 557,46 0,00 0,00 50,00% 23 460,00 778,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1117.
Signamax patch panel pre 24 keystone modulov 

prázdny
ks 650 21,58 17 11 050,00 366,79 11 050,00 366,79 0,00 0,00 50,00% 5 525,00 183,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1118. ISDN panel Solarix 50 x RJ45 čierny 1U ks 1938 64,33 4 7 752,00 257,32 7 752,00 257,32 0,00 0,00 50,00% 3 876,00 128,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1119. prepojovací panel, 16xST, neosadený, 1U ks 1151 38,21 2 2 302,00 76,41 2 302,00 76,41 0,00 0,00 50,00% 1 151,00 38,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1120. ST-ST adaptér ks 33 1,10 16 528,00 17,53 528,00 17,53 0,00 0,00 50,00% 264,00 8,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1121. LightCrimp Plus ST konektor, 50/125 MM ks 348,8 11,58 32 11 161,60 370,50 11 161,60 370,50 0,00 0,00 50,00% 5 580,80 185,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1122. prepojovací kábel 2STx2ST, 50/125, 2m ks 291 9,66 2 582,00 19,32 582,00 19,32 0,00 0,00 50,00% 291,00 9,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1123. kábel 8x 50/125 (OM2), MM, INT/EXT, LSZH m 40,4 1,34 20 808,00 26,82 808,00 26,82 0,00 0,00 50,00% 404,00 13,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1124. kábel JXFE-R 30x2x0,5 m 129,6 4,30 120 15 552,00 516,23 15 552,00 516,23 0,00 0,00 50,00% 7 776,00 258,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1125. montáž 19" rozvádzača ks 2500 82,98 2 5 000,00 165,97 5 000,00 165,97 0,00 0,00 50,00% 2 500,00 82,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1126. usporiadanie káblov v rozvádzači ks 3550 117,84 2 7 100,00 235,68 7 100,00 235,68 0,00 0,00 50,00% 3 550,00 117,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1127. montáž uzemňovacej zbernice do 19" rozvádzača ks 390 12,95 2 780,00 25,89 780,00 25,89 0,00 0,00 50,00% 390,00 12,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1128. montáž ventilátora s termostatom ks 600 19,92 2 1 200,00 39,83 1 200,00 39,83 0,00 0,00 50,00% 600,00 19,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1129. montáž police ks 50 1,66 8 400,00 13,28 400,00 13,28 0,00 0,00 50,00% 200,00 6,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1130. montáž napájacej lišty ks 50 1,66 3 150,00 4,98 150,00 4,98 0,00 0,00 50,00% 75,00 2,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1131. montáž držiaka prepojovacích káblov ks 50 1,66 32 1 600,00 53,11 1 600,00 53,11 0,00 0,00 50,00% 800,00 26,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1132. montáž prepojovacieho panelu RJ-45, Cat3 ks 300 9,96 4 1 200,00 39,83 1 200,00 39,83 0,00 0,00 50,00% 600,00 19,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1133. montáž prepojovacieho panelu RJ-45, Cat6 ks 900 29,87 17 15 300,00 507,87 15 300,00 507,87 0,00 0,00 50,00% 7 650,00 253,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1134. montáž modulu RJ-45 Cat.6 (panel) ks 70 2,32 408 28 560,00 948,02 28 560,00 948,02 0,00 0,00 50,00% 14 280,00 474,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1135. štítok prepojovacieho panelu ks 19 0,63 23 437,00 14,51 437,00 14,51 0,00 0,00 50,00% 218,50 7,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1136. montáž prepojovacieho panelu optického ks 300 9,96 2 600,00 19,92 600,00 19,92 0,00 0,00 50,00% 300,00 9,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1137. montáž optického adaptéru ks 20 0,66 16 320,00 10,62 320,00 10,62 0,00 0,00 50,00% 160,00 5,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1138. montáž optického konektora ks 700 23,24 32 22 400,00 743,54 22 400,00 743,54 0,00 0,00 50,00% 11 200,00 371,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1139. montáž prepojovacích káblov ks 65 2,16 792 51 480,00 1 708,82 51 480,00 1 708,82 0,00 0,00 50,00% 25 740,00 854,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1140. ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######### 0,00 0,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1141. montáž modulu RJ-45 Cat.6 (zásuvka) ks 70 2,32 35 2 450,00 81,33 2 450,00 81,33 0,00 0,00 50,00% 1 225,00 40,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1142. montáž dátovej zásuvky pod omietku ks 90 2,99 215 19 350,00 642,30 19 350,00 642,30 0,00 0,00 50,00% 9 675,00 321,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1143. štítok dátovej zásuvky ks 6,5 0,22 215 1 397,50 46,39 1 397,50 46,39 0,00 0,00 50,00% 698,75 23,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1144. ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######### 0,00 0,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1145. uloženie kábla S-STP Cat.7 m 11 0,37 32500 357 500,00 11 866,83 357 500,00 11 866,83 0,00 0,00 50,00% 178 750,00 5 933,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1146. uloženie optického kábla m 25 0,83 20 500,00 16,60 500,00 16,60 0,00 0,00 50,00% 250,00 8,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1147. káblová forma pre optický kábel ks 450 14,94 2 900,00 29,87 900,00 29,87 0,00 0,00 50,00% 450,00 14,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1148. zatiahnutie kábla 30x2x0,5 do rúrky m 23,6 0,78 120 2 832,00 94,01 2 832,00 94,01 0,00 0,00 50,00% 1 416,00 47,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1149. forma káblová do 30x2 ks 496,3 16,47 12 5 955,60 197,69 5 955,60 197,69 0,00 0,00 50,00% 2 977,80 98,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1150. označenie kábla štítkom ks 6,5 0,22 804 5 226,00 173,47 5 226,00 173,47 0,00 0,00 50,00% 2 613,00 86,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1151. jednosmerné meranie kontinuity žíl - 1 pár ks 35 1,16 180 6 300,00 209,12 6 300,00 209,12 0,00 0,00 50,00% 3 150,00 104,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1152. meranie Permanent Link Class E ks 120 3,98 395 47 400,00 1 573,39 47 400,00 1 573,39 0,00 0,00 50,00% 23 700,00 786,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1153. meranie útlmu optickej trasy - 1 vlákno ks 250 8,30 8 2 000,00 66,39 2 000,00 66,39 0,00 0,00 50,00% 1 000,00 33,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1154. vyhotovenie meracieho protokolu pre TP kábel ks 30,3 1,01 395 11 968,50 397,28 11 968,50 397,28 0,00 0,00 50,00% 5 984,25 198,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1155. vyhotovenie meracieho protokolu pre opt. vlákno ks 30,3 1,01 8 242,40 8,05 242,40 8,05 0,00 0,00 50,00% 121,20 4,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1156. forma káblová do 5x2 ks 65 2,16 790 51 350,00 1 704,51 51 350,00 1 704,51 0,00 0,00 50,00% 25 675,00 852,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1157. krabica HWD 65 do dutého podkladu, hl. 40 mm ks 18,1 0,60 109 1 972,90 65,49 1 972,90 65,49 0,00 0,00 50,00% 986,45 32,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1158. prístrojová krabica ASD 70 (bezhalogénová) ks 4,8 0,16 106 508,80 16,89 508,80 16,89 0,00 0,00 50,00% 254,40 8,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1159. krabica odbočná KO-97 ks 22,9 0,76 230 5 267,00 174,83 5 267,00 174,83 0,00 0,00 50,00% 2 633,50 87,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1160. krabica odbočná KO-125 ks 86,6 2,87 70 6 062,00 201,22 6 062,00 201,22 0,00 0,00 50,00% 3 031,00 100,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1161. krabica telekomunikačná KT-250 ks 141 4,68 50 7 050,00 234,02 7 050,00 234,02 0,00 0,00 50,00% 3 525,00 117,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1162. Pevná bezhalogénová rúrka HFXP 20 m 55,5 1,84 1200 66 600,00 2 210,71 66 600,00 2 210,71 0,00 0,00 50,00% 33 300,00 1 105,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1163. Pevná bezhalogénová rúrka HFXP 25 m 75,1 2,49 3500 262 850,00 8 725,02 262 850,00 8 725,02 0,00 0,00 50,00% 131 425,00 4 362,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1164. Pevná bezhalogénová rúrka HFXP 32 m 92,3 3,06 7140 659 022,00 21 875,52 659 022,00 21 875,52 0,00 0,00 50,00% 329 511,00 10 937,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1165. kovová príchytka OBO-GRIP"M" 2031M/30 ks 13,8 0,46 11800 162 840,00 5 405,30 162 840,00 5 405,30 0,00 0,00 50,00% 81 420,00 2 702,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1166. Kovový vrut OBO-SPRINT 6x40 ks 1,4 0,05 23600 33 040,00 1 096,73 33 040,00 1 096,73 0,00 0,00 50,00% 16 520,00 548,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1167.
viazacia páska 2,5x135, sádra, hmoždinky, skrutky a 

pod.
ks 10625 352,69 1 10 625,00 352,69 10 625,00 352,69 0,00 0,00 50,00% 5 312,50 176,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1168. protipožiarny speňujúci tmel Hilti, 6 kg ks 7545 250,45 4 30 180,00 1 001,79 30 180,00 1 001,79 0,00 0,00 50,00% 15 090,00 500,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1169. osadenie KO-68 pod omietku včítane lôžka ks 111,1 3,69 215 23 886,50 792,89 23 886,50 792,89 0,00 0,00 50,00% 11 943,25 396,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1170. osadenie KO-97 pod omietku včítane lôžka ks 139,3 4,62 230 32 039,00 1 063,50 32 039,00 1 063,50 0,00 0,00 50,00% 16 019,50 531,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1171. osadenie KO-125 pod omietku včítane lôžka ks 199,6 6,63 70 13 972,00 463,79 13 972,00 463,79 0,00 0,00 50,00% 6 986,00 231,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1172. osadenie KT-250 pod omietku včítane lôžka ks 581,7 19,31 50 29 085,00 965,45 29 085,00 965,45 0,00 0,00 50,00% 14 542,50 482,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1173. vyhľadanie vývodu po omietnutí ks 16,5 0,55 565 9 322,50 309,45 9 322,50 309,45 0,00 0,00 50,00% 4 661,25 154,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1174. odviečkovanie a zaviečkovanie - závit ks 6,4 0,21 230 1 472,00 48,86 1 472,00 48,86 0,00 0,00 50,00% 736,00 24,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1175. odviečkovanie a zaviečkovanie - 2 skrutky ks 11,3 0,38 70 791,00 26,26 791,00 26,26 0,00 0,00 50,00% 395,50 13,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1176. odviečkovanie a zaviečkovanie - 4 skrutky ks 21,3 0,71 50 1 065,00 35,35 1 065,00 35,35 0,00 0,00 50,00% 532,50 17,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1177. uloženie rúrky pancierovej D21mm do podlahy m 78,8 2,62 1200 94 560,00 3 138,82 94 560,00 3 138,82 0,00 0,00 50,00% 47 280,00 1 569,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1178. uloženie rúrky pancierovej D29mm do podlahy m 86,4 2,87 3500 302 400,00 10 037,84 302 400,00 10 037,84 0,00 0,00 50,00% 151 200,00 5 018,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1179. uloženie rúrky pancierovej D32mm do podlahy m 110,9 3,68 7140 791 826,00 26 283,81 791 826,00 26 283,81 0,00 0,00 50,00% 395 913,00 13 141,90 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1180. montáž príchytky D6 v murive zo železobetónu ks 42,9 1,42 11800 506 220,00 16 803,43 506 220,00 16 803,43 0,00 0,00 50,00% 253 110,00 8 401,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1181. vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m 12 0,40 17740 212 880,00 7 066,32 212 880,00 7 066,32 0,00 0,00 50,00% 106 440,00 3 533,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1182. prieraz múr tehla 30 cm ks 326,8 10,85 80 26 144,00 867,82 26 144,00 867,82 0,00 0,00 50,00% 13 072,00 433,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1183. prieraz múr betón 30 cm ks 1136,3 37,72 80 90 904,00 3 017,46 90 904,00 3 017,46 0,00 0,00 50,00% 45 452,00 1 508,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1184. prieraz múr betón 45 cm ks 1533,7 50,91 10 15 337,00 509,10 15 337,00 509,10 0,00 0,00 50,00% 7 668,50 254,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1185. sekanie drážok 30x30 (betón) m 96,9 3,22 11840 1 147 296,00 38 083,25 1 147 296,00 38 083,25 0,00 0,00 50,00% 573 648,00 19 041,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1186. protipožiarna upchávka stenou/stropom ks 243 8,07 160 38 880,00 1 290,58 38 880,00 1 290,58 0,00 0,00 50,00% 19 440,00 645,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1187. Inteligentný 24-portový switch BWS8024 ks 317489 10 538,70 1 317 489,00 10 538,70 317 489,00 10 538,70 0,00 0,00 50,00% 158 744,50 5 269,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1188. AP Ultra thin dual radio BWAP200 ks 14280 474,01 21 299 880,00 9 954,19 299 880,00 9 954,19 0,00 0,00 50,00% 149 940,00 4 977,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1189. Inštalácia WiFi switcha ks 7500 248,95 1 7 500,00 248,95 7 500,00 248,95 0,00 0,00 50,00% 3 750,00 124,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1190. Inštalácia prístupového modulu WiFi ks 450 14,94 21 9 450,00 313,68 9 450,00 313,68 0,00 0,00 50,00% 4 725,00 156,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1191. PLENA výkonový zosilovač 360/240W ks 22940 761,47 1 22 940,00 761,47 22 940,00 761,47 0,00 0,00 50,00% 11 470,00 380,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1192. PLENA výkonový zosilovač 720/480W ks 33300 1 105,36 6 199 800,00 6 632,14 199 800,00 6 632,14 0,00 0,00 50,00% 99 900,00 3 316,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1193.

Riadiaca jednotka so 6 zónami, vstavaný zosilňovač 

240W, inteligentný záznamník s 255 správami, alarm. 

a ovládacie kontakty, kontrola liniek, poplachové 

tlačidlo a mikrofón, ovládanie hudby v každej zóne, 

nútený posluch, rozšíriteľná do 60 zón 

ks 56800 1 885,41 1 56 800,00 1 885,41 56 800,00 1 885,41 0,00 0,00 50,00% 28 400,00 942,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1194.
Smerovač- rozšírenie systému o 6 zón, alarmové a 

ovládacie kontakty, kontrola liniek
ks 30175 1 001,63 3 90 525,00 3 004,88 90 525,00 3 004,88 0,00 0,00 50,00% 45 262,50 1 502,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1195.
Mikrofónna stanica hlásateľa, 6 programovateľných 

tlačidiel a 1 tlačidlo hlásenia do všetkých zón
ks 9410 312,35 1 9 410,00 312,35 9 410,00 312,35 0,00 0,00 50,00% 4 705,00 156,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1196.
Rozšírenie klávesnice stanice hlásateľa - 7 

programovateľných tlačidiel.
ks 8165 271,03 1 8 165,00 271,03 8 165,00 271,03 0,00 0,00 50,00% 4 082,50 135,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1197. PLENA DVD MP3 prehrávač / tuner ks 15355 509,69 1 15 355,00 509,69 15 355,00 509,69 0,00 0,00 50,00% 7 677,50 254,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1198.
PLENA All In One - DVD MP3 prehrávač / tuner, 2 

zónový zosilovač 180/120W
ks 25715 853,58 1 25 715,00 853,58 25 715,00 853,58 0,00 0,00 50,00% 12 857,50 426,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1199.
Pulsar Evolution 2200, Line interactive, 2HU, 

USB/RS232, 
ks 25484 845,91 1 25 484,00 845,91 25 484,00 845,91 0,00 0,00 50,00% 12 742,00 422,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1200. depth=640mm ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######### 0,00 0,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1201. PULSAR EVOLUTION EXB ks 15673 520,25 1 15 673,00 520,25 15 673,00 520,25 0,00 0,00 50,00% 7 836,50 260,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1202.
EVAC - pripojovací adaptér - keramická svorkovnica s 

tepelnou poistkou
ks 85 2,82 42 3 570,00 118,50 3 570,00 118,50 0,00 0,00 50,00% 1 785,00 59,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1203. Plena Voice Alarm System - simulátor záťaže linky ks 6660 221,07 24 159 840,00 5 305,72 159 840,00 5 305,72 0,00 0,00 50,00% 79 920,00 2 652,86 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1204. dvojpásmový hudobný repr. 15/10W, Al skrinka IP55 ks 2960 98,25 42 124 320,00 4 126,67 124 320,00 4 126,67 0,00 0,00 50,00% 62 160,00 2 063,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1205. 9/6W - kovová biela skrinka (EVAC) ks 2035 67,55 79 160 765,00 5 336,42 160 765,00 5 336,42 0,00 0,00 50,00% 80 382,50 2 668,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1206. podhľad. repro 9/6W, EVAC, okrúhla kov. mriežka ks 1020 33,86 115 117 300,00 3 893,65 117 300,00 3 893,65 0,00 0,00 50,00% 58 650,00 1 946,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1207. protipožiarny kryt pre LBC 3087 a LBC 3090 ks 870 28,88 115 100 050,00 3 321,05 100 050,00 3 321,05 0,00 0,00 50,00% 50 025,00 1 660,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1208. regulátor hlasitosti 12W + relé, MK ks 1410 46,80 49 69 090,00 2 293,37 69 090,00 2 293,37 0,00 0,00 50,00% 34 545,00 1 146,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1209. regulátor hlasitosti 36W + relé, MK ks 1580 52,45 3 4 740,00 157,34 4 740,00 157,34 0,00 0,00 50,00% 2 370,00 78,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1210. reg. hlasitosti 100W + relé, MK-D, s montáž. krabicou ks 3520 116,84 24 84 480,00 2 804,22 84 480,00 2 804,22 0,00 0,00 50,00% 42 240,00 1 402,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1211. prepínač hudobných zdrojov, MK ks 1060 35,19 1 1 060,00 35,19 1 060,00 35,19 0,00 0,00 50,00% 530,00 17,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1212. stojanový rozvádzač, 45U, 2105x800x600 ks 15945 529,28 1 15 945,00 529,28 15 945,00 529,28 0,00 0,00 50,00% 7 972,50 264,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1213. ventilačná jednotka strešná, 60W, (4x ventilátor) ks 5025 166,80 1 5 025,00 166,80 5 025,00 166,80 0,00 0,00 50,00% 2 512,50 83,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1214. 19" perforovaná polica 550mm, 1U nosnosť 60 kg ks 776 25,76 1 776,00 25,76 776,00 25,76 0,00 0,00 50,00% 388,00 12,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1215. perforovaný organizér na bočnú časť,600mm ks 120 3,98 1 120,00 3,98 120,00 3,98 0,00 0,00 50,00% 60,00 1,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1216. 19" napájacia lišta, 8 zásuviek ks 5895 195,68 1 5 895,00 195,68 5 895,00 195,68 0,00 0,00 50,00% 2 947,50 97,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1217. montáž 19" rozvádzača ks 4763 158,10 1 4 763,00 158,10 4 763,00 158,10 0,00 0,00 50,00% 2 381,50 79,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1218. montáž rozhlasovej ústredne 2 programy ks 19466,6 646,17 1 19 466,60 646,17 19 466,60 646,17 0,00 0,00 50,00% 9 733,30 323,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1219. montáž jednotkového zosilňovača ks 629,8 20,91 7 4 408,60 146,34 4 408,60 146,34 0,00 0,00 50,00% 2 204,30 73,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1220. montáž reproduktora do 10W ks 489,8 16,26 42 20 571,60 682,85 20 571,60 682,85 0,00 0,00 50,00% 10 285,80 341,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1221. montáž reproduktora skrinkového do 6W ks 177,2 5,88 79 13 998,80 464,68 13 998,80 464,68 0,00 0,00 50,00% 6 999,40 232,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1222. montáž reproduktora stropného do 6W ks 277,4 9,21 115 31 901,00 1 058,92 31 901,00 1 058,92 0,00 0,00 50,00% 15 950,50 529,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1223. skúšanie reproduktora pri 2 až 5 progr. ústredni ks 123,5 4,10 236 29 146,00 967,47 29 146,00 967,47 0,00 0,00 50,00% 14 573,00 483,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1224. montáž regulátora hlasitosti ks 310 10,29 76 23 560,00 782,05 23 560,00 782,05 0,00 0,00 50,00% 11 780,00 391,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1225. montáž linkového odpojovača ks 1987,6 65,98 24 47 702,40 1 583,43 47 702,40 1 583,43 0,00 0,00 50,00% 23 851,20 791,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1226. montáž mikrofónu ks 81,2 2,70 1 81,20 2,70 81,20 2,70 0,00 0,00 50,00% 40,60 1,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1227. školenie hod 350 11,62 8 2 800,00 92,94 2 800,00 92,94 0,00 0,00 50,00% 1 400,00 46,47 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1228. krabica prístrojová 2390/8T (malá okrúhla) ks 72,9 2,42 52 3 790,80 125,83 3 790,80 125,83 0,00 0,00 50,00% 1 895,40 62,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1229. krabica prístrojová PK 60 71x60x55 (väčšia hranatá) ks 21,3 0,71 3 63,90 2,12 63,90 2,12 0,00 0,00 50,00% 31,95 1,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1230. kábel 1-CHKE-V 2x1,5 m 30,9 1,03 11680 360 912,00 11 980,08 360 912,00 11 980,08 0,00 0,00 50,00% 180 456,00 5 990,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1231. kábel 1-CHKE-V 4x1,5 m 49,5 1,64 8500 420 750,00 13 966,34 420 750,00 13 966,34 0,00 0,00 50,00% 210 375,00 6 983,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1232. kábel JE-H(St)H-V 4x2x0,8 m 72,8 2,42 20 1 456,00 48,33 1 456,00 48,33 0,00 0,00 50,00% 728,00 24,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1233. kábel Solarix FTP (F/UTP), 4x2xAWG24 Cat5e, LSOH m 11 0,37 100 1 100,00 36,51 1 100,00 36,51 0,00 0,00 50,00% 550,00 18,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1234. flexibilný vodič CYA 25 m 81,4 2,70 50 4 070,00 135,10 4 070,00 135,10 0,00 0,00 50,00% 2 035,00 67,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1235. krabica rozvodná KR-68 (KO-1903) ks 42 1,39 42 1 764,00 58,55 1 764,00 58,55 0,00 0,00 50,00% 882,00 29,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1236. Pevná bezhalogénová rúrka HFXP 32 m 92,3 3,06 5165 476 729,50 15 824,52 476 729,50 15 824,52 0,00 0,00 50,00% 238 364,75 7 912,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1237. ohybná rúrka HFX 32 bezhalogénová m 43,1 1,43 4965 213 991,50 7 103,22 213 991,50 7 103,22 0,00 0,00 50,00% 106 995,75 3 551,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1238. kovová príchytka OBO-GRIP"M" 2031M/15 ks 7,9 0,26 10170 80 343,00 2 666,90 80 343,00 2 666,90 0,00 0,00 50,00% 40 171,50 1 333,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1239. Kovový vrut OBO-SPRINT 6x40 ks 1,4 0,05 20340 28 476,00 945,23 28 476,00 945,23 0,00 0,00 50,00% 14 238,00 472,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1240.
viazacia páska 2,5x135, sádra, hmoždinky, skrutky a 

pod.
ks 6625 219,91 1 6 625,00 219,91 6 625,00 219,91 0,00 0,00 50,00% 3 312,50 109,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1241. protipožiarny speňujúci tmel Hilti, 6 kg ks 7545 250,45 2 15 090,00 500,90 15 090,00 500,90 0,00 0,00 50,00% 7 545,00 250,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1242. kábel CYKY 2x1,5mm pod omietkou m 23,1 0,77 11680 269 808,00 8 955,98 269 808,00 8 955,98 0,00 0,00 50,00% 134 904,00 4 477,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1243. kábel CYKY 4x1,5mm pod omietkou m 23,1 0,77 8500 196 350,00 6 517,63 196 350,00 6 517,63 0,00 0,00 50,00% 98 175,00 3 258,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1244. ukončenie kábla do 5x4 ks 85,3 2,83 254 21 666,20 719,19 21 666,20 719,19 0,00 0,00 50,00% 10 833,10 359,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1245. vodič CYA 25 mm do rúrky alebo lišty m 30,6 1,02 50 1 530,00 50,79 1 530,00 50,79 0,00 0,00 50,00% 765,00 25,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1246. ukončenie vodiča do 50 mm ks 71,3 2,37 2 142,60 4,73 142,60 4,73 0,00 0,00 50,00% 71,30 2,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1247. zhotovenie a montáž uzemňovacej zbernice ks 580 19,25 1 580,00 19,25 580,00 19,25 0,00 0,00 50,00% 290,00 9,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1248. zatiahnutie kábla 5x2x0,5 do rúrky m 16 0,53 120 1 920,00 63,73 1 920,00 63,73 0,00 0,00 50,00% 960,00 31,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1249. forma káblová do 5x2 ks 65 2,16 4 260,00 8,63 260,00 8,63 0,00 0,00 50,00% 130,00 4,32 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1250. označenie kábla štítkom ks 6,5 0,22 258 1 677,00 55,67 1 677,00 55,67 0,00 0,00 50,00% 838,50 27,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1251. osadenie KR-68 pod omietku včítane lôžka ks 156,9 5,21 42 6 589,80 218,74 6 589,80 218,74 0,00 0,00 50,00% 3 294,90 109,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1252. vyhľadanie vývodu po omietnutí ks 16,5 0,55 42 693,00 23,00 693,00 23,00 0,00 0,00 50,00% 346,50 11,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1253. odviečkovanie a zaviečkovanie - závit ks 6,4 0,21 42 268,80 8,92 268,80 8,92 0,00 0,00 50,00% 134,40 4,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1254. uloženie rúrky pancierovej D32mm do podlahy m 110,9 3,68 5165 572 798,50 19 013,43 572 798,50 19 013,43 0,00 0,00 50,00% 286 399,25 9 506,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1255. uloženie rúrky D36mm pod omietku m 73,6 2,44 4965 365 424,00 12 129,85 365 424,00 12 129,85 0,00 0,00 50,00% 182 712,00 6 064,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1256. montáž príchytky D6 v murive zo železobetónu ks 42,9 1,42 10170 436 293,00 14 482,27 436 293,00 14 482,27 0,00 0,00 50,00% 218 146,50 7 241,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1257. vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m 12 0,40 20300 243 600,00 8 086,04 243 600,00 8 086,04 0,00 0,00 50,00% 121 800,00 4 043,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1258. prieraz múr tehla 30 cm ks 326,8 10,85 20 6 536,00 216,96 6 536,00 216,96 0,00 0,00 50,00% 3 268,00 108,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1259. prieraz múr betón 30 cm ks 1136,3 37,72 20 22 726,00 754,37 22 726,00 754,37 0,00 0,00 50,00% 11 363,00 377,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1260. prieraz múr betón 45 cm ks 1533,7 50,91 8 12 269,60 407,28 12 269,60 407,28 0,00 0,00 50,00% 6 134,80 203,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1261. sekanie drážok 30x30 (betón) m 96,9 3,22 5165 500 488,50 16 613,17 500 488,50 16 613,17 0,00 0,00 50,00% 250 244,25 8 306,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1262. sekanie drážok 30x30 (tehla) m 57,4 1,91 4965 284 991,00 9 459,97 284 991,00 9 459,97 0,00 0,00 50,00% 142 495,50 4 729,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1263. protipožiarna upchávka stenou/stropom ks 243 8,07 30 7 290,00 241,98 7 290,00 241,98 0,00 0,00 50,00% 3 645,00 120,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1264.

1/3" farebná deň/noc kamera s kompresiou MPEG-4l 

25fps/PAL full D1 720x576, rozlíšenie 480TVr.2x RJ 

45, prtokoly TCP/IP, auto iris

ks 14570 483,64 6 87 420,00 2 901,81 87 420,00 2 901,81 0,00 0,00 50,00% 43 710,00 1 450,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1265. Objektív DC 2,7-13mm ks 2050 68,05 6 12 300,00 408,29 12 300,00 408,29 0,00 0,00 50,00% 6 150,00 204,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1266. Kryt kamery s vykurovaním 230 V, držiak ks 2060 68,38 6 12 360,00 410,28 12 360,00 410,28 0,00 0,00 50,00% 6 180,00 205,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1267.
1/3" far. IP kamera s kompresiou MPEG-4, rozlíšenie  

VGA 640x480/25fps, objekív f=4,2mm, zdoj v cene 
ks 7240 240,32 11 79 640,00 2 643,56 79 640,00 2 643,56 0,00 0,00 50,00% 39 820,00 1 321,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1268.

1/4" far. deň/noc DSP WIII Speed Dome kamera 23x 

optický zoom, 520/570 Tvr, 24V AC , rýchlosť otáčania 

240stupňov/s

ks 37200 1 234,81 3 111 600,00 3 704,44 111 600,00 3 704,44 0,00 0,00 50,00% 55 800,00 1 852,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1269. Vonkajší kryt s vykurovaním 24V ks 12210 405,30 3 36 630,00 1 215,89 36 630,00 1 215,89 0,00 0,00 50,00% 18 315,00 607,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1270. Držiak Dome kamery ks 2052 68,11 3 6 156,00 204,34 6 156,00 204,34 0,00 0,00 50,00% 3 078,00 102,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1271. IP videoserver pre 1 kameru, MPEG-4, 25fps/full D1 ks 11505 381,90 3 34 515,00 1 145,69 34 515,00 1 145,69 0,00 0,00 50,00% 17 257,50 572,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1272. IP prijímač pre 1 kameru, LAN na videosignál ks 12510 415,26 1 12 510,00 415,26 12 510,00 415,26 0,00 0,00 50,00% 6 255,00 207,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1273. Zdroje pre kamery do krytu 12V/2A ks 320 10,62 6 1 920,00 63,73 1 920,00 63,73 0,00 0,00 50,00% 960,00 31,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1274. Zdroje pre vnútorné kamery 12V/5,42A ks 850 28,21 1 850,00 28,21 850,00 28,21 0,00 0,00 50,00% 425,00 14,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1275. Bezpečnostné trafo 230V/24V-3,3A ks 1150 38,17 3 3 450,00 114,52 3 450,00 114,52 0,00 0,00 50,00% 1 725,00 57,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1276.

Intel Core Duo 2, 1GB RAM, 250GB HDD, nVideo Ge 

Force 7600, XP-2003-Vista, 1GB Base-T Ethernet, 

internet explorer 6.0/vyšší

ks 30000 995,82 1 30 000,00 995,82 30 000,00 995,82 0,00 0,00 50,00% 15 000,00 497,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1277. 19“ TFT-LCD monitor ks 19437 645,19 1 19 437,00 645,19 19 437,00 645,19 0,00 0,00 50,00% 9 718,50 322,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1278. montáž kamery pevnej v kryte ks 300 9,96 9 2 700,00 89,62 2 700,00 89,62 0,00 0,00 50,00% 1 350,00 44,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1279. montáž kamery do krytu ks 250 8,30 9 2 250,00 74,69 2 250,00 74,69 0,00 0,00 50,00% 1 125,00 37,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1280. nastavenie kamery v kryte ks 850 28,21 9 7 650,00 253,93 7 650,00 253,93 0,00 0,00 50,00% 3 825,00 126,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1281. Montáž konzoly na stenu do 5 kg ks 125 4,15 9 1 125,00 37,34 1 125,00 37,34 0,00 0,00 50,00% 562,50 18,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1282. montáž kamery pevnej bez krytu na konzolu ks 850 28,21 11 9 350,00 310,36 9 350,00 310,36 0,00 0,00 50,00% 4 675,00 155,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1283. Montáž konzoly na stenu do 5 kg ks 125 4,15 11 1 375,00 45,64 1 375,00 45,64 0,00 0,00 50,00% 687,50 22,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1284. oživenie kamery pevnej vnútornej ks 250 8,30 11 2 750,00 91,28 2 750,00 91,28 0,00 0,00 50,00% 1 375,00 45,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1285. oživenie kamery pevnej vonkajšej ks 7500 248,95 6 45 000,00 1 493,73 45 000,00 1 493,73 0,00 0,00 50,00% 22 500,00 746,86 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1286. oživenie kamery diaľkovo ovládanej ks 205 6,80 3 615,00 20,41 615,00 20,41 0,00 0,00 50,00% 307,50 10,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1287. montáž vnútorného zdroja ks 250 8,30 10 2 500,00 82,98 2 500,00 82,98 0,00 0,00 50,00% 1 250,00 41,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1288. montáž a zapojenie IP modulu ks 7500 248,95 4 30 000,00 995,82 30 000,00 995,82 0,00 0,00 50,00% 15 000,00 497,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1289. montáž a programovanie IP servera ks 7500 248,95 1 7 500,00 248,95 7 500,00 248,95 0,00 0,00 50,00% 3 750,00 124,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1290. montáž monitora ks 205 6,80 1 205,00 6,80 205,00 6,80 0,00 0,00 50,00% 102,50 3,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1291. školenie hod 450 14,94 5 2 250,00 74,69 2 250,00 74,69 0,00 0,00 50,00% 1 125,00 37,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1292.

 16 slučiek na doske,  max. 520 - 41 typov, 999 kódov 

,  dvojité a trojité vyvažovanie,  8 výstupov na doske - 

max. 260 - 60 typov, 32 subsystémov, pamäť  1000 

udalostí + 1000 MAX, 16 súčasných uživ., 4 linky pre 

64RIO,  inteligentný zdroj s kontrolou aku 2,5A, 

skrinka na 18 Ah aku, možnosť pripojiť prístupový 

systém - 32 čítačiek, zabudovaný telef. komunikátor, 

zabudovaný kom - RS232

ks 24378 809,20 1 24 378,00 809,20 24 378,00 809,20 0,00 0,00 50,00% 12 189,00 404,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 713002  Výpočtovej techniky 1293. LCD klávesnica zbernicová ks 3649 121,12 5 18 245,00 605,62 18 245,00 605,62 0,00 0,00 50,00% 9 122,50 302,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1294. koncentrátor 8-slučkový v bezp. skrinke ks 4025 133,61 2 8 050,00 267,21 8 050,00 267,21 0,00 0,00 50,00% 4 025,00 133,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1295. koncentrátor 8-slučkový zo záložným zdrojom ks 6370 211,45 2 12 740,00 422,89 12 740,00 422,89 0,00 0,00 50,00% 6 370,00 211,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1296. čítačka bezkontaktných kariet  (na zbernicu) ks 9554 317,13 2 19 108,00 634,27 19 108,00 634,27 0,00 0,00 50,00% 9 554,00 317,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1297. bezkontaktná karta ks 288 9,56 7 2 016,00 66,92 2 016,00 66,92 0,00 0,00 50,00% 1 008,00 33,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1298.

sériové a paralelné rozhranie pre pripojenie tlačiarne a 

PC ku Galaxy
ks 4535 150,53 1 4 535,00 150,53 4 535,00 150,53 0,00 0,00 50,00% 2 267,50 75,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1299. elektormechanický zámok 12 V ks 1120 37,18 5 5 600,00 185,89 5 600,00 185,89 0,00 0,00 50,00% 2 800,00 92,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1300. záložný akumulátor 12V 18Ah ks 1140 37,84 3 3 420,00 113,52 3 420,00 113,52 0,00 0,00 50,00% 1 710,00 56,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1301. PIR snímač ks 564 18,72 25 14 100,00 468,03 14 100,00 468,03 0,00 0,00 50,00% 7 050,00 234,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1302. PIR snímač dlhý dosah ks 2113 70,14 5 10 565,00 350,69 10 565,00 350,69 0,00 0,00 50,00% 5 282,50 175,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1303. držiak snímačov PIR ks 163 5,41 25 4 075,00 135,27 4 075,00 135,27 0,00 0,00 50,00% 2 037,50 67,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1304. držiak snímačov PIR dlhý dosah ks 272 9,03 5 1 360,00 45,14 1 360,00 45,14 0,00 0,00 50,00% 680,00 22,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1305. magnetický kontakt duralový ks 255 8,46 9 2 295,00 76,18 2 295,00 76,18 0,00 0,00 50,00% 1 147,50 38,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1306. vnútorná siréna Soint-2 ks 579 19,22 1 579,00 19,22 579,00 19,22 0,00 0,00 50,00% 289,50 9,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1307. montáž ústredne PSN ks 1800 59,75 1 1 800,00 59,75 1 800,00 59,75 0,00 0,00 50,00% 900,00 29,87 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1308. programovanie ústredne do 120 bodov ks 6000 199,16 1 6 000,00 199,16 6 000,00 199,16 0,00 0,00 50,00% 3 000,00 99,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1309. montáž klávesnice ks 450 14,94 5 2 250,00 74,69 2 250,00 74,69 0,00 0,00 50,00% 1 125,00 37,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1310. osadenie prídavného modulu ústredne ks 900 29,87 1 900,00 29,87 900,00 29,87 0,00 0,00 50,00% 450,00 14,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1311. montáž koncentrátora ks 800 26,56 2 1 600,00 53,11 1 600,00 53,11 0,00 0,00 50,00% 800,00 26,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1312. montáž koncentrátora so zdrojom ks 800 26,56 2 1 600,00 53,11 1 600,00 53,11 0,00 0,00 50,00% 800,00 26,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1313. montáž čítačky ks 800 26,56 7 5 600,00 185,89 5 600,00 185,89 0,00 0,00 50,00% 2 800,00 92,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1314. montáž akumulátora ks 250 8,30 3 750,00 24,90 750,00 24,90 0,00 0,00 50,00% 375,00 12,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1315. montáž snímača pohybu ks 350 11,62 30 10 500,00 348,54 10 500,00 348,54 0,00 0,00 50,00% 5 250,00 174,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1316. montáž držiaka ks 25 0,83 30 750,00 24,90 750,00 24,90 0,00 0,00 50,00% 375,00 12,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1317. montáž akustickej signalizácie ks 550 18,26 1 550,00 18,26 550,00 18,26 0,00 0,00 50,00% 275,00 9,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1318. revízia zariadenia PSN ks 4500 149,37 1 4 500,00 149,37 4 500,00 149,37 0,00 0,00 50,00% 2 250,00 74,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1319. kábel  FTP (F/UTP), 4x2xAWG24 Cat5e, LSOH m 11,6 0,39 1950 22 620,00 750,85 22 620,00 750,85 0,00 0,00 50,00% 11 310,00 375,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1320. rozvodná krabica, 5+2, na povrch ks 43 1,43 5 215,00 7,14 215,00 7,14 0,00 0,00 50,00% 107,50 3,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1321. pancierová rúrka, ohybná  FXP 16 do betónu m 10,8 0,36 40 432,00 14,34 432,00 14,34 0,00 0,00 50,00% 216,00 7,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1322. kotva Hilti HPS 6/40 ks 3,5 0,12 890 3 115,00 103,40 3 115,00 103,40 0,00 0,00 50,00% 1 557,50 51,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1323. káblový úchyt malý ks 6,2 0,21 500 3 100,00 102,90 3 100,00 102,90 0,00 0,00 50,00% 1 550,00 51,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1324. káblový úchyt veľký ks 10,6 0,35 300 3 180,00 105,56 3 180,00 105,56 0,00 0,00 50,00% 1 590,00 52,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1325. protipožiarny speňujúci tmel Hilti ks 461,4 15,32 2 922,80 30,63 922,80 30,63 0,00 0,00 50,00% 461,40 15,32 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1326. zatiahnutie kábla FTP do rúrky m 10,2 0,34 1950 19 890,00 660,23 19 890,00 660,23 0,00 0,00 50,00% 9 945,00 330,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1327. montáž rozvodnej krabice ks 6,4 0,21 5 32,00 1,06 32,00 1,06 0,00 0,00 50,00% 16,00 0,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1328. uloženie rúrky D16mm pod omietku m 48 1,59 40 1 920,00 63,73 1 920,00 63,73 0,00 0,00 50,00% 960,00 31,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1329. montáž príchytky D6 v murive ks 27,5 0,91 890 24 475,00 812,42 24 475,00 812,42 0,00 0,00 50,00% 12 237,50 406,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1330. montáž káblovej príchytky OBO, úchyt, oko, hák ks 28,4 0,94 800 22 720,00 754,17 22 720,00 754,17 0,00 0,00 50,00% 11 360,00 377,08 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1331. vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m 12 0,40 540 6 480,00 215,10 6 480,00 215,10 0,00 0,00 50,00% 3 240,00 107,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1332. prieraz múr tehla 15 cm ks 176 5,84 30 5 280,00 175,26 5 280,00 175,26 0,00 0,00 50,00% 2 640,00 87,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1333. prieraz múr betón 30 cm ks 1136,3 37,72 1 1 136,30 37,72 1 136,30 37,72 0,00 0,00 50,00% 568,15 18,86 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1334. sekanie drážok 30x30 (tehla) m 57,4 1,91 40 2 296,00 76,21 2 296,00 76,21 0,00 0,00 50,00% 1 148,00 38,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 711003  Softvéru 1335.
Software pre hotelový kartový systém (Basic do 99 

jednotiek), bez komunikácie s rezervačným systémom
ks 32580 1 081,46 1 32 580,00 1 081,46 32 580,00 1 081,46 0,00 0,00 50,00% 16 290,00 540,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1336. Encodér magnetických kariet 1-stopí ks 46090 1 529,91 1 46 090,00 1 529,91 46 090,00 1 529,91 0,00 0,00 50,00% 23 045,00 764,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1337. PPC locklink s farebnou dotykovou obrazovkou ks 52640 1 747,33 1 52 640,00 1 747,33 52 640,00 1 747,33 0,00 0,00 50,00% 26 320,00 873,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1338.

Kartový zámok kompletný vrátane cylindrickej vložky 

pre núdzové otvorenie, panikového zámku a 

protiplechu (matný chróm / mosadz, 4 typy kľučiek)

ks 8830 293,10 83 732 890,00 24 327,49 732 890,00 24 327,49 0,00 0,00 50,00% 366 445,00 12 163,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1339. Sporiče el. energie  (napájanie 230V) ks 1510 50,12 79 119 290,00 3 959,70 119 290,00 3 959,70 0,00 0,00 50,00% 59 645,00 1 979,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1340. Magnetická karta pre hostí a personál ks 11 0,37 700 7 700,00 255,59 7 700,00 255,59 0,00 0,00 50,00% 3 850,00 127,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1341. inštalácia vybavenia recepcie ks 10000 331,94 1 10 000,00 331,94 10 000,00 331,94 0,00 0,00 50,00% 5 000,00 165,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1342. Inštalácia kartového zámku do "pripravených dverí" ks 1250 41,49 83 103 750,00 3 443,87 103 750,00 3 443,87 0,00 0,00 50,00% 51 875,00 1 721,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1343.

Zapojenie systému, konfigurácia software, uvedenie do 

prevádzky, zaškolenie obsluhy, uvedenie do 

prevádzky, zaškolenie obsluhy

ks 9500 315,34 2 19 000,00 630,68 19 000,00 630,68 0,00 0,00 50,00% 9 500,00 315,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
1344. Doprava  (8 Sk / km z BA na miesto a späť) ks 6400 212,44 1 6 400,00 212,44 6 400,00 212,44 0,00 0,00 50,00% 3 200,00 106,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1345. Vodič Cu : H07V-K 4 GNYE lanko (RM) zel/žltý m 14,7 0,49 150 2 205,00 73,19 2 205,00 73,19 0,00 0,00 50,00% 1 102,50 36,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1346. Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5 m 12,7 0,42 10 127,00 4,22 127,00 4,22 0,00 0,00 50,00% 63,50 2,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1347. Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 m 17,5 0,58 150 2 625,00 87,13 2 625,00 87,13 0,00 0,00 50,00% 1 312,50 43,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1348. Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5 m 17,5 0,58 30 525,00 17,43 525,00 17,43 0,00 0,00 50,00% 262,50 8,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1349. Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 m 28,5 0,95 50 1 425,00 47,30 1 425,00 47,30 0,00 0,00 50,00% 712,50 23,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1350. Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5 m 29 0,96 25 725,00 24,07 725,00 24,07 0,00 0,00 50,00% 362,50 12,03 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1351. Kábel Cu 750V : CYKY-J 7x1,5 m 40,5 1,34 150 6 075,00 201,65 6 075,00 201,65 0,00 0,00 50,00% 3 037,50 100,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1352. Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5 m 30 1,00 100 3 000,00 99,58 3 000,00 99,58 0,00 0,00 50,00% 1 500,00 49,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1353. Kábel Cu signálny JYTY 2x1 m 12,1 0,40 850 10 285,00 341,40 10 285,00 341,40 0,00 0,00 50,00% 5 142,50 170,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1354. Kábel Cu signálny JYTY 4x1 m 20 0,66 875 17 500,00 580,89 17 500,00 580,89 0,00 0,00 50,00% 8 750,00 290,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1355. Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP-Turbo ® 20 m 10,2 0,34 350 3 570,00 118,50 3 570,00 118,50 0,00 0,00 50,00% 1 785,00 59,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1356.
Spojka PVC nasúvacia 020595 : SM 20, pre plastové 

rúrky, sivá
kus 6 0,20 50 300,00 9,96 300,00 9,96 0,00 0,00 50,00% 150,00 4,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1357. Lišta el-inšt PVC minižľab 004865 : MIK 40/40, biely m 73 2,42 50 3 650,00 121,16 3 650,00 121,16 0,00 0,00 50,00% 1 825,00 60,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1358. Žľab 6001442 GR-MAGIC 55/100 G m 160 5,31 135 21 600,00 716,99 21 600,00 716,99 0,00 0,00 50,00% 10 800,00 358,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1359. Žľab 6001446 GR -MAGIC 55/200 G m 210 6,97 30 6 300,00 209,12 6 300,00 209,12 0,00 0,00 50,00% 3 150,00 104,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1360. Kábel PCEY 4X2X0.5 kus 13 0,43 200 2 600,00 86,30 2 600,00 86,30 0,00 0,00 50,00% 1 300,00 43,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1361. Svorka na potrubie BERNARD pre  Cu pás kus 41,5 1,38 30 1 245,00 41,33 1 245,00 41,33 0,00 0,00 50,00% 622,50 20,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1362. Páska Cu uzemňovacia  pre Bernard kus 15 0,50 15 225,00 7,47 225,00 7,47 0,00 0,00 50,00% 112,50 3,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1363. Prípojnica potenciálového vyrovnania 1809, s krytom kus 142 4,71 5 710,00 23,57 710,00 23,57 0,00 0,00 50,00% 355,00 11,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1364. Podružný materiál % 846,92 28,11 3,6 3 048,91 101,21 3 048,91 101,21 0,00 0,00 50,00% 1 524,46 50,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1365. Rúrka ohybná voľne, pod omietkou 23mm m 24,5 0,81 350 8 575,00 284,64 8 575,00 284,64 0,00 0,00 50,00% 4 287,50 142,32 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1366. Lišta el-inšt PVC do š. 40mm m 49 1,63 50 2 450,00 81,33 2 450,00 81,33 0,00 0,00 50,00% 1 225,00 40,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1367. Žľab káblový kovový GR m 184 6,11 165 30 360,00 1 007,77 30 360,00 1 007,77 0,00 0,00 50,00% 15 180,00 503,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1368.
Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 

4x10
kus 94 3,12 240 22 560,00 748,85 22 560,00 748,85 0,00 0,00 50,00% 11 280,00 374,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1369. Montáž rozvodnice do 100kg kus 525 17,43 6 3 150,00 104,56 3 150,00 104,56 0,00 0,00 50,00% 1 575,00 52,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1370. Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom kus 75,5 2,51 30 2 265,00 75,18 2 265,00 75,18 0,00 0,00 50,00% 1 132,50 37,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1371. Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie kus 413 13,71 5 2 065,00 68,55 2 065,00 68,55 0,00 0,00 50,00% 1 032,50 34,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1372.
Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne 

uložené
m 36,5 1,21 150 5 475,00 181,74 5 475,00 181,74 0,00 0,00 50,00% 2 737,50 90,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1373. Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5 m 26 0,86 10 260,00 8,63 260,00 8,63 0,00 0,00 50,00% 130,00 4,32 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1374.
Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5, CHKE-R 

3x1,5
m 26 0,86 280 7 280,00 241,65 7 280,00 241,65 0,00 0,00 50,00% 3 640,00 120,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1375. Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5 m 26 0,86 50 1 300,00 43,15 1 300,00 43,15 0,00 0,00 50,00% 650,00 21,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1376. Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5 m 26 0,86 25 650,00 21,58 650,00 21,58 0,00 0,00 50,00% 325,00 10,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1377. Kábel 750V pevne uložený CYKY 7x1,5 m 26 0,86 150 3 900,00 129,46 3 900,00 129,46 0,00 0,00 50,00% 1 950,00 64,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1378. Kábel signálny pevne uložený JYTY 2x1 m 26 0,86 850 22 100,00 733,59 22 100,00 733,59 0,00 0,00 50,00% 11 050,00 366,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1379. Kábel signálny pevne uložený JYTY 4x1 m 26 0,86 875 22 750,00 755,16 22 750,00 755,16 0,00 0,00 50,00% 11 375,00 377,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1380. PPV (pomocné a podružné výkony) - materiál % 846,92 28,11 6 5 081,52 168,68 5 081,52 168,68 0,00 0,00 50,00% 2 540,76 84,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1381. PPV (pomocné a podružné výkony) - práce % 1351,4 44,86 6 8 108,40 269,15 8 108,40 269,15 0,00 0,00 50,00% 4 054,20 134,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1382. Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 1-5x2x0,5 m 16,5 0,55 180 2 970,00 98,59 2 970,00 98,59 0,00 0,00 50,00% 1 485,00 49,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1383. Montáž snímača tlakovej diferencie DSP ks 590 19,58 26 15 340,00 509,19 15 340,00 509,19 0,00 0,00 50,00% 7 670,00 254,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1384. Montáž snímača tlaku ks 510 16,93 1 510,00 16,93 510,00 16,93 0,00 0,00 50,00% 255,00 8,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1385. Montáž teplomeru do bojlera ks 165 5,48 1 165,00 5,48 165,00 5,48 0,00 0,00 50,00% 82,50 2,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1386. Montáž snímača teploty priestorový, vonkajší ks 109 3,62 2 218,00 7,24 218,00 7,24 0,00 0,00 50,00% 109,00 3,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1387. Montáž snímača teploty  VZT ks 144 4,78 33 4 752,00 157,74 4 752,00 157,74 0,00 0,00 50,00% 2 376,00 78,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1388. Montáž snímača teploty príložný ks 104 3,45 13 1 352,00 44,88 1 352,00 44,88 0,00 0,00 50,00% 676,00 22,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1389. Montáž regulátora teploty ks 136 4,51 2 272,00 9,03 272,00 9,03 0,00 0,00 50,00% 136,00 4,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1390. Montáž elektródy  EP 901 ks 92 3,05 2 184,00 6,11 184,00 6,11 0,00 0,00 50,00% 92,00 3,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1391. Montáž servopohonu ks 392 13,01 27 10 584,00 351,32 10 584,00 351,32 0,00 0,00 50,00% 5 292,00 175,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1392. Montáž detektorov úniku plynu QAH, húkačky, HE ks 94,5 3,14 5 472,50 15,68 472,50 15,68 0,00 0,00 50,00% 236,25 7,84 november 09 august 12
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Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Neoprávnený výdavokOprávnený výdavok
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1393. Montáž konzola ks 45 1,49 5 225,00 7,47 225,00 7,47 0,00 0,00 50,00% 112,50 3,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1394.

Kanálový snímač teploty LG-Ni1000/5000, dĺžka 0.4m, 

rozsah -50... +80°C, IP42 (IP54 s káblovou 

prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III

ks 2350 78,01 4 9 400,00 312,02 9 400,00 312,02 0,00 0,00 50,00% 4 700,00 156,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1395.

Príložný snímač teploty, LG Ni1000/5000, rozsah -30 

... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou 

M16x1,5), trieda ochrany III

ks 1266 42,02 1 1 266,00 42,02 1 266,00 42,02 0,00 0,00 50,00% 633,00 21,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1396.

Protimrazový termostat  -5...15 °C,  kapilára 6m, s 

manuál. nastavtavenie, IP65
ks 4611 153,06 1 4 611,00 153,06 4 611,00 153,06 0,00 0,00 50,00% 2 305,50 76,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1397.

Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 30...300 Pa, 

prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda 

ochrany III

ks 2242 74,42 2 4 484,00 148,84 4 484,00 148,84 0,00 0,00 50,00% 2 242,00 74,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1398.

Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 50...500 Pa, 

prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda 

ochrany III

ks 2242 74,42 2 4 484,00 148,84 4 484,00 148,84 0,00 0,00 50,00% 2 242,00 74,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1399.

Pohon VZT-klapiek rotačných, 18Nm, vratná pružina, 2-

bod. ovl., 230V AC, 2x pom. spínače 230V AC/6(2)A, 

9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, IP54, trieda 

ochrany II

ks 8896 295,29 2 17 792,00 590,59 17 792,00 590,59 0,00 0,00 50,00% 8 896,00 295,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1400.

Pohon VZT-klapiek rotačných, 1Nm, 240V AC, ovl.0-

10V DC, 9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, 

IP54, trieda ochrany III

ks 6130 203,48 1 6 130,00 203,48 6 130,00 203,48 0,00 0,00 50,00% 3 065,00 101,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1401.

Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V 

AC, 2VA, ovládanie 0-10V=, 300N, 35s, IP42, trieda 

ochrany III

ks 5287 175,50 1 5 287,00 175,50 5 287,00 175,50 0,00 0,00 50,00% 2 643,50 87,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1402.

3-cestný ventil so závitom, teleso bronz Rg5, zdvih 

5,5mm, PN16 DN25 kvs=6,3
ks 3005 99,75 1 3 005,00 99,75 3 005,00 99,75 0,00 0,00 50,00% 1 502,50 49,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1403.

 Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné 

MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
ks 378 12,55 1 378,00 12,55 378,00 12,55 0,00 0,00 50,00% 189,00 6,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1404.

Kanálový snímač teploty LG-Ni1000/5000, dĺžka 0.4m, 

rozsah -50... +80°C, IP42 (IP54 s káblovou 

prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III

ks 2350 78,01 3 7 050,00 234,02 7 050,00 234,02 0,00 0,00 50,00% 3 525,00 117,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1405.

Príložný snímač teploty, LG Ni1000/5000, rozsah -30 

... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou 

M16x1,5), trieda ochrany III

ks 1266 42,02 1 1 266,00 42,02 1 266,00 42,02 0,00 0,00 50,00% 633,00 21,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1406.

Protimrazový termostat  -5...15 °C,  kapilára 6m, s 

manuál. nastavtavenie, IP65
ks 4611 153,06 1 4 611,00 153,06 4 611,00 153,06 0,00 0,00 50,00% 2 305,50 76,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1407.

Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 30...300 Pa, 

prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda 

ochrany III

ks 2242 74,42 2 4 484,00 148,84 4 484,00 148,84 0,00 0,00 50,00% 2 242,00 74,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1408.

Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 50...500 Pa, 

prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda 

ochrany III

ks 2242 74,42 2 4 484,00 148,84 4 484,00 148,84 0,00 0,00 50,00% 2 242,00 74,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1409.

Pohon VZT-klapiek rotačných, 18Nm, vratná pružina, 2-

bod. ovl., 230V AC, 2x pom. spínače 230V AC/6(2)A, 

9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, IP54, trieda 

ochrany II

ks 8896 295,29 2 17 792,00 590,59 17 792,00 590,59 0,00 0,00 50,00% 8 896,00 295,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1410.

Pohon VZT-klapiek rotačných, 1Nm, 240V AC, ovl.0-

10V DC, 9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, 

IP54, trieda ochrany III

ks 6130 203,48 1 6 130,00 203,48 6 130,00 203,48 0,00 0,00 50,00% 3 065,00 101,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1411.

Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V 

AC, 2VA, ovládanie 0-10V=, 300N, 35s, IP42, trieda 

ochrany III

ks 5287 175,50 1 5 287,00 175,50 5 287,00 175,50 0,00 0,00 50,00% 2 643,50 87,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1412.

3-cestný ventil so závitom, teleso bronz Rg5, zdvih 

5,5mm, PN16 DN25 kvs=6,3
ks 3005 99,75 1 3 005,00 99,75 3 005,00 99,75 0,00 0,00 50,00% 1 502,50 49,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1413.

 Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné 

MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
ks 378 12,55 1 378,00 12,55 378,00 12,55 0,00 0,00 50,00% 189,00 6,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1414.

 Podstanica pre 64 z.j.; Rozhranie: LON, HMI, 

PPS2, P-BUS; Protokol: BACnet
ks 75049 2 491,17 1 75 049,00 2 491,17 75 049,00 2 491,17 0,00 0,00 50,00% 37 524,50 1 245,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1415. Modul P-BUS rozhrania ks 9498 315,28 1 9 498,00 315,28 9 498,00 315,28 0,00 0,00 50,00% 4 749,00 157,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1416. Modul binárnych vstupov, 16 vstupov ks 6772 224,79 2 13 544,00 449,58 13 544,00 449,58 0,00 0,00 50,00% 6 772,00 224,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1417. Univerzálny modul ks 9745 323,47 3 29 235,00 970,42 29 235,00 970,42 0,00 0,00 50,00% 14 617,50 485,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1418. Modul výstupných relé ks 7433 246,73 3 22 299,00 740,19 22 299,00 740,19 0,00 0,00 50,00% 11 149,50 370,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1419.

Kompaktná skriňa rozvádzača jednodverová 

AE1280.500, P800x1200x300,  IP54/20
ks 9500 315,34 1 9 500,00 315,34 9 500,00 315,34 0,00 0,00 50,00% 4 750,00 157,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1420. Výstražné a popisné štítky ks 45 1,49 20 900,00 29,87 900,00 29,87 0,00 0,00 50,00% 450,00 14,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1421. Prepojenie pomocných obvodov dvere ks 800 26,56 1 800,00 26,56 800,00 26,56 0,00 0,00 50,00% 400,00 13,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1422. Prípravná montáž pre PXC a PXM ks 1450 48,13 1 1 450,00 48,13 1 450,00 48,13 0,00 0,00 50,00% 725,00 24,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1423. Prípravná montáž pre I/O moduly TXM ks 150 4,98 9 1 350,00 44,81 1 350,00 44,81 0,00 0,00 50,00% 675,00 22,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1424. OBO - Prepäťová ochrana triedy "B" + "C" ks 4512 149,77 1 4 512,00 149,77 4 512,00 149,77 0,00 0,00 50,00% 2 256,00 74,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1425. OBO - Prepäťová ochrana triedy D s VF filtrom ks 2650 87,96 1 2 650,00 87,96 2 650,00 87,96 0,00 0,00 50,00% 1 325,00 43,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1426. Signálka Harmony, 230V AC, biela ks 359 11,92 15 5 385,00 178,75 5 385,00 178,75 0,00 0,00 50,00% 2 692,50 89,37 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1427. Ovládač Harmony, čierny, trojpolohový ks 430 14,27 6 2 580,00 85,64 2 580,00 85,64 0,00 0,00 50,00% 1 290,00 42,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1428. Ovládač Harmony, čierny, dvojpolohový ks 420 13,94 4 1 680,00 55,77 1 680,00 55,77 0,00 0,00 50,00% 840,00 27,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1429.

Ovládač Harmony, červené s aretáciou (Central 

STOP)
ks 332 11,02 1 332,00 11,02 332,00 11,02 0,00 0,00 50,00% 166,00 5,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1430. Transformátor ELSIM TR 9409 230V/24V AC, 315VA ks 1375 45,64 1 1 375,00 45,64 1 375,00 45,64 0,00 0,00 50,00% 687,50 22,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1431. Svietidlo 183 0301, DZ9/11W ks 493 16,36 1 493,00 16,36 493,00 16,36 0,00 0,00 50,00% 246,50 8,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1432. OEZ Zásuvka  ZS203 ks 189 6,27 2 378,00 12,55 378,00 12,55 0,00 0,00 50,00% 189,00 6,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1433. OEZ - Vypínač trojpólový ASN 32/3, 32A ks 550 18,26 1 550,00 18,26 550,00 18,26 0,00 0,00 50,00% 275,00 9,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1434. OEZ - Napäťová spúšť 230V AC ks 350 11,62 1 350,00 11,62 350,00 11,62 0,00 0,00 50,00% 175,00 5,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1435. OEZ - Istič trojpólový LSN 32B/3, 32A ks 600 19,92 1 600,00 19,92 600,00 19,92 0,00 0,00 50,00% 300,00 9,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1436. OEZ - Istič jednopólový LSN 16C/1, 16A, Icn=10kA ks 290 9,63 1 290,00 9,63 290,00 9,63 0,00 0,00 50,00% 145,00 4,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1437. OEZ - Istič jednopólový LSN 16B/1, 16A, Icn=10kA ks 210 6,97 5 1 050,00 34,85 1 050,00 34,85 0,00 0,00 50,00% 525,00 17,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1438. OEZ - Istič jednopólový LSN 10B/1, 10A ks 200 6,64 4 800,00 26,56 800,00 26,56 0,00 0,00 50,00% 400,00 13,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1439. OEZ - Istič jednopólový LSN 6B/1, 6A ks 190 6,31 5 950,00 31,53 950,00 31,53 0,00 0,00 50,00% 475,00 15,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1440. OEZ - Istič jednopólový LSN 2C/1, 2A ks 277 9,19 8 2 216,00 73,56 2 216,00 73,56 0,00 0,00 50,00% 1 108,00 36,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1441.

OEZ - Blok pomocných spínačov S-LSN11, 1xNO, 

1xNC
ks 250 8,30 2 500,00 16,60 500,00 16,60 0,00 0,00 50,00% 250,00 8,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1442. Telemechanique - Stykač LC1D0910P7, 230V AC, 9A ks 625 20,75 15 9 375,00 311,19 9 375,00 311,19 0,00 0,00 50,00% 4 687,50 155,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1443.

Telemechanique - istiace nadprúdové relé 230V AC, 

1,6-2,5A
ks 655 21,74 4 2 620,00 86,97 2 620,00 86,97 0,00 0,00 50,00% 1 310,00 43,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1444. Telemecanique - Motorový spúštač 6-10A ks 1350 44,81 4 5 400,00 179,25 5 400,00 179,25 0,00 0,00 50,00% 2 700,00 89,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1445. Blok pomocných kontaktov 1xNO, 1xNC ks 250 8,30 4 1 000,00 33,19 1 000,00 33,19 0,00 0,00 50,00% 500,00 16,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1446.

SCHRACK - Pomocné relé  PT270 730, 230V AC, 2P 

+ pätica YZG 78 702
ks 380 12,61 6 2 280,00 75,68 2 280,00 75,68 0,00 0,00 50,00% 1 140,00 37,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1447.

SCHRACK - Pomocné relé  PT570 730, 230V AC, 2P 

+ pätica YZG 78 704
ks 420 13,94 4 1 680,00 55,77 1 680,00 55,77 0,00 0,00 50,00% 840,00 27,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1448.

SCHRACK - Pomocné relé  PT570 524, 24V AC, 4P + 

pätica YZG 78 704
ks 420 13,94 2 840,00 27,88 840,00 27,88 0,00 0,00 50,00% 420,00 13,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1449. Radová svorka poistková RSP-4 - Elektro ks 85 2,82 10 850,00 28,21 850,00 28,21 0,00 0,00 50,00% 425,00 14,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1450. Radová svorka RS 10 do 10mm2 ks 60 1,99 90 5 400,00 179,25 5 400,00 179,25 0,00 0,00 50,00% 2 700,00 89,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1451. Radová svorka PE+N ks 80 2,66 10 800,00 26,56 800,00 26,56 0,00 0,00 50,00% 400,00 13,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1452. Nulový mostík a mostík PE ks 230 7,63 2 460,00 15,27 460,00 15,27 0,00 0,00 50,00% 230,00 7,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1453. PVC vývodky Pg11, Pg13,5, Pg16, Pg21 ks 65 2,16 56 3 640,00 120,83 3 640,00 120,83 0,00 0,00 50,00% 1 820,00 60,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1454. Zámok na dvere ks 180 5,97 1 180,00 5,97 180,00 5,97 0,00 0,00 50,00% 90,00 2,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1455. Vylamovacie žľaby LUCA Systém 60*60,60*40,40*40 ks 1500 49,79 1 1 500,00 49,79 1 500,00 49,79 0,00 0,00 50,00% 750,00 24,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1456. A-test rozvádzača ks 250 8,30 1 250,00 8,30 250,00 8,30 0,00 0,00 50,00% 125,00 4,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1457.

SCHRACK - Pomocné relé  PT270 730, 230V AC, 2P 

+ pätica YZG 78 702
ks 380 12,61 2 760,00 25,23 760,00 25,23 0,00 0,00 50,00% 380,00 12,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1458.

SCHRACK - Pomocné relé  PT270 730, 230V AC, 2P 

+ pätica YZG 78 702
ks 380 12,61 2 760,00 25,23 760,00 25,23 0,00 0,00 50,00% 380,00 12,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1459.

Kanálový snímač teploty LG-Ni1000/5000, dĺžka 0.4m, 

rozsah -50... +80°C, IP42 (IP54 s káblovou 

prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III

ks 2350 78,01 3 7 050,00 234,02 7 050,00 234,02 0,00 0,00 50,00% 3 525,00 117,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1460.

Vonkajší snímač teploty LG Ni1000/5000, rozsah -30 

... +50°C, IP43, trieda ochrany III
ks 1052 34,92 1 1 052,00 34,92 1 052,00 34,92 0,00 0,00 50,00% 526,00 17,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1461.

Príložný snímač teploty, LG Ni1000/5000, rozsah -30 

... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou 

M16x1,5), trieda ochrany III

ks 1266 42,02 1 1 266,00 42,02 1 266,00 42,02 0,00 0,00 50,00% 633,00 21,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1462.

Protimrazový termostat  -5...15 °C,  kapilára 6m, s 

manuál. nastavtavenie, IP65
ks 4611 153,06 1 4 611,00 153,06 4 611,00 153,06 0,00 0,00 50,00% 2 305,50 76,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1463.

Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 30...300 Pa, 

prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda 

ochrany III

ks 2242 74,42 2 4 484,00 148,84 4 484,00 148,84 0,00 0,00 50,00% 2 242,00 74,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1464.

Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 50...500 Pa, 

prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda 

ochrany III

ks 2242 74,42 2 4 484,00 148,84 4 484,00 148,84 0,00 0,00 50,00% 2 242,00 74,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1465.

Pohon VZT-klapiek rotačných, 7Nm, vratná pružina, 2-

bod. ovl., 230V AC, 2x pom. spínače 230V AC/6(2)A, 

9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, IP54, trieda 

ochrany II

ks 7308 242,58 2 14 616,00 485,16 14 616,00 485,16 0,00 0,00 50,00% 7 308,00 242,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1466.

Pohon VZT-klapiek rotačných, 1Nm, 240V AC, ovl.0-

10V DC, 9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, 

IP54, trieda ochrany III

ks 6130 203,48 1 6 130,00 203,48 6 130,00 203,48 0,00 0,00 50,00% 3 065,00 101,74 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1467.

Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V 

AC, 2VA, ovládanie 0-10V=, 300N, 35s, IP42, trieda 

ochrany III

ks 5287 175,50 1 5 287,00 175,50 5 287,00 175,50 0,00 0,00 50,00% 2 643,50 87,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1468.

3-cestný ventil so závitom, teleso bronz Rg5, zdvih 

5,5mm, PN16 DN20 kvs=4
ks 1867 61,97 1 1 867,00 61,97 1 867,00 61,97 0,00 0,00 50,00% 933,50 30,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1469.

 Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné 

MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
ks 378 12,55 1 378,00 12,55 378,00 12,55 0,00 0,00 50,00% 189,00 6,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1470. Telemecanique - ovládač v plastovej skrinke IP55 ks 955 31,70 1 955,00 31,70 955,00 31,70 0,00 0,00 50,00% 477,50 15,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1471.

Kanálový snímač teploty LG-Ni1000/5000, dĺžka 0.4m, 

rozsah -50... +80°C, IP42 (IP54 s káblovou 

prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III

ks 2350 78,01 3 7 050,00 234,02 7 050,00 234,02 0,00 0,00 50,00% 3 525,00 117,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1472.

Príložný snímač teploty, LG Ni1000/5000, rozsah -30 

... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou 

M16x1,5), trieda ochrany III

ks 1266 42,02 1 1 266,00 42,02 1 266,00 42,02 0,00 0,00 50,00% 633,00 21,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1473.

Protimrazový termostat  -5...15 °C,  kapilára 6m, s 

manuál. nastavtavenie, IP65
ks 4611 153,06 1 4 611,00 153,06 4 611,00 153,06 0,00 0,00 50,00% 2 305,50 76,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1474.

Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 30...300 Pa, 

prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda 

ochrany III

ks 2242 74,42 2 4 484,00 148,84 4 484,00 148,84 0,00 0,00 50,00% 2 242,00 74,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1475.

Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 50...500 Pa, 

prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda 

ochrany III

ks 2242 74,42 2 4 484,00 148,84 4 484,00 148,84 0,00 0,00 50,00% 2 242,00 74,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1476.

Pohon VZT-klapiek rotačných, 18Nm, vratná pružina, 2-

bod. ovl., 230V AC, 2x pom. spínače 230V AC/6(2)A, 

9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, IP54, trieda 

ochrany II

ks 8896 295,29 2 17 792,00 590,59 17 792,00 590,59 0,00 0,00 50,00% 8 896,00 295,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1477.

Pohon VZT-klapiek rotačných, 1Nm, 240V AC, ovl.0-

10V DC, 9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, 

IP54, trieda ochrany III

ks 6130 203,48 1 6 130,00 203,48 6 130,00 203,48 0,00 0,00 50,00% 3 065,00 101,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1478.

Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V 

AC, 2VA, ovládanie 0-10V=, 400N, 35s, IP42, trieda 

ochrany III

ks 10422 345,95 1 10 422,00 345,95 10 422,00 345,95 0,00 0,00 50,00% 5 211,00 172,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1479.

3-cestný ventil so závitom, teleso bronz Rg5, zdvih 

5,5mm, PN16 DN25 kvs=10
ks 3468 115,12 1 3 468,00 115,12 3 468,00 115,12 0,00 0,00 50,00% 1 734,00 57,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1480.

 Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné 

MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
ks 453 15,04 1 453,00 15,04 453,00 15,04 0,00 0,00 50,00% 226,50 7,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1481.

Kanálový snímač teploty LG-Ni1000/5000, dĺžka 0.4m, 

rozsah -50... +80°C, IP42 (IP54 s káblovou 

prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III

ks 2350 78,01 2 4 700,00 156,01 4 700,00 156,01 0,00 0,00 50,00% 2 350,00 78,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1482.

Príložný snímač teploty, LG Ni1000/5000, rozsah -30 

... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou 

M16x1,5), trieda ochrany III

ks 1266 42,02 1 1 266,00 42,02 1 266,00 42,02 0,00 0,00 50,00% 633,00 21,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1483.

Protimrazový termostat  -5...15 °C,  kapilára 6m, s 

manuál. nastavtavenie, IP65
ks 4611 153,06 1 4 611,00 153,06 4 611,00 153,06 0,00 0,00 50,00% 2 305,50 76,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1484.

Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 30...300 Pa, 

prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda 

ochrany III

ks 2242 74,42 2 4 484,00 148,84 4 484,00 148,84 0,00 0,00 50,00% 2 242,00 74,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1485.

Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 50...500 Pa, 

prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda 

ochrany III

ks 2242 74,42 2 4 484,00 148,84 4 484,00 148,84 0,00 0,00 50,00% 2 242,00 74,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1486.

Pohon VZT-klapiek rotačných, 7Nm, vratná pružina, 2-

bod. ovl., 230V AC, 2x pom. spínače 230V AC/6(2)A, 

9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, IP54, trieda 

ochrany II

ks 7308 242,58 2 14 616,00 485,16 14 616,00 485,16 0,00 0,00 50,00% 7 308,00 242,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1487.

Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V 

AC, 2VA, ovládanie 0-10V=, 300N, 35s, IP42, trieda 

ochrany III

ks 5287 175,50 1 5 287,00 175,50 5 287,00 175,50 0,00 0,00 50,00% 2 643,50 87,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1488.

3-cestný ventil so závitom, teleso bronz Rg5, zdvih 

5,5mm, PN16 DN25 kvs=6,3
ks 3005 99,75 1 3 005,00 99,75 3 005,00 99,75 0,00 0,00 50,00% 1 502,50 49,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1489.

 Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné 

MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
ks 378 12,55 1 378,00 12,55 378,00 12,55 0,00 0,00 50,00% 189,00 6,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1490.

 Podstanica pre 64 z.j.; Rozhranie: LON, HMI, 

PPS2, P-BUS; Protokol: BACnet
ks 75049 2 491,17 1 75 049,00 2 491,17 75 049,00 2 491,17 0,00 0,00 50,00% 37 524,50 1 245,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1491. Modul P-BUS rozhrania ks 9498 315,28 1 9 498,00 315,28 9 498,00 315,28 0,00 0,00 50,00% 4 749,00 157,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1492. Modul binárnych vstupov, 16 vstupov ks 6772 224,79 3 20 316,00 674,37 20 316,00 674,37 0,00 0,00 50,00% 10 158,00 337,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1493. Univerzálny modul ks 9745 323,47 3 29 235,00 970,42 29 235,00 970,42 0,00 0,00 50,00% 14 617,50 485,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1494. Modul výstupných relé ks 7433 246,73 4 29 732,00 986,92 29 732,00 986,92 0,00 0,00 50,00% 14 866,00 493,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1495.

Zoraďovacia skriňa rozvádzača jednodverová TS 

8884.500, P800x1800x400,  IP54/20
ks 19800 657,24 1 19 800,00 657,24 19 800,00 657,24 0,00 0,00 50,00% 9 900,00 328,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1496. Výstražné a popisné štítky ks 45 1,49 30 1 350,00 44,81 1 350,00 44,81 0,00 0,00 50,00% 675,00 22,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1497. Prepojenie pomocných obvodov dvere ks 1600 53,11 1 1 600,00 53,11 1 600,00 53,11 0,00 0,00 50,00% 800,00 26,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1498. Prípravná montáž pre PXC a PXM ks 1450 48,13 1 1 450,00 48,13 1 450,00 48,13 0,00 0,00 50,00% 725,00 24,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1499. Prípravná montáž pre I/O moduly TXM ks 150 4,98 11 1 650,00 54,77 1 650,00 54,77 0,00 0,00 50,00% 825,00 27,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1500. OBO - Prepäťová ochrana triedy "B" + "C" ks 4512 149,77 1 4 512,00 149,77 4 512,00 149,77 0,00 0,00 50,00% 2 256,00 74,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1501. OBO - Prepäťová ochrana triedy D s VF filtrom ks 2650 87,96 1 2 650,00 87,96 2 650,00 87,96 0,00 0,00 50,00% 1 325,00 43,98 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1502. Signálka Harmony, 230V AC, biela ks 359 11,92 19 6 821,00 226,42 6 821,00 226,42 0,00 0,00 50,00% 3 410,50 113,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1503. Ovládač Harmony, čierny, trojpolohový ks 430 14,27 8 3 440,00 114,19 3 440,00 114,19 0,00 0,00 50,00% 1 720,00 57,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1504. Ovládač Harmony, čierny, dvojpolohový ks 420 13,94 4 1 680,00 55,77 1 680,00 55,77 0,00 0,00 50,00% 840,00 27,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1505.

Ovládač Harmony, červené s aretáciou (Central 

STOP)
ks 332 11,02 1 332,00 11,02 332,00 11,02 0,00 0,00 50,00% 166,00 5,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1506. Transformátor ELSIM TR 9409 230V/24V AC, 315VA ks 1375 45,64 1 1 375,00 45,64 1 375,00 45,64 0,00 0,00 50,00% 687,50 22,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1507. Svietidlo 183 0301, DZ9/11W ks 493 16,36 1 493,00 16,36 493,00 16,36 0,00 0,00 50,00% 246,50 8,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1508. OEZ Zásuvka  ZS203 ks 189 6,27 2 378,00 12,55 378,00 12,55 0,00 0,00 50,00% 189,00 6,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1509. OEZ - Vypínač trojpólový ASN 32/3, 32A ks 550 18,26 1 550,00 18,26 550,00 18,26 0,00 0,00 50,00% 275,00 9,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1510. OEZ - Napäťová spúšť 230V AC ks 350 11,62 1 350,00 11,62 350,00 11,62 0,00 0,00 50,00% 175,00 5,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1511. OEZ - Istič trojpólový LSN 32B/3, 32A ks 600 19,92 1 600,00 19,92 600,00 19,92 0,00 0,00 50,00% 300,00 9,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1512. OEZ - Istič jednopólový LSN 16C/1, 16A, Icn=10kA ks 290 9,63 2 580,00 19,25 580,00 19,25 0,00 0,00 50,00% 290,00 9,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1513. OEZ - Istič jednopólový LSN 16B/1, 16A, Icn=10kA ks 210 6,97 6 1 260,00 41,82 1 260,00 41,82 0,00 0,00 50,00% 630,00 20,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1514. OEZ - Istič jednopólový LSN 10B/1, 10A ks 200 6,64 5 1 000,00 33,19 1 000,00 33,19 0,00 0,00 50,00% 500,00 16,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1515. OEZ - Istič jednopólový LSN 6B/1, 6A ks 190 6,31 5 950,00 31,53 950,00 31,53 0,00 0,00 50,00% 475,00 15,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1516. OEZ - Istič jednopólový LSN 2C/1, 2A ks 277 9,19 10 2 770,00 91,95 2 770,00 91,95 0,00 0,00 50,00% 1 385,00 45,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1517.

OEZ - Blok pomocných spínačov S-LSN11, 1xNO, 

1xNC
ks 250 8,30 3 750,00 24,90 750,00 24,90 0,00 0,00 50,00% 375,00 12,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1518. Telemechanique - Stykač LC1D0910P7, 230V AC, 9A ks 625 20,75 17 10 625,00 352,69 10 625,00 352,69 0,00 0,00 50,00% 5 312,50 176,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1519.

Telemechanique - istiace nadprúdové relé 230V AC, 

1,6-2,5A
ks 655 21,74 4 2 620,00 86,97 2 620,00 86,97 0,00 0,00 50,00% 1 310,00 43,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1520. Telemecanique - Motorový spúštač 6-10A ks 1350 44,81 4 5 400,00 179,25 5 400,00 179,25 0,00 0,00 50,00% 2 700,00 89,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1521. Telemecanique - Motorový spúštač 1-1,6A ks 1100 36,51 2 2 200,00 73,03 2 200,00 73,03 0,00 0,00 50,00% 1 100,00 36,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1522. Blok pomocných kontaktov 1xNO, 1xNC ks 250 8,30 6 1 500,00 49,79 1 500,00 49,79 0,00 0,00 50,00% 750,00 24,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1523.

SCHRACK - Pomocné relé  PT270 730, 230V AC, 2P 

+ pätica YZG 78 702
ks 380 12,61 10 3 800,00 126,14 3 800,00 126,14 0,00 0,00 50,00% 1 900,00 63,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1524.

SCHRACK - Pomocné relé  PT570 730, 230V AC, 2P 

+ pätica YZG 78 704
ks 420 13,94 5 2 100,00 69,71 2 100,00 69,71 0,00 0,00 50,00% 1 050,00 34,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1525.

SCHRACK - Pomocné relé  PT570 524, 24V AC, 4P + 

pätica YZG 78 704
ks 420 13,94 2 840,00 27,88 840,00 27,88 0,00 0,00 50,00% 420,00 13,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1526. Radová svorka poistková RSP-4 - Elektro ks 85 2,82 12 1 020,00 33,86 1 020,00 33,86 0,00 0,00 50,00% 510,00 16,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1527. Radová svorka RS 10 do 10mm2 ks 60 1,99 120 7 200,00 239,00 7 200,00 239,00 0,00 0,00 50,00% 3 600,00 119,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1528. Radová svorka PE+N ks 80 2,66 10 800,00 26,56 800,00 26,56 0,00 0,00 50,00% 400,00 13,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1529. Nulový mostík a mostík PE ks 230 7,63 2 460,00 15,27 460,00 15,27 0,00 0,00 50,00% 230,00 7,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1530. PVC vývodky Pg11, Pg13,5, Pg16, Pg21 ks 65 2,16 80 5 200,00 172,61 5 200,00 172,61 0,00 0,00 50,00% 2 600,00 86,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1531. Zámok na dvere ks 180 5,97 1 180,00 5,97 180,00 5,97 0,00 0,00 50,00% 90,00 2,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1532. Vylamovacie žľaby LUCA Systém 60*60,60*40,40*40 ks 1500 49,79 1 1 500,00 49,79 1 500,00 49,79 0,00 0,00 50,00% 750,00 24,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1533. A-test rozvádzača ks 250 8,30 1 250,00 8,30 250,00 8,30 0,00 0,00 50,00% 125,00 4,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1534.

Kanálový snímač teploty LG-Ni1000/5000, dĺžka 0.4m, 

rozsah -50... +80°C, IP42 (IP54 s káblovou 

prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III

ks 2350 78,01 4 9 400,00 312,02 9 400,00 312,02 0,00 0,00 50,00% 4 700,00 156,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1535.

Príložný snímač teploty, LG Ni1000/5000, rozsah -30 

... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou 

M16x1,5), trieda ochrany III

ks 1266 42,02 1 1 266,00 42,02 1 266,00 42,02 0,00 0,00 50,00% 633,00 21,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1536.

Protimrazový termostat  -5...15 °C,  kapilára 6m, s 

manuál. nastavtavenie, IP65
ks 4611 153,06 1 4 611,00 153,06 4 611,00 153,06 0,00 0,00 50,00% 2 305,50 76,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1537.

Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 30...300 Pa, 

prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda 

ochrany III

ks 2242 74,42 2 4 484,00 148,84 4 484,00 148,84 0,00 0,00 50,00% 2 242,00 74,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1538.

Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 50...500 Pa, 

prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda 

ochrany III

ks 2242 74,42 2 4 484,00 148,84 4 484,00 148,84 0,00 0,00 50,00% 2 242,00 74,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1539.

Pohon VZT-klapiek rotačných, 18Nm, vratná pružina, 2-

bod. ovl., 230V AC, 2x pom. spínače 230V AC/6(2)A, 

9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, IP54, trieda 

ochrany II

ks 8896 295,29 2 17 792,00 590,59 17 792,00 590,59 0,00 0,00 50,00% 8 896,00 295,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1540.

Pohon VZT-klapiek rotačných, 1Nm, 240V AC, ovl.0-

10V DC, 9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, 

IP54, trieda ochrany III

ks 6130 203,48 1 6 130,00 203,48 6 130,00 203,48 0,00 0,00 50,00% 3 065,00 101,74 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1541.

Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V 

AC, 2VA, ovládanie 0-10V=, 400N, 35s, IP42, trieda 

ochrany III

ks 10422 345,95 1 10 422,00 345,95 10 422,00 345,95 0,00 0,00 50,00% 5 211,00 172,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1542.

3-cestný ventil so závitom, teleso bronz Rg5, zdvih 

5,5mm, PN16 DN25 kvs=10
ks 3468 115,12 1 3 468,00 115,12 3 468,00 115,12 0,00 0,00 50,00% 1 734,00 57,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1543.

 Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné 

MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
ks 453 15,04 1 453,00 15,04 453,00 15,04 0,00 0,00 50,00% 226,50 7,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1544.

 Kompaktná podstanica,18UI, 4DI, 6AO, 8DO; 

Rozhranie: LON, HMI, PPS2;  Protokol: BACnet
ks 78925 2 619,83 1 78 925,00 2 619,83 78 925,00 2 619,83 0,00 0,00 50,00% 39 462,50 1 309,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1545.

Kompaktná skriňa rozvádzača jednodverová 

AE1180.500, P800x1000x300,  IP54/20
ks 8250 273,85 1 8 250,00 273,85 8 250,00 273,85 0,00 0,00 50,00% 4 125,00 136,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1546. Výstražné a popisné štítky ks 45 1,49 10 450,00 14,94 450,00 14,94 0,00 0,00 50,00% 225,00 7,47 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1547. Prepojenie pomocných obvodov dvere ks 400 13,28 1 400,00 13,28 400,00 13,28 0,00 0,00 50,00% 200,00 6,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1548. Prípravná montáž pre PXC a PXM ks 1450 48,13 1 1 450,00 48,13 1 450,00 48,13 0,00 0,00 50,00% 725,00 24,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1549. OBO - Prepäťová ochrana triedy "B" + "C" ks 4512 149,77 1 4 512,00 149,77 4 512,00 149,77 0,00 0,00 50,00% 2 256,00 74,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1550. OBO - Prepäťová ochrana triedy D s VF filtrom ks 2650 87,96 1 2 650,00 87,96 2 650,00 87,96 0,00 0,00 50,00% 1 325,00 43,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1551. Signálka Harmony, 230V AC, biela ks 359 11,92 8 2 872,00 95,33 2 872,00 95,33 0,00 0,00 50,00% 1 436,00 47,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1552. Ovládač Harmony, čierny, trojpolohový ks 430 14,27 3 1 290,00 42,82 1 290,00 42,82 0,00 0,00 50,00% 645,00 21,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1553. Ovládač Harmony, čierny, dvojpolohový ks 420 13,94 2 840,00 27,88 840,00 27,88 0,00 0,00 50,00% 420,00 13,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1554.

Ovládač Harmony, červené s aretáciou (Central 

STOP)
ks 332 11,02 1 332,00 11,02 332,00 11,02 0,00 0,00 50,00% 166,00 5,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1555. Transformátor ELSIM TR 9409 230V/24V AC, 150VA ks 915 30,37 1 915,00 30,37 915,00 30,37 0,00 0,00 50,00% 457,50 15,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1556. Svietidlo 183 0301, DZ9/11W ks 493 16,36 1 493,00 16,36 493,00 16,36 0,00 0,00 50,00% 246,50 8,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1557. OEZ Zásuvka  ZS203 ks 189 6,27 2 378,00 12,55 378,00 12,55 0,00 0,00 50,00% 189,00 6,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1558. OEZ - Vypínač trojpólový ASN 32/3, 32A ks 550 18,26 1 550,00 18,26 550,00 18,26 0,00 0,00 50,00% 275,00 9,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1559. OEZ - Napäťová spúšť 230V AC ks 350 11,62 1 350,00 11,62 350,00 11,62 0,00 0,00 50,00% 175,00 5,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1560. OEZ - Istič trojpólový LSN 32B/3, 32A ks 600 19,92 1 600,00 19,92 600,00 19,92 0,00 0,00 50,00% 300,00 9,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1561. OEZ - Istič jednopólový LSN 16C/1, 16A, Icn=10kA ks 290 9,63 1 290,00 9,63 290,00 9,63 0,00 0,00 50,00% 145,00 4,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1562. OEZ - Istič jednopólový LSN 16B/1, 16A, Icn=10kA ks 210 6,97 2 420,00 13,94 420,00 13,94 0,00 0,00 50,00% 210,00 6,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1563. OEZ - Istič jednopólový LSN 10B/1, 10A ks 200 6,64 2 400,00 13,28 400,00 13,28 0,00 0,00 50,00% 200,00 6,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1564. OEZ - Istič jednopólový LSN 6B/1, 6A ks 190 6,31 2 380,00 12,61 380,00 12,61 0,00 0,00 50,00% 190,00 6,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1565. OEZ - Istič jednopólový LSN 2C/1, 2A ks 277 9,19 2 554,00 18,39 554,00 18,39 0,00 0,00 50,00% 277,00 9,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1566.

OEZ - Blok pomocných spínačov S-LSN11, 1xNO, 

1xNC
ks 250 8,30 1 250,00 8,30 250,00 8,30 0,00 0,00 50,00% 125,00 4,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1567. Telemechanique - Stykač LC1D0910P7, 230V AC, 9A ks 625 20,75 7 4 375,00 145,22 4 375,00 145,22 0,00 0,00 50,00% 2 187,50 72,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1568.

Telemechanique - istiace nadprúdové relé 230V AC, 

1,6-2,5A
ks 655 21,74 2 1 310,00 43,48 1 310,00 43,48 0,00 0,00 50,00% 655,00 21,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1569. Telemecanique - Motorový spúštač 6-10A ks 1350 44,81 2 2 700,00 89,62 2 700,00 89,62 0,00 0,00 50,00% 1 350,00 44,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1570. Blok pomocných kontaktov 1xNO, 1xNC ks 250 8,30 2 500,00 16,60 500,00 16,60 0,00 0,00 50,00% 250,00 8,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1571.

SCHRACK - Pomocné relé  PT270 730, 230V AC, 2P 

+ pätica YZG 78 702
ks 380 12,61 2 760,00 25,23 760,00 25,23 0,00 0,00 50,00% 380,00 12,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1572.

SCHRACK - Pomocné relé  PT570 730, 230V AC, 2P 

+ pätica YZG 78 704
ks 420 13,94 2 840,00 27,88 840,00 27,88 0,00 0,00 50,00% 420,00 13,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1573.

SCHRACK - Pomocné relé  PT570 524, 24V AC, 4P + 

pätica YZG 78 704
ks 420 13,94 1 420,00 13,94 420,00 13,94 0,00 0,00 50,00% 210,00 6,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1574. Radová svorka poistková RSP-4 - Elektro ks 85 2,82 5 425,00 14,11 425,00 14,11 0,00 0,00 50,00% 212,50 7,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1575. Radová svorka RS 10 do 10mm2 ks 60 1,99 35 2 100,00 69,71 2 100,00 69,71 0,00 0,00 50,00% 1 050,00 34,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1576. Radová svorka PE+N ks 80 2,66 5 400,00 13,28 400,00 13,28 0,00 0,00 50,00% 200,00 6,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1577. Nulový mostík a mostík PE ks 230 7,63 1 230,00 7,63 230,00 7,63 0,00 0,00 50,00% 115,00 3,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1578. PVC vývodky Pg11, Pg13,5, Pg16, Pg21 ks 65 2,16 25 1 625,00 53,94 1 625,00 53,94 0,00 0,00 50,00% 812,50 26,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1579. Zámok na dvere ks 180 5,97 1 180,00 5,97 180,00 5,97 0,00 0,00 50,00% 90,00 2,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1580. Vylamovacie žľaby LUCA Systém 60*60,60*40,40*40 ks 450 14,94 1 450,00 14,94 450,00 14,94 0,00 0,00 50,00% 225,00 7,47 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1581. A-test rozvádzača ks 150 4,98 1 150,00 4,98 150,00 4,98 0,00 0,00 50,00% 75,00 2,49 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1582.

Kanálový snímač teploty LG-Ni1000/5000, dĺžka 0.4m, 

rozsah -50... +80°C, IP42 (IP54 s káblovou 

prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III

ks 2350 78,01 2 4 700,00 156,01 4 700,00 156,01 0,00 0,00 50,00% 2 350,00 78,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1583.

Príložný snímač teploty, LG Ni1000/5000, rozsah -30 

... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou 

M16x1,5), trieda ochrany III

ks 1266 42,02 1 1 266,00 42,02 1 266,00 42,02 0,00 0,00 50,00% 633,00 21,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1584.

Protimrazový termostat  -5...15 °C,  kapilára 6m, s 

manuál. nastavtavenie, IP65
ks 4611 153,06 1 4 611,00 153,06 4 611,00 153,06 0,00 0,00 50,00% 2 305,50 76,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1585.

Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 30...300 Pa, 

prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda 

ochrany III

ks 2242 74,42 1 2 242,00 74,42 2 242,00 74,42 0,00 0,00 50,00% 1 121,00 37,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1586.

Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 50...500 Pa, 

prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda 

ochrany III

ks 2242 74,42 1 2 242,00 74,42 2 242,00 74,42 0,00 0,00 50,00% 1 121,00 37,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1587.

Pohon VZT-klapiek rotačných, 7Nm, vratná pružina, 2-

bod. ovl., 230V AC, 2x pom. spínače 230V AC/6(2)A, 

9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, IP54, trieda 

ochrany II

ks 7308 242,58 1 7 308,00 242,58 7 308,00 242,58 0,00 0,00 50,00% 3 654,00 121,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1588.

Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V 

AC, 2VA, ovládanie 0-10V=, 300N, 35s, IP42, trieda 

ochrany III

ks 5287 175,50 1 5 287,00 175,50 5 287,00 175,50 0,00 0,00 50,00% 2 643,50 87,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1589.

3-cestný ventil so závitom, teleso bronz Rg5, zdvih 

5,5mm, PN16 DN25 kvs=6,3
ks 3005 99,75 1 3 005,00 99,75 3 005,00 99,75 0,00 0,00 50,00% 1 502,50 49,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1590.

 Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné 

MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
ks 378 12,55 1 378,00 12,55 378,00 12,55 0,00 0,00 50,00% 189,00 6,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1591.

 Kompaktná podstanica Desigo PX, 12UI, 4AO, 6DO; 

Rozhranie: LON, HMI, PPS2; Protokol: BACnet
ks 45325 1 504,51 1 45 325,00 1 504,51 45 325,00 1 504,51 0,00 0,00 50,00% 22 662,50 752,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1592.

Kompaktná skriňa rozvádzača jednodverová 

AE1077.500, P760x760x2100,  IP54/20
ks 6250 207,46 1 6 250,00 207,46 6 250,00 207,46 0,00 0,00 50,00% 3 125,00 103,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1593. Výstražné a popisné štítky ks 45 1,49 8 360,00 11,95 360,00 11,95 0,00 0,00 50,00% 180,00 5,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1594. Prepojenie pomocných obvodov dvere ks 400 13,28 1 400,00 13,28 400,00 13,28 0,00 0,00 50,00% 200,00 6,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1595. Prípravná montáž pre PXC a PXM ks 1450 48,13 1 1 450,00 48,13 1 450,00 48,13 0,00 0,00 50,00% 725,00 24,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1596. OBO - Prepäťová ochrana triedy "B" + "C" ks 4512 149,77 1 4 512,00 149,77 4 512,00 149,77 0,00 0,00 50,00% 2 256,00 74,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1597. OBO - Prepäťová ochrana triedy D s VF filtrom ks 2650 87,96 1 2 650,00 87,96 2 650,00 87,96 0,00 0,00 50,00% 1 325,00 43,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1598. Signálka Harmony, 230V AC, biela ks 359 11,92 5 1 795,00 59,58 1 795,00 59,58 0,00 0,00 50,00% 897,50 29,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1599. Ovládač Harmony, čierny, trojpolohový ks 430 14,27 2 860,00 28,55 860,00 28,55 0,00 0,00 50,00% 430,00 14,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1600. Ovládač Harmony, čierny, dvojpolohový ks 420 13,94 1 420,00 13,94 420,00 13,94 0,00 0,00 50,00% 210,00 6,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1601.

Ovládač Harmony, červené s aretáciou (Central 

STOP)
ks 332 11,02 1 332,00 11,02 332,00 11,02 0,00 0,00 50,00% 166,00 5,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1602. Transformátor ELSIM TR 9409 230V/24V AC, 150VA ks 915 30,37 1 915,00 30,37 915,00 30,37 0,00 0,00 50,00% 457,50 15,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1603. Svietidlo 183 0301, DZ9/11W ks 493 16,36 1 493,00 16,36 493,00 16,36 0,00 0,00 50,00% 246,50 8,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1604. OEZ Zásuvka  ZS203 ks 189 6,27 2 378,00 12,55 378,00 12,55 0,00 0,00 50,00% 189,00 6,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1605. OEZ - Vypínač trojpólový ASN 32/3, 32A ks 550 18,26 1 550,00 18,26 550,00 18,26 0,00 0,00 50,00% 275,00 9,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1606. OEZ - Napäťová spúšť 230V AC ks 350 11,62 1 350,00 11,62 350,00 11,62 0,00 0,00 50,00% 175,00 5,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1607. OEZ - Istič trojpólový LSN 32B/3, 32A ks 600 19,92 1 600,00 19,92 600,00 19,92 0,00 0,00 50,00% 300,00 9,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1608. OEZ - Istič jednopólový LSN 16C/1, 16A, Icn=10kA ks 290 9,63 1 290,00 9,63 290,00 9,63 0,00 0,00 50,00% 145,00 4,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1609. OEZ - Istič jednopólový LSN 16B/1, 16A, Icn=10kA ks 210 6,97 1 210,00 6,97 210,00 6,97 0,00 0,00 50,00% 105,00 3,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1610. OEZ - Istič jednopólový LSN 10B/1, 10A ks 200 6,64 2 400,00 13,28 400,00 13,28 0,00 0,00 50,00% 200,00 6,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1611. OEZ - Istič jednopólový LSN 6B/1, 6A ks 190 6,31 2 380,00 12,61 380,00 12,61 0,00 0,00 50,00% 190,00 6,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1612. OEZ - Istič jednopólový LSN 2C/1, 2A ks 277 9,19 2 554,00 18,39 554,00 18,39 0,00 0,00 50,00% 277,00 9,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1613.

OEZ - Blok pomocných spínačov S-LSN11, 1xNO, 

1xNC
ks 250 8,30 1 250,00 8,30 250,00 8,30 0,00 0,00 50,00% 125,00 4,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1614. Telemechanique - Stykač LC1D0910P7, 230V AC, 9A ks 625 20,75 4 2 500,00 82,98 2 500,00 82,98 0,00 0,00 50,00% 1 250,00 41,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1615.

Telemechanique - istiace nadprúdové relé 230V AC, 

1,6-2,5A
ks 655 21,74 1 655,00 21,74 655,00 21,74 0,00 0,00 50,00% 327,50 10,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1616. Telemecanique - Motorový spúštač 2,5-4A ks 1200 39,83 1 1 200,00 39,83 1 200,00 39,83 0,00 0,00 50,00% 600,00 19,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1617. Blok pomocných kontaktov 1xNO, 1xNC ks 250 8,30 1 250,00 8,30 250,00 8,30 0,00 0,00 50,00% 125,00 4,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1618.

SCHRACK - Pomocné relé  PT270 730, 230V AC, 2P 

+ pätica YZG 78 702
ks 380 12,61 2 760,00 25,23 760,00 25,23 0,00 0,00 50,00% 380,00 12,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1619.

SCHRACK - Pomocné relé  PT570 730, 230V AC, 2P 

+ pätica YZG 78 704
ks 420 13,94 2 840,00 27,88 840,00 27,88 0,00 0,00 50,00% 420,00 13,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1620.

SCHRACK - Pomocné relé  PT570 524, 24V AC, 4P + 

pätica YZG 78 704
ks 420 13,94 1 420,00 13,94 420,00 13,94 0,00 0,00 50,00% 210,00 6,97 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1621. Radová svorka poistková RSP-4 - Elektro ks 85 2,82 3 255,00 8,46 255,00 8,46 0,00 0,00 50,00% 127,50 4,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1622. Radová svorka RS 10 do 10mm2 ks 60 1,99 28 1 680,00 55,77 1 680,00 55,77 0,00 0,00 50,00% 840,00 27,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1623. Radová svorka PE+N ks 80 2,66 5 400,00 13,28 400,00 13,28 0,00 0,00 50,00% 200,00 6,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1624. Nulový mostík a mostík PE ks 230 7,63 1 230,00 7,63 230,00 7,63 0,00 0,00 50,00% 115,00 3,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1625. PVC vývodky Pg11, Pg13,5, Pg16, Pg21 ks 65 2,16 18 1 170,00 38,84 1 170,00 38,84 0,00 0,00 50,00% 585,00 19,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1626. Zámok na dvere ks 180 5,97 1 180,00 5,97 180,00 5,97 0,00 0,00 50,00% 90,00 2,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1627. Vylamovacie žľaby LUCA Systém 60*60,60*40,40*40 ks 350 11,62 1 350,00 11,62 350,00 11,62 0,00 0,00 50,00% 175,00 5,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1628. A-test rozvádzača ks 150 4,98 1 150,00 4,98 150,00 4,98 0,00 0,00 50,00% 75,00 2,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1629.

Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG 

Ni1000/5000, jímka 100 mm, rozsah -30 ... +130°C, 

IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda 

ochrany III

ks 2271 75,38 2 4 542,00 150,77 4 542,00 150,77 0,00 0,00 50,00% 2 271,00 75,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1630.

Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG 

Ni1000/5000, jímka 100 mm, rozsah -30 ... +130°C, 

IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda 

ochrany III

ks 2271 75,38 2 4 542,00 150,77 4 542,00 150,77 0,00 0,00 50,00% 2 271,00 75,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1631.

Škrtiaca klapka prírubová PN16 DN125, kvs=1000, 

materiál telesa šedá liatina GG-25,  uhol otočenia 90°
ks 13475 447,29 2 26 950,00 894,58 26 950,00 894,58 0,00 0,00 50,00% 13 475,00 447,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1632. Montážna sada pre SQL35 na VFK41 K1 ks 2442 81,06 2 4 884,00 162,12 4 884,00 162,12 0,00 0,00 50,00% 2 442,00 81,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1633.

Elektromotorický pohon 230V AC, 6VA, 3-stav., 25Nm, 

125s/90°, IP44
ks 12147 403,21 2 24 294,00 806,41 24 294,00 806,41 0,00 0,00 50,00% 12 147,00 403,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1634.

Vonkajší snímač teploty LG Ni1000/5000, rozsah -30 

... +50°C, IP43, trieda ochrany III
ks 1052 34,92 1 1 052,00 34,92 1 052,00 34,92 0,00 0,00 50,00% 526,00 17,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1635.

Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG 

Ni1000/5000, jímka 100 mm, rozsah -30 ... +130°C, 

IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda 

ochrany III

ks 1266 42,02 5 6 330,00 210,12 6 330,00 210,12 0,00 0,00 50,00% 3 165,00 105,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1636.

3-cestný ventil so závitom, teleso bronz Rg5, zdvih 

5,5mm, PN16 DN25 kvs=10
ks 3468 115,12 1 3 468,00 115,12 3 468,00 115,12 0,00 0,00 50,00% 1 734,00 57,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1637.

 Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné 

MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
ks 453 15,04 1 453,00 15,04 453,00 15,04 0,00 0,00 50,00% 226,50 7,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1638.

3-cestný ventil so závitom, teleso bronz Rg5, zdvih 

5,5mm, PN16 DN32 kvs=18
ks 4699 155,98 3 14 097,00 467,93 14 097,00 467,93 0,00 0,00 50,00% 7 048,50 233,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1639.

 Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné 

MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
ks 603 20,02 3 1 809,00 60,05 1 809,00 60,05 0,00 0,00 50,00% 904,50 30,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1640.

3-cestný ventil so závitom, teleso bronz Rg5, zdvih 

5,5mm, PN16 DN40 kvs=25
ks 6085 201,98 1 6 085,00 201,98 6 085,00 201,98 0,00 0,00 50,00% 3 042,50 100,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1641.

 Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné 

MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
ks 723 24,00 1 723,00 24,00 723,00 24,00 0,00 0,00 50,00% 361,50 12,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1642.

Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V 

AC, 2VA, ovládanie 0-10V=, 400N, 35s, IP42, trieda 

ochrany III

ks 10422 345,95 5 52 110,00 1 729,74 52 110,00 1 729,74 0,00 0,00 50,00% 26 055,00 864,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1643.

Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG 

Ni1000/5000, jímka 150 mm, rozsah -30 ... +130°C, 

IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda 

ochrany III

ks 2538 84,25 1 2 538,00 84,25 2 538,00 84,25 0,00 0,00 50,00% 1 269,00 42,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1644.

Príložný snímač teploty, LG Ni1000/5000, rozsah -30 

... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou 

M16x1,5), trieda ochrany III

ks 1266 42,02 1 1 266,00 42,02 1 266,00 42,02 0,00 0,00 50,00% 633,00 21,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1645.

3-cestný ventil so závitom, teleso bronz Rg5, zdvih 

5,5mm, PN16 DN32 kvs=18
ks 4699 155,98 1 4 699,00 155,98 4 699,00 155,98 0,00 0,00 50,00% 2 349,50 77,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1646.

 Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné 

MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...
ks 603 20,02 1 603,00 20,02 603,00 20,02 0,00 0,00 50,00% 301,50 10,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1647.

Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V 

AC, 2VA, ovládanie 0-10V=, 400N, 35s, IP42, trieda 

ochrany III

ks 10422 345,95 1 10 422,00 345,95 10 422,00 345,95 0,00 0,00 50,00% 5 211,00 172,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1648.

SCHRACK - Pomocné relé  PT270 730, 230V AC, 2P 

+ pätica YZG 78 702
ks 380 12,61 2 760,00 25,23 760,00 25,23 0,00 0,00 50,00% 380,00 12,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1649.

SCHRACK - Pomocné relé  PT270 730, 230V AC, 2P 

+ pätica YZG 78 702
ks 380 12,61 3 1 140,00 37,84 1 140,00 37,84 0,00 0,00 50,00% 570,00 18,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1650.

Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...10 bar, 0...10 V, 

PVC kábel 3x0,25mm2, dlžka 1,5m, IP67
ks 9995 331,77 1 9 995,00 331,77 9 995,00 331,77 0,00 0,00 50,00% 4 997,50 165,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1651.

Ovládacia hlavica pre núdzové vypínanie v plastovej 

skrinke, IP55
ks 925 30,70 3 2 775,00 92,11 2 775,00 92,11 0,00 0,00 50,00% 1 387,50 46,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1652.

Detektor úniku horľavých plynov, napájanie 

24VAC/3,2VA, releové výstupy pre poruchu, 1.stupeň 

a 2.st. koncentrácie, IP54 (IP43 snímač)

ks 6540 217,09 2 13 080,00 434,18 13 080,00 434,18 0,00 0,00 50,00% 6 540,00 217,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1653.

Detektor úniku oxidu uhoľnatého, napájanie 

24VAC/3,2VA, releové výstupy pre poruchu, 1.stupeň 

a 2.st. koncentrácie, IP54 (IP43 snímač)

ks 6850 227,38 1 6 850,00 227,38 6 850,00 227,38 0,00 0,00 50,00% 3 425,00 113,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1654. Havárijná húkačka 230V AC, IP43 ks 1050 34,85 1 1 050,00 34,85 1 050,00 34,85 0,00 0,00 50,00% 525,00 17,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1655. Nástenné svietidlo s nápisom "ÚNIK PLYNU" ks 780 25,89 1 780,00 25,89 780,00 25,89 0,00 0,00 50,00% 390,00 12,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1656.

Elektromagnetický uzáver plynu BAP DN50, 230V AC, 

28VA, prevedenie EE xm II T3, IP 67
ks 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######### 0,00 0,00 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1657.

Vonkajší snímač teploty LG Ni1000/5000, rozsah -30 

... +50°C, IP43, trieda ochrany III
ks 1052 34,92 1 1 052,00 34,92 1 052,00 34,92 0,00 0,00 50,00% 526,00 17,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1658.

Regulátor hladiny 230V AC/ 3VA, výstupné relé 

250V/5A, prevedenie na lištu DIN
ks 1395 46,31 1 1 395,00 46,31 1 395,00 46,31 0,00 0,00 50,00% 697,50 23,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1659. Elektróda ponorná ks 95 3,15 2 190,00 6,31 190,00 6,31 0,00 0,00 50,00% 95,00 3,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1660.

Vonkajší snímač teploty LG Ni1000/5000, rozsah -30 

... +50°C, IP43, trieda ochrany III
ks 1052 34,92 1 1 052,00 34,92 1 052,00 34,92 0,00 0,00 50,00% 526,00 17,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1661.

 Podstanica pre 64 z.j.; Rozhranie: LON, HMI, 

PPS2, P-BUS; Protokol: BACnet
ks 75049 2 491,17 1 75 049,00 2 491,17 75 049,00 2 491,17 0,00 0,00 50,00% 37 524,50 1 245,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1662. Modul P-BUS rozhrania ks 9498 315,28 1 9 498,00 315,28 9 498,00 315,28 0,00 0,00 50,00% 4 749,00 157,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1663. Modul binárnych vstupov, 16 vstupov ks 6772 224,79 2 13 544,00 449,58 13 544,00 449,58 0,00 0,00 50,00% 6 772,00 224,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1664. Univerzálny modul ks 9745 323,47 4 38 980,00 1 293,90 38 980,00 1 293,90 0,00 0,00 50,00% 19 490,00 646,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1665. Modul výstupných relé ks 7433 246,73 3 22 299,00 740,19 22 299,00 740,19 0,00 0,00 50,00% 11 149,50 370,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1666.

Zoraďovacia skriňa rozvádzača jednodverová TS 

8204.500, P1200x2000x400,  IP54/20
ks 26800 889,60 1 26 800,00 889,60 26 800,00 889,60 0,00 0,00 50,00% 13 400,00 444,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1667. Výstražné a popisné štítky ks 45 1,49 50 2 250,00 74,69 2 250,00 74,69 0,00 0,00 50,00% 1 125,00 37,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1668. Prepojenie pomocných obvodov dvere ks 1600 53,11 2 3 200,00 106,22 3 200,00 106,22 0,00 0,00 50,00% 1 600,00 53,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1669. Prípravná montáž pre PXC a PXM ks 1450 48,13 1 1 450,00 48,13 1 450,00 48,13 0,00 0,00 50,00% 725,00 24,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1670. Prípravná montáž pre I/O moduly TXM ks 150 4,98 11 1 650,00 54,77 1 650,00 54,77 0,00 0,00 50,00% 825,00 27,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1671. OBO - Prepäťová ochrana triedy "B" + "C" ks 4512 149,77 1 4 512,00 149,77 4 512,00 149,77 0,00 0,00 50,00% 2 256,00 74,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1672. OBO - Prepäťová ochrana triedy D s VF filtrom ks 2650 87,96 1 2 650,00 87,96 2 650,00 87,96 0,00 0,00 50,00% 1 325,00 43,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1673. Signálka Harmony, 230V AC, biela ks 359 11,92 12 4 308,00 143,00 4 308,00 143,00 0,00 0,00 50,00% 2 154,00 71,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1674. Ovládač Harmony, čierny, trojpolohový ks 430 14,27 10 4 300,00 142,73 4 300,00 142,73 0,00 0,00 50,00% 2 150,00 71,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1675. Ovládač Harmony, čierny, dvojpolohový ks 420 13,94 2 840,00 27,88 840,00 27,88 0,00 0,00 50,00% 420,00 13,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1676.

Ovládač Harmony, červené s aretáciou (Central 

STOP)
ks 332 11,02 1 332,00 11,02 332,00 11,02 0,00 0,00 50,00% 166,00 5,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1677. Transformátor ELSIM TR 9409 230V/24V AC, 315VA ks 1375 45,64 1 1 375,00 45,64 1 375,00 45,64 0,00 0,00 50,00% 687,50 22,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1678. Svietidlo 183 0301, DZ9/11W ks 493 16,36 1 493,00 16,36 493,00 16,36 0,00 0,00 50,00% 246,50 8,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1679. OEZ Zásuvka  ZS203 ks 189 6,27 2 378,00 12,55 378,00 12,55 0,00 0,00 50,00% 189,00 6,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1680. OEZ - Vypínač trojpólový ASN 32/3, 32A ks 550 18,26 1 550,00 18,26 550,00 18,26 0,00 0,00 50,00% 275,00 9,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1681. OEZ - Napäťová spúšť 230V AC ks 350 11,62 1 350,00 11,62 350,00 11,62 0,00 0,00 50,00% 175,00 5,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1682. OEZ - Istič trojpólový LSN 32B/3, 32A, Icn=10kA ks 600 19,92 1 600,00 19,92 600,00 19,92 0,00 0,00 50,00% 300,00 9,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1683. OEZ - Istič jednopólový LSN 16C/1, 16A, Icn=10kA ks 290 9,63 3 870,00 28,88 870,00 28,88 0,00 0,00 50,00% 435,00 14,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1684. OEZ - Istič jednopólový LSN 16B/1, 16A, Icn=10kA ks 210 6,97 6 1 260,00 41,82 1 260,00 41,82 0,00 0,00 50,00% 630,00 20,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1685. OEZ - Istič jednopólový LSN 10B/1, 10A, Icn=10kA ks 200 6,64 6 1 200,00 39,83 1 200,00 39,83 0,00 0,00 50,00% 600,00 19,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1686. OEZ - Istič jednopólový LSN 6B/1, 6A, Icn=10kA ks 190 6,31 9 1 710,00 56,76 1 710,00 56,76 0,00 0,00 50,00% 855,00 28,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1687. OEZ - Istič jednopólový LSN 6C/1, 6A, Ikn=10kA ks 250 8,30 2 500,00 16,60 500,00 16,60 0,00 0,00 50,00% 250,00 8,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1688. OEZ - Istič jednopólový LSN 2C/1, 2A, Icn=10kA ks 277 9,19 11 3 047,00 101,14 3 047,00 101,14 0,00 0,00 50,00% 1 523,50 50,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1689.

OEZ - Blok pomocných spínačov S-LSN11, 1xNO, 

1xNC
ks 250 8,30 12 3 000,00 99,58 3 000,00 99,58 0,00 0,00 50,00% 1 500,00 49,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1690. Telemechanique - Stykač LC1D0910P7, 230V AC, 9A ks 625 20,75 10 6 250,00 207,46 6 250,00 207,46 0,00 0,00 50,00% 3 125,00 103,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1691.

SCHRACK - Pomocné relé  PT270 730, 230V AC, 2P 

+ pätica YZG 78 702
ks 380 12,61 10 3 800,00 126,14 3 800,00 126,14 0,00 0,00 50,00% 1 900,00 63,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1692.

SCHRACK - Pomocné relé  PT570 730, 230V AC, 2P 

+ pätica YZG 78 704
ks 420 13,94 5 2 100,00 69,71 2 100,00 69,71 0,00 0,00 50,00% 1 050,00 34,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1693.

SCHRACK - Pomocné relé  PT570 524, 24V AC, 4P + 

pätica YZG 78 704
ks 420 13,94 2 840,00 27,88 840,00 27,88 0,00 0,00 50,00% 420,00 13,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1694. Radová svorka poistková RSP-4 - Elektro ks 85 2,82 12 1 020,00 33,86 1 020,00 33,86 0,00 0,00 50,00% 510,00 16,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1695. Radová svorka RS 10 do 10mm2 ks 60 1,99 120 7 200,00 239,00 7 200,00 239,00 0,00 0,00 50,00% 3 600,00 119,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1696. Radová svorka PE+N ks 80 2,66 10 800,00 26,56 800,00 26,56 0,00 0,00 50,00% 400,00 13,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1697. Nulový mostík a mostík PE ks 230 7,63 2 460,00 15,27 460,00 15,27 0,00 0,00 50,00% 230,00 7,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1698. PVC vývodky Pg11, Pg13,5, Pg16, Pg21 ks 65 2,16 80 5 200,00 172,61 5 200,00 172,61 0,00 0,00 50,00% 2 600,00 86,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1699. Zámok na dvere ks 180 5,97 1 180,00 5,97 180,00 5,97 0,00 0,00 50,00% 90,00 2,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1700. Vylamovacie žľaby LUCA Systém 60*60,60*40,40*40 ks 1500 49,79 1 1 500,00 49,79 1 500,00 49,79 0,00 0,00 50,00% 750,00 24,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1701. A-test rozvádzača ks 250 8,30 1 250,00 8,30 250,00 8,30 0,00 0,00 50,00% 125,00 4,15 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1702.

Motor. pohon pre vent. radiát. a V.P46, 24V~, 3-stav., 

zdvih 2,5 mm, 100N, 150s
ks 2124 70,50 80 169 920,00 5 640,31 169 920,00 5 640,31 0,00 0,00 50,00% 84 960,00 2 820,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1703.

Priest. regulátor / snímač teploty pre chlad.stropy a 

radiátory s komunikáciou na LON
ks 9819 325,93 80 785 520,00 26 074,49 785 520,00 26 074,49 0,00 0,00 50,00% 392 760,00 13 037,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1704. Rozhranie pre max. 120 ks RXC ks 87931 2 918,77 1 87 931,00 2 918,77 87 931,00 2 918,77 0,00 0,00 50,00% 43 965,50 1 459,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1705.

Ukončovací odpor pre LON zbernicu (sériová 

topológia) /105Ohm/
ks 1192 39,57 2 2 384,00 79,13 2 384,00 79,13 0,00 0,00 50,00% 1 192,00 39,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
711004  Licencií 1706. Licencia pre 700 I/O bodov ks 234528 7 784,90 1 234 528,00 7 784,90 234 528,00 7 784,90 0,00 0,00 50,00% 117 264,00 3 892,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
713002  Výpočtovej techniky 1707. Hardvérový kľúč pre USB port ks 16853 559,42 2 33 706,00 1 118,83 33 706,00 1 118,83 0,00 0,00 50,00% 16 853,00 559,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1708.

 Ovládací panel (HMI) veľký pre desigo PX s grafickým 

displejom Rozhranie: RS232 pre pripojenie na HMI 

rozhranie regulátora

ks 37413 1 241,88 1 37 413,00 1 241,88 37 413,00 1 241,88 0,00 0,00 50,00% 18 706,50 620,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1709.  BACnet Router pre LON - ETHERNET / IP ks 30863 1 024,46 1 30 863,00 1 024,46 30 863,00 1 024,46 0,00 0,00 50,00% 15 431,50 512,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1710.

Ukončovací odpor pre LON zbernicu (sériová 

topológia) /105Ohm/
ks 1192 39,57 2 2 384,00 79,13 2 384,00 79,13 0,00 0,00 50,00% 1 192,00 39,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
713002  Výpočtovej techniky 1711.

PC - počítačová zostava s monitorom 19" a udalostnou 

tlačiarňou
ks 38500 1 277,97 1 38 500,00 1 277,97 38 500,00 1 277,97 0,00 0,00 50,00% 19 250,00 638,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1712.

Kompaktná skriňa rozvádzača jednodverová AE 

1060.500, P600x600x210,  IP54/20
ks 4500 149,37 1 4 500,00 149,37 4 500,00 149,37 0,00 0,00 50,00% 2 250,00 74,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1713. OEZ - Istič jednopólový LSN 16B/1, 16A, Icn=10kA ks 210 6,97 1 210,00 6,97 210,00 6,97 0,00 0,00 50,00% 105,00 3,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1714. OEZ - Istič jednopólový LSN 16C/1+N, 16A, Icn=10kA ks 350 11,62 1 350,00 11,62 350,00 11,62 0,00 0,00 50,00% 175,00 5,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1715. OEZ - Istič jednopólový LSN 2C/1, 2A ks 277 9,19 1 277,00 9,19 277,00 9,19 0,00 0,00 50,00% 138,50 4,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1716. Transformátor ELSIM TR 9409 230V/24V AC, 315VA ks 1377 45,71 1 1 377,00 45,71 1 377,00 45,71 0,00 0,00 50,00% 688,50 22,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1717. Radová svorka poistková RSP-4 - Elektro ks 85 2,82 12 1 020,00 33,86 1 020,00 33,86 0,00 0,00 50,00% 510,00 16,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1718. Radová svorka RS 10 do 10mm2 ks 60 1,99 120 7 200,00 239,00 7 200,00 239,00 0,00 0,00 50,00% 3 600,00 119,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1719. PVC vývodky Pg11, Pg13,5, Pg16, Pg21 ks 65 2,16 80 5 200,00 172,61 5 200,00 172,61 0,00 0,00 50,00% 2 600,00 86,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1720.

SCHRACK - Pomocné relé  PT270 730, 230V AC, 2P 

+ pätica YZG 78 702
ks 380 12,61 2 760,00 25,23 760,00 25,23 0,00 0,00 50,00% 380,00 12,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1721. A-test rozvádzača ks 100 3,32 1 100,00 3,32 100,00 3,32 0,00 0,00 50,00% 50,00 1,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1722. VÝCHODZIA ODBORNÁ PREHLIADKA hod. 500 16,60 40 20 000,00 663,88 20 000,00 663,88 0,00 0,00 50,00% 10 000,00 331,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1723.

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA KOMPLEXNÝCH 

SKÚŠOK 
hod. 350 11,62 72 25 200,00 836,49 25 200,00 836,49 0,00 0,00 50,00% 12 600,00 418,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1724. OSTATNÉ BLIŽŠIE NEŠPECIFIKOVANÉ PRÁCE hod. 250 8,30 32 8 000,00 265,55 8 000,00 265,55 0,00 0,00 50,00% 4 000,00 132,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1725. MaR - MONTÁŽ ELEKTRO M22,M36 (IRC) hod. 250 8,30 875 218 750,00 7 261,17 218 750,00 7 261,17 0,00 0,00 50,00% 109 375,00 3 630,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1726.

UŽÍVATEĽSKÝ SOFTWARE PRE PODSTANICE Sk / 

I/O BOD
I/O bod 450 14,94 250 112 500,00 3 734,32 112 500,00 3 734,32 0,00 0,00 50,00% 56 250,00 1 867,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1727.

OŽIVENIE DDC RIADIACEHO SYSTÉMU   Sk / I/O 

BOD
I/O bod 480 15,93 250 120 000,00 3 983,27 120 000,00 3 983,27 0,00 0,00 50,00% 60 000,00 1 991,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1728.

OŽIVENIE DDS RIADIACEHO SYSTÉMU  NA 

DISPEČINGU Sk / I/O BOD
I/O bod 420 13,94 250 105 000,00 3 485,36 105 000,00 3 485,36 0,00 0,00 50,00% 52 500,00 1 742,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1729.

UŽÍVATEĽSKÝ SOFTWARE PRE IZBOVÉ 

PRÍSTROJE IRC (80ks) Sk / ks
ks 850 28,21 80 68 000,00 2 257,19 68 000,00 2 257,19 0,00 0,00 50,00% 34 000,00 1 128,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Meranie a 

regulácia
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1730.

OŽIVENIE RIADIACEHO SYSTÉMU  (IRC a' 5 I/Obod 

/ ks) NA DISPEČINGU Sk / I/O BOD
I/O bod 420 13,94 400 168 000,00 5 576,58 168 000,00 5 576,58 0,00 0,00 50,00% 84 000,00 2 788,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1731.
Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v 

blízkosti podzemného vedenia
m3 262,7 8,72 3 788,10 26,16 788,10 26,16 0,00 0,00 50,00% 394,05 13,08 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1732. Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 180,1 5,98 3 540,30 17,93 540,30 17,93 0,00 0,00 50,00% 270,15 8,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1733. Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 573,2 19,03 81 46 429,20 1 541,17 46 429,20 1 541,17 0,00 0,00 50,00% 23 214,60 770,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1734. Príplatok za lepivosť horniny 3 - 50 % m3 25,9 0,86 84 2 175,60 72,22 2 175,60 72,22 0,00 0,00 50,00% 1 087,80 36,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1735.
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 

20-50m (150+200mm)
M3 34,3 1,14 24,3 833,49 27,67 833,49 27,67 0,00 0,00 50,00% 416,75 13,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1736.

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 

sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 

nezhutnených

M3 22,4 0,74 24,3 544,32 18,07 544,32 18,07 0,00 0,00 50,00% 272,16 9,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1737.
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach
M3 58,7 1,95 59,7 3 504,39 116,32 3 504,39 116,32 0,00 0,00 50,00% 1 752,20 58,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1738. Obsyp potrubia M3 227,9 7,56 24,3 5 537,97 183,83 5 537,97 183,83 0,00 0,00 50,00% 2 768,99 91,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1739.
Lôžko pod potr.v otv.výkope z piesku a štrkopiesku do 

63 mm (0,6x0,35x364)potr
M3 916,4 30,42 24,3 22 268,52 739,18 22 268,52 739,18 0,00 0,00 50,00% 11 134,26 369,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1740. Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia M2 4,7 0,16 270 1 269,00 42,12 1 269,00 42,12 0,00 0,00 50,00% 634,50 21,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1741. Tlaková skúška, revízia ks 10000 331,94 1 10 000,00 331,94 10 000,00 331,94 0,00 0,00 50,00% 5 000,00 165,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1742. Spustenie do prevádzky hod 0 0,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######### 0,00 0,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1743.
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15
M 225,3 7,48 18 4 055,40 134,61 4 055,40 134,61 0,00 0,00 50,00% 2 027,70 67,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1744.
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20
M 319 10,59 60 19 140,00 635,33 19 140,00 635,33 0,00 0,00 50,00% 9 570,00 317,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1745.
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25
M 344,6 11,44 20 6 892,00 228,77 6 892,00 228,77 0,00 0,00 50,00% 3 446,00 114,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1746.
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32
M 397,4 13,19 35 13 909,00 461,69 13 909,00 461,69 0,00 0,00 50,00% 6 954,50 230,85 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1747.
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40
M 434,4 14,42 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######### 0,00 0,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1748.
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 

spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2,9
M 387,3 12,86 18 6 971,40 231,41 6 971,40 231,41 0,00 0,00 50,00% 3 485,70 115,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1749.
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 

spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 89/3,6
M 640,8 21,27 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######### 0,00 0,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1750.
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 

spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 108/4
m 1012,6 33,61 18 18 226,80 605,02 18 226,80 605,02 0,00 0,00 50,00% 9 113,40 302,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1751.
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 

spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 159/4,5
M 1186,2 39,37 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######### 0,00 0,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1752.
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 

spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 219/6,3
M 2882,3 95,67 4 11 529,20 382,70 11 529,20 382,70 0,00 0,00 50,00% 5 764,60 191,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1753.
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia 

- zhotovenie kovaním  nad 1 DN DN 100/65
ks 904,3 30,02 1 904,30 30,02 904,30 30,02 0,00 0,00 50,00% 452,15 15,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1754.
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia 

- zhotovenie kovaním  nad 1 DN DN 200/125
ks 2117,8 70,30 1 2 117,80 70,30 2 117,80 70,30 0,00 0,00 50,00% 1 058,90 35,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1755.
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,redukcia 

zhotovaná kovaním nad 2 DN DN 50/25
KUS 444,4 14,75 2 888,80 29,50 888,80 29,50 0,00 0,00 50,00% 444,40 14,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1756.
Potrubie z oceľových rúrok hladkých 

čiernych,chránička D 76/3,2
M 396 13,14 3 1 188,00 39,43 1 188,00 39,43 0,00 0,00 50,00% 594,00 19,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1757.
Potrubie z oceľových rúrok hladkých 

čiernych,chránička D 159/4,5
M 1311,5 43,53 1 1 311,50 43,53 1 311,50 43,53 0,00 0,00 50,00% 655,75 21,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1758. Privarovacie dno DN200 ks 250 8,30 1 250,00 8,30 250,00 8,30 0,00 0,00 50,00% 125,00 4,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1759.
Potrubie z oceľových rúrok hladkých 

čiernych,chránička D 219/6,3
m 1970,4 65,41 1 1 970,40 65,41 1 970,40 65,41 0,00 0,00 50,00% 985,20 32,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1760.
Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových 

čiernych spájaných na závit  DN 20
sub 898 29,81 4 3 592,00 119,23 3 592,00 119,23 0,00 0,00 50,00% 1 796,00 59,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1761. Guľový kohút DN15 ks 175 5,81 8 1 400,00 46,47 1 400,00 46,47 0,00 0,00 50,00% 700,00 23,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1762. Guľový kohút DN20 ks 250 8,30 4 1 000,00 33,19 1 000,00 33,19 0,00 0,00 50,00% 500,00 16,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1763. Guľový kohút DN25 ks 320 10,62 3 960,00 31,87 960,00 31,87 0,00 0,00 50,00% 480,00 15,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1764. Guľový kohút DN40 ks 950 31,53 1 950,00 31,53 950,00 31,53 0,00 0,00 50,00% 475,00 15,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1765. Guľový kohút DN50 ks 1510 50,12 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######### 0,00 0,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1766. Uzatváracia klapka bezprírubová na plyn DN50/16 ks 1992 66,12 6 11 952,00 396,73 11 952,00 396,73 0,00 0,00 50,00% 5 976,00 198,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1767. Plynový filter závitový FO 50F, DN2" ks 4000 132,78 1 4 000,00 132,78 4 000,00 132,78 0,00 0,00 50,00% 2 000,00 66,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1768. Regulátor tlaku plynu B10, prietok 10m3/hod. ks 5000 165,97 1 5 000,00 165,97 5 000,00 165,97 0,00 0,00 50,00% 2 500,00 82,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1769. Membránový uzáver BAP DN50-NT-C SOLO-230V ks 22000 730,27 1 22 000,00 730,27 22 000,00 730,27 0,00 0,00 50,00% 11 000,00 365,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1770.
Tlakomer deformačný kruhový typ 03312, 0-160 kPa, 

160mm
kus 1200 39,83 2 2 400,00 79,67 2 400,00 79,67 0,00 0,00 50,00% 1 200,00 39,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1771.
Tlakomer deformačný kruhový typ 03312, 0-160 kPa, 

160mm
kus 1200 39,83 4 4 800,00 159,33 4 800,00 159,33 0,00 0,00 50,00% 2 400,00 79,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1772. Tlakomerový kohút M20x1,5mm kus 550 18,26 6 3 300,00 109,54 3 300,00 109,54 0,00 0,00 50,00% 1 650,00 54,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1773.
Kondenzačná slučka privarovacia s nátr. prípojkou 

M20x1,5mm
kus 350 11,62 6 2 100,00 69,71 2 100,00 69,71 0,00 0,00 50,00% 1 050,00 34,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1774. Guľový kohút DN15 s hadicovým nástavcom ks 150 4,98 3 450,00 14,94 450,00 14,94 0,00 0,00 50,00% 225,00 7,47 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1775.
Regulátor tlaku plynu Regal 2 VSX s bezp. 

rýchlouzáverom a poistným ventilom
ks 24000 796,65 1 24 000,00 796,65 24 000,00 796,65 0,00 0,00 50,00% 12 000,00 398,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1776.
Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 

DN 50
sub 824,9 27,38 7 5 774,30 191,67 5 774,30 191,67 0,00 0,00 50,00% 2 887,15 95,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1777. Prírubový spoj PN 1,6/I, 200° C DN 50 sub 629,4 20,89 10 6 294,00 208,92 6 294,00 208,92 0,00 0,00 50,00% 3 147,00 104,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1778.
Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy 

typ 250 prev."A"
KUS 367,7 12,21 1 367,70 12,21 367,70 12,21 0,00 0,00 50,00% 183,85 6,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1779. Ostatné meracie armatúry,montáž návarka  M 20 x 1,5 KUS 69,6 2,31 10 696,00 23,10 696,00 23,10 0,00 0,00 50,00% 348,00 11,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1780.
Montáž armatúry závit.sjedným závitom,kohútik 

hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2
SUB 61,2 2,03 3 183,60 6,09 183,60 6,09 0,00 0,00 50,00% 91,80 3,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1781.
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik 

priamy,solenoidový ventil G 1/2
KUS 43,3 1,44 10 433,00 14,37 433,00 14,37 0,00 0,00 50,00% 216,50 7,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1782.
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik 

priamy,solenoidový ventil G 3/4
KUS 53,1 1,76 4 212,40 7,05 212,40 7,05 0,00 0,00 50,00% 106,20 3,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1783.
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik 

priamy,solenoidový ventil G 1
KUS 58 1,93 3 174,00 5,78 174,00 5,78 0,00 0,00 50,00% 87,00 2,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1784.
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik 

priamy,solenoidový ventil G 6/4
KUS 88,1 2,92 1 88,10 2,92 88,10 2,92 0,00 0,00 50,00% 44,05 1,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1785.
Ostatné meracie armatúry,ochranná jamka so závitom 

do G 1
KUS 459,6 15,26 1 459,60 15,26 459,60 15,26 0,00 0,00 50,00% 229,80 7,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1786.
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby 

bielej dvojnás. 1x email a základný náter
M 39,8 1,32 133 5 293,40 175,71 5 293,40 175,71 0,00 0,00 50,00% 2 646,70 87,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1787. Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 50 spoj 47,7 1,58 8 381,60 12,67 381,60 12,67 0,00 0,00 50,00% 190,80 6,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1788. Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125 úsek 2719,4 90,27 1 2 719,40 90,27 2 719,40 90,27 0,00 0,00 50,00% 1 359,70 45,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1789.
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 100 - 

125
m 17,2 0,57 90 1 548,00 51,38 1 548,00 51,38 0,00 0,00 50,00% 774,00 25,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1790. Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 10 ks 345,5 11,47 2 691,00 22,94 691,00 22,94 0,00 0,00 50,00% 345,50 11,47 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1791.
Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných na 

tupo pri dľžke trasy do 100 m D 110 mm
m 232,2 7,71 90 20 898,00 693,69 20 898,00 693,69 0,00 0,00 50,00% 10 449,00 346,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1792. Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580 ks 332,9 11,05 1 332,90 11,05 332,90 11,05 0,00 0,00 50,00% 166,45 5,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1793. Montáž liatinového poklopu ks 95,8 3,18 1 95,80 3,18 95,80 3,18 0,00 0,00 50,00% 47,90 1,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1794. Montáž izolačnej dosky - pod armatúry DN do 400 KUS 57,6 1,91 1 57,60 1,91 57,60 1,91 0,00 0,00 50,00% 28,80 0,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1795. Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200 M 6,7 0,22 90 603,00 20,02 603,00 20,02 0,00 0,00 50,00% 301,50 10,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1796. Výstražná fólia na plynovod m 15 0,50 90 1 350,00 44,81 1 350,00 44,81 0,00 0,00 50,00% 675,00 22,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1797. Polyetylénová rúra PE100, SDR11 d110 m 263 8,73 90 23 670,00 785,70 23 670,00 785,70 0,00 0,00 50,00% 11 835,00 392,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1798. Autozásuvka ks 300 9,96 1 300,00 9,96 300,00 9,96 0,00 0,00 50,00% 150,00 4,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1799. Zemná súprava pre guľový kohút ks 1500 49,79 1 1 500,00 49,79 1 500,00 49,79 0,00 0,00 50,00% 750,00 24,90 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1800. Liatinový poklop ks 625 20,75 1 625,00 20,75 625,00 20,75 0,00 0,00 50,00% 312,50 10,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1801. Betónová doska ks 250 8,30 2 500,00 16,60 500,00 16,60 0,00 0,00 50,00% 250,00 8,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1802. Signalizačný vodič m 22 0,73 100 2 200,00 73,03 2 200,00 73,03 0,00 0,00 50,00% 1 100,00 36,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1803. Objímka MB d110 ks 650 21,58 1 650,00 21,58 650,00 21,58 0,00 0,00 50,00% 325,00 10,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1804. Elektrotvarovková redukcia MR 110/63 ks 950 31,53 1 950,00 31,53 950,00 31,53 0,00 0,00 50,00% 475,00 15,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1805. Guľový kohút z PE, typ KH d63, s dlhými ramenami ks 6300 209,12 1 6 300,00 209,12 6 300,00 209,12 0,00 0,00 50,00% 3 150,00 104,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1806. Prechodka  PE/oceľ d/DN USTR 63/50 ks 1800 59,75 1 1 800,00 59,75 1 800,00 59,75 0,00 0,00 50,00% 900,00 29,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1807. Rúrka REHAU RAUTHERM S 17x2 m 59 1,96 11800 696 200,00 23 109,61 696 200,00 23 109,61 0,00 0,00 50,00% 348 100,00 11 554,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1808. Pripojovací adaptér na rúrku RAUTHERM S 17x2 ks 114 3,78 154 17 556,00 582,75 17 556,00 582,75 0,00 0,00 50,00% 8 778,00 291,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1809.
Systémová doska REHAU NP Vario 23, 1200x800, t.j. 

0,96m2
m2 397 13,18 1850 734 450,00 24 379,27 734 450,00 24 379,27 0,00 0,00 50,00% 367 225,00 12 189,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1810.
Profilovaná okrajová izolačná páska REHAU, balenie 

100m
ks 39 1,29 30 1 170,00 38,84 1 170,00 38,84 0,00 0,00 50,00% 585,00 19,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1811. Dilatačný profil  REHAU, výška 100mm, balenie 24m ks 340 11,29 30 10 200,00 338,58 10 200,00 338,58 0,00 0,00 50,00% 5 100,00 169,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1812. Prísada do poterov  REHAU P kg 15,8 0,52 353 5 577,40 185,14 5 577,40 185,14 0,00 0,00 50,00% 2 788,70 92,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1813. Rozdeľovač  REHAU HKV-D/3 S guľ. kohútmi ks 6666 221,27 1 6 666,00 221,27 6 666,00 221,27 0,00 0,00 50,00% 3 333,00 110,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1814. Rozdeľovač  REHAU HKV-D/6 s guľ. kohútmi ks 9937 329,85 1 9 937,00 329,85 9 937,00 329,85 0,00 0,00 50,00% 4 968,50 164,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1815. Rozdeľovač  REHAU HKV-D/8 s guľ. kohútmi ks 11923 395,77 1 11 923,00 395,77 11 923,00 395,77 0,00 0,00 50,00% 5 961,50 197,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1816. Rozdeľovač  REHAU HKV-D/12 s guľ. kohútmi ks 16192 537,48 5 80 960,00 2 687,38 80 960,00 2 687,38 0,00 0,00 50,00% 40 480,00 1 343,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1817.
Skrinka rozdeľovača  REHAU UP1 na montáž do 

steny/3, šírka 450mm
ks 3090 102,57 1 3 090,00 102,57 3 090,00 102,57 0,00 0,00 50,00% 1 545,00 51,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1818.
Skrinka rozdeľovača  REHAU UP3 na montáž do 

steny/6-11, šírka 900mm
ks 4290 142,40 2 8 580,00 284,80 8 580,00 284,80 0,00 0,00 50,00% 4 290,00 142,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1819.
Skrinka rozdeľovača  REHAU UP4 na montáž do 

steny/12, šírka 1200mm
ks 4790 159,00 5 23 950,00 794,99 23 950,00 794,99 0,00 0,00 50,00% 11 975,00 397,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1820. Montáž zariadenia % 989,3 32,84 20 19 786,00 656,77 19 786,00 656,77 0,00 0,00 50,00% 9 893,00 328,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1821.
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 

do 6 m
% 17934,7 595,32 1,4 25 108,58 833,45 25 108,58 833,45 0,00 0,00 50,00% 12 554,29 416,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1822. Montáž zariadenia % 989,3 32,84 50 49 465,00 1 641,94 49 465,00 1 641,94 0,00 0,00 50,00% 24 732,50 820,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1823. Izolácia na rúru DN150-rozdeľovač a zberač, hr. 20mm m 160 5,31 5 800,00 26,56 800,00 26,56 0,00 0,00 50,00% 400,00 13,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1824. Izolačné dosky hr.20mm m2 728 24,17 11 8 008,00 265,82 8 008,00 265,82 0,00 0,00 50,00% 4 004,00 132,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1825. Izolácia IZOFLEX na rúru 1/2"-22/15 m 27 0,90 18 486,00 16,13 486,00 16,13 0,00 0,00 50,00% 243,00 8,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1826. Izolácia IZOFLEX na rúru 3/8"-18/15 m 45 1,49 104 4 680,00 155,35 4 680,00 155,35 0,00 0,00 50,00% 2 340,00 77,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1827. Izolácia IZOFLEX na rúru 1"-35/15 m 65 2,16 32 2 080,00 69,04 2 080,00 69,04 0,00 0,00 50,00% 1 040,00 34,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1828. Izolácia IZOFLEX na rúru 5/4"-42/15 m 76 2,52 62 4 712,00 156,41 4 712,00 156,41 0,00 0,00 50,00% 2 356,00 78,20 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1829. Izolácia IZOFLEX na rúru 6/4"-49/15 m 90 2,99 420 37 800,00 1 254,73 37 800,00 1 254,73 0,00 0,00 50,00% 18 900,00 627,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1830. Izolácia IZOFLEX na rúru 2"-62/15 m 51 1,69 125 6 375,00 211,61 6 375,00 211,61 0,00 0,00 50,00% 3 187,50 105,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1831. Izolácia IZOFLEX na rúru 2 1/2-76/15 m 65 2,16 92 5 980,00 198,50 5 980,00 198,50 0,00 0,00 50,00% 2 990,00 99,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1832. Izolácia IZOFLEX na rúru 3"-89/20 m 105 3,49 114 11 970,00 397,33 11 970,00 397,33 0,00 0,00 50,00% 5 985,00 198,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1833. Izolácia IZOFLEX na rúru 108/4-138/20 m 115 3,82 59 6 785,00 225,22 6 785,00 225,22 0,00 0,00 50,00% 3 392,50 112,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1834. Príslušenstvo, páska, lepidlo ks 617 20,48 15 9 255,00 307,21 9 255,00 307,21 0,00 0,00 50,00% 4 627,50 153,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1835.
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 

nad 6 m do 12 m
% 1,4 0,05 1,4 1,96 0,07 1,96 0,07 0,00 0,00 50,00% 0,98 0,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1836. Montáž kotla teplovodného 400-465 kW ks 14431,2 479,03 2 28 862,40 958,06 28 862,40 958,06 0,00 0,00 50,00% 14 431,20 479,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1837. Montáž horáka na kvapalné a plynné palivá ks 4200 139,41 2 8 400,00 278,83 8 400,00 278,83 0,00 0,00 50,00% 4 200,00 139,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1838.
Stacionárny kondenzačný oceľový plynový kotol 

Buderus Logano Plus SB615-510, výkon 477kW
ks 666700 22 130,39 1 666 700,00 22 130,39 666 700,00 22 130,39 0,00 0,00 50,00% 333 350,00 11 065,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1839.
Stacionárny oceľový plynový kotol Buderus Ecostream 

Logano SE635-490, výkon 490kW
ks 352400 11 697,54 1 352 400,00 11 697,54 352 400,00 11 697,54 0,00 0,00 50,00% 176 200,00 5 848,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1840. Tlmiaca podložka pod kotol SE ks 21300 707,03 1 21 300,00 707,03 21 300,00 707,03 0,00 0,00 50,00% 10 650,00 353,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1841. Tlmiaca podložka pod kotol SB ks 10100 335,26 1 10 100,00 335,26 10 100,00 335,26 0,00 0,00 50,00% 5 050,00 167,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1842.
Automatický plynový horák Weishaupt, typ WM-G10/3-

A, ZM-LN 6/4"
ks 199500 6 622,19 1 199 500,00 6 622,19 199 500,00 6 622,19 0,00 0,00 50,00% 99 750,00 3 311,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1843.
Automatický plynový horák Weishaupt, typ WG40, N/1-

A,  ZM-LN 1"
ks 154000 5 111,86 1 154 000,00 5 111,86 154 000,00 5 111,86 0,00 0,00 50,00% 77 000,00 2 555,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1844.
Držiak armatúr s poistením proti nedostatku vody, 

teplomerom a tlakomerom pre kotol SE
ks 16920 561,64 1 16 920,00 561,64 16 920,00 561,64 0,00 0,00 50,00% 8 460,00 280,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1845.
Držiak armatúr s poistením proti nedostatku vody, 

teplomerom a tlakomerom pre kotol SB
ks 29100 965,94 1 29 100,00 965,94 29 100,00 965,94 0,00 0,00 50,00% 14 550,00 482,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1846. Neutralizačné zariadenie fy. Buderus, typ NE1.1 ks 17700 587,53 1 17 700,00 587,53 17 700,00 587,53 0,00 0,00 50,00% 8 850,00 293,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1847. Náplň do NE1.1 kg 3000 99,58 1 3 000,00 99,58 3 000,00 99,58 0,00 0,00 50,00% 1 500,00 49,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1848. roztok na čistenie výmenníkov l 280 9,29 10 2 800,00 92,94 2 800,00 92,94 0,00 0,00 50,00% 1 400,00 46,47 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1849.
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 

do 6 m
% 15107,8 501,49 3,3 49 855,74 1 654,91 49 855,74 1 654,91 0,00 0,00 50,00% 24 927,87 827,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1850. Montáž zariadenia EDZ ks 3600 119,50 1 3 600,00 119,50 3 600,00 119,50 0,00 0,00 50,00% 1 800,00 59,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1851.
Expanzné poistné dolňovacie zariadenie EDZ NG-01-

WMK 5600-ELBI CP500
ks 167700 5 566,62 1 167 700,00 5 566,62 167 700,00 5 566,62 0,00 0,00 50,00% 83 850,00 2 783,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1852.
Kombi Rozdeľovač a zberač,teleso rozdeľovača a 

zberača  akosť normy 11 353.0, 100x150
KUS 2313,3 76,79 4 9 253,20 307,15 9 253,20 307,15 0,00 0,00 50,00% 4 626,60 153,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1853.
Kombi rozdeľovač a zberač,teleso rozdeľovača a 

zberača  akosť normy 11 353.0, 200x250
ks 4995,8 165,83 2 9 991,60 331,66 9 991,60 331,66 0,00 0,00 50,00% 4 995,80 165,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1854.
Rozdeľovač a zberač,príplatok k cene za každých 

ďalších i začatých 0,5 m dľžky telesa DN 150
ks 404,4 13,42 24 9 705,60 322,17 9 705,60 322,17 0,00 0,00 50,00% 4 852,80 161,08 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1855.
Rozdeľovač a zberač,príplatok k cene za každých 

ďalších i začatých 0,5 m dľžky telesa DN 250
ks 1210,2 40,17 20 24 204,00 803,43 24 204,00 803,43 0,00 0,00 50,00% 12 102,00 401,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1856.
Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a 

zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 25
ks 133,2 4,42 6 799,20 26,53 799,20 26,53 0,00 0,00 50,00% 399,60 13,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1857.
Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a 

zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 40
ks 182,8 6,07 14 2 559,20 84,95 2 559,20 84,95 0,00 0,00 50,00% 1 279,60 42,47 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1858.
Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a 

zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 65
ks 277,9 9,22 12 3 334,80 110,70 3 334,80 110,70 0,00 0,00 50,00% 1 667,40 55,35 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1859.
Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a 

zberača bez príruby akosť normy 11 353.0 DN do 100
ks 504 16,73 14 7 056,00 234,22 7 056,00 234,22 0,00 0,00 50,00% 3 528,00 117,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1860.
Privarovacie príruby DN65, PN6, včetne skrutiek a 

tesnenia
ks 2400 79,67 2 4 800,00 159,33 4 800,00 159,33 0,00 0,00 50,00% 2 400,00 79,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1861. Montáž orientačného štítka ks 58 1,93 36 2 088,00 69,31 2 088,00 69,31 0,00 0,00 50,00% 1 044,00 34,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1862.
Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého 

kombinovaného do PN 2,5/1,0 objemu 1 000 l
ks 3864,5 128,28 4 15 458,00 513,11 15 458,00 513,11 0,00 0,00 50,00% 7 729,00 256,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1863.
Stojatý zásobník TUV fy. ACV, typ JUMBO 1000, obs. 

1000l
ks 132000 4 381,60 4 528 000,00 17 526,39 528 000,00 17 526,39 0,00 0,00 50,00% 264 000,00 8 763,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1864.
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového 

DN 50
ks 205,3 6,81 19 3 900,70 129,48 3 900,70 129,48 0,00 0,00 50,00% 1 950,35 64,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1865.
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového 

DN 65
ks 220,1 7,31 2 440,20 14,61 440,20 14,61 0,00 0,00 50,00% 220,10 7,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1866. Prírubový spoj PN 0,6/I, 200° C DN 65 ks 596,6 19,80 4 2 386,40 79,21 2 386,40 79,21 0,00 0,00 50,00% 1 193,20 39,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1867.
Čerpadlo GRUNDFOS  MAGNA 25-60 PN6/10 1x230-

240V 50Hz  obj.č.  96281022
ks 17800 590,85 12 213 600,00 7 090,22 213 600,00 7 090,22 0,00 0,00 50,00% 106 800,00 3 545,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1868.
Čerpadlo GRUNDFOS  MAGNA 32-100 F PN6/10 

1x230-240V 50Hz  obj.č.  96281018
ks 22700 753,50 7 158 900,00 5 274,51 158 900,00 5 274,51 0,00 0,00 50,00% 79 450,00 2 637,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1869.
Čerpadlo GRUNDFOS  MAGNA 65-60 F PN6/10 

1x230-240V 50Hz  obj.č.  96513628
ks 48500 1 609,91 2 97 000,00 3 219,81 97 000,00 3 219,81 0,00 0,00 50,00% 48 500,00 1 609,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1870.
Ponorné čerpadlo GRUNDFOS  KP 250-A-1 s 

plavákovým spínačom
ks 72400 2 403,24 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######### 0,00 0,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1871. Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 1,1 0,04 1,1 1,21 0,04 1,21 0,04 0,00 0,00 50,00% 0,61 0,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1872. Montáž zariadenia % 989,3 32,84 20 19 786,00 656,77 19 786,00 656,77 0,00 0,00 50,00% 9 893,00 328,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1873. Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok D 25/2,7 m 244 8,10 14 3 416,00 113,39 3 416,00 113,39 0,00 0,00 50,00% 1 708,00 56,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1874.
Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových 

a strednotlakových DN 15
m 238,4 7,91 18 4 291,20 142,44 4 291,20 142,44 0,00 0,00 50,00% 2 145,60 71,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1875.
Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových 

a strednotlakových DN 20
m 265,3 8,81 104 27 591,20 915,86 27 591,20 915,86 0,00 0,00 50,00% 13 795,60 457,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1876.
Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových 

a strednotlakových DN 25
M 342,1 11,36 32 10 947,20 363,38 10 947,20 363,38 0,00 0,00 50,00% 5 473,60 181,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1877.
Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových 

a strednotlakových DN 32
M 417 13,84 62 25 854,00 858,20 25 854,00 858,20 0,00 0,00 50,00% 12 927,00 429,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1878.
Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových 

a strednotlakových DN 40
M 481,3 15,98 420 202 146,00 6 710,02 202 146,00 6 710,02 0,00 0,00 50,00% 101 073,00 3 355,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1879.
Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových 

a strednotlakových DN 50
M 579,2 19,23 125 72 400,00 2 403,24 72 400,00 2 403,24 0,00 0,00 50,00% 36 200,00 1 201,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1880.
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových 

priemer  76/2,2
M 714,3 23,71 92 65 715,60 2 181,36 65 715,60 2 181,36 0,00 0,00 50,00% 32 857,80 1 090,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1881.
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových 

priemer  89/3,6
M 940,3 31,21 114 107 194,20 3 558,20 107 194,20 3 558,20 0,00 0,00 50,00% 53 597,10 1 779,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1882.
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových 

priemer 108/4,0
m 1178,9 39,13 59 69 555,10 2 308,81 69 555,10 2 308,81 0,00 0,00 50,00% 34 777,55 1 154,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1883.
Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých 

kovaním  40/ 25
ks 344,5 11,44 12 4 134,00 137,22 4 134,00 137,22 0,00 0,00 50,00% 2 067,00 68,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1884.
Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých 

kovaním  80/ 50
ks 715,9 23,76 2 1 431,80 47,53 1 431,80 47,53 0,00 0,00 50,00% 715,90 23,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1885.
Tlaková skúška potrubia  z oceľových rúrok do priem. 

89/5
M 10,2 0,34 967 9 863,40 327,40 9 863,40 327,40 0,00 0,00 50,00% 4 931,70 163,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1886.
Tlaková skúška potrubia  z oceľových rúrok nad 89/5 

do priem. 133/5,0
m 17,2 0,57 59 1 014,80 33,69 1 014,80 33,69 0,00 0,00 50,00% 507,40 16,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1887. Rozdeľovač REHAU HLV 4 pre pripojenie radiátorov ks 3884 128,93 1 3 884,00 128,93 3 884,00 128,93 0,00 0,00 50,00% 1 942,00 64,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1888. Rozdeľovač REHAU HLV 6 pre pripojenie radiátorov ks 4597 152,59 2 9 194,00 305,18 9 194,00 305,18 0,00 0,00 50,00% 4 597,00 152,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1889. Rozdeľovač REHAU HLV 8 pre pripojenie radiátorov ks 5314 176,39 1 5 314,00 176,39 5 314,00 176,39 0,00 0,00 50,00% 2 657,00 88,20 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1890. Rozdeľovač  REHAU HKV-D/4 s guľ. kohútmi ks 7949 263,86 1 7 949,00 263,86 7 949,00 263,86 0,00 0,00 50,00% 3 974,50 131,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1891. Rozdeľovač  REHAU HKV-D/6 s guľ. kohútmi ks 9937 329,85 1 9 937,00 329,85 9 937,00 329,85 0,00 0,00 50,00% 4 968,50 164,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1892. Rozdeľovač  REHAU HKV-D/8 s guľ. kohútmi ks 11923 395,77 1 11 923,00 395,77 11 923,00 395,77 0,00 0,00 50,00% 5 961,50 197,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1893. Rozdeľovač  REHAU HKV-D/12 s guľ. kohútmi ks 16192 537,48 6 97 152,00 3 224,86 97 152,00 3 224,86 0,00 0,00 50,00% 48 576,00 1 612,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1894.
Skrinka rozdeľovača  REHAU UP2 na montáž do 

steny/4-5, šírka 600mm
ks 3890 129,12 2 7 780,00 258,25 7 780,00 258,25 0,00 0,00 50,00% 3 890,00 129,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1895.
Skrinka rozdeľovača  REHAU UP3 na montáž do 

steny/6-11, šírka 900mm
ks 4290 142,40 5 21 450,00 712,01 21 450,00 712,01 0,00 0,00 50,00% 10 725,00 356,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1896.
Skrinka rozdeľovača  REHAU UP4 na montáž do 

steny/12, šírka 1200mm
ks 4790 159,00 6 28 740,00 953,99 28 740,00 953,99 0,00 0,00 50,00% 14 370,00 477,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1897. Rúrka REHAU RAUTITAN flex 16x2,2 ks 63 2,09 6820 429 660,00 14 262,10 429 660,00 14 262,10 0,00 0,00 50,00% 214 830,00 7 131,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1898. Rúrka REHAU RAUTITAN flex 20x2,8 ks 91 3,02 105 9 555,00 317,17 9 555,00 317,17 0,00 0,00 50,00% 4 777,50 158,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1899. Rúrka REHAU RAUTITAN flex 25x3,5 ks 138 4,58 94 12 972,00 430,59 12 972,00 430,59 0,00 0,00 50,00% 6 486,00 215,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1900. Rúrka REHAU RAUTITAN flex 32x4,4 ks 203 6,74 246 49 938,00 1 657,64 49 938,00 1 657,64 0,00 0,00 50,00% 24 969,00 828,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1901. Rúrka REHAU RAUTITAN flex 40x5,5 ks 339 11,25 240 81 360,00 2 700,66 81 360,00 2 700,66 0,00 0,00 50,00% 40 680,00 1 350,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1902. Rúrka REHAU RAUTITAN flex 50x6,9 ks 473 15,70 118 55 814,00 1 852,69 55 814,00 1 852,69 0,00 0,00 50,00% 27 907,00 926,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1903. T-kusy, spojky na rozvod potrubia k radiátorom ks 206 6,84 650 133 900,00 4 444,67 133 900,00 4 444,67 0,00 0,00 50,00% 66 950,00 2 222,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1904. Ochranná rúrka pre trubku 16mm m 28 0,93 6820 190 960,00 6 338,71 190 960,00 6 338,71 0,00 0,00 50,00% 95 480,00 3 169,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1905. Ochranná rúrka pre trubku 20mm m 30 1,00 105 3 150,00 104,56 3 150,00 104,56 0,00 0,00 50,00% 1 575,00 52,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1906. Ochranná rúrka pre trubku 25mm m 40 1,33 94 3 760,00 124,81 3 760,00 124,81 0,00 0,00 50,00% 1 880,00 62,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1907. Ochranná rúrka pre trubku 32mm m 55 1,83 246 13 530,00 449,11 13 530,00 449,11 0,00 0,00 50,00% 6 765,00 224,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1908.
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 

do 6 m
% 17934,7 595,32 1,4 25 108,58 833,45 25 108,58 833,45 0,00 0,00 50,00% 12 554,29 416,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1909. Guľový kohút DN15 ks 175 5,81 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######### 0,00 0,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1910. Guľový kohút DN20 ks 250 8,30 17 4 250,00 141,07 4 250,00 141,07 0,00 0,00 50,00% 2 125,00 70,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1911. Guľový kohút DN25 ks 320 10,62 8 2 560,00 84,98 2 560,00 84,98 0,00 0,00 50,00% 1 280,00 42,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1912. Guľový kohút DN32 ks 350 11,62 14 4 900,00 162,65 4 900,00 162,65 0,00 0,00 50,00% 2 450,00 81,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1913. Guľový kohút DN40 ks 950 31,53 18 17 100,00 567,62 17 100,00 567,62 0,00 0,00 50,00% 8 550,00 283,81 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1914. Guľový kohút DN50 ks 1510 50,12 10 15 100,00 501,23 15 100,00 501,23 0,00 0,00 50,00% 7 550,00 250,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1915. Filter závitový DN20 ks 220 7,30 6 1 320,00 43,82 1 320,00 43,82 0,00 0,00 50,00% 660,00 21,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1916. Filter závitový DN25 ks 255 8,46 1 255,00 8,46 255,00 8,46 0,00 0,00 50,00% 127,50 4,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1917. Filter závitový DN32 ks 476 15,80 3 1 428,00 47,40 1 428,00 47,40 0,00 0,00 50,00% 714,00 23,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1918. Filter závitový DN40 ks 595 19,75 4 2 380,00 79,00 2 380,00 79,00 0,00 0,00 50,00% 1 190,00 39,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1919. Filter prírubový DN50/16 ks 2500 82,98 3 7 500,00 248,95 7 500,00 248,95 0,00 0,00 50,00% 3 750,00 124,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1920. Filter prírubový DN65/16 ks 3400 112,86 2 6 800,00 225,72 6 800,00 225,72 0,00 0,00 50,00% 3 400,00 112,86 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1921. Filter prírubový DN80/16 ks 4400 146,05 1 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1922. Filter prírubový DN100/16 ks 5430 180,24 1 5 430,00 180,24 5 430,00 180,24 0,00 0,00 50,00% 2 715,00 90,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1923. Spätný ventil závitový s pružinou G1/2" ks 128 4,25 6 768,00 25,49 768,00 25,49 0,00 0,00 50,00% 384,00 12,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1924. Spätný ventil závitový s pružinou G3/4" ks 187 6,21 3 561,00 18,62 561,00 18,62 0,00 0,00 50,00% 280,50 9,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1925. Spätný ventil závitový s pružinou G1" ks 253 8,40 1 253,00 8,40 253,00 8,40 0,00 0,00 50,00% 126,50 4,20 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1926. Spätný ventil závitový s pružinou G6/4" ks 250 8,30 3 750,00 24,90 750,00 24,90 0,00 0,00 50,00% 375,00 12,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1927. Spätný ventil závitový s pružinou G6/4" ks 500 16,60 3 1 500,00 49,79 1 500,00 49,79 0,00 0,00 50,00% 750,00 24,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1928. Spätná klapka berzprírubová DN50/16 ks 2000 66,39 6 12 000,00 398,33 12 000,00 398,33 0,00 0,00 50,00% 6 000,00 199,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1929. Spätná klapka berzprírubová DN65/16 ks 2200 73,03 2 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1930. Spätná klapka berzprírubová DN80/16 ks 2500 82,98 1 2 500,00 82,98 2 500,00 82,98 0,00 0,00 50,00% 1 250,00 41,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1931. Spätná klapka berzprírubová DN100/16 ks 5336 177,12 3 16 008,00 531,37 16 008,00 531,37 0,00 0,00 50,00% 8 004,00 265,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1932. Uzatváracia klapka berzprírubová DN50/16 ks 1382 45,87 20 27 640,00 917,48 27 640,00 917,48 0,00 0,00 50,00% 13 820,00 458,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1933. Uzatváracia klapka brzprírubová DN65/16 ks 2500 82,98 8 20 000,00 663,88 20 000,00 663,88 0,00 0,00 50,00% 10 000,00 331,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1934. Uzatváracia klapka bezprírubová DN80/16 ks 2800 92,94 6 16 800,00 557,66 16 800,00 557,66 0,00 0,00 50,00% 8 400,00 278,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1935. Uzatváracia klapka bezprírubová DN100/16 ks 3200 106,22 12 38 400,00 1 274,65 38 400,00 1 274,65 0,00 0,00 50,00% 19 200,00 637,32 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1936. Poistný ventil závitový  G6/4" ks 11967 397,23 2 23 934,00 794,46 23 934,00 794,46 0,00 0,00 50,00% 11 967,00 397,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1937. Vypúšťací guľový kohút 3/8" ks 90 2,99 60 5 400,00 179,25 5 400,00 179,25 0,00 0,00 50,00% 2 700,00 89,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1938. Automatický odvzdušňovací ventil 3/8" ks 230 7,63 30 6 900,00 229,04 6 900,00 229,04 0,00 0,00 50,00% 3 450,00 114,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1939.
Regulačný VENTIL HONEYWELL, typ kombi 3 plus 

modrý, DN15
ks 990 32,86 6 5 940,00 197,17 5 940,00 197,17 0,00 0,00 50,00% 2 970,00 98,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1940.
Regulačný VENTIL HONEYWELL, typ kombi 3 plus 

modrý, DN20
ks 1200 39,83 2 2 400,00 79,67 2 400,00 79,67 0,00 0,00 50,00% 1 200,00 39,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1941. Teplomer dvojkovový DTTR pre rozsah 0 až 120 st.C kus 300 9,96 30 9 000,00 298,75 9 000,00 298,75 0,00 0,00 50,00% 4 500,00 149,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1942. Teplomer rovný TT 60, 0 až 120 st.C, ochranné púzdro kus 320 10,62 6 1 920,00 63,73 1 920,00 63,73 0,00 0,00 50,00% 960,00 31,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1943.
Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 

DN 50
sub 824,9 27,38 29 23 922,10 794,07 23 922,10 794,07 0,00 0,00 50,00% 11 961,05 397,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1944.
Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 

DN 65
ks 946,7 31,42 12 11 360,40 377,10 11 360,40 377,10 0,00 0,00 50,00% 5 680,20 188,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1945.
Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 

DN 80
ks 1260,7 41,85 8 10 085,60 334,78 10 085,60 334,78 0,00 0,00 50,00% 5 042,80 167,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1946.
Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 

DN 100
ks 1621,1 53,81 18 29 179,80 968,59 29 179,80 968,59 0,00 0,00 50,00% 14 589,90 484,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1947. Prírubový spoj PN 1,6/I, 200° C DN 40 ks 546,2 18,13 3 1 638,60 54,39 1 638,60 54,39 0,00 0,00 50,00% 819,30 27,20 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1948. Prírubový spoj PN 1,6/I, 200° C DN 25 ks 426,2 14,15 3 1 278,60 42,44 1 278,60 42,44 0,00 0,00 50,00% 639,30 21,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1949. Prírubový spoj PN 1,6/I, 200° C DN 32 ks 546,2 18,13 3 1 638,60 54,39 1 638,60 54,39 0,00 0,00 50,00% 819,30 27,20 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1950. Prírubový spoj PN 1,6/I, 200° C DN 50 sub 629,4 20,89 29 18 252,60 605,88 18 252,60 605,88 0,00 0,00 50,00% 9 126,30 302,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1951. Prírubový spoj PN 1,6/I, 200° C DN 65 ks 732,8 24,32 12 8 793,60 291,89 8 793,60 291,89 0,00 0,00 50,00% 4 396,80 145,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1952. Prírubový spoj PN 1,6/I, 200° C DN 80 ks 965,2 32,04 8 7 721,60 256,31 7 721,60 256,31 0,00 0,00 50,00% 3 860,80 128,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1953. Prírubový spoj PN 1,6/I, 200° C DN 100 ks 1284,5 42,64 18 23 121,00 767,48 23 121,00 767,48 0,00 0,00 50,00% 11 560,50 383,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1954.
Vekolux radiátorové šroubenie pre dvojrúrkové sústavy 

rohové G 3/4"
ks 516 17,13 177 91 332,00 3 031,67 91 332,00 3 031,67 0,00 0,00 50,00% 45 666,00 1 515,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1955. E-Z ventil rohový pre dvojrúrkovú sústavu ks 1062 35,25 82 87 084,00 2 890,66 87 084,00 2 890,66 0,00 0,00 50,00% 43 542,00 1 445,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1956. Termostatická hlavica VD so zabudovaným snímačom ks 437 14,51 79 34 523,00 1 145,95 34 523,00 1 145,95 0,00 0,00 50,00% 17 261,50 572,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1957.
Termostatická hlavica F štandardné prevedenie 

kapilára 5m
ks 2500 82,98 16 40 000,00 1 327,76 40 000,00 1 327,76 0,00 0,00 50,00% 20 000,00 663,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1958.
Radiátorový ventil V-exakt priamy bronz poniklovaný 

DT 15 1/2"
ks 317,7 10,55 8 2 541,60 84,37 2 541,60 84,37 0,00 0,00 50,00% 1 270,80 42,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1959. Regulux šroubenie priame bronz DARE 15 1/2" ks 212,2 7,04 17 3 607,40 119,74 3 607,40 119,74 0,00 0,00 50,00% 1 803,70 59,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1960.
Ručné hlavice pre regulačné ventily DN 10 3/8", 15 

1/2", 20 3/4"
ks 61,6 2,04 98 6 036,80 200,39 6 036,80 200,39 0,00 0,00 50,00% 3 018,40 100,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1961.
Termostatická hlavica K so zabud. snímačom s 

nulovou polohou
ks 460 15,27 82 37 720,00 1 252,07 37 720,00 1 252,07 0,00 0,00 50,00% 18 860,00 626,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1962. Pripojovacia garnitúra REHAU RAUTITAN L16/250 ks 309 10,26 354 109 386,00 3 630,95 109 386,00 3 630,95 0,00 0,00 50,00% 54 693,00 1 815,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1963. Vodiaci oblúk REHAU 16/17, 90st. ks 33 1,10 514 16 962,00 563,04 16 962,00 563,04 0,00 0,00 50,00% 8 481,00 281,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1964. Súprava pripojovacích spojov REHAU G3/4-15 ks 179 5,94 514 92 006,00 3 054,04 92 006,00 3 054,04 0,00 0,00 50,00% 46 003,00 1 527,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1965. Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 KUS 15,8 0,52 90 1 422,00 47,20 1 422,00 47,20 0,00 0,00 50,00% 711,00 23,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1966. Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 49,3 1,64 12 591,60 19,64 591,60 19,64 0,00 0,00 50,00% 295,80 9,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1967. Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 60,1 1,99 542 32 574,20 1 081,27 32 574,20 1 081,27 0,00 0,00 50,00% 16 287,10 540,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1968. Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 KUS 60,2 2,00 10 602,00 19,98 602,00 19,98 0,00 0,00 50,00% 301,00 9,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1969. Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 ks 77,4 2,57 20 1 548,00 51,38 1 548,00 51,38 0,00 0,00 50,00% 774,00 25,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1970. Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 99,1 3,29 25 2 477,50 82,24 2 477,50 82,24 0,00 0,00 50,00% 1 238,75 41,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1971. Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 ks 118,3 3,93 10 1 183,00 39,27 1 183,00 39,27 0,00 0,00 50,00% 591,50 19,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1972. Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4 ks 77,1 2,56 6 462,60 15,36 462,60 15,36 0,00 0,00 50,00% 231,30 7,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1973. Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1 ks 85 2,82 3 255,00 8,46 255,00 8,46 0,00 0,00 50,00% 127,50 4,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1974.
Tlakomer deformačný kruhový B 0-400kPa č.83322 

priem. 160
KUS 1100 36,51 6 6 600,00 219,08 6 600,00 219,08 0,00 0,00 50,00% 3 300,00 109,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1975. Tlakomerový kohút M20x1,5mm kus 550 18,26 6 3 300,00 109,54 3 300,00 109,54 0,00 0,00 50,00% 1 650,00 54,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1976.
Kondenzačná slučka privarovacia s nátr. prípojkou 

M20x1,5mm
kus 350 11,62 6 2 100,00 69,71 2 100,00 69,71 0,00 0,00 50,00% 1 050,00 34,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1977.
Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 

20x1,5
KUS 120,4 4,00 76 9 150,40 303,74 9 150,40 303,74 0,00 0,00 50,00% 4 575,20 151,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1978. Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 0,25 0,01 0,25 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 50,00% 0,03 0,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1979.
Montáž vykurovacieho telesa dvojradového s 

odvzdušnením
SUB 442,5 14,69 275 121 687,50 4 039,29 121 687,50 4 039,29 0,00 0,00 50,00% 60 843,75 2 019,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1980.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 

300x0600
ks 2730 90,62 4 10 920,00 362,48 10 920,00 362,48 0,00 0,00 50,00% 5 460,00 181,24 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1981.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 

300x0800
ks 3120 103,57 8 24 960,00 828,52 24 960,00 828,52 0,00 0,00 50,00% 12 480,00 414,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1982.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 

300x1000
ks 3510 116,51 4 14 040,00 466,04 14 040,00 466,04 0,00 0,00 50,00% 7 020,00 233,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1983.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 

300x1400
ks 4290 142,40 5 21 450,00 712,01 21 450,00 712,01 0,00 0,00 50,00% 10 725,00 356,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1984.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 

300x1600
ks 4680 155,35 1 4 680,00 155,35 4 680,00 155,35 0,00 0,00 50,00% 2 340,00 77,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1985.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 

600x0500
ks 1690 56,10 12 20 280,00 673,17 20 280,00 673,17 0,00 0,00 50,00% 10 140,00 336,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1986.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 

600x0600
ks 1810 60,08 5 9 050,00 300,40 9 050,00 300,40 0,00 0,00 50,00% 4 525,00 150,20 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1987.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 

600x0800
ks 2050 68,05 1 2 050,00 68,05 2 050,00 68,05 0,00 0,00 50,00% 1 025,00 34,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1988.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 

600x1000
ks 2290 76,01 3 6 870,00 228,04 6 870,00 228,04 0,00 0,00 50,00% 3 435,00 114,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1989.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 

600x1200
ks 2530 83,98 2 5 060,00 167,96 5 060,00 167,96 0,00 0,00 50,00% 2 530,00 83,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1990.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 

600x0500
ks 2240 74,35 17 38 080,00 1 264,02 38 080,00 1 264,02 0,00 0,00 50,00% 19 040,00 632,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1991.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 

600x0600
ks 2450 81,33 8 19 600,00 650,60 19 600,00 650,60 0,00 0,00 50,00% 9 800,00 325,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1992.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 

600x0800
ks 2870 95,27 16 45 920,00 1 524,26 45 920,00 1 524,26 0,00 0,00 50,00% 22 960,00 762,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1993.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 

600x1000
ks 3290 109,21 7 23 030,00 764,46 23 030,00 764,46 0,00 0,00 50,00% 11 515,00 382,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1994.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 

600x1200
ks 3710 123,15 7 25 970,00 862,05 25 970,00 862,05 0,00 0,00 50,00% 12 985,00 431,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1995.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 

600x1400
ks 4130 137,09 8 33 040,00 1 096,73 33 040,00 1 096,73 0,00 0,00 50,00% 16 520,00 548,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1996.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 

900x0500
ks 2850 94,60 2 5 700,00 189,21 5 700,00 189,21 0,00 0,00 50,00% 2 850,00 94,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1997.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 

900x0600
ks 3170 105,22 1 3 170,00 105,22 3 170,00 105,22 0,00 0,00 50,00% 1 585,00 52,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1998.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 

600x0500
ks 3020 100,25 45 135 900,00 4 511,05 135 900,00 4 511,05 0,00 0,00 50,00% 67 950,00 2 255,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1999.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 

600x1000
ks 4420 146,72 1 4 420,00 146,72 4 420,00 146,72 0,00 0,00 50,00% 2 210,00 73,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2000.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 

600x1400
ks 5720 189,87 1 5 720,00 189,87 5 720,00 189,87 0,00 0,00 50,00% 2 860,00 94,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2001.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 

900x0500
ks 3440 114,19 20 68 800,00 2 283,74 68 800,00 2 283,74 0,00 0,00 50,00% 34 400,00 1 141,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2002.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 

900x0800
ks 4760 158,00 1 4 760,00 158,00 4 760,00 158,00 0,00 0,00 50,00% 2 380,00 79,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2003.
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 

900x1200
ks 6610 219,41 1 6 610,00 219,41 6 610,00 219,41 0,00 0,00 50,00% 3 305,00 109,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2004. Vykurovacie rebríky  KORADO  K 450/1200 ks 3500 116,18 69 241 500,00 8 016,33 241 500,00 8 016,33 0,00 0,00 50,00% 120 750,00 4 008,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2005. Vykurovacie rebríky  KORADO  K 600/1200 ks 3730 123,81 1 3 730,00 123,81 3 730,00 123,81 0,00 0,00 50,00% 1 865,00 61,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2006. Vykurovacie rebríky  KORADO  K 600/1850 ks 3510 116,51 7 24 570,00 815,57 24 570,00 815,57 0,00 0,00 50,00% 12 285,00 407,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2007. Vykurovacie rebríky  KORADO  K 450/1850 ks 3480 115,51 5 17 400,00 577,57 17 400,00 577,57 0,00 0,00 50,00% 8 700,00 288,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2008. Príslušenstvo k radiátorom ks 350 11,62 259 90 650,00 3 009,03 90 650,00 3 009,03 0,00 0,00 50,00% 45 325,00 1 504,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2009. podlahový konvektor UNICOIL LE 12, l=3000 ks 34320 1 139,22 7 240 240,00 7 974,51 240 240,00 7 974,51 0,00 0,00 50,00% 120 120,00 3 987,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2010. podlahový konvektor UNICOIL LE 230, l=1500 ks 18810 624,38 2 37 620,00 1 248,76 37 620,00 1 248,76 0,00 0,00 50,00% 18 810,00 624,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2011. podlahový konvektor UNICOIL LE 230, l=2000 ks 23210 770,43 4 92 840,00 3 081,72 92 840,00 3 081,72 0,00 0,00 50,00% 46 420,00 1 540,86 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2012. podlahový konvektor UNICOIL LE 230, l=1000 ks 14130 469,03 3 42 390,00 1 407,09 42 390,00 1 407,09 0,00 0,00 50,00% 21 195,00 703,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2013.
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 14216 471,88 1,65 23 456,40 778,61 23 456,40 778,61 0,00 0,00 50,00% 11 728,20 389,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2014.
Nerezový komínový systém Schiedel PRIMA PLUS 

DN300, dlžka 26,1m
ks 80000 2 655,51 1 80 000,00 2 655,51 80 000,00 2 655,51 0,00 0,00 50,00% 40 000,00 1 327,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2015.
Nerezový komínový systém Schiedel PRIMA PLUS 

DN350, dlžka 25,861m
ks 104000 3 452,17 1 104 000,00 3 452,17 104 000,00 3 452,17 0,00 0,00 50,00% 52 000,00 1 726,08 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2016.
Nerezový izolovaný dymovod Schiedel DN250, dlžka 

15,9m
ks 93100 3 090,35 1 93 100,00 3 090,35 93 100,00 3 090,35 0,00 0,00 50,00% 46 550,00 1 545,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2017.
Nerezový izolovaný dymovod Schiedel DN300, dlžka 

15,0m
ks 100700 3 342,63 1 100 700,00 3 342,63 100 700,00 3 342,63 0,00 0,00 50,00% 50 350,00 1 671,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2018. Montáž zariadenia ks 59500 1 975,04 1 59 500,00 1 975,04 59 500,00 1 975,04 0,00 0,00 50,00% 29 750,00 987,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2019.
Nátery kov.potr.a armatúr potrubie do DN 50 mm farby 

šedej dvojnásobné so základným náterom
M 27,3 0,91 761 20 775,30 689,61 20 775,30 689,61 0,00 0,00 50,00% 10 387,65 344,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2020.
Nátery kov.potr.a armatúr potrubie do DN 100 mm 

farby šedej dvojnás. so základným náterom
M 33 1,10 265 8 745,00 290,28 8 745,00 290,28 0,00 0,00 50,00% 4 372,50 145,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2021.
Komplexné vyskúšanie, spustenie do prevádzky, 

technická inšpekcia
ks 70000 2 323,57 1 70 000,00 2 323,57 70 000,00 2 323,57 0,00 0,00 50,00% 35 000,00 1 161,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2022. hydroizolácia 3,2kg/m2 (kapr. RASOLASTIC A+B) kg 86 2,85 1296 111 456,00 3 699,66 111 456,00 3 699,66 0,00 0,00 50,00% 55 728,00 1 849,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2023. lepidlo 2,5kg/m2 (kapr. TECHNOMOS) kg 38 1,26 1012 38 456,00 1 276,51 38 456,00 1 276,51 0,00 0,00 50,00% 19 228,00 638,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2024. špárovadlo 1,2kg/m2 (napr. TECHNOSTUK) kg 216 7,17 486 104 976,00 3 484,56 104 976,00 3 484,56 0,00 0,00 50,00% 52 488,00 1 742,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2025. Povrchové úpravy m
2 1800 59,75 405 729 000,00 24 198,37 729 000,00 24 198,37 0,00 0,00 50,00% 364 500,00 12 099,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2026.

(pre bazény do 40 m3) 

Pieskový filter s plastovou nádobou

Filtračná nádoba z plastu (nízkotlakový propylén 

zosilnený skleným vláknom, 400 mm priemer,  

šesťcestný preplachovací ventil, manometer, 

automatické a manuálne odvzdušnenie, 

vyprázdňovanie.

Filtračná plocha 0.101 m2, výkon 9 m3/h pri 5 m vod. 

stĺpci, napätie/príkon 1~230 V, 0.58 kW, 50 kg piesok

ks 27456 911,37 1 27 456,00 911,37 27 456,00 911,37 0,00 0,00 50,00% 13 728,00 455,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2027. Filtr.piesok  25 kg ks 446 14,80 2 892,00 29,61 892,00 29,61 0,00 0,00 50,00% 446,00 14,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2028. Skimmer pre keramický bazén ks 1208 40,10 1 1 208,00 40,10 1 208,00 40,10 0,00 0,00 50,00% 604,00 20,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2029. Spodná výpusť, ABS plast ks 413 13,71 1 413,00 13,71 413,00 13,71 0,00 0,00 50,00% 206,50 6,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2030. Tryska regulovateľná prietok 13,5 m3/h. ks 870 28,88 1 870,00 28,88 870,00 28,88 0,00 0,00 50,00% 435,00 14,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2031. Nerezová hubica na dopúšťanie vody ks 1100 36,51 1 1 100,00 36,51 1 100,00 36,51 0,00 0,00 50,00% 550,00 18,26 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2032.
Reflektor, obruč z ABS plastu, telo z chrómovej 

mosadze, 50W/12V 
ks 2550 84,64 1 2 550,00 84,64 2 550,00 84,64 0,00 0,00 50,00% 1 275,00 42,32 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2033. Transformátor 50 W/12V ks 1540 51,12 1 1 540,00 51,12 1 540,00 51,12 0,00 0,00 50,00% 770,00 25,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2034.
Vyhrievaná lavica - extrud. Polystyrén (napr. "RT-

PREFAsystems" )
ks 48900 1 623,18 2 97 800,00 3 246,37 97 800,00 3 246,37 0,00 0,00 50,00% 48 900,00 1 623,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2035. Dopúšťacia armatúra ks 4800 159,33 4 19 200,00 637,32 19 200,00 637,32 0,00 0,00 50,00% 9 600,00 318,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2036. Montáž + pokládka a škárovanie obkladu a dlažby kpl 202500 6 721,77 1 202 500,00 6 721,77 202 500,00 6 721,77 0,00 0,00 50,00% 101 250,00 3 360,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2037.
Lavica, steny, strop - prefa systém z extrud. Polyst. 

(kapr. "RT-PREFAsystems")
kpl 339700 11 275,97 1 339 700,00 11 275,97 339 700,00 11 275,97 0,00 0,00 50,00% 169 850,00 5 637,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2038. hydroizolácia 3,2kg/m2 (napr. RASOLASTIC A+B) kg 86 2,85 160 13 760,00 456,75 13 760,00 456,75 0,00 0,00 50,00% 6 880,00 228,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2039. lepidlo 2,5kg/m2 (napr. TECHNOMOS) kg 38 1,26 125 4 750,00 157,67 4 750,00 157,67 0,00 0,00 50,00% 2 375,00 78,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2040. špárovadlo 1,2kg/m2 (napr. TECHNOSTUK) kg 216 7,17 60 12 960,00 430,19 12 960,00 430,19 0,00 0,00 50,00% 6 480,00 215,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2041. sieťovina m
2 34 1,13 50 1 700,00 56,43 1 700,00 56,43 0,00 0,00 50,00% 850,00 28,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2042. Povrchové úpravy m
2 1800 59,75 50 90 000,00 2 987,45 90 000,00 2 987,45 0,00 0,00 50,00% 45 000,00 1 493,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2043. Efektové osvetlenie - Leddiodové 5205.20 ks 1483 49,23 4 5 932,00 196,91 5 932,00 196,91 0,00 0,00 50,00% 2 966,00 98,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2044. Žiarovka - OptiLED WHITE ks 2145 71,20 4 8 580,00 284,80 8 580,00 284,80 0,00 0,00 50,00% 4 290,00 142,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2045. Transformátor 10W, na pripojenie 4 svietidiel ks 494 16,40 1 494,00 16,40 494,00 16,40 0,00 0,00 50,00% 247,00 8,20 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2046. Centrálna parná dýza ks 6000 199,16 1 6 000,00 199,16 6 000,00 199,16 0,00 0,00 50,00% 3 000,00 99,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2047. Keramický kryt vyústenia pary ks 20000 663,88 1 20 000,00 663,88 20 000,00 663,88 0,00 0,00 50,00% 10 000,00 331,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2048.

Celosklenené dvere bronzové, ľavé  70 x 190 cm s 

bielym rámom a madlom pre verené použitie, bez 

prahu 

ks 36215 1 202,12 1 36 215,00 1 202,12 36 215,00 1 202,12 0,00 0,00 50,00% 18 107,50 601,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2049.
Parný generátor (napr.Typ RT Steamy 90) výkon 9,0 

kW, rozmery 40 x 20 x 40,5 cm
ks 48391 1 606,29 1 48 391,00 1 606,29 48 391,00 1 606,29 0,00 0,00 50,00% 24 195,50 803,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2050.

Riadenie parného generátora 

s ukazovateľom stavu LED, VYP/ZAP, 6 hodinová 

predvoľba, vypínač svetla, vypínač pre dávkovanie 

esencií, možnosť pripojenia k centrálnemu ovládaniu, 

regulácia teploty, 

ks 18464 612,89 1 18 464,00 612,89 18 464,00 612,89 0,00 0,00 50,00% 9 232,00 306,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2051. Davkovacie zariadenie esencií ks 8529 283,11 1 8 529,00 283,11 8 529,00 283,11 0,00 0,00 50,00% 4 264,50 141,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2052. Esencia, 5l ks 3516 116,71 1 3 516,00 116,71 3 516,00 116,71 0,00 0,00 50,00% 1 758,00 58,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2053.

Montáž (stavba kabíny, aplikácia hydroizolácie, 

pokládka a špárovanie mozaiky,inštalácia rozvodov 

technológie a svietidiel )

kpl 161200 5 350,86 1 161 200,00 5 350,86 161 200,00 5 350,86 0,00 0,00 50,00% 80 600,00 2 675,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2054.
Lavica, steny, strop atyp extrud. Polystyrén (kapr. "RT-

PREFAsystems") s vyhrievaním
kpl 223500 7 418,84 1 223 500,00 7 418,84 223 500,00 7 418,84 0,00 0,00 50,00% 111 750,00 3 709,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2055. hydroizolácia 3,2kg/m2 (napr.RASOLASTIC A+B) kg 86 2,85 176 15 136,00 502,42 15 136,00 502,42 0,00 0,00 50,00% 7 568,00 251,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2056. lepidlo 2,5kg/m2 (napr. TECHNOMOS) kg 38 1,26 138 5 244,00 174,07 5 244,00 174,07 0,00 0,00 50,00% 2 622,00 87,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2057. špárovadlo 1,2kg/m2 (kapr. TECHNOSTUK) kg 216 7,17 66 14 256,00 473,21 14 256,00 473,21 0,00 0,00 50,00% 7 128,00 236,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2058. sieťovina m
2 34 1,13 55 1 870,00 62,07 1 870,00 62,07 0,00 0,00 50,00% 935,00 31,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2059. Povrchové úpravy m
2 1800 59,75 55 99 000,00 3 286,20 99 000,00 3 286,20 0,00 0,00 50,00% 49 500,00 1 643,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2060. Efektové osvetlenie - Leddiodové 5205.20 ks 1483 49,23 4 5 932,00 196,91 5 932,00 196,91 0,00 0,00 50,00% 2 966,00 98,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2061. Žiarovka - OptiLED WHITE ks 2145 71,20 4 8 580,00 284,80 8 580,00 284,80 0,00 0,00 50,00% 4 290,00 142,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2062. Transformátor 10W, na pripojenie 4 svietidiel ks 494 16,40 1 494,00 16,40 494,00 16,40 0,00 0,00 50,00% 247,00 8,20 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2063.
Celosklenené dvere bronzové, ľavé  70 x 190 cm s 

bielym rámom a madlom pre verené použitie
ks 36215 1 202,12 1 36 215,00 1 202,12 36 215,00 1 202,12 0,00 0,00 50,00% 18 107,50 601,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2064.

dávkovacie zariadenie esencií.Možnosti 

nastavenia:trvalé dávkovanie, trvalé dávkovanie s 

externým vyradením, proporcionálne s externým 

pulzovým signálom, časový režim dávkovania 

proporcionálne nastaviteľný.

ks 38164 1 266,81 1 38 164,00 1 266,81 38 164,00 1 266,81 0,00 0,00 50,00% 19 082,00 633,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2065. Vonná esencia, 5l ks 3672 121,89 1 3 672,00 121,89 3 672,00 121,89 0,00 0,00 50,00% 1 836,00 60,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2066.

Montáž(stavba kabíny, aplikácia hydroizolácie, 

pokládka a špárovanie mozaiky,inštalácia rozvodov 

technológie a svietidiel )

kpl 157600 5 231,36 1 157 600,00 5 231,36 157 600,00 5 231,36 0,00 0,00 50,00% 78 800,00 2 615,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2067. hydroizolácia 3,2kg/m2 (napr. RASOLASTIC A+B) kg 86 2,85 51 4 386,00 145,59 4 386,00 145,59 0,00 0,00 50,00% 2 193,00 72,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2068. lepidlo 2,5kg/m2 (napr. TECHNOMOS) kg 38 1,26 40 1 520,00 50,45 1 520,00 50,45 0,00 0,00 50,00% 760,00 25,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2069. špárovadlo 1,2kg/m (napr. TECHNOSTUK) kg 216 7,17 19 4 104,00 136,23 4 104,00 136,23 0,00 0,00 50,00% 2 052,00 68,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2070. Povrchové úpravy m
2 1800 59,75 16 28 800,00 955,98 28 800,00 955,98 0,00 0,00 50,00% 14 400,00 477,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2071. Kanadská jedľa, obklad m
2 1935 64,23 26 50 310,00 1 669,99 50 310,00 1 669,99 0,00 0,00 50,00% 25 155,00 834,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2072. Konštrukčné hranoly 46x46 mm m 40 1,33 128 5 120,00 169,95 5 120,00 169,95 0,00 0,00 50,00% 2 560,00 84,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2073. Izolácia s parozábranou m
2 100 3,32 26 2 600,00 86,30 2 600,00 86,30 0,00 0,00 50,00% 1 300,00 43,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2074. Hliníková fólia m
2 64 2,12 26 1 664,00 55,23 1 664,00 55,23 0,00 0,00 50,00% 832,00 27,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2075. Strešné lišty 22x22 mm m 88 2,92 9 792,00 26,29 792,00 26,29 0,00 0,00 50,00% 396,00 13,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2076. Saunové svetlo s upevnením ks 350 11,62 2 700,00 23,24 700,00 23,24 0,00 0,00 50,00% 350,00 11,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2077. Saunové svetlo - tienidlo ks 750 24,90 2 1 500,00 49,79 1 500,00 49,79 0,00 0,00 50,00% 750,00 24,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2078. Prívod vzduchu ks 300 9,96 1 300,00 9,96 300,00 9,96 0,00 0,00 50,00% 150,00 4,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2079. Odvod vzuchu regulovateľný ks 550 18,26 1 550,00 18,26 550,00 18,26 0,00 0,00 50,00% 275,00 9,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2080. Ochrana okolo pece ks 1350 44,81 1 1 350,00 44,81 1 350,00 44,81 0,00 0,00 50,00% 675,00 22,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2081. Podlahový rošt m
2 1500 49,79 2 3 000,00 99,58 3 000,00 99,58 0,00 0,00 50,00% 1 500,00 49,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2082. Celosklenené dvere smrek, rozmer 1940x700mm ks 14000 464,71 1 14 000,00 464,71 14 000,00 464,71 0,00 0,00 50,00% 7 000,00 232,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2083. Saunové ležadlo 50cm Abachi m 2099 69,67 3 6 297,00 209,02 6 297,00 209,02 0,00 0,00 50,00% 3 148,50 104,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2084. Opierka dvojdielná Abachi m 400 13,28 4 1 600,00 53,11 1 600,00 53,11 0,00 0,00 50,00% 800,00 26,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2085.

Moderná saunová pec kombinovaná s parným 

generátorom na suchú, jemnú parnú a bylinnú saunu. 

Ovládací panel mimo sauny umožnuje 24 hodín 

prevádzky a 12 hodín časovej predvoľby je ovládaný 

mikroprocesorom, meria , reguluje a podľa 

nastavených hodnôt udržuje teplotu a vlhkosť v saune. 

Príkon 9kW.

ks 54308 1 802,70 1 54 308,00 1 802,70 54 308,00 1 802,70 0,00 0,00 50,00% 27 154,00 901,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2086.
Sauna BOX ( vlhkomer, teplomer, presýpacie hodiny, 

sada esencií, drevená naberačka, drevené vedro)
ks 4424 146,85 1 4 424,00 146,85 4 424,00 146,85 0,00 0,00 50,00% 2 212,00 73,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2087.

Montáž(montáž saunového obkladu,zhotovenie lavíc, 

spojovací materiál,kotviace prvky, rozvod elektro k peci 

a svietidlu)

kpl 29200 969,26 1 29 200,00 969,26 29 200,00 969,26 0,00 0,00 50,00% 14 600,00 484,63 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2088. hydroizolácia 3,2kg/m2 (kapr. RASOLASTIC A+B) kg 86 2,85 70 6 020,00 199,83 6 020,00 199,83 0,00 0,00 50,00% 3 010,00 99,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2089. lepidlo 2,5kg/m2 (kapr. TECHNOMOS) kg 38 1,26 55 2 090,00 69,38 2 090,00 69,38 0,00 0,00 50,00% 1 045,00 34,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2090. špárovadlo 1,2kg/m2 (kapr. TECHNOSTUK) kg 216 7,17 26 5 616,00 186,42 5 616,00 186,42 0,00 0,00 50,00% 2 808,00 93,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2091. Povrchové úpravy m
2 1800 59,75 22 39 600,00 1 314,48 39 600,00 1 314,48 0,00 0,00 50,00% 19 800,00 657,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2092. Severský smrek, obklad 12,5mm m 580 19,25 51 29 580,00 981,88 29 580,00 981,88 0,00 0,00 50,00% 14 790,00 490,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2093. Konštrukčné hranoly 46x46 mm m 40 1,33 225 9 000,00 298,75 9 000,00 298,75 0,00 0,00 50,00% 4 500,00 149,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2094. Izolácia s parozábranou m
2 100 3,32 51 5 100,00 169,29 5 100,00 169,29 0,00 0,00 50,00% 2 550,00 84,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2095. Hliníková fólia m
2 64 2,12 51 3 264,00 108,34 3 264,00 108,34 0,00 0,00 50,00% 1 632,00 54,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2096. Strešné lišty 22x22 mm m 88 2,92 15 1 320,00 43,82 1 320,00 43,82 0,00 0,00 50,00% 660,00 21,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2097. Saunové svetlo s upevnením ks 350 11,62 3 1 050,00 34,85 1 050,00 34,85 0,00 0,00 50,00% 525,00 17,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2098. Saunové svetlo - tienidlo ks 750 24,90 3 2 250,00 74,69 2 250,00 74,69 0,00 0,00 50,00% 1 125,00 37,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2099. Prívod vzduchu ks 300 9,96 1 300,00 9,96 300,00 9,96 0,00 0,00 50,00% 150,00 4,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2100. Odvod vzuchu regulovateľný ks 550 18,26 1 550,00 18,26 550,00 18,26 0,00 0,00 50,00% 275,00 9,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2101. Ochrana okolo pece m
2 1350 44,81 2 2 700,00 89,62 2 700,00 89,62 0,00 0,00 50,00% 1 350,00 44,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2102. Podlahový rošt m
2 1500 49,79 2 3 000,00 99,58 3 000,00 99,58 0,00 0,00 50,00% 1 500,00 49,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2103. Celosklenené dvere smrek, rozmer 1940x700mm ks 14000 464,71 1 14 000,00 464,71 14 000,00 464,71 0,00 0,00 50,00% 7 000,00 232,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2104. Saunové ležadlo 50cm Abachi m 2099 69,67 16 33 584,00 1 114,78 33 584,00 1 114,78 0,00 0,00 50,00% 16 792,00 557,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2105. Opierka dvojdielná Abachi m 400 13,28 10 4 000,00 132,78 4 000,00 132,78 0,00 0,00 50,00% 2 000,00 66,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2106. Medzilavicová opierka dvojdielna Abachi m 400 13,28 9 3 600,00 119,50 3 600,00 119,50 0,00 0,00 50,00% 1 800,00 59,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2107.
Saunová pec 21 kW pre saunu 35m3, model na státie 

z ušľactilej ocele
ks 58809 1 952,10 1 58 809,00 1 952,10 58 809,00 1 952,10 0,00 0,00 50,00% 29 404,50 976,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2108. Saunové riadenie ks 7920 262,90 1 7 920,00 262,90 7 920,00 262,90 0,00 0,00 50,00% 3 960,00 131,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2109. Silová časť , zaťažiteľnosť do 30kW ks 12853 426,64 1 12 853,00 426,64 12 853,00 426,64 0,00 0,00 50,00% 6 426,50 213,32 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2110.
Sauna BOX ( vlhkomer, teplomer, presýpacie hodiny, 

sada esencií, drevená naberačka, drevené vedro)
ks 4424 146,85 1 4 424,00 146,85 4 424,00 146,85 0,00 0,00 50,00% 2 212,00 73,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2111.

Montáž(montáž saunového obkladu,zhotovenie lavíc, 

spojovací materiál,kotviace prvky, rozvod elektro k peci 

a svietidlu)

kpl 35200,2 1 168,43 1 35 200,20 1 168,43 35 200,20 1 168,43 0,00 0,00 50,00% 17 600,10 584,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2112. hydroizolácia 3,2kg/m2 (napr. RASOLASTIC A+B) kg 86 2,85 426 36 636,00 1 216,09 36 636,00 1 216,09 0,00 0,00 50,00% 18 318,00 608,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2113. lepidlo 2,5kg/m2 (napr. TECHNOMOS) kg 38 1,26 333 12 654,00 420,04 12 654,00 420,04 0,00 0,00 50,00% 6 327,00 210,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2114. špárovadlo 1,2kg/m (napr. TECHNOSTUK) kg 216 7,17 160 34 560,00 1 147,18 34 560,00 1 147,18 0,00 0,00 50,00% 17 280,00 573,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2115. Povrchové úpravy m
2 1800 59,75 133 239 400,00 7 946,62 239 400,00 7 946,62 0,00 0,00 50,00% 119 700,00 3 973,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2116. Lehátko (teak) ks 11900 395,01 9 107 100,00 3 555,07 107 100,00 3 555,07 0,00 0,00 50,00% 53 550,00 1 777,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2117. Montáž(pokládka a škárovanie obkladu a dlažby  ) kpl 66500 2 207,40 1 66 500,00 2 207,40 66 500,00 2 207,40 0,00 0,00 50,00% 33 250,00 1 103,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2118. hydroizolácia 3,2kg/m2 (napr. RASOLASTIC A+B) kg 86 2,85 282 24 252,00 805,02 24 252,00 805,02 0,00 0,00 50,00% 12 126,00 402,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2119. lepidlo 2,5kg/m2 (napr. TECHNOMOS) kg 38 1,26 220 8 360,00 277,50 8 360,00 277,50 0,00 0,00 50,00% 4 180,00 138,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2120. špárovadlo 1,2kg/m (napr. TECHNOSTUK) kg 216 7,17 106 22 896,00 760,01 22 896,00 760,01 0,00 0,00 50,00% 11 448,00 380,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2121. Povrchové úpravy m
2 1800 59,75 88 158 400,00 5 257,92 158 400,00 5 257,92 0,00 0,00 50,00% 79 200,00 2 628,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2122. Montáž (pokládka a škárovanie obkladu a dlažby  ) kpl 44000 1 460,53 1 44 000,00 1 460,53 44 000,00 1 460,53 0,00 0,00 50,00% 22 000,00 730,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2123.
Lavica, steny, strop - prefa syst. Z extru. Polyst. (napr. 

"RT-PREFAsystems")
kpl 339700 11 275,97 1 339 700,00 11 275,97 339 700,00 11 275,97 0,00 0,00 50,00% 169 850,00 5 637,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2124. hydroizolácia 3,2kg/m2 (napr. RASOLASTIC A+B) kg 86 2,85 246 21 156,00 702,25 21 156,00 702,25 0,00 0,00 50,00% 10 578,00 351,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2125. lepidlo 2,5kg/m2 (napr. TECHNOMOS) kg 38 1,26 193 7 334,00 243,44 7 334,00 243,44 0,00 0,00 50,00% 3 667,00 121,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2126. špárovadlo 1,2kg/m (napr. TECHNOSTUK) kg 216 7,17 92 19 872,00 659,63 19 872,00 659,63 0,00 0,00 50,00% 9 936,00 329,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2127. sieťovina m
2 34 1,13 77 2 618,00 86,90 2 618,00 86,90 0,00 0,00 50,00% 1 309,00 43,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2128. Povrchové úpravy m
2 1800 59,75 77 138 600,00 4 600,68 138 600,00 4 600,68 0,00 0,00 50,00% 69 300,00 2 300,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2129. Efektové osvetlenie - Leddiodové 5205.20 ks 1483 49,23 8 11 864,00 393,81 11 864,00 393,81 0,00 0,00 50,00% 5 932,00 196,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2130. Žiarovka - OptiLED WHITE ks 2145 71,20 8 17 160,00 569,61 17 160,00 569,61 0,00 0,00 50,00% 8 580,00 284,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2131. Transformátor 10W, na pripojenie 4 svietidiel ks 494 16,40 2 988,00 32,80 988,00 32,80 0,00 0,00 50,00% 494,00 16,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2132. Centrálna parná dýza ks 6000 199,16 2 12 000,00 398,33 12 000,00 398,33 0,00 0,00 50,00% 6 000,00 199,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2133. Keramický kryt vyústenia pary ks 20000 663,88 2 40 000,00 1 327,76 40 000,00 1 327,76 0,00 0,00 50,00% 20 000,00 663,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2134.

Celosklenené dvere bronzové, ľavé  70 x 190 cm s 

bielym rámom a madlom pre verené použitie, bez 

prahu 

ks 36215 1 202,12 1 36 215,00 1 202,12 36 215,00 1 202,12 0,00 0,00 50,00% 18 107,50 601,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2135.
Parný generátor (napr.Typ RT Steamy) 14 výkon 14,0 

kW, rozmery 40 x 20 x 40,5 cm
ks 57383 1 904,77 1 57 383,00 1 904,77 57 383,00 1 904,77 0,00 0,00 50,00% 28 691,50 952,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2136.

Riadenie parného generátora

s ukazovateľom stavu LED, VYP/ZAP, 6 hodinová 

predvoľba, vypínač svetla, vypínač pre dávkovanie 

esencií, možnosť pripojenia k centrálnemu ovládaniu, 

regulácia teploty, 

ks 18464 612,89 1 18 464,00 612,89 18 464,00 612,89 0,00 0,00 50,00% 9 232,00 306,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2137. Davkovacie zariadenie esencií ks 8529 283,11 1 8 529,00 283,11 8 529,00 283,11 0,00 0,00 50,00% 4 264,50 141,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2138. Esencia, 5l ks 3516 116,71 1 3 516,00 116,71 3 516,00 116,71 0,00 0,00 50,00% 1 758,00 58,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2139.

Montáž (stavba kabíny, aplikácia hydroizolácie, 

pokládka a špárovanie mozaiky,inštalácia rozvodov 

technológie a svietidiel )

kpl 208000 6 904,34 1 208 000,00 6 904,34 208 000,00 6 904,34 0,00 0,00 50,00% 104 000,00 3 452,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2140.
Lavica, steny, strop atyp - extrud. Polystyrén ("RT-

PREFAsystems" s vyhrievaním)
kpl 223500 7 418,84 1 223 500,00 7 418,84 223 500,00 7 418,84 0,00 0,00 50,00% 111 750,00 3 709,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2141. hydroizolácia 3,2kg/m
2 (napr. RASOLASTIC A+B) kg 86 2,85 176 15 136,00 502,42 15 136,00 502,42 0,00 0,00 50,00% 7 568,00 251,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2142. lepidlo 2,5kg/m2 (napr. TECHNOMOS) kg 38 1,26 138 5 244,00 174,07 5 244,00 174,07 0,00 0,00 50,00% 2 622,00 87,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2143. špárovadlo 1,2kg/m
2 (kapr. TECHNOSTUK) kg 216 7,17 66 14 256,00 473,21 14 256,00 473,21 0,00 0,00 50,00% 7 128,00 236,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2144. sieťovina m
2 34 1,13 55 1 870,00 62,07 1 870,00 62,07 0,00 0,00 50,00% 935,00 31,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2145. Povrchové úpravy m
2 1800 59,75 55 99 000,00 3 286,20 99 000,00 3 286,20 0,00 0,00 50,00% 49 500,00 1 643,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2146. Efektové osvetlenie - Leddiodové 5205.20 ks 1483 49,23 4 5 932,00 196,91 5 932,00 196,91 0,00 0,00 50,00% 2 966,00 98,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2147. Žiarovka - OptiLED WHITE ks 2145 71,20 4 8 580,00 284,80 8 580,00 284,80 0,00 0,00 50,00% 4 290,00 142,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2148. Transformátor 10W, na pripojenie 4 svietidiel ks 494 16,40 1 494,00 16,40 494,00 16,40 0,00 0,00 50,00% 247,00 8,20 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2149.
Celosklenené dvere bronzové, ľavé  70 x 190 cm s 

bielym rámom a madlom pre verené použitie
ks 36215 1 202,12 1 36 215,00 1 202,12 36 215,00 1 202,12 0,00 0,00 50,00% 18 107,50 601,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2150.

Dávkovacie zariadenie esencií.Možnosti 

nastavenia:trvalé dávkovanie, trvalé dávkovanie s 

externým vyradením, proporcionálne s externým 

pulzovým signálom, časový režim dávkovania 

proporcionálne nastaviteľný.

ks 38164 1 266,81 1 38 164,00 1 266,81 38 164,00 1 266,81 0,00 0,00 50,00% 19 082,00 633,41 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2151. Vonná esencia, 5l ks 3672 121,89 1 3 672,00 121,89 3 672,00 121,89 0,00 0,00 50,00% 1 836,00 60,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2152.

Montáž(stavba kabíny, aplikácia hydroizolácie, 

pokládka a špárovanie mozaiky,inštalácia rozvodov 

technológie a svietidiel )

kpl 157600 5 231,36 1 157 600,00 5 231,36 157 600,00 5 231,36 0,00 0,00 50,00% 78 800,00 2 615,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2153. hydroizolácia 3,2kg/m2 (napr. RASOLASTIC A+B) kg 86 2,85 147 12 642,00 419,64 12 642,00 419,64 0,00 0,00 50,00% 6 321,00 209,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2154. lepidlo 2,5kg/m2 (napr. TECHNOMOS) kg 38 1,26 115 4 370,00 145,06 4 370,00 145,06 0,00 0,00 50,00% 2 185,00 72,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2155. špárovadlo 1,2kg/m (napr. TECHNOSTUK) kg 216 7,17 55 11 880,00 394,34 11 880,00 394,34 0,00 0,00 50,00% 5 940,00 197,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2156. Povrchové úpravy m
2 1800 59,75 46 82 800,00 2 748,46 82 800,00 2 748,46 0,00 0,00 50,00% 41 400,00 1 374,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2157. Montáž (pokládka a škárovanie obkladu a dlažby  ) kpl 23000 763,46 1 23 000,00 763,46 23 000,00 763,46 0,00 0,00 50,00% 11 500,00 381,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2158. hydroizolácia 3,2kg/m2 (napr. RASOLASTIC A+B) kg 86 2,85 166 14 276,00 473,88 14 276,00 473,88 0,00 0,00 50,00% 7 138,00 236,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2159. lepidlo 2,5kg/m2 (napr. TECHNOMOS) kg 38 1,26 130 4 940,00 163,98 4 940,00 163,98 0,00 0,00 50,00% 2 470,00 81,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2160. špárovadlo 1,2kg/m (napr. TECHNOSTUK) kg 216 7,17 62 13 392,00 444,53 13 392,00 444,53 0,00 0,00 50,00% 6 696,00 222,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2161. Povrchové úpravy m
2 1800 59,75 52 93 600,00 3 106,95 93 600,00 3 106,95 0,00 0,00 50,00% 46 800,00 1 553,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2162. Montáž (pokládka a škárovanie obkladu a dlažby  ) kpl 26000 863,04 1 26 000,00 863,04 26 000,00 863,04 0,00 0,00 50,00% 13 000,00 431,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2163.
Sprchový oblúk z prefa systému extru. Polyst.(napr. 

"RT-PREFAsystems")
kpl 22600 750,18 3 67 800,00 2 250,55 67 800,00 2 250,55 0,00 0,00 50,00% 33 900,00 1 125,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2164. hydroizolácia 3,2kg/m2 (napr. RASOLASTIC A+B) kg 86 2,85 144 12 384,00 411,07 12 384,00 411,07 0,00 0,00 50,00% 6 192,00 205,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2165. lepidlo 2,5kg/m2 (napr. TECHNOMOS) kg 38 1,26 113 4 294,00 142,53 4 294,00 142,53 0,00 0,00 50,00% 2 147,00 71,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2166. špárovadlo 1,2kg/m (napr. TECHNOSTUK) kg 216 7,17 54 11 664,00 387,17 11 664,00 387,17 0,00 0,00 50,00% 5 832,00 193,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2167. sieťovina m
2 34 1,13 45 1 530,00 50,79 1 530,00 50,79 0,00 0,00 50,00% 765,00 25,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2168. Povrchové úpravy m
2 1800 59,75 45 81 000,00 2 688,71 81 000,00 2 688,71 0,00 0,00 50,00% 40 500,00 1 344,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2169. Ibox podomietková sada ks 3427 113,76 3 10 281,00 341,27 10 281,00 341,27 0,00 0,00 50,00% 5 140,50 170,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2170. Podomietková zmiešavacia batéria ks 12095 401,48 3 36 285,00 1 204,44 36 285,00 1 204,44 0,00 0,00 50,00% 18 142,50 602,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2171. Horná sprcha Tropical rain 350mm ks 40100 1 331,08 2 80 200,00 2 662,15 80 200,00 2 662,15 0,00 0,00 50,00% 40 100,00 1 331,08 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2172. Bočná sprcha (napr.RT Aktiva) ks 3880 128,79 18 69 840,00 2 318,26 69 840,00 2 318,26 0,00 0,00 50,00% 34 920,00 1 159,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2173. Fínske vedro ks 10615 352,35 1 10 615,00 352,35 10 615,00 352,35 0,00 0,00 50,00% 5 307,50 176,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2174.
Montáž (aplikácia hydroizolácie, pokládka a špárovanie 

mozaiky,inštalácia rozvodov technológie a svietidiel )
kpl 81000 2 688,71 1 81 000,00 2 688,71 81 000,00 2 688,71 0,00 0,00 50,00% 40 500,00 1 344,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2175.

samonosný, okrúhly Whirlpool priemeru 2480mm pre 5 

osôb, lavica na sedenie , 2 schody s tvarovaným 

povrchom. Systém vzduchovodu so 70 vzduchovými 

dýzami z ABS v plochách podlahy a miestach na 

sedenie, 6 hydromasážnych trysiek, 1regulátor 

vzduchu. Úplne vyprázdnitelný kôli klesaniu k 

prípojnému hrdlu.

ks 217297 7 212,94 1 217 297,00 7 212,94 217 297,00 7 212,94 0,00 0,00 50,00% 108 648,50 3 606,47 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2176.

Filtračné zariadenie (napr. LUXUS 650/15 W)

Ø nádoby 650 mm, výška nádoby 1580 mm, filtračný 

výkon 15 m3/h, menovité napätie 230 V, pre bazén do 

60 m3

ks 71670 2 379,01 1 71 670,00 2 379,01 71 670,00 2 379,01 0,00 0,00 50,00% 35 835,00 1 189,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2177. filtračný material 25kg (napr.LUXUS) ks 720 23,90 6 4 320,00 143,40 4 320,00 143,40 0,00 0,00 50,00% 2 160,00 71,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2178. filtračný material 25kg (napr.LUXUS) ks 720 23,90 6 4 320,00 143,40 4 320,00 143,40 0,00 0,00 50,00% 2 160,00 71,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2179. filtračný material 36kg (napr.LUXUS) ks 3906 129,66 2 7 812,00 259,31 7 812,00 259,31 0,00 0,00 50,00% 3 906,00 129,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2180. (napr. Pool Consulting) ks 17270 573,26 1 17 270,00 573,26 17 270,00 573,26 0,00 0,00 50,00% 8 635,00 286,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2181.

Regulátor výšky hladiny vody

s elektronickou reguláciou, 

vodotesné čidlo s káblom 5 m, magnetický ventil 1/2"

ks 12748 423,16 1 12 748,00 423,16 12 748,00 423,16 0,00 0,00 50,00% 6 374,00 211,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2182. Samonosná vyrovnavacia nádrž z PE s príslušenstvom ks 46000 1 526,92 1 46 000,00 1 526,92 46 000,00 1 526,92 0,00 0,00 50,00% 23 000,00 763,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2183. Elektrorozvodňa ks 49800 1 653,06 1 49 800,00 1 653,06 49 800,00 1 653,06 0,00 0,00 50,00% 24 900,00 826,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2184.
Samonasávacie čerpadlo pre hydromasáž, (napr. 

Speck BADU 21-50/42 G, 1,1kW, 400/230 V)
ks 24900 826,53 1 24 900,00 826,53 24 900,00 826,53 0,00 0,00 50,00% 12 450,00 413,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2185. Motorové dúchadlo 0,75 kW-400V, 135m3/hod. ks 48600 1 613,22 1 48 600,00 1 613,22 48 600,00 1 613,22 0,00 0,00 50,00% 24 300,00 806,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2186.

Chemická úpravňa (napr. RT Schwim Dos Public CL 

2), kompletné zariadenie 

Mikroprocesorom riadený merací a regulačný prístroj 

pre pH a voľný chlór,ako samostatne dimenzujúci 

regulátor, LED displaj s kontrolkami a prídavnými 

svetelnými diódami,  selektívna funkcia alarmu a 

servisné a diagnostické kontrolky, kontrola prietoku 

meranej vody a automatické vypínanie čerpadiel. S 

rozhraním RS 485. Komplet s meracou bunkou P 204, 

sondou pre pH a voľný chlór, merací kábel, sada na 

meranie vody, príslušenstvo. S 2 dávkovacími 

systémami, s kontrolou presakovania, s dávkovacími 

ventilami a dávkovacím vedením. Ukazovateľ teploty (v 

spojení s PT 100), s rozhraním RS 485. S 

automatickým čistením sond ASR. S dvoma krokovými 

motormi - hadičkovými čerpadlami dinodos roto 3,0 l/h, 

max. tlak 2,5 bar. Kontrola presakovania, ukazovateľ 

alarmu, bezpačné odpojenie funkcie a sada hadičiek 

vr. koncoviek s tepelním snímačom PT100.

ks 162780 5 403,31 1 162 780,00 5 403,31 162 780,00 5 403,31 0,00 0,00 50,00% 81 390,00 2 701,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2187.
Príplatok za montáž na plastovej montážnej doske s 

príslušenstvom
ks 11961 397,03 1 11 961,00 397,03 11 961,00 397,03 0,00 0,00 50,00% 5 980,50 198,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2188.

Dávkovač vločkovacích prípravkov

obsahuje dávkovacie čerpadlo rtdos  0.2, ventil, 

potrubie 5 m s nástennou poličkou a sacím potrubím, 

vrátane hlásiča vyprázdnenia

ks 28991 962,32 1 28 991,00 962,32 28 991,00 962,32 0,00 0,00 50,00% 14 495,50 481,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2189. Dinominus tekutý  40 kg ks 1359 45,11 1 1 359,00 45,11 1 359,00 45,11 0,00 0,00 50,00% 679,50 22,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2190. Dinochlorine tekutý  35 kg ks 2131 70,74 1 2 131,00 70,74 2 131,00 70,74 0,00 0,00 50,00% 1 065,50 35,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2191. Dinofloc ULTRA tekutý  35 kg ks 2467 81,89 1 2 467,00 81,89 2 467,00 81,89 0,00 0,00 50,00% 1 233,50 40,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2192. Výmenník (napr. WT 401 z V4A), výkon 40 kW ks 12218 405,56 1 12 218,00 405,56 12 218,00 405,56 0,00 0,00 50,00% 6 109,00 202,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2193. Nástenný držiak 125mm ks 741 24,60 1 741,00 24,60 741,00 24,60 0,00 0,00 50,00% 370,50 12,30 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2194.

Montáž (osadenie vane, potrubné rozvody, hadicové 

prechody,spojovací materiál,lepidlá,tesniace 

pásky,kotviace prvky)

kpl 70000 2 323,57 1 70 000,00 2 323,57 70 000,00 2 323,57 0,00 0,00 50,00% 35 000,00 1 161,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2195. Wiesbadenský prelivový žľab ks 1931 64,10 144 278 064,00 9 230,03 278 064,00 9 230,03 0,00 0,00 50,00% 139 032,00 4 615,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2196. Wiesbadenský prelivový žľab - roh ks 3771 125,17 2 7 542,00 250,35 7 542,00 250,35 0,00 0,00 50,00% 3 771,00 125,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2197. Rošty na prepadový žľab šírka 191 mm m 850 28,21 36 30 600,00 1 015,73 30 600,00 1 015,73 0,00 0,00 50,00% 15 300,00 507,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2198.

Filter 

Filtračné zariadenie z kvalitného, skleneným vláknom 

vystuženého polyesteru, automatické odvzdušňovanie, 

vyprázdňovanie, tlakový manometer, filtračné čerpadlo 

BADU 90/20 - 230V/1,4kW priemer 800mm, výška 

1595 mm. / výkon 21m3/h /

ks 87087 2 890,76 2 174 174,00 5 781,52 174 174,00 5 781,52 0,00 0,00 50,00% 87 087,00 2 890,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2199. kremičitá drť       1,00 - 2,15 mm    vrece 25 kg ks 594 19,72 16 9 504,00 315,48 9 504,00 315,48 0,00 0,00 50,00% 4 752,00 157,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2200. kremičitý piesok   0,40 - 0,80 mm   vrece 25 kg ks 594 19,72 20 11 880,00 394,34 11 880,00 394,34 0,00 0,00 50,00% 5 940,00 197,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2201. hydroantracit N      0,80 - 1,60 mm   vrece 36 kg ks 2442 81,06 6 14 652,00 486,36 14 652,00 486,36 0,00 0,00 50,00% 7 326,00 243,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2202.

Dnová tryska. Vonkajší závit 2", vnútorný priemer 50 

mm. Recirkulačná a sacia tryska s regulovateľným 

prietokom, vyrobená z ABS plastu. Pripojenie na 

vonkajší závit 2" - max. prietok 14 m3/h, pripojenie na 

vnútorný priemer - max. prietok 9 m3/h. Vonkajšie 

rozmery priemer 149 x 75 mm.

ks 309 10,26 10 3 090,00 102,57 3 090,00 102,57 0,00 0,00 50,00% 1 545,00 51,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2203.

Sacia tryska ,s vonkajším závitom 2", alebo k 

nalepeniu do potrubia D=50mm, vyrobená z ABS 

plastu, viečko so závitom 1 1/2". Vonkajšie rozmery 

priemer 119 x 66 mm.

ks 116 3,85 1 116,00 3,85 116,00 3,85 0,00 0,00 50,00% 58,00 1,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2204.

Spodná výpusť štvorcová z polyesterového 

sklolaminátu. Rozmery 330 x 330 mm, hladký povrch 

GEL-COAT, mriežka z nerez ocele AISI-316 (ČSN 

17.346), oká mriežky menšie než 8 mm. Doporučený 

prietok je 20 m3/h (0,3 m/s). Maximálny prietok 33,5 

m3/h (0,5m/s). Je možná dodávka s hydrostatickým 

ventilom. Napojenie bočné vnútorné lepenie D=110

ks 14837 492,50 2 29 674,00 985,00 29 674,00 985,00 0,00 0,00 50,00% 14 837,00 492,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2205. Osvetlenie 300 W - 12 V ks 4942 164,04 6 29 652,00 984,27 29 652,00 984,27 0,00 0,00 50,00% 14 826,00 492,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2206. Dóza pre osvetlenie, ABS plast ks 789 26,19 6 4 734,00 157,14 4 734,00 157,14 0,00 0,00 50,00% 2 367,00 78,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2207. Transformátor 300 W/12V ks 1540 51,12 6 9 240,00 306,71 9 240,00 306,71 0,00 0,00 50,00% 4 620,00 153,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2208.

Viacfunkčné filtračné ovládanie (napr. Swim-tec Pool 

Consulting) s veľkým svetelným displejom, s 

modernou mikroprocesorovou technológiou a 

softwarom.

Vybavenie: aut./ručná filtračná prevádzka, riadenie 

ohrevu, ukazovateľ teploty, spätný preplach.

ks 16764 556,46 1 16 764,00 556,46 16 764,00 556,46 0,00 0,00 50,00% 8 382,00 278,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2209.

Mikroprocesorom riadený merací a regulačný prístroj 

pre úpravu pH a voľného chlóru (napr. Swim-tec 

AQUA CONSULTING PUBLIC CL2): kompletné 

zariadenie - prevedenie Inline

, samonastaviteľný regulátor, displej s kontrolkami a 

príídavnými svetelnými diódami, selektívna funkcia 

alarmu a servisné a diagnostické kontrolky, kontrola 

meranej vody a automatické vypínanie čerpadla. 

Komplet vrátane inline meracej bunky P 396, sondy 

pre pH a voľný chlór, merací kábel, testovacia sada na 

meranie vody, príslušenstvo obsahuje 2 dávkovacie 

čerpadlá HL 4,0 so sacím vedením, hlásením 

vyprázdnenia, dávkovacie ventily a dávkovacie 

vedenie.       

ks 207174 6 876,92 1 207 174,00 6 876,92 207 174,00 6 876,92 0,00 0,00 50,00% 103 587,00 3 438,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2210. Dávkovač vločkovacích prípravkov ks 28993 962,39 1 28 993,00 962,39 28 993,00 962,39 0,00 0,00 50,00% 14 496,50 481,20 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2211. Výmenník, nerez, výkon 75 kW ks 24161 802,00 1 24 161,00 802,00 24 161,00 802,00 0,00 0,00 50,00% 12 080,50 401,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2212. Nástenný držiak, 160 mm priemer (pár) ks 741 24,60 1 741,00 24,60 741,00 24,60 0,00 0,00 50,00% 370,50 12,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2213. Elektrorozvodňa ks 49800 1 653,06 1 49 800,00 1 653,06 49 800,00 1 653,06 0,00 0,00 50,00% 24 900,00 826,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2214. Dinominus tekutý  24 kg ks 1359 45,11 1 1 359,00 45,11 1 359,00 45,11 0,00 0,00 50,00% 679,50 22,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2215. Dinochlorine tekutý  35 kg ks 2131 70,74 1 2 131,00 70,74 2 131,00 70,74 0,00 0,00 50,00% 1 065,50 35,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2216. Dinofloc ULTRA tekutý  35 kg ks 2467 81,89 1 2 467,00 81,89 2 467,00 81,89 0,00 0,00 50,00% 1 233,50 40,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2217. Vodný hríb z nereze, výška 2200mm ks 58212 1 932,28 1 58 212,00 1 932,28 58 212,00 1 932,28 0,00 0,00 50,00% 29 106,00 966,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2218.
Samonasávacie čerpadlo pre hydromasáž, Speck 

BADU 21-50/42 G, 1,1kW, 400/230 V
ks 24900 826,53 1 24 900,00 826,53 24 900,00 826,53 0,00 0,00 50,00% 12 450,00 413,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2219. Predmontážny diel pre sanie DN 100 3,2m/s ks 9900 328,62 1 9 900,00 328,62 9 900,00 328,62 0,00 0,00 50,00% 4 950,00 164,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2220. Sacia tryska 3,2m/s ks 3135 104,06 1 3 135,00 104,06 3 135,00 104,06 0,00 0,00 50,00% 1 567,50 52,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2221. Štartovací blok z nerezovej ocele , výška 400 mm ks 29304 972,71 2 58 608,00 1 945,43 58 608,00 1 945,43 0,00 0,00 50,00% 29 304,00 972,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2222. Bazénová dráha s kotvením, 15m ks 36960 1 226,85 2 73 920,00 2 453,69 73 920,00 2 453,69 0,00 0,00 50,00% 36 960,00 1 226,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2223. Tryska vzdušníka 25x50 cm ks 14700 487,95 4 58 800,00 1 951,80 58 800,00 1 951,80 0,00 0,00 50,00% 29 400,00 975,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2224. Predmontážny diel vzdušníka ks 13125 435,67 4 52 500,00 1 742,68 52 500,00 1 742,68 0,00 0,00 50,00% 26 250,00 871,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2225. Vzdušné dúchadlo 105m
3
/h, 1,2kW/ 400V ks 42875 1 423,19 2 85 750,00 2 846,38 85 750,00 2 846,38 0,00 0,00 50,00% 42 875,00 1 423,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2226. Chrlič úsmerný 600 ks 49550 1 644,76 1 49 550,00 1 644,76 49 550,00 1 644,76 0,00 0,00 50,00% 24 775,00 822,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2227.
Samonasávacie čerpadlo pre hydromasáž, (napr. 

Speck BADU 21-50/42 G), 1,1kW, 400/230 V
ks 24900 826,53 1 24 900,00 826,53 24 900,00 826,53 0,00 0,00 50,00% 12 450,00 413,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2228. Predmontážny diel pre sanie DN 100 3,2m/s ks 9900 328,62 1 9 900,00 328,62 9 900,00 328,62 0,00 0,00 50,00% 4 950,00 164,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2229. Sacia tryska 3,2m/s ks 3135 104,06 1 3 135,00 104,06 3 135,00 104,06 0,00 0,00 50,00% 1 567,50 52,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2230.

Bazénová fólia Alkorplan "SUPER" 2000

25 m x 165 cm = 41,25 m2, jadranská modrá, cena za 

m2
m

2 701 23,27 56 39 256,00 1 303,06 39 256,00 1 303,06 0,00 0,00 50,00% 19 628,00 651,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2231. Izolačný a ochranný vliselin "S" m
2 206 6,84 56 11 536,00 382,93 11 536,00 382,93 0,00 0,00 50,00% 5 768,00 191,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2232. Nastrelovacie nity 4,8x26 mm   200ks ks 4428 146,98 1 4 428,00 146,98 4 428,00 146,98 0,00 0,00 50,00% 2 214,00 73,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2233.

Dnová tryska, nasávanie D=110 mm vyrobená z 

bieleho PVC plastu Vonkajšie rozmery priemer 330 x 

195 mm. Mriežka nerez AISI-305

ks 2351 78,04 2 4 702,00 156,08 4 702,00 156,08 0,00 0,00 50,00% 2 351,00 78,04 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2234. Spodná výpusť ABS plast štvorcová, nerezová mriežka ks 1207 40,07 1 1 207,00 40,07 1 207,00 40,07 0,00 0,00 50,00% 603,50 20,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 Wellness 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2235. Montáž kpl 282500 9 377,28 1 282 500,00 9 377,28 282 500,00 9 377,28 0,00 0,00 50,00% 141 250,00 4 688,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2236. VZT jednotka  CAM 055 SUHS  6000m3/h/250Pa ks 1257763 41 750,08 1 1 257 763,00 41 750,08 1 257 763,00 41 750,08 0,00 0,00 50,00% 628 881,50 20 875,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2237. VZT jednotka  096.052IBBK 4128m3/h/250Pa ks 1182558 39 253,73 1 1 182 558,00 39 253,73 1 182 558,00 39 253,73 0,00 0,00 50,00% 591 279,00 19 626,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2238.

VZT jednotka  10 8700m3/h/300Pa, podľa ponuky 

258b042008KE  (bez MaR)
ks 433500 14 389,56 1 433 500,00 14 389,56 433 500,00 14 389,56 0,00 0,00 50,00% 216 750,00 7 194,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2239.

VZT jednotka  06 4500m3/h/300Pa, podľa ponuky 

258b042008KE  (bez MaR)
ks 352784 11 710,28 1 352 784,00 11 710,28 352 784,00 11 710,28 0,00 0,00 50,00% 176 392,00 5 855,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2240.

VZT prívodná jednotka  02 1500m3/h/200Pa, podľa 

ponuky 258b042008KE  (bez MaR)
ks 131512 4 365,40 1 131 512,00 4 365,40 131 512,00 4 365,40 0,00 0,00 50,00% 65 756,00 2 182,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2241.

VZT jednotka  08 6300m3/h/300Pa, podľa ponuky 

258b042008KE  (bez MaR)
ks 409054 13 578,11 1 409 054,00 13 578,11 409 054,00 13 578,11 0,00 0,00 50,00% 204 527,00 6 789,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2242.

VZT jednotka  /O5800m3/h/200Pa, podľa ponuky 

258b042008KE  (bez MaR)
ks 404124 13 414,46 1 404 124,00 13 414,46 404 124,00 13 414,46 0,00 0,00 50,00% 202 062,00 6 707,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2243.

VZT jednotka  12 9200m3/h/300Pa, podľa ponuky 

258b042008KE  (bez MaR)
ks 529482 17 575,58 1 529 482,00 17 575,58 529 482,00 17 575,58 0,00 0,00 50,00% 264 741,00 8 787,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2244.

VZT prívodná jednotka  1100m3/h/200Pa, podľa 

ponuky 258b042008KE  (bez MaR)
ks 184790 6 133,90 1 184 790,00 6 133,90 184 790,00 6 133,90 0,00 0,00 50,00% 92 395,00 3 066,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2245. Ventilátor Piros BOX 4-450T 45-9 ks 49900 1 656,38 1 49 900,00 1 656,38 49 900,00 1 656,38 0,00 0,00 50,00% 24 950,00 828,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2246. Ventilátor TUB 315 PLUS ks 5835 193,69 1 5 835,00 193,69 5 835,00 193,69 0,00 0,00 50,00% 2 917,50 96,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2247. Ventilátor BASIC 250 ks 2523 83,75 1 2 523,00 83,75 2 523,00 83,75 0,00 0,00 50,00% 1 261,50 41,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2248. Ventilátor TUB 100 PLUS ks 2679 88,93 1 2 679,00 88,93 2 679,00 88,93 0,00 0,00 50,00% 1 339,50 44,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2249. Vnútorná klimatizačná jednotka FHQ71B ks 43197 1 433,88 2 86 394,00 2 867,76 86 394,00 2 867,76 0,00 0,00 50,00% 43 197,00 1 433,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2250. Vonkajšia kondenzačná jednotka RSQS140CV ks 87945 2 919,24 1 87 945,00 2 919,24 87 945,00 2 919,24 0,00 0,00 50,00% 43 972,50 1 459,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2251. Vnútorná klimatizačná jednotka FCQ100C ks 46827 1 554,37 1 46 827,00 1 554,37 46 827,00 1 554,37 0,00 0,00 50,00% 23 413,50 777,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2252. Vonkajšia kondenzačná jednotka RSQS100CV ks 70884 2 352,92 1 70 884,00 2 352,92 70 884,00 2 352,92 0,00 0,00 50,00% 35 442,00 1 176,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2253. Vnútorná klimatizačná jednotka FCQ71C ks 37389 1 241,09 1 37 389,00 1 241,09 37 389,00 1 241,09 0,00 0,00 50,00% 18 694,50 620,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2254. Vonkajšia kondenzačná jednotka RSQS71CV ks 56463 1 874,23 1 56 463,00 1 874,23 56 463,00 1 874,23 0,00 0,00 50,00% 28 231,50 937,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2255. Vnútorná klimatizačná jednotka FCQ100C ks 46827 1 554,37 8 374 616,00 12 434,97 374 616,00 12 434,97 0,00 0,00 50,00% 187 308,00 6 217,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2256. Vonkajšia klimatizačná jednotka RZQ200C ks 161238 5 352,12 4 644 952,00 21 408,48 644 952,00 21 408,48 0,00 0,00 50,00% 322 476,00 10 704,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2257. Vnútorná klimatizačná jednotka FCQ50C ks 35508 1 178,65 3 106 524,00 3 535,95 106 524,00 3 535,95 0,00 0,00 50,00% 53 262,00 1 767,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2258. Vonkajšia kondenzačná jednotka RSQS140CV ks 89694 2 977,30 1 89 694,00 2 977,30 89 694,00 2 977,30 0,00 0,00 50,00% 44 847,00 1 488,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2259. Vnútorná klimatizačná jednotka FCQ60C ks 36300 1 204,94 4 145 200,00 4 819,76 145 200,00 4 819,76 0,00 0,00 50,00% 72 600,00 2 409,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2260. Vonkajšia klimatizačná jednotka RSQS125CV ks 80289 2 665,11 2 160 578,00 5 330,21 160 578,00 5 330,21 0,00 0,00 50,00% 80 289,00 2 665,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2261. Vnútorná klimatizačná jednotka FCQ50C ks 35508 1 178,65 1 35 508,00 1 178,65 35 508,00 1 178,65 0,00 0,00 50,00% 17 754,00 589,32 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2262. Vonkajšia kondenzačná jednotka RKS50G ks 33528 1 112,93 1 33 528,00 1 112,93 33 528,00 1 112,93 0,00 0,00 50,00% 16 764,00 556,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2263. Vnútorná klimatizačná jednotka FCQ35C ks 34551 1 146,88 3 103 653,00 3 440,65 103 653,00 3 440,65 0,00 0,00 50,00% 51 826,50 1 720,32 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2264. Vonkajšia klimatizačná jednotka RSQS100CV ks 76263 2 531,47 1 76 263,00 2 531,47 76 263,00 2 531,47 0,00 0,00 50,00% 38 131,50 1 265,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2265. Vnútorná klimatizačná jednotka FCQ50C ks 35508 1 178,65 1 35 508,00 1 178,65 35 508,00 1 178,65 0,00 0,00 50,00% 17 754,00 589,32 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2266. Vonkajšia klimatizačná jednotka RKS50G ks 33528 1 112,93 1 33 528,00 1 112,93 33 528,00 1 112,93 0,00 0,00 50,00% 16 764,00 556,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2267. Vnútorná klimatizačná jednotka FTXS25G ks 12837 426,11 4 51 348,00 1 704,44 51 348,00 1 704,44 0,00 0,00 50,00% 25 674,00 852,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2268. Vonkajšia klimatizačná jednotka 4MKS75F ks 71412 2 370,44 1 71 412,00 2 370,44 71 412,00 2 370,44 0,00 0,00 50,00% 35 706,00 1 185,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2269. Vnútorná klimatizačná jednotka FTXS25G ks 12837 426,11 8 102 696,00 3 408,88 102 696,00 3 408,88 0,00 0,00 50,00% 51 348,00 1 704,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2270. Vonkajšia klimatizačná jednotka 4MKS75F ks 71412 2 370,44 2 142 824,00 4 740,89 142 824,00 4 740,89 0,00 0,00 50,00% 71 412,00 2 370,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2271. Vnútorná klimatizačná jednotka FTXS25G ks 12837 426,11 2 25 674,00 852,22 25 674,00 852,22 0,00 0,00 50,00% 12 837,00 426,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2272. Vonkajšia klimatizačná jednotka 2MKS40G ks 38082 1 264,09 1 38 082,00 1 264,09 38 082,00 1 264,09 0,00 0,00 50,00% 19 041,00 632,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2273. Vnútorná klimatizačná jednotka FTXS25G ks 12837 426,11 2 25 674,00 852,22 25 674,00 852,22 0,00 0,00 50,00% 12 837,00 426,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2274. Vonkajšia klimatizačná jednotka 2MKS40G ks 71412 2 370,44 1 71 412,00 2 370,44 71 412,00 2 370,44 0,00 0,00 50,00% 35 706,00 1 185,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2275.

Klim. jednotka - PRIME 18 N 5,0 kW, 230V; R-410A, 

celoročný systém KP5, čerpadlo kondenzátu Secura 

Split A2

ks 21600 716,99 1 21 600,00 716,99 21 600,00 716,99 0,00 0,00 50,00% 10 800,00 358,49 november 09 august 12
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Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Neoprávnený výdavokOprávnený výdavok
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2276. Vonkajšia klim. jednotka GC 18 A ks 27060 898,23 1 27 060,00 898,23 27 060,00 898,23 0,00 0,00 50,00% 13 530,00 449,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2277. Ventilátor Vortice VORT QUADRO Medio T ks 3330 110,54 31 103 230,00 3 426,61 103 230,00 3 426,61 0,00 0,00 50,00% 51 615,00 1 713,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2278. Ventilátor Vortice VORT QUADRO Micro 80 T ks 2300 76,35 55 126 500,00 4 199,03 126 500,00 4 199,03 0,00 0,00 50,00% 63 250,00 2 099,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2279. Ventilátor Vortice VORT QUADRO Super T ks 4340 144,06 108 468 720,00 15 558,65 468 720,00 15 558,65 0,00 0,00 50,00% 234 360,00 7 779,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2280. Ventilátor Vortice VORT QUADRO Medio ks 2890 95,93 7 20 230,00 671,51 20 230,00 671,51 0,00 0,00 50,00% 10 115,00 335,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2281. Ventilátor Vortice VORT QUADRO Micro 80 ks 1890 62,74 5 9 450,00 313,68 9 450,00 313,68 0,00 0,00 50,00% 4 725,00 156,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2282. Ventilátor Vortice VORT QUADRO Super ks 3900 129,46 5 19 500,00 647,28 19 500,00 647,28 0,00 0,00 50,00% 9 750,00 323,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2283. Spiro koleno Ø280/90° ks 416 13,81 2 832,00 27,62 832,00 27,62 0,00 0,00 50,00% 416,00 13,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2284. Protipožiarna klapka Ø280 základné prevedenie ks 5485 182,07 2 10 970,00 364,14 10 970,00 364,14 0,00 0,00 50,00% 5 485,00 182,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2285. Spiro rúra Ø280 (m) m 246 8,17 4 984,00 32,66 984,00 32,66 0,00 0,00 50,00% 492,00 16,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2286. Spiro t-kus Ø280/Ø80/Ø280/90° ks 384 12,75 2 768,00 25,49 768,00 25,49 0,00 0,00 50,00% 384,00 12,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2287. Spiro rúra Ø80 (m) m 80 2,66 2 160,00 5,31 160,00 5,31 0,00 0,00 50,00% 80,00 2,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2288. Flexo hadica 80 (m) m 41 1,36 20 820,00 27,22 820,00 27,22 0,00 0,00 50,00% 410,00 13,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2289. Spiro t-kus Ø280/Ø100/Ø280/90° ks 371 12,31 1 371,00 12,31 371,00 12,31 0,00 0,00 50,00% 185,50 6,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2290. Spiro koleno Ø100/90° ks 190 6,31 9 1 710,00 56,76 1 710,00 56,76 0,00 0,00 50,00% 855,00 28,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2291. Spiro rúra Ø100 (m) m 85 2,82 14 1 190,00 39,50 1 190,00 39,50 0,00 0,00 50,00% 595,00 19,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2292. Flexo hadica 100 (m) m 50 1,66 20 1 000,00 33,19 1 000,00 33,19 0,00 0,00 50,00% 500,00 16,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2293. Spiro prechod Ø280/Ø225 ks 240 7,97 1 240,00 7,97 240,00 7,97 0,00 0,00 50,00% 120,00 3,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2294. Spiro koleno Ø225/45° ks 252 8,36 2 504,00 16,73 504,00 16,73 0,00 0,00 50,00% 252,00 8,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2295. Spiro rúra Ø225 (m) m 202 6,71 5 1 010,00 33,53 1 010,00 33,53 0,00 0,00 50,00% 505,00 16,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2296. Spiro t-kus Ø225/Ø100/Ø225/90° ks 313 10,39 3 939,00 31,17 939,00 31,17 0,00 0,00 50,00% 469,50 15,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2297. Spiro rúra Ø225 (m) m 202 6,71 0,5 101,00 3,35 101,00 3,35 0,00 0,00 50,00% 50,50 1,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2298. Spiro prechod Ø225/Ø180 ks 220 7,30 1 220,00 7,30 220,00 7,30 0,00 0,00 50,00% 110,00 3,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2299. Spiro koleno Ø180/45° ks 204 6,77 2 408,00 13,54 408,00 13,54 0,00 0,00 50,00% 204,00 6,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2300. Spiro rúra Ø180 (m) m 151 5,01 7 1 057,00 35,09 1 057,00 35,09 0,00 0,00 50,00% 528,50 17,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2301. Spiro t-kus Ø180/Ø100/Ø180/90° ks 277 9,19 3 831,00 27,58 831,00 27,58 0,00 0,00 50,00% 415,50 13,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2302. Spiro koleno Ø180/90° ks 281 9,33 3 843,00 27,98 843,00 27,98 0,00 0,00 50,00% 421,50 13,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2303. Záslepka spiro Ø100 ks 47 1,56 1 47,00 1,56 47,00 1,56 0,00 0,00 50,00% 23,50 0,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2304. Spiro koleno Ø225/90° ks 341 11,32 1 341,00 11,32 341,00 11,32 0,00 0,00 50,00% 170,50 5,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2305. Protipožiarna klapka Ø225 základné prevedenie ks 5040 167,30 1 5 040,00 167,30 5 040,00 167,30 0,00 0,00 50,00% 2 520,00 83,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2306. Spiro t-kus Ø225/Ø100/Ø225/90° ks 313 10,39 1 313,00 10,39 313,00 10,39 0,00 0,00 50,00% 156,50 5,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2307. Spiro t-kus Ø100/Ø100/Ø100/90° ks 236 7,83 1 236,00 7,83 236,00 7,83 0,00 0,00 50,00% 118,00 3,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2308. Spiro koleno Ø100/90° ks 190 6,31 2 380,00 12,61 380,00 12,61 0,00 0,00 50,00% 190,00 6,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2309. Spiro rúra Ø100 (m) ks 85 2,82 5 425,00 14,11 425,00 14,11 0,00 0,00 50,00% 212,50 7,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2310. Spiro prechod Ø225/Ø200 ks 220 7,30 1 220,00 7,30 220,00 7,30 0,00 0,00 50,00% 110,00 3,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2311. Spiro koleno Ø200/90° ks 308 10,22 2 616,00 20,45 616,00 20,45 0,00 0,00 50,00% 308,00 10,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2312. Spiro rúra Ø200 (m) m 165 5,48 6 990,00 32,86 990,00 32,86 0,00 0,00 50,00% 495,00 16,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2313. Spiro t-kus Ø200/Ø100/Ø200/90° ks 293 9,73 1 293,00 9,73 293,00 9,73 0,00 0,00 50,00% 146,50 4,86 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2314. Spiro prechod Ø200/Ø180 ks 206 6,84 1 206,00 6,84 206,00 6,84 0,00 0,00 50,00% 103,00 3,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2315. Spiro rúra Ø180 (m) m 151 5,01 3 453,00 15,04 453,00 15,04 0,00 0,00 50,00% 226,50 7,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2316. Spiro koleno Ø180/90° ks 281 9,33 2 562,00 18,65 562,00 18,65 0,00 0,00 50,00% 281,00 9,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2317. Spiro t-kus Ø180/Ø100/Ø180/90° ks 277 9,19 1 277,00 9,19 277,00 9,19 0,00 0,00 50,00% 138,50 4,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2318. Spiro prechod Ø180/Ø160 ks 189 6,27 1 189,00 6,27 189,00 6,27 0,00 0,00 50,00% 94,50 3,14 november 09 august 12

Strana 48 z 100



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/043/2009
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v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Neoprávnený výdavokOprávnený výdavok
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2319. Spiro rúra Ø160 (m) m 134 4,45 5 670,00 22,24 670,00 22,24 0,00 0,00 50,00% 335,00 11,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2320. Spiro t-kus Ø160/Ø100/Ø160/90° ks 270 8,96 1 270,00 8,96 270,00 8,96 0,00 0,00 50,00% 135,00 4,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2321. Spiro prechod Ø160/Ø140 ks 189 6,27 1 189,00 6,27 189,00 6,27 0,00 0,00 50,00% 94,50 3,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2322. Spiro rúra Ø140 (m) m 134 4,45 9 1 206,00 40,03 1 206,00 40,03 0,00 0,00 50,00% 603,00 20,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2323. Spiro t-kus Ø140/Ø100/Ø140/90° ks 258 8,56 2 516,00 17,13 516,00 17,13 0,00 0,00 50,00% 258,00 8,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2324. Spiro prechod Ø140/Ø100 ks 163 5,41 1 163,00 5,41 163,00 5,41 0,00 0,00 50,00% 81,50 2,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2325. Spiro koleno Ø200/90° ks 308 10,22 2 616,00 20,45 616,00 20,45 0,00 0,00 50,00% 308,00 10,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2326. Spiro rúra Ø200 (m) m 165 5,48 5 825,00 27,38 825,00 27,38 0,00 0,00 50,00% 412,50 13,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2327. Spiro t-kus Ø200/Ø140/Ø200/90° ks 309 10,26 1 309,00 10,26 309,00 10,26 0,00 0,00 50,00% 154,50 5,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2328. Spiro rúra Ø140 (m) m 134 4,45 5 670,00 22,24 670,00 22,24 0,00 0,00 50,00% 335,00 11,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2329. Spiro t-kus Ø140/Ø80/Ø140/90° ks 258 8,56 3 774,00 25,69 774,00 25,69 0,00 0,00 50,00% 387,00 12,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2330. Spiro rúra Ø100 (m) m 85 2,82 3 255,00 8,46 255,00 8,46 0,00 0,00 50,00% 127,50 4,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2331. Spiro prechod Ø140/Ø100 ks 163 5,41 1 163,00 5,41 163,00 5,41 0,00 0,00 50,00% 81,50 2,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2332. Spiro prechod Ø200/Ø160 ks 206 6,84 1 206,00 6,84 206,00 6,84 0,00 0,00 50,00% 103,00 3,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2333. Spiro rúra Ø160 (m) m 134 4,45 7 938,00 31,14 938,00 31,14 0,00 0,00 50,00% 469,00 15,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2334. Spiro t-kus Ø160/Ø100/Ø160/90° ks 270 8,96 2 540,00 17,92 540,00 17,92 0,00 0,00 50,00% 270,00 8,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2335. Spiro prechod Ø160/Ø140 ks 189 6,27 1 189,00 6,27 189,00 6,27 0,00 0,00 50,00% 94,50 3,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2336. Spiro koleno Ø100/90° ks 190 6,31 1 190,00 6,31 190,00 6,31 0,00 0,00 50,00% 95,00 3,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2337. Spiro koleno Ø250/90° ks 376 12,48 1 376,00 12,48 376,00 12,48 0,00 0,00 50,00% 188,00 6,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2338. Protipožiarna klapka Ø250 základné prevedenie ks 5282 175,33 1 5 282,00 175,33 5 282,00 175,33 0,00 0,00 50,00% 2 641,00 87,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2339. Spiro rúra Ø250 (m) m 220 7,30 1 220,00 7,30 220,00 7,30 0,00 0,00 50,00% 110,00 3,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2340. Spiro t-kus Ø250/Ø250/Ø250/90° ks 365 12,12 1 365,00 12,12 365,00 12,12 0,00 0,00 50,00% 182,50 6,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2341. Spiro prechod Ø250/Ø160 ks 231 7,67 2 462,00 15,34 462,00 15,34 0,00 0,00 50,00% 231,00 7,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2342. Spiro rúra Ø160 (m) m 134 4,45 3 402,00 13,34 402,00 13,34 0,00 0,00 50,00% 201,00 6,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2343. Spiro t-kus Ø160/Ø100/Ø160/90° ks 270 8,96 4 1 080,00 35,85 1 080,00 35,85 0,00 0,00 50,00% 540,00 17,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2344. Spiro rúra Ø100 (m) m 85 2,82 7 595,00 19,75 595,00 19,75 0,00 0,00 50,00% 297,50 9,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2345. Spiro prechod Ø160/Ø140 ks 189 6,27 1 189,00 6,27 189,00 6,27 0,00 0,00 50,00% 94,50 3,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2346. Spiro rúra Ø140 (m) m 134 4,45 7 938,00 31,14 938,00 31,14 0,00 0,00 50,00% 469,00 15,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2347. Spiro t-kus Ø140/Ø100/Ø140/90° ks 258 8,56 1 258,00 8,56 258,00 8,56 0,00 0,00 50,00% 129,00 4,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2348. Spiro prechod Ø140/Ø100 ks 163 5,41 1 163,00 5,41 163,00 5,41 0,00 0,00 50,00% 81,50 2,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2349. Spiro koleno Ø100/90° ks 190 6,31 1 190,00 6,31 190,00 6,31 0,00 0,00 50,00% 95,00 3,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2350. Záslepka spiro Ø160 ks 53 1,76 1 53,00 1,76 53,00 1,76 0,00 0,00 50,00% 26,50 0,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2351. Spiro koleno Ø100/90° ks 190 6,31 1 190,00 6,31 190,00 6,31 0,00 0,00 50,00% 95,00 3,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2352. Cu potrubie pre klimatizačné jednotky (m) ks 450 14,94 43 19 350,00 642,30 19 350,00 642,30 0,00 0,00 50,00% 9 675,00 321,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2353. Spiro koleno Ø280/90° ks 416 13,81 2 832,00 27,62 832,00 27,62 0,00 0,00 50,00% 416,00 13,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2354. Protipožiarna klapka Ø280 základné prevedenie ks 5485 182,07 2 10 970,00 364,14 10 970,00 364,14 0,00 0,00 50,00% 5 485,00 182,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2355. Spiro rúra Ø280 (m) m 246 8,17 6 1 476,00 48,99 1 476,00 48,99 0,00 0,00 50,00% 738,00 24,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2356. Spiro rúra Ø80 (m) m 80 2,66 2 160,00 5,31 160,00 5,31 0,00 0,00 50,00% 80,00 2,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2357. Spiro t-kus Ø280/Ø80/Ø280/90° ks 384 12,75 2 768,00 25,49 768,00 25,49 0,00 0,00 50,00% 384,00 12,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2358. Spiro t-kus Ø280/Ø100/Ø280/90° ks 371 12,31 1 371,00 12,31 371,00 12,31 0,00 0,00 50,00% 185,50 6,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2359. Spiro koleno Ø100/90° ks 190 6,31 15 2 850,00 94,60 2 850,00 94,60 0,00 0,00 50,00% 1 425,00 47,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2360. Spiro rúra Ø100 (m) m 85 2,82 15 1 275,00 42,32 1 275,00 42,32 0,00 0,00 50,00% 637,50 21,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2361. Spiro koleno Ø250/45° ks 376 12,48 2 752,00 24,96 752,00 24,96 0,00 0,00 50,00% 376,00 12,48 november 09 august 12
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Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Neoprávnený výdavokOprávnený výdavok
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2362. Spiro rúra Ø250 (m) m 220 7,30 6 1 320,00 43,82 1 320,00 43,82 0,00 0,00 50,00% 660,00 21,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2363. Spiro t-kus Ø250/Ø100/Ø250/90° ks 322 10,69 3 966,00 32,07 966,00 32,07 0,00 0,00 50,00% 483,00 16,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2364. Spiro prechod Ø250/Ø200 ks 234 7,77 1 234,00 7,77 234,00 7,77 0,00 0,00 50,00% 117,00 3,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2365. Spiro koleno Ø200/45° ks 224 7,44 2 448,00 14,87 448,00 14,87 0,00 0,00 50,00% 224,00 7,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2366. Spiro rúra Ø200 (m) m 165 5,48 7 1 155,00 38,34 1 155,00 38,34 0,00 0,00 50,00% 577,50 19,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2367. Spiro t-kus Ø200/Ø100/Ø200/90° ks 293 9,73 4 1 172,00 38,90 1 172,00 38,90 0,00 0,00 50,00% 586,00 19,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2368. Spiro prechod Ø200/Ø140 ks 206 6,84 1 206,00 6,84 206,00 6,84 0,00 0,00 50,00% 103,00 3,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2369. Spiro koleno Ø140/45° ks 190 6,31 2 380,00 12,61 380,00 12,61 0,00 0,00 50,00% 190,00 6,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2370. Spiro rúra Ø140 (m) m 134 4,45 8 1 072,00 35,58 1 072,00 35,58 0,00 0,00 50,00% 536,00 17,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2371. Spiro t-kus Ø140/Ø80/Ø140/90° ks 258 8,56 1 258,00 8,56 258,00 8,56 0,00 0,00 50,00% 129,00 4,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2372. Spiro rúra Ø80 (m) m 80 2,66 3 240,00 7,97 240,00 7,97 0,00 0,00 50,00% 120,00 3,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2373. Spiro prechod Ø140/Ø80 ks 163 5,41 1 163,00 5,41 163,00 5,41 0,00 0,00 50,00% 81,50 2,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2374. Flexo hadica 80 (m) m 41 1,36 20 820,00 27,22 820,00 27,22 0,00 0,00 50,00% 410,00 13,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2375. Flexo hadica 100 (m) m 50 1,66 20 1 000,00 33,19 1 000,00 33,19 0,00 0,00 50,00% 500,00 16,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2376. Spiro koleno Ø225/90° ks 341 11,32 1 341,00 11,32 341,00 11,32 0,00 0,00 50,00% 170,50 5,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2377. Protipožiarna klapka Ø225 základné prevedenie ks 5040 167,30 1 5 040,00 167,30 5 040,00 167,30 0,00 0,00 50,00% 2 520,00 83,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2378. Spiro t-kus Ø225/Ø100/Ø225/90° ks 313 10,39 1 313,00 10,39 313,00 10,39 0,00 0,00 50,00% 156,50 5,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2379. Spiro t-kus Ø100/Ø100/Ø100/90° ks 236 7,83 1 236,00 7,83 236,00 7,83 0,00 0,00 50,00% 118,00 3,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2380. Spiro koleno Ø100/90° ks 190 6,31 2 380,00 12,61 380,00 12,61 0,00 0,00 50,00% 190,00 6,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2381. Spiro rúra Ø100 (m) m 85 2,82 5 425,00 14,11 425,00 14,11 0,00 0,00 50,00% 212,50 7,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2382. Spiro prechod Ø225/Ø200 ks 220 7,30 1 220,00 7,30 220,00 7,30 0,00 0,00 50,00% 110,00 3,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2383. Spiro koleno Ø200/90° ks 308 10,22 2 616,00 20,45 616,00 20,45 0,00 0,00 50,00% 308,00 10,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2384. Spiro rúra Ø200 (m) m 165 5,48 6 990,00 32,86 990,00 32,86 0,00 0,00 50,00% 495,00 16,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2385. Spiro t-kus Ø200/Ø100/Ø200/90° ks 293 9,73 1 293,00 9,73 293,00 9,73 0,00 0,00 50,00% 146,50 4,86 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2386. Spiro prechod Ø200/Ø180 ks 206 6,84 1 206,00 6,84 206,00 6,84 0,00 0,00 50,00% 103,00 3,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2387. Spiro rúra Ø180 (m) m 151 5,01 3 453,00 15,04 453,00 15,04 0,00 0,00 50,00% 226,50 7,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2388. Spiro koleno Ø180/90° ks 281 9,33 2 562,00 18,65 562,00 18,65 0,00 0,00 50,00% 281,00 9,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2389. Spiro t-kus Ø180/Ø100/Ø180/90° ks 277 9,19 1 277,00 9,19 277,00 9,19 0,00 0,00 50,00% 138,50 4,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2390. Spiro prechod Ø180/Ø160 ks 189 6,27 1 189,00 6,27 189,00 6,27 0,00 0,00 50,00% 94,50 3,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2391. Spiro rúra Ø160 (m) m 134 4,45 5 670,00 22,24 670,00 22,24 0,00 0,00 50,00% 335,00 11,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2392. Spiro t-kus Ø160/Ø100/Ø160/90° ks 270 8,96 1 270,00 8,96 270,00 8,96 0,00 0,00 50,00% 135,00 4,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2393. Spiro prechod Ø160/Ø140 ks 189 6,27 1 189,00 6,27 189,00 6,27 0,00 0,00 50,00% 94,50 3,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2394. Spiro rúra Ø140 (m) m 134 4,45 9 1 206,00 40,03 1 206,00 40,03 0,00 0,00 50,00% 603,00 20,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2395. Spiro t-kus Ø140/Ø100/Ø140/90° ks 258 8,56 2 516,00 17,13 516,00 17,13 0,00 0,00 50,00% 258,00 8,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2396. Spiro prechod Ø140/Ø100 ks 163 5,41 1 163,00 5,41 163,00 5,41 0,00 0,00 50,00% 81,50 2,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2397. Spiro koleno Ø200/90° ks 308 10,22 2 616,00 20,45 616,00 20,45 0,00 0,00 50,00% 308,00 10,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2398. Spiro rúra Ø200 (m) m 165 5,48 5 825,00 27,38 825,00 27,38 0,00 0,00 50,00% 412,50 13,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2399. Spiro t-kus Ø200/Ø140/Ø200/90° m 309 10,26 1 309,00 10,26 309,00 10,26 0,00 0,00 50,00% 154,50 5,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2400. Spiro rúra Ø140 (m) m 134 4,45 5 670,00 22,24 670,00 22,24 0,00 0,00 50,00% 335,00 11,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2401. Spiro t-kus Ø140/Ø80/Ø140/90° ks 258 8,56 3 774,00 25,69 774,00 25,69 0,00 0,00 50,00% 387,00 12,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2402. Spiro rúra Ø100 (m) m 85 2,82 3 255,00 8,46 255,00 8,46 0,00 0,00 50,00% 127,50 4,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2403. Spiro prechod Ø140/Ø100 ks 163 5,41 1 163,00 5,41 163,00 5,41 0,00 0,00 50,00% 81,50 2,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2404. Spiro prechod Ø200/Ø160 ks 206 6,84 1 206,00 6,84 206,00 6,84 0,00 0,00 50,00% 103,00 3,42 november 09 august 12
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Názov aktivity

Skupina  výdavkov
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Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2405. Spiro rúra Ø160 (m) m 134 4,45 7 938,00 31,14 938,00 31,14 0,00 0,00 50,00% 469,00 15,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2406. Spiro t-kus Ø160/Ø100/Ø160/90° ks 270 8,96 2 540,00 17,92 540,00 17,92 0,00 0,00 50,00% 270,00 8,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2407. Spiro prechod Ø160/Ø140 ks 189 6,27 1 189,00 6,27 189,00 6,27 0,00 0,00 50,00% 94,50 3,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2408. Spiro koleno Ø100/90° ks 190 6,31 1 190,00 6,31 190,00 6,31 0,00 0,00 50,00% 95,00 3,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2409. Spiro koleno Ø250/90° ks 376 12,48 1 376,00 12,48 376,00 12,48 0,00 0,00 50,00% 188,00 6,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2410. Protipožiarna klapka Ø250 základné prevedenie ks 5282 175,33 1 5 282,00 175,33 5 282,00 175,33 0,00 0,00 50,00% 2 641,00 87,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2411. Spiro rúra Ø250 (m) m 220 7,30 1 220,00 7,30 220,00 7,30 0,00 0,00 50,00% 110,00 3,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2412. Spiro t-kus Ø250/Ø250/Ø250/90° ks 365 12,12 1 365,00 12,12 365,00 12,12 0,00 0,00 50,00% 182,50 6,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2413. Spiro prechod Ø250/Ø160 ks 231 7,67 1 231,00 7,67 231,00 7,67 0,00 0,00 50,00% 115,50 3,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2414. Spiro rúra Ø160 (m) m 134 4,45 1 134,00 4,45 134,00 4,45 0,00 0,00 50,00% 67,00 2,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2415. Spiro t-kus Ø160/Ø100/Ø160/90° ks 270 8,96 1 270,00 8,96 270,00 8,96 0,00 0,00 50,00% 135,00 4,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2416. Spiro rúra Ø100 (m) m 85 2,82 8 680,00 22,57 680,00 22,57 0,00 0,00 50,00% 340,00 11,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2417. Spiro prechod Ø160/Ø140 ks 189 6,27 1 189,00 6,27 189,00 6,27 0,00 0,00 50,00% 94,50 3,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2418. Spiro rúra Ø140 (m) m 134 4,45 13 1 742,00 57,82 1 742,00 57,82 0,00 0,00 50,00% 871,00 28,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2419. Spiro t-kus Ø140/Ø100/Ø140/90° ks 258 8,56 3 774,00 25,69 774,00 25,69 0,00 0,00 50,00% 387,00 12,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2420. Spiro prechod Ø140/Ø100 ks 163 5,41 1 163,00 5,41 163,00 5,41 0,00 0,00 50,00% 81,50 2,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2421. Spiro koleno Ø100/90° ks 190 6,31 3 570,00 18,92 570,00 18,92 0,00 0,00 50,00% 285,00 9,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2422. Spiro prechod Ø250/Ø225 ks 235 7,80 1 235,00 7,80 235,00 7,80 0,00 0,00 50,00% 117,50 3,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2423. Spiro rúra Ø225 (m) m 202 6,71 3 606,00 20,12 606,00 20,12 0,00 0,00 50,00% 303,00 10,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2424. Spiro t-kus Ø225/Ø100/Ø225/90° ks 313 10,39 3 939,00 31,17 939,00 31,17 0,00 0,00 50,00% 469,50 15,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2425. Spiro prechod Ø225/Ø140 ks 216 7,17 1 216,00 7,17 216,00 7,17 0,00 0,00 50,00% 108,00 3,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2426. Záslepka spiro Ø140 ks 53 1,76 1 53,00 1,76 53,00 1,76 0,00 0,00 50,00% 26,50 0,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2427. Cu potrubie pre klimatizačné jednotky (m) ks 450 14,94 48 21 600,00 716,99 21 600,00 716,99 0,00 0,00 50,00% 10 800,00 358,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2428. Spiro koleno Ø280/90° ks 416 13,81 2 832,00 27,62 832,00 27,62 0,00 0,00 50,00% 416,00 13,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2429. Protipožiarna klapka Ø280 základné prevedenie ks 5485 182,07 1 5 485,00 182,07 5 485,00 182,07 0,00 0,00 50,00% 2 742,50 91,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2430. Spiro rúra Ø280 (m) m 246 8,17 8 1 968,00 65,33 1 968,00 65,33 0,00 0,00 50,00% 984,00 32,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2431. Spiro t-kus Ø280/Ø100/Ø280/90° ks 371 12,31 2 742,00 24,63 742,00 24,63 0,00 0,00 50,00% 371,00 12,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2432. Spiro t-kus Ø280/Ø80/Ø280/90° ks 384 12,75 1 384,00 12,75 384,00 12,75 0,00 0,00 50,00% 192,00 6,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2433. Spiro rúra Ø100 (m) m 85 2,82 23 1 955,00 64,89 1 955,00 64,89 0,00 0,00 50,00% 977,50 32,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2434. Spiro koleno Ø100/90° ks 190 6,31 10 1 900,00 63,07 1 900,00 63,07 0,00 0,00 50,00% 950,00 31,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2435. Spiro prechod Ø280/Ø250 ks 240 7,97 1 240,00 7,97 240,00 7,97 0,00 0,00 50,00% 120,00 3,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2436. Spiro koleno Ø250/45° ks 275 9,13 2 550,00 18,26 550,00 18,26 0,00 0,00 50,00% 275,00 9,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2437. Spiro rúra Ø250 (m) m 220 7,30 3 660,00 21,91 660,00 21,91 0,00 0,00 50,00% 330,00 10,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2438. Protipožiarna klapka Ø250 základné prevedenie ks 5282 175,33 1 5 282,00 175,33 5 282,00 175,33 0,00 0,00 50,00% 2 641,00 87,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2439. Spiro t-kus Ø250/Ø100/Ø250/90° ks 322 10,69 2 644,00 21,38 644,00 21,38 0,00 0,00 50,00% 322,00 10,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2440. Spiro prechod Ø250/Ø225 ks 235 7,80 1 235,00 7,80 235,00 7,80 0,00 0,00 50,00% 117,50 3,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2441. Spiro koleno Ø225/45° ks 252 8,36 2 504,00 16,73 504,00 16,73 0,00 0,00 50,00% 252,00 8,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2442. Spiro rúra Ø225 (m) m 202 6,71 7 1 414,00 46,94 1 414,00 46,94 0,00 0,00 50,00% 707,00 23,47 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2443. Spiro t-kus Ø225/Ø100/Ø225/90° ks 313 10,39 2 626,00 20,78 626,00 20,78 0,00 0,00 50,00% 313,00 10,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2444. Spiro prechod Ø225/Ø180 ks 220 7,30 1 220,00 7,30 220,00 7,30 0,00 0,00 50,00% 110,00 3,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2445. Spiro rúra Ø180 (m) m 151 5,01 4 604,00 20,05 604,00 20,05 0,00 0,00 50,00% 302,00 10,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2446. Spiro t-kus Ø180/Ø100/Ø180/90° ks 277 9,19 2 554,00 18,39 554,00 18,39 0,00 0,00 50,00% 277,00 9,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2447. Spiro prechod Ø180/Ø100 ks 179 5,94 1 179,00 5,94 179,00 5,94 0,00 0,00 50,00% 89,50 2,97 november 09 august 12
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Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Neoprávnený výdavokOprávnený výdavok
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2448. Spiro koleno Ø100/45° ks 171 5,68 2 342,00 11,35 342,00 11,35 0,00 0,00 50,00% 171,00 5,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2449. Spiro t-kus Ø100/Ø100/Ø100/90° ks 236 7,83 2 472,00 15,67 472,00 15,67 0,00 0,00 50,00% 236,00 7,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2450. Flexo hadica 80 (m) m 41 1,36 20 820,00 27,22 820,00 27,22 0,00 0,00 50,00% 410,00 13,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2451. Flexo hadica 100 (m) m 50 1,66 20 1 000,00 33,19 1 000,00 33,19 0,00 0,00 50,00% 500,00 16,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2452. Spiro koleno Ø225/90° ks 341 11,32 1 341,00 11,32 341,00 11,32 0,00 0,00 50,00% 170,50 5,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2453. Protipožiarna klapka Ø225 základné prevedenie ks 5040 167,30 1 5 040,00 167,30 5 040,00 167,30 0,00 0,00 50,00% 2 520,00 83,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2454. Spiro t-kus Ø225/Ø100/Ø225/90° ks 313 10,39 1 313,00 10,39 313,00 10,39 0,00 0,00 50,00% 156,50 5,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2455. Spiro t-kus Ø100/Ø100/Ø100/90° ks 236 7,83 1 236,00 7,83 236,00 7,83 0,00 0,00 50,00% 118,00 3,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2456. Spiro koleno Ø100/90° ks 190 6,31 2 380,00 12,61 380,00 12,61 0,00 0,00 50,00% 190,00 6,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2457. Spiro rúra Ø100 (m) m 85 2,82 5 425,00 14,11 425,00 14,11 0,00 0,00 50,00% 212,50 7,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2458. Spiro prechod Ø225/Ø200 ks 220 7,30 1 220,00 7,30 220,00 7,30 0,00 0,00 50,00% 110,00 3,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2459. Spiro koleno Ø200/90° ks 308 10,22 2 616,00 20,45 616,00 20,45 0,00 0,00 50,00% 308,00 10,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2460. Spiro rúra Ø200 (m) m 165 5,48 6 990,00 32,86 990,00 32,86 0,00 0,00 50,00% 495,00 16,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2461. Spiro t-kus Ø200/Ø100/Ø200/90° ks 293 9,73 1 293,00 9,73 293,00 9,73 0,00 0,00 50,00% 146,50 4,86 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2462. Spiro prechod Ø200/Ø180 ks 206 6,84 1 206,00 6,84 206,00 6,84 0,00 0,00 50,00% 103,00 3,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2463. Spiro rúra Ø180 (m) m 151 5,01 3 453,00 15,04 453,00 15,04 0,00 0,00 50,00% 226,50 7,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2464. Spiro koleno Ø180/90° ks 281 9,33 2 562,00 18,65 562,00 18,65 0,00 0,00 50,00% 281,00 9,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2465. Spiro t-kus Ø180/Ø100/Ø180/90° ks 277 9,19 1 277,00 9,19 277,00 9,19 0,00 0,00 50,00% 138,50 4,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2466. Spiro prechod Ø180/Ø160 ks 189 6,27 1 189,00 6,27 189,00 6,27 0,00 0,00 50,00% 94,50 3,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2467. Spiro rúra Ø160 (m) m 134 4,45 5 670,00 22,24 670,00 22,24 0,00 0,00 50,00% 335,00 11,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2468. Spiro t-kus Ø160/Ø100/Ø160/90° ks 270 8,96 1 270,00 8,96 270,00 8,96 0,00 0,00 50,00% 135,00 4,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2469. Spiro prechod Ø160/Ø140 ks 189 6,27 1 189,00 6,27 189,00 6,27 0,00 0,00 50,00% 94,50 3,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2470. Spiro rúra Ø140 (m) m 134 4,45 9 1 206,00 40,03 1 206,00 40,03 0,00 0,00 50,00% 603,00 20,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2471. Spiro t-kus Ø140/Ø100/Ø140/90° ks 258 8,56 2 516,00 17,13 516,00 17,13 0,00 0,00 50,00% 258,00 8,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2472. Spiro prechod Ø140/Ø100 ks 163 5,41 1 163,00 5,41 163,00 5,41 0,00 0,00 50,00% 81,50 2,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2473. Spiro koleno Ø200/90° ks 308 10,22 2 616,00 20,45 616,00 20,45 0,00 0,00 50,00% 308,00 10,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2474. Spiro rúra Ø200 (m) m 165 5,48 5 825,00 27,38 825,00 27,38 0,00 0,00 50,00% 412,50 13,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2475. Spiro t-kus Ø200/Ø140/Ø200/90° ks 309 10,26 1 309,00 10,26 309,00 10,26 0,00 0,00 50,00% 154,50 5,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2476. Spiro rúra Ø140 (m) m 134 4,45 5 670,00 22,24 670,00 22,24 0,00 0,00 50,00% 335,00 11,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2477. Spiro t-kus Ø140/Ø80/Ø140/90° ks 258 8,56 3 774,00 25,69 774,00 25,69 0,00 0,00 50,00% 387,00 12,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2478. Spiro rúra Ø100 (m) m 85 2,82 3 255,00 8,46 255,00 8,46 0,00 0,00 50,00% 127,50 4,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2479. Spiro prechod Ø140/Ø100 ks 163 5,41 1 163,00 5,41 163,00 5,41 0,00 0,00 50,00% 81,50 2,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2480. Spiro prechod Ø200/Ø160 ks 206 6,84 1 206,00 6,84 206,00 6,84 0,00 0,00 50,00% 103,00 3,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2481. Spiro rúra Ø160 (m) m 134 4,45 7 938,00 31,14 938,00 31,14 0,00 0,00 50,00% 469,00 15,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2482. Spiro t-kus Ø160/Ø100/Ø160/90° ks 270 8,96 2 540,00 17,92 540,00 17,92 0,00 0,00 50,00% 270,00 8,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2483. Spiro prechod Ø160/Ø140 ks 189 6,27 1 189,00 6,27 189,00 6,27 0,00 0,00 50,00% 94,50 3,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2484. Spiro koleno Ø100/90° ks 190 6,31 1 190,00 6,31 190,00 6,31 0,00 0,00 50,00% 95,00 3,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2485. Spiro koleno Ø250/90° ks 376 12,48 1 376,00 12,48 376,00 12,48 0,00 0,00 50,00% 188,00 6,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2486. Protipožiarna klapka Ø250 základné prevedenie ks 5282 175,33 1 5 282,00 175,33 5 282,00 175,33 0,00 0,00 50,00% 2 641,00 87,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2487. Spiro rúra Ø250 (m) m 220 7,30 4 880,00 29,21 880,00 29,21 0,00 0,00 50,00% 440,00 14,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2488. Spiro t-kus Ø250/Ø250/Ø250/90° ks 365 12,12 1 365,00 12,12 365,00 12,12 0,00 0,00 50,00% 182,50 6,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2489. Spiro prechod Ø250/Ø160 ks 231 7,67 1 231,00 7,67 231,00 7,67 0,00 0,00 50,00% 115,50 3,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2490. Spiro rúra Ø160 (m) m 134 4,45 1 134,00 4,45 134,00 4,45 0,00 0,00 50,00% 67,00 2,22 november 09 august 12
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Názov aktivity

Skupina  výdavkov
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Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2491. Spiro t-kus Ø160/Ø100/Ø160/90° ks 270 8,96 1 270,00 8,96 270,00 8,96 0,00 0,00 50,00% 135,00 4,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2492. Spiro rúra Ø100 (m) m 85 2,82 18 1 530,00 50,79 1 530,00 50,79 0,00 0,00 50,00% 765,00 25,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2493. Spiro prechod Ø160/Ø140 ks 189 6,27 1 189,00 6,27 189,00 6,27 0,00 0,00 50,00% 94,50 3,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2494. Spiro rúra Ø140 (m) m 134 4,45 7 938,00 31,14 938,00 31,14 0,00 0,00 50,00% 469,00 15,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2495. Spiro t-kus Ø140/Ø100/Ø140/90° ks 258 8,56 1 258,00 8,56 258,00 8,56 0,00 0,00 50,00% 129,00 4,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2496. Spiro prechod Ø140/Ø100 ks 163 5,41 1 163,00 5,41 163,00 5,41 0,00 0,00 50,00% 81,50 2,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2497. Spiro koleno Ø100/90° ks 190 6,31 4 760,00 25,23 760,00 25,23 0,00 0,00 50,00% 380,00 12,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2498. Spiro t-kus Ø250/Ø100/Ø250/90° ks 322 10,69 3 966,00 32,07 966,00 32,07 0,00 0,00 50,00% 483,00 16,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2499. Spiro prechod Ø250/Ø200 ks 234 7,77 1 234,00 7,77 234,00 7,77 0,00 0,00 50,00% 117,00 3,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2500. Spiro rúra Ø200 (m) m 165 5,48 7 1 155,00 38,34 1 155,00 38,34 0,00 0,00 50,00% 577,50 19,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2501. Spiro t-kus Ø200/Ø100/Ø200/90° ks 293 9,73 4 1 172,00 38,90 1 172,00 38,90 0,00 0,00 50,00% 586,00 19,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2502. Záslepka spiro Ø200 ks 64 2,12 1 64,00 2,12 64,00 2,12 0,00 0,00 50,00% 32,00 1,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2503. Cu potrubie pre klimatizačné jednotky (m) ks 450 14,94 48 21 600,00 716,99 21 600,00 716,99 0,00 0,00 50,00% 10 800,00 358,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2504. Spiro t-kus Ø355/Ø250/Ø355/90° ks 491 16,30 1 491,00 16,30 491,00 16,30 0,00 0,00 50,00% 245,50 8,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2505. Protipožiarna klapka Ø250 základné prevedenie ks 5282 175,33 1 5 282,00 175,33 5 282,00 175,33 0,00 0,00 50,00% 2 641,00 87,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2506. Spiro rúra Ø250 (m) m 220 7,30 3 660,00 21,91 660,00 21,91 0,00 0,00 50,00% 330,00 10,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2507. Spiro t-kus Ø250/Ø180/Ø250/90° ks 337 11,19 1 337,00 11,19 337,00 11,19 0,00 0,00 50,00% 168,50 5,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2508. Spiro prechod Ø250/Ø180 ks 233 7,73 1 233,00 7,73 233,00 7,73 0,00 0,00 50,00% 116,50 3,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2509. Spiro koleno Ø180/90° ks 281 9,33 2 562,00 18,65 562,00 18,65 0,00 0,00 50,00% 281,00 9,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2510. Spiro rúra Ø180 (m) m 151 5,01 9 1 359,00 45,11 1 359,00 45,11 0,00 0,00 50,00% 679,50 22,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2511. Spiro t-kus Ø180/Ø80/Ø180/90° ks 277 9,19 6 1 662,00 55,17 1 662,00 55,17 0,00 0,00 50,00% 831,00 27,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2512. Spiro rúra Ø80 (m) m 80 2,66 5 400,00 13,28 400,00 13,28 0,00 0,00 50,00% 200,00 6,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2513. Spiro prechod Ø180/Ø100 ks 179 5,94 2 358,00 11,88 358,00 11,88 0,00 0,00 50,00% 179,00 5,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2514. Spiro rúra Ø100 (m) m 85 2,82 8 680,00 22,57 680,00 22,57 0,00 0,00 50,00% 340,00 11,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2515. Flexo hadica 80 ks 41 1,36 5 205,00 6,80 205,00 6,80 0,00 0,00 50,00% 102,50 3,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2516. Flexo hadica 100 ks 50 1,66 5 250,00 8,30 250,00 8,30 0,00 0,00 50,00% 125,00 4,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2517. Spiro koleno Ø280/90° ks 416 13,81 1 416,00 13,81 416,00 13,81 0,00 0,00 50,00% 208,00 6,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2518. Protipožiarna klapka Ø280 základné prevedenie ks 5485 182,07 2 10 970,00 364,14 10 970,00 364,14 0,00 0,00 50,00% 5 485,00 182,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2519. Spiro rúra Ø280 (m) m 246 8,17 4 984,00 32,66 984,00 32,66 0,00 0,00 50,00% 492,00 16,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2520. Spiro t-kus Ø280/Ø80/Ø280/90° ks 384 12,75 2 768,00 25,49 768,00 25,49 0,00 0,00 50,00% 384,00 12,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2521. Spiro t-kus Ø280/Ø100/Ø280/90° ks 371 12,31 1 371,00 12,31 371,00 12,31 0,00 0,00 50,00% 185,50 6,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2522. Spiro rúra Ø100 (m) m 85 2,82 5 425,00 14,11 425,00 14,11 0,00 0,00 50,00% 212,50 7,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2523. Spiro prechod Ø280/Ø250 ks 240 7,97 1 240,00 7,97 240,00 7,97 0,00 0,00 50,00% 120,00 3,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2524. Spiro rúra Ø250 (m) m 220 7,30 2 440,00 14,61 440,00 14,61 0,00 0,00 50,00% 220,00 7,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2525. Spiro t-kus Ø250/Ø100/Ø250/90° ks 322 10,69 1 322,00 10,69 322,00 10,69 0,00 0,00 50,00% 161,00 5,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2526. Spiro t-kus Ø100/Ø80/Ø100/90° ks 236 7,83 4 944,00 31,34 944,00 31,34 0,00 0,00 50,00% 472,00 15,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2527. Spiro prechod Ø100/Ø80 ks 156 5,18 1 156,00 5,18 156,00 5,18 0,00 0,00 50,00% 78,00 2,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2528. Spiro rúra Ø80 (m) m 80 2,66 3 240,00 7,97 240,00 7,97 0,00 0,00 50,00% 120,00 3,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2529. Spiro prechod Ø250/Ø180 ks 233 7,73 1 233,00 7,73 233,00 7,73 0,00 0,00 50,00% 116,50 3,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2530. Spiro rúra Ø180 (m) m 151 5,01 4 604,00 20,05 604,00 20,05 0,00 0,00 50,00% 302,00 10,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2531. Spiro t-kus Ø180/Ø100/Ø180/90° ks 277 9,19 1 277,00 9,19 277,00 9,19 0,00 0,00 50,00% 138,50 4,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2532. Spiro prechod Ø180/Ø160 ks 189 6,27 1 189,00 6,27 189,00 6,27 0,00 0,00 50,00% 94,50 3,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2533. Spiro rúra Ø160 (m) m 134 4,45 4 536,00 17,79 536,00 17,79 0,00 0,00 50,00% 268,00 8,90 november 09 august 12
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Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2534. Spiro t-kus Ø160/Ø100/Ø160/90° ks 270 8,96 1 270,00 8,96 270,00 8,96 0,00 0,00 50,00% 135,00 4,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2535. Spiro prechod Ø160/Ø125 ks 164 5,44 1 164,00 5,44 164,00 5,44 0,00 0,00 50,00% 82,00 2,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2536. Spiro rúra Ø125 (m) m 106 3,52 5 530,00 17,59 530,00 17,59 0,00 0,00 50,00% 265,00 8,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2537. Spiro t-kus Ø125/Ø80/Ø125/90° ks 242 8,03 1 242,00 8,03 242,00 8,03 0,00 0,00 50,00% 121,00 4,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2538. Spiro prechod Ø125/Ø80 ks 156 5,18 1 156,00 5,18 156,00 5,18 0,00 0,00 50,00% 78,00 2,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2539. Flexo hadica 80 ks 41 1,36 5 205,00 6,80 205,00 6,80 0,00 0,00 50,00% 102,50 3,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2540. Flexo hadica 100 ks 50 1,66 5 250,00 8,30 250,00 8,30 0,00 0,00 50,00% 125,00 4,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2541. Spiro koleno Ø180/90° ks 281 9,33 4 1 124,00 37,31 1 124,00 37,31 0,00 0,00 50,00% 562,00 18,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2542. Spiro rúra Ø180 (m) m 151 5,01 15 2 265,00 75,18 2 265,00 75,18 0,00 0,00 50,00% 1 132,50 37,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2543. Spiro t-kus Ø180/Ø80/Ø180/90° ks 236 7,83 2 472,00 15,67 472,00 15,67 0,00 0,00 50,00% 236,00 7,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2544. Spiro prechod Ø180/Ø160 ks 189 6,27 1 189,00 6,27 189,00 6,27 0,00 0,00 50,00% 94,50 3,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2545. Spiro rúra Ø80 (m) m 80 2,66 7 560,00 18,59 560,00 18,59 0,00 0,00 50,00% 280,00 9,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2546. Spiro t-kus Ø160/Ø80/Ø160/90° ks 270 8,96 2 540,00 17,92 540,00 17,92 0,00 0,00 50,00% 270,00 8,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2547. Spiro t-kus Ø160/Ø100/Ø160/90° ks 280 9,29 1 280,00 9,29 280,00 9,29 0,00 0,00 50,00% 140,00 4,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2548. Spiro rúra Ø100 (m) m 85 2,82 5 425,00 14,11 425,00 14,11 0,00 0,00 50,00% 212,50 7,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2549. Spiro prechod Ø160/Ø140 ks 189 6,27 1 189,00 6,27 189,00 6,27 0,00 0,00 50,00% 94,50 3,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2550. Spiro t-kus Ø140/Ø80/Ø140/90° ks 258 8,56 1 258,00 8,56 258,00 8,56 0,00 0,00 50,00% 129,00 4,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2551. Spiro prechod Ø140/Ø125 ks 164 5,44 1 164,00 5,44 164,00 5,44 0,00 0,00 50,00% 82,00 2,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2552. Spiro rúra Ø140 (m) m 134 4,45 4 536,00 17,79 536,00 17,79 0,00 0,00 50,00% 268,00 8,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2553. Spiro koleno Ø140/90° ks 252 8,36 1 252,00 8,36 252,00 8,36 0,00 0,00 50,00% 126,00 4,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2554. Spiro t-kus Ø125/Ø100/Ø125/90° ks 242 8,03 1 242,00 8,03 242,00 8,03 0,00 0,00 50,00% 121,00 4,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2555. Spiro prechod Ø125/Ø100 ks 156 5,18 1 156,00 5,18 156,00 5,18 0,00 0,00 50,00% 78,00 2,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2556. Spiro t-kus Ø100/Ø80/Ø100/90° ks 236 7,83 1 236,00 7,83 236,00 7,83 0,00 0,00 50,00% 118,00 3,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2557. Spiro prechod Ø100/Ø80 ks 156 5,18 1 156,00 5,18 156,00 5,18 0,00 0,00 50,00% 78,00 2,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2558. Spiro koleno Ø80/45° ks 171 5,68 2 342,00 11,35 342,00 11,35 0,00 0,00 50,00% 171,00 5,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2559. Flexo hadica 80 ks 41 1,36 5 205,00 6,80 205,00 6,80 0,00 0,00 50,00% 102,50 3,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2560. Flexo hadica 100 ks 50 1,66 5 250,00 8,30 250,00 8,30 0,00 0,00 50,00% 125,00 4,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2561. Spiro koleno Ø200/90° ks 308 10,22 1 308,00 10,22 308,00 10,22 0,00 0,00 50,00% 154,00 5,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2562. Spiro rúra Ø200 (m) m 165 5,48 4 660,00 21,91 660,00 21,91 0,00 0,00 50,00% 330,00 10,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2563. Spiro koleno Ø200/45° ks 224 7,44 2 448,00 14,87 448,00 14,87 0,00 0,00 50,00% 224,00 7,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2564. Spiro t-kus Ø200/Ø100/Ø200/90° ks 293 9,73 1 293,00 9,73 293,00 9,73 0,00 0,00 50,00% 146,50 4,86 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2565. Spiro t-kus Ø200/Ø80/Ø200/90° ks 298 9,89 1 298,00 9,89 298,00 9,89 0,00 0,00 50,00% 149,00 4,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2566. Spiro rúra Ø100 (m) m 85 2,82 5 425,00 14,11 425,00 14,11 0,00 0,00 50,00% 212,50 7,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2567. Spiro rúra Ø80 (m) m 80 2,66 1 80,00 2,66 80,00 2,66 0,00 0,00 50,00% 40,00 1,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2568. Spiro prechod Ø200/Ø180 ks 206 6,84 1 206,00 6,84 206,00 6,84 0,00 0,00 50,00% 103,00 3,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2569. Spiro rúra Ø180 (m) m 151 5,01 8 1 208,00 40,10 1 208,00 40,10 0,00 0,00 50,00% 604,00 20,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2570. Spiro koleno Ø180/90° ks 281 9,33 1 281,00 9,33 281,00 9,33 0,00 0,00 50,00% 140,50 4,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2571. Spiro t-kus Ø180/Ø100/Ø180/90° ks 277 9,19 1 277,00 9,19 277,00 9,19 0,00 0,00 50,00% 138,50 4,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2572. Spiro prechod Ø180/Ø140 ks 189 6,27 1 189,00 6,27 189,00 6,27 0,00 0,00 50,00% 94,50 3,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2573. Spiro rúra Ø140 (m) m 134 4,45 3 402,00 13,34 402,00 13,34 0,00 0,00 50,00% 201,00 6,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2574. Spiro koleno Ø140/90° ks 252 8,36 1 252,00 8,36 252,00 8,36 0,00 0,00 50,00% 126,00 4,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2575. Spiro t-kus Ø140/Ø100/Ø140/90° ks 258 8,56 1 258,00 8,56 258,00 8,56 0,00 0,00 50,00% 129,00 4,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2576. Spiro prechod Ø140/Ø100 ks 163 5,41 1 163,00 5,41 163,00 5,41 0,00 0,00 50,00% 81,50 2,71 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2577. Flexo hadica 80 ks 41 1,36 5 205,00 6,80 205,00 6,80 0,00 0,00 50,00% 102,50 3,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2578. Flexo hadica 100 ks 50 1,66 5 250,00 8,30 250,00 8,30 0,00 0,00 50,00% 125,00 4,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2579. Spiro koleno Ø250/90° ks 376 12,48 3 1 128,00 37,44 1 128,00 37,44 0,00 0,00 50,00% 564,00 18,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2580. Protipožiarna klapka Ø250 základné prevedenie ks 5282 175,33 2 10 564,00 350,66 10 564,00 350,66 0,00 0,00 50,00% 5 282,00 175,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2581. Spiro rúra Ø250 (m) m 220 7,30 4 880,00 29,21 880,00 29,21 0,00 0,00 50,00% 440,00 14,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2582. Spiro t-kus Ø250/Ø100/Ø250/90° ks 322 10,69 2 644,00 21,38 644,00 21,38 0,00 0,00 50,00% 322,00 10,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2583. Spiro rúra Ø100 (m) m 85 2,82 3 255,00 8,46 255,00 8,46 0,00 0,00 50,00% 127,50 4,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2584. Spiro prechod Ø250/Ø225 ks 235 7,80 1 235,00 7,80 235,00 7,80 0,00 0,00 50,00% 117,50 3,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2585. Spiro rúra Ø225 (m) m 202 6,71 2 404,00 13,41 404,00 13,41 0,00 0,00 50,00% 202,00 6,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2586. Spiro t-kus Ø225/Ø125/Ø225/90° ks 313 10,39 1 313,00 10,39 313,00 10,39 0,00 0,00 50,00% 156,50 5,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2587. Spiro rúra Ø125 (m) m 106 3,52 6 636,00 21,11 636,00 21,11 0,00 0,00 50,00% 318,00 10,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2588. Spiro t-kus Ø125/Ø80/Ø125/90° ks 242 8,03 4 968,00 32,13 968,00 32,13 0,00 0,00 50,00% 484,00 16,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2589. Spiro prechod Ø125/Ø80 ks 156 5,18 2 312,00 10,36 312,00 10,36 0,00 0,00 50,00% 156,00 5,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2590. Spiro rúra Ø80 (m) m 80 2,66 2 160,00 5,31 160,00 5,31 0,00 0,00 50,00% 80,00 2,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2591. Spiro prechod Ø225/Ø200 ks 220 7,30 1 220,00 7,30 220,00 7,30 0,00 0,00 50,00% 110,00 3,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2592. Spiro rúra Ø200 (m) m 165 5,48 2 330,00 10,95 330,00 10,95 0,00 0,00 50,00% 165,00 5,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2593. Spiro t-kus Ø200/Ø125/Ø200/90° ks 303 10,06 1 303,00 10,06 303,00 10,06 0,00 0,00 50,00% 151,50 5,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2594. Spiro t-kus Ø200/Ø80/Ø200/90° ks 308 10,22 1 308,00 10,22 308,00 10,22 0,00 0,00 50,00% 154,00 5,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2595. Spiro prechod Ø200/Ø125 ks 198 6,57 1 198,00 6,57 198,00 6,57 0,00 0,00 50,00% 99,00 3,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2596. Spiro t-kus Ø125/Ø100/Ø125/90° ks 242 8,03 1 242,00 8,03 242,00 8,03 0,00 0,00 50,00% 121,00 4,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2597. Spiro prechod Ø125/Ø100 ks 156 5,18 1 156,00 5,18 156,00 5,18 0,00 0,00 50,00% 78,00 2,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2598. Spiro koleno Ø100/90° ks 190 6,31 1 190,00 6,31 190,00 6,31 0,00 0,00 50,00% 95,00 3,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2599. Tvarovka do obvodu 2520 mm (m) m 2323 77,11 8,8 20 442,40 678,56 20 442,40 678,56 0,00 0,00 50,00% 10 221,20 339,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2600. Protipožiarna klapka 710x500 základné prevedenie ks 7886 261,77 1 7 886,00 261,77 7 886,00 261,77 0,00 0,00 50,00% 3 943,00 130,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2601. Tvarovka do obvodu 2840 mm (m) m 2591 86,01 0,3 777,30 25,80 777,30 25,80 0,00 0,00 50,00% 388,65 12,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2602. Rovná rúra do obvodu 2520 mm (m) ks 2039 67,68 10 20 390,00 676,82 20 390,00 676,82 0,00 0,00 50,00% 10 195,00 338,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2603. Protipožiarna klapka 1000x355 základné prevedenie ks 8386 278,36 1 8 386,00 278,36 8 386,00 278,36 0,00 0,00 50,00% 4 193,00 139,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2604. Nástavec na štvorhranné potrubie 280x200/150 ks 231 7,67 2 462,00 15,34 462,00 15,34 0,00 0,00 50,00% 231,00 7,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2605. Výustka na štvorhranné potrubie 280x200 R1 ks 486 16,13 2 972,00 32,26 972,00 32,26 0,00 0,00 50,00% 486,00 16,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2606. Rovná rúra do obvodu 2000 mm (m) m 1164 38,64 23 26 772,00 888,67 26 772,00 888,67 0,00 0,00 50,00% 13 386,00 444,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2607. Protipožiarna klapka 630x315 základné prevedenie ks 6678 221,67 3 20 034,00 665,01 20 034,00 665,01 0,00 0,00 50,00% 10 017,00 332,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2608. Tvarovka do obvodu 2000 mm (m) m 1442 47,87 5,4 7 786,80 258,47 7 786,80 258,47 0,00 0,00 50,00% 3 893,40 129,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2609. Nástavec na štvorhranné potrubie 425x140/150 ks 285 9,46 13 3 705,00 122,98 3 705,00 122,98 0,00 0,00 50,00% 1 852,50 61,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2610. Výustka na štvorhranné potrubie 425x140 R1 ks 508 16,86 17 8 636,00 286,66 8 636,00 286,66 0,00 0,00 50,00% 4 318,00 143,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2611. Rovná rúra do obvodu 1800 mm (m) m 1059 35,15 17,5 18 532,50 615,17 18 532,50 615,17 0,00 0,00 50,00% 9 266,25 307,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2612. Tvarovka do obvodu 1800 mm (m) m 1307 43,38 4,4 5 750,80 190,89 5 750,80 190,89 0,00 0,00 50,00% 2 875,40 95,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2613. Rovná rúra do obvodu 1600 mm (m) m 955 31,70 16 15 280,00 507,20 15 280,00 507,20 0,00 0,00 50,00% 7 640,00 253,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2614. Tvarovka do obvodu 1600 mm (m) m 1173 38,94 1,9 2 228,70 73,98 2 228,70 73,98 0,00 0,00 50,00% 1 114,35 36,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2615. Rovná rúra do obvodu 1260 mm (m) m 777 25,79 2 1 554,00 51,58 1 554,00 51,58 0,00 0,00 50,00% 777,00 25,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2616. Tvarovka do obvodu 1260 mm (m) m 944 31,34 0,6 566,40 18,80 566,40 18,80 0,00 0,00 50,00% 283,20 9,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2617. Rovná rúra do obvodu 1000 mm (m) m 641 21,28 5 3 205,00 106,39 3 205,00 106,39 0,00 0,00 50,00% 1 602,50 53,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2618. Tvarovka do obvodu 1000 mm (m) m 768 25,49 1,1 844,80 28,04 844,80 28,04 0,00 0,00 50,00% 422,40 14,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2619. Regulačná klapka 630x315/175 ks 1512 50,19 1 1 512,00 50,19 1 512,00 50,19 0,00 0,00 50,00% 756,00 25,09 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2620. Spiro rúra Ø250 (m) ks 220 7,30 19,5 4 290,00 142,40 4 290,00 142,40 0,00 0,00 50,00% 2 145,00 71,20 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2621. Spiro záslepka Ø250 ks 86 2,85 1 86,00 2,85 86,00 2,85 0,00 0,00 50,00% 43,00 1,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2622. Nástavec na štvorhranné potrubie 425x140/150 ks 285 9,46 10 2 850,00 94,60 2 850,00 94,60 0,00 0,00 50,00% 1 425,00 47,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2623. Výustka na štvorhranné potrubie 425x140 R1 ks 508 16,86 19 9 652,00 320,39 9 652,00 320,39 0,00 0,00 50,00% 4 826,00 160,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2624. Nástavec na kruhové potrubie 425x140/150 ks 285 9,46 8 2 280,00 75,68 2 280,00 75,68 0,00 0,00 50,00% 1 140,00 37,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2625. Nástavec kruhový na štvorhranné potrubie Ø250/150 ks 220 7,30 2 440,00 14,61 440,00 14,61 0,00 0,00 50,00% 220,00 7,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2626. Regulačná klapka Ø250 ks 1074 35,65 1 1 074,00 35,65 1 074,00 35,65 0,00 0,00 50,00% 537,00 17,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2627. Spiro prechod Ø250/Ø225 ks 235 7,80 2 470,00 15,60 470,00 15,60 0,00 0,00 50,00% 235,00 7,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2628. Spiro rúra Ø225 (m) m 202 6,71 12 2 424,00 80,46 2 424,00 80,46 0,00 0,00 50,00% 1 212,00 40,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2629. Spiro koleno Ø225/90° ks 341 11,32 1 341,00 11,32 341,00 11,32 0,00 0,00 50,00% 170,50 5,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2630. Spiro koleno Ø250/45° ks 275 9,13 6 1 650,00 54,77 1 650,00 54,77 0,00 0,00 50,00% 825,00 27,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2631. Spiro prechod Ø225/Ø125 ks 214 7,10 2 428,00 14,21 428,00 14,21 0,00 0,00 50,00% 214,00 7,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2632. Spiro rúra Ø125 (m) m 106 3,52 6 636,00 21,11 636,00 21,11 0,00 0,00 50,00% 318,00 10,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2633. Spiro záslepka Ø125 ks 43 1,43 2 86,00 2,85 86,00 2,85 0,00 0,00 50,00% 43,00 1,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2634.

Nástavec štvorhranný na kruhové potrubie 

425x140/150
ks 220 7,30 5 1 100,00 36,51 1 100,00 36,51 0,00 0,00 50,00% 550,00 18,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2635. Tvarovka do obvodu 2240 mm (m) m 2088 69,31 3 6 264,00 207,93 6 264,00 207,93 0,00 0,00 50,00% 3 132,00 103,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2636. Protipožiarna klapka 630x450 základné prevedenie ks 7263 241,09 1 7 263,00 241,09 7 263,00 241,09 0,00 0,00 50,00% 3 631,50 120,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2637. Tvarovka do obvodu 3200 mm (m) m 2893 96,03 1,8 5 207,40 172,85 5 207,40 172,85 0,00 0,00 50,00% 2 603,70 86,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2638. Rovná rúra do obvodu 3200 mm (m) m 2513 83,42 6 15 078,00 500,50 15 078,00 500,50 0,00 0,00 50,00% 7 539,00 250,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2639. Nástavec kruhový na štvorhranné potrubie Ø225/150 ks 206 6,84 1 206,00 6,84 206,00 6,84 0,00 0,00 50,00% 103,00 3,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2640. Tvarovka do obvodu 4000 mm (m) m 3517 116,74 10,4 36 576,80 1 214,13 36 576,80 1 214,13 0,00 0,00 50,00% 18 288,40 607,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2641. Rovná rúra do obvodu 4000 mm (m) m 3401 112,89 3,5 11 903,50 395,12 11 903,50 395,12 0,00 0,00 50,00% 5 951,75 197,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2642. Nasávacia žalúzia 900x900 ks 2689 89,26 1 2 689,00 89,26 2 689,00 89,26 0,00 0,00 50,00% 1 344,50 44,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2643. Tepelná izolácia hr. 50mm (m2) m2 541 17,96 10 5 410,00 179,58 5 410,00 179,58 0,00 0,00 50,00% 2 705,00 89,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2644. Tvarovka do obvodu 3200 mm (m) m 2893 96,03 11,4 32 980,20 1 094,74 32 980,20 1 094,74 0,00 0,00 50,00% 16 490,10 547,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2645. Rovná rúra do obvodu 3200 mm (m) m 2513 83,42 10 25 130,00 834,16 25 130,00 834,16 0,00 0,00 50,00% 12 565,00 417,08 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2646. Tvarovka do obvodu 2240 mm (m) m 2088 69,31 18,5 38 628,00 1 282,21 38 628,00 1 282,21 0,00 0,00 50,00% 19 314,00 641,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2647. Rovná rúra do obvodu 2240 mm (m) m 1844 61,21 16 29 504,00 979,35 29 504,00 979,35 0,00 0,00 50,00% 14 752,00 489,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2648. Tvarovka do obvodu 2000 mm (m) m 1442 47,87 1,2 1 730,40 57,44 1 730,40 57,44 0,00 0,00 50,00% 865,20 28,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2649. Rovná rúra do obvodu 2000 mm (m) m 1164 38,64 8 9 312,00 309,10 9 312,00 309,10 0,00 0,00 50,00% 4 656,00 154,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2650. Tvarovka do obvodu 1800 mm (m) m 1307 43,38 1,8 2 352,60 78,09 2 352,60 78,09 0,00 0,00 50,00% 1 176,30 39,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2651. Rovná rúra do obvodu 1800 mm (m) m 1059 35,15 18 19 062,00 632,74 19 062,00 632,74 0,00 0,00 50,00% 9 531,00 316,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2652. Tvarovka do obvodu 1420 mm (m) m 1051 34,89 2,4 2 522,40 83,73 2 522,40 83,73 0,00 0,00 50,00% 1 261,20 41,86 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2653. Rovná rúra do obvodu 1420 mm (m) m 860 28,55 20 17 200,00 570,94 17 200,00 570,94 0,00 0,00 50,00% 8 600,00 285,47 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2654. Tvarovka do obvodu 1600 mm (m) m 1173 38,94 19,2 22 521,60 747,58 22 521,60 747,58 0,00 0,00 50,00% 11 260,80 373,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2655. Rovná rúra do obvodu 1600 mm (m) m 955 31,70 66 63 030,00 2 092,21 63 030,00 2 092,21 0,00 0,00 50,00% 31 515,00 1 046,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2656. Tvarovka do obvodu 1260 mm (m) m 944 31,34 1,2 1 132,80 37,60 1 132,80 37,60 0,00 0,00 50,00% 566,40 18,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2657. Rovná rúra do obvodu 1260 mm (m) m 777 25,79 10 7 770,00 257,92 7 770,00 257,92 0,00 0,00 50,00% 3 885,00 128,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2658. Tvarovka do obvodu 1000 mm (m) m 768 25,49 2,2 1 689,60 56,08 1 689,60 56,08 0,00 0,00 50,00% 844,80 28,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2659. Rovná rúra do obvodu 1000 mm (m) m 641 21,28 8 5 128,00 170,22 5 128,00 170,22 0,00 0,00 50,00% 2 564,00 85,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2660.

Nástavec štvorhranný na štvorhranné potrubie 

520x200/150
ks 287 9,53 36 10 332,00 342,96 10 332,00 342,96 0,00 0,00 50,00% 5 166,00 171,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2661. Výustka na štvorhranné potrubie 520x200 R1 ks 738 24,50 36 26 568,00 881,90 26 568,00 881,90 0,00 0,00 50,00% 13 284,00 440,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2662. Protipožiarna klapka 1600x315 základné prevedenie ks 13433 445,89 1 13 433,00 445,89 13 433,00 445,89 0,00 0,00 50,00% 6 716,50 222,95 november 09 august 12
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podpoložka
Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2663. Regulačná klapka 800x315/175 ks 2471 82,02 2 4 942,00 164,04 4 942,00 164,04 0,00 0,00 50,00% 2 471,00 82,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2664. Tvarovka do obvodu 4000 mm (m) m 3517 116,74 16,9 59 437,30 1 972,96 59 437,30 1 972,96 0,00 0,00 50,00% 29 718,65 986,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2665. Rovná rúra do obvodu 4000 mm (m) m 3401 112,89 38 129 238,00 4 289,92 129 238,00 4 289,92 0,00 0,00 50,00% 64 619,00 2 144,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2666. Tvarovka do obvodu 3200 mm (m) m 2893 96,03 8,5 24 590,50 816,26 24 590,50 816,26 0,00 0,00 50,00% 12 295,25 408,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2667. Rovná rúra do obvodu 3200 mm (m) m 2513 83,42 14,5 36 438,50 1 209,54 36 438,50 1 209,54 0,00 0,00 50,00% 18 219,25 604,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2668. Tvarovka do obvodu 2840 mm (m) m 2591 86,01 0,6 1 554,60 51,60 1 554,60 51,60 0,00 0,00 50,00% 777,30 25,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2669. Rovná rúra do obvodu 2840 mm (m) m 2262 75,08 5 11 310,00 375,42 11 310,00 375,42 0,00 0,00 50,00% 5 655,00 187,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2670. Tvarovka do obvodu 2520 mm (m) m 2323 77,11 2,6 6 039,80 200,48 6 039,80 200,48 0,00 0,00 50,00% 3 019,90 100,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2671. Rovná rúra do obvodu 2520 mm (m) m 2039 67,68 9,5 19 370,50 642,98 19 370,50 642,98 0,00 0,00 50,00% 9 685,25 321,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2672. Tvarovka do obvodu 2240 mm (m) m 2088 69,31 0,9 1 879,20 62,38 1 879,20 62,38 0,00 0,00 50,00% 939,60 31,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2673. Rovná rúra do obvodu 2240 mm (m) m 1844 61,21 9 16 596,00 550,89 16 596,00 550,89 0,00 0,00 50,00% 8 298,00 275,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2674. Tvarovka do obvodu 1800 mm (m) m 1307 43,38 0,3 392,10 13,02 392,10 13,02 0,00 0,00 50,00% 196,05 6,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2675. Rovná rúra do obvodu 1800 mm (m) m 1059 35,15 3,5 3 706,50 123,03 3 706,50 123,03 0,00 0,00 50,00% 1 853,25 61,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2676. Tvarovka do obvodu 1600 mm (m) m 1173 38,94 0,6 703,80 23,36 703,80 23,36 0,00 0,00 50,00% 351,90 11,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2677. Rovná rúra do obvodu 1600 mm (m) m 955 31,70 6,5 6 207,50 206,05 6 207,50 206,05 0,00 0,00 50,00% 3 103,75 103,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2678. Tvarovka do obvodu 1260 mm (m) m 944 31,34 0,9 849,60 28,20 849,60 28,20 0,00 0,00 50,00% 424,80 14,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2679. Rovná rúra do obvodu 1260 mm (m) m 777 25,79 8,5 6 604,50 219,23 6 604,50 219,23 0,00 0,00 50,00% 3 302,25 109,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2680.

Nástavec štvorhranný na štvorhranné potrubie 

425x200/150
ks 234 7,77 4 936,00 31,07 936,00 31,07 0,00 0,00 50,00% 468,00 15,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2681. Výustka na štvorhranné potrubie 425x200 R1 ks 580 19,25 4 2 320,00 77,01 2 320,00 77,01 0,00 0,00 50,00% 1 160,00 38,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2682.

Nástavec štvorhranný na štvorhranné potrubie 

725x200/150
ks 350 11,62 27 9 450,00 313,68 9 450,00 313,68 0,00 0,00 50,00% 4 725,00 156,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2683. Výustka na štvorhranné potrubie 725x200 R1 ks 1960 65,06 27 52 920,00 1 756,62 52 920,00 1 756,62 0,00 0,00 50,00% 26 460,00 878,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2684. Protipožiarna klapka 1600x315 základné prevedenie ks 13433 445,89 2 26 866,00 891,79 26 866,00 891,79 0,00 0,00 50,00% 13 433,00 445,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2685. Tvarovka do obvodu 2000 mm (m) m 1442 47,87 0,3 432,60 14,36 432,60 14,36 0,00 0,00 50,00% 216,30 7,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2686. Rovná rúra do obvodu 2000 mm (m) m 1164 38,64 10 11 640,00 386,38 11 640,00 386,38 0,00 0,00 50,00% 5 820,00 193,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2687. Tvarovka do obvodu 1000 mm (m) m 768 25,49 13,1 10 060,80 333,96 10 060,80 333,96 0,00 0,00 50,00% 5 030,40 166,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2688. Rovná rúra do obvodu 1000 mm (m) m 641 21,28 33 21 153,00 702,15 21 153,00 702,15 0,00 0,00 50,00% 10 576,50 351,08 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2689. Tvarovka do obvodu 2240 mm (m) m 2088 69,31 1,2 2 505,60 83,17 2 505,60 83,17 0,00 0,00 50,00% 1 252,80 41,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2690. Nástavc kruhový na štvorhranné potrubie Ø200 ks 194 6,44 9 1 746,00 57,96 1 746,00 57,96 0,00 0,00 50,00% 873,00 28,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2691. Tanierový ventil Ø200 ks 302 10,02 9 2 718,00 90,22 2 718,00 90,22 0,00 0,00 50,00% 1 359,00 45,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2692. Flexo hadica 200 ks 103 3,42 10 1 030,00 34,19 1 030,00 34,19 0,00 0,00 50,00% 515,00 17,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2693. Spiro rúra Ø200 (m) m 165 5,48 7 1 155,00 38,34 1 155,00 38,34 0,00 0,00 50,00% 577,50 19,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2694. Záslepka spiro Ø200 ks 64 2,12 2 128,00 4,25 128,00 4,25 0,00 0,00 50,00% 64,00 2,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2695. Protipožiarna klapka 250x250 základné prevedenie ks 5121 169,99 2 10 242,00 339,97 10 242,00 339,97 0,00 0,00 50,00% 5 121,00 169,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2696. Al. plech hr. 0.8 mm (m2) m2 150 4,98 15 2 250,00 74,69 2 250,00 74,69 0,00 0,00 50,00% 1 125,00 37,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2697. Tepelná izolácia hr. 50mm (m2) m2 541 17,96 15 8 115,00 269,37 8 115,00 269,37 0,00 0,00 50,00% 4 057,50 134,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2698. Protipožiarna klapka 630x400 základné prevedenie ks 5620 186,55 2 11 240,00 373,10 11 240,00 373,10 0,00 0,00 50,00% 5 620,00 186,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2699. Tvarovka do obvodu 2240 mm (m) m 2088 69,31 15,9 33 199,20 1 102,01 33 199,20 1 102,01 0,00 0,00 50,00% 16 599,60 551,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2700. Rovná rúra do obvodu 2240 mm (m) m 1844 61,21 23,5 43 334,00 1 438,43 43 334,00 1 438,43 0,00 0,00 50,00% 21 667,00 719,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2701. Protipožiarna klapka 800x315 základné prevedenie ks 5837 193,75 4 23 348,00 775,01 23 348,00 775,01 0,00 0,00 50,00% 11 674,00 387,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2702. Regulačná klapka 560x315/175 ks 2039 67,68 1 2 039,00 67,68 2 039,00 67,68 0,00 0,00 50,00% 1 019,50 33,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2703. Regulačná klapka 560x200/175 ks 1607 53,34 1 1 607,00 53,34 1 607,00 53,34 0,00 0,00 50,00% 803,50 26,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2704. Tvarovka do obvodu 1800 mm (m) m 1307 43,38 2,2 2 875,40 95,45 2 875,40 95,45 0,00 0,00 50,00% 1 437,70 47,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2705. Rovná rúra do obvodu 1800 mm (m) m 1059 35,15 6,5 6 883,50 228,49 6 883,50 228,49 0,00 0,00 50,00% 3 441,75 114,25 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2706. Tvarovka do obvodu 1420 mm (m) m 1051 34,89 0,3 315,30 10,47 315,30 10,47 0,00 0,00 50,00% 157,65 5,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2707. Rovná rúra do obvodu 1420 mm (m) m 860 28,55 2 1 720,00 57,09 1 720,00 57,09 0,00 0,00 50,00% 860,00 28,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2708. Tvarovka do obvodu 1260 mm (m) m 944 31,34 0,6 566,40 18,80 566,40 18,80 0,00 0,00 50,00% 283,20 9,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2709. Rovná rúra do obvodu 1260 mm (m) m 777 25,79 4 3 108,00 103,17 3 108,00 103,17 0,00 0,00 50,00% 1 554,00 51,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2710. Tvarovka do obvodu 1000 mm (m) m 768 25,49 0,8 614,40 20,39 614,40 20,39 0,00 0,00 50,00% 307,20 10,20 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2711. Rovná rúra do obvodu 1000 mm (m) m 641 21,28 8 5 128,00 170,22 5 128,00 170,22 0,00 0,00 50,00% 2 564,00 85,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2712.

Nástavec štvorhranný na štvorhranné potrubie 

525x200/150
ks 287 9,53 10 2 870,00 95,27 2 870,00 95,27 0,00 0,00 50,00% 1 435,00 47,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2713. Výustka na štvorhranné potrubie 525x200 R1 ks 1420 47,14 10 14 200,00 471,35 14 200,00 471,35 0,00 0,00 50,00% 7 100,00 235,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2714. Tvarovka do obvodu 1600 mm (m) m 1173 38,94 0,3 351,90 11,68 351,90 11,68 0,00 0,00 50,00% 175,95 5,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2715. Rovná rúra do obvodu 1600 mm (m) m 955 31,70 2 1 910,00 63,40 1 910,00 63,40 0,00 0,00 50,00% 955,00 31,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2716. Rovná rúra do obvodu 2000 mm (m) m 1164 38,64 2 2 328,00 77,28 2 328,00 77,28 0,00 0,00 50,00% 1 164,00 38,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2717. Tvarovka do obvodu 2000 mm (m) m 1442 47,87 1,6 2 307,20 76,59 2 307,20 76,59 0,00 0,00 50,00% 1 153,60 38,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2718. Tvarovka do obvodu 1260 mm (m) m 944 31,34 5 4 720,00 156,68 4 720,00 156,68 0,00 0,00 50,00% 2 360,00 78,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2719. Rovná rúra do obvodu 1260 mm (m) m 777 25,79 3,8 2 952,60 98,01 2 952,60 98,01 0,00 0,00 50,00% 1 476,30 49,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2720. Regulačná klapka ručná RKR 315x280 ks 1299 43,12 3 3 897,00 129,36 3 897,00 129,36 0,00 0,00 50,00% 1 948,50 64,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2721. Spiro rúra Ø280 ks 246 8,17 2 492,00 16,33 492,00 16,33 0,00 0,00 50,00% 246,00 8,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2722. Spiro rúra Ø250 ks 220 7,30 2 440,00 14,61 440,00 14,61 0,00 0,00 50,00% 220,00 7,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2723. Spiro rúra Ø225 ks 202 6,71 2,5 505,00 16,76 505,00 16,76 0,00 0,00 50,00% 252,50 8,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2724. Spiro prechod Ø280/Ø250 ks 240 7,97 1 240,00 7,97 240,00 7,97 0,00 0,00 50,00% 120,00 3,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2725. Spiro prechod Ø250/Ø225 ks 235 7,80 1 235,00 7,80 235,00 7,80 0,00 0,00 50,00% 117,50 3,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2726. Zaslepenie spiro Ø225 ks 206 6,84 1 206,00 6,84 206,00 6,84 0,00 0,00 50,00% 103,00 3,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2727. Výustka na štvorhranné potrubie 525x200 R1 ks 1420 47,14 1 1 420,00 47,14 1 420,00 47,14 0,00 0,00 50,00% 710,00 23,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2728. Výustka na štvorhranné potrubie 320x200 R1 ks 580 19,25 2 1 160,00 38,50 1 160,00 38,50 0,00 0,00 50,00% 580,00 19,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2729. Cu potrubie pre klimatizačné jednotky (m) m 450 14,94 330 148 500,00 4 929,30 148 500,00 4 929,30 0,00 0,00 50,00% 74 250,00 2 464,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2730. Spiro koleno Ø355/90° ks 528 17,53 2 1 056,00 35,05 1 056,00 35,05 0,00 0,00 50,00% 528,00 17,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2731. Protipožiarna klapka Ø355 základné prevedenie ks 6073 201,59 1 6 073,00 201,59 6 073,00 201,59 0,00 0,00 50,00% 3 036,50 100,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2732. Spiro rúra Ø355 (m) m 351 11,65 9 3 159,00 104,86 3 159,00 104,86 0,00 0,00 50,00% 1 579,50 52,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2733. Spiro t-kus Ø355/Ø100/Ø355/90° ks 491 16,30 2 982,00 32,60 982,00 32,60 0,00 0,00 50,00% 491,00 16,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2734. Spiro rúra Ø100 (m) m 85 2,82 10 850,00 28,21 850,00 28,21 0,00 0,00 50,00% 425,00 14,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2735. Spiro t-kus Ø355/Ø250/Ø355/90° ks 491 16,30 1 491,00 16,30 491,00 16,30 0,00 0,00 50,00% 245,50 8,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2736. Spiro prechod Ø355/Ø100 ks 251 8,33 1 251,00 8,33 251,00 8,33 0,00 0,00 50,00% 125,50 4,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2737. Spiro koleno Ø100/90° ks 190 6,31 1 190,00 6,31 190,00 6,31 0,00 0,00 50,00% 95,00 3,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2738. Spiro rúra Ø250 (m) m 220 7,30 5 1 100,00 36,51 1 100,00 36,51 0,00 0,00 50,00% 550,00 18,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2739. Protipožiarna klapka Ø250 základné prevedenie ks 5282 175,33 1 5 282,00 175,33 5 282,00 175,33 0,00 0,00 50,00% 2 641,00 87,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2740. Mriežka 325x225 ks 885 29,38 4 3 540,00 117,51 3 540,00 117,51 0,00 0,00 50,00% 1 770,00 58,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2741. Spiro t-kus Ø250/Ø80/Ø250/90° ks 322 10,69 2 644,00 21,38 644,00 21,38 0,00 0,00 50,00% 322,00 10,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2742. Spiro t-kus Ø250/Ø180/Ø250/90° ks 337 11,19 1 337,00 11,19 337,00 11,19 0,00 0,00 50,00% 168,50 5,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2743. Spiro t-kus Ø180/Ø80/Ø180/90° ks 277 9,19 1 277,00 9,19 277,00 9,19 0,00 0,00 50,00% 138,50 4,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2744. Spiro prechod Ø180/Ø80 ks 179 5,94 1 179,00 5,94 179,00 5,94 0,00 0,00 50,00% 89,50 2,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2745. Spiro rúra Ø80 (m) m 80 2,66 7 560,00 18,59 560,00 18,59 0,00 0,00 50,00% 280,00 9,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2746. Spiro koleno Ø80/90° ks 190 6,31 1 190,00 6,31 190,00 6,31 0,00 0,00 50,00% 95,00 3,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2747. Spiro prechod Ø250/Ø180 ks 233 7,73 1 233,00 7,73 233,00 7,73 0,00 0,00 50,00% 116,50 3,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2748. Spiro koleno Ø180/90° ks 281 9,33 1 281,00 9,33 281,00 9,33 0,00 0,00 50,00% 140,50 4,66 november 09 august 12
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Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Neoprávnený výdavokOprávnený výdavok
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2749. Spiro rúra Ø180 (m) m 151 5,01 1 151,00 5,01 151,00 5,01 0,00 0,00 50,00% 75,50 2,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2750. Spiro t-kus Ø100/Ø100/Ø100/90° ks 236 7,83 1 236,00 7,83 236,00 7,83 0,00 0,00 50,00% 118,00 3,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2751. Spiro t-kus Ø180/Ø100/Ø180/90° ks 277 9,19 1 277,00 9,19 277,00 9,19 0,00 0,00 50,00% 138,50 4,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2752. Spiro prechod Ø100/Ø80 ks 156 5,18 1 156,00 5,18 156,00 5,18 0,00 0,00 50,00% 78,00 2,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2753. Flexo hadica 80 ks 41 1,36 5 205,00 6,80 205,00 6,80 0,00 0,00 50,00% 102,50 3,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2754. Flexo hadica 100 ks 50 1,66 5 250,00 8,30 250,00 8,30 0,00 0,00 50,00% 125,00 4,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2755. Spiro rúra Ø450 (m) m 452 15,00 8 3 616,00 120,03 3 616,00 120,03 0,00 0,00 50,00% 1 808,00 60,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2756. Spiro koleno Ø450/90° ks 618 20,51 2 1 236,00 41,03 1 236,00 41,03 0,00 0,00 50,00% 618,00 20,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2757. Nasávacia žalúzia 450x450 ks 1192 39,57 1 1 192,00 39,57 1 192,00 39,57 0,00 0,00 50,00% 596,00 19,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2758. Výfuková žalúzia 450x450 ks 1192 39,57 1 1 192,00 39,57 1 192,00 39,57 0,00 0,00 50,00% 596,00 19,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2759. Výfuková žalúzia 250x250 ks 947 31,43 1 947,00 31,43 947,00 31,43 0,00 0,00 50,00% 473,50 15,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2760. Spiro rúra Ø250 (m) m 220 7,30 4 880,00 29,21 880,00 29,21 0,00 0,00 50,00% 440,00 14,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2761. Spiro t-kus Ø250/Ø80/Ø250/90° ks 322 10,69 3 966,00 32,07 966,00 32,07 0,00 0,00 50,00% 483,00 16,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2762. Spiro rúra Ø80 (m) m 80 2,66 7 560,00 18,59 560,00 18,59 0,00 0,00 50,00% 280,00 9,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2763. Spiro prechod Ø250/Ø225 ks 235 7,80 1 235,00 7,80 235,00 7,80 0,00 0,00 50,00% 117,50 3,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2764. Spiro rúra Ø225 (m) m 202 6,71 5 1 010,00 33,53 1 010,00 33,53 0,00 0,00 50,00% 505,00 16,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2765. Spiro t-kus Ø225/Ø80/Ø225/90° ks 313 10,39 3 939,00 31,17 939,00 31,17 0,00 0,00 50,00% 469,50 15,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2766. Spiro koleno Ø225/90° ks 341 11,32 1 341,00 11,32 341,00 11,32 0,00 0,00 50,00% 170,50 5,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2767. Spiro prechod Ø225/Ø180 ks 220 7,30 1 220,00 7,30 220,00 7,30 0,00 0,00 50,00% 110,00 3,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2768. Spiro rúra Ø180 (m) m 151 5,01 2 302,00 10,02 302,00 10,02 0,00 0,00 50,00% 151,00 5,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2769. Spiro t-kus Ø180/Ø80/Ø180/90° ks 277 9,19 2 554,00 18,39 554,00 18,39 0,00 0,00 50,00% 277,00 9,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2770. Spiro t-kus Ø180/Ø100/Ø180/90° ks 287 9,53 1 287,00 9,53 287,00 9,53 0,00 0,00 50,00% 143,50 4,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2771. Spiro prechod Ø180/Ø140 ks 189 6,27 1 189,00 6,27 189,00 6,27 0,00 0,00 50,00% 94,50 3,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2772. Spiro rúra Ø140 (m) m 134 4,45 1 134,00 4,45 134,00 4,45 0,00 0,00 50,00% 67,00 2,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2773. Spiro t-kus Ø140/Ø80/Ø140/90° ks 258 8,56 1 258,00 8,56 258,00 8,56 0,00 0,00 50,00% 129,00 4,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2774. Spiro prechod Ø140/Ø80 ks 163 5,41 1 163,00 5,41 163,00 5,41 0,00 0,00 50,00% 81,50 2,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2775. Flexo hadica 80 ks 41 1,36 5 205,00 6,80 205,00 6,80 0,00 0,00 50,00% 102,50 3,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2776. Flexo hadica 100 ks 50 1,66 5 250,00 8,30 250,00 8,30 0,00 0,00 50,00% 125,00 4,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2777. Výfuková žalúzia 200x200 ks 571 18,95 1 571,00 18,95 571,00 18,95 0,00 0,00 50,00% 285,50 9,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2778. Spiro rúra Ø200 (m) m 165 5,48 1 165,00 5,48 165,00 5,48 0,00 0,00 50,00% 82,50 2,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2779. Spiro t-kus Ø200/Ø180/Ø200/90° ks 321 10,66 1 321,00 10,66 321,00 10,66 0,00 0,00 50,00% 160,50 5,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2780. Spiro t-kus Ø180/Ø125/Ø180/90° ks 283 9,39 1 283,00 9,39 283,00 9,39 0,00 0,00 50,00% 141,50 4,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2781. Spiro prechod Ø180/Ø100 ks 179 5,94 1 179,00 5,94 179,00 5,94 0,00 0,00 50,00% 89,50 2,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2782. Spiro rúra Ø100 (m) m 85 2,82 6 510,00 16,93 510,00 16,93 0,00 0,00 50,00% 255,00 8,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2783. Spiro prechod Ø200/Ø125 ks 198 6,57 1 198,00 6,57 198,00 6,57 0,00 0,00 50,00% 99,00 3,29 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2784. Spiro rúra Ø125 (m) m 106 3,52 3 318,00 10,56 318,00 10,56 0,00 0,00 50,00% 159,00 5,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2785. Spiro t-kus Ø125/Ø80/Ø125/90° ks 242 8,03 1 242,00 8,03 242,00 8,03 0,00 0,00 50,00% 121,00 4,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2786. Spiro prechod Ø125/Ø100 ks 156 5,18 1 156,00 5,18 156,00 5,18 0,00 0,00 50,00% 78,00 2,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2787. Flexo hadica 80 ks 41 1,36 5 205,00 6,80 205,00 6,80 0,00 0,00 50,00% 102,50 3,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2788. Flexo hadica 100 ks 50 1,66 5 250,00 8,30 250,00 8,30 0,00 0,00 50,00% 125,00 4,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2789. Spiro rúra Ø315 (m) m 278 9,23 3 834,00 27,68 834,00 27,68 0,00 0,00 50,00% 417,00 13,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2790. Nasávacia žalúzia 315x315 ks 804 26,69 1 804,00 26,69 804,00 26,69 0,00 0,00 50,00% 402,00 13,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2791. Výfuková žalúzia 315x315 ks 804 26,69 1 804,00 26,69 804,00 26,69 0,00 0,00 50,00% 402,00 13,34 november 09 august 12
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Názov aktivity

Skupina  výdavkov
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Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2792. Výfuková žalúzia 225x225 ks 856 28,41 1 856,00 28,41 856,00 28,41 0,00 0,00 50,00% 428,00 14,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2793. Spiro rúra Ø225 (m) m 202 6,71 2 404,00 13,41 404,00 13,41 0,00 0,00 50,00% 202,00 6,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2794. Spiro t-kus Ø225/Ø100/Ø225/90° ks 313 10,39 1 313,00 10,39 313,00 10,39 0,00 0,00 50,00% 156,50 5,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2795. Spiro rúra Ø100 (m) m 85 2,82 4 340,00 11,29 340,00 11,29 0,00 0,00 50,00% 170,00 5,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2796. Spiro t-kus Ø225/Ø140/Ø225/90° ks 314 10,42 1 314,00 10,42 314,00 10,42 0,00 0,00 50,00% 157,00 5,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2797. Spiro rúra Ø140 (m) m 134 4,45 3 402,00 13,34 402,00 13,34 0,00 0,00 50,00% 201,00 6,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2798. Spiro t-kus Ø140/Ø100/Ø140/90° ks 258 8,56 2 516,00 17,13 516,00 17,13 0,00 0,00 50,00% 258,00 8,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2799. Spiro prechod Ø140/Ø80 ks 163 5,41 1 163,00 5,41 163,00 5,41 0,00 0,00 50,00% 81,50 2,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2800. Spiro rúra Ø80 (m) m 80 2,66 3 240,00 7,97 240,00 7,97 0,00 0,00 50,00% 120,00 3,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2801. Spiro koleno Ø80/90° ks 190 6,31 1 190,00 6,31 190,00 6,31 0,00 0,00 50,00% 95,00 3,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2802. Spiro prechod Ø225/Ø180 ks 220 7,30 1 220,00 7,30 220,00 7,30 0,00 0,00 50,00% 110,00 3,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2803. Spiro rúra Ø180 (m) m 151 5,01 1 151,00 5,01 151,00 5,01 0,00 0,00 50,00% 75,50 2,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2804. Spiro t-kus Ø180/Ø100/Ø180/90° ks 179 5,94 2 358,00 11,88 358,00 11,88 0,00 0,00 50,00% 179,00 5,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2805. Spiro prechod Ø180/Ø100 ks 179 5,94 1 179,00 5,94 179,00 5,94 0,00 0,00 50,00% 89,50 2,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2806. Flexo hadica 80 ks 41 1,36 5 205,00 6,80 205,00 6,80 0,00 0,00 50,00% 102,50 3,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2807. Flexo hadica 100 ks 50 1,66 5 250,00 8,30 250,00 8,30 0,00 0,00 50,00% 125,00 4,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2808. Spiro koleno Ø280/90° ks 416 13,81 1 416,00 13,81 416,00 13,81 0,00 0,00 50,00% 208,00 6,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2809. Protipožiarna klapka Ø280 základné prevedenie ks 5485 182,07 2 10 970,00 364,14 10 970,00 364,14 0,00 0,00 50,00% 5 485,00 182,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2810. Spiro rúra Ø280 (m) m 246 8,17 1 246,00 8,17 246,00 8,17 0,00 0,00 50,00% 123,00 4,08 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2811. Spiro t-kus Ø280/Ø100/Ø280/90° ks 371 12,31 1 371,00 12,31 371,00 12,31 0,00 0,00 50,00% 185,50 6,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2812. Spiro prechod Ø280/Ø250 ks 240 7,97 1 240,00 7,97 240,00 7,97 0,00 0,00 50,00% 120,00 3,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2813. Spiro rúra Ø250 (m) m 220 7,30 4 880,00 29,21 880,00 29,21 0,00 0,00 50,00% 440,00 14,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2814. Spiro t-kus Ø250/Ø100/Ø250/90° ks 322 10,69 1 322,00 10,69 322,00 10,69 0,00 0,00 50,00% 161,00 5,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2815. Spiro t-kus Ø250/Ø80/Ø250/90° ks 322 10,69 1 322,00 10,69 322,00 10,69 0,00 0,00 50,00% 161,00 5,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2816. Spiro prechod Ø250/Ø225 ks 235 7,80 1 235,00 7,80 235,00 7,80 0,00 0,00 50,00% 117,50 3,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2817. Spiro rúra Ø225 (m) m 202 6,71 1 202,00 6,71 202,00 6,71 0,00 0,00 50,00% 101,00 3,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2818. Spiro t-kus Ø225/Ø100/Ø225/90° ks 313 10,39 1 313,00 10,39 313,00 10,39 0,00 0,00 50,00% 156,50 5,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2819. Spiro prechod Ø225/Ø200 ks 220 7,30 1 220,00 7,30 220,00 7,30 0,00 0,00 50,00% 110,00 3,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2820. Spiro rúra Ø200 (m) m 165 5,48 2 330,00 10,95 330,00 10,95 0,00 0,00 50,00% 165,00 5,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2821. Spiro t-kus Ø200/Ø100/Ø200/90° ks 293 9,73 2 586,00 19,45 586,00 19,45 0,00 0,00 50,00% 293,00 9,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2822. Spiro prechod Ø200/Ø100 ks 194 6,44 1 194,00 6,44 194,00 6,44 0,00 0,00 50,00% 97,00 3,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2823. Spiro rúra Ø100 (m) m 85 2,82 3 255,00 8,46 255,00 8,46 0,00 0,00 50,00% 127,50 4,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2824. Flexo hadica 80 ks 41 1,36 5 205,00 6,80 205,00 6,80 0,00 0,00 50,00% 102,50 3,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2825. Flexo hadica 100 ks 50 1,66 5 250,00 8,30 250,00 8,30 0,00 0,00 50,00% 125,00 4,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2826. Tvarovka do obvodu 2240 mm (m) m 2088 69,31 3,3 6 890,40 228,72 6 890,40 228,72 0,00 0,00 50,00% 3 445,20 114,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2827. Protipožiarna klapka 800x315 základné prevedenie ks 5837 193,75 2 11 674,00 387,51 11 674,00 387,51 0,00 0,00 50,00% 5 837,00 193,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2828. Rovná rúra do obvodu 2240 mm (m) m 1844 61,21 9,5 17 518,00 581,49 17 518,00 581,49 0,00 0,00 50,00% 8 759,00 290,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2829. Nástavec kruhový na rovné potrubie Ø 80 ks 132 4,38 2 264,00 8,76 264,00 8,76 0,00 0,00 50,00% 132,00 4,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2830. Spiro rúra Ø80 (m) m 80 2,66 4 320,00 10,62 320,00 10,62 0,00 0,00 50,00% 160,00 5,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2831. Nástavec kruhový na rovné potrubie Ø 100 ks 132 4,38 10 1 320,00 43,82 1 320,00 43,82 0,00 0,00 50,00% 660,00 21,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2832. Spiro rúra Ø100 (m) m 85 2,82 20 1 700,00 56,43 1 700,00 56,43 0,00 0,00 50,00% 850,00 28,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2833. Tvarovka do obvodu 2000 mm (m) m 1442 47,87 0,3 432,60 14,36 432,60 14,36 0,00 0,00 50,00% 216,30 7,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2834. Rovná rúra do obvodu 2000 mm (m) m 1164 38,64 6 6 984,00 231,83 6 984,00 231,83 0,00 0,00 50,00% 3 492,00 115,91 november 09 august 12

Strana 60 z 100



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/043/2009

Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Neoprávnený výdavokOprávnený výdavok
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2835. Nástavec kruhový na rovné potrubie Ø 125 ks 146 4,85 2 292,00 9,69 292,00 9,69 0,00 0,00 50,00% 146,00 4,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2836. Spiro t-kus Ø125/Ø80/Ø125/90° ks 242 8,03 3 726,00 24,10 726,00 24,10 0,00 0,00 50,00% 363,00 12,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2837. Spiro rúra Ø125 (m) m 106 3,52 2 212,00 7,04 212,00 7,04 0,00 0,00 50,00% 106,00 3,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2838. Spiro prechod Ø125/Ø80 ks 156 5,18 2 312,00 10,36 312,00 10,36 0,00 0,00 50,00% 156,00 5,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2839. Rovná rúra do obvodu 1420 mm (m) m 860 28,55 2 1 720,00 57,09 1 720,00 57,09 0,00 0,00 50,00% 860,00 28,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2840. Tvarovka do obvodu 1420 mm (m) m 1051 34,89 0,3 315,30 10,47 315,30 10,47 0,00 0,00 50,00% 157,65 5,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2841. Spiro t-kus Ø125/Ø100/Ø125/90° ks 242 8,03 1 242,00 8,03 242,00 8,03 0,00 0,00 50,00% 121,00 4,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2842. Spiro prechod Ø125/Ø100 ks 156 5,18 1 156,00 5,18 156,00 5,18 0,00 0,00 50,00% 78,00 2,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2843. Spiro koleno Ø100/90° ks 190 6,31 1 190,00 6,31 190,00 6,31 0,00 0,00 50,00% 95,00 3,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2844. Rovná rúra do obvodu 1260 mm (m) m 777 25,79 3 2 331,00 77,38 2 331,00 77,38 0,00 0,00 50,00% 1 165,50 38,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2845. Tvarovka do obvodu 1260 mm (m) m 944 31,34 0,3 283,20 9,40 283,20 9,40 0,00 0,00 50,00% 141,60 4,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2846. Nástavec kruhový na rovné potrubie Ø 180 ks 176 5,84 1 176,00 5,84 176,00 5,84 0,00 0,00 50,00% 88,00 2,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2847. Spiro t-kus Ø180/Ø100/Ø180/90° ks 277 9,19 2 554,00 18,39 554,00 18,39 0,00 0,00 50,00% 277,00 9,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2848. Spiro prechod Ø180/Ø140 ks 189 6,27 1 189,00 6,27 189,00 6,27 0,00 0,00 50,00% 94,50 3,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2849. Spiro rúra Ø140 (m) m 134 4,45 3 402,00 13,34 402,00 13,34 0,00 0,00 50,00% 201,00 6,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2850. Spiro t-kus Ø140/Ø80/Ø140/90° ks 258 8,56 3 774,00 25,69 774,00 25,69 0,00 0,00 50,00% 387,00 12,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2851. Spiro prechod Ø140/Ø100 ks 163 5,41 1 163,00 5,41 163,00 5,41 0,00 0,00 50,00% 81,50 2,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2852. Spiro koleno Ø280/45° ks 294 9,76 6 1 764,00 58,55 1 764,00 58,55 0,00 0,00 50,00% 882,00 29,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2853. Spiro rúra Ø280 (m) m 246 8,17 4 984,00 32,66 984,00 32,66 0,00 0,00 50,00% 492,00 16,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2854. Spiro t-kus Ø280/Ø140/Ø280/90° ks 371 12,31 1 371,00 12,31 371,00 12,31 0,00 0,00 50,00% 185,50 6,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2855. Spiro t-kus Ø140/Ø80/Ø140/90° ks 258 8,56 1 258,00 8,56 258,00 8,56 0,00 0,00 50,00% 129,00 4,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2856. Spiro prechod Ø140/Ø125 ks 164 5,44 1 164,00 5,44 164,00 5,44 0,00 0,00 50,00% 82,00 2,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2857. Spiro koleno Ø80/45° ks 171 5,68 1 171,00 5,68 171,00 5,68 0,00 0,00 50,00% 85,50 2,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2858. Spiro t-kus Ø280/Ø100/Ø280/90° ks 371 12,31 2 742,00 24,63 742,00 24,63 0,00 0,00 50,00% 371,00 12,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2859. Spiro prechod Ø280/Ø225 ks 240 7,97 1 240,00 7,97 240,00 7,97 0,00 0,00 50,00% 120,00 3,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2860. Spiro rúra Ø225 (m) m 202 6,71 2 404,00 13,41 404,00 13,41 0,00 0,00 50,00% 202,00 6,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2861. Spiro t-kus Ø225/Ø100/Ø225/90° ks 313 10,39 2 626,00 20,78 626,00 20,78 0,00 0,00 50,00% 313,00 10,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2862. Spiro prechod Ø225/Ø180 ks 220 7,30 1 220,00 7,30 220,00 7,30 0,00 0,00 50,00% 110,00 3,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2863. Spiro rúra Ø180 (m) m 151 5,01 1 151,00 5,01 151,00 5,01 0,00 0,00 50,00% 75,50 2,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2864. Spiro koleno Ø180/90° ks 281 9,33 1 281,00 9,33 281,00 9,33 0,00 0,00 50,00% 140,50 4,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2865. Spiro prechod Ø180/Ø100 ks 179 5,94 1 179,00 5,94 179,00 5,94 0,00 0,00 50,00% 89,50 2,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2866. Flexo hadica 80 ks 41 1,36 20 820,00 27,22 820,00 27,22 0,00 0,00 50,00% 410,00 13,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2867. Flexo hadica 100 ks 50 1,66 20 1 000,00 33,19 1 000,00 33,19 0,00 0,00 50,00% 500,00 16,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2868. Tvarovka do obvodu 4000 mm (m) m 3517 116,74 19,8 69 636,60 2 311,51 69 636,60 2 311,51 0,00 0,00 50,00% 34 818,30 1 155,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2869. Rovná rúra do obvodu 4000 mm (m) m 3401 112,89 18,5 62 918,50 2 088,51 62 918,50 2 088,51 0,00 0,00 50,00% 31 459,25 1 044,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2870. Výfuková žalúzia 1000x560 ks 2072 68,78 1 2 072,00 68,78 2 072,00 68,78 0,00 0,00 50,00% 1 036,00 34,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2871. Nasávacia žalúzia 1000x560 ks 2072 68,78 1 2 072,00 68,78 2 072,00 68,78 0,00 0,00 50,00% 1 036,00 34,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2872. Protipožiarna klapka 1120x315 základné prevedenie ks 7322 243,05 1 7 322,00 243,05 7 322,00 243,05 0,00 0,00 50,00% 3 661,00 121,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2873. Výustka na štvorhranné potrubie 280x200 R1 ks 486 16,13 8 3 888,00 129,06 3 888,00 129,06 0,00 0,00 50,00% 1 944,00 64,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2874. Nástavec na výustku 280x200/150 ks 193 6,41 8 1 544,00 51,25 1 544,00 51,25 0,00 0,00 50,00% 772,00 25,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2875. Výustka na štvorhranné potrubie 520x200 R1 ks 738 24,50 12 8 856,00 293,97 8 856,00 293,97 0,00 0,00 50,00% 4 428,00 146,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2876. Nástavec na výustku 520x200/150 ks 287 9,53 12 3 444,00 114,32 3 444,00 114,32 0,00 0,00 50,00% 1 722,00 57,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2877. Rovná rúra do obvodu 1600 mm (m) m 955 31,70 7,7 7 353,50 244,09 7 353,50 244,09 0,00 0,00 50,00% 3 676,75 122,05 november 09 august 12
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Názov aktivity
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podpoložka
Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2878. Tvarovka do obvodu 1600 mm (m) m 1173 38,94 2,9 3 401,70 112,92 3 401,70 112,92 0,00 0,00 50,00% 1 700,85 56,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2879. Tvarovka do obvodu 2840 mm (m) m 2591 86,01 0,6 1 554,60 51,60 1 554,60 51,60 0,00 0,00 50,00% 777,30 25,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2880. Rovná rúra do obvodu 2840 mm (m) m 2262 75,08 7 15 834,00 525,59 15 834,00 525,59 0,00 0,00 50,00% 7 917,00 262,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2881. Tvarovka do obvodu 2520 mm (m) m 2323 77,11 2,8 6 504,40 215,91 6 504,40 215,91 0,00 0,00 50,00% 3 252,20 107,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2882. Rovná rúra do obvodu 2520 mm (m) m 2039 67,68 9 18 351,00 609,14 18 351,00 609,14 0,00 0,00 50,00% 9 175,50 304,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2883. Tvarovka do obvodu 2240 mm (m) m 2088 69,31 1,2 2 505,60 83,17 2 505,60 83,17 0,00 0,00 50,00% 1 252,80 41,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2884. Rovná rúra do obvodu 2240 mm (m) m 1844 61,21 24,5 45 178,00 1 499,63 45 178,00 1 499,63 0,00 0,00 50,00% 22 589,00 749,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2885. Výustka na štvorhranné potrubie 280x200 R1 ks 486 16,13 6 2 916,00 96,79 2 916,00 96,79 0,00 0,00 50,00% 1 458,00 48,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2886. Nástavec na výustku 280x200/150 ks 193 6,41 6 1 158,00 38,44 1 158,00 38,44 0,00 0,00 50,00% 579,00 19,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2887. Rovná rúra do obvodu 1000 mm (m) m 641 21,28 3 1 923,00 63,83 1 923,00 63,83 0,00 0,00 50,00% 961,50 31,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2888. Nástavec kruhový na rovné potrubie Ø 200 ks 194 6,44 3 582,00 19,32 582,00 19,32 0,00 0,00 50,00% 291,00 9,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2889. Tanierový ventil 200 ks 302 10,02 3 906,00 30,07 906,00 30,07 0,00 0,00 50,00% 453,00 15,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2890. Flexo hadica 200 (m) m 103 3,42 5 515,00 17,09 515,00 17,09 0,00 0,00 50,00% 257,50 8,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2891. Rovná rúra do obvodu 2000 mm (m) m 1164 38,64 8 9 312,00 309,10 9 312,00 309,10 0,00 0,00 50,00% 4 656,00 154,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2892. Tvarovka do obvodu 2000 mm (m) m 1442 47,87 0,6 865,20 28,72 865,20 28,72 0,00 0,00 50,00% 432,60 14,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2893. Rovná rúra do obvodu 1800 mm (m) m 1059 35,15 0,3 317,70 10,55 317,70 10,55 0,00 0,00 50,00% 158,85 5,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2894. Tvarovka do obvodu 1800 mm (m) m 1307 43,38 12,5 16 337,50 542,31 16 337,50 542,31 0,00 0,00 50,00% 8 168,75 271,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2895. Výustka na štvorhranné potrubie 520x280 R1 ks 1380 45,81 4 5 520,00 183,23 5 520,00 183,23 0,00 0,00 50,00% 2 760,00 91,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2896. Nástavec na výustku 520x280/150 ks 287 9,53 4 1 148,00 38,11 1 148,00 38,11 0,00 0,00 50,00% 574,00 19,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2897. Rovná rúra do obvodu 1260 mm (m) m 777 25,79 7 5 439,00 180,54 5 439,00 180,54 0,00 0,00 50,00% 2 719,50 90,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2898. Tvarovka do obvodu 1260 mm (m) m 944 31,34 0,8 755,20 25,07 755,20 25,07 0,00 0,00 50,00% 377,60 12,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2899. Tepelná izolácia hr. 50mm (m2) m2 541 17,96 16 8 656,00 287,33 8 656,00 287,33 0,00 0,00 50,00% 4 328,00 143,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2900. Mriežka 355x355 ks 947 31,43 4 3 788,00 125,74 3 788,00 125,74 0,00 0,00 50,00% 1 894,00 62,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2901. Tvarovka do obvodu 4000 mm (m) m 3517 116,74 3,9 13 716,30 455,30 13 716,30 455,30 0,00 0,00 50,00% 6 858,15 227,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2902. Rovná rúra do obvodu 4000 mm (m) m 3401 112,89 3,5 11 903,50 395,12 11 903,50 395,12 0,00 0,00 50,00% 5 951,75 197,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2903. Výfuková žalúzia 1200x560 ks 2481 82,35 1 2 481,00 82,35 2 481,00 82,35 0,00 0,00 50,00% 1 240,50 41,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2904. Nasávacia žalúzia 1120x560 ks 2481 82,35 1 2 481,00 82,35 2 481,00 82,35 0,00 0,00 50,00% 1 240,50 41,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2905. Tepelná izolácia hr. 50mm (m2) m2 541 17,96 14 7 574,00 251,41 7 574,00 251,41 0,00 0,00 50,00% 3 787,00 125,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2906. Tvarovka do obvodu 3200 mm (m) m 2893 96,03 11,7 33 848,10 1 123,55 33 848,10 1 123,55 0,00 0,00 50,00% 16 924,05 561,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2907. Rovná rúra do obvodu 3200 mm (m) m 2513 83,42 31 77 903,00 2 585,91 77 903,00 2 585,91 0,00 0,00 50,00% 38 951,50 1 292,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2908. Protipožiarna klapka 1120x315 základné prevedenie ks 7322 243,05 4 29 288,00 972,18 29 288,00 972,18 0,00 0,00 50,00% 14 644,00 486,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2909. Tvarovka do obvodu 2240 mm (m) m 2088 69,31 3 6 264,00 207,93 6 264,00 207,93 0,00 0,00 50,00% 3 132,00 103,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2910. Protipožiarna klapka 630x450 základné prevedenie ks 7263 241,09 1 7 263,00 241,09 7 263,00 241,09 0,00 0,00 50,00% 3 631,50 120,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2911. Tvarovka do obvodu 2520 mm (m) m 2323 77,11 4,8 11 150,40 370,13 11 150,40 370,13 0,00 0,00 50,00% 5 575,20 185,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2912. Rovná rúra do obvodu 2520 mm (m) m 2039 67,68 2 4 078,00 135,36 4 078,00 135,36 0,00 0,00 50,00% 2 039,00 67,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2913. Protipožiarna klapka 740x500 základné prevedenie ks 6694 222,20 1 6 694,00 222,20 6 694,00 222,20 0,00 0,00 50,00% 3 347,00 111,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2914. Nasávacia žalúzia 250x250 ks 571 18,95 1 571,00 18,95 571,00 18,95 0,00 0,00 50,00% 285,50 9,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2915. Mriežka 250x250 ks 571 18,95 1 571,00 18,95 571,00 18,95 0,00 0,00 50,00% 285,50 9,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2916. Nasávacia žalúzia 600x500 ks 1413 46,90 1 1 413,00 46,90 1 413,00 46,90 0,00 0,00 50,00% 706,50 23,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2917. Mriežka 600x500 ks 1413 46,90 1 1 413,00 46,90 1 413,00 46,90 0,00 0,00 50,00% 706,50 23,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2918. Výfuková žalúzia 800x710 ks 1946 64,60 1 1 946,00 64,60 1 946,00 64,60 0,00 0,00 50,00% 973,00 32,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2919. Rovná rúra do obvodu 3200 mm (m) m 2513 83,42 8 20 104,00 667,33 20 104,00 667,33 0,00 0,00 50,00% 10 052,00 333,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2920. Tvarovka do obvodu 3200 mm (m) m 2893 96,03 5 14 465,00 480,15 14 465,00 480,15 0,00 0,00 50,00% 7 232,50 240,08 november 09 august 12
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Počet 
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NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Neoprávnený výdavokOprávnený výdavok
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2921. Rovná rúra do obvodu 2520 mm (m) m 2039 67,68 16,5 33 643,50 1 116,76 33 643,50 1 116,76 0,00 0,00 50,00% 16 821,75 558,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2922. Tvarovka do obvodu 2520 mm (m) m 2323 77,11 28,8 66 902,40 2 220,75 66 902,40 2 220,75 0,00 0,00 50,00% 33 451,20 1 110,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2923. Rovná rúra do obvodu 2840 mm (m) m 2262 75,08 1 2 262,00 75,08 2 262,00 75,08 0,00 0,00 50,00% 1 131,00 37,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2924. Nasávacia žalúzia 710x630 ks 1673 55,53 1 1 673,00 55,53 1 673,00 55,53 0,00 0,00 50,00% 836,50 27,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2925. Tepelná izolácia hr. 50mm (m2) m2 541 17,96 18 9 738,00 323,24 9 738,00 323,24 0,00 0,00 50,00% 4 869,00 161,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2926. Protipožiarna klapka 900x355 základné prevedenie ks 6374 211,58 2 12 748,00 423,16 12 748,00 423,16 0,00 0,00 50,00% 6 374,00 211,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2927. Tvarovka do obvodu 4000 mm (m) m 3517 116,74 3,7 13 012,90 431,95 13 012,90 431,95 0,00 0,00 50,00% 6 506,45 215,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2928. Tlmič hluku 20/1600x355/1000 ks 5765 191,36 2 11 530,00 382,73 11 530,00 382,73 0,00 0,00 50,00% 5 765,00 191,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2929. Výustka na štvorhranné potrubie 420x200 R1 ks 580 19,25 30 17 400,00 577,57 17 400,00 577,57 0,00 0,00 50,00% 8 700,00 288,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2930.

Nástavec na výustku na štvorhranné potrubie 

420x200/150
ks 234 7,77 16 3 744,00 124,28 3 744,00 124,28 0,00 0,00 50,00% 1 872,00 62,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2931. Nástavec kruhový na štvorhranné potrubie Ø 710/150 ks 386 12,81 1 386,00 12,81 386,00 12,81 0,00 0,00 50,00% 193,00 6,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2932. Spiro t-kus Ø710/Ø710/Ø710/90° ks 1340 44,48 1 1 340,00 44,48 1 340,00 44,48 0,00 0,00 50,00% 670,00 22,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2933. Spiro prechod Ø710/Ø500 ks 801 26,59 2 1 602,00 53,18 1 602,00 53,18 0,00 0,00 50,00% 801,00 26,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2934. Regulačná klapka Ø500 ks 1731 57,46 2 3 462,00 114,92 3 462,00 114,92 0,00 0,00 50,00% 1 731,00 57,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2935. Spiro rúra Ø500 (m) m 507 16,83 18 9 126,00 302,93 9 126,00 302,93 0,00 0,00 50,00% 4 563,00 151,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2936. Spiro koleno Ø500/90° ks 963 31,97 2 1 926,00 63,93 1 926,00 63,93 0,00 0,00 50,00% 963,00 31,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2937. Spiro koleno Ø500/8° ks 349 11,58 2 698,00 23,17 698,00 23,17 0,00 0,00 50,00% 349,00 11,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2938. Spiro prechod Ø500/Ø450 ks 488 16,20 2 976,00 32,40 976,00 32,40 0,00 0,00 50,00% 488,00 16,20 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2939. Spiro rúra Ø450 (m) m 452 15,00 11 4 972,00 165,04 4 972,00 165,04 0,00 0,00 50,00% 2 486,00 82,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2940. Spiro prechod Ø450/Ø400 ks 365 12,12 2 730,00 24,23 730,00 24,23 0,00 0,00 50,00% 365,00 12,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2941. Spiro rúra Ø400 (m) m 400 13,28 5 2 000,00 66,39 2 000,00 66,39 0,00 0,00 50,00% 1 000,00 33,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2942. Spiro prechod Ø400/Ø355 ks 305 10,12 2 610,00 20,25 610,00 20,25 0,00 0,00 50,00% 305,00 10,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2943. Spiro rúra Ø355 (m) m 351 11,65 7 2 457,00 81,56 2 457,00 81,56 0,00 0,00 50,00% 1 228,50 40,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2944. Spiro prechod Ø355/Ø315 ks 257 8,53 2 514,00 17,06 514,00 17,06 0,00 0,00 50,00% 257,00 8,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2945. Spiro rúra Ø315 (m) m 278 9,23 5 1 390,00 46,14 1 390,00 46,14 0,00 0,00 50,00% 695,00 23,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2946. Spiro prechod Ø315/Ø225 ks 245 8,13 2 490,00 16,27 490,00 16,27 0,00 0,00 50,00% 245,00 8,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2947. Spiro rúra Ø225 (m) m 202 6,71 6 1 212,00 40,23 1 212,00 40,23 0,00 0,00 50,00% 606,00 20,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2948. Spiro zaslepenie Ø225 ks 206 6,84 2 412,00 13,68 412,00 13,68 0,00 0,00 50,00% 206,00 6,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2949.

Nástavec na výustku na kruhové potrubie 

420x200/150
ks 234 7,77 16 3 744,00 124,28 3 744,00 124,28 0,00 0,00 50,00% 1 872,00 62,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2950. Spiro rúra Ø630 (m) m 716 23,77 55 39 380,00 1 307,18 39 380,00 1 307,18 0,00 0,00 50,00% 19 690,00 653,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2951. Spiro koleno Ø630/90° ks 2013 66,82 2 4 026,00 133,64 4 026,00 133,64 0,00 0,00 50,00% 2 013,00 66,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2952. Spiro zaslepenie Ø630 ks 396 13,14 2 792,00 26,29 792,00 26,29 0,00 0,00 50,00% 396,00 13,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2953. Tepelná izolácia hr. 50mm (m2) m2 541 17,96 242 130 922,00 4 345,81 130 922,00 4 345,81 0,00 0,00 50,00% 65 461,00 2 172,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2954. Regulačná klapka 450x400 ks 1944 64,53 2 3 888,00 129,06 3 888,00 129,06 0,00 0,00 50,00% 1 944,00 64,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2955. Tvarovka do obvodu 1800 mm (m) m 1307 43,38 9,6 12 547,20 416,49 12 547,20 416,49 0,00 0,00 50,00% 6 273,60 208,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2956. Rovná rúra do obvodu 1800 mm (m) m 1059 35,15 7 7 413,00 246,07 7 413,00 246,07 0,00 0,00 50,00% 3 706,50 123,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2957. Tvarovka do obvodu 1600 mm (m) m 1173 38,94 1,8 2 111,40 70,09 2 111,40 70,09 0,00 0,00 50,00% 1 055,70 35,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2958. Rovná rúra do obvodu 1600 mm (m) m 955 31,70 13 12 415,00 412,10 12 415,00 412,10 0,00 0,00 50,00% 6 207,50 206,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2959. Tvarovka do obvodu 1420 mm (m) m 1051 34,89 0,6 630,60 20,93 630,60 20,93 0,00 0,00 50,00% 315,30 10,47 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2960. Rovná rúra do obvodu 1420 mm (m) m 860 28,55 4 3 440,00 114,19 3 440,00 114,19 0,00 0,00 50,00% 1 720,00 57,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2961. Tvarovka do obvodu 1260 mm (m) m 944 31,34 0,4 377,60 12,53 377,60 12,53 0,00 0,00 50,00% 188,80 6,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2962. Rovná rúra do obvodu 1260 mm (m) m 777 25,79 10 7 770,00 257,92 7 770,00 257,92 0,00 0,00 50,00% 3 885,00 128,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2963. Výfuková žalúzia 1200x710 ks 2797 92,84 1 2 797,00 92,84 2 797,00 92,84 0,00 0,00 50,00% 1 398,50 46,42 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2964. Rovná rúra do obvodu 4000 mm (m) m 3401 112,89 2 6 802,00 225,79 6 802,00 225,79 0,00 0,00 50,00% 3 401,00 112,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2965. Tvarovka do obvodu 4000 mm (m) m 3517 116,74 3,3 11 606,10 385,25 11 606,10 385,25 0,00 0,00 50,00% 5 803,05 192,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2966. Tvarovka do obvodu 5000 mm (m) m 4852 161,06 1,2 5 822,40 193,27 5 822,40 193,27 0,00 0,00 50,00% 2 911,20 96,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2967. Rovná rúra do obvodu 3200 mm (m) m 2513 83,42 32 80 416,00 2 669,32 80 416,00 2 669,32 0,00 0,00 50,00% 40 208,00 1 334,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2968. Tvarovka do obvodu 3200 mm (m) m 2893 96,03 12 34 716,00 1 152,36 34 716,00 1 152,36 0,00 0,00 50,00% 17 358,00 576,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2969. Protipožiarna klapka 1000x500 základné prevedenie ks 7699 255,56 3 23 097,00 766,68 23 097,00 766,68 0,00 0,00 50,00% 11 548,50 383,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2970. Rovná rúra do obvodu 2840 mm (m) m 2262 75,08 3 6 786,00 225,25 6 786,00 225,25 0,00 0,00 50,00% 3 393,00 112,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2971. Tvarovka do obvodu 2840 mm (m) m 2591 86,01 3 7 773,00 258,02 7 773,00 258,02 0,00 0,00 50,00% 3 886,50 129,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2972. Nasávacia žalúzia 1200x710 ks 2797 92,84 1 2 797,00 92,84 2 797,00 92,84 0,00 0,00 50,00% 1 398,50 46,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2973. Tepelná izolácia hr. 50mm (m2) m2 541 17,96 34 18 394,00 610,57 18 394,00 610,57 0,00 0,00 50,00% 9 197,00 305,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2974. Rovná rúra do obvodu 1600 mm (m) m 955 31,70 13 12 415,00 412,10 12 415,00 412,10 0,00 0,00 50,00% 6 207,50 206,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2975. Tvarovka do obvodu 3200 mm (m) m 2893 96,03 1,2 3 471,60 115,24 3 471,60 115,24 0,00 0,00 50,00% 1 735,80 57,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2976. Tvarovka do obvodu 1600 mm (m) m 1173 38,94 10 11 730,00 389,36 11 730,00 389,36 0,00 0,00 50,00% 5 865,00 194,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2977. Tvarovka do obvodu 2840 mm (m) m 2591 86,01 0,6 1 554,60 51,60 1 554,60 51,60 0,00 0,00 50,00% 777,30 25,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2978. Rovná rúra do obvodu 2840 mm (m) m 2262 75,08 1,6 3 619,20 120,14 3 619,20 120,14 0,00 0,00 50,00% 1 809,60 60,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2979. Výfuková žalúzia 800x560 ks 1731 57,46 1 1 731,00 57,46 1 731,00 57,46 0,00 0,00 50,00% 865,50 28,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2980. Nasávacia žalúzia 800x560 ks 1731 57,46 1 1 731,00 57,46 1 731,00 57,46 0,00 0,00 50,00% 865,50 28,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2981. Tepelná izolácia hr. 50mm (m2) m2 541 17,96 33 17 853,00 592,61 17 853,00 592,61 0,00 0,00 50,00% 8 926,50 296,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2982. Rovná rúra do obvodu 2240 mm (m) m 1844 61,21 14 25 816,00 856,93 25 816,00 856,93 0,00 0,00 50,00% 12 908,00 428,47 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2983. Tvarovka do obvodu 2240 mm (m) m 2088 69,31 7 14 616,00 485,16 14 616,00 485,16 0,00 0,00 50,00% 7 308,00 242,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2984. Protipožiarna klapka 630x400 základné prevedenie ks 5620 186,55 2 11 240,00 373,10 11 240,00 373,10 0,00 0,00 50,00% 5 620,00 186,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2985. Spiro prechod Ø100/Ø250 ks 228 7,57 1 228,00 7,57 228,00 7,57 0,00 0,00 50,00% 114,00 3,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2986. Spiro prechod Ø100/Ø140 ks 163 5,41 1 163,00 5,41 163,00 5,41 0,00 0,00 50,00% 81,50 2,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2987. Spiro rúra Ø250 (m) m 220 7,30 3 660,00 21,91 660,00 21,91 0,00 0,00 50,00% 330,00 10,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2988. Spiro koleno Ø250/90° ks 376 12,48 1 376,00 12,48 376,00 12,48 0,00 0,00 50,00% 188,00 6,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2989. Spiro rúra Ø140 (m) m 134 4,45 7 938,00 31,14 938,00 31,14 0,00 0,00 50,00% 469,00 15,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2990. Spiro prechod Ø140/Ø125 ks 164 5,44 1 164,00 5,44 164,00 5,44 0,00 0,00 50,00% 82,00 2,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2991. Spiro rúra Ø125 (m) m 106 3,52 5 530,00 17,59 530,00 17,59 0,00 0,00 50,00% 265,00 8,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2992. Spiro prechod Ø125/Ø100 ks 156 5,18 1 156,00 5,18 156,00 5,18 0,00 0,00 50,00% 78,00 2,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2993. Spiro rúra Ø100 (m) m 85 2,82 15 1 275,00 42,32 1 275,00 42,32 0,00 0,00 50,00% 637,50 21,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2994. Spiro koleno Ø100/45° ks 171 5,68 2 342,00 11,35 342,00 11,35 0,00 0,00 50,00% 171,00 5,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2995. Spiro t-kus Ø140/Ø100/Ø140/90° ks 258 8,56 1 258,00 8,56 258,00 8,56 0,00 0,00 50,00% 129,00 4,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2996. Spiro t-kus Ø125/Ø100/Ø125/90° ks 242 8,03 1 242,00 8,03 242,00 8,03 0,00 0,00 50,00% 121,00 4,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2997. Spiro t-kus Ø100/Ø100/Ø100/90° ks 236 7,83 1 236,00 7,83 236,00 7,83 0,00 0,00 50,00% 118,00 3,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2998. Spiro zaslepka Ø100 ks 47 1,56 1 47,00 1,56 47,00 1,56 0,00 0,00 50,00% 23,50 0,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 2999. Tanierovy ventil 100 ks 123 4,08 4 492,00 16,33 492,00 16,33 0,00 0,00 50,00% 246,00 8,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3000. Flexo hadica 100 ks 50 1,66 10 500,00 16,60 500,00 16,60 0,00 0,00 50,00% 250,00 8,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3001. Tepelná izolácia hr. 50mm (m2) m2 541 17,96 13 7 033,00 233,45 7 033,00 233,45 0,00 0,00 50,00% 3 516,50 116,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3002. Rovná rúra do obvodu 1600 mm (m) m 6,5 0,22 955 6 207,50 206,05 6 207,50 206,05 0,00 0,00 50,00% 3 103,75 103,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3003. Tvarovka do obvodu 2840 mm (m) m 5,6 0,19 2591 14 509,60 481,63 14 509,60 481,63 0,00 0,00 50,00% 7 254,80 240,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3004. Tvarovka do obvodu 1600 mm (m) m 6,9 0,23 1173 8 093,70 268,66 8 093,70 268,66 0,00 0,00 50,00% 4 046,85 134,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3005. Rovná rúra do obvodu 2520 mm (m) m 2,4 0,08 2039 4 893,60 162,44 4 893,60 162,44 0,00 0,00 50,00% 2 446,80 81,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3006. Tvarovka do obvodu 2520 mm (m) m 2,8 0,09 2323 6 504,40 215,91 6 504,40 215,91 0,00 0,00 50,00% 3 252,20 107,95 november 09 august 12
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podpoložka
Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3007. Výfuková žalúzia 630x630 ks 1 0,03 1538 1 538,00 51,05 1 538,00 51,05 0,00 0,00 50,00% 769,00 25,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3008. Rovná rúra do obvodu 2840 mm (m) m 5 0,17 2262 11 310,00 375,42 11 310,00 375,42 0,00 0,00 50,00% 5 655,00 187,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3009. Nasávacia žalúzia 800x450 ks 1 0,03 1589 1 589,00 52,75 1 589,00 52,75 0,00 0,00 50,00% 794,50 26,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3010. Rovná rúra do obvodu 2000 mm (m) m 35,5 1,18 1164 41 322,00 1 371,64 41 322,00 1 371,64 0,00 0,00 50,00% 20 661,00 685,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3011. Tvarovka do obvodu 2000 mm (m) m 20,6 0,68 1442 29 705,20 986,03 29 705,20 986,03 0,00 0,00 50,00% 14 852,60 493,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3012. Tlmič hluku 20/1200x355/1000 ks 2 0,07 4101 8 202,00 272,26 8 202,00 272,26 0,00 0,00 50,00% 4 101,00 136,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3013. Tvarovka do obvodu 3200 mm (m) m 2 0,07 2893 5 786,00 192,06 5 786,00 192,06 0,00 0,00 50,00% 2 893,00 96,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3014. Rovná rúra do obvodu 2240 mm (m) m 22 0,73 1844 40 568,00 1 346,61 40 568,00 1 346,61 0,00 0,00 50,00% 20 284,00 673,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3015. Tvarovka do obvodu 2240 mm (m) m 8,4 0,28 2088 17 539,20 582,19 17 539,20 582,19 0,00 0,00 50,00% 8 769,60 291,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3016. Protipožiarna klapka 900x560 základné prevedenie ks 1 0,03 7708 7 708,00 255,86 7 708,00 255,86 0,00 0,00 50,00% 3 854,00 127,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3017. Protipožiarna klapka 800x315 základné prevedenie ks 5 0,17 5837 29 185,00 968,76 29 185,00 968,76 0,00 0,00 50,00% 14 592,50 484,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3018. Protipožiarna klapka 600x355 základné prevedenie ks 2 0,07 5440 10 880,00 361,15 10 880,00 361,15 0,00 0,00 50,00% 5 440,00 180,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3019. Protipožiarna klapka 900x315 základné prevedenie ks 1 0,03 6131 6 131,00 203,51 6 131,00 203,51 0,00 0,00 50,00% 3 065,50 101,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3020. Tepelná izolácia hr. 50mm (m2) m2 392 13,01 541 212 072,00 7 039,50 212 072,00 7 039,50 0,00 0,00 50,00% 106 036,00 3 519,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3021. Rovná rúra do obvodu 1800 mm (m) m 5,8 0,19 1059 6 142,20 203,88 6 142,20 203,88 0,00 0,00 50,00% 3 071,10 101,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3022. Tvarovka do obvodu 1800 mm (m) m 1,6 0,05 1307 2 091,20 69,42 2 091,20 69,42 0,00 0,00 50,00% 1 045,60 34,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3023. Rovná rúra do obvodu 1260 mm (m) m 13,2 0,44 777 10 256,40 340,45 10 256,40 340,45 0,00 0,00 50,00% 5 128,20 170,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3024. Tvarovka do obvodu 1260 mm (m) m 0,8 0,03 944 755,20 25,07 755,20 25,07 0,00 0,00 50,00% 377,60 12,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3025. Rovná rúra do obvodu 1000 mm (m) m 5 0,17 641 3 205,00 106,39 3 205,00 106,39 0,00 0,00 50,00% 1 602,50 53,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3026. Tvarovka do obvodu 1000 mm (m) m 0,9 0,03 768 691,20 22,94 691,20 22,94 0,00 0,00 50,00% 345,60 11,47 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3027.

Nástavec na výustku na štvorhranné potrubie 

420x200/150
ks 22 0,73 234 5 148,00 170,88 5 148,00 170,88 0,00 0,00 50,00% 2 574,00 85,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3028.

Nástavec na výustku na štvorhranné potrubie 

520x200/150
ks 2 0,07 287 574,00 19,05 574,00 19,05 0,00 0,00 50,00% 287,00 9,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3029. Výustka na štvorhranné potrubie 420x200 R1 ks 22 0,73 580 12 760,00 423,55 12 760,00 423,55 0,00 0,00 50,00% 6 380,00 211,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3030. Výustka na štvorhranné potrubie 520x200 R1 ks 2 0,07 738 1 476,00 48,99 1 476,00 48,99 0,00 0,00 50,00% 738,00 24,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3031. Kruhová strieška Ø180 ks 1 0,03 1 1,00 0,03 1,00 0,03 0,00 0,00 50,00% 0,50 0,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3032. Kruhová strieška Ø200 ks 2 0,07 2 4,00 0,13 4,00 0,13 0,00 0,00 50,00% 2,00 0,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3033. Kruhová strieška Ø280 ks 3 0,10 3 9,00 0,30 9,00 0,30 0,00 0,00 50,00% 4,50 0,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3034. Kruhová strieška Ø250 ks 2 0,07 2 4,00 0,13 4,00 0,13 0,00 0,00 50,00% 2,00 0,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3035. Tvarovka do obvodu 2240 mm (m) m 2 0,07 2 4,00 0,13 4,00 0,13 0,00 0,00 50,00% 2,00 0,07 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3036. Rovná rúra do obvodu 2240 mm (m) m 31,8 1,06 31,8 1 011,24 33,57 1 011,24 33,57 0,00 0,00 50,00% 505,62 16,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3037. Kruhová strieška Ø225 ks 1 0,03 1 1,00 0,03 1,00 0,03 0,00 0,00 50,00% 0,50 0,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3038. Kruhová strieška Ø355 ks 1 0,03 1 1,00 0,03 1,00 0,03 0,00 0,00 50,00% 0,50 0,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3039. Spiro rúra Ø355 (m) m 22 0,73 22 484,00 16,07 484,00 16,07 0,00 0,00 50,00% 242,00 8,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3040. Rovná rúra do obvodu 2520 mm (m) m 7,8 0,26 7,8 60,84 2,02 60,84 2,02 0,00 0,00 50,00% 30,42 1,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3041. Spiro rúra Ø280 (m) m 45,4 1,51 45,4 2 061,16 68,42 2 061,16 68,42 0,00 0,00 50,00% 1 030,58 34,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3042. Spiro rúra Ø250 (m) m 30,4 1,01 30,4 924,16 30,68 924,16 30,68 0,00 0,00 50,00% 462,08 15,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3043. Spiro rúra Ø200 (m) m 29,4 0,98 29,4 864,36 28,69 864,36 28,69 0,00 0,00 50,00% 432,18 14,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3044. Spiro rúra Ø180 (m) m 15,2 0,50 15,2 231,04 7,67 231,04 7,67 0,00 0,00 50,00% 115,52 3,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3045. Spiro rúra Ø225 (m) m 14,2 0,47 14,2 201,64 6,69 201,64 6,69 0,00 0,00 50,00% 100,82 3,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3046. Cu potrubie pre klimatizačné jednotky (m) ks 533 17,69 533 284 089,00 9 430,03 284 089,00 9 430,03 0,00 0,00 50,00% 142 044,50 4 715,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3047. Závesný a kotviaci materiál (kpl) kpl 125859 4 177,75 1 125 859,00 4 177,75 125 859,00 4 177,75 0,00 0,00 50,00% 62 929,50 2 088,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3048. Montáž VZT potrubia a VZT jednotiek kpl 2580197 85 646,85 1 2 580 197,00 85 646,85 2 580 197,00 85 646,85 0,00 0,00 50,00% 1 290 098,50 42 823,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3049. Doprava (kpl) kpl 65000 2 157,60 1 65 000,00 2 157,60 65 000,00 2 157,60 0,00 0,00 50,00% 32 500,00 1 078,80 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3050. Lešenie (kpl) kpl 21700 720,31 1 21 700,00 720,31 21 700,00 720,31 0,00 0,00 50,00% 10 850,00 360,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3051. Zregulovanie VZT, komplexné skúšky (kpl) kpl 10000 331,94 1 10 000,00 331,94 10 000,00 331,94 0,00 0,00 50,00% 5 000,00 165,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3052. Montážny a tesniaci materiál (kpl) kpl 62930 2 088,89 1 62 930,00 2 088,89 62 930,00 2 088,89 0,00 0,00 50,00% 31 465,00 1 044,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3053. Elektrorevízia, revízne správy (kpl) kpl 5500 182,57 1 5 500,00 182,57 5 500,00 182,57 0,00 0,00 50,00% 2 750,00 91,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 01 

Vzduchotechnika
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3054. Autožeriav (kpl) kpl 24000 796,65 1 24 000,00 796,65 24 000,00 796,65 0,00 0,00 50,00% 12 000,00 398,33 november 09 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3055. Wellness Bar - Chladnička (nerez) ks 44100 1 463,85 2 88 200,00 2 927,70 88 200,00 2 927,70 0,00 0,00 50,00% 44 100,00 1 463,85 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3056. Wellness Bar -Výrobník ľadu (napr. S 20 W Cimbali) ks 32697 1 085,34 1 32 697,00 1 085,34 32 697,00 1 085,34 0,00 0,00 50,00% 16 348,50 542,67 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3057.

Wellness Bar -kávomlynček (napr. LA CIMBALI MAX 

SILVER)
ks 28350 941,05 1 28 350,00 941,05 28 350,00 941,05 0,00 0,00 50,00% 14 175,00 470,52 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3058. Wellness Bar -Myčka do baru (napr. F3A Cimbali) ks 47725 1 584,18 1 47 725,00 1 584,18 47 725,00 1 584,18 0,00 0,00 50,00% 23 862,50 792,09 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3059.

Wellness Bar -automatický espresso kávovar 

vybavený mikroprocesorom (2 pákový)
278600 9 247,83 1 278 600,00 9 247,83 278 600,00 9 247,83 0,00 0,00 50,00% 139 300,00 4 623,91 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3060.

Wellness Bar -Automatický zmäkčovač (napr. La 

Cimbali A/5)
28000 929,43 1 28 000,00 929,43 28 000,00 929,43 0,00 0,00 50,00% 14 000,00 464,71 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3061. Wellness Bar -Chladnička (nerez) dvere 24500 813,25 2 49 000,00 1 626,50 49 000,00 1 626,50 0,00 0,00 50,00% 24 500,00 813,25 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3062. Wellness Bar -Výrobník čokolády 5 l 16799 557,62 1 16 799,00 557,62 16 799,00 557,62 0,00 0,00 50,00% 8 399,50 278,81 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3063. Wellness Bar -Montáž kpl 34162 1 133,97 1 34 162,00 1 133,97 34 162,00 1 133,97 0,00 0,00 50,00% 17 081,00 566,99 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3064.

Lobby bar - kávomlynček (napr. LA CIMBALI MAX 

SILVER)
ks 28350 941,05 1 28 350,00 941,05 28 350,00 941,05 0,00 0,00 50,00% 14 175,00 470,52 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3065.

Lobby bar - automatický espresso kávovar vybavený 

mikroprocesoromLA CIMBALI M 39 DOSATRON 

Turbosteam - DT / 2 (2 pákový)

ks 278600 9 247,83 1 278 600,00 9 247,83 278 600,00 9 247,83 0,00 0,00 50,00% 139 300,00 4 623,91 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3066.

Lobby bar - Automatický zmäkčovač (napr. La Cimbali 

A/5)
ks 28000 929,43 1 28 000,00 929,43 28 000,00 929,43 0,00 0,00 50,00% 14 000,00 464,71 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3067. Lobby bar - Myčka do baru (napr. F3A Cimbali) ks 47725 1 584,18 1 47 725,00 1 584,18 47 725,00 1 584,18 0,00 0,00 50,00% 23 862,50 792,09 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3068. Lobby bar - Výrobník ľadu (napr. S 20 W Cimbali) ks 32697 1 085,34 1 32 697,00 1 085,34 32 697,00 1 085,34 0,00 0,00 50,00% 16 348,50 542,67 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3069. Lobby bar - Chladiaci stôl ks 130900 4 345,08 1 130 900,00 4 345,08 130 900,00 4 345,08 0,00 0,00 50,00% 65 450,00 2 172,54 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3070. Lobby bar - Výrobník čokolády 5 l ks 16799 557,62 1 16 799,00 557,62 16 799,00 557,62 0,00 0,00 50,00% 8 399,50 278,81 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3071. Lobby bar - montáž kpl 33800 1 121,95 1 33 800,00 1 121,95 33 800,00 1 121,95 0,00 0,00 50,00% 16 900,00 560,98 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3072.

Denný bar - automatický espresso kávovar vybavený 

mikroprocesorom
ks 278600 9 247,83 1 278 600,00 9 247,83 278 600,00 9 247,83 0,00 0,00 50,00% 139 300,00 4 623,91 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3073. Denný bar -Výrobník ľadu (napr. S 20 W Cimbali) ks 32697 1 085,34 1 32 697,00 1 085,34 32 697,00 1 085,34 0,00 0,00 50,00% 16 348,50 542,67 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3074.

Denný bar -kávomlynček (napr. LA CIMBALI MAX 

SILVER)
ks 28350 941,05 1 28 350,00 941,05 28 350,00 941,05 0,00 0,00 50,00% 14 175,00 470,52 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3075.

Denný bar -Automatický zmäkčovač (napr. La Cimbali 

A/5)
ks 28000 929,43 1 28 000,00 929,43 28 000,00 929,43 0,00 0,00 50,00% 14 000,00 464,71 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3076. Denný bar -Chladiaci stôl ks 130900 4 345,08 1 130 900,00 4 345,08 130 900,00 4 345,08 0,00 0,00 50,00% 65 450,00 2 172,54 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3077. Denný bar -Chladiaci stôl ks 130900 4 345,08 1 130 900,00 4 345,08 130 900,00 4 345,08 0,00 0,00 50,00% 65 450,00 2 172,54 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3078. Denný bar -Myčka do baru (napr. F3A Cimbali) ks 47725 1 584,18 1 47 725,00 1 584,18 47 725,00 1 584,18 0,00 0,00 50,00% 23 862,50 792,09 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3079. Denný bar -Chladiaci stôl ks 130900 4 345,08 2 261 800,00 8 690,17 261 800,00 8 690,17 0,00 0,00 50,00% 130 900,00 4 345,08 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3080. Denný bar -Výrobník čokolády 5 l ks 16799 557,62 1 16 799,00 557,62 16 799,00 557,62 0,00 0,00 50,00% 8 399,50 278,81 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3081. Denný bar -Montáž kpl 58000 1 925,25 1 58 000,00 1 925,25 58 000,00 1 925,25 0,00 0,00 50,00% 29 000,00 962,62 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3082. Kuchyňa - Plynový varič cestovín ks 112600 3 737,64 1 112 600,00 3 737,64 112 600,00 3 737,64 0,00 0,00 50,00% 56 300,00 1 868,82 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3083. Kuchyňa -Neutrálny diel ks 17200 570,94 1 17 200,00 570,94 17 200,00 570,94 0,00 0,00 50,00% 8 600,00 285,47 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3084. Kuchyňa -Otvorený podstavec s dverami ks 20100 667,20 1 20 100,00 667,20 20 100,00 667,20 0,00 0,00 50,00% 10 050,00 333,60 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3085. Kuchyňa -Elektrická fritéza ks 171800 5 702,72 1 171 800,00 5 702,72 171 800,00 5 702,72 0,00 0,00 50,00% 85 900,00 2 851,36 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3086. Kuchyňa -Elektrická opekacia platňa ks 95500 3 170,02 1 95 500,00 3 170,02 95 500,00 3 170,02 0,00 0,00 50,00% 47 750,00 1 585,01 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3087. Kuchyňa -Otvorený podstavec s dverami ks 25800 856,40 1 25 800,00 856,40 25 800,00 856,40 0,00 0,00 50,00% 12 900,00 428,20 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3088. Kuchyňa -Neutrálny diel ks 17200 570,94 1 17 200,00 570,94 17 200,00 570,94 0,00 0,00 50,00% 8 600,00 285,47 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3089. Kuchyňa -Otvorený podstavec s dverami ks 20100 667,20 1 20 100,00 667,20 20 100,00 667,20 0,00 0,00 50,00% 10 050,00 333,60 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3090. Kuchyňa -Elektrická indukčná platňa ks 194200 6 446,26 1 194 200,00 6 446,26 194 200,00 6 446,26 0,00 0,00 50,00% 97 100,00 3 223,13 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3091. Kuchyňa -Otvorený podstavec s dverami ks 20100 667,20 1 20 100,00 667,20 20 100,00 667,20 0,00 0,00 50,00% 10 050,00 333,60 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3092. Kuchyňa -Vozík servírovací (nerez) ks 16464 546,50 2 32 928,00 1 093,01 32 928,00 1 093,01 0,00 0,00 50,00% 16 464,00 546,50 november 11 august 12
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Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3093. Kuchyňa -Plynový sporák s plynovou rúrou a skrinkou ks 166300 5 520,15 1 166 300,00 5 520,15 166 300,00 5 520,15 0,00 0,00 50,00% 83 150,00 2 760,07 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3094. Kuchyňa -Neutrálny diel ks 17200 570,94 1 17 200,00 570,94 17 200,00 570,94 0,00 0,00 50,00% 8 600,00 285,47 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3095. Otvorený podstavec s dverami ks 20100 667,20 1 20 100,00 667,20 20 100,00 667,20 0,00 0,00 50,00% 10 050,00 333,60 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3096. Odvodňovacia vanička s roštom ks 36485 1 211,08 1 36 485,00 1 211,08 36 485,00 1 211,08 0,00 0,00 50,00% 18 242,50 605,54 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3097. Plynový kotol 150 l ks 156900 5 208,13 1 156 900,00 5 208,13 156 900,00 5 208,13 0,00 0,00 50,00% 78 450,00 2 604,06 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3098. Plynová panvica 80 l ks 133900 4 444,67 1 133 900,00 4 444,67 133 900,00 4 444,67 0,00 0,00 50,00% 66 950,00 2 222,33 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3099. Kuchyňa -Odsávač pár nástenný ks 65100 2 160,92 2 130 200,00 4 321,85 130 200,00 4 321,85 0,00 0,00 50,00% 65 100,00 2 160,92 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3100. Kuchyňa -Osvetlenie pre (45W/IP65) ks 3600 119,50 8 28 800,00 955,98 28 800,00 955,98 0,00 0,00 50,00% 14 400,00 477,99 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3101.

Kuchyňa -Elektrický konvektomat Air - O - Steam 20 

GN 1/1
ks 599500 19 899,75 1 599 500,00 19 899,75 599 500,00 19 899,75 0,00 0,00 50,00% 299 750,00 9 949,88 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3102. Kuchyňa -Externá sprcha ks 5500 182,57 1 5 500,00 182,57 5 500,00 182,57 0,00 0,00 50,00% 2 750,00 91,28 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3103. Kuchyňa -Tukový filter pre 20 1/1 ks 6500 215,76 1 6 500,00 215,76 6 500,00 215,76 0,00 0,00 50,00% 3 250,00 107,88 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3104.

Kuchyňa -Sada gastronádob pre konvektomat 20 GN 

111
ks 25000 829,85 1 25 000,00 829,85 25 000,00 829,85 0,00 0,00 50,00% 12 500,00 414,92 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3105. Kuchyňa -Odsávač pár nástenný nad konvektomat ks 24600 816,57 1 24 600,00 816,57 24 600,00 816,57 0,00 0,00 50,00% 12 300,00 408,29 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3106.

Kuchyňa -Šokový schladzovač pre konvektomat AOS 

20 GN 1/1
ks 375700 12 470,96 1 375 700,00 12 470,96 375 700,00 12 470,96 0,00 0,00 50,00% 187 850,00 6 235,48 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3107. Kuchyňa -Vzduchom chladená jednotka ks 267000 8 862,78 1 267 000,00 8 862,78 267 000,00 8 862,78 0,00 0,00 50,00% 133 500,00 4 431,39 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3108. Kuchyňa -Vozík pre 54 tan. - 65 mm ks 75000 2 489,54 1 75 000,00 2 489,54 75 000,00 2 489,54 0,00 0,00 50,00% 37 500,00 1 244,77 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3109. Kuchyňa -Zavážacia chladnička 930 l ks 173800 5 769,10 1 173 800,00 5 769,10 173 800,00 5 769,10 0,00 0,00 50,00% 86 900,00 2 884,55 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3110. Kuchyňa -Zavážací vozík 20 1/1 ks 58100 1 928,57 1 58 100,00 1 928,57 58 100,00 1 928,57 0,00 0,00 50,00% 29 050,00 964,28 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3111. Kuchyňa -Neutrálny stôl (nerez)  - režón ks 43274 1 436,43 1 43 274,00 1 436,43 43 274,00 1 436,43 0,00 0,00 50,00% 21 637,00 718,22 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3112. Kuchyňa -Neutrálny stôl (nerez) - nevyhrievaný ks 22204 737,04 1 22 204,00 737,04 22 204,00 737,04 0,00 0,00 50,00% 11 102,00 368,52 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3113. Kuchyňa -Ohrievač jedál s režónom- 1 vaňa ks 60396 2 004,78 1 60 396,00 2 004,78 60 396,00 2 004,78 0,00 0,00 50,00% 30 198,00 1 002,39 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3114. Kuchyňa -Pracovný stôl (nerez) ks 20678 686,38 1 20 678,00 686,38 20 678,00 686,38 0,00 0,00 50,00% 10 339,00 343,19 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3115. Kuchyňa -Nástenná dvojpolica (nerez) ks 6426 213,30 1 6 426,00 213,30 6 426,00 213,30 0,00 0,00 50,00% 3 213,00 106,65 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3116. Kuchyňa -Drezový stôl (nerez) ks 19124 634,80 1 19 124,00 634,80 19 124,00 634,80 0,00 0,00 50,00% 9 562,00 317,40 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3117. Kuchyňa -Chladiaca skriňa 600 l ks 77300 2 565,89 1 77 300,00 2 565,89 77 300,00 2 565,89 0,00 0,00 50,00% 38 650,00 1 282,94 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3118. Kuchyňa -Chladiaca skriňa 600 l ks 77300 2 565,89 1 77 300,00 2 565,89 77 300,00 2 565,89 0,00 0,00 50,00% 38 650,00 1 282,94 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3119. Kuchyňa -Drezový stôl (nerez) ks 19124 634,80 1 19 124,00 634,80 19 124,00 634,80 0,00 0,00 50,00% 9 562,00 317,40 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3120. Kuchyňa -Nástenná dvojpolica (nerez) ks 6426 213,30 1 6 426,00 213,30 6 426,00 213,30 0,00 0,00 50,00% 3 213,00 106,65 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3121. Kuchyňa -Mäsiarsky klát - dubový masív ks 14742 489,34 1 14 742,00 489,34 14 742,00 489,34 0,00 0,00 50,00% 7 371,00 244,67 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3122. Kuchyňa -Pracovný stôl (nerez) ks 10766 357,37 1 10 766,00 357,37 10 766,00 357,37 0,00 0,00 50,00% 5 383,00 178,68 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3123. Kuchyňa -Pracovný stôl (nerez) ks 20370 676,16 1 20 370,00 676,16 20 370,00 676,16 0,00 0,00 50,00% 10 185,00 338,08 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3124. Kuchyňa -Pracovný stôl (nerez) ks 20370 676,16 1 20 370,00 676,16 20 370,00 676,16 0,00 0,00 50,00% 10 185,00 338,08 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3125. Kuchyňa -Miešač ks 119100 3 953,40 1 119 100,00 3 953,40 119 100,00 3 953,40 0,00 0,00 50,00% 59 550,00 1 976,70 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3126. Kuchyňa -Drezový stôl (nerez) ks 19124 634,80 1 19 124,00 634,80 19 124,00 634,80 0,00 0,00 50,00% 9 562,00 317,40 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3127. Kuchyňa -Chladiaca skriňa 600 l ks 77300 2 565,89 1 77 300,00 2 565,89 77 300,00 2 565,89 0,00 0,00 50,00% 38 650,00 1 282,94 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3128. Kuchyňa -Pracovný stôl (nerez) ks 14084 467,50 1 14 084,00 467,50 14 084,00 467,50 0,00 0,00 50,00% 7 042,00 233,75 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3129. Kuchyňa -Vstupný stôl k umývačke ks 25970 862,05 1 25 970,00 862,05 25 970,00 862,05 0,00 0,00 50,00% 12 985,00 431,02 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3130. Kuchyňa -Umývačka riadu ks 119900 3 979,95 1 119 900,00 3 979,95 119 900,00 3 979,95 0,00 0,00 50,00% 59 950,00 1 989,98 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3131. Kuchyňa -Výstupný stôl k umývačke ks 11326 375,95 1 11 326,00 375,95 11 326,00 375,95 0,00 0,00 50,00% 5 663,00 187,98 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3132. Kuchyňa -Ohrievač tanierov s dvomi zásobníkmi ks 41510 1 377,88 1 41 510,00 1 377,88 41 510,00 1 377,88 0,00 0,00 50,00% 20 755,00 688,94 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3133. Kuchyňa -Policová zostava (nerez) ks 13034 432,65 2 26 068,00 865,30 26 068,00 865,30 0,00 0,00 50,00% 13 034,00 432,65 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3134. Kuchyňa -Policová zostava (nerez) ks 13034 432,65 4 52 136,00 1 730,60 52 136,00 1 730,60 0,00 0,00 50,00% 26 068,00 865,30 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3135. Kuchyňa -Pracovný stôl (nerez) ks 17402 577,64 1 17 402,00 577,64 17 402,00 577,64 0,00 0,00 50,00% 8 701,00 288,82 november 11 august 12
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Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3136. Kuchyňa -Drezový stôl - vaňa (nerez) ks 21700 720,31 1 21 700,00 720,31 21 700,00 720,31 0,00 0,00 50,00% 10 850,00 360,15 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3137. Kuchyňa -Kombinovaná výlevka (nerez) ks 20384 676,62 1 20 384,00 676,62 20 384,00 676,62 0,00 0,00 50,00% 10 192,00 338,31 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3138. Kuchyňa -Policová zostava (nerez) ks 11620 385,71 2 23 240,00 771,43 23 240,00 771,43 0,00 0,00 50,00% 11 620,00 385,71 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3139. Kuchyňa -Policová zostava (nerez) ks 17500 580,89 1 17 500,00 580,89 17 500,00 580,89 0,00 0,00 50,00% 8 750,00 290,45 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3140. Kuchyňa -Chladiaca skriňa 600 l ks 77300 2 565,89 1 77 300,00 2 565,89 77 300,00 2 565,89 0,00 0,00 50,00% 38 650,00 1 282,94 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3141. Kuchyňa -Chladiaca skriňa 600 l ks 77300 2 565,89 1 77 300,00 2 565,89 77 300,00 2 565,89 0,00 0,00 50,00% 38 650,00 1 282,94 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3142. Kuchyňa -Policová zostava (nerez) ks 11620 385,71 2 23 240,00 771,43 23 240,00 771,43 0,00 0,00 50,00% 11 620,00 385,71 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3143. Kuchyňa -Pracovný stôl (nerez) ks 20370 676,16 1 20 370,00 676,16 20 370,00 676,16 0,00 0,00 50,00% 10 185,00 338,08 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3144. Kuchyňa -Pracovný stôl (nerez) ks 20370 676,16 1 20 370,00 676,16 20 370,00 676,16 0,00 0,00 50,00% 10 185,00 338,08 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3145. Kuchyňa -Nástenná dvojpolica (nerez) ks 6426 213,30 1 6 426,00 213,30 6 426,00 213,30 0,00 0,00 50,00% 3 213,00 106,65 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3146. Kuchyňa -Nárezový stroj ks 65300 2 167,56 1 65 300,00 2 167,56 65 300,00 2 167,56 0,00 0,00 50,00% 32 650,00 1 083,78 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3147. Kuchyňa -Drezový stôl (nerez) ks 19124 634,80 1 19 124,00 634,80 19 124,00 634,80 0,00 0,00 50,00% 9 562,00 317,40 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3148. Kuchyňa -Chladiaca skriňa 600 l ks 77300 2 565,89 2 154 600,00 5 131,78 154 600,00 5 131,78 0,00 0,00 50,00% 77 300,00 2 565,89 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3149. Kuchyňa -Miešač ks 119100 3 953,40 1 119 100,00 3 953,40 119 100,00 3 953,40 0,00 0,00 50,00% 59 550,00 1 976,70 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3150. Kuchyňa -Pracovný stôl (nerez) ks 19348 642,24 1 19 348,00 642,24 19 348,00 642,24 0,00 0,00 50,00% 9 674,00 321,12 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3151. Kuchyňa -Pracovný stôl (nerez) ks 15218 505,15 1 15 218,00 505,15 15 218,00 505,15 0,00 0,00 50,00% 7 609,00 252,57 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3152. Kuchyňa -Drezový stôl (nerez) ks 15246 506,07 1 15 246,00 506,07 15 246,00 506,07 0,00 0,00 50,00% 7 623,00 253,04 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3153. Kuchyňa -Chladiaca skriňa 600 l ks 77300 2 565,89 1 77 300,00 2 565,89 77 300,00 2 565,89 0,00 0,00 50,00% 38 650,00 1 282,94 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3154. Kuchyňa -Drezový stôl (nerez) ks 16842 559,05 1 16 842,00 559,05 16 842,00 559,05 0,00 0,00 50,00% 8 421,00 279,53 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3155. Kuchyňa -Chladnička (nerez) dvere ks 29400 975,90 1 29 400,00 975,90 29 400,00 975,90 0,00 0,00 50,00% 14 700,00 487,95 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3156. Kuchyňa -Policová zostava (nerez) ks 13034 432,65 2 26 068,00 865,30 26 068,00 865,30 0,00 0,00 50,00% 13 034,00 432,65 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3157.

Kuchyňa -Pracovný stôl (nerez) s vykrápacou plochou - 

atyp
ks 22106 733,78 1 22 106,00 733,78 22 106,00 733,78 0,00 0,00 50,00% 11 053,00 366,89 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3158. Kuchyňa -Vstupný stôl k umývačke ks 25970 862,05 1 25 970,00 862,05 25 970,00 862,05 0,00 0,00 50,00% 12 985,00 431,02 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3159. Kuchyňa -Umývačka riadu ks 119900 3 979,95 1 119 900,00 3 979,95 119 900,00 3 979,95 0,00 0,00 50,00% 59 950,00 1 989,98 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3160. Kuchyňa -Výstupný stôl k umývačke ks 11326 375,95 1 11 326,00 375,95 11 326,00 375,95 0,00 0,00 50,00% 5 663,00 187,98 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3161. Kuchyňa -Montáž kpl 300913 9 988,48 1 300 913,00 9 988,48 300 913,00 9 988,48 0,00 0,00 50,00% 150 456,50 4 994,24 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3162. Sklady gastro - Chladiaca skriňa 1300 l ks 115000 3 817,30 2 230 000,00 7 634,60 230 000,00 7 634,60 0,00 0,00 50,00% 115 000,00 3 817,30 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3163. Sklady gastro -Chladiaca skriňa 600 l ks 77300 2 565,89 1 77 300,00 2 565,89 77 300,00 2 565,89 0,00 0,00 50,00% 38 650,00 1 282,94 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3164. Sklady gastro -Mraziaca skriňa 1300 l ks 132500 4 398,19 1 132 500,00 4 398,19 132 500,00 4 398,19 0,00 0,00 50,00% 66 250,00 2 199,10 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3165. Sklady gastro -Policová zostava (nerez) ks 18984 630,15 4 75 936,00 2 520,61 75 936,00 2 520,61 0,00 0,00 50,00% 37 968,00 1 260,31 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3166. Sklady gastro -Policová zostava (nerez) ks 12278 407,55 1 12 278,00 407,55 12 278,00 407,55 0,00 0,00 50,00% 6 139,00 203,78 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3167. Sklady gastro -Škrabka na zemiaky (nerez) ks 52038 1 727,35 1 52 038,00 1 727,35 52 038,00 1 727,35 0,00 0,00 50,00% 26 019,00 863,67 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3168. Sklady gastro -Lapač šupiek ks 6572 218,15 1 6 572,00 218,15 6 572,00 218,15 0,00 0,00 50,00% 3 286,00 109,08 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3169. Sklady gastro -Drezový stôl (nerez) ks 29652 984,27 1 29 652,00 984,27 29 652,00 984,27 0,00 0,00 50,00% 14 826,00 492,13 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3170. Sklady gastro -Drezový stôl (nerez) ks 29652 984,27 1 29 652,00 984,27 29 652,00 984,27 0,00 0,00 50,00% 14 826,00 492,13 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3171. Sklady gastro -Pracovný stôl (nerez) ks 17402 577,64 1 17 402,00 577,64 17 402,00 577,64 0,00 0,00 50,00% 8 701,00 288,82 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3172. Sklady gastro -Chladiaca skriňa 600 l ks 77300 2 565,89 1 77 300,00 2 565,89 77 300,00 2 565,89 0,00 0,00 50,00% 38 650,00 1 282,94 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3173. Sklady gastro -Chladiaci box ks 229700 7 624,64 1 229 700,00 7 624,64 229 700,00 7 624,64 0,00 0,00 50,00% 114 850,00 3 812,32 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3174. Sklady gastro -Mraziaci box ks 315500 10 472,68 1 315 500,00 10 472,68 315 500,00 10 472,68 0,00 0,00 50,00% 157 750,00 5 236,34 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3175. Sklady gastro -Drezový stôl (nerez) ks 29652 984,27 1 29 652,00 984,27 29 652,00 984,27 0,00 0,00 50,00% 14 826,00 492,13 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3176.

Sklady gastro -Mäsiarský klát vyrobený z bukového 

masívu
ks 25606 849,96 1 25 606,00 849,96 25 606,00 849,96 0,00 0,00 50,00% 12 803,00 424,98 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3177. Sklady gastro -Pracovný stôl (nerez) ks 17402 577,64 1 17 402,00 577,64 17 402,00 577,64 0,00 0,00 50,00% 8 701,00 288,82 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia
3178. Sklady gastro -Montáž kpl 81509 2 705,60 1 81 509,00 2 705,60 81 509,00 2 705,60 0,00 0,00 50,00% 40 754,50 1 352,80 november 11 august 12
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Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3179. Oporné múry m3 6600 219,08 48,8 322 080,00 10 691,10 322 080,00 10 691,10 0,00 0,00 50,00% 161 040,00 5 345,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3180. Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m m3 88 2,92 750 66 000,00 2 190,80 66 000,00 2 190,80 0,00 0,00 50,00% 33 000,00 1 095,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3181. Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 3 do 10000 m3 m3 50,5 1,68 2988 150 894,00 5 008,76 150 894,00 5 008,76 0,00 0,00 50,00% 75 447,00 2 504,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3182.
Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 

10000 m3
m3 98 3,25 1956,715 191 758,07 6 365,20 191 758,07 6 365,20 0,00 0,00 50,00% 95 879,04 3 182,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3183. Príplatok za lepivosť   horn. 4 m3 24 0,80 1956,715 46 961,16 1 558,82 46 961,16 1 558,82 0,00 0,00 50,00% 23 480,58 779,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3184. Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 m3 1330 44,15 16,32 21 705,60 720,49 21 705,60 720,49 0,00 0,00 50,00% 10 852,80 360,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3185. Príplatok za lepivosť horniny tr.4 m3 245 8,13 16,32 3 998,40 132,72 3 998,40 132,72 0,00 0,00 50,00% 1 999,20 66,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3186. Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3 m3 492 16,33 208,5 102 582,00 3 405,10 102 582,00 3 405,10 0,00 0,00 50,00% 51 291,00 1 702,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3187. Príplatok za lepivosť horniny tr.4 m3 51,5 1,71 208,5 10 737,75 356,43 10 737,75 356,43 0,00 0,00 50,00% 5 368,88 178,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3188. Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3 m3 1200 39,83 30,375 36 450,00 1 209,92 36 450,00 1 209,92 0,00 0,00 50,00% 18 225,00 604,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3189. Príplatok za lepivosť horniny tr.4 m3 186 6,17 30,375 5 649,75 187,54 5 649,75 187,54 0,00 0,00 50,00% 2 824,88 93,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3190.
Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-

4
m3 47 1,56 2211,91 103 959,77 3 450,83 103 959,77 3 450,83 0,00 0,00 50,00% 51 979,89 1 725,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3191.
Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-

4
m3 138 4,58 631,5 87 147,00 2 892,75 87 147,00 2 892,75 0,00 0,00 50,00% 43 573,50 1 446,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3192.
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 

1-4
m3 212 7,04 2988 633 456,00 21 026,89 633 456,00 21 026,89 0,00 0,00 50,00% 316 728,00 10 513,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3193.
Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 - 

potreba humusu
m3 67 2,22 631,5 42 310,50 1 404,45 42 310,50 1 404,45 0,00 0,00 50,00% 21 155,25 702,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3194.
Násypy zhut. z akýchkol. hornín do 0,75 m3 na 1 m2 

pre cesty, železn.
m3 151 5,01 2988 451 188,00 14 976,70 451 188,00 14 976,70 0,00 0,00 50,00% 225 594,00 7 488,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3195. Uloženie sypaniny na skládku m3 23 0,76 750 17 250,00 572,60 17 250,00 572,60 0,00 0,00 50,00% 8 625,00 286,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3196. Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 87,5 2,90 114,74 10 039,75 333,26 10 039,75 333,26 0,00 0,00 50,00% 5 019,88 166,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3197. Kamenivo ťažené hrubé drtené  8-16 B2 m3 580 19,25 114,74 66 549,20 2 209,03 66 549,20 2 209,03 0,00 0,00 50,00% 33 274,60 1 104,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3198. Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 306 10,16 21,228 6 495,77 215,62 6 495,77 215,62 0,00 0,00 50,00% 3 247,88 107,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3199. Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny m3 182 6,04 21,228 3 863,50 128,24 3 863,50 128,24 0,00 0,00 50,00% 1 931,75 64,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3200. Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 14,9 0,49 3500 52 150,00 1 731,06 52 150,00 1 731,06 0,00 0,00 50,00% 26 075,00 865,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3201.
Založenie parkového trávnika výsevom vo svahu do 

1:1
m2 26,5 0,88 710 18 815,00 624,54 18 815,00 624,54 0,00 0,00 50,00% 9 407,50 312,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3202. Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia m2 5,9 0,20 4210 24 839,00 824,50 24 839,00 824,50 0,00 0,00 50,00% 12 419,50 412,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3203. Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 11,8 0,39 5810,7 68 566,26 2 275,98 68 566,26 2 275,98 0,00 0,00 50,00% 34 283,13 1 137,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3204.
Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 

15 cm
m2 13 0,43 3500 45 500,00 1 510,32 45 500,00 1 510,32 0,00 0,00 50,00% 22 750,00 755,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3205. Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4 m2 44,5 1,48 710 31 595,00 1 048,76 31 595,00 1 048,76 0,00 0,00 50,00% 15 797,50 524,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3206.
Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 nad 500 m2 hr. do 

15 cm
m2 36,5 1,21 710 25 915,00 860,22 25 915,00 860,22 0,00 0,00 50,00% 12 957,50 430,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3207. Obrobenie pôdy hrabanim v rovine m2 2,6 0,09 3500 9 100,00 302,06 9 100,00 302,06 0,00 0,00 50,00% 4 550,00 151,03 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3208. Obrobenie pôdy valcovaním v rovine m2 0,5 0,02 3500 1 750,00 58,09 1 750,00 58,09 0,00 0,00 50,00% 875,00 29,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3209. Obrobenie pôdy hrabanim na svahu do 1:1 m2 5,2 0,17 710 3 692,00 122,55 3 692,00 122,55 0,00 0,00 50,00% 1 846,00 61,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3210. Obrobenie pôdy zhutnením na svahu do 1:1 m2 3,2 0,11 710 2 272,00 75,42 2 272,00 75,42 0,00 0,00 50,00% 1 136,00 37,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3211. Zmes trávna parková okrasná kg 156 5,18 130 20 280,00 673,17 20 280,00 673,17 0,00 0,00 50,00% 10 140,00 336,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3212.
Trativody z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a 

obsypom
m 237 7,87 102 24 174,00 802,43 24 174,00 802,43 0,00 0,00 50,00% 12 087,00 401,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3213.
Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a 

štrkopiesku
m3 990 32,86 6,3 6 237,00 207,03 6 237,00 207,03 0,00 0,00 50,00% 3 118,50 103,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3214. Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm m2 92 3,05 1307 120 244,00 3 991,37 120 244,00 3 991,37 0,00 0,00 50,00% 60 122,00 1 995,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3215. Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm m2 180 5,97 2711,95 488 151,00 16 203,64 488 151,00 16 203,64 0,00 0,00 50,00% 244 075,50 8 101,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3216.
Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. 

kamenivom hr. 10 cm
m2 145 4,81 1307 189 515,00 6 290,75 189 515,00 6 290,75 0,00 0,00 50,00% 94 757,50 3 145,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3217. Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 156 5,18 1735 270 660,00 8 984,27 270 660,00 8 984,27 0,00 0,00 50,00% 135 330,00 4 492,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3218.
Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. nad 3m hr. 

8 cm
m2 480 15,93 3353 1 609 440,00 53 423,62 1 609 440,00 53 423,62 0,00 0,00 50,00% 804 720,00 26 711,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3219. Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 15 cm m2 491 16,30 360 176 760,00 5 867,36 176 760,00 5 867,36 0,00 0,00 50,00% 88 380,00 2 933,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3220.
Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 18 

cm
m2 436 14,47 3530,2 1 539 167,20 51 090,99 1 539 167,20 51 090,99 0,00 0,00 50,00% 769 583,60 25 545,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3221.
Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 

kg/m2
m2 9,4 0,31 3353 31 518,20 1 046,21 31 518,20 1 046,21 0,00 0,00 50,00% 15 759,10 523,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3222.
Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH š. nad 

3 m hr. 4 cm
m2 250 8,30 3353 838 250,00 27 824,80 838 250,00 27 824,80 0,00 0,00 50,00% 419 125,00 13 912,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3223.
Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C 

nad 300m2
m2 230 7,63 890 204 700,00 6 794,80 204 700,00 6 794,80 0,00 0,00 50,00% 102 350,00 3 397,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3224. Dlažba zámková 8cm - hnedá m2 585 19,42 95 55 575,00 1 844,75 55 575,00 1 844,75 0,00 0,00 50,00% 27 787,50 922,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3225. Dlažba zámková 8cm - grafitová m2 585 19,42 1660 971 100,00 32 234,61 971 100,00 32 234,61 0,00 0,00 50,00% 485 550,00 16 117,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3226. Dlažba zámková   6cm, hnedá m2 455 15,10 900 409 500,00 13 592,91 409 500,00 13 592,91 0,00 0,00 50,00% 204 750,00 6 796,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3227.
Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. B 

nad 300m2
m2 232 7,70 1721,5 399 388,00 13 257,25 399 388,00 13 257,25 0,00 0,00 50,00% 199 694,00 6 628,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3228. Rigol dlaždený z betónových dosiek do lôžka z betónu m2 755 25,06 110 83 050,00 2 756,75 83 050,00 2 756,75 0,00 0,00 50,00% 41 525,00 1 378,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3229. Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm m3 3580 118,83 25 89 500,00 2 970,86 89 500,00 2 970,86 0,00 0,00 50,00% 44 750,00 1 485,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3230. Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari t 40000 1 327,76 1,5 60 000,00 1 991,64 60 000,00 1 991,64 0,00 0,00 50,00% 30 000,00 995,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3231. Umelý trávnik m2 770 25,56 360 277 200,00 9 201,35 277 200,00 9 201,35 0,00 0,00 50,00% 138 600,00 4 600,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3232.
Montáž kamenin útesov s hrdlom na potr bet. a žbet. 

DN100
kus 870 28,88 9 7 830,00 259,91 7 830,00 259,91 0,00 0,00 50,00% 3 915,00 129,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3233.
Montáž kamenin útesov s hrdlom na potr bet. a žbet. 

DN150
kus 1230 40,83 9 11 070,00 367,46 11 070,00 367,46 0,00 0,00 50,00% 5 535,00 183,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3234.
Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. 

DN150
m 14,4 0,48 35 504,00 16,73 504,00 16,73 0,00 0,00 50,00% 252,00 8,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3235.
Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. 

DN200
m 17,6 0,58 28 492,80 16,36 492,80 16,36 0,00 0,00 50,00% 246,40 8,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3236.
Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. 

DN150
kus 38 1,26 15 570,00 18,92 570,00 18,92 0,00 0,00 50,00% 285,00 9,46 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3237.
Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 

160x4,7x5000
kus 1390 46,14 8 11 120,00 369,12 11 120,00 369,12 0,00 0,00 50,00% 5 560,00 184,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3238.
Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 

200x5,9x5000
kus 2150 71,37 6 12 900,00 428,20 12 900,00 428,20 0,00 0,00 50,00% 6 450,00 214,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3239. Koleno kanalizačné PVC d160/45° kus 157 5,21 5 785,00 26,06 785,00 26,06 0,00 0,00 50,00% 392,50 13,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3240. Prechodka kanalizačná PVC - kamenina d 160mm kus 460 15,27 5 2 300,00 76,35 2 300,00 76,35 0,00 0,00 50,00% 1 150,00 38,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3241. Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm kus 214 7,10 5 1 070,00 35,52 1 070,00 35,52 0,00 0,00 50,00% 535,00 17,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3242.
Vpusť kanalizačná horská z betónu tr. B12,5-B15 

120/60 cm
kus 8250 273,85 1 8 250,00 273,85 8 250,00 273,85 0,00 0,00 50,00% 4 125,00 136,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3243. Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny kus 1090 36,18 9 9 810,00 325,63 9 810,00 325,63 0,00 0,00 50,00% 4 905,00 162,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3244. Osadenie mreží liatinových s rámom nad 150K6 kus 805 26,72 9 7 245,00 240,49 7 245,00 240,49 0,00 0,00 50,00% 3 622,50 120,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3245. Mreža pre vozovku s nálevkou kus 5720 189,87 9 51 480,00 1 708,82 51 480,00 1 708,82 0,00 0,00 50,00% 25 740,00 854,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3246. Mreža dvojitá pre vozovky kus 8800 292,11 1 8 800,00 292,11 8 800,00 292,11 0,00 0,00 50,00% 4 400,00 146,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3247. Vpusť uličná betónová 5-66 18x66x10 kus 670 22,24 9 6 030,00 200,16 6 030,00 200,16 0,00 0,00 50,00% 3 015,00 100,08 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3248. Vpusť uličná betónová 6-50 61,6x50x5 kus 1360 45,14 9 12 240,00 406,29 12 240,00 406,29 0,00 0,00 50,00% 6 120,00 203,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3249. Vpusť uličná betónová 9-50 59x50x5 kus 605 20,08 9 5 445,00 180,74 5 445,00 180,74 0,00 0,00 50,00% 2 722,50 90,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3250. Vpusť uličná betónová 11-50 59x50x5 kus 457 15,17 9 4 113,00 136,53 4 113,00 136,53 0,00 0,00 50,00% 2 056,50 68,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3251.
Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, 

konzoly alebo objekty
kus 422 14,01 14 5 908,00 196,11 5 908,00 196,11 0,00 0,00 50,00% 2 954,00 98,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3252. Značky dopr.reflex. fólia kus 935 31,04 14 13 090,00 434,51 13 090,00 434,51 0,00 0,00 50,00% 6 545,00 217,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3253. Stĺpik dopravnej značky pr.60mm kus 660 21,91 8 5 280,00 175,26 5 280,00 175,26 0,00 0,00 50,00% 2 640,00 87,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3254.
Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka 

z betónu s bočnou oporou
m 161 5,34 880 141 680,00 4 702,91 141 680,00 4 702,91 0,00 0,00 50,00% 70 840,00 2 351,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3255.
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s 

oporoz do lôžka z betónu
m 275 9,13 45 12 375,00 410,77 12 375,00 410,77 0,00 0,00 50,00% 6 187,50 205,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3256. Obrubník záhonový5/20/100 kus 84,5 2,80 896 75 712,00 2 513,18 75 712,00 2 513,18 0,00 0,00 50,00% 37 856,00 1 256,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3257. Obrubník chodníkový bez skosenia 100x15x25 kus 182 6,04 320 58 240,00 1 933,21 58 240,00 1 933,21 0,00 0,00 50,00% 29 120,00 966,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3258. Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30 kus 219 7,27 1280 280 320,00 9 304,92 280 320,00 9 304,92 0,00 0,00 50,00% 140 160,00 4 652,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3259.
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s 

oporou do lôžka z betónu
m 213 7,07 1517 323 121,00 10 725,65 323 121,00 10 725,65 0,00 0,00 50,00% 161 560,50 5 362,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3260. Dilatačné škáry vkladané, vyplnené asfalt. zálievkou m 122 4,05 90 10 980,00 364,47 10 980,00 364,47 0,00 0,00 50,00% 5 490,00 182,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3261. Osadenie stabilnej lavice so zabetónovaním nôh kus 1090 36,18 20 21 800,00 723,63 21 800,00 723,63 0,00 0,00 50,00% 10 900,00 361,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3262. Osadenie stabilnej smetného koša kus 495 16,43 10 4 950,00 164,31 4 950,00 164,31 0,00 0,00 50,00% 2 475,00 82,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3263. Zostava - detského ihriska kpl 181500 6 024,70 1 181 500,00 6 024,70 181 500,00 6 024,70 0,00 0,00 50,00% 90 750,00 3 012,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3264. Smetný kôš ks 4950 164,31 10 49 500,00 1 643,10 49 500,00 1 643,10 0,00 0,00 50,00% 24 750,00 821,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3265. Lavička  záhradná ks 9350 310,36 20 187 000,00 6 207,26 187 000,00 6 207,26 0,00 0,00 50,00% 93 500,00 3 103,63 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3266. Pieskovisko 2x2m kpl 13800 458,08 1 13 800,00 458,08 13 800,00 458,08 0,00 0,00 50,00% 6 900,00 229,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3267. Preliezka kpl 82500 2 738,50 1 82 500,00 2 738,50 82 500,00 2 738,50 0,00 0,00 50,00% 41 250,00 1 369,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3268. Pružinová hojdačka kpl 19800 657,24 3 59 400,00 1 971,72 59 400,00 1 971,72 0,00 0,00 50,00% 29 700,00 985,86 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3269. Vláčik kpl 9790 324,97 1 9 790,00 324,97 9 790,00 324,97 0,00 0,00 50,00% 4 895,00 162,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3270. Basketbalový koš kpl 27500 912,83 2 55 000,00 1 825,67 55 000,00 1 825,67 0,00 0,00 50,00% 27 500,00 912,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3271. Branka - minifutbal, hádzaná ks 16500 547,70 2 33 000,00 1 095,40 33 000,00 1 095,40 0,00 0,00 50,00% 16 500,00 547,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3272. Volejbalová sada stĺpikov - do púzdier kpl 12700 421,56 1 12 700,00 421,56 12 700,00 421,56 0,00 0,00 50,00% 6 350,00 210,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3273. Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený t 149 4,95 6582,212 980 749,59 32 554,92 980 749,59 32 554,92 0,00 0,00 50,00% 490 374,79 16 277,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3274.
Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. 

náterom asfalt. penetr.
m2 5,1 0,17 360 1 836,00 60,94 1 836,00 60,94 0,00 0,00 50,00% 918,00 30,47 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, 

spevnené plochy a terénne 

úpravy

717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3275. Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy t 44900 1 490,41 0,11 4 939,00 163,94 4 939,00 163,94 0,00 0,00 50,00% 2 469,50 81,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3276.

Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3 - 

60%
m3 229 7,60 581,412 133 143,35 4 419,55 133 143,35 4 419,55 0,00 0,00 50,00% 66 571,67 2 209,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3277. Príplatok za lepivosť horniny tr.3 m3 23 0,76 581,412 13 372,48 443,88 13 372,48 443,88 0,00 0,00 50,00% 6 686,24 221,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3278. Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3 m3 492 16,33 387,608 190 703,14 6 330,18 190 703,14 6 330,18 0,00 0,00 50,00% 95 351,57 3 165,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3279. Príplatok za lepivosť horniny tr.4 m3 51,5 1,71 387,608 19 961,81 662,61 19 961,81 662,61 0,00 0,00 50,00% 9 980,91 331,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3280.

Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 

do 2 m
m2 90 2,99 706,54 63 588,60 2 110,75 63 588,60 2 110,75 0,00 0,00 50,00% 31 794,30 1 055,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3281.

Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 

do 4 m
m2 162 5,38 1231,5 199 503,00 6 622,29 199 503,00 6 622,29 0,00 0,00 50,00% 99 751,50 3 311,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3282.

Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 

do 2 m
m2 16,7 0,55 706,54 11 799,45 391,67 11 799,45 391,67 0,00 0,00 50,00% 5 899,72 195,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3283.

Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 

do 4 m
m2 78 2,59 1231,5 96 057,00 3 188,51 96 057,00 3 188,51 0,00 0,00 50,00% 48 028,50 1 594,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3284. Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m m3 66,5 2,21 969,02 64 439,83 2 139,01 64 439,83 2 139,01 0,00 0,00 50,00% 32 219,92 1 069,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3285.

Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-

4
m3 47 1,56 53,34 2 506,98 83,22 2 506,98 83,22 0,00 0,00 50,00% 1 253,49 41,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3286. Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 156 5,18 53,34 8 321,04 276,21 8 321,04 276,21 0,00 0,00 50,00% 4 160,52 138,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3287. Uloženie sypaniny na skládku m3 23 0,76 53,34 1 226,82 40,72 1 226,82 40,72 0,00 0,00 50,00% 613,41 20,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3288. Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 87,5 2,90 720,6 63 052,50 2 092,96 63 052,50 2 092,96 0,00 0,00 50,00% 31 526,25 1 046,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3289. Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 306 10,16 195,08 59 694,48 1 981,49 59 694,48 1 981,49 0,00 0,00 50,00% 29 847,24 990,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3290.

Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. 

ťaženého
m3 1350 44,81 48,71 65 758,50 2 182,78 65 758,50 2 182,78 0,00 0,00 50,00% 32 879,25 1 091,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3291.

Podkladné bloky z betónu tr. B12,5-B15 v otv. výk. pod 

potrubie
m3 3110 103,23 0,594 1 847,34 61,32 1 847,34 61,32 0,00 0,00 50,00% 923,67 30,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3292. Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope m2 272 9,03 7,92 2 154,24 71,51 2 154,24 71,51 0,00 0,00 50,00% 1 077,12 35,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3293.

Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 

150
kus 2310 76,68 1 2 310,00 76,68 2 310,00 76,68 0,00 0,00 50,00% 1 155,00 38,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3294.

Montáž potr. z rúr liat. tlak. prír. do 1m v otv. výk. DN 

80
kus 347 11,52 7 2 429,00 80,63 2 429,00 80,63 0,00 0,00 50,00% 1 214,50 40,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3295.

Montáž potr. rúr. liat. tlak. prír. do 1 m otv. výk. DN 

100
kus 433 14,37 2 866,00 28,75 866,00 28,75 0,00 0,00 50,00% 433,00 14,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3296.

Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 

150/100
kus 3930 130,45 1 3 930,00 130,45 3 930,00 130,45 0,00 0,00 50,00% 1 965,00 65,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3297.

Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. DN 

80
kus 248 8,23 3 744,00 24,70 744,00 24,70 0,00 0,00 50,00% 372,00 12,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3298.

Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. DN 

100
kus 334 11,09 2 668,00 22,17 668,00 22,17 0,00 0,00 50,00% 334,00 11,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3299. Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka  100 kus 1350 44,81 5 6 750,00 224,06 6 750,00 224,06 0,00 0,00 50,00% 3 375,00 112,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3300. Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka  200 kus 710 23,57 1 710,00 23,57 710,00 23,57 0,00 0,00 50,00% 355,00 11,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3301. Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka  600 kus 1850 61,41 1 1 850,00 61,41 1 850,00 61,41 0,00 0,00 50,00% 925,00 30,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3302. Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 200 kus 2000 66,39 2 4 000,00 132,78 4 000,00 132,78 0,00 0,00 50,00% 2 000,00 66,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3303. Príruba zaslepovacia DN 150 kus 1140 37,84 1 1 140,00 37,84 1 140,00 37,84 0,00 0,00 50,00% 570,00 18,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3304. ZEMNÁ SÚPRAVA DN 100 KS 760 25,23 3 2 280,00 75,68 2 280,00 75,68 0,00 0,00 50,00% 1 140,00 37,84 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3305. ZEMNÁ SÚPRAVA DN80 KS 760 25,23 4 3 040,00 100,91 3 040,00 100,91 0,00 0,00 50,00% 1 520,00 50,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3306. ULIČNÝ POKLOP POSUVAČOVÝ KS 715 23,73 5 3 575,00 118,67 3 575,00 118,67 0,00 0,00 50,00% 1 787,50 59,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3307. NADZEMNÝ HYDRANT DN80 L-2350mm KS 21700 720,31 3 65 100,00 2 160,92 65 100,00 2 160,92 0,00 0,00 50,00% 32 550,00 1 080,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3308. NADZEMNÝ HYDRANT  DN100 KS 36300 1 204,94 2 72 600,00 2 409,88 72 600,00 2 409,88 0,00 0,00 50,00% 36 300,00 1 204,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3309. Špeciálna príruba DN 150 pre liat.potr. KS 5200 172,61 1 5 200,00 172,61 5 200,00 172,61 0,00 0,00 50,00% 2 600,00 86,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3310. Špeciálna príruba  DN 100 pre PE.PVC potr. KS 2670 88,63 4 10 680,00 354,51 10 680,00 354,51 0,00 0,00 50,00% 5 340,00 177,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3311. Posúvač s prírubami  DN 80 KS 4200 139,41 3 12 600,00 418,24 12 600,00 418,24 0,00 0,00 50,00% 6 300,00 209,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3312. Posúvač s prírubami DN 100 KS 4950 164,31 4 19 800,00 657,24 19 800,00 657,24 0,00 0,00 50,00% 9 900,00 328,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3313. Uzatvárací klúč k nadz.hydrantu KS 2350 78,01 1 2 350,00 78,01 2 350,00 78,01 0,00 0,00 50,00% 1 175,00 39,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3314. Prírubové koleno s pätkou DN 80 KS 1650 54,77 3 4 950,00 164,31 4 950,00 164,31 0,00 0,00 50,00% 2 475,00 82,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3315. Prírubové koleno s pätkou DN 100 KS 2700 89,62 2 5 400,00 179,25 5 400,00 179,25 0,00 0,00 50,00% 2 700,00 89,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3316.

Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. prír. otv. výk. DN 

150
kus 655 21,74 1 655,00 21,74 655,00 21,74 0,00 0,00 50,00% 327,50 10,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3317. Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN110 m 30,5 1,01 487,1 14 856,55 493,15 14 856,55 493,15 0,00 0,00 50,00% 7 428,28 246,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3318.

Rúrka tlaková HD-PE 100,SDR 17 d 110x 6,6 PN10 

voda
bm 220 7,30 494,407 108 769,54 3 610,49 108 769,54 3 610,49 0,00 0,00 50,00% 54 384,77 1 805,24 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3319. ELEKTROPBJIMKA PRIAMA HD-PE 100, d 110 ks 430 14,27 10 4 300,00 142,73 4 300,00 142,73 0,00 0,00 50,00% 2 150,00 71,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3320.

Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 

80
kus 418 13,88 3 1 254,00 41,63 1 254,00 41,63 0,00 0,00 50,00% 627,00 20,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3321. Montáž hydrantov nadzemných DN 80 kus 540 17,92 3 1 620,00 53,77 1 620,00 53,77 0,00 0,00 50,00% 810,00 26,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3322.

Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 

100
kus 550 18,26 4 2 200,00 73,03 2 200,00 73,03 0,00 0,00 50,00% 1 100,00 36,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3323. Montáž hydrantov nadzemných DN 100 kus 610 20,25 2 1 220,00 40,50 1 220,00 40,50 0,00 0,00 50,00% 610,00 20,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3324. Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125 m 12,4 0,41 487,1 6 040,04 200,49 6 040,04 200,49 0,00 0,00 50,00% 3 020,02 100,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3325. Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125 m 81 2,69 487,1 39 455,10 1 309,67 39 455,10 1 309,67 0,00 0,00 50,00% 19 727,55 654,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3326. Vodič CY čierny 4 drôt m 9,7 0,32 500 4 850,00 160,99 4 850,00 160,99 0,00 0,00 50,00% 2 425,00 80,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3327. Páska izolačná čierna 50mm/15m kus 108 3,58 45 4 860,00 161,32 4 860,00 161,32 0,00 0,00 50,00% 2 430,00 80,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3328. Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300 kus 4820 159,99 6 28 920,00 959,97 28 920,00 959,97 0,00 0,00 50,00% 14 460,00 479,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3329. Osadenie poklopov liatinových posúvačových kus 447 14,84 5 2 235,00 74,19 2 235,00 74,19 0,00 0,00 50,00% 1 117,50 37,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3330. TVAROVKA MMA DN 110/80 KS 5650 187,55 4 22 600,00 750,18 22 600,00 750,18 0,00 0,00 50,00% 11 300,00 375,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3331. TVAROVKA MMA DN 110/100 KS 5500 182,57 1 5 500,00 182,57 5 500,00 182,57 0,00 0,00 50,00% 2 750,00 91,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3332. Orientačné tabuľky na stĺpiku kus 178 5,91 4 712,00 23,63 712,00 23,63 0,00 0,00 50,00% 356,00 11,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3333. Stĺpiky plotové z oceľových rúrok SL 3 výška 205cm kus 376 12,48 4 1 504,00 49,92 1 504,00 49,92 0,00 0,00 50,00% 752,00 24,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3334.

Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, 

š.20cm na obsyp
m 12,3 0,41 490 6 027,00 200,06 6 027,00 200,06 0,00 0,00 50,00% 3 013,50 100,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3335.

Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. 

výk.
t 900 29,87 425,074 382 566,60 12 698,88 382 566,60 12 698,88 0,00 0,00 50,00% 191 283,30 6 349,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3336. Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1 m3 493 16,36 195,08 96 174,44 3 192,41 96 174,44 3 192,41 0,00 0,00 50,00% 48 087,22 1 596,20 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3337. Čerpanie vody do 10m do 500 l/min hod 73,5 2,44 48 3 528,00 117,11 3 528,00 117,11 0,00 0,00 50,00% 1 764,00 58,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3338. Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min deň 39,5 1,31 2 79,00 2,62 79,00 2,62 0,00 0,00 50,00% 39,50 1,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3339. Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3-50% m3 354 11,75 35,545 12 582,93 417,68 12 582,93 417,68 0,00 0,00 50,00% 6 291,47 208,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3340. Príplatok za lepivosť horniny tr.3 m3 23 0,76 35,545 817,54 27,14 817,54 27,14 0,00 0,00 50,00% 408,77 13,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3341. Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3 m3 730 24,23 35,545 25 947,85 861,31 25 947,85 861,31 0,00 0,00 50,00% 12 973,93 430,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3342. Príplatok za lepivosť horniny tr.4 m3 51,5 1,71 35,545 1 830,57 60,76 1 830,57 60,76 0,00 0,00 50,00% 915,28 30,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3343.

Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 

do 2 m
m2 90 2,99 47,68 4 291,20 142,44 4 291,20 142,44 0,00 0,00 50,00% 2 145,60 71,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3344.

Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 

do 4 m
m2 162 5,38 43,5 7 047,00 233,92 7 047,00 233,92 0,00 0,00 50,00% 3 523,50 116,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3345.

Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 

do 2 m
m2 16,7 0,55 47,68 796,26 26,43 796,26 26,43 0,00 0,00 50,00% 398,13 13,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3346.

Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 

do 4 m
m2 78 2,59 43,5 3 393,00 112,63 3 393,00 112,63 0,00 0,00 50,00% 1 696,50 56,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3347. Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m m3 66,5 2,21 71,09 4 727,49 156,92 4 727,49 156,92 0,00 0,00 50,00% 2 363,74 78,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3348.

Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-

4
m3 47 1,56 10,74 504,78 16,76 504,78 16,76 0,00 0,00 50,00% 252,39 8,38 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3349. Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 156 5,18 10,74 1 675,44 55,61 1 675,44 55,61 0,00 0,00 50,00% 837,72 27,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3350. Uloženie sypaniny na skládku m3 23 0,76 10,74 247,02 8,20 247,02 8,20 0,00 0,00 50,00% 123,51 4,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3351. Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 87,5 2,90 55,75 4 878,13 161,92 4 878,13 161,92 0,00 0,00 50,00% 2 439,06 80,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3352. Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 306 10,16 4,6 1 407,60 46,72 1 407,60 46,72 0,00 0,00 50,00% 703,80 23,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3353.

Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. 

ťaženého
m3 1350 44,81 1,21 1 633,50 54,22 1 633,50 54,22 0,00 0,00 50,00% 816,75 27,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3354.

Podkladné bloky z betónu tr. B12,5-B15 v otv. výk. pod 

potrubie
m3 3110 103,23 0,14 435,40 14,45 435,40 14,45 0,00 0,00 50,00% 217,70 7,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3355. Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope m2 272 9,03 3 816,00 27,09 816,00 27,09 0,00 0,00 50,00% 408,00 13,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3356. Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1 m3 493 16,36 4,6 2 267,80 75,28 2 267,80 75,28 0,00 0,00 50,00% 1 133,90 37,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3357.

Montáž potr. z rúr liat. tlak. prír. do 1m v otv. výk. DN 

80
kus 347 11,52 4 1 388,00 46,07 1 388,00 46,07 0,00 0,00 50,00% 694,00 23,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3358. Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 1000 kus 4050 134,44 2 8 100,00 268,87 8 100,00 268,87 0,00 0,00 50,00% 4 050,00 134,44 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3359. Redukčná príruba XR DN 80/50 KUS 2300 76,35 2 4 600,00 152,69 4 600,00 152,69 0,00 0,00 50,00% 2 300,00 76,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3360. Spätný ventil  RV 283P-80 B KS 19700 653,92 1 19 700,00 653,92 19 700,00 653,92 0,00 0,00 50,00% 9 850,00 326,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3361. ZEMNÁ SÚPRAVA DN80 KS 760 25,23 1 760,00 25,23 760,00 25,23 0,00 0,00 50,00% 380,00 12,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3362. ULIČNÝ POKLOP POSÚVAČOVÝ KS 715 23,73 1 715,00 23,73 715,00 23,73 0,00 0,00 50,00% 357,50 11,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3363. Špeciálna príruba DN 80 pre PE potr. KS 2500 82,98 3 7 500,00 248,95 7 500,00 248,95 0,00 0,00 50,00% 3 750,00 124,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3364. Posúvač s prírubami DN 80 KS 4200 139,41 3 12 600,00 418,24 12 600,00 418,24 0,00 0,00 50,00% 6 300,00 209,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3365. Krátky kus prírubový FF 50, L=400 KS 2200 73,03 2 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3366. ZDRUŽENÝ VODOMER DN 50 SB 26500 879,64 1 26 500,00 879,64 26 500,00 879,64 0,00 0,00 50,00% 13 250,00 439,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3367. Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 90 m 21 0,70 12,1 254,10 8,43 254,10 8,43 0,00 0,00 50,00% 127,05 4,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3368.

Rúrka tlaková HD-PE 100,SDR 17 d 90x5,4 PN10 

voda
bm 150 4,98 12,282 1 842,30 61,15 1 842,30 61,15 0,00 0,00 50,00% 921,15 30,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3369. KOLENO 45° HD-PE 100, d 90 KS 250 8,30 2 500,00 16,60 500,00 16,60 0,00 0,00 50,00% 250,00 8,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3370. ELEKTROPBJIMKA PRIAMA  HD-PE 90 ks 400 13,28 1 400,00 13,28 400,00 13,28 0,00 0,00 50,00% 200,00 6,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3371. Montáž kompenzátorov alebo mont. vložiek DN 50 kus 201 6,67 1 201,00 6,67 201,00 6,67 0,00 0,00 50,00% 100,50 3,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3372.

Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 

80
kus 418 13,88 3 1 254,00 41,63 1 254,00 41,63 0,00 0,00 50,00% 627,00 20,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3373. Montáž spätných klapiek DN 80 kus 243 8,07 1 243,00 8,07 243,00 8,07 0,00 0,00 50,00% 121,50 4,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3374. Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80 m 12,2 0,40 12,1 147,62 4,90 147,62 4,90 0,00 0,00 50,00% 73,81 2,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3375. Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125 m 81 2,69 12,1 980,10 32,53 980,10 32,53 0,00 0,00 50,00% 490,05 16,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3376. Vodič CY čierny 4 drôt m 9,7 0,32 15 145,50 4,83 145,50 4,83 0,00 0,00 50,00% 72,75 2,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3377. Páska izolačná čierna 50mm/15m kus 108 3,58 2 216,00 7,17 216,00 7,17 0,00 0,00 50,00% 108,00 3,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3378. Filter DN80 PN 16 kus 2820 93,61 1 2 820,00 93,61 2 820,00 93,61 0,00 0,00 50,00% 1 410,00 46,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3379. Vložka montážna M 20-110-616 DN50 PN16 kus 6700 222,40 1 6 700,00 222,40 6 700,00 222,40 0,00 0,00 50,00% 3 350,00 111,20 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3380. Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300 kus 4820 159,99 1 4 820,00 159,99 4 820,00 159,99 0,00 0,00 50,00% 2 410,00 80,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3381.

Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 

kg
kus 635 21,08 1 635,00 21,08 635,00 21,08 0,00 0,00 50,00% 317,50 10,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3382. Osadenie poklopov liatinových posúvačových kus 447 14,84 1 447,00 14,84 447,00 14,84 0,00 0,00 50,00% 223,50 7,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3383. Ovládacie koleso pre posúvač GG25 DN 65-80 kus 468 15,53 2 936,00 31,07 936,00 31,07 0,00 0,00 50,00% 468,00 15,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3384. VODOMERNÁ ŠACHTA 3x1,2m KS 97600 3 239,73 1 97 600,00 3 239,73 97 600,00 3 239,73 0,00 0,00 50,00% 48 800,00 1 619,86 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3385. Signalizačná fólia biela z LDPE bm 4 0,13 13 52,00 1,73 52,00 1,73 0,00 0,00 50,00% 26,00 0,86 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia 

vodovodu
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3386.

Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. 

výk.
t 900 29,87 10,867 9 780,30 324,65 9 780,30 324,65 0,00 0,00 50,00% 4 890,15 162,32 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3387.

Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3 - 

60%
m3 229 7,60 259,35 59 391,15 1 971,43 59 391,15 1 971,43 0,00 0,00 50,00% 29 695,58 985,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3388. Príplatok za lepivosť horniny tr.3 m3 23 0,76 259,35 5 965,05 198,00 5 965,05 198,00 0,00 0,00 50,00% 2 982,53 99,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3389. Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3 m3 492 16,33 172,9 85 066,80 2 823,70 85 066,80 2 823,70 0,00 0,00 50,00% 42 533,40 1 411,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3390. Príplatok za lepivosť horniny tr.4 m3 51,5 1,71 172,9 8 904,35 295,57 8 904,35 295,57 0,00 0,00 50,00% 4 452,18 147,79 november 09 august 12
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Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3391.

Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 

do 2 m
m2 90 2,99 26,1 2 349,00 77,97 2 349,00 77,97 0,00 0,00 50,00% 1 174,50 38,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3392.

Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 

do 4 m
m2 162 5,38 266,7 43 205,40 1 434,16 43 205,40 1 434,16 0,00 0,00 50,00% 21 602,70 717,08 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3393.

Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 

do 2 m
m2 16,7 0,55 26,1 435,87 14,47 435,87 14,47 0,00 0,00 50,00% 217,94 7,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3394.

Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 

do 4 m
m2 78 2,59 266,7 20 802,60 690,52 20 802,60 690,52 0,00 0,00 50,00% 10 401,30 345,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3395. Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m m3 66,5 2,21 163,65 10 882,73 361,24 10 882,73 361,24 0,00 0,00 50,00% 5 441,36 180,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3396. Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m m3 117 3,88 268,6 31 426,20 1 043,16 31 426,20 1 043,16 0,00 0,00 50,00% 15 713,10 521,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3397.

Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-

4
m3 47 1,56 60,13 2 826,11 93,81 2 826,11 93,81 0,00 0,00 50,00% 1 413,06 46,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3398. Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 156 5,18 60,13 9 380,28 311,37 9 380,28 311,37 0,00 0,00 50,00% 4 690,14 155,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3399. Uloženie sypaniny na skládku m3 23 0,76 60,13 1 382,99 45,91 1 382,99 45,91 0,00 0,00 50,00% 691,50 22,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3400. Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 87,5 2,90 271,4 23 747,50 788,27 23 747,50 788,27 0,00 0,00 50,00% 11 873,75 394,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3401. Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 306 10,16 100,72 30 820,32 1 023,05 30 820,32 1 023,05 0,00 0,00 50,00% 15 410,16 511,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3402. Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1 m3 493 16,36 100,72 49 654,96 1 648,24 49 654,96 1 648,24 0,00 0,00 50,00% 24 827,48 824,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3403.

Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. 

ťaženého
m3 1350 44,81 23,64 31 914,00 1 059,35 31 914,00 1 059,35 0,00 0,00 50,00% 15 957,00 529,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3404.

Podkladné dosky z betónu tr. B12,5-B15 v otv. výk. 

pod potrubie
m3 3170 105,22 0,2 634,00 21,04 634,00 21,04 0,00 0,00 50,00% 317,00 10,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3405.

Vyrovn. prstence pod poklopy betón B7,5 otv. výk. v. 

do 20cm
kus 705 23,40 5 3 525,00 117,01 3 525,00 117,01 0,00 0,00 50,00% 1 762,50 58,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3406.

Vyrovn. prstence pod poklopy betón B7,5 otv. výk. v. 

nad20cm
kus 1050 34,85 3 3 150,00 104,56 3 150,00 104,56 0,00 0,00 50,00% 1 575,00 52,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3407. Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300 kus 520 17,26 4 2 080,00 69,04 2 080,00 69,04 0,00 0,00 50,00% 1 040,00 34,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3408.

Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 

160x4,7x5000
kus 1390 46,14 6,525 9 069,75 301,06 9 069,75 301,06 0,00 0,00 50,00% 4 534,88 150,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3409. Rúrka PVCU korugovane DN300x5m SN 8 KUS 3500 116,18 36,124 126 434,00 4 196,84 126 434,00 4 196,84 0,00 0,00 50,00% 63 217,00 2 098,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3410. Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm kus 214 7,10 4 856,00 28,41 856,00 28,41 0,00 0,00 50,00% 428,00 14,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3411. Presuvka kan.korug.PVC-šachtová 300 KUS 460 15,27 12 5 520,00 183,23 5 520,00 183,23 0,00 0,00 50,00% 2 760,00 91,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3412.

Montáž kamenin útesov s hrdlom na potr bet. a žbet. 

DN300
kus 1780 59,09 1 1 780,00 59,09 1 780,00 59,09 0,00 0,00 50,00% 890,00 29,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3413.

Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. 

DN150
m 14,4 0,48 29,85 429,84 14,27 429,84 14,27 0,00 0,00 50,00% 214,92 7,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3414.

Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. 

DN300
m 25 0,83 165,25 4 131,25 137,13 4 131,25 137,13 0,00 0,00 50,00% 2 065,63 68,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3415.

Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. 

DN150
kus 38 1,26 4 152,00 5,05 152,00 5,05 0,00 0,00 50,00% 76,00 2,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3416.

Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. 

DN300
kus 103 3,42 12 1 236,00 41,03 1 236,00 41,03 0,00 0,00 50,00% 618,00 20,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3417.

Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 

vodou
m 60,5 2,01 29,85 1 805,93 59,95 1 805,93 59,95 0,00 0,00 50,00% 902,96 29,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3418. Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou m 67 2,22 165,25 11 071,75 367,51 11 071,75 367,51 0,00 0,00 50,00% 5 535,88 183,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3419. Prípl. za každých ďalších 60 cm výšky kus 1600 53,11 7 11 200,00 371,77 11 200,00 371,77 0,00 0,00 50,00% 5 600,00 185,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3420.

Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón IV na potrubí 

DN 200
kus 10100 335,26 2 20 200,00 670,52 20 200,00 670,52 0,00 0,00 50,00% 10 100,00 335,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3421.

Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón IV na potrubí 

DN 300
kus 11000 365,13 5 55 000,00 1 825,67 55 000,00 1 825,67 0,00 0,00 50,00% 27 500,00 912,83 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3422. Spádisko kanal. bet. jedn. kruhové dno čadič DN 300 kus 20800 690,43 1 20 800,00 690,43 20 800,00 690,43 0,00 0,00 50,00% 10 400,00 345,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3423. Poklop vstupný šachtový d 600 D kus 5130 170,28 8 41 040,00 1 362,28 41 040,00 1 362,28 0,00 0,00 50,00% 20 520,00 681,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3424. Skruž prechodová TBS625/9-SP 62,5/100x60x9 kus 1190 39,50 8,08 9 615,20 319,17 9 615,20 319,17 0,00 0,00 50,00% 4 807,60 159,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3425. Skruž šachtová TBS 1-30 100x9x30 kus 700 23,24 28,28 19 796,00 657,11 19 796,00 657,11 0,00 0,00 50,00% 9 898,00 328,55 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3426.

Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 

kg
kus 715 23,73 8 5 720,00 189,87 5 720,00 189,87 0,00 0,00 50,00% 2 860,00 94,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia 

kanalizacnej prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3427.

Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. 

výk.
t 900 29,87 247,748 222 973,20 7 401,35 222 973,20 7 401,35 0,00 0,00 50,00% 111 486,60 3 700,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3428.

Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3 - 

60%
m3 229 7,60 382,854 87 673,57 2 910,23 87 673,57 2 910,23 0,00 0,00 50,00% 43 836,78 1 455,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3429. Príplatok za lepivosť horniny tr.3 m3 23 0,76 382,854 8 805,64 292,29 8 805,64 292,29 0,00 0,00 50,00% 4 402,82 146,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3430. Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3 m3 492 16,33 255,236 125 576,11 4 168,36 125 576,11 4 168,36 0,00 0,00 50,00% 62 788,06 2 084,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3431. Príplatok za lepivosť horniny tr.4 m3 51,5 1,71 255,236 13 144,65 436,32 13 144,65 436,32 0,00 0,00 50,00% 6 572,33 218,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3432.

Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 

do 2 m
m2 90 2,99 368,82 33 193,80 1 101,83 33 193,80 1 101,83 0,00 0,00 50,00% 16 596,90 550,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3433.

Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 

do 4 m
m2 162 5,38 408,31 66 146,22 2 195,65 66 146,22 2 195,65 0,00 0,00 50,00% 33 073,11 1 097,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3434.

Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 

do 2 m
m2 16,7 0,55 368,82 6 159,29 204,45 6 159,29 204,45 0,00 0,00 50,00% 3 079,65 102,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3435.

Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 

do 4 m
m2 78 2,59 408,31 31 848,18 1 057,17 31 848,18 1 057,17 0,00 0,00 50,00% 15 924,09 528,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3436. Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m m3 66,5 2,21 638,09 42 432,99 1 408,52 42 432,99 1 408,52 0,00 0,00 50,00% 21 216,49 704,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3437.

Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-

4
m3 47 1,56 69,21 3 252,87 107,98 3 252,87 107,98 0,00 0,00 50,00% 1 626,44 53,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3438. Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 156 5,18 69,21 10 796,76 358,39 10 796,76 358,39 0,00 0,00 50,00% 5 398,38 179,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3439. Uloženie sypaniny na skládku m3 23 0,76 69,21 1 591,83 52,84 1 591,83 52,84 0,00 0,00 50,00% 795,92 26,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3440. Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 87,5 2,90 413,26 36 160,25 1 200,30 36 160,25 1 200,30 0,00 0,00 50,00% 18 080,13 600,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3441. Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 306 10,16 155,63 47 622,78 1 580,79 47 622,78 1 580,79 0,00 0,00 50,00% 23 811,39 790,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3442. Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1 m3 493 16,36 155,63 76 725,59 2 546,82 76 725,59 2 546,82 0,00 0,00 50,00% 38 362,80 1 273,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3443.

Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. 

lôžkom a obsypom
m 177 5,88 100 17 700,00 587,53 17 700,00 587,53 0,00 0,00 50,00% 8 850,00 293,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3444.

Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. 

ťaženého
m3 1350 44,81 36,7 49 545,00 1 644,59 49 545,00 1 644,59 0,00 0,00 50,00% 24 772,50 822,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3445.

Vyrovn. prstence pod poklopy betón B7,5 otv. výk. v. 

do 10cm
kus 356 11,82 7 2 492,00 82,72 2 492,00 82,72 0,00 0,00 50,00% 1 246,00 41,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3446.

Vyrovn. prstence pod poklopy betón B7,5 otv. výk. v. 

do 20cm
kus 705 23,40 1 705,00 23,40 705,00 23,40 0,00 0,00 50,00% 352,50 11,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3447.

Vyrovn. prstence pod poklopy betón B7,5 otv. výk. v. 

nad20cm
kus 1050 34,85 4 4 200,00 139,41 4 200,00 139,41 0,00 0,00 50,00% 2 100,00 69,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3448. Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300 kus 520 17,26 15 7 800,00 258,91 7 800,00 258,91 0,00 0,00 50,00% 3 900,00 129,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3449.

Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 

160x4,7x5000
kus 1390 46,14 23,03 32 011,70 1 062,59 32 011,70 1 062,59 0,00 0,00 50,00% 16 005,85 531,30 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3450.

Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 

200x5,9x5000
kus 2150 71,37 48,247 103 731,05 3 443,24 103 731,05 3 443,24 0,00 0,00 50,00% 51 865,53 1 721,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3451. Rúrka PVCU korugovane DN300x5m SN 8 KUS 3500 116,18 2,284 7 994,00 265,35 7 994,00 265,35 0,00 0,00 50,00% 3 997,00 132,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3452. Odbočky kanalizačné PVC d160/110 mm-45% kus 196 6,51 2 392,00 13,01 392,00 13,01 0,00 0,00 50,00% 196,00 6,51 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3453. Odbočky kanalizačné PVC d160/160 mm-45° kus 282 9,36 1 282,00 9,36 282,00 9,36 0,00 0,00 50,00% 141,00 4,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3454. Odbočka kanalizačná PVC d 200/160mm-45° kus 635 21,08 3 1 905,00 63,23 1 905,00 63,23 0,00 0,00 50,00% 952,50 31,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3455. Odbočka kanalizačná PVC d 315/160mm-45° kus 1610 53,44 1 1 610,00 53,44 1 610,00 53,44 0,00 0,00 50,00% 805,00 26,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3456. Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm kus 214 7,10 6 1 284,00 42,62 1 284,00 42,62 0,00 0,00 50,00% 642,00 21,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3457. Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm kus 286 9,49 16 4 576,00 151,90 4 576,00 151,90 0,00 0,00 50,00% 2 288,00 75,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3458. Presuvka kan.korug.PVC-šachtová 300 KUS 460 15,27 2 920,00 30,54 920,00 30,54 0,00 0,00 50,00% 460,00 15,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3459.

Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. 

DN150
m 14,4 0,48 105,35 1 517,04 50,36 1 517,04 50,36 0,00 0,00 50,00% 758,52 25,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3460.

Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. 

DN200
m 17,6 0,58 220,71 3 884,50 128,94 3 884,50 128,94 0,00 0,00 50,00% 1 942,25 64,47 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3461.

Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. 

DN300
m 25 0,83 10,45 261,25 8,67 261,25 8,67 0,00 0,00 50,00% 130,63 4,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3462.

Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. 

DN150
kus 38 1,26 6 228,00 7,57 228,00 7,57 0,00 0,00 50,00% 114,00 3,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3463.

Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. 

DN200
kus 71,5 2,37 5 357,50 11,87 357,50 11,87 0,00 0,00 50,00% 178,75 5,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3464.

Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. 

DN200
kus 44,5 1,48 16 712,00 23,63 712,00 23,63 0,00 0,00 50,00% 356,00 11,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3465.

Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. 

DN300
kus 92 3,05 1 92,00 3,05 92,00 3,05 0,00 0,00 50,00% 46,00 1,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3466.

Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. 

DN300
kus 103 3,42 2 206,00 6,84 206,00 6,84 0,00 0,00 50,00% 103,00 3,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3467.

Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 

vodou
m 60,5 2,01 150 9 075,00 301,23 9 075,00 301,23 0,00 0,00 50,00% 4 537,50 150,62 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3468. Prípl. za každých ďalších 60 cm výšky kus 1600 53,11 7 11 200,00 371,77 11 200,00 371,77 0,00 0,00 50,00% 5 600,00 185,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3469.

Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón IV na potrubí 

DN 200
kus 10100 335,26 11 111 100,00 3 687,84 111 100,00 3 687,84 0,00 0,00 50,00% 55 550,00 1 843,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3470.

Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón IV na potrubí 

DN 300
kus 11000 365,13 1 11 000,00 365,13 11 000,00 365,13 0,00 0,00 50,00% 5 500,00 182,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3471. Poklop vstupný šachtový d 600 D kus 5130 170,28 12 61 560,00 2 043,42 61 560,00 2 043,42 0,00 0,00 50,00% 30 780,00 1 021,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3472. Skruž prechodová TBS625/9-SP 62,5/100x60x9 kus 1190 39,50 12,12 14 422,80 478,75 14 422,80 478,75 0,00 0,00 50,00% 7 211,40 239,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3473. Skruž šachtová TBS 1-30 100x9x30 kus 700 23,24 35,35 24 745,00 821,38 24 745,00 821,38 0,00 0,00 50,00% 12 372,50 410,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3474.

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK DHLF 106 E -

DODÁVKA+MONTÁŽ
SB 180000 5 974,91 1 180 000,00 5 974,91 180 000,00 5 974,91 0,00 0,00 50,00% 90 000,00 2 987,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3475.

Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 

kg
kus 715 23,73 12 8 580,00 284,80 8 580,00 284,80 0,00 0,00 50,00% 4 290,00 142,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná 

prípojka dažďová
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3476.

Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. 

výk.
t 900 29,87 398,2 358 380,00 11 896,04 358 380,00 11 896,04 0,00 0,00 50,00% 179 190,00 5 948,02 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3477. Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 289,3 9,60 1 289,30 9,60 289,30 9,60 0,00 0,00 50,00% 144,65 4,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3478.

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3
m3 35,1 1,17 54,6 1 916,46 63,61 1 916,46 63,61 0,00 0,00 50,00% 958,23 31,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3479. Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 180,1 5,98 1,3 234,13 7,77 234,13 7,77 0,00 0,00 50,00% 117,07 3,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3480. Príplatok za lepivosť horniny 3 - 50 % m3 25,9 0,86 1,3 33,67 1,12 33,67 1,12 0,00 0,00 50,00% 16,84 0,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3481.

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v 

blízkosti podzemného vedenia
m3 262,7 8,72 1 262,70 8,72 262,70 8,72 0,00 0,00 50,00% 131,35 4,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3482. Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 253,6 8,42 251,16 63 694,18 2 114,26 63 694,18 2 114,26 0,00 0,00 50,00% 31 847,09 1 057,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3483. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 162,9 5,41 251,16 40 913,96 1 358,09 40 913,96 1 358,09 0,00 0,00 50,00% 20 456,98 679,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3484.

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 

20-50m (150+200mm)
M3 34,3 1,14 76,44 2 621,89 87,03 2 621,89 87,03 0,00 0,00 50,00% 1 310,95 43,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3485.

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 

sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 

nezhutnených

M3 22,4 0,74 76,44 1 712,26 56,84 1 712,26 56,84 0,00 0,00 50,00% 856,13 28,42 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3486.

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 87,1 2,89 230,62 20 087,00 666,77 20 087,00 666,77 0,00 0,00 50,00% 10 043,50 333,38 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3487. Obsyp potrubia M3 227,9 7,56 75,98 17 315,84 574,78 17 315,84 574,78 0,00 0,00 50,00% 8 657,92 287,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3488. Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia M2 4,7 0,16 1092 5 132,40 170,36 5 132,40 170,36 0,00 0,00 50,00% 2 566,20 85,18 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3489.

Lôžko pod potr.v otv.výkope z piesku a štrkopiesku do 

63 mm (0,6x0,35x364)potr
M3 916,4 30,42 75,98 69 628,07 2 311,23 69 628,07 2 311,23 0,00 0,00 50,00% 34 814,04 1 155,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3490.

Demontáž potrubia do šrotu do 10 kg,pripojovací 

rozmer:     D x t 108 x 10
ks 185,4 6,15 364 67 485,60 2 240,11 67 485,60 2 240,11 0,00 0,00 50,00% 33 742,80 1 120,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3491.

Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných na 

tupo pri dľžke trasy nad 100 m D 110 mm
M 118,5 3,93 364 43 134,00 1 431,79 43 134,00 1 431,79 0,00 0,00 50,00% 21 567,00 715,89 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3492. Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy m2 269 8,93 1 269,00 8,93 269,00 8,93 0,00 0,00 50,00% 134,50 4,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3493. Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580 ks 332,9 11,05 1 332,90 11,05 332,90 11,05 0,00 0,00 50,00% 166,45 5,53 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3494. Montáž liatinového poklopu ks 95,8 3,18 1 95,80 3,18 95,80 3,18 0,00 0,00 50,00% 47,90 1,59 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3495. Montáž orientačného stľpika ON 13 2970 KUS 138,8 4,61 4 555,20 18,43 555,20 18,43 0,00 0,00 50,00% 277,60 9,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3496. Montáž izolačnej dosky - pod armatúry DN do 400 KUS 57,6 1,91 1 57,60 1,91 57,60 1,91 0,00 0,00 50,00% 28,80 0,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3497. Autozásuvka 7 polova, 12V, DIN/ISO ks 58 1,93 1 58,00 1,93 58,00 1,93 0,00 0,00 50,00% 29,00 0,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3498. Poklop šupatkový ks 625 20,75 1 625,00 20,75 625,00 20,75 0,00 0,00 50,00% 312,50 10,37 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3499. Podložka pod poklop ks 153 5,08 1 153,00 5,08 153,00 5,08 0,00 0,00 50,00% 76,50 2,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3500. Vyhľadavací vodič na potrubí z PVC DN do 150 ks 20,5 0,68 364 7 462,00 247,69 7 462,00 247,69 0,00 0,00 50,00% 3 731,00 123,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3501. Uloženie PE fólie na obsyp ks 13,1 0,43 364 4 768,40 158,28 4 768,40 158,28 0,00 0,00 50,00% 2 384,20 79,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3502. Potrubie plynové z PE-100, vonk.priemer 110 mm m 263 8,73 364 95 732,00 3 177,72 95 732,00 3 177,72 0,00 0,00 50,00% 47 866,00 1 588,86 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3503.

FRIALEN  Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 

110
ks 525 17,43 1 525,00 17,43 525,00 17,43 0,00 0,00 50,00% 262,50 8,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3504.

FRIALEN  Elektrotvarovková redukcia MR  PE 100 

SDR 11 DN 160/110
ks 1850 61,41 1 1 850,00 61,41 1 850,00 61,41 0,00 0,00 50,00% 925,00 30,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3505.

FRIALEN  Guľový kohút z dlhými 

ramenami,uzatvorenie otočením o 90st KHP PE 100 

SDR 11 DN 110

ks 8980 298,08 1 8 980,00 298,08 8 980,00 298,08 0,00 0,00 50,00% 4 490,00 149,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3506.

FRIALEN  Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 

110
ks 525 17,43 1 525,00 17,43 525,00 17,43 0,00 0,00 50,00% 262,50 8,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3507. Orientačný stĺpik ks 250 8,30 4 1 000,00 33,19 1 000,00 33,19 0,00 0,00 50,00% 500,00 16,60 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3508. Vývod signal.vodiča, dodávka+montáž ks 150 4,98 2 300,00 9,96 300,00 9,96 0,00 0,00 50,00% 150,00 4,98 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3509. Predbežná tlaková skúška vodou DN 100 m 468,9 15,56 364 170 679,60 5 665,52 170 679,60 5 665,52 0,00 0,00 50,00% 85 339,80 2 832,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3510.

Hlavná tlaková skúška vzduchom 2,5 MPa - STN 38 

6416 DN 100
M 11 0,37 364 4 004,00 132,91 4 004,00 132,91 0,00 0,00 50,00% 2 002,00 66,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia 

STL prípojky
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3511. Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200 M 6,7 0,22 364 2 438,80 80,95 2 438,80 80,95 0,00 0,00 50,00% 1 219,40 40,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3512. UKONCENIE VODICOV-ROZVADZAC 240 MM2 ks 112,7 3,74 12 1 352,40 44,89 1 352,40 44,89 0,00 0,00 50,00% 676,20 22,45 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3513. KABEL 1KV AYKY  3x240+120     VOLNE m 33 1,10 258 8 514,00 282,61 8 514,00 282,61 0,00 0,00 50,00% 4 257,00 141,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3514. RURKA PE NOVODUR PEV ULOZ FI100 MM m 37,7 1,25 228 8 595,60 285,32 8 595,60 285,32 0,00 0,00 50,00% 4 297,80 142,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3515. PATRONA NOZOVA      < 500V + MONTAZ ks 3,3 0,11 6 19,80 0,66 19,80 0,66 0,00 0,00 50,00% 9,90 0,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3516. MONTAZ PILIERA ks 1458,75 48,42 1 1 458,75 48,42 1 458,75 48,42 0,00 0,00 50,00% 729,38 24,21 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3517. PATRONA NOZOVA      < 500V + MONTAZ ks 4,95 0,16 9 44,55 1,48 44,55 1,48 0,00 0,00 50,00% 22,28 0,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3518. KABEL RYHY S  50  HL 120       ZEM3 m 254,25 8,44 76 19 323,00 641,41 19 323,00 641,41 0,00 0,00 50,00% 9 661,50 320,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3519. ZAHADZ RYHY S  50 CM HL 120 CM ZEM3 m 109,2 3,62 76 8 299,20 275,48 8 299,20 275,48 0,00 0,00 50,00% 4 149,60 137,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3520. KABEL 1KV NAYY-J 4x150 SM     PEVNE m 63,45 2,11 15 951,75 31,59 951,75 31,59 0,00 0,00 50,00% 475,88 15,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3521. ZAKRYTIE KAB 110 KV FOLIA PVC 33 CM m 26,9 0,89 76 2 044,40 67,86 2 044,40 67,86 0,00 0,00 50,00% 1 022,20 33,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3522. UPRAVA TERENU PROVIZORNA       ZEM3 m2 29,7 0,99 38 1 128,60 37,46 1 128,60 37,46 0,00 0,00 50,00% 564,30 18,73 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3523. VYTYC TRA VED KABL V ZAST PRIESTORE km 1666,4 55,31 0,1 166,64 5,53 166,64 5,53 0,00 0,00 50,00% 83,32 2,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3524. Kabel silovy celoplastovy 0.6/1kV SM/RE m 438,32 14,55 270 118 346,40 3 928,38 118 346,40 3 928,38 0,00 0,00 50,00% 59 173,20 1 964,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3525.
Oko kabelove Cu lisovacie PFISTERER 240mm2 M 16 

galv.pocin.
ks 329,77 10,95 12 3 957,24 131,36 3 957,24 131,36 0,00 0,00 50,00% 1 978,62 65,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3526.
Rura kablova ochranna ohybna HD-PE FI 95mm cierna 

v ks=6m
m 79,1 2,63 239 18 904,90 627,53 18 904,90 627,53 0,00 0,00 50,00% 9 452,45 313,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3527. Vložka poistková nožová 500V AC ks 220,51 7,32 9 1 984,59 65,88 1 984,59 65,88 0,00 0,00 50,00% 992,30 32,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3528.
Skrina typ ER P.M-F1063 630A 600/5 P2 3x240/3x240 

, IP 44/IP20
ks 59000 1 958,44 1 59 000,00 1 958,44 59 000,00 1 958,44 0,00 0,00 50,00% 29 500,00 979,22 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3529. Kabel silovy celoplastovy PVC izolacia 0.6/1kV m 467,05 15,50 15 7 005,75 232,55 7 005,75 232,55 0,00 0,00 50,00% 3 502,88 116,27 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3530. MONTAZ USEKOVEHO ODPOJ NA STOZIAR ks 4938,15 163,92 1 4 938,15 163,92 4 938,15 163,92 0,00 0,00 50,00% 2 469,08 81,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3531. SVORKA ROZPOJ SKUSOBNA ks 285,75 9,49 1 285,75 9,49 285,75 9,49 0,00 0,00 50,00% 142,88 4,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3532. VEDENIE UZEM FEZN  < 120MM2 V ZEMI m 25,35 0,84 33 836,55 27,77 836,55 27,77 0,00 0,00 50,00% 418,28 13,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3533. ZEMNIC TYCOVY < 2M ks 486,3 16,14 2 972,60 32,28 972,60 32,28 0,00 0,00 50,00% 486,30 16,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3534. SVORKA HROMOZ NAD 2SKRUTKY(ST,SJ,SK ks 117,6 3,90 7 823,20 27,33 823,20 27,33 0,00 0,00 50,00% 411,60 13,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3535. TABULKA VYSTRAZNA POLYSTYREN A2÷A5 ks 60,75 2,02 1 60,75 2,02 60,75 2,02 0,00 0,00 50,00% 30,38 1,01 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3536. UKONCENIE VOD V KOT SVOR USEK ODPOJ ks 431,7 14,33 6 2 590,20 85,98 2 590,20 85,98 0,00 0,00 50,00% 1 295,10 42,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3537. Koncovka RAYCHEM vnutorna,vonkajsia ks 2700 89,62 6 16 200,00 537,74 16 200,00 537,74 0,00 0,00 50,00% 8 100,00 268,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3538. BLESKOISTKA            < 25KV 10KA ks 242 8,03 6 1 452,00 48,20 1 452,00 48,20 0,00 0,00 50,00% 726,00 24,10 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3539. KABEL  NA2XS(F)2Y 1x150/25 m 63,45 2,11 642 40 734,90 1 352,15 40 734,90 1 352,15 0,00 0,00 50,00% 20 367,45 676,08 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3540. RURKA PE NOVODUR PEV ULOZ FI100 MM m 56,55 1,88 8 452,40 15,02 452,40 15,02 0,00 0,00 50,00% 226,20 7,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3541. RURKA PE NOVODUR PEV ULOZ FI200 MM m 56,55 1,88 12 678,60 22,53 678,60 22,53 0,00 0,00 50,00% 339,30 11,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3542. KABEL RYHY S  35  HL  70       ZEM3 m 108,15 3,59 33 3 568,95 118,47 3 568,95 118,47 0,00 0,00 50,00% 1 784,48 59,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3543. ZAHADZ RYHY S  35 CM HL  70 CM ZEM3 m 41,4 1,37 33 1 366,20 45,35 1 366,20 45,35 0,00 0,00 50,00% 683,10 22,67 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3544. UPRAVA TERENU PROVIZORNA       ZEM3 m2 44,55 1,48 4 178,20 5,92 178,20 5,92 0,00 0,00 50,00% 89,10 2,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3545. VYTYC TRA VED VONK SIL NEPRE TER VN km 3000,9 99,61 0,2 600,18 19,92 600,18 19,92 0,00 0,00 50,00% 300,09 9,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3546. KABEL RYHY S  50  HL 120       ZEM3 m 254,25 8,44 190 48 307,50 1 603,52 48 307,50 1 603,52 0,00 0,00 50,00% 24 153,75 801,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3547. ZAHADZ RYHY S  50 CM HL 120 CM ZEM3 m 109,2 3,62 190 20 748,00 688,71 20 748,00 688,71 0,00 0,00 50,00% 10 374,00 344,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3548. ZRIA LOZ KAB BEZ ZAKR  65/10CM PIES m 46,8 1,55 380 17 784,00 590,32 17 784,00 590,32 0,00 0,00 50,00% 8 892,00 295,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3549. ZAKRYTIE KAB PLATNE KPL 250 m 117 3,88 190 22 230,00 737,90 22 230,00 737,90 0,00 0,00 50,00% 11 115,00 368,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3550. » TRAKTOR KOL.35,1-50,0 KW ks 4800 159,33 1 4 800,00 159,33 4 800,00 159,33 0,00 0,00 50,00% 2 400,00 79,67 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3551. » PRIEHRAD. VYLOZ. AD-07 hod 930 30,87 8 7 440,00 246,96 7 440,00 246,96 0,00 0,00 50,00% 3 720,00 123,48 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3552. podružné montážne práce % 1848,1666 61,35 6 11 089,00 368,09 11 089,00 368,09 0,00 0,00 50,00% 5 544,50 184,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3553. Svorka skusobna ks 74,41 2,47 1 74,41 2,47 74,41 2,47 0,00 0,00 50,00% 37,21 1,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3554. Ocel pasova pozinkovana 11 373    0.942kg/1m kg 69,3 2,30 32 2 217,60 73,61 2 217,60 73,61 0,00 0,00 50,00% 1 108,80 36,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3555. Tyc uzemnovacia ks 461,55 15,32 2 923,10 30,64 923,10 30,64 0,00 0,00 50,00% 461,55 15,32 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3556. Svorka odbocna a spoj. pre pasik 30x4 ks 28,8 0,96 7 201,60 6,69 201,60 6,69 0,00 0,00 50,00% 100,80 3,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3557. Email synteticky vonkajsi Industrol kg 115,5 3,83 1 115,50 3,83 115,50 3,83 0,00 0,00 50,00% 57,75 1,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3558. Riedidlo pre natery olejove, synteticke kg 59,28 1,97 0,5 29,64 0,98 29,64 0,98 0,00 0,00 50,00% 14,82 0,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3559. Tabulka vystrazna z PVC ks 34,35 1,14 1 34,35 1,14 34,35 1,14 0,00 0,00 50,00% 17,18 0,57 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3560. Kabel silovy XPE izolacia 12.7/20kV m 383,62 12,73 674 258 559,88 8 582,62 258 559,88 8 582,62 0,00 0,00 50,00% 129 279,94 4 291,31 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3561.
Koncovka RAYCHEM vonkajšia-plastova izol. 1x 

50÷150mm2 12.7/22kV L=340mm 1sada/3ks
sada 18900 627,37 1 18 900,00 627,37 18 900,00 627,37 0,00 0,00 50,00% 9 450,00 313,68 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3562. Bleskoistka 24kV ks 6800 225,72 3 20 400,00 677,16 20 400,00 677,16 0,00 0,00 50,00% 10 200,00 338,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3563. Príchytka káblová KOZ Triangle 3x(38-53) do 35kV ks 780 25,89 1 780,00 25,89 780,00 25,89 0,00 0,00 50,00% 390,00 12,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3564. Usecnik trojpolovy 400A 22kV ks 57200 1 898,69 1 57 200,00 1 898,69 57 200,00 1 898,69 0,00 0,00 50,00% 28 600,00 949,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3565. Obmedzovač PREPETIA RDA 24 24kV ks 17850 592,51 3 53 550,00 1 777,53 53 550,00 1 777,53 0,00 0,00 50,00% 26 775,00 888,77 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3566.
Adapter  RAYCHEM RICS 5139 pre RDA 22kV   

1sada/3ks
ks 26775 888,77 3 80 325,00 2 666,30 80 325,00 2 666,30 0,00 0,00 50,00% 40 162,50 1 333,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3567.
Koncovka RAYCHEM vnutorna-plastova izol. 

1x120÷240mm2 6/10kV L=300mm 1sada/3ks
ks 6500 215,76 3 19 500,00 647,28 19 500,00 647,28 0,00 0,00 50,00% 9 750,00 323,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3568.
Rura kablova ochranna ohybna HD-PE FI 160mm 

cierna v kotucoch
m 216,9 7,20 8 1 735,20 57,60 1 735,20 57,60 0,00 0,00 50,00% 867,60 28,80 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3569.
Rura kablova ochranna ohybna HD-PE FI 200mm 

cierna v ks=6m
m 413,55 13,73 12 4 962,60 164,73 4 962,60 164,73 0,00 0,00 50,00% 2 481,30 82,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3570. podružný nosný materiál % 5350,8333 177,62 6 32 105,00 1 065,69 32 105,00 1 065,69 0,00 0,00 50,00% 16 052,50 532,85 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3571. KAB VOL UL  TCEKEZE  50   XN 08 CU m 25,65 0,85 473 12 132,45 402,72 12 132,45 402,72 0,00 0,00 50,00% 6 066,23 201,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3572. RURKA PE NOVODUR PEV ULOZ FI100 MM m 56,55 1,88 40 2 262,00 75,08 2 262,00 75,08 0,00 0,00 50,00% 1 131,00 37,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3573. POKLADKA RURKA HDPE 40/33 m 44,6 1,48 473 21 095,80 700,25 21 095,80 700,25 0,00 0,00 50,00% 10 547,90 350,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3574. MONTAZ SPOJKY NITTO ks 9623,1 319,43 1 9 623,10 319,43 9 623,10 319,43 0,00 0,00 50,00% 4 811,55 159,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3575. Montáž spojky na HDPE rúre ks 420 13,94 1 420,00 13,94 420,00 13,94 0,00 0,00 50,00% 210,00 6,97 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3576. FORMA  DLZ > 0,5 KAB TCEKE  50   XN ks 3119,7 103,56 2 6 239,40 207,11 6 239,40 207,11 0,00 0,00 50,00% 3 119,70 103,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3577. CISLOVANIE 2 STRANNE  PRE 100 ZIL ks 595,2 19,76 2 1 190,40 39,51 1 190,40 39,51 0,00 0,00 50,00% 595,20 19,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3578. JEDNOSMERNE MERANIA NA MIEST KABLI par 107,4 3,57 200 21 480,00 713,01 21 480,00 713,01 0,00 0,00 50,00% 10 740,00 356,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3579. ZAPOJENIE VODICA PO MERANI par 10,65 0,35 200 2 130,00 70,70 2 130,00 70,70 0,00 0,00 50,00% 1 065,00 35,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3580. ZAVERECNE PRACE V SKRINI MURI ks 1672,8 55,53 1 1 672,80 55,53 1 672,80 55,53 0,00 0,00 50,00% 836,40 27,76 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3581. ZATIAHNUTIE KAB DO OBJ      < 9KG/M m 27,6 0,92 40 1 104,00 36,65 1 104,00 36,65 0,00 0,00 50,00% 552,00 18,32 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3582. ZATIAHNUTIE TRUBKY DO OBJ      < 9KG/M m 27,6 0,92 40 1 104,00 36,65 1 104,00 36,65 0,00 0,00 50,00% 552,00 18,32 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3583. RYHA PRE SPOJKU KAB    ZEM3 ks 836,4 27,76 1 836,40 27,76 836,40 27,76 0,00 0,00 50,00% 418,20 13,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3584. KABEL RYHY S  35  HL  80       ZEM3 m 134,1 4,45 433 58 065,30 1 927,41 58 065,30 1 927,41 0,00 0,00 50,00% 29 032,65 963,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3585. ZAHADZ RYHY S  35 CM HL  80 CM ZEM3 m 50,55 1,68 433 21 888,15 726,55 21 888,15 726,55 0,00 0,00 50,00% 10 944,08 363,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3586. ZRIA LOZ KAB BEZ ZAKR  65/10CM PIES m 55,35 1,84 866 47 933,10 1 591,09 47 933,10 1 591,09 0,00 0,00 50,00% 23 966,55 795,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3587. ZAKRYTIE  FOLIA PVC 33 CM m 40,35 1,34 468 18 883,80 626,83 18 883,80 626,83 0,00 0,00 50,00% 9 441,90 313,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3588. UPRAVA TERENU PROVIZORNA       ZEM3 m2 44,55 1,48 165 7 350,75 244,00 7 350,75 244,00 0,00 0,00 50,00% 3 675,38 122,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3589. VYTYC TRA VED KABL V ZAST PRIESTORE km 2499,602 82,97 0,5 1 249,80 41,49 1 249,80 41,49 0,00 0,00 50,00% 624,90 20,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3590. KABEL RYHY S  50  HL 120       ZEM3 m 254,25 8,44 40 10 170,00 337,58 10 170,00 337,58 0,00 0,00 50,00% 5 085,00 168,79 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3591. ZAHADZ RYHY S  50 CM HL 120 CM ZEM3 m 109,2 3,62 40 4 368,00 144,99 4 368,00 144,99 0,00 0,00 50,00% 2 184,00 72,50 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3592. podružné montážne práce % 2512 83,38 6 15 072,00 500,30 15 072,00 500,30 0,00 0,00 50,00% 7 536,00 250,15 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3593. Kabel oznamovaci m 138 4,58 496 68 448,00 2 272,06 68 448,00 2 272,06 0,00 0,00 50,00% 34 224,00 1 136,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3594.

Spojka telekomunikacna  NITTO JCSA 300 WH 50-

100 párov /FLE
ks 4200 139,41 1 4 200,00 139,41 4 200,00 139,41 0,00 0,00 50,00% 2 100,00 69,71 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3595. SKRIŇA ROZV. MUR 102.1/100 POD OMIETKU ks 2800 92,94 2 5 600,00 185,89 5 600,00 185,89 0,00 0,00 50,00% 2 800,00 92,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3596.

Rura kablova ochranna ohybna HD-PE FI 110mm 

cierna v kotucoch
m 112,2 3,72 42 4 712,40 156,42 4 712,40 156,42 0,00 0,00 50,00% 2 356,20 78,21 november 09 august 12
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Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3597.

Spojka telekomunikacna  NITTO JCSA 300 BK 50-100 

párov /FLE
ks 2400 79,67 1 2 400,00 79,67 2 400,00 79,67 0,00 0,00 50,00% 1 200,00 39,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3598. Pasik rozpojovaci ks 362,25 12,02 4 1 449,00 48,10 1 449,00 48,10 0,00 0,00 50,00% 724,50 24,05 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3599. Stitok PVC ks 56,25 1,87 2 112,50 3,73 112,50 3,73 0,00 0,00 50,00% 56,25 1,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3600. Rurka el.inst.SILICORE m 42 1,39 496 20 832,00 691,50 20 832,00 691,50 0,00 0,00 50,00% 10 416,00 345,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3601. Spojka PLASSON ks 412 13,68 1 412,00 13,68 412,00 13,68 0,00 0,00 50,00% 206,00 6,84 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3602. Rezonančný marker fy 3M ks 190 6,31 3 570,00 18,92 570,00 18,92 0,00 0,00 50,00% 285,00 9,46 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3603. Porealizačné zameranie a zakreslenie do situácie km 30000 995,82 0,5 15 000,00 497,91 15 000,00 497,91 0,00 0,00 50,00% 7 500,00 248,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 09 Telefónna 

prípojka
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3604. podružný materiál % 2549 84,61 3 7 647,00 253,83 7 647,00 253,83 0,00 0,00 50,00% 3 823,50 126,92 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3605. KABEL 750V CYKY-CYKYM  4x10   VOLNE m 19,05 0,63 495 9 429,75 313,01 9 429,75 313,01 0,00 0,00 50,00% 4 714,88 156,51 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3606. KABEL 750V CYKY-CYKYM  3x1,5  PEVNE m 27,6 0,92 55 1 518,00 50,39 1 518,00 50,39 0,00 0,00 50,00% 759,00 25,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3607. SVORKA HROMOZ DO 2SKRUTIEK(SS,SR03) ks 84,15 2,79 11 925,65 30,73 925,65 30,73 0,00 0,00 50,00% 462,83 15,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3608. SVORKA HROMOZ DO 2SKRUTIEK(SS,SR03) ks 84,15 2,79 11 925,65 30,73 925,65 30,73 0,00 0,00 50,00% 462,83 15,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3609. VOD ZVOD FEZN,ALFI10,CUFI8 BEZ PODP m 89,85 2,98 485 43 577,25 1 446,50 43 577,25 1 446,50 0,00 0,00 50,00% 21 788,63 723,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3610. ELEKTROVYZBROJ STOZIARA PRE 1 OKRUH ks 456,9 15,17 11 5 025,90 166,83 5 025,90 166,83 0,00 0,00 50,00% 2 512,95 83,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3611. STOZIAR OSVETLOVACI OCELOVY   < 18M ks 2899,68 96,25 11 31 896,48 1 058,77 31 896,48 1 058,77 0,00 0,00 50,00% 15 948,24 529,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3612. MONTAZ SVIET ks 303,15 10,06 11 3 334,65 110,69 3 334,65 110,69 0,00 0,00 50,00% 1 667,33 55,35 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3613. PATRONA POISTKOVA   <  60A + MONTAZ ks 5,25 0,17 11 57,75 1,92 57,75 1,92 0,00 0,00 50,00% 28,88 0,96 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3614. RURKA PE NOVODUR PEV ULOZ FI100 MM m 56,55 1,88 70 3 958,50 131,40 3 958,50 131,40 0,00 0,00 50,00% 1 979,25 65,70 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3615. STOZ PUZDRO VO V OSI      300 x1500 ks 3785,7 125,66 11 41 642,70 1 382,28 41 642,70 1 382,28 0,00 0,00 50,00% 20 821,35 691,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3616. ZAKRYTIE KAB 110 KV FOLIA PVC 33 CM m 40,35 1,34 460 18 561,00 616,11 18 561,00 616,11 0,00 0,00 50,00% 9 280,50 308,06 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3617. UPRAVA TERENU PROVIZORNA       ZEM3 m2 44,55 1,48 161 7 172,55 238,09 7 172,55 238,09 0,00 0,00 50,00% 3 586,28 119,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3618. VYTYC TRA VED KABL V ZAST PRIESTORE km 2499,6 82,97 0,5 1 249,80 41,49 1 249,80 41,49 0,00 0,00 50,00% 624,90 20,74 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3619. KABEL RYHY S  50  HL 120       ZEM3 m 254,25 8,44 70 17 797,50 590,77 17 797,50 590,77 0,00 0,00 50,00% 8 898,75 295,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3620. ZAHADZ RYHY S  50 CM HL 120 CM ZEM3 m 109,2 3,62 70 7 644,00 253,73 7 644,00 253,73 0,00 0,00 50,00% 3 822,00 126,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3621. KABEL RYHY S  35  HL  80       ZEM3 m 134,1 4,45 390 52 299,00 1 736,01 52 299,00 1 736,01 0,00 0,00 50,00% 26 149,50 868,00 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3622. ZAHADZ RYHY S  35 CM HL  80 CM ZEM3 m 50,55 1,68 390 19 714,50 654,40 19 714,50 654,40 0,00 0,00 50,00% 9 857,25 327,20 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3623. BET ZAKLAD DO DEBNENIA m3 3179,25 105,53 2,4 7 630,20 253,28 7 630,20 253,28 0,00 0,00 50,00% 3 815,10 126,64 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3624. JAMA STOZ VO VYK STR  < 2 M3   ZEM3 m3 1732,65 57,51 2,3 3 985,10 132,28 3 985,10 132,28 0,00 0,00 50,00% 1 992,55 66,14 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3625. ZRIA LOZ KAB BEZ ZAKR  65/10CM PIES m 62,4 2,07 780 48 672,00 1 615,61 48 672,00 1 615,61 0,00 0,00 50,00% 24 336,00 807,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3626. podružné montážne práce % 3270,1666 108,55 6 19 621,00 651,30 19 621,00 651,30 0,00 0,00 50,00% 9 810,50 325,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3627. Rura kablova ochranna ohybna HD-PE FI 110mm 

cierna v kotucoch

m 112,2 3,72 73 8 190,60 271,88 8 190,60 271,88 0,00 0,00 50,00% 4 095,30 135,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3628. Kabel silovy celoplastovy 750V m 180 5,97 519 93 420,00 3 100,98 93 420,00 3 100,98 0,00 0,00 50,00% 46 710,00 1 550,49 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3629. Kabel silovy celoplastovy 750V m 24,73 0,82 57 1 409,61 46,79 1 409,61 46,79 0,00 0,00 50,00% 704,81 23,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3630. Svorka na spojenie kruh. a pas. vodicov ks 43,35 1,44 11 476,85 15,83 476,85 15,83 0,00 0,00 50,00% 238,43 7,91 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3631. Svorka na pripojenie kovovych casti ks 18,67 0,62 11 205,37 6,82 205,37 6,82 0,00 0,00 50,00% 102,69 3,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3632. Drot ocelovy pozinkovany 11 300    0.395kg/1m kg 46,5 1,54 201 9 346,50 310,25 9 346,50 310,25 0,00 0,00 50,00% 4 673,25 155,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3633.
Rozvodnica stoziarova pre 1 okruh poistkovy spod. 

NEOZED D 01
ks 988 32,80 11 10 868,00 360,75 10 868,00 360,75 0,00 0,00 50,00% 5 434,00 180,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3634. Stoziar ocelovy 5m FI 60mm Ziarivo zink ks 8360 277,50 11 91 960,00 3 052,51 91 960,00 3 052,51 0,00 0,00 50,00% 45 980,00 1 526,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3635.

SVIETIDLO  TYP  ALTRA 2 KF36 ZDROJ 

KOMPAKTNÁ ŽIARIVKA 36 W, elektronický 

predradník

ks 4750 157,67 11 52 250,00 1 734,38 52 250,00 1 734,38 0,00 0,00 50,00% 26 125,00 867,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3636.
Vlozka poistkova tavna NEOZED 4A vel. D 01/E14 

hneda
ks 32,19 1,07 11 354,09 11,75 354,09 11,75 0,00 0,00 50,00% 177,05 5,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3637. Ziarivka kompaktna OSRAM 36W LUMILUX biela 2 G ks 277,5 9,21 11 3 052,50 101,32 3 052,50 101,32 0,00 0,00 50,00% 1 526,25 50,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3638.
Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 39.7mm 

siva RAL 7037
m 65,7 2,18 17 1 116,90 37,07 1 116,90 37,07 0,00 0,00 50,00% 558,45 18,54 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3639. podružny materiál % 5616,666 186,44 3 16 850,00 559,32 16 850,00 559,32 0,00 0,00 50,00% 8 425,00 279,66 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3640. KABEL 750V CYKY-CYKYM  3x1,5  PEVNE m 27,6 0,92 35 966,00 32,07 966,00 32,07 0,00 0,00 50,00% 483,00 16,03 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3641. SVORKA HROMOZ DO 2SKRUTIEK(SS,SR03) ks 84,15 2,79 7 589,05 19,55 589,05 19,55 0,00 0,00 50,00% 294,53 9,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3642. SVORKA HROMOZ DO 2SKRUTIEK(SS,SR03) ks 84,15 2,79 7 589,05 19,55 589,05 19,55 0,00 0,00 50,00% 294,53 9,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3643. VOD ZVOD FEZN,ALFI10,CUFI8 BEZ PODP m 89,85 2,98 485 43 577,25 1 446,50 43 577,25 1 446,50 0,00 0,00 50,00% 21 788,63 723,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3644. ELEKTROVYZBROJ STOZIARA PRE 1 OKRUH ks 456,9 15,17 1 456,90 15,17 456,90 15,17 0,00 0,00 50,00% 228,45 7,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3645. STOZIAR OSVETLOVACI OCELOVY   < 18M ks 2899,68 96,25 7 20 297,76 673,76 20 297,76 673,76 0,00 0,00 50,00% 10 148,88 336,88 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3646. MONTAZ SVIET A ks 303,15 10,06 13 3 940,95 130,82 3 940,95 130,82 0,00 0,00 50,00% 1 970,48 65,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3647. PATRONA POISTKOVA   <  60A + MONTAZ ks 5,25 0,17 13 68,25 2,27 68,25 2,27 0,00 0,00 50,00% 34,13 1,13 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3648. RURKA PE NOVODUR PEV ULOZ FI100 MM m 56,55 1,88 150 8 482,50 281,57 8 482,50 281,57 0,00 0,00 50,00% 4 241,25 140,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3649. KABEL 750V CYKY-CYKYM  5x4    VOLNE m 17,7 0,59 920 16 284,00 540,53 16 284,00 540,53 0,00 0,00 50,00% 8 142,00 270,26 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3650. ELEKTROVYZBROJ STOZIARA PRE 2 OKRUH ks 473,55 15,72 6 2 841,30 94,31 2 841,30 94,31 0,00 0,00 50,00% 1 420,65 47,16 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3651. MONTAZ SVIET C,D ks 303,15 10,06 15 4 547,25 150,94 4 547,25 150,94 0,00 0,00 50,00% 2 273,63 75,47 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3652. STOZ PUZDRO VO V OSI      300 x1500 ks 3785,7 125,66 7 26 499,90 879,64 26 499,90 879,64 0,00 0,00 50,00% 13 249,95 439,82 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3653. ZAKRYTIE KAB 110 KV FOLIA PVC 33 CM m 40,35 1,34 400 16 140,00 535,75 16 140,00 535,75 0,00 0,00 50,00% 8 070,00 267,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3654. UPRAVA TERENU PROVIZORNA       ZEM3 m2 44,55 1,48 140 6 237,00 207,03 6 237,00 207,03 0,00 0,00 50,00% 3 118,50 103,52 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3655. VYTYC TRA VED KABL V ZAST PRIESTORE km 2499,6 82,97 0,4 999,84 33,19 999,84 33,19 0,00 0,00 50,00% 499,92 16,59 november 09 august 12

Strana 80 z 100



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/043/2009

Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Neoprávnený výdavokOprávnený výdavok
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3656. KABEL RYHY S  50  HL 120       ZEM3 m 254,25 8,44 180 45 765,00 1 519,12 45 765,00 1 519,12 0,00 0,00 50,00% 22 882,50 759,56 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3657. ZAHADZ RYHY S  50 CM HL 120 CM ZEM3 m 109,2 3,62 180 19 656,00 652,46 19 656,00 652,46 0,00 0,00 50,00% 9 828,00 326,23 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3658. KABEL RYHY S  35  HL  80       ZEM3 m 134,1 4,45 380 50 958,00 1 691,50 50 958,00 1 691,50 0,00 0,00 50,00% 25 479,00 845,75 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3659. ZAHADZ RYHY S  35 CM HL  80 CM ZEM3 m 50,55 1,68 380 19 209,00 637,62 19 209,00 637,62 0,00 0,00 50,00% 9 604,50 318,81 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3660. BET ZAKLAD DO DEBNENIA m3 3179,25 105,53 5,4 17 167,95 569,87 17 167,95 569,87 0,00 0,00 50,00% 8 583,98 284,94 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3661. JAMA STOZ VO VYK STR  < 2 M3   ZEM3 m3 1732,65 57,51 5,3 9 183,05 304,82 9 183,05 304,82 0,00 0,00 50,00% 4 591,52 152,41 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3662. ZRIA LOZ KAB BEZ ZAKR  65/10CM PIES m 62,4 2,07 760 47 424,00 1 574,19 47 424,00 1 574,19 0,00 0,00 50,00% 23 712,00 787,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3663. VYLOZNIK 1-RAMENNY           < 35KG ks 828,15 27,49 6 4 968,90 164,94 4 968,90 164,94 0,00 0,00 50,00% 2 484,45 82,47 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3664. podružne montážne práce % 7337 243,54 3 22 011,00 730,63 22 011,00 730,63 0,00 0,00 50,00% 11 005,50 365,32 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3665.

Rura kablova ochranna ohybna HD-PE FI 110mm 

cierna v kotucoch
m 112,2 3,72 157 17 615,40 584,72 17 615,40 584,72 0,00 0,00 50,00% 8 807,70 292,36 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3666. Kabel silovy celoplastovy 750V m 81 2,69 966 78 246,00 2 597,29 78 246,00 2 597,29 0,00 0,00 50,00% 39 123,00 1 298,65 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3667. Kabel silovy celoplastovy 750V m 24,73 0,82 36 890,28 29,55 890,28 29,55 0,00 0,00 50,00% 445,14 14,78 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3668. Svorka na spojenie kruh. a pas. vodicov ks 43,35 1,44 7 303,45 10,07 303,45 10,07 0,00 0,00 50,00% 151,73 5,04 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3669. Svorka na pripojenie kovovych casti ks 18,67 0,62 7 130,69 4,34 130,69 4,34 0,00 0,00 50,00% 65,35 2,17 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3670. Drot ocelovy pozinkovany 11 300    0.395kg/1m kg 46,5 1,54 165 7 672,50 254,68 7 672,50 254,68 0,00 0,00 50,00% 3 836,25 127,34 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3671.

Rozvodnica stoziarova pre 1 okruh poistkovy spod. 

NEOZED D 01
ks 988 32,80 1 988,00 32,80 988,00 32,80 0,00 0,00 50,00% 494,00 16,40 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3672. Stoziar ocelovy 5m FI 60mm Ziarivo zink ks 8360 277,50 7 58 520,00 1 942,51 58 520,00 1 942,51 0,00 0,00 50,00% 29 260,00 971,25 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3673.

SVIETIDLO  TYP  ALTRA 2 KF36 ZDROJ 

KOMPAKTNÁ ŽIARIVKA 36 W, elektronický 

predradník

ks 4750 157,67 13 61 750,00 2 049,72 61 750,00 2 049,72 0,00 0,00 50,00% 30 875,00 1 024,86 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3674.

Vlozka poistkova tavna NEOZED Siemens 4A vel. D 

01/E14 hneda
ks 32,19 1,07 13 418,47 13,89 418,47 13,89 0,00 0,00 50,00% 209,24 6,95 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3675.

Ziarivka kompaktna OSRAM 36W LUMILUX biela 2 G 

11
ks 277,5 9,21 13 3 607,50 119,75 3 607,50 119,75 0,00 0,00 50,00% 1 803,75 59,87 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3676.

Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 39.7mm 

siva RAL 7037
m 65,7 2,18 11 722,70 23,99 722,70 23,99 0,00 0,00 50,00% 361,35 11,99 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3677.

Rozvodnica stoziarova pre 2 okruhy poistkovy spod. 

NEOZED D 01
ks 1365 45,31 6 8 190,00 271,86 8 190,00 271,86 0,00 0,00 50,00% 4 095,00 135,93 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3678. Vyloznik ulicno-dialnicny dvojramenny D 60 Ziarivo zink ks 2790 92,61 6 16 740,00 555,67 16 740,00 555,67 0,00 0,00 50,00% 8 370,00 277,83 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3679.

ŽIARIVK. SVIET. 26W ELIPSE NA STĹPIKU 1,1m, 

TYP 7578, IP54
ks 8200 272,19 25 205 000,00 6 804,75 205 000,00 6 804,75 0,00 0,00 50,00% 102 500,00 3 402,38 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3680. SVIETIDLO  150W QT-DE, KRIS 5633, IP44 ks 7900 262,23 11 86 900,00 2 884,55 86 900,00 2 884,55 0,00 0,00 50,00% 43 450,00 1 442,28 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3681. SVIETIDLO NASTENNE INC-60W, F11810033,IP 65 ks 2600 86,30 4 10 400,00 345,22 10 400,00 345,22 0,00 0,00 50,00% 5 200,00 172,61 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie 

osvetlenie
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3682. podružný materiál % 11496,6666 381,62 3 34 490,00 1 144,86 34 490,00 1 144,86 0,00 0,00 50,00% 17 245,00 572,43 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 12 Kiosková 

trafostanica
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3683.

Doprava trafostanice UK 3119                             

/hmotnosť  8t bez technológie/
kmpl 4000 132,78 1 4 000,00 132,78 4 000,00 132,78 0,00 0,00 50,00% 2 000,00 66,39 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 12 Kiosková 

trafostanica
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3684. Položenie trafostanice do pripraveného lôžka kmpl 6000 199,16 1 6 000,00 199,16 6 000,00 199,16 0,00 0,00 50,00% 3 000,00 99,58 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 12 Kiosková 

trafostanica
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3685. Montáž zemniacej pásoviny 51m kmpl 3500 116,18 1 3 500,00 116,18 3 500,00 116,18 0,00 0,00 50,00% 1 750,00 58,09 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 12 Kiosková 

trafostanica
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3686.

Zarazenie uzemňovacích tyčí 4 ks /4m/ alebo 8 ks 

/2m/
kmpl 2000 66,39 1 2 000,00 66,39 2 000,00 66,39 0,00 0,00 50,00% 1 000,00 33,19 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 12 Kiosková 

trafostanica
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3687. Montáž bleskozvodu kmpl 1500 49,79 1 1 500,00 49,79 1 500,00 49,79 0,00 0,00 50,00% 750,00 24,90 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 12 Kiosková 

trafostanica
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3688.

Kompaktná trafostanica UK 3119 súčasťou ktorej je 

skelet TS, NN rozvádzač podľa schémy , kábelaž a 

kompletné dozbrojenie

ks 430000 14 273,39 1 430 000,00 14 273,39 430 000,00 14 273,39 0,00 0,00 50,00% 215 000,00 7 136,69 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 12 Kiosková 

trafostanica
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3689. VN rozvádzač 2K+ 1T ks 220000 7 302,66 1 220 000,00 7 302,66 220 000,00 7 302,66 0,00 0,00 50,00% 110 000,00 3 651,33 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 12 Kiosková 

trafostanica
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3690. Olejový transformátor TOHn 630kVA ks 290000 9 626,24 1 290 000,00 9 626,24 290 000,00 9 626,24 0,00 0,00 50,00% 145 000,00 4 813,12 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 12 Kiosková 

trafostanica
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3691. Uzemňovacie tyče 4 ks /dl. 4m/, 8 ks /dl. 2m/ ks 340 11,29 12 4 080,00 135,43 4 080,00 135,43 0,00 0,00 50,00% 2 040,00 67,72 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 12 Kiosková 

trafostanica
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3692. Pomocný materiál /svorky podľa projektu/ kmpl 850 28,21 1 850,00 28,21 850,00 28,21 0,00 0,00 50,00% 425,00 14,11 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 12 Kiosková 

trafostanica
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3693. Uzemňovacia pásovina FeZn 30x4mm, dl. 51m m 48 1,59 51 2 448,00 81,26 2 448,00 81,26 0,00 0,00 50,00% 1 224,00 40,63 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 12 Kiosková 

trafostanica
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3694. Guľatina profilu 8mm na bleskozvod cca 4m m 35 1,16 4 140,00 4,65 140,00 4,65 0,00 0,00 50,00% 70,00 2,32 november 09 august 12

Aktivita 1 - SO 12 Kiosková 

trafostanica
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 3695. Tyč na bleskozvod ks 140 4,65 1 140,00 4,65 140,00 4,65 0,00 0,00 50,00% 70,00 2,32 november 09 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3696.
Šatňa personál ženy č. 0.04 - šatňové skrinky + lavica 

na sedenie
ks 10911 362,18 30 327 330,00 10 865,37 327 330,00 10 865,37 0,00 0,00 50,00% 163 665,00 5 432,68 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3697.
Sprchy + wc personál ženy č. 0.05, 0.06 - zrkadlo nad 

umývadlom - celok
ks 2082 69,11 1 2 082,00 69,11 2 082,00 69,11 0,00 0,00 50,00% 1 041,00 34,55 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3698.
Sprchy + wc personál ženy č. 0.05, 0.06 - 

uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš
ks 3527 117,07 1 3 527,00 117,07 3 527,00 117,07 0,00 0,00 50,00% 1 763,50 58,54 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3699.
Sprchy + wc personál ženy č. 0.05, 0.06 - držiak na 

papierové utierky
ks 1870 62,07 1 1 870,00 62,07 1 870,00 62,07 0,00 0,00 50,00% 935,00 31,04 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3700.
Sprchy + wc personál ženy č. 0.05, 0.06 - držiak na 

toaletný papier
ks 1740 57,76 2 3 480,00 115,51 3 480,00 115,51 0,00 0,00 50,00% 1 740,00 57,76 august 11 august 12
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Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3701.
Sprchy + wc personál ženy č. 0.05, 0.06 -  podávač 

mydla
ks 450 14,94 1 450,00 14,94 450,00 14,94 0,00 0,00 50,00% 225,00 7,47 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3702.
Sprchy + wc personál ženy č. 0.05, 0.06 - vešiak na 

uteráky
ks 590 19,58 1 590,00 19,58 590,00 19,58 0,00 0,00 50,00% 295,00 9,79 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3703.
Pohotovostná kuchynka personál č. 0.07 - kuchynská 

linka s drezom + spotrebiče
ks 81200 2 695,35 1 81 200,00 2 695,35 81 200,00 2 695,35 0,00 0,00 50,00% 40 600,00 1 347,67 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3704.
Šatňa personál muži č. 0.09 - šatňové skrinky + lavica 

na sedenie
ks 8900 295,43 27 240 300,00 7 976,50 240 300,00 7 976,50 0,00 0,00 50,00% 120 150,00 3 988,25 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3705.
Sprchy + wc personál muži č. 0.10, 0.11 - zrkadlo nad 

umývadlom - celok
ks 2082 69,11 1 2 082,00 69,11 2 082,00 69,11 0,00 0,00 50,00% 1 041,00 34,55 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3706.
Sprchy + wc personál muži č. 0.10, 0.11 - 

uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš
ks 3527 117,07 1 3 527,00 117,07 3 527,00 117,07 0,00 0,00 50,00% 1 763,50 58,54 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3707.
Sprchy + wc personál muži č. 0.10, 0.11 - držiak na 

papierové utierky
ks 1870 62,07 2 3 740,00 124,15 3 740,00 124,15 0,00 0,00 50,00% 1 870,00 62,07 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3708.
Sprchy + wc personál muži č. 0.10, 0.11 - držiak na 

toaletný papier
ks 1740 57,76 1 1 740,00 57,76 1 740,00 57,76 0,00 0,00 50,00% 870,00 28,88 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3709.
Sprchy + wc personál muži č. 0.10, 0.11 - podávač 

mydla
ks 450 14,94 1 450,00 14,94 450,00 14,94 0,00 0,00 50,00% 225,00 7,47 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3710.
Sprchy + wc personál muži č. 0.10, 0.11 - vešiak na 

uteráky
ks 590 19,58 1 590,00 19,58 590,00 19,58 0,00 0,00 50,00% 295,00 9,79 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3711. Vybavenie personál - montáž prvkov cel 28700 952,67 1 28 700,00 952,67 28 700,00 952,67 0,00 0,00 50,00% 14 350,00 476,33 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3712. Vybavenie personál -manipulačné náklady a doprava cel 4400 146,05 1 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3713.

Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - vstavaná 

šatníková stena  - skriňa na šaty - vešiaky 12x, 

odkladací priestor na topánky, odkladací priestor na 

kufre, vešiaková stena

ks 45220 1 501,03 1 45 220,00 1 501,03 45 220,00 1 501,03 0,00 0,00 50,00% 22 610,00 750,51 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3714.
Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - zrkadlo 

umiestnené na šatníkovej stene 
ks 3400 112,86 1 3 400,00 112,86 3 400,00 112,86 0,00 0,00 50,00% 1 700,00 56,43 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3715.

Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - 

jednolôžková posteľ 900x 2000 + matrac a lamelový 

rošt 

ks 22400 743,54 2 44 800,00 1 487,09 44 800,00 1 487,09 0,00 0,00 50,00% 22 400,00 743,54 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3716.
Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - nočný 

stolík 
ks 3122 103,63 2 6 244,00 207,26 6 244,00 207,26 0,00 0,00 50,00% 3 122,00 103,63 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3717.
Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - nábytková 

zostava  - skrinky(komoda)
ks 14600 484,63 2 29 200,00 969,26 29 200,00 969,26 0,00 0,00 50,00% 14 600,00 484,63 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3718.
Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - čalúnené 

kreslo
ks 4560 151,36 2 9 120,00 302,73 9 120,00 302,73 0,00 0,00 50,00% 4 560,00 151,36 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3719. Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - stolík ks 4900 162,65 1 4 900,00 162,65 4 900,00 162,65 0,00 0,00 50,00% 2 450,00 81,33 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3720.
Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - stojanový 

vešiak na šaty
ks 2744 91,08 1 2 744,00 91,08 2 744,00 91,08 0,00 0,00 50,00% 1 372,00 45,54 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3721.
Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - interiérové 

žalúzie resp. závesy s garnižou                                                                                    
ks 8740 290,11 1 8 740,00 290,11 8 740,00 290,11 0,00 0,00 50,00% 4 370,00 145,06 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3722.
Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - kôš na 

odpadky
ks 1450 48,13 1 1 450,00 48,13 1 450,00 48,13 0,00 0,00 50,00% 725,00 24,07 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3723. Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - telefón ks 1500 49,79 1 1 500,00 49,79 1 500,00 49,79 0,00 0,00 50,00% 750,00 24,90 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3724.
Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - televízor 

LCD 
ks 11200 371,77 1 11 200,00 371,77 11 200,00 371,77 0,00 0,00 50,00% 5 600,00 185,89 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3725.
Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - príjem 

rozhlasových staníc
ks 1200 39,83 1 1 200,00 39,83 1 200,00 39,83 0,00 0,00 50,00% 600,00 19,92 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3726.
Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - nočná 

lampa na nočnom stolíku
ks 1427 47,37 2 2 854,00 94,74 2 854,00 94,74 0,00 0,00 50,00% 1 427,00 47,37 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3727.
Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - stojanová 

lampa na čítanie
ks 3400 112,86 1 3 400,00 112,86 3 400,00 112,86 0,00 0,00 50,00% 1 700,00 56,43 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3728.
Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - zrkadlo 

nad umývadlom
ks 1800 59,75 1 1 800,00 59,75 1 800,00 59,75 0,00 0,00 50,00% 900,00 29,87 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3729.
Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - 

uzatvárateľná nádoba na odpadky - kôš
ks 1500 49,79 1 1 500,00 49,79 1 500,00 49,79 0,00 0,00 50,00% 750,00 24,90 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3730.
Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - toaletná 

skrinka
ks 4100 136,10 1 4 100,00 136,10 4 100,00 136,10 0,00 0,00 50,00% 2 050,00 68,05 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3731.
Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - polička 

nad umývadlom
ks 2444 81,13 1 2 444,00 81,13 2 444,00 81,13 0,00 0,00 50,00% 1 222,00 40,56 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3732.
Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - držiak na 

mydlo, držiak na toaletný papier,držiak na uteráky, wc 

kefa 

cel 1456 48,33 1 1 456,00 48,33 1 456,00 48,33 0,00 0,00 50,00% 728,00 24,17 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3733.
Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - montáž 

prvkov v izbe
cel 18540 615,42 1 18 540,00 615,42 18 540,00 615,42 0,00 0,00 50,00% 9 270,00 307,71 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3734.
Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - 

manipulačné náklady a doprava
cel 4400 146,05 1 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3735.

Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - 

vstavaná šatníková stena  - skriňa na šaty - vešiaky 

12x, odkladací priestor na topánky, odkladací priestor 

na kufre, vešiaková stena

ks 45220 1 501,03 1 45 220,00 1 501,03 45 220,00 1 501,03 0,00 0,00 50,00% 22 610,00 750,51 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3736.
Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 -  

zrkadlo umiestnené na šatníkovej stene 
ks 3400 112,86 1 3 400,00 112,86 3 400,00 112,86 0,00 0,00 50,00% 1 700,00 56,43 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3737.

Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 -  

jednolôžková posteľ 900x 2000 + matrac a lamelový 

rošt 

ks 12055 400,15 5 60 275,00 2 000,76 60 275,00 2 000,76 0,00 0,00 50,00% 30 137,50 1 000,38 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3738.
Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - 

nočný stolík 
ks 3870 128,46 5 19 350,00 642,30 19 350,00 642,30 0,00 0,00 50,00% 9 675,00 321,15 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3739.
Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - 

nábytková zostava  - skrinky(komoda)
ks 17800 590,85 5 89 000,00 2 954,26 89 000,00 2 954,26 0,00 0,00 50,00% 44 500,00 1 477,13 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3740.
Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - 

čalúnené kreslo
ks 4870 161,65 4 19 480,00 646,62 19 480,00 646,62 0,00 0,00 50,00% 9 740,00 323,31 august 11 august 12
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Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3741.
Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - 

stolík
ks 11477 380,97 1 11 477,00 380,97 11 477,00 380,97 0,00 0,00 50,00% 5 738,50 190,48 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3742.
Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - 

stojanový vešiak na šaty
ks 1450 48,13 1 1 450,00 48,13 1 450,00 48,13 0,00 0,00 50,00% 725,00 24,07 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3743.
Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 -  

interiérové žalúzie resp. závesy s garnižou                                                                                    
ks 8740 290,11 1 8 740,00 290,11 8 740,00 290,11 0,00 0,00 50,00% 4 370,00 145,06 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3744.
Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 -  

kôš na odpadky
ks 1450 48,13 1 1 450,00 48,13 1 450,00 48,13 0,00 0,00 50,00% 725,00 24,07 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3745.
Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - 

telefón
ks 1500 49,79 1 1 500,00 49,79 1 500,00 49,79 0,00 0,00 50,00% 750,00 24,90 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3746.
Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - 

televízor LCD 
ks 11200 371,77 1 11 200,00 371,77 11 200,00 371,77 0,00 0,00 50,00% 5 600,00 185,89 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3747.
Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - 

príjem rozhlasových staníc
ks 1200 39,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######### 0,00 0,00 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3748.
Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 -  

nočná lampa na nočnom stolíku
ks 1427 47,37 1 1 427,00 47,37 1 427,00 47,37 0,00 0,00 50,00% 713,50 23,68 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3749.
Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 -  

stojanová lampa na čítanie
ks 3400 112,86 1 3 400,00 112,86 3 400,00 112,86 0,00 0,00 50,00% 1 700,00 56,43 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3750.
Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 -  

zrkadlo nad umývadlom
ks 1800 59,75 1 1 800,00 59,75 1 800,00 59,75 0,00 0,00 50,00% 900,00 29,87 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3751.
Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 -  

uzatvárateľná nádoba na odpadky - kôš
ks 1500 49,79 1 1 500,00 49,79 1 500,00 49,79 0,00 0,00 50,00% 750,00 24,90 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3752.
Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 -  

toaletná skrinka
ks 4100 136,10 1 4 100,00 136,10 4 100,00 136,10 0,00 0,00 50,00% 2 050,00 68,05 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3753.
Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 -  

polička nad umývadlom
ks 2444 81,13 1 2 444,00 81,13 2 444,00 81,13 0,00 0,00 50,00% 1 222,00 40,56 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3754.

Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - 

držiak na mydlo, držiak na toaletný papier,držiak na 

uteráky, wc kefa 

ks 1456 48,33 1 1 456,00 48,33 1 456,00 48,33 0,00 0,00 50,00% 728,00 24,17 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3755.
Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - 

montáž prvkov v izbe
cel 18540 615,42 1 18 540,00 615,42 18 540,00 615,42 0,00 0,00 50,00% 9 270,00 307,71 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3756.
Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 -  

manipulačné náklady a doprava
cel 5400 179,25 1 5 400,00 179,25 5 400,00 179,25 0,00 0,00 50,00% 2 700,00 89,62 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3757.
Denná miestnosť, jedáleň personál + umyvár. stol. 

riadu č. 0.19 - jedálenský stôl 
ks 12450 413,26 4 49 800,00 1 653,06 49 800,00 1 653,06 0,00 0,00 50,00% 24 900,00 826,53 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3758.
Denná miestnosť, jedáleň personál + umyvár. stol. 

riadu č. 0.19 - jedálenská stolička
ks 3240 107,55 16 51 840,00 1 720,77 51 840,00 1 720,77 0,00 0,00 50,00% 25 920,00 860,39 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3759.
Denná miestnosť, jedáleň personál + umyvár. stol. 

riadu č. 0.19 - výdajný pult
ks 22487 746,43 2 44 974,00 1 492,86 44 974,00 1 492,86 0,00 0,00 50,00% 22 487,00 746,43 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3760.
Denná miestnosť, jedáleň personál + umyvár. stol. 

riadu č. 0.19 - odpadkový kôš
ks 2082 69,11 2 4 164,00 138,22 4 164,00 138,22 0,00 0,00 50,00% 2 082,00 69,11 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3761.
Denná miestnosť, jedáleň personál + umyvár. stol. 

riadu č. 0.19 - polica na riady
ks 5874 194,98 1 5 874,00 194,98 5 874,00 194,98 0,00 0,00 50,00% 2 937,00 97,49 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3762.
Denná miestnosť, jedáleň personál + umyvár. stol. 

riadu č. 0.19 - montáž prvkov 
cel 17650 585,87 1 17 650,00 585,87 17 650,00 585,87 0,00 0,00 50,00% 8 825,00 292,94 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3763.
Denná miestnosť, jedáleň personál + umyvár. stol. 

riadu č. 0.19 - manipulačné náklady a doprava
cel 3400 112,86 1 3 400,00 112,86 3 400,00 112,86 0,00 0,00 50,00% 1 700,00 56,43 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3764. Sklad čistého prádla č. 0.23 - policová zostava - celok ks 32880 1 091,42 1 32 880,00 1 091,42 32 880,00 1 091,42 0,00 0,00 50,00% 16 440,00 545,71 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3765.
Sklad použitého prádla č. 0.24 - policová zostava - 

celok
ks 32880 1 091,42 1 32 880,00 1 091,42 32 880,00 1 091,42 0,00 0,00 50,00% 16 440,00 545,71 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3766.
Sklad hygienických potrieb č. 0.26 -policová zostava - 

celok
ks 32880 1 091,42 1 32 880,00 1 091,42 32 880,00 1 091,42 0,00 0,00 50,00% 16 440,00 545,71 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3767. Sklady - montáž prvkov v izbe cel 14100 468,03 1 14 100,00 468,03 14 100,00 468,03 0,00 0,00 50,00% 7 050,00 234,02 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3768. Sklady - manipulačné náklady a doprava cel 3400 112,86 1 3 400,00 112,86 3 400,00 112,86 0,00 0,00 50,00% 1 700,00 56,43 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3769.
Recepcia wellness/ wellness bar č. 0.39, 0.40 - 

wellness bar so zápultím - celok
ks 145880 4 842,33 1 145 880,00 4 842,33 145 880,00 4 842,33 0,00 0,00 50,00% 72 940,00 2 421,16 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3770.
Recepcia wellness/ wellness bar č. 0.39, 0.40 - pult 

nástenný - celok
ks 42225 1 401,61 1 42 225,00 1 401,61 42 225,00 1 401,61 0,00 0,00 50,00% 21 112,50 700,81 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3771.
Recepcia wellness/ wellness bar č. 0.39, 0.40 - barová 

stolička
ks 9750 323,64 7 68 250,00 2 265,48 68 250,00 2 265,48 0,00 0,00 50,00% 34 125,00 1 132,74 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3772.
Recepcia wellness/ wellness bar č. 0.39, 0.40 - kreslo 

čalúnené
ks 8977 297,98 16 143 632,00 4 767,71 143 632,00 4 767,71 0,00 0,00 50,00% 71 816,00 2 383,85 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3773. Recepcia wellness/ wellness bar č. 0.39, 0.40 - stolík ks 15112 501,63 4 60 448,00 2 006,51 60 448,00 2 006,51 0,00 0,00 50,00% 30 224,00 1 003,25 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3774.
Recepcia wellness/ wellness bar č. 0.39, 0.40 - 

odpadkový kôš
ks 1200 39,83 2 2 400,00 79,67 2 400,00 79,67 0,00 0,00 50,00% 1 200,00 39,83 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3775. Sklad bar č. 0.41 - policová zostava - celok ks 41115 1 364,77 1 41 115,00 1 364,77 41 115,00 1 364,77 0,00 0,00 50,00% 20 557,50 682,38 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3776. Šatňa + wc personál č.0.42, 0.43 - šatňové skrinky ks 10200 338,58 4 40 800,00 1 354,31 40 800,00 1 354,31 0,00 0,00 50,00% 20 400,00 677,16 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3777.
Šatňa + wc personál č.0.42, 0.43 -zrkadlo nad 

umývadlom
ks 2400 79,67 1 2 400,00 79,67 2 400,00 79,67 0,00 0,00 50,00% 1 200,00 39,83 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3778.
Šatňa + wc personál č.0.42, 0.43 -uzatvárateľná 

nadoba na odpadky - kôš
ks 2082 69,11 1 2 082,00 69,11 2 082,00 69,11 0,00 0,00 50,00% 1 041,00 34,55 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3779. Šatňa + wc personál č.0.42, 0.43 -toaletná skrinka ks 7892 261,97 1 7 892,00 261,97 7 892,00 261,97 0,00 0,00 50,00% 3 946,00 130,98 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3780.
Šatňa + wc personál č.0.42, 0.43 -polička nad 

umývadlom
ks 7890 261,90 1 7 890,00 261,90 7 890,00 261,90 0,00 0,00 50,00% 3 945,00 130,95 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3781. Wellnes - montáž prvkov cel 38400 1 274,65 1 38 400,00 1 274,65 38 400,00 1 274,65 0,00 0,00 50,00% 19 200,00 637,32 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3782. Wellnes - manipulačné náklady a doprava cel 10400 345,22 1 10 400,00 345,22 10 400,00 345,22 0,00 0,00 50,00% 5 200,00 172,61 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3783.
Fitness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.45, 0.46, 0.47 - 

šatňové skrinky 
ks 10200 338,58 10 102 000,00 3 385,78 102 000,00 3 385,78 0,00 0,00 50,00% 51 000,00 1 692,89 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3784.
Fitness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.45, 0.46, 0.47 - 

zrkadlo nad umývadlom - celok
ks 2400 79,67 1 2 400,00 79,67 2 400,00 79,67 0,00 0,00 50,00% 1 200,00 39,83 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3785.
Fitness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.45, 0.46, 0.47 -  

uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš
ks 2082 69,11 1 2 082,00 69,11 2 082,00 69,11 0,00 0,00 50,00% 1 041,00 34,55 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3786.
Fitness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.45, 0.46, 0.47 - 

držiak na papierové utierky
ks 800 26,56 1 800,00 26,56 800,00 26,56 0,00 0,00 50,00% 400,00 13,28 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3787.
Fitness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.45, 0.46, 0.47 -  

držiak na toaletný papier
ks 700 23,24 1 700,00 23,24 700,00 23,24 0,00 0,00 50,00% 350,00 11,62 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3788.
Fitness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.45, 0.46, 0.47 - 

podávač mydla
ks 700 23,24 1 700,00 23,24 700,00 23,24 0,00 0,00 50,00% 350,00 11,62 august 11 august 12
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Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3789.
Fitness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.45, 0.46, 0.47 -  

vešiak na uteráky
ks 800 26,56 1 800,00 26,56 800,00 26,56 0,00 0,00 50,00% 400,00 13,28 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3790.
Fitness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.45, 0.46, 0.47 - 

montáž prvkov 
cel 16040 532,43 1 16 040,00 532,43 16 040,00 532,43 0,00 0,00 50,00% 8 020,00 266,22 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3791.
Fitness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.45, 0.46, 0.47 - 

manipulačné náklady a doprava
cel 4400 146,05 1 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3792.
Fitness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.49, 0.50, 0.51- 

šatňové skrinky 
ks 10200 338,58 10 102 000,00 3 385,78 102 000,00 3 385,78 0,00 0,00 50,00% 51 000,00 1 692,89 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3793.
Fitness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.49, 0.50, 0.51- 

zrkadlo nad umývadlom - celok
ks 2400 79,67 1 2 400,00 79,67 2 400,00 79,67 0,00 0,00 50,00% 1 200,00 39,83 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3794.
Fitness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.49, 0.50, 0.51-   

uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš
ks 2082 69,11 1 2 082,00 69,11 2 082,00 69,11 0,00 0,00 50,00% 1 041,00 34,55 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3795.
Fitness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.49, 0.50, 0.51-  

držiak na papierové utierky
ks 800 26,56 1 800,00 26,56 800,00 26,56 0,00 0,00 50,00% 400,00 13,28 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3796.
Fitness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.49, 0.50, 0.51-  

držiak na toaletný papier
ks 700 23,24 1 700,00 23,24 700,00 23,24 0,00 0,00 50,00% 350,00 11,62 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3797.
Fitness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.49, 0.50, 0.51-  

podávač mydla
ks 700 23,24 1 700,00 23,24 700,00 23,24 0,00 0,00 50,00% 350,00 11,62 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3798.
Fitness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.49, 0.50, 0.51-   

vešiak na uteráky
ks 800 26,56 1 800,00 26,56 800,00 26,56 0,00 0,00 50,00% 400,00 13,28 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3799.
Fitness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.49, 0.50, 0.51- 

montáž prvkov 
cel 16040 532,43 1 16 040,00 532,43 16 040,00 532,43 0,00 0,00 50,00% 8 020,00 266,22 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3800.
Fitness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.49, 0.50, 0.51-  

manipulačné náklady a doprava
cel 4400 146,05 1 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3801. Fitness + telocvičňa č. 0.52, 0.53 - úložné skrinky ks 14500 481,31 2 29 000,00 962,62 29 000,00 962,62 0,00 0,00 50,00% 14 500,00 481,31 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3802.
Fitness + telocvičňa č. 0.52, 0.53 -zrkadlová stena- 

celok
ks 17840 592,18 2 35 680,00 1 184,36 35 680,00 1 184,36 0,00 0,00 50,00% 17 840,00 592,18 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3803.
Fitness + telocvičňa č. 0.52, 0.53 -uzatvárateľná 

nadoba na odpadky - kôš
ks 2082 69,11 2 4 164,00 138,22 4 164,00 138,22 0,00 0,00 50,00% 2 082,00 69,11 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3804.
Fitness + telocvičňa č. 0.52, 0.53 -stôl - stolný tenis - 

komplet
ks 19777 656,48 1 19 777,00 656,48 19 777,00 656,48 0,00 0,00 50,00% 9 888,50 328,24 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3805.
Fitness + telocvičňa č. 0.52, 0.53 -posilňovacie a 

kondičné zariadenia
ks 1049648 34 841,93 1 1 049 648,00 34 841,93 1 049 648,00 34 841,93 0,00 0,00 50,00% 524 824,00 17 420,97 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3806. Fitness - tréner, wc č. 0.54, 0.55 - šatňové skrinky ks 14500 481,31 2 29 000,00 962,62 29 000,00 962,62 0,00 0,00 50,00% 14 500,00 481,31 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3807.
Fitness - tréner, wc č. 0.54, 0.55 - pracovný stôl s 

kontajnerom
ks 17984 596,96 1 17 984,00 596,96 17 984,00 596,96 0,00 0,00 50,00% 8 992,00 298,48 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3808. Fitness - tréner, wc č. 0.54, 0.55 - odkladacia skrinka  ks 10400 345,22 1 10 400,00 345,22 10 400,00 345,22 0,00 0,00 50,00% 5 200,00 172,61 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3809.
Fitness - tréner, wc č. 0.54, 0.55 - zrkadlo nad 

umývadlom - celok
ks 2082 69,11 1 2 082,00 69,11 2 082,00 69,11 0,00 0,00 50,00% 1 041,00 34,55 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3810.
Fitness - tréner, wc č. 0.54, 0.55 -uzatvárateľná 

nadoba na odpadky - kôš
ks 1400 46,47 1 1 400,00 46,47 1 400,00 46,47 0,00 0,00 50,00% 700,00 23,24 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3811.
Fitness - tréner, wc č. 0.54, 0.55 držiak na papierové 

utierky
ks 700 23,24 1 700,00 23,24 700,00 23,24 0,00 0,00 50,00% 350,00 11,62 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3812.
Fitness - tréner, wc č. 0.54, 0.55- držiak na toaletný 

papier
ks 800 26,56 1 800,00 26,56 800,00 26,56 0,00 0,00 50,00% 400,00 13,28 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3813. Fitness - tréner, wc č. 0.54, 0.55- podávač mydla ks 700 23,24 1 700,00 23,24 700,00 23,24 0,00 0,00 50,00% 350,00 11,62 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3814. Fitness - tréner, wc č. 0.54, 0.55 - vešiak na uteráky ks 701 23,27 2 1 402,00 46,54 1 402,00 46,54 0,00 0,00 50,00% 701,00 23,27 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3815. Fitness - tréner, wc č. 0.54, 0.55 - montáž prvkov cel 16040 532,43 1 16 040,00 532,43 16 040,00 532,43 0,00 0,00 50,00% 8 020,00 266,22 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3816.
Fitness - tréner, wc č. 0.54, 0.55 - manipulačné 

náklady a doprava
cel 4400 146,05 1 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3817.
Wellness - Wellness vstup- doúprava č. 0.57 - 

odkladacia polica 
ks 14500 481,31 1 14 500,00 481,31 14 500,00 481,31 0,00 0,00 50,00% 7 250,00 240,66 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3818. Wellness -Wellness vstup- doúprava č. 0.57kreslo ks 7400 245,63 3 22 200,00 736,90 22 200,00 736,90 0,00 0,00 50,00% 11 100,00 368,45 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3819.
Wellness -Wellness vstup- doúprava č. 

0.57uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš
ks 2082 69,11 1 2 082,00 69,11 2 082,00 69,11 0,00 0,00 50,00% 1 041,00 34,55 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3820.
Wellness -Pohotovostný sklad čistého prádla č. 0.58 -

odkladacia polica - celok
ks 21400 710,35 1 21 400,00 710,35 21 400,00 710,35 0,00 0,00 50,00% 10 700,00 355,17 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3821. Wellness -montáž prvkov cel 6040 200,49 1 6 040,00 200,49 6 040,00 200,49 0,00 0,00 50,00% 3 020,00 100,25 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3822. Wellness -manipulačné náklady a doprava cel 4400 146,05 1 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3823.
Wellness -Wellness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.59, 

0.60, 0.61 - šatňové skrinky 
ks 10200 338,58 26 265 200,00 8 803,03 265 200,00 8 803,03 0,00 0,00 50,00% 132 600,00 4 401,51 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3824.
Wellness -Wellness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.59, 

0.60, 0.61 - zrkadlo nad umývadlom - celok
ks 2082 69,11 1 2 082,00 69,11 2 082,00 69,11 0,00 0,00 50,00% 1 041,00 34,55 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3825.
Wellness -Wellness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.59, 

0.60, 0.61 -  uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš
ks 1400 46,47 1 1 400,00 46,47 1 400,00 46,47 0,00 0,00 50,00% 700,00 23,24 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3826.
Wellness -Wellness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.59, 

0.60, 0.61 -  držiak na papierové utierky
ks 700 23,24 1 700,00 23,24 700,00 23,24 0,00 0,00 50,00% 350,00 11,62 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3827.
Wellness -Wellness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.59, 

0.60, 0.61 -  držiak na toaletný papier
ks 800 26,56 1 800,00 26,56 800,00 26,56 0,00 0,00 50,00% 400,00 13,28 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3828.
Wellness -Wellness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.59, 

0.60, 0.61 -  podávač mydla
ks 700 23,24 1 700,00 23,24 700,00 23,24 0,00 0,00 50,00% 350,00 11,62 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3829.
Wellness -Wellness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.59, 

0.60, 0.61 - vešiak na uteráky
ks 800 26,56 2 1 600,00 53,11 1 600,00 53,11 0,00 0,00 50,00% 800,00 26,56 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3830.
Wellness -Wellness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.59, 

0.60, 0.61 -  vešiak na odev v kabínke
ks 400 13,28 1 400,00 13,28 400,00 13,28 0,00 0,00 50,00% 200,00 6,64 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3831.
Wellness -Wellness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.59, 

0.60, 0.61 -  sedacia lavica
ks 17400 577,57 1 17 400,00 577,57 17 400,00 577,57 0,00 0,00 50,00% 8 700,00 288,79 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3832.
Wellness -Wellness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.59, 

0.60, 0.61 -  montáž prvkov 
cel 10040 333,27 1 10 040,00 333,27 10 040,00 333,27 0,00 0,00 50,00% 5 020,00 166,63 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3833.
Wellness -Wellness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.59, 

0.60, 0.61 -  manipulačné náklady a doprava
cel 4400 146,05 1 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3834.
Wellness - Wellness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.62, 

0.63, 0.64 - šatňové skrinky 
ks 10200 338,58 26 265 200,00 8 803,03 265 200,00 8 803,03 0,00 0,00 50,00% 132 600,00 4 401,51 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3835.
Wellness - Wellness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.62, 

0.63, 0.64 -zrkadlo nad umývadlom - celok
ks 2082 69,11 1 2 082,00 69,11 2 082,00 69,11 0,00 0,00 50,00% 1 041,00 34,55 august 11 august 12
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Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3836.
Wellness - Wellness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.62, 

0.63, 0.64 - uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš
ks 1400 46,47 1 1 400,00 46,47 1 400,00 46,47 0,00 0,00 50,00% 700,00 23,24 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3837.
Wellness - Wellness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.62, 

0.63, 0.64 -držiak na papierové utierky
ks 700 23,24 1 700,00 23,24 700,00 23,24 0,00 0,00 50,00% 350,00 11,62 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3838.
Wellness - Wellness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.62, 

0.63, 0.64 - držiak na toaletný papier
ks 800 26,56 1 800,00 26,56 800,00 26,56 0,00 0,00 50,00% 400,00 13,28 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3839.
Wellness - Wellness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.62, 

0.63, 0.64 - podávač mydla
ks 700 23,24 1 700,00 23,24 700,00 23,24 0,00 0,00 50,00% 350,00 11,62 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3840.
Wellness - Wellness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.62, 

0.63, 0.64 - vešiak na uteráky
ks 800 26,56 2 1 600,00 53,11 1 600,00 53,11 0,00 0,00 50,00% 800,00 26,56 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3841.
Wellness - Wellness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.62, 

0.63, 0.64 - vešiak na odev v kabínke
ks 400 13,28 1 400,00 13,28 400,00 13,28 0,00 0,00 50,00% 200,00 6,64 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3842.
Wellness - Wellness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.62, 

0.63, 0.64 - sedacia lavica
ks 17400 577,57 1 17 400,00 577,57 17 400,00 577,57 0,00 0,00 50,00% 8 700,00 288,79 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3843.
Wellness - Wellness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.62, 

0.63, 0.64 - montáž prvkov 
cel 10040 333,27 1 10 040,00 333,27 10 040,00 333,27 0,00 0,00 50,00% 5 020,00 166,63 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3844.
Wellness - Wellness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.62, 

0.63, 0.64 - manipulačné náklady a doprava
cel 4400 146,05 1 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3845.

Wellness - Wellness - sprcha, wc imobilní č. 0.65- 

zrkadlo nad Wellness - Wellness - sprcha, wc imobilní 

č. 0.65- umývadlom - celok

ks 2082 69,11 1 2 082,00 69,11 2 082,00 69,11 0,00 0,00 50,00% 1 041,00 34,55 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3846.
Wellness - Wellness - sprcha, wc imobilní č. 0.65-  

uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš
ks 1400 46,47 1 1 400,00 46,47 1 400,00 46,47 0,00 0,00 50,00% 700,00 23,24 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3847.
Wellness - Wellness - sprcha, wc imobilní č. 0.65-  

držiak na papierové utierky
ks 700 23,24 1 700,00 23,24 700,00 23,24 0,00 0,00 50,00% 350,00 11,62 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3848.
Wellness - Wellness - sprcha, wc imobilní č. 0.65- 

držiak na toaletný papier
ks 800 26,56 1 800,00 26,56 800,00 26,56 0,00 0,00 50,00% 400,00 13,28 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3849.
Wellness - Wellness - sprcha, wc imobilní č. 0.65-  

podávač mydla
ks 700 23,24 1 700,00 23,24 700,00 23,24 0,00 0,00 50,00% 350,00 11,62 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3850.
Wellness - Wellness - sprcha, wc imobilní č. 0.65-  

vešiak na uteráky
ks 800 26,56 2 1 600,00 53,11 1 600,00 53,11 0,00 0,00 50,00% 800,00 26,56 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3851.
Wellness - Wellness - sprcha, wc imobilní č. 0.65-  

montáž prvkov 
cel 2040 67,72 1 2 040,00 67,72 2 040,00 67,72 0,00 0,00 50,00% 1 020,00 33,86 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3852.
Wellness - Wellness - sprcha, wc imobilní č. 0.65-  

manipulačné náklady a doprava
cel 4400 146,05 1 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3853.

Wellness - Wellness - sprchy, wc č. 0.67, 0.70, 071, 

0.75, 0.77, 0.79, 0.82, 0.96, 0.97 - vešiak na uterák, 

držiak mydla, podávač mydla

ks 2800 92,94 7 19 600,00 650,60 19 600,00 650,60 0,00 0,00 50,00% 9 800,00 325,30 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3854.

Wellness - Wellness - sprchy, wc č. 0.67, 0.70, 071, 

0.75, 0.77, 0.79, 0.82, 0.96, 0.97 - zrkadlo nad 

umývadlom + polica

ks 7840 260,24 1 7 840,00 260,24 7 840,00 260,24 0,00 0,00 50,00% 3 920,00 130,12 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3855.

Wellness - Wellness - sprchy, wc č. 0.67, 0.70, 071, 

0.75, 0.77, 0.79, 0.82, 0.96, 0.97 - uzatvárateľná 

nadoba na odpadky - kôš

ks 1400 46,47 3 4 200,00 139,41 4 200,00 139,41 0,00 0,00 50,00% 2 100,00 69,71 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3856.

Wellness - Wellness - sprchy, wc č. 0.67, 0.70, 071, 

0.75, 0.77, 0.79, 0.82, 0.96, 0.97 - držiak na toaletný 

papier

ks 800 26,56 3 2 400,00 79,67 2 400,00 79,67 0,00 0,00 50,00% 1 200,00 39,83 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3857.
Wellness - Wellness - sprchy, wc č. 0.67, 0.70, 071, 

0.75, 0.77, 0.79, 0.82, 0.96, 0.97 - montáž prvkov 
cel 2040 67,72 1 2 040,00 67,72 2 040,00 67,72 0,00 0,00 50,00% 1 020,00 33,86 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3858.

Wellness - Wellness - sprchy, wc č. 0.67, 0.70, 071, 

0.75, 0.77, 0.79, 0.82, 0.96, 0.97 - manipulačné 

náklady a doprava

cel 4400 146,05 1 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3859.
Wellness - miestnosť obsluhy č. 0.68 - pracovný 

kancelársky stôl s kontajnerom
ks 18740 622,05 1 18 740,00 622,05 18 740,00 622,05 0,00 0,00 50,00% 9 370,00 311,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3860.
Wellness - miestnosť obsluhy č. 0.68 -skrinky 

kancelárske
ks 12411 411,97 2 24 822,00 823,94 24 822,00 823,94 0,00 0,00 50,00% 12 411,00 411,97 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3861.
Wellness - miestnosť obsluhy č. 0.68 - police nástenné 

- celok
ks 7840 260,24 1 7 840,00 260,24 7 840,00 260,24 0,00 0,00 50,00% 3 920,00 130,12 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3862.
Wellness - miestnosť obsluhy č. 0.68 - uzatvárateľná 

nadoba na odpadky - kôš
ks 2082 69,11 1 2 082,00 69,11 2 082,00 69,11 0,00 0,00 50,00% 1 041,00 34,55 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3863.
Wellness - miestnosť obsluhy č. 0.68 - chladnička - 

minibar
ks 10400 345,22 1 10 400,00 345,22 10 400,00 345,22 0,00 0,00 50,00% 5 200,00 172,61 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3864. Wellness - miestnosť obsluhy č. 0.68 -vešiak nástenný ks 2800 92,94 1 2 800,00 92,94 2 800,00 92,94 0,00 0,00 50,00% 1 400,00 46,47 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3865. Wellness - miestnosť obsluhy č. 0.68 -montáž prvkov cel 10040 333,27 1 10 040,00 333,27 10 040,00 333,27 0,00 0,00 50,00% 5 020,00 166,63 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3866.
Wellness - miestnosť obsluhy č. 0.68 -manipulačné 

náklady a doprava
cel 4400 146,05 1 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3867.
Wellness - masáže 1,2,3 č. 0.74, 0.76, 0.78, 0.80 - 

masážny stôl
ks 18740 622,05 3 56 220,00 1 866,16 56 220,00 1 866,16 0,00 0,00 50,00% 28 110,00 933,08 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3868.
Wellness - masáže 1,2,3 č. 0.74, 0.76, 0.78, 0.80 -

oddychové kreslo
ks 8700 288,79 3 26 100,00 866,36 26 100,00 866,36 0,00 0,00 50,00% 13 050,00 433,18 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3869.
Wellness - masáže 1,2,3 č. 0.74, 0.76, 0.78, 0.80 - 

zrkadlo nad umývadlom + polica
ks 18742 622,12 3 56 226,00 1 866,36 56 226,00 1 866,36 0,00 0,00 50,00% 28 113,00 933,18 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3870.
Wellness - masáže 1,2,3 č. 0.74, 0.76, 0.78, 0.80 - 

police nástenné - celok
ks 18743 622,15 3 56 229,00 1 866,46 56 229,00 1 866,46 0,00 0,00 50,00% 28 114,50 933,23 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3871.
Wellness - masáže 1,2,3 č. 0.74, 0.76, 0.78, 0.80 - 

regál na prádlo - celok
ks 18744 622,19 1 18 744,00 622,19 18 744,00 622,19 0,00 0,00 50,00% 9 372,00 311,09 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3872.
Wellness - masáže 1,2,3 č. 0.74, 0.76, 0.78, 0.80 - 

uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš
ks 18745 622,22 3 56 235,00 1 866,66 56 235,00 1 866,66 0,00 0,00 50,00% 28 117,50 933,33 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3873.
Wellness - masáže 1,2,3 č. 0.74, 0.76, 0.78, 0.80 -

vešiak nástenný
ks 18746 622,25 3 56 238,00 1 866,76 56 238,00 1 866,76 0,00 0,00 50,00% 28 119,00 933,38 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3874.
Wellness - masáže 1,2,3 č. 0.74, 0.76, 0.78, 0.80 -

montáž prvkov 
cel 10040 333,27 1 10 040,00 333,27 10 040,00 333,27 0,00 0,00 50,00% 5 020,00 166,63 august 11 august 12
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Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3875.
Wellness - masáže 1,2,3 č. 0.74, 0.76, 0.78, 0.80 -

manipulačné náklady a doprava
cel 4400 146,05 1 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3876. Wellness - Zábaly č. 0.81, 0.83 - oddychové kreslo ks 12005 398,49 1 12 005,00 398,49 12 005,00 398,49 0,00 0,00 50,00% 6 002,50 199,25 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3877. Wellness - Zábaly č. 0.81, 0.83 - oddychové lehátko ks 14777 490,51 2 29 554,00 981,01 29 554,00 981,01 0,00 0,00 50,00% 14 777,00 490,51 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3878.
Wellness - Zábaly č. 0.81, 0.83 - zrkadlo nad 

umývadlom + polica
ks 5870 194,85 1 5 870,00 194,85 5 870,00 194,85 0,00 0,00 50,00% 2 935,00 97,42 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3879.
Wellness - Zábaly č. 0.81, 0.83 - police nástenné + 

skrinka - celok
ks 18743 622,15 1 18 743,00 622,15 18 743,00 622,15 0,00 0,00 50,00% 9 371,50 311,08 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3880.
Wellness - Zábaly č. 0.81, 0.83 - regál na prádlo - 

celok
ks 10470 347,54 1 10 470,00 347,54 10 470,00 347,54 0,00 0,00 50,00% 5 235,00 173,77 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3881. Wellness - Zábaly č. 0.81, 0.83 - chladnička - minibar ks 10400 345,22 1 10 400,00 345,22 10 400,00 345,22 0,00 0,00 50,00% 5 200,00 172,61 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3882. Wellness - Zábaly č. 0.81, 0.83 - vešiak nástenný ks 4700 156,01 1 4 700,00 156,01 4 700,00 156,01 0,00 0,00 50,00% 2 350,00 78,01 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3883. Wellness - Zábaly č. 0.81, 0.83 -montáž prvkov cel 10040 333,27 1 10 040,00 333,27 10 040,00 333,27 0,00 0,00 50,00% 5 020,00 166,63 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3884.
Wellness - Zábaly č. 0.81, 0.83 - manipulačné náklady 

a doprava
cel 4400 146,05 1 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3885.
Wellness - dvorana č.0.86, oddychová miestnosť č. 

0.91-relaxačné lehátko
ks 12005 398,49 10 120 050,00 3 984,93 120 050,00 3 984,93 0,00 0,00 50,00% 60 025,00 1 992,46 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3886.
Wellness - dvorana č.0.86, oddychová miestnosť č. 

0.91-chladnička - minibar
ks 10400 345,22 1 10 400,00 345,22 10 400,00 345,22 0,00 0,00 50,00% 5 200,00 172,61 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3887.
Wellness - dvorana č.0.86, oddychová miestnosť č. 

0.91-stolík odkladací
ks 15400 511,19 1 15 400,00 511,19 15 400,00 511,19 0,00 0,00 50,00% 7 700,00 255,59 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3888.
Wellness - dvorana č.0.86, oddychová miestnosť č. 

0.91-vešiak nástenný
ks 4700 156,01 4 18 800,00 624,05 18 800,00 624,05 0,00 0,00 50,00% 9 400,00 312,02 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3889.
Wellness - dvorana č.0.86, oddychová miestnosť č. 

0.91-montáž prvkov 
cel 6040 200,49 1 6 040,00 200,49 6 040,00 200,49 0,00 0,00 50,00% 3 020,00 100,25 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3890.
Wellness - dvorana č.0.86, oddychová miestnosť č. 

0.91-manipulačné náklady a doprava
cel 4400 146,05 1 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3891.
Wellness - Bazénova hala, terasa  č.0.102 - relaxačné 

lehátko
ks 17500 580,89 16 280 000,00 9 294,30 280 000,00 9 294,30 0,00 0,00 50,00% 140 000,00 4 647,15 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3892.
Wellness - Bazénova hala, terasa  č.0.102 -chladnička - 

minibar
ks 10400 345,22 1 10 400,00 345,22 10 400,00 345,22 0,00 0,00 50,00% 5 200,00 172,61 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3893.
Wellness - Bazénova hala, terasa  č.0.102 - stolík 

odkladací
ks 15400 511,19 6 92 400,00 3 067,12 92 400,00 3 067,12 0,00 0,00 50,00% 46 200,00 1 533,56 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3894.
Wellness - Bazénova hala, terasa  č.0.102 - relaxačné 

lehátko - galéria
ks 17500 580,89 6 105 000,00 3 485,36 105 000,00 3 485,36 0,00 0,00 50,00% 52 500,00 1 742,68 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3895.
Wellness - Bazénova hala, terasa  č.0.102 - ozvučenie 

bazénovej haly
cel 359879 11 945,79 1 359 879,00 11 945,79 359 879,00 11 945,79 0,00 0,00 50,00% 179 939,50 5 972,90 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3896.
Wellness - Bazénova hala, terasa  č.0.102 - 

uzatvárateľná nádoba na odpadky - kôš
ks 3527 117,07 4 14 108,00 468,30 14 108,00 468,30 0,00 0,00 50,00% 7 054,00 234,15 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3897.
Wellness - Bazénova hala, terasa  č.0.102 -montáž 

prvkov 
cel 6040 200,49 1 6 040,00 200,49 6 040,00 200,49 0,00 0,00 50,00% 3 020,00 100,25 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3898.
Wellness - Bazénova hala, terasa  č.0.102 -

manipulačné náklady a doprava
cel 4400 146,05 1 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3899. Wellness - Plavčík/prvá pomoc  č.0.103 - lehátko ks 10055 333,76 1 10 055,00 333,76 10 055,00 333,76 0,00 0,00 50,00% 5 027,50 166,88 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3900. Wellness - Plavčík/prvá pomoc  č.0.103 -- stôl ks 15566 516,70 1 15 566,00 516,70 15 566,00 516,70 0,00 0,00 50,00% 7 783,00 258,35 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3901.
Wellness - Plavčík/prvá pomoc  č.0.103 - stolička -

kresielko
ks 8400 278,83 1 8 400,00 278,83 8 400,00 278,83 0,00 0,00 50,00% 4 200,00 139,41 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3902.
Wellness - Plavčík/prvá pomoc  č.0.103 - nástenné 

police- celok
ks 17400 577,57 1 17 400,00 577,57 17 400,00 577,57 0,00 0,00 50,00% 8 700,00 288,79 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3903.
Wellness - Plavčík/prvá pomoc  č.0.103 - chladnička  - 

minibar
ks 10400 345,22 1 10 400,00 345,22 10 400,00 345,22 0,00 0,00 50,00% 5 200,00 172,61 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3904.
Wellness - Plavčík/prvá pomoc  č.0.103 - 

uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš
ks 3527 117,07 1 3 527,00 117,07 3 527,00 117,07 0,00 0,00 50,00% 1 763,50 58,54 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3905.
Wellness - Plavčík/prvá pomoc  č.0.103 - vešiak 

nástenný
ks 4500 149,37 1 4 500,00 149,37 4 500,00 149,37 0,00 0,00 50,00% 2 250,00 74,69 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3906.
Wellness - Plavčík/prvá pomoc  č.0.103 -montáž 

prvkov 
cel 6040 200,49 1 6 040,00 200,49 6 040,00 200,49 0,00 0,00 50,00% 3 020,00 100,25 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3907.
Wellness - Plavčík/prvá pomoc  č.0.103 -manipulačné 

náklady a doprava
cel 4400 146,05 1 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3908.
Wellness - Pohotovostné sprchy, wc muži, wc ženy č. 

0.104, 0.105, 0.106 - zrkadlo nad umývadlom - celok
ks 8456 280,69 2 16 912,00 561,38 16 912,00 561,38 0,00 0,00 50,00% 8 456,00 280,69 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3909.

Wellness - Pohotovostné sprchy, wc muži, wc ženy č. 

0.104, 0.105, 0.106 - uzatvárateľná nadoba na 

odpadky - kôš

ks 3527 117,07 2 7 054,00 234,15 7 054,00 234,15 0,00 0,00 50,00% 3 527,00 117,07 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3910.
Wellness - Pohotovostné sprchy, wc muži, wc ženy č. 

0.104, 0.105, 0.106 - držiak na papierové utierky
ks 800 26,56 2 1 600,00 53,11 1 600,00 53,11 0,00 0,00 50,00% 800,00 26,56 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3911.
Wellness - Pohotovostné sprchy, wc muži, wc ženy č. 

0.104, 0.105, 0.106 - držiak na toaletný papier
ks 700 23,24 2 1 400,00 46,47 1 400,00 46,47 0,00 0,00 50,00% 700,00 23,24 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3912.
Wellness - Pohotovostné sprchy, wc muži, wc ženy č. 

0.104, 0.105, 0.106 - podávač mydla
ks 700 23,24 3 2 100,00 69,71 2 100,00 69,71 0,00 0,00 50,00% 1 050,00 34,85 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3913.
Wellness - Pohotovostné sprchy, wc muži, wc ženy č. 

0.104, 0.105, 0.106 - vešiak na uterák
ks 700 23,24 2 1 400,00 46,47 1 400,00 46,47 0,00 0,00 50,00% 700,00 23,24 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3914.
Wellness - Pohotovostné sprchy, wc muži, wc ženy č. 

0.104, 0.105, 0.106 -montáž prvkov 
cel 6040 200,49 1 6 040,00 200,49 6 040,00 200,49 0,00 0,00 50,00% 3 020,00 100,25 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3915.
Wellness - Pohotovostné sprchy, wc muži, wc ženy č. 

0.104, 0.105, 0.106 -manipulačné náklady a doprava
cel 4400 146,05 1 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3916.
Wellness - Šatňa kuchyňa muži + wc, sprcha - 

personál č.0.118, 0.119, 0.120- šatňové skrinky 
ks 10200 338,58 10 102 000,00 3 385,78 102 000,00 3 385,78 0,00 0,00 50,00% 51 000,00 1 692,89 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3917.

Wellness - Šatňa kuchyňa muži + wc, sprcha - 

personál č.0.118, 0.119, 0.120- zrkadlo nad 

umývadlom

ks 7450 247,29 1 7 450,00 247,29 7 450,00 247,29 0,00 0,00 50,00% 3 725,00 123,65 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3918.

Wellness - Šatňa kuchyňa muži + wc, sprcha - 

personál č.0.118, 0.119, 0.120-  uzatvárateľná nadoba 

na odpadky - kôš

ks 3527 117,07 2 7 054,00 234,15 7 054,00 234,15 0,00 0,00 50,00% 3 527,00 117,07 august 11 august 12
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Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3919.
Wellness - Šatňa kuchyňa muži + wc, sprcha - 

personál č.0.118, 0.119, 0.120-  toaletná skrinka
ks 7100 235,68 1 7 100,00 235,68 7 100,00 235,68 0,00 0,00 50,00% 3 550,00 117,84 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3920.

Wellness - Šatňa kuchyňa muži + wc, sprcha - 

personál č.0.118, 0.119, 0.120-  polička nad 

umývadlom

ks 5874 194,98 1 5 874,00 194,98 5 874,00 194,98 0,00 0,00 50,00% 2 937,00 97,49 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3921.
Wellness - Šatňa kuchyňa muži + wc, sprcha - 

personál č.0.118, 0.119, 0.120-  stôl
ks 17800 590,85 1 17 800,00 590,85 17 800,00 590,85 0,00 0,00 50,00% 8 900,00 295,43 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3922.
Wellness - Šatňa kuchyňa muži + wc, sprcha - 

personál č.0.118, 0.119, 0.120-  stolička
ks 4899 162,62 4 19 596,00 650,47 19 596,00 650,47 0,00 0,00 50,00% 9 798,00 325,23 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3923.
Wellness - Šatňa kuchyňa muži + wc, sprcha - 

personál č.0.118, 0.119, 0.120-   montáž prvkov 
cel 8040 266,88 1 8 040,00 266,88 8 040,00 266,88 0,00 0,00 50,00% 4 020,00 133,44 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3924.

Wellness - Šatňa kuchyňa muži + wc, sprcha - 

personál č.0.118, 0.119, 0.120-  manipulačné náklady 

a doprava

cel 4400 146,05 1 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3925.
Wellness - Šatňa kuchyňa ženy + wc, sprcha - 

personál č.0.124, 0.125, 0.126 - šatňové skrinky 
ks 10200 338,58 10 102 000,00 3 385,78 102 000,00 3 385,78 0,00 0,00 50,00% 51 000,00 1 692,89 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3926.

Wellness - Šatňa kuchyňa ženy + wc, sprcha - 

personál č.0.124, 0.125, 0.126 - zrkadlo nad 

umývadlom

ks 7450 247,29 1 7 450,00 247,29 7 450,00 247,29 0,00 0,00 50,00% 3 725,00 123,65 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3927.

 Wellness - Šatňa kuchyňa ženy + wc, sprcha - 

personál č.0.124, 0.125, 0.126 - uzatvárateľná nadoba 

na odpadky - kôš

ks 3527 117,07 2 7 054,00 234,15 7 054,00 234,15 0,00 0,00 50,00% 3 527,00 117,07 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3928.
Wellness - Šatňa kuchyňa ženy + wc, sprcha - 

personál č.0.124, 0.125, 0.126 -  toaletná skrinka
ks 7100 235,68 1 7 100,00 235,68 7 100,00 235,68 0,00 0,00 50,00% 3 550,00 117,84 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3929.

Wellness - Šatňa kuchyňa ženy + wc, sprcha - 

personál č.0.124, 0.125, 0.126 -  polička nad 

umývadlom

ks 5874 194,98 1 5 874,00 194,98 5 874,00 194,98 0,00 0,00 50,00% 2 937,00 97,49 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3930.
Wellness - Šatňa kuchyňa ženy + wc, sprcha - 

personál č.0.124, 0.125, 0.126 -  stôl
ks 17800 590,85 1 17 800,00 590,85 17 800,00 590,85 0,00 0,00 50,00% 8 900,00 295,43 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3931.
Wellness - Šatňa kuchyňa ženy + wc, sprcha - 

personál č.0.124, 0.125, 0.126 -  stolička
ks 4899 162,62 4 19 596,00 650,47 19 596,00 650,47 0,00 0,00 50,00% 9 798,00 325,23 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3932.
Wellness - Šatňa kuchyňa ženy + wc, sprcha - 

personál č.0.124, 0.125, 0.126 - montáž prvkov 
cel 8040 266,88 1 8 040,00 266,88 8 040,00 266,88 0,00 0,00 50,00% 4 020,00 133,44 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3933.

Wellness - Šatňa kuchyňa ženy + wc, sprcha - 

personál č.0.124, 0.125, 0.126 - manipulačné náklady 

a doprava

cel 4400 146,05 1 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3934.
Vstupná hala - Vstupná hala č. 1.02 - interiérové okno 

WINDOW s vodnou stenou
ks 136520 4 531,63 2 273 040,00 9 063,27 273 040,00 9 063,27 0,00 0,00 50,00% 136 520,00 4 531,63 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3935.
Vstupná hala - Vstupná hala č. 1.02 -interiérové okno 

WINDOW
ks 85426 2 835,62 1 85 426,00 2 835,62 85 426,00 2 835,62 0,00 0,00 50,00% 42 713,00 1 417,81 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3936.

Vstupná hala - Vstupná hala č. 1.02 -oddychové 

sedenie v hale: zostava 2x kožený trojsed,2x kožené 

kreslo, 1x stolík

cel 89450 2 969,20 3 268 350,00 8 907,59 268 350,00 8 907,59 0,00 0,00 50,00% 134 175,00 4 453,79 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3937.

Vstupná hala - Vstupná hala č. 1.02 -kaviarenské 

sedenie v hale - kaviarenské stolíky: zostava 4x 

kresielko, 1x stolík 

cel 36350 1 206,60 4 145 400,00 4 826,40 145 400,00 4 826,40 0,00 0,00 50,00% 72 700,00 2 413,20 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3938.
Vstupná hala - Vstupná hala č. 1.02 -tieniace prvky na 

oknách - žalúzie, závesy 
cel 25480 845,78 6 152 880,00 5 074,69 152 880,00 5 074,69 0,00 0,00 50,00% 76 440,00 2 537,34 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3939.
Vstupná hala - Vstupná hala č. 1.02 -interiérové 

doplnky - kvety, obrazy,.... - komplet
cel 85000 2 821,48 1 85 000,00 2 821,48 85 000,00 2 821,48 0,00 0,00 50,00% 42 500,00 1 410,74 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3940.

Vstupná hala - zimná záhrada č. 1.03 - kaviarenské 

sedenie v hale - kaviarenské stolíky: zostava 4x 

kresielko, 1x stolík

cel 36350 1 206,60 4 145 400,00 4 826,40 145 400,00 4 826,40 0,00 0,00 50,00% 72 700,00 2 413,20 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3941.
Vstupná hala -Recepcia č. 1.04 - recepčný pult + 

zápultie
cel 253300 8 408,02 1 253 300,00 8 408,02 253 300,00 8 408,02 0,00 0,00 50,00% 126 650,00 4 204,01 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3942. Vstupná hala - Recepcia č. 1.04 - kreslo na kolieskach ks 6900 229,04 2 13 800,00 458,08 13 800,00 458,08 0,00 0,00 50,00% 6 900,00 229,04 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3943. Vstupná hala -Recepcia č. 1.04 - kôš na odpadky ks 450 14,94 1 450,00 14,94 450,00 14,94 0,00 0,00 50,00% 225,00 7,47 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3944.
Vstupná hala -Zázemie recepcie č. 1.05 - kancelársky 

stôl s kontajnerom
ks 7250 240,66 1 7 250,00 240,66 7 250,00 240,66 0,00 0,00 50,00% 3 625,00 120,33 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3945. Vstupná hala -Zázemie recepcie č. 1.05 - skrinka ks 8150 270,53 1 8 150,00 270,53 8 150,00 270,53 0,00 0,00 50,00% 4 075,00 135,27 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3946.
Vstupná hala -Zázemie recepcie č. 1.05 - čalúnená 

kancelárska stolička na kolieskach
ks 7150 237,34 1 7 150,00 237,34 7 150,00 237,34 0,00 0,00 50,00% 3 575,00 118,67 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3947.
Vstupná hala -Zázemie recepcie č. 1.05 - kôš na 

odpadky
ks 450 14,94 1 450,00 14,94 450,00 14,94 0,00 0,00 50,00% 225,00 7,47 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3948.
Vstupná hala -Zázemie recepcie č. 1.05 - stojanový 

vešiak
ks 4200 139,41 1 4 200,00 139,41 4 200,00 139,41 0,00 0,00 50,00% 2 100,00 69,71 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3949. Vstupná hala - Hotelový trezor č. 1.06 - trezor ks 75200 2 496,18 1 75 200,00 2 496,18 75 200,00 2 496,18 0,00 0,00 50,00% 37 600,00 1 248,09 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3950.
Vstupná hala - Lobby bar č. 1.07 - Loby bar so 

zápultím v zostave bez gastrozariadenia
ks 225300 7 478,59 1 225 300,00 7 478,59 225 300,00 7 478,59 0,00 0,00 50,00% 112 650,00 3 739,29 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3951. Vstupná hala - Lobby bar č. 1.07 - barová stolička ks 10150 336,92 6 60 900,00 2 021,51 60 900,00 2 021,51 0,00 0,00 50,00% 30 450,00 1 010,75 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3952.
Vstupná hala - Lobby bar č. 1.07 - ozvučenie, 

videotechnika - receiver, repro, plazma - celok
cel 75200 2 496,18 1 75 200,00 2 496,18 75 200,00 2 496,18 0,00 0,00 50,00% 37 600,00 1 248,09 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3953.
Vstupná hala - Sklad pre Lobby bar č. 1.08 - Policová 

zostava pri stene - regál
ks 19380 643,30 1 19 380,00 643,30 19 380,00 643,30 0,00 0,00 50,00% 9 690,00 321,65 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3954. Vstupná hala - montáž prvkov v hale cel 105410 3 498,97 1 105 410,00 3 498,97 105 410,00 3 498,97 0,00 0,00 50,00% 52 705,00 1 749,49 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3955. Vstupná hala -  manipulačné náklady a doprava cel 21400 710,35 1 21 400,00 710,35 21 400,00 710,35 0,00 0,00 50,00% 10 700,00 355,17 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3956.

Administratíva hotela - Izba pre recepciu č. 1.12 - 

jednolôžková posteľ Administratíva hotela - Izba pre 

recepciu č. 1.12 -800x 2000 + matrac a lamelový rošt 

ks 25600 849,76 1 25 600,00 849,76 25 600,00 849,76 0,00 0,00 50,00% 12 800,00 424,88 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3957.
Administratíva hotela - Izba pre recepciu č. 1.12 -

nočný stolík
ks 4566 151,56 1 4 566,00 151,56 4 566,00 151,56 0,00 0,00 50,00% 2 283,00 75,78 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3958.
Administratíva hotela - Izba pre recepciu č. 1.12 -

písací stolík
ks 12900 428,20 1 12 900,00 428,20 12 900,00 428,20 0,00 0,00 50,00% 6 450,00 214,10 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3959.
Administratíva hotela - Izba pre recepciu č. 1.12 -

čalúnená stolička
ks 4870 161,65 1 4 870,00 161,65 4 870,00 161,65 0,00 0,00 50,00% 2 435,00 80,83 august 11 august 12
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Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3960.
Administratíva hotela - Izba pre recepciu č. 1.12 -

stolová lampa
ks 1460 48,46 1 1 460,00 48,46 1 460,00 48,46 0,00 0,00 50,00% 730,00 24,23 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3961.

Administratíva hotela - WC pre administratívu č. 1.13 - 

zrkadlo nad Administratíva hotela - WC pre 

administratívu č. 1.13 -umývadlom

ks 2082 69,11 1 2 082,00 69,11 2 082,00 69,11 0,00 0,00 50,00% 1 041,00 34,55 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3962.
Administratíva hotela - WC pre administratívu č. 1.13 - 

uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš
ks 450 14,94 1 450,00 14,94 450,00 14,94 0,00 0,00 50,00% 225,00 7,47 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3963.

Administratíva hotela - WC pre administratívu č. 1.13 -

držiak na mydlo, držiak na toaletný papier,držiak na 

uteráky, wc kefa 

cel 2135 70,87 1 2 135,00 70,87 2 135,00 70,87 0,00 0,00 50,00% 1 067,50 35,43 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3964.
Administratíva hotela - sekretariát č. 1.14 -pracovný 

kancelársky stôl so zásuvkovým kontajnerom
ks 19350 642,30 1 19 350,00 642,30 19 350,00 642,30 0,00 0,00 50,00% 9 675,00 321,15 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3965.
Administratíva hotela - sekretariát č. 1.14 -čalúnené 

kreslo
ks 6250 207,46 2 12 500,00 414,92 12 500,00 414,92 0,00 0,00 50,00% 6 250,00 207,46 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3966.
Administratíva hotela - sekretariát č. 1.14 -konferenčný 

stolík
ks 6920 229,70 1 6 920,00 229,70 6 920,00 229,70 0,00 0,00 50,00% 3 460,00 114,85 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3967.
Administratíva hotela - sekretariát č. 1.14 -čalúnená 

kancelárska stolička na kolieskach
ks 7150 237,34 1 7 150,00 237,34 7 150,00 237,34 0,00 0,00 50,00% 3 575,00 118,67 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3968.
Administratíva hotela - sekretariát č. 1.14 -nábytková 

zostava - skrinky
ks 6230 206,80 6 37 380,00 1 240,79 37 380,00 1 240,79 0,00 0,00 50,00% 18 690,00 620,39 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3969.
Administratíva hotela - sekretariát č. 1.14 -nábytková 

zostava - policové skrinky
ks 5850 194,18 1 5 850,00 194,18 5 850,00 194,18 0,00 0,00 50,00% 2 925,00 97,09 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3970.
Administratíva hotela - sekretariát č. 1.14 -nábytková 

zostava - šatníková skrinka
ks 5150 170,95 1 5 150,00 170,95 5 150,00 170,95 0,00 0,00 50,00% 2 575,00 85,47 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3971.
Administratíva hotela - sekretariát č. 1.14 -čajová 

kuchynka so spotrebičmi, drezom a batériou
ks 35420 1 175,73 1 35 420,00 1 175,73 35 420,00 1 175,73 0,00 0,00 50,00% 17 710,00 587,86 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3972.
Administratíva hotela - sekretariát č. 1.14 -kôš na 

odpadky
ks 450 14,94 1 450,00 14,94 450,00 14,94 0,00 0,00 50,00% 225,00 7,47 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3973.
Administratíva hotela - sekretariát č. 1.14 -doplnkové 

vybavenie kancelárie (kvet, obraz, váza...)
cel 5260 174,60 1 5 260,00 174,60 5 260,00 174,60 0,00 0,00 50,00% 2 630,00 87,30 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3974.
Administratíva hotela - sekretariát č. 1.14 -vertikálne 

žalúzie
cel 2310 76,68 1 2 310,00 76,68 2 310,00 76,68 0,00 0,00 50,00% 1 155,00 38,34 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3975.

Administratíva hotela - kancelária riaditeľa č. 1.15 -

pracovný kancelársky stôl so zásuvkovým 

kontajnerom 

ks 28420 943,37 1 28 420,00 943,37 28 420,00 943,37 0,00 0,00 50,00% 14 210,00 471,69 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3976.
Administratíva hotela - kancelária riaditeľa č. 1.15 -

kožená kancelárska stolička - kreslo
ks 10520 349,20 2 21 040,00 698,40 21 040,00 698,40 0,00 0,00 50,00% 10 520,00 349,20 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3977.
Administratíva hotela - kancelária riaditeľa č. 1.15 -

kožená kancelárska stolička na kolieskach
ks 13450 446,46 1 13 450,00 446,46 13 450,00 446,46 0,00 0,00 50,00% 6 725,00 223,23 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3978.
Administratíva hotela - kancelária riaditeľa č. 1.15 -

nábytková zostava - skrinky
ks 6230 206,80 5 31 150,00 1 033,99 31 150,00 1 033,99 0,00 0,00 50,00% 15 575,00 517,00 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3979.
Administratíva hotela - kancelária riaditeľa č. 1.15 -

nábytková zostava - šatníková skrinka
ks 5150 170,95 1 5 150,00 170,95 5 150,00 170,95 0,00 0,00 50,00% 2 575,00 85,47 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3980.
Administratíva hotela - kancelária riaditeľa č. 1.15 -kôš 

na odpadky
ks 450 14,94 1 450,00 14,94 450,00 14,94 0,00 0,00 50,00% 225,00 7,47 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3981.
Administratíva hotela - kancelária riaditeľa č. 1.15 -

stolová lampa
ks 6550 217,42 1 6 550,00 217,42 6 550,00 217,42 0,00 0,00 50,00% 3 275,00 108,71 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3982.
Administratíva hotela - kancelária riaditeľa č. 1.15 -

doplnkové vybavenie kancelárie (kvet, obraz, váza...)
cel 5260 174,60 1 5 260,00 174,60 5 260,00 174,60 0,00 0,00 50,00% 2 630,00 87,30 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3983.
Administratíva hotela - kancelária riaditeľa č. 1.15 -

vertikálne žalúzie
cel 3650 121,16 1 3 650,00 121,16 3 650,00 121,16 0,00 0,00 50,00% 1 825,00 60,58 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3984.
Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.16 -pracovný 

kancelársky stôl so zásuvkovým kontajnerom
ks 19350 642,30 1 19 350,00 642,30 19 350,00 642,30 0,00 0,00 50,00% 9 675,00 321,15 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3985.
Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.16 -čalúnená 

kancelárska stolička
ks 4250 141,07 1 4 250,00 141,07 4 250,00 141,07 0,00 0,00 50,00% 2 125,00 70,54 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3986.
Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.16 -čalúnená 

kancelárska stolička na kolieskach
ks 7150 237,34 1 7 150,00 237,34 7 150,00 237,34 0,00 0,00 50,00% 3 575,00 118,67 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3987.
Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.16 -nábytková 

zostava - skrinky
ks 6230 206,80 6 37 380,00 1 240,79 37 380,00 1 240,79 0,00 0,00 50,00% 18 690,00 620,39 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3988.
Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.16 -nábytková 

zostava - šatníková skrinka
ks 5150 170,95 1 5 150,00 170,95 5 150,00 170,95 0,00 0,00 50,00% 2 575,00 85,47 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3989.
Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.16 -kôš na 

odpadky
ks 450 14,94 1 450,00 14,94 450,00 14,94 0,00 0,00 50,00% 225,00 7,47 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3990.
Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.16 -doplnkové 

vybavenie kancelária (kvet, váza, obraz,...)
cel 5260 174,60 1 5 260,00 174,60 5 260,00 174,60 0,00 0,00 50,00% 2 630,00 87,30 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3991.
Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.16 -vertikálne 

žalúzie
cel 3650 121,16 1 3 650,00 121,16 3 650,00 121,16 0,00 0,00 50,00% 1 825,00 60,58 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3992.
Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.17 - pracovný 

kancelársky stôl so zásuvkovým kontajnerom
ks 19350 642,30 1 19 350,00 642,30 19 350,00 642,30 0,00 0,00 50,00% 9 675,00 321,15 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3993.
Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.17 - čalúnená 

kancelárska stolička
ks 4250 141,07 1 4 250,00 141,07 4 250,00 141,07 0,00 0,00 50,00% 2 125,00 70,54 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3994.
Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.17 - čalúnená 

kancelárska stolička na kolieskach
ks 7150 237,34 1 7 150,00 237,34 7 150,00 237,34 0,00 0,00 50,00% 3 575,00 118,67 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3995.
Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.17 - nábytková 

zostava - skrinky
ks 6230 206,80 6 37 380,00 1 240,79 37 380,00 1 240,79 0,00 0,00 50,00% 18 690,00 620,39 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3996.
Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.17 - nábytková 

zostava - šatníková skrinka
ks 5150 170,95 1 5 150,00 170,95 5 150,00 170,95 0,00 0,00 50,00% 2 575,00 85,47 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3997.
Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.17 - kôš na 

odpadky
ks 450 14,94 1 450,00 14,94 450,00 14,94 0,00 0,00 50,00% 225,00 7,47 august 11 august 12
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Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3998.
Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.17 - doplnkové 

vybavenie kancelária (kvet, váza, obraz,...)
cel 5260 174,60 1 5 260,00 174,60 5 260,00 174,60 0,00 0,00 50,00% 2 630,00 87,30 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 3999.
Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.17 - vertikálne 

žalúzie
cel 3650 121,16 1 3 650,00 121,16 3 650,00 121,16 0,00 0,00 50,00% 1 825,00 60,58 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4000.

Administratíva hotela - pohotovostná izba - predsieň č. 

1.18 -vstavaná šatníková stena  - odkladací priestor na 

topánky, vešiaková stena

ks 35250 1 170,09 1 35 250,00 1 170,09 35 250,00 1 170,09 0,00 0,00 50,00% 17 625,00 585,04 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4001.
Administratíva hotela - pohotovostná izba - predsieň č. 

1.18 -zrkadlo umiestnené na šatníkovej stene 
ks 3400 112,86 1 3 400,00 112,86 3 400,00 112,86 0,00 0,00 50,00% 1 700,00 56,43 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4002.

Administratíva hotela - pohotovostná izba č. 1.19 - 

samostatná jednolôžková posteľ 800x 2000 + matrac a 

lamelový rošt 

ks 25600 849,76 2 51 200,00 1 699,53 51 200,00 1 699,53 0,00 0,00 50,00% 25 600,00 849,76 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4003.
Administratíva hotela - pohotovostná izba č. 1.19 -

nočný stolík
ks 4566 151,56 2 9 132,00 303,13 9 132,00 303,13 0,00 0,00 50,00% 4 566,00 151,56 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4004.
Administratíva hotela - pohotovostná izba č. 1.19 -

čalúnené kreslo
ks 6250 207,46 2 12 500,00 414,92 12 500,00 414,92 0,00 0,00 50,00% 6 250,00 207,46 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4005.
Administratíva hotela - pohotovostná izba č. 1.19 -

komoda
ks 7150 237,34 2 14 300,00 474,67 14 300,00 474,67 0,00 0,00 50,00% 7 150,00 237,34 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4006.
Administratíva hotela - pohotovostná izba č. 1.19 -kôš 

na odpadky
ks 450 14,94 1 450,00 14,94 450,00 14,94 0,00 0,00 50,00% 225,00 7,47 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4007.
Administratíva hotela - pohotovostná izba č. 1.19 -

nočná lampa na nočnom stolíku
ks 1427 47,37 2 2 854,00 94,74 2 854,00 94,74 0,00 0,00 50,00% 1 427,00 47,37 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4008.
Administratíva hotela - pohotovostná izba č. 1.19 -

stolík
ks 4150 137,75 1 4 150,00 137,75 4 150,00 137,75 0,00 0,00 50,00% 2 075,00 68,88 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4009.
Administratíva hotela - pohotovostná izba č. 1.19 -

vertikálne žalúzie
cel 3650 121,16 1 3 650,00 121,16 3 650,00 121,16 0,00 0,00 50,00% 1 825,00 60,58 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4010.
Administratíva hotela - kúpeľňa č. 1.20 pre izbu č. 1.19 

- zrkadlo nad umývadlom
ks 2082 69,11 1 2 082,00 69,11 2 082,00 69,11 0,00 0,00 50,00% 1 041,00 34,55 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4011.
Administratíva hotela - kúpeľňa č. 1.20 pre izbu č. 1.19 

- uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš
ks 450 14,94 1 450,00 14,94 450,00 14,94 0,00 0,00 50,00% 225,00 7,47 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4012.

Administratíva hotela - kúpeľňa č. 1.20 pre izbu č. 1.19 

- držiak na mydlo, držiak na toaletný papier,držiak na 

uteráky, wc kefa 

cel 2135 70,87 1 2 135,00 70,87 2 135,00 70,87 0,00 0,00 50,00% 1 067,50 35,43 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4013. Administratíva hotela - montáž prvkov v miestnostiach cel 25487 846,01 1 25 487,00 846,01 25 487,00 846,01 0,00 0,00 50,00% 12 743,50 423,01 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4014. Administratíva hotela - manipulačné náklady a doprava cel 5400 179,25 1 5 400,00 179,25 5 400,00 179,25 0,00 0,00 50,00% 2 700,00 89,62 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4015. Detský kútik vstup č. 1.21 - vešiaková stena ks 28750 954,33 1 28 750,00 954,33 28 750,00 954,33 0,00 0,00 50,00% 14 375,00 477,16 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4016.
Detský kútik vstup č. 1.21 - skrinka na topánky a 

osobné veci dieťaťa
ks 15680 520,48 1 15 680,00 520,48 15 680,00 520,48 0,00 0,00 50,00% 7 840,00 260,24 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4017.
Detský kútik vstup č. 1.21 - detská prezúvacia 

čalúnená lavica
ks 5800 192,52 1 5 800,00 192,52 5 800,00 192,52 0,00 0,00 50,00% 2 900,00 96,26 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4018. Detský kútik vstup č. 1.21 - detská taburetka ks 890 29,54 3 2 670,00 88,63 2 670,00 88,63 0,00 0,00 50,00% 1 335,00 44,31 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4019.
Detský kútik vstup č. 1.21 - uzatvárateľná nadoba na 

odpadky - kôš
ks 450 14,94 1 450,00 14,94 450,00 14,94 0,00 0,00 50,00% 225,00 7,47 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4020. Detský kútik č. 1.22 -stolík pre dozor ks 8500 282,15 1 8 500,00 282,15 8 500,00 282,15 0,00 0,00 50,00% 4 250,00 141,07 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4021. Detský kútik č. 1.22 -čalúnené kreslo pre dozor ks 5500 182,57 1 5 500,00 182,57 5 500,00 182,57 0,00 0,00 50,00% 2 750,00 91,28 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4022. Detský kútik č. 1.22 -čajová kuchynka ks 58420 1 939,19 1 58 420,00 1 939,19 58 420,00 1 939,19 0,00 0,00 50,00% 29 210,00 969,59 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4023. Detský kútik č. 1.22 -prezliekací pult ks 4350 144,39 2 8 700,00 288,79 8 700,00 288,79 0,00 0,00 50,00% 4 350,00 144,39 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4024. Detský kútik č. 1.22 -stolík ks 3480 115,51 2 6 960,00 231,03 6 960,00 231,03 0,00 0,00 50,00% 3 480,00 115,51 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4025. Detský kútik č. 1.22 -čalúnená stolička pre deti ks 750 24,90 4 3 000,00 99,58 3 000,00 99,58 0,00 0,00 50,00% 1 500,00 49,79 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4026.

Detský kútik č. 1.22 -zostava playbox ( hracia 

zariadenie ) -  šmýkalka, preliezka, bazén s 

1000guličkami, molitanové valce, molitanové kocky, 

trampolína

ks 148500 4 929,30 1 148 500,00 4 929,30 148 500,00 4 929,30 0,00 0,00 50,00% 74 250,00 2 464,65 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4027.
Detský kútik č. 1.22 -molitanová skladačka potianutá 

koženkou
ks 28200 936,07 1 28 200,00 936,07 28 200,00 936,07 0,00 0,00 50,00% 14 100,00 468,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4028.
Detský kútik č. 1.22 -uzatvárateľná nadoba na 

odpadky - kôš
ks 450 14,94 1 450,00 14,94 450,00 14,94 0,00 0,00 50,00% 225,00 7,47 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4029. Detský kútik č. 1.22 -vertikálne žalúzie cel 3650 121,16 1 3 650,00 121,16 3 650,00 121,16 0,00 0,00 50,00% 1 825,00 60,58 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4030.
Detský kútik - pohotovostné wc pre detský kútik č. 

1.23 -zrkadlo nad umývadlom
ks 2082 69,11 1 2 082,00 69,11 2 082,00 69,11 0,00 0,00 50,00% 1 041,00 34,55 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4031.
Detský kútik - pohotovostné wc pre detský kútik č. 

1.23 -uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš
ks 450 14,94 1 450,00 14,94 450,00 14,94 0,00 0,00 50,00% 225,00 7,47 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4032.
Detský kútik - pohotovostné wc pre detský kútik č. 

1.23 -toaletná skrinka
ks 3550 117,84 1 3 550,00 117,84 3 550,00 117,84 0,00 0,00 50,00% 1 775,00 58,92 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4033.
Detský kútik - pohotovostné wc pre detský kútik č. 

1.23 -polička nad umývadlom
ks 2130 70,70 1 2 130,00 70,70 2 130,00 70,70 0,00 0,00 50,00% 1 065,00 35,35 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4034.

Detský kútik - pohotovostné wc pre detský kútik č. 

1.23 -držiak na mydlo, držiak na toaletný papier,držiak 

na uteráky, wc kefa 

cel 2135 70,87 1 2 135,00 70,87 2 135,00 70,87 0,00 0,00 50,00% 1 067,50 35,43 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4035. Detský kútik -montáž prvkov v miestnostiach cel 11455 380,24 1 11 455,00 380,24 11 455,00 380,24 0,00 0,00 50,00% 5 727,50 190,12 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4036. Detský kútik -manipulačné náklady a doprava cel 5400 179,25 1 5 400,00 179,25 5 400,00 179,25 0,00 0,00 50,00% 2 700,00 89,62 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4037.
Rok. Salóniky - Foyer pre salóniky č. 1.24 -zrkadlová 

stena
ks 28365 941,55 1 28 365,00 941,55 28 365,00 941,55 0,00 0,00 50,00% 14 182,50 470,77 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4038.
Rok. Salóniky - Foyer pre salóniky č. 1.24 -kožené 

kreslo
ks 14520 481,98 4 58 080,00 1 927,90 58 080,00 1 927,90 0,00 0,00 50,00% 29 040,00 963,95 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4039. Rok. Salóniky - Foyer pre salóniky č. 1.24 -stolík ks 8200 272,19 2 16 400,00 544,38 16 400,00 544,38 0,00 0,00 50,00% 8 200,00 272,19 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4040.
Rok. Salóniky - Foyer pre salóniky č. 1.24 -

uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš
ks 2537 84,21 1 2 537,00 84,21 2 537,00 84,21 0,00 0,00 50,00% 1 268,50 42,11 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4041.
Rok. Salóniky - Foyer pre salóniky č. 1.24 -vertikálne 

žalúzie
cel 4150 137,75 1 4 150,00 137,75 4 150,00 137,75 0,00 0,00 50,00% 2 075,00 68,88 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4042. Rokovací salónik 1 (8miest) č. 1.25 - rokovací stôl ks 27430 910,51 1 27 430,00 910,51 27 430,00 910,51 0,00 0,00 50,00% 13 715,00 455,25 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4043.
Rokovací salónik 1 (8miest) č. 1.25 - kreslo kožené 

rokovacie na kolieskach
ks 16280 540,40 8 130 240,00 4 323,18 130 240,00 4 323,18 0,00 0,00 50,00% 65 120,00 2 161,59 august 11 august 12
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Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4044.
Rokovací salónik 1 (8miest) č. 1.25 - barový 

občerstvovací stolík na kolieskach
ks 8525 282,98 1 8 525,00 282,98 8 525,00 282,98 0,00 0,00 50,00% 4 262,50 141,49 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4045.
Rokovací salónik 1 (8miest) č. 1.25 - premietacia 

plátno 4:3, 150cm
ks 12340 409,61 1 12 340,00 409,61 12 340,00 409,61 0,00 0,00 50,00% 6 170,00 204,81 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4046. Rokovací salónik 1 (8miest) č. 1.25 - skrinka ks 18250 605,79 1 18 250,00 605,79 18 250,00 605,79 0,00 0,00 50,00% 9 125,00 302,89 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4047. Rokovací salónik 1 (8miest) č. 1.25 - vešiak stojanový ks 5600 185,89 1 5 600,00 185,89 5 600,00 185,89 0,00 0,00 50,00% 2 800,00 92,94 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4048.
Rokovací salónik 1 (8miest) č. 1.25 - uzatvárateľná 

nadoba na odpadky - kôš
ks 1580 52,45 1 1 580,00 52,45 1 580,00 52,45 0,00 0,00 50,00% 790,00 26,22 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4049. Rokovací salónik 1 (8miest) č. 1.25 - vertikálne žalúzie cel 4150 137,75 1 4 150,00 137,75 4 150,00 137,75 0,00 0,00 50,00% 2 075,00 68,88 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4050. Rokovací salónik 2A (12miest) č. 1.26 - rokovací stôl ks 9400 312,02 2 18 800,00 624,05 18 800,00 624,05 0,00 0,00 50,00% 9 400,00 312,02 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4051.
Rokovací salónik 2A (12miest) č. 1.26 - kreslo kožené 

rokovacie
ks 15250 506,21 12 183 000,00 6 074,49 183 000,00 6 074,49 0,00 0,00 50,00% 91 500,00 3 037,24 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4052.
Rokovací salónik 2A (12miest) č. 1.26 - barový 

občerstvovací stolík na kolieskach
ks 8525 282,98 1 8 525,00 282,98 8 525,00 282,98 0,00 0,00 50,00% 4 262,50 141,49 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4053.
Rokovací salónik 2A (12miest) č. 1.26 - premietacia 

plátno 4:3, 200cm
ks 15340 509,19 1 15 340,00 509,19 15 340,00 509,19 0,00 0,00 50,00% 7 670,00 254,60 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4054. Rokovací salónik 2A (12miest) č. 1.26 - skrinka ks 18250 605,79 2 36 500,00 1 211,58 36 500,00 1 211,58 0,00 0,00 50,00% 18 250,00 605,79 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4055.
Rokovací salónik 2A (12miest) č. 1.26 - vešiak 

stojanový
ks 5600 185,89 2 11 200,00 371,77 11 200,00 371,77 0,00 0,00 50,00% 5 600,00 185,89 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4056.
Rokovací salónik 2A (12miest) č. 1.26 - uzatvárateľná 

nadoba na odpadky - kôš
ks 1580 52,45 1 1 580,00 52,45 1 580,00 52,45 0,00 0,00 50,00% 790,00 26,22 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4057.
Rokovací salónik 2A (12miest) č. 1.26 - tieniace prvky 

na oknách - žalúzie, závesy 
ks 34000 1 128,59 1 34 000,00 1 128,59 34 000,00 1 128,59 0,00 0,00 50,00% 17 000,00 564,30 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4058. Rokovací salónik 2B (20miest) č. 1.27 - rokovací stôl ks 9400 312,02 4 37 600,00 1 248,09 37 600,00 1 248,09 0,00 0,00 50,00% 18 800,00 624,05 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4059.
Rokovací salónik 2B (20miest) č. 1.27 -kreslo kožené 

rokovacie
ks 15250 506,21 20 305 000,00 10 124,15 305 000,00 10 124,15 0,00 0,00 50,00% 152 500,00 5 062,07 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4060.
Rokovací salónik 2B (20miest) č. 1.27 -barový 

občerstvovací stolík na kolieskach
ks 8525 282,98 1 8 525,00 282,98 8 525,00 282,98 0,00 0,00 50,00% 4 262,50 141,49 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4061.
Rokovací salónik 2B (20miest) č. 1.27 -premietacia 

plátno 4:3, 200cm
ks 15340 509,19 1 15 340,00 509,19 15 340,00 509,19 0,00 0,00 50,00% 7 670,00 254,60 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4062. Rokovací salónik 2B (20miest) č. 1.27 -skrinka ks 18250 605,79 4 73 000,00 2 423,16 73 000,00 2 423,16 0,00 0,00 50,00% 36 500,00 1 211,58 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4063.
Rokovací salónik 2B (20miest) č. 1.27 -vešiak 

stojanový
ks 5600 185,89 4 22 400,00 743,54 22 400,00 743,54 0,00 0,00 50,00% 11 200,00 371,77 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4064.
Rokovací salónik 2B (20miest) č. 1.27 -uzatvárateľná 

nadoba na odpadky - kôš
ks 1580 52,45 1 1 580,00 52,45 1 580,00 52,45 0,00 0,00 50,00% 790,00 26,22 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4065.
Rokovací salónik 2B (20miest) č. 1.27 -deliaca 

skladacia interérova stena
cel 235000 7 800,57 1 235 000,00 7 800,57 235 000,00 7 800,57 0,00 0,00 50,00% 117 500,00 3 900,29 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4066.
Rokovací salónik 2B (20miest) č. 1.27 -tieniace prvky 

na oknách - žalúzie, závesy 
cel 34000 1 128,59 1 34 000,00 1 128,59 34 000,00 1 128,59 0,00 0,00 50,00% 17 000,00 564,30 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4067.
Rokovací salónik 2B (20miest) č. 1.27 -vertikálne 

žalúzie
cel 4150 137,75 1 4 150,00 137,75 4 150,00 137,75 0,00 0,00 50,00% 2 075,00 68,88 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4068. Rokovacie salóniky - montáž prvkov v miestnostiach cel 60113 1 995,39 1 60 113,00 1 995,39 60 113,00 1 995,39 0,00 0,00 50,00% 30 056,50 997,69 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4069. Rokovacie salóniky - manipulačné náklady a doprava cel 10682 354,58 1 10 682,00 354,58 10 682,00 354,58 0,00 0,00 50,00% 5 341,00 177,29 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4070.
Soc.zariadenia hala - WC pre imobilných č. 1.30- 

zrkadlo nad umývadlom
ks 12150 403,31 1 12 150,00 403,31 12 150,00 403,31 0,00 0,00 50,00% 6 075,00 201,65 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4071.
Soc.zariadenia hala - WC pre imobilných č. 1.30- 

uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš
ks 2520 83,65 1 2 520,00 83,65 2 520,00 83,65 0,00 0,00 50,00% 1 260,00 41,82 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4072.
Soc.zariadenia hala - WC pre imobilných č. 1.30- 

držiak na papierové utierky
ks 1250 41,49 1 1 250,00 41,49 1 250,00 41,49 0,00 0,00 50,00% 625,00 20,75 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4073.
Soc.zariadenia hala - WC pre imobilných č. 1.30- 

držiak na toaletný papier
ks 670 22,24 1 670,00 22,24 670,00 22,24 0,00 0,00 50,00% 335,00 11,12 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4074.
Soc.zariadenia hala - WC pre imobilných č. 1.30- 

podávač mydla
ks 750 24,90 1 750,00 24,90 750,00 24,90 0,00 0,00 50,00% 375,00 12,45 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4075.
Soc.zariadenia hala - WC pre ženy č. 1.31, 1.32 -

zrkadlo nad umývadlom
ks 3500 116,18 1 3 500,00 116,18 3 500,00 116,18 0,00 0,00 50,00% 1 750,00 58,09 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4076.
Soc.zariadenia hala - WC pre ženy č. 1.31, 1.32 -

uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš
ks 2520 83,65 2 5 040,00 167,30 5 040,00 167,30 0,00 0,00 50,00% 2 520,00 83,65 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4077.
Soc.zariadenia hala - WC pre ženy č. 1.31, 1.32 -

držiak na papierové utierky
ks 1250 41,49 2 2 500,00 82,98 2 500,00 82,98 0,00 0,00 50,00% 1 250,00 41,49 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4078.
Soc.zariadenia hala - WC pre ženy č. 1.31, 1.32 -

držiak na toaletný papier
ks 670 22,24 4 2 680,00 88,96 2 680,00 88,96 0,00 0,00 50,00% 1 340,00 44,48 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4079.
Soc.zariadenia hala - WC pre ženy č. 1.31, 1.32 -

podávač mydla
ks 750 24,90 4 3 000,00 99,58 3 000,00 99,58 0,00 0,00 50,00% 1 500,00 49,79 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4080.
Soc.zariadenia hala - WC pre mužov č. 1.33, 1.34 -

zrkadlo nad umývadlom
ks 3500 116,18 1 3 500,00 116,18 3 500,00 116,18 0,00 0,00 50,00% 1 750,00 58,09 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4081.
Soc.zariadenia hala - WC pre mužov č. 1.33, 1.34 -

uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš
ks 2520 83,65 2 5 040,00 167,30 5 040,00 167,30 0,00 0,00 50,00% 2 520,00 83,65 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4082.
Soc.zariadenia hala - WC pre mužov č. 1.33, 1.34 -

držiak na papierové utierky
ks 1250 41,49 2 2 500,00 82,98 2 500,00 82,98 0,00 0,00 50,00% 1 250,00 41,49 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4083.
Soc.zariadenia hala - WC pre mužov č. 1.33, 1.34 -

držiak na toaletný papier
ks 670 22,24 3 2 010,00 66,72 2 010,00 66,72 0,00 0,00 50,00% 1 005,00 33,36 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4084.
Soc.zariadenia hala - WC pre mužov č. 1.33, 1.34 -

podávač mydla
ks 750 24,90 4 3 000,00 99,58 3 000,00 99,58 0,00 0,00 50,00% 1 500,00 49,79 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4085. Soc.zariadenia hala -montáž prvkov cel 3512 116,58 1 3 512,00 116,58 3 512,00 116,58 0,00 0,00 50,00% 1 756,00 58,29 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4086. Soc.zariadenia hala -manipulačné náklady cel 1400 46,47 1 1 400,00 46,47 1 400,00 46,47 0,00 0,00 50,00% 700,00 23,24 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4087.
Kongres - kongresová hala - foyer, šatňa č. 1.38, 1.39- 

zrkadlová stena - celok
ks 28500 946,03 1 28 500,00 946,03 28 500,00 946,03 0,00 0,00 50,00% 14 250,00 473,01 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4088.
Kongres - kongresová hala - foyer, šatňa č. 1.38, 1.39-

šatňový pult - celok
cel 89400 2 967,54 1 89 400,00 2 967,54 89 400,00 2 967,54 0,00 0,00 50,00% 44 700,00 1 483,77 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4089.
Kongres - kongresová hala - foyer, šatňa č. 1.38, 1.39-

vešiakové skrine - zostava za pultom -celok
cel 74230 2 463,98 1 74 230,00 2 463,98 74 230,00 2 463,98 0,00 0,00 50,00% 37 115,00 1 231,99 august 11 august 12
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Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4090.

Kongres - kongresová hala č. 1.40 - kongresová 

stolička čalúnená stohovateľná so sklápateľnou 

plochou na pís.

ks 2850 94,60 160 456 000,00 15 136,43 456 000,00 15 136,43 0,00 0,00 50,00% 228 000,00 7 568,21 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4091.
Kongres - kongresová hala č. 1.40 - kongresová 

stolička čalúnená stohovateľná predsednícka
ks 8970 297,75 8 71 760,00 2 382,00 71 760,00 2 382,00 0,00 0,00 50,00% 35 880,00 1 191,00 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4092.
Kongres - kongresová hala č. 1.40 - kongresový stôl 

predsednícky
ks 18230 605,13 4 72 920,00 2 420,50 72 920,00 2 420,50 0,00 0,00 50,00% 36 460,00 1 210,25 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4093.
Kongres - kongresová hala č. 1.40 - kongresový stôl 

rokovací 
ks 7450 247,29 26 193 700,00 6 429,66 193 700,00 6 429,66 0,00 0,00 50,00% 96 850,00 3 214,83 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4094.
Kongres - kongresová hala č. 1.40 - občerstvovací stôl 

na kolieskach
ks 8525 282,98 8 68 200,00 2 263,83 68 200,00 2 263,83 0,00 0,00 50,00% 34 100,00 1 131,91 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4095.
Kongres - kongresová hala č. 1.40 - pódium 

rozoberateľné 2500x7200mm- celok
ks 76488 2 538,94 1 76 488,00 2 538,94 76 488,00 2 538,94 0,00 0,00 50,00% 38 244,00 1 269,47 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4096.
Kongres - kongresová hala č. 1.40 - dekoratívna stena 

+ premietacie plátno - celok
ks 75450 2 504,48 1 75 450,00 2 504,48 75 450,00 2 504,48 0,00 0,00 50,00% 37 725,00 1 252,24 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4097.
Kongres - kongresová hala č. 1.40 - ozvučovacia 

technika kongresovej sály - celok
ks 584751,5 19 410,19 1 584 751,50 19 410,19 584 751,50 19 410,19 0,00 0,00 50,00% 292 375,75 9 705,10 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4098.
Kongres - kongresová hala č. 1.40 - nádoba na odpad - 

kôš
ks 2520 83,65 6 15 120,00 501,89 15 120,00 501,89 0,00 0,00 50,00% 7 560,00 250,95 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4099.
Kongres - kongresová hala č. 1.40 - tieniace prvky na 

oknách - žalúzie na presklennej ploche
ks 140500 4 663,75 1 140 500,00 4 663,75 140 500,00 4 663,75 0,00 0,00 50,00% 70 250,00 2 331,87 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4100.
Kongres - kongresová hala - tlmočnícka kabínka č. 

1.43 - tlmočnícky stôl s kontajnerom
ks 18450 612,43 1 18 450,00 612,43 18 450,00 612,43 0,00 0,00 50,00% 9 225,00 306,21 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4101.
Kongres - kongresová hala - tlmočnícka kabínka č. 

1.43 -stolička čalúnená kancelárska na kolieskach
ks 7150 237,34 2 14 300,00 474,67 14 300,00 474,67 0,00 0,00 50,00% 7 150,00 237,34 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4102.
Kongres - kongresová hala - tlmočnícka kabínka č. 

1.43 -stojanový vešiak
ks 1850 61,41 1 1 850,00 61,41 1 850,00 61,41 0,00 0,00 50,00% 925,00 30,70 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4103.
Kongres - kongresová hala - tlmočnícka kabínka č. 

1.43 -nádoba na odpad - kôš
ks 1450 48,13 1 1 450,00 48,13 1 450,00 48,13 0,00 0,00 50,00% 725,00 24,07 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4104.
Kongres - zázemie pre učinkujúcich č. 1.44 - 

dvojkreslo čalúnené
ks 18500 614,09 2 37 000,00 1 228,17 37 000,00 1 228,17 0,00 0,00 50,00% 18 500,00 614,09 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4105. Kongres - zázemie pre učinkujúcich č. 1.44 -stolík ks 8560 284,14 1 8 560,00 284,14 8 560,00 284,14 0,00 0,00 50,00% 4 280,00 142,07 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4106.
Kongres - zázemie pre učinkujúcich č. 1.44 -skrinka 

uzatvárateľná policová
ks 8500 282,15 2 17 000,00 564,30 17 000,00 564,30 0,00 0,00 50,00% 8 500,00 282,15 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4107.
Kongres - zázemie pre učinkujúcich č. 1.44 -stojanový 

vešiak
ks 5600 185,89 1 5 600,00 185,89 5 600,00 185,89 0,00 0,00 50,00% 2 800,00 92,94 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4108.
Kongres - zázemie pre učinkujúcich č. 1.44 -šatníková 

skriňa 
ks 5150 170,95 1 5 150,00 170,95 5 150,00 170,95 0,00 0,00 50,00% 2 575,00 85,47 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4109.
Kongres - zázemie pre učinkujúcich č. 1.44 -nádoba 

na odpad - kôš
ks 1450 48,13 1 1 450,00 48,13 1 450,00 48,13 0,00 0,00 50,00% 725,00 24,07 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4110.
Kongres - wc + sprcha pre učinkujúcich č. 1.45 -

zrkadlo nad umývadlom - celok
ks 1750 58,09 1 1 750,00 58,09 1 750,00 58,09 0,00 0,00 50,00% 875,00 29,04 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4111.
Kongres - wc + sprcha pre učinkujúcich č. 1.45 -

uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš
ks 450 14,94 1 450,00 14,94 450,00 14,94 0,00 0,00 50,00% 225,00 7,47 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4112.
Kongres - wc + sprcha pre učinkujúcich č. 1.45 -držiak 

na papierové utierky
ks 1250 41,49 1 1 250,00 41,49 1 250,00 41,49 0,00 0,00 50,00% 625,00 20,75 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4113.
Kongres - wc + sprcha pre učinkujúcich č. 1.45 -držiak 

na toaletný papier
ks 670 22,24 1 670,00 22,24 670,00 22,24 0,00 0,00 50,00% 335,00 11,12 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4114.
Kongres - wc + sprcha pre učinkujúcich č. 1.45 -

podávač mydla
ks 750 24,90 1 750,00 24,90 750,00 24,90 0,00 0,00 50,00% 375,00 12,45 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4115. Kongres - montáž prvkov v sále cel 84221 2 795,63 1 84 221,00 2 795,63 84 221,00 2 795,63 0,00 0,00 50,00% 42 110,50 1 397,81 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4116. Kongres - manipulačné náklady cel 24000 796,65 1 24 000,00 796,65 24 000,00 796,65 0,00 0,00 50,00% 12 000,00 398,33 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4117.
Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 

- reštauračná stolička čalúnená
ks 4500 149,37 142 639 000,00 21 210,91 639 000,00 21 210,91 0,00 0,00 50,00% 319 500,00 10 605,46 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4118.
Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 

-reštauračná stolička čalúnená - raňajkáreň
ks 4500 149,37 36 162 000,00 5 377,41 162 000,00 5 377,41 0,00 0,00 50,00% 81 000,00 2 688,71 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4119.
Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 

-reštauračný stôl 4-miestny
ks 14250 473,01 32 456 000,00 15 136,43 456 000,00 15 136,43 0,00 0,00 50,00% 228 000,00 7 568,21 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4120.
Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 

-reštauračný stôl 2-miestny
ks 9250 307,04 6 55 500,00 1 842,26 55 500,00 1 842,26 0,00 0,00 50,00% 27 750,00 921,13 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4121.
Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 

-reštauračný stôl - raňajkáreň
ks 14250 473,01 6 85 500,00 2 838,08 85 500,00 2 838,08 0,00 0,00 50,00% 42 750,00 1 419,04 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4122.
Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 

-obslužný stôl 
ks 13400 444,80 6 80 400,00 2 668,79 80 400,00 2 668,79 0,00 0,00 50,00% 40 200,00 1 334,40 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4123.
Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 

-vešiak stojanový
ks 4850 160,99 20 97 000,00 3 219,81 97 000,00 3 219,81 0,00 0,00 50,00% 48 500,00 1 609,91 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4124.
Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 

-terasové sedenie - stôl + 4x stolička - celok
ks 21400 710,35 6 128 400,00 4 262,10 128 400,00 4 262,10 0,00 0,00 50,00% 64 200,00 2 131,05 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4125.
Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 

-barový pult so zápultím - celok
ks 245000 8 132,51 1 245 000,00 8 132,51 245 000,00 8 132,51 0,00 0,00 50,00% 122 500,00 4 066,26 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4126.
Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 

-barová stolička
ks 12600 418,24 8 100 800,00 3 345,95 100 800,00 3 345,95 0,00 0,00 50,00% 50 400,00 1 672,97 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4127.
Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 

-tieniace prvky na oknách - žalúzie, závesy 
ks 25480 845,78 18 458 640,00 15 224,06 458 640,00 15 224,06 0,00 0,00 50,00% 229 320,00 7 612,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4128.
Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 

-interiérové doplnky - kvety, obrazy,.... - komplet
kom 125000 4 149,24 1 125 000,00 4 149,24 125 000,00 4 149,24 0,00 0,00 50,00% 62 500,00 2 074,62 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4129.
Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 

-ozvučovacia technika reštaurácie - celok
kom 482959 16 031,30 1 482 959,00 16 031,30 482 959,00 16 031,30 0,00 0,00 50,00% 241 479,50 8 015,65 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4130.
Reštaurácia - WC predsieň č. 1.48 - zrkadlová stena, 

odkladacia polica - zostava
ks 18250 605,79 1 18 250,00 605,79 18 250,00 605,79 0,00 0,00 50,00% 9 125,00 302,89 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4131.
Reštaurácia - WC ženy č.1.49, 1.50 - zrkadlo nad 

umývadlom - celok
ks 12150 403,31 1 12 150,00 403,31 12 150,00 403,31 0,00 0,00 50,00% 6 075,00 201,65 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4132.
Reštaurácia - WC ženy č.1.49, 1.50 -uzatvárateľná 

nadoba na odpadky - kôš
ks 2520 83,65 1 2 520,00 83,65 2 520,00 83,65 0,00 0,00 50,00% 1 260,00 41,82 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4133.
Reštaurácia - WC ženy č.1.49, 1.50 -držiak na 

papierové utierky
ks 1250 41,49 2 2 500,00 82,98 2 500,00 82,98 0,00 0,00 50,00% 1 250,00 41,49 august 11 august 12

Strana 91 z 100



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/043/2009

Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Neoprávnený výdavokOprávnený výdavok
Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4134.
Reštaurácia - WC ženy č.1.49, 1.50 -držiak na toaletný 

papier
cel 670 22,24 3 2 010,00 66,72 2 010,00 66,72 0,00 0,00 50,00% 1 005,00 33,36 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4135. Reštaurácia - WC ženy č.1.49, 1.50 -podávač mydla cel 750 24,90 3 2 250,00 74,69 2 250,00 74,69 0,00 0,00 50,00% 1 125,00 37,34 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4136.
Reaštaurácia - WC imobilný č. 1.52 -zrkadlo nad 

umývadlom - celok
ks 12150 403,31 1 12 150,00 403,31 12 150,00 403,31 0,00 0,00 50,00% 6 075,00 201,65 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4137.
Reaštaurácia - WC imobilný č. 1.52 -uzatvárateľná 

nadoba na odpadky - kôš
ks 2520 83,65 1 2 520,00 83,65 2 520,00 83,65 0,00 0,00 50,00% 1 260,00 41,82 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4138.
Reaštaurácia - WC imobilný č. 1.52 -držiak na 

papierové utierky
ks 1250 41,49 2 2 500,00 82,98 2 500,00 82,98 0,00 0,00 50,00% 1 250,00 41,49 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4139.
Reaštaurácia - WC imobilný č. 1.52 -držiak na toaletný 

papier
cel 670 22,24 3 2 010,00 66,72 2 010,00 66,72 0,00 0,00 50,00% 1 005,00 33,36 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4140. Reaštaurácia - WC imobilný č. 1.52 -podávač mydla cel 750 24,90 3 2 250,00 74,69 2 250,00 74,69 0,00 0,00 50,00% 1 125,00 37,34 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4141.
Reštaurácia - WC muži č. 1.53, 1.54 -zrkadlo nad 

umývadlom - celok
ks 12150 403,31 1 12 150,00 403,31 12 150,00 403,31 0,00 0,00 50,00% 6 075,00 201,65 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4142.
Reštaurácia - WC muži č. 1.53, 1.54 -uzatvárateľná 

nadoba na odpadky - kôš
ks 2520 83,65 1 2 520,00 83,65 2 520,00 83,65 0,00 0,00 50,00% 1 260,00 41,82 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4143.
Reštaurácia - WC muži č. 1.53, 1.54 -držiak na 

papierové utierky
ks 1250 41,49 2 2 500,00 82,98 2 500,00 82,98 0,00 0,00 50,00% 1 250,00 41,49 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4144.
Reštaurácia - WC muži č. 1.53, 1.54 -držiak na 

toaletný papier
cel 670 22,24 3 2 010,00 66,72 2 010,00 66,72 0,00 0,00 50,00% 1 005,00 33,36 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4145. Reštaurácia - WC muži č. 1.53, 1.54 -podávač mydla cel 750 24,90 3 2 250,00 74,69 2 250,00 74,69 0,00 0,00 50,00% 1 125,00 37,34 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4146. Reštaurácia -montáž prvkov v reštaurácii cel 85110 2 825,13 1 85 110,00 2 825,13 85 110,00 2 825,13 0,00 0,00 50,00% 42 555,00 1 412,57 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4147. Reštaurácia -manipulačné náklady cel 24000 796,65 1 24 000,00 796,65 24 000,00 796,65 0,00 0,00 50,00% 12 000,00 398,33 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4148.

Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - vstavaná šatníková stena  - 

skriňa na šaty - vešiaky 12x, odkladací priestor na 

topánky, odkladací priestor na kufre, vešiaková stena

ks 45220 1 501,03 5 226 100,00 7 505,15 226 100,00 7 505,15 0,00 0,00 50,00% 113 050,00 3 752,57 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4149.
Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - zrkadlo umiestnené na 

šatníkovej stene 
ks 3400 112,86 5 17 000,00 564,30 17 000,00 564,30 0,00 0,00 50,00% 8 500,00 282,15 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4150.
Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - dvojlôžková posteľ s čelom 

matrac 1600x2000 a lamelový rošt 
ks 48450 1 608,25 5 242 250,00 8 041,23 242 250,00 8 041,23 0,00 0,00 50,00% 121 125,00 4 020,61 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4151. Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - nočný stolík ks 4566 151,56 10 45 660,00 1 515,63 45 660,00 1 515,63 0,00 0,00 50,00% 22 830,00 757,82 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4152. Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - písací stolík ks 12900 428,20 5 64 500,00 2 141,01 64 500,00 2 141,01 0,00 0,00 50,00% 32 250,00 1 070,50 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4153. Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - toaletný stolík so zrkadlom ks 17880 593,51 5 89 400,00 2 967,54 89 400,00 2 967,54 0,00 0,00 50,00% 44 700,00 1 483,77 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4154. Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) -nábytková zostava-skrinky ks 12500 414,92 10 125 000,00 4 149,24 125 000,00 4 149,24 0,00 0,00 50,00% 62 500,00 2 074,62 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4155. Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - vstavaná skriňa v izbe ks 15470 513,51 5 77 350,00 2 567,55 77 350,00 2 567,55 0,00 0,00 50,00% 38 675,00 1 283,77 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4156. Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - čalúnené kreslo ks 9400 312,02 10 94 000,00 3 120,23 94 000,00 3 120,23 0,00 0,00 50,00% 47 000,00 1 560,11 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4157. Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - čalúnená stolička ks 4870 161,65 5 24 350,00 808,27 24 350,00 808,27 0,00 0,00 50,00% 12 175,00 404,14 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4158. Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - stolík ks 9740 323,31 5 48 700,00 1 616,54 48 700,00 1 616,54 0,00 0,00 50,00% 24 350,00 808,27 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4159. Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) -stojanový vešiak na šaty ks 4350 144,39 5 21 750,00 721,97 21 750,00 721,97 0,00 0,00 50,00% 10 875,00 360,98 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4160.
Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - interiérové žalúzie resp. 

závesy s garnižou                                                                                    
ks 8740 290,11 5 43 700,00 1 450,57 43 700,00 1 450,57 0,00 0,00 50,00% 21 850,00 725,29 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4161. Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - kôš na odpadky ks 1450 48,13 5 7 250,00 240,66 7 250,00 240,66 0,00 0,00 50,00% 3 625,00 120,33 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4162. Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - telefón ks 1500 49,79 5 7 500,00 248,95 7 500,00 248,95 0,00 0,00 50,00% 3 750,00 124,48 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4163. Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) -televízor LCD ks 18200 604,13 5 91 000,00 3 020,65 91 000,00 3 020,65 0,00 0,00 50,00% 45 500,00 1 510,32 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4164. Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) -- príjem rozhlasových staníc ks 1200 39,83 5 6 000,00 199,16 6 000,00 199,16 0,00 0,00 50,00% 3 000,00 99,58 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4165. Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - trezor ks 13540 449,45 5 67 700,00 2 247,23 67 700,00 2 247,23 0,00 0,00 50,00% 33 850,00 1 123,61 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4166. Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - stolová lampa ks 1460 48,46 5 7 300,00 242,32 7 300,00 242,32 0,00 0,00 50,00% 3 650,00 121,16 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4167.
Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - nočná lampa na nočnom 

stolíku
ks 1427 47,37 10 14 270,00 473,68 14 270,00 473,68 0,00 0,00 50,00% 7 135,00 236,84 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4168. Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - stojanová lampa na čítanie ks 4520 150,04 5 22 600,00 750,18 22 600,00 750,18 0,00 0,00 50,00% 11 300,00 375,09 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4169. Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - chladnička - minibar ks 10400 345,22 5 52 000,00 1 726,08 52 000,00 1 726,08 0,00 0,00 50,00% 26 000,00 863,04 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4170.
Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - doplnkové vybavenie izieb 

(kvet, obraz, váza...)
cel 5260 174,60 5 26 300,00 873,00 26 300,00 873,00 0,00 0,00 50,00% 13 150,00 436,50 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4171. Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - zrkadlo nad umývadlom ks 2082 69,11 5 10 410,00 345,55 10 410,00 345,55 0,00 0,00 50,00% 5 205,00 172,77 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4172.
Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - uzatvárateľná nádoba na 

odpadky - kôš
ks 3527 117,07 5 17 635,00 585,37 17 635,00 585,37 0,00 0,00 50,00% 8 817,50 292,69 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4173. Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - toaletná skrinka ks 8260 274,18 5 41 300,00 1 370,91 41 300,00 1 370,91 0,00 0,00 50,00% 20 650,00 685,45 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4174. Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - polička nad umývadlom ks 2444 81,13 5 12 220,00 405,63 12 220,00 405,63 0,00 0,00 50,00% 6 110,00 202,81 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4175.
Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - držiak na mydlo, držiak na 

toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa 
cel 2135 70,87 5 10 675,00 354,35 10 675,00 354,35 0,00 0,00 50,00% 5 337,50 177,17 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4176. Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - montáž prvkov v izbe cel 16540 549,03 5 82 700,00 2 745,14 82 700,00 2 745,14 0,00 0,00 50,00% 41 350,00 1 372,57 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4177. Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - manipulačné náklady cel 2400 79,67 5 12 000,00 398,33 12 000,00 398,33 0,00 0,00 50,00% 6 000,00 199,16 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4178.

Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) - vstavaná šatníková stena  - 

skriňa na šaty - vešiaky 12x, odkladací priestor na 

topánky, odkladací priestor na kufre, vešiaková stena

ks 45220 1 501,03 19 859 180,00 28 519,55 859 180,00 28 519,55 0,00 0,00 50,00% 429 590,00 14 259,78 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4179.
Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) - zrkadlo umiestnené na 

šatníkovej stene 
ks 3400 112,86 19 64 600,00 2 144,33 64 600,00 2 144,33 0,00 0,00 50,00% 32 300,00 1 072,16 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4180.
Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -dvojlôžková posteľ s čelom 

matrac 1600x2000 a lamelový rošt 
ks 48450 1 608,25 19 920 550,00 30 556,66 920 550,00 30 556,66 0,00 0,00 50,00% 460 275,00 15 278,33 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4181. Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -nočný stolík ks 4566 151,56 38 173 508,00 5 759,41 173 508,00 5 759,41 0,00 0,00 50,00% 86 754,00 2 879,71 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4182. Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -písací stolík ks 12900 428,20 19 245 100,00 8 135,83 245 100,00 8 135,83 0,00 0,00 50,00% 122 550,00 4 067,91 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4183. Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -toaletný stolík so zrkadlom ks 17880 593,51 19 339 720,00 11 276,64 339 720,00 11 276,64 0,00 0,00 50,00% 169 860,00 5 638,32 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4184. Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -nábytková zostava-skrinky ks 12500 414,92 38 475 000,00 15 767,11 475 000,00 15 767,11 0,00 0,00 50,00% 237 500,00 7 883,56 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4185. Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -čalúnené kreslo ks 9400 312,02 38 357 200,00 11 856,87 357 200,00 11 856,87 0,00 0,00 50,00% 178 600,00 5 928,43 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4186. Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -čalúnená stolička ks 4870 161,65 19 92 530,00 3 071,43 92 530,00 3 071,43 0,00 0,00 50,00% 46 265,00 1 535,72 august 11 august 12
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Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4187. Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -stolík ks 9740 323,31 19 185 060,00 6 142,87 185 060,00 6 142,87 0,00 0,00 50,00% 92 530,00 3 071,43 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4188. Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -stojanový vešiak na šaty ks 4350 144,39 19 82 650,00 2 743,48 82 650,00 2 743,48 0,00 0,00 50,00% 41 325,00 1 371,74 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4189.
Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -interiérové žalúzie resp. 

závesy s garnižou                                                                                    
ks 8740 290,11 19 166 060,00 5 512,18 166 060,00 5 512,18 0,00 0,00 50,00% 83 030,00 2 756,09 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4190. Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -kôš na odpadky ks 1450 48,13 19 27 550,00 914,49 27 550,00 914,49 0,00 0,00 50,00% 13 775,00 457,25 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4191. Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -telefón ks 1500 49,79 19 28 500,00 946,03 28 500,00 946,03 0,00 0,00 50,00% 14 250,00 473,01 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4192. Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -televízor LCD ks 18200 604,13 19 345 800,00 11 478,46 345 800,00 11 478,46 0,00 0,00 50,00% 172 900,00 5 739,23 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4193. Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -príjem rozhlasových staníc ks 1200 39,83 19 22 800,00 756,82 22 800,00 756,82 0,00 0,00 50,00% 11 400,00 378,41 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4194. Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -trezor ks 13540 449,45 19 257 260,00 8 539,47 257 260,00 8 539,47 0,00 0,00 50,00% 128 630,00 4 269,73 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4195. Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -stolová lampa ks 1460 48,46 19 27 740,00 920,80 27 740,00 920,80 0,00 0,00 50,00% 13 870,00 460,40 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4196.
Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -nočná lampa na nočnom 

stolíku
ks 1427 47,37 38 54 226,00 1 799,97 54 226,00 1 799,97 0,00 0,00 50,00% 27 113,00 899,99 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4197.
Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -vstojanová lampa na 

čítanie
ks 4520 150,04 19 85 880,00 2 850,69 85 880,00 2 850,69 0,00 0,00 50,00% 42 940,00 1 425,35 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4198. Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -chladnička - minibar ks 10400 345,22 19 197 600,00 6 559,12 197 600,00 6 559,12 0,00 0,00 50,00% 98 800,00 3 279,56 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4199.
Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -doplnkové vybavenie izieb 

(kvet, obraz, váza...)
cel 5260 174,60 19 99 940,00 3 317,40 99 940,00 3 317,40 0,00 0,00 50,00% 49 970,00 1 658,70 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4200. Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -zrkadlo nad umývadlom ks 2082 69,11 19 39 558,00 1 313,09 39 558,00 1 313,09 0,00 0,00 50,00% 19 779,00 656,54 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4201.
Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -uzatvárateľná nádoba na 

odpadky - kôš
ks 3527 117,07 19 67 013,00 2 224,42 67 013,00 2 224,42 0,00 0,00 50,00% 33 506,50 1 112,21 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4202. Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -toaletná skrinka ks 8260 274,18 19 156 940,00 5 209,45 156 940,00 5 209,45 0,00 0,00 50,00% 78 470,00 2 604,73 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4203. Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -polička nad umývadlom ks 2444 81,13 19 46 436,00 1 541,39 46 436,00 1 541,39 0,00 0,00 50,00% 23 218,00 770,70 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4204.
Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -držiak na mydlo, držiak na 

toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa 
cel 2135 70,87 19 40 565,00 1 346,51 40 565,00 1 346,51 0,00 0,00 50,00% 20 282,50 673,26 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4205. Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -montáž prvkov v izbe cel 13540 449,45 19 257 260,00 8 539,47 257 260,00 8 539,47 0,00 0,00 50,00% 128 630,00 4 269,73 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4206. Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -manipulačné náklady cel 2400 79,67 19 45 600,00 1 513,64 45 600,00 1 513,64 0,00 0,00 50,00% 22 800,00 756,82 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4207.

Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -vstavaná šatníková stena  - 

skriňa na šaty - vešiaky 12x, odkladací priestor na 

topánky, odkladací priestor na kufre, vešiaková stena

ks 47580 1 579,37 3 142 740,00 4 738,10 142 740,00 4 738,10 0,00 0,00 50,00% 71 370,00 2 369,05 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4208.
Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -zrkadlo umiestnené na 

posuvných dverách šatníkovej steny
ks 5800 192,52 3 17 400,00 577,57 17 400,00 577,57 0,00 0,00 50,00% 8 700,00 288,79 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4209.
Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -dvojlôžková posteľ s čelom 

matrac 1600x2000 a lamelový rošt 
ks 52400 1 739,36 3 157 200,00 5 218,08 157 200,00 5 218,08 0,00 0,00 50,00% 78 600,00 2 609,04 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4210. Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -nočný stolík ks 6540 217,09 6 39 240,00 1 302,53 39 240,00 1 302,53 0,00 0,00 50,00% 19 620,00 651,26 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4211. Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -toaletný stolík so zrkadlom ks 17800 590,85 3 53 400,00 1 772,56 53 400,00 1 772,56 0,00 0,00 50,00% 26 700,00 886,28 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4212. Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -čalúnená stolička ks 4870 161,65 3 14 610,00 484,96 14 610,00 484,96 0,00 0,00 50,00% 7 305,00 242,48 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4213. Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -komoda ks 14223 472,12 6 85 338,00 2 832,70 85 338,00 2 832,70 0,00 0,00 50,00% 42 669,00 1 416,35 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4214. Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -kôš na odpadky ks 1450 48,13 3 4 350,00 144,39 4 350,00 144,39 0,00 0,00 50,00% 2 175,00 72,20 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4215.
Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -nočná lampa na nočnom 

stolíku
ks 1427 47,37 6 8 562,00 284,21 8 562,00 284,21 0,00 0,00 50,00% 4 281,00 142,10 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4216.
Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -interiérové žalúzie resp. 

závesy s garnižou                                                                                    
ks 8740 290,11 6 52 440,00 1 740,69 52 440,00 1 740,69 0,00 0,00 50,00% 26 220,00 870,34 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4217. Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -stojanový vešiak na šaty ks 4350 144,39 3 13 050,00 433,18 13 050,00 433,18 0,00 0,00 50,00% 6 525,00 216,59 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4218. Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -zrkadlo nad umývadlom ks 2082 69,11 3 6 246,00 207,33 6 246,00 207,33 0,00 0,00 50,00% 3 123,00 103,66 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4219.
Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -uzatvárateľná nádoba na 

odpadky - kôš
ks 3527 117,07 3 10 581,00 351,22 10 581,00 351,22 0,00 0,00 50,00% 5 290,50 175,61 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4220. Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -toaletná skrinka ks 8260 274,18 3 24 780,00 822,55 24 780,00 822,55 0,00 0,00 50,00% 12 390,00 411,27 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4221. Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -polička nad umývadlom ks 2444 81,13 3 7 332,00 243,38 7 332,00 243,38 0,00 0,00 50,00% 3 666,00 121,69 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4222.
Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -držiak na mydlo, držiak na 

toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa 
cel 2135 70,87 3 6 405,00 212,61 6 405,00 212,61 0,00 0,00 50,00% 3 202,50 106,30 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4223.

Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -sedacia čalúnená rohová 

súprava s možnosťou rozťahovania pre príležitostné 

spanie na  prístelku

ks 46210 1 533,89 3 138 630,00 4 601,67 138 630,00 4 601,67 0,00 0,00 50,00% 69 315,00 2 300,84 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4224. Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -čalúnené kreslo ks 9400 312,02 3 28 200,00 936,07 28 200,00 936,07 0,00 0,00 50,00% 14 100,00 468,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4225. Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -písací stolík ks 14740 489,28 3 44 220,00 1 467,84 44 220,00 1 467,84 0,00 0,00 50,00% 22 110,00 733,92 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4226. Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -nábytková zostava-skrinky ks 15100 501,23 6 90 600,00 3 007,37 90 600,00 3 007,37 0,00 0,00 50,00% 45 300,00 1 503,68 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4227. Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -stolík ks 17998 597,42 3 53 994,00 1 792,27 53 994,00 1 792,27 0,00 0,00 50,00% 26 997,00 896,14 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4228. Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -čalúnená stolička ks 4870 161,65 3 14 610,00 484,96 14 610,00 484,96 0,00 0,00 50,00% 7 305,00 242,48 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4229.
Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -interiérové žalúzie resp. 

závesy s garnižou                                                                                    
ks 8740 290,11 6 52 440,00 1 740,69 52 440,00 1 740,69 0,00 0,00 50,00% 26 220,00 870,34 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4230. Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -telefón ks 1500 49,79 3 4 500,00 149,37 4 500,00 149,37 0,00 0,00 50,00% 2 250,00 74,69 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4231. Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -televízor LCD ks 18200 604,13 3 54 600,00 1 812,39 54 600,00 1 812,39 0,00 0,00 50,00% 27 300,00 906,19 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4232. Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -príjem rozhlasových staníc ks 1200 39,83 3 3 600,00 119,50 3 600,00 119,50 0,00 0,00 50,00% 1 800,00 59,75 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4233. Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -trezor ks 13540 449,45 3 40 620,00 1 348,34 40 620,00 1 348,34 0,00 0,00 50,00% 20 310,00 674,17 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4234. Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -stolová lampa ks 1460 48,46 3 4 380,00 145,39 4 380,00 145,39 0,00 0,00 50,00% 2 190,00 72,69 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4235. Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -stojanová lampa na čítanie ks 4520 150,04 3 13 560,00 450,11 13 560,00 450,11 0,00 0,00 50,00% 6 780,00 225,05 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4236. Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -chladnička - minibar ks 10400 345,22 3 31 200,00 1 035,65 31 200,00 1 035,65 0,00 0,00 50,00% 15 600,00 517,83 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4237.
Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -doplnkové vybavenie izieb 

(kvet, obraz, váza...)
cel 5260 174,60 3 15 780,00 523,80 15 780,00 523,80 0,00 0,00 50,00% 7 890,00 261,90 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4238. Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -montáž prvkov v izbe cel 18540 615,42 3 55 620,00 1 846,25 55 620,00 1 846,25 0,00 0,00 50,00% 27 810,00 923,12 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4239. Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -manipulačné náklady cel 2400 79,67 3 7 200,00 239,00 7 200,00 239,00 0,00 0,00 50,00% 3 600,00 119,50 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4240.

Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -manipulačné 

nákladyvstavaná šatníková stena  - skriňa na šaty - 

vešiaky 12x, odkladací priestor na topánky, odkladací 

priestor na kufre, vešiaková stena

ks 45220 1 501,03 27 1 220 940,00 40 527,78 1 220 940,00 40 527,78 0,00 0,00 50,00% 610 470,00 20 263,89 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4241.
Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -zrkadlo umiestnené na 

šatníkovej stene 
ks 3400 112,86 27 91 800,00 3 047,20 91 800,00 3 047,20 0,00 0,00 50,00% 45 900,00 1 523,60 august 11 august 12
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Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4242. Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -dekoračná stena s policami ks 18740 622,05 27 505 980,00 16 795,46 505 980,00 16 795,46 0,00 0,00 50,00% 252 990,00 8 397,73 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4243.
Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -dvojlôžková posteľ s čelom 

-matrac 1600x2000 a lamelový rošt 
ks 48450 1 608,25 27 1 308 150,00 43 422,62 1 308 150,00 43 422,62 0,00 0,00 50,00% 654 075,00 21 711,31 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4244. Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -nočný stolík ks 4566 151,56 54 246 564,00 8 184,43 246 564,00 8 184,43 0,00 0,00 50,00% 123 282,00 4 092,21 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4245. Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -písací stolík ks 12900 428,20 27 348 300,00 11 561,44 348 300,00 11 561,44 0,00 0,00 50,00% 174 150,00 5 780,72 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4246. Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -toaletný stolík so zrkadlom ks 17880 593,51 27 482 760,00 16 024,70 482 760,00 16 024,70 0,00 0,00 50,00% 241 380,00 8 012,35 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4247. Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -nábytková zostava-skrinky ks 12500 414,92 54 675 000,00 22 405,90 675 000,00 22 405,90 0,00 0,00 50,00% 337 500,00 11 202,95 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4248. Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -komoda ks 14223 472,12 27 384 021,00 12 747,16 384 021,00 12 747,16 0,00 0,00 50,00% 192 010,50 6 373,58 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4249. Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -čalúnené kreslo ks 9400 312,02 54 507 600,00 16 849,23 507 600,00 16 849,23 0,00 0,00 50,00% 253 800,00 8 424,62 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4250. Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -čalúnená stolička ks 4870 161,65 27 131 490,00 4 364,67 131 490,00 4 364,67 0,00 0,00 50,00% 65 745,00 2 182,33 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4251. Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -stolík ks 9740 323,31 27 262 980,00 8 729,34 262 980,00 8 729,34 0,00 0,00 50,00% 131 490,00 4 364,67 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4252.
Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -interiérové žalúzie resp. 

závesy s garnižou                                                                                    
ks 8740 290,11 27 235 980,00 7 833,10 235 980,00 7 833,10 0,00 0,00 50,00% 117 990,00 3 916,55 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4253. Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -stojanový vešiak na šaty ks 4350 144,39 27 117 450,00 3 898,63 117 450,00 3 898,63 0,00 0,00 50,00% 58 725,00 1 949,31 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4254. Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -kôš na odpadky ks 1450 48,13 27 39 150,00 1 299,54 39 150,00 1 299,54 0,00 0,00 50,00% 19 575,00 649,77 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4255. Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -telefón ks 1500 49,79 27 40 500,00 1 344,35 40 500,00 1 344,35 0,00 0,00 50,00% 20 250,00 672,18 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4256. Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -televízor LCD ks 18200 604,13 27 491 400,00 16 311,49 491 400,00 16 311,49 0,00 0,00 50,00% 245 700,00 8 155,75 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4257. Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -príjem rozhlasových staníc ks 1200 39,83 27 32 400,00 1 075,48 32 400,00 1 075,48 0,00 0,00 50,00% 16 200,00 537,74 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4258. Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -trezor ks 13540 449,45 27 365 580,00 12 135,03 365 580,00 12 135,03 0,00 0,00 50,00% 182 790,00 6 067,52 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4259. Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -stolová lampa ks 1460 48,46 27 39 420,00 1 308,50 39 420,00 1 308,50 0,00 0,00 50,00% 19 710,00 654,25 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4260.
Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -nočná lampa na nočnom 

stolíku
ks 1427 47,37 54 77 058,00 2 557,86 77 058,00 2 557,86 0,00 0,00 50,00% 38 529,00 1 278,93 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4261. Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -stojanová lampa na čítanie ks 4520 150,04 27 122 040,00 4 050,99 122 040,00 4 050,99 0,00 0,00 50,00% 61 020,00 2 025,49 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4262. Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -chladnička - minibar ks 10400 345,22 27 280 800,00 9 320,85 280 800,00 9 320,85 0,00 0,00 50,00% 140 400,00 4 660,43 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4263.
Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -doplnkové vybavenie izieb 

(kvet, obraz, váza...)
cel 5260 174,60 27 142 020,00 4 714,20 142 020,00 4 714,20 0,00 0,00 50,00% 71 010,00 2 357,10 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4264. Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -zrkadlo nad umývadlom ks 2082 69,11 27 56 214,00 1 865,96 56 214,00 1 865,96 0,00 0,00 50,00% 28 107,00 932,98 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4265.
Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -uzatvárateľná nádoba na 

odpadky - kôš
ks 3527 117,07 27 95 229,00 3 161,02 95 229,00 3 161,02 0,00 0,00 50,00% 47 614,50 1 580,51 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4266. Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -toaletná skrinka ks 8260 274,18 27 223 020,00 7 402,91 223 020,00 7 402,91 0,00 0,00 50,00% 111 510,00 3 701,45 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4267. Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -polička nad umývadlom ks 2444 81,13 27 65 988,00 2 190,40 65 988,00 2 190,40 0,00 0,00 50,00% 32 994,00 1 095,20 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4268.
Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -držiak na mydlo, držiak na 

toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa 
cel 2135 70,87 27 57 645,00 1 913,46 57 645,00 1 913,46 0,00 0,00 50,00% 28 822,50 956,73 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4269. Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -montáž prvkov v izbe cel 16540 549,03 27 446 580,00 14 823,74 446 580,00 14 823,74 0,00 0,00 50,00% 223 290,00 7 411,87 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4270. Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -manipulačné náklady cel 2400 79,67 27 64 800,00 2 150,97 64 800,00 2 150,97 0,00 0,00 50,00% 32 400,00 1 075,48 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4271.

Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - vstavaná šatníková stena  - 

skriňa na šaty - vešiaky 12x, odkladací priestor na 

topánky, odkladací priestor na kufre, vešiaková stena 

ks 47580 1 579,37 3 142 740,00 4 738,10 142 740,00 4 738,10 0,00 0,00 50,00% 71 370,00 2 369,05 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4272.
Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - zrkadlo umiestnené na 

posuvných dverách šatníkovej steny
ks 5800 192,52 3 17 400,00 577,57 17 400,00 577,57 0,00 0,00 50,00% 8 700,00 288,79 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4273.
Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - samostatná jednolôžková 

posteľ - matrac 800x2000 a lamelový rošt 
ks 28440 944,04 6 170 640,00 5 664,21 170 640,00 5 664,21 0,00 0,00 50,00% 85 320,00 2 832,11 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4274. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - nočný stolík ks 6540 217,09 6 39 240,00 1 302,53 39 240,00 1 302,53 0,00 0,00 50,00% 19 620,00 651,26 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4275. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - toaletný stolík so zrkadlom ks 17800 590,85 3 53 400,00 1 772,56 53 400,00 1 772,56 0,00 0,00 50,00% 26 700,00 886,28 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4276. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - čalúnená taburetka ks 3600 119,50 3 10 800,00 358,49 10 800,00 358,49 0,00 0,00 50,00% 5 400,00 179,25 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4277. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - komoda ks 14223 472,12 3 42 669,00 1 416,35 42 669,00 1 416,35 0,00 0,00 50,00% 21 334,50 708,18 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4278. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - kôš na odpadky ks 1450 48,13 3 4 350,00 144,39 4 350,00 144,39 0,00 0,00 50,00% 2 175,00 72,20 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4279.
Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - nočná lampa na nočnom 

stolíku
ks 1427 47,37 6 8 562,00 284,21 8 562,00 284,21 0,00 0,00 50,00% 4 281,00 142,10 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4280.
Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - samostatný šatník - 

vstavané šatníkové skrine
ks 15110 501,56 3 45 330,00 1 504,68 45 330,00 1 504,68 0,00 0,00 50,00% 22 665,00 752,34 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4281.
Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - interiérové žalúzie resp. 

závesy s garnižou                                                                                    
ks 8740 290,11 3 26 220,00 870,34 26 220,00 870,34 0,00 0,00 50,00% 13 110,00 435,17 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4282. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - stojanový vešiak na šaty ks 4350 144,39 3 13 050,00 433,18 13 050,00 433,18 0,00 0,00 50,00% 6 525,00 216,59 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4283. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - zrkadlo nad umývadlom ks 2082 69,11 3 6 246,00 207,33 6 246,00 207,33 0,00 0,00 50,00% 3 123,00 103,66 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4284.
Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - uzatvárateľná nádoba na 

odpadky - kôš
ks 3527 117,07 3 10 581,00 351,22 10 581,00 351,22 0,00 0,00 50,00% 5 290,50 175,61 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4285. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - toaletná skrinka ks 8260 274,18 3 24 780,00 822,55 24 780,00 822,55 0,00 0,00 50,00% 12 390,00 411,27 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4286. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - polička nad umývadlom ks 2444 81,13 3 7 332,00 243,38 7 332,00 243,38 0,00 0,00 50,00% 3 666,00 121,69 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4287. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - zrkadlo nad umývadlom ks 2082 69,11 3 6 246,00 207,33 6 246,00 207,33 0,00 0,00 50,00% 3 123,00 103,66 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4288.
Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - uzatvárateľná nádoba na 

odpadky - kôš
ks 3527 117,07 3 10 581,00 351,22 10 581,00 351,22 0,00 0,00 50,00% 5 290,50 175,61 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4289. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - polička nad umývadlom ks 2444 81,13 3 7 332,00 243,38 7 332,00 243,38 0,00 0,00 50,00% 3 666,00 121,69 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4290.
Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - držiak na mydlo, držiak na 

toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa 
cel 2135 70,87 3 6 405,00 212,61 6 405,00 212,61 0,00 0,00 50,00% 3 202,50 106,30 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4291.

Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - sedacia čalúnená rohová 

súprava s možnosťou rozťahovania pre príležitostné 

spanie na  prístelku

ks 46210 1 533,89 3 138 630,00 4 601,67 138 630,00 4 601,67 0,00 0,00 50,00% 69 315,00 2 300,84 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4292. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - čalúnené kreslo ks 9400 312,02 3 28 200,00 936,07 28 200,00 936,07 0,00 0,00 50,00% 14 100,00 468,03 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4293. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - písací stolík ks 14740 489,28 3 44 220,00 1 467,84 44 220,00 1 467,84 0,00 0,00 50,00% 22 110,00 733,92 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4294. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - nábytková zostava-skrinky ks 15100 501,23 6 90 600,00 3 007,37 90 600,00 3 007,37 0,00 0,00 50,00% 45 300,00 1 503,68 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4295. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - stolík ks 17998 597,42 3 53 994,00 1 792,27 53 994,00 1 792,27 0,00 0,00 50,00% 26 997,00 896,14 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4296.
Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - interiérové žalúzie resp. 

závesy s garnižou                                                                                    
ks 8740 290,11 3 26 220,00 870,34 26 220,00 870,34 0,00 0,00 50,00% 13 110,00 435,17 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4297. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - stojanový vešiak na šaty ks 4350 144,39 3 13 050,00 433,18 13 050,00 433,18 0,00 0,00 50,00% 6 525,00 216,59 august 11 august 12
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Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4298. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - telefón ks 1500 49,79 3 4 500,00 149,37 4 500,00 149,37 0,00 0,00 50,00% 2 250,00 74,69 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4299. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - televízor LCD ks 18200 604,13 3 54 600,00 1 812,39 54 600,00 1 812,39 0,00 0,00 50,00% 27 300,00 906,19 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4300. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - príjem rozhlasových staníc ks 1200 39,83 3 3 600,00 119,50 3 600,00 119,50 0,00 0,00 50,00% 1 800,00 59,75 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4301. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - trezor ks 13540 449,45 3 40 620,00 1 348,34 40 620,00 1 348,34 0,00 0,00 50,00% 20 310,00 674,17 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4302. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - stolová lampa ks 1460 48,46 3 4 380,00 145,39 4 380,00 145,39 0,00 0,00 50,00% 2 190,00 72,69 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4303. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - stojanová lampa na čítanie ks 4520 150,04 3 13 560,00 450,11 13 560,00 450,11 0,00 0,00 50,00% 6 780,00 225,05 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4304. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - chladnička - minibar ks 10400 345,22 3 31 200,00 1 035,65 31 200,00 1 035,65 0,00 0,00 50,00% 15 600,00 517,83 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4305.
Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - doplnkové vybavenie izieb 

(kvet, obraz, váza...)
cel 5260 174,60 3 15 780,00 523,80 15 780,00 523,80 0,00 0,00 50,00% 7 890,00 261,90 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4306. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - montáž prvkov v izbe cel 18540 615,42 3 55 620,00 1 846,25 55 620,00 1 846,25 0,00 0,00 50,00% 27 810,00 923,12 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4307. Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - manipulačné náklady cel 2400 79,67 3 7 200,00 239,00 7 200,00 239,00 0,00 0,00 50,00% 3 600,00 119,50 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4308.

Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - vstavaná šatníková stena  - 

skriňa na šaty - vešiaky 12x, odkladací priestor na 

topánky, odkladací priestor na kufre, vešiaková stena

ks 47580 1 579,37 5 237 900,00 7 896,83 237 900,00 7 896,83 0,00 0,00 50,00% 118 950,00 3 948,42 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4309.
Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - zrkadlo umiestnené na 

posuvných dverách šatníkovej steny
ks 5800 192,52 5 29 000,00 962,62 29 000,00 962,62 0,00 0,00 50,00% 14 500,00 481,31 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4310.
Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - samostatná jednolôžková 

posteľ - matrac 800x2000 a lamelový rošt 
ks 28440 944,04 10 284 400,00 9 440,35 284 400,00 9 440,35 0,00 0,00 50,00% 142 200,00 4 720,18 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4311. Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - nočný stolík ks 6540 217,09 10 65 400,00 2 170,88 65 400,00 2 170,88 0,00 0,00 50,00% 32 700,00 1 085,44 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4312. Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - toaletný stolík so zrkadlom ks 17800 590,85 5 89 000,00 2 954,26 89 000,00 2 954,26 0,00 0,00 50,00% 44 500,00 1 477,13 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4313. Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - čalúnená stolička ks 3600 119,50 5 18 000,00 597,49 18 000,00 597,49 0,00 0,00 50,00% 9 000,00 298,75 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4314. Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - komoda ks 14223 472,12 5 71 115,00 2 360,59 71 115,00 2 360,59 0,00 0,00 50,00% 35 557,50 1 180,29 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4315. Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - kôš na odpadky ks 1450 48,13 5 7 250,00 240,66 7 250,00 240,66 0,00 0,00 50,00% 3 625,00 120,33 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4316.
Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - nočná lampa na nočnom 

stolíku
ks 1427 47,37 10 14 270,00 473,68 14 270,00 473,68 0,00 0,00 50,00% 7 135,00 236,84 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4317.
Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - samostatný šatník - 

vstavané šatníkové skrine
ks 15110 501,56 5 75 550,00 2 507,80 75 550,00 2 507,80 0,00 0,00 50,00% 37 775,00 1 253,90 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4318.
Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - interiérové žalúzie resp. 

závesy s garnižou                                                                                    
ks 8740 290,11 5 43 700,00 1 450,57 43 700,00 1 450,57 0,00 0,00 50,00% 21 850,00 725,29 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4319. Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - stojanový vešiak na šaty ks 4350 144,39 5 21 750,00 721,97 21 750,00 721,97 0,00 0,00 50,00% 10 875,00 360,98 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4320. Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - zrkadlo nad umývadlom ks 2082 69,11 5 10 410,00 345,55 10 410,00 345,55 0,00 0,00 50,00% 5 205,00 172,77 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4321.
Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - uzatvárateľná nádoba na 

odpadky - kôš
ks 3527 117,07 5 17 635,00 585,37 17 635,00 585,37 0,00 0,00 50,00% 8 817,50 292,69 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4322. Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - toaletná skrinka ks 8260 274,18 5 41 300,00 1 370,91 41 300,00 1 370,91 0,00 0,00 50,00% 20 650,00 685,45 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4323. Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - polička nad umývadlom ks 2444 81,13 5 12 220,00 405,63 12 220,00 405,63 0,00 0,00 50,00% 6 110,00 202,81 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4324.
Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - držiak na mydlo, držiak na 

toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa 
cel 2135 70,87 5 10 675,00 354,35 10 675,00 354,35 0,00 0,00 50,00% 5 337,50 177,17 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4325.

Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - sedacia čalúnená rohová 

súprava s možnosťou rozťahovania pre príležitostné 

spanie na  prístelku

ks 46210 1 533,89 5 231 050,00 7 669,45 231 050,00 7 669,45 0,00 0,00 50,00% 115 525,00 3 834,73 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4326. Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - čalúnené kreslo ks 9400 312,02 5 47 000,00 1 560,11 47 000,00 1 560,11 0,00 0,00 50,00% 23 500,00 780,06 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4327. Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - písací stolík ks 14740 489,28 5 73 700,00 2 446,39 73 700,00 2 446,39 0,00 0,00 50,00% 36 850,00 1 223,20 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4328. Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - nábytková zostava-skrinky ks 15100 501,23 10 151 000,00 5 012,28 151 000,00 5 012,28 0,00 0,00 50,00% 75 500,00 2 506,14 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4329. Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - stolík ks 17998 597,42 5 89 990,00 2 987,12 89 990,00 2 987,12 0,00 0,00 50,00% 44 995,00 1 493,56 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4330.
Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - interiérové žalúzie resp. 

závesy s garnižou                                                                                    
ks 8740 290,11 5 43 700,00 1 450,57 43 700,00 1 450,57 0,00 0,00 50,00% 21 850,00 725,29 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4331. Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - stojanový vešiak na šaty ks 4350 144,39 5 21 750,00 721,97 21 750,00 721,97 0,00 0,00 50,00% 10 875,00 360,98 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4332. Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - telefón ks 1500 49,79 5 7 500,00 248,95 7 500,00 248,95 0,00 0,00 50,00% 3 750,00 124,48 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4333. Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - televízor LCD ks 18200 604,13 5 91 000,00 3 020,65 91 000,00 3 020,65 0,00 0,00 50,00% 45 500,00 1 510,32 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4334. Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - príjem rozhlasových staníc ks 1200 39,83 5 6 000,00 199,16 6 000,00 199,16 0,00 0,00 50,00% 3 000,00 99,58 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4335. Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - trezor ks 13540 449,45 5 67 700,00 2 247,23 67 700,00 2 247,23 0,00 0,00 50,00% 33 850,00 1 123,61 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4336. Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - stolová lampa ks 1460 48,46 5 7 300,00 242,32 7 300,00 242,32 0,00 0,00 50,00% 3 650,00 121,16 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4337. Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - stojanová lampa na čítanie ks 4520 150,04 5 22 600,00 750,18 22 600,00 750,18 0,00 0,00 50,00% 11 300,00 375,09 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4338. Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - chladnička - minibar ks 10400 345,22 5 52 000,00 1 726,08 52 000,00 1 726,08 0,00 0,00 50,00% 26 000,00 863,04 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4339.
Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - doplnkové vybavenie izieb 

(kvet, obraz, váza...)
cel 5260 174,60 5 26 300,00 873,00 26 300,00 873,00 0,00 0,00 50,00% 13 150,00 436,50 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4340. Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - montáž prvkov v izbe cel 16040 532,43 5 80 200,00 2 662,15 80 200,00 2 662,15 0,00 0,00 50,00% 40 100,00 1 331,08 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4341. Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - manipulačné náklady cel 2400 79,67 5 12 000,00 398,33 12 000,00 398,33 0,00 0,00 50,00% 6 000,00 199,16 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4342.

Izby - 2x (Typ 2G,3G) - vstavaná šatníková stena  - 

skriňa na šaty - vešiaky 12x, odkladací priestor na 

topánky, odkladací priestor na kufre, vešiaková stena

ks 47580 1 579,37 2 95 160,00 3 158,73 95 160,00 3 158,73 0,00 0,00 50,00% 47 580,00 1 579,37 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4343.
Izby - 2x (Typ 2G,3G) -zrkadlo umiestnené na 

posuvných dverách šatníkovej steny
ks 5800 192,52 2 11 600,00 385,05 11 600,00 385,05 0,00 0,00 50,00% 5 800,00 192,52 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4344.
Izby - 2x (Typ 2G,3G) -dvojlôžková posteľ s čelom - 

matrac 1600x2000 a lamelový rošt 
ks 52400 1 739,36 2 104 800,00 3 478,72 104 800,00 3 478,72 0,00 0,00 50,00% 52 400,00 1 739,36 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4345. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -nočný stolík ks 6540 217,09 4 26 160,00 868,35 26 160,00 868,35 0,00 0,00 50,00% 13 080,00 434,18 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4346. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -toaletný stolík so zrkadlom ks 17800 590,85 2 35 600,00 1 181,70 35 600,00 1 181,70 0,00 0,00 50,00% 17 800,00 590,85 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4347. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -čalúnená stolička ks 3600 119,50 2 7 200,00 239,00 7 200,00 239,00 0,00 0,00 50,00% 3 600,00 119,50 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4348. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -komoda ks 14223 472,12 2 28 446,00 944,23 28 446,00 944,23 0,00 0,00 50,00% 14 223,00 472,12 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4349. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -kôš na odpadky ks 1450 48,13 2 2 900,00 96,26 2 900,00 96,26 0,00 0,00 50,00% 1 450,00 48,13 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4350. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -nočná lampa na nočnom stolíku ks 1427 47,37 4 5 708,00 189,47 5 708,00 189,47 0,00 0,00 50,00% 2 854,00 94,74 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4351.
Izby - 2x (Typ 2G,3G) -interiérové žalúzie resp. závesy 

s garnižou                                                                                    
ks 8740 290,11 2 17 480,00 580,23 17 480,00 580,23 0,00 0,00 50,00% 8 740,00 290,11 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4352. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -stojanový vešiak na šaty ks 4350 144,39 2 8 700,00 288,79 8 700,00 288,79 0,00 0,00 50,00% 4 350,00 144,39 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4353. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -zrkadlo nad umývadlom ks 2082 69,11 4 8 328,00 276,44 8 328,00 276,44 0,00 0,00 50,00% 4 164,00 138,22 august 11 august 12
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Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4354.
Izby - 2x (Typ 2G,3G) -uzatvárateľná nádoba na 

odpadky - kôš
ks 3527 117,07 2 7 054,00 234,15 7 054,00 234,15 0,00 0,00 50,00% 3 527,00 117,07 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4355. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -toaletná skrinka ks 8260 274,18 2 16 520,00 548,36 16 520,00 548,36 0,00 0,00 50,00% 8 260,00 274,18 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4356. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -polička nad umývadlom ks 2444 81,13 2 4 888,00 162,25 4 888,00 162,25 0,00 0,00 50,00% 2 444,00 81,13 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4357. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -zrkadlo nad umývadlom ks 2082 69,11 2 4 164,00 138,22 4 164,00 138,22 0,00 0,00 50,00% 2 082,00 69,11 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4358.
Izby - 2x (Typ 2G,3G) -uzatvárateľná nádoba na 

odpadky - kôš
ks 3527 117,07 2 7 054,00 234,15 7 054,00 234,15 0,00 0,00 50,00% 3 527,00 117,07 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4359. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -polička nad umývadlom ks 2444 81,13 2 4 888,00 162,25 4 888,00 162,25 0,00 0,00 50,00% 2 444,00 81,13 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4360.
Izby - 2x (Typ 2G,3G) -držiak na mydlo, držiak na 

toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa 
cel 2135 70,87 2 4 270,00 141,74 4 270,00 141,74 0,00 0,00 50,00% 2 135,00 70,87 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4361.

Izby - 2x (Typ 2G,3G) -sedacia čalúnená rohová 

súprava s možnosťou rozťahovania pre príležitostné 

spanie na  prístelku

ks 46210 1 533,89 2 92 420,00 3 067,78 92 420,00 3 067,78 0,00 0,00 50,00% 46 210,00 1 533,89 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4362. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -čalúnené kreslo ks 9400 312,02 2 18 800,00 624,05 18 800,00 624,05 0,00 0,00 50,00% 9 400,00 312,02 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4363. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -písací stolík ks 14740 489,28 2 29 480,00 978,56 29 480,00 978,56 0,00 0,00 50,00% 14 740,00 489,28 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4364. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -nábytková zostava-skrinky ks 15100 501,23 4 60 400,00 2 004,91 60 400,00 2 004,91 0,00 0,00 50,00% 30 200,00 1 002,46 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4365. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -stolík ks 17998 597,42 2 35 996,00 1 194,85 35 996,00 1 194,85 0,00 0,00 50,00% 17 998,00 597,42 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4366.
Izby - 2x (Typ 2G,3G) -interiérové žalúzie resp. závesy 

s garnižou                                                                                    
ks 8740 290,11 2 17 480,00 580,23 17 480,00 580,23 0,00 0,00 50,00% 8 740,00 290,11 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4367. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -stojanový vešiak na šaty ks 4350 144,39 2 8 700,00 288,79 8 700,00 288,79 0,00 0,00 50,00% 4 350,00 144,39 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4368. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -telefón ks 1500 49,79 2 3 000,00 99,58 3 000,00 99,58 0,00 0,00 50,00% 1 500,00 49,79 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4369. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -televízor LCD ks 18200 604,13 2 36 400,00 1 208,26 36 400,00 1 208,26 0,00 0,00 50,00% 18 200,00 604,13 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4370. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -príjem rozhlasových staníc ks 1200 39,83 2 2 400,00 79,67 2 400,00 79,67 0,00 0,00 50,00% 1 200,00 39,83 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4371. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -trezor ks 13540 449,45 2 27 080,00 898,89 27 080,00 898,89 0,00 0,00 50,00% 13 540,00 449,45 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4372. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -stolová lampa ks 1460 48,46 2 2 920,00 96,93 2 920,00 96,93 0,00 0,00 50,00% 1 460,00 48,46 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4373. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -stojanová lampa na čítanie ks 4520 150,04 2 9 040,00 300,07 9 040,00 300,07 0,00 0,00 50,00% 4 520,00 150,04 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4374. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -chladnička - minibar ks 10400 345,22 2 20 800,00 690,43 20 800,00 690,43 0,00 0,00 50,00% 10 400,00 345,22 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4375.
Izby - 2x (Typ 2G,3G) -doplnkové vybavenie izieb 

(kvet, obraz, váza...)
cel 5260 174,60 2 10 520,00 349,20 10 520,00 349,20 0,00 0,00 50,00% 5 260,00 174,60 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4376. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -montáž prvkov v izbe cel 16040 532,43 2 32 080,00 1 064,86 32 080,00 1 064,86 0,00 0,00 50,00% 16 040,00 532,43 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4377. Izby - 2x (Typ 2G,3G) -manipulačné náklady cel 2400 79,67 2 4 800,00 159,33 4 800,00 159,33 0,00 0,00 50,00% 2 400,00 79,67 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4378.

Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -  vstavaná šatníková stena  - 

skriňa na šaty - vešiaky 12x, odkladací priestor na 

topánky, odkladací priestor na kufre, vešiaková stena

ks 47580 1 579,37 2 95 160,00 3 158,73 95 160,00 3 158,73 0,00 0,00 50,00% 47 580,00 1 579,37 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4379.
Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -zrkadlo umiestnené na 

posuvných dverách šatníkovej steny
ks 5800 192,52 2 11 600,00 385,05 11 600,00 385,05 0,00 0,00 50,00% 5 800,00 192,52 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4380.
Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -dvojlôžková posteľ s čelom - 

matrac 1600x2000 a lamelový rošt 
ks 52400 1 739,36 2 104 800,00 3 478,72 104 800,00 3 478,72 0,00 0,00 50,00% 52 400,00 1 739,36 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4381. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -nočný stolík ks 6540 217,09 4 26 160,00 868,35 26 160,00 868,35 0,00 0,00 50,00% 13 080,00 434,18 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4382. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -toaletný stolík so zrkadlom ks 17800 590,85 2 35 600,00 1 181,70 35 600,00 1 181,70 0,00 0,00 50,00% 17 800,00 590,85 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4383. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -čalúnená stolička ks 3600 119,50 2 7 200,00 239,00 7 200,00 239,00 0,00 0,00 50,00% 3 600,00 119,50 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4384. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -komoda ks 14223 472,12 6 85 338,00 2 832,70 85 338,00 2 832,70 0,00 0,00 50,00% 42 669,00 1 416,35 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4385. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -kôš na odpadky ks 1450 48,13 2 2 900,00 96,26 2 900,00 96,26 0,00 0,00 50,00% 1 450,00 48,13 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4386.
Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -nočná lampa na nočnom 

stolíku
ks 1427 47,37 4 5 708,00 189,47 5 708,00 189,47 0,00 0,00 50,00% 2 854,00 94,74 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4387.
Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -samostatný šatník - vstavané 

šatníkové skrine
ks 15110 501,56 2 30 220,00 1 003,12 30 220,00 1 003,12 0,00 0,00 50,00% 15 110,00 501,56 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4388.
Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -interiérové žalúzie resp. závesy 

s garnižou                                                                                    
ks 8740 290,11 2 17 480,00 580,23 17 480,00 580,23 0,00 0,00 50,00% 8 740,00 290,11 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4389. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -stojanový vešiak na šaty ks 4350 144,39 2 8 700,00 288,79 8 700,00 288,79 0,00 0,00 50,00% 4 350,00 144,39 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4390. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -zrkadlo nad umývadlom ks 2082 69,11 4 8 328,00 276,44 8 328,00 276,44 0,00 0,00 50,00% 4 164,00 138,22 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4391.
Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -uzatvárateľná nádoba na 

odpadky - kôš
ks 3527 117,07 2 7 054,00 234,15 7 054,00 234,15 0,00 0,00 50,00% 3 527,00 117,07 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4392. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -toaletná skrinka ks 8260 274,18 2 16 520,00 548,36 16 520,00 548,36 0,00 0,00 50,00% 8 260,00 274,18 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4393. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -polička nad umývadlom ks 2444 81,13 2 4 888,00 162,25 4 888,00 162,25 0,00 0,00 50,00% 2 444,00 81,13 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4394. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -zrkadlo nad umývadlom ks 2082 69,11 2 4 164,00 138,22 4 164,00 138,22 0,00 0,00 50,00% 2 082,00 69,11 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4395.
Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -uzatvárateľná nádoba na 

odpadky - kôš
ks 3527 117,07 2 7 054,00 234,15 7 054,00 234,15 0,00 0,00 50,00% 3 527,00 117,07 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4396. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -polička nad umývadlom ks 2444 81,13 2 4 888,00 162,25 4 888,00 162,25 0,00 0,00 50,00% 2 444,00 81,13 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4397.
Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -držiak na mydlo, držiak na 

toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa 
cel 2135 70,87 2 4 270,00 141,74 4 270,00 141,74 0,00 0,00 50,00% 2 135,00 70,87 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4398.

Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -sedacia čalúnená rohová 

súprava s možnosťou rozťahovania pre príležitostné 

spanie na  prístelku

ks 46210 1 533,89 2 92 420,00 3 067,78 92 420,00 3 067,78 0,00 0,00 50,00% 46 210,00 1 533,89 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4399. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -čalúnené kreslo ks 9400 312,02 2 18 800,00 624,05 18 800,00 624,05 0,00 0,00 50,00% 9 400,00 312,02 august 11 august 12
Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4400. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -písací stolík ks 14740 489,28 2 29 480,00 978,56 29 480,00 978,56 0,00 0,00 50,00% 14 740,00 489,28 august 11 august 12
Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4401. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -nábytková zostava-skrinky ks 15100 501,23 4 60 400,00 2 004,91 60 400,00 2 004,91 0,00 0,00 50,00% 30 200,00 1 002,46 august 11 august 12
Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4402. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -stolík ks 17998 597,42 2 35 996,00 1 194,85 35 996,00 1 194,85 0,00 0,00 50,00% 17 998,00 597,42 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4403.
Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -interiérové žalúzie resp. závesy 

s garnižou                                                                                    
ks 8740 290,11 4 34 960,00 1 160,46 34 960,00 1 160,46 0,00 0,00 50,00% 17 480,00 580,23 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4404. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -telefón ks 1500 49,79 2 3 000,00 99,58 3 000,00 99,58 0,00 0,00 50,00% 1 500,00 49,79 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4405. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -televízor LCD ks 18200 604,13 2 36 400,00 1 208,26 36 400,00 1 208,26 0,00 0,00 50,00% 18 200,00 604,13 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4406. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -príjem rozhlasových staníc ks 1200 39,83 2 2 400,00 79,67 2 400,00 79,67 0,00 0,00 50,00% 1 200,00 39,83 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4407. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -trezor ks 13540 449,45 2 27 080,00 898,89 27 080,00 898,89 0,00 0,00 50,00% 13 540,00 449,45 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4408. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -stolová lampa ks 1460 48,46 2 2 920,00 96,93 2 920,00 96,93 0,00 0,00 50,00% 1 460,00 48,46 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4409. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -stojanová lampa na čítanie ks 4520 150,04 2 9 040,00 300,07 9 040,00 300,07 0,00 0,00 50,00% 4 520,00 150,04 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4410. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -chladnička - minibar ks 10400 345,22 2 20 800,00 690,43 20 800,00 690,43 0,00 0,00 50,00% 10 400,00 345,22 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4411.
Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -doplnkové vybavenie izieb 

(kvet, obraz, váza...)
cel 5260 174,60 2 10 520,00 349,20 10 520,00 349,20 0,00 0,00 50,00% 5 260,00 174,60 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4412. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -montáž prvkov v izbe cel 16040 532,43 2 32 080,00 1 064,86 32 080,00 1 064,86 0,00 0,00 50,00% 16 040,00 532,43 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4413. Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -manipulačné náklady cel 2400 79,67 2 4 800,00 159,33 4 800,00 159,33 0,00 0,00 50,00% 2 400,00 79,67 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4414.

Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -vstavaná šatníková stena  - 

skriňa na šaty - vešiaky 6x, odkladací priestor na 

topánky, odkladací priestor na kufre, vešiaková stena

ks 38110 1 265,02 10 381 100,00 12 650,20 381 100,00 12 650,20 0,00 0,00 50,00% 190 550,00 6 325,10 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4415.
Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -zrkadlo umiestnené na 

šatníkovej stene 
ks 3400 112,86 10 34 000,00 1 128,59 34 000,00 1 128,59 0,00 0,00 50,00% 17 000,00 564,30 august 11 august 12
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Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4416.
Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -jednolôžková posteľ s čelom -

matrac 1100x2000 a lamelový rošt 
ks 32150 1 067,18 10 321 500,00 10 671,84 321 500,00 10 671,84 0,00 0,00 50,00% 160 750,00 5 335,92 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4417. Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -nočný stolík ks 4566 151,56 10 45 660,00 1 515,63 45 660,00 1 515,63 0,00 0,00 50,00% 22 830,00 757,82 august 11 august 12
Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4418. Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -písací stolík ks 12900 428,20 10 129 000,00 4 282,02 129 000,00 4 282,02 0,00 0,00 50,00% 64 500,00 2 141,01 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4419. Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -toaletný stolík so zrkadlom ks 17880 593,51 10 178 800,00 5 935,07 178 800,00 5 935,07 0,00 0,00 50,00% 89 400,00 2 967,54 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4420. Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -komoda ks 14223 472,12 10 142 230,00 4 721,17 142 230,00 4 721,17 0,00 0,00 50,00% 71 115,00 2 360,59 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4421. Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -čalúnená stolička ks 4870 161,65 10 48 700,00 1 616,54 48 700,00 1 616,54 0,00 0,00 50,00% 24 350,00 808,27 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4422.
Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -interiérové žalúzie resp. 

závesy s garnižou                                                                                    
ks 8740 290,11 10 87 400,00 2 901,15 87 400,00 2 901,15 0,00 0,00 50,00% 43 700,00 1 450,57 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4423. Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -stojanový vešiak na šaty ks 4350 144,39 10 43 500,00 1 443,94 43 500,00 1 443,94 0,00 0,00 50,00% 21 750,00 721,97 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4424. Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -kôš na odpadky ks 1450 48,13 10 14 500,00 481,31 14 500,00 481,31 0,00 0,00 50,00% 7 250,00 240,66 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4425. Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -telefón ks 1500 49,79 10 15 000,00 497,91 15 000,00 497,91 0,00 0,00 50,00% 7 500,00 248,95 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4426. Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -televízor LCD ks 18200 604,13 10 182 000,00 6 041,29 182 000,00 6 041,29 0,00 0,00 50,00% 91 000,00 3 020,65 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4427. Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -príjem rozhlasových staníc ks 1200 39,83 10 12 000,00 398,33 12 000,00 398,33 0,00 0,00 50,00% 6 000,00 199,16 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4428. Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -trezor ks 13540 449,45 10 135 400,00 4 494,46 135 400,00 4 494,46 0,00 0,00 50,00% 67 700,00 2 247,23 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4429. Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -stolová lampa ks 1460 48,46 10 14 600,00 484,63 14 600,00 484,63 0,00 0,00 50,00% 7 300,00 242,32 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4430.
Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -nočná lampa na nočnom 

stolíku
ks 1427 47,37 20 28 540,00 947,35 28 540,00 947,35 0,00 0,00 50,00% 14 270,00 473,68 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4431. Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -chladnička - minibar ks 10400 345,22 10 104 000,00 3 452,17 104 000,00 3 452,17 0,00 0,00 50,00% 52 000,00 1 726,08 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4432.
Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -doplnkové vybavenie izieb 

(kvet, obraz, váza...)
cel 5260 174,60 10 52 600,00 1 746,00 52 600,00 1 746,00 0,00 0,00 50,00% 26 300,00 873,00 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4433. Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -zrkadlo nad umývadlom ks 2082 69,11 10 20 820,00 691,10 20 820,00 691,10 0,00 0,00 50,00% 10 410,00 345,55 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4434.
Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -uzatvárateľná nádoba na 

odpadky - kôš
ks 3527 117,07 10 35 270,00 1 170,75 35 270,00 1 170,75 0,00 0,00 50,00% 17 635,00 585,37 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4435. Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -toaletná skrinka ks 8260 274,18 10 82 600,00 2 741,82 82 600,00 2 741,82 0,00 0,00 50,00% 41 300,00 1 370,91 august 11 august 12
Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4436. Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -polička nad umývadlom ks 2444 81,13 10 24 440,00 811,26 24 440,00 811,26 0,00 0,00 50,00% 12 220,00 405,63 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4437.
Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -držiak na mydlo, držiak na 

toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa 
cel 2135 70,87 10 21 350,00 708,69 21 350,00 708,69 0,00 0,00 50,00% 10 675,00 354,35 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4438. Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -montáž prvkov v izbe cel 8700 288,79 10 87 000,00 2 887,87 87 000,00 2 887,87 0,00 0,00 50,00% 43 500,00 1 443,94 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4439. Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -manipulačné náklady cel 1410 46,80 10 14 100,00 468,03 14 100,00 468,03 0,00 0,00 50,00% 7 050,00 234,02 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4440.

Izby - 2x (Typ 2J) - vstavaná šatníková stena  - skriňa 

na šaty - vešiaky 12x, odkladací priestor na topánky, 

odkladací priestor na kufre, vešiaková stena 

ks 38110 1 265,02 2 76 220,00 2 530,04 76 220,00 2 530,04 0,00 0,00 50,00% 38 110,00 1 265,02 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4441.
Izby - 2x (Typ 2J) -zrkadlo umiestnené na šatníkovej 

stene 
ks 3400 112,86 2 6 800,00 225,72 6 800,00 225,72 0,00 0,00 50,00% 3 400,00 112,86 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4442.
Izby - 2x (Typ 2J) -dvojlôžková posteľ s čelom -matrac 

1600x2000 a lamelový rošt 
ks 48450 1 608,25 2 96 900,00 3 216,49 96 900,00 3 216,49 0,00 0,00 50,00% 48 450,00 1 608,25 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4443. Izby - 2x (Typ 2J) -nočný stolík ks 4566 151,56 4 18 264,00 606,25 18 264,00 606,25 0,00 0,00 50,00% 9 132,00 303,13 august 11 august 12
Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4444. Izby - 2x (Typ 2J) -písací stolík ks 12900 428,20 2 25 800,00 856,40 25 800,00 856,40 0,00 0,00 50,00% 12 900,00 428,20 august 11 august 12
Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4445. Izby - 2x (Typ 2J) -toaletný stolík so zrkadlom ks 17880 593,51 2 35 760,00 1 187,01 35 760,00 1 187,01 0,00 0,00 50,00% 17 880,00 593,51 august 11 august 12
Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4446. Izby - 2x (Typ 2J) -komoda ks 14223 472,12 2 28 446,00 944,23 28 446,00 944,23 0,00 0,00 50,00% 14 223,00 472,12 august 11 august 12
Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4447. Izby - 2x (Typ 2J) -čalúnená kreslo ks 9400 312,02 2 18 800,00 624,05 18 800,00 624,05 0,00 0,00 50,00% 9 400,00 312,02 august 11 august 12
Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4448. Izby - 2x (Typ 2J) -stolík ks 9740 323,31 2 19 480,00 646,62 19 480,00 646,62 0,00 0,00 50,00% 9 740,00 323,31 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4449.
Izby - 2x (Typ 2J) -interiérové žalúzie resp. závesy 

s garnižou                                                                                    
ks 8740 290,11 4 34 960,00 1 160,46 34 960,00 1 160,46 0,00 0,00 50,00% 17 480,00 580,23 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4450. Izby - 2x (Typ 2J) -stojanový vešiak na šaty ks 4350 144,39 2 8 700,00 288,79 8 700,00 288,79 0,00 0,00 50,00% 4 350,00 144,39 august 11 august 12
Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4451. Izby - 2x (Typ 2J) -kôš na odpadky ks 1450 48,13 2 2 900,00 96,26 2 900,00 96,26 0,00 0,00 50,00% 1 450,00 48,13 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4452. Izby - 2x (Typ 2J) -telefón ks 1500 49,79 2 3 000,00 99,58 3 000,00 99,58 0,00 0,00 50,00% 1 500,00 49,79 august 11 august 12
Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4453. Izby - 2x (Typ 2J) -televízor LCD ks 18200 604,13 2 36 400,00 1 208,26 36 400,00 1 208,26 0,00 0,00 50,00% 18 200,00 604,13 august 11 august 12
Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4454. Izby - 2x (Typ 2J) -príjem rozhlasových staníc ks 1200 39,83 2 2 400,00 79,67 2 400,00 79,67 0,00 0,00 50,00% 1 200,00 39,83 august 11 august 12
Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4455. Izby - 2x (Typ 2J) -trezor ks 13540 449,45 2 27 080,00 898,89 27 080,00 898,89 0,00 0,00 50,00% 13 540,00 449,45 august 11 august 12
Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4456. Izby - 2x (Typ 2J) -stolová lampa ks 1460 48,46 2 2 920,00 96,93 2 920,00 96,93 0,00 0,00 50,00% 1 460,00 48,46 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4457. Izby - 2x (Typ 2J) -nočná lampa na nočnom stolíku ks 1427 47,37 4 5 708,00 189,47 5 708,00 189,47 0,00 0,00 50,00% 2 854,00 94,74 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4458. Izby - 2x (Typ 2J) -stojanová lampa na čítanie ks 4520 150,04 2 9 040,00 300,07 9 040,00 300,07 0,00 0,00 50,00% 4 520,00 150,04 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4459. Izby - 2x (Typ 2J) -chladnička - minibar ks 10400 345,22 2 20 800,00 690,43 20 800,00 690,43 0,00 0,00 50,00% 10 400,00 345,22 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4460.
Izby - 2x (Typ 2J) -doplnkové vybavenie izieb (kvet, 

obraz, váza...)
cel 5260 174,60 2 10 520,00 349,20 10 520,00 349,20 0,00 0,00 50,00% 5 260,00 174,60 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4461. Izby - 2x (Typ 2J) -zrkadlo nad umývadlom ks 2082 69,11 2 4 164,00 138,22 4 164,00 138,22 0,00 0,00 50,00% 2 082,00 69,11 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4462.
Izby - 2x (Typ 2J) -uzatvárateľná nádoba na odpadky - 

kôš
ks 3527 117,07 2 7 054,00 234,15 7 054,00 234,15 0,00 0,00 50,00% 3 527,00 117,07 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4463. Izby - 2x (Typ 2J) -toaletná skrinka ks 8260 274,18 2 16 520,00 548,36 16 520,00 548,36 0,00 0,00 50,00% 8 260,00 274,18 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4464. Izby - 2x (Typ 2J) -polička nad umývadlom ks 2444 81,13 2 4 888,00 162,25 4 888,00 162,25 0,00 0,00 50,00% 2 444,00 81,13 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4465.
Izby - 2x (Typ 2J) -držiak na mydlo, držiak na toaletný 

papier,držiak na uteráky, wc kefa 
cel 2135 70,87 2 4 270,00 141,74 4 270,00 141,74 0,00 0,00 50,00% 2 135,00 70,87 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4466. Izby - 2x (Typ 2J) -montáž prvkov v izbe cel 8700 288,79 2 17 400,00 577,57 17 400,00 577,57 0,00 0,00 50,00% 8 700,00 288,79 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4467. Izby - 2x (Typ 2J) -manipulačné náklady cel 1410 46,80 2 2 820,00 93,61 2 820,00 93,61 0,00 0,00 50,00% 1 410,00 46,80 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4468.

Izby - 1x (Typ 3K) - vstavaná šatníková stena  - skriňa 

na šaty - vešiaky 12x, odkladací priestor na topánky, 

odkladací priestor na kufre, vešiaková stena

ks 45220 1 501,03 1 45 220,00 1 501,03 45 220,00 1 501,03 0,00 0,00 50,00% 22 610,00 750,51 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4469.
Izby - 1x (Typ 3K) -zrkadlo umiestnené na šatníkovej 

stene 
ks 3400 112,86 1 3 400,00 112,86 3 400,00 112,86 0,00 0,00 50,00% 1 700,00 56,43 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4470.
Izby - 1x (Typ 3K) -dvojlôžková posteľ s čelom matrac 

1600x2000 a lamelový rošt 
ks 48450 1 608,25 1 48 450,00 1 608,25 48 450,00 1 608,25 0,00 0,00 50,00% 24 225,00 804,12 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4471. Izby - 1x (Typ 3K) -nočný stolík ks 4566 151,56 2 9 132,00 303,13 9 132,00 303,13 0,00 0,00 50,00% 4 566,00 151,56 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4472. Izby - 1x (Typ 3K) -písací stolík ks 12900 428,20 1 12 900,00 428,20 12 900,00 428,20 0,00 0,00 50,00% 6 450,00 214,10 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4473. Izby - 1x (Typ 3K) -toaletný stolík so zrkadlom ks 17880 593,51 1 17 880,00 593,51 17 880,00 593,51 0,00 0,00 50,00% 8 940,00 296,75 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4474. Izby - 1x (Typ 3K) -komoda ks 14223 472,12 2 28 446,00 944,23 28 446,00 944,23 0,00 0,00 50,00% 14 223,00 472,12 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4475. Izby - 1x (Typ 3K) -čalúnená stolička ks 4870 161,65 1 4 870,00 161,65 4 870,00 161,65 0,00 0,00 50,00% 2 435,00 80,83 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4476. Izby - 1x (Typ 3K) -stolík ks 9740 323,31 1 9 740,00 323,31 9 740,00 323,31 0,00 0,00 50,00% 4 870,00 161,65 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4477. Izby - 1x (Typ 3K) -stojanový vešiak na šaty ks 4350 144,39 1 4 350,00 144,39 4 350,00 144,39 0,00 0,00 50,00% 2 175,00 72,20 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4478.
Izby - 1x (Typ 3K) -interiérové žalúzie resp. závesy 

s garnižou                                                                                    
ks 8740 290,11 1 8 740,00 290,11 8 740,00 290,11 0,00 0,00 50,00% 4 370,00 145,06 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4479. Izby - 1x (Typ 3K) -kôš na odpadky ks 1450 48,13 1 1 450,00 48,13 1 450,00 48,13 0,00 0,00 50,00% 725,00 24,07 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4480. Izby - 1x (Typ 3K) -telefón ks 1500 49,79 1 1 500,00 49,79 1 500,00 49,79 0,00 0,00 50,00% 750,00 24,90 august 11 august 12
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Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4481. Izby - 1x (Typ 3K) -televízor LCD ks 18200 604,13 1 18 200,00 604,13 18 200,00 604,13 0,00 0,00 50,00% 9 100,00 302,06 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4482. Izby - 1x (Typ 3K) -príjem rozhlasových staníc ks 1200 39,83 1 1 200,00 39,83 1 200,00 39,83 0,00 0,00 50,00% 600,00 19,92 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4483. Izby - 1x (Typ 3K) -trezor ks 13540 449,45 1 13 540,00 449,45 13 540,00 449,45 0,00 0,00 50,00% 6 770,00 224,72 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4484. Izby - 1x (Typ 3K) -stolová lampa ks 1460 48,46 1 1 460,00 48,46 1 460,00 48,46 0,00 0,00 50,00% 730,00 24,23 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4485. Izby - 1x (Typ 3K) -nočná lampa na nočnom stolíku ks 1427 47,37 2 2 854,00 94,74 2 854,00 94,74 0,00 0,00 50,00% 1 427,00 47,37 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4486. Izby - 1x (Typ 3K) -stojanová lampa na čítanie ks 4520 150,04 1 4 520,00 150,04 4 520,00 150,04 0,00 0,00 50,00% 2 260,00 75,02 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4487. Izby - 1x (Typ 3K) -chladnička - minibar ks 10400 345,22 1 10 400,00 345,22 10 400,00 345,22 0,00 0,00 50,00% 5 200,00 172,61 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4488.
Izby - 1x (Typ 3K) -doplnkové vybavenie izieb (kvet, 

obraz, váza...)
cel 5260 174,60 1 5 260,00 174,60 5 260,00 174,60 0,00 0,00 50,00% 2 630,00 87,30 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4489. Izby - 1x (Typ 3K) -zrkadlo nad umývadlom ks 2082 69,11 1 2 082,00 69,11 2 082,00 69,11 0,00 0,00 50,00% 1 041,00 34,55 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4490.
Izby - 1x (Typ 3K) -uzatvárateľná nádoba na odpadky - 

kôš
ks 3527 117,07 1 3 527,00 117,07 3 527,00 117,07 0,00 0,00 50,00% 1 763,50 58,54 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4491. Izby - 1x (Typ 3K) -toaletná skrinka ks 8260 274,18 1 8 260,00 274,18 8 260,00 274,18 0,00 0,00 50,00% 4 130,00 137,09 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4492. Izby - 1x (Typ 3K) -polička nad umývadlom ks 2444 81,13 1 2 444,00 81,13 2 444,00 81,13 0,00 0,00 50,00% 1 222,00 40,56 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4493.
Izby - 1x (Typ 3K) -držiak na mydlo, držiak na toaletný 

papier,držiak na uteráky, wc kefa 
cel 2135 70,87 1 2 135,00 70,87 2 135,00 70,87 0,00 0,00 50,00% 1 067,50 35,43 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4494. Izby - 1x (Typ 3K) -montáž prvkov v izbe cel 16540 549,03 1 16 540,00 549,03 16 540,00 549,03 0,00 0,00 50,00% 8 270,00 274,51 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4495. Izby - 1x (Typ 3K) -manipulačné náklady cel 2400 79,67 1 2 400,00 79,67 2 400,00 79,67 0,00 0,00 50,00% 1 200,00 39,83 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4496.
Sklady - Sklad čistého prádla č. 2.27, 3.27, 4.25 - 

polica s regálmi na uskladnenie prádla
ks 20140 668,53 3 60 420,00 2 005,58 60 420,00 2 005,58 0,00 0,00 50,00% 30 210,00 1 002,79 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4497.
Sklady - Sklad čistého prádla č. 2.27, 3.27, 4.25 -

polica s regálmi na uskladnenie prádla
ks 10700 355,17 3 32 100,00 1 065,52 32 100,00 1 065,52 0,00 0,00 50,00% 16 050,00 532,76 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4498.

Sklady - Sklad čistého prádla č. 2.27, 3.27, 4.25 -

polica s regálmi na uskladnenie čistiacich a 

hygienických prostriedkov 

ks 5478 181,84 3 16 434,00 545,51 16 434,00 545,51 0,00 0,00 50,00% 8 217,00 272,75 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4499.

Sklady - Sklad čistého prádla č. 2.27, 3.27, 4.25 -

držiak na mydlo, držiak na toaletný papier,držiak na 

uteráky, wc kefa 

ks 870 28,88 3 2 610,00 86,64 2 610,00 86,64 0,00 0,00 50,00% 1 305,00 43,32 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4500.
Sklady - Sklad čistého prádla č. 2.27, 3.27, 4.25 -

montáž prvkov 
cel 4100 136,10 9 36 900,00 1 224,86 36 900,00 1 224,86 0,00 0,00 50,00% 18 450,00 612,43 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4501.
Sklady - Sklad čistého prádla č. 2.27, 3.27, 4.25 -

manipulačné náklady
cel 1410 46,80 9 12 690,00 421,23 12 690,00 421,23 0,00 0,00 50,00% 6 345,00 210,62 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4502. Fitness č. 0.52 -Tlak na Vodiacich tyčiach ks 46670 1 549,16 1 46 670,00 1 549,16 46 670,00 1 549,16 0,00 0,00 50,00% 23 335,00 774,58 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4503. Fitness č. 0.52 - Biceps stroj ks 33150 1 100,38 1 33 150,00 1 100,38 33 150,00 1 100,38 0,00 0,00 50,00% 16 575,00 550,19 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4504. Fitness č. 0.52 -Brucho stroj komplet ks 37750 1 253,07 1 37 750,00 1 253,07 37 750,00 1 253,07 0,00 0,00 50,00% 18 875,00 626,54 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4505. Fitness č. 0.52 -lýtka v predklone ks 32600 1 082,12 1 32 600,00 1 082,12 32 600,00 1 082,12 0,00 0,00 50,00% 16 300,00 541,06 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4506. Fitness č. 0.52 -Legpress 45 ks 34200 1 135,23 1 34 200,00 1 135,23 34 200,00 1 135,23 0,00 0,00 50,00% 17 100,00 567,62 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4507. Fitness č. 0.52 -Predkopávanie v sede ks 32800 1 088,76 1 32 800,00 1 088,76 32 800,00 1 088,76 0,00 0,00 50,00% 16 400,00 544,38 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4508. Fitness č. 0.52 -Zakopávanie v ľahu m 31600 1 048,93 1 31 600,00 1 048,93 31 600,00 1 048,93 0,00 0,00 50,00% 15 800,00 524,46 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4509. Fitness č. 0.52 -Peck Deck m 34850 1 156,81 1 34 850,00 1 156,81 34 850,00 1 156,81 0,00 0,00 50,00% 17 425,00 578,40 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4510. Fitness č. 0.52 -Prinožovanie-Roznožovanie m 37500 1 244,77 1 37 500,00 1 244,77 37 500,00 1 244,77 0,00 0,00 50,00% 18 750,00 622,39 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4511. Fitness č. 0.52 -Lavička na tlak hore hlavou nast. ks 7500 248,95 1 7 500,00 248,95 7 500,00 248,95 0,00 0,00 50,00% 3 750,00 124,48 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4512. Fitness č. 0.52 -Lavička na tlak rovná ks 6700 222,40 1 6 700,00 222,40 6 700,00 222,40 0,00 0,00 50,00% 3 350,00 111,20 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4513. Fitness č. 0.52 -Stojan na drepy ks 16300 541,06 1 16 300,00 541,06 16 300,00 541,06 0,00 0,00 50,00% 8 150,00 270,53 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4514. Fitness č. 0.52 -Hyperextenzia ks 10200 338,58 1 10 200,00 338,58 10 200,00 338,58 0,00 0,00 50,00% 5 100,00 169,29 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4515. Fitness č. 0.52 -Lavička na brucho nast. I ks 6200 205,80 1 6 200,00 205,80 6 200,00 205,80 0,00 0,00 50,00% 3 100,00 102,90 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4516. Fitness č. 0.52 -T-zariatenie ks 15500 514,51 1 15 500,00 514,51 15 500,00 514,51 0,00 0,00 50,00% 7 750,00 257,25 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4517. Fitness č. 0.52 -Lavička univerzálna nastaviteľná ks 13200 438,16 2 26 400,00 876,32 26 400,00 876,32 0,00 0,00 50,00% 13 200,00 438,16 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4518. Fitness č. 0.52 -EZ- tyčka ks 3100 102,90 2 6 200,00 205,80 6 200,00 205,80 0,00 0,00 50,00% 3 100,00 102,90 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4519. Fitness č. 0.52 -Olympíjska tyčka + 182,5 Kg cel 36500 1 211,58 2 73 000,00 2 423,16 73 000,00 2 423,16 0,00 0,00 50,00% 36 500,00 1 211,58 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4520. Fitness č. 0.52 -Jednoručky 2kg ks 874,8 29,04 1 874,80 29,04 874,80 29,04 0,00 0,00 50,00% 437,40 14,52 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4521. Fitness č. 0.52 -Jednoručky 4kg ks 1393,2 46,25 1 1 393,20 46,25 1 393,20 46,25 0,00 0,00 50,00% 696,60 23,12 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4522. Fitness č. 0.52 -Jednoručky 6kg ks 1820,88 60,44 1 1 820,88 60,44 1 820,88 60,44 0,00 0,00 50,00% 910,44 30,22 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4523. Fitness č. 0.52 -Jednoručky 8kg ks 2248,56 74,64 1 2 248,56 74,64 2 248,56 74,64 0,00 0,00 50,00% 1 124,28 37,32 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4524. Fitness č. 0.52 -Jednoručky 10kg ks 2676,24 88,83 1 2 676,24 88,83 2 676,24 88,83 0,00 0,00 50,00% 1 338,12 44,42 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4525. Fitness č. 0.52 -Jednoručky 12kg ks 3103,92 103,03 1 3 103,92 103,03 3 103,92 103,03 0,00 0,00 50,00% 1 551,96 51,52 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4526. Fitness č. 0.52 -Jednoručky 14kg ks 3531,6 117,23 1 3 531,60 117,23 3 531,60 117,23 0,00 0,00 50,00% 1 765,80 58,61 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4527. Fitness č. 0.52 -Jednoručky 16kg ks 3959,28 131,42 1 3 959,28 131,42 3 959,28 131,42 0,00 0,00 50,00% 1 979,64 65,71 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4528. Fitness č. 0.52 -Jednoručky 18kg ks 4386,96 145,62 1 4 386,96 145,62 4 386,96 145,62 0,00 0,00 50,00% 2 193,48 72,81 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4529. Fitness č. 0.52 -Jednoručky 20kg ks 4814,64 159,82 1 4 814,64 159,82 4 814,64 159,82 0,00 0,00 50,00% 2 407,32 79,91 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4530. Fitness č. 0.52 -Jednoručky 22kg ks 5242,32 174,01 1 5 242,32 174,01 5 242,32 174,01 0,00 0,00 50,00% 2 621,16 87,01 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4531. Fitness č. 0.52 -Jednoručky 24kg ks 5670 188,21 1 5 670,00 188,21 5 670,00 188,21 0,00 0,00 50,00% 2 835,00 94,10 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4532. Fitness č. 0.52 -Jednoručky 26kg ks 6097,68 202,41 1 6 097,68 202,41 6 097,68 202,41 0,00 0,00 50,00% 3 048,84 101,20 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4533. Fitness č. 0.52 -Jednoručky 28kg ks 6525,36 216,60 1 6 525,36 216,60 6 525,36 216,60 0,00 0,00 50,00% 3 262,68 108,30 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4534. Fitness č. 0.52 -Jednoručky 30kg ks 6953,04 230,80 1 6 953,04 230,80 6 953,04 230,80 0,00 0,00 50,00% 3 476,52 115,40 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4535. Fitness č. 0.52 -Jednoručky 32kg ks 7380,72 245,00 1 7 380,72 245,00 7 380,72 245,00 0,00 0,00 50,00% 3 690,36 122,50 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4536. Fitness č. 0.52 -Jednoručky 34kg ks 7808,4 259,19 1 7 808,40 259,19 7 808,40 259,19 0,00 0,00 50,00% 3 904,20 129,60 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4537. Fitness č. 0.52 -Jednoručky 36kg ks 8236,08 273,39 1 8 236,08 273,39 8 236,08 273,39 0,00 0,00 50,00% 4 118,04 136,69 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4538. Fitness č. 0.52 -Jednoručky 38kg ks 8663,76 287,58 1 8 663,76 287,58 8 663,76 287,58 0,00 0,00 50,00% 4 331,88 143,79 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4539. Fitness č. 0.52 -Jednoručky 40kg ks 9091,44 301,78 1 9 091,44 301,78 9 091,44 301,78 0,00 0,00 50,00% 4 545,72 150,89 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4540. Fitness č. 0.52 -Jednoručky 45kg ks 9946,8 330,17 1 9 946,80 330,17 9 946,80 330,17 0,00 0,00 50,00% 4 973,40 165,09 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4541. Fitness č. 0.52 -Jednoručky 50kg ks 11229,84 372,76 1 11 229,84 372,76 11 229,84 372,76 0,00 0,00 50,00% 5 614,92 186,38 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4542. Fitness č. 0.52 -Stojan na jednoručky ks 10773 357,60 1 10 773,00 357,60 10 773,00 357,60 0,00 0,00 50,00% 5 386,50 178,80 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4543. Fitness č. 0.52 -Tlaky v sede ks 38100 1 264,69 1 38 100,00 1 264,69 38 100,00 1 264,69 0,00 0,00 50,00% 19 050,00 632,34 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4544. Fitness č. 0.52 -Zakopávanie v stoji ks 33500 1 112,00 1 33 500,00 1 112,00 33 500,00 1 112,00 0,00 0,00 50,00% 16 750,00 556,00 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4545. Fitness č. 0.52 -Ribstol s hrazdou ks 7050 234,02 1 7 050,00 234,02 7 050,00 234,02 0,00 0,00 50,00% 3 525,00 117,01 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4546. Fitness č. 0.52 -Stojan na činky ks 3800 126,14 1 3 800,00 126,14 3 800,00 126,14 0,00 0,00 50,00% 1 900,00 63,07 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4547. Fitness č. 0.52 -Stojan na kotúče ks 2600 86,30 1 2 600,00 86,30 2 600,00 86,30 0,00 0,00 50,00% 1 300,00 43,15 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4548. Fitness č. 0.52 -Činka nakladacia 1250mm 57,5kg ks 4950 164,31 1 4 950,00 164,31 4 950,00 164,31 0,00 0,00 50,00% 2 475,00 82,15 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4549. Fitness č. 0.52 -Činka nakladacia 1600mm 57,5kg ks 5250 174,27 1 5 250,00 174,27 5 250,00 174,27 0,00 0,00 50,00% 2 625,00 87,13 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4550. Fitness č. 0.52 -Tiahlo ks 1100 36,51 1 1 100,00 36,51 1 100,00 36,51 0,00 0,00 50,00% 550,00 18,26 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4551. Fitness č. 0.52 -Bežiaci pás ks 151000 5 012,28 1 151 000,00 5 012,28 151 000,00 5 012,28 0,00 0,00 50,00% 75 500,00 2 506,14 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4552. Fitness č. 0.52 -Ribstol ks 4250 141,07 1 4 250,00 141,07 4 250,00 141,07 0,00 0,00 50,00% 2 125,00 70,54 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4553. Fitness č. 0.52 -Eliptický trenažér ks 92000 3 053,84 1 92 000,00 3 053,84 92 000,00 3 053,84 0,00 0,00 50,00% 46 000,00 1 526,92 august 11 august 12

Strana 98 z 100



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/043/2009

Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

NFP termín realizácieJednotková cena Celkom Neoprávnený výdavokOprávnený výdavok
Názov aktivity
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Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 
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Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4554. Fitness č. 0.52 -Bicykel-spining ks 33000 1 095,40 2 66 000,00 2 190,80 66 000,00 2 190,80 0,00 0,00 50,00% 33 000,00 1 095,40 august 11 august 12

Aktivita 3 - Vybavenie 713001  Interiérového vybavenia 4555. Fitness č. 0.52 -montáž zariadení cel 15000 497,91 1 15 000,00 497,91 15 000,00 497,91 0,00 0,00 50,00% 7 500,00 248,95 august 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4556.

Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 - Pásm.satelitný 

reproduktor 
ks 10848 360,09 6 65 088,00 2 160,53 65 088,00 2 160,53 0,00 0,00 50,00% 32 544,00 1 080,26 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4557.

Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Procesorová 

karta 
ks 8698 288,72 1 8 698,00 288,72 8 698,00 288,72 0,00 0,00 50,00% 4 349,00 144,36 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4558.

Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -zosilňovač 

zvuku
ks 24075 799,14 1 24 075,00 799,14 24 075,00 799,14 0,00 0,00 50,00% 12 037,50 399,57 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4559.

Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Reproduktor 

12/2"
ks 36680 1 217,55 2 73 360,00 2 435,11 73 360,00 2 435,11 0,00 0,00 50,00% 36 680,00 1 217,55 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4560.

Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Basový 

reproduktor 
ks 29042 964,02 2 58 084,00 1 928,04 58 084,00 1 928,04 0,00 0,00 50,00% 29 042,00 964,02 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4561.

Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Úchyt pre 

reproduktory
ks 1550 51,45 8 12 400,00 411,60 12 400,00 411,60 0,00 0,00 50,00% 6 200,00 205,80 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4562.

Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Reproduktorový 

kábel  plochý 2x1,5mm 
m 34,8 1,16 580 20 184,00 669,99 20 184,00 669,99 0,00 0,00 50,00% 10 092,00 334,99 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4563.

Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Reproduktorový 

kábel SP 225 2x4mm 
m 76,5 2,54 465 35 572,50 1 180,79 35 572,50 1 180,79 0,00 0,00 50,00% 17 786,25 590,40 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4564.

Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Symetrický 

kábel RCSM 2
m 32,8 1,09 300 9 840,00 326,63 9 840,00 326,63 0,00 0,00 50,00% 4 920,00 163,31 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4565.

Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Konektory  NL 

4FC 
ks 170 5,64 30 5 100,00 169,29 5 100,00 169,29 0,00 0,00 50,00% 2 550,00 84,64 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4566.

Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Konektory  NC 

3FX 
ks 115 3,82 16 1 840,00 61,08 1 840,00 61,08 0,00 0,00 50,00% 920,00 30,54 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4567.

Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Konektory  NC 

3 MX
ks 95 3,15 26 2 470,00 81,99 2 470,00 81,99 0,00 0,00 50,00% 1 235,00 40,99 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4568.

Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Konektor  NP 

3C
ks 135 4,48 10 1 350,00 44,81 1 350,00 44,81 0,00 0,00 50,00% 675,00 22,41 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4569.

Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Stage Box CLS 

- Konektorový panel 
ks 1150 38,17 6 6 900,00 229,04 6 900,00 229,04 0,00 0,00 50,00% 3 450,00 114,52 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4570.

Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Prepojovacia 

kábeláž pre konferenčný systém
ks 19550 648,94 1 19 550,00 648,94 19 550,00 648,94 0,00 0,00 50,00% 9 775,00 324,47 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4571.

Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Prepojovacia 

kábeláž - prekladateľské kabínky                                                                                  
ks 14520 481,98 1 14 520,00 481,98 14 520,00 481,98 0,00 0,00 50,00% 7 260,00 240,99 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4572.

Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -mixážny pult, 

mikrofóny
cel 115520 3 834,56 1 115 520,00 3 834,56 115 520,00 3 834,56 0,00 0,00 50,00% 57 760,00 1 917,28 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4573.

Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 - hifi zostava - 

receiver, dvd recorder, plazma - celok
cel 75200 2 496,18 1 75 200,00 2 496,18 75 200,00 2 496,18 0,00 0,00 50,00% 37 600,00 1 248,09 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4574. Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 - montáž cel 35000 1 161,79 1 35 000,00 1 161,79 35 000,00 1 161,79 0,00 0,00 50,00% 17 500,00 580,89 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4575.

Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 - Pásm.satelitný 

reproduktor 
ks 10848 360,09 4 43 392,00 1 440,35 43 392,00 1 440,35 0,00 0,00 50,00% 21 696,00 720,18 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4576.

Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Procesorová 

karta 
ks 8698 288,72 1 8 698,00 288,72 8 698,00 288,72 0,00 0,00 50,00% 4 349,00 144,36 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4577.

Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -zosilňovač 

zvuku
ks 24075 799,14 1 24 075,00 799,14 24 075,00 799,14 0,00 0,00 50,00% 12 037,50 399,57 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4578.

Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Reproduktor 

12/2"
ks 36680 1 217,55 2 73 360,00 2 435,11 73 360,00 2 435,11 0,00 0,00 50,00% 36 680,00 1 217,55 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4579.

Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Basový 

reproduktor 
ks 29042 964,02 2 58 084,00 1 928,04 58 084,00 1 928,04 0,00 0,00 50,00% 29 042,00 964,02 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4580.

Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Úchyt pre 

reproduktory
ks 1550 51,45 8 12 400,00 411,60 12 400,00 411,60 0,00 0,00 50,00% 6 200,00 205,80 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4581.

Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Reproduktorový 

kábel  plochý 2x1,5mm 
m 34,8 1,16 350 12 180,00 404,30 12 180,00 404,30 0,00 0,00 50,00% 6 090,00 202,15 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4582.

Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Reproduktorový 

kábel SP 225 2x4mm 
m 76,5 2,54 200 15 300,00 507,87 15 300,00 507,87 0,00 0,00 50,00% 7 650,00 253,93 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4583.

Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Symetrický 

kábel RCSM 2
m 32,8 1,09 175 5 740,00 190,53 5 740,00 190,53 0,00 0,00 50,00% 2 870,00 95,27 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4584.

Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Konektory  NL 

4FC 
ks 170 5,64 26 4 420,00 146,72 4 420,00 146,72 0,00 0,00 50,00% 2 210,00 73,36 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4585.

Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Konektory  NC 

3FX 
ks 115 3,82 12 1 380,00 45,81 1 380,00 45,81 0,00 0,00 50,00% 690,00 22,90 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4586.

Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Konektory  NC 3 

MX
ks 95 3,15 22 2 090,00 69,38 2 090,00 69,38 0,00 0,00 50,00% 1 045,00 34,69 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4587.

Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Konektor  NP 

3C
ks 135 4,48 6 810,00 26,89 810,00 26,89 0,00 0,00 50,00% 405,00 13,44 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4588.

Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Stage Box CLS - 

Konektorový panel 
ks 1150 38,17 3 3 450,00 114,52 3 450,00 114,52 0,00 0,00 50,00% 1 725,00 57,26 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4589.

Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -hifi zostava - 

receiver, dvd recorder, plazma - celok
cel 66500 2 207,40 1 66 500,00 2 207,40 66 500,00 2 207,40 0,00 0,00 50,00% 33 250,00 1 103,70 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4590. Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 - montáž cel 28000 929,43 1 28 000,00 929,43 28 000,00 929,43 0,00 0,00 50,00% 14 000,00 464,71 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4591.

Ozvučenie - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.472- 

Pásm.satelitný reproduktor 
ks 8250 273,85 6 49 500,00 1 643,10 49 500,00 1 643,10 0,00 0,00 50,00% 24 750,00 821,55 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4592.

Ozvučenie - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.472-

Procesorová karta 
ks 8698 288,72 1 8 698,00 288,72 8 698,00 288,72 0,00 0,00 50,00% 4 349,00 144,36 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4593.

Ozvučenie - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.472-

zosilňovač zvuku
ks 24075 799,14 1 24 075,00 799,14 24 075,00 799,14 0,00 0,00 50,00% 12 037,50 399,57 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4594.

Ozvučenie - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.472-

Reproduktor 12/2"
ks 24200 803,29 4 96 800,00 3 213,17 96 800,00 3 213,17 0,00 0,00 50,00% 48 400,00 1 606,59 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4595.

Ozvučenie - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.472-

Basový reproduktor 
ks 22400 743,54 4 89 600,00 2 974,18 89 600,00 2 974,18 0,00 0,00 50,00% 44 800,00 1 487,09 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4596.

Ozvučenie - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.472-

Úchyt pre reproduktory
ks 1550 51,45 14 21 700,00 720,31 21 700,00 720,31 0,00 0,00 50,00% 10 850,00 360,15 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4597.

Ozvučenie - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.472-

Reproduktorový kábel  plochý 2x1,5mm 
m 34,8 1,16 440 15 312,00 508,27 15 312,00 508,27 0,00 0,00 50,00% 7 656,00 254,13 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4598.

Ozvučenie - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.472-

Reproduktorový kábel SP 225 2x4mm 
m 76,5 2,54 280 21 420,00 711,01 21 420,00 711,01 0,00 0,00 50,00% 10 710,00 355,51 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4599.

Ozvučenie - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.472-

Symetrický kábel RCSM 2
m 32,8 1,09 205 6 724,00 223,20 6 724,00 223,20 0,00 0,00 50,00% 3 362,00 111,60 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4600.

Ozvučenie - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.472-

Konektory  NL 4FC 
ks 170 5,64 30 5 100,00 169,29 5 100,00 169,29 0,00 0,00 50,00% 2 550,00 84,64 november 11 august 12
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jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do
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Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavkuP.č. MJ

Intenzita 

pomoci

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4601.

Ozvučenie - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.472-

Konektory  NC 3FX 
ks 115 3,82 18 2 070,00 68,71 2 070,00 68,71 0,00 0,00 50,00% 1 035,00 34,36 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4602.

Ozvučenie - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.472-

Konektory  NC 3 MX
ks 95 3,15 28 2 660,00 88,30 2 660,00 88,30 0,00 0,00 50,00% 1 330,00 44,15 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4603.

Ozvučenie - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.472-

Konektor  NP 3C
ks 135 4,48 10 1 350,00 44,81 1 350,00 44,81 0,00 0,00 50,00% 675,00 22,41 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4604.

Ozvučenie - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.472-

Stage Box CLS - Konektorový panel 
ks 1150 38,17 3 3 450,00 114,52 3 450,00 114,52 0,00 0,00 50,00% 1 725,00 57,26 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4605.

Ozvučenie - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.472-

hifi zostava - receiver, dvd recorder, 2xplazma - celok
cel 106500 3 535,15 1 106 500,00 3 535,15 106 500,00 3 535,15 0,00 0,00 50,00% 53 250,00 1 767,58 november 11 august 12

Aktivita 2 - Technológia
713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu
4606.

Ozvučenie - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.472-

hifi zostava - montáž
cel 28000 929,43 1 28 000,00 929,43 28 000,00 929,43 0,00 0,00 50,00% 14 000,00 464,71 november 11 august 12

Aktivita 1- Vedľajšie rozpočtové 

náklady
717002  Rekonštrukcia a modernizácia 4607.

Zariadenie staveniska, územné vplyvy, mimostav. 

doprava, prevádzkové vplyvy, ostatné 
sub 39666533,17 1 316 687,68 1 39 666 533,17 1 316 687,68 0,00 0,00 39 666 533,17 1 316 687,68 0,00% 0,00 0,00 november 09 august 12

Celkom 405 109 283,96 13 447 164,71 361 512 000,00 12 000 000,00 43 597 283,96 1 447 164,71 180 756 000,00 6 000 000,00 november 09 august 12
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