DODATOK č. 1

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/043/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov	: Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo	: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO	: 00686832
konajúci	: Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
v zastúpení[2]	
názov	: Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo	: Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO	: 35653001
konajúci	: JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008	
poštová adresa[1]	: Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov	: General Administration s. r. o.
sídlo	: Digital Park, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
zapísaný v	: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sro, vl.č. 53067/B
konajúci	: Marek Kuchta – konateľ
IČO	: 36 547 166
DIČ	: 2020153960
banka	:
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:	
poštová adresa[1]	:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

[1] Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

[2] Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1, Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 19. októbra 2009 dohodli na nasledovnej zmene:

a) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP,** ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 19. októbra 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

b) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu,** ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 19. októbra 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

1.2 Doterajšie sídlo spoločnosti **Vyšehradská 8, 851 06 Bratislava** sa mení na **Digital Park, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava.**

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **SP0801/043/2009**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ pomoci a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 1 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa .....

Podpis: .....

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v ....., dňa .....

Podpis: .....

Marek Kuchta- konateľ

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP
Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Hotel KARAT – Vyšné Ružbachy	
Kód ITMS	25130120043	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
14 Hotely a reštaurácie	100%	05 Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Stará Ľubovňa
Obec	Vyšné Ružbachy
Ulica	Vyšné Ružbachy
Číslo	–

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zabezpečenie rastu konkurencieschopnosti cestovného ruchu v oblasti poskytovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím v Prešovskom regióne
Špecifický cieľ projektu 1	Rozšírenie a skvalitnenie služieb cestovného ruchu, ktoré zodpovedajú požiadavkám Európskej únie prostredníctvom výstavby nového objektu Hotela KARAT poskytujúceho kvalitné ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby s vyššou pridanou hodnotou.
Špecifický cieľ projektu 2	Poskytovanie nadštandardnej starostlivosti o klienta
Špecifický cieľ projektu 3	Maximálna orientácia na zákazníka, zvýšenie návštevnosti danej lokality
Špecifický cieľ projektu 4	Presadenie sa na trhu cestovného ruchu v Prešovskom regióne
Špecifický cieľ projektu 5	Rozvíjanie doplnkových služieb na vyplnenie voľného času návštevníkov s cieľom ich využitia počas väčšej časti roka
Špecifický cieľ projektu 6	Rast tržieb spoločnosti

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov[1]	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2012	Plánované hodnoty v roku 2017
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2012	€ 0 (0 Sk)	€ 3 873 154,95 (116 682 666 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2012	0	65
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2012	€ 0 (0 Sk)	€ 2 233 406,59 (67 283 607 Sk)
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	2012	0	2
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2012	0	29
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2012	0	36

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2008	Plánované hodnoty v roku 2012
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	2008	0	1
	Zateplená plocha	m^2	2008	0	14 700
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2008	0	0

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo)				
1	Aktivita 1 - 3	Počet vytvorených produktov CR	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1: Rekonštrukcia a prístavba hotela	04/2010	12/2012
Aktivita 2: Nákup technológií	04/2012	12/2012
Aktivita 3: Nákup vybavenia	12/2012	12/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu[2]	04/2010	12/2012
Publicita a informovanosť	04/2010	12/2012

[1] Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

[2] Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711003 Softvéru	1 081,46	0	1 081,46	Aktivita 1
711004 Licencií	7 784,90	0	7 784,90	Aktivita 1
713001 Interiérového vybavenia	1 447 860,72	0	1 447 860,72	Aktivita 3
713002 Výpočtovej techniky	21 725,72	0	21 725,72	Aktivita 1
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	444 582,52	0	444 582,52	Aktivita 1-2
713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	47 387,29	0	47 387,29	Aktivita 2
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	8 599 298,05	1 447 164,71	10 046 462,76	Aktivita 1
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1 430 279,34	0	1 430 279,34	Aktivita 1
CELKOVO	12 000 000,00	1 447 164,71	13 447 164,71	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Rekonštrukcia a prístavba hotela	10 206 992,65	1 447 164,71	11 654 157,36
2	Aktivita 2 – Nákup technológií	345 146,63	0	345 146,63
3	Aktivita 3 – Nákup vybavenia	1 447 860,72	0	1 447 860,72
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		12 000 000,00	1 447 164,71	13 447 164,71

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1.	Čerpanie vody do 10 m do 100 l za minútu	hod	62,6	2,08	373	23 349,80	775,07	23 349,80	775,07	0,00	0,00	50,00%	11 674,90	387,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2.	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m	deň	54,7	1,82	16	875,20	29,05	875,20	29,05	0,00	0,00	50,00%	437,60	14,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3.	Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie	m2	334,6	11,11	831,54	278 233,28	9 235,65	278 233,28	9 235,65	0,00	0,00	50,00%	139 116,64	4 617,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	4.	Debnenie stien nosných 2-stran odstránenie	m2	96,7	3,21	831,54	80 409,92	2 669,12	80 409,92	2 669,12	0,00	0,00	50,00%	40 204,96	1 334,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	5.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	262,2	8,70	2900	760 380,00	25 239,99	760 380,00	25 239,99	0,00	0,00	50,00%	380 190,00	12 620,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	6.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	84,9	2,82	2900	246 210,00	8 172,67	246 210,00	8 172,67	0,00	0,00	50,00%	123 105,00	4 086,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	7.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	170,9	5,67	2900	495 610,00	16 451,24	495 610,00	16 451,24	0,00	0,00	50,00%	247 805,00	8 225,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	8.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	39,9	1,32	2900	115 710,00	3 840,87	115 710,00	3 840,87	0,00	0,00	50,00%	57 855,00	1 920,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	9.	Montáž lešenia priestorového ťažkého bez podláh do výšky 20 m, pri zaťažení podl. plochy do 12-14 kP	m3	27,5	0,91	9300	255 750,00	8 489,34	255 750,00	8 489,34	0,00	0,00	50,00%	127 875,00	4 244,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-4125	m3	17,7	0,59	46500	823 050,00	27 320,25	823 050,00	27 320,25	0,00	0,00	50,00%	411 525,00	13 660,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11.	Demontáž lešenia ťažkého do výšky 20 m, pri zaťaž. podlahovej plochy 12-14 kPa	m3	15,4	0,51	9300	143 220,00	4 754,03	143 220,00	4 754,03	0,00	0,00	50,00%	71 610,00	2 377,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.	Príplatok k cenám za každých ďalších i začatých 5 m výšky nad 20 m do 40 m k cene -4825	m3	3,6	0,12	46500	167 400,00	5 556,66	167 400,00	5 556,66	0,00	0,00	50,00%	83 700,00	2 778,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13.	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 20 do 40 m	m2	22,9	0,76	3100	70 990,00	2 356,44	70 990,00	2 356,44	0,00	0,00	50,00%	35 495,00	1 178,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14.	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia k cene -5021, -5022, -5023, -5141	m2	12,4	0,41	15500	192 200,00	6 379,87	192 200,00	6 379,87	0,00	0,00	50,00%	96 100,00	3 189,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15.	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky nad 20 do 40 m	m2	13,5	0,45	3100	41 850,00	1 389,17	41 850,00	1 389,17	0,00	0,00	50,00%	20 925,00	694,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16.	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových -2,400 t	m3	4226,2	140,28	62,4	263 714,88	8 753,73	263 714,88	8 753,73	0,00	0,00	50,00%	131 857,44	4 376,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	17.	Búranie priečok z tehál plných, priečok z pórobetónových panelov a obvodového plášťa z pórobetónu, vrátane kotvenia, hr. do 150 mm -0,261 t	m2	89,8	2,98	3701,565	332 400,54	11 033,68	332 400,54	11 033,68	0,00	0,00	50,00%	166 200,27	5 516,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	18.	Búranie muriva nadzákladového z tehál na maltu vápennú a vápennocement. -1,800 t	m3	498,1	16,53	1578,683	786 342,00	26 101,77	786 342,00	26 101,77	0,00	0,00	50,00%	393 171,00	13 050,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	19.	Búranie priečok z betónu prostého hr. do 150 mm 0,297 t	m2	193,4	6,42	450,52	87 130,57	2 892,21	87 130,57	2 892,21	0,00	0,00	50,00%	43 565,28	1 446,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	20.	Búranie muriva železobetonového nadzáklad.-2,400 t	m3	2718,1	90,22	228,01	619 753,98	20 572,06	619 753,98	20 572,06	0,00	0,00	50,00%	309 876,99	10 286,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	21.	Búranie muriva železobetonového nadzáklad.-2,400 t - stužujúce steny	m3	2718,1	90,22	76,35	207 526,94	6 888,63	207 526,94	6 888,63	0,00	0,00	50,00%	103 763,47	3 444,32	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	22.	Búranie muriva železobetonového pilierov -2,400 t	m3	2986	99,12	56,508	168 732,89	5 600,91	168 732,89	5 600,91	0,00	0,00	50,00%	84 366,44	2 800,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	23.	Vybúranie kovových stĺpov 2 x I 140 obvodového plášťa -1,000 t	t	1261,1	41,86	3,595	4 533,65	150,49	4 533,65	150,49	0,00	0,00	50,00%	2 266,83	75,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24.	Búranie stropov z panelov železobet. prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm -1,600t	m3	1702,9	56,53	627,403	1 068 404,57	35 464,53	1 068 404,57	35 464,53	0,00	0,00	50,00%	534 202,28	17 732,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	25.	Búranie pórobetónu na streche	m2	71,3	2,37	3231,82	230 428,77	7 648,83	230 428,77	7 648,83	0,00	0,00	50,00%	115 214,38	3 824,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	26.	Búranie železobetónových stropov doskových hr. nad 80 mm -2,400 t	m3	2228,7	73,98	89,135	198 655,17	6 594,14	198 655,17	6 594,14	0,00	0,00	50,00%	99 327,59	3 297,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	27.	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických samonosných -0,432 t	m2	630,5	20,93	131,92	83 175,56	2 760,92	83 175,56	2 760,92	0,00	0,00	50,00%	41 587,78	1 380,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	28.	Vybúranie železobet. prefabrik. prekladov v murive d. do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m -2,400 t	m3	3081,8	102,30	3,6	11 094,48	368,27	11 094,48	368,27	0,00	0,00	50,00%	5 547,24	184,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	29.	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železob. prierezu do 0,16 m2 -2,400 t	m3	2808,5	93,23	157,744	443 024,02	14 705,70	443 024,02	14 705,70	0,00	0,00	50,00%	221 512,01	7 352,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	30.	Podopretie stĺpov drevenými vyperami	m	957	31,77	357,75	342 366,75	11 364,49	342 366,75	11 364,49	0,00	0,00	50,00%	171 183,38	5 682,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	31.	Jednostranné podchytenie strešných väzníkov do výšky 3,5 m a pri jeho zaťažení nad 2500 kg/m	m	441	14,64	536,6	236 640,60	7 855,03	236 640,60	7 855,03	0,00	0,00	50,00%	118 320,30	3 927,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	32.	Jednostranné podchytenie strešných väzníkov do výšky nad 3,5 m a pri jeho zaťažení nad 2500 kg/m	m	710,9	23,60	449,3	319 407,37	10 602,38	319 407,37	10 602,38	0,00	0,00	50,00%	159 703,69	5 301,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	33.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	171,5	5,69	5869,167	1 006 562,14	33 411,74	1 006 562,14	33 411,74	0,00	0,00	50,00%	503 281,07	16 705,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	120,1	3,99	4695,333	563 909,49	18 718,37	563 909,49	18 718,37	0,00	0,00	50,00%	281 954,75	9 359,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	305,3	10,13	7043	2 150 227,90	71 374,49	2 150 227,90	71 374,49	0,00	0,00	50,00%	1 075 113,95	35 687,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	36.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,6	0,39	105645	1 225 482,00	40 678,55	1 225 482,00	40 678,55	0,00	0,00	50,00%	612 741,00	20 339,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	37.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	173,2	5,75	7043	1 219 847,60	40 491,52	1 219 847,60	40 491,52	0,00	0,00	50,00%	609 923,80	20 245,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	38.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	19,3	0,64	35215	679 649,50	22 560,23	679 649,50	22 560,23	0,00	0,00	50,00%	339 824,75	11 280,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	39.	Poplatok za skládku	t	540	17,92	6997,755	3 778 787,70	125 432,77	3 778 787,70	125 432,77	0,00	0,00	50,00%	1 889 393,85	62 716,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	40.	Poplatok za skládku - asfaltové pásy	t	920	30,54	45,245	41 625,40	1 381,71	41 625,40	1 381,71	0,00	0,00	50,00%	20 812,70	690,86	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	41.	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 10° trojvrstvovej 0,014t	m2	9,7	0,32	3231,82	31 348,65	1 040,58	31 348,65	1 040,58	0,00	0,00	50,00%	15 674,33	520,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	42.	Odstránenie tepelnej izolácie strechy	m2	3231,8	107,28	3231,82	10 444 595,88	346 697,07	6 513 845,09	216 220,05	3 930 750,79	130 477,02	50,00%	3 256 922,54	108 110,02	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	43.	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	hod	68	2,26	156	10 608,00	352,12	10 608,00	352,12	0,00	0,00	50,00%	5 304,00	176,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	44.	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min	deň	38,5	1,28	7	269,50	8,95	269,50	8,95	0,00	0,00	50,00%	134,75	4,47	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	45.	Vnút. hydroizol. stierka Vandex BB.75 -adhézny mostík na odhalenú výstuž stĺpov,	m	25	0,83	11660	291 500,00	9 676,03	291 500,00	9 676,03	0,00	0,00	50,00%	145 750,00	4 838,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	46.	Výspr.plošn stĺp,priev.CRS Feinspachtel LC hr.0,2 - 0,5 cm - reprofil. podkladu	m2	460	15,27	3223,5	1 482 810,00	49 220,27	1 482 810,00	49 220,27	0,00	0,00	50,00%	741 405,00	24 610,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	47.	Výspr.plošn stĺp,priev.CRS 05 zvislá plocha priem. hr.3,0cm - 3/4 plochy - ODHAD	m2	2770	91,95	2417,65	6 696 890,50	222 296,04	6 696 890,50	222 296,04	0,00	0,00	50,00%	3 348 445,25	111 148,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	48.	Výspr.plošn stĺp,priev.CRS HB podhľad priem. hr.3,0cm - 1/4 plochy - ODHAD	m2	2980	98,92	805,85	2 401 433,00	79 712,97	2 401 433,00	79 712,97	0,00	0,00	50,00%	1 200 716,50	39 856,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	49.	Čistenie muriva od machu a inej vegetácie	m2	80	2,66	3000	240 000,00	7 966,54	240 000,00	7 966,54	0,00	0,00	50,00%	120 000,00	3 983,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	50.	Očistenie ŽB základovej vysokotlakým vodným lúčom 1000 bar.	m2	250	8,30	2850	712 500,00	23 650,67	712 500,00	23 650,67	0,00	0,00	50,00%	356 250,00	11 825,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	51.	Očistenie ŽB stĺpov priečlí a stužidiel vysokotlakým vodným lúčom 1000 bar.	m2	250	8,30	6447	1 611 750,00	53 500,30	1 611 750,00	53 500,30	0,00	0,00	50,00%	805 875,00	26 750,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	52.	Zalievková malta Vandex 08 v styku stĺp - priečľa	m3	108000	3 584,94	2,95	318 600,00	10 575,58	318 600,00	10 575,58	0,00	0,00	50,00%	159 300,00	5 287,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	53.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	65	2,16	280	18 200,00	604,13	18 200,00	604,13	0,00	0,00	50,00%	9 100,00	302,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	54.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	55	1,83	560	30 800,00	1 022,37	30 800,00	1 022,37	0,00	0,00	50,00%	15 400,00	511,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	55.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	30	1,00	280	8 400,00	278,83	8 400,00	278,83	0,00	0,00	50,00%	4 200,00	139,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	56.	Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	m3	16	0,53	23400	374 400,00	12 427,80	374 400,00	12 427,80	0,00	0,00	50,00%	187 200,00	6 213,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	57.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -3221 a -3222	m3	8	0,27	46800	374 400,00	12 427,80	374 400,00	12 427,80	0,00	0,00	50,00%	187 200,00	6 213,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	58.	Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	m3	7,5	0,25	23400	175 500,00	5 825,53	175 500,00	5 825,53	0,00	0,00	50,00%	87 750,00	2 912,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	59.	Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	m2	35	1,16	10500	367 500,00	12 198,77	367 500,00	12 198,77	0,00	0,00	50,00%	183 750,00	6 099,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	60.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -5021-3 a -5141	m2	18	0,60	21000	378 000,00	12 547,30	378 000,00	12 547,30	0,00	0,00	50,00%	189 000,00	6 273,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	61.	Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	m2	15	0,50	10500	157 500,00	5 228,04	157 500,00	5 228,04	0,00	0,00	50,00%	78 750,00	2 614,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	62.	Vysekanie existujúcej zmesi z betónu v styku stĺp-priečľa	m3	11800	391,69	1,72	20 296,00	673,70	20 296,00	673,70	0,00	0,00	50,00%	10 148,00	336,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	63.	Odstránenie montážnych rúrok z montážnych dier	kus	550	18,26	537	295 350,00	9 803,82	295 350,00	9 803,82	0,00	0,00	50,00%	147 675,00	4 901,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	64.	Podchytenie priečlí pre aplikáciu zálievkovej malty	ks	1200	39,83	537	644 400,00	21 390,16	644 400,00	21 390,16	0,00	0,00	50,00%	322 200,00	10 695,08	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	65.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	268	8,90	152	40 736,00	1 352,19	40 736,00	1 352,19	0,00	0,00	50,00%	20 368,00	676,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	66.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	162	5,38	114	18 468,00	613,03	18 468,00	613,03	0,00	0,00	50,00%	9 234,00	306,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	67.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	286	9,49	190	54 340,00	1 803,76	54 340,00	1 803,76	0,00	0,00	50,00%	27 170,00	901,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	68.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	9,3	0,31	3040	28 272,00	938,46	28 272,00	938,46	0,00	0,00	50,00%	14 136,00	469,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	69.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	234	7,77	190	44 460,00	1 475,80	44 460,00	1 475,80	0,00	0,00	50,00%	22 230,00	737,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	70.	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	489	16,23	190	92 910,00	3 084,05	92 910,00	3 084,05	0,00	0,00	50,00%	46 455,00	1 542,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	71.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	625	20,75	251,207	157 004,38	5 211,59	157 004,38	5 211,59	0,00	0,00	50,00%	78 502,19	2 605,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	72.	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	629	20,88	292,148	183 761,09	6 099,75	183 761,09	6 099,75	0,00	0,00	50,00%	91 880,55	3 049,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	73.	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	41,4	1,37	292,148	12 094,93	401,48	12 094,93	401,48	0,00	0,00	50,00%	6 047,46	200,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	74.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	573,2	19,03	63,349	36 311,65	1 205,33	36 311,65	1 205,33	0,00	0,00	50,00%	18 155,82	602,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75.	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	162,9	5,41	63,349	10 319,55	342,55	10 319,55	342,55	0,00	0,00	50,00%	5 159,78	171,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	76.	Výkop pätky hornina 3 do 100 m3	m3	853,6	28,33	22,2	18 949,92	629,02	18 949,92	629,02	0,00	0,00	50,00%	9 474,96	314,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	77.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	122,4	4,06	22,2	2 717,28	90,20	2 717,28	90,20	0,00	0,00	50,00%	1 358,64	45,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	78.	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 4m	m2	80,1	2,66	323,758	25 933,02	860,82	25 933,02	860,82	0,00	0,00	50,00%	12 966,51	430,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	79.	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	23,4	0,78	323,758	7 575,94	251,48	7 575,94	251,48	0,00	0,00	50,00%	3 787,97	125,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	80.	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	44,4	1,47	323,758	14 374,86	477,16	14 374,86	477,16	0,00	0,00	50,00%	7 187,43	238,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	81.	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	9,4	0,31	323,758	3 043,33	101,02	3 043,33	101,02	0,00	0,00	50,00%	1 521,66	50,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	82.	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	119	3,95	377,697	44 945,94	1 491,93	44 945,94	1 491,93	0,00	0,00	50,00%	22 472,97	745,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	83.	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	259	8,60	377,697	97 823,52	3 247,15	97 823,52	3 247,15	0,00	0,00	50,00%	48 911,76	1 623,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	84.	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia	m3	57	1,89	377,697	21 528,73	714,62	21 528,73	714,62	0,00	0,00	50,00%	10 764,36	357,31	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	85.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	31,8	1,06	377,697	12 010,76	398,68	12 010,76	398,68	0,00	0,00	50,00%	6 005,38	199,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	86.	Poplatok za skladku (použiť v prípade že bude nutný)	m3	200	6,64	377,697	75 539,40	2 507,45	75 539,40	2 507,45	0,00	0,00	50,00%	37 769,70	1 253,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87.	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	275	9,13	934,092	256 875,30	8 526,70	256 875,30	8 526,70	0,00	0,00	50,00%	128 437,65	4 263,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88.	Štrkopiesok	m3	590	19,58	934,092	551 114,28	18 293,64	551 114,28	18 293,64	0,00	0,00	50,00%	275 557,14	9 146,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	89.	Lôžko zo štrkopiesku triedeného	m3	1067,6	35,44	18,357	19 597,93	650,53	19 597,93	650,53	0,00	0,00	50,00%	9 798,97	325,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	90.	Výplň pilót z portlandského betónu tr. V8-B30(C 25/30) bez pažiacej suspenzie	m3	3967,8	131,71	52,205	207 139,00	6 875,76	207 139,00	6 875,76	0,00	0,00	50,00%	103 569,50	3 437,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	91.	Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele 10 505	t	49410	1 640,11	7,25	358 222,50	11 890,81	358 222,50	11 890,81	0,00	0,00	50,00%	179 111,25	5 945,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	92.	Presun strojovej zostavy	kpl	140000	4 647,15	1	140 000,00	4 647,15	140 000,00	4 647,15	0,00	0,00	50,00%	70 000,00	2 323,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	93.	Zhotovenie výplne pilót zvislých zapaž. z betónu železového do 10 m, priemer pilót nad 245 mm	m	605	20,08	290	175 450,00	5 823,87	175 450,00	5 823,87	0,00	0,00	50,00%	87 725,00	2 911,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	94.	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 380 do 450 mm, v hľ. od 0 do 5 m, v hornine IV	m	3015	100,08	290	874 350,00	29 023,10	874 350,00	29 023,10	0,00	0,00	50,00%	437 175,00	14 511,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	95.	Betón základových trámov železový (bez výstuže), tr.B30	m3	3729	123,78	120,831	450 578,80	14 956,48	450 578,80	14 956,48	0,00	0,00	50,00%	225 289,40	7 478,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96.	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B30	m3	3729	123,78	42,507	158 508,60	5 261,52	158 508,60	5 261,52	0,00	0,00	50,00%	79 254,30	2 630,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	97.	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.B30	m3	3729	123,78	22,2	82 783,80	2 747,92	82 783,80	2 747,92	0,00	0,00	50,00%	41 391,90	1 373,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	98.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-tradičné	m2	264,7	8,79	704,728	186 541,50	6 192,04	186 541,50	6 192,04	0,00	0,00	50,00%	93 270,75	3 096,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	99.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	80,8	2,68	704,728	56 942,02	1 890,13	56 942,02	1 890,13	0,00	0,00	50,00%	28 471,01	945,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	100.	Výstuž základových konštrukcií roštov z ocele 10505	t	43248,7	1 435,59	8,086	349 708,99	11 608,21	349 708,99	11 608,21	0,00	0,00	50,00%	174 854,49	5 804,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	101.	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov zo zvár. sietí KARI	t	38989,1	1 294,20	0,467	18 207,91	604,39	18 207,91	604,39	0,00	0,00	50,00%	9 103,95	302,20	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	102.	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.B30	m3	3843	127,56	16,5	63 409,50	2 104,81	63 409,50	2 104,81	0,00	0,00	50,00%	31 704,75	1 052,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	103.	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie - dielce	m2	383,5	12,73	82,5	31 638,75	1 050,21	31 638,75	1 050,21	0,00	0,00	50,00%	15 819,38	525,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	104.	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	m2	131,2	4,36	82,5	10 824,00	359,29	10 824,00	359,29	0,00	0,00	50,00%	5 412,00	179,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	105.	Výstuž základových múrov z ocele 10505	t	43557	1 445,83	0,429	18 685,95	620,26	18 685,95	620,26	0,00	0,00	50,00%	9 342,98	310,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	106.	Murivo zo šalovacích dielcov 50x20x25 cm s betónovou výplňou	m3	4708,7	156,30	93,5	440 263,45	14 614,07	440 263,45	14 614,07	0,00	0,00	50,00%	220 131,73	7 307,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	107.	Murivo šalovacie tvarnice (napr. PEBEK) hr 300 s výstužou a bet zálievkou	m3	4630,2	153,69	120,804	559 346,68	18 566,91	559 346,68	18 566,91	0,00	0,00	50,00%	279 673,34	9 283,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108.	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.240	m3	4864,4	161,47	8,04	39 109,78	1 298,21	39 109,78	1 298,21	0,00	0,00	50,00%	19 554,89	649,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109.	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P4-600	m3	4638,1	153,96	397,679	1 844 474,97	61 225,35	1 844 474,97	61 225,35	0,00	0,00	50,00%	922 237,48	30 612,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	110.	Kominové dvierka	kpl	4000	132,78	1	4 000,00	132,78	4 000,00	132,78	0,00	0,00	50,00%	2 000,00	66,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	111.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	126,8	4,21	133	16 864,40	559,80	16 864,40	559,80	0,00	0,00	50,00%	8 432,20	279,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	112.	preklad nosný YTONG 1290x300x249 sv.1100	ks	1080	35,85	44,44	47 995,20	1 593,15	47 995,20	1 593,15	0,00	0,00	50,00%	23 997,60	796,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	113.	Preklad nosný YTONG 1290x250x249 sv.900	ks	970	32,20	1,01	979,70	32,52	979,70	32,52	0,00	0,00	50,00%	489,85	16,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114.	Preklad nenosný YTONG 1250x249x100 sv.1010	ks	392,7	13,04	24,24	9 519,05	315,97	9 519,05	315,97	0,00	0,00	50,00%	4 759,52	157,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	115.	Preklad nenosný YTONG 1250x249x150 sv.1010	ks	551,3	18,30	64,64	35 636,03	1 182,90	35 636,03	1 182,90	0,00	0,00	50,00%	17 818,02	591,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	158,9	5,27	26	4 131,40	137,14	4 131,40	137,14	0,00	0,00	50,00%	2 065,70	68,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	117.	Preklad nosný YTONG 1740x300x249 sv.1350	ks	1395	46,31	1,01	1 408,95	46,77	1 408,95	46,77	0,00	0,00	50,00%	704,48	23,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	118.	Preklad nosný YTONG 1990x300x249 sv.1500	ks	1660	55,10	3,03	5 029,80	166,96	5 029,80	166,96	0,00	0,00	50,00%	2 514,90	83,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	119.	Preklad nosný YTONG 2240x300x249 sv.1750	ks	1920	63,73	17,17	32 966,40	1 094,28	32 966,40	1 094,28	0,00	0,00	50,00%	16 483,20	547,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	120.	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2000mm	ks	675	22,41	4,04	2 727,00	90,52	2 727,00	90,52	0,00	0,00	50,00%	1 363,50	45,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	121.	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2250mm	ks	775	25,73	1,02	790,50	26,24	790,50	26,24	0,00	0,00	50,00%	395,25	13,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	122.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	238,1	7,90	6	1 428,60	47,42	1 428,60	47,42	0,00	0,00	50,00%	714,30	23,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	123.	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x3250mm	ks	1230	40,83	6,06	7 453,80	247,42	7 453,80	247,42	0,00	0,00	50,00%	3 726,90	123,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	124.	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.B 30	m3	3937,2	130,69	3,675	14 469,21	480,29	14 469,21	480,29	0,00	0,00	50,00%	7 234,61	240,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	125.	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	622,7	20,67	39,16	24 384,93	809,43	24 384,93	809,43	0,00	0,00	50,00%	12 192,47	404,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	126.	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	163,1	5,41	39,16	6 387,00	212,01	6 387,00	212,01	0,00	0,00	50,00%	3 193,50	106,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	127.	Výstuž prekladov a prievlakov z ocele 10505	t	44671,2	1 482,81	0,096	4 288,44	142,35	4 288,44	142,35	0,00	0,00	50,00%	2 144,22	71,17	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	128.	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.B30(C 25/30)	m3	4534,4	150,51	1,408	6 384,44	211,92	6 384,44	211,92	0,00	0,00	50,00%	3 192,22	105,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	129.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka zhotovenie-dielce	m2	584,4	19,40	14,08	8 228,35	273,13	8 228,35	273,13	0,00	0,00	50,00%	4 114,18	136,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	130.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka odstránenie-dielce	m2	58,3	1,94	14,08	820,86	27,25	820,86	27,25	0,00	0,00	50,00%	410,43	13,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	131.	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	t	42547,6	1 412,32	0,11	4 680,24	155,36	4 680,24	155,36	0,00	0,00	50,00%	2 340,12	77,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	132.	Stĺpy z rúr oceľových D 150mm (Z5 - pri vstupe)	m	2609,5	86,62	7	18 266,50	606,34	18 266,50	606,34	0,00	0,00	50,00%	9 133,25	303,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	133.	Betón stien ,železový (bez vžstuže) tr.B30(C 25/30)	m3	4015,4	133,29	67,897	272 633,61	9 049,78	272 633,61	9 049,78	0,00	0,00	50,00%	136 316,81	4 524,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	134.	Debnenie stien nosných 1-stranné zhotovenie	m2	289,7	9,62	734,908	212 902,85	7 067,08	212 902,85	7 067,08	0,00	0,00	50,00%	106 451,42	3 533,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	135.	Debnenie stien nosných 1-stranné odstránenie	m2	113,1	3,75	734,908	83 118,09	2 759,02	83 118,09	2 759,02	0,00	0,00	50,00%	41 559,05	1 379,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	136.	Výstuž stien z betonárskej ocele 10425	t	48672,9	1 615,64	5,296	257 771,68	8 556,45	257 771,68	8 556,45	0,00	0,00	50,00%	128 885,84	4 278,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	137.	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550	m2	511,1	16,97	786,397	401 927,51	13 341,55	401 927,51	13 341,55	0,00	0,00	50,00%	200 963,75	6 670,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	138.	Obmurovka stĺpov - priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100	m2	605	20,08	97,265	58 845,33	1 953,31	58 845,33	1 953,31	0,00	0,00	50,00%	29 422,66	976,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	139.	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150,P3-550	m2	688	22,84	2956,428	2 034 022,46	67 517,18	2 034 022,46	67 517,18	0,00	0,00	50,00%	1 017 011,23	33 758,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	140.	Príplatok za oblúk priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150	m2	150	4,98	109,215	16 382,25	543,79	16 382,25	543,79	0,00	0,00	50,00%	8 191,13	271,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	141.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, železový tr.B30(C 25/30)	m3	3872,7	128,55	100,734	390 112,56	12 949,36	390 112,56	12 949,36	0,00	0,00	50,00%	195 056,28	6 474,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	142.	Betón stropov doskových ľahčený betón	m3	5936,5	197,06	94,424	560 548,08	18 606,79	560 548,08	18 606,79	0,00	0,00	50,00%	280 274,04	9 303,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	143.	M+D Uhlíková lamela (CFRP š 80mm) - výkresy statiky -3,600, +0,000, +4,200	m	3250	107,88	84	273 000,00	9 061,94	273 000,00	9 061,94	0,00	0,00	50,00%	136 500,00	4 530,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	144.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	350,7	11,64	883,719	309 920,25	10 287,47	309 920,25	10 287,47	0,00	0,00	50,00%	154 960,13	5 143,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	145.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	104,2	3,46	883,719	92 083,52	3 056,61	92 083,52	3 056,61	0,00	0,00	50,00%	46 041,76	1 528,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	146.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	166	5,51	883,719	146 697,35	4 869,46	146 697,35	4 869,46	0,00	0,00	50,00%	73 348,68	2 434,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	147.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	41,4	1,37	883,719	36 585,97	1 214,43	36 585,97	1 214,43	0,00	0,00	50,00%	18 292,98	607,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	148.	Výstuž stropov a klenieb z ocele R-10505	t	43089	1 430,29	5,074	218 633,59	7 257,31	218 633,59	7 257,31	0,00	0,00	50,00%	109 316,79	3 628,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	149.	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I,IE,U,UE,L č.14-22,alebo výška do 220 mm	t	7957,2	264,13	1,379	10 972,98	364,24	10 972,98	364,24	0,00	0,00	50,00%	5 486,49	182,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	150.	Tyč oceľová tvaru U	t	32000	1 062,21	1,379	44 128,00	1 464,78	44 128,00	1 464,78	0,00	0,00	50,00%	22 064,00	732,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	151.	Osadenie oceľ valc nosníkov I,IE,U,UE,L č.24 a vyššie,alebo výška nad 220 mm v strope a	t	7276	241,52	21,135	153 778,26	5 104,50	153 778,26	5 104,50	0,00	0,00	50,00%	76 889,13	2 552,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	152.	Tyč oceľová tvaru U 260	t	33800	1 121,95	20,424	690 331,20	22 914,80	690 331,20	22 914,80	0,00	0,00	50,00%	345 165,60	11 457,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	153.	Tyč oceľová tvaru U 160	t	32050	1 063,87	0,711	22 787,55	756,41	22 787,55	756,41	0,00	0,00	50,00%	11 393,78	378,20	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	154.	Sadrokartónový podhľad RB 1x12,5 mm -OK, strop železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	786,5	26,11	2928,63	2 303 367,50	76 457,79	2 303 367,50	76 457,79	0,00	0,00	50,00%	1 151 683,75	38 228,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	155.	Podhľad sadrokartón protipožiarny (30 min), strop železobetónový,upevnenie na závesoch hr 15mm	m2	895	29,71	100,31	89 777,45	2 980,07	89 777,45	2 980,07	0,00	0,00	50,00%	44 888,73	1 490,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	156.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 25/30)	m	3805,1	126,31	11,698	44 512,06	1 477,53	44 512,06	1 477,53	0,00	0,00	50,00%	22 256,03	738,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	157.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	177	5,88	77,984	13 803,17	458,18	13 803,17	458,18	0,00	0,00	50,00%	6 901,58	229,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	158.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	59,6	1,98	77,984	4 647,85	154,28	4 647,85	154,28	0,00	0,00	50,00%	2 323,92	77,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	159.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	43130	1 431,65	0,608	26 223,04	870,45	26 223,04	870,45	0,00	0,00	50,00%	13 111,52	435,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	160.	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 30(C 25/30)	m3	4057,3	134,68	29,588	120 047,39	3 984,84	120 047,39	3 984,84	0,00	0,00	50,00%	60 023,70	1 992,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	161.	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	47916,7	1 590,54	0,769	36 847,94	1 223,13	36 847,94	1 223,13	0,00	0,00	50,00%	18 423,97	611,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	162.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	494,6	16,42	121,156	59 923,76	1 989,10	59 923,76	1 989,10	0,00	0,00	50,00%	29 961,88	994,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	163.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	85	2,82	121,456	10 323,76	342,69	10 323,76	342,69	0,00	0,00	50,00%	5 161,88	171,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	164.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	748,8	24,86	12,2	9 135,36	303,24	9 135,36	303,24	0,00	0,00	50,00%	4 567,68	151,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	165.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	88,2	2,93	12,2	1 076,04	35,72	1 076,04	35,72	0,00	0,00	50,00%	538,02	17,86	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	166.	Premývané kamenivo s rozprestretím, SR1, SR4, SR5 hr. 50mm	m2	99	3,29	407,607	40 353,09	1 339,48	40 353,09	1 339,48	0,00	0,00	50,00%	20 176,55	669,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	167.	Kladenie bet. dlaždíc kom. pre peších veľ. dlaždíc do 0,25 m2 do lôžka SR2 + kamenivo	m2	292,3	9,70	73,92	21 606,82	717,21	21 606,82	717,21	0,00	0,00	50,00%	10 803,41	358,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	168.	Betónová dlažba 50x 50 x 5 cm	ks	620	20,58	74,659	46 288,58	1 536,50	46 288,58	1 536,50	0,00	0,00	50,00%	23 144,29	768,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	169.	Vnútorná omietka stien (napr BAUMIT, a nanášanie strojne,MVS 25)	m2	340,5	11,30	10228,164	3 482 689,84	115 604,12	3 482 689,84	115 604,12	0,00	0,00	50,00%	1 741 344,92	57 802,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	170.	M+D lepidlo,mriežka, lepidlo na porobet.tvárnice	m2	160,3	5,32	10266,983	1 645 797,37	54 630,46	1 645 797,37	54 630,46	0,00	0,00	50,00%	822 898,69	27 315,23	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	171.	Zateplenie doskami (napr. NOBASIL a omietka BAUMIT) hr. 8cm - zimná záhrada	m2	1520	50,45	22,44	34 108,80	1 132,20	34 108,80	1 132,20	0,00	0,00	50,00%	17 054,40	566,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	172.	Zateplenie doskami (napr. NOBASIL FRK) hr. 8cm a Cetris LASUR hr 14mm s priznanými škárami	m2	3030	100,58	310,895	942 011,85	31 269,06	942 011,85	31 269,06	0,00	0,00	50,00%	471 005,93	15 634,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	173.	Zateplenie doskami (napr. NOBASIL) hr. 20cm a Cetris hr 14mm na sytémovom rošte m.č.1,03a	m2	4100	136,10	24,5	100 450,00	3 334,33	100 450,00	3 334,33	0,00	0,00	50,00%	50 225,00	1 667,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	174.	Omietka hr 15mm (v páse š.600mm styrofoam IB hr 60mm - 2x) a Cetris hr 14mm na sytémovom rošte	m2	3000	99,58	105	315 000,00	10 456,08	315 000,00	10 456,08	0,00	0,00	50,00%	157 500,00	5 228,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	175.	Zateplenie doskami polystyrén hr. 8cm - suterén	m2	650	21,58	435,602	283 141,30	9 398,57	283 141,30	9 398,57	0,00	0,00	50,00%	141 570,65	4 699,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	176.	Zateplenie doskami (napr. nobasil) hr. 8cm + veľkoformátový obklad kameňom hlavný vstup	m2	6325	209,95	64,383	407 222,48	13 517,31	407 222,48	13 517,31	0,00	0,00	50,00%	203 611,24	6 758,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	177.	Zateplenie doskami (napr nobasil hr. 8cm + omietka baumit nanopor)	m2	1520	50,45	30,625	46 550,00	1 545,18	46 550,00	1 545,18	0,00	0,00	50,00%	23 275,00	772,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	178.	Mazanina z betónu prostého tr.B 30(C 25/30) hr.nad 50 do 80 mm	m3	4114,9	136,59	96,11	395 483,04	13 127,63	395 483,04	13 127,63	0,00	0,00	50,00%	197 741,52	6 563,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	179.	Mazanina z betónu prostého tr.B 30(C 25/30) hr.nad 50 do 80 mm	m3	4182,3	138,83	121,001	506 062,48	16 798,20	506 062,48	16 798,20	0,00	0,00	50,00%	253 031,24	8 399,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	180.	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	726,8	24,13	217,111	157 796,27	5 237,88	157 796,27	5 237,88	0,00	0,00	50,00%	78 898,14	2 618,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	181.	Mazanina z betónu ľahčený betón (480 kg/m3) hr. od 50 mm do ... (SR1,2,4,5)	3	5936,5	197,06	19,261	114 342,93	3 795,49	114 342,93	3 795,49	0,00	0,00	50,00%	57 171,46	1 897,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	182.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	39165	1 300,04	15,036	588 884,94	19 547,40	588 884,94	19 547,40	0,00	0,00	50,00%	294 442,47	9 773,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	183.	Poter cementový (brúsený betón) + náter	m2	600	19,92	42,28	25 368,00	842,06	25 368,00	842,06	0,00	0,00	50,00%	12 684,00	421,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	184.	Poter baumit hr. 50 mm	m2	451,3	14,98	1804,93	814 564,91	27 038,60	814 564,91	27 038,60	0,00	0,00	50,00%	407 282,45	13 519,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	185.	Poter baumit hr. 50 mm - znížený suterén	m2	451,3	14,98	2815,741	1 270 743,91	42 180,97	1 270 743,91	42 180,97	0,00	0,00	50,00%	635 371,96	21 090,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	186.	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2	258	8,56	643,24	165 955,92	5 508,73	165 955,92	5 508,73	0,00	0,00	50,00%	82 977,96	2 754,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	187.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	44,5	1,48	993,4	44 206,30	1 467,38	44 206,30	1 467,38	0,00	0,00	50,00%	22 103,15	733,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	188.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	m2	133,5	4,43	993,4	132 618,90	4 402,14	132 618,90	4 402,14	0,00	0,00	50,00%	66 309,45	2 201,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	189.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	25,8	0,86	993,4	25 629,72	850,75	25 629,72	850,75	0,00	0,00	50,00%	12 814,86	425,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	190.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	83,4	2,77	1500	125 100,00	4 152,56	125 100,00	4 152,56	0,00	0,00	50,00%	62 550,00	2 076,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	191.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	74,4	2,47	3000	223 200,00	7 408,88	223 200,00	7 408,88	0,00	0,00	50,00%	111 600,00	3 704,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	192.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 24 m	t	239,5	7,95	5745,354	1 376 012,28	45 675,24	1 376 012,28	45 675,24	0,00	0,00	50,00%	688 006,14	22 837,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	193.	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode (napr. AQUAFIN IC) na ploche vodorovnej	m2	96,9	3,22	2815,741	272 845,30	9 056,80	272 845,30	9 056,80	0,00	0,00	50,00%	136 422,65	4 528,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	194.	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vodel (napr AQUAFIN IC) na ploche zvislej	m2	129,3	4,29	1117,341	144 472,19	4 795,60	144 472,19	4 795,60	0,00	0,00	50,00%	72 236,10	2 397,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	195.	Stierkové izolácie (napr Aquafin IC - SCHOMBURG)	kg	96	3,19	4719,698	453 091,01	15 039,87	453 091,01	15 039,87	0,00	0,00	50,00%	226 545,50	7 519,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	196.	Zhotovenie izolácie mokré prevádzky (napr.SANIFLEX) na ploche vodorovnej	m2	150	4,98	3138,295	470 744,25	15 625,85	470 744,25	15 625,85	0,00	0,00	50,00%	235 372,13	7 812,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	197.	Stierkové izolácie (napr Saniflex, elast.tesniaci prostr.do vlhka, 20kg - SCHOMBURG)	kg	131	4,35	3765,954	493 339,97	16 375,89	493 339,97	16 375,89	0,00	0,00	50,00%	246 669,99	8 187,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	198.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,8	0,09	18344,93	51 365,80	1 705,03	51 365,80	1 705,03	0,00	0,00	50,00%	25 682,90	852,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	199.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, lepením	m2	120,1	3,99	2815,741	338 170,49	11 225,20	338 170,49	11 225,20	0,00	0,00	50,00%	169 085,25	5 612,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	200.	Kombidoska (napr. KD 2/100 (5+95mm))	m2	394	13,08	2872,056	1 131 590,06	37 561,91	1 131 590,06	37 561,91	0,00	0,00	50,00%	565 795,03	18 780,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	201.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh,	m2	21,2	0,70	2520,45	53 433,54	1 773,67	53 433,54	1 773,67	0,00	0,00	50,00%	26 716,77	886,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	202.	Polystyrén ESP- hr.10 cm STABIL	m2	280	9,29	389,084	108 943,52	3 616,26	108 943,52	3 616,26	0,00	0,00	50,00%	54 471,76	1 808,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	203.	Polystyrén ESP hr.12 cm STABIL	m2	336	11,15	1268,319	426 155,18	14 145,76	426 155,18	14 145,76	0,00	0,00	50,00%	213 077,59	7 072,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	204.	Tvrdený polystyrén (napr.ROOFMATE SL WELLNESS)	m2	1450	48,13	65,979	95 669,55	3 175,65	95 669,55	3 175,65	0,00	0,00	50,00%	47 834,78	1 587,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	205.	Doska cadicova (napr nobasil podlahový hr. 50mm (MPE))	m2	110	3,65	847,477	93 222,47	3 094,42	93 222,47	3 094,42	0,00	0,00	50,00%	46 611,24	1 547,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	206.	Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm PE folia	m2	35	1,16	2484,45	86 955,75	2 886,40	86 955,75	2 886,40	0,00	0,00	50,00%	43 477,88	1 443,20	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	207.	M+D geotextílie (SR1 + SR2 + SR5 - napr FILTEK 300 g)	m2	60,5	2,01	305	18 452,50	612,51	18 452,50	612,51	0,00	0,00	50,00%	9 226,25	306,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	208.	M+D geotextílie (SR4 - napr FILTEK 200 g)	m2	51,2	1,70	92	4 710,40	156,36	4 710,40	156,36	0,00	0,00	50,00%	2 355,20	78,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	209.	M+D tep izolácie (SR1 + SR2 - napr ROOFMATE hr. 200)	m2	1084,6	36,00	162	175 705,20	5 832,34	175 705,20	5 832,34	0,00	0,00	50,00%	87 852,60	2 916,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	210.	M+D tep izolácie (SR5 - napr Nobasil SPE hr. 220)	m2	850,5	28,23	143	121 621,50	4 037,09	121 621,50	4 037,09	0,00	0,00	50,00%	60 810,75	2 018,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	211.	M+D hydroizolacie vrchna vrstva (SR1 + SR2 + SR5 + SR4 - napr ELASTEK 40 Special Dekor)	m2	313,5	10,41	566	177 441,00	5 889,96	177 441,00	5 889,96	0,00	0,00	50,00%	88 720,50	2 944,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	212.	M+D hydroizolacie spodna vrstva (SR1 + SR2+ SR5 + SR4 - napr GLASTEK 40 Special mineral)	m2	302,5	10,04	506	153 065,00	5 080,83	153 065,00	5 080,83	0,00	0,00	50,00%	76 532,50	2 540,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	213.	M+D hydroizolacie parozábrana (SR5 - napr DEKBIT AL S40)	m2	303,6	10,08	161	48 879,60	1 622,51	48 879,60	1 622,51	0,00	0,00	50,00%	24 439,80	811,25	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	214.	M+D realizácia penetračného náteru spád vrstvy (SR1 + SR2+ SR5)	m2	41,8	1,39	324	13 543,20	449,55	13 543,20	449,55	0,00	0,00	50,00%	6 771,60	224,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	215.	Kotvenie ejot do OSB dosiek (SR4)	ks	84,2	2,79	87	7 325,40	243,16	7 325,40	243,16	0,00	0,00	50,00%	3 662,70	121,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	216.	Hydroizol oprac chrliča (SR4)	ks	3402	112,93	1	3 402,00	112,93	3 402,00	112,93	0,00	0,00	50,00%	1 701,00	56,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	217.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,55	0,05	30582,87	47 403,45	1 573,51	47 403,45	1 573,51	0,00	0,00	50,00%	23 701,72	786,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	218.	K1 - oplechovanie atiky rš 600 lakoplast plech	m	410	13,61	61,48	25 206,80	836,71	25 206,80	836,71	0,00	0,00	50,00%	12 603,40	418,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	219.	K3 - oplechovanie atiky pri dilatácii dve rozdielne výškové úrovne rš 635mm lakoplast	m	442,5	14,69	4	1 770,00	58,75	1 770,00	58,75	0,00	0,00	50,00%	885,00	29,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	220.	K4 - oplechovanie atiky pri dilatácii dve rozdielne výškové úrovne rš 1162 a 970mm lakoplast	m	1300	43,15	16,2	21 060,00	699,06	21 060,00	699,06	0,00	0,00	50,00%	10 530,00	349,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	221.	K5 - oplechovanie atiky pri dilatácii dve rovnake výškové úrovne rš 1260mm lakoplast	m	850	28,21	7,18	6 103,00	202,58	6 103,00	202,58	0,00	0,00	50,00%	3 051,50	101,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	222.	K7 - oplechovanie atiky nad vstupom rš 340 lakoplast	m	380	12,61	35,8	13 604,00	451,57	13 604,00	451,57	0,00	0,00	50,00%	6 802,00	225,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	223.	K8 - ukončovací profil rš 100 lakoplast	m	178	5,91	64	11 392,00	378,15	11 392,00	378,15	0,00	0,00	50,00%	5 696,00	189,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	224.	CHV - chrlič vody M+D	ks	4000	132,78	1	4 000,00	132,78	4 000,00	132,78	0,00	0,00	50,00%	2 000,00	66,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	225.	SV strešný vpust SP1,2,4,5	ks	3600	119,50	6	21 600,00	716,99	21 600,00	716,99	0,00	0,00	50,00%	10 800,00	358,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	226.	K9 ukončovací na balkonoch a terasách rš.155 farebne lakovaný hliník (napr.Schluter BARA RK)	m	520	17,26	26,8	13 936,00	462,59	13 936,00	462,59	0,00	0,00	50,00%	6 968,00	231,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	227.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,95	0,06	1,95	3,80	0,13	3,80	0,13	0,00	0,00	50,00%	1,90	0,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	228.	Montáž a dodávka SR4 OSB- 3 dosky hr. 18mm ukladané v spáde na drev.rošt	m2	762,2	25,30	130,5	99 467,10	3 301,70	99 467,10	3 301,70	0,00	0,00	50,00%	49 733,55	1 650,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	229.	Montáž a dodávka SR4 polykarbonátové dosky	m2	2500	82,98	130,5	326 250,00	10 829,52	326 250,00	10 829,52	0,00	0,00	50,00%	163 125,00	5 414,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	230.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,8	0,03	0,8	0,64	0,02	0,64	0,02	0,00	0,00	50,00%	0,32	0,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	231.	M+D- hliníkové k-cie (okná, dvere a zaskl k-cie, autom.posuv dvere) 1PP a 1 NP- EXISTUJUCA ČASŤ bez	kpl	9295800	308 564,03	1	9 295 800,00	308 564,03	9 295 800,00	308 564,03	0,00	0,00	50,00%	4 647 900,00	154 282,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	232.	M+D - plastové k-cie (okná, dvere a zaskl k-cie) 1PP a 1 NP- EXISTUJUCA ČASŤ bez prístavby (f.PAVLIK	kpl	866500	28 762,53	1	866 500,00	28 762,53	866 500,00	28 762,53	0,00	0,00	50,00%	433 250,00	14 381,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	233.	M+D - dverí, presklenných stien,zárubní, protipož.dverí a príslušenstva (kovanie, kľučky) 1PP a 1 NP	kpl	2015000	66 885,75	1	2 015 000,00	66 885,75	2 015 000,00	66 885,75	0,00	0,00	50,00%	1 007 500,00	33 442,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	234.	M+D - plechové dvere + príslušenstvo 1PP a 1 NP- EXISTUJUCA ČASŤ bez prístavby	kpl	76200	2 529,38	1	76 200,00	2 529,38	76 200,00	2 529,38	0,00	0,00	50,00%	38 100,00	1 264,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	235.	M+D - montované deliacie stienky (WC) (napr.HPL 24 P5 bežová vrátane dverných k-cii- projekt interie	kpl	391212	12 985,86	1	391 212,00	12 985,86	391 212,00	12 985,86	0,00	0,00	50,00%	195 606,00	6 492,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	236.	M+D - Z5 kon-cia z oceľ.pásoviny z jaklových profilov (oceľ+bezpeč.sklo)+vstup.rampa do Z5+ dvere	kpl	755000	25 061,41	1	755 000,00	25 061,41	755 000,00	25 061,41	0,00	0,00	50,00%	377 500,00	12 530,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	237.	M+D - strešný svetlík - 1 ks 1NP bezpečnostné sklo	kpl	65000	2 157,60	1	65 000,00	2 157,60	65 000,00	2 157,60	0,00	0,00	50,00%	32 500,00	1 078,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	238.	M+D - oceľ.rampa pri zimnej záhrade P14 (bankirai - ocel 100 kg/m2 - výkres) (26*1,9 - m2)+ náter pr	kpl	850000	28 214,83	1	850 000,00	28 214,83	850 000,00	28 214,83	0,00	0,00	50,00%	425 000,00	14 107,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	239.	M+D - oceľ.rampa pri hl.vstupe (z dvoch strán) P14 (bankirai - ocel 100 kg/m2 - výkres)+ náter proti	kpl	880000	29 210,65	1	880 000,00	29 210,65	880 000,00	29 210,65	0,00	0,00	50,00%	440 000,00	14 605,32	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	240.	M+D - vonkajšie hliníkové žaluzie na 1NP (pri položke okna 114,117 a Z5) a 112 zimná záhrada vonk.a	kpl	900000	29 874,53	1	900 000,00	29 874,53	900 000,00	29 874,53	0,00	0,00	50,00%	450 000,00	14 937,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	241.	M+D - OK zimnej záhrady (vykres SO-04) + náter protipož (30 min- 129,07m2)	kpl	535000	17 758,75	1	535 000,00	17 758,75	535 000,00	17 758,75	0,00	0,00	50,00%	267 500,00	8 879,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	242.	M+D - strom v zimnej záhrade priehlbeň 1500mm, pôdorys 1000/1000mm (napr.do 2,5m figovník, fikús)	kpl	45000	1 493,73	1	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	50,00%	22 500,00	746,86	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	243.	M+D - schodisko v zimnej záhrade ocelové viď výkres + náter protipož (30 min)	kpl	90000	2 987,45	1	90 000,00	2 987,45	90 000,00	2 987,45	0,00	0,00	50,00%	45 000,00	1 493,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	244.	M+D - OK vstupný prístrešok SO-03 + náter (obyč.)	kpl	1410000	46 803,43	1	1 410 000,00	46 803,43	1 410 000,00	46 803,43	0,00	0,00	50,00%	705 000,00	23 401,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	245.	M+D - zábradlie Z3 pri terase (m.č. 1.03 a,b,c kalené bezp sklo hr. 12mm	kpl	127000	4 215,63	1	127 000,00	4 215,63	127 000,00	4 215,63	0,00	0,00	50,00%	63 500,00	2 107,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	246.	M+D - madlo schodisk po 2 NP	kpl	36000	1 194,98	1	36 000,00	1 194,98	36 000,00	1 194,98	0,00	0,00	50,00%	18 000,00	597,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	247.	M+D - odvodňovací žľab terasy (m.č.1,03 napr ACO MULTILINE V100)	m	4250	141,07	25,5	108 375,00	3 597,39	108 375,00	3 597,39	0,00	0,00	50,00%	54 187,50	1 798,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	248.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,1	0,04	1,1	1,21	0,04	1,21	0,04	0,00	0,00	50,00%	0,61	0,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	249.	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu	m2	537,9	17,86	82,755	44 513,91	1 477,59	44 513,91	1 477,59	0,00	0,00	50,00%	22 256,96	738,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	250.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu + soklíky v.č. tmelu	m2	440,5	14,62	3055,54	1 345 965,37	44 677,87	1 345 965,37	44 677,87	0,00	0,00	50,00%	672 982,69	22 338,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	251.	Dlaždice keramické veľkoformátové	m2	840	27,88	2983,33	2 505 997,20	83 183,87	2 505 997,20	83 183,87	0,00	0,00	50,00%	1 252 998,60	41 591,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	252.	Dlaždice keramické - kuchyňa (tvrdené a protišmykové	m2	840	27,88	163,24	137 121,60	4 551,60	137 121,60	4 551,60	0,00	0,00	50,00%	68 560,80	2 275,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	253.	Montáž podláh z dlaždíc keramických Príplatok k cene za plochu do 5 m2 jednotlivo	m2	8,1	0,27	3055,54	24 749,87	821,55	24 749,87	821,55	0,00	0,00	50,00%	12 374,94	410,77	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	254.	Príplatok k cene za škárovanie bielym cementom	m2	105	3,49	3055,54	320 831,70	10 649,66	320 831,70	10 649,66	0,00	0,00	50,00%	160 415,85	5 324,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	255.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m	%	4,1	0,14	4,1	16,81	0,56	16,81	0,56	0,00	0,00	50,00%	8,41	0,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	256.	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	84,8	2,81	187,23	15 877,10	527,02	15 877,10	527,02	0,00	0,00	50,00%	7 938,55	263,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	257.	Podlaha koberec (napr SIGNATURE EQUINOXE) vrátane soklov	m2	915	30,37	456,01	417 249,15	13 850,13	417 249,15	13 850,13	0,00	0,00	50,00%	208 624,58	6 925,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	258.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	m2	5333,3	177,03	0,35	1 866,66	61,96	1 866,66	61,96	0,00	0,00	50,00%	933,33	30,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	259.	Montáž obkladov vnút. stien z dlaždíc keramických do malty, režných hladkých veľ. 200x200 mm	m2	487,5	16,18	1353,442	659 802,98	21 901,45	659 802,98	21 901,45	0,00	0,00	50,00%	329 901,49	10 950,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	260.	Obkladačky keramické veľkoformátové	m2	850	28,21	1222,411	1 039 049,35	34 490,12	1 039 049,35	34 490,12	0,00	0,00	50,00%	519 524,68	17 245,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	261.	Obkladačky keramické - kuchyňa maloformatové	m2	450	14,94	158,1	71 145,00	2 361,58	71 145,00	2 361,58	0,00	0,00	50,00%	35 572,50	1 180,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	262.	Montáž obkladov vnútorných keramických Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2	165,2	5,48	1353,442	223 588,62	7 421,78	223 588,62	7 421,78	0,00	0,00	50,00%	111 794,31	3 710,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	263.	Montáž obkladov vnútorných keramických Príplatok k cene za škárovanie bielym cementom	m2	7,6	0,25	1353,442	10 286,16	341,44	10 286,16	341,44	0,00	0,00	50,00%	5 143,08	170,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	264.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,3	0,08	2,3	5,29	0,18	5,29	0,18	0,00	0,00	50,00%	2,65	0,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	265.	Náter sadrokartónových stropov SADAKRINOM bielym 2x	m2	66,7	2,21	3028,94	202 030,30	6 706,18	202 030,30	6 706,18	0,00	0,00	50,00%	101 015,15	3 353,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	266.	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, + pačok	m2	42,5	1,41	10228,164	434 696,97	14 429,30	434 696,97	14 429,30	0,00	0,00	50,00%	217 348,49	7 214,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	267.	Osobný výťah GeN2 1000 kg 1,0 m/s , V1	kpl	1403000	46 571,07	1	1 403 000,00	46 571,07	1 403 000,00	46 571,07	0,00	0,00	50,00%	701 500,00	23 285,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	268.	Osobný výťah GeN2 COMFORT 630kg 1,0 m/s , V2	kpl	925000	30 704,37	1	925 000,00	30 704,37	925 000,00	30 704,37	0,00	0,00	50,00%	462 500,00	15 352,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	269.	Osobný výťah GeN2 COMFORT 630kg 1,0 m/s , V3	kpl	730000	24 231,56	1	730 000,00	24 231,56	730 000,00	24 231,56	0,00	0,00	50,00%	365 000,00	12 115,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	270.	Murivo zo šalovacích dielcov 50x30x25 cm s betónovou výplňou	m3	4630,2	153,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	271.	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P4-600	m3	4638,1	153,96	281,077	1 303 663,23	43 273,69	1 303 663,23	43 273,69	0,00	0,00	50,00%	651 831,62	21 636,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	272.	Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P4-600 - atika	m3	4153,5	137,87	89,737	372 722,63	12 372,12	372 722,63	12 372,12	0,00	0,00	50,00%	186 361,31	6 186,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	273.	Murivo výplňové z tvárnic YTONG na MC-5 hr.100 mm (okolo stĺpov)	m2	605	20,08	144	87 120,00	2 891,85	87 120,00	2 891,85	0,00	0,00	50,00%	43 560,00	1 445,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	274.	Betón stien a priečok,železový (bez výstuže) tr.B20(C 15/20)	m3	3621,5	120,21	59,238	214 530,42	7 121,11	214 530,42	7 121,11	0,00	0,00	50,00%	107 265,21	3 560,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	275.	Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie	m2	345	11,45	592,38	204 371,10	6 783,88	204 371,10	6 783,88	0,00	0,00	50,00%	102 185,55	3 391,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	276.	Debnenie stien nosných 2-stran odstránenie	m2	100,5	3,34	592,38	59 534,19	1 976,17	59 534,19	1 976,17	0,00	0,00	50,00%	29 767,10	988,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	277.	Výstuž stien z betonárskej ocele 10505	t	48850	1 621,52	4,5	219 825,00	7 296,85	219 825,00	7 296,85	0,00	0,00	50,00%	109 912,50	3 648,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	278.	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	984	32,66	834,902	821 543,57	27 270,25	821 543,57	27 270,25	0,00	0,00	50,00%	410 771,78	13 635,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	279.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 150mm	m2	1281,6	42,54	3137,952	4 021 599,28	133 492,64	4 021 599,28	133 492,64	0,00	0,00	50,00%	2 010 799,64	66 746,32	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	280.	Sadrokartónový podhľad RB 1x12,5 mm -OK, strop železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	786,5	26,11	765,525	602 085,41	19 985,57	602 085,41	19 985,57	0,00	0,00	50,00%	301 042,71	9 992,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	281.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 25/30)	m	3805,1	126,31	21,705	82 589,70	2 741,48	82 589,70	2 741,48	0,00	0,00	50,00%	41 294,85	1 370,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	282.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	177	5,88	136,7	24 195,90	803,16	24 195,90	803,16	0,00	0,00	50,00%	12 097,95	401,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	283.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	59,6	1,98	136,7	8 147,32	270,44	8 147,32	270,44	0,00	0,00	50,00%	4 073,66	135,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	284.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	43130	1 431,65	1,3	56 069,00	1 861,15	56 069,00	1 861,15	0,00	0,00	50,00%	28 034,50	930,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	285.	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 30(C 25/30)	m3	4057,5	134,68	11,3	45 849,75	1 521,93	45 849,75	1 521,93	0,00	0,00	50,00%	22 924,88	760,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	286.	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	47916,5	1 590,54	1	47 916,50	1 590,54	47 916,50	1 590,54	0,00	0,00	50,00%	23 958,25	795,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	287.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	494,5	16,41	48,75	24 106,88	800,20	24 106,88	800,20	0,00	0,00	50,00%	12 053,44	400,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	288.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	85	2,82	48,75	4 143,75	137,55	4 143,75	137,55	0,00	0,00	50,00%	2 071,88	68,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	289.	Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. vrstvy do 100 mm	m2	124,5	4,13	22,5	2 801,25	92,98	2 801,25	92,98	0,00	0,00	50,00%	1 400,63	46,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	290.	Kladenie betónových dlaždíc veľ. dlaždíc do 0,25 m2 do lôžka z kameniva - strecha SR-2	m2	155,6	5,16	22,5	3 501,00	116,21	3 501,00	116,21	0,00	0,00	50,00%	1 750,50	58,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	291.	Dlaždice betónové 50x50x5 cm	m2	620	20,58	23	14 260,00	473,35	14 260,00	473,35	0,00	0,00	50,00%	7 130,00	236,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	292.	Kladenie betónových dlaždíc na terčoch - strecha SR-10	m2	205,5	6,82	172,588	35 466,83	1 177,28	35 466,83	1 177,28	0,00	0,00	50,00%	17 733,42	588,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	293.	Dlaždice betónové 40x40x4 cm	m2	600	19,92	176	105 600,00	3 505,28	105 600,00	3 505,28	0,00	0,00	50,00%	52 800,00	1 752,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	294.	Vnútorná omietka stropov vápennocementová hr.1,5 cm	m2	375	12,45	2552,425	957 159,38	31 771,87	957 159,38	31 771,87	0,00	0,00	50,00%	478 579,69	15 885,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	295.	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová škrabaná 2 mm	m2	340,5	11,30	1573,76	535 865,28	17 787,47	535 865,28	17 787,47	0,00	0,00	50,00%	267 932,64	8 893,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	296.	Vnútorná omietka stien - sadrová stierka	m2	178	5,91	5169,2	920 117,60	30 542,31	920 117,60	30 542,31	0,00	0,00	50,00%	460 058,80	15 271,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	297.	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	310,5	10,31	1376,16	427 297,68	14 183,68	427 297,68	14 183,68	0,00	0,00	50,00%	213 648,84	7 091,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	298.	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	89	2,95	936,92	83 385,88	2 767,90	83 385,88	2 767,90	0,00	0,00	50,00%	41 692,94	1 383,95	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	299.	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 hr. 80 mm + vonk.omietka silikátová (napr. BAUMIT NANOPOR)	m2	1589,5	52,76	867,35	1 378 652,83	45 762,89	1 378 652,83	45 762,89	0,00	0,00	50,00%	689 326,41	22 881,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	300.	Obklad potrubia VZT sadrokartónom protipož. RF 15,0 mm (60/50 cm)	m	1200	39,83	164,4	197 280,00	6 548,50	197 280,00	6 548,50	0,00	0,00	50,00%	98 640,00	3 274,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	301.	Obklad potrubia VZT sadrokartónom RB 15,0 mm (30/70/30 cm)	m	1050	34,85	78	81 900,00	2 718,58	81 900,00	2 718,58	0,00	0,00	50,00%	40 950,00	1 359,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	302.	Mazanina z betónu prostého tr.B 30(C 25/30) hr.nad 50 do 80 mm	m3	4115	136,59	165,898	682 670,27	22 660,50	682 670,27	22 660,50	0,00	0,00	50,00%	341 335,14	11 330,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	303.	Mazanina z polystyrénbetónu na strechách	m3	5936,5	197,06	100,537	596 837,90	19 811,39	596 837,90	19 811,39	0,00	0,00	50,00%	298 418,95	9 905,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	304.	Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 20 do 30 mm	m2	192,5	6,39	890,13	171 350,03	5 687,78	171 350,03	5 687,78	0,00	0,00	50,00%	85 675,01	2 843,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	305.	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2	258	8,56	2984,045	769 883,61	25 555,45	769 883,61	25 555,45	0,00	0,00	50,00%	384 941,81	12 777,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	306.	Vložka z rabicového pletiva do cementového poteru alebo do mazaniny s povrchom drôtu pozinkovaným	m2	59,5	1,98	3317,95	197 418,03	6 553,08	197 418,03	6 553,08	0,00	0,00	50,00%	98 709,01	3 276,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	307.	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm	m	109,5	3,63	280,7	30 736,65	1 020,27	30 736,65	1 020,27	0,00	0,00	50,00%	15 368,33	510,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	308.	Plastová parapetná doska	m	425	14,11	280,7	119 297,50	3 959,95	119 297,50	3 959,95	0,00	0,00	50,00%	59 648,75	1 979,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	309.	Odvodňovací žľab balkónov v.100 (napr. ACO) - D+M	m	4250	141,07	242	1 028 500,00	34 139,95	1 028 500,00	34 139,95	0,00	0,00	50,00%	514 250,00	17 069,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	310.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	49,5	1,64	3365	166 567,50	5 529,03	166 567,50	5 529,03	0,00	0,00	50,00%	83 283,75	2 764,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	311.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	29,8	0,99	16825	501 385,00	16 642,93	501 385,00	16 642,93	0,00	0,00	50,00%	250 692,50	8 321,47	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	312.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	29,5	0,98	3365	99 267,50	3 295,08	99 267,50	3 295,08	0,00	0,00	50,00%	49 633,75	1 647,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	313.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	58,6	1,95	750	43 950,00	1 458,87	43 950,00	1 458,87	0,00	0,00	50,00%	21 975,00	729,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	314.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	74,4	2,47	3317,95	246 855,48	8 194,10	246 855,48	8 194,10	0,00	0,00	50,00%	123 427,74	4 097,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	315.	Úprava stĺpovej výstuže v rovine strechy	kpl	1500	49,79	54	81 000,00	2 688,71	81 000,00	2 688,71	0,00	0,00	50,00%	40 500,00	1 344,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	316.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	672,5	22,32	2122,14	1 427 139,15	47 372,34	1 427 139,15	47 372,34	0,00	0,00	50,00%	713 569,58	23 686,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	317.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na ploche vodorovnej (napr. Aquafin 2K) - D+M	m2	550	18,26	379,87	208 928,50	6 935,16	208 928,50	6 935,16	0,00	0,00	50,00%	104 464,25	3 467,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	318.	Zhotovenie náterovej hydroizolácie (napr. SANIFLEX)	m2	500	16,60	337,97	168 985,00	5 609,27	168 985,00	5 609,27	0,00	0,00	50,00%	84 492,50	2 804,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	319.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3779,135	125,44	2,65	10 014,71	332,43	10 014,71	332,43	0,00	0,00	50,00%	5 007,35	166,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	320.	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	80	2,66	3157,985	252 638,80	8 386,07	252 638,80	8 386,07	0,00	0,00	50,00%	126 319,40	4 193,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	321.	Pásy ťažké asfaltované - vrchná vrstva (napr. Elastoflex Minerale)	m2	220	7,30	1680	369 600,00	12 268,47	369 600,00	12 268,47	0,00	0,00	50,00%	184 800,00	6 134,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	322.	Pásy ťažké asfaltované - vrchná vrstva (napr. Elastobit PV 42)	m2	185	6,14	351	64 935,00	2 155,45	64 935,00	2 155,45	0,00	0,00	50,00%	32 467,50	1 077,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	323.	Pásy ťažké asfaltované - podkladná vrstva (napr. Elastobit GG 40)	m2	165	5,48	351	57 915,00	1 922,43	57 915,00	1 922,43	0,00	0,00	50,00%	28 957,50	961,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	324.	Pásy asfaltované (napr.Foalbit AL S40)	m2	140	4,65	1250,4	175 056,00	5 810,79	175 056,00	5 810,79	0,00	0,00	50,00%	87 528,00	2 905,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	325.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 10° pásmi mechanicky kotvenými	m2	105	3,49	1460,05	153 305,25	5 088,80	153 305,25	5 088,80	0,00	0,00	50,00%	76 652,63	2 544,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	326.	Pásy asfaltované (napr. Elastoflex 4,5)	m2	175	5,81	1680	294 000,00	9 759,01	294 000,00	9 759,01	0,00	0,00	50,00%	147 000,00	4 879,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	327.	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmýchdo 10° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	51,2	1,70	305,3	15 631,36	518,87	15 631,36	518,87	0,00	0,00	50,00%	7 815,68	259,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	328.	Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie (napr. TYPAR)	m2	33,5	1,11	336	11 256,00	373,63	11 256,00	373,63	0,00	0,00	50,00%	5 628,00	186,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	329.	Zhot. povlak. krytiny striech do 10° ostatné z ochrannej text. násypom z hrubého kameniva v hr. 50mm	m2	4,8	0,16	162,52	780,10	25,89	780,10	25,89	0,00	0,00	50,00%	390,05	12,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	330.	Premývané kamenivo fr. 16-32 mm	m3	1650	54,77	8,2	13 530,00	449,11	13 530,00	449,11	0,00	0,00	50,00%	6 765,00	224,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	331.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	14086,475	467,59	2,95	41 555,10	1 379,38	41 555,10	1 379,38	0,00	0,00	50,00%	20 777,55	689,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	332.	Montáž tepelnej izolácie stropov rohožami,pásmi,doskami vrchom - klad. voľne	m2	25,6	0,85	267,02	6 835,71	226,90	6 835,71	226,90	0,00	0,00	50,00%	3 417,86	113,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	333.	Dosky z extrudovaného polystyrénu hr.60mm (napr. STYROFOAM IB)	m2	420	13,94	272,4	114 408,00	3 797,65	114 408,00	3 797,65	0,00	0,00	50,00%	57 204,00	1 898,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	334.	Montáž tepelnej izolácie stropov rohožami, spodom pristrelením	m2	108,1	3,59	4,065	439,43	14,59	439,43	14,59	0,00	0,00	50,00%	219,71	7,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	335.	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm (napr. Nobasil MPN)	m2	278	9,23	4,15	1 153,70	38,30	1 153,70	38,30	0,00	0,00	50,00%	576,85	19,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	336.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, lepením	m2	120,1	3,99	267,02	32 069,10	1 064,50	32 069,10	1 064,50	0,00	0,00	50,00%	16 034,55	532,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	337.	Dosky z extrudovaného polystyrénu hr.60mm (napr. STYROFOAM IB)	m2	420	13,94	272,4	114 408,00	3 797,65	114 408,00	3 797,65	0,00	0,00	50,00%	57 204,00	1 898,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	338.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh,	m2	21,5	0,71	3317,95	71 335,93	2 367,92	71 335,93	2 367,92	0,00	0,00	50,00%	35 667,96	1 183,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	339.	Doska z minerálnej vlny podlahová hr. 50 mm (napr.Nobasil PTF)	m2	285	9,46	3385	964 725,00	32 023,00	964 725,00	32 023,00	0,00	0,00	50,00%	482 362,50	16 011,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	340.	Lokálne vyrovnanie nerovností EPS T 3500 hr. 10-50 mm (D+M)	m3	3200	106,22	99,53	318 496,00	10 572,13	318 496,00	10 572,13	0,00	0,00	50,00%	159 248,00	5 286,07	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	341.	Montáž tepelnej izolácie stien rohožami - lepením + hmoždinkami	m2	74,5	2,47	646,06	48 131,47	1 597,67	48 131,47	1 597,67	0,00	0,00	50,00%	24 065,74	798,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	342.	Nobasil FRK hr. 80 mm, doska z minerálnej vlny s povrchovou úpravou	m2	278	9,23	354	98 412,00	3 266,68	98 412,00	3 266,68	0,00	0,00	50,00%	49 206,00	1 633,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	343.	Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm (napr. Nobasil SPE)	m2	730	24,23	305	222 650,00	7 390,63	222 650,00	7 390,63	0,00	0,00	50,00%	111 325,00	3 695,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	344.	Montáž tepelnej izolácie striech doskami, jednovrstvová prilepením bodovo	m2	70,2	2,33	305,3	21 432,06	711,41	21 432,06	711,41	0,00	0,00	50,00%	10 716,03	355,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	345.	Tepelná izolácia na strechy z extrudovaného polystyrénu hr. 200 mm (napr. ROOFMATE SL)	m2	1450	48,13	311,4	451 530,00	14 988,05	451 530,00	14 988,05	0,00	0,00	50,00%	225 765,00	7 494,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	346.	Montáž tepelnej izolácie striech rohožami,pásmi, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	20,5	0,68	1087,335	22 290,37	739,90	22 290,37	739,90	0,00	0,00	50,00%	11 145,18	369,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	347.	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm (napr. Nobasil SPE)	m2	2015	66,89	1109	2 234 635,00	74 176,29	2 234 635,00	74 176,29	0,00	0,00	50,00%	1 117 317,50	37 088,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	348.	Prekrytie tepelnej izolácie PE fóliou	m2	35	1,16	3322,015	116 270,53	3 859,47	116 270,53	3 859,47	0,00	0,00	50,00%	58 135,26	1 929,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	349.	Montáž a dodávka Schluter Troba Plus	m2	200	6,64	453,585	90 717,00	3 011,25	90 717,00	3 011,25	0,00	0,00	50,00%	45 358,50	1 505,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	350.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	49299,393	1 636,44	1,4	69 019,15	2 291,02	69 019,15	2 291,02	0,00	0,00	50,00%	34 509,58	1 145,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	351.	Sklobetónové steny, priečky a okná hrúbky do 65 mm z tvaroviek bezfarebných veľ. 190x190x48 mm	m2	3157,5	104,81	203,445	642 377,59	21 323,03	642 377,59	21 323,03	0,00	0,00	50,00%	321 188,79	10 661,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	352.	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6423,776	213,23	2,8	17 986,57	597,04	17 986,57	597,04	0,00	0,00	50,00%	8 993,29	298,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	353.	Položenie podláh na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	97	3,22	4,065	394,31	13,09	394,31	13,09	0,00	0,00	50,00%	197,15	6,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	354.	Dosky cementovovláknité CETRIS hr. 12 mm	m2	280	9,29	8,54	2 391,20	79,37	2 391,20	79,37	0,00	0,00	50,00%	1 195,60	39,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	355.	Drevený priehradový väzník dl. 5,40 m	kus	5500	182,57	4,065	22 357,50	742,13	22 357,50	742,13	0,00	0,00	50,00%	11 178,75	371,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	356.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	251,43	8,35	4,7	1 181,72	39,23	1 181,72	39,23	0,00	0,00	50,00%	590,86	19,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	357.	Oplechovanie parapetov z lakoplastovaného plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	378,5	12,56	280,7	106 244,95	3 526,69	106 244,95	3 526,69	0,00	0,00	50,00%	53 122,48	1 763,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	358.	Oplechovanie atiky z lakoplastovaného rš 664 mm	m	456	15,14	138	62 928,00	2 088,83	62 928,00	2 088,83	0,00	0,00	50,00%	31 464,00	1 044,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	359.	Oplechovanie atiky z lakoplastovaného rš 600 mm	m	410	13,61	153,39	62 889,90	2 087,56	62 889,90	2 087,56	0,00	0,00	50,00%	31 444,95	1 043,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	360.	Oplechovanie atiky z lakoplastovaného rš 1162 mm + 635 mm	m	1300	43,15	7,2	9 360,00	310,70	9 360,00	310,70	0,00	0,00	50,00%	4 680,00	155,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	361.	Oplechovanie strechy z lakoplastovaného rš 220 mm	m	248,5	8,25	64	15 904,00	527,92	15 904,00	527,92	0,00	0,00	50,00%	7 952,00	263,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	362.	Ukončovací profil z lakoplastovaného plechu rš 100 mm	m	178	5,91	68	12 104,00	401,78	12 104,00	401,78	0,00	0,00	50,00%	6 052,00	200,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	363.	Ukončovací profil Schluter-Bara-RK rš 155 mm	m	520	17,26	242	125 840,00	4 177,12	125 840,00	4 177,12	0,00	0,00	50,00%	62 920,00	2 088,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	364.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3952,709	131,21	1,95	7 707,78	255,85	7 707,78	255,85	0,00	0,00	50,00%	3 853,89	127,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	365.	Montáž drevených stien kompletizovaných celozasklených výšky do 2,75 m	m2	135,5	4,50	10,8	1 463,40	48,58	1 463,40	48,58	0,00	0,00	50,00%	731,70	24,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	366.	Drevená presklená stena 4500x2400 mm s dvojkr. dverami	ks	81000	2 688,71	1	81 000,00	2 688,71	81 000,00	2 688,71	0,00	0,00	50,00%	40 500,00	1 344,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	367.	Montáž obloženia stien doskami obkladovými	m2	222,6	7,39	347,05	77 253,33	2 564,34	77 253,33	2 564,34	0,00	0,00	50,00%	38 626,67	1 282,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	368.	Fasádne obkladové dosky CETRIS LASUR hr. 14 mm	m2	1495	49,62	364,5	544 927,50	18 088,28	544 927,50	18 088,28	0,00	0,00	50,00%	272 463,75	9 044,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	369.	Montáž obloženia stien podkladový rošt	m	190	6,31	694,1	131 879,00	4 377,58	131 879,00	4 377,58	0,00	0,00	50,00%	65 939,50	2 188,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	370.	Laty SM/JD akosť II do 25cm2 x400-650cm	m3	7650	253,93	3,05	23 332,50	774,50	23 332,50	774,50	0,00	0,00	50,00%	11 666,25	387,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	371.	Montáž obloženia podhľadov rovných doskami obkladovými	m2	264,9	8,79	474,5	125 695,05	4 172,31	125 695,05	4 172,31	0,00	0,00	50,00%	62 847,53	2 086,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	372.	Fasádne obkladové dosky CETRIS LASUR hr. 14 mm	m2	1495	49,62	498	744 510,00	24 713,20	744 510,00	24 713,20	0,00	0,00	50,00%	372 255,00	12 356,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	373.	Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt	m	205	6,80	475	97 375,00	3 232,26	97 375,00	3 232,26	0,00	0,00	50,00%	48 687,50	1 616,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	374.	Laty SM/JD akosť II do 25cm2 x400-650cm	m3	7650	253,93	1,56	11 934,00	396,14	11 934,00	396,14	0,00	0,00	50,00%	5 967,00	198,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	375.	Montáž okien plastových vč. utesnenia	m	250	8,30	1048,04	262 010,00	8 697,14	262 010,00	8 697,14	0,00	0,00	50,00%	131 005,00	4 348,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	376.	Plastové okná zasklené izolačným dvojsklom	m2	6500	215,76	538,76	3 501 940,00	116 243,11	3 501 940,00	116 243,11	0,00	0,00	50,00%	1 750 970,00	58 121,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	377.	Plastové steny presklené s izolačným dvojsklom - D+M	m2	7000	232,36	45,276	316 932,00	10 520,22	316 932,00	10 520,22	0,00	0,00	50,00%	158 466,00	5 260,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	378.	Hliníkové steny s dverami presklené protipožiarne EI45-D1 (D+M)	m2	12500	414,92	48,195	602 437,50	19 997,26	602 437,50	19 997,26	0,00	0,00	50,00%	301 218,75	9 998,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	379.	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar.,jednokrídlové,š.do 800 mm	ks	285	9,46	88	25 080,00	832,50	25 080,00	832,50	0,00	0,00	50,00%	12 540,00	416,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	380.	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiarneho,dvojkrídlové	ks	385	12,78	3	1 155,00	38,34	1 155,00	38,34	0,00	0,00	50,00%	577,50	19,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	381.	Drevené plné protipožiarne dvere jednokrídlové so zárubňou EI 30, D3-C 800x1970 mm	ks	14560	483,30	42	611 520,00	20 298,75	611 520,00	20 298,75	0,00	0,00	50,00%	305 760,00	10 149,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	382.	Drevené plné protipožiarne dvere jednokrídlové so zárubňou EI 45, D3-C 800x1970 mm	ks	16850	559,32	42	707 700,00	23 491,34	707 700,00	23 491,34	0,00	0,00	50,00%	353 850,00	11 745,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	383.	Drevené plné protipožiarne dvere jednokrídlové so zárubňou EI 60, D1-C 800x1970 mm	ks	21500	713,67	4	86 000,00	2 854,68	86 000,00	2 854,68	0,00	0,00	50,00%	43 000,00	1 427,34	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	384.	Drevené protipožiarne dvere dvojkrídlové presklené so zárubňou EW 90, D1-C 1600x1970 mm	ks	32500	1 078,80	1	32 500,00	1 078,80	32 500,00	1 078,80	0,00	0,00	50,00%	16 250,00	539,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	385.	Drevené protipožiarne dvere dvojkrídlové presklené so zárubňou EI 45, D3-C 1500x1970 mm	ks	28450	944,37	2	56 900,00	1 888,73	56 900,00	1 888,73	0,00	0,00	50,00%	28 450,00	944,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	386.	Drevená presklená stena s dvojkrídl. dverami 6100x2400 mm protipožiarna EI 45 - D3 C (D+M)	kpl	185000	6 140,87	1	185 000,00	6 140,87	185 000,00	6 140,87	0,00	0,00	50,00%	92 500,00	3 070,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	387.	Montáž dverných krídiel kompletizovaných do zamurovanej rámovej zárubne jednokrídl. š. do 800 mm	ks	278	9,23	114	31 692,00	1 051,98	31 692,00	1 051,98	0,00	0,00	50,00%	15 846,00	525,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	388.	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 60x197 cm	ks	5200	172,61	85	442 000,00	14 671,71	442 000,00	14 671,71	0,00	0,00	50,00%	221 000,00	7 335,86	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	389.	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 80x197 cm	ks	5400	179,25	15	81 000,00	2 688,71	81 000,00	2 688,71	0,00	0,00	50,00%	40 500,00	1 344,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	390.	Dvere vnútorné hladké dýhované plné MH 60x197 cm posuvné	ks	7500	248,95	12	90 000,00	2 987,45	90 000,00	2 987,45	0,00	0,00	50,00%	45 000,00	1 493,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	391.	Dvere drevené dvojkrídlové plné 160x197 cm	kus	12000	398,33	2	24 000,00	796,65	24 000,00	796,65	0,00	0,00	50,00%	12 000,00	398,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	392.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	983	32,63	114	112 062,00	3 719,78	112 062,00	3 719,78	0,00	0,00	50,00%	56 031,00	1 859,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	393.	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk š.60-80 cm	ks	4250	141,07	114	484 500,00	16 082,45	484 500,00	16 082,45	0,00	0,00	50,00%	242 250,00	8 041,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	394.	Výlez na strechu protipožiarny 1200x600 mm so 45 min PO - D+M	ks	11900	395,01	1	11 900,00	395,01	11 900,00	395,01	0,00	0,00	50,00%	5 950,00	197,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	395.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	95056,983	3 155,31	0,8	76 045,59	2 524,25	76 045,59	2 524,25	0,00	0,00	50,00%	38 022,79	1 262,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	396.	Dodávka a montáž stien z AL-profilov s bezpečnostným sklom - PARAVANY	m2	3500	116,18	172,8	604 800,00	20 075,68	604 800,00	20 075,68	0,00	0,00	50,00%	302 400,00	10 037,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	397.	Montáž zábradlí z jaklových profilov	m	245	8,13	149,5	36 627,50	1 215,81	36 627,50	1 215,81	0,00	0,00	50,00%	18 313,75	607,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	398.	Zábradlie z jaklových profilov s bezpečnostným sklom	m	3150	104,56	38,5	121 275,00	4 025,59	121 275,00	4 025,59	0,00	0,00	50,00%	60 637,50	2 012,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	399.	Zábradlie z pásoviny a jaklových profilov vč. náteru - Terasy	m	1800	59,75	111	199 800,00	6 632,14	199 800,00	6 632,14	0,00	0,00	50,00%	99 900,00	3 316,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	400.	Nerezové tiahla pr. 20 mm - D+M	m	4500	149,37	21	94 500,00	3 136,83	94 500,00	3 136,83	0,00	0,00	50,00%	47 250,00	1 568,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	401.	Dodávka + Montáž svetlíka FUMILUX veľkostí 900 x 900 mm - protipožiarneho	kpl	30000	995,82	2	60 000,00	1 991,64	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	50,00%	30 000,00	995,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	402.	Uhlíkové lamely dl. 6,0m a š. 80 mm- D+M	m	5000	165,97	180	900 000,00	29 874,53	900 000,00	29 874,53	0,00	0,00	50,00%	450 000,00	14 937,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	403.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	34,5	1,15	840	28 980,00	961,96	28 980,00	961,96	0,00	0,00	50,00%	14 490,00	480,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	404.	Oceľová konštrukcia výhľadne vr.trapézového plechu hr. 10 mm	kg	75	2,49	840	63 000,00	2 091,22	63 000,00	2 091,22	0,00	0,00	50,00%	31 500,00	1 045,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	405.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	21089,825	700,05	1,1	23 198,81	770,06	23 198,81	770,06	0,00	0,00	50,00%	11 599,40	385,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	406.	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 300x300 mm	m2	244,6	8,12	168,92	41 317,83	1 371,50	41 317,83	1 371,50	0,00	0,00	50,00%	20 658,92	685,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	407.	Terazzová dlažba 300x300 mm	m2	540	17,92	172,3	93 042,00	3 088,43	93 042,00	3 088,43	0,00	0,00	50,00%	46 521,00	1 544,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	408.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glazov. vč. soklíkov	m2	425	14,11	343,97	146 187,25	4 852,53	146 187,25	4 852,53	0,00	0,00	50,00%	73 093,63	2 426,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	409.	Dlaždice keramické veľkoformátové	m2	820	27,22	350,85	287 697,00	9 549,79	287 697,00	9 549,79	0,00	0,00	50,00%	143 848,50	4 774,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	410.	Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladanie do tmelu mrazuvzdorných - Balkóny	m2	500	16,60	379,87	189 935,00	6 304,69	189 935,00	6 304,69	0,00	0,00	50,00%	94 967,50	3 152,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	411.	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca mrazuvzdorné veľkoformátové	m2	840	27,88	387,5	325 500,00	10 804,62	325 500,00	10 804,62	0,00	0,00	50,00%	162 750,00	5 402,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	412.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m	%	10836,791	359,72	4,1	44 430,84	1 474,83	44 430,84	1 474,83	0,00	0,00	50,00%	22 215,42	737,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	413.	Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných lepenie z pásov vč. soklíkov	m2	156	5,18	2984,045	465 511,02	15 452,14	465 511,02	15 452,14	0,00	0,00	50,00%	232 755,51	7 726,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	414.	Textilná podlahovina - koberec	m2	875	29,04	3135	2 743 125,00	91 055,07	2 743 125,00	91 055,07	0,00	0,00	50,00%	1 371 562,50	45 527,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	415.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	32086,36	1 065,07	0,35	11 230,23	372,78	11 230,23	372,78	0,00	0,00	50,00%	5 615,11	186,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	416.	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých	m2	487,5	16,18	1202,94	586 433,25	19 466,02	586 433,25	19 466,02	0,00	0,00	50,00%	293 216,63	9 733,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	417.	Obkladačky keramické jednofarebné	m2	640	21,24	1227	785 280,00	26 066,52	785 280,00	26 066,52	0,00	0,00	50,00%	392 640,00	13 033,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	418.	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m2	142,5	4,73	1202,94	171 418,95	5 690,07	171 418,95	5 690,07	0,00	0,00	50,00%	85 709,48	2 845,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	419.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	15431,322	512,23	2,3	35 492,04	1 178,12	35 492,04	1 178,12	0,00	0,00	50,00%	17 746,02	589,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	420.	Nátery kovových stavebných konštrukcií syntetické dvojnásobné	m2	107	3,55	70	7 490,00	248,62	7 490,00	248,62	0,00	0,00	50,00%	3 745,00	124,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	421.	Náter sadrokartónových stropov SADAKRINOM bielym 2x	m2	66,8	2,22	765,525	51 137,07	1 697,44	51 137,07	1 697,44	0,00	0,00	50,00%	25 568,54	848,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	422.	Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	81,9	2,72	10671,545	873 999,54	29 011,47	873 999,54	29 011,47	0,00	0,00	50,00%	436 999,77	14 505,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	423.	Zasklievanie balkónových zábradlí sklom bezpečnostným hrúbky 10 mm - D+M	m2	4500	149,37	439,8	1 979 100,00	65 694,08	1 979 100,00	65 694,08	0,00	0,00	50,00%	989 550,00	32 847,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	424.	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	%	19791	656,94	1,95	38 592,45	1 281,03	38 592,45	1 281,03	0,00	0,00	50,00%	19 296,23	640,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	425.	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	87,5	2,90	2880	252 000,00	8 364,87	252 000,00	8 364,87	0,00	0,00	50,00%	126 000,00	4 182,43	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	426.	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	65	2,16	120	7 800,00	258,91	7 800,00	258,91	0,00	0,00	50,00%	3 900,00	129,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	427.	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 1000 do 10000 m3	m3	102,4	3,40	2573,64	263 540,74	8 747,95	263 540,74	8 747,95	0,00	0,00	50,00%	131 770,37	4 373,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	428.	Príplatok za lepivosť horniny 3 - 50 %	m3	26	0,86	1286,82	33 457,32	1 110,58	33 457,32	1 110,58	0,00	0,00	50,00%	16 728,66	555,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	429.	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	m3	166,8	5,54	2013,64	335 875,15	11 149,01	335 875,15	11 149,01	0,00	0,00	50,00%	167 937,58	5 574,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	430.	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	25,4	0,84	2013,64	51 146,46	1 697,75	51 146,46	1 697,75	0,00	0,00	50,00%	25 573,23	848,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	431.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	87	2,89	560	48 720,00	1 617,21	48 720,00	1 617,21	0,00	0,00	50,00%	24 360,00	808,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	432.	Zhotovenie výplne pilót zvislých zapaž. z betónu železového do 10 m, priemer pilót nad 245 mm	m	605	20,08	551	333 355,00	11 065,36	333 355,00	11 065,36	0,00	0,00	50,00%	166 677,50	5 532,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	433.	Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele 10 505	t	49410	1 640,11	5,48	270 766,80	8 987,81	270 766,80	8 987,81	0,00	0,00	50,00%	135 383,40	4 493,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	434.	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 380 do 450 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine III	m	2196,9	72,92	495	1 087 465,50	36 097,24	1 087 465,50	36 097,24	0,00	0,00	50,00%	543 732,75	18 048,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	435.	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 380 do 450 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III	m	2445,1	81,16	56	136 925,60	4 545,10	136 925,60	4 545,10	0,00	0,00	50,00%	68 462,80	2 272,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	436.	Betón základových roštov železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30)	m3	3729	123,78	129,767	483 901,14	16 062,58	483 901,14	16 062,58	0,00	0,00	50,00%	241 950,57	8 031,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	437.	Debnenie stien základových roštov, zhotovenie-dielce	m2	305	10,12	648,85	197 899,25	6 569,05	197 899,25	6 569,05	0,00	0,00	50,00%	98 949,63	3 284,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	438.	Debnenie stien základových roštov, odstránenie-dielce	m2	49,8	1,65	648,85	32 312,73	1 072,59	32 312,73	1 072,59	0,00	0,00	50,00%	16 156,37	536,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	439.	Výstuž základových konštrukcií roštov z ocele 10505	t	43248,5	1 435,59	7,8	337 338,30	11 197,58	337 338,30	11 197,58	0,00	0,00	50,00%	168 669,15	5 598,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	440.	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30) s prísadou Betocrete	m3	4105	136,26	241,37	990 823,85	32 889,33	990 823,85	32 889,33	0,00	0,00	50,00%	495 411,93	16 444,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	441.	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	310	10,29	202,64	62 818,40	2 085,19	62 818,40	2 085,19	0,00	0,00	50,00%	31 409,20	1 042,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	442.	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	49,8	1,65	202,64	10 091,47	334,98	10 091,47	334,98	0,00	0,00	50,00%	5 045,74	167,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	443.	Výstuž základových dosiek pr. nad 12 mm z ocele zn.10505	t	38073,8	1 263,82	12,06	459 170,03	15 241,65	459 170,03	15 241,65	0,00	0,00	50,00%	229 585,01	7 620,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	444.	Murivo zo šalovacích dielcov 50x20x25 cm s betónovou výplňou	m3	4708,7	156,30	1,554	7 317,32	242,89	7 317,32	242,89	0,00	0,00	50,00%	3 658,66	121,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	445.	Murivo zo šalovacích dielcov 50x30x25 cm s betónovou výplňou	m3	4630,2	153,69	98,445	455 820,04	15 130,45	455 820,04	15 130,45	0,00	0,00	50,00%	227 910,02	7 565,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	446.	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P4-600	m3	4281,4	142,12	230,426	986 545,88	32 747,32	986 545,88	32 747,32	0,00	0,00	50,00%	493 272,94	16 373,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	447.	Betón nadzákladových múrov,železový (bez výstuže) tr.B30(C 25/30)	m3	3923,8	130,25	58,001	227 584,32	7 554,42	227 584,32	7 554,42	0,00	0,00	50,00%	113 792,16	3 777,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	448.	Debnenie nadzákladových múrov, stien dvojstranné zhotovenie-dielce	m2	468,8	15,56	420,21	196 994,45	6 539,02	196 994,45	6 539,02	0,00	0,00	50,00%	98 497,22	3 269,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	449.	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok dvojstranné odstránenie-dielce	m2	116,5	3,87	420,21	48 954,47	1 624,99	48 954,47	1 624,99	0,00	0,00	50,00%	24 477,23	812,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	450.	Výztuž nadzákladových múrov nosných z betonárskej ocele 10 505	t	43496	1 443,80	4,05	176 158,80	5 847,40	176 158,80	5 847,40	0,00	0,00	50,00%	88 079,40	2 923,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	451.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	126,8	4,21	25	3 170,00	105,22	3 170,00	105,22	0,00	0,00	50,00%	1 585,00	52,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	452.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	159	5,28	4	636,00	21,11	636,00	21,11	0,00	0,00	50,00%	318,00	10,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	453.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	238	7,90	2	476,00	15,80	476,00	15,80	0,00	0,00	50,00%	238,00	7,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	454.	preklad nosný YTONG 1290x300x249 sv.1100	ks	1080	35,85	25	27 000,00	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	50,00%	13 500,00	448,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	455.	Preklad nosný YTONG 1990x300x249 sv.1500	ks	1660	55,10	4	6 640,00	220,41	6 640,00	220,41	0,00	0,00	50,00%	3 320,00	110,20	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	456.	Preklad nosný YTONG 2240x300x249 sv.1750	ks	1920	63,73	2	3 840,00	127,46	3 840,00	127,46	0,00	0,00	50,00%	1 920,00	63,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	457.	Betón prekladov a prievlakov železový (bez výstuže) tr.B 30(C 25/30)	m3	3937	130,68	20,378	80 228,19	2 663,09	80 228,19	2 663,09	0,00	0,00	50,00%	40 114,09	1 331,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	458.	Debnenie prekladov a prievlakov - zhotovenie	m2	440	14,61	168,85	74 294,00	2 466,11	74 294,00	2 466,11	0,00	0,00	50,00%	37 147,00	1 233,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	459.	Debnenie prekladov a prievlakov - odstránenie	m2	122,5	4,07	168,85	20 684,13	686,59	20 684,13	686,59	0,00	0,00	50,00%	10 342,06	343,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	460.	Výstuž prekladov a prievlakov z ocele 10505	t	44672	1 482,84	1,05	46 905,60	1 556,98	46 905,60	1 556,98	0,00	0,00	50,00%	23 452,80	778,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	461.	Múry oporné z betónu železového z cementov portlandských a troskoportlandských X tr. B 20 (zn.III)	m3	3215	106,72	37	118 955,00	3 948,58	118 955,00	3 948,58	0,00	0,00	50,00%	59 477,50	1 974,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	462.	Debnenie múrov oporných zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	544,5	18,07	185	100 732,50	3 343,71	100 732,50	3 343,71	0,00	0,00	50,00%	50 366,25	1 671,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	463.	Debnenie múrov oporných zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	294,8	9,79	185	54 538,00	1 810,33	54 538,00	1 810,33	0,00	0,00	50,00%	27 269,00	905,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	464.	Výstuž oporných múrov priemeru nad 12 mm, z ocele 10 505	t	40800,5	1 354,33	2,2	89 761,10	2 979,52	89 761,10	2 979,52	0,00	0,00	50,00%	44 880,55	1 489,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	465.	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.B30(C 25/30)	m3	4534,4	150,51	10,45	47 384,48	1 572,88	47 384,48	1 572,88	0,00	0,00	50,00%	23 692,24	786,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	466.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka zhotovenie-dielce	m2	584,5	19,40	105,12	61 442,64	2 039,52	61 442,64	2 039,52	0,00	0,00	50,00%	30 721,32	1 019,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	467.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka odstránenie-dielce	m2	58,3	1,94	105,12	6 128,50	203,43	6 128,50	203,43	0,00	0,00	50,00%	3 064,25	101,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	468.	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	t	42547,5	1 412,32	1,045	44 462,14	1 475,87	44 462,14	1 475,87	0,00	0,00	50,00%	22 231,07	737,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	469.	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce	m2	949,4	31,51	6,594	6 260,34	207,81	6 260,34	207,81	0,00	0,00	50,00%	3 130,17	103,90	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	470.	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce	m2	77,5	2,57	6,594	511,04	16,96	511,04	16,96	0,00	0,00	50,00%	255,52	8,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	471.	Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 150mm	m2	1281,6	42,54	66,32	84 995,71	2 821,34	84 995,71	2 821,34	0,00	0,00	50,00%	42 497,86	1 410,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	472.	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550	m2	511,5	16,98	58,124	29 730,43	986,87	29 730,43	986,87	0,00	0,00	50,00%	14 865,21	493,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	473.	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150,P3-550	m2	688	22,84	317,602	218 510,18	7 253,21	218 510,18	7 253,21	0,00	0,00	50,00%	109 255,09	3 626,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	474.	Sadrokartónový podhľad RB 1x15,0 mm - OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	786,5	26,11	491,29	386 399,59	12 826,12	386 399,59	12 826,12	0,00	0,00	50,00%	193 199,79	6 413,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	475.	Sadrokartónový podhľad RF 1x15,0 mm s pož.odolnosťou 30 min, upevnenie na závesoch	m2	895	29,71	792,01	708 848,95	23 529,47	708 848,95	23 529,47	0,00	0,00	50,00%	354 424,48	11 764,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	476.	Sadrokartónový podhľad RF 1x15,0 mm s pož.odolnosťou 45 min, upevnenie na závesoch	m2	940	31,20	17,5	16 450,00	546,04	16 450,00	546,04	0,00	0,00	50,00%	8 225,00	273,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	477.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, železový tr.B30(C 25/30)	m3	3872,7	128,55	195,498	757 105,10	25 131,29	757 105,10	25 131,29	0,00	0,00	50,00%	378 552,55	12 565,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	478.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	356	11,82	954,535	339 814,46	11 279,77	339 814,46	11 279,77	0,00	0,00	50,00%	169 907,23	5 639,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	479.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	104,2	3,46	954,535	99 462,55	3 301,55	99 462,55	3 301,55	0,00	0,00	50,00%	49 731,27	1 650,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	480.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	166	5,51	954,535	158 452,81	5 259,67	158 452,81	5 259,67	0,00	0,00	50,00%	79 226,41	2 629,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	481.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	41,5	1,38	954,535	39 613,20	1 314,92	39 613,20	1 314,92	0,00	0,00	50,00%	19 806,60	657,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	482.	Debnenie stropu,zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vĺn do 80mm hr. 1,0mm	m2	614	20,38	17	10 438,00	346,48	10 438,00	346,48	0,00	0,00	50,00%	5 219,00	173,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	483.	Výstuž stropov a klenieb z ocele R-10505	t	43089	1 430,29	15,6	672 188,40	22 312,57	672 188,40	22 312,57	0,00	0,00	50,00%	336 094,20	11 156,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	484.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 25/30)	m	3805,1	126,31	32,272	122 798,19	4 076,15	122 798,19	4 076,15	0,00	0,00	50,00%	61 399,09	2 038,08	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	485.	Betón stužujúcich pásov a vencov šikmých železový tr. B 30 (C 25/30)	m3	3985	132,28	12,04	47 979,40	1 592,62	47 979,40	1 592,62	0,00	0,00	50,00%	23 989,70	796,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	486.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	177	5,88	215,14	38 079,78	1 264,02	38 079,78	1 264,02	0,00	0,00	50,00%	19 039,89	632,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	487.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov šikmých - zhotovenie	m2	250	8,30	80,268	20 067,00	666,10	20 067,00	666,10	0,00	0,00	50,00%	10 033,50	333,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	488.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	59,6	1,98	215,14	12 822,34	425,62	12 822,34	425,62	0,00	0,00	50,00%	6 411,17	212,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	489.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov šikmých - odstránenie	m2	120	3,98	80,268	9 632,16	319,73	9 632,16	319,73	0,00	0,00	50,00%	4 816,08	159,86	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	490.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	43130	1 431,65	2,215	95 532,95	3 171,11	95 532,95	3 171,11	0,00	0,00	50,00%	47 766,48	1 585,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	491.	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 30(C 25/30)	m3	4057,5	134,68	3,65	14 809,88	491,60	14 809,88	491,60	0,00	0,00	50,00%	7 404,94	245,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	492.	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	47916,5	1 590,54	0,15	7 187,48	238,58	7 187,48	238,58	0,00	0,00	50,00%	3 593,74	119,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	493.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	494,5	16,41	20,62	10 196,59	338,46	10 196,59	338,46	0,00	0,00	50,00%	5 098,30	169,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	494.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	85	2,82	20,62	1 752,70	58,18	1 752,70	58,18	0,00	0,00	50,00%	876,35	29,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	495.	Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. vrstvy do 100 mm	m2	124,5	4,13	50,7	6 312,15	209,52	6 312,15	209,52	0,00	0,00	50,00%	3 156,08	104,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	496.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	162,5	5,39	119,95	19 491,88	647,01	19 491,88	647,01	0,00	0,00	50,00%	9 745,94	323,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	497.	Podklad z prostého betónu tr.B 15 hr.150 mm	m2	446,5	14,82	119,95	53 557,68	1 777,79	53 557,68	1 777,79	0,00	0,00	50,00%	26 778,84	888,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	498.	Betón asfaltový v pruhu šírky cez 3 m tr. I. strednozrnný (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr. 50	m2	325	10,79	119,95	38 983,75	1 294,02	38 983,75	1 294,02	0,00	0,00	50,00%	19 491,88	647,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	499.	Kladenie betónových dlaždíc veľ. dlaždíc do 0,25 m2 do lôžka z kameniva - strecha SR-2	m2	155,6	5,16	50,7	7 888,92	261,86	7 888,92	261,86	0,00	0,00	50,00%	3 944,46	130,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	500.	Dlaždice betónové 50x50x5 cm	m2	620	20,58	52	32 240,00	1 070,17	32 240,00	1 070,17	0,00	0,00	50,00%	16 120,00	535,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	501.	Kladenie zámkovej dlažby nad 20 m2	m2	280	9,29	225,78	63 218,40	2 098,47	63 218,40	2 098,47	0,00	0,00	50,00%	31 609,20	1 049,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	502.	Zámková dlažba sivá 8 cm (napr. Premac)	m2	475	15,77	230,3	109 392,50	3 631,17	109 392,50	3 631,17	0,00	0,00	50,00%	54 696,25	1 815,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	503.	Vnútorná omietka stropov vápennocementová hr.1,5 cm	m2	375	12,45	180,2	67 575,00	2 243,08	67 575,00	2 243,08	0,00	0,00	50,00%	33 787,50	1 121,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	504.	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová škrabaná 2 mm	m2	340,5	11,30	1410,75	480 360,38	15 945,04	480 360,38	15 945,04	0,00	0,00	50,00%	240 180,19	7 972,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	505.	Vnútorná omietka stien - sadrová stierka	m2	178	5,91	66,32	11 804,96	391,85	11 804,96	391,85	0,00	0,00	50,00%	5 902,48	195,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	506.	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková jadrová hr.20 mm	m2	302	10,02	453,295	136 895,09	4 544,08	136 895,09	4 544,08	0,00	0,00	50,00%	68 447,55	2 272,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	507.	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	89	2,95	1519,54	135 239,06	4 489,11	135 239,06	4 489,11	0,00	0,00	50,00%	67 619,53	2 244,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	508.	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.120 mm - podkladný betón	m3	3354,5	111,35	93,02	312 035,59	10 357,68	312 035,59	10 357,68	0,00	0,00	50,00%	156 017,80	5 178,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	509.	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami B30 hr. nad 120 do 240 mm - brúsený betón	m3	5233,1	173,71	34,187	178 903,99	5 938,52	178 903,99	5 938,52	0,00	0,00	50,00%	89 451,99	2 969,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	510.	Mazanina z polystyrénbetónu na strechách	m3	5936,5	197,06	15,448	91 707,05	3 044,12	91 707,05	3 044,12	0,00	0,00	50,00%	45 853,53	1 522,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	511.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	39165	1 300,04	2,85	111 620,25	3 705,11	111 620,25	3 705,11	0,00	0,00	50,00%	55 810,13	1 852,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	512.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1128,5	37,46	155,04	174 962,64	5 807,70	174 962,64	5 807,70	0,00	0,00	50,00%	87 481,32	2 903,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	513.	Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 20 do 30 mm	m2	192,5	6,39	492,61	94 827,43	3 147,69	94 827,43	3 147,69	0,00	0,00	50,00%	47 413,71	1 573,85	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	514.	Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 40 do 50 mm	m2	275	9,13	14	3 850,00	127,80	3 850,00	127,80	0,00	0,00	50,00%	1 925,00	63,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	515.	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2	258	8,56	470,47	121 381,26	4 029,12	121 381,26	4 029,12	0,00	0,00	50,00%	60 690,63	2 014,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	516.	Liaty samonivelačný poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania	m2	994	32,99	940,34	934 697,96	31 026,29	934 697,96	31 026,29	0,00	0,00	50,00%	467 348,98	15 513,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	517.	Vložka z rabicového pletiva do cementového poteru alebo do mazaniny s povrchom drôtu pozinkovaným	m2	59,5	1,98	14	833,00	27,65	833,00	27,65	0,00	0,00	50,00%	416,50	13,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	518.	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	225	7,47	7	1 575,00	52,28	1 575,00	52,28	0,00	0,00	50,00%	787,50	26,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	519.	Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm	ks	740	24,56	4	2 960,00	98,25	2 960,00	98,25	0,00	0,00	50,00%	1 480,00	49,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	520.	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm	ks	770	25,56	3	2 310,00	76,68	2 310,00	76,68	0,00	0,00	50,00%	1 155,00	38,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	521.	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm	m	109,5	3,63	14,2	1 554,90	51,61	1 554,90	51,61	0,00	0,00	50,00%	777,45	25,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	522.	Plastová parapetná doska	m	425	14,11	14,2	6 035,00	200,33	6 035,00	200,33	0,00	0,00	50,00%	3 017,50	100,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	523.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10	m2	49,5	1,64	890	44 055,00	1 462,36	44 055,00	1 462,36	0,00	0,00	50,00%	22 027,50	731,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	524.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	29,8	0,99	3560	106 088,00	3 521,48	106 088,00	3 521,48	0,00	0,00	50,00%	53 044,00	1 760,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	525.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	29,5	0,98	890	26 255,00	871,51	26 255,00	871,51	0,00	0,00	50,00%	13 127,50	435,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	526.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	58,6	1,95	950	55 670,00	1 847,91	55 670,00	1 847,91	0,00	0,00	50,00%	27 835,00	923,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	527.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	148,5	4,93	340	50 490,00	1 675,96	50 490,00	1 675,96	0,00	0,00	50,00%	25 245,00	837,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	528.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	74,4	2,47	1265	94 116,00	3 124,08	94 116,00	3 124,08	0,00	0,00	50,00%	47 058,00	1 562,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	529.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	672,5	22,32	3435,04	2 310 064,40	76 680,09	2 310 064,40	76 680,09	0,00	0,00	50,00%	1 155 032,20	38 340,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	530.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na ploche vodorovnej (napr. Aquafin 2K) - D+M	m2	550	18,26	385,72	212 146,00	7 041,96	212 146,00	7 041,96	0,00	0,00	50,00%	106 073,00	3 520,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	531.	Zhotovenie náterovej hydroizolácie (napr. SANIFLEX)	m2	500	16,60	62	31 000,00	1 029,01	31 000,00	1 029,01	0,00	0,00	50,00%	15 500,00	514,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	532.	Zhotovenie hydroizolácie bazéna (napr. RASOLASTIC) - D+M	m2	900	29,87	177,4	159 660,00	5 299,74	159 660,00	5 299,74	0,00	0,00	50,00%	79 830,00	2 649,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	533.	Izolácia proti tlakovej vode vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	130,2	4,32	225,78	29 396,56	975,79	29 396,56	975,79	0,00	0,00	50,00%	14 698,28	487,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	534.	Fólia hydroizolačná proti ropným produktom (napr. Fatrafol)	m2	315	10,46	248,35	78 230,25	2 596,77	78 230,25	2 596,77	0,00	0,00	50,00%	39 115,13	1 298,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	535.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5104,328	169,43	2,65	13 526,47	449,00	13 526,47	449,00	0,00	0,00	50,00%	6 763,23	224,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	536.	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	80	2,66	441,36	35 308,80	1 172,04	35 308,80	1 172,04	0,00	0,00	50,00%	17 654,40	586,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	537.	Pásy ťažké asfaltované - podkladná vrstva (napr. Elastobit GG 40)	m2	165	5,48	254	41 910,00	1 391,16	41 910,00	1 391,16	0,00	0,00	50,00%	20 955,00	695,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	538.	Pásy ťažké asfaltované - vrchná vrstva (napr. Elastobit PV 42)	m2	185	6,14	254	46 990,00	1 559,78	46 990,00	1 559,78	0,00	0,00	50,00%	23 495,00	779,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	539.	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmýchdo 10° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	51,2	1,70	220,68	11 298,82	375,05	11 298,82	375,05	0,00	0,00	50,00%	5 649,41	187,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	540.	Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie (napr. TYPAR)	m2	33,5	1,11	242,75	8 132,13	269,94	8 132,13	269,94	0,00	0,00	50,00%	4 066,06	134,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	541.	Zhot. povlak. krytiny striech do 10° ostatné z ochrannej text. násypom z hrubého kameniva v hr. 50mm	m2	4,8	0,16	169,98	815,90	27,08	815,90	27,08	0,00	0,00	50,00%	407,95	13,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	542.	Premývané kamenivo fr. 16-32 mm	m3	1650	54,77	8,499	14 023,35	465,49	14 023,35	465,49	0,00	0,00	50,00%	7 011,68	232,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	543.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1584,79	52,61	2,95	4 675,13	155,19	4 675,13	155,19	0,00	0,00	50,00%	2 337,57	77,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	544.	Montáž tepelnej izolácie stropov rohožami,pásmi,doskami vrchom - klad. voľne	m2	25,6	0,85	1053,6	26 972,16	895,31	26 972,16	895,31	0,00	0,00	50,00%	13 486,08	447,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	545.	Doska z minerálnej vlny hr. 220 mm (napr.Nobasil MPN)	m2	420	13,94	716,5	300 930,00	9 989,05	300 930,00	9 989,05	0,00	0,00	50,00%	150 465,00	4 994,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	546.	Doska z minerálnej vlny protipožiarna (napr. Nobasil SPE) - medzi vlny trap. plechu	m2	1275	42,32	352	448 800,00	14 897,43	448 800,00	14 897,43	0,00	0,00	50,00%	224 400,00	7 448,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	547.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,doskami stropov - spodom pristrelením	m2	108,1	3,59	312,44	33 774,76	1 121,12	33 774,76	1 121,12	0,00	0,00	50,00%	16 887,38	560,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	548.	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm (napr. Nobasil MPN)	m2	185	6,14	318	58 830,00	1 952,80	58 830,00	1 952,80	0,00	0,00	50,00%	29 415,00	976,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	549.	Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm (napr. Nobasil MPN)	m2	156	5,18	318	49 608,00	1 646,68	49 608,00	1 646,68	0,00	0,00	50,00%	24 804,00	823,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	550.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh,	m2	21,5	0,71	399,72	8 593,98	285,27	8 593,98	285,27	0,00	0,00	50,00%	4 296,99	142,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	551.	Doska z minerálnej vlny podlahová hr. 50 mm (napr.Nobasil PTF)	m2	285	9,46	14	3 990,00	132,44	3 990,00	132,44	0,00	0,00	50,00%	1 995,00	66,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	552.	Tepelnoizolačné dosky z extrudov. polystyrénu hr. 50 mm (napr. ROOFMATE SL)	m2	340	11,29	397,5	135 150,00	4 486,16	135 150,00	4 486,16	0,00	0,00	50,00%	67 575,00	2 243,08	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	553.	Montáž tepelnej izolácie stien rohožami medzi drevený rošt	m2	56	1,86	1559,2	87 315,20	2 898,33	87 315,20	2 898,33	0,00	0,00	50,00%	43 657,60	1 449,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	554.	Doska z minerálnej vlny s povrchovou úpravou hr. 50 mm (napr. Nobasil FRK)	m2	200	6,64	1590	318 000,00	10 555,67	318 000,00	10 555,67	0,00	0,00	50,00%	159 000,00	5 277,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	555.	Montáž tepelnej izolácie stien rohožami, prichytením drôtmi	m2	65,6	2,18	31,8	2 086,08	69,25	2 086,08	69,25	0,00	0,00	50,00%	1 043,04	34,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	556.	Dosky z minerálnej vlny protipožiarne hr. 60 mm (napr. Nobasil TDN)	m2	195	6,47	32	6 240,00	207,13	6 240,00	207,13	0,00	0,00	50,00%	3 120,00	103,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	557.	Montáž tepelnej izolácie stien doskami - lepením + tanierovými hmoždinkami	m2	74,5	2,47	40,095	2 987,08	99,15	2 987,08	99,15	0,00	0,00	50,00%	1 493,54	49,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	558.	Dosky z polystyrénu EPS-F hr. 140 mm	m2	275	9,13	41	11 275,00	374,26	11 275,00	374,26	0,00	0,00	50,00%	5 637,50	187,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	559.	Montáž tepelnej izolácie stien rohožami - lepením + hmoždinkami	m2	74,5	2,47	77,28	5 757,36	191,11	5 757,36	191,11	0,00	0,00	50,00%	2 878,68	95,55	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	560.	Dosky z extrudovaného nenasiakavého polystyrénu hr. 80mm (napr. PERIMATE)	m2	1130	37,51	79	89 270,00	2 963,22	89 270,00	2 963,22	0,00	0,00	50,00%	44 635,00	1 481,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	561.	Montáž tepelnej izolácie striech doskami, jednovrstvová prilepením bodovo	m2	70,2	2,33	225	15 795,00	524,30	15 795,00	524,30	0,00	0,00	50,00%	7 897,50	262,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	562.	Tepelná izolácia na strechy z extrudovaného polystyrénu hr. 200 mm (napr. ROOFMATE SL)	m2	1450	48,13	225	326 250,00	10 829,52	326 250,00	10 829,52	0,00	0,00	50,00%	163 125,00	5 414,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	563.	Prekrytie tepelnej izolácie PE fóliou	m2	35	1,16	399,72	13 990,20	464,39	13 990,20	464,39	0,00	0,00	50,00%	6 995,10	232,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	564.	Montáž fólie na steny fasády	m2	30,5	1,01	779,6	23 777,80	789,28	23 777,80	789,28	0,00	0,00	50,00%	11 888,90	394,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	565.	Fólia DELTA-TRELA PLUS DÖRKEN	m2	265	8,80	857,56	227 253,40	7 543,43	227 253,40	7 543,43	0,00	0,00	50,00%	113 626,70	3 771,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	566.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	21966,46	729,15	1,4	30 753,04	1 020,81	30 753,04	1 020,81	0,00	0,00	50,00%	15 376,52	510,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	567.	Montáž debnenia stien z hobľovaných dosiek hr. do 32 mm na zraz	m2	57,5	1,91	779,6	44 827,00	1 487,98	44 827,00	1 487,98	0,00	0,00	50,00%	22 413,50	743,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	568.	Drevoštiepkové dosky OSB 3 hr.22 mm	m2	305	10,12	818,5	249 642,50	8 286,61	249 642,50	8 286,61	0,00	0,00	50,00%	124 821,25	4 143,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	569.	Montáž obloženia stien podkladový rošt	m	190	6,31	1559,2	296 248,00	9 833,63	296 248,00	9 833,63	0,00	0,00	50,00%	148 124,00	4 916,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	570.	Laty SM/JD akosť II do 25cm2 x400-650cm	m3	7650	253,93	4,28	32 742,00	1 086,84	32 742,00	1 086,84	0,00	0,00	50,00%	16 371,00	543,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	571.	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 mm	m2	72,5	2,41	702,4	50 924,00	1 690,37	50 924,00	1 690,37	0,00	0,00	50,00%	25 462,00	845,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	572.	Dosky drevoštiepkové OSB 3 hr. 18 mm	m2	265	8,80	655	173 575,00	5 761,63	173 575,00	5 761,63	0,00	0,00	50,00%	86 787,50	2 880,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	573.	Cementovláknité dosky CETRIS hr. 18 mm	m2	430	14,27	48	20 640,00	685,12	20 640,00	685,12	0,00	0,00	50,00%	10 320,00	342,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	574.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	8685,985	288,32	4,7	40 824,13	1 355,11	40 824,13	1 355,11	0,00	0,00	50,00%	20 412,06	677,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	575.	Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy prierezovej plochy nad 500 do 3000 cm2	m	747,5	24,81	248,8	185 978,00	6 173,34	185 978,00	6 173,34	0,00	0,00	50,00%	92 989,00	3 086,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	576.	Drevené rámy z lepeného reziva 300x800 mm	m3	36000	1 194,98	65,683	2 364 588,00	78 489,94	2 364 588,00	78 489,94	0,00	0,00	50,00%	1 182 294,00	39 244,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	577.	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	291	9,66	939,6	273 423,60	9 076,00	273 423,60	9 076,00	0,00	0,00	50,00%	136 711,80	4 538,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	578.	Drevený priehradový väzník dl. 5,40 m	kus	5500	182,57	174	957 000,00	31 766,58	957 000,00	31 766,58	0,00	0,00	50,00%	478 500,00	15 883,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	579.	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	885	29,38	59,72	52 852,20	1 754,37	52 852,20	1 754,37	0,00	0,00	50,00%	26 426,10	877,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	580.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	38338,418	1 272,60	4,5	172 522,88	5 726,71	172 522,88	5 726,71	0,00	0,00	50,00%	86 261,44	2 863,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	581.	Krytina z titánzinkového plechu RHEINZINK falcovaného hladké strešné	m2	2031,5	67,43	709,8	1 441 958,70	47 864,26	1 441 958,70	47 864,26	0,00	0,00	50,00%	720 979,35	23 932,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	582.	Ukončovací profil Schluter-Bara-RK rš 155 mm	m	520	17,26	16	8 320,00	276,17	8 320,00	276,17	0,00	0,00	50,00%	4 160,00	138,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	583.	Žľaby vnútrostrešné z titánzinkového plechu Rheinzink	m	2210	73,36	50,1	110 721,00	3 675,26	110 721,00	3 675,26	0,00	0,00	50,00%	55 360,50	1 837,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	584.	Oplechovane odkvapu z plechu Ti-Zn Rheinzink	m	3125	103,73	26	81 250,00	2 697,01	81 250,00	2 697,01	0,00	0,00	50,00%	40 625,00	1 348,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	585.	Záveterná lišta Rheinzink s prídavným drevený hranolom	m	1345	44,65	112	150 640,00	5 000,33	150 640,00	5 000,33	0,00	0,00	50,00%	75 320,00	2 500,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	586.	Oplechovanie okenného ostenia z plechu Ti-Zn Rheinzink	m	1870	62,07	23,2	43 384,00	1 440,08	43 384,00	1 440,08	0,00	0,00	50,00%	21 692,00	720,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	587.	Oplechovanie rímsy Rheinzink	m	1250	41,49	131,7	164 625,00	5 464,55	164 625,00	5 464,55	0,00	0,00	50,00%	82 312,50	2 732,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	588.	Oplechovanie atiky z lakoplastovaného rš 600 mm	m	410	13,61	17,61	7 220,10	239,66	7 220,10	239,66	0,00	0,00	50,00%	3 610,05	119,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	589.	Oplechovanie atiky z lakoplastovaného plechu rš 635 mm	m	442,5	14,69	10,41	4 606,43	152,91	4 606,43	152,91	0,00	0,00	50,00%	2 303,21	76,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	590.	Oplechovanie atiky z lakoplastovaného plechu rš 715 mm	m	465	15,44	38	17 670,00	586,54	17 670,00	586,54	0,00	0,00	50,00%	8 835,00	293,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	591.	Oplechovanie atiky z lakoplastovaného rš 1162 mm + 635 mm	m	1300	43,15	19,8	25 740,00	854,41	25 740,00	854,41	0,00	0,00	50,00%	12 870,00	427,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	592.	Oplechovanie atiky z lakoplastovaného plechu rš 1260 mm	m	850	28,21	17,2	14 620,00	485,30	14 620,00	485,30	0,00	0,00	50,00%	7 310,00	242,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	593.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	20707,552	687,36	1,95	40 379,73	1 340,36	40 379,73	1 340,36	0,00	0,00	50,00%	20 189,86	670,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	594.	Pokrytie strechy fóliou JUTAFOL N 140	m2	48,5	1,61	702,4	34 066,40	1 130,80	34 066,40	1 130,80	0,00	0,00	50,00%	17 033,20	565,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	595.	Pokrytie strechy fóliou DELTA Trela Plus	m2	300	9,96	709,8	212 940,00	7 068,31	212 940,00	7 068,31	0,00	0,00	50,00%	106 470,00	3 534,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	596.	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2470,064	81,99	6,9	17 043,44	565,74	17 043,44	565,74	0,00	0,00	50,00%	8 521,72	282,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	597.	Montáž obloženia podhľadov rovných doskami obkladovými	m2	264,9	8,79	312,44	82 765,36	2 747,31	82 765,36	2 747,31	0,00	0,00	50,00%	41 382,68	1 373,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	598.	Dosky cementovláknité CETRIS hr.14 mm	m2	330	10,95	315	103 950,00	3 450,51	103 950,00	3 450,51	0,00	0,00	50,00%	51 975,00	1 725,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	599.	Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt	m	205	6,80	624	127 920,00	4 246,17	127 920,00	4 246,17	0,00	0,00	50,00%	63 960,00	2 123,08	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	600.	Laty SM/JD akosť II do 25cm2 x400-650cm	m3	7650	253,93	3,1	23 715,00	787,19	23 715,00	787,19	0,00	0,00	50,00%	11 857,50	393,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	601.	Montáž okien plastových vč. utesnenia	m	250	8,30	169,98	42 495,00	1 410,58	42 495,00	1 410,58	0,00	0,00	50,00%	21 247,50	705,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	602.	Plastové okná zasklené izolačným dvojsklom	m2	6500	215,76	46,616	303 004,00	10 057,89	303 004,00	10 057,89	0,00	0,00	50,00%	151 502,00	5 028,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	603.	Plastové presklené dvere 1,60x2,10 m - D+M	kus	28500	946,03	1	28 500,00	946,03	28 500,00	946,03	0,00	0,00	50,00%	14 250,00	473,01	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	604.	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar.,jednokrídlové,š.do 800 mm	ks	285	9,46	2	570,00	18,92	570,00	18,92	0,00	0,00	50,00%	285,00	9,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	605.	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiarneho,dvojkrídlové	ks	385	12,78	4	1 540,00	51,12	1 540,00	51,12	0,00	0,00	50,00%	770,00	25,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	606.	Drevené plné protipožiarne dvere jednokrídlové so zárubňou EI 30, D3-C 800x1970 mm	ks	14560	483,30	2	29 120,00	966,61	29 120,00	966,61	0,00	0,00	50,00%	14 560,00	483,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	607.	Drevené protipožiarne dvere dvojkrídlové presklené so zárubňou EW 90, D1-C 1600x1970 mm	ks	32500	1 078,80	2	65 000,00	2 157,60	65 000,00	2 157,60	0,00	0,00	50,00%	32 500,00	1 078,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	608.	Drevené protipožiarne dvere dvojkrídlové plné so zárubňou EI 30, D3-C 1600x1970 mm	ks	24500	813,25	1	24 500,00	813,25	24 500,00	813,25	0,00	0,00	50,00%	12 250,00	406,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	609.	Drevené protipožiarne dvere dvojkrídlové plné so zárubňou EI 30, D3-C 1700x1970 mm	ks	24850	824,87	1	24 850,00	824,87	24 850,00	824,87	0,00	0,00	50,00%	12 425,00	412,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	610.	Montáž dverných krídiel kompletizovaných do zamurovanej rámovej zárubne jednokrídl. š. do 800	ks	278	9,23	4	1 112,00	36,91	1 112,00	36,91	0,00	0,00	50,00%	556,00	18,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	611.	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 60x197 cm	ks	5200	172,61	4	20 800,00	690,43	20 800,00	690,43	0,00	0,00	50,00%	10 400,00	345,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	612.	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 80x197 cm	ks	5400	179,25	7	37 800,00	1 254,73	37 800,00	1 254,73	0,00	0,00	50,00%	18 900,00	627,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	613.	Montáž dverných krídiel kompletizovaných do zamurovanej rámovej zárubne dvojkrídlových	ks	426,5	14,16	4	1 706,00	56,63	1 706,00	56,63	0,00	0,00	50,00%	853,00	28,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	614.	Dvere drevené dvojkrídlové plné 160x197 cm	kus	12000	398,33	4	48 000,00	1 593,31	48 000,00	1 593,31	0,00	0,00	50,00%	24 000,00	796,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	615.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	983	32,63	4	3 932,00	130,52	3 932,00	130,52	0,00	0,00	50,00%	1 966,00	65,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	616.	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk š.60-80 cm	ks	4250	141,07	4	17 000,00	564,30	17 000,00	564,30	0,00	0,00	50,00%	8 500,00	282,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	617.	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	1091,4	36,23	4	4 365,60	144,91	4 365,60	144,91	0,00	0,00	50,00%	2 182,80	72,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	618.	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, š.160 cm	ks	4800	159,33	4	19 200,00	637,32	19 200,00	637,32	0,00	0,00	50,00%	9 600,00	318,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	619.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	10118,45	335,87	0,8	8 094,76	268,70	8 094,76	268,70	0,00	0,00	50,00%	4 047,38	134,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	620.	Montáž schodov rovných a podiest, osadených na oceľovú konštrukciu zváraním	kg	30,2	1,00	750	22 650,00	751,84	22 650,00	751,84	0,00	0,00	50,00%	11 325,00	375,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	621.	Oceľové schodiská vč. zábradlia	kg	120	3,98	750	90 000,00	2 987,45	90 000,00	2 987,45	0,00	0,00	50,00%	45 000,00	1 493,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	622.	Nerezové schodisko na galériu vr. zábradlia - D+M	kpl	150000	4 979,09	1	150 000,00	4 979,09	150 000,00	4 979,09	0,00	0,00	50,00%	75 000,00	2 489,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	623.	Nerezové schodiská do bazénu vr. zábradlia - D+M	kpl	55000	1 825,67	2	110 000,00	3 651,33	110 000,00	3 651,33	0,00	0,00	50,00%	55 000,00	1 825,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	624.	Nerezový bazénový prepadový žľab - D+M	m	4500	149,37	49	220 500,00	7 319,26	220 500,00	7 319,26	0,00	0,00	50,00%	110 250,00	3 659,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	625.	Montáž zábradlí z jaklových profilov do muriva	m	245	8,13	72	17 640,00	585,54	17 640,00	585,54	0,00	0,00	50,00%	8 820,00	292,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	626.	Zábradlie z jaklových profilov s bezpečnostným sklom	m	3150	104,56	72	226 800,00	7 528,38	226 800,00	7 528,38	0,00	0,00	50,00%	113 400,00	3 764,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	627.	Montáž svetlíkov pozdĺžnych alebo priečnych so zasklením, s rozpätím 1800 mm	m	959,5	31,85	16,2	15 543,90	515,96	15 543,90	515,96	0,00	0,00	50,00%	7 771,95	257,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	628.	Svetlík nad bazénom zasklený bezpečnostným dvojsklom na hliník. lišty	kpl	1250000	41 492,40	1	1 250 000,00	41 492,40	1 250 000,00	41 492,40	0,00	0,00	50,00%	625 000,00	20 746,20	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	629.	Dodávka a montáž hliníkových konštrukcií - okná, dvere, presklené steny	m2	10500	348,54	161,78	1 698 690,00	56 386,18	1 698 690,00	56 386,18	0,00	0,00	50,00%	849 345,00	28 193,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	630.	Presklená stena s dverami v kovovom ráme 3824x2300 mm - D+M	kus	56000	1 858,86	1	56 000,00	1 858,86	56 000,00	1 858,86	0,00	0,00	50,00%	28 000,00	929,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	631.	Oceľová konštrukcia s pletivom a dverami 2,05x2,80 m - D+M	kus	25000	829,85	1	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00%	12 500,00	414,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	632.	Plechové chladiarenské dvere 1,60x1,97 m - D+M	kus	30000	995,82	1	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	633.	Oceľové sklápacie schody 700x1200 mm protipožiarne - D+M	kus	11900	395,01	1	11 900,00	395,01	11 900,00	395,01	0,00	0,00	50,00%	5 950,00	197,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	634.	Montáž opláštenia - titánzinkový plech RHEINZINK vr. oplechovania (D+M)	m2	2720	90,29	779,6	2 120 512,00	70 388,10	2 120 512,00	70 388,10	0,00	0,00	50,00%	1 060 256,00	35 194,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	635.	Montáž podhľadov ostatných z tvarovaných plechov, pripevnených skrutkovaním	m2	175	5,81	702,4	122 920,00	4 080,20	122 920,00	4 080,20	0,00	0,00	50,00%	61 460,00	2 040,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	636.	Trapézový plech 153 B pozinkovaný hr. 1.00mm	m2	795	26,39	702,4	558 408,00	18 535,75	558 408,00	18 535,75	0,00	0,00	50,00%	279 204,00	9 267,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	637.	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele,z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	237,4	7,88	4,8	1 139,52	37,83	1 139,52	37,83	0,00	0,00	50,00%	569,76	18,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	638.	Rebriky oceľové zvislé	m	2000	66,39	4,8	9 600,00	318,66	9 600,00	318,66	0,00	0,00	50,00%	4 800,00	159,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	639.	Exteriérové hliníkové tieniace žalúzie - D+M	m2	4200	139,41	39	163 800,00	5 437,16	163 800,00	5 437,16	0,00	0,00	50,00%	81 900,00	2 718,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	640.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	69011,034	2 290,75	1,1	75 912,14	2 519,82	75 912,14	2 519,82	0,00	0,00	50,00%	37 956,07	1 259,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	641.	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 300x300 mm	m2	244,6	8,12	82,55	20 191,73	670,24	20 191,73	670,24	0,00	0,00	50,00%	10 095,87	335,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	642.	Terazzová dlažba 300x300 mm	m2	540	17,92	84,2	45 468,00	1 509,26	45 468,00	1 509,26	0,00	0,00	50,00%	22 734,00	754,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	643.	Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých	m2	425	14,11	123,69	52 568,25	1 744,95	52 568,25	1 744,95	0,00	0,00	50,00%	26 284,13	872,47	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	644.	Dlaždice keramické veľkoformátové	m2	780	25,89	126,2	98 436,00	3 267,48	98 436,00	3 267,48	0,00	0,00	50,00%	49 218,00	1 633,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	645.	Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladanie do tmelu mrazuvzdorných - Balkóny	m2	500	16,60	543,14	271 570,00	9 014,47	271 570,00	9 014,47	0,00	0,00	50,00%	135 785,00	4 507,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	646.	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca mrazuvzdorné veľkoformátové	m2	840	27,88	101,53	85 285,20	2 830,95	85 285,20	2 830,95	0,00	0,00	50,00%	42 642,60	1 415,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	647.	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca veľkoformátové	m2	820	27,22	452,5	371 050,00	12 316,60	371 050,00	12 316,60	0,00	0,00	50,00%	185 525,00	6 158,30	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	648.	Príplatok k cene za škárovanie dlažby	m2	105	3,49	666,83	70 017,15	2 324,14	70 017,15	2 324,14	0,00	0,00	50,00%	35 008,58	1 162,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	649.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m	%	10145,863	336,78	4,1	41 598,04	1 380,80	41 598,04	1 380,80	0,00	0,00	50,00%	20 799,02	690,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	650.	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčeného PVC	m	16,5	0,55	27,8	458,70	15,23	458,70	15,23	0,00	0,00	50,00%	229,35	7,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	651.	Podlahý soklík PVC	m	65	2,16	28	1 820,00	60,41	1 820,00	60,41	0,00	0,00	50,00%	910,00	30,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	652.	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	85	2,82	32,4	2 754,00	91,42	2 754,00	91,42	0,00	0,00	50,00%	1 377,00	45,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	653.	Podlahovina PVC hr 2mm	m2	650	21,58	35	22 750,00	755,16	22 750,00	755,16	0,00	0,00	50,00%	11 375,00	377,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	654.	Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných lepenie z pásov vč. soklíkov	m2	156	5,18	438,07	68 338,92	2 268,44	68 338,92	2 268,44	0,00	0,00	50,00%	34 169,46	1 134,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	655.	Textilná podlahovina - koberec	m2	875	29,04	460	402 500,00	13 360,55	402 500,00	13 360,55	0,00	0,00	50,00%	201 250,00	6 680,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	656.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4986,216	165,51	0,35	1 745,18	57,93	1 745,18	57,93	0,00	0,00	50,00%	872,59	28,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	657.	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých	m2	487,5	16,18	66,88	32 604,00	1 082,25	32 604,00	1 082,25	0,00	0,00	50,00%	16 302,00	541,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	658.	Obkladačky keramické jednofarebné	m2	640	21,24	68,3	43 712,00	1 450,97	43 712,00	1 450,97	0,00	0,00	50,00%	21 856,00	725,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	659.	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých	m2	499,5	16,58	492,75	246 128,63	8 169,97	246 128,63	8 169,97	0,00	0,00	50,00%	123 064,31	4 084,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	660.	Obkladačky keramické veľkoformátové	m2	850	28,21	502,605	427 214,25	14 180,92	427 214,25	14 180,92	0,00	0,00	50,00%	213 607,13	7 090,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	661.	Príplatok za škárovanie obkladu	m2	105	3,49	559,63	58 761,15	1 950,51	58 761,15	1 950,51	0,00	0,00	50,00%	29 380,58	975,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	662.	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m2	142,5	4,73	492,75	70 216,88	2 330,77	70 216,88	2 330,77	0,00	0,00	50,00%	35 108,44	1 165,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	663.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	8786,369	291,65	2,3	20 208,65	670,80	20 208,65	670,80	0,00	0,00	50,00%	10 104,32	335,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	664.	Nátery oceľových konštrukcií syntetické - dvojnásobné	m2	65	2,16	2190,5	142 382,50	4 726,23	142 382,50	4 726,23	0,00	0,00	50,00%	71 191,25	2 363,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	665.	Nátery oceľových konštrukcií syntetické - základný	m2	36	1,19	2423,3	87 238,80	2 895,80	87 238,80	2 895,80	0,00	0,00	50,00%	43 619,40	1 447,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	666.	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne s 30 min PO	m2	350	11,62	100,2	35 070,00	1 164,11	35 070,00	1 164,11	0,00	0,00	50,00%	17 535,00	582,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	667.	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne s 45 min PO	m2	405	13,44	132,6	53 703,00	1 782,61	53 703,00	1 782,61	0,00	0,00	50,00%	26 851,50	891,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	668.	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	88,5	2,94	1192	105 492,00	3 501,69	105 492,00	3 501,69	0,00	0,00	50,00%	52 746,00	1 750,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	669.	Náter sadrokartónových stropov SADAKRINOM bielym 2x	m2	66,8	2,22	1300,8	86 893,44	2 884,33	86 893,44	2 884,33	0,00	0,00	50,00%	43 446,72	1 442,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	670.	Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	81,9	2,72	1723,6	141 162,84	4 685,75	141 162,84	4 685,75	0,00	0,00	50,00%	70 581,42	2 342,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	671.	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnásobné s pačokovaním. výšky do 3,80 m	m2	42,5	1,41	453,295	19 265,04	639,48	19 265,04	639,48	0,00	0,00	50,00%	9 632,52	319,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	672.	Zasklenie strešnej konštrukcie bezpečnostným sklom hr. 2,0 mm	m2	2350	78,01	33,6	78 960,00	2 620,99	78 960,00	2 620,99	0,00	0,00	50,00%	39 480,00	1 310,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	673.	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	%	789,6	26,21	1,95	1 539,72	51,11	1 539,72	51,11	0,00	0,00	50,00%	769,86	25,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	674.	Montáž oceľových konštrulcií	kg	18,5	0,61	36531,82	675 838,67	22 433,73	675 838,67	22 433,73	0,00	0,00	50,00%	337 919,34	11 216,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	675.	Oceľové konštrukcie - dodávka	kg	80	2,66	36532	2 922 560,00	97 011,22	2 922 560,00	97 011,22	0,00	0,00	50,00%	1 461 280,00	48 505,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	676.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	418	13,88	460	192 280,00	6 382,53	192 280,00	6 382,53	0,00	0,00	50,00%	96 140,00	3 191,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	677.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	387	12,85	996	385 452,00	12 794,66	385 452,00	12 794,66	0,00	0,00	50,00%	192 726,00	6 397,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	678.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	505	16,76	386	194 930,00	6 470,49	194 930,00	6 470,49	0,00	0,00	50,00%	97 465,00	3 235,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	679.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	600	19,92	165	99 000,00	3 286,20	99 000,00	3 286,20	0,00	0,00	50,00%	49 500,00	1 643,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	680.	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	244	8,10	285	69 540,00	2 308,31	69 540,00	2 308,31	0,00	0,00	50,00%	34 770,00	1 154,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	681.	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	257	8,53	253	65 021,00	2 158,30	65 021,00	2 158,30	0,00	0,00	50,00%	32 510,50	1 079,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	682.	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8	m	282	9,36	8	2 256,00	74,89	2 256,00	74,89	0,00	0,00	50,00%	1 128,00	37,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	683.	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 75/3 ležaté závesné	m	1030	34,19	105	108 150,00	3 589,92	108 150,00	3 589,92	0,00	0,00	50,00%	54 075,00	1 794,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	684.	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 ležaté závesné	m	1050	34,85	7	7 350,00	243,98	7 350,00	243,98	0,00	0,00	50,00%	3 675,00	121,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	685.	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 ležaté závesné	m	1050	34,85	110	115 500,00	3 833,90	115 500,00	3 833,90	0,00	0,00	50,00%	57 750,00	1 916,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	686.	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 125/4,9 ležaté závesné	m	1340	44,48	85	113 900,00	3 780,79	113 900,00	3 780,79	0,00	0,00	50,00%	56 950,00	1 890,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	687.	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 125/4,9 ležaté závesné	m	1340	44,48	31	41 540,00	1 378,88	41 540,00	1 378,88	0,00	0,00	50,00%	20 770,00	689,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	688.	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 160/6,2 ležaté závesné	m	2030	67,38	30	60 900,00	2 021,51	60 900,00	2 021,51	0,00	0,00	50,00%	30 450,00	1 010,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	689.	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 75/3 ležaté v zemi	m	359	11,92	26	9 334,00	309,83	9 334,00	309,83	0,00	0,00	50,00%	4 667,00	154,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	690.	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 ležaté v zemi	m	585	19,42	7	4 095,00	135,93	4 095,00	135,93	0,00	0,00	50,00%	2 047,50	67,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	691.	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 75/3 stúpacie	m	965	32,03	57	55 005,00	1 825,83	55 005,00	1 825,83	0,00	0,00	50,00%	27 502,50	912,92	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	692.	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 40/3 pripojovacie	m	378	12,55	55	20 790,00	690,10	20 790,00	690,10	0,00	0,00	50,00%	10 395,00	345,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	693.	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 50/3 pripojovacie	m	366	12,15	53	19 398,00	643,90	19 398,00	643,90	0,00	0,00	50,00%	9 699,00	321,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	694.	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 63/3 pripojovacie	m	483	16,03	8	3 864,00	128,26	3 864,00	128,26	0,00	0,00	50,00%	1 932,00	64,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	695.	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 75/3 pripojovacie	m	555	18,42	6	3 330,00	110,54	3 330,00	110,54	0,00	0,00	50,00%	1 665,00	55,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	696.	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 pripojovacie	m	710	23,57	9	6 390,00	212,11	6 390,00	212,11	0,00	0,00	50,00%	3 195,00	106,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	697.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	52	1,73	95	4 940,00	163,98	4 940,00	163,98	0,00	0,00	50,00%	2 470,00	81,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	698.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	57,5	1,91	139	7 992,50	265,30	7 992,50	265,30	0,00	0,00	50,00%	3 996,25	132,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	699.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	85,5	2,84	92	7 866,00	261,10	7 866,00	261,10	0,00	0,00	50,00%	3 933,00	130,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	700.	Podlahové vpusty z bočným odpadom HL 310 NPr DN 70	kus	1706	56,63	28	47 768,00	1 585,61	47 768,00	1 585,61	0,00	0,00	50,00%	23 884,00	792,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	701.	Podlahové vpusty z bočným odpadom HL 510NPr DN 100	kus	5650	187,55	48	271 200,00	9 002,19	271 200,00	9 002,19	0,00	0,00	50,00%	135 600,00	4 501,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	702.	SÚPRAVA PRIVZDUŠŇOVACEJ HLAVICE HL 900 DN 100	KS	1080	35,85	25	27 000,00	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	50,00%	13 500,00	448,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	703.	Strešné vtoky s el. ohrevom so samoreg.ohriev.telesom HL64.1B DN 100	kus	8906	295,63	8	71 248,00	2 365,00	71 248,00	2 365,00	0,00	0,00	50,00%	35 624,00	1 182,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	704.	Strešné vtoky s el.ohrev., dtto ale HL64.1 DN 100	kus	8226	273,05	4	32 904,00	1 092,21	32 904,00	1 092,21	0,00	0,00	50,00%	16 452,00	546,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	705.	Balkónový a terasový vtok, suchá klapka HL 80 DN 50/75	kus	3180	105,56	3	9 540,00	316,67	9 540,00	316,67	0,00	0,00	50,00%	4 770,00	158,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	706.	Strešné vtoky s el. ohrevom HL 62.1H DN 75	kus	7678	254,86	4	30 712,00	1 019,45	30 712,00	1 019,45	0,00	0,00	50,00%	15 356,00	509,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	707.	Strešné vtoky s el. ohrevom HL 62.1 DN 75....	kus	6515	216,26	12	78 180,00	2 595,10	78 180,00	2 595,10	0,00	0,00	50,00%	39 090,00	1 297,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	708.	Lapače strešných spavenín HL 600 DN 100	kus	2683	89,06	20	53 660,00	1 781,19	53 660,00	1 781,19	0,00	0,00	50,00%	26 830,00	890,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	709.	BEZSPÁDOVÝ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM GEBERIT PLUVIA D+M	kpl	163000	5 410,61	1	163 000,00	5 410,61	163 000,00	5 410,61	0,00	0,00	50,00%	81 500,00	2 705,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	710.	Protipožiarne manžety INTUMEX RS10 DN 75	kus	750	24,90	15	11 250,00	373,43	11 250,00	373,43	0,00	0,00	50,00%	5 625,00	186,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	711.	Protipožiarne manžety INTUMEX RS10 DN 110	kus	858	28,48	130	111 540,00	3 702,45	111 540,00	3 702,45	0,00	0,00	50,00%	55 770,00	1 851,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	712.	Odvetrávacia hlavica HL 810 DN 100	kus	760	25,23	21	15 960,00	529,77	15 960,00	529,77	0,00	0,00	50,00%	7 980,00	264,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	713.	Kondenzačný sifon so záp. uzávierkou HL 136	kus	1050	34,85	75	78 750,00	2 614,02	78 750,00	2 614,02	0,00	0,00	50,00%	39 375,00	1 307,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	714.	Privzdušňovacia hlavica HL 904	kus	965	32,03	10	9 650,00	320,32	9 650,00	320,32	0,00	0,00	50,00%	4 825,00	160,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	715.	Zápachová uzávierka HL 610	kus	1580	52,45	6	9 480,00	314,68	9 480,00	314,68	0,00	0,00	50,00%	4 740,00	157,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	716.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	16,5	0,55	574	9 471,00	314,38	9 471,00	314,38	0,00	0,00	50,00%	4 735,50	157,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	717.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	22	0,73	165	3 630,00	120,49	3 630,00	120,49	0,00	0,00	50,00%	1 815,00	60,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	718.	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	19,5	0,65	2403	46 858,50	1 555,42	46 858,50	1 555,42	0,00	0,00	50,00%	23 429,25	777,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	719.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	t	510	16,93	10,489	5 349,39	177,57	5 349,39	177,57	0,00	0,00	50,00%	2 674,70	88,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	720.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	300	9,96	98	29 400,00	975,90	29 400,00	975,90	0,00	0,00	50,00%	14 700,00	487,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	721.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	307	10,19	605	185 735,00	6 165,27	185 735,00	6 165,27	0,00	0,00	50,00%	92 867,50	3 082,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	722.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	469	15,57	520	243 880,00	8 095,33	243 880,00	8 095,33	0,00	0,00	50,00%	121 940,00	4 047,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	723.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	505	16,76	610	308 050,00	10 225,39	308 050,00	10 225,39	0,00	0,00	50,00%	154 025,00	5 112,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	724.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m	595	19,75	286	170 170,00	5 648,61	170 170,00	5 648,61	0,00	0,00	50,00%	85 085,00	2 824,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	725.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	m	715	23,73	231	165 165,00	5 482,47	165 165,00	5 482,47	0,00	0,00	50,00%	82 582,50	2 741,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	726.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 65	m	915	30,37	182	166 530,00	5 527,78	166 530,00	5 527,78	0,00	0,00	50,00%	83 265,00	2 763,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	727.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 80	m	1070	35,52	72	77 040,00	2 557,26	77 040,00	2 557,26	0,00	0,00	50,00%	38 520,00	1 278,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	728.	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	m	291	9,66	75	21 825,00	724,46	21 825,00	724,46	0,00	0,00	50,00%	10 912,50	362,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	729.	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 32/3,4	m	336	11,15	128	43 008,00	1 427,60	43 008,00	1 427,60	0,00	0,00	50,00%	21 504,00	713,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	730.	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 40/4,3	m	390	12,95	93	36 270,00	1 203,94	36 270,00	1 203,94	0,00	0,00	50,00%	18 135,00	601,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	731.	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 50/5,4	m	460	15,27	35	16 100,00	534,42	16 100,00	534,42	0,00	0,00	50,00%	8 050,00	267,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	732.	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20	m	420	13,94	1060	445 200,00	14 777,93	445 200,00	14 777,93	0,00	0,00	50,00%	222 600,00	7 388,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	733.	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 26	m	499	16,56	347	173 153,00	5 747,63	173 153,00	5 747,63	0,00	0,00	50,00%	86 576,50	2 873,81	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	734.	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 32	m	865	28,71	187	161 755,00	5 369,28	161 755,00	5 369,28	0,00	0,00	50,00%	80 877,50	2 684,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	735.	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 40	m	1160	38,50	77	89 320,00	2 964,88	89 320,00	2 964,88	0,00	0,00	50,00%	44 660,00	1 482,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	736.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	23,5	0,78	98	2 303,00	76,45	2 303,00	76,45	0,00	0,00	50,00%	1 151,50	38,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	737.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	32,5	1,08	1665	54 112,50	1 796,21	54 112,50	1 796,21	0,00	0,00	50,00%	27 056,25	898,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	738.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	27,5	0,91	867	23 842,50	791,43	23 842,50	791,43	0,00	0,00	50,00%	11 921,25	395,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	739.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	30,5	1,01	797	24 308,50	806,89	24 308,50	806,89	0,00	0,00	50,00%	12 154,25	403,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	740.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	40,5	1,34	363	14 701,50	488,00	14 701,50	488,00	0,00	0,00	50,00%	7 350,75	244,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	741.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	m	50	1,66	231	11 550,00	383,39	11 550,00	383,39	0,00	0,00	50,00%	5 775,00	191,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	742.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 63	m	60	1,99	182	10 920,00	362,48	10 920,00	362,48	0,00	0,00	50,00%	5 460,00	181,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	743.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 90	m	112	3,72	72	8 064,00	267,68	8 064,00	267,68	0,00	0,00	50,00%	4 032,00	133,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	744.	Armat. prírub. posúvač PN 1,0 S 20-118-610 stud. vodu DN 65	súbor	6890	228,71	1	6 890,00	228,71	6 890,00	228,71	0,00	0,00	50,00%	3 445,00	114,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	745.	Armat. prírub. posúvač PN 1,0 S 20-118-610 stud. vodu DN 80	súbor	8360	277,50	1	8 360,00	277,50	8 360,00	277,50	0,00	0,00	50,00%	4 180,00	138,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	746.	Armat. prírub. spätná klapka PN 1,6 L10-117-616 DN 65	súbor	4370	145,06	2	8 740,00	290,11	8 740,00	290,11	0,00	0,00	50,00%	4 370,00	145,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	747.	Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 65	kus	1160	38,50	5	5 800,00	192,52	5 800,00	192,52	0,00	0,00	50,00%	2 900,00	96,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	748.	Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 80	kus	1500	49,79	1	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	749.	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	158	5,24	426	67 308,00	2 234,22	67 308,00	2 234,22	0,00	0,00	50,00%	33 654,00	1 117,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	750.	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	319	10,59	102	32 538,00	1 080,06	32 538,00	1 080,06	0,00	0,00	50,00%	16 269,00	540,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	751.	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	91	3,02	426	38 766,00	1 286,80	38 766,00	1 286,80	0,00	0,00	50,00%	19 383,00	643,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	752.	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4	kus	134	4,45	20	2 680,00	88,96	2 680,00	88,96	0,00	0,00	50,00%	1 340,00	44,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	753.	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1	kus	145	4,81	10	1 450,00	48,13	1 450,00	48,13	0,00	0,00	50,00%	725,00	24,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	754.	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 5/4	kus	211	7,00	43	9 073,00	301,17	9 073,00	301,17	0,00	0,00	50,00%	4 536,50	150,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	755.	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 6/4	kus	233	7,73	12	2 796,00	92,81	2 796,00	92,81	0,00	0,00	50,00%	1 398,00	46,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	756.	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 2	kus	326	10,82	8	2 608,00	86,57	2 608,00	86,57	0,00	0,00	50,00%	1 304,00	43,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	757.	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 1/2	kus	288	9,56	321	92 448,00	3 068,71	92 448,00	3 068,71	0,00	0,00	50,00%	46 224,00	1 534,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	758.	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 3/4	kus	357	11,85	25	8 925,00	296,26	8 925,00	296,26	0,00	0,00	50,00%	4 462,50	148,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	759.	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 1	kus	474	15,73	10	4 740,00	157,34	4 740,00	157,34	0,00	0,00	50,00%	2 370,00	78,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	760.	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 5/4	kus	640	21,24	43	27 520,00	913,50	27 520,00	913,50	0,00	0,00	50,00%	13 760,00	456,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	761.	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 6/4	kus	820	27,22	12	9 840,00	326,63	9 840,00	326,63	0,00	0,00	50,00%	4 920,00	163,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	762.	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 2	kus	1120	37,18	8	8 960,00	297,42	8 960,00	297,42	0,00	0,00	50,00%	4 480,00	148,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	763.	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 6/4	kus	486	16,13	1	486,00	16,13	486,00	16,13	0,00	0,00	50,00%	243,00	8,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	764.	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 1	kus	1260	41,82	1	1 260,00	41,82	1 260,00	41,82	0,00	0,00	50,00%	630,00	20,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	765.	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil redukčný ON 137019 G 21/2	kus	3900	129,46	1	3 900,00	129,46	3 900,00	129,46	0,00	0,00	50,00%	1 950,00	64,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	766.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	79	2,62	102	8 058,00	267,48	8 058,00	267,48	0,00	0,00	50,00%	4 029,00	133,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	767.	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	súbor	474	15,73	18	8 532,00	283,21	8 532,00	283,21	0,00	0,00	50,00%	4 266,00	141,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	768.	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ B25/30 pod omietku 696x696x280mm	súbor	16900	560,98	18	304 200,00	10 097,59	304 200,00	10 097,59	0,00	0,00	50,00%	152 100,00	5 048,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	769.	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	35	1,16	4021	140 735,00	4 671,55	140 735,00	4 671,55	0,00	0,00	50,00%	70 367,50	2 335,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	770.	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	m	70,5	2,34	254	17 907,00	594,40	17 907,00	594,40	0,00	0,00	50,00%	8 953,50	297,20	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	771.	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	21,5	0,71	4273	91 869,50	3 049,51	91 869,50	3 049,51	0,00	0,00	50,00%	45 934,75	1 524,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	772.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	t	462	15,34	14,797	6 836,21	226,92	6 836,21	226,92	0,00	0,00	50,00%	3 418,11	113,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	773.	Montáž čerpadiel vodov. ponor. do 40l bez potrubia a prísluš	kus	3875	128,63	3	11 625,00	385,88	11 625,00	385,88	0,00	0,00	50,00%	5 812,50	192,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	774.	Čerpadlo obehové UPS 40-180-FB	kus	50567	1 678,52	2	101 134,00	3 357,03	101 134,00	3 357,03	0,00	0,00	50,00%	50 567,00	1 678,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	775.	Čerpadlo WiloDrain Lift-Box 32/11	kus	23103	766,88	1	23 103,00	766,88	23 103,00	766,88	0,00	0,00	50,00%	11 551,50	383,44	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	776.	Zásobník vody MAXIVAREM LS 300 V - S3 300 461	kus	11100	368,45	1	11 100,00	368,45	11 100,00	368,45	0,00	0,00	50,00%	5 550,00	184,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	777.	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 12 m	t	870	28,88	0,005	4,35	0,14	4,35	0,14	0,00	0,00	50,00%	2,18	0,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	778.	Záchodová misa z diturvitu, štandardná kvalita, bez splach. nádrže	súbor	2450	81,33	122	298 900,00	9 921,66	298 900,00	9 921,66	0,00	0,00	50,00%	149 450,00	4 960,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	779.	Nádrž podoomietková DUOFIX s tlačítkom Samba biela	kus	8450	280,49	122	1 030 900,00	34 219,61	1 030 900,00	34 219,61	0,00	0,00	50,00%	515 450,00	17 109,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	780.	Montáž záchodových mís závesných	kus	865	28,71	122	105 530,00	3 502,95	105 530,00	3 502,95	0,00	0,00	50,00%	52 765,00	1 751,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	781.	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	89	2,95	122	10 858,00	360,42	10 858,00	360,42	0,00	0,00	50,00%	5 429,00	180,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	782.	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže GOLEM	súbor	2950	97,92	16	47 200,00	1 566,75	47 200,00	1 566,75	0,00	0,00	50,00%	23 600,00	783,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	783.	Montáž ostatných typov pisoár. zách. z biel. ker(ditur.) bez splach nádr	súbor	700	23,24	16	11 200,00	371,77	11 200,00	371,77	0,00	0,00	50,00%	5 600,00	185,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	784.	Montáž splachovača pisoára automatic.	súbor	13535	449,28	6	81 210,00	2 695,68	81 210,00	2 695,68	0,00	0,00	50,00%	40 605,00	1 347,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	785.	Montáž splachovača pisoára automatic.	súbor	630	20,91	5	3 150,00	104,56	3 150,00	104,56	0,00	0,00	50,00%	1 575,00	52,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	786.	Senzorové splachovanie k pisoárom APIS	súbor	13535	449,28	6	81 210,00	2 695,68	81 210,00	2 695,68	0,00	0,00	50,00%	40 605,00	1 347,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	787.	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	kus	111	3,68	16	1 776,00	58,95	1 776,00	58,95	0,00	0,00	50,00%	888,00	29,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	788.	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita Dino + polnoha	súbor	2970	98,59	132	392 040,00	13 013,34	392 040,00	13 013,34	0,00	0,00	50,00%	196 020,00	6 506,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	789.	Sifón vaňový	kus	745	24,73	25	18 625,00	618,24	18 625,00	618,24	0,00	0,00	50,00%	9 312,50	309,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	790.	Vaňa SETH	kus	14600	484,63	21	306 600,00	10 177,26	306 600,00	10 177,26	0,00	0,00	50,00%	153 300,00	5 088,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	791.	Vaňa GETA 160 pravá	kus	14900	494,59	3	44 700,00	1 483,77	44 700,00	1 483,77	0,00	0,00	50,00%	22 350,00	741,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	792.	Vaňa LUGANO	kus	15200	504,55	1	15 200,00	504,55	15 200,00	504,55	0,00	0,00	50,00%	7 600,00	252,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	793.	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	745	24,73	140	104 300,00	3 462,13	104 300,00	3 462,13	0,00	0,00	50,00%	52 150,00	1 731,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	794.	Umývatko keramické ZITA so záp. uzáv. na skrutky	súbor	2650	87,96	4	10 600,00	351,86	10 600,00	351,86	0,00	0,00	50,00%	5 300,00	175,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	795.	Kút sprchovací PS3/900 - výplň satinato	kus	21800	723,63	46	1 002 800,00	33 286,86	1 002 800,00	33 286,86	0,00	0,00	50,00%	501 400,00	16 643,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	796.	Umývadielko FESTA 40 cm - rohové, biele	kus	2230	74,02	4	8 920,00	296,09	8 920,00	296,09	0,00	0,00	50,00%	4 460,00	148,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	797.	Montáž a dodávka stĺpa keramic k umývadlu+polnoha	súbor	768,5	25,51	140	107 590,00	3 571,33	107 590,00	3 571,33	0,00	0,00	50,00%	53 795,00	1 785,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	798.	Montáž vane akrylátovej	súbor	1250	41,49	25	31 250,00	1 037,31	31 250,00	1 037,31	0,00	0,00	50,00%	15 625,00	518,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	799.	Sprchové zásteny ROYAL+ vaničky plastové	súbor	12500	414,92	19	237 500,00	7 883,56	237 500,00	7 883,56	0,00	0,00	50,00%	118 750,00	3 941,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	800.	Montáž sprchovej vaničky	súbor	985	32,70	19	18 715,00	621,22	18 715,00	621,22	0,00	0,00	50,00%	9 357,50	310,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	801.	Montáž sprchových kútov ostatných typov	súbor	2260	75,02	46	103 960,00	3 450,84	103 960,00	3 450,84	0,00	0,00	50,00%	51 980,00	1 725,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	802.	Drez jednoduchý z nerezu štandardná kvalita	súbor	3360	111,53	4	13 440,00	446,13	13 440,00	446,13	0,00	0,00	50,00%	6 720,00	223,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	803.	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	súbor	305	10,12	4	1 220,00	40,50	1 220,00	40,50	0,00	0,00	50,00%	610,00	20,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	804.	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	súbor	605	20,08	4	2 420,00	80,33	2 420,00	80,33	0,00	0,00	50,00%	1 210,00	40,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	805.	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	52,5	1,74	4	210,00	6,97	210,00	6,97	0,00	0,00	50,00%	105,00	3,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	806.	Výlevka diturvitová Service	súbor	4500	149,37	12	54 000,00	1 792,47	54 000,00	1 792,47	0,00	0,00	50,00%	27 000,00	896,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	807.	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	980	32,53	12	11 760,00	390,36	11 760,00	390,36	0,00	0,00	50,00%	5 880,00	195,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	808.	Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou T 69 G 1/2	súbor	223	7,40	138	30 774,00	1 021,51	30 774,00	1 021,51	0,00	0,00	50,00%	15 387,00	510,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	809.	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	kus	1210	40,16	10	12 100,00	401,65	12 100,00	401,65	0,00	0,00	50,00%	6 050,00	200,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	810.	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	súbor	1420	47,14	13	18 460,00	612,76	18 460,00	612,76	0,00	0,00	50,00%	9 230,00	306,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	811.	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	súbor	1320	43,82	120	158 400,00	5 257,92	158 400,00	5 257,92	0,00	0,00	50,00%	79 200,00	2 628,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	812.	Batéria umývadlová bezdotyková do 1 otvoru Geberit HyTronic 60 (115.732.21.1)	kus	14800	491,27	20	296 000,00	9 825,40	296 000,00	9 825,40	0,00	0,00	50,00%	148 000,00	4 912,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	813.	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	kus	197	6,54	4	788,00	26,16	788,00	26,16	0,00	0,00	50,00%	394,00	13,08	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	814.	Batéria drezová T U500V 1/2x150	kus	1960	65,06	11	21 560,00	715,66	21 560,00	715,66	0,00	0,00	50,00%	10 780,00	357,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	815.	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	170	5,64	130	22 100,00	733,59	22 100,00	733,59	0,00	0,00	50,00%	11 050,00	366,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	816.	Batéria vaňová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	súbor	3620	120,16	25	90 500,00	3 004,05	90 500,00	3 004,05	0,00	0,00	50,00%	45 250,00	1 502,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	817.	Montáž batérií vaňových nást. G 1/2	súbor	235	7,80	25	5 875,00	195,01	5 875,00	195,01	0,00	0,00	50,00%	2 937,50	97,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	818.	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	3130	103,90	78	244 140,00	8 103,96	244 140,00	8 103,96	0,00	0,00	50,00%	122 070,00	4 051,98	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	819.	Montáž batérií sprch. násten. s pevnou výškou	kus	279	9,26	65	18 135,00	601,97	18 135,00	601,97	0,00	0,00	50,00%	9 067,50	300,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	820.	Madla držiaka imobilnej supravy Hewi	kus	4500	149,37	6	27 000,00	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	50,00%	13 500,00	448,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	821.	Sklopné sedátko do sprchy pre imobilných	kus	3200	106,22	2	6 400,00	212,44	6 400,00	212,44	0,00	0,00	50,00%	3 200,00	106,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	822.	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	107	3,55	140	14 980,00	497,24	14 980,00	497,24	0,00	0,00	50,00%	7 490,00	248,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	823.	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	kus	111	3,68	4	444,00	14,74	444,00	14,74	0,00	0,00	50,00%	222,00	7,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	824.	Montáž zápach. uzávierok vaňových DN 32	kus	214	7,10	25	5 350,00	177,59	5 350,00	177,59	0,00	0,00	50,00%	2 675,00	88,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	825.	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	222	7,37	78	17 316,00	574,79	17 316,00	574,79	0,00	0,00	50,00%	8 658,00	287,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	826.	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 40/60	kus	418	13,88	130	54 340,00	1 803,76	54 340,00	1 803,76	0,00	0,00	50,00%	27 170,00	901,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	827.	Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm	kus	37	1,23	130	4 810,00	159,66	4 810,00	159,66	0,00	0,00	50,00%	2 405,00	79,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Stavebná časť	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	828.	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m	t	535	17,76	5,135	2 747,23	91,19	2 747,23	91,19	0,00	0,00	50,00%	1 373,61	45,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	829.	SVIET ZIAROV STROPNE	ks	139,4	4,63	1902	265 138,80	8 801,00	265 138,80	8 801,00	0,00	0,00	50,00%	132 569,40	4 400,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	830.	MONTAZ OCELOPLECH ROZVODNIC < 20KG	ks	315	10,46	97	30 555,00	1 014,24	30 555,00	1 014,24	0,00	0,00	50,00%	15 277,50	507,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	831.	MONT ROZVADZ SKRIN PANEL-DEL 200KG	ks	1499	49,76	3	4 497,00	149,27	4 497,00	149,27	0,00	0,00	50,00%	2 248,50	74,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	832.	MONTAZ CIDLA POHYBU	ks	116,25	3,86	87	10 113,75	335,71	10 113,75	335,71	0,00	0,00	50,00%	5 056,88	167,86	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	833.	UKONCENIE VODICOV-ROZVADZAC 6 MM2	ks	19,05	0,63	450	8 572,50	284,55	8 572,50	284,55	0,00	0,00	50,00%	4 286,25	142,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	834.	UKONCENIE VODICOV-ROZVADZAC 2,5MM2	ks	19,05	0,63	1500	28 575,00	948,52	28 575,00	948,52	0,00	0,00	50,00%	14 287,50	474,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	835.	MONTAZ OCELOPLECH ROZVODNIC < 20KG	ks	465	15,44	2	930,00	30,87	930,00	30,87	0,00	0,00	50,00%	465,00	15,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	836.	SPINAC ZAPUSTENY 1-POLOVY	ks	61	2,02	515	31 415,00	1 042,79	31 415,00	1 042,79	0,00	0,00	50,00%	15 707,50	521,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	837.	PREPINAC ZAPUSTENY SERIOVY STRIED	ks	69,6	2,31	136	9 465,60	314,20	9 465,60	314,20	0,00	0,00	50,00%	4 732,80	157,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	838.	PREPINAC ZAPUSTENY STRIEDAVY	ks	69,6	2,31	358	24 916,80	827,09	24 916,80	827,09	0,00	0,00	50,00%	12 458,40	413,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	839.	ZASUVKA ZAPUSTENA PREV 2P+Z	ks	122	4,05	947	115 534,00	3 835,03	115 534,00	3 835,03	0,00	0,00	50,00%	57 767,00	1 917,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	840.	SKATULA 1901 KP68 KZ3 BEZ ZAPOJENIA	ks	40,6	1,35	1960	79 576,00	2 641,44	79 576,00	2 641,44	0,00	0,00	50,00%	39 788,00	1 320,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	841.	SVORKA HROMOZ NA POTRUBIE BERNARD	ks	117,6	3,90	425	49 980,00	1 659,03	49 980,00	1 659,03	0,00	0,00	50,00%	24 990,00	829,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	842.	SPINAC NASTENNY 1-POLOVY DO VLHKA	ks	126	4,18	14	1 764,00	58,55	1 764,00	58,55	0,00	0,00	50,00%	882,00	29,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	843.	ZASUVKA DO VLHKA PREV 2P+Z	ks	175	5,81	10	1 750,00	58,09	1 750,00	58,09	0,00	0,00	50,00%	875,00	29,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	844.	KABEL 750V CYKY-CYKYM 3x1,5 PEVNE	m	40,6	1,35	220	8 932,00	296,49	8 932,00	296,49	0,00	0,00	50,00%	4 466,00	148,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	845.	KABEL 750V CYKY-CYKYM 3x1,5 PEVNE	m	40,6	1,35	750	30 450,00	1 010,75	30 450,00	1 010,75	0,00	0,00	50,00%	15 225,00	505,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	846.	KABEL 750V CYKY-CYKYM 3x2,5 PEVNE	m	40,6	1,35	970	39 382,00	1 307,24	39 382,00	1 307,24	0,00	0,00	50,00%	19 691,00	653,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	847.	KABEL 750V CYKY-CYKYM 5x1,5 PEVNE	m	40,6	1,35	70	2 842,00	94,34	2 842,00	94,34	0,00	0,00	50,00%	1 421,00	47,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	848.	KABEL 750V CYKY-CYKYM 5x2,5 PEVNE	m	40,6	1,35	210	8 526,00	283,01	8 526,00	283,01	0,00	0,00	50,00%	4 263,00	141,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	849.	KABEL 750V CYKY-CYKYM 5x4 PEVNE	m	40,6	1,35	140	5 684,00	188,67	5 684,00	188,67	0,00	0,00	50,00%	2 842,00	94,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	850.	KABEL 750V CYKY-CYKYM 4x10 PEVNE	m	40,6	1,35	50	2 030,00	67,38	2 030,00	67,38	0,00	0,00	50,00%	1 015,00	33,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	851.	KABEL 1KV CYKY-CYKYM 4x 25 PEVNE	m	40,6	1,35	80	3 248,00	107,81	3 248,00	107,81	0,00	0,00	50,00%	1 624,00	53,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	852.	KABEL 750V CYKY-CYKYM 3x1,5 PEVNE	m	40,6	1,35	3400	138 040,00	4 582,09	138 040,00	4 582,09	0,00	0,00	50,00%	69 020,00	2 291,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	853.	KABEL 750V CYKY-CYKYM 3x1,5 PEVNE	m	40,6	1,35	9700	393 820,00	13 072,43	393 820,00	13 072,43	0,00	0,00	50,00%	196 910,00	6 536,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	854.	KABEL 750V CYKY-CYKYM 3x2,5 PEVNE	m	40,6	1,35	6800	276 080,00	9 164,18	276 080,00	9 164,18	0,00	0,00	50,00%	138 040,00	4 582,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	855.	KABEL 750V CYKY-CYKYM 3x4 PEVNE	m	40,6	1,35	1800	73 080,00	2 425,81	73 080,00	2 425,81	0,00	0,00	50,00%	36 540,00	1 212,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	856.	KABEL 750V CYKY-CYKYM 5x1,5 PEVNE	m	40,6	1,35	800	32 480,00	1 078,14	32 480,00	1 078,14	0,00	0,00	50,00%	16 240,00	539,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	857.	KABEL 750V CYKY-CYKYM 5x2,5 PEVNE	m	40,6	1,35	250	10 150,00	336,92	10 150,00	336,92	0,00	0,00	50,00%	5 075,00	168,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	858.	KABEL 750V CYKY-CYKYM 5x4 PEVNE	m	42,4	1,41	1200	50 880,00	1 688,91	50 880,00	1 688,91	0,00	0,00	50,00%	25 440,00	844,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	859.	KABEL 750V CYKY-CYKYM 4x10 PEVNE	m	46,8	1,55	320	14 976,00	497,11	14 976,00	497,11	0,00	0,00	50,00%	7 488,00	248,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	860.	KABEL 750V CYKY-CYKYM 5x4 PEVNE	m	42,4	1,41	80	3 392,00	112,59	3 392,00	112,59	0,00	0,00	50,00%	1 696,00	56,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	861.	KABEL 750V CYKY-CYKYM 5x4 PEVNE	m	42,4	1,41	70	2 968,00	98,52	2 968,00	98,52	0,00	0,00	50,00%	1 484,00	49,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	862.	KABEL 750V CYKY-CYKYM 5x4 PEVNE	m	42,4	1,41	140	5 936,00	197,04	5 936,00	197,04	0,00	0,00	50,00%	2 968,00	98,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	863.	KABEL SEKU DO 7 MM NA MUR	m	39,69	1,32	50	1 984,50	65,87	1 984,50	65,87	0,00	0,00	50,00%	992,25	32,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	864.	KABEL 1KV YY 1x240 PEVNE	m	84,6	2,81	75	6 345,00	210,62	6 345,00	210,62	0,00	0,00	50,00%	3 172,50	105,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	865.	KABEL 1KV YY 1x240 PEVNE	m	84,6	2,81	25	2 115,00	70,21	2 115,00	70,21	0,00	0,00	50,00%	1 057,50	35,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	866.	VODIC CY 4 PEVNE	m	40,6	1,35	650	26 390,00	875,99	26 390,00	875,99	0,00	0,00	50,00%	13 195,00	437,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	867.	VODIC CY 25 PEVNE	m	40,6	1,35	80	3 248,00	107,81	3 248,00	107,81	0,00	0,00	50,00%	1 624,00	53,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	868.	RURKA KOPEX PEVNE ULOZ TYP 2416	m	47,8	1,59	620	29 636,00	983,73	29 636,00	983,73	0,00	0,00	50,00%	14 818,00	491,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	869.	KABEL 1KV 1-CHKE-R 5Cx70 RE PEVNE	m	56,55	1,88	60	3 393,00	112,63	3 393,00	112,63	0,00	0,00	50,00%	1 696,50	56,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	870.	KABEL 1KV 1-CHKE-R 5Cx50 RE PEVNE	m	56,55	1,88	65	3 675,75	122,01	3 675,75	122,01	0,00	0,00	50,00%	1 837,88	61,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	871.	VEDENIE UZEM FEZN <120MM2 NA POVRCH	m	102,3	3,40	450	46 035,00	1 528,08	46 035,00	1 528,08	0,00	0,00	50,00%	23 017,50	764,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	872.	UKONCENIE VODICOV-ROZVADZAC 16 MM2	ks	27,45	0,91	120	3 294,00	109,34	3 294,00	109,34	0,00	0,00	50,00%	1 647,00	54,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	873.	UKONCENIE VODICOV-ROZVADZAC 70 MM2	ks	88,2	2,93	20	1 764,00	58,55	1 764,00	58,55	0,00	0,00	50,00%	882,00	29,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	874.	RURKA PANC PEVNE ULOZ TYP 8021	m	29,1	0,97	150	4 365,00	144,89	4 365,00	144,89	0,00	0,00	50,00%	2 182,50	72,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	875.	SNURA CGSG 3x 1,5 PEVNE	m	30,45	1,01	150	4 567,50	151,61	4 567,50	151,61	0,00	0,00	50,00%	2 283,75	75,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	876.	KABEL RYHY S 35 HL 70 ZEM3	m	120	3,98	370	44 400,00	1 473,81	44 400,00	1 473,81	0,00	0,00	50,00%	22 200,00	736,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	877.	ZAHADZ RYHY S 35 CM HL 70 CM ZEM3	m	45,9	1,52	370	16 983,00	563,73	16 983,00	563,73	0,00	0,00	50,00%	8 491,50	281,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	878.	podružne montážne práce	%	19619,1666	651,24	6	117 715,00	3 907,42	117 715,00	3 907,42	0,00	0,00	50,00%	58 857,50	1 953,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	879.	A - SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 2x11W, IP54 SO ZDROJOM	ks	1240	41,16	302	374 480,00	12 430,46	374 480,00	12 430,46	0,00	0,00	50,00%	187 240,00	6 215,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	880.	An - SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 2x11W, IP54 SO ZDROJOM S INVERTEROM 2hod, PRE NÚDZOVÝ REŽIM	ks	2240	74,35	47	105 280,00	3 494,66	105 280,00	3 494,66	0,00	0,00	50,00%	52 640,00	1 747,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	881.	B- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 2x26W, IP65 SO ZDROJOM	ks	4900	162,65	97	475 300,00	15 777,07	475 300,00	15 777,07	0,00	0,00	50,00%	237 650,00	7 888,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	882.	N - SVIETIDLO NÚDZOVÉ, 1x18W, IP 42 SO ZDROJOM	ks	2490	82,65	72	179 280,00	5 951,01	179 280,00	5 951,01	0,00	0,00	50,00%	89 640,00	2 975,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	883.	DETEKTOR POHYBU CDM 360, IP54	ks	3200	106,22	87	278 400,00	9 241,19	278 400,00	9 241,19	0,00	0,00	50,00%	139 200,00	4 620,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	884.	Spinac domovy jednopolovy 10A,250V AC radenie 1, 1So pros.obycaj.	ks	285	9,46	515	146 775,00	4 872,04	146 775,00	4 872,04	0,00	0,00	50,00%	73 387,50	2 436,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	885.	Prepinac domovy seriovy 10A, 250V AC radenie 5 pros.obycaj.	ks	315	10,46	136	42 840,00	1 422,03	42 840,00	1 422,03	0,00	0,00	50,00%	21 420,00	711,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	886.	Prepinac domovy striedavy 10A, 250V AC radenie 6, 6So pros.obycaj.	ks	315	10,46	358	112 770,00	3 743,28	112 770,00	3 743,28	0,00	0,00	50,00%	56 385,00	1 871,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	887.	Zasuvka jednonasobna 10/16A, 250V AC biela	ks	255	8,46	947	241 485,00	8 015,83	241 485,00	8 015,83	0,00	0,00	50,00%	120 742,50	4 007,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	888.	Skatula univerzalna pod omietku FI 69mm x 42mm	ks	7,26	0,24	1960	14 229,60	472,34	14 229,60	472,34	0,00	0,00	50,00%	7 114,80	236,17	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	889.	Skatula univerzalna pod omietku FI 69mm x 42mm +veko a svorkov.	ks	59,67	1,98	327	19 512,09	647,68	19 512,09	647,68	0,00	0,00	50,00%	9 756,05	323,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	890.	Svorka uzemnovacia	ks	36	1,19	425	15 300,00	507,87	15 300,00	507,87	0,00	0,00	50,00%	7 650,00	253,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	891.	Lista vkladacia z PVC 3000x120x40	m	208	6,90	120	24 960,00	828,52	24 960,00	828,52	0,00	0,00	50,00%	12 480,00	414,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	892.	Lista vkladacia z PVC 3000x 40x15	m	139,36	4,63	60	8 361,60	277,55	8 361,60	277,55	0,00	0,00	50,00%	4 180,80	138,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	893.	Lista vkladacia z PVC 3000x 24x22	m	27,32	0,91	250	6 830,00	226,71	6 830,00	226,71	0,00	0,00	50,00%	3 415,00	113,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	894.	Spinac jednopolovy na omietku-plast 10A,250V AC radenie 1 IP 44 biely	ks	154	5,11	14	2 156,00	71,57	2 156,00	71,57	0,00	0,00	50,00%	1 078,00	35,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	895.	Zasuvka jednonasobna na omitku-plast 10/16A, 250V AC 2P+PE IP 44 biela	ks	213	7,07	10	2 130,00	70,70	2 130,00	70,70	0,00	0,00	50,00%	1 065,00	35,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	896.	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	25,5	0,85	231	5 890,50	195,53	5 890,50	195,53	0,00	0,00	50,00%	2 945,25	97,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	897.	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	25,5	0,85	787	20 068,50	666,15	20 068,50	666,15	0,00	0,00	50,00%	10 034,25	333,08	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	898.	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	39	1,29	1018	39 702,00	1 317,86	39 702,00	1 317,86	0,00	0,00	50,00%	19 851,00	658,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	899.	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	40,5	1,34	73	2 956,50	98,14	2 956,50	98,14	0,00	0,00	50,00%	1 478,25	49,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	900.	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	66	2,19	220	14 520,00	481,98	14 520,00	481,98	0,00	0,00	50,00%	7 260,00	240,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	901.	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	154,5	5,13	147	22 711,50	753,88	22 711,50	753,88	0,00	0,00	50,00%	11 355,75	376,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	902.	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	255	8,46	52	13 260,00	440,15	13 260,00	440,15	0,00	0,00	50,00%	6 630,00	220,08	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	903.	Kabel silovy celoplastovy 1kV	m	585	19,42	84	49 140,00	1 631,15	49 140,00	1 631,15	0,00	0,00	50,00%	24 570,00	815,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	904.	Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV	m	52,5	1,74	3570	187 425,00	6 221,37	187 425,00	6 221,37	0,00	0,00	50,00%	93 712,50	3 110,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	905.	Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV	m	52,5	1,74	10185	534 712,50	17 749,20	534 712,50	17 749,20	0,00	0,00	50,00%	267 356,25	8 874,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	906.	Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV	m	66	2,19	7140	471 240,00	15 642,30	471 240,00	15 642,30	0,00	0,00	50,00%	235 620,00	7 821,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	907.	Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV	m	195	6,47	1890	368 550,00	12 233,62	368 550,00	12 233,62	0,00	0,00	50,00%	184 275,00	6 116,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	908.	Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV	m	75	2,49	840	63 000,00	2 091,22	63 000,00	2 091,22	0,00	0,00	50,00%	31 500,00	1 045,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	909.	Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV	m	105	3,49	262	27 510,00	913,16	27 510,00	913,16	0,00	0,00	50,00%	13 755,00	456,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	910.	Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV	m	285	9,46	1260	359 100,00	11 919,94	359 100,00	11 919,94	0,00	0,00	50,00%	179 550,00	5 959,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	911.	Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV	m	390	12,95	336	131 040,00	4 349,73	131 040,00	4 349,73	0,00	0,00	50,00%	65 520,00	2 174,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	912.	Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV	m	615	20,41	84	51 660,00	1 714,80	51 660,00	1 714,80	0,00	0,00	50,00%	25 830,00	857,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	913.	Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV	m	1920	63,73	73	140 160,00	4 652,46	140 160,00	4 652,46	0,00	0,00	50,00%	70 080,00	2 326,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	914.	Kabel silovy bezhalogen.ohnuodolny 0.6/1kV	m	285	9,46	147	41 895,00	1 390,66	41 895,00	1 390,66	0,00	0,00	50,00%	20 947,50	695,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	915.	Kabel signalny parovy 600V	m	29,97	0,99	52	1 558,44	51,73	1 558,44	51,73	0,00	0,00	50,00%	779,22	25,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	916.	Kabel silovy jednozilovy celoplastovy 0.6/1kV	m	520	17,26	78	40 560,00	1 346,35	40 560,00	1 346,35	0,00	0,00	50,00%	20 280,00	673,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	917.	Kabel silovy jednozilovy celoplastovy 0.6/1kV	m	520	17,26	26	13 520,00	448,78	13 520,00	448,78	0,00	0,00	50,00%	6 760,00	224,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	918.	Vodic jednozilovy instalacny PVC izol. 450/750V	m	19,5	0,65	682	13 299,00	441,45	13 299,00	441,45	0,00	0,00	50,00%	6 649,50	220,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	919.	Vodic jednozilovy instalacny PVC izol. 450/750V	m	157,5	5,23	84	13 230,00	439,16	13 230,00	439,16	0,00	0,00	50,00%	6 615,00	219,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	920.	Rurka elektroinst.ISOFLEX ohybna PVC FI 12.1mm siva RAL 7035	m	9,75	0,32	651	6 347,25	210,69	6 347,25	210,69	0,00	0,00	50,00%	3 173,63	105,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	921.	Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV	m	2460	81,66	63	154 980,00	5 144,39	154 980,00	5 144,39	0,00	0,00	50,00%	77 490,00	2 572,20	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	922.	Kabel silovy bezhalogen.ohen retardujuci 0.6/1kV	m	1800	59,75	68	122 400,00	4 062,94	122 400,00	4 062,94	0,00	0,00	50,00%	61 200,00	2 031,47	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	923.	Ocel pasova pozinkovana 11 373 0.942kg/1m	kg	54,9	1,82	445	24 430,50	810,94	24 430,50	810,94	0,00	0,00	50,00%	12 215,25	405,47	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	924.	Bn- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 2x26W, IP65 SO ZDROJOM + INVERTOR 2HOD	ks	5700	189,21	5	28 500,00	946,03	28 500,00	946,03	0,00	0,00	50,00%	14 250,00	473,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	925.	C- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ DO PODHĽADU 2x26W, IP20 SO ZDROJOM	ks	1100	36,51	161	177 100,00	5 878,64	177 100,00	5 878,64	0,00	0,00	50,00%	88 550,00	2 939,32	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	926.	Cn- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ DO PODHĽADU 2x26W, IP20 SO ZDROJOM + INVERTOR 2HOD	ks	1900	63,07	14	26 600,00	882,96	26 600,00	882,96	0,00	0,00	50,00%	13 300,00	441,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	927.	D- SVIETIDLO VÝBOJKOVÉ DO PODHĽADU MH 70W, IP20 SO ZDROJOM	ks	3400	112,86	32	108 800,00	3 611,50	108 800,00	3 611,50	0,00	0,00	50,00%	54 400,00	1 805,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	928.	E- SVETLOMET ETHA MH 70W, IP65 SO ZDROJOM	ks	4950	164,31	16	79 200,00	2 628,96	79 200,00	2 628,96	0,00	0,00	50,00%	39 600,00	1 314,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	929.	F-- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 1x58W, IP65 SO ZDROJOM	ks	1800	59,75	45	81 000,00	2 688,71	81 000,00	2 688,71	0,00	0,00	50,00%	40 500,00	1 344,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	930.	G- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 2x26W, IP44 SO ZDROJOM	ks	1960	65,06	9	17 640,00	585,54	17 640,00	585,54	0,00	0,00	50,00%	8 820,00	292,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	931.	H- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 2x54W, IP44, STMIEVATEĽNÝ PREDRADNÍK SO ZDROJOM	ks	9200	305,38	8	73 600,00	2 443,07	73 600,00	2 443,07	0,00	0,00	50,00%	36 800,00	1 221,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	932.	I- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 4x18W, IP20 SO ZDROJOM	ks	1800	59,75	13	23 400,00	776,74	23 400,00	776,74	0,00	0,00	50,00%	11 700,00	388,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	933.	J-SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ DO PODHĽADU 2x13W, IP20 SO ZDROJOM	ks	1100	36,51	82	90 200,00	2 994,09	90 200,00	2 994,09	0,00	0,00	50,00%	45 100,00	1 497,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	934.	K- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ PEPS/PC 2x36W, IP66 SO ZDROJOM	ks	1540	51,12	74	113 960,00	3 782,78	113 960,00	3 782,78	0,00	0,00	50,00%	56 980,00	1 891,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	935.	L- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ STROPNÉ SMO 2x18W, IP20 SO ZDROJOM	ks	1100	36,51	26	28 600,00	949,35	28 600,00	949,35	0,00	0,00	50,00%	14 300,00	474,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	936.	M- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 2x11W, IP20 SO ZDROJOM	ks	600	19,92	239	143 400,00	4 760,01	143 400,00	4 760,01	0,00	0,00	50,00%	71 700,00	2 380,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	937.	S- SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ 1x60W, IP20 SO ZDROJOM	ks	600	19,92	186	111 600,00	3 704,44	111 600,00	3 704,44	0,00	0,00	50,00%	55 800,00	1 852,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	938.	P- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 1x10W, IP20 SO ZDROJOM	ks	700	23,24	82	57 400,00	1 905,33	57 400,00	1 905,33	0,00	0,00	50,00%	28 700,00	952,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	939.	R- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 3x18W, IP20 SO ZDROJOM	ks	1200	39,83	146	175 200,00	5 815,57	175 200,00	5 815,57	0,00	0,00	50,00%	87 600,00	2 907,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	940.	O- SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ R-BOD 1x40W, IP20 SO ZDROJOM	ks	200	6,64	198	39 600,00	1 314,48	39 600,00	1 314,48	0,00	0,00	50,00%	19 800,00	657,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	941.	T- SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ STROPNÉ , 100W, IP65 SO ZDROJOM	ks	2700	89,62	27	72 900,00	2 419,84	72 900,00	2 419,84	0,00	0,00	50,00%	36 450,00	1 209,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	942.	NV- SVIETIDLO NEVÝBUŠNÉ ŽIARIVKOVÉ 2x36W, EEx nA II T4, IP65 SO ZDROJOM	ks	15000	497,91	1	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	943.	Z- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ ZABUDOVANÉ ECO V, 2x13W, IP54 SO ZDROJOM	ks	1960	65,06	24	47 040,00	1 561,44	47 040,00	1 561,44	0,00	0,00	50,00%	23 520,00	780,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	944.	Jn-SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ DO PODHĽADU 2x13W, IP20 SO ZDROJOM +INVERTOR 2HOD	ks	2100	69,71	3	6 300,00	209,12	6 300,00	209,12	0,00	0,00	50,00%	3 150,00	104,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	945.	ROZVÁDZAČ R4.1-R4.24, R3.1-R3.27, R2.1-R2.28	ks	8500	282,15	79	671 500,00	22 289,72	671 500,00	22 289,72	0,00	0,00	50,00%	335 750,00	11 144,86	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	946.	ROZVÁDZAČ RS2, RS3	ks	11600	385,05	2	23 200,00	770,10	23 200,00	770,10	0,00	0,00	50,00%	11 600,00	385,05	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	947.	ROZVÁDZAČ RS4	ks	49000	1 626,50	1	49 000,00	1 626,50	49 000,00	1 626,50	0,00	0,00	50,00%	24 500,00	813,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	948.	ROZVÁDZAČ RS1.2	ks	11600	385,05	1	11 600,00	385,05	11 600,00	385,05	0,00	0,00	50,00%	5 800,00	192,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	949.	ROZVÁDZAČ RS1.3	ks	13800	458,08	1	13 800,00	458,08	13 800,00	458,08	0,00	0,00	50,00%	6 900,00	229,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	950.	ROZVÁDZAČ RS1.1	ks	14200	471,35	1	14 200,00	471,35	14 200,00	471,35	0,00	0,00	50,00%	7 100,00	235,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	951.	ROZVÁDZAČ RN1	ks	12600	418,24	1	12 600,00	418,24	12 600,00	418,24	0,00	0,00	50,00%	6 300,00	209,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	952.	ROZVÁDZAČ RN0	ks	8700	288,79	1	8 700,00	288,79	8 700,00	288,79	0,00	0,00	50,00%	4 350,00	144,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	953.	ROZVÁDZAČ RMS-K	ks	32000	1 062,21	1	32 000,00	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	50,00%	16 000,00	531,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	954.	ROZVÁDZAČ RS0.1	ks	39000	1 294,56	1	39 000,00	1 294,56	39 000,00	1 294,56	0,00	0,00	50,00%	19 500,00	647,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	955.	ROZVÁDZAČ RS0.2	ks	14500	481,31	1	14 500,00	481,31	14 500,00	481,31	0,00	0,00	50,00%	7 250,00	240,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	956.	ROZVÁDZAČ RH	ks	380000	12 613,69	1	380 000,00	12 613,69	380 000,00	12 613,69	0,00	0,00	50,00%	190 000,00	6 306,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	957.	KOMPENZAČNÝ ROZVÁDZAČ RC	ks	210000	6 970,72	1	210 000,00	6 970,72	210 000,00	6 970,72	0,00	0,00	50,00%	105 000,00	3 485,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	958.	UPS Masterys MC 330 315kg, ELTECO, a.s. Žilina	ks	299490	9 941,25	1	299 490,00	9 941,25	299 490,00	9 941,25	0,00	0,00	50,00%	149 745,00	4 970,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	959.	ROZVÁDZAČ R1	ks	42000	1 394,14	1	42 000,00	1 394,14	42 000,00	1 394,14	0,00	0,00	50,00%	21 000,00	697,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	960.	ROZVÁDZAČ R2	ks	40000	1 327,76	1	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	50,00%	20 000,00	663,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	961.	ROZVÁDZAČ R211, R2.2, R2.3, R2.4	ks	45000	1 493,73	4	180 000,00	5 974,91	180 000,00	5 974,91	0,00	0,00	50,00%	90 000,00	2 987,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	962.	Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 14.5mm siva RAL 7037	m	19,2	0,64	157	3 014,40	100,06	3 014,40	100,06	0,00	0,00	50,00%	1 507,20	50,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	963.	Snura stredna s pryzovou izolaciou 450/750V	m	37,5	1,24	157	5 887,50	195,43	5 887,50	195,43	0,00	0,00	50,00%	2 943,75	97,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	964.	Aktívny bleskozvod vratane pocitadla zasahu, hlavice, podpier, drotu	ks	260000	8 630,42	1	260 000,00	8 630,42	260 000,00	8 630,42	0,00	0,00	50,00%	130 000,00	4 315,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	965.	Podružný montážny materiál	%	85524,8666	2 838,91	3	256 574,60	8 516,72	256 574,60	8 516,72	0,00	0,00	50,00%	128 287,30	4 258,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Silnoprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	966.	Podružný montážny materiál	%	90768,666	3 012,97	6	544 612,00	18 077,81	544 612,00	18 077,81	0,00	0,00	50,00%	272 306,00	9 038,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	967.	Analógovo-adresovateľná požiarna ústredňa,2 - 8 kruhových slučiek/16 - 64 zón, max. 1008 adries	ks	108916	3 615,35	1	108 916,00	3 615,35	108 916,00	3 615,35	0,00	0,00	50,00%	54 458,00	1 807,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	968.	Karta pre rozšírenie o 2 - 4 slučky	ks	4629	153,65	2	9 258,00	307,31	9 258,00	307,31	0,00	0,00	50,00%	4 629,00	153,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	969.	Akumulátor 12V/18 Ah	ks	1298	43,09	2	2 596,00	86,17	2 596,00	86,17	0,00	0,00	50,00%	1 298,00	43,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	970.	Impulzný zdroj 27V, 5A	ks	5391	178,95	2	10 782,00	357,90	10 782,00	357,90	0,00	0,00	50,00%	5 391,00	178,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	971.	Základňa pre detektory série 2000, 10 cm, 4 svorky	ks	153	5,08	483	73 899,00	2 453,00	73 899,00	2 453,00	0,00	0,00	50,00%	36 949,50	1 226,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	972.	Základňa k manuálnemu hlásiču	ks	180	5,97	44	7 920,00	262,90	7 920,00	262,90	0,00	0,00	50,00%	3 960,00	131,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	973.	Manuálny tlačítkový hlásič série 2000	ks	1723	57,19	44	75 812,00	2 516,50	75 812,00	2 516,50	0,00	0,00	50,00%	37 906,00	1 258,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	974.	Sklíčko pre manuálny hlásič	ks	23	0,76	44	1 012,00	33,59	1 012,00	33,59	0,00	0,00	50,00%	506,00	16,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	975.	Optický detektor série 2000 so svorkou na sig. svetlo	ks	1405	46,64	507	712 335,00	23 645,19	712 335,00	23 645,19	0,00	0,00	50,00%	356 167,50	11 822,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	976.	Teplotný detektor série 2000 so svorkou na sig. svetlo	ks	1198	39,77	5	5 990,00	198,83	5 990,00	198,83	0,00	0,00	50,00%	2 995,00	99,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	977.	Modul 18 releových výstupov	ks	9488	314,94	5	47 440,00	1 574,72	47 440,00	1 574,72	0,00	0,00	50,00%	23 720,00	787,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	978.	Modul 4 vstupy / 4 výstupy	ks	4778	158,60	61	291 458,00	9 674,63	291 458,00	9 674,63	0,00	0,00	50,00%	145 729,00	4 837,32	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	979.	Modul 2 vstupy / 2 výstupy	ks	3489	115,81	10	34 890,00	1 158,14	34 890,00	1 158,14	0,00	0,00	50,00%	17 445,00	579,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	980.	Modul 2 vstupy / 1 výstup	ks	2926	97,13	5	14 630,00	485,63	14 630,00	485,63	0,00	0,00	50,00%	7 315,00	242,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	981.	Modul pre spínanie sirény	ks	3399	112,83	2	6 798,00	225,65	6 798,00	225,65	0,00	0,00	50,00%	3 399,00	112,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	982.	Izolátorová pätica	ks	435	14,44	29	12 615,00	418,74	12 615,00	418,74	0,00	0,00	50,00%	6 307,50	209,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	983.	Optický a akustický poplachový indikátor	ks	199	6,61	80	15 920,00	528,45	15 920,00	528,45	0,00	0,00	50,00%	7 960,00	264,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	984.	Xenónový maják, červený	ks	1130	37,51	90	101 700,00	3 375,82	101 700,00	3 375,82	0,00	0,00	50,00%	50 850,00	1 687,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	985.	Adresná požiarna siréna napájaná zo slučky série 2000	ks	3963	131,55	27	107 001,00	3 551,78	107 001,00	3 551,78	0,00	0,00	50,00%	53 500,50	1 775,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	986.	Požiarna siréna viactónová, nazálohovaná, nízka základňa, IP 65	ks	1068	35,45	8	8 544,00	283,61	8 544,00	283,61	0,00	0,00	50,00%	4 272,00	141,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	987.	Modul zdroja 27,6V/5A v kryte s FLEXO, vstupné napätie 230VAC, možnosť pripojenia aku cez modul UZM2	ks	3946	130,98	46	181 516,00	6 025,23	181 516,00	6 025,23	0,00	0,00	50,00%	90 758,00	3 012,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	988.	Univerzálny modul obmedzovača dobíjacieho prúdu a odpojovača pri hlbokom vybití	ks	2566	85,18	46	118 036,00	3 918,08	118 036,00	3 918,08	0,00	0,00	50,00%	59 018,00	1 959,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	989.	Akumulátor 12V/18 Ah	ks	1483	49,23	92	136 436,00	4 528,85	136 436,00	4 528,85	0,00	0,00	50,00%	68 218,00	2 264,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	990.	Oceľový univerzálny kryt s vetracími otvormi bez zámku a ochranného kontaktu, pre zdroj, modul UZM2 a aku max. 38Ah, rozmery 290x195x335mm	ks	1646	54,64	46	75 716,00	2 513,31	75 716,00	2 513,31	0,00	0,00	50,00%	37 858,00	1 256,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	991.	Prepäťová ochrana kruh. linky pre 2 páry, 24V, 2A, v krabici, 150kHz	ks	2634	87,43	7	18 438,00	612,03	18 438,00	612,03	0,00	0,00	50,00%	9 219,00	306,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	992.	Prepäťová ochrana napájacieho vedenia AC230V SALTEK	ks	1900	63,07	78	148 200,00	4 919,34	148 200,00	4 919,34	0,00	0,00	50,00%	74 100,00	2 459,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	993.	automatický telefónny hlásič ATH 1	ks	3948	131,05	1	3 948,00	131,05	3 948,00	131,05	0,00	0,00	50,00%	1 974,00	65,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	994.	skúšobný plyn	ks	540	17,92	1	540,00	17,92	540,00	17,92	0,00	0,00	50,00%	270,00	8,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	995.	montáž požiarnej ústredne	ks	52618,8	1 746,62	1	52 618,80	1 746,62	52 618,80	1 746,62	0,00	0,00	50,00%	26 309,40	873,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	996.	montáž rozširujúceho modulu	ks	350	11,62	11	3 850,00	127,80	3 850,00	127,80	0,00	0,00	50,00%	1 925,00	63,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	997.	montáž V/V prvku	ks	890	29,54	76	67 640,00	2 245,24	67 640,00	2 245,24	0,00	0,00	50,00%	33 820,00	1 122,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	998.	montáž kompletného hlásiča	ks	407	13,51	512	208 384,00	6 917,08	208 384,00	6 917,08	0,00	0,00	50,00%	104 192,00	3 458,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	999.	kontrola funkcie hlásiča	ks	94,9	3,15	512	48 588,80	1 612,85	48 588,80	1 612,85	0,00	0,00	50,00%	24 294,40	806,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1000.	montáž zásuvky pod omietku	ks	230	7,63	556	127 880,00	4 244,84	127 880,00	4 244,84	0,00	0,00	50,00%	63 940,00	2 122,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1001.	montáž tlač. hlásiča pod omietku	ks	74,9	2,49	44	3 295,60	109,39	3 295,60	109,39	0,00	0,00	50,00%	1 647,80	54,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1002.	montáž signalizačného svietidla	ks	102,6	3,41	80	8 208,00	272,46	8 208,00	272,46	0,00	0,00	50,00%	4 104,00	136,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1003.	montáž sirény na omietku	ks	524,7	17,42	125	65 587,50	2 177,11	65 587,50	2 177,11	0,00	0,00	50,00%	32 793,75	1 088,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1004.	montáž prenosového zariadenia	ks	1200	39,83	1	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1005.	uvedenie ústredne do prevádzky	ks	4000	132,78	1	4 000,00	132,78	4 000,00	132,78	0,00	0,00	50,00%	2 000,00	66,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1006.	uvedenie hlásiča do prevádzky	ks	89,9	2,98	639	57 446,10	1 906,86	57 446,10	1 906,86	0,00	0,00	50,00%	28 723,05	953,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1007.	meranie 1 úseku slučky	ks	74	2,46	28	2 072,00	68,78	2 072,00	68,78	0,00	0,00	50,00%	1 036,00	34,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1008.	kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8	m	27,5	0,91	16000	440 000,00	14 605,32	440 000,00	14 605,32	0,00	0,00	50,00%	220 000,00	7 302,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1009.	kábel JE-H(St)H-V 2x2x0,8	m	42,5	1,41	9500	403 750,00	13 402,04	403 750,00	13 402,04	0,00	0,00	50,00%	201 875,00	6 701,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1010.	krabica rozvodná KR-68 (KO-1903)	ks	42	1,39	15	630,00	20,91	630,00	20,91	0,00	0,00	50,00%	315,00	10,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1011.	keramická svorkovnica s tepelnou poistkou	m	85	2,82	15	1 275,00	42,32	1 275,00	42,32	0,00	0,00	50,00%	637,50	21,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1012.	Pevná bezhalogénová rúrka HFXP 25	m	75,1	2,49	6375	478 762,50	15 892,00	478 762,50	15 892,00	0,00	0,00	50,00%	239 381,25	7 946,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1013.	ohybná rúrka HFX 32 bezhalogénová	ks	43,1	1,43	6375	274 762,50	9 120,44	274 762,50	9 120,44	0,00	0,00	50,00%	137 381,25	4 560,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1014.	kovová príchytka OBO-GRIP"M" 2031M/15	ks	7,9	0,26	12750	100 725,00	3 343,46	100 725,00	3 343,46	0,00	0,00	50,00%	50 362,50	1 671,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1015.	Kovový vrut OBO-SPRINT 6x40	ks	1,4	0,05	25500	35 700,00	1 185,02	35 700,00	1 185,02	0,00	0,00	50,00%	17 850,00	592,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1016.	protipožiarny speňujúci tmel Hilti, 6 kg	ks	7545	250,45	2	15 090,00	500,90	15 090,00	500,90	0,00	0,00	50,00%	7 545,00	250,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1017.	viazacia páska 2,5x135, sádra, hmoždinky, skrutky a pod.	ks	9375	311,19	1	9 375,00	311,19	9 375,00	311,19	0,00	0,00	50,00%	4 687,50	155,60	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1018.	zatiahnutie kábla 5x2x0,5 do rúrky	m	16	0,53	25500	408 000,00	13 543,12	408 000,00	13 543,12	0,00	0,00	50,00%	204 000,00	6 771,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1019.	označenie kábla štítkom	ks	6,5	0,22	32	208,00	6,90	208,00	6,90	0,00	0,00	50,00%	104,00	3,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1020.	forma káblová do 5x2	ks	65	2,16	32	2 080,00	69,04	2 080,00	69,04	0,00	0,00	50,00%	1 040,00	34,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1021.	osadenie KR-68 pod omietku včítane lôžka	ks	156,9	5,21	15	2 353,50	78,12	2 353,50	78,12	0,00	0,00	50,00%	1 176,75	39,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1022.	vyhľadanie vývodu po omietnutí	ks	16,5	0,55	15	247,50	8,22	247,50	8,22	0,00	0,00	50,00%	123,75	4,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1023.	odviečkovanie a zaviečkovanie - závit	ks	6,4	0,21	15	96,00	3,19	96,00	3,19	0,00	0,00	50,00%	48,00	1,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1024.	uloženie rúrky pancierovej D29mm do podlahy	m	86,4	2,87	6375	550 800,00	18 283,21	550 800,00	18 283,21	0,00	0,00	50,00%	275 400,00	9 141,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1025.	uloženie rúrky D36mm pod omietku	m	73,6	2,44	6375	469 200,00	15 574,59	469 200,00	15 574,59	0,00	0,00	50,00%	234 600,00	7 787,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1026.	montáž príchytky D6 v murive zo železobetónu	ks	42,9	1,42	12750	546 975,00	18 156,24	546 975,00	18 156,24	0,00	0,00	50,00%	273 487,50	9 078,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1027.	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	12	0,40	25500	306 000,00	10 157,34	306 000,00	10 157,34	0,00	0,00	50,00%	153 000,00	5 078,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1028.	prieraz múr tehla 30 cm	ks	326,8	10,85	50	16 340,00	542,39	16 340,00	542,39	0,00	0,00	50,00%	8 170,00	271,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1029.	prieraz múr betón 30 cm	ks	1136,3	37,72	50	56 815,00	1 885,91	56 815,00	1 885,91	0,00	0,00	50,00%	28 407,50	942,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1030.	prieraz múr betón 45 cm	ks	1533,7	50,91	16	24 539,20	814,55	24 539,20	814,55	0,00	0,00	50,00%	12 269,60	407,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1031.	sekanie drážok 30x30 (betón)	m	96,9	3,22	6375	617 737,50	20 505,13	617 737,50	20 505,13	0,00	0,00	50,00%	308 868,75	10 252,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1032.	sekanie drážok 30x30 (tehla)	m	57,4	1,91	6375	365 925,00	12 146,48	365 925,00	12 146,48	0,00	0,00	50,00%	182 962,50	6 073,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1033.	protipožiarna upchávka stenou/stropom	ks	243	8,07	80	19 440,00	645,29	19 440,00	645,29	0,00	0,00	50,00%	9 720,00	322,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1034.	hlavný IPTV server	ks	54000	1 792,47	1	54 000,00	1 792,47	54 000,00	1 792,47	0,00	0,00	50,00%	27 000,00	896,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1035.	SAT 2 IP modul (1 transportér)	ks	6000	199,16	12	72 000,00	2 389,96	72 000,00	2 389,96	0,00	0,00	50,00%	36 000,00	1 194,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1036.	SAT master/slave	ks	48000	1 593,31	3	144 000,00	4 779,92	144 000,00	4 779,92	0,00	0,00	50,00%	72 000,00	2 389,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1037.	špeciálny CAM modul	ks	5200	172,61	4	20 800,00	690,43	20 800,00	690,43	0,00	0,00	50,00%	10 400,00	345,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1038.	patch kábelEIA/TIA568A CAT 5e, tienený	ks	46	1,53	93	4 278,00	142,00	4 278,00	142,00	0,00	0,00	50,00%	2 139,00	71,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1039.	switch 6x1000 + 2GE/SFP	ks	20400	677,16	1	20 400,00	677,16	20 400,00	677,16	0,00	0,00	50,00%	10 200,00	338,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1040.	switch 24x 10/100 + 2GE/SFP	ks	14400	477,99	4	57 600,00	1 911,97	57 600,00	1 911,97	0,00	0,00	50,00%	28 800,00	955,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1041.	klávesnica + myš	ks	480	15,93	1	480,00	15,93	480,00	15,93	0,00	0,00	50,00%	240,00	7,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1042.	LCD monitor 17"	ks	4800	159,33	1	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00%	2 400,00	79,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1043.	KVM switch 8-port keyboard-video-mouse switch	ks	7440	246,96	1	7 440,00	246,96	7 440,00	246,96	0,00	0,00	50,00%	3 720,00	123,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1044.	IPTV STB vrátanie licencie a diaľkového ovládača	ks	4920	163,31	84	413 280,00	13 718,38	413 280,00	13 718,38	0,00	0,00	50,00%	206 640,00	6 859,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1045.	patch kábelEIA/TIA568A CAT 5e, tienený	ks	68	2,26	84	5 712,00	189,60	5 712,00	189,60	0,00	0,00	50,00%	2 856,00	94,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1046.	parabolická anténa offset 90 cm, hliníková	ks	2640	87,63	1	2 640,00	87,63	2 640,00	87,63	0,00	0,00	50,00%	1 320,00	43,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1047.	quatro konvertor, 0,5 dB	ks	1620	53,77	2	3 240,00	107,55	3 240,00	107,55	0,00	0,00	50,00%	1 620,00	53,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1048.	anténny stožiar s kotvením	ks	10625	352,69	1	10 625,00	352,69	10 625,00	352,69	0,00	0,00	50,00%	5 312,50	176,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1049.	dekódovacia karta SkyLink	ks	3450	114,52	2	6 900,00	229,04	6 900,00	229,04	0,00	0,00	50,00%	3 450,00	114,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1050.	dekódovacia karta na CS link	ks	2978	98,85	2	5 956,00	197,70	5 956,00	197,70	0,00	0,00	50,00%	2 978,00	98,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1051.	drobný materiál	ks	1000	33,19	1	1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	50,00%	500,00	16,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1052.	stojanový rozvádzač, 42U,	ks	17463	579,67	1	17 463,00	579,67	17 463,00	579,67	0,00	0,00	50,00%	8 731,50	289,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1053.	ventilačná jednotka strešná, 60W	ks	4673	155,12	1	4 673,00	155,12	4 673,00	155,12	0,00	0,00	50,00%	2 336,50	77,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1054.	19" perforovaná polica 350mm, 1U	ks	421	13,97	5	2 105,00	69,87	2 105,00	69,87	0,00	0,00	50,00%	1 052,50	34,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1055.	prepojovací panel 24xRJ45/s, Cat5e, 1U, čierny	ks	2410	80,00	4	9 640,00	319,99	9 640,00	319,99	0,00	0,00	50,00%	4 820,00	159,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1056.	19" držiak patch káblov kovový, 1U	ks	249	8,27	4	996,00	33,06	996,00	33,06	0,00	0,00	50,00%	498,00	16,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1057.	19" napájacia lišta, 7 zásuviek	ks	1846	61,28	1	1 846,00	61,28	1 846,00	61,28	0,00	0,00	50,00%	923,00	30,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1058.	montáž hlavnej stanice IPTV STA s nastavením	ks	54000	1 792,47	1	54 000,00	1 792,47	54 000,00	1 792,47	0,00	0,00	50,00%	27 000,00	896,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1059.	montáž IPTV STB	ks	250	8,30	84	21 000,00	697,07	21 000,00	697,07	0,00	0,00	50,00%	10 500,00	348,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1060.	vyzdvihnutie a uloženie stožiara	ks	380	12,61	1	380,00	12,61	380,00	12,61	0,00	0,00	50,00%	190,00	6,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1061.	kotvenie	ks	2500	82,98	1	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	50,00%	1 250,00	41,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1062.	montáž a nastavenie ramena	ks	150	4,98	1	150,00	4,98	150,00	4,98	0,00	0,00	50,00%	75,00	2,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1063.	montáž parabolickej antény	ks	1050	34,85	1	1 050,00	34,85	1 050,00	34,85	0,00	0,00	50,00%	525,00	17,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1064.	Nastavenie paraboly, konvertora na príjem 1 družice	ks	250	8,30	2	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	50,00%	250,00	8,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1065.	montáž rozvodnice STA	ks	7500	248,95	1	7 500,00	248,95	7 500,00	248,95	0,00	0,00	50,00%	3 750,00	124,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1066.	meranie Permanent Link Class D	ks	90	2,99	93	8 370,00	277,83	8 370,00	277,83	0,00	0,00	50,00%	4 185,00	138,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1067.	vyhotovenie meracieho protokolu pre TP kábel	ks	30	1,00	93	2 790,00	92,61	2 790,00	92,61	0,00	0,00	50,00%	1 395,00	46,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1068.	forma káblová do 5x2	ks	65	2,16	186	12 090,00	401,31	12 090,00	401,31	0,00	0,00	50,00%	6 045,00	200,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1069.	štítok dátovej zásuvky	ks	6,5	0,22	93	604,50	20,07	604,50	20,07	0,00	0,00	50,00%	302,25	10,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1070.	označenie kábla štítkom	ks	6,5	0,22	93	604,50	20,07	604,50	20,07	0,00	0,00	50,00%	302,25	10,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1071.	zásuvka Cat5e, 1xRJ45/s, pod omietku	ks	209	6,94	93	19 437,00	645,19	19 437,00	645,19	0,00	0,00	50,00%	9 718,50	322,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1072.	kábel FTP (F/UTP), 4x2xAWG24 Cat5e, LSOH	m	11,6	0,39	5200	60 320,00	2 002,26	60 320,00	2 002,26	0,00	0,00	50,00%	30 160,00	1 001,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1073.	koax. kábel 75 Ohm vonkajší dvojitá izolácia (PE+PVC)	m	28	0,93	100	2 800,00	92,94	2 800,00	92,94	0,00	0,00	50,00%	1 400,00	46,47	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1074.	F konektor (pre kábel VCCKY 75-4,8)	ks	5	0,17	16	80,00	2,66	80,00	2,66	0,00	0,00	50,00%	40,00	1,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1075.	krabica HWAD 65 do dutého podkladu,hl 60 mm	ks	31	1,03	79	2 449,00	81,29	2 449,00	81,29	0,00	0,00	50,00%	1 224,50	40,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1076.	krabica HWAK 100 do dutého podkladu	ks	58	1,93	30	1 740,00	57,76	1 740,00	57,76	0,00	0,00	50,00%	870,00	28,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1077.	viečko HWAKD 100	ks	12	0,40	30	360,00	11,95	360,00	11,95	0,00	0,00	50,00%	180,00	5,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1078.	prístrojová krabica ASD 70 (bezhalogénová)	ks	4,5	0,15	14	63,00	2,09	63,00	2,09	0,00	0,00	50,00%	31,50	1,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1079.	pancierová rúrka, ohybná FXP 16 do betónu	m	10,8	0,36	2600	28 080,00	932,09	28 080,00	932,09	0,00	0,00	50,00%	14 040,00	466,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1080.	pancierová rúrka, ohybná FXP 25 do betónu	m	14,4	0,48	600	8 640,00	286,80	8 640,00	286,80	0,00	0,00	50,00%	4 320,00	143,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1081.	žľab káblový MAK 100/100, samozhášavý	m	337	11,19	30	10 110,00	335,59	10 110,00	335,59	0,00	0,00	50,00%	5 055,00	167,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1082.	kotva Hilti HPS 6/40	ks	3,5	0,12	400	1 400,00	46,47	1 400,00	46,47	0,00	0,00	50,00%	700,00	23,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1083.	káblový úchyt malý	ks	6,2	0,21	150	930,00	30,87	930,00	30,87	0,00	0,00	50,00%	465,00	15,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1084.	káblový úchyt veľký	ks	10,6	0,35	50	530,00	17,59	530,00	17,59	0,00	0,00	50,00%	265,00	8,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1085.	viazacia páska 2,5x135, sádra, hmoždinky, skrutky a pod.	ks	3500	116,18	1	3 500,00	116,18	3 500,00	116,18	0,00	0,00	50,00%	1 750,00	58,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1086.	protipožiarny speňujúci tmel Hilti	ks	461,4	15,32	4	1 845,60	61,26	1 845,60	61,26	0,00	0,00	50,00%	922,80	30,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1087.	montáž dátovej zásuvky pod omietku	ks	90	2,99	93	8 370,00	277,83	8 370,00	277,83	0,00	0,00	50,00%	4 185,00	138,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1088.	zapojenie koax. kábla do D 7mm do konektora	ks	63,5	2,11	16	1 016,00	33,73	1 016,00	33,73	0,00	0,00	50,00%	508,00	16,86	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1089.	zatiahnutie kábla FTP do rúrky	m	10,2	0,34	5200	53 040,00	1 760,61	53 040,00	1 760,61	0,00	0,00	50,00%	26 520,00	880,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1090.	montáž kábla do D 7mm	m	31	1,03	100	3 100,00	102,90	3 100,00	102,90	0,00	0,00	50,00%	1 550,00	51,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1091.	osadenie KO-68 pod omietku	ks	67	2,22	79	5 293,00	175,70	5 293,00	175,70	0,00	0,00	50,00%	2 646,50	87,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1092.	osadenie KO-97 pod omietku	ks	83	2,76	30	2 490,00	82,65	2 490,00	82,65	0,00	0,00	50,00%	1 245,00	41,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1093.	uloženie rúrky D16mm pod omietku	m	48	1,59	2600	124 800,00	4 142,60	124 800,00	4 142,60	0,00	0,00	50,00%	62 400,00	2 071,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1094.	uloženie rúrky D23mm pod omietku	m	61	2,02	600	36 600,00	1 214,90	36 600,00	1 214,90	0,00	0,00	50,00%	18 300,00	607,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1095.	montáž žľabu MAK 100/100 na upev. body	m	110	3,65	30	3 300,00	109,54	3 300,00	109,54	0,00	0,00	50,00%	1 650,00	54,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1096.	montáž príchytky D6	ks	27,5	0,91	400	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00%	5 500,00	182,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1097.	montáž káblovej príchytky OBO, úchyt, oko, hák	ks	28,4	0,94	200	5 680,00	188,54	5 680,00	188,54	0,00	0,00	50,00%	2 840,00	94,27	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1098.	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	12	0,40	1500	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1099.	prieraz múr tehla 15 cm	ks	176	5,84	95	16 720,00	555,00	16 720,00	555,00	0,00	0,00	50,00%	8 360,00	277,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1100.	prieraz múr betón 30 cm	ks	1136,3	37,72	5	5 681,50	188,59	5 681,50	188,59	0,00	0,00	50,00%	2 840,75	94,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1101.	sekanie drážok 30x30 (tehla)	m	57,4	1,91	20	1 148,00	38,11	1 148,00	38,11	0,00	0,00	50,00%	574,00	19,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1102.	stojanový rozvádzač, 45U, 2105x800x600	ks	15945	529,28	1	15 945,00	529,28	15 945,00	529,28	0,00	0,00	50,00%	7 972,50	264,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1103.	Serverový rozvádzač, 42U, 1970x800x1000	ks	21918	727,54	1	21 918,00	727,54	21 918,00	727,54	0,00	0,00	50,00%	10 959,00	363,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1104.	ventilačná jednotka strešná, 60W, (4x ventilátor)	ks	5025	166,80	2	10 050,00	333,60	10 050,00	333,60	0,00	0,00	50,00%	5 025,00	166,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1105.	19" perforovaná polica 550mm, 1U nosnosť 60 kg	ks	776	25,76	8	6 208,00	206,07	6 208,00	206,07	0,00	0,00	50,00%	3 104,00	103,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1106.	perforovaný organizér na bočnú časť,600mm	ks	120	3,98	36	4 320,00	143,40	4 320,00	143,40	0,00	0,00	50,00%	2 160,00	71,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1107.	perforovaný organizér na bočnú časť,800mm	ks	144	4,78	24	3 456,00	114,72	3 456,00	114,72	0,00	0,00	50,00%	1 728,00	57,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1108.	19" držiak patch káblov, plastové oká, 1U	ks	274	9,10	32	8 768,00	291,04	8 768,00	291,04	0,00	0,00	50,00%	4 384,00	145,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1109.	19" napájacia lišta, 8 zásuviek	ks	5895	195,68	3	17 685,00	587,03	17 685,00	587,03	0,00	0,00	50,00%	8 842,50	293,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1110.	kábel Cat.7 S/STP, drôt, LSOH 1200MHz	m	24,6	0,82	32500	799 500,00	26 538,54	799 500,00	26 538,54	0,00	0,00	50,00%	399 750,00	13 269,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1111.	10Giga patch kábel FTP, Cat.6A - 2 m, LSOH	ks	112	3,72	395	44 240,00	1 468,50	44 240,00	1 468,50	0,00	0,00	50,00%	22 120,00	734,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1112.	10Giga patch kábel FTP, Cat.6A - 5 m, LSOH	ks	205	6,80	395	80 975,00	2 687,88	80 975,00	2 687,88	0,00	0,00	50,00%	40 487,50	1 343,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1113.	zásuvka pod omietku 2xRJ45 Cat. 6A	ks	401	13,31	180	72 180,00	2 395,94	72 180,00	2 395,94	0,00	0,00	50,00%	36 090,00	1 197,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1114.	Signamax modul 22,5x45 pre 1x 10Giga keystone modul RJ45	ks	24	0,80	35	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	50,00%	420,00	13,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1115.	zásuvka Cat.6A podpovrchová modulárna	ks	149	4,95	35	5 215,00	173,11	5 215,00	173,11	0,00	0,00	50,00%	2 607,50	86,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1116.	10Giga keystone modul RJ45/s, Cat6A	ks	115	3,82	408	46 920,00	1 557,46	46 920,00	1 557,46	0,00	0,00	50,00%	23 460,00	778,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1117.	Signamax patch panel pre 24 keystone modulov prázdny	ks	650	21,58	17	11 050,00	366,79	11 050,00	366,79	0,00	0,00	50,00%	5 525,00	183,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1118.	ISDN panel Solarix 50 x RJ45 čierny 1U	ks	1938	64,33	4	7 752,00	257,32	7 752,00	257,32	0,00	0,00	50,00%	3 876,00	128,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1119.	prepojovací panel, 16xST, neosadený, 1U	ks	1151	38,21	2	2 302,00	76,41	2 302,00	76,41	0,00	0,00	50,00%	1 151,00	38,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1120.	ST-ST adaptér	ks	33	1,10	16	528,00	17,53	528,00	17,53	0,00	0,00	50,00%	264,00	8,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1121.	LightCrimp Plus ST konektor, 50/125 MM	ks	348,8	11,58	32	11 161,60	370,50	11 161,60	370,50	0,00	0,00	50,00%	5 580,80	185,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1122.	prepojovací kábel 2STx2ST, 50/125, 2m	ks	291	9,66	2	582,00	19,32	582,00	19,32	0,00	0,00	50,00%	291,00	9,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1123.	kábel 8x 50/125 (OM2), MM, INT/EXT, LSZH	m	40,4	1,34	20	808,00	26,82	808,00	26,82	0,00	0,00	50,00%	404,00	13,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1124.	kábel JXFE-R 30x2x0,5	m	129,6	4,30	120	15 552,00	516,23	15 552,00	516,23	0,00	0,00	50,00%	7 776,00	258,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1125.	montáž 19" rozvádzača	ks	2500	82,98	2	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00%	2 500,00	82,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1126.	usporiadanie káblov v rozvádzači	ks	3550	117,84	2	7 100,00	235,68	7 100,00	235,68	0,00	0,00	50,00%	3 550,00	117,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1127.	montáž uzemňovacej zbernice do 19" rozvádzača	ks	390	12,95	2	780,00	25,89	780,00	25,89	0,00	0,00	50,00%	390,00	12,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1128.	montáž ventilátora s termostatom	ks	600	19,92	2	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1129.	montáž police	ks	50	1,66	8	400,00	13,28	400,00	13,28	0,00	0,00	50,00%	200,00	6,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1130.	montáž napájacej lišty	ks	50	1,66	3	150,00	4,98	150,00	4,98	0,00	0,00	50,00%	75,00	2,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1131.	montáž držiaka prepojovacích káblov	ks	50	1,66	32	1 600,00	53,11	1 600,00	53,11	0,00	0,00	50,00%	800,00	26,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1132.	montáž prepojovacieho panelu RJ-45, Cat3	ks	300	9,96	4	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1133.	montáž prepojovacieho panelu RJ-45, Cat6	ks	900	29,87	17	15 300,00	507,87	15 300,00	507,87	0,00	0,00	50,00%	7 650,00	253,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1134.	montáž modulu RJ-45 Cat.6 (panel)	ks	70	2,32	408	28 560,00	948,02	28 560,00	948,02	0,00	0,00	50,00%	14 280,00	474,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1135.	štítok prepojovacieho panelu	ks	19	0,63	23	437,00	14,51	437,00	14,51	0,00	0,00	50,00%	218,50	7,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1136.	montáž prepojovacieho panelu optického	ks	300	9,96	2	600,00	19,92	600,00	19,92	0,00	0,00	50,00%	300,00	9,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1137.	montáž optického adaptéru	ks	20	0,66	16	320,00	10,62	320,00	10,62	0,00	0,00	50,00%	160,00	5,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1138.	montáž optického konektora	ks	700	23,24	32	22 400,00	743,54	22 400,00	743,54	0,00	0,00	50,00%	11 200,00	371,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1139.	montáž prepojovacích káblov	ks	65	2,16	792	51 480,00	1 708,82	51 480,00	1 708,82	0,00	0,00	50,00%	25 740,00	854,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1140.		ks		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1141.	montáž modulu RJ-45 Cat.6 (zásuvka)	ks	70	2,32	35	2 450,00	81,33	2 450,00	81,33	0,00	0,00	50,00%	1 225,00	40,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1142.	montáž dátovej zásuvky pod omietku	ks	90	2,99	215	19 350,00	642,30	19 350,00	642,30	0,00	0,00	50,00%	9 675,00	321,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1143.	štítok dátovej zásuvky	ks	6,5	0,22	215	1 397,50	46,39	1 397,50	46,39	0,00	0,00	50,00%	698,75	23,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1144.		ks		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1145.	uloženie kábla S-STP Cat.7	m	11	0,37	32500	357 500,00	11 866,83	357 500,00	11 866,83	0,00	0,00	50,00%	178 750,00	5 933,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1146.	uloženie optického kábla	m	25	0,83	20	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	50,00%	250,00	8,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1147.	káblová forma pre optický kábel	ks	450	14,94	2	900,00	29,87	900,00	29,87	0,00	0,00	50,00%	450,00	14,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1148.	zatiahnutie kábla 30x2x0,5 do rúrky	m	23,6	0,78	120	2 832,00	94,01	2 832,00	94,01	0,00	0,00	50,00%	1 416,00	47,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1149.	forma káblová do 30x2	ks	496,3	16,47	12	5 955,60	197,69	5 955,60	197,69	0,00	0,00	50,00%	2 977,80	98,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1150.	označenie kábla štítkom	ks	6,5	0,22	804	5 226,00	173,47	5 226,00	173,47	0,00	0,00	50,00%	2 613,00	86,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1151.	jednosmerné meranie kontinuity žíl - 1 pár	ks	35	1,16	180	6 300,00	209,12	6 300,00	209,12	0,00	0,00	50,00%	3 150,00	104,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1152.	meranie Permanent Link Class E	ks	120	3,98	395	47 400,00	1 573,39	47 400,00	1 573,39	0,00	0,00	50,00%	23 700,00	786,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1153.	meranie útlmu optickej trasy - 1 vlákno	ks	250	8,30	8	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	50,00%	1 000,00	33,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1154.	vyhotovenie meracieho protokolu pre TP kábel	ks	30,3	1,01	395	11 968,50	397,28	11 968,50	397,28	0,00	0,00	50,00%	5 984,25	198,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1155.	vyhotovenie meracieho protokolu pre opt. vlákno	ks	30,3	1,01	8	242,40	8,05	242,40	8,05	0,00	0,00	50,00%	121,20	4,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1156.	forma káblová do 5x2	ks	65	2,16	790	51 350,00	1 704,51	51 350,00	1 704,51	0,00	0,00	50,00%	25 675,00	852,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1157.	krabica HWD 65 do dutého podkladu, hl. 40 mm	ks	18,1	0,60	109	1 972,90	65,49	1 972,90	65,49	0,00	0,00	50,00%	986,45	32,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1158.	prístrojová krabica ASD 70 (bezhalogénová)	ks	4,8	0,16	106	508,80	16,89	508,80	16,89	0,00	0,00	50,00%	254,40	8,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1159.	krabica odbočná KO-97	ks	22,9	0,76	230	5 267,00	174,83	5 267,00	174,83	0,00	0,00	50,00%	2 633,50	87,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1160.	krabica odbočná KO-125	ks	86,6	2,87	70	6 062,00	201,22	6 062,00	201,22	0,00	0,00	50,00%	3 031,00	100,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1161.	krabica telekomunikačná KT-250	ks	141	4,68	50	7 050,00	234,02	7 050,00	234,02	0,00	0,00	50,00%	3 525,00	117,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1162.	Pevná bezhalogénová rúrka HFXP 20	m	55,5	1,84	1200	66 600,00	2 210,71	66 600,00	2 210,71	0,00	0,00	50,00%	33 300,00	1 105,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1163.	Pevná bezhalogénová rúrka HFXP 25	m	75,1	2,49	3500	262 850,00	8 725,02	262 850,00	8 725,02	0,00	0,00	50,00%	131 425,00	4 362,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1164.	Pevná bezhalogénová rúrka HFXP 32	m	92,3	3,06	7140	659 022,00	21 875,52	659 022,00	21 875,52	0,00	0,00	50,00%	329 511,00	10 937,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1165.	kovová príchytka OBO-GRIP"M" 2031M/30	ks	13,8	0,46	11800	162 840,00	5 405,30	162 840,00	5 405,30	0,00	0,00	50,00%	81 420,00	2 702,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1166.	Kovový vrut OBO-SPRINT 6x40	ks	1,4	0,05	23600	33 040,00	1 096,73	33 040,00	1 096,73	0,00	0,00	50,00%	16 520,00	548,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1167.	viazacia páska 2,5x135, sádra, hmoždinky, skrutky a pod.	ks	10625	352,69	1	10 625,00	352,69	10 625,00	352,69	0,00	0,00	50,00%	5 312,50	176,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1168.	protipožiarny speňujúci tmel Hilti, 6 kg	ks	7545	250,45	4	30 180,00	1 001,79	30 180,00	1 001,79	0,00	0,00	50,00%	15 090,00	500,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1169.	osadenie KO-68 pod omietku včítane lôžka	ks	111,1	3,69	215	23 886,50	792,89	23 886,50	792,89	0,00	0,00	50,00%	11 943,25	396,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1170.	osadenie KO-97 pod omietku včítane lôžka	ks	139,3	4,62	230	32 039,00	1 063,50	32 039,00	1 063,50	0,00	0,00	50,00%	16 019,50	531,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1171.	osadenie KO-125 pod omietku včítane lôžka	ks	199,6	6,63	70	13 972,00	463,79	13 972,00	463,79	0,00	0,00	50,00%	6 986,00	231,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1172.	osadenie KT-250 pod omietku včítane lôžka	ks	581,7	19,31	50	29 085,00	965,45	29 085,00	965,45	0,00	0,00	50,00%	14 542,50	482,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1173.	vyhľadanie vývodu po omietnutí	ks	16,5	0,55	565	9 322,50	309,45	9 322,50	309,45	0,00	0,00	50,00%	4 661,25	154,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1174.	odvičkovanie a zaviečkovanie - závit	ks	6,4	0,21	230	1 472,00	48,86	1 472,00	48,86	0,00	0,00	50,00%	736,00	24,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1175.	odvičkovanie a zaviečkovanie - 2 skrutky	ks	11,3	0,38	70	791,00	26,26	791,00	26,26	0,00	0,00	50,00%	395,50	13,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1176.	odvičkovanie a zaviečkovanie - 4 skrutky	ks	21,3	0,71	50	1 065,00	35,35	1 065,00	35,35	0,00	0,00	50,00%	532,50	17,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1177.	uloženie rúrky pancierovej D21mm do podlahy	m	78,8	2,62	1200	94 560,00	3 138,82	94 560,00	3 138,82	0,00	0,00	50,00%	47 280,00	1 569,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1178.	uloženie rúrky pancierovej D29mm do podlahy	m	86,4	2,87	3500	302 400,00	10 037,84	302 400,00	10 037,84	0,00	0,00	50,00%	151 200,00	5 018,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1179.	uloženie rúrky pancierovej D32mm do podlahy	m	110,9	3,68	7140	791 826,00	26 283,81	791 826,00	26 283,81	0,00	0,00	50,00%	395 913,00	13 141,90	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1180.	montáž príchytky D6 v murive zo železobetónu	ks	42,9	1,42	11800	506 220,00	16 803,43	506 220,00	16 803,43	0,00	0,00	50,00%	253 110,00	8 401,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1181.	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	12	0,40	17740	212 880,00	7 066,32	212 880,00	7 066,32	0,00	0,00	50,00%	106 440,00	3 533,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1182.	prieraz múr tehla 30 cm	ks	326,8	10,85	80	26 144,00	867,82	26 144,00	867,82	0,00	0,00	50,00%	13 072,00	433,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1183.	prieraz múr betón 30 cm	ks	1136,3	37,72	80	90 904,00	3 017,46	90 904,00	3 017,46	0,00	0,00	50,00%	45 452,00	1 508,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1184.	prieraz múr betón 45 cm	ks	1533,7	50,91	10	15 337,00	509,10	15 337,00	509,10	0,00	0,00	50,00%	7 668,50	254,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1185.	sekanie drážok 30x30 (betón)	m	96,9	3,22	11840	1 147 296,00	38 083,25	1 147 296,00	38 083,25	0,00	0,00	50,00%	573 648,00	19 041,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1186.	protipožiarna upchávka stenou/stropom	ks	243	8,07	160	38 880,00	1 290,58	38 880,00	1 290,58	0,00	0,00	50,00%	19 440,00	645,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1187.	Inteligentný 24-portový switch BWS8024	ks	317489	10 538,70	1	317 489,00	10 538,70	317 489,00	10 538,70	0,00	0,00	50,00%	158 744,50	5 269,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1188.	AP Ultra thin dual radio BWAP200	ks	14280	474,01	21	299 880,00	9 954,19	299 880,00	9 954,19	0,00	0,00	50,00%	149 940,00	4 977,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1189.	Inštalácia WiFi switcha	ks	7500	248,95	1	7 500,00	248,95	7 500,00	248,95	0,00	0,00	50,00%	3 750,00	124,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1190.	Inštalácia prístupového modulu WiFi	ks	450	14,94	21	9 450,00	313,68	9 450,00	313,68	0,00	0,00	50,00%	4 725,00	156,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1191.	PLENA výkonový zosilovač 360/240W	ks	22940	761,47	1	22 940,00	761,47	22 940,00	761,47	0,00	0,00	50,00%	11 470,00	380,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1192.	PLENA výkonový zosilovač 720/480W	ks	33300	1 105,36	6	199 800,00	6 632,14	199 800,00	6 632,14	0,00	0,00	50,00%	99 900,00	3 316,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1193.	Riadiaca jednotka so 6 zónami, vstavaný zosilňovač 240W, inteligentný záznamník s 255 správami, alarm. a ovládacie kontakty, kontrola liniek, poplachové tlačidlo a mikrofón, ovládanie hudby v každej zóne, nútený posluch, rozšíriteľná do 60 zón	ks	56800	1 885,41	1	56 800,00	1 885,41	56 800,00	1 885,41	0,00	0,00	50,00%	28 400,00	942,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1194.	Smerovač- rozšírenie systému o 6 zón, alarmové a ovládacie kontakty, kontrola liniek	ks	30175	1 001,63	3	90 525,00	3 004,88	90 525,00	3 004,88	0,00	0,00	50,00%	45 262,50	1 502,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1195.	Mikrofónna stanica hlásateľa, 6 programovateľných tlačidiel a 1 tlačidlo hlásenia do všetkých zón	ks	9410	312,35	1	9 410,00	312,35	9 410,00	312,35	0,00	0,00	50,00%	4 705,00	156,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1196.	Rozšírenie klávesnice stanice hlásateľa - 7 programovateľných tlačidiel.	ks	8165	271,03	1	8 165,00	271,03	8 165,00	271,03	0,00	0,00	50,00%	4 082,50	135,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1197.	PLENA DVD MP3 prehrávač / tuner	ks	15355	509,69	1	15 355,00	509,69	15 355,00	509,69	0,00	0,00	50,00%	7 677,50	254,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1198.	PLENA All In One - DVD MP3 prehrávač / tuner, 2 zónový zosilovač 180/120W	ks	25715	853,58	1	25 715,00	853,58	25 715,00	853,58	0,00	0,00	50,00%	12 857,50	426,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1199.	Pulsar Evolution 2200, Line interactive, 2HU, USB/RS232,	ks	25484	845,91	1	25 484,00	845,91	25 484,00	845,91	0,00	0,00	50,00%	12 742,00	422,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1200.	depth=640mm	ks		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1201.	PULSAR EVOLUTION EXB	ks	15673	520,25	1	15 673,00	520,25	15 673,00	520,25	0,00	0,00	50,00%	7 836,50	260,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1202.	EVAC - pripojovací adaptér - keramická svorkovnica s tepelnou poistkou	ks	85	2,82	42	3 570,00	118,50	3 570,00	118,50	0,00	0,00	50,00%	1 785,00	59,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1203.	Plena Voice Alarm System - simulátor záťaže linky	ks	6660	221,07	24	159 840,00	5 305,72	159 840,00	5 305,72	0,00	0,00	50,00%	79 920,00	2 652,86	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1204.	dvojpásmový hudobný repr. 15/10W, Al skrinka IP55	ks	2960	98,25	42	124 320,00	4 126,67	124 320,00	4 126,67	0,00	0,00	50,00%	62 160,00	2 063,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1205.	9/6W - kovová biela skrinka (EVAC)	ks	2035	67,55	79	160 765,00	5 336,42	160 765,00	5 336,42	0,00	0,00	50,00%	80 382,50	2 668,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1206.	podhľad. repro 9/6W, EVAC, okrúhla kov. mriežka	ks	1020	33,86	115	117 300,00	3 893,65	117 300,00	3 893,65	0,00	0,00	50,00%	58 650,00	1 946,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1207.	protipožiarny kryt pre LBC 3087 a LBC 3090	ks	870	28,88	115	100 050,00	3 321,05	100 050,00	3 321,05	0,00	0,00	50,00%	50 025,00	1 660,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1208.	regulátor hlasitosti 12W + relé, MK	ks	1410	46,80	49	69 090,00	2 293,37	69 090,00	2 293,37	0,00	0,00	50,00%	34 545,00	1 146,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1209.	regulátor hlasitosti 36W + relé, MK	ks	1580	52,45	3	4 740,00	157,34	4 740,00	157,34	0,00	0,00	50,00%	2 370,00	78,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1210.	reg. hlasitosti 100W + relé, MK-D, s montáž. krabicou	ks	3520	116,84	24	84 480,00	2 804,22	84 480,00	2 804,22	0,00	0,00	50,00%	42 240,00	1 402,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1211.	prepínač hudobných zdrojov, MK	ks	1060	35,19	1	1 060,00	35,19	1 060,00	35,19	0,00	0,00	50,00%	530,00	17,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1212.	stojanový rozvádzač, 45U, 2105x800x600	ks	15945	529,28	1	15 945,00	529,28	15 945,00	529,28	0,00	0,00	50,00%	7 972,50	264,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1213.	ventilačná jednotka strešná, 60W, (4x ventilátor)	ks	5025	166,80	1	5 025,00	166,80	5 025,00	166,80	0,00	0,00	50,00%	2 512,50	83,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1214.	19" perforovaná polica 550mm, 1U nosnosť 60 kg	ks	776	25,76	1	776,00	25,76	776,00	25,76	0,00	0,00	50,00%	388,00	12,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1215.	perforovaný organizér na bočnú časť,600mm	ks	120	3,98	1	120,00	3,98	120,00	3,98	0,00	0,00	50,00%	60,00	1,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1216.	19" napájacia lišta, 8 zásuviek	ks	5895	195,68	1	5 895,00	195,68	5 895,00	195,68	0,00	0,00	50,00%	2 947,50	97,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1217.	montáž 19" rozvádzača	ks	4763	158,10	1	4 763,00	158,10	4 763,00	158,10	0,00	0,00	50,00%	2 381,50	79,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1218.	montáž rozhlasovej ústredne 2 programy	ks	19466,6	646,17	1	19 466,60	646,17	19 466,60	646,17	0,00	0,00	50,00%	9 733,30	323,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1219.	montáž jednotkového zosilňovača	ks	629,8	20,91	7	4 408,60	146,34	4 408,60	146,34	0,00	0,00	50,00%	2 204,30	73,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1220.	montáž reproduktora do 10W	ks	489,8	16,26	42	20 571,60	682,85	20 571,60	682,85	0,00	0,00	50,00%	10 285,80	341,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1221.	montáž reproduktora skrinkového do 6W	ks	177,2	5,88	79	13 998,80	464,68	13 998,80	464,68	0,00	0,00	50,00%	6 999,40	232,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1222.	montáž reproduktora stropného do 6W	ks	277,4	9,21	115	31 901,00	1 058,92	31 901,00	1 058,92	0,00	0,00	50,00%	15 950,50	529,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1223.	skúšanie reproduktora pri 2 až 5 progr. ústredni	ks	123,5	4,10	236	29 146,00	967,47	29 146,00	967,47	0,00	0,00	50,00%	14 573,00	483,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1224.	montáž regulátora hlasitosti	ks	310	10,29	76	23 560,00	782,05	23 560,00	782,05	0,00	0,00	50,00%	11 780,00	391,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1225.	montáž linkového odpojovača	ks	1987,6	65,98	24	47 702,40	1 583,43	47 702,40	1 583,43	0,00	0,00	50,00%	23 851,20	791,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1226.	montáž mikrofónu	ks	81,2	2,70	1	81,20	2,70	81,20	2,70	0,00	0,00	50,00%	40,60	1,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1227.	školenie	hod	350	11,62	8	2 800,00	92,94	2 800,00	92,94	0,00	0,00	50,00%	1 400,00	46,47	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1228.	krabica prístrojová 2390/8T (malá okrúhla)	ks	72,9	2,42	52	3 790,80	125,83	3 790,80	125,83	0,00	0,00	50,00%	1 895,40	62,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1229.	krabica prístrojová PK 60 71x60x55 (väčšia hranatá)	ks	21,3	0,71	3	63,90	2,12	63,90	2,12	0,00	0,00	50,00%	31,95	1,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1230.	kábel 1-CHKE-V 2x1,5	m	30,9	1,03	11680	360 912,00	11 980,08	360 912,00	11 980,08	0,00	0,00	50,00%	180 456,00	5 990,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1231.	kábel 1-CHKE-V 4x1,5	m	49,5	1,64	8500	420 750,00	13 966,34	420 750,00	13 966,34	0,00	0,00	50,00%	210 375,00	6 983,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1232.	kábel JE-H(St)H-V 4x2x0,8	m	72,8	2,42	20	1 456,00	48,33	1 456,00	48,33	0,00	0,00	50,00%	728,00	24,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1233.	kábel Solarix FTP (F/UTP), 4x2xAWG24 Cat5e, LSOH	m	11	0,37	100	1 100,00	36,51	1 100,00	36,51	0,00	0,00	50,00%	550,00	18,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1234.	flexibilný vodič CYA 25	m	81,4	2,70	50	4 070,00	135,10	4 070,00	135,10	0,00	0,00	50,00%	2 035,00	67,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1235.	krabica rozvodná KR-68 (KO-1903)	ks	42	1,39	42	1 764,00	58,55	1 764,00	58,55	0,00	0,00	50,00%	882,00	29,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1236.	Pevná bezhalogénová rúrka HFXP 32	m	92,3	3,06	5165	476 729,50	15 824,52	476 729,50	15 824,52	0,00	0,00	50,00%	238 364,75	7 912,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1237.	ohybná rúrka HFX 32 bezhalogénová	m	43,1	1,43	4965	213 991,50	7 103,22	213 991,50	7 103,22	0,00	0,00	50,00%	106 995,75	3 551,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1238.	kovová príchytka OBO-GRIP"M" 2031M/15	ks	7,9	0,26	10170	80 343,00	2 666,90	80 343,00	2 666,90	0,00	0,00	50,00%	40 171,50	1 333,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1239.	Kovový vrut OBO-SPRINT 6x40	ks	1,4	0,05	20340	28 476,00	945,23	28 476,00	945,23	0,00	0,00	50,00%	14 238,00	472,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1240.	viazacia páska 2,5x135, sádra, hmoždinky, skrutky a pod.	ks	6625	219,91	1	6 625,00	219,91	6 625,00	219,91	0,00	0,00	50,00%	3 312,50	109,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1241.	protipožiarny speňujúci tmel Hilti, 6 kg	ks	7545	250,45	2	15 090,00	500,90	15 090,00	500,90	0,00	0,00	50,00%	7 545,00	250,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1242.	kábel CYKY 2x1,5mm pod omietkou	m	23,1	0,77	11680	269 808,00	8 955,98	269 808,00	8 955,98	0,00	0,00	50,00%	134 904,00	4 477,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1243.	kábel CYKY 4x1,5mm pod omietkou	m	23,1	0,77	8500	196 350,00	6 517,63	196 350,00	6 517,63	0,00	0,00	50,00%	98 175,00	3 258,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1244.	ukončenie kábla do 5x4	ks	85,3	2,83	254	21 666,20	719,19	21 666,20	719,19	0,00	0,00	50,00%	10 833,10	359,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1245.	vodič CYA 25 mm do rúrky alebo lišty	m	30,6	1,02	50	1 530,00	50,79	1 530,00	50,79	0,00	0,00	50,00%	765,00	25,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1246.	ukončenie vodiča do 50 mm	ks	71,3	2,37	2	142,60	4,73	142,60	4,73	0,00	0,00	50,00%	71,30	2,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1247.	zhotovenie a montáž uzemňovacej zbernice	ks	580	19,25	1	580,00	19,25	580,00	19,25	0,00	0,00	50,00%	290,00	9,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1248.	zatiahnutie kábla 5x2x0,5 do rúrky	m	16	0,53	120	1 920,00	63,73	1 920,00	63,73	0,00	0,00	50,00%	960,00	31,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1249.	forma káblová do 5x2	ks	65	2,16	4	260,00	8,63	260,00	8,63	0,00	0,00	50,00%	130,00	4,32	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1250.	označenie kábla štítkom	ks	6,5	0,22	258	1 677,00	55,67	1 677,00	55,67	0,00	0,00	50,00%	838,50	27,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1251.	osadenie KR-68 pod omietku včítane lôžka	ks	156,9	5,21	42	6 589,80	218,74	6 589,80	218,74	0,00	0,00	50,00%	3 294,90	109,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1252.	vyhľadanie vývodu po omietnutí	ks	16,5	0,55	42	693,00	23,00	693,00	23,00	0,00	0,00	50,00%	346,50	11,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1253.	odvieckovanie a zavieckovanie - závit	ks	6,4	0,21	42	268,80	8,92	268,80	8,92	0,00	0,00	50,00%	134,40	4,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1254.	uloženie rúrky pancierovej D32mm do podlahy	m	110,9	3,68	5165	572 798,50	19 013,43	572 798,50	19 013,43	0,00	0,00	50,00%	286 399,25	9 506,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1255.	uloženie rúrky D36mm pod omietku	m	73,6	2,44	4965	365 424,00	12 129,85	365 424,00	12 129,85	0,00	0,00	50,00%	182 712,00	6 064,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1256.	montáž príchytky D6 v murive zo železobetónu	ks	42,9	1,42	10170	436 293,00	14 482,27	436 293,00	14 482,27	0,00	0,00	50,00%	218 146,50	7 241,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1257.	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	12	0,40	20300	243 600,00	8 086,04	243 600,00	8 086,04	0,00	0,00	50,00%	121 800,00	4 043,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1258.	prieraz múr tehla 30 cm	ks	326,8	10,85	20	6 536,00	216,96	6 536,00	216,96	0,00	0,00	50,00%	3 268,00	108,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1259.	prieraz múr betón 30 cm	ks	1136,3	37,72	20	22 726,00	754,37	22 726,00	754,37	0,00	0,00	50,00%	11 363,00	377,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1260.	prieraz múr betón 45 cm	ks	1533,7	50,91	8	12 269,60	407,28	12 269,60	407,28	0,00	0,00	50,00%	6 134,80	203,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1261.	sekanie drážok 30x30 (betón)	m	96,9	3,22	5165	500 488,50	16 613,17	500 488,50	16 613,17	0,00	0,00	50,00%	250 244,25	8 306,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1262.	sekanie drážok 30x30 (tehla)	m	57,4	1,91	4965	284 991,00	9 459,97	284 991,00	9 459,97	0,00	0,00	50,00%	142 495,50	4 729,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1263.	protipožiarna upchávka stenou/stropom	ks	243	8,07	30	7 290,00	241,98	7 290,00	241,98	0,00	0,00	50,00%	3 645,00	120,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1264.	1/3" farebná deň/noc kamera s kompresiou MPEG-4I 25fps/PAL full D1 720x576, rozlíšenie 480TVr.2x RJ 45, prtokoly TCP/IP, auto iris	ks	14570	483,64	6	87 420,00	2 901,81	87 420,00	2 901,81	0,00	0,00	50,00%	43 710,00	1 450,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1265.	Objektív DC 2,7-13mm	ks	2050	68,05	6	12 300,00	408,29	12 300,00	408,29	0,00	0,00	50,00%	6 150,00	204,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1266.	Kryt kamery s vykurovaním 230 V, držiak	ks	2060	68,38	6	12 360,00	410,28	12 360,00	410,28	0,00	0,00	50,00%	6 180,00	205,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1267.	1/3" far. IP kamera s kompresiou MPEG-4, rozlíšenie VGA 640x480/25fps, objekív f=4,2mm, zdoj v cene	ks	7240	240,32	11	79 640,00	2 643,56	79 640,00	2 643,56	0,00	0,00	50,00%	39 820,00	1 321,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1268.	1/4" far. deň/noc DSP WIII Speed Dome kamera 23x optický zoom, 520/570 Tvr, 24V AC , rýchlosť otáčania 240stupňov/s	ks	37200	1 234,81	3	111 600,00	3 704,44	111 600,00	3 704,44	0,00	0,00	50,00%	55 800,00	1 852,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1269.	Vonkajší kryt s vykurovaním 24V	ks	12210	405,30	3	36 630,00	1 215,89	36 630,00	1 215,89	0,00	0,00	50,00%	18 315,00	607,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1270.	Držiak Dome kamery	ks	2052	68,11	3	6 156,00	204,34	6 156,00	204,34	0,00	0,00	50,00%	3 078,00	102,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1271.	IP videoserver pre 1 kameru, MPEG-4, 25fps/full D1	ks	11505	381,90	3	34 515,00	1 145,69	34 515,00	1 145,69	0,00	0,00	50,00%	17 257,50	572,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1272.	IP prijímač pre 1 kameru, LAN na videosignál	ks	12510	415,26	1	12 510,00	415,26	12 510,00	415,26	0,00	0,00	50,00%	6 255,00	207,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1273.	Zdroje pre kamery do krytu 12V/2A	ks	320	10,62	6	1 920,00	63,73	1 920,00	63,73	0,00	0,00	50,00%	960,00	31,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1274.	Zdroje pre vnútorné kamery 12V/5,42A	ks	850	28,21	1	850,00	28,21	850,00	28,21	0,00	0,00	50,00%	425,00	14,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1275.	Bezpečnostné trafo 230V/24V-3,3A	ks	1150	38,17	3	3 450,00	114,52	3 450,00	114,52	0,00	0,00	50,00%	1 725,00	57,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1276.	Intel Core Duo 2, 1GB RAM, 250GB HDD, nVideo Ge Force 7600, XP-2003-Vista, 1GB Base-T Ethernet, internet explorer 6.0/vyšší	ks	30000	995,82	1	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1277.	19" TFT-LCD monitor	ks	19437	645,19	1	19 437,00	645,19	19 437,00	645,19	0,00	0,00	50,00%	9 718,50	322,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1278.	montáž kamery pevnej v kryte	ks	300	9,96	9	2 700,00	89,62	2 700,00	89,62	0,00	0,00	50,00%	1 350,00	44,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1279.	montáž kamery do krytu	ks	250	8,30	9	2 250,00	74,69	2 250,00	74,69	0,00	0,00	50,00%	1 125,00	37,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1280.	nastavenie kamery v kryte	ks	850	28,21	9	7 650,00	253,93	7 650,00	253,93	0,00	0,00	50,00%	3 825,00	126,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1281.	Montáž konzoly na stenu do 5 kg	ks	125	4,15	9	1 125,00	37,34	1 125,00	37,34	0,00	0,00	50,00%	562,50	18,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1282.	montáž kamery pevnej bez krytu na konzolu	ks	850	28,21	11	9 350,00	310,36	9 350,00	310,36	0,00	0,00	50,00%	4 675,00	155,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1283.	Montáž konzoly na stenu do 5 kg	ks	125	4,15	11	1 375,00	45,64	1 375,00	45,64	0,00	0,00	50,00%	687,50	22,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1284.	oživenie kamery pevnej vnútornej	ks	250	8,30	11	2 750,00	91,28	2 750,00	91,28	0,00	0,00	50,00%	1 375,00	45,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1285.	oživenie kamery pevnej vonkajšej	ks	7500	248,95	6	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	50,00%	22 500,00	746,86	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1286.	oživenie kamery diaľkovo ovládanej	ks	205	6,80	3	615,00	20,41	615,00	20,41	0,00	0,00	50,00%	307,50	10,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1287.	montáž vnútorného zdroja	ks	250	8,30	10	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	50,00%	1 250,00	41,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1288.	montáž a zapojenie IP modulu	ks	7500	248,95	4	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1289.	montáž a programovanie IP servera	ks	7500	248,95	1	7 500,00	248,95	7 500,00	248,95	0,00	0,00	50,00%	3 750,00	124,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1290.	montáž monitora	ks	205	6,80	1	205,00	6,80	205,00	6,80	0,00	0,00	50,00%	102,50	3,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1291.	školenie	hod	450	14,94	5	2 250,00	74,69	2 250,00	74,69	0,00	0,00	50,00%	1 125,00	37,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1292.	16 slučiek na doske, max. 520 - 41 typov, 999 kódov , dvojité a trojité vyvažovanie, 8 výstupov na doske - max. 260 - 60 typov, 32 subsystémov, pamäť 1000 udalostí + 1000 MAX, 16 súčasných uživ., 4 linky pre 64RIO, inteligentný zdroj s kontrolou aku 2,5A, skrinka na 18 Ah aku, možnosť pripojiť prístupový systém - 32 čítačiek, zabudovaný telef. komunikátor, zabudovaný kom - RS232	ks	24378	809,20	1	24 378,00	809,20	24 378,00	809,20	0,00	0,00	50,00%	12 189,00	404,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713002 Výpočtovej techniky	1293.	LCD klávesnica zbernicová	ks	3649	121,12	5	18 245,00	605,62	18 245,00	605,62	0,00	0,00	50,00%	9 122,50	302,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1294.	koncentrátor 8-slučkový v bezp. skrinke	ks	4025	133,61	2	8 050,00	267,21	8 050,00	267,21	0,00	0,00	50,00%	4 025,00	133,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1295.	koncentrátor 8-slučkový zo záložným zdrojom	ks	6370	211,45	2	12 740,00	422,89	12 740,00	422,89	0,00	0,00	50,00%	6 370,00	211,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1296.	čítačka bezkontaktných kariet (na zbernicu)	ks	9554	317,13	2	19 108,00	634,27	19 108,00	634,27	0,00	0,00	50,00%	9 554,00	317,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1297.	bezkontaktná karta	ks	288	9,56	7	2 016,00	66,92	2 016,00	66,92	0,00	0,00	50,00%	1 008,00	33,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1298.	sériové a paralelné rozhranie pre pripojenie tlačiarne a PC ku Galaxy	ks	4535	150,53	1	4 535,00	150,53	4 535,00	150,53	0,00	0,00	50,00%	2 267,50	75,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1299.	elektormechanický zámok 12 V	ks	1120	37,18	5	5 600,00	185,89	5 600,00	185,89	0,00	0,00	50,00%	2 800,00	92,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1300.	záložný akumulátor 12V 18Ah	ks	1140	37,84	3	3 420,00	113,52	3 420,00	113,52	0,00	0,00	50,00%	1 710,00	56,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1301.	PIR snímač	ks	564	18,72	25	14 100,00	468,03	14 100,00	468,03	0,00	0,00	50,00%	7 050,00	234,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1302.	PIR snímač dlhý dosah	ks	2113	70,14	5	10 565,00	350,69	10 565,00	350,69	0,00	0,00	50,00%	5 282,50	175,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1303.	držiak snímačov PIR	ks	163	5,41	25	4 075,00	135,27	4 075,00	135,27	0,00	0,00	50,00%	2 037,50	67,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1304.	držiak snímačov PIR dlhý dosah	ks	272	9,03	5	1 360,00	45,14	1 360,00	45,14	0,00	0,00	50,00%	680,00	22,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1305.	magnetický kontakt duralový	ks	255	8,46	9	2 295,00	76,18	2 295,00	76,18	0,00	0,00	50,00%	1 147,50	38,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1306.	vnútorná siréna Soint-2	ks	579	19,22	1	579,00	19,22	579,00	19,22	0,00	0,00	50,00%	289,50	9,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1307.	montáž ústredne PSN	ks	1800	59,75	1	1 800,00	59,75	1 800,00	59,75	0,00	0,00	50,00%	900,00	29,87	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1308.	programovanie ústredne do 120 bodov	ks	6000	199,16	1	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1309.	montáž klávesnice	ks	450	14,94	5	2 250,00	74,69	2 250,00	74,69	0,00	0,00	50,00%	1 125,00	37,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1310.	osadenie prídavného modulu ústredne	ks	900	29,87	1	900,00	29,87	900,00	29,87	0,00	0,00	50,00%	450,00	14,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1311.	montáž koncentrátora	ks	800	26,56	2	1 600,00	53,11	1 600,00	53,11	0,00	0,00	50,00%	800,00	26,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1312.	montáž koncentrátora so zdrojom	ks	800	26,56	2	1 600,00	53,11	1 600,00	53,11	0,00	0,00	50,00%	800,00	26,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1313.	montáž čítačky	ks	800	26,56	7	5 600,00	185,89	5 600,00	185,89	0,00	0,00	50,00%	2 800,00	92,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1314.	montáž akumulátora	ks	250	8,30	3	750,00	24,90	750,00	24,90	0,00	0,00	50,00%	375,00	12,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1315.	montáž snímača pohybu	ks	350	11,62	30	10 500,00	348,54	10 500,00	348,54	0,00	0,00	50,00%	5 250,00	174,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1316.	montáž držiaka	ks	25	0,83	30	750,00	24,90	750,00	24,90	0,00	0,00	50,00%	375,00	12,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1317.	montáž akustickej signalizácie	ks	550	18,26	1	550,00	18,26	550,00	18,26	0,00	0,00	50,00%	275,00	9,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1318.	revízia zariadenia PSN	ks	4500	149,37	1	4 500,00	149,37	4 500,00	149,37	0,00	0,00	50,00%	2 250,00	74,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1319.	kábel FTP (F/UTP), 4x2xAWG24 Cat5e, LSOH	m	11,6	0,39	1950	22 620,00	750,85	22 620,00	750,85	0,00	0,00	50,00%	11 310,00	375,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1320.	rozvodná krabica, 5+2, na povrch	ks	43	1,43	5	215,00	7,14	215,00	7,14	0,00	0,00	50,00%	107,50	3,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1321.	pancierová rúrka, ohybná FXP 16 do betónu	m	10,8	0,36	40	432,00	14,34	432,00	14,34	0,00	0,00	50,00%	216,00	7,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1322.	kotva Hilti HPS 6/40	ks	3,5	0,12	890	3 115,00	103,40	3 115,00	103,40	0,00	0,00	50,00%	1 557,50	51,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1323.	káblový úchyt malý	ks	6,2	0,21	500	3 100,00	102,90	3 100,00	102,90	0,00	0,00	50,00%	1 550,00	51,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1324.	káblový úchyt veľký	ks	10,6	0,35	300	3 180,00	105,56	3 180,00	105,56	0,00	0,00	50,00%	1 590,00	52,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1325.	protipožiarny speňujúci tmel Hilti	ks	461,4	15,32	2	922,80	30,63	922,80	30,63	0,00	0,00	50,00%	461,40	15,32	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1326.	zatiahnutie kábla FTP do rúrky	m	10,2	0,34	1950	19 890,00	660,23	19 890,00	660,23	0,00	0,00	50,00%	9 945,00	330,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1327.	montáž rozvodnej krabice	ks	6,4	0,21	5	32,00	1,06	32,00	1,06	0,00	0,00	50,00%	16,00	0,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1328.	uloženie rúrky D16mm pod omietku	m	48	1,59	40	1 920,00	63,73	1 920,00	63,73	0,00	0,00	50,00%	960,00	31,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1329.	montáž príchytky D6 v murive	ks	27,5	0,91	890	24 475,00	812,42	24 475,00	812,42	0,00	0,00	50,00%	12 237,50	406,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1330.	montáž káblovej príchytky OBO, úchyt, oko, hák	ks	28,4	0,94	800	22 720,00	754,17	22 720,00	754,17	0,00	0,00	50,00%	11 360,00	377,08	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1331.	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	12	0,40	540	6 480,00	215,10	6 480,00	215,10	0,00	0,00	50,00%	3 240,00	107,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1332.	prieraz múr tehla 15 cm	ks	176	5,84	30	5 280,00	175,26	5 280,00	175,26	0,00	0,00	50,00%	2 640,00	87,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1333.	prieraz múr betón 30 cm	ks	1136,3	37,72	1	1 136,30	37,72	1 136,30	37,72	0,00	0,00	50,00%	568,15	18,86	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1334.	sekanie drážok 30x30 (tehla)	m	57,4	1,91	40	2 296,00	76,21	2 296,00	76,21	0,00	0,00	50,00%	1 148,00	38,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	711003 Softvéru	1335.	Software pre hotelový kartový systém (Basic do 99 jednotiek), bez komunikácie s rezervačným systémom	ks	32580	1 081,46	1	32 580,00	1 081,46	32 580,00	1 081,46	0,00	0,00	50,00%	16 290,00	540,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1336.	Encodér magnetických kariet 1-stopí	ks	46090	1 529,91	1	46 090,00	1 529,91	46 090,00	1 529,91	0,00	0,00	50,00%	23 045,00	764,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1337.	PPC locklink s farebnou dotykovou obrazovkou	ks	52640	1 747,33	1	52 640,00	1 747,33	52 640,00	1 747,33	0,00	0,00	50,00%	26 320,00	873,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1338.	Kartový zámok kompletný vrátane cylindrickej vložky pre núdzové otvorenie, panikového zámku a protiplechu (matný chróm / mosadz, 4 typy kľučiek)	ks	8830	293,10	83	732 890,00	24 327,49	732 890,00	24 327,49	0,00	0,00	50,00%	366 445,00	12 163,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1339.	Sporiče el. energie (napájanie 230V)	ks	1510	50,12	79	119 290,00	3 959,70	119 290,00	3 959,70	0,00	0,00	50,00%	59 645,00	1 979,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1340.	Magnetická karta pre hostí a personál	ks	11	0,37	700	7 700,00	255,59	7 700,00	255,59	0,00	0,00	50,00%	3 850,00	127,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1341.	inštalácia vybavenia recepcie	ks	10000	331,94	1	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1342.	Inštalácia kartového zámku do "pripravených dverí"	ks	1250	41,49	83	103 750,00	3 443,87	103 750,00	3 443,87	0,00	0,00	50,00%	51 875,00	1 721,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1343.	Zapojenie systému, konfigurácia software, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	ks	9500	315,34	2	19 000,00	630,68	19 000,00	630,68	0,00	0,00	50,00%	9 500,00	315,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1344.	Doprava (8 Sk / km z BA na miesto a späť)	ks	6400	212,44	1	6 400,00	212,44	6 400,00	212,44	0,00	0,00	50,00%	3 200,00	106,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1345.	Vodič Cu : H07V-K 4 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	14,7	0,49	150	2 205,00	73,19	2 205,00	73,19	0,00	0,00	50,00%	1 102,50	36,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1346.	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	12,7	0,42	10	127,00	4,22	127,00	4,22	0,00	0,00	50,00%	63,50	2,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1347.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	17,5	0,58	150	2 625,00	87,13	2 625,00	87,13	0,00	0,00	50,00%	1 312,50	43,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1348.	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	17,5	0,58	30	525,00	17,43	525,00	17,43	0,00	0,00	50,00%	262,50	8,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1349.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	28,5	0,95	50	1 425,00	47,30	1 425,00	47,30	0,00	0,00	50,00%	712,50	23,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1350.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	29	0,96	25	725,00	24,07	725,00	24,07	0,00	0,00	50,00%	362,50	12,03	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1351.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 7x1,5	m	40,5	1,34	150	6 075,00	201,65	6 075,00	201,65	0,00	0,00	50,00%	3 037,50	100,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1352.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	30	1,00	100	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1353.	Kábel Cu signálny JYTY 2x1	m	12,1	0,40	850	10 285,00	341,40	10 285,00	341,40	0,00	0,00	50,00%	5 142,50	170,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1354.	Kábel Cu signálny JYTY 4x1	m	20	0,66	875	17 500,00	580,89	17 500,00	580,89	0,00	0,00	50,00%	8 750,00	290,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1355.	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP-Turbo ® 20	m	10,2	0,34	350	3 570,00	118,50	3 570,00	118,50	0,00	0,00	50,00%	1 785,00	59,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1356.	Spojka PVC nasúvacia 020595 : SM 20, pre plastové rúrky, sivá	kus	6	0,20	50	300,00	9,96	300,00	9,96	0,00	0,00	50,00%	150,00	4,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1357.	Lišta el-inšt PVC minižľab 004865 : MIK 40/40, biely	m	73	2,42	50	3 650,00	121,16	3 650,00	121,16	0,00	0,00	50,00%	1 825,00	60,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1358.	Žľab 6001442 GR-MAGIC 55/100 G	m	160	5,31	135	21 600,00	716,99	21 600,00	716,99	0,00	0,00	50,00%	10 800,00	358,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1359.	Žľab 6001446 GR -MAGIC 55/200 G	m	210	6,97	30	6 300,00	209,12	6 300,00	209,12	0,00	0,00	50,00%	3 150,00	104,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1360.	Kábel PCEY 4X2X0.5	kus	13	0,43	200	2 600,00	86,30	2 600,00	86,30	0,00	0,00	50,00%	1 300,00	43,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1361.	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	kus	41,5	1,38	30	1 245,00	41,33	1 245,00	41,33	0,00	0,00	50,00%	622,50	20,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1362.	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	kus	15	0,50	15	225,00	7,47	225,00	7,47	0,00	0,00	50,00%	112,50	3,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1363.	Prípojnica potenciálového vyrovnania 1809, s krytom	kus	142	4,71	5	710,00	23,57	710,00	23,57	0,00	0,00	50,00%	355,00	11,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1364.	Podružný materiál	%	846,92	28,11	3,6	3 048,91	101,21	3 048,91	101,21	0,00	0,00	50,00%	1 524,46	50,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1365.	Rúrka ohybná voľne, pod omietkou 23mm	m	24,5	0,81	350	8 575,00	284,64	8 575,00	284,64	0,00	0,00	50,00%	4 287,50	142,32	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1366.	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	m	49	1,63	50	2 450,00	81,33	2 450,00	81,33	0,00	0,00	50,00%	1 225,00	40,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1367.	Žľab káblový kovový GR	m	184	6,11	165	30 360,00	1 007,77	30 360,00	1 007,77	0,00	0,00	50,00%	15 180,00	503,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1368.	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	kus	94	3,12	240	22 560,00	748,85	22 560,00	748,85	0,00	0,00	50,00%	11 280,00	374,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1369.	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	525	17,43	6	3 150,00	104,56	3 150,00	104,56	0,00	0,00	50,00%	1 575,00	52,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1370.	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	kus	75,5	2,51	30	2 265,00	75,18	2 265,00	75,18	0,00	0,00	50,00%	1 132,50	37,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1371.	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	413	13,71	5	2 065,00	68,55	2 065,00	68,55	0,00	0,00	50,00%	1 032,50	34,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1372.	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené	m	36,5	1,21	150	5 475,00	181,74	5 475,00	181,74	0,00	0,00	50,00%	2 737,50	90,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1373.	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	m	26	0,86	10	260,00	8,63	260,00	8,63	0,00	0,00	50,00%	130,00	4,32	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1374.	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5, CHKE-R 3x1,5	m	26	0,86	280	7 280,00	241,65	7 280,00	241,65	0,00	0,00	50,00%	3 640,00	120,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1375.	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	26	0,86	50	1 300,00	43,15	1 300,00	43,15	0,00	0,00	50,00%	650,00	21,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1376.	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5	m	26	0,86	25	650,00	21,58	650,00	21,58	0,00	0,00	50,00%	325,00	10,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1377.	Kábel 750V pevne uložený CYKY 7x1,5	m	26	0,86	150	3 900,00	129,46	3 900,00	129,46	0,00	0,00	50,00%	1 950,00	64,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1378.	Kábel signálny pevne uložený JYTY 2x1	m	26	0,86	850	22 100,00	733,59	22 100,00	733,59	0,00	0,00	50,00%	11 050,00	366,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1379.	Kábel signálny pevne uložený JYTY 4x1	m	26	0,86	875	22 750,00	755,16	22 750,00	755,16	0,00	0,00	50,00%	11 375,00	377,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1380.	PPV (pomocné a podružné výkony) - materiál	%	846,92	28,11	6	5 081,52	168,68	5 081,52	168,68	0,00	0,00	50,00%	2 540,76	84,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1381.	PPV (pomocné a podružné výkony) - práce	%	1351,4	44,86	6	8 108,40	269,15	8 108,40	269,15	0,00	0,00	50,00%	4 054,20	134,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1382.	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 1-5x2x0,5	m	16,5	0,55	180	2 970,00	98,59	2 970,00	98,59	0,00	0,00	50,00%	1 485,00	49,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1383.	Montáž snímača tlakovej diferencie DSP	ks	590	19,58	26	15 340,00	509,19	15 340,00	509,19	0,00	0,00	50,00%	7 670,00	254,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1384.	Montáž snímača tlaku	ks	510	16,93	1	510,00	16,93	510,00	16,93	0,00	0,00	50,00%	255,00	8,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1385.	Montáž teplomeru do bojlera	ks	165	5,48	1	165,00	5,48	165,00	5,48	0,00	0,00	50,00%	82,50	2,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1386.	Montáž snímača teploty priestorový, vonkajší	ks	109	3,62	2	218,00	7,24	218,00	7,24	0,00	0,00	50,00%	109,00	3,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1387.	Montáž snímača teploty VZT	ks	144	4,78	33	4 752,00	157,74	4 752,00	157,74	0,00	0,00	50,00%	2 376,00	78,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1388.	Montáž snímača teploty príložný	ks	104	3,45	13	1 352,00	44,88	1 352,00	44,88	0,00	0,00	50,00%	676,00	22,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1389.	Montáž regulátora teploty	ks	136	4,51	2	272,00	9,03	272,00	9,03	0,00	0,00	50,00%	136,00	4,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1390.	Montáž elektródy EP 901	ks	92	3,05	2	184,00	6,11	184,00	6,11	0,00	0,00	50,00%	92,00	3,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1391.	Montáž servopohonu	ks	392	13,01	27	10 584,00	351,32	10 584,00	351,32	0,00	0,00	50,00%	5 292,00	175,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Slaboprúdy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1392.	Montáž detektorov úniku plynu QAH, húkačky, HE	ks	94,5	3,14	5	472,50	15,68	472,50	15,68	0,00	0,00	50,00%	236,25	7,84	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1393.	Montáž konzola	ks	45	1,49	5	225,00	7,47	225,00	7,47	0,00	0,00	50,00%	112,50	3,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1394.	Kanálový snímač teploty LG-Ni1000/5000, dĺžka 0.4m, rozsah -50... +80°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III	ks	2350	78,01	4	9 400,00	312,02	9 400,00	312,02	0,00	0,00	50,00%	4 700,00	156,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1395.	Príložný snímač teploty, LG Ni1000/5000, rozsah -30 ... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III	ks	1266	42,02	1	1 266,00	42,02	1 266,00	42,02	0,00	0,00	50,00%	633,00	21,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1396.	Protimrazový termostat -5...15 °C, kapilára 6m, s manuál. nastavtavenie, IP65	ks	4611	153,06	1	4 611,00	153,06	4 611,00	153,06	0,00	0,00	50,00%	2 305,50	76,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1397.	Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 30...300 Pa, prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda ochrany III	ks	2242	74,42	2	4 484,00	148,84	4 484,00	148,84	0,00	0,00	50,00%	2 242,00	74,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1398.	Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 50...500 Pa, prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda ochrany III	ks	2242	74,42	2	4 484,00	148,84	4 484,00	148,84	0,00	0,00	50,00%	2 242,00	74,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1399.	Pohon VZT-klapiek rotačných, 18Nm, vratná pružina, 2-bod. ovl., 230V AC, 2x pom. spínače 230V AC/6(2)A, 9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, IP54, trieda ochrany II	ks	8896	295,29	2	17 792,00	590,59	17 792,00	590,59	0,00	0,00	50,00%	8 896,00	295,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1400.	Pohon VZT-klapiek rotačných, 1Nm, 240V AC, ovl.0-10V DC, 9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, IP54, trieda ochrany III	ks	6130	203,48	1	6 130,00	203,48	6 130,00	203,48	0,00	0,00	50,00%	3 065,00	101,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1401.	Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V AC, 2VA, ovládanie 0-10V=, 300N, 35s, IP42, trieda ochrany III	ks	5287	175,50	1	5 287,00	175,50	5 287,00	175,50	0,00	0,00	50,00%	2 643,50	87,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1402.	3-cestný ventil so závitom, teleso bronz Rg5, zdvih 5,5mm, PN16 DN25 kvs=6,3	ks	3005	99,75	1	3 005,00	99,75	3 005,00	99,75	0,00	0,00	50,00%	1 502,50	49,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1403.	Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...	ks	378	12,55	1	378,00	12,55	378,00	12,55	0,00	0,00	50,00%	189,00	6,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1404.	Kanálový snímač teploty LG-Ni1000/5000, dĺžka 0.4m, rozsah -50... +80°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III	ks	2350	78,01	3	7 050,00	234,02	7 050,00	234,02	0,00	0,00	50,00%	3 525,00	117,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1405.	Príložný snímač teploty, LG Ni1000/5000, rozsah -30 ... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III	ks	1266	42,02	1	1 266,00	42,02	1 266,00	42,02	0,00	0,00	50,00%	633,00	21,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1406.	Protimrazový termostat -5...15 °C, kapilára 6m, s manuál. nastavtavenie, IP65	ks	4611	153,06	1	4 611,00	153,06	4 611,00	153,06	0,00	0,00	50,00%	2 305,50	76,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1407.	Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 30...300 Pa, prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda ochrany III	ks	2242	74,42	2	4 484,00	148,84	4 484,00	148,84	0,00	0,00	50,00%	2 242,00	74,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1408.	Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 50...500 Pa, prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda ochrany III	ks	2242	74,42	2	4 484,00	148,84	4 484,00	148,84	0,00	0,00	50,00%	2 242,00	74,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1409.	Pohon VZT-klapiek rotačných, 18Nm, vratná pružina, 2-bod. ovl., 230V AC, 2x pom. spínače 230V AC/6(2)A, 9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, IP54, trieda ochrany II	ks	8896	295,29	2	17 792,00	590,59	17 792,00	590,59	0,00	0,00	50,00%	8 896,00	295,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1410.	Pohon VZT-klapiek rotačných, 1Nm, 240V AC, ovl.0-10V DC, 9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, IP54, trieda ochrany III	ks	6130	203,48	1	6 130,00	203,48	6 130,00	203,48	0,00	0,00	50,00%	3 065,00	101,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1411.	Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V AC, 2VA, ovládanie 0-10V=, 300N, 35s, IP42, trieda ochrany III	ks	5287	175,50	1	5 287,00	175,50	5 287,00	175,50	0,00	0,00	50,00%	2 643,50	87,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1412.	3-cestný ventil so závitom, teleso bronz Rg5, zdvih 5,5mm, PN16 DN25 kvs=6,3	ks	3005	99,75	1	3 005,00	99,75	3 005,00	99,75	0,00	0,00	50,00%	1 502,50	49,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1413.	Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...	ks	378	12,55	1	378,00	12,55	378,00	12,55	0,00	0,00	50,00%	189,00	6,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1414.	Podstanica pre 64 z.j.; Rozhranie: LON, HMI, PPS2, P-BUS; Protokol: BACnet	ks	75049	2 491,17	1	75 049,00	2 491,17	75 049,00	2 491,17	0,00	0,00	50,00%	37 524,50	1 245,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1415.	Modul P-BUS rozhrania	ks	9498	315,28	1	9 498,00	315,28	9 498,00	315,28	0,00	0,00	50,00%	4 749,00	157,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1416.	Modul binárnych vstupov, 16 vstupov	ks	6772	224,79	2	13 544,00	449,58	13 544,00	449,58	0,00	0,00	50,00%	6 772,00	224,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1417.	Univerzálny modul	ks	9745	323,47	3	29 235,00	970,42	29 235,00	970,42	0,00	0,00	50,00%	14 617,50	485,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1418.	Modul výstupných relé	ks	7433	246,73	3	22 299,00	740,19	22 299,00	740,19	0,00	0,00	50,00%	11 149,50	370,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1419.	Kompaktná skriňa rozvádzača jednodverová AE1280.500, P800x1200x300, IP54/20	ks	9500	315,34	1	9 500,00	315,34	9 500,00	315,34	0,00	0,00	50,00%	4 750,00	157,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1420.	Výstražné a popisné štítky	ks	45	1,49	20	900,00	29,87	900,00	29,87	0,00	0,00	50,00%	450,00	14,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1421.	Prepojenie pomocných obvodov dvere	ks	800	26,56	1	800,00	26,56	800,00	26,56	0,00	0,00	50,00%	400,00	13,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1422.	Prípravná montáž pre PXC a PXM	ks	1450	48,13	1	1 450,00	48,13	1 450,00	48,13	0,00	0,00	50,00%	725,00	24,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1423.	Prípravná montáž pre I/O moduly TXM	ks	150	4,98	9	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	50,00%	675,00	22,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1424.	OBO - Prepäťová ochrana triedy "B" + "C"	ks	4512	149,77	1	4 512,00	149,77	4 512,00	149,77	0,00	0,00	50,00%	2 256,00	74,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1425.	OBO - Prepäťová ochrana triedy D s VF filtrom	ks	2650	87,96	1	2 650,00	87,96	2 650,00	87,96	0,00	0,00	50,00%	1 325,00	43,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1426.	Signálka Harmony, 230V AC, biela	ks	359	11,92	15	5 385,00	178,75	5 385,00	178,75	0,00	0,00	50,00%	2 692,50	89,37	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1427.	Ovládač Harmony, čierny, trojpolohový	ks	430	14,27	6	2 580,00	85,64	2 580,00	85,64	0,00	0,00	50,00%	1 290,00	42,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1428.	Ovládač Harmony, čierny, dvojpolohový	ks	420	13,94	4	1 680,00	55,77	1 680,00	55,77	0,00	0,00	50,00%	840,00	27,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1429.	Ovládač Harmony, červené s aretáciou (Central STOP)	ks	332	11,02	1	332,00	11,02	332,00	11,02	0,00	0,00	50,00%	166,00	5,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1430.	Transformátor ELSIM TR 9409 230V/24V AC, 315VA	ks	1375	45,64	1	1 375,00	45,64	1 375,00	45,64	0,00	0,00	50,00%	687,50	22,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1431.	Svietidlo 183 0301, DZ9/11W	ks	493	16,36	1	493,00	16,36	493,00	16,36	0,00	0,00	50,00%	246,50	8,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1432.	OEZ Zásuvka ZS203	ks	189	6,27	2	378,00	12,55	378,00	12,55	0,00	0,00	50,00%	189,00	6,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1433.	OEZ - Vypínač trojpólový ASN 32/3, 32A	ks	550	18,26	1	550,00	18,26	550,00	18,26	0,00	0,00	50,00%	275,00	9,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1434.	OEZ - Napäťová spúšť 230V AC	ks	350	11,62	1	350,00	11,62	350,00	11,62	0,00	0,00	50,00%	175,00	5,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1435.	OEZ - Istič trojpólový LSN 32B/3, 32A	ks	600	19,92	1	600,00	19,92	600,00	19,92	0,00	0,00	50,00%	300,00	9,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1436.	OEZ - Istič jednopólový LSN 16C/1, 16A, Icn=10kA	ks	290	9,63	1	290,00	9,63	290,00	9,63	0,00	0,00	50,00%	145,00	4,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1437.	OEZ - Istič jednopólový LSN 16B/1, 16A, Icn=10kA	ks	210	6,97	5	1 050,00	34,85	1 050,00	34,85	0,00	0,00	50,00%	525,00	17,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1438.	OEZ - Istič jednopólový LSN 10B/1, 10A	ks	200	6,64	4	800,00	26,56	800,00	26,56	0,00	0,00	50,00%	400,00	13,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1439.	OEZ - Istič jednopólový LSN 6B/1, 6A	ks	190	6,31	5	950,00	31,53	950,00	31,53	0,00	0,00	50,00%	475,00	15,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1440.	OEZ - Istič jednopólový LSN 2C/1, 2A	ks	277	9,19	8	2 216,00	73,56	2 216,00	73,56	0,00	0,00	50,00%	1 108,00	36,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1441.	OEZ - Blok pomocných spínačov S-LSN11, 1xNO, 1xNC	ks	250	8,30	2	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	50,00%	250,00	8,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1442.	Telemechanique - Stykač LC1D0910P7, 230V AC, 9A	ks	625	20,75	15	9 375,00	311,19	9 375,00	311,19	0,00	0,00	50,00%	4 687,50	155,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1443.	Telemechanique - istiace nadprúdové relé 230V AC, 1,6-2,5A	ks	655	21,74	4	2 620,00	86,97	2 620,00	86,97	0,00	0,00	50,00%	1 310,00	43,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1444.	Telemecanique - Motorový spúštač 6-10A	ks	1350	44,81	4	5 400,00	179,25	5 400,00	179,25	0,00	0,00	50,00%	2 700,00	89,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1445.	Blok pomocných kontaktov 1xNO, 1xNC	ks	250	8,30	4	1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	50,00%	500,00	16,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1446.	SCHRACK - Pomocné relé PT270 730, 230V AC, 2P + pätica YZG 78 702	ks	380	12,61	6	2 280,00	75,68	2 280,00	75,68	0,00	0,00	50,00%	1 140,00	37,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1447.	SCHRACK - Pomocné relé PT570 730, 230V AC, 2P + pätica YZG 78 704	ks	420	13,94	4	1 680,00	55,77	1 680,00	55,77	0,00	0,00	50,00%	840,00	27,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1448.	SCHRACK - Pomocné relé PT570 524, 24V AC, 4P + pätica YZG 78 704	ks	420	13,94	2	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	50,00%	420,00	13,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1449.	Radová svorka poistková RSP-4 - Elektro	ks	85	2,82	10	850,00	28,21	850,00	28,21	0,00	0,00	50,00%	425,00	14,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1450.	Radová svorka RS 10 do 10mm2	ks	60	1,99	90	5 400,00	179,25	5 400,00	179,25	0,00	0,00	50,00%	2 700,00	89,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1451.	Radová svorka PE+N	ks	80	2,66	10	800,00	26,56	800,00	26,56	0,00	0,00	50,00%	400,00	13,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1452.	Nulový mostík a mostík PE	ks	230	7,63	2	460,00	15,27	460,00	15,27	0,00	0,00	50,00%	230,00	7,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1453.	PVC vývodky Pg11, Pg13,5, Pg16, Pg21	ks	65	2,16	56	3 640,00	120,83	3 640,00	120,83	0,00	0,00	50,00%	1 820,00	60,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1454.	Zámok na dvere	ks	180	5,97	1	180,00	5,97	180,00	5,97	0,00	0,00	50,00%	90,00	2,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1455.	Vylamovacie žľaby LUCA Systém 60*60,60*40,40*40	ks	1500	49,79	1	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1456.	A-test rozvádzača	ks	250	8,30	1	250,00	8,30	250,00	8,30	0,00	0,00	50,00%	125,00	4,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1457.	SCHRACK - Pomocné relé PT270 730, 230V AC, 2P + pätica YZG 78 702	ks	380	12,61	2	760,00	25,23	760,00	25,23	0,00	0,00	50,00%	380,00	12,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1458.	SCHRACK - Pomocné relé PT270 730, 230V AC, 2P + pätica YZG 78 702	ks	380	12,61	2	760,00	25,23	760,00	25,23	0,00	0,00	50,00%	380,00	12,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1459.	Kanálový snímač teploty LG-Ni1000/5000, dĺžka 0.4m, rozsah -50... +80°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III	ks	2350	78,01	3	7 050,00	234,02	7 050,00	234,02	0,00	0,00	50,00%	3 525,00	117,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1460.	Vonkajší snímač teploty LG Ni1000/5000, rozsah -30 ... +50°C, IP43, trieda ochrany III	ks	1052	34,92	1	1 052,00	34,92	1 052,00	34,92	0,00	0,00	50,00%	526,00	17,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1461.	Príložný snímač teploty, LG Ni1000/5000, rozsah -30 ... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III	ks	1266	42,02	1	1 266,00	42,02	1 266,00	42,02	0,00	0,00	50,00%	633,00	21,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1462.	Protimrazový termostat -5...15 °C, kapilára 6m, s manuál. nastavtavenie, IP65	ks	4611	153,06	1	4 611,00	153,06	4 611,00	153,06	0,00	0,00	50,00%	2 305,50	76,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1463.	Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 30...300 Pa, prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda ochrany III	ks	2242	74,42	2	4 484,00	148,84	4 484,00	148,84	0,00	0,00	50,00%	2 242,00	74,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1464.	Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 50...500 Pa, prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda ochrany III	ks	2242	74,42	2	4 484,00	148,84	4 484,00	148,84	0,00	0,00	50,00%	2 242,00	74,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1465.	Pohon VZT-klapiek rotačných, 7Nm, vratná pružina, 2-bod. ovl., 230V AC, 2x pom. spínače 230V AC/6(2)A, 9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, IP54, trieda ochrany II	ks	7308	242,58	2	14 616,00	485,16	14 616,00	485,16	0,00	0,00	50,00%	7 308,00	242,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1466.	Pohon VZT-klapiek rotačných, 1Nm, 240V AC, ovl.0-10V DC, 9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, IP54, trieda ochrany III	ks	6130	203,48	1	6 130,00	203,48	6 130,00	203,48	0,00	0,00	50,00%	3 065,00	101,74	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1467.	Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V AC, 2VA, ovládanie 0-10V=, 300N, 35s, IP42, trieda ochrany III	ks	5287	175,50	1	5 287,00	175,50	5 287,00	175,50	0,00	0,00	50,00%	2 643,50	87,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1468.	3-cestný ventil so závitom, teleso bronz Rg5, zdvih 5,5mm, PN16 DN20 kvs=4	ks	1867	61,97	1	1 867,00	61,97	1 867,00	61,97	0,00	0,00	50,00%	933,50	30,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1469.	Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...	ks	378	12,55	1	378,00	12,55	378,00	12,55	0,00	0,00	50,00%	189,00	6,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1470.	Telemecanique - ovládač v plastovej skrinke IP55	ks	955	31,70	1	955,00	31,70	955,00	31,70	0,00	0,00	50,00%	477,50	15,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1471.	Kanálový snímač teploty LG-Ni1000/5000, dĺžka 0.4m, rozsah -50... +80°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III	ks	2350	78,01	3	7 050,00	234,02	7 050,00	234,02	0,00	0,00	50,00%	3 525,00	117,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1472.	Príložný snímač teploty, LG Ni1000/5000, rozsah -30 ... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III	ks	1266	42,02	1	1 266,00	42,02	1 266,00	42,02	0,00	0,00	50,00%	633,00	21,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1473.	Protimrazový termostat -5...15 °C, kapilára 6m, s manuál. nastavtavenie, IP65	ks	4611	153,06	1	4 611,00	153,06	4 611,00	153,06	0,00	0,00	50,00%	2 305,50	76,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1474.	Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 30...300 Pa, prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda ochrany III	ks	2242	74,42	2	4 484,00	148,84	4 484,00	148,84	0,00	0,00	50,00%	2 242,00	74,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1475.	Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 50...500 Pa, prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda ochrany III	ks	2242	74,42	2	4 484,00	148,84	4 484,00	148,84	0,00	0,00	50,00%	2 242,00	74,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1476.	Pohon VZT-klapiek rotačných, 18Nm, vratná pružina, 2-bod. ovl., 230V AC, 2x pom. spínače 230V AC/6(2)A, 9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, IP54, trieda ochrany II	ks	8896	295,29	2	17 792,00	590,59	17 792,00	590,59	0,00	0,00	50,00%	8 896,00	295,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1477.	Pohon VZT-klapiek rotačných, 1Nm, 240V AC, ovl.0-10V DC, 9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, IP54, trieda ochrany III	ks	6130	203,48	1	6 130,00	203,48	6 130,00	203,48	0,00	0,00	50,00%	3 065,00	101,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1478.	Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V AC, 2VA, ovládanie 0-10V=, 400N, 35s, IP42, trieda ochrany III	ks	10422	345,95	1	10 422,00	345,95	10 422,00	345,95	0,00	0,00	50,00%	5 211,00	172,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1479.	3-cestný ventil so závitom, teleso bronz Rg5, zdvih 5,5mm, PN16 DN25 kvs=10	ks	3468	115,12	1	3 468,00	115,12	3 468,00	115,12	0,00	0,00	50,00%	1 734,00	57,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1480.	Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...	ks	453	15,04	1	453,00	15,04	453,00	15,04	0,00	0,00	50,00%	226,50	7,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1481.	Kanálový snímač teploty LG-Ni1000/5000, dĺžka 0.4m, rozsah -50... +80°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III	ks	2350	78,01	2	4 700,00	156,01	4 700,00	156,01	0,00	0,00	50,00%	2 350,00	78,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1482.	Príložný snímač teploty, LG Ni1000/5000, rozsah -30 ... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III	ks	1266	42,02	1	1 266,00	42,02	1 266,00	42,02	0,00	0,00	50,00%	633,00	21,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1483.	Protimrazový termostat -5...15 °C, kapilára 6m, s manuál. nastavtavenie, IP65	ks	4611	153,06	1	4 611,00	153,06	4 611,00	153,06	0,00	0,00	50,00%	2 305,50	76,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1484.	Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 30...300 Pa, prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda ochrany III	ks	2242	74,42	2	4 484,00	148,84	4 484,00	148,84	0,00	0,00	50,00%	2 242,00	74,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1485.	Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 50...500 Pa, prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda ochrany III	ks	2242	74,42	2	4 484,00	148,84	4 484,00	148,84	0,00	0,00	50,00%	2 242,00	74,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1486.	Pohon VZT-klapiek rotačných, 7Nm, vratná pružina, 2-bod. ovl., 230V AC, 2x pom. spínače 230V AC/6(2)A, 9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, IP54, trieda ochrany II	ks	7308	242,58	2	14 616,00	485,16	14 616,00	485,16	0,00	0,00	50,00%	7 308,00	242,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1487.	Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V AC, 2VA, ovládanie 0-10V=, 300N, 35s, IP42, trieda ochrany III	ks	5287	175,50	1	5 287,00	175,50	5 287,00	175,50	0,00	0,00	50,00%	2 643,50	87,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1488.	3-cestný ventil so závitom, teleso bronz Rg5, zdvih 5,5mm, PN16 DN25 kvs=6,3	ks	3005	99,75	1	3 005,00	99,75	3 005,00	99,75	0,00	0,00	50,00%	1 502,50	49,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1489.	Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...	ks	378	12,55	1	378,00	12,55	378,00	12,55	0,00	0,00	50,00%	189,00	6,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1490.	Podstanica pre 64 z.j.; Rozhranie: LON, HMI, PPS2, P-BUS; Protokol: BACnet	ks	75049	2 491,17	1	75 049,00	2 491,17	75 049,00	2 491,17	0,00	0,00	50,00%	37 524,50	1 245,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1491.	Modul P-BUS rozhrania	ks	9498	315,28	1	9 498,00	315,28	9 498,00	315,28	0,00	0,00	50,00%	4 749,00	157,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1492.	Modul binárnych vstupov, 16 vstupov	ks	6772	224,79	3	20 316,00	674,37	20 316,00	674,37	0,00	0,00	50,00%	10 158,00	337,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1493.	Univerzálny modul	ks	9745	323,47	3	29 235,00	970,42	29 235,00	970,42	0,00	0,00	50,00%	14 617,50	485,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1494.	Modul výstupných relé	ks	7433	246,73	4	29 732,00	986,92	29 732,00	986,92	0,00	0,00	50,00%	14 866,00	493,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1495.	Zoraďovacia skriňa rozvádzača jednodverová TS 8884.500, P800x1800x400, IP54/20	ks	19800	657,24	1	19 800,00	657,24	19 800,00	657,24	0,00	0,00	50,00%	9 900,00	328,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1496.	Výstražné a popisné štítky	ks	45	1,49	30	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	50,00%	675,00	22,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1497.	Prepojenie pomocných obvodov dvere	ks	1600	53,11	1	1 600,00	53,11	1 600,00	53,11	0,00	0,00	50,00%	800,00	26,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1498.	Prípravná montáž pre PXC a PXM	ks	1450	48,13	1	1 450,00	48,13	1 450,00	48,13	0,00	0,00	50,00%	725,00	24,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1499.	Prípravná montáž pre I/O moduly TXM	ks	150	4,98	11	1 650,00	54,77	1 650,00	54,77	0,00	0,00	50,00%	825,00	27,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1500.	OBO - Prepäťová ochrana triedy "B" + "C"	ks	4512	149,77	1	4 512,00	149,77	4 512,00	149,77	0,00	0,00	50,00%	2 256,00	74,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1501.	OBO - Prepäťová ochrana triedy D s VF filtrom	ks	2650	87,96	1	2 650,00	87,96	2 650,00	87,96	0,00	0,00	50,00%	1 325,00	43,98	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1502.	Signálka Harmony, 230V AC, biela	ks	359	11,92	19	6 821,00	226,42	6 821,00	226,42	0,00	0,00	50,00%	3 410,50	113,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1503.	Ovládač Harmony, čierny, trojpolohový	ks	430	14,27	8	3 440,00	114,19	3 440,00	114,19	0,00	0,00	50,00%	1 720,00	57,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1504.	Ovládač Harmony, čierny, dvojpolohový	ks	420	13,94	4	1 680,00	55,77	1 680,00	55,77	0,00	0,00	50,00%	840,00	27,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1505.	Ovládač Harmony, červené s aretáciou (Central STOP)	ks	332	11,02	1	332,00	11,02	332,00	11,02	0,00	0,00	50,00%	166,00	5,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1506.	Transformátor ELSIM TR 9409 230V/24V AC, 315VA	ks	1375	45,64	1	1 375,00	45,64	1 375,00	45,64	0,00	0,00	50,00%	687,50	22,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1507.	Svietidlo 183 0301, DZ9/11W	ks	493	16,36	1	493,00	16,36	493,00	16,36	0,00	0,00	50,00%	246,50	8,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1508.	OEZ Zásuvka ZS203	ks	189	6,27	2	378,00	12,55	378,00	12,55	0,00	0,00	50,00%	189,00	6,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1509.	OEZ - Vypínač trojpólový ASN 32/3, 32A	ks	550	18,26	1	550,00	18,26	550,00	18,26	0,00	0,00	50,00%	275,00	9,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1510.	OEZ - Napäťová spúšť 230V AC	ks	350	11,62	1	350,00	11,62	350,00	11,62	0,00	0,00	50,00%	175,00	5,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1511.	OEZ - Istič trojpólový LSN 32B/3, 32A	ks	600	19,92	1	600,00	19,92	600,00	19,92	0,00	0,00	50,00%	300,00	9,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1512.	OEZ - Istič jednopólový LSN 16C/1, 16A, Icn=10kA	ks	290	9,63	2	580,00	19,25	580,00	19,25	0,00	0,00	50,00%	290,00	9,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1513.	OEZ - Istič jednopólový LSN 16B/1, 16A, Icn=10kA	ks	210	6,97	6	1 260,00	41,82	1 260,00	41,82	0,00	0,00	50,00%	630,00	20,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1514.	OEZ - Istič jednopólový LSN 10B/1, 10A	ks	200	6,64	5	1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	50,00%	500,00	16,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1515.	OEZ - Istič jednopólový LSN 6B/1, 6A	ks	190	6,31	5	950,00	31,53	950,00	31,53	0,00	0,00	50,00%	475,00	15,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1516.	OEZ - Istič jednopólový LSN 2C/1, 2A	ks	277	9,19	10	2 770,00	91,95	2 770,00	91,95	0,00	0,00	50,00%	1 385,00	45,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1517.	OEZ - Blok pomocných spínačov S-LSN11, 1xNO, 1xNC	ks	250	8,30	3	750,00	24,90	750,00	24,90	0,00	0,00	50,00%	375,00	12,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1518.	Telemechanique - Stykač LC1D0910P7, 230V AC, 9A	ks	625	20,75	17	10 625,00	352,69	10 625,00	352,69	0,00	0,00	50,00%	5 312,50	176,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1519.	Telemechanique - istiace nadprúdové relé 230V AC, 1,6-2,5A	ks	655	21,74	4	2 620,00	86,97	2 620,00	86,97	0,00	0,00	50,00%	1 310,00	43,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1520.	Telemecanique - Motorový spúštač 6-10A	ks	1350	44,81	4	5 400,00	179,25	5 400,00	179,25	0,00	0,00	50,00%	2 700,00	89,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1521.	Telemecanique - Motorový spúštač 1-1,6A	ks	1100	36,51	2	2 200,00	73,03	2 200,00	73,03	0,00	0,00	50,00%	1 100,00	36,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1522.	Blok pomocných kontaktov 1xNO, 1xNC	ks	250	8,30	6	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1523.	SCHRACK - Pomocné relé PT270 730, 230V AC, 2P + pätica YZG 78 702	ks	380	12,61	10	3 800,00	126,14	3 800,00	126,14	0,00	0,00	50,00%	1 900,00	63,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1524.	SCHRACK - Pomocné relé PT570 730, 230V AC, 2P + pätica YZG 78 704	ks	420	13,94	5	2 100,00	69,71	2 100,00	69,71	0,00	0,00	50,00%	1 050,00	34,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1525.	SCHRACK - Pomocné relé PT570 524, 24V AC, 4P + pätica YZG 78 704	ks	420	13,94	2	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	50,00%	420,00	13,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1526.	Radová svorka poistková RSP-4 - Elektro	ks	85	2,82	12	1 020,00	33,86	1 020,00	33,86	0,00	0,00	50,00%	510,00	16,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1527.	Radová svorka RS 10 do 10mm2	ks	60	1,99	120	7 200,00	239,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	50,00%	3 600,00	119,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1528.	Radová svorka PE+N	ks	80	2,66	10	800,00	26,56	800,00	26,56	0,00	0,00	50,00%	400,00	13,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1529.	Nulový mostík a mostík PE	ks	230	7,63	2	460,00	15,27	460,00	15,27	0,00	0,00	50,00%	230,00	7,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1530.	PVC vývodky Pg11, Pg13,5, Pg16, Pg21	ks	65	2,16	80	5 200,00	172,61	5 200,00	172,61	0,00	0,00	50,00%	2 600,00	86,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1531.	Zámok na dvere	ks	180	5,97	1	180,00	5,97	180,00	5,97	0,00	0,00	50,00%	90,00	2,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1532.	Vylamovacie žľaby LUCA Systém 60*60,60*40,40*40	ks	1500	49,79	1	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1533.	A-test rozvádzača	ks	250	8,30	1	250,00	8,30	250,00	8,30	0,00	0,00	50,00%	125,00	4,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1534.	Kanálový snímač teploty LG-Ni1000/5000, dĺžka 0.4m, rozsah -50... +80°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III	ks	2350	78,01	4	9 400,00	312,02	9 400,00	312,02	0,00	0,00	50,00%	4 700,00	156,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1535.	Príložný snímač teploty, LG Ni1000/5000, rozsah -30 ... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III	ks	1266	42,02	1	1 266,00	42,02	1 266,00	42,02	0,00	0,00	50,00%	633,00	21,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1536.	Protimrazový termostat -5...15 °C, kapilára 6m, s manuál. nastavtavenie, IP65	ks	4611	153,06	1	4 611,00	153,06	4 611,00	153,06	0,00	0,00	50,00%	2 305,50	76,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1537.	Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 30...300 Pa, prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda ochrany III	ks	2242	74,42	2	4 484,00	148,84	4 484,00	148,84	0,00	0,00	50,00%	2 242,00	74,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1538.	Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 50...500 Pa, prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda ochrany III	ks	2242	74,42	2	4 484,00	148,84	4 484,00	148,84	0,00	0,00	50,00%	2 242,00	74,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1539.	Pohon VZT-klapiek rotačných, 18Nm, vratná pružina, 2-bod. ovl., 230V AC, 2x pom. spínače 230V AC/6(2)A, 9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, IP54, trieda ochrany II	ks	8896	295,29	2	17 792,00	590,59	17 792,00	590,59	0,00	0,00	50,00%	8 896,00	295,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1540.	Pohon VZT-klapiek rotačných, 1Nm, 240V AC, ovl.0-10V DC, 9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, IP54, trieda ochrany III	ks	6130	203,48	1	6 130,00	203,48	6 130,00	203,48	0,00	0,00	50,00%	3 065,00	101,74	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1541.	Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V AC, 2VA, ovládanie 0-10V=, 400N, 35s, IP42, trieda ochrany III	ks	10422	345,95	1	10 422,00	345,95	10 422,00	345,95	0,00	0,00	50,00%	5 211,00	172,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1542.	3-cestný ventil so závitom, teleso bronz Rg5, zdvih 5,5mm, PN16 DN25 kvs=10	ks	3468	115,12	1	3 468,00	115,12	3 468,00	115,12	0,00	0,00	50,00%	1 734,00	57,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1543.	Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...	ks	453	15,04	1	453,00	15,04	453,00	15,04	0,00	0,00	50,00%	226,50	7,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1544.	Kompaktná podstanica,18UI, 4DI, 6AO, 8DO; Rozhranie: LON, HMI, PPS2; Protokol: BACnet	ks	78925	2 619,83	1	78 925,00	2 619,83	78 925,00	2 619,83	0,00	0,00	50,00%	39 462,50	1 309,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1545.	Kompaktná skriňa rozvádzača jednodverová AE1180.500, P800x1000x300, IP54/20	ks	8250	273,85	1	8 250,00	273,85	8 250,00	273,85	0,00	0,00	50,00%	4 125,00	136,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1546.	Výstražné a popisné štítky	ks	45	1,49	10	450,00	14,94	450,00	14,94	0,00	0,00	50,00%	225,00	7,47	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1547.	Prepojenie pomocných obvodov dvere	ks	400	13,28	1	400,00	13,28	400,00	13,28	0,00	0,00	50,00%	200,00	6,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1548.	Prípravná montáž pre PXC a PXM	ks	1450	48,13	1	1 450,00	48,13	1 450,00	48,13	0,00	0,00	50,00%	725,00	24,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1549.	OBO - Prepäťová ochrana triedy "B" + "C"	ks	4512	149,77	1	4 512,00	149,77	4 512,00	149,77	0,00	0,00	50,00%	2 256,00	74,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1550.	OBO - Prepäťová ochrana triedy D s VF filtrom	ks	2650	87,96	1	2 650,00	87,96	2 650,00	87,96	0,00	0,00	50,00%	1 325,00	43,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1551.	Signálka Harmony, 230V AC, biela	ks	359	11,92	8	2 872,00	95,33	2 872,00	95,33	0,00	0,00	50,00%	1 436,00	47,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1552.	Ovládač Harmony, čierny, trojpolohový	ks	430	14,27	3	1 290,00	42,82	1 290,00	42,82	0,00	0,00	50,00%	645,00	21,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1553.	Ovládač Harmony, čierny, dvojpolohový	ks	420	13,94	2	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	50,00%	420,00	13,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1554.	Ovládač Harmony, červené s aretáciou (Central STOP)	ks	332	11,02	1	332,00	11,02	332,00	11,02	0,00	0,00	50,00%	166,00	5,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1555.	Transformátor ELSIM TR 9409 230V/24V AC, 150VA	ks	915	30,37	1	915,00	30,37	915,00	30,37	0,00	0,00	50,00%	457,50	15,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1556.	Svietidlo 183 0301, DZ9/11W	ks	493	16,36	1	493,00	16,36	493,00	16,36	0,00	0,00	50,00%	246,50	8,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1557.	OEZ Zásuvka ZS203	ks	189	6,27	2	378,00	12,55	378,00	12,55	0,00	0,00	50,00%	189,00	6,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1558.	OEZ - Vypínač trojpólový ASN 32/3, 32A	ks	550	18,26	1	550,00	18,26	550,00	18,26	0,00	0,00	50,00%	275,00	9,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1559.	OEZ - Napäťová spúšť 230V AC	ks	350	11,62	1	350,00	11,62	350,00	11,62	0,00	0,00	50,00%	175,00	5,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1560.	OEZ - Istič trojpólový LSN 32B/3, 32A	ks	600	19,92	1	600,00	19,92	600,00	19,92	0,00	0,00	50,00%	300,00	9,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1561.	OEZ - Istič jednopólový LSN 16C/1, 16A, Icn=10kA	ks	290	9,63	1	290,00	9,63	290,00	9,63	0,00	0,00	50,00%	145,00	4,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1562.	OEZ - Istič jednopólový LSN 16B/1, 16A, Icn=10kA	ks	210	6,97	2	420,00	13,94	420,00	13,94	0,00	0,00	50,00%	210,00	6,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1563.	OEZ - Istič jednopólový LSN 10B/1, 10A	ks	200	6,64	2	400,00	13,28	400,00	13,28	0,00	0,00	50,00%	200,00	6,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1564.	OEZ - Istič jednopólový LSN 6B/1, 6A	ks	190	6,31	2	380,00	12,61	380,00	12,61	0,00	0,00	50,00%	190,00	6,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1565.	OEZ - Istič jednopólový LSN 2C/1, 2A	ks	277	9,19	2	554,00	18,39	554,00	18,39	0,00	0,00	50,00%	277,00	9,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1566.	OEZ - Blok pomocných spínačov S-LSN11, 1xNO, 1xNC	ks	250	8,30	1	250,00	8,30	250,00	8,30	0,00	0,00	50,00%	125,00	4,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1567.	Telemechanique - Stykač LC1D0910P7, 230V AC, 9A	ks	625	20,75	7	4 375,00	145,22	4 375,00	145,22	0,00	0,00	50,00%	2 187,50	72,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1568.	Telemechanique - istiace nadprúdové relé 230V AC, 1,6-2,5A	ks	655	21,74	2	1 310,00	43,48	1 310,00	43,48	0,00	0,00	50,00%	655,00	21,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1569.	Telemecanique - Motorový spúštač 6-10A	ks	1350	44,81	2	2 700,00	89,62	2 700,00	89,62	0,00	0,00	50,00%	1 350,00	44,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1570.	Blok pomocných kontaktov 1xNO, 1xNC	ks	250	8,30	2	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	50,00%	250,00	8,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1571.	SCHRACK - Pomocné relé PT270 730, 230V AC, 2P + pätica YZG 78 702	ks	380	12,61	2	760,00	25,23	760,00	25,23	0,00	0,00	50,00%	380,00	12,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1572.	SCHRACK - Pomocné relé PT570 730, 230V AC, 2P + pätica YZG 78 704	ks	420	13,94	2	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	50,00%	420,00	13,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1573.	SCHRACK - Pomocné relé PT570 524, 24V AC, 4P + pätica YZG 78 704	ks	420	13,94	1	420,00	13,94	420,00	13,94	0,00	0,00	50,00%	210,00	6,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1574.	Radová svorka poistková RSP-4 - Elektro	ks	85	2,82	5	425,00	14,11	425,00	14,11	0,00	0,00	50,00%	212,50	7,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1575.	Radová svorka RS 10 do 10mm2	ks	60	1,99	35	2 100,00	69,71	2 100,00	69,71	0,00	0,00	50,00%	1 050,00	34,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1576.	Radová svorka PE+N	ks	80	2,66	5	400,00	13,28	400,00	13,28	0,00	0,00	50,00%	200,00	6,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1577.	Nulový mostík a mostík PE	ks	230	7,63	1	230,00	7,63	230,00	7,63	0,00	0,00	50,00%	115,00	3,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1578.	PVC vývodky Pg11, Pg13,5, Pg16, Pg21	ks	65	2,16	25	1 625,00	53,94	1 625,00	53,94	0,00	0,00	50,00%	812,50	26,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1579.	Zámok na dvere	ks	180	5,97	1	180,00	5,97	180,00	5,97	0,00	0,00	50,00%	90,00	2,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1580.	Vylamovacie žľaby LUCA Systém 60*60,60*40,40*40	ks	450	14,94	1	450,00	14,94	450,00	14,94	0,00	0,00	50,00%	225,00	7,47	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1581.	A-test rozvádzača	ks	150	4,98	1	150,00	4,98	150,00	4,98	0,00	0,00	50,00%	75,00	2,49	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1582.	Kanálový snímač teploty LG-Ni1000/5000, dĺžka 0.4m, rozsah -50... +80°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III	ks	2350	78,01	2	4 700,00	156,01	4 700,00	156,01	0,00	0,00	50,00%	2 350,00	78,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1583.	Príložný snímač teploty, LG Ni1000/5000, rozsah -30 ... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III	ks	1266	42,02	1	1 266,00	42,02	1 266,00	42,02	0,00	0,00	50,00%	633,00	21,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1584.	Protimrazový termostat -5...15 °C, kapilára 6m, s manuál. nastavtavenie, IP65	ks	4611	153,06	1	4 611,00	153,06	4 611,00	153,06	0,00	0,00	50,00%	2 305,50	76,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1585.	Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 30...300 Pa, prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda ochrany III	ks	2242	74,42	1	2 242,00	74,42	2 242,00	74,42	0,00	0,00	50,00%	1 121,00	37,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1586.	Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 50...500 Pa, prepínací kontakt AC 250V, 1(0,5)A, IP54, trieda ochrany III	ks	2242	74,42	1	2 242,00	74,42	2 242,00	74,42	0,00	0,00	50,00%	1 121,00	37,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1587.	Pohon VZT-klapiek rotačných, 7Nm, vratná pružina, 2-bod. ovl., 230V AC, 2x pom. spínače 230V AC/6(2)A, 9VA/6W, doba prestavenia 90/15s / 90°, IP54, trieda ochrany II	ks	7308	242,58	1	7 308,00	242,58	7 308,00	242,58	0,00	0,00	50,00%	3 654,00	121,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1588.	Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V AC, 2VA, ovládanie 0-10V=, 300N, 35s, IP42, trieda ochrany III	ks	5287	175,50	1	5 287,00	175,50	5 287,00	175,50	0,00	0,00	50,00%	2 643,50	87,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1589.	3-cestný ventil so závitom, teleso bronz Rg5, zdvih 5,5mm, PN16 DN25 kvs=6,3	ks	3005	99,75	1	3 005,00	99,75	3 005,00	99,75	0,00	0,00	50,00%	1 502,50	49,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1590.	Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...	ks	378	12,55	1	378,00	12,55	378,00	12,55	0,00	0,00	50,00%	189,00	6,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1591.	Kompaktná podstanica Desigo PX, 12UI, 4AO, 6DO; Rozhranie: LON, HMI, PPS2; Protokol: BACnet	ks	45325	1 504,51	1	45 325,00	1 504,51	45 325,00	1 504,51	0,00	0,00	50,00%	22 662,50	752,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1592.	Kompaktná skriňa rozvádzača jednodverová AE1077.500, P760x760x2100, IP54/20	ks	6250	207,46	1	6 250,00	207,46	6 250,00	207,46	0,00	0,00	50,00%	3 125,00	103,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1593.	Výstražné a popisné štítky	ks	45	1,49	8	360,00	11,95	360,00	11,95	0,00	0,00	50,00%	180,00	5,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1594.	Prepojenie pomocných obvodov dvere	ks	400	13,28	1	400,00	13,28	400,00	13,28	0,00	0,00	50,00%	200,00	6,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1595.	Prípravná montáž pre PXC a PXM	ks	1450	48,13	1	1 450,00	48,13	1 450,00	48,13	0,00	0,00	50,00%	725,00	24,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1596.	OBO - Prepäťová ochrana triedy "B" + "C"	ks	4512	149,77	1	4 512,00	149,77	4 512,00	149,77	0,00	0,00	50,00%	2 256,00	74,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1597.	OBO - Prepäťová ochrana triedy D s VF filtrom	ks	2650	87,96	1	2 650,00	87,96	2 650,00	87,96	0,00	0,00	50,00%	1 325,00	43,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1598.	Signálka Harmony, 230V AC, biela	ks	359	11,92	5	1 795,00	59,58	1 795,00	59,58	0,00	0,00	50,00%	897,50	29,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1599.	Ovládač Harmony, čierny, trojpolohový	ks	430	14,27	2	860,00	28,55	860,00	28,55	0,00	0,00	50,00%	430,00	14,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1600.	Ovládač Harmony, čierny, dvojpolohový	ks	420	13,94	1	420,00	13,94	420,00	13,94	0,00	0,00	50,00%	210,00	6,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1601.	Ovládač Harmony, červené s aretáciou (Central STOP)	ks	332	11,02	1	332,00	11,02	332,00	11,02	0,00	0,00	50,00%	166,00	5,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1602.	Transformátor ELSIM TR 9409 230V/24V AC, 150VA	ks	915	30,37	1	915,00	30,37	915,00	30,37	0,00	0,00	50,00%	457,50	15,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1603.	Svietidlo 183 0301, DZ9/11W	ks	493	16,36	1	493,00	16,36	493,00	16,36	0,00	0,00	50,00%	246,50	8,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1604.	OEZ Zásuvka ZS203	ks	189	6,27	2	378,00	12,55	378,00	12,55	0,00	0,00	50,00%	189,00	6,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1605.	OEZ - Vypínač trojpólový ASN 32/3, 32A	ks	550	18,26	1	550,00	18,26	550,00	18,26	0,00	0,00	50,00%	275,00	9,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1606.	OEZ - Napäťová spúšť 230V AC	ks	350	11,62	1	350,00	11,62	350,00	11,62	0,00	0,00	50,00%	175,00	5,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1607.	OEZ - Istič trojpólový LSN 32B/3, 32A	ks	600	19,92	1	600,00	19,92	600,00	19,92	0,00	0,00	50,00%	300,00	9,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1608.	OEZ - Istič jednopólový LSN 16C/1, 16A, Icn=10kA	ks	290	9,63	1	290,00	9,63	290,00	9,63	0,00	0,00	50,00%	145,00	4,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1609.	OEZ - Istič jednopólový LSN 16B/1, 16A, Icn=10kA	ks	210	6,97	1	210,00	6,97	210,00	6,97	0,00	0,00	50,00%	105,00	3,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1610.	OEZ - Istič jednopólový LSN 10B/1, 10A	ks	200	6,64	2	400,00	13,28	400,00	13,28	0,00	0,00	50,00%	200,00	6,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1611.	OEZ - Istič jednopólový LSN 6B/1, 6A	ks	190	6,31	2	380,00	12,61	380,00	12,61	0,00	0,00	50,00%	190,00	6,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1612.	OEZ - Istič jednopólový LSN 2C/1, 2A	ks	277	9,19	2	554,00	18,39	554,00	18,39	0,00	0,00	50,00%	277,00	9,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1613.	OEZ - Blok pomocných spínačov S-LSN11, 1xNO, 1xNC	ks	250	8,30	1	250,00	8,30	250,00	8,30	0,00	0,00	50,00%	125,00	4,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1614.	Telemechanique - Stykač LC1D0910P7, 230V AC, 9A	ks	625	20,75	4	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	50,00%	1 250,00	41,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1615.	Telemechanique - istiace nadprúdové relé 230V AC, 1,6-2,5A	ks	655	21,74	1	655,00	21,74	655,00	21,74	0,00	0,00	50,00%	327,50	10,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1616.	Telemecanique - Motorový spúštač 2,5-4A	ks	1200	39,83	1	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1617.	Blok pomocných kontaktov 1xNO, 1xNC	ks	250	8,30	1	250,00	8,30	250,00	8,30	0,00	0,00	50,00%	125,00	4,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1618.	SCHRACK - Pomocné relé PT270 730, 230V AC, 2P + pätica YZG 78 702	ks	380	12,61	2	760,00	25,23	760,00	25,23	0,00	0,00	50,00%	380,00	12,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1619.	SCHRACK - Pomocné relé PT570 730, 230V AC, 2P + pätica YZG 78 704	ks	420	13,94	2	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	50,00%	420,00	13,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1620.	SCHRACK - Pomocné relé PT570 524, 24V AC, 4P + pätica YZG 78 704	ks	420	13,94	1	420,00	13,94	420,00	13,94	0,00	0,00	50,00%	210,00	6,97	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1621.	Radová svorka poistková RSP-4 - Elektro	ks	85	2,82	3	255,00	8,46	255,00	8,46	0,00	0,00	50,00%	127,50	4,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1622.	Radová svorka RS 10 do 10mm2	ks	60	1,99	28	1 680,00	55,77	1 680,00	55,77	0,00	0,00	50,00%	840,00	27,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1623.	Radová svorka PE+N	ks	80	2,66	5	400,00	13,28	400,00	13,28	0,00	0,00	50,00%	200,00	6,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1624.	Nulový mostík a mostík PE	ks	230	7,63	1	230,00	7,63	230,00	7,63	0,00	0,00	50,00%	115,00	3,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1625.	PVC vývodky Pg11, Pg13,5, Pg16, Pg21	ks	65	2,16	18	1 170,00	38,84	1 170,00	38,84	0,00	0,00	50,00%	585,00	19,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1626.	Zámok na dvere	ks	180	5,97	1	180,00	5,97	180,00	5,97	0,00	0,00	50,00%	90,00	2,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1627.	Vylamovacie žľaby LUCA Systém 60*60,60*40,40*40	ks	350	11,62	1	350,00	11,62	350,00	11,62	0,00	0,00	50,00%	175,00	5,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1628.	A-test rozvádzača	ks	150	4,98	1	150,00	4,98	150,00	4,98	0,00	0,00	50,00%	75,00	2,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1629.	Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000/5000, jímka 100 mm, rozsah -30 ... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III	ks	2271	75,38	2	4 542,00	150,77	4 542,00	150,77	0,00	0,00	50,00%	2 271,00	75,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1630.	Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000/5000, jímka 100 mm, rozsah -30 ... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III	ks	2271	75,38	2	4 542,00	150,77	4 542,00	150,77	0,00	0,00	50,00%	2 271,00	75,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1631.	Škrtiaca klapka prírubová PN16 DN125, kvs=1000, materiál telesa šedá liatina GG-25, uhol otočenia 90°	ks	13475	447,29	2	26 950,00	894,58	26 950,00	894,58	0,00	0,00	50,00%	13 475,00	447,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1632.	Montážna sada pre SQL35 na VFK41 K1	ks	2442	81,06	2	4 884,00	162,12	4 884,00	162,12	0,00	0,00	50,00%	2 442,00	81,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1633.	Elektromotorický pohon 230V AC, 6VA, 3-stav., 25Nm, 125s/90°, IP44	ks	12147	403,21	2	24 294,00	806,41	24 294,00	806,41	0,00	0,00	50,00%	12 147,00	403,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1634.	Vonkajší snímač teploty LG Ni1000/5000, rozsah -30 ... +50°C, IP43, trieda ochrany III	ks	1052	34,92	1	1 052,00	34,92	1 052,00	34,92	0,00	0,00	50,00%	526,00	17,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1635.	Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000/5000, jímka 100 mm, rozsah -30 ... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III	ks	1266	42,02	5	6 330,00	210,12	6 330,00	210,12	0,00	0,00	50,00%	3 165,00	105,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1636.	3-cestný ventil so závitom, teleso bronz Rg5, zdvih 5,5mm, PN16 DN25 kvs=10	ks	3468	115,12	1	3 468,00	115,12	3 468,00	115,12	0,00	0,00	50,00%	1 734,00	57,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1637.	Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...	ks	453	15,04	1	453,00	15,04	453,00	15,04	0,00	0,00	50,00%	226,50	7,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1638.	3-cestný ventil so závitom, teleso bronz Rg5, zdvih 5,5mm, PN16 DN32 kvs=18	ks	4699	155,98	3	14 097,00	467,93	14 097,00	467,93	0,00	0,00	50,00%	7 048,50	233,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1639.	Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...	ks	603	20,02	3	1 809,00	60,05	1 809,00	60,05	0,00	0,00	50,00%	904,50	30,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1640.	3-cestný ventil so závitom, teleso bronz Rg5, zdvih 5,5mm, PN16 DN40 kvs=25	ks	6085	201,98	1	6 085,00	201,98	6 085,00	201,98	0,00	0,00	50,00%	3 042,50	100,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1641.	Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...	ks	723	24,00	1	723,00	24,00	723,00	24,00	0,00	0,00	50,00%	361,50	12,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1642.	Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V AC, 2VA, ovládanie 0-10V=, 400N, 35s, IP42, trieda ochrany III	ks	10422	345,95	5	52 110,00	1 729,74	52 110,00	1 729,74	0,00	0,00	50,00%	26 055,00	864,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1643.	Ponorný snímač teploty s Ms- púzdrom, LG Ni1000/5000, jímka 150 mm, rozsah -30 ... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III	ks	2538	84,25	1	2 538,00	84,25	2 538,00	84,25	0,00	0,00	50,00%	1 269,00	42,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1644.	Príložný snímač teploty, LG Ni1000/5000, rozsah -30 ... +130°C, IP42 (IP54 s káblovou prechodkou M16x1,5), trieda ochrany III	ks	1266	42,02	1	1 266,00	42,02	1 266,00	42,02	0,00	0,00	50,00%	633,00	21,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1645.	3-cestný ventil so závitom, teleso bronz Rg5, zdvih 5,5mm, PN16 DN32 kvs=18	ks	4699	155,98	1	4 699,00	155,98	4 699,00	155,98	0,00	0,00	50,00%	2 349,50	77,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1646.	Šróbenie závitové 3 ks pre ventily trojcestné MXG461..., VXG41..., 44..., 45..., VXP45..., VMP43...	ks	603	20,02	1	603,00	20,02	603,00	20,02	0,00	0,00	50,00%	301,50	10,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1647.	Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V AC, 2VA, ovládanie 0-10V=, 400N, 35s, IP42, trieda ochrany III	ks	10422	345,95	1	10 422,00	345,95	10 422,00	345,95	0,00	0,00	50,00%	5 211,00	172,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1648.	SCHRACK - Pomocné relé PT270 730, 230V AC, 2P + pätica YZG 78 702	ks	380	12,61	2	760,00	25,23	760,00	25,23	0,00	0,00	50,00%	380,00	12,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1649.	SCHRACK - Pomocné relé PT270 730, 230V AC, 2P + pätica YZG 78 702	ks	380	12,61	3	1 140,00	37,84	1 140,00	37,84	0,00	0,00	50,00%	570,00	18,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1650.	Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...10 bar, 0...10 V, PVC kábel 3x0,25mm2, dĺžka 1,5m, IP67	ks	9995	331,77	1	9 995,00	331,77	9 995,00	331,77	0,00	0,00	50,00%	4 997,50	165,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1651.	Ovládacia hlavica pre núdzové vypínanie v plastovej skrinke, IP55	ks	925	30,70	3	2 775,00	92,11	2 775,00	92,11	0,00	0,00	50,00%	1 387,50	46,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1652.	Detektor úniku horľavých plynov, napájanie 24VAC/3,2VA, releové výstupy pre poruchu, 1.stupeň a 2.st. koncentrácie, IP54 (IP43 snímač)	ks	6540	217,09	2	13 080,00	434,18	13 080,00	434,18	0,00	0,00	50,00%	6 540,00	217,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1653.	Detektor úniku oxidu uhoľnatého, napájanie 24VAC/3,2VA, releové výstupy pre poruchu, 1.stupeň a 2.st. koncentrácie, IP54 (IP43 snímač)	ks	6850	227,38	1	6 850,00	227,38	6 850,00	227,38	0,00	0,00	50,00%	3 425,00	113,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1654.	Havárijná húkačka 230V AC, IP43	ks	1050	34,85	1	1 050,00	34,85	1 050,00	34,85	0,00	0,00	50,00%	525,00	17,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1655.	Nástenné svietidlo s nápisom "ÚNIK PLYNU"	ks	780	25,89	1	780,00	25,89	780,00	25,89	0,00	0,00	50,00%	390,00	12,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1656.	Elektromagnetický uzáver plynu BAP DN50, 230V AC, 28VA, prevedenie EE xm II T3, IP 67	ks		0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1657.	Vonkajší snímač teploty LG Ni1000/5000, rozsah -30 ... +50°C, IP43, trieda ochrany III	ks	1052	34,92	1	1 052,00	34,92	1 052,00	34,92	0,00	0,00	50,00%	526,00	17,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1658.	Regulátor hladiny 230V AC/ 3VA, výstupné relé 250V/5A, prevedenie na lištu DIN	ks	1395	46,31	1	1 395,00	46,31	1 395,00	46,31	0,00	0,00	50,00%	697,50	23,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1659.	Elektróda ponorná	ks	95	3,15	2	190,00	6,31	190,00	6,31	0,00	0,00	50,00%	95,00	3,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1660.	Vonkajší snímač teploty LG Ni1000/5000, rozsah -30 ... +50°C, IP43, trieda ochrany III	ks	1052	34,92	1	1 052,00	34,92	1 052,00	34,92	0,00	0,00	50,00%	526,00	17,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1661.	Podstanica pre 64 z.j.; Rozhranie: LON, HMI, PPS2, P-BUS; Protokol: BACnet	ks	75049	2 491,17	1	75 049,00	2 491,17	75 049,00	2 491,17	0,00	0,00	50,00%	37 524,50	1 245,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1662.	Modul P-BUS rozhrania	ks	9498	315,28	1	9 498,00	315,28	9 498,00	315,28	0,00	0,00	50,00%	4 749,00	157,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1663.	Modul binárnych vstupov, 16 vstupov	ks	6772	224,79	2	13 544,00	449,58	13 544,00	449,58	0,00	0,00	50,00%	6 772,00	224,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1664.	Univerzálny modul	ks	9745	323,47	4	38 980,00	1 293,90	38 980,00	1 293,90	0,00	0,00	50,00%	19 490,00	646,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1665.	Modul výstupných relé	ks	7433	246,73	3	22 299,00	740,19	22 299,00	740,19	0,00	0,00	50,00%	11 149,50	370,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1666.	Zoraďovacia skriňa rozvádzača jednodverová TS 8204.500, P1200x2000x400, IP54/20	ks	26800	889,60	1	26 800,00	889,60	26 800,00	889,60	0,00	0,00	50,00%	13 400,00	444,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1667.	Výstražné a popisné štítky	ks	45	1,49	50	2 250,00	74,69	2 250,00	74,69	0,00	0,00	50,00%	1 125,00	37,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1668.	Prepojenie pomocných obvodov dvere	ks	1600	53,11	2	3 200,00	106,22	3 200,00	106,22	0,00	0,00	50,00%	1 600,00	53,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1669.	Prípravná montáž pre PXC a PXM	ks	1450	48,13	1	1 450,00	48,13	1 450,00	48,13	0,00	0,00	50,00%	725,00	24,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1670.	Prípravná montáž pre I/O moduly TXM	ks	150	4,98	11	1 650,00	54,77	1 650,00	54,77	0,00	0,00	50,00%	825,00	27,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1671.	OBO - Prepäťová ochrana triedy "B" + "C"	ks	4512	149,77	1	4 512,00	149,77	4 512,00	149,77	0,00	0,00	50,00%	2 256,00	74,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1672.	OBO - Prepäťová ochrana triedy D s VF filtrom	ks	2650	87,96	1	2 650,00	87,96	2 650,00	87,96	0,00	0,00	50,00%	1 325,00	43,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1673.	Signálka Harmony, 230V AC, biela	ks	359	11,92	12	4 308,00	143,00	4 308,00	143,00	0,00	0,00	50,00%	2 154,00	71,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1674.	Ovládač Harmony, čierny, trojpolohový	ks	430	14,27	10	4 300,00	142,73	4 300,00	142,73	0,00	0,00	50,00%	2 150,00	71,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1675.	Ovládač Harmony, čierny, dvojpolohový	ks	420	13,94	2	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	50,00%	420,00	13,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1676.	Ovládač Harmony, červené s aretáciou (Central STOP)	ks	332	11,02	1	332,00	11,02	332,00	11,02	0,00	0,00	50,00%	166,00	5,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1677.	Transformátor ELSIM TR 9409 230V/24V AC, 315VA	ks	1375	45,64	1	1 375,00	45,64	1 375,00	45,64	0,00	0,00	50,00%	687,50	22,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1678.	Svietidlo 183 0301, DZ9/11W	ks	493	16,36	1	493,00	16,36	493,00	16,36	0,00	0,00	50,00%	246,50	8,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1679.	OEZ Zásuvka ZS203	ks	189	6,27	2	378,00	12,55	378,00	12,55	0,00	0,00	50,00%	189,00	6,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1680.	OEZ - Vypínač trojpólový ASN 32/3, 32A	ks	550	18,26	1	550,00	18,26	550,00	18,26	0,00	0,00	50,00%	275,00	9,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1681.	OEZ - Napäťová spúšť 230V AC	ks	350	11,62	1	350,00	11,62	350,00	11,62	0,00	0,00	50,00%	175,00	5,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1682.	OEZ - Istič trojpólový LSN 32B/3, 32A, Icn=10kA	ks	600	19,92	1	600,00	19,92	600,00	19,92	0,00	0,00	50,00%	300,00	9,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1683.	OEZ - Istič jednopólový LSN 16C/1, 16A, Icn=10kA	ks	290	9,63	3	870,00	28,88	870,00	28,88	0,00	0,00	50,00%	435,00	14,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1684.	OEZ - Istič jednopólový LSN 16B/1, 16A, Icn=10kA	ks	210	6,97	6	1 260,00	41,82	1 260,00	41,82	0,00	0,00	50,00%	630,00	20,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1685.	OEZ - Istič jednopólový LSN 10B/1, 10A, Icn=10kA	ks	200	6,64	6	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1686.	OEZ - Istič jednopólový LSN 6B/1, 6A, Icn=10kA	ks	190	6,31	9	1 710,00	56,76	1 710,00	56,76	0,00	0,00	50,00%	855,00	28,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1687.	OEZ - Istič jednopólový LSN 6C/1, 6A, Ikn=10kA	ks	250	8,30	2	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	50,00%	250,00	8,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1688.	OEZ - Istič jednopólový LSN 2C/1, 2A, Icn=10kA	ks	277	9,19	11	3 047,00	101,14	3 047,00	101,14	0,00	0,00	50,00%	1 523,50	50,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1689.	OEZ - Blok pomocných spínačov S-LSN11, 1xNO, 1xNC	ks	250	8,30	12	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1690.	Telemechanique - Stykač LC1D0910P7, 230V AC, 9A	ks	625	20,75	10	6 250,00	207,46	6 250,00	207,46	0,00	0,00	50,00%	3 125,00	103,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1691.	SCHRACK - Pomocné relé PT270 730, 230V AC, 2P + pätica YZG 78 702	ks	380	12,61	10	3 800,00	126,14	3 800,00	126,14	0,00	0,00	50,00%	1 900,00	63,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1692.	SCHRACK - Pomocné relé PT570 730, 230V AC, 2P + pätica YZG 78 704	ks	420	13,94	5	2 100,00	69,71	2 100,00	69,71	0,00	0,00	50,00%	1 050,00	34,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1693.	SCHRACK - Pomocné relé PT570 524, 24V AC, 4P + pätica YZG 78 704	ks	420	13,94	2	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	50,00%	420,00	13,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1694.	Radová svorka poistková RSP-4 - Elektro	ks	85	2,82	12	1 020,00	33,86	1 020,00	33,86	0,00	0,00	50,00%	510,00	16,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1695.	Radová svorka RS 10 do 10mm2	ks	60	1,99	120	7 200,00	239,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	50,00%	3 600,00	119,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1696.	Radová svorka PE+N	ks	80	2,66	10	800,00	26,56	800,00	26,56	0,00	0,00	50,00%	400,00	13,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1697.	Nulový mostík a mostík PE	ks	230	7,63	2	460,00	15,27	460,00	15,27	0,00	0,00	50,00%	230,00	7,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1698.	PVC vývodky Pg11, Pg13,5, Pg16, Pg21	ks	65	2,16	80	5 200,00	172,61	5 200,00	172,61	0,00	0,00	50,00%	2 600,00	86,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1699.	Zámok na dvere	ks	180	5,97	1	180,00	5,97	180,00	5,97	0,00	0,00	50,00%	90,00	2,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1700.	Vylamovacie žľaby LUCA Systém 60*60,60*40,40*40	ks	1500	49,79	1	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1701.	A-test rozvádzača	ks	250	8,30	1	250,00	8,30	250,00	8,30	0,00	0,00	50,00%	125,00	4,15	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1702.	Motor. pohon pre vent. radiát. a V.P46, 24V~, 3-stav., zdvih 2,5 mm, 100N, 150s	ks	2124	70,50	80	169 920,00	5 640,31	169 920,00	5 640,31	0,00	0,00	50,00%	84 960,00	2 820,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1703.	Priest. regulátor / snímač teploty pre chlad.stropy a radiátory s komunikáciou na LON	ks	9819	325,93	80	785 520,00	26 074,49	785 520,00	26 074,49	0,00	0,00	50,00%	392 760,00	13 037,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1704.	Rozhranie pre max. 120 ks RXC	ks	87931	2 918,77	1	87 931,00	2 918,77	87 931,00	2 918,77	0,00	0,00	50,00%	43 965,50	1 459,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1705.	Ukončovací odpor pre LON zbernicu (sériová topológia) /105Ohm/	ks	1192	39,57	2	2 384,00	79,13	2 384,00	79,13	0,00	0,00	50,00%	1 192,00	39,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	711004 Licencií	1706.	Licencia pre 700 I/O bodov	ks	234528	7 784,90	1	234 528,00	7 784,90	234 528,00	7 784,90	0,00	0,00	50,00%	117 264,00	3 892,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	713002 Výpočtovej techniky	1707.	Hardvérový kľúč pre USB port	ks	16853	559,42	2	33 706,00	1 118,83	33 706,00	1 118,83	0,00	0,00	50,00%	16 853,00	559,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1708.	Ovládací panel (HMI) veľký pre desigo PX s grafickým displejom Rozhranie: RS232 pre pripojenie na HMI rozhranie regulátora	ks	37413	1 241,88	1	37 413,00	1 241,88	37 413,00	1 241,88	0,00	0,00	50,00%	18 706,50	620,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1709.	BACnet Router pre LON - ETHERNET / IP	ks	30863	1 024,46	1	30 863,00	1 024,46	30 863,00	1 024,46	0,00	0,00	50,00%	15 431,50	512,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1710.	Ukončovací odpor pre LON zbernicu (sériová topológia) /105Ohm/	ks	1192	39,57	2	2 384,00	79,13	2 384,00	79,13	0,00	0,00	50,00%	1 192,00	39,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	713002 Výpočtovej techniky	1711.	PC - počítačová zostava s monitorom 19" a udalostnou tlačiarňou	ks	38500	1 277,97	1	38 500,00	1 277,97	38 500,00	1 277,97	0,00	0,00	50,00%	19 250,00	638,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1712.	Kompaktná skriňa rozvádzača jednodverová AE 1060.500, P600x600x210, IP54/20	ks	4500	149,37	1	4 500,00	149,37	4 500,00	149,37	0,00	0,00	50,00%	2 250,00	74,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1713.	OEZ - Istič jednopólový LSN 16B/1, 16A, Icn=10kA	ks	210	6,97	1	210,00	6,97	210,00	6,97	0,00	0,00	50,00%	105,00	3,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1714.	OEZ - Istič jednopólový LSN 16C/1+N, 16A, Icn=10kA	ks	350	11,62	1	350,00	11,62	350,00	11,62	0,00	0,00	50,00%	175,00	5,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1715.	OEZ - Istič jednopólový LSN 2C/1, 2A	ks	277	9,19	1	277,00	9,19	277,00	9,19	0,00	0,00	50,00%	138,50	4,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1716.	Transformátor ELSIM TR 9409 230V/24V AC, 315VA	ks	1377	45,71	1	1 377,00	45,71	1 377,00	45,71	0,00	0,00	50,00%	688,50	22,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1717.	Radová svorka poistková RSP-4 - Elektro	ks	85	2,82	12	1 020,00	33,86	1 020,00	33,86	0,00	0,00	50,00%	510,00	16,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1718.	Radová svorka RS 10 do 10mm2	ks	60	1,99	120	7 200,00	239,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	50,00%	3 600,00	119,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1719.	PVC vývodky Pg11, Pg13,5, Pg16, Pg21	ks	65	2,16	80	5 200,00	172,61	5 200,00	172,61	0,00	0,00	50,00%	2 600,00	86,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1720.	SCHRACK - Pomocné relé PT270 730, 230V AC, 2P + pätica YZG 78 702	ks	380	12,61	2	760,00	25,23	760,00	25,23	0,00	0,00	50,00%	380,00	12,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1721.	A-test rozvádzača	ks	100	3,32	1	100,00	3,32	100,00	3,32	0,00	0,00	50,00%	50,00	1,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1722.	VÝCHODZIA ODBORNÁ PREHLIADKA	hod.	500	16,60	40	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	50,00%	10 000,00	331,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1723.	PRÍPRAVA A REALIZÁCIA KOMPLEXNÝCH SKÚŠOK	hod.	350	11,62	72	25 200,00	836,49	25 200,00	836,49	0,00	0,00	50,00%	12 600,00	418,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1724.	OSTATNÉ BLIŽŠIE NEŠPECIFIKOVANÉ PRÁCE	hod.	250	8,30	32	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	50,00%	4 000,00	132,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1725.	MaR - MONTÁŽ ELEKTRO M22,M36 (IRC)	hod.	250	8,30	875	218 750,00	7 261,17	218 750,00	7 261,17	0,00	0,00	50,00%	109 375,00	3 630,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1726.	UŽÍVATEĽSKÝ SOFTWARE PRE PODSTANICE Sk / I/O BOD	I/O bod	450	14,94	250	112 500,00	3 734,32	112 500,00	3 734,32	0,00	0,00	50,00%	56 250,00	1 867,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1727.	OŽIVENIE DDC RIADIACEHO SYSTÉMU Sk / I/O BOD	I/O bod	480	15,93	250	120 000,00	3 983,27	120 000,00	3 983,27	0,00	0,00	50,00%	60 000,00	1 991,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1728.	OŽIVENIE DDS RIADIACEHO SYSTÉMU NA DISPEČINGU Sk / I/O BOD	I/O bod	420	13,94	250	105 000,00	3 485,36	105 000,00	3 485,36	0,00	0,00	50,00%	52 500,00	1 742,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1729.	UŽÍVATEĽSKÝ SOFTWARE PRE IZBOVÉ PRÍSTROJE IRC (80ks) Sk / ks	ks	850	28,21	80	68 000,00	2 257,19	68 000,00	2 257,19	0,00	0,00	50,00%	34 000,00	1 128,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Meranie a regulácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1730.	OŽIVENIE RIADIACEHO SYSTÉMU (IRC a' 5 I/Obod / ks) NA DISPEČINGU Sk / I/O BOD	I/O bod	420	13,94	400	168 000,00	5 576,58	168 000,00	5 576,58	0,00	0,00	50,00%	84 000,00	2 788,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1731.	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia	m3	262,7	8,72	3	788,10	26,16	788,10	26,16	0,00	0,00	50,00%	394,05	13,08	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1732.	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	180,1	5,98	3	540,30	17,93	540,30	17,93	0,00	0,00	50,00%	270,15	8,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1733.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	573,2	19,03	81	46 429,20	1 541,17	46 429,20	1 541,17	0,00	0,00	50,00%	23 214,60	770,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1734.	Príplatok za lepivosť horniny 3 - 50 %	m3	25,9	0,86	84	2 175,60	72,22	2 175,60	72,22	0,00	0,00	50,00%	1 087,80	36,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1735.	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m (150+200mm)	M3	34,3	1,14	24,3	833,49	27,67	833,49	27,67	0,00	0,00	50,00%	416,75	13,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1736.	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	M3	22,4	0,74	24,3	544,32	18,07	544,32	18,07	0,00	0,00	50,00%	272,16	9,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1737.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	58,7	1,95	59,7	3 504,39	116,32	3 504,39	116,32	0,00	0,00	50,00%	1 752,20	58,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1738.	Obsyp potrubia	M3	227,9	7,56	24,3	5 537,97	183,83	5 537,97	183,83	0,00	0,00	50,00%	2 768,99	91,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1739.	Lôžko pod potr.v otv.výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm (0,6x0,35x364)potr	M3	916,4	30,42	24,3	22 268,52	739,18	22 268,52	739,18	0,00	0,00	50,00%	11 134,26	369,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1740.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	M2	4,7	0,16	270	1 269,00	42,12	1 269,00	42,12	0,00	0,00	50,00%	634,50	21,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1741.	Tlaková skúška, revízia	ks	10000	331,94	1	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1742.	Spustenie do prevádzky	hod	0	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1743.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	M	225,3	7,48	18	4 055,40	134,61	4 055,40	134,61	0,00	0,00	50,00%	2 027,70	67,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1744.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	M	319	10,59	60	19 140,00	635,33	19 140,00	635,33	0,00	0,00	50,00%	9 570,00	317,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1745.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	M	344,6	11,44	20	6 892,00	228,77	6 892,00	228,77	0,00	0,00	50,00%	3 446,00	114,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1746.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	M	397,4	13,19	35	13 909,00	461,69	13 909,00	461,69	0,00	0,00	50,00%	6 954,50	230,85	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1747.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	M	434,4	14,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1748.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2,9	M	387,3	12,86	18	6 971,40	231,41	6 971,40	231,41	0,00	0,00	50,00%	3 485,70	115,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1749.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 89/3,6	M	640,8	21,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1750.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 108/4	m	1012,6	33,61	18	18 226,80	605,02	18 226,80	605,02	0,00	0,00	50,00%	9 113,40	302,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1751.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 159/4,5	M	1186,2	39,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1752.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 219/6,3	M	2882,3	95,67	4	11 529,20	382,70	11 529,20	382,70	0,00	0,00	50,00%	5 764,60	191,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1753.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 100/65	ks	904,3	30,02	1	904,30	30,02	904,30	30,02	0,00	0,00	50,00%	452,15	15,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1754.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 200/125	ks	2117,8	70,30	1	2 117,80	70,30	2 117,80	70,30	0,00	0,00	50,00%	1 058,90	35,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1755.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,redukcia zhotovaná kovaním nad 2 DN DN 50/25	KUS	444,4	14,75	2	888,80	29,50	888,80	29,50	0,00	0,00	50,00%	444,40	14,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1756.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 76/3,2	M	396	13,14	3	1 188,00	39,43	1 188,00	39,43	0,00	0,00	50,00%	594,00	19,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1757.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 159/4,5	M	1311,5	43,53	1	1 311,50	43,53	1 311,50	43,53	0,00	0,00	50,00%	655,75	21,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1758.	Privarovacie dno DN200	ks	250	8,30	1	250,00	8,30	250,00	8,30	0,00	0,00	50,00%	125,00	4,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1759.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 219/6,3	m	1970,4	65,41	1	1 970,40	65,41	1 970,40	65,41	0,00	0,00	50,00%	985,20	32,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1760.	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	sub	898	29,81	4	3 592,00	119,23	3 592,00	119,23	0,00	0,00	50,00%	1 796,00	59,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1761.	Guľový kohút DN15	ks	175	5,81	8	1 400,00	46,47	1 400,00	46,47	0,00	0,00	50,00%	700,00	23,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1762.	Guľový kohút DN20	ks	250	8,30	4	1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	50,00%	500,00	16,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1763.	Guľový kohút DN25	ks	320	10,62	3	960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	0,00	50,00%	480,00	15,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1764.	Guľový kohút DN40	ks	950	31,53	1	950,00	31,53	950,00	31,53	0,00	0,00	50,00%	475,00	15,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1765.	Guľový kohút DN50	ks	1510	50,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1766.	Uzatváracia klapka bezprírubová na plyn DN50/16	ks	1992	66,12	6	11 952,00	396,73	11 952,00	396,73	0,00	0,00	50,00%	5 976,00	198,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1767.	Plynový filter závitový FO 50F, DN2"	ks	4000	132,78	1	4 000,00	132,78	4 000,00	132,78	0,00	0,00	50,00%	2 000,00	66,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1768.	Regulátor tlaku plynu B10, prietok 10m3/hod.	ks	5000	165,97	1	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00%	2 500,00	82,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1769.	Membránový uzáver BAP DN50-NT-C SOLO-230V	ks	22000	730,27	1	22 000,00	730,27	22 000,00	730,27	0,00	0,00	50,00%	11 000,00	365,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1770.	Tlakomer deformačný kruhový typ 03312, 0-160 kPa, 160mm	kus	1200	39,83	2	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1771.	Tlakomer deformačný kruhový typ 03312, 0-160 kPa, 160mm	kus	1200	39,83	4	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00%	2 400,00	79,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1772.	Tlakomerový kohút M20x1,5mm	kus	550	18,26	6	3 300,00	109,54	3 300,00	109,54	0,00	0,00	50,00%	1 650,00	54,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1773.	Kondenzačná slučka privarovacia s nátr. prípojkou M20x1,5mm	kus	350	11,62	6	2 100,00	69,71	2 100,00	69,71	0,00	0,00	50,00%	1 050,00	34,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1774.	Guľový kohút DN15 s hadicovým nástavcom	ks	150	4,98	3	450,00	14,94	450,00	14,94	0,00	0,00	50,00%	225,00	7,47	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1775.	Regulátor tlaku plynu Regal 2 VSX s bezp. rýchlouzáverom a poistným ventilom	ks	24000	796,65	1	24 000,00	796,65	24 000,00	796,65	0,00	0,00	50,00%	12 000,00	398,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1776.	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 50	sub	824,9	27,38	7	5 774,30	191,67	5 774,30	191,67	0,00	0,00	50,00%	2 887,15	95,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1777.	Prírubový spoj PN 1,6/I, 200° C DN 50	sub	629,4	20,89	10	6 294,00	208,92	6 294,00	208,92	0,00	0,00	50,00%	3 147,00	104,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1778.	Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 250 prev."A"	KUS	367,7	12,21	1	367,70	12,21	367,70	12,21	0,00	0,00	50,00%	183,85	6,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1779.	Ostatné meracie armatúry,montáž návarka M 20 x 1,5	KUS	69,6	2,31	10	696,00	23,10	696,00	23,10	0,00	0,00	50,00%	348,00	11,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1780.	Montáž armatúry závit.sjedným závitom,kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	SUB	61,2	2,03	3	183,60	6,09	183,60	6,09	0,00	0,00	50,00%	91,80	3,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1781.	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	KUS	43,3	1,44	10	433,00	14,37	433,00	14,37	0,00	0,00	50,00%	216,50	7,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1782.	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4	KUS	53,1	1,76	4	212,40	7,05	212,40	7,05	0,00	0,00	50,00%	106,20	3,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1783.	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	KUS	58	1,93	3	174,00	5,78	174,00	5,78	0,00	0,00	50,00%	87,00	2,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1784.	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 6/4	KUS	88,1	2,92	1	88,10	2,92	88,10	2,92	0,00	0,00	50,00%	44,05	1,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1785.	Ostatné meracie armatúry,ochranná jamka so závitom do G 1	KUS	459,6	15,26	1	459,60	15,26	459,60	15,26	0,00	0,00	50,00%	229,80	7,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1786.	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	M	39,8	1,32	133	5 293,40	175,71	5 293,40	175,71	0,00	0,00	50,00%	2 646,70	87,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1787.	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 50	spoj	47,7	1,58	8	381,60	12,67	381,60	12,67	0,00	0,00	50,00%	190,80	6,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1788.	Prípravа pre skúšku tesnosti DN 100 - 125	úsek	2719,4	90,27	1	2 719,40	90,27	2 719,40	90,27	0,00	0,00	50,00%	1 359,70	45,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1789.	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 100 - 125	m	17,2	0,57	90	1 548,00	51,38	1 548,00	51,38	0,00	0,00	50,00%	774,00	25,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1790.	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 10	ks	345,5	11,47	2	691,00	22,94	691,00	22,94	0,00	0,00	50,00%	345,50	11,47	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1791.	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných na tupo pri dĺžke trasy do 100 m D 110 mm	m	232,2	7,71	90	20 898,00	693,69	20 898,00	693,69	0,00	0,00	50,00%	10 449,00	346,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1792.	Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580	ks	332,9	11,05	1	332,90	11,05	332,90	11,05	0,00	0,00	50,00%	166,45	5,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1793.	Montáž liatinového poklopu	ks	95,8	3,18	1	95,80	3,18	95,80	3,18	0,00	0,00	50,00%	47,90	1,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1794.	Montáž izolačnej dosky - pod armatúry DN do 400	KUS	57,6	1,91	1	57,60	1,91	57,60	1,91	0,00	0,00	50,00%	28,80	0,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1795.	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	M	6,7	0,22	90	603,00	20,02	603,00	20,02	0,00	0,00	50,00%	301,50	10,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1796.	Výstražná fólia na plynovod	m	15	0,50	90	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	50,00%	675,00	22,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1797.	Polyetylénová rúra PE100, SDR11 d110	m	263	8,73	90	23 670,00	785,70	23 670,00	785,70	0,00	0,00	50,00%	11 835,00	392,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1798.	Autozásuvka	ks	300	9,96	1	300,00	9,96	300,00	9,96	0,00	0,00	50,00%	150,00	4,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1799.	Zemná súprava pre guľový kohút	ks	1500	49,79	1	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1800.	Liatinový poklop	ks	625	20,75	1	625,00	20,75	625,00	20,75	0,00	0,00	50,00%	312,50	10,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1801.	Betónová doska	ks	250	8,30	2	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	50,00%	250,00	8,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1802.	Signalizačný vodič	m	22	0,73	100	2 200,00	73,03	2 200,00	73,03	0,00	0,00	50,00%	1 100,00	36,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1803.	Objímka MB d110	ks	650	21,58	1	650,00	21,58	650,00	21,58	0,00	0,00	50,00%	325,00	10,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1804.	Elektrotvarovková redukcia MR 110/63	ks	950	31,53	1	950,00	31,53	950,00	31,53	0,00	0,00	50,00%	475,00	15,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1805.	Guľový kohút z PE, typ KH d63, s dlhými ramenami	ks	6300	209,12	1	6 300,00	209,12	6 300,00	209,12	0,00	0,00	50,00%	3 150,00	104,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Plynofikácia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1806.	Prechodka PE/oceľ d/DN USTR 63/50	ks	1800	59,75	1	1 800,00	59,75	1 800,00	59,75	0,00	0,00	50,00%	900,00	29,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1807.	Rúrka REHAU RAUTHERM S 17x2	m	59	1,96	11800	696 200,00	23 109,61	696 200,00	23 109,61	0,00	0,00	50,00%	348 100,00	11 554,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1808.	Pripojovací adaptér na rúrku RAUTHERM S 17x2	ks	114	3,78	154	17 556,00	582,75	17 556,00	582,75	0,00	0,00	50,00%	8 778,00	291,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1809.	Systémová doska REHAU NP Vario 23, 1200x800, t.j. 0,96m2	m2	397	13,18	1850	734 450,00	24 379,27	734 450,00	24 379,27	0,00	0,00	50,00%	367 225,00	12 189,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1810.	Profilovaná okrajová izolačná páska REHAU, balenie 100m	ks	39	1,29	30	1 170,00	38,84	1 170,00	38,84	0,00	0,00	50,00%	585,00	19,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1811.	Dilatačný profil REHAU, výška 100mm, balenie 24m	ks	340	11,29	30	10 200,00	338,58	10 200,00	338,58	0,00	0,00	50,00%	5 100,00	169,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1812.	Prísada do poterov REHAU P	kg	15,8	0,52	353	5 577,40	185,14	5 577,40	185,14	0,00	0,00	50,00%	2 788,70	92,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1813.	Rozdeľovač REHAU HKV-D/3 S guľ. kohútmi	ks	6666	221,27	1	6 666,00	221,27	6 666,00	221,27	0,00	0,00	50,00%	3 333,00	110,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1814.	Rozdeľovač REHAU HKV-D/6 s guľ. kohútmi	ks	9937	329,85	1	9 937,00	329,85	9 937,00	329,85	0,00	0,00	50,00%	4 968,50	164,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1815.	Rozdeľovač REHAU HKV-D/8 s guľ. kohútmi	ks	11923	395,77	1	11 923,00	395,77	11 923,00	395,77	0,00	0,00	50,00%	5 961,50	197,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1816.	Rozdeľovač REHAU HKV-D/12 s guľ. kohútmi	ks	16192	537,48	5	80 960,00	2 687,38	80 960,00	2 687,38	0,00	0,00	50,00%	40 480,00	1 343,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1817.	Skrinka rozdeľovača REHAU UP1 na montáž do steny/3, šírka 450mm	ks	3090	102,57	1	3 090,00	102,57	3 090,00	102,57	0,00	0,00	50,00%	1 545,00	51,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1818.	Skrinka rozdeľovača REHAU UP3 na montáž do steny/6-11, šírka 900mm	ks	4290	142,40	2	8 580,00	284,80	8 580,00	284,80	0,00	0,00	50,00%	4 290,00	142,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1819.	Skrinka rozdeľovača REHAU UP4 na montáž do steny/12, šírka 1200mm	ks	4790	159,00	5	23 950,00	794,99	23 950,00	794,99	0,00	0,00	50,00%	11 975,00	397,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1820.	Montáž zariadenia	%	989,3	32,84	20	19 786,00	656,77	19 786,00	656,77	0,00	0,00	50,00%	9 893,00	328,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1821.	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	17934,7	595,32	1,4	25 108,58	833,45	25 108,58	833,45	0,00	0,00	50,00%	12 554,29	416,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1822.	Montáž zariadenia	%	989,3	32,84	50	49 465,00	1 641,94	49 465,00	1 641,94	0,00	0,00	50,00%	24 732,50	820,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1823.	Izolácia na rúru DN150-rozdeľovač a zberač, hr. 20mm	m	160	5,31	5	800,00	26,56	800,00	26,56	0,00	0,00	50,00%	400,00	13,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1824.	Izolačné dosky hr.20mm	m2	728	24,17	11	8 008,00	265,82	8 008,00	265,82	0,00	0,00	50,00%	4 004,00	132,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1825.	Izolácia IZOFLEX na rúru 1/2"-22/15	m	27	0,90	18	486,00	16,13	486,00	16,13	0,00	0,00	50,00%	243,00	8,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1826.	Izolácia IZOFLEX na rúru 3/8"-18/15	m	45	1,49	104	4 680,00	155,35	4 680,00	155,35	0,00	0,00	50,00%	2 340,00	77,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1827.	Izolácia IZOFLEX na rúru 1"-35/15	m	65	2,16	32	2 080,00	69,04	2 080,00	69,04	0,00	0,00	50,00%	1 040,00	34,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1828.	Izolácia IZOFLEX na rúru 5/4"-42/15	m	76	2,52	62	4 712,00	156,41	4 712,00	156,41	0,00	0,00	50,00%	2 356,00	78,20	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1829.	Izolácia IZOFLEX na rúru 6/4"-49/15	m	90	2,99	420	37 800,00	1 254,73	37 800,00	1 254,73	0,00	0,00	50,00%	18 900,00	627,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1830.	Izolácia IZOFLEX na rúru 2"-62/15	m	51	1,69	125	6 375,00	211,61	6 375,00	211,61	0,00	0,00	50,00%	3 187,50	105,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1831.	Izolácia IZOFLEX na rúru 2 1/2-76/15	m	65	2,16	92	5 980,00	198,50	5 980,00	198,50	0,00	0,00	50,00%	2 990,00	99,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1832.	Izolácia IZOFLEX na rúru 3"-89/20	m	105	3,49	114	11 970,00	397,33	11 970,00	397,33	0,00	0,00	50,00%	5 985,00	198,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1833.	Izolácia IZOFLEX na rúru 108/4-138/20	m	115	3,82	59	6 785,00	225,22	6 785,00	225,22	0,00	0,00	50,00%	3 392,50	112,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1834.	Príslušenstvo, páska, lepidlo	ks	617	20,48	15	9 255,00	307,21	9 255,00	307,21	0,00	0,00	50,00%	4 627,50	153,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1835.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,4	0,05	1,4	1,96	0,07	1,96	0,07	0,00	0,00	50,00%	0,98	0,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1836.	Montáž kotla teplovodného 400-465 kW	ks	14431,2	479,03	2	28 862,40	958,06	28 862,40	958,06	0,00	0,00	50,00%	14 431,20	479,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1837.	Montáž horáka na kvapalné a plynné palivá	ks	4200	139,41	2	8 400,00	278,83	8 400,00	278,83	0,00	0,00	50,00%	4 200,00	139,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1838.	Stacionárny kondenzačný oceľový plynový kotol Buderus Logano Plus SB615-510, výkon 477kW	ks	666700	22 130,39	1	666 700,00	22 130,39	666 700,00	22 130,39	0,00	0,00	50,00%	333 350,00	11 065,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1839.	Stacionárny oceľový plynový kotol Buderus Ecostream Logano SE635-490, výkon 490kW	ks	352400	11 697,54	1	352 400,00	11 697,54	352 400,00	11 697,54	0,00	0,00	50,00%	176 200,00	5 848,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1840.	Tlmiaca podložka pod kotol SE	ks	21300	707,03	1	21 300,00	707,03	21 300,00	707,03	0,00	0,00	50,00%	10 650,00	353,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1841.	Tlmiaca podložka pod kotol SB	ks	10100	335,26	1	10 100,00	335,26	10 100,00	335,26	0,00	0,00	50,00%	5 050,00	167,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1842.	Automatický plynový horák Weishaupt, typ WM-G10/3-A, ZM-LN 6/4"	ks	199500	6 622,19	1	199 500,00	6 622,19	199 500,00	6 622,19	0,00	0,00	50,00%	99 750,00	3 311,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1843.	Automatický plynový horák Weishaupt, typ WG40, N/1-A, ZM-LN 1"	ks	154000	5 111,86	1	154 000,00	5 111,86	154 000,00	5 111,86	0,00	0,00	50,00%	77 000,00	2 555,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1844.	Držiak armatúr s poistením proti nedostatku vody, teplomerom a tlakomerom pre kotol SE	ks	16920	561,64	1	16 920,00	561,64	16 920,00	561,64	0,00	0,00	50,00%	8 460,00	280,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1845.	Držiak armatúr s poistením proti nedostatku vody, teplomerom a tlakomerom pre kotol SB	ks	29100	965,94	1	29 100,00	965,94	29 100,00	965,94	0,00	0,00	50,00%	14 550,00	482,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1846.	Neutralizačné zariadenie fy. Buderus, typ NE1.1	ks	17700	587,53	1	17 700,00	587,53	17 700,00	587,53	0,00	0,00	50,00%	8 850,00	293,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1847.	Náplň do NE1.1	kg	3000	99,58	1	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1848.	roztok na čistenie výmenníkov	l	280	9,29	10	2 800,00	92,94	2 800,00	92,94	0,00	0,00	50,00%	1 400,00	46,47	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1849.	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	15107,8	501,49	3,3	49 855,74	1 654,91	49 855,74	1 654,91	0,00	0,00	50,00%	24 927,87	827,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1850.	Montáž zariadenia EDZ	ks	3600	119,50	1	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00%	1 800,00	59,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1851.	Expanzné poistné dolňovacie zariadenie EDZ NG-01-WMK 5600-ELBI CP500	ks	167700	5 566,62	1	167 700,00	5 566,62	167 700,00	5 566,62	0,00	0,00	50,00%	83 850,00	2 783,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1852.	Kombi Rozdeľovač a zberač,teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0, 100x150	KUS	2313,3	76,79	4	9 253,20	307,15	9 253,20	307,15	0,00	0,00	50,00%	4 626,60	153,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1853.	Kombi rozdeľovač a zberač,teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0, 200x250	ks	4995,8	165,83	2	9 991,60	331,66	9 991,60	331,66	0,00	0,00	50,00%	4 995,80	165,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1854.	Rozdeľovač a zberač,príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 150	ks	404,4	13,42	24	9 705,60	322,17	9 705,60	322,17	0,00	0,00	50,00%	4 852,80	161,08	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1855.	Rozdeľovač a zberač,príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 250	ks	1210,2	40,17	20	24 204,00	803,43	24 204,00	803,43	0,00	0,00	50,00%	12 102,00	401,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1856.	Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 25	ks	133,2	4,42	6	799,20	26,53	799,20	26,53	0,00	0,00	50,00%	399,60	13,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1857.	Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 40	ks	182,8	6,07	14	2 559,20	84,95	2 559,20	84,95	0,00	0,00	50,00%	1 279,60	42,47	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1858.	Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 65	ks	277,9	9,22	12	3 334,80	110,70	3 334,80	110,70	0,00	0,00	50,00%	1 667,40	55,35	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1859.	Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť normy 11 353.0 DN do 100	ks	504	16,73	14	7 056,00	234,22	7 056,00	234,22	0,00	0,00	50,00%	3 528,00	117,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1860.	Privarovacie príruby DN65, PN6, včetne skrutiek a tesnenia	ks	2400	79,67	2	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00%	2 400,00	79,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1861.	Montáž orientačného štítka	ks	58	1,93	36	2 088,00	69,31	2 088,00	69,31	0,00	0,00	50,00%	1 044,00	34,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1862.	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do PN 2,5/1,0 objemu 1 000 l	ks	3864,5	128,28	4	15 458,00	513,11	15 458,00	513,11	0,00	0,00	50,00%	7 729,00	256,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1863.	Stojatý zásobník TUV fy. ACV, typ JUMBO 1000, obs. 1000l	ks	132000	4 381,60	4	528 000,00	17 526,39	528 000,00	17 526,39	0,00	0,00	50,00%	264 000,00	8 763,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1864.	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50	ks	205,3	6,81	19	3 900,70	129,48	3 900,70	129,48	0,00	0,00	50,00%	1 950,35	64,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1865.	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 65	ks	220,1	7,31	2	440,20	14,61	440,20	14,61	0,00	0,00	50,00%	220,10	7,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1866.	Prírubový spoj PN 0,6/I, 200° C DN 65	ks	596,6	19,80	4	2 386,40	79,21	2 386,40	79,21	0,00	0,00	50,00%	1 193,20	39,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1867.	Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 25-60 PN6/10 1x230-240V 50Hz obj.č. 96281022	ks	17800	590,85	12	213 600,00	7 090,22	213 600,00	7 090,22	0,00	0,00	50,00%	106 800,00	3 545,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1868.	Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 32-100 F PN6/10 1x230-240V 50Hz obj.č. 96281018	ks	22700	753,50	7	158 900,00	5 274,51	158 900,00	5 274,51	0,00	0,00	50,00%	79 450,00	2 637,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1869.	Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 65-60 F PN6/10 1x230-240V 50Hz obj.č. 96513628	ks	48500	1 609,91	2	97 000,00	3 219,81	97 000,00	3 219,81	0,00	0,00	50,00%	48 500,00	1 609,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1870.	Ponorné čerpadlo GRUNDFOS KP 250-A-1 s plavákovým spínačom	ks	72400	2 403,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1871.	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,1	0,04	1,1	1,21	0,04	1,21	0,04	0,00	0,00	50,00%	0,61	0,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1872.	Montáž zariadenia	%	989,3	32,84	20	19 786,00	656,77	19 786,00	656,77	0,00	0,00	50,00%	9 893,00	328,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1873.	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok D 25/2,7	m	244	8,10	14	3 416,00	113,39	3 416,00	113,39	0,00	0,00	50,00%	1 708,00	56,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1874.	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 15	m	238,4	7,91	18	4 291,20	142,44	4 291,20	142,44	0,00	0,00	50,00%	2 145,60	71,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1875.	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 20	m	265,3	8,81	104	27 591,20	915,86	27 591,20	915,86	0,00	0,00	50,00%	13 795,60	457,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1876.	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 25	M	342,1	11,36	32	10 947,20	363,38	10 947,20	363,38	0,00	0,00	50,00%	5 473,60	181,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1877.	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 32	M	417	13,84	62	25 854,00	858,20	25 854,00	858,20	0,00	0,00	50,00%	12 927,00	429,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1878.	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 40	M	481,3	15,98	420	202 146,00	6 710,02	202 146,00	6 710,02	0,00	0,00	50,00%	101 073,00	3 355,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1879.	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 50	M	579,2	19,23	125	72 400,00	2 403,24	72 400,00	2 403,24	0,00	0,00	50,00%	36 200,00	1 201,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1880.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2,2	M	714,3	23,71	92	65 715,60	2 181,36	65 715,60	2 181,36	0,00	0,00	50,00%	32 857,80	1 090,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1881.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	M	940,3	31,21	114	107 194,20	3 558,20	107 194,20	3 558,20	0,00	0,00	50,00%	53 597,10	1 779,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1882.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	m	1178,9	39,13	59	69 555,10	2 308,81	69 555,10	2 308,81	0,00	0,00	50,00%	34 777,55	1 154,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1883.	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/ 25	ks	344,5	11,44	12	4 134,00	137,22	4 134,00	137,22	0,00	0,00	50,00%	2 067,00	68,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1884.	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 80/ 50	ks	715,9	23,76	2	1 431,80	47,53	1 431,80	47,53	0,00	0,00	50,00%	715,90	23,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1885.	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	M	10,2	0,34	967	9 863,40	327,40	9 863,40	327,40	0,00	0,00	50,00%	4 931,70	163,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1886.	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	m	17,2	0,57	59	1 014,80	33,69	1 014,80	33,69	0,00	0,00	50,00%	507,40	16,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1887.	Rozdeľovač REHAU HLV 4 pre pripojenie radiátorov	ks	3884	128,93	1	3 884,00	128,93	3 884,00	128,93	0,00	0,00	50,00%	1 942,00	64,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1888.	Rozdeľovač REHAU HLV 6 pre pripojenie radiátorov	ks	4597	152,59	2	9 194,00	305,18	9 194,00	305,18	0,00	0,00	50,00%	4 597,00	152,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1889.	Rozdeľovač REHAU HLV 8 pre pripojenie radiátorov	ks	5314	176,39	1	5 314,00	176,39	5 314,00	176,39	0,00	0,00	50,00%	2 657,00	88,20	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1890.	Rozdeľovač REHAU HKV-D/4 s guľ. kohútmi	ks	7949	263,86	1	7 949,00	263,86	7 949,00	263,86	0,00	0,00	50,00%	3 974,50	131,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1891.	Rozdeľovač REHAU HKV-D/6 s guľ. kohútmi	ks	9937	329,85	1	9 937,00	329,85	9 937,00	329,85	0,00	0,00	50,00%	4 968,50	164,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1892.	Rozdeľovač REHAU HKV-D/8 s guľ. kohútmi	ks	11923	395,77	1	11 923,00	395,77	11 923,00	395,77	0,00	0,00	50,00%	5 961,50	197,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1893.	Rozdeľovač REHAU HKV-D/12 s guľ. kohútmi	ks	16192	537,48	6	97 152,00	3 224,86	97 152,00	3 224,86	0,00	0,00	50,00%	48 576,00	1 612,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1894.	Skrinka rozdeľovača REHAU UP2 na montáž do steny/4-5, šírka 600mm	ks	3890	129,12	2	7 780,00	258,25	7 780,00	258,25	0,00	0,00	50,00%	3 890,00	129,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1895.	Skrinka rozdeľovača REHAU UP3 na montáž do steny/6-11, šírka 900mm	ks	4290	142,40	5	21 450,00	712,01	21 450,00	712,01	0,00	0,00	50,00%	10 725,00	356,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1896.	Skrinka rozdeľovača REHAU UP4 na montáž do steny/12, šírka 1200mm	ks	4790	159,00	6	28 740,00	953,99	28 740,00	953,99	0,00	0,00	50,00%	14 370,00	477,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1897.	Rúrka REHAU RAUTITAN flex 16x2,2	ks	63	2,09	6820	429 660,00	14 262,10	429 660,00	14 262,10	0,00	0,00	50,00%	214 830,00	7 131,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1898.	Rúrka REHAU RAUTITAN flex 20x2,8	ks	91	3,02	105	9 555,00	317,17	9 555,00	317,17	0,00	0,00	50,00%	4 777,50	158,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1899.	Rúrka REHAU RAUTITAN flex 25x3,5	ks	138	4,58	94	12 972,00	430,59	12 972,00	430,59	0,00	0,00	50,00%	6 486,00	215,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1900.	Rúrka REHAU RAUTITAN flex 32x4,4	ks	203	6,74	246	49 938,00	1 657,64	49 938,00	1 657,64	0,00	0,00	50,00%	24 969,00	828,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1901.	Rúrka REHAU RAUTITAN flex 40x5,5	ks	339	11,25	240	81 360,00	2 700,66	81 360,00	2 700,66	0,00	0,00	50,00%	40 680,00	1 350,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1902.	Rúrka REHAU RAUTITAN flex 50x6,9	ks	473	15,70	118	55 814,00	1 852,69	55 814,00	1 852,69	0,00	0,00	50,00%	27 907,00	926,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1903.	T-kusy, spojky na rozvod potrubia k radiátorom	ks	206	6,84	650	133 900,00	4 444,67	133 900,00	4 444,67	0,00	0,00	50,00%	66 950,00	2 222,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1904.	Ochranná rúrka pre trubku 16mm	m	28	0,93	6820	190 960,00	6 338,71	190 960,00	6 338,71	0,00	0,00	50,00%	95 480,00	3 169,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1905.	Ochranná rúrka pre trubku 20mm	m	30	1,00	105	3 150,00	104,56	3 150,00	104,56	0,00	0,00	50,00%	1 575,00	52,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1906.	Ochranná rúrka pre trubku 25mm	m	40	1,33	94	3 760,00	124,81	3 760,00	124,81	0,00	0,00	50,00%	1 880,00	62,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1907.	Ochranná rúrka pre trubku 32mm	m	55	1,83	246	13 530,00	449,11	13 530,00	449,11	0,00	0,00	50,00%	6 765,00	224,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1908.	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	17934,7	595,32	1,4	25 108,58	833,45	25 108,58	833,45	0,00	0,00	50,00%	12 554,29	416,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1909.	Guľový kohút DN15	ks	175	5,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1910.	Guľový kohút DN20	ks	250	8,30	17	4 250,00	141,07	4 250,00	141,07	0,00	0,00	50,00%	2 125,00	70,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1911.	Guľový kohút DN25	ks	320	10,62	8	2 560,00	84,98	2 560,00	84,98	0,00	0,00	50,00%	1 280,00	42,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1912.	Guľový kohút DN32	ks	350	11,62	14	4 900,00	162,65	4 900,00	162,65	0,00	0,00	50,00%	2 450,00	81,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1913.	Guľový kohút DN40	ks	950	31,53	18	17 100,00	567,62	17 100,00	567,62	0,00	0,00	50,00%	8 550,00	283,81	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1914.	Guľový kohút DN50	ks	1510	50,12	10	15 100,00	501,23	15 100,00	501,23	0,00	0,00	50,00%	7 550,00	250,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1915.	Filter závitový DN20	ks	220	7,30	6	1 320,00	43,82	1 320,00	43,82	0,00	0,00	50,00%	660,00	21,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1916.	Filter závitový DN25	ks	255	8,46	1	255,00	8,46	255,00	8,46	0,00	0,00	50,00%	127,50	4,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1917.	Filter závitový DN32	ks	476	15,80	3	1 428,00	47,40	1 428,00	47,40	0,00	0,00	50,00%	714,00	23,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1918.	Filter závitový DN40	ks	595	19,75	4	2 380,00	79,00	2 380,00	79,00	0,00	0,00	50,00%	1 190,00	39,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1919.	Filter prírubový DN50/16	ks	2500	82,98	3	7 500,00	248,95	7 500,00	248,95	0,00	0,00	50,00%	3 750,00	124,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1920.	Filter prírubový DN65/16	ks	3400	112,86	2	6 800,00	225,72	6 800,00	225,72	0,00	0,00	50,00%	3 400,00	112,86	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1921.	Filter prírubový DN80/16	ks	4400	146,05	1	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1922.	Filter prírubový DN100/16	ks	5430	180,24	1	5 430,00	180,24	5 430,00	180,24	0,00	0,00	50,00%	2 715,00	90,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1923.	Spätný ventil závitový s pružinou G1/2"	ks	128	4,25	6	768,00	25,49	768,00	25,49	0,00	0,00	50,00%	384,00	12,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1924.	Spätný ventil závitový s pružinou G3/4"	ks	187	6,21	3	561,00	18,62	561,00	18,62	0,00	0,00	50,00%	280,50	9,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1925.	Spätný ventil závitový s pružinou G1"	ks	253	8,40	1	253,00	8,40	253,00	8,40	0,00	0,00	50,00%	126,50	4,20	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1926.	Spätný ventil závitový s pružinou G6/4"	ks	250	8,30	3	750,00	24,90	750,00	24,90	0,00	0,00	50,00%	375,00	12,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1927.	Spätný ventil závitový s pružinou G6/4"	ks	500	16,60	3	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1928.	Spätná klapka berzprírubová DN50/16	ks	2000	66,39	6	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1929.	Spätná klapka berzprírubová DN65/16	ks	2200	73,03	2	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1930.	Spätná klapka berzprírubová DN80/16	ks	2500	82,98	1	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	50,00%	1 250,00	41,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1931.	Spätná klapka berzprírubová DN100/16	ks	5336	177,12	3	16 008,00	531,37	16 008,00	531,37	0,00	0,00	50,00%	8 004,00	265,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1932.	Uzatváracia klapka berzprírubová DN50/16	ks	1382	45,87	20	27 640,00	917,48	27 640,00	917,48	0,00	0,00	50,00%	13 820,00	458,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1933.	Uzatváracia klapka brzprírubová DN65/16	ks	2500	82,98	8	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	50,00%	10 000,00	331,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1934.	Uzatváracia klapka bezprírubová DN80/16	ks	2800	92,94	6	16 800,00	557,66	16 800,00	557,66	0,00	0,00	50,00%	8 400,00	278,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1935.	Uzatváracia klapka bezprírubová DN100/16	ks	3200	106,22	12	38 400,00	1 274,65	38 400,00	1 274,65	0,00	0,00	50,00%	19 200,00	637,32	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1936.	Poistný ventil závitový G6/4"	ks	11967	397,23	2	23 934,00	794,46	23 934,00	794,46	0,00	0,00	50,00%	11 967,00	397,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1937.	Vypúšťací guľový kohút 3/8"	ks	90	2,99	60	5 400,00	179,25	5 400,00	179,25	0,00	0,00	50,00%	2 700,00	89,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1938.	Automatický odvzdušňovací ventil 3/8"	ks	230	7,63	30	6 900,00	229,04	6 900,00	229,04	0,00	0,00	50,00%	3 450,00	114,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1939.	Regulačný VENTIL HONEYWELL, typ kombi 3 plus modrý, DN15	ks	990	32,86	6	5 940,00	197,17	5 940,00	197,17	0,00	0,00	50,00%	2 970,00	98,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1940.	Regulačný VENTIL HONEYWELL, typ kombi 3 plus modrý, DN20	ks	1200	39,83	2	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1941.	Teplomer dvojkovový DTTR pre rozsah 0 až 120 st.C	kus	300	9,96	30	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	50,00%	4 500,00	149,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1942.	Teplomer rovný TT 60, 0 až 120 st.C, ochranné púzdro	kus	320	10,62	6	1 920,00	63,73	1 920,00	63,73	0,00	0,00	50,00%	960,00	31,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1943.	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 50	sub	824,9	27,38	29	23 922,10	794,07	23 922,10	794,07	0,00	0,00	50,00%	11 961,05	397,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1944.	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	ks	946,7	31,42	12	11 360,40	377,10	11 360,40	377,10	0,00	0,00	50,00%	5 680,20	188,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1945.	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 80	ks	1260,7	41,85	8	10 085,60	334,78	10 085,60	334,78	0,00	0,00	50,00%	5 042,80	167,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1946.	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 100	ks	1621,1	53,81	18	29 179,80	968,59	29 179,80	968,59	0,00	0,00	50,00%	14 589,90	484,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1947.	Prírubový spoj PN 1,6/I, 200° C DN 40	ks	546,2	18,13	3	1 638,60	54,39	1 638,60	54,39	0,00	0,00	50,00%	819,30	27,20	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1948.	Prírubový spoj PN 1,6/I, 200° C DN 25	ks	426,2	14,15	3	1 278,60	42,44	1 278,60	42,44	0,00	0,00	50,00%	639,30	21,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1949.	Prírubový spoj PN 1,6/I, 200° C DN 32	ks	546,2	18,13	3	1 638,60	54,39	1 638,60	54,39	0,00	0,00	50,00%	819,30	27,20	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1950.	Prírubový spoj PN 1,6/I, 200° C DN 50	sub	629,4	20,89	29	18 252,60	605,88	18 252,60	605,88	0,00	0,00	50,00%	9 126,30	302,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1951.	Prírubový spoj PN 1,6/I, 200° C DN 65	ks	732,8	24,32	12	8 793,60	291,89	8 793,60	291,89	0,00	0,00	50,00%	4 396,80	145,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1952.	Prírubový spoj PN 1,6/I, 200° C DN 80	ks	965,2	32,04	8	7 721,60	256,31	7 721,60	256,31	0,00	0,00	50,00%	3 860,80	128,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1953.	Prírubový spoj PN 1,6/I, 200° C DN 100	ks	1284,5	42,64	18	23 121,00	767,48	23 121,00	767,48	0,00	0,00	50,00%	11 560,50	383,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1954.	Vekolux radiátorové šroubenie pre dvojrúrkové sústavy rohové G 3/4"	ks	516	17,13	177	91 332,00	3 031,67	91 332,00	3 031,67	0,00	0,00	50,00%	45 666,00	1 515,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1955.	E-Z ventil rohový pre dvojrúrkovú sústavu	ks	1062	35,25	82	87 084,00	2 890,66	87 084,00	2 890,66	0,00	0,00	50,00%	43 542,00	1 445,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1956.	Termostatická hlavica VD so zabudovaným snímačom	ks	437	14,51	79	34 523,00	1 145,95	34 523,00	1 145,95	0,00	0,00	50,00%	17 261,50	572,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1957.	Termostatická hlavica F štandardné prevedenie kapilára 5m	ks	2500	82,98	16	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	50,00%	20 000,00	663,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1958.	Radiátorový ventil V-exakt priamy bronz poniklovaný DT 15 1/2"	ks	317,7	10,55	8	2 541,60	84,37	2 541,60	84,37	0,00	0,00	50,00%	1 270,80	42,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1959.	Regulux šroubenie priame bronz DARE 15 1/2"	ks	212,2	7,04	17	3 607,40	119,74	3 607,40	119,74	0,00	0,00	50,00%	1 803,70	59,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1960.	Ručné hlavice pre regulačné ventily DN 10 3/8", 15 1/2", 20 3/4"	ks	61,6	2,04	98	6 036,80	200,39	6 036,80	200,39	0,00	0,00	50,00%	3 018,40	100,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1961.	Termostatická hlavica K so zabud. snímačom s nulovou polohou	ks	460	15,27	82	37 720,00	1 252,07	37 720,00	1 252,07	0,00	0,00	50,00%	18 860,00	626,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1962.	Pripojovacia garnitúra REHAU RAUTITAN L16/250	ks	309	10,26	354	109 386,00	3 630,95	109 386,00	3 630,95	0,00	0,00	50,00%	54 693,00	1 815,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1963.	Vodiaci oblúk REHAU 16/17, 90st.	ks	33	1,10	514	16 962,00	563,04	16 962,00	563,04	0,00	0,00	50,00%	8 481,00	281,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1964.	Súprava pripojovacích spojov REHAU G3/4-15	ks	179	5,94	514	92 006,00	3 054,04	92 006,00	3 054,04	0,00	0,00	50,00%	46 003,00	1 527,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1965.	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	KUS	15,8	0,52	90	1 422,00	47,20	1 422,00	47,20	0,00	0,00	50,00%	711,00	23,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1966.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	49,3	1,64	12	591,60	19,64	591,60	19,64	0,00	0,00	50,00%	295,80	9,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1967.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	60,1	1,99	542	32 574,20	1 081,27	32 574,20	1 081,27	0,00	0,00	50,00%	16 287,10	540,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1968.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	KUS	60,2	2,00	10	602,00	19,98	602,00	19,98	0,00	0,00	50,00%	301,00	9,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1969.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	77,4	2,57	20	1 548,00	51,38	1 548,00	51,38	0,00	0,00	50,00%	774,00	25,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1970.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	99,1	3,29	25	2 477,50	82,24	2 477,50	82,24	0,00	0,00	50,00%	1 238,75	41,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1971.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	118,3	3,93	10	1 183,00	39,27	1 183,00	39,27	0,00	0,00	50,00%	591,50	19,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1972.	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	ks	77,1	2,56	6	462,60	15,36	462,60	15,36	0,00	0,00	50,00%	231,30	7,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1973.	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	85	2,82	3	255,00	8,46	255,00	8,46	0,00	0,00	50,00%	127,50	4,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1974.	Tlakomer deformačný kruhový B 0-400kPa č.83322 priem. 160	KUS	1100	36,51	6	6 600,00	219,08	6 600,00	219,08	0,00	0,00	50,00%	3 300,00	109,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1975.	Tlakomerový kohút M20x1,5mm	kus	550	18,26	6	3 300,00	109,54	3 300,00	109,54	0,00	0,00	50,00%	1 650,00	54,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1976.	Kondenzačná slučka privarovacia s nátr. prípojkou M20x1,5mm	kus	350	11,62	6	2 100,00	69,71	2 100,00	69,71	0,00	0,00	50,00%	1 050,00	34,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1977.	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1,5	KUS	120,4	4,00	76	9 150,40	303,74	9 150,40	303,74	0,00	0,00	50,00%	4 575,20	151,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1978.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,25	0,01	0,25	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,03	0,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1979.	Montáž vykurovacieho telesa dvojradového s odvzdušnením	SUB	442,5	14,69	275	121 687,50	4 039,29	121 687,50	4 039,29	0,00	0,00	50,00%	60 843,75	2 019,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1980.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 300x0600	ks	2730	90,62	4	10 920,00	362,48	10 920,00	362,48	0,00	0,00	50,00%	5 460,00	181,24	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1981.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 300x0800	ks	3120	103,57	8	24 960,00	828,52	24 960,00	828,52	0,00	0,00	50,00%	12 480,00	414,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1982.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 300x1000	ks	3510	116,51	4	14 040,00	466,04	14 040,00	466,04	0,00	0,00	50,00%	7 020,00	233,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1983.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 300x1400	ks	4290	142,40	5	21 450,00	712,01	21 450,00	712,01	0,00	0,00	50,00%	10 725,00	356,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1984.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 300x1600	ks	4680	155,35	1	4 680,00	155,35	4 680,00	155,35	0,00	0,00	50,00%	2 340,00	77,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1985.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0500	ks	1690	56,10	12	20 280,00	673,17	20 280,00	673,17	0,00	0,00	50,00%	10 140,00	336,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1986.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0600	ks	1810	60,08	5	9 050,00	300,40	9 050,00	300,40	0,00	0,00	50,00%	4 525,00	150,20	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1987.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0800	ks	2050	68,05	1	2 050,00	68,05	2 050,00	68,05	0,00	0,00	50,00%	1 025,00	34,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1988.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x1000	ks	2290	76,01	3	6 870,00	228,04	6 870,00	228,04	0,00	0,00	50,00%	3 435,00	114,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1989.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x1200	ks	2530	83,98	2	5 060,00	167,96	5 060,00	167,96	0,00	0,00	50,00%	2 530,00	83,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1990.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0500	ks	2240	74,35	17	38 080,00	1 264,02	38 080,00	1 264,02	0,00	0,00	50,00%	19 040,00	632,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1991.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0600	ks	2450	81,33	8	19 600,00	650,60	19 600,00	650,60	0,00	0,00	50,00%	9 800,00	325,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1992.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0800	ks	2870	95,27	16	45 920,00	1 524,26	45 920,00	1 524,26	0,00	0,00	50,00%	22 960,00	762,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1993.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1000	ks	3290	109,21	7	23 030,00	764,46	23 030,00	764,46	0,00	0,00	50,00%	11 515,00	382,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1994.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1200	ks	3710	123,15	7	25 970,00	862,05	25 970,00	862,05	0,00	0,00	50,00%	12 985,00	431,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1995.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1400	ks	4130	137,09	8	33 040,00	1 096,73	33 040,00	1 096,73	0,00	0,00	50,00%	16 520,00	548,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1996.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 900x0500	ks	2850	94,60	2	5 700,00	189,21	5 700,00	189,21	0,00	0,00	50,00%	2 850,00	94,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1997.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 900x0600	ks	3170	105,22	1	3 170,00	105,22	3 170,00	105,22	0,00	0,00	50,00%	1 585,00	52,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1998.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 600x0500	ks	3020	100,25	45	135 900,00	4 511,05	135 900,00	4 511,05	0,00	0,00	50,00%	67 950,00	2 255,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1999.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 600x1000	ks	4420	146,72	1	4 420,00	146,72	4 420,00	146,72	0,00	0,00	50,00%	2 210,00	73,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2000.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 600x1400	ks	5720	189,87	1	5 720,00	189,87	5 720,00	189,87	0,00	0,00	50,00%	2 860,00	94,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2001.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 900x0500	ks	3440	114,19	20	68 800,00	2 283,74	68 800,00	2 283,74	0,00	0,00	50,00%	34 400,00	1 141,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2002.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 900x0800	ks	4760	158,00	1	4 760,00	158,00	4 760,00	158,00	0,00	0,00	50,00%	2 380,00	79,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2003.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 900x1200	ks	6610	219,41	1	6 610,00	219,41	6 610,00	219,41	0,00	0,00	50,00%	3 305,00	109,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2004.	Vykurovacie rebríky KORADO K 450/1200	ks	3500	116,18	69	241 500,00	8 016,33	241 500,00	8 016,33	0,00	0,00	50,00%	120 750,00	4 008,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2005.	Vykurovacie rebríky KORADO K 600/1200	ks	3730	123,81	1	3 730,00	123,81	3 730,00	123,81	0,00	0,00	50,00%	1 865,00	61,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2006.	Vykurovacie rebríky KORADO K 600/1850	ks	3510	116,51	7	24 570,00	815,57	24 570,00	815,57	0,00	0,00	50,00%	12 285,00	407,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2007.	Vykurovacie rebríky KORADO K 450/1850	ks	3480	115,51	5	17 400,00	577,57	17 400,00	577,57	0,00	0,00	50,00%	8 700,00	288,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2008.	Príslušenstvo k radiátorom	ks	350	11,62	259	90 650,00	3 009,03	90 650,00	3 009,03	0,00	0,00	50,00%	45 325,00	1 504,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2009.	podlahový konvektor UNICOIL LE 12, l=3000	ks	34320	1 139,22	7	240 240,00	7 974,51	240 240,00	7 974,51	0,00	0,00	50,00%	120 120,00	3 987,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2010.	podlahový konvektor UNICOIL LE 230, l=1500	ks	18810	624,38	2	37 620,00	1 248,76	37 620,00	1 248,76	0,00	0,00	50,00%	18 810,00	624,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2011.	podlahový konvektor UNICOIL LE 230, l=2000	ks	23210	770,43	4	92 840,00	3 081,72	92 840,00	3 081,72	0,00	0,00	50,00%	46 420,00	1 540,86	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2012.	podlahový konvektor UNICOIL LE 230, l=1000	ks	14130	469,03	3	42 390,00	1 407,09	42 390,00	1 407,09	0,00	0,00	50,00%	21 195,00	703,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2013.	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14216	471,88	1,65	23 456,40	778,61	23 456,40	778,61	0,00	0,00	50,00%	11 728,20	389,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2014.	Nerezový komínový systém Schiedel PRIMA PLUS DN300, dĺžka 26,1m	ks	80000	2 655,51	1	80 000,00	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	50,00%	40 000,00	1 327,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2015.	Nerezový komínový systém Schiedel PRIMA PLUS DN350, dĺžka 25,861m	ks	104000	3 452,17	1	104 000,00	3 452,17	104 000,00	3 452,17	0,00	0,00	50,00%	52 000,00	1 726,08	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2016.	Nerezový izolovaný dymovod Schiedel DN250, dĺžka 15,9m	ks	93100	3 090,35	1	93 100,00	3 090,35	93 100,00	3 090,35	0,00	0,00	50,00%	46 550,00	1 545,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2017.	Nerezový izolovaný dymovod Schiedel DN300, dĺžka 15,0m	ks	100700	3 342,63	1	100 700,00	3 342,63	100 700,00	3 342,63	0,00	0,00	50,00%	50 350,00	1 671,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2018.	Montáž zariadenia	ks	59500	1 975,04	1	59 500,00	1 975,04	59 500,00	1 975,04	0,00	0,00	50,00%	29 750,00	987,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2019.	Nátery kov.potr.a armatúr potrubie do DN 50 mm farby šedej dvojnásobné so základným náterom	M	27,3	0,91	761	20 775,30	689,61	20 775,30	689,61	0,00	0,00	50,00%	10 387,65	344,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2020.	Nátery kov.potr.a armatúr potrubie do DN 100 mm farby šedej dvojnás. so základným náterom	M	33	1,10	265	8 745,00	290,28	8 745,00	290,28	0,00	0,00	50,00%	4 372,50	145,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vykurovanie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2021.	Komplexné vyskúšanie, spustenie do prevádzky, technická inšpekcia	ks	70000	2 323,57	1	70 000,00	2 323,57	70 000,00	2 323,57	0,00	0,00	50,00%	35 000,00	1 161,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2022.	hydroizolácia 3,2kg/m2 (kapr. RASOLASTIC A+B)	kg	86	2,85	1296	111 456,00	3 699,66	111 456,00	3 699,66	0,00	0,00	50,00%	55 728,00	1 849,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2023.	lepidlo 2,5kg/m2 (kapr. TECHNOMOS)	kg	38	1,26	1012	38 456,00	1 276,51	38 456,00	1 276,51	0,00	0,00	50,00%	19 228,00	638,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2024.	špárovadlo 1,2kg/m2 (napr. TECHNOSTUK)	kg	216	7,17	486	104 976,00	3 484,56	104 976,00	3 484,56	0,00	0,00	50,00%	52 488,00	1 742,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2025.	Povrchové úpravy	m^2	1800	59,75	405	729 000,00	24 198,37	729 000,00	24 198,37	0,00	0,00	50,00%	364 500,00	12 099,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2026.	(pre bazény do 40 m3) Pieskový filter s plastovou nádobou Filtračná nádoba z plastu (nízkotlakový propylén zosilnený sklenným vláknom, 400 mm priemer, šesťcestný preplachovací ventil, manometer, automatické a manuálne odvzdušnenie, vyprázdňovanie. Filtračná plocha 0.101 m2, výkon 9 m3/h pri 5 m vod. stĺpci, napätie/príkon 1~230 V, 0.58 kW, 50 kg piesok	ks	27456	911,37	1	27 456,00	911,37	27 456,00	911,37	0,00	0,00	50,00%	13 728,00	455,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2027.	Filtr.piesok 25 kg	ks	446	14,80	2	892,00	29,61	892,00	29,61	0,00	0,00	50,00%	446,00	14,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2028.	Skimmer pre keramický bazén	ks	1208	40,10	1	1 208,00	40,10	1 208,00	40,10	0,00	0,00	50,00%	604,00	20,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2029.	Spodná výpusť, ABS plast	ks	413	13,71	1	413,00	13,71	413,00	13,71	0,00	0,00	50,00%	206,50	6,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2030.	Tryska regulovateľná prietok 13,5 m3/h.	ks	870	28,88	1	870,00	28,88	870,00	28,88	0,00	0,00	50,00%	435,00	14,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2031.	Nerezová hubica na dopúšťanie vody	ks	1100	36,51	1	1 100,00	36,51	1 100,00	36,51	0,00	0,00	50,00%	550,00	18,26	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2032.	Reflektor, obruč z ABS plastu, telo z chrómovej mosadze, 50W/12V	ks	2550	84,64	1	2 550,00	84,64	2 550,00	84,64	0,00	0,00	50,00%	1 275,00	42,32	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2033.	Transformátor 50 W/12V	ks	1540	51,12	1	1 540,00	51,12	1 540,00	51,12	0,00	0,00	50,00%	770,00	25,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2034.	Vyhrievaná lavica - extrud. Polystyrén (napr. "RT-PREFAsystems")	ks	48900	1 623,18	2	97 800,00	3 246,37	97 800,00	3 246,37	0,00	0,00	50,00%	48 900,00	1 623,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2035.	Dopúšťacia armatúra	ks	4800	159,33	4	19 200,00	637,32	19 200,00	637,32	0,00	0,00	50,00%	9 600,00	318,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2036.	Montáž + pokládka a škárovanie obkladu a dlažby	kpl	202500	6 721,77	1	202 500,00	6 721,77	202 500,00	6 721,77	0,00	0,00	50,00%	101 250,00	3 360,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2037.	Lavica, steny, strop - prefa systém z extrud. Polyst. (kapr. "RT-PREFAsystems")	kpl	339700	11 275,97	1	339 700,00	11 275,97	339 700,00	11 275,97	0,00	0,00	50,00%	169 850,00	5 637,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2038.	hydroizolácia 3,2kg/m2 (napr. RASOLASTIC A+B)	kg	86	2,85	160	13 760,00	456,75	13 760,00	456,75	0,00	0,00	50,00%	6 880,00	228,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2039.	lepidlo 2,5kg/m2 (napr. TECHNOMOS)	kg	38	1,26	125	4 750,00	157,67	4 750,00	157,67	0,00	0,00	50,00%	2 375,00	78,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2040.	špárovadlo 1,2kg/m2 (napr. TECHNOSTUK)	kg	216	7,17	60	12 960,00	430,19	12 960,00	430,19	0,00	0,00	50,00%	6 480,00	215,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2041.	sieťovina	m^2	34	1,13	50	1 700,00	56,43	1 700,00	56,43	0,00	0,00	50,00%	850,00	28,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2042.	Povrchové úpravy	m^2	1800	59,75	50	90 000,00	2 987,45	90 000,00	2 987,45	0,00	0,00	50,00%	45 000,00	1 493,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2043.	Efektové osvetlenie - Leddiodové 5205.20	ks	1483	49,23	4	5 932,00	196,91	5 932,00	196,91	0,00	0,00	50,00%	2 966,00	98,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2044.	Žiarovka - OptiLED WHITE	ks	2145	71,20	4	8 580,00	284,80	8 580,00	284,80	0,00	0,00	50,00%	4 290,00	142,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2045.	Transformátor 10W, na pripojenie 4 svietidiel	ks	494	16,40	1	494,00	16,40	494,00	16,40	0,00	0,00	50,00%	247,00	8,20	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2046.	Centrálna parná dýza	ks	6000	199,16	1	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2047.	Keramický kryt vyústenia pary	ks	20000	663,88	1	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	50,00%	10 000,00	331,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2048.	Celosklenené dvere bronzové, ľavé 70 x 190 cm s bielym rámom a madlom pre verené použitie, bez prahu	ks	36215	1 202,12	1	36 215,00	1 202,12	36 215,00	1 202,12	0,00	0,00	50,00%	18 107,50	601,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2049.	Parný generátor (napr.Typ RT Steamy 90) výkon 9,0 kW, rozmery 40 x 20 x 40,5 cm	ks	48391	1 606,29	1	48 391,00	1 606,29	48 391,00	1 606,29	0,00	0,00	50,00%	24 195,50	803,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2050.	Riadenie parného generátora s ukazovateľom stavu LED, VYP/ZAP, 6 hodinová predvoľba, vypínač svetla, vypínač pre dávkovanie esencií, možnosť pripojenia k centrálnemu ovládaniu, regulácia teploty,	ks	18464	612,89	1	18 464,00	612,89	18 464,00	612,89	0,00	0,00	50,00%	9 232,00	306,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2051.	Davkovacie zariadenie esencií	ks	8529	283,11	1	8 529,00	283,11	8 529,00	283,11	0,00	0,00	50,00%	4 264,50	141,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2052.	Esencia, 5l	ks	3516	116,71	1	3 516,00	116,71	3 516,00	116,71	0,00	0,00	50,00%	1 758,00	58,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2053.	Montáž (stavba kabíny, aplikácia hydroizolácie, pokládka a špárovanie mozaiky,inštalácia rozvodov technológie a svietidiel)	kpl	161200	5 350,86	1	161 200,00	5 350,86	161 200,00	5 350,86	0,00	0,00	50,00%	80 600,00	2 675,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2054.	Lavica, steny, strop atyp extrud. Polystyrén (kapr. "RT-PREFAsystems") s vyhrievaním	kpl	223500	7 418,84	1	223 500,00	7 418,84	223 500,00	7 418,84	0,00	0,00	50,00%	111 750,00	3 709,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2055.	hydroizolácia 3,2kg/m2 (napr.RASOLASTIC A+B)	kg	86	2,85	176	15 136,00	502,42	15 136,00	502,42	0,00	0,00	50,00%	7 568,00	251,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2056.	lepidlo 2,5kg/m2 (napr. TECHNOMOS)	kg	38	1,26	138	5 244,00	174,07	5 244,00	174,07	0,00	0,00	50,00%	2 622,00	87,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2057.	špárovadlo 1,2kg/m2 (kapr. TECHNOSTUK)	kg	216	7,17	66	14 256,00	473,21	14 256,00	473,21	0,00	0,00	50,00%	7 128,00	236,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2058.	sieťovina	m^2	34	1,13	55	1 870,00	62,07	1 870,00	62,07	0,00	0,00	50,00%	935,00	31,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2059.	Povrchové úpravy	m^2	1800	59,75	55	99 000,00	3 286,20	99 000,00	3 286,20	0,00	0,00	50,00%	49 500,00	1 643,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2060.	Efektové osvetlenie - Leddiodové 5205.20	ks	1483	49,23	4	5 932,00	196,91	5 932,00	196,91	0,00	0,00	50,00%	2 966,00	98,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2061.	Žiarovka - OptiLED WHITE	ks	2145	71,20	4	8 580,00	284,80	8 580,00	284,80	0,00	0,00	50,00%	4 290,00	142,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2062.	Transformátor 10W, na pripojenie 4 svietidiel	ks	494	16,40	1	494,00	16,40	494,00	16,40	0,00	0,00	50,00%	247,00	8,20	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2063.	Celosklenené dvere bronzové, ľavé 70 x 190 cm s bielym rámom a madlom pre verené použitie	ks	36215	1 202,12	1	36 215,00	1 202,12	36 215,00	1 202,12	0,00	0,00	50,00%	18 107,50	601,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2064.	dávkovacie zariadenie esencií.Možnosti nastavenia:trvalé dávkovanie, trvalé dávkovanie s externým vyradením, proporcionálne s externým pulzovým signálom, časový režim dávkovania proporcionálne nastaviteľný.	ks	38164	1 266,81	1	38 164,00	1 266,81	38 164,00	1 266,81	0,00	0,00	50,00%	19 082,00	633,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2065.	Vonná esencia, 5l	ks	3672	121,89	1	3 672,00	121,89	3 672,00	121,89	0,00	0,00	50,00%	1 836,00	60,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2066.	Montáž(stavba kabíny, aplikácia hydroizolácie, pokládka a špárovanie mozaiky,inštalácia rozvodov technológie a svietidiel)	kpl	157600	5 231,36	1	157 600,00	5 231,36	157 600,00	5 231,36	0,00	0,00	50,00%	78 800,00	2 615,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2067.	hydroizolácia 3,2kg/m2 (napr. RASOLASTIC A+B)	kg	86	2,85	51	4 386,00	145,59	4 386,00	145,59	0,00	0,00	50,00%	2 193,00	72,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2068.	lepidlo 2,5kg/m2 (napr. TECHNOMOS)	kg	38	1,26	40	1 520,00	50,45	1 520,00	50,45	0,00	0,00	50,00%	760,00	25,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2069.	špárovadlo 1,2kg/m (napr. TECHNOSTUK)	kg	216	7,17	19	4 104,00	136,23	4 104,00	136,23	0,00	0,00	50,00%	2 052,00	68,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2070.	Povrchové úpravy	m^2	1800	59,75	16	28 800,00	955,98	28 800,00	955,98	0,00	0,00	50,00%	14 400,00	477,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2071.	Kanadská jedľa, obklad	m^2	1935	64,23	26	50 310,00	1 669,99	50 310,00	1 669,99	0,00	0,00	50,00%	25 155,00	834,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2072.	Konštrukčné hranoly 46x46 mm	m	40	1,33	128	5 120,00	169,95	5 120,00	169,95	0,00	0,00	50,00%	2 560,00	84,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2073.	Izolácia s parozábranou	m^2	100	3,32	26	2 600,00	86,30	2 600,00	86,30	0,00	0,00	50,00%	1 300,00	43,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2074.	Hliníková fólia	m^2	64	2,12	26	1 664,00	55,23	1 664,00	55,23	0,00	0,00	50,00%	832,00	27,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2075.	Strešné lišty 22x22 mm	m	88	2,92	9	792,00	26,29	792,00	26,29	0,00	0,00	50,00%	396,00	13,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2076.	Saunové svetlo s upevnením	ks	350	11,62	2	700,00	23,24	700,00	23,24	0,00	0,00	50,00%	350,00	11,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2077.	Saunové svetlo - tienidlo	ks	750	24,90	2	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2078.	Prívod vzduchu	ks	300	9,96	1	300,00	9,96	300,00	9,96	0,00	0,00	50,00%	150,00	4,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2079.	Odvod vzuchu regulovateľný	ks	550	18,26	1	550,00	18,26	550,00	18,26	0,00	0,00	50,00%	275,00	9,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2080.	Ochrana okolo pece	ks	1350	44,81	1	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	50,00%	675,00	22,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2081.	Podlahový rošt	m^2	1500	49,79	2	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2082.	Celosklenené dvere smrek, rozmer 1940x700mm	ks	14000	464,71	1	14 000,00	464,71	14 000,00	464,71	0,00	0,00	50,00%	7 000,00	232,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2083.	Saunové ležadlo 50cm Abachi	m	2099	69,67	3	6 297,00	209,02	6 297,00	209,02	0,00	0,00	50,00%	3 148,50	104,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2084.	Opierka dvojdielná Abachi	m	400	13,28	4	1 600,00	53,11	1 600,00	53,11	0,00	0,00	50,00%	800,00	26,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2085.	Moderná saunová pec kombinovaná s parným generátorom na suchú, jemnú parnú a bylinnú saunu. Ovládací panel mimo sauny umožnuje 24 hodín prevádzky a 12 hodín časovej predvoľby je ovládaný mikroprocesorom, meria , reguluje a podľa nastavených hodnôt udržuje teplotu a vlhkosť v saune. Príkon 9kW.	ks	54308	1 802,70	1	54 308,00	1 802,70	54 308,00	1 802,70	0,00	0,00	50,00%	27 154,00	901,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2086.	Sauna BOX (vlhkomer, teplomer, presýpacie hodiny, sada esencií, drevená naberačka, drevené vedro)	ks	4424	146,85	1	4 424,00	146,85	4 424,00	146,85	0,00	0,00	50,00%	2 212,00	73,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2087.	Montáž(montáž saunového obkladu,zhotovenie lavíc, spojovací materiál,kotviace prvky, rozvod elektro k peci a svietidlu)	kpl	29200	969,26	1	29 200,00	969,26	29 200,00	969,26	0,00	0,00	50,00%	14 600,00	484,63	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2088.	hydroizolácia 3,2kg/m2 (kapr. RASOLASTIC A+B)	kg	86	2,85	70	6 020,00	199,83	6 020,00	199,83	0,00	0,00	50,00%	3 010,00	99,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2089.	lepidlo 2,5kg/m2 (kapr. TECHNOMOS)	kg	38	1,26	55	2 090,00	69,38	2 090,00	69,38	0,00	0,00	50,00%	1 045,00	34,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2090.	špárovadlo 1,2kg/m2 (kapr. TECHNOSTUK)	kg	216	7,17	26	5 616,00	186,42	5 616,00	186,42	0,00	0,00	50,00%	2 808,00	93,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2091.	Povrchové úpravy	m^2	1800	59,75	22	39 600,00	1 314,48	39 600,00	1 314,48	0,00	0,00	50,00%	19 800,00	657,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2092.	Severský smrek, obklad 12,5mm	m	580	19,25	51	29 580,00	981,88	29 580,00	981,88	0,00	0,00	50,00%	14 790,00	490,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2093.	Konštrukčné hranoly 46x46 mm	m	40	1,33	225	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	50,00%	4 500,00	149,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2094.	Izolácia s parozábranou	m^2	100	3,32	51	5 100,00	169,29	5 100,00	169,29	0,00	0,00	50,00%	2 550,00	84,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2095.	Hliníková fólia	m^2	64	2,12	51	3 264,00	108,34	3 264,00	108,34	0,00	0,00	50,00%	1 632,00	54,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2096.	Strešné lišty 22x22 mm	m	88	2,92	15	1 320,00	43,82	1 320,00	43,82	0,00	0,00	50,00%	660,00	21,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2097.	Saunové svetlo s upevnením	ks	350	11,62	3	1 050,00	34,85	1 050,00	34,85	0,00	0,00	50,00%	525,00	17,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2098.	Saunové svetlo - tienidlo	ks	750	24,90	3	2 250,00	74,69	2 250,00	74,69	0,00	0,00	50,00%	1 125,00	37,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2099.	Prívod vzduchu	ks	300	9,96	1	300,00	9,96	300,00	9,96	0,00	0,00	50,00%	150,00	4,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2100.	Odvod vzuchu regulovateľný	ks	550	18,26	1	550,00	18,26	550,00	18,26	0,00	0,00	50,00%	275,00	9,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2101.	Ochrana okolo pece	m^2	1350	44,81	2	2 700,00	89,62	2 700,00	89,62	0,00	0,00	50,00%	1 350,00	44,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2102.	Podlahový rošt	m^2	1500	49,79	2	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2103.	Celosklenené dvere smrek, rozmer 1940x700mm	ks	14000	464,71	1	14 000,00	464,71	14 000,00	464,71	0,00	0,00	50,00%	7 000,00	232,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2104.	Saunové ležadlo 50cm Abachi	m	2099	69,67	16	33 584,00	1 114,78	33 584,00	1 114,78	0,00	0,00	50,00%	16 792,00	557,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2105.	Opierka dvojdielná Abachi	m	400	13,28	10	4 000,00	132,78	4 000,00	132,78	0,00	0,00	50,00%	2 000,00	66,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2106.	Medzilavicová opierka dvojdielna Abachi	m	400	13,28	9	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00%	1 800,00	59,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2107.	Saunová pec 21 kW pre saunu 35m3, model na státie z ušľachtilej ocele	ks	58809	1 952,10	1	58 809,00	1 952,10	58 809,00	1 952,10	0,00	0,00	50,00%	29 404,50	976,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2108.	Saunové riadenie	ks	7920	262,90	1	7 920,00	262,90	7 920,00	262,90	0,00	0,00	50,00%	3 960,00	131,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2109.	Silová časť , zaťažiteľnosť do 30kW	ks	12853	426,64	1	12 853,00	426,64	12 853,00	426,64	0,00	0,00	50,00%	6 426,50	213,32	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2110.	Sauna BOX (vlhkomer, teplomer, presýpacie hodiny, sada esencií, drevená naberačka, drevené vedro)	ks	4424	146,85	1	4 424,00	146,85	4 424,00	146,85	0,00	0,00	50,00%	2 212,00	73,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2111.	Montáž(montáž saunového obkladu,zhotovenie lavíc, spojovací materiál,kotviace prvky, rozvod elektro k peci a svietidlu)	kpl	35200,2	1 168,43	1	35 200,20	1 168,43	35 200,20	1 168,43	0,00	0,00	50,00%	17 600,10	584,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2112.	hydroizolácia 3,2kg/m2 (napr. RASOLASTIC A+B)	kg	86	2,85	426	36 636,00	1 216,09	36 636,00	1 216,09	0,00	0,00	50,00%	18 318,00	608,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2113.	lepidlo 2,5kg/m2 (napr. TECHNOMOS)	kg	38	1,26	333	12 654,00	420,04	12 654,00	420,04	0,00	0,00	50,00%	6 327,00	210,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2114.	špárovadlo 1,2kg/m (napr. TECHNOSTUK)	kg	216	7,17	160	34 560,00	1 147,18	34 560,00	1 147,18	0,00	0,00	50,00%	17 280,00	573,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2115.	Povrchové úpravy	m^2	1800	59,75	133	239 400,00	7 946,62	239 400,00	7 946,62	0,00	0,00	50,00%	119 700,00	3 973,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2116.	Lehátko (teak)	ks	11900	395,01	9	107 100,00	3 555,07	107 100,00	3 555,07	0,00	0,00	50,00%	53 550,00	1 777,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2117.	Montáž(pokládka a škárovanie obkladu a dlažby)	kpl	66500	2 207,40	1	66 500,00	2 207,40	66 500,00	2 207,40	0,00	0,00	50,00%	33 250,00	1 103,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2118.	hydroizolácia 3,2kg/m2 (napr. RASOLASTIC A+B)	kg	86	2,85	282	24 252,00	805,02	24 252,00	805,02	0,00	0,00	50,00%	12 126,00	402,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2119.	lepidlo 2,5kg/m2 (napr. TECHNOMOS)	kg	38	1,26	220	8 360,00	277,50	8 360,00	277,50	0,00	0,00	50,00%	4 180,00	138,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2120.	špárovadlo 1,2kg/m (napr. TECHNOSTUK)	kg	216	7,17	106	22 896,00	760,01	22 896,00	760,01	0,00	0,00	50,00%	11 448,00	380,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2121.	Povrchové úpravy	m^2	1800	59,75	88	158 400,00	5 257,92	158 400,00	5 257,92	0,00	0,00	50,00%	79 200,00	2 628,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2122.	Montáž (pokládka a škárovanie obkladu a dlažby)	kpl	44000	1 460,53	1	44 000,00	1 460,53	44 000,00	1 460,53	0,00	0,00	50,00%	22 000,00	730,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2123.	Lavica, steny, strop - prefa syst. Z extru. Polyst. (napr. "RT-PREFAsystems")	kpl	339700	11 275,97	1	339 700,00	11 275,97	339 700,00	11 275,97	0,00	0,00	50,00%	169 850,00	5 637,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2124.	hydroizolácia 3,2kg/m2 (napr. RASOLASTIC A+B)	kg	86	2,85	246	21 156,00	702,25	21 156,00	702,25	0,00	0,00	50,00%	10 578,00	351,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2125.	lepidlo 2,5kg/m2 (napr. TECHNOMOS)	kg	38	1,26	193	7 334,00	243,44	7 334,00	243,44	0,00	0,00	50,00%	3 667,00	121,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2126.	špárovadlo 1,2kg/m (napr. TECHNOSTUK)	kg	216	7,17	92	19 872,00	659,63	19 872,00	659,63	0,00	0,00	50,00%	9 936,00	329,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2127.	sieťovina	m^2	34	1,13	77	2 618,00	86,90	2 618,00	86,90	0,00	0,00	50,00%	1 309,00	43,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2128.	Povrchové úpravy	m^2	1800	59,75	77	138 600,00	4 600,68	138 600,00	4 600,68	0,00	0,00	50,00%	69 300,00	2 300,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2129.	Efektové osvetlenie - Leddiodové 5205.20	ks	1483	49,23	8	11 864,00	393,81	11 864,00	393,81	0,00	0,00	50,00%	5 932,00	196,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2130.	Žiarovka - OptiLED WHITE	ks	2145	71,20	8	17 160,00	569,61	17 160,00	569,61	0,00	0,00	50,00%	8 580,00	284,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2131.	Transformátor 10W, na pripojenie 4 svietidiel	ks	494	16,40	2	988,00	32,80	988,00	32,80	0,00	0,00	50,00%	494,00	16,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2132.	Centrálna parná dýza	ks	6000	199,16	2	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2133.	Keramický kryt vyústenia pary	ks	20000	663,88	2	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	50,00%	20 000,00	663,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2134.	Celosklenené dvere bronzové, ľavé 70 x 190 cm s bielym rámom a madlom pre verené použitie, bez prahu	ks	36215	1 202,12	1	36 215,00	1 202,12	36 215,00	1 202,12	0,00	0,00	50,00%	18 107,50	601,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2135.	Parný generátor (napr.Typ RT Steamy) 14 výkon 14,0 kW, rozmery 40 x 20 x 40,5 cm	ks	57383	1 904,77	1	57 383,00	1 904,77	57 383,00	1 904,77	0,00	0,00	50,00%	28 691,50	952,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2136.	Riadenie parného generátora s ukazovateľom stavu LED, VYP/ZAP, 6 hodinová predvoľba, vypínač svetla, vypínač pre dávkovanie esencií, možnosť pripojenia k centrálnemu ovládaniu, regulácia teploty,	ks	18464	612,89	1	18 464,00	612,89	18 464,00	612,89	0,00	0,00	50,00%	9 232,00	306,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2137.	Davkovacie zariadenie esencií	ks	8529	283,11	1	8 529,00	283,11	8 529,00	283,11	0,00	0,00	50,00%	4 264,50	141,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2138.	Esencia, 5l	ks	3516	116,71	1	3 516,00	116,71	3 516,00	116,71	0,00	0,00	50,00%	1 758,00	58,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2139.	Montáž (stavba kabíny, aplikácia hydroizolácie, pokládka a špárovanie mozaiky,inštalácia rozvodov technológie a svietidiel)	kpl	208000	6 904,34	1	208 000,00	6 904,34	208 000,00	6 904,34	0,00	0,00	50,00%	104 000,00	3 452,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2140.	Lavica, steny, strop atyp - extrud. Polystyrén ("RT-PREFAsystems" s vyhrievaním)	kpl	223500	7 418,84	1	223 500,00	7 418,84	223 500,00	7 418,84	0,00	0,00	50,00%	111 750,00	3 709,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2141.	hydroizolácia 3,2kg/m^2 (napr. RASOLASTIC A+B)	kg	86	2,85	176	15 136,00	502,42	15 136,00	502,42	0,00	0,00	50,00%	7 568,00	251,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2142.	lepidlo 2,5kg/m2 (napr. TECHNOMOS)	kg	38	1,26	138	5 244,00	174,07	5 244,00	174,07	0,00	0,00	50,00%	2 622,00	87,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2143.	špárovadlo 1,2kg/m^2 (kapr. TECHNOSTUK)	kg	216	7,17	66	14 256,00	473,21	14 256,00	473,21	0,00	0,00	50,00%	7 128,00	236,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2144.	sieťovina	m^2	34	1,13	55	1 870,00	62,07	1 870,00	62,07	0,00	0,00	50,00%	935,00	31,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2145.	Povrchové úpravy	m^2	1800	59,75	55	99 000,00	3 286,20	99 000,00	3 286,20	0,00	0,00	50,00%	49 500,00	1 643,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2146.	Efektové osvetlenie - Leddiodové 5205.20	ks	1483	49,23	4	5 932,00	196,91	5 932,00	196,91	0,00	0,00	50,00%	2 966,00	98,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2147.	Žiarovka - OptiLED WHITE	ks	2145	71,20	4	8 580,00	284,80	8 580,00	284,80	0,00	0,00	50,00%	4 290,00	142,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2148.	Transformátor 10W, na pripojenie 4 svietidiel	ks	494	16,40	1	494,00	16,40	494,00	16,40	0,00	0,00	50,00%	247,00	8,20	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2149.	Celosklenené dvere bronzové, ľavé 70 x 190 cm s bielym rámom a madlom pre verené použitie	ks	36215	1 202,12	1	36 215,00	1 202,12	36 215,00	1 202,12	0,00	0,00	50,00%	18 107,50	601,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2150.	Dávkovacie zariadenie esencií.Možnosti nastavenia:trvalé dávkovanie, trvalé dávkovanie s externým vyradením, proporcionálne s externým pulzovým signálom, časový režim dávkovania proporcionálne nastaviteľný.	ks	38164	1 266,81	1	38 164,00	1 266,81	38 164,00	1 266,81	0,00	0,00	50,00%	19 082,00	633,41	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2151.	Vonná esencia, 5l	ks	3672	121,89	1	3 672,00	121,89	3 672,00	121,89	0,00	0,00	50,00%	1 836,00	60,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2152.	Montáž(stavba kabíny, aplikácia hydroizolácie, pokládka a špárovanie mozaiky,inštalácia rozvodov technológie a svietidiel)	kpl	157600	5 231,36	1	157 600,00	5 231,36	157 600,00	5 231,36	0,00	0,00	50,00%	78 800,00	2 615,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2153.	hydroizolácia 3,2kg/m2 (napr. RASOLASTIC A+B)	kg	86	2,85	147	12 642,00	419,64	12 642,00	419,64	0,00	0,00	50,00%	6 321,00	209,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2154.	lepidlo 2,5kg/m2 (napr. TECHNOMOS)	kg	38	1,26	115	4 370,00	145,06	4 370,00	145,06	0,00	0,00	50,00%	2 185,00	72,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2155.	špárovadlo 1,2kg/m (napr. TECHNOSTUK)	kg	216	7,17	55	11 880,00	394,34	11 880,00	394,34	0,00	0,00	50,00%	5 940,00	197,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2156.	Povrchové úpravy	m^2	1800	59,75	46	82 800,00	2 748,46	82 800,00	2 748,46	0,00	0,00	50,00%	41 400,00	1 374,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2157.	Montáž (pokládka a škárovanie obkladu a dlažby)	kpl	23000	763,46	1	23 000,00	763,46	23 000,00	763,46	0,00	0,00	50,00%	11 500,00	381,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2158.	hydroizolácia 3,2kg/m2 (napr. RASOLASTIC A+B)	kg	86	2,85	166	14 276,00	473,88	14 276,00	473,88	0,00	0,00	50,00%	7 138,00	236,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2159.	lepidlo 2,5kg/m2 (napr. TECHNOMOS)	kg	38	1,26	130	4 940,00	163,98	4 940,00	163,98	0,00	0,00	50,00%	2 470,00	81,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2160.	špárovadlo 1,2kg/m (napr. TECHNOSTUK)	kg	216	7,17	62	13 392,00	444,53	13 392,00	444,53	0,00	0,00	50,00%	6 696,00	222,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2161.	Povrchové úpravy	m^2	1800	59,75	52	93 600,00	3 106,95	93 600,00	3 106,95	0,00	0,00	50,00%	46 800,00	1 553,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2162.	Montáž (pokládka a škárovanie obkladu a dlažby)	kpl	26000	863,04	1	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	50,00%	13 000,00	431,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2163.	Sprchový oblúk z prefa systému extru. Polyst.(napr. "RT-PREFAsystems")	kpl	22600	750,18	3	67 800,00	2 250,55	67 800,00	2 250,55	0,00	0,00	50,00%	33 900,00	1 125,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2164.	hydroizolácia 3,2kg/m2 (napr. RASOLASTIC A+B)	kg	86	2,85	144	12 384,00	411,07	12 384,00	411,07	0,00	0,00	50,00%	6 192,00	205,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2165.	lepidlo 2,5kg/m2 (napr. TECHNOMOS)	kg	38	1,26	113	4 294,00	142,53	4 294,00	142,53	0,00	0,00	50,00%	2 147,00	71,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2166.	špárovadlo 1,2kg/m (napr. TECHNOSTUK)	kg	216	7,17	54	11 664,00	387,17	11 664,00	387,17	0,00	0,00	50,00%	5 832,00	193,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2167.	sieťovina	m^2	34	1,13	45	1 530,00	50,79	1 530,00	50,79	0,00	0,00	50,00%	765,00	25,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2168.	Povrchové úpravy	m^2	1800	59,75	45	81 000,00	2 688,71	81 000,00	2 688,71	0,00	0,00	50,00%	40 500,00	1 344,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2169.	Ibox podomietková sada	ks	3427	113,76	3	10 281,00	341,27	10 281,00	341,27	0,00	0,00	50,00%	5 140,50	170,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2170.	Podomietková zmiešavacia batéria	ks	12095	401,48	3	36 285,00	1 204,44	36 285,00	1 204,44	0,00	0,00	50,00%	18 142,50	602,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2171.	Horná sprcha Tropical rain 350mm	ks	40100	1 331,08	2	80 200,00	2 662,15	80 200,00	2 662,15	0,00	0,00	50,00%	40 100,00	1 331,08	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2172.	Bočná sprcha (napr.RT Aktiva)	ks	3880	128,79	18	69 840,00	2 318,26	69 840,00	2 318,26	0,00	0,00	50,00%	34 920,00	1 159,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2173.	Fínske vedro	ks	10615	352,35	1	10 615,00	352,35	10 615,00	352,35	0,00	0,00	50,00%	5 307,50	176,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2174.	Montáž (aplikácia hydroizolácie, pokládka a špárovanie mozaiky,inštalácia rozvodov technológie a svietidiel)	kpl	81000	2 688,71	1	81 000,00	2 688,71	81 000,00	2 688,71	0,00	0,00	50,00%	40 500,00	1 344,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2175.	samonosný, okrúhly Whirlpool priemeru 2480mm pre 5 osôb, lavica na sedenie , 2 schody s tvarovaným povrchom. Systém vzduchovodu so 70 vzduchovými dýzami z ABS v plochách podlahy a miestach na sedenie, 6 hydromasážnych trysiek, 1regulátor vzduchu. Úplne vyprázdnitelný kôli klesaniu k prípojnému hrdlu.	ks	217297	7 212,94	1	217 297,00	7 212,94	217 297,00	7 212,94	0,00	0,00	50,00%	108 648,50	3 606,47	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2176.	Filtračné zariadenie (napr. **LUXUS 650/15 W)** Ø nádoby 650 mm, výška nádoby 1580 mm, filtračný výkon 15 m3/h, menovité napätie 230 V, pre bazén do 60 m3	ks	71670	2 379,01	1	71 670,00	2 379,01	71 670,00	2 379,01	0,00	0,00	50,00%	35 835,00	1 189,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2177.	filtračný material 25kg (napr.LUXUS)	ks	720	23,90	6	4 320,00	143,40	4 320,00	143,40	0,00	0,00	50,00%	2 160,00	71,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2178.	filtračný material 25kg (napr.LUXUS)	ks	720	23,90	6	4 320,00	143,40	4 320,00	143,40	0,00	0,00	50,00%	2 160,00	71,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2179.	filtračný material 36kg (napr.LUXUS)	ks	3906	129,66	2	7 812,00	259,31	7 812,00	259,31	0,00	0,00	50,00%	3 906,00	129,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2180.	(napr. Pool Consulting)	ks	17270	573,26	1	17 270,00	573,26	17 270,00	573,26	0,00	0,00	50,00%	8 635,00	286,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2181.	Regulátor výšky hladiny vody s elektronickou reguláciou, vodotesné čidlo s káblom 5 m, magnetický ventil 1/2"	ks	12748	423,16	1	12 748,00	423,16	12 748,00	423,16	0,00	0,00	50,00%	6 374,00	211,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2182.	Samonosná vyrovnavacia nádrž z PE s príslušenstvom	ks	46000	1 526,92	1	46 000,00	1 526,92	46 000,00	1 526,92	0,00	0,00	50,00%	23 000,00	763,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2183.	Elektrorozvodňa	ks	49800	1 653,06	1	49 800,00	1 653,06	49 800,00	1 653,06	0,00	0,00	50,00%	24 900,00	826,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2184.	Samonasávacie čerpadlo pre hydromasáž, (napr. Speck BADU 21-50/42 G, 1,1kW, 400/230 V)	ks	24900	826,53	1	24 900,00	826,53	24 900,00	826,53	0,00	0,00	50,00%	12 450,00	413,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2185.	Motorové dúchadlo 0,75 kW-400V, 135m3/hod.	ks	48600	1 613,22	1	48 600,00	1 613,22	48 600,00	1 613,22	0,00	0,00	50,00%	24 300,00	806,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2186.	Chemická úpravňa (napr. RT Schwim Dos Public CL 2), kompletné zariadenie Mikroprocesorom riadený merací a regulačný prístroj pre pH a voľný chlór,ako samostatne dimenzujúci regulátor, LED displaj s kontrolkami a prídavnými svetelnými diódami, selektívna funkcia alarmu a servisné a diagnostické kontrolky, kontrola prietoku meranej vody a automatické vypínanie čerpadiel. S rozhraním RS 485. Komplet s meracou bunkou P 204, sondou pre pH a voľný chlór, merací kábel, sada na meranie vody, príslušenstvo. S 2 dávkovacími systémami, s kontrolou presakovania, s dávkovacími ventilami a dávkovacím vedením. Ukazovateľ teploty (v spojení s PT 100), s rozhraním RS 485. S automatickým čistením sond ASR. S dvoma krokovými motormi - hadičkovými čerpadlami dinodos roto 3,0 l/h, max. tlak 2,5 bar. Kontrola presakovania, ukazovateľ alarmu, bezpačné odpojenie funkcie a sada hadičiek vr. koncoviek s tepelním snímačom PT100.	ks	162780	5 403,31	1	162 780,00	5 403,31	162 780,00	5 403,31	0,00	0,00	50,00%	81 390,00	2 701,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2187.	Príplatok za montáž na plastovej montážnej doske s príslušenstvom	ks	11961	397,03	1	11 961,00	397,03	11 961,00	397,03	0,00	0,00	50,00%	5 980,50	198,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2188.	Dávkovač vločkovacích prípravkov obsahuje dávkovacie čerpadlo rtdos 0.2, ventil, potrubie 5 m s nástennou poličkou a sacím potrubím, vrátane hlásiča vyprázdnenia	ks	28991	962,32	1	28 991,00	962,32	28 991,00	962,32	0,00	0,00	50,00%	14 495,50	481,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2189.	Dinominus tekutý 40 kg	ks	1359	45,11	1	1 359,00	45,11	1 359,00	45,11	0,00	0,00	50,00%	679,50	22,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2190.	Dinochlorine tekutý 35 kg	ks	2131	70,74	1	2 131,00	70,74	2 131,00	70,74	0,00	0,00	50,00%	1 065,50	35,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2191.	Dinofloc ULTRA tekutý 35 kg	ks	2467	81,89	1	2 467,00	81,89	2 467,00	81,89	0,00	0,00	50,00%	1 233,50	40,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2192.	Výmenník (napr. WT 401 z V4A), výkon 40 kW	ks	12218	405,56	1	12 218,00	405,56	12 218,00	405,56	0,00	0,00	50,00%	6 109,00	202,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2193.	Nástenný držiak 125mm	ks	741	24,60	1	741,00	24,60	741,00	24,60	0,00	0,00	50,00%	370,50	12,30	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2194.	Montáž (osadenie vane, potrubné rozvody, hadicové prechody,spojovací materiál,lepidlá,tesniace pásky,kotviace prvky)	kpl	70000	2 323,57	1	70 000,00	2 323,57	70 000,00	2 323,57	0,00	0,00	50,00%	35 000,00	1 161,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2195.	Wiesbadenský prelivový žľab	ks	1931	64,10	144	278 064,00	9 230,03	278 064,00	9 230,03	0,00	0,00	50,00%	139 032,00	4 615,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2196.	Wiesbadenský prelivový žľab - roh	ks	3771	125,17	2	7 542,00	250,35	7 542,00	250,35	0,00	0,00	50,00%	3 771,00	125,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2197.	Rošty na prepadový žľab šírka 191 mm	m	850	28,21	36	30 600,00	1 015,73	30 600,00	1 015,73	0,00	0,00	50,00%	15 300,00	507,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2198.	Filter Filtračné zariadenie z kvalitného, sklenenýmvláknom vystuženého polyesteru, automatické odvzdušňovanie, vyprázdňovanie, tlakový manometer, filtračné čerpadlo BADU 90/20 - 230V/1,4kW priemer 800mm, výška 1595 mm. / výkon 21m3/h /	ks	87087	2 890,76	2	174 174,00	5 781,52	174 174,00	5 781,52	0,00	0,00	50,00%	87 087,00	2 890,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2199.	kremičitá drť 1,00 - 2,15 mm vrece 25 kg	ks	594	19,72	16	9 504,00	315,48	9 504,00	315,48	0,00	0,00	50,00%	4 752,00	157,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2200.	kremičitý piesok 0,40 - 0,80 mm vrece 25 kg	ks	594	19,72	20	11 880,00	394,34	11 880,00	394,34	0,00	0,00	50,00%	5 940,00	197,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2201.	hydroantracit N 0,80 - 1,60 mm vrece 36 kg	ks	2442	81,06	6	14 652,00	486,36	14 652,00	486,36	0,00	0,00	50,00%	7 326,00	243,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2202.	Dnová tryska. Vonkajší závit 2", vnútorný priemer 50 mm. Recirkulačná a sacia tryska s regulovateľným prietokom, vyrobená z ABS plastu. Pripojenie na vonkajší závit 2" - max. prietok 14 m3/h, pripojenie na vnútorný priemer - max. prietok 9 m3/h. Vonkajšie rozmery priemer 149 x 75 mm.	ks	309	10,26	10	3 090,00	102,57	3 090,00	102,57	0,00	0,00	50,00%	1 545,00	51,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2203.	Sacia tryska ,s vonkajším závitom 2", alebo k nalepeniu do potrubia D=50mm, vyrobená z ABS plastu, viečko so závitom 1 1/2". Vonkajšie rozmery priemer 119 x 66 mm.	ks	116	3,85	1	116,00	3,85	116,00	3,85	0,00	0,00	50,00%	58,00	1,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2204.	Spodná výpusť štvorcová z polyesterového sklolaminátu. Rozmery 330 x 330 mm, hladký povrch GEL-COAT, mriežka z nerez ocele AISI-316 (ČSN 17.346), oká mriežky menšie než 8 mm. Doporučený prietok je 20 m3/h (0,3 m/s). Maximálny prietok 33,5 m3/h (0,5m/s). Je možná dodávka s hydrostatickým ventilom. Napojenie bočné vnútorné lepenie D=110	ks	14837	492,50	2	29 674,00	985,00	29 674,00	985,00	0,00	0,00	50,00%	14 837,00	492,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2205.	Osvetlenie 300 W - 12 V	ks	4942	164,04	6	29 652,00	984,27	29 652,00	984,27	0,00	0,00	50,00%	14 826,00	492,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2206.	Dóza pre osvetlenie, ABS plast	ks	789	26,19	6	4 734,00	157,14	4 734,00	157,14	0,00	0,00	50,00%	2 367,00	78,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2207.	Transformátor 300 W/12V	ks	1540	51,12	6	9 240,00	306,71	9 240,00	306,71	0,00	0,00	50,00%	4 620,00	153,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2208.	Viacfunkčné filtračné ovládanie (napr. Swim-tec Pool Consulting) s veľkým svetelným displejom, s modernou mikroprocesorovou technológiou a softwarom. Vybavenie: aut./ručná filtračná prevádzka, riadenie ohrevu, ukazovateľ teploty, spätný preplach.	ks	16764	556,46	1	16 764,00	556,46	16 764,00	556,46	0,00	0,00	50,00%	8 382,00	278,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2209.	Mikroprocesorom riadený merací a regulačný prístroj pre úpravu pH a voľného chlóru (napr. Swim-tec AQUA CONSULTING PUBLIC CL2): kompletné zariadenie - prevedenie Inline , samonastaviteľný regulátor, displej s kontrolkami a prídavnými svetelnými diódami, selektívna funkcia alarmu a servisné a diagnostické kontrolky, kontrola meranej vody a automatické vypínanie čerpadla. Komplet vrátane inline meracej bunky P 396, sondy pre pH a voľný chlór, merací kábel, testovacia sada na meranie vody, príslušenstvo obsahuje 2 dávkovacie čerpadlá HL 4,0 so sacím vedením, hlásením vyprázdnenia, dávkovacie ventily a dávkovacie vedenie.	ks	207174	6 876,92	1	207 174,00	6 876,92	207 174,00	6 876,92	0,00	0,00	50,00%	103 587,00	3 438,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2210.	Dávkovač vločkovacích prípravkov	ks	28993	962,39	1	28 993,00	962,39	28 993,00	962,39	0,00	0,00	50,00%	14 496,50	481,20	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2211.	Výmenník, nerez, výkon 75 kW	ks	24161	802,00	1	24 161,00	802,00	24 161,00	802,00	0,00	0,00	50,00%	12 080,50	401,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2212.	Nástenný držiak, 160 mm priemer (pár)	ks	741	24,60	1	741,00	24,60	741,00	24,60	0,00	0,00	50,00%	370,50	12,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2213.	Elektrorozvodňa	ks	49800	1 653,06	1	49 800,00	1 653,06	49 800,00	1 653,06	0,00	0,00	50,00%	24 900,00	826,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2214.	Dinominus tekutý 24 kg	ks	1359	45,11	1	1 359,00	45,11	1 359,00	45,11	0,00	0,00	50,00%	679,50	22,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2215.	Dinochlorine tekutý 35 kg	ks	2131	70,74	1	2 131,00	70,74	2 131,00	70,74	0,00	0,00	50,00%	1 065,50	35,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2216.	Dinofloc ULTRA tekutý 35 kg	ks	2467	81,89	1	2 467,00	81,89	2 467,00	81,89	0,00	0,00	50,00%	1 233,50	40,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2217.	Vodný hríb z nereze, výška 2200mm	ks	58212	1 932,28	1	58 212,00	1 932,28	58 212,00	1 932,28	0,00	0,00	50,00%	29 106,00	966,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2218.	Samonasávacie čerpadlo pre hydromasáž, Speck BADU 21-50/42 G, 1,1kW, 400/230 V	ks	24900	826,53	1	24 900,00	826,53	24 900,00	826,53	0,00	0,00	50,00%	12 450,00	413,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2219.	Predmontážny diel pre sanie DN 100 3,2m/s	ks	9900	328,62	1	9 900,00	328,62	9 900,00	328,62	0,00	0,00	50,00%	4 950,00	164,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2220.	Sacia tryska 3,2m/s	ks	3135	104,06	1	3 135,00	104,06	3 135,00	104,06	0,00	0,00	50,00%	1 567,50	52,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2221.	Štartovací blok z nerezovej ocele , výška 400 mm	ks	29304	972,71	2	58 608,00	1 945,43	58 608,00	1 945,43	0,00	0,00	50,00%	29 304,00	972,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2222.	Bazénová dráha s kotvením, 15m	ks	36960	1 226,85	2	73 920,00	2 453,69	73 920,00	2 453,69	0,00	0,00	50,00%	36 960,00	1 226,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2223.	Tryska vzdušníka 25x50 cm	ks	14700	487,95	4	58 800,00	1 951,80	58 800,00	1 951,80	0,00	0,00	50,00%	29 400,00	975,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2224.	Predmontážny diel vzdušníka	ks	13125	435,67	4	52 500,00	1 742,68	52 500,00	1 742,68	0,00	0,00	50,00%	26 250,00	871,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2225.	Vzdušné dúchadlo 105m^3/h, 1,2kW/ 400V	ks	42875	1 423,19	2	85 750,00	2 846,38	85 750,00	2 846,38	0,00	0,00	50,00%	42 875,00	1 423,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2226.	Chrlič úsmerný 600	ks	49550	1 644,76	1	49 550,00	1 644,76	49 550,00	1 644,76	0,00	0,00	50,00%	24 775,00	822,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2227.	Samonasávacie čerpadlo pre hydromasáž, (napr. Speck BADU 21-50/42 G), 1,1kW, 400/230 V	ks	24900	826,53	1	24 900,00	826,53	24 900,00	826,53	0,00	0,00	50,00%	12 450,00	413,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2228.	Predmontážny diel pre sanie DN 100 3,2m/s	ks	9900	328,62	1	9 900,00	328,62	9 900,00	328,62	0,00	0,00	50,00%	4 950,00	164,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2229.	Sacia tryska 3,2m/s	ks	3135	104,06	1	3 135,00	104,06	3 135,00	104,06	0,00	0,00	50,00%	1 567,50	52,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2230.	Bazénová fólia Alkorplan "SUPER" 2000 25 m x 165 cm = 41,25 m2, jadranská modrá, cena za m2	m^2	701	23,27	56	39 256,00	1 303,06	39 256,00	1 303,06	0,00	0,00	50,00%	19 628,00	651,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2231.	Izolačný a ochranný vliselin "S"	m^2	206	6,84	56	11 536,00	382,93	11 536,00	382,93	0,00	0,00	50,00%	5 768,00	191,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2232.	Nastrelovacie nity 4,8x26 mm 200ks	ks	4428	146,98	1	4 428,00	146,98	4 428,00	146,98	0,00	0,00	50,00%	2 214,00	73,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2233.	Dnová tryska, nasávanie D=110 mm vyrobená z bieleho PVC plastu Vonkajšie rozmery priemer 330 x 195 mm. Mriežka nerez AISI-305	ks	2351	78,04	2	4 702,00	156,08	4 702,00	156,08	0,00	0,00	50,00%	2 351,00	78,04	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2234.	Spodná výpusť ABS plast štvorcová, nerezová mriežka	ks	1207	40,07	1	1 207,00	40,07	1 207,00	40,07	0,00	0,00	50,00%	603,50	20,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2235.	Montáž	kpl	282500	9 377,28	1	282 500,00	9 377,28	282 500,00	9 377,28	0,00	0,00	50,00%	141 250,00	4 688,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2236.	VZT jednotka CAM 055 SUHS 6000m3/h/250Pa	ks	1257763	41 750,08	1	1 257 763,00	41 750,08	1 257 763,00	41 750,08	0,00	0,00	50,00%	628 881,50	20 875,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2237.	VZT jednotka 096.052IBBK 4128m3/h/250Pa	ks	1182558	39 253,73	1	1 182 558,00	39 253,73	1 182 558,00	39 253,73	0,00	0,00	50,00%	591 279,00	19 626,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2238.	VZT jednotka 10 8700m3/h/300Pa, podľa ponuky 258b042008KE (bez MaR)	ks	433500	14 389,56	1	433 500,00	14 389,56	433 500,00	14 389,56	0,00	0,00	50,00%	216 750,00	7 194,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2239.	VZT jednotka 06 4500m3/h/300Pa, podľa ponuky 258b042008KE (bez MaR)	ks	352784	11 710,28	1	352 784,00	11 710,28	352 784,00	11 710,28	0,00	0,00	50,00%	176 392,00	5 855,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2240.	VZT prívodná jednotka 02 1500m3/h/200Pa, podľa ponuky 258b042008KE (bez MaR)	ks	131512	4 365,40	1	131 512,00	4 365,40	131 512,00	4 365,40	0,00	0,00	50,00%	65 756,00	2 182,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2241.	VZT jednotka 08 6300m3/h/300Pa, podľa ponuky 258b042008KE (bez MaR)	ks	409054	13 578,11	1	409 054,00	13 578,11	409 054,00	13 578,11	0,00	0,00	50,00%	204 527,00	6 789,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2242.	VZT jednotka /O5800m3/h/200Pa, podľa ponuky 258b042008KE (bez MaR)	ks	404124	13 414,46	1	404 124,00	13 414,46	404 124,00	13 414,46	0,00	0,00	50,00%	202 062,00	6 707,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2243.	VZT jednotka 12 9200m3/h/300Pa, podľa ponuky 258b042008KE (bez MaR)	ks	529482	17 575,58	1	529 482,00	17 575,58	529 482,00	17 575,58	0,00	0,00	50,00%	264 741,00	8 787,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2244.	VZT prívodná jednotka 1100m3/h/200Pa, podľa ponuky 258b042008KE (bez MaR)	ks	184790	6 133,90	1	184 790,00	6 133,90	184 790,00	6 133,90	0,00	0,00	50,00%	92 395,00	3 066,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2245.	Ventilátor Piros BOX 4-450T 45-9	ks	49900	1 656,38	1	49 900,00	1 656,38	49 900,00	1 656,38	0,00	0,00	50,00%	24 950,00	828,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2246.	Ventilátor TUB 315 PLUS	ks	5835	193,69	1	5 835,00	193,69	5 835,00	193,69	0,00	0,00	50,00%	2 917,50	96,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2247.	Ventilátor BASIC 250	ks	2523	83,75	1	2 523,00	83,75	2 523,00	83,75	0,00	0,00	50,00%	1 261,50	41,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2248.	Ventilátor TUB 100 PLUS	ks	2679	88,93	1	2 679,00	88,93	2 679,00	88,93	0,00	0,00	50,00%	1 339,50	44,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2249.	Vnútorná klimatizačná jednotka FHQ71B	ks	43197	1 433,88	2	86 394,00	2 867,76	86 394,00	2 867,76	0,00	0,00	50,00%	43 197,00	1 433,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2250.	Vonkajšia kondenzačná jednotka RSQS140CV	ks	87945	2 919,24	1	87 945,00	2 919,24	87 945,00	2 919,24	0,00	0,00	50,00%	43 972,50	1 459,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2251.	Vnútorná klimatizačná jednotka FCQ100C	ks	46827	1 554,37	1	46 827,00	1 554,37	46 827,00	1 554,37	0,00	0,00	50,00%	23 413,50	777,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2252.	Vonkajšia kondenzačná jednotka RSQS100CV	ks	70884	2 352,92	1	70 884,00	2 352,92	70 884,00	2 352,92	0,00	0,00	50,00%	35 442,00	1 176,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2253.	Vnútorná klimatizačná jednotka FCQ71C	ks	37389	1 241,09	1	37 389,00	1 241,09	37 389,00	1 241,09	0,00	0,00	50,00%	18 694,50	620,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2254.	Vonkajšia kondenzačná jednotka RSQS71CV	ks	56463	1 874,23	1	56 463,00	1 874,23	56 463,00	1 874,23	0,00	0,00	50,00%	28 231,50	937,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2255.	Vnútorná klimatizačná jednotka FCQ100C	ks	46827	1 554,37	8	374 616,00	12 434,97	374 616,00	12 434,97	0,00	0,00	50,00%	187 308,00	6 217,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2256.	Vonkajšia klimatizačná jednotka RZQ200C	ks	161238	5 352,12	4	644 952,00	21 408,48	644 952,00	21 408,48	0,00	0,00	50,00%	322 476,00	10 704,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2257.	Vnútorná klimatizačná jednotka FCQ50C	ks	35508	1 178,65	3	106 524,00	3 535,95	106 524,00	3 535,95	0,00	0,00	50,00%	53 262,00	1 767,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2258.	Vonkajšia kondenzačná jednotka RSQS140CV	ks	89694	2 977,30	1	89 694,00	2 977,30	89 694,00	2 977,30	0,00	0,00	50,00%	44 847,00	1 488,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2259.	Vnútorná klimatizačná jednotka FCQ60C	ks	36300	1 204,94	4	145 200,00	4 819,76	145 200,00	4 819,76	0,00	0,00	50,00%	72 600,00	2 409,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2260.	Vonkajšia klimatizačná jednotka RSQS125CV	ks	80289	2 665,11	2	160 578,00	5 330,21	160 578,00	5 330,21	0,00	0,00	50,00%	80 289,00	2 665,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2261.	Vnútorná klimatizačná jednotka FCQ50C	ks	35508	1 178,65	1	35 508,00	1 178,65	35 508,00	1 178,65	0,00	0,00	50,00%	17 754,00	589,32	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2262.	Vonkajšia kondenzačná jednotka RKS50G	ks	33528	1 112,93	1	33 528,00	1 112,93	33 528,00	1 112,93	0,00	0,00	50,00%	16 764,00	556,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2263.	Vnútorná klimatizačná jednotka FCQ35C	ks	34551	1 146,88	3	103 653,00	3 440,65	103 653,00	3 440,65	0,00	0,00	50,00%	51 826,50	1 720,32	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2264.	Vonkajšia klimatizačná jednotka RSQS100CV	ks	76263	2 531,47	1	76 263,00	2 531,47	76 263,00	2 531,47	0,00	0,00	50,00%	38 131,50	1 265,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2265.	Vnútorná klimatizačná jednotka FCQ50C	ks	35508	1 178,65	1	35 508,00	1 178,65	35 508,00	1 178,65	0,00	0,00	50,00%	17 754,00	589,32	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2266.	Vonkajšia klimatizačná jednotka RKS50G	ks	33528	1 112,93	1	33 528,00	1 112,93	33 528,00	1 112,93	0,00	0,00	50,00%	16 764,00	556,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2267.	Vnútorná klimatizačná jednotka FTXS25G	ks	12837	426,11	4	51 348,00	1 704,44	51 348,00	1 704,44	0,00	0,00	50,00%	25 674,00	852,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2268.	Vonkajšia klimatizačná jednotka 4MKS75F	ks	71412	2 370,44	1	71 412,00	2 370,44	71 412,00	2 370,44	0,00	0,00	50,00%	35 706,00	1 185,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2269.	Vnútorná klimatizačná jednotka FTXS25G	ks	12837	426,11	8	102 696,00	3 408,88	102 696,00	3 408,88	0,00	0,00	50,00%	51 348,00	1 704,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2270.	Vonkajšia klimatizačná jednotka 4MKS75F	ks	71412	2 370,44	2	142 824,00	4 740,89	142 824,00	4 740,89	0,00	0,00	50,00%	71 412,00	2 370,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2271.	Vnútorná klimatizačná jednotka FTXS25G	ks	12837	426,11	2	25 674,00	852,22	25 674,00	852,22	0,00	0,00	50,00%	12 837,00	426,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2272.	Vonkajšia klimatizačná jednotka 2MKS40G	ks	38082	1 264,09	1	38 082,00	1 264,09	38 082,00	1 264,09	0,00	0,00	50,00%	19 041,00	632,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2273.	Vnútorná klimatizačná jednotka FTXS25G	ks	12837	426,11	2	25 674,00	852,22	25 674,00	852,22	0,00	0,00	50,00%	12 837,00	426,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2274.	Vonkajšia klimatizačná jednotka 2MKS40G	ks	71412	2 370,44	1	71 412,00	2 370,44	71 412,00	2 370,44	0,00	0,00	50,00%	35 706,00	1 185,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2275.	Klim. jednotka - PRIME 18 N 5,0 kW , 230V; R-410A, celoročný systém KP5, čerpadlo kondenzátu Secura	ks	21600	716,99	1	21 600,00	716,99	21 600,00	716,99	0,00	0,00	50,00%	10 800,00	358,49	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2276.	Vonkajšia klim. jednotka GC 18 A	ks	27060	898,23	1	27 060,00	898,23	27 060,00	898,23	0,00	0,00	50,00%	13 530,00	449,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2277.	Ventilátor Vortice VORT QUADRO Medio T	ks	3330	110,54	31	103 230,00	3 426,61	103 230,00	3 426,61	0,00	0,00	50,00%	51 615,00	1 713,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2278.	Ventilátor Vortice VORT QUADRO Micro 80 T	ks	2300	76,35	55	126 500,00	4 199,03	126 500,00	4 199,03	0,00	0,00	50,00%	63 250,00	2 099,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2279.	Ventilátor Vortice VORT QUADRO Super T	ks	4340	144,06	108	468 720,00	15 558,65	468 720,00	15 558,65	0,00	0,00	50,00%	234 360,00	7 779,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2280.	Ventilátor Vortice VORT QUADRO Medio	ks	2890	95,93	7	20 230,00	671,51	20 230,00	671,51	0,00	0,00	50,00%	10 115,00	335,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2281.	Ventilátor Vortice VORT QUADRO Micro 80	ks	1890	62,74	5	9 450,00	313,68	9 450,00	313,68	0,00	0,00	50,00%	4 725,00	156,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2282.	Ventilátor Vortice VORT QUADRO Super	ks	3900	129,46	5	19 500,00	647,28	19 500,00	647,28	0,00	0,00	50,00%	9 750,00	323,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2283.	Spiro koleno Ø280/90°	ks	416	13,81	2	832,00	27,62	832,00	27,62	0,00	0,00	50,00%	416,00	13,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2284.	Protipožiarna klapka Ø280 základné prevedenie	ks	5485	182,07	2	10 970,00	364,14	10 970,00	364,14	0,00	0,00	50,00%	5 485,00	182,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2285.	Spiro rúra Ø280 (m)	m	246	8,17	4	984,00	32,66	984,00	32,66	0,00	0,00	50,00%	492,00	16,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2286.	Spiro t-kus Ø280/Ø80/Ø280/90°	ks	384	12,75	2	768,00	25,49	768,00	25,49	0,00	0,00	50,00%	384,00	12,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2287.	Spiro rúra Ø80 (m)	m	80	2,66	2	160,00	5,31	160,00	5,31	0,00	0,00	50,00%	80,00	2,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2288.	Flexo hadica 80 (m)	m	41	1,36	20	820,00	27,22	820,00	27,22	0,00	0,00	50,00%	410,00	13,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2289.	Spiro t-kus Ø280/Ø100/Ø280/90°	ks	371	12,31	1	371,00	12,31	371,00	12,31	0,00	0,00	50,00%	185,50	6,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2290.	Spiro koleno Ø100/90°	ks	190	6,31	9	1 710,00	56,76	1 710,00	56,76	0,00	0,00	50,00%	855,00	28,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2291.	Spiro rúra Ø100 (m)	m	85	2,82	14	1 190,00	39,50	1 190,00	39,50	0,00	0,00	50,00%	595,00	19,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2292.	Flexo hadica 100 (m)	m	50	1,66	20	1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	50,00%	500,00	16,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2293.	Spiro prechod Ø280/Ø225	ks	240	7,97	1	240,00	7,97	240,00	7,97	0,00	0,00	50,00%	120,00	3,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2294.	Spiro koleno Ø225/45°	ks	252	8,36	2	504,00	16,73	504,00	16,73	0,00	0,00	50,00%	252,00	8,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2295.	Spiro rúra Ø225 (m)	m	202	6,71	5	1 010,00	33,53	1 010,00	33,53	0,00	0,00	50,00%	505,00	16,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2296.	Spiro t-kus Ø225/Ø100/Ø225/90°	ks	313	10,39	3	939,00	31,17	939,00	31,17	0,00	0,00	50,00%	469,50	15,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2297.	Spiro rúra Ø225 (m)	m	202	6,71	0,5	101,00	3,35	101,00	3,35	0,00	0,00	50,00%	50,50	1,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2298.	Spiro prechod Ø225/Ø180	ks	220	7,30	1	220,00	7,30	220,00	7,30	0,00	0,00	50,00%	110,00	3,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2299.	Spiro koleno Ø180/45°	ks	204	6,77	2	408,00	13,54	408,00	13,54	0,00	0,00	50,00%	204,00	6,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2300.	Spiro rúra Ø180 (m)	m	151	5,01	7	1 057,00	35,09	1 057,00	35,09	0,00	0,00	50,00%	528,50	17,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2301.	Spiro t-kus Ø180/Ø100/Ø180/90°	ks	277	9,19	3	831,00	27,58	831,00	27,58	0,00	0,00	50,00%	415,50	13,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2302.	Spiro koleno Ø180/90°	ks	281	9,33	3	843,00	27,98	843,00	27,98	0,00	0,00	50,00%	421,50	13,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2303.	Záslepka spiro Ø100	ks	47	1,56	1	47,00	1,56	47,00	1,56	0,00	0,00	50,00%	23,50	0,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2304.	Spiro koleno Ø225/90°	ks	341	11,32	1	341,00	11,32	341,00	11,32	0,00	0,00	50,00%	170,50	5,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2305.	Protipožiarna klapka Ø225 základné prevedenie	ks	5040	167,30	1	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	50,00%	2 520,00	83,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2306.	Spiro t-kus Ø225/Ø100/Ø225/90°	ks	313	10,39	1	313,00	10,39	313,00	10,39	0,00	0,00	50,00%	156,50	5,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2307.	Spiro t-kus Ø100/Ø100/Ø100/90°	ks	236	7,83	1	236,00	7,83	236,00	7,83	0,00	0,00	50,00%	118,00	3,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2308.	Spiro koleno Ø100/90°	ks	190	6,31	2	380,00	12,61	380,00	12,61	0,00	0,00	50,00%	190,00	6,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2309.	Spiro rúra Ø100 (m)	ks	85	2,82	5	425,00	14,11	425,00	14,11	0,00	0,00	50,00%	212,50	7,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2310.	Spiro prechod Ø225/Ø200	ks	220	7,30	1	220,00	7,30	220,00	7,30	0,00	0,00	50,00%	110,00	3,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2311.	Spiro koleno Ø200/90°	ks	308	10,22	2	616,00	20,45	616,00	20,45	0,00	0,00	50,00%	308,00	10,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2312.	Spiro rúra Ø200 (m)	m	165	5,48	6	990,00	32,86	990,00	32,86	0,00	0,00	50,00%	495,00	16,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2313.	Spiro t-kus Ø200/Ø100/Ø200/90°	ks	293	9,73	1	293,00	9,73	293,00	9,73	0,00	0,00	50,00%	146,50	4,86	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2314.	Spiro prechod Ø200/Ø180	ks	206	6,84	1	206,00	6,84	206,00	6,84	0,00	0,00	50,00%	103,00	3,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2315.	Spiro rúra Ø180 (m)	m	151	5,01	3	453,00	15,04	453,00	15,04	0,00	0,00	50,00%	226,50	7,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2316.	Spiro koleno Ø180/90°	ks	281	9,33	2	562,00	18,65	562,00	18,65	0,00	0,00	50,00%	281,00	9,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2317.	Spiro t-kus Ø180/Ø100/Ø180/90°	ks	277	9,19	1	277,00	9,19	277,00	9,19	0,00	0,00	50,00%	138,50	4,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2318.	Spiro prechod Ø180/Ø160	ks	189	6,27	1	189,00	6,27	189,00	6,27	0,00	0,00	50,00%	94,50	3,14	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2319.	Spiro rúra Ø160 (m)	m	134	4,45	5	670,00	22,24	670,00	22,24	0,00	0,00	50,00%	335,00	11,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2320.	Spiro t-kus Ø160/Ø100/Ø160/90°	ks	270	8,96	1	270,00	8,96	270,00	8,96	0,00	0,00	50,00%	135,00	4,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2321.	Spiro prechod Ø160/Ø140	ks	189	6,27	1	189,00	6,27	189,00	6,27	0,00	0,00	50,00%	94,50	3,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2322.	Spiro rúra Ø140 (m)	m	134	4,45	9	1 206,00	40,03	1 206,00	40,03	0,00	0,00	50,00%	603,00	20,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2323.	Spiro t-kus Ø140/Ø100/Ø140/90°	ks	258	8,56	2	516,00	17,13	516,00	17,13	0,00	0,00	50,00%	258,00	8,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2324.	Spiro prechod Ø140/Ø100	ks	163	5,41	1	163,00	5,41	163,00	5,41	0,00	0,00	50,00%	81,50	2,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2325.	Spiro koleno Ø200/90°	ks	308	10,22	2	616,00	20,45	616,00	20,45	0,00	0,00	50,00%	308,00	10,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2326.	Spiro rúra Ø200 (m)	m	165	5,48	5	825,00	27,38	825,00	27,38	0,00	0,00	50,00%	412,50	13,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2327.	Spiro t-kus Ø200/Ø140/Ø200/90°	ks	309	10,26	1	309,00	10,26	309,00	10,26	0,00	0,00	50,00%	154,50	5,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2328.	Spiro rúra Ø140 (m)	m	134	4,45	5	670,00	22,24	670,00	22,24	0,00	0,00	50,00%	335,00	11,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2329.	Spiro t-kus Ø140/Ø80/Ø140/90°	ks	258	8,56	3	774,00	25,69	774,00	25,69	0,00	0,00	50,00%	387,00	12,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2330.	Spiro rúra Ø100 (m)	m	85	2,82	3	255,00	8,46	255,00	8,46	0,00	0,00	50,00%	127,50	4,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2331.	Spiro prechod Ø140/Ø100	ks	163	5,41	1	163,00	5,41	163,00	5,41	0,00	0,00	50,00%	81,50	2,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2332.	Spiro prechod Ø200/Ø160	ks	206	6,84	1	206,00	6,84	206,00	6,84	0,00	0,00	50,00%	103,00	3,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2333.	Spiro rúra Ø160 (m)	m	134	4,45	7	938,00	31,14	938,00	31,14	0,00	0,00	50,00%	469,00	15,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2334.	Spiro t-kus Ø160/Ø100/Ø160/90°	ks	270	8,96	2	540,00	17,92	540,00	17,92	0,00	0,00	50,00%	270,00	8,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2335.	Spiro prechod Ø160/Ø140	ks	189	6,27	1	189,00	6,27	189,00	6,27	0,00	0,00	50,00%	94,50	3,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2336.	Spiro koleno Ø100/90°	ks	190	6,31	1	190,00	6,31	190,00	6,31	0,00	0,00	50,00%	95,00	3,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2337.	Spiro koleno Ø250/90°	ks	376	12,48	1	376,00	12,48	376,00	12,48	0,00	0,00	50,00%	188,00	6,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2338.	Protipožiarna klapka Ø250 základné prevedenie	ks	5282	175,33	1	5 282,00	175,33	5 282,00	175,33	0,00	0,00	50,00%	2 641,00	87,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2339.	Spiro rúra Ø250 (m)	m	220	7,30	1	220,00	7,30	220,00	7,30	0,00	0,00	50,00%	110,00	3,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2340.	Spiro t-kus Ø250/Ø250/Ø250/90°	ks	365	12,12	1	365,00	12,12	365,00	12,12	0,00	0,00	50,00%	182,50	6,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2341.	Spiro prechod Ø250/Ø160	ks	231	7,67	2	462,00	15,34	462,00	15,34	0,00	0,00	50,00%	231,00	7,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2342.	Spiro rúra Ø160 (m)	m	134	4,45	3	402,00	13,34	402,00	13,34	0,00	0,00	50,00%	201,00	6,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2343.	Spiro t-kus Ø160/Ø100/Ø160/90°	ks	270	8,96	4	1 080,00	35,85	1 080,00	35,85	0,00	0,00	50,00%	540,00	17,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2344.	Spiro rúra Ø100 (m)	m	85	2,82	7	595,00	19,75	595,00	19,75	0,00	0,00	50,00%	297,50	9,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2345.	Spiro prechod Ø160/Ø140	ks	189	6,27	1	189,00	6,27	189,00	6,27	0,00	0,00	50,00%	94,50	3,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2346.	Spiro rúra Ø140 (m)	m	134	4,45	7	938,00	31,14	938,00	31,14	0,00	0,00	50,00%	469,00	15,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2347.	Spiro t-kus Ø140/Ø100/Ø140/90°	ks	258	8,56	1	258,00	8,56	258,00	8,56	0,00	0,00	50,00%	129,00	4,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2348.	Spiro prechod Ø140/Ø100	ks	163	5,41	1	163,00	5,41	163,00	5,41	0,00	0,00	50,00%	81,50	2,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2349.	Spiro koleno Ø100/90°	ks	190	6,31	1	190,00	6,31	190,00	6,31	0,00	0,00	50,00%	95,00	3,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2350.	Záslepka spiro Ø160	ks	53	1,76	1	53,00	1,76	53,00	1,76	0,00	0,00	50,00%	26,50	0,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2351.	Spiro koleno Ø100/90°	ks	190	6,31	1	190,00	6,31	190,00	6,31	0,00	0,00	50,00%	95,00	3,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2352.	Cu potrubie pre klimatizačné jednotky (m)	ks	450	14,94	43	19 350,00	642,30	19 350,00	642,30	0,00	0,00	50,00%	9 675,00	321,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2353.	Spiro koleno Ø280/90°	ks	416	13,81	2	832,00	27,62	832,00	27,62	0,00	0,00	50,00%	416,00	13,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2354.	Protipožiarna klapka Ø280 základné prevedenie	ks	5485	182,07	2	10 970,00	364,14	10 970,00	364,14	0,00	0,00	50,00%	5 485,00	182,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2355.	Spiro rúra Ø280 (m)	m	246	8,17	6	1 476,00	48,99	1 476,00	48,99	0,00	0,00	50,00%	738,00	24,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2356.	Spiro rúra Ø80 (m)	m	80	2,66	2	160,00	5,31	160,00	5,31	0,00	0,00	50,00%	80,00	2,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2357.	Spiro t-kus Ø280/Ø80/Ø280/90°	ks	384	12,75	2	768,00	25,49	768,00	25,49	0,00	0,00	50,00%	384,00	12,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2358.	Spiro t-kus Ø280/Ø100/Ø280/90°	ks	371	12,31	1	371,00	12,31	371,00	12,31	0,00	0,00	50,00%	185,50	6,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2359.	Spiro koleno Ø100/90°	ks	190	6,31	15	2 850,00	94,60	2 850,00	94,60	0,00	0,00	50,00%	1 425,00	47,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2360.	Spiro rúra Ø100 (m)	m	85	2,82	15	1 275,00	42,32	1 275,00	42,32	0,00	0,00	50,00%	637,50	21,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2361.	Spiro koleno Ø250/45°	ks	376	12,48	2	752,00	24,96	752,00	24,96	0,00	0,00	50,00%	376,00	12,48	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2362.	Spiro rúra Ø250 (m)	m	220	7,30	6	1 320,00	43,82	1 320,00	43,82	0,00	0,00	50,00%	660,00	21,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2363.	Spiro t-kus Ø250/Ø100/Ø250/90°	ks	322	10,69	3	966,00	32,07	966,00	32,07	0,00	0,00	50,00%	483,00	16,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2364.	Spiro prechod Ø250/Ø200	ks	234	7,77	1	234,00	7,77	234,00	7,77	0,00	0,00	50,00%	117,00	3,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2365.	Spiro koleno Ø200/45°	ks	224	7,44	2	448,00	14,87	448,00	14,87	0,00	0,00	50,00%	224,00	7,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2366.	Spiro rúra Ø200 (m)	m	165	5,48	7	1 155,00	38,34	1 155,00	38,34	0,00	0,00	50,00%	577,50	19,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2367.	Spiro t-kus Ø200/Ø100/Ø200/90°	ks	293	9,73	4	1 172,00	38,90	1 172,00	38,90	0,00	0,00	50,00%	586,00	19,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2368.	Spiro prechod Ø200/Ø140	ks	206	6,84	1	206,00	6,84	206,00	6,84	0,00	0,00	50,00%	103,00	3,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2369.	Spiro koleno Ø140/45°	ks	190	6,31	2	380,00	12,61	380,00	12,61	0,00	0,00	50,00%	190,00	6,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2370.	Spiro rúra Ø140 (m)	m	134	4,45	8	1 072,00	35,58	1 072,00	35,58	0,00	0,00	50,00%	536,00	17,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2371.	Spiro t-kus Ø140/Ø80/Ø140/90°	ks	258	8,56	1	258,00	8,56	258,00	8,56	0,00	0,00	50,00%	129,00	4,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2372.	Spiro rúra Ø80 (m)	m	80	2,66	3	240,00	7,97	240,00	7,97	0,00	0,00	50,00%	120,00	3,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2373.	Spiro prechod Ø140/Ø80	ks	163	5,41	1	163,00	5,41	163,00	5,41	0,00	0,00	50,00%	81,50	2,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2374.	Flexo hadica 80 (m)	m	41	1,36	20	820,00	27,22	820,00	27,22	0,00	0,00	50,00%	410,00	13,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2375.	Flexo hadica 100 (m)	m	50	1,66	20	1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	50,00%	500,00	16,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2376.	Spiro koleno Ø225/90°	ks	341	11,32	1	341,00	11,32	341,00	11,32	0,00	0,00	50,00%	170,50	5,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2377.	Protipožiarna klapka Ø225 základné prevedenie	ks	5040	167,30	1	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	50,00%	2 520,00	83,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2378.	Spiro t-kus Ø225/Ø100/Ø225/90°	ks	313	10,39	1	313,00	10,39	313,00	10,39	0,00	0,00	50,00%	156,50	5,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2379.	Spiro t-kus Ø100/Ø100/Ø100/90°	ks	236	7,83	1	236,00	7,83	236,00	7,83	0,00	0,00	50,00%	118,00	3,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2380.	Spiro koleno Ø100/90°	ks	190	6,31	2	380,00	12,61	380,00	12,61	0,00	0,00	50,00%	190,00	6,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2381.	Spiro rúra Ø100 (m)	m	85	2,82	5	425,00	14,11	425,00	14,11	0,00	0,00	50,00%	212,50	7,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2382.	Spiro prechod Ø225/Ø200	ks	220	7,30	1	220,00	7,30	220,00	7,30	0,00	0,00	50,00%	110,00	3,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2383.	Spiro koleno Ø200/90°	ks	308	10,22	2	616,00	20,45	616,00	20,45	0,00	0,00	50,00%	308,00	10,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2384.	Spiro rúra Ø200 (m)	m	165	5,48	6	990,00	32,86	990,00	32,86	0,00	0,00	50,00%	495,00	16,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2385.	Spiro t-kus Ø200/Ø100/Ø200/90°	ks	293	9,73	1	293,00	9,73	293,00	9,73	0,00	0,00	50,00%	146,50	4,86	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2386.	Spiro prechod Ø200/Ø180	ks	206	6,84	1	206,00	6,84	206,00	6,84	0,00	0,00	50,00%	103,00	3,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2387.	Spiro rúra Ø180 (m)	m	151	5,01	3	453,00	15,04	453,00	15,04	0,00	0,00	50,00%	226,50	7,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2388.	Spiro koleno Ø180/90°	ks	281	9,33	2	562,00	18,65	562,00	18,65	0,00	0,00	50,00%	281,00	9,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2389.	Spiro t-kus Ø180/Ø100/Ø180/90°	ks	277	9,19	1	277,00	9,19	277,00	9,19	0,00	0,00	50,00%	138,50	4,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2390.	Spiro prechod Ø180/Ø160	ks	189	6,27	1	189,00	6,27	189,00	6,27	0,00	0,00	50,00%	94,50	3,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2391.	Spiro rúra Ø160 (m)	m	134	4,45	5	670,00	22,24	670,00	22,24	0,00	0,00	50,00%	335,00	11,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2392.	Spiro t-kus Ø160/Ø100/Ø160/90°	ks	270	8,96	1	270,00	8,96	270,00	8,96	0,00	0,00	50,00%	135,00	4,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2393.	Spiro prechod Ø160/Ø140	ks	189	6,27	1	189,00	6,27	189,00	6,27	0,00	0,00	50,00%	94,50	3,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2394.	Spiro rúra Ø140 (m)	m	134	4,45	9	1 206,00	40,03	1 206,00	40,03	0,00	0,00	50,00%	603,00	20,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2395.	Spiro t-kus Ø140/Ø100/Ø140/90°	ks	258	8,56	2	516,00	17,13	516,00	17,13	0,00	0,00	50,00%	258,00	8,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2396.	Spiro prechod Ø140/Ø100	ks	163	5,41	1	163,00	5,41	163,00	5,41	0,00	0,00	50,00%	81,50	2,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2397.	Spiro koleno Ø200/90°	ks	308	10,22	2	616,00	20,45	616,00	20,45	0,00	0,00	50,00%	308,00	10,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2398.	Spiro rúra Ø200 (m)	m	165	5,48	5	825,00	27,38	825,00	27,38	0,00	0,00	50,00%	412,50	13,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2399.	Spiro t-kus Ø200/Ø140/Ø200/90°	m	309	10,26	1	309,00	10,26	309,00	10,26	0,00	0,00	50,00%	154,50	5,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2400.	Spiro rúra Ø140 (m)	m	134	4,45	5	670,00	22,24	670,00	22,24	0,00	0,00	50,00%	335,00	11,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2401.	Spiro t-kus Ø140/Ø80/Ø140/90°	ks	258	8,56	3	774,00	25,69	774,00	25,69	0,00	0,00	50,00%	387,00	12,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2402.	Spiro rúra Ø100 (m)	m	85	2,82	3	255,00	8,46	255,00	8,46	0,00	0,00	50,00%	127,50	4,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2403.	Spiro prechod Ø140/Ø100	ks	163	5,41	1	163,00	5,41	163,00	5,41	0,00	0,00	50,00%	81,50	2,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2404.	Spiro prechod Ø200/Ø160	ks	206	6,84	1	206,00	6,84	206,00	6,84	0,00	0,00	50,00%	103,00	3,42	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2405.	Spiro rúra Ø160 (m)	m	134	4,45	7	938,00	31,14	938,00	31,14	0,00	0,00	50,00%	469,00	15,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2406.	Spiro t-kus Ø160/Ø100/Ø160/90°	ks	270	8,96	2	540,00	17,92	540,00	17,92	0,00	0,00	50,00%	270,00	8,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2407.	Spiro prechod Ø160/Ø140	ks	189	6,27	1	189,00	6,27	189,00	6,27	0,00	0,00	50,00%	94,50	3,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2408.	Spiro koleno Ø100/90°	ks	190	6,31	1	190,00	6,31	190,00	6,31	0,00	0,00	50,00%	95,00	3,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2409.	Spiro koleno Ø250/90°	ks	376	12,48	1	376,00	12,48	376,00	12,48	0,00	0,00	50,00%	188,00	6,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2410.	Protipožiarna klapka Ø250 základné prevedenie	ks	5282	175,33	1	5 282,00	175,33	5 282,00	175,33	0,00	0,00	50,00%	2 641,00	87,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2411.	Spiro rúra Ø250 (m)	m	220	7,30	1	220,00	7,30	220,00	7,30	0,00	0,00	50,00%	110,00	3,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2412.	Spiro t-kus Ø250/Ø250/Ø250/90°	ks	365	12,12	1	365,00	12,12	365,00	12,12	0,00	0,00	50,00%	182,50	6,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2413.	Spiro prechod Ø250/Ø160	ks	231	7,67	1	231,00	7,67	231,00	7,67	0,00	0,00	50,00%	115,50	3,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2414.	Spiro rúra Ø160 (m)	m	134	4,45	1	134,00	4,45	134,00	4,45	0,00	0,00	50,00%	67,00	2,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2415.	Spiro t-kus Ø160/Ø100/Ø160/90°	ks	270	8,96	1	270,00	8,96	270,00	8,96	0,00	0,00	50,00%	135,00	4,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2416.	Spiro rúra Ø100 (m)	m	85	2,82	8	680,00	22,57	680,00	22,57	0,00	0,00	50,00%	340,00	11,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2417.	Spiro prechod Ø160/Ø140	ks	189	6,27	1	189,00	6,27	189,00	6,27	0,00	0,00	50,00%	94,50	3,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2418.	Spiro rúra Ø140 (m)	m	134	4,45	13	1 742,00	57,82	1 742,00	57,82	0,00	0,00	50,00%	871,00	28,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2419.	Spiro t-kus Ø140/Ø100/Ø140/90°	ks	258	8,56	3	774,00	25,69	774,00	25,69	0,00	0,00	50,00%	387,00	12,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2420.	Spiro prechod Ø140/Ø100	ks	163	5,41	1	163,00	5,41	163,00	5,41	0,00	0,00	50,00%	81,50	2,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2421.	Spiro koleno Ø100/90°	ks	190	6,31	3	570,00	18,92	570,00	18,92	0,00	0,00	50,00%	285,00	9,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2422.	Spiro prechod Ø250/Ø225	ks	235	7,80	1	235,00	7,80	235,00	7,80	0,00	0,00	50,00%	117,50	3,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2423.	Spiro rúra Ø225 (m)	m	202	6,71	3	606,00	20,12	606,00	20,12	0,00	0,00	50,00%	303,00	10,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2424.	Spiro t-kus Ø225/Ø100/Ø225/90°	ks	313	10,39	3	939,00	31,17	939,00	31,17	0,00	0,00	50,00%	469,50	15,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2425.	Spiro prechod Ø225/Ø140	ks	216	7,17	1	216,00	7,17	216,00	7,17	0,00	0,00	50,00%	108,00	3,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2426.	Záslepka spiro Ø140	ks	53	1,76	1	53,00	1,76	53,00	1,76	0,00	0,00	50,00%	26,50	0,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2427.	Cu potrubie pre klimatizačné jednotky (m)	ks	450	14,94	48	21 600,00	716,99	21 600,00	716,99	0,00	0,00	50,00%	10 800,00	358,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2428.	Spiro koleno Ø280/90°	ks	416	13,81	2	832,00	27,62	832,00	27,62	0,00	0,00	50,00%	416,00	13,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2429.	Protipožiarna klapka Ø280 základné prevedenie	ks	5485	182,07	1	5 485,00	182,07	5 485,00	182,07	0,00	0,00	50,00%	2 742,50	91,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2430.	Spiro rúra Ø280 (m)	m	246	8,17	8	1 968,00	65,33	1 968,00	65,33	0,00	0,00	50,00%	984,00	32,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2431.	Spiro t-kus Ø280/Ø100/Ø280/90°	ks	371	12,31	2	742,00	24,63	742,00	24,63	0,00	0,00	50,00%	371,00	12,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2432.	Spiro t-kus Ø280/Ø80/Ø280/90°	ks	384	12,75	1	384,00	12,75	384,00	12,75	0,00	0,00	50,00%	192,00	6,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2433.	Spiro rúra Ø100 (m)	m	85	2,82	23	1 955,00	64,89	1 955,00	64,89	0,00	0,00	50,00%	977,50	32,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2434.	Spiro koleno Ø100/90°	ks	190	6,31	10	1 900,00	63,07	1 900,00	63,07	0,00	0,00	50,00%	950,00	31,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2435.	Spiro prechod Ø280/Ø250	ks	240	7,97	1	240,00	7,97	240,00	7,97	0,00	0,00	50,00%	120,00	3,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2436.	Spiro koleno Ø250/45°	ks	275	9,13	2	550,00	18,26	550,00	18,26	0,00	0,00	50,00%	275,00	9,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2437.	Spiro rúra Ø250 (m)	m	220	7,30	3	660,00	21,91	660,00	21,91	0,00	0,00	50,00%	330,00	10,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2438.	Protipožiarna klapka Ø250 základné prevedenie	ks	5282	175,33	1	5 282,00	175,33	5 282,00	175,33	0,00	0,00	50,00%	2 641,00	87,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2439.	Spiro t-kus Ø250/Ø100/Ø250/90°	ks	322	10,69	2	644,00	21,38	644,00	21,38	0,00	0,00	50,00%	322,00	10,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2440.	Spiro prechod Ø250/Ø225	ks	235	7,80	1	235,00	7,80	235,00	7,80	0,00	0,00	50,00%	117,50	3,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2441.	Spiro koleno Ø225/45°	ks	252	8,36	2	504,00	16,73	504,00	16,73	0,00	0,00	50,00%	252,00	8,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2442.	Spiro rúra Ø225 (m)	m	202	6,71	7	1 414,00	46,94	1 414,00	46,94	0,00	0,00	50,00%	707,00	23,47	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2443.	Spiro t-kus Ø225/Ø100/Ø225/90°	ks	313	10,39	2	626,00	20,78	626,00	20,78	0,00	0,00	50,00%	313,00	10,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2444.	Spiro prechod Ø225/Ø180	ks	220	7,30	1	220,00	7,30	220,00	7,30	0,00	0,00	50,00%	110,00	3,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2445.	Spiro rúra Ø180 (m)	m	151	5,01	4	604,00	20,05	604,00	20,05	0,00	0,00	50,00%	302,00	10,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2446.	Spiro t-kus Ø180/Ø100/Ø180/90°	ks	277	9,19	2	554,00	18,39	554,00	18,39	0,00	0,00	50,00%	277,00	9,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2447.	Spiro prechod Ø180/Ø100	ks	179	5,94	1	179,00	5,94	179,00	5,94	0,00	0,00	50,00%	89,50	2,97	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2448.	Spiro koleno Ø100/45°	ks	171	5,68	2	342,00	11,35	342,00	11,35	0,00	0,00	50,00%	171,00	5,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2449.	Spiro t-kus Ø100/Ø100/Ø100/90°	ks	236	7,83	2	472,00	15,67	472,00	15,67	0,00	0,00	50,00%	236,00	7,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2450.	Flexo hadica 80 (m)	m	41	1,36	20	820,00	27,22	820,00	27,22	0,00	0,00	50,00%	410,00	13,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2451.	Flexo hadica 100 (m)	m	50	1,66	20	1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	50,00%	500,00	16,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2452.	Spiro koleno Ø225/90°	ks	341	11,32	1	341,00	11,32	341,00	11,32	0,00	0,00	50,00%	170,50	5,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2453.	Protipožiarna klapka Ø225 základné prevedenie	ks	5040	167,30	1	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	50,00%	2 520,00	83,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2454.	Spiro t-kus Ø225/Ø100/Ø225/90°	ks	313	10,39	1	313,00	10,39	313,00	10,39	0,00	0,00	50,00%	156,50	5,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2455.	Spiro t-kus Ø100/Ø100/Ø100/90°	ks	236	7,83	1	236,00	7,83	236,00	7,83	0,00	0,00	50,00%	118,00	3,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2456.	Spiro koleno Ø100/90°	ks	190	6,31	2	380,00	12,61	380,00	12,61	0,00	0,00	50,00%	190,00	6,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2457.	Spiro rúra Ø100 (m)	m	85	2,82	5	425,00	14,11	425,00	14,11	0,00	0,00	50,00%	212,50	7,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2458.	Spiro prechod Ø225/Ø200	ks	220	7,30	1	220,00	7,30	220,00	7,30	0,00	0,00	50,00%	110,00	3,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2459.	Spiro koleno Ø200/90°	ks	308	10,22	2	616,00	20,45	616,00	20,45	0,00	0,00	50,00%	308,00	10,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2460.	Spiro rúra Ø200 (m)	m	165	5,48	6	990,00	32,86	990,00	32,86	0,00	0,00	50,00%	495,00	16,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2461.	Spiro t-kus Ø200/Ø100/Ø200/90°	ks	293	9,73	1	293,00	9,73	293,00	9,73	0,00	0,00	50,00%	146,50	4,86	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2462.	Spiro prechod Ø200/Ø180	ks	206	6,84	1	206,00	6,84	206,00	6,84	0,00	0,00	50,00%	103,00	3,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2463.	Spiro rúra Ø180 (m)	m	151	5,01	3	453,00	15,04	453,00	15,04	0,00	0,00	50,00%	226,50	7,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2464.	Spiro koleno Ø180/90°	ks	281	9,33	2	562,00	18,65	562,00	18,65	0,00	0,00	50,00%	281,00	9,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2465.	Spiro t-kus Ø180/Ø100/Ø180/90°	ks	277	9,19	1	277,00	9,19	277,00	9,19	0,00	0,00	50,00%	138,50	4,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2466.	Spiro prechod Ø180/Ø160	ks	189	6,27	1	189,00	6,27	189,00	6,27	0,00	0,00	50,00%	94,50	3,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2467.	Spiro rúra Ø160 (m)	m	134	4,45	5	670,00	22,24	670,00	22,24	0,00	0,00	50,00%	335,00	11,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2468.	Spiro t-kus Ø160/Ø100/Ø160/90°	ks	270	8,96	1	270,00	8,96	270,00	8,96	0,00	0,00	50,00%	135,00	4,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2469.	Spiro prechod Ø160/Ø140	ks	189	6,27	1	189,00	6,27	189,00	6,27	0,00	0,00	50,00%	94,50	3,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2470.	Spiro rúra Ø140 (m)	m	134	4,45	9	1 206,00	40,03	1 206,00	40,03	0,00	0,00	50,00%	603,00	20,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2471.	Spiro t-kus Ø140/Ø100/Ø140/90°	ks	258	8,56	2	516,00	17,13	516,00	17,13	0,00	0,00	50,00%	258,00	8,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2472.	Spiro prechod Ø140/Ø100	ks	163	5,41	1	163,00	5,41	163,00	5,41	0,00	0,00	50,00%	81,50	2,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2473.	Spiro koleno Ø200/90°	ks	308	10,22	2	616,00	20,45	616,00	20,45	0,00	0,00	50,00%	308,00	10,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2474.	Spiro rúra Ø200 (m)	m	165	5,48	5	825,00	27,38	825,00	27,38	0,00	0,00	50,00%	412,50	13,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2475.	Spiro t-kus Ø200/Ø140/Ø200/90°	ks	309	10,26	1	309,00	10,26	309,00	10,26	0,00	0,00	50,00%	154,50	5,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2476.	Spiro rúra Ø140 (m)	m	134	4,45	5	670,00	22,24	670,00	22,24	0,00	0,00	50,00%	335,00	11,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2477.	Spiro t-kus Ø140/Ø80/Ø140/90°	ks	258	8,56	3	774,00	25,69	774,00	25,69	0,00	0,00	50,00%	387,00	12,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2478.	Spiro rúra Ø100 (m)	m	85	2,82	3	255,00	8,46	255,00	8,46	0,00	0,00	50,00%	127,50	4,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2479.	Spiro prechod Ø140/Ø100	ks	163	5,41	1	163,00	5,41	163,00	5,41	0,00	0,00	50,00%	81,50	2,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2480.	Spiro prechod Ø200/Ø160	ks	206	6,84	1	206,00	6,84	206,00	6,84	0,00	0,00	50,00%	103,00	3,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2481.	Spiro rúra Ø160 (m)	m	134	4,45	7	938,00	31,14	938,00	31,14	0,00	0,00	50,00%	469,00	15,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2482.	Spiro t-kus Ø160/Ø100/Ø160/90°	ks	270	8,96	2	540,00	17,92	540,00	17,92	0,00	0,00	50,00%	270,00	8,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2483.	Spiro prechod Ø160/Ø140	ks	189	6,27	1	189,00	6,27	189,00	6,27	0,00	0,00	50,00%	94,50	3,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2484.	Spiro koleno Ø100/90°	ks	190	6,31	1	190,00	6,31	190,00	6,31	0,00	0,00	50,00%	95,00	3,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2485.	Spiro koleno Ø250/90°	ks	376	12,48	1	376,00	12,48	376,00	12,48	0,00	0,00	50,00%	188,00	6,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2486.	Protipožiarna klapka Ø250 základné prevedenie	ks	5282	175,33	1	5 282,00	175,33	5 282,00	175,33	0,00	0,00	50,00%	2 641,00	87,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2487.	Spiro rúra Ø250 (m)	m	220	7,30	4	880,00	29,21	880,00	29,21	0,00	0,00	50,00%	440,00	14,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2488.	Spiro t-kus Ø250/Ø250/Ø250/90°	ks	365	12,12	1	365,00	12,12	365,00	12,12	0,00	0,00	50,00%	182,50	6,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2489.	Spiro prechod Ø250/Ø160	ks	231	7,67	1	231,00	7,67	231,00	7,67	0,00	0,00	50,00%	115,50	3,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2490.	Spiro rúra Ø160 (m)	m	134	4,45	1	134,00	4,45	134,00	4,45	0,00	0,00	50,00%	67,00	2,22	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2491.	Spiro t-kus Ø160/Ø100/Ø160/90°	ks	270	8,96	1	270,00	8,96	270,00	8,96	0,00	0,00	50,00%	135,00	4,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2492.	Spiro rúra Ø100 (m)	m	85	2,82	18	1 530,00	50,79	1 530,00	50,79	0,00	0,00	50,00%	765,00	25,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2493.	Spiro prechod Ø160/Ø140	ks	189	6,27	1	189,00	6,27	189,00	6,27	0,00	0,00	50,00%	94,50	3,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2494.	Spiro rúra Ø140 (m)	m	134	4,45	7	938,00	31,14	938,00	31,14	0,00	0,00	50,00%	469,00	15,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2495.	Spiro t-kus Ø140/Ø100/Ø140/90°	ks	258	8,56	1	258,00	8,56	258,00	8,56	0,00	0,00	50,00%	129,00	4,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2496.	Spiro prechod Ø140/Ø100	ks	163	5,41	1	163,00	5,41	163,00	5,41	0,00	0,00	50,00%	81,50	2,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2497.	Spiro koleno Ø100/90°	ks	190	6,31	4	760,00	25,23	760,00	25,23	0,00	0,00	50,00%	380,00	12,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2498.	Spiro t-kus Ø250/Ø100/Ø250/90°	ks	322	10,69	3	966,00	32,07	966,00	32,07	0,00	0,00	50,00%	483,00	16,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2499.	Spiro prechod Ø250/Ø200	ks	234	7,77	1	234,00	7,77	234,00	7,77	0,00	0,00	50,00%	117,00	3,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2500.	Spiro rúra Ø200 (m)	m	165	5,48	7	1 155,00	38,34	1 155,00	38,34	0,00	0,00	50,00%	577,50	19,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2501.	Spiro t-kus Ø200/Ø100/Ø200/90°	ks	293	9,73	4	1 172,00	38,90	1 172,00	38,90	0,00	0,00	50,00%	586,00	19,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2502.	Záslepka spiro Ø200	ks	64	2,12	1	64,00	2,12	64,00	2,12	0,00	0,00	50,00%	32,00	1,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2503.	Cu potrubie pre klimatizačné jednotky (m)	ks	450	14,94	48	21 600,00	716,99	21 600,00	716,99	0,00	0,00	50,00%	10 800,00	358,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2504.	Spiro t-kus Ø355/Ø250/Ø355/90°	ks	491	16,30	1	491,00	16,30	491,00	16,30	0,00	0,00	50,00%	245,50	8,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2505.	Protipožiarna klapka Ø250 základné prevedenie	ks	5282	175,33	1	5 282,00	175,33	5 282,00	175,33	0,00	0,00	50,00%	2 641,00	87,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2506.	Spiro rúra Ø250 (m)	m	220	7,30	3	660,00	21,91	660,00	21,91	0,00	0,00	50,00%	330,00	10,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2507.	Spiro t-kus Ø250/Ø180/Ø250/90°	ks	337	11,19	1	337,00	11,19	337,00	11,19	0,00	0,00	50,00%	168,50	5,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2508.	Spiro prechod Ø250/Ø180	ks	233	7,73	1	233,00	7,73	233,00	7,73	0,00	0,00	50,00%	116,50	3,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2509.	Spiro koleno Ø180/90°	ks	281	9,33	2	562,00	18,65	562,00	18,65	0,00	0,00	50,00%	281,00	9,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2510.	Spiro rúra Ø180 (m)	m	151	5,01	9	1 359,00	45,11	1 359,00	45,11	0,00	0,00	50,00%	679,50	22,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2511.	Spiro t-kus Ø180/Ø80/Ø180/90°	ks	277	9,19	6	1 662,00	55,17	1 662,00	55,17	0,00	0,00	50,00%	831,00	27,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2512.	Spiro rúra Ø80 (m)	m	80	2,66	5	400,00	13,28	400,00	13,28	0,00	0,00	50,00%	200,00	6,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2513.	Spiro prechod Ø180/Ø100	ks	179	5,94	2	358,00	11,88	358,00	11,88	0,00	0,00	50,00%	179,00	5,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2514.	Spiro rúra Ø100 (m)	m	85	2,82	8	680,00	22,57	680,00	22,57	0,00	0,00	50,00%	340,00	11,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2515.	Flexo hadica 80	ks	41	1,36	5	205,00	6,80	205,00	6,80	0,00	0,00	50,00%	102,50	3,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2516.	Flexo hadica 100	ks	50	1,66	5	250,00	8,30	250,00	8,30	0,00	0,00	50,00%	125,00	4,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2517.	Spiro koleno Ø280/90°	ks	416	13,81	1	416,00	13,81	416,00	13,81	0,00	0,00	50,00%	208,00	6,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2518.	Protipožiarna klapka Ø280 základné prevedenie	ks	5485	182,07	2	10 970,00	364,14	10 970,00	364,14	0,00	0,00	50,00%	5 485,00	182,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2519.	Spiro rúra Ø280 (m)	m	246	8,17	4	984,00	32,66	984,00	32,66	0,00	0,00	50,00%	492,00	16,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2520.	Spiro t-kus Ø280/Ø80/Ø280/90°	ks	384	12,75	2	768,00	25,49	768,00	25,49	0,00	0,00	50,00%	384,00	12,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2521.	Spiro t-kus Ø280/Ø100/Ø280/90°	ks	371	12,31	1	371,00	12,31	371,00	12,31	0,00	0,00	50,00%	185,50	6,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2522.	Spiro rúra Ø100 (m)	m	85	2,82	5	425,00	14,11	425,00	14,11	0,00	0,00	50,00%	212,50	7,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2523.	Spiro prechod Ø280/Ø250	ks	240	7,97	1	240,00	7,97	240,00	7,97	0,00	0,00	50,00%	120,00	3,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2524.	Spiro rúra Ø250 (m)	m	220	7,30	2	440,00	14,61	440,00	14,61	0,00	0,00	50,00%	220,00	7,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2525.	Spiro t-kus Ø250/Ø100/Ø250/90°	ks	322	10,69	1	322,00	10,69	322,00	10,69	0,00	0,00	50,00%	161,00	5,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2526.	Spiro t-kus Ø100/Ø80/Ø100/90°	ks	236	7,83	4	944,00	31,34	944,00	31,34	0,00	0,00	50,00%	472,00	15,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2527.	Spiro prechod Ø100/Ø80	ks	156	5,18	1	156,00	5,18	156,00	5,18	0,00	0,00	50,00%	78,00	2,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2528.	Spiro rúra Ø80 (m)	m	80	2,66	3	240,00	7,97	240,00	7,97	0,00	0,00	50,00%	120,00	3,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2529.	Spiro prechod Ø250/Ø180	ks	233	7,73	1	233,00	7,73	233,00	7,73	0,00	0,00	50,00%	116,50	3,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2530.	Spiro rúra Ø180 (m)	m	151	5,01	4	604,00	20,05	604,00	20,05	0,00	0,00	50,00%	302,00	10,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2531.	Spiro t-kus Ø180/Ø100/Ø180/90°	ks	277	9,19	1	277,00	9,19	277,00	9,19	0,00	0,00	50,00%	138,50	4,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2532.	Spiro prechod Ø180/Ø160	ks	189	6,27	1	189,00	6,27	189,00	6,27	0,00	0,00	50,00%	94,50	3,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2533.	Spiro rúra Ø160 (m)	m	134	4,45	4	536,00	17,79	536,00	17,79	0,00	0,00	50,00%	268,00	8,90	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2534.	Spiro t-kus Ø160/Ø100/Ø160/90°	ks	270	8,96	1	270,00	8,96	270,00	8,96	0,00	0,00	50,00%	135,00	4,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2535.	Spiro prechod Ø160/Ø125	ks	164	5,44	1	164,00	5,44	164,00	5,44	0,00	0,00	50,00%	82,00	2,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2536.	Spiro rúra Ø125 (m)	m	106	3,52	5	530,00	17,59	530,00	17,59	0,00	0,00	50,00%	265,00	8,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2537.	Spiro t-kus Ø125/Ø80/Ø125/90°	ks	242	8,03	1	242,00	8,03	242,00	8,03	0,00	0,00	50,00%	121,00	4,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2538.	Spiro prechod Ø125/Ø80	ks	156	5,18	1	156,00	5,18	156,00	5,18	0,00	0,00	50,00%	78,00	2,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2539.	Flexo hadica 80	ks	41	1,36	5	205,00	6,80	205,00	6,80	0,00	0,00	50,00%	102,50	3,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2540.	Flexo hadica 100	ks	50	1,66	5	250,00	8,30	250,00	8,30	0,00	0,00	50,00%	125,00	4,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2541.	Spiro koleno Ø180/90°	ks	281	9,33	4	1 124,00	37,31	1 124,00	37,31	0,00	0,00	50,00%	562,00	18,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2542.	Spiro rúra Ø180 (m)	m	151	5,01	15	2 265,00	75,18	2 265,00	75,18	0,00	0,00	50,00%	1 132,50	37,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2543.	Spiro t-kus Ø180/Ø80/Ø180/90°	ks	236	7,83	2	472,00	15,67	472,00	15,67	0,00	0,00	50,00%	236,00	7,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2544.	Spiro prechod Ø180/Ø160	ks	189	6,27	1	189,00	6,27	189,00	6,27	0,00	0,00	50,00%	94,50	3,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2545.	Spiro rúra Ø80 (m)	m	80	2,66	7	560,00	18,59	560,00	18,59	0,00	0,00	50,00%	280,00	9,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2546.	Spiro t-kus Ø160/Ø80/Ø160/90°	ks	270	8,96	2	540,00	17,92	540,00	17,92	0,00	0,00	50,00%	270,00	8,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2547.	Spiro t-kus Ø160/Ø100/Ø160/90°	ks	280	9,29	1	280,00	9,29	280,00	9,29	0,00	0,00	50,00%	140,00	4,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2548.	Spiro rúra Ø100 (m)	m	85	2,82	5	425,00	14,11	425,00	14,11	0,00	0,00	50,00%	212,50	7,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2549.	Spiro prechod Ø160/Ø140	ks	189	6,27	1	189,00	6,27	189,00	6,27	0,00	0,00	50,00%	94,50	3,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2550.	Spiro t-kus Ø140/Ø80/Ø140/90°	ks	258	8,56	1	258,00	8,56	258,00	8,56	0,00	0,00	50,00%	129,00	4,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2551.	Spiro prechod Ø140/Ø125	ks	164	5,44	1	164,00	5,44	164,00	5,44	0,00	0,00	50,00%	82,00	2,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2552.	Spiro rúra Ø140 (m)	m	134	4,45	4	536,00	17,79	536,00	17,79	0,00	0,00	50,00%	268,00	8,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2553.	Spiro koleno Ø140/90°	ks	252	8,36	1	252,00	8,36	252,00	8,36	0,00	0,00	50,00%	126,00	4,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2554.	Spiro t-kus Ø125/Ø100/Ø125/90°	ks	242	8,03	1	242,00	8,03	242,00	8,03	0,00	0,00	50,00%	121,00	4,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2555.	Spiro prechod Ø125/Ø100	ks	156	5,18	1	156,00	5,18	156,00	5,18	0,00	0,00	50,00%	78,00	2,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2556.	Spiro t-kus Ø100/Ø80/Ø100/90°	ks	236	7,83	1	236,00	7,83	236,00	7,83	0,00	0,00	50,00%	118,00	3,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2557.	Spiro prechod Ø100/Ø80	ks	156	5,18	1	156,00	5,18	156,00	5,18	0,00	0,00	50,00%	78,00	2,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2558.	Spiro koleno Ø80/45°	ks	171	5,68	2	342,00	11,35	342,00	11,35	0,00	0,00	50,00%	171,00	5,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2559.	Flexo hadica 80	ks	41	1,36	5	205,00	6,80	205,00	6,80	0,00	0,00	50,00%	102,50	3,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2560.	Flexo hadica 100	ks	50	1,66	5	250,00	8,30	250,00	8,30	0,00	0,00	50,00%	125,00	4,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2561.	Spiro koleno Ø200/90°	ks	308	10,22	1	308,00	10,22	308,00	10,22	0,00	0,00	50,00%	154,00	5,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2562.	Spiro rúra Ø200 (m)	m	165	5,48	4	660,00	21,91	660,00	21,91	0,00	0,00	50,00%	330,00	10,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2563.	Spiro koleno Ø200/45°	ks	224	7,44	2	448,00	14,87	448,00	14,87	0,00	0,00	50,00%	224,00	7,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2564.	Spiro t-kus Ø200/Ø100/Ø200/90°	ks	293	9,73	1	293,00	9,73	293,00	9,73	0,00	0,00	50,00%	146,50	4,86	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2565.	Spiro t-kus Ø200/Ø80/Ø200/90°	ks	298	9,89	1	298,00	9,89	298,00	9,89	0,00	0,00	50,00%	149,00	4,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2566.	Spiro rúra Ø100 (m)	m	85	2,82	5	425,00	14,11	425,00	14,11	0,00	0,00	50,00%	212,50	7,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2567.	Spiro rúra Ø80 (m)	m	80	2,66	1	80,00	2,66	80,00	2,66	0,00	0,00	50,00%	40,00	1,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2568.	Spiro prechod Ø200/Ø180	ks	206	6,84	1	206,00	6,84	206,00	6,84	0,00	0,00	50,00%	103,00	3,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2569.	Spiro rúra Ø180 (m)	m	151	5,01	8	1 208,00	40,10	1 208,00	40,10	0,00	0,00	50,00%	604,00	20,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2570.	Spiro koleno Ø180/90°	ks	281	9,33	1	281,00	9,33	281,00	9,33	0,00	0,00	50,00%	140,50	4,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2571.	Spiro t-kus Ø180/Ø100/Ø180/90°	ks	277	9,19	1	277,00	9,19	277,00	9,19	0,00	0,00	50,00%	138,50	4,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2572.	Spiro prechod Ø180/Ø140	ks	189	6,27	1	189,00	6,27	189,00	6,27	0,00	0,00	50,00%	94,50	3,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2573.	Spiro rúra Ø140 (m)	m	134	4,45	3	402,00	13,34	402,00	13,34	0,00	0,00	50,00%	201,00	6,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2574.	Spiro koleno Ø140/90°	ks	252	8,36	1	252,00	8,36	252,00	8,36	0,00	0,00	50,00%	126,00	4,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2575.	Spiro t-kus Ø140/Ø100/Ø140/90°	ks	258	8,56	1	258,00	8,56	258,00	8,56	0,00	0,00	50,00%	129,00	4,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2576.	Spiro prechod Ø140/Ø100	ks	163	5,41	1	163,00	5,41	163,00	5,41	0,00	0,00	50,00%	81,50	2,71	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2577.	Flexo hadica 80	ks	41	1,36	5	205,00	6,80	205,00	6,80	0,00	0,00	50,00%	102,50	3,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2578.	Flexo hadica 100	ks	50	1,66	5	250,00	8,30	250,00	8,30	0,00	0,00	50,00%	125,00	4,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2579.	Spiro koleno Ø250/90°	ks	376	12,48	3	1 128,00	37,44	1 128,00	37,44	0,00	0,00	50,00%	564,00	18,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2580.	Protipožiarna klapka Ø250 základné prevedenie	ks	5282	175,33	2	10 564,00	350,66	10 564,00	350,66	0,00	0,00	50,00%	5 282,00	175,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2581.	Spiro rúra Ø250 (m)	m	220	7,30	4	880,00	29,21	880,00	29,21	0,00	0,00	50,00%	440,00	14,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2582.	Spiro t-kus Ø250/Ø100/Ø250/90°	ks	322	10,69	2	644,00	21,38	644,00	21,38	0,00	0,00	50,00%	322,00	10,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2583.	Spiro rúra Ø100 (m)	m	85	2,82	3	255,00	8,46	255,00	8,46	0,00	0,00	50,00%	127,50	4,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2584.	Spiro prechod Ø250/Ø225	ks	235	7,80	1	235,00	7,80	235,00	7,80	0,00	0,00	50,00%	117,50	3,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2585.	Spiro rúra Ø225 (m)	m	202	6,71	2	404,00	13,41	404,00	13,41	0,00	0,00	50,00%	202,00	6,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2586.	Spiro t-kus Ø225/Ø125/Ø225/90°	ks	313	10,39	1	313,00	10,39	313,00	10,39	0,00	0,00	50,00%	156,50	5,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2587.	Spiro rúra Ø125 (m)	m	106	3,52	6	636,00	21,11	636,00	21,11	0,00	0,00	50,00%	318,00	10,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2588.	Spiro t-kus Ø125/Ø80/Ø125/90°	ks	242	8,03	4	968,00	32,13	968,00	32,13	0,00	0,00	50,00%	484,00	16,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2589.	Spiro prechod Ø125/Ø80	ks	156	5,18	2	312,00	10,36	312,00	10,36	0,00	0,00	50,00%	156,00	5,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2590.	Spiro rúra Ø80 (m)	m	80	2,66	2	160,00	5,31	160,00	5,31	0,00	0,00	50,00%	80,00	2,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2591.	Spiro prechod Ø225/Ø200	ks	220	7,30	1	220,00	7,30	220,00	7,30	0,00	0,00	50,00%	110,00	3,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2592.	Spiro rúra Ø200 (m)	m	165	5,48	2	330,00	10,95	330,00	10,95	0,00	0,00	50,00%	165,00	5,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2593.	Spiro t-kus Ø200/Ø125/Ø200/90°	ks	303	10,06	1	303,00	10,06	303,00	10,06	0,00	0,00	50,00%	151,50	5,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2594.	Spiro t-kus Ø200/Ø80/Ø200/90°	ks	308	10,22	1	308,00	10,22	308,00	10,22	0,00	0,00	50,00%	154,00	5,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2595.	Spiro prechod Ø200/Ø125	ks	198	6,57	1	198,00	6,57	198,00	6,57	0,00	0,00	50,00%	99,00	3,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2596.	Spiro t-kus Ø125/Ø100/Ø125/90°	ks	242	8,03	1	242,00	8,03	242,00	8,03	0,00	0,00	50,00%	121,00	4,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2597.	Spiro prechod Ø125/Ø100	ks	156	5,18	1	156,00	5,18	156,00	5,18	0,00	0,00	50,00%	78,00	2,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2598.	Spiro koleno Ø100/90°	ks	190	6,31	1	190,00	6,31	190,00	6,31	0,00	0,00	50,00%	95,00	3,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2599.	Tvarovka do obvodu 2520 mm (m)	m	2323	77,11	8,8	20 442,40	678,56	20 442,40	678,56	0,00	0,00	50,00%	10 221,20	339,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2600.	Protipožiarna klapka 710x500 základné prevedenie	ks	7886	261,77	1	7 886,00	261,77	7 886,00	261,77	0,00	0,00	50,00%	3 943,00	130,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2601.	Tvarovka do obvodu 2840 mm (m)	m	2591	86,01	0,3	777,30	25,80	777,30	25,80	0,00	0,00	50,00%	388,65	12,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2602.	Rovná rúra do obvodu 2520 mm (m)	ks	2039	67,68	10	20 390,00	676,82	20 390,00	676,82	0,00	0,00	50,00%	10 195,00	338,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2603.	Protipožiarna klapka 1000x355 základné prevedenie	ks	8386	278,36	1	8 386,00	278,36	8 386,00	278,36	0,00	0,00	50,00%	4 193,00	139,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2604.	Nástavec na štvorhranné potrubie 280x200/150	ks	231	7,67	2	462,00	15,34	462,00	15,34	0,00	0,00	50,00%	231,00	7,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2605.	Výustka na štvorhranné potrubie 280x200 R1	ks	486	16,13	2	972,00	32,26	972,00	32,26	0,00	0,00	50,00%	486,00	16,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2606.	Rovná rúra do obvodu 2000 mm (m)	m	1164	38,64	23	26 772,00	888,67	26 772,00	888,67	0,00	0,00	50,00%	13 386,00	444,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2607.	Protipožiarna klapka 630x315 základné prevedenie	ks	6678	221,67	3	20 034,00	665,01	20 034,00	665,01	0,00	0,00	50,00%	10 017,00	332,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2608.	Tvarovka do obvodu 2000 mm (m)	m	1442	47,87	5,4	7 786,80	258,47	7 786,80	258,47	0,00	0,00	50,00%	3 893,40	129,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2609.	Nástavec na štvorhranné potrubie 425x140/150	ks	285	9,46	13	3 705,00	122,98	3 705,00	122,98	0,00	0,00	50,00%	1 852,50	61,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2610.	Výustka na štvorhranné potrubie 425x140 R1	ks	508	16,86	17	8 636,00	286,66	8 636,00	286,66	0,00	0,00	50,00%	4 318,00	143,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2611.	Rovná rúra do obvodu 1800 mm (m)	m	1059	35,15	17,5	18 532,50	615,17	18 532,50	615,17	0,00	0,00	50,00%	9 266,25	307,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2612.	Tvarovka do obvodu 1800 mm (m)	m	1307	43,38	4,4	5 750,80	190,89	5 750,80	190,89	0,00	0,00	50,00%	2 875,40	95,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2613.	Rovná rúra do obvodu 1600 mm (m)	m	955	31,70	16	15 280,00	507,20	15 280,00	507,20	0,00	0,00	50,00%	7 640,00	253,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2614.	Tvarovka do obvodu 1600 mm (m)	m	1173	38,94	1,9	2 228,70	73,98	2 228,70	73,98	0,00	0,00	50,00%	1 114,35	36,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2615.	Rovná rúra do obvodu 1260 mm (m)	m	777	25,79	2	1 554,00	51,58	1 554,00	51,58	0,00	0,00	50,00%	777,00	25,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2616.	Tvarovka do obvodu 1260 mm (m)	m	944	31,34	0,6	566,40	18,80	566,40	18,80	0,00	0,00	50,00%	283,20	9,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2617.	Rovná rúra do obvodu 1000 mm (m)	m	641	21,28	5	3 205,00	106,39	3 205,00	106,39	0,00	0,00	50,00%	1 602,50	53,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2618.	Tvarovka do obvodu 1000 mm (m)	m	768	25,49	1,1	844,80	28,04	844,80	28,04	0,00	0,00	50,00%	422,40	14,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2619.	Regulačná klapka 630x315/175	ks	1512	50,19	1	1 512,00	50,19	1 512,00	50,19	0,00	0,00	50,00%	756,00	25,09	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2620.	Spiro rúra Ø250 (m)	ks	220	7,30	19,5	4 290,00	142,40	4 290,00	142,40	0,00	0,00	50,00%	2 145,00	71,20	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2621.	Spiro záslepka Ø250	ks	86	2,85	1	86,00	2,85	86,00	2,85	0,00	0,00	50,00%	43,00	1,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2622.	Nástavec na štvorhranné potrubie 425x140/150	ks	285	9,46	10	2 850,00	94,60	2 850,00	94,60	0,00	0,00	50,00%	1 425,00	47,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2623.	Výustka na štvorhranné potrubie 425x140 R1	ks	508	16,86	19	9 652,00	320,39	9 652,00	320,39	0,00	0,00	50,00%	4 826,00	160,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2624.	Nástavec na kruhové potrubie 425x140/150	ks	285	9,46	8	2 280,00	75,68	2 280,00	75,68	0,00	0,00	50,00%	1 140,00	37,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2625.	Nástavec kruhový na štvorhranné potrubie Ø250/150	ks	220	7,30	2	440,00	14,61	440,00	14,61	0,00	0,00	50,00%	220,00	7,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2626.	Regulačná klapka Ø250	ks	1074	35,65	1	1 074,00	35,65	1 074,00	35,65	0,00	0,00	50,00%	537,00	17,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2627.	Spiro prechod Ø250/Ø225	ks	235	7,80	2	470,00	15,60	470,00	15,60	0,00	0,00	50,00%	235,00	7,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2628.	Spiro rúra Ø225 (m)	m	202	6,71	12	2 424,00	80,46	2 424,00	80,46	0,00	0,00	50,00%	1 212,00	40,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2629.	Spiro koleno Ø225/90°	ks	341	11,32	1	341,00	11,32	341,00	11,32	0,00	0,00	50,00%	170,50	5,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2630.	Spiro koleno Ø250/45°	ks	275	9,13	6	1 650,00	54,77	1 650,00	54,77	0,00	0,00	50,00%	825,00	27,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2631.	Spiro prechod Ø225/Ø125	ks	214	7,10	2	428,00	14,21	428,00	14,21	0,00	0,00	50,00%	214,00	7,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2632.	Spiro rúra Ø125 (m)	m	106	3,52	6	636,00	21,11	636,00	21,11	0,00	0,00	50,00%	318,00	10,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2633.	Spiro záslepka Ø125	ks	43	1,43	2	86,00	2,85	86,00	2,85	0,00	0,00	50,00%	43,00	1,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2634.	Nástavec štvorhranný na kruhové potrubie 425x140/150	ks	220	7,30	5	1 100,00	36,51	1 100,00	36,51	0,00	0,00	50,00%	550,00	18,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2635.	Tvarovka do obvodu 2240 mm (m)	m	2088	69,31	3	6 264,00	207,93	6 264,00	207,93	0,00	0,00	50,00%	3 132,00	103,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2636.	Protipožiarna klapka 630x450 základné prevedenie	ks	7263	241,09	1	7 263,00	241,09	7 263,00	241,09	0,00	0,00	50,00%	3 631,50	120,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2637.	Tvarovka do obvodu 3200 mm (m)	m	2893	96,03	1,8	5 207,40	172,85	5 207,40	172,85	0,00	0,00	50,00%	2 603,70	86,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2638.	Rovná rúra do obvodu 3200 mm (m)	m	2513	83,42	6	15 078,00	500,50	15 078,00	500,50	0,00	0,00	50,00%	7 539,00	250,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2639.	Nástavec kruhový na štvorhranné potrubie Ø225/150	ks	206	6,84	1	206,00	6,84	206,00	6,84	0,00	0,00	50,00%	103,00	3,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2640.	Tvarovka do obvodu 4000 mm (m)	m	3517	116,74	10,4	36 576,80	1 214,13	36 576,80	1 214,13	0,00	0,00	50,00%	18 288,40	607,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2641.	Rovná rúra do obvodu 4000 mm (m)	m	3401	112,89	3,5	11 903,50	395,12	11 903,50	395,12	0,00	0,00	50,00%	5 951,75	197,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2642.	Nasávacia žalúzia 900x900	ks	2689	89,26	1	2 689,00	89,26	2 689,00	89,26	0,00	0,00	50,00%	1 344,50	44,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2643.	Tepelná izolácia hr. 50mm (m2)	m2	541	17,96	10	5 410,00	179,58	5 410,00	179,58	0,00	0,00	50,00%	2 705,00	89,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2644.	Tvarovka do obvodu 3200 mm (m)	m	2893	96,03	11,4	32 980,20	1 094,74	32 980,20	1 094,74	0,00	0,00	50,00%	16 490,10	547,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2645.	Rovná rúra do obvodu 3200 mm (m)	m	2513	83,42	10	25 130,00	834,16	25 130,00	834,16	0,00	0,00	50,00%	12 565,00	417,08	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2646.	Tvarovka do obvodu 2240 mm (m)	m	2088	69,31	18,5	38 628,00	1 282,21	38 628,00	1 282,21	0,00	0,00	50,00%	19 314,00	641,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2647.	Rovná rúra do obvodu 2240 mm (m)	m	1844	61,21	16	29 504,00	979,35	29 504,00	979,35	0,00	0,00	50,00%	14 752,00	489,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2648.	Tvarovka do obvodu 2000 mm (m)	m	1442	47,87	1,2	1 730,40	57,44	1 730,40	57,44	0,00	0,00	50,00%	865,20	28,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2649.	Rovná rúra do obvodu 2000 mm (m)	m	1164	38,64	8	9 312,00	309,10	9 312,00	309,10	0,00	0,00	50,00%	4 656,00	154,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2650.	Tvarovka do obvodu 1800 mm (m)	m	1307	43,38	1,8	2 352,60	78,09	2 352,60	78,09	0,00	0,00	50,00%	1 176,30	39,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2651.	Rovná rúra do obvodu 1800 mm (m)	m	1059	35,15	18	19 062,00	632,74	19 062,00	632,74	0,00	0,00	50,00%	9 531,00	316,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2652.	Tvarovka do obvodu 1420 mm (m)	m	1051	34,89	2,4	2 522,40	83,73	2 522,40	83,73	0,00	0,00	50,00%	1 261,20	41,86	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2653.	Rovná rúra do obvodu 1420 mm (m)	m	860	28,55	20	17 200,00	570,94	17 200,00	570,94	0,00	0,00	50,00%	8 600,00	285,47	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2654.	Tvarovka do obvodu 1600 mm (m)	m	1173	38,94	19,2	22 521,60	747,58	22 521,60	747,58	0,00	0,00	50,00%	11 260,80	373,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2655.	Rovná rúra do obvodu 1600 mm (m)	m	955	31,70	66	63 030,00	2 092,21	63 030,00	2 092,21	0,00	0,00	50,00%	31 515,00	1 046,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2656.	Tvarovka do obvodu 1260 mm (m)	m	944	31,34	1,2	1 132,80	37,60	1 132,80	37,60	0,00	0,00	50,00%	566,40	18,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2657.	Rovná rúra do obvodu 1260 mm (m)	m	777	25,79	10	7 770,00	257,92	7 770,00	257,92	0,00	0,00	50,00%	3 885,00	128,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2658.	Tvarovka do obvodu 1000 mm (m)	m	768	25,49	2,2	1 689,60	56,08	1 689,60	56,08	0,00	0,00	50,00%	844,80	28,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2659.	Rovná rúra do obvodu 1000 mm (m)	m	641	21,28	8	5 128,00	170,22	5 128,00	170,22	0,00	0,00	50,00%	2 564,00	85,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2660.	Nástavec štvorhranný na štvorhranné potrubie 520x200/150	ks	287	9,53	36	10 332,00	342,96	10 332,00	342,96	0,00	0,00	50,00%	5 166,00	171,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2661.	Výustka na štvorhranné potrubie 520x200 R1	ks	738	24,50	36	26 568,00	881,90	26 568,00	881,90	0,00	0,00	50,00%	13 284,00	440,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2662.	Protipožiarna klapka 1600x315 základné prevedenie	ks	13433	445,89	1	13 433,00	445,89	13 433,00	445,89	0,00	0,00	50,00%	6 716,50	222,95	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2663.	Regulačná klapka 800x315/175	ks	2471	82,02	2	4 942,00	164,04	4 942,00	164,04	0,00	0,00	50,00%	2 471,00	82,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2664.	Tvarovka do obvodu 4000 mm (m)	m	3517	116,74	16,9	59 437,30	1 972,96	59 437,30	1 972,96	0,00	0,00	50,00%	29 718,65	986,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2665.	Rovná rúra do obvodu 4000 mm (m)	m	3401	112,89	38	129 238,00	4 289,92	129 238,00	4 289,92	0,00	0,00	50,00%	64 619,00	2 144,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2666.	Tvarovka do obvodu 3200 mm (m)	m	2893	96,03	8,5	24 590,50	816,26	24 590,50	816,26	0,00	0,00	50,00%	12 295,25	408,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2667.	Rovná rúra do obvodu 3200 mm (m)	m	2513	83,42	14,5	36 438,50	1 209,54	36 438,50	1 209,54	0,00	0,00	50,00%	18 219,25	604,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2668.	Tvarovka do obvodu 2840 mm (m)	m	2591	86,01	0,6	1 554,60	51,60	1 554,60	51,60	0,00	0,00	50,00%	777,30	25,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2669.	Rovná rúra do obvodu 2840 mm (m)	m	2262	75,08	5	11 310,00	375,42	11 310,00	375,42	0,00	0,00	50,00%	5 655,00	187,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2670.	Tvarovka do obvodu 2520 mm (m)	m	2323	77,11	2,6	6 039,80	200,48	6 039,80	200,48	0,00	0,00	50,00%	3 019,90	100,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2671.	Rovná rúra do obvodu 2520 mm (m)	m	2039	67,68	9,5	19 370,50	642,98	19 370,50	642,98	0,00	0,00	50,00%	9 685,25	321,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2672.	Tvarovka do obvodu 2240 mm (m)	m	2088	69,31	0,9	1 879,20	62,38	1 879,20	62,38	0,00	0,00	50,00%	939,60	31,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2673.	Rovná rúra do obvodu 2240 mm (m)	m	1844	61,21	9	16 596,00	550,89	16 596,00	550,89	0,00	0,00	50,00%	8 298,00	275,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2674.	Tvarovka do obvodu 1800 mm (m)	m	1307	43,38	0,3	392,10	13,02	392,10	13,02	0,00	0,00	50,00%	196,05	6,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2675.	Rovná rúra do obvodu 1800 mm (m)	m	1059	35,15	3,5	3 706,50	123,03	3 706,50	123,03	0,00	0,00	50,00%	1 853,25	61,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2676.	Tvarovka do obvodu 1600 mm (m)	m	1173	38,94	0,6	703,80	23,36	703,80	23,36	0,00	0,00	50,00%	351,90	11,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2677.	Rovná rúra do obvodu 1600 mm (m)	m	955	31,70	6,5	6 207,50	206,05	6 207,50	206,05	0,00	0,00	50,00%	3 103,75	103,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2678.	Tvarovka do obvodu 1260 mm (m)	m	944	31,34	0,9	849,60	28,20	849,60	28,20	0,00	0,00	50,00%	424,80	14,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2679.	Rovná rúra do obvodu 1260 mm (m)	m	777	25,79	8,5	6 604,50	219,23	6 604,50	219,23	0,00	0,00	50,00%	3 302,25	109,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2680.	Nástavec štvorhranný na štvorhranné potrubie 425x200/150	ks	234	7,77	4	936,00	31,07	936,00	31,07	0,00	0,00	50,00%	468,00	15,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2681.	Výustka na štvorhranné potrubie 425x200 R1	ks	580	19,25	4	2 320,00	77,01	2 320,00	77,01	0,00	0,00	50,00%	1 160,00	38,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2682.	Nástavec štvorhranný na štvorhranné potrubie 725x200/150	ks	350	11,62	27	9 450,00	313,68	9 450,00	313,68	0,00	0,00	50,00%	4 725,00	156,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2683.	Výustka na štvorhranné potrubie 725x200 R1	ks	1960	65,06	27	52 920,00	1 756,62	52 920,00	1 756,62	0,00	0,00	50,00%	26 460,00	878,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2684.	Protipožiarna klapka 1600x315 základné prevedenie	ks	13433	445,89	2	26 866,00	891,79	26 866,00	891,79	0,00	0,00	50,00%	13 433,00	445,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2685.	Tvarovka do obvodu 2000 mm (m)	m	1442	47,87	0,3	432,60	14,36	432,60	14,36	0,00	0,00	50,00%	216,30	7,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2686.	Rovná rúra do obvodu 2000 mm (m)	m	1164	38,64	10	11 640,00	386,38	11 640,00	386,38	0,00	0,00	50,00%	5 820,00	193,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2687.	Tvarovka do obvodu 1000 mm (m)	m	768	25,49	13,1	10 060,80	333,96	10 060,80	333,96	0,00	0,00	50,00%	5 030,40	166,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2688.	Rovná rúra do obvodu 1000 mm (m)	m	641	21,28	33	21 153,00	702,15	21 153,00	702,15	0,00	0,00	50,00%	10 576,50	351,08	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2689.	Tvarovka do obvodu 2240 mm (m)	m	2088	69,31	1,2	2 505,60	83,17	2 505,60	83,17	0,00	0,00	50,00%	1 252,80	41,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2690.	Nástavc kruhový na štvorhranné potrubie Ø200	ks	194	6,44	9	1 746,00	57,96	1 746,00	57,96	0,00	0,00	50,00%	873,00	28,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2691.	Tanierový ventil Ø200	ks	302	10,02	9	2 718,00	90,22	2 718,00	90,22	0,00	0,00	50,00%	1 359,00	45,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2692.	Flexo hadica 200	ks	103	3,42	10	1 030,00	34,19	1 030,00	34,19	0,00	0,00	50,00%	515,00	17,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2693.	Spiro rúra Ø200 (m)	m	165	5,48	7	1 155,00	38,34	1 155,00	38,34	0,00	0,00	50,00%	577,50	19,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2694.	Záslepka spiro Ø200	ks	64	2,12	2	128,00	4,25	128,00	4,25	0,00	0,00	50,00%	64,00	2,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2695.	Protipožiarna klapka 250x250 základné prevedenie	ks	5121	169,99	2	10 242,00	339,97	10 242,00	339,97	0,00	0,00	50,00%	5 121,00	169,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2696.	Al. plech hr. 0.8 mm (m2)	m2	150	4,98	15	2 250,00	74,69	2 250,00	74,69	0,00	0,00	50,00%	1 125,00	37,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2697.	Tepelná izolácia hr. 50mm (m2)	m2	541	17,96	15	8 115,00	269,37	8 115,00	269,37	0,00	0,00	50,00%	4 057,50	134,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2698.	Protipožiarna klapka 630x400 základné prevedenie	ks	5620	186,55	2	11 240,00	373,10	11 240,00	373,10	0,00	0,00	50,00%	5 620,00	186,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2699.	Tvarovka do obvodu 2240 mm (m)	m	2088	69,31	15,9	33 199,20	1 102,01	33 199,20	1 102,01	0,00	0,00	50,00%	16 599,60	551,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2700.	Rovná rúra do obvodu 2240 mm (m)	m	1844	61,21	23,5	43 334,00	1 438,43	43 334,00	1 438,43	0,00	0,00	50,00%	21 667,00	719,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2701.	Protipožiarna klapka 800x315 základné prevedenie	ks	5837	193,75	4	23 348,00	775,01	23 348,00	775,01	0,00	0,00	50,00%	11 674,00	387,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2702.	Regulačná klapka 560x315/175	ks	2039	67,68	1	2 039,00	67,68	2 039,00	67,68	0,00	0,00	50,00%	1 019,50	33,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2703.	Regulačná klapka 560x200/175	ks	1607	53,34	1	1 607,00	53,34	1 607,00	53,34	0,00	0,00	50,00%	803,50	26,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2704.	Tvarovka do obvodu 1800 mm (m)	m	1307	43,38	2,2	2 875,40	95,45	2 875,40	95,45	0,00	0,00	50,00%	1 437,70	47,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2705.	Rovná rúra do obvodu 1800 mm (m)	m	1059	35,15	6,5	6 883,50	228,49	6 883,50	228,49	0,00	0,00	50,00%	3 441,75	114,25	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2706.	Tvarovka do obvodu 1420 mm (m)	m	1051	34,89	0,3	315,30	10,47	315,30	10,47	0,00	0,00	50,00%	157,65	5,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2707.	Rovná rúra do obvodu 1420 mm (m)	m	860	28,55	2	1 720,00	57,09	1 720,00	57,09	0,00	0,00	50,00%	860,00	28,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2708.	Tvarovka do obvodu 1260 mm (m)	m	944	31,34	0,6	566,40	18,80	566,40	18,80	0,00	0,00	50,00%	283,20	9,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2709.	Rovná rúra do obvodu 1260 mm (m)	m	777	25,79	4	3 108,00	103,17	3 108,00	103,17	0,00	0,00	50,00%	1 554,00	51,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2710.	Tvarovka do obvodu 1000 mm (m)	m	768	25,49	0,8	614,40	20,39	614,40	20,39	0,00	0,00	50,00%	307,20	10,20	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2711.	Rovná rúra do obvodu 1000 mm (m)	m	641	21,28	8	5 128,00	170,22	5 128,00	170,22	0,00	0,00	50,00%	2 564,00	85,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2712.	Nástavec štvorhranný na štvorhranné potrubie 525x200/150	ks	287	9,53	10	2 870,00	95,27	2 870,00	95,27	0,00	0,00	50,00%	1 435,00	47,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2713.	Výustka na štvorhranné potrubie 525x200 R1	ks	1420	47,14	10	14 200,00	471,35	14 200,00	471,35	0,00	0,00	50,00%	7 100,00	235,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2714.	Tvarovka do obvodu 1600 mm (m)	m	1173	38,94	0,3	351,90	11,68	351,90	11,68	0,00	0,00	50,00%	175,95	5,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2715.	Rovná rúra do obvodu 1600 mm (m)	m	955	31,70	2	1 910,00	63,40	1 910,00	63,40	0,00	0,00	50,00%	955,00	31,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2716.	Rovná rúra do obvodu 2000 mm (m)	m	1164	38,64	2	2 328,00	77,28	2 328,00	77,28	0,00	0,00	50,00%	1 164,00	38,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2717.	Tvarovka do obvodu 2000 mm (m)	m	1442	47,87	1,6	2 307,20	76,59	2 307,20	76,59	0,00	0,00	50,00%	1 153,60	38,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2718.	Tvarovka do obvodu 1260 mm (m)	m	944	31,34	5	4 720,00	156,68	4 720,00	156,68	0,00	0,00	50,00%	2 360,00	78,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2719.	Rovná rúra do obvodu 1260 mm (m)	m	777	25,79	3,8	2 952,60	98,01	2 952,60	98,01	0,00	0,00	50,00%	1 476,30	49,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2720.	Regulačná klapka ručná RKR 315x280	ks	1299	43,12	3	3 897,00	129,36	3 897,00	129,36	0,00	0,00	50,00%	1 948,50	64,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2721.	Spiro rúra Ø280	ks	246	8,17	2	492,00	16,33	492,00	16,33	0,00	0,00	50,00%	246,00	8,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2722.	Spiro rúra Ø250	ks	220	7,30	2	440,00	14,61	440,00	14,61	0,00	0,00	50,00%	220,00	7,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2723.	Spiro rúra Ø225	ks	202	6,71	2,5	505,00	16,76	505,00	16,76	0,00	0,00	50,00%	252,50	8,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2724.	Spiro prechod Ø280/Ø250	ks	240	7,97	1	240,00	7,97	240,00	7,97	0,00	0,00	50,00%	120,00	3,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2725.	Spiro prechod Ø250/Ø225	ks	235	7,80	1	235,00	7,80	235,00	7,80	0,00	0,00	50,00%	117,50	3,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2726.	Zaslepenie spiro Ø225	ks	206	6,84	1	206,00	6,84	206,00	6,84	0,00	0,00	50,00%	103,00	3,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2727.	Výustka na štvorhranné potrubie 525x200 R1	ks	1420	47,14	1	1 420,00	47,14	1 420,00	47,14	0,00	0,00	50,00%	710,00	23,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2728.	Výustka na štvorhranné potrubie 320x200 R1	ks	580	19,25	2	1 160,00	38,50	1 160,00	38,50	0,00	0,00	50,00%	580,00	19,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2729.	Cu potrubie pre klimatizačné jednotky (m)	m	450	14,94	330	148 500,00	4 929,30	148 500,00	4 929,30	0,00	0,00	50,00%	74 250,00	2 464,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2730.	Spiro koleno Ø355/90°	ks	528	17,53	2	1 056,00	35,05	1 056,00	35,05	0,00	0,00	50,00%	528,00	17,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2731.	Protipožiarna klapka Ø355 základné prevedenie	ks	6073	201,59	1	6 073,00	201,59	6 073,00	201,59	0,00	0,00	50,00%	3 036,50	100,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2732.	Spiro rúra Ø355 (m)	m	351	11,65	9	3 159,00	104,86	3 159,00	104,86	0,00	0,00	50,00%	1 579,50	52,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2733.	Spiro t-kus Ø355/Ø100/Ø355/90°	ks	491	16,30	2	982,00	32,60	982,00	32,60	0,00	0,00	50,00%	491,00	16,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2734.	Spiro rúra Ø100 (m)	m	85	2,82	10	850,00	28,21	850,00	28,21	0,00	0,00	50,00%	425,00	14,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2735.	Spiro t-kus Ø355/Ø250/Ø355/90°	ks	491	16,30	1	491,00	16,30	491,00	16,30	0,00	0,00	50,00%	245,50	8,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2736.	Spiro prechod Ø355/Ø100	ks	251	8,33	1	251,00	8,33	251,00	8,33	0,00	0,00	50,00%	125,50	4,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2737.	Spiro koleno Ø100/90°	ks	190	6,31	1	190,00	6,31	190,00	6,31	0,00	0,00	50,00%	95,00	3,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2738.	Spiro rúra Ø250 (m)	m	220	7,30	5	1 100,00	36,51	1 100,00	36,51	0,00	0,00	50,00%	550,00	18,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2739.	Protipožiarna klapka Ø250 základné prevedenie	ks	5282	175,33	1	5 282,00	175,33	5 282,00	175,33	0,00	0,00	50,00%	2 641,00	87,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2740.	Mriežka 325x225	ks	885	29,38	4	3 540,00	117,51	3 540,00	117,51	0,00	0,00	50,00%	1 770,00	58,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2741.	Spiro t-kus Ø250/Ø80/Ø250/90°	ks	322	10,69	2	644,00	21,38	644,00	21,38	0,00	0,00	50,00%	322,00	10,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2742.	Spiro t-kus Ø250/Ø180/Ø250/90°	ks	337	11,19	1	337,00	11,19	337,00	11,19	0,00	0,00	50,00%	168,50	5,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2743.	Spiro t-kus Ø180/Ø80/Ø180/90°	ks	277	9,19	1	277,00	9,19	277,00	9,19	0,00	0,00	50,00%	138,50	4,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2744.	Spiro prechod Ø180/Ø80	ks	179	5,94	1	179,00	5,94	179,00	5,94	0,00	0,00	50,00%	89,50	2,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2745.	Spiro rúra Ø80 (m)	m	80	2,66	7	560,00	18,59	560,00	18,59	0,00	0,00	50,00%	280,00	9,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2746.	Spiro koleno Ø80/90°	ks	190	6,31	1	190,00	6,31	190,00	6,31	0,00	0,00	50,00%	95,00	3,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2747.	Spiro prechod Ø250/Ø180	ks	233	7,73	1	233,00	7,73	233,00	7,73	0,00	0,00	50,00%	116,50	3,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2748.	Spiro koleno Ø180/90°	ks	281	9,33	1	281,00	9,33	281,00	9,33	0,00	0,00	50,00%	140,50	4,66	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2749.	Spiro rúra Ø180 (m)	m	151	5,01	1	151,00	5,01	151,00	5,01	0,00	0,00	50,00%	75,50	2,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2750.	Spiro t-kus Ø100/Ø100/Ø100/90°	ks	236	7,83	1	236,00	7,83	236,00	7,83	0,00	0,00	50,00%	118,00	3,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2751.	Spiro t-kus Ø180/Ø100/Ø180/90°	ks	277	9,19	1	277,00	9,19	277,00	9,19	0,00	0,00	50,00%	138,50	4,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2752.	Spiro prechod Ø100/Ø80	ks	156	5,18	1	156,00	5,18	156,00	5,18	0,00	0,00	50,00%	78,00	2,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2753.	Flexo hadica 80	ks	41	1,36	5	205,00	6,80	205,00	6,80	0,00	0,00	50,00%	102,50	3,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2754.	Flexo hadica 100	ks	50	1,66	5	250,00	8,30	250,00	8,30	0,00	0,00	50,00%	125,00	4,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2755.	Spiro rúra Ø450 (m)	m	452	15,00	8	3 616,00	120,03	3 616,00	120,03	0,00	0,00	50,00%	1 808,00	60,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2756.	Spiro koleno Ø450/90°	ks	618	20,51	2	1 236,00	41,03	1 236,00	41,03	0,00	0,00	50,00%	618,00	20,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2757.	Nasávacia žalúzia 450x450	ks	1192	39,57	1	1 192,00	39,57	1 192,00	39,57	0,00	0,00	50,00%	596,00	19,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2758.	Výfuková žalúzia 450x450	ks	1192	39,57	1	1 192,00	39,57	1 192,00	39,57	0,00	0,00	50,00%	596,00	19,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2759.	Výfuková žalúzia 250x250	ks	947	31,43	1	947,00	31,43	947,00	31,43	0,00	0,00	50,00%	473,50	15,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2760.	Spiro rúra Ø250 (m)	m	220	7,30	4	880,00	29,21	880,00	29,21	0,00	0,00	50,00%	440,00	14,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2761.	Spiro t-kus Ø250/Ø80/Ø250/90°	ks	322	10,69	3	966,00	32,07	966,00	32,07	0,00	0,00	50,00%	483,00	16,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2762.	Spiro rúra Ø80 (m)	m	80	2,66	7	560,00	18,59	560,00	18,59	0,00	0,00	50,00%	280,00	9,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2763.	Spiro prechod Ø250/Ø225	ks	235	7,80	1	235,00	7,80	235,00	7,80	0,00	0,00	50,00%	117,50	3,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2764.	Spiro rúra Ø225 (m)	m	202	6,71	5	1 010,00	33,53	1 010,00	33,53	0,00	0,00	50,00%	505,00	16,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2765.	Spiro t-kus Ø225/Ø80/Ø225/90°	ks	313	10,39	3	939,00	31,17	939,00	31,17	0,00	0,00	50,00%	469,50	15,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2766.	Spiro koleno Ø225/90°	ks	341	11,32	1	341,00	11,32	341,00	11,32	0,00	0,00	50,00%	170,50	5,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2767.	Spiro prechod Ø225/Ø180	ks	220	7,30	1	220,00	7,30	220,00	7,30	0,00	0,00	50,00%	110,00	3,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2768.	Spiro rúra Ø180 (m)	m	151	5,01	2	302,00	10,02	302,00	10,02	0,00	0,00	50,00%	151,00	5,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2769.	Spiro t-kus Ø180/Ø80/Ø180/90°	ks	277	9,19	2	554,00	18,39	554,00	18,39	0,00	0,00	50,00%	277,00	9,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2770.	Spiro t-kus Ø180/Ø100/Ø180/90°	ks	287	9,53	1	287,00	9,53	287,00	9,53	0,00	0,00	50,00%	143,50	4,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2771.	Spiro prechod Ø180/Ø140	ks	189	6,27	1	189,00	6,27	189,00	6,27	0,00	0,00	50,00%	94,50	3,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2772.	Spiro rúra Ø140 (m)	m	134	4,45	1	134,00	4,45	134,00	4,45	0,00	0,00	50,00%	67,00	2,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2773.	Spiro t-kus Ø140/Ø80/Ø140/90°	ks	258	8,56	1	258,00	8,56	258,00	8,56	0,00	0,00	50,00%	129,00	4,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2774.	Spiro prechod Ø140/Ø80	ks	163	5,41	1	163,00	5,41	163,00	5,41	0,00	0,00	50,00%	81,50	2,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2775.	Flexo hadica 80	ks	41	1,36	5	205,00	6,80	205,00	6,80	0,00	0,00	50,00%	102,50	3,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2776.	Flexo hadica 100	ks	50	1,66	5	250,00	8,30	250,00	8,30	0,00	0,00	50,00%	125,00	4,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2777.	Výfuková žalúzia 200x200	ks	571	18,95	1	571,00	18,95	571,00	18,95	0,00	0,00	50,00%	285,50	9,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2778.	Spiro rúra Ø200 (m)	m	165	5,48	1	165,00	5,48	165,00	5,48	0,00	0,00	50,00%	82,50	2,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2779.	Spiro t-kus Ø200/Ø180/Ø200/90°	ks	321	10,66	1	321,00	10,66	321,00	10,66	0,00	0,00	50,00%	160,50	5,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2780.	Spiro t-kus Ø180/Ø125/Ø180/90°	ks	283	9,39	1	283,00	9,39	283,00	9,39	0,00	0,00	50,00%	141,50	4,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2781.	Spiro prechod Ø180/Ø100	ks	179	5,94	1	179,00	5,94	179,00	5,94	0,00	0,00	50,00%	89,50	2,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2782.	Spiro rúra Ø100 (m)	m	85	2,82	6	510,00	16,93	510,00	16,93	0,00	0,00	50,00%	255,00	8,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2783.	Spiro prechod Ø200/Ø125	ks	198	6,57	1	198,00	6,57	198,00	6,57	0,00	0,00	50,00%	99,00	3,29	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2784.	Spiro rúra Ø125 (m)	m	106	3,52	3	318,00	10,56	318,00	10,56	0,00	0,00	50,00%	159,00	5,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2785.	Spiro t-kus Ø125/Ø80/Ø125/90°	ks	242	8,03	1	242,00	8,03	242,00	8,03	0,00	0,00	50,00%	121,00	4,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2786.	Spiro prechod Ø125/Ø100	ks	156	5,18	1	156,00	5,18	156,00	5,18	0,00	0,00	50,00%	78,00	2,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2787.	Flexo hadica 80	ks	41	1,36	5	205,00	6,80	205,00	6,80	0,00	0,00	50,00%	102,50	3,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2788.	Flexo hadica 100	ks	50	1,66	5	250,00	8,30	250,00	8,30	0,00	0,00	50,00%	125,00	4,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2789.	Spiro rúra Ø315 (m)	m	278	9,23	3	834,00	27,68	834,00	27,68	0,00	0,00	50,00%	417,00	13,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2790.	Nasávacia žalúzia 315x315	ks	804	26,69	1	804,00	26,69	804,00	26,69	0,00	0,00	50,00%	402,00	13,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2791.	Výfuková žalúzia 315x315	ks	804	26,69	1	804,00	26,69	804,00	26,69	0,00	0,00	50,00%	402,00	13,34	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2792.	Výfuková žalúzia 225x225	ks	856	28,41	1	856,00	28,41	856,00	28,41	0,00	0,00	50,00%	428,00	14,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2793.	Spiro rúra Ø225 (m)	m	202	6,71	2	404,00	13,41	404,00	13,41	0,00	0,00	50,00%	202,00	6,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2794.	Spiro t-kus Ø225/Ø100/Ø225/90°	ks	313	10,39	1	313,00	10,39	313,00	10,39	0,00	0,00	50,00%	156,50	5,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2795.	Spiro rúra Ø100 (m)	m	85	2,82	4	340,00	11,29	340,00	11,29	0,00	0,00	50,00%	170,00	5,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2796.	Spiro t-kus Ø225/Ø140/Ø225/90°	ks	314	10,42	1	314,00	10,42	314,00	10,42	0,00	0,00	50,00%	157,00	5,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2797.	Spiro rúra Ø140 (m)	m	134	4,45	3	402,00	13,34	402,00	13,34	0,00	0,00	50,00%	201,00	6,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2798.	Spiro t-kus Ø140/Ø100/Ø140/90°	ks	258	8,56	2	516,00	17,13	516,00	17,13	0,00	0,00	50,00%	258,00	8,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2799.	Spiro prechod Ø140/Ø80	ks	163	5,41	1	163,00	5,41	163,00	5,41	0,00	0,00	50,00%	81,50	2,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2800.	Spiro rúra Ø80 (m)	m	80	2,66	3	240,00	7,97	240,00	7,97	0,00	0,00	50,00%	120,00	3,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2801.	Spiro koleno Ø80/90°	ks	190	6,31	1	190,00	6,31	190,00	6,31	0,00	0,00	50,00%	95,00	3,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2802.	Spiro prechod Ø225/Ø180	ks	220	7,30	1	220,00	7,30	220,00	7,30	0,00	0,00	50,00%	110,00	3,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2803.	Spiro rúra Ø180 (m)	m	151	5,01	1	151,00	5,01	151,00	5,01	0,00	0,00	50,00%	75,50	2,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2804.	Spiro t-kus Ø180/Ø100/Ø180/90°	ks	179	5,94	2	358,00	11,88	358,00	11,88	0,00	0,00	50,00%	179,00	5,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2805.	Spiro prechod Ø180/Ø100	ks	179	5,94	1	179,00	5,94	179,00	5,94	0,00	0,00	50,00%	89,50	2,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2806.	Flexo hadica 80	ks	41	1,36	5	205,00	6,80	205,00	6,80	0,00	0,00	50,00%	102,50	3,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2807.	Flexo hadica 100	ks	50	1,66	5	250,00	8,30	250,00	8,30	0,00	0,00	50,00%	125,00	4,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2808.	Spiro koleno Ø280/90°	ks	416	13,81	1	416,00	13,81	416,00	13,81	0,00	0,00	50,00%	208,00	6,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2809.	Protipožiarna klapka Ø280 základné prevedenie	ks	5485	182,07	2	10 970,00	364,14	10 970,00	364,14	0,00	0,00	50,00%	5 485,00	182,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2810.	Spiro rúra Ø280 (m)	m	246	8,17	1	246,00	8,17	246,00	8,17	0,00	0,00	50,00%	123,00	4,08	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2811.	Spiro t-kus Ø280/Ø100/Ø280/90°	ks	371	12,31	1	371,00	12,31	371,00	12,31	0,00	0,00	50,00%	185,50	6,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2812.	Spiro prechod Ø280/Ø250	ks	240	7,97	1	240,00	7,97	240,00	7,97	0,00	0,00	50,00%	120,00	3,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2813.	Spiro rúra Ø250 (m)	m	220	7,30	4	880,00	29,21	880,00	29,21	0,00	0,00	50,00%	440,00	14,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2814.	Spiro t-kus Ø250/Ø100/Ø250/90°	ks	322	10,69	1	322,00	10,69	322,00	10,69	0,00	0,00	50,00%	161,00	5,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2815.	Spiro t-kus Ø250/Ø80/Ø250/90°	ks	322	10,69	1	322,00	10,69	322,00	10,69	0,00	0,00	50,00%	161,00	5,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2816.	Spiro prechod Ø250/Ø225	ks	235	7,80	1	235,00	7,80	235,00	7,80	0,00	0,00	50,00%	117,50	3,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2817.	Spiro rúra Ø225 (m)	m	202	6,71	1	202,00	6,71	202,00	6,71	0,00	0,00	50,00%	101,00	3,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2818.	Spiro t-kus Ø225/Ø100/Ø225/90°	ks	313	10,39	1	313,00	10,39	313,00	10,39	0,00	0,00	50,00%	156,50	5,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2819.	Spiro prechod Ø225/Ø200	ks	220	7,30	1	220,00	7,30	220,00	7,30	0,00	0,00	50,00%	110,00	3,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2820.	Spiro rúra Ø200 (m)	m	165	5,48	2	330,00	10,95	330,00	10,95	0,00	0,00	50,00%	165,00	5,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2821.	Spiro t-kus Ø200/Ø100/Ø200/90°	ks	293	9,73	2	586,00	19,45	586,00	19,45	0,00	0,00	50,00%	293,00	9,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2822.	Spiro prechod Ø200/Ø100	ks	194	6,44	1	194,00	6,44	194,00	6,44	0,00	0,00	50,00%	97,00	3,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2823.	Spiro rúra Ø100 (m)	m	85	2,82	3	255,00	8,46	255,00	8,46	0,00	0,00	50,00%	127,50	4,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2824.	Flexo hadica 80	ks	41	1,36	5	205,00	6,80	205,00	6,80	0,00	0,00	50,00%	102,50	3,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2825.	Flexo hadica 100	ks	50	1,66	5	250,00	8,30	250,00	8,30	0,00	0,00	50,00%	125,00	4,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2826.	Tvarovka do obvodu 2240 mm (m)	m	2088	69,31	3,3	6 890,40	228,72	6 890,40	228,72	0,00	0,00	50,00%	3 445,20	114,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2827.	Protipožiarna klapka 800x315 základné prevedenie	ks	5837	193,75	2	11 674,00	387,51	11 674,00	387,51	0,00	0,00	50,00%	5 837,00	193,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2828.	Rovná rúra do obvodu 2240 mm (m)	m	1844	61,21	9,5	17 518,00	581,49	17 518,00	581,49	0,00	0,00	50,00%	8 759,00	290,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2829.	Nástavec kruhový na rovné potrubie Ø 80	ks	132	4,38	2	264,00	8,76	264,00	8,76	0,00	0,00	50,00%	132,00	4,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2830.	Spiro rúra Ø80 (m)	m	80	2,66	4	320,00	10,62	320,00	10,62	0,00	0,00	50,00%	160,00	5,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2831.	Nástavec kruhový na rovné potrubie Ø 100	ks	132	4,38	10	1 320,00	43,82	1 320,00	43,82	0,00	0,00	50,00%	660,00	21,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2832.	Spiro rúra Ø100 (m)	m	85	2,82	20	1 700,00	56,43	1 700,00	56,43	0,00	0,00	50,00%	850,00	28,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2833.	Tvarovka do obvodu 2000 mm (m)	m	1442	47,87	0,3	432,60	14,36	432,60	14,36	0,00	0,00	50,00%	216,30	7,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2834.	Rovná rúra do obvodu 2000 mm (m)	m	1164	38,64	6	6 984,00	231,83	6 984,00	231,83	0,00	0,00	50,00%	3 492,00	115,91	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2835.	Nástavec kruhový na rovné potrubie Ø 125	ks	146	4,85	2	292,00	9,69	292,00	9,69	0,00	0,00	50,00%	146,00	4,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2836.	Spiro t-kus Ø125/Ø80/Ø125/90°	ks	242	8,03	3	726,00	24,10	726,00	24,10	0,00	0,00	50,00%	363,00	12,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2837.	Spiro rúra Ø125 (m)	m	106	3,52	2	212,00	7,04	212,00	7,04	0,00	0,00	50,00%	106,00	3,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2838.	Spiro prechod Ø125/Ø80	ks	156	5,18	2	312,00	10,36	312,00	10,36	0,00	0,00	50,00%	156,00	5,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2839.	Rovná rúra do obvodu 1420 mm (m)	m	860	28,55	2	1 720,00	57,09	1 720,00	57,09	0,00	0,00	50,00%	860,00	28,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2840.	Tvarovka do obvodu 1420 mm (m)	m	1051	34,89	0,3	315,30	10,47	315,30	10,47	0,00	0,00	50,00%	157,65	5,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2841.	Spiro t-kus Ø125/Ø100/Ø125/90°	ks	242	8,03	1	242,00	8,03	242,00	8,03	0,00	0,00	50,00%	121,00	4,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2842.	Spiro prechod Ø125/Ø100	ks	156	5,18	1	156,00	5,18	156,00	5,18	0,00	0,00	50,00%	78,00	2,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2843.	Spiro koleno Ø100/90°	ks	190	6,31	1	190,00	6,31	190,00	6,31	0,00	0,00	50,00%	95,00	3,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2844.	Rovná rúra do obvodu 1260 mm (m)	m	777	25,79	3	2 331,00	77,38	2 331,00	77,38	0,00	0,00	50,00%	1 165,50	38,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2845.	Tvarovka do obvodu 1260 mm (m)	m	944	31,34	0,3	283,20	9,40	283,20	9,40	0,00	0,00	50,00%	141,60	4,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2846.	Nástavec kruhový na rovné potrubie Ø 180	ks	176	5,84	1	176,00	5,84	176,00	5,84	0,00	0,00	50,00%	88,00	2,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2847.	Spiro t-kus Ø180/Ø100/Ø180/90°	ks	277	9,19	2	554,00	18,39	554,00	18,39	0,00	0,00	50,00%	277,00	9,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2848.	Spiro prechod Ø180/Ø140	ks	189	6,27	1	189,00	6,27	189,00	6,27	0,00	0,00	50,00%	94,50	3,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2849.	Spiro rúra Ø140 (m)	m	134	4,45	3	402,00	13,34	402,00	13,34	0,00	0,00	50,00%	201,00	6,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2850.	Spiro t-kus Ø140/Ø80/Ø140/90°	ks	258	8,56	3	774,00	25,69	774,00	25,69	0,00	0,00	50,00%	387,00	12,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2851.	Spiro prechod Ø140/Ø100	ks	163	5,41	1	163,00	5,41	163,00	5,41	0,00	0,00	50,00%	81,50	2,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2852.	Spiro koleno Ø280/45°	ks	294	9,76	6	1 764,00	58,55	1 764,00	58,55	0,00	0,00	50,00%	882,00	29,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2853.	Spiro rúra Ø280 (m)	m	246	8,17	4	984,00	32,66	984,00	32,66	0,00	0,00	50,00%	492,00	16,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2854.	Spiro t-kus Ø280/Ø140/Ø280/90°	ks	371	12,31	1	371,00	12,31	371,00	12,31	0,00	0,00	50,00%	185,50	6,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2855.	Spiro t-kus Ø140/Ø80/Ø140/90°	ks	258	8,56	1	258,00	8,56	258,00	8,56	0,00	0,00	50,00%	129,00	4,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2856.	Spiro prechod Ø140/Ø125	ks	164	5,44	1	164,00	5,44	164,00	5,44	0,00	0,00	50,00%	82,00	2,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2857.	Spiro koleno Ø80/45°	ks	171	5,68	1	171,00	5,68	171,00	5,68	0,00	0,00	50,00%	85,50	2,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2858.	Spiro t-kus Ø280/Ø100/Ø280/90°	ks	371	12,31	2	742,00	24,63	742,00	24,63	0,00	0,00	50,00%	371,00	12,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2859.	Spiro prechod Ø280/Ø225	ks	240	7,97	1	240,00	7,97	240,00	7,97	0,00	0,00	50,00%	120,00	3,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2860.	Spiro rúra Ø225 (m)	m	202	6,71	2	404,00	13,41	404,00	13,41	0,00	0,00	50,00%	202,00	6,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2861.	Spiro t-kus Ø225/Ø100/Ø225/90°	ks	313	10,39	2	626,00	20,78	626,00	20,78	0,00	0,00	50,00%	313,00	10,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2862.	Spiro prechod Ø225/Ø180	ks	220	7,30	1	220,00	7,30	220,00	7,30	0,00	0,00	50,00%	110,00	3,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2863.	Spiro rúra Ø180 (m)	m	151	5,01	1	151,00	5,01	151,00	5,01	0,00	0,00	50,00%	75,50	2,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2864.	Spiro koleno Ø180/90°	ks	281	9,33	1	281,00	9,33	281,00	9,33	0,00	0,00	50,00%	140,50	4,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2865.	Spiro prechod Ø180/Ø100	ks	179	5,94	1	179,00	5,94	179,00	5,94	0,00	0,00	50,00%	89,50	2,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2866.	Flexo hadica 80	ks	41	1,36	20	820,00	27,22	820,00	27,22	0,00	0,00	50,00%	410,00	13,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2867.	Flexo hadica 100	ks	50	1,66	20	1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	50,00%	500,00	16,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2868.	Tvarovka do obvodu 4000 mm (m)	m	3517	116,74	19,8	69 636,60	2 311,51	69 636,60	2 311,51	0,00	0,00	50,00%	34 818,30	1 155,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2869.	Rovná rúra do obvodu 4000 mm (m)	m	3401	112,89	18,5	62 918,50	2 088,51	62 918,50	2 088,51	0,00	0,00	50,00%	31 459,25	1 044,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2870.	Výfuková žalúzia 1000x560	ks	2072	68,78	1	2 072,00	68,78	2 072,00	68,78	0,00	0,00	50,00%	1 036,00	34,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2871.	Nasávacia žalúzia 1000x560	ks	2072	68,78	1	2 072,00	68,78	2 072,00	68,78	0,00	0,00	50,00%	1 036,00	34,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2872.	Protipožiarna klapka 1120x315 základné prevedenie	ks	7322	243,05	1	7 322,00	243,05	7 322,00	243,05	0,00	0,00	50,00%	3 661,00	121,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2873.	Výustka na štvorhranné potrubie 280x200 R1	ks	486	16,13	8	3 888,00	129,06	3 888,00	129,06	0,00	0,00	50,00%	1 944,00	64,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2874.	Nástavec na výustku 280x200/150	ks	193	6,41	8	1 544,00	51,25	1 544,00	51,25	0,00	0,00	50,00%	772,00	25,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2875.	Výustka na štvorhranné potrubie 520x200 R1	ks	738	24,50	12	8 856,00	293,97	8 856,00	293,97	0,00	0,00	50,00%	4 428,00	146,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2876.	Nástavec na výustku 520x200/150	ks	287	9,53	12	3 444,00	114,32	3 444,00	114,32	0,00	0,00	50,00%	1 722,00	57,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2877.	Rovná rúra do obvodu 1600 mm (m)	m	955	31,70	7,7	7 353,50	244,09	7 353,50	244,09	0,00	0,00	50,00%	3 676,75	122,05	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2878.	Tvarovka do obvodu 1600 mm (m)	m	1173	38,94	2,9	3 401,70	112,92	3 401,70	112,92	0,00	0,00	50,00%	1 700,85	56,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2879.	Tvarovka do obvodu 2840 mm (m)	m	2591	86,01	0,6	1 554,60	51,60	1 554,60	51,60	0,00	0,00	50,00%	777,30	25,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2880.	Rovná rúra do obvodu 2840 mm (m)	m	2262	75,08	7	15 834,00	525,59	15 834,00	525,59	0,00	0,00	50,00%	7 917,00	262,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2881.	Tvarovka do obvodu 2520 mm (m)	m	2323	77,11	2,8	6 504,40	215,91	6 504,40	215,91	0,00	0,00	50,00%	3 252,20	107,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2882.	Rovná rúra do obvodu 2520 mm (m)	m	2039	67,68	9	18 351,00	609,14	18 351,00	609,14	0,00	0,00	50,00%	9 175,50	304,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2883.	Tvarovka do obvodu 2240 mm (m)	m	2088	69,31	1,2	2 505,60	83,17	2 505,60	83,17	0,00	0,00	50,00%	1 252,80	41,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2884.	Rovná rúra do obvodu 2240 mm (m)	m	1844	61,21	24,5	45 178,00	1 499,63	45 178,00	1 499,63	0,00	0,00	50,00%	22 589,00	749,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2885.	Výustka na štvorhranné potrubie 280x200 R1	ks	486	16,13	6	2 916,00	96,79	2 916,00	96,79	0,00	0,00	50,00%	1 458,00	48,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2886.	Nástavec na výustku 280x200/150	ks	193	6,41	6	1 158,00	38,44	1 158,00	38,44	0,00	0,00	50,00%	579,00	19,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2887.	Rovná rúra do obvodu 1000 mm (m)	m	641	21,28	3	1 923,00	63,83	1 923,00	63,83	0,00	0,00	50,00%	961,50	31,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2888.	Nástavec kruhový na rovné potrubie Ø 200	ks	194	6,44	3	582,00	19,32	582,00	19,32	0,00	0,00	50,00%	291,00	9,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2889.	Tanierový ventil 200	ks	302	10,02	3	906,00	30,07	906,00	30,07	0,00	0,00	50,00%	453,00	15,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2890.	Flexo hadica 200 (m)	m	103	3,42	5	515,00	17,09	515,00	17,09	0,00	0,00	50,00%	257,50	8,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2891.	Rovná rúra do obvodu 2000 mm (m)	m	1164	38,64	8	9 312,00	309,10	9 312,00	309,10	0,00	0,00	50,00%	4 656,00	154,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2892.	Tvarovka do obvodu 2000 mm (m)	m	1442	47,87	0,6	865,20	28,72	865,20	28,72	0,00	0,00	50,00%	432,60	14,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2893.	Rovná rúra do obvodu 1800 mm (m)	m	1059	35,15	0,3	317,70	10,55	317,70	10,55	0,00	0,00	50,00%	158,85	5,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2894.	Tvarovka do obvodu 1800 mm (m)	m	1307	43,38	12,5	16 337,50	542,31	16 337,50	542,31	0,00	0,00	50,00%	8 168,75	271,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2895.	Výustka na štvorhranné potrubie 520x280 R1	ks	1380	45,81	4	5 520,00	183,23	5 520,00	183,23	0,00	0,00	50,00%	2 760,00	91,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2896.	Nástavec na výustku 520x280/150	ks	287	9,53	4	1 148,00	38,11	1 148,00	38,11	0,00	0,00	50,00%	574,00	19,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2897.	Rovná rúra do obvodu 1260 mm (m)	m	777	25,79	7	5 439,00	180,54	5 439,00	180,54	0,00	0,00	50,00%	2 719,50	90,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2898.	Tvarovka do obvodu 1260 mm (m)	m	944	31,34	0,8	755,20	25,07	755,20	25,07	0,00	0,00	50,00%	377,60	12,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2899.	Tepelná izolácia hr. 50mm (m2)	m2	541	17,96	16	8 656,00	287,33	8 656,00	287,33	0,00	0,00	50,00%	4 328,00	143,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2900.	Mriežka 355x355	ks	947	31,43	4	3 788,00	125,74	3 788,00	125,74	0,00	0,00	50,00%	1 894,00	62,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2901.	Tvarovka do obvodu 4000 mm (m)	m	3517	116,74	3,9	13 716,30	455,30	13 716,30	455,30	0,00	0,00	50,00%	6 858,15	227,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2902.	Rovná rúra do obvodu 4000 mm (m)	m	3401	112,89	3,5	11 903,50	395,12	11 903,50	395,12	0,00	0,00	50,00%	5 951,75	197,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2903.	Výfuková žalúzia 1200x560	ks	2481	82,35	1	2 481,00	82,35	2 481,00	82,35	0,00	0,00	50,00%	1 240,50	41,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2904.	Nasávacia žalúzia 1120x560	ks	2481	82,35	1	2 481,00	82,35	2 481,00	82,35	0,00	0,00	50,00%	1 240,50	41,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2905.	Tepelná izolácia hr. 50mm (m2)	m2	541	17,96	14	7 574,00	251,41	7 574,00	251,41	0,00	0,00	50,00%	3 787,00	125,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2906.	Tvarovka do obvodu 3200 mm (m)	m	2893	96,03	11,7	33 848,10	1 123,55	33 848,10	1 123,55	0,00	0,00	50,00%	16 924,05	561,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2907.	Rovná rúra do obvodu 3200 mm (m)	m	2513	83,42	31	77 903,00	2 585,91	77 903,00	2 585,91	0,00	0,00	50,00%	38 951,50	1 292,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2908.	Protipožiarna klapka 1120x315 základné prevedenie	ks	7322	243,05	4	29 288,00	972,18	29 288,00	972,18	0,00	0,00	50,00%	14 644,00	486,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2909.	Tvarovka do obvodu 2240 mm (m)	m	2088	69,31	3	6 264,00	207,93	6 264,00	207,93	0,00	0,00	50,00%	3 132,00	103,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2910.	Protipožiarna klapka 630x450 základné prevedenie	ks	7263	241,09	1	7 263,00	241,09	7 263,00	241,09	0,00	0,00	50,00%	3 631,50	120,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2911.	Tvarovka do obvodu 2520 mm (m)	m	2323	77,11	4,8	11 150,40	370,13	11 150,40	370,13	0,00	0,00	50,00%	5 575,20	185,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2912.	Rovná rúra do obvodu 2520 mm (m)	m	2039	67,68	2	4 078,00	135,36	4 078,00	135,36	0,00	0,00	50,00%	2 039,00	67,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2913.	Protipožiarna klapka 740x500 základné prevedenie	ks	6694	222,20	1	6 694,00	222,20	6 694,00	222,20	0,00	0,00	50,00%	3 347,00	111,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2914.	Nasávacia žalúzia 250x250	ks	571	18,95	1	571,00	18,95	571,00	18,95	0,00	0,00	50,00%	285,50	9,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2915.	Mriežka 250x250	ks	571	18,95	1	571,00	18,95	571,00	18,95	0,00	0,00	50,00%	285,50	9,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2916.	Nasávacia žalúzia 600x500	ks	1413	46,90	1	1 413,00	46,90	1 413,00	46,90	0,00	0,00	50,00%	706,50	23,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2917.	Mriežka 600x500	ks	1413	46,90	1	1 413,00	46,90	1 413,00	46,90	0,00	0,00	50,00%	706,50	23,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2918.	Výfuková žalúzia 800x710	ks	1946	64,60	1	1 946,00	64,60	1 946,00	64,60	0,00	0,00	50,00%	973,00	32,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2919.	Rovná rúra do obvodu 3200 mm (m)	m	2513	83,42	8	20 104,00	667,33	20 104,00	667,33	0,00	0,00	50,00%	10 052,00	333,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2920.	Tvarovka do obvodu 3200 mm (m)	m	2893	96,03	5	14 465,00	480,15	14 465,00	480,15	0,00	0,00	50,00%	7 232,50	240,08	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2921.	Rovná rúra do obvodu 2520 mm (m)	m	2039	67,68	16,5	33 643,50	1 116,76	33 643,50	1 116,76	0,00	0,00	50,00%	16 821,75	558,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2922.	Tvarovka do obvodu 2520 mm (m)	m	2323	77,11	28,8	66 902,40	2 220,75	66 902,40	2 220,75	0,00	0,00	50,00%	33 451,20	1 110,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2923.	Rovná rúra do obvodu 2840 mm (m)	m	2262	75,08	1	2 262,00	75,08	2 262,00	75,08	0,00	0,00	50,00%	1 131,00	37,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2924.	Nasávacia žalúzia 710x630	ks	1673	55,53	1	1 673,00	55,53	1 673,00	55,53	0,00	0,00	50,00%	836,50	27,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2925.	Tepelná izolácia hr. 50mm (m2)	m2	541	17,96	18	9 738,00	323,24	9 738,00	323,24	0,00	0,00	50,00%	4 869,00	161,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2926.	Protipožiarna klapka 900x355 základné prevedenie	ks	6374	211,58	2	12 748,00	423,16	12 748,00	423,16	0,00	0,00	50,00%	6 374,00	211,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2927.	Tvarovka do obvodu 4000 mm (m)	m	3517	116,74	3,7	13 012,90	431,95	13 012,90	431,95	0,00	0,00	50,00%	6 506,45	215,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2928.	Tlmič hluku 20/1600x355/1000	ks	5765	191,36	2	11 530,00	382,73	11 530,00	382,73	0,00	0,00	50,00%	5 765,00	191,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2929.	Výustka na štvorhranné potrubie 420x200 R1	ks	580	19,25	30	17 400,00	577,57	17 400,00	577,57	0,00	0,00	50,00%	8 700,00	288,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2930.	Nástavec na výustku na štvorhranné potrubie 420x200/150	ks	234	7,77	16	3 744,00	124,28	3 744,00	124,28	0,00	0,00	50,00%	1 872,00	62,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2931.	Nástavec kruhový na štvorhranné potrubie Ø 710/150	ks	386	12,81	1	386,00	12,81	386,00	12,81	0,00	0,00	50,00%	193,00	6,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2932.	Spiro t-kus Ø710/Ø710/Ø710/90°	ks	1340	44,48	1	1 340,00	44,48	1 340,00	44,48	0,00	0,00	50,00%	670,00	22,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2933.	Spiro prechod Ø710/Ø500	ks	801	26,59	2	1 602,00	53,18	1 602,00	53,18	0,00	0,00	50,00%	801,00	26,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2934.	Regulačná klapka Ø500	ks	1731	57,46	2	3 462,00	114,92	3 462,00	114,92	0,00	0,00	50,00%	1 731,00	57,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2935.	Spiro rúra Ø500 (m)	m	507	16,83	18	9 126,00	302,93	9 126,00	302,93	0,00	0,00	50,00%	4 563,00	151,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2936.	Spiro koleno Ø500/90°	ks	963	31,97	2	1 926,00	63,93	1 926,00	63,93	0,00	0,00	50,00%	963,00	31,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2937.	Spiro koleno Ø500/8°	ks	349	11,58	2	698,00	23,17	698,00	23,17	0,00	0,00	50,00%	349,00	11,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2938.	Spiro prechod Ø500/Ø450	ks	488	16,20	2	976,00	32,40	976,00	32,40	0,00	0,00	50,00%	488,00	16,20	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2939.	Spiro rúra Ø450 (m)	m	452	15,00	11	4 972,00	165,04	4 972,00	165,04	0,00	0,00	50,00%	2 486,00	82,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2940.	Spiro prechod Ø450/Ø400	ks	365	12,12	2	730,00	24,23	730,00	24,23	0,00	0,00	50,00%	365,00	12,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2941.	Spiro rúra Ø400 (m)	m	400	13,28	5	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	50,00%	1 000,00	33,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2942.	Spiro prechod Ø400/Ø355	ks	305	10,12	2	610,00	20,25	610,00	20,25	0,00	0,00	50,00%	305,00	10,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2943.	Spiro rúra Ø355 (m)	m	351	11,65	7	2 457,00	81,56	2 457,00	81,56	0,00	0,00	50,00%	1 228,50	40,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2944.	Spiro prechod Ø355/Ø315	ks	257	8,53	2	514,00	17,06	514,00	17,06	0,00	0,00	50,00%	257,00	8,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2945.	Spiro rúra Ø315 (m)	m	278	9,23	5	1 390,00	46,14	1 390,00	46,14	0,00	0,00	50,00%	695,00	23,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2946.	Spiro prechod Ø315/Ø225	ks	245	8,13	2	490,00	16,27	490,00	16,27	0,00	0,00	50,00%	245,00	8,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2947.	Spiro rúra Ø225 (m)	m	202	6,71	6	1 212,00	40,23	1 212,00	40,23	0,00	0,00	50,00%	606,00	20,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2948.	Spiro zaslepenie Ø225	ks	206	6,84	2	412,00	13,68	412,00	13,68	0,00	0,00	50,00%	206,00	6,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2949.	Nástavec na výustku na kruhové potrubie 420x200/150	ks	234	7,77	16	3 744,00	124,28	3 744,00	124,28	0,00	0,00	50,00%	1 872,00	62,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2950.	Spiro rúra Ø630 (m)	m	716	23,77	55	39 380,00	1 307,18	39 380,00	1 307,18	0,00	0,00	50,00%	19 690,00	653,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2951.	Spiro koleno Ø630/90°	ks	2013	66,82	2	4 026,00	133,64	4 026,00	133,64	0,00	0,00	50,00%	2 013,00	66,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2952.	Spiro zaslepenie Ø630	ks	396	13,14	2	792,00	26,29	792,00	26,29	0,00	0,00	50,00%	396,00	13,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2953.	Tepelná izolácia hr. 50mm (m2)	m2	541	17,96	242	130 922,00	4 345,81	130 922,00	4 345,81	0,00	0,00	50,00%	65 461,00	2 172,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2954.	Regulačná klapka 450x400	ks	1944	64,53	2	3 888,00	129,06	3 888,00	129,06	0,00	0,00	50,00%	1 944,00	64,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2955.	Tvarovka do obvodu 1800 mm (m)	m	1307	43,38	9,6	12 547,20	416,49	12 547,20	416,49	0,00	0,00	50,00%	6 273,60	208,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2956.	Rovná rúra do obvodu 1800 mm (m)	m	1059	35,15	7	7 413,00	246,07	7 413,00	246,07	0,00	0,00	50,00%	3 706,50	123,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2957.	Tvarovka do obvodu 1600 mm (m)	m	1173	38,94	1,8	2 111,40	70,09	2 111,40	70,09	0,00	0,00	50,00%	1 055,70	35,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2958.	Rovná rúra do obvodu 1600 mm (m)	m	955	31,70	13	12 415,00	412,10	12 415,00	412,10	0,00	0,00	50,00%	6 207,50	206,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2959.	Tvarovka do obvodu 1420 mm (m)	m	1051	34,89	0,6	630,60	20,93	630,60	20,93	0,00	0,00	50,00%	315,30	10,47	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2960.	Rovná rúra do obvodu 1420 mm (m)	m	860	28,55	4	3 440,00	114,19	3 440,00	114,19	0,00	0,00	50,00%	1 720,00	57,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2961.	Tvarovka do obvodu 1260 mm (m)	m	944	31,34	0,4	377,60	12,53	377,60	12,53	0,00	0,00	50,00%	188,80	6,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2962.	Rovná rúra do obvodu 1260 mm (m)	m	777	25,79	10	7 770,00	257,92	7 770,00	257,92	0,00	0,00	50,00%	3 885,00	128,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2963.	Výfuková žalúzia 1200x710	ks	2797	92,84	1	2 797,00	92,84	2 797,00	92,84	0,00	0,00	50,00%	1 398,50	46,42	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2964.	Rovná rúra do obvodu 4000 mm (m)	m	3401	112,89	2	6 802,00	225,79	6 802,00	225,79	0,00	0,00	50,00%	3 401,00	112,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2965.	Tvarovka do obvodu 4000 mm (m)	m	3517	116,74	3,3	11 606,10	385,25	11 606,10	385,25	0,00	0,00	50,00%	5 803,05	192,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2966.	Tvarovka do obvodu 5000 mm (m)	m	4852	161,06	1,2	5 822,40	193,27	5 822,40	193,27	0,00	0,00	50,00%	2 911,20	96,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2967.	Rovná rúra do obvodu 3200 mm (m)	m	2513	83,42	32	80 416,00	2 669,32	80 416,00	2 669,32	0,00	0,00	50,00%	40 208,00	1 334,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2968.	Tvarovka do obvodu 3200 mm (m)	m	2893	96,03	12	34 716,00	1 152,36	34 716,00	1 152,36	0,00	0,00	50,00%	17 358,00	576,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2969.	Protipožiarna klapka 1000x500 základné prevedenie	ks	7699	255,56	3	23 097,00	766,68	23 097,00	766,68	0,00	0,00	50,00%	11 548,50	383,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2970.	Rovná rúra do obvodu 2840 mm (m)	m	2262	75,08	3	6 786,00	225,25	6 786,00	225,25	0,00	0,00	50,00%	3 393,00	112,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2971.	Tvarovka do obvodu 2840 mm (m)	m	2591	86,01	3	7 773,00	258,02	7 773,00	258,02	0,00	0,00	50,00%	3 886,50	129,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2972.	Nasávacia žalúzia 1200x710	ks	2797	92,84	1	2 797,00	92,84	2 797,00	92,84	0,00	0,00	50,00%	1 398,50	46,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2973.	Tepelná izolácia hr. 50mm (m2)	m2	541	17,96	34	18 394,00	610,57	18 394,00	610,57	0,00	0,00	50,00%	9 197,00	305,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2974.	Rovná rúra do obvodu 1600 mm (m)	m	955	31,70	13	12 415,00	412,10	12 415,00	412,10	0,00	0,00	50,00%	6 207,50	206,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2975.	Tvarovka do obvodu 3200 mm (m)	m	2893	96,03	1,2	3 471,60	115,24	3 471,60	115,24	0,00	0,00	50,00%	1 735,80	57,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2976.	Tvarovka do obvodu 1600 mm (m)	m	1173	38,94	10	11 730,00	389,36	11 730,00	389,36	0,00	0,00	50,00%	5 865,00	194,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2977.	Tvarovka do obvodu 2840 mm (m)	m	2591	86,01	0,6	1 554,60	51,60	1 554,60	51,60	0,00	0,00	50,00%	777,30	25,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2978.	Rovná rúra do obvodu 2840 mm (m)	m	2262	75,08	1,6	3 619,20	120,14	3 619,20	120,14	0,00	0,00	50,00%	1 809,60	60,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2979.	Výfuková žalúzia 800x560	ks	1731	57,46	1	1 731,00	57,46	1 731,00	57,46	0,00	0,00	50,00%	865,50	28,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2980.	Nasávacia žalúzia 800x560	ks	1731	57,46	1	1 731,00	57,46	1 731,00	57,46	0,00	0,00	50,00%	865,50	28,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2981.	Tepelná izolácia hr. 50mm (m2)	m2	541	17,96	33	17 853,00	592,61	17 853,00	592,61	0,00	0,00	50,00%	8 926,50	296,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2982.	Rovná rúra do obvodu 2240 mm (m)	m	1844	61,21	14	25 816,00	856,93	25 816,00	856,93	0,00	0,00	50,00%	12 908,00	428,47	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2983.	Tvarovka do obvodu 2240 mm (m)	m	2088	69,31	7	14 616,00	485,16	14 616,00	485,16	0,00	0,00	50,00%	7 308,00	242,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2984.	Protipožiarna klapka 630x400 základné prevedenie	ks	5620	186,55	2	11 240,00	373,10	11 240,00	373,10	0,00	0,00	50,00%	5 620,00	186,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2985.	Spiro prechod Ø100/Ø250	ks	228	7,57	1	228,00	7,57	228,00	7,57	0,00	0,00	50,00%	114,00	3,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2986.	Spiro prechod Ø100/Ø140	ks	163	5,41	1	163,00	5,41	163,00	5,41	0,00	0,00	50,00%	81,50	2,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2987.	Spiro rúra Ø250 (m)	m	220	7,30	3	660,00	21,91	660,00	21,91	0,00	0,00	50,00%	330,00	10,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2988.	Spiro koleno Ø250/90°	ks	376	12,48	1	376,00	12,48	376,00	12,48	0,00	0,00	50,00%	188,00	6,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2989.	Spiro rúra Ø140 (m)	m	134	4,45	7	938,00	31,14	938,00	31,14	0,00	0,00	50,00%	469,00	15,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2990.	Spiro prechod Ø140/Ø125	ks	164	5,44	1	164,00	5,44	164,00	5,44	0,00	0,00	50,00%	82,00	2,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2991.	Spiro rúra Ø125 (m)	m	106	3,52	5	530,00	17,59	530,00	17,59	0,00	0,00	50,00%	265,00	8,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2992.	Spiro prechod Ø125/Ø100	ks	156	5,18	1	156,00	5,18	156,00	5,18	0,00	0,00	50,00%	78,00	2,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2993.	Spiro rúra Ø100 (m)	m	85	2,82	15	1 275,00	42,32	1 275,00	42,32	0,00	0,00	50,00%	637,50	21,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2994.	Spiro koleno Ø100/45°	ks	171	5,68	2	342,00	11,35	342,00	11,35	0,00	0,00	50,00%	171,00	5,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2995.	Spiro t-kus Ø140/Ø100/Ø140/90°	ks	258	8,56	1	258,00	8,56	258,00	8,56	0,00	0,00	50,00%	129,00	4,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2996.	Spiro t-kus Ø125/Ø100/Ø125/90°	ks	242	8,03	1	242,00	8,03	242,00	8,03	0,00	0,00	50,00%	121,00	4,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2997.	Spiro t-kus Ø100/Ø100/Ø100/90°	ks	236	7,83	1	236,00	7,83	236,00	7,83	0,00	0,00	50,00%	118,00	3,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2998.	Spiro zaslepka Ø100	ks	47	1,56	1	47,00	1,56	47,00	1,56	0,00	0,00	50,00%	23,50	0,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2999.	Tanierovy ventil 100	ks	123	4,08	4	492,00	16,33	492,00	16,33	0,00	0,00	50,00%	246,00	8,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3000.	Flexo hadica 100	ks	50	1,66	10	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	50,00%	250,00	8,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3001.	Tepelná izolácia hr. 50mm (m2)	m2	541	17,96	13	7 033,00	233,45	7 033,00	233,45	0,00	0,00	50,00%	3 516,50	116,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3002.	Rovná rúra do obvodu 1600 mm (m)	m	6,5	0,22	955	6 207,50	206,05	6 207,50	206,05	0,00	0,00	50,00%	3 103,75	103,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3003.	Tvarovka do obvodu 2840 mm (m)	m	5,6	0,19	2591	14 509,60	481,63	14 509,60	481,63	0,00	0,00	50,00%	7 254,80	240,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3004.	Tvarovka do obvodu 1600 mm (m)	m	6,9	0,23	1173	8 093,70	268,66	8 093,70	268,66	0,00	0,00	50,00%	4 046,85	134,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3005.	Rovná rúra do obvodu 2520 mm (m)	m	2,4	0,08	2039	4 893,60	162,44	4 893,60	162,44	0,00	0,00	50,00%	2 446,80	81,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3006.	Tvarovka do obvodu 2520 mm (m)	m	2,8	0,09	2323	6 504,40	215,91	6 504,40	215,91	0,00	0,00	50,00%	3 252,20	107,95	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3007.	Výfuková žalúzia 630x630	ks	1	0,03	1538	1 538,00	51,05	1 538,00	51,05	0,00	0,00	50,00%	769,00	25,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3008.	Rovná rúra do obvodu 2840 mm (m)	m	5	0,17	2262	11 310,00	375,42	11 310,00	375,42	0,00	0,00	50,00%	5 655,00	187,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3009.	Nasávacia žalúzia 800x450	ks	1	0,03	1589	1 589,00	52,75	1 589,00	52,75	0,00	0,00	50,00%	794,50	26,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3010.	Rovná rúra do obvodu 2000 mm (m)	m	35,5	1,18	1164	41 322,00	1 371,64	41 322,00	1 371,64	0,00	0,00	50,00%	20 661,00	685,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3011.	Tvarovka do obvodu 2000 mm (m)	m	20,6	0,68	1442	29 705,20	986,03	29 705,20	986,03	0,00	0,00	50,00%	14 852,60	493,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3012.	Tlmič hluku 20/1200x355/1000	ks	2	0,07	4101	8 202,00	272,26	8 202,00	272,26	0,00	0,00	50,00%	4 101,00	136,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3013.	Tvarovka do obvodu 3200 mm (m)	m	2	0,07	2893	5 786,00	192,06	5 786,00	192,06	0,00	0,00	50,00%	2 893,00	96,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3014.	Rovná rúra do obvodu 2240 mm (m)	m	22	0,73	1844	40 568,00	1 346,61	40 568,00	1 346,61	0,00	0,00	50,00%	20 284,00	673,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3015.	Tvarovka do obvodu 2240 mm (m)	m	8,4	0,28	2088	17 539,20	582,19	17 539,20	582,19	0,00	0,00	50,00%	8 769,60	291,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3016.	Protipožiarna klapka 900x560 základné prevedenie	ks	1	0,03	7708	7 708,00	255,86	7 708,00	255,86	0,00	0,00	50,00%	3 854,00	127,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3017.	Protipožiarna klapka 800x315 základné prevedenie	ks	5	0,17	5837	29 185,00	968,76	29 185,00	968,76	0,00	0,00	50,00%	14 592,50	484,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3018.	Protipožiarna klapka 600x355 základné prevedenie	ks	2	0,07	5440	10 880,00	361,15	10 880,00	361,15	0,00	0,00	50,00%	5 440,00	180,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3019.	Protipožiarna klapka 900x315 základné prevedenie	ks	1	0,03	6131	6 131,00	203,51	6 131,00	203,51	0,00	0,00	50,00%	3 065,50	101,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3020.	Tepelná izolácia hr. 50mm (m2)	m2	392	13,01	541	212 072,00	7 039,50	212 072,00	7 039,50	0,00	0,00	50,00%	106 036,00	3 519,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3021.	Rovná rúra do obvodu 1800 mm (m)	m	5,8	0,19	1059	6 142,20	203,88	6 142,20	203,88	0,00	0,00	50,00%	3 071,10	101,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3022.	Tvarovka do obvodu 1800 mm (m)	m	1,6	0,05	1307	2 091,20	69,42	2 091,20	69,42	0,00	0,00	50,00%	1 045,60	34,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3023.	Rovná rúra do obvodu 1260 mm (m)	m	13,2	0,44	777	10 256,40	340,45	10 256,40	340,45	0,00	0,00	50,00%	5 128,20	170,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3024.	Tvarovka do obvodu 1260 mm (m)	m	0,8	0,03	944	755,20	25,07	755,20	25,07	0,00	0,00	50,00%	377,60	12,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3025.	Rovná rúra do obvodu 1000 mm (m)	m	5	0,17	641	3 205,00	106,39	3 205,00	106,39	0,00	0,00	50,00%	1 602,50	53,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3026.	Tvarovka do obvodu 1000 mm (m)	m	0,9	0,03	768	691,20	22,94	691,20	22,94	0,00	0,00	50,00%	345,60	11,47	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3027.	Nástavec na výustku na štvorhranné potrubie 420x200/150	ks	22	0,73	234	5 148,00	170,88	5 148,00	170,88	0,00	0,00	50,00%	2 574,00	85,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3028.	Nástavec na výustku na štvorhranné potrubie 520x200/150	ks	2	0,07	287	574,00	19,05	574,00	19,05	0,00	0,00	50,00%	287,00	9,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3029.	Výustka na štvorhranné potrubie 420x200 R1	ks	22	0,73	580	12 760,00	423,55	12 760,00	423,55	0,00	0,00	50,00%	6 380,00	211,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3030.	Výustka na štvorhranné potrubie 520x200 R1	ks	2	0,07	738	1 476,00	48,99	1 476,00	48,99	0,00	0,00	50,00%	738,00	24,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3031.	Kruhová strieška Ø180	ks	1	0,03	1	1,00	0,03	1,00	0,03	0,00	0,00	50,00%	0,50	0,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3032.	Kruhová strieška Ø200	ks	2	0,07	2	4,00	0,13	4,00	0,13	0,00	0,00	50,00%	2,00	0,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3033.	Kruhová strieška Ø280	ks	3	0,10	3	9,00	0,30	9,00	0,30	0,00	0,00	50,00%	4,50	0,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3034.	Kruhová strieška Ø250	ks	2	0,07	2	4,00	0,13	4,00	0,13	0,00	0,00	50,00%	2,00	0,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3035.	Tvarovka do obvodu 2240 mm (m)	m	2	0,07	2	4,00	0,13	4,00	0,13	0,00	0,00	50,00%	2,00	0,07	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3036.	Rovná rúra do obvodu 2240 mm (m)	m	31,8	1,06	31,8	1 011,24	33,57	1 011,24	33,57	0,00	0,00	50,00%	505,62	16,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3037.	Kruhová strieška Ø225	ks	1	0,03	1	1,00	0,03	1,00	0,03	0,00	0,00	50,00%	0,50	0,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3038.	Kruhová strieška Ø355	ks	1	0,03	1	1,00	0,03	1,00	0,03	0,00	0,00	50,00%	0,50	0,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3039.	Spiro rúra Ø355 (m)	m	22	0,73	22	484,00	16,07	484,00	16,07	0,00	0,00	50,00%	242,00	8,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3040.	Rovná rúra do obvodu 2520 mm (m)	m	7,8	0,26	7,8	60,84	2,02	60,84	2,02	0,00	0,00	50,00%	30,42	1,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3041.	Spiro rúra Ø280 (m)	m	45,4	1,51	45,4	2 061,16	68,42	2 061,16	68,42	0,00	0,00	50,00%	1 030,58	34,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3042.	Spiro rúra Ø250 (m)	m	30,4	1,01	30,4	924,16	30,68	924,16	30,68	0,00	0,00	50,00%	462,08	15,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3043.	Spiro rúra Ø200 (m)	m	29,4	0,98	29,4	864,36	28,69	864,36	28,69	0,00	0,00	50,00%	432,18	14,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3044.	Spiro rúra Ø180 (m)	m	15,2	0,50	15,2	231,04	7,67	231,04	7,67	0,00	0,00	50,00%	115,52	3,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3045.	Spiro rúra Ø225 (m)	m	14,2	0,47	14,2	201,64	6,69	201,64	6,69	0,00	0,00	50,00%	100,82	3,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3046.	Cu potrubie pre klimatizačné jednotky (m)	ks	533	17,69	533	284 089,00	9 430,03	284 089,00	9 430,03	0,00	0,00	50,00%	142 044,50	4 715,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3047.	Závesný a kotviaci materiál (kpl)	kpl	125859	4 177,75	1	125 859,00	4 177,75	125 859,00	4 177,75	0,00	0,00	50,00%	62 929,50	2 088,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3048.	Montáž VZT potrubia a VZT jednotiek	kpl	2580197	85 646,85	1	2 580 197,00	85 646,85	2 580 197,00	85 646,85	0,00	0,00	50,00%	1 290 098,50	42 823,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3049.	Doprava (kpl)	kpl	65000	2 157,60	1	65 000,00	2 157,60	65 000,00	2 157,60	0,00	0,00	50,00%	32 500,00	1 078,80	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3050.	Lešenie (kpl)	kpl	21700	720,31	1	21 700,00	720,31	21 700,00	720,31	0,00	0,00	50,00%	10 850,00	360,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3051.	Zregulovanie VZT, komplexné skúšky (kpl)	kpl	10000	331,94	1	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3052.	Montážny a tesniaci materiál (kpl)	kpl	62930	2 088,89	1	62 930,00	2 088,89	62 930,00	2 088,89	0,00	0,00	50,00%	31 465,00	1 044,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3053.	Elektrorevízia, revízne správy (kpl)	kpl	5500	182,57	1	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	50,00%	2 750,00	91,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 01 Vzduchotechnika	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3054.	Autožeriav (kpl)	kpl	24000	796,65	1	24 000,00	796,65	24 000,00	796,65	0,00	0,00	50,00%	12 000,00	398,33	apríl 10	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3055.	Wellness Bar - Chladnička (nerez)	ks	44100	1 463,85	2	88 200,00	2 927,70	88 200,00	2 927,70	0,00	0,00	50,00%	44 100,00	1 463,85	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3056.	Wellness Bar -Výrobník ľadu (napr. S 20 W Cimbali)	ks	32697	1 085,34	1	32 697,00	1 085,34	32 697,00	1 085,34	0,00	0,00	50,00%	16 348,50	542,67	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3057.	Wellness Bar -kávomlynček (napr. LA CIMBALI MAX SILVER)	ks	28350	941,05	1	28 350,00	941,05	28 350,00	941,05	0,00	0,00	50,00%	14 175,00	470,52	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3058.	Wellness Bar -Myčka do baru (napr. F3A Cimbali)	ks	47725	1 584,18	1	47 725,00	1 584,18	47 725,00	1 584,18	0,00	0,00	50,00%	23 862,50	792,09	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3059.	Wellness Bar -automatický espresso kávovar vybavený mikroprocesorom (2 pákový)		278600	9 247,83	1	278 600,00	9 247,83	278 600,00	9 247,83	0,00	0,00	50,00%	139 300,00	4 623,91	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3060.	Wellness Bar -Automatický zmäkčovač (napr. La Cimbali A/5)		28000	929,43	1	28 000,00	929,43	28 000,00	929,43	0,00	0,00	50,00%	14 000,00	464,71	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3061.	Wellness Bar -Chladnička (nerez) dvere		24500	813,25	2	49 000,00	1 626,50	49 000,00	1 626,50	0,00	0,00	50,00%	24 500,00	813,25	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3062.	Wellness Bar -Výrobník čokolády 5 l		16799	557,62	1	16 799,00	557,62	16 799,00	557,62	0,00	0,00	50,00%	8 399,50	278,81	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3063.	Wellness Bar -Montáž	kpl	34162	1 133,97	1	34 162,00	1 133,97	34 162,00	1 133,97	0,00	0,00	50,00%	17 081,00	566,99	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3064.	Lobby bar - kávomlynček (napr. LA CIMBALI MAX SILVER)	ks	28350	941,05	1	28 350,00	941,05	28 350,00	941,05	0,00	0,00	50,00%	14 175,00	470,52	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3065.	Lobby bar - automatický espresso kávovar vybavený mikroprocesoromLA CIMBALI M 39 DOSATRON Turbosteam - DT / 2 (2 pákový)	ks	278600	9 247,83	1	278 600,00	9 247,83	278 600,00	9 247,83	0,00	0,00	50,00%	139 300,00	4 623,91	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3066.	Lobby bar - Automatický zmäkčovač (napr. La Cimbali A/5)	ks	28000	929,43	1	28 000,00	929,43	28 000,00	929,43	0,00	0,00	50,00%	14 000,00	464,71	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3067.	Lobby bar - Myčka do baru (napr. F3A Cimbali)	ks	47725	1 584,18	1	47 725,00	1 584,18	47 725,00	1 584,18	0,00	0,00	50,00%	23 862,50	792,09	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3068.	Lobby bar - Výrobník ľadu (napr. S 20 W Cimbali)	ks	32697	1 085,34	1	32 697,00	1 085,34	32 697,00	1 085,34	0,00	0,00	50,00%	16 348,50	542,67	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3069.	Lobby bar - Chladiaci stôl	ks	130900	4 345,08	1	130 900,00	4 345,08	130 900,00	4 345,08	0,00	0,00	50,00%	65 450,00	2 172,54	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3070.	Lobby bar - Výrobník čokolády 5 l	ks	16799	557,62	1	16 799,00	557,62	16 799,00	557,62	0,00	0,00	50,00%	8 399,50	278,81	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3071.	Lobby bar - montáž	kpl	33800	1 121,95	1	33 800,00	1 121,95	33 800,00	1 121,95	0,00	0,00	50,00%	16 900,00	560,98	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3072.	Denný bar - automatický espresso kávovar vybavený mikroprocesorom	ks	278600	9 247,83	1	278 600,00	9 247,83	278 600,00	9 247,83	0,00	0,00	50,00%	139 300,00	4 623,91	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3073.	Denný bar -Výrobník ľadu (napr. S 20 W Cimbali)	ks	32697	1 085,34	1	32 697,00	1 085,34	32 697,00	1 085,34	0,00	0,00	50,00%	16 348,50	542,67	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3074.	Denný bar -kávomlynček (napr. LA CIMBALI MAX SILVER)	ks	28350	941,05	1	28 350,00	941,05	28 350,00	941,05	0,00	0,00	50,00%	14 175,00	470,52	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3075.	Denný bar -Automatický zmäkčovač (napr. La Cimbali A/5)	ks	28000	929,43	1	28 000,00	929,43	28 000,00	929,43	0,00	0,00	50,00%	14 000,00	464,71	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3076.	Denný bar -Chladiaci stôl	ks	130900	4 345,08	1	130 900,00	4 345,08	130 900,00	4 345,08	0,00	0,00	50,00%	65 450,00	2 172,54	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3077.	Denný bar -Chladiaci stôl	ks	130900	4 345,08	1	130 900,00	4 345,08	130 900,00	4 345,08	0,00	0,00	50,00%	65 450,00	2 172,54	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3078.	Denný bar -Myčka do baru (napr. F3A Cimbali)	ks	47725	1 584,18	1	47 725,00	1 584,18	47 725,00	1 584,18	0,00	0,00	50,00%	23 862,50	792,09	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3079.	Denný bar -Chladiaci stôl	ks	130900	4 345,08	2	261 800,00	8 690,17	261 800,00	8 690,17	0,00	0,00	50,00%	130 900,00	4 345,08	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3080.	Denný bar -Výrobník čokolády 5 l	ks	16799	557,62	1	16 799,00	557,62	16 799,00	557,62	0,00	0,00	50,00%	8 399,50	278,81	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3081.	Denný bar -Montáž	kpl	58000	1 925,25	1	58 000,00	1 925,25	58 000,00	1 925,25	0,00	0,00	50,00%	29 000,00	962,62	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3082.	Kuchyňa - Plynový varič cestovín	ks	112600	3 737,64	1	112 600,00	3 737,64	112 600,00	3 737,64	0,00	0,00	50,00%	56 300,00	1 868,82	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3083.	Kuchyňa -Neutrálny diel	ks	17200	570,94	1	17 200,00	570,94	17 200,00	570,94	0,00	0,00	50,00%	8 600,00	285,47	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3084.	Kuchyňa -Otvorený podstavec s dverami	ks	20100	667,20	1	20 100,00	667,20	20 100,00	667,20	0,00	0,00	50,00%	10 050,00	333,60	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3085.	Kuchyňa -Elektrická fritéza	ks	171800	5 702,72	1	171 800,00	5 702,72	171 800,00	5 702,72	0,00	0,00	50,00%	85 900,00	2 851,36	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3086.	Kuchyňa -Elektrická opekacia platňa	ks	95500	3 170,02	1	95 500,00	3 170,02	95 500,00	3 170,02	0,00	0,00	50,00%	47 750,00	1 585,01	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3087.	Kuchyňa -Otvorený podstavec s dverami	ks	25800	856,40	1	25 800,00	856,40	25 800,00	856,40	0,00	0,00	50,00%	12 900,00	428,20	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3088.	Kuchyňa -Neutrálny diel	ks	17200	570,94	1	17 200,00	570,94	17 200,00	570,94	0,00	0,00	50,00%	8 600,00	285,47	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3089.	Kuchyňa -Otvorený podstavec s dverami	ks	20100	667,20	1	20 100,00	667,20	20 100,00	667,20	0,00	0,00	50,00%	10 050,00	333,60	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3090.	Kuchyňa -Elektrická indukčná platňa	ks	194200	6 446,26	1	194 200,00	6 446,26	194 200,00	6 446,26	0,00	0,00	50,00%	97 100,00	3 223,13	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3091.	Kuchyňa -Otvorený podstavec s dverami	ks	20100	667,20	1	20 100,00	667,20	20 100,00	667,20	0,00	0,00	50,00%	10 050,00	333,60	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3092.	Kuchyňa -Vozík servírovací (nerez)	ks	16464	546,50	2	32 928,00	1 093,01	32 928,00	1 093,01	0,00	0,00	50,00%	16 464,00	546,50	apríl 12	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3093.	Kuchyňa -Plynový sporák s plynovou rúrou a skrinkou	ks	166300	5 520,15	1	166 300,00	5 520,15	166 300,00	5 520,15	0,00	0,00	50,00%	83 150,00	2 760,07	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3094.	Kuchyňa -Neutrálny diel	ks	17200	570,94	1	17 200,00	570,94	17 200,00	570,94	0,00	0,00	50,00%	8 600,00	285,47	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3095.	Otvorený podstavec s dverami	ks	20100	667,20	1	20 100,00	667,20	20 100,00	667,20	0,00	0,00	50,00%	10 050,00	333,60	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3096.	Odvodňovacia vanička s roštom	ks	36485	1 211,08	1	36 485,00	1 211,08	36 485,00	1 211,08	0,00	0,00	50,00%	18 242,50	605,54	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3097.	Plynový kotol 150 l	ks	156900	5 208,13	1	156 900,00	5 208,13	156 900,00	5 208,13	0,00	0,00	50,00%	78 450,00	2 604,06	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3098.	Plynová panvica 80 l	ks	133900	4 444,67	1	133 900,00	4 444,67	133 900,00	4 444,67	0,00	0,00	50,00%	66 950,00	2 222,33	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3099.	Kuchyňa -Odsávač pár nástenný	ks	65100	2 160,92	2	130 200,00	4 321,85	130 200,00	4 321,85	0,00	0,00	50,00%	65 100,00	2 160,92	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3100.	Kuchyňa -Osvetlenie pre (45W/IP65)	ks	3600	119,50	8	28 800,00	955,98	28 800,00	955,98	0,00	0,00	50,00%	14 400,00	477,99	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3101.	Kuchyňa -Elektrický konvektomat Air - O - Steam 20 GN 1/1	ks	599500	19 899,75	1	599 500,00	19 899,75	599 500,00	19 899,75	0,00	0,00	50,00%	299 750,00	9 949,88	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3102.	Kuchyňa -Externá sprcha	ks	5500	182,57	1	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	50,00%	2 750,00	91,28	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3103.	Kuchyňa -Tukový filter pre 20 1/1	ks	6500	215,76	1	6 500,00	215,76	6 500,00	215,76	0,00	0,00	50,00%	3 250,00	107,88	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3104.	Kuchyňa -Sada gastronádob pre konvektomat 20 GN 111	ks	25000	829,85	1	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00%	12 500,00	414,92	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3105.	Kuchyňa -Odsávač pár nástenný nad konvektomat	ks	24600	816,57	1	24 600,00	816,57	24 600,00	816,57	0,00	0,00	50,00%	12 300,00	408,29	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3106.	Kuchyňa -Šokový schladzovač pre konvektomat AOS 20 GN 1/1	ks	375700	12 470,96	1	375 700,00	12 470,96	375 700,00	12 470,96	0,00	0,00	50,00%	187 850,00	6 235,48	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3107.	Kuchyňa -Vzduchom chladená jednotka	ks	267000	8 862,78	1	267 000,00	8 862,78	267 000,00	8 862,78	0,00	0,00	50,00%	133 500,00	4 431,39	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3108.	Kuchyňa -Vozík pre 54 tan. - 65 mm	ks	75000	2 489,54	1	75 000,00	2 489,54	75 000,00	2 489,54	0,00	0,00	50,00%	37 500,00	1 244,77	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3109.	Kuchyňa -Zavážacia chladnička 930 l	ks	173800	5 769,10	1	173 800,00	5 769,10	173 800,00	5 769,10	0,00	0,00	50,00%	86 900,00	2 884,55	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3110.	Kuchyňa -Zavážací vozík 20 1/1	ks	58100	1 928,57	1	58 100,00	1 928,57	58 100,00	1 928,57	0,00	0,00	50,00%	29 050,00	964,28	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3111.	Kuchyňa -Neutrálny stôl (nerez) - režón	ks	43274	1 436,43	1	43 274,00	1 436,43	43 274,00	1 436,43	0,00	0,00	50,00%	21 637,00	718,22	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3112.	Kuchyňa -Neutrálny stôl (nerez) - nevyhrievaný	ks	22204	737,04	1	22 204,00	737,04	22 204,00	737,04	0,00	0,00	50,00%	11 102,00	368,52	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3113.	Kuchyňa -Ohrievač jedál s režónom- 1 vaňa	ks	60396	2 004,78	1	60 396,00	2 004,78	60 396,00	2 004,78	0,00	0,00	50,00%	30 198,00	1 002,39	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3114.	Kuchyňa -Pracovný stôl (nerez)	ks	20678	686,38	1	20 678,00	686,38	20 678,00	686,38	0,00	0,00	50,00%	10 339,00	343,19	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3115.	Kuchyňa -Nástenná dvojpolica (nerez)	ks	6426	213,30	1	6 426,00	213,30	6 426,00	213,30	0,00	0,00	50,00%	3 213,00	106,65	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3116.	Kuchyňa -Drezový stôl (nerez)	ks	19124	634,80	1	19 124,00	634,80	19 124,00	634,80	0,00	0,00	50,00%	9 562,00	317,40	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3117.	Kuchyňa -Chladiaca skriňa 600 l	ks	77300	2 565,89	1	77 300,00	2 565,89	77 300,00	2 565,89	0,00	0,00	50,00%	38 650,00	1 282,94	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3118.	Kuchyňa -Chladiaca skriňa 600 l	ks	77300	2 565,89	1	77 300,00	2 565,89	77 300,00	2 565,89	0,00	0,00	50,00%	38 650,00	1 282,94	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3119.	Kuchyňa -Drezový stôl (nerez)	ks	19124	634,80	1	19 124,00	634,80	19 124,00	634,80	0,00	0,00	50,00%	9 562,00	317,40	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3120.	Kuchyňa -Nástenná dvojpolica (nerez)	ks	6426	213,30	1	6 426,00	213,30	6 426,00	213,30	0,00	0,00	50,00%	3 213,00	106,65	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3121.	Kuchyňa -Mäsiarsky klát - dubový masív	ks	14742	489,34	1	14 742,00	489,34	14 742,00	489,34	0,00	0,00	50,00%	7 371,00	244,67	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3122.	Kuchyňa -Pracovný stôl (nerez)	ks	10766	357,37	1	10 766,00	357,37	10 766,00	357,37	0,00	0,00	50,00%	5 383,00	178,68	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3123.	Kuchyňa -Pracovný stôl (nerez)	ks	20370	676,16	1	20 370,00	676,16	20 370,00	676,16	0,00	0,00	50,00%	10 185,00	338,08	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3124.	Kuchyňa -Pracovný stôl (nerez)	ks	20370	676,16	1	20 370,00	676,16	20 370,00	676,16	0,00	0,00	50,00%	10 185,00	338,08	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3125.	Kuchyňa -Miešač	ks	119100	3 953,40	1	119 100,00	3 953,40	119 100,00	3 953,40	0,00	0,00	50,00%	59 550,00	1 976,70	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3126.	Kuchyňa -Drezový stôl (nerez)	ks	19124	634,80	1	19 124,00	634,80	19 124,00	634,80	0,00	0,00	50,00%	9 562,00	317,40	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3127.	Kuchyňa -Chladiaca skriňa 600 l	ks	77300	2 565,89	1	77 300,00	2 565,89	77 300,00	2 565,89	0,00	0,00	50,00%	38 650,00	1 282,94	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3128.	Kuchyňa -Pracovný stôl (nerez)	ks	14084	467,50	1	14 084,00	467,50	14 084,00	467,50	0,00	0,00	50,00%	7 042,00	233,75	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3129.	Kuchyňa -Vstupný stôl k umývačke	ks	25970	862,05	1	25 970,00	862,05	25 970,00	862,05	0,00	0,00	50,00%	12 985,00	431,02	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3130.	Kuchyňa -Umývačka riadu	ks	119900	3 979,95	1	119 900,00	3 979,95	119 900,00	3 979,95	0,00	0,00	50,00%	59 950,00	1 989,98	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3131.	Kuchyňa -Výstupný stôl k umývačke	ks	11326	375,95	1	11 326,00	375,95	11 326,00	375,95	0,00	0,00	50,00%	5 663,00	187,98	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3132.	Kuchyňa -Ohrievač tanierov s dvomi zásobníkmi	ks	41510	1 377,88	1	41 510,00	1 377,88	41 510,00	1 377,88	0,00	0,00	50,00%	20 755,00	688,94	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3133.	Kuchyňa -Policová zostava (nerez)	ks	13034	432,65	2	26 068,00	865,30	26 068,00	865,30	0,00	0,00	50,00%	13 034,00	432,65	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3134.	Kuchyňa -Policová zostava (nerez)	ks	13034	432,65	4	52 136,00	1 730,60	52 136,00	1 730,60	0,00	0,00	50,00%	26 068,00	865,30	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3135.	Kuchyňa -Pracovný stôl (nerez)	ks	17402	577,64	1	17 402,00	577,64	17 402,00	577,64	0,00	0,00	50,00%	8 701,00	288,82	apríl 12	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3136.	Kuchyňa -Drezový stôl - vaňa (nerez)	ks	21700	720,31	1	21 700,00	720,31	21 700,00	720,31	0,00	0,00	50,00%	10 850,00	360,15	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3137.	Kuchyňa -Kombinovaná výlevka (nerez)	ks	20384	676,62	1	20 384,00	676,62	20 384,00	676,62	0,00	0,00	50,00%	10 192,00	338,31	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3138.	Kuchyňa -Policová zostava (nerez)	ks	11620	385,71	2	23 240,00	771,43	23 240,00	771,43	0,00	0,00	50,00%	11 620,00	385,71	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3139.	Kuchyňa -Policová zostava (nerez)	ks	17500	580,89	1	17 500,00	580,89	17 500,00	580,89	0,00	0,00	50,00%	8 750,00	290,45	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3140.	Kuchyňa -Chladiaca skriňa 600 l	ks	77300	2 565,89	1	77 300,00	2 565,89	77 300,00	2 565,89	0,00	0,00	50,00%	38 650,00	1 282,94	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3141.	Kuchyňa -Chladiaca skriňa 600 l	ks	77300	2 565,89	1	77 300,00	2 565,89	77 300,00	2 565,89	0,00	0,00	50,00%	38 650,00	1 282,94	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3142.	Kuchyňa -Policová zostava (nerez)	ks	11620	385,71	2	23 240,00	771,43	23 240,00	771,43	0,00	0,00	50,00%	11 620,00	385,71	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3143.	Kuchyňa -Pracovný stôl (nerez)	ks	20370	676,16	1	20 370,00	676,16	20 370,00	676,16	0,00	0,00	50,00%	10 185,00	338,08	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3144.	Kuchyňa -Pracovný stôl (nerez)	ks	20370	676,16	1	20 370,00	676,16	20 370,00	676,16	0,00	0,00	50,00%	10 185,00	338,08	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3145.	Kuchyňa -Nástenná dvojpolica (nerez)	ks	6426	213,30	1	6 426,00	213,30	6 426,00	213,30	0,00	0,00	50,00%	3 213,00	106,65	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3146.	Kuchyňa -Nárezový stroj	ks	65300	2 167,56	1	65 300,00	2 167,56	65 300,00	2 167,56	0,00	0,00	50,00%	32 650,00	1 083,78	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3147.	Kuchyňa -Drezový stôl (nerez)	ks	19124	634,80	1	19 124,00	634,80	19 124,00	634,80	0,00	0,00	50,00%	9 562,00	317,40	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3148.	Kuchyňa -Chladiaca skriňa 600 l	ks	77300	2 565,89	2	154 600,00	5 131,78	154 600,00	5 131,78	0,00	0,00	50,00%	77 300,00	2 565,89	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3149.	Kuchyňa -Miešač	ks	119100	3 953,40	1	119 100,00	3 953,40	119 100,00	3 953,40	0,00	0,00	50,00%	59 550,00	1 976,70	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3150.	Kuchyňa -Pracovný stôl (nerez)	ks	19348	642,24	1	19 348,00	642,24	19 348,00	642,24	0,00	0,00	50,00%	9 674,00	321,12	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3151.	Kuchyňa -Pracovný stôl (nerez)	ks	15218	505,15	1	15 218,00	505,15	15 218,00	505,15	0,00	0,00	50,00%	7 609,00	252,57	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3152.	Kuchyňa -Drezový stôl (nerez)	ks	15246	506,07	1	15 246,00	506,07	15 246,00	506,07	0,00	0,00	50,00%	7 623,00	253,04	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3153.	Kuchyňa -Chladiaca skriňa 600 l	ks	77300	2 565,89	1	77 300,00	2 565,89	77 300,00	2 565,89	0,00	0,00	50,00%	38 650,00	1 282,94	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3154.	Kuchyňa -Drezový stôl (nerez)	ks	16842	559,05	1	16 842,00	559,05	16 842,00	559,05	0,00	0,00	50,00%	8 421,00	279,53	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3155.	Kuchyňa -Chladnička (nerez) dvere	ks	29400	975,90	1	29 400,00	975,90	29 400,00	975,90	0,00	0,00	50,00%	14 700,00	487,95	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3156.	Kuchyňa -Policová zostava (nerez)	ks	13034	432,65	2	26 068,00	865,30	26 068,00	865,30	0,00	0,00	50,00%	13 034,00	432,65	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3157.	Kuchyňa -Pracovný stôl (nerez) s vykrápacou plochou - atyp	ks	22106	733,78	1	22 106,00	733,78	22 106,00	733,78	0,00	0,00	50,00%	11 053,00	366,89	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3158.	Kuchyňa -Vstupný stôl k umývačke	ks	25970	862,05	1	25 970,00	862,05	25 970,00	862,05	0,00	0,00	50,00%	12 985,00	431,02	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3159.	Kuchyňa -Umývačka riadu	ks	119900	3 979,95	1	119 900,00	3 979,95	119 900,00	3 979,95	0,00	0,00	50,00%	59 950,00	1 989,98	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3160.	Kuchyňa -Výstupný stôl k umývačke	ks	11326	375,95	1	11 326,00	375,95	11 326,00	375,95	0,00	0,00	50,00%	5 663,00	187,98	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3161.	Kuchyňa -Montáž	kpl	300913	9 988,48	1	300 913,00	9 988,48	300 913,00	9 988,48	0,00	0,00	50,00%	150 456,50	4 994,24	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3162.	Sklady gastro - Chladiaca skriňa 1300 l	ks	115000	3 817,30	2	230 000,00	7 634,60	230 000,00	7 634,60	0,00	0,00	50,00%	115 000,00	3 817,30	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3163.	Sklady gastro -Chladiaca skriňa 600 l	ks	77300	2 565,89	1	77 300,00	2 565,89	77 300,00	2 565,89	0,00	0,00	50,00%	38 650,00	1 282,94	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3164.	Sklady gastro -Mraziaca skriňa 1300 l	ks	132500	4 398,19	1	132 500,00	4 398,19	132 500,00	4 398,19	0,00	0,00	50,00%	66 250,00	2 199,10	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3165.	Sklady gastro -Policová zostava (nerez)	ks	18984	630,15	4	75 936,00	2 520,61	75 936,00	2 520,61	0,00	0,00	50,00%	37 968,00	1 260,31	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3166.	Sklady gastro -Policová zostava (nerez)	ks	12278	407,55	1	12 278,00	407,55	12 278,00	407,55	0,00	0,00	50,00%	6 139,00	203,78	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3167.	Sklady gastro -Škrabka na zemiaky (nerez)	ks	52038	1 727,35	1	52 038,00	1 727,35	52 038,00	1 727,35	0,00	0,00	50,00%	26 019,00	863,67	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3168.	Sklady gastro -Lapač šupiek	ks	6572	218,15	1	6 572,00	218,15	6 572,00	218,15	0,00	0,00	50,00%	3 286,00	109,08	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3169.	Sklady gastro -Drezový stôl (nerez)	ks	29652	984,27	1	29 652,00	984,27	29 652,00	984,27	0,00	0,00	50,00%	14 826,00	492,13	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3170.	Sklady gastro -Drezový stôl (nerez)	ks	29652	984,27	1	29 652,00	984,27	29 652,00	984,27	0,00	0,00	50,00%	14 826,00	492,13	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3171.	Sklady gastro -Pracovný stôl (nerez)	ks	17402	577,64	1	17 402,00	577,64	17 402,00	577,64	0,00	0,00	50,00%	8 701,00	288,82	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3172.	Sklady gastro -Chladiaca skriňa 600 l	ks	77300	2 565,89	1	77 300,00	2 565,89	77 300,00	2 565,89	0,00	0,00	50,00%	38 650,00	1 282,94	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3173.	Sklady gastro -Chladiaci box	ks	229700	7 624,64	1	229 700,00	7 624,64	229 700,00	7 624,64	0,00	0,00	50,00%	114 850,00	3 812,32	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3174.	Sklady gastro -Mraziaci box	ks	315500	10 472,68	1	315 500,00	10 472,68	315 500,00	10 472,68	0,00	0,00	50,00%	157 750,00	5 236,34	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3175.	Sklady gastro -Drezový stôl (nerez)	ks	29652	984,27	1	29 652,00	984,27	29 652,00	984,27	0,00	0,00	50,00%	14 826,00	492,13	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3176.	Sklady gastro -Mäsiarský klát vyrobený z bukového masívu	ks	25606	849,96	1	25 606,00	849,96	25 606,00	849,96	0,00	0,00	50,00%	12 803,00	424,98	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3177.	Sklady gastro -Pracovný stôl (nerez)	ks	17402	577,64	1	17 402,00	577,64	17 402,00	577,64	0,00	0,00	50,00%	8 701,00	288,82	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3178.	Sklady gastro -Montáž	kpl	81509	2 705,60	1	81 509,00	2 705,60	81 509,00	2 705,60	0,00	0,00	50,00%	40 754,50	1 352,80	apríl 12	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3179.	Oporné múry	m3	6600	219,08	48,8	322 080,00	10 691,10	322 080,00	10 691,10	0,00	0,00	50,00%	161 040,00	5 345,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3180.	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	88	2,92	750	66 000,00	2 190,80	66 000,00	2 190,80	0,00	0,00	50,00%	33 000,00	1 095,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3181.	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 3 do 10000 m3	m3	50,5	1,68	2988	150 894,00	5 008,76	150 894,00	5 008,76	0,00	0,00	50,00%	75 447,00	2 504,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3182.	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 10000 m3	m3	98	3,25	1956,715	191 758,07	6 365,20	191 758,07	6 365,20	0,00	0,00	50,00%	95 879,04	3 182,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3183.	Príplatok za lepivosť horn. 4	m3	24	0,80	1956,715	46 961,16	1 558,82	46 961,16	1 558,82	0,00	0,00	50,00%	23 480,58	779,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3184.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	1330	44,15	16,32	21 705,60	720,49	21 705,60	720,49	0,00	0,00	50,00%	10 852,80	360,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3185.	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	245	8,13	16,32	3 998,40	132,72	3 998,40	132,72	0,00	0,00	50,00%	1 999,20	66,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3186.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3	m3	492	16,33	208,5	102 582,00	3 405,10	102 582,00	3 405,10	0,00	0,00	50,00%	51 291,00	1 702,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3187.	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	51,5	1,71	208,5	10 737,75	356,43	10 737,75	356,43	0,00	0,00	50,00%	5 368,88	178,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3188.	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	1200	39,83	30,375	36 450,00	1 209,92	36 450,00	1 209,92	0,00	0,00	50,00%	18 225,00	604,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3189.	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	186	6,17	30,375	5 649,75	187,54	5 649,75	187,54	0,00	0,00	50,00%	2 824,88	93,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3190.	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	47	1,56	2211,91	103 959,77	3 450,83	103 959,77	3 450,83	0,00	0,00	50,00%	51 979,89	1 725,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3191.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	138	4,58	631,5	87 147,00	2 892,75	87 147,00	2 892,75	0,00	0,00	50,00%	43 573,50	1 446,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3192.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	212	7,04	2988	633 456,00	21 026,89	633 456,00	21 026,89	0,00	0,00	50,00%	316 728,00	10 513,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3193.	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 - potreba humusu	m3	67	2,22	631,5	42 310,50	1 404,45	42 310,50	1 404,45	0,00	0,00	50,00%	21 155,25	702,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3194.	Násypy zhut. z akýchkol. hornín do 0,75 m3 na 1 m2 pre cesty, železn.	m3	151	5,01	2988	451 188,00	14 976,70	451 188,00	14 976,70	0,00	0,00	50,00%	225 594,00	7 488,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3195.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	23	0,76	750	17 250,00	572,60	17 250,00	572,60	0,00	0,00	50,00%	8 625,00	286,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3196.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	87,5	2,90	114,74	10 039,75	333,26	10 039,75	333,26	0,00	0,00	50,00%	5 019,88	166,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3197.	Kamenivo ťažené hrubé drtené 8-16 B2	m3	580	19,25	114,74	66 549,20	2 209,03	66 549,20	2 209,03	0,00	0,00	50,00%	33 274,60	1 104,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3198.	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	306	10,16	21,228	6 495,77	215,62	6 495,77	215,62	0,00	0,00	50,00%	3 247,88	107,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3199.	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	182	6,04	21,228	3 863,50	128,24	3 863,50	128,24	0,00	0,00	50,00%	1 931,75	64,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3200.	Založenie parkového trávnika výsevom v rovine	m2	14,9	0,49	3500	52 150,00	1 731,06	52 150,00	1 731,06	0,00	0,00	50,00%	26 075,00	865,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3201.	Založenie parkového trávnika výsevom vo svahu do 1:1	m2	26,5	0,88	710	18 815,00	624,54	18 815,00	624,54	0,00	0,00	50,00%	9 407,50	312,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3202.	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	5,9	0,20	4210	24 839,00	824,50	24 839,00	824,50	0,00	0,00	50,00%	12 419,50	412,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3203.	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	11,8	0,39	5810,7	68 566,26	2 275,98	68 566,26	2 275,98	0,00	0,00	50,00%	34 283,13	1 137,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3204.	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 15 cm	m2	13	0,43	3500	45 500,00	1 510,32	45 500,00	1 510,32	0,00	0,00	50,00%	22 750,00	755,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3205.	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	m2	44,5	1,48	710	31 595,00	1 048,76	31 595,00	1 048,76	0,00	0,00	50,00%	15 797,50	524,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3206.	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 nad 500 m2 hr. do 15 cm	m2	36,5	1,21	710	25 915,00	860,22	25 915,00	860,22	0,00	0,00	50,00%	12 957,50	430,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3207.	Obrobenie pôdy hrabanim v rovine	m2	2,6	0,09	3500	9 100,00	302,06	9 100,00	302,06	0,00	0,00	50,00%	4 550,00	151,03	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3208.	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	m2	0,5	0,02	3500	1 750,00	58,09	1 750,00	58,09	0,00	0,00	50,00%	875,00	29,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3209.	Obrobenie pôdy hrabanim na svahu do 1:1	m2	5,2	0,17	710	3 692,00	122,55	3 692,00	122,55	0,00	0,00	50,00%	1 846,00	61,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3210.	Obrobenie pôdy zhutnením na svahu do 1:1	m2	3,2	0,11	710	2 272,00	75,42	2 272,00	75,42	0,00	0,00	50,00%	1 136,00	37,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3211.	Zmes trávna parková okrasná	kg	156	5,18	130	20 280,00	673,17	20 280,00	673,17	0,00	0,00	50,00%	10 140,00	336,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3212.	Trativody z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	m	237	7,87	102	24 174,00	802,43	24 174,00	802,43	0,00	0,00	50,00%	12 087,00	401,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3213.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	990	32,86	6,3	6 237,00	207,03	6 237,00	207,03	0,00	0,00	50,00%	3 118,50	103,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3214.	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2	92	3,05	1307	120 244,00	3 991,37	120 244,00	3 991,37	0,00	0,00	50,00%	60 122,00	1 995,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3215.	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	m2	180	5,97	2711,95	488 151,00	16 203,64	488 151,00	16 203,64	0,00	0,00	50,00%	244 075,50	8 101,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3216.	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 10 cm	m2	145	4,81	1307	189 515,00	6 290,75	189 515,00	6 290,75	0,00	0,00	50,00%	94 757,50	3 145,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3217.	Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm	m2	156	5,18	1735	270 660,00	8 984,27	270 660,00	8 984,27	0,00	0,00	50,00%	135 330,00	4 492,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3218.	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. nad 3m hr. 8 cm	m2	480	15,93	3353	1 609 440,00	53 423,62	1 609 440,00	53 423,62	0,00	0,00	50,00%	804 720,00	26 711,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3219.	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 15 cm	m2	491	16,30	360	176 760,00	5 867,36	176 760,00	5 867,36	0,00	0,00	50,00%	88 380,00	2 933,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3220.	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 18 cm	m2	436	14,47	3530,2	1 539 167,20	51 090,99	1 539 167,20	51 090,99	0,00	0,00	50,00%	769 583,60	25 545,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3221.	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	m2	9,4	0,31	3353	31 518,20	1 046,21	31 518,20	1 046,21	0,00	0,00	50,00%	15 759,10	523,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3222.	Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH š. nad 3 m hr. 4 cm	m2	250	8,30	3353	838 250,00	27 824,80	838 250,00	27 824,80	0,00	0,00	50,00%	419 125,00	13 912,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3223.	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C nad 300m2	m2	230	7,63	890	204 700,00	6 794,80	204 700,00	6 794,80	0,00	0,00	50,00%	102 350,00	3 397,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3224.	Dlažba zámková 8cm - hnedá	m2	585	19,42	95	55 575,00	1 844,75	55 575,00	1 844,75	0,00	0,00	50,00%	27 787,50	922,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3225.	Dlažba zámková 8cm - grafitová	m2	585	19,42	1660	971 100,00	32 234,61	971 100,00	32 234,61	0,00	0,00	50,00%	485 550,00	16 117,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3226.	Dlažba zámková 6cm, hnedá	m2	455	15,10	900	409 500,00	13 592,91	409 500,00	13 592,91	0,00	0,00	50,00%	204 750,00	6 796,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3227.	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. B nad 300m2	m2	232	7,70	1721,5	399 388,00	13 257,25	399 388,00	13 257,25	0,00	0,00	50,00%	199 694,00	6 628,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3228.	Rigol dlaždený z betónových dosiek do lôžka z betónu	m2	755	25,06	110	83 050,00	2 756,75	83 050,00	2 756,75	0,00	0,00	50,00%	41 525,00	1 378,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3229.	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	m3	3580	118,83	25	89 500,00	2 970,86	89 500,00	2 970,86	0,00	0,00	50,00%	44 750,00	1 485,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3230.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	40000	1 327,76	1,5	60 000,00	1 991,64	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	50,00%	30 000,00	995,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3231.	Umelý trávnik	m2	770	25,56	360	277 200,00	9 201,35	277 200,00	9 201,35	0,00	0,00	50,00%	138 600,00	4 600,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3232.	Montáž kamenin útesov s hrdlom na potr bet. a žbet. DN100	kus	870	28,88	9	7 830,00	259,91	7 830,00	259,91	0,00	0,00	50,00%	3 915,00	129,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3233.	Montáž kamenin útesov s hrdlom na potr bet. a žbet. DN150	kus	1230	40,83	9	11 070,00	367,46	11 070,00	367,46	0,00	0,00	50,00%	5 535,00	183,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3234.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	14,4	0,48	35	504,00	16,73	504,00	16,73	0,00	0,00	50,00%	252,00	8,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3235.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	17,6	0,58	28	492,80	16,36	492,80	16,36	0,00	0,00	50,00%	246,40	8,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3236.	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	38	1,26	15	570,00	18,92	570,00	18,92	0,00	0,00	50,00%	285,00	9,46	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3237.	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	1390	46,14	8	11 120,00	369,12	11 120,00	369,12	0,00	0,00	50,00%	5 560,00	184,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3238.	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	2150	71,37	6	12 900,00	428,20	12 900,00	428,20	0,00	0,00	50,00%	6 450,00	214,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3239.	Koleno kanalizačné PVC d160/45°	kus	157	5,21	5	785,00	26,06	785,00	26,06	0,00	0,00	50,00%	392,50	13,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3240.	Prechodka kanalizačná PVC - kamenina d 160mm	kus	460	15,27	5	2 300,00	76,35	2 300,00	76,35	0,00	0,00	50,00%	1 150,00	38,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3241.	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	kus	214	7,10	5	1 070,00	35,52	1 070,00	35,52	0,00	0,00	50,00%	535,00	17,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3242.	Vpusť kanalizačná horská z betónu tr. B12,5-B15 120/60 cm	kus	8250	273,85	1	8 250,00	273,85	8 250,00	273,85	0,00	0,00	50,00%	4 125,00	136,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3243.	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	kus	1090	36,18	9	9 810,00	325,63	9 810,00	325,63	0,00	0,00	50,00%	4 905,00	162,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3244.	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 150K6	kus	805	26,72	9	7 245,00	240,49	7 245,00	240,49	0,00	0,00	50,00%	3 622,50	120,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3245.	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	5720	189,87	9	51 480,00	1 708,82	51 480,00	1 708,82	0,00	0,00	50,00%	25 740,00	854,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3246.	Mreža dvojitá pre vozovky	kus	8800	292,11	1	8 800,00	292,11	8 800,00	292,11	0,00	0,00	50,00%	4 400,00	146,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3247.	Vpusť uličná betónová 5-66 18x66x10	kus	670	22,24	9	6 030,00	200,16	6 030,00	200,16	0,00	0,00	50,00%	3 015,00	100,08	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3248.	Vpusť uličná betónová 6-50 61,6x50x5	kus	1360	45,14	9	12 240,00	406,29	12 240,00	406,29	0,00	0,00	50,00%	6 120,00	203,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3249.	Vpusť uličná betónová 9-50 59x50x5	kus	605	20,08	9	5 445,00	180,74	5 445,00	180,74	0,00	0,00	50,00%	2 722,50	90,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3250.	Vpusť uličná betónová 11-50 59x50x5	kus	457	15,17	9	4 113,00	136,53	4 113,00	136,53	0,00	0,00	50,00%	2 056,50	68,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3251.	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	422	14,01	14	5 908,00	196,11	5 908,00	196,11	0,00	0,00	50,00%	2 954,00	98,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3252.	Značky dopr.reflex. fólia	kus	935	31,04	14	13 090,00	434,51	13 090,00	434,51	0,00	0,00	50,00%	6 545,00	217,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3253.	Stĺpik dopravnej značky pr.60mm	kus	660	21,91	8	5 280,00	175,26	5 280,00	175,26	0,00	0,00	50,00%	2 640,00	87,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3254.	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	161	5,34	880	141 680,00	4 702,91	141 680,00	4 702,91	0,00	0,00	50,00%	70 840,00	2 351,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3255.	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporoz do lôžka z betónu	m	275	9,13	45	12 375,00	410,77	12 375,00	410,77	0,00	0,00	50,00%	6 187,50	205,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3256.	Obrubník záhonový5/20/100	kus	84,5	2,80	896	75 712,00	2 513,18	75 712,00	2 513,18	0,00	0,00	50,00%	37 856,00	1 256,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3257.	Obrubník chodníkový bez skosenia 100x15x25	kus	182	6,04	320	58 240,00	1 933,21	58 240,00	1 933,21	0,00	0,00	50,00%	29 120,00	966,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3258.	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus	219	7,27	1280	280 320,00	9 304,92	280 320,00	9 304,92	0,00	0,00	50,00%	140 160,00	4 652,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3259.	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	213	7,07	1517	323 121,00	10 725,65	323 121,00	10 725,65	0,00	0,00	50,00%	161 560,50	5 362,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3260.	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené asfalt. zálievkou	m	122	4,05	90	10 980,00	364,47	10 980,00	364,47	0,00	0,00	50,00%	5 490,00	182,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3261.	Osadenie stabilnej lavice so zabetónovaním nôh	kus	1090	36,18	20	21 800,00	723,63	21 800,00	723,63	0,00	0,00	50,00%	10 900,00	361,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3262.	Osadenie stabilnej smetného koša	kus	495	16,43	10	4 950,00	164,31	4 950,00	164,31	0,00	0,00	50,00%	2 475,00	82,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3263.	Zostava - detského ihriska	kpl	181500	6 024,70	1	181 500,00	6 024,70	181 500,00	6 024,70	0,00	0,00	50,00%	90 750,00	3 012,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3264.	Smetný kôš	ks	4950	164,31	10	49 500,00	1 643,10	49 500,00	1 643,10	0,00	0,00	50,00%	24 750,00	821,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3265.	Lavička záhradná	ks	9350	310,36	20	187 000,00	6 207,26	187 000,00	6 207,26	0,00	0,00	50,00%	93 500,00	3 103,63	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3266.	Pieskovisko 2x2m	kpl	13800	458,08	1	13 800,00	458,08	13 800,00	458,08	0,00	0,00	50,00%	6 900,00	229,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3267.	Preliezka	kpl	82500	2 738,50	1	82 500,00	2 738,50	82 500,00	2 738,50	0,00	0,00	50,00%	41 250,00	1 369,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3268.	Pružinová hojdačka	kpl	19800	657,24	3	59 400,00	1 971,72	59 400,00	1 971,72	0,00	0,00	50,00%	29 700,00	985,86	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3269.	Vláčik	kpl	9790	324,97	1	9 790,00	324,97	9 790,00	324,97	0,00	0,00	50,00%	4 895,00	162,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3270.	Basketbalový koš	kpl	27500	912,83	2	55 000,00	1 825,67	55 000,00	1 825,67	0,00	0,00	50,00%	27 500,00	912,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3271.	Branka - minifutbal, hádzaná	ks	16500	547,70	2	33 000,00	1 095,40	33 000,00	1 095,40	0,00	0,00	50,00%	16 500,00	547,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3272.	Volejbalová sada stĺpikov - do púzdier	kpl	12700	421,56	1	12 700,00	421,56	12 700,00	421,56	0,00	0,00	50,00%	6 350,00	210,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3273.	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	149	4,95	6582,212	980 749,59	32 554,92	980 749,59	32 554,92	0,00	0,00	50,00%	490 374,79	16 277,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3274.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	5,1	0,17	360	1 836,00	60,94	1 836,00	60,94	0,00	0,00	50,00%	918,00	30,47	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3275.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	44900	1 490,41	0,11	4 939,00	163,94	4 939,00	163,94	0,00	0,00	50,00%	2 469,50	81,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3276.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3 - 60%	m3	229	7,60	581,412	133 143,35	4 419,55	133 143,35	4 419,55	0,00	0,00	50,00%	66 571,67	2 209,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3277.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	23	0,76	581,412	13 372,48	443,88	13 372,48	443,88	0,00	0,00	50,00%	6 686,24	221,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3278.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3	m3	492	16,33	387,608	190 703,14	6 330,18	190 703,14	6 330,18	0,00	0,00	50,00%	95 351,57	3 165,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3279.	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	51,5	1,71	387,608	19 961,81	662,61	19 961,81	662,61	0,00	0,00	50,00%	9 980,91	331,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3280.	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	90	2,99	706,54	63 588,60	2 110,75	63 588,60	2 110,75	0,00	0,00	50,00%	31 794,30	1 055,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3281.	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	162	5,38	1231,5	199 503,00	6 622,29	199 503,00	6 622,29	0,00	0,00	50,00%	99 751,50	3 311,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3282.	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	16,7	0,55	706,54	11 799,45	391,67	11 799,45	391,67	0,00	0,00	50,00%	5 899,72	195,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3283.	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	78	2,59	1231,5	96 057,00	3 188,51	96 057,00	3 188,51	0,00	0,00	50,00%	48 028,50	1 594,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3284.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	66,5	2,21	969,02	64 439,83	2 139,01	64 439,83	2 139,01	0,00	0,00	50,00%	32 219,92	1 069,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3285.	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	47	1,56	53,34	2 506,98	83,22	2 506,98	83,22	0,00	0,00	50,00%	1 253,49	41,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3286.	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	156	5,18	53,34	8 321,04	276,21	8 321,04	276,21	0,00	0,00	50,00%	4 160,52	138,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3287.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	23	0,76	53,34	1 226,82	40,72	1 226,82	40,72	0,00	0,00	50,00%	613,41	20,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3288.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	87,5	2,90	720,6	63 052,50	2 092,96	63 052,50	2 092,96	0,00	0,00	50,00%	31 526,25	1 046,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3289.	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	306	10,16	195,08	59 694,48	1 981,49	59 694,48	1 981,49	0,00	0,00	50,00%	29 847,24	990,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3290.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	1350	44,81	48,71	65 758,50	2 182,78	65 758,50	2 182,78	0,00	0,00	50,00%	32 879,25	1 091,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3291.	Podkladné bloky z betónu tr. B12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	3110	103,23	0,594	1 847,34	61,32	1 847,34	61,32	0,00	0,00	50,00%	923,67	30,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3292.	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	m2	272	9,03	7,92	2 154,24	71,51	2 154,24	71,51	0,00	0,00	50,00%	1 077,12	35,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3293.	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 150	kus	2310	76,68	1	2 310,00	76,68	2 310,00	76,68	0,00	0,00	50,00%	1 155,00	38,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3294.	Montáž potr. z rúr liat. tlak. prír. do 1m v otv. výk. DN 80	kus	347	11,52	7	2 429,00	80,63	2 429,00	80,63	0,00	0,00	50,00%	1 214,50	40,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3295.	Montáž potr. rúr. liat. tlak. prír. do 1 m otv. výk. DN 100	kus	433	14,37	2	866,00	28,75	866,00	28,75	0,00	0,00	50,00%	433,00	14,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3296.	Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 150/100	kus	3930	130,45	1	3 930,00	130,45	3 930,00	130,45	0,00	0,00	50,00%	1 965,00	65,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3297.	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. DN 80	kus	248	8,23	3	744,00	24,70	744,00	24,70	0,00	0,00	50,00%	372,00	12,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3298.	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. DN 100	kus	334	11,09	2	668,00	22,17	668,00	22,17	0,00	0,00	50,00%	334,00	11,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3299.	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 100	kus	1350	44,81	5	6 750,00	224,06	6 750,00	224,06	0,00	0,00	50,00%	3 375,00	112,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3300.	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 200	kus	710	23,57	1	710,00	23,57	710,00	23,57	0,00	0,00	50,00%	355,00	11,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3301.	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 600	kus	1850	61,41	1	1 850,00	61,41	1 850,00	61,41	0,00	0,00	50,00%	925,00	30,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3302.	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 200	kus	2000	66,39	2	4 000,00	132,78	4 000,00	132,78	0,00	0,00	50,00%	2 000,00	66,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3303.	Príruba zaslepovacia DN 150	kus	1140	37,84	1	1 140,00	37,84	1 140,00	37,84	0,00	0,00	50,00%	570,00	18,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3304.	ZEMNÁ SÚPRAVA DN 100	KS	760	25,23	3	2 280,00	75,68	2 280,00	75,68	0,00	0,00	50,00%	1 140,00	37,84	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3305.	ZEMNÁ SÚPRAVA DN80	KS	760	25,23	4	3 040,00	100,91	3 040,00	100,91	0,00	0,00	50,00%	1 520,00	50,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3306.	ULIČNÝ POKLOP POSUVAČOVÝ	KS	715	23,73	5	3 575,00	118,67	3 575,00	118,67	0,00	0,00	50,00%	1 787,50	59,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3307.	NADZEMNÝ HYDRANT DN80 L-2350mm	KS	21700	720,31	3	65 100,00	2 160,92	65 100,00	2 160,92	0,00	0,00	50,00%	32 550,00	1 080,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3308.	NADZEMNÝ HYDRANT DN100	KS	36300	1 204,94	2	72 600,00	2 409,88	72 600,00	2 409,88	0,00	0,00	50,00%	36 300,00	1 204,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3309.	Špeciálna príruba DN 150 pre liat.potr.	KS	5200	172,61	1	5 200,00	172,61	5 200,00	172,61	0,00	0,00	50,00%	2 600,00	86,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3310.	Špeciálna príruba DN 100 pre PE.PVC potr.	KS	2670	88,63	4	10 680,00	354,51	10 680,00	354,51	0,00	0,00	50,00%	5 340,00	177,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3311.	Posúvač s prírubami DN 80	KS	4200	139,41	3	12 600,00	418,24	12 600,00	418,24	0,00	0,00	50,00%	6 300,00	209,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3312.	Posúvač s prírubami DN 100	KS	4950	164,31	4	19 800,00	657,24	19 800,00	657,24	0,00	0,00	50,00%	9 900,00	328,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3313.	Uzatvárací kľúč k nadz.hydrantu	KS	2350	78,01	1	2 350,00	78,01	2 350,00	78,01	0,00	0,00	50,00%	1 175,00	39,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3314.	Prírubové koleno s pätkou DN 80	KS	1650	54,77	3	4 950,00	164,31	4 950,00	164,31	0,00	0,00	50,00%	2 475,00	82,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3315.	Prírubové koleno s pätkou DN 100	KS	2700	89,62	2	5 400,00	179,25	5 400,00	179,25	0,00	0,00	50,00%	2 700,00	89,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3316.	Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. prír. otv. výk. DN 150	kus	655	21,74	1	655,00	21,74	655,00	21,74	0,00	0,00	50,00%	327,50	10,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3317.	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN110	m	30,5	1,01	487,1	14 856,55	493,15	14 856,55	493,15	0,00	0,00	50,00%	7 428,28	246,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3318.	Rúrka tlaková HD-PE 100,SDR 17 d 110x 6,6 PN10 voda	bm	220	7,30	494,407	108 769,54	3 610,49	108 769,54	3 610,49	0,00	0,00	50,00%	54 384,77	1 805,24	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3319.	ELEKTROPBJIMKA PRIAMA HD-PE 100, d 110	ks	430	14,27	10	4 300,00	142,73	4 300,00	142,73	0,00	0,00	50,00%	2 150,00	71,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3320.	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 80	kus	418	13,88	3	1 254,00	41,63	1 254,00	41,63	0,00	0,00	50,00%	627,00	20,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3321.	Montáž hydrantov nadzemných DN 80	kus	540	17,92	3	1 620,00	53,77	1 620,00	53,77	0,00	0,00	50,00%	810,00	26,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3322.	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 100	kus	550	18,26	4	2 200,00	73,03	2 200,00	73,03	0,00	0,00	50,00%	1 100,00	36,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3323.	Montáž hydrantov nadzemných DN 100	kus	610	20,25	2	1 220,00	40,50	1 220,00	40,50	0,00	0,00	50,00%	610,00	20,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3324.	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	m	12,4	0,41	487,1	6 040,04	200,49	6 040,04	200,49	0,00	0,00	50,00%	3 020,02	100,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3325.	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	m	81	2,69	487,1	39 455,10	1 309,67	39 455,10	1 309,67	0,00	0,00	50,00%	19 727,55	654,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3326.	Vodič CY čierny 4 drôt	m	9,7	0,32	500	4 850,00	160,99	4 850,00	160,99	0,00	0,00	50,00%	2 425,00	80,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3327.	Páska izolačná čierna 50mm/15m	kus	108	3,58	45	4 860,00	161,32	4 860,00	161,32	0,00	0,00	50,00%	2 430,00	80,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3328.	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	kus	4820	159,99	6	28 920,00	959,97	28 920,00	959,97	0,00	0,00	50,00%	14 460,00	479,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3329.	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	kus	447	14,84	5	2 235,00	74,19	2 235,00	74,19	0,00	0,00	50,00%	1 117,50	37,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3330.	TVAROVKA MMA DN 110/80	KS	5650	187,55	4	22 600,00	750,18	22 600,00	750,18	0,00	0,00	50,00%	11 300,00	375,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3331.	TVAROVKA MMA DN 110/100	KS	5500	182,57	1	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	50,00%	2 750,00	91,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3332.	Orientačné tabuľky na stĺpiku	kus	178	5,91	4	712,00	23,63	712,00	23,63	0,00	0,00	50,00%	356,00	11,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3333.	Stĺpiky plotové z oceľových rúrok SL 3 výška 205cm	kus	376	12,48	4	1 504,00	49,92	1 504,00	49,92	0,00	0,00	50,00%	752,00	24,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3334.	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp	m	12,3	0,41	490	6 027,00	200,06	6 027,00	200,06	0,00	0,00	50,00%	3 013,50	100,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3335.	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	900	29,87	425,074	382 566,60	12 698,88	382 566,60	12 698,88	0,00	0,00	50,00%	191 283,30	6 349,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3336.	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	493	16,36	195,08	96 174,44	3 192,41	96 174,44	3 192,41	0,00	0,00	50,00%	48 087,22	1 596,20	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3337.	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	73,5	2,44	48	3 528,00	117,11	3 528,00	117,11	0,00	0,00	50,00%	1 764,00	58,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3338.	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	39,5	1,31	2	79,00	2,62	79,00	2,62	0,00	0,00	50,00%	39,50	1,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3339.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3-50%	m3	354	11,75	35,545	12 582,93	417,68	12 582,93	417,68	0,00	0,00	50,00%	6 291,47	208,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3340.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	23	0,76	35,545	817,54	27,14	817,54	27,14	0,00	0,00	50,00%	408,77	13,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3341.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	730	24,23	35,545	25 947,85	861,31	25 947,85	861,31	0,00	0,00	50,00%	12 973,93	430,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3342.	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	51,5	1,71	35,545	1 830,57	60,76	1 830,57	60,76	0,00	0,00	50,00%	915,28	30,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3343.	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	90	2,99	47,68	4 291,20	142,44	4 291,20	142,44	0,00	0,00	50,00%	2 145,60	71,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3344.	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	162	5,38	43,5	7 047,00	233,92	7 047,00	233,92	0,00	0,00	50,00%	3 523,50	116,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3345.	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	16,7	0,55	47,68	796,26	26,43	796,26	26,43	0,00	0,00	50,00%	398,13	13,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3346.	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	78	2,59	43,5	3 393,00	112,63	3 393,00	112,63	0,00	0,00	50,00%	1 696,50	56,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3347.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	66,5	2,21	71,09	4 727,49	156,92	4 727,49	156,92	0,00	0,00	50,00%	2 363,74	78,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3348.	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	47	1,56	10,74	504,78	16,76	504,78	16,76	0,00	0,00	50,00%	252,39	8,38	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3349.	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	156	5,18	10,74	1 675,44	55,61	1 675,44	55,61	0,00	0,00	50,00%	837,72	27,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3350.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	23	0,76	10,74	247,02	8,20	247,02	8,20	0,00	0,00	50,00%	123,51	4,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3351.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	87,5	2,90	55,75	4 878,13	161,92	4 878,13	161,92	0,00	0,00	50,00%	2 439,06	80,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3352.	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	306	10,16	4,6	1 407,60	46,72	1 407,60	46,72	0,00	0,00	50,00%	703,80	23,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3353.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	1350	44,81	1,21	1 633,50	54,22	1 633,50	54,22	0,00	0,00	50,00%	816,75	27,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3354.	Podkladné bloky z betónu tr. B12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	3110	103,23	0,14	435,40	14,45	435,40	14,45	0,00	0,00	50,00%	217,70	7,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3355.	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	m2	272	9,03	3	816,00	27,09	816,00	27,09	0,00	0,00	50,00%	408,00	13,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3356.	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	493	16,36	4,6	2 267,80	75,28	2 267,80	75,28	0,00	0,00	50,00%	1 133,90	37,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3357.	Montáž potr. z rúr liat. tlak. prír. do 1m v otv. výk. DN 80	kus	347	11,52	4	1 388,00	46,07	1 388,00	46,07	0,00	0,00	50,00%	694,00	23,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3358.	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 1000	kus	4050	134,44	2	8 100,00	268,87	8 100,00	268,87	0,00	0,00	50,00%	4 050,00	134,44	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3359.	Redukčná príruba XR DN 80/50	KUS	2300	76,35	2	4 600,00	152,69	4 600,00	152,69	0,00	0,00	50,00%	2 300,00	76,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3360.	Spätný ventil RV 283P-80 B	KS	19700	653,92	1	19 700,00	653,92	19 700,00	653,92	0,00	0,00	50,00%	9 850,00	326,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3361.	ZEMNÁ SÚPRAVA DN80	KS	760	25,23	1	760,00	25,23	760,00	25,23	0,00	0,00	50,00%	380,00	12,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3362.	ULIČNÝ POKLOP POSÚVAČOVÝ	KS	715	23,73	1	715,00	23,73	715,00	23,73	0,00	0,00	50,00%	357,50	11,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3363.	Špeciálna príruba DN 80 pre PE potr.	KS	2500	82,98	3	7 500,00	248,95	7 500,00	248,95	0,00	0,00	50,00%	3 750,00	124,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3364.	Posúvač s prírubami DN 80	KS	4200	139,41	3	12 600,00	418,24	12 600,00	418,24	0,00	0,00	50,00%	6 300,00	209,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3365.	Krátky kus prírubový FF 50, L=400	KS	2200	73,03	2	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3366.	ZDRUŽENÝ VODOMER DN 50	SB	26500	879,64	1	26 500,00	879,64	26 500,00	879,64	0,00	0,00	50,00%	13 250,00	439,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3367.	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 90	m	21	0,70	12,1	254,10	8,43	254,10	8,43	0,00	0,00	50,00%	127,05	4,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3368.	Rúrka tlaková HD-PE 100,SDR 17 d 90x5,4 PN10 voda	bm	150	4,98	12,282	1 842,30	61,15	1 842,30	61,15	0,00	0,00	50,00%	921,15	30,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3369.	KOLENO 45° HD-PE 100, d 90	KS	250	8,30	2	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	50,00%	250,00	8,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3370.	ELEKTROPBJIMKA PRIAMA HD-PE 90	ks	400	13,28	1	400,00	13,28	400,00	13,28	0,00	0,00	50,00%	200,00	6,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3371.	Montáž kompenzátorov alebo mont. vložiek DN 50	kus	201	6,67	1	201,00	6,67	201,00	6,67	0,00	0,00	50,00%	100,50	3,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3372.	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 80	kus	418	13,88	3	1 254,00	41,63	1 254,00	41,63	0,00	0,00	50,00%	627,00	20,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3373.	Montáž spätných klapiek DN 80	kus	243	8,07	1	243,00	8,07	243,00	8,07	0,00	0,00	50,00%	121,50	4,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3374.	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	12,2	0,40	12,1	147,62	4,90	147,62	4,90	0,00	0,00	50,00%	73,81	2,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3375.	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	m	81	2,69	12,1	980,10	32,53	980,10	32,53	0,00	0,00	50,00%	490,05	16,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3376.	Vodič CY čierny 4 drôt	m	9,7	0,32	15	145,50	4,83	145,50	4,83	0,00	0,00	50,00%	72,75	2,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3377.	Páska izolačná čierna 50mm/15m	kus	108	3,58	2	216,00	7,17	216,00	7,17	0,00	0,00	50,00%	108,00	3,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3378.	Filter DN80 PN 16	kus	2820	93,61	1	2 820,00	93,61	2 820,00	93,61	0,00	0,00	50,00%	1 410,00	46,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3379.	Vložka montážna M 20-110-616 DN50 PN16	kus	6700	222,40	1	6 700,00	222,40	6 700,00	222,40	0,00	0,00	50,00%	3 350,00	111,20	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3380.	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	kus	4820	159,99	1	4 820,00	159,99	4 820,00	159,99	0,00	0,00	50,00%	2 410,00	80,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3381.	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	kus	635	21,08	1	635,00	21,08	635,00	21,08	0,00	0,00	50,00%	317,50	10,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3382.	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	kus	447	14,84	1	447,00	14,84	447,00	14,84	0,00	0,00	50,00%	223,50	7,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3383.	Ovládacie koleso pre posúvač GG25 DN 65-80	kus	468	15,53	2	936,00	31,07	936,00	31,07	0,00	0,00	50,00%	468,00	15,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3384.	VODOMERNÁ ŠACHTA 3x1,2m	KS	97600	3 239,73	1	97 600,00	3 239,73	97 600,00	3 239,73	0,00	0,00	50,00%	48 800,00	1 619,86	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3385.	Signalizačná fólia biela z LDPE	bm	4	0,13	13	52,00	1,73	52,00	1,73	0,00	0,00	50,00%	26,00	0,86	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 03 Rekonštrukcia vodovodu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3386.	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	900	29,87	10,867	9 780,30	324,65	9 780,30	324,65	0,00	0,00	50,00%	4 890,15	162,32	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3387.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3 - 60%	m3	229	7,60	259,35	59 391,15	1 971,43	59 391,15	1 971,43	0,00	0,00	50,00%	29 695,58	985,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3388.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	23	0,76	259,35	5 965,05	198,00	5 965,05	198,00	0,00	0,00	50,00%	2 982,53	99,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3389.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3	m3	492	16,33	172,9	85 066,80	2 823,70	85 066,80	2 823,70	0,00	0,00	50,00%	42 533,40	1 411,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3390.	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	51,5	1,71	172,9	8 904,35	295,57	8 904,35	295,57	0,00	0,00	50,00%	4 452,18	147,79	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3391.	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	90	2,99	26,1	2 349,00	77,97	2 349,00	77,97	0,00	0,00	50,00%	1 174,50	38,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3392.	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	162	5,38	266,7	43 205,40	1 434,16	43 205,40	1 434,16	0,00	0,00	50,00%	21 602,70	717,08	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3393.	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	16,7	0,55	26,1	435,87	14,47	435,87	14,47	0,00	0,00	50,00%	217,94	7,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3394.	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	78	2,59	266,7	20 802,60	690,52	20 802,60	690,52	0,00	0,00	50,00%	10 401,30	345,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3395.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	66,5	2,21	163,65	10 882,73	361,24	10 882,73	361,24	0,00	0,00	50,00%	5 441,36	180,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3396.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	117	3,88	268,6	31 426,20	1 043,16	31 426,20	1 043,16	0,00	0,00	50,00%	15 713,10	521,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3397.	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	47	1,56	60,13	2 826,11	93,81	2 826,11	93,81	0,00	0,00	50,00%	1 413,06	46,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3398.	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	156	5,18	60,13	9 380,28	311,37	9 380,28	311,37	0,00	0,00	50,00%	4 690,14	155,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3399.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	23	0,76	60,13	1 382,99	45,91	1 382,99	45,91	0,00	0,00	50,00%	691,50	22,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3400.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	87,5	2,90	271,4	23 747,50	788,27	23 747,50	788,27	0,00	0,00	50,00%	11 873,75	394,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3401.	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	306	10,16	100,72	30 820,32	1 023,05	30 820,32	1 023,05	0,00	0,00	50,00%	15 410,16	511,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3402.	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	493	16,36	100,72	49 654,96	1 648,24	49 654,96	1 648,24	0,00	0,00	50,00%	24 827,48	824,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3403.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	1350	44,81	23,64	31 914,00	1 059,35	31 914,00	1 059,35	0,00	0,00	50,00%	15 957,00	529,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3404.	Podkladné dosky z betónu tr. B12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	3170	105,22	0,2	634,00	21,04	634,00	21,04	0,00	0,00	50,00%	317,00	10,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3405.	Vyrovn. prstence pod poklopy betón B7,5 otv. výk. v. do 20cm	kus	705	23,40	5	3 525,00	117,01	3 525,00	117,01	0,00	0,00	50,00%	1 762,50	58,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3406.	Vyrovn. prstence pod poklopy betón B7,5 otv. výk. v. nad20cm	kus	1050	34,85	3	3 150,00	104,56	3 150,00	104,56	0,00	0,00	50,00%	1 575,00	52,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3407.	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	kus	520	17,26	4	2 080,00	69,04	2 080,00	69,04	0,00	0,00	50,00%	1 040,00	34,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3408.	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	1390	46,14	6,525	9 069,75	301,06	9 069,75	301,06	0,00	0,00	50,00%	4 534,88	150,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3409.	Rúrka PVCU korugovane DN300x5m SN 8	KUS	3500	116,18	36,124	126 434,00	4 196,84	126 434,00	4 196,84	0,00	0,00	50,00%	63 217,00	2 098,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3410.	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	kus	214	7,10	4	856,00	28,41	856,00	28,41	0,00	0,00	50,00%	428,00	14,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3411.	Presuvka kan.korug.PVC-šachtová 300	KUS	460	15,27	12	5 520,00	183,23	5 520,00	183,23	0,00	0,00	50,00%	2 760,00	91,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3412.	Montáž kamenin útesov s hrdlom na potr bet. a žbet. DN300	kus	1780	59,09	1	1 780,00	59,09	1 780,00	59,09	0,00	0,00	50,00%	890,00	29,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3413.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	14,4	0,48	29,85	429,84	14,27	429,84	14,27	0,00	0,00	50,00%	214,92	7,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3414.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	m	25	0,83	165,25	4 131,25	137,13	4 131,25	137,13	0,00	0,00	50,00%	2 065,63	68,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3415.	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	38	1,26	4	152,00	5,05	152,00	5,05	0,00	0,00	50,00%	76,00	2,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3416.	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	103	3,42	12	1 236,00	41,03	1 236,00	41,03	0,00	0,00	50,00%	618,00	20,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3417.	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	60,5	2,01	29,85	1 805,93	59,95	1 805,93	59,95	0,00	0,00	50,00%	902,96	29,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3418.	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	67	2,22	165,25	11 071,75	367,51	11 071,75	367,51	0,00	0,00	50,00%	5 535,88	183,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3419.	Prípl. za každých ďalších 60 cm výšky	kus	1600	53,11	7	11 200,00	371,77	11 200,00	371,77	0,00	0,00	50,00%	5 600,00	185,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3420.	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón IV na potrubí DN 200	kus	10100	335,26	2	20 200,00	670,52	20 200,00	670,52	0,00	0,00	50,00%	10 100,00	335,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3421.	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón IV na potrubí DN 300	kus	11000	365,13	5	55 000,00	1 825,67	55 000,00	1 825,67	0,00	0,00	50,00%	27 500,00	912,83	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3422.	Spádisko kanal. bet. jedn. kruhové dno čadič DN 300	kus	20800	690,43	1	20 800,00	690,43	20 800,00	690,43	0,00	0,00	50,00%	10 400,00	345,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3423.	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	5130	170,28	8	41 040,00	1 362,28	41 040,00	1 362,28	0,00	0,00	50,00%	20 520,00	681,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3424.	Skruž prechodová TBS625/9-SP 62,5/100x60x9	kus	1190	39,50	8,08	9 615,20	319,17	9 615,20	319,17	0,00	0,00	50,00%	4 807,60	159,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3425.	Skruž šachtová TBS 1-30 100x9x30	kus	700	23,24	28,28	19 796,00	657,11	19 796,00	657,11	0,00	0,00	50,00%	9 898,00	328,55	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3426.	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	715	23,73	8	5 720,00	189,87	5 720,00	189,87	0,00	0,00	50,00%	2 860,00	94,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 04 Rekonštrukcia kanalizacnej prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3427.	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	900	29,87	247,748	222 973,20	7 401,35	222 973,20	7 401,35	0,00	0,00	50,00%	111 486,60	3 700,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3428.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3 - 60%	m3	229	7,60	382,854	87 673,57	2 910,23	87 673,57	2 910,23	0,00	0,00	50,00%	43 836,78	1 455,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3429.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	23	0,76	382,854	8 805,64	292,29	8 805,64	292,29	0,00	0,00	50,00%	4 402,82	146,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3430.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3	m3	492	16,33	255,236	125 576,11	4 168,36	125 576,11	4 168,36	0,00	0,00	50,00%	62 788,06	2 084,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3431.	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	51,5	1,71	255,236	13 144,65	436,32	13 144,65	436,32	0,00	0,00	50,00%	6 572,33	218,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3432.	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	90	2,99	368,82	33 193,80	1 101,83	33 193,80	1 101,83	0,00	0,00	50,00%	16 596,90	550,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3433.	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	162	5,38	408,31	66 146,22	2 195,65	66 146,22	2 195,65	0,00	0,00	50,00%	33 073,11	1 097,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3434.	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	16,7	0,55	368,82	6 159,29	204,45	6 159,29	204,45	0,00	0,00	50,00%	3 079,65	102,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3435.	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	78	2,59	408,31	31 848,18	1 057,17	31 848,18	1 057,17	0,00	0,00	50,00%	15 924,09	528,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3436.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	66,5	2,21	638,09	42 432,99	1 408,52	42 432,99	1 408,52	0,00	0,00	50,00%	21 216,49	704,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3437.	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	47	1,56	69,21	3 252,87	107,98	3 252,87	107,98	0,00	0,00	50,00%	1 626,44	53,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3438.	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	156	5,18	69,21	10 796,76	358,39	10 796,76	358,39	0,00	0,00	50,00%	5 398,38	179,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3439.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	23	0,76	69,21	1 591,83	52,84	1 591,83	52,84	0,00	0,00	50,00%	795,92	26,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3440.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	87,5	2,90	413,26	36 160,25	1 200,30	36 160,25	1 200,30	0,00	0,00	50,00%	18 080,13	600,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3441.	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	306	10,16	155,63	47 622,78	1 580,79	47 622,78	1 580,79	0,00	0,00	50,00%	23 811,39	790,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3442.	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	493	16,36	155,63	76 725,59	2 546,82	76 725,59	2 546,82	0,00	0,00	50,00%	38 362,80	1 273,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3443.	Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom	m	177	5,88	100	17 700,00	587,53	17 700,00	587,53	0,00	0,00	50,00%	8 850,00	293,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3444.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	1350	44,81	36,7	49 545,00	1 644,59	49 545,00	1 644,59	0,00	0,00	50,00%	24 772,50	822,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3445.	Vyrovn. prstence pod poklopy betón B7,5 otv. výk. v. do 10cm	kus	356	11,82	7	2 492,00	82,72	2 492,00	82,72	0,00	0,00	50,00%	1 246,00	41,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3446.	Vyrovn. prstence pod poklopy betón B7,5 otv. výk. v. do 20cm	kus	705	23,40	1	705,00	23,40	705,00	23,40	0,00	0,00	50,00%	352,50	11,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3447.	Vyrovn. prstence pod poklopy betón B7,5 otv. výk. v. nad20cm	kus	1050	34,85	4	4 200,00	139,41	4 200,00	139,41	0,00	0,00	50,00%	2 100,00	69,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3448.	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	kus	520	17,26	15	7 800,00	258,91	7 800,00	258,91	0,00	0,00	50,00%	3 900,00	129,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3449.	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	1390	46,14	23,03	32 011,70	1 062,59	32 011,70	1 062,59	0,00	0,00	50,00%	16 005,85	531,30	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3450.	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	2150	71,37	48,247	103 731,05	3 443,24	103 731,05	3 443,24	0,00	0,00	50,00%	51 865,53	1 721,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3451.	Rúrka PVCU korugovane DN300x5m SN 8	KUS	3500	116,18	2,284	7 994,00	265,35	7 994,00	265,35	0,00	0,00	50,00%	3 997,00	132,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3452.	Odbočky kanalizačné PVC d160/110 mm-45%	kus	196	6,51	2	392,00	13,01	392,00	13,01	0,00	0,00	50,00%	196,00	6,51	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3453.	Odbočky kanalizačné PVC d160/160 mm-45°	kus	282	9,36	1	282,00	9,36	282,00	9,36	0,00	0,00	50,00%	141,00	4,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3454.	Odbočka kanalizačná PVC d 200/160mm-45°	kus	635	21,08	3	1 905,00	63,23	1 905,00	63,23	0,00	0,00	50,00%	952,50	31,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3455.	Odbočka kanalizačná PVC d 315/160mm-45°	kus	1610	53,44	1	1 610,00	53,44	1 610,00	53,44	0,00	0,00	50,00%	805,00	26,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3456.	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	kus	214	7,10	6	1 284,00	42,62	1 284,00	42,62	0,00	0,00	50,00%	642,00	21,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3457.	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	kus	286	9,49	16	4 576,00	151,90	4 576,00	151,90	0,00	0,00	50,00%	2 288,00	75,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3458.	Presuvka kan.korug.PVC-šachtová 300	KUS	460	15,27	2	920,00	30,54	920,00	30,54	0,00	0,00	50,00%	460,00	15,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3459.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	14,4	0,48	105,35	1 517,04	50,36	1 517,04	50,36	0,00	0,00	50,00%	758,52	25,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3460.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	17,6	0,58	220,71	3 884,50	128,94	3 884,50	128,94	0,00	0,00	50,00%	1 942,25	64,47	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3461.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	m	25	0,83	10,45	261,25	8,67	261,25	8,67	0,00	0,00	50,00%	130,63	4,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3462.	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	38	1,26	6	228,00	7,57	228,00	7,57	0,00	0,00	50,00%	114,00	3,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3463.	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	71,5	2,37	5	357,50	11,87	357,50	11,87	0,00	0,00	50,00%	178,75	5,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3464.	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	44,5	1,48	16	712,00	23,63	712,00	23,63	0,00	0,00	50,00%	356,00	11,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3465.	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	92	3,05	1	92,00	3,05	92,00	3,05	0,00	0,00	50,00%	46,00	1,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3466.	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	103	3,42	2	206,00	6,84	206,00	6,84	0,00	0,00	50,00%	103,00	3,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3467.	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	60,5	2,01	150	9 075,00	301,23	9 075,00	301,23	0,00	0,00	50,00%	4 537,50	150,62	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3468.	Prípl. za každých ďalších 60 cm výšky	kus	1600	53,11	7	11 200,00	371,77	11 200,00	371,77	0,00	0,00	50,00%	5 600,00	185,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3469.	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón IV na potrubí DN 200	kus	10100	335,26	11	111 100,00	3 687,84	111 100,00	3 687,84	0,00	0,00	50,00%	55 550,00	1 843,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3470.	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón IV na potrubí DN 300	kus	11000	365,13	1	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00%	5 500,00	182,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3471.	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	5130	170,28	12	61 560,00	2 043,42	61 560,00	2 043,42	0,00	0,00	50,00%	30 780,00	1 021,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3472.	Skruž prechodová TBS625/9-SP 62,5/100x60x9	kus	1190	39,50	12,12	14 422,80	478,75	14 422,80	478,75	0,00	0,00	50,00%	7 211,40	239,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3473.	Skruž šachtová TBS 1-30 100x9x30	kus	700	23,24	35,35	24 745,00	821,38	24 745,00	821,38	0,00	0,00	50,00%	12 372,50	410,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3474.	ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK DHLF 106 E - DODÁVKA+MONTÁŽ	SB	180000	5 974,91	1	180 000,00	5 974,91	180 000,00	5 974,91	0,00	0,00	50,00%	90 000,00	2 987,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3475.	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	715	23,73	12	8 580,00	284,80	8 580,00	284,80	0,00	0,00	50,00%	4 290,00	142,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 05 Kanalizačná prípojka dažďová	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3476.	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	900	29,87	398,2	358 380,00	11 896,04	358 380,00	11 896,04	0,00	0,00	50,00%	179 190,00	5 948,02	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3477.	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	289,3	9,60	1	289,30	9,60	289,30	9,60	0,00	0,00	50,00%	144,65	4,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3478.	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	35,1	1,17	54,6	1 916,46	63,61	1 916,46	63,61	0,00	0,00	50,00%	958,23	31,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3479.	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	180,1	5,98	1,3	234,13	7,77	234,13	7,77	0,00	0,00	50,00%	117,07	3,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3480.	Príplatok za lepivosť horniny 3 - 50 %	m3	25,9	0,86	1,3	33,67	1,12	33,67	1,12	0,00	0,00	50,00%	16,84	0,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3481.	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia	m3	262,7	8,72	1	262,70	8,72	262,70	8,72	0,00	0,00	50,00%	131,35	4,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3482.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	253,6	8,42	251,16	63 694,18	2 114,26	63 694,18	2 114,26	0,00	0,00	50,00%	31 847,09	1 057,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3483.	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	162,9	5,41	251,16	40 913,96	1 358,09	40 913,96	1 358,09	0,00	0,00	50,00%	20 456,98	679,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3484.	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m (150+200mm)	M3	34,3	1,14	76,44	2 621,89	87,03	2 621,89	87,03	0,00	0,00	50,00%	1 310,95	43,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3485.	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	M3	22,4	0,74	76,44	1 712,26	56,84	1 712,26	56,84	0,00	0,00	50,00%	856,13	28,42	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3486.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	87,1	2,89	230,62	20 087,00	666,77	20 087,00	666,77	0,00	0,00	50,00%	10 043,50	333,38	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3487.	Obsyp potrubia	M3	227,9	7,56	75,98	17 315,84	574,78	17 315,84	574,78	0,00	0,00	50,00%	8 657,92	287,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3488.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	M2	4,7	0,16	1092	5 132,40	170,36	5 132,40	170,36	0,00	0,00	50,00%	2 566,20	85,18	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3489.	Lôžko pod potr.v otv.výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm (0,6x0,35x364)potr	M3	916,4	30,42	75,98	69 628,07	2 311,23	69 628,07	2 311,23	0,00	0,00	50,00%	34 814,04	1 155,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3490.	Demontáž potrubia do šrotu do 10 kg,pripojovací rozmer: D x t 108 x 10	ks	185,4	6,15	364	67 485,60	2 240,11	67 485,60	2 240,11	0,00	0,00	50,00%	33 742,80	1 120,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3491.	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných na tupo pri dĺžke trasy nad 100 m D 110 mm	M	118,5	3,93	364	43 134,00	1 431,79	43 134,00	1 431,79	0,00	0,00	50,00%	21 567,00	715,89	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3492.	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	m2	269	8,93	1	269,00	8,93	269,00	8,93	0,00	0,00	50,00%	134,50	4,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3493.	Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580	ks	332,9	11,05	1	332,90	11,05	332,90	11,05	0,00	0,00	50,00%	166,45	5,53	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3494.	Montáž liatinového poklopu	ks	95,8	3,18	1	95,80	3,18	95,80	3,18	0,00	0,00	50,00%	47,90	1,59	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3495.	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	KUS	138,8	4,61	4	555,20	18,43	555,20	18,43	0,00	0,00	50,00%	277,60	9,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3496.	Montáž izolačnej dosky - pod armatúry DN do 400	KUS	57,6	1,91	1	57,60	1,91	57,60	1,91	0,00	0,00	50,00%	28,80	0,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3497.	Autozásuvka 7 polova, 12V, DIN/ISO	ks	58	1,93	1	58,00	1,93	58,00	1,93	0,00	0,00	50,00%	29,00	0,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3498.	Poklop šupatkový	ks	625	20,75	1	625,00	20,75	625,00	20,75	0,00	0,00	50,00%	312,50	10,37	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3499.	Podložka pod poklop	ks	153	5,08	1	153,00	5,08	153,00	5,08	0,00	0,00	50,00%	76,50	2,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3500.	Vyhľadavací vodič na potrubí z PVC DN do 150	ks	20,5	0,68	364	7 462,00	247,69	7 462,00	247,69	0,00	0,00	50,00%	3 731,00	123,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3501.	Uloženie PE fólie na obsyp	ks	13,1	0,43	364	4 768,40	158,28	4 768,40	158,28	0,00	0,00	50,00%	2 384,20	79,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3502.	Potrubie plynové z PE-100, vonk.priemer 110 mm	m	263	8,73	364	95 732,00	3 177,72	95 732,00	3 177,72	0,00	0,00	50,00%	47 866,00	1 588,86	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3503.	FRIALEN Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110	ks	525	17,43	1	525,00	17,43	525,00	17,43	0,00	0,00	50,00%	262,50	8,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3504.	FRIALEN Elektrotvarovková redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 160/110	ks	1850	61,41	1	1 850,00	61,41	1 850,00	61,41	0,00	0,00	50,00%	925,00	30,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3505.	FRIALEN Guľový kohút z dlhými ramenami,uzatvorenie otočením o 90st KHP PE 100 SDR 11 DN 110	ks	8980	298,08	1	8 980,00	298,08	8 980,00	298,08	0,00	0,00	50,00%	4 490,00	149,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3506.	FRIALEN Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110	ks	525	17,43	1	525,00	17,43	525,00	17,43	0,00	0,00	50,00%	262,50	8,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3507.	Orientačný stĺpik	ks	250	8,30	4	1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	50,00%	500,00	16,60	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3508.	Vývod signal.vodiča, dodávka+montáž	ks	150	4,98	2	300,00	9,96	300,00	9,96	0,00	0,00	50,00%	150,00	4,98	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3509.	Predbežná tlaková skúška vodou DN 100	m	468,9	15,56	364	170 679,60	5 665,52	170 679,60	5 665,52	0,00	0,00	50,00%	85 339,80	2 832,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3510.	Hlavná tlaková skúška vzduchom 2,5 MPa - STN 38 6416 DN 100	M	11	0,37	364	4 004,00	132,91	4 004,00	132,91	0,00	0,00	50,00%	2 002,00	66,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 06 Rekonstrukcia STL prípojky	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3511.	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	M	6,7	0,22	364	2 438,80	80,95	2 438,80	80,95	0,00	0,00	50,00%	1 219,40	40,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3512.	UKONCENIE VODICOV-ROZVADZAC 240 MM2	ks	112,7	3,74	12	1 352,40	44,89	1 352,40	44,89	0,00	0,00	50,00%	676,20	22,45	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3513.	KABEL 1KV AYKY 3x240+120 VOLNE	m	33	1,10	258	8 514,00	282,61	8 514,00	282,61	0,00	0,00	50,00%	4 257,00	141,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3514.	RURKA PE NOVODUR PEV ULOZ FI100 MM	m	37,7	1,25	228	8 595,60	285,32	8 595,60	285,32	0,00	0,00	50,00%	4 297,80	142,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3515.	PATRONA NOZOVA < 500V + MONTAZ	ks	3,3	0,11	6	19,80	0,66	19,80	0,66	0,00	0,00	50,00%	9,90	0,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3516.	MONTAZ PILIERA	ks	1458,75	48,42	1	1 458,75	48,42	1 458,75	48,42	0,00	0,00	50,00%	729,38	24,21	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3517.	PATRONA NOZOVA < 500V + MONTAZ	ks	4,95	0,16	9	44,55	1,48	44,55	1,48	0,00	0,00	50,00%	22,28	0,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3518.	KABEL RYHY S 50 HL 120 ZEM3	m	254,25	8,44	76	19 323,00	641,41	19 323,00	641,41	0,00	0,00	50,00%	9 661,50	320,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3519.	ZAHADZ RYHY S 50 CM HL 120 CM ZEM3	m	109,2	3,62	76	8 299,20	275,48	8 299,20	275,48	0,00	0,00	50,00%	4 149,60	137,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3520.	KABEL 1KV NAYY-J 4x150 SM PEVNE	m	63,45	2,11	15	951,75	31,59	951,75	31,59	0,00	0,00	50,00%	475,88	15,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3521.	ZAKRYTIE KAB 110 KV FOLIA PVC 33 CM	m	26,9	0,89	76	2 044,40	67,86	2 044,40	67,86	0,00	0,00	50,00%	1 022,20	33,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3522.	UPRAVA TERENU PROVIZORNA ZEM3	m2	29,7	0,99	38	1 128,60	37,46	1 128,60	37,46	0,00	0,00	50,00%	564,30	18,73	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3523.	VYTYC TRA VED KABL V ZAST PRIESTORE	km	1666,4	55,31	0,1	166,64	5,53	166,64	5,53	0,00	0,00	50,00%	83,32	2,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3524.	Kabel silovy celoplastovy 0.6/1kV SM/RE	m	438,32	14,55	270	118 346,40	3 928,38	118 346,40	3 928,38	0,00	0,00	50,00%	59 173,20	1 964,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3525.	Oko kabelove Cu lisovacie PFISTERER 240mm2 M 16 galv.pocin.	ks	329,77	10,95	12	3 957,24	131,36	3 957,24	131,36	0,00	0,00	50,00%	1 978,62	65,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3526.	Rura kablova ochranna ohybna HD-PE FI 95mm cierna v ks=6m	m	79,1	2,63	239	18 904,90	627,53	18 904,90	627,53	0,00	0,00	50,00%	9 452,45	313,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3527.	Vložka poistková nožová 500V AC	ks	220,51	7,32	9	1 984,59	65,88	1 984,59	65,88	0,00	0,00	50,00%	992,30	32,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3528.	Skrina typ ER P.M-F1063 630A 600/5 P2 3x240/3x240 , IP 44/IP20	ks	59000	1 958,44	1	59 000,00	1 958,44	59 000,00	1 958,44	0,00	0,00	50,00%	29 500,00	979,22	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 07 NN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3529.	Kabel silovy celoplastovy PVC izolacia 0.6/1kV	m	467,05	15,50	15	7 005,75	232,55	7 005,75	232,55	0,00	0,00	50,00%	3 502,88	116,27	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3530.	MONTAZ USEKOVEHO ODPOJ NA STOZIAR	ks	4938,15	163,92	1	4 938,15	163,92	4 938,15	163,92	0,00	0,00	50,00%	2 469,08	81,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3531.	SVORKA ROZPOJ SKUSOBNA	ks	285,75	9,49	1	285,75	9,49	285,75	9,49	0,00	0,00	50,00%	142,88	4,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3532.	VEDENIE UZEM FEZN < 120MM2 V ZEMI	m	25,35	0,84	33	836,55	27,77	836,55	27,77	0,00	0,00	50,00%	418,28	13,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3533.	ZEMNIC TYCOVY < 2M	ks	486,3	16,14	2	972,60	32,28	972,60	32,28	0,00	0,00	50,00%	486,30	16,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3534.	SVORKA HROMOZ NAD 2SKRUTKY(ST,SJ,SK	ks	117,6	3,90	7	823,20	27,33	823,20	27,33	0,00	0,00	50,00%	411,60	13,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3535.	TABULKA VYSTRAZNA POLYSTYREN A2÷A5	ks	60,75	2,02	1	60,75	2,02	60,75	2,02	0,00	0,00	50,00%	30,38	1,01	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3536.	UKONCENIE VOD V KOT SVOR USEK ODPOJ	ks	431,7	14,33	6	2 590,20	85,98	2 590,20	85,98	0,00	0,00	50,00%	1 295,10	42,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3537.	Koncovka RAYCHEM vnutorna,vonkajsia	ks	2700	89,62	6	16 200,00	537,74	16 200,00	537,74	0,00	0,00	50,00%	8 100,00	268,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3538.	BLESKOISTKA < 25KV 10KA	ks	242	8,03	6	1 452,00	48,20	1 452,00	48,20	0,00	0,00	50,00%	726,00	24,10	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3539.	KABEL NA2XS(F)2Y 1x150/25	m	63,45	2,11	642	40 734,90	1 352,15	40 734,90	1 352,15	0,00	0,00	50,00%	20 367,45	676,08	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3540.	RURKA PE NOVODUR PEV ULOZ FI100 MM	m	56,55	1,88	8	452,40	15,02	452,40	15,02	0,00	0,00	50,00%	226,20	7,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3541.	RURKA PE NOVODUR PEV ULOZ FI200 MM	m	56,55	1,88	12	678,60	22,53	678,60	22,53	0,00	0,00	50,00%	339,30	11,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3542.	KABEL RYHY S 35 HL 70 ZEM3	m	108,15	3,59	33	3 568,95	118,47	3 568,95	118,47	0,00	0,00	50,00%	1 784,48	59,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3543.	ZAHADZ RYHY S 35 CM HL 70 CM ZEM3	m	41,4	1,37	33	1 366,20	45,35	1 366,20	45,35	0,00	0,00	50,00%	683,10	22,67	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3544.	UPRAVA TERENU PROVIZORNA ZEM3	m2	44,55	1,48	4	178,20	5,92	178,20	5,92	0,00	0,00	50,00%	89,10	2,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3545.	VYTYC TRA VED VONK SIL NEPRE TER VN	km	3000,9	99,61	0,2	600,18	19,92	600,18	19,92	0,00	0,00	50,00%	300,09	9,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3546.	KABEL RYHY S 50 HL 120 ZEM3	m	254,25	8,44	190	48 307,50	1 603,52	48 307,50	1 603,52	0,00	0,00	50,00%	24 153,75	801,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3547.	ZAHADZ RYHY S 50 CM HL 120 CM ZEM3	m	109,2	3,62	190	20 748,00	688,71	20 748,00	688,71	0,00	0,00	50,00%	10 374,00	344,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3548.	ZRIA LOZ KAB BEZ ZAKR 65/10CM PIES	m	46,8	1,55	380	17 784,00	590,32	17 784,00	590,32	0,00	0,00	50,00%	8 892,00	295,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3549.	ZAKRYTIE KAB PLATNE KPL 250	m	117	3,88	190	22 230,00	737,90	22 230,00	737,90	0,00	0,00	50,00%	11 115,00	368,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3550.	» TRAKTOR KOL.35,1-50,0 KW	ks	4800	159,33	1	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00%	2 400,00	79,67	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3551.	» PRIEHRAD. VYLOZ. AD-07	hod	930	30,87	8	7 440,00	246,96	7 440,00	246,96	0,00	0,00	50,00%	3 720,00	123,48	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3552.	podružné montážne práce	%	1848,1666	61,35	6	11 089,00	368,09	11 089,00	368,09	0,00	0,00	50,00%	5 544,50	184,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3553.	Svorka skusobna	ks	74,41	2,47	1	74,41	2,47	74,41	2,47	0,00	0,00	50,00%	37,21	1,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3554.	Ocel pasova pozinkovana 11 373 0.942kg/1m	kg	69,3	2,30	32	2 217,60	73,61	2 217,60	73,61	0,00	0,00	50,00%	1 108,80	36,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3555.	Tyc uzemnovacia	ks	461,55	15,32	2	923,10	30,64	923,10	30,64	0,00	0,00	50,00%	461,55	15,32	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3556.	Svorka odbocna a spoj. pre pasik 30x4	ks	28,8	0,96	7	201,60	6,69	201,60	6,69	0,00	0,00	50,00%	100,80	3,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3557.	Email synteticky vonkajsi Industrol	kg	115,5	3,83	1	115,50	3,83	115,50	3,83	0,00	0,00	50,00%	57,75	1,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3558.	Riedidlo pre natery olejove, syntetické	kg	59,28	1,97	0,5	29,64	0,98	29,64	0,98	0,00	0,00	50,00%	14,82	0,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3559.	Tabulka vystrazna z PVC	ks	34,35	1,14	1	34,35	1,14	34,35	1,14	0,00	0,00	50,00%	17,18	0,57	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3560.	Kabel silovy XPE izolacia 12.7/20kV	m	383,62	12,73	674	258 559,88	8 582,62	258 559,88	8 582,62	0,00	0,00	50,00%	129 279,94	4 291,31	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3561.	Koncovka RAYCHEM vonkajšia-plastova izol. 1x 50÷150mm2 12.7/22kV L=340mm 1sada/3ks	sada	18900	627,37	1	18 900,00	627,37	18 900,00	627,37	0,00	0,00	50,00%	9 450,00	313,68	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3562.	Bleskoistka 24kV	ks	6800	225,72	3	20 400,00	677,16	20 400,00	677,16	0,00	0,00	50,00%	10 200,00	338,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3563.	Príchytka káblová KOZ Triangle 3x(38-53) do 35kV	ks	780	25,89	1	780,00	25,89	780,00	25,89	0,00	0,00	50,00%	390,00	12,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3564.	Usecnik trojpolovy 400A 22kV	ks	57200	1 898,69	1	57 200,00	1 898,69	57 200,00	1 898,69	0,00	0,00	50,00%	28 600,00	949,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3565.	Obmedzovač PREPETIA RDA 24 24kV	ks	17850	592,51	3	53 550,00	1 777,53	53 550,00	1 777,53	0,00	0,00	50,00%	26 775,00	888,77	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3566.	Adapter RAYCHEM RICS 5139 pre RDA 22kV 1sada/3ks	ks	26775	888,77	3	80 325,00	2 666,30	80 325,00	2 666,30	0,00	0,00	50,00%	40 162,50	1 333,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3567.	Koncovka RAYCHEM vnutorna-plastova izol. 1x120÷240mm2 6/10kV L=300mm 1sada/3ks	ks	6500	215,76	3	19 500,00	647,28	19 500,00	647,28	0,00	0,00	50,00%	9 750,00	323,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3568.	Rura kablova ochranna ohybna HD-PE FI 160mm cierna v kotucoch	m	216,9	7,20	8	1 735,20	57,60	1 735,20	57,60	0,00	0,00	50,00%	867,60	28,80	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3569.	Rura kablova ochranna ohybna HD-PE FI 200mm cierna v ks=6m	m	413,55	13,73	12	4 962,60	164,73	4 962,60	164,73	0,00	0,00	50,00%	2 481,30	82,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 08 VN prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3570.	podružný nosný materiál	%	5350,8333	177,62	6	32 105,00	1 065,69	32 105,00	1 065,69	0,00	0,00	50,00%	16 052,50	532,85	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3571.	KAB VOL UL TCEKEZE 50 XN 08 CU	m	25,65	0,85	473	12 132,45	402,72	12 132,45	402,72	0,00	0,00	50,00%	6 066,23	201,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3572.	RURKA PE NOVODUR PEV ULOZ FI100 MM	m	56,55	1,88	40	2 262,00	75,08	2 262,00	75,08	0,00	0,00	50,00%	1 131,00	37,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3573.	POKLADKA RURKA HDPE 40/33	m	44,6	1,48	473	21 095,80	700,25	21 095,80	700,25	0,00	0,00	50,00%	10 547,90	350,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3574.	MONTAZ SPOJKY NITTO	ks	9623,1	319,43	1	9 623,10	319,43	9 623,10	319,43	0,00	0,00	50,00%	4 811,55	159,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3575.	Montáž spojky na HDPE rúre	ks	420	13,94	1	420,00	13,94	420,00	13,94	0,00	0,00	50,00%	210,00	6,97	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3576.	FORMA DLZ > 0,5 KAB TCEKE 50 XN	ks	3119,7	103,56	2	6 239,40	207,11	6 239,40	207,11	0,00	0,00	50,00%	3 119,70	103,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3577.	CISLOVANIE 2 STRANNE PRE 100 ZIL	ks	595,2	19,76	2	1 190,40	39,51	1 190,40	39,51	0,00	0,00	50,00%	595,20	19,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3578.	JEDNOSMERNE MERANIA NA MIEST KABLI	par	107,4	3,57	200	21 480,00	713,01	21 480,00	713,01	0,00	0,00	50,00%	10 740,00	356,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3579.	ZAPOJENIE VODICA PO MERANI	par	10,65	0,35	200	2 130,00	70,70	2 130,00	70,70	0,00	0,00	50,00%	1 065,00	35,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3580.	ZAVERECNE PRACE V SKRINI MURI	ks	1672,8	55,53	1	1 672,80	55,53	1 672,80	55,53	0,00	0,00	50,00%	836,40	27,76	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3581.	ZATIAHNUTIE KAB DO OBJ < 9KG/M	m	27,6	0,92	40	1 104,00	36,65	1 104,00	36,65	0,00	0,00	50,00%	552,00	18,32	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3582.	ZATIAHNUTIE TRUBKY DO OBJ < 9KG/M	m	27,6	0,92	40	1 104,00	36,65	1 104,00	36,65	0,00	0,00	50,00%	552,00	18,32	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3583.	RYHA PRE SPOJKU KAB ZEM3	ks	836,4	27,76	1	836,40	27,76	836,40	27,76	0,00	0,00	50,00%	418,20	13,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3584.	KABEL RYHY S 35 HL 80 ZEM3	m	134,1	4,45	433	58 065,30	1 927,41	58 065,30	1 927,41	0,00	0,00	50,00%	29 032,65	963,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3585.	ZAHADZ RYHY S 35 CM HL 80 CM ZEM3	m	50,55	1,68	433	21 888,15	726,55	21 888,15	726,55	0,00	0,00	50,00%	10 944,08	363,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3586.	ZRIA LOZ KAB BEZ ZAKR 65/10CM PIES	m	55,35	1,84	866	47 933,10	1 591,09	47 933,10	1 591,09	0,00	0,00	50,00%	23 966,55	795,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3587.	ZAKRYTIE FOLIA PVC 33 CM	m	40,35	1,34	468	18 883,80	626,83	18 883,80	626,83	0,00	0,00	50,00%	9 441,90	313,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3588.	UPRAVA TERENU PROVIZORNA ZEM3	m2	44,55	1,48	165	7 350,75	244,00	7 350,75	244,00	0,00	0,00	50,00%	3 675,38	122,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3589.	VYTYC TRA VED KABL V ZAST PRIESTORE	km	2499,602	82,97	0,5	1 249,80	41,49	1 249,80	41,49	0,00	0,00	50,00%	624,90	20,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3590.	KABEL RYHY S 50 HL 120 ZEM3	m	254,25	8,44	40	10 170,00	337,58	10 170,00	337,58	0,00	0,00	50,00%	5 085,00	168,79	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3591.	ZAHADZ RYHY S 50 CM HL 120 CM ZEM3	m	109,2	3,62	40	4 368,00	144,99	4 368,00	144,99	0,00	0,00	50,00%	2 184,00	72,50	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3592.	podružné montážne práce	%	2512	83,38	6	15 072,00	500,30	15 072,00	500,30	0,00	0,00	50,00%	7 536,00	250,15	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3593.	Kabel oznamovaci	m	138	4,58	496	68 448,00	2 272,06	68 448,00	2 272,06	0,00	0,00	50,00%	34 224,00	1 136,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3594.	Spojka telekomunikacna NITTO JCSA 300 WH 50-100 párov /FLE	ks	4200	139,41	1	4 200,00	139,41	4 200,00	139,41	0,00	0,00	50,00%	2 100,00	69,71	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3595.	SKRIŇA ROZV. MUR 102.1/100 POD OMIETKU	ks	2800	92,94	2	5 600,00	185,89	5 600,00	185,89	0,00	0,00	50,00%	2 800,00	92,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3596.	Rura kablova ochranna ohybna HD-PE FI 110mm cierna v kotucoch	m	112,2	3,72	42	4 712,40	156,42	4 712,40	156,42	0,00	0,00	50,00%	2 356,20	78,21	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3597.	Spojka telekomunikacna NITTO JCSA 300 BK 50-100 párov /FLE	ks	2400	79,67	1	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3598.	Pasik rozpojovaci	ks	362,25	12,02	4	1 449,00	48,10	1 449,00	48,10	0,00	0,00	50,00%	724,50	24,05	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3599.	Stitok PVC	ks	56,25	1,87	2	112,50	3,73	112,50	3,73	0,00	0,00	50,00%	56,25	1,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3600.	Rurka el.inst.SILICORE	m	42	1,39	496	20 832,00	691,50	20 832,00	691,50	0,00	0,00	50,00%	10 416,00	345,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3601.	Spojka PLASSON	ks	412	13,68	1	412,00	13,68	412,00	13,68	0,00	0,00	50,00%	206,00	6,84	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3602.	Rezonančný marker fy 3M	ks	190	6,31	3	570,00	18,92	570,00	18,92	0,00	0,00	50,00%	285,00	9,46	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3603.	Porealizačné zameranie a zakreslenie do situácie	km	30000	995,82	0,5	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 09 Telefónna prípojka	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3604.	podružný materiál	%	2549	84,61	3	7 647,00	253,83	7 647,00	253,83	0,00	0,00	50,00%	3 823,50	126,92	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3605.	KABEL 750V CYKY-CYKYM 4x10 VOLNE	m	19,05	0,63	495	9 429,75	313,01	9 429,75	313,01	0,00	0,00	50,00%	4 714,88	156,51	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3606.	KABEL 750V CYKY-CYKYM 3x1,5 PEVNE	m	27,6	0,92	55	1 518,00	50,39	1 518,00	50,39	0,00	0,00	50,00%	759,00	25,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3607.	SVORKA HROMOZ DO 2SKRUTIEK(SS,SR03)	ks	84,15	2,79	11	925,65	30,73	925,65	30,73	0,00	0,00	50,00%	462,83	15,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3608.	SVORKA HROMOZ DO 2SKRUTIEK(SS,SR03)	ks	84,15	2,79	11	925,65	30,73	925,65	30,73	0,00	0,00	50,00%	462,83	15,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3609.	VOD ZVOD FEZN,ALFI10,CUFI8 BEZ PODP	m	89,85	2,98	485	43 577,25	1 446,50	43 577,25	1 446,50	0,00	0,00	50,00%	21 788,63	723,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3610.	ELEKTROVYZBROJ STOZIARA PRE 1 OKRUH	ks	456,9	15,17	11	5 025,90	166,83	5 025,90	166,83	0,00	0,00	50,00%	2 512,95	83,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3611.	STOZIAR OSVETLOVACI OCELOVY < 18M	ks	2899,68	96,25	11	31 896,48	1 058,77	31 896,48	1 058,77	0,00	0,00	50,00%	15 948,24	529,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3612.	MONTAZ SVIET	ks	303,15	10,06	11	3 334,65	110,69	3 334,65	110,69	0,00	0,00	50,00%	1 667,33	55,35	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3613.	PATRONA POISTKOVA < 60A + MONTAZ	ks	5,25	0,17	11	57,75	1,92	57,75	1,92	0,00	0,00	50,00%	28,88	0,96	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3614.	RURKA PE NOVODUR PEV ULOZ FI100 MM	m	56,55	1,88	70	3 958,50	131,40	3 958,50	131,40	0,00	0,00	50,00%	1 979,25	65,70	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3615.	STOZ PUZDRO VO V OSI 300 x1500	ks	3785,7	125,66	11	41 642,70	1 382,28	41 642,70	1 382,28	0,00	0,00	50,00%	20 821,35	691,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3616.	ZAKRYTIE KAB 110 KV FOLIA PVC 33 CM	m	40,35	1,34	460	18 561,00	616,11	18 561,00	616,11	0,00	0,00	50,00%	9 280,50	308,06	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3617.	UPRAVA TERENU PROVIZORNA ZEM3	m2	44,55	1,48	161	7 172,55	238,09	7 172,55	238,09	0,00	0,00	50,00%	3 586,28	119,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3618.	VYTYC TRA VED KABL V ZAST PRIESTORE	km	2499,6	82,97	0,5	1 249,80	41,49	1 249,80	41,49	0,00	0,00	50,00%	624,90	20,74	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3619.	KABEL RYHY S 50 HL 120 ZEM3	m	254,25	8,44	70	17 797,50	590,77	17 797,50	590,77	0,00	0,00	50,00%	8 898,75	295,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3620.	ZAHADZ RYHY S 50 CM HL 120 CM ZEM3	m	109,2	3,62	70	7 644,00	253,73	7 644,00	253,73	0,00	0,00	50,00%	3 822,00	126,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3621.	KABEL RYHY S 35 HL 80 ZEM3	m	134,1	4,45	390	52 299,00	1 736,01	52 299,00	1 736,01	0,00	0,00	50,00%	26 149,50	868,00	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3622.	ZAHADZ RYHY S 35 CM HL 80 CM ZEM3	m	50,55	1,68	390	19 714,50	654,40	19 714,50	654,40	0,00	0,00	50,00%	9 857,25	327,20	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3623.	BET ZAKLAD DO DEBNENIA	m3	3179,25	105,53	2,4	7 630,20	253,28	7 630,20	253,28	0,00	0,00	50,00%	3 815,10	126,64	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3624.	JAMA STOZ VO VYK STR < 2 M3 ZEM3	m3	1732,65	57,51	2,3	3 985,10	132,28	3 985,10	132,28	0,00	0,00	50,00%	1 992,55	66,14	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3625.	ZRIA LOZ KAB BEZ ZAKR 65/10CM PIES	m	62,4	2,07	780	48 672,00	1 615,61	48 672,00	1 615,61	0,00	0,00	50,00%	24 336,00	807,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3626.	podružné montážne práce	%	3270,1666	108,55	6	19 621,00	651,30	19 621,00	651,30	0,00	0,00	50,00%	9 810,50	325,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3627.	Rura kablova ochranna ohybna HD-PE FI 110mm	m	112,2	3,72	73	8 190,60	271,88	8 190,60	271,88	0,00	0,00	50,00%	4 095,30	135,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3628.	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	180	5,97	519	93 420,00	3 100,98	93 420,00	3 100,98	0,00	0,00	50,00%	46 710,00	1 550,49	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3629.	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	24,73	0,82	57	1 409,61	46,79	1 409,61	46,79	0,00	0,00	50,00%	704,81	23,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3630.	Svorka na spojenie kruh. a pas. vodicov	ks	43,35	1,44	11	476,85	15,83	476,85	15,83	0,00	0,00	50,00%	238,43	7,91	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3631.	Svorka na pripojenie kovovych casti	ks	18,67	0,62	11	205,37	6,82	205,37	6,82	0,00	0,00	50,00%	102,69	3,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3632.	Drot ocelovy pozinkovany 11 300 0.395kg/1m	kg	46,5	1,54	201	9 346,50	310,25	9 346,50	310,25	0,00	0,00	50,00%	4 673,25	155,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3633.	Rozvodnica stoziarova pre 1 okruh poistkovy spod. NEOZED D 01	ks	988	32,80	11	10 868,00	360,75	10 868,00	360,75	0,00	0,00	50,00%	5 434,00	180,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3634.	Stoziar ocelovy 5m FI 60mm Ziarivo zink	ks	8360	277,50	11	91 960,00	3 052,51	91 960,00	3 052,51	0,00	0,00	50,00%	45 980,00	1 526,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3635.	SVIETIDLO TYP ALTRA 2 KF36 ZDROJ KOMPAKTNÁ ŽIARIVKA 36 W, elektronický predradník	ks	4750	157,67	11	52 250,00	1 734,38	52 250,00	1 734,38	0,00	0,00	50,00%	26 125,00	867,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3636.	Vlozka poistkova tavna NEOZED 4A vel. D 01/E14 hneda	ks	32,19	1,07	11	354,09	11,75	354,09	11,75	0,00	0,00	50,00%	177,05	5,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3637.	Ziarivka kompaktna OSRAM 36W LUMILUX biela 2 G	ks	277,5	9,21	11	3 052,50	101,32	3 052,50	101,32	0,00	0,00	50,00%	1 526,25	50,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 10 Osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3638.	Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 39.7mm siva RAL 7037	m	65,7	2,18	17	1 116,90	37,07	1 116,90	37,07	0,00	0,00	50,00%	558,45	18,54	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3639.	podružny materiál	%	5616,666	186,44	3	16 850,00	559,32	16 850,00	559,32	0,00	0,00	50,00%	8 425,00	279,66	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3640.	KABEL 750V CYKY-CYKYM 3x1,5 PEVNE	m	27,6	0,92	35	966,00	32,07	966,00	32,07	0,00	0,00	50,00%	483,00	16,03	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3641.	SVORKA HROMOZ DO 2SKRUTIEK(SS,SR03)	ks	84,15	2,79	7	589,05	19,55	589,05	19,55	0,00	0,00	50,00%	294,53	9,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3642.	SVORKA HROMOZ DO 2SKRUTIEK(SS,SR03)	ks	84,15	2,79	7	589,05	19,55	589,05	19,55	0,00	0,00	50,00%	294,53	9,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3643.	VOD ZVOD FEZN,ALFI10,CUFI8 BEZ PODP	m	89,85	2,98	485	43 577,25	1 446,50	43 577,25	1 446,50	0,00	0,00	50,00%	21 788,63	723,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3644.	ELEKTROVYZBROJ STOZIARA PRE 1 OKRUH	ks	456,9	15,17	1	456,90	15,17	456,90	15,17	0,00	0,00	50,00%	228,45	7,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3645.	STOZIAR OSVETLOVACI OCELOVY < 18M	ks	2899,68	96,25	7	20 297,76	673,76	20 297,76	673,76	0,00	0,00	50,00%	10 148,88	336,88	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3646.	MONTAZ SVIET A	ks	303,15	10,06	13	3 940,95	130,82	3 940,95	130,82	0,00	0,00	50,00%	1 970,48	65,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3647.	PATRONA POISTKOVA < 60A + MONTAZ	ks	5,25	0,17	13	68,25	2,27	68,25	2,27	0,00	0,00	50,00%	34,13	1,13	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3648.	RURKA PE NOVODUR PEV ULOZ FI100 MM	m	56,55	1,88	150	8 482,50	281,57	8 482,50	281,57	0,00	0,00	50,00%	4 241,25	140,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3649.	KABEL 750V CYKY-CYKYM 5x4 VOLNE	m	17,7	0,59	920	16 284,00	540,53	16 284,00	540,53	0,00	0,00	50,00%	8 142,00	270,26	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3650.	ELEKTROVYZBROJ STOZIARA PRE 2 OKRUH	ks	473,55	15,72	6	2 841,30	94,31	2 841,30	94,31	0,00	0,00	50,00%	1 420,65	47,16	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3651.	MONTAZ SVIET C,D	ks	303,15	10,06	15	4 547,25	150,94	4 547,25	150,94	0,00	0,00	50,00%	2 273,63	75,47	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3652.	STOZ PUZDRO VO V OSI 300 x1500	ks	3785,7	125,66	7	26 499,90	879,64	26 499,90	879,64	0,00	0,00	50,00%	13 249,95	439,82	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3653.	ZAKRYTIE KAB 110 KV FOLIA PVC 33 CM	m	40,35	1,34	400	16 140,00	535,75	16 140,00	535,75	0,00	0,00	50,00%	8 070,00	267,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3654.	UPRAVA TERENU PROVIZORNA ZEM3	m2	44,55	1,48	140	6 237,00	207,03	6 237,00	207,03	0,00	0,00	50,00%	3 118,50	103,52	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3655.	VYTYC TRA VED KABL V ZAST PRIESTORE	km	2499,6	82,97	0,4	999,84	33,19	999,84	33,19	0,00	0,00	50,00%	499,92	16,59	apríl 10	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3656.	KABEL RYHY S 50 HL 120 ZEM3	m	254,25	8,44	180	45 765,00	1 519,12	45 765,00	1 519,12	0,00	0,00	50,00%	22 882,50	759,56	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3657.	ZAHADZ RYHY S 50 CM HL 120 CM ZEM3	m	109,2	3,62	180	19 656,00	652,46	19 656,00	652,46	0,00	0,00	50,00%	9 828,00	326,23	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3658.	KABEL RYHY S 35 HL 80 ZEM3	m	134,1	4,45	380	50 958,00	1 691,50	50 958,00	1 691,50	0,00	0,00	50,00%	25 479,00	845,75	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3659.	ZAHADZ RYHY S 35 CM HL 80 CM ZEM3	m	50,55	1,68	380	19 209,00	637,62	19 209,00	637,62	0,00	0,00	50,00%	9 604,50	318,81	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3660.	BET ZAKLAD DO DEBNENIA	m3	3179,25	105,53	5,4	17 167,95	569,87	17 167,95	569,87	0,00	0,00	50,00%	8 583,98	284,94	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3661.	JAMA STOZ VO VYK STR < 2 M3 ZEM3	m3	1732,65	57,51	5,3	9 183,05	304,82	9 183,05	304,82	0,00	0,00	50,00%	4 591,52	152,41	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3662.	ZRIA LOZ KAB BEZ ZAKR 65/10CM PIES	m	62,4	2,07	760	47 424,00	1 574,19	47 424,00	1 574,19	0,00	0,00	50,00%	23 712,00	787,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3663.	VYLOZNIK 1-RAMENNY < 35KG	ks	828,15	27,49	6	4 968,90	164,94	4 968,90	164,94	0,00	0,00	50,00%	2 484,45	82,47	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3664.	podružne montážne práce	%	7337	243,54	3	22 011,00	730,63	22 011,00	730,63	0,00	0,00	50,00%	11 005,50	365,32	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3665.	Rura kablova ochranna ohybna HD-PE FI 110mm cierna v kotucoch	m	112,2	3,72	157	17 615,40	584,72	17 615,40	584,72	0,00	0,00	50,00%	8 807,70	292,36	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3666.	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	81	2,69	966	78 246,00	2 597,29	78 246,00	2 597,29	0,00	0,00	50,00%	39 123,00	1 298,65	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3667.	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	24,73	0,82	36	890,28	29,55	890,28	29,55	0,00	0,00	50,00%	445,14	14,78	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3668.	Svorka na spojenie kruh. a pas. vodicov	ks	43,35	1,44	7	303,45	10,07	303,45	10,07	0,00	0,00	50,00%	151,73	5,04	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3669.	Svorka na pripojenie kovovych casti	ks	18,67	0,62	7	130,69	4,34	130,69	4,34	0,00	0,00	50,00%	65,35	2,17	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3670.	Drot ocelovy pozinkovany 11 300 0.395kg/1m	kg	46,5	1,54	165	7 672,50	254,68	7 672,50	254,68	0,00	0,00	50,00%	3 836,25	127,34	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3671.	Rozvodnica stoziarova pre 1 okruh poistkovy spod. NEOZED D 01	ks	988	32,80	1	988,00	32,80	988,00	32,80	0,00	0,00	50,00%	494,00	16,40	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3672.	Stoziar ocelovy 5m FI 60mm Ziarivo zink	ks	8360	277,50	7	58 520,00	1 942,51	58 520,00	1 942,51	0,00	0,00	50,00%	29 260,00	971,25	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3673.	SVIETIDLO TYP ALTRA 2 KF36 ZDROJ KOMPAKTNÁ ŽIARIVKA 36 W, elektronický	ks	4750	157,67	13	61 750,00	2 049,72	61 750,00	2 049,72	0,00	0,00	50,00%	30 875,00	1 024,86	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3674.	Vlozka poistkova tavna NEOZED Siemens 4A vel. D 01/E14 hneda	ks	32,19	1,07	13	418,47	13,89	418,47	13,89	0,00	0,00	50,00%	209,24	6,95	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3675.	Ziarivka kompaktna OSRAM 36W LUMILUX biela 2 G 11	ks	277,5	9,21	13	3 607,50	119,75	3 607,50	119,75	0,00	0,00	50,00%	1 803,75	59,87	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3676.	Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 39.7mm siva RAL 7037	m	65,7	2,18	11	722,70	23,99	722,70	23,99	0,00	0,00	50,00%	361,35	11,99	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3677.	Rozvodnica stoziarova pre 2 okruhy poistkovy spod. NEOZED D 01	ks	1365	45,31	6	8 190,00	271,86	8 190,00	271,86	0,00	0,00	50,00%	4 095,00	135,93	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3678.	Vyloznik ulicno-dialnicny dvojramenny D 60 Ziarivo zink	ks	2790	92,61	6	16 740,00	555,67	16 740,00	555,67	0,00	0,00	50,00%	8 370,00	277,83	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3679.	ŽIARIVK. SVIET. 26W ELIPSE NA STĹPIKU 1,1m, TYP 7578, IP54	ks	8200	272,19	25	205 000,00	6 804,75	205 000,00	6 804,75	0,00	0,00	50,00%	102 500,00	3 402,38	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3680.	SVIETIDLO 150W QT-DE, KRIS 5633, IP44	ks	7900	262,23	11	86 900,00	2 884,55	86 900,00	2 884,55	0,00	0,00	50,00%	43 450,00	1 442,28	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3681.	SVIETIDLO NASTENNE INC-60W, F11810033,IP 65	ks	2600	86,30	4	10 400,00	345,22	10 400,00	345,22	0,00	0,00	50,00%	5 200,00	172,61	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 11 Vonkajsie osvetlenie	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3682.	podružný materiál	%	11496,6666	381,62	3	34 490,00	1 144,86	34 490,00	1 144,86	0,00	0,00	50,00%	17 245,00	572,43	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 12 Kiosková trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3683.	Doprava trafostanice UK 3119 /hmotnosť 8t bez technológie/	kmpl	4000	132,78	1	4 000,00	132,78	4 000,00	132,78	0,00	0,00	50,00%	2 000,00	66,39	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 12 Kiosková trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3684.	Položenie trafostanice do pripraveného lôžka	kmpl	6000	199,16	1	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 12 Kiosková trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3685.	Montáž zemniacej pásoviny 51m	kmpl	3500	116,18	1	3 500,00	116,18	3 500,00	116,18	0,00	0,00	50,00%	1 750,00	58,09	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 12 Kiosková trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3686.	Zarazenie uzemňovacích tyčí 4 ks /4m/ alebo 8 ks /2m/	kmpl	2000	66,39	1	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	50,00%	1 000,00	33,19	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 12 Kiosková trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3687.	Montáž bleskozvodu	kmpl	1500	49,79	1	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 12 Kiosková trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3688.	Kompaktná trafostanica UK 3119 súčasťou ktorej je skelet TS, NN rozvádzač podľa schémy , kábelaž a kompletné dozbrojenie	ks	430000	14 273,39	1	430 000,00	14 273,39	430 000,00	14 273,39	0,00	0,00	50,00%	215 000,00	7 136,69	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 12 Kiosková trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3689.	VN rozvádzač 2K+ 1T	ks	220000	7 302,66	1	220 000,00	7 302,66	220 000,00	7 302,66	0,00	0,00	50,00%	110 000,00	3 651,33	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 12 Kiosková trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3690.	Olejový transformátor TOHn 630kVA	ks	290000	9 626,24	1	290 000,00	9 626,24	290 000,00	9 626,24	0,00	0,00	50,00%	145 000,00	4 813,12	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 12 Kiosková trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3691.	Uzemňovacie tyče 4 ks /dl. 4m/, 8 ks /dl. 2m/	ks	340	11,29	12	4 080,00	135,43	4 080,00	135,43	0,00	0,00	50,00%	2 040,00	67,72	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 12 Kiosková trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3692.	Pomocný materiál /svorky podľa projektu/	kmpl	850	28,21	1	850,00	28,21	850,00	28,21	0,00	0,00	50,00%	425,00	14,11	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 12 Kiosková trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3693.	Uzemňovacia pásovina FeZn 30x4mm, dl. 51m	m	48	1,59	51	2 448,00	81,26	2 448,00	81,26	0,00	0,00	50,00%	1 224,00	40,63	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 12 Kiosková trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3694.	Guľatina profilu 8mm na bleskozvod cca 4m	m	35	1,16	4	140,00	4,65	140,00	4,65	0,00	0,00	50,00%	70,00	2,32	apríl 10	december 12
Aktivita 1 - SO 12 Kiosková trafostanica	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3695.	Tyč na bleskozvod	ks	140	4,65	1	140,00	4,65	140,00	4,65	0,00	0,00	50,00%	70,00	2,32	apríl 10	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3696.	Šatňa personál ženy č. 0.04 - šatňové skrinky + lavica na sedenie	ks	10911	362,18	30	327 330,00	10 865,37	327 330,00	10 865,37	0,00	0,00	50,00%	163 665,00	5 432,68	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3697.	Sprchy + wc personál ženy č. 0.05, 0.06 - zrkadlo nad umývadlom - celok	ks	2082	69,11	1	2 082,00	69,11	2 082,00	69,11	0,00	0,00	50,00%	1 041,00	34,55	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3698.	Sprchy + wc personál ženy č. 0.05, 0.06 - uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	3527	117,07	1	3 527,00	117,07	3 527,00	117,07	0,00	0,00	50,00%	1 763,50	58,54	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3699.	Sprchy + wc personál ženy č. 0.05, 0.06 - držiak na papierové utierky	ks	1870	62,07	1	1 870,00	62,07	1 870,00	62,07	0,00	0,00	50,00%	935,00	31,04	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3700.	Sprchy + wc personál ženy č. 0.05, 0.06 - držiak na toaletný papier	ks	1740	57,76	2	3 480,00	115,51	3 480,00	115,51	0,00	0,00	50,00%	1 740,00	57,76	december 12	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3701.	Sprchy + wc personál ženy č. 0.05, 0.06 - podávač mydla	ks	450	14,94	1	450,00	14,94	450,00	14,94	0,00	0,00	50,00%	225,00	7,47	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3702.	Sprchy + wc personál ženy č. 0.05, 0.06 - vešiak na uteráky	ks	590	19,58	1	590,00	19,58	590,00	19,58	0,00	0,00	50,00%	295,00	9,79	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3703.	Pohotovostná kuchynka personál č. 0.07 - kuchynská linka s drezom + spotrebiče	ks	81200	2 695,35	1	81 200,00	2 695,35	81 200,00	2 695,35	0,00	0,00	50,00%	40 600,00	1 347,67	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3704.	Šatňa personál muži č. 0.09 - šatňové skrinky + lavica na sedenie	ks	8900	295,43	27	240 300,00	7 976,50	240 300,00	7 976,50	0,00	0,00	50,00%	120 150,00	3 988,25	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3705.	Sprchy + wc personál muži č. 0.10, 0.11 - zrkadlo nad umývadlom - celok	ks	2082	69,11	1	2 082,00	69,11	2 082,00	69,11	0,00	0,00	50,00%	1 041,00	34,55	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3706.	Sprchy + wc personál muži č. 0.10, 0.11 - uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	3527	117,07	1	3 527,00	117,07	3 527,00	117,07	0,00	0,00	50,00%	1 763,50	58,54	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3707.	Sprchy + wc personál muži č. 0.10, 0.11 - držiak na papierové utierky	ks	1870	62,07	2	3 740,00	124,15	3 740,00	124,15	0,00	0,00	50,00%	1 870,00	62,07	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3708.	Sprchy + wc personál muži č. 0.10, 0.11 - držiak na toaletný papier	ks	1740	57,76	1	1 740,00	57,76	1 740,00	57,76	0,00	0,00	50,00%	870,00	28,88	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3709.	Sprchy + wc personál muži č. 0.10, 0.11 - podávač mydla	ks	450	14,94	1	450,00	14,94	450,00	14,94	0,00	0,00	50,00%	225,00	7,47	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3710.	Sprchy + wc personál muži č. 0.10, 0.11 - vešiak na uteráky	ks	590	19,58	1	590,00	19,58	590,00	19,58	0,00	0,00	50,00%	295,00	9,79	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3711.	Vybavenie personál - montáž prvkov	cel	28700	952,67	1	28 700,00	952,67	28 700,00	952,67	0,00	0,00	50,00%	14 350,00	476,33	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3712.	Vybavenie personál -manipulačné náklady a doprava	cel	4400	146,05	1	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3713.	Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - vstavaná šatníková stena - skriňa na šaty - vešiaky 12x, odkladací priestor na topánky, odkladací priestor na kufre, vešiaková stena	ks	45220	1 501,03	1	45 220,00	1 501,03	45 220,00	1 501,03	0,00	0,00	50,00%	22 610,00	750,51	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3714.	Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - zrkadlo umiestnené na šatníkovej stene	ks	3400	112,86	1	3 400,00	112,86	3 400,00	112,86	0,00	0,00	50,00%	1 700,00	56,43	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3715.	Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - jednolôžková posteľ 900x 2000 + matrac a lamelový rošt	ks	22400	743,54	2	44 800,00	1 487,09	44 800,00	1 487,09	0,00	0,00	50,00%	22 400,00	743,54	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3716.	Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - nočný stolík	ks	3122	103,63	2	6 244,00	207,26	6 244,00	207,26	0,00	0,00	50,00%	3 122,00	103,63	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3717.	Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - nábytková zostava - skrinky(komoda)	ks	14600	484,63	2	29 200,00	969,26	29 200,00	969,26	0,00	0,00	50,00%	14 600,00	484,63	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3718.	Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - čalúnené kreslo	ks	4560	151,36	2	9 120,00	302,73	9 120,00	302,73	0,00	0,00	50,00%	4 560,00	151,36	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3719.	Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - stolík	ks	4900	162,65	1	4 900,00	162,65	4 900,00	162,65	0,00	0,00	50,00%	2 450,00	81,33	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3720.	Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - stojanový vešiak na šaty	ks	2744	91,08	1	2 744,00	91,08	2 744,00	91,08	0,00	0,00	50,00%	1 372,00	45,54	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3721.	Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - interiérové žalúzie resp. závesy s garnižou	ks	8740	290,11	1	8 740,00	290,11	8 740,00	290,11	0,00	0,00	50,00%	4 370,00	145,06	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3722.	Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - kôš na odpadky	ks	1450	48,13	1	1 450,00	48,13	1 450,00	48,13	0,00	0,00	50,00%	725,00	24,07	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3723.	Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - telefón	ks	1500	49,79	1	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3724.	Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - televízor LCD	ks	11200	371,77	1	11 200,00	371,77	11 200,00	371,77	0,00	0,00	50,00%	5 600,00	185,89	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3725.	Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - príjem rozhlasových staníc	ks	1200	39,83	1	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3726.	Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - nočná lampa na nočnom stolíku	ks	1427	47,37	2	2 854,00	94,74	2 854,00	94,74	0,00	0,00	50,00%	1 427,00	47,37	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3727.	Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - stojanová lampa na čítanie	ks	3400	112,86	1	3 400,00	112,86	3 400,00	112,86	0,00	0,00	50,00%	1 700,00	56,43	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3728.	Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - zrkadlo nad umývadlom	ks	1800	59,75	1	1 800,00	59,75	1 800,00	59,75	0,00	0,00	50,00%	900,00	29,87	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3729.	Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - uzatvárateľná nádoba na odpadky - kôš	ks	1500	49,79	1	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3730.	Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - toaletná skrinka	ks	4100	136,10	1	4 100,00	136,10	4 100,00	136,10	0,00	0,00	50,00%	2 050,00	68,05	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3731.	Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - polička nad umývadlom	ks	2444	81,13	1	2 444,00	81,13	2 444,00	81,13	0,00	0,00	50,00%	1 222,00	40,56	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3732.	Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - držiak na mydlo, držiak na toaletný papier,držiak na uteráky, wc	cel	1456	48,33	1	1 456,00	48,33	1 456,00	48,33	0,00	0,00	50,00%	728,00	24,17	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3733.	Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - montáž prvkov v izbe	cel	18540	615,42	1	18 540,00	615,42	18 540,00	615,42	0,00	0,00	50,00%	9 270,00	307,71	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3734.	Personál izba č. 0.13 + priestor 0.12, 0.14 - manipulačné náklady a doprava	cel	4400	146,05	1	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3735.	Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - vstavaná šatníková stena - skriňa na šaty - vešiaky 12x, odkladací priestor na topánky, odkladací priestor na kufre, vešiaková stena	ks	45220	1 501,03	1	45 220,00	1 501,03	45 220,00	1 501,03	0,00	0,00	50,00%	22 610,00	750,51	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3736.	Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - zrkadlo umiestnené na šatníkovej stene	ks	3400	112,86	1	3 400,00	112,86	3 400,00	112,86	0,00	0,00	50,00%	1 700,00	56,43	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3737.	Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - jednolôžková posteľ 900x 2000 + matrac a lamelový rošt	ks	12055	400,15	5	60 275,00	2 000,76	60 275,00	2 000,76	0,00	0,00	50,00%	30 137,50	1 000,38	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3738.	Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - nočný stolík	ks	3870	128,46	5	19 350,00	642,30	19 350,00	642,30	0,00	0,00	50,00%	9 675,00	321,15	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3739.	Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - nábytková zostava - skrinky(komoda)	ks	17800	590,85	5	89 000,00	2 954,26	89 000,00	2 954,26	0,00	0,00	50,00%	44 500,00	1 477,13	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3740.	Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - čalúnené kreslo	ks	4870	161,65	4	19 480,00	646,62	19 480,00	646,62	0,00	0,00	50,00%	9 740,00	323,31	december 12	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3741.	Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - stolík	ks	11477	380,97	1	11 477,00	380,97	11 477,00	380,97	0,00	0,00	50,00%	5 738,50	190,48	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3742.	Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - stojanový vešiak na šaty	ks	1450	48,13	1	1 450,00	48,13	1 450,00	48,13	0,00	0,00	50,00%	725,00	24,07	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3743.	Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - interiérové žalúzie resp. závesy s garnižou	ks	8740	290,11	1	8 740,00	290,11	8 740,00	290,11	0,00	0,00	50,00%	4 370,00	145,06	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3744.	Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - kôš na odpadky	ks	1450	48,13	1	1 450,00	48,13	1 450,00	48,13	0,00	0,00	50,00%	725,00	24,07	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3745.	Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - telefón	ks	1500	49,79	1	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3746.	Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - televízor LCD	ks	11200	371,77	1	11 200,00	371,77	11 200,00	371,77	0,00	0,00	50,00%	5 600,00	185,89	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3747.	Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - príjem rozhlasových staníc	ks	1200	39,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##########	0,00	0,00	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3748.	Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - nočná lampa na nočnom stolíku	ks	1427	47,37	1	1 427,00	47,37	1 427,00	47,37	0,00	0,00	50,00%	713,50	23,68	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3749.	Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - stojanová lampa na čítanie	ks	3400	112,86	1	3 400,00	112,86	3 400,00	112,86	0,00	0,00	50,00%	1 700,00	56,43	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3750.	Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - zrkadlo nad umývadlom	ks	1800	59,75	1	1 800,00	59,75	1 800,00	59,75	0,00	0,00	50,00%	900,00	29,87	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3751.	Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - uzatvárateľná nádoba na odpadky - kôš	ks	1500	49,79	1	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3752.	Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - toaletná skrinka	ks	4100	136,10	1	4 100,00	136,10	4 100,00	136,10	0,00	0,00	50,00%	2 050,00	68,05	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3753.	Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - políčka nad umývadlom	ks	2444	81,13	1	2 444,00	81,13	2 444,00	81,13	0,00	0,00	50,00%	1 222,00	40,56	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3754.	Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - držiak na mydlo, držiak na toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa	ks	1456	48,33	1	1 456,00	48,33	1 456,00	48,33	0,00	0,00	50,00%	728,00	24,17	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3755.	Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - montáž prvkov v izbe	cel	18540	615,42	1	18 540,00	615,42	18 540,00	615,42	0,00	0,00	50,00%	9 270,00	307,71	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3756.	Personál izba č. 0.16 a 0.17 + priestor 0.15, 0.18 - manipulačné náklady a doprava	cel	5400	179,25	1	5 400,00	179,25	5 400,00	179,25	0,00	0,00	50,00%	2 700,00	89,62	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3757.	Denná miestnosť, jedáleň personál + umyvár. stol. riadu č. 0.19 - jedálenský stôl	ks	12450	413,26	4	49 800,00	1 653,06	49 800,00	1 653,06	0,00	0,00	50,00%	24 900,00	826,53	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3758.	Denná miestnosť, jedáleň personál + umyvár. stol. riadu č. 0.19 - jedálenská stolička	ks	3240	107,55	16	51 840,00	1 720,77	51 840,00	1 720,77	0,00	0,00	50,00%	25 920,00	860,39	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3759.	Denná miestnosť, jedáleň personál + umyvár. stol. riadu č. 0.19 - výdajný pult	ks	22487	746,43	2	44 974,00	1 492,86	44 974,00	1 492,86	0,00	0,00	50,00%	22 487,00	746,43	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3760.	Denná miestnosť, jedáleň personál + umyvár. stol. riadu č. 0.19 - odpadkový kôš	ks	2082	69,11	2	4 164,00	138,22	4 164,00	138,22	0,00	0,00	50,00%	2 082,00	69,11	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3761.	Denná miestnosť, jedáleň personál + umyvár. stol. riadu č. 0.19 - polica na riady	ks	5874	194,98	1	5 874,00	194,98	5 874,00	194,98	0,00	0,00	50,00%	2 937,00	97,49	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3762.	Denná miestnosť, jedáleň personál + umyvár. stol. riadu č. 0.19 - montáž prvkov	cel	17650	585,87	1	17 650,00	585,87	17 650,00	585,87	0,00	0,00	50,00%	8 825,00	292,94	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3763.	Denná miestnosť, jedáleň personál + umyvár. stol. riadu č. 0.19 - manipulačné náklady a doprava	cel	3400	112,86	1	3 400,00	112,86	3 400,00	112,86	0,00	0,00	50,00%	1 700,00	56,43	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3764.	Sklad čistého prádla č. 0.23 - policová zostava - celok	ks	32880	1 091,42	1	32 880,00	1 091,42	32 880,00	1 091,42	0,00	0,00	50,00%	16 440,00	545,71	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3765.	Sklad použitého prádla č. 0.24 - policová zostava - celok	ks	32880	1 091,42	1	32 880,00	1 091,42	32 880,00	1 091,42	0,00	0,00	50,00%	16 440,00	545,71	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3766.	Sklad hygienických potrieb č. 0.26 -policová zostava - celok	ks	32880	1 091,42	1	32 880,00	1 091,42	32 880,00	1 091,42	0,00	0,00	50,00%	16 440,00	545,71	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3767.	Sklady - montáž prvkov v izbe	cel	14100	468,03	1	14 100,00	468,03	14 100,00	468,03	0,00	0,00	50,00%	7 050,00	234,02	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3768.	Sklady - manipulačné náklady a doprava	cel	3400	112,86	1	3 400,00	112,86	3 400,00	112,86	0,00	0,00	50,00%	1 700,00	56,43	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3769.	Recepcia wellness/ wellness bar č. 0.39, 0.40 - wellness bar so zápultím - celok	ks	145880	4 842,33	1	145 880,00	4 842,33	145 880,00	4 842,33	0,00	0,00	50,00%	72 940,00	2 421,16	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3770.	Recepcia wellness/ wellness bar č. 0.39, 0.40 - pult nástenný - celok	ks	42225	1 401,61	1	42 225,00	1 401,61	42 225,00	1 401,61	0,00	0,00	50,00%	21 112,50	700,81	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3771.	Recepcia wellness/ wellness bar č. 0.39, 0.40 - barová stolička	ks	9750	323,64	7	68 250,00	2 265,48	68 250,00	2 265,48	0,00	0,00	50,00%	34 125,00	1 132,74	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3772.	Recepcia wellness/ wellness bar č. 0.39, 0.40 - kreslo čalúnené	ks	8977	297,98	16	143 632,00	4 767,71	143 632,00	4 767,71	0,00	0,00	50,00%	71 816,00	2 383,85	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3773.	Recepcia wellness/ wellness bar č. 0.39, 0.40 - stolík	ks	15112	501,63	4	60 448,00	2 006,51	60 448,00	2 006,51	0,00	0,00	50,00%	30 224,00	1 003,25	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3774.	Recepcia wellness/ wellness bar č. 0.39, 0.40 - odpadkový kôš	ks	1200	39,83	2	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3775.	Sklad bar č. 0.41 - policová zostava - celok	ks	41115	1 364,77	1	41 115,00	1 364,77	41 115,00	1 364,77	0,00	0,00	50,00%	20 557,50	682,38	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3776.	Šatňa + wc personál č.0.42, 0.43 - šatňové skrinky	ks	10200	338,58	4	40 800,00	1 354,31	40 800,00	1 354,31	0,00	0,00	50,00%	20 400,00	677,16	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3777.	Šatňa + wc personál č.0.42, 0.43 -zrkadlo nad umývadlom	ks	2400	79,67	1	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3778.	Šatňa + wc personál č.0.42, 0.43 -uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	2082	69,11	1	2 082,00	69,11	2 082,00	69,11	0,00	0,00	50,00%	1 041,00	34,55	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3779.	Šatňa + wc personál č.0.42, 0.43 -toaletná skrinka	ks	7892	261,97	1	7 892,00	261,97	7 892,00	261,97	0,00	0,00	50,00%	3 946,00	130,98	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3780.	Šatňa + wc personál č.0.42, 0.43 -políčka nad umývadlom	ks	7890	261,90	1	7 890,00	261,90	7 890,00	261,90	0,00	0,00	50,00%	3 945,00	130,95	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3781.	Wellnes - montáž prvkov	cel	38400	1 274,65	1	38 400,00	1 274,65	38 400,00	1 274,65	0,00	0,00	50,00%	19 200,00	637,32	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3782.	Wellnes - manipulačné náklady a doprava	cel	10400	345,22	1	10 400,00	345,22	10 400,00	345,22	0,00	0,00	50,00%	5 200,00	172,61	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3783.	Fitness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.45, 0.46, 0.47 - šatňové skrinky	ks	10200	338,58	10	102 000,00	3 385,78	102 000,00	3 385,78	0,00	0,00	50,00%	51 000,00	1 692,89	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3784.	Fitness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.45, 0.46, 0.47 - zrkadlo nad umývadlom - celok	ks	2400	79,67	1	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3785.	Fitness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.45, 0.46, 0.47 - uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	2082	69,11	1	2 082,00	69,11	2 082,00	69,11	0,00	0,00	50,00%	1 041,00	34,55	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3786.	Fitness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.45, 0.46, 0.47 - držiak na papierové utierky	ks	800	26,56	1	800,00	26,56	800,00	26,56	0,00	0,00	50,00%	400,00	13,28	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3787.	Fitness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.45, 0.46, 0.47 - držiak na toaletný papier	ks	700	23,24	1	700,00	23,24	700,00	23,24	0,00	0,00	50,00%	350,00	11,62	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3788.	Fitness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.45, 0.46, 0.47 - podávač mydla	ks	700	23,24	1	700,00	23,24	700,00	23,24	0,00	0,00	50,00%	350,00	11,62	december 12	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3789.	Fitness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.45, 0.46, 0.47 - vešiak na uteráky	ks	800	26,56	1	800,00	26,56	800,00	26,56	0,00	0,00	50,00%	400,00	13,28	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3790.	Fitness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.45, 0.46, 0.47 - montáž prvkov	cel	16040	532,43	1	16 040,00	532,43	16 040,00	532,43	0,00	0,00	50,00%	8 020,00	266,22	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3791.	Fitness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.45, 0.46, 0.47 - manipulačné náklady a doprava	cel	4400	146,05	1	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3792.	Fitness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.49, 0.50, 0.51- šatňové skrinky	ks	10200	338,58	10	102 000,00	3 385,78	102 000,00	3 385,78	0,00	0,00	50,00%	51 000,00	1 692,89	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3793.	Fitness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.49, 0.50, 0.51- zrkadlo nad umývadlom - celok	ks	2400	79,67	1	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3794.	Fitness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.49, 0.50, 0.51- uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	2082	69,11	1	2 082,00	69,11	2 082,00	69,11	0,00	0,00	50,00%	1 041,00	34,55	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3795.	Fitness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.49, 0.50, 0.51- držiak na papierové utierky	ks	800	26,56	1	800,00	26,56	800,00	26,56	0,00	0,00	50,00%	400,00	13,28	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3796.	Fitness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.49, 0.50, 0.51- držiak na toaletný papier	ks	700	23,24	1	700,00	23,24	700,00	23,24	0,00	0,00	50,00%	350,00	11,62	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3797.	Fitness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.49, 0.50, 0.51- podávač mydla	ks	700	23,24	1	700,00	23,24	700,00	23,24	0,00	0,00	50,00%	350,00	11,62	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3798.	Fitness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.49, 0.50, 0.51- vešiak na uteráky	ks	800	26,56	1	800,00	26,56	800,00	26,56	0,00	0,00	50,00%	400,00	13,28	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3799.	Fitness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.49, 0.50, 0.51- montáž prvkov	cel	16040	532,43	1	16 040,00	532,43	16 040,00	532,43	0,00	0,00	50,00%	8 020,00	266,22	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3800.	Fitness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.49, 0.50, 0.51- manipulačné náklady a doprava	cel	4400	146,05	1	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3801.	Fitness + telocvičňa č. 0.52, 0.53 - úložné skrinky	ks	14500	481,31	2	29 000,00	962,62	29 000,00	962,62	0,00	0,00	50,00%	14 500,00	481,31	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3802.	Fitness + telocvičňa č. 0.52, 0.53 -zrkadlová stena-celok	ks	17840	592,18	2	35 680,00	1 184,36	35 680,00	1 184,36	0,00	0,00	50,00%	17 840,00	592,18	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3803.	Fitness + telocvičňa č. 0.52, 0.53 -uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	2082	69,11	2	4 164,00	138,22	4 164,00	138,22	0,00	0,00	50,00%	2 082,00	69,11	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3804.	Fitness + telocvičňa č. 0.52, 0.53 -stôl - stolný tenis - komplet	ks	19777	656,48	1	19 777,00	656,48	19 777,00	656,48	0,00	0,00	50,00%	9 888,50	328,24	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3805.	Fitness + telocvičňa č. 0.52, 0.53 -posilňovacie a kondičné zariadenia	ks	1049648	34 841,93	1	1 049 648,00	34 841,93	1 049 648,00	34 841,93	0,00	0,00	50,00%	524 824,00	17 420,97	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3806.	Fitness - tréner, wc č. 0.54, 0.55 - šatňové skrinky	ks	14500	481,31	2	29 000,00	962,62	29 000,00	962,62	0,00	0,00	50,00%	14 500,00	481,31	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3807.	Fitness - tréner, wc č. 0.54, 0.55 - pracovný stôl s kontajnerom	ks	17984	596,96	1	17 984,00	596,96	17 984,00	596,96	0,00	0,00	50,00%	8 992,00	298,48	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3808.	Fitness - tréner, wc č. 0.54, 0.55 - odkladacia skrinka	ks	10400	345,22	1	10 400,00	345,22	10 400,00	345,22	0,00	0,00	50,00%	5 200,00	172,61	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3809.	Fitness - tréner, wc č. 0.54, 0.55 - zrkadlo nad umývadlom - celok	ks	2082	69,11	1	2 082,00	69,11	2 082,00	69,11	0,00	0,00	50,00%	1 041,00	34,55	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3810.	Fitness - tréner, wc č. 0.54, 0.55 -uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	1400	46,47	1	1 400,00	46,47	1 400,00	46,47	0,00	0,00	50,00%	700,00	23,24	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3811.	Fitness - tréner, wc č. 0.54, 0.55 držiak na papierové utierky	ks	700	23,24	1	700,00	23,24	700,00	23,24	0,00	0,00	50,00%	350,00	11,62	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3812.	Fitness - tréner, wc č. 0.54, 0.55- držiak na toaletný papier	ks	800	26,56	1	800,00	26,56	800,00	26,56	0,00	0,00	50,00%	400,00	13,28	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3813.	Fitness - tréner, wc č. 0.54, 0.55- podávač mydla	ks	700	23,24	1	700,00	23,24	700,00	23,24	0,00	0,00	50,00%	350,00	11,62	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3814.	Fitness - tréner, wc č. 0.54, 0.55 - vešiak na uteráky	ks	701	23,27	2	1 402,00	46,54	1 402,00	46,54	0,00	0,00	50,00%	701,00	23,27	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3815.	Fitness - tréner, wc č. 0.54, 0.55 - montáž prvkov	cel	16040	532,43	1	16 040,00	532,43	16 040,00	532,43	0,00	0,00	50,00%	8 020,00	266,22	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3816.	Fitness - tréner, wc č. 0.54, 0.55 - manipulačné náklady a doprava	cel	4400	146,05	1	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3817.	Wellness - Wellness vstup- doúprava č. 0.57 - odkladacia polica	ks	14500	481,31	1	14 500,00	481,31	14 500,00	481,31	0,00	0,00	50,00%	7 250,00	240,66	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3818.	Wellness -Wellness vstup- doúprava č. 0.57kreslo	ks	7400	245,63	3	22 200,00	736,90	22 200,00	736,90	0,00	0,00	50,00%	11 100,00	368,45	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3819.	Wellness -Wellness vstup- doúprava č. 0.57uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	2082	69,11	1	2 082,00	69,11	2 082,00	69,11	0,00	0,00	50,00%	1 041,00	34,55	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3820.	Wellness -Pohotovostný sklad čistého prádla č. 0.58 - odkladacia polica - celok	ks	21400	710,35	1	21 400,00	710,35	21 400,00	710,35	0,00	0,00	50,00%	10 700,00	355,17	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3821.	Wellness -montáž prvkov	cel	6040	200,49	1	6 040,00	200,49	6 040,00	200,49	0,00	0,00	50,00%	3 020,00	100,25	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3822.	Wellness -manipulačné náklady a doprava	cel	4400	146,05	1	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3823.	Wellness -Wellness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.59, 0.60, 0.61 - šatňové skrinky	ks	10200	338,58	26	265 200,00	8 803,03	265 200,00	8 803,03	0,00	0,00	50,00%	132 600,00	4 401,51	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3824.	Wellness -Wellness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.59, 0.60, 0.61 - zrkadlo nad umývadlom - celok	ks	2082	69,11	1	2 082,00	69,11	2 082,00	69,11	0,00	0,00	50,00%	1 041,00	34,55	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3825.	Wellness -Wellness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.59, 0.60, 0.61 - uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	1400	46,47	1	1 400,00	46,47	1 400,00	46,47	0,00	0,00	50,00%	700,00	23,24	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3826.	Wellness -Wellness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.59, 0.60, 0.61 - držiak na papierové utierky	ks	700	23,24	1	700,00	23,24	700,00	23,24	0,00	0,00	50,00%	350,00	11,62	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3827.	Wellness -Wellness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.59, 0.60, 0.61 - držiak na toaletný papier	ks	800	26,56	1	800,00	26,56	800,00	26,56	0,00	0,00	50,00%	400,00	13,28	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3828.	Wellness -Wellness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.59, 0.60, 0.61 - podávač mydla	ks	700	23,24	1	700,00	23,24	700,00	23,24	0,00	0,00	50,00%	350,00	11,62	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3829.	Wellness -Wellness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.59, 0.60, 0.61 - vešiak na uteráky	ks	800	26,56	2	1 600,00	53,11	1 600,00	53,11	0,00	0,00	50,00%	800,00	26,56	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3830.	Wellness -Wellness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.59, 0.60, 0.61 - vešiak na odev v kabínke	ks	400	13,28	1	400,00	13,28	400,00	13,28	0,00	0,00	50,00%	200,00	6,64	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3831.	Wellness -Wellness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.59, 0.60, 0.61 - sedacia lavica	ks	17400	577,57	1	17 400,00	577,57	17 400,00	577,57	0,00	0,00	50,00%	8 700,00	288,79	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3832.	Wellness -Wellness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.59, 0.60, 0.61 - montáž prvkov	cel	10040	333,27	1	10 040,00	333,27	10 040,00	333,27	0,00	0,00	50,00%	5 020,00	166,63	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3833.	Wellness -Wellness - šatňa muži, sprchy, wc č. 0.59, 0.60, 0.61 - manipulačné náklady a doprava	cel	4400	146,05	1	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3834.	Wellness - Wellness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.62, 0.63, 0.64 - šatňové skrinky	ks	10200	338,58	26	265 200,00	8 803,03	265 200,00	8 803,03	0,00	0,00	50,00%	132 600,00	4 401,51	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3835.	Wellness - Wellness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.62, 0.63, 0.64 -zrkadlo nad umývadlom - celok	ks	2082	69,11	1	2 082,00	69,11	2 082,00	69,11	0,00	0,00	50,00%	1 041,00	34,55	december 12	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3836.	Wellness - Wellness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.62, 0.63, 0.64 - uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	1400	46,47	1	1 400,00	46,47	1 400,00	46,47	0,00	0,00	50,00%	700,00	23,24	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3837.	Wellness - Wellness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.62, 0.63, 0.64 -držiak na papierové utierky	ks	700	23,24	1	700,00	23,24	700,00	23,24	0,00	0,00	50,00%	350,00	11,62	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3838.	Wellness - Wellness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.62, 0.63, 0.64 - držiak na toaletný papier	ks	800	26,56	1	800,00	26,56	800,00	26,56	0,00	0,00	50,00%	400,00	13,28	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3839.	Wellness - Wellness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.62, 0.63, 0.64 - podávač mydla	ks	700	23,24	1	700,00	23,24	700,00	23,24	0,00	0,00	50,00%	350,00	11,62	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3840.	Wellness - Wellness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.62, 0.63, 0.64 - vešiak na uteráky	ks	800	26,56	2	1 600,00	53,11	1 600,00	53,11	0,00	0,00	50,00%	800,00	26,56	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3841.	Wellness - Wellness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.62, 0.63, 0.64 - vešiak na odev v kabínke	ks	400	13,28	1	400,00	13,28	400,00	13,28	0,00	0,00	50,00%	200,00	6,64	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3842.	Wellness - Wellness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.62, 0.63, 0.64 - sedacia lavica	ks	17400	577,57	1	17 400,00	577,57	17 400,00	577,57	0,00	0,00	50,00%	8 700,00	288,79	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3843.	Wellness - Wellness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.62, 0.63, 0.64 - montáž prvkov	cel	10040	333,27	1	10 040,00	333,27	10 040,00	333,27	0,00	0,00	50,00%	5 020,00	166,63	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3844.	Wellness - Wellness - šatňa ženy, sprchy, wc č. 0.62, 0.63, 0.64 - manipulačné náklady a doprava	cel	4400	146,05	1	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3845.	Wellness - Wellness - sprcha, wc imobilní č. 0.65- zrkadlo nad Wellness - Wellness - sprcha, wc imobilní č. 0.65- umývadlom - celok	ks	2082	69,11	1	2 082,00	69,11	2 082,00	69,11	0,00	0,00	50,00%	1 041,00	34,55	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3846.	Wellness - Wellness - sprcha, wc imobilní č. 0.65- uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	1400	46,47	1	1 400,00	46,47	1 400,00	46,47	0,00	0,00	50,00%	700,00	23,24	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3847.	Wellness - Wellness - sprcha, wc imobilní č. 0.65- držiak na papierové utierky	ks	700	23,24	1	700,00	23,24	700,00	23,24	0,00	0,00	50,00%	350,00	11,62	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3848.	Wellness - Wellness - sprcha, wc imobilní č. 0.65- držiak na toaletný papier	ks	800	26,56	1	800,00	26,56	800,00	26,56	0,00	0,00	50,00%	400,00	13,28	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3849.	Wellness - Wellness - sprcha, wc imobilní č. 0.65- podávač mydla	ks	700	23,24	1	700,00	23,24	700,00	23,24	0,00	0,00	50,00%	350,00	11,62	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3850.	Wellness - Wellness - sprcha, wc imobilní č. 0.65- vešiak na uteráky	ks	800	26,56	2	1 600,00	53,11	1 600,00	53,11	0,00	0,00	50,00%	800,00	26,56	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3851.	Wellness - Wellness - sprcha, wc imobilní č. 0.65- montáž prvkov	cel	2040	67,72	1	2 040,00	67,72	2 040,00	67,72	0,00	0,00	50,00%	1 020,00	33,86	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3852.	Wellness - Wellness - sprcha, wc imobilní č. 0.65- manipulačné náklady a doprava	cel	4400	146,05	1	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3853.	Wellness - Wellness - sprchy, wc č. 0.67, 0.70, 071, 0.75, 0.77, 0.79, 0.82, 0.96, 0.97 - vešiak na uterák, držiak mydla, podávač mydla	ks	2800	92,94	7	19 600,00	650,60	19 600,00	650,60	0,00	0,00	50,00%	9 800,00	325,30	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3854.	Wellness - Wellness - sprchy, wc č. 0.67, 0.70, 071, 0.75, 0.77, 0.79, 0.82, 0.96, 0.97 - zrkadlo nad umývadlom + polica	ks	7840	260,24	1	7 840,00	260,24	7 840,00	260,24	0,00	0,00	50,00%	3 920,00	130,12	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3855.	Wellness - Wellness - sprchy, wc č. 0.67, 0.70, 071, 0.75, 0.77, 0.79, 0.82, 0.96, 0.97 - uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	1400	46,47	3	4 200,00	139,41	4 200,00	139,41	0,00	0,00	50,00%	2 100,00	69,71	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3856.	Wellness - Wellness - sprchy, wc č. 0.67, 0.70, 071, 0.75, 0.77, 0.79, 0.82, 0.96, 0.97 - držiak na toaletný papier	ks	800	26,56	3	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3857.	Wellness - Wellness - sprchy, wc č. 0.67, 0.70, 071, 0.75, 0.77, 0.79, 0.82, 0.96, 0.97 - montáž prvkov	cel	2040	67,72	1	2 040,00	67,72	2 040,00	67,72	0,00	0,00	50,00%	1 020,00	33,86	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3858.	Wellness - Wellness - sprchy, wc č. 0.67, 0.70, 071, 0.75, 0.77, 0.79, 0.82, 0.96, 0.97 - manipulačné náklady a doprava	cel	4400	146,05	1	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3859.	Wellness - miestnosť obsluhy č. 0.68 - pracovný kancelársky stôl s kontajnerom	ks	18740	622,05	1	18 740,00	622,05	18 740,00	622,05	0,00	0,00	50,00%	9 370,00	311,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3860.	Wellness - miestnosť obsluhy č. 0.68 -skrinky kancelárske	ks	12411	411,97	2	24 822,00	823,94	24 822,00	823,94	0,00	0,00	50,00%	12 411,00	411,97	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3861.	Wellness - miestnosť obsluhy č. 0.68 - police nástenné - celok	ks	7840	260,24	1	7 840,00	260,24	7 840,00	260,24	0,00	0,00	50,00%	3 920,00	130,12	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3862.	Wellness - miestnosť obsluhy č. 0.68 - uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	2082	69,11	1	2 082,00	69,11	2 082,00	69,11	0,00	0,00	50,00%	1 041,00	34,55	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3863.	Wellness - miestnosť obsluhy č. 0.68 - chladnička - minibar	ks	10400	345,22	1	10 400,00	345,22	10 400,00	345,22	0,00	0,00	50,00%	5 200,00	172,61	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3864.	Wellness - miestnosť obsluhy č. 0.68 -vešiak nástenný	ks	2800	92,94	1	2 800,00	92,94	2 800,00	92,94	0,00	0,00	50,00%	1 400,00	46,47	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3865.	Wellness - miestnosť obsluhy č. 0.68 -montáž prvkov	cel	10040	333,27	1	10 040,00	333,27	10 040,00	333,27	0,00	0,00	50,00%	5 020,00	166,63	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3866.	Wellness - miestnosť obsluhy č. 0.68 -manipulačné náklady a doprava	cel	4400	146,05	1	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3867.	Wellness - masáže 1,2,3 č. 0.74, 0.76, 0.78, 0.80 - masážny stôl	ks	18740	622,05	3	56 220,00	1 866,16	56 220,00	1 866,16	0,00	0,00	50,00%	28 110,00	933,08	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3868.	Wellness - masáže 1,2,3 č. 0.74, 0.76, 0.78, 0.80 - oddychové kreslo	ks	8700	288,79	3	26 100,00	866,36	26 100,00	866,36	0,00	0,00	50,00%	13 050,00	433,18	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3869.	Wellness - masáže 1,2,3 č. 0.74, 0.76, 0.78, 0.80 - zrkadlo nad umývadlom + polica	ks	18742	622,12	3	56 226,00	1 866,36	56 226,00	1 866,36	0,00	0,00	50,00%	28 113,00	933,18	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3870.	Wellness - masáže 1,2,3 č. 0.74, 0.76, 0.78, 0.80 - police nástenné - celok	ks	18743	622,15	3	56 229,00	1 866,46	56 229,00	1 866,46	0,00	0,00	50,00%	28 114,50	933,23	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3871.	Wellness - masáže 1,2,3 č. 0.74, 0.76, 0.78, 0.80 - regál na prádlo - celok	ks	18744	622,19	1	18 744,00	622,19	18 744,00	622,19	0,00	0,00	50,00%	9 372,00	311,09	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3872.	Wellness - masáže 1,2,3 č. 0.74, 0.76, 0.78, 0.80 - uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	18745	622,22	3	56 235,00	1 866,66	56 235,00	1 866,66	0,00	0,00	50,00%	28 117,50	933,33	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3873.	Wellness - masáže 1,2,3 č. 0.74, 0.76, 0.78, 0.80 - vešiak nástenný	ks	18746	622,25	3	56 238,00	1 866,76	56 238,00	1 866,76	0,00	0,00	50,00%	28 119,00	933,38	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3874.	Wellness - masáže 1,2,3 č. 0.74, 0.76, 0.78, 0.80 - montáž prvkov	cel	10040	333,27	1	10 040,00	333,27	10 040,00	333,27	0,00	0,00	50,00%	5 020,00	166,63	december 12	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3875.	Wellness - masáže 1,2,3 č. 0.74, 0.76, 0.78, 0.80 - manipulačné náklady a doprava	cel	4400	146,05	1	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3876.	Wellness - Zábaly č. 0.81, 0.83 - oddychové kreslo	ks	12005	398,49	1	12 005,00	398,49	12 005,00	398,49	0,00	0,00	50,00%	6 002,50	199,25	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3877.	Wellness - Zábaly č. 0.81, 0.83 - oddychové lehátko	ks	14777	490,51	2	29 554,00	981,01	29 554,00	981,01	0,00	0,00	50,00%	14 777,00	490,51	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3878.	Wellness - Zábaly č. 0.81, 0.83 - zrkadlo nad umývadlom + polica	ks	5870	194,85	1	5 870,00	194,85	5 870,00	194,85	0,00	0,00	50,00%	2 935,00	97,42	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3879.	Wellness - Zábaly č. 0.81, 0.83 - police nástenné + skrinka - celok	ks	18743	622,15	1	18 743,00	622,15	18 743,00	622,15	0,00	0,00	50,00%	9 371,50	311,08	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3880.	Wellness - Zábaly č. 0.81, 0.83 - regál na prádlo - celok	ks	10470	347,54	1	10 470,00	347,54	10 470,00	347,54	0,00	0,00	50,00%	5 235,00	173,77	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3881.	Wellness - Zábaly č. 0.81, 0.83 - chladnička - minibar	ks	10400	345,22	1	10 400,00	345,22	10 400,00	345,22	0,00	0,00	50,00%	5 200,00	172,61	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3882.	Wellness - Zábaly č. 0.81, 0.83 - vešiak nástenný	ks	4700	156,01	1	4 700,00	156,01	4 700,00	156,01	0,00	0,00	50,00%	2 350,00	78,01	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3883.	Wellness - Zábaly č. 0.81, 0.83 -montáž prvkov	cel	10040	333,27	1	10 040,00	333,27	10 040,00	333,27	0,00	0,00	50,00%	5 020,00	166,63	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3884.	Wellness - Zábaly č. 0.81, 0.83 - manipulačné náklady a doprava	cel	4400	146,05	1	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3885.	Wellness - dvorana č.0.86, oddychová miestnosť č. 0.91-relaxačné lehátko	ks	12005	398,49	10	120 050,00	3 984,93	120 050,00	3 984,93	0,00	0,00	50,00%	60 025,00	1 992,46	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3886.	Wellness - dvorana č.0.86, oddychová miestnosť č. 0.91-chladnička - minibar	ks	10400	345,22	1	10 400,00	345,22	10 400,00	345,22	0,00	0,00	50,00%	5 200,00	172,61	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3887.	Wellness - dvorana č.0.86, oddychová miestnosť č. 0.91-stolík odkladací	ks	15400	511,19	1	15 400,00	511,19	15 400,00	511,19	0,00	0,00	50,00%	7 700,00	255,59	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3888.	Wellness - dvorana č.0.86, oddychová miestnosť č. 0.91-vešiak nástenný	ks	4700	156,01	4	18 800,00	624,05	18 800,00	624,05	0,00	0,00	50,00%	9 400,00	312,02	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3889.	Wellness - dvorana č.0.86, oddychová miestnosť č. 0.91-montáž prvkov	cel	6040	200,49	1	6 040,00	200,49	6 040,00	200,49	0,00	0,00	50,00%	3 020,00	100,25	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3890.	Wellness - dvorana č.0.86, oddychová miestnosť č. 0.91-manipulačné náklady a doprava	cel	4400	146,05	1	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3891.	Wellness - Bazénova hala, terasa č.0.102 - relaxačné lehátko	ks	17500	580,89	16	280 000,00	9 294,30	280 000,00	9 294,30	0,00	0,00	50,00%	140 000,00	4 647,15	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3892.	Wellness - Bazénova hala, terasa č.0.102 -chladnička - minibar	ks	10400	345,22	1	10 400,00	345,22	10 400,00	345,22	0,00	0,00	50,00%	5 200,00	172,61	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3893.	Wellness - Bazénova hala, terasa č.0.102 - stolík odkladací	ks	15400	511,19	6	92 400,00	3 067,12	92 400,00	3 067,12	0,00	0,00	50,00%	46 200,00	1 533,56	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3894.	Wellness - Bazénova hala, terasa č.0.102 - relaxačné lehátko - galéria	ks	17500	580,89	6	105 000,00	3 485,36	105 000,00	3 485,36	0,00	0,00	50,00%	52 500,00	1 742,68	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3895.	Wellness - Bazénova hala, terasa č.0.102 - ozvučenie bazénovej haly	cel	359879	11 945,79	1	359 879,00	11 945,79	359 879,00	11 945,79	0,00	0,00	50,00%	179 939,50	5 972,90	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3896.	Wellness - Bazénova hala, terasa č.0.102 - uzatvárateľná nádoba na odpadky - kôš	ks	3527	117,07	4	14 108,00	468,30	14 108,00	468,30	0,00	0,00	50,00%	7 054,00	234,15	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3897.	Wellness - Bazénova hala, terasa č.0.102 -montáž prvkov	cel	6040	200,49	1	6 040,00	200,49	6 040,00	200,49	0,00	0,00	50,00%	3 020,00	100,25	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3898.	Wellness - Bazénova hala, terasa č.0.102 - manipulačné náklady a doprava	cel	4400	146,05	1	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3899.	Wellness - Plavčík/prvá pomoc č.0.103 - lehátko	ks	10055	333,76	1	10 055,00	333,76	10 055,00	333,76	0,00	0,00	50,00%	5 027,50	166,88	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3900.	Wellness - Plavčík/prvá pomoc č.0.103 -- stôl	ks	15566	516,70	1	15 566,00	516,70	15 566,00	516,70	0,00	0,00	50,00%	7 783,00	258,35	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3901.	Wellness - Plavčík/prvá pomoc č.0.103 - stolička - kresielko	ks	8400	278,83	1	8 400,00	278,83	8 400,00	278,83	0,00	0,00	50,00%	4 200,00	139,41	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3902.	Wellness - Plavčík/prvá pomoc č.0.103 - nástenné police- celok	ks	17400	577,57	1	17 400,00	577,57	17 400,00	577,57	0,00	0,00	50,00%	8 700,00	288,79	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3903.	Wellness - Plavčík/prvá pomoc č.0.103 - chladnička - minibar	ks	10400	345,22	1	10 400,00	345,22	10 400,00	345,22	0,00	0,00	50,00%	5 200,00	172,61	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3904.	Wellness - Plavčík/prvá pomoc č.0.103 - uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	3527	117,07	1	3 527,00	117,07	3 527,00	117,07	0,00	0,00	50,00%	1 763,50	58,54	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3905.	Wellness - Plavčík/prvá pomoc č.0.103 - vešiak nástenný	ks	4500	149,37	1	4 500,00	149,37	4 500,00	149,37	0,00	0,00	50,00%	2 250,00	74,69	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3906.	Wellness - Plavčík/prvá pomoc č.0.103 -montáž prvkov	cel	6040	200,49	1	6 040,00	200,49	6 040,00	200,49	0,00	0,00	50,00%	3 020,00	100,25	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3907.	Wellness - Plavčík/prvá pomoc č.0.103 -manipulačné náklady a doprava	cel	4400	146,05	1	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3908.	Wellness - Pohotovostné sprchy, wc muži, wc ženy č. 0.104, 0.105, 0.106 - zrkadlo nad umývadlom - celok	ks	8456	280,69	2	16 912,00	561,38	16 912,00	561,38	0,00	0,00	50,00%	8 456,00	280,69	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3909.	Wellness - Pohotovostné sprchy, wc muži, wc ženy č. 0.104, 0.105, 0.106 - uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	3527	117,07	2	7 054,00	234,15	7 054,00	234,15	0,00	0,00	50,00%	3 527,00	117,07	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3910.	Wellness - Pohotovostné sprchy, wc muži, wc ženy č. 0.104, 0.105, 0.106 - držiak na papierové utierky	ks	800	26,56	2	1 600,00	53,11	1 600,00	53,11	0,00	0,00	50,00%	800,00	26,56	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3911.	Wellness - Pohotovostné sprchy, wc muži, wc ženy č. 0.104, 0.105, 0.106 - držiak na toaletný papier	ks	700	23,24	2	1 400,00	46,47	1 400,00	46,47	0,00	0,00	50,00%	700,00	23,24	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3912.	Wellness - Pohotovostné sprchy, wc muži, wc ženy č. 0.104, 0.105, 0.106 - podávač mydla	ks	700	23,24	3	2 100,00	69,71	2 100,00	69,71	0,00	0,00	50,00%	1 050,00	34,85	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3913.	Wellness - Pohotovostné sprchy, wc muži, wc ženy č. 0.104, 0.105, 0.106 - vešiak na uterák	ks	700	23,24	2	1 400,00	46,47	1 400,00	46,47	0,00	0,00	50,00%	700,00	23,24	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3914.	Wellness - Pohotovostné sprchy, wc muži, wc ženy č. 0.104, 0.105, 0.106 -montáž prvkov	cel	6040	200,49	1	6 040,00	200,49	6 040,00	200,49	0,00	0,00	50,00%	3 020,00	100,25	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3915.	Wellness - Pohotovostné sprchy, wc muži, wc ženy č. 0.104, 0.105, 0.106 -manipulačné náklady a doprava	cel	4400	146,05	1	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3916.	Wellness - Šatňa kuchyňa muži + wc, sprcha - personál č.0.118, 0.119, 0.120- šatňové skrinky	ks	10200	338,58	10	102 000,00	3 385,78	102 000,00	3 385,78	0,00	0,00	50,00%	51 000,00	1 692,89	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3917.	Wellness - Šatňa kuchyňa muži + wc, sprcha - personál č.0.118, 0.119, 0.120- zrkadlo nad umývadlom	ks	7450	247,29	1	7 450,00	247,29	7 450,00	247,29	0,00	0,00	50,00%	3 725,00	123,65	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3918.	Wellness - Šatňa kuchyňa muži + wc, sprcha - personál č.0.118, 0.119, 0.120- uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	3527	117,07	2	7 054,00	234,15	7 054,00	234,15	0,00	0,00	50,00%	3 527,00	117,07	december 12	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3919.	Wellness - Šatňa kuchyňa muži + wc, sprcha - personál č.0.118, 0.119, 0.120- toaletná skrinka	ks	7100	235,68	1	7 100,00	235,68	7 100,00	235,68	0,00	0,00	50,00%	3 550,00	117,84	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3920.	Wellness - Šatňa kuchyňa muži + wc, sprcha - personál č.0.118, 0.119, 0.120- polička nad umývadlom	ks	5874	194,98	1	5 874,00	194,98	5 874,00	194,98	0,00	0,00	50,00%	2 937,00	97,49	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3921.	Wellness - Šatňa kuchyňa muži + wc, sprcha - personál č.0.118, 0.119, 0.120- stôl	ks	17800	590,85	1	17 800,00	590,85	17 800,00	590,85	0,00	0,00	50,00%	8 900,00	295,43	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3922.	Wellness - Šatňa kuchyňa muži + wc, sprcha - personál č.0.118, 0.119, 0.120- stolička	ks	4899	162,62	4	19 596,00	650,47	19 596,00	650,47	0,00	0,00	50,00%	9 798,00	325,23	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3923.	Wellness - Šatňa kuchyňa muži + wc, sprcha - personál č.0.118, 0.119, 0.120- montáž prvkov	cel	8040	266,88	1	8 040,00	266,88	8 040,00	266,88	0,00	0,00	50,00%	4 020,00	133,44	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3924.	Wellness - Šatňa kuchyňa muži + wc, sprcha - personál č.0.118, 0.119, 0.120- manipulačné náklady a doprava	cel	4400	146,05	1	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3925.	Wellness - Šatňa kuchyňa ženy + wc, sprcha - personál č.0.124, 0.125, 0.126 - šatňové skrinky	ks	10200	338,58	10	102 000,00	3 385,78	102 000,00	3 385,78	0,00	0,00	50,00%	51 000,00	1 692,89	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3926.	Wellness - Šatňa kuchyňa ženy + wc, sprcha - personál č.0.124, 0.125, 0.126 - zrkadlo nad umývadlom	ks	7450	247,29	1	7 450,00	247,29	7 450,00	247,29	0,00	0,00	50,00%	3 725,00	123,65	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3927.	Wellness - Šatňa kuchyňa ženy + wc, sprcha - personál č.0.124, 0.125, 0.126 - uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	3527	117,07	2	7 054,00	234,15	7 054,00	234,15	0,00	0,00	50,00%	3 527,00	117,07	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3928.	Wellness - Šatňa kuchyňa ženy + wc, sprcha - personál č.0.124, 0.125, 0.126 - toaletná skrinka	ks	7100	235,68	1	7 100,00	235,68	7 100,00	235,68	0,00	0,00	50,00%	3 550,00	117,84	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3929.	Wellness - Šatňa kuchyňa ženy + wc, sprcha - personál č.0.124, 0.125, 0.126 - polička nad umývadlom	ks	5874	194,98	1	5 874,00	194,98	5 874,00	194,98	0,00	0,00	50,00%	2 937,00	97,49	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3930.	Wellness - Šatňa kuchyňa ženy + wc, sprcha - personál č.0.124, 0.125, 0.126 - stôl	ks	17800	590,85	1	17 800,00	590,85	17 800,00	590,85	0,00	0,00	50,00%	8 900,00	295,43	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3931.	Wellness - Šatňa kuchyňa ženy + wc, sprcha - personál č.0.124, 0.125, 0.126 - stolička	ks	4899	162,62	4	19 596,00	650,47	19 596,00	650,47	0,00	0,00	50,00%	9 798,00	325,23	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3932.	Wellness - Šatňa kuchyňa ženy + wc, sprcha - personál č.0.124, 0.125, 0.126 - montáž prvkov	cel	8040	266,88	1	8 040,00	266,88	8 040,00	266,88	0,00	0,00	50,00%	4 020,00	133,44	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3933.	Wellness - Šatňa kuchyňa ženy + wc, sprcha - personál č.0.124, 0.125, 0.126 - manipulačné náklady a doprava	cel	4400	146,05	1	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3934.	Vstupná hala - Vstupná hala č. 1.02 - interiérové okno WINDOW s vodnou stenou	ks	136520	4 531,63	2	273 040,00	9 063,27	273 040,00	9 063,27	0,00	0,00	50,00%	136 520,00	4 531,63	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3935.	Vstupná hala - Vstupná hala č. 1.02 -interiérové okno WINDOW	ks	85426	2 835,62	1	85 426,00	2 835,62	85 426,00	2 835,62	0,00	0,00	50,00%	42 713,00	1 417,81	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3936.	Vstupná hala - Vstupná hala č. 1.02 -oddychové sedenie v hale: zostava 2x kožený trojsed,2x kožené kreslo, 1x stolík	cel	89450	2 969,20	3	268 350,00	8 907,59	268 350,00	8 907,59	0,00	0,00	50,00%	134 175,00	4 453,79	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3937.	Vstupná hala - Vstupná hala č. 1.02 -kaviarenské sedenie v hale - kaviarenské stolíky: zostava 4x kresielko, 1x stolík	cel	36350	1 206,60	4	145 400,00	4 826,40	145 400,00	4 826,40	0,00	0,00	50,00%	72 700,00	2 413,20	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3938.	Vstupná hala - Vstupná hala č. 1.02 -tieniace prvky na oknách - žalúzie, závesy	cel	25480	845,78	6	152 880,00	5 074,69	152 880,00	5 074,69	0,00	0,00	50,00%	76 440,00	2 537,34	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3939.	Vstupná hala - Vstupná hala č. 1.02 -interiérové doplnky - kvety, obrazy,.... - komplet	cel	85000	2 821,48	1	85 000,00	2 821,48	85 000,00	2 821,48	0,00	0,00	50,00%	42 500,00	1 410,74	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3940.	Vstupná hala - zimná záhrada č. 1.03 - kaviarenské sedenie v hale - kaviarenské stolíky: zostava 4x kresielko, 1x stolík	cel	36350	1 206,60	4	145 400,00	4 826,40	145 400,00	4 826,40	0,00	0,00	50,00%	72 700,00	2 413,20	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3941.	Vstupná hala -Recepcia č. 1.04 - recepčný pult + zápultie	cel	253300	8 408,02	1	253 300,00	8 408,02	253 300,00	8 408,02	0,00	0,00	50,00%	126 650,00	4 204,01	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3942.	Vstupná hala - Recepcia č. 1.04 - kreslo na kolieskach	ks	6900	229,04	2	13 800,00	458,08	13 800,00	458,08	0,00	0,00	50,00%	6 900,00	229,04	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3943.	Vstupná hala -Recepcia č. 1.04 - kôš na odpadky	ks	450	14,94	1	450,00	14,94	450,00	14,94	0,00	0,00	50,00%	225,00	7,47	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3944.	Vstupná hala -Zázemie recepcie č. 1.05 - kancelársky stôl s kontajnerom	ks	7250	240,66	1	7 250,00	240,66	7 250,00	240,66	0,00	0,00	50,00%	3 625,00	120,33	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3945.	Vstupná hala -Zázemie recepcie č. 1.05 - skrinka	ks	8150	270,53	1	8 150,00	270,53	8 150,00	270,53	0,00	0,00	50,00%	4 075,00	135,27	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3946.	Vstupná hala -Zázemie recepcie č. 1.05 - čalúnená kancelárska stolička na kolieskach	ks	7150	237,34	1	7 150,00	237,34	7 150,00	237,34	0,00	0,00	50,00%	3 575,00	118,67	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3947.	Vstupná hala -Zázemie recepcie č. 1.05 - kôš na odpadky	ks	450	14,94	1	450,00	14,94	450,00	14,94	0,00	0,00	50,00%	225,00	7,47	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3948.	Vstupná hala -Zázemie recepcie č. 1.05 - stojanový vešiak	ks	4200	139,41	1	4 200,00	139,41	4 200,00	139,41	0,00	0,00	50,00%	2 100,00	69,71	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3949.	Vstupná hala - Hotelový trezor č. 1.06 - trezor	ks	75200	2 496,18	1	75 200,00	2 496,18	75 200,00	2 496,18	0,00	0,00	50,00%	37 600,00	1 248,09	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3950.	Vstupná hala - Lobby bar č. 1.07 - Loby bar so zápultím v zostave bez gastrozariadenia	ks	225300	7 478,59	1	225 300,00	7 478,59	225 300,00	7 478,59	0,00	0,00	50,00%	112 650,00	3 739,29	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3951.	Vstupná hala - Lobby bar č. 1.07 - barová stolička	ks	10150	336,92	6	60 900,00	2 021,51	60 900,00	2 021,51	0,00	0,00	50,00%	30 450,00	1 010,75	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3952.	Vstupná hala - Lobby bar č. 1.07 - ozvučenie, videotechnika - receiver, repro, plazma - celok	cel	75200	2 496,18	1	75 200,00	2 496,18	75 200,00	2 496,18	0,00	0,00	50,00%	37 600,00	1 248,09	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3953.	Vstupná hala - Sklad pre Lobby bar č. 1.08 - Policová zostava pri stene - regál	ks	19380	643,30	1	19 380,00	643,30	19 380,00	643,30	0,00	0,00	50,00%	9 690,00	321,65	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3954.	Vstupná hala - montáž prvkov v hale	cel	105410	3 498,97	1	105 410,00	3 498,97	105 410,00	3 498,97	0,00	0,00	50,00%	52 705,00	1 749,49	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3955.	Vstupná hala - manipulačné náklady a doprava	cel	21400	710,35	1	21 400,00	710,35	21 400,00	710,35	0,00	0,00	50,00%	10 700,00	355,17	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3956.	Administratíva hotela - Izba pre recepciu č. 1.12 - jednolôžková posteľ Administratíva hotela - Izba pre recepciu č. 1.12 -800x 2000 + matrac a lamelový rošt	ks	25600	849,76	1	25 600,00	849,76	25 600,00	849,76	0,00	0,00	50,00%	12 800,00	424,88	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3957.	Administratíva hotela - Izba pre recepciu č. 1.12 - nočný stolík	ks	4566	151,56	1	4 566,00	151,56	4 566,00	151,56	0,00	0,00	50,00%	2 283,00	75,78	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3958.	Administratíva hotela - Izba pre recepciu č. 1.12 - písací stolík	ks	12900	428,20	1	12 900,00	428,20	12 900,00	428,20	0,00	0,00	50,00%	6 450,00	214,10	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3959.	Administratíva hotela - Izba pre recepciu č. 1.12 - čalúnená stolička	ks	4870	161,65	1	4 870,00	161,65	4 870,00	161,65	0,00	0,00	50,00%	2 435,00	80,83	december 12	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3960.	Administratíva hotela - Izba pre recepciu č. 1.12 - stolová lampa	ks	1460	48,46	1	1 460,00	48,46	1 460,00	48,46	0,00	0,00	50,00%	730,00	24,23	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3961.	Administratíva hotela - WC pre administratívu č. 1.13 - zrkadlo nad Administratíva hotela - WC pre administratívu č. 1.13 -umývadlom	ks	2082	69,11	1	2 082,00	69,11	2 082,00	69,11	0,00	0,00	50,00%	1 041,00	34,55	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3962.	Administratíva hotela - WC pre administratívu č. 1.13 - uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	450	14,94	1	450,00	14,94	450,00	14,94	0,00	0,00	50,00%	225,00	7,47	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3963.	Administratíva hotela - WC pre administratívu č. 1.13 - držiak na mydlo, držiak na toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa	cel	2135	70,87	1	2 135,00	70,87	2 135,00	70,87	0,00	0,00	50,00%	1 067,50	35,43	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3964.	Administratíva hotela - sekretariát č. 1.14 -pracovný kancelársky stôl so zásuvkovým kontajnerom	ks	19350	642,30	1	19 350,00	642,30	19 350,00	642,30	0,00	0,00	50,00%	9 675,00	321,15	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3965.	Administratíva hotela - sekretariát č. 1.14 -čalúnené kreslo	ks	6250	207,46	2	12 500,00	414,92	12 500,00	414,92	0,00	0,00	50,00%	6 250,00	207,46	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3966.	Administratíva hotela - sekretariát č. 1.14 -konferenčný stolík	ks	6920	229,70	1	6 920,00	229,70	6 920,00	229,70	0,00	0,00	50,00%	3 460,00	114,85	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3967.	Administratíva hotela - sekretariát č. 1.14 -čalúnená kancelárska stolička na kolieskach	ks	7150	237,34	1	7 150,00	237,34	7 150,00	237,34	0,00	0,00	50,00%	3 575,00	118,67	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3968.	Administratíva hotela - sekretariát č. 1.14 -nábytková zostava - skrinky	ks	6230	206,80	6	37 380,00	1 240,79	37 380,00	1 240,79	0,00	0,00	50,00%	18 690,00	620,39	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3969.	Administratíva hotela - sekretariát č. 1.14 -nábytková zostava - policové skrinky	ks	5850	194,18	1	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	50,00%	2 925,00	97,09	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3970.	Administratíva hotela - sekretariát č. 1.14 -nábytková zostava - šatníková skrinka	ks	5150	170,95	1	5 150,00	170,95	5 150,00	170,95	0,00	0,00	50,00%	2 575,00	85,47	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3971.	Administratíva hotela - sekretariát č. 1.14 -čajová kuchynka so spotrebičmi, drezom a batériou	ks	35420	1 175,73	1	35 420,00	1 175,73	35 420,00	1 175,73	0,00	0,00	50,00%	17 710,00	587,86	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3972.	Administratíva hotela - sekretariát č. 1.14 -kôš na odpadky	ks	450	14,94	1	450,00	14,94	450,00	14,94	0,00	0,00	50,00%	225,00	7,47	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3973.	Administratíva hotela - sekretariát č. 1.14 -doplnkové vybavenie kancelárie (kvet, obraz, váza...)	cel	5260	174,60	1	5 260,00	174,60	5 260,00	174,60	0,00	0,00	50,00%	2 630,00	87,30	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3974.	Administratíva hotela - sekretariát č. 1.14 -vertikálne žalúzie	cel	2310	76,68	1	2 310,00	76,68	2 310,00	76,68	0,00	0,00	50,00%	1 155,00	38,34	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3975.	Administratíva hotela - kancelária riaditeľa č. 1.15 - pracovný kancelársky stôl so zásuvkovým kontajnerom	ks	28420	943,37	1	28 420,00	943,37	28 420,00	943,37	0,00	0,00	50,00%	14 210,00	471,69	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3976.	Administratíva hotela - kancelária riaditeľa č. 1.15 - kožená kancelárska stolička - kreslo	ks	10520	349,20	2	21 040,00	698,40	21 040,00	698,40	0,00	0,00	50,00%	10 520,00	349,20	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3977.	Administratíva hotela - kancelária riaditeľa č. 1.15 - kožená kancelárska stolička na kolieskach	ks	13450	446,46	1	13 450,00	446,46	13 450,00	446,46	0,00	0,00	50,00%	6 725,00	223,23	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3978.	Administratíva hotela - kancelária riaditeľa č. 1.15 - nábytková zostava - skrinky	ks	6230	206,80	5	31 150,00	1 033,99	31 150,00	1 033,99	0,00	0,00	50,00%	15 575,00	517,00	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3979.	Administratíva hotela - kancelária riaditeľa č. 1.15 - nábytková zostava - šatníková skrinka	ks	5150	170,95	1	5 150,00	170,95	5 150,00	170,95	0,00	0,00	50,00%	2 575,00	85,47	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3980.	Administratíva hotela - kancelária riaditeľa č. 1.15 -kôš na odpadky	ks	450	14,94	1	450,00	14,94	450,00	14,94	0,00	0,00	50,00%	225,00	7,47	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3981.	Administratíva hotela - kancelária riaditeľa č. 1.15 - stolová lampa	ks	6550	217,42	1	6 550,00	217,42	6 550,00	217,42	0,00	0,00	50,00%	3 275,00	108,71	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3982.	Administratíva hotela - kancelária riaditeľa č. 1.15 - doplnkové vybavenie kancelárie (kvet, obraz, váza...)	cel	5260	174,60	1	5 260,00	174,60	5 260,00	174,60	0,00	0,00	50,00%	2 630,00	87,30	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3983.	Administratíva hotela - kancelária riaditeľa č. 1.15 - vertikálne žalúzie	cel	3650	121,16	1	3 650,00	121,16	3 650,00	121,16	0,00	0,00	50,00%	1 825,00	60,58	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3984.	Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.16 -pracovný kancelársky stôl so zásuvkovým kontajnerom	ks	19350	642,30	1	19 350,00	642,30	19 350,00	642,30	0,00	0,00	50,00%	9 675,00	321,15	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3985.	Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.16 -čalúnená kancelárska stolička	ks	4250	141,07	1	4 250,00	141,07	4 250,00	141,07	0,00	0,00	50,00%	2 125,00	70,54	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3986.	Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.16 -čalúnená kancelárska stolička na kolieskach	ks	7150	237,34	1	7 150,00	237,34	7 150,00	237,34	0,00	0,00	50,00%	3 575,00	118,67	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3987.	Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.16 -nábytková zostava - skrinky	ks	6230	206,80	6	37 380,00	1 240,79	37 380,00	1 240,79	0,00	0,00	50,00%	18 690,00	620,39	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3988.	Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.16 -nábytková zostava - šatníková skrinka	ks	5150	170,95	1	5 150,00	170,95	5 150,00	170,95	0,00	0,00	50,00%	2 575,00	85,47	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3989.	Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.16 -kôš na odpadky	ks	450	14,94	1	450,00	14,94	450,00	14,94	0,00	0,00	50,00%	225,00	7,47	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3990.	Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.16 -doplnkové vybavenie kancelária (kvet, váza, obraz,...)	cel	5260	174,60	1	5 260,00	174,60	5 260,00	174,60	0,00	0,00	50,00%	2 630,00	87,30	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3991.	Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.16 -vertikálne žalúzie	cel	3650	121,16	1	3 650,00	121,16	3 650,00	121,16	0,00	0,00	50,00%	1 825,00	60,58	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3992.	Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.17 - pracovný kancelársky stôl so zásuvkovým kontajnerom	ks	19350	642,30	1	19 350,00	642,30	19 350,00	642,30	0,00	0,00	50,00%	9 675,00	321,15	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3993.	Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.17 - čalúnená kancelárska stolička	ks	4250	141,07	1	4 250,00	141,07	4 250,00	141,07	0,00	0,00	50,00%	2 125,00	70,54	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3994.	Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.17 - čalúnená kancelárska stolička na kolieskach	ks	7150	237,34	1	7 150,00	237,34	7 150,00	237,34	0,00	0,00	50,00%	3 575,00	118,67	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3995.	Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.17 - nábytková zostava - skrinky	ks	6230	206,80	6	37 380,00	1 240,79	37 380,00	1 240,79	0,00	0,00	50,00%	18 690,00	620,39	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3996.	Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.17 - nábytková zostava - šatníková skrinka	ks	5150	170,95	1	5 150,00	170,95	5 150,00	170,95	0,00	0,00	50,00%	2 575,00	85,47	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3997.	Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.17 - kôš na odpadky	ks	450	14,94	1	450,00	14,94	450,00	14,94	0,00	0,00	50,00%	225,00	7,47	december 12	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3998.	Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.17 - doplnkové vybavenie kancelária (kvet, váza, obraz,...)	cel	5260	174,60	1	5 260,00	174,60	5 260,00	174,60	0,00	0,00	50,00%	2 630,00	87,30	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	3999.	Administratíva hotela - kancelária 2 č. 1.17 - vertikálne žalúzie	cel	3650	121,16	1	3 650,00	121,16	3 650,00	121,16	0,00	0,00	50,00%	1 825,00	60,58	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4000.	Administratíva hotela - pohotovostná izba - predsieň č. 1.18 -vstavaná šatníková stena - odkladací priestor na topánky, vešiaková stena	ks	35250	1 170,09	1	35 250,00	1 170,09	35 250,00	1 170,09	0,00	0,00	50,00%	17 625,00	585,04	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4001.	Administratíva hotela - pohotovostná izba - predsieň č. 1.18 -zrkadlo umiestnené na šatníkovej stene	ks	3400	112,86	1	3 400,00	112,86	3 400,00	112,86	0,00	0,00	50,00%	1 700,00	56,43	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4002.	Administratíva hotela - pohotovostná izba č. 1.19 - samostatná jednolôžková posteľ 800x 2000 + matrac a lamelový rošt	ks	25600	849,76	2	51 200,00	1 699,53	51 200,00	1 699,53	0,00	0,00	50,00%	25 600,00	849,76	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4003.	Administratíva hotela - pohotovostná izba č. 1.19 - nočný stolík	ks	4566	151,56	2	9 132,00	303,13	9 132,00	303,13	0,00	0,00	50,00%	4 566,00	151,56	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4004.	Administratíva hotela - pohotovostná izba č. 1.19 - čalúnené kreslo	ks	6250	207,46	2	12 500,00	414,92	12 500,00	414,92	0,00	0,00	50,00%	6 250,00	207,46	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4005.	Administratíva hotela - pohotovostná izba č. 1.19 - komoda	ks	7150	237,34	2	14 300,00	474,67	14 300,00	474,67	0,00	0,00	50,00%	7 150,00	237,34	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4006.	Administratíva hotela - pohotovostná izba č. 1.19 -kôš na odpadky	ks	450	14,94	1	450,00	14,94	450,00	14,94	0,00	0,00	50,00%	225,00	7,47	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4007.	Administratíva hotela - pohotovostná izba č. 1.19 - nočná lampa na nočnom stolíku	ks	1427	47,37	2	2 854,00	94,74	2 854,00	94,74	0,00	0,00	50,00%	1 427,00	47,37	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4008.	Administratíva hotela - pohotovostná izba č. 1.19 - stolík	ks	4150	137,75	1	4 150,00	137,75	4 150,00	137,75	0,00	0,00	50,00%	2 075,00	68,88	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4009.	Administratíva hotela - pohotovostná izba č. 1.19 - vertikálne žalúzie	cel	3650	121,16	1	3 650,00	121,16	3 650,00	121,16	0,00	0,00	50,00%	1 825,00	60,58	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4010.	Administratíva hotela - kúpeľňa č. 1.20 pre izbu č. 1.19 - zrkadlo nad umývadlom	ks	2082	69,11	1	2 082,00	69,11	2 082,00	69,11	0,00	0,00	50,00%	1 041,00	34,55	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4011.	Administratíva hotela - kúpeľňa č. 1.20 pre izbu č. 1.19 - uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	450	14,94	1	450,00	14,94	450,00	14,94	0,00	0,00	50,00%	225,00	7,47	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4012.	Administratíva hotela - kúpeľňa č. 1.20 pre izbu č. 1.19 - držiak na mydlo, držiak na toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa	cel	2135	70,87	1	2 135,00	70,87	2 135,00	70,87	0,00	0,00	50,00%	1 067,50	35,43	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4013.	Administratíva hotela - montáž prvkov v miestnostiach	cel	25487	846,01	1	25 487,00	846,01	25 487,00	846,01	0,00	0,00	50,00%	12 743,50	423,01	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4014.	Administratíva hotela - manipulačné náklady a doprava	cel	5400	179,25	1	5 400,00	179,25	5 400,00	179,25	0,00	0,00	50,00%	2 700,00	89,62	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4015.	Detský kútik vstup č. 1.21 - vešiaková stena	ks	28750	954,33	1	28 750,00	954,33	28 750,00	954,33	0,00	0,00	50,00%	14 375,00	477,16	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4016.	Detský kútik vstup č. 1.21 - skrinka na topánky a osobné veci dieťaťa	ks	15680	520,48	1	15 680,00	520,48	15 680,00	520,48	0,00	0,00	50,00%	7 840,00	260,24	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4017.	Detský kútik vstup č. 1.21 - detská prezúvacia čalúnená lavica	ks	5800	192,52	1	5 800,00	192,52	5 800,00	192,52	0,00	0,00	50,00%	2 900,00	96,26	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4018.	Detský kútik vstup č. 1.21 - detská taburetka	ks	890	29,54	3	2 670,00	88,63	2 670,00	88,63	0,00	0,00	50,00%	1 335,00	44,31	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4019.	Detský kútik vstup č. 1.21 - uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	450	14,94	1	450,00	14,94	450,00	14,94	0,00	0,00	50,00%	225,00	7,47	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4020.	Detský kútik č. 1.22 -stolík pre dozor	ks	8500	282,15	1	8 500,00	282,15	8 500,00	282,15	0,00	0,00	50,00%	4 250,00	141,07	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4021.	Detský kútik č. 1.22 -čalúnené kreslo pre dozor	ks	5500	182,57	1	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	50,00%	2 750,00	91,28	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4022.	Detský kútik č. 1.22 -čajová kuchynka	ks	58420	1 939,19	1	58 420,00	1 939,19	58 420,00	1 939,19	0,00	0,00	50,00%	29 210,00	969,59	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4023.	Detský kútik č. 1.22 -prezliekací pult	ks	4350	144,39	2	8 700,00	288,79	8 700,00	288,79	0,00	0,00	50,00%	4 350,00	144,39	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4024.	Detský kútik č. 1.22 -stolík	ks	3480	115,51	2	6 960,00	231,03	6 960,00	231,03	0,00	0,00	50,00%	3 480,00	115,51	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4025.	Detský kútik č. 1.22 -čalúnená stolička pre deti	ks	750	24,90	4	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4026.	Detský kútik č. 1.22 -zostava playbox (hracia zariadenie) - šmýkalka, preliezka, bazén s 1000guličkami, molitanové valce, molitanové kocky, trampolína	ks	148500	4 929,30	1	148 500,00	4 929,30	148 500,00	4 929,30	0,00	0,00	50,00%	74 250,00	2 464,65	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4027.	Detský kútik č. 1.22 -molitanová skladačka potianutá koženkou	ks	28200	936,07	1	28 200,00	936,07	28 200,00	936,07	0,00	0,00	50,00%	14 100,00	468,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4028.	Detský kútik č. 1.22 -uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	450	14,94	1	450,00	14,94	450,00	14,94	0,00	0,00	50,00%	225,00	7,47	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4029.	Detský kútik č. 1.22 -vertikálne žalúzie	cel	3650	121,16	1	3 650,00	121,16	3 650,00	121,16	0,00	0,00	50,00%	1 825,00	60,58	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4030.	Detský kútik - pohotovostné wc pre detský kútik č. 1.23 -zrkadlo nad umývadlom	ks	2082	69,11	1	2 082,00	69,11	2 082,00	69,11	0,00	0,00	50,00%	1 041,00	34,55	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4031.	Detský kútik - pohotovostné wc pre detský kútik č. 1.23 -uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	450	14,94	1	450,00	14,94	450,00	14,94	0,00	0,00	50,00%	225,00	7,47	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4032.	Detský kútik - pohotovostné wc pre detský kútik č. 1.23 -toaletná skrinka	ks	3550	117,84	1	3 550,00	117,84	3 550,00	117,84	0,00	0,00	50,00%	1 775,00	58,92	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4033.	Detský kútik - pohotovostné wc pre detský kútik č. 1.23 -polička nad umývadlom	ks	2130	70,70	1	2 130,00	70,70	2 130,00	70,70	0,00	0,00	50,00%	1 065,00	35,35	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4034.	Detský kútik - pohotovostné wc pre detský kútik č. 1.23 -držiak na mydlo, držiak na toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa	cel	2135	70,87	1	2 135,00	70,87	2 135,00	70,87	0,00	0,00	50,00%	1 067,50	35,43	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4035.	Detský kútik -montáž prvkov v miestnostiach	cel	11455	380,24	1	11 455,00	380,24	11 455,00	380,24	0,00	0,00	50,00%	5 727,50	190,12	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4036.	Detský kútik -manipulačné náklady a doprava	cel	5400	179,25	1	5 400,00	179,25	5 400,00	179,25	0,00	0,00	50,00%	2 700,00	89,62	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4037.	Rok. Salóniky - Foyer pre salóniky č. 1.24 -zrkadlová stena	ks	28365	941,55	1	28 365,00	941,55	28 365,00	941,55	0,00	0,00	50,00%	14 182,50	470,77	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4038.	Rok. Salóniky - Foyer pre salóniky č. 1.24 -kožené kreslo	ks	14520	481,98	4	58 080,00	1 927,90	58 080,00	1 927,90	0,00	0,00	50,00%	29 040,00	963,95	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4039.	Rok. Salóniky - Foyer pre salóniky č. 1.24 -stolík	ks	8200	272,19	2	16 400,00	544,38	16 400,00	544,38	0,00	0,00	50,00%	8 200,00	272,19	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4040.	Rok. Salóniky - Foyer pre salóniky č. 1.24 - uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	2537	84,21	1	2 537,00	84,21	2 537,00	84,21	0,00	0,00	50,00%	1 268,50	42,11	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4041.	Rok. Salóniky - Foyer pre salóniky č. 1.24 -vertikálne žalúzie	cel	4150	137,75	1	4 150,00	137,75	4 150,00	137,75	0,00	0,00	50,00%	2 075,00	68,88	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4042.	Rokovací salónik 1 (8miest) č. 1.25 - rokovací stôl	ks	27430	910,51	1	27 430,00	910,51	27 430,00	910,51	0,00	0,00	50,00%	13 715,00	455,25	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4043.	Rokovací salónik 1 (8miest) č. 1.25 - kreslo kožené rokovacie na kolieskach	ks	16280	540,40	8	130 240,00	4 323,18	130 240,00	4 323,18	0,00	0,00	50,00%	65 120,00	2 161,59	december 12	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4044.	Rokovací salónik 1 (8miest) č. 1.25 - barový občerstvovací stolík na kolieskach	ks	8525	282,98	1	8 525,00	282,98	8 525,00	282,98	0,00	0,00	50,00%	4 262,50	141,49	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4045.	Rokovací salónik 1 (8miest) č. 1.25 - premietacia plátno 4:3, 150cm	ks	12340	409,61	1	12 340,00	409,61	12 340,00	409,61	0,00	0,00	50,00%	6 170,00	204,81	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4046.	Rokovací salónik 1 (8miest) č. 1.25 - skrinka	ks	18250	605,79	1	18 250,00	605,79	18 250,00	605,79	0,00	0,00	50,00%	9 125,00	302,89	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4047.	Rokovací salónik 1 (8miest) č. 1.25 - vešiak stojanový	ks	5600	185,89	1	5 600,00	185,89	5 600,00	185,89	0,00	0,00	50,00%	2 800,00	92,94	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4048.	Rokovací salónik 1 (8miest) č. 1.25 - uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	1580	52,45	1	1 580,00	52,45	1 580,00	52,45	0,00	0,00	50,00%	790,00	26,22	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4049.	Rokovací salónik 1 (8miest) č. 1.25 - vertikálne žalúzie	cel	4150	137,75	1	4 150,00	137,75	4 150,00	137,75	0,00	0,00	50,00%	2 075,00	68,88	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4050.	Rokovací salónik 2A (12miest) č. 1.26 - rokovací stôl	ks	9400	312,02	2	18 800,00	624,05	18 800,00	624,05	0,00	0,00	50,00%	9 400,00	312,02	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4051.	Rokovací salónik 2A (12miest) č. 1.26 - kreslo kožené rokovacie	ks	15250	506,21	12	183 000,00	6 074,49	183 000,00	6 074,49	0,00	0,00	50,00%	91 500,00	3 037,24	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4052.	Rokovací salónik 2A (12miest) č. 1.26 - barový občerstvovací stolík na kolieskach	ks	8525	282,98	1	8 525,00	282,98	8 525,00	282,98	0,00	0,00	50,00%	4 262,50	141,49	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4053.	Rokovací salónik 2A (12miest) č. 1.26 - premietacia plátno 4:3, 200cm	ks	15340	509,19	1	15 340,00	509,19	15 340,00	509,19	0,00	0,00	50,00%	7 670,00	254,60	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4054.	Rokovací salónik 2A (12miest) č. 1.26 - skrinka	ks	18250	605,79	2	36 500,00	1 211,58	36 500,00	1 211,58	0,00	0,00	50,00%	18 250,00	605,79	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4055.	Rokovací salónik 2A (12miest) č. 1.26 - vešiak stojanový	ks	5600	185,89	2	11 200,00	371,77	11 200,00	371,77	0,00	0,00	50,00%	5 600,00	185,89	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4056.	Rokovací salónik 2A (12miest) č. 1.26 - uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	1580	52,45	1	1 580,00	52,45	1 580,00	52,45	0,00	0,00	50,00%	790,00	26,22	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4057.	Rokovací salónik 2A (12miest) č. 1.26 - tieniace prvky na oknách - žalúzie, závesy	ks	34000	1 128,59	1	34 000,00	1 128,59	34 000,00	1 128,59	0,00	0,00	50,00%	17 000,00	564,30	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4058.	Rokovací salónik 2B (20miest) č. 1.27 - rokovací stôl	ks	9400	312,02	4	37 600,00	1 248,09	37 600,00	1 248,09	0,00	0,00	50,00%	18 800,00	624,05	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4059.	Rokovací salónik 2B (20miest) č. 1.27 -kreslo kožené rokovacie	ks	15250	506,21	20	305 000,00	10 124,15	305 000,00	10 124,15	0,00	0,00	50,00%	152 500,00	5 062,07	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4060.	Rokovací salónik 2B (20miest) č. 1.27 -barový občerstvovací stolík na kolieskach	ks	8525	282,98	1	8 525,00	282,98	8 525,00	282,98	0,00	0,00	50,00%	4 262,50	141,49	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4061.	Rokovací salónik 2B (20miest) č. 1.27 -premietacia plátno 4:3, 200cm	ks	15340	509,19	1	15 340,00	509,19	15 340,00	509,19	0,00	0,00	50,00%	7 670,00	254,60	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4062.	Rokovací salónik 2B (20miest) č. 1.27 -skrinka	ks	18250	605,79	4	73 000,00	2 423,16	73 000,00	2 423,16	0,00	0,00	50,00%	36 500,00	1 211,58	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4063.	Rokovací salónik 2B (20miest) č. 1.27 -vešiak stojanový	ks	5600	185,89	4	22 400,00	743,54	22 400,00	743,54	0,00	0,00	50,00%	11 200,00	371,77	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4064.	Rokovací salónik 2B (20miest) č. 1.27 -uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	1580	52,45	1	1 580,00	52,45	1 580,00	52,45	0,00	0,00	50,00%	790,00	26,22	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4065.	Rokovací salónik 2B (20miest) č. 1.27 -deliaca skladacia interérova stena	cel	235000	7 800,57	1	235 000,00	7 800,57	235 000,00	7 800,57	0,00	0,00	50,00%	117 500,00	3 900,29	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4066.	Rokovací salónik 2B (20miest) č. 1.27 -tieniace prvky na oknách - žalúzie, závesy	cel	34000	1 128,59	1	34 000,00	1 128,59	34 000,00	1 128,59	0,00	0,00	50,00%	17 000,00	564,30	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4067.	Rokovací salónik 2B (20miest) č. 1.27 -vertikálne žalúzie	cel	4150	137,75	1	4 150,00	137,75	4 150,00	137,75	0,00	0,00	50,00%	2 075,00	68,88	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4068.	Rokovacie salóniky - montáž prvkov v miestnostiach	cel	60113	1 995,39	1	60 113,00	1 995,39	60 113,00	1 995,39	0,00	0,00	50,00%	30 056,50	997,69	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4069.	Rokovacie salóniky - manipulačné náklady a doprava	cel	10682	354,58	1	10 682,00	354,58	10 682,00	354,58	0,00	0,00	50,00%	5 341,00	177,29	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4070.	Soc.zariadenia hala - WC pre imobilných č. 1.30-zrkadlo nad umývadlom	ks	12150	403,31	1	12 150,00	403,31	12 150,00	403,31	0,00	0,00	50,00%	6 075,00	201,65	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4071.	Soc.zariadenia hala - WC pre imobilných č. 1.30-uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	2520	83,65	1	2 520,00	83,65	2 520,00	83,65	0,00	0,00	50,00%	1 260,00	41,82	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4072.	Soc.zariadenia hala - WC pre imobilných č. 1.30-držiak na papierové utierky	ks	1250	41,49	1	1 250,00	41,49	1 250,00	41,49	0,00	0,00	50,00%	625,00	20,75	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4073.	Soc.zariadenia hala - WC pre imobilných č. 1.30-držiak na toaletný papier	ks	670	22,24	1	670,00	22,24	670,00	22,24	0,00	0,00	50,00%	335,00	11,12	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4074.	Soc.zariadenia hala - WC pre imobilných č. 1.30-podávač mydla	ks	750	24,90	1	750,00	24,90	750,00	24,90	0,00	0,00	50,00%	375,00	12,45	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4075.	Soc.zariadenia hala - WC pre ženy č. 1.31, 1.32 - zrkadlo nad umývadlom	ks	3500	116,18	1	3 500,00	116,18	3 500,00	116,18	0,00	0,00	50,00%	1 750,00	58,09	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4076.	Soc.zariadenia hala - WC pre ženy č. 1.31, 1.32 - uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	2520	83,65	2	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	50,00%	2 520,00	83,65	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4077.	Soc.zariadenia hala - WC pre ženy č. 1.31, 1.32 - držiak na papierové utierky	ks	1250	41,49	2	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	50,00%	1 250,00	41,49	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4078.	Soc.zariadenia hala - WC pre ženy č. 1.31, 1.32 - držiak na toaletný papier	ks	670	22,24	4	2 680,00	88,96	2 680,00	88,96	0,00	0,00	50,00%	1 340,00	44,48	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4079.	Soc.zariadenia hala - WC pre ženy č. 1.31, 1.32 - podávač mydla	ks	750	24,90	4	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4080.	Soc.zariadenia hala - WC pre mužov č. 1.33, 1.34 - zrkadlo nad umývadlom	ks	3500	116,18	1	3 500,00	116,18	3 500,00	116,18	0,00	0,00	50,00%	1 750,00	58,09	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4081.	Soc.zariadenia hala - WC pre mužov č. 1.33, 1.34 - uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	2520	83,65	2	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	50,00%	2 520,00	83,65	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4082.	Soc.zariadenia hala - WC pre mužov č. 1.33, 1.34 - držiak na papierové utierky	ks	1250	41,49	2	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	50,00%	1 250,00	41,49	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4083.	Soc.zariadenia hala - WC pre mužov č. 1.33, 1.34 - držiak na toaletný papier	ks	670	22,24	3	2 010,00	66,72	2 010,00	66,72	0,00	0,00	50,00%	1 005,00	33,36	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4084.	Soc.zariadenia hala - WC pre mužov č. 1.33, 1.34 - podávač mydla	ks	750	24,90	4	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4085.	Soc.zariadenia hala -montáž prvkov	cel	3512	116,58	1	3 512,00	116,58	3 512,00	116,58	0,00	0,00	50,00%	1 756,00	58,29	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4086.	Soc.zariadenia hala -manipulačné náklady	cel	1400	46,47	1	1 400,00	46,47	1 400,00	46,47	0,00	0,00	50,00%	700,00	23,24	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4087.	Kongres - kongresová hala - foyer, šatňa č. 1.38, 1.39-zrkadlová stena - celok	ks	28500	946,03	1	28 500,00	946,03	28 500,00	946,03	0,00	0,00	50,00%	14 250,00	473,01	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4088.	Kongres - kongresová hala - foyer, šatňa č. 1.38, 1.39-šatňový pult - celok	cel	89400	2 967,54	1	89 400,00	2 967,54	89 400,00	2 967,54	0,00	0,00	50,00%	44 700,00	1 483,77	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4089.	Kongres - kongresová hala - foyer, šatňa č. 1.38, 1.39-vešiakové skrine - zostava za pultom -celok	cel	74230	2 463,98	1	74 230,00	2 463,98	74 230,00	2 463,98	0,00	0,00	50,00%	37 115,00	1 231,99	december 12	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4090.	Kongres - kongresová hala č. 1.40 - kongresová stolička čalúnená stohovateľná so sklápateľnou plochou na pís.	ks	2850	94,60	160	456 000,00	15 136,43	456 000,00	15 136,43	0,00	0,00	50,00%	228 000,00	7 568,21	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4091.	Kongres - kongresová hala č. 1.40 - kongresová stolička čalúnená stohovateľná predsednícka	ks	8970	297,75	8	71 760,00	2 382,00	71 760,00	2 382,00	0,00	0,00	50,00%	35 880,00	1 191,00	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4092.	Kongres - kongresová hala č. 1.40 - kongresový stôl predsednícky	ks	18230	605,13	4	72 920,00	2 420,50	72 920,00	2 420,50	0,00	0,00	50,00%	36 460,00	1 210,25	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4093.	Kongres - kongresová hala č. 1.40 - kongresový stôl rokovací	ks	7450	247,29	26	193 700,00	6 429,66	193 700,00	6 429,66	0,00	0,00	50,00%	96 850,00	3 214,83	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4094.	Kongres - kongresová hala č. 1.40 - občerstvovací stôl na kolieskach	ks	8525	282,98	8	68 200,00	2 263,83	68 200,00	2 263,83	0,00	0,00	50,00%	34 100,00	1 131,91	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4095.	Kongres - kongresová hala č. 1.40 - pódium rozoberateľné 2500x7200mm- celok	ks	76488	2 538,94	1	76 488,00	2 538,94	76 488,00	2 538,94	0,00	0,00	50,00%	38 244,00	1 269,47	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4096.	Kongres - kongresová hala č. 1.40 - dekoratívna stena + premietacie plátno - celok	ks	75450	2 504,48	1	75 450,00	2 504,48	75 450,00	2 504,48	0,00	0,00	50,00%	37 725,00	1 252,24	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4097.	Kongres - kongresová hala č. 1.40 - ozvučovacia technika kongresovej sály - celok	ks	584751,5	19 410,19	1	584 751,50	19 410,19	584 751,50	19 410,19	0,00	0,00	50,00%	292 375,75	9 705,10	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4098.	Kongres - kongresová hala č. 1.40 - nádoba na odpad - kôš	ks	2520	83,65	6	15 120,00	501,89	15 120,00	501,89	0,00	0,00	50,00%	7 560,00	250,95	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4099.	Kongres - kongresová hala č. 1.40 - tieniace prvky na oknách - žalúzie na presklennej ploche	ks	140500	4 663,75	1	140 500,00	4 663,75	140 500,00	4 663,75	0,00	0,00	50,00%	70 250,00	2 331,87	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4100.	Kongres - kongresová hala - tlmočnícka kabínka č. 1.43 - tlmočnícky stôl s kontajnerom	ks	18450	612,43	1	18 450,00	612,43	18 450,00	612,43	0,00	0,00	50,00%	9 225,00	306,21	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4101.	Kongres - kongresová hala - tlmočnícka kabínka č. 1.43 -stolička čalúnená kancelárska na kolieskach	ks	7150	237,34	2	14 300,00	474,67	14 300,00	474,67	0,00	0,00	50,00%	7 150,00	237,34	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4102.	Kongres - kongresová hala - tlmočnícka kabínka č. 1.43 -stojanový vešiak	ks	1850	61,41	1	1 850,00	61,41	1 850,00	61,41	0,00	0,00	50,00%	925,00	30,70	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4103.	Kongres - kongresová hala - tlmočnícka kabínka č. 1.43 -nádoba na odpad - kôš	ks	1450	48,13	1	1 450,00	48,13	1 450,00	48,13	0,00	0,00	50,00%	725,00	24,07	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4104.	Kongres - zázemie pre učinkujúcich č. 1.44 - dvojkreslo čalúnené	ks	18500	614,09	2	37 000,00	1 228,17	37 000,00	1 228,17	0,00	0,00	50,00%	18 500,00	614,09	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4105.	Kongres - zázemie pre učinkujúcich č. 1.44 -stolík	ks	8560	284,14	1	8 560,00	284,14	8 560,00	284,14	0,00	0,00	50,00%	4 280,00	142,07	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4106.	Kongres - zázemie pre učinkujúcich č. 1.44 -skrinka uzatvárateľná policová	ks	8500	282,15	2	17 000,00	564,30	17 000,00	564,30	0,00	0,00	50,00%	8 500,00	282,15	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4107.	Kongres - zázemie pre učinkujúcich č. 1.44 -stojanový vešiak	ks	5600	185,89	1	5 600,00	185,89	5 600,00	185,89	0,00	0,00	50,00%	2 800,00	92,94	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4108.	Kongres - zázemie pre učinkujúcich č. 1.44 -šatníková skriňa	ks	5150	170,95	1	5 150,00	170,95	5 150,00	170,95	0,00	0,00	50,00%	2 575,00	85,47	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4109.	Kongres - zázemie pre učinkujúcich č. 1.44 -nádoba na odpad - kôš	ks	1450	48,13	1	1 450,00	48,13	1 450,00	48,13	0,00	0,00	50,00%	725,00	24,07	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4110.	Kongres - wc + sprcha pre učinkujúcich č. 1.45 - zrkadlo nad umývadlom - celok	ks	1750	58,09	1	1 750,00	58,09	1 750,00	58,09	0,00	0,00	50,00%	875,00	29,04	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4111.	Kongres - wc + sprcha pre učinkujúcich č. 1.45 - uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	450	14,94	1	450,00	14,94	450,00	14,94	0,00	0,00	50,00%	225,00	7,47	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4112.	Kongres - wc + sprcha pre učinkujúcich č. 1.45 -držiak na papierové utierky	ks	1250	41,49	1	1 250,00	41,49	1 250,00	41,49	0,00	0,00	50,00%	625,00	20,75	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4113.	Kongres - wc + sprcha pre učinkujúcich č. 1.45 -držiak na toaletný papier	ks	670	22,24	1	670,00	22,24	670,00	22,24	0,00	0,00	50,00%	335,00	11,12	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4114.	Kongres - wc + sprcha pre učinkujúcich č. 1.45 - podávač mydla	ks	750	24,90	1	750,00	24,90	750,00	24,90	0,00	0,00	50,00%	375,00	12,45	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4115.	Kongres - montáž prvkov v sále	cel	84221	2 795,63	1	84 221,00	2 795,63	84 221,00	2 795,63	0,00	0,00	50,00%	42 110,50	1 397,81	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4116.	Kongres - manipulačné náklady	cel	24000	796,65	1	24 000,00	796,65	24 000,00	796,65	0,00	0,00	50,00%	12 000,00	398,33	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4117.	Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 - reštauračná stolička čalúnená	ks	4500	149,37	142	639 000,00	21 210,91	639 000,00	21 210,91	0,00	0,00	50,00%	319 500,00	10 605,46	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4118.	Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 -reštauračná stolička čalúnená - raňajkáreň	ks	4500	149,37	36	162 000,00	5 377,41	162 000,00	5 377,41	0,00	0,00	50,00%	81 000,00	2 688,71	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4119.	Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 -reštauračný stôl 4-miestny	ks	14250	473,01	32	456 000,00	15 136,43	456 000,00	15 136,43	0,00	0,00	50,00%	228 000,00	7 568,21	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4120.	Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 -reštauračný stôl 2-miestny	ks	9250	307,04	6	55 500,00	1 842,26	55 500,00	1 842,26	0,00	0,00	50,00%	27 750,00	921,13	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4121.	Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 -reštauračný stôl - raňajkáreň	ks	14250	473,01	6	85 500,00	2 838,08	85 500,00	2 838,08	0,00	0,00	50,00%	42 750,00	1 419,04	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4122.	Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 -obslužný stôl	ks	13400	444,80	6	80 400,00	2 668,79	80 400,00	2 668,79	0,00	0,00	50,00%	40 200,00	1 334,40	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4123.	Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 -vešiak stojanový	ks	4850	160,99	20	97 000,00	3 219,81	97 000,00	3 219,81	0,00	0,00	50,00%	48 500,00	1 609,91	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4124.	Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 -terasové sedenie - stôl + 4x stolička - celok	ks	21400	710,35	6	128 400,00	4 262,10	128 400,00	4 262,10	0,00	0,00	50,00%	64 200,00	2 131,05	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4125.	Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 -barový pult so zápultím - celok	ks	245000	8 132,51	1	245 000,00	8 132,51	245 000,00	8 132,51	0,00	0,00	50,00%	122 500,00	4 066,26	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4126.	Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 -barová stolička	ks	12600	418,24	8	100 800,00	3 345,95	100 800,00	3 345,95	0,00	0,00	50,00%	50 400,00	1 672,97	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4127.	Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 -tieniace prvky na oknách - žalúzie, závesy	ks	25480	845,78	18	458 640,00	15 224,06	458 640,00	15 224,06	0,00	0,00	50,00%	229 320,00	7 612,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4128.	Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 -interiérové doplnky - kvety, obrazy,.... - komplet	kom	125000	4 149,24	1	125 000,00	4 149,24	125 000,00	4 149,24	0,00	0,00	50,00%	62 500,00	2 074,62	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4129.	Reštaurácia - hotelová reštaurácia + raňajkáreň č. 1.47 -ozvučovacia technika reštaurácie - celok	kom	482959	16 031,30	1	482 959,00	16 031,30	482 959,00	16 031,30	0,00	0,00	50,00%	241 479,50	8 015,65	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4130.	Reštaurácia - WC predsieň č. 1.48 - zrkadlová stena, odkladacia polica - zostava	ks	18250	605,79	1	18 250,00	605,79	18 250,00	605,79	0,00	0,00	50,00%	9 125,00	302,89	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4131.	Reštaurácia - WC ženy č.1.49, 1.50 - zrkadlo nad umývadlom - celok	ks	12150	403,31	1	12 150,00	403,31	12 150,00	403,31	0,00	0,00	50,00%	6 075,00	201,65	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4132.	Reštaurácia - WC ženy č.1.49, 1.50 -uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	2520	83,65	1	2 520,00	83,65	2 520,00	83,65	0,00	0,00	50,00%	1 260,00	41,82	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4133.	Reštaurácia - WC ženy č.1.49, 1.50 -držiak na papierové utierky	ks	1250	41,49	2	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	50,00%	1 250,00	41,49	december 12	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4134.	Reštaurácia - WC ženy č.1.49, 1.50 -držiak na toaletný papier	cel	670	22,24	3	2 010,00	66,72	2 010,00	66,72	0,00	0,00	50,00%	1 005,00	33,36	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4135.	Reštaurácia - WC ženy č.1.49, 1.50 -podávač mydla	cel	750	24,90	3	2 250,00	74,69	2 250,00	74,69	0,00	0,00	50,00%	1 125,00	37,34	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4136.	Reaštaurácia - WC imobilný č. 1.52 -zrkadlo nad umývadlom - celok	ks	12150	403,31	1	12 150,00	403,31	12 150,00	403,31	0,00	0,00	50,00%	6 075,00	201,65	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4137.	Reaštaurácia - WC imobilný č. 1.52 -uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	2520	83,65	1	2 520,00	83,65	2 520,00	83,65	0,00	0,00	50,00%	1 260,00	41,82	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4138.	Reaštaurácia - WC imobilný č. 1.52 -držiak na papierové utierky	ks	1250	41,49	2	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	50,00%	1 250,00	41,49	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4139.	Reaštaurácia - WC imobilný č. 1.52 -držiak na toaletný papier	cel	670	22,24	3	2 010,00	66,72	2 010,00	66,72	0,00	0,00	50,00%	1 005,00	33,36	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4140.	Reaštaurácia - WC imobilný č. 1.52 -podávač mydla	cel	750	24,90	3	2 250,00	74,69	2 250,00	74,69	0,00	0,00	50,00%	1 125,00	37,34	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4141.	Reštaurácia - WC muži č. 1.53, 1.54 -zrkadlo nad umývadlom - celok	ks	12150	403,31	1	12 150,00	403,31	12 150,00	403,31	0,00	0,00	50,00%	6 075,00	201,65	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4142.	Reštaurácia - WC muži č. 1.53, 1.54 -uzatvárateľná nadoba na odpadky - kôš	ks	2520	83,65	1	2 520,00	83,65	2 520,00	83,65	0,00	0,00	50,00%	1 260,00	41,82	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4143.	Reštaurácia - WC muži č. 1.53, 1.54 -držiak na papierové utierky	ks	1250	41,49	2	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	50,00%	1 250,00	41,49	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4144.	Reštaurácia - WC muži č. 1.53, 1.54 -držiak na toaletný papier	cel	670	22,24	3	2 010,00	66,72	2 010,00	66,72	0,00	0,00	50,00%	1 005,00	33,36	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4145.	Reštaurácia - WC muži č. 1.53, 1.54 -podávač mydla	cel	750	24,90	3	2 250,00	74,69	2 250,00	74,69	0,00	0,00	50,00%	1 125,00	37,34	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4146.	Reštaurácia -montáž prvkov v reštaurácii	cel	85110	2 825,13	1	85 110,00	2 825,13	85 110,00	2 825,13	0,00	0,00	50,00%	42 555,00	1 412,57	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4147.	Reštaurácia -manipulačné náklady	cel	24000	796,65	1	24 000,00	796,65	24 000,00	796,65	0,00	0,00	50,00%	12 000,00	398,33	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4148.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - vstavaná šatníková stena - skriňa na šaty - vešiaky 12x, odkladací priestor na topánky, odkladací priestor na kufre, vešiaková stena	ks	45220	1 501,03	5	226 100,00	7 505,15	226 100,00	7 505,15	0,00	0,00	50,00%	113 050,00	3 752,57	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4149.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - zrkadlo umiestnené na šatníkovej stene	ks	3400	112,86	5	17 000,00	564,30	17 000,00	564,30	0,00	0,00	50,00%	8 500,00	282,15	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4150.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - dvojlôžková posteľ s čelom matrac 1600x2000 a lamelový rošt	ks	48450	1 608,25	5	242 250,00	8 041,23	242 250,00	8 041,23	0,00	0,00	50,00%	121 125,00	4 020,61	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4151.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - nočný stolík	ks	4566	151,56	10	45 660,00	1 515,63	45 660,00	1 515,63	0,00	0,00	50,00%	22 830,00	757,82	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4152.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - písací stolík	ks	12900	428,20	5	64 500,00	2 141,01	64 500,00	2 141,01	0,00	0,00	50,00%	32 250,00	1 070,50	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4153.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - toaletný stolík so zrkadlom	ks	17880	593,51	5	89 400,00	2 967,54	89 400,00	2 967,54	0,00	0,00	50,00%	44 700,00	1 483,77	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4154.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) -nábytková zostava-skrinky	ks	12500	414,92	10	125 000,00	4 149,24	125 000,00	4 149,24	0,00	0,00	50,00%	62 500,00	2 074,62	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4155.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - vstavaná skriňa v izbe	ks	15470	513,51	5	77 350,00	2 567,55	77 350,00	2 567,55	0,00	0,00	50,00%	38 675,00	1 283,77	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4156.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - čalúnené kreslo	ks	9400	312,02	10	94 000,00	3 120,23	94 000,00	3 120,23	0,00	0,00	50,00%	47 000,00	1 560,11	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4157.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - čalúnená stolička	ks	4870	161,65	5	24 350,00	808,27	24 350,00	808,27	0,00	0,00	50,00%	12 175,00	404,14	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4158.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - stolík	ks	9740	323,31	5	48 700,00	1 616,54	48 700,00	1 616,54	0,00	0,00	50,00%	24 350,00	808,27	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4159.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) -stojanový vešiak na šaty	ks	4350	144,39	5	21 750,00	721,97	21 750,00	721,97	0,00	0,00	50,00%	10 875,00	360,98	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4160.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - interiérové žalúzie resp. závesy s garnižou	ks	8740	290,11	5	43 700,00	1 450,57	43 700,00	1 450,57	0,00	0,00	50,00%	21 850,00	725,29	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4161.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - kôš na odpadky	ks	1450	48,13	5	7 250,00	240,66	7 250,00	240,66	0,00	0,00	50,00%	3 625,00	120,33	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4162.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - telefón	ks	1500	49,79	5	7 500,00	248,95	7 500,00	248,95	0,00	0,00	50,00%	3 750,00	124,48	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4163.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) -televízor LCD	ks	18200	604,13	5	91 000,00	3 020,65	91 000,00	3 020,65	0,00	0,00	50,00%	45 500,00	1 510,32	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4164.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) -- príjem rozhlasových staníc	ks	1200	39,83	5	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4165.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - trezor	ks	13540	449,45	5	67 700,00	2 247,23	67 700,00	2 247,23	0,00	0,00	50,00%	33 850,00	1 123,61	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4166.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - stolová lampa	ks	1460	48,46	5	7 300,00	242,32	7 300,00	242,32	0,00	0,00	50,00%	3 650,00	121,16	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4167.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - nočná lampa na nočnom stolíku	ks	1427	47,37	10	14 270,00	473,68	14 270,00	473,68	0,00	0,00	50,00%	7 135,00	236,84	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4168.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - stojanová lampa na čítanie	ks	4520	150,04	5	22 600,00	750,18	22 600,00	750,18	0,00	0,00	50,00%	11 300,00	375,09	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4169.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - chladnička - minibar	ks	10400	345,22	5	52 000,00	1 726,08	52 000,00	1 726,08	0,00	0,00	50,00%	26 000,00	863,04	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4170.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - doplnkové vybavenie izieb (kvet, obraz, váza...)	cel	5260	174,60	5	26 300,00	873,00	26 300,00	873,00	0,00	0,00	50,00%	13 150,00	436,50	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4171.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - zrkadlo nad umývadlom	ks	2082	69,11	5	10 410,00	345,55	10 410,00	345,55	0,00	0,00	50,00%	5 205,00	172,77	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4172.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - uzatvárateľná nádoba na odpadky - kôš	ks	3527	117,07	5	17 635,00	585,37	17 635,00	585,37	0,00	0,00	50,00%	8 817,50	292,69	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4173.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - toaletná skrinka	ks	8260	274,18	5	41 300,00	1 370,91	41 300,00	1 370,91	0,00	0,00	50,00%	20 650,00	685,45	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4174.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - polička nad umývadlom	ks	2444	81,13	5	12 220,00	405,63	12 220,00	405,63	0,00	0,00	50,00%	6 110,00	202,81	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4175.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - držiak na mydlo, držiak na toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa	cel	2135	70,87	5	10 675,00	354,35	10 675,00	354,35	0,00	0,00	50,00%	5 337,50	177,17	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4176.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - montáž prvkov v izbe	cel	16540	549,03	5	82 700,00	2 745,14	82 700,00	2 745,14	0,00	0,00	50,00%	41 350,00	1 372,57	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4177.	Izby - 5x (Typ 2A,3A,4A) - manipulačné náklady	cel	2400	79,67	5	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4178.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) - vstavaná šatníková stena - skriňa na šaty - vešiaky 12x, odkladací priestor na topánky, odkladací priestor na kufre, vešiaková stena	ks	45220	1 501,03	19	859 180,00	28 519,55	859 180,00	28 519,55	0,00	0,00	50,00%	429 590,00	14 259,78	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4179.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) - zrkadlo umiestnené na šatníkovej stene	ks	3400	112,86	19	64 600,00	2 144,33	64 600,00	2 144,33	0,00	0,00	50,00%	32 300,00	1 072,16	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4180.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -dvojlôžková posteľ s čelom matrac 1600x2000 a lamelový rošt	ks	48450	1 608,25	19	920 550,00	30 556,66	920 550,00	30 556,66	0,00	0,00	50,00%	460 275,00	15 278,33	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4181.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -nočný stolík	ks	4566	151,56	38	173 508,00	5 759,41	173 508,00	5 759,41	0,00	0,00	50,00%	86 754,00	2 879,71	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4182.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -písací stolík	ks	12900	428,20	19	245 100,00	8 135,83	245 100,00	8 135,83	0,00	0,00	50,00%	122 550,00	4 067,91	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4183.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -toaletný stolík so zrkadlom	ks	17880	593,51	19	339 720,00	11 276,64	339 720,00	11 276,64	0,00	0,00	50,00%	169 860,00	5 638,32	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4184.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -nábytková zostava-skrinky	ks	12500	414,92	38	475 000,00	15 767,11	475 000,00	15 767,11	0,00	0,00	50,00%	237 500,00	7 883,56	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4185.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -čalúnené kreslo	ks	9400	312,02	38	357 200,00	11 856,87	357 200,00	11 856,87	0,00	0,00	50,00%	178 600,00	5 928,43	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4186.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -čalúnená stolička	ks	4870	161,65	19	92 530,00	3 071,43	92 530,00	3 071,43	0,00	0,00	50,00%	46 265,00	1 535,72	december 12	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4187.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -stolík	ks	9740	323,31	19	185 060,00	6 142,87	185 060,00	6 142,87	0,00	0,00	50,00%	92 530,00	3 071,43	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4188.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -stojanový vešiak na šaty	ks	4350	144,39	19	82 650,00	2 743,48	82 650,00	2 743,48	0,00	0,00	50,00%	41 325,00	1 371,74	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4189.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -interiérové žalúzie resp. závesy s garnižou	ks	8740	290,11	19	166 060,00	5 512,18	166 060,00	5 512,18	0,00	0,00	50,00%	83 030,00	2 756,09	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4190.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -kôš na odpadky	ks	1450	48,13	19	27 550,00	914,49	27 550,00	914,49	0,00	0,00	50,00%	13 775,00	457,25	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4191.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -telefón	ks	1500	49,79	19	28 500,00	946,03	28 500,00	946,03	0,00	0,00	50,00%	14 250,00	473,01	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4192.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -televízor LCD	ks	18200	604,13	19	345 800,00	11 478,46	345 800,00	11 478,46	0,00	0,00	50,00%	172 900,00	5 739,23	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4193.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -príjem rozhlasových staníc	ks	1200	39,83	19	22 800,00	756,82	22 800,00	756,82	0,00	0,00	50,00%	11 400,00	378,41	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4194.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -trezor	ks	13540	449,45	19	257 260,00	8 539,47	257 260,00	8 539,47	0,00	0,00	50,00%	128 630,00	4 269,73	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4195.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -stolová lampa	ks	1460	48,46	19	27 740,00	920,80	27 740,00	920,80	0,00	0,00	50,00%	13 870,00	460,40	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4196.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -nočná lampa na nočnom stolíku	ks	1427	47,37	38	54 226,00	1 799,97	54 226,00	1 799,97	0,00	0,00	50,00%	27 113,00	899,99	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4197.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -vstojanová lampa na čítanie	ks	4520	150,04	19	85 880,00	2 850,69	85 880,00	2 850,69	0,00	0,00	50,00%	42 940,00	1 425,35	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4198.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -chladnička - minibar	ks	10400	345,22	19	197 600,00	6 559,12	197 600,00	6 559,12	0,00	0,00	50,00%	98 800,00	3 279,56	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4199.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -doplnkové vybavenie izieb (kvet, obraz, váza...)	cel	5260	174,60	19	99 940,00	3 317,40	99 940,00	3 317,40	0,00	0,00	50,00%	49 970,00	1 658,70	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4200.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -zrkadlo nad umývadlom	ks	2082	69,11	19	39 558,00	1 313,09	39 558,00	1 313,09	0,00	0,00	50,00%	19 779,00	656,54	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4201.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -uzatvárateľná nádoba na odpadky - kôš	ks	3527	117,07	19	67 013,00	2 224,42	67 013,00	2 224,42	0,00	0,00	50,00%	33 506,50	1 112,21	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4202.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -toaletná skrinka	ks	8260	274,18	19	156 940,00	5 209,45	156 940,00	5 209,45	0,00	0,00	50,00%	78 470,00	2 604,73	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4203.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -polička nad umývadlom	ks	2444	81,13	19	46 436,00	1 541,39	46 436,00	1 541,39	0,00	0,00	50,00%	23 218,00	770,70	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4204.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -držiak na mydlo, držiak na toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa	cel	2135	70,87	19	40 565,00	1 346,51	40 565,00	1 346,51	0,00	0,00	50,00%	20 282,50	673,26	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4205.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -montáž prvkov v izbe	cel	13540	449,45	19	257 260,00	8 539,47	257 260,00	8 539,47	0,00	0,00	50,00%	128 630,00	4 269,73	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4206.	Izby - 19x (Typ 2B,3B,4B) -manipulačné náklady	cel	2400	79,67	19	45 600,00	1 513,64	45 600,00	1 513,64	0,00	0,00	50,00%	22 800,00	756,82	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4207.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -vstavaná šatníková stena - skriňa na šaty - vešiaky 12x, odkladací priestor na topánky, odkladací priestor na kufre, vešiaková stena	ks	47580	1 579,37	3	142 740,00	4 738,10	142 740,00	4 738,10	0,00	0,00	50,00%	71 370,00	2 369,05	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4208.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -zrkadlo umiestnené na posuvných dverách šatníkovej steny	ks	5800	192,52	3	17 400,00	577,57	17 400,00	577,57	0,00	0,00	50,00%	8 700,00	288,79	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4209.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -dvojlôžková posteľ s čelom matrac 1600x2000 a lamelový rošt	ks	52400	1 739,36	3	157 200,00	5 218,08	157 200,00	5 218,08	0,00	0,00	50,00%	78 600,00	2 609,04	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4210.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -nočný stolík	ks	6540	217,09	6	39 240,00	1 302,53	39 240,00	1 302,53	0,00	0,00	50,00%	19 620,00	651,26	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4211.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -toaletný stolík so zrkadlom	ks	17800	590,85	3	53 400,00	1 772,56	53 400,00	1 772,56	0,00	0,00	50,00%	26 700,00	886,28	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4212.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -čalúnená stolička	ks	4870	161,65	3	14 610,00	484,96	14 610,00	484,96	0,00	0,00	50,00%	7 305,00	242,48	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4213.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -komoda	ks	14223	472,12	6	85 338,00	2 832,70	85 338,00	2 832,70	0,00	0,00	50,00%	42 669,00	1 416,35	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4214.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -kôš na odpadky	ks	1450	48,13	3	4 350,00	144,39	4 350,00	144,39	0,00	0,00	50,00%	2 175,00	72,20	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4215.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -nočná lampa na nočnom stolíku	ks	1427	47,37	6	8 562,00	284,21	8 562,00	284,21	0,00	0,00	50,00%	4 281,00	142,10	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4216.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -interiérové žalúzie resp. závesy s garnižou	ks	8740	290,11	6	52 440,00	1 740,69	52 440,00	1 740,69	0,00	0,00	50,00%	26 220,00	870,34	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4217.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -stojanový vešiak na šaty	ks	4350	144,39	3	13 050,00	433,18	13 050,00	433,18	0,00	0,00	50,00%	6 525,00	216,59	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4218.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -zrkadlo nad umývadlom	ks	2082	69,11	3	6 246,00	207,33	6 246,00	207,33	0,00	0,00	50,00%	3 123,00	103,66	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4219.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -uzatvárateľná nádoba na odpadky - kôš	ks	3527	117,07	3	10 581,00	351,22	10 581,00	351,22	0,00	0,00	50,00%	5 290,50	175,61	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4220.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -toaletná skrinka	ks	8260	274,18	3	24 780,00	822,55	24 780,00	822,55	0,00	0,00	50,00%	12 390,00	411,27	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4221.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -polička nad umývadlom	ks	2444	81,13	3	7 332,00	243,38	7 332,00	243,38	0,00	0,00	50,00%	3 666,00	121,69	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4222.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -držiak na mydlo, držiak na toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa	cel	2135	70,87	3	6 405,00	212,61	6 405,00	212,61	0,00	0,00	50,00%	3 202,50	106,30	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4223.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -sedacia čalúnená rohová súprava s možnosťou rozťahovania pre príležitostné spanie na prístelku	ks	46210	1 533,89	3	138 630,00	4 601,67	138 630,00	4 601,67	0,00	0,00	50,00%	69 315,00	2 300,84	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4224.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -čalúnené kreslo	ks	9400	312,02	3	28 200,00	936,07	28 200,00	936,07	0,00	0,00	50,00%	14 100,00	468,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4225.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -písací stolík	ks	14740	489,28	3	44 220,00	1 467,84	44 220,00	1 467,84	0,00	0,00	50,00%	22 110,00	733,92	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4226.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -nábytková zostava-skrinky	ks	15100	501,23	6	90 600,00	3 007,37	90 600,00	3 007,37	0,00	0,00	50,00%	45 300,00	1 503,68	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4227.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -stolík	ks	17998	597,42	3	53 994,00	1 792,27	53 994,00	1 792,27	0,00	0,00	50,00%	26 997,00	896,14	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4228.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -čalúnená stolička	ks	4870	161,65	3	14 610,00	484,96	14 610,00	484,96	0,00	0,00	50,00%	7 305,00	242,48	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4229.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -interiérové žalúzie resp. závesy s garnižou	ks	8740	290,11	6	52 440,00	1 740,69	52 440,00	1 740,69	0,00	0,00	50,00%	26 220,00	870,34	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4230.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -telefón	ks	1500	49,79	3	4 500,00	149,37	4 500,00	149,37	0,00	0,00	50,00%	2 250,00	74,69	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4231.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -televízor LCD	ks	18200	604,13	3	54 600,00	1 812,39	54 600,00	1 812,39	0,00	0,00	50,00%	27 300,00	906,19	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4232.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -príjem rozhlasových staníc	ks	1200	39,83	3	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00%	1 800,00	59,75	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4233.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -trezor	ks	13540	449,45	3	40 620,00	1 348,34	40 620,00	1 348,34	0,00	0,00	50,00%	20 310,00	674,17	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4234.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -stolová lampa	ks	1460	48,46	3	4 380,00	145,39	4 380,00	145,39	0,00	0,00	50,00%	2 190,00	72,69	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4235.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -stojanová lampa na čítanie	ks	4520	150,04	3	13 560,00	450,11	13 560,00	450,11	0,00	0,00	50,00%	6 780,00	225,05	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4236.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -chladnička - minibar	ks	10400	345,22	3	31 200,00	1 035,65	31 200,00	1 035,65	0,00	0,00	50,00%	15 600,00	517,83	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4237.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -doplnkové vybavenie izieb (kvet, obraz, váza...)	cel	5260	174,60	3	15 780,00	523,80	15 780,00	523,80	0,00	0,00	50,00%	7 890,00	261,90	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4238.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -montáž prvkov v izbe	cel	18540	615,42	3	55 620,00	1 846,25	55 620,00	1 846,25	0,00	0,00	50,00%	27 810,00	923,12	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4239.	Izby - 3x (Typ 2C,3C,4C) -manipulačné náklady	cel	2400	79,67	3	7 200,00	239,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	50,00%	3 600,00	119,50	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4240.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -manipulačné nákladyvstavaná šatníková stena - skriňa na šaty - vešiaky 12x, odkladací priestor na topánky, odkladací priestor na kufre, vešiaková stena	ks	45220	1 501,03	27	1 220 940,00	40 527,78	1 220 940,00	40 527,78	0,00	0,00	50,00%	610 470,00	20 263,89	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4241.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -zrkadlo umiestnené na šatníkovej stene	ks	3400	112,86	27	91 800,00	3 047,20	91 800,00	3 047,20	0,00	0,00	50,00%	45 900,00	1 523,60	december 12	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4242.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -dekoračná stena s policami	ks	18740	622,05	27	505 980,00	16 795,46	505 980,00	16 795,46	0,00	0,00	50,00%	252 990,00	8 397,73	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4243.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -dvojlôžková posteľ s čelom -matrac 1600x2000 a lamelový rošt	ks	48450	1 608,25	27	1 308 150,00	43 422,62	1 308 150,00	43 422,62	0,00	0,00	50,00%	654 075,00	21 711,31	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4244.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -nočný stolík	ks	4566	151,56	54	246 564,00	8 184,43	246 564,00	8 184,43	0,00	0,00	50,00%	123 282,00	4 092,21	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4245.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -písací stolík	ks	12900	428,20	27	348 300,00	11 561,44	348 300,00	11 561,44	0,00	0,00	50,00%	174 150,00	5 780,72	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4246.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -toaletný stolík so zrkadlom	ks	17880	593,51	27	482 760,00	16 024,70	482 760,00	16 024,70	0,00	0,00	50,00%	241 380,00	8 012,35	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4247.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -nábytková zostava-skrinky	ks	12500	414,92	54	675 000,00	22 405,90	675 000,00	22 405,90	0,00	0,00	50,00%	337 500,00	11 202,95	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4248.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -komoda	ks	14223	472,12	27	384 021,00	12 747,16	384 021,00	12 747,16	0,00	0,00	50,00%	192 010,50	6 373,58	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4249.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -čalúnené kreslo	ks	9400	312,02	54	507 600,00	16 849,23	507 600,00	16 849,23	0,00	0,00	50,00%	253 800,00	8 424,62	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4250.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -čalúnená stolička	ks	4870	161,65	27	131 490,00	4 364,67	131 490,00	4 364,67	0,00	0,00	50,00%	65 745,00	2 182,33	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4251.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -stolík	ks	9740	323,31	27	262 980,00	8 729,34	262 980,00	8 729,34	0,00	0,00	50,00%	131 490,00	4 364,67	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4252.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -interiérové žalúzie resp. závesy s garnižou	ks	8740	290,11	27	235 980,00	7 833,10	235 980,00	7 833,10	0,00	0,00	50,00%	117 990,00	3 916,55	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4253.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -stojanový vešiak na šaty	ks	4350	144,39	27	117 450,00	3 898,63	117 450,00	3 898,63	0,00	0,00	50,00%	58 725,00	1 949,31	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4254.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -kôš na odpadky	ks	1450	48,13	27	39 150,00	1 299,54	39 150,00	1 299,54	0,00	0,00	50,00%	19 575,00	649,77	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4255.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -telefón	ks	1500	49,79	27	40 500,00	1 344,35	40 500,00	1 344,35	0,00	0,00	50,00%	20 250,00	672,18	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4256.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -televízor LCD	ks	18200	604,13	27	491 400,00	16 311,49	491 400,00	16 311,49	0,00	0,00	50,00%	245 700,00	8 155,75	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4257.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -príjem rozhlasových staníc	ks	1200	39,83	27	32 400,00	1 075,48	32 400,00	1 075,48	0,00	0,00	50,00%	16 200,00	537,74	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4258.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -trezor	ks	13540	449,45	27	365 580,00	12 135,03	365 580,00	12 135,03	0,00	0,00	50,00%	182 790,00	6 067,52	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4259.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -stolová lampa	ks	1460	48,46	27	39 420,00	1 308,50	39 420,00	1 308,50	0,00	0,00	50,00%	19 710,00	654,25	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4260.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -nočná lampa na nočnom stolíku	ks	1427	47,37	54	77 058,00	2 557,86	77 058,00	2 557,86	0,00	0,00	50,00%	38 529,00	1 278,93	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4261.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -stojanová lampa na čítanie	ks	4520	150,04	27	122 040,00	4 050,99	122 040,00	4 050,99	0,00	0,00	50,00%	61 020,00	2 025,49	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4262.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -chladnička - minibar	ks	10400	345,22	27	280 800,00	9 320,85	280 800,00	9 320,85	0,00	0,00	50,00%	140 400,00	4 660,43	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4263.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -doplnkové vybavenie izieb (kvet, obraz, váza...)	cel	5260	174,60	27	142 020,00	4 714,20	142 020,00	4 714,20	0,00	0,00	50,00%	71 010,00	2 357,10	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4264.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -zrkadlo nad umývadlom	ks	2082	69,11	27	56 214,00	1 865,96	56 214,00	1 865,96	0,00	0,00	50,00%	28 107,00	932,98	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4265.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -uzatvárateľná nádoba na odpadky - kôš	ks	3527	117,07	27	95 229,00	3 161,02	95 229,00	3 161,02	0,00	0,00	50,00%	47 614,50	1 580,51	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4266.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -toaletná skrinka	ks	8260	274,18	27	223 020,00	7 402,91	223 020,00	7 402,91	0,00	0,00	50,00%	111 510,00	3 701,45	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4267.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -polička nad umývadlom	ks	2444	81,13	27	65 988,00	2 190,40	65 988,00	2 190,40	0,00	0,00	50,00%	32 994,00	1 095,20	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4268.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -držiak na mydlo, držiak na toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa	cel	2135	70,87	27	57 645,00	1 913,46	57 645,00	1 913,46	0,00	0,00	50,00%	28 822,50	956,73	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4269.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -montáž prvkov v izbe	cel	16540	549,03	27	446 580,00	14 823,74	446 580,00	14 823,74	0,00	0,00	50,00%	223 290,00	7 411,87	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4270.	Izby - 27x (Typ 2D,3D,4D) -manipulačné náklady	cel	2400	79,67	27	64 800,00	2 150,97	64 800,00	2 150,97	0,00	0,00	50,00%	32 400,00	1 075,48	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4271.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - vstavaná šatníková stena - skriňa na šaty - vešiaky 12x, odkladací priestor na topánky, odkladací priestor na kufre, vešiaková stena	ks	47580	1 579,37	3	142 740,00	4 738,10	142 740,00	4 738,10	0,00	0,00	50,00%	71 370,00	2 369,05	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4272.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - zrkadlo umiestnené na posuvných dverách šatníkovej steny	ks	5800	192,52	3	17 400,00	577,57	17 400,00	577,57	0,00	0,00	50,00%	8 700,00	288,79	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4273.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - samostatná jednolôžková posteľ - matrac 800x2000 a lamelový rošt	ks	28440	944,04	6	170 640,00	5 664,21	170 640,00	5 664,21	0,00	0,00	50,00%	85 320,00	2 832,11	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4274.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - nočný stolík	ks	6540	217,09	6	39 240,00	1 302,53	39 240,00	1 302,53	0,00	0,00	50,00%	19 620,00	651,26	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4275.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - toaletný stolík so zrkadlom	ks	17800	590,85	3	53 400,00	1 772,56	53 400,00	1 772,56	0,00	0,00	50,00%	26 700,00	886,28	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4276.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - čalúnená taburetka	ks	3600	119,50	3	10 800,00	358,49	10 800,00	358,49	0,00	0,00	50,00%	5 400,00	179,25	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4277.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - komoda	ks	14223	472,12	3	42 669,00	1 416,35	42 669,00	1 416,35	0,00	0,00	50,00%	21 334,50	708,18	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4278.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - kôš na odpadky	ks	1450	48,13	3	4 350,00	144,39	4 350,00	144,39	0,00	0,00	50,00%	2 175,00	72,20	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4279.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - nočná lampa na nočnom stolíku	ks	1427	47,37	6	8 562,00	284,21	8 562,00	284,21	0,00	0,00	50,00%	4 281,00	142,10	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4280.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - samostatný šatník - vstavané šatníkové skrine	ks	15110	501,56	3	45 330,00	1 504,68	45 330,00	1 504,68	0,00	0,00	50,00%	22 665,00	752,34	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4281.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - interiérové žalúzie resp. závesy s garnižou	ks	8740	290,11	3	26 220,00	870,34	26 220,00	870,34	0,00	0,00	50,00%	13 110,00	435,17	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4282.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - stojanový vešiak na šaty	ks	4350	144,39	3	13 050,00	433,18	13 050,00	433,18	0,00	0,00	50,00%	6 525,00	216,59	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4283.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - zrkadlo nad umývadlom	ks	2082	69,11	3	6 246,00	207,33	6 246,00	207,33	0,00	0,00	50,00%	3 123,00	103,66	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4284.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - uzatvárateľná nádoba na odpadky - kôš	ks	3527	117,07	3	10 581,00	351,22	10 581,00	351,22	0,00	0,00	50,00%	5 290,50	175,61	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4285.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - toaletná skrinka	ks	8260	274,18	3	24 780,00	822,55	24 780,00	822,55	0,00	0,00	50,00%	12 390,00	411,27	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4286.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - polička nad umývadlom	ks	2444	81,13	3	7 332,00	243,38	7 332,00	243,38	0,00	0,00	50,00%	3 666,00	121,69	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4287.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - zrkadlo nad umývadlom	ks	2082	69,11	3	6 246,00	207,33	6 246,00	207,33	0,00	0,00	50,00%	3 123,00	103,66	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4288.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - uzatvárateľná nádoba na odpadky - kôš	ks	3527	117,07	3	10 581,00	351,22	10 581,00	351,22	0,00	0,00	50,00%	5 290,50	175,61	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4289.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - polička nad umývadlom	ks	2444	81,13	3	7 332,00	243,38	7 332,00	243,38	0,00	0,00	50,00%	3 666,00	121,69	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4290.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - držiak na mydlo, držiak na toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa	cel	2135	70,87	3	6 405,00	212,61	6 405,00	212,61	0,00	0,00	50,00%	3 202,50	106,30	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4291.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - sedacia čalúnená rohová súprava s možnosťou rozťahovania pre príležitostné spanie na prístelku	ks	46210	1 533,89	3	138 630,00	4 601,67	138 630,00	4 601,67	0,00	0,00	50,00%	69 315,00	2 300,84	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4292.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - čalúnené kreslo	ks	9400	312,02	3	28 200,00	936,07	28 200,00	936,07	0,00	0,00	50,00%	14 100,00	468,03	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4293.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - písací stolík	ks	14740	489,28	3	44 220,00	1 467,84	44 220,00	1 467,84	0,00	0,00	50,00%	22 110,00	733,92	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4294.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - nábytková zostava-skrinky	ks	15100	501,23	6	90 600,00	3 007,37	90 600,00	3 007,37	0,00	0,00	50,00%	45 300,00	1 503,68	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4295.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - stolík	ks	17998	597,42	3	53 994,00	1 792,27	53 994,00	1 792,27	0,00	0,00	50,00%	26 997,00	896,14	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4296.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - interiérové žalúzie resp. závesy s garnižou	ks	8740	290,11	3	26 220,00	870,34	26 220,00	870,34	0,00	0,00	50,00%	13 110,00	435,17	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4297.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - stojanový vešiak na šaty	ks	4350	144,39	3	13 050,00	433,18	13 050,00	433,18	0,00	0,00	50,00%	6 525,00	216,59	december 12	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4298.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - telefón	ks	1500	49,79	3	4 500,00	149,37	4 500,00	149,37	0,00	0,00	50,00%	2 250,00	74,69	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4299.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - televízor LCD	ks	18200	604,13	3	54 600,00	1 812,39	54 600,00	1 812,39	0,00	0,00	50,00%	27 300,00	906,19	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4300.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - príjem rozhlasových staníc	ks	1200	39,83	3	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00%	1 800,00	59,75	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4301.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - trezor	ks	13540	449,45	3	40 620,00	1 348,34	40 620,00	1 348,34	0,00	0,00	50,00%	20 310,00	674,17	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4302.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - stolová lampa	ks	1460	48,46	3	4 380,00	145,39	4 380,00	145,39	0,00	0,00	50,00%	2 190,00	72,69	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4303.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - stojanová lampa na čítanie	ks	4520	150,04	3	13 560,00	450,11	13 560,00	450,11	0,00	0,00	50,00%	6 780,00	225,05	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4304.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - chladnička - minibar	ks	10400	345,22	3	31 200,00	1 035,65	31 200,00	1 035,65	0,00	0,00	50,00%	15 600,00	517,83	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4305.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - doplnkové vybavenie izieb (kvet, obraz, váza...)	cel	5260	174,60	3	15 780,00	523,80	15 780,00	523,80	0,00	0,00	50,00%	7 890,00	261,90	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4306.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - montáž prvkov v izbe	cel	18540	615,42	3	55 620,00	1 846,25	55 620,00	1 846,25	0,00	0,00	50,00%	27 810,00	923,12	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4307.	Izby - 3x (Typ 2E,3E,4E) - manipulačné náklady	cel	2400	79,67	3	7 200,00	239,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	50,00%	3 600,00	119,50	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4308.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - vstavaná šatníková stena - skriňa na šaty - vešiaky 12x, odkladací priestor na topánky, odkladací priestor na kufre, vešiaková stena	ks	47580	1 579,37	5	237 900,00	7 896,83	237 900,00	7 896,83	0,00	0,00	50,00%	118 950,00	3 948,42	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4309.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - zrkadlo umiestnené na posuvných dverách šatníkovej steny	ks	5800	192,52	5	29 000,00	962,62	29 000,00	962,62	0,00	0,00	50,00%	14 500,00	481,31	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4310.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - samostatná jednolôžková posteľ - matrac 800x2000 a lamelový rošt	ks	28440	944,04	10	284 400,00	9 440,35	284 400,00	9 440,35	0,00	0,00	50,00%	142 200,00	4 720,18	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4311.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - nočný stolík	ks	6540	217,09	10	65 400,00	2 170,88	65 400,00	2 170,88	0,00	0,00	50,00%	32 700,00	1 085,44	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4312.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - toaletný stolík so zrkadlom	ks	17800	590,85	5	89 000,00	2 954,26	89 000,00	2 954,26	0,00	0,00	50,00%	44 500,00	1 477,13	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4313.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - čalúnená stolička	ks	3600	119,50	5	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4314.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - komoda	ks	14223	472,12	5	71 115,00	2 360,59	71 115,00	2 360,59	0,00	0,00	50,00%	35 557,50	1 180,29	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4315.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - kôš na odpadky	ks	1450	48,13	5	7 250,00	240,66	7 250,00	240,66	0,00	0,00	50,00%	3 625,00	120,33	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4316.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - nočná lampa na nočnom stolíku	ks	1427	47,37	10	14 270,00	473,68	14 270,00	473,68	0,00	0,00	50,00%	7 135,00	236,84	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4317.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - samostatný šatník - vstavané šatníkové skrine	ks	15110	501,56	5	75 550,00	2 507,80	75 550,00	2 507,80	0,00	0,00	50,00%	37 775,00	1 253,90	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4318.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - interiérové žalúzie resp. závesy s garnižou	ks	8740	290,11	5	43 700,00	1 450,57	43 700,00	1 450,57	0,00	0,00	50,00%	21 850,00	725,29	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4319.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - stojanový vešiak na šaty	ks	4350	144,39	5	21 750,00	721,97	21 750,00	721,97	0,00	0,00	50,00%	10 875,00	360,98	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4320.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - zrkadlo nad umývadlom	ks	2082	69,11	5	10 410,00	345,55	10 410,00	345,55	0,00	0,00	50,00%	5 205,00	172,77	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4321.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - uzatvárateľná nádoba na odpadky - kôš	ks	3527	117,07	5	17 635,00	585,37	17 635,00	585,37	0,00	0,00	50,00%	8 817,50	292,69	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4322.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - toaletná skrinka	ks	8260	274,18	5	41 300,00	1 370,91	41 300,00	1 370,91	0,00	0,00	50,00%	20 650,00	685,45	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4323.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - polička nad umývadlom	ks	2444	81,13	5	12 220,00	405,63	12 220,00	405,63	0,00	0,00	50,00%	6 110,00	202,81	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4324.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - držiak na mydlo, držiak na toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa	cel	2135	70,87	5	10 675,00	354,35	10 675,00	354,35	0,00	0,00	50,00%	5 337,50	177,17	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4325.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - sedacia čalúnená rohová súprava s možnosťou rozťahovania pre príležitostné spanie na prístelku	ks	46210	1 533,89	5	231 050,00	7 669,45	231 050,00	7 669,45	0,00	0,00	50,00%	115 525,00	3 834,73	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4326.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - čalúnené kreslo	ks	9400	312,02	5	47 000,00	1 560,11	47 000,00	1 560,11	0,00	0,00	50,00%	23 500,00	780,06	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4327.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - písací stolík	ks	14740	489,28	5	73 700,00	2 446,39	73 700,00	2 446,39	0,00	0,00	50,00%	36 850,00	1 223,20	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4328.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - nábytková zostava-skrinky	ks	15100	501,23	10	151 000,00	5 012,28	151 000,00	5 012,28	0,00	0,00	50,00%	75 500,00	2 506,14	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4329.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - stolík	ks	17998	597,42	5	89 990,00	2 987,12	89 990,00	2 987,12	0,00	0,00	50,00%	44 995,00	1 493,56	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4330.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - interiérové žalúzie resp. závesy s garnižou	ks	8740	290,11	5	43 700,00	1 450,57	43 700,00	1 450,57	0,00	0,00	50,00%	21 850,00	725,29	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4331.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - stojanový vešiak na šaty	ks	4350	144,39	5	21 750,00	721,97	21 750,00	721,97	0,00	0,00	50,00%	10 875,00	360,98	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4332.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - telefón	ks	1500	49,79	5	7 500,00	248,95	7 500,00	248,95	0,00	0,00	50,00%	3 750,00	124,48	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4333.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - televízor LCD	ks	18200	604,13	5	91 000,00	3 020,65	91 000,00	3 020,65	0,00	0,00	50,00%	45 500,00	1 510,32	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4334.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - príjem rozhlasových staníc	ks	1200	39,83	5	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4335.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - trezor	ks	13540	449,45	5	67 700,00	2 247,23	67 700,00	2 247,23	0,00	0,00	50,00%	33 850,00	1 123,61	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4336.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - stolová lampa	ks	1460	48,46	5	7 300,00	242,32	7 300,00	242,32	0,00	0,00	50,00%	3 650,00	121,16	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4337.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - stojanová lampa na čítanie	ks	4520	150,04	5	22 600,00	750,18	22 600,00	750,18	0,00	0,00	50,00%	11 300,00	375,09	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4338.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - chladnička - minibar	ks	10400	345,22	5	52 000,00	1 726,08	52 000,00	1 726,08	0,00	0,00	50,00%	26 000,00	863,04	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4339.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - doplnkové vybavenie izieb (kvet, obraz, váza...)	cel	5260	174,60	5	26 300,00	873,00	26 300,00	873,00	0,00	0,00	50,00%	13 150,00	436,50	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4340.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - montáž prvkov v izbe	cel	16040	532,43	5	80 200,00	2 662,15	80 200,00	2 662,15	0,00	0,00	50,00%	40 100,00	1 331,08	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4341.	Izby - 5x (Typ 2F,3F,4F) - manipulačné náklady	cel	2400	79,67	5	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4342.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) - vstavaná šatníková stena - skriňa na šaty - vešiaky 12x, odkladací priestor na topánky, odkladací priestor na kufre, vešiaková stena	ks	47580	1 579,37	2	95 160,00	3 158,73	95 160,00	3 158,73	0,00	0,00	50,00%	47 580,00	1 579,37	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4343.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -zrkadlo umiestnené na posuvných dverách šatníkovej steny	ks	5800	192,52	2	11 600,00	385,05	11 600,00	385,05	0,00	0,00	50,00%	5 800,00	192,52	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4344.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -dvojlôžková posteľ s čelom - matrac 1600x2000 a lamelový rošt	ks	52400	1 739,36	2	104 800,00	3 478,72	104 800,00	3 478,72	0,00	0,00	50,00%	52 400,00	1 739,36	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4345.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -nočný stolík	ks	6540	217,09	4	26 160,00	868,35	26 160,00	868,35	0,00	0,00	50,00%	13 080,00	434,18	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4346.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -toaletný stolík so zrkadlom	ks	17800	590,85	2	35 600,00	1 181,70	35 600,00	1 181,70	0,00	0,00	50,00%	17 800,00	590,85	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4347.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -čalúnená stolička	ks	3600	119,50	2	7 200,00	239,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	50,00%	3 600,00	119,50	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4348.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -komoda	ks	14223	472,12	2	28 446,00	944,23	28 446,00	944,23	0,00	0,00	50,00%	14 223,00	472,12	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4349.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -kôš na odpadky	ks	1450	48,13	2	2 900,00	96,26	2 900,00	96,26	0,00	0,00	50,00%	1 450,00	48,13	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4350.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -nočná lampa na nočnom stolíku	ks	1427	47,37	4	5 708,00	189,47	5 708,00	189,47	0,00	0,00	50,00%	2 854,00	94,74	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4351.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -interiérové žalúzie resp. závesy s garnižou	ks	8740	290,11	2	17 480,00	580,23	17 480,00	580,23	0,00	0,00	50,00%	8 740,00	290,11	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4352.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -stojanový vešiak na šaty	ks	4350	144,39	2	8 700,00	288,79	8 700,00	288,79	0,00	0,00	50,00%	4 350,00	144,39	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4353.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -zrkadlo nad umývadlom	ks	2082	69,11	4	8 328,00	276,44	8 328,00	276,44	0,00	0,00	50,00%	4 164,00	138,22	december 12	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4354.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -uzatvárateľná nádoba na odpadky - kôš	ks	3527	117,07	2	7 054,00	234,15	7 054,00	234,15	0,00	0,00	50,00%	3 527,00	117,07	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4355.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -toaletná skrinka	ks	8260	274,18	2	16 520,00	548,36	16 520,00	548,36	0,00	0,00	50,00%	8 260,00	274,18	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4356.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -polička nad umývadlom	ks	2444	81,13	2	4 888,00	162,25	4 888,00	162,25	0,00	0,00	50,00%	2 444,00	81,13	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4357.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -zrkadlo nad umývadlom	ks	2082	69,11	2	4 164,00	138,22	4 164,00	138,22	0,00	0,00	50,00%	2 082,00	69,11	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4358.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -uzatvárateľná nádoba na odpadky - kôš	ks	3527	117,07	2	7 054,00	234,15	7 054,00	234,15	0,00	0,00	50,00%	3 527,00	117,07	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4359.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -polička nad umývadlom	ks	2444	81,13	2	4 888,00	162,25	4 888,00	162,25	0,00	0,00	50,00%	2 444,00	81,13	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4360.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -držiak na mydlo, držiak na toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa	cel	2135	70,87	2	4 270,00	141,74	4 270,00	141,74	0,00	0,00	50,00%	2 135,00	70,87	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4361.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -sedacia čalúnená rohová súprava s možnosťou rozťahovania pre príležitostné spanie na prístelku	ks	46210	1 533,89	2	92 420,00	3 067,78	92 420,00	3 067,78	0,00	0,00	50,00%	46 210,00	1 533,89	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4362.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -čalúnené kreslo	ks	9400	312,02	2	18 800,00	624,05	18 800,00	624,05	0,00	0,00	50,00%	9 400,00	312,02	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4363.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -písací stolík	ks	14740	489,28	2	29 480,00	978,56	29 480,00	978,56	0,00	0,00	50,00%	14 740,00	489,28	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4364.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -nábytková zostava-skrinky	ks	15100	501,23	4	60 400,00	2 004,91	60 400,00	2 004,91	0,00	0,00	50,00%	30 200,00	1 002,46	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4365.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -stolík	ks	17998	597,42	2	35 996,00	1 194,85	35 996,00	1 194,85	0,00	0,00	50,00%	17 998,00	597,42	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4366.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -interiérové žalúzie resp. závesy s garnižou	ks	8740	290,11	2	17 480,00	580,23	17 480,00	580,23	0,00	0,00	50,00%	8 740,00	290,11	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4367.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -stojanový vešiak na šaty	ks	4350	144,39	2	8 700,00	288,79	8 700,00	288,79	0,00	0,00	50,00%	4 350,00	144,39	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4368.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -telefón	ks	1500	49,79	2	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4369.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -televízor LCD	ks	18200	604,13	2	36 400,00	1 208,26	36 400,00	1 208,26	0,00	0,00	50,00%	18 200,00	604,13	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4370.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -príjem rozhlasových staníc	ks	1200	39,83	2	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4371.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -trezor	ks	13540	449,45	2	27 080,00	898,89	27 080,00	898,89	0,00	0,00	50,00%	13 540,00	449,45	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4372.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -stolová lampa	ks	1460	48,46	2	2 920,00	96,93	2 920,00	96,93	0,00	0,00	50,00%	1 460,00	48,46	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4373.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -stojanová lampa na čítanie	ks	4520	150,04	2	9 040,00	300,07	9 040,00	300,07	0,00	0,00	50,00%	4 520,00	150,04	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4374.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -chladnička - minibar	ks	10400	345,22	2	20 800,00	690,43	20 800,00	690,43	0,00	0,00	50,00%	10 400,00	345,22	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4375.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -doplnkové vybavenie izieb (kvet, obraz, váza...)	cel	5260	174,60	2	10 520,00	349,20	10 520,00	349,20	0,00	0,00	50,00%	5 260,00	174,60	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4376.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -montáž prvkov v izbe	cel	16040	532,43	2	32 080,00	1 064,86	32 080,00	1 064,86	0,00	0,00	50,00%	16 040,00	532,43	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4377.	Izby - 2x (Typ 2G,3G) -manipulačné náklady	cel	2400	79,67	2	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00%	2 400,00	79,67	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4378.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) - vstavaná šatníková stena - skriňa na šaty - vešiaky 12x, odkladací priestor na topánky, odkladací priestor na kufre, vešiaková stena	ks	47580	1 579,37	2	95 160,00	3 158,73	95 160,00	3 158,73	0,00	0,00	50,00%	47 580,00	1 579,37	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4379.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -zrkadlo umiestnené na posuvných dverách šatníkovej steny	ks	5800	192,52	2	11 600,00	385,05	11 600,00	385,05	0,00	0,00	50,00%	5 800,00	192,52	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4380.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -dvojlôžková posteľ s čelom - matrac 1600x2000 a lamelový rošt	ks	52400	1 739,36	2	104 800,00	3 478,72	104 800,00	3 478,72	0,00	0,00	50,00%	52 400,00	1 739,36	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4381.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -nočný stolík	ks	6540	217,09	4	26 160,00	868,35	26 160,00	868,35	0,00	0,00	50,00%	13 080,00	434,18	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4382.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -toaletný stolík so zrkadlom	ks	17800	590,85	2	35 600,00	1 181,70	35 600,00	1 181,70	0,00	0,00	50,00%	17 800,00	590,85	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4383.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -čalúnená stolička	ks	3600	119,50	2	7 200,00	239,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	50,00%	3 600,00	119,50	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4384.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -komoda	ks	14223	472,12	6	85 338,00	2 832,70	85 338,00	2 832,70	0,00	0,00	50,00%	42 669,00	1 416,35	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4385.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -kôš na odpadky	ks	1450	48,13	2	2 900,00	96,26	2 900,00	96,26	0,00	0,00	50,00%	1 450,00	48,13	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4386.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -nočná lampa na nočnom stolíku	ks	1427	47,37	4	5 708,00	189,47	5 708,00	189,47	0,00	0,00	50,00%	2 854,00	94,74	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4387.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -samostatný šatník - vstavané šatníkové skrine	ks	15110	501,56	2	30 220,00	1 003,12	30 220,00	1 003,12	0,00	0,00	50,00%	15 110,00	501,56	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4388.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -interiérové žalúzie resp. závesy s garnižou	ks	8740	290,11	2	17 480,00	580,23	17 480,00	580,23	0,00	0,00	50,00%	8 740,00	290,11	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4389.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -stojanový vešiak na šaty	ks	4350	144,39	2	8 700,00	288,79	8 700,00	288,79	0,00	0,00	50,00%	4 350,00	144,39	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4390.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -zrkadlo nad umývadlom	ks	2082	69,11	4	8 328,00	276,44	8 328,00	276,44	0,00	0,00	50,00%	4 164,00	138,22	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4391.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -uzatvárateľná nádoba na odpadky - kôš	ks	3527	117,07	2	7 054,00	234,15	7 054,00	234,15	0,00	0,00	50,00%	3 527,00	117,07	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4392.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -toaletná skrinka	ks	8260	274,18	2	16 520,00	548,36	16 520,00	548,36	0,00	0,00	50,00%	8 260,00	274,18	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4393.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -polička nad umývadlom	ks	2444	81,13	2	4 888,00	162,25	4 888,00	162,25	0,00	0,00	50,00%	2 444,00	81,13	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4394.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -zrkadlo nad umývadlom	ks	2082	69,11	2	4 164,00	138,22	4 164,00	138,22	0,00	0,00	50,00%	2 082,00	69,11	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4395.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -uzatvárateľná nádoba na odpadky - kôš	ks	3527	117,07	2	7 054,00	234,15	7 054,00	234,15	0,00	0,00	50,00%	3 527,00	117,07	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4396.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -polička nad umývadlom	ks	2444	81,13	2	4 888,00	162,25	4 888,00	162,25	0,00	0,00	50,00%	2 444,00	81,13	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4397.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -držiak na mydlo, držiak na toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa	cel	2135	70,87	2	4 270,00	141,74	4 270,00	141,74	0,00	0,00	50,00%	2 135,00	70,87	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4398.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -sedacia čalúnená rohová súprava s možnosťou rozťahovania pre príležitostné spanie na prístelku	ks	46210	1 533,89	2	92 420,00	3 067,78	92 420,00	3 067,78	0,00	0,00	50,00%	46 210,00	1 533,89	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4399.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -čalúnené kreslo	ks	9400	312,02	2	18 800,00	624,05	18 800,00	624,05	0,00	0,00	50,00%	9 400,00	312,02	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4400.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -písací stolík	ks	14740	489,28	2	29 480,00	978,56	29 480,00	978,56	0,00	0,00	50,00%	14 740,00	489,28	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4401.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -nábytková zostava-skrinky	ks	15100	501,23	4	60 400,00	2 004,91	60 400,00	2 004,91	0,00	0,00	50,00%	30 200,00	1 002,46	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4402.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -stolík	ks	17998	597,42	2	35 996,00	1 194,85	35 996,00	1 194,85	0,00	0,00	50,00%	17 998,00	597,42	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4403.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -interiérové žalúzie resp. závesy s garnižou	ks	8740	290,11	4	34 960,00	1 160,46	34 960,00	1 160,46	0,00	0,00	50,00%	17 480,00	580,23	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4404.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -telefón	ks	1500	49,79	2	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4405.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -televízor LCD	ks	18200	604,13	2	36 400,00	1 208,26	36 400,00	1 208,26	0,00	0,00	50,00%	18 200,00	604,13	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4406.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -príjem rozhlasových staníc	ks	1200	39,83	2	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4407.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -trezor	ks	13540	449,45	2	27 080,00	898,89	27 080,00	898,89	0,00	0,00	50,00%	13 540,00	449,45	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4408.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -stolová lampa	ks	1460	48,46	2	2 920,00	96,93	2 920,00	96,93	0,00	0,00	50,00%	1 460,00	48,46	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4409.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -stojanová lampa na čítanie	ks	4520	150,04	2	9 040,00	300,07	9 040,00	300,07	0,00	0,00	50,00%	4 520,00	150,04	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4410.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -chladnička - minibar	ks	10400	345,22	2	20 800,00	690,43	20 800,00	690,43	0,00	0,00	50,00%	10 400,00	345,22	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4411.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -doplnkové vybavenie izieb (kvet, obraz, váza...)	cel	5260	174,60	2	10 520,00	349,20	10 520,00	349,20	0,00	0,00	50,00%	5 260,00	174,60	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4412.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -montáž prvkov v izbe	cel	16040	532,43	2	32 080,00	1 064,86	32 080,00	1 064,86	0,00	0,00	50,00%	16 040,00	532,43	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4413.	Izby - 2x (Typ 2H, 3H) -manipulačné náklady	cel	2400	79,67	2	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00%	2 400,00	79,67	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4414.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -vstavaná šatníková stena - skriňa na šaty - vešiaky 6x, odkladací priestor na topánky, odkladací priestor na kufre, vešiaková stena	ks	38110	1 265,02	10	381 100,00	12 650,20	381 100,00	12 650,20	0,00	0,00	50,00%	190 550,00	6 325,10	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4415.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -zrkadlo umiestnené na šatníkovej stene	ks	3400	112,86	10	34 000,00	1 128,59	34 000,00	1 128,59	0,00	0,00	50,00%	17 000,00	564,30	december 12	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4416.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -jednolôžková posteľ s čelom - matrac 1100x2000 a lamelový rošt	ks	32150	1 067,18	10	321 500,00	10 671,84	321 500,00	10 671,84	0,00	0,00	50,00%	160 750,00	5 335,92	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4417.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -nočný stolík	ks	4566	151,56	10	45 660,00	1 515,63	45 660,00	1 515,63	0,00	0,00	50,00%	22 830,00	757,82	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4418.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -písací stolík	ks	12900	428,20	10	129 000,00	4 282,02	129 000,00	4 282,02	0,00	0,00	50,00%	64 500,00	2 141,01	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4419.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -toaletný stolík so zrkadlom	ks	17880	593,51	10	178 800,00	5 935,07	178 800,00	5 935,07	0,00	0,00	50,00%	89 400,00	2 967,54	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4420.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -komoda	ks	14223	472,12	10	142 230,00	4 721,17	142 230,00	4 721,17	0,00	0,00	50,00%	71 115,00	2 360,59	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4421.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -čalúnená stolička	ks	4870	161,65	10	48 700,00	1 616,54	48 700,00	1 616,54	0,00	0,00	50,00%	24 350,00	808,27	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4422.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -interiérové žalúzie resp. závesy s garnižou	ks	8740	290,11	10	87 400,00	2 901,15	87 400,00	2 901,15	0,00	0,00	50,00%	43 700,00	1 450,57	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4423.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -stojanový vešiak na šaty	ks	4350	144,39	10	43 500,00	1 443,94	43 500,00	1 443,94	0,00	0,00	50,00%	21 750,00	721,97	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4424.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -kôš na odpadky	ks	1450	48,13	10	14 500,00	481,31	14 500,00	481,31	0,00	0,00	50,00%	7 250,00	240,66	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4425.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -telefón	ks	1500	49,79	10	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4426.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -televízor LCD	ks	18200	604,13	10	182 000,00	6 041,29	182 000,00	6 041,29	0,00	0,00	50,00%	91 000,00	3 020,65	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4427.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -príjem rozhlasových staníc	ks	1200	39,83	10	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4428.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -trezor	ks	13540	449,45	10	135 400,00	4 494,46	135 400,00	4 494,46	0,00	0,00	50,00%	67 700,00	2 247,23	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4429.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -stolová lampa	ks	1460	48,46	10	14 600,00	484,63	14 600,00	484,63	0,00	0,00	50,00%	7 300,00	242,32	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4430.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -nočná lampa na nočnom stolíku	ks	1427	47,37	20	28 540,00	947,35	28 540,00	947,35	0,00	0,00	50,00%	14 270,00	473,68	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4431.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -chladnička - minibar	ks	10400	345,22	10	104 000,00	3 452,17	104 000,00	3 452,17	0,00	0,00	50,00%	52 000,00	1 726,08	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4432.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -doplnkové vybavenie izieb (kvet, obraz, váza...)	cel	5260	174,60	10	52 600,00	1 746,00	52 600,00	1 746,00	0,00	0,00	50,00%	26 300,00	873,00	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4433.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -zrkadlo nad umývadlom	ks	2082	69,11	10	20 820,00	691,10	20 820,00	691,10	0,00	0,00	50,00%	10 410,00	345,55	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4434.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -uzatvárateľná nádoba na odpadky - kôš	ks	3527	117,07	10	35 270,00	1 170,75	35 270,00	1 170,75	0,00	0,00	50,00%	17 635,00	585,37	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4435.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -toaletná skrinka	ks	8260	274,18	10	82 600,00	2 741,82	82 600,00	2 741,82	0,00	0,00	50,00%	41 300,00	1 370,91	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4436.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -polička nad umývadlom	ks	2444	81,13	10	24 440,00	811,26	24 440,00	811,26	0,00	0,00	50,00%	12 220,00	405,63	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4437.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -držiak na mydlo, držiak na toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa	cel	2135	70,87	10	21 350,00	708,69	21 350,00	708,69	0,00	0,00	50,00%	10 675,00	354,35	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4438.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -montáž prvkov v izbe	cel	8700	288,79	10	87 000,00	2 887,87	87 000,00	2 887,87	0,00	0,00	50,00%	43 500,00	1 443,94	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4439.	Izby - 10x (Typ 2I, 3I, 4I) -manipulačné náklady	cel	1410	46,80	10	14 100,00	468,03	14 100,00	468,03	0,00	0,00	50,00%	7 050,00	234,02	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4440.	Izby - 2x (Typ 2J) - vstavaná šatníková stena - skriňa na šaty - vešiaky 12x, odkladací priestor na topánky, odkladací priestor na kufre, vešiaková stena	ks	38110	1 265,02	2	76 220,00	2 530,04	76 220,00	2 530,04	0,00	0,00	50,00%	38 110,00	1 265,02	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4441.	Izby - 2x (Typ 2J) -zrkadlo umiestnené na šatníkovej stene	ks	3400	112,86	2	6 800,00	225,72	6 800,00	225,72	0,00	0,00	50,00%	3 400,00	112,86	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4442.	Izby - 2x (Typ 2J) -dvojlôžková posteľ s čelom -matrac 1600x2000 a lamelový rošt	ks	48450	1 608,25	2	96 900,00	3 216,49	96 900,00	3 216,49	0,00	0,00	50,00%	48 450,00	1 608,25	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4443.	Izby - 2x (Typ 2J) -nočný stolík	ks	4566	151,56	4	18 264,00	606,25	18 264,00	606,25	0,00	0,00	50,00%	9 132,00	303,13	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4444.	Izby - 2x (Typ 2J) -písací stolík	ks	12900	428,20	2	25 800,00	856,40	25 800,00	856,40	0,00	0,00	50,00%	12 900,00	428,20	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4445.	Izby - 2x (Typ 2J) -toaletný stolík so zrkadlom	ks	17880	593,51	2	35 760,00	1 187,01	35 760,00	1 187,01	0,00	0,00	50,00%	17 880,00	593,51	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4446.	Izby - 2x (Typ 2J) -komoda	ks	14223	472,12	2	28 446,00	944,23	28 446,00	944,23	0,00	0,00	50,00%	14 223,00	472,12	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4447.	Izby - 2x (Typ 2J) -čalúnená kreslo	ks	9400	312,02	2	18 800,00	624,05	18 800,00	624,05	0,00	0,00	50,00%	9 400,00	312,02	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4448.	Izby - 2x (Typ 2J) -stolík	ks	9740	323,31	2	19 480,00	646,62	19 480,00	646,62	0,00	0,00	50,00%	9 740,00	323,31	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4449.	Izby - 2x (Typ 2J) -interiérové žalúzie resp. závesy s garnižou	ks	8740	290,11	4	34 960,00	1 160,46	34 960,00	1 160,46	0,00	0,00	50,00%	17 480,00	580,23	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4450.	Izby - 2x (Typ 2J) -stojanový vešiak na šaty	ks	4350	144,39	2	8 700,00	288,79	8 700,00	288,79	0,00	0,00	50,00%	4 350,00	144,39	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4451.	Izby - 2x (Typ 2J) -kôš na odpadky	ks	1450	48,13	2	2 900,00	96,26	2 900,00	96,26	0,00	0,00	50,00%	1 450,00	48,13	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4452.	Izby - 2x (Typ 2J) -telefón	ks	1500	49,79	2	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4453.	Izby - 2x (Typ 2J) -televízor LCD	ks	18200	604,13	2	36 400,00	1 208,26	36 400,00	1 208,26	0,00	0,00	50,00%	18 200,00	604,13	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4454.	Izby - 2x (Typ 2J) -príjem rozhlasových staníc	ks	1200	39,83	2	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4455.	Izby - 2x (Typ 2J) -trezor	ks	13540	449,45	2	27 080,00	898,89	27 080,00	898,89	0,00	0,00	50,00%	13 540,00	449,45	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4456.	Izby - 2x (Typ 2J) -stolová lampa	ks	1460	48,46	2	2 920,00	96,93	2 920,00	96,93	0,00	0,00	50,00%	1 460,00	48,46	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4457.	Izby - 2x (Typ 2J) -nočná lampa na nočnom stolíku	ks	1427	47,37	4	5 708,00	189,47	5 708,00	189,47	0,00	0,00	50,00%	2 854,00	94,74	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4458.	Izby - 2x (Typ 2J) -stojanová lampa na čítanie	ks	4520	150,04	2	9 040,00	300,07	9 040,00	300,07	0,00	0,00	50,00%	4 520,00	150,04	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4459.	Izby - 2x (Typ 2J) -chladnička - minibar	ks	10400	345,22	2	20 800,00	690,43	20 800,00	690,43	0,00	0,00	50,00%	10 400,00	345,22	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4460.	Izby - 2x (Typ 2J) -doplnkové vybavenie izieb (kvet, obraz, váza...)	cel	5260	174,60	2	10 520,00	349,20	10 520,00	349,20	0,00	0,00	50,00%	5 260,00	174,60	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4461.	Izby - 2x (Typ 2J) -zrkadlo nad umývadlom	ks	2082	69,11	2	4 164,00	138,22	4 164,00	138,22	0,00	0,00	50,00%	2 082,00	69,11	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4462.	Izby - 2x (Typ 2J) -uzatvárateľná nádoba na odpadky - kôš	ks	3527	117,07	2	7 054,00	234,15	7 054,00	234,15	0,00	0,00	50,00%	3 527,00	117,07	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4463.	Izby - 2x (Typ 2J) -toaletná skrinka	ks	8260	274,18	2	16 520,00	548,36	16 520,00	548,36	0,00	0,00	50,00%	8 260,00	274,18	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4464.	Izby - 2x (Typ 2J) -polička nad umývadlom	ks	2444	81,13	2	4 888,00	162,25	4 888,00	162,25	0,00	0,00	50,00%	2 444,00	81,13	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4465.	Izby - 2x (Typ 2J) -držiak na mydlo, držiak na toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa	cel	2135	70,87	2	4 270,00	141,74	4 270,00	141,74	0,00	0,00	50,00%	2 135,00	70,87	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4466.	Izby - 2x (Typ 2J) -montáž prvkov v izbe	cel	8700	288,79	2	17 400,00	577,57	17 400,00	577,57	0,00	0,00	50,00%	8 700,00	288,79	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4467.	Izby - 2x (Typ 2J) -manipulačné náklady	cel	1410	46,80	2	2 820,00	93,61	2 820,00	93,61	0,00	0,00	50,00%	1 410,00	46,80	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4468.	Izby - 1x (Typ 3K) - vstavaná šatníková stena - skriňa na šaty - vešiaky 12x, odkladací priestor na topánky, odkladací priestor na kufre, vešiaková stena	ks	45220	1 501,03	1	45 220,00	1 501,03	45 220,00	1 501,03	0,00	0,00	50,00%	22 610,00	750,51	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4469.	Izby - 1x (Typ 3K) -zrkadlo umiestnené na šatníkovej stene	ks	3400	112,86	1	3 400,00	112,86	3 400,00	112,86	0,00	0,00	50,00%	1 700,00	56,43	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4470.	Izby - 1x (Typ 3K) -dvojlôžková posteľ s čelom matrac 1600x2000 a lamelový rošt	ks	48450	1 608,25	1	48 450,00	1 608,25	48 450,00	1 608,25	0,00	0,00	50,00%	24 225,00	804,12	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4471.	Izby - 1x (Typ 3K) -nočný stolík	ks	4566	151,56	2	9 132,00	303,13	9 132,00	303,13	0,00	0,00	50,00%	4 566,00	151,56	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4472.	Izby - 1x (Typ 3K) -písací stolík	ks	12900	428,20	1	12 900,00	428,20	12 900,00	428,20	0,00	0,00	50,00%	6 450,00	214,10	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4473.	Izby - 1x (Typ 3K) -toaletný stolík so zrkadlom	ks	17880	593,51	1	17 880,00	593,51	17 880,00	593,51	0,00	0,00	50,00%	8 940,00	296,75	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4474.	Izby - 1x (Typ 3K) -komoda	ks	14223	472,12	2	28 446,00	944,23	28 446,00	944,23	0,00	0,00	50,00%	14 223,00	472,12	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4475.	Izby - 1x (Typ 3K) -čalúnená stolička	ks	4870	161,65	1	4 870,00	161,65	4 870,00	161,65	0,00	0,00	50,00%	2 435,00	80,83	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4476.	Izby - 1x (Typ 3K) -stolík	ks	9740	323,31	1	9 740,00	323,31	9 740,00	323,31	0,00	0,00	50,00%	4 870,00	161,65	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4477.	Izby - 1x (Typ 3K) -stojanový vešiak na šaty	ks	4350	144,39	1	4 350,00	144,39	4 350,00	144,39	0,00	0,00	50,00%	2 175,00	72,20	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4478.	Izby - 1x (Typ 3K) -interiérové žalúzie resp. závesy s garnižou	ks	8740	290,11	1	8 740,00	290,11	8 740,00	290,11	0,00	0,00	50,00%	4 370,00	145,06	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4479.	Izby - 1x (Typ 3K) -kôš na odpadky	ks	1450	48,13	1	1 450,00	48,13	1 450,00	48,13	0,00	0,00	50,00%	725,00	24,07	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4480.	Izby - 1x (Typ 3K) -telefón	ks	1500	49,79	1	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,00%	750,00	24,90	december 12	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4481.	Izby - 1x (Typ 3K) -televízor LCD	ks	18200	604,13	1	18 200,00	604,13	18 200,00	604,13	0,00	0,00	50,00%	9 100,00	302,06	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4482.	Izby - 1x (Typ 3K) -príjem rozhlasových staníc	ks	1200	39,83	1	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4483.	Izby - 1x (Typ 3K) -trezor	ks	13540	449,45	1	13 540,00	449,45	13 540,00	449,45	0,00	0,00	50,00%	6 770,00	224,72	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4484.	Izby - 1x (Typ 3K) -stolová lampa	ks	1460	48,46	1	1 460,00	48,46	1 460,00	48,46	0,00	0,00	50,00%	730,00	24,23	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4485.	Izby - 1x (Typ 3K) -nočná lampa na nočnom stolíku	ks	1427	47,37	2	2 854,00	94,74	2 854,00	94,74	0,00	0,00	50,00%	1 427,00	47,37	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4486.	Izby - 1x (Typ 3K) -stojanová lampa na čítanie	ks	4520	150,04	1	4 520,00	150,04	4 520,00	150,04	0,00	0,00	50,00%	2 260,00	75,02	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4487.	Izby - 1x (Typ 3K) -chladnička - minibar	ks	10400	345,22	1	10 400,00	345,22	10 400,00	345,22	0,00	0,00	50,00%	5 200,00	172,61	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4488.	Izby - 1x (Typ 3K) -doplnkové vybavenie izieb (kvet, obraz, váza...)	cel	5260	174,60	1	5 260,00	174,60	5 260,00	174,60	0,00	0,00	50,00%	2 630,00	87,30	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4489.	Izby - 1x (Typ 3K) -zrkadlo nad umývadlom	ks	2082	69,11	1	2 082,00	69,11	2 082,00	69,11	0,00	0,00	50,00%	1 041,00	34,55	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4490.	Izby - 1x (Typ 3K) -uzatvárateľná nádoba na odpadky - kôš	ks	3527	117,07	1	3 527,00	117,07	3 527,00	117,07	0,00	0,00	50,00%	1 763,50	58,54	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4491.	Izby - 1x (Typ 3K) -toaletná skrinka	ks	8260	274,18	1	8 260,00	274,18	8 260,00	274,18	0,00	0,00	50,00%	4 130,00	137,09	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4492.	Izby - 1x (Typ 3K) -políčka nad umývadlom	ks	2444	81,13	1	2 444,00	81,13	2 444,00	81,13	0,00	0,00	50,00%	1 222,00	40,56	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4493.	Izby - 1x (Typ 3K) -držiak na mydlo, držiak na toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa	cel	2135	70,87	1	2 135,00	70,87	2 135,00	70,87	0,00	0,00	50,00%	1 067,50	35,43	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4494.	Izby - 1x (Typ 3K) -montáž prvkov v izbe	cel	16540	549,03	1	16 540,00	549,03	16 540,00	549,03	0,00	0,00	50,00%	8 270,00	274,51	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4495.	Izby - 1x (Typ 3K) -manipulačné náklady	cel	2400	79,67	1	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4496.	Sklady - Sklad čistého prádla č. 2.27, 3.27, 4.25 - polica s regálmi na uskladnenie prádla	ks	20140	668,53	3	60 420,00	2 005,58	60 420,00	2 005,58	0,00	0,00	50,00%	30 210,00	1 002,79	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4497.	Sklady - Sklad čistého prádla č. 2.27, 3.27, 4.25 - polica s regálmi na uskladnenie prádla	ks	10700	355,17	3	32 100,00	1 065,52	32 100,00	1 065,52	0,00	0,00	50,00%	16 050,00	532,76	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4498.	Sklady - Sklad čistého prádla č. 2.27, 3.27, 4.25 - polica s regálmi na uskladnenie čistiacich a hygienických prostriedkov	ks	5478	181,84	3	16 434,00	545,51	16 434,00	545,51	0,00	0,00	50,00%	8 217,00	272,75	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4499.	Sklady - Sklad čistého prádla č. 2.27, 3.27, 4.25 - držiak na mydlo, držiak na toaletný papier,držiak na uteráky, wc kefa	ks	870	28,88	3	2 610,00	86,64	2 610,00	86,64	0,00	0,00	50,00%	1 305,00	43,32	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4500.	Sklady - Sklad čistého prádla č. 2.27, 3.27, 4.25 - montáž prvkov	cel	4100	136,10	9	36 900,00	1 224,86	36 900,00	1 224,86	0,00	0,00	50,00%	18 450,00	612,43	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4501.	Sklady - Sklad čistého prádla č. 2.27, 3.27, 4.25 - manipulačné náklady	cel	1410	46,80	9	12 690,00	421,23	12 690,00	421,23	0,00	0,00	50,00%	6 345,00	210,62	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4502.	Fitness č. 0.52 -Tlak na Vodiacich tyčiach	ks	46670	1 549,16	1	46 670,00	1 549,16	46 670,00	1 549,16	0,00	0,00	50,00%	23 335,00	774,58	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4503.	Fitness č. 0.52 - Biceps stroj	ks	33150	1 100,38	1	33 150,00	1 100,38	33 150,00	1 100,38	0,00	0,00	50,00%	16 575,00	550,19	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4504.	Fitness č. 0.52 -Brucho stroj komplet	ks	37750	1 253,07	1	37 750,00	1 253,07	37 750,00	1 253,07	0,00	0,00	50,00%	18 875,00	626,54	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4505.	Fitness č. 0.52 -lýtka v predklone	ks	32600	1 082,12	1	32 600,00	1 082,12	32 600,00	1 082,12	0,00	0,00	50,00%	16 300,00	541,06	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4506.	Fitness č. 0.52 -Legpress 45	ks	34200	1 135,23	1	34 200,00	1 135,23	34 200,00	1 135,23	0,00	0,00	50,00%	17 100,00	567,62	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4507.	Fitness č. 0.52 -Predkopávanie v sede	ks	32800	1 088,76	1	32 800,00	1 088,76	32 800,00	1 088,76	0,00	0,00	50,00%	16 400,00	544,38	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4508.	Fitness č. 0.52 -Zakopávanie v ľahu	m	31600	1 048,93	1	31 600,00	1 048,93	31 600,00	1 048,93	0,00	0,00	50,00%	15 800,00	524,46	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4509.	Fitness č. 0.52 -Peck Deck	m	34850	1 156,81	1	34 850,00	1 156,81	34 850,00	1 156,81	0,00	0,00	50,00%	17 425,00	578,40	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4510.	Fitness č. 0.52 -Prinožovanie-Roznožovanie	m	37500	1 244,77	1	37 500,00	1 244,77	37 500,00	1 244,77	0,00	0,00	50,00%	18 750,00	622,39	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4511.	Fitness č. 0.52 -Lavička na tlak hore hlavou nast.	ks	7500	248,95	1	7 500,00	248,95	7 500,00	248,95	0,00	0,00	50,00%	3 750,00	124,48	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4512.	Fitness č. 0.52 -Lavička na tlak rovná	ks	6700	222,40	1	6 700,00	222,40	6 700,00	222,40	0,00	0,00	50,00%	3 350,00	111,20	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4513.	Fitness č. 0.52 -Stojan na drepy	ks	16300	541,06	1	16 300,00	541,06	16 300,00	541,06	0,00	0,00	50,00%	8 150,00	270,53	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4514.	Fitness č. 0.52 -Hyperextenzia	ks	10200	338,58	1	10 200,00	338,58	10 200,00	338,58	0,00	0,00	50,00%	5 100,00	169,29	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4515.	Fitness č. 0.52 -Lavička na brucho nast. I	ks	6200	205,80	1	6 200,00	205,80	6 200,00	205,80	0,00	0,00	50,00%	3 100,00	102,90	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4516.	Fitness č. 0.52 -T-zariatenie	ks	15500	514,51	1	15 500,00	514,51	15 500,00	514,51	0,00	0,00	50,00%	7 750,00	257,25	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4517.	Fitness č. 0.52 -Lavička univerzálna nastaviteľná	ks	13200	438,16	2	26 400,00	876,32	26 400,00	876,32	0,00	0,00	50,00%	13 200,00	438,16	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4518.	Fitness č. 0.52 -EZ- tyčka	ks	3100	102,90	2	6 200,00	205,80	6 200,00	205,80	0,00	0,00	50,00%	3 100,00	102,90	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4519.	Fitness č. 0.52 -Olympíjska tyčka + 182,5 Kg	cel	36500	1 211,58	2	73 000,00	2 423,16	73 000,00	2 423,16	0,00	0,00	50,00%	36 500,00	1 211,58	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4520.	Fitness č. 0.52 -Jednoručky 2kg	ks	874,8	29,04	1	874,80	29,04	874,80	29,04	0,00	0,00	50,00%	437,40	14,52	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4521.	Fitness č. 0.52 -Jednoručky 4kg	ks	1393,2	46,25	1	1 393,20	46,25	1 393,20	46,25	0,00	0,00	50,00%	696,60	23,12	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4522.	Fitness č. 0.52 -Jednoručky 6kg	ks	1820,88	60,44	1	1 820,88	60,44	1 820,88	60,44	0,00	0,00	50,00%	910,44	30,22	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4523.	Fitness č. 0.52 -Jednoručky 8kg	ks	2248,56	74,64	1	2 248,56	74,64	2 248,56	74,64	0,00	0,00	50,00%	1 124,28	37,32	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4524.	Fitness č. 0.52 -Jednoručky 10kg	ks	2676,24	88,83	1	2 676,24	88,83	2 676,24	88,83	0,00	0,00	50,00%	1 338,12	44,42	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4525.	Fitness č. 0.52 -Jednoručky 12kg	ks	3103,92	103,03	1	3 103,92	103,03	3 103,92	103,03	0,00	0,00	50,00%	1 551,96	51,52	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4526.	Fitness č. 0.52 -Jednoručky 14kg	ks	3531,6	117,23	1	3 531,60	117,23	3 531,60	117,23	0,00	0,00	50,00%	1 765,80	58,61	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4527.	Fitness č. 0.52 -Jednoručky 16kg	ks	3959,28	131,42	1	3 959,28	131,42	3 959,28	131,42	0,00	0,00	50,00%	1 979,64	65,71	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4528.	Fitness č. 0.52 -Jednoručky 18kg	ks	4386,96	145,62	1	4 386,96	145,62	4 386,96	145,62	0,00	0,00	50,00%	2 193,48	72,81	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4529.	Fitness č. 0.52 -Jednoručky 20kg	ks	4814,64	159,82	1	4 814,64	159,82	4 814,64	159,82	0,00	0,00	50,00%	2 407,32	79,91	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4530.	Fitness č. 0.52 -Jednoručky 22kg	ks	5242,32	174,01	1	5 242,32	174,01	5 242,32	174,01	0,00	0,00	50,00%	2 621,16	87,01	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4531.	Fitness č. 0.52 -Jednoručky 24kg	ks	5670	188,21	1	5 670,00	188,21	5 670,00	188,21	0,00	0,00	50,00%	2 835,00	94,10	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4532.	Fitness č. 0.52 -Jednoručky 26kg	ks	6097,68	202,41	1	6 097,68	202,41	6 097,68	202,41	0,00	0,00	50,00%	3 048,84	101,20	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4533.	Fitness č. 0.52 -Jednoručky 28kg	ks	6525,36	216,60	1	6 525,36	216,60	6 525,36	216,60	0,00	0,00	50,00%	3 262,68	108,30	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4534.	Fitness č. 0.52 -Jednoručky 30kg	ks	6953,04	230,80	1	6 953,04	230,80	6 953,04	230,80	0,00	0,00	50,00%	3 476,52	115,40	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4535.	Fitness č. 0.52 -Jednoručky 32kg	ks	7380,72	245,00	1	7 380,72	245,00	7 380,72	245,00	0,00	0,00	50,00%	3 690,36	122,50	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4536.	Fitness č. 0.52 -Jednoručky 34kg	ks	7808,4	259,19	1	7 808,40	259,19	7 808,40	259,19	0,00	0,00	50,00%	3 904,20	129,60	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4537.	Fitness č. 0.52 -Jednoručky 36kg	ks	8236,08	273,39	1	8 236,08	273,39	8 236,08	273,39	0,00	0,00	50,00%	4 118,04	136,69	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4538.	Fitness č. 0.52 -Jednoručky 38kg	ks	8663,76	287,58	1	8 663,76	287,58	8 663,76	287,58	0,00	0,00	50,00%	4 331,88	143,79	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4539.	Fitness č. 0.52 -Jednoručky 40kg	ks	9091,44	301,78	1	9 091,44	301,78	9 091,44	301,78	0,00	0,00	50,00%	4 545,72	150,89	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4540.	Fitness č. 0.52 -Jednoručky 45kg	ks	9946,8	330,17	1	9 946,80	330,17	9 946,80	330,17	0,00	0,00	50,00%	4 973,40	165,09	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4541.	Fitness č. 0.52 -Jednoručky 50kg	ks	11229,84	372,76	1	11 229,84	372,76	11 229,84	372,76	0,00	0,00	50,00%	5 614,92	186,38	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4542.	Fitness č. 0.52 -Stojan na jednoručky	ks	10773	357,60	1	10 773,00	357,60	10 773,00	357,60	0,00	0,00	50,00%	5 386,50	178,80	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4543.	Fitness č. 0.52 -Tlaky v sede	ks	38100	1 264,69	1	38 100,00	1 264,69	38 100,00	1 264,69	0,00	0,00	50,00%	19 050,00	632,34	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4544.	Fitness č. 0.52 -Zakopávanie v stoji	ks	33500	1 112,00	1	33 500,00	1 112,00	33 500,00	1 112,00	0,00	0,00	50,00%	16 750,00	556,00	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4545.	Fitness č. 0.52 -Ribstol s hrazdou	ks	7050	234,02	1	7 050,00	234,02	7 050,00	234,02	0,00	0,00	50,00%	3 525,00	117,01	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4546.	Fitness č. 0.52 -Stojan na činky	ks	3800	126,14	1	3 800,00	126,14	3 800,00	126,14	0,00	0,00	50,00%	1 900,00	63,07	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4547.	Fitness č. 0.52 -Stojan na kotúče	ks	2600	86,30	1	2 600,00	86,30	2 600,00	86,30	0,00	0,00	50,00%	1 300,00	43,15	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4548.	Fitness č. 0.52 -Činka nakladacia 1250mm 57,5kg	ks	4950	164,31	1	4 950,00	164,31	4 950,00	164,31	0,00	0,00	50,00%	2 475,00	82,15	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4549.	Fitness č. 0.52 -Činka nakladacia 1600mm 57,5kg	ks	5250	174,27	1	5 250,00	174,27	5 250,00	174,27	0,00	0,00	50,00%	2 625,00	87,13	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4550.	Fitness č. 0.52 -Tiahlo	ks	1100	36,51	1	1 100,00	36,51	1 100,00	36,51	0,00	0,00	50,00%	550,00	18,26	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4551.	Fitness č. 0.52 -Bežiaci pás	ks	151000	5 012,28	1	151 000,00	5 012,28	151 000,00	5 012,28	0,00	0,00	50,00%	75 500,00	2 506,14	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4552.	Fitness č. 0.52 -Ribstol	ks	4250	141,07	1	4 250,00	141,07	4 250,00	141,07	0,00	0,00	50,00%	2 125,00	70,54	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4553.	Fitness č. 0.52 -Eliptický trenažér	ks	92000	3 053,84	1	92 000,00	3 053,84	92 000,00	3 053,84	0,00	0,00	50,00%	46 000,00	1 526,92	december 12	december 12

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4554.	Fitness č. 0.52 -Bicykel-spining	ks	33000	1 095,40	2	66 000,00	2 190,80	66 000,00	2 190,80	0,00	0,00	50,00%	33 000,00	1 095,40	december 12	december 12
Aktivita 3 - Vybavenie	713001 Interiérového vybavenia	4555.	Fitness č. 0.52 -montáž zariadení	cel	15000	497,91	1	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	december 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4556.	Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 - Pásm.satelitný reproduktor	ks	10848	360,09	6	65 088,00	2 160,53	65 088,00	2 160,53	0,00	0,00	50,00%	32 544,00	1 080,26	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4557.	Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Procesorová karta	ks	8698	288,72	1	8 698,00	288,72	8 698,00	288,72	0,00	0,00	50,00%	4 349,00	144,36	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4558.	Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -zosilňovač zvuku	ks	24075	799,14	1	24 075,00	799,14	24 075,00	799,14	0,00	0,00	50,00%	12 037,50	399,57	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4559.	Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Reproduktor 12/2"	ks	36680	1 217,55	2	73 360,00	2 435,11	73 360,00	2 435,11	0,00	0,00	50,00%	36 680,00	1 217,55	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4560.	Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Basový reproduktor	ks	29042	964,02	2	58 084,00	1 928,04	58 084,00	1 928,04	0,00	0,00	50,00%	29 042,00	964,02	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4561.	Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Úchyt pre reproduktory	ks	1550	51,45	8	12 400,00	411,60	12 400,00	411,60	0,00	0,00	50,00%	6 200,00	205,80	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4562.	Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Reproduktorový kábel plochý 2x1,5mm	m	34,8	1,16	580	20 184,00	669,99	20 184,00	669,99	0,00	0,00	50,00%	10 092,00	334,99	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4563.	Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Reproduktorový kábel SP 225 2x4mm	m	76,5	2,54	465	35 572,50	1 180,79	35 572,50	1 180,79	0,00	0,00	50,00%	17 786,25	590,40	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4564.	Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Symetrický kábel RCSM 2	m	32,8	1,09	300	9 840,00	326,63	9 840,00	326,63	0,00	0,00	50,00%	4 920,00	163,31	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4565.	Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Konektory NL 4FC	ks	170	5,64	30	5 100,00	169,29	5 100,00	169,29	0,00	0,00	50,00%	2 550,00	84,64	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4566.	Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Konektory NC 3FX	ks	115	3,82	16	1 840,00	61,08	1 840,00	61,08	0,00	0,00	50,00%	920,00	30,54	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4567.	Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Konektory NC 3 MX	ks	95	3,15	26	2 470,00	81,99	2 470,00	81,99	0,00	0,00	50,00%	1 235,00	40,99	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4568.	Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Konektor NP 3C	ks	135	4,48	10	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	50,00%	675,00	22,41	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4569.	Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Stage Box CLS - Konektorový panel	ks	1150	38,17	6	6 900,00	229,04	6 900,00	229,04	0,00	0,00	50,00%	3 450,00	114,52	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4570.	Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Prepojovacia kábeláž pre konferenčný systém	ks	19550	648,94	1	19 550,00	648,94	19 550,00	648,94	0,00	0,00	50,00%	9 775,00	324,47	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4571.	Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -Prepojovacia kábeláž - prekladateľské kabínky	ks	14520	481,98	1	14 520,00	481,98	14 520,00	481,98	0,00	0,00	50,00%	7 260,00	240,99	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4572.	Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 -mixážny pult, mikrofóny	cel	115520	3 834,56	1	115 520,00	3 834,56	115 520,00	3 834,56	0,00	0,00	50,00%	57 760,00	1 917,28	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4573.	Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 - hifi zostava - receiver, dvd recorder, plazma - celok	cel	75200	2 496,18	1	75 200,00	2 496,18	75 200,00	2 496,18	0,00	0,00	50,00%	37 600,00	1 248,09	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4574.	Ozvučenie - kongresova sála č. 1.402 - montáž	cel	35000	1 161,79	1	35 000,00	1 161,79	35 000,00	1 161,79	0,00	0,00	50,00%	17 500,00	580,89	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4575.	Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 - Pásm.satelitný reproduktor	ks	10848	360,09	4	43 392,00	1 440,35	43 392,00	1 440,35	0,00	0,00	50,00%	21 696,00	720,18	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4576.	Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Procesorová karta	ks	8698	288,72	1	8 698,00	288,72	8 698,00	288,72	0,00	0,00	50,00%	4 349,00	144,36	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4577.	Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -zosilňovač zvuku	ks	24075	799,14	1	24 075,00	799,14	24 075,00	799,14	0,00	0,00	50,00%	12 037,50	399,57	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4578.	Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Reproduktor 12/2"	ks	36680	1 217,55	2	73 360,00	2 435,11	73 360,00	2 435,11	0,00	0,00	50,00%	36 680,00	1 217,55	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4579.	Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Basový reproduktor	ks	29042	964,02	2	58 084,00	1 928,04	58 084,00	1 928,04	0,00	0,00	50,00%	29 042,00	964,02	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4580.	Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Úchyt pre reproduktory	ks	1550	51,45	8	12 400,00	411,60	12 400,00	411,60	0,00	0,00	50,00%	6 200,00	205,80	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4581.	Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Reproduktorový kábel plochý 2x1,5mm	m	34,8	1,16	350	12 180,00	404,30	12 180,00	404,30	0,00	0,00	50,00%	6 090,00	202,15	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4582.	Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Reproduktorový kábel SP 225 2x4mm	m	76,5	2,54	200	15 300,00	507,87	15 300,00	507,87	0,00	0,00	50,00%	7 650,00	253,93	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4583.	Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Symetrický kábel RCSM 2	m	32,8	1,09	175	5 740,00	190,53	5 740,00	190,53	0,00	0,00	50,00%	2 870,00	95,27	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4584.	Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Konektory NL 4FC	ks	170	5,64	26	4 420,00	146,72	4 420,00	146,72	0,00	0,00	50,00%	2 210,00	73,36	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4585.	Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Konektory NC 3FX	ks	115	3,82	12	1 380,00	45,81	1 380,00	45,81	0,00	0,00	50,00%	690,00	22,90	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4586.	Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Konektory NC 3 MX	ks	95	3,15	22	2 090,00	69,38	2 090,00	69,38	0,00	0,00	50,00%	1 045,00	34,69	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4587.	Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Konektor NP 3C	ks	135	4,48	6	810,00	26,89	810,00	26,89	0,00	0,00	50,00%	405,00	13,44	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4588.	Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -Stage Box CLS - Konektorový panel	ks	1150	38,17	3	3 450,00	114,52	3 450,00	114,52	0,00	0,00	50,00%	1 725,00	57,26	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4589.	Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 -hifi zostava - receiver, dvd recorder, plazma - celok	cel	66500	2 207,40	1	66 500,00	2 207,40	66 500,00	2 207,40	0,00	0,00	50,00%	33 250,00	1 103,70	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4590.	Ozvučenie - bazénova hala č. 0.1022 - montáž	cel	28000	929,43	1	28 000,00	929,43	28 000,00	929,43	0,00	0,00	50,00%	14 000,00	464,71	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4591.	Ozvučenie - hotelová reštaurácia + ranajkáreň č. 1.472- Pásm.satelitný reproduktor	ks	8250	273,85	6	49 500,00	1 643,10	49 500,00	1 643,10	0,00	0,00	50,00%	24 750,00	821,55	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4592.	Ozvučenie - hotelová reštaurácia + ranajkáreň č. 1.472- Procesorová karta	ks	8698	288,72	1	8 698,00	288,72	8 698,00	288,72	0,00	0,00	50,00%	4 349,00	144,36	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4593.	Ozvučenie - hotelová reštaurácia + ranajkáreň č. 1.472- zosilňovač zvuku	ks	24075	799,14	1	24 075,00	799,14	24 075,00	799,14	0,00	0,00	50,00%	12 037,50	399,57	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4594.	Ozvučenie - hotelová reštaurácia + ranajkáreň č. 1.472- Reproduktor 12/2"	ks	24200	803,29	4	96 800,00	3 213,17	96 800,00	3 213,17	0,00	0,00	50,00%	48 400,00	1 606,59	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4595.	Ozvučenie - hotelová reštaurácia + ranajkáreň č. 1.472- Basový reproduktor	ks	22400	743,54	4	89 600,00	2 974,18	89 600,00	2 974,18	0,00	0,00	50,00%	44 800,00	1 487,09	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4596.	Ozvučenie - hotelová reštaurácia + ranajkáreň č. 1.472- Úchyt pre reproduktory	ks	1550	51,45	14	21 700,00	720,31	21 700,00	720,31	0,00	0,00	50,00%	10 850,00	360,15	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4597.	Ozvučenie - hotelová reštaurácia + ranajkáreň č. 1.472- Reproduktorový kábel plochý 2x1,5mm	m	34,8	1,16	440	15 312,00	508,27	15 312,00	508,27	0,00	0,00	50,00%	7 656,00	254,13	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4598.	Ozvučenie - hotelová reštaurácia + ranajkáreň č. 1.472- Reproduktorový kábel SP 225 2x4mm	m	76,5	2,54	280	21 420,00	711,01	21 420,00	711,01	0,00	0,00	50,00%	10 710,00	355,51	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4599.	Ozvučenie - hotelová reštaurácia + ranajkáreň č. 1.472- Symetrický kábel RCSM 2	m	32,8	1,09	205	6 724,00	223,20	6 724,00	223,20	0,00	0,00	50,00%	3 362,00	111,60	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4600.	Ozvučenie - hotelová reštaurácia + ranajkáreň č. 1.472- Konektory NL 4FC	ks	170	5,64	30	5 100,00	169,29	5 100,00	169,29	0,00	0,00	50,00%	2 550,00	84,64	apríl 12	december 12

Rozpočet projektu

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4601.	Ozvučenie - hotelová reštaurácia + rañajkáreň č. 1.472-Konektory NC 3FX	ks	115	3,82	18	2 070,00	68,71	2 070,00	68,71	0,00	0,00	50,00%	1 035,00	34,36	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4602.	Ozvučenie - hotelová reštaurácia + rañajkáreň č. 1.472-Konektory NC 3 MX	ks	95	3,15	28	2 660,00	88,30	2 660,00	88,30	0,00	0,00	50,00%	1 330,00	44,15	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4603.	Ozvučenie - hotelová reštaurácia + rañajkáreň č. 1.472-Konektor NP 3C	ks	135	4,48	10	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	50,00%	675,00	22,41	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4604.	Ozvučenie - hotelová reštaurácia + rañajkáreň č. 1.472-Stage Box CLS - Konektorový panel	ks	1150	38,17	3	3 450,00	114,52	3 450,00	114,52	0,00	0,00	50,00%	1 725,00	57,26	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4605.	Ozvučenie - hotelová reštaurácia + rañajkáreň č. 1.472-hifi zostava - receiver, dvd recorder, 2xplazma - celok	cel	106500	3 535,15	1	106 500,00	3 535,15	106 500,00	3 535,15	0,00	0,00	50,00%	53 250,00	1 767,58	apríl 12	december 12
Aktivita 2 - Technológia	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4606.	Ozvučenie - hotelová reštaurácia + rañajkáreň č. 1.472-hifi zostava - montáž	cel	28000	929,43	1	28 000,00	929,43	28 000,00	929,43	0,00	0,00	50,00%	14 000,00	464,71	apríl 12	december 12
Aktivita 1- Vedľajšie rozpočtové náklady	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	4607.	Zariadenie staveniska, územné vplyvy, mimostav. doprava, prevádzkové vplyvy, ostatné	sub	39666533,17	1 316 687,68	1	39 666 533,17	1 316 687,68	0,00	0,00	39 666 533,17	1 316 687,68	0,00%	0,00	0,00	apríl 10	december 12
		Celkom						405 109 283,96	13 447 164,71	361 512 000,00	12 000 000,00	43 597 283,96	1 447 164,71		180 756 000,00	6 000 000,00	**apríl 10**	**december 12**