

CEZ MIRRI SR: 1829/2025

**ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. projektu 401501D035**

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Mgr. Samuel Migaľ, minister
v zastúpení Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Senica
sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
konajúci: Ing. Mgr. Martin Džáčovský, primátor
IČO: 00309974

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 020751/2025/oIPR4, č. z. 048917/2025 zo dňa 27.06.2025 podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;
 - h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti

Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.

- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Modernizácia amfiteátra Senica

Kód projektu: NFP401501D035

Organizačná zložka zodpovedná za realizáciu projektu (ak je táto informácia relevantná):

Názov Výzvy - kód Výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu
PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR

Použitý systém financovania: predfinancovanie, refundácia

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program: Program Slovensko

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Cieľ Projektu: dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.
- Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.

- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:
- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
 - b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.
- 3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:
- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
 - c) Právnych dokumentov,
 - d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
 - e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.
- 3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.
- 3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
 - d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 Výzvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:
- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
 - b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
 - c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov

uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivitu Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí

NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.
- 5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.
- 5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy

o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Mgr. Martin Džáčovský, primátor

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

- (vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon o VO“ alebo „ZVO“);
- (viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
- (ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

- (i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,
- (ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- (iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,
- (iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokováných finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokováných výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzné. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa

stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej

hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),
- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,

- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybností sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré

orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci** – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti

o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámcoch vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP

uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným

Aktivítam a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa

čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.
6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,

- b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
- a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
- uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu

konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.

12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ

povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získal, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.

10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuiteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrжанím cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.
 - B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
 - C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho

diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b)

tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu,

kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.
5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je

oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

- 6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivít, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivít;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené

v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ,

najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.

8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá

bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.

12. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.

13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.

5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívácie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:
 - a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
 - b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.
3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditú zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditú osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný

dokument z vykonanej kontroly/auditu/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo pristúpiť k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditu v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditu prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.
2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.

3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezačatí záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že:

- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
- b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
- c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
- 8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
 - a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,
 - b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.
10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
- b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
- c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
- f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
- g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.

3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
- a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým

zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.

- c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov.

Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej

vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.

Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

- a) zmena miesta realizácie Projektu,
- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.

14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP

pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.

- b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
- (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
- c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.

16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:

- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
- (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):
 - 1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 - 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:
- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
 - b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.
19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:
- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
 - b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
 - c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.
20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté

ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovacu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
 - e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich

neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;

- l) ak Prijímateľ svojím zavinutím nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;
- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto

podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;

- w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
 15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP

za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť

a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.
7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.

8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronicou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickeho podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:
 - a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,

- b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,
 - b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.

6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Modernizácia amfiteátra Senica
Kód projektu:	401501D035
Kód ŽoNFP:	NFP401501D035
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401501 - 5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ:	401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)
Opatrenie:	401501R50205 - Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	166 - Ochrana, rozvoj a podpora kultúrneho dedičstva a kultúrnych služieb
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	26 - Iné nešpecifikované služby
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK295600000002601098022	Prima banka Slovensko, a.s.	6. 11. 2025	31. 12. 2026
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK295600000002601098022	Prima banka Slovensko, a.s.	6. 11. 2025	31. 12. 2026

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Senica	Senica

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Projekt bude realizovaný na parcelných číslach: 3577/1, 3577/4, 3577/5, 3577/13, 3577/14, 3577/15, 3577/16 C-KN, k.ú. Senica a 240/2 E-KN, k.ú. Senica

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	10
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	3.2026

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO SENICA	Identifikátor (IČO):	00309974
----------	--------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401501R502 - RS05.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401501R50205041 - Rekonštrukcia, budovanie a rozvoj lokalít pre stretávanie a rozvoj lokálnych komún a národnostných menšín (komunitné kultúrne body a rezidenčné centrá, divadlá, koncertné sály, knižnice, kultúrne domy, hudobné kluby, amfiteátre, a pod.)		
Názov hlavnej aktivity projektu:	401D03500001 - Modernizácia (rekonštrukcia) amfiteátra Senica	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		3.2026	12.2026

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		nezaevidované	nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKP0016	Celková podlahová plocha novej alebo rekonštruovanej verejnej budovy	m2	401501R502	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	327,7400
PSKP0051	Počet technicky zhodnotených objektov	počet	401501R502	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR77	Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	návštevníci / rok	401501R502	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	7 164,0000	25 000,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):			
MESTO SENICA		00309974			
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO SENICA	Identifikátor (IČO):	00309974
		Výška oprávnených	1 936 936,78 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov					
Špecifický cieľ:	401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)			1 936 936,78 €	
Opatrenie:	401501R50205 - Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch				
Typ akcie:	401501R50205041 - Rekonštrukcia, budovanie a rozvoj lokalít pre stretávanie a rozvoj lokálnych komunít a národnostných menšín (komunitné kultúrne body a rezidenčné centrá, divadlá, koncertné sály, knižnice, kultúrne domy, hudobné kluby, amfiteátre, a pod.)			1 936 936,78 €	
Hlavné aktivity projektu:	1. 401D03500001 - Modernizácia (rekonštrukcia) amfiteátra Senica			1 936 936,78 €	
				Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			1 936 936,78 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce - Modernizácia amfiteátra Senica	Projekt	1	1 936 936,78 €	1 936 936,78 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401501R502 - RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)	0,00 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401D035P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 936 936,78 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a SR:	92,0000 %

Výška nenávratného finančného príspevku:	1 781 981,84 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	154 954,94 €

Príloha 3 zmluvy

Názov žiadateľa:	mesto Senica											
Názov projektu:	Modernizácia amfiteátra Senica											
Priorita	5P1. Moderné regióny											
Špecifický cieľ	RSO5.2. Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR)											
Opatrenie	5.2.5 Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch											
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%			Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1.2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		401D03500001 - Modernizácia (rekonštrukcia) amfiteátra Senica											
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	1 911 844,76	1 911 844,76	23%	2 351 569,05	1 936 936,78	1 781 981,84	1 646 396,26	135 585,57	154 954,94	414 632,27
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 911 844,76		2 351 569,05	1 936 936,78	1 781 981,84	1 646 396,26	135 585,57	154 954,94	414 632,27
Hlavná aktivita č. 2		vložte názov hlavnej aktivity č. 2 (ak projekt má len jednu hlavnú aktivitu, všetky riadky za hlavnú aktivitu č. 2 odstráňte)											
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					1 911 844,76		2 351 569,05	1 936 936,78	1 781 981,84	1 646 396,26	135 585,57	154 954,94	414 632,27
Doplnková aktivita č.1		vložte názov doplnkovej aktivity č.1											
SPOLU Doplnková aktivita č.1					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doplnková aktivita č.2		vložte názov doplnkovej aktivity č.2 (ak má projekt len jednu doplnkovú aktivitu, riadky za doplnkovú aktivitu č.2 odstráňte)											
SPOLU Doplnková aktivita č.2					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU DOPLNKOVÉ AKTIVITY PROJEKTU					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyvolaná investícia č.1		vložte názov vyvolanej investície č.1											
SPOLU Vyvolaná investícia č.1					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyvolaná investícia č.2		vložte názov vyvolanej investície aktivity č.2 (ak má projekt len jednu vyvolanú investíciu, riadky za vyvolanú investíciu č.2 odstráňte)											
SPOLU Vyvolaná investícia č.2					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 911 844,76		2 351 569,05	1 936 936,78	1 781 981,84	1 646 396,26	135 585,57	154 954,94	414 632,27
Nepriame výdavky													
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7										
S P O L U (celkové výdavky projektu)								1 936 936,78	1 781 981,84	1 646 396,26	135 585,57	154 954,94	414 632,27

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Mesto Senica							
Názov projektu		Modernizácia amafiteátra Senica							
Priorita		5P1 Moderné regióny							
Špecifický cieľ		RSO 5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečností v iných ako mestských oblastiach							
Opatrenie		5.2.5 Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch							
P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		401D03500001 - Modernizácia (rekonštrukcia) amfiteátra Senica							
1	021 Stavby	112101101	Vyrúbanie krikov	kus	2,000	13,44	26,88	22,14	4,74
2	021 Stavby	112101102	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 500 mm	kus	12,000	23,06	276,72	227,93	48,79
3	021 Stavby	112201102	Odstránenie pŕov priemer do 500 mm	kus	12,000	21,42	257,04	211,72	45,32
4	021 Stavby	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	108,750	4,12	448,05	369,05	79,00
5	021 Stavby	113107136	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	81,950	28,86	2 365,08	1 948,07	417,01
6	021 Stavby	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živíčných hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	81,950	3,21	263,06	216,68	46,38
7	021 Stavby	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	121,946	4,80	585,34	482,13	103,21
8	021 Stavby	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	1,152	33,73	38,86	32,01	6,85
9	021 Stavby	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	52,964	26,63	1 410,43	1 161,74	248,69
10	021 Stavby	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	174,046	1,62	281,95	232,24	49,71
11	021 Stavby	162301401	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov list. do 30 cm	kus	54,000	0,96	51,84	42,70	9,14
12	021 Stavby	162301412	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 50 cm	kus	24,000	33,29	798,96	658,09	140,87
13	021 Stavby	162301422	Vodorovné premiestnenie do 5 km pŕov do 50 cm	kus	8,000	12,74	101,92	83,95	17,97
14	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	174,046	7,40	1 287,94	1 060,85	227,09
15	021 Stavby	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	174,046	7,43	1 293,16	1 065,15	228,01
16	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	174,046	0,72	125,31	103,22	22,09
17	021 Stavby	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	m3	24,219	12,87	311,70	256,74	54,96
18	021 Stavby	583332570	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 N1	m3	24,219	28,17	682,25	561,95	120,30
19	021 Stavby	271511121	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	34,728	46,05	1 599,22	1 317,24	281,98
20	021 Stavby	274321311	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20	m3	27,865	97,25	2 709,87	2 232,06	477,81
21	021 Stavby	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	t	0,738	1 493,47	1 102,18	907,84	194,34
22	021 Stavby	275311116	Základové pätky z betónu prostého tr. C 16/20, cement portlandský	m3	1,267	99,16	125,64	103,49	22,15
23	021 Stavby	282604213	Injektovanie aktivovanými zmesami tlakom nad 2,0 do 4,5 MPa- prevádzková budova obvod	m	101,400	239,07	24 241,70	19 967,37	4 274,33
24	021 Stavby	311272204	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT40 hr. 400mm s výplňou C16/20	m3	22,230	152,91	3 399,19	2 799,84	599,35
25	021 Stavby	311321815	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C30/37 pohľadový	m3	36,873	143,86	5 304,55	4 369,24	935,31
26	021 Stavby	311322000	Priplatok za pohľadový betón (v prírodnej farbe dreviny a prísad)	m3	36,873	14,11	520,28	428,54	91,74
27	021 Stavby	311351101	Debnenie nadzákladových múrov nosných 1-stranné zhotovenie	m2	143,080	10,62	1 519,51	1 251,59	267,92
28	021 Stavby	311351102	Debnenie nadzákladových múrov nosných 1-stranné odstránenie	m2	143,080	6,02	861,34	709,47	151,87
29	021 Stavby	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	117,640	13,05	1 535,20	1 264,51	270,69
30	021 Stavby	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	117,640	4,99	587,02	483,52	103,50
31	021 Stavby	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	2,017	1 531,10	3 088,23	2 543,71	544,52
32	021 Stavby	311362021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI	t	1,617	1 032,06	1 668,84	1 374,59	294,25
33	021 Stavby	348922310	Plot. múrik zo štiep. bet.tvaroviek PREBLOK sivých hr. 190 mm výplň bet. tr. C 16/20, vrátane striešok	m3	0,576	622,32	358,46	295,26	63,20
34	021 Stavby	564651111	Podklad z kameniva hrub. dreveného 45,0 GC hr. 150 mm	m2	159,070	5,70	906,70	746,83	159,87
35	021 Stavby	564801111	Podklad zo štrkodrtie 4/8 hr. 30 mm	m2	159,070	1,54	244,97	201,78	43,19
36	021 Stavby	566904505	Vyspravenie podkladov po prekopoch živícnymi zmesami hr. 5 cm	m2	13,650	4,39	59,92	49,35	10,57
37	021 Stavby	566905122	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 15 cm	m2	13,650	15,47	211,17	173,94	37,23
38	021 Stavby	567122114	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C5/6 22, hr. 150 mm	m2	159,070	11,27	1 792,72	1 476,62	316,10
39	021 Stavby	596211222	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. B 100-300 m2	m2	159,070	11,28	1 794,31	1 477,93	316,38

40	021 Stavby	596911111	Kladenie šlapákov v rovne-schody	m2	12,240	2,83	34,64	28,53	6,11
41	021 Stavby	5924E0113	Dlažba zámková PREMAC INTAK 247x247x80 mm, sivá	m2	188,441	10,97	2 067,20	1 702,71	364,49
42	021 Stavby	622464222	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikátová základ a škrabaná 1,5 mm	m2	70,950	11,96	848,56	698,94	149,62
43	021 Stavby	625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou	m	61,400	3,66	224,72	185,10	39,62
44	021 Stavby	625124403	Zateplenie stien extrud. polystyrén hr.3 cm	m2	86,800	36,52	3 169,94	2 611,01	558,93
45	021 Stavby	625125102	Zateplenie stien M-D min.vláknno hr.3 cm	m2	5,850	33,42	195,51	161,04	34,47
46	021 Stavby	631313411	Mazanina z betónu prostého tr. C8/10 hr. 8-12 cm-podkladný betón	m3	4,222	112,28	474,05	390,46	83,59
47	021 Stavby	631315811	Mazanina z betónu prostého tr. C30/37 hr. 12-24 cm	m3	18,736	129,87	2 433,24	2 004,21	429,03
48	021 Stavby	631319165	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	9,116	9,53	86,88	71,56	15,32
49	021 Stavby	631319185	Priplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 24 cm	m3	18,736	2,06	38,60	31,79	6,81
50	021 Stavby	631330243	Mazanina z betónu vystužená PP vláknami tr. C25/30 hr. nad 120 do 240 mm	m3	164,216	144,68	23 758,77	19 569,59	4 189,18
51	021 Stavby	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	85,072	8,09	688,23	566,88	121,35
52	021 Stavby	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	85,072	2,61	222,04	182,89	39,15
53	021 Stavby	631351103	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách, príplatok za pohľadové vyhotovenie hrán	m2	70,528	6,61	466,19	383,99	82,20
54	021 Stavby	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieť Karí	t	5,394	1 035,30	5 584,41	4 599,76	984,65
55	021 Stavby	631571002	Náryp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4	m3	35,250	50,50	1 780,13	1 466,25	313,88
56	021 Stavby	631571004	Náryp zo štrkopiesku 0-32	m3	105,750	48,92	5 173,29	4 261,13	912,16
57	021 Stavby	632459032	Vyrovnanie konštrukcií maltou SikaGrout hr. 20 mm	m2	32,210	46,73	1 505,17	1 239,78	265,39
58	021 Stavby	633811111	Brúsenie nerovností betónových podláh do 2 mm - stiahnutie výstupku	m2	753,960	2,81	2 118,63	1 745,07	373,56
59	021 Stavby	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	66,500	7,51	499,42	411,36	88,06
60	021 Stavby	592174010	Obrubník chodníkový ABO 25-10 100x10x25	kus	67,165	4,01	269,33	221,84	47,49
61	021 Stavby	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	14,404	100,54	1 448,18	1 192,83	255,35
62	021 Stavby	919722111	Dilatačné škáry rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 mm	m	161,050	11,59	1 866,57	1 537,45	329,12
63	021 Stavby	919734110	Rezanie stávajúceho živčného krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	m	46,600	6,63	308,96	254,48	54,48
64	021 Stavby	931977111	Úprava dilatačnej škáry separačný PE pás	m	161,050	2,98	479,93	395,31	84,62
65	021 Stavby	931994106	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcie vnútorným pásom SikaTricoflex TPE 200/2	m	161,050	25,28	4 071,34	3 353,48	717,86
66	021 Stavby	931994121	Tesnenie styčnej škáry Sika Backing Rod	m	161,050	3,03	487,98	401,94	86,04
67	021 Stavby	931994141	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie polyuretán. tmelom Sikaflex PRO 3 do p. 1,5 cm2	m	322,100	2,88	927,65	764,09	163,56
68	021 Stavby	935113211	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu s krycím roštom šírky do 200 mm	m	92,000	16,86	1 551,12	1 277,62	273,50
69	021 Stavby	5927A1001	Žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 200, č.0, s liatinovou hranou, bez spádu-plniv poklop	kus	36,000	101,39	3 650,04	3 006,46	643,58
70	021 Stavby	5927A1007	Žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 200, č.1, s 0,5 % s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom a mrežou	kus	56,000	104,40	5 846,40	4 815,55	1 030,85
71	021 Stavby	5927A1455	Vpust BGZ-S SV G NW 200, kompletná	kus	6,000	229,09	1 374,54	1 132,18	242,36
72	021 Stavby	953947125	Kotvy mechanické M 12 dl 235 mm pre stredné zaťaženie do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru	kus	56,000	13,96	781,76	643,92	137,84
73	021 Stavby	953948121	Kotvy chemickým tmelom M 12 hl 200 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru	kus	613,200	2,57	1 575,92	1 298,05	277,87
74	021 Stavby	959791113	Prestupové rúry novodurové vnút. priemer 20 cm	m	2,000	3,60	7,20	5,93	1,27
75	021 Stavby	2863N8026	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 200x4,9x1000 - 41 10 55	kus	2,000	8,58	17,16	14,13	3,03
76	021 Stavby	2863N8301	Koleno kanalizačné PVC-U 200/ 45°-42 24 42	kus	2,000	5,37	10,74	8,85	1,89
77	021 Stavby	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	3,960	105,04	415,96	342,62	73,34
78	021 Stavby	962042321	Búranie muríva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	m3	13,965	82,01	1 145,27	943,33	201,94
79	021 Stavby	963042819	Búranie schodísk. stupňov betónových zhotovených na mieste	m	206,400	6,93	1 430,35	1 178,15	252,20
80	021 Stavby	963053935	Búranie schodísk. ramien žebet. monolit. obojstr. zamurov.	m2	6,840	41,11	281,19	231,61	49,58
81	021 Stavby	965041341	Búr. podkl. alebo mazanín škvárobet. hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	34,100	65,79	2 243,44	1 847,87	395,57
82	021 Stavby	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	39,340	110,32	4 339,99	3 574,76	765,23
83	021 Stavby	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	124,809	95,77	11 952,96	9 845,40	2 107,56
84	021 Stavby	965082933	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	44,330	13,73	608,65	501,33	107,32
85	021 Stavby	965082941	Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm	m3	196,700	11,42	2 246,31	1 850,24	396,07
86	021 Stavby	967042713	Odsekanie muríva kamen. alebo betónového plošné hr. do 15 cm	m2	42,640	25,67	1 094,57	901,57	193,00
87	021 Stavby	968071136	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát do 4 m2	kus	16,000	3,04	48,64	40,06	8,58
88	021 Stavby	968072558	Vybúranie kov. vrát do 5 m2	m2	72,000	6,68	480,96	396,16	84,80
89	021 Stavby	971042331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 15 cm	kus	1,000	8,90	8,90	7,33	1,57

90	021 Stavby	975011221	Podporná výdřeva zákl. muriva v. do 2 m hr. 45 cm dl. do 1 m-skrinky elektro	m	3,000	78,58	235,74	194,17	41,57
91	021 Stavby	976082121	Vybúr. objímkok, držiak, vešiakov, konzol, skob z muriva kam.	kus	1,000	2,59	2,59	2,13	0,46
92	021 Stavby	976082142	Vybúr. objímkok, stlpíkov, držiak, vešiakov, konzol, skob z betónu	kus	33,400	2,74	91,52	75,38	16,14
93	021 Stavby	976083145	Vybúr. stožiarov verejného osvetlenia	kus	37,000	15,17	561,29	462,32	98,97
94	021 Stavby	976083149	Vybúr. lavičiek, košov, konzol z betónu	kus	6,000	24,17	145,02	119,45	25,57
95	021 Stavby	976085211	Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,30 m2	kus	3,000	2,71	8,13	6,70	1,43
96	021 Stavby	712300831	Odstárenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej	m2	341,000	0,35	119,35	98,31	21,04
97	021 Stavby	712300833	Odstárenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	m2	341,000	0,50	170,50	140,44	30,06
98	021 Stavby	713100831	Odstárenie 1 vrstvy izolácie z vláknitých materiálov	m2	341,000	0,43	146,63	120,78	25,85
99	021 Stavby	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhovité rš 330, do 30°	m	42,900	1,10	47,19	38,87	8,32
100	021 Stavby	764359810	Klamp. demont. kotlík konický d-150, do 30°	kus	2,000	1,48	2,96	2,44	0,52
101	021 Stavby	764430840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	59,800	1,63	97,47	80,28	17,19
102	021 Stavby	764430850	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 600	m	43,400	1,81	78,55	64,70	13,85
103	021 Stavby	767911813	Demontáž drôteného pletiva so štvorcovými okami výšky cez 2,0 m	m	100,200	3,01	301,60	248,42	53,18
104	021 Stavby	767912812	Demontáž ostnatého drôtu výšky cez 2,0 m	m	100,200	0,38	38,08	31,37	6,71
105	021 Stavby	767914830	Demontáž oplatenia rámového výšky do 2 m	m	16,400	4,25	69,70	57,41	12,29
106	021 Stavby	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	kg	1 950,000	1,98	3 861,00	3 180,22	680,78
107	021 Stavby	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	896,428	12,24	10 972,28	9 037,63	1 934,65
108	021 Stavby	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	8 964,280	0,33	2 958,21	2 436,61	521,60
109	021 Stavby	979087113	Nakladanie vybúraných hmôt	t	896,428	14,68	13 159,56	10 839,25	2 320,31
110	021 Stavby	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	896,428	47,86	42 903,04	35 338,31	7 564,73
111	021 Stavby	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	174,046	11,42	1 987,61	1 637,15	350,46
112	021 Stavby	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	1 248,400	9,09	11 347,96	9 347,07	2 000,89
113	021 Stavby	711161312	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami pre bežné podmienky Fondaline S 500 šírky 1,0 m	m2	102,700	6,75	693,23	571,00	122,23
114	021 Stavby	2831J2051	Lišta ukončovacia - plastová	m	106,300	2,67	283,82	233,78	50,04
115	021 Stavby	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	9,770	2,90	28,33	23,33	5,00
116	021 Stavby	712191131	Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm	m2	341,850	2,03	693,96	571,60	122,36
117	021 Stavby	283220260	Fólia Fatrapar hr. 0,2 š.1300mm	m2	376,035	3,22	1 210,83	997,33	213,50
118	021 Stavby	712363103	Ukotvenie fólie tanier, hmožd. na podklad prost. betón, železobetón	kus	2 308,500	0,98	2 262,33	1 863,43	398,90
119	021 Stavby	2863F7858	Kotva rozperná jednoduchá	kus	2 308,500	0,25	577,13	475,37	101,76
120	021 Stavby	712363115	Zaizol. prestupov v streš. rovne kruh. prierezu priem. do 300 mm	kus	3,000	14,39	43,17	35,56	7,61
121	021 Stavby	5535A1503	Komínček odvetrávací z PVC, h=525mm, priemer 150mm	kus	3,000	22,92	68,76	56,64	12,12
122	021 Stavby	712363122	Zhotovenie rohov a kútov izol. tvarovkami teplovzd. navarením	kus	12,000	1,48	17,76	14,63	3,13
123	021 Stavby	712363311	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fól plechy VILPLANYL pásik rš 50 mm	kus	1,950	3,82	7,45	6,14	1,31
124	021 Stavby	712363312	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fól plechy VILPLANYL kútová lišta vnút. rš100	kus	31,400	5,36	168,30	138,63	29,67
125	021 Stavby	712363313	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fól plechy VILPLANYL kútová lišta vonk. rš100	kus	29,450	8,12	239,13	196,97	42,16
126	021 Stavby	712363317	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fól plechy VILPLANYL odkvapnica rš 250mm	kus	21,500	14,63	314,55	259,09	55,46
127	021 Stavby	712363318	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fól plechy VILPLANYL záveter. lišta rš 250	kus	29,450	16,59	488,58	402,43	86,15
128	021 Stavby	712371801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	m2	384,750	7,73	2 974,12	2 449,72	524,40
129	021 Stavby	283220760	Fólia Fatrafol 810 hr. 1,5 š.1300mm	m2	423,225	6,96	2 945,65	2 426,27	519,38
130	021 Stavby	5535M0497	Skrutka farmárska 4,8x20mm	kus	613,800	0,08	49,10	40,44	8,66
131	021 Stavby	5535M0499	Skrutka farmárska 4,8x100mm	kus	260,400	0,27	70,31	57,91	12,40
132	021 Stavby	5539F0681	Hmožinka plastová FIXPLUG 8 130mm natlakacia na betón plnú tehlu dierovanú tehlu ľahčený betón pórobetón bal 200ks	kus	353,400	0,13	45,94	37,84	8,10
133	021 Stavby	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na suchu z podkladnej textilie	m2	384,750	3,29	1 265,83	1 042,64	223,19
134	021 Stavby	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	m2	423,225	0,62	262,40	216,13	46,27
135	021 Stavby	712986191	Prvky k termoplast. fóliam - prestup prostredníctvom kruhovej PVC tvarovky s límcem	kus	3,000	8,73	26,19	21,57	4,62
136	021 Stavby	5535A0801	Prestup z PVC, DN 40-160 mm	kus	3,000	10,95	32,85	27,06	5,79
137	021 Stavby	712998201	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 200 - 250 mm pre klampiarske práce	m	43,400	8,16	354,14	291,70	62,44
138	021 Stavby	712998204	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 411 - 620 mm pre klampiarske práce	m	58,900	8,03	472,97	389,58	83,39
139	021 Stavby	607262440	Doska OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	44,826	6,62	296,75	244,43	52,32
140	021 Stavby	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	148,882	2,70	401,98	331,10	70,88

141	021 Stavby	713141151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na suchu	m2	1 133,460	1,03	1 167,46	961,61	205,85
142	021 Stavby	2831BA259	Doska izolačná Isover eps 200 S-9 hr.80mm 1000x500mm	m2	114,660	11,26	1 291,07	1 063,43	227,64
143	021 Stavby	2831BA260	Doska izolačná Isover eps 200 S-10 hr.100mm 1000x500mm	m2	751,124	12,52	9 404,07	7 745,93	1 658,14
144	021 Stavby	2831C0412	Doska z polystyrénu EPS 200 S, spádové klíny	m3	44,385	103,26	4 583,20	3 775,08	808,12
145	021 Stavby	713141232	Montáž tepel. izolácie streš. atiky extrud. polyst. do lepidla	m2	95,325	9,46	901,77	742,77	159,00
146	021 Stavby	2831B0304	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.50 mm	m2	104,858	11,47	1 202,72	990,65	212,07
147	021 Stavby	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	185,503	1,40	259,70	213,91	45,79
148	021 Stavby	762311103	Montáž kotevných želez	kus	86,000	2,60	223,60	184,17	39,43
149	021 Stavby	553000114	Oceľové hmoždinky	kus	172,000	0,39	67,08	55,25	11,83
150	021 Stavby	553000115	Oceľové kotviace L profily	kus	86,000	2,89	248,54	204,72	43,82
151	021 Stavby	605151500	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16,..., namorené	m3	1,289	366,97	473,02	389,62	83,40
152	021 Stavby	762335120	Montáž krokiev viazaných, rovnobež. s odkvapom, prierez. pl. nad 120 do 288 cm2	m	43,400	2,01	87,23	71,85	15,38
153	021 Stavby	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	10,995	4,30	47,28	38,94	8,34
154	021 Stavby	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-farbený	m	86,800	9,76	847,17	697,80	149,37
155	021 Stavby	764359211	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100-farbený	kus	4,000	19,14	76,56	63,06	13,50
156	021 Stavby	764359261	Klamp. príplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	kus	86,000	2,03	174,58	143,80	30,78
157	021 Stavby	764421240	Klamp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 250-farbený	m	43,400	11,38	493,89	406,81	87,08
158	021 Stavby	764430220	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 330-farbený	m	43,400	13,89	602,83	496,54	106,29
159	021 Stavby	764430260	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 750-farbený	m	43,400	19,50	846,30	697,08	149,22
160	021 Stavby	764454202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100-farbený	m	13,000	10,97	142,61	117,46	25,15
161	021 Stavby	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	31,839	1,60	50,94	41,96	8,98
162	021 Stavby	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	122,400	11,60	1 419,84	1 169,49	250,35
163	021 Stavby	1383A0163	Plech trapézový CB 35/207/0,75-PE 25my RAL štand./7my	m2	134,640	10,99	1 479,69	1 218,79	260,90
164	021 Stavby	693H00153	Výplňová pena pre trapéz	m	43,400	6,57	285,14	234,86	50,28
165	021 Stavby	767920270	Osadenie pôvodnej plotovej výplne, vrátane úpravy a náteru	m	3,600	114,93	413,75	340,80	72,95
166	021 Stavby	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	1 160,000	5,02	5 823,20	4 796,44	1 026,76
167	021 Stavby	553000030	Oceľové konštrukcie - schody javisko	kg	1 153,600	2,90	3 345,44	2 755,57	589,87
168	021 Stavby	553010019	Oceľový kotviaci box	kus	4,000	52,15	208,60	171,82	36,78
169	021 Stavby	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	kg	3 375,750	3,79	12 794,09	10 538,22	2 255,87
170	021 Stavby	553000040	Oceľové konštrukcie - zábradlie na rampu pre vozíčkára	kg	1 050,600	3,90	4 097,34	3 374,89	722,45
171	021 Stavby	553000050	Oceľové konštrukcie - zábradlie bez výplne	kg	1 190,423	2,90	3 452,23	2 843,53	608,70
172	021 Stavby	553000080	Oceľové konštrukcie - vstupné brány s bránkou	kg	1 200,000	4,90	5 880,00	4 843,23	1 036,77
173	021 Stavby	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	2 753,000	1,52	4 184,56	3 446,73	737,83
174	021 Stavby	553000010	Oceľové konštrukcie - prestrešenie	kg	2 890,650	2,72	7 862,57	6 476,23	1 386,34
175	021 Stavby	767995108	Príplatok za zinkovanie atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	7 248,750	1,02	7 393,73	6 090,06	1 303,67
176	021 Stavby	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	586,402	0,80	469,12	386,40	82,72
177	021 Stavby	777695214	Povrchová úprava betónu metličkovou úpravou	m2	753,960	17,77	13 397,87	11 035,54	2 362,33
178	021 Stavby	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	133,979	0,40	53,59	44,14	9,45
179	021 Stavby	783103811	Odstánenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC oškrabaním	m2	64,400	1,59	102,40	84,34	18,06
180	021 Stavby	783103831	Odstánenie náterov z ocel. konštr. ľahkých"C" alebo veľmi ľahkých "CC" oceľovou kefou	m2	64,400	1,76	113,34	93,36	19,98
181	021 Stavby	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	542,050	4,97	2 693,99	2 218,98	475,01
182	021 Stavby	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	542,050	2,42	1 311,76	1 080,47	231,29
									0,00
184	021 Stavby	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	55,000	1,31	72,05	59,35	12,70
185	021 Stavby	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	34,100	1,48	50,47	41,57	8,90
186	021 Stavby	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	150,000	1,84	276,00	227,34	48,66
187	021 Stavby	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	142,500	1,48	210,90	173,71	37,19
188	021 Stavby	210220058	Montáž, obalenie uzemňovacích spojov protikoroznou páskou (1m na spoj)	kus	16,000	2,46	39,36	32,42	6,94
189	021 Stavby	3549076N03	Páska protikorozná (petrolat) Anticor Plast 701-40, šírka 50mm, dĺžka 10m	kus	2,000	16,07	32,14	26,47	5,67
190	021 Stavby	210220107	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	150,000	4,27	640,50	527,57	112,93
191	021 Stavby	3549001O70	Kruhový zvodový vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)	m	150,000	1,34	201,00	165,56	35,44
192	021 Stavby	3549020A10	Podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, plastová (D145, v 80)mm	kus	128,000	1,18	151,04	124,41	26,63

193	021 Stavby	3549026012	Podpera vedenia (PA) : 5207487, typ 177 55 M8, držiak vodiča D8-10, vnút. závit M8, mont. výška 55mm, sivá	kus	16,000	0,71	11,36	9,36	2,00
194	021 Stavby	210220201	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na strešný hrebeň	kus	8,000	28,19	225,52	185,76	39,76
195	021 Stavby	3549034030	Tyč zachytávacia (Al) FangFix-Junior : 5403308, typ F-FIX-JUNIOR, s podstavcom a svorkou Vario 249 (D10x1000)mm	sada	8,000	9,12	72,96	60,10	12,86
196	021 Stavby	210220301	Montážbleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	33,000	2,70	89,10	73,39	15,71
197	021 Stavby	3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s príložkou (2xM8)	kus	20,000	0,46	9,20	7,58	1,62
198	021 Stavby	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	4,000	0,57	2,28	1,88	0,40
199	021 Stavby	3549040A62	Svorka univerzálna (FeZn) : SUB, spojenie 2x kruhových vodičov, krížom (1xM10)	kus	9,000	0,50	4,50	3,71	0,79
200	021 Stavby	210220302	Montážbleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	32,000	3,77	120,64	99,37	21,27
201	021 Stavby	3549040A01	Svorka pre zvodové a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8)	kus	16,000	1,20	19,20	15,81	3,39
202	021 Stavby	3549040A34	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	kus	8,000	1,00	8,00	6,59	1,41
203	021 Stavby	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	kus	8,000	1,25	10,00	8,24	1,76
204	021 Stavby	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	23,04	23,04	18,98	4,06
205	021 Stavby	3549090K01	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, s krytom, pripojenie (2,5+95)mm2 + páska 30x4	kus	1,000	14,34	14,34	11,81	2,53
206	021 Stavby	210220361	Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	8,000	23,14	185,12	152,48	32,64
207	021 Stavby	3549050A03	Tyč uzemňovacia plná (FeZn) : ZT 2m (D25)	kus	8,000	15,47	123,76	101,94	21,82
208	021 Stavby	210220372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muríva	kus	8,000	13,86	110,88	91,33	19,55
209	021 Stavby	3549060A02	Ochranný uholník (FeZn) : OU 2 m	kus	8,000	5,12	40,96	33,74	7,22
210	021 Stavby	3549060A05	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DU Z, do muríva (150mm)	kus	16,000	0,81	12,96	10,67	2,29
211	021 Stavby	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	8,000	1,93	15,44	12,72	2,72
212	021 Stavby	3549071A01	Štítkoznačovací (FeZn)	kus	8,000	0,48	3,84	3,16	0,68
213	021 Stavby	210220404	Montáž, výstražná tabuľka pribleskozvodnom zvode	kus	8,000	2,89	23,12	19,04	4,08
214	021 Stavby	3549071N01	Výstražná blesk tabuľka, text : Počas búrky je zakázané zdržiavať sa pri zvodoch do vzdialenosti 3 metrov !	kus	8,000	1,40	11,20	9,23	1,97
215	021 Stavby	210220421	Zostavenie a montáž iskrišťa	kus	1,000	56,05	56,05	46,17	9,88
216	021 Stavby	3585601W33	Zvodičbleskových prúdov 81.132 typ 1+2+3 (B+C+D) 3-pól : P0m I 3 LCF 90 280V/30kA (6MD)	kus	1,000	350,78	350,78	288,93	61,85
217	021 Stavby	213280050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	47,870	5,00	239,35	197,15	42,20
218	021 Stavby	213280060	PPM (pomocný a podružný materiál)	%	14,040	6,00	84,24	69,39	14,85
219	021 Stavby	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správybleskozvod	hod	60,000	12,42	745,20	613,81	131,39
220	021 Stavby	213291121	Projekt skutočného vyhotovenia	súbor	1,000	250,00	250,00	205,92	44,08
221	021 Stavby	460200103	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 20 [cm], zemina tr.3	m	150,000	1,38	207,00	170,50	36,50
222	021 Stavby	460560103	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 20 [cm], zemina tr.3	m	150,000	0,55	82,50	67,95	14,55
223	021 Stavby						0,00	0,00	0,00
224	021 Stavby	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón, dlaždic alebo tvárnic	m2	22,600	1,61	36,39	29,97	6,42
225	021 Stavby	113107112	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	22,600	4,12	93,11	76,69	16,42
226	021 Stavby	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	1 045,713	2,62	2 739,77	2 256,69	483,08
227	021 Stavby	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	12,880	26,63	342,99	282,51	60,48
228	021 Stavby	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	50,400	16,84	848,74	699,09	149,65
229	021 Stavby	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	7,200	37,32	268,70	221,32	47,38
230	021 Stavby	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	556,606	1,62	901,70	742,71	158,99
231	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	1 116,193	7,40	8 259,83	6 803,44	1 456,39
232	021 Stavby	167101102	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	563,806	2,41	1 358,77	1 119,19	239,58
233	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1 116,193	0,72	803,66	661,96	141,70
234	021 Stavby	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	m3	527,406	12,87	6 787,72	5 590,90	1 196,82
235	021 Stavby	180402111	Založenie parkového trávnikavýsevom v rovine	m2	146,000	0,68	99,28	81,77	17,51
236	021 Stavby	005724100	Zmes trávnaparková rekreačná	kg	14,600	5,54	80,88	66,62	14,26
237	021 Stavby	181006112	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,10-0,15 m	m2	146,000	0,40	58,40	48,10	10,30
238	021 Stavby	183403353	Obrobenie pôdy hrabaním nasvahu 1:2-1:1	m2	146,000	0,25	36,50	30,06	6,44
239	021 Stavby	271511121	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	67,618	46,05	3 113,81	2 564,78	549,03
240	021 Stavby	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	m3	69,608	105,86	7 368,70	6 069,44	1 299,26
241	021 Stavby	279311114	Podbetónovanie základového muríva betónom tr. C 16/20	m3	5,000	201,52	1 007,60	829,94	177,66
242	021 Stavby	311272200	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT15 hr. 150mm s výplňou C16/20	m3	2,034	161,57	328,63	270,69	57,94

243	021 Stavby	311321815	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C30/37 pohľadový	m3	62,315	143,86	8 964,64	7 383,98	1 580,66
244	021 Stavby	311322000	Príplatok za pohľadový betón (v prírodnej farbe dreveniny a prísad)	m3	62,315	14,11	879,26	724,23	155,03
245	021 Stavby	311351105	Debenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	340,120	13,05	4 438,57	3 655,95	782,62
246	021 Stavby	311351106	Debenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	340,120	4,99	1 697,20	1 397,95	299,25
247	021 Stavby	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	2,530	1 531,10	3 873,68	3 190,67	683,01
248	021 Stavby	311362021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI	t	1,887	1 032,06	1 947,50	1 604,11	343,39
249	021 Stavby	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C30/37	m3	14,686	136,12	1 999,06	1 646,58	352,48
250	021 Stavby	430361821	Výstuž schodištvých konštrukcií BSt 500 (10505)	t	1,011	1 958,30	1 979,84	1 630,75	349,09
251	021 Stavby	430362021	Výstuž schodištvých konštrukcií zo zvarovaných sietí KARI	t	0,998	1 035,34	1 033,27	851,08	182,19
252	021 Stavby	434351141	Debenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	39,780	12,35	491,28	404,66	86,62
253	021 Stavby	434351142	Debenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	39,780	3,31	131,67	108,45	23,22
254	021 Stavby	564651111	Podklad z kameniva hrub. drveného 45,0 GC hr. 150 mm	m2	217,000	5,70	1 236,90	1 018,81	218,09
255	021 Stavby	564801111	Podklad zo štrkodrite 4/8 hr. 30 mm	m2	217,000	1,54	334,18	275,26	58,92
256	021 Stavby	567122114	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C5/6 22, hr. 150 mm	m2	217,000	11,27	2 445,59	2 014,38	431,21
257	021 Stavby	596211222	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. B 100-300 m2	m2	217,000	11,28	2 447,76	2 016,17	431,59
258	021 Stavby	5924E0113	Dlažba zámková PREMAC INTAK 247x247x80mm, sivá	m2	227,850	12,97	2 955,21	2 434,14	521,07
259	021 Stavby	622464222	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikátová základ a škrabaná 1,5 mm	m2	16,000	11,96	191,36	157,62	33,74
260	021 Stavby	625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou	m	33,400	3,66	122,24	100,69	21,55
261	021 Stavby	625124405	Zateplenie stien extrud. polystyrén hr.8 cm	m2	16,000	36,52	584,32	481,29	103,03
262	021 Stavby	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm-podkladný betón	m3	9,944	116,21	1 155,59	951,83	203,76
263	021 Stavby	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	373,760	9,53	3 561,93	2 933,89	628,04
264	021 Stavby	631319185	Príplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 24 cm	m3	373,760	2,06	769,95	634,19	135,76
265	021 Stavby	631330243	Mazanina z betónu vystužená PP vláknami tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm	m3	373,760	144,68	54 075,60	44 540,91	9 534,69
266	021 Stavby	631351101	Debenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	289,760	8,09	2 344,16	1 930,83	413,33
267	021 Stavby	631351102	Debenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	289,760	2,61	756,27	622,92	133,35
268	021 Stavby	631351103	Debenie stien, rýh a otvorov v podlahách, príplatok za pohľadové vyhotovenie hrán	m2	289,760	6,61	1 915,31	1 577,60	337,71
269	021 Stavby	631351105	Debenie stien, rýh a otvorov v podlahách, príplatok za zaoblené prevedenie	m2	899,200	2,61	2 346,91	1 933,10	413,81
270	021 Stavby	632459032	Vyrovnanie konštrukcií maltou SikaGrout hr. 20 mm	m2	28,000	46,73	1 308,44	1 077,73	230,71
271	021 Stavby	633811111	Brúsenie nerovností betónových podláh do 2 mm - stiahnutie výstupku	m2	1 365,840	2,81	3 838,01	3 161,29	676,72
272	021 Stavby	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	76,300	5,54	422,70	348,17	74,53
273	021 Stavby	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	77,063	4,65	358,34	295,16	63,18
274	021 Stavby	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	8,787	100,54	883,44	727,67	155,77
275	021 Stavby	919722111	Dilatačné škáry rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 mm	m	140,000	11,59	1 622,60	1 336,50	286,10
276	021 Stavby	931961311	Vložky do dilatačných škár múrikov z polystyrénových dosiek hr. 10 mm	m2	7,040	3,25	22,88	18,85	4,03
277	021 Stavby	931977111	Úprava dilatačnej škáry separačný PE pás	m	140,000	2,98	417,20	343,64	73,56
278	021 Stavby	931994106	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcie vnútorným pásom SikaTricoflex TPE 200/2	m	140,000	25,28	3 539,20	2 915,16	624,04
279	021 Stavby	931994121	Tesnenie styčnej škáry Sika Backing Rod	m	140,000	3,03	424,20	349,40	74,80
280	021 Stavby	931994141	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie polyuretán. tmelom Sikaflec PRO 3 do p. 1,5 cm2	m	280,000	2,88	806,40	664,21	142,19
281	021 Stavby	935113111	Osadenie odvodňovacieho polymerbetónového žľabu s krycím roštom šírky do 200 mm	m	54,000	15,46	834,84	687,64	147,20
282	021 Stavby	5927AA542	Žľab BG-TE terasový štrbinový E SW 18, výška 80 - 130, dĺžka 1000, neperforovaný	kus	54,000	189,09	10 210,86	8 410,47	1 800,39
283	021 Stavby	953947101	Kotvy mechanické M 10 dl 90 mm pre stredné zafarbenie do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru	kus	1 744,000	4,89	8 528,16	7 024,46	1 503,70
284	021 Stavby	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	kg	3 009,500	1,98	5 958,81	4 908,14	1 050,67
285	021 Stavby	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	71,925	95,77	6 888,26	5 673,71	1 214,55
286	021 Stavby	966049122	Odstránenie ocelového stola	kus	2,000	61,20	122,40	100,82	21,58
287	021 Stavby	767916815	Demontáž lavíciek kompletných	m	715,000	13,24	9 466,60	7 797,43	1 669,17
288	021 Stavby	967042713	Odsekanie muriva kamen. alebo betónového plošné hr. do 15 cm	m2	16,000	25,67	410,72	338,30	72,42
289	021 Stavby	976085311	Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,60 m2	kus	3,000	3,92	11,76	9,69	2,07
290	021 Stavby	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	175,922	12,24	2 153,29	1 773,62	379,67
291	021 Stavby	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 759,220	0,33	580,54	478,18	102,36
292	021 Stavby	979087113	Nakladanie vybúraných hmôt	t	175,922	14,68	2 582,53	2 127,17	455,36

293	021 Stavby	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	175,922	47,86	8 419,63	6 935,07	1 484,56
294	021 Stavby	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	1 116,193	11,42	12 746,92	10 499,36	2 247,56
295	021 Stavby	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	1 618,553	9,09	14 712,65	12 118,49	2 594,16
296	021 Stavby	714111201	Montáž akustic. obkladov z drev. panelov so zdôraz. škárami	m2	121,952	16,40	2 000,01	1 647,37	352,64
297	021 Stavby	611918040	Obloženie, termicky upravené dosky SPH 19x117, hr.19mm, vrátane lištovania	m2	121,952	58,77	7 167,12	5 903,40	1 263,72
298	021 Stavby	714119001	Montáž podkladového roštu pre akustic. obklady	m2	121,952	9,62	1 173,18	966,32	206,86
299	021 Stavby	553468853	Rošt oceľový pre akustický obklad Decmetal,m vrátane lemovacích a ukončovacích prvkov	m2	134,147	25,76	3 455,63	2 846,33	609,30
300	021 Stavby	998714201	Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky do 6 m	%	137,959	0,80	110,37	90,91	19,46
301	021 Stavby	764421250	Klomp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 330-farbený	m	1,200	11,73	14,08	11,60	2,48
302	021 Stavby	764421260	Klomp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 400-farbený	m	30,000	12,47	374,10	308,14	65,96
303	021 Stavby	764421290	Klomp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 700-farbený	m	1,200	14,29	17,15	14,13	3,02
304	021 Stavby	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	4,053	1,60	6,48	5,34	1,14
305	021 Stavby	766699211	Montáž dosák lavíc drev. š. do 50cm	m	1 344,000	3,95	5 308,80	4 372,74	936,06
306	021 Stavby	605171720	Lata BO 2 do 25cm2 x 200-375cm	m3	6,792	442,79	3 007,43	2 477,16	530,27
307	021 Stavby	605171730	Lata BO 2 do 25cm2 x 200-375cm-pre repas	m3	11,635	442,79	5 151,86	4 243,48	908,38
308	021 Stavby	766699212	Opracovanie lát - nová lata	m	672,000	4,95	3 326,40	2 739,88	586,52
309	021 Stavby	766699213	Opracovanie lát - repas lata	m	672,000	3,95	2 654,40	2 186,37	468,03
310	021 Stavby	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	kg	2 948,200	3,79	11 173,68	9 203,52	1 970,16
311	021 Stavby	553000030	Oceľové konštrukcie - zábradlie bez výplne	kg	862,110	2,90	2 500,12	2 059,29	440,83
312	021 Stavby	553000040	Oceľové konštrukcie - zábradlie s výplňou	kg	2 174,536	3,90	8 480,69	6 985,36	1 495,33
313	021 Stavby	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg, vrátane drevených častí	kg	5 088,170	2,72	13 839,82	11 399,56	2 440,26
314	021 Stavby	553001000	Oceľové konštrukcie - lavice	kg	5 342,579	2,81	15 012,65	12 365,60	2 647,05
315	021 Stavby	553010012	Skrutky, matky, podložky	kus	5 232,000	0,51	2 668,32	2 197,84	470,48
316	021 Stavby	767995108	Príplatok za zinkovanie atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	9 836,610	1,02	10 033,34	8 264,25	1 769,09
317	021 Stavby	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	637,086	0,80	509,67	419,80	89,87
318	021 Stavby	777615214	Povrchová úprava betónu metličkovou úpravou	m2	1 365,840	17,77	24 270,98	19 991,48	4 279,50
319	021 Stavby	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	242,710	0,40	97,08	79,96	17,12
320	021 Stavby	783222100	Nátéry kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	788,525	4,97	3 918,97	3 227,97	691,00
321	021 Stavby	783226100	Nátéry kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	788,525	2,42	1 908,23	1 571,77	336,46
322	021 Stavby	783228990	Prípl. za natery-pozinkovanie	kg	5 088,170	0,77	3 917,89	3 227,08	690,81
323	021 Stavby	783626300	Nátéry stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	222,000	10,43	2 315,46	1 907,19	408,27
324	021 Stavby	783626301	Nátéry stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním-repasované laty	m2	187,000	10,43	1 950,41	1 606,51	343,90
									0,00
326	021 Stavby	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	4,320	37,32	161,22	132,79	28,43
327	021 Stavby	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	6,000	1,62	9,72	8,01	1,71
328	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	4,320	7,40	31,97	26,33	5,64
329	021 Stavby	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	10,320	7,43	76,68	63,16	13,52
330	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	4,320	0,72	3,11	2,56	0,55
331	021 Stavby	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	60,000	0,68	40,80	33,61	7,19
332	021 Stavby	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	6,000	5,54	33,24	27,38	5,86
333	021 Stavby	181006112	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,10-0,15 m	m2	60,000	0,40	24,00	19,77	4,23
334	021 Stavby	183403353	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu 1:2-1:1	m2	60,000	0,25	15,00	12,36	2,64
335	021 Stavby	274321311	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20	m3	4,320	97,25	420,12	346,04	74,08
336	021 Stavby	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C30/37	m3	28,896	136,12	3 933,32	3 239,79	693,53
337	021 Stavby	431351121	Debnenie podest priamočiarr. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	28,500	24,40	695,40	572,79	122,61
338	021 Stavby	431351122	Debnenie podest priamočiarr. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	28,500	3,99	113,72	93,67	20,05
339	021 Stavby	434351141	Debnenie stupňov priamočiarrých zhotovenie	m2	28,560	12,35	352,72	290,53	62,19
340	021 Stavby	434351142	Debnenie stupňov priamočiarrých odstránenie	m2	28,560	3,31	94,53	77,86	16,67
341	021 Stavby	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm-metličková úprava	m2	84,000	5,53	464,52	382,62	81,90
342	021 Stavby	631319221	Príplatok k mazaninám za pridanie polymerných makrovlákien pre objemové vystuženie 2,5 kg/m3	m3	28,896	18,63	538,33	443,41	94,92
343	021 Stavby	953947101	Kotvy mechanické M 10 dl 90 mm pre stredné zataženie do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru	kus	288,000	4,89	1 408,32	1 160,00	248,32
344	021 Stavby	962048114	Búranie konštrukcií plochy nad 2m2, z betónu prostého	m3	1,740	198,86	346,02	285,01	61,01

345	021 Stavby	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg-zábradlia	kg	725,000	1,98	1 435,50	1 182,39	253,11
346	021 Stavby	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,553	12,24	55,73	45,90	9,83
347	021 Stavby	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	45,530	0,33	15,02	12,37	2,65
348	021 Stavby	979087113	Nakladanie vybúraných hmôt	t	4,553	14,68	66,84	55,05	11,79
349	021 Stavby	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	4,553	47,86	217,91	179,49	38,42
350	021 Stavby	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	2,160	11,42	24,67	20,32	4,35
351	021 Stavby	998153131	Presun hmôt pre múry a valy samostatné murov. alebo monol. v. do 20 m	t	87,430	15,32	1 339,43	1 103,26	236,17
352	021 Stavby	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	kg	1 075,200	3,79	4 075,01	3 356,50	718,51
353	021 Stavby	553000030	Oceľové konštrukcie - zábradlia	kg	1 107,456	2,90	3 211,62	2 645,34	566,28
354	021 Stavby	767995108	Príplatok za zinkovanie atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	1 075,200	1,02	1 096,70	903,33	193,37
355	021 Stavby	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	83,833	0,80	67,07	55,24	11,83
356	021 Stavby	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnasobné	m2	43,008	4,97	213,75	176,06	37,69
357	021 Stavby	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	43,008	2,42	104,08	85,73	18,35
359	021 Stavby	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	1,250	4,12	5,15	4,24	0,91
360	021 Stavby	113107136	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	1,250	28,86	36,08	29,72	6,36
361	021 Stavby	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	1,250	3,21	4,01	3,30	0,71
362	021 Stavby	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	1,125	37,32	41,99	34,59	7,40
363	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	1,125	7,40	8,33	6,86	1,47
364	021 Stavby	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	1,125	7,43	8,36	6,89	1,47
365	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,125	0,72	0,81	0,67	0,14
366	021 Stavby	274321311	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20	m3	1,125	97,25	109,41	90,12	19,29
367	021 Stavby	310279841	Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepálenými tvárnicami v murive hr. do 300 mm	m3	0,900	176,64	158,98	130,95	28,03
368	021 Stavby	611421331	Oprava vápenej omietky stropov a klenieb štukových 10-30%	m2	14,023	5,88	82,46	67,92	14,54
369	021 Stavby	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 30-50%	m2	63,900	8,58	548,26	451,59	96,67
370	021 Stavby	612425931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	4,380	17,90	78,40	64,58	13,82
371	021 Stavby	621421132	Omietka vonk. podhládov vápenná hladká zlož. I až II	m2		18,96	0,00	0,00	0,00
372	021 Stavby	622211111	Čistenie muriva, fasády	m2	124,425	3,82	475,30	391,49	83,81
373	021 Stavby	622421131	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. I až II	m2	114,760	13,29	1 525,16	1 256,24	268,92
374	021 Stavby	622464222	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikátová základ a škrabaná 1,5 mm	m2	134,810	11,96	1 612,33	1 328,04	284,29
375	021 Stavby	622481118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	m2	134,810	7,68	1 035,34	852,79	182,55
376	021 Stavby	625000130	Dodávka a montáž profil okenný dverový dilatačný	m	26,600	4,75	126,35	104,07	22,28
377	021 Stavby	625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou	m	79,900	3,66	292,43	240,87	51,56
378	021 Stavby	632421100	Náter penetračný Baumit Grund (1x) pred samonivelizačným poterom	m2	14,023	1,02	14,30	11,78	2,52
379	021 Stavby	632422105	Poter cement. samonivelizačný Baumit Nivello 10, hr. 5 mm	m2	14,023	13,45	188,61	155,35	33,26
380	021 Stavby	648991112	Osadenie parapetných dosák z AL hmôt š. do 20 cm	m	1,200	4,22	5,06	4,17	0,89
381	021 Stavby	5534C2504	Parapeta vonkajšia hliníková šír.210 mm biela.elox	m	1,200	16,63	19,96	16,44	3,52
382	021 Stavby	5534C2513	Parapeta vonkajšia hliníková - bočné čelo šír.165-225 mm pár (ks)	kus	1,000	5,37	5,37	4,42	0,95
383	021 Stavby	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	1,200	4,82	5,78	4,76	1,02
384	021 Stavby	6119A0204	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.350 mm	m	1,200	24,13	28,96	23,85	5,11
385	021 Stavby	6119A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela pár (ks)	kus	1,000	2,04	2,04	1,68	0,36
386	021 Stavby	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	116,000	2,06	238,96	196,83	42,13
387	021 Stavby	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	116,000	1,34	155,44	128,03	27,41
388	021 Stavby	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	116,000	1,03	119,48	98,41	21,07
389	021 Stavby	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	m2	14,023	1,41	19,77	16,28	3,49
390	021 Stavby	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	24,300	2,61	63,42	52,24	11,18
391	021 Stavby	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dřev. krídli dvier do 2 m2	kus	1,000	0,53	0,53	0,44	0,09
392	021 Stavby	968071136	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát do 4 m2	kus	4,000	3,04	12,16	10,02	2,14
393	021 Stavby	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	1,600	11,11	17,78	14,65	3,13
394	021 Stavby	968072558	Vybúranie kov. vrát do 5 m2	m2	8,875	6,68	59,29	48,84	10,45
395	021 Stavby	971033651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	1,215	52,15	63,36	52,19	11,17
396	021 Stavby	978059231	Vybúranie obkladov stien z umelého kameňa plochy nad 2 m2	m2	3,200	11,65	37,28	30,71	6,57

397	021 Stavby	979081111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	4,648	12,24	56,89	46,86	10,03
398	021 Stavby	979081121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	46,480	0,33	15,34	12,64	2,70
399	021 Stavby	979087113	Nakladanie vybúranych hmôt	t	4,648	14,68	68,23	56,20	12,03
400	021 Stavby	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	4,648	47,86	222,45	183,23	39,22
401	021 Stavby	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	1,125	11,42	12,85	10,58	2,27
402	021 Stavby	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	12,806	9,09	116,41	95,88	20,53
403	021 Stavby	764359232	Klampa. PZ pl. žľaby kotlík 200x300x400-farbený	kus	1,000	33,13	33,13	27,29	5,84
404	021 Stavby	764430950	Klampa. opr. PZ pl. oplechovanie múrov rš 600-úprava výtoku	m	2,000	10,27	20,54	16,92	3,62
405	021 Stavby	764454202	Klampa. PZ pl. rúry odpadové kruhové d 100- farbený	m	5,000	10,97	54,85	45,18	9,67
406	021 Stavby	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	1,085	1,60	1,74	1,43	0,31
407	021 Stavby	767631510	Montáž okien a dverí plastových	m	16,200	13,21	214,00	176,27	37,73
408	021 Stavby	611434600	Dvere vstupné plastové 90x200 plné biela-biela	kus	1,000	960,03	960,03	790,76	169,27
409	021 Stavby	611434610	Dvere vstupné plastové 80x200 plné biela-biela	kus	1,000	865,98	865,98	713,29	152,69
410	021 Stavby	6114A0367	Okno plastové 1-krídl. - OS-výsuvné - výš. 1200 x šír. 1200 biela-biela	kus	1,000	411,70	411,70	339,11	72,59
411	021 Stavby	767631511	Montáž okien a dverí plastových, príplatok za pásky int., ext.	m	16,200	5,21	84,40	69,52	14,88
412	021 Stavby	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	kg	178,200	3,79	675,38	556,30	119,08
413	021 Stavby	553000113	Mreža na vstupné dvere 900x2020	kus	1,000	435,00	435,00	358,30	76,70
414	021 Stavby	553000114	Okenica na okno 1200x1200	kus	1,000	312,00	312,00	256,99	55,01
415	021 Stavby	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	550,000	1,52	836,00	688,60	147,40
416	021 Stavby	553010012	Brána samonosná posuvná s pohonom 3700x2000	kus	1,000	2 220,00	2 220,00	1 828,57	391,43
417	021 Stavby	767995108	Príplatok za zinkovanie atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	728,200	1,02	742,76	611,80	130,96
418	021 Stavby	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	77,573	0,80	62,06	51,12	10,94
419	021 Stavby	771473113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	m	21,300	3,15	67,10	55,27	11,83
420	021 Stavby	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	14,023	17,41	244,14	201,09	43,05
421	021 Stavby	597641620	Dlažba keramická 300x300	m2	17,768	18,39	326,75	269,14	57,61
422	021 Stavby	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	6,380	3,80	24,24	19,97	4,27
423	021 Stavby	783103811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC oškrabaním	m2	3,200	1,59	5,09	4,19	0,90
424	021 Stavby	783103831	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých"C" alebo veľmi ľahkých "CC" oceľovou kefou	m2	3,200	1,76	5,63	4,64	0,99
425	021 Stavby	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	42,680	4,97	212,12	174,72	37,40
426	021 Stavby	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	42,680	2,42	103,29	85,08	18,21
427	021 Stavby	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	m2	77,923	1,58	123,12	101,41	21,71
428	021 Stavby	784452571	Malba zo zmesí tekut. Primalex, Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	77,923	2,47	192,47	158,53	33,94
429	021 Stavby	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou	m2	77,923	1,23	95,85	78,95	16,90
									0,00
431	021 Stavby	113107212	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, nad 200 m2	m2	332,300	0,81	269,16	221,70	47,46
432	021 Stavby	113107236	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. do 150 mm nad 200 m2	m2	332,300	5,14	1 708,02	1 406,86	301,16
433	021 Stavby	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, nad 200 m2	m2	332,300	1,07	355,56	292,87	62,69
434	021 Stavby	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	1 032,679	2,62	2 705,62	2 228,56	477,06
435	021 Stavby	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	58,158	1,62	94,22	77,61	16,61
436	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	1 032,679	7,40	7 641,82	6 294,40	1 347,42
437	021 Stavby	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	58,158	7,43	432,11	355,92	76,19
438	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1 032,679	0,72	743,53	612,43	131,10
439	021 Stavby	180402111	Založenie parkového trávnikára výševom v rovine	m2	290,790	0,68	197,74	162,87	34,87
440	021 Stavby	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	29,000	5,54	160,66	132,33	28,33
441	021 Stavby	181006112	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,10-0,15 m	m2	290,790	0,40	116,32	95,81	20,51
442	021 Stavby	183403353	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu 1:2-1:1	m2	290,790	0,25	72,70	59,88	12,82
443	021 Stavby	564661111	Podklad z kameniva hrub. drveného 45,0 GC hr. 200 mm	m2	1 191,400	7,40	8 816,36	7 261,85	1 554,51
444	021 Stavby	564801111	Podklad zo štrkodrté 4/8 hr. 30 mm	m2	1 191,400	1,54	1 834,76	1 511,25	323,51
445	021 Stavby	567122114	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C5/6 22, hr. 150 mm	m2	1 191,400	11,27	13 427,08	11 059,60	2 367,48
446	021 Stavby	596211223	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. B nad 300 m2	m2	1 191,400	10,78	12 843,29	10 578,74	2 264,55
447	021 Stavby	5924E0113	Dlažba zámková PREMAC INTAK 247x247x80 mm	m2	1 250,970	12,97	16 225,08	13 364,25	2 860,83
448	021 Stavby	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	62,400	5,54	345,70	284,75	60,95
449	021 Stavby	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	63,024	4,65	293,06	241,39	51,67

450	021 Stavby	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	10,116	100,54	1 017,06	837,73	179,33
451	021 Stavby	935113211	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu s krycím roštom šírky do 200 mm	m	30,000	16,86	505,80	416,62	89,18
452	021 Stavby	5927A1001	Žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 200, č.0, s liatinovou hranou, bez spádu-plný poklop	kus	30,000	81,39	2 441,70	2 011,18	430,52
453	021 Stavby	962042321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	m3	14,250	82,01	1 168,64	962,58	206,06
454	021 Stavby	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg-zábradlia	kg	560,000	1,98	1 108,80	913,29	195,51
455	021 Stavby	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	182,754	95,77	17 502,35	14 416,31	3 086,04
456	021 Stavby	966631112	Odstránenie prefabrikovaného kvetináča	kus	2,000	103,09	206,18	169,83	36,35
457	021 Stavby	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	641,334	12,24	7 849,93	6 465,82	1 384,11
458	021 Stavby	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	6 413,340	0,33	2 116,40	1 743,23	373,17
459	021 Stavby	979087113	Nakladanie vybúraných hmôt	t	641,334	14,68	9 414,78	7 754,75	1 660,03
460	021 Stavby	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	641,334	47,86	30 694,25	25 282,19	5 412,06
461	021 Stavby	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	m3	1 032,679	11,42	11 793,19	9 713,80	2 079,39
462	021 Stavby	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	t	1 121,616	6,40	7 178,34	5 912,64	1 265,70
									0,00
464	021 Stavby	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón, dlaždic alebo tvární	m2	83,000	1,61	133,63	110,07	23,56
465	021 Stavby	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	83,000	10,15	842,45	693,91	148,54
466	021 Stavby	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m2	m2	83,000	16,93	1 405,19	1 157,42	247,77
467	021 Stavby	113107136	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. siet. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	134,000	28,86	3 867,24	3 185,36	681,88
468	021 Stavby	113107223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, nad 200 m2	m2	300,000	1,97	591,00	486,79	104,21
469	021 Stavby	113107231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, nad 200 m2	m2	300,000	4,35	1 305,00	1 074,90	230,10
470	021 Stavby	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov živiných hr. do 50 mm, nad 200 m2	m2	627,000	1,07	670,89	552,60	118,29
471	021 Stavby	113151110	Frézovanie živ. krytu hr. do 20 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2 prífrézovanie úprava sklonov	m2	613,333	6,69	4 103,20	3 379,72	723,48
472	021 Stavby	113151214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	m2	1 840,000	4,40	8 096,00	6 668,50	1 427,50
473	021 Stavby	113201211	Vytŕhanie obrubníkov cestných betónových	m	490,000	4,37	2 141,30	1 763,74	377,56
474	021 Stavby	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	533,485	2,62	1 397,73	1 151,28	246,45
475	021 Stavby	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	0,288	33,73	9,71	8,00	1,71
476	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	533,485	7,40	3 947,79	3 251,71	696,08
477	021 Stavby	167101101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	116,000	7,43	861,88	709,91	151,97
478	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	533,485	0,72	384,11	316,38	67,73
479	021 Stavby	180402111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	m2	580,000	0,68	394,40	324,86	69,54
480	021 Stavby	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	58,000	5,54	321,32	264,66	56,66
481	021 Stavby	181006112	Rozprestr. zeminu schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,10-0,15 m	m2	580,000	0,40	232,00	191,09	40,91
482	021 Stavby	183403353	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu 1:2-1:1	m2	580,000	0,25	145,00	119,43	25,57
483	021 Stavby	564651111	Podklad z kameniva hrub. drveného 45,0 GC hr. 150 mm	m2	94,000	5,70	535,80	441,33	94,47
484	021 Stavby	564661111	Podklad z kameniva hrub. drveného 45,0 GC hr. 200 mm	m2	929,000	7,40	6 874,60	5 662,46	1 212,14
485	021 Stavby	564801111	Podklad zo štrkodre 4/8 hr. 30 mm	m2	924,000	1,54	1 422,96	1 172,06	250,90
486	021 Stavby	566905123	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm	m2	34,000	20,59	700,06	576,62	123,44
487	021 Stavby	567122114	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C5/6 22, hr. 150 mm	m2	924,000	11,27	10 413,48	8 577,36	1 836,12
488	021 Stavby	567132113	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C5/6 22, hr. 180 mm	m2	99,000	13,35	1 321,65	1 088,61	233,04
489	021 Stavby	572717204	Vyrovnanie povrchu stáv. krytov betónom asfaltovým AC hr. do 40 mm cca1/2	m2	913,500	9,89	9 034,52	7 441,54	1 592,98
490	021 Stavby	572952121	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch asfaltobetónom hr. 50 mm	m2	16,500	13,93	229,85	189,32	40,53
491	021 Stavby	572971430	Vyspravenie prasklín a dilatačných spojov bitúmenovou tesniacou páskou šírky 30 mm a hr. 4 mm	m	76,400	2,82	215,45	177,46	37,99
492	021 Stavby	573111112	Postrek živ. infiltrčný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	99,000	0,62	61,38	50,56	10,82
493	021 Stavby	573211111	Postrek živinčný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	3 753,000	0,36	1 351,08	1 112,86	238,22
494	021 Stavby	577144111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	1 926,000	11,37	21 898,62	18 037,42	3 861,20
495	021 Stavby	577192217	Betón asfaltový ložný AC 22 (ABVH) š. do 3 m modifik. tr. I, hr. 70 mm	m2	99,000	15,54	1 538,46	1 267,20	271,26
496	021 Stavby	596211122	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B 100-300 m2	m2	98,000	10,58	1 036,84	854,02	182,82
497	021 Stavby	592488108	Dlažba pre nevidiacich 20x20x6cm nopková červená	m2	4,200	21,19	89,00	73,31	15,69

498	021 Stavby	5924D0130	Dlažba 200/200/60mm šedá bez fázy	m2	98,700	10,06	992,92	817,85	175,07
499	021 Stavby	5924D0131	Dlažba Premac INTAK 247x247x80	m2	871,500	13,31	11 599,67	9 554,40	2 045,27
500	021 Stavby	596211223	Kladenie zámkovkej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. B nad 300 m2	m2	830,000	10,78	8 947,40	7 369,78	1 577,62
501	021 Stavby	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	3,000	16,62	49,86	41,07	8,79
502	021 Stavby	404420101	Značka dopravná - 202 - STOJ, DAJ PREDNOSŤ V JAZDE!	kus	1,000	48,32	48,32	39,80	8,52
503	021 Stavby	404420105	Značka dopravná - 302 - HLAVNÁ CESTA	kus	2,000	41,24	82,48	67,94	14,54
504	021 Stavby	914511112	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom a pätkou	kus	3,000	31,59	94,77	78,06	16,71
505	021 Stavby	404459610	Stĺpik AI 60/5 hladký drážkový	m	12,000	12,69	152,28	125,43	26,85
506	021 Stavby	915999999	Ostatné konštrukcie - dopravné značky dočasné dopravné značenie	súbor	1,000	644,58	644,58	530,93	113,65
507	021 Stavby	916311113	Osadenie cest. obrubníka bet. ležateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	18,000	12,08	217,44	179,10	38,34
508	021 Stavby	592174820	Obrubník nájazdový 100/20/15	kus	18,180	9,85	179,07	147,50	31,57
509	021 Stavby	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	754,000	9,54	7 193,16	5 924,85	1 268,31
510	021 Stavby	592174910	Obrubník cestný 100/15/25 100x15x25 skosený	kus	217,150	7,12	1 546,11	1 273,50	272,61
511	021 Stavby	592174920	Obrubník cestný 100/15/25 100x15x25 rovný	kus	544,390	7,77	4 229,91	3 484,09	745,82
512	021 Stavby	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	79,000	5,54	437,66	360,49	77,17
513	021 Stavby	592173050	Obrubník záhonový 100/5/20	kus	79,790	1,93	153,99	126,84	27,15
514	021 Stavby	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	74,440	100,54	7 484,20	6 164,57	1 319,63
515	021 Stavby	919731121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živичného hr. do 50 mm	m	76,400	1,08	82,51	67,96	14,55
516	021 Stavby	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	37,500	4,13	154,88	127,57	27,31
517	021 Stavby	935113211	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu s krycím roštom šírky do 200 mm	m	20,000	16,86	337,20	277,74	59,46
518	021 Stavby	5927A1007	Žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 200, č.1, s 0,5 % s laticovou hranou, s 0,5 % spádom a mrežou	kus	20,000	104,40	2 088,00	1 719,84	368,16
519	021 Stavby	5927A1455	Vpust BGZ-S SV G NW 200, kompletná	kus	2,000	229,09	458,18	377,39	80,79
520	021 Stavby	979082113	Vodorovná doprava sute do 1000 m	t	730,929	8,00	5 847,43	4 816,40	1 031,03
521	021 Stavby	979082119	Priplatok za ďalších 1000 m	t	7 309,290	0,55	4 020,11	3 311,28	708,83
522	021 Stavby	979087113	Nakladanie vybraných hmôt	t	730,929	14,68	10 730,04	8 838,10	1 891,94
523	021 Stavby	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	t	730,929	17,86	13 054,39	10 752,62	2 301,77
524	021 Stavby	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	m3	533,485	11,42	6 092,40	5 018,18	1 074,22
525	021 Stavby	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	t	1 668,824	6,40	10 680,47	8 797,27	1 883,20
526	021 Stavby	711161312	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami pre bežné podmienky Fondaline S 500 šírky 1,0 m	m2	8,000	6,75	54,00	44,48	9,52
527	021 Stavby	711491171	Zhotovenie izolácie položením podkladnej textílie vodor.	m2	1 040,000	1,98	2 059,20	1 696,12	363,08
528	021 Stavby	6931B0112	Geotextília Fibertex F55	m2	1 144,000	1,72	1 967,68	1 620,74	346,94
529	021 Stavby	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	40,809	2,90	118,35	97,48	20,87
531	021 Stavby	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	173,600	2,83	491,29	404,66	86,63
532	021 Stavby	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	173,600	16,10	2 794,96	2 302,15	492,81
533	021 Stavby	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	173,600	4,92	854,11	703,51	150,60
534	021 Stavby	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	20,250	7,95	160,99	132,60	28,39
535	021 Stavby	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	120,000	19,10	2 292,00	1 887,87	404,13
536	021 Stavby	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	386,400	9,14	3 531,70	2 908,99	622,71
537	021 Stavby	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1 104,000	4,10	4 526,40	3 728,30	798,10
538	021 Stavby	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1 104,000	0,85	938,40	772,94	165,46
539	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	172,760	7,40	1 278,42	1 053,01	225,41
540	021 Stavby	167101101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	172,760	7,43	1 283,61	1 057,28	226,33
541	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	163,040	0,72	117,39	96,69	20,70
542	021 Stavby	174101001	Zásyp zhutnený jám, sachtet. rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	353,890	2,70	955,50	787,02	168,48
543	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	81,520	11,00	896,72	738,61	158,11
544	021 Stavby	583311730	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBI	m3	81,520	24,00	1 956,48	1 611,51	344,97
545	021 Stavby	271511121	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,700	46,05	124,34	102,42	21,92
546	021 Stavby	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	81,520	40,00	3 260,80	2 685,85	574,95
547	021 Stavby	566903122	Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 15 cm	m2	173,600	4,54	788,14	649,17	138,97
548	021 Stavby	566905122	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 15 cm	m2	173,600	13,90	2 413,04	1 987,57	425,47

549	021 Stavby	572952122	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch asfaltobetónom hr. 70 mm	m2	173,600	15,80	2 742,88	2 259,25	483,63
550	021 Stavby	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm	m3	2,025	116,00	234,90	193,48	41,42
551	021 Stavby	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	m	618,000	0,12	74,16	61,08	13,08
552	021 Stavby	2861D0102	Potrubie vodovodné HDPE - 32x2,3	m	618,000	0,85	525,30	432,68	92,62
553	021 Stavby	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	m	7,000	0,30	2,10	1,73	0,37
554	021 Stavby	2861D0105	Potrubie vodovodné HDPE - 63x3,8	m	7,000	3,02	21,14	17,41	3,73
555	021 Stavby	871211122	Montáž chráničiek rúrok polyetylénových d 63	m	434,000	0,24	104,16	85,79	18,37
556	021 Stavby	2861D0105	Potrubie vodovodné HDPE - 63x3,8	m	434,000	3,02	1 310,68	1 079,58	231,10
557	021 Stavby	871241121	Montáž chráničiek rúrok polyetylénových d 90	m	4,000	1,05	4,20	3,46	0,74
558	021 Stavby	2861D0107	Potrubie vodovodné PE100, PN10, SDR17 - 90 x 5,4 x 6m	m	4,000	6,57	26,28	21,65	4,63
559	021 Stavby	877151121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope, zvárané DN 25	kus	9,000	2,29	20,61	16,98	3,63
560	021 Stavby	877211121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope, zvárané DN 63	kus	1,000	3,08	3,08	2,54	0,54
561	021 Stavby	286531230	Tvarovka LDPE T tlaková (rPE) d 32 mm	kus	9,000	2,35	21,15	17,42	3,73
562	021 Stavby	286531260	Tvarovka LDPE T tlaková (rPE) d 63 mm	kus	1,000	5,57	5,57	4,59	0,98
563	021 Stavby	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	625,000	0,67	418,75	344,92	73,83
564	021 Stavby	892353111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	625,000	6,08	3 800,00	3 129,98	670,02
565	021 Stavby	894421111	Osadenie prefabrikovaných šachtí do 4 t	kus	6,000	82,50	495,00	407,72	87,28
566	021 Stavby	4361E0201	Šachta vodomerná armatúrna 1200/900/1800, vrátane poklopu a rebrika	kus	6,000	680,00	4 080,00	3 360,61	719,39
567	021 Stavby	895291112	Armatúrna šachta kontrolná kombinované 600, vrátane poklopu plastového	kus	14,000	232,51	3 255,14	2 681,19	573,95
568	021 Stavby	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	m	618,000	0,47	290,46	239,25	51,21
569	021 Stavby	919734110	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	m	496,000	7,10	3 521,60	2 900,67	620,93
570	021 Stavby	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	112,145	10,10	1 132,66	932,95	199,71
571	021 Stavby	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 121,450	0,32	358,86	295,59	63,27
572	021 Stavby	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	112,145	47,86	5 367,26	4 420,90	946,36
573	021 Stavby	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	172,760	11,42	1 972,92	1 625,05	347,87
574	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	450,136	33,22	14 953,52	12 316,89	2 636,63
575	021 Stavby	722171213	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 32/3,4	m	4,500	17,77	79,97	65,87	14,10
576	021 Stavby	722220222	T-kus PPR PN 20 D 25 x G 3/4 x D 25 s kovovým vnútorným závitom	kus	7,000	6,47	45,29	37,30	7,99
577	021 Stavby	722220233	Prechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnútorným závitom	kus	20,000	6,65	133,00	109,55	23,45
578	021 Stavby	722222222	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 275 G 1/2	súbor	28,000	9,85	275,80	227,17	48,63
579	021 Stavby	722230103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	kus	32,000	19,05	609,60	502,11	107,49
580	021 Stavby	722231013	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1	kus	14,000	21,05	294,70	242,74	51,96
581	021 Stavby	722231063	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	kus	14,000	12,66	177,24	145,99	31,25
582	021 Stavby	722262203	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 1	kus	14,000	20,32	284,48	234,32	50,16
583	021 Stavby	388214660	Vodomer na studenú užitk. vodu MNQN2,5XN.EAH K.2,5 190mm	kus	14,000	69,21	968,94	798,10	170,84
584	021 Stavby	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	4,500	1,21	5,45	4,49	0,96
585	021 Stavby	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	4,500	1,20	5,40	4,45	0,95
586	021 Stavby	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	28,799	0,60	17,28	14,23	3,05
588	021 Stavby	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	6,750	7,95	53,66	44,20	9,46
589	021 Stavby	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	0,500	33,73	16,87	13,90	2,97
590	021 Stavby	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	4,500	19,10	85,95	70,80	15,15
591	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	2,820	7,40	20,87	17,19	3,68
592	021 Stavby	167101101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,820	7,43	20,95	17,26	3,69
593	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	3,375	0,72	2,43	2,00	0,43
594	021 Stavby	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,255	2,70	16,89	13,91	2,98
595	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	0,600	11,00	6,60	5,44	1,16
596	021 Stavby	583311730	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBI	m3	0,600	24,00	14,40	11,86	2,54
597	021 Stavby	271511121	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,450	46,05	20,72	17,07	3,65
598	021 Stavby	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	0,600	40,00	24,00	19,77	4,23
599	021 Stavby	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm	m3	0,338	116,00	39,21	32,30	6,91

600	021 Stavby	422912A011	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 40-50, 1.1-1.7m	kus	1,000	61,50	61,50	50,66	10,84
601	021 Stavby	891319111	Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr vláknocementových, liatinových, oceľových, plastových DN 150	kus	1,000	40,45	40,45	33,32	7,13
602	021 Stavby	422735060	Pásky navrtávacie univerzálny DN 150	kus	1,000	62,24	62,24	51,27	10,97
603	021 Stavby	894421111	Osadenie prefabrikovaných šachiet do 4 t	kus	1,000	82,50	82,50	67,95	14,55
604	021 Stavby	4361E0201	Šachta vodomerná 1200/900/1800, vrátane poklopu a rebrika	kus	1,000	680,00	680,00	560,10	119,90
605	021 Stavby	899401111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	kus	1,000	10,30	10,30	8,48	1,82
606	021 Stavby	552421800	Poklop ventilový	kus	1,000	12,90	12,90	10,63	2,27
607	021 Stavby	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	m3	2,820	11,42	32,20	26,52	5,68
608	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	4,136	33,22	137,40	113,17	24,23
609	021 Stavby	722171216	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 63/6,7	m	5,000	26,69	133,45	109,92	23,53
610	021 Stavby	2863N1308	Manžeta tesniaca DU-S - D1xD2 - 65x92 mm - 92 05 08	kus	4,000	17,49	69,96	57,62	12,34
611	021 Stavby	2863P0508	Potrubie vodovodné z PE 100, vonk.priem.90x8,2 mm - ČM110090006	m	2,000	7,70	15,40	12,68	2,72
612	021 Stavby	722220236	Prechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2 s kovovým vnútorným závitom	kus	2,000	24,57	49,14	40,48	8,66
613	021 Stavby	722222222	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 275 G 1/2	súbor	2,000	9,85	19,70	16,23	3,47
614	021 Stavby	722230106	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 2	kus	2,000	47,86	95,72	78,84	16,88
615	021 Stavby	722231066	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 2	kus	1,000	29,64	29,64	24,41	5,23
616	021 Stavby	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	5,000	1,21	6,05	4,98	1,07
617	021 Stavby	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	5,000	1,20	6,00	4,94	1,06
618	021 Stavby	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,251	0,60	2,55	2,10	0,45
620	021 Stavby	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	143,500	2,83	406,11	334,50	71,61
621	021 Stavby	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	143,500	16,10	2 310,35	1 902,99	407,36
622	021 Stavby	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živiných hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	143,500	4,92	706,02	581,53	124,49
623	021 Stavby	131201102	Hĺbenie jám nezápaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	436,320	4,64	2 024,52	1 667,55	356,97
624	021 Stavby	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	556,920	9,14	5 090,25	4 192,73	897,52
625	021 Stavby	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	12,800	37,32	477,70	393,47	84,23
626	021 Stavby	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1 591,200	4,10	6 523,92	5 373,61	1 150,31
627	021 Stavby	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1 591,200	0,85	1 352,52	1 114,04	238,48
628	021 Stavby	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	319,968	1,62	518,35	426,95	91,40
629	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	240,112	7,40	1 776,83	1 463,54	313,29
630	021 Stavby	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	123,760	7,43	919,54	757,41	162,13
631	021 Stavby	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	319,968	2,41	771,12	635,15	135,97
632	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	443,728	0,72	319,48	263,15	56,33
633	021 Stavby	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	433,160	2,70	1 169,53	963,32	206,21
634	021 Stavby	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	319,968	3,87	1 238,28	1 019,94	218,34
635	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	61,880	11,00	680,68	560,66	120,02
636	021 Stavby	583311730	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBI	m3	61,880	24,00	1 485,12	1 223,26	261,86
637	021 Stavby	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	63,792	24,14	1 539,94	1 268,42	271,52
638	021 Stavby	5833A0102	Štrk 4/8	t	114,826	17,70	2 032,42	1 674,06	358,36
639	021 Stavby	271511121	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	43,632	46,05	2 009,25	1 654,98	354,27
640	021 Stavby	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	61,880	40,00	2 475,20	2 038,77	436,43
641	021 Stavby	566903122	Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. dreveným hr. 15 cm	m2	143,500	4,54	651,49	536,62	114,87
642	021 Stavby	566905122	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 15 cm	m2	143,500	13,90	1 994,65	1 642,95	351,70
643	021 Stavby	572952122	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch asfaltobetónom hr. 70 mm	m2	143,500	15,80	2 267,30	1 867,53	399,77
644	021 Stavby	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	448,300	0,91	407,95	336,02	71,93
645	021 Stavby	286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	89,660	61,19	5 486,30	4 518,95	967,35
646	021 Stavby	877313123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	kus	2,000	1,33	2,66	2,19	0,47
647	021 Stavby	286506630	Koleno kanalizačné PVC d 160/87°	kus	2,000	4,19	8,38	6,90	1,48
648	021 Stavby	877353121	Montáž tvaroviek obočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	kus	2,000	3,66	7,32	6,03	1,29
649	021 Stavby	2865P0510	Odbočka kanalizačná PVC DN 200/200/45°	kus	2,000	14,10	28,20	23,23	4,97

650	021 Stavby	877353122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	kus	36,000	3,92	141,12	116,24	24,88
651	021 Stavby	2865P0684	Presuvka kanalizačná PVC DN 200	kus	36,000	5,95	214,20	176,43	37,77
652	021 Stavby	877353123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	kus	19,000	2,28	43,32	35,68	7,64
653	021 Stavby	2863N8404	Zátka kanalizačná PVC-U 200 - 42 32 04	kus	3,000	2,13	6,39	5,26	1,13
654	021 Stavby	2865C0773	Koleno kanalizačné PVC-U 200/87°	kus	14,000	7,62	106,68	87,87	18,81
655	021 Stavby	2865C0888	Redukcia kanalizačná PVC-U 200/160 120333	kus	2,000	3,86	7,72	6,36	1,36
656	021 Stavby	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	442,000	1,97	870,74	717,21	153,53
657	021 Stavby	894803150	Montáž vsakovacích blokov, recyklovateľný polypropylén, rozmer 600x600x600 mm od 25 do 50 m3	m3	76,600	6,83	523,18	430,93	92,25
658	021 Stavby	2865A9043	Q-Bic Blok vsakovací 1200x600x600	kus	266,000	42,36	11 267,76	9 281,01	1 986,75
659	021 Stavby	894803311	Montáž vsakovacích blokov, recyklovateľný polypropylén, rozmer 600x600x100mm do 10 m3	m3	12,780	18,77	239,88	197,58	42,30
660	021 Stavby	2865A9031	EKORASTER S50 vsakovací	kus	255,600	4,83	1 234,55	1 016,87	217,68
661	021 Stavby	894808215	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 200, hl. do 1500 mm	kus	21,000	44,87	942,27	776,13	166,14
662	021 Stavby	894808220	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 200, hl. do 2000 mm	kus	4,000	54,98	219,92	181,14	38,78
663	021 Stavby	2863K8101	Kus predlžovací DN 600, dĺžka 700	kus	6,000	84,80	508,80	419,09	89,71
664	021 Stavby	2863K8102	Kus predlžovací DN 600, dĺžka 1000	kus	10,000	121,90	1 219,00	1 004,06	214,94
665	021 Stavby	2863K8104	Kus predlžovací DN 600, dĺžka 1500	kus	10,000	172,78	1 727,80	1 423,15	304,65
666	021 Stavby	2863K8182	Polymérový roznášací prstenec pre poklopy DN 625	kus	25,000	184,44	4 611,00	3 797,98	813,02
667	021 Stavby	2863K8185	Tesnenie pre polymérový prstenec - kónus	kus	25,000	28,62	715,50	589,34	126,16
668	021 Stavby	2865C1286	Vložka šachtová filtračná	kus	3,000	84,01	252,03	207,59	44,44
669	021 Stavby	2865P1303	Dno šachtové PRO630; 0°- 180°, napojenie d200 mm	kus	1,000	189,74	189,74	156,28	33,46
670	021 Stavby	2865P1305	Dno šachtové PRO630; 0°- 90°- 180°, napojenie d200 mm	kus	4,000	199,28	797,12	656,57	140,55
671	021 Stavby	2865P1315	Dno šachtové PRO630; 0°- 120°- 180°, napojenie d200 mm	kus	5,000	270,30	1 351,50	1 113,20	238,30
672	021 Stavby	2865P1342	Dno šachtové PRO630; 0°- 90°, napojenie d200 mm	kus	6,000	274,54	1 647,24	1 356,80	290,44
673	021 Stavby	2865P1360	Dno šachtové PRO630; 0°- 180°, napojenie d200 mm, kalové	kus	3,000	225,78	677,34	557,91	119,43
674	021 Stavby	895941111	Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ UV-50 normálny	kus	4,000	51,30	205,20	169,02	36,18
675	021 Stavby	59224A142	Dno s priamym výtokom Prefa DN 200 TBV1d	kus	4,000	27,24	108,96	89,75	19,21
676	021 Stavby	59224A149	Skruž stredová Prefa h=600mm TBV6d	kus	4,000	14,67	58,68	48,33	10,35
677	021 Stavby	59224A151	Skruž horná Prefa h=300mm TBV5b	kus	4,000	9,75	39,00	32,12	6,88
678	021 Stavby	59224A153	Prstenec vyrovnávací Prefa TBV 10a	kus	4,000	8,84	35,36	29,13	6,23
679	021 Stavby	59224A155	Kôš bahenný veľký h=600mm	kus	4,000	21,61	86,44	71,20	15,24
680	021 Stavby	899101111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	kus	25,000	5,39	134,75	110,99	23,76
681	021 Stavby	552434400	Poklop vstupný šachtový d 600	kus	25,000	173,08	4 327,00	3 564,06	762,94
682	021 Stavby	899211112	Osadenie liatinových mreží s rámom, hmotnosť jednotlivito nad 50 do 100 kg	kus	4,000	17,61	70,44	58,02	12,42
683	021 Stavby	552425100	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	4,000	250,91	1 003,64	826,68	176,96
684	021 Stavby	899623151	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk v otvorenom výkope betónom prostým tr. C 16/20	m3	1,750	101,51	177,64	146,32	31,32
685	021 Stavby	919734110	Rezanie stávajúceho živíčního krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	m	319,200	7,10	2 266,32	1 866,72	399,60
686	021 Stavby	935113331	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu Multiline V200 s ochran. hr. a krycím roštom C250	m	44,000	27,08	1 191,52	981,43	210,09
687	021 Stavby	5922A0915	Žľab 0,5m odtok s tesnením DN200 ACO Multiline V200S - spádovaný	kus	44,000	83,60	3 678,40	3 029,82	648,58
688	021 Stavby	971042351	Výbúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 45 cm	kus	4,000	44,92	179,68	148,00	31,68
689	021 Stavby	979081111	Odvoz sute a výbúranych hmôt na skládku do 1 km	t	93,057	10,10	939,88	774,16	165,72
690	021 Stavby	979081121	Odvoz sute a výbúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	930,570	0,32	297,78	245,27	52,51
691	021 Stavby	979131409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	t	93,057	47,86	4 453,71	3 668,43	785,28
692	021 Stavby	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	m3	289,112	11,42	3 301,66	2 719,51	582,15
693	021 Stavby	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	570,030	33,22	18 936,40	15 597,50	3 338,90
694	021 Stavby	711491171	Zhotovenie izolácie položením podkladnej textílie	m2	357,680	1,98	708,21	583,34	124,87
695	021 Stavby	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	m2	429,216	0,64	274,70	226,26	48,44
696	021 Stavby	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	9,829	2,90	28,50	23,47	5,03
697	021 Stavby	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	36,000	17,70	637,20	524,85	112,35
698	021 Stavby	721171113	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/4,9	m	100,850	27,86	2 809,68	2 314,27	495,41
699	021 Stavby	721194109	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	kus	36,000	4,77	171,72	141,44	30,28
700	021 Stavby	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	42,850	1,21	51,85	42,71	9,14
701	021 Stavby	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	36,704	1,00	36,70	30,23	6,47
702	021 Stavby						0,00	0,00	0,00
703	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	123,000	7,40	910,20	749,71	160,49

704	021 Stavby	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	123,000	2,41	296,43	244,16	52,27
705	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	123,000	0,72	88,56	72,94	15,62
706	021 Stavby	979131415	Poplatok za uloženie vykpanej zeminy	m3	123,000	11,42	1 404,66	1 156,99	247,67
707	021 Stavby	210010125	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d100)mm	m	200,000	2,51	502,00	413,49	88,51
708	021 Stavby	345658K004	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® 75 : KF 09075 BA, bezhalogén, so zatah. drôtom	m	100,000	0,90	90,00	74,13	15,87
709	021 Stavby	345658K006	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE,	m	100,000	1,54	154,00	126,85	27,15
710	021 Stavby	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači,	kus	8,000	1,31	10,48	8,63	1,85
711	021 Stavby	210100005	Ukončenie vodiča v rozvádzači,	kus	156,000	3,01	469,56	386,77	82,79
712	021 Stavby	210100007	Ukončenie vodiča v rozvádzači,	kus	8,000	4,19	33,52	27,61	5,91
713	021 Stavby	210100008	Ukončenie vodiča v rozvádzači,	kus	8,000	4,54	36,32	29,92	6,40
714	021 Stavby	210100012	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 240 mm2	kus	16,000	8,06	128,96	106,22	22,74
715	021 Stavby	210110196	Montáž, elektrický konvektor s termostatom 2kW	kus	1,000	22,16	22,16	18,25	3,91
716	021 Stavby	484A02104	Konvektor elektrický eloMENT VER 200	kus	1,000	103,80	103,80	85,50	18,30
717	021 Stavby	210120102	Montáž poistkovej vložky, nožové poistky	kus	60,000	0,25	15,00	12,36	2,64
718	021 Stavby	3585701L11	Poistková vložka nožová HN00 : 16325 - 40A gG	kus	18,000	4,79	86,22	71,02	15,20
719	021 Stavby	3585701L14	Poistková vložka nožová HN00 : 16340 - 80A gG	kus	24,000	4,79	114,96	94,69	20,27
720	021 Stavby	3585701L15	Poistková vložka nožová HN00 : 16345 - 100A gG	kus	3,000	4,79	14,37	11,84	2,53
721	021 Stavby	3585701L18	Poistková vložka nožová HN00 : 16355 - 160A gG	kus	3,000	4,79	14,37	11,84	2,53
722	021 Stavby	920AM05157	Poistka E33, 35A	kus	12,000	2,70	32,40	26,69	5,71
723	021 Stavby	210140430	Montáž a zapojenie kompletných skriniek so STOP tlačidlom	kus	1,000	6,05	6,05	4,98	1,07
724	021 Stavby	3581350C05	Skrinka plast, núdzové červené STOP tlačidlo Harmony® XB5 : XALD 114, sivá, zarovnané tlačidlo (1V) symbol (STOP)	kus	1,000	14,52	14,52	11,96	2,56
725	021 Stavby	210160682	Montáž elektromera 3-fáz, bez zapojenia	kus	3,000	5,05	15,15	12,48	2,67
726	021 Stavby	920AM37089	Elektromer digitálny 3-fázový	kus	3,000	200,48	601,44	495,39	106,05
727	021 Stavby	210160908	Montáž podpäťovej cievky hlavného vyplňača	kus	1,000	11,30	11,30	9,31	1,99
728	021 Stavby	3585441C20	Cievka, spúšť podpäťová A9A26960 : Acti9 iMN, okamžitá, 220+240V-AC (1MD)	kus	1,000	34,92	34,92	28,76	6,16
729	021 Stavby	210191541	Montáž piliera PRIS	kus	22,000	53,62	1 179,64	971,64	208,00
730	021 Stavby	357500H013	Skríňa prípojková 0322221 : SPP 2 Z+2xpodružné meranie, zapustená, s uzatváracou skrutkou (3x100A) IP44/2X-pokladňa2	kus	1,000	261,83	261,83	215,66	46,17
731	021 Stavby	357500H015	Skríňa prípojková 0322321 : SPP 2 Z+1 podružné meranie, zapustená, s uzatváracou skrutkou (3x100A) IP44/2X-pokladňa, bufet, sklady WC	kus	4,000	242,27	969,08	798,21	170,87
732	021 Stavby	357513H672	Skríňa rozpojovacia, plastová SR4.2-Z532 VV 1/2 P3, zapustená, 2MKP (3x400A + 6x160A) 2x neisteny prívod, IP44/00-premietareň	kus	1,000	608,13	608,13	500,90	107,23
733	021 Stavby	357516H472	Skríňa rozpojovacia, plastová SR7.2-F663 VV 1/5 P3, pilierová, 3MKP (3x400A + 15x160A) 2x neisteny prívod, IP44/00-javisko	kus	2,000	935,37	1 870,74	1 540,89	329,85
734	021 Stavby	357565E105	Rozvodnica zásuvková 1x400V/16A/4, 1x400V/32A/4, 1x400V/63A/4, 3x230V, IP44,+podružné meranie-zromažďovací priestor	kus	5,000	493,22	2 466,10	2 031,27	434,83
735	021 Stavby	357565E107	Rozvodnica zásuvková pilierová 1x400V/16A/4, 1x400V/32A/4, 1x400V/63A/4, 6x230V, IP44,+podružné meranie-areál amfiteátru	kus	7,000	757,43	5 302,01	4 367,15	934,86
736	021 Stavby	357565E155	Rozvodnica zásuvková pilierová 1x400V/16A/5, 1x400V/32A/5, 1x400V/63A/5, 6x230V, IP44,+podružné meranie-javisko	kus	2,000	702,96	1 405,92	1 158,03	247,89
737	021 Stavby	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	200,000	2,74	548,00	451,38	96,62
738	021 Stavby	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0.95kg/m]	kg	190,000	1,48	281,20	231,62	49,58
739	021 Stavby	210800117	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x4	m	300,000	0,93	279,00	229,81	49,19
740	021 Stavby	341211H056	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x4 B2ca-s1.d1.a1	m	300,000	2,73	819,00	674,59	144,41
741	021 Stavby	210900602	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený NAYY 4x35	m	1 300,000	1,08	1 404,00	1 156,44	247,56
742	021 Stavby	341410M410	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x35	m	1 300,000	3,71	4 823,00	3 972,60	850,40
743	021 Stavby	210900604	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený NAYY 4x70	m	120,000	1,68	201,60	166,05	35,55
744	021 Stavby	341410M430	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x70	m	120,000	6,19	742,80	611,83	130,97
745	021 Stavby	210900605	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený NAYY 4x95	m	130,000	1,68	218,40	179,89	38,51
746	021 Stavby	341410M440	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x95	m	130,000	8,09	1 051,70	866,26	185,44
747	021 Stavby	210900609	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený NAYY 4x240	m	60,000	2,36	141,60	116,63	24,97
748	021 Stavby	341410M480	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x240	m	60,000	18,40	1 104,00	909,34	194,66
749	021 Stavby	213280050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	52,906	5,00	264,53	217,89	46,64
750	021 Stavby	213280060	PPM (pomocný a podružný materiál)	%	26,870	6,00	161,22	132,79	28,43
751	021 Stavby	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy NN	hod	80,000	12,42	993,60	818,41	175,19
752	021 Stavby	213291121	Projekt skutkového vyhotovenia	súbor	1,000	350,00	350,00	288,29	61,71
753	021 Stavby	460010011	Vytýčenie existujúcich NN vedenia v prehľadnom teréne	súbor	1,000	185,24	185,24	152,58	32,66

754	021 Stavby	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50 [cm], zemina tr.3	m	80,000	3,66	292,80	241,17	51,63
755	021 Stavby	460200263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	1 100,000	6,95	7 645,00	6 297,02	1 347,98
756	021 Stavby	460200303	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	m	50,000	10,94	547,00	450,55	96,45
757	021 Stavby	460300201	Pretlačovanie otvoru strojom do D 150mm, pevné steny	m	114,000	21,98	2 505,72	2 063,91	441,81
758	021 Stavby	460420021	Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, pieskom	m	1 230,000	1,48	1 820,40	1 499,42	320,98
759	021 Stavby	583376006	Piesok 0/1mm (1,65t=m3)	m3	123,000	35,07	4 313,61	3 553,03	760,58
760	021 Stavby	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	1 400,000	1,95	2 730,00	2 248,64	481,36
761	021 Stavby	2832F0507	Fólia výstražná Červená, šír.300mm, bal. 300 m - 84 30 60	kus	5,000	20,15	100,75	82,99	17,76
762	021 Stavby	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50 [cm], zemina tr.3	m	80,000	1,38	110,40	90,93	19,47
763	021 Stavby	460560263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	1 100,000	3,26	3 586,00	2 953,71	632,29
764	021 Stavby	460560303	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	m	50,000	4,69	234,50	193,15	41,35
									0,00
766	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	21,500	7,40	159,10	131,05	28,05
767	021 Stavby	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	21,500	2,41	51,82	42,68	9,14
768	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	21,500	0,72	15,48	12,75	2,73
769	021 Stavby	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	21,500	11,42	245,53	202,24	43,29
770	021 Stavby	210010033	Montáž el-inšt rúrky (kov) ohýbná, voľne, alebo pod omietku D25 (d23)mm	m	250,000	1,36	340,00	280,05	59,95
771	021 Stavby	3456501513	Rúrka el-inšt PVC ohýbná 086305 : FXP-Ready 25, sivá, so zaťahovacím drôtom	m	250,000	0,56	140,00	115,31	24,69
772	021 Stavby	210010125	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d100)mm	m	330,000	2,51	828,30	682,25	146,05
773	021 Stavby	345658K001	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohýbná KOPOFLEX® 40 : KF 09040 BA, bezhalogén, so zaťah. drôtom, spojkou, červená	m	250,000	0,44	110,00	90,60	19,40
774	021 Stavby	345658K004	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohýbná KOPOFLEX® 75 : KF 09075 BA, bezhalogén, so zaťah. drôtom, spojkou, červená	m	80,000	0,90	72,00	59,30	12,70
775	021 Stavby	210100003	Ukončenie vodiča v rozvážači, zapojenie 10-16 mm2	kus	10,000	1,31	13,10	10,79	2,31
776	021 Stavby	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	21,08	21,08	17,36	3,72
777	021 Stavby	920AM55260	Rozvážač RVO/CBS-vrátane výzbroje	kus	1,000	1 447,61	1 447,61	1 192,37	255,24
778	021 Stavby	210190007	Dokončovacie práce na rozvážačoch 20-50kg	kus	1,000	27,64	27,64	22,77	4,87
779	021 Stavby	920AM55262	Spojovacia a ovládacia skrinka VO+NO, IP44	kus	1,000	726,62	726,62	598,50	128,12
780	021 Stavby	920AM55263	TM-CB A 01224P 1/2/3 H+TM-CB CIRCUIT MANAGER	kus	1,000	3 812,92	3 812,92	3 140,62	672,30
781	021 Stavby	920AM55264	TM-CB CIRCUIT MANAGER	kus	1,000	219,57	219,57	180,86	38,71
782	021 Stavby	920AM55265	BATTERY AGM 12V 12AH	súbor	1,000	1 128,06	1 128,06	929,16	198,90
783	021 Stavby	210190033	Montáž oživenie celého systému	súbor	1,000	1 170,00	1 170,00	963,70	206,30
784	021 Stavby	210200044	Montáž, núdzové svetidlo IP20-44 ,trvalé, kombinované osvetlenie, prísadené stropné	kus	6,000	8,71	52,26	43,05	9,21
785	021 Stavby	920AM45984	Núdzové svetidlo KC LED 8W/3h 230V AC,stropné	kus	6,000	76,86	461,16	379,85	81,31
786	021 Stavby	210200401	Montáž zabudovaného svetidla do IP67, podlahového, do pripraveného podkladu, zdroj LED	kus	16,000	18,10	289,60	238,54	51,06
787	021 Stavby	3481P0193	LED SVIETIDLO 8W,IP65 BRICK LIGHT 3000K Light Grey single CBS system	kus	16,000	138,50	2 216,00	1 825,27	390,73
788	021 Stavby	210202014	Montáž, svetidlo parkové, architektonické - 1x zdroj (výbojka do 150W)	kus	52,000	11,40	592,80	488,28	104,52
789	021 Stavby	210204041	Montáž mini stožiaru pre svetidlá	kus	52,000	48,45	2 519,40	2 075,18	444,22
790	021 Stavby	920AM47730	LED STĽPOVÉ SVIETIDLO 16W,IP65,komplet Polos 2 16W 3000K Single Graphite CBS	kus	52,000	350,79	18 241,08	15 024,78	3 216,30
791	021 Stavby	210204201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	kus	52,000	21,74	1 130,48	931,15	199,33
792	021 Stavby	357990E002	Svorkovnica stožiarová : TB-2, pre 2 poistky D01 E14 (2-16A) pre káble 4x 6-35mm2, IP54	kus	52,000	24,19	1 257,88	1 036,09	221,79
793	021 Stavby	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	150,000	1,96	294,00	242,16	51,84
794	021 Stavby	3549000A00	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D8 [0,40kg/m]	kg	60,000	1,48	88,80	73,14	15,66
795	021 Stavby	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	400,000	2,74	1 096,00	902,75	193,25
796	021 Stavby	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	380,000	1,48	562,40	463,24	99,16
797	021 Stavby	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	156,000	4,02	627,12	516,55	110,57
798	021 Stavby	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	52,000	0,58	30,16	24,84	5,32
799	021 Stavby	3549040A50	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xR8) vratová skrutka	kus	104,000	0,91	94,64	77,95	16,69
800	021 Stavby	210800105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	m	110,000	0,90	99,00	81,54	17,46
801	021 Stavby	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	55,000	0,52	28,60	23,56	5,04
802	021 Stavby	341211H012	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d1,a1	m	55,000	0,81	44,55	36,69	7,86
803	021 Stavby	210800106	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5	m	240,000	0,90	216,00	177,91	38,09

804	021 Stavby	341211H014	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d1,a1	m	240,000	1,06	254,40	209,54	44,86
805	021 Stavby	210800108	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x6-16	m	1 000,000	0,93	930,00	766,02	163,98
806	021 Stavby	341211H018	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x6 B2ca-s1,d1,a1	m	1 000,000	2,58	2 580,00	2 125,09	454,91
807	021 Stavby	210800118	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x6-16	m	135,000	1,15	155,25	127,88	27,37
808	021 Stavby	341211H056	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x6 B2ca-s1,d1,a1	m	135,000	2,73	368,55	303,57	64,98
809	021 Stavby	341211H059	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x16 B2ca-s1,d1,a1	m	20,000	4,73	94,60	77,92	16,68
810	021 Stavby	210800626	Montáž, vodič Cu prepojavací, lanové jadro, voľne uložený H07V-K, CYA 6	m	100,000	0,73	73,00	60,13	12,87
811	021 Stavby	341010M425	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý	m	100,000	0,64	64,00	52,72	11,28
812	021 Stavby	210900600	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený NAYY 4x16	m	1 850,000	0,85	1 572,50	1 295,23	277,27
813	021 Stavby	341410M395	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16	m	1 850,000	1,86	3 441,00	2 834,28	606,72
814	021 Stavby	213280050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	51,660	5,00	258,30	212,76	45,54
815	021 Stavby	213280060	PPM (pomocný a podružný materiál)	%	37,600	6,00	225,60	185,82	39,78
816	021 Stavby	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy NN	hod	70,000	12,42	869,40	716,11	153,29
817	021 Stavby	213291121	Projekt skutkového vyhotovenia	súbor	1,000	250,00	250,00	205,92	44,08
818	021 Stavby	460010011	Vytýčenie existujúcich NN vedenia v prehľadnom teréne	súbor	1,000	185,24	185,24	152,58	32,66
819	021 Stavby	460050703	Jama pre stožiar VO do 2 m3, ručne, zemina tr.3	m3	11,232	47,65	535,20	440,83	94,37
820	021 Stavby	460080002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	m3	11,232	138,38	1 554,28	1 280,23	274,05
821	021 Stavby	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50 [cm], zemina tr.3	m	80,000	3,66	292,80	241,17	51,63
822	021 Stavby	460200263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	350,000	6,95	2 432,50	2 003,60	428,90
823	021 Stavby	460300201	Pretlačovanie otvoru strojom do D 150mm, pevné steny	m	60,000	21,98	1 318,80	1 086,27	232,53
824	021 Stavby	460420021	Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, pieskom	m	430,000	1,48	636,40	524,19	112,21
825	021 Stavby	583376006	Piesok 0/1mm (1,65t=m3)	m3	21,500	35,07	754,01	621,06	132,95
826	021 Stavby	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	490,000	1,95	955,50	787,02	168,48
827	021 Stavby	2832F0507	Fólia výstražná Červená, šír.300mm, bal. 300 m - 84 30 60	kus	1,633	20,15	32,90	27,10	5,80
828	021 Stavby	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50 [cm], zemina tr.3	m	80,000	1,38	110,40	90,93	19,47
829	021 Stavby	460560263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	350,000	3,26	1 141,00	939,82	201,18
830	021 Stavby						0,00	0,00	0,00
831	021 Stavby	183101213	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu 0,02-0,05 m3 v rovine	kus	37,000	3,02	111,74	92,04	19,70
832	021 Stavby	183101321	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 100%, objemu 0,4-1 m3 v rovine	kus	11,000	82,57	908,27	748,12	160,15
833	021 Stavby	184004111	Výsadba stromkov v. do 250 mm do jamky priem. 250 mm hl. 250 mm	kus	11,000	0,45	4,95	4,08	0,87
834	021 Stavby	184004612	Výsadba stromkov v jutovom obale priemeru nad 200 do 300 mm, do jamky priem. 350 mm hl. 350 mm	kus	37,000	1,37	50,69	41,75	8,94
835	021 Stavby	184901111	Zakotvenie drevin 3 a viac kolmis ochranou proti poškodeniu kmeňa v mieste zoprenia pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke od 2,0 do 3,0 m	kus	11,000	1,22	13,42	11,05	2,37
836	021 Stavby	026520320	Corylus avellana, 60cm výška	kus	14,000	12,79	179,06	147,49	31,57
837	021 Stavby	026522240	Sambucus nigra "Black Lace", 60 cm výška	kus	23,000	29,81	685,63	564,74	120,89
838	021 Stavby	052134400	Kôl drevený 250/6 s hrotom - 3ks/listnatý strom	kus	33,000	12,09	398,97	328,62	70,35
839	021 Stavby	052135100	Polkol drevený - 3ks/listnatý strom	kus	33,000	7,51	247,83	204,13	43,70
840	021 Stavby	052171180	Úväzový materiál -(cca 1,5m/listnatý strom)	m	16,500	6,47	106,76	87,94	18,82
841	021 Stavby	184921094	Mulčovanie rastlín hr. 50-100 mm vo svahu 1:5-1:2	m2	5,500	4,66	25,63	21,11	4,52
842	021 Stavby	103915040	Kôra mulčovacia borovicová frakcia 20-40 bal. 70l	balenie	28,000	26,48	741,44	610,71	130,73
843	021 Stavby	184921095	Mulčovanie vysadených rastlín s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20km a so zložením pri hr. mulču nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	18,500	6,16	113,96	93,87	20,09
844	021 Stavby	185804311	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivu do 20 m2	m3	2,940	19,36	56,92	46,88	10,04
845	021 Stavby	767196110	Osadenie parkových lavičiek	kus	4,000	43,23	172,92	142,43	30,49
846	021 Stavby	5530M1134	Lavička parková MMcité Preva Urbana s operadiom a opierkami pod ruky	kus	4,000	317,23	1 268,92	1 045,18	223,74
847	021 Stavby	767196120	Osadenie odpadkových košov	kus	15,000	31,61	474,15	390,55	83,60
848	021 Stavby	59228A0550	Kôš odpadkový MMcité MINIMUM typ KTK B100 - TLESK	kus	15,000	192,36	2 885,40	2 376,64	508,76
849	021 Stavby	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	48,014	0,80	38,41	31,64	6,77
									0,00
									0,00
852	021 Stavby	216341111.S	Opatrenia pre sanáciu poruchy podľa projektu statika	súb.	1,000	3 500,00	3 500,00	2 882,87	617,13
853	021 Stavby	311275651.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti do P2, do 400 kg/m3 hrúbky 450 mm	m3	2,970	210,11	624,03	514,00	110,03
854	021 Stavby	317161312.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	13,000	35,30	458,90	377,99	80,91

855	021 Stavby	342272031.S	Priečky z pôrobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	75,000	29,12	2 184,00	1 798,91	385,09
856	021 Stavby	342272051.S	Priečky z pôrobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	31,050	36,64	1 137,67	937,07	200,60
857	021 Stavby	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	250,480	3,31	829,09	682,90	146,19
858	021 Stavby	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	857,040	2,26	1 936,91	1 595,39	341,52
859	021 Stavby	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	711,636	10,96	7 799,53	6 424,30	1 375,23
860	021 Stavby	622423521.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 50 % opravovanej plochy (oprava uvoľ. časti omietky)	m2	404,800	11,82	4 784,74	3 941,09	843,65
861	021 Stavby	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	404,800	2,96	1 198,21	986,94	211,27
862	021 Stavby	622460243.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	404,800	16,08	6 509,18	5 361,47	1 147,71
863	021 Stavby	622491325.S	Aplikácia paropriepustnej tenkovrstvovej fasádnej omietky so silikónovým spojivom a funkčným plnivom - farba LaceWhite W1204	m2	336,820	12,63	4 254,04	3 503,96	750,08
864	021 Stavby	622491326.S	Aplikácia paropriepustnej tenkovrstvovej fasádnej omietky so silikónovým spojivom a funkčným plnivom - sokel farba sivá svetlá 0915 HBW 34	m2	67,980	12,63	858,59	707,20	151,39
865	021 Stavby	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	30,360	68,13	2 068,43	1 703,72	364,71
866	021 Stavby	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	43,400	40,02	1 736,87	1 430,62	306,25
867	021 Stavby	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	57,800	50,46	2 916,59	2 402,33	514,26
868	021 Stavby	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	303,600	62,58	18 999,29	15 649,31	3 349,98
869	021 Stavby	631312511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	250,480	137,71	34 493,60	28 411,64	6 081,96
870	021 Stavby	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	250,480	0,61	152,79	125,85	26,94
871	021 Stavby	585520008700	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	25,000	5,92	148,00	121,90	26,10
872	021 Stavby	632452618.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	250,480	14,92	3 737,16	3 078,22	658,94
873	021 Stavby	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	312,480	4,84	1 512,40	1 245,73	266,67
874	021 Stavby	953997752	Okapový plech pod novú hydroizoláciu, r. š. = 250 mm	m	83,500	13,40	1 118,90	921,61	197,29
875	021 Stavby	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	14,505	34,84	505,35	416,25	89,10
876	021 Stavby	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	121,985	3,27	398,89	328,56	70,33
877	021 Stavby	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	31,248	102,66	3 207,92	2 642,29	565,63
878	021 Stavby	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	312,480	4,33	1 353,04	1 114,47	238,57
879	021 Stavby	967031132.S	Prikresanie rovných ostiení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	110,790	7,43	823,17	678,03	145,14
880	021 Stavby	968061113.S	Vyvesenie dreveného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t - vnútorné	ks	23,000	0,94	21,62	17,81	3,81
881	021 Stavby	968061116.S	Demontáž dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,012t	m2	27,600	2,91	80,32	66,16	14,16
882	021 Stavby	968061114.S	Vyvesenie okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t - vonkajšie	ks	31,000	0,94	29,14	24,00	5,14
883	021 Stavby	968061115.S	Demontáž okien, 1 bm obvodu - 0,008t	m2	46,200	2,91	134,44	110,74	23,70
884	021 Stavby	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t - von.dvere	ks	7,000	0,76	5,32	4,38	0,94
885	021 Stavby	968061117.S	Demontáž dverí vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m2	15,435	2,91	44,92	37,00	7,92
886	021 Stavby	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	27,600	24,73	682,55	562,20	120,35
887	021 Stavby	974041112.S	Výsekanie cementovej alebo betónovej zálievky zo škár medzi panelmi z lešenárskej klieťky, prierez 40x50 mm, -0,00400t	m	37,200	12,46	463,51	381,78	81,73
888	021 Stavby	978011161.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	150,000	2,16	324,00	266,87	57,13
889	021 Stavby	978059531.S	Odkesanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	75,000	4,39	329,25	271,20	58,05

890	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km-predpoklad 10km	t	166,581	25,61	4 266,14	3 513,93	752,21
891	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	166,581	11,58	1 929,01	1 588,88	340,13
892	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	166,581	40,00	6 663,24	5 488,37	1 174,87
893	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	624,292	15,54	9 701,50	7 990,92	1 710,58
894	021 Stavby	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	18,600	12,23	227,48	187,37	40,11
895	021 Stavby	245610000400	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	20,500	5,46	111,93	92,19	19,74
896	021 Stavby	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	16,000	2,43	38,88	32,02	6,86
897	021 Stavby	245610000400	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	18,000	5,46	98,28	80,95	17,33
898	021 Stavby	247710007700	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	7,000	2,10	14,70	12,11	2,59
899	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	4,913	2,60	12,77	10,52	2,25
900	021 Stavby	712973210.S	Oprava strechy, pri výmene vetr. priechodov	m	9,000	55,25	497,25	409,57	87,68
901	021 Stavby	712991020.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	m	103,160	11,51	1 187,37	978,01	209,36
902	021 Stavby	311970001100	Kotviaci prvok FATRAFOL do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRA IZOLFA	ks	1 000,000	0,35	350,00	288,29	61,71
903	021 Stavby	607260000300	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	40,000	15,50	620,00	510,68	109,32
904	021 Stavby	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	26,546	2,40	63,71	52,48	11,23
905	021 Stavby	722110119.S	Dodávka a montáž vnútorných inštalácií zdravotníckej, úprava vodoinštalácie a kanalizácie, nové rozvody	kpl	1,000	2 950,00	2 950,00	2 429,85	520,15
906	021 Stavby	722110129.S	Dodávka a montáž vonkajších inštalácií zdravotníckej, úprava vodoinštalácie a kanalizácie, nové rozvody	kpl	1,000	950,00	950,00	782,49	167,51
907	021 Stavby	722210932.S	Zrušenie hadicového hydrantu, - 0.00093t	ks	1,000	33,66	33,66	27,73	5,93
908	021 Stavby	721242115.S	Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 100	ks	2,000	75,82	151,64	124,90	26,74
909	021 Stavby	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	40,853	0,70	28,60	23,56	5,04
910	021 Stavby	723160804.S	Demontáž plynového potrubia	kpl	1,000	560,00	560,00	461,26	98,74
911	021 Stavby	723260801.S	Demontáž plynomera, odstavenie plynu, zrušenie plynomernej skrinky	kpl	1,000	500,00	500,00	411,84	88,16
912	021 Stavby	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	10,600	0,90	9,54	7,86	1,68
913	021 Stavby	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0.01933t	súb.	5,000	8,77	43,85	36,12	7,73
914	021 Stavby	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	9,000	41,22	370,98	305,57	65,41
915	021 Stavby	642360000400	Misa záchodová keramická závesná DEEP by JIKA, rozmer 365x360x700 mm, hlboké splachovanie, JIKA	ks	9,000	226,25	2 036,25	1 677,22	359,03
916	021 Stavby	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0.01720t	súb.	1,000	6,45	6,45	5,31	1,14
917	021 Stavby	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0.01946t	súb.	5,000	5,79	28,95	23,85	5,10
918	021 Stavby	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho s výtok. armatúrov	ks	5,000	35,64	178,20	146,78	31,42
919	021 Stavby	642110000300	Umývadlo JIKA DEEP H810368 600/450 s výt. armat.	ks	4,000	114,80	459,20	378,23	80,97
920	021 Stavby	642110000400	Umývadlo JIKA MIO zdravotníckej vod. batéria s lekárskou pákou, vmax = 1 200 mm v = 870-900 mm - s armat.	kpl	1,000	294,49	294,49	242,57	51,92
921	021 Stavby	725241142.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvrtkruhovej 900x900 mm	ks	4,000	50,89	203,56	167,67	35,89
922	021 Stavby	554230001700	Sprchová vanička štvrtkruhová akrylátová rozmer 900x900 mm	ks	4,000	169,64	678,56	558,92	119,64
923	021 Stavby	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	9,000	2,81	25,29	20,83	4,46
924	021 Stavby	554330000300	Záchodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, rozmer 365x410x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA	ks	9,000	32,01	288,09	237,29	50,80
925	021 Stavby	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	5,000	19,42	97,10	79,98	17,12
926	021 Stavby	552310001900	Kuchynský klasický nerezový na zapustenie do dosky	ks	3,000	86,29	258,87	213,23	45,64
927	021 Stavby	552310001901	Kuchynský s odkladacím priestorom nerezový na zapustenie do dosky	ks	2,000	96,29	192,58	158,62	33,96
928	021 Stavby	725539103.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	ks	13,000	53,76	698,88	575,65	123,23
929	021 Stavby	541320005600	PRÍETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY - EIL 3 Plus	ks	9,000	139,54	1 255,86	1 034,42	221,44
930	021 Stavby	541320005700	ZAS. OHRIEVAČ VODY - PSH 120 WE-H	ks	4,000	436,50	1 746,00	1 438,14	307,86
931	021 Stavby	541320005800	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 200 l	ks	4,000	92,54	370,16	304,89	65,27
932	021 Stavby	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0.0026t	súb.	5,000	4,23	21,15	17,42	3,73

933	021 Stavby	725820811.S	Demontáž zrkadla, nástenného, - 0.0035t	súb.	4,000	11,68	46,72	38,48	8,24
934	021 Stavby	725820819.S	Doplnková demontáž súčasti prevádzky, uzavretie vody, odpojenie kanalizácie a pod.	súb.	1,000	342,00	342,00	281,70	60,30
935	021 Stavby	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	10,000	8,33	83,30	68,61	14,69
936	021 Stavby	551450003800	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	10,000	87,19	871,90	718,17	153,73
937	021 Stavby	725829406.S	Montáž sanity a zariadeníacích predmetov (nádoba na mydlo, utierky, toaletný papier a pod.)	kpl	1,000	130,00	130,00	107,08	22,92
938	021 Stavby	551450010810	Dodávka sanity a zariadeníacích predmetov (nádoba na mydlo, utierky, toaletný papier a pod.)	kpl	1,000	250,00	250,00	205,92	44,08
939	021 Stavby	551450010812	Dodávka zrkadla - výkyvné pod uhlom 8stupňov	kpl	5,000	120,00	600,00	494,21	105,79
940	021 Stavby	551450010813	Dodávka 2 x držadlo sklopné nehrdzavejúca oceľ	kpl	2,000	75,00	150,00	123,55	26,45
941	021 Stavby	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000	3,77	15,08	12,42	2,66
942	021 Stavby	551450002600	Batéria sprchová nástenná páková	ks	4,000	122,63	490,52	404,03	86,49
943	021 Stavby	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadeníacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	5,000	8,16	40,80	33,61	7,19
944	021 Stavby	551620006400	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	5,000	26,53	132,65	109,26	23,39
945	021 Stavby	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadeníacie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	5,000	8,97	44,85	36,94	7,91
946	021 Stavby	551620007100	Zápachová uzávierka- sifón pre jednotlivé drezy DN 50	ks	5,000	19,53	97,65	80,43	17,22
947	021 Stavby	998725201.S	Presun hmôt pre zariadeníacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	125,499	1,30	163,15	134,38	28,77
948	021 Stavby	735161811.S	Demontáž vykurovacieho telesa rúrkového s hliníkovými lamelami stavebnej dĺžky do 1500 mm, - 0.01350t	ks	12,000	16,18	194,16	159,93	34,23
949	021 Stavby	763138202.S	Podhľad SDK montovaný priamo na jednóurovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	250,480	33,57	8 408,61	6 925,99	1 482,62
950	021 Stavby	763170033.S	Revízne dverka s pevnými pántmi350/500/150	ks	6,000	42,39	254,34	209,49	44,85
951	021 Stavby	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	86,630	4,50	389,84	321,10	68,74
952	021 Stavby	764352423.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhov. r.š. 250 mm	m	42,800	31,74	1 358,47	1 118,94	239,53
953	021 Stavby	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	29,15	58,30	48,02	10,28
954	021 Stavby	764391410.S	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	m	60,360	14,28	861,94	709,96	151,98
955	021 Stavby	764410250.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	40,250	17,69	712,02	586,48	125,54
956	021 Stavby	764451402.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	9,000	27,46	247,14	203,56	43,58
957	021 Stavby	764451802.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	8,000	0,92	7,36	6,06	1,30
958	021 Stavby	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	9,000	30,84	277,56	228,62	48,94
959	021 Stavby	764841422.S	Montáž zvodové koleno 72° O100	ks	4,000	26,97	107,88	88,86	19,02
960	021 Stavby	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	27,687	1,85	51,22	42,19	9,03
961	021 Stavby	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	188,300	13,89	2 615,49	2 154,32	461,17
962	021 Stavby	283290006100	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	190,000	2,11	400,90	330,21	70,69
963	021 Stavby	283290006200	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	190,000	0,81	153,90	126,76	27,14
964	021 Stavby	553410032000	1 - hliníkové dvojkrídlové vchodové dvere, 1 750 x 2 750	ks	2,000	1 845,00	3 690,00	3 039,37	650,63
965	021 Stavby	553410032000	2 - hliníkové vchodové dvere plné, 1 050 x 2 750	ks	1,000	1 427,00	1 427,00	1 175,39	251,61
966	021 Stavby	553410032000	3 - plastové okno delené, pevné, otváracé, vnútorný MDF parapet - farba biela, 1 750 x 600	ks	12,000	624,00	7 488,00	6 167,70	1 320,30
967	021 Stavby	553410032000	4 - plastové okno delené, otváracé a sklopné, farba antracit vnútorný MDF parapet - farba biela, 1 750 x 600	ks	3,000	827,00	2 481,00	2 043,55	437,45
968	021 Stavby	553410032000	5 - plastové okno delené, pevné, otváracé vnútorný MDF parapet - farba biela, 1 750 x 1 200	ks	8,000	975,00	7 800,00	6 424,69	1 375,31
969	021 Stavby	553410032000	6 - hliníková zasklená stena s presklenými vchodovými dverami a sklop. nadsvetlíkom, nerezové madlo bezpečnostný zámok, 1 750 x 2 750	ks	4,000	2 241,00	8 964,00	7 383,45	1 580,55
970	021 Stavby	553410032000	7 - hliníková zasklená stena, 1 750 x 2 750	ks	6,000	1 367,00	8 202,00	6 755,81	1 446,19
971	021 Stavby	553410032000	Sietky proti hmyzu, podľa počtu okien	kpl	1,000	1 538,00	1 538,00	1 266,82	271,18
972	021 Stavby	553410033000	Platkový parapet interier	kpl	1,000	1 405,00	1 405,00	1 157,27	247,73
973	021 Stavby	766702111.S	Montáž záružní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	18,000	62,53	1 125,54	927,08	198,46

974	021 Stavby	611810002200	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	18,000	152,02	2 736,36	2 253,88	482,48
975	021 Stavby	766811007.S	Montáž malej kuchynskej linky drevenej, priskrutkovaných na stenu, šírky nad 400 do 800 mm - vrchné a spodné skrinky dĺžky do 2,0m	ks	3,000	84,47	253,41	208,73	44,68
976	021 Stavby	615620000500	Dodávka kuchynskej linky malého riešenia do dĺžky 2m, vrátane príslušenstva hodné a spodné skrinky	m	5,200	285,00	1 482,00	1 220,69	261,31
977	021 Stavby	766811008.S	Montáž malej kuchynskej linky drevenej, priskrutkovaných na stenu, šírky nad 400 do 800 mm - vrchné a spodné skrinky dĺžky do 3,0m	ks	2,000	105,32	210,64	173,50	37,14
978	021 Stavby	615620000501	Dodávka kuchynskej linky malého riešenia do dĺžky 3m, vrátane príslušenstva hodné a spodné skrinky	m	5,800	285,00	1 653,00	1 361,54	291,46
979	021 Stavby	766811033.S	Montáž kuchynskej drevenej pracovnej dosky vrátane zadnej zaklapávacej lišty nad 2000 mm	ks	5,000	18,41	92,05	75,82	16,23
980	021 Stavby	615680000300	Pracovná doska drevená vrátane zadnej zaklapávacej lišty nad 2000 mm	m	11,000	42,35	465,85	383,71	82,14
981	021 Stavby	766811036.S	Výrezanie otvoru do kuchynskej dosky vrátane zamerania, pre drez, várnú dosku	ks	9,000	8,77	78,93	65,01	13,92
982	021 Stavby	766811037.S	Osadenie drezu, so zasilkónovaním a upevnením	ks	5,000	15,75	78,75	64,86	13,89
983	021 Stavby	766811038.S	Montáž vybavenie kuchynskej linky osadenie varnej dosky so zasilkónovaním a upevnením, osadenie vstavanej chladničky	ks	9,000	9,30	83,70	68,94	14,76
984	021 Stavby	541770027000	Indukčná varná doska, vstavaná dve platničky	ks	4,000	227,90	911,60	750,87	160,73
985	021 Stavby	541770028000	Vstavaná chladnička s mraziacim boxom pod linku	ks	5,000	247,55	1 237,75	1 019,51	218,24
986	021 Stavby	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	560,170	0,55	308,09	253,77	54,32
987	021 Stavby	767641110.S	Montáž dverového krídla jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	18,000	62,90	1 132,20	932,57	199,63
988	021 Stavby	549150000600	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	18,000	20,09	361,62	297,86	63,76
989	021 Stavby	553410014800	Dvere šxv 800x1970 mm L/P otočné jednostranné vlysové, do oblož.zárubne	ks	5,000	192,02	960,10	790,81	169,29
990	021 Stavby	553410014700	Dvere šxv 900x1970 mm L/P otočné jednostranné vlysové, do oblož.zárubne	ks	3,000	209,64	628,92	518,03	110,89
991	021 Stavby	553410014801	Dvere šxv 700x1970 mm L/P otočné jednostranné vlysové, do oblož.zárubne	ks	10,000	152,02	1 520,20	1 252,16	268,04
992	021 Stavby	767833511.S	Montáž rebríkov do muríva	m	5,100	25,75	131,33	108,17	23,16
993	021 Stavby	631260001135	Rebrík kompozitný vrátane kotvenia z kompozitných úchytov	m	5,100	146,47	747,00	615,29	131,71
994	021 Stavby	767995200.S	Montáž hasiacich prístrojov	ks	6,000	13,18	79,08	65,14	13,94
995	021 Stavby	449170000900	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	5,000	29,71	148,55	122,36	26,19
996	021 Stavby	449170000800	Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg	ks	1,000	58,11	58,11	47,86	10,25
997	021 Stavby	998767201.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	57,671	4,90	282,59	232,76	49,83
998	021 Stavby	769060005.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 50 m3	kpl	1,000	4 680,90	4 680,90	3 855,56	825,34
999	021 Stavby	429520002000	Jednotka klimatizačná, vnútorná, nástenná	kpl	1,000	15 195,60	15 195,60	12 516,29	2 679,31
1000	021 Stavby	7714111004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 300 x 80 mm	m	162,100	3,00	486,30	400,55	85,75
1001	021 Stavby	597640006300	Sokel keramický	ks	280,000	7,60	2 128,00	1 752,79	375,21
1002	021 Stavby	771575131.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore vef. 600 x 600 mm	m2	196,310	17,50	3 435,43	2 829,69	605,74
1003	021 Stavby	597740003300	Vnútorná keramická dlažba RAKO Porfido 600/600 mm, farba šedá, špárovacia hmota šedá	m2	205,000	37,56	7 699,80	6 342,16	1 357,64
1004	021 Stavby	998771201.S	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	137,495	3,55	488,11	402,05	86,06
1005	021 Stavby	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	42,800	3,10	132,68	109,29	23,39
1006	021 Stavby	611990004200	Lišta soklová drevená, vxš 30x18 mm	m	50,000	6,53	326,50	268,93	57,57
1007	021 Stavby	998775201.S	Presun hmot pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	4,592	1,05	4,82	3,97	0,85
1008	021 Stavby	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	54,170	10,77	583,41	480,54	102,87
1009	021 Stavby	284110004000	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka do 3 mm	m2	60,000	28,85	1 731,00	1 425,79	305,21
1010	021 Stavby	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	54,170	1,22	66,09	54,44	11,65
1011	021 Stavby	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	54,170	4,96	268,68	221,31	47,37
1012	021 Stavby	998776201.S	Presun hmot pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	26,492	0,35	9,27	7,64	1,63
1013	021 Stavby	781445128.S	Montáž obkládov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore vef. 600x600 mm	m2	145,404	28,95	4 209,45	3 467,23	742,22
1014	021 Stavby	597740003200	Dlaždice keramické 600/600	m2	155,000	57,40	8 897,00	7 328,27	1 568,73
1015	021 Stavby	998781201.S	Presun hmot pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	131,065	2,00	262,13	215,91	46,22

1016	021 Stavby	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	962,116	0,54	519,54	427,93	91,61
1017	021 Stavby	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	962,116	4,41	4 242,93	3 494,81	748,12
1018	021 Stavby	210962510.S	Montáž a dodávka rozvodov a podružného materiálu pre svetidlá, zásuvky, vypínače podľa PD + rozvadače D+M	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00	3 624,19	775,81
1019	021 Stavby	21001-elektro	Elektroinštalácia - Kompletáž	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	2 059,20	440,80
1020	021 Stavby	21001-revizia	Elektroinštalácia - Revízia (revízne správy)	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	823,68	176,32
1021	021 Stavby	21001-bleskoz	Elektroinštalácia - bleskozvod	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	2 059,20	440,80
1022	021 Stavby	21002-elektro	Elektroinštalácia - Hrubá inštalácia	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	5 353,91	1 146,09
1023	021 Stavby	210201001.S	Zapojenie svetidla IP20 - vnútorné	ks	59,000	15,96	941,64	775,61	166,03
1024	021 Stavby	348110001602	LED svetidlo - panel prisađený 600x600	ks	42,000	55,00	2 310,00	1 902,70	407,30
1025	021 Stavby	348110001603	LED svetidlo - priemer 200 IP44	ks	16,000	55,00	880,00	724,84	155,16
1026	021 Stavby	348110001604	LED svetidlo - s detektorom pohybu	ks	1,000	55,00	55,00	45,30	9,70
1027	021 Stavby	210201002.S	Zapojenie svetidla IP20 - vonkajšie	ks	1,000	6,05	6,05	4,98	1,07
1028	021 Stavby	210201922.S	Montáž svetidla exterierového	ks	1,000	15,20	15,20	12,52	2,68
1029	021 Stavby	210203015.S	LED pás 12 V osadený v AL lište	m	42,500	10,65	452,63	372,82	79,81
1030	021 Stavby	347730000600	LED pás 4,8W/12V studená biela 60xSMD3528 IP20	m	42,500	26,59	1 130,08	930,82	199,26
1031	021 Stavby	210203020.S	AL lišty pre LED pásy	m	42,500	4,52	192,10	158,23	33,87
1032	021 Stavby	348130003800	Profil hliníkový ľahký pre pripevnenie hliníkových profilov alebo ako podklad pre pripevnenie LED pásu s krytím IP20, IP65 a IP68	m	42,500	4,00	170,00	140,03	29,97
1033	021 Stavby	210203021.S	Kryty na AL lišty pre LED pásy	m	42,500	1,45	61,63	50,76	10,87
1034	021 Stavby	348130005000	Kryt nasávací pre profil hliníkový ľahký , plexisklo	m	42,500	3,30	140,25	115,52	24,73
1035	021 Stavby	210203030.S	LED napájaci zdroj	ks	1,000	29,57	29,57	24,36	5,21
1036	021 Stavby	347730009300	Napájaci zdroj k LED pásom	ks	1,000	49,01	49,01	40,37	8,64
1037	021 Stavby	210962509.S	Demontáž elektroinštalácie, svetiel, odpojenie elektroinštalácie, zasvorkovanie	kpl	1,000	425,00	425,00	350,06	74,94
1038	021 Stavby	210962519.S	Demontáž elektroinštalácie - elektrická skrinka	kpl	2,000	236,85	473,70	390,18	83,52
1039	021 Stavby	210962510.S	Demontáž elektroinštalácie, svetiel, odpojenie elektroinštalácie, zasvorkovanie	kpl	1,000	350,00	350,00	288,29	61,71
1040	021 Stavby	210962529.S	Demontáž bleskozvodu	kpl	1,000	195,00	195,00	160,62	34,38
1041	021 Stavby						0,00	0,00	0,00
1042	021 Stavby	113107112.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	115,000	3,33	382,95	315,43	67,52
1043	021 Stavby	113107131.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	283,000	17,91	5 068,53	4 174,84	893,69
1044	021 Stavby	113107144.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, - 0,50000t	m2	229,000	11,58	2 651,82	2 184,25	467,57
1045	021 Stavby	113206111.S	Výtrhanie obrúb betónových, s výbarami lôžka, z kraníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	45,000	1,95	87,75	72,28	15,47
1046	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	80,000	0,62	49,60	40,85	8,75
1047	021 Stavby	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,000	8,33	33,32	27,44	5,88
1048	021 Stavby	181006114.S	Rozprestretie a urovnvanie ornice v rovine pri súvislej ploche, hrúbky vrstvy do 300 mm	m2	80,000	1,05	84,00	69,19	14,81
1049	021 Stavby	103640000100	Ornica pre substrát pre výsadbu (50% piesok, 30% ornica, 20% kompost), vrátane dovozu	t	7,200	13,44	96,77	79,71	17,06
1050	021 Stavby	581510000100	Piesok pre substrát pre výsadbu (50% piesok, 30% ornica, 20% kompost), vrátane dovozu	t	13,600	14,35	195,16	160,75	34,41
1051	021 Stavby	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	80,000	0,29	23,20	19,11	4,09
1052	021 Stavby	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	80,000	0,11	8,80	7,25	1,55
1053	021 Stavby	184816111.S	Hnojenie pôdy alebo trávnik s rozprestrením alebo rozdelením hnojiva v rovine alebo vo svahu do 1:5 kompostom	m2	80,000	1,30	104,00	85,66	18,34
1054	021 Stavby	103110000100	Kompost pre substrát pre výsadbu (50% piesok, 30% ornica, 20% kompost), vrátane dovozu	m3	2,400	24,12	57,89	47,68	10,21
1055	021 Stavby	561091111.S	Zhotovenie podkladu cementom stmlená zmes CBGM 180mm	m2	9,000	24,49	220,41	181,55	38,86
1056	021 Stavby	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4/8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 30 mm	m2	608,500	2,46	1 496,91	1 232,97	263,94
1057	021 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	608,500	4,34	2 640,89	2 175,24	465,65
1058	021 Stavby	564851115.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 190 mm	m2	608,500	5,38	3 273,73	2 696,50	577,23
1059	021 Stavby	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	9,000	5,63	50,67	41,74	8,93
1060	021 Stavby	565131121.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	9,000	9,07	81,63	67,24	14,39
1061	021 Stavby	565151121.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	9,000	12,65	113,85	93,78	20,07

1062	021 Stavby	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	2,500	11,33	28,33	23,33	5,00
1063	021 Stavby	592460007700	Dlažba betónová pre nevidiacich	m2	3,000	24,64	73,92	60,89	13,03
1064	021 Stavby	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	111,000	9,56	1 061,16	874,05	187,11
1065	021 Stavby	592460007600	Dlažba betónová škárová, chodník	m2	122,000	13,53	1 650,66	1 359,61	291,05
1066	021 Stavby	596912213.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnc hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2	m2	495,000	8,39	4 153,05	3 420,78	732,27
1067	021 Stavby	592460020100	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 200x200x80 mm, prírodná komunikacia	m2	290,000	13,08	3 793,20	3 124,38	668,82
1068	021 Stavby	592460020101	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 200x200x80 mm, prírodná parkovisko	m2	220,000	13,08	2 877,60	2 370,22	507,38
1069	021 Stavby	767914830.S	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, - 0,00900t (VYBÚRANIE OPLOTENIA - BET. PODMUROVKA + ŽELEZNÁ VÝPLŇ)	m	4,000	25,77	103,08	84,90	18,18
1070	021 Stavby	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	9,000	15,19	136,71	112,61	24,10
1071	021 Stavby	404410112306	Informatívna značka 272 - parkovanie	ks	1,000	36,40	36,40	29,98	6,42
1072	021 Stavby	404410112307	Informatívna značka 272-10 - parkovanie, 272-20	ks	2,000	30,80	61,60	50,74	10,86
1073	021 Stavby	404410112308	Informatívna značka 506-86	ks	1,000	30,80	30,80	25,37	5,43
1074	021 Stavby	404410112309	Informatívna značka 509-100	ks	1,000	23,66	23,66	19,49	4,17
1075	021 Stavby	404410112310	Dopravná značka - 202 - Stoj, stop	ks	1,000	24,15	24,15	19,89	4,26
1076	021 Stavby	404410112311	Dopravná značka - 302 - hlavná cesta	ks	2,000	26,60	53,20	43,82	9,38
1077	021 Stavby	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	9,000	16,32	146,88	120,98	25,90
1078	021 Stavby	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	9,000	6,43	57,87	47,67	10,20
1079	021 Stavby	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej s dod.tabul.	ks	1,000	1,23	1,23	1,01	0,22
1080	021 Stavby	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	1,000	57,02	57,02	46,97	10,05
1081	021 Stavby	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	80,000	0,43	34,40	28,33	6,07
1082	021 Stavby	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prakovacie plochy pre osoby so zdr.post.	kpl	1,000	16,45	16,45	13,55	2,90
1083	021 Stavby	915911112.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m s 2 svetlami	ks	4,000	2,11	8,44	6,95	1,49
1084	021 Stavby	404450003500	Zariadenie dopravné Z2 (Zábrana na označenie uzávierky) s 2 svetlami, rozmer 1000x200 mm, pre dočasné dopravné značenie	ks	4,000	55,50	222,00	182,86	39,14
1085	021 Stavby	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	43,500	9,25	402,38	331,43	70,95
1086	021 Stavby	592170002100	Obrubník cestný, 150/250/1000	ks	131,300	4,98	653,87	538,58	115,29
1087	021 Stavby	592170002101	Obrubník cestný,100/200/1000	ks	45,450	4,84	219,98	181,19	38,79
1088	021 Stavby	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	18,400	3,51	64,58	53,19	11,39
1089	021 Stavby	592170001500	Obrubník parkový	ks	20,000	2,44	48,80	40,20	8,60
1090	021 Stavby	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek -zhtutnený podsyp	m3	8,585	76,64	657,95	541,94	116,01
1091	021 Stavby	245520001850	Podsyp pod obrubníky	m3	9,444	59,50	561,92	462,84	99,08
1092	021 Stavby	919720112.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií	m2	617,500	0,84	518,70	427,24	91,46
1093	021 Stavby	693210000320	Netkaná textília REO Fb (1,2 x 10 m)	m2	650,000	4,34	2 821,00	2 323,60	497,40
1094	021 Stavby	919733111.S	Úprava povrchu asfaltového krytu	m2	9,000	24,19	217,71	179,32	38,39
1095	021 Stavby	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	7,000	14,08	98,56	81,18	17,38
1096	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km-predpoklad 10km	t	241,262	17,93	4 325,83	3 563,09	762,74
1097	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	241,262	8,11	1 956,63	1 611,63	345,00
1098	021 Stavby	979083111.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	241,262	1,43	345,00	284,17	60,83
1099	021 Stavby	979089512.S	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	241,262	29,05	7 008,66	5 772,88	1 235,78
1100	021 Stavby	979093511.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov.mat.)	t	241,262	4,12	994,00	818,74	175,26
1101	021 Stavby	981011111.S	Demolácia budov, vykonávaná postupným rozbieraním, drevených fahkých jednostranne obitých, - 0.03900t	m3	741,680	4,91	3 641,65	2 999,55	642,10
1102	021 Stavby	998981123.S	Odpojenie elektrickej a vodovodnej prípojky	kpl	1,000	105,00	105,00	86,49	18,51
1103	021 Stavby	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	658,420	6,28	4 134,88	3 405,81	729,07
									0.00

1105	021 Stavby	342272051.S	Priečky z pôrobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	15,450	29,31	452,84	372,99	79,85
1106	021 Stavby	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	49,590	2,65	131,41	108,24	23,17
1107	021 Stavby	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	200,100	1,81	362,18	298,32	63,86
1108	021 Stavby	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	120,060	8,77	1 052,93	867,28	185,65
1109	021 Stavby	622423521.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 50 % opravovanej plochy (oprava uvoľ. častí omietky)	m2	131,600	9,46	1 244,94	1 025,43	219,51
1110	021 Stavby	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	244,944	2,37	580,52	478,16	102,36
1111	021 Stavby	622460243.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	244,944	12,86	3 149,98	2 594,57	555,41
1112	021 Stavby	622491325.S	Aplikácia paropriepustnej tenkovrstvovej fasádnej omietky so silikónovým spojivom a funkčným plnivom - farba LaceWhite W1204	m2	230,160	10,10	2 324,62	1 914,74	409,88
1113	021 Stavby	622491326.S	Aplikácia paropriepustnej tenkovrstvovej fasádnej omietky so silikónovým spojivom a funkčným plnivom - sokel farba sivá svetlá 0915 HBW 34	m2	14,784	10,10	149,32	122,99	26,33
1114	021 Stavby	631312511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr. nad 50 do 80 mm	m3	49,590	110,17	5 463,33	4 500,03	963,30
1115	021 Stavby	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	49,590	0,49	24,30	20,02	4,28
1116	021 Stavby	585520008700	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	10,000	4,74	47,40	39,04	8,36
1117	021 Stavby	632452618.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	49,590	11,94	592,10	487,70	104,40
1118	021 Stavby	642942111.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	43,02	43,02	35,43	7,59
1119	021 Stavby	553310001700	Zárubňa kovová šxv 800x1970 mm, jednodielna zamurovacia	ks	1,000	121,55	121,55	100,12	21,43
1120	021 Stavby	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	73,920	3,87	286,07	235,63	50,44
1121	021 Stavby	953947952.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	9,000	4,62	41,58	34,25	7,33
1122	021 Stavby	429720339400	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťou	ks	9,000	12,90	116,10	95,63	20,47
1123	021 Stavby	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	42,882	2,62	112,35	92,54	19,81
1124	021 Stavby	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	7,863	82,13	645,79	531,92	113,87
1125	021 Stavby	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	78,630	3,46	272,06	224,09	47,97
1126	021 Stavby	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do súti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	17,000	0,75	12,75	10,50	2,25
1127	021 Stavby	968061116.S	Demontáž dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,012t	m	62,400	2,33	145,39	119,75	25,64
1128	021 Stavby	978011161.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	49,590	1,73	85,79	70,66	15,13
1129	021 Stavby	978059531.S	Odsedkanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	43,500	3,51	152,69	125,77	26,92
1130	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km-predpoklad 10km	t	36,268	20,49	743,13	612,10	131,03
1131	021 Stavby	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	36,268	9,26	335,84	276,62	59,22
1132	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	36,268	32,00	1 160,58	955,94	204,64
1133	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	127,085	12,43	1 579,67	1 301,14	278,53
1134	021 Stavby	722110119.S	Dodávka a montáž vnútorných inštalácií zdravotníckej, úprava vodoinštalácie a kanalizácie, nové rozvody	kpl	1,000	1 216,00	1 216,00	1 001,59	214,41
1135	021 Stavby	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	12,000	7,02	84,24	69,39	14,85
1136	021 Stavby	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	12,000	32,98	395,76	325,98	69,78
1137	021 Stavby	642360000400	Misa záchodová keramická závesná DEEP by JIKA, rozmer 365x360x700 mm, hlboké splachovanie, JIKA	ks	12,000	181,00	2 172,00	1 789,03	382,97
1138	021 Stavby	725122813.S	Demontáž písoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	4,000	5,16	20,64	17,00	3,64
1139	021 Stavby	725129210.S	Montáž písoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	4,000	28,07	112,28	92,48	19,80
1140	021 Stavby	642510000200	Písoár so senzorom keramický	ks	4,000	364,28	1 457,12	1 200,20	256,92
1141	021 Stavby	725190000.S	Montáž písoárovej deliacej steny	ks	3,000	11,95	35,85	29,53	6,32
1142	021 Stavby	554950000100	Písoárová deliaca stena	ks	3,000	345,87	1 037,61	854,66	182,95
1143	021 Stavby	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadiel bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb.	7,000	4,63	32,41	26,70	5,71
1144	021 Stavby	725219401.S	Montáž umývadla keramického s výtok. armatúrov	ks	7,000	28,51	199,57	164,38	35,19

1145	021 Stavby	642110000300	Umývadlo JIKA DEEP H810368 600/450 s výt. armat.	ks	6,000	91,84	551,04	453,88	97,16
1146	021 Stavby	642110000400	Umývadlo JIKA MIO zdravotníckej vod. batéria s lekárskou pákou, vmax = 1 200 mm v = 870-900 mm - s armat.	kpl	1,000	235,59	235,59	194,05	41,54
1147	021 Stavby	725241114.S	Dodávka a montáž sanitárnych deliacich priečok	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	2 471,04	528,96
1148	021 Stavby	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	12,000	2,25	27,00	22,24	4,76
1149	021 Stavby	554330000300	Záchodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, rozmer 365x410x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA	ks	12,000	25,61	307,32	253,13	54,19
1150	021 Stavby	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	7,000	3,38	23,66	19,49	4,17
1151	021 Stavby	725820811.S	Demontáž zrkadla, nástenného, - 0,0035t	súb.	7,000	9,34	65,38	53,85	11,53
1152	021 Stavby	725820819.S	Doplnková demontáž súčastí prevádzky, uzavretie vody, odpojenie kanalizácie a pod.	súb.	1,000	273,60	273,60	225,36	48,24
1153	021 Stavby	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	6,000	6,66	39,96	32,91	7,05
1154	021 Stavby	551450003800	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	6,000	69,75	418,50	344,71	73,79
1155	021 Stavby	725829406.S	Montáž sanity a zariadeníacich predmetov (nádob na mydlo, utierky, toaletný papier a pod.)	kpl	1,000	104,00	104,00	85,66	18,34
1156	021 Stavby	551450010810	Dodávka sanity a zariadeníacich predmetov (nádob na mydlo, utierky, toaletný papier a pod.)	kpl	1,000	200,00	200,00	164,74	35,26
1157	021 Stavby	551450010812	Dodávka zrkadla - výkyvné pod uhlom 8stupňov	kpl	7,000	96,00	672,00	553,51	118,49
1158	021 Stavby	551450010813	Dodávka 2 x držadlo sklopné nehrdzavejúca oceľ	kpl	2,000	60,00	120,00	98,84	21,16
1159	021 Stavby	725829407.S	Montáž sanity a zariadeníacich predmetov (prebalovací pultík)	kpl	1,000	44,00	44,00	36,24	7,76
1160	021 Stavby	551450010811	Dodávka sanity a zariadeníacich predmetov (prebalovací pultík)	kpl	1,000	210,40	210,40	173,30	37,10
1161	021 Stavby	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadeníacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	6,000	6,53	39,18	32,27	6,91
1162	021 Stavby	551620006400	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	6,000	21,22	127,32	104,87	22,45
1163	021 Stavby	998725201.S	Presun hmôt pre zariadeníacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	120,064	1,30	156,08	128,56	27,52
1164	021 Stavby	767641110.S	Montáž dverového krídla jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	50,32	150,96	124,34	26,62
1165	021 Stavby	549150000600	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	16,07	48,21	39,71	8,50
1166	021 Stavby	553410014800	Dvere šxv 800x1970 mm L/P otočné jednostranné vlysové, s vet.mriežkou	ks	2,000	153,62	307,24	253,07	54,17
1167	021 Stavby	553410014801	Dvere šxv 600x1970 mm L/P otočné jednostranné vlysové, s vet.mriežkou	ks	1,000	121,62	121,62	100,18	21,44
1168	021 Stavby	553410014801	Samolepky na dvere	ks	3,000	60,55	181,65	149,62	32,03
1169	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	8,097	4,90	39,68	32,68	7,00
1170	021 Stavby	769011015.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu (dopojenie+prechod cez stenu)	ks	5,000	156,96	784,80	646,42	138,38
1171	021 Stavby	429110000500	Ventilátor malý	ks	5,000	147,70	738,50	608,29	130,21
1172	021 Stavby	429110008000	Dopojenie + montážny materiál	ks	5,000	57,88	289,40	238,37	51,03
1173	021 Stavby	769060005.S	Montáž a dodávka klimatizačných rozvodov a klimatizácie (dopojenie, spustenie)	kpl	1,000	108,00	108,00	88,96	19,04
1174	021 Stavby	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 300 x 80 mm	m	66,700	2,40	160,08	131,85	28,23
1175	021 Stavby	597640006300	Sokel keramický	ks	120,000	6,08	729,60	600,96	128,64
1176	021 Stavby	771575131.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore vef. 600 x 600 mm	m2	75,990	14,00	1 063,86	876,28	187,58
1177	021 Stavby	597740003300	Vnútorná keramická dlažba RAKO Porfido 600/600 mm, farba šedá, špárovacia hmota šedá	m2	60,000	30,05	1 803,00	1 485,09	317,91
1178	021 Stavby	597740003301	Vonkajšia keramická dlažba RAKO Betonico Outdoor, 600/600 mm, farba šedá	m2	32,000	29,25	936,00	770,96	165,04
1179	021 Stavby	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	46,925	3,55	166,58	137,21	29,37
1180	021 Stavby	781445128.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore vef. 600x600 mm	m2	80,040	23,16	1 853,73	1 526,88	326,85
1181	021 Stavby	597740003200	Dlaždice keramické 600/600	m2	90,000	45,92	4 132,80	3 404,10	728,70
1182	021 Stavby	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	59,865	2,00	119,73	98,62	21,11
1183	021 Stavby	783212100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové dvojnásobné s olepením obvodu	m2	2,130	21,82	46,48	38,28	8,20
1184	021 Stavby	246220001200	Farba syntetická krycia nakovové konštrukcie	kg	1,000	11,16	11,16	9,19	1,97
1185	021 Stavby	783612100.S	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné - hnedá	m2	33,600	5,86	196,90	162,18	34,72
1186	021 Stavby	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	169,650	0,43	72,95	60,09	12,86
1187	021 Stavby	784430010.S	Malby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	169,650	3,53	598,86	493,27	105,59

1188	021 Stavby	210962510.S	Montáž a dodávka rozvodov a podružného materiálu, svetiel, zásuviek a vypínačov podľa projektu, úprava ventilátor, elektroinštalácia k pisoárom	kpl	1,000	1 680,00	1 680,00	1 383,78	296,22
1189	021 Stavby	210201922.S	Montáž svetidla exterierového na stenu do 2 kg	ks	3,000	7,94	23,82	19,62	4,20
1190	021 Stavby	210201002.S	Zapojenie svetidla IP20 - vonkajšie	ks	3,000	4,84	14,52	11,96	2,56
1191	021 Stavby	348140000400	Svietidlo vonkajšie LED	ks	3,000	68,53	205,59	169,34	36,25
1192	021 Stavby	210201916.S	Montáž svetidla interierového na strop do 3 kg	ks	9,000	9,10	81,90	67,46	14,44
1193	021 Stavby	210201001.S	Zapojenie svetidla IP20 - vnútorné	ks	9,000	12,77	114,93	94,67	20,26
1194	021 Stavby	348110001602	LED svetidlo - panel prisadený 600x600	ks	8,000	52,00	416,00	342,65	73,35
1195	021 Stavby	348110001603	LED svetidlo - panel prisadený 300x300	ks	1,000	52,00	52,00	42,83	9,17
1196	021 Stavby	210962509.S	Demontáž elektroinštalácie, svetiel, odpojenie elektroinštalácie, zasvorkovanie	kpl	1,000	348,00	348,00	286,64	61,36
									0,00
1198	021 Stavby	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	14,490	0,82	11,88	9,79	2,09
1199	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	72,450	8,69	629,59	518,58	111,01
1200	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	72,450	0,69	49,99	41,18	8,81
1201	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,600	24,01	326,54	268,96	57,58
1202	021 Stavby	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,600	6,78	92,21	75,95	16,26
1203	021 Stavby	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	13,600	1,06	14,42	11,88	2,54
1204	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	86,050	3,22	277,08	228,22	48,86
1205	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	86,050	5,70	490,49	404,01	86,48
1206	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	86,050	0,58	49,91	41,11	8,80
1207	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	129,075	8,80	1 135,86	935,58	200,28
1208	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	72,450	0,33	23,91	19,69	4,22
1209	021 Stavby	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze	m2	16,000	1,19	19,04	15,68	3,36
1210	021 Stavby	693110002000	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	25,000	0,62	15,50	12,77	2,73
1211	021 Stavby	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	2,000	40,82	81,64	67,25	14,39
1212	021 Stavby	212755114.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	20,000	2,46	49,20	40,52	8,68
1213	021 Stavby	274321511.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	13,600	83,99	1 142,26	940,85	201,41
1214	021 Stavby	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,160	1 258,34	201,33	165,83	35,50
1215	021 Stavby	311321511.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	15,142	87,30	1 321,90	1 088,82	233,08
1216	021 Stavby	311321822.S	Priplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	m2	15,142	4,96	75,10	61,86	13,24
1217	021 Stavby	311351152.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné únosné-zhotovenie	m2	151,415	12,85	1 945,68	1 602,61	343,07
1218	021 Stavby	311351153.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné únosné-odstránenie	m2	151,415	4,92	744,96	613,61	131,35
1219	021 Stavby	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	3,823	1 520,77	5 813,90	4 788,78	1 025,12
1220	021 Stavby	311362021.S	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zvaraných sieť KARI	t	0,903	1 099,17	992,55	817,54	175,01
1221	021 Stavby	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	46,110	1,12	51,64	42,53	9,11
1222	021 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	46,110	3,81	175,68	144,70	30,98
1223	021 Stavby	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	46,110	9,74	449,11	369,92	79,19
1224	021 Stavby	592460007600	Dlažba betónová normál škárová, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	52,000	15,24	792,48	652,75	139,73
1225	021 Stavby	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	103,540	14,41	1 492,01	1 228,94	263,07
1226	021 Stavby	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do betonu D+M	kpl	1,000	4 145,46	4 145,46	3 414,53	730,93
1227	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	41,455	1,90	78,76	64,81	13,95
Hlavná aktivita č. 2		vložte názov hlavnej aktivity č. 2							
							0,00	0,00	0,00
Doplnková aktivita č. 1		vložte názov doplnkovej aktivity č. 1							
							0,00	0,00	0,00
Doplnková aktivita č. 2		vložte názov doplnkovej aktivity č. 2							
							0,00	0,00	0,00
Vyvolaná investícia č. 1		vložte názov vyvolanej investície č. 1							
							0,00	0,00	0,00
Vyvolaná investícia č. 2		vložte názov vyvolanej investície č. 2							
							0,00	0,00	0,00

	Celkom:	1 911 844,76	1 574 745,35	337 099,41
	DPH:	439 724,29	362 191,43	77 532,86
	Celkom s DPH:	2 351 569,05	1 936 936,78	414 632,27

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadost' o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/zájemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.