

CEZ MIRRI SR: 215/2025

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

kód projektu: 401402A003

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Richard Raši, minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 032793/2024 zo dňa 21.03.2024

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
sídlo: Komenského 44, 040 01 Košice – mestská časť Sever, Slovenská republika
IČO: 00161756
zapísaný v: -
konajúci: Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy
IČ DPH: -

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 015948/2024 zo dňa 17.12.2024, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP

(čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;

h) opakovany znamená vyskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.

- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akákoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Excelentní v ELE, AUT a IT pre 21. storočie
Kód projektu:	401402A003
Názov Výzvy - kód Výzvy:	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR
Použitý systém financovania:	predfinancovanie, zálohové platby a priebežná platba (refundácia) alebo kombinácia uvedených systémov

(ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so

Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný splňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi

sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.

3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie

tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
 - d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 Výzvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP.

Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivity Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8

zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť

NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím

kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa v Košiciach, dňa(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“);

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

(i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,

(ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,

(iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá ustanovené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokových finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),

- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a

zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci**

– záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámci vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo **Obdobie Udržateľnosti Projektu**) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP a právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivitu Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP

používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesného podstatného mena alebo príslovica v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.

6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
- a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
- a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,

uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
- a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Číslo projektu: 8815/2025 monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“, t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
- b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,

- c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútejnej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózneho výkonu práva.
10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrkou na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom

minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch prípadov, keď sa týka drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne

nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, zostane v jeho majetku,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrzaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či

poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
- C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto

článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha verejnemu obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny

podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivity;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP

na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

- f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ

požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCIÍ PLATIEB

1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:
 - a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
 - b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.
3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokováných finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditú zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods.

5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahoch kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditú osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/auditú/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo prístupit' k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditú v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditú a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditú prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a

v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety Čslo záznamu 08815/2025
podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný
vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ

druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj ďalšom poradí za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

- b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,

- b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.

10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za ~~podstatné~~ ^{žiadne} porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);

- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.
3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
 - a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
 - a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej

prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

- b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
 - c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante

finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania (ďalej len ako "kontrola"), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
 11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania

neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

- a) zmena miesta realizácie Projektu,
- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený

odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
 - (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.

- c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
- (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):
 - 1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 - 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu

nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá nebude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:

- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
- b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
- b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
- c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou

zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
 - e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov

aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;

- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
- w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak

sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému

K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.

7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľ, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítat akúkoľvek svoju pohľadávku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickej podobe komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickej podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:

- a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
- b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
- c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
- b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
- c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre doručovanie, doručovania,
- c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Excelentní v ELE, AUT a IT pre 21. storočie
Kód projektu:	401402A003
Kód ŽoNFP:	NFP401402A003
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie: 122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania

Forma podpory: 01 - Grant

Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie: 08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území

Hospodárska činnosť: 21 - Vzdelávanie

Rodová rovnosť: 03 - Rodovo neutrálny

Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti: 11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti

Projekt so špecifickým určením pre MRK: Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK318180000007000681389	Štátna pokladnica	17. 10. 2022	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK318180000007000681389	Štátna pokladnica	17. 10. 2022	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK318180000007000681389	Štátna pokladnica	17. 10. 2022	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice I	Košice - mestská časť Sever

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 16

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 5.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, KOMENSKÉHO 44, KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00161756
-----------------	--	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RS04.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401A003000001 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	5.2025	8.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RS04.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401A003000002 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších	5.2025	8.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	nezaevidované	nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC067	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	345,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRC071	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	560,0000	560,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, KOMENSKÉHO 44, KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00161756
		Výška oprávnených	4 177 588,60 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	4 177 588,60 €
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200	
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	1 954 500,75 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401A003000001 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	1 954 500,75 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1 446 787,50 €
Skupina výdavku:	1.2 - 112 - Zásoby	436 619,25 €
Skupina výdavku:	1.3 - 518 - Ostatné služby	71 094,00 €
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších	2 223 087,85 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401A003000002 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších	2 223 087,85 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	2 223 087,85 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	0,00 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401A003P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	4 177 588,60 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	3 843 381,51 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	334 207,09 €

Rozpočet projektu ŽoNFP

Príloha č. 3 Zmluvy

Názov žiadateľa:	Stredná priemyselná škola elektrotechnická												
Názov projektu:	Excelentní v ELE, AUT a IT pre 21. storočie												
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie												
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)												
Opatrenie	Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu												
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%					Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE
Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EU	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platca DPH 11 = 6-9 Neplatca DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Akcia c) Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení											
022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Materiálne a technické vybavenie (samostatné hnutelné veci)	súbor	1,00	1 176 250,00	1 176 250,00	23%	1 446 787,50	1 446 787,50	1 331 044,50	1 229 769,38	101 275,13	115 743,00	0,00
112 Zásoby	Materiálne a technické vybavenie (zásoby)	súbor	1,00	354 975,00	354 975,00	23%	436 619,25	436 619,25	401 689,71	371 126,36	30 563,35	34 929,54	0,00
518 Ostatné služby	Software	súbor	1,00	57 800,00	57 800,00	23%	71 094,00	71 094,00	65 406,48	60 429,90	4 976,58	5 687,52	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 589 025,00		1 954 500,75	1 954 500,75	1 798 140,69	1 661 325,64	136 815,05	156 360,06	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Akcia d) Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších											
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	1 596 888,46	1 596 888,46	23%	1 964 172,81	1 964 172,81	1 807 038,99	1 669 546,89	137 492,10	157 133,82	0,00
021 Stavby	dátová sieť	súbor	1,00	175 050,03	175 050,03	23%	215 311,54	215 311,54	198 086,62	183 014,81	15 071,81	17 224,92	0,00
021 Stavby	stavebný dozor	hod	1 400,00	25,32	35 450,00	23%	43 603,50	43 603,50	40 115,22	37 062,98	3 052,25	3 488,28	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					1 807 388,49		2 223 087,85	2 223 087,85	2 045 240,82	1 889 624,67	155 616,15	177 847,03	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					3 396 413,49		4 177 588,60	4 177 588,60	3 843 381,51	3 550 950,31	292 431,20	334 207,09	0,00
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)					3 396 413,49		4 177 588,60	4 177 588,60	3 843 381,51	3 550 950,31	292 431,20	334 207,09	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)								4 177 588,60	3 843 381,51	3 550 950,31	292 431,20	334 207,09	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

KÓPIA

Dátum prijatia: 10.3.2025

Číslo záznamu: 018815/2025

Názov žiadateľa	Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Názov projektu	Excelentní v ELE, AUT a IT pre 21. storočie
Priorita	4 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ	4.2. RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie	Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1			Akcia c) Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení						
			IKT časť.1 - Zariadenia						
1	112 Zásoby		Notebook s príslušenstvom pre učiteľa a žiaka - nad rámec vstupnej úrovne štandardov digitálneho vybavenia pre základné a stredné školy.	ks	115,000	1 150,00	132 250,00	132 250,00	0,00
2	112 Zásoby		Stolový PC pre učiteľa a žiaka - nad rámec vstupnej úrovne štandardov digitálneho vybavenia pre základné a stredné školy.	ks	55,000	950,00	52 250,00	52 250,00	0,00
3	112 Zásoby		Klientská stanica pre učiteľa a žiaka	ks	55,000	250,00	13 750,00	13 750,00	0,00
4	112 Zásoby		Smartfón - nad rámec vstupnej úrovne štandardov digitálneho vybavenia pre základné a stredné školy.	ks	34,000	450,00	15 300,00	15 300,00	0,00
5	112 Zásoby		Tlačiareň – laserová, multifunkčná, farebná tlač - nad rámec vstupnej úrovne štandardov digitálneho vybavenia pre základné a stredné školy.	ks	1,000	850,00	850,00	850,00	0,00
6	112 Zásoby		Tlačiareň – laserová, multifunkčná, čiernobiela tlač - nad rámec vstupnej úrovne štandardov digitálneho vybavenia pre základné a stredné školy.	ks	6,000	550,00	3 300,00	3 300,00	0,00
7	112 Zásoby		Tlačiareň – laserová, čiernobiela tlač - nad rámec vstupnej úrovne štandardov digitálneho vybavenia pre základné a stredné školy.	ks	2,000	150,00	300,00	300,00	0,00
8	112 Zásoby		Rezací ploter - nad rámec vstupnej úrovne štandardov digitálneho vybavenia pre základné a stredné školy.	ks	1,000	850,00	850,00	850,00	0,00
9	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		3D tlačiareň typ 1 - nad rámec vstupnej úrovne štandardov digitálneho vybavenia pre základné a stredné školy.	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
10	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		3D tlačiareň typ 2 - nad rámec vstupnej úrovne štandardov digitálneho vybavenia pre základné a stredné školy.	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
11	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		3D skener - nad rámec vstupnej úrovne štandardov digitálneho vybavenia pre základné a stredné školy.	ks	1,000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
12	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Zariadenie pre virtuálnu realitu s aplikačným softvérom - nad rámec vstupnej úrovne štandardov digitálneho vybavenia pre základné a stredné školy.	ks	2,000	84 300,00	168 600,00	168 600,00	0,00
			IKT časť.2 - Prezentčná technika						
13	112 Zásoby		Vizualizér s rozlíšením Full HD - nad rámec vstupnej úrovne štandardov digitálneho vybavenia pre základné a stredné školy.	ks	5,000	550,00	2 750,00	2 750,00	0,00

14	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Interaktívny dotykový displej s príslušenstvom - nad rámec vstupnej úrovne štandardov digitálneho vybavenia pre základné a stredné školy.	ks	8,000	6 200,00	49 600,00	49 600,00	0,00
15	112 Zásoby		Web kamera - nad rámec vstupnej úrovne štandardov digitálneho vybavenia pre základné a stredné školy.	ks	5,000	600,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			IKT časť.3 - Softvér						
16	518 Ostatné služby		Operačný systém - nad rámec vstupnej úrovne štandardov digitálneho vybavenia pre základné a stredné školy.	ks	170,000	190,00	32 300,00	32 300,00	0,00
17	518 Ostatné služby		Kancelársky balík - nad rámec vstupnej úrovne štandardov digitálneho vybavenia pre základné a stredné školy.	ks	170,000	150,00	25 500,00	25 500,00	0,00
			Pomôcky pre výučbu odborných predmetov						
18	112 Zásoby		Kit pre Internet veci č.1 - nad rámec vstupnej úrovne štandardov digitálneho vybavenia pre základné a stredné školy.	ks	48,000	300,00	14 400,00	14 400,00	0,00
19	112 Zásoby		Kit pre Internet veci č.2 - nad rámec vstupnej úrovne štandardov digitálneho vybavenia pre základné a stredné školy.	ks	48,000	280,00	13 440,00	13 440,00	0,00
20	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Kit pre výrobu plošných spojov - nad rámec vstupnej úrovne štandardov digitálneho vybavenia pre základné a stredné školy.	ks	2,000	14 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
21	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Humanoidný robot NAO - nad rámec vstupnej úrovne štandardov digitálneho vybavenia pre základné a stredné školy.	ks	1,000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
			ELE - zariadenia						
22	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Termokamera	ks	3,000	2 300,00	6 900,00	6 900,00	0,00
23	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Trojfázový analyzátor elektrických sietí	ks	3,000	3 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
24	112 Zásoby		Multimeter typ 1	ks	15,000	390,00	5 850,00	5 850,00	0,00
25	112 Zásoby		Multimeter typ 2	ks	15,000	45,00	675,00	675,00	0,00
26	112 Zásoby		Kliešťový multimeter	ks	5,000	70,00	350,00	350,00	0,00
27	112 Zásoby		Napájací zdroj - laboratórny	ks	10,000	180,00	1 800,00	1 800,00	0,00
28	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Digitálny osciloskop typ 1	ks	2,000	10 800,00	21 600,00	21 600,00	0,00
29	112 Zásoby		Digitálny osciloskop typ 2	ks	6,000	1 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00
30	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Vektorový analyzátor spektra	ks	1,000	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
31	112 Zásoby		Sada pre sektor HVAC	ks	5,000	170,00	850,00	850,00	0,00
32	112 Zásoby		Merač 3 fázového výkonu	ks	3,000	1 300,00	3 900,00	3 900,00	0,00
33	112 Zásoby		Merač 1 fázového výkonu - stolný	ks	3,000	390,00	1 170,00	1 170,00	0,00
34	022 Samostatné hnuteľné veci		Tester elektrických inštalácií a hromozvodov	ks	1,000	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00
35	112 Zásoby		Autotransfómator jednofázový	ks	5,000	600,00	3 000,00	3 000,00	0,00

36	112 Zásoby		Autotransformátor trojfázový	ks	5,000	850,00	4 250,00	4 250,00	0,00
37	112 Zásoby		Transformátor oddeľovací	ks	5,000	750,00	3 750,00	3 750,00	0,00
			Dielenské náradie						
38	112 Zásoby		Segmentová ohýbačka	ks	1,000	580,00	580,00	580,00	0,00
39	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Stolový sústruh s príslušenstvom	ks	1,000	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00
40	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		CNC fréžka	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00
41	112 Zásoby		Laserový ploter	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
42	112 Zásoby		Rezačka polystyrénu	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
43	112 Zásoby		Lupienková píla	ks	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
44	112 Zásoby		Dvojkotúčová brúška	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
45	112 Zásoby		Sada precízneho náradia	ks	16,000	35,00	560,00	560,00	0,00
46	112 Zásoby		Sada ručného náradia 76-dielna	ks	18,000	85,00	1 530,00	1 530,00	0,00
47	112 Zásoby		Sada ručného náradia 139-dielna	ks	18,000	70,00	1 260,00	1 260,00	0,00
48	112 Zásoby		Sada ihlových pilníkov	ks	5,000	145,00	725,00	725,00	0,00
49	112 Zásoby		Sada dielenských pilníkov	ks	5,000	55,00	275,00	275,00	0,00
50	112 Zásoby		Sada elektrického ručného náradia typ 1	ks	2,000	260,00	520,00	520,00	0,00
51	112 Zásoby		Sada elektrického ručného náradia typ 2	ks	2,000	350,00	700,00	700,00	0,00
52	112 Zásoby		Skrutkovač AKU - rýchlostný s príklepom	ks	6,000	430,00	2 580,00	2 580,00	0,00
53	112 Zásoby		Prestrihovač profilových plechov	ks	1,000	370,00	370,00	370,00	0,00
54	112 Zásoby		Priemyselný vysávač	ks	1,000	780,00	780,00	780,00	0,00
55	112 Zásoby		Sada vrtákov a bitov	ks	6,000	145,00	870,00	870,00	0,00
			Kancelárske zariadenia						
56	112 Zásoby		Laminovačka A3 - profesional	ks	1,000	190,00	190,00	190,00	0,00
57	112 Zásoby		Pojazdná obojstranná rotačná tabuľa	ks	4,000	580,00	2 320,00	2 320,00	0,00
58	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Rezačka na papier	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			Nábytok časť 1: Laboratórny nábytok pre automatizáciu a Industry 4.0						
59	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Výukový stand č.1	ks	1,000	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
60	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Výukový stand č. 2	ks	1,000	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00
61	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Výukový stand č. 3	ks	1,000	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00
			Nábytok časť 2: Laboratórny nábytok pre energetiku a obnoviteľné zdroje						
62	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Výukový stand EEN č.1	ks	1,000	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00

63	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Výukový stand EEN č.2	ks	1,000	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00
64	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Výukový stand EEN č.3	ks	1,000	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00
			Nábytok časť 3: Laboratórny nábytok univerzálny						
65	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Priestranný odolný laboratórny stôl pre žiaka	ks	8,000	3 500,00	28 000,00	28 000,00	0,00
66	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Priestranný odolný laboratórny stôl pre učiteľa	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
67	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Pracovný stôl na ručné obrábania č.1	ks	2,000	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
68	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Pracovný stôl na ručné obrábania č.2	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
			Nábytok časť 4: Školský nábytok nábytok						
69	112 Zásoby		Polícová skriňa delená č.1	ks	3,000	380,00	1 140,00	1 140,00	0,00
70	112 Zásoby		Polícová skriňa delená č.2	ks	4,000	450,00	1 800,00	1 800,00	0,00
71	112 Zásoby		Polícová skriňa delená č.3	ks	1,000	530,00	530,00	530,00	0,00
72	112 Zásoby		Polícová skriňa delená č.4	ks	2,000	580,00	1 160,00	1 160,00	0,00
73	112 Zásoby		Polícová skriňa s celoplošnými dverami č.1	ks	7,000	300,00	2 100,00	2 100,00	0,00
74	112 Zásoby		Polícová skriňa s celoplošnými dverami č.2	ks	10,000	450,00	4 500,00	4 500,00	0,00
75	112 Zásoby		Priestranný odolný počítačový stôl pre jedného žiaka č.1	ks	34,000	200,00	6 800,00	6 800,00	0,00
76	112 Zásoby		Priestranný odolný počítačový stôl pre učiteľa č.1	ks	2,000	350,00	700,00	700,00	0,00
77	112 Zásoby		Priestranný odolný počítačový stôl pre jedného žiaka č.2	ks	18,000	200,00	3 600,00	3 600,00	0,00
78	112 Zásoby		Priestranný odolný počítačový stôl pre učiteľa č.2	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
79	112 Zásoby		Priestranný odolný stôl na IT zariadenia č.1	ks	4,000	300,00	1 200,00	1 200,00	0,00
80	112 Zásoby		Priestranný odolný stôl na IT zariadenia č.2	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
81	112 Zásoby		Priestranný odolný stôl pracovný č.1	ks	9,000	500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
82	112 Zásoby		Priestranný odolný stôl pracovný č.2	ks	3,000	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
83	112 Zásoby		Priestranný odolný stôl pracovný č.3	ks	2,000	450,00	900,00	900,00	0,00
			Nábytok časť 5: Stoličky						
84	112 Zásoby		Konferenčná stolička	ks	215,000	100,00	21 500,00	21 500,00	0,00
85	112 Zásoby		Dielenská stolička	ks	5,000	90,00	450,00	450,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2 Akcia d) Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších									
86	021 Stavby		Stavebný dozor	hod.	1 400,000	25,32	35 450,00	35 450,00	0,00
87	021 Stavby		Dátová sieť	súbor	1,000	175 050,03	175 050,03	175 050,03	0,00
			01 - Búracie práce A						
88	021 Stavby	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	72,235	9,93	717,29	717,29	0,00
89	021 Stavby	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	96,840	3,01	291,49	291,49	0,00

90	021 Stavby	968061125.SR	Vyvesenie dreveného dverného krídla a spätná montáž do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000	11,96	71,76		
91	021 Stavby	968071125.SR	Demontáž kovového dverného krídla do súti plochy do 2 m2	ks	6,000	23,31	139,86	139,86	0,00
92	021 Stavby	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	7,000	31,17	218,19	218,19	0,00
93	021 Stavby	968072455.SR	Vybúranie kovových dverových zárubní výťahu	m2	8,400	31,17	261,83	261,83	0,00
94	021 Stavby	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,474	14,49	137,28	137,28	0,00
95	021 Stavby	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	47,370	10,15	480,81	480,81	0,00
96	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,474	17,48	165,61	165,61	0,00
97	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	132,636	0,53	70,30	70,30	0,00
98	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,474	14,62	138,51	138,51	0,00
99	021 Stavby	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,948	1,64	31,07	31,07	0,00
100	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,474	73,70	698,23	698,23	0,00
101	021 Stavby	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,324	88,00	28,51	28,51	0,00
102	021 Stavby	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,170	0,00	0,00	0,00	0,00
103	021 Stavby	766662811.S	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	7,000	2,45	17,15	17,15	0,00
104	021 Stavby	784401802.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky nad 3,80 m, -0,0003 t	m2	187,380	0,65	121,80	121,80	0,00
105	021 Stavby	784402802.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m, -0,0003 t	m2	187,380	1,47	275,45	275,45	0,00
106	021 Stavby	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	18,720	1,40	26,21	26,21	0,00
107	021 Stavby	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	44,580	1,56	69,54	69,54	0,00
			1PP - Stavebné úpravy 1PP						
108	021 Stavby	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	2,000	49,34	98,68	98,68	0,00
109	021 Stavby	611421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	16,380	10,66	174,61	174,61	0,00
110	021 Stavby	612465113R	Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	m2	9,910	2,63	26,06	26,06	0,00
111	021 Stavby	612465182	Vnúťorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivalInterior, hr. 3 mm	m2	27,580	9,57	263,94	263,94	0,00
112	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	27,580	10,70	295,11	295,11	0,00
113	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	10,800	0,33	3,56	3,56	0,00
114	021 Stavby	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	10,908	0,52	5,67	5,67	0,00
115	021 Stavby	632450305R	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20 mm	m2	1,000	49,46	49,46	49,46	0,00
116	021 Stavby	632452269.SR	Cementový poter spádový, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 0-300 mm	m2	8,910	85,81	764,57	764,57	0,00
117	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	28,350	4,16	117,94	117,94	0,00

118	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	8,650	10,60	91,69	91,69	0,00
119	021 Stavby	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	22,860	5,23	119,56	119,56	0,00
120	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	3,512	19,56	68,69	68,69	0,00
121	021 Stavby	763119112.S	Ochrana hran (rohov) uholníkom Al 25x25 mm	m	4,000	2,24	8,96	8,96	0,00
122	021 Stavby	771415008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	m	16,650	3,89	64,77	64,77	0,00
123	021 Stavby	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	9,910	19,65	194,73	194,73	0,00
124	021 Stavby	597740003300.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x10 mm, gresové glazované - pri realizácii upresní investor	m2	12,566	42,47	533,68	533,68	0,00
125	021 Stavby	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	63,663	0,74	47,11	47,11	0,00
126	021 Stavby	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	6,945	3,54	24,59	24,59	0,00
127	021 Stavby	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	8,649	3,90	33,73	33,73	0,00
128	021 Stavby	783824220	Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	15,760	12,33	194,32	194,32	0,00
129	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	34,750	0,48	16,68	16,68	0,00
130	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	27,580	1,52	41,92	41,92	0,00
131	021 Stavby	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	11,820	3,33	39,36	39,36	0,00
132	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	24,000	19,32	463,68	463,68	0,00
			1NP - Stavebné úpravy 1NP						
133	021 Stavby	312272511	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 250 mm P3-450 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	3,090	300,01	927,03	927,03	0,00
134	021 Stavby	317121251.S	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	1,000	15,39	15,39	15,39	0,00
135	021 Stavby	317162333	Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 14,5, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	22,42	22,42	22,42	0,00
136	021 Stavby	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	2,000	49,34	98,68	98,68	0,00
137	021 Stavby	611421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	83,300	10,66	887,98	887,98	0,00
138	021 Stavby	612465113R	Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	m2	16,500	2,63	43,40	43,40	0,00
139	021 Stavby	612465182	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivalInterior, hr. 3 mm	m2	83,300	9,57	797,18	797,18	0,00
140	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	83,300	10,70	891,31	891,31	0,00
141	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	15,000	0,33	4,95	4,95	0,00
142	021 Stavby	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	15,150	0,52	7,88	7,88	0,00

143	021 Stavby	632450305R	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20 mm	m2	16,500	49,46	816,09	816,09	0,00
144	021 Stavby	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	85,87	85,87	85,87	0,00
145	021 Stavby	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 800x1970 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž - ozn D1	ks	1,000	285,97	285,97	285,97	0,00
146	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	88,100	4,16	366,50	366,50	0,00
147	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	38,300	10,60	405,98	405,98	0,00
148	021 Stavby	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	414,670	5,23	2 168,72	2 168,72	0,00
149	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	5,522	19,56	108,01	108,01	0,00
150	021 Stavby	763119112.S	Ochrana hran (rohov) uholníkom Al 25x25 mm	m	4,000	2,24	8,96	8,96	0,00
151	021 Stavby	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	27,86	27,86	27,86	0,00
152	021 Stavby	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	25,41	25,41	25,41	0,00
153	021 Stavby	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	1,000	198,83	198,83	198,83	0,00
154	021 Stavby	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	1,000	11,26	11,26	11,26	0,00
155	021 Stavby	611990001900.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 50 mm	m	0,800	15,98	12,78	12,78	0,00
156	021 Stavby	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,761	0,80	2,21	2,21	0,00
157	021 Stavby	771415008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	m	38,800	3,89	150,93	150,93	0,00
158	021 Stavby	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	20,330	19,65	399,48	399,48	0,00
159	021 Stavby	597740003300.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x10 mm, gresové glazované - pri realizácii upresní investor	m2	26,243	42,47	1 114,54	1 114,54	0,00
160	021 Stavby	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	133,155	0,74	98,53	98,53	0,00
161	021 Stavby	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	14,526	3,54	51,42	51,42	0,00
162	021 Stavby	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	18,149	3,90	70,78	70,78	0,00
163	021 Stavby	783224900	Oprava náterov kov. stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	2,000	8,51	17,02	17,02	0,00
164	021 Stavby	783824220	Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	97,200	12,33	1 198,48	1 198,48	0,00
165	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	71,400	0,48	34,27	34,27	0,00
166	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	83,300	1,52	126,62	126,62	0,00
167	021 Stavby	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	45,220	3,33	150,58	150,58	0,00
168	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	24,000	19,32	463,68	463,68	0,00
			2NP - Stavebné úpravy 2NP						
169	021 Stavby	317121251.S	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	2,000	15,39	30,78	30,78	0,00

170	021 Stavby	317162333	Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 14,5, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	22,42	44,84	44,84	0,00
171	021 Stavby	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	40,675	49,34	2 006,90	2 006,90	0,00
172	021 Stavby	611421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	79,260	10,66	844,91	844,91	0,00
173	021 Stavby	612465113R	Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	m2	48,460	2,63	127,45	127,45	0,00
174	021 Stavby	612465182	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivalInterior, hr. 3 mm	m2	97,625	9,57	934,27	934,27	0,00
175	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	165,025	10,70	1 765,77	1 765,77	0,00
176	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	33,700	0,33	11,12	11,12	0,00
177	021 Stavby	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	34,037	0,52	17,70	17,70	0,00
178	021 Stavby	632450305R	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty asfalt, hr. 20 mm	m2	48,460	49,46	2 396,83	2 396,83	0,00
179	021 Stavby	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	85,87	171,74	171,74	0,00
180	021 Stavby	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 800x1970 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž - ozn D1	ks	2,000	285,970	571,94	571,94	0,00
181	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	143,150	4,16	595,50	595,50	0,00
182	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	48,460	10,60	513,68	513,68	0,00
183	021 Stavby	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	71,260	5,23	372,69	372,69	0,00
184	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	9,141	19,56	178,80	178,80	0,00
185	021 Stavby	725245104.SR	D+M sanit. prieč. CL10 COMPACT, farba základná, HPL Dosky o hr. 10mm, nerezový kotviaci a spojovací mat., panty a kľučky, výška 2000mm, vrátane 150mm nožičiek, dosky kotvené k stene pomocou nerezových „L“ úchyty, vo vrchnej časti nerezová spojovacia tyč	m2	10,000	272,11	2 721,10	2 721,10	0,00
186	021 Stavby	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 12 m	%	27,211	0,30	8,16	8,16	0,00
187	021 Stavby	763119112.S	Ochrana hran (rohov) uholníkom AI 25x25 mm	m	4,000	2,24	8,96	8,96	0,00
188	021 Stavby	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	27,86	55,72	55,72	0,00
189	021 Stavby	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	25,41	50,82	50,82	0,00
190	021 Stavby	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800 mm, výplň DTD doska,	ks	2,000	198,83	397,66	397,66	0,00
191	021 Stavby	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	2,000	11,26	22,52	22,52	0,00
192	021 Stavby	611990001900.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 50 mm	m	1,600	15,98	25,57	25,57	0,00
193	021 Stavby	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,523	0,80	4,42	4,42	0,00
194	021 Stavby	771415008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	m	8,800	3,89	34,23	34,23	0,00
195	021 Stavby	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	22,680	19,65	445,66	445,66	0,00
196	021 Stavby	597740003300.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x10 mm, gresové	m2	25,828	42,47	1 096,92	1 096,92	0,00

197	021 Stavby	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	129,580	0,74	95,89	95,89	0,00
198	021 Stavby	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	14,136	3,54	50,04	50,04	0,00
199	021 Stavby	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	17,227	3,90	67,19	67,19	0,00
200	021 Stavby	781445270	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	m2	69,650	43,96	3 061,81	3 061,81	0,00
201	021 Stavby	597740002400R	Dlaždice keramické, lxvxhr 300x300x8 mm	m2	76,615	19,04	1 458,75	1 458,75	0,00
202	021 Stavby	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	383,075	0,74	283,48	283,48	0,00
203	021 Stavby	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	41,790	3,54	147,94	147,94	0,00
204	021 Stavby	781445530.S	Montáž listely kladenej do tmelu flexibilného šírky do 30 mm	m	28,000	3,33	93,24	93,24	0,00
205	021 Stavby	134100	- Listela lesklá nerez 2,5m	bm	35,000	8,93	312,55	312,55	0,00
206	021 Stavby	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	t	2,098	31,94	67,01	67,01	0,00
207	021 Stavby	783224900	Oprava náterov kov. stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	4,000	8,51	34,04	34,04	0,00
208	021 Stavby	783824220	Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	21,600	12,33	266,33	266,33	0,00
209	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	141,450	0,48	67,90	67,90	0,00
210	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	213,485	1,52	324,50	324,50	0,00
211	021 Stavby	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	152,725	3,33	508,57	508,57	0,00
212	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	24,000	19,32	463,68	463,68	0,00
3NP - Stavebné úpravy 3NP									
213	021 Stavby	611421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	30,800	10,66	328,33	328,33	0,00
214	021 Stavby	612465182	Vnúťorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivalInterior, hr. 3 mm	m2	30,800	9,57	294,76	294,76	0,00
215	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	30,800	10,70	329,56	329,56	0,00
216	021 Stavby	632450305R	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20 mm	m2	1,000	49,46	49,46	49,46	0,00
217	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	28,100	4,16	116,90	116,90	0,00
218	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	7,600	10,60	80,56	80,56	0,00
219	021 Stavby	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	22,800	5,23	119,24	119,24	0,00
220	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,971	19,56	18,99	18,99	0,00
221	021 Stavby	763119112.S	Ochrana hran (rohov) uholníkom Al 25x25 mm	m	4,000	2,24	8,96	8,96	0,00
222	021 Stavby	771415008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	m	8,800	3,89	34,23	34,23	0,00
223	021 Stavby	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	1,000	19,65	19,65	19,65	0,00

224	021 Stavby	597740003300.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x10 mm, gresové glazované - pri realizácii upresní investor	m2	1,980	42,47	84,09	84,09	0,00
225	021 Stavby	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	10,340	0,74	7,65	7,65	0,00
226	021 Stavby	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	1,128	3,54	3,99	3,99	0,00
227	021 Stavby	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	1,496	3,90	5,83	5,83	0,00
228	021 Stavby	783824220	Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	14,080	12,33	173,61	173,61	0,00
229	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	26,400	0,48	12,67	12,67	0,00
230	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	30,800	1,52	46,82	46,82	0,00
231	021 Stavby	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	16,720	3,33	55,68	55,68	0,00
232	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	16,000	19,32	309,12	309,12	0,00
			4NP - Stavebné úpravy 4NP						
233	021 Stavby	611421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	30,800	10,66	328,33	328,33	0,00
234	021 Stavby	612465182	Vnútna omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivalInterior, hr. 3 mm	m2	30,800	9,57	294,76	294,76	0,00
235	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	30,800	10,70	329,56	329,56	0,00
236	021 Stavby	632450305R	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20 mm	m2	1,000	49,46	49,46	49,46	0,00
237	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	28,100	4,16	116,90	116,90	0,00
238	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	7,600	10,60	80,56	80,56	0,00
239	021 Stavby	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	22,800	5,23	119,24	119,24	0,00
240	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,971	19,56	18,99	18,99	0,00
241	021 Stavby	763119112.S	Ochrana hran (rohov) uholníkom Al 25x25 mm	m	4,000	2,24	8,96	8,96	0,00
242	021 Stavby	771415008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	m	8,800	3,89	34,23	34,23	0,00
243	021 Stavby	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	1,000	19,65	19,65	19,65	0,00
244	021 Stavby	597740003300.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x10 mm, gresové glazované - pri realizácii upresní investor	m2	1,980	42,47	84,09	84,09	0,00
245	021 Stavby	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	10,340	0,74	7,65	7,65	0,00
246	021 Stavby	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	1,128	3,54	3,99	3,99	0,00
247	021 Stavby	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	1,496	3,90	5,83	5,83	0,00
248	021 Stavby	783824220	Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	14,080	12,33	173,61	173,61	0,00
249	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	26,400	0,48	12,67	12,67	0,00
250	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	30,800	1,52	46,82	46,82	0,00
251	021 Stavby	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	16,720	3,33	55,68	55,68	0,00

		HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	16,000	19,32	309,12	Dátum prijatia: 10.3.2025 309,12 Číslo zaznamu: 018815	0,00
252	021 Stavby		5NP - Stavebné úpravy 5NP						
253	021 Stavby	611421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvármicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	30,800	10,66	328,33	328,33	0,00
254	021 Stavby	612465182	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaInterior, hr. 3 mm	m2	30,800	9,57	294,76	294,76	0,00
255	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	30,800	10,70	329,56	329,56	0,00
256	021 Stavby	632450305R	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20 mm	m2	1,000	49,46	49,46	49,46	0,00
257	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	28,100	4,16	116,90	116,90	0,00
258	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	7,600	10,60	80,56	80,56	0,00
259	021 Stavby	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	22,800	5,23	119,24	119,24	0,00
260	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	0,971	19,56	18,99	18,99	0,00
261	021 Stavby	763119112.S	Ochrana hran (rohov) uholníkom Al 25x25 mm	m	4,000	2,24	8,96	8,96	0,00
262	021 Stavby	771415008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	m	8,800	3,89	34,23	34,23	0,00
263	021 Stavby	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	1,000	19,65	19,65	19,65	0,00
264	021 Stavby	597740003300. S	Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x10 mm, gresové glazované - pri realizácii upresní investor	m2	1,980	42,47	84,09	84,09	0,00
265	021 Stavby	585820001800. S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	10,340	0,74	7,65	7,65	0,00
266	021 Stavby	585860000800. S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	1,128	3,54	3,99	3,99	0,00
267	021 Stavby	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	1,496	3,90	5,83	5,83	0,00
268	021 Stavby	783824220	Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emalovaním	m2	14,080	12,33	173,61	173,61	0,00
269	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	26,400	0,48	12,67	12,67	0,00
270	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	30,800	1,52	46,82	46,82	0,00
271	021 Stavby	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalox, Farmal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	16,720	3,33	55,68	55,68	0,00
272	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	16,000	19,32	309,12	309,12	0,00
			6NP - Stavebné úpravy 6NP						
273	021 Stavby	611421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvármicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	22,680	10,66	241,77	241,77	0,00
274	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	17,300	4,16	71,97	71,97	0,00
275	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	4,050	10,60	42,93	42,93	0,00
276	021 Stavby	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	4,050	5,23	21,18	21,18	0,00

277	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,461	19,56	9,02	9,02	0,00
278	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	41,310	1,52	62,79	62,79	0,00
279	021 Stavby	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	41,310	3,33	137,56	137,56	0,00
280	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	16,000	19,32	309,12	309,12	0,00
			03 - Výmena výťahu						
281	021 Stavby	330030091	Dodávka a montáž - Osobný výťah, nosnosť 400kg/1.0 m/sec. s frekvenčným meničom 6 staníc - 6 nástupísk, vrátane demontáže pôvodného výťahu - kompletná špecifikácia vid' projektová dokumentácia	ks	1,000	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00
			04 - Bezbarierový prístup						
282	021 Stavby	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	6,960	23,99	166,97	166,97	0,00
283	021 Stavby	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	6,960	54,17	377,02	377,02	0,00
284	021 Stavby	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,625	93,36	151,71	151,71	0,00
285	021 Stavby	132211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh s do 600 mm ručným	m3	1,625	18,66	30,32	30,32	0,00
286	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,302	30,00	309,06	309,06	0,00
287	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	23,200	0,50	11,60	11,60	0,00
288	021 Stavby	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z	m2	23,200	0,25	5,80	5,80	0,00
289	021 Stavby	273313612.S	Betón základových dosiek, prostv tr. C 20/25	m3	3,480	131,59	457,93	457,93	0,00
290	021 Stavby	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	23,200	6,19	143,61	143,61	0,00
291	021 Stavby	573211107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,40 kg/m2	m2	23,200	0,34	7,89	7,89	0,00
292	021 Stavby	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	23,200	16,21	376,07	376,07	0,00
293	021 Stavby	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	26,000	7,60	197,60	197,60	0,00
294	021 Stavby	14584	Premac obrubník parkový rovná hrana 100x5x25 cm sivý	ks	26,260	3,09	81,14	81,14	0,00
295	021 Stavby	965042121.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,500	172,74	86,37	86,37	0,00
296	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,100	15,89	17,48	17,48	0,00
297	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,300	0,48	12,14	12,14	0,00
298	021 Stavby	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,100	13,29	14,62	14,62	0,00
299	021 Stavby	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,100	1,49	1,64	1,64	0,00
300	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,100	90,00	99,00	99,00	0,00
301	021 Stavby	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	20,332	10,70	217,55	217,55	0,00
302	021 Stavby	711111221.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protirádňová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, zvislá	m2	2,950	17,13	50,53	50,53	0,00

303	021 Stavby	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	2,950	4,12	12,15	12,15	0,00
304	021 Stavby	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	3,393	2,09	7,09	7,09	0,00
305	021 Stavby	767646520.SR	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	6,800	29,69	201,89	201,89	0,00
306	021 Stavby	553410033300.SR	Automatické dvere hliníkové požiarné presklené s oceľovou zárubňou pevné steny EI15 číre sklo - ozn. D2	sub	1,000	4 922,92	4 922,92	4 922,92	0,00
307	021 Stavby	767995107.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg - Rampa pre imobilných interier	kg	259,200	1,26	326,59	326,59	0,00
308	021 Stavby	767995400.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 5	kg	259,200	3,97	1 029,02	1 029,02	0,00
309	021 Stavby	553520000100.S	Montážny materiál	sub	1,000	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00
310	021 Stavby	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	%	122,804	1,10	135,08	135,08	0,00
311	021 Stavby	330030037.SR1	Dodávka a montáž doplnkových zariadení - Zvislá zdvíhacia plošina Flexstep	ks	1,000	12 989,00	12 989,00	12 989,00	0,00
312	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo	hod	16,000	19,32	309,12	309,12	0,00
			05 - Elektroinštalácia - Blok A						
313	021 Stavby	210010101	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm	m	185,000	3,57	660,45	660,45	0,00
312	021 Stavby	345710K045	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HD (šxv) biela	m	185,000	1,01	186,85	186,85	0,00
314	021 Stavby	210010102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	20,000	3,60	72,00	72,00	0,00
316	021 Stavby	345710K075	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40 HD (šxv) biela	m	20,000	2,63	52,60	52,60	0,00
318	021 Stavby	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	1,000	1,91	1,91	1,91	0,00
320	021 Stavby	345600K005	Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	1,000	1,22	1,22	1,22	0,00
322	021 Stavby	210010306	Montáž krabice do dutých priečok 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	1,000	2,21	2,21	2,21	0,00
324	021 Stavby	210010331	Montáž krabice na povrch 1-nás KP, lištová, bez zapojenia, prístrojová	kus	1,000	3,77	3,77	3,77	0,00
326	021 Stavby	345615L010.1	Krabica KP prístrojová povrchová 1-nás, biela	kus	1,000	3,92	3,92	3,92	0,00
328	021 Stavby	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	256,000	1,69	432,64	432,64	0,00
330	021 Stavby	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	256,000	0,09	23,04	23,04	0,00
332	021 Stavby	210040711	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	1,000	7,59	7,59	7,59	0,00
334	021 Stavby	210040736	Vyrezanie rýh frézovaním, v betónovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	10,000	5,23	52,30	52,30	0,00
336	021 Stavby	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	1,000	2,80	2,80	2,80	0,00
338	021 Stavby	345300L161-01	Spínač rad.1 s krytom, bez rámy, biely	kus	1,000	4,60	4,60	4,60	0,00
340	021 Stavby	345531L001-01	Rámik 1-násobný biely	kus	1,000	0,95	0,95	0,95	0,00
342	021 Stavby	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	1,000	5,75	5,75	5,75	0,00
344	021 Stavby	345400L161-01	Zásuvka 1-nás. bez rámy (bez oc) biela	kus	1,000	4,51	4,51	4,51	0,00
346	021 Stavby	345531L001-01	Rámik 1-násobný biely	kus	1,000	0,95	0,95	0,95	0,00
348	021 Stavby	210200617P	Montáž svetidiel	kus	1,000	19,77	19,77	19,77	0,00
350	021 Stavby	348000A005.2	Svetidlo B	kus	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
352	021 Stavby	210800022P	Montáž, kábel Cu uložený pod omietku	m	140,000	1,07	149,80	149,80	0,00

354	021 Stavby	341011M022.1	Vodič pre napojenie videovrátnika	m	140,000	1,19	166,60	166,60	0,00
356	021 Stavby	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	10,000	1,91	19,10	19,10	0,00
358	021 Stavby	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	10,000	0,77	7,70	7,70	0,00
360	021 Stavby	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	35,000	1,91	66,85	66,85	0,00
362	021 Stavby	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	35,000	1,24	43,40	43,40	0,00
364	021 Stavby	210880317	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	m	50,000	2,53	126,50	126,50	0,00
366	021 Stavby	341216E330	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1,d0,a1	m	50,000	5,15	257,50	257,50	0,00
368	021 Stavby	213290150-R	Drobné murárske vysprávky a sádrovanie	hod	5,000	24,25	121,25	121,25	0,00
370	021 Stavby	5854000E04	Sadra biela, balenie 1kg	balenie	5,000	1,18	5,90	5,90	0,00
372	021 Stavby	213290152.1	Úprava rozvádzača	hod	100,000	24,25	2 425,00	2 425,00	0,00
374	021 Stavby	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	ks	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
376	021 Stavby	220320307P	Montáž vrátnika	kus	1,000	11,73	11,73	11,73	0,00
378	021 Stavby	382195T003.1	Videovrátnik	kus	1,000	506,97	506,97	506,97	0,00
			1 - Budova A miestnosť 216, 222						
379	021 Stavby	713483101.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 7-9 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	m	11,000	4,39	48,29	48,29	0,00
380	021 Stavby	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	8,000	0,73	5,84	5,84	0,00
381	021 Stavby	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	3,000	2,59	7,77	7,77	0,00
382	021 Stavby	721110802.S	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných do DN 100, - 0,00982t	m	1,000	3,94	3,94	3,94	0,00
383	021 Stavby	721170032.S	Ohyb odpadného potrubia PVC D 32 mm	ks	2,000	1,65	3,30	3,30	0,00
384	021 Stavby	721173203.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	m	1,000	7,12	7,12	7,12	0,00
385	021 Stavby	7211700321	Gumová prechodka DN 32/40 - spojka	ks	1,000	2,75	2,75	2,75	0,00
386	021 Stavby	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	5,000	8,56	42,80	42,80	0,00
387	021 Stavby	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	1,000	0,89	0,89	0,89	0,00
388	021 Stavby	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	25,47	0,08	0,08	0,00
389	021 Stavby	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, - 0,00213t	m	11,000	2,56	28,16	28,16	0,00
390	021 Stavby	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	5,000	2,54	12,70	12,70	0,00
391	021 Stavby	551110008000	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FM, motýľ, séria 59/1, niklovaná mosadz, IVAR.59/1	ks	5,000	12,45	62,25	62,25	0,00
392	021 Stavby	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	11,000	1,61	17,71	17,71	0,00
393	021 Stavby	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	23,08	0,07	0,07	0,00
394	021 Stavby	725119107.S	Montáž splachovacej nádržky keramickej s bočným napúšťaním	ks	1,000	24,00	24,00	24,00	0,00
395	021 Stavby	H893611300063 12	Nádržka kombi keramická pre WC misu handikepovaných	ks	1,000	129,80	129,80	129,80	0,00
396	021 Stavby	725119215.11	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej pre hendikepovaných s príslušenstvom	ks	1,000	31,17	31,17	31,17	0,00
397	021 Stavby	6423500005001	Misa záchodová keramická stojaca vario odpad, hlboké splachovanie	ks	1,000	247,50	247,50	247,50	0,00
398	021 Stavby	H893611300063 11	Duroplastové sedátko s poklopom pre WC handikepovaných	ks	1,000	53,90	53,90	53,90	0,00
399	021 Stavby	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t, batéria, zp. uz.	súb.	2,000	5,34	10,68	10,68	0,00

400	021 Stavby	725210974.S	Oprava umývadla, odmontovanie a spätná montáž konzoly	ks	1,000	1,56	1,56		
401	021 Stavby	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	37,84	75,68	75,68	0,00
402	021 Stavby	137380	Suprava montážnej konzoly (2 ks): L=36cm 500250000	ks	1,000	164,68	164,68	164,68	0,00
403	021 Stavby	642110000200	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 600x450x170 mm, biela, JIKA	ks	1,000	85,23	85,23	85,23	0,00
404	021 Stavby	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	44,30	44,30	44,30	0,00
405	021 Stavby	7252194011	Umývadlo pre telesne hendikepovaných	ks	1,000	103,73	103,73	103,73	0,00
406	021 Stavby	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	4,53	9,06	9,06	0,00
407	021 Stavby	552380012600	Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý, SANELA	ks	1,000	51,40	51,40	51,40	0,00
408	021 Stavby	5523800126001	Madlo nerezové univerzálne výklopné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý, SANELA	ks	1,000	73,40	73,40	73,40	0,00
409	021 Stavby	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,500	53,53	26,77	26,77	0,00
410	021 Stavby	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	1,000	3,89	3,89	3,89	0,00
411	021 Stavby	725829206.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	2,000	10,90	21,80	21,80	0,00
412	021 Stavby	A396BLACK	Výpust umývadlová 5/4" celokovová, veľká zátka, pre umývadlá bez prepadu, čierna-mat	ks	2,000	62,34	124,68	124,68	0,00
413	021 Stavby	S288PPCB	KLIK-KLAK uzáver výpuste pre um.s prep, čierny plast	ks	2,000	12,84	25,68	25,68	0,00
414	021 Stavby	X01828	RAVAK Rohový ventil 1/2"x3/8" K, čierna matná, X01828	ks	5,000	35,75	178,75	178,75	0,00
415	021 Stavby	58003,5	Umývadlová batéria jednopáková, čierna	ks	1,000	105,41	105,41	105,41	0,00
416	021 Stavby	551450003800	Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, s pop-up 5/4", vxšx1 50x200x280 mm, chróm, JIKA	ks	1,000	67,93	67,93	67,93	0,00
417	021 Stavby	725850800.S	Demontáž odpadového ventilu všetkých pripojovacích dimenzií, -0,00086t	ks	2,000	0,92	1,84	1,84	0,00
418	021 Stavby	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	2,000	1,40	2,80	2,80	0,00
419	021 Stavby	725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32	ks	2,000	6,38	12,76	12,76	0,00
420	021 Stavby	X01747	RAVAK Umývadlový sifón 5/4, čierny, X01747	ks	1,000	90,75	90,75	90,75	0,00
421	021 Stavby	X017471	Umývadlový sifón 5/4, čierny, priestorovo úsporný pre hendikepovaných	ks	1,000	68,97	68,97	68,97	0,00
422	021 Stavby	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	16,710	0,33	5,51	5,51	0,00
423	021 Stavby	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	20,000	15,81	316,20	316,20	0,00
424	021 Stavby	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	18,32	183,20	183,20	0,00
425	021 Stavby	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	7,000	19,58	137,06	137,06	0,00
426	021 Stavby	HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	19,75	59,25	59,25	0,00
			01 - Búracie práce B						

		962031132.S	Búranie priečok alebo výbúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	15,410	3,86	59,48	Dátum prijatia: 10.3.2025 Číslo záznamu: 018815/2025	
427	021 Stavby								
428	021 Stavby	962086121	Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 300 mm, -0,15000t	m2	12,600	14,73	185,60	185,60	0,00
429	021 Stavby	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	1,665	110,66	184,25	184,25	0,00
430	021 Stavby	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	232,100	8,09	1 877,69	1 877,69	0,00
431	021 Stavby	967041112.S	Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, -0,06600t	m2	3,000	43,35	130,05	130,05	0,00
432	021 Stavby	968061125.S	Vyvesenie dreveného dvorného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	10,000	0,96	9,60	9,60	0,00
433	021 Stavby	968062991.S	Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien, -0,00400t	m2	223,200	0,73	162,94	162,94	0,00
434	021 Stavby	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,600	31,17	112,21	112,21	0,00
435	021 Stavby	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	12,600	23,39	294,71	294,71	0,00
436	021 Stavby	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	15,887	14,49	230,20	230,20	0,00
437	021 Stavby	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	47,661	10,15	483,76	483,76	0,00
438	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,887	17,48	277,70	277,70	0,00
439	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	222,418	0,53	117,88	117,88	0,00
440	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,887	14,62	232,27	232,27	0,00
441	021 Stavby	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do každých ďalších 5 m	t	31,774	1,64	52,11	52,11	0,00
442	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	15,887	73,70	1 170,87	1 170,87	0,00
443	021 Stavby	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	5,057	88,00	445,02	445,02	0,00
444	021 Stavby	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,068	0,00	0,00	0,00	0,00
445	021 Stavby	762521812.S	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0,02400 t	m2	2,520	3,63	9,15	9,15	0,00
446	021 Stavby	762711810.SR	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranečného plochy do 120 cm2, -0,00600 t	m3	1,512	210,84	318,79	318,79	0,00
447	021 Stavby	775411810.S	Demontáž soklíkov alebo listů pripevnených klincami, -0,00100t	m	136,220	1,71	232,94	232,94	0,00
448	021 Stavby	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh výškových, mozaikových, parketových, vrátane listů -0,0150t	m2	266,890	20,14	5 375,16	5 375,16	0,00
449	021 Stavby	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky do 12 m	%	56,081	1,05	58,89	58,89	0,00
450	021 Stavby	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	34,790	3,48	121,07	121,07	0,00
451	021 Stavby	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	1,211	0,35	0,42	0,42	0,00
452	021 Stavby	784401802.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky nad 3,80 m, -0,0003 t	m2	463,200	0,65	301,08	301,08	0,00
453	021 Stavby	784402802.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m, -0,0003 t	m2	463,200	1,47	680,90	680,90	0,00
454	021 Stavby	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	69,120	1,40	96,77	96,77	0,00

455	021 Stavby	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	490,580	1,56	765,30	765,30	0,00
			02 - Stavebné úpravy B						
456	021 Stavby	275311120.S	Základové pätky a bloky konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	4,224	159,52	673,81	673,81	0,00
457	021 Stavby	275354111.S	Debnenie základových páteiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	3,000	15,62	46,86	46,86	0,00
458	021 Stavby	275354211.S	Debnenie základových páteiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	3,000	6,81	20,43	20,43	0,00
459	021 Stavby	317162333	Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 14,5, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	22,42	22,42	22,42	0,00
460	021 Stavby	342272104	Priečky z tvárnice YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	12,600	49,34	621,68	621,68	0,00
461	021 Stavby	611421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	468,300	10,66	4 992,08	4 992,08	0,00
462	021 Stavby	611461182	Vnútorná omietka stropov a stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivalInterior, hr. 3 mm	m2	468,300	11,89	5 568,09	5 568,09	0,00
463	021 Stavby	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov a stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	468,300	11,21	5 249,64	5 249,64	0,00
464	021 Stavby	612465113R	Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	m2	232,100	2,63	610,42	610,42	0,00
465	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatlačnej pásky z PE	m	96,720	0,33	31,92	31,92	0,00
466	021 Stavby	283320004800.S	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddiľtovanie poterov od stenových konštrukcií	m	97,687	0,52	50,80	50,80	0,00
467	021 Stavby	632450305R	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20 mm	m2	232,100	49,46	11 479,67	11 479,67	0,00
468	021 Stavby	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	85,87	171,74	171,74	0,00
469	021 Stavby	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	2,000	285,97	571,94	571,94	0,00
470	021 Stavby	642944221.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	2,000	104,12	208,24	208,24	0,00
471	021 Stavby	553310002300.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x atypická do 2600 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	2,000	324,43	648,86	648,86	0,00
472	021 Stavby	642945112.S	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	2,000	354,84	709,68	709,68	0,00
473	021 Stavby	553310002000.S	Zárubňa kovová šxv 1200-2250x atypická do 2600 mm, jednodielna zamurovacia	ks	2,000	337,61	675,22	675,22	0,00
474	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	235,000	4,16	977,60	977,60	0,00
475	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	266,890	10,60	2 829,03	2 829,03	0,00
476	021 Stavby	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	241,100	5,23	1 260,95	1 260,95	0,00
477	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	33,997	19,56	664,98	664,98	0,00
478	021 Stavby	735118110.SR	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	ks	24,000	8,42	202,08	202,08	0,00
479	021 Stavby	735151831.SR	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	ks	24,000	18,49	443,76	443,76	0,00
480	021 Stavby	735154251.SR	Spätná montáž vykurovacích telies oceľových článkových	ks	24,000	18,79	450,96	450,96	0,00
481	021 Stavby	735494811.SR	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	ks	24,000	5,51	132,24	132,24	0,00

Dátum prijatia: 10.3.2025
Číslo záznamu: 018815/2025

482	021 Stavby	735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	4,198	71,65	300,79	300,79	0,00
483	021 Stavby	762211220.S	Montáž dreveného schodiska priamočiareho s podstupnicami, šírka ramena do 1,50 m, stupňa z dosiek	m	8,000	9,53	76,24	76,24	0,00
484	021 Stavby	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akost' I	m3	1,000	418,54	418,54	418,54	0,00
485	021 Stavby	762295000.S	Spojovacie prostriedky pre schodiská a zábradlia - klinec, glej	m3	1,000	6,11	6,11	6,11	0,00
486	021 Stavby	762421314.S	Obloženie podláh z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	34,790	24,60	855,83	855,83	0,00
487	021 Stavby	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	13,567	4,50	61,05	61,05	0,00
488	021 Stavby	763138231.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 2x12.5 mm	m2	36,600	48,75	1 784,25	1 784,25	0,00
489	021 Stavby	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	17,843	4,50	80,29	80,29	0,00
490	021 Stavby	766414111.S	Montáž oblož. stien, slúpcov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými z mäkkého dreva, veľ. do 0,6 m2	m2	4,800	23,83	114,38	114,38	0,00
491	021 Stavby	611920005800.S	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka 96 mm, smrek, II. trieda	m2	5,760	9,30	53,57	53,57	0,00
492	021 Stavby	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	27,86	55,72	55,72	0,00
493	021 Stavby	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch mosadz	ks	2,000	25,41	50,82	50,82	0,00
494	021 Stavby	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	2,000	198,83	397,66	397,66	0,00
495	021 Stavby	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	54,12	216,48	216,48	0,00
496	021 Stavby	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch mosadz	ks	6,000	25,41	152,46	152,46	0,00
497	021 Stavby	611610002900.S R	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900x2100 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	2,000	198,83	397,66	397,66	0,00
498	021 Stavby	611610002900.S R1	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 550x2100 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	2,000	198,83	397,66	397,66	0,00
499	021 Stavby	611650001100.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 900x2100 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	2,000	294,43	588,86	588,86	0,00
500	021 Stavby	611650001010.S R	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 650x2100 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	1,000	294,43	294,43	294,43	0,00
501	021 Stavby	611650001010.S R1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 500x2100 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	1,000	294,43	294,43	294,43	0,00
502	021 Stavby	549170000100.S	Samozatvárač dverí do 80 kg, rozmer 123x259x47 mm, pre dvere šírky max. 900 mm	ks	4,000	135,41	541,64	541,64	0,00
503	021 Stavby	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	2,000	11,26	22,52	22,52	0,00
504	021 Stavby	766695232.S	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	4,000	16,16	64,64	64,64	0,00
505	021 Stavby	611990001900.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 50 mm	m	7,600	15,98	121,45	121,45	0,00
506	021 Stavby	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	37,644	0,80	30,12	30,12	0,00
507	021 Stavby	775200010.S	Montáž dreveného obloženia schodiskového stupňa priamočiareho lepením	m2	8,000	48,87	390,96	390,96	0,00

508	021 Stavby	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo list obvodových skrutkovaním	m	136,220	3,92	533,98	533,98	0,00
509	021 Stavby	611990000100.S	Lišta soklová drevená, vxš 30x10 mm	m	143,031	3,89	556,39	556,39	0,00
510	021 Stavby	775413420.S	Montáž schodovej lišty priskrutkovaním	m	9,900	7,55	74,75	74,75	0,00
511	021 Stavby	611990002600.S	Lišta schodová skrutkovacia, 41x26,6 mm	m	10,395	15,44	160,50	160,50	0,00
512	021 Stavby	775534292.S	Montáž podláh z vlysov šírky nad 60 mm, lepením s pretmelením, vzor rybina	m2	266,890	20,21	5 393,85	5 393,85	0,00
513	021 Stavby	611980000200.S	Vlysy podlahové šxhxr 80x600x21 mm, dub	m2	293,579	83,19	24 422,84	24 422,84	0,00
514	021 Stavby	775591901.S	Ostatné úpravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné s náterom lakom	m2	266,890	13,70	3 656,39	3 656,39	0,00
515	021 Stavby	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením podláh	m2	533,780	1,54	822,02	822,02	0,00
516	021 Stavby	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 12 m	%	360,117	1,05	378,12	378,12	0,00
517	021 Stavby	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	16,000	8,51	136,16	136,16	0,00
518	021 Stavby	783322320.S	Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových dvojnás. 2x s emailovaním - 140µm	m2	115,200	14,43	1 662,34	1 662,34	0,00
519	021 Stavby	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	4,800	3,18	15,26	15,26	0,00
520	021 Stavby	783824220	Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	176,250	12,33	2 173,16	2 173,16	0,00
521	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	352,500	0,48	169,20	169,20	0,00
522	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	520,280	1,52	790,83	790,83	0,00
523	021 Stavby	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	341,375	3,33	1 136,78	1 136,78	0,00
524	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	24,000	19,32	463,68	463,68	0,00
525	021 Stavby	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž a spätná montáž osvetlenia	hod	32,000	26,54	849,28	849,28	0,00
526	021 Stavby	HZS000125.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín - doplnenie reliéfu stropu s dodaním materiálu	hod	100,000	33,80	3 380,00	3 380,00	0,00
05 - Elektroinštalácia- Blok B									
527	021 Stavby	210010094	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, uložená pevne D40 (d36)mm	m	5,000	1,96	9,80	9,80	0,00
528	021 Stavby	345658K001	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® 40 : KF 09040 BA, bezhalogén, so zaťah. drôtom, spojku, červená	m	5,000	0,70	3,50	3,50	0,00
529	021 Stavby	210010101	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm	m	60,000	3,57	214,20	214,20	0,00
530	021 Stavby	345710K045	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HD (šxv) biela	m	60,000	1,01	60,60	60,60	0,00
531	021 Stavby	210010103	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 60mm	m	12,000	3,82	45,84	45,84	0,00
532	021 Stavby	345711K020	Kanáľ el-inšt PVC Elegant : EKE 60x60 HD (šxv) biely	m	12,000	9,07	108,84	108,84	0,00
533	021 Stavby	210010331	Montáž krabice na povrch 1-nás KP, lištová, bez zapojenia, prístrojová	kus	9,000	3,77	33,93	33,93	0,00
534	021 Stavby	345615L010.1	Krabica KP prístrojová povrchová 1-nás, biela	kus	9,000	3,92	35,28	35,28	0,00
535	021 Stavby	210010462	Montáž plastovej podlahovej krabice do betónu, vrátane prístrojových jednotiek, nad 6 prístrojov	kus	1,000	38,19	38,19	38,19	0,00

536	021 Stavby	3456272K01.1	Krabica podlahová vrátane náplne	kus	1,000	147,00	147,00	147,00	0,00
		211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	179,000	1,69	302,51	302,51	0,00
537	021 Stavby	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	179,000	0,09	16,11	16,11	0,00
538	021 Stavby	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	9,000	5,75	51,75	51,75	0,00
539	021 Stavby	345400L161-01	Zásuvka 1-nás. bez rámy (bez oc) biela	kus	9,000	4,51	40,59	40,59	0,00
540	021 Stavby	345531L001-01	Rámik 1-násobný biely	kus	1,000	0,95	0,95	0,95	0,00
541	021 Stavby	345534L001.1	Rámik 4-násobný, univerzálny, biely	kus	2,000	5,49	10,98	10,98	0,00
542	021 Stavby	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	36,38	36,38	36,38	0,00
543	021 Stavby	357000A052.12	Úprava rozvádzača RPC	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00
544	021 Stavby	210200617D	Demontáž svietidla	kus	41,000	19,77	810,57	810,57	0,00
545	021 Stavby	210200617P	Montáž svietidiel	kus	41,000	19,77	810,57	810,57	0,00
546	021 Stavby	348000A005.2	Svietidlo B	kus	41,000	65,00	2 665,00	2 665,00	0,00
547	021 Stavby	210800648	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 16	m	70,000	1,91	133,70	133,70	0,00
548	021 Stavby	341010M439	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 16 GNYE (RM) zel/Zltý	m	70,000	2,44	170,80	170,80	0,00
549	021 Stavby	210880206	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	m	170,000	1,41	239,70	239,70	0,00
550	021 Stavby	341216E120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1	m	170,000	2,30	391,00	391,00	0,00
551	021 Stavby	210880217	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4 6	m	15,000	1,56	23,40	23,40	0,00
552	021 Stavby	341216E340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1	m	15,000	6,84	102,60	102,60	0,00
553	021 Stavby	213290152.1	Úprava rozvádzača	hod	15,000	24,25	363,75	363,75	0,00
554	021 Stavby	213291000.1	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	ks	1,000	370,00	370,00	370,00	0,00
555	021 Stavby		06 - Slaboprádová inštalácia - Blok B						
556	021 Stavby	210010101	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabic, do š.20mm	m	100,000	3,57	357,00	357,00	0,00
557	021 Stavby	345710K045	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HD (šxv) biela	m	100,000	1,01	101,00	101,00	0,00
558	021 Stavby	210010467	Montáž plastovej podlahovej krabice do zdvojenej podlahy, vrátane prístrojových jednotiek, nad 6 prístrojov	kus	2,000	30,55	61,10	61,10	0,00
559	021 Stavby	3456272K00.1	Krabica podlahová	kus	2,000	601,00	1 202,00	1 202,00	0,00
560	021 Stavby	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	120,000	1,69	202,80	202,80	0,00
561	021 Stavby	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	120,000	0,09	10,80	10,80	0,00
562	021 Stavby	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	10,59	10,59	10,59	0,00
563	021 Stavby	357000A043.1	Nástenný 26U dátový rozvádzač	kus	1,000	1 810,60	1 810,60	1 810,60	0,00
564	021 Stavby	389000A01.1	Projektor, vrátane plátna a konzoly	kus	2,000	8 592,00	17 184,00	17 184,00	0,00
565	021 Stavby	389000A01.2	Prípojné miesto a príslušenstvo	kus	2,000	930,00	1 860,00	1 860,00	0,00
566	021 Stavby	389000A01.3	Videokamera	kus	2,000	1 412,00	2 824,00	2 824,00	0,00
567	021 Stavby	389000A01.4	PC+dotykový monitor+klávesnica	kus	1,000	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00
568	021 Stavby	389000A01.5	Riadenie - WEB control+router+switch	kus	1,000	5 512,00	5 512,00	5 512,00	0,00
569	021 Stavby	389000A02.1	Reproduktor ATEO6D/W	kus	8,000	198,00	1 584,00	1 584,00	0,00
570	021 Stavby	389000A02.2	4 kanálový zosilňovač SMQ350	kus	1,000	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00
571	021 Stavby	389000A02.3	Príslušenstvo k AUDIO	kus	1,000	4 631,00	4 631,00	4 631,00	0,00
572	021 Stavby	389000A12.1	HDMI prijímač video extender 4k	kus	7,000	494,00	3 458,00	3 458,00	0,00
573	021 Stavby	389000A12.2	HDMI vysielač video extender 4K	kus	6,000	521,00	3 126,00	3 126,00	0,00
574	021 Stavby	213290030.1	Prenájom lešenia	ks	5,000	26,00	130,00	130,00	0,00
575	021 Stavby	213290030.2	Montážne práce	ks	140,000	42,00	5 880,00	5 880,00	0,00
576	021 Stavby	213290030.3	Konfiguračné práce	ks	20,000	69,00	1 380,00	1 380,00	0,00
577	021 Stavby	213290030.4	Programátorské práce	ks	40,000	79,00	3 160,00	3 160,00	0,00
578	021 Stavby	213290030.5	Dokumentácia konečného stavu	ks	8,000	60,00	480,00	480,00	0,00
579	021 Stavby	213290041.4	Demontážne práce	hod	10,000	24,25	242,50	242,50	0,00

580	021 Stavby	220280450	Montáž, kábel dátový uložený v el-inšt lište FTP, STP	m	710,000	4,03	2 861,30	2 861,30	0,00
581	021 Stavby	341810I452	Kábel dátový F/UTP - CAT 5E TWIN, tieneny : Belden 1668ENH, 2=4X2XAWG24 (LSOH) bezhalogénový, sivý	m	100,000	2,69	269,00	269,00	0,00
582	021 Stavby	341812I652.9	Kábel dátový STP - CAT 6A (LSOH) s1, d1, a1 (305m)	ks	2,000	261,00	522,00	522,00	0,00
583	021 Stavby	220281301P	Montáž, kábel do 2,5 do 2 žil	m	180,000	2,03	365,40	365,40	0,00
584	021 Stavby	341203M011.1	Kábel reproduktorový 2x2,5 mm2 - 13AWG, B2ca-s1b, d0, a1	m	180,000	5,00	900,00	900,00	0,00
585	021 Stavby	220281563P	Montáž, mikrofónový kábel	m	200,000	1,15	230,00	230,00	0,00
586	021 Stavby	341203M021.2	Kábel mikrofónový Procab PMC224/1	m	100,000	1,40	140,00	140,00	0,00
587	021 Stavby	341203M031.2	Kábel symetrický mikrofónový flex 2x0,22 mm2, čierny	m	100,000	1,80	180,00	180,00	0,00
			07 - Vzduchotechnika - rekuperácia / klimatizácia - Blok B						
588	021 Stavby	montáž Vo.J VRF	Montáž vonkajšia kondenzačná jednotka (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	1,000	4 378,00	4 378,00	4 378,00	0,00
589	021 Stavby	asistencia Hitachi	Asistencia autorizovaným technikom Hitachi- pre uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	715,00	715,00	715,00	0,00
590	021 Stavby	Hitachi	Vonkajšia VRF kondenzačná jednotka Hitachi Set Free Sigma, typ Standart RAS-14 FSXNSE, chladiaci výkon Pchl=40,5kW	ks	1,000	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00
591	021 Stavby	montáž Vn.J VRF	Montáž Split klimatizácie (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	8,000	902,00	7 216,00	7 216,00	0,00
592	021 Stavby	Hitachi.1	Nástenná klimatizačná jednotka Hitachi RPK-2.0FSRM, chladiaci výkon Pchl=5,1kW, 1f/50Hz/220-240V, hmotnosť 15kg	ks	8,000	1 166,00	9 328,00	9 328,00	0,00
593	021 Stavby	kábel	Káblovanie pre klimatizáciu - ovládací dátový kábel	m	100,000	3,85	385,00	385,00	0,00
594	021 Stavby	Hitachi.2	Káblový ovládač na stenu - PC-ARFG-E	ks	1,000	145,20	145,20	145,20	0,00
595	021 Stavby	Hitachi.3	Tvarovka Y - Rozbočovač RefNet, typ E-162SN4	ks	1,000	102,30	102,30	102,30	0,00
596	021 Stavby	Hitachi.4	Tvarovka Y - Rozbočovač RefNet, typ E-E-102SN4	ks	6,000	78,10	468,60	468,60	0,00
597	021 Stavby	R410A	Prídavne množstvo chladiva R410A, m=8,7kg	kg	8,700	34,10	296,67	296,67	0,00
598	021 Stavby	Cu potrubie	Prepájacie chladiarenské meďené potrubie - izolované. Cena za potrubie + izolácia + práca. Celko	kpl	1,000	5 632,00	5 632,00	5 632,00	0,00
599	021 Stavby	jadrové vrtanie	Jadrové vrtanie otvoru do steny - pre VRF jednotku Hitachi. Priemer otvoru Ø100mm. Do dĺžky otvoru hr.600mm.	ks	1,000	269,50	269,50	269,50	0,00
600	021 Stavby	998731101	Presun hmôt	t	0,600	105,05	63,03	63,03	0,00
601	021 Stavby	998731194	Príplatok za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,600	44,19	26,51	26,51	0,00
			1 - Budova B miestnosť 2.01						
602	021 Stavby	7211750061	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu do D 50 mm	m	30,000	4,91	147,30	147,30	0,00
603	021 Stavby	286110010700.S	Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 50x1,8 mm, dl. 1 m	ks	10,000	4,79	47,90	47,90	0,00
604	021 Stavby	286120017030.S	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 20 mm, dl. 30 m	m	30,000	1,36	40,80	40,80	0,00
605	021 Stavby	2861200170301	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 25 mm, dl. 30 m	m	30,000	3,85	115,50	115,50	0,00
606	021 Stavby	2861200170302	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 32 mm, dl. 30 m	m	3,000	6,05	18,15	18,15	0,00
607	021 Stavby	7222222222222	Montáž závesného systému	ks	30,000	11,00	330,00	330,00	0,00
608	021 Stavby	7222222222222 2	Závesný systém pre potrubie do DN 50	ks	30,000	33,00	990,00	990,00	0,00
609	021 Stavby	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	15,000	15,81	237,15	237,15	0,00
610	021 Stavby	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,32	146,56	146,56	0,00

611	021 Stavby	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	19,58	78,32	78,32	0,00
612	021 Stavby	HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	1,000	19,75	19,75	19,75	0,00
			01 - Búracie práce D+G1						
613	021 Stavby	962081141	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	6,520	9,93	64,74	64,74	0,00
614	021 Stavby	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	25,010	3,01	75,28	75,28	0,00
615	021 Stavby	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,96	1,92	1,92	0,00
616	021 Stavby	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,800	31,17	87,28	87,28	0,00
617	021 Stavby	968072641.S	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	9,300	6,97	64,82	64,82	0,00
618	021 Stavby	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,595	14,49	23,11	23,11	0,00
619	021 Stavby	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,785	10,15	48,57	48,57	0,00
620	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,595	17,48	27,88	27,88	0,00
621	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	22,330	0,53	11,83	11,83	0,00
622	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,595	14,62	23,32	23,32	0,00
623	021 Stavby	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,190	1,64	5,23	5,23	0,00
624	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,595	73,70	117,55	117,55	0,00
625	021 Stavby	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,048	88,00	4,22	4,22	0,00
626	021 Stavby	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,446	0,00	0,00	0,00	0,00
627	021 Stavby	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	13,450	1,71	23,00	23,00	0,00
628	021 Stavby	776511810	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	10,880	3,48	37,86	37,86	0,00
629	021 Stavby	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	0,609	0,35	0,21	0,21	0,00
630	021 Stavby	784401802.S	Odstánenie malieb obrúsením a oprášením, výšky nad 3,80 m, -0,0003 t	m2	71,225	0,65	46,30	46,30	0,00
631	021 Stavby	784402802.S	Odstánenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m, -0,0003 t	m2	71,225	1,47	104,70	104,70	0,00
632	021 Stavby	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	10,000	0,58	5,80	5,80	0,00
633	021 Stavby	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	17,790	1,40	24,91	24,91	0,00
634	021 Stavby	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	14,690	1,56	22,92	22,92	0,00
			D.1.09 - Miestnosť D.1.09						
635	021 Stavby	611461182	Vnútrotná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaInterior, hr. 3 mm	m2	15,150	11,89	180,13	180,13	0,00
636	021 Stavby	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov a stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	31,350	11,21	351,43	351,43	0,00
637	021 Stavby	612465113R	Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	m2	3,810	2,63	10,02	10,02	0,00
638	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	m	8,100	0,33	2,67	2,67	0,00

639	021 Stavby	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	8,181	0,52	4,25	4,25	0,00
640	021 Stavby	632450305R	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20 mm	m2	3,810	49,46	188,44	188,44	0,00
641	021 Stavby	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	85,87	85,87	85,87	0,00
642	021 Stavby	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 800x1970 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž - ozn D1	ks	1,000	285,97	285,97	285,97	0,00
643	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	37,900	4,16	157,66	157,66	0,00
644	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	3,810	10,60	40,39	40,39	0,00
645	021 Stavby	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	3,810	5,23	19,93	19,93	0,00
646	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	0,417	19,56	8,16	8,16	0,00
647	021 Stavby	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	27,86	27,86	27,86	0,00
648	021 Stavby	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	25,41	25,41	25,41	0,00
649	021 Stavby	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné - ozn D1	ks	1,000	198,83	198,83	198,83	0,00
650	021 Stavby	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,521	0,80	2,02	2,02	0,00
651	021 Stavby	771575131.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 600 x 600 mm	m2	3,810	21,92	83,52	83,52	0,00
652	021 Stavby	597740003300.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x10 mm, gresové glazované - pri realizácii upresní investor	m2	4,191	42,47	177,99	177,99	0,00
653	021 Stavby	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	20,955	0,74	15,51	15,51	0,00
654	021 Stavby	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	2,286	3,54	8,09	8,09	0,00
655	021 Stavby	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	2,851	3,90	11,12	11,12	0,00
656	021 Stavby	781445270	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	m2	16,200	43,96	712,15	712,15	0,00
657	021 Stavby	597740002400R	Dlaždice keramické, lxxvhr 300x300x8 mm	m2	17,820	19,04	339,29	339,29	0,00
658	021 Stavby	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	89,100	0,74	65,93	65,93	0,00
659	021 Stavby	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	9,720	3,54	34,41	34,41	0,00
660	021 Stavby	781445530.S	Montáž listely kladenej do tmelu flexibilného šírky do 30 mm	m	6,000	3,33	19,98	19,98	0,00
661	021 Stavby	134100	- Listela lesklá nerez 2,5m	bm	7,500	8,93	66,98	66,98	0,00
662	021 Stavby	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	t	0,488	31,94	15,59	15,59	0,00
663	021 Stavby	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	2,000	8,51	17,02	17,02	0,00
664	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	8,100	0,48	3,89	3,89	0,00
665	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	31,350	1,52	47,65	47,65	0,00
666	021 Stavby	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	15,150	3,33	50,45	50,45	0,00

		HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	8,000	19,32	154,56	154,56	0,00
667	021 Stavby		D.2.05 - Miestnosť D.2.06						
668	021 Stavby	611421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	41,695	10,66	444,47	444,47	0,00
669	021 Stavby	612465113R	Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	m2	10,880	2,63	28,61	28,61	0,00
670	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	13,450	0,33	4,44	4,44	0,00
671	021 Stavby	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddiľtovanie poterov od stenových konštrukcií	m	13,585	0,520	7,06	7,06	0,00
672	021 Stavby	632450305R	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20 mm	m2	10,880	49,46	538,12	538,12	0,00
673	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	26,900	4,16	111,90	111,90	0,00
674	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	10,880	10,60	115,33	115,33	0,00
675	021 Stavby	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	10,880	5,23	56,90	56,90	0,00
676	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,391	19,56	27,21	27,21	0,00
677	021 Stavby	735118110.SR	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	ks	1,000	8,42	8,42	8,42	0,00
678	021 Stavby	735151831.SR	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	ks	1,000	18,49	18,49	18,49	0,00
679	021 Stavby	735154251.SR	Spätná montáž vykurovacích telies oceľových článkových	ks	1,000	18,79	18,79	18,79	0,00
680	021 Stavby	735494811.SR	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	ks	1,000	5,51	5,51	5,51	0,00
681	021 Stavby	735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	0,175	71,65	12,54	12,54	0,00
682	021 Stavby	763115121.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF 12,5 mm	m2	9,300	44,74	416,08	416,08	0,00
683	021 Stavby	763137035	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana E 24, konštrukcia poloskrytá, doska Decogips Capri biela	m2	10,880	61,35	667,49	667,49	0,00
684	021 Stavby	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	6,675	5,26	35,08	35,08	0,00
685	021 Stavby	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	1,000	11,26	11,26	11,26	0,00
686	021 Stavby	611890004000.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	19,94	19,94	19,94	0,00
687	021 Stavby	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,300	0,88	0,26	0,26	0,00
688	021 Stavby	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	13,450	3,14	42,23	42,23	0,00
689	021 Stavby	283410017900	Soklová PVC lišta	m	14,123	2,43	34,32	34,32	0,00
690	021 Stavby	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	10,880	11,10	120,77	120,77	0,00
691	021 Stavby	284110003110	Podlaha PVC homogénna Norma 43, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, TARKETT	m2	11,968	23,17	277,30	277,30	0,00
692	021 Stavby	776990100	Zamietanie podkladu	m2	10,880	0,75	8,16	8,16	0,00
693	021 Stavby	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	10,880	1,54	16,76	16,76	0,00
694	021 Stavby	776994111	Ostatné práce - zvárание a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	m	5,440	2,60	14,14	14,14	0,00
695	021 Stavby	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	5,137	0,35	1,80	1,80	0,00
696	021 Stavby	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	2,000	8,51	17,02	17,02	0,00

697	021 Stavby	783322320.S	Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových dvojnás. 2x s emailovaním - 140µm	m2	4,800	14,43	69,26	69,26	0,00
698	021 Stavby	783824220	Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	51,750	12,33	638,08	638,08	0,00
699	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	40,350	0,48	19,37	19,37	0,00
700	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	50,995	1,52	77,51	77,51	0,00
701	021 Stavby	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	30,820	3,33	102,63	102,63	0,00
702	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	8,000	19,32	154,56	154,56	0,00
			05 - Elektroinštalácia D+G1						
703	021 Stavby	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	19,000	1,86	35,34	35,34	0,00
704	021 Stavby	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	19,000	0,10	1,90	1,90	0,00
705	021 Stavby	210200617D	Demontáž svietidla	kus	5,000	21,75	108,75	108,75	0,00
706	021 Stavby	210200617P	Montáž svietidiel	kus	5,000	21,75	108,75	108,75	0,00
707	021 Stavby	348000A005.1	Svietidlo A	kus	1,000	71,50	71,50	71,50	0,00
708	021 Stavby	348000A007.7	Svietidlo C	kus	4,000	93,50	374,00	374,00	0,00
			1 - Budova D+G miestnosť 1.09						
709	021 Stavby	713483101.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 7-9 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	m	11,000	4,39	48,29	48,29	0,00
710	021 Stavby	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	4,000	0,73	2,92	2,92	0,00
711	021 Stavby	721110802.S	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných do DN 100, - 0,00982t	m	1,000	3,94	3,94	3,94	0,00
712	021 Stavby	721170032.S	Ohyb odpadného potrubia PVC D 32 mm	ks	2,000	1,65	3,30	3,30	0,00
713	021 Stavby	721173203.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	m	1,000	7,12	7,12	7,12	0,00
714	021 Stavby	7211700321	Gumová prechodka DN 32/40 - spojka	ks	1,000	2,75	2,75	2,75	0,00
715	021 Stavby	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	1,000	8,56	8,56	8,56	0,00
716	021 Stavby	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	1,000	23,94	23,94	23,94	0,00
717	021 Stavby	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	2,000	0,89	1,78	1,78	0,00
718	021 Stavby	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do	t	0,003	25,47	0,08	0,08	0,00
719	021 Stavby	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, - 0,00213t	m	4,000	2,56	10,24	10,24	0,00
720	021 Stavby	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	3,000	2,54	7,62	7,62	0,00
721	021 Stavby	551110008000	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FM, motýľ, séria 59/1, niklovaná mosadz, IVAR.59/1	ks	3,000	12,45	37,35	37,35	0,00
722	021 Stavby	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	4,000	1,61	6,44	6,44	0,00
723	021 Stavby	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	23,08	0,05	0,05	0,00
724	021 Stavby	725119107.S	Montáž splachovacej nádržky keramickej s bočným napúšťaním	ks	1,000	24,00	24,00	24,00	0,00
725	021 Stavby	725119215.11	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej pre hendikepovaných s príslušenstvom	ks	1,000	31,17	31,17	31,17	0,00
726	021 Stavby	6423500005001	Misa záchodová keramická stojaca vario odpad, hlboké splachovanie	ks	1,000	247,50	247,50	247,50	0,00
727	021 Stavby	H893611300063 11	Duroplastové sedátko s poklopom pre WC hendikepovaných	ks	1,000	53,90	53,90	53,90	0,00
728	021 Stavby	H893611300063 12	Nádržka kombi keramická pre WC misu hendikepovaných	ks	1,000	129,80	129,80	129,80	0,00

729	021 Stavby	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadlielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t, batéria, zp. uz.	súb.	1,000	5,34	5,34	5,34	0,00
730	021 Stavby	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	44,30	44,30	44,30	0,00
731	021 Stavby	7252194011	Umývadlo pre telesne hendikepovaných	ks	1,000	103,73	103,73	103,73	0,00
732	021 Stavby	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	4,53	9,06	9,06	0,00
733	021 Stavby	552380012600	Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý, SANELA	ks	1,000	51,40	51,40	51,40	0,00
734	021 Stavby	5523800126001	Madlo nerezové univerzálne výklopné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý, SANELA	ks	1,000	73,40	73,40	73,40	0,00
735	021 Stavby	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,500	53,53	26,77	26,77	0,00
736	021 Stavby	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	3,89	3,89	3,89	0,00
737	021 Stavby	725829206.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1,000	10,90	10,90	10,90	0,00
738	021 Stavby	A396BLACK	Výpust umývadlová 5/4" celokovová, veľká zátka, pre umývadlá bez prepadu, čierna-mat	ks	1,000	62,34	62,34	62,34	0,00
739	021 Stavby	S288PPCB	KLIK-KLAK uzáver výpuste pre um.s prep. čierny plast	ks	1,000	12,84	12,84	12,84	0,00
740	021 Stavby	X01828	RAVAK Rohový ventil 1/2"x3/8" K, čierna matná, X01828	ks	3,000	35,75	107,25	107,25	0,00
741	021 Stavby	58003,5	Umývadlová batéria s odpad. súpravou, čierna	ks	1,000	105,41	105,41	105,41	0,00
742	021 Stavby	725850800.S	Demontáž odpadového ventilu všetkých pripojovacích dimenzií, -0,00086t	ks	1,000	0,92	0,92	0,92	0,00
743	021 Stavby	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	1,000	1,40	1,40	1,40	0,00
744	021 Stavby	725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlovej do D 32	ks	1,000	6,38	6,38	6,38	0,00
745	021 Stavby	X017471	Umývadlový sifón 5/4, čierny, priestorovo úsporný pre hendikepovaných	ks	1,000	68,97	68,97	68,97	0,00
746	021 Stavby	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	%	10,733	0,33	3,54	3,54	0,00
747	021 Stavby	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	20,000	15,81	316,20	316,20	0,00
748	021 Stavby	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	18,32	183,20	183,20	0,00
749	021 Stavby	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	7,000	19,58	137,06	137,06	0,00
750	021 Stavby	HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	19,75	59,25	59,25	0,00
01 - Búracie práce E+G2									
751	021 Stavby	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1,100	49,85	54,84	54,84	0,00
752	021 Stavby	113307142.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	2,000	8,14	16,28	16,28	0,00
753	021 Stavby	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,968	59,59	117,27	117,27	0,00
754	021 Stavby	919726131.SR	Rezanie dilatačných škár pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 15 mm	m	42,000	4,16	174,72	174,72	0,00
755	021 Stavby	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	6,400	5,27	33,73	33,73	0,00

756	021 Stavby	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	46,979	9,93	466,50	466,50	0,00
757	021 Stavby	962086121	Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 300 mm, -0,15000t	m2	5,524	14,73	81,37	81,37	0,00
758	021 Stavby	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	190,074	3,01	572,12	572,12	0,00
759	021 Stavby	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	15,000	0,96	14,40	14,40	0,00
760	021 Stavby	968061125.SR	Vývesenie dreveného dverného krídla a spätná montáž plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	22,000	11,96	263,12	263,12	0,00
761	021 Stavby	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	1,800	23,39	42,10	42,10	0,00
762	021 Stavby	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	3,360	15,59	52,38	52,38	0,00
763	021 Stavby	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	98,555	3,06	301,58	301,58	0,00
764	021 Stavby	968062991.S	Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien, -0,00400t	m2	34,236	0,73	24,99	24,99	0,00
765	021 Stavby	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	5,400	31,17	168,32	168,32	0,00
766	021 Stavby	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	21,553	14,49	312,30	312,30	0,00
767	021 Stavby	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	64,659	10,15	656,29	656,29	0,00
768	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,553	17,48	376,75	376,75	0,00
769	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	301,742	0,53	159,92	159,92	0,00
770	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,553	14,62	315,10	315,10	0,00
771	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	21,553	73,70	1 588,46	1 588,46	0,00
772	021 Stavby	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,541	88,00	47,61	47,61	0,00
773	021 Stavby	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,689	0,00	0,00	0,00	0,00
774	021 Stavby	762841821.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek, -0,04500 t	m2	7,070	2,82	19,94	19,94	0,00
775	021 Stavby	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 24 m	%	0,199	4,70	0,94	0,94	0,00
776	021 Stavby	763119522.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t	m2	29,520	5,27	155,57	155,57	0,00
777	021 Stavby	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	14,400	10,27	147,89	147,89	0,00
778	021 Stavby	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	14,400	2,98	42,91	42,91	0,00
779	021 Stavby	411354181.S	Príplatek pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	14,400	2,61	37,58	37,58	0,00
780	021 Stavby	411354182.S	Príplatek pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	14,400	0,92	13,25	13,25	0,00
781	021 Stavby	763129622.S	Demontáž dosiek sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, dvojité opláštenie, -0,02500t	m2	29,520	2,29	67,60	67,60	0,00
782	021 Stavby	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	2,740	4,50	12,33	12,33	0,00
783	021 Stavby	767581801.S	Demontáž podhládov kaziet kovových, -0,00500t	m2	182,740	10,79	1 971,76	1 971,76	0,00
784	021 Stavby	767582800.S	Demontáž podhládov roštov, -0,00200t	m2	182,740	2,11	385,58	385,58	0,00

785	021 Stavby	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 24 m	%	23,573	1,10	25,93	25,93	0,00
786	021 Stavby	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	484,870	1,71	829,13	829,13	0,00
787	021 Stavby	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	773,440	3,48	2 691,57	2 691,57	0,00
788	021 Stavby	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	35,207	0,35	12,32	12,32	0,00
789	021 Stavby	784401802.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky nad 3,80 m, - 0,0003 t	m2	2 562,440	0,65	1 665,59	1 665,59	0,00
790	021 Stavby	784402802.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m, -0,0003 t	m2	2 562,440	1,47	3 766,79	3 766,79	0,00
791	021 Stavby	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	347,220	1,40	486,11	486,11	0,00
792	021 Stavby	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 017,820	1,56	1 587,80	1 587,80	0,00
793	021 Stavby	787100802	Vysklievanie stien a priečok, balkón, zábradlia, výťahových šachtiet skla plochého nad 1 do 3 m2, -0,01400t	m2	78,395	4,04	316,72	316,72	0,00
			G.1.03 - Miestnosť G.1.03						
794	021 Stavby	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	22,910	1,20	27,49	27,49	0,00
795	021 Stavby	283290004200	Parozábrana PO JUTAFOL REFLEX N 150, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 150 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou	m2	28,981	1,90	55,06	55,06	0,00
796	021 Stavby	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,826	2,40	1,98	1,98	0,00
797	021 Stavby	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	45,820	5,79	265,30	265,30	0,00
798	021 Stavby	631650000300	Pás ISOVER UNIROL PROFI 12, 120x1200x4000 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	51,662	11,18	577,58	577,58	0,00
799	021 Stavby	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	8,429	1,30	10,96	10,96	0,00
800	021 Stavby	763132810.S	Montáž zavesenej dvojvrstvovej nosnej konštrukcie z profilov montážnych CD a nosných UD pre SDK podhľad	m2	22,910	16,23	371,83	371,83	0,00
801	021 Stavby	590180001100.S	Profil UD oceľový, šxv 28x27x mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predsadené steny	m	22,000	1,55	34,10	34,10	0,00
802	021 Stavby	590180001200.S	Profil CD oceľový, šxv 60x27 mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predsadené steny	m	73,312	2,33	170,82	170,82	0,00
803	021 Stavby	763137035	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana E 24, konštrukcia poloskrytá, doska Decogips Capri biela	m2	22,910	61,35	1 405,53	1 405,53	0,00
804	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad do 2,50 m	m2	22,910	10,60	242,85	242,85	0,00
805	021 Stavby	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	19,823	5,26	104,19	104,19	0,00
			G.1.12 - Miestnosť G.1.12						
806	021 Stavby	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	83,240	1,20	99,89	99,89	0,00
807	021 Stavby	283290004200	Parozábrana PO JUTAFOL REFLEX N 150, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 150 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou	m2	105,299	1,90	200,07	200,07	0,00
808	021 Stavby	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	2,40	7,20	7,20	0,00
809	021 Stavby	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	166,480	5,79	963,92	963,92	0,00
810	021 Stavby	631650000300	Pás ISOVER UNIROL PROFI 12, 120x1200x4000 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	187,706	11,18	2 098,55	2 098,55	0,00

								Dátum prijatia: 10.3.2025		Číslo zaznamu: 018815/2025	
811	021 Stavby	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	30,625	1,30	39,81				
812	021 Stavby	763132810.S	Montáž zavesenej dvojvrstvovej nosnej konštrukcie z profilov montážnych CD a nosných UD pre SDK podhlád	m2	83,240	16,23	1 350,99	1 350,99		0,00	
813	021 Stavby	590180001100.S	Profil UD oceľový, šxv 28x27x mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predsadené steny	m	35,310	1,55	54,73	54,73		0,00	
814	021 Stavby	590180001200.S	Profil CD oceľový, šxv 60x27 mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predsadené steny	m	266,368	2,33	620,64	620,64		0,00	
815	021 Stavby	763137035	Kazetový podhlád Rigips 600 x 600 mm, hrana E 24, konštrukcia poloskrytá, doska Decogips Capri biela	m2	83,240	61,35	5 106,77	5 106,77		0,00	
816	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad do 2,50 m	m2	83,240	10,60	882,34	882,34		0,00	
817	021 Stavby	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	71,331	5,26	374,92	374,92		0,00	
G.1.14 - Miestnosť G.1.14											
818	021 Stavby	346258048	Tepelnoizolačný obklad stien hr. 180 mm YTONG Multipor 600x390 mm, lepený + kotvený vrátane výstužnej vrstvy	m2	29,520	95,77	2 827,13	2 827,13		0,00	
819	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	7,107	19,56	139,01	139,01		0,00	
820	021 Stavby	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	79,640	1,20	95,57	95,57		0,00	
821	021 Stavby	283290004200	Parozábrana PO JUTAFOL REFLEX N 150, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 150 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou	m2	100,745	1,90	191,42	191,42		0,00	
822	021 Stavby	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,870	2,40	6,89	6,89		0,00	
823	021 Stavby	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	159,280	5,79	922,23	922,23		0,00	
824	021 Stavby	631650000300	Pás ISOVER UNIROL PROFI 12, 120x1200x4000 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	179,588	11,18	2 007,79	2 007,79		0,00	
825	021 Stavby	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	29,300	1,30	38,09	38,09		0,00	
826	021 Stavby	763132810.S	Montáž zavesenej dvojvrstvovej nosnej konštrukcie z profilov montážnych CD a nosných UD pre SDK podhlád	m2	79,640	16,23	1 292,56	1 292,56		0,00	
827	021 Stavby	590180001100.S	Profil UD oceľový, šxv 28x27x mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predsadené steny	m	36,460	1,55	56,51	56,51		0,00	
828	021 Stavby	590180001200.S	Profil CD oceľový, šxv 60x27 mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predsadené steny	m	254,848	2,33	593,80	593,80		0,00	
829	021 Stavby	763137035	Kazetový podhlád Rigips 600 x 600 mm, hrana E 24, konštrukcia poloskrytá, doska Decogips Capri biela	m2	79,640	61,35	4 885,91	4 885,91		0,00	
830	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad do 2,50 m	m2	79,640	10,60	844,18	844,18		0,00	
831	021 Stavby	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	68,288	5,26	358,92	358,92		0,00	
E.1.01 - Miestnosť E.1.01											
832	021 Stavby	611421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	347,400	10,66	3 703,28	3 703,28		0,00	
834	021 Stavby	612465113R	Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	m2	124,700	2,63	327,96	327,96		0,00	
836	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatanej pásky z PE	m	65,500	0,33	21,62	21,62		0,00	
838	021 Stavby	283320004800.S	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	66,155	0,52	34,40	34,40		0,00	

840	021 Stavby	632450305R	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20 mm	m2	124,700	49,46	6 167,66		
842	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	196,500	4,16	817,44	817,44	0,00
844	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	124,700	10,60	1 321,82	1 321,82	0,00
846	021 Stavby	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	124,700	5,23	652,18	652,18	0,00
848	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	10,747	19,56	210,21	210,21	0,00
850	021 Stavby	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	4,000	11,26	45,04	45,04	0,00
852	021 Stavby	766695232.S	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	2,000	16,16	32,32	32,32	0,00
854	021 Stavby	611990001900.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 50 mm	m	6,350	15,98	101,47	101,47	0,00
856	021 Stavby	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,788	0,80	1,43	1,43	0,00
858	021 Stavby	767162110.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg - ozn. M	m	14,650	5,32	77,94	77,94	0,00
860	021 Stavby	553520000100.S	Montážny materiál k zábradliam	m	14,650	44,00	644,60	644,60	0,00
862	021 Stavby	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	%	7,225	1,10	7,95	7,95	0,00
864	021 Stavby	771415008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	m	65,500	3,89	254,80	254,80	0,00
866	021 Stavby	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	124,700	19,65	2 450,36	2 450,36	0,00
868	021 Stavby	597740003300.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x10 mm, gresové glazované - pri realizácii upresní investor	m2	137,170	42,47	5 825,61	5 825,61	0,00
870	021 Stavby	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	721,875	0,74	534,19	534,19	0,00
872	021 Stavby	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	78,750	3,54	278,78	278,78	0,00
874	021 Stavby	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	93,437	3,90	364,40	364,40	0,00
876	021 Stavby	783224900	Oprava náterov kov. stav. doplnk. konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	33,580	8,51	285,77	285,77	0,00
878	021 Stavby	783824220	Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	98,250	12,33	1 211,42	1 211,42	0,00
880	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	196,500	0,48	94,32	94,32	0,00
882	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	347,400	1,52	528,05	528,05	0,00
884	021 Stavby	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	249,150	3,33	829,67	829,67	0,00
886	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	8,000	19,32	154,56	154,56	0,00
E.1.05 - Miestnosť E.1.05									
887	021 Stavby	275311120.S	Základové pätky a bloky konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	1,728	159,52	275,65	275,65	0,00
888	021 Stavby	275354111.S	Debnenie základových pätiiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	2,000	15,62	31,24	31,24	0,00
889	021 Stavby	275354211.S	Debnenie základových pätiiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	2,000	6,81	13,62	13,62	0,00
890	021 Stavby	317162335	Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 14,5, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	27,54	27,54	27,54	0,00
891	021 Stavby	317121251.S	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	1,000	15,39	15,39	15,39	0,00

892	021 Stavby	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	20,910	49,34	1 031,70	1 031,70	0,00
893	021 Stavby	611421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	117,300	10,66	1 250,42	1 250,42	0,00
894	021 Stavby	612465113R	Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	m2	67,680	2,63	178,00	178,00	0,00
895	021 Stavby	612465182	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivalInterior, hr. 3 mm	m2	53,970	9,57	516,49	516,49	0,00
896	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	58,020	10,70	620,81	620,81	0,00
897	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	m	34,500	0,33	11,39	11,39	0,00
898	021 Stavby	283320004800.S	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	34,845	0,52	18,12	18,12	0,00
899	021 Stavby	632450305R	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20 mm	m2	67,680	49,46	3 347,45	3 347,45	0,00
900	021 Stavby	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	85,87	85,87	85,87	0,00
901	021 Stavby	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 900x1970 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž - ozn D1	ks	1,000	285,97	285,97	285,97	0,00
902	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	69,000	4,16	287,04	287,04	0,00
903	021 Stavby	936941131.S	Osadenie vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad - ozn L1	ks	4,000	63,29	253,16	253,16	0,00
904	021 Stavby	553560012300.SR	NOVÉ VSTAVANÉ, POLICOVÉ SKRINE (VITRÍNY) S VNÚTORNÝMI STENAMI DO EXISTUJÚCICH NÍK V STENÁCH ÚČEBNÍ, DVOJKRÍDLOVÉ DVERE CELE PLNÉ, FARBU A DEKOR URČÍ INVESTOR PRI REALIZÁCIÍ - DODÁVKA SO VŠETKÝMI POTREBNÝMI KOMPONENTAMI (ÚCHYTY, PÁNTY, ZÁMOK, POLICE...)	ks	4,000	728,37	2 913,48	2 913,48	0,00
905	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	67,680	10,60	717,41	717,41	0,00
906	021 Stavby	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	67,680	5,23	353,97	353,97	0,00
907	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	11,626	19,56	227,40	227,40	0,00
908	021 Stavby	763137035	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana E 24, konštrukcia poloskrytá, doska Decogips Capri biela	m2	67,680	61,35	4 152,17	4 152,17	0,00
909	021 Stavby	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	41,522	5,26	218,24	218,24	0,00
910	021 Stavby	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	27,86	27,86	27,86	0,00
911	021 Stavby	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	25,41	25,41	25,41	0,00
912	021 Stavby	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné - ozn D1	ks	1,000	198,83	198,83	198,83	0,00
913	021 Stavby	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	1,000	11,26	11,26	11,26	0,00
914	021 Stavby	611890004400.S	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	22,17	22,17	22,17	0,00
915	021 Stavby	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stoliarske v objektoch výšky do 12 m	%	2,521	0,80	2,02	2,02	0,00

Dátum prijatia: 10.3.2025
Číslo zápisu: 018815/2025

916	021 Stavby	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	36,500	3,14	114,61	114,61	0,00
917	021 Stavby	283410017900	Soklová PVC lišta	m	38,325	2,43	93,13	93,13	0,00
918	021 Stavby	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	67,680	11,10	751,25	751,25	0,00
919	021 Stavby	284110003110	Podlaha PVC homogénna Norma 43, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, TARKETT	m2	74,448	23,17	1 724,96	1 724,96	0,00
920	021 Stavby	776990100	Zamietanie podkladu	m2	67,680	0,75	50,76	50,76	0,00
921	021 Stavby	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	67,680	1,54	104,23	104,23	0,00
922	021 Stavby	776994111	Ostatné práce - zvráňanie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	m	33,840	2,60	87,98	87,98	0,00
923	021 Stavby	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	29,269	0,35	10,24	10,24	0,00
924	021 Stavby	781445270	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	m2	2,250	43,96	98,91	98,91	0,00
925	021 Stavby	597740002400R	Dlaždice keramické, lxvxh 300x300x8 mm	m2	2,475	19,04	47,12	47,12	0,00
926	021 Stavby	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	12,375	0,74	9,16	9,16	0,00
927	021 Stavby	585860000800.S	Skárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	1,350	3,54	4,78	4,78	0,00
928	021 Stavby	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	t	0,067	31,94	2,14	2,14	0,00
929	021 Stavby	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	4,000	8,51	34,04	34,04	0,00
930	021 Stavby	783824220	Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	51,750	12,33	638,08	638,08	0,00
931	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	103,500	0,48	49,68	49,68	0,00
932	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	117,300	1,52	178,30	178,30	0,00
933	021 Stavby	784452471	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	65,550	3,33	218,28	218,28	0,00
934	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	8,000	19,32	154,56	154,56	0,00
			E.1.06 - Miestnosť E.1.06						
935	021 Stavby	611421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	67,660	10,66	721,26	721,26	0,00
936	021 Stavby	612465113R	Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	m2	23,220	2,63	61,07	61,07	0,00
937	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	19,900	0,33	6,57	6,57	0,00
938	021 Stavby	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	20,099	0,52	10,45	10,45	0,00
939	021 Stavby	632450305R	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty asfalt, hr. 20 mm	m2	23,220	49,46	1 148,46	1 148,46	0,00
940	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	39,800	4,16	165,57	165,57	0,00
941	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	23,220	10,60	246,13	246,13	0,00
942	021 Stavby	952901221.S	Výčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	23,220	5,23	121,44	121,44	0,00
943	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	2,060	19,56	40,29	40,29	0,00

944	021 Stavby	763137035	Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana E 24, konštrukcia poloskrytá, doska Decogips Capri biela	m2	23,220	61,35	1 424,55	1 424,55	0,00
945	021 Stavby	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	14,246	5,26	74,88	74,88	0,00
946	021 Stavby	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	21,900	3,14	68,77	68,77	0,00
947	021 Stavby	283410017900	Soklová PVC lišta	m	22,995	2,43	55,88	55,88	0,00
948	021 Stavby	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	23,220	11,10	257,74	257,74	0,00
949	021 Stavby	284110003110	Podlaha PVC homogénna Norma 43, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, TARKEIT	m2	25,542	23,17	591,81	591,81	0,00
950	021 Stavby	776990100	Zamietanie podkladu	m2	23,220	0,75	17,42	17,42	0,00
951	021 Stavby	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	23,220	1,54	35,76	35,76	0,00
952	021 Stavby	776994111	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	m	11,610	2,60	30,19	30,19	0,00
953	021 Stavby	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	10,576	0,35	3,70	3,70	0,00
954	021 Stavby	781445270	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore vef. 300x300 mm	m2	2,250	43,96	98,91	98,91	0,00
955	021 Stavby	597740002400R	Dlaždice keramické, lxvxhr 300x300x8 mm	m2	2,475	19,04	47,12	47,12	0,00
956	021 Stavby	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	12,375	0,74	9,16	9,16	0,00
957	021 Stavby	585860000800.S	Skárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	1,350	3,54	4,78	4,78	0,00
958	021 Stavby	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	t	0,067	31,94	2,14	2,14	0,00
959	021 Stavby	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	4,000	8,51	34,04	34,04	0,00
960	021 Stavby	783824220	Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	29,850	12,33	368,05	368,05	0,00
961	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	59,700	0,48	28,66	28,66	0,00
962	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	67,660	1,52	102,84	102,84	0,00
963	021 Stavby	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	37,810	3,33	125,91	125,91	0,00
964	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	8,000	19,32	154,56	154,56	0,00
			E.2.01 - Miestnosť E.2.01						
965	021 Stavby	611421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tváricových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	96,618	10,66	1 029,95	1 029,95	0,00
966	021 Stavby	612465113R	Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	m2	20,600	2,63	54,18	54,18	0,00
967	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	m	22,780	0,33	7,52	7,52	0,00
968	021 Stavby	283320004800.S	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddiľtovanie poterov od stenových konštrukcií	m	23,008	0,52	11,96	11,96	0,00
969	021 Stavby	632450305R	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty asfalt, hr. 20 mm	m2	20,600	49,46	1 018,88	1 018,88	0,00
970	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5	m	68,340	4,16	284,29	284,29	0,00
971	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	26,000	10,60	275,60	275,60	0,00
972	021 Stavby	952901221.S	Výčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	26,000	5,23	135,98	135,98	0,00

973	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	2,566	19,56	50,19	50,19	0,00
974	021 Stavby	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	2,000	11,26	22,52	22,52	0,00
975	021 Stavby	766695232.S	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	2,000	16,16	32,32	32,32	0,00
976	021 Stavby	611990001900.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 50 mm	m	4,600	15,98	73,51	73,51	0,00
977	021 Stavby	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,284	0,80	1,03	1,03	0,00
978	021 Stavby	767162110.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg - ozn. M	m	14,650	5,32	77,94	77,94	0,00
979	021 Stavby	553520000100.S	Montážny materiál k zábradliam	m	14,650	44,00	644,60	644,60	0,00
980	021 Stavby	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	%	7,225	1,10	7,95	7,95	0,00
981	021 Stavby	771415008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	m	22,780	3,89	88,61	88,61	0,00
982	021 Stavby	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	20,600	19,65	404,79	404,79	0,00
983	021 Stavby	597740003300.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x10 mm, gresové glazované - pri realizácii upresní investor	m2	27,683	42,47	1 175,70	1 175,70	0,00
984	021 Stavby	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	125,829	0,74	93,11	93,11	0,00
985	021 Stavby	585860000800.S	Skárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	13,727	3,54	48,59	48,59	0,00
986	021 Stavby	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	18,108	3,90	70,62	70,62	0,00
987	021 Stavby	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	12,000	8,51	102,12	102,12	0,00
988	021 Stavby	783824220	Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	34,170	12,33	421,32	421,32	0,00
989	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	68,340	0,48	32,80	32,80	0,00
990	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	96,618	1,52	146,86	146,86	0,00
991	021 Stavby	784452471	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	62,448	3,33	207,95	207,95	0,00
992	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	8,000	19,32	154,56	154,56	0,00
			G.1.01 - Miestnosť G.1.01						
993	021 Stavby	611421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	199,219	10,66	2 123,67	2 123,67	0,00
994	021 Stavby	612465113R	Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	m2	63,240	2,63	166,32	166,32	0,00
995	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	48,590	0,33	16,03	16,03	0,00
996	021 Stavby	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	49,076	0,52	25,52	25,52	0,00
997	021 Stavby	632450305R	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20 mm	m2	63,240	49,46	3 127,85	3 127,85	0,00
998	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	97,180	4,16	404,27	404,27	0,00
999	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	63,240	10,60	670,34	670,34	0,00
1000	021 Stavby	952901221.S	Výčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	63,240	5,23	330,75	330,75	0,00

1001	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	5,893	19,56	115,27	115,27	0,00
1002	021 Stavby	766695232.S	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	1,000	16,16	16,16	16,16	0,00
1003	021 Stavby	611990001900.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 50 mm	m	1,350	15,98	21,57	21,57	0,00
1004	021 Stavby	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,377	0,80	0,30	0,30	0,00
1005	021 Stavby	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	50,590	3,14	158,85	158,85	0,00
1006	021 Stavby	283410017900	Soklová PVC lišta	m	53,120	2,43	129,08	129,08	0,00
1007	021 Stavby	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	63,240	11,10	701,96	701,96	0,00
1008	021 Stavby	284110003110	Podlaha PVC homogénna Norma 43, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, TARKETT	m2	69,564	23,17	1 611,80	1 611,80	0,00
1009	021 Stavby	776990100	Zametanie podkladu	m2	63,240	0,75	47,43	47,43	0,00
1010	021 Stavby	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	63,240	1,54	97,39	97,39	0,00
1011	021 Stavby	776994111	Ostatné práce - zvrátenie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	m	31,620	2,60	82,21	82,21	0,00
1012	021 Stavby	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	28,287	0,35	9,90	9,90	0,00
1013	021 Stavby	783824220	Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	72,885	12,33	898,67	898,67	0,00
1014	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	145,770	0,48	69,97	69,97	0,00
1015	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	199,219	1,52	302,81	302,81	0,00
1016	021 Stavby	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	126,334	3,33	420,69	420,69	0,00
1017	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	8,000	19,32	154,56	154,56	0,00
			G.1.03 - Miestnosť G.1.03						
1018	021 Stavby	275311120.S	Základové pätky a bloky konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	1,320	159,52	210,57	210,57	0,00
1019	021 Stavby	275354111.S	Debenie základových pätiiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	2,000	15,62	31,24	31,24	0,00
1020	021 Stavby	275354211.S	Debenie základových pätiiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	2,000	6,81	13,62	13,62	0,00
1021	021 Stavby	317121351.S	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1800-2400 mm	ks	1,000	16,50	16,50	16,50	0,00
1022	021 Stavby	317162339	Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 14,5, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	35,09	35,09	35,09	0,00
1023	021 Stavby	342272103	Priečky z tvárníc YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	1,845	43,37	80,02	80,02	0,00
1024	021 Stavby	611421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	99,580	10,66	1 061,52	1 061,52	0,00
1025	021 Stavby	612465113R	Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	m2	22,910	2,63	60,25	60,25	0,00
1026	021 Stavby	612465182	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivalInterior, hr. 3 mm	m2	8,800	9,57	84,22	84,22	0,00
1027	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	8,800	10,70	94,16	94,16	0,00
1028	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatáciej pásky z PE	m	22,000	0,33	7,26	7,26	0,00

1029	021 Stavby	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	22,220	0,52	11,55	11,55	0,00
1030	021 Stavby	632450305R	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20 mm	m2	22,910	49,46	1 133,13	1 133,13	0,00
1031	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	44,000	4,16	183,04	183,04	0,00
1032	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	22,910	10,60	242,85	242,85	0,00
1033	021 Stavby	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	22,910	5,23	119,82	119,82	0,00
1034	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	6,022	19,56	117,79	117,79	0,00
1035	021 Stavby	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,560	12,30	92,99	92,99	0,00
1036	021 Stavby	611730000100.SR	Dvere vnútorné plastové dvojkrídlové 1550x2100 asymetrický delené, krídla z 2/3 presklené krídla otvárate - ozn D2	ks	1,000	1 257,37	1 257,37	1 257,37	0,00
1037	021 Stavby	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	13,504	0,80	10,80	10,80	0,00
1038	021 Stavby	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	24,000	3,14	75,36	75,36	0,00
1039	021 Stavby	283410017900	Soklová PVC lišta	m	25,200	2,43	61,24	61,24	0,00
1040	021 Stavby	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	22,910	11,10	254,30	254,30	0,00
1041	021 Stavby	284110003110	Podlaha PVC homogénna Norma 43, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, TARKETT	m2	25,201	23,17	583,91	583,91	0,00
1042	021 Stavby	776990100	Zametanie podkladu	m2	22,910	0,75	17,18	17,18	0,00
1043	021 Stavby	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	22,910	1,54	35,28	35,28	0,00
1044	021 Stavby	776994111	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	m	11,455	2,60	29,78	29,78	0,00
1045	021 Stavby	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	10,571	0,35	3,70	3,70	0,00
1046	021 Stavby	781445270	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	m2	2,250	43,96	98,91	98,91	0,00
1047	021 Stavby	597740002400R	Dlaždice keramické, lxvxhr 300x300x8 mm	m2	2,475	19,04	47,12	47,12	0,00
1048	021 Stavby	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	12,375	0,74	9,16	9,16	0,00
1049	021 Stavby	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	1,350	3,54	4,78	4,78	0,00
1050	021 Stavby	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	t	0,067	31,94	2,14	2,14	0,00
1051	021 Stavby	783824220	Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	33,000	12,33	406,89	406,89	0,00
1052	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	66,000	0,48	31,68	31,68	0,00
1053	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	90,200	1,52	137,10	137,10	0,00
1054	021 Stavby	784452274	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky nad 3,80 m	m2	22,910	2,57	58,88	58,88	0,00
1055	021 Stavby	784452471	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	57,200	3,33	190,48	190,48	0,00
1056	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	8,000	19,32	154,56	154,56	0,00
1057			G.1.04 - Miestnosť G.1.04						

		611421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tváricových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	76,670	10,66	817,30		
1058	021 Stavby								
		612465113R	Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	m2	14,600	2,63	38,40	38,40	0,00
1059	021 Stavby								
1060	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	m	18,700	0,33	6,17	6,17	0,00
		283320004800.S	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	18,887	0,52	9,82	9,82	0,00
1061	021 Stavby								
1062	021 Stavby	632450305R	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20 mm	m2	14,600	49,46	722,12	722,12	0,00
		931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	37,400	4,16	155,58	155,58	0,00
1063	021 Stavby								
1064	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomôcky s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	14,600	10,60	154,76	154,76	0,00
		952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	14,600	5,23	76,36	76,36	0,00
1065	021 Stavby								
1066	021 Stavby	953995118R	Dilatačný profil priebežný	m	16,120	8,79	141,69	141,69	0,00
		998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 6 m	t	1,954	19,56	38,22	38,22	0,00
1067	021 Stavby								
1068	021 Stavby	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	20,700	3,14	65,00	65,00	0,00
1069	021 Stavby	283410017900	Soklová PVC lišta	m	21,735	2,43	52,82	52,82	0,00
		776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	14,600	11,10	162,06	162,06	0,00
1070	021 Stavby								
1071	021 Stavby	284110003110	Podlaha PVC homogénna Norma 43, hrúbka 2 mm, trieda	m2	16,060	23,17	372,11	372,11	0,00
1072	021 Stavby	776990100	Zametanie podkladu	m2	14,600	0,75	10,95	10,95	0,00
		776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	14,600	1,54	22,48	22,48	0,00
1073	021 Stavby								
1074	021 Stavby	776994111	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	m	7,300	2,60	18,98	18,98	0,00
		998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	7,044	0,35	2,47	2,47	0,00
1075	021 Stavby								
1076	021 Stavby	783824220	Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	28,050	12,33	345,86	345,86	0,00
		784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	56,100	0,48	26,93	26,93	0,00
1077	021 Stavby								
1078	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	76,670	1,52	116,54	116,54	0,00
		784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	48,620	3,33	161,90	161,90	0,00
1079	021 Stavby								
1080	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	8,000	19,32	154,56	154,56	0,00
			G.1.05 - Miestnosť G.1.05 + E.1.08						
		611421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tváricových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	173,430	10,66	1 848,76	1 848,76	0,00
1081	021 Stavby								
1082	021 Stavby	612465113R	Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	m2	40,140	2,63	105,57	105,57	0,00
		612465182	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivalInterior, hr. 3 mm	m2	64,944	9,57	621,51	621,51	0,00
1083	021 Stavby								
1084	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	64,944	10,70	694,90	694,90	0,00
		632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	m	42,300	0,33	13,96	13,96	0,00
1085	021 Stavby								
1086	021 Stavby	283320004800.S	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na	m	42,723	0,52	22,22	22,22	0,00
		632450305R	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20 mm	m2	40,140	49,46	1 985,32	1 985,32	0,00
1087	021 Stavby								

1088	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5	m	84,600	4,16	351,94	351,94	0,00
1089	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	40,140	10,60	425,48	425,48	0,00
1090	021 Stavby	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	40,140	5,23	209,93	209,93	0,00
1091	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	5,285	19,56	103,37	103,37	0,00
1092	021 Stavby	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	1,000	11,26	11,26	11,26	0,00
1093	021 Stavby	766695232.S	Montáž prahu dverí, dvojkridlových	ks	4,000	16,16	64,64	64,64	0,00
1094	021 Stavby	611990001900.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 50 mm	m	6,900	15,98	110,26	110,26	0,00
1095	021 Stavby	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,862	0,80	1,49	1,49	0,00
1096	021 Stavby	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	44,300	3,14	139,10	139,10	0,00
1097	021 Stavby	283410017900	Soklová PVC lišta	m	46,515	2,43	113,03	113,03	0,00
1098	021 Stavby	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	40,140	11,10	445,55	445,55	0,00
1099	021 Stavby	284110003110	Podlaha PVC homogénna Norma 43, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, TARKETT	m2	44,154	23,17	1 023,05	1 023,05	0,00
1100	021 Stavby	776990100	Zametanie podkladu	m2	40,140	0,75	30,11	30,11	0,00
1101	021 Stavby	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	40,140	1,54	61,82	61,82	0,00
1102	021 Stavby	776994111	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	m	20,070	2,60	52,18	52,18	0,00
1103	021 Stavby	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	18,648	0,35	6,53	6,53	0,00
1104	021 Stavby	783824220	Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	63,450	12,33	782,34	782,34	0,00
1105	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	126,900	0,48	60,91	60,91	0,00
1106	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	173,430	1,52	263,61	263,61	0,00
1107	021 Stavby	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	109,980	3,33	366,23	366,23	0,00
1108	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	8,000	19,32	154,56	154,56	0,00
G.1.06 - Miestnosť G.1.06									
1109	021 Stavby	275311120.S	Základové pätky a bloky konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	1,728	159,52	275,65	275,65	0,00
1110	021 Stavby	275354111.S	Debnenie základových pätiiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	2,000	15,62	31,24	31,24	0,00
1111	021 Stavby	275354211.S	Debnenie základových pätiiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	2,000	6,81	13,62	13,62	0,00
1112	021 Stavby	342272105	Priečky z tvárnic YTONG hr. 200 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	m2	29,520	61,02	1 801,31	1 801,31	0,00
1113	021 Stavby	611421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	188,600	10,66	2 010,48	2 010,48	0,00
1114	021 Stavby	612465113R	Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	m2	114,530	2,63	301,21	301,21	0,00
1115	021 Stavby	612465182	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivalInterior, hr. 3 mm	m2	64,944	9,57	621,51	621,51	0,00
1116	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	64,944	10,70	694,90	694,90	0,00
1117	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	m	46,000	0,33	15,18	15,18	0,00

1118	021 Stavby	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	46,460	0,52	24,16	24,16	0,00
1119	021 Stavby	632450305R	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20 mm	m2	114,530	49,46	5 664,65	5 664,65	0,00
1120	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	92,000	4,16	382,72	382,72	0,00
1121	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	114,530	10,60	1 214,02	1 214,02	0,00
1122	021 Stavby	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	114,530	5,23	598,99	598,99	0,00
1123	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	16,322	19,56	319,26	319,26	0,00
1124	021 Stavby	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	6,900	12,30	84,87	84,87	0,00
1125	021 Stavby	611730000100.SR	Dvere vnútorné plastové dvojkrídlové 1320x2100 asymetricky delené, krídla z 2/3 presklené krídla otvárate - ozn D4	ks	1,000	1 257,37	1 257,37	1 257,37	0,00
1126	021 Stavby	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stoliarske v objektoch výšky do 12 m	%	13,422	0,80	10,74	10,74	0,00
1127	021 Stavby	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	48,000	3,14	150,72	150,72	0,00
1128	021 Stavby	283410017900	Soklová PVC lišta	m	50,400	2,43	122,47	122,47	0,00
1129	021 Stavby	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	114,530	11,10	1 271,28	1 271,28	0,00
1130	021 Stavby	284110003110	Podlaha PVC homogénna Norma 43, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, TARKETT	m2	125,983	23,17	2 919,03	2 919,03	0,00
1131	021 Stavby	776990100	Zamietanie podkladu	m2	114,530	0,75	85,90	85,90	0,00
1132	021 Stavby	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	114,530	1,54	176,38	176,38	0,00
1133	021 Stavby	776994111	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	m	57,265	2,60	148,89	148,89	0,00
1134	021 Stavby	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	48,747	0,35	17,06	17,06	0,00
1135	021 Stavby	783824220	Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	69,000	12,33	850,77	850,77	0,00
1136	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	138,000	0,48	66,24	66,24	0,00
1137	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	188,600	1,52	286,67	286,67	0,00
1138	021 Stavby	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	119,600	3,33	398,27	398,27	0,00
1139	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	8,000	19,32	154,56	154,56	0,00
			G.1.07 - Miestnosť G.1.07						
1140	021 Stavby	275311120.S	Základové pätky a bloky konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	0,227	159,52	36,21	36,21	0,00
1141	021 Stavby	275354111.S	Debenie základových pätiiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	1,000	15,62	15,62	15,62	0,00
1142	021 Stavby	275354211.S	Debenie základových pätiiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	1,000	6,81	6,81	6,81	0,00
1143	021 Stavby	612465113R	Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	m2	77,090	2,63	202,75	202,75	0,00
1144	021 Stavby	612465182	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivalInterior, hr. 3 mm	m2	73,390	9,57	702,34	702,34	0,00
1145	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	73,390	10,70	785,27	785,27	0,00
1146	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	35,800	0,33	11,81	11,81	0,00

1147	021 Stavby	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	36,158	0,52	18,80	18,80	0,00
1148	021 Stavby	632450305R	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20 mm	m2	77,090	49,46	3 812,87	3 812,87	0,00
1149	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	71,600	4,16	297,86	297,86	0,00
1150	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	77,090	10,60	817,15	817,15	0,00
1151	021 Stavby	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	77,090	5,23	403,18	403,18	0,00
1152	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	3,782	19,56	73,98	73,98	0,00
1153	021 Stavby	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	6,900	12,30	84,87	84,87	0,00
1154	021 Stavby	611730000100.SR	Dvere vnútorné plastové dvojkrídlové 1320x2100 asymetricky delené, krídla z 2/3 presklené krídla otvárate - ozn D4	ks	1,000	1 257,37	1 257,37	1 257,37	0,00
1155	021 Stavby	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	13,422	0,80	10,74	10,74	0,00
1156	021 Stavby	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	37,800	3,14	118,69	118,69	0,00
1157	021 Stavby	283410017900	Soklová PVC lišta	m	39,690	2,43	96,45	96,45	0,00
1158	021 Stavby	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	77,090	11,10	855,70	855,70	0,00
1159	021 Stavby	284110003110	Podlaha PVC homogénna Norma 43, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, TARKETT	m2	84,799	23,17	1 964,79	1 964,79	0,00
1160	021 Stavby	776990100	Zamietanie podkladu	m2	77,090	0,75	57,82	57,82	0,00
1161	021 Stavby	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	77,090	1,54	118,72	118,72	0,00
1162	021 Stavby	776994111	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teply spoj	m	38,545	2,60	100,22	100,22	0,00
1163	021 Stavby	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	33,124	0,35	11,59	11,59	0,00
1164	021 Stavby	783824220	Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	53,700	12,33	662,12	662,12	0,00
1165	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	107,400	0,48	51,55	51,55	0,00
1166	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	146,780	1,52	223,11	223,11	0,00
1167	021 Stavby	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	93,080	3,33	309,96	309,96	0,00
1168	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	8,000	19,32	154,56	154,56	0,00
G.1.08 - Miestnosť G.1.08									
1169	021 Stavby	611421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	151,536	10,66	1 615,37	1 615,37	0,00
1170	021 Stavby	612465182	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručne nanášanie, VivalInterior, hr. 3 mm	m2	12,150	9,57	116,28	116,28	0,00
1171	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	12,150	10,70	130,01	130,01	0,00
1172	021 Stavby	612465113R	Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	m2	50,840	2,63	133,71	133,71	0,00
1173	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	36,960	0,33	12,20	12,20	0,00

1174	021 Stavby	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	37,330	0,52	19,41	19,41	0,00
1175	021 Stavby	632450305R	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20	m2	50,840	49,46	2 514,55	2 514,55	0,00
1176	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	73,920	4,16	307,51	307,51	0,00
1177	021 Stavby	936941131.S	Osadenie vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad - ozn L2	ks	3,000	63,29	189,87	189,87	0,00
1178	021 Stavby	553560012300.S R	NOVÉ VSTAVANÉ, POLICOVÉ SKRINE (VITRÍNY) S VNÚTORNÝMI STENAMI DO EXISTUJÚCICH NÍK V STENÁCH CHODIEB, DVOJKRÍDLOVÉ DVERE Z 1/2 PLNÉ V DOLNEJ ČASTI A PRESKLENÉ V HORNEJ ČASTI, FARBU A DEKOR URČÍ INVEŠTOR - DODÁVKA SO VŠETKÝMI POTREBNÝMI KOMPONENTAMI	ks	3,000	728,37	2 185,11	2 185,11	0,00
1179	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	50,840	10,60	538,90	538,90	0,00
1180	021 Stavby	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	50,840	5,23	265,89	265,89	0,00
1181	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	4,855	19,56	94,96	94,96	0,00
1182	021 Stavby	766695232.S	Montáž prahu dverí, dvojkridlových	ks	1,000	16,16	16,16	16,16	0,00
1183	021 Stavby	611990001900.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 50 mm	m	1,350	15,98	21,57	21,57	0,00
1184	021 Stavby	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,377	0,80	0,30	0,30	0,00
1185	021 Stavby	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	38,960	3,14	122,33	122,33	0,00
1186	021 Stavby	283410017900	Soklová PVC lišta	m	40,908	2,43	99,41	99,41	0,00
1187	021 Stavby	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	50,840	11,10	564,32	564,32	0,00
1188	021 Stavby	284110003110	Podlaha PVC homogénna Norma 43, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, TARKETT	m2	55,924	23,17	1 295,76	1 295,76	0,00
1189	021 Stavby	776990100	Zametanie podkladu	m2	50,840	0,75	38,13	38,13	0,00
1190	021 Stavby	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	50,840	1,54	78,29	78,29	0,00
1191	021 Stavby	776994111	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	m	25,420	2,60	66,09	66,09	0,00
1192	021 Stavby	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	22,643	0,35	7,93	7,93	0,00
1193	021 Stavby	783824220	Nátierky syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	55,440	12,33	683,58	683,58	0,00
1194	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	110,880	0,48	53,22	53,22	0,00
1195	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	151,536	1,52	230,33	230,33	0,00
1196	021 Stavby	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	96,096	3,33	320,00	320,00	0,00
1197	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	8,000	19,32	154,56	154,56	0,00
1198	021 Stavby	275311120.S	Základové pätky a bloky konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	0,227	159,52	36,21	36,21	0,00
1199	021 Stavby	275354111.S	Debenie základových páteiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	1,000	15,62	15,62	15,62	0,00

1200	021 Stavby	275354211.S	Debnenie základových pátiiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	1,000	6,81	6,81		
1201	021 Stavby	612465113R	Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	m2	79,150	2,63	208,16	208,16	0,00
1202	021 Stavby	612465182	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivalInterior, hr. 3 mm	m2	146,780	9,57	1 404,68	1 404,68	0,00
1203	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	146,780	10,70	1 570,55	1 570,55	0,00
1204	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	m	35,800	0,33	11,81	11,81	0,00
1205	021 Stavby	283320004800.S	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	36,158	0,52	18,80	18,80	0,00
1206	021 Stavby	632450305R	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20 mm	m2	79,150	49,46	3 914,76	3 914,76	0,00
1207	021 Stavby	632451664.S	Sanácia betónovej konštrukcie hrubou opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón hr. 70 mm	m2	3,958	145,97	577,75	577,75	0,00
1208	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	71,600	4,16	297,86	297,86	0,00
1209	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	79,150	10,60	838,99	838,99	0,00
1210	021 Stavby	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	79,150	5,23	413,95	413,95	0,00
1211	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	5,156	19,56	100,85	100,85	0,00
1212	021 Stavby	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	6,900	12,30	84,87	84,87	0,00
1213	021 Stavby	611730000100.SR	Dvere vnútorné plastové dvojkrídlové 1320x2100 asymetricky delené, krídla z 2/3 presklené krídla otvárate - ozn D4	ks	1,000	1 257,37	1 257,37	1 257,37	0,00
1214	021 Stavby	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolařske v objektoch výšky do 12 m	%	13,422	0,80	10,74	10,74	0,00
1215	021 Stavby	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	37,800	3,14	118,69	118,69	0,00
1216	021 Stavby	283410017900	Soklová PVC lišta	m	39,690	2,43	96,45	96,45	0,00
1217	021 Stavby	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	79,150	11,10	878,57	878,57	0,00
1218	021 Stavby	284110003110	Podlaha PVC homogénna Norma 43, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, TARKETT	m2	87,065	23,17	2 017,30	2 017,30	0,00
1219	021 Stavby	776990100	Zamietanie podkladu	m2	79,150	0,75	59,36	59,36	0,00
1220	021 Stavby	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	79,150	1,54	121,89	121,89	0,00
1221	021 Stavby	776994111	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	m	39,575	2,60	102,90	102,90	0,00
1222	021 Stavby	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	33,952	0,35	11,88	11,88	0,00
1223	021 Stavby	781445270	Obklady				0,00	0,00	0,00
1224	021 Stavby	597740002400R	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	m2	2,415	43,96	106,16	106,16	0,00
1225	021 Stavby	585820001800.S	Dlaždice keramické, lxxhxr 300x300x8 mm	m2	2,657	19,04	50,59	50,59	0,00
1226	021 Stavby	585860000800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	13,283	0,74	9,83	9,83	0,00
1227	021 Stavby	998781103	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	1,449	3,54	5,13	5,13	0,00
1228	021 Stavby	783824220	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	t	0,072	31,94	2,30	2,30	0,00
1229	021 Stavby	783824220	Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	53,700	12,33	662,12	662,12	0,00
1230	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	107,400	0,48	51,55	51,55	0,00

1231	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	146,780	1,52	223,11	Datum prijatia: 10.3.2025	Číslo zaznamu: 018815/2025
1232	021 Stavby	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalox, Farnal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	93,080	3,33	309,96	309,96	0,00
1233	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	8,000	19,32	154,56	154,56	0,00
			G.1.10 - Miestnosť G.1.10						
1234	021 Stavby	275311120.S	Základové pätky a bloky konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	0,227	159,52	36,21	36,21	0,00
1235	021 Stavby	275354111.S	Debnenie základových pätiiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	1,000	15,62	15,62	15,62	0,00
1236	021 Stavby	275354211.S	Debnenie základových pätiiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	1,000	6,81	6,81	6,81	0,00
1237	021 Stavby	776420010	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	149,158	10,66	1 590,02	1 590,02	0,00
1238	021 Stavby	283410017900	Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	m2	77,850	2,63	204,75	204,75	0,00
1239	021 Stavby	776521100	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásy z PE	m	36,380	0,33	12,01	12,01	0,00
1240	021 Stavby	284110003110	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií	m	36,744	0,52	19,11	19,11	0,00
1241	021 Stavby	776990100	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20 mm	m2	77,850	49,46	3 850,46	3 850,46	0,00
1242	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	72,760	4,16	302,68	302,68	0,00
1243	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	77,850	10,60	825,21	825,21	0,00
1244	021 Stavby	952901221.S	Výčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	77,850	5,23	407,16	407,16	0,00
1245	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	5,934	19,56	116,07	116,07	0,00
1246	021 Stavby	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	6,900	12,30	84,87	84,87	0,00
1247	021 Stavby	611730000100.S R	Dvere vnútorné plastové dvojkridlové 1320x2100 asymetrický delené, kridla z 2/3 presklené kridla otvárate - ozn D4	ks	1,000	1 257,37	1 257,37	1 257,37	0,00
1248	021 Stavby	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stoliarske v objektoch výšky do 12 m	%	13,422	0,80	10,74	10,74	0,00
1249	021 Stavby	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	38,380	3,14	120,51	120,51	0,00
1250	021 Stavby	283410017900	Soklová PVC lišta	m	40,299	2,43	97,93	97,93	0,00
1251	021 Stavby	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	77,850	11,10	864,14	864,14	0,00
1252	021 Stavby	284110003110	Podlaha PVC homogénna Norma 43, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, TARKEET	m2	85,635	23,17	1 984,16	1 984,16	0,00
1253	021 Stavby	776990100	Zametanie podkladu	m2	77,850	0,75	58,39	58,39	0,00
1254	021 Stavby	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	77,850	1,54	119,89	119,89	0,00
1255	021 Stavby	776994111	Ostatné práce - zvrátenie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	m	38,925	2,60	101,21	101,21	0,00
1256	021 Stavby	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	33,462	0,35	11,71	11,71	0,00
1257	021 Stavby	783824220	Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	54,570	12,33	672,85	672,85	0,00
1258	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	109,140	0,48	52,39	52,39	0,00

1259	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	149,158	1,52	226,72	Dátum prijatia: 10.3.2025	Číslo zaznamu: 018815
1260	021 Stavby	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalox, Farnal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	94,588	3,33	314,98	314,98	0,00
1261	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	8,000	19,32	154,56	154,56	0,00
			G.1.12 - Miestnosť G.1.12						
1262	021 Stavby	275311120.S	Základové pätky a bloky konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	0,227	159,52	36,21	36,21	0,00
1263	021 Stavby	275354111.S	Debnenie základových pätiiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	1,000	15,62	15,62	15,62	0,00
1264	021 Stavby	275354211.S	Debnenie základových pätiiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	1,000	6,81	6,81	6,81	0,00
1265	021 Stavby	317162337	Keramikový spriahnutý preklad POROTHERM KP 14,5, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	31,25	31,25	31,25	0,00
1266	021 Stavby	317121251.S	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	1,000	15,39	15,39	15,39	0,00
1267	021 Stavby	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a malty YTONG (150x249x599)	m2	12,300	49,34	606,88	606,88	0,00
1268	021 Stavby	611421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	83,240	10,66	887,34	887,34	0,00
1269	021 Stavby	612465113R	Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	m2	83,240	2,63	218,92	218,92	0,00
1270	021 Stavby	612465182	Vnútoraná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivalInterior, hr. 3 mm	m2	167,690	9,57	1 604,79	1 604,79	0,00
1271	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	167,690	10,70	1 794,28	1 794,28	0,00
1272	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	37,300	0,33	12,31	12,31	0,00
1273	021 Stavby	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií	m	37,673	0,52	19,59	19,59	0,00
1274	021 Stavby	632450305R	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20 mm	m2	83,240	49,46	4 117,05	4 117,05	0,00
1275	021 Stavby	632451664.S	Sanácia betónovej konštrukcie hrubou opravnou (reprofilácnou) maltou na betón hr. 70 mm	m2	4,162	145,97	607,53	607,53	0,00
1276	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	74,600	4,16	310,34	310,34	0,00
1277	021 Stavby	936941131.S	Osadenie vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad - ozn L1	ks	2,000	63,29	126,58	126,58	0,00
1278	021 Stavby	553560012300.S R	NOVÉ VSTAVANÉ, POLICOVÉ SKRINE (VITRÍNY) S VNÚTORNÝMI STENAMI DO EXISTUJÚCICH NÍK V STENÁCH UČEBNÍ, DVOJKRÍDLOVÉ DVERE CELE PLNÉ, FARBU A DEKOR URČÍ INVESTOR PRI REALIZÁCIÍ - DODÁVKA SO VŠETKÝMI POTREBNÝMI KOMPONENTAMI (ÚCHYTY, PÁNTY, ZÁMOK, POLICE...)	ks	2,000	728,37	1 456,74	1 456,74	0,00
1279	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	83,240	10,60	882,34	882,34	0,00
1280	021 Stavby	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	83,240	5,23	435,35	435,35	0,00

1281	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	8,651	19,56	169,21	169,21	0,00
1282	021 Stavby	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	6,840	12,30	84,13	84,13	0,00
1283	021 Stavby	611730000100.S R	Dvere vnútorné plastové dvojkrídlové 1320x2100 asymetrický delené, krídla z 2/3 presklené krídla otvárate - ozn D3	ks	1,000	1 257,37	1 257,37	1 257,37	0,00
1284	021 Stavby	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	13,415	0,80	10,73	10,73	0,00
1285	021 Stavby	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	39,300	3,14	123,40	123,40	0,00
1286	021 Stavby	283410017900	Soklová PVC lišta	m	41,265	2,43	100,27	100,27	0,00
1287	021 Stavby	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	83,240	11,10	923,96	923,96	0,00
1288	021 Stavby	284110003110	Podlaha PVC homogénna Norma 43, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda záťažovej odolnosti	m2	91,564	23,17	2 121,54	2 121,54	0,00
1289	021 Stavby	776990100	Zamietanie podkladu	m2	83,240	0,75	62,43	62,43	0,00
1290	021 Stavby	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	83,240	1,54	128,19	128,19	0,00
1291	021 Stavby	776994111	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	m	41,620	2,60	108,21	108,21	0,00
1292	021 Stavby	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	35,680	0,35	12,49	12,49	0,00
1293	021 Stavby	781445270	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	m2	2,250	43,96	98,91	98,91	0,00
1294	021 Stavby	597740002400R	Dlaždice keramické, kvxh 300x300x8 mm	m2	2,475	19,04	47,12	47,12	0,00
1295	021 Stavby	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	12,375	0,74	9,16	9,16	0,00
1296	021 Stavby	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	1,350	3,54	4,78	4,78	0,00
1297	021 Stavby	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	t	0,067	31,94	2,14	2,14	0,00
1298	021 Stavby	783224900	Oprava náterov kov. stav. doplnk. konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	14,888	8,51	126,70	126,70	0,00
1299	021 Stavby	783824220	Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	55,950	12,33	689,86	689,86	0,00
1300	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	111,900	0,48	53,71	53,71	0,00
1301	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	236,170	1,52	358,98	358,98	0,00
1302	021 Stavby	784452274	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky nad 3,80 m	m2	83,240	2,57	213,93	213,93	0,00
1303	021 Stavby	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	96,980	3,33	322,94	322,94	0,00
1304	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulácia (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	8,000	19,32	154,56	154,56	0,00
			G.1.14 - Miestnosť G.1.14						
1305	021 Stavby	275311120.S	Základové pätky a bloky konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	0,227	159,52	36,21	36,21	0,00
1306	021 Stavby	275354111.S	Debnenie základových páteiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	1,000	15,62	15,62	15,62	0,00
1307	021 Stavby	275354211.S	Debnenie základových páteiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	1,000	6,81	6,81	6,81	0,00
1308	021 Stavby	317162335	Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 14,5, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	27,54	27,54	27,54	0,00

		317121251.S	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	1,000	15,39	15,39	Dátum prijatia: 10.3.2025 Číslo záznamu: 018815	0,00
1309	021 Stavby								
1310	021 Stavby	342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	2,700	43,37	117,10	117,10	0,00
1311	021 Stavby	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	2,250	49,34	111,02	111,02	0,00
1312	021 Stavby	611421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	79,640	10,66	848,96	848,96	0,00
1313	021 Stavby	612465113R	Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	m2	79,640	2,63	209,45	209,45	0,00
1314	021 Stavby	612465182	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivalInterior, hr. 3 mm	m2	149,322	9,57	1 429,01	1 429,01	0,00
1315	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	149,322	10,70	1 597,75	1 597,75	0,00
1316	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	36,420	0,33	12,02	12,02	0,00
1317	021 Stavby	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	36,784	0,52	19,13	19,13	0,00
1318	021 Stavby	632450305R	Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20 mm	m2	79,640	49,46	3 938,99	3 938,99	0,00
1319	021 Stavby	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	85,87	85,87	85,87	0,00
1320	021 Stavby	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 900x1970 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž - ozn D1	ks	1,000	285,97	285,97	285,97	0,00
1321	021 Stavby	931994141.SR	Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	72,840	4,16	303,01	303,01	0,00
1322	021 Stavby	936941131.S	Osadenie vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad - ozn L1	ks	2,000	63,29	126,58	126,58	0,00
1323	021 Stavby	553560012300.SR	NOVÉ VSTAVANÉ, POLICOVÉ SKRINE (VITRÍNY) S VNÚTORNÝMI STENAMI DO EXISTUJÚCICH NÍK V STENÁCH UČEBNÍ, DVOJKRÍDLOVÉ DVERE CELÉ PLNÉ, FARBU A DEKOR URČÍ INVEŠTOR PRI REALIZÁCIÍ - DODÁVKA SO VŠETKÝMI POTREBNÝMI KOMPONENTAMI (ÚCHYTY, PÁNTY, ZÁMOK, POLICE...)	ks	2,000	728,37	1 456,74	1 456,74	0,00
1324	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	79,640	10,60	844,18	844,18	0,00
1325	021 Stavby	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	79,640	5,23	416,52	416,52	0,00
1326	021 Stavby	953995118R	Dilatačný profil priebežný	m	16,120	8,79	141,69	141,69	0,00
1327	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	6,859	19,56	134,16	134,16	0,00
1328	021 Stavby	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,560	12,30	92,99	92,99	0,00
1329	021 Stavby	611730000100.SR	Dvere vnútorné plastové dvojkrídlové 1550x2100 asymetrický delené, krídla z 2/3 presklené krídla otvárate - ozn D2	ks	1,000	1 257,37	1 257,37	1 257,37	0,00
1330	021 Stavby	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	27,86	27,86	27,86	0,00
1331	021 Stavby	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	25,41	25,41	25,41	0,00

		611610002900.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné - ozn D1	ks	1,000	198,83	198,83		
1332	021 Stavby								
1333	021 Stavby	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	1,000	11,26	11,26	11,26	0,00
1334	021 Stavby	611890004400.S	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	22,17	22,17	22,17	0,00
1335	021 Stavby	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stoliarske v objektoch výšky do 12 m	%	16,025	0,80	12,82	12,82	0,00
1336	021 Stavby	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	38,420	3,14	120,64	120,64	0,00
1337	021 Stavby	283410017900	Soklová PVC lišta	m	40,341	2,43	98,03	98,03	0,00
1338	021 Stavby	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	79,640	11,10	884,00	884,00	0,00
1339	021 Stavby	284110003110	Podlaha PVC homogénna Norma 43, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, TARKETT	m2	87,604	23,17	2 029,78	2 029,78	0,00
1340	021 Stavby	776990100	Zametanie podkladu	m2	79,640	0,75	59,73	59,73	0,00
1341	021 Stavby	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	79,640	1,54	122,65	122,65	0,00
1342	021 Stavby	776994111	Ostatné práce - zvráňanie a frézovanie povlakových podláh PVC - teply spoj	m	39,820	2,60	103,53	103,53	0,00
1343	021 Stavby	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	34,184	0,35	11,96	11,96	0,00
1344	021 Stavby	781445270	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	m2	2,250	43,96	98,91	98,91	0,00
1345	021 Stavby	597740002400R	Dlaždice keramické, lxvxhr 300x300x8 mm	m2	2,475	19,04	47,12	47,12	0,00
1346	021 Stavby	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	12,375	0,74	9,16	9,16	0,00
1347	021 Stavby	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	1,350	3,54	4,78	4,78	0,00
1348	021 Stavby	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do	t	0,067	31,94	2,14	2,14	0,00
1349	021 Stavby	783224900	Oprava náterov kov. stav. doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	18,888	8,51	160,74	160,74	0,00
1350	021 Stavby	783824220	Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	51,990	12,33	641,04	641,04	0,00
1351	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	109,260	0,48	52,44	52,44	0,00
1352	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	228,962	1,52	348,02	348,02	0,00
1353	021 Stavby	784452274	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky nad 3,80 m	m2	79,640	2,57	204,67	204,67	0,00
1354	021 Stavby	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	94,692	3,33	315,32	315,32	0,00
1355	021 Stavby	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	hod	8,000	19,32	154,56	154,56	0,00
			G.1.15 - Miestnosť G.1.15						
1356	021 Stavby	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	30,000	10,60	318,00	318,00	0,00
1357	021 Stavby	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	30,000	5,23	156,90	156,90	0,00
1358	021 Stavby	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,187	19,56	3,66	3,66	0,00
1359	021 Stavby	767658351.S	Montáž sekcionalnej brány s integrovanými dverami pozink farebný plochy do 6 m2	ks	1,000	522,09	522,09	522,09	0,00

1360	021 Stavby	553410061690.S	Brána sekcionalna zateplená pozink farebný s elektrickým pohonom a integrovanými dverami, hrúbka panelu 40 mm, vxš 4000x3150 mm, ovládanie z vrátnice	ks	1,000	6 115,24	6 115,24	6 115,24	0,00
1361	021 Stavby	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	%	66,373	1,10	73,01	73,01	0,00
			E.G2 - Grafická úprava stien - Wall Wrap						
1361	021 Stavby	785001110.SR	Lepenie nálepiek Wall Wrap zložených z dvoch a viac kusov na hladký výšky do 3,80 m	m2	200,239	14,09	2 821,37	2 821,37	0,00
1362	021 Stavby	62439R	Wall Wrap	m2	200,239	25,00	5 005,98	5 005,98	0,00
1363	021 Stavby	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - grafický návrh	hod	21,000	25,04	525,84	525,84	0,00
1364	021 Stavby	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	4,000	15,00	60,00	60,00	0,00
			03 - Oprava fasády E+G2						
1365	021 Stavby	132211101.S	Hĺbenie rýh v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	119,750	102,70	12 298,33	12 298,33	0,00
1366	021 Stavby	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	119,750	20,53	2 458,47	2 458,47	0,00
1367	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	119,750	4,94	591,57	591,57	0,00
1368	021 Stavby	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou WAP	m2	903,368	7,15	6 459,08	6 459,08	0,00
1369	021 Stavby	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	6,586	144,75	953,32	953,32	0,00
1370	021 Stavby	273351217.S	Debenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	13,173	22,75	299,69	299,69	0,00
1371	021 Stavby	273351218.S	Debenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	13,173	7,03	92,61	92,61	0,00
1372	021 Stavby	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	59,875	4,71	282,01	282,01	0,00
1373	021 Stavby	610991111.S	Zakrývanie výplní vonkajších okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	229,340	2,56	587,11	587,11	0,00
1374	021 Stavby	622428971	Príplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	903,368	1,36	1 228,58	1 228,58	0,00
1375	021 Stavby	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	903,368	3,36	3 035,32	3 035,32	0,00
1376	021 Stavby	622461511.S	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 40 do 50 %	m2	903,368	20,66	18 663,58	18 663,58	0,00
1377	021 Stavby	622491320.S	Fasádný náter silikónový, dvojnásobný	m2	903,368	8,62	7 787,03	7 787,03	0,00
1378	021 Stavby	9319941311	Tesnenie MS polymérovým tmelom do pl 1,5 cm2	m	972,250	2,76	2 683,41	2 683,41	0,00
1379	021 Stavby	941941052.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 24 m s ochrannou sieťou na boku lešenia	m2	903,368	3,76	3 396,66	3 396,66	0,00
1380	021 Stavby	941941392.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	4 516,840	2,33	10 524,24	10 524,24	0,00
1381	021 Stavby	941941852.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 24 m	m2	903,368	2,41	2 177,12	2 177,12	0,00
1382	021 Stavby	952901111	Výčistenie po obvode budovy	m2	256,200	6,13	1 570,51	1 570,51	0,00
1383	021 Stavby	953947951.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	4,000	2,42	9,68	9,68	0,00
1384	021 Stavby	1680512263	Nerezová vetracia mriežka - krytka HACO NVM K 300x200 mm	ks	4,000	13,67	54,68	54,68	0,00
1385	021 Stavby	978036161.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	903,368	1,76	1 589,93	1 589,93	0,00

1386	021 Stavby	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	26,198	14,49	379,61	379,61	0,00
1387	021 Stavby	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	183,386	10,15	1 861,37	1 861,37	0,00
1388	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,198	18,18	476,28	476,28	0,00
1389	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	366,772	0,56	205,39	205,39	0,00
1390	021 Stavby	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	26,198	14,62	383,01	383,01	0,00
1391	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	26,198	73,70	1 930,79	1 930,79	0,00
1392	021 Stavby	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	104,606	50,37	5 269,00	5 269,00	0,00
1393	021 Stavby	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	179,625	22,33	4 011,03	4 011,03	0,00
1394	021 Stavby	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	179,625	4,53	813,70	813,70	0,00
1395	021 Stavby	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	206,569	2,30	475,11	475,11	0,00
1396	021 Stavby	283410017100	Krycia lišta Fondaline dl. 2 m na kotvenie nopovej fólie, ONDULINE	ks	137,713	3,42	470,98	470,98	0,00
1397	021 Stavby	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	57,708	2,70	155,81	155,81	0,00
1398	021 Stavby	721213025.S	Montáž dvorného vpustu so zvislým odtokom	ks	11,000	24,71	271,81	271,81	0,00
1399	021 Stavby	1680511620	Kanalizačná vpust bočná HACO KVB DN 110 čierná	ks	11,000	17,42	191,62	191,62	0,00
1400	021 Stavby	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	4,634	1,10	5,10	5,10	0,00
1401	021 Stavby	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	22,000	8,93	196,46	196,46	0,00
1402	021 Stavby	553440004200.S	Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 120 mm	ks	22,000	16,52	363,44	363,44	0,00
1403	021 Stavby	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	62,000	52,60	3 261,20	3 261,20	0,00
1404	021 Stavby	764454902.S	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové, s priemerom 120 mm	m	62,000	10,60	657,20	657,20	0,00
1405	021 Stavby	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m	%	44,783	1,90	85,09	85,09	0,00
1406	021 Stavby	783122952.S	Oprava náterov oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	191,960	15,98	3 067,52	3 067,52	0,00
1407	021 Stavby	210220614.S	Podpery vedenia nerez 1.4301 do muriva PV 01h a PV01-03	ks	44,000	4,09	179,96	179,96	0,00
1408	021 Stavby	354410044200.S	Podpera vedenia StSt do muriva na hmoždinky označenie PV 01 h A2	ks	44,000	1,99	87,56	87,56	0,00
1409	021 Stavby	354410044300.S	Podpera vedenia StSt do muriva označenie PV 01 A2	ks	44,000	2,54	111,76	111,76	0,00
1410	021 Stavby	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	44,000	2,96	130,24	130,24	0,00
1411	021 Stavby	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	6,160	8,00	49,28	49,28	0,00
1412	021 Stavby	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	7,000	2,66	18,62	18,62	0,00
1413	021 Stavby	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príložkou Al	ks	7,000	1,99	13,93	13,93	0,00
1414	021 Stavby	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žlab SO	ks	7,000	3,81	26,67	26,67	0,00
1415	021 Stavby	354410013800.S	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	7,000	4,63	32,41	32,41	0,00
1416	021 Stavby	210220862.S	Svorka zliatina AlMgSi uzemňovacia SR03	ks	7,000	2,66	18,62	18,62	0,00

1417	021 Stavby	354410016600.S	Svorka uzemňovacia zliatina AlMgSi označenie SR 03 E	ks	7,000	2,21	15,47	15,47	0,00
1418	021 Stavby	210220880.S	Ochranný uholník zliatina AlMgSi OU	ks	7,000	16,16	113,12	113,12	0,00
1419	021 Stavby	354410063600.S	Uholník ochranný zliatina AlMgSi označenie OU 2 m Al	ks	7,000	16,56	115,92	115,92	0,00
1420	021 Stavby	210964979.S	Demontáž - podpory vedenia nerez 1.4301 do muriva PV 01h a PV01-03 -0,00019 t	ks	44,000	0,90	39,60	39,60	0,00
1421	021 Stavby	210965031.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10 -0,00014 t	m	44,000	1,13	49,72	49,72	0,00
1422	021 Stavby	210965045.S	Demontáž - ochranný uholník zliatina AlMgSi OU -0,00071 t	ks	7,000	6,38	44,66	44,66	0,00
1423	021 Stavby	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž, oprava a sátná montáž prvkou na fasáde	hod	20,000	26,54	530,80	530,80	0,00
1424	021 Stavby	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - revízia bleskozvodu s revíznou správou	hod	50,000	30,17	1 508,50	1 508,50	0,00
			1. - Úprava strešného plášťa - budova G2						
1425	021 Stavby	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,507	14,49	210,21	210,21	0,00
1426	021 Stavby	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	101,549	10,15	1 030,72	1 030,72	0,00
1427	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,507	17,48	253,58	253,58	0,00
1428	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	203,098	0,53	107,64	107,64	0,00
1429	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,507	14,62	212,09	212,09	0,00
1430	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	14,507	73,70	1 069,17	1 069,17	0,00
1431	021 Stavby	712300832.S	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	1 057,170	1,03	1 088,89	1 088,89	0,00
1432	021 Stavby	712300841	Očistenie strechy	m2	1 057,170	0,57	602,59	602,59	0,00
1433	021 Stavby	712300921r	Oprava povlak.krytiny striech plochých do 10st. - úprava pôvodnej krytiny z asf. pásov	m2	1 057,170	1,14	1 205,17	1 205,17	0,00
1434	021 Stavby	712310901.S	Vykonanie údržby povlak. krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	1 057,170	0,35	370,01	370,01	0,00
1435	021 Stavby	213801	Burkolit V - penetračný náter	m2	1 110,029	8,69	9 646,15	9 646,15	0,00
1436	021 Stavby	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	1 057,170	6,50	6 871,61	6 871,61	0,00
1437	021 Stavby	213402	Asfaltový pás BauderTHERM SL 500 S	m2	1 374,322	9,26	12 726,22	12 726,22	0,00
1438	021 Stavby	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 12 m	%	325,106	2,80	910,30	910,30	0,00
1439	021 Stavby	713141165.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z minerálnej vlny	m	54,200	1,78	96,48	96,48	0,00
1440	021 Stavby	631490000200.S	Atikový klín z minerálnej vlny 80x80x1000 mm, pre ploché strechy na mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie s atikovým múrom	m	56,910	4,00	227,64	227,64	0,00
1441	021 Stavby	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	3,241	1,40	4,54	4,54	0,00
1442	021 Stavby	72127314r	Oprava kanalizačný vetrák	ks	1,000	18,39	18,39	18,39	0,00
1443	021 Stavby	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	0,184	1,10	0,20	0,20	0,00
1444	021 Stavby	764321230.S	Oplechovanie dilatácie z pozinkovaného PZ plechu r.š. 570 mm	m	20,000	34,16	683,20	683,20	0,00
1445	021 Stavby	764321830.S	Demontáž oplechovania ríms pod nadírmovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 660 mm, -0,00520t	m	20,000	1,41	28,20	28,20	0,00

		764321840.S	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 750 mm, -0,00580t	m	110,900	1,61	178,55	Dátum prijatia: 10.3.2025 Číslo zaznamu: 018815/2025	
1446	021 Stavby								
		764323430.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 290 mm	m	140,600	19,53	2 745,92	2 745,92	0,00
1447	021 Stavby								
		764323830.S	Demontáž odkvapov na strechách s krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	140,600	1,41	198,25	198,25	0,00
1448	021 Stavby								
		764326240.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 700 mm	m	90,000	41,37	3 723,30	3 723,30	0,00
1449	021 Stavby								
		764326250.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 740 mm	m	20,900	43,89	917,30	917,30	0,00
1450	021 Stavby								
		764333420.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 95 mm	m	45,500	23,12	1 051,96	1 051,96	0,00
1451	021 Stavby								
		764334850.S	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 100 mm, -0,00320t	m	45,500	1,20	54,60	54,60	0,00
1452	021 Stavby								
		764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	119,960	1,39	166,74	166,74	0,00
1453	021 Stavby								
		764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	119,960	43,13	5 173,87	5 173,87	0,00
1454	021 Stavby								
		764394940.S	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu príponka z plochej ocele	ks	814,500	3,00	2 443,50	2 443,50	0,00
1455	021 Stavby								
		764410430.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	12,000	15,35	184,20	184,20	0,00
1456	021 Stavby								
		764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	12,000	1,86	22,32	22,32	0,00
1457	021 Stavby								
		764430420.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 310 mm	m	20,000	23,65	473,00	473,00	0,00
1458	021 Stavby								
		764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmúroviek rš do 500 mm, -0,00230t	m	20,000	1,84	36,80	36,80	0,00
1459	021 Stavby								
		998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m	%	180,817	1,90	343,55	343,55	0,00
1460	021 Stavby								
		783201811	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	7,200	1,69	12,17	12,17	0,00
1461	021 Stavby								
		783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	7,200	7,99	57,53	57,53	0,00
1462	021 Stavby								
		783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce základný	m2	7,200	4,36	31,39	31,39	0,00
1463	021 Stavby								
		783602821.S	Odstánenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s obrúsením, okien, portálov a výkladov	m2	7,200	8,40	60,48	60,48	0,00
1464	021 Stavby								
		HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - prekládka bleskozvodu nad hydroizolačný systém	hod	48,000	22,91	1 099,68	1 099,68	0,00
1465	021 Stavby								
			2. - Úprava strešného plášťa - budova E						
		979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,426	14,49	20,66	20,66	0,00
1466	021 Stavby								
		979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	9,982	10,15	101,32	101,32	0,00
1467	021 Stavby								
		979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,426	17,48	24,93	24,93	0,00
1468	021 Stavby								

1469	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,964	0,53	10,58	Dátum prijatia: 10.3.2025	Číslo zaznamu: 018815
1470	021 Stavby	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,426	14,62	20,85	20,85	0,00
1471	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,426	73,70	105,10	105,10	0,00
1472	021 Stavby	712300841	Očistenie strechy	m2	290,625	0,57	165,66	165,66	0,00
1473	021 Stavby	712300921r	Oprava povlak.krytiny striech plochých do 10st. - úprava pôvodnej krytiny z asf. pásov	m2	290,625	1,14	331,31	331,31	0,00
1474	021 Stavby	712310901.S	Vykonanie údržby povlak. krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	290,625	0,35	101,72	101,72	0,00
1475	021 Stavby	213801	Burkolit V - penetračný náter	m2	305,156	8,69	2 651,81	2 651,81	0,00
1476	021 Stavby	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	290,625	6,50	1 889,06	1 889,06	0,00
1477	021 Stavby	213402	Asfaltový pás BauderTHERM SL 500 S	m2	377,813	9,26	3 498,55	3 498,55	0,00
1478	021 Stavby	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 12 m	%	86,381	2,80	241,87	241,87	0,00
1479	021 Stavby	713141165.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z minerálnej vlny	m	6,300	1,78	11,21	11,21	0,00
1480	021 Stavby	631490000200.S	Atikový klín z minerálnej vlny 80x80x1000 mm, pre ploché strechy na mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie s atikovým múrom	m	6,615	4,00	26,46	26,46	0,00
1481	021 Stavby	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	0,377	1,40	0,53	0,53	0,00
1482	021 Stavby	72127314r	Oprava kanalizačný vetrák	ks	1,000	18,39	18,39	18,39	0,00
1483	021 Stavby	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	0,184	1,10	0,20	0,20	0,00
1484	021 Stavby	764321820.S	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t	m	12,500	1,20	15,00	15,00	0,00
1485	021 Stavby	764321830.S	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 660 mm, -0,00520t	m	44,000	1,41	62,04	62,04	0,00
1486	021 Stavby	764321840.S	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 750 mm, -0,00580t	m	18,500	1,61	29,79	29,79	0,00
1487	021 Stavby	764323430.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 290 mm	m	58,500	19,53	1 142,51	1 142,51	0,00
1488	021 Stavby	764323830.S	Demontáž odkvapov na strechách s krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	58,500	1,41	82,49	82,49	0,00
1489	021 Stavby	764326220.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 390 mm	m	12,500	29,62	370,25	370,25	0,00
1490	021 Stavby	764326230.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 590 mm	m	44,000	37,07	1 631,08	1 631,08	0,00
1491	021 Stavby	764326250.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 740 mm	m	18,500	43,89	811,97	811,97	0,00
1492	021 Stavby	764333420.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 95 mm	m	12,600	23,12	291,31	291,31	0,00
1493	021 Stavby	764334850.S	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviak rš 100 mm, -0,00320t	m	12,600	1,20	15,12	15,12	0,00

1494	021 Stavby	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	57,620	1,39	80,09	80,09	0,00
1495	021 Stavby	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	57,620	43,13	2 485,15	2 485,15	0,00
1496	021 Stavby	764394940.S	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu príponka z plochej ocele	ks	438,300	3,00	1 314,90	1 314,90	0,00
1497	021 Stavby	764430420.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 310 mm	m	12,600	23,65	297,99	297,99	0,00
1498	021 Stavby	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 500 mm, - 0,00230t	m	12,600	1,84	23,18	23,18	0,00
1499	021 Stavby	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m	%	86,529	1,90	164,41	164,41	0,00
1500	021 Stavby	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - prekládka bleskozvodu nad hydroizolačný systém	hod	24,000	22,91	549,84	549,84	0,00
			E - Blok E, výmena osvetlenia						
1501	021 Stavby	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	20,000	1,86	37,20	37,20	0,00
1502	021 Stavby	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4-5/ >45mm)	kus	20,000	0,10	2,00	2,00	0,00
1503	021 Stavby	210200617D	Demontáž svetidiel	kus	7,000	21,75	152,25	152,25	0,00
1504	021 Stavby	210200617P	Montáž svetidiel	kus	7,000	21,75	152,25	152,25	0,00
1505	021 Stavby	348000A007.1	Svetidlo ozn. C	kus	4,000	93,50	374,00	374,00	0,00
1506	021 Stavby	348000A007.2	Svetidlo ozn. D	kus	2,000	88,00	176,00	176,00	0,00
1507	021 Stavby	348000A007.3	Svetidlo ozn.A	kus	1,000	71,50	71,50	71,50	0,00
1508	021 Stavby	213291000.1	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy bloku E a G	ks	1,000	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00
			E.1.05 - Blok E a G, miestnosť č. 74A, 74B, 1.03						
1509	021 Stavby	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	100,000	1,74	174,00	174,00	0,00
1510	021 Stavby	345650I493	Rúrka el-inšt PVC ohybná 084058 : FXP Turbo® 25, čierna	m	100,000	0,60	60,00	60,00	0,00
1511	021 Stavby	210010101	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm	m	50,000	3,57	178,50	178,50	0,00
1512	021 Stavby	345710K045	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HD (šxv) biela	m	50,000	1,01	50,50	50,50	0,00
1513	021 Stavby	210010102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	180,000	3,60	648,00	648,00	0,00
1514	021 Stavby	345710K075	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40 HD (šxv) biela	m	180,000	2,63	473,40	473,40	0,00
1515	021 Stavby	210010107	Montáž el-inšt parapetného kanála (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka 110 až 220mm	m	20,000	10,44	208,80	208,80	0,00
1516	021 Stavby	345711L003	Kanál el-inšt plastový 150x50 (šxv) bez krytu (0-2 oddelenia) biely	m	20,000	17,37	347,40	347,40	0,00
1517	021 Stavby	345718L204.1	- kryt kanálu ohybný , biely	m	20,000	4,31	86,20	86,20	0,00
1518	021 Stavby	345718L215.1	- záslepka koncová, biela	kus	10,000	3,30	33,00	33,00	0,00
1519	021 Stavby	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	22,000	1,91	42,02	42,02	0,00
1520	021 Stavby	345600K005	Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	3,000	1,22	3,66	3,66	0,00
1521	021 Stavby	345600K010	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 68 KA [D71x43] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	19,000	0,29	5,51	5,51	0,00
1522	021 Stavby	210010331	Montáž krabice na povrch 1-nás KP, lištová, bez zapojenia, prístrojová	kus	1,000	3,77	3,77	3,77	0,00
1523	021 Stavby	345615L010.1	Krabica KP prístrojová povrchová 1-nás, biela	kus	1,000	3,92	3,92	3,92	0,00
1524	021 Stavby	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do	kus	403,000	1,69	681,07	681,07	0,00

1525	021 Stavby	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	403,000	0,09	36,27	36,27	0,00
1526	021 Stavby	210040711	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	22,000	7,59	166,98	166,98	0,00
1527	021 Stavby	210040736	Vyrezanie rýh frézovaním, v betónovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	60,000	5,23	313,80	313,80	0,00
1528	021 Stavby	210100002	Ukončenie vodiča v rozváždači, zapojenie 4-6 mm2	kus	112,000	1,19	133,28	133,28	0,00
1529	021 Stavby	210100003	Ukončenie vodiča v rozváždači, zapojenie 10-16 mm2	kus	14,000	1,71	23,94	23,94	0,00
1530	021 Stavby	210100177	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozváždači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	31,000	4,74	146,94	146,94	0,00
1531	021 Stavby	210100178	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozváždači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	kus	4,000	7,66	30,64	30,64	0,00
1532	021 Stavby	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	3,000	3,20	9,60	9,60	0,00
1533	021 Stavby	345313L161.1	Prepínač rad.5, s krytom, bez rámička, biely	kus	3,000	6,31	18,93	18,93	0,00
1534	021 Stavby	345531L001.2	Rámik 1-násobný, biely	kus	3,000	0,95	2,85	2,85	0,00
1535	021 Stavby	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	14,000	5,75	80,50	80,50	0,00
1536	021 Stavby	345400L161-01	Zásuvka 1-nás. bez rámička (bez oc) biela	kus	14,000	4,51	63,14	63,14	0,00
1537	021 Stavby	345531L001-01	Rámik 1-násobný biely	kus	14,000	0,95	13,30	13,30	0,00
1538	021 Stavby	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	6,000	6,84	41,04	41,04	0,00
1539	021 Stavby	345410L161.1	Zásuvka 2-nás., kompletná (bez oc) biela	kus	6,000	6,30	37,80	37,80	0,00
1540	021 Stavby	210111012.	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	19,000	6,84	129,96	129,96	0,00
1541	021 Stavby	345419L651.1	Zásuvka 4-nás. do žľabov DLP bez rámička (oc) biela	kus	19,000	20,80	395,20	395,20	0,00
1542	021 Stavby	345531L867.1	Rámik montážny pre 8MD, pre kanály DLP, biely	kus	19,000	7,02	133,38	133,38	0,00
1543	021 Stavby	345534L605.1	Rámik 4-násobný horizontálny, biely	kus	3,000	22,03	66,09	66,09	0,00
1544	021 Stavby	210111102P	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 32A/500V, 2P+Z	kus	3,000	8,61	25,83	25,83	0,00
1545	021 Stavby	358011D110	Zásuvka priemyselná 32A/230V spojovacia (2P+PE) 3-pól : ISN 3232, IP54, modrá	kus	3,000	15,93	47,79	47,79	0,00
1546	021 Stavby	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	3,000	10,59	31,77	31,77	0,00
1547	021 Stavby	210190007	Dokončovacie práce na rozváždačoch 20-50kg	kus	3,000	36,38	109,14	109,14	0,00
1548	021 Stavby	357000A042.1	Rozváždač RP74B	kus	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
1549	021 Stavby	357000A042.2	Rozváždač RP II.1	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00
1550	021 Stavby	357000A042.3	Rozváždač RP74A	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00
1551	021 Stavby	357000A054.1	Doplnenie rozváždača RII	kus	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
1552	021 Stavby	357000A054.2	Doplnenie rozváždača RH	kus	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
1553	021 Stavby	210200617D	Demontáž svetidla	kus	19,000	19,77	375,63	375,63	0,00
1554	021 Stavby	210200617P	Montáž svetidiel	kus	35,000	19,77	691,95	691,95	0,00
1555	021 Stavby	348000A005.2	Svietidlo. D	kus	35,000	80,00	2 800,00	2 800,00	0,00
1556	021 Stavby	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	320,000	1,91	611,20	611,20	0,00
1557	021 Stavby	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	320,000	0,77	246,40	246,40	0,00
1558	021 Stavby	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	350,000	1,91	668,50	668,50	0,00
1559	021 Stavby	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	350,000	1,24	434,00	434,00	0,00
1560	021 Stavby	210810048	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x6-16	m	30,000	1,91	57,30	57,30	0,00
1561	021 Stavby	341203M140	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x10	m	30,000	5,71	171,30	171,30	0,00
1562	021 Stavby	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	20,000	1,98	39,60	39,60	0,00
1563	021 Stavby	341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	20,000	3,29	65,80	65,80	0,00

Dátum prijatia: 10.3.2025
Číslo zápisu: 018815/2025

1564	021 Stavby	210880318	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16	m	80,000	3,25	260,00	260,00	0,00
1565	021 Stavby	341216E350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1 CXKH-R-J 5x10 B2ca-s1,d0,a1	m	80,000	11,46	916,80	916,80	0,00
1566	021 Stavby	213290010.1	Práce v rozvádzači RII	hod	5,000	24,25	121,25	121,25	0,00
1567	021 Stavby	213290010.2	Práce v rozvádzači RH	hod	10,000	24,25	242,50	242,50	0,00
1568	021 Stavby	213290021.5	Odpojenie a demontáž elektroinštalácie	hod	50,000	24,25	1 212,50	1 212,50	0,00
			E.1.05DR - Blok E a G, miestnosť č. 74A, 74B, 1.03 - dátové rozvody						
1569	021 Stavby	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohýbná, pod omietku D20 (d16)mm	m	50,000	1,66	83,00	83,00	0,00
1570	021 Stavby	345650I202	Rúrka el-inšt PVC ohýbná 019856 : FX 20, svetlosivá	m	50,000	0,24	12,00	12,00	0,00
1571	021 Stavby	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	1,000	1,91	1,91	1,91	0,00
1572	021 Stavby	345600K010	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 68 KA [D71x43] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	1,000	0,29	0,29	0,29	0,00
1573	021 Stavby	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	4,000	1,69	6,76	6,76	0,00
1574	021 Stavby	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	4,000	0,09	0,36	0,36	0,00
1575	021 Stavby	210040711	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	1,000	7,59	7,59	7,59	0,00
1576	021 Stavby	210040736	Vyrezanie rýh frézovaním, v betónovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	50,000	8,61	430,50	430,50	0,00
1577	021 Stavby	210191102	Montáž dátového rozvádzača do 50kg, bez vybavenia	kus	1,000	27,78	27,78	27,78	0,00
1578	021 Stavby	210191107	Dokončovacie práce na dátových rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	36,38	36,38	36,38	0,00
1579	021 Stavby	357000A065.5	Dátový rozvádzač Rack 74A-32portov	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00
1580	021 Stavby	213290058.1	Odpojenie a demontáž existujúcich dátových rozvodov	hod	50,000	24,25	1 212,50	1 212,50	0,00
1581	021 Stavby	213290060-R.4	Inštalácia a konfigurácia NAS Synology	KUS	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
1582	021 Stavby	213290060.1	Inštalácia/konfigurácia serverov	kus	3,000	300,00	900,00	900,00	0,00
1583	021 Stavby	213290060.2	Inštalácia/konfigurácia Diskového poľa	kus	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
1584	021 Stavby	213290060.3	Príprava UPS	kus	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
1585	021 Stavby	213290060.5	Inštalácia virtualizácie a HA	kus	3,000	150,00	450,00	450,00	0,00
1586	021 Stavby	220060317P	Premernanie rozvodov a vyhotovenie protokolu	kus	32,000	3,65	116,80	116,80	0,00
1587	021 Stavby	220271101P	Montáž optického kábla	m	400,000	2,19	876,00	876,00	0,00
1588	021 Stavby	341450M026.1	Kábel optický full duplex 1G/s	m	400,000	1,01	404,00	404,00	0,00
1589	021 Stavby	220280450	Montáž, kábel dátový uložený v el-inšt lište FTP, STP	m	570,000	4,03	2 297,10	2 297,10	0,00
1590	021 Stavby	341810I452	Kábel dátový F/UTP - CAT 5E TWIN, tieneny : Belden 1668ENH, 2=4X2XAWG24 (LSOH) bezhalogénový, sivý	m	570,000	2,69	1 533,30	1 533,30	0,00
1591	021 Stavby	220301207	Montáž, 1-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	32,000	5,85	187,20	187,20	0,00
1592	021 Stavby	345531L081.1	Rámik 1-násobný, biela	kus	32,000	0,90	28,80	28,80	0,00
1593	021 Stavby	374305L191.1	Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat 5e F/UTP (FTP) bez rámika, biela	kus	32,000	10,45	334,40	334,40	0,00
1594	021 Stavby	220301208	Montáž, 2-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	1,000	10,89	10,89	10,89	0,00
1595	021 Stavby	345531L081.5	Rámik 1-násobný, biela	kus	1,000	0,90	0,90	0,90	0,00
1596	021 Stavby	374305L194.1	Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat 5e F/UTP (FTP), bez rámika, biela	kus	1,000	17,87	17,87	17,87	0,00
1597	021 Stavby	220301310.	Ukončenie dátového kábla konektormi RJ45 krimpovaním	kus	64,000	5,11	327,04	327,04	0,00
1598	021 Stavby	348011A724.1	Konektor RJ 45 cat. 5e FTP	kus	64,000	0,46	29,44	29,44	0,00
1599	021 Stavby	348011P701.1	Rozvádzač Rack 42U	kus	3,000	5 199,70	15 599,10	15 599,10	0,00

1600	021 Stavby	348011P701.2	Konfigurácia 1: pre študentov, Server System SR250 V3	kus	30,000	3 890,90	116 727,00		
1601	021 Stavby	348011P701.3	Konfigurácia 1: pre študentov - Storage System DE2000H, Hybrid Flash Array SFF Gen2	kus	15,000	8 929,70	133 945,50	133 945,50	0,00
1602	021 Stavby	348011P701.4	Konfigurácia 1: pre študentov - UPS 3000 2U Rack and Tower/EBM Base G2	kus	15,000	4 196,40	62 946,00	62 946,00	0,00
1603	021 Stavby	348011P701.5	1 Phase PDU	kus	3,000	413,40	1 240,20	1 240,20	0,00
1604	021 Stavby	348011P701.6	VMware v Sphere Standard	kus	1,000	2 102,40	2 102,40	2 102,40	0,00
1605	021 Stavby	348011P701.7	Networking CBS250 - 16ports	kus	15,000	343,06	5 145,90	5 145,90	0,00
1606	021 Stavby	348011P701.8	Príslušenstvo	kus	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
1607	021 Stavby	348011P710.1	Rozvádzač Rack 25U	kus	1,000	3 976,81	3 976,81	3 976,81	0,00
1608	021 Stavby	348011P710.2	Konfigurácia 2: pre školu - Server System SR630 V2	kus	3,000	13 807,00	41 421,00	41 421,00	0,00
1609	021 Stavby	348011P710.3	Konfigurácia 2: pre školu - Storage System DE4000H Hybrid Flash Array SFF Gen2	kus	1,000	22 688,90	22 688,90	22 688,90	0,00
1610	021 Stavby	348011P710.4	Konfigurácia 2: pre školu - UPS 3000 2U Rack and Tower/EBM Base-G2	kus	1,000	4 412,20	4 412,20	4 412,20	0,00
1611	021 Stavby	348011P710.5	Synology NAS FS3410	kus	1,000	20 616,56	20 616,56	20 616,56	0,00
1612	021 Stavby	348011P710.6	Server licencie - EDUCATION	kus	1,000	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00
1613	021 Stavby	348011P710.7	Networkong: Firewall	kus	1,000	22 088,22	22 088,22	22 088,22	0,00
1614	021 Stavby	348011P710.8	Nertworkong: switch	kus	1,000	4 496,20	4 496,20	4 496,20	0,00
			G.1.06 - Blok E a G, miestnosť č. 95A						
1615	021 Stavby	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	60,000	1,74	104,40	104,40	0,00
1616	021 Stavby	345650I493	Rúrka el-inšt PVC ohybná 084058 : FXP Turbo® 25, čierna	m	60,000	0,60	36,00	36,00	0,00
1617	021 Stavby	210010107	Montáž el-inšt parapetného kanála (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka 110 až 220mm	m	40,000	10,44	417,60	417,60	0,00
1618	021 Stavby	345711L006	Kanál el-inšt plastový : 010453 DLP 195x65 (šxv) bez krytu (0-3 oddelenia) biely	m	40,000	19,02	760,80	760,80	0,00
1619	021 Stavby	345718L343	- priehradka vnútorná : 010583, pre kanál DLP hĺbky 65	m	80,000	2,49	199,20	199,20	0,00
1620	021 Stavby	345718L344	- kryt kanálu ohybný š.180 : 010526, pre celý kanál DLP195x65, biely	m	40,000	9,20	368,00	368,00	0,00
1621	021 Stavby	345718L351	- uhol vmŕtorný : 010603, pre kanál DLP hĺbky 65, bez rozdeľovacích priečok (variabilný 80-100°) biely	kus	2,000	6,24	12,48	12,48	0,00
1622	021 Stavby	345718L355	- záśleпка koncová : 010707, pre kanál DLP 195x65, biela	kus	2,000	2,71	5,42	5,42	0,00
1623	021 Stavby	210010107P	Montáž el-inšt parapetného kanála (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka 110 až 220mm	m	24,000	10,44	250,56	250,56	0,00
1624	021 Stavby	345711L004	Kanál el-inšt plastový : 010433 DLP 150x65 (šxv) bez krytu (0-2 oddelenia) biely	m	24,000	13,68	328,32	328,32	0,00
1625	021 Stavby	345718L243	- priehradka vnútorná : 010583, pre kanál DLP hĺbky 65	m	24,000	2,49	59,76	59,76	0,00
1626	021 Stavby	345718L244	- kryt kanálu ohybný š.130 : 010524, pre celý kanál DLP150x65, biely	m	24,000	6,66	159,84	159,84	0,00
1627	021 Stavby	345718L255	- záśleпка koncová : 010706, pre kanál DLP 150x65, biela	kus	4,000	2,50	10,00	10,00	0,00
1628	021 Stavby	210010301	Montáž krabice do muríva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	6,000	1,91	11,46	11,46	0,00
1629	021 Stavby	345600K005	Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA ID71x66I vodorovne	kus	6,000	1,22	7,32	7,32	0,00
1630	021 Stavby	210010331	Montáž krabice na povrch 1-nás KP, lištová, bez zapojenia, prístrojová	kus	1,000	3,77	3,77	3,77	0,00
1631	021 Stavby	345615L010.1	Krabica KP prístrojová povrchová 1-nás, biela	kus	1,000	3,92	3,92	3,92	0,00
1632	021 Stavby	210010462	Montáž plastovej podlahovej krabice do betónu, vrátane prístrojových jednotiek, nad 6 prístrojov	kus	4,000	38,19	152,76	152,76	0,00
1633	021 Stavby	3456272K01.1	Krabica podlahová vrátane náplne	kus	4,000	147,00	588,00	588,00	0,00

		211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	166,000	1,69	280,54	Dátum prijatia: 10.3.2025 Číslo záznamu: 018815/2025	
1634	021 Stavby								
1635	021 Stavby	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	166,000	0,09	14,94	14,94	0,00
1636	021 Stavby	210040711	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	6,000	7,59	45,54	45,54	0,00
1637	021 Stavby	210040736	Vyrezanie rýh frézovaním, v betónovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	60,000	8,61	516,60	516,60	0,00
1638	021 Stavby	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4- 6 mm2	kus	81,000	1,41	114,21	114,21	0,00
1639	021 Stavby	210100177	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky	kus	25,000	4,74	118,50	118,50	0,00
1640	021 Stavby	210111002	Montáž, zásuvka vstavaná 16A/ do 380V, 2P+Z	kus	64,000	5,16	330,24	330,24	0,00
1641	021 Stavby	345401L631.1	Zásuvka 1-nás. (2MD) do žlabov DLP (BS) bez rámy	kus	64,000	5,27	337,28	337,28	0,00
1642	021 Stavby	345531L861	Rámik montážny pre 2MD Mosaic™ : 010952, pre kanály DLP, na kryt š.65, biely	kus	64,000	1,43	91,52	91,52	0,00
1643	021 Stavby	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	2,000	5,75	11,50	11,50	0,00
1644	021 Stavby	345400L161-01	Zásuvka 1-nás. bez rámy (bez oc) biela	kus	2,000	4,51	9,02	9,02	0,00
1645	021 Stavby	345531L001-01	Rámik 1-násobný biely	kus	2,000	0,95	1,90	1,90	0,00
1646	021 Stavby	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	4,000	6,84	27,36	27,36	0,00
1647	021 Stavby	345410L161.1	Zásuvka 2-nás., kompletná (bez oc) biela	kus	4,000	6,30	25,20	25,20	0,00
1648	021 Stavby	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	10,59	10,59	10,59	0,00
1649	021 Stavby	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	36,38	36,38	36,38	0,00
1650	021 Stavby	357000A052.12	Rozvádzač RP 95A	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00
1651	021 Stavby	210200617D	Demontáž svetidla	kus	24,000	19,77	474,48	474,48	0,00
1652	021 Stavby	210200617P	Montáž svetidiel	kus	24,000	19,77	474,48	474,48	0,00
1653	021 Stavby	348000A005.2	Svetidlo, D	kus	24,000	80,00	1 920,00	1 920,00	0,00
1654	021 Stavby	210290365P	Náhrada častí vedenia - príchytky	kus	100,000	1,26	126,00	126,00	0,00
1655	021 Stavby	345951O051.1	Držiak kovový, zväzkový, montáž na stenu, strop, zinkovaný	kus	100,000	0,84	84,00	84,00	0,00
1656	021 Stavby	210800547	Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalčný, uložený pevne H07V- U, CY 6	m	50,000	1,91	95,50	95,50	0,00
1657	021 Stavby	341010M325	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt (CY) : H07V-U 6 GNYE (RE) zelený	m	50,000	0,92	46,00	46,00	0,00
1658	021 Stavby	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	950,000	1,91	1 814,50	1 814,50	0,00
1659	021 Stavby	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	950,000	1,24	1 178,00	1 178,00	0,00
1660	021 Stavby	210810056	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	m	100,000	1,91	191,00	191,00	0,00
1661	021 Stavby	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	100,000	2,02	202,00	202,00	0,00
1662	021 Stavby	210880217	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4 6	m	40,000	1,56	62,40	62,40	0,00
1663	021 Stavby	341216E340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1- CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1	m	40,000	6,84	273,60	273,60	0,00
1664	021 Stavby	213290020P	Demontáž a spätná montáž kaziet podhladu	hod	3,000	24,25	72,75	72,75	0,00
1665	021 Stavby	213290040P	Demontáž a spätná montáž elektroinštalácie v DLP žľabe	hod	100,000	24,25	2 425,00	2 425,00	0,00
			G.1.06DR - Blok E a G, miestnosť č. 95A - dátové rozvody						
1667	021 Stavby	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	10,000	1,66	16,60	16,60	0,00
1668	021 Stavby	345650I202	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019856 : FX 20, svetlosivá	m	10,000	0,24	2,40	2,40	0,00
1669	021 Stavby	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	4,000	1,69	6,76	6,76	0,00
1670	021 Stavby	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	4,000	0,09	0,36	0,36	0,00

1671	021 Stavby	210040730	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	10,000	6,02	60,20		
1672	021 Stavby	210191102	Montáž dátového rozvádzača do 50kg, bez vybavenia	kus	1,000	27,78	27,78		
1673	021 Stavby	210191107	Dokončovacie práce na dátových rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	36,38	36,38		
1674	021 Stavby	357000A065.5	Dátový rozvádzač RACK 95A-24portov	kus	1,000	2 100,00	2 100,00		
1675	021 Stavby	220060317P	Premeňovanie rozvodov a vyhotovenie protokolu	kus	54,000	3,65	197,10		
1676	021 Stavby	220280450	Montáž, kábel dátový uložený v el-inšt lište FTP, STP	m	1 920,000	4,03	7 737,60		
1677	021 Stavby	341810I452	Kábel dátový F/UTP - CAT 5E TWIN, tieneny : Belden 1668ENH, 2=4X2XAWG24 (LSOH) bezhalogénový, sivý	m	1 920,000	2,69	5 164,80		
1678	021 Stavby	220301207	Montáž, 1-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	64,000	5,85	374,40		
1679	021 Stavby	345531L081.1	Rámik 1-násobný, biela	kus	5,000	0,90	4,50		
1680	021 Stavby	345534L081.1	Rámik 4-násobný biely	kus	12,000	3,86	46,32		
1681	021 Stavby	374305L191.1	Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat 5e F/UTP (FTP) bez rámy, biela	kus	64,000	10,45	668,80		
1682	021 Stavby	220301310.	Ukončenie dátového kábla konektorom RJ45 krimpovaním	kus	76,000	5,11	388,36		
1683	021 Stavby	348011A724.1	Konektor RJ 45 cat. 5e FTP	kus	76,000	0,46	34,96		
			G.1.07 - Blok E a G, miestnosť č. 95B						
1684	021 Stavby	210200617D	Demontáž svetidla	kus	20,000	21,75	435,00		
1685	021 Stavby	210200617P	Montáž svetidiel	kus	20,000	21,75	435,00		
1686	021 Stavby	348000A005.2	Svietidlo D.	kus	20,000	88,00	1 760,00		
			G.1.09 - Blok E a G, miestnosť č. 96						
1687	021 Stavby	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	260,000	1,74	452,40		
1688	021 Stavby	345650I203	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019857 : FX 25, svetlosivá	m	200,000	0,33	66,00		
1689	021 Stavby	345650I493	Rúrka el-inšt PVC ohybná 084058 : FXP Turbo® 25, čierna	m	60,000	0,60	36,00		
1690	021 Stavby	210010101	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm	m	50,000	3,57	178,50		
1691	021 Stavby	345710K045	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HD (šxv) biela	m	50,000	1,01	50,50		
1692	021 Stavby	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	6,000	1,91	11,46		
1693	021 Stavby	345600K005	Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	6,000	1,22	7,32		
1694	021 Stavby	210010331	Montáž krabice na povrch 1-nás KP, lištová, bez zapojenia, prístrojová	kus	2,000	3,77	7,54		
1695	021 Stavby	345615L010.1	Krabica KP prístrojová povrchová 1-nás, biela	kus	2,000	3,92	7,84		
1696	021 Stavby	210010462	Montáž plastovej podlahovej krabice do betónu, vrátane prístrojových jednotiek, nad 6	kus	5,000	38,19	190,95		
1697	021 Stavby	3456272K01.1	Krabica podlahová vrátane náplne	kus	5,000	147,00	735,00		
1698	021 Stavby	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	329,000	1,69	556,01		
1699	021 Stavby	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	329,000	0,09	29,61		
1700	021 Stavby	210040711	Výsekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	6,000	7,59	45,54		
1701	021 Stavby	210040736	Vyrezanie rýh frézovaním, v betónovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	100,000	8,61	861,00		
1702	021 Stavby	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4mm2	kus	54,000	1,41	76,14		
1703	021 Stavby	210100017P	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 6 mm2	kus	10,000	1,41	14,10		

1704	021 Stavby	210100145P	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x6 mm2	kus	2,000	4,12	8,24	Dátum prijatia: 10.3.2025	Číslo záznamu: 018815
1705	021 Stavby	210100177	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4 mm2	kus	144,000	4,74	682,56	682,56	0,00
1706	021 Stavby	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	4,000	5,75	23,00	23,00	0,00
1707	021 Stavby	345400L161-01	Zásuvka 1-nás. bez rámy (bez oc) biela	kus	4,000	4,51	18,04	18,04	0,00
1708	021 Stavby	345531L001-01	Rámik 1-násobný biely	kus	4,000	0,95	3,80	3,80	0,00
1709	021 Stavby	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	4,000	6,84	27,36	27,36	0,00
1710	021 Stavby	345410L161.1	Zásuvka 2-nás., kompletná (bez oc) biela	kus	4,000	6,30	25,20	25,20	0,00
1711	021 Stavby	210111071P	Montáž zásuvkového hniezda	kus	4,000	94,00	376,00	376,00	0,00
1712	021 Stavby	345400A126.8	Zásuvkové hniezdo	kus	4,000	257,00	1 028,00	1 028,00	0,00
1713	021 Stavby	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	10,59	10,59	10,59	0,00
1714	021 Stavby	357000A095.1	Rozvádzač RP96	kus	1,000	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00
1715	021 Stavby	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	36,38	36,38	36,38	0,00
1716	021 Stavby	210200617D	Demontáž svetidla	kus	18,000	18,62	335,16	335,16	0,00
1717	021 Stavby	210200617P	Montáž svetidiel	kus	18,000	18,62	335,16	335,16	0,00
1718	021 Stavby	348000A005.2	Svetidlo D.	kus	18,000	80,00	1 440,00	1 440,00	0,00
1719	021 Stavby	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	30,33	30,33	30,33	0,00
1720	021 Stavby	35490900O5	Prípojica potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom	kus	1,000	9,53	9,53	9,53	0,00
1721	021 Stavby	210290365P	Náhrada časti vedenia - príchytky	kus	150,000	1,26	189,00	189,00	0,00
1722	021 Stavby	345951O051.1	Držiak kovový, zväzkový, montáž na stenu, strop, zinkovaný	kus	150,000	0,84	126,00	126,00	0,00
1723	021 Stavby	210800547	Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalčný, uložený pevne H07V-U, CY 6	m	70,000	1,91	133,70	133,70	0,00
1724	021 Stavby	341010M325	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt (CY) : H07V-U 6 GNYE (RE) zel/žltý	m	70,000	0,92	64,40	64,40	0,00
1725	021 Stavby	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	380,000	1,91	725,80	725,80	0,00
1726	021 Stavby	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	380,000	1,24	471,20	471,20	0,00
1727	021 Stavby	210810056	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	m	190,000	1,91	362,90	362,90	0,00
1728	021 Stavby	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	190,000	2,02	383,80	383,80	0,00
1729	021 Stavby	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	15,000	1,98	29,70	29,70	0,00
1730	021 Stavby	341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	15,000	4,81	72,15	72,15	0,00
1731	021 Stavby	210880217	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4,6	m	40,000	1,56	62,40	62,40	0,00
1732	021 Stavby	341216E340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1	m	40,000	6,84	273,60	273,60	0,00
1733	021 Stavby	213290020P	Demontáž a spätná montáž kaziet podhľadu	hod	3,000	24,25	72,75	72,75	0,00
			G.1.09DR - Blok E a G, miestnosť č.96 - dátové rozvody						
1734	021 Stavby	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	1 010,000	1,66	1 676,60	1 676,60	0,00
1735	021 Stavby	345650I202	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019856 : FX 20, svetlosivá	m	1 010,000	0,24	242,40	242,40	0,00
1736	021 Stavby	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	4,000	1,69	6,76	6,76	0,00
1737	021 Stavby	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	4,000	0,09	0,36	0,36	0,00
1738	021 Stavby	210040730	Výrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	110,000	6,02	662,20	662,20	0,00
1739	021 Stavby	210191102	Montáž dátového rozvádzača do 50kg, bez vybavenia	kus	1,000	27,78	27,78	27,78	0,00
1740	021 Stavby	210191107	Dokončovacie práce na dátových rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	36,38	36,38	36,38	0,00

1741	021 Stavby	357000A065.5	.Dátový rozvádzač RACK 90-48portov	kus	1,000	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00
1742	021 Stavby	220060317P	Premešanie rozvodov a vyhotovenie protokolu	kus	87,000	3,65	317,55	317,55	0,00
1743	021 Stavby	220280450	Montáž, kábel dátový uložený v el-inšt lište FTP, STP	m	1 200,000	4,03	4 836,00	4 836,00	0,00
1744	021 Stavby	341810I452	Kábel dátový F/UTP - CAT 5E TWIN, tieneny : Belden 1668ENH, 2=4X2XAWG24 (LSOH) bezhalogénový, sivý	m	1 200,000	2,69	3 228,00	3 228,00	0,00
1745	021 Stavby	220301207	Montáž, 1-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	38,000	5,85	222,30	222,30	0,00
1746	021 Stavby	345531L081.1	Rámik 1-násobný, biela	kus	1,000	0,90	0,90	0,90	0,00
1747	021 Stavby	345534L081.1	Rámik 4-násobný biely	kus	9,000	3,86	34,74	34,74	0,00
1748	021 Stavby	374305L191.1	Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat 5e F/UTP (FTP) bez rámika, biela	kus	32,000	10,45	334,40	334,40	0,00
1749	021 Stavby	220301310.	Ukončenie dátového kábla konektorom RJ45 krimpovaním	kus	125,000	5,11	638,75	638,75	0,00
1750	021 Stavby	348011A724.1	Konektor RJ 45 cat. 5e FTP	kus	125,000	0,46	57,50	57,50	0,00
			G.1.10 - Blok E a G, miestnosť č. 100						
1751	021 Stavby	210010101	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm	m	6,000	3,93	23,58	23,58	0,00
1752	021 Stavby	345710K045	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HD (šxv) biela	m	6,000	1,11	6,66	6,66	0,00
1753	021 Stavby	210010331	Montáž krabice na povrch 1-nás KP, lištová, bez zapojenia, prístrojová	kus	2,000	4,15	8,30	8,30	0,00
1754	021 Stavby	345615L010.1	Krabica KP prístrojová povrchová 1-nás, biela	kus	2,000	4,31	8,62	8,62	0,00
1755	021 Stavby	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	10,000	1,86	18,60	18,60	0,00
1756	021 Stavby	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	10,000	0,10	1,00	1,00	0,00
1757	021 Stavby	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	2,000	6,33	12,66	12,66	0,00
1758	021 Stavby	345400L161-01	Zásuvka 1-nás. bez rámika (bez oc) biela	kus	2,000	4,96	9,92	9,92	0,00
1759	021 Stavby	345531L001-01	Rámik 1-násobný biely	kus	2,000	1,05	2,10	2,10	0,00
1760	021 Stavby	210200617D	Demontáž svietidla	kus	18,000	21,75	391,50	391,50	0,00
1761	021 Stavby	210200617P	Montáž svietidiel	kus	18,000	21,75	391,50	391,50	0,00
1762	021 Stavby	348000A005.2	Svietidlo D.	kus	18,000	88,00	1 584,00	1 584,00	0,00
1763	021 Stavby	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	40,000	2,10	84,00	84,00	0,00
1764	021 Stavby	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	40,000	1,36	54,40	54,40	0,00
			G.1.10DR - Blok E a G, miestnosť č. 100 - dátové rozvody						
1764	021 Stavby	210010106	Montáž el-inšt parapetného kanála (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka 80 až 100mm	m	23,000	6,69	153,87	153,87	0,00
1765	021 Stavby	345711L000.1	Kanál el-inšt plastový 80x50 bez krytu biely	m	23,000	9,89	227,47	227,47	0,00
1766	021 Stavby	345718L143.1	- kryt kanálu ohybný š.65, pre celý kanál 80x50, biely	m	23,000	4,74	109,02	109,02	0,00
1767	021 Stavby	345718L150.1	- uhol vmŕtný, pre kanál hĺbky 50 biely	kus	2,000	5,73	11,46	11,46	0,00
1768	021 Stavby	345718L154.1	- zásepka koncová pre kanál 80x50, biela	kus	2,000	2,12	4,24	4,24	0,00
1769	021 Stavby	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	34,000	1,86	63,24	63,24	0,00
1770	021 Stavby	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	34,000	0,10	3,40	3,40	0,00
1771	021 Stavby	210191102	Montáž dátového rozvádzača do 50kg, bez vybavenia	kus	1,000	30,56	30,56	30,56	0,00
1772	021 Stavby	210191107	Dokončovacie práce na dátových rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	40,02	40,02	40,02	0,00
1773	021 Stavby	357000A065.5	Dátový rozvádzač RACK 100-32portov	kus	1,000	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00
1774	021 Stavby	220060317P	Premešanie rozvodov a vyhotovenie protokolu	kus	32,000	4,02	128,64	128,64	0,00
1775	021 Stavby	220280450	Montáž, kábel dátový uložený v el-inšt lište FTP, STP	m	380,000	4,43	1 683,40	1 683,40	0,00
1776	021 Stavby	341810I452	Kábel dátový F/UTP - CAT 5E TWIN, tieneny : Belden 1668ENH, 2=4X2XAWG24 (LSOH) bezhalogénový, sivý	m	380,000	2,96	1 124,80	1 124,80	0,00
1777	021 Stavby	220301207	Montáž, 1-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	32,000	6,44	206,08	206,08	0,00
1778	021 Stavby	345534L081.1	Rámik 4-násobný biely	kus	8,000	4,25	34,00	34,00	0,00

1779	021 Stavby	374305L191.1	Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat 5e FTP (FTP) bez rámpa, biela	kus	32,000	11,50	368,00	368,00	0,00
1780	021 Stavby	220301310.	Ukončenie dátového kábla konektorom RJ45 krimpovaním	kus	64,000	5,62	359,68	359,68	0,00
1781	021 Stavby	348011A724.1	Konektor RJ 45 cat. 5e FTP	kus	64,000	0,51	32,64	32,64	0,00
1782	021 Stavby	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohýbná, pod omietku D25 (d23)mm	m	200,000	1,74	348,00	348,00	0,00
1783	021 Stavby	345650I203	Rúrka el-inšt PVC ohýbná 019857 : FX 25, svetlosivá	m	200,000	0,33	66,00	66,00	0,00
1784	021 Stavby	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	9,000	1,91	17,19	17,19	0,00
1785	021 Stavby	345600K005	Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	9,000	1,22	10,98	10,98	0,00
1786	021 Stavby	210010331	Montáž krabice na povrch 1-nás KP, lištová, bez zapojenia, prístrojová	kus	1,000	3,77	3,77	3,77	0,00
1787	021 Stavby	345615L010.1	Krabica KP prístrojová povrchová 1-nás, biela	kus	1,000	3,92	3,92	3,92	0,00
1788	021 Stavby	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	252,000	1,69	425,88	425,88	0,00
1789	021 Stavby	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	252,000	0,09	22,68	22,68	0,00
1790	021 Stavby	210040711	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	9,000	7,59	68,31	68,31	0,00
1791	021 Stavby	210040730	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	100,000	6,02	602,00	602,00	0,00
1792							0,00	0,00	0,00
1793	021 Stavby	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	65,000	1,41	91,65	91,65	0,00
1794	021 Stavby	210100177	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	145,000	4,74	687,30	687,30	0,00
1795	021 Stavby	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	2,000	3,20	6,40	6,40	0,00
1796	021 Stavby	345313L161.1	Prepínač rad.5, s krytom, bez rámpa, biely	kus	2,000	6,31	12,62	12,62	0,00
1797	021 Stavby	345531L001.1	Rámik 1-násobný, biely	kus	2,000	0,95	1,90	1,90	0,00
1798	021 Stavby	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	4,000	5,75	23,00	23,00	0,00
1799	021 Stavby	345400L161-01	Zásuvka 1-nás. bez rámpa (bez oc) biela	kus	4,000	4,51	18,04	18,04	0,00
1800	021 Stavby	345531L001-01	Rámik 1-násobný biely	kus	4,000	0,95	3,80	3,80	0,00
1801	021 Stavby	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	4,000	6,84	27,36	27,36	0,00
1802	021 Stavby	345410L161.1	Zásuvka 2-nás., kompletná (bez oc) biela	kus	4,000	6,30	25,20	25,20	0,00
1803	021 Stavby	210111071P	Montáž zásuvkového hniezda	kus	8,000	94,00	752,00	752,00	0,00
1804	021 Stavby	345400A126.8	Zásuvkové hniezdo	kus	8,000	257,00	2 056,00	2 056,00	0,00
1805	021 Stavby	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	10,59	10,59	10,59	0,00
1806	021 Stavby	357000A095.1	Rozvádzač. RP 90	kus	1,000	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00
1807	021 Stavby	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	36,38	36,38	36,38	0,00
1808	021 Stavby	210200617D	Demontáž svietidiel	kus	7,000	19,77	138,39	138,39	0,00
1809	021 Stavby	210200617P	Montáž svietidiel	kus	15,000	19,77	296,55	296,55	0,00
1810	021 Stavby	348000A005.2	Svietidlo D.	kus	15,000	80,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1811	021 Stavby	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	30,33	30,33	30,33	0,00
1812	021 Stavby	3549090O05	Pripojnica potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom	kus	1,000	9,53	9,53	9,53	0,00
1813	021 Stavby	210290365P	Náhrada častí vedenia - prichytka	kus	150,000	1,26	189,00	189,00	0,00
1814	021 Stavby	345951O051.1	Držiak kovový, zväzkový, montáž na stenu, strop, zinkovaný	kus	150,000	0,84	126,00	126,00	0,00
1815	021 Stavby	210800547	Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalacný, uložený pevne H07V-U, CY 6	m	50,000	1,91	95,50	95,50	0,00
1816	021 Stavby	341010M325	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt (CY) : H07V-U 6 GNYE (RE) zel/žltý	m	50,000	0,92	46,00	46,00	0,00
1817	021 Stavby	210800646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	20,000	1,91	38,20	38,20	0,00

1818	021 Stavby	341010M425	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/zltý	m	20,000	0,95	19,00		
1819	021 Stavby	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	200,000	1,91	382,00	382,00	0,00
1820	021 Stavby	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	200,000	0,77	154,00	154,00	0,00
1821	021 Stavby	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	350,000	1,91	668,50	668,50	0,00
1822	021 Stavby	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	350,000	1,24	434,00	434,00	0,00
1823	021 Stavby	210810056	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	m	250,000	1,91	477,50	477,50	0,00
1824	021 Stavby	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	250,000	2,02	505,00	505,00	0,00
1825	021 Stavby	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	20,000	1,98	39,60	39,60	0,00
1826	021 Stavby	341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	20,000	4,81	96,20	96,20	0,00
1827	021 Stavby	210880217	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	m	15,000	1,56	23,40	23,40	0,00
1828	021 Stavby	341216E340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1	m	15,000	6,84	102,60	102,60	0,00
1829	021 Stavby	213290020P	Demontáž a spätná montáž kaziet podhladu	hod	3,000	24,25	72,75	72,75	0,00
1830	021 Stavby	213290040	Demontáž elektroinštalácie	hod	50,000	24,25	1 212,50	1 212,50	0,00
			G.1.12DR - Blok E a G, miestnosť č. 90 - dátové rozvody						
1831	021 Stavby	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	1 010,000	1,66	1 676,60	1 676,60	0,00
1832	021 Stavby	345650I202	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019856 : FX 20, svetlosivá	m	1 010,000	0,24	242,40	242,40	0,00
1833	021 Stavby	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	4,000	1,69	6,76	6,76	0,00
1834	021 Stavby	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	4,000	0,09	0,36	0,36	0,00
1835	021 Stavby	210040730	Výrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	110,000	6,02	662,20	662,20	0,00
1836	021 Stavby	210191102	Montáž dátového rozvádzača do 50kg, bez vybavenia	kus	1,000	27,78	27,78	27,78	0,00
1837	021 Stavby	210191107	Dokončovacie práce na dátových rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	36,38	36,38	36,38	0,00
1838	021 Stavby	357000A065.5	.Dátový rozvádzač RACK 90-32portov	kus	1,000	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00
1839	021 Stavby	220060317P	Premeranie rozvodov a vyhotovenie protokolu	kus	81,000	3,65	295,65	295,65	0,00
1840	021 Stavby	220280450	Montáž, kábel dátový uložený v el-inšt lište FTP, STP	m	1 140,000	4,03	4 594,20	4 594,20	0,00
1841	021 Stavby	341810I452	Kábel dátový F/UTP - CAT 5E TWIN, tieneny : Belden 1668ENH, 2=4X2XAWG24 (LSOH) bezhalogénový, sivý	m	1 140,000	2,69	3 066,60	3 066,60	0,00
1842	021 Stavby	220301207	Montáž, 1-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	32,000	5,85	187,20	187,20	0,00
1843	021 Stavby	345531L081.1	Rámik 1-násobný, biela	kus	1,000	0,90	0,90	0,90	0,00
1844	021 Stavby	345534L081.1	Rámik 4-násobný biely	kus	8,000	3,86	30,88	30,88	0,00
1845	021 Stavby	374305L191.1	Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat 5e F/UTP (FTP) bez rámika, biela	kus	32,000	10,45	334,40	334,40	0,00
1846	021 Stavby	220301310.	Ukončenie dátového kábla konektorom RJ45 krimpovaním	kus	113,000	5,11	577,43	577,43	0,00
1847	021 Stavby	348011A724.1	Konektor RJ 45 cat. 5e FTP	kus	113,000	0,46	51,98	51,98	0,00
			G.1.14 - Blok E a G, miestnosť č. 106						
1848	021 Stavby	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	250,000	1,91	477,50	477,50	0,00
1849	021 Stavby	345650I203	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019857 : FX 25, svetlosivá	m	200,000	0,36	72,00	72,00	0,00
1850	021 Stavby	345650I493	Rúrka el-inšt PVC ohybná 084058 : FXP Turbo® 25, čierna	m	50,000	0,66	33,00	33,00	0,00
1851	021 Stavby	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia	kus	5,000	2,10	10,50	10,50	0,00
1852	021 Stavby	345600K005	Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	5,000	1,34	6,70	6,70	0,00
1853	021 Stavby	210010331	Montáž krabice na povrch 1-nás KP, lištová, bez zapojenia, prístrojová	kus	1,000	4,15	4,15	4,15	0,00
1854	021 Stavby	345615L010.1	Krabica KP prístrojová povrchová 1-nás, biela	kus	1,000	4,31	4,31	4,31	0,00

									Dátum prijatia: 10.3.2025 Číslo zaznamu: 018815	
1855	021 Stavby	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	352,000	1,86	654,72	654,72	0,00	0,00
1856	021 Stavby	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	352,000	0,10	35,20	35,20	0,00	0,00
1857	021 Stavby	210040711	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	5,000	8,35	41,75	41,75	0,00	0,00
1858	021 Stavby	210040730	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	50,000	6,62	331,00	331,00	0,00	0,00
1859	021 Stavby	210040736	Vyrezanie rýh frézovaním, v betónovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	50,000	9,47	473,50	473,50	0,00	0,00
1860	021 Stavby	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	85,000	1,55	131,75	131,75	0,00	0,00
1861	021 Stavby	210100177	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	23,000	5,21	119,83	119,83	0,00	0,00
1862	021 Stavby	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	2,000	3,52	7,04	7,04	0,00	0,00
1863	021 Stavby	345313L161.1	Prepínač rad.5, s krytom, bez rámkia, biely	kus	2,000	6,94	13,88	13,88	0,00	0,00
1864	021 Stavby	345531L001.1	Rámik 1-násobný, biely	kus	2,000	1,05	2,10	2,10	0,00	0,00
1865	021 Stavby	210111001P	Montáž napájacieho stĺpika	kus	3,000	176,00	528,00	528,00	0,00	0,00
1866	021 Stavby	345400A121.1	Napájací stĺpik	kus	3,000	853,92	2 561,76	2 561,76	0,00	0,00
1867	021 Stavby	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	4,000	6,33	25,32	25,32	0,00	0,00
1868	021 Stavby	345400L161-01	Zásuvka 1-nás. bez rámkia (bez oc) biela	kus	4,000	4,96	19,84	19,84	0,00	0,00
1869	021 Stavby	345531L001-01	Rámik 1-násobný biely	kus	4,000	1,05	4,20	4,20	0,00	0,00
1870	021 Stavby	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	4,000	7,52	30,08	30,08	0,00	0,00
1871	021 Stavby	345410L161.1	Zásuvka 2-nás., kompletná (bez oc) biela	kus	4,000	6,93	27,72	27,72	0,00	0,00
1872	021 Stavby	210111071P	Montáž zásuvkového hniezda	kus	13,000	103,40	1 344,20	1 344,20	0,00	0,00
1873	021 Stavby	345400A126.8	Zásuvkové hniezdo	kus	13,000	282,70	3 675,10	3 675,10	0,00	0,00
1874	021 Stavby	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	11,65	11,65	11,65	0,00	0,00
1875	021 Stavby	357000A095.1	,Rozvádzač RP 106	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
1876	021 Stavby	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	40,02	40,02	40,02	0,00	0,00
1877	021 Stavby	210200617D	Demontáž žiariv. svetidla	kus	5,000	20,48	102,40	102,40	0,00	0,00
1878	021 Stavby	210200617P	Montáž svetidiel	kus	15,000	20,48	307,20	307,20	0,00	0,00
1879	021 Stavby	348000A005.2	Svietidlo D.	kus	15,000	88,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
1880	021 Stavby	210290365P	Náhrada častí vedenia - príchytka	kus	150,000	1,39	208,50	208,50	0,00	0,00
1881	021 Stavby	345951O051.1	Držiak kovový, zväzkový, montáž na stenu, strop, zinkovaný	kus	150,000	0,92	138,00	138,00	0,00	0,00
1882	021 Stavby	210800547	Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalčný, uložený pevne H07V-U, CY 6	m	50,000	2,10	105,00	105,00	0,00	0,00
1883	021 Stavby	341010M325	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt (CY) : H07V-U 6 GNYE (RE) zel/zltý	m	50,000	1,01	50,50	50,50	0,00	0,00
1884	021 Stavby	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	200,000	2,10	420,00	420,00	0,00	0,00
1885	021 Stavby	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	200,000	0,85	170,00	170,00	0,00	0,00
1886	021 Stavby	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	230,000	2,10	483,00	483,00	0,00	0,00
1887	021 Stavby	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	230,000	1,36	312,80	312,80	0,00	0,00
1888	021 Stavby	210810056	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	m	280,000	2,10	588,00	588,00	0,00	0,00
1889	021 Stavby	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	280,000	2,22	621,60	621,60	0,00	0,00
1890	021 Stavby	210880217	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4 6	m	15,000	1,72	25,80	25,80	0,00	0,00
1891	021 Stavby	341216E340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1	m	15,000	7,52	112,80	112,80	0,00	0,00
1892	021 Stavby	213290020P	Demontáž a spätná montáž kaziet podhľadu	hod	3,000	26,68	80,04	80,04	0,00	0,00
1893	021 Stavby	213290040	Demontáž elektroinštalácie	hod	50,000	26,68	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00

			G.1.14DR - Blok E a G, miestnosť č. 106 - dátové rozvody						
1894	021 Stavby	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	500,000	1,83	915,00	915,00	0,00
1895	021 Stavby	3456501202	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019856 : FX 20, svetlosivá	m	500,000	0,26	130,00	130,00	0,00
1896	021 Stavby	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	4,000	1,86	7,44	7,44	0,00
1897	021 Stavby	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	4,000	0,10	0,40	0,40	0,00
1898	021 Stavby	210040730	Vyrežanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	100,000	6,62	662,00	662,00	0,00
1899	021 Stavby	210040736	Vyrežanie rýh frézovaním, v betónovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	100,000	9,47	947,00	947,00	0,00
1900	021 Stavby	210191103	Montáž dátového rozvádzača do 100kg, bez vybavenia	kus	1,000	42,56	42,56	42,56	0,00
1901	021 Stavby	357000A065.5	.Dátový rozvádzač RAcK 106-64portov	kus	1,000	3 327,50	3 327,50	3 327,50	0,00
1902	021 Stavby	210191108	Dokončovacie práce na dátových rozvádzačoch 100-150kg	kus	1,000	66,70	66,70	66,70	0,00
1903	021 Stavby	220060317P	Premešanie rozvodov a vyhotovenie protokolu	kus	64,000	4,02	257,28	257,28	0,00
1904	021 Stavby	220280450	Montáž, kábel dátový uložený v el-inšt lište FTP, STP	m	840,000	4,43	3 721,20	3 721,20	0,00
1905	021 Stavby	3418101452	Kábel dátový F/UTP - CAT 5E TWIN, tieneny : Belden 1668ENH, 2=4X2XAWG24 (LSOH) bezhalogénový, sivý	m	840,000	2,96	2 486,40	2 486,40	0,00
1906	021 Stavby	220301207	Montáž, 1-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	64,000	6,44	412,16	412,16	0,00
1907	021 Stavby	345534L081.1	Rámik 4-násobný biely	kus	16,000	4,25	68,00	68,00	0,00
1908	021 Stavby	374305L191.1	Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat 5e F/UTP (FTP) bez rámika, biela	kus	64,000	11,50	736,00	736,00	0,00
1909	021 Stavby	220301310.	Ukončenie dátového kábla konektorom RJ45 krímpovaním	kus	128,000	5,62	719,36	719,36	0,00
1910	021 Stavby	348011A724.1	Konektor RJ 45 cat. 5e FTP	kus	128,000	0,51	65,28	65,28	0,00
			06 - Vzduchotechnika - rekuperácia / klimatizácia E+G2						
1911	021 Stavby	713481111.02	Montáž technických izolácií - izolácie tepelné, (hranaté / kruhové potrubie)	m2	41,000	20,90	856,90	856,90	0,00
1912	021 Stavby	izo.60	Technická izolácia akusticko - tepelná - hr. 60mm a AL folia - pre prívodné a odvodné potrubie do VZT jednotky Atrea Duplex 850 Inter - z exteriéru po VZT jednotku	m2	41,000	32,45	1 330,45	1 330,45	0,00
1913	021 Stavby	montáž VZT J.	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky)	ks	2,000	2 090,00	4 180,00	4 180,00	0,00
1914	021 Stavby	VZT Atrea	VZT jednotka, Atrea Duplex Inter 850 - ľavé prevedenie 11/0 (pri pohľade zpredu servisny prístup zľava). Súčasťou je aj integrovaný predohrievač vzduchu EDO.INT s výkonom 1,1kW a integrovaný dohrievač vzduchu s výkonom 1,1kW. Vzduchový výkon Vmax=850m3/h.	ks	2,000	7 590,00	15 180,00	15 180,00	0,00
1915	021 Stavby	príslušenstvo Atrea	aTouch 4.3 - dotykový farebný ovládací panel pre reguláciu aMotion	ks	2,000	442,20	884,40	884,40	0,00
1916	021 Stavby	príslušenstvo Atre.1	Obklad VZT jednotky - rovný. Lamino Inter BUK, hrúbka 18mm originál Atrea obklad.	ks	2,000	548,90	1 097,80	1 097,80	0,00
1917	021 Stavby	príslušenstvo Atre.2	Set potrubného pripojenia L=500mm vrátane montážneho príslušenstva (850 Inter) - 2. gen	ks	2,000	80,30	160,60	160,60	0,00
1918	021 Stavby	príslušenstvo Atre.3	Zákryt potrubného pripojenia, dl=500mm (pozink) ale pripravený pre lamino obklad BUK	ks	2,000	258,50	517,00	517,00	0,00
1919	021 Stavby	príslušenstvo Atre.4	Obklad zákrytu potrubného pripojenia - Lamino Inter BUK, hrúbka 18mm - originál Atrea zákryt.	ks	2,000	108,90	217,80	217,80	0,00

1920	021 Stavby	príslušenstvo Atre.5	Set - Fasádna mriežka pre prívod a odvod vzduchu - vertikálna, vrátane prechodiek fasádou max. L=1000mm + prechod výstupu	ks	2,000	287,10	574,20	574,20	0,00
1921	021 Stavby	príslušenstvo Atre.6	Čidlo ADS CO2-24 - priestorové	ks	2,000	290,40	580,80	580,80	0,00
1922	021 Stavby	montáž VZT J.	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky)	ks	4,000	2 090,00	8 360,00	8 360,00	0,00
1923	021 Stavby	VZT Atrea. 1	VZT jednotka, Atrea Duplex Inter 850 - pravé prevedenie 10/0 (pri pohľade zpredu servisny prístup zprava). Súčasťou je aj integrovaný predohrievač vzduchu EDO.INT s výkonom 1,1kW a integrovaný dohrievač vzduchu s výkonom 1,1kW. Vzduchový výkon Vmax=850m3/	ks	4,000	7 590,00	30 360,00	30 360,00	0,00
1924	021 Stavby	príslušenstvo Atrea	aTouch 4.3 - dotykový farebný ovládací panel pre reguláciu aMotion	ks	4,000	442,20	1 768,80	1 768,80	0,00
1925	021 Stavby	príslušenstvo Atre.1	Obklad VZT Jednotky - rovný. Lamino Inter BUK, hrúbka 18mm - originál Atrea obklad	ks	4,000	548,90	2 195,60	2 195,60	0,00
1926	021 Stavby	príslušenstvo Atre.2	Set potrubneho prepojenia L=500mm vrátane montážneho príslušenstva (850 Inter) - 2. gen	ks	4,000	80,30	321,20	321,20	0,00
1927	021 Stavby	príslušenstvo Atre.3	Zákryt potrubného pripojenia, dl=500mm (pozink) ale pripravený pre lamino obklad BUK	ks	4,000	258,50	1 034,00	1 034,00	0,00
1928	021 Stavby	príslušenstvo Atre.4	Obklad zákrytu potrubného pripojenia - Lamino Inter BUK, hrúbka 18mm - originál Atrea zákryt.	ks	4,000	108,90	435,60	435,60	0,00
1929	021 Stavby	príslušenstvo Atre.5	Set - Fasádna mriežka pre prívod a odvod vzduchu - vertikálna, vrátane prechodiek fasádou max. L=1000mm + prechod výstupu	ks	4,000	287,10	1 148,40	1 148,40	0,00
1930	021 Stavby	príslušenstvo Atre.6	Čidlo ADS CO2-24 - priestorové	ks	4,000	290,40	1 161,60	1 161,60	0,00
1931	021 Stavby	VZT potrubie	Flexo / Spiro potrubie, priemer 280mm (úra+tvorovky)	m	29,000	30,80	893,20	893,20	0,00
1932	021 Stavby	240090740r	Ostatné montážne prvky pre uchytenie potrubia - pre Duplex Inter 850	kpl	6,000	82,50	495,00	495,00	0,00
1933	021 Stavby	jadrové vrtanie	Jadrové vrtanie otvoru do steny - pre VZT jednotku Duplex Inter 850. Priemer otvoru Ø300mm. Do dĺžky otvoru hr.600mm.	ks	12,000	319,00	3 828,00	3 828,00	0,00
1934	021 Stavby	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	2,100	29,30	61,53	61,53	0,00
1935	021 Stavby	998735194	Příplatok za presun nad vymeď. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	2,100	58,97	123,84	123,84	0,00
1936	021 Stavby	montáž Split VnJ.	Montáž Split klimatizácie - vnútorná jednotka (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	2,000	979,00	1 958,00	1 958,00	0,00
1937	021 Stavby	montáž Split VoJ.	Montáž Split klimatizácie - vonkajšia jednotka (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál	kpl	2,000	1 210,00	2 420,00	2 420,00	0,00
1938	021 Stavby	Hitachi	Klimatizácia Split - Hitachi. Pozostáva s vnútornej kazetovej jednotky RAI-60RPE a vonkajšej kondenzačnej jednotky RAC-60NPE. Chladiaci výkon Pchl=6,0kW.	kpl	2,000	2 948,00	5 896,00	5 896,00	0,00
1939	021 Stavby	Hitachi.1	Káblový ovládač na stenu - SPX-RCDB1	ks	2,000	84,70	169,40	169,40	0,00
1940	021 Stavby	Cu potrubie	Prepájacie chladiarenské meďené potrubie - izolované. Cena za potrubie + izolácia + práca. Celko	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00
1941	021 Stavby	montáž Split VnJ.	Montáž Split klimatizácie - vnútorná jednotka (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	kpl	2,000	979,00	1 958,00	1 958,00	0,00

1942	021 Stavby	montáž Split VoJ.	Montáž Split klimatizácie - vonkajšia jednotka (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál	kpl	2,000	1 210,00	2 420,00	2 420,00	0,00
1943	021 Stavby	Hitachi.2	Klimatizácia Split - Hitachi. Pozostáva s vnútornej kazetovej jednotky RCI 6.0 FSR a vonkajšej kondenzačnej jednotky Hitachi UTOPIA Prime RAS-6HRC2E. Chladiaci výkon Pch=14,0kW.	kpl	2,000	7 337,00	14 674,00	14 674,00	0,00
1944	021 Stavby	Hitachi.3	Káblový ovládač na stenu - PC-ARFG-E	ks	2,000	145,20	290,40	290,40	0,00
1945	021 Stavby	Cu potrubie.1	Prepájacie chladiarenské medené potrubie - izolované. Cena za potrubie + izolácia + práca. Celko	kpl	1,000	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00
1946	021 Stavby	kábel	Káblovanie pre klimatizáciu - ovládací dátový kábel	m	100,000	3,85	385,00	385,00	0,00
1947	021 Stavby	R32	Prídavne množstvo chladiva R32, m=1,0+1,2=2,2kg	kg	2,200	34,10	75,02	75,02	0,00
1948	021 Stavby	jadrové vrtanie.1	Jadrové vrtanie otvoru do steny - pre Split jednotku Hitachi. Priemer otvoru Ø150mm. Do dĺžky otvoru hr.600mm.	ks	2,000	313,50	627,00	627,00	0,00
1949	021 Stavby	998731101	Presun hmôt	t	0,450	105,05	47,27	47,27	0,00
1950	021 Stavby	998731194	Príplatok za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,450	44,19	19,89	19,89	0,00
1951	021 Stavby	998735194.1	Montáž káblovania - 6x jednotka Duplex Inter 850	kpl	6,000	137,50	825,00	825,00	0,00
1952	021 Stavby	SYKFY 2-2-05	Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 - jednotka Atrea Duplex	m	100,000	2,59	259,00	259,00	0,00
1953	021 Stavby	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	29,30	0,59	0,59	0,00
1954	021 Stavby	998735194	Príplatok za presun nad vymeď. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,020	58,97	1,18	1,18	0,00
			07 - Ústredné vykurovanie E+G2						
1955	021 Stavby	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	0,800	16,02	12,82	12,82	0,00
1956	021 Stavby	974032233.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic v priestore príslušom k stropnej konštrukcii do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00700t	m	8,000	3,45	27,60	27,60	0,00
1957	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,056	18,18	1,02	1,02	0,00
1958	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,504	0,56	0,28	0,28	0,00
1959	021 Stavby	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,056	14,62	0,82	0,82	0,00
1960	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,056	73,70	4,13	4,13	0,00
1961	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,060	50,37	3,02	3,02	0,00
1962	021 Stavby	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	20,000	4,10	82,00	82,00	0,00
1963	021 Stavby	283310000500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	20,400	0,46	9,38	9,38	0,00
1964	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,832	1,43	1,19	1,19	0,00
1965	021 Stavby	733110803.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, - 0,00100t	m	90,000	1,20	108,00	108,00	0,00
1966	021 Stavby	733110806.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	5,000	1,31	6,55	6,55	0,00
1967	021 Stavby	733111102.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	m	10,000	14,10	141,00	141,00	0,00
1968	021 Stavby	733111103.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	110,000	14,37	1 580,70	1 580,70	0,00
1969	021 Stavby	733111104.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	2,000	16,53	33,06	33,06	0,00

1970	021 Stavby	733113113.S	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	110,000	5,91	650,10	650,10	0,00
1971	021 Stavby	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	122,000	0,67	81,74	81,74	0,00
1972	021 Stavby	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie výbúranych hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,106	63,93	6,78	6,78	0,00
1973	021 Stavby	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	23,640	1,54	36,41	36,41	0,00
1974	021 Stavby	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	107,000	4,42	472,94	472,94	0,00
1975	021 Stavby	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	ks	3,000	6,12	18,36	18,36	0,00
1976	021 Stavby	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	12,000	1,49	17,88	17,88	0,00
1977	021 Stavby	552540005500.S 1	radiátorová redukcia 1/2 " x 3/8" mosadz (vonkajší závit x vnútorný závit)	ks	10,000	1,76	17,60	17,60	0,00
1978	021 Stavby	552540005600.S 2	radiátorová redukcia 1/2 " x 3/4" mosadz (vonkajší závit x vnútorný závit)	ks	2,000	4,07	8,14	8,14	0,00
1979	021 Stavby	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2-(jest.armat..)	ks	108,000	4,32	466,56	466,56	0,00
1980	021 Stavby	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4-(jest.armat..)	ks	2,000	5,32	10,64	10,64	0,00
1981	021 Stavby	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	55,000	2,24	123,20	123,20	0,00
1982	021 Stavby	003L0144	RLV 15, priame, DN1/2", kvs 0,1-2,5 pre pripojenie na sústavu s vnútorným závitom, minimálny odber 10ks	ks	1,000	16,47	16,47	16,47	0,00
1983	021 Stavby	734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie výbúranych hmôt armatúr do 6m	t	0,051	49,86	2,54	2,54	0,00
1984	021 Stavby	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	9,393	0,28	2,58	2,58	0,00
1985	021 Stavby	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, - 0,02380t	m2	221,000	1,64	362,44	362,44	0,00
1986	021 Stavby	735154130.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 550 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	13,33	13,33	13,33	0,00
1987	021 Stavby	K002155040090 16011	Radiátor KORAD 21K 550x0400	ks	1,000	108,55	108,55	108,55	0,00
1988	021 Stavby	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	13,68	27,36	27,36	0,00
1989	021 Stavby	K002260060090 16011	Radiátor KORAD 22K 600x0600	ks	2,000	145,08	290,16	290,16	0,00
1990	021 Stavby	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	14,63	43,89	43,89	0,00
1991	021 Stavby	K002260080090 16011	Radiátor KORAD 22K 600x0800	ks	2,000	178,65	357,30	357,30	0,00
1992	021 Stavby	K002260090090 16011	Radiátor KORAD 22K 600x0900	ks	1,000	195,45	195,45	195,45	0,00
1993	021 Stavby	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	6,000	20,03	120,18	120,18	0,00
1994	021 Stavby	K002260140090 16011	Radiátor KORAD 22K 600x1400	ks	5,000	279,37	1 396,85	1 396,85	0,00
1995	021 Stavby	K002260160090 16011	Radiátor KORAD 22K 600x1600	ks	1,000	312,94	312,94	312,94	0,00
1996	021 Stavby	735154232.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 550 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	16,50	49,50	49,50	0,00
1997	021 Stavby	K003355100090 16011	Radiátor KORAD 33K 550x1000	ks	3,000	319,31	957,93	957,93	0,00
1998	021 Stavby	735154241.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	39,000	16,71	651,69	651,69	0,00
1999	021 Stavby	K003360070090 16011	Radiátor KORAD 33K 600x0700	ks	33,000	247,64	8 172,12	8 172,12	0,00
2000	021 Stavby	K003360080090 16011	Radiátor KORAD 33K 600x0800	ks	6,000	273,71	1 642,26	1 642,26	0,00
2001	021 Stavby	735154251.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	18,79	18,79	18,79	0,00

2002	021 Stavby	K00339008009016011	Radiátor KORAD 33K 900x0800	ks	1,000	386,47	386,47	386,47	0,00
		735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, trojradové tlaková skúška telesa vodou	ks	55,000	12,95	712,25	712,25	0,00
2003	021 Stavby								
		735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	230,000	0,62	142,60	142,60	0,00
2004	021 Stavby								
		735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	5,432	58,91	320,00	320,00	0,00
2005	021 Stavby								
		998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	145,098	1,76	255,37	255,37	0,00
2006	021 Stavby								
		783424140.S	Nátory kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	102,000	2,55	260,10	260,10	0,00
2007	021 Stavby								
		783424740.S	Nátory kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	20,000	0,87	17,40	17,40	0,00
2008	021 Stavby								
		HZS000112.S	tlaková skúška	hod	24,000	22,91	549,84	549,84	0,00
2009	021 Stavby								
		HZS000112.S1	vypustenie a spätné napustenie systému UK	hod	12,000	22,91	274,92	274,92	0,00
2010	021 Stavby								
		HZS000113.S	Vykurovacia a skúška	hod	48,000	26,54	1 273,92	1 273,92	0,00
2011	021 Stavby								
			1 - Budova E+G2 miestnosť 1.14						
		721110802.S	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných do DN 100, - 0,00982t	m	1,000	3,94	3,94	3,94	0,00
2012	021 Stavby								
		721170032.S	Ohyb odpadného potrubia PVC D 32 mm	ks	2,000	1,65	3,30	3,30	0,00
2013	021 Stavby								
		721172309.S	Montáž dvoj odbočky HT potrubia DN 50	ks	1,000	4,68	4,68	4,68	0,00
2014	021 Stavby								
		286540008500.S	Dvoj odbočka HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu 50/50/50	ks	1,000	12,33	12,33	12,33	0,00
2015	021 Stavby								
		721173203.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	m	2,000	7,12	14,24	14,24	0,00
2016	021 Stavby								
		7211700321	Gumová prechodka DN 32/40 - spojka	ks	2,000	2,75	5,50	5,50	0,00
2017	021 Stavby								
		721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	1,000	8,56	8,56	8,56	0,00
2018	021 Stavby								
		721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	1,000	9,75	9,75	9,75	0,00
2019	021 Stavby								
		721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	1,000	0,89	0,89	0,89	0,00
2020	021 Stavby								
		998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	25,47	0,05	0,05	0,00
2021	021 Stavby								
		722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, - 0,00213t	m	1,000	2,56	2,56	2,56	0,00
2022	021 Stavby								
		722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G	ks	4,000	2,54	10,16	10,16	0,00
2023	021 Stavby								
		551110008000	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FM, motýľ, séria 59/1, niklovaná mosadz, IVAR.59/1	ks	4,000	12,45	49,80	49,80	0,00
2024	021 Stavby								
		998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	23,08	0,02	0,02	0,00
2025	021 Stavby								
		725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t, batéria, zp. uz.	súb.	1,000	5,34	5,34	5,34	0,00
2026	021 Stavby								
		725210974.S	Oprava umývadla, odmontovanie a spätná montáž konzoly	ks	1,000	1,56	1,56	1,56	0,00
2027	021 Stavby								
		725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	37,84	37,84	37,84	0,00
2028	021 Stavby								
		137380	Súprava montážnej konzoly (2 ks): L=36cm 500250000	ks	1,000	164,68	164,68	164,68	0,00
2029	021 Stavby								
		642110000200	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 600x450x170 mm, biela, JIKA	ks	1,000	85,23	85,23	85,23	0,00
2030	021 Stavby								
		725333352.S	Montáž výlevky plastovej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	23,56	23,56	23,56	0,00
2031	021 Stavby								
		6427100001001	Výlevka polypropylén, odolná voči chémii s plastovou mrežou	ks	1,000	235,72	235,72	235,72	0,00
2032	021 Stavby								

2033	021 Stavby	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadených predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,500	53,53	26,77	26,77	0,00
2034	021 Stavby	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	1,000	3,89	3,89	3,89	0,00
2035	021 Stavby	A396BLACK	Výpust umývadlová 5/4" celokovová, veľká zátka, pre umývadlá bez prepadu, čierna-mat	ks	2,000	62,34	124,68	124,68	0,00
2036	021 Stavby	S288PPCB	KLIK-KLAK uzáver výpuste pre um.s prep, čierny plast	ks	2,000	12,84	25,68	25,68	0,00
2037	021 Stavby	X01828	RAVAK Rohový ventil 1/2"x3/8" K, čierna matná, X01828	ks	4,000	35,75	143,00	143,00	0,00
2038	021 Stavby	725829401.1	Montáž batérie elektrickej prietokovej priamoohrevnej stojankovej s jedným prívodom vody	ks	2,000	18,77	37,54	37,54	0,00
2039	021 Stavby	5514500067001	Batéria elektrická priamoohrevná s elektronikou a jedným prívodom vody	ks	2,000	101,20	202,40	202,40	0,00
2040	021 Stavby	725850800.S	Demontáž odpadového ventilu všetkých pripojovacích dimenzií, -0,00086t	ks	1,000	0,92	0,92	0,92	0,00
2041	021 Stavby	725860820.S	Demontáž jednoduchéj zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej, drezy, práčky - 0,00085t	ks	1,000	1,40	1,40	1,40	0,00
2042	021 Stavby	725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32	ks	2,000	6,38	12,76	12,76	0,00
2043	021 Stavby	X01747	RAVAK Umývadlový sifón 5/4, čierny, X01747	ks	2,000	90,75	181,50	181,50	0,00
2044	021 Stavby	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	11,950	0,33	3,94	3,94	0,00
2045	021 Stavby	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	20,000	15,81	316,20	316,20	0,00
2046	021 Stavby	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	18,32	183,20	183,20	0,00
2047	021 Stavby	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	7,000	19,58	137,06	137,06	0,00
2048	021 Stavby	HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	19,75	59,25	59,25	0,00
			2 - Budova E+G2 miestnosť 1.12 + 1.03						
2049	021 Stavby	713483101.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 7-9 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	15,000	4,39	65,85	65,85	0,00
2050	021 Stavby	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	15,000	2,59	38,85	38,85	0,00
2051	021 Stavby	721110802.S	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných do DN 100, - 0,00982t	m	5,000	3,94	19,70	19,70	0,00
2052	021 Stavby	721170032.S	Ohyb odpadného potrubia PVC D 32 mm	ks	1,000	1,65	1,65	1,65	0,00
2053	021 Stavby	721173203.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	m	1,000	7,12	7,12	7,12	0,00
2054	021 Stavby	7211700321	Gumová prechodka DN 32/40 - spojka	ks	1,000	2,75	2,75	2,75	0,00
2055	021 Stavby	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	5,000	8,56	42,80	42,80	0,00
2056	021 Stavby	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	6,000	0,89	5,34	5,34	0,00
2057	021 Stavby	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	25,47	0,08	0,08	0,00
2058	021 Stavby	722130801.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, - 0,00213t	m	15,000	2,56	38,40	38,40	0,00

2059	021 Stavby	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,54	5,08		
2060	021 Stavby	551110008000	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FM, motýľ, séria 59/1, niklovaná mosadz, IVAR.59/1	ks	2,000	12,45	24,90	24,90	0,00
2061	021 Stavby	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	15,000	1,61	24,15	24,15	0,00
2062	021 Stavby	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	23,08	0,07	0,07	0,00
2063	021 Stavby	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej	súb.	1,000	5,34	5,34	5,34	0,00
2064	021 Stavby	725210974.S	Oprava umývadla, odmontovanie a spätná montáž konzoly	ks	1,000	1,56	1,56	1,56	0,00
2065	021 Stavby	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	37,84	37,84	37,84	0,00
2066	021 Stavby	137380	Súprava montážnej konzoly (2 ks): L=36cm 500250000	ks	1,000	164,68	164,68	164,68	0,00
2067	021 Stavby	64211000200	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 600x450x170 mm, biela, JIKA	ks	1,000	85,23	85,23	85,23	0,00
2068	021 Stavby	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadených predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,500	53,53	26,77	26,77	0,00
2069	021 Stavby	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	1,000	3,89	3,89	3,89	0,00
2070	021 Stavby	A396BLACK	Výpusť umývadlová 5/4" celokovová, veľká zátka, pre umývadlá bez prepadu, čierna-mat	ks	2,000	62,34	124,68	124,68	0,00
2071	021 Stavby	S288PPCB	KLIK-KLAK uzáver výpusť pre um.s prep, čierny plast	ks	2,000	12,84	25,68	25,68	0,00
2072	021 Stavby	X01828	RAVAK Rohový ventil 1/2"x3/8" K, čierna matná, X01828	ks	2,000	35,75	71,50	71,50	0,00
2073	021 Stavby	725829401.1	Montáž batérie elektrickej prietokovej priamoohrevnej stojankovej s jedným prívodom vody	ks	1,000	18,77	18,77	18,77	0,00
2074	021 Stavby	5514500067001	Batéria elektrická priamoohrevná s elektronikou a jedným prívodom vody	ks	1,000	101,20	101,20	101,20	0,00
2075	021 Stavby	725850800.S	Demontáž odpadového ventilu všetkých pripojovacích dimenzií, -0,00086t	ks	1,000	0,92	0,92	0,92	0,00
2076	021 Stavby	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadené predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	1,000	1,40	1,40	1,40	0,00
2077	021 Stavby	725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadené predmety, umývadlovej do D 32	ks	1,000	6,38	6,38	6,38	0,00
2078	021 Stavby	X01747	RAVAK Umývadlový sifón 5/4, čierny, X01747	ks	1,000	90,75	90,75	90,75	0,00
2079	021 Stavby	998725201.S	Presun hmôt pre zariadené predmety v objektoch výšky do 6 m	%	6,969	0,33	2,30	2,30	0,00
2080	021 Stavby	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	20,000	15,81	316,20	316,20	0,00
2081	021 Stavby	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	18,32	183,20	183,20	0,00
2082	021 Stavby	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	7,000	19,58	137,06	137,06	0,00
2083	021 Stavby	HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	19,75	59,25	59,25	0,00
			3 - Budova E+G2 miestnosť 1.09						
2084	021 Stavby	721110802.S	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných do DN 100, - 0,00982t	m	1,000	3,94	3,94	3,94	0,00

2085	021 Stavby	721170032.S	Ohyb odpadného potrubia PVC D 32 mm	ks	1,000	1,65	1,65	1,65	0,00
2086	021 Stavby	721173203.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	m	1,000	7,12	7,12	7,12	0,00
2087	021 Stavby	7211700321	Gumová prechodka DN 32/40 - spojka	ks	1,000	2,75	2,75	2,75	0,00
2088	021 Stavby	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	1,000	8,56	8,56	8,56	0,00
2089	021 Stavby	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	1,000	0,89	0,89	0,89	0,00
2090	021 Stavby	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	25,47	0,03	0,03	0,00
2091	021 Stavby	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, - 0,00213t	m	1,000	2,56	2,56	2,56	0,00
2092	021 Stavby	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,54	5,08	5,08	0,00
2093	021 Stavby	551110008000	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FM, motýľ, séria 59/1, niklovaná mosadz, IVAR.59/1	ks	2,000	12,45	24,90	24,90	0,00
2094	021 Stavby	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,000	1,61	1,61	1,61	0,00
2095	021 Stavby	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	23,08	0,02	0,02	0,00
2096	021 Stavby	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t, batéria, zp. uz.	súb.	1,000	5,34	5,34	5,34	0,00
2097	021 Stavby	725210974.S	Oprava umývadla, odmontovanie a spätná montáž konzoly	ks	1,000	1,56	1,56	1,56	0,00
2098	021 Stavby	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	37,84	37,84	37,84	0,00
2099	021 Stavby	137380	Súprava montážnej konzoly (2 ks): L=36cm 500250000	ks	1,000	164,68	164,68	164,68	0,00
2100	021 Stavby	64211000200	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 600x450x170 mm, biela, JIKA	ks	1,000	85,23	85,23	85,23	0,00
2101	021 Stavby	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,500	53,53	26,77	26,77	0,00
2102	021 Stavby	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	1,000	3,89	3,89	3,89	0,00
2103	021 Stavby	725829206.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1,000	10,90	10,90	10,90	0,00
2104	021 Stavby	A396BLACK	Výpusť umývadlová 5/4" celokovová, veľká zátka, pre umývadlá bez prepadu, čierna-mat	ks	1,000	62,34	62,34	62,34	0,00
2105	021 Stavby	S288PPCB	KLIK-KLAK uzáver výpuste pre um.s prep, čierny plast	ks	1,000	12,84	12,84	12,84	0,00
2106	021 Stavby	X01828	RAVAK Rohový ventil 1/2"x3/8" K, čierna matná, X01828	ks	2,000	35,75	71,50	71,50	0,00
2107	021 Stavby	58003,5	Umývadlová batéria s odpad. súpravou, čierna	ks	1,000	105,41	105,41	105,41	0,00
2108	021 Stavby	725850800.S	Demontáž odpadového ventilu všetkých pripojovacích dimenzií, -0,00086t	ks	1,000	0,92	0,92	0,92	0,00
2109	021 Stavby	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	1,000	1,40	1,40	1,40	0,00
2110	021 Stavby	725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32	ks	1,000	6,38	6,38	6,38	0,00
2111	021 Stavby	X01747	RAVAK Umývadlový sifón 5/4, čierny, X01747	ks	1,000	90,75	90,75	90,75	0,00
2112	021 Stavby	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	6,252	0,33	2,06	2,06	0,00
2113	021 Stavby	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10,000	15,81	158,10	158,10	0,00

2114	021 Stavby	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,32	146,56	146,56	0,00
2115	021 Stavby	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	19,58	78,32	78,32	0,00
2116	021 Stavby	HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	1,000	19,75	19,75	19,75	0,00
			4 - Budova E+G2 miestnosť 1.06+1.03						
2117	021 Stavby	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	2,000	10,47	20,94	20,94	0,00
2118	021 Stavby	28612001703011	PUM - klimatizačný sifón na zvislú inštaláciu do potrubia	m	2,000	25,30	50,60	50,60	0,00
2119	021 Stavby	7211750061	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu do D 50 mm	m	25,000	4,91	122,75	122,75	0,00
2120	021 Stavby	2861200170301	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 25 mm, dl. 30 m	m	25,000	3,85	96,25	96,25	0,00
2121	021 Stavby	7222222222222	Montáž závesného systému	ks	27,000	11,00	297,00	297,00	0,00
2122	021 Stavby	72222222222222	Závesný systém pre potrubie do DN 50	ks	27,000	33,00	891,00	891,00	0,00
2123	021 Stavby	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	15,000	15,81	237,15	237,15	0,00
2124	021 Stavby	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,32	146,56	146,56	0,00
2125	021 Stavby	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	19,58	78,32	78,32	0,00
2126	021 Stavby	HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	1,000	19,75	19,75	19,75	0,00
Doplnková aktivita		vložte názov doplnkovej aktivity č. 1							
Doplnková aktivita		vložte názov doplnkovej aktivity č. 2 (ak má projekt len jednu doplnkovú aktivitu, riadky za doplnkovú aktivitu č.2 odstráňte)							
Celkom:							3 396 413,49	3 396 413,49	0,00

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	
--	---	--

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežné dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

Dátum prijatia: 10.3.2025

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	Číslo 100 %: 01.08.2025 sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdeľovalo zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	
	alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronicke komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25 %
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
8		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronicke komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.	10 %
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.	0 %
	alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.	10 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	100 %
		Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	číslo záznamu: 018815/2025
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.