

CEZ MIRRI SR: 527/2025

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

kód projektu: 401402B217

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
sídlo: Námestie Jána Pavla II. 7, 950 50 Nitra, Slovenská republika
IČO: 35593008
zapísaný v: -
konajúci: ThDr. prof. Viliam Judák, PhD., diecézny biskup
IČ DPH: -

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 003387/2025 zo dňa 17.01.2025, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP

(čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;

h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.

- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akákoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZŠ SV.LADISLAVA
Kód projektu:	401402B217
Názov Výzvy - kód Výzvy:	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR
Použitý systém financovania:	predfinancovanie a refundácia (ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržiavaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so

Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný splňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.
- Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi

sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.

3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie

tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
 - a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
 - d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 Výzvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP.

Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivity Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8

zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť

NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím

kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, v Nitre, dňa(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

ThDr. prof. Viliam Judák, PhD., diecézny biskup

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“);

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

(i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,

(ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,

(iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokových finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),

- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a

zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci**

– záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámcoch vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo **Obdobie Udržateľnosti Projektu**) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivitu Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP

používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.

6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
- a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
- a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
- uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
- b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,

- c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútejnej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
 9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózneho výkonu práva.
 10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrkou na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom

minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne

nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrzaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či

poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
 - C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto

článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny

podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivity;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP

na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

- f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ

požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditú zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods.

5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/auditú/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo pristúpiť k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditú v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditú a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditú prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a

v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ

druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

- b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,

- b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.

10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);

- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.
3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
 - a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažovaný Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
 - a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej

prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

- b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcej horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
 - c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante

finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplyva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania

neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

- a) zmena miesta realizácie Projektu,
- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený

odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
 - (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.

- c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
- (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):
 - 1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 - 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu

nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:

- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
- b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
- b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
- c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou

zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
 - e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov

aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;

- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak

sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému

K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.

7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítat' akúkoľvek svoju pohľadátku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickeou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickeho podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:

- a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZŠ SV.LADISLAVA
Kód projektu:	401402B217
Kód ŽoNFP:	NFP401402B217
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1802000000005108946458	Všeobecná úverová banka, a.s.	5. 2. 2025	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1802000000005108946458	Všeobecná úverová banka, a.s.	5. 2. 2025	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Topoľčany	Topoľčany
Poznámka k miestu realizácie č. 1:		katastrálne územie Topoľčany, pozemky parcely CKN č. 5971/1, 5971/5 list vlastníctva č. 2354				
		katastrálne územie Topoľčany, budova parcela CKN č. 5971/5 list vlastníctva č. 6590, súpisné číslo budovy 3868				

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	20
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	5.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BISKUPSTVO NITRA	Identifikátor (IČO):	35593008
-----------------	---	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200011 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B21700001 - Podpora desegregácie a vzdelávania	5.2025	12.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B21700002 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	5.2025	12.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B21700003 - Budovanie a modernizácia učební vrátane vonkajších	5.2025	12.2026
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200061 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B21700004 - Výstavba a rekonštrukcia športovísk vrátane vonkajších	5.2025	12.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	5.2025	12.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC067	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	349,0000
PSKPSOI18	Inkluzívne opatrenia, ktoré prispievajú k desegregácii a k vzdelávaniu marginalizovaných rómskych komunít	počet	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR71	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	294,0000	300,0000
PSKPSRI18	Účastníci, ktorí využívajú inkluzívne opatrenia v oblasti vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít podporujúce desegregáciu	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		300,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BISKUPSTVO NITRA		Identifikátor (IČO):	35593008
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BISKUPSTVO NITRA	Identifikátor (IČO):	35593008
		Výška oprávnených	3 365 150,20 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Špecifický cieľ:	401402R402 - RS04.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	3 145 000,19 €		
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200			
Typ akcie:	401402R40200011 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania	2 766 328,51 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B21700001 - Podpora desegregácie a vzdelávania	2 766 328,51 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Podpora desegregácie a vzdelávania	2 766 328,51 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - 021-stavebné práce	EUR	1	2 722 048,51 €
		2 722 048,51 €		
		EUR	1	44 280,00 €
		44 280,00 €		
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	101 463,93 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B21700002 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	101 463,93 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	101 463,93 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - 022 - samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí, školská jedáleň	EUR	1	101 463,93 €
		101 463,93 €		
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších	217 377,33 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B21700003 - Budovanie a modernizácia učební vrátane vonkajších	217 377,33 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Budovanie a modernizácia učební vrátane vonkajších	217 377,33 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - 022-Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí, MTV učební	EUR	1	126 946,50 €
		126 946,50 €		
		EUR	1	90 430,83 €
		90 430,83 €		
Typ akcie:	401402R40200061 - Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk	59 830,42 €		

Hlavné aktivity projektu:	1. 401B21700004 - Výstavba a rekonštrukcia športovísk vrátane vonkajších				59 830,42 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Výstavba a rekonštrukcia športovísk vrátane vonkajších - stavebná časť				43 360,72 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - 021 - stavebné práce	EUR	1	43 360,72 €	43 360,72 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Výstavba a rekonštrukcia športovísk vrátane vonkajších - MTV				16 469,70 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - 022-Materiálno technické vybavenie telocvične	EUR	1	16 469,70 €	16 469,70 €

Nepriame výdavky

			Celková výška oprávnených výdavkov		
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)			220 150,01 €	
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401B217P0001 - Podporné aktivity			220 150,01 €	
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU Poznámka: paušálna sadzba			220 150,01 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - paušálna sadzba 7%	EUR	1	220 150,01 €	220 150,01 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 365 150,20 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	3 095 938,18 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	269 212,02 €

Názov žiadateľa: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Názov projektu: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA 28 SV. LADISLAVA Priorita: 4P2, Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie Špecifický cieľ: R504.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozšírením dostupnej infraštruktúry vrátane poskytovania odberní pre dŕžavnú a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR) Opätovné:													
Spolufinancovanie VFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EU z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja SR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%					Platba DPH (integrácia DPH)	NIE
Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sažba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EU	Zdroj SR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EU)	SR = (9 x %SR)	UZ = (9 x %UZ)	Platba DPH 11 = B-9 Neplatba DPH 11 = B-9
Hlavná aktivita projektu č. 1 Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania													
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	2 213 047,57	2 213 047,57	23%	2 722 048,01	2 722 048,01	2 594 284,63	2 313 741,23	190 543,40	217 763,88	0,00
021 Stavby	Stavebný dozor	súbor	1,00	36 000,00	36 000,00	23%	44 280,00	44 280,00	40 737,60	37 638,00	3 099,60	3 542,40	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					2 249 047,57		2 766 328,01	2 766 328,01	2 545 022,23	2 351 379,23	193 643,00	221 306,28	0,00
Hlavná aktivita č. 2 Materiálne a technické zabezpečenie školy a školských zariadení													
022 Samostatné hrudné vreci a súbory hrudných vrecí	Materiálno-technické vybavenie školských zariadení - školské jedálne	súbor	1,00	82 491,00	82 491,00	23%	101 463,03	101 463,03	93 346,82	86 244,34	7 102,48	8 117,11	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					82 491,00		101 463,03	101 463,03	93 346,82	86 244,34	7 102,48	8 117,11	0,00
Hlavná aktivita projektu č. 3 Budovanie a modernizácia učební vrátane vonkajších													
022 Samostatné hrudné vreci a súbory hrudných vrecí	Materiálno-technické vybavenie učební	súbor	1,00	103 208,54	103 208,54	23%	126 946,50	126 946,50	116 790,78	107 904,53	8 886,26	10 155,72	0,00
022 Samostatné hrudné vreci a súbory hrudných vrecí	Informačno-technické vybavenie učební	súbor	1,00	73 521,00	73 521,00	23%	90 430,83	90 430,83	83 196,36	76 886,21	6 330,16	7 234,47	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					176 729,54		217 377,33	217 377,33	199 987,14	184 778,73	15 216,41	17 390,19	0,00
Hlavná aktivita projektu č. 4 Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk													
021 Stavby	Stavebné práce (Vonkajšie plázdové okná + výspávky - betónové)	súbor	1,00	35 252,82	35 252,82	23%	43 360,72	43 360,72	39 891,94	36 856,61	3 035,25	3 488,04	0,00
022 Samostatné hrudné vreci a súbory hrudných vrecí	Materiálno-technické vybavenie betónových	súbor	1,00	13 390,00	13 390,00	23%	16 469,70	16 469,70	15 152,12	13 999,25	1 152,88	1 317,58	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 4					48 642,82		59 830,42	59 830,42	55 043,99	50 855,86	4 188,13	4 786,43	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					2 556 916,73		3 145 000,19	3 145 000,19	2 893 400,17	2 673 250,16	228 190,01	251 600,02	0,00
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)					2 556 916,73		3 145 000,19	3 145 000,19	2 893 400,17	2 673 250,16	228 190,01	251 600,02	0,00
Neplatené výdavky													
907 - Plavádna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Plavádna sadzba z oprávnených oprávnených nákladov	%	7					220 150,01	202 538,01	187 127,51	15 410,50	17 612,00	
SPOLU celkové výdavky projektu								3 365 150,20	3 095 938,18	2 860 377,67	235 560,51	269 212,02	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra								
Názov projektu		REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZŠ SV.LADISLAVA								
Priorita		4 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie								
Špecifický cieľ		4.2. RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)								
Opatrenie										
P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
Hlavná aktivita č. 1		Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania								
1	021 Stavby	311275031.S	Murivo nosné, výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	m3	15,000	258,51	3 877,65	3 877,65	0,00	
2	021 Stavby	627661111	Penetračný náter škár penetračným lakom	m	250,000	0,94	235,00	235,00	0,00	
3	021 Stavby	624601111	Oprava prasklín obvodového plášťa trvale pružným tmelom - výmery, množstvá sa môžu meniť podľa skutočného stavu	m	250,000	10,11	2 527,50	2 527,50	0,00	
4	021 Stavby	622460365.S	Oprava porušenej existujúcej omietky - výmery, množstvá sa môžu meniť podľa skutočného stavu	m2	450,000	17,37	7 816,50	7 816,50	0,00	
5	021 Stavby	622460242.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. do 15 mm - vyrovnanie podkladu po odstránení kabrinového obkladu	m2	185,000	14,37	2 658,45	2 658,45	0,00	
6	021 Stavby	629451112	Vyrovňavacia vrstva z malty pod klamplarskými prvkami, parapetní šírky do 300 mm	m	475,500	3,93	1 868,72	1 868,72	0,00	
7	021 Stavby	622460123.S	Príprava vonkajšieho podkladu fasády penetráciou hĺbkovou	m2	3 006,000	4,96	14 909,76	14 909,76	0,00	
8	021 Stavby	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm vrátane prípadného vyrovnania nerovností podkladu a tmelenia silikónovým tmelom (vstup. č.2 - podhľad)	m2	37,000	79,30	2 934,10	2 934,10	0,00	
9	021 Stavby	625250710.R	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, lambda=0,035 (napr. Isover TF profi) vrátane prípadného vyrovnania nerovností podkladu a tmelenia silikónovým tmelom (plus ostenia a nadpražia)	m2	2 529,500	68,88	174 231,96	174 231,96	0,00	
10	021 Stavby	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm vrátane prípadného vyrovnania nerovností podkladu a tmelenia silikónovým tmelom	m2	36,000	53,95	1 942,20	1 942,20	0,00	
11	021 Stavby	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm vrátane prípadného vyrovnania nerovností podkladu a tmelenia silikónovým tmelom	m2	48,000	43,53	2 089,44	2 089,44	0,00	
12	021 Stavby	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm vrátane prípadného vyrovnania nerovností podkladu a tmelenia silikónovým tmelom	m2	15,000	41,47	622,05	622,05	0,00	
13	021 Stavby	625250121.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	19,850	3,00	59,55	59,55	0,00	
14	021 Stavby	625250122.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. nad 190 mm	m2	37,000	3,32	122,84	122,84	0,00	

15	021 Stavby	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti z XPS extrudovaného polystyrénu hr. 150 mm vrátane prípadného vyrovnania nerovností podkladu a tmelenia silikónovým tmelom	m2	279,000	61,41	17 133,39	17 133,39	0,00
16	021 Stavby	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti z XPS extrudovaného polystyrénu hr. 100 mm vrátane prípadného vyrovnania nerovností podkladu a tmelenia silikónovým tmelom	m2	4,000	46,92	187,68	187,68	0,00
17	021 Stavby	625250544.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti z XPS extrudovaného polystyrénu hr. 60 mm vrátane prípadného vyrovnania nerovností podkladu a tmelenia silikónovým tmelom	m2	40,000	38,16	1 526,40	1 526,40	0,00
18	021 Stavby	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti z XPS extrudovaného polystyrénu hr. 50 mm vrátane prípadného vyrovnania nerovností podkladu a tmelenia silikónovým tmelom	m2	4,000	36,15	144,60	144,60	0,00
19	021 Stavby	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilpením (plocha KZS vyžadujúca dvojnásobnú sklotextílnu sieťku)	m2	44,085	10,43	459,81	459,81	0,00
20	021 Stavby	622481119.R	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilpením (plocha KZS vyžadujúca dvojnásobnú sklotextílnu sieťku)	m2	327,000	9,96	3 256,92	3 256,92	0,00
21	021 Stavby	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia, nadpražia z minerálnej vlny hr. 30 mm (okná na schodisku - pohľad „C“ a anglický dvorec v átriu)	m2	11,000	49,90	548,90	548,90	0,00
22	021 Stavby	622481119.R0	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilpením (murovaná el. skriňa pri vstupe č.5)	m2	2,500	9,96	24,90	24,90	0,00
23	021 Stavby	612481011.R	Omietkový profil (murovaná el. skriňa)	m	9,600	2,93	28,13	28,13	0,00
24	021 Stavby	622461052.S	Vonkajšia omietka tenkovrstvová fasády silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm vrátane penetrácie	m2	2 851,800	16,46	46 940,63	46 940,63	0,00
25	021 Stavby	621461052.S	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm vrátane penetrácie	m2	56,850	19,29	1 096,64	1 096,64	0,00
26	021 Stavby	953945351.S	Rohová lišta	m	799,000	3,56	2 844,44	2 844,44	0,00
27	021 Stavby	953995422.S	Rohový profil	m	145,500	3,65	531,08	531,08	0,00
28	021 Stavby	953995412.S	Lišta s odkvapovým nosom	m	526,000	4,07	2 140,82	2 140,82	0,00
29	021 Stavby	953996121	Okenný, dverný APU profil , lišta	m	1 282,500	5,96	7 643,70	7 643,70	0,00
30	021 Stavby	953945313.R	Zakladací soklový profil 150 mm	m	394,500	15,85	6 252,83	6 252,83	0,00
31	021 Stavby	627991003.R	Mikroporézna guma + tmel	m	394,500	5,87	2 315,72	2 315,72	0,00
32	021 Stavby	953995432.S	Ukončovací profil 150 mm pri atike	m	595,500	13,79	8 211,95	8 211,95	0,00
33	021 Stavby	953995432.R	Ukončovací profil 100 mm pri atike	m	2,000	12,85	25,70	25,70	0,00
34	021 Stavby	711712014.R	Napučiavací pásik plus trvale pružný tmel po obvode (styk zateplenia s jestvujúcou spevnenou plochou)	m	250,000	16,57	4 142,50	4 142,50	0,00
35	021 Stavby	631571001.R	Zhutnený záryp štrkodrvou (žľaby pri fasáde - terasy, átrium)	m3	8,000	74,37	594,96	594,96	0,00
36	021 Stavby	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách (krycia doska nad žľabmi)	m3	5,300	196,38	1 040,81	1 040,81	0,00
37	021 Stavby	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI 100/100-6/6 mm	t	0,219	2 209,30	483,84	483,84	0,00
38	021 Stavby	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	50,000	2,34	117,00	117,00	0,00
39	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilpením	m2	50,000	9,73	486,50	486,50	0,00

40	021 Stavby	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	50,000	8,80	440,00	440,00	0,00
41	021 Stavby	784424271.S	Malby vnútorných stien disperzné biele	m2	50,000	5,94	297,00	297,00	0,00
42	021 Stavby	941941052.R	Montáž lešenia pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m vrátane ochrany hydroizolácie strechy pod lešením	m2	3 845,000	5,07	19 494,15	19 494,15	0,00
43	021 Stavby	941941392.R	Prenájom lešenia	m2	3 845,000	8,49	32 644,05	32 644,05	0,00
44	021 Stavby	941941852.R	Demontáž lešenia pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m	m2	3 845,000	2,42	9 304,90	9 304,90	0,00
45	021 Stavby	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	3 845,000	2,13	8 189,85	8 189,85	0,00
46	021 Stavby	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	3 845,000	0,87	3 345,15	3 345,15	0,00
47	021 Stavby	941955002.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy do 1,90 m	m2	52,971	5,50	291,34	291,34	0,00
48	021 Stavby	944945013I	Záchytné lešenie nad vchodmi	m2	49,000	55,00	2 695,00	2 695,00	0,00
49	021 Stavby	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t (pri vstupe č. 1)	m3	1,650	64,25	106,01	106,01	0,00
50	021 Stavby	978015391.R	Otlčenie porušenej omietky - výmery, množstvá sa môžu meniť podľa skutočného stavu	m2	450,000	3,79	1 705,50	1 705,50	0,00
51	021 Stavby	978059611.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky - kabrinový obklad	m2	185,000	11,39	2 107,15	2 107,15	0,00
52	021 Stavby	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	475,500	1,69	803,60	803,60	0,00
53	021 Stavby	976085311.R	Vybúranie jestvujúcich podlahových oceľových mreží s rámom	m2	26,500	7,73	204,85	204,85	0,00
54	021 Stavby	974083103.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich hĺbky do 150 mm	m	88,000	10,94	962,72	962,72	0,00
55	021 Stavby	974042564.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm, -0,05000t	m	88,000	15,60	1 372,80	1 372,80	0,00
56	021 Stavby	762111811.R	Demontáž jestvujúceho dreveného križa z fasády	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
57	021 Stavby	9790111210	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	51,708	35,00	1 809,78	1 809,78	0,00
58	021 Stavby	9790811110	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	51,708	50,00	2 585,40	2 585,40	0,00
59	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	51,708	70,00	3 619,56	3 619,56	0,00
60	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších piášťov výšky do 25 m	t	172,209	45,79	7 885,45	7 885,45	0,00
61	021 Stavby	711141559.R	Asfaltový pás natavený pod novým pórobetónovým murivom na teréne	m2	12,500	17,49	218,63	218,63	0,00
62	021 Stavby	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,186	2,70	5,90	5,90	0,00
63	021 Stavby	762810046.S	Záklon stropov z dosiek OSB hr. dosky 22 mm (murovaná el. skriňa)	m2	1,000	24,38	24,38	24,38	0,00
64	021 Stavby	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,244	4,50	1,10	1,10	0,00
65	021 Stavby	764317800.R	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t (murovaná el. skriňa)	m2	1,500	1,69	2,54	2,54	0,00
66	021 Stavby	764317400.S	Krytiny hladké z hliníkového farebného Al plechu hr. 1,50 mm, železobetónových dosiek + tmelenie (murovaná el. skriňa)	m2	1,000	89,24	89,24	89,24	0,00
67	021 Stavby	764421750.R	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu hr.1,00 mm, r.š. 280 mm - v tvare „Z„ (styk so strechou)	m	176,000	29,95	5 271,20	5 271,20	0,00
68	021 Stavby	764410760.R	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu hr. 1,50 mm , vrátane silikónového tmelenia, tepelnej izolácie, PUR peny a bočných krytiel r.š. do 330 mm	m	475,500	42,92	20 408,46	20 408,46	0,00
69	021 Stavby	721140806.R	Demontáž jestvujúcich čistiach kusov pri teréne	ks	1,000	16,04	16,04	16,04	0,00

70	021 Stavby	2861187800.R	Nový čistiaci kus pri teréne vrátane napojenia na dažďovú kanalizáciu	ks	1,000	143,78	143,78	143,78	0,00
71	021 Stavby	764352613.R	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer do 120 mm vrátane objímok	m	3,500	46,80	163,10	163,10	0,00
72	021 Stavby	764352865.R	Montáž a dodávka kotlika z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm	ks	1,000	43,56	43,56	43,56	0,00
73	021 Stavby	764359820.S	Demontáž kotlika strešného štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	1,000	3,62	3,62	3,62	0,00
74	021 Stavby	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom do 150 mm, -0,00356t	m	3,500	1,48	5,18	5,18	0,00
75	021 Stavby	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	261,467	1,90	496,79	496,79	0,00
76	021 Stavby	767832100.S	Montáž rebrikov do muriva , betónu (spätná montáž oceleového rebrika s ochranným košom)	m	5,300	14,12	74,84	74,84	0,00
77	021 Stavby	767832100.R	Demontáž jestvujúceho oceleového rebrika s ochranným košom pre spätné použitie)	m	5,300	9,17	48,60	48,60	0,00
78	021 Stavby	767995225.S	Výroba atypického výrobku rebrika (predĺženie oceleových kotiev jestv. rebrika)	kg	20,000	6,23	124,60	124,60	0,00
79	021 Stavby	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,480	1,10	2,73	2,73	0,00
80	021 Stavby	769060005.R	Montáž a napojenie klimatizačnej jednotky vonkajšej vrátane upravených konzol a kotvenia	ks	2,000	122,98	245,96	245,96	0,00
81	021 Stavby	769086035.R	Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej pre spätné použitie vrátane konzol	ks	2,000	42,78	85,56	85,56	0,00
82	021 Stavby	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	3,315	1,80	5,97	5,97	0,00
83	021 Stavby	783801812.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	225,000	1,47	330,75	330,75	0,00
84	021 Stavby	783802822.S	Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien	m2	225,000	10,89	2 450,25	2 450,25	0,00
85	021 Stavby	783201812.R	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií - plechové dvierka (murovaná el. skriňa pri vstupe č. 5)	m2	3,000	4,41	13,23	13,23	0,00
86	021 Stavby	783225400.R	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	3,000	13,70	41,10	41,10	0,00
87	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný náter	m2	3,000	4,79	14,37	14,37	0,00
88	021 Stavby	783201812.R1	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií - plechové skrine na fasáde	m2	10,000	4,41	44,10	44,10	0,00
89	021 Stavby	783225400.R	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	10,000	13,70	137,00	137,00	0,00
90	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný náter	m2	10,000	4,79	47,90	47,90	0,00
91	021 Stavby	783201812.R2	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií - oceleový rebrik na fasáde	m2	6,500	4,41	28,67	28,67	0,00
92	021 Stavby	783225400.R	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	6,500	13,70	89,05	89,05	0,00
93	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný náter	m2	6,500	4,79	31,14	31,14	0,00

94	021 Stavby	000600013	Zariadenie staveniska (komplet pre celú stavbu)	€	1,000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
95	021 Stavby	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia, nadpražia okenného alebo dverného štuková	m2	291,284	21,29	6 201,44	6 201,44	0,00
96	021 Stavby	784424271.R	Maľby vnútorných špaliet disperzné biele	m2	291,284	5,94	1 730,23	1 730,23	0,00
97	021 Stavby	968061115.S	Demontáž okien , dverí s rámom drevených zasklených , 1 bm obvodu vrátane vyvesenia kridiel	m	1 561,770	6,68	10 432,62	10 432,62	0,00
98	021 Stavby	968072875.R	Vybúranie a vybratie oceľových mreží	m2	40,680	6,40	260,35	260,35	0,00
99	021 Stavby	9790111210	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	24,240	35,00	848,40	848,40	0,00
100	021 Stavby	9790811110	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	24,240	50,00	1 212,00	1 212,00	0,00
101	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	24,240	70,00	1 696,80	1 696,80	0,00
102	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,941	45,79	500,99	500,99	0,00
103	021 Stavby	766621400.R01	Plastové okno 2700/2400mm, 4-kr.s pevným zvislým a vodorovným priečnikom, spodné kridla sklopné, horné kridla otváracé, hore rozširovací profil š. 250mm pre vonkajšiu žalúziu VŽ1 , ozn.01	ks	44,000	1 945,00	85 580,00	85 580,00	0,00
104	021 Stavby	766621400.R02	Plastové okno 2700/2400mm, 4-kr.s pevným zvislým a vodorovným priečnikom, spodné kridla sklopné, horné kridla otváracé, hore rozširovací profil š. 250mm pre vonkajšiu žalúziu , rozširovací zvislý profil š.100mm , ozn.02	ks	4,000	1 995,00	7 980,00	7 980,00	0,00
105	021 Stavby	766621400.R03	Plastové okno 2700/2400mm, 4-kr.s pevným zvislým a vodorovným priečnikom, spodné kridla sklopné, horné kridla otváracé, hore rozširovací profil š. 250mm pre vonkajšiu žalúziu , ozn.03	ks	2,000	1 945,00	3 890,00	3 890,00	0,00
106	021 Stavby	766621400.R04	Plastové okno 2800/2400mm, 4-kr.s pevným zvislým a vodorovným priečnikom, spodné kridla sklopné, horné kridla otváracé, hore rozširovací profil š. 250mm pre vonkajšiu žalúziu , ozn.04	ks	2,000	2 015,00	4 030,00	4 030,00	0,00
107	021 Stavby	766621400.R05	Plastové okno 2400/2400mm, 4-kr.s pevným zvislým a vodorovným priečnikom, spodné kridla sklopné, horné kridla otváracé, hore rozširovací profil š. 250mm pre vonkajšiu žalúziu , ozn.05	ks	3,000	1 730,00	5 190,00	5 190,00	0,00
108	021 Stavby	766621400.R06	Plastové okno 3145/2400mm, 8-kr.s pevným zvislým a vodorovným priečnikom, spodné kridla sklopné, horné kridla otváracé, ozn.06	ks	1,000	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00
109	021 Stavby	766621400.R07	Plastové okno 2355/2400mm, 6-kr.s pevným zvislým a vodorovným priečnikom, spodné kridla sklopné, horné kridla otváracé, ozn.07	ks	1,000	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00
110	021 Stavby	766621400.R08	Plastové okno 3085/2400mm, 8-kr.s pevným zvislým a vodorovným priečnikom, spodné kridla sklopné, horné kridla otváracé, ozn.08	ks	1,000	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00
111	021 Stavby	766621400.R09	Plastové okno 2315/2400mm, 6-kr.s pevným zvislým a vodorovným priečnikom, spodné kridla sklopné, horné kridla otváracé, ozn.09	ks	1,000	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00

112	021 Stavby	766621400.R10	Plastové okno 2700/2400mm, 4-kr.s pevným zvislým a vodorovným priečnikom, spodné kridla sklopné, horné kridla otváracé, ozn.010	ks	29,000	1 945,00	56 405,00	56 405,00	0,00
113	021 Stavby	766621400.R11	Plastové okno 2250/2400mm, 4-kr.s pevným zvislým a vodorovným priečnikom, spodné kridla sklopné, horné kridla otváracé, ozn.011	ks	2,000	1 620,00	3 240,00	3 240,00	0,00
114	021 Stavby	766621400.R12	Plastové okno 2100/2400mm, 4-kr.s pevným zvislým a vodorovným priečnikom, spodné kridla sklopné, horné kridla otváracé, ozn.012	ks	1,000	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00
115	021 Stavby	766621400.R13	Plastové okno 2400/2400mm, 4-kr.s pevným zvislým a vodorovným priečnikom, spodné kridla sklopné, horné kridla otváracé, ozn.013	ks	4,000	1 730,00	6 920,00	6 920,00	0,00
116	021 Stavby	766621400.R14	Plastové okno 1500/2400mm, 2-kr.s pevným vodorovným priečnikom, spodné kridlo sklopné, horné kridlo otváracé, hore rozširovací profil š. 300mm pre vonkajšiu žalúziu , ozn.014	ks	2,000	1 080,00	2 160,00	2 160,00	0,00
117	021 Stavby	766621400.R15	Plastové okno 1200/2400mm, 2-kr.s pevným vodorovným priečnikom, spodné kridlo sklopné, horné kridlo otváracé, hore rozširovací profil š. 250mm pre vonkajšiu žalúziu , ozn.015	ks	2,000	865,00	1 730,00	1 730,00	0,00
118	021 Stavby	766621400.R16	Plastové okno 1350/2400mm, 2-kr.s pevným vodorovným priečnikom, spodné kridlo sklopné, horné kridlo otváracé, hore rozširovací profil š. 250mm pre vonkajšiu žalúziu , ozn.016	ks	2,000	970,00	1 940,00	1 940,00	0,00
119	021 Stavby	766621400.R17	Plastové dvere vonkajšie s rámom 900/3000mm, 1-kr. , nadsvetlík-pevné zasklenie , kluka-kluka, zámok s vložkou, hore rozširovací profil š. 250mm pre vonkajšiu žalúziu , ozn.017	ks	4,000	1 080,00	4 320,00	4 320,00	0,00
120	021 Stavby	766621400.R18	Plastové dvere vonkajšie s rámom 1000/3550mm, 1-kr. , nadsvetlík-pevné zasklenie , kluka-kluka, zámok s vložkou, bezpečnostné nerozbitné sklo , ozn.018	ks	1,000	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00
121	021 Stavby	766621400.R19	Plastové okno 1350/2400mm, 2-kr.s pevným vodorovným priečnikom, spodné kridlo sklopné, horné kridlo otváracé, ozn.019	ks	2,000	970,00	1 940,00	1 940,00	0,00
122	021 Stavby	766621400.R20	Plastové okno 1200/2400mm, 2-kr.s pevným vodorovným priečnikom, spodné kridlo sklopné, horné kridlo otváracé, ozn.020	ks	2,000	865,00	1 730,00	1 730,00	0,00
123	021 Stavby	766621400.R21a	Plastové dvere vonkajšie s rámom 1500/3000mm, 2-kr. , nadsvetlík-pevné zasklenie , kluka-kluka, zámok s vložkou, na boku rozširovací profil š. 150mm , vnútorné sklo bezpečnostné vrstvené , ozn.021	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00
124	021 Stavby	766621400.R21b	Plastové dvere vonkajšie s rámom 1500/3000mm, 2-kr. , nadsvetlík-pevné zasklenie , kluka-kluka, zámok s vložkou, vnútorné sklo bezpečnostné vrstvené , ozn.021	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00

125	021 Stavby	766621400.R22	Plastové okno 2700/2100mm, 4-kr.s pevným zvislým a vodorovným priečnikom, spodné krídla sklopné, horné krídla otváracé, vnútorné sklo bezpečnostné vrstvené ozn.022	ks	10,000	1 985,00	19 850,00	19 850,00	0,00
126	021 Stavby	766621400.R23	Plastové okno 2700/2100mm, 4-kr.s pevným zvislým a vodorovným priečnikom, spodné krídla sklopné, horné krídla otváracé, ozn.023	ks	8,000	1 700,00	13 600,00	13 600,00	0,00
127	021 Stavby	766621400.R24	Plastové okno 2400/2100mm, 4-kr.s pevným zvislým a vodorovným priečnikom, spodné krídla sklopné, horné krídla otváracé, ozn.024	ks	1,000	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00
128	021 Stavby	766621400.R25	Plastové okno 2100/2100mm, 4-kr.s pevným zvislým a vodorovným priečnikom, spodné krídla sklopné, horné krídla otváracé, ozn.025	ks	2,000	1 325,00	2 650,00	2 650,00	0,00
129	021 Stavby	766621400.R26	Plastové okno 1200/2100mm, 2-kr.s pevným vodorovným priečnikom, spodné krídlo sklopné, horné krídlo otváracé, ozn.026	ks	1,000	755,00	755,00	755,00	0,00
130	021 Stavby	766621400.R27	Plastové okno 2400/900mm, 2-kr.s pevným zvislým priečnikom, krídla sklopné, jedno krídlo-ovládanie na páku a na druhé krídlo umiestniť kľučku na bočný rám , ozn.027	ks	9,000	650,00	5 850,00	5 850,00	0,00
131	021 Stavby	766621400.R28	Plastové okno 2100/900mm, 2-kr.s pevným zvislým priečnikom, krídla sklopné, jedno krídlo-ovládanie na páku a na druhé krídlo umiestniť kľučku na bočný rám , ozn.028	ks	2,000	565,00	1 130,00	1 130,00	0,00
132	021 Stavby	766621400.R29	Plastové okno 1500/900mm, 2-kr.s pevným zvislým priečnikom, krídla sklopné, ozn.029	ks	1,000	405,00	405,00	405,00	0,00
133	021 Stavby	766621400.R30	Plastové okno 900/900mm, 1-kr. , krídlo sklopné, ovládanie na páku ozn.030	ks	1,000	245,00	245,00	245,00	0,00
134	021 Stavby	766621400.R31	Plastové okno 1800/900mm, 2-kr.s pevným zvislým priečnikom, krídla sklopné, jedno krídlo-ovládanie na páku a na druhé krídlo umiestniť kľučku na bočný rám , ozn.031	ks	1,000	485,00	485,00	485,00	0,00
135	021 Stavby	766621400.R32	Plastové okno 2750/900mm, 2-kr.s pevným zvislým priečnikom, krídla sklopné, jedno krídlo-ovládanie na páku a na druhé krídlo umiestniť kľučku na bočný rám , ozn.032	ks	2,000	740,00	1 480,00	1 480,00	0,00
136	021 Stavby	766621400.R33a	Plastové okno 2700/900mm, 2-kr.s pevným zvislým priečnikom, krídla sklopné, jedno krídlo-ovládanie na páku a na druhé krídlo umiestniť kľučku na bočný rám , ozn.033	ks	8,000	725,00	5 800,00	5 800,00	0,00
137	021 Stavby	766621400.R39	Plastová stena zasklená jednodielna 1600/2100mm, pevné zasklenie ozn. 039	ks	2,000	675,00	1 350,00	1 350,00	0,00
138	021 Stavby	766621400.R40	Plastová zasklená stena dvojdielna 3200/2100mm, pevné zasklenie , pevný zvislý stĺpik ozn. 040	ks	2,000	1 345,00	2 690,00	2 690,00	0,00
139	021 Stavby	766621400.R41	Plastové dvere vonkajšie s rámom 1700/3000mm, 2-kr. , nadsvetlik-pevné zasklenie , kluka-kluka, zámok s vložkou, vnútorné sklo bezpečnostné vrstvené , ozn.041	ks	2,000	2 550,00	5 100,00	5 100,00	0,00

140	021 Stavby	766621400.R42	Plastové dvere vonkajšie s rámom 1700/3000mm, 2-kr., nadsvetlík-pevné zasklenie, kluka-kluka, zámok s vložkou, vnútorné sklo bezpečnostné vrstvené, ozn.042	ks	1,000	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00
141	021 Stavby	766621400.R43	Plastová zasklená stena trojdílna 4185/2100mm, pevné zasklenie, pevné zvislé stĺpiky, na bokoch rozširovacie profily š. 120 mm ozn. 043	ks	1,000	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00
142	021 Stavby	766621400.R45	Plastová zasklená schodisková stena 6-dielna 1200/8400mm, pevné vodorovné stĺpiky, 2 kr.otvárací-sklpné, 3 kr.otvárací, 1 plný diel ozn. 045	ks	1,000	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00
143	021 Stavby	766621400.R46	Plastová zasklená schodisková stena 6-dielna 1200/8400mm, pevné vodorovné stĺpiky, 2 kr.otvárací-sklpné, 3 kr.otvárací, 1 plný diel, na spodných 2 kr. rozširovacie profily š.150 mm ozn. 046	ks	1,000	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00
144	021 Stavby	766621400.R47	Plastové okno 2700/600mm, 3-kr. s pevnými zvislými priečnikmi, kridla sklopné, na kridla umiestniť kľučku na bočný rám, ozn.047	ks	1,000	485,00	485,00	485,00	0,00
145	021 Stavby	766621400.R48	Plastové okno 1800/600mm, 2-kr. s pevnými zvislými priečnikmi, kridla sklopné, na kridla umiestniť kľučku na bočný rám, ozn.048	ks	6,000	325,00	1 950,00	1 950,00	0,00
146	021 Stavby	766621400.R49	Plastové okno 1500/600mm, 2-kr. s pevnými zvislými priečnikmi, kridla sklopné, na kridla umiestniť kľučku na bočný rám, ozn.049	ks	1,000	275,00	275,00	275,00	0,00
147	021 Stavby	766621400.R50	Plastové okno 900/600mm, 1-kr., kridlo sklopné, na kridlo umiestniť kľučku na bočný rám, ozn.050	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
148	021 Stavby	766621400.R51	Plastové okno 800/900mm, 1-kr., kridlo sklopné, ovládanie na páku, ozn.051	ks	1,000	230,00	230,00	230,00	0,00
149	021 Stavby	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 790,850	0,80	2 232,68	2 232,68	0,00
150	021 Stavby	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia, nadpražia okenného alebo dverného štuková	m2	15,675	21,29	333,72	333,72	0,00
151	021 Stavby	784424271.R	Maľby vnútorných špaliet disperzné biele	m2	15,675	5,94	93,11	93,11	0,00
152	021 Stavby	968061115.R	Demontáž stien, dverí s rámom drevených zasklených, 1 bm obvodu vrátane vyvesenia kridiel	m	79,720	6,68	532,53	532,53	0,00
153	021 Stavby	968072875.R	Vybúranie a vybratie oceľových mreží	m2	2,430	6,40	15,55	15,55	0,00
154	021 Stavby	9790111210	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	1,244	35,00	43,54	43,54	0,00
155	021 Stavby	9790811110	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	1,244	50,00	62,20	62,20	0,00
156	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	1,244	70,00	87,08	87,08	0,00
157	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,589	45,79	26,97	26,97	0,00
158	021 Stavby	767612100.R01	Vonkajšia hliniková presklená stena 3600/3000mm, dvere 2-kr. š.1600mm, nadsvetlík a bočné diely pevné zasklenie, samozatvárac s aretáciou, madlo-madlo, viacbodový zámok, pravá časť steny PO EI 15/D1 ozn. D1	ks	1,000	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00
159	021 Stavby	767612100.R02	Vonkajšia hliniková presklená stena 2750/3000mm, dvere 2-kr. š.1600mm, nadsvetlík a bočné diely pevné zasklenie, samozatvárac s aretáciou, madlo-madlo, viacbodový zámok, zvislý rozširovací rám š. 150mm ozn. D2	ks	1,000	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00

160	021 Stavby	767612100.R03	Vonkajšia hliniková presklená stena 2750/3000mm, dvere 2-kr. š.1600mm, nadsvetlík a bočné diely pevné zasklenie, samozatvárač s aretáciou, madlo-madlo, viacbodový zámok, zvislý rozširovací rám š. 150mm ozn. D3	ks	1,000	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00
161	021 Stavby	767612100.R04	Vonkajšia hliniková presklená stena 1750/3250mm, dvere 2-kr. š.1550mm, nadsvetlík pevné zasklenie, samozatvárač s aretáciou, kľučka-kľučka, viacbodový zámok, zvislé rozširovacie rámy š. 100mm ozn. D4	ks	2,000	3 415,00	6 830,00	6 830,00	0,00
162	021 Stavby	767612100.R05	Vonkajšia hliniková presklená stena 1550/3000mm, dvere 2-kr. š.1450mm, nadsvetlík pevné zasklenie, samozatvárač s aretáciou, kľučka-kľučka, viacbodový zámok, zvislé rozširovacie rámy š. 50mm ozn. D5	ks	1,000	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00
163	021 Stavby	767612100.R06	Vonkajšia hliniková presklená stena 950/3250mm, dvere 1-kr. š.900mm plná výplň, nadsvetlík pevné zasklenie, kľučka-kľučka, zámok s vložkou, zvislý rozširovací rám š. 50mm ozn. D6	ks	1,000	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00
164	021 Stavby	767612100.R07	Vonkajšia hliniková presklená pevná stena 1400/2100mm, zvislé rozširovacie profily š. 120mm, PO brániaca šíreniu tepla EI 15/D1 ozn. D7	ks	1,000	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00
165	021 Stavby	767612100.R08	Vonkajšie hlinikové okno presklené 2700/900mm, 2-kr. s pevným zvislým priečnikom, jedna časť pevná a jedno krídlo sklopné ovládanie na páku, PO brániaca šíreniu tepla , samozatvárací mechanizmus EI 15/D1-C ozn. D8	ks	1,000	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00
166	021 Stavby	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	307,750	0,80	246,20	246,20	0,00
167	021 Stavby	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia, nadpražia okenného alebo dverného štuková	m2	15,538	21,29	330,80	330,80	0,00
168	021 Stavby	784424271.R	Maľby vnútorných špaliet disperzné biele	m2	15,538	5,94	92,30	92,30	0,00
169	021 Stavby	968061115.R	Demontáž stien , dverí s rámom drevených zasklených , 1 bm obvodu vrátane vyvesenia krídiel	m	69,100	6,68	461,59	461,59	0,00
170	021 Stavby	9790111210	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	1,037	35,00	36,30	36,30	0,00
171	021 Stavby	979082111.R	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	1,037	30,00	31,11	31,11	0,00
172	021 Stavby	9790811110	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	1,037	50,00	51,85	51,85	0,00
173	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	1,037	70,00	72,59	72,59	0,00
174	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,584	45,79	26,74	26,74	0,00
175	021 Stavby	767612101.R01	Vnúťorná hliniková presklená stena 2350/3000mm, dvere 2-kr. , nadsvetlík-pevné zasklenie, kľučka-kľučka,jednoduchý zámok, cylindrická vložka, PO brániaca šíreniu tepla , samozatvárací mechanizmus EI 15/D3-C ozn. A1	ks	1,000	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00

176	021 Stavby	767612101.R02	Vnútorná hliníková presklená stena 3200/3000mm, dvere 2-kr. , š.1800mm, nadsvetlík a bočný diel-pevné zasklenie, kľučka-kľučka,jednoduchý zámok, cylindrická vložka, PO brániaca šíreniu tepla , samozatvárací mechanizmus EI 15/D3-C ozn. A2	ks	3,000	6 240,00	18 720,00	18 720,00	0,00
177	021 Stavby	767612101.R03	Vnútorná hliníková presklená stena 1800/3250mm, dvere 2-kr. , nadsvetlík-pevné zasklenie, kľučka-kľučka,jednoduchý zámok, cylindrická vložka, PO brániaca šíreniu tepla , samozatvárací mechanizmus EI 15/D3-C ozn. A3	ks	1,000	3 805,00	3 805,00	3 805,00	0,00
178	021 Stavby	767612101.R04	Vnútorná hliníková presklená stena 1800/2200mm, dvere 2-kr. , kľučka-kľučka,jednoduchý zámok, cylindrická vložka, PO brániaca šíreniu tepla , samozatvárací mechanizmus EI 15/D3-C ozn. A4	ks	2,000	2 575,00	5 150,00	5 150,00	0,00
179	021 Stavby	767612101.R05	Vnútorná hliníková presklená stena 1100/2200mm, dvere 1-kr. , kľučka-kľučka,jednoduchý zámok, cylindrická vložka, PO brániaca šíreniu tepla , samozatvárací mechanizmus EI 15/D3-C ozn. A5	ks	1,000	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00
180	021 Stavby	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	338,300	0,80	270,64	270,64	0,00
181	021 Stavby	317160133.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	18,82	112,92	112,92	0,00
182	021 Stavby	612401391.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	31,000	15,89	492,59	492,59	0,00
183	021 Stavby	784424271.R	Maľby vnútorných špaliet disperzné biele	m2	31,000	5,94	184,14	184,14	0,00
184	021 Stavby	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	17,000	260,58	4 429,86	4 429,86	0,00
185	021 Stavby	642942111.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	14,000	61,63	862,82	862,82	0,00
186	021 Stavby	553310010364.S	Zárubňa požiarne oceľová 600x1970 mm, bez povrchovej úpravy	ks	4,000	62,81	251,24	251,24	0,00
187	021 Stavby	553310010368.S	Zárubňa požiarne oceľová 800x1970 mm, bez povrchovej úpravy	ks	9,000	65,36	588,24	588,24	0,00
188	021 Stavby	553310010334.S	Zárubňa požiarne oceľová 900x1970 mm, bez povrchovej úpravy	ks	3,000	66,71	200,13	200,13	0,00
189	021 Stavby	553310010346.S	Zárubňa požiarne oceľová 1110x1970mm, bez povrchovej úpravy	ks	1,000	78,71	78,71	78,71	0,00
190	021 Stavby	553310012500.S	Zárubňa oceľová obložková montovateľná 900x1970 mm bez povrchovej úpravy	ks	8,000	55,51	444,08	444,08	0,00
191	021 Stavby	553310012400.S	Zárubňa oceľová obložková montovateľná 800x1970 mm bez povrchovej úpravy	ks	5,000	54,96	274,80	274,80	0,00
192	021 Stavby	553310012200.S	Zárubňa oceľová obložková montovateľná 600x1970 mm bez povrchovej úpravy	ks	1,000	53,96	53,96	53,96	0,00
193	021 Stavby	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla	ks	46,000	0,87	40,02	40,02	0,00
194	021 Stavby	968062244.R	Vybúranie naddverných svetlíkov	m2	9,600	8,02	76,99	76,99	0,00
195	021 Stavby	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní	m2	82,800	28,34	2 346,55	2 346,55	0,00
196	021 Stavby	9790111210	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	7,790	35,00	272,65	272,65	0,00
197	021 Stavby	979082111.R	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	7,790	30,00	233,70	233,70	0,00
198	021 Stavby	9790811110	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	7,790	50,00	389,50	389,50	0,00

199	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	7,790	70,00	545,30	545,30	0,00
200	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,118	45,79	417,51	417,51	0,00
201	021 Stavby	763181113.S	Zárubne oceľové pre SDK priečky jednoducho opláštené výšky do 2,75 m šírky 600 mm hr. 125 mm	ks	1,000	133,41	133,41	133,41	0,00
202	021 Stavby	763181133.S	Zárubne oceľové pre SDK priečky jednoducho opláštené výšky do 2,75 m šírky 800 mm hr. 125 mm	ks	3,000	137,11	411,33	411,33	0,00
203	021 Stavby	763181143.S	Zárubne oceľové pre SDK priečky jednoducho opláštené výšky do 2,75 m šírky 900 mm hr. 125 mm	ks	4,000	139,46	557,84	557,84	0,00
204	021 Stavby	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	11,026	1,20	13,23	13,23	0,00
205	021 Stavby	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	39,000	42,29	1 649,31	1 649,31	0,00
206	021 Stavby	611610000401.S	Dvere drevené vnútorné jednokridlové otváracé s polodrážkou 900/1970 mm, plné, laminát buk, kľučka-kľučka matný nerez , zámok vložkový, prechodová lišta , stavebná nepriezvučnosť Rw=32dB	ks	9,000	198,81	1 789,29	1 789,29	0,00
207	021 Stavby	611610000402.S	Dvere drevené vnútorné do kabíny pre vodičara jednokridlové otváracé s polodrážkou 900/1970 mm, plné, laminát buk, kľučka-kľučka matný nerez , zámok WC s možnosťou odistenia aj z vonkajšej strany, prechodová lišta, vodorovné dráždlo z vnútornej strany	ks	1,000	234,48	234,48	234,48	0,00
208	021 Stavby	611610000404.S	Dvere drevené vnútorné jednokridlové otváracé s polodrážkou 800/1970 mm, plné, laminát buk, kľučka-kľučka matný nerez , zámok vložkový, prechodová lišta	ks	8,000	187,33	1 498,64	1 498,64	0,00
209	021 Stavby	611610000406.S	Dvere drevené vnútorné jednokridlové otváracé s polodrážkou 600/1970 mm, plné, laminát buk, kľučka-kľučka matný nerez , zámok vložkový, prechodová lišta	ks	2,000	176,22	352,44	352,44	0,00
210	021 Stavby	611650001100.R	Dvere drevené vnútorné požiarne jednokridlové otváracé s polodrážkou 900/1970 mm, plné, laminát buk, kľučka-kľučka matný nerez , zámok vložkový, prechodová lišta, PO brániaca šíreniu tepla samozatvárací mechanizmus EI 15/D3-C	ks	4,000	358,47	1 433,88	1 433,88	0,00
211	021 Stavby	611650001101.R	Dvere drevené vnútorné požiarne jednokridlové otváracé s polodrážkou 800/1970 mm, plné, laminát buk, kľučka-kľučka matný nerez , zámok vložkový, prechodová lišta, PO brániaca šíreniu tepla samozatvárací mechanizmus EI 15/D3-C	ks	5,000	347,55	1 737,75	1 737,75	0,00
212	021 Stavby	611650001102.R	Dvere drevené vnútorné požiarne jednokridlové otváracé s polodrážkou 600/1970 mm, plné, laminát buk, kľučka-kľučka matný nerez , zámok vložkový, prechodová lišta, PO brániaca šíreniu tepla samozatvárací mechanizmus EI 15/D3-C	ks	1,000	333,78	333,78	333,78	0,00

213	021 Stavby	611650001103.R	Dvere drevené vnútorné požiarne jednokrídlové otváracé s polodrážkou 600/1970 mm, plné, laminát buk, kľučka-kľučka matný nerez , záмок vložkový, prechodová lišta, PO brániaca šíreniu tepla samozatvárací mechanizmus EI 30/D3-C	ks	1,000	398,16	398,16	398,16	0,00
214	021 Stavby	553410031959.R	Dvere kovové vnútorné požiarne jednokrídlové otváracé s polodrážkou 800/1970 mm, plné, farba hnedá, kľučka-kľučka matný nerez , záмок vložkový, prechodová lišta, PO brániaca šíreniu tepla samozatvárací mechanizmus EW 45/D1-C	ks	2,000	542,38	1 084,76	1 084,76	0,00
215	021 Stavby	553410031960.R	Dvere kovové vnútorné požiarne jednokrídlové otváracé s polodrážkou 800/1970 mm, plné, farba hnedá, kľučka-kľučka matný nerez , záмок vložkový, prechodová lišta, PO brániaca šíreniu tepla samozatvárací mechanizmus EW 60/D1-C	ks	2,000	652,37	1 304,74	1 304,74	0,00
216	021 Stavby	553410031961.R	Dvere kovové vnútorné požiarne jednokrídlové otváracé s polodrážkou 900/1970 mm, plné, farba hnedá, kľučka-kľučka matný nerez , záмок vložkový, prechodová lišta, PO brániaca šíreniu tepla samozatvárací mechanizmus EW 60/D1-C	ks	1,000	699,35	699,35	699,35	0,00
217	021 Stavby	553410031962.R	Dvere kovové vnútorné požiarne jednokrídlové otváracé s polodrážkou 1100/1970 mm, plné, farba hnedá, kľučka-kľučka matný nerez , záмок vložkový, prechodová lišta, PO brániaca šíreniu tepla samozatvárací mechanizmus EW 60/D1-C	ks	1,000	986,88	986,88	986,88	0,00
218	021 Stavby	553410031965.R	Dvere kovové vnútorné požiarne jednokrídlové otváracé s polodrážkou 600/1970 mm, plné, farba hnedá, kľučka-kľučka matný nerez , záмок vložkový, prechodová lišta, PO brániaca šíreniu tepla samozatvárací mechanizmus EW 30/D1-C	ks	2,000	487,21	974,42	974,42	0,00
219	021 Stavby	766669119.R	Úprava jestv.2-kr.dverí 1250/1970mm (ozn. B20) - zabezpečenie otvárania obidvoch dver.krídliel, samozatvárač na obidvoch krídlach,koordinátor postupného zatvárania krídliel,odstránenie západky z pasívneho krídla	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
220	021 Stavby	766669118.R	Úprava jestv.2-kr.dverí 1250/1970mm (ozn. B21) - zabezpečenie otvárania obidvoch dver.krídliel, samozatvárač na obidvoch krídlach,koordinátor postupného zatvárania krídliel,odstránenie západky z pasívneho krídla	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
221	021 Stavby	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	154,779	0,80	123,82	123,82	0,00
222	021 Stavby	783225400.R	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	58,500	13,70	801,45	801,45	0,00
223	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný náter	m2	58,500	4,79	280,22	280,22	0,00
224	021 Stavby	132211101.R	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm a pätiiek v hornine tr. 3 - ručným náradím	m3	4,750	93,36	443,46	443,46	0,00

225	021 Stavby	162501105.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3	m3	4,750	14,52	68,97	68,97	0,00
226	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na riadenú skládku do 100 m3	m3	4,750	0,90	4,28	4,28	0,00
227	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,600	30,00	228,00	228,00	0,00
228	021 Stavby	1110000R	Vytýčenie a označenie inžinierskych sietí ich správcami	€	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
229	021 Stavby	271521111.R	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkordvy frakcie 0 - 32 mm	m3	2,500	72,61	181,53	181,53	0,00
230	021 Stavby	274313811.S	Betón základových pásov, pätiiek prostý tr. C 30/37	m3	4,500	147,70	664,65	664,65	0,00
231	021 Stavby	273321511.R	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 (rampa - podlaha a bočné steny)	m3	4,200	150,75	633,15	633,15	0,00
232	021 Stavby	631319165.R	Príplatok za úpravu betónovej mazaniny pre nátery	m3	2,700	26,58	71,77	71,77	0,00
233	021 Stavby	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	16,440	20,64	339,32	339,32	0,00
234	021 Stavby	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	16,440	6,39	105,05	105,05	0,00
235	021 Stavby	273361821.R	Výstuž základových dosiek z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,028	2 424,25	67,88	67,88	0,00
236	021 Stavby	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI 150/150-8/8 mm	t	0,178	2 200,05	391,61	391,61	0,00
237	021 Stavby	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 - betónáž prvého schodiskového stupňa	m3	0,500	179,53	89,77	89,77	0,00
238	021 Stavby	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI 150/150-6/6 mm	t	0,006	2 213,07	13,28	13,28	0,00
239	021 Stavby	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,900	21,89	63,48	63,48	0,00
240	021 Stavby	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,900	5,06	14,67	14,67	0,00
241	021 Stavby	631312131.R	Doplnenie (dobetónovanie) existujúcich mazanín betónom bez poteru	m3	1,650	161,69	266,79	266,79	0,00
242	021 Stavby	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI 150/150-6/6 mm	t	0,042	2 209,30	92,79	92,79	0,00
243	021 Stavby	631361821.S	Výstuž mazanín z betónov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,003	2 486,52	7,46	7,46	0,00
244	021 Stavby	216904211.R	Očistenie betónových plôch	m2	64,000	7,02	449,28	449,28	0,00
245	021 Stavby	632001051.R	Penetrácia betónového podkladu	m2	64,000	4,51	288,64	288,64	0,00
246	021 Stavby	632451503.S	Opravná a vyrovnávacia hmota z betónu , cementu vo vonkajších priestoroch hr. do 5 mm	m2	21,000	16,20	340,20	340,20	0,00
247	021 Stavby	632451507.R	Opravná a vyrovnávacia hmota z betónu cementu vo vonkajších priestoroch hr. do 50 mm	m2	28,000	83,87	2 348,36	2 348,36	0,00
248	021 Stavby	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií	m2	3,000	2,96	8,88	8,88	0,00
249	021 Stavby	622460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom - bočná stena podesty	m2	3,000	3,38	10,14	10,14	0,00
250	021 Stavby	622461118.R	Vonkajšia omietka stien hr. do 5 mm - opravná hmota na betón	m2	3,000	24,45	73,35	73,35	0,00
251	021 Stavby	622481119.R1	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilpením	m2	3,000	9,96	29,88	29,88	0,00
252	021 Stavby	622461052.S	Vonkajšia omietka tenkovrstvová fasády silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm vrátane penetrácie	m2	3,000	16,46	49,38	49,38	0,00
253	021 Stavby	965042221.R	Vybúranie spevnenej plochy (asfaltová a betónová vrstva) v mieste nových schodov a rampy vrátane rezania v asfaltobetónovom kryte	m3	3,200	144,00	460,80	460,80	0,00

254	021 Stavby	965043421.R	Vybúranie betónového schodu a podesty v mieste novej rampy	m3	0,800	161,34	129,07	129,07	0,00
255	021 Stavby	978059611.S	Odsekánie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky - keramický soklik	m2	2,500	11,39	28,48	28,48	0,00
256	021 Stavby	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm vr. maltového lôžka	m2	53,800	4,86	261,47	261,47	0,00
257	021 Stavby	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh	m2	53,800	7,25	390,05	390,05	0,00
258	021 Stavby	976083141.R	Vybúranie ocelevej rohože na čistenie obuvi s rámom	ks	1,000	65,00	65,00	65,00	0,00
259	021 Stavby	936104109.R	Odstránenie jestvujúcich betónových kvetináčov	ks	6,000	29,57	177,42	177,42	0,00
260	021 Stavby	936104102.R	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti nad 0,1 do 1,5 t	ks	4,000	34,56	138,24	138,24	0,00
261	021 Stavby	59297000000.R	Kvetináč z pohľadového betónu s hladkou povrchovou úpravou v prírodnom prevedení 1000x400x600 mm (napr. Advas)	ks	4,000	240,00	960,00	960,00	0,00
262	021 Stavby	9790811110	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	17,666	50,00	883,30	883,30	0,00
263	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	17,666	70,00	1 236,62	1 236,62	0,00
264	021 Stavby	998223011.R	Presun hmôt vnútrostaveniskový pre pozemné komunikácie	t	35,112	9,87	346,56	346,56	0,00
265	021 Stavby	711462301.R	Tekutá hydroizolácia v dvoch vrstvách + pásy	m2	64,000	38,75	2 480,00	2 480,00	0,00
266	021 Stavby	711462302.R	Tekutá hydroizolácia v dvoch vrstvách + pásy (bočná stena podesty)	m2	3,000	38,75	116,25	116,25	0,00
267	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	25,963	2,60	67,50	67,50	0,00
268	021 Stavby	767590205.R	Montáž čistiacej rohože na podlahu	m2	2,700	28,71	77,52	77,52	0,00
269	021 Stavby	697510002400.R	Čistiaca vonkajšia vstupná rohož 1800x1500 mm, hliníkové profily š. 27 mm s gumovými a kefovými páskami	m2	2,700	653,18	1 763,59	1 763,59	0,00
270	021 Stavby	767590225.S	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	6,600	16,26	107,32	107,32	0,00
271	021 Stavby	697590000100.S	Zápuštný hliníkový rám 130x30x3 mm; k čistiacej rohoži	m	7,000	14,61	102,27	102,27	0,00
272	021 Stavby	767163105.R	Montáž zábradlia nerezového na terasy, rampy , kotvenie zboku alebo do podlahy	m	16,900	62,70	1 059,63	1 059,63	0,00
273	021 Stavby	553520000800.S	Zábradlie nerezové rampy , horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, kotvenie zvrchu do podlahy - leštená nerezová oceľ kruhového prierezu D-42,4/2,6mm (ozn. a)	m	15,500	187,44	2 905,32	2 905,32	0,00
274	021 Stavby	553520000801.S	Zábradlie nerezové schodov , madlo nerez, výška 900 mm, kotvenie zvrch do podlahy - leštená nerezová oceľ kruhového prierezu D-42,4/2,6mm (ozn. b)	m	1,400	129,78	181,69	181,69	0,00
275	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	61,973	0,90	55,78	55,78	0,00
276	021 Stavby	771411010.S	Montáž soklikov z dlažby terazzovej do malty vef. 100 mm	m	25,000	8,34	208,50	208,50	0,00
277	021 Stavby	592470000300.R	Dlaždica terazzová , rozmer 300x300x10 mm, mrazuvzdorná	m2	3,000	20,47	61,41	61,41	0,00
278	021 Stavby	771551030.S	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 300 x 300 mm	m2	46,000	24,98	1 149,08	1 149,08	0,00
279	021 Stavby	592470000300.S	Dlaždica terazzová , rozmer 300x300x20 mm, protišmyková, mrazuvzdorná	m2	49,000	22,55	1 104,95	1 104,95	0,00
280	021 Stavby	77127590100	Protišmykový nerezový schodiskový profil dlažby	m	19,300	26,43	510,10	510,10	0,00
281	021 Stavby	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	30,340	3,55	107,71	107,71	0,00

282	021 Stavby	777531020.S	Náterová vrstva betónových podláh mrazuvzdorná prtišmyková (napr. systém TRIFLEX TSS - základný náter TRIFLEX PRIMER, pevnostná vrstva TRIFLEX PROFLOOR, finálna povrchová vrstva protišmyková odolná proti oderu) rampa	m2	15,000	400,00	6 000,00	6 000,00	0,00
283	021 Stavby	998777201.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	60,000	0,55	33,00	33,00	0,00
284	021 Stavby	631312131.R	Doplnenie (dobetónovanie) existujúcich mazanín betónom bez poteru	m3	0,250	161,69	40,42	40,42	0,00
285	021 Stavby	216904211.R	Očistenie betónových plôch	m2	48,500	7,02	340,47	340,47	0,00
286	021 Stavby	632001051.R	Penetrácia betónového podkladu	m2	48,500	4,51	218,74	218,74	0,00
287	021 Stavby	632451507.R	Opravná a vyrovnávacia hmota z betónu cementu vo vonkajších priestoroch hr. do 50 mm	m2	48,500	83,87	4 067,70	4 067,70	0,00
288	021 Stavby	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií	m2	0,250	2,96	0,74	0,74	0,00
289	021 Stavby	622460112.R	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom - bočné strany schodiskových stupňov	m2	0,250	3,38	0,85	0,85	0,00
290	021 Stavby	622481119.R1	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	0,250	9,96	2,49	2,49	0,00
291	021 Stavby	622461052.S	Vonkajšia omietka tenkovrstvová fasády silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm vrátane penetrácie	m2	0,250	16,46	4,12	4,12	0,00
292	021 Stavby	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm vr. maltového lôžka	m2	48,500	4,86	235,71	235,71	0,00
293	021 Stavby	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh	m2	48,500	7,25	351,63	351,63	0,00
294	021 Stavby	976083142.R	Vybúranie oceľovej rohože na čistenie obuvi s rámom	ks	1,000	65,00	65,00	65,00	0,00
295	021 Stavby	9790811110	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	6,181	50,00	309,05	309,05	0,00
296	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	6,181	70,00	432,67	432,67	0,00
297	021 Stavby	998223011.R	Presun hmôt vnútrostaveniskový pre pozemné komunikácie	t	5,885	9,87	58,08	58,08	0,00
298	021 Stavby	711462301.R	Tekutá hydroizolácia v dvoch vrstvách + pásy	m2	50,000	38,75	1 937,50	1 937,50	0,00
299	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	19,375	2,60	50,38	50,38	0,00
300	021 Stavby	767590205.R	Montáž čistiacej rohože na podlahu	m2	5,400	28,71	155,03	155,03	0,00
301	021 Stavby	697510002400.R	Čistiaca vonkajšia vstupná rohož 1800x1500 mm, hliníkové profily š. 27 mm s gumovými a kefovými páskami	m2	5,400	653,18	3 527,17	3 527,17	0,00
302	021 Stavby	767590225.S	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	10,200	16,26	165,85	165,85	0,00
303	021 Stavby	697590000100.S	Zápuštný hliníkový rám 130x30x3 mm k čistiacej rohoži	m	10,500	14,61	153,41	153,41	0,00
304	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	40,015	0,90	36,01	36,01	0,00
305	021 Stavby	771411010.S	Montáž soklikov z dlažby terazzovej do malty vef. 100 mm	m	17,000	8,34	141,78	141,78	0,00
306	021 Stavby	592470000300.R	Dlaždica terazzová , rozmer 300x300x10 mm, mrazuvzdorná	m2	2,000	20,47	40,94	40,94	0,00
307	021 Stavby	771551030.S	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 300 x 300 mm	m2	43,000	24,98	1 074,14	1 074,14	0,00
308	021 Stavby	592470000300.S	Dlaždica terazzová , rozmer 300x300x20 mm, protišmyková, mrazuvzdorná	m2	45,000	22,55	1 014,75	1 014,75	0,00
309	021 Stavby	77127590100	Protišmykový nerezový schodiskový profil dlažby	m	16,200	26,43	428,17	428,17	0,00
310	021 Stavby	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	26,998	3,55	95,84	95,84	0,00
311	021 Stavby	430321414.R	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 - dobetónovanie schodiskových stupňov	m3	0,200	179,53	35,91	35,91	0,00

312	021 Stavby	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI 150/150-6/6 mm	t	0,005	2 213,07	11,07	11,07	0,00
313	021 Stavby	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocelte B500 (1050S) - prikotvenie	t	0,002	2 554,09	5,11	5,11	0,00
314	021 Stavby	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,200	21,89	48,16	48,16	0,00
315	021 Stavby	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,200	5,06	11,13	11,13	0,00
316	021 Stavby	216904211.R	Očistenie betónových plôch	m2	5,000	7,02	35,10	35,10	0,00
317	021 Stavby	632001051.R	Penetrácia betónového podkladu	m2	5,000	4,51	22,55	22,55	0,00
318	021 Stavby	632451507.R	Opravná a vyrovnávacia hmota z betónu cementu vo vonkajších priestoroch hr. do 50 mm	m2	3,000	83,87	251,61	251,61	0,00
319	021 Stavby	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm vr. maltového lôžka	m2	5,200	4,86	25,27	25,27	0,00
320	021 Stavby	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh	m2	5,200	7,25	37,70	37,70	0,00
321	021 Stavby	9790811110	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	0,655	50,00	32,75	32,75	0,00
322	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	0,655	70,00	45,85	45,85	0,00
323	021 Stavby	998223011.R	Presun hmôt vnútroštaveniskový pre pozemné komunikácie	t	0,832	9,87	8,21	8,21	0,00
324	021 Stavby	711462301.R	Tekutá hydroizolácia v dvoch vrstvách + pásky	m2	5,500	38,75	213,13	213,13	0,00
325	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,131	2,60	5,54	5,54	0,00
326	021 Stavby	771411010.S	Montáž soklíkov z dlažby terazzovej do malty vef. 100 mm	m	6,000	8,34	50,04	50,04	0,00
327	021 Stavby	592470000300.R	Dlaždice terazzová , rozmer 300x300x10 mm, mrazuvzdorná	m2	0,700	20,47	14,33	14,33	0,00
328	021 Stavby	771551030.S	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 300 x 300 mm	m2	5,000	24,98	124,90	124,90	0,00
329	021 Stavby	592470000300.S	Dlaždice terazzová , rozmer 300x300x20 mm, protišmyková, mrazuvzdorná	m2	5,500	22,55	124,03	124,03	0,00
330	021 Stavby	77127590100	Protišmykový nerezový schodiskový profil dlažby	m	4,700	26,43	124,22	124,22	0,00
331	021 Stavby	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	4,375	3,55	15,53	15,53	0,00
332	021 Stavby	216904211.R	Očistenie betónových plôch	m2	17,000	7,02	119,34	119,34	0,00
333	021 Stavby	632001051.R	Penetrácia betónového podkladu	m2	17,000	4,51	76,67	76,67	0,00
334	021 Stavby	632451503.S	Opravná a vyrovnávacia hmota z betónu , cementu vo vonkajších priestoroch hr. do 5 mm	m2	17,000	16,20	275,40	275,40	0,00
335	021 Stavby	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií	m2	3,000	2,96	8,88	8,88	0,00
336	021 Stavby	622460112.R1	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom - bočné steny rampy	m2	3,000	3,38	10,14	10,14	0,00
337	021 Stavby	622461118.R	Vonkajšia omietka stien hr. do 5 mm - opravná hmota na betón	m2	3,000	24,45	73,35	73,35	0,00
338	021 Stavby	622481119.R1	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	3,000	9,96	29,88	29,88	0,00
339	021 Stavby	622461052.S	Vonkajšia omietka tenkovrstvová fasády silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm vrátane penetrácie	m2	3,000	16,46	49,38	49,38	0,00
340	021 Stavby	962052314.R	Búranie a vyrezanie železobetónového pilierov v mieste kotvenia stĺpkov zábradlia	m3	0,150	162,18	24,33	24,33	0,00
341	021 Stavby	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh	m2	17,000	7,25	123,25	123,25	0,00
342	021 Stavby	976071111.S	Vybúranie kovových zábradlí	m	14,700	9,21	135,39	135,39	0,00
343	021 Stavby	9790811110	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	0,649	50,00	32,45	32,45	0,00

344	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	0,649	70,00	45,43	45,43	0,00
345	021 Stavby	998223011.R	Presun hmôt vnútrostaveniskový pre pozemné komunikácie	t	0,240	9,87	2,37	2,37	0,00
346	021 Stavby	767163105.R	Montáž zábradlia nerezového na terasy, rampy , kotvenie z boku alebo do podlahy	m	15,300	62,70	959,31	959,31	0,00
347	021 Stavby	553520000800.S1	Zábradlie nerezové rampy , horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, kotvenie zvrchu do podlahy - leštená nerezová oceľ kruhového prierezu D-42,4/2,6mm (ozn. c)	m	15,300	187,44	2 867,83	2 867,83	0,00
348	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	38,271	0,90	34,44	34,44	0,00
349	021 Stavby	777531020.S	Náterová vrstva betónových podláh mrazuvzdorná protišmyková (napr. systém TRIFLEX TSS - základný náter TRIFLEX PRIMER, pevnostná vrstva TRIFLEX PROFLOOR, finálna povrchová vrstva protišmyková odolná proti oderu) rampa	m2	20,000	400,00	8 000,00	8 000,00	0,00
350	021 Stavby	998777201.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	80,000	0,55	44,00	44,00	0,00
351	021 Stavby	216904211.R	Očistenie betónových plôch	m2	12,500	7,02	87,75	87,75	0,00
352	021 Stavby	632001051.R	Penetrácia betónového podkladu	m2	12,500	4,51	56,38	56,38	0,00
353	021 Stavby	632451503.S	Opravná a vyrovnávacia hmota z betónu , cementu vo vonkajších priestoroch hr. do 5 mm	m2	12,500	16,20	202,50	202,50	0,00
354	021 Stavby	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií	m2	5,500	2,96	16,28	16,28	0,00
355	021 Stavby	622460112.R1	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom - bočné steny	m2	5,500	3,38	18,59	18,59	0,00
356	021 Stavby	622461118.R	Vonkajšia omietka stien hr. do 5 mm - opravná hmota na betón	m2	5,500	24,45	134,48	134,48	0,00
357	021 Stavby	622481119.R1	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilpením	m2	5,500	9,96	54,78	54,78	0,00
358	021 Stavby	622461052.S	Vonkajšia omietka tenkovrstvová fasády silikónová roztriešaná, hr. 1,5 mm vrátane penetrácie	m2	5,500	16,46	90,53	90,53	0,00
359	021 Stavby	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh	m2	12,500	7,25	90,63	90,63	0,00
360	021 Stavby	9790811110	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku	t	0,075	50,00	3,75	3,75	0,00
361	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	0,075	70,00	5,25	5,25	0,00
362	021 Stavby	998223011.R	Presun hmôt vnútrostaveniskový pre pozemné komunikácie	t	0,225	9,87	2,22	2,22	0,00
363	021 Stavby	767995102.R	Oprava poškodenej časti oceľového L profilu v podlahe cca dĺžky 1m + kotva do betónu	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
364	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,90	0,90	0,90	0,00
365	021 Stavby	777531020.S	Náterová vrstva betónových podláh mrazuvzdorná protišmyková (napr. systém TRIFLEX TSS - základný náter TRIFLEX PRIMER, pevnostná vrstva TRIFLEX PROFLOOR, finálna povrchová vrstva protišmyková odolná proti oderu) rampa	m2	19,500	400,00	7 800,00	7 800,00	0,00
366	021 Stavby	998777201.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	78,000	0,55	42,90	42,90	0,00
367	021 Stavby	783201812.R11	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií - L profil v podlahe	m2	0,600	4,41	2,65	2,65	0,00
368	021 Stavby	783225400.R	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	0,600	13,70	8,22	8,22	0,00
369	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný náter	m2	0,600	4,79	2,87	2,87	0,00

370	021 Stavby	783201812.R12	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií - jestvujúce oceľové zábradlie	m2	3,000	4,41	13,23	13,23	0,00
371	021 Stavby	783225400.R	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	3,000	13,70	41,10	41,10	0,00
372	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný náter	m2	3,000	4,79	14,37	14,37	0,00
373	021 Stavby	132211101.R	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr. 3 - ručným náradím	m3	0,600	93,36	56,02	56,02	0,00
374	021 Stavby	162501105.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m3	m3	0,600	14,52	8,71	8,71	0,00
375	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na riadenú skládku do 100 m3	m3	0,600	0,90	0,54	0,54	0,00
376	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,960	30,00	28,80	28,80	0,00
377	021 Stavby	430321414.R1	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 - schody na terasu vrátane základu pre prvý stupeň schodov	m3	0,950	179,53	170,55	170,55	0,00
378	021 Stavby	430362021.S1	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI 100/100-6/6 mm	t	0,011	2 213,07	24,34	24,34	0,00
379	021 Stavby	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele B500 (10505) - prikotvenie	t	0,005	2 554,09	12,77	12,77	0,00
380	021 Stavby	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,300	21,89	72,24	72,24	0,00
381	021 Stavby	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,300	5,06	16,70	16,70	0,00
382	021 Stavby	216904211.R	Očistenie betónových plôch	m2	117,500	7,02	824,85	824,85	0,00
383	021 Stavby	632001051.R	Penetrácia betónového podkladu	m2	117,500	4,51	529,93	529,93	0,00
384	021 Stavby	632451503.S	Opravná a vyrovnávacia hmota z betónu , cementu vo vonkajších priestoroch hr. do 5 mm	m2	2,550	16,20	41,31	41,31	0,00
385	021 Stavby	631316013.R	Mazanina, poter z betónu s polypropylénovými vláknami (m3) tr.C25/30 hr. 50 mm	m3	5,750	249,14	1 432,56	1 432,56	0,00
386	021 Stavby	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií	m2	15,500	2,96	45,88	45,88	0,00
387	021 Stavby	622460112.R1	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom - bočné steny	m2	15,500	3,38	52,39	52,39	0,00
388	021 Stavby	622460213.R	Vonkajšia omietka stien hr. do 20 mm - opravná hmota na betón	m2	15,500	32,66	506,23	506,23	0,00
389	021 Stavby	622481119.R1	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilpením	m2	15,500	9,96	154,38	154,38	0,00
390	021 Stavby	622461052.S	Vonkajšia omietka tenkovrstvová fasády silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm vrátane penetrácie	m2	15,500	16,46	255,13	255,13	0,00
391	021 Stavby	612481011.R	Omietkový profil	m	3,000	2,93	8,79	8,79	0,00
392	021 Stavby	962052211.S	Búranie muriva železobetónového nadzákladného	m3	0,300	173,99	52,20	52,20	0,00
393	021 Stavby	962052211.S1	Búranie železobetónových schodov	m3	0,550	173,99	95,69	95,69	0,00
394	021 Stavby	965081812.R	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm vr. maltového lôžka	m2	119,500	4,86	580,77	580,77	0,00
395	021 Stavby	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh	m2	119,500	7,25	866,38	866,38	0,00
396	021 Stavby	936104109.R	Odstránenie jestvujúcich betónových kvetnáčov	ks	7,000	29,57	206,99	206,99	0,00
397	021 Stavby	936104102.R	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti nad 0,1 do 1,5 t	ks	20,000	34,56	691,20	691,20	0,00

398	021 Stavby	59297000000.R	Kvetináč z pohľadového betónu s hladkou povrchovou úpravou v prírodnom prevedení 1000x400x600 mm (napr. Advas)	ks	20,000	240,00	4 800,00	4 800,00	0,00
399	021 Stavby	9790811110	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	27,562	50,00	1 378,10	1 378,10	0,00
400	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	27,562	70,00	1 929,34	1 929,34	0,00
401	021 Stavby	998223011.R	Presun hmôt vnútroštaveniskový pre pozemné komunikácie	t	22,786	9,87	224,90	224,90	0,00
402	021 Stavby	711462301.R	Tekutá hydroizolácia v dvoch vrstvách + pásky	m2	117,500	38,75	4 553,13	4 553,13	0,00
403	021 Stavby	711462302.R	Tekutá hydroizolácia v dvoch vrstvách + pásky (bočné steny terasy)	m2	15,500	38,75	600,63	600,63	0,00
404	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	51,538	2,60	134,00	134,00	0,00
405	021 Stavby	771411010.S	Montáž soklikov z dlažby terazzovej do malty vef. 100 mm	m	26,000	8,34	216,84	216,84	0,00
406	021 Stavby	592470000300.R	Dlaždica terazzová , rozmer 300x300x10 mm, mrazuvzdorná	m2	3,000	20,47	61,41	61,41	0,00
407	021 Stavby	771551030.S	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 300 x 300 mm	m2	117,500	24,98	2 935,15	2 935,15	0,00
408	021 Stavby	592470000300.S	Dlaždica terazzová , rozmer 300x300x20 mm, protišmyková, mrazuvzdorná	m2	123,500	22,55	2 784,93	2 784,93	0,00
409	021 Stavby	77127590100	Protišmykový nerezový schodiskový profil dlažby	m	7,200	26,43	190,30	190,30	0,00
410	021 Stavby	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	61,886	3,55	219,70	219,70	0,00
411	021 Stavby	132211101.R	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr. 3 - ručným náradím	m3	0,600	93,36	56,02	56,02	0,00
412	021 Stavby	162501105.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3	m3	0,600	14,52	8,71	8,71	0,00
413	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na riadenú skládku do 100 m3	m3	0,600	0,90	0,54	0,54	0,00
414	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,960	30,00	28,80	28,80	0,00
415	021 Stavby	430321414.R1	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 - schody na terasu vrátane základu pre prvý stupeň schodov	m3	0,950	179,53	170,55	170,55	0,00
416	021 Stavby	430362021.S1	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI 100/100-6/6 mm	t	0,011	2 213,07	24,34	24,34	0,00
417	021 Stavby	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505) - prikotvenie	t	0,005	2 554,09	12,77	12,77	0,00
418	021 Stavby	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,300	21,89	72,24	72,24	0,00
419	021 Stavby	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,300	5,06	16,70	16,70	0,00
420	021 Stavby	216904211.R	Očistenie betónových plôch	m2	110,000	7,02	772,20	772,20	0,00
421	021 Stavby	632001051.R	Penetrácia betónového podkladu	m2	110,000	4,51	496,10	496,10	0,00
422	021 Stavby	632451503.S	Opravná a vyrovnávací hmota z betónu , cementu vo vonkajších priestoroch hr. do 5 mm	m2	2,550	16,20	41,31	41,31	0,00
423	021 Stavby	631316013.R	Mazanina, poter z betónu s polypropylénovými vláknami (m3) tr.C25/30 hr. 50 mm	m3	5,350	249,14	1 332,90	1 332,90	0,00
424	021 Stavby	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií	m2	12,000	2,96	35,52	35,52	0,00
425	021 Stavby	622460112.R1	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom - bočné steny	m2	12,000	3,38	40,56	40,56	0,00
426	021 Stavby	622460213.R	Vonkajšia omietka stien hr. do 20 mm - opravná hmota na betón	m2	12,000	32,66	391,92	391,92	0,00
427	021 Stavby	622481119.R1	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	12,000	9,96	119,52	119,52	0,00

428	021 Stavby	622461052.S	Vonkajšia omietka tenkovrstvová fasády silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm vrátane penetrácie	m2	12,000	16,46	197,52	197,52	0,00
429	021 Stavby	612481011.R	Omietkový profil	m	2,000	2,93	5,86	5,86	0,00
430	021 Stavby	962052211.S	Búranie muriva železobetónového nadzákladného	m3	0,300	173,99	52,20	52,20	0,00
431	021 Stavby	962052211.S1	Búranie železobetónových schodov	m3	0,550	173,99	95,69	95,69	0,00
432	021 Stavby	965081812.R	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm vr. maltového lôžka	m2	111,500	4,86	541,89	541,89	0,00
433	021 Stavby	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh	m2	111,500	7,25	808,38	808,38	0,00
434	021 Stavby	936104109.R	Odstránenie jestvujúcich betónových kvetinačov	ks	9,000	29,57	266,13	266,13	0,00
435	021 Stavby	936104102.R	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti nad 0,1 do 1,5 t	ks	19,000	34,56	656,64	656,64	0,00
436	021 Stavby	59297000000.R	Kvetináč z pohľadového betónu s hladkou povrchovou úpravou v prírodnom prevedení 1000x400x600 mm (napr. Advax)	ks	19,000	240,00	4 560,00	4 560,00	0,00
437	021 Stavby	9790811110	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	26,594	50,00	1 329,70	1 329,70	0,00
438	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	26,594	70,00	1 861,58	1 861,58	0,00
439	021 Stavby	998223011.R	Presun hmôt vnútrostaveniskový pre pozemné komunikácie	t	21,398	9,87	211,20	211,20	0,00
440	021 Stavby	711462301.R	Tekutá hydroizolácia v dvoch vrstvách + pásy	m2	110,000	38,75	4 262,50	4 262,50	0,00
441	021 Stavby	711462302.R	Tekutá hydroizolácia v dvoch vrstvách + pásy (bočné steny terasy)	m2	12,000	38,75	465,00	465,00	0,00
442	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	47,275	2,60	122,92	122,92	0,00
443	021 Stavby	771411010.S	Montáž soklíkov z dlažby terazovej do malty veľ. 100 mm	m	25,000	8,34	208,50	208,50	0,00
444	021 Stavby	592470000300.R	Dlaždica terazzová , rozmer 300x300x10 mm, mrazuvzdorná	m2	3,000	20,47	61,41	61,41	0,00
445	021 Stavby	771551030.S	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 300 x 300 mm	m2	110,000	24,98	2 747,80	2 747,80	0,00
446	021 Stavby	592470000300.S	Dlaždica terazzová , rozmer 300x300x20 mm, protišmyková, mrazuvzdorná	m2	115,500	22,55	2 604,53	2 604,53	0,00
447	021 Stavby	77127590100	Protišmykový nerezový schodiskový profil dlažby	m	7,200	26,43	190,30	190,30	0,00
448	021 Stavby	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	58,125	3,55	206,34	206,34	0,00
449	021 Stavby	767163065.R	Montáž zábradlia hliníkového a nerezového na okná, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie do fasády vrátane kotiev (v.č. A-SR 31)	ks	4,000	87,47	349,88	349,88	0,00
450	021 Stavby	553520002500.R	Zábradlie na okno schodiska 1100x770mm,výplň bezpečnostné sklo mliečne,nosná konštrukcia hliníková JAKL 60/40/4mm,nerez.konšt. pásovina 60/5mm,povrch.úprava- prášk.lakovanie,lepené kotvyZ70-M12,celková hmotnosť Al a nerez spolu: cca 11 kg (ozn.Z1)	ks	2,000	383,14	766,28	766,28	0,00
451	021 Stavby	553520002501.R	Zábradlie na okno schodiska 1100x1070mm,výplň bezpečnostné sklo mliečne,nosná konštrukcia hliníková JAKL 60/40/4mm,nerez.konšt. pásovina 60/5mm,povrch.úprava- prášk.lakovanie,lepené kotvyZ70-M12,celková hmotnosť Al a nerez spolu: cca 12,5 kg (ozn.Z2)	ks	2,000	498,39	996,78	996,78	0,00
452	021 Stavby	767660171.R	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie s príznaným plechom žalúzie s lamelou Z- 90	ks	65,000	89,74	5 833,10	5 833,10	0,00

453	021 Stavby	611530048801.R	Žalúzia Al exteriérová s priznaným krycím plechom žalúzie s lamelou Z-90, bočné vodiace lišty tesnením, ovládanie: motorické na vypínač,kotvenie: do rozširovacieho profilu okna, RAL 7016 antracitová sivá 2700x2400 mm (ozn. VŽ1)	ks	46,000	1 075,00	49 450,00	49 450,00	0,00
454	021 Stavby	611530048802.R	Žalúzia Al exteriérová s priznaným krycím plechom žalúzie s lamelou Z-90, bočné vodiace lišty tesnením, ovládanie: motorické na vypínač,kotvenie: do rozširovacieho profilu okna, farba podľa farebného riešenia pohľadov 2750x2400 mm (ozn. VŽ2)	ks	4,000	1 090,00	4 360,00	4 360,00	0,00
455	021 Stavby	611530048803.R	Žalúzia Al exteriérová s priznaným krycím plechom žalúzie s lamelou Z-90, bočné vodiace lišty tesnením, ovládanie: motorické na vypínač,kotvenie: do rozširovacieho profilu okna, farba podľa farebného riešenie pohľadov 2800x2400 mm (ozn. VŽ3)	ks	2,000	1 100,00	2 200,00	2 200,00	0,00
456	021 Stavby	611530048804.R	Žalúzia Al exteriérová s priznaným krycím plechom žalúzie s lamelou Z-90, bočné vodiace lišty tesnením, ovládanie: motorické na vypínač,kotvenie: do rozširovacieho profilu okna, farba podľa farebného riešenia pohľadov 2400x2400 mm (ozn. VŽ4)	ks	3,000	1 025,00	3 075,00	3 075,00	0,00
457	021 Stavby	611530048805.R	Žalúzia Al exteriérová s priznaným krycím plechom žalúzie s lamelou Z-90, bočné vodiace lišty tesnením, ovládanie: motorické na vypínač,kotvenie: do rozširovacieho profilu okna, farba podľa farebného riešenia pohľadov 1500x2400 mm (ozn. VŽ5)	ks	2,000	825,00	1 650,00	1 650,00	0,00
458	021 Stavby	611530048806.R	Žalúzia Al exteriérová s priznaným krycím plechom žalúzie s lamelou Z-90, bočné vodiace lišty tesnením, ovládanie: motorické na vypínač,kotvenie: do rozširovacieho profilu okna, farba podľa farebného riešenia pohľadov 1350x2400 mm (ozn. VŽ6)	ks	2,000	805,00	1 610,00	1 610,00	0,00
459	021 Stavby	611530048807.R	Žalúzia Al exteriérová s priznaným krycím plechom žalúzie s lamelou Z-90, bočné vodiace lišty tesnením, ovládanie: motorické na vypínač,kotvenie: do rozširovacieho profilu okna, farba podľa farebného riešenia pohľadov 1200x2400 mm (ozn. VŽ7)	ks	2,000	780,00	1 560,00	1 560,00	0,00
460	021 Stavby	611530048808.R	Žalúzia Al exteriérová s priznaným krycím plechom žalúzie s lamelou Z-90, bočné vodiace lišty tesnením, ovládanie: motorické na vypínač,kotvenie: do rozširovacieho profilu okna, farba podľa farebného riešenia pohľadov 900x3000 mm (ozn. VŽ8)	ks	4,000	735,00	2 940,00	2 940,00	0,00
461	021 Stavby	764361810.R	Demontáž strešného výlezu na plochej streche	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
462	021 Stavby	767995109.R	Strešný výlez pre ploché strechy 900x600 mm , požiarne odolnosť brániaca šíreniu tepla EI 15/D3 dodávka a montáž (ozn. SV)	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
463	021 Stavby	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	758,910	1,10	834,80	834,80	0,00

464	021 Stavby	941955002.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy do 1,90 m	m2	20,000	5,50	110,00	110,00	0,00
465	021 Stavby	767996804.S	Demontáž ostatných kovových doplnkov stavieb s hmotnosťou konšt. do 500 kg - jestvujúca krycia strieška	kg	350,000	0,82	287,00	287,00	0,00
466	021 Stavby	9790111210	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	0,350	35,00	12,25	12,25	0,00
467	021 Stavby	9790811110	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	0,350	50,00	17,50	17,50	0,00
468	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	0,350	70,00	24,50	24,50	0,00
469	021 Stavby	764352613.R	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer do 120 mm vrátane kolien , objímk	m	4,500	45,49	204,71	204,71	0,00
470	021 Stavby	764352811.S	Žraby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 250 mm vrátane hákov	m	4,600	46,98	216,11	216,11	0,00
471	021 Stavby	764352865.R	Montáž a dodávka kotlíka kónického z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	1,000	40,56	40,56	40,56	0,00
472	021 Stavby	764421740.R1	Oplechovanie (styk polykarbonátu s fasádou) z hliníkového farebného Al plechu hr. 1,00mm, r.š. 250 mm + trvale pružný tmel	m	4,600	33,46	153,92	153,92	0,00
473	021 Stavby	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,153	1,90	11,69	11,69	0,00
474	021 Stavby	767340059.R	Nová krycia strieška - Al hliníková konštrukcia , povrchová úprava práškové lakovanie jakl 60/60/4mm, 30/30/3mm (váha cca 250 kg, pôdorysný rozmer 4430x3080 mm) dodávka a montáž (v.č. A-SR 20)	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
475	021 Stavby	7673303030.R	Plný liaty polykarbonát hr. 8,0 mm - číry vrátane Al spojovacích a ukončovacích profilov (dodávka a montáž)	m2	15,000	140,00	2 100,00	2 100,00	0,00
476	021 Stavby	959941122.R	Chemická kotva M12 (napr. HIT HY 200-M12)	ks	8,000	7,92	63,36	63,36	0,00
477	021 Stavby	959941123.R	Chemická kotva M12 (napr. HIT HY 270-M12)	ks	9,000	8,43	75,87	75,87	0,00
478	021 Stavby	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	82,392	1,10	90,63	90,63	0,00
479	021 Stavby	216904211.R	Očistenie betónových plôch	m2	27,500	7,02	193,05	193,05	0,00
480	021 Stavby	632001051.R	Penetrácia betónového podkladu	m2	27,500	4,51	124,03	124,03	0,00
481	021 Stavby	631315661.S	Mazanina z betónu (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	4,200	161,58	678,64	678,64	0,00
482	021 Stavby	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI 150/150-6/6 mm	t	0,215	2 209,30	475,00	475,00	0,00
483	021 Stavby	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií	m2	38,000	2,96	112,48	112,48	0,00
484	021 Stavby	622460112.R1	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom - bočné steny	m2	38,000	3,38	128,44	128,44	0,00
485	021 Stavby	622481119.R1	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	38,000	9,96	378,48	378,48	0,00
486	021 Stavby	622461052.S	Vonkajšia omietka tenkovrstvová fasády silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm vrátane penetrácie	m2	38,000	16,46	625,48	625,48	0,00
487	021 Stavby	952901411.S	Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	27,500	2,46	67,65	67,65	0,00
488	021 Stavby	965043441.R	Búranie podkladov alebo krytov betónových hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 - dno anglických dvorcov	m3	4,200	99,58	418,24	418,24	0,00
489	021 Stavby	976085312.R	Vybúranie jestvujúcich podlahových oceľových roštov s rámom	m2	27,500	9,87	271,43	271,43	0,00
490	021 Stavby	9790111210	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	9,790	35,00	342,65	342,65	0,00
491	021 Stavby	9790811110	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	9,790	50,00	489,50	489,50	0,00

492	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	9,790	70,00	685,30	685,30	0,00
493	021 Stavby	998223011.R	Presun hmôt vnútrostaveniskový pre pozemné komunikácie	t	10,005	9,87	98,75	98,75	0,00
494	021 Stavby	711462302.R	Tekutá hydroizolácia v dvoch vrstvách + pásky (steny)	m2	38,000	38,75	1 472,50	1 472,50	0,00
495	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	14,725	2,60	38,29	38,29	0,00
496	021 Stavby	767995380.R	Výroba oceľového stavebného atypického prvku	kg	185,000	1,61	297,85	297,85	0,00
497	021 Stavby	767995104.R	Montáž atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - podperná konštrukcia pre rošty	kg	185,000	2,31	427,35	427,35	0,00
498	021 Stavby	145540000700.R	Profil oceľový uzavretý štvorcový JAKL 50/50/3 mm , uholník L 50/30/5mm , L 50/30/3mm a kotviaca platňa 150/150/5mm	kg	185,000	1,78	329,30	329,30	0,00
499	021 Stavby	959941123.R	Chemická kotva M12 (napr. HIT HY 270-M12)	ks	1,000	8,43	8,43	8,43	0,00
500	021 Stavby	959941122.R	Chemická kotva M12 (napr. HIT HY 200-M12)	ks	40,000	7,92	316,80	316,80	0,00
501	021 Stavby	767590120.S	Montáž podlahových konštrukcií podlahových pororoštov - anglické dvorce	kg	521,200	1,22	635,86	635,86	0,00
502	021 Stavby	553430010105.R	Rošt podlahový pozinkovaný 1000x1000 mm - pororošt, rozmer oka 30x32 mm, nosná páska 30x2 mm	ks	3,000	61,30	183,90	183,90	0,00
503	021 Stavby	553430010106.R	Rošt podlahový pozinkovaný 900x1000 mm - pororošt, rozmer oka 30x32 mm, nosná páska 30x2 mm	ks	25,000	58,20	1 455,00	1 455,00	0,00
504	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	36,545	0,90	32,89	32,89	0,00
505	021 Stavby	777695113.S	Nátery podláh betónových jednonásobné penetračné	m2	27,500	4,66	128,15	128,15	0,00
506	021 Stavby	777690010.R	Náter exteriérový betónových podláh odtieň 1038 (napr. Chemolak betona)	m2	27,500	18,54	509,85	509,85	0,00
507	021 Stavby	998777201.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	6,380	0,55	3,51	3,51	0,00
508	021 Stavby	783903811.S	Ostatné práce odmastenie nových oceľových konštrukcií - podperná konštrukcia	m2	10,000	3,23	32,30	32,30	0,00
509	021 Stavby	783225400.R	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	10,000	13,70	137,00	137,00	0,00
510	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný náter	m2	10,000	4,79	47,90	47,90	0,00
511	021 Stavby	783201812.R13	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií - jestvujúci oceľový L profil	m2	2,000	4,41	8,82	8,82	0,00
512	021 Stavby	783225400.R	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	2,000	13,70	27,40	27,40	0,00
513	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný náter	m2	2,000	4,79	9,58	9,58	0,00
514	021 Stavby	216904211.R	Očistenie betónových plôch	m2	183,500	7,02	1 288,17	1 288,17	0,00
515	021 Stavby	632001051.R	Penetrácia betónového podkladu	m2	183,500	4,51	827,59	827,59	0,00
516	021 Stavby	631571001.S	Násyp zhutnený z kameniva , štrkodrvy fr. 0-32 mm (pre spevnenie podkladov)	m3	32,750	74,37	2 435,62	2 435,62	0,00
517	021 Stavby	631315661.S	Mazanina z betónu (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	32,750	161,58	5 291,75	5 291,75	0,00
518	021 Stavby	631362021.S	Výstuž mazanin z betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI 150/150-6/6 mm	t	0,862	2 209,30	1 904,42	1 904,42	0,00
519	021 Stavby	631361821.S	Výstuž mazanin z betónov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,032	2 486,52	79,57	79,57	0,00
520	021 Stavby	632451505.S	Opravná a vyrovnávacia hmota z betónu, cementu,, vo vonkajších priestoroch, hr. do 10 mm	m2	401,500	25,71	10 322,57	10 322,57	0,00

521	021 Stavby	631316013.R	Mazanina, poter z betónu s polypropylénovými vláknami (m3) tr.C25/30 hr. 50 mm	m3	9,200	249,14	2 292,09	2 292,09	0,00
522	021 Stavby	895983219.R	Demontáž jestvujúcej vpuste a osadenie novej vpuste vrátane napojenia na jestvujúcu kanalizáciu	ks	1,000	89,97	89,97	89,97	0,00
523	021 Stavby	286630043900.R	Ovodonšovací dvorná vpusť s pozinkovaným roštom	ks	1,000	195,90	195,90	195,90	0,00
524	021 Stavby	965081812.R	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm vr. maltového lôžka	m2	428,500	4,86	2 082,51	2 082,51	0,00
525	021 Stavby	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh	m2	183,500	7,25	1 330,38	1 330,38	0,00
526	021 Stavby	936104109.R	Odstárenie jestvujúcich betónových kvetnáčov	ks	5,000	29,57	147,85	147,85	0,00
527	021 Stavby	979082111.R	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt	t	84,046	30,00	2 521,38	2 521,38	0,00
528	021 Stavby	9790811110	Odvos sutiny a vybúranych hmôt na skládku	t	84,046	50,00	4 202,30	4 202,30	0,00
529	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	84,046	70,00	5 883,22	5 883,22	0,00
530	021 Stavby	998223011.R	Presun hmôt vnútroštaveniskový pre pozemné komunikácie	t	163,168	9,87	1 610,47	1 610,47	0,00
531	021 Stavby	711462301.R	Tekutá hydroizolácia v dvoch vrstvách + pásky	m2	413,500	38,75	16 023,13	16 023,13	0,00
532	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	160,231	2,60	416,60	416,60	0,00
533	021 Stavby	771411010.S	Montáž soklikov z dlažby terazzovej do malty vef. 100 mm	m	74,000	8,34	617,16	617,16	0,00
534	021 Stavby	592470000300.R	Dlaždice terazzová, rozmer 300x300x10 mm, mrazuvzdorná	m2	7,800	20,47	159,67	159,67	0,00
535	021 Stavby	771551030.S	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 300 x 300 mm	m2	401,500	24,98	10 029,47	10 029,47	0,00
536	021 Stavby	592470000300.S	Dlaždice terazzová, rozmer 300x300x20 mm, protišmyková, mrazuvzdorná	m2	421,500	22,55	9 504,83	9 504,83	0,00
537	021 Stavby	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	203,111	3,55	721,04	721,04	0,00
538	021 Stavby	132211101.R	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr. 3 - ručným náradím	m3	38,100	93,36	3 557,02	3 557,02	0,00
539	021 Stavby	162501105.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3	m3	21,600	14,52	313,63	313,63	0,00
540	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na riadenú skládku do 100 m3	m3	21,600	0,90	19,44	19,44	0,00
541	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	34,560	30,00	1 036,80	1 036,80	0,00
542	021 Stavby	1110000R	Vytýčenie a označenie inžinierskych sietí ich správcami	€	1,000	700,00	700,00	700,00	0,00
543	021 Stavby	174101102.S	Zásyp zhutnený sypaninou, zeminou s urovaním povrchu zásyvu	m3	16,500	17,26	284,79	284,79	0,00
544	021 Stavby	631571001.S	Násyp zhutnený z kameniva, štrkodrvy fr. 0-32 mm (pre spevnenie podkladov)	m3	21,750	74,37	1 617,55	1 617,55	0,00
545	021 Stavby	631315661.R	Mazanina z betónu (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm - odkvapový betónový chodník	m3	16,500	161,58	2 666,07	2 666,07	0,00
546	021 Stavby	931961115.S1	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 10 mm	m2	5,500	7,50	41,25	41,25	0,00
547	021 Stavby	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	27,200	15,94	433,57	433,57	0,00
548	021 Stavby	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	27,200	5,21	141,71	141,71	0,00
549	021 Stavby	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI 150/150-6/6 mm	t	0,429	2 209,30	947,79	947,79	0,00
550	021 Stavby	631361821.S	Výstuž mazanín z betónov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,056	2 486,52	139,25	139,25	0,00
551	021 Stavby	971046001.R	Vítanie dier priemeru do D 20 mm do betónových stien pre prepojenie nového chodníka z jestvujúcim základom	ks	182,000	5,00	910,00	910,00	0,00
552	021 Stavby	6246011111R	Trvale pružný tmel po obvode	m	181,500	2,00	363,00	363,00	0,00

553	021 Stavby	965043442.R	Búranie podkladov alebo krytov betónových hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 - odkvapový chodník	m3	16,500	99,58	1 643,07	1 643,07	0,00
554	021 Stavby	9790811110	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	36,300	50,00	1 815,00	1 815,00	0,00
555	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	36,300	70,00	2 541,00	2 541,00	0,00
556	021 Stavby	998223011.R	Presun hmôt vnútroštaveniskový pre pozemné komunikácie	t	77,758	9,87	767,47	767,47	0,00
557	021 Stavby	317160133.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	9,000	18,82	169,38	169,38	0,00
558	021 Stavby	340236211.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09 m2 tehľami v stenách hr. do 100 mm - po vysekaných otvoroch	ks	8,000	5,81	46,48	46,48	0,00
559	021 Stavby	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	21,000	32,69	686,49	686,49	0,00
560	021 Stavby	612460122.R	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady - nové pórobetónové priečky	m2	42,000	2,34	98,28	98,28	0,00
561	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	42,000	9,73	408,66	408,66	0,00
562	021 Stavby	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	42,000	8,80	369,60	369,60	0,00
563	021 Stavby	784424271.S	Malby vnútorných stien , stropov disperzné	m2	42,000	5,94	249,48	249,48	0,00
564	021 Stavby	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	375,000	2,43	911,25	911,25	0,00
565	021 Stavby	612401291.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2 - po vysekaných a zamurovaných otvoroch	ks	16,000	5,64	90,24	90,24	0,00
566	021 Stavby	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy - (po vysekaných drážkach - kanalizácia, voda)	m2	2,500	14,56	36,40	36,40	0,00
567	021 Stavby	612460123.R	Príprava vnútorného podkladu stien a stropov penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	788,000	4,16	3 278,08	3 278,08	0,00
568	021 Stavby	612460364.R	Vnútorná vápennocementová omietka stien a stropov vrátane omietacích profilov - vyspravenie jestvujúcich poškodených omietok a omietky po rozvodoch zdravotníckej, elektro	m2	788,000	17,48	13 774,24	13 774,24	0,00
569	021 Stavby	612481121.R.	Potiahnutie vnútorných stien, stropov sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	788,000	2,98	2 348,24	2 348,24	0,00
570	021 Stavby	952903011.R	Čistenie omietok stropov a stien pred penetráciou	m2	2 329,500	1,04	2 422,68	2 422,68	0,00
571	021 Stavby	612460125.S	Príprava vnútorného podkladu stien a stropov penetráciou pod nátery a malby	m2	2 329,500	2,22	5 171,49	5 171,49	0,00
572	021 Stavby	631311131.R	Zabetónovanie podlahy po napojení kanalizácie	m3	0,800	179,91	143,93	143,93	0,00
573	021 Stavby	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI 150/150-6/6 mm	t	0,020	2 209,30	44,19	44,19	0,00
574	021 Stavby	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	1,700	196,38	333,85	333,85	0,00
575	021 Stavby	216904211.R	Očistenie betónových plôch	m2	659,500	7,02	4 629,69	4 629,69	0,00
576	021 Stavby	632001051.R	Penetrácia betónového podkladu	m2	659,500	4,51	2 974,35	2 974,35	0,00
577	021 Stavby	632450305	Cementová samonivelizačná stierka hr. 15 mm (napr. BAUMIT Nivello 30, triedy CT-C25-F5)	m2	659,500	23,55	15 531,23	15 531,23	0,00
578	021 Stavby	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy do 1,90 m	m2	779,000	5,50	4 284,50	4 284,50	0,00
579	021 Stavby	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	779,000	5,57	4 339,03	4 339,03	0,00

580	021 Stavby	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	478,000	3,60	1 720,80	1 720,80	0,00
581	021 Stavby	962032231.S	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, - 1,90500t	m3	1,650	31,93	52,68	52,68	0,00
582	021 Stavby	965043421.R	Búranie betónovej podlahy pre napojenie kanalizácie	m3	0,800	161,34	129,07	129,07	0,00
583	021 Stavby	965081712.R	Odstránenie nášfapnej vrstvy podláh	m2	653,000	4,77	3 114,81	3 114,81	0,00
584	021 Stavby	767581802.R	Demontáž podhládov z lamiel (FEAL) s roštom	m2	96,000	8,89	853,44	853,44	0,00
585	021 Stavby	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek keramických vnútorných vrátane podkladovej omytky	m2	25,000	9,80	245,00	245,00	0,00
586	021 Stavby	978013191.S	Otlčenie poškodených omietok stien a stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových	m2	788,000	4,81	3 790,28	3 790,28	0,00
587	021 Stavby	974031164.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu 150x80 mm, - 0,04000t	m	6,000	8,80	52,80	52,80	0,00
588	021 Stavby	974031153.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu 120x60 mm, - 0,01800t	m	10,000	4,19	41,90	41,90	0,00
589	021 Stavby	974031143.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu 80x60 mm, - 0,01300t	m	3,000	3,52	10,56	10,56	0,00
590	021 Stavby	971033331.S	Vybúranie otvoru v murive tehľ. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	8,000	3,15	25,20	25,20	0,00
591	021 Stavby	979082111.R	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	154,186	30,00	4 625,58	4 625,58	0,00
592	021 Stavby	9790811110	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	154,186	50,00	7 709,30	7 709,30	0,00
593	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	154,186	70,00	10 793,02	10 793,02	0,00
594	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,312	45,79	1 983,26	1 983,26	0,00
595	021 Stavby	711462301.R	Tekutá hydroizolácia v dvoch vrstvách + pásky	m2	25,000	38,75	968,75	968,75	0,00
596	021 Stavby	711462302.R	Tekutá hydroizolácia v dvoch vrstvách + pásky (steny)	m2	21,500	38,75	833,13	833,13	0,00
597	021 Stavby	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,019	2,70	48,65	48,65	0,00
598	021 Stavby	763116861	Priečka sádrokartónová hr. 125 mm dvojito opláštená, zateplená , požiarna odolnosť PO EI 60 (napr. doskami HABITO 12,5 + RB 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75, 3.40.05 HB)	m2	261,500	77,09	20 159,04	20 159,04	0,00
599	021 Stavby	763126683.R	Predsadená sádrokartónová inštalačná stena hr. 200 mm	m2	3,500	69,61	243,64	243,64	0,00
600	021 Stavby	763120011.R	Obloženie zvislého odpadu sádrokartónovými doskami	m2	3,500	54,64	191,24	191,24	0,00
601	021 Stavby	998763403.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	205,939	1,20	247,13	247,13	0,00
602	021 Stavby	771571132.R	Montáž podláh z dlaždíc keramických, penetrácia podkladu , lepenie , škárovanie , tmelenie	m2	25,000	39,80	995,00	995,00	0,00
603	021 Stavby	59765751000.R	Keramická dlažba protišmyková sivá 300x300 mm hr.9 mm , farba sivá	m2	26,500	30,00	795,00	795,00	0,00
604	021 Stavby	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,900	3,90	69,81	69,81	0,00
605	021 Stavby	776521100.R	Podlaha PVC vinylová nešmyklavá vrátane vytiahnutia soklika na stenu výšky 100 mm (dodávka a montáž)	m2	567,500	54,00	30 645,00	30 645,00	0,00

606	021 Stavby	776572310.R	Podlaha textilná - koberec vhodný do triedy základnej školy vrátane vyťahnutia soklika na stenu pomocou kobercovej soklovej lišty výšky 55 mm (dodávka a montáž)	m2	109,000	49,00	5 341,00	5 341,00	0,00
607	021 Stavby	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	359,860	0,35	125,95	125,95	0,00
608	021 Stavby	781445267.R	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu , penetrácia, lepenie, škárovanie, tmelenie vrátane list	m2	61.000	44,77	2 730,97	2 730,97	0,00
609	021 Stavby	597640000700.R	Obkladačky keramické 400x200mm , farba biela matná	m2	64.000	30,00	1 920,00	1 920,00	0,00
610	021 Stavby	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	46,510	2,20	102,32	102,32	0,00
611	021 Stavby	783824220.S	Nátery stien syntetické umývateľné	m2	606,000	11,21	6 793,26	6 793,26	0,00
612	021 Stavby	784424271.S	Maľby vnútorných stien , stropov disperzné	m2	1 681,500	5,94	9 988,11	9 988,11	0,00
613	021 Stavby	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom, fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	779,000	2,42	1 885,18	1 885,18	0,00
614	021 Stavby	317160133.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	18,82	37,64	37,64	0,00
615	021 Stavby	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	10,500	36,53	383,57	383,57	0,00
616	021 Stavby	612460122.R	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady - nové pórobetónové priečky	m2	21.000	2,34	49,14	49,14	0,00
617	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	21.000	9,73	204,33	204,33	0,00
618	021 Stavby	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	21.000	8,80	184,80	184,80	0,00
619	021 Stavby	784424271.S	Maľby vnútorných stien , stropov disperzné	m2	21.000	5,94	124,74	124,74	0,00
620	021 Stavby	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	59,000	2,43	143,37	143,37	0,00
621	021 Stavby	612460123.R	Príprava vnútorného podkladu stien a stropov penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	306,500	4,16	1 275,04	1 275,04	0,00
622	021 Stavby	612460364.R	Vnútorná vápennocementová omietka stien a stropov vrátane omietacích profilov - vyspravenie jestvujúcich poškodených omietok a omietky po rozvodoch zdravotníckej, elektro	m2	306,500	17,48	5 357,62	5 357,62	0,00
623	021 Stavby	612481121.R.	Potiahnutie vnútorných stien, stropov sklotextilnou mriežkou s vložím bez lepidla	m2	306,500	2,98	913,37	913,37	0,00
624	021 Stavby	952903011.R	Čistenie omietok stropov a stien pred penetráciou	m2	1 022,500	1,04	1 063,40	1 063,40	0,00
625	021 Stavby	612460125.S	Príprava vnútorného podkladu stien a stropov penetráciou pod nátery a maľby	m2	1 022,500	2,22	2 269,95	2 269,95	0,00
626	021 Stavby	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	267,000	3,89	1 038,63	1 038,63	0,00
627	021 Stavby	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	267,000	5,57	1 487,19	1 487,19	0,00
628	021 Stavby	978013191.S	Otlčenie poškodených omietok stien a stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových	m2	306,500	4,81	1 474,27	1 474,27	0,00
629	021 Stavby	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch	t	15,325	35,00	536,38	536,38	0,00
630	021 Stavby	979082111.R	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt	t	15,325	30,00	459,75	459,75	0,00
631	021 Stavby	9790811110	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku	t	15,325	50,00	766,25	766,25	0,00
632	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	15,325	70,00	1 072,75	1 072,75	0,00

633	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,045	45,79	368,38	368,38	0,00
634	021 Stavby	783824220.S	Nátery stien syntetické umývateľné	m2	362,000	11,21	4 058,02	4 058,02	0,00
635	021 Stavby	784424271.S	Maľby vnútorných stien , stropov disperzné	m2	660,500	5,94	3 923,37	3 923,37	0,00
636	021 Stavby	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom, fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	267,000	2,42	646,14	646,14	0,00
637	021 Stavby	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	2,550	36,53	93,15	93,15	0,00
638	021 Stavby	612460122.R	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady - nové pórobetónové priečky	m2	3,000	2,34	7,02	7,02	0,00
639	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	3,000	9,73	29,19	29,19	0,00
640	021 Stavby	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	3,000	8,80	26,40	26,40	0,00
641	021 Stavby	784424271.S	Maľby vnútorných stien , stropov disperzné	m2	3,000	5,94	17,82	17,82	0,00
642	021 Stavby	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	1 427,000	2,43	3 467,61	3 467,61	0,00
643	021 Stavby	612460123.R	Príprava vnútorného podkladu stien a stropov penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	1 717,500	4,16	7 144,80	7 144,80	0,00
644	021 Stavby	612460364.R	Vnútorná vápennocementová omietka stien a stropov vrátane omietacích profilov - vyspravenie jestvujúcich poškodených omietok a omietky po rozvodoch zdravotníckej, elektro	m2	1 717,500	17,48	30 021,90	30 021,90	0,00
645	021 Stavby	612481121.R	Potiahnutie vnútorných stien, stropov sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	1 717,500	2,98	5 118,15	5 118,15	0,00
646	021 Stavby	952903011.R	Čistenie omietok stropov a stien pred penetráciou	m2	5 723,500	1,04	5 952,44	5 952,44	0,00
647	021 Stavby	612460125.S	Príprava vnútorného podkladu stien a stropov penetráciou pod nátery a maľby	m2	5 723,500	2,22	12 706,17	12 706,17	0,00
648	021 Stavby	216904211.R	Očistenie betónových plôch	m2	194,500	7,02	1 365,39	1 365,39	0,00
649	021 Stavby	632001051.R	Penetrácia betónového podkladu	m2	194,500	4,51	877,20	877,20	0,00
650	021 Stavby	632450305	Cementová samonivelizačná stierka hr. 15 mm (napr. BAUMIT Nivello 30, triedy CT-C25-F5)	m2	194,500	23,55	4 580,48	4 580,48	0,00
651	021 Stavby	216904211.R	Očistenie betónových plôch	m2	31,500	7,02	221,13	221,13	0,00
652	021 Stavby	632001051.R	Penetrácia betónového podkladu	m2	31,500	4,51	142,07	142,07	0,00
653	021 Stavby	632452219.S	Cementový , betónový poter, hr. 50 mm	m2	31,500	32,93	1 037,30	1 037,30	0,00
654	021 Stavby	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI 150/150-6/6 mm	t	0,124	2 209,30	273,95	273,95	0,00
655	021 Stavby	632450300	Cementová samonivelizačná stierka hr. 10 mm (napr. BAUMIT Nivello 30, triedy CT-C25-F5)	m2	31,500	17,01	535,82	535,82	0,00
656	021 Stavby	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy do 1,90 m	m2	1 890,000	5,50	10 395,00	10 395,00	0,00
657	021 Stavby	941955004.r	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 3,5 m - telocvičňa	m2	280,000	10,50	2 940,00	2 940,00	0,00
658	021 Stavby	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 890,000	5,57	10 527,30	10 527,30	0,00
659	021 Stavby	952901114.S	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	280,000	6,37	1 783,60	1 783,60	0,00
660	021 Stavby	953941211.R	Osadenie hasiacich prístrojov	ks	42,000	9,35	392,70	392,70	0,00
661	021 Stavby	44917000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	42,000	51,20	2 150,40	2 150,40	0,00
662	021 Stavby	965081712.R	Odstránenie nášľapnej vrstvy podláh	m2	194,500	4,77	927,77	927,77	0,00
663	021 Stavby	965081812.R	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm vr. maltového lôžka	m2	31,500	4,86	153,09	153,09	0,00
664	021 Stavby	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh	m2	31,500	7,25	228,38	228,38	0,00

665	021 Stavby	978013191.S	Otlčenie poškodených omietok stien a stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových	m2	1 717,500	4,81	8 261,18	8 261,18	0,00
666	021 Stavby	979082111.R	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	97,939	30,00	2 938,17	2 938,17	0,00
667	021 Stavby	9790811110	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	97,939	50,00	4 896,95	4 896,95	0,00
668	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	97,939	70,00	6 855,73	6 855,73	0,00
669	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	51,774	45,79	2 370,73	2 370,73	0,00
670	021 Stavby	711462301.R	Tekutá hydroizolácia v dvoch vrstvách + pásky	m2	94,500	38,75	3 661,88	3 661,88	0,00
671	021 Stavby	711462302.R	Tekutá hydroizolácia v dvoch vrstvách + pásky (steny)	m2	28,000	38,75	1 085,00	1 085,00	0,00
672	021 Stavby	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	47,469	2,70	128,17	128,17	0,00
673	021 Stavby	763116861	Priečka sádrokartónová hr. 125 mm dvojito opláštená, zateplená , požiarna odolnosť PO EI 60 (napr. doskami HABITO 12,5 + RB 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75, 3.40.05 HB)	m2	24,000	77,09	1 850,16	1 850,16	0,00
674	021 Stavby	998763403.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	18,502	1,20	22,20	22,20	0,00
675	021 Stavby	771415010.S	Montáž soklikov z obkladačiek keramických do tmelu vef. 100 mm	m	7,000	7,59	53,13	53,13	0,00
676	021 Stavby	771571132.R	Montáž podláh z dlaždíc keramických, penetrácia podkladu , lepenie , škárovanie , tmelenie	m2	126,000	39,80	5 014,80	5 014,80	0,00
677	021 Stavby	59765751000.R	Keramická dlažba protišmyková sivá 300x300 mm hr.9 mm , farba sivá	m2	133,000	30,00	3 990,00	3 990,00	0,00
678	021 Stavby	773992001.R	Dilatačná lišta dp podlahy pre karamickú dlažbu	m	11,500	29,49	339,14	339,14	0,00
679	021 Stavby	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	93,971	3,90	366,49	366,49	0,00
680	021 Stavby	776572310.R	Podlaha textilná - koberec vhodný do triedy základnej školy vrátane vytiahnutia soklika na stenu pomocou kobercovej soklovej lišty výšky 55 mm (dodávka a montáž)	m2	106,000	49,00	5 194,00	5 194,00	0,00
681	021 Stavby	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	51,940	0,35	18,18	18,18	0,00
682	021 Stavby	781445267.R	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu , penetrácia, lepenie, škárovanie, tmelenie vrátane list	m2	28,000	44,77	1 253,56	1 253,56	0,00
683	021 Stavby	597640000700.R	Obkladačky keramické 400x200mm , farba biela matná	m2	30,000	30,00	900,00	900,00	0,00
684	021 Stavby	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,536	2,20	47,38	47,38	0,00
685	021 Stavby	783824220.S	Nátery stien syntetické umývateľné	m2	1 278,500	11,21	14 331,99	14 331,99	0,00
686	021 Stavby	784424271.S	Maľby vnútorných stien , stropov disperzné	m2	4 445,000	5,94	26 403,30	26 403,30	0,00
687	021 Stavby	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom, fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	2 170,000	2,42	5 251,40	5 251,40	0,00
688	021 Stavby	791141109.R	Demontáž a vypratanie vybavenia kuchyne	€	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
689	021 Stavby	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	558,000	2,43	1 355,94	1 355,94	0,00
690	021 Stavby	612460123.R	Príprava vnútorného podkladu stien a stropov penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	896,500	4,16	3 729,44	3 729,44	0,00

691	021 Stavby	612460364.R	Vnútorná vápennocementová omietka stien a stropov vrátane omietacích profilov - vyspravenie jestvujúcich poškodených omietok a omietky po rozvodoch zdravotechniky, elektro	m2	896,500	17,48	15 670,82	15 670,82	0,00
692	021 Stavby	612481121.R.	Potiahnutie vnútorných stien, stropov sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	896,500	2,98	2 671,57	2 671,57	0,00
693	021 Stavby	952903011.R	Čistenie omietok stropov a stien pred penetráciou	m2	2 988,000	1,04	3 107,52	3 107,52	0,00
694	021 Stavby	612460125.S	Príprava vnútorného podkladu stien a stropov penetráciou pod nátery a malby	m2	2 988,000	2,22	6 633,36	6 633,36	0,00
695	021 Stavby	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy do 1,90 m	m2	1 223,000	5,50	6 726,50	6 726,50	0,00
696	021 Stavby	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 223,000	5,57	6 812,11	6 812,11	0,00
697	021 Stavby	978013191.S	Otlčenie poškodených omietok stien a stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových	m2	896,500	4,81	4 312,17	4 312,17	0,00
698	021 Stavby	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch	t	44,825	35,00	1 568,88	1 568,88	0,00
699	021 Stavby	979082111.R	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	44,825	30,00	1 344,75	1 344,75	0,00
700	021 Stavby	979081110	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	44,825	50,00	2 241,25	2 241,25	0,00
701	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	44,825	70,00	3 137,75	3 137,75	0,00
702	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,184	45,79	970,02	970,02	0,00
703	021 Stavby	783824220.S	Nátery stien syntetické umývateľné	m2	717,000	11,21	8 037,57	8 037,57	0,00
704	021 Stavby	784424271.S	Malby vnútorných stien , stropov disperzné	m2	2 271,000	5,94	13 489,74	13 489,74	0,00
705	021 Stavby	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom, fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 223,000	2,42	2 959,66	2 959,66	0,00
706	021 Stavby	317160133.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	18,82	18,82	18,82	0,00
707	021 Stavby	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	5,000	32,69	163,45	163,45	0,00
708	021 Stavby	612460122.R	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hlbkovou na nasiakavé podklady - nové pórobetónové priečky	m2	10,000	2,34	23,40	23,40	0,00
709	021 Stavby	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	10,000	9,73	97,30	97,30	0,00
710	021 Stavby	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	10,000	8,80	88,00	88,00	0,00
711	021 Stavby	784424271.S	Malby vnútorných stien , stropov disperzné	m2	10,000	5,94	59,40	59,40	0,00
712	021 Stavby	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	232,000	2,43	563,76	563,76	0,00
713	021 Stavby	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy - (po vysekaných drážkach - kanalizácia, voda)	m2	1,000	14,56	14,56	14,56	0,00
714	021 Stavby	612460123.R	Príprava vnútorného podkladu stien a stropov penetráciou hlbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	204,500	4,16	850,72	850,72	0,00
715	021 Stavby	612460364.R	Vnútorná vápennocementová omietka stien a stropov vrátane omietacích profilov - vyspravenie jestvujúcich poškodených omietok a omietky po rozvodoch zdravotechniky, elektro	m2	204,500	17,48	3 574,66	3 574,66	0,00
716	021 Stavby	612481121.R.	Potiahnutie vnútorných stien, stropov sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	204,500	2,98	609,41	609,41	0,00
717	021 Stavby	952903011.R	Čistenie omietok stropov a stien pred penetráciou	m2	1 022,000	1,04	1 062,88	1 062,88	0,00

718	021 Stavby	612460125.S	Príprava vnútorného podkladu stien a stropov penetráciou pod nátery a maľby	m2	1 022,000	2,22	2 268,84	2 268,84	0,00
719	021 Stavby	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,250	196,38	49,10	49,10	0,00
720	021 Stavby	216904211.R	Očistenie betónových plôch	m2	238,000	7,02	1 670,76	1 670,76	0,00
721	021 Stavby	632001051.R	Penetrácia betónového podkladu	m2	238,000	4,51	1 073,38	1 073,38	0,00
722	021 Stavby	632450305	Cementová samonivelizačná stierka hr. 15 mm (napr. BAUMIT Nivello 30, triedy CT-C25-F5)	m2	238,000	23,55	5 604,90	5 604,90	0,00
723	021 Stavby	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy do 1,90 m	m2	365,000	5,50	2 007,50	2 007,50	0,00
724	021 Stavby	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	365,000	5,57	2 033,05	2 033,05	0,00
725	021 Stavby	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	68,500	3,60	246,60	246,60	0,00
726	021 Stavby	965081712.R	Odstránenie nášľapnej vrstvy podláh	m2	239,500	4,77	1 142,42	1 142,42	0,00
727	021 Stavby	978013191.S	Otlčenie poškodených omietok stien a stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových	m2	204,500	4,81	983,65	983,65	0,00
728	021 Stavby	974031164.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu 150x80 mm, - 0,04000t	m	3,000	8,80	26,40	26,40	0,00
729	021 Stavby	974031153.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu 120x60 mm, - 0,01800t	m	3,000	4,19	12,57	12,57	0,00
730	021 Stavby	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch	t	28,615	35,00	1 001,53	1 001,53	0,00
731	021 Stavby	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch , príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	28,615	10,00	286,15	286,15	0,00
732	021 Stavby	979082111.R	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	28,615	30,00	858,45	858,45	0,00
733	021 Stavby	9790811110	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	28,615	50,00	1 430,75	1 430,75	0,00
734	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	28,615	70,00	2 003,05	2 003,05	0,00
735	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,493	45,79	572,05	572,05	0,00
736	021 Stavby	711462302.R	Tekutá hydroizolácia v dvoch vrstvách + pásky (steny)	m2	11,000	38,75	426,25	426,25	0,00
737	021 Stavby	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,263	2,70	11,51	11,51	0,00
738	021 Stavby	763116861	Priečka sádrokartónová hr. 125 mm dvojito opláštená, zateplená , požiarne odolnosť PO EI 60 (napr. doskami HABITO 12,5 + RB 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75, 3.40.05 HB)	m2	96,000	77,09	7 400,64	7 400,64	0,00
739	021 Stavby	763124142.r	Predsadená sádrokartónová inštalačná stena hr. 100 mm	m2	4,000	57,43	229,72	229,72	0,00
740	021 Stavby	998763403.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	76,304	1,20	91,56	91,56	0,00
741	021 Stavby	776521100.R	Podlaha PVC vinylová nešmyklavá vrátane vytiahnutia soklika na stenu výšky 100 mm (dodávka a montáž)	m2	253,000	54,00	13 662,00	13 662,00	0,00
742	021 Stavby	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	136,620	0,35	47,82	47,82	0,00
743	021 Stavby	781445267.R	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu , penetrácia, lepenie, škárovanie, tmelenie vrátane líst	m2	11,000	44,77	492,47	492,47	0,00
744	021 Stavby	597640000700.R	Obkladačky keramické 400x200mm , farba biela matná	m2	12,000	30,00	360,00	360,00	0,00
745	021 Stavby	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,525	2,20	18,76	18,76	0,00
746	021 Stavby	783824220.S	Nátery stien syntetické umývateľné	m2	277,000	11,21	3 105,17	3 105,17	0,00

747	021 Stavby	784424271.S	Maľby vnútorných stien , stropov disperzné	m2	745,000	5,94	4 425,30	4 425,30	0,00
748	021 Stavby	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom, fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	365,000	2,42	883,30	883,30	0,00
749	021 Stavby	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	5,000	2,43	12,15	12,15	0,00
750	021 Stavby	952903011.R	Čistenie omietok stropov a stien pred penetráciou	m2	170,000	1,04	176,80	176,80	0,00
751	021 Stavby	612460123.R	Príprava vnútorného podkladu stien a stropov penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	170,000	4,16	707,20	707,20	0,00
752	021 Stavby	612460232.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. do 15 mm	m2	84,000	15,00	1 260,00	1 260,00	0,00
753	021 Stavby	612460365.R	Vnútorná vápennocementová omietka stien a stropov vrátane omietacích profilov	m2	86,000	17,48	1 503,28	1 503,28	0,00
754	021 Stavby	612481121.R.	Potiahnutie vnútorných stien, stropov sklotextilnou mriežkou s vložím bez lepidla	m2	170,000	2,98	506,60	506,60	0,00
755	021 Stavby	631311132.R	Zabetónovanie podlahy po osadení nových vpustí	m3	0,150	179,91	26,99	26,99	0,00
756	021 Stavby	216904211.R	Očistenie betónových plôch	m2	38,500	7,02	270,27	270,27	0,00
757	021 Stavby	632001051.R	Penetrácia betónového podkladu	m2	38,500	4,51	173,64	173,64	0,00
758	021 Stavby	632450305	Cementová samonivelizačná stierka hr. 15 mm (napr. BAUMIT Nivello 30, triedy CT-C25-F5)	m2	38,500	23,55	906,68	906,68	0,00
759	021 Stavby	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy do 1,90 m	m2	35,500	5,50	195,25	195,25	0,00
760	021 Stavby	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	35,500	5,57	197,74	197,74	0,00
761	021 Stavby	965043422.R	Búranie betónovej podlahy v mieste vpustí 300x300x150 mm	ks	8,000	12,89	103,12	103,12	0,00
762	021 Stavby	965081712.S	Búranie dlažieb keramických	m2	38,500	3,77	145,15	145,15	0,00
763	021 Stavby	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh	m2	38,500	7,25	279,13	279,13	0,00
764	021 Stavby	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek keramických vnútorných vrátane podkladovej omietky	m2	84,000	9,80	823,20	823,20	0,00
765	021 Stavby	979082111.R	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt	t	6,969	30,00	209,07	209,07	0,00
766	021 Stavby	9790811110	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	6,969	50,00	348,45	348,45	0,00
767	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	6,969	70,00	487,83	487,83	0,00
768	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,896	45,79	224,19	224,19	0,00
769	021 Stavby	711462301.R	Tekutá hydroizolácia v dvoch vrstvách + pásky	m2	38,500	38,75	1 491,88	1 491,88	0,00
770	021 Stavby	711462302.R	Tekutá hydroizolácia v dvoch vrstvách + pásky (steny)	m2	84,000	38,75	3 255,00	3 255,00	0,00
771	021 Stavby	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	47,469	2,70	128,17	128,17	0,00
772	021 Stavby	771571132.R	Montáž podláh z dlaždíc keramických, penetrácia podkladu , lepenie , škárovanie , tmelenie	m2	38,500	39,80	1 532,30	1 532,30	0,00
773	021 Stavby	59765751000.R	Keramická dlažba protišmyková sivá 300x300 mm hr.9 mm , farba sivá	m2	41,000	30,00	1 230,00	1 230,00	0,00
774	021 Stavby	771275901.R	Ukončujúci hliníkový profil dlažby	m	26,000	16,33	424,58	424,58	0,00
775	021 Stavby	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,869	3,90	124,29	124,29	0,00
776	021 Stavby	781445267.R	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu , penetrácia, lepenie, škárovanie, tmelenie vrátane list	m2	84,000	44,77	3 760,68	3 760,68	0,00
777	021 Stavby	597640000700.R	Obkladačky keramické 400x200mm , farba biela matná	m2	88,000	30,00	2 640,00	2 640,00	0,00
778	021 Stavby	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	64,007	2,20	140,82	140,82	0,00

779	021 Stavby	784424271.S	Maľby vnútorných stien , stropov disperzné	m2	86,000	5,94	510,84	510,84	0,00
780	021 Stavby	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom, fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	35,500	2,42	85,91	85,91	0,00
781	021 Stavby	330030330.R	Certifikovaná šikmá schodisková plošina na vnútorné schodisko - kotvenie vodiacej kolajnice na pravú stranu 4-ramenného schodiska, motorické sklápanie plošiny, rozmery 1x0,8 m, nosnosť 300kg, rýchlosť 5m/min. (napr. Velkon model V65) v PD ozn. SP	ks	1,000	28 254,00	28 254,00	28 254,00	0,00
782	021 Stavby	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií hmotnosti jednotlivých prvkov do 100 kg	kg	1 409,000	2,31	3 254,79	3 254,79	0,00
783	021 Stavby	135100000700.S	Oceľ široká šxh 300x10 mm, ozn. 11 373, (oceľová platňa hr.10 mm a šírky 300 mm - roznášacia platňa pod fotovoltaické panely na streche) - dodávka	t	1,451	1 592,86	2 311,24	2 311,24	0,00
784	021 Stavby	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,521	60,03	91,31	91,31	0,00
785	021 Stavby	783225400.R	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	36,000	13,70	493,20	493,20	0,00
786	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný náter	m2	36,000	4,79	172,44	172,44	0,00
787	021 Stavby	783903811.R	Ostatné práce odmastenie nových oceľových konštrukcií - roznášacie platne	m2	36,000	3,23	116,28	116,28	0,00
788	021 Stavby	317160133.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	18,82	56,46	56,46	0,00
789	021 Stavby	317160137.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	1,000	34,10	34,10	34,10	0,00
790	021 Stavby	340238265.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórabetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	0,800	42,90	34,32	34,32	0,00
791	021 Stavby	612401391.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	10,000	15,89	158,90	158,90	0,00
792	021 Stavby	784424271.R	Maľby vnútorných stien disperzné biele	m2	10,000	5,94	59,40	59,40	0,00
793	021 Stavby	642951221.S	Montáž drevených zárubní dodatočne osadených pre dvere dvojkrídlové	ks	1,000	98,21	98,21	98,21	0,00
794	021 Stavby	611810000600.S	Zárubňa drevená vnútorná rámová, dĺžka 1600 mm, výška 1970 mm, pre dvere dvojkrídlové	ks	1,000	422,10	422,10	422,10	0,00
795	021 Stavby	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	61,63	184,89	184,89	0,00
796	021 Stavby	553310012500.S	Zárubňa oceľová obložková montovateľná 900x1970 mm bez povrchovej úpravy	ks	2,000	55,51	111,02	111,02	0,00
797	021 Stavby	553310012400.S	Zárubňa oceľová obložková montovateľná 800x1970 mm bez povrchovej úpravy	ks	1,000	54,96	54,96	54,96	0,00
798	021 Stavby	631315711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm - rampa (alternatíva : drevo a plošné prvky)	m3	1,200	169,65	203,58	203,58	0,00
799	021 Stavby	631319165.S	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	1,200	17,45	20,94	20,94	0,00
800	021 Stavby	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,200	4,72	5,66	5,66	0,00
801	021 Stavby	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	0,500	16,00	8,00	8,00	0,00
802	021 Stavby	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	0,500	5,52	2,76	2,76	0,00

803	021 Stavby	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,044	2 209,30	97,21	97,21	0,00
804	021 Stavby	965081712.R	Odstránenie nášľapnej vrstvy podláh	m2	7,060	4,77	33,68	33,68	0,00
805	021 Stavby	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla	ks	5,000	0,87	4,35	4,35	0,00
806	021 Stavby	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní	m2	7,300	28,34	206,88	206,88	0,00
807	021 Stavby	971033531.R	Vyrežanie a vybúranie muríva tehlového hr. do 150 mm pre nové dverné otvory	m2	3,523	29,95	105,51	105,51	0,00
808	021 Stavby	979082111.R	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	1,806	30,00	54,18	54,18	0,00
809	021 Stavby	9790811110	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	1,806	50,00	90,30	90,30	0,00
810	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	1,806	70,00	126,42	126,42	0,00
811	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,576	45,79	163,75	163,75	0,00
812	021 Stavby	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	42,29	126,87	126,87	0,00
813	021 Stavby	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	81,93	81,93	81,93	0,00
814	021 Stavby	611610000491.R	Dvere drevené vnútorné jednokridlové otváracé s polodrážkou 900/1970 mm, plné, laminát buk, kľučka-kľučka matný nerez , zámok vložkový, prechodová lišta, šikmé držadlo-madlo z oboch strán dverí (ozn. B22)	ks	2,000	268,74	537,48	537,48	0,00
815	021 Stavby	611610000492.R	Dvere drevené vnútorné jednokridlové otváracé s polodrážkou 800/1970 mm, plné, laminát buk, kľučka-kľučka matný nerez , zámok vložkový, prechodová lišta, šikmé držadlo-madlo z oboch strán dverí (ozn. B23)	ks	1,000	259,88	259,88	259,88	0,00
816	021 Stavby	611610000493.R	Dvere drevené vnútorné dvojkrídlové otváracé s polodrážkou 1600/1970 mm, plné, laminát buk, kľučka-kľučka matný nerez , zámok vložkový, prechodová lišta, šikmé držadlo-madlo z oboch strán dverí (ozn. B24)	ks	1,000	537,91	537,91	537,91	0,00
817	021 Stavby	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,441	0,80	12,35	12,35	0,00
818	021 Stavby	767163105.R0	Montáž madiel nerezových na rampu , kotvenie do steny zboku pomocou kotviacich prvkov s prírubami na hmoždiny	m	4,400	48,46	213,22	213,22	0,00
819	021 Stavby	553520000808.R	Madlo nerezové , výška 900 mm, kotvenie zboku do steny - leštená nerezová oceľ kruhového prierezu 2 x trubka D-42,4/2,6mm plus príruby	m	4,400	113,47	499,27	499,27	0,00
820	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7,125	0,90	6,41	6,41	0,00
821	021 Stavby	776521100.R	Podlaha PVC vinylová nešmyklavá vrátane vytiahnutia soklika na stenu výšky 100 mm (dodávka a montáž)	m2	8,000	54,00	432,00	432,00	0,00
822	021 Stavby	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,320	0,35	1,51	1,51	0,00
823	021 Stavby	783225400.R	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	4,500	13,70	61,65	61,65	0,00
824	021 Stavby	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný náter	m2	4,500	4,79	21,56	21,56	0,00

825	021 Stavby	210140651.R	Zvonček bezdrôtový na vstupných dverách ozn.ZV - sada 2xprijímač,1 tlačidlo, LED indikátor,vodotes.ochrana tlačidla IP44, dosah signálu 120m, napájanie 1x12V (LR23A) batéria, zvonček 230V do zásuvky, zvonček v m.č.178 a 182	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
826	021 Stavby	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	430,000	0,924	397,32	397,32	0,00
827	021 Stavby	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	430,000	0,966	415,38	415,38	0,00
828	021 Stavby	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	920,000	3,949	3 633,08	3 633,08	0,00
829	021 Stavby	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	920,000	5,331	4 904,52	4 904,52	0,00
830	021 Stavby	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	10,000	11,865	118,65	118,65	0,00
831	021 Stavby	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	10,000	3,513	35,13	35,13	0,00
832	021 Stavby	210020304	Kábelový žľab , pozink. vč. príslušenstva, 65/50 mm bez veka vč.podp.	m	100,000	4,540	454,00	454,00	0,00
833	021 Stavby	3450803800	Koleno 90° žľabu pozinkované 65/50	ks	3,750	5,100	19,13	19,13	0,00
834	021 Stavby	5537000200	T-kus pozinkovaný 62/65/50	ks	3,750	9,300	34,88	34,88	0,00
835	021 Stavby	5537001800	Nosník žľabu pozinkovaný 65	ks	50,000	7,100	355,00	355,00	0,00
836	021 Stavby	5537002000	Spojka žľabu OBO pozinkovaný 50	ks	50,000	3,200	160,00	160,00	0,00
837	021 Stavby	3451316100	Žľab kábelový pozinkovaný OBO 2000/65/50	ks	50,000	15,200	760,00	760,00	0,00
838	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	650,000	0,572	371,80	371,80	0,00
839	021 Stavby	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklompkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	130,000	3,113	404,69	404,69	0,00
840	021 Stavby	2830126500	Zmršťovacie bužírky zel.žlté 4,8-2,4 mm typ: Z5048Z5	ks	9,000	1,097	9,87	9,87	0,00
841	021 Stavby	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	2,673	21,38	21,38	0,00
842	021 Stavby	3450201320	Spínač 1 do vlhka , IP44	ks	8,000	8,404	67,23	67,23	0,00
843	021 Stavby	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	4,969	19,88	19,88	0,00
844	021 Stavby	345330002920.S	Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44	ks	4,000	8,208	32,83	32,83	0,00
845	021 Stavby	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	75,000	2,298	172,35	172,35	0,00
846	021 Stavby	3450230700	Spínač jednopólový zapustený, IP20	ks	75,000	6,598	494,85	494,85	0,00
847	021 Stavby	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	27,000	2,935	79,25	79,25	0,00
848	021 Stavby	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	27,000	7,006	189,16	189,16	0,00
849	021 Stavby	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	60,000	2,474	148,44	148,44	0,00
850	021 Stavby	3450230900	Spínač striedavý zapustený, IP20	ks	52,000	5,797	301,44	301,44	0,00
851	021 Stavby	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	ks	22,000	2,890	63,58	63,58	0,00
852	021 Stavby	345330003530.S	Prepínač križový polozapustený a zapustený, radenie č.7	ks	22,000	8,406	184,93	184,93	0,00
853	021 Stavby	210110602.S	Tlačítko v plastovej skrini pod sklom	ks	1,000	3,873	3,87	3,87	0,00
854	021 Stavby	345340007000.S	Tlačidlo spínacie v plastovej skrini pod sklom	ks	1,000	65,902	65,90	65,90	0,00
855	021 Stavby	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A Z50 V 2P + Z	ks	255,000	4,772	1 216,86	1 216,86	0,00
856	021 Stavby	3450318300	Zásuvka jednoduchoa zapustená montáž do prístrojovej krabice, IP20	ks	255,000	5,643	1 438,97	1 438,97	0,00
857	021 Stavby	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	365,000	1,102	402,23	402,23	0,00
858	021 Stavby	345350002600.S	Rámček 2-násobný vodorovný	ks	10,000	2,002	20,02	20,02	0,00
859	021 Stavby	345350003000.S	Rámček 3-násobný vodorovný	ks	15,000	3,002	45,03	45,03	0,00
860	021 Stavby	345350003400.S	Rámček 4-násobný vodorovný	ks	4,000	3,903	15,61	15,61	0,00

861	021 Stavby	210111113.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZG 1643, 3P + PE, IZG 1653, 3P + N + PE	ks	2,000	6,423	12,85	12,85	0,00
862	021 Stavby	345510002300.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZG 1643 16A/400V/4P IP67	ks	2,000	10,317	20,63	20,63	0,00
863	021 Stavby	210111165.S	Zásuvková uzamykatelná skriňa	ks	1,000	18,875	18,88	18,88	0,00
864	021 Stavby	345540007724.S	Zásuvková uzamykatelná skriňa	ks	1,000	120,527	120,53	120,53	0,00
865	021 Stavby	210190002	Montáž rozvádzača podružného rozvádzača	ks	6,000	50,200	301,20	301,20	0,00
866	021 Stavby	210190022.S	Montáž skrine panelovej	ks	2,000	93,638	187,28	187,28	0,00
867	021 Stavby	210201001.S	Svietidlo stropné lineárne 1240x112x89mm, Led 30W,IP66	ks	14,000	12,323	172,52	172,52	0,00
868	021 Stavby	348140000100.S	Svietidlo stropné lineárne 1240x112x89mm.Led 30W 130Lum/W, IP66	ks	14,000	49,062	686,87	686,87	0,00
869	021 Stavby	210201002.S	Svietidlo stropné lineárne 1490x112x89mm, Led 60W, 130Lum/W, IP66	ks	11,000	15,404	169,44	169,44	0,00
870	021 Stavby	348140000400.S	Svietidlo stropné lineárne 1490x112x89mm, Led 60W, 130Lum/W, IP66	ks	11,000	63,637	700,01	700,01	0,00
871	021 Stavby	210201060.S	Zapojenie svietidla lineárneho 1200m,Led 26W, Asymetrické 120Lum/W, IP20, UGR19 pre školské tabule	ks	20,000	15,567	311,34	311,34	0,00
872	021 Stavby	348140002600.S	Svietidlo lineárne 1200mm, Led 26W, Asymetrické, 120Lum/W, IP20,UGR 19, pre školské tabule	ks	20,000	106,120	2 122,40	2 122,40	0,00
873	021 Stavby	210201080.S	Svietidlo nastenné LED 7W, IP43	ks	3,000	8,517	25,55	25,55	0,00
874	021 Stavby	348320000700.S	Svietidlo nastenné LED 7W, IP43	ks	3,000	22,360	67,08	67,08	0,00
875	021 Stavby	210201225.S	Svietidlo stropné lineárne pre telocvičňu 2400x85x71,Led 80EW, Ip65	ks	14,000	22,806	319,28	319,28	0,00
876	021 Stavby	348130000100.S	Svietidlo stropné lineárne pre telocvičňu 2400x85x71mm, Led 80W, 140Lum/W, IP65	ks	14,000	160,078	2 241,09	2 241,09	0,00
877	021 Stavby	210201500.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, Led 1W. IP20	ks	31,000	5,001	155,03	155,03	0,00
878	021 Stavby	348150000100.S	Svietidlo núdzové Led 1W, IP20	ks	31,000	35,042	1 086,30	1 086,30	0,00
879	021 Stavby	210203050.S	Montáž a zapojenie LED panelu 300x300 mm 15W,120Lum/W, UGR 19 1800Lum, IP20	ks	274,000	12,586	3 448,56	3 448,56	0,00
880	021 Stavby	348130002414.S	LED panel 300x300mm 15W, 120Lum/W, UGR 19, 1800Lum,IP20 + montážny rám na povrchovú montáž	ks	274,000	45,048	12 343,15	12 343,15	0,00
881	021 Stavby	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 250x250mm, 12W,120Lum/W, Ugr19 1440Lum, IP20	ks	65,000	17,005	1 105,33	1 105,33	0,00
882	021 Stavby	348130002416.S	LED panel 250x250mm,12W, 120Lum/W, Ugr19, 1440Lum, IP20+ montážny rám na povrchovú montáž	ks	65,000	38,647	2 512,06	2 512,06	0,00
883	021 Stavby	210203052.S	Montáž a zapojenie LED panelu 1200x300mm, 36W, 120Lum, UGR 19, 4320Lum, IP20	ks	400,000	15,748	6 299,20	6 299,20	0,00
884	021 Stavby	348130002418.S	LED panel 1200x300mm, 36W, 120Lum/W, UGR 19, 43520 Lum ,IP20 + montážny rám na povrchovú montáž	ks	400,000	96,000	38 400,00	38 400,00	0,00
885	021 Stavby	210205016.S	Svietidlo nastenné LED 7W, s čidlom pohybu, IP43	ks	6,000	8,355	50,13	50,13	0,00
886	021 Stavby	348120001600.S	Svietidlo nastenné Led 7W,s čidlom pohybu, IP43	ks	6,000	23,023	138,14	138,14	0,00
887	021 Stavby	210220451	Ochranné pospájanie voľne uloží, alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	300,000	0,530	159,00	159,00	0,00
888	021 Stavby	3410403400	Vodič medený CY 06 žitozelený	m	100,000	0,603	60,30	60,30	0,00
889	021 Stavby	341110010900.S	Vodič medený CYY 16 mm2 žltý	m	200,000	1,409	281,80	281,80	0,00
890	021 Stavby	210800031.S	Kábel medený uložený pod omietku CKKEpl-R-J 3x2,5mm2	m	8 500,000	0,820	6 970,00	6 970,00	0,00
891	021 Stavby	341110026400.S	Kábel medený plochý CKKEpl-R-J 3x2,5mm2	m	8 500,000	1,310	11 135,00	11 135,00	0,00
892	021 Stavby	210800033	Vodič uložený pod omietkou CKKEpl-R-J 3x1,5mm2	m	9 600,000	0,717	6 883,20	6 883,20	0,00
893	021 Stavby	3410114400	Kábel silový medený CKKEpl-R-J 3x1,5mm2	m	9 600,000	1,382	13 267,20	13 267,20	0,00

894	021 Stavby	210881126.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XCH 0,6/1,0 kV 4x1,5/1,5	m	80,000	0,565	45,20	45,20	0,00
895	021 Stavby	341610018300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XCH 4x1,5/1,5 mm2	m	80,000	1,521	121,68	121,68	0,00
896	021 Stavby	210881139.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pod omietkou CXKE-R 0,6/1,0 kV 3x1,5/1,5	m	850,000	0,903	767,55	767,55	0,00
897	021 Stavby	341610017900.S	Kábel medený bezhalogénový CXKE-R 3x1,5/1,5 mm2	m	850,000	1,419	1 206,15	1 206,15	0,00
898	021 Stavby	210881140.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pod omietkou CXKE-R 0,6/1,0 kV 3x2,5/2,5	m	520,000	0,984	511,68	511,68	0,00
899	021 Stavby	341610018000.S	Kábel medený bezhalogénový CXKE-R 3x2,5/2,5 mm2	m	520,000	1,723	895,96	895,96	0,00
900	021 Stavby	210881147.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pod omietkou CXKE-R 0,6/1,0 kV 5x35	m	10,000	3,000	30,00	30,00	0,00
901	021 Stavby	341610018700.S	Kábel medený bezhalogénový CXKE-R 5x35mm2	m	10,000	18,698	186,98	186,98	0,00
902	021 Stavby	210881190.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pod omietkou 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	550,000	0,565	310,75	310,75	0,00
903	021 Stavby	341610022500.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R 5x1,5 mm2	m	550,000	2,132	1 172,60	1 172,60	0,00
904	021 Stavby	210881191.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	70,000	0,597	41,79	41,79	0,00
905	021 Stavby	341610022600.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R 5x2,5 mm2	m	70,000	2,838	198,66	198,66	0,00
906	021 Stavby	210881194.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x10	m	20,000	1,050	21,00	21,00	0,00
907	021 Stavby	341610022900.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R 5x10 mm2	m	20,000	8,074	161,48	161,48	0,00
908	021 Stavby	210881195.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pod omietkou 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x16	m	200,000	1,160	232,00	232,00	0,00
909	021 Stavby	341610023000.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 5x16 mm2	m	200,000	13,604	2 720,80	2 720,80	0,00
910	021 Stavby	210881196.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x25	m	140,000	1,388	194,32	194,32	0,00
911	021 Stavby	341610023100.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R 5x25 mm2	m	140,000	44,667	6 253,38	6 253,38	0,00
912	021 Stavby	211010001	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 6	ks	2 500,000	0,580	1 450,00	1 450,00	0,00
913	021 Stavby	2830403000	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	ks	2 500,000	0,015	37,50	37,50	0,00
914	021 Stavby	941942901.S	Montáž posuvného lešenia v telocvični	m2	10,000	60,000	600,00	600,00	0,00
915	021 Stavby	950101004	Odborná prehliadka	hod	120,000	14,080	1 689,60	1 689,60	0,00
916	021 Stavby	972045803.S	Vrty priklepovým vrtákom do D 18 mm smerom hore do betónu -0.00001t	cm	60,000	0,105	6,30	6,30	0,00
917	021 Stavby	972045809.S	Vrty priklepovým vrtákom do D 52 mm smerom hore do betónu -0.00004t	cm	10,000	2,559	25,59	25,59	0,00
918	021 Stavby	974082112.S	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm, -0,00200t	m	3 350,000	0,385	1 289,75	1 289,75	0,00
919	021 Stavby	974082212.S	Vysekanie rýh pre vodiče v akejkoľvek omietke cementovej stien v š. do 50 mm, -0,00200t	m	6 300,000	0,780	4 914,00	4 914,00	0,00
920	021 Stavby	974082921.S	Vysekanie rýh pre vodiče betónových stropov do hĺbky 30 mm a šír. do 70 mm, -0,00300t	m	4 200,000	5,410	22 722,00	22 722,00	0,00
921	021 Stavby	HZS000114.S	Demontáž elektroinštalácie	hod	300,000	12,000	3 600,00	3 600,00	0,00
922	021 Stavby	HZS000125.S	Likvidácia starých svietidiel	hod	100,000	23,941	2 394,10	2 394,10	0,00
923	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	896,903	1,000	896,90	896,90	0,00
924	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	271,021	3,000	813,06	813,06	0,00
925	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1 142,142	1,000	1 142,14	1 142,14	0,00
926	021 Stavby	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	20,000	1,130	22,60	22,60	0,00
927	021 Stavby	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	12,320	2,174	26,78	26,78	0,00
928	021 Stavby	3540408100	HR-Svorka SU univerzálna	ks	1,000	5,570	5,57	5,57	0,00
929	021 Stavby	3570101600	Hlavná uzemňovacia zbernica	ks	1,000	60,000	60,00	60,00	0,00
930	021 Stavby	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	9,000	13,067	117,60	117,60	0,00
931	021 Stavby	354410055500.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 1 m	ks	9,000	18,528	166,75	166,75	0,00

932	021 Stavby	460070003.S	Jama pre uzemňovací tyč	ks	9,000	10,478	94,30	94,30	0,00
933	021 Stavby	460200154.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	20,000	10,830	216,60	216,60	0,00
934	021 Stavby	460560154.S	Ručný záryp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	20,000	2,390	47,80	47,80	0,00
935	021 Stavby	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	62,000	0,924	57,29	57,29	0,00
936	021 Stavby	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	62,000	0,966	59,89	59,89	0,00
937	021 Stavby	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	90,000	3,949	355,41	355,41	0,00
938	021 Stavby	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	90,000	5,331	479,79	479,79	0,00
939	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	90,000	0,572	51,48	51,48	0,00
940	021 Stavby	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklompkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	30,000	3,113	93,39	93,39	0,00
941	021 Stavby	2830126500	Zmršťovacie bužírky zel.žlté 4,8-2,4 mm typ: Z5048Z5	ks	9,000	1,097	9,87	9,87	0,00
942	021 Stavby	210110096.S	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks	62,000	7,267	450,55	450,55	0,00
943	021 Stavby	374410021504.S	Ovládač žaluzií pre priame ovládanie motora	ks	62,000	15,007	930,43	930,43	0,00
944	021 Stavby	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	62,000	1,102	68,32	68,32	0,00
945	021 Stavby	210800033	Vodič uložený pod omietkou CXKEpl-R-J 3x1,5mm2	m	1 600,000	0,717	1 147,20	1 147,20	0,00
946	021 Stavby	3410114400	Kábel silový medený CXKEpl-R-J 3x1,5mm2	m	1 600,000	1,382	2 211,20	2 211,20	0,00
947	021 Stavby	345350003000.S	Rámček 3-násobný vodorovný	ks	20,000	3,002	60,04	60,04	0,00
948	021 Stavby	345350003000.S	Rámček 3-násobný vodorovný	ks	2,000	3,002	6,00	6,00	0,00
949	021 Stavby	345350002900.S	Rámček 2-násobný zvislý	ks	4,000	2,102	8,41	8,41	0,00
950	021 Stavby	950101001	Odborná prehliadka	hod	24,000	18,000	432,00	432,00	0,00
951	021 Stavby	971045803.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo nosníkov	cm	50,000	2,085	104,25	104,25	0,00
952	021 Stavby	974049221.S	Vysekanie rýh v bet. stenách v priestore príf. k str. konštr. hĺbky 30 mm a šírky do 30 mm, -0,00200t	m	500,000	5,212	2 606,00	2 606,00	0,00
953	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	38,340	3,000	115,02	115,02	0,00
954	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	64,213	1,000	64,21	64,21	0,00
955	021 Stavby	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	44,000	0,924	40,66	40,66	0,00
956	021 Stavby	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	44,000	0,966	42,50	42,50	0,00
957	021 Stavby	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	80,000	3,949	315,92	315,92	0,00
958	021 Stavby	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	80,000	5,331	426,48	426,48	0,00
959	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	90,000	0,572	51,48	51,48	0,00
960	021 Stavby	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklompkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	20,000	3,113	62,26	62,26	0,00
961	021 Stavby	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	5,000	2,298	11,49	11,49	0,00
962	021 Stavby	3450230700	Spínač jednopólový zapustený, IP20	ks	5,000	6,598	32,99	32,99	0,00
963	021 Stavby	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	3,000	2,935	8,81	8,81	0,00
964	021 Stavby	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	3,000	7,006	21,02	21,02	0,00
965	021 Stavby	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried. prep.- radenie 6	ks	5,000	2,474	12,37	12,37	0,00
966	021 Stavby	3450230900	Spínač striedavý zapustený, IP20	ks	5,000	5,797	28,99	28,99	0,00
967	021 Stavby	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	3,000	2,890	8,67	8,67	0,00
968	021 Stavby	345330003530.S	Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7	ks	3,000	8,406	25,22	25,22	0,00
969	021 Stavby	210110081.S	Sporáková prípojka nástenná vrátane tlejivky	ks	2,000	6,082	12,16	12,16	0,00
970	021 Stavby	345320003610.S	Sporáková prípojka 400V/20A nástenná, biela	ks	2,000	23,030	46,06	46,06	0,00
971	021 Stavby	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A Z50 V 2P + Z	ks	25,000	4,772	119,30	119,30	0,00

972	021 Stavby	3450318300	Zásuvka jednoduchoa zapustená montáž do pristrojovej krabice, IP20	ks	25,000	5,643	141,08	141,08	0,00
973	021 Stavby	210190002	Montáž rozvádzača objektu R53	ks	1,000	50,200	50,20	50,20	0,00
974	021 Stavby	210201060.S	Zapojenie svetidla lineárneho 1200mm,Led 26W, Asymetrické 120Lum/W, IP20, UGR19 pre školské tabule	ks	2,000	15,567	31,13	31,13	0,00
975	021 Stavby	348140002600.S	Svietidlo lineare 1200mm, Led 26W, Asymetrické, 120Lum/W, IP20, UGR 19, pre školské tabule	ks	2,000	106,120	212,24	212,24	0,00
976	021 Stavby	210201500.S	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, Led 1W. IP20	ks	4,000	5,001	20,00	20,00	0,00
977	021 Stavby	348150000100.S	Svietidlo núdzové Led 1W, IP20	ks	4,000	35,042	140,17	140,17	0,00
978	021 Stavby	210203050.S	Montáž a zapojenie LED panelu 300x300 mm 15W,120Lum/W, UGR 19 1800lum, IP20	ks	11,000	12,586	138,45	138,45	0,00
979	021 Stavby	348130002414.S	LED panel 300x300mm 15W, 120Lum/W, UGR 19, 1800Lum,IP20 + montážny rám na povrchovú montáž	ks	11,000	45,048	495,53	495,53	0,00
980	021 Stavby	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 250x250mm, 12W,120Lum/W, Ugr19 1440Lum. IP20	ks	2,000	17,005	34,01	34,01	0,00
981	021 Stavby	348130002416.S	LED panel 250x250mm,12W, 120Lum/W, Ugr19, 1440Lum, IP20+ montážny rám na povrchovú montáž	ks	2,000	38,647	77,29	77,29	0,00
982	021 Stavby	210203052.S	Montáž a zapojenie LED panelu 1200x300mm, 36W, 120Lum, UGR 19, 4320Lum, IP20	ks	47,000	15,748	740,16	740,16	0,00
983	021 Stavby	348130002418.S	LED panel 1200x300mm, 36W, 120Lum/W, UGR 19, 43520 Lum ,IP20 + montážny rám na povrchovú montáž	ks	47,000	96,000	4 512,00	4 512,00	0,00
984	021 Stavby	210800031.S	Kábel medený uložený pod omietku CXKEpl-R-J 3x2,5mm2	m	650,000	0,820	533,00	533,00	0,00
985	021 Stavby	341110026400.S	Kábel medený plochý CXKEpl-R-J 3x2,5mm2	m	650,000	1,310	851,50	851,50	0,00
986	021 Stavby	210800033	Vodič uložený pod omietkou CXKEpl-R-J 3x1,5mm2	m	760,000	0,717	544,92	544,92	0,00
987	021 Stavby	3410114400	Kábel silový medený CXKEpl-R-J 3x1,5mm2	m	760,000	1,382	1 050,32	1 050,32	0,00
988	021 Stavby	210881126.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XCH 0,6/1,0 kV 4x1,5/1,5	m	80,000	0,565	45,20	45,20	0,00
989	021 Stavby	341610018300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XCH 4x1,5/1,5 mm2	m	80,000	1,521	121,68	121,68	0,00
990	021 Stavby	345350003000.S	Rámček 3-násobný vodorovný	ks	2,000	3,002	6,00	6,00	0,00
991	021 Stavby	345350002900.S	Rámček 2-násobný zvislý	ks	4,000	2,102	8,41	8,41	0,00
992	021 Stavby	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	28,000	1,301	36,43	36,43	0,00
993	021 Stavby	950101004	Odborná prehliadka	hod	24,000	14,080	337,92	337,92	0,00
994	021 Stavby	971045803.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo nosníkov	cm	50,000	2,085	104,25	104,25	0,00
995	021 Stavby	974082112.S	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm, -0,00200t	m	350,000	0,385	134,75	134,75	0,00
996	021 Stavby	974082212.S	Vysekanie rýh pre vodiče v akejkoľvek omietke cementovej stien v š. do 50 mm, -0,00200t	m	120,000	0,780	93,60	93,60	0,00
997	021 Stavby	974082921.S	Vysekanie rýh pre vodiče betónových stropov do hĺbky 30 mm a šír. do 70 mm, -0,00300t	m	180,000	5,410	973,80	973,80	0,00
998	021 Stavby	HZ5000114.S	Demontáž elektroinštalácie	hod	30,000	12,000	360,00	360,00	0,00
999	021 Stavby	HZ5000125.S	Likvidácia starých svetidiel	hod	40,000	23,941	957,64	957,64	0,00
1000	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	72,256	3,000	216,77	216,77	0,00
1001	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	106,538	1,000	106,54	106,54	0,00
1002	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	10,000	0,520	5,20	5,20	0,00
1003	021 Stavby	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	30,000	2,000	60,00	60,00	0,00
1004	021 Stavby	345720003900.S	Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná	ks	30,000	0,081	2,43	2,43	0,00
1005	021 Stavby	343430004700.S	Bužírka zmršťovacia 9,5x4,8 mm, dĺžka 1 m	ks	4,000	0,801	3,20	3,20	0,00
1006	021 Stavby	345840000719.S	Teplom zmršťiteľný káblový uzáver TZUKG 55/25 s lepidlom	ks	4,000	1,727	6,91	6,91	0,00

1007	021 Stavby	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000	27,951	55,90	55,90	0,00
1008	021 Stavby	210220451	Ochranné pospájanie voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m	100,000	0,530	53,00	53,00	0,00
1009	021 Stavby	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	100,000	0,603	60,30	60,30	0,00
1010	021 Stavby	341110010900.S	Vodič medený CYY 16 mm ² žlt	m	30,000	1,409	42,27	42,27	0,00
1011	021 Stavby	210501002.S	Prípravné práce pre zahájením montáže nad 8 panelov	súb.	3,000	56,045	168,14	168,14	0,00
1012	021 Stavby	210501015.S	Montáž kotveného systému pre rošt na fotovoltaické panely na plochej streche	súb.	3,000	2,259	6,78	6,78	0,00
1013	021 Stavby	346510005700.S	Hliníková konštrukcia na plochú strechu Vitovolt 300	ks	3,000	620,000	1 860,00	1 860,00	0,00
1014	021 Stavby	210501035.S	Montáž nosného roštu pre fotovoltaické panely pre kotvenie na plochej streche	súb.	3,000	2,451	7,35	7,35	0,00
1015	021 Stavby	346510004000.S	Hliníkový profil 30x60 mm, plochá strecha	m	6,000	5,506	33,04	33,04	0,00
1016	021 Stavby	346510002801.S	MC4 EV02 Samica - Set 4-6mm ²	ks	10,000	20,000	200,00	200,00	0,00
1017	021 Stavby	346510002701.S	MC4 - EV02 Samec - Set 4-6mm ²	ks	10,000	20,000	200,00	200,00	0,00
1018	021 Stavby	346510005000.S	Otočný kameň do drážky 13x10	ks	10,000	0,502	5,02	5,02	0,00
1019	021 Stavby	346510005800.S	Krajná príchytka komplet - pre ploché strechy	ks	6,000	1,702	10,21	10,21	0,00
1020	021 Stavby	346510005900.S	Stredová príchytka komplet - pre ploché strechy	ks	6,000	2,002	12,01	12,01	0,00
1021	021 Stavby	210501100.S	Montáž fotovoltaického panela na rošt	Wp	28,000	12,623	353,44	353,44	0,00
1022	021 Stavby	346510000100.S	Fotovoltaický polykrystalický strešný panel	Wp	28,000	190,000	5 320,00	5 320,00	0,00
1023	021 Stavby	346510001900.S	Solárny menič DC/AC trojfázový 18kW	ks	1,000	4 285,006	4 285,01	4 285,01	0,00
1024	021 Stavby	346510004100.S	Montážna koľajnica 40x60 mm, dĺ. 6000 mm (škrídla, plech vlnitý)	m	6,000	9,802	58,81	58,81	0,00
1025	021 Stavby	346510004800.S	MG-MK 01, stredová príchytka	ks	6,000	17,702	106,21	106,21	0,00
1026	021 Stavby	210501200.S	Montáž a zapojenie solárnej rozvodnej skrine, vstup/výstup 1/1	súb.	2,000	31,385	62,77	62,77	0,00
1027	021 Stavby	210501203.S	Montáž a zapojenie solárnej rozvodnej skrine, vstup/výstup 8/1	súb.	1,000	46,700	46,70	46,70	0,00
1028	021 Stavby	210501250.S	Montáž a zapojenie meniča napätia z DC/AC	súb.	1,000	238,208	238,21	238,21	0,00
1029	021 Stavby	210501251.d	Montáž a zapojenie batériového modulu	súb.	2,000	142,455	284,91	284,91	0,00
1030	021 Stavby	346510001900.S	Bateriový modul 5,8kW	ks	2,000	3 685,006	7 370,01	7 370,01	0,00
1031	021 Stavby	210812004.S	Vodič medený silový uložený voľne solárny H12222-K 6mm ²	m	220,000	1,613	354,86	354,86	0,00
1032	021 Stavby	341110012800.S	Vodič medený solárny H12222-K 6mm ²	m	220,000	2,011	442,42	442,42	0,00
1033	021 Stavby	210881194.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x10	m	20,000	1,050	21,00	21,00	0,00
1034	021 Stavby	341610022900.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R 5x10 mm ²	m	20,000	8,074	161,48	161,48	0,00
1035	021 Stavby	211010001	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 6	ks	30,000	0,580	17,40	17,40	0,00
1036	021 Stavby	2830403000	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	ks	30,000	0,015	0,45	0,45	0,00
1037	021 Stavby	950101004	Odborná prehliadka	hod	16,000	14,080	225,28	225,28	0,00
1038	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	200,183	3,000	600,55	600,55	0,00
1039	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	221,407	1,000	221,41	221,41	0,00
1040	021 Stavby	210010595.S	Rúrka tuhá elektroinštalácia UV stabilná bezhalogénová z PC ABS, D 40 uložená pevne	m	80,000	1,758	140,64	140,64	0,00
1041	021 Stavby	345710001120.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 8040 s vysokou mechanickou odolnosťou z PC ABS, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 40 mm	m	80,000	12,024	961,92	961,92	0,00
1042	021 Stavby	345350002200.S	Rámik inštalčný 1-modulový úzky	ks	1,000	4,401	4,40	4,40	0,00
1043	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	20,000	0,572	11,44	11,44	0,00
1044	021 Stavby	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	20,000	2,000	40,00	40,00	0,00
1045	021 Stavby	345720003900.S	Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná	ks	20,000	0,081	1,62	1,62	0,00
1046	021 Stavby	354310012900.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 16 AL 617055	ks	20,000	0,801	16,02	16,02	0,00
1047	021 Stavby	354310018500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	20,000	0,492	9,84	9,84	0,00

1048	021 Stavby	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	20,000	2,713	54,26	54,26	0,00
1049	021 Stavby	345720004100.S	Dutinka lisovacia DI 25-16 izolovaná	ks	20,000	0,131	2,62	2,62	0,00
1050	021 Stavby	354310013100.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 25 Al 617064	ks	20,000	0,651	13,02	13,02	0,00
1051	021 Stavby	354310020500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU	ks	20,000	0,801	16,02	16,02	0,00
1052	021 Stavby	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	10,000	3,294	32,94	32,94	0,00
1053	021 Stavby	345720005100.S	Dutinka lisovacia DI 35-16 izolovaná	ks	10,000	0,162	1,62	1,62	0,00
1054	021 Stavby	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklompkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	10,000	3,113	31,13	31,13	0,00
1055	021 Stavby	341610018700.S	Kábel medený bezhalogenový CXKE-R 5x35mm2	m	8,000	18,698	149,58	149,58	0,00
1056	021 Stavby	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklompkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000	7,535	15,07	15,07	0,00
1057	021 Stavby	343430001600.S	Teplom zmršťiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWMT bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dĺ. 1000 mm	m	2,000	3,204	6,41	6,41	0,00
1058	021 Stavby	343430004400.S	Bužirka zmršťovacia 6,4x3,2 mm, dĺžka 1 m	ks	2,000	0,651	1,30	1,30	0,00
1059	021 Stavby	345840000719.S	Teplom zmršťiteľný káblový uzáver TZUKG 55/25 s lepidlom	ks	2,000	1,727	3,45	3,45	0,00
1060	021 Stavby	210100253.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklompkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	ks	2,000	11,086	22,17	22,17	0,00
1061	021 Stavby	343430001600.S	Teplom zmršťiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWMT bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dĺ. 1000 mm	m	2,000	3,204	6,41	6,41	0,00
1062	021 Stavby	343430004700.S	Bužirka zmršťovacia 9,5x4,8 mm, dĺžka 1 m	ks	2,000	0,801	1,60	1,60	0,00
1063	021 Stavby	345840000719.S	Teplom zmršťiteľný káblový uzáver TZUKG 55/25 s lepidlom	ks	2,000	1,727	3,45	3,45	0,00
1064	021 Stavby	210110513.S	Vypínač trojpólový 40A V PLASTOVEJ SKRINI, IP44	ks	5,000	15,779	78,90	78,90	0,00
1065	021 Stavby	358120005600.S	Vypínač trojpólový 40 v plastovej skrini, IP44	ks	5,000	120,865	604,33	604,33	0,00
1066	021 Stavby	210110517.S	Vypínač trojpólový 63A, v plastovej skrini, IP44	ks	2,000	12,797	25,59	25,59	0,00
1067	021 Stavby	358120004940.S	Vypínač trojpólový 63A v plastovej skrini, IP44	ks	2,000	160,682	321,36	321,36	0,00
1068	021 Stavby	210110572.S	Vypínač trojpólový 80A, v plastovej skrini, IP44	ks	1,000	26,000	26,00	26,00	0,00
1069	021 Stavby	358120004738.S	Vypínač trojpólový 80A v plastovej skrini, IP44	ks	1,000	200,146	200,15	200,15	0,00
1070	021 Stavby	210110602.S	Tlačítko v plastovej skrini pod sklom	ks	1,000	3,873	3,87	3,87	0,00
1071	021 Stavby	345320004000.S	Montážna doska 1-modulová pre multimediálnu krabicu	ks	1,000	3,101	3,10	3,10	0,00
1072	021 Stavby	345340007000.S	Tlačidlo spínacie v plastovej skrini pod sklom	ks	1,000	65,902	65,90	65,90	0,00
1073	021 Stavby	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	4,772	23,86	23,86	0,00
1074	021 Stavby	345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, IP44	ks	5,000	11,508	57,54	57,54	0,00
1075	021 Stavby	210220451	Ochranné pospájanie voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	70,000	0,530	37,10	37,10	0,00
1076	021 Stavby	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	50,000	0,603	30,15	30,15	0,00
1077	021 Stavby	341110010900.S	Vodič medený CY 16 mm2 žlt	m	50,000	1,409	70,45	70,45	0,00
1078	021 Stavby	210881147.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pod omietkou CXKE-R 0,6/1,0 kV 5x35	m	8,000	3,000	24,00	24,00	0,00
1079	021 Stavby	210881182.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený voľne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	25,000	0,532	13,30	13,30	0,00
1080	021 Stavby	341610021700.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R 4x1,5 mm2	m	25,000	1,727	43,18	43,18	0,00
1081	021 Stavby	210881191.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený voľne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	50,000	0,597	29,85	29,85	0,00
1082	021 Stavby	341610022600.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R 5x2,5 mm2	m	50,000	2,838	141,90	141,90	0,00
1083	021 Stavby	210881193.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený voľne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x6	m	60,000	0,903	54,18	54,18	0,00
1084	021 Stavby	341610022800.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKERV 5x6 mm2	m	60,000	5,553	333,18	333,18	0,00
1085	021 Stavby	210881194.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x10	m	50,000	1,050	52,50	52,50	0,00

1086	021 Stavby	341610022900.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R 5x10 mm2	m	50,000	8,074	403,70	403,70	0,00
1087	021 Stavby	210881195.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pod omietkou 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x16	m	50,000	1,160	58,00	58,00	0,00
1088	021 Stavby	341610023000.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x16 mm2	m	50,000	13,604	680,20	680,20	0,00
1089	021 Stavby	210881196.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený voľne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x25	m	25,000	1,388	34,70	34,70	0,00
1090	021 Stavby	341610023100.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R 5x25 mm2	m	25,000	44,667	1 116,68	1 116,68	0,00
1091	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	28,203	3,000	84,61	84,61	0,00
1092	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	33,810	1,000	33,81	33,81	0,00
1093	021 Stavby	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	12,000	0,924	11,09	11,09	0,00
1094	021 Stavby	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	12,000	0,966	11,59	11,59	0,00
1095	021 Stavby	210010331.S	Krabica pre listový rozvod bez zapojenia	ks	6,000	2,713	16,28	16,28	0,00
1096	021 Stavby	345410014000.S	Krabica listová PVC univerzálna LK 80x28/2T HB na stenu	ks	6,000	2,906	17,44	17,44	0,00
1097	021 Stavby	345410014770.S	Krabica prístrojová LK 80x28 T, z PVC	ks	6,000	0,904	5,42	5,42	0,00
1098	021 Stavby	345410014830.S	Krabica prístrojová bezhalogenová LK 80x28R/1HF, z PVC	ks	6,000	2,103	12,62	12,62	0,00
1099	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	20,000	0,572	11,44	11,44	0,00
1100	021 Stavby	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	7,000	3,113	21,79	21,79	0,00
1101	021 Stavby	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	4,969	19,88	19,88	0,00
1102	021 Stavby	345330002920.S	Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44	ks	4,000	8,208	32,83	32,83	0,00
1103	021 Stavby	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	2,298	18,38	18,38	0,00
1104	021 Stavby	3450230700	Spínač jednopólový zapustený, IP20	ks	8,000	6,598	52,78	52,78	0,00
1105	021 Stavby	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	1,000	2,935	2,94	2,94	0,00
1106	021 Stavby	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	18,000	4,772	85,90	85,90	0,00
1107	021 Stavby	3450318300	Zásuvka jednoduchoa zapustená montáž do prístrojovej krabice, IP20	ks	18,000	5,643	101,57	101,57	0,00
1108	021 Stavby	210203050.S	Montáž a zapojenie LED panelu 300x300 mm 15W,120Lum/W, UGR 19 1800lum, IP20	ks	11,000	12,586	138,45	138,45	0,00
1109	021 Stavby	348130002414.S	LED panel 300x300mm 15W, 120Lum/W, UGR 19, 1800Lum,IP20 + montážny rám na povrchovú montáž	ks	11,000	45,048	495,53	495,53	0,00
1110	021 Stavby	210203052.S	Montáž a zapojenie LED panelu 1200x300mm, 36W, 120Lum, UGR 19, 4320Lum, IP20	ks	9,000	15,748	141,73	141,73	0,00
1111	021 Stavby	348130002418.S	LED panel 1200x300mm, 36W, 120Lum/W, UGR 19, 43520 Lum, IP20 + montážny rám na povrchovú montáž	ks	9,000	96,000	864,00	864,00	0,00
1112	021 Stavby	210800033	Vodič uložený pod omietkou CXKEpl-R-J 3x1,5mm2	m	120,000	0,717	86,04	86,04	0,00
1113	021 Stavby	3410114400	Kábel silový medený CXKEpl-R-J 3x1,5mm2	m	120,000	1,382	165,84	165,84	0,00
1114	021 Stavby	348130002418.S	LED panel 1200x300mm, 36W, 120Lum/W, UGR 19, 43520 Lum, IP20 + montážny rám na povrchovú montáž	ks	9,000	96,000	864,00	864,00	0,00
1115	021 Stavby	383150000100.S	Zásuvka dátová RJ45 Cat 5e FTP	ks	6,000	8,102	48,61	48,61	0,00
1116	021 Stavby	345750066500	Lišta podlahová z PVC LP 80x25 HD škv 80x25 mm, KOPOS	m	10,000	5,893	58,93	58,93	0,00
1117	021 Stavby	210881140.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pod omietkou CXKE-R 0,6/1,0 kV 3x2,5/2,5	m	180,000	0,984	177,12	177,12	0,00
1118	021 Stavby	341610018000.S	Kábel medený bezhalogenový CXKE-R 3x2,5/2,5 mm2	m	180,000	1,723	310,14	310,14	0,00
1119	021 Stavby	220301031.S	Lišta podlahová ochranná priskrutkovanie ochrannej lišty na drevenú podlahu	ks	10,000	6,236	62,36	62,36	0,00
1120	021 Stavby	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	18,000	1,301	23,42	23,42	0,00
1121	021 Stavby	950101004	Odborná prehliadka	hod	12,000	14,080	168,96	168,96	0,00

1122	021 Stavby	974082112.S	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm, -0,00200t	m	350,000	0,385	134,75	134,75	0,00
1123	021 Stavby	974082212.S	Vysekanie rýh pre vodiče v akejkolvek omietke cementovej stien v š. do 50 mm, -0,00200t	m	120,000	0,780	93,60	93,60	0,00
1124	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	4,532	3,000	13,60	13,60	0,00
1125	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	40,453	1,000	40,45	40,45	0,00
1126	021 Stavby	210120007.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 jednopólové do 63 A	ks	3,000	4,517	13,55	13,55	0,00
1127	021 Stavby	345290012600.S	Odpínač valcových poistiek SP51 1P, 50A, veľkosť 14x51	ks	3,000	13,511	40,53	40,53	0,00
1128	021 Stavby	210120401	Istič vzduchový vč. zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IUV-IUM-PO)	ks	32,000	9,735	311,52	311,52	0,00
1129	021 Stavby	3580760459	Prepojovacia lišta G-4L-1000/16 4-pólová prepojovacia lišta, 16 mm2 OEZ	ks	2,000	26,981	53,96	53,96	0,00
1130	021 Stavby	210120451	Istič vzduchový vč. zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	2,000	4,153	8,31	8,31	0,00
1131	021 Stavby	210120453	Montáž prúdového chrániča	ks	5,000	8,553	42,77	42,77	0,00
1132	021 Stavby	358230016224	Prúdový chránič LFN-25-2-030A, 25 A, AC 230 V, 30 mA, 2 P, 10 kA, typ A	ks	5,000	63,313	316,57	316,57	0,00
1133	021 Stavby	358240003000	Zvodíč prepätia T2 4P, 440 V, 40kA, 4 moduly, signalizácia na diaľku LEGRAND	ks	1,000	118,524	118,52	118,52	0,00
1134	021 Stavby	358220004200.S	Istič 1P+N, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	8,000	11,577	92,62	92,62	0,00
1135	021 Stavby	358220004100.S	Istič 1P+N, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	15,577	15,58	15,58	0,00
1136	021 Stavby	358220004400.S	Istič 1P+N, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	23,000	11,577	266,27	266,27	0,00
1137	021 Stavby	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	22,657	22,66	22,66	0,00
1138	021 Stavby	358220045800.S	Istič 3P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	21,657	43,31	43,31	0,00
1139	021 Stavby	210120502.S	Výkonové ističe vzduchové do 250 A, 3P	ks	2,000	18,307	36,61	36,61	0,00
1140	021 Stavby	358220060124.S	Výkonový istič 3P, 250 A, s tepelno-magnetickou spúšťou, 25 kA	ks	2,000	339,547	679,09	679,09	0,00
1141	021 Stavby	358990003740.S	Vypínacia cievka	ks	2,000	108,080	216,16	216,16	0,00
1142	021 Stavby	357130007300.S	Rozvádzač skriňový oceľoplechový NN 1063/4535, SVS-B-na konzole (5x400A)	ks	2,000	1 200,000	2 400,00	2 400,00	0,00
1143	021 Stavby	210150052	Prepaťová ochrana ,stupeň B,C	ks	1,000	4,997	5,00	5,00	0,00
1144	021 Stavby	210160802.S	Montáž meracieho transformátora prúdu 100 - 150A/5A na DIN lištu	ks	6,000	10,276	61,66	61,66	0,00
1145	021 Stavby	389810003540.S	Transformátor prúdu malý 100A/5A, 3VA, tr. 1, pre montáž na DIN lištu	ks	6,000	17,527	105,16	105,16	0,00
1146	021 Stavby	210161012.S	Elektromer trojfázový	ks	2,000	28,022	56,04	56,04	0,00
1147	021 Stavby	389810000200.S	Elektromer analógový trojfázový priamy 100A 3x230/400V+ N, 8 modulov, IP20	ks	2,000	62,510	125,02	125,02	0,00
1148	021 Stavby	210162001.S	Zapojovacia svorkovnica ZS 1B	ks	2,000	18,068	36,14	36,14	0,00
1149	021 Stavby	359210001500.S	Zapojovacia svorkovnica ZS 1b	ks	2,000	30,070	60,14	60,14	0,00
1150	021 Stavby	3410401800	Vodič medený CY 01.5 čierny	m	10,000	0,195	1,95	1,95	0,00
1151	021 Stavby	341110000200.S	Kábel medený CYKY 2x2,5 mm2	m	15,000	0,963	14,45	14,45	0,00
1152	021 Stavby	3410402800	Vodič medený CY 04 tmavomodrý	m	2,000	0,755	1,51	1,51	0,00
1153	021 Stavby	3410403100	Vodič medený CY 06 čierny	m	4,000	0,783	3,13	3,13	0,00
1154	021 Stavby	3410402900	Vodič medený CY 06 bledomodrý	m	2,000	0,885	1,77	1,77	0,00
1155	021 Stavby	3410401700	Vodič medený CY 01.5 bledomodrý	m	6,000	0,195	1,17	1,17	0,00
1156	021 Stavby	3410401900	Vodič medený CY 01.5 žltozelený	m	2,000	0,195	0,39	0,39	0,00
1157	021 Stavby	MD	Mimostavenisková doprava	%	30,523	1,000	30,52	30,52	0,00
1158	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	30,523	1,000	30,52	30,52	0,00
1159	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	36,850	3,000	110,55	110,55	0,00
1160	021 Stavby	210120401	Istič vzduchový vč. zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IUV-IUM-PO)	ks	23,000	9,735	223,91	223,91	0,00
1161	021 Stavby	3580760459	Prepojovacia lišta G-4L-1000/16 4-pólová prepojovacia lišta, 16 mm2 OEZ	ks	1,000	26,981	26,98	26,98	0,00
1162	021 Stavby	210120451	Istič vzduchový vč. zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	2,000	4,153	8,31	8,31	0,00
1163	021 Stavby	210120453	Montáž prúdového chrániča	ks	3,000	8,553	25,66	25,66	0,00

1164	021 Stavby	358230016224	Prúdový chránič LFN-25-2-030A, 25 A, AC 230 V, 30 mA, 2 P, 10 kA, typ A	ks	3,000	63,313	189,94	189,94	0,00
1165	021 Stavby	358240003000	Zvodíč prepätia T2 4P, 440 V, 40kA, 4 moduly, signalizácia na diaľku LEGRAND	ks	1,000	118,524	118,52	118,52	0,00
1166	021 Stavby	358220004200.5	Istič 1P+N, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	11,000	11,577	127,35	127,35	0,00
1167	021 Stavby	358220004400.5	Istič 1P+N, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	12,000	11,577	138,92	138,92	0,00
1168	021 Stavby	358220046300.5	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	22,657	22,66	22,66	0,00
1169	021 Stavby	358220046400.5	Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	25,157	25,16	25,16	0,00
1170	021 Stavby	3570191037	Rozvodnica plastová 60 modulov	ks	1,000	62,464	62,46	62,46	0,00
1171	021 Stavby	210150052	Prepaťová ochrana ,stupeň B.C	ks	1,000	4,997	5,00	5,00	0,00
1172	021 Stavby	3410401800	Vodič medený CY 01.5 čierny	m	10,000	0,195	1,95	1,95	0,00
1173	021 Stavby	341110000200.5	Kábel medený CYKY 2x2,5 mm2	m	15,000	0,963	14,45	14,45	0,00
1174	021 Stavby	3410402800	Vodič medený CY 04 tmavomodrý	m	2,000	0,755	1,51	1,51	0,00
1175	021 Stavby	3410403100	Vodič medený CY 06 čierny	m	4,000	0,783	3,13	3,13	0,00
1176	021 Stavby	3410402900	Vodič medený CY 06 bledomodrý	m	2,000	0,885	1,77	1,77	0,00
1177	021 Stavby	3410401700	Vodič medený CY 01.5 bledomodrý	m	6,000	0,195	1,17	1,17	0,00
1178	021 Stavby	3410401900	Vodič medený CY 01.5 žltozelený	m	2,000	0,195	0,39	0,39	0,00
1179	021 Stavby	MD	Mimostavenisková doprava	%	30,523	1,000	30,52	30,52	0,00
1180	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	30,523	1,000	30,52	30,52	0,00
1181	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	5,185	3,000	15,56	15,56	0,00
1182	021 Stavby	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IUV-IUM-PO)	ks	20,000	9,735	194,70	194,70	0,00
1183	021 Stavby	3580760459	Prepojovacia lišta G-4L-1000/16 4-pólová prepojovacia lišta, 16 mm2 OEZ	ks	1,000	26,981	26,98	26,98	0,00
1184	021 Stavby	210120451	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	1,000	4,153	4,15	4,15	0,00
1185	021 Stavby	210120453	Montáž prúdového chrániča	ks	3,000	8,553	25,66	25,66	0,00
1186	021 Stavby	358230016224	Prúdový chránič LFN-25-2-030A, 25 A, AC 230 V, 30 mA, 2 P, 10 kA, typ A	ks	3,000	63,313	189,94	189,94	0,00
1187	021 Stavby	358240003000	Zvodíč prepätia T2 4P, 440 V, 40kA, 4 moduly, signalizácia na diaľku LEGRAND	ks	1,000	118,524	118,52	118,52	0,00
1188	021 Stavby	358220004200.5	Istič 1P+N, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	11,000	11,577	127,35	127,35	0,00
1189	021 Stavby	358220004400.5	Istič 1P+N, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	9,000	11,577	104,19	104,19	0,00
1190	021 Stavby	358220046400.5	Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	25,157	25,16	25,16	0,00
1191	021 Stavby	3570191037	Rozvodnica plastová 60 modulov	ks	1,000	62,464	62,46	62,46	0,00
1192	021 Stavby	210150052	Prepaťová ochrana ,stupeň B.C	ks	1,000	4,997	5,00	5,00	0,00
1193	021 Stavby	3410401800	Vodič medený CY 01.5 čierny	m	10,000	0,195	1,95	1,95	0,00
1194	021 Stavby	341110000200.5	Kábel medený CYKY 2x2,5 mm2	m	15,000	0,963	14,45	14,45	0,00
1195	021 Stavby	3410402800	Vodič medený CY 04 tmavomodrý	m	2,000	0,755	1,51	1,51	0,00
1196	021 Stavby	3410403100	Vodič medený CY 06 čierny	m	4,000	0,783	3,13	3,13	0,00
1197	021 Stavby	3410402900	Vodič medený CY 06 bledomodrý	m	2,000	0,885	1,77	1,77	0,00
1198	021 Stavby	3410401700	Vodič medený CY 01.5 bledomodrý	m	6,000	0,195	1,17	1,17	0,00
1199	021 Stavby	3410401900	Vodič medený CY 01.5 žltozelený	m	2,000	0,195	0,39	0,39	0,00
1200	021 Stavby	MD	Mimostavenisková doprava	%	30,523	1,000	30,52	30,52	0,00
1201	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	30,523	1,000	30,52	30,52	0,00
1202	021 Stavby	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IUV-IUM-PO)	ks	22,000	9,735	214,17	214,17	0,00
1203	021 Stavby	3580760459	Prepojovacia lišta G-4L-1000/16 4-pólová prepojovacia lišta, 16 mm2 OEZ	ks	1,000	26,981	26,98	26,98	0,00
1204	021 Stavby	210120451	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	1,000	4,153	4,15	4,15	0,00
1205	021 Stavby	210120453	Montáž prúdového chrániča	ks	3,000	8,553	25,66	25,66	0,00
1206	021 Stavby	358230016224	Prúdový chránič LFN-25-2-030A, 25 A, AC 230 V, 30 mA, 2 P, 10 kA, typ A	ks	3,000	63,313	189,94	189,94	0,00
1207	021 Stavby	358240003000	Zvodíč prepätia T2 4P, 440 V, 40kA, 4 moduly, signalizácia na diaľku LEGRAND	ks	1,000	118,524	118,52	118,52	0,00

1208	021 Stavby	358220004200.5	Istič 1P+N, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	12,000	11,577	138,92	138,92	0,00
1209	021 Stavby	358220004400.5	Istič 1P+N, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	10,000	11,577	115,77	115,77	0,00
1210	021 Stavby	358220046400.5	Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	25,157	25,16	25,16	0,00
1211	021 Stavby	3570191037	Rozvodnica plastová 60 modulov	ks	1,000	62,464	62,46	62,46	0,00
1212	021 Stavby	210150052	Prepaťová ochrana ,stupeň B.C	ks	1,000	4,997	5,00	5,00	0,00
1213	021 Stavby	3410401800	Vodič medený CY 01.5 čierny	m	10,000	0,195	1,95	1,95	0,00
1214	021 Stavby	341110000200.5	Kábel medený CYKY 2x2,5 mm2	m	15,000	0,963	14,45	14,45	0,00
1215	021 Stavby	3410402800	Vodič medený CY 04 tmavomodrý	m	2,000	0,755	1,51	1,51	0,00
1216	021 Stavby	3410403100	Vodič medený CY 06 čierny	m	4,000	0,783	3,13	3,13	0,00
1217	021 Stavby	3410402900	Vodič medený CY 06 bledomodrý	m	2,000	0,885	1,77	1,77	0,00
1218	021 Stavby	3410401700	Vodič medený CY 01.5 bledomodrý	m	6,000	0,195	1,17	1,17	0,00
1219	021 Stavby	3410401900	Vodič medený CY 01.5 žltozelený	m	2,000	0,195	0,39	0,39	0,00
1220	021 Stavby	MD	Mimostavenisková doprava	%	7,021	1,000	7,02	7,02	0,00
1221	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	7,021	1,000	7,02	7,02	0,00
1222	021 Stavby	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IUV-IUM-PO)	ks	19,000	9,735	184,97	184,97	0,00
1223	021 Stavby	3580760459	Prepojovacia lišta G-4L-1000/16 4-pólová prepojovacia lišta, 16 mm2 OEZ	ks	1,000	26,981	26,98	26,98	0,00
1224	021 Stavby	210120451	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	3,000	4,153	12,46	12,46	0,00
1225	021 Stavby	210120453	Montáž prúdového chrániča	ks	3,000	8,553	25,66	25,66	0,00
1226	021 Stavby	358230016224	Prúdový chránič LFN-25-2-030A, 25 A, AC 230 V, 30 mA, 2 P, 10 kA, typ A	ks	3,000	63,313	189,94	189,94	0,00
1227	021 Stavby	358240003000	Zvodíč prepätia T2 4P, 440 V, 40kA, 4 moduly, signalizácia na diaľku LEGRAND	ks	1,000	118,524	118,52	118,52	0,00
1228	021 Stavby	358220004200.5	Istič 1P+N, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	8,000	11,577	92,62	92,62	0,00
1229	021 Stavby	358220004400.5	Istič 1P+N, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	11,000	11,577	127,35	127,35	0,00
1230	021 Stavby	358220046400.5	Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	25,157	25,16	25,16	0,00
1231	021 Stavby	358220046100.5	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	20,657	41,31	41,31	0,00
1232	021 Stavby	3570191037	Rozvodnica plastová 60 modulov	ks	1,000	62,464	62,46	62,46	0,00
1233	021 Stavby	210150052	Prepaťová ochrana ,stupeň B.C	ks	1,000	4,997	5,00	5,00	0,00
1234	021 Stavby	3410401800	Vodič medený CY 01.5 čierny	m	10,000	0,195	1,95	1,95	0,00
1235	021 Stavby	341110000200.5	Kábel medený CYKY 2x2,5 mm2	m	15,000	0,963	14,45	14,45	0,00
1236	021 Stavby	3410402800	Vodič medený CY 04 tmavomodrý	m	2,000	0,755	1,51	1,51	0,00
1237	021 Stavby	3410403100	Vodič medený CY 06 čierny	m	4,000	0,783	3,13	3,13	0,00
1238	021 Stavby	3410402900	Vodič medený CY 06 bledomodrý	m	2,000	0,885	1,77	1,77	0,00
1239	021 Stavby	3410401700	Vodič medený CY 01.5 bledomodrý	m	6,000	0,195	1,17	1,17	0,00
1240	021 Stavby	3410401900	Vodič medený CY 01.5 žltozelený	m	2,000	0,195	0,39	0,39	0,00
1241	021 Stavby	MD	Mimostavenisková doprava	%	7,087	1,000	7,09	7,09	0,00
1242	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	7,087	1,000	7,09	7,09	0,00
1243	021 Stavby	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IUV-IUM-PO)	ks	18,000	9,735	175,23	175,23	0,00
1244	021 Stavby	3580760459	Prepojovacia lišta G-4L-1000/16 4-pólová prepojovacia lišta, 16 mm2 OEZ	ks	1,000	26,981	26,98	26,98	0,00
1245	021 Stavby	210120451	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	1,000	4,153	4,15	4,15	0,00
1246	021 Stavby	210120453	Montáž prúdového chrániča	ks	2,000	8,553	17,11	17,11	0,00
1247	021 Stavby	358230016224	Prúdový chránič LFN-25-2-030A, 25 A, AC 230 V, 30 mA, 2 P, 10 kA, typ A	ks	2,000	63,313	126,63	126,63	0,00
1248	021 Stavby	358240003000	Zvodíč prepätia T2 4P, 440 V, 40kA, 4 moduly, signalizácia na diaľku LEGRAND	ks	1,000	118,524	118,52	118,52	0,00
1249	021 Stavby	358220004200.5	Istič 1P+N, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	10,000	11,577	115,77	115,77	0,00
1250	021 Stavby	358220004400.5	Istič 1P+N, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	8,000	11,577	92,62	92,62	0,00
1251	021 Stavby	358220046400.5	Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	25,157	25,16	25,16	0,00

1252	021 Stavby	3570191037	Rozvodnica plastová 60 modulov	ks	1,000	62,464	62,46	62,46	0,00
1253	021 Stavby	210150052	Prepaťová ochrana ,stupeň B,C	ks	1,000	4,997	5,00	5,00	0,00
1254	021 Stavby	3410401800	Vodič medený CY 01.5 čierny	m	10,000	0,195	1,95	1,95	0,00
1255	021 Stavby	341110000200.5	Kábel medený CYKY 2x2,5 mm2	m	15,000	0,963	14,45	14,45	0,00
1256	021 Stavby	3410402800	Vodič medený CY 04 tmavomodrý	m	2,000	0,755	1,51	1,51	0,00
1257	021 Stavby	3410403100	Vodič medený CY 06 čierny	m	4,000	0,783	3,13	3,13	0,00
1258	021 Stavby	3410402900	Vodič medený CY 06 bledomodrý	m	2,000	0,885	1,77	1,77	0,00
1259	021 Stavby	3410401700	Vodič medený CY 01.5 bledomodrý	m	6,000	0,195	1,17	1,17	0,00
1260	021 Stavby	3410401900	Vodič medený CY 01.5 žltozelený	m	2,000	0,195	0,39	0,39	0,00
1261	021 Stavby	MD	Mimostavenisková doprava	%	5,925	1,000	5,93	5,93	0,00
1262	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	5,925	1,000	5,93	5,93	0,00
1263	021 Stavby	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jedнопólový do 25 A bez krytu (IUV-IUM-PO)	ks	20,000	9,735	194,70	194,70	0,00
1264	021 Stavby	3580760459	Prepojovacia lišta G-4L-1000/16 4-pólová prepojovacia lišta, 16 mm2 OEZ	ks	1,000	26,981	26,98	26,98	0,00
1265	021 Stavby	210120451	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	1,000	4,153	4,15	4,15	0,00
1266	021 Stavby	210120453	Montáž prúdového chrániča	ks	3,000	8,553	25,66	25,66	0,00
1267	021 Stavby	358230016224	Prúdový chránič LFN-25-2-030A, 25 A, AC 230 V, 30 mA, 2 P, 10 kA, typ A	ks	3,000	63,313	189,94	189,94	0,00
1268	021 Stavby	358240003000	Zvodíč prepätia T2 4P, 440 V, 40kA, 4 moduly, signalizácia na diaľku LEGRAND	ks	1,000	118,524	118,52	118,52	0,00
1269	021 Stavby	358220004200.5	Istič 1P+N, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	11,000	11,577	127,35	127,35	0,00
1270	021 Stavby	358220004400.5	Istič 1P+N, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	9,000	11,577	104,19	104,19	0,00
1271	021 Stavby	358220046400.5	Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	25,157	25,16	25,16	0,00
1272	021 Stavby	3570191037	Rozvodnica plastová 60 modulov	ks	1,000	62,464	62,46	62,46	0,00
1273	021 Stavby	210150052	Prepaťová ochrana ,stupeň B,C	ks	1,000	4,997	5,00	5,00	0,00
1274	021 Stavby	3410401800	Vodič medený CY 01.5 čierny	m	10,000	0,195	1,95	1,95	0,00
1275	021 Stavby	341110000200.5	Kábel medený CYKY 2x2,5 mm2	m	15,000	0,963	14,45	14,45	0,00
1276	021 Stavby	3410402800	Vodič medený CY 04 tmavomodrý	m	2,000	0,755	1,51	1,51	0,00
1277	021 Stavby	3410403100	Vodič medený CY 06 čierny	m	4,000	0,783	3,13	3,13	0,00
1278	021 Stavby	3410402900	Vodič medený CY 06 bledomodrý	m	2,000	0,885	1,77	1,77	0,00
1279	021 Stavby	3410401700	Vodič medený CY 01.5 bledomodrý	m	6,000	0,195	1,17	1,17	0,00
1280	021 Stavby	3410401900	Vodič medený CY 01.5 žltozelený	m	2,000	0,195	0,39	0,39	0,00
1281	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	3,700	1,000	3,70	3,70	0,00
1282	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	6,573	3,000	19,72	19,72	0,00
1283	021 Stavby	3580760459	Prepojovacia lišta G-4L-1000/16 4-pólová prepojovacia lišta, 16 mm2 OEZ	ks	1,000	59,310	59,31	59,31	0,00
1284	021 Stavby	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jedнопólový do 25 A bez krytu (IUV-IUM-PO)	ks	20,000	9,735	194,70	194,70	0,00
1285	021 Stavby	210120451	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	1,000	4,153	4,15	4,15	0,00
1286	021 Stavby	210120453	Montáž prúdového chrániča	ks	3,000	8,553	25,66	25,66	0,00
1287	021 Stavby	358230016224	Prúdový chránič LFN-25-2-030A, 25 A, AC 230 V, 30 mA, 2 P, 10 kA, typ A	ks	3,000	63,313	189,94	189,94	0,00
1288	021 Stavby	358240003000	Zvodíč prepätia T2 4P, 440 V, 40kA, 4 moduly, signalizácia na diaľku LEGRAND	ks	1,000	118,524	118,52	118,52	0,00
1289	021 Stavby	358220004200.5	Istič 1P+N, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	9,000	11,577	104,19	104,19	0,00
1290	021 Stavby	358220004400.5	Istič 1P+N, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	11,000	11,577	127,35	127,35	0,00
1291	021 Stavby	358220046400.5	Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	25,157	25,16	25,16	0,00
1292	021 Stavby	3570191037	Rozvodnica plastová 60 modulov	ks	1,000	62,464	62,46	62,46	0,00
1293	021 Stavby	210150052	Prepaťová ochrana ,stupeň B,C	ks	1,000	4,997	5,00	5,00	0,00
1294	021 Stavby	3410401800	Vodič medený CY 01.5 čierny	m	10,000	0,195	1,95	1,95	0,00
1295	021 Stavby	341110000200.5	Kábel medený CYKY 2x2,5 mm2	m	15,000	0,963	14,45	14,45	0,00
1296	021 Stavby	3410402800	Vodič medený CY 04 tmavomodrý	m	2,000	0,755	1,51	1,51	0,00
1297	021 Stavby	3410403100	Vodič medený CY 06 čierny	m	4,000	0,783	3,13	3,13	0,00

1298	021 Stavby	3410402900	Vodič medený CY 06 bledomodrý	m	2,000	0,885	1,77	1,77	0,00
1299	021 Stavby	3410401700	Vodič medený CY 01.5 bledomodrý	m	6,000	0,195	1,17	1,17	0,00
1300	021 Stavby	3410401900	Vodič medený CY 01.5 žltozelený	m	2,000	0,195	0,39	0,39	0,00
1301	021 Stavby	210150052	Prepätová ochrana ,stupeň B.C	ks	5,000	13,850	69,25	69,25	0,00
1302	021 Stavby	1961439000	Týč z medi plochá E Cu 99,9 fahaná za studena 32x8mm	kg	12,000	9,080	108,96	108,96	0,00
1303	021 Stavby	3410401700	Vodič medený CY 01.5 bledomodrý	m	13,500	0,150	2,03	2,03	0,00
1304	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	3,700	1,000	3,70	3,70	0,00
1305	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	6,573	3,000	19,72	19,72	0,00
1306	021 Stavby	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jedнопólový do 25 A bez krytu (IUV-IUM- PO)	ks	6,000	9,735	58,41	58,41	0,00
1307	021 Stavby	210120451	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	1,000	4,153	4,15	4,15	0,00
1308	021 Stavby	358240003000	Zvodič prepätia T2 4P, 440 V, 40kA, 4 moduly, signalizácia na diaľkum LEGRAND	ks	1,000	118,524	118,52	118,52	0,00
1309	021 Stavby	358220004400.S	Istič 1P+N, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	6,000	11,577	69,46	69,46	0,00
1310	021 Stavby	358220046400.S	Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	25,157	25,16	25,16	0,00
1311	021 Stavby	358220046200.S	Istič 3P, 20 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	21,657	21,66	21,66	0,00
1312	021 Stavby	3570191037	Rozvodnica plastová 32 modulov, uzamykatelná	ks	1,000	94,000	94,00	94,00	0,00
1313	021 Stavby	210150052	Prepätová ochrana ,stupeň B.C	ks	1,000	4,997	5,00	5,00	0,00
1314	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	3,700	1,000	3,70	3,70	0,00
1315	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	0,217	3,000	0,65	0,65	0,00
1316	021 Stavby	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jedнопólový do 25 A bez krytu (IUV-IUM- PO)	ks	6,000	9,735	58,41	58,41	0,00
1317	021 Stavby	3580760459	Prepojovacia lišta G-4L- 1000/16 4-pólová prepojovacia lišta, 16 mm2 OEZ	ks	1,000	26,981	26,98	26,98	0,00
1318	021 Stavby	210120451	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	2,000	4,153	8,31	8,31	0,00
1319	021 Stavby	210120451	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	1,000	4,153	4,15	4,15	0,00
1320	021 Stavby	3410401800	Vodič medený CY 01.5 čierny	m	5,000	0,195	0,98	0,98	0,00
1321	021 Stavby	341110000200.S	Kábel medený CYKY 2x2,5 mm2	m	15,000	0,963	14,45	14,45	0,00
1322	021 Stavby	3410402800	Vodič medený CY 04 tmavomodrý	m	2,000	0,755	1,51	1,51	0,00
1323	021 Stavby	3410403100	Vodič medený CY 06 čierny	m	4,000	0,783	3,13	3,13	0,00
1324	021 Stavby	3410402900	Vodič medený CY 06 bledomodrý	m	2,000	0,885	1,77	1,77	0,00
1325	021 Stavby	3410401700	Vodič medený CY 01.5 bledomodrý	m	6,000	0,195	1,17	1,17	0,00
1326	021 Stavby	3410401900	Vodič medený CY 01.5 žltozelený	m	2,000	0,195	0,39	0,39	0,00
1327	021 Stavby	210120453	Montáž prúdového chrániča	ks	1,000	8,553	8,55	8,55	0,00
1328	021 Stavby	358230016224	Prúdový chránič LFN-25-2- 030A, 25 A, AC 230 V, 30 mA, 2 P, 10 kA, typ A	ks	1,000	63,313	63,31	63,31	0,00
1329	021 Stavby	358240003000	Zvodič prepätia T2 4P, 440 V, 40kA, 4 moduly, signalizácia na diaľkum LEGRAND	ks	1,000	118,524	118,52	118,52	0,00
1330	021 Stavby	358220004200.S	Istič 1P+N, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	8,000	11,577	92,62	92,62	0,00
1331	021 Stavby	358220004100.S	Istič 1P+N, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	15,577	15,58	15,58	0,00
1332	021 Stavby	358220004400.S	Istič 1P+N, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	4,000	11,577	46,31	46,31	0,00
1333	021 Stavby	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	22,657	22,66	22,66	0,00
1334	021 Stavby	358220046100.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	20,657	20,66	20,66	0,00
1335	021 Stavby	358220045800.S	Istič 3P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	21,657	43,31	43,31	0,00
1336	021 Stavby	210120502.S	Výkonové ističe vzduchové do 250 A, 3P	ks	11,000	18,307	201,38	201,38	0,00
1337	021 Stavby	358220060124.S	Výkonový istič 3P, 250 A, s tepelno-magnetickou spúšťou, 25 kA	ks	1,000	339,547	339,55	339,55	0,00
1338	021 Stavby	358220060112.S	Výkonový istič 3P, 100 A, s tepelno-magnetickou spúšťou, 16 kA	ks	1,000	130,387	130,39	130,39	0,00
1339	021 Stavby	358220060108.S	Výkonový istič 3P, 63 A, s tepelno-magnetickou spúšťou, 16 kA	ks	9,000	130,387	1 173,48	1 173,48	0,00
1340	021 Stavby	358990003740.S	Vypínacia cievka	ks	2,000	108,080	216,16	216,16	0,00
1341	021 Stavby	357130007300.S	Rozvádzač skriňový oceľoplechový NN 1063/4535, SVS-B-na konzole (5x400A)	ks	1,000	1 200,000	1 200,00	1 200,00	0,00

1342	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	3,700	1,000	3,70	3,70	0,00
1343	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	6,573	3,000	19,72	19,72	0,00
1344	021 Stavby	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jedнопólový do 25 A bez krytu (IUV-IUM-PO)	ks	1,000	9,735	9,74	9,74	0,00
1345	021 Stavby	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	8,068	8,07	8,07	0,00
1346	021 Stavby	3570157800	Rozvádzač oceleplechový 600x800x200mm	ks	1,000	210,000	210,00	210,00	0,00
1347	021 Stavby	358240002100.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 40kA, 4 moduly	ks	1,000	160,000	160,00	160,00	0,00
1348	021 Stavby	210120451	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	3,000	4,153	12,46	12,46	0,00
1349	021 Stavby	358220004100.S	Istič 1P+N, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	15,577	15,58	15,58	0,00
1350	021 Stavby	358220046500.S	Istič 3P, 40 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	28,157	56,31	56,31	0,00
1351	021 Stavby	358220045800.S	Istič 3P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	21,657	21,66	21,66	0,00
1352	021 Stavby	341110011600.S	Vodič medený CY 16 mm2	m	15,000	1,513	22,70	22,70	0,00
1353	021 Stavby	210150110.S	OCHRANA SIETE BENDER VMD 423	ks	1,000	16,814	16,81	16,81	0,00
1354	021 Stavby	374310008500.S	OCHRANA SIETE BENDER VMD 423	ks	1,000	232,005	232,01	232,01	0,00
1355	021 Stavby	210160802.S	Montáž meracieho transformátora prúdu 100 - 150A/5A na DIN lištu	ks	3,000	10,276	30,83	30,83	0,00
1356	021 Stavby	389810003550.S	Transformátor prúdu malý 150A/5A, 5VA, tr. 1, pre montáž na DIN lištu	ks	3,000	21,027	63,08	63,08	0,00
1357	021 Stavby	210161012.S	Elektromer trojfázový	ks	1,000	28,022	28,02	28,02	0,00
1358	021 Stavby	389810001012.S	Elektromer trojfázový 5A, 4 moduly, montáž na DIN lištu	ks	1,000	246,014	246,01	246,01	0,00
1359	021 Stavby	MD	Mimostavenisková doprava	%	3,700	1,000	3,70	3,70	0,00
1360	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	3,700	1,000	3,70	3,70	0,00
1361	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	6,573	3,000	19,72	19,72	0,00
1362	021 Stavby	210120009.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojpólové do 63 A	ks	4,000	5,971	23,88	23,88	0,00
1363	021 Stavby	345290013800.S	Odpínač valcových poistiek OPVP 14-3, 63A, veľkosť 14x51	ks	4,000	24,024	96,10	96,10	0,00
1364	021 Stavby	345290015600.S	Poistková vložka valcová PV14 63A gG, veľkosť 14x51	ks	8,000	2,702	21,62	21,62	0,00
1365	021 Stavby	3570157800	Rozvádzač oceleplechový 42 modulov	ks	1,000	80,000	80,00	80,00	0,00
1366	021 Stavby	358240001500.S	Zvodič prepätia 2P, 320 V, 40kA, 2 moduly	ks	2,000	120,000	240,00	240,00	0,00
1367	021 Stavby	3580760459	Prepojovacia lišta G-4L-1000/16 4-pólová prepojovacia lišta, 16 mm2 OEZ	ks	1,000	26,981	26,98	26,98	0,00
1368	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	1,177	3,000	3,53	3,53	0,00
1369	021 Stavby	220260022.S	Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	29,000	4,512	130,85	130,85	0,00
1370	021 Stavby	345410002100.S	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA	ks	29,000	1,312	38,05	38,05	0,00
1371	021 Stavby	220260552.S	Rúrka PVC D 23 uloží.pod omietku, vrátane napoj.krabic,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabic)	m	50,000	5,582	279,10	279,10	0,00
1372	021 Stavby	345710005465.S	Rúrka ohybná 2325 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 25 mm	m	50,000	0,722	36,10	36,10	0,00
1373	021 Stavby	220260553.S	Rúrka PVC D 29 uloží.pod omietku, vrátane napoj.krabic,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabic)	m	50,000	5,729	286,45	286,45	0,00
1374	021 Stavby	345710005470.S	Rúrka ohybná 2332 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, bezhalogénová, D 32 mm	m	50,000	0,809	40,45	40,45	0,00
1375	021 Stavby	220260554.S	Rúrka PVC D 36 uloží.pod omietku, vrátane napoj.krabic,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabic)	m	25,000	6,756	168,90	168,90	0,00
1376	021 Stavby	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	25,000	0,549	13,73	13,73	0,00
1377	021 Stavby	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	250,000	0,310	77,50	77,50	0,00

1378	021 Stavby	3742500101	Napajaci zdroj 230V ,8 BI 24V 8 BO rele 2A	ks	1,000	350,000	350,00	350,00	0,00
1379	021 Stavby	37425001102	Rozlišovacia karta RS 485	ks	4,000	78,000	312,00	312,00	0,00
1380	021 Stavby	220280221.S	Káble bytové FTP4x2x0,5 mm ,bezhalogénový uložené v pod omietku	m	5 500,000	1,011	5 560,50	5 560,50	0,00
1381	021 Stavby	341240002100.S	Káble medený FTP 4x2x0,5 mm2. bezhalogénový	m	5 500,000	0,700	3 850,00	3 850,00	0,00
1382	021 Stavby	3410351692	Prepojovací kábel tieneny 5E/RJ45/RJ45/ dĺžka 3m	ks	58,000	1,846	107,07	107,07	0,00
1383	021 Stavby	3570333000	datwyter unilan patchpanel CS24/8 cat5e tieneny	ks	2,000	180,000	360,00	360,00	0,00
1384	021 Stavby	3570333200	polica výsuvná 350mm	ks	4,000	60,000	240,00	240,00	0,00
1385	021 Stavby	383180014600	Ventilačná jednotka strešná, alebo podlahová, 90W, (6x ventilátor) s termostatom, RAC-CH-X05-X3, KELine	ks	1,000	152,649	152,65	152,65	0,00
1386	021 Stavby	383180014700.S	Výklopné stabilizačné opory, 2 ks, pre stojanové a serverové rozvádzače s podstavcom	ks	1,000	33,058	33,06	33,06	0,00
1387	021 Stavby	383180012900.S	Polica perforovaná 19", hĺbka 550 mm, výška 32.2 mm, nosnosť 80 kg, so zadnými podporami	ks	4,000	19,203	76,81	76,81	0,00
1388	021 Stavby	383180011900.S	Podstavec 800x1000 mm, s filtrom, pre stojanové a serverové rozvádzače	ks	1,000	130,000	130,00	130,00	0,00
1389	021 Stavby	383180011600	Osvetľovacia jednotka 19", trojbodová, 1U, RAB-OJ-X01-A1, KELine	ks	1,000	80,008	80,01	80,01	0,00
1390	021 Stavby	383180011500.S	Montážna sada 19", skrutky M6 (4 ks skrutka, 4 ks podložka, 4 ks matica)	ks	4,000	0,953	3,81	3,81	0,00
1391	021 Stavby	383180011000.S	Držiak patch káblov 19", kovový, výška 44,5 mm	ks	4,000	5,417	21,67	21,67	0,00
1392	021 Stavby	383180010300.S	Jednorámový stojan pre rozvádzač výšky 1970 mm	ks	1,000	160,957	160,96	160,96	0,00
1393	021 Stavby	383180007400	Rozvádzač stojanový 42U, 1970x800x1000 mm (vxšxh)	ks	1,000	1 200,000	1 200,00	1 200,00	0,00
1394	021 Stavby	383150028600.S	Prechodka gumová kábelová na konektor RJ45, pre optickú kabeľáž	ks	58,000	0,082	4,76	4,76	0,00
1395	021 Stavby	383150027900	Držiak pre 2/4 zvary do distribučného boxu, resp. patch panelu, OPT-189, KELine	ks	4,000	2,314	9,26	9,26	0,00
1396	021 Stavby	383150022700.S	Držiak na DIN lištu, 1xRJ45/s, Cat.5e, osadený	ks	4,000	4,303	17,21	17,21	0,00
1397	021 Stavby	383150006200	Zásuvka zapustená Modulo45, 2xRJ45/u, Cat.5e, komplet osadená, 601120-AP+KEJ-CSE-U-TL(2), KELine	ks	29,000	12,000	348,00	348,00	0,00
1398	021 Stavby	383150020600	Patch panel KOMPAKT 24xRJ45/u, Cat.5e, 606030, KELine	ks	4,000	131,475	525,90	525,90	0,00
1399	021 Stavby	3570333300	19" držiak patch káblov plastový 1U	ks	6,000	4,000	24,00	24,00	0,00
1400	021 Stavby	3570333400	19" rozvodový panel ACAR 5x230V,10A	ks	2,000	30,000	60,00	60,00	0,00
1401	021 Stavby	3570333500	Kazeta pre uchytenieoptického zvaru 12 pozic	ks	6,000	8,000	48,00	48,00	0,00
1402	021 Stavby	220301201	Zásuvka datová dvojitá RJ45 montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,pod omietku	ks	29,000	10,500	304,50	304,50	0,00
1403	021 Stavby	756110251	Inštalácia skrine Rack 42UJ 600x600x1995mm + inštalácia zariadení	m	1,000	220,000	220,00	220,00	0,00
1404	021 Stavby	383150009600.S	Keystone Jack, RJ45/e, Cat.5e	ks	29,000	1,206	34,97	34,97	0,00
1405	021 Stavby	971045803.S	Vrty priklepový vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do betónu - 0.00001t	cm	60,000	0,085	5,10	5,10	0,00
1406	021 Stavby	971045806.S	Vrty priklepový vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do betónu - 0.00003t	cm	30,000	0,197	5,91	5,91	0,00
1407	021 Stavby	971055005	Vrtanie otvoru cez stropy	m	3,000	11,997	35,99	35,99	0,00
1408	021 Stavby	974031721.S	Vysekavanie rýh v tehl. murive v pod hĺbky klenieb do hl. 30 mm a š. do 70 mm, -0,00300t	m	400,000	2,003	801,20	801,20	0,00
1409	021 Stavby	974031723.S	Vysekavanie rýh v tehl. murive v pod hĺbky klenieb do hl. 30 mm a š. do 150 mm, -0,00700t	m	100,000	3,213	321,30	321,30	0,00
1410	021 Stavby	974051111	Vyrežanie rýh v murive tehlovom 20x40 mm frézou - 0,002	m	180,000	3,097	557,46	557,46	0,00
1411	021 Stavby	HZS-001	Revízie	hod	16,000	12,000	192,00	192,00	0,00
1412	021 Stavby	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	16,000	10,000	160,00	160,00	0,00

1413	021 Stavby	MV	Murárske výpomoci	%	150,513	1,000	150,51	150,51	0,00
1414	021 Stavby	PM	Podružný materiál	%	82,435	3,000	247,31	247,31	0,00
1415	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	150,513	1,000	150,51	150,51	0,00
1416	021 Stavby	220260022.S	Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	13,000	4,512	58,66	58,66	0,00
1417	021 Stavby	345410002100.S	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA	ks	13,000	1,312	17,06	17,06	0,00
1418	021 Stavby	220260552.S	Rúrka PVC D 23 uložená pod omietku, vrátane napoj. krabic, vývodiek do pripravenej drážky (bez dodania krabic)	m	10,000	5,582	55,82	55,82	0,00
1419	021 Stavby	345710005465.S	Rúrka ohybná 2325 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 25 mm	m	10,000	0,722	7,22	7,22	0,00
1420	021 Stavby	220260553.S	Rúrka PVC D 29 uložená pod omietku, vrátane napoj. krabic, vývodiek do pripravenej drážky (bez dodania krabic)	m	10,000	5,729	57,29	57,29	0,00
1421	021 Stavby	345710005470.S	Rúrka ohybná 2332 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, bezhalogénová, D 32 mm	m	10,000	0,809	8,09	8,09	0,00
1422	021 Stavby	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	120,000	0,310	37,20	37,20	0,00
1423	021 Stavby	220280221.S	Káble bytové FTP4x2x0,5 mm, bezhalogénový uložené v pod omietku	m	1 800,000	1,011	1 819,80	1 819,80	0,00
1424	021 Stavby	341240002100.S	Káble medené FTP 4x2x0,5 mm2, bezhalogénový	m	1 800,000	0,700	1 260,00	1 260,00	0,00
1425	021 Stavby	383150006200	Zásuvka zapustená Modulo45, 2xRJ45/u, Cat.5e, komplet osadená, 601120-AP+KEJ-CSE-U-TL(2), KELine	ks	13,000	12,000	156,00	156,00	0,00
1426	021 Stavby	220301201	Zásuvka datová dvojitá RJ45 montáž vr. zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	ks	13,000	10,500	136,50	136,50	0,00
1427	021 Stavby	383150009600.S	Keystone Jack, RJ45/e, Cat.5e	ks	13,000	1,206	15,68	15,68	0,00
1428	021 Stavby	971045803.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do betónu - 0.00001t	cm	20,000	0,085	1,70	1,70	0,00
1429	021 Stavby	971045806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do betónu - 0.00003t	cm	40,000	0,197	7,88	7,88	0,00
1430	021 Stavby	971055005	Vrtanie otvoru cez stropy	m	2,000	11,997	23,99	23,99	0,00
1431	021 Stavby	974031721.S	Vysekávajúce rýh v teh. murive v pod hĺbky klenieb do hl. 30 mm a š. do 70 mm, -0,00300t	m	150,000	2,003	300,45	300,45	0,00
1432	021 Stavby	974031723.S	Vysekávajúce rýh v teh. murive v pod hĺbky klenieb do hl. 30 mm a š. do 150 mm, -0,00700t	m	20,000	3,213	64,26	64,26	0,00
1433	021 Stavby	974051111	Výrezanie rýh v murive tehlovom 20x40 mm frézou - 0,002	m	10,000	3,097	30,97	30,97	0,00
1434	021 Stavby	HZS-001	Revízie	hod	8,000	12,000	96,00	96,00	0,00
1435	021 Stavby	220260022.S	Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	6,000	4,512	27,07	27,07	0,00
1436	021 Stavby	345410002100.S	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA	ks	6,000	1,312	7,87	7,87	0,00
1437	021 Stavby	220260552.S	Rúrka PVC D 23 uložená pod omietku, vrátane napoj. krabic, vývodiek do pripravenej drážky (bez dodania krabic)	m	10,000	5,582	55,82	55,82	0,00
1438	021 Stavby	345710005465.S	Rúrka ohybná 2325 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 25 mm	m	10,000	0,722	7,22	7,22	0,00
1439	021 Stavby	220260553.S	Rúrka PVC D 29 uložená pod omietku, vrátane napoj. krabic, vývodiek do pripravenej drážky (bez dodania krabic)	m	10,000	5,729	57,29	57,29	0,00
1440	021 Stavby	345710005470.S	Rúrka ohybná 2332 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, bezhalogénová, D 32 mm	m	10,000	0,809	8,09	8,09	0,00
1441	021 Stavby	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	40,000	0,310	12,40	12,40	0,00

1442	021 Stavby	220280221.S	Káble bytové FTP4x2x0,5 mm ,bezhalogénový uložené v pod omietku	m	400,000	1,011	404,40	404,40	0,00
1443	021 Stavby	341240002100.S	Káble medený FTP 4x2x0,5 mm2. bezhalogénový	m	400,000	0,700	280,00	280,00	0,00
1444	021 Stavby	383150006200	Zásuvka zapustená Modulo45, 2xRJ45/u, Cat.5e, komplet osadená, 601120-AP+KEJ-CSE-U-TL(2), KELine	ks	6,000	12,000	72,00	72,00	0,00
1445	021 Stavby	220301201	Zásuvka datová dvojité RJ45 montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,pod omietku	ks	6,000	10,500	63,00	63,00	0,00
1446	021 Stavby	220512001.S	Montáž závesného rozvážača jednodielneho na stenu	ks	1,000	17,355	17,36	17,36	0,00
1447	021 Stavby	383180000100.S	Rozvážač jednodielny Rack 10 4U 280x310	ks	1,000	80,000	80,00	80,00	0,00
1448	021 Stavby	383150021500.S	Patch panel 24xRJ45/u, Cat.5e, komplet osadený	ks	1,000	45,290	45,29	45,29	0,00
1449	021 Stavby	383150009600.S	Keystone Jack, RJ45/e, Cat.5e	ks	6,000	1,206	7,24	7,24	0,00
1450	021 Stavby	971045803.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do betónu - 0.00001t	cm	10,000	0,085	0,85	0,85	0,00
1451	021 Stavby	971045806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do betónu - 0.00003t	cm	10,000	0,197	1,97	1,97	0,00
1452	021 Stavby	974031721.S	Vysekávacie rýh v tehl. murive v pod hĺbky klenieb do hl. 30 mm a š. do 70 mm, -0,00300t	m	60,000	2,003	120,18	120,18	0,00
1453	021 Stavby	974031723.S	Vysekávacie rýh v tehl. murive v pod hĺbky klenieb do hl. 30 mm a š. do 150 mm, -0,00700t	m	10,000	3,213	32,13	32,13	0,00
1454	021 Stavby	HZS-001	Revízie	hod	8,000	12,000	96,00	96,00	0,00
1455	021 Stavby	220260022.S	Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	12,000	4,512	54,14	54,14	0,00
1456	021 Stavby	345410002100.S	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA	ks	12,000	1,312	15,74	15,74	0,00
1457	021 Stavby	220280221.S	Káble bytové FTP4x2x0,5 mm ,bezhalogénový uložené v pod omietku	m	400,000	1,011	404,40	404,40	0,00
1458	021 Stavby	341240002100.S	Káble medený FTP 4x2x0,5 mm2. bezhalogénový	m	120,000	0,700	84,00	84,00	0,00
1459	021 Stavby	383150006200	Zásuvka zapustená Modulo45, 2xRJ45/u, Cat.5e, komplet osadená, 601120-AP+KEJ-CSE-U-TL(2), KELine	ks	18,000	12,000	216,00	216,00	0,00
1460	021 Stavby	220301031.S	Lišta podlahová ochranná priskrutkovanie ochranné lišty na drevenú podlahu	ks	10,000	6,236	62,36	62,36	0,00
1461	021 Stavby	220301201	Zásuvka datová dvojité RJ45 montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,pod omietku	ks	6,000	10,500	63,00	63,00	0,00
1462	021 Stavby	220511010.S	Montáž zásuvky 1xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žľabu	ks	6,000	4,977	29,86	29,86	0,00
1463	021 Stavby	383150000100.S	Zásuvka dátová RJ45 Cat 5e FTP	ks	6,000	8,102	48,61	48,61	0,00
1464	021 Stavby	345750066500	Lišta podlahová z PVC LP 80x25 HD šxv 80x25 mm, KOPOS	m	10,000	5,893	58,93	58,93	0,00
1465	021 Stavby		Balenie: 16 m				0,00	0,00	0,00
1466	021 Stavby	220512001.S	Montáž závesného rozvážača jednodielneho na stenu	ks	1,000	17,355	17,36	17,36	0,00
1467	021 Stavby	383180000100.S	Rozvážač jednodielny Rack 10 4U 280x310	ks	1,000	80,000	80,00	80,00	0,00
1468	021 Stavby	383150021500.S	Patch panel 24xRJ45/u, Cat.5e, komplet osadený	ks	1,000	45,290	45,29	45,29	0,00
1469	021 Stavby	383150009600.S	Keystone Jack, RJ45/e, Cat.5e	ks	18,000	1,206	21,71	21,71	0,00
1470	021 Stavby	974031721.S	Vysekávacie rýh v tehl. murive v pod hĺbky klenieb do hl. 30 mm a š. do 70 mm, -0,00300t	m	20,000	2,003	40,06	40,06	0,00
1471	021 Stavby	HZS-001	Revízie	hod	8,000	12,000	96,00	96,00	0,00
1472	021 Stavby	713400821.S	Odstánenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie, - 0,00210t	m2	53,200	4,79	254,83	254,83	0,00
1473	021 Stavby	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť,príemer do 38 mm	m	8,000	5,18	41,44	41,44	0,00
1474	021 Stavby	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	8,160	1,88	15,34	15,34	0,00

1475	021 Stavby	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	56,000	6,31	353,36	353,36	0,00
1476	021 Stavby	azf2770	Rockwool 800 22x30 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	22,000	4,90	107,80	107,80	0,00
1477	021 Stavby	azf2771	Rockwool 800 28x30 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	20,000	5,20	104,00	104,00	0,00
1478	021 Stavby	azf2772	Rockwool 800 35x30 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	8,000	5,50	44,00	44,00	0,00
1479	021 Stavby	azf2773	Rockwool 800 42x30 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	6,000	5,70	34,20	34,20	0,00
1480	021 Stavby	731200823.S	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom do 25 kW, -0,22625t	ks	1,000	50,30	50,30	50,30	0,00
1481	021 Stavby	731890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,226	208,30	47,08	47,08	0,00
1482	021 Stavby	733111103.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	10,000	13,48	134,80	134,80	0,00
1483	021 Stavby	733111104.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	4,000	15,88	63,52	63,52	0,00
1484	021 Stavby	733150801.S	Demontáž medeného potrubia do D 35 mm - 0,00106t	m	58,000	2,42	140,36	140,36	0,00
1485	021 Stavby	733166100	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 16x2 mm	m	4,000	19,32	77,28	77,28	0,00
1486	021 Stavby	1609213	HERZ Prechodka na plastovú rúрку 16 x 2, G 1/2, z PE-X-, PB a rúrk z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 1/2	ks	4,000	4,40	17,60	17,60	0,00
1487	021 Stavby	733166102	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	8,000	22,43	179,44	179,44	0,00
1488	021 Stavby	733191923.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 15 - úprava pripojky k novému vykurovaciemu telesu	ks	14,000	17,06	238,84	238,84	0,00
1489	021 Stavby	7331919231.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 15	ks	48,000	10,79	517,92	517,92	0,00
1490	021 Stavby	733191924.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 20	ks	42,000	14,21	596,82	596,82	0,00
1491	021 Stavby	733191925.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 25	ks	16,000	16,59	265,44	265,44	0,00
1492	021 Stavby	733191926.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 32	ks	12,000	18,93	227,16	227,16	0,00
1493	021 Stavby	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,061	42,73	2,61	2,61	0,00
1494	021 Stavby	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	24,592	1,50	36,89	36,89	0,00
1495	021 Stavby	734200811.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	56,000	1,35	75,60	75,60	0,00
1496	021 Stavby	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	378,000	5,13	1 939,14	1 939,14	0,00
1497	021 Stavby	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	28,000	7,08	198,24	198,24	0,00
1498	021 Stavby	734200823.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	6,000	9,65	57,90	57,90	0,00
1499	021 Stavby	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	56,000	2,70	151,20	151,20	0,00
1500	021 Stavby	551110011400	Gulový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, niklovaná mosadz, IVAR.EURO N	ks	56,000	10,07	563,92	563,92	0,00
1501	021 Stavby	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	178,000	7,86	1 399,08	1 399,08	0,00

1502	021 Stavby	V2420D0015	Radiátorový regulačný ventil do spiatocky Honeywell Verafix-E priamy, DN15	ks	178,000	11,63	2 070,14	2 070,14	0,00
1503	021 Stavby	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	178,000	8,26	1 470,28	1 470,28	0,00
1504	021 Stavby	V2000DSX10	Radiátorový regulačný ventil Honeywell SX, DN10, priamy	ks	137,000	15,13	2 072,81	2 072,81	0,00
1505	021 Stavby	V2000DSX15	Radiátorový regulačný ventil Honeywell SX, DN15, priamy	ks	41,000	15,63	640,83	640,83	0,00
1506	021 Stavby	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	176,000	2,16	380,16	380,16	0,00
1507	021 Stavby	T3019W0	Termostatická hlavica Honeywell Thera 6	ks	176,000	13,39	2 356,64	2 356,64	0,00
1508	021 Stavby	TA6900A001	Krúžok k zaisteniu proti krádeži	ks	176,000	3,31	582,56	582,56	0,00
1509	021 Stavby	734232000.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 15	ks	22,000	6,80	149,60	149,60	0,00
1510	021 Stavby	1412561	HERZ Ventil STRÖMAX-D DN 15, šikmý, uzatvárací, nestúpavé vreteno, hrdlo x hrdlo	ks	22,000	26,78	589,16	589,16	0,00
1511	021 Stavby	I0603015SP	Kúrenárske šróbenie - priame - 1/2", IVAR.SP 603	ks	22,000	6,06	133,32	133,32	0,00
1512	021 Stavby	734232002.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 20	ks	20,000	7,66	153,20	153,20	0,00
1513	021 Stavby	1412562	HERZ Ventil STRÖMAX-D DN 20, šikmý, uzatvárací, nestúpavé vreteno, hrdlo x hrdlo	ks	20,000	36,59	731,80	731,80	0,00
1514	021 Stavby	I0603020SP	Kúrenárske šróbenie - priame - 3/4", IVAR.SP 603	ks	20,000	9,51	190,20	190,20	0,00
1515	021 Stavby	734232004.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 25	ks	8,000	11,22	89,76	89,76	0,00
1516	021 Stavby	1412563	HERZ Ventil STRÖMAX-D DN 25, šikmý, uzatvárací, nestúpavé vreteno, hrdlo x hrdlo	ks	8,000	48,23	385,84	385,84	0,00
1517	021 Stavby	I0603025SP	Kúrenárske šróbenie - priame - 1", IVAR.SP 603	ks	8,000	15,49	123,92	123,92	0,00
1518	021 Stavby	734232006.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 32	ks	6,000	13,16	78,96	78,96	0,00
1519	021 Stavby	1412564	HERZ Ventil STRÖMAX-D DN 32, šikmý, uzatvárací, nestúpavé vreteno, hrdlo x hrdlo	ks	6,000	73,70	442,20	442,20	0,00
1520	021 Stavby	I0603032SP	Kúrenárske šróbenie - priame - 5/4", IVAR.SP 603	ks	6,000	21,30	127,80	127,80	0,00
1521	021 Stavby	734890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	t	0,238	76,39	18,18	18,18	0,00
1522	021 Stavby	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	171,543	0,30	51,46	51,46	0,00
1523	021 Stavby	HZ5000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	120,000	24,13	2 895,60	2 895,60	0,00
1524	021 Stavby	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	178,000	6,09	1 084,02	1 084,02	0,00
1525	021 Stavby	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	7,000	25,49	178,43	178,43	0,00
1526	021 Stavby	K00226010009016011	Radiátor KORAD 22K 600x1000	ks	2,000	221,88	443,76	443,76	0,00
1527	021 Stavby	K00226012009016011	Radiátor KORAD 22K 600x1200	ks	3,000	256,98	770,94	770,94	0,00
1528	021 Stavby	K00226013009016011	Radiátor KORAD 22K 600x1300	ks	2,000	274,54	549,08	549,08	0,00
1529	021 Stavby	32665	COSMOSADA - Kotva hmoždinkové pre vykurovacie telesa CosmoNova (sada 2 kusy)	sada	7,000	3,39	23,73	23,73	0,00
1530	021 Stavby	735158120.S	Vykurovacie telesa panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	178,000	11,77	2 095,06	2 095,06	0,00
1531	021 Stavby	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	178,000	1,50	267,00	267,00	0,00
1532	021 Stavby	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	1 154,000	0,90	1 038,60	1 038,60	0,00
1533	021 Stavby	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	28,000	1,08	30,24	30,24	0,00
1534	021 Stavby	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	1 154,000	1,52	1 754,08	1 754,08	0,00

1535	021 Stavby	998735203.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	82,349	1,85	135,88	135,88	0,00
1536	021 Stavby	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	24,13	1 930,40	1 930,40	0,00
1537	021 Stavby	783424341.S	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	14,000	5,70	79,80	79,80	0,00
1538	021 Stavby	783424741.S	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	60,000	2,03	121,80	121,80	0,00
1539	021 Stavby	230040024.S	Zhotovenie vonkajšieho závitú G 1/2" (na spiaťočku VT)	ks	178,000	6,08	1 082,24	1 082,24	0,00
1540	021 Stavby	HZS-001	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy s vystavením protokolu	sub	1,000	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00
1541	021 Stavby	HZS-007	Tlaková skúška	hod	8,000	25,00	200,00	200,00	0,00
1542	021 Stavby	HZS-008	Vykurovacia skúška	hod	72,000	25,00	1 800,00	1 800,00	0,00
1543	021 Stavby	120001101	Prip. k cenám za sťaž. výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín v hor. akejkoľvek triedy	M3	1,00	10,50	10,50	10,50	0,00
1544	021 Stavby	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne-	m3	1,00	32,00	32,00	32,00	0,00
1545	021 Stavby	132201201	Hĺbenie rýh šírkou nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	2,000	11,00	22,00	22,00	0,00
1546	021 Stavby	132201209	Priplatok k cenám za lepiťosť horniny 3	M3	2,000	0,69	1,38	1,38	0,00
1547	021 Stavby	161101101	Zvislé prem.výkopku bez nalož. z horniny 1 až 4,	M3	2,00	2,03	4,06	4,06	0,00
1548	021 Stavby	162301102	Vodor. premies.výk. po suchu z hor.1 až 4 nad 500 do 1000 m	M3	1,20	2,81	3,37	3,37	0,00
1549	021 Stavby	167101102	Nakladanie neufahnut. výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3=	M3	1,20	1,94	2,33	2,33	0,00
1550	021 Stavby	171101103	Uloženie sypaniny do násypov zhrutnených zo súdržnej horniny nad 96 do 100 % PS	M3	1,20	2,31	2,77	2,77	0,00
1551	021 Stavby	PC-SKLADKA	Poplatok za skládku	m3	1,20	15,00	18,00	18,00	0,00
1552	021 Stavby	174101101	Zásyp syp.so zhut. jam, šachtiet, rýh,vytlač.-pies.lôž+šachty/	M3	1,20	2,75	3,30	3,30	0,00
1553	021 Stavby	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhod. hornín 1 až 4 bez prehod.sypaniny=1,7-0,7=1	M3	1,00	9,33	9,33	9,33	0,00
1554	021 Stavby	175101109	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	1,00	5,33	5,33	5,33	0,00
1555	021 Stavby	451541111	Lôžko pod potrubie, v otv.výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	M3	0,30	52,00	15,60	15,60	0,00
1556	021 Stavby	583371010	Štrkopiesok 0-8 B-obsyp kan. Potrubia-	m3	0,90	24,00	21,60	21,60	0,00
1557	021 Stavby	713482121	Montáž trubic z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	26,000	2,50	65,00	65,00	0,00
1558	021 Stavby	2723a8051	Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D20/2,5, DIZOL60mm, hr=20mm	m	26,00	2,20	57,20	57,20	0,00
1559	021 Stavby	2837713000	Lepidlo 520 0,5 l	ks	1,000	5,97	5,97	5,97	0,00
1560	021 Stavby	2837713000	Páska TUBOLIT PE 50mm x 15 m x 3mm	m	10,000	0,20	2,00	2,00	0,00
1561	021 Stavby	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,01	18,32	0,14	0,14	0,00
1562	021 Stavby	721171502	Potrubie z rúr PE GEBERIT 40/3 odpadné prípojn	M	5,00	12,00	60,00	60,00	0,00
1563	021 Stavby	721171503	Potrubie z rúr PE GEBERIT 50/3 odpadné prípojn	M	6,00	13,00	78,00	78,00	0,00
1564	021 Stavby	721171309	Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4,2 odpadné v zemi	M	3,00	24,00	72,00	72,00	0,00
1565	021 Stavby	721170967	Opravy odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia ,d160	KUS	1,000	26,00	26,00	26,00	0,00
1566	021 Stavby	721170957	Opravy odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 160	KUS	1,000	56,00	56,00	56,00	0,00
1567	021 Stavby	721170953	Opravy odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 50	KUS	5,000	30,00	150,00	150,00	0,00
1568	021 Stavby	721170963	Opravy odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia ,d50	KUS	8,000	15,00	120,00	120,00	0,00
1569	021 Stavby	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanál. výpustiek D 40x1.8	kus	14,00	2,00	28,00	28,00	0,00

1570	021 Stavby	721194105	Vývedenie kan.výpustiek D50x1,8	KUS	8,00	2,16	17,28	17,28	0,00
1571	021 Stavby	721194109	Vývedenie kan.výpustiek D110x2,3	KUS	2,00	2,85	5,70	5,70	0,00
1572	021 Stavby	2862303001	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 50	kus	1,00	12,08	12,08	12,08	0,00
1573	021 Stavby	721210813	Demontáž kanál. príslušenstva vpustov podlahových do DN 100 0,02961t	KUS	8,000	4,00	32,00	32,00	0,00
1574	021 Stavby	pc	Podlahové vpusty HL 317 D50 s mtz	KUS	8,000	125,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1575	021 Stavby	721100911	Opravy potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	KUS	1,000	17,45	17,45	17,45	0,00
1576	021 Stavby	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	M	10,000	5,00	50,00	50,00	0,00
1577	021 Stavby	721300932	Prečistenie šikmého pripojovacieho potrubia do DN 100	M	10,000	4,50	45,00	45,00	0,00
1578	021 Stavby	pc	Naviac prace vzniknuté pri rekonštrukcii	sub	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1579	021 Stavby	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	14,00	0,58	8,12	8,12	0,00
1580	021 Stavby	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	T	0,21	16,40	3,44	3,44	0,00
1581	021 Stavby	998721193	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,21	20,70	4,37	4,37	0,00
1582	021 Stavby	pc	Potr. z nereзовých . rur . bežných-DN 25	M	3,00	34,00	102,00	102,00	0,00
1583	021 Stavby	722173314	Potrubie z 3-vrstvových rúrok D20	M	20,00	16,50	330,00	330,00	0,00
1584	021 Stavby	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	m	10,00	2,20	22,00	22,00	0,00
1585	021 Stavby	722220111	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre výtokový ventil G 1/2	KUS	2,00	4,27	8,54	8,54	0,00
1586	021 Stavby	722220121	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre batériu G 1/2	PAR	13,00	9,49	123,37	123,37	0,00
1587	021 Stavby	722232032	Armatúry závitové s dvoma závitmi guľové ventily priame G 1/2	KUS	2,00	7,77	15,54	15,54	0,00
1588	021 Stavby	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	KUS	15,00	1,80	27,00	27,00	0,00
1589	021 Stavby	722131931	Opravy vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	KUS	12,000	10,00	120,00	120,00	0,00
1590	021 Stavby	722131911	Opravy vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	SUB	6,000	20,00	120,00	120,00	0,00
1591	021 Stavby	722131932	Opravy vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	KUS	4,000	12,10	48,40	48,40	0,00
1592	021 Stavby	722131912	Opravy vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	SUB	4,000	25,00	100,00	100,00	0,00
1593	021 Stavby	722254116	Požiarne príslušenstvo s výzbrojou hydrant DN25 s navýškom s mtz	SUB	4,00	470,00	1 880,00	1 880,00	0,00
1594	021 Stavby	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	23,00	0,78	17,94	17,94	0,00
1595	021 Stavby	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	23,00	1,21	27,83	27,83	0,00
1596	021 Stavby	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	T	0,39	13,92	5,37	5,37	0,00
1597	021 Stavby	998722193	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,39	16,19	6,24	6,24	0,00
1598	021 Stavby	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	SUB	3,000	5,00	15,00	15,00	0,00
1599	021 Stavby	725330840	Demontáž výleviek bez výtok. armatúr, bez nádrže a splach. potrubia oceľ. alebo liatinových 0.01880t	SUB	3,000	5,50	16,50	16,50	0,00
1600	021 Stavby	725210821	Demontáž bez výtokových armatúr umývadiel 0,01946	SUB	23,000	3,50	80,50	80,50	0,00
1601	021 Stavby	725210821	Demontáž bez výtokových armatúr umývadiel 0,01946	SUB	29,000	3,50	101,50	101,50	0,00
1602	021 Stavby	725130811	Demontáž pískové stálie 1 dielnych 0,03968t	SUB	2,000	5,30	10,60	10,60	0,00
1603	021 Stavby	725810811	Demontáž výtokových ventilov nástených 0.00049t	KUS	3,000	1,00	3,00	3,00	0,00

1604	021 Stavby	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4 0,00156	SUB	23,000	2,00	46,00	46,00	0,00
1605	021 Stavby	725119305	Montáž zariadení záchodov záchodových mís kombinovaných	SUB	2,00	20,93	41,86	41,86	0,00
1606	021 Stavby	642013573	Sanitárna keramika JIKA LUKÁŠ WC kombi 2328.6 zadné rovné biele	kus	1,00	179,30	179,30	179,30	0,00
1607	021 Stavby	72512-9201	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	SUB	2,00	3,88	7,76	7,76	0,00
1608	021 Stavby	642013590	Sanitárna keramika sedátko 9272.0 biele	SUB	2,00	40,00	80,00	80,00	0,00
1609	021 Stavby	725112330	Zariadenie záchodov pre imobilných , sedátkom a misou, /W1/	SUB	1,00	235,00	235,00	235,00	0,00
1610	021 Stavby	725111121	Splachovacie nádrže s rohovým ventilom pripojkou a splach. rúrkou nízkopoložené T 2433 - Beta 1	SUB	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
1611	021 Stavby	725119106	Montáž zariadení záchodov madlo	KUS	2,000	11,50	23,00	23,00	0,00
1612	021 Stavby	642328543	sklopné nerezové madlo otočné	kus	2,000	95,00	190,00	190,00	0,00
1613	021 Stavby	725219401	Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. T 1015 na skrutky do muríva	SUB	14,000	22,71	317,94	317,94	0,00
1614	021 Stavby	642013665	Sanitárna keramika 40cm umývadlo -biele	kus	13,00	60,42	785,46	785,46	0,00
1615	021 Stavby	725212367	Sanitárna keramika polostĺp -1972.1 biely	SUB	13,00	35,00	455,00	455,00	0,00
1616	021 Stavby	72521200	Umývadla bez výt.armatúr z bieleho diturvitu-1335, pre telesne postihnutých, /U1/	SUB	1,00	80,00	80,00	80,00	0,00
1617	021 Stavby	725112000	Podpera C-322-200, pod špeciálne umývadlo- pre imobilných	SUB	1,00	170,00	170,00	170,00	0,00
1618	021 Stavby	55141000	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	kus	2,00	3,45	6,90	6,90	0,00
1619	021 Stavby	725829301	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových G 1/2	KUS	14,000	5,10	71,40	71,40	0,00
1620	021 Stavby	725821227	Batérie umývadlové a drezové nástenné TE 501 G 1/2 x 150.teplá +studená	SUB	14,00	75,00	1 050,00	1 050,00	0,00
1621	021 Stavby	pc	Sprchová hlavica otočná DN15	kus	16,00	51,78	828,48	828,48	0,00
1622	021 Stavby	551451310	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x100mm	kus	16,00	70,00	1 120,00	1 120,00	0,00
1623	021 Stavby	725849200	Batérie sprchové montáž batérií sprchových nástenných ostatných typov s nastaviteľnou výškou sprchy	KUS	16,00	8,76	140,16	140,16	0,00
1624	021 Stavby	725869101	Montáž zápachových uzáverok pre zariadenie predmety umývadlových do D 40	KUS	14,000	4,03	56,42	56,42	0,00
1625	021 Stavby	551613000	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z AKV	kus	14,00	12,50	175,00	175,00	0,00
1626	021 Stavby	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	KUS	4,000	4,18	16,72	16,72	0,00
1627	021 Stavby	725980113	Dvierka kovové lakované 30/30	KUS	2,00	6,90	13,80	13,80	0,00
1628	021 Stavby	551675750	Dvierka krycie 1T-3622 - 15 x 15 cm z PH	kus	2,00	8,61	17,22	17,22	0,00
1629	021 Stavby	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	T	1,64	16,40	26,89	26,89	0,00
1630	021 Stavby	998725193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	1,64	25,03	41,05	41,05	0,00
1631	021 Stavby	PVA-4CR12	Kontrolér Paviro	ks	1,000	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00
1632	021 Stavby	PVA-4R24	Smerovač Paviro	ks	1,000	1 842,80	1 842,80	1 842,80	0,00
1633	021 Stavby	PLN-24CH 12-24V	Plena Voice Alarm System - nabíjač batérií, 24V, EN 54-4	ks	1,000	1 623,40	1 623,40	1 623,40	0,00
1634	021 Stavby	PG12V120	Akumulátor 12V/120Ah skrutkové svorky M8	ks	2,000	385,00	770,00	770,00	0,00
1635	021 Stavby	PVA-2PS00	Žesilovač 2x500W Paviro	ks	3,000	2 500,90	7 502,70	7 502,70	0,00
1636	021 Stavby	PVA-15CST	Stanice hlasatele Paviro	ks	1,000	677,90	677,90	677,90	0,00
1637	021 Stavby	PVA-20CSE	Rozšírenie stanice hlasateľa	ks	1,000	408,20	408,20	408,20	0,00
1638	021 Stavby	LB8-UM06E	Skrinkový reproduktor 6W, kovová biela skrinka, EVAC	ks	118,000	52,40	6 183,20	6 183,20	0,00
1639	021 Stavby	LP1-UC10E-1	Zvukový projektor EVAC	ks	31,000	113,40	3 515,40	3 515,40	0,00
1640	021 Stavby	LP1-BC10E-1	Obousmerný zvukový projektor 10W, EVAC	ks	1,000	94,40	94,40	94,40	0,00
1641	021 Stavby	PVA-1WEOL	Zakončovací modul linky	ks	17,000	116,00	1 972,00	1 972,00	0,00
1642	021 Stavby		Stojanový rozvádzač 19"/42U/600x600mm	ks	1,000	630,76	630,76	630,76	0,00
1643	021 Stavby		Ventilačná jednotka strešná 220W	ks	1,000	157,35	157,35	157,35	0,00
1644	021 Stavby		Police pevná 550	ks	3,000	24,31	72,93	72,93	0,00

1645	021 Stavby		Rozvodný panel ACAR s prepäťovou ochranou	ks	1,000	30,29	30,29	30,29	0,00
1646	021 Stavby		Vývážovací háčik	ks	24,000	3,64	87,36	87,36	0,00
1647	021 Stavby		Podstavec 600/600	ks	2,000	68,25	136,50	136,50	0,00
1648	021 Stavby	1-CHKE-V J 3x1,5	Silnopráúdový kábel	m	2 500,000	1,31	3 275,00	3 275,00	0,00
1649	021 Stavby	1-CHKE-V J 3x2,5	Silnopráúdový kábel	m	250,000	1,68	420,00	420,00	0,00
1650	021 Stavby	JE-H(St)H.V 4x2x0,8	Kábel	m	50,000	1,22	61,00	61,00	0,00
1651	021 Stavby	CYA1,5	Vodič 2/2	m	400,000	0,35	140,00	140,00	0,00
1652	021 Stavby		Vodič H07V-K 10/modrý	m	18,000	1,58	28,44	28,44	0,00
1653	021 Stavby		Vodič H07V-K 10/červený	m	18,000	1,58	28,44	28,44	0,00
1654	021 Stavby	NL10/M8	Káblové oko	ks	8,000	0,50	4,00	4,00	0,00
1655	021 Stavby	DI10-12	Káblová dutinka	ks	8,000	0,10	0,80	0,80	0,00
1656	021 Stavby		Zásuvka 230V/16A - povrchová montáž	ks	1,000	8,50	8,50	8,50	0,00
1657	021 Stavby	410003000.S	Flexibilná protipožiarna pena, objem 325 ml, pre bariéru okolo káblových prestupov	ks	20,000	56,56	1 131,20	1 131,20	0,00
1658	021 Stavby	466013	Rebrik DUVD100H60/3 N	m	9,000	23,50	211,50	211,50	0,00
1659	021 Stavby	461001	Rebriková spojka LDC/LDOCH60	ks	4,000	1,80	7,20	7,20	0,00
1660	021 Stavby	651241	Skrutka s polguľovou hlavou+matica s golierom SGKM8x14	bal	1,000	17,83	17,83	17,83	0,00
1661	021 Stavby	751700	Držiak trojuholníkový UTM/UTMO	ks	9,000	1,68	15,12	15,12	0,00
1662	021 Stavby	651241	Skrutka s polguľovou hlavou+matica s golierom SGKM8x14	bal	1,000	17,83	17,83	17,83	0,00
1663	021 Stavby	804000	Kotva prievlaková PSROM8x75	ks	18,000	0,73	13,14	13,14	0,00
1664	021 Stavby	403000	Strmeňová príchytka UKOZ/16-22	ks	20,000	2,05	41,00	41,00	0,00
1665	021 Stavby	FX20	Rúrka do steny FX20	m	2 600,000	0,36	936,00	936,00	0,00
1666	021 Stavby		Sťahovacia páska na káble 2,5X150MM, 100KS balenie	bal	4,000	1,25	5,00	5,00	0,00
1667	021 Stavby		Drobný montážny materiál (0,5% z dod.materiálu)	súb 0,5%	1,000	170,90	170,90	170,90	0,00
1668	021 Stavby	220261661.S	Značenie trasy vedenia. Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu, vyznačenie šírky drôtok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu, krabic a vývodu.	m	1 000,000	0,54	543,00	543,00	0,00
1669	021 Stavby	971046009.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - betónových, obkladov -0,00006t	cm	250,000	0,89	222,50	222,50	0,00
1670	021 Stavby	971045802.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do betónu - 0.00001t	cm	2 250,000	0,08	180,00	180,00	0,00
1671	021 Stavby	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	2 500,000	0,43	1 075,00	1 075,00	0,00
1672	021 Stavby	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	250,000	0,49	122,50	122,50	0,00
1673	021 Stavby	210100001.S/P	Ukončenie vodičov v rozdávzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	298,000	1,15	342,70	342,70	0,00
1674	021 Stavby	hsp003	Kábelová forma do 4x2	ks	4,000	3,38	13,52	13,52	0,00
1675	021 Stavby	220330191.S	Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 slučky(vedenia)od jedného signalizačného prvku k druhému	ks	167,000	9,89	1 651,63	1 651,63	0,00
1676	021 Stavby	974031221.S	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore príťahlom k stropnej konštrukcii do hlbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	1 000,000	2,04	2 040,00	2 040,00	0,00
1677	021 Stavby	974031253.S	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore príťahlom k stropnej konštrukcii do hlbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800 t		35,000	4,62	161,70	161,70	0,00
1678	021 Stavby	220260552.S	Rúrka PVC D 20 uloží.pod omietku, vrátane napoj.krabic,vývodiek do prípravenej drážky,(bez dodania krabic)	m	3 900,000	6,02	23 478,00	23 478,00	0,00
1679	021 Stavby	220512025.S	Montáž stojanového rozdávzača výšky od 1970 do 2105 mm hĺbky 600- 800mm	ks	1,000	44,57	44,57	44,57	0,00
1680	021 Stavby	220512037.S	Montáž podstavca pre serverový rozvadžač 600x600	ks	1,000	7,00	7,00	7,00	0,00
1681	021 Stavby	220512054.S	Montáž ventilacnej jednotky strešnej, alebo podlahovej 4x ventilátor	ks	1,000	19,42	19,42	19,42	0,00
1682	021 Stavby	220512039.S	Montáž police do rozdávzača, perforovaná	ks	3,000	5,09	15,27	15,27	0,00
1683	021 Stavby	hsp013	Riadiaca jednotka s 12 zónami	ks	1,000	85,22	85,22	85,22	0,00

1684	021 Stavby	hsp014	Montáž riadiaceho bloku, ovládanie 6 výstupov	ks	1,000	35,33	35,33	35,33	0,00
1685	021 Stavby	361410105.S/P	Montáž napájacieho zdroja v skriňovom vyhotovení	ks	1,000	21,67	21,67	21,67	0,00
1686	021 Stavby	220370536.S	Montáž reproduktora do 6 W nastenného skrinkového, upevnenie, pripojenie, odskúšanie	ks	118,000	9,60	1 132,80	1 132,80	0,00
1687	021 Stavby	220370502.S/P	Montáž a zapojenie stolového panela hlásenia	ks	1,000	63,23	63,23	63,23	0,00
1688	021 Stavby	220370450.S	Montáž reproduktora válcového do 20 W, upevnenie, pripojenie k vedeniu a zapojenie nastav. optim. hlasnosti	ks	31,000	34,54	1 070,74	1 070,74	0,00
1689	021 Stavby	220370471.S	Skúšanie reproduktora s regulátorom hlasitosti pri 1 programovej ústredni	ks	149,000	2,47	368,03	368,03	0,00
1690	021 Stavby	220370418.S	Montáž dohliadača reproduktorových. liniek, max. 32	ks	17,000	3,77	64,09	64,09	0,00
1691	021 Stavby	220730322.S	Montáž zosilňovacej súpravy, upevnenie na základnú dosku, modulu sieťového zdroja	ks	3,000	4,35	13,05	13,05	0,00
1692	021 Stavby	hsp023	Montáž a pripojenie akumulátorov HSP	hod	2,000	12,32	24,64	24,64	0,00
1693	021 Stavby	hsp024	Použitie lešenia	dni	20,000	80,00	1 600,00	1 600,00	0,00
1694	021 Stavby	210020912.S	Protipožiarna upchávka, priechod stropom t 50 cm	m2	0,800	476,43	381,14	381,14	0,00
1695	021 Stavby	210020922.S	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	0,650	419,11	272,42	272,42	0,00
1696	021 Stavby	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	hod	20,000	25,16	503,20	503,20	0,00
1697	021 Stavby	hsp030	Naprogramovanie a oživenie systému	hod	48,000	25,16	1 207,68	1 207,68	0,00
1698	021 Stavby	hsp031	Zaškolenie systémového správcu (kalk. na počet hodín)	hod	6,000	14,90	89,40	89,40	0,00
1699	021 Stavby	hsp032	Zašk. obsluhy (kalkulácia na počet hodín pre max. 10 osôb)	hod	4,000	14,90	59,60	59,60	0,00
1700	021 Stavby	hsp033	Prvá odbor. prehľ. a skúška systému	hod	16,000	25,16	402,56	402,56	0,00
1701	021 Stavby	hsp034	skušobna prevádzka (asistencia 1 deň = 4 hod)	deň	5,000	10,78	53,90	53,90	0,00
1702	021 Stavby	Odpad	Odvoz a likvidácia odpadu 0,5% z dodávky	sub	1,000	170,90	170,90	170,90	0,00
1703	021 Stavby	Energie	Energie, 0,5% z montážnych prác	sub	1,000	177,00	177,00	177,00	0,00
1704	021 Stavby	Stavenisko	Zriadenie staveniska, 0,5% zo súhrnných rozpočtových nákladov	sub	1,000	367,80	367,80	367,80	0,00
1705	021 Stavby		Dopravné 3,6% (z dodávky materiálu)	sub	1,000	1 236,39	1 236,39	1 236,39	0,00
1706	021 Stavby		Presun 1% (z dodávky materiálu)	sub	1,000	343,44	343,44	343,44	0,00
1707	021 Stavby		PPV 6% (z montáže)	sub	1,000	2 241,93	2 241,93	2 241,93	0,00
1708	021 Stavby		Stavebný dozor	sub	1,000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Materiálne a technické zabezpečenie školy a školských zariadení							
1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Rezačka mäsa	ks	1	598,00	598,00	598,00	0,00
2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Krájač zeleniny	ks	1	1 653,00	1 653,00	1 653,00	0,00
3	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Váha stolová	ks	1	172,00	172,00	172,00	0,00
4	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Váha plošinová	ks	1	117,00	117,00	117,00	0,00
5	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Sporák elektrický s rúrou	ks	1	4 096,00	4 096,00	4 096,00	0,00
6	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Panva smažiaca elektrická	ks	1	3 961,00	3 961,00	3 961,00	0,00
7	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Panva smažiaca elektrická	ks	1	3 106,00	3 106,00	3 106,00	0,00
8	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kotol elektrický	ks	2	4 867,00	9 734,00	9 734,00	0,00
9	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kotol elektrický	ks	1	5 471,00	5 471,00	5 471,00	0,00
10	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Skriňa kombinovaná / mraziaca	ks	3	3 150,00	9 450,00	9 450,00	0,00
11	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Umývačka riadu priebežná	ks	1	2 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00

12	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Drez lisovaný	ks	2	356,00	712,00	712,00	0,00
13	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Drez lisovaný	ks	1	530,00	530,00	530,00	0,00
14	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stôl pracovný so zásuvkami	ks	7	623,00	4 361,00	4 361,00	0,00
15	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stôl pracovný s policou	ks	2	392,00	784,00	784,00	0,00
16	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Mäsoklát mäsiarský drevený	ks	1	555,00	555,00	555,00	0,00
17	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Škrabka na zemiaky lakovaná	ks	1	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00
18	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kuter	ks	1	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00
19	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Konvektomat elektrický	ks	1	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
20	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Vozík výdajný s vyhrievanou podstavbou	ks	1	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00
21	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Robot univerzálny	ks	1	4 373,00	4 373,00	4 373,00	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Budovanie a modernizácia učebni vrátane vonkajších							
1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Interaktívny displej 65"	ks	5	1 850,00	9 250,00	9 250,00	0,00
2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Úchyt do steny pre monitor 65"	ks	2	125,50	251,00	251,00	0,00
3	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Notebook	ks	50	600,00	30 000,00	30 000,00	0,00
4	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		3D tlačiareň	ks	1	900,00	900,00	900,00	0,00
5	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie	ks	1	600,00	600,00	600,00	0,00
6	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Posuvný elektrický stojan na dotykový displej	ks	5	750,00	3 750,00	3 750,00	0,00
7	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Interaktívny displej 75"	ks	5	3 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
8	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Nabíjací vozík pre notebooky a tablety	ks	1	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00
9	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Skriňová zostava s tabuľami	set	1	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00
10	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Tablet 10"	ks	30	250,00	7 500,00	7 500,00	0,00
11	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Mobilný posuvný elektrický stojan na dotykový displej	ks	3	800,00	2 400,00	2 400,00	0,00
12	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Žiacky trojuholníkový stôl	ks	21	80,00	1 680,00	1 680,00	0,00
13	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stolička pre žiakov	ks	21	150,00	3 150,00	3 150,00	0,00
14	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Skrinka s dverami	ks	2	170,00	340,00	340,00	0,00
15	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Školská tabuľa	set	1	100,00	100,00	100,00	0,00
16	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Skrinka kombinovaná so zásuvnými dverami	ks	6	250,00	1 500,00	1 500,00	0,00
17	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Bezpečné zrkadlo odolné voči úderom	ks	1	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00

18	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Žinenka	ks	8	150,00	1 200,00	1 200,00	0,00
19	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Vofne stojaca baletná tyč	ks	3	170,00	510,00	510,00	0,00
20	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Gymnastická lavička	ks	3	180,00	540,00	540,00	0,00
21	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Dvojitá gymnastická rebrína	set	3	430,00	1 290,00	1 290,00	0,00
22	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Stôl s polkruhovou vlnou	ks	10	120,00	1 200,00	1 200,00	0,00
23	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Skrinka s úložnými boxami	ks	3	150,00	450,00	450,00	0,00
24	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Mobilná laboratórna skrinka	ks	1	650,00	650,00	650,00	0,00
25	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Taburetka pre žiakov	ks	32	80,00	2 560,00	2 560,00	0,00
26	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Katedra s kovovou konštrukciou	ks	8	150,00	1 200,00	1 200,00	0,00
27	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Policové regále	ks	5	500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
28	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Skriňa kovová	ks	1	480,00	480,00	480,00	0,00
29	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Skriňová zostava s tabuľami	set	5	2 400,00	12 000,00	12 000,00	0,00
30	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Vešiak na mapu	ks	2	50,00	100,00	100,00	0,00
31	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Indukčný sporák s rúrou	ks	2	550,00	1 100,00	1 100,00	0,00
32	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Kuchynská skrinka	set	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
33	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Učiteľská stolička	ks	7	150,00	1 050,00	1 050,00	0,00
34	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Žiacky lichobežníkový stôl pravý a ľavý	ks	108	200,00	21 600,00	21 600,00	0,00
35	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Stolička pre žiakov	ks	134	70,00	9 380,00	9 380,00	0,00
36	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Skrinka policová	ks	1	120,00	120,00	120,00	0,00
37	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Skrinka s dverami	ks	1	170,00	170,00	170,00	0,00
38	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Vešiak na mapu	ks	4	50,00	200,00	200,00	0,00
39	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Vozík na mapy	ks	1	80,00	80,00	80,00	0,00
40	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Žiacky trojuholníkový stôl	ks	78	100,00	7 800,00	7 800,00	0,00
41	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Policový regál	ks	13	120,00	1 560,00	1 560,00	0,00
42	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Školská tabuľa	set	2	220,00	440,00	440,00	0,00
43	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Taburetka	ks	52	70,00	3 640,00	3 640,00	0,00
44	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Farebné vankúšiky emócie	set	1	80,00	80,00	80,00	0,00
45	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Sedacie vaky	ks	5	100,00	500,00	500,00	0,00

46	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Skrinka kombinovaná so zásuvnými dverami	ks	10	220,00	2 200,00	2 200,00	0,00
47	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Skrinka s dverami	ks	3	150,00	450,00	450,00	0,00
48	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Akvárijný set /komplet/ svetlohnedý + skrinka	ks	1	370,00	370,00	370,00	0,00
49	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Kvetináče	ks	3	100,00	300,00	300,00	0,00
50	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Klietka pre chov kanárikov	ks	1	60,00	60,00	60,00	0,00
51	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Samolepiaca foto tapeta	ks	2	300,00	600,00	600,00	0,00
52	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Koberec	ks	3	300,00	900,00	900,00	0,00
53	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Štvorcové vankúše so stojanom	set	3	300,00	900,00	900,00	0,00
54	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Hliníková pergola	ks	1	9 802,54	9 802,54	9 802,54	0,00
55	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Tieniaca roleta 360 cm antracit	ks	1	918,00	918,00	918,00	0,00
56	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Tieniaca roleta na 400 cm antracit	ks	2	969,00	1 938,00	1 938,00	0,00
57	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Plastový skladací stôl so 6 stoličkami	set	4	300,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Hlavná aktivita č. 4 Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk									
1	021 Stavby	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia, nadpražia okenného alebo dverného štuková	m2	36,150	21,29	769,63	769,63	0,00
2	021 Stavby	784424271.R	Maľby vnútorných špaliet disperzné biele	m2	36,150	5,94	214,73	214,73	0,00
3	021 Stavby	968061115.S	Demontáž okien , dverí s rámom drevených zasklených , 1 bm obvodu vrátane vyvesenia kridiel	m	207,600	6,68	1 386,77	1 386,77	0,00
4	021 Stavby	9790111210	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	3,114	35,00	108,99	108,99	0,00
5	021 Stavby	9790811110	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	3,114	50,00	155,70	155,70	0,00
6	021 Stavby	979081121R	Poplatok za riadenú skládku ostatné (nie nebezpečný odpad)	t	3,114	70,00	217,98	217,98	0,00
7	021 Stavby	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,358	45,79	62,18	62,18	0,00
8	021 Stavby	766621400.R00	Vonkajšie plastové okná, dvere (komplet dodávka a montáž) - podrobnú špecifikáciu viď PD výkres č. A-SR 27 , súčasť rozpočtu a zadania		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	021 Stavby	766621400.R33b	Plastové okno 2700/900mm, 2-kr.s pevným zvislým priečnikom, kridla sklopné, klučky na bočné rámy , ozn.033	ks	4,000	725,00	2 900,00	2 900,00	0,00
10	021 Stavby	766621400.R34	Plastové okno 2550/900mm, 2-kr.s pevným zvislým priečnikom, kridla sklopné, klučky na bočné rámy , ozn.034	ks	4,000	685,00	2 740,00	2 740,00	0,00
11	021 Stavby	766621400.R35	Plastové okno 2700/2400mm, 4-kr.s pevným zvislým a vodorovným priečnikom, horné kridla sklopné, spodné kridla otváracé, ovládanie na páku 1 sklopného kridla ozn.035	ks	4,000	1 945,00	7 780,00	7 780,00	0,00
12	021 Stavby	766621400.R36	Plastové okno 2550/2400mm, 4-kr.s pevným zvislým a vodorovným priečnikom, horné kridla sklopné, spodné kridla otváracé, ovládanie na páku 1 sklopného kridla ozn.036	ks	4,000	1 835,00	7 340,00	7 340,00	0,00

13	021 Stavby	766621400.R37	Plastové okno 2700/1800mm, 2-kr.s pevným zvislým priečnikom , krídla otváracé ozn.037	ks	4,000	1 455,00	5 820,00	5 820,00	0,00
14	021 Stavby	766621400.R38	Plastové okno 2550/1800mm, 2-kr.s pevným zvislým priečnikom , krídla otváracé ozn.038	ks	4,000	1 375,00	5 500,00	5 500,00	0,00
15	021 Stavby	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	320,800	0,80	256,64	256,64	0,00
16	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Lezecká stena	ks	3	220,00	660,00	660,00	0,00
17	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Gymnastická debna malá	ks	2	335,00	670,00	670,00	0,00
18	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Gymnastická debna veľká	ks	1	500,00	500,00	500,00	0,00
19	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Kladina so štruktúrou vankúš	ks	4	85,00	340,00	340,00	0,00
20	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Kladina so štruktúrou umelá tráva	ks	2	75,00	150,00	150,00	0,00
21	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Kladina so štruktúrou malé štvorčeky	ks	2	75,00	150,00	150,00	0,00
22	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Kladina so štruktúrou valčeky	ks	2	105,00	210,00	210,00	0,00
23	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Rebrik cik- cak	ks	2	184,00	368,00	368,00	0,00
24	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Šmyklavka	ks	1	270,00	270,00	270,00	0,00
25	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Skladací koš na lopty	ks	2	80,00	160,00	160,00	0,00
26	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Vak na lopty	ks	3	10,00	30,00	30,00	0,00
27	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Loptička so stuhou	ks	30	2,10	63,00	63,00	0,00
28	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Elastický rukáv na kolektívne	ks	2	308,00	616,00	616,00	0,00
29	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Molitanová zostava	ks	1	667,00	667,00	667,00	0,00
30	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Pódium pre víťazov	ks	1	435,00	435,00	435,00	0,00
31	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Florbalové hokejky veľkosť 80	ks	20	26,00	520,00	520,00	0,00
32	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Florbalové hokejky veľkosť 90	ks	20	34,00	680,00	680,00	0,00
33	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Florbalové loptičky	ks	20	2,10	42,00	42,00	0,00
34	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Florbalové bránky	ks	2	154,00	308,00	308,00	0,00
35	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Basketbalová lopta	ks	15	26,00	390,00	390,00	0,00
36	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Futbalová lopta	ks	5	26,00	130,00	130,00	0,00
37	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Volejbalová lopta	ks	15	26,00	390,00	390,00	0,00
38	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Penová gymnastická švédska bedňa	ks	1	420,00	420,00	420,00	0,00
39	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Fitness trampolína	ks	10	115,00	1 150,00	1 150,00	0,00

40	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Medicimbal 1kg	ks	13	12,00	156,00	156,00	0,00
41	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Medicimbal 3kg	ks	13	25,00	325,00	325,00	0,00
42	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Lavička švédská 2,5 m gymnastická s kladinkou	ks	2	210,00	420,00	420,00	0,00
43	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Fitnes lopta	ks	25	10,00	250,00	250,00	0,00
44	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Gymnastické švihadlá	ks	25	1,30	32,50	32,50	0,00
45	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Gymnastické švihadlá	ks	25	1,50	37,50	37,50	0,00
46	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Basketbalová súprava závesná na rebrinu	ks	3	175,00	525,00	525,00	0,00
47	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Balančná podložka	ks	25	21,00	525,00	525,00	0,00
48	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Súprava soft plyoboxov	sad	4	450,00	1 800,00	1 800,00	0,00
Celkom:							2 556 910,73	2 556 910,73	0,00
DPH:							588 089,46	588 089,46	0,00
Celkom s DPH:							3 145 000,19	3 145 000,19	0,00

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaže a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadost' o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.