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ZMLUVA O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU
kéd projektu: 401402D981

TATO ZMLUVA O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU je uzavreta
podl'a § 269 ods. 2 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,»Obchodny zdkonnik*), podla § 22 zdkona ¢. 121/2022 Z. z. o prispevkoch z fondov Eurdpskej unie a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ako ,,zdkon
o prispevkoch z fondov EU*) a podl'a § 20 ods. 2 zakona ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoétovych pravidlach
verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»zakon o rozpocétovych pravidlach®) medzi:

PoskytovatePom

riadiaci organ: ~ Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej
republiky

nazov: Ministerstvo investicii, regionadlneho rozvoja a informatizacie Slovenske;j
republiky

sidlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenska republika

ICO: 50349287

konajuci: Samuel Migal’, minister

v zastipeni: Ing. Valéria Valachovicova, na zédklade Plnomocenstva €. z. 039397/2026 zo

diia 15.05.2026

(dalej len ,,Poskytovatel*)

a
Prijimatel’om
nazov: Obec Bucany
sidlo: Namestie svitého Floriana 269/1, 919 28 Bucany
1CO: 00312321
zapisany v: -
konajuci: Ing. Rastislav Kurinec, starosta
IC DPH:

(dalej len ,,Prijimatel™)

(Poskytovatel’ a Prijimatel’ sa pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
oznacuju d’alej spoloc¢ne aj ako ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana“)

PREAMBULA

(A) Na zaklade vyhlasenej Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie nenavratného finan¢ného
prispevku bolo rozhodnuté o schvaleni Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku
predloZenej Prijimatelom (v postaveni Ziadatel'a) podl'a zakona o prispevkoch z fondov EU.

(B) Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku sa uzatvara na zaklade zapisu v spise C.:
065334/2025 zo dna 16.09.2025, podla pravnych predpisov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy,
v dosledku ¢oho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku



vzt'ah medzi Poskytovatelom a Prijimatelom vztahom stikromnopravnym. Pravnym zakladom
zmluvného vztahu medzi Zmluvnymi stranami su aj Pravne akty EU, osobitne Nariadenie
2021/1060, nakol’ko sa Realizaciou aktivit Projektu napinaju ciele Programu Slovensko podla ¢l.
21 az 23 Nariadenia 2021/1060, ktory je spolufinancovany aj zo zdrojov EU.

1 UVODNE USTANOVENIA

1.1 Zmluva o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku (d’alej ako ,,Zmluva o poskytnuti NFP*)
vyuziva pre zvySenie pravnej istoty Zmluvnych stran pojmy s velkymi za¢iatocnymi pismenami,
ktoré su spolu s ich definiciou uvedené v €l. 1 prilohy €. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP, ktorymi su
vSeobecné zmluvné podmienky (dalej ako ,,VZP*) amaju ten isty vyznam v celej Zmluve
o poskytnuti NFP. Definicie uvedené v ¢l. 1 VZP sa rovnako vztahuji na celtt Zmluvu o poskytnuti
NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a d’alsie prilohy Zmluvy o poskytnuti NFP.

1.2 Zmluvou o poskytnuti NFP sa oznacuje tidto zmluva a jej prilohy, v zneni neskorSich zmien
a doplneni, ktora bola uzatvorena medzi Prijimatelom a Poskytovatelom podla pravnych
predpisov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, na zaklade schvalenej Ziadosti o poskytnutic NFP
v zmysle bodu (B) preambuly Zmluvy o poskytnuti NFP podl'a zékona o prispevkoch z fondov EU,
v sulade s pravnymi predpismi SR a Pravnymi aktami EU. Ak sa v zmluvnych ustanoveniach
uvadza slovo ,,zmluva“ s malym zaciatocnym pismenom ,,z*, mysli sa tym tato zmluva bez jej
priloh. Vynimku z uvedené¢ho pravidla predstavuje oznacenie priloh zmluvy, kedy sa pouziva
slovné spojenie ,,prilohy Zmluvy o poskytnuti NFP*, v désledku ¢oho prilohy oznacené v zavere
zmluvy pred podpismi Zmluvnych stran tvoria neoddelitel'na stiCast’ Zmluvy o poskytnuti NFP.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na tychto vykladovych pravidlach tykajicich sa pojmov a vyrazov
pouzivanych v Zmluve o poskytnuti NFP:

a) pojmy pouzivané v Zmluve o poskytnuti NFP s velkym zac¢iato¢nym pismenom, ktoré nie st
uvedené v ¢lanku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnuti NFP pouzivaju v rovnakom vyzname, aky
pre nich vyplyva z Pravneho aktu EU alebo z pravneho predpisu SR, ktory ich definuje;

b) ak Pravne akty EU alebo pravne predpisy SR umoziiuju modifikaciu v nich uvedeného pojmu
a Zmluva o poskytnuti NFP obsahuje takuto zmenenu definiciu, uplatni sa definicia uvedena
v Zmluve o poskytnuti NFP;

Cc) vyznam pojmov pouzivanych v Zmluve o poskytnuti NFP (ods. 1.1 tohto ¢&lanku) sa
zachovava aj v pripade, ak sa pouziji v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa
pouziji s malym zaCiatoCnym pismenom, ak je z kontextu nepochybné, Ze ide o definovany
pojem;

d) slova uvedené:

(i) iba v jednotnom ¢isle zahfiaji aj mnozné ¢islo a naopak;
(ii) v jednom rode zahfiiaju aj iny rod;
(iii) iba ako osoby zahtnaju fyzické osoby aj pravnické osoby a naopak;

e) akykol'vek odkaz na Pravne akty EU alebo pravne predpisy SR alebo Pravne dokumenty
odkazuje aj na akukol'vek ich zmenu, t. j. prislu$né pravidlo sa pouZzije vzdy v platnom zneni,
okrem pripadu, ak z Pravneho aktu EU alebo z pravneho predpisu SR alebo z Pravneho
dokumentu vyplyva povinnost’ uplatiiovania ur¢itého ustanovenia v zneni platnom v ur¢itom
definovanom case alebo k uré¢itému momentu;

f) ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP uvadza presné oznacenie Pravneho dokumentu a tento
Pravny dokument je celkom alebo sc€asti nahradeny novym Pravnym dokumentom s takym
istym predmetom upravy, zahffia oznacenie pdvodného Pravneho dokumentu uvedené v
Zmluve o poskytnuti NFP aj novy Pravny dokument (s rovnakym, obdobnym alebo inym
oznacenim), ak je tento Zverejneny a z jeho obsahu vyplyva, v akom rozsahu nahradza
povodny Pravny dokument;
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g) nadpisy pouzité v Zmluve o poskytnuti NFP slizia len pre vécsiu prehladnost’ Zmluvy
o poskytnuti NFP a nemaju vyznam pri jej vyklade;

h) pokial ide o pocitanie leh6t, ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak, za dni sa
povazuju Pracovné dni. Pocitanie lehot sa riadi podl'a § 122 Obcianskeho zakonnika. Lehota
je zachovana, ak sa posledny deii lehoty vykona tkon prostrednictvom Informaéného
monitorovacieho systému alebo inym spdsobom vyplyvajucim zo Zmluvy o poskytnuti NFP
(¢l. 19 VZP) alebo z Pravnych dokumentov;

1) opakovany znamena vyskyt urditej identickej skuto¢nosti najmenej dvakrat.

1.4 Podla § 273 Obchodného zakonnika st sti¢astou Zmluvy o poskytnuti NFP vSeobecné obchodné
podmienky vo forme VZP. V pripade rozdielnej Gpravy v tejto zmluve a vo VZP, ma prednost’
uprava obsiahnuta v tejto zmluve. Prijimatel si je vedomy a sthlasi, ze VZP, ako aj d’alSie Casti
Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré maju horizontalny charakter, a ktoré sa preto uplatiiuji rovnako
na vopred neurciti skupinu prijimatel'ov, je mozné zmenit’ podla § 22 ods. 6 zakona o prispevkoch
z fondov EU jednostrannym pravnym tikonom Poskytovatel’a v ¢astiach, ktoré st uréené v &l. 16
VZP.

1.5 Akakol'vek povinnost’ vyplyvajuca pre ktorukol'vek Zmluvnu stranu z VZP alebo z inej prilohy
Zmluvy o poskytnuti NFP je rovnako zavézna, akoby bola obsiahnutd priamo v tejto zmluve.
Akékol'vek pravo vyplyvajuce pre ktorikol'vek Zmluvnu stranu z VZP alebo z inej prilohy Zmluvy
o poskytnuti NFP je rovnako vykonateI'né, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A UCEL ZMLUVY O POSKYTNUTI NFP

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnuti NFP je tiprava prav, povinnosti a zmluvnych podmienok medzi
Poskytovatel'om a Prijimatel'om tykajucich sa Realizacie aktivit Projektua UdrzateI'nosti Projektu,
ktory je predmetom Schvalenej ziadosti o NFP:

Nazov projektu: Modernizacia Zakladnej $koly v Bucanoch, rekonstrukcia arealu

Koéd projektu: 401402D981

Vyzva - kéd Vyzvy: Vyzva na predkladanie Zziadosti o nendvratny finanény prispevok na
podporu rozvoja regionalneho Skolstva
PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR

Pouzity systém financovania: predfinancovanie, zalohové platby, refundacia alebo
kombindacia uvedenych systémov

(dalej ako ,,Projekt™).
2.2 Ugelom Zmluvy o poskytnuti NFP je vytvorit’ pravny zaklad pre poskytnutie NFP Poskytovatelom

Prijimatel'ovi na Realizaciu aktivit Projektu tak, aby bol dosiahnuty ciel’ Projektu podl'a Schvalene;j
ziadosti o NFP a tento ciel’ bol udrzany pocas doby Udrzatel'nosti v ramci:

Program: Program Slovensko
Spolufinancovany fondom: Europsky fond regionalneho rozvoja
Ciel Projektu: dosiahnutie cielovych hodnét Meratelnych ukazovatel'ov

Projektu definovanych v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti
NFP, ato podl'a casu plnenia MerateI'né¢ho ukazovatel'a bud’
k datumu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu alebo
po Ukonceni realizécie hlavnych aktivit Projektu a ich nasledné
udrzanie pocas Obdobia UdrzateI'nosti Projektu podl'a ¢lanku 4
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23

24

2.5

2.6

ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vztahuje podmienka
Udrzatel'nosti Projektu podla ¢l. 65 Nariadenia 2021/1060
a podl'a podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP.

Poskytovatel’ sa zavéizuje poskytnut’ Prijimatelovi NFP za i¢elom uvedenym v ods. 2.2 tohto
¢lanku, ato spdsobom a v sulade sustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP, v stlade so
Schvalenou ziadostou o NFP, v stulade s Vyzvou v tych jej Castiach, ktoré sa podla jej obsahu
uplatnia aj pre etapu Realizacie Projektu a/alebo Udrzatel'nosti Projektu, v stilade s Pravnymi
dokumentami a podl'a Pravnych aktov EU a pravnych predpisov SR.

Prijimatel’ sa zavdzuje a je povinny:

a) zrealizovat’ vSetky Aktivity Projektu Riadne a Vcas, najneskor do uplynutia doby Realizacie
hlavnych aktivit Projektu, a to tak, aby Prijimatel’ dosiahol ciel’ Projektu a tento ciel’ udrzal
pocas Udrzatelnosti Projektu, ak sa na neho vztahuje povinnost’ Udrzatel'nosti,

b) prijat’ poskytnuty NFP a pouzit' ho podl'a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP,
v stlade s jej uc¢elom a podl'a podmienok vyplyvajucich z prislusnej Vyzvy, v tych jej Castiach,
ktoré sa podl'a obsahu Vyzvy uplatnia aj pre etapu Realizacie Projektu a/alebo UdrzateI'nosti
Projektu, v stilade so Schvalenou ziadostou o NFP (v kontexte dovolenych zmien Projektu),
v sulade s Pravnymi dokumentami a podl'a Pravnych aktov EU a pravnych predpisov SR,

¢) splnit’ d’alsie skutocnosti uvedené vo Vyzve, a to spdsobom, v Case a v rozsahu vyplyvajucom z
Vyzvy, z Pravneho dokumentu alebo z jeho vlastného navrhu plnenia tychto dalSich
skutocnosti, ktory Poskytovatel’ akceptoval,

d) na preukazanie plnenia ciel'a Projektu podla ods. 2.2 tohto ¢lanku poskytnut’ vSetku potrebnti
sucinnost’ a udelit’ alebo zabezpecit’ udelenie vsetkych potrebnych sthlasov, ak sa plnenie ciel’a
Projektu preukazuje spésobom, ktory udelenie stthlasu vyzaduje; suhlasom podl'a tohto pismena
sa rozumie napriklad suhlas s poskytovanim udajov z informa¢ného systému tretej osoby,

e) splnit’ v§etky podmienky vyplyvajice z prislusnej Schémy pomoci, ak NFP suc¢asne predstavuje
aj Statnu pomoc alebo pomoc de minimis, a to aj vtedy, ak tieto podmienky neboli obsiahnuté
vo Vyzve alebo v Zmluve o poskytnuti NFP.

Podmienky poskytnutia prispevku uvedené vo Vyzve, ktoré podla obsahu Vyzvy alebo Pravneho
dokumentu musia byt’ splnené aj pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP, je Prijimatel’ povinny
spinat’ po¢as trvania Zmluvy o poskytnuti NFP, a to v rozsahu a spdsobom uvedenym vo Vyzve,
v tejto Zmluve o poskytnuti NFP alebo v Pravnom dokumente. Porusenie podmienok poskytnutia
prispevku podla predchadzajucej vety je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP,
v dosledku ktorého je Prijimatel’ povinny vratit’ NFP alebo jeho ¢ast’ podla ¢l. 18 VZP.

NFP poskytnuty podla Zmluvy o poskytnuti NFP je tvoreny prostriedkami EU a §tatneho rozpoétu
SR, v dosledku ¢oho musia byt financ¢né prostriedky tvoriace NFP vynalozené:

a) v sulade so zasadou spravneho finan¢ného riadenia podl'a ¢lanku 33 Nariadenia 2024/2509
apri splneni povinnosti a pravidiel vyplyvajicich z Pravnych aktov EU tykajucich sa
nakladania s finanénymi prostriedkami EU v ramci zdielaného typu hospodérenia, a

b) vstlade sostatnymi pravidlami rozpocétového hospodarenia s verejnymi prostriedkami
vyplyvajicimi z § 19 zakona o rozpoc¢tovych pravidlach.

Prijimatel’ si je vedomy, ze dohodnuty NFP mu bude poskytnuty iba vtedy, ak bude preukazana
jeho potreba pre dosiahnutie ciel’a Projektu podl'a ods. 2.2 tohto ¢lanku, ¢o znamena, ze musi byt
zjavna spojitost’ medzi poskytovanym NFP a Opravnenymi vydavkami Projektu.

Poskytovatel je opravneny prijat’ osobitné pravidla a postupy na preverovanie splnenia podmienok
podla pismen a) a b) tohto odseku vo vzt'ahu k vydavkom Projektu a v€lenit ich do jednotlivych
ukonov, ktoré Poskytovatel’ vykonava v stvislosti s Projektom pocas trvania Zmluvy o poskytnuti
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2.7

2.8

2.9

NFP (napriklad v stvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Ziadosti o platbu vykonavanou formou
finan¢nej kontroly, ako aj v ramci vykonu inej kontroly) a/alebo do Pravnych dokumentov. Ak
Prijimatel’ porusi zasadu alebo pravidla podl'a pismen a) a b) tohto odseku, je povinny vratit’ NFP
alebo jeho ¢ast’ podla ¢l. 18 VZP.

Prijimatel’ je povinny zdrzat' sa vykonania akéhokol'vek tikonu, vratane vstupu do zavézkovo-
pravneho vztahu s tret'ou osobou, ktorymi by doslo k poruseniu ¢lanku 107 Zmluvy o fungovani
EU v savislosti s Projektom s ohladom na skutognost, e poskytnuty NFP je prispevkom
z verejnych zdrojov.

Prijimatel sa zavédzuje plnit svoje povinnosti podla Zmluvy o poskytnuti NFP voci
Poskytovatel'ovi uvedenému v zahlavi tejto zmluvy pri vymedzeni Zmluvnych stran, s vynimkou
vykonu kontroly Verejného obstaravania, ktori bude vykonavat’ sprostredkovatel’sky organ, ktory
bol splnomocneny riadiacim organom na vykon kontroly Verejného obstaravania.

Poskytovatel’ sa zavdzuje vyuzivat dokumenty a informacie suvisiace s Projektom vyluéne
osobami zapojenymi najma do procesu registracie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly
a auditu Projektu alebo ich zmluvnymi partnermi alebo svojimi zmluvnymi partnermi, ktori st
viazani zavizkom mlcanlivosti. Tym nie su dotknuté pravne predpisy tykajuce sa poskytovania
informacii povinnou osobou podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorSich
predpisov.

2.10 Ak je pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatel'ovi na zaklade pravoplatného rozsudku

ulozeny trest zakazu prijimat’ dotacie alebo subvencie, trest zakazu prijimat’ pomoc a podporu
poskytovanu z fondov Eurdpskej unie, trest zakazu ¢innosti spdsobujuci rozpor s podmienkami
Vyzvy, alebo trest zdkazu iCasti vo verejnom obstaravani podl'a § 16 az §19 zakona ¢. 91/2016 Z.
z. o trestnej zodpovednosti pravnickych osob a zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov, Poskytovatel’ ma pravo odstipit’ od Zmluvy o poskytnuti NFP podrla ¢l. 17
VZP. Ak v ¢ase nadobudnutia pravoplatnosti rozsudku podla prvej vety uz bol NFP alebo jeho Cast’
Prijimatel’ovi vyplateny, Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ podl'a ¢l. 18 VZP.

2.11 NFP nemozno poskytnut’ Prijimatelovi, ak je on, jeho Statutarny organ/Clen Statutarneho organu

alebo kone¢ny uzivatel’ vyhod Prijimatela subjektom, na ktory sa vzt'ahuju medzinarodné sankcie
a/alebo ktory je uvedeny v zoznamoch medzinarodnych sankcii. Prijimatel’ si je vedomy, ze musi
zabezpecit, aby sa ziadne finanéné prostriedky priamo ani nepriamo nespristupnili fyzickym
osobam alebo pravnickym osobam, subjektom, organom alebo subjektom s nimi spojenym, ktoré
st uvedené v zoznamoch medzinarodnych sankcii, ani sa nesmu poskytnit’ v ich prospech, a to
vratane akéhokol'vek subjektu zainteresovaného na strane Prijimatel’a (napr. aj uzivatelov,
dodavatel'ov a subdodavatel'ov). Medzinarodna sankcia je stanovena najmé na zaklade rozhodnutia
Bezpegnostnej rady OSN alebo pravne zavizného aktu EU — nariadenia Rady EU alebo na zaklade
pravnych predpisov SR. Zoznamy medzinarodnych sankcii su uvedené najma v prilohe I nariadenia
Rady (EU) &. 269/2014, v &l. 5, v &l. 5aa ods. 1 a v prilohe XIX nariadenia Rady (EU) ¢. 833/2014.

Ak Prijimaterl’, jeho Statutdrny organ/Clen Statutdrneho organu, kone¢ny uzivatel’ vyhod Prijimatel’a
alebo akykol'vek subjekt zainteresovany na strane Prijimatel'a podl'a druhej vety tohto odseku bude
pocas trvania tejto Zmluvy o poskytnuti NFP zaradeny na zoznam medzinarodnych sankcii,
Prijimatel’ je povinny o tejto skutocnosti Bezodkladne informovat’ Poskytovatel’a.

Zaradenie Prijimatela, jeho Statutarneho orgénu/Clena Statutdrneho organu alebo konecného
uzivatela vyhod Prijimatela na zoznam medzinarodnych sankcii podla tohto odseku je
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skuto¢nost’ou, v dosledku ktorej je Poskytovatel’ opravneny odstupit’ od Zmluvy o poskytnuti NFP
podl’a ¢l. 17 VZP a Prijimatel je povinny vratit NFP podla ¢l. 18 VZP.

3 VYDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze Poskytovatel’ poskytne Prijimatel'ovi NFP najviac vo vyske uvedenej
v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP. Vyska Celkovych opravnenych vydavkov na Realizaciu
aktivit Projektu, uréenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EU a §tatneho rozpoétu (d’alej ako
»SR“) a zdrojov Prijimatel’a, ostatné skuto¢nosti tykajice sa ¢iselného vyjadrenia vydavkov
Projektu, podrobnosti tykajuce sa rozpoctu Projektu, vratane rozpoctu Partnerov Projektu, st
uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP a v Prilohe ¢. 3 Zmluvy o poskytnuti NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze uréenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EU a SR
dohodnuté v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP je zavdzné v suhrne, av§ak vnatorny pomer
medzi zdrojmi financovania EU a SR je informativny. Zmena vniitorného pomeru medzi zdrojmi
sa vykona len oznamenim Poskytovatela Prijimatelovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy
o poskytnuti NFP.

3.2 Prijimatel’ vyhlasuje, Ze:

a) ma zabezpecené zdroje financovania Projektu najmenej vo vyske zodpovedajicej podielu
spolufinancovania zo zdrojov Prijimatel'a podl'a Prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP a

b) zabezpeci zdroje financovania na thradu vSetkych Neopravnenych vydavkov na Realizaciu
aktivit Projektu, ktoré vzniknu v priebehu Realizacie aktivit Projektu a budd nevyhnutné na
dosiahnutie ciel’a Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP.

3.3 Vyska NFP uvedena v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP nesmie byt prekro¢ena. Vynimkou
je odchylka vo vyske NFP maximalne 0,01 % z vysky NFP uvedenej v Prilohe ¢. 2 Zmluvy
o poskytnuti NFP z technickych dévodov na strane Poskytovatela. Prijimatel’ sic¢asne berie na
vedomie, Ze vySka NFP na uhradu prislusnej Casti Schvalenych oprdvnenych vydavkov zavisi od
splnenia pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP, najmi podl'a ¢l. 15 VZP
a osobitne zavisi aj od vysledkov Prijimatelom vykonaného Verejného obstaravania a z neho
vyplyvajlcej tipravy rozpoctu Projektu.

3.4 Poskytovatel’ poskytuje NFP a Prijimatel’ sa zavazuje pouzit’ NFP vylu¢ne na thradu Opravnenych
vydavkov na Realizaciu aktivit Projektu a za splnenia vSetkych podmienok vyplyvajicich z:
a) Zmluvy o poskytnuti NFP,
b) Pravnych aktov EU a pravnych predpisov SR,
¢) Pravnych dokumentov,
d) prislusnej Schémy Statnej pomoci/Schémy pomoci de minimis, ak sa vo vztahu k Projektu

uplatiiuje,

e) Vyzvy a zo Schvélenej ziadosti o NFP.

3.5 Prijimatel’ je vylu¢ne zodpovedny za opravnenost’ vydavkov Projektu, ktoré si uplatiuje voci
Poskytovatel'ovi ako zadklad pre poskytnutie NFP. Na objektivnu zodpovednost’ Prijimatela za
opravnenost’ vydavkov Projektu nema vplyv Realizacia aktivit Projektu prostrednictvom inej osoby
(napr. Dodavatel’a) alebo v spolupraci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skuto¢nost’, ze dévod
neopravnenosti vydavkov nespdsobil Prijimatel’.

3.6 Prijimatel’ sa zavézuje, Ze nebude pozadovat’ a neprijme dotéaciu, prispevok, grant alebo intl formu
pomoci na Realizdciu aktivit Projektu, na ktort je poskytovany NFP v zmysle tejto Zmluvy
o poskytnuti NFP, ktora by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov. Prijimatel sa
tiez zavézuje, Ze nebude pozadovat a neprijme na krytie spolufinancovania zdrojov Prijimatel’a
prostriedky EU a/alebo prostriedky na spolufinancovanie zo §tatneho rozpoétu definované
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3.8

4
4.1

4.2

v Metodickom vyklade pojmov k zakonu €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej
spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov pre programové
obdobie 2021 - 2027. Porusenie povinnosti podl'a prvej a druhej vety je podstatnym porusenim
Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je Prijimatel’ povinny vratit NFP alebo jeho cast
podla ¢l. 18 VZP.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze NFP, a to aj kazda jeho Cast’, su finan¢né prostriedky poskytované
z rozpoétu z EU a spolufinancované z prostriedkov §tatneho rozpoétu SR v zavislosti od Pravnych
dokumentov. Na kontrolu a audit pouzitia tychto verejnych finanénych prostriedkov, ukladanie a
vymahanie sankcii za porusSenie financnej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve
o poskytnuti NFP, v Pravnych aktoch EU a v pravnych predpisoch SR.

Vzhl'adom na charakter Aktivit, ktoré su obsahom Projektu a v stlade s podmienkami poskytnutia
prispevku stanovenymi vo Vyzve, poskytnutie NFP podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP nepodlieha
uplatiovaniu pravidiel §tatnej pomoci. Ak Prijimatel’ zmeni charakter Aktivit alebo bude v ramci
Projektu alebo v suvislosti s nim vykonavat’ akékol'vek ukony, v désledku ktorych by sa pravidla
Statnej pomoci stali uplatnitelnymi na Projekt, je povinny vratit’ alebo vymoct’ vratenie Statnej
pomoci alebo pomoci de minimis poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajiacimi
z pravnych predpisov SR alebo Pravnych aktov EU, spolu sturokmi vo vyske, v lehotich
a spdsobom vyplyvajucim z prisluinych pravnych predpisov SR alebo z Pravnych aktov EU.
Prijimatel’ je sucasne povinny vratit NFP alebo jeho cast’ v dosledku porusenia povinnosti podla
druhej vety tohto odseku podl'a ¢l. 18 VZP. Povinnosti Prijimatel'a uvedené v ¢l. 6 ods. 5 VZP nie
su tymto ustanovenim dotknuté.

OSOBITNE DOJEDNANIA

Prijimatel’ sa zavizuje predkladat’ Ziadosti o platbu priebezne pocas Realizacie hlavnych aktivit
Projektu. Ziadost o platbu moze Prijimatel’ prvy raz podat’ najskor po Zaéati realizacie hlavnych
aktivit Projektu. Ak Poskytovatel’ stanovi v Prirucke pre Prijimatel’a lehoty na predkladanie alebo
sposob predkladania Ziadosti o platbu, Prijimatel’ je povinny predkladat’ Ziadosti o platbu v
lehotach a spdsoboch stanovenych Priru¢kou pre Prijimatela. Ziadost' o platbu (s priznakom
zavereCna) Prijimatel’ predlozi najneskor do troch mesiacov od Ukoncenia realizacie hlavnych
aktivit Projektu. V pripade, ak k Ukonceniu realizacie hlavnych aktivit Projektu doslo pred
nadobudnutim G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, Prijimatel’ je povinny predlozit Ziadost' o
platbu (s priznakom zaverecnd) najneskoér do 3 mesiacov od nadobudnutia Gc¢innosti Zmluvy o
poskytnuti NFP, ak Poskytovatel v osobitnych pripadoch neurci int lehotu na splnenie tejto
povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Poskytovatel’ nebude povinny poskytovat’ Prijimatel'ovi NFP podla
Zmluvy o poskytnuti NFP dovtedy, kym mu Prijimatel nepreukaze sposobom uréenym
Poskytovatel'om splnenie vSetkych nasledovnych skutocnosti:

a) Vznik platného zabezpecenia pohladavky (aj buducej) Poskytovatela voci Prijimatelovi,
ktora by mu mohla vzniknut’ zo Zmluvy o poskytnuti NFP, a to za podmienok a spdsobom
stanovenym v ¢l. 14 VZP, ak Poskytovatel nestanovil vo Vyzve alebo vinom Pravnom
dokumente, Ze sa zabezpecenie pohl'adavky nevyzaduje.

b) Poistenie pokryvajice poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v stvislosti
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ako aj poistenie majetku, ktory je zalohom v zmysle
platného zalozného prava zriadeného v prospech Poskytovatela, ato za podmienok
a sposobom stanovenym v ¢l. 14 VZP, ak Poskytovatel’ nestanovil vo Vyzve alebo v inom
Pravnom dokumente, ze poistenie sa nevyzaduje.
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c) Preukdzanie disponovania s dostato¢nymi finanénymi prostriedkami na zrealizovanie Projektu
minimdlne vo vyske spolufinancovania Celkovych oprédvnenych vydavkov Projektu zo
zdrojov Prijimatel’a podl'a Prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP a Neopravnenych vydavkov
Projektu za podmienok stanovenych Poskytovatelom v prislusnej Vyzve alebo v Pravnom
dokumente; uvedend podmienka sa v pripade Prijimatelov, ktori st verejnopravnymi
subjektami, preukazuje tym, Ze vydavky podla tohto pismena si zahrnuté v rozpocte
Prijimatel’a na aktualne rozpoctové obdobie a v navrhu rozpoctu Prijimatel’a na nasledujuce
rozpo¢tové obdobie, ak takyto navrh existuje alebo by mal existovat’ podla prisluSnych
pravnych predpisov a sticasne bol udeleny suhlas s Realizdciou aktivit Projektu zo strany
zriadovatel'a Prijimatel’a alebo subjektu, na ktorého rozpocet je Prijimatel’ napojeny
finan¢nymi vztahmi.

d) Splnenie Daliich skutoénosti tykajicich sa poskytnutia prispevku uvedenych v prislunej
prilohe Vyzvy.

4.3 Zmluvné strany sa vo vztahu k Merate'nym ukazovatel'om dohodli, Ze:

a) ciel'ova hodnota Meratel'ného ukazovatel'a vystupu nesmie klesnit’ pod 80 % jeho cielovej
hodnoty definovanej v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej po splneni
podmienok podla § 22 ods. 4 zikona o prispevkoch z fondov EU. Pravidla uvedené v tomto
pismene a) sa vztahuju na celi dobu sledovania naplnenia cielovej hodnoty Meratelného
ukazovatel’a vystupu, bez ohl'adu na tkon, ktory sa vykonava v suvislosti s cielovou hodnotou
MerateI'ného ukazovatel'a vystupu.

b) cielova hodnota MerateI'ného ukazovatel'a vysledku nesmie klesnut’ pod 50 % jeho ciel'ovej
hodnoty definovanej v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej po splneni
podmienok podl'a § 22 ods. 4 zakona o prispevkoch z fondov EU. Pravidla uvedené v tomto
pismene b) sa vztahuji na celu dobu sledovania naplnenia ciel'ovej hodnoty Meratelného
ukazovatel'a vysledku, bez ohl'adu na tikon, ktory sa vykonava v suvislosti s ciel'ovou hodnotou
MerateI'ného ukazovatel'a vysledku.

¢) zniZenie ciel'ovej hodnoty MerateI'ného ukazovatela vystupu pod hranicu uvedenu v pism. a)
alebo znizenie cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vysledku pod hranicu uvedenu
v pism. b) predstavuje nedosiahnutie ciel’a Projektu a tym Podstatnu zmenu Projektu z dovodov
uvedenych v ¢l. 16 ods. 17 VZP a vyvolava pravne nasledky uvedené v ¢l. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podla ¢l. 65 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach nepredstavuje investiciu do vyroby,
ani investiciu do infrastruktiry, dohoda Zmluvnych stran uvedena v pism. b) tohto odseku sa
neuplatni a nenastant nasledky spojené so znizenim cielovej hodnoty Merateného ukazovatel'a
vysledku uvedené v pism. c¢) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia vysledku Projektu vyplyva,
ze napriek plneniu cielovej hodnoty MerateI'ného ukazovatela vysledku Projektu pod spodnu
hranicu intervalu podla pism. b) tohto odseku st suc¢asne splnené nasledovné podmienky:

(1) bol nepochybne dosiahnuty vysledok Projektu v predpokladanom rozsahu a

(ii) nedoslo k poruseniu zasad uvedenych v ¢lanku 2 ods. 2.6 pism. a) a b) zmluvy, osobitne so
zacielenim na efektivne a i€elné nakladanie s verejnymi prostriedkami.

4.4 Obdobie Udrzatelnosti Projektu je 5 (pét’) rokov.

4.5 Prijimatel si je vedomy, ze ku ditu nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP nesmie byt
podnikom v t'azkostiach podl'a pravneho zakladu uvedeného v ¢lanku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijimatel
je povinny do 10 Dni od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP predlozit
Poskytovatel'ovi tidaje potrebné na vyhodnotenie skutocnosti podl'a prvej vety. Prijimatel’ pritom
postupuje podla Metodického dokumentu riadiaceho organu pre Program Slovensko ¢. 12
k posudzovaniu podniku v tazkostiach v spojeni s prisluSnou Vyzvou. Vysledok overenia podla
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4.6

5.1

5.2

predchéadzajucej vety je Poskytovatel’ povinny oznamit’ Prijimatel’'ovi spésobom podl'a ¢l. 19 VZP.

Prijimatel si je vedomy, Ze podla ¢l. 17 ods. 7 pism. 1) VZP je povinny zacat’ Verejné obstaravanie
na vyber Dodavatel'a najneskor do 3 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP
alebo v predlzenej lehote po akceptovani zmeny podla ¢l. 16 VZP alebo do 45 dni od zruSenia
predchadzajuceho Verejného obstardvania alebo do 45 dni od ukoncenia zmluvy s Dodéavatel'om
z predchadzajiiceho Verejného obstaravania alebo do 45 dni od dorucenia Ciastkovej spravy
z kontroly/spravy z kontroly od Poskytovatel'a vztahujticej sa k bezprostredne predchddzajucemu
Verejnému obstaravaniu, ktord obsahuje oznamenie Poskytovatel’a podla ¢l. 3 ods. 7 pism. b) VZP;

Prijimatel je povinny zaslat’ kompletnti dokumentaciu z prvého Verejného obstaravania na kontrolu
Poskytovatel'ovi v sulade s €l. 3 ods. 2 VZP do 6 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy
o poskytnuti NFP alebo v predlzenej lehote po akceptovani zmeny podla ¢l. 16 VZP.

Nesplnenie povinnosti podla predchadzajucej vety Prijimatelom predstavuje podstatné porusenie
Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je Poskytovatel’ opravneny odstupit’ od Zmluvy
o poskytnuti NFP podl'a ¢l. 17 ods. 7 VZP.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva o poskytnuti NFP je uzavreta kalendarnym diom neskorsieho podpisu Zmluvnych stran a
ucinnost’ podla § 47a Obcianskeho zakonnika nadobuda kalendarnym diiom nasledujucim po
kalendarnom dni jej zverejnenia Poskytovatel'om v Centralnom registri zmlav. Zmluvné strany sa
dohodli, ze prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnuti NFP zabezpeci Poskytovatel a o datume
zverejnenia Zmluvy o poskytnuti NFP informuje Prijimatel’a. Ustanovenia o uzavreti a u¢innosti
podl'a tohto odseku sa rovnako vzt'ahuju aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP;
uvedené sa nevztahuje na zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP na zéklade aplikécie § 22 ods. 6 az 8
zékona o prispevkoch zfondov EU, kedy zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa povaZuje za
zverejnenu podl'a osobitného predpisu dilom zverejnenia podla § 47 ods. 1 zakona o prispevkoch
z fondov EU, bez ohl'adu na to, ako bude takito zmena Zmluvy o poskytnuti NFP formélne
vyhotovena.

Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu urcitu a jej trvanie a u¢innost’ sa konc¢i schvalenim
poslednej naslednej Monitorovacej spravy, ktorua je Prijimatel’ povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi
v stlade s ustanovenim ¢l. 4 ods. 5 VZP, av pripade, ak sa na Projekt nevztahuje povinnost’
predkladania naslednych Monitorovacich sprav, konci trvanie a U¢innost Zmluvy o poskytnuti
NFP Finan¢nym ukoncenim Projektu, v oboch pripadoch s vynimkou:

a) ¢l 13,18 a20 VZP, ktorych trvanie a ¢innost’ sa konc¢i 31. decembra 2035 alebo po tomto
datume vysporiadanim finan¢nych vzt'ahov medzi Poskytovatel'om a Prijimatel'om na zaklade
Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2035;

b) tychustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré maja sankény charakter pre pripad porusenia
povinnosti vyplyvajlcich pre Prijimatela (z ¢l. 13, 18 a20 VZP), s vynimkou zmluvnej
pokuty, pricom ich trvanie a u¢innost’ kon¢i s u¢innost’ou predmetnych ¢lankov;

¢) projektu, v ramci ktorého doslo k poskytnutiu §tatnej pomoci alebo pomoci de minimis, trvanie
a ucinnost’ ¢l. 18 a ¢l. 20 VZP sa uplatni po dobu stanovenu v bodoch (i) a (ii) tohto pismena,
ak z pismen a) a b) tohto odseku nevyplyvaju dlhsie lehoty:

(1) trvanie a G¢innost’ ¢l. 20 VZP sa konéi uplynutim 10 rokov od schvalenia poslednej
naslednej Monitorovacej spravy, a
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53

54

5.5

5.6

5.7

5.8

(ii) trvanie a ucinnost’ ¢l. 18 VZP v suvislosti s vymahanim S$tatnej pomoci alebo pomoci de
minimis poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajucimi z pravnych
predpisov SR alebo Pravnych aktov EU sa konéi uplynutim 10 rokov od schvalenia
poslednej Naslednej monitorovacej spravy.

Trvanie a u¢innost’ Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu jej ustanoveni uvedenych v pismenach a)
az c) tohto odseku sa prediZi (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP, t.j. len na ziklade oznamenia Poskytovatela Prijimatel'ovi) v pripade, ak
nastanu skuto¢nosti uvedené v ¢lanku 82 Nariadenia 2021/1060 o ¢as trvania tychto skutocnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluva o poskytnuti NFP automaticky zanikd naplnenim
rozvidzovacej podmienky. Rozvidzovacia podmienka je naplnend ku ditu dorucenia oznamenia
Poskytovatel’a Prijimatel'ovi podl’a ¢l. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, Ze podla zisteni Poskytovatel’a, ku
ktorym dospel po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je splnena podmienka
podla ¢l. 7 ods. 1 pism. d) Nariadenia 2021/1058 tykajica sa zakazu podpory podnikom
v tazkostiach, pricom k doruceniu ozndmenia Poskytovatela Prijimatelovi musi dojst’ pred
vyplatenim prvej Ziadosti o platbu.

Ustanovenim akéhokol'vek zastupcu opravneného konat’ za Prijimatel’a nie je dotknutd konecna
a vyluna zodpovednost’ Prijimatel'a voci Poskytovatel'ovi. Prijimatel m&ze menovat’ zastupcu,
ktorym moze byt fyzicka osoba alebo pravnicka osoba. Ak Prijimatel’ kon4 podla tejto Zmluvy
o poskytnuti NFP prostrednictvom zastupcu, Prijimatel’ alebo zastupca je povinny dorucit
Poskytovatel'ovi dokument, z ktorého vyplyva rozsah konania, na ktoré je opravneny zastupca
Prijimatela.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze mu nie st zname ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho
opravnenost’ alebo opravnenost’ Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli
k schvaleniu ziadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivost’ tohto vyhldsenia Prijimatela sa povazuje za
podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je Prijimatel’ povinny vratit’
NFP alebo jeho cast’ podl'a ¢l. 18 VZP.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené k ziadosti o NFP, ako aj zaslané
Poskytovatel'ovi pred podpisom Zmluvy o poskytnuti NFP, st pravdivé a zostavaja ucinné pri
uzatvoreni Zmluvy o poskytnuti NFP v nezmenenom stave. Nepravdivost tohto vyhldsenia
Prijimatel’a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je
Prijimatel’ povinny vratit’ NFP alebo jeho ¢ast’ podl'a ¢l. 18 VZP.

Ak sa akékol'vek ustanovenie Zmluvy o poskytnuti NFP stane neplatnym v désledku jeho rozporu
s pravnymi predpismi SR alebo Pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost’ celej Zmluvy
o poskytnuti NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany sa v
takom pripade dohodli, Ze dotknuta ¢ast’ Zmluvy o poskytnuti NFP, ktora sa stala neplatnou alebo
nevykonatelnou, sa automaticky nahradi platnou pravnou upravou, pricom vyklad takto
aktualizovanych prav a povinnosti Zmluvnych stran musi byt konzistentny s celkovym obsahom
zmluvného vztahu podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP a s i¢elom Zmluvy o poskytnuti NFP.

Ak zaviazkovy vztah wvyplyvajici zo Zmluvy o poskytnuti NFP medzi Poskytovatel'om
a Prijimatelom, s ohl'adom na ich pravne postavenie, nespada pod vztahy uvedené v § 261
Obchodného zakonnika, Zmluvné strany vykonali volbu prava podla § 262 ods. 1 Obchodného
zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavdzkovy vztah vyplyvajlci zo Zmluvy o poskytnuti NFP
sa bude riadit Obchodnym zakonnikom tak, ako to vyplyva zo zdhlavia oznacenia Zmluvy
o poskytnuti NFP. Vsetky spory, ktoré vznikni zo Zmluvy o poskytnuti NFP, vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo ukonéenie, Zmluvné strany prednostne rieSia vyuzitim ustanoveni
Obchodného zakonnika a d’alej pravidiel a predpisov uvedenych v ¢l. 1 ods. 2 VZP, dalej
vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych
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stran vzniknuté v suvislosti s plnenim z&vézkov podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v stvislosti
s nou nevyrieSia, Zmluvné strany budu vsetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnuti NFP,
vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo ukoncenie, riesit’ na miestne a vecne prislusSnom sude
SR podla pravneho poriadku SR. V pripade sporu sa bude postupovat podla rovnopisu
zverejneného v Centralnom registri zmluv v zneni zmien vykonanych podla § 22 ods. 6 a 7 zakona
o prispevkoch z fondov EU postupom podl'a ¢lanku 16 VZP. S ohl'adom na znenie tretej vety § 2
ods. 2 zékona €. 278/1993 Z. z. o sprave majetku Statu v zneni neskorsich predpisov Poskytovatel
kona v mene $tatu pred sidmi a inymi organmi vo veciach vyplyvajucich z tejto Zmluvy o
poskytnuti NFP, ktoré sa tykaji majetku $tatu, ktory spravuje, alebo sporného majetku, ktorého
spravcom by mal byt podl'a uvedeného zakona alebo podl'a osobitnych predpisov.

5.9 Podla § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel’ vyhlasuje, Ze predlzuje premlCaciu dobu
na pripadné naroky Poskytovatel'a tykajuce sa (a) vratenia poskytnutého NFP alebo jeho Casti
a/alebo (b) kratenia NFP alebo jeho ¢asti alebo (c) odstipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
na 10 rokov, odkedy preml¢acia doba zac¢ala plynut’ po prvy raz.

5.10 Ak podla Zmluvy o poskytnuti NFP udel'uje Poskytovatel’ sthlas tykajlici sa Prijimatela alebo
Projektu, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto stthlasu nemé Prijimatel
pravny narok, ak pravne predpisy SR alebo Pravne akty EU neustanovuji inak.

5.11 Ak sa Zmluva o poskytnuti NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotovi sa v 3 rovnopisoch,
pri¢om po uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP dostane Prijimatel’ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane
Poskytovatel’; ak je asponn Cast Celkovych opravnenych vydavkov alebo aspon cast’
Neopravnenych vydavkov financovana prostrednictvom uveru poskytnutého Financujicim
subjektom, pocet rovnopisov sa navysSuje o rovnopis uréeny pre Financujuci subjekt. Uvedeny
pocet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzt'ahuje aj na uzavretie kazdého dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvnych stran k po¢tu rovnopisov sa neuplatni, ak
k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky s pouzitim
kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s pouzitim mandatneho certifikatu.
V takom pripade kazda Zmluvna strana bude disponovat jednym rovnopisom v elektronickej
podobe.

5.12 Zmluvné strany vyhlasuji, ze si text Zmluvy o poskytnuti NFP désledne precitali, jej obsahu a
pravnym ucinkom z nej vyplyvajucim porozumeli, ich zmluvné prejavy st dostatocne slobodné,
jasné, urcité a zrozumitelné, nepodpisali zmluvu v nidzi ani za napadne nevyhodnych podmienok,
podpisujuce osoby su opravnené k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP a na znak suhlasu ju
podpisali.

Prilohy:

Priloha ¢. 1 Vseobecné zmluvné podmienky

Priloha ¢. 2 Predmet podpory NFP

Priloha ¢. 3 Rozpocet Projektu

Priloha ¢. 4 Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovatela, diia .......... (ak sa podpisuje elektronicky, za datum podpisu Zmluvnou stranou sa
povazuje datum vyplyvajuci z kvalifikovanej elektronickej ¢asovej peciatky pripojenej k autorizacii
opravnenou osobou)
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Podpis: .vveeiieeeeee e, (podpisané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovicova, generalna riaditel’ka sekcie implementacie Programu Slovensko

Za Prijimatel’a, dna ......... (ak sa podpisuje elektronicky, za datum podpisu Zmluvnou stranou sa
povazuje datum vyplyvajuci z kvalifikovanej elektronickej Casovej peciatky pripojenej k autorizacii
opravnenou osobou)

Podpis: .oooovieiieeeee (podpisané elektronicky)
Ing. Rastislav Kurinec, starosta obce Bucany
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Priloha ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE

O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU

Clanok1 VSEOBECNE USTANOVENIA

1.

Tieto VZP (skratka zavedena v ¢l. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré st sucastou Zmluvy
o poskytnuti NFP, bliz§ie upravuju najma prava a povinnosti Zmluvnych stran pri Realizécii
aktivit Projektu, po¢as Obdobia Udrzatel'nosti Projektu a pri poskytnuti NFP zo strany
Poskytovatel’a Prijimatel'ovi v nadvéznosti na podmienky uvedené v inych castiach Zmluvy
o poskytnuti NFP. Uprava uvedena vo VZP ma horizontalnu povahu, &im sa vztahuje
v rovnakom zneni na SirSiu skupinu prijimatelov, pretoze VZP neobsahuju ziadne
individualizované préva, povinnosti alebo zavizky vo vztahu ku konkrétnemu projektu. Tym
su splnené podmienky pre urcenie VZP ako Casti zmluvy, ktort je mozné menit’ ako celok
alebo v jednotlivych Castiach prostrednictvom plosnej zmeny podla § 22 ods. 6 zakona
o prispevkoch z fondov EU v spojeni s &l. 16 VZP.

Vzajomné prava a povinnosti medzi Poskytovatelom a Prijimatel'om sa riadia Zmluvou
o poskytnuti NFP, vSetkymi pravnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré¢ Zmluva
o poskytnuti NFP odkazuje. Prijimatel’ sa zavdzuje pocCas platnosti a ti€innosti Zmluvy
o poskytnuti NFP dodrziavat’ aj vSetky Pravne dokumenty uvedené v pism. c) tohto odseku.
Zakladny pravny ramec upravujuci vztahy medzi Poskytovatel'om a Prijimatel'om tvoria
najma4, ale nielen, nasledovné pravne predpisy a Pravne dokumenty:

a) Pravne akty EU:

(i)  nariadenie o spolo¢nych ustanoveniach,

(i)  Nariadenia k jednotlivym fondom,

(iii) implementa¢né nariadenia, ktorymi su jednotlivé vykonavacie nariadenia alebo
delegované nariadenia k pravnym aktom podla bodu (i) alebo (ii),

(iv) Nariadenie 2024/2509,

(v)  Nariadenie Komisie (EU) &. 651/2014 zo 17. jina 2014 o vyhlaseni uréitych
kategorii pomoci za zlu€itel'né s vnutornym trhom podrla ¢lankov 107 a 108 zmluvy
vzneni neskorSich predpisov a Nariadenie Komisie (EU) 2023/2831
z 13. decembra 2023 o uplatiiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani
Eurdpskej unie na pomoc de minimis v zneni neskorsich predpisov,

(vi)  dalie predpisy EU v platnom zneni vyplyvajuce z Pravidiel $tatnej pomoci,

b) pravne predpisy SR:

(i)  zakon o prispevkoch z fondov EU,

(i1))  zakon o rozpoctovych pravidlach,

(i) zakon ¢. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o financ¢nej
kontrole a audite®),



(iv) Obchodny zakonnik,

(v)  zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,,Obciansky zakonnik®),

(vi) zékon ¢. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti §tatnej pomoci
a minimalnej pomoci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o §tatne;j
pomoci) (d’alej len ,,zdkon o §tatnej pomoci®),

(vii) zékon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,Zakon o verejnom obstardvani*
alebo ,,zakon o VO* alebo ,,ZVO®),

(viii) zakon ¢.431/2002 Z. z. o G¢tovnictve v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,Zakon o uctovnictve*),

(ix) zéakon ¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

¢) Pravne dokumenty (podl'a definicie Pravneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto ¢lanku):
(i)  schvaleny Program Slovensko v aktualnom zneni,

(ii)) prislusnd Schéma pomoci, ak sa v ramci Vyzvy uplatiiuje, Vyzva a jej prilohy,
vratane podkladov pre vypracovanie a predkladanie ziadosti o NFP, ak boli tieto
podklady Zverejnené,

(iii) Priru¢ka k finanénému riadeniu fondov EU na programové obdobie 2021 —
2027, Ramec implementacie fondov, informacia (prirucka) pre prijimatel’a,

(iv) iny Pravny dokument.

Pojmy pouzité v tychto VZP st v nadvéiznosti na ¢l. 1 ods. 1.1 zmluvy zavidzné pre celu
Zmluvu o poskytnuti NFP, vratane vykladovych pravidiel obsiahnutych v ¢l. 1 ods. 1.2 az
1.4 zmluvy. Povinnosti vyplyvajice pre Zmluvné strany z definicie pojmov podla tohto
odseku su rovnako zavdzné, ako by boli obsiahnuté vinych ustanoveniach Zmluvy
o poskytnuti NFP. Nizsie uvedené pojmy maji pre Zmluvu o poskytnuti NFP nasledovny
vyznam:

Aktivita — stthrn ¢innosti vykonavanych Prijimatel'om v ramci Projektu na to vyclenenymi
finanénymi zdrojmi pocas Realizacie Projektu. Aktivity sa ¢lenia na hlavné aktivity
a podporné aktivity. Hlavna aktivita je vymedzena ¢asom, t. j. musi byt realizovana pocas
Realizacie hlavnych aktivit Projektu, je vymedzena vecne a finan¢ne. Podporné aktivity st
vymedzené vecne, t. j. vecne musia suvisiet’ s hlavnymi Aktivitami a podporovat’ ich
realizaciu v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, a finan¢ne. Hlavnou aktivitou sa prispieva
k dosiahnutiu konkrétneho vysledku a ma definovany vystup, ktory predstavuje pridanu
hodnotu pre Prijimatel'a a/alebo ciel'ovu skupinu/uzivatel'ov vysledkov Projektu nezavisle
na realizacii ostatnych Aktivit, ak z Pravnych dokumentov nevyplyva osobitna tprava
v $pecifickych pripadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnuti NFP neuvadza inak,
vSeobecny pojem Aktivita bez privlastku ,,hlavna™ alebo ,,podporna“, zahfiia hlavné aj
podporné Aktivity. Aktivity Projektu st uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP;

ARACHNE - $pecificky nastroj na hibkovii analyzu udajov s cielom uréit’ projekty v ramci
Fondov EU nachylné na rizika podvodu, konflikt zdujmov a iné nezrovnalosti a ktory moze
zvysit efektivnost’ vyberu a riadenia projektov, auditu a dalej posilnit’ zistovanie
a odhalovanie podvodov a predchddzanie podvodom; systtm ARACHNE vytvorila
Eurdpska komisia a ¢lenskym §tatom EU umoznila jeho vyuZivanie;
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Bezodkladne — najneskor do siedmich Pracovnych dni od vzniku skuto¢nosti rozhodnej pre
pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP
stanovuje odlisnd lehota platnd pre konkrétny pripad; pre pocitanie lehot platia pravidla
uvedené vo vykladovych pravidlach v €l. 1 ods. 1.3 pism. h) zmluvy;

Celkové opravnené vydavky - vydavky, ktorych wvyska wvyplyva zrozhodnutia
Poskytovatel'a, ktorym bola Schvalena ziadost’ o NFP, resp. zo zapisu v spise v zmysle bodu
(B) preambuly Zmluvy o poskytnuti NFP, a ktoré predstavuju vecny aj finan¢ny ramec pre
vznik Opravnenych vydavkov, ak buda vynalozené v suvislosti s Projektom na Realizaciu
aktivit Projektu. Pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP je pouzivana terminologia
»vydavky*, a to aj pre ,,ndklady* podl'a zdkona o tctovnictve;

Defi — Pracovny den, ak v Zmluve o poskytnuti NFP nie je vyslovne uvedené, ze ide
o kalendarny de;

Dodavatel’ — subjekt, ktory zabezpecuje pre Prijimatel'a dodavku tovarov, uskuto¢nenie
stavebnych prac alebo poskytnutie sluzieb ako sucast’ Realizécie aktivit Projektu na zaklade
vysledkov Verejného obstaravania, ktoré bolo v ramci Projektu vykonané v sulade so
Zmluvou o poskytnuti NFP;

Dokumentacia - akakol'vek informacia alebo stbor informacii zachytené
na hmotnom substrate, vratane elektronickych dokumentov vo formate pocitacového stiboru
tykajuce sa a/alebo suvisiace s Projektom;

DalSie skuto¢nosti tykajiice sa poskytovania prispevku - sibor podmienok, ktoré st
uvedené uz vo vyzve, ale ktoré sa uplatnia az po skonceni konania o Ziadosti o poskytnutie
NFP v predzmluvnom rezime a/alebo pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP.

EU - Eurépska tinia, ktora bola formalne konstituovana na zaklade Zmluvy o Eurdpskej tnii;

Ex ante finan¢na oprava — zniZenie vysky narokovanych finan¢nych prostriedkov z dé6vodu
zisteni porudenia pravnych predpisov SR alebo Pravnych aktov EU, najmi v oblasti
Verejného obstaravania, pred schvalenim vydavkov Prijimatelovi Poskytovatelom.
Nepotvrdena ex ante finanéna oprava — Poskytovatel’ identifikuje porusenie pravnych
predpisov SR alebo Pravnych aktov EU, ale vyska navrhovanej finan¢nej opravy méze byt
upravena v nadvéznosti na vysledok Prebiehajiceho skiimania iného organu. Potvrdena ex
ante finan¢na oprava — Poskytovatel’ identifikuje porusenie pravnych predpisov SR alebo
Pravnych aktov EU, uplatni finanénii opravu a k tomuto momentu sa neviaze Prebiehajiice
skiimanie iného orgéanu, ktoré by mohlo mat’ vplyv na vysku uplatnenej financnej opravy,
resp. konanie bolo ukon¢ené a finan¢na oprava bola uplatnena aj v nadvdznosti na ukonéené
Prebiehajuce skumanie iné¢ho organu;

Ex post finan¢na oprava — Gprava vydavkov nasledkom porusenia pravnych predpisov SR
alebo Pravnych aktov EU vo faze po schvaleni a realizovanej uhrade narokovanych
vydavkov. Ex post finan¢n opravu aplikuje Poskytovatel’ v pripade, ak zisti v stvislosti
s poskytovanim NFP porusenie pravnych predpisov SR alebo Pravnych aktov EU, pri¢om
uz doslo k tihrade stvisiacich vydavkov v ramci ZoP;

Financujici subjekt — subjekt, ktory poskytuje penazné prostriedky Prijimatel'ovi na
financovanie Opravnenych vydavkov a/alebo Neopravnenych vydavkov alebo ich casti
a s ktorym ma Poskytovatel’ uzavretti zmluvu o spolupraci a spolo¢nom postupe;



Finan¢né ukonc¢enie Projektu — kalendarny den, kedy po zrealizovani vSetkych Aktivit
v ramci Realizacie aktivit Projektu doslo k splneniu oboch nasledovnych podmienok:

a) Prijimatel’ uhradil vSetky Opravnené vydavky a tieto su premietnuté do tctovnictva
Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve o poskytnuti NFP a

b) Prijimatel’'ovi bol uhradeny/zac¢tovany zodpovedajuci NFP alebo jeho cast’;

Fondy EU — fondy Eurépskej tinie uvedené v § 2 ods. 1 zikona o prispevkoch z fondov EU;

Iné udaje - d’alSie monitorované idaje na urovni Projektu (iné¢ ako MerateI'né ukazovatele
Projektu), ktoré Prijimatel povinne a kazdoro¢ne poskytuje prostrednictvom Monitorovacich
sprav pocas Realizacie aktivit Projektu, resp. v ramci Udrzatelnosti Projektu (sam ich
monitoruje), pricom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovat ich cielovi hodnotu.
Tykaju sa napr. monitorovania horizontalnych principov. Prijimatel’ v postaveni Ziadatel’a
neuvadza Iné udaje v ramci formularu Ziadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Vyzvy sa Iné
udaje automaticky prenasaju do prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP. V priebehu
Realizécie Projektu moze byt rozsah pozadovanych Inych udajov upraveny (rozsireny alebo
zuzeny);

Informacny monitorovaci systém alebo ITMS - informacny systém, ktory zahfnha
Standardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje udaje, ktoré su
potrebné na transparentné a efektivne riadenie, financné riadenie a kontrolu poskytovania
prispevku. Prostrednictvom Informacného monitorovacicho systému sa elektronicky
vymienaju udaje s udajmi v informacnych systémoch Europskej komisie uréenych pre
spravi Fondov EU  asinymi  vnatroftatnymi  informaénymi  systémami
vratane informa¢ného systému uctovnictva fondov (ISUF), pre ktory je zdrojovym
systémom v ramci integracného rozhrania;

Meratelny ukazovatel’ Projektu alebo Meratel’ny ukazovatel’ — ukazovatel’ vykonnosti,
prostrednictvom ktorého sa meria, do akej miery sa plni ciel’ Projektu a na agregovanej
urovni prispieva k plneniu cielov programu. Ma stanovent cielovi hodnotu, ktora ma byt’
dosiahnuta Realizaciou hlavnych aktivit Projektu (vystup) alebo prostrednictvom jej ii€inkov
(vysledok). Za plnenie MerateI'ného ukazovatel'a je zodpovedny Prijimatel’ v rozsahu podla
Prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP uvadza pojem
Meratel'ny ukazovatel’ Projektu vo vSeobecnosti, bez rozlisenia, ¢i ide o ukazovatel’ vysledku
alebo vystupu, zahfia takyto pojem aj Meratelny ukazovatel vysledku aj Meratelny
ukazovatel’ vystupu.

Meratel'ny ukazovatel’ vysledku — Meratel'ny ukazovatel’ Projektu na meranie G¢inkov
Realizacie aktivit Projektu s osobitnym dorazom na priamych adresatov, cielova skupinu
alebo pouzivatel'ov realizovanej infrastruktury; v ur¢enych pripadoch je potrebné zaevidovat’
jeho vychodiskovi hodnotu; dosiahnutie cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela
vysledku je objektivne ovplyvnitel'né externymi faktormi, ktorych ovplyvnenie nie je plne
v kompetencii Prijimatela. Nedosiahnutie cielovej hodnoty Merate'ného ukazovatela
vysledku v ramci akceptovatel'nej miery odchylky pri preukazani externého vplyvu mimo
vplyv Prijimatel’a nemusi byt spojené s finan¢nou sankciou vo vztahu k Prijimatelovi pri
splneni podmienok podrla ¢l. 16 ods. 16 pism. a) VZP;



Meratelny ukazovatel’ vystupu — Merateny ukazovatel' Projektu, ktory odzrkadl'uje
skuto¢né dosahovanie pokroku na urovni Projektu a dosiahnutie jeho cielovej hodnoty je
pre Prijimatela zavdzné. Pri nedosiahnuti cielovej hodnoty Merate'ného ukazovatela
vystupu sa uplatni tzv. sankény mechanizmus podl'a ¢lanku 18 ods. 1 pism. h) VZP;

Monitorovacia sprava — suhrn udajov, prostrednictvom ktorych Prijimatel’ deklaruje
dosiahnuté hodnoty Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu, aktualny stav Inych udajov, uvadza
popis pokroku v Realizacii hlavnych aktivit Projektu a osobitné skuto¢nosti, ktoré vyplyvaja
z inStrukcie obsiahnutej v Prdvnom dokumente, napriklad v Prirucke pre prijimatela;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoloénych ustanoveniach — Nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 z24. jina 2021, ktorym sa stanovuji
spolo¢né ustanovenia o Europskom fonde regionalneho rozvoja, Eurdpskom socialnom
fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivi transformaciu a Europskom namornom,
rybolovnom a akvakultirnom fonde a rozpocétové pravidla pre uvedené fondy, ako aj pre
Fond pre azyl, migraciu a integraciu, Fond pre vnutorni bezpecnost’ a Nastroj financ¢nej
podpory na riadenie hranic a vizovu politiku;

Nariadenia k jednotlivym fondom — zahfiiaji pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP
nariadenie Eurépskeho parlamentu (d’alej aj ako ,,EP*) a Rady (EU) 2021/1058 o Eurépskom
fonde regiondlneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EU) 2021/1057,
ktorym sa zriaduje Eurdpsky socialny fond plus (ESF+) a zruSuje nariadenie (EU)
&. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EU) 2021/1139, ktorym sa zriaduje Eurépsky
namorny, rybolovny a akvakultirny fond a ktorym sa meni nariadenie (EU) 2017/1004,
nariadenie EP aRady (EU) 2021/1056, ktorym sa zriaduje Fond na spravodliva
transforméciu (d’alej ako ,Nariadenie FST*), nariadenic EP a Rady (EU) 2021/1059
o osobitnych ustanoveniach tykajtcich sa ciela Eurdpska uzemna spoluprica (Interreg)
podporovaného z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja a vonkajSich finanénych
nastrojov;

Nariadenie 2021/1058 — nariadenic EP a Rady (EU) 2021/1058 o Eurépskom fonde
regionalneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2024/2509 - nariadenie EP a Rady (EU, Euratom) 2024/2509 z 23. septembra
2024 o rozpoétovych pravidlach, ktoré sa vztahujii na vieobecny rozpodet Unie;

Nenavratny financ¢ny prispevok alebo NFP — suma finanénych prostriedkov poskytnuta
Prijimatel'ovi na Realizaciu aktivit Projektu, vychadzajuca zo Schvélenej ziadosti o NFP,
podl'a podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP, z verejnych prostriedkov, v stlade s platnou
pravnou tUpravou (najmi zikonom o prispevkoch zfondov EU, zikonom o finanénej
kontrole a audite a zdkonom o rozpoctovych pravidlach);

Neopravnené vydavky — vydavky Projektu, ktoré nie su Opravnenymi vydavkami; ide
najmi o vydavky, ktoré nespiiaju pravidla opravnenosti podla Zmluvy o poskytnuti NFP
a/alebo Vyzvy a/alebo Schémy pomoci a/alebo podla Pravnych dokumentov, ktoré
Poskytovatel' vydal pre urCenie opravnenosti vydavkov podla ¢l. 63 ods. 1 nariadenia
o spolo¢nych ustanoveniach;

Nezrovnalost® — akékol'vek porusenie uplatnitelného prava vyplyvajiuce z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu, ktory sa zucastituje na implementacii Fondov EU,
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dosledkom ¢oho je alebo by bolo poskodenie rozpoétu EU tym, e by bol zatazeny
Neopravnenym vydavkom. Na ucely spravnej aplikacie podmienok definicie Nezrovnalosti
stanovenej nariadenim o spolo¢nych ustanoveniach sa pri posudzovani skutocnosti
a zistenych nedostatkov pod pojmom Nezrovnalost’ rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnost’ vylu€ujica zodpovednost’ alebo OVZ - prekéazka, ktord nastala nezavisle od
vole, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tato prekézku alebo jej nasledky
odvrétila alebo prekonala, a d’alej ze by v ¢ase vzniku zavézku tito prekazku predvidala.
Utinky OVZ st obmedzené iba na dobu, pokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto uéinky
spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora wvznikla z jej
hospodarskych pomerov. Na postudenie toho, ¢i urcitd udalost je OVZ, sa pouzije
ustanovenie § 374 Obchodného zikonnika a ustalené vyklady a judikatira k tomuto
ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost, ktorda ma byt OVZ, musi spifiat vietky nasledovné
podmienky:

a) docasny charakter prekazky, ktora brani Zmluvnej strane plnit’ si povinnosti zo zavizku
po urcitd dobu, ktoré inak je mozné splnit; docasnost’ prekazky je zakladnym
rozliSovacim znakom od dodato¢nej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy povinnost’
dlznika zanikne, s ohl'adom na to, ze dodato¢nd nemoznost plnenia ma trvaly, nie
docasny charakter,

b) objektivna povaha, v désledku coho OVZ musi byt nezavisla od vole Zmluvnej strany,
ktora vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit’,

¢) musimat takll povahu, Ze brani Zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to bez ohl'adu
na to, ¢i ide o pravne prekazky, prirodné udalosti alebo d’alsie okolnosti vis maior,

d) neodvratitelnost’, v désledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat’, ze Zmluvna
strana by mohla tuto prekazku odvratit’ alebo prekonat’, alebo odvratit’ alebo prekonat’
jej nasledky v ramci doby, po ktordt OVZ trva,

e) nepredvidatelnost’, ktord mozno povazovat’ za preukdzanu, ak Zmluvna strana nemohla
pri uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP predpokladat’, ze k takejto prekazke dojde,
pricom sa predpoklada, Ze povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne zaviaznych pravnych
predpisov SR alebo Pravnych aktov EU st alebo maju byt kazdému zndme.

Za OVZ na strane Poskytovatel’a sa povaZuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa
nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako vyplyvaji z pravnych predpisov SR a Pravnych
aktov EU alebo Zmluvy o poskytnuti NFP;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatel'om
v suvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, ak spiiaja
pravidla opravnenosti vydavkov uvedené v ¢l. 15 VZP; za Opravnené vydavky sa povazuji
aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentacii programu stanovené inak, ako aj Vydavky
vykazované zjednoduSenym spOsobom vykazovania a Vydavky vykazované formou
FNLC, pri ktorych sa ich skuto¢ny vznik nepreukazuje;

Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly fondov EU vritane finan¢ného riadenia
— jeden alebo viacero z nasledovnych organov, pricom ich pésobnost’ a pravomoc vyplyva
z pravnych predpisov SR a/alebo Pravnych aktov EU:



a) Eurépska komisia,

b) vlada Slovenskej republiky,

¢) centralny koordina¢ny orgén (d’alej ako ,,CKO*),

d) platobny organ,

€) monitorovaci vybor,

f) organ auditu a organom auditu poverené osoby,

g) organ zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU,

h) Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny SR ako gestor horizontalnych principov,
1) riadiaci organ,

j) Europsky dvor auditorov;

Platba — finan¢ny prevod NFP alebo jeho Casti;

Podstatna zmena Projektu - mad vyznam uvedeny v ¢l. 65 nariadenia o spolocnych
ustanoveniach, ktory je d’alej precizovany touto Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. ¢l. 16
VZP, ¢l. 2 ods. 2 a 3 VZP, ¢l. 6 ods. 4 VZP) a ktory moze byt predmetom vykladu alebo
usmerneni uvedenych v Pravnom dokumente;

Pomoc de minimis - pomoc, ktora nespliiia vietky kritéria stanovené v ¢lanku 107 ods. 1
Zmluvy o fungovani EU, a preto je oslobodend od notifikaténej povinnosti stanovenej
v &lanku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovani EU, ak spiiia podmienky prislu§ného nariadenia
tykajuceho sa pomoci de minimis;

Pracovny dei - deni, ktorym nie je sobota, nedel’a alebo deni pracovného pokoja podla
zakona €. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a pamitnych ditoch
v zneni neskorsich predpisov;

Pravidla $tatnej pomoci - Pravne akty EU pre oblast’ §tatnej pomoci a pomoci de minimis,
zakon o Statnej pomoci a ostatné dokumenty, ktoré upravuju oblast’ Statnej pomoci a pomoci
de minimis;

Pravny dokument, z ktorého pre Prijimatel’a vyplyvaji prava a povinnosti alebo ich
zmena (Casto sa pouziva v mnoznom ¢isle ako Pravne dokumenty) - predpis, opatrenie,
usmernenie, metodicky postup, prirucka, rozhodnutie alebo akykol'vek iny pravny dokument
bez ohl'adu na jeho nazov, pravnu formu a procedudru (postup) jeho vydania alebo schvalenia,
ktory bol vydany akymkol'vek Organom zapojenym do riadenia, auditu a kontroly fondov
EU vratane finan¢éného riadenia a/alebo ktory bol vydany na zéklade a v suvislosti
s nariadenim o spolo¢nych ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivym fondom, to
vsetko vzdy za podmienky, Ze bol Zverejneny;

Pravne akty EU - primarne pramene prava EU (najmi zakladajuce zmluvy; doplnky,
protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU; ale aj akty, ktoré
prijima Eurdpska rada s cielom zabezpegit' hladké fungovanie EU), sekundarne pramene
prava EU  (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporu¢ania  a stanoviska)
a ostatné dokumenty, z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajuce skumanie — prebiehajice posudzovanie suladu poskytovania prispevku
s Pravnymi aktmi EU, pravnymi predpismi SR ainymi prislusnymi podzakonnymi
predpismi, resp. zmluvami vykonavané riadiacim organom/sprostredkovatel’skym organom,
organom auditu alebo Eurdpskou komisiou z dévodu vzniku pochybnosti o spravnosti,
opravnenosti a zakonnosti vydavkov. Samotny vykon finan¢nej kontroly, vladneho auditu



a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovazuje za Prebiehajice skiimanie. Riadiaci
organ/sprostredkovatel’sky organ a organ auditu vykonavaju svoje skumania (financna
kontrola, vladne audity) a v ramci svojej zodpovednosti su opravnené podat’ podnet orgdnom
vecne prisluSnym konat v danej veci (napr. Generalna prokuratira SR, Eurdpska
prokuratira, Protimonopolny trad SR, Urad pre verejné obstaravanie a pod.). Prebichajuce
skiimanie mo6ze zacat’ na zéklade konania akéhokol'vek subjektu (napr. Eurdpska komisia,
Eurdpsky urad pre boj proti podvodom, Eurdpsky dvor auditorov, Eurépska prokuratira,
Najvyssi kontrolny trad SR a pod.) v pripade vzniku pochybnosti o spravnosti, opravnenosti
a zakonnosti vydavkov. V pripade riadiaceho orgénu/sprostredkovatel’ského organu je vznik
pochybnosti o spravnosti, opravnenosti a zakonnosti vydavkov (Prebiehajice skimanie, nie
samotny vykon finan¢nej kontroly), preukazany najma vypracovanim navrhu spravy/navrhu
Ciastkovej spravy. V pripade organu auditu vypracovanim navrhu spravy/¢iastkovej spravy,
resp. ndmietkovym konanim, t.j.v case predkladania uctov FEurdpskej komisii
preukazatelne prebieha ndmietkové konanie. Vo v§eobecnosti za Prebiehajice skimanie nie
je mozné povaZovat finan¢nu kontrolu vykonavanu riadiacim
organom/sprostredkovatel’skym orgdnom, na zaklade zaverov vladneho auditu vykonaného
organom auditu vo vztahu k tym nedostatkom, ktoré organ auditu identifikoval a ich
finan¢nému vycisleniu. V pripade Prebiehajuceho skumania vzniknutého na zaklade auditu
Europskej komisie/Eurdpskeho dvora auditorov sa zohladiuju uz nedostatky z navrhu
spravy z auditu Europskej komisie/Eurdpskeho dvora auditorov;

Preddavkova platba - uhrada financnych prostriedkov zo strany Prijimatel’a v prospech
Dodavatel'a vopred, t. j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb
alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“
alebo ,,preddavok® a pre doklad, na zaklade ktorého sa tihrada realizuje, sa pouziva aj pojem
,»,zalohova faktara® alebo ,,preddavkova faktara®;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna (zaznamenatel'na) podstata Projektu (po Ukonceni
realizacie hlavnych aktivit Projektu sa oznacuje aj ako hmotny vystup realizacie Projektu),
ktorej nadobudnutie, realizdcia, rekonsStrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opisané
v Projekte su/maju byt’ spolufinancované z NFP; moze ist’ napriklad o stavbu, zariadenie,
dokumentaciu, ini vec, majetkovu hodnotu alebo pravo, pricom Projekt m6ze zahiat’ aj
viacero Predmetov Projektu;

Preklenovaci tver - penazné prostriedky poskytované Financujucim subjektom
Prijimatelovi, ktoré svojim ucelom sluzia Prijimatelovi na preklenutie urcitého
ekonomického obdobia na zaklade Zmluvy o tvere, z ktorej je zrejmé, ze ide o preklenovaci
uaver;

Realizacia aktivit Projektu — realizacia vSetkych hlavnych ako aj podpornych Aktivit
Projektu v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP; uvedena definicia sa v Zmluve o poskytnuti
NFP pouziva najmi vtedy, ak je potrebné vyjadrit’ vecna stranku realizacie Projektu bez
ohl'adu na Casovy faktor;

Realizacia hlavnych aktivit Projektu — obdobie tzv. fyzickej realizacie Projektu,
t. j. obdobie, v ramci ktorého Prijimatel’ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od
Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu do Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit
Projektu. Maximalna doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu zodpoveda opravnenému
obdobiu stanovenému vo Vyzve na predkladanie Ziadosti o NFP, pricom za Ziadnych
okolnosti nesmie prekro¢it’ termin 31.12.2030, ktory bol stanoveny v sulade s ¢l. 7a ods. 5
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nariadenia EP a Rady (EU) 2021/1058 o Eurépskom fonde regionalneho rozvoja
a Kohéznom fonde na zaklade revizie Programu Slovensko, verzia 4.1;

Realizacia Projektu - obdobie od Zacatia realizdcie hlavnych aktivit Projektu az po
Finan¢né ukoncenie Projektu;

Riadne — uskuto¢nenie (pravneho) ukonu v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP, pravnymi
predpismi SR a Pravnymi aktmi EU, prislusnou Schémou pomoci, ak je saéastou Projektu
poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho cast predstavuje aj poskytnutie pomoci
a Pravnymi dokumentmi;

Schéma Statnej pomoci a Schéma pomoci ""de minimis"', spolo¢ne aj ako Schéma pomoci
— zavazné dokumenty, ktoré komplexne upravuju poskytovanie pomoci jednotlivym
prijemcom podl'a podmienok stanovenych v Pravidlach §tatnej pomoci;

Schvalena Ziadost’ 0 NFP — ziadost’ o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schvalena podl'a
zékona o prispevkoch z fondov EU aktora je ulozena v Informanom monitorovacom
systéme alebo u Poskytovatela;

Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynalozené, odovodnené a riadne preukdzané
Opravnené vydavky Prijimatel'a schvalené Poskytovatelom v ramci predloZenej Ziadosti
o platbu; za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju aj schvalené¢ Vydavky vykazované
zjednodusenym sposobom vykazovania a schvalené Vydavky vykazované formou FNLC,
ktorych vynaloZenie sa nepreukazuje;

Skupina vydavkov — vydavky rovnakého charakteru zoskupené v ramcoch vychadzajicich
z opatreni Ministerstva financii SR, ktorymi sa ustanovuju podrobnosti o postupoch
uctovania. Skupiny opravnenych vydavkov st definované prostrednictvom Prilohy
&. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP alebo Pravneho dokumentu (napr. Ciselnika skupin
vydavkov, ktory tvori prilohu €. 2 Prirucky k opravnenosti vydavkov);

Sprava o zistenej nezrovnalosti — dokument, na ziklade ktorého je zdokumentované
podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivych stadiach vyvoja
nezrovnalosti v ITMS; nalezitosti Spravy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zakona
o prispevkoch z fondov EU;

Statna pomoc — pomoc poskytovand v akejkolvek forme zo 3tatnych prostriedkov
(verejnych zdrojov) podniku podla ¢l. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovani EU, ktora nartisa
hospodarsku sut'az alebo hrozi narusenim hospodarskej stitaze tym, ze zvyhodiuje uréité
podniky alebo vyrobu urcitych druhov tovaru a méze nepriaznivo ovplyvnit’ obchod medzi
&lenskymi $tatmi EU. Povinnosti Zmluvnych strén, ktoré pre ne vyplyvaji z Pravidiel itatnej
pomoci, zostavajui plnohodnotne aplikovateI'né bez ohl'adu na to, ¢i ich Zmluva o poskytnuti
NFP priamo alebo nepriamo uvadza vo vzt'ahu ku konkrétnemu Projektu Prijimatel’a;

Uétovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zdkona o uétovnictve. Na Gdely
predkladania Ziadosti o platbu sa vyZaduje splnenie naleZitosti definovanych v § 10 ods. 1
zékona o uctovnictve, pricom za dostato¢né splnenie naleZitosti podl'a pism. f) sa povazuje
vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti Cestné vyhlasenie Ziadosti o platbu. V stvislosti
s postupenim pohladavky sa z pohl'adu splnenia poziadaviek nariadenia o spolo¢nych
ustanoveniach za UGtovny doklad, ktorého dokaznd hodnota je rovnocenna faktiram,
povazuje aj doklad preukazujuci vykonanie zapocitania pohl'adavky a zavézku; rozdielne od
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prvej vety tejto definicie sa na Géely predkladania ZoP v pripade vyuZivania Preddavkovych
platieb za Uétovny doklad povazuje doklad (tzv. zalohova alebo preddavkové faktira), na
zaklade ktorého je uhrddzana Preddavkova platba zo strany Prijimatel'a Dodéavatelovi;

Udrzatelnost’ Projektu (alebo Obdobie UdrZatel'nosti Projektu) - udrzanie (zachovanie)
cielov realizovaného Projektu definovanych prostrednictvom Meratel'nych ukazovatel'ov
Projektu pocas stanovené¢ho obdobia (Obdobia Udrzatelnosti Projektu), ako aj dodrzanie
ostatnych podmienok vyplyvajicich z¢l. 65 nariadenia o spolocnych ustanoveniach.
Obdobie Udrzatelnosti Projektu sa zac¢ina v kalendarny den, ktory bezprostredne nasleduje
po kalendarnom dni, v ktorom doslo k Finanénému ukonéeniu Projektu; Dizka Obdobia
Udrzatelnosti Projektu je upravend v ¢l. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu — kalendarny den, kedy Prijimatel’
kumulativne splni nizSie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukonc¢eny/dodany Prijimatel'ovi, Prijimatel’ ho prevzal a ak
to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory je
hmotne zachytitel'ny, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predloZzenim kolaudacného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo
mdézu mat vplyv na funkcnost, ak st Predmetom Projektu stavebné prace;
pravoplatnost kolaudacného rozhodnutia je Prijimatel povinny preukazat
Poskytovatel'ovi Bezodkladne po nadobudnuti jeho pravoplatnosti, najneskoér do
predlozenia prvej naslednej Monitorovacej spravy, alebo

(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym
dokumentom, ktoré¢ su podpisané, ak je Predmetom Projektu zariadenie,
dokumentacia, ind hnutelnd vec, pravo alebo ind majetkovd hodnota, pricom
z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat
prijatie Predmetu Projektu Prijimatel'om a uvedenie Predmetu projektu do uzivania
(ak je to s ohl'adom na Predmet Projektu relevantné), alebo

(iii) predloZzenim rozhodnutia o predcasnom wuzivani stavby alebo rozhodnutia
o do¢asnom uzivani stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemajt alebo
nemo6zu mat’ vplyv na funkénost’ stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel’ je
povinny do skoncenia Obdobia UdrzateI'nosti Projektu uviest’ stavbu do riadneho
uzivania, ¢o preukaze prisluSnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumite'nym
spdsobom vyplyva, ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatel'ovi, alebo bol so
suhlasom Prijimatel'a sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo
v Schvalenej Ziadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteI'ny (zaznamenatelny), splnenie podmienky
Prijimatel’ preukazuje podla ¢l. 4 ods. 7 VZP alebo inym vhodnym spdsobom, ktory nie je
osobitne formalizovany, s uvedenim dia, ku ktorému doslo k ukonceniu poslednej hlavne;j
Aktivity Projektu, pricom stucast’ou uvedeného ukonu Prijimatel’a je dokument odévodiujuci
ukoncenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v den, ktory je v iom uvedeny.

Ak ma Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre ucely Ukoncenia realizacie
hlavnych aktivit Projektu povazuje za splnena jej splnenim pre najneskor ukoncovany
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Predmet Projektu, pricom musi byt’ su¢asne splnena aj pre skor ukon¢ené Predmety Projektu.
Tym nie je dotknutd moznost’ skorSicho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu.

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu predstavuje ukoncéenie tzv. fyzickej realizacie
Projektu;

V¢éas — konanie v sulade s ¢asom plnenia ur¢enom v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych
predpisoch SR alebo Pravnych aktoch EU, vo Vyzve, v prislusnej Schéme pomoci, ak je
sucast’ou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho Cast’ predstavuje aj poskytnutie
pomoci, alebo v Pravnom dokumente;

Verejné obstaravanie alebo VO — postupy obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac
podla zakona o VO v stvislosti s vyberom Dodavatel'a; ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP
uvadza pojem Verejné obstaravanie vo v§eobecnom vyzname obstaravania sluzieb, tovarov
a stavebnych prac, t. j. bez ohl'adu na konkrétne postupy obstaravania podl'a zakona o VO,
zahfna aj iné druhy obstardvania (vyberu Dodavatela) nespadajice pod zédkon o VO, ak ich
pravny poriadok SR pre konkrétny pripad pripista (napr. zakazky podla § 1 zakona o VO
alebo zakazky vyhlasené osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne viac ako 50% alebo
50% a menej financnych prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac
a poskytnutie sluzieb z NFP, ak nejde o zakazky podla § 8 ods. 1 ZVO;

Vydavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) — financovanie,
ktoré nie je spojené s nakladmi podrl'a ¢l. 95 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach;

Vydavky vykazované zjednoduSenym sposobom vykazovania — vydavky, ktoré
podlichaju Specifickej forme vykazovania, v ramci ktorej sa nepreukazuju skutoCne
vynalozené vydavky Projektu, ale naklady na Projekt sa vypocitaji podla vopred
vymedzenej metddy na zaklade vystupov, vysledkov alebo niektorych inych nakladov jasne
uréenych vopred bud’ s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnenim percentualneho
podielu; osobitnd tprava pouzitia Vydavkov vykazovanych zjednodusenym spdsobom
vykazovania je vo svojom zaklade obsiahnuta v Pravnom dokumente, ktorym je Prirucka
k opravnenosti vydavkov;

Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného finan¢ného prispevku
alebo Vyzva — dokument podl'a § 14 zékona o prispevkoch z fondov EU spolu so vietkymi
prilohami, na zaklade ktorého Prijimatel’ v postaveni Ziadatel'a vypracoval a predlozil
ziadost’ o NFP Poskytovatel'ovi; ur€ujucou Vyzvou pre Zmluvné strany je Vyzva, ktorej kod
je uvedeny v €l. 2 ods. 2.1 zmluvy; Vyzvou sa rozumie aj vyzva na predloZenie narodného
projektu alebo narodnych projektov podla § 23 ods. 4 zakona o prispevkoch z fondov EU
a v pripade projektov technickej pomoci podl'a § 25 ods. 1 zakona o prispevkoch z fondov
EU;

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu - nastane v kalenddrny den, kedy doslo
k zacatiu realizacie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendarnym dniom:

a) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo

b) vystavenia prvej pisomnej objednavky na dodanie tovaru pre Dodavatela, alebo
nadobudnutim ucinnosti prvej zmluvy o dodani tovaru uzavretej s Dodavatel'om, ak
prislusna zmluva s Dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej objednavky,
alebo
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¢) zacatia poskytovania sluzieb tykajucich sa Projektu, alebo

d) zacatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo

e) zacatia realizacie inej ¢innosti v ramci prvej hlavnej Aktivity v stlade s Vyzvou, ktoru
nemozno podradit’ pod pism. a) az d) a ktora je ako hlavna Aktivita uvedena v Prilohe
¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

podl’a toho, ktora zo skutocnosti uvedenych pod pism. a) az e) nastane ako prva.

Pre vylucenie nedorozumeni sa vyslovne uvadza, Ze vykonanie akéhokol'vek tkonu
vzt'ahujuceho sa k realizdcii VO nie je Realizdciou hlavnych aktivit Projektu, a preto vo
vzt'ahu k Zacatiu realiz4cie hlavnych aktivit Projektu nevyvolava pravne dosledky.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu je rozhodujuce pre urcenie obdobia pre vznik
Opréavnenych vydavkov, s vynimkou podpornych Aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym
Aktivitam a ktoré boli vykonavané pred, resp. po realizacii hlavnych Aktivit Projektu
v zmysle definicie Opravnenych vydavkov a ¢asovych podmienok opravnenosti vydavkov
na podporné Aktivity Projektu uvedenych v €l. 15 ods. 1 pism. b) VZP;

Zacatie Verejného obstaravania alebo zacatie VO — nastane vo vztahu ku konkrétnemu
Verejnému obstaravaniu uskuto¢nenim prvého z nasledovnych tkonov:

a) predlozenie dokumentacie k VO na vykon predbeznej kontroly, alebo
b) pri Verejnych obstardvaniach, kde nebola vykonané predbezna kontrola, sa za zacatie
Verejného obstaravania povazuje:
(i)  odoslanie oznamenia o vyhldseni Verejného obstaravania, alebo
(il))  odoslanie oznamenia pouzité¢ho ako vyzva na sut'az alebo vyzvy na predkladanie
ponuk na zverejnenie, alebo
(iii)  spustenie procesu zaddvania zadkazky v rdmci elektronickej platformy alebo
(iv)  odoslanie vyzvy na predkladanie pontk vybranym zaujemcom;

Zmluva o uvere — je pre ucely ¢l. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorena medzi Prijimatel'om
a Financujucim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie iveru Financujicim subjektom
Prijimatel'ovi:
a) vsuvislosti s financovanim a/alebo spolufinancovanim nevyhnutnych vydavkov
suvisiacich s Realizaciou aktivit Projektu, ktorych vynaloZenie suvisi so Schvalenou
ziadost'ou o NFP a je potrebné za ucelom dosiahnutia ciel'a Projektu a/alebo technickym
zhodnotenim Predmetu Projektu v Obdobi Udrzatel'nosti Projektu, alebo

b) za ucelom zaplatenia pohladavok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi
Prijimatel'om a takymto inym subjektom, na zadklade ktorej iny subjekt poskytol
Prijimatel'ovi Giver v rozsahu a na ucel podl'a pism. a) vyssie;

Zverejnenie — je vykonané vo vztahu k akémukol'vek Pravnemu dokumentu, ktorym je
Prijimatel’ viazany podla Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je uskuto¢nené v Informacnom
monitorovacom systéme a/alebo na webovom sidle Organu zapojeného do riadenia, auditu
a kontroly fondov EU vratane finanéného riadenia alebo v radnom vestniku (napr.
Obchodny vestnik, Uradny vestnik EU). Takto Zverejneny Pravny dokument sa povazuje za
taky, s ktorym sa mal Prijimatel moznost’ oboznamit’ a zosuladit' s jeho obsahom svoje
¢innosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskorSiecho momentu, od ktorého
Zverejneny Pravny dokument nadobuda ucinnost’. Poskytovatel’ nie je v Ziadnom pripade
povinny Prijimatela na takéto Prdvne dokumenty osobitne a jednotlivo upozoriiovat.
Povinnosti Poskytovatel'a vyplyvajuce pre neho z nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach
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a implementaénych nariadeni EU tykajuce sa informovania a publicity tymto zostavaju
nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhl'adom na kontext méze v Zmluve o poskytnuti NFP
pouzivat vo forme podstatného mena, pridavného mena, slovesa alebo pricastia
v prislusnom gramatickom tvare, pricom ma vzdy vyssie uvedeny vyznam,;

Ziadost’ o platbu alebo ZoP - doklad, na zéklade ktorého je Prijimatelovi poskytovany
NFP, v prislusnom pomere. Ziadost o platbu vypracovava a elektronicky odosiela
prostrednictvom elektronického formulara v ITMS vzdy Prijimatel. Ak predlozenie ZoP
elektronicky nie je mozné z dovodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality
ITMS, Prijimatel po dohode s Poskytovatefom méze predlozit ZoP alternativnym
spdsobom,;

Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov alebo ZoV — doklad, ktory pozostiva
z formularu ziadosti o vratenie finan¢nych prostriedkov a priloh, na ktorého zaklade si
Poskytovatel’ uplathuje pohladavku z prispevku alebo pohladavku zrozhodnutia voci
Prijimatel'ovi, ktory ma povinnost’ vysporiadat’ financné vztahy v sulade s ¢l. 18 VZP.

Clanok2 VSEOBECNE POVINNOSTI PRIJIMATELA

1.

Prijimatel’ zodpoveda Poskytovatelovi za Realizdciu aktivit Projektu a Udrzatelnost’
Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP. Ak
Prijimatel’ realizuje Projekt pomocou Dodavatel'ov alebo inych zmluvne alebo inak
spolupracujucich osob, zodpovedd za Realizaciu aktivit Projektu, akoby ich vykonaval
sam. Poskytovatel’ nie je v ziadnej faze Realizacie aktivit Projektu zodpovedny za
akékol'vek poruSenie povinnosti Prijimatela voci jeho Dodavatelovi alebo akejkol'vek
tretej osobe podielajucej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou
Poskytovatel’a vo vztahu k Projektu je Prijimatel’.

Prijimatel’ je povinny zabezpecit', aby pocas Realiz4cie Projektu a Obdobia Udrzatelnosti
Projektu nedoslo k Podstatnej zmene Projektu. Porusenie uvedenej povinnosti
Prijimatel'om je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel je povinny
vratit NFP alebo jeho Cast’ podla ¢l. 18 VZP v spojeni s ¢l. 65 nariadenia o spolo¢nych
ustanoveniach vo vyske, ktora je umerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu
podmienok v désledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhladom na charakter
zmeny nie je mozné ur¢it’ uvedené obdobie, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok
v dosledku Podstatnej zmeny Projektu, umernost’ k casovému hl'adisku sa neaplikuje. Vo
vzt'ahu k uplatneniu prava Poskytovatel'a na vratenie NFP alebo jeho casti z dovodu
Podstatnej zmeny Projektu podl'a tohto odseku, je rozhodujuci okamih, kedy Poskytovatel
zistil, ze Podstatna zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatnd zmena
Projektu skutocne vznikla.

Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastnictva majetku obstaravaného
alebo zhodnoteného v ramci Projektu, ktory tvori sucast’ infrastruktary, ak k nemu dojde
pocas Realizacie aktivit Projektu alebo v Obdobi Udrzatel'nosti Projektu a buda naplnené
aj d’alSie podmienky pre Podstatni zmenu Projektu vyplyvajice z definicie Podstatne;j
zmeny Projektu uvedenej v ¢l. 1 ods. 3 VZP v spojeni s ¢l. 65 nariadenia o spolo¢nych
ustanoveniach.

Zmluvné strany sa vzajomne zavazuji poskytovat si vSetku potrebntl suc¢innost’ na plnenie
zaviazkov zo Zmluvy o poskytnuti NFP. Poskytovatel' je opravneny pozadovat od
Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, Dokumentacie alebo iného druhu
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sucinnosti, ktoré odévodnene povazuje za potrebné pre preskiimanie akejkol'vek zaleZitosti
suvisiacej s Projektom. Ak ma Zmluvna strana za to, Ze druhda Zmluvna strana neposkytuje
dostatocnu pozadovant sucinnost’, je povinna ju pisomne vyzvat’ na napravu.

Prijimatel’ je povinny uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu
s tretimi stranami vyhradne v pisomnej forme, ak Poskytovatel’ neurci inak.

Prijimatel’ je povinny pocas Realizéacie aktivit Projektu a Obdobia Udrzatelnosti Projektu
informovat’ verejnost’ o spolufinancovani Projektu z fondov EU, pri¢om je povinny riadit’
sa aktudlne platnou verziou Manudlu pre informovanie a komunikéiciu zverejnenou na
webovom sidle Poskytovatel’a.

Pri Realizécii Projektu a pocas Obdobia Udrzatel'nosti Projektu je Prijimatel’ povinny
dodrziavat’ zakladné prava a stilad obsahu Projektu s Chartou zakladnych prav Eurépske;j
unie, podla ¢l. 9 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach zohladiovat a presadzovat
rovnost muzov a zien, uplathovat’ a zaclenovat hladisko rodovej rovnosti, zabranit’
akejkol'vek diskriminacii a podl'a ¢l. 9 Dohovoru OSN o pravach 0s6b so zdravotnym
postihnutim zohladiiovat’ najmé pristupnost’ pre osoby so zdravotnym postihnutim.
Porusenie niektorej z povinnosti Prijimatela podla predchadzajicej vety, ktoré nebolo
napravené ani na zédklade vyzvy Poskytovatel'a s uvedenim primeranej lehoty na napravu
poruSenia povinnosti, predstavuje podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP,
v dosledku ktorého je Poskytovatel’ v stilade s Pravnym dokumentom opravneny pozadovat’
vratenie NFP alebo jeho casti podla ¢l. 18 VZP alebo odstupit’ od Zmluvy o poskytnuti
NFP podla ¢l. 17 VZP a pozadovat vratenie NFP alebo jeho casti podla ¢l. 18 VZP.
Poskytovatel’ nie je povinny Prijimatela vyzvat' na ndpravu porusenej povinnosti, ak
vzhl'adom na skutkové okolnosti nie je naprava objektivne mozna.

Clanok3 VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC
PRIJIMATELLOM

1.

Prijimatel’ ma pravo zabezpecit' od hospodarskych subjektov dodavku sluzieb, tovarov
a stavebnych prac potrebnych pre Realizaciu aktivit Projektu. Prijimatel’ je povinny
postupovat’ podla zdkona o VO aPravnych dokumentov, osobitne podla Prirucky
k procesu a kontrole verejného obstaravania/obstaravania. Prijimatel’ je povinny dodrziavat’
principy nediskriminacie hospodarskych subjektov, rovnakého zaobchadzania,
transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, hospodarnosti, efektivnosti,
proporcionality, ucinnosti a ticelnosti a zabezpecit' ich dodrziavanie zo strany vSetkych
hospodarskych subjektov zucastnenych na Projekte.

Prijimatel’ je povinny zaslat kompletni dokumenticiu z Verejné¢ho obstardvania na
kontrolu Poskytovatel'ovi prostrednictvom Informa¢ného monitorovacieho systému.
Prijimatel je povinny dokumentaciu podl'a prvej vety predlozit’ Poskytovatel'ovi vo forme
urcenej v zakone o VO a v Pravnych dokumentoch.

Vecnu kontrolu Verejného obstaravania vykonava Poskytovatel’ ako finanéna kontrolu,
predmetom ktorej je kontrola vecného suladu predmetu Verejného obstardvania, navrhu
zmluvnych podmienok a dalSich udajov so Schvdlenou ziadostou o NFP, Zmluvou
o poskytnuti NFP a v sulade s pravnymi dokumentmi CKO, RO pre PSK a poskytovatela.
Vecna kontrola moZe byt’ su¢astou kontroly ZoP. Pri vykone vecnej kontroly Verejného
obstaravania podl'a ustanovenia tohto odseku Poskytovatel' postupuje podl'a zakona o
finan¢nej kontrole a audite.
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Kontrolu Verejného obstaravania z hladiska jeho stladu so zakonom o VO a/alebo
Pravnymi dokumentami vykonava Poskytovatel’ prostrednictvom subjektu, na ktory bola
v sulade s pravnym poriadkom delegovana pravomoc na vykon tejto kontroly (d’alej len
»Sprostredkovatel'sky organ pre kontrolu VO*). Sprostredkovatel'sky organ pre kontrolu
VO pri vykone kontroly Verejného obstaravania podl'a tohto odseku postupuje podla
zdkona o VO a Pravnych dokumentov.

Vykonom kontroly Verejného obstaravania podla ods. 3 a 4 tohto ¢lanku nie je dotknuta
vyluénd a konecnéd zodpovednost’ Prijimatel'a za vykonanie VO pri dodrzani pravnych
predpisov SR a Pravnych aktov EU, Zmluvy o poskytnuti NFP, Pravnych dokumentov
a zakladnych principov VO. Prijimatel berie na vedomie, Ze vykonanim finan¢nej kontroly
Poskytovatelom a kontroly verejného obstardvania Sprostredkovatel'skym organom pre
kontrolu VO nie je dotknuté pravo Poskytovatela/Sprostredkovatel'ského organu pre
kontrolu VO na vykonanie opitovnej kontroly.

Poskytovatel’ zhrnie vysledky vecnej kontroly Verejného obstaravania a kontroly
Sprostredkovatel'ského organu pre kontrolu VO po uzavreti zmluvy s Dodavatel'om po ich
doruceni prostrednictvom Informa¢ného monitorovacieho systému a o vysledku kontroly
informuje Prijimatela.

Poskytovatel’ v sulade s vysledkom kontroly vykonanej po uzavreti zmluvy s Dodavatel'om
moze:
a) pripustit’ vydavky vzniknuté z VO do financovania v plnej vyske,

b) nepripustit’ vydavky vzniknuté z VO do financovania v plnej vySke, resp. vyzvat
Prijimatel’a na opakovanie procesu VO,

¢) udelit’ finanéna opravu na vydavky vzniknuté z VO pred pripustenim ¢asti vydavkov
do financovania (Ex ante financna oprava),

d) udelit’ finan¢nu opravu na vydavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto vydavky
uhraden¢ zo strany Poskytovatel'a Prijimatel'ovi (Ex post financnd oprava); Prijimatel
je povinny vratit’ NFP alebo jeho ¢ast’ podla ¢l. 18 VZP; ustanovenie tohto pismena sa
nepouzije v pripade obstaravania mimo postupov podl'a zakona o VO,

e) udelit’ finan¢nu opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania realizovaného mimo
postupov podl'a zakona o VO po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany
Poskytovatel'a Prijimatel'ovi (Ex post finan¢na oprava) zaslanim ziadosti o vratenie
NFP alebo jeho casti.

V pripade, ak Prijimatel"

a) predlozi na kontrolu po uzavreti zmluvy s Dodavatelom VO vyhlasené v rozpore so
zavermi uvedenymi v oznameni z predbeznej kontroly podl'a zakona o VO,

b) predlozi v ZoP vydavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatornej kontroly podla
zakona o VO,

¢) predlozi v ZoP vydavky zdodatku k existujucej zmluve medzi Prijimatelom
a Dodavatel'om ako vysledku VO, ktory nebol predmetom obligatornej kontroly podl'a
zakona o VO,

uvedené sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vo vztahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadavanie
zakazky na ten isty predmet, ktoré¢ bude ukoncené zaverom z kontroly uvedenym v ods. 7
pism. b) tohto ¢lanku, mdze Prijimatel’ opakovat maximdlne dvakrat. Pri opakovani
zadavania zakazky podla predchadzajicej vety moze byt predmet zakazky zmeneny len
v odovodnenych pripadoch vyplyvajucich z Projektu alebo v nadvédznosti na nedostatky
vytknuté  Poskytovatelom v Ciastkovej sprave  z kontroly/sprdve  z kontroly
k predchadzajicim VO. Nové VO musi byt vyhlasené do 45 dni od dorucenia Ciastkove;j
spravy/spravy z kontroly od Poskytovatel'a podla ods. 6 tohto ¢lanku, vztahujticej sa
k bezprostredne predchddzajucemu VO. V pripade, Ze aj vo vztahu k tretiemu VO budu
zavery z kontroly Poskytovatela podl'a ods. 7 pism. b) tohto ¢lanku, pdjde o podstatné
poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP zo strany Prijimatel’a.

Prijimatel’ sa zavézuje zabezpecCit’ v ramci zavizkového vztahu s kazdym Dodavatel'om
povinnost” Dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym
tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia leh6t podl'a ¢€l. 5 ods. 5.2 zmluvy,
a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku potrebnil
sucinnost’.

Prijimatel’ je povinny v ramci VO zabezpecit dodrzanie pravidiel hospodarskej sutaze
a zdrzat' sa protipravneho konania pri vybere Dodavatel’a. Prijimatel’ je v procese VO
povinny postupovat’ s odbornou starostlivostou za ucelom preverenia, ¢i v rdmci VO
nedoslo k poruseniu pravidiel Cestnej hospodarskej sutaze alebo inému protipravnemu
konaniu, priCom je v pripade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedny za
nasledky spojené s identifikovanim tychto skuto¢nosti zo strany Poskytovatel’a alebo inych
organov opravnenych na vykon kontroly a auditu.

Vo veci uréenia Ex ante finan¢nej opravy a sucasného pripustenia kontrolovaného VO do
financovania postupuje Poskytovatel’ podl'a Pravnych dokumentov a Prilohy ¢. 4 k Zmluve
o poskytnuti NFP. Vydavky vzniknuté z takéhoto VO moZzu byt pripustené do financovania
len za podmienky zniZenia Opravnenych vydavkov vo vyske ur¢enej Ex ante financnej
opravy. V pripade uzatvoreného dodatku k existujucej zmluve medzi Prijimatel'om
a Dodavatelom sa ustanovenie tykajuce sa pripustenia suvisiacich vydavkov do
financovania a Ex ante finan¢nej opravy uvedené v tomto odseku pouZziji primerane.

Zoznam poruseni pravidiel a postupov VO, spolu s ur¢enim percentualnej sadzby financnej
opravy prislichajucej konkrétnemu poruseniu, podl'a ktorého postupuje Poskytovatel’ pri
uréeni finan¢nej opravy a Ex ante finan¢nej opravy, tvori Prilohu ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti
NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze v pripade, ak akykol'vek kontrolny alebo auditny
organ SR a/alebo EU identifikuje Nezrovnalost’ vyplyvajucu z Verejného obstaravania,
ktoré Prijimatel’ ukon€il podpisom zmluvy s GspeSnym uchddzacom, v dosledku ktorej
vznikne povinnost’ vratit' NFP alebo jeho Cast, Prijimatel’ sa zavdzuje takto vycisleny NFP
alebo jeho cast’ vratit spdsobom a v lehotach stanovenych Poskytovatel'om, ak nie je mozné
aplikovat’ postup podl'a § 41 zakona o prispevkoch z fondov EU.

Na postupy zadavania zakaziek uskuto¢nené pre Vydavky vykazované zjednodusenym
spdsobom vykazovania, ani pre Vydavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto
¢lanku nevzt'ahuju.
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Clanok4 POVINNOSTI SPOJENE S MONITOROVANIM PROJEKTU
A POSKYTOVANIM INFORMACII

1.

Prijimatel’ je povinny pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP pravidelne predkladat
Poskytovatel'ovi Monitorovacie spravy prostrednictvom ITMS, a to:

a) vyroni Monitorovaciu spravu pocas Realizacie aktivit Projektu a zavereéni
Monitorovaciu spravu pri Ukonceni realizéacie aktivit Projektu,

b) naslednt Monitorovaciu spravu po Finanénom ukonceni Projektu pocas Obdobia
Udrzatel'nosti Projektu, pripadne ak to ur¢i Poskytovatel.

Prijimatel’ je povinny pocas Realizacie aktivit projektu predlozit’ Poskytovatelovi vyro¢nti
Monitorovaciu spravu za obdobie kalendarneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n,
najneskor do 31.01. roku n+1. Prvym rokom, ktory je rozhodujici pre podanie vyrocnej
Monitorovacej spravy, je nasledujuci rok po roku, v ktorom nadobudla G¢innost’” Zmluva
o poskytnuti NFP a sti¢asne dosSlo k Zacatiu realizdcie hlavnych aktivit Projektu; ak
Zmluva o poskytnuti NFP nadobudne tc¢innost’ neskor ako 1.1. roku n, prva vyrocna
Monitorovacia sprava obsahuje udaje za obdobie od nadobudnutia Gcinnosti Zmluvy
o poskytnuti NFP alebo, ak k Zacatiu realizdcie hlavnych aktivit Projektu doslo pred
nadobudnutim t¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, od Zacatia realizacie hlavnych aktivit
Projektu, do 31.12. roku n.

Prijimatel je povinny predlozit’ za monitorované obdobie, ktoré sa tyka roku, v ktorom bola
ukon¢ena Realizacia aktivit Projektu, iba zavere¢ni Monitorovaciu spravu, t. j. vyrocnu
Monitorovaciu spravu Prijimatel’ uz nepredklada.

Prijimatel’ je povinny do 30 dni od ukoncenia Realizacie aktivit Projektu, najneskor v§ak
spolu so Ziadostou o platbu (s priznakom ,zavereéna), predlozit Poskytovatelovi
zavereCni Monitorovaciu spravu. Poskytovatel je oprdvneny umoznit' predlozZenie
zaverecnej Monitorovace] spravy aj v inom termine, najneskor vSak spolu s podanim
Ziadosti o platbu (s priznakom ,zavere¢na“). Monitorované obdobie zaverednej
Monitorovacej spravy je obdobie od ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo, ak
k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy
o poskytnuti NFP, od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, do ukoncenia Realizacie
aktivit Projektu. Ak k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu, ako aj k ukonceniu
Realizacie aktivit Projektu, doslo pred G¢innostou Zmluvy o poskytnuti NFP, Prijimatel je
povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi zavere¢ni Monitorovaciu spravu za toto obdobie do
30 dni od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v inom termine, ktory
vyplyva z Pravneho dokumentu.

Prijimatel’ sa zavézuje predkladat’ Poskytovatel'ovi nasledné Monitorovacie spravy pocas
Obdobia Udrzatelnosti Projektu. Nasledné Monitorovacie spravy je Prijimatel’ povinny
predkladat’ Poskytovatel'ovi kazdych 12 mesiacov odo diia Finanéného ukoncenia Projektu.
Prijimatel’ predklada nasledni Monitorovaciu spravu do 30 kalendarnych dni od uplynutia
monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa povazuje obdobie od
ukoncenia Realizacie aktivit Projektu (t. j. kalendarny den nasledujici po poslednom dni
monitorovaného obdobia zaverecnej Monitorovacej spravy) do uplynutia 12 mesiacov odo
dia Finanéného ukonéenia Projektu. Dal§ie nasledné Monitorovacie spravy sa predkladaju
kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia Obdobia UdrzateI'nosti Projektu.

Poskytovatel’ je opravneny neschvalit’ poslednu nasledni Monitorovaciu spravu najma, ak:
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10.

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadaniec Nezrovnalosti alebo iného porusenia
Zmluvy o poskytnuti NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v Case jej predlozenia,

b) je v Informaénom monitorovacom systéme evidované akékolvek podozrenie
z Nezrovnalosti, najmé vSak v pripade subezne prebiehajuceho trestného konania pre
trestny Cin suvisiaci s Projektom,

c) je Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly opravnenymi osobami v sulade
s¢l. 13 VZP a predbezné zistenia pocas prebiehajuceho auditu/kontroly by mohli
zakladat’ Nezrovnalost’ alebo iné porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP s finan¢nym
dopadom.

Prijimatel’ je povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi informacie o monitorovanych udajoch na
urovni Projektu v rozsahu a termine urcenom Poskytovatel'om. Sucast’ou monitorovanych
udajov su aj Iné¢ udaje, vratane udajov o plneni podmienok zasady ,,Nesposobovat’
vyznamnu $kodu“. Ak Poskytovatel' zisti, Ze v Projekte doslo k poruSeniu podmienok
zasady ,,Nespdsobovat’ vyznamnu $kodu®, vyzve Prijimatela na ndpravu, ak je naprava
vzhl'adom na skutkové okolnosti pripadu objektivne mozna. Ak ani na zaklade vyzvy
Poskytovatel’a nedoslo k naprave porusenia, resp. ak sa vyzva neuplatiiuje, Poskytovatel je
opravneny pristupit’ ku krateniu Opravnenych vydavkov Projektu alebo k odstipeniu od
Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 17 VZP; v pripade odstipenia od Zmluvy
o poskytnuti NFP je Prijimatel’ povinny vratit’ poskytnuty NFP alebo jeho Cast’ podl’a ¢l. 18
VZP. Zmluvné strany sa dohodli, Zze podrobnosti k realizacii dohodnutého postupu
k rieSeniu nasledkov porusenia zasady ,,Nespdsobovat’ vyznamnt $kodu“ moze obsahovat’
Pravny dokument vydany Poskytovatel'om.

Prijimatel’ je povinny prostrednictvom Informa¢ného monitorovacieho systému
informovat’ Poskytovatel'a o kalendarnom dni Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu
podla ¢lanku 8 VZP a Bezodkladne o kalenddrnom dni Ukoncenia realizacie hlavnych
aktivit Projektu a ukoncenia podpornych Aktivit Projektu.

Neuplatiuje sa.

Na ziadost' Poskytovatela je Prijimatel’ povinny Bezodkladne alebo v inom termine
ur¢enom Poskytovatelom predlozit aj dalSie informacie, Dokumenticiu stvisiacu
s charakterom a postavenim Prijimatela, s Realizdciou Projektu, G¢elom Projektu,
s ¢innost'ami Prijimatel’a suvisiacimi s i¢elom Projektu, s vedenim uctovnictva, a to aj
mimo predkladania Monitorovacich sprav.

Prijimatel je povinny Bezodkladne pisomne informovat’ Poskytovatel'a o zacati a ukonceni
akéhokol'vek stidneho, exekucného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, o vzniku
a zaniku Okolnosti vylu¢ujucej zodpovednost, o vSetkych zisteniach opravnenych osob na
vykon kontroly alebo auditu, pripadne inych kontrolnych organov, ako aj o inych
skuto¢nostiach, ktoré maji alebo mézu mat’ vplyv na Realizaciu aktivit Projektu a/alebo na
povahu a ucel Projektu. Prijimatel’ je tiez povinny informovat’ Poskytovatel'a o zacati
aukonCeni  konkurzného konania  akonkurzu, reStrukturalizaéného  konania
a restrukturalizacie, ako aj o vstupe Prijimatel'a do likvidacie a jej ukonéeni. Prijimatel je
povinny informovat’ Poskytovatel'a o zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej
spravy. Prijimatel’ je povinny informovat’ Poskytovatela o trestnom konani, ktoré sa proti
nemu vedie podla zakona ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych osob
a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a o ulozeni trestu
v nadvéznosti na pravu uvedend v ¢lanku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohl'adu na suvislost’
uvedeného trestného konania s Projektom.
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11.

12.

13.

Prijimatel je zodpovedny za presnost’, spravnost’, pravdivost’ a uplnost’ vetkych informacii
poskytovanych Poskytovatelovi. Monitorovacie spravy podliehaji vykonu kontroly
Poskytovatel'om.

Poskytovatel’ je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie viazuce sa
k Projektu aj nad ramec rozsahu stanoveného v ods. 1 pism. a) a b) tohto c¢lanku
a Prijimatel’ je povinny v lehotach stanovenych Poskytovatel'om tieto spravy a informacie
poskytnut’, pricom zo strany Poskytovatel’a nesmie ist’ o Sikanézny vykon prava.

Prijimatel je povinny informovat’ Poskytovatel’a o dodani tovarov, poskytnuti sluzieb alebo
vykonani stavebnych préc, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradeni
Preddavkovej platby Prijimatelom Dodavatelovi, ato zaslanim zuctovacej faktiry
apripadne dalSej podpornej dokumentéicie. Prijimatel je povinny informovat
Poskytovatela o dodani tovarov, poskytnuti sluzieb alebo vykonani stavebnych prac
Bezodkladne po ich dodani, poskytnuti alebo vykonani, nie vSak neskor ako v lehote
urcenej Poskytovatel'om.

Clanok 5 INFORMOVANIE A VIDITELNOST

1.

Prijimatel’ je povinny pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP informovat’ verejnost
o prispevku, ktory na zdklade Zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP
prostrednictvom opatreni v oblasti informovania a vidite'nosti uvedenych v tomto ¢lanku,
ostatnych ustanoveniach Zmluvy o poskytnuti NFP a Pravnych dokumentoch.

Prijimatel’ sa zavdzuje, Ze vSetky opatrenia v oblasti informovania a vidite'nosti zamerané na
verejnost’ buda obsahovat’ nasledujuce informacie:

a) znak Eurdpskej unie v sulade s poZzadovanymi grafickymi Standardmi;

b) povinny text , Financovany Eurdpskou uniou“ alebo ,,Spolufinancovany Eurdpskou
uniou®;

¢) dalsie povinné informacie v zmysle Manualu pre informovanie a komunikaciu.

Ak ma Prijimatel’ zriadené webové sidlo a/alebo socialne média, je povinny po¢as Realizacie

aktivit Projektu a Obdobia Udrzatel'nosti Projektu uverejnit’ na svojom webovom sidle

a/alebo na socialnych médiach kratky opis Projektu, vratane popisu cielov a vysledkov

Projektu. Rozsah informacie zverejnenej na webovom sidle Prijimatel’a musi byt’ primerany

vyske poskytovaného NFP a musi zdoraziiovat’ financnti podporu z Eurdpskej tnie.

Prijimatel’ je povinny v pripade Projektu strategického vyznamu a Projektu, ktorého Celkové
opravnené vydavky na Projekt presahuju 10 000 000 EUR, zorganizovat informacné
podujatie alebo v nalezitom pripade informacnu aktivitu a vcas zapojit’ Eurdépsku komisiu,
riadiaci organ.

Prijimatel’ je povinny zabezpeCit v pripade Projektu, ktory zahffia hmotné investicie,
inStalaciu trvalej tabule alebo putaca, a to odo dna Zacatia realizacie aktivit Projektu, ak
k Zacatiu realizacie aktivit Projektu doslo az po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, alebo ku ditu nadobudnutia t¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, ak k Zacatiu realizacie
aktivit Projektu doSlo pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, ak
Poskytovatel’ nestanovi neskorsi ¢as plnenia uvedenej povinnosti (k urc¢itému datumu alebo
formou lehoty). To vsetko v pripade, ak ide o:

- projekty spolufinancované z Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja a Kohézneho
fondu, ktorych Celkové opravnené vydavky presahuju 500 000 EUR;
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- projekty podporované z Eurdpskeho socidlneho fondu plus, Fondu spravodlivej
transformdacie a Eurdpskeho ndmorného rybolovného a akvakultirneho fondu, ktorych
Celkové opravnené vydavky presahuji 100 000 EUR.

6. Ak sa na Projekt nevztahuje ods. 5 tohto ¢lanku, Prijimatel’ vystavi po Zacati realizacie
aktivit Projektu na mieste dobre viditelnom verejnost'ou plagat vo velkosti minimalne A3
alebo rovnocenné elektronické zobrazovacie zariadenie s informaciami o Projekte a podpore
z Fondov EU.

7.  Prijimatel sa zavizuje uviest na putaci, na stalej tabuli a plagatoch informacie uvedené v ods.
2 tohto ¢lanku, pricom na vytvorenie podkladov pre vyrobu putacov, tabul’ a plagatov moze
pouzit’ online dostupny ndstroj vytvoreny Eurdpskou komisiou - online generator publicity.

8. 'V pripade malych reklamnych predmetov sa ustanovenie ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku
nepouzije. Pri takychto malych reklamnych predmetoch (napr. pero, Snurka na mobil, USB
kI'ag) je Prijimatel’ povinny umiestnit’ iba znak Eurdpskej tnie s odkazom na EU, pri¢om
minimalna velkost znaku EU je 5 mm na vysku. Vo vynimoénych pripadoch pri velmi
drobnych predmetoch, na ktoré sa z technicky objektivnych dévodov nezmesti odkaz na EU,
je povolené pouzit' len znak EU.

9. Prijimatel sa zavdzuje uvadzat’ vo vSetkych dokumentoch a pisomnych vystupoch Projektu,
ktoré sa tykaju Realizacie aktivit Projektu a st uréené pre verejnost’ alebo ucastnikov,
vratane prezen¢nych listin alebo inych dokumentov potvrdzujicich Gcast’ na realizovanych
Aktivitach Projektu informacie uvedené v ods. 2 tohto ¢lanku, s vynimkou podpornej
dokumentacie suvisiacej s Projektom, kde sa Prijimatel’ zavdzuje uvadzat informacie
uvedené v ods. 2 pism. a) tohto ¢lanku. Uétovné a obdobné doklady (napr. faktury, vyplatné
pasky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné oznac¢ovat’ v zmysle ods. 2 tohto ¢lanku.

10. Ak Prijimatel’ nesplni niektorti zo svojich povinnosti podla ¢lanku 47 alebo ¢lanku 50
odsekov 1 a 2 Nariadenia 2021/1060 a ak sa nezaviedli napravné opatrenia, uplatni sa sankcia
podl’a clanku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.

11. Poskytovatel' je opravneny urcit’ blizSie technické podmienky na splnenie povinnych
poziadaviek v oblasti informovania a viditelnosti v Manuali pre informovanie
a komunikaciu.

12. Ak Poskytovatel’ neurci inak, Prijimatel’ je povinny pouzit’ graficky Standard pre opatrenia
v oblasti informovania a viditeI'nosti obsiahnuty v Manuali pre informovanie a komunikaciu.

Clanok 6 VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV PROJEKTU
1.

Prijimatel’ sa zavézuje, Ze pocas Realizacie Projektu a Obdobia UdrzateI'nosti Projektu:

a) budi nehnutelnosti, v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, spifiat’ vo Vyzve
stanovené podmienky z hl'adiska vlastnickych alebo inych prav vztahujicich sa na
pravny vzt'ah Prijimatel'a k nehnutel'nostiam, na ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa
Projekt realizuje v zmysle Vyzvy (d’alej ako ,,Nehnutel'nosti na realizaciu Projektu®). To
znamena, ze Prijimatel’ musi mat’ k Nehnutel'nosti na realizaciu Projektu pravny vzt'ah,
ktory je ako akceptovatel'ny definovany vo Vyzve, a to vratane podmienok vzt'ahujtcich
sa na tarchy a iné prava tretich osob viazucich sa k Nehnutel'nosti na realizaciu Projektu.
Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt
zrejmé, ze Prijimatel’ je opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu neruSene
a plnohodnotne uzivat' pocas Realizacie Projektu a pocas Obdobia UdrzateI'nosti
Projektu. Méze pritom dojst’ aj ku kombinacii réznych pravnych titulov, ktoré toto pravo
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b)

Prijimatel’a zakladaju a ktoré sa mozu navzajom menit’ pri dodrZani v$etkych podmienok
stanovenych Vyzvou pocas Realizicie Projektu a Obdobia Udrzatel'nosti Projektu;

Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral
alebo zhodnotil vrdmci Projektu z NFP alebo zjeho casti (dalej len ,,Majetok
nadobudnuty z NFP*):

@

(i)

(iii)

(iv)

V)

bude pouzivat’ vylu¢ne pri vykone vlastnej ¢innosti, v stvislosti s Projektom, na
ktory bol NFP poskytnuty, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie
ciela Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu uzivania,
spravy alebo prevadzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podla
Schvalenej Ziadosti o NFP alebo podl'a Vyzvy alebo takéto prenechanie
prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu ciela Projektu, pri dodrzani
Pravidiel Statnej pomoci, ak su relevantné,

ak to jeho povaha dovol'uje, zaradi ho do svojho majetku pri dodrzani prislusného
pravneho predpisu aplikovateI'ného na Prijimatela podla jeho Statutarneho
postavenia (napr. zakona o Uétovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne
nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek podl'a bodu (i) vyssie, a zostane
v jeho majetku,

nadobudne od tretich 0s6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuziti postupov
a podmienok obstaravania uvedenych v ¢l. 3 VZP. Majetok nadobudnuty z NFP,
ktory bol nadobudnuty od tretich os6b, musi byt novy a nepouzivany, ak z obsahu
Vyzvy alebo Pravneho dokumentu Poskytovatel’a nevyplyva iny rezim; za novy
majetok sa nepovazuje taky majetok, ktory Prijimatel’ uz predtym, ¢o i len z Casti
vlastnil, mal u seba ako detentor, pripadne mal k nemu iny pravny vzt'ah a nasledne
ho opét’ priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohl'adu na ¢asovy
faktor,

ak to urc¢i Poskytovatel’, Prijimatel’ oznaci jednotlivé hnutel'né veci, ktoré tvoria
Majetok nadobudnuty z NFP, spésobom ur¢enym Poskytovatelom tak, aby
nemohli byt zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia poc¢as Realizacie Projektu
a Obdobia Udrzatelnosti Projektu; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti
Prijimatel'a v zmysle ¢l. 2 ods. 6 a ¢l. 5 VZP,

bude nadobudat’, ak ide o nehmotny Majetok nadobudnuty z NFP, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva (napr. autorského prava, prav suvisiacich
s autorskym pravom a prava priemyselného vlastnictva, vratane prava z patentu,
prava na ochranu designu, prava na ochranu uzitkového vzoru, prava ku know-how
a inych osobitnych druhov prav k nehmotnym statkom, k nakladaniu s ktorymi sa
vyzaduje pravny titul) (dalej aj ako ,,Majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva®), na zaklade pisomného zmluvného vztahu, vratane ramcovej
dohody, z obsahu ktorych musi vyplyvat’ splnenie nasledovnych podmienok:

A. Ak Prijimatel nadobudne Majetok, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva, na zaklade zmluvy, ktorej ucelom/predmetom je aj vytvorenie
alebo zabezpecenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, pre Projekt, Prijimatel’ ako nadobudatel
musi byt opravneny v rozsahu, v akom to nevylucuju pravne predpisy SR
kogentnej povahy, pouZit’ dielo alebo vykonavat prava viazuce sa k Majetku,
ktory je predmetom dusevného vlastnictva, v suvislosti s Projektom na
zaklade vecne, miestne a Casovo neobmedzenej, vyhradnej, trvalej, bez
osobitného suhlasu Dodavatel’a a/alebo autora prevoditelnej, v pisomnej

21



forme vyjadrenej licencie (sthlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudt Ziadne
obmedzenia Prijimatel’a pri pouzivani diela alebo pri vykonavani iného prava
k Majetku, ktory je predmetom dusSevného vlastnictva, ktoré by vyzadovali
dodato¢ny alebo osobitny suhlas Dodévatel'a a/alebo autora na uplatiiovanie
prav k dielu alebo dodato¢ny alebo osobitny sthlas majitela prdva na
vykondvanie iného prava k Majetku, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva, v dosledku coho bude Prijimatel opravneny vSetky prava
k Majetku, ktory je predmetom dusevného vlastnictva, nerusene
a neobmedzene aplikovat’, uzivat, pozivat, sirit, rozmnozovat, prepracovat,
spajat’, spracovat, adaptovat’, uviest’ na verejnosti, d’alej vyvijat’ a chranit
anakladat’ s nimi na l'ubovolny ucel (vratane tych spdsobov pouzitia
Majetku, ktory je predmetom dusevného vlastnictva, ktoré nad ramec ucelu
zmluvného vztahu s Dodavatelom stvisia s dosiahnutim alebo udrzanim
ciela Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy), pripadne v rovnakom rozsahu
ich previest’ ¢i poskytnut’ Ciasto¢ne alebo v celosti tretej osobe, priCom takato
licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmiene¢ne tak, aby Prijimatel’'ovi
nevznikali v tejto suvislosti dodatoéné naklady z dovodu vykonu jeho prav
tykajucich sa Majetku, ktory je predmetom dusevného vlastnictva. V zmluve
s Dodavatelom je Prijimatel povinny zabezpecit, Ze prava a povinnosti
z udelenej licencie prechadzaju na pravneho nastupcu/dedi¢ov Prijimatel’a.

V zmluve podla bodu A. budid zahrmuté ustanovenia o moznosti
zverejnenia/uvadzania autorov, vyrobcov a subdodavatel'ov DodavateTla.

Ak Prijimatel nadobudne Majetok, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva, na zaklade zmluvy, ktorej predmetom je dodavka existujuceho
diela alebo iného existujuceho prava k Majetku, ktory je predmetom
dusevného vlastnictva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podla
poziadaviek Prijimatel’a a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponuka
aj inym osobam, Prijimatel’ ako nadobudatel’ musi byt opravneny v rozsahu,
v akom to nevylucuji pravne predpisy SR kogentnej povahy, pouzit’ dielo
alebo vykonavat prava k Majetku, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva, tak, aby mohol realizovat Projekt, dosiahnut' ucel Zmluvy
o poskytnuti NFP, ciel' Projektu a zabezpecit' Udrzatelnost’ Projektu bez
obmedzeni abez toho, aby vznikali dodatocné naklady vztahujuce sa
k prevadzke majetku z dovodu vykonu prav k Majetku, ktory je predmetom
dusevného vlastnictva, alebo z dévodu iného pouzivania Majetku, ktory je
predmetom dusevného vlastnictva. Za uclelom dodrzania podmienok
uvedenych v predchadzajicej vete je Prijimatel’ povinny vyuzit vsetky
moznosti, ktoré mu umoziuju pravne predpisy SR, vratane Gpravy udelenia
licencie analogicky podl'a bodu A, pri zohl'adneni Standardnych licen¢nych
podmienok vzt'ahujicich sa na dodavany Majetok, ktory je predmetom
duSevného vlastnictva.

2. Majetok nadobudnuty z NFP nemdze byt bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Poskytovatela pocas Realizacie Projektu a pocas Obdobia Udrzatel'nosti Projektu:

a)
b)

prevedeny na tretiu osobu,

prenajaty tretej osobe alebo prenechany do in¢ho druhu uZzivania, resp. sposobu
pouzivania tretej osobe, v celku alebo ¢iastocne, s vynimkou vyplyvajucou z ods. 1
pism. b) bod (i) tohto ¢lanku alebo s vynimkou vyplyvajicou z Vyzvy,
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¢) zatazeny akymkol'vek pravom tretej osoby, okrem pripadu, ak podl'a Poskytovatela
nema vplyv na dosiahnutie u¢elu Zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie
a udrzanie ciela Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Vyzvou
aso zéviazkami, ktoré pre Poskytovatela vyplyvaju zo zmluvnych vztahov
s Financujucim subjektom;

d) zatazeny ziloZnym pravom v prospech tretej osoby, ktord nie je Financujicim
subjektom.

Prijimatel’ je povinny aktkol'vek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z NFP vykonat’ az
po udeleni predchadzajuceho pisomného suhlasu Poskytovatel'a, a to aj v pripadoch, na
ktoré sa vztahuji vynimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto ¢lanku, alebo vo vzt'ahu k takym
ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na nich nevztahuju ods. 1 a2 tohto
¢lanku. Ak ukon pri dispozicii s Majetkom nadobudnutym z NFP podlicha Verejnému
obstaravaniu, je Prijimatel’ povinny postupovat’ pri tejto dispozicii v zmysle zakona o VO
a pravidiel uvedenych v Pravnych dokumentoch, pricom Poskytovatel’ overi sulad tejto
dispozicie so zdkonom o VO a/alebo pravidlami uvedenymi v Pravnych dokumentoch este
pred vydanim pisomného suhlasu. Poskytovatel méze udelit’ sthlas s tym, ze podmienky
uvedené v ods. 1 pism. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 pism. a) ab) tohto ¢lanku sa budia
vzt'ahovat’ na urcitu ¢ast’ Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa
na neho nebudi vzt'ahovat’ vobec. Takyto stthlas mdze byt udeleny vylucne v pripade, ak
ide o majetok, ktory je vysledkom investicii nevyhnutne vyvolanych Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu a ktory z dovodov uvedenych v pravnych predpisoch alebo vo Vyzve
nemdze spiiiat’ podmienky uvedené v ods. 1 pism. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 pism. a) a b)
tohto ¢lanku (ide napriklad o tzv. vyvolané investicie). O sthlas podl'a tohto odseku ziada
Prijimatel’ Poskytovatela, priCom sucastou ziadosti je dosledné vecné odovodnenie
splnenia podmienok na udelenie suhlasu, inak Poskytovatel’ suhlas nevyda.

Porusenie povinnosti Prijimatel’a podl'a ods. 1 pism. b) bod (i) a (ii) a podla ods. 2 tohto
¢lanku méze v zavislosti od rozsahu porusenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku
ktorému sa poruSenie povinnosti viaze, predstavovat Podstatmi zmenu Projektu,
s ohl'adom na jej definiciu uvedenu v €l. 1 ods. 3 VZP.

Pri dodrzani podmienok uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku Prijimatel’ zaroven berie na
vedomie, Ze scudzenie, prendjom alebo akékol'vek iné prenechanie Majetku
nadobudnutého z NFP za inych ako trhovych podmienok méze zakladat’ Statnu pomoc
alebo pomoc de minimis podl'a Pravidiel Statnej pomoci, v désledku ¢oho bude Prijimatel
povinny vratit' alebo vymdct’ vratenie takto poskytnutej Statnej pomoci alebo pomoci de
minimis spolu s trokmi vo vyske, v lehotach a sposobom vyplyvajucim z uvedenych
pravnych predpisov SR alebo Pravnych aktov EU. Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo
jeho cast’ dotknut konanim alebo opomenutim Prijimatel'a uvedenym v prvej vete tohto
odseku v stlade s ¢l. 18 VZP.

Prijimatel’ je povinny vyuzivat’ alebo zabezpeCit’ vyuzivanie vyhradnej licencie podl'a ods.
1 pism. b) bod (v) bod A. tohto ¢lanku tak, aby Dodéavatel'ovi alebo autorovi diela nevzniklo
pravo odstapit’ od licen¢nej zmluvy.

Prijimatel’ sa zavizuje poskytnut’ Poskytovatelovi a prislusnym organom SR a EU vietku
dokumentéciu vytvorent pri alebo v suvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, a tymto
zaroveti udel’uje Poskytovatel'ovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouZitie tidajov
z tejto dokumentacie na ucely suvisiace s touto Zmluvou o poskytnuti NFP pri zohl'adneni
autorskych a priemyselnych prav Prijimatela k Majetku, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva, alebo obchodného tajomstva.
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Porusenie povinnosti Prijimatel’a uvedenych v tomto ¢lanku alebo vykonanie pravneho
ukonu v suvislosti s Majetkom nadobudnutym z NFP bez predchadzajiceho pisomného
stuhlasu Poskytovatela podl'a ods. 3 tohto ¢lanku, je podstatnym poruSenim Zmluvy
o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je Prijimatel’ povinny vratit NFP alebo jeho cast’
podrla ¢l. 18 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze Majetok nadobudnuty z NFP podliecha vykonu
rozhodnutia podla pravnych predpisov SR len v pripade, ak je osobou opravnenou
z vykonu rozhodnutia Poskytovatel’, Ministerstvo financii SR, Urad vladneho auditu alebo
Financujuci subjekt.

Clanok7 PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

1.

Prijimatel’ je opravneny previest’ prava a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny
subjekt iba s predchddzajucim pisomnym stthlasom Poskytovatel’a za splnenia podmienok
podla ¢€l. 16 ods. 12 pism. ¢) a ods. 14 VZP tykajuceho sa vyznamnejSej zmeny ex ante
a podmienok uvedenych v Pravnom dokumente (prislusnej kapitole Prirucky k finanénému
riadeniu fondov EU na programové obdobie 2021 — 2027). Prijimatel’ je povinny
s dostatocnym Casovym predstihom (minimalne 3 mesiace pred planovanym ditom, kedy
nastanu ucinky prevodu alebo prechodu prav a povinnosti), informovat” Poskytovatel'a
o pripravovanom prechode alebo prevode prav a povinnosti Prijimatel’a alebo Partnera na
iny subjekt; uvedend lehota neplati, ak ma prijimatel’, ktorého sa zmena tyka, ku diu, kedy
nastanu u¢inky prevodu alebo prechodu prav a povinnosti vysporiadané vsetky pohladavky
a zaviazky voCi Poskytovatelovi. Prijimatel’ spolu s odévodnenou ziadostou o suhlas
s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP predlozi Poskytovatel'ovi
doklady, ktorymi preukazuje splnenie podmienok pre udelenie suhlasu. Poskytovatel je
nasledne opravneny vyziadat od Prijimatela akékol'vek dokumenty alebo poziadat
o poskytnutie dopliiujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu splnenia
podmienok pre udelenie suhlasu a Prijimatel’ je povinny poskytnut’ Poskytovatel'ovi
pozadované dokumenty, informacie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktora nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijimatel’ neposkytne Poskytovatel'ovi
dokumenty, vysvetlenia a informacie vyziadané podl'a predchadzajicej vety v stanovenej
lehote, Poskytovatel’ stihlas so zmenou v osobe Prijimatel'a neudeli. Ak Poskytovatel’
zmenu v osobe Prijimatel'a neschvali, je zo Zmluvy o poskytnuti NFP vo¢i Poskytovatel'ovi
nad’alej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel’ v nadvdznosti na § 531
a nasl. Obcianskeho zakonnika, bez ohl'adu na akékol'vek zavézky Prijimatel’a voci tretim
osobam; to neplati, ak by uvedeny stav bol v rozpore s pravnymi predpismi SR kogentnej
povahy. Ak dojde k prevodu prav a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny subjekt
bez predchadzajiceho stihlasu Poskytovatela, takéto poruSenie povinnosti Prijimatela sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého
je Prijimatel’ povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ v sulade s ¢l. 18 VZP.

Zmena vlastnickej Struktary Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného
podielu v obchodnej spolocnosti, ktora je Prijimatel'om) nepredstavuje Podstatni zmenu
Projektu v pripade, ak tdito zmena nema vplyv na podmienky poskytnutia prispevku urc¢ené
vo Vyzve, ktoré platia aj pocCas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP alebo na iné skuto¢nosti
uvedené vo Vyzve a zaroven tadto zmena nebude mat’ negativny vplyv na dosiahnutie ciel'a
Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovatel preveruje zmenu vlastnickej
Struktary Prijimatela, je opravneny vyziadat' od Prijimatela aktkol'vek Dokumentéciu
alebo poziadat’ o poskytnutie dopliujticich informacii a vysvetleni potrebnych k overeniu
toho, ¢i nedoslo k poruSeniu podmienok podla prvej vety tohto odseku a Prijimatel’ je
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povinny poskytnit’ Poskytovatelovi pozadovanu Dokumentaciu, informacie alebo
vysvetlenia v primeranej lehote.

Postupenie pohladdvky Prijimatel’a na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylucuje, bez
ohl'adu na pravny titul, prdvnu formu alebo sposob postiipenia.

Prevod spravy pohladdvky Stitu zo Zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle pravnych
predpisov SR nie je nijako obmedzeny.

V pripade, ak na zéklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkol'vek prav
apovinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inych zmliv uzavretych medzi
Poskytovatel'om a Prijimatelom na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Poskytovatel'a na iny organ zastupujuci Slovensku republiku,
tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav a povinnosti Poskytovatel'a zo Zmluvy
o poskytnuti NFP, ktorych vykon mu umoziuja prislusné pravne predpisy SR upravujtice
jeho pdsobnost’ a pravomoc.

Podrobnosti spojené s vykonanim jednotlivych tkonov pri prevode alebo prechode prav

a povinnosti su upravené v Pravnom dokumente (Prirucke k finan¢nému riadeniu fondov
EU na programové obdobie 2021 — 2027).

Clanok 8 REALIZACIA AKTIVIT PROJEKTU

1.

Prijimatel je povinny zrealizovat’ Projekt v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP a ukoncit’
Realizaciu hlavnych aktivit Projektu Riadne a V¢as. Prijimatel’ je povinny pri zamyslanej
zmene terminu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu postupovat’ v sulade s ¢l. 16
ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu je Prijimatel’ povinny
preukazat’ splnenie podmienok Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu v zmysle
podmienok vyplyvajucich z definicie Ukoncéenia realizacie hlavnych aktivit Projektu.

Den Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu je Prijimatel’ povinny zaevidovat do
verejnej ¢asti Informac¢ného monitorovacieho systému, do 20 dni od datumu Zacatia prvej
hlavnej Aktivity Projektu jednou z Cinnosti uvedenych v definicii Zacatia realizacie
hlavnych aktivit Projektu v ¢l. 1 ods. 3 VZP, ¢im d6jde k splneniu informacnej povinnosti
podla ¢l. 4 ods. 7 VZP tykajucej sa Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu. Ak Vyzva
umoznuje Zacatie realizdcie hlavnych aktivit Projektu v Case predchadzajucom
nadobudnutiu ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ skuto¢ne zacal
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, je povinny zaevidovat denn Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu do
Informa¢ného monitorovacieho systému do 20 dni odo dita nadobudnutia i¢innosti Zmluvy
o poskytnuti NFP.

Ak Prijimatel’ porusi svoju povinnost oznamit’" Poskytovatel'ovi Zacatie realizacie
hlavnych aktivit Projektu podla ods. 2 tohto ¢lanku, za Zacatie realizacie hlavnych aktivit
Projektu sa povazuje kalendarny dei, ktory vyplyva z akceptacie zmeny terminu Zacatia
realizécie hlavnych aktivit Projektu podla ¢lanku 16 ods. 9 VZP, bez ohl'adu na to, kedy
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu Prijimatel’ skutocne zacal. Ak k zmene terminu
Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu na ziklade ozndmenia zmeny podla
predchadzajucej vety nedoslo, za takyto den sa povazuje kalendarny den uvedeny v Prilohe
¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP ako pldnovany den Zacatia realizcie hlavnych aktivit
Projektu (prvy kalendarny deni kalendarneho mesiaca), a to bez ohladu na to, kedy
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu Prijimatel’ skutocne zacal.
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Prijimatel’ je opravneny pozastavit' Realizaciu hlavnych aktivit Projektu, ak Realiz4cii
hlavnych aktivit Projektu brani Okolnost’ vylucujiuca zodpovednost’, a to po dobu trvania
OVZ. Cas trvania OVZ sa nezapoéitava do doby Realizicie hlavnych aktivit Projektu,
pricom vSak Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu musi nastat’ najneskor do
uplynutia stanoveného obdobia opravnenosti podla Pravnych aktov EU, t. j. do
31.12.2030. Poskytovatel’ na zdklade oznamenia Prijimatel'a o pominuti OVZ zabezpeci
upravu harmonogramu Realizacie Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti
NFP (Predmet podpory NFP) pri vyuziti rezimu menej vyznamnej zmeny podla ¢l. 16 ods.
9 VZP. Postup podla tohto odseku sa bude analogicky aplikovat’ aj v pripade, ak
Poskytovatel’ pozastavi poskytovanie NFP z dovodu OVZ.

Prijimatel’ je opravneny pozastavit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu aj v pripade, ak sa
Poskytovatel’ dostane do omeskania:

a) s vykonanim tkonu alebo postupu, ktory realizuje podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP, na
jej zaklade alebo v stvislosti s fiou sam alebo ho realizuje iny na to opravneny subjekt
o viac ako 30 kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Poskytovatel'a; ak Zmluva
o poskytnuti NFP alebo Pravne dokumenty a/alebo pravne predpisy SR alebo Pravne
akty EU nestanovuju lehotu na vykonanie ikonu alebo postupu, Prijimatel’ je opravneny
pozastavit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych
dni, odkedy mal Poskytovatel’ povinnost zaéat’ konat’. V pripade ZoP sa lehota uvedena
v predchadzajicej vete po¢ita odo diia splatnosti ZoP uvedenej v ¢lanku 74 nariadenia
o spolo¢nych ustanoveniach. Uvedené neplati, ak bolo omeskanie Poskytovatela
zavinené Prijimatel'om. V pripade, Ze Poskytovatel vykona predmetny tkon alebo
postup, kalendarnym dnom, kedy sa Prijimatel’ dozvedel o vykonani tohto ukonu alebo
postupu, je Prijimatel’ povinny pokracovat’ v Realizacii hlavnych aktivit Projektu alebo

b) s vykonom finan¢nej kontroly Verejného obstaravania podla ¢l. 3 VZP, a to po dobu
omeskania Poskytovatela.

Doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa v pripadoch uvedenych v pism. a) a b) vyssie
prediZi o ¢as omeskania Poskytovatel’a, pricom viak Realizacia hlavnych aktivit Projektu
musi byt ukoncena najneskér do uplynutia stanoveného obdobia opravnenosti podla
Pravnych aktov EU, t. j. do 31.12.2030.

Prijimatel’ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo
po tom, ako nastala skutocnost’ podla ods. 5 tohto ¢lanku, pisomne oznami Poskytovatel'ovi
pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia
podla ods. 4 alebo ods. 5 tohto c¢lanku. V pripade vzniku OVZ podla ods. 4
a/alebo skutocnosti podl'a ods. 5 tohto ¢lanku Prijimatel’ v pisomnom oznameni uvedie
skutocnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoc¢nosti podla ods. 5 tohto ¢lanku, datum
vzniku OVZ alebo skuto¢nosti podla ods. 5 tohto ¢lanku, k comu prilozi prislusna
Dokumentaciu preukazujucu vznik OVZ alebo skutocnosti podla ods. 5 tohto clanku.
Dorucenim tohto ozndmenia Poskytovatelovi nastavaju UCinky pozastavenia Realizécie
hlavnych aktivit Projektu, ak boli splnené podmienky podla ods. 4 alebo ods. 5 tohto
¢lanku, to vSak neplati v nasledovnych pripadoch:

a) v pripade dévodov pozastavenia podl'a ods. 4 tohto ¢lanku, Prijimatel’ Poskytovatel'ovi
jednoznacéne preukaze skors$i vznik OVZ a Poskytovatel’ tento skors$i vznik pisomne
akceptuje. V oznameni o pozastaveni Realizacie hlavnych aktivit Projektu z dovodov
podla ods. 4 tohto ¢lanku Prijimatel’ uvedie, ¢i sa pozastavenie Realizacie hlavnych
aktivit Projektu tyka vSetkych hlavnych Aktivit Projektu alebo iba niektorych hlavnych
Aktivit Projektu alebo iba Casti hlavnej Aktivity Projektu. Ak sa pozastavenie Realizacie
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hlavnych aktivit Projektu tyka len niektorych hlavnych Aktivit Projektu alebo iba ¢asti
hlavnej Aktivity Projektu, Prijimatel’ v ozndmeni uvedie nazov jednotlivych hlavnych
Aktivit, ich Casti alebo iné oznacenie Casti Projektu (napr. oznacenie logického celku),
ktorych sa pozastavenie tyka podla nazvu jednotlivych hlavnych Aktivit uvedenych
v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP) alebo inym vhodnym
spdsobom, ktory je dostato¢ne urcity. Ak v oznameni o pozastaveni Realizicie
hlavnych aktivit Projektu nie su Specifikované ziadne hlavné Aktivity, pripadne ich
Casti, ma sa za to, ze pozastavenie sa tyka vSetkych hlavnych Aktivit Projektu, na
zaklade coho z hl'adiska opravnenosti vydavkov nastavaju ucinky uvedené v ods. 11
prva veta tohto ¢lanku. Na pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu len v Casti
(napr. na urovni logického celku), sa primerane vztahuje dohoda Zmluvnych stran
k pozastaveniu Realizacie hlavnych aktivit Projektu na urovni jednotlivej hlavnej
Aktivity;

b) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a ods. 5 pism. a) tohto
¢lanku, doslo k uplynutiu lehot na preplatenie podanej ZoP, ktoré su stanovené
v Zmluve o poskytnuti NFP a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako den pozastavenia
tridsiaty prvy kalendarny den po uplynuti lehdt na preplatenie podanej ZoP;

¢) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a ods. 5 pism. a) tohto
&lanku v pripadoch nestvisiacich so ZoP doslo k uplynutiu lehdt stanovenych Zmluvou
o poskytnuti NFP alebo Pravnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajuceho ukonu
alebo postupu a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako defi pozastavenia tridsiaty prvy
kalendarny den po uplynuti tychto lehot;

d) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a ods. 5 pism. b) tohto
¢lanku doslo k uplynutiu lehot stanovenych Zmluvou o poskytnuti NFP alebo Pravnymi
dokumentmi na vykonanie zodpovedajiceho ukonu alebo postupu a Prijimatel’ si
v oznameni uplatnil ako den pozastavenia prvy kalendarny den po uplynuti tychto lehot
(prvy den omeskania Poskytovatel'a).

V pripade, ze nejde o vznik OVZ, podl'a odseku 4 tohto ¢lanku a/alebo skutocnosti podl'a
odseku 5 tohto clanku majacich za uc¢inok pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit
Projektu, Poskytovatel’ pisomne oznami Prijimatel’ovi, ze vznik OVZ podl'a odseku 4 tohto
¢lanku, resp. skuto¢nosti podla odseku 5 tohto ¢lanku z dovodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v désledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie hlavnych aktivit Projektu nedoslo.
Poskytovatel’ je opravneny pozastavit’ poskytovanie NFP:

a) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatel'om, a to az do
doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatel’a,

b) v pripade podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatelom alebo
v pripade vzniku okolnosti, pre ktoré¢ je Poskytovatel' opravneny odstupit’ od Zmluvy
o poskytnuti NFP, a to az do doby odstrdnenia tohto porusenia zo strany Prijimatel’a, ak
Poskytovatel’ neodstupil od Zmluvy o poskytnuti NFP,

c) ak poskytnutiu NFP brani OVZ na strane Prijimatel'a, a to az do doby zaniku tejto
okolnosti; toto pism. ¢) sa neuplatni na pripady, kedy je predmetom ZoP vydavok
vztahujuci sa na Aktivitu alebo jej ast’ vykonanu v ramci Realiz4cie aktivit Projektu
pred tym, ako doslo k i€¢inkom pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a
ods. 6 tohto ¢lanku, a to aj v pripade, Ze k vynaloZeniu takéhoto vydavku doslo az v ¢ase
po vzniku u¢inkov pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a ods. 6 tohto
¢lanku,
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10.

d) az do doby, kym vznikne riadne zabezpelenie zavdzkov vocéi Poskytovatelovi
suvisiacich s Realizaciou aktivit Projektu v zmysle ¢l. 14 VZP,

e) v pripade zacatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou aktivit Projektu
alebo s konanim o ziadosti o NFP, ktoré¢ viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP
na Realizaciu aktivit Projektu, alebo v pripade vznesenia obvinenia voci Prijimatel’'ovi,
osobam konajucim v mene Prijimatela alebo inym osobdm v priamej stvislosti
s Projektom,

f) ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov
podla €l. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbezne obsahuju zistenia, ktoré
vyzaduju docasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohladu na preukazanie
porusenia pravnej povinnosti Prijimatel'om,

g) ak doslo k zacatiu konania tykajiuceho sa poskytnutia pomoci nezlucitel'nej s vntiitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadviznosti na ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU,
najma konania tykajiiceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla ¢lanku 4
ods. 4 nariadenia Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovujii podrobné pravidla na
uplatiiovanie Clanku 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej unie, alebo v pripade, ak
Eurépska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala ¢lenskému §tatu pozastavit’
akukol'vek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
o zlucitel'nosti pomoci so spolo¢nym trhom,

h) ak poskytnutiu NFP bréani uzatvorenie Statnej pokladnice.

Poskytovatel moéze pozastavit poskytovanie NFP, vratane vSetkych procesov s tym
suvisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia.
Ak kvysporiadaniu  Nezrovnalosti neddjde v primeranej lehote poskytnutej
Poskytovatelom, Poskytovatel je opravneny v sulade s nariadenim o spolo¢nych
ustanoveniach a Pravnymi dokumentmi odstapit od Zmluvy o poskytnuti NFP pre
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP alebo vykonat’ finan¢nu opravu casti NFP.

Poskytovatel oznami Prijimatelovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budi splnené
podmienky podla ods. 7 alebo ods. 8 tohto clanku. Dorucenim tohto oznamenia
Prijimatel’'ovi nastavaji ucinky pozastavenia poskytovania NFP.

Ak Poskytovatel’ pozastavi poskytovanie NFP vratane vsetkych procesov s tym suvisiacich
podla ods. 7 pism. a), b), e) alebo f) alebo podla ods. 8 tohto ¢lanku a v oznameni
o pozastaveni poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorych sa pozastavenie
poskytovania NFP tyka, Zmluvné strany sa dohodli, Ze dojde k automatickému
pozastaveniu Realizacie aktivit Projektu ako celku. Poskytovatel' sa v takom pripade
nedostdva do omeskania s plnenim svojich povinnosti podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP
a Prijimatelovi nevznika ziadne pravo z takéhoto ne/konania Poskytovatel'a, ktoré nie je
osobitne dohodnuté v tomto ¢lanku VZP. Zaroven pre taky pripad plati a Prijimatel si je
vedomy a suhlasi s tym, ze v pripade, ak vynaklada pocas obdobia pozastavenia Realizacie
aktivit Projektu vydavky, ktoré by inak boli opravnené, tieto vydavky nebuda povazované
za opravnené, pretoze nevznikli pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu (Cl. 15 ods. 1
pism. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne stvisia s Realizaciou
hlavnych aktivit Projektu. Ked’ze Realizacia hlavnych aktivit Projektu je v zmysle prvej
vety tohto odseku pozastavena, takto vynalozené vydavky nebudu Prijimatel'ovi uznané za
opravnené, ato aj bez ohl'adu na zavdzky, ktoré mozu v tejto suvislosti Prijimatelovi
vzniknat’ najmi v suvislosti s jeho zmluvnymi vztahmi s Dodavatelmi. Ak Poskytovatel’
v oznameni o pozastaveni poskytovania NFP podl'a ods. 7 pism. a), b), ¢) alebo f) alebo
podla ods. 8 tohto ¢lanku uviedol konkrétne Aktivity, ktorych sa tyka pozastavenie
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11.

12.

13.

14.

15.

poskytovania NFP, dosledky uvedené v tomto ods. 10 sa tykaju len v ozndmeni uvedenych
Aktivit a nimi generovanych vydavkov. Poskytovatel’ je povinny, ak ho o to Prijimatel
poziada, poskytnut’ mu vsetku pozadovanu nevyhnutni sucinnost’ v sulade so Zmluvou
poskytnuti NFP na to, aby Prijimatel’ bol schopny opit’ pokraovat’ v Riadnej Realizacii
aktivit Projektu.

Vydavky realizované Prijimatelom pocas obdobia pozastavenia Realizicie hlavnych
aktivit Projektu sa nebudu pokladat’ za Opravnené vydavky, a to ani vydavky vztahujtce
sa na podporné Aktivity vecne suvisiace s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v tej Casti,
ktora bola pozastavena. To neplati pre tie vydavky realizované Prijimatelom, ktoré su
podla Prilohy ¢. 3 (Rozpocet Projektu) zahrnuté pod castou Projektu, ktorej realizacia
nebola pozastavena alebo nepatria pod t ¢ast’ Realizacie hlavnych aktivit Projektu, ktora
bola pozastavena podl'a ods. 6 pism. a) tohto ¢lanku. Z hl'adiska postidenia opravnenosti
jednotlivého vydavku sa uplatni pravidlo podl'a ods. 7 pism. c) tohto ¢lanku.

Ak Prijimatel’ ma za to, Ze:

a) odstranil zistené porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré su podl'a ods. 7 tohto ¢lanku
prekazkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovatel'a, s vynimkou pism. f) az h)
ods. 7 tohto ¢lanku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto ¢lanku nevztahuje, za
podmienky, ak sti¢asne nedoslo k porusSeniu povinnosti Prijimatel’a, alebo

b) doslo k zaniku OVZ, ktora je podl'a ods. 7 tohto ¢lanku prekazkou pre poskytovanie
NFP zo strany Poskytovatel’a, alebo

¢) vysporiadal Nezrovnalost’ podl'a ods. 8 tohto ¢lanku,

je povinny Bezodkladne dorucit’ Poskytovatelovi ozndmenie o odstraneni zistenych
poruseni Zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade, ak obnoveniu poskytovania NFP
Prijimatelovi nebrani iny vykonany pravny ukon alebo akakol'vek povinnost
Poskytovatel'a vyplyvajiica pre neho z pravnych predpisov SR alebo z Pravnych aktov EU
alebo zPravnych dokumentov a zaroven podla overenia Poskytovatela tvrdenia
Prijimatela o odstraneni zistenych poruseni Zmluvy o poskytnuti NFP zodpovedaju
skutocnosti, obnovi Poskytovatel' poskytovanie NFP Prijimatelovi. V pripade obnovenia
poskytovania NFP z dévodov uvedenych v tomto ods. pism. a) a c) vysSie, sa do doby
Realizacie hlavnych aktivit Projektu nezapocitava doba, pocas ktorej Poskytovatel
pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu nesmie presiahnut’
31.12.2030.

V pripade zéniku OVZ podla ods. 7 pism. c) tohto clanku sa Poskytovatel' zavizuje
Bezodkladne obnovit’ poskytovanie NFP Prijimatel’ovi.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu z dévodov
existencie prekazky, ktora ma povahu OVZ, je Poskytovatel’ opravneny skontrolovat’, ¢i
trva tato prekazka, a to postupom uvedenym v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych
predpisoch SR a Pravnych aktoch EU alebo v Pravnych dokumentoch. Na ten tdel je
Prijimatel’ povinny na poziadanie Poskytovatel'a preukazat’ dodrziavanie vSetkych svojich
povinnosti vyplyvajucich pre neho z pravnych predpisov SR, Vyzvy alebo zmluvnych
zavazkov tykajucich sa plnenia podla Zmluvy o poskytovani NFP, najmi zmluvnych
a inych vztahov s Dodéavatel'om.

Utinky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto u¢inky
spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zakonnika). Zanik prekazky, ktora ma povahu OVZ, je
Prijimatel’ povinny jednoznacne preukazat’ a oznamit’ Poskytovatel'ovi.
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Clanok9 UCTY PRIJIMATELA

1.

Ak Prijimatel nie je Statnou rozpocCtovou organizaciou, Poskytovatel zabezpeci
poskytnutie NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na netroceny ucet (plati pre systém
predfinancovania a zalohovych platieb) vedeny v EUR (dalej len ,,u¢et Prijimatela). Cislo
uctu Prijimatel’a je uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).
Prijimatel’ je povinny udrziavat’ ucet Prijimatel’a otvoreny a nesmie ho zru$it' az do
Finan¢ného ukoncenia Projektu. Ak je Prijimatel’ Stitnou rozpoctovou organizaciou,
Poskytovatel' zabezpe¢i poskytnutie NFP Prijimatel'ovi rozpoctovym opatrenim podla
zakona o rozpoctovych pravidlach.

Ak ma Prijimatel’ poskytnuty uver na financovanie Projektu, zmena uc¢tu Prijimatel’a je
mozna az po pisomnom suhlase Financujiceho subjektu. Pisomny suhlas Financujuceho
subjektu podla predchadzajucej vety musi Prijimatel’ dorucit’ Poskytovatelovi do dia
vykonania zmeny uctu Prijimatel’a.

Podrobnosti tykajice sa u¢tu Prijimatel’a, moznosti a podmienky vyuzitia inych Uétov,
zapojenie zriad’ovatel'ov do financnych tokov a iné stanovuje Pravny dokument (Prirucka
k finanénému riadeniu fondov EU na programové obdobie 2021 —2027).

Clanok 10 PLATBY

1.

Poskytovatel' zabezpedi poskytnutie NFP, resp. jeho &asti vyluéne na zéklade Ziadosti
o platbu predlozZenej Prijimatelom po nadobudnuti ¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.
Podrobnosti a detailné postupy realizicie platieb pre jednotlivé spdsoby financovania
(predfinancovanie, zalohova platba, refundacia alebo ich kombinacia) st upravené
v Pravnom dokumente (napr. v Priru¢ke k finanénému riadeniu fondov EU na programové
obdobie 2021 —2027).

Prijimatel’ je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vyluéne
vydavky, ktoré zodpovedaji podmienkam uvedenym v ¢lanku 15 VZP. Prijimatel
zodpoveda za pravost, spravnost’ a kompletnost’ udajov uvedenych v Ziadosti o platbu.

Ak Ziadost’ o platbu obsahuje vydavky, vo vztahu ku ktorym Poskytovatel' nedisponuje
véetkymi relevantnymi podkladmi pre to, aby mohol Ziadost o platbu schvalit alebo
existuje podozrenie na Nezrovnalost vo vztahu k vydavkom predlozenym v Ziadosti
o platbu, Poskytovatel’ je podl'a ¢l. 74 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach alebo podl'a
§ 10 ods. 7 zakona o prispevkoch zfondov EU opravneny pozastavit schvalovanie
dotknutych vydavkov.

Den aktivéacie rozpoctového opatrenia/pripisania platby na ucet Prijimatel’a sa povazuje za
den Cerpania NFP, resp. jeho Casti.

Na téely tejto Zmluvy sa za thradu Uétovnych dokladov mézZe povazovat’ aj:

a) uhrada Uétovnych dokladov postupnikovi, v pripade, Ze veritel’ postapil pohladavku
voci Prijimatelovi tykajtiicu sa Realizacie aktivit Projektu tretej osobe podla § 524 az
§ 530 Obcianskeho zakonnika,

b) uhrada zdloznému veritelovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohladavku

zalozného veritel'a voci Prijimatelovi tykajicu sa Realizacie aktivit Projektu podla
§ 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,
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10.

¢) uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia vo¢i veritel'ovi Prijimatel’a
(napr. Dodavatel’'ovi) podl'a pravnych predpisov SR,

d) zapocitanie pohl'adavok veritel'a (napr. Dodavatel’a) a Prijimatel’a v sulade s § 580 az
§ 581 Obcianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika,

e) ak Prijimatel’ nemoze splnit’ svoj zavézok veritelovi, pretoze veritel’ je nepritomny
alebo je v omeskani alebo ak Prijimatel’ ma odévodnené pochybnosti, kto je veritelom,
alebo veritel'a nepoznd, nastavaju u€inky splnenia zavizku, ak jeho predmet Prijimatel
ulozi do notarskej ischovy na ucely splnenia zaviazku. VynaloZené potrebné naklady
s tym spojené znasa veritel’.

Ak veritel’ (napr. Dodavatel’) postipil pohl'adavku voci Prijimatelovi tretej osobe podla
§ 524 az § 530 Obgianskeho zdkonnika, Prijimatel’ v ramci Dokumentacie k Ziadosti
o platbu predlozi aj dokumenty preukazujice postupenie pohladavky veritela (napr.
Dodévatel'a) na postupnika.

V pripade thrady zavizku Prijimatela zaloznému veritel'ovi pri vykone zalozného prava
na pohladavku zalozného veritela voci Prijimatelovi podla § 15la az § 151me
Ob¢ianskeho zakonnika Prijimatel’ v rimci Dokumentacie k Ziadosti o platbu predlozi aj
dokumenty preukazujiice vznik zalozného prava zalozného veritel’a.

V pripade thrady zavézku Prijimatel’a opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia
voCi veritelovi Prijimatela (napr. Dodévatelovi) v zmysle pravnych predpisov SR
Prijimatel’ v ramci Dokumentacie k Ziadosti o platbu predlozi aj dokumenty preukazujuce
vykon rozhodnutia (napr. exekucny prikaz, vykonatel'né rozhodnutie).

V pripade tihrady zavézku Prijimatel'a opravnenej osobe (veritel'ovi) na zaklade ulozenia
predmetu zavidzku medzi Prijimatelom a veritelom do notarskej tuschovy v zmysle
pravnych predpisov SR Prijimatel’ v ramci Dokumentéacie k Ziadosti o platbu predlozi
notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujuce vykonanie uloZenia predmetu zaviazku do
notarskej uschovy.

V pripade zapocitania pohl'adavok veritel'a (napr. Dodavatel’a) a Prijimatel’a podl'a § 580
az § 581 Obcianskeho zakonnika, resp. podla § 358 az § 364 Obchodného zakonnika,
Prijimatel’ v ramci Dokumentacie k Ziadosti o platbu predlozi doklady preukazujice
zapocitanie pohl'adavok.

Ustanovenia tohto ¢lanku sa nevzt'ahuji na Prijimatela, ktory by sa pri aplikacii niektorého
z vyssie uvedenych postupov dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so
zakonom o rozpo¢tovych pravidlach a pod.). Ustanovenia tohto ¢lanku sa zaroven
nevzt'ahuju ani na pohl'adavku podla €l. 7 ods. 3 VZP.

Clanok 11 LEHOTY PRI REALIZACII PLATIEB

1.

Lehoty v ramci systému predfinancovania:
a) po poskytnuti platby systémom predfinancovania je Prijimatel’ povinny celu jej vysku
zG&tovat, ato predlozenim Ziadosti o platbu (z(&tovanie predfinancovania)
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b)

Poskytovatel'ovi do 10 dni odo dna pripisania tychto finanénych prostriedkov na tcet
Prijimatel’a/aktivacie rozpoctového opatrenia;

Prijimatel’ je povinny vratit’ nezuctovany rozdiel poskytnutého predfinancovania (na
ucet urceny Poskytovatel'om) podl'a podmienok definovanych v Pravnom dokumente
(napr. v Prirucke k finanénému riadeniu fondov EU na programové obdobie 2021 —
2027), a to najneskdr do 10 dni od uplynutia lehoty na zuctovanie.

V pripade, ak je Prijimatelom S$tatna rozpoctova organizicia a prostriedky prijaté
rozpoctovym opatrenim alebo Cast’ z nich nevycerpala, $tatna rozpoctova organizacia
vracia nezuctovany rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok Statneho
rozpoc¢tu urceny Poskytovatelom rozpoctovym opatrenim podla podmienok
definovanych v Pravnom dokumente (napr. v Prirucke k finan¢nému riadeniu fondov
EU na programové obdobie 2021 —2027), a to najneskor do 10 dni od uplynutia Iehoty
na zuctovanie.

2. Lehoty v ramci systému zalohovych platieb:

a)

b)

po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel’ povinny poskytnuta zalohovu platbu
priebezne zuétovavat, ato predkladanim Ziadosti o platbu (za¢tovania zalohovej
platby), pricom najneskér do 12 mesiacov odo dna pripisania platby na ucte
Prijimatel’a/aktivacie rozpoctového opatrenia je Prijimatel’ povinny zuctovat’ 100 %
sumy kazdej jednej poskytnutej zalohovej platby podla podmienok definovanych
v Pravnom dokumente (napr. v Priru¢ke k finanénému riadeniu fondov EU na
programové obdobie 2021 — 2027);

ak Prijimatel’ nezuctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dina
pripisania platby na ucte Prijimatela/aktivacie rozpoctového opatrenia podl'a pism. a)
tohto odseku, Prijimatel’ je povinny najneskor do 10 dni po uplynuti 12-mesacne;j
lehoty vratit sumu nezuctovaného rozdielu na ucet urceny Poskytovatel'om.
V pripade, ak je Prijimatelom Statna rozpoctova organizacia a prostriedky prijaté
rozpo¢tovym opatrenim alebo ¢ast’ z nich nevycerpala, §tatna rozpoctova organizacia
vracia nezuctovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby na prvok Statneho rozpoctu
uréeny Poskytovatel'om rozpoctovym opatrenim podla podmienok definovanych
v Pravnom dokumente (napr. v Priru¢ke k finanénému riadeniu fondov EU na
programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskor do uplynutia lehoty na zactovanie.
Ak Poskytovatel v zac¢tovani zalohovej platby (predloZenej Prijimatel'om)
identifikoval Neopravnené vydavky az po uplynuti 12-mesacnej lehoty na zuctovanie,
Prijimatel’ je povinny vratit sumu neziactovaného rozdielu poskytnutej zalohovej
platby podl'a podmienok uvedenych v ¢l. 18 VZP.

3. Ak na zaklade nepravych, nepravdivych alebo nespravnych udajov dbjde k vyplateniu

alebo schvaleniu platby, Prijimatel’ je povinny vratit' takto vyplatené alebo schvalené
prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutocnosti dozvedel v stilade s ¢1. 18 VZP.

Clanok 12 UCTOVNICTVO A UCHOVAVANIE UCTOVNEJ

DOKUMENTACIE

1. Ak je Prijimatel’ i¢tovnou jednotkou podla zakona o Ui¢tovnictve, zavidzuje sa uctovat’
o skutoc¢nostiach tykajtcich sa Projektu v stlade s § 38 ods. 1 zakona o prispevkoch
z fondov EU. Ak Prijimatel’ nie je Gi¢tovnou jednotkou podla zédkona o Giétovnictve,
zavdzuje sa viest evidenciu majetku, zavizkov, prijmov a vydavkov tykajucich
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sa Projektu podl'a § 38 ods. 2 zékona o prispevkoch z fondov EU v uétovnych knihach
podla § 15 ods. 1 zadkona o Gétovnictve.

Zaznamy v uctovnictve alebo evidencii Prijimatel’a musia zabezpecit' udaje na ucely
monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizacii aktivit Projektu, vytvorit’ zaklad pre
narokovanie platieb a ul'ahcit’ proces kontroly vydavkov zo strany prislusnych organov.

Prijimatel’ uchovava a ochramuje uctovnu dokumentaciu alebo evidenciu podla § 38 ods.
3 zékona o prispevkoch zfondov EU tykajuce sa Projektu v sulade so zikonom
o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov a v lehote uvedenej v ¢lanku 20 VZP.

Ak sa podla Vyzvy poskytuju financné prostriedky z NFP d’alej uzivatel'ovi, Prijimatel
je povinny zabezpecit’, aby bol uzivatel’ v zmluve alebo v inom dokumente upravujicom
vzt'ah medzi Prijimatel’om a uzivatel'om viazany zavizkami vyplyvajicimi z tohto clanku
primerane.

Clanok 13 KONTROLA/AUDIT

1.

Osoby opravnené na vykon kontroly/auditu su najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Sprostredkovatel'sky orgéan pre kontrolu VO,

¢) utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu,
d) Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

e) Organ auditu podla § 12 zakona o prispevkoch z fondov EU, Urad vladneho auditu
a Organom auditu poverené osoby,

f) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov,

g) Organ zabezpe€ujuci ochranu finan¢nych zaujmov EU podra § 8 zakona o prispevkoch
z fondov EU, Eurdpsky trad pre boj proti podvodom,
h) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az g) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a Pravnymi aktmi EU.
Kontrolow/auditom Projektu sa rozumie sthrn ¢innosti osdb opravnenych na vykon
kontroly/auditu a nimi prizvanych osob, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia
NFP v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP, sulad narokovanych finan¢nych prostriedkov
a ostatnych udajov predlozenych zo strany Prijimatela a stvisiacej dokumentacie
s pravnymi predpismi SR a Pravnymi aktmi EU, dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti,
ucinnosti a ucelnosti pouzitia poskytnutého NFP, dosledné a pravidelné overenie
dosiahnutého pokroku Realizacie aktivit Projektu, vratane dosiahnutych hodndt
Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu a d’al§ie povinnosti stanovené Prijimatel'ovi v Zmluve
o poskytnuti NFP. Kontrola/audit Projektu su vykonavané v stlade so zakonom o finan¢nej
kontrole aaudite, ato formou financnej kontroly povinnej osoby, pripadne
aj finan¢nej kontroly na mieste, v pripade auditu formou vladneho auditu. Kontrola stiladu
Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstaravania sa vykonava podl'a zakona o VO;
ak sa vzhl'adom na charakter zdkazky zakon o VO neuplatni, kontrola sa vykonava podl'a
aplikovatel'ného pravneho zakladu vyplyvajiceho z pravnych predpisov SR a/alebo
Pravnych aktov EU a/alebo Pravnych dokumentov.

Prijimatel’ sa zavdzuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osdb na
vykon kontroly/auditu v zmysle prislugnych pravnych predpisov SR a Pravnych aktov EU,
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najmi zakona o prispevkoch z fondov EU, zikona o finanénej kontrole a audite a Zmluvy
o poskytnuti NFP. Prijimatel je povinny pocas vykonu kontroly/auditu zabezpeéit
pritomnost’ 0s6b zodpovednych za Realizaciu aktivit Projektu.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mézu vykonat kontrolu/audit u Prijimatel’a
kedykol'vek od Gc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP az do uplynutia lehdt podla ¢€l. 5 ods.
5.2 zmluvy. Poskytovatel’ je opravneny prerusit’ plynutie lehdt vo vztahu k vykonu
kontroly Ziadosti o platbu formou finanénej kontroly pred jej uhradenim/zi&tovanim
v pripadoch stanovenych ¢l. 74 ods. 1 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach.

Prijimatel’ sa zavdzuje informovat Poskytovatel'a o zacati akejkol'vek kontroly/auditu
osobami podla ods. 1 pism. ¢) az h) tohto ¢lanku a sucasne zaslat’ Poskytovatelovi na
vedomie ndvrh spravy zkontroly/sprdvu z kontroly alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu/vySetrovania/konania tychto osdb. Poskytovatel
ma pravo pristipit’ k postupu Prebiehajuceho skumania. Prijimatel’ je povinny prijat’
opatrenia na napravu nedostatkov a na odstranenie pri¢in ich vzniku zistenych
kontrolou/auditom v zmysle Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly/Ciastkovej
spravy z auditu/spravy z auditu/iného vystupného dokumentu z kontroly/auditu v lehote
stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu. Prijimatel’ je povinny zaslat’
prislusnej opravnenej osobe na vykon kontroly/auditu v danom pripade avzdy aj
Poskytovatelovi, ak nie je v konkrétnom pripade osobou vykonavajticou kontrolu, pisomny
zoznam opatreni prijatych na napravu nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku (d’alej
len ,pisomny zoznam prijatych opatreni”) v lehote uvedenej v Ciastkovej sprave
z kontroly/sprave z kontroly/¢iastkovej sprave z auditu/sprave z auditu/inom vystupnom
dokumente z kontroly/auditu a na vyzvu Poskytovatel'a/inych opravnenych os6b na vykon
kontroly/auditu predlozit Dokumenticiu preukazujicu splnenie prijatych opatreni.
Prijimatel je zaroven povinny prepracovat a predlozit’ v lehote uréenej opravnenou osobou
na vykon kontroly/auditu prepracovany pisomny zoznam prijatych opatreni, ak opravnena
osoba vyzadovala jeho prepracovanie a predloZenie.

Pravo osob uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je
obmedzené Ziadnym ustanovenim Zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel’ berie na vedomie,
ze vykonanim kontroly/auditu zo strany opravnenych osob nie je dotknuté pravo
Poskytovatela alebo inych os6b uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku na vykonanie opitovnej
kontroly/auditu tych istych skutoc¢nosti, bez ohl'adu na druh vykonanej kontroly/auditu,
pocas celej doby trvania Zmluvy o poskytnuti NFP. Pri vykonavani kontroly/auditu st
Poskytovatel alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto ¢lanku viazané iba platnymi pravnymi
predpismi a Zmluvou o poskytnuti NFP, nie vSak zavermi predchadzajicich
kontrol/auditov. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti Prijimatel’a (tykajuce sa napriklad
povinnosti plnit’ prijaté opatrenia) vyplyvajuce z predchadzajucich kontrol/auditov.
Povinnost’ Prijimatel’a vratit NFP alebo jeho ¢ast’, ak tato povinnost’ vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykol'vek pocas G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je
dotknuta vysledkom predchadzajicej kontroly/auditu.

Prijimatel’ berie na vedomie, Zze Poskytovatel’ pri ziskavani informdcii o Projekte vyuziva
aj osobitné nastroje vytvorené intiticiami/organmi EU alebo SR, vratane néstroja
ARACHNE, a to najmai za uc¢elom plnenia svojej povinnosti ochrany finan¢nych zaujmov.
Prijimatel’ suhlasi s tym, aby udaje tykajuce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovatel'ovi,
boli stiCastou systému ARACHNE a vyuzZivali sa pri jeho fungovani.
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Clianok 14 ZABEZPECENIE POHIADAVKY A POISTENIE MAJETKU
1.

Ak Poskytovatel’ vo Vyzve, v inom Pravnom dokumente alebo pocas ucinnosti Zmluvy
o poskytnuti NFP urci, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit’ budiucu pohl'adavku zo Zmluvy
o poskytnuti NFP, Prijimatel’ sa zavdzuje takéto zabezpecenie poskytnut vo forme,
spdsobom aza podmienok stanovenych vo Vyzve, vZmluve o poskytnuti NFP
a v Pravnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podla prvej vety sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je Prijimatel’ povinny
vratit’ NFP alebo jeho Cast’ podla ¢l. 18 VZP, ak uz bol vyplateny.

2. Zabezpecenie pohl'addvky podl'a ods. 1 tohto ¢lanku sa vykona prostrednictvom zriadenia
zalozného prava alebo inym vhodnym spdsobom v stlade s Pravnymi dokumentmi
a pravnym poriadkom SR.

3. Poskytovatel je opravneny v odévodnenych pripadoch odmietnut’ poniukané zabezpecenie,
ak existuje zavazny dovod, pre ktory zabezpeCenie nie je mozné akceptovat,
a Poskytovatel’ tento dovod oznami Prijimatelovi.

4. Pre zriadenie a vznik zalozného prava platia kumulativne vsetky nasledovné podmienky:

a)  Zalohom mdze byt majetok nadobudnuty z NFP alebo iné veci, prava alebo
majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatel’a alebo tretej osoby.

b) K hnutelnym alebo nehnutel'nym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke
pravo Uplne majetkovo-pravne vysporiadané; to znamena, ze je znamy vlastnik, resp.
vSetci spoluvlastnici veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je
zalohom, je 1/1.

c)  Zalohom moézu byt

(i)  Veci, prava alebo iné majetkové hodnoty vo vylu¢nom vlastnictve Prijimatela
alebo

(i1))  Veci, prava alebo iné majetkové hodnoty vo vylu¢nom vlastnictve tretej osoby
alebo

(iii))  Veci, prava alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastnictve Prijimatel’a alebo
tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zalozného prava sthlasia aj ostatni
spoluvlastnici tak, ze musi byt dosiahnuty suhlas vicsiny pocitany podla
vel’kosti podielov spoluvlastnikov veci, ktora je zalohom.

d) Poskytovatel musi byt zaloznym veritelom prvym v poradi, ak v Zmluve
o poskytnuti NFP nie je uvedené inak.

e) K zriadeniu zalozného prava méze dojst’ aj postupne, a to v pripade postupného
vyplacania NFP.

f) Ak st zalohom hnutel'né veci, Prijimatel’ je povinny oznamovat” Poskytovatel'ovi
kazdu zmenu miesta, kde sa nachadzaju, a to do troch kalendarnych dni po vykonani
zmeny miesta uvedeného v zaloznej zmluve.

g) Hodnota zalohu musi byt rovna alebo vyssia ako sucet uz vyplateného NFP a tej
Zasti NFP, ktor( Prijimatel’ Ziada vyplatit' na zéklade predlozenej ZoP.

5. Pre zriadenie a vznik zéalozného prava v Projekte, ktorého aspon cast’ Celkovych
opravnenych vydavkov a/alebo aspon cast Neopravnenych vydavkov je financovana
prostrednictvom uveru poskytnutého Financujucim subjektom a Prijimatel’ poskytuje na
zabezpecenie svojich zavidzkov zo Zmluvy o poskytnuti NFP a zo Zmluvy o tvere rovnaky
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zaloh pre Poskytovatela aj pre Financujuci subjekt, platia okrem podmienok uvedenych
v ods. 4 pism. a) az f) tohto ¢lanku kumulativne aj vSetky nasledovné podmienky:

a)

b)

d)

Poskytovatel' suhlasi stym, Ze Financujuci subjekt zriadi zalozné pravo ako
prednostny zalozny veritel’ a Poskytovatel’ zriadi zalozné pravo ako zalozny veritel
druhy v poradi. Financujuci subjekt si moéze zriadit’ zalozné pravo aj v d’alSom poradi,
za uUCelom zabezpecenia inych pohladavok Financujiceho subjektu, ako su
pohl'adavky zo Zmluvy o tvere.

Prijimatel’ sa zavdzuje, ze bez udelenia predchddzajuceho pisomného suhlasu
Poskytovatela a Financujticeho subjektu nezat'azi zaloh zriadenim d’al§ieho zalozného
prava v prospech tretej osoby. PoruSenie tejto povinnosti sa bude povazovat za
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je Prijimatel’
povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ podl'a ¢l. 18 VZP.

Hodnota zalohu musi okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 pism. g) tohto
¢lanku zahmat’ aj vysku pohl'adavky Financujuceho subjektu na iny ako Preklenovaci
uver, t. j. ktora sa automaticky neznizuje v pripade thrady NFP alebo jeho Casti o tuto
uhradenti sumu v zmysle pravidiel vyplyvajucich zo Zmluvy o spolupraci a spolocnom
postupe medzi Financujucim subjektom a organmi zastupujucimi Slovensku
republiku.

Ciselné oznaGenie uétu uvedeného vZmluve o uvere alebo na inom doklade
vystavenom Financujicim subjektom, na ktory ma byt vyplateny NFP, musi byt
totozné s Ciselnym oznacenim uctu uvedeného v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti
NFP av Ziadosti o platbu Prijimatela. Bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu
Financujiceho subjektu nemdze dojst’ k zmene Ciselného oznacenia tohto uctu.
Prijimatel’ tymto udel'uje Poskytovatel'ovi sthlas s poskytnutim akychkol'vek udajov
a informacii tykajucich sa Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inych zmliv uzavretych
medzi Prijimatelom a Poskytovatelom v nadvdznosti na Zmluvu o poskytnuti NFP,
vratane osobnych tudajov pozivajacich ochranu podla osobitnych predpisov,
Financujicemu subjektu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze:

a)
b)

¢)

porusenie Zmluvy o Gvere zo strany Prijimatel’a, alebo

odsttpenie Financujuceho subjektu od Zmluvy o tvere, alebo

vyhlasenie predcasnej splatnosti pohladavky Financujuceho subjektu zo Zmluvy

o uvere, ktoré:

(i) ma alebo mdze mat’ za nasledok speniazenie spolocného zalohu Poskytovatela
a Financujuceho subjektu v ramci vykonu zalozného prava alebo

(i) spoOsobi neschopnost’ Prijimatela preukazat’ zdroje financovania aspon casti
Opravnenych vydavkov podla schvalenej intenzity pomoci a/alebo sumy
vSetkych Neopravnenych vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP na
zaklade vyzvy Poskytovatela,

predstavuje podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je
Prijimatel’ povinny vratit’ NFP alebo jeho ¢ast’ podl'a ¢l. 18 VZP.

Podrobnosti tykajiice sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava budu dohodnuté
v pisomnej zmluve o zriadeni zalozného prava medzi Prijimatel'om a Poskytovatel'om.

Ak z Vyzvy alebo zPravnych dokumentov Poskytovatela vyplyva, Ze sa vyZaduje
poistenie majetku vo vztahu k Projektu, Prijimatel’ je povinny za podmienok uvedenych
v ods. 9 tohto ¢lanku:
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10.

riadne poistit’ alebo zabezpecit’ poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,

riadne poistit’ alebo zabezpecit’ poistenie majetku, ktory je zdlohom zabezpecujucim
zavéazky Prijimatela zo Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je tento odlisny od Majetku
nadobudnutého z NFP,

zabezpecit', aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby/tretich osob,
ktory je zdlohom zabezpecujucim pohl'adavku Poskytovatel'a zo Zmluvy o poskytnuti
NFP.

Pre poistenie majetku podla ods. 8 tohto ¢lanku platia kumulativne vSetky nasledovné
podmienky:

a)
b)

d)

g)

h)

Povinnost’ poistenia sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovol'uje.
Poistna suma musi byt najmenej vo vyske obstaravacej ceny, resp. ceny zhodnotenia
Majetku nadobudnutého z NFP; v pripade poistenia zalohu, ak zalohom nie je Majetok
nadobudnuty z NFP, poistna suma musi byt najmenej vo vyske suctu uz vyplateného
NEP a tej ¢asti NFP, ktora Prijimatel’ Ziada vyplatit' na zaklade predloZenej ZoP,
Rozsah poistenia, t. j. ur€enie typu poistnych rizik, pre ktoré sa poistenie majetku
vyzaduje, bude zavisiet' od druhu poisteného majetku a bude uréeny po dohode
s Poskytovatel'om pred podpisom poistnej zmluvy,

Poistenie musi trvat’ od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v pripade
zalohu, ktory nie je Majetkom nadobudnutym z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadeni
zalozného prava a vzdy az do uplynutia Obdobia Udrzatel'nosti Projektu. V pripade
Majetku nadobudnutého z NFP, ktory sa nadobuda postupne, sa poistenie musi
vzt'ahovat’ vzdy na tu jeho Cast, vydavky na nadobudnutie ktorej su uplatnené
v Ziadosti o platbu.

Prijimatel’ je povinny zabezpecit’ vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku
nadobudnutého z NFP a zalohu v prospech Poskytovatela po celi dobu trvania
poistnej zmluvy.

Ak pocas doby Realizacie Projektu alebo pocas Obdobia UdrzateI'nosti Projektu dojde
k zaniku poistnej zmluvy, je Prijimatel’ povinny Bezodkladne uzavriet’ novt poistnt
zmluvu tak, aby sa poistnd ochrana majetku nezmensila a aby nova poistnd zmluva
spinala vietky podmienky uvedené v tomto &lanku.

Prijimatel’ je povinny Bezodkladne ozndmit’ Poskytovatel'ovi vznik poistnej udalosti,
rozsah dosledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnost’ tspesne Ukoncit
realizéciu hlavnych aktivit Projektu alebo splnit’ podmienky Udrzatelnosti Projektu
a sucasne vyjadrit’ rozsah sicinnosti, ktort od Poskytovatel'a pozaduje, ak je mozné
nasledky poistnej udalosti prekonat’, najmé vo vztahu k vyuzitiu poistného plnenia,
ktoré je vinkulované v prospech Poskytovatel’a.

Prijimatel’, ktory je zalozcom, je povinny oznamit’ poistovatel'ovi vznik zalozného
prava Poskytovatel'a bezodkladne po vzniku zalozného prava.

V pripade, ak je zalohom majetok tretej osoby, Prijimatel’ je povinny zabezpecit
plnenie vSetkych povinnosti uvedenych v tomto odseku zo strany tretej osoby.
Z porusenia povinnosti podla predchadzajucej vety Poskytovatelovi vyplyvaju
rovnaké prava, ako by mal voci Prijimatel'ovi, ak by poistenym bol sam Prijimatel’.

Ak z Vyzvy alebo zPravnych dokumentov Poskytovatela vyplyva, Ze sa vyzaduje
poistenie majetku vo vztahu k Projektu a doSlo k poruseniu niektorej z povinnosti
Prijimatel’a podl'a ods. 8 tohto ¢lanku, takéto poruSenie sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je Prijimatel’ povinny vratit NFP alebo jeho
Cast’ podla ¢l. 18 VZP.
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¢
1.

lianok 15 OPRAVNENE VYDAVKY

Oprévnenymi vydavkami st vSetky vydavky, ktoré¢ st nevyhnutné na Realizdciu aktivit
Projektu a ktoré spifiajii vietky nasledujiice podmienky:

a)

b)

d)

2

h)

vznikli pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu (od Zacatia realizacie hlavnych
aktivit Projektu do Ukoncenia realizdcie hlavnych aktivit Projektu) na realizaciu
Projektu (nutna existencia priameho spojenia s Projektom) vrdmci opravneného
casového obdobia stanoveného vo Vyzve, najskor 1. janudrom 2021 a boli uhradené
najneskodr 31. decembra 2030;

v nadvéznosti na pism. a) tohto odseku opravnené mézu byt aj vydavky na podporné
Aktivity, ktoré sa vecne viazu k hlavnym Aktivitdm a ktoré boli vykonavané pred
Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskér od 1. januara 2021 alebo po
Ukonceni realizécie hlavnych aktivit Projektu, najneskor v§ak do uplynutia 3 mesiacov
od Ukon&enia realizacie hlavnych aktivit Projektu alebo do podania zavereénej Ziadosti
o platbu, podl'a toho, ktora skutocnost’ nastane skor;

patria do Skupiny vydavkov odsthlaseného rozpoctu Projektu pri reSpektovani
postupov pri zmenach Projektu vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti NFP, su
v sulade s obsahovou strankou Projektu a prispievaju k dosiahnutiu planovanych
cielov Projektu a su s nimi v stlade;

spifajii podmienky opravnenosti vydavkov v zmysle prislunej Vyzvy alebo iného
Pravneho dokumentu Poskytovatela, ktorym sa uréuju podmienky opravnenosti
vydavkov a v zaveroch z kontroly Verejného obstaravania bolo skonsStatované, zZe je
mozné vydavky pripustit’ do financovania, ak relevantné;

viazu sa na Aktivitu Projektu v rozsahu, v akom bola Aktivita Projektu skutocne
realizovana (napr. v nadvaznosti na rozpocet Projektu);

boli premietnuté do uctovnictva Prijimatel’a v zmysle prislusnych pravnych predpisov
SR a podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP, bez ohl'adu na charakter
Opravneného vydavku;

boli Prijimatelom uhradené (napr. Dodavatelovi, zamestnancom Prijimatela,
v suvislosti s nimi), pricom ich uhradenie musi byt dolozené najneskor pred ich
predlozenim v Ziadosti o platbu, najneskér viak do 31.12.2030; podmienka thrady
vydavkov nemusi byt splnend, ak ide o:

(1) vydavky, na ktoré sa vzt'ahuje vynimka uvedena v ¢l. 8 ods. 7 pism. ¢) VZP,

(i1) Vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania alebo Vydavky
vykazované formou FNLC,

(i)  neuplatiuje sa

(iv) odpisy v rozsahu, v akom su Opravnenym vydavkom v Projekte,

(v) vydavky, pri ktorych sa tato podmienka nevyzaduje s ohl'adom na konkrétny
systétm financovania v stlade spodmienkami upravenymi v Pravnom

dokumente (napr. v Priru¢ke k finanénému riadeniu fondov EU na programové
obdobie 2021 —2027);

su identifikovatel'né, preukazatel'né a st dolozené Uétovn}'/mi dokladmi, ktoré su riadne
evidované u Prijimatela v stlade s Pravnymi predpismi SR; preukédzanie vydavkov
faktirami alebo U¢tovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzt'ahuje
na Vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania, Vydavky
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vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zalohovej platby; pre ucely thrady
Preddavkovej platby, sa za Uétovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhrédzana Preddavkova platba zo strany Prijimatel'a Dodé&vatel'ovi;

1) boli vynaloZzené v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP, prdvnymi predpismi SR
a Pravnymi aktmi EU, vratane Pravidiel §tatnej pomoci;

j) su v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, u¢innosti a icelnosti;

k) navzédjom sa Casovo a vecne neprekryvaji a neprekryvaju sa ani s inymi prostriedkami
z verejnych zdrojov; st dodrzané pravidla krizového financovania;

1) Majetok nadobudnuty z NFP, na obstaranie ktorého boli vydavky vynalozené, musi byt
zakupeny od tretich stran za trhovych podmienok na zaklade vysledkov Verejného
obstaravania bez toho, aby nadobudatel vykonaval kontrolu nad predéavajicim
v zmysle c¢lanku 3 Nariadenia Rady (ES) ¢. 139/2004 z20. 1.2004 o kontrole
koncentracii medzi podnikmi (Nariadenie ES o fuziach) alebo naopak;

m) ak Prijimatelovi vznikd povinnost v suvislosti s Projektom vykonat Verejné
obstaravanie podl'a pravneho predpisu SR alebo Pravneho aktu EU alebo podrla tejto
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo Pravneho dokumentu, vydavok je opravneny iba
vtedy, ak bolo Verejné obstardvanie vykonané v sulade s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti NFP (najmaé ¢l. 3 VZP), Pravnymi dokumentmi, s pravnymi predpismi SR
a Pravnymi aktmi EU upravujicimi oblast” Verejného obstardvania, vzdy za ceny,
ktoré spinaji kritérium hospodarnosti, i¢elnosti, u¢innosti a efektivnosti vyplyvajiice
z Vyzvy, z c¢lanku 33 Nariadenia 2024/2509 a z § 19 zakona o rozpoctovych
pravidlach;

n) su vynakladané na majetok, ktory je novy, nebol dosial’ pouzivany a Prijimatel’ s nim
v minulosti ziadnym sposobom nedisponoval, ak z obsahu Vyzvy alebo Pravneho
dokumentu nevyplyva iny rezim.

Ak vydavok nespiita podmienky opravnenosti podla ods. 1 tohto &lanku, takéto
Neopravnené vydavky nie st spdsobilé na preplatenie z NFP v ramci podanej ZoP a o takto
vycislené Neopravnené vydavky bude zniZzend suma pozadovana na preplatenie v ramci
podanej ZoP, ak vo zvy$nej &asti bude ZoP schvalena. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zisti opravnena osoba na vykon kontroly
a auditu uvedend v ¢l. 13 ods. 1 VZP alebo spravny organ, Prijimatel’ je povinny vratit' NFP
alebo jeho Cast’ zodpovedajticu takto vycislenym Neopravnenym vydavkom v stlade s Cl.
18 VZP bez ohl'adu na skutocnost’, ze povodne mohli byt tieto vydavky klasifikované ako
Opravnené vydavky alebo Schvalené opravnené vydavky. VSeobecné pravidlo tykajice sa
opatovnej kontroly/auditu uvedené v €l. 13 ods. 6 VZP sa vzt'ahuje aj na zmenu vydavkov
z Opravnenych vydavkov/Schvéalenych oprdvnenych vydavkov na Neopravnené vydavky.

Clanok 16 ZMENA ZMLUVY

1.

Zmluvné strany sa dohodli na sposobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP,
ktoré zahfiaj aj osobitné dojednania tykajuce sa vykonania jej zmeny podla § 22 ods. 6 a 7
zakona o prispevkoch z fondov EU.

Zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP moZze iniciovat’ kazda Zmluvnd strana. Zmena Zmluvy
o poskytnuti NFP zahfiia aj zmenu samotného Projektu a ztoho vyplyvajucich prav
a povinnosti Zmluvnych stran, priCom zmena Projektu sa nemusi prejavit ako zmena
zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v tomto ¢lanku sa pre zjednodusenie moze
pouzit’ iba pojem ,,zmena“ bez dodatku ,,Zmluvy o poskytnuti NFP*.
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3. Vzhladom na inominatny charakter zmluvného vztahu zaloZzeného Zmluvou o poskytnuti
NFP Zmluvné strany vyvini maximalne usilie na to, aby ich zmluvny vztah bol vzdy
aktualny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tym Gc¢elom je Prijimatel’ povinny
Bezodkladne oznamit’ Poskytovatelovi vSetky skuto¢nosti, ktoré predstavujii zmenu Zmluvy
o poskytnuti NFP, osobitne tie, ktoré maju negativny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnuti
NFP alebo dosiahnutie/udrzanie ciela Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa
akymkol'vek spdsobom tykaju alebo mézu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo
Zmluvy o poskytnuti NFP vo vzt'ahu k ciel'u Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy.

4. Aknie suv jednotlivych odsekoch tohto clanku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, alebo ak tak nevyplyva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zdkona o prispevkoch z fondov
EU, schvalena zmena sa premietne do pisomného, vzostupne ¢islovaného dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP, ktorého navrh pripravi Poskytovatel’ v stilade so schvéalenou zmenou
a zaSle na odstihlasenie Prijimatel'ovi. Osobitné dojednania Zmluvnych stran sa tykaju:

a) vykonu prava Poskytovatela jednostrannym pravnym tkonom zmenit Zmluvu
o poskytnuti NFP podla § 22 ods. 6 zakona o prispevkoch z fondov EU (d’alej aj ako
,»plosna zmena“),

b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnuti NFP podla § 22 ods. 7 zdkona o prispevkoch
z fondov EU podla vysledku postupu podla osobitného predpisu (dalej aj ako
,technickd zmena®),

¢) formalnej zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP (d’alej ako ,,formalna zmena*),

d) menej vyznamnej zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP (d’alej ako ,,menej vyznamna
zmena“), vratane zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ktord navrhol Prijimatel
a Poskytovatel” ju v plnom rozsahu akceptoval podla § 22 ods. 7 zdkona o prispevkoch
z fondov EU,

e) vyznamnejSej zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP (d’alej ako ,,vyznamnejSia zmena“).

5. Zmenu, ktord ma charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je mozné schvalit’. Projekt, ktory
je zatazeny Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v ¢l. 1 ods. 3 VZP), nie je mozné
financovat’. Podstatna zmena Projektu zaklada podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti
NFP Prijimatel'om a je vzdy spojena s povinnost'ou Prijimatel’a vratit NFP alebo jeho Cast’
podla ¢l. 18 VZP (v spojeni s ¢l. 2 ods. 2 VZP).

6. Prijimatel’ sthlasi stym, Ze Poskytovatel vykona pravo jednostranne zmenit Zmluvu
o poskytnuti NFP prostrednictvom plo$nej zmeny (ods. 4 pism. a) tohto ¢lanku) takto:

a) Zmluva o poskytnuti NFP sa meni vrozsahu zmien obsiahnutych v pravnom ukone
Poskytovatel’a, ktory sa v rimci zmien Zmluvy o poskytnuti NFP oznacuje ako ,,Zmena
Zmluvy o poskytnuti NFP vykonana prostrednictvom plosnej zmeny podla § 22 ods. 6
zak. ¢. 121/2022 Z. z.*“ s uvedenim prislusného datumu vykonania tohto pravneho tikonu
Poskytovatelom; pravny ukon zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP vykonanej
prostrednictvom ploSnej zmeny nahradza dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory sa
preto nevyhotovuje.

b) Zmluvu o poskytnuti NFP mdze Poskytovatel zmenit' v celom rozsahu zmluvnych
dojednani obsiahnutych vo VZP, v rozsahu ¢l. 1, ¢l. 2 ods. 2.3 az 2.11, ¢l. 3 ods. 3.3 az
3.8, €l 4 ods. 4.2, 4.3, 4.6 a¢l. 5 ods. 5.1 az 5.12 zmluvy a v prilohe ¢. 4 Zmluvy
o poskytnuti NFP, ktoré su rovnaké pre vSetkych rovnako dotknutych prijimatelov.
Tymto sposobom realizuje Poskytovatel’ predovsetkym zavedenie opatreni vyplyvajicich
z implementacnej praxe, majucich horizontalne uplatnenie, aktualizaéné zmeny
v dosledku zmeny Pravnych aktov EU, pravnych predpisov SR alebo Pravnych
dokumentov. Tymto sposobom nemozno menit’ parametre Projektu podla § 3 pism. c)
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zdkona o prispevkoch z fondov EU, ani nemozno zuzit rozsah opravnenosti uréeny
podmienkami poskytnutia prispevku podla Vyzvy.

Poskytovatel je povinny informovat’ Prijimatela prostrednictvom Informacného
monitorovacicho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP vykonanej
prostrednictvom plosnej zmeny najneskor v kalendarny deii Zverejnenia takejto zmeny.
Ak v zmene Zmluvy o poskytnuti NFP vykonanej prostrednictvom plosnej zmeny nie je
uvedeny neskor$i datum ucinnosti, zmena Zmluvy o poskytnuti NFP vykonana
prostrednictvom ploSnej zmeny je ucinna nasledujuci Dent po jej Zverejneni
prostrednictvom Informa¢ného monitorovacieho systému.

Ak Prijimatel’ so zmenou Zmluvy o poskytnuti NFP vykonanou prostrednictvom plosne;j
zmeny nesthlasi, je opravneny odstupit’ od Zmluvy o poskytnuti NFP do 20 Dni, odkedy
sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnuti NFP vykonanej prostrednictvom plosnej
zmeny.

7. Prijimatel stihlasi s tym, Ze technickd zmena Zmluvy o poskytnuti NFP podla ods. 4 pism. b)
tohto ¢lanku, ku ktorej dochadza automaticky podla § 22 ods. 7 zakona o prispevkoch
z fondov EU podra vysledku postupu podl'a osobitného predpisu, sa vykona takto:

a)

b)

Zmluva o poskytnuti NFP sa meni v rozsahu oznamenia Poskytovatel'a o zmene Zmluvy
o poskytnuti NFP, ku ktorej doslo v dosledku vykonania postupu podla zakona o VO
a/alebo zakona o finan¢nej kontrole a audite v ramci Projektu. Oznamenie Specifikuje
konkrétny rozsah vykonanych zmien, vratane identifikécie ¢asti Zmluvy o poskytnuti NFP,
ktora sa meni. Takto vykonana zmena sa oznacuje ako ,,Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP
vykonanéd podl'a vysledku postupu podla osobitného predpisu podla § 22 ods. 7 zak.
¢. 121/2022 Z. z.* s uvedenim datumu odoslania oznamenia Poskytovatel'om podl'a pism.
b) tohto odseku; pravny ukon zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP vykonanej podl'a vysledku
postupu podla osobitného predpisu nahradza dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory
sa preto nevyhotovuje.

Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu oznamenia Poskytovatel’a podl'a pism. a) tohto
odseku nadobuda ucCinnost odoslanim oznamenia Poskytovatela Prijimatelovi
prostrednictvom Informacného monitorovacieho systému. Poskytovatel’ je povinny takuto
zmenu Zverejnit’ v Informa¢nom monitorovacom systéme.

Ak je obsahom oznamenia Poskytovatela podla pism. a) tohto odseku zmena
v jednotlivych polozkach rozpoctu Projektu a/alebo ich blizsia Specifikdcia (pricom
vtomto pripade nejde o zmenu technickych parametrov, t. j. o zmenu technickej
$pecifikacie), a to podla vysledkov kontroly Verejného obstaravania, postupuje sa tak, ze
Poskytovatel’ zapracuje zmeny v polozkach rozpocétu, vratane tych, ktoré suvisia
s Potvrdenou ex ante finan¢nou opravou, podl'a vysledku kontroly Verejného obstaravania
do elektronickej verzie rozpoétu Projektu (spolu so sGvztazne upravenou vyskou
vydavkov), takto aktualizovany rozpocet Projektu nahra do Informac¢ného monitorovacieho
systtmu k Projektu a jeho kone¢ni upraveni podobu ozndmi Prijimatelovi
prostrednictvom Informacného monitorovacieho systému. V désledku takto vykonané¢ho
oznamenia Poskytovatel'a dochadza k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP aktualizaciou
rozpoctu Projektu, vratane dotknutej Casti Celkovych opravnenych vydavkov. Z hl'adiska
opravnenosti vydavkov st technickou zmenou dotknuté Celkové opravnené vydavky
opravnené, odkedy skutocne vznikli alebo, ak je to uvedené v oznameni Poskytovatel’a
podl'a pism. a) tohto odseku, v neskor$i den, priCom vySka arozsah opravnenosti
dotknutych Celkovych opravnenych vydavkov vyplyva z oznamenia podl'a pism. a) tohto
odseku. Pre uplatnenie a nasledné preplatenie zmenou dotknutych Celkovych opravnenych
vydavkov v ZoP je podkladom aktualizovany rozpolet Projektu vykonany opisanym
sposobom na podklade vysledkov prislusnej kontroly Verejného obstaravania.
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8. Zmluvné strany sa dohodli, ze k automatickej zmene Zmluvy o poskytnuti NFP dochadza aj
vtedy, ak ma Prijimatelom ozndmena zmena formalny charakter (ods. 4 pism. c) tohto ¢lanku).
Zmena ma formalny charakter, ak je vysledkom postupu alebo konania podl'a osobitného
predpisu odlisného od zakona o VO a/alebo zakona o financnej kontrole a audite a vysledok
tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany zavizny (napr. zmeny v obchodnej
spolo¢nosti podla Obchodného zakonnika, zmeny podla zakona ¢. 530/2003 Z. z.
0 obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov).
K zmene Zmluvy o poskytnuti NFP v pripade formdalnej zmeny dochiddza na ziklade
ozndmenia zmeny Prijimatelom od kalendarneho dila, kedy nastali pravne ucinky zmeny
podl'a osobitného predpisu a ak ho nie je mozné urcit, od kalendarneho dia, kedy zmena
skutocne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP z dévodu formalnej zmeny sa
nevyhotovuje. Formalna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnuti NFP v ramci jej d’alSich
zmien, ak sa d’alSie zmeny rieSia prostrednictvom vyhotovenia pisomného dodatku. Formalna
zmena sa premietne do Informa¢ného monitorovacieho systému v tej ¢asti udajov, ktoré sa
v dosledku formalnej zmeny zmenili.

9. Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky zmeny, ktoré navrhne Prijimatel’ a ktoré nie je mozné
podradit’ pod niektorti zo zmien podla ods. 4 pism. a) az ¢) alebo e) tohto ¢lanku, ak nie je
dohodnuté inak, sa rieSia tak, Ze Prijimatel oznami zmenu Poskytovatel'ovi a d’alej sa
postupuje takto:

a) Ak Poskytovatel navrh Prijimatela v plnom rozsahu a bez akejkol'vek d’al$ej zmeny
alebo modifikacie tykajucej sa konecného znenia zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP
(vratane zmeny Projektu) akceptuje, si splnené podmienky na zmenu Zmluvy
o poskytnuti NFP podl'a § 22 ods. 7 zékona o prispevkoch z fondov EU. K zmene Zmluvy
o poskytnuti NFP dochddza oznamenim Poskytovatela Prijimatelovi o tom, Ze plne
akceptoval navrhnuti zmenu, s G¢innostou od kalendarneho dna, kedy zmena skutoc¢ne
nastala alebo od neskorSiecho kalendarneho dna, ktory je uvedeny v navrhu zmeny
predloZenom Prijimatel'om. Pravny tkon oznamenia Poskytovatel’a Prijimatel’'ovi podl'a
predchadzajucej vety musi byt Zverejneny v Informacnom monitorovacom systéme
a nahradza sa nim dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory sa preto nevyhotovuje.

b) Realizacii postupu a pravnym nasledkom podl’a prvej vety pism. a) tohto odseku nebrani,
ak za ucelom podrobnejsieho preskiimania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi
Zmluvnymi stranami pred akceptaciou zmeny Poskytovatelom komunikacia, vratane
vymeny pisomnych podkladov. Prijimatel’ je oprdvneny povodne predlozeny navrh
zmeny upravit’ bez toho, aby bol povinny predkladat’ novy navrh.

¢) Ak Poskytovatel’ navrh Prijimatel'a na zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP akceptuje inak,
neZ je uvedené v pism. a) tohto odseku, akceptovanim navrhu zmeny Poskytovatelom
dochadza k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu akceptacie menej vyznamnej
zmeny Poskytovatelom, s ucinnostou od kalendarneho dina, kedy zmena skutocne
nastala, ak z akceptovaného navrhu na zmenu nevyplyva iny datum ucinnosti zmeny.
Podl'a prvej vety tohto pism. c) sa postupuje aj v pripade zmeny Zmluvy o poskytnuti
NFP, ktort Poskytovatel’ plne akceptuje, avSak z obsahu ktorej vyplyva skor$i datum
ucinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvym moznym Zverejnenim zmeny Zmluvy
o poskytnuti NFP v Informa¢nom monitorovacom systéme. Zmeny podl'a prvej a druhej
vety tohto pism. ¢) sa zrealizuju prostrednictvom pisomného dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP, ktory sa vyhotovi najneskor pred Ziadostou o platbu (s priznakom
»zaverecna®), pricom takyto dodatok méze zahtnat’ aj iné akceptované alebo schvalené
zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP. Z hladiska opravnenosti vydavkov pre priebezne
predkladané ZoP je relevantnym podkladom pravny ukon oznimenia Poskytovatela
Prijimatel’ovi o akceptacii menej vyznamnej zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP.
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d) Poskytovatel’ je opravneny preklasifikovat’ zmenu oznamenu Prijimatelom z reZimu
menej vyznamnej zmeny na vyznamnejS$iu zmenu, ak mé za to, Ze skutoCny rozsah
zmeny, jej dopad alebo jej u€inky na prava alebo povinnosti Zmluvnych stran podla
Zmluvy o poskytnuti NFP a/alebo na vztahy vyplyvajuce z poskytnutia NFP na zaklade
Zmluvy o poskytnuti NFP a z nich vyplyvajuce prava alebo povinnosti (napr. z hl'adiska
dodrzania pravidiel Verejného obstaravania a Pravidiel Statnej pomoci) a/alebo na
opravnenost’ vydavkov, je potrebné posudit’ z komplexného hladiska v rAmci postupov,
ktorymi sa rie§i vyznamnejSia zmena. Poskytovatel ozndmi Prijimatelovi
preklasifikovanie druhu zmeny a je povinny o nej nésledne riadne konat. K zmene
Zmluvy o poskytnuti NFP dochddza podla pravidiel vyplyvajucich zo Zmluvy
o poskytnuti NFP alebo zo zakona o prispevkoch z fondov EU pre preklasifikovany druh
zmeny.

e) Poskytovatel je opravneny zmenu oznamenu Prijimatelom neakceptovat. Dovody
neakceptacie zmeny Poskytovatel’ zahrnie do ozndmenia o neakceptovani zmeny, ktoré
doruci Prijimatel’ovi prostrednictvom Informac¢ného monitorovacieho systému, ¢im sa
rieSenie navrhu zmeny konci. Poskytovatel’ vzdy neakceptuje zmenu, ktord je Podstatnou
zmenou Projektu.

Vzhl'adom na skuto¢nost, Ze zmenu moze navrhovat’ kazda Zmluvna strana (ods. 2 tohto
¢lanku) a vzhladom na zberny charakter menej vyznamnej zmeny podla predvetia tohto
odseku 9, sa Zmluvné strany dohodli, Ze menej vyznamnu zmenu mdbze navrhnut aj
Poskytovatel’. V takom pripade sa postupuje primerane podl'a pism. c¢) tohto odseku s tym, ze
navrh zmeny zasiela Poskytovatel' Prijimatelovi. Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze
tymto sposobom sa prejednaju aj zmeny navrhované Poskytovatel'om, ktoré by z vecného
hl'adiska podl'a svojho obsahu spadali pod vyznamnej$iu zmenu ex-post podl'a odseku 18, ak
by ich navrhol Prijimatel’ prostrednictvom ziadosti o zmenu.

10. Zmluvné strany sa dohodli, ze vyznamnejSie zmeny podliehaji schvaleniu Poskytovatel'om.

11.

Navrh vyznamnejsej zmeny predklada Prijimatel’ Poskytovatelovi na schvalenie. Zmluva
o poskytnuti NFP vtomto c¢lanku stanovuje, kedy je Prijimatel’ povinny predlozit
Poskytovatel'ovi navrh zmeny pred vykonanim samotnej vyznamnej$ej zmeny alebo pred
tym, ako vyznamnej$ia zmena nastala (d’alej ako ,,ex-ante vyznamnej$ia zmena“) a kedy je
Prijimatel’ opravneny navrhnut zmenu aj po uskuto¢neni vyznamnejsej zmeny alebo po tom,
ako vyznamnejSia zmena nastala (d’alej ako ,,ex-post vyznamnej$ia zmena®). Ak zmena
spociva v procesnom deji, Prijimatel’ je pri ex-ante vyznamnejSej zmene povinny predlozit
Poskytovatelovi navrh zmeny pred =zacCiatkom plynutia procesného deja. Ak ide
o jednorazovu skuto¢nost, je tak povinny urobit’ pred vznikom, pripadne zénikom
skutocnosti, ktord sa ma prostrednictvom vykonania ex-ante vyznamnejsej zmeny povolit
alebo odvratit’.

Ziadost’ 0 zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP tykajiica sa vyznamnejej zmeny musi byt
riadne odévodnena a musi obsahovat’ informéacie/tidaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnuti
NFP a Pravny dokument, inak je Poskytovatel’ opravneny ju bez d’alSieho posudzovania
neschvalit. Poskytovatel nie je povinny navrhovanej Ziadosti Prijimatel'a o zmenu vyhoviet,
avsak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou bezdévodne odopriet’, ak ziadost’ 0 zmenu
spiita vietky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnuti NFP a podmienky vyplyvajtice
z prislusného Pravneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenam, ktoré moze vydat
a Zverejnit’ Poskytovatel’ na svojom webovom sidle) a ziadnej z podmienok sa neprieci, ak
nie je vyslovne dohodnuté inak. Kazdé neschvalenie vyznamnej$ej zmeny musi byt
oddvodnené. Poskytovatel’ vzdy neschvali zmenu, ktord je Podstatnou zmenou Projektu. Ak
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12.

13.

14.

dojde k neschvaleniu ziadosti o zmenu, Prijimatel’ nie je opravneny realizovat’ predmetnu
zmenu v rdmci Realizécie aktivit Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, budi vydavky
suvisiace s takouto zmenou Neopravnenymi vydavkami. O vysledku rieSenia podanej
ziadosti 0 zmenu informuje Poskytovatel’ Prijimatel’a pisomne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ex-ante vyznamnejSou zmenou je:

a) zmena miesta realizacie Projektu,

b) zmena miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zéloh, ak nie je zaloh sucasne
aj Predmetom Projektu,

c) zmena Prijimatel’a,

d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za ucasti Partnera a ak Vyzva alebo Pravny
dokument alebo zmluva o partnerstve, ktora Poskytovatel' schvalil, vyslovne
nevylucuje schvalovanie zmeny Partnera Poskytovatel'om,

e) znizenie cielovej hodnoty MerateI'ného ukazovatela Projektu podla podmienok
dohodnutych v ods. 16 tohto ¢lanku,

f) zmena poctu alebo charakteru/povahy hlavnych Aktivit Projektu alebo podmienok
Realizécie aktivit Projektu podstatne odlisnych od tych, ktoré vyplyvali z opisu spdsobu
realizacie Projektu podl'a Schvalenej Ziadosti o NFP,

g) zmena majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu alebo stvisiacich
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v zmysle ¢l. 6 ods. 3 VZP,

h) zmena priamo sa tykajuca iného spdsobu splnenia podmienky poskytnutia prispevku,
ktora sa podl'a obsahu Vyzvy vztahuje aj na obdobie Realizacie aktivit Projektu alebo
Obdobie Udrzatel'nosti Projektu,

i) zmena pouzivaného systému financovania,

j) 1nd zmena, ktord je ako vyznamnejSia zmena oznacend v Zmluve o poskytnuti NFP,
v Prirucke pre Prijimatela, alebo v inom Pravnom dokumente.

VyznamnejSia zmena ex ante nadobuda ucinnost, vratane jej dosledkov z hl'adiska
opravnenosti vydavkov, v kalendarny den odoslania ziadosti o zmenu zo strany Prijimatel’a
Poskytovatel'ovi, ak bola zmena schvalena, alebo v neskorsi kalendarny den vyplyvajici zo
schvalenia Ziadosti o zmenu.

Zmeny podl'a ods. 12 pism. a) a b) tohto ¢lanku nie je mozné schvalit’ najmi vtedy, ak by
v dosledku zmeny doslo k premiestneniu mimo opravnené uzemie/miesto vymedzené vo
Vyzve; uvedené sa nevzt'ahuje na premiestnenie zalohu, ktory nie je sicasne aj Predmetom
Projektu, a nie su tym dotknuté osobitné pravidla vyplyvajtice z Pravidiel Statnej pomoci.

Poskytovatel’ je opravneny schvalit’ zmenu Prijimatel’a podla ods. 12 pism. ¢) tohto ¢lanku,
ak su splnené vsetky nizSie uvedené podmienky, pricom Poskytovatel' je opravneny
odmietnut’ schvalenie zmeny Prijimatela aj vtedy, ak st tieto podmienky splnené.
Podmienky, ktoré musia byt’ splnené kumulativne, su nasledovné:

a) V dosledku zmeny Prijimatel'a neddjde k poruSeniu Ziadnej z podmienok poskytnutia
prispevku a/alebo d’alSej skutocnosti podl'a § 14 ods. 3 zdkona o prispevkoch z fondov
EU, ktoré sa podla obsahu Vyzvy a/alebo Pravneho dokumentu a/alebo Zmluvy
o poskytnuti NFP aplikuju na pravny vzt'ah zaloZzeny Zmluvou o poskytnuti NFP pri
predlozeni Ziadosti o zmenu Prijimatelom; to znamena, e novy prijimatel’ spiiia iba
takto existujuci, teda zazeny rozsah podmienok poskytnutia prispevku a/alebo d’al§ich
skuto¢nosti uvedenych vo Vyzve.

b) Je preukazané, Ze zmena Prijimatel’a nespdsobi Ziaden z nasledovnych nasledkov:
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c)

(1) vznik vyhody akémukol'vek subjektu v suvislosti s Projektom,

(i1) ukoncenie alebo redlne existujuca hrozba ukoncenia ¢innosti tretej osoby, ktora
ma byt novym prijimatelom, v oblasti, ktora stuvisi s Realizaciou Projektu
a jeho ciel'mi,

(iii)  presun vyrobnej Cinnosti alebo realne existujuca hrozba presunu vyrobnej
¢innosti vramci Projektu mimo regionu trovne NUTS2, v ktorom bola
povodnému Prijimatel'ovi Schvalend ziadost’ o NFP,

(iv) negativny vplyv alebo realne existujica hrozba negativneho vplyvu na ciele
Projektu v SirSom zmysle vyjadrenom v ods. 16 tohto ¢lanku vo vzt'ahu k ucelu,
ktory sa realizaciou Projektu sleduje z hladiska cielov Programu Slovensko
alebo jeho casti, alebo negativny vplyv alebo realne existujica hrozba
negativneho vplyvu na ciel’ Projektu podl’a ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy,

Prijimatel’ zabezpeci, aby tretia osoba, ktora ma byt novym prijimatel'om, osobitnym
pravnym ukonom, ktorého tucastnikom bude Poskytovatel, vstipila do Zmluvy
o poskytnuti NFP namiesto Prijimatel’a v rovnakom rozsahu prav a povinnosti, ako mal
povodny Prijimatel. Takyto osobitny ukon sa vyzaduje aj v pripade, ak v zmysle
osobitného pravneho predpisu je novy prijimatel’ univerzalnym pravnym nastupcom
povodného Prijimatel’a.

15. Poskytovatel je opravneny schvalit’ zmenu Partnera podla ods. 12 pism. d) tohto ¢lanku, ak
su splnené vsetky nizSie uvedené podmienky. Poskytovatel’ je oprdvneny odmietnut’ navrh
zmeny Partnera aj v pripade, ak su tieto podmienky splnené, okrem pripadu, ak je zmena
Partnera vysledkom realizdcie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera
obsiahnutého vo Vyzve alebo v Pr&vnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktort
Poskytovatel’ schvalil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:

16.

a)

b)

Ak kvyberu nového Partnera dojde v dosledku realizacie vopred stanoveného
mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Vyzve alebo v Pravnom dokumente alebo
v zmluve o partnerstve, ktori Poskytovatel’ schvalil, novym Partnerom sa stane takto
vybraty subjekt, ak je nepochybné, ze mechanizmus bol zrealizovany spravne
a nevykazuje ziadne podstatné nedostatky.

Ak zmena Partnera nie je vysledkom realizacie vopred stanoveného mechanizmu podla
pism. a) tohto odseku, navrhovana zmena Partnera musi spiiat’ vietky podmienky pre
zmenu Prijimatela podla ods. 14 pism. a) a b) tohto ¢lanku, ktoré¢ sa na zmenu Partnera
pouziju primerane.

Prijimatel’ zabezpeci, aby v pripade postupu podla pism. a) alebo podl'a pism. b) tohto
odseku novy Partner osobitnym tkonom vstipil do zmluvy o partnerstve namiesto
povodného Partnera v rovnakom rozsahu prav a povinnosti ako mal pdvodny Partner;
podrobnosti bude obsahovat’ zmluva o partnerstve. Takyto ukon sa vyzaduje aj vtedy, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je novy Partner univerzalnym pravnym
nastupcom Prijimatel’a.

Zmena v ciel'ovej hodnote MerateI'ného ukazovatel’a podl'a ods. 12 pism. e) tohto ¢lanku sa
rieSi podla d’alej uvedenych pravidiel v zavislosti od toho, oaky typ MerateI'ného
ukazovatel'a ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych pravidlach:

a)

Pravidla tykajuce sa zniZenia ciel'ovej hodnoty Meratelného ukazovatel’a vysledku:

(i) Ak zkomplexného posudenia znizenia vysky cielovej hodnoty Meratelného
ukazovatela vysledku navrhovaného Prijimatel'om vyplynie, ze dovody pozadovaného
znizenia st spoésobené v prevaznej miere faktormi, ktoré Prijimatel’ objektivne nemohol
ovplyvnit’ a sucasne nova cielova hodnota MerateI'ného ukazovatel'a vysledku nie je
neprimerana z Casového, finanéného a vecného hladiska v porovnani so stavom
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b)

a oCakavaniami, ktoré vyplyvaju z Prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej
po splneni podmienok podFa § 22 ods. 4 zaikona o prispevkoch z fondov EU,
Poskytovatel’ zmenu schvali, ¢im dochadza k akceptovaniu znizenej vysky cielovej
hodnoty Meratel'ného ukazovatela vysledku zo strany Poskytovatela bez vplyvu na
vySku NFP. Ak nie je splnena €o i len jedna cast’ z podmienok podl'a prvej vety tohto
bodu (i), Poskytovatel’ je opravneny schvalit’ zniZenie cielovej hodnoty MerateI'ného
ukazovatela vysledku s tym, Zze automatickym dosledkom takéhoto schvalenia je
znizenie vySky NFP na zaklade aplikacie sankéného mechanizmu podrla ¢l. 18 ods. 1
pism. h) VZP.

(ii)) Bez ohladu na splnenie podmienok podla prvej vety bodu (i) tohto pism. a)
Poskytovatel’ znizenie ciel'ovej hodnoty MerateI'ného ukazovatel'a vysledku neschvali,
ak by v dosledku zniZzenia cielova hodnota MerateI'ného ukazovatela vysledku klesla
pod hranicu vyjadrenu v¢l. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti vyske cielovej hodnoty
Meratel'ného ukazovatela vysledku, ktora bola uvedena v Prilohe ¢. 2 Zmluvy
o poskytnuti NFP uzatvorenej po splneni podmienok podla § 22 ods. 4 zakona
o prispevkoch z fondov EU.

(iii) Ak Projekt spiiia podmienky uvedené v druhom pododseku ¢l. 4 ods. 4.3 zmluvy
(vynimka pre projekty, ktoré nepredstavuju ani investiciu do vyroby, ani investiciu do
infrastruktiry podla ¢l. 65 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach a sicasne su splnené
dohodnuté podmienky podl'a druhého pododseku ¢l. 4 ods. 4.3 zmluvy):

1. nedochadza k znizeniu vysky NFP v doésledku znizenia vysky cielovej
hodnoty MerateI'ného ukazovatel'a vysledku, bez ohl'adu na to, ¢i st splnené
podmienky podla prvej vety bodu (i) tohto pism. a) a

2. neuplatni sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto pism. a).

Cielova hodnota Meratel'ného ukazovatel'a vystupu je zavidzna z hl'adiska dosiahnutia
jej cielovej hodnoty definovanej v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej
po splneni podmienok podla § 22 ods. 4 zakona o prispevkoch z fondov EU.
Nedosiahnutie cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vystupu automaticky
sposobuje znizenie vysky NFP na zaklade aplikacie sankéného mechanizmu podrla ¢l.
18 ods. 1 pism. h) VZP. Samotné schvélenie znizenia cielovej hodnoty Meratel'ného
ukazovatela vystupu nema ziadne ucinky vo vztahu k naslednému uplatneniu
sank¢ného mechanizmu. Prijimatel’ preto na zéklade schvalenia znizenia cielovej
hodnoty Meratel'ného ukazovatela vystupu nenadobuda ziadne legitimne ocakavanie
tykajuce sa vysky NFP, ktora mu bude vyplatena. Poskytovatel' znizenie cielovej
hodnoty Meratel'ného ukazovatela vystupu neschvali, ak by v dosledku znizenia
ciel'ova hodnota Meratel'ného ukazovatel'a vystupu klesla pod hranicu vyjadrenu v ¢l. 4
ods. 4.3 zmluvy oproti vyske Merate'ného ukazovatel’a vystupu, ktora bola definovana
v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej po splneni podmienok podla § 22
ods. 4 zakona o prispevkoch z fondov EU.

Vo vztahu k finanénému plneniu Poskytovatel' znizi vysku poskytovaného NFP
primerane k dosiahnutiu nizSej hodnoty Meratelného ukazovatela vystupu oproti
planovanej ciel'ovej hodnote MerateI'ného ukazovatela vystupu uvedenej v Prilohe €. 2
Zmluvy o poskytnuti NFP pri dodrzani minimalnej hranice a ostatnych pravidiel
uvedenych v predchadzajicich pismenach tohto odseku (vratane vynimky z tohto
postupu uvedenej v pism. a) vyssie), a to podl’a ¢l. 18 ods. 1 pism. h) VZP. Ak dochadza
ku znizeniu vysky NFP len v stvislosti s niektorymi Aktivitami alebo ich Cast'ami
v nadvéznosti na uplatnenie postupu podla ¢l. 18 ods. 1 pism. e) VZP,
Poskytovatel’ vykona zodpovedajice zniZenie vydavkov na podporné Aktivity Projektu.
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17.

18.

d) Zmluvné strany sa dohodli, Ze zniZenie ciel'ovej hodnoty MerateI'ného ukazovatela sa
rieSi podla pravidiel obsiahnutych v tomto odseku vzdy, ak schvalenim zmeny moze
byt (v pripade MerateI'ného ukazovatel'a vysledku) alebo bude (v pripade MerateI'ného
ukazovatel'a vystupu) znizend vyska NFP po ukoncenych Verejnych obstaravaniach
z aktualne platného rozpoctu k Zmluve o poskytnuti NFP uvedeného v ITMS
upraveného v zmysle ¢l. 16 ods. 4 pism. b) VZP v dosledku aplikacie sankéného
mechanizmu. Ak je aplikdcia sankéného mechanizmu v dosledku zniZenia ciel'ovej
hodnoty MerateI'ného ukazovatela vylicena, zniZzenie Merate'ného ukazovatela sa
zaznamend vhodnym spdsobom v rdmci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy
o poskytnuti NFP sa z tohto dévodu nevykona.

e) Vo vztahu k znizeniu cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vystupu bez
prekrocenia nepovolenej odchylky od cielovej hodnoty MerateI'ného ukazovatela
podla Prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej po splneni podmienok podl'a
§ 22 ods. 4 zakona o prispevkoch z fondov EU podla ¢l. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné
strany dohodli, Ze Poskytovatel’ je oprdvneny pri rieSeni zmeny Zmluvy o poskytnuti
NFP postupovat’ podl'a ods. 9 pism. a) a b) tohto ¢lanku.

Zmenu podl'a ods. 12 pism. f) tohto ¢lanku nemozno schvalit’, ak by posudzovana zmena
viedla k tomu, ze by sa ¢innost’, na ktort sa ma NFP poskytnut’ po vykonanej zmene,
odchylila od svojho ciel'a v tom zmysle, Ze sa nedosiahne ziadny ciel’, alebo sa dosiahne iny
ciel’ ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol Projekt schvaleny (rozdiel
medzi obsahom Projektu v ¢ase schvalenia Ziadosti o NFP a v ¢ase po uskutoéneni zmeny),
alebo sa dosiahne ciel’ Projektu len ¢iasto¢ne. Ciel'om podl’a tohto odseku sa rozumie celkové
zameranie Projektu, preto ma $ir§i vyznam, nez len zohl'adnenie cielov podla ¢l. 2 ods. 2.2
zmluvy. Na dosiahnutie ciel’'a Projektu méze mat’ vyznamny negativny vplyv tak fyzicka ako
aj funk¢énd zmena. Zmena sa posudzuje aj z hladiska porovnania rozdielov medzi stavom,
v akom bol Projekt schvaleny a stavom v priebehu jeho skutocnej realizacie. Zmena sa
posudzuje z hl'adiska zmien fungovania Projektu v Obdobi Udrzatelnosti Projektu. Ak
zmena Projektu, ktord meni povahu ¢innosti alebo podmienky jej vykondvania, ma urcity
rozsah, ktory mozno povazovat’ za vyznamny a takymto vyznamnym sposobom negativne
vplyva na dosiahnutie ciela Projektu, je dany zaklad na to, aby takato zmena bola
povazovand za Podstatni zmenu Projektu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ex-post vyznamnejSou zmenou je najma:

a) PrecCerpanie vramci jednej zo Skupin vydavkov vrozsahu vacésom ako 15 %
kumulativne na tito Skupinu vydavkov za celt dobu Realizacie Projektu. Tato odchylka
nesmie mat’ za nasledok zvysenie vydavkov ur¢enych na podporné Aktivity Projektu.

b) Odchylka v rozpocte Projektu tykajica sa Opravnenych vydavkov, okrem znizenia
vysky Opravnenych vydavkov, ak takéto zniZenie nema vplyv na dosiahnutie ciel'a
Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Stcast'ou ziadosti 0 zmenu Prijimatel’a v tomto pripade su aj nasledovné informacie:

(i) vpripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena
v rozpoCte Projektu, preukdzanie suladu takejto zmeny srezimom zmien
dohodnutych v zmluve medzi Prijimatelom a Dodavatel'om a so zdkonom o VO,

(i) vpripade zmeny vecného plnenia, ktorého ddsledkom je navrhovana zmena
v rozpocte Projektu, uvedenie dovodu, pre ktory k zmene doslo, osobitne
v pripade, ak nepredstavuje prinos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepSenie
oproti pévodnému stavu Projektu,

(iii) v pripade vypustenia urcitého vecného plnenia, v dosledku ¢oho sa navrhuje znizit
rozpocet Projektu, odévodnenie, Ze nejde o Podstatnu zmenu Projektu, konkrétne
s ohladom na naplnenie podmienok podla definicie Podstatnej zmeny Projektu
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uvedenej v ¢l. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizacie
Projektu).

¢) Doplnenie novej Skupiny vydavkov a/alebo Aktivity, ktord je opravnena v zmysle

Vyzvy.

19. Vo vztahu k ex post vyznamnej$im zmenam sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

a)

b)

Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedaju zmendm podla pism. a) a b) ods. 18 tohto ¢lanku,
spifajii podmienky na ich rieSenie ako technické zmeny podla ods. 7 tohto &lanku,
postup ich rieSenia ako technickych zmien mé prednost’ pred postupom ich rieSenia ako
ex-post vyznamnejS$ich zmien.

Ex-post vyznamnejSia zmena, ktora bola schvalena, nadobuda uc¢innost’, vratane jej
dosledkov z hl'adiska opravnenosti vydavkov, v kalendarny den, kedy ex-post
vyznamnejSia zmena nastala, alebo v neskorsi kalendarny denn uvedeny v ziadosti
o zmenu, ak ju Poskytovatel’ schvalil.

Schvalend ex-post vyznamnej$ia zmena sa zrealizuje prostrednictvom pisomného
dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory sa vyhotovi najneskor pred ZoP, ktora ako
prvé zahfna aspon niektoré vydavky, ktoré su pozadovanou ex-post vyznamnejSou
zmenou dotknuté, pricom takyto dodatok moéze zahfnat' aj iné akceptované alebo
schvalené zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP. Z procesnych dovodov tykajucich sa
rieSenia ZoP sa Zmluvné strany dohodli, e Prijimatel’ je povinny poziadat’ o ex-post
vyznamnej§iu zmenu najneskor 30 dni pred predloZzenim Ziadosti o platbu, ktora ako
prva zahina aspon niektoré vydavky, ktoré su pozadovanou ex-post vyznamnejSou
zmenou dotknuté. Tym nie si dotknuté povinnosti Prijimatel'a vyplyvajuce mu zo
zdkona o financnej kontrole a audite tykajiice sa vykondvania zakladnej financnej
kontroly. Ak Prijimatel’ predloZi Ziadost o platbu obsahujiicu aspoii niektoré vydavky
dotknuté navrhovanou ex-post vyznamnejSou zmenou skor ako 30 dni po predlozeni
takejto Ziadosti o zmenu, je Poskytovatel’ opravneny v takto skor predlozenej Ziadosti
o platbu zamietnut’ vSetky vydavky, ktoré su dotknuté Prijimatelom navrhovanou
zmenou. V pripade zamietnutia vydavkov podl'a predchadzajicej vety je Prijimatel’
opravneny do d’alsej Ziadosti o platbu po uplynuti procesnej lehoty a po splneni
vSetkych aplikovatelnych podmienok opravnenosti, zahrnut' aj takéto pdvodne
zamietnuté vydavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri predlzovani doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu
(zmeny podla ods. 9 tohto ¢lanku) platia nasledovné pravidla, ¢im vSak nie st dotknuté
ostatné pravidla vyplyvajuce zo Zmluvy o poskytnuti NFP tykajice sa ¢asového aspektu
Realizacie hlavnych aktivit Projektu (napriklad pravidla uvedené v ¢l. 8 a 17 VZP):

a)

b)

Dobu Realizacie hlavnych aktivit Projektu nie je mozné prediZit nad rimec maximalnej
doby, ktord pre realizaciu hlavnych aktivit projektov vyplyva z Vyzvy aktorad je
uvedend pri definicii Realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢l. 1 ods. 3 VZP, a ktord
nesmie presiahnut’ 31.12.2030. V ramci tejto doby stanovenej Vyzvou pre realizaciu
hlavnych aktivit projektov je mozné individualne stanovent dobu Realiz4cie hlavnych
aktivit Projektu predlZzovat’ na zaklade oznamenia zmeny zo strany Prijimatel’a.

Ak Prijimatel’ neoznami predizenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu pred jej
uplynutim, vydavky, ktoré realizoval v ¢ase od uplynutia doby Realizacie hlavnych
aktivit Projektu do akceptacie prediZenia doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, st
Opravnenymi vydavkami, ak Poskytovatel’ nasledne akceptuje alebo schvali predmetna
zmenu. Plynutie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa neprerusuje pocas
obdobia medzi uplynutim poévodne dohodnutého terminu Ukoncenia realizacie
hlavnych aktivit Projektu a ozndmenim o predizeni doby Realizacie hlavnych aktivit
Projektu.
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21.

22.

¢) Poskytovatel' neakceptuje prediZenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, ak
z existujucich dokladov, ktorych relevantnost’ je nepochybna, vyplyva, Zze doba od
oznamenia zmeny az do uplynutia maximalnej doby, ktora pre realizaciu projektov
vyplyva z Vyzvy a ktora je uvedena pri definicii Realizacie hlavnych aktivit Projektu
v ¢l 1 ods. 3 VZP, je kratsia ako doba nevyhnutna na Ukoncenie realizacie hlavnych
aktivit Projektu. V takom pripade ide o podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP
podl'a €l. 2 ods. 2.4 zmluvy a €l. 17 ods. 7 pism. g) VZP. Existujucimi dokladmi podl'a
prvej vety tohto pism. c¢) su najmd znalecky posudok vypracovany znalcom
v prisluSnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej
odborne spdsobilej osoby v prislusSnom odvetvi alebo odbore.

Na schvalenie zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP bez predchadzajiceho schvalenia zmeny, ktora je obsiahnuta
v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, nie je pravny narok.

Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, ze vSetky zmeny v Pravnych dokumentoch, z ktorych
pre Prijimatel’a vyplyvaju prava a povinnosti alebo ich zmeny, su pre Prijimatel'a zdvézné,
a to odo dna nadobudnutia ich Gc¢innosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Clianok 17 UKONCENIE ZMLUVY

1.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné ukoncit’ riadne alebo
mimoriadne. Zmluvné strany tiez dohodli rozvdzovaciu podmienku podla ¢l. 5 ods. 5.3
zmluvy, pricom su si vedomé toho, Ze naplnenim rozvdzovacej podmienky uc¢inna Zmluva
o poskytnuti NFP zanikne a odpadne pravny dovod na jej plnenie.

Riadne ukoncenie Zmluvy o poskytnuti NFP nastane uplynutim doby trvania Zmluvy
o poskytnuti NFP podl'a ¢l. 5 ods. 5.2. zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie Zmluvy o poskytnuti NFP mo6ze nastat’ dohodou Zmluvnych stran,
odstipenim od Zmluvy o poskytnuti NFP zo strany Prijimatel’a alebo Poskytovatela alebo
vypovedou Zmluvy o poskytnuti NFP zo strany Prijimatel’a.

Od Zmluvy o poskytnuti NFP mdze Prijimatel’ alebo Poskytovatel’ odstapit’ v pripadoch
podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou,
nepodstatného poruSenia Zmluvy o poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou a d’alej
v pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnuti NFP alebo pravne predpisy SR
a Pravne akty EU.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre odstipenie od Zmluvy o poskytnuti NFP platia
vSeobecné ustanovenia Obchodného zékonnika o odstipeni od zmluvy (§ 344 anasl.
Obchodného zakonnika), ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené osobitné
dojednanie Zmluvnych stran, ktorym sa nahradzaji zakonné ustanovenia.

Zmluvné strany sa dohodli, ze porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP je podstatné, ak
Zmluvna strana porusujuca Zmluvu o poskytnuti NFP vedela v Case uzavretia Zmluvy
o poskytnuti NFP alebo v tomto ¢ase bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim na ucel
Zmluvy o poskytnuti NFP, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola
Zmluva o poskytnuti NFP uzavretd, Ze druhd Zmluvna strana nebude mat’ zadujem na plneni
povinnosti pri takom poruseni Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v pripadoch, ak tak
ustanovuje Zmluva o poskytnuti NFP.

Zmluvné strany sa v sulade s ods. 4 tohto ¢lanku dohodli, ze Poskytovatel’ je opravneny
odstapit’ od Zmluvy o poskytnuti NFP najma:
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b)

d)

g)

h)

v pripade vzniku takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude
zmarené dosiahnutie t¢elu Zmluvy o poskytnuti NFP a/alebo ciel’a Projektu a sic¢asne
nepo6jde o OVZ;

v pripade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedenych
v Zmluve o poskytnuti NFP (najmé v ¢€l. 1 ods. 3, v¢l. 2 ods. 2 a3, v cl. 6 ods. 4
av cl. 16 VZP), ako aj v zmysle nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach a Pravnych
dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikaciu Podstatnej zmeny zo strany Organov
zapojenych do riadenia, auditu a kontroly fondov EU vratane finanéného riadenia, ak
boli Zverejnené;

v pripade nesplnenia alebo porusenia podmienok poskytnutia prispevku, ktoré su
uvedené vo Vyzve a ktoré podl'a obsahu Vyzvy alebo Pravneho dokumentu musia byt
splnené aj pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP; to neplati v pripade, ak konkrétna
podmienka poskytnutia prispevku zostava z objektivneho hl'adiska splnena, ale inym
sposobom, ako bolo uvedené v Schvalenej ziadosti o NFP;

v pripade porusenia oznamovacej povinnosti Prijimatel'om podl'a ¢l. 16 ods. 3 VZP,
ak udalost’ alebo skutoc¢nost, ktort Prijimatel’ neoznamil, ma tak zavazne negativny
dopad na Realizaciu aktivit Projektu a/alebo Udrzate'nost’ Projektu a/alebo ucel
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo ciel’ Projektu, Ze ju (ich) nemoZzno napravit;

v pripade poskytnutia nepravdivych alebo zavadzajicich informacii  alebo
neposkytnutia informdacii Poskytovatel'ovi v stvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP
pocas ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP ako aj v ¢ase od podania ziadosti o NFP
Poskytovatel'ovi, ktorych spoloénym zakladom je skutoc¢nost’, Ze Prijimatel’ nekonal
dobromyselne alebo v stuvislosti s tymito informéaciami Prijimatel’ vykonal tkon
v stvislosti s Projektom, ktory by vstlade so Zmluvou o poskytnuti NFP pri
poskytnuti pravdivych udajov nebol opravneny vykonat’, alebo by ho musel vykonat’
inak, alebo na =zaklade takto poskytnutych informacii resp. v dosledku ich
neposkytnutia Poskytovatel' vykonal tkon v suvislosti s Projektom, ktory by inak
nevykonal;

ak Prijimatel’ nezacne s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v lehote 3 mesiacov od
terminu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP vyjadrujaceho zaciatok
prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového terminu po akceptovani zmeny podla ¢l. 16
VZP;

v pripade neukonéenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu do terminu Ukonc&enia
realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti
NEP alebo v prediZenej lehote po akceptovani alebo schvéleni zmeny tykajucej sa
predizenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu; to neplati v pripade, ak Prijimatel
oznamil prediZzenie Realizdcie hlavnych aktivit Projektu vramci opravneného
obdobia, boli splnené podmienky na jej predizenie v zmysle ¢l. 16 ods. 19 VZP
a Poskytovatel’ v primeranej lehote nie dlhsej ako 30 dni na oznamenie Prijimatel'a
nereagoval; dovod na odstipenie od Zmluvy o poskytnuti NFP podl'a tohto pismena
je dany vzdy, ak dojde k neakceptovaniu alebo k neschvaleniu prediZenia doby
Realizacie hlavnych aktivit Projektu Poskytovatel'om;

v pripade porusenia zavézkov tykajucich sa vecnej a/alebo ¢asovej stranky Realizacie
aktivit Projektu, ktoré maji podstatny negativny vplyv na Projekt, sposob jeho
realizacie, a/alebo ciel’ Projektu alebo na dosiahnutie u¢elu Zmluvy o poskytnuti NFP;
ide najmi o zastavenie alebo prerusenie Realizacie aktivit Projektu z dovodov na
strane Prijimatel’a, ak ho nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢l. 8 VZP,
porusenie povinnosti pri pouziti NFP v zmysle ¢l. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodrzanie
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7

k)

D

p)

Q

skuto¢nosti, podmienok alebo zavizkov tykajtcich sa Projektu, ktoré boli uvedené
v Schvalenej Ziadosti o NFP;

ak Poskytovatel’ alebo iny kontrolny alebo auditny organ uvedeny v ¢l. 13 VZP
v ramci vykondvanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porusenie pravidiel
a zmluvnych podmienok, za ktorych boli prostriedky NFP Prijimatel'ovi poskytnuté;
k odstiipeniu od Zmluvy o poskytnuti NFP podla tohto pismena modze dojst
kedykol'vek pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP v nadviznosti na vykonanu
kontrolu alebo audit, bez ohl'adu na vysledok predchadzajucich kontrol alebo inych
postupov aplikovanych vo vzt'ahu k Projektu zo strany Poskytovatela alebo iného
opravneného organu;

ak Poskytovatel' alebo iny kontrolny alebo auditny organ uvedeny v ¢l. 13 VZP
v ramci vykonavanej kontroly alebo auditu identifikuje porusenie zavazkov tykajicich
sa Verejného obstaravania v ramci Projektu uvedenych vo Vyzve, v Zmluve
o poskytnuti NFP, vzidkone o VO alebo v pravnych predpisoch a Pravnych
dokumentoch, ak neddjde k aplikacii postupu podla § 41 zakona o prispevkoch
z fondov EU; k odstupeniu od Zmluvy o poskytnuti NFP podla tohto pismena moze
dojst’ kedykol'vek pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP v nadviznosti na vykonanu
kontrolu, bez ohl'adu na vysledok predchadzajicich kontrol alebo inych postupov
aplikovanych vo vztahu k Projektu zo strany Poskytovatel'a alebo iného opravneného
organu;

ak sa pravoplatnym rozhodnutim prislusného organu preukaze porusenie pravnych
predpisov tykajucich sa Verejného obstaravania v ramci Projektu;

ak Prijimatel’ svojim zavinenim nezacne Verejné obstaravanie na vyber Dodavatela
najneskor do 3 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo
v predizenej lehote po akceptovani zmeny podla ¢l. 16 VZP alebo do 45 dni od
zru$enia predchadzajuceho Verejného obstaravania alebo do 45 dni od ukoncenia
zmluvy s Dodévatel'om z predchadzajuceho Verejného obstaravania alebo do 45 dni
od dorucenia cCiastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly od Poskytovatela
vzt'ahujucej sa k bezprostredne predchadzajicemu Verejnému obstaravaniu, ktorad
obsahuje oznamenie Poskytovatela podl'a ¢l. 3 ods. 7 pism. b) VZP;

ak Prijimatel’ v lehote do 30 dni odo dila doru¢enia oznamenia o sulade alebo nesulade
predloZenych dokumentov so zdkonom o VO alebo pravidlami uvedenymi v Pravnych
dokumentoch nezverejni oznamenie o zacati Verejného obstaravania vo Vestniku
verejného obstarivania, ani nepoziada o prediZenie tejto lehoty s riadnym
odovodnenim;

ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu v stvislosti
s Projektom;

ak bude ako opodstatnena vyhodnotena st’aznost’ smerujuca k ovplyviiovaniu konania
o Schvalenej ziadosti o NFP alebo ku konfliktu zaujmov alebo k zaujatosti, pripadne
ak takéto ovplyvniovanie alebo porusSovanie skonstatuju aj bez st’aznosti alebo podnetu
na to opravnené kontrolné organy;

v pripade porusenia povinnosti Prijimatel'om podla ¢l. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je
konstatované v rozhodnuti Eurdpskej komisie vydanom v nadvéznosti na ¢l. 108
Zmluvy o fungovani EU;

v pripade takého konania alebo opomenutia konania Prijimatela alebo inych 0sob, za
konanie alebo opomenutie ktorych Prijimatel’ zodpoveda v zmysle ¢l. 2 ods. 1 VZP,
v stvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP alebo s Realizaciou aktivit Projektu alebo
s Udrzatel'nostou Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost’ v zmysle nariadenia
o spolo¢nych ustanoveniach a Poskytovatel' stanovi, Ze takato Nezrovnalost' sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP;
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8.

10.

11.

12.

r) v pripade vyhlasenia konkurzu na majetok Prijimatel’a alebo zastavenia konkurzného
konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v pripade vstupu Prijimatel’a
do likvidacie;

s) v pripade opakovaného nepredlozenia Ziadosti o platbu v lehote podl'a ¢l. 4 ods. 4.1
zmluvy;

t) v pripade porusenia ¢l. 4 ods. 10 VZP, ¢l. 18 ods. 1 VZP a ¢l. 13 ods. 3 VZP;

u) v pripade vykonania takého tikonu zo strany Prijimatel'a, na ktory je potrebny
predchéadzajuci pisomny suhlas Poskytovatela v pripade, ak sthlas nebol udeleny,
alebo ak doslo k vykonaniu takého tkonu zo strany Prijimatel’a bez Ziadosti o takyto
suhlas;

v) ak je Prijimatel’ ku ditu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP podnikom
v tazkostiach, hoci z Pravnych aktov EU vyplyva, Ze podpora z prislusného fondu
alebo na prislusnom pravnom zaklade je vylucena pre podniky v tazkostiach; tento
dovod odstupenia od Zmluvy o poskytnuti NFP sa uplatni, ak je podmienka nebyt
podnikom v tazkostiach relevantna vo vzt'ahu k Projektu a ak k zisteniu, Ze tato
podmienka bola porusend, doslo po uplynuti obdobia, ku ktorému sa viaze
rozvizovacia podmienka podla ¢lanku 5 ods. 5.3 zmluvy;

w) v pripade kazdého poruSenia povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve o poskytnuti
NFP oznacené ako podstatné porusenie povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy
o poskytnuti NFP alebo v kazdom takom pripade, pre ktory bolo v tejto Zmluve
o poskytnuti NFP dohodnuté pravo odstlpit’ od Zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP, ako aj v pripadoch uvedenych
v predchadzajicom odseku tohto ¢lanku, ma Poskytovatel’ pravo od Zmluvy o poskytnuti
NFP odstapit okamzite po tom, ako sa o poruSeni povinnosti, resp. o dovode podla
predchadzajuceho odseku tohto ¢lanku dozvedel alebo kedykol'vek v priebehu plynutia
premlcacej doby podl'a prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, nariadenia Rady (ES,
EURATOM) ¢. 2988/95 o ochrane finanénych zaujmov Europskych spolo¢enstiev a podl'a
¢l. 5 ods. 5.9 zmluvy.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP je Poskytovatel’ opravneny od
Zmluvy o poskytnuti NFP odstupit, ak Prijimatel’ nesplni svoju povinnost’ ani v primerane;j
dodato¢nej lehote, ktora mu na to bola poskytnuta. Ak dodato¢né splnenie zavéazku nie je
mozné, moze Poskytovatel od Zmluvy o poskytnuti NFP odstupit’ aj bez poskytnutia
dodato¢nej primeranej lehoty. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP
je Poskytovatel’ opravneny poskytnit’ Prijimatel'ovi dodato¢nu Iehotu na splnenie porusenej
povinnosti, pricom ani poskytnutie takejto dodato¢nej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide
0 podstatné porusenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zakonnika).

Odstupenie od Zmluvy o poskytnuti NFP je G¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia
o odstipeni od Zmluvy o poskytnuti NFP druhej Zmluvnej strane. Na doruCovanie sa
vzt'ahuje ¢l. 19 VZP.

Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany brani OVZ, je druha Zmluvna strana opravnena od
Zmluvy o poskytnuti NFP odstupit’ len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspon jeden rok.
V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny zanik predmetu Projektu a pod.) sa
ustanovenie predchadzajicej vety neuplatni a Zmluvné strany st opravnené postupovat
podl’a prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obc¢ianskeho zakonnika.
V pripade odstipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP zostavaju zachované tie prava
a povinnosti Poskytovatela, ktoré podl'a svojej povahy maju platit’ aj po skonceni Zmluvy
o poskytnuti NFP, a to najmé pravo a povinnost’ pozadovat’ vratenie poskytnutej sumy NFP,
pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP ako aj d’alsie
ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP podla svojho obsahu.
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13. Ak sa Prijimatel’ dostane do omeskania s plnenim Zmluvy o poskytnuti NFP v dosledku
porusenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovatela, Zmluvné strany stihlasia, Ze
nejde o porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatel'om.

14. V pripade odstipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP je Prijimatel’ povinny na zaklade ziadosti
Poskytovatela vratit NFP alebo jeho Cast’. Tato povinnost’ Prijimatel’a sa uplatni aj vtedy, ak
sav jednotlivom ¢lanku Zmluvy o poskytnuti NFP oznacujicom podstatné poruSenie Zmluvy
o poskytnuti NFP vyslovne neuvéadza, ze Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho Cast,
ako aj pri poruseni Zmluvy o poskytnuti NFP nepodstatnym sposobom, v dosledku ktorého
doslo k odstupeniu od Zmluvy o poskytnuti NFP pre jej nepodstatné porusenie.

15. Prijimatel” je opravneny Zmluvu o poskytnuti NFP vypovedat’ z dovodu, Ze nie je schopny
realizovat’ Projekt tak, ako sa na Realizaciu aktivit Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnuti
NFP, alebo nie je schopny dosiahnut’ ciel' Projektu. Prijimatel’ stihlasi s tym, Zze podanim
vypovede mu vznika povinnost’ vratit’ uz vyplateny NFP v celom rozsahu podl'a ¢l. 18 VZP
za podmienok stanovenych Poskytovatelom v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov.
Po doruceni vypovede moéze Prijimatel tato vziat' spiat iba s pisomnym suhlasom
Poskytovatel'a. Vypovedna doba je jeden mesiac odo dna, kedy je vypoved dorucena
Poskytovatel'ovi. Pocas plynutia vypovednej doby Zmluvné strany vykonaju ukony
smerujuce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najmd Poskytovatel vykona
ukony vztahujice sa k finanénému vysporiadaniu s Prijimatel'om obdobne ako pri odstupeni
od Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel” je povinny poskytnut’ v§etku potrebntl sti¢innost’.
Zmluva o poskytnuti NFP zanika uplynutim vypovednej doby s vynimkou ustanoveni, ktoré
nezanikaju ani v dosledku zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP pri odstupeni od Zmluvy
o poskytnuti NFP podl'a ods. 12 tohto ¢lanku.

Clanok 18 VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

1. Prijimatel sa zavézuje:

a) vratit NFP alebo jeho Cast, ak ho nevycerpal podl'a podmienok Zmluvy o poskytnuti
NFP, alebo ak nezuctoval celil sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohove;j
platby, alebo ak mu vznikol kurzovy zisk; suma neprevySujuca 100 EUR podla § 35
ods. 2 zékona o prispevkoch z fondov EU sa uplatni na thrnnii sumu celkového
nevycerpaného NFP alebo jeho casti z poskytnutych zalohovych platieb alebo
z poskytnutych predfinancovani, pricom Poskytovatel moéze tieto Ciastkové sumy
kumulovat a pri prekroc¢eni sumy 100 EUR vymahat priebezne alebo az pri poslednom
zuctovani zalohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,

b) wvrétit’ prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevySujuca 100 EUR podla § 35 ods.
2 zékona o prispevkoch z fondov EU sa v tomto pripade neuplatiiuje,

c) vratit NFP alebo jeho Cast’, ak porusil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnuti NFP
a porusenie povinnosti znamena porusenie finan¢nej discipliny podla § 31 ods. 1 pism.
a), b), ¢) zakona o rozpoctovych pravidlach; suma neprevysujuca 100 EUR podrla § 35
ods. 2 zakona o prispevkoch z fondov EU sa uplatni na vyplateny NFP alebo jeho ast’
systétmom refundéacie alebo na uhrnni sumu celkového NFP alebo jeho cast
nezuctovanych zalohovych platieb alebo predfinancovani,

d) wvratit NFP alebo jeho cast, ak v stvislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie
pravneho predpisu SR alebo Pravneho aktu EU (bez ohladu na konanie alebo
opomenutie Prijimatel'a alebo jeho zavinenie) a toto porusenie znamena Nezrovnalost’
anejde o poruSenie financnej discipliny podla § 31 ods. 1 pism. a), b), ¢) zakona
o rozpoctovych pravidlach; vzhl'adom k skutocnosti, ze za Nezrovnalost’ sa povazuje
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h)

také porusenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorym sa spaja povinnost’ vratenia NFP
alebo jeho casti, v pripade, ak Prijimatel’ takyto NFP alebo jeho ¢ast’ nevrati postupom
stanovenym v ods. 3 az 7 tohto ¢lanku, bude sa na toto porusenie podmienok Zmluvy
o poskytnuti NFP aplikovat’ ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zdkona o rozpoctovych
pravidlach; suma neprevysujuca 100 EUR podla § 35 ods. 2 zdkona o prispevkoch
z fondov EU sa uplatni na Ghrnn sumu Nezrovnalosti,

vratit NFP alebo jeho cast, ak Prijimatel’ poruSil pravidla a postupy verejného
obstaravania a toto porusenie malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok verejného
obstaravania alebo pravidla a postupy vztahujice sa na obstaravanie sluzieb, tovarov
a stavebnych prac, ak takéto obstaravanie nespadd pod zakon o VO; suma
neprevysujuca 100 EUR podla § 35 ods. 2 zakona o prispevkoch z fondov EU sa uplatni
na poskytnuty NFP alebo jeho cast’,

vratit NFP alebo jeho cast’, ak Prijimatel’ porusil zdkaz nelegalneho zamestnavania
podla § 35 ods. 3 zékona o prispevkoch z fondov EU; suma neprevysujiica 100 EUR
podla § 35 ods. 2 zékona o prispevkoch z fondov EU sa uplatni na poskytnuty NFP
alebo jeho Cast,

vratit NFP alebo jeho Cast’ v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnuti
NFP, alebo ak doslo k zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle ¢l. 17 VZP z dévodu
mimoriadneho ukoncenia Zmluvy o poskytnuti NFP; suma neprevysujuca 100 EUR
podla § 35 ods. 2 zakona o prispevkoch z fondov EU sa uplatni na poskytnuty NFP
alebo jeho Cast,

ak to ur¢i Poskytovatel’, vratit NFP alebo jeho ¢ast’ v pripade, ak Prijimatel’ nedosiahol
cielovi hodnotu Meratel'ného ukazovatela Projektu uvedenu v Prilohe ¢. 2 Zmluvy
o poskytnuti NFP uzatvorenej po splneni podmienok podla § 22 ods. 4 zakona
o prispevkoch z fondov EU s odchylkou presahujticou zniZenie o viac ako 5 % oproti
ciel'ovej hodnote, a to umerne so znizenim ciel'ovej hodnoty Merate'ného ukazovatel'a
Projektu podl'a podmienok uvedenych v ¢lanku 16 ods. 16 VZP. Znizenie sa vykona na
urovni Celkovych opravnenych vydavkov Projektu; to neplati, ak bola nedosiahnuta
cielova hodnota iba niektorého Merateného ukazovatel'a vystupu, ku ktorej podla
obsahu Projektu prispievaju iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich casti, kedy sa
znizenie bude aplikovat’ iba vo vztahu k tym hlavnym Aktivitim alebo ich Castiam,
ktoré prispievaju k dosiahnutiu znizovaného MerateI'ného ukazovatela vystupu. Ak sa
vratenie NFP alebo jeho cCasti aplikuje na nedosiahnutie cielovej hodnoty Meratelného
ukazovatela vysledku podla ¢l. 16 ods. 16 VZP, uplatni sa pravidlo podla
predchadzajicej vety primerane. Vo vztahu k nedosiahnutiu cielovej hodnoty
Meratel'ného ukazovatela vysledku Projektu k uplatneniu sankéného mechanizmu
podla tohto ustanovenia nedojde, ak su splnené podmienky na uplatnenie vynimky
uvedenej v druhom pododseku ¢l. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie ciel'ovej hodnoty
MerateI'ného ukazovatela vysledku logicky vecne podmienené dosiahnutim cielovej
hodnoty MerateI'né¢ho ukazovatela vystupu a ak dojde k nedosiahnutiu cielovej hodnoty
Meratel'ného ukazovatela vystupu, uplatni sa vratenie NFP alebo jeho casti iba raz, a to
vo vztahu k nedosiahnutiu cielovej hodnoty Merateného ukazovatela vystupu.
Sposob vypoCtu sumy, ktortt ma Prijimatel vratit podla tohto ustanovenia
(tzv. kalkulacka), bude obsiahnuty v Pravnom dokumente, ktory Poskytovatel’ zverejni
na svojom webovom sidle; Suma neprevysujuca 100 EUR podl'a § 35 ods. 2 zakona
o prispevkoch z fondov EU sa uplatni na poskytnuty NFP alebo jeho ¢ast’,

vratit’ preplatok vzniknuty na zaklade zi¢tovania Preddavkovej platby najneskor spolu
s predlozenim dokladu k preukdzaniu dodania predmetu plnenia v stvislosti
s Preddavkovou platbou; suma neprevySujica 100 EUR podla § 35 ods. 2 zakona
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o prispevkoch z fondov EU sa uplatni na GhrnnG sumu celkového preplatku
Preddavkovej platby.

Ak nie je NFP alebo jeho ¢ast’ vrateny z dovodov uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku iniciativne
zo strany Prijimatel’a, sumu vratenia NFP alebo jeho &asti stanovi Poskytovatel’ v ZoV, ktort
zaSle Prijimatel’'ovi elektronicky prostrednictvom Informa¢ného monitorovacieho systému.
K zaviznému uplatneniu naroku Poskytovatel’a na vratenie NFP alebo jeho Casti na zaklade
ZoV dochadza zverejnenim ZoV Poskytovatefom vo verejnej &asti Informa¢ného
monitorovacieho systému. Prijimatel’ je o zverejneni ZoV vo verejnej Casti Informaéného
monitorovaciecho syst¢ému informovany automaticky generovanou notifikacnou
elektronickou spravou z Informacného monitorovacieho syst¢ému na e-mailovi adresu
kontaktnej osoby. Poskytovatel v ZoV uvedie vysku NFP, ktor mé Prijimatel' vratit
a zarovet identifikuje prvok SR/uréi ¢&isla uétov, na ktoré je Prijimatel’ povinny vratenie
vykonat’.

Prijimatel’ sa zavizuje vratit NFP alebo jeho &ast uvedent v ZoV do 90 Dni odo dia
dorucenia ZoV Prijimatel'ovi vo verejnej asti Informaéného monitorovacieho systému. Deft
dorucenia vo verejnej Casti Informacného monitorovacieho systému je totozny s dilom
prechodu ZoV do stavu ,,Odoslany dlznikovi“ v Informaénom monitorovacom systéme.
V pripade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informa¢ného monitorovacieho systému
sa za defi doru¢enia ZoV vo verejnej ¢asti Informaéného monitorovacieho systému povazuje
kalendarny defi, kedy bola ZoV zverejnend prostrednictvom evidencie Komunikacia
v Informa&nom monitorovacom systéme. Diiom nasledujucim po dni spristupnenia ZoV vo
verejnej Casti Informacného monitorovacieho systému zacina plynut 90-dnova lehota
splatnosti.

Prijimatel realizuje vratenie NFP alebo jeho Casti formou platby na ucet. Prijimatel’, ktory je
Statnou rozpoctovou organizaciou, realizuje vratenie NFP alebo jeho casti formou platby na
tiget alebo formou rozpo&tového opatrenia v sulade so ZoV. Pri realizacii vratenia NFP alebo
jeho casti formou platby na ucet je Prijimatel’ povinny uviest’ variabilny symbol, ktory je
automaticky generovany Informa¢nym monitorovacim systémom a je dostupny vo verejnej
Casti Informacného monitorovacieho systému. Vratenie NFP alebo jeho casti formou
rozpoctového opatrenia vykond Prijimatel’, ktory je Statnou rozpoctovou organizaciou,
prostrednictvom Informac¢ného monitorovacieho systému.

Pohladavku Poskytovatel'a voci Prijimatel'ovi na vratenie NFP alebo jeho Casti a pohl'adavku
Prijimatel’a voci Poskytovatel'ovi na poskytnutie NFP podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP je
mozné vzijomne zapoéitat' podla podmienok § 42 zakona o prispevkoch z fondov EU; ak
k vzajomnému zapocitaniu neddjde z doévodu nesuhlasu Poskytovatela, Prijimatel’ je
povinny vratit sumu uréenti v ZoV uz doru¢enej Prijimatel'ovi podl'a ods. 2 az 4 tohto ¢lanku
do 15 dni od dorucenia oznamenia Poskytovatel’a, Ze s vykonanim vzajomného zapocitania
nesuhlasi alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ZoV, podla toho, ktora okolnost’
nastane neskor. Ustanovenia ods. 2 az 4 tohto ¢lanku sa pouziju primerane. Zmluvné strany
sa v sulade s ¢lankom 19 ods. 2 VZP dohodli, Ze ozndmenie Poskytovatela o vykonani
vzajomného zapocitania pohladavky z prispevku voci pohladavke Prijimatela na
poskytnutie prispevku alebo jeho ¢asti podl'a § 42 ods. 4 zékona o prispevkoch z fondov EU
doru¢i Poskytovatel' Prijimatelovi prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy
podla § 32 ods. 5 zékona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti
organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zadkon o e-Governmente)
v zneni neskorsich predpisov.
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6.

10.

Ak Prijimatel’ zisti Nezrovnalost’ suvisiacu s Projektom, zavizuje sa :
a) Bezodkladne tato Nezrovnalost’ ozndmit’ Poskytovatel'ovi,
b) predlozit’ Poskytovatel'ovi prislusné dokumenty tykajice sa tejto Nezrovnalosti a
c) vysporiadat’ tito Nezrovnalost’ postupom podl'a ods. 2 az 5 tohto ¢lanku.
Uvedené povinnosti ma Prijimatel’ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom doslo
k Finanénému ukonéeniu Projektu. Tato doba sa predizi ak nastanti skutoénosti uvedené
v €l. 82 ods. 2 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach, a to o ¢as trvania tychto skuto¢nosti.

V pripade vratenia NFP alebo jeho Casti z vlastnej iniciativy Prijimatel’a, Prijimatel’ pred
realizovanim thrady oznami Poskytovatel'ovi vysSku vratenia prostrednictvom verejnej Casti
Informac¢ného monitorovacieho systému, ato zaevidovanim dokladu vlastnej iniciativy
(z dovodu evidencie pohl'adavky na strane Poskytovatel'a). Nasledne pri realizacii thrady
Prijimatel’ uvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany Informacnym
monitorovacim systémom, ktory je dostupny vo verejnej casti Informacného
monitorovacieho systému.

Ak Prijimatel’ nevrati NFP alebo jeho ¢ast’ na spravne ucty alebo pri uskuto¢neni uhrady
neuvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany Informa¢nym monitorovacim
systémom, prislusny zavézok Prijimatela zostava nesplneny a finanéné vztahy voci
Poskytovatel'ovi sa povazuji za nevysporiadané.

Proti akejkol'vek pohl'adavke na vratenie NFP ako aj proti akymkol'vek inym pohl'adavkam
Poskytovatel’a voci Prijimatel'ovi vzniknutych z akéhokol'vek pravneho dévodu Prijimatel
nie je opravneny jednostranne zapocitat’ aktikol'vek svoju pohladavku.

V pripade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informacného
monitorovacieho systému Prijimatel’ po dohode s Poskytovatelom moéze vysporiadanie
finan¢nych vztahov realizovat’ alternativnym sposobom.

Clanok 19 KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A DORUCOVANIE

1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia stvisiaca so Zmluvou o poskytnuti NFP si
pre svoju zavaznost' vyZaduje pisomnu formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany
komunikuju preferovane prostrednictvom Informa¢ného monitorovacieho systému podla
ods. 2 tohto ¢lanku. V ramci komunikécie s Zmluvné strany povinné uvadzat’ kod Projektu
anazov Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze vo
vynimoc¢nych pripadoch a so stthlasom Prijimatel’a m6ze mat’ takato komunikacia pisomnt
formu v listinnej podobe. V takomto pripade budu Zmluvné strany pouzivat postové
adresy uvedené v zahlavi Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedo$lo k oznameniu zmeny
adresy sposobom podla ¢l. 16 VZP. Pri doru¢ovani pisomnych zasielok v listinnej podobe
osobne alebo prostrednictvom kuriéra je takéto dorucenie Poskytovatel'ovi mozné vylucne
v uradnych hodinach do podatelne Poskytovatela zverejnenych verejne pristupnym
sposobom.

Pod elektronickou podobou komunikacie podla ods. 1 tohto ¢lanku sa okrem
preferovaného sposobu prostrednictvom Informac¢ného monitorovacieho systému (netyka
sa elektronického podania v Informa¢nom monitorovacom systéme, ktoré je povazované
za podanie prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy) rozumie najmi bezna
komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu) alebo komunikacia
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy (pri¢om zo strany Poskytovatela nejde
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o vykon verejnej moci, iba o vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych
na komunikaciu).

V pripade oznadmenia, vyzvy, ziadosti alebo iného dokumentu (d’alej ako ,,pisomnost™) sa

za den dorucenia pisomnosti Zmluvnej strane povazuje:

a) kalendarny den, kedy bola pisomnost’ odosland v Informa¢nom monitorovacom
systéme Zmluvnou stranou prostrednictvom evidencie Komunikacia v Informa¢nom
monitorovacom systéme; v pripade doruCovania Spravy o zistenej nezrovnalosti
Prijimatel’ovi prostrednictvom Informacného monitorovacieho systému, sa bude tato
povazovat’ za doruCenti momentom zverejnenia Spravy o zistenej nezrovnalosti vo
verejnej ¢asti Informaéného monitorovacieho systému; v pripade doru¢ovania ZoV
Prijimatel’'ovi prostrednictvom Informacného monitorovacieho systému, sa bude tato
povazovat’ za doru¢eni momentom zverejnenia ZoV vo verejnej ¢asti Informaéného
monitorovacieho systému,

b) kalendarny den vyplyvajici z § 32 ods. 5 zdkona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronicke;j
podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zékon o e-Governmente) v zneni neskorsich predpisov, ak k dorucovaniu
pisomnosti dochadza prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy podla ods.
2 tohto ¢lanku,

¢) kalendarny den, kedy bude elektronicka sprava k dispozicii, pristupnd na e-mailovom
serveri sliziacom na prijimanie elektronickej posty Zmluvnej strany, ktord je
adresatom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktora je odosielatel'om, pride
potvrdenie o uspesnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dovodov
mozné nastavit’ automatické potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky, ako vyplyva
z ods. 5 pism. c) tohto ¢lanku, Zmluvné strany vyslovne sthlasia s tym, ze zasielka
doruCovana elektronicky bude povazovand za dorucenti momentom odoslania
elektronickej spravy Zmluvnou stranou, ak tdto Zmluvna strana nedostala automaticku
informaciu o nedoruceni elektronickej spravy alebo momentom, ktorym sa za
dorucenu povazuje zasielka dorucovana v listinnej podobe podl’a tejto zmluvy pokial
sa ju Poskytovatel’ pokusi dorudit aj v listinnej podobe.

Pisomnost’ zasielana druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podl'a Zmluvy o poskytnuti
NFP, sa povazuje pre tc¢ely Zmluvy o poskytnuti NFP za dorucent, ak d6jde do dispozicie
druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti NFP (pripadne
ak doslo k ozndmeniu zmeny adresy v stlade s ¢l. 16 VZP, na takto oznamenu adresu), a to
aj v pripade, ak adresat pisomnost’ neprevzal, priCom za dent doruCenia pisomnosti sa
povazuje kalendarny den, kedy doslo k:

a) uplynutiu uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej postou druhou Zmluvnou

stranou, ak neddjde k jej vrateniu podl'a pism. c),

b) odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevziat’ pisomnost’ dorucovanii
postou alebo osobnym doru¢enim,

c) vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spét (bez ohladu na
pripadna poznamku ,,adresat neznamy*).

Za ucelom realizacie dorucovania prostrednictvom e-mailu, sa Zmluvné strany zavizuju:

a) vzéajomne si pisomne oznamit’ svoje emailové adresy, ktoré budu v ramci tejto formy
komunikacie zaviazne pouzivat, a ich aktualizaciu, pricom nesplnenie tejto povinnosti
bude zat'azovat’ ti Zmluvnu stranu, ktora oznamenie aktualnych udajov nevykonala aj
v tom zmysle, Ze zasielka doruc¢ena na neaktualnu e-mailovil adresu sa bude povazovat’
na ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP za riadne dorucenu,
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b) vzajomne si pisomne oznamit’ vSetky udaje, ktoré budi potrebné pre tento spdsob
dorucovania,

¢) zabezpedit' nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude splinat’
vSetky parametre pre splnenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia
elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné
z technickych dovodov, Zmluvna strana, ktora ma tento technicky problém, jeho
existenciu ozndmi druhej Zmluvnej strane, v dosledku ¢oho sa na fiu bude aplikovat’
vynimka z pravidla o momente dorucenia uvedena za bodkociarkou v ods. 3 pism. c)
tohto ¢lanku.

6. Prijimatel’ je zodpovedny za riadne oznaCenie poStovej schranky na ucely pisomnej
komunikacie Zmluvnych stran.

7. Zmluvné strany sa zavizuju, ze vzajomna komunikacia bude prebichat’ v slovenskom
jazyku. VsSetka dokumenticia predkladana Prijimatelom v suvislosti so Zmluvou
o poskytnuti NFP a/alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku a v pripade,
ak bola vyhotovend v inom ako slovenskom jazyku, pre jej pouzitie pre tcely Projektu
a/alebo Zmluvy o poskytnuti NFP je potrebny tradny preklad do slovenského jazyka. Ak
to Poskytovatel’ vyslovne nevyluci vo Vyzve alebo v Pravnom dokumente, mbze byt
predkladana aj v ¢eskom jazyku bez potreby uradného prekladu. Poskytovatel moze vo
Vyzve alebo v Pravnom dokumente umoznit’ predkladat’ uvedenu dokumentaciu aj v inom
jazyku bez potreby tradného prekladu do slovenského jazyka.

Clanok 20 UCHOVAVANIE DOKUMENTOV

Prijimatel je povinny uchovavat’ Dokumentaciu k Projektu do uplynutia lehot podla ¢l. 5 ods. 5.2
zmluvy a do tejto doby strpiet’ vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych oséb podla ¢l. 13
VZP. Stanovena doba podla prvej vety tohto ¢lanku moZe byt automaticky prediZena (t. j. bez
potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, len na zaklade
oznamenia Poskytovatel'a Prijimatelovi) v pripade, ak nastanu skutoCnosti uvedené v ¢l. 82
nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach o Cas trvania tychto skuto¢nosti. Porusenie povinnosti
vyplyvajucich z tohto ¢lanku je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP,
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PREDMET PODPORY NFP

Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP

1. Zakladné udaje o projekte

Nazov projektu:
Kéd projektu:
Kéd ZoNFP:

Program:

Spolufinancovany z:

Priorita:

Specificky ciel*

Opatrenie:

Kategorie regionov:

Modernizacia Zakladnej skoly v Bu¢anoch, rekonstrukcia aredlu
401402D981

NFP401402D981

401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Eurépsky fond regionalneho rozvoja

401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzivne vzdelavanie

401402R402 - RS04.2 Zlepsenie rovného pristupu k inkluzivnym a kvalitnym sluzbam v oblasti vzdelavania, odbornej
pripravy a celozivotného vzdelavania rozvijanim dostupnej infrastruktury vratane posiliovania odolnosti pre distanéné a
online vzdelavanie a odbornd pripravu (EFRR)

401402R40200 - 401402R40200

MRR - Menej rozvinuty region

Kategorizacia za Specifické ciele

Specificky ciel’

ITMS
21+

401402R402 - RS04.2 ZlepsSenie rovného pristupu k inkluzivnym a kvalitnym sluzbam v oblasti vzdelavania, odbornej
pripravy a celozivotného vzdelavania rozvijanim dostupnej infrastruktury vratane posiliiovania odolnosti pre distanéné a
online vzdelavanie a odbornu pripravu (EFRR)

Predmet podpory 1z8
19.8.2026 10:04



Oblast intervencie:
Forma podpory:

Uzemny mechanizmus
realizacie a izemné
zameranie:

Hospodarska ¢innost:
Rodova rovnost:

Makroregionalne stratégie a
stratégie pre morské oblasti:

Projekt so $pecifickym
urc¢enim pre MRK:

122 - Infrastruktdra primarneho a sekundarneho vzdelavania
01 - Grant

03 - Integrované izemné investicie - Funkéné mestské oblasti

21 - Vzdelavanie
03 - Rodovo neutralny

11 - Ziadny prispevok k makroregionalnym stratégiam alebo stratégiam pre morské oblasti

Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania: Zalohové platby: IBAN Banka Platnost od Platnost do
SK3456000000001008488009 Prima banka Slovensko, a.s. 17.7.2028 30.12. 2030
Predfinancovanie: IBAN Banka Platnost od Platnost do
SK3456000000001008488009 Prima banka Slovensko, a.s. 17.7.2028 30.12.2030
Refundacia: IBAN Banka Platnost od Platnost do
SK3456000000001008488009 Prima banka Slovensko, a.s. 17.7.2028 30.12.2030
- - Vs - -
3. Miesto realizacie projektu
P.c. Lokalita Stat Region Vyssi izemny celok Okres Obec
(NUTS II) (NUTS 1ll) (LAU 1) (LAU 2)
1. Domaci (SK) Slovensko Zapadné Slovensko Trnavsky kraj Trnava Bucany
Poznamka k miestu realizacie ¢. 1:  Ku: Bucany, LV 1400, parc: 975/5; 968; 969
- - » - -
4. Popis cielovej skupiny
Nevztahuje sa
5. Aktivity projektu
Celkova dizka realizacie hlavnych aktivit projektu (v mesiacoch): 25
Zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu (zaciatok realizacie prvej hlavnej aktivity): 1.2026
ITMS Predmet podpory 228
21+ 19.8.2026 10:04




5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt: OBEC BUCANY Identifikator (1C0):

Hlavné aktivity projektu

00312321

Specificky ciel*

Kategoria regionov:

Typ akcie:

Nazov hlavnej aktivity projektu:

Specificky ciel:

Kategoria regionov:

Typ akcie:

Nazov hlavnej aktivity projektu:

Specificky ciel:

Kategoria regionov:

Typ akcie:

Nazov hlavnej aktivity projektu:

401402R402 - RS04.2 Zlepsenie rovného pristupu k inkluzivnym a kvalitnym sluzbam v oblasti vzdelavania, odbornej
pripravy a celozivotného vzdelavania rozvijanim dostupnej infrastruktury vratane posiliiovania odolnosti pre distan¢éné a
online vzdelavanie a odbornu pripravu (EFRR)

MRR - Menej rozvinuty region
401402R40200011 - Podpora desegregacie vychovy a vzdelavania

Zaciatok realizacie Koniec realizacie

401D98100001 - Podpora desegregacie vychovy a 1.2026 1.2028

vzdelavania ZS Buéany

401402R402 - RS04.2 Zlepsenie rovného pristupu k inkluzivnym a kvalitnym sluzbam v oblasti vzdelavania, odbornej
pripravy a celozivotného vzdelavania rozvijanim dostupnej infrastruktury vratane posiliiovania odolnosti pre diStancné a
online vzdelavanie a odbornu pripravu (EFRR)

MRR - Menej rozvinuty region
401402R40200031 - Materialne vybavenie a technické zabezpecenie $kol a Skolskych zariadeni
Zaciatok realizacie Koniec realizacie

401D98100002 - Materialne vybavenie a technické 1.2027 1.2028

zabezpeé&enie ZS Buéany

401402R402 - RS04.2 Zlepsenie rovného pristupu k inkluzivnym a kvalitnym sluzbam v oblasti vzdelavania, odbornej
pripravy a celoZivotného vzdelavania rozvijanim dostupnej infrastruktury vratane posiliiovania odolnosti pre diStancné a
online vzdelavanie a odbornu pripravu (EFRR)

MRR - Menej rozvinuty region
401402R40200061 - Vystavba a rekonstrukcia skolskych Sportovisk
Zaciatok realizacie Koniec realizacie

401D98100003 - Vystavba skolského Sportoviska 1.2027

ZS Bugany

1.2028

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:

Zaciatok realizacie Koniec realizacie

Podporné aktivity nezaevidované nezaevidované

6. Meratelné ukazovatele projektu

6.A Meratelné ukazovatele vystupu

Kod Nazov

Merna jednotka Specificky ciel Kategoria regionov Cas pinenia Cielova hodnota

ITMS
21+

Predmet podpory 3z8
19.8.2026 10:04



Kod Nazov Merna jednotka Specificky ciel Kategoria regionov Cas plnenia Cielova hodnota
PSKPRCO67 Kapacita tried v osoby 401402R402 MRR - Menej K - koniec realizacie ~ 295,0000
novych alebo rozvinuty region projektu

modernizovanych
vzdelavacich
zariadeniach

6.B Meratelné ukazovatele vysledku

Kod Nazov Merna jednotka Specificky Kategoria Cas plnenia Vychodiskova Cielova hodnota
ciel regiénov hodnota
PSKPRCR71 Pouzivatelia pouzivatelia / rok  401402R402 MRR - Menej U -vramci 206,0000 206,0000
novych alebo rozvinuty region udrzatelnosti
modernizovanyc projektu

h vzdelavacich
zariadeni za rok

7. Iné udaje na darovni projektu

Predmet podpory
19.8.2026 10:04

ITMS
21+




Subjekt:
Kod

DPSKO031

DPSK032

DPSK033

DPSK047

ITMS
21+

OBEC BUCANY

Nazov

Pocet identifikovanych
bariér braniacich
pristupnosti fyzického
prostredia pre osoby so
zdravotnym postihnutim

Pocet odstranenych
bariér braniacich
pristupnosti fyzického
prostredia pre osoby so
zdravotnym postihnutim

Pocet nastrojov
zabezpecujucich
pristupnost pre osoby
so zdravotnym
postihnutim

Dal$ia skutoénost DNSH
overovana v case
implementacie a
udrzatelnosti projektu

Predmet podpory
19.8.2026 10:04

Merna jednotka

pocet

pocet

pocet

¢iselna konvencia
vykazovania

Identifikator (ICO):

Specificky ciel

401402R402 - RS04.2
Zlepsenie rovného
pristupu k inkluzivnym a
kvalitnym sluzbam v
oblasti vzdelavania,
odbornej pripravy a
celozivotného
vzdelavania rozvijanim
dostupnej infrastruktury
vratane posilhovania
odolnosti pre distancné
a online vzdelavanie a
odbornu pripravu (EFRR)

401402R402 - RS04.2
ZlepsSenie rovného
pristupu k inkluzivnym a
kvalitnym sluzbam v
oblasti vzdelavania,
odbornej pripravy a
celozivotného
vzdelavania rozvijanim
dostupnej infrastruktury
vratane posilhovania
odolnosti pre distanéné
a online vzdelavanie a
odbornd pripravu (EFRR)

401402R402 - RS04.2
Zlepsenie rovného
pristupu k inkluzivnym a
kvalitnym sluzbam v
oblasti vzdelavania,
odbornej pripravy a
celozivotného
vzdeldvania rozvijanim
dostupnej infrastruktury
vratane posilhovania
odolnosti pre diStanéné
a online vzdelavanie a
odbornt pripravu (EFRR)

401402R402 - RS04.2
Zleps$enie rovného
pristupu k inkluzivnym a
kvalitnym sluzbam v
oblasti vzdelavania,
odbornej pripravy a
celoZivotného
vzdeldvania rozvijanim
dostupnej infrastruktuary
vratane posiliovania
odolnosti pre diStancné
a online vzdelavanie a
odbornu pripravu (EFRR)

Kategoria regionov

MRR - Menej rozvinuty
region

MRR - Menej rozvinuty
region

MRR - Menej rozvinuty
region

MRR - Menej rozvinuty
region

00312321

Cas plnenia

K - koniec realizacie
projektu

K - koniec realizacie
projektu

K - koniec realizacie
projektu

K - koniec realizacie
projektu

U - v rdmci udrZatelnosti
projektu



8. Rozpocet projektu

8.1 Rozpocet prijimatela

ITMS Predmet podpory
21+ 19.8.2026 10:04




Priame vydavky

Celkova vyska opravnenych vydavkov

Specificky ciel* 401402R402 - RS04.2 ZlepsSenie rovného pristupu k inkluzivnym a kvalitnym sluzbam v 934 150,00 €
oblasti vzdelavania, odbornej pripravy a celozivotného vzdelavania rozvijanim dostupnej
infrastruktury vratane posiliiovania odolnosti pre diStanéné a online vzdelavanie a
odborn pripravu (EFRR)
Opatrenie: 401402R40200 - 401402R40200
Typ akcie: 401402R40200011 - Podpora desegregacie vychovy a vzdelavania 220 705,55 €
Hlavné aktivity projektu: 1.401D98100001 - Podpora desegregacie vychovy a vzdelavania ZS Buéany 22070555 €
Opravneny vydavok
Skupina vydavku: 1.1-021 - Stavby 184 437,77 €
Poznamka: Modernizacia Zakladnej $koly v Bu¢anoch, rekonstrukcia
aredlu
Merna jednotka Mnozstvo Jednotkova suma Suma
Podpolozka vydavku: 1.1.1 - Modernizécia Zakladnej skoly ks 1 184 437,77 € 184 437,77 €
v Bucanoch, rekonstrukcia aredlu
Skupina vydavku: 1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a subory hnutelnych veci 36 267,78 €
Poznamka: Modernizacia Zakladnej skoly v Bu¢anoch, rekonstrukcia
arealu_kuchyna
Merna jednotka MnozZstvo Jednotkova suma Suma
Podpolozka vydavku: 1.2.1 - Modernizécia Zakladnej Skoly ks 1 36 267,78 € 36 267,78 €
v Bucanoch, rekonstrukcia
aredlu_kuchyria
Typ akcie: 401402R40200031 - Materialne vybavenie a technické zabezpecenie skl a skolskych 66 636,59 €
zariadeni
Hlavné aktivity projektu: 1.401D98100002 - Materidlne vybavenie a technické zabezpe&enie ZS Bugany 66 636,59 €
Opravneny vydavok
Skupina vydavku: 1.1-112-Zasoby 66 636,59 €
Merna jednotka MnozZstvo Jednotkova suma Suma
Podpolozka vydavku: 1.1.1 - Modernizécia Zakladnej skoly ks 1 46 265,49 € 46 265,49 €
v Buc¢anoch, rekonstrukcia
arealu_nabytok
1.1.2 - Modernizécia Zékladnej skoly ks 1 20 371,10 € 20371,10 €
v Bucanoch, rekonstrukcia
aredlu_ucebné pomécky
Typ akcie: 401402R40200061 - Vystavba a rekonstrukcia Skolskych Sportovisk 646 807,86 €
ITMS Predmet podpory 728
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Hlavné aktivity projektu: 1. 401D98100003 - Vystavba Skolského Sportoviska ZS Bucany 646 807,86 €
Opravneny vydavok
Skupina vydavku: 1.1-021 - Stavby 616129,14 €
Poznamka: Modernizacia Zakladnej Skoly v Bu¢anoch, rekonstrukcia
arealu
Merna jednotka MnoZstvo Jednotkova suma Suma
Podpolozka vydavku: 1.1.1 - Modernizécia Zakladnej skoly ks 1 61612914 € 616129,14 €
v Bucanoch, rekonstrukcia aredlu
Skupina vydavku: 1.2-112 - Zasoby 30678,72 €
Poznamka: Modernizacia Zékladnej Skoly v Bu€anoch, rekonstrukcia
aredlu_fitness
Merna jednotka MnozZstvo Jednotkova suma Suma
Podpolozka vydavku: 1.2.1 - Modernizacia Zakladnej skoly ks 1 3067872 € 3067872 €
v Buc¢anoch, rekonstrukcia
aredlu_fitness
Nepriame vydavky
Celkova vyska opravnenych vydavkov
Specificky ciel: 401402R402 - RS04.2 ZlepSenie rovného pristupu k inkluzivnym a kvalitnym sluzbam v 0,00 €
oblasti vzdelavania, odbornej pripravy a celozivotného vzdelavania rozvijanim dostupnej
infrastruktury vratane posiliiovania odolnosti pre diStanéné a online vzdelavanie a
odbornd pripravu (EFRR)
Kategoria regionov: MRR - Menej rozvinuty region
Podporné aktivity: 1.401D981P0001 - Podporné aktivity 0,00 €
Opravneny vydavok
Skupina vydavku: 1.1 -907 - Pausélna sadzba na nepriame vydavky podla ¢lanku 54 pism. 0,00 €
a) NSU
Poznamka: Nepriame vydavky
Merna jednotka MnoZstvo Jednotkova suma Suma
Podpolozka vydavku: 1.1.1 - Nepriame vydavky % 0 0,00 € 0,00 €
8.2 Rozpocty partnerov
Nevztahuje sa
8.3 Zazmluvnena vyska NFP
Celkova vyska opravnenych vydavkov: 934 150,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a $R: 92,0000 %
Vyska nenavratného finanéného prispevku: 859 418,00 €
Vyska spolufinancovania z vlastnych zdrojov prijimatela: 74 732,00 €
ITMS Predmet podpory 8z8
21+ 19.8.2026 10:04




|Nézov ziadatera:

Rozpoéet projektu ZoNFP

v zneni aktualizicie &. 5

Priloha &3 - Rozpoet projektu

Obec Bugany

Modernizécia Zakiadne] koly v Buganoch,

jolnosti pre distancné a online

fingm sluzbam v oblast vzdelavania, odbornej pripravy a celozivoiného
iifiovan i a odbord pripravu (EFRR)

Spolufinancovanie zdroja EU.
zCoV(%)

Splufinancovanie zdroja $R

Spolufinancovanie viastnych zdrojov z
cov(%)

8,00%

(neoprévnend DPH)

. ztoho
. : ’ . Jednotkova cena bez DPH  Cena celkom Cena celkom Celkové opravnens Viastné zdroje Neopravnené
vydavkoy Nizov polozk .
Skiplsl Yok iy ajecncts (R (EUR) bez DPH (EUR) 29202 DPH s DPH (EUR) vydavky (EUR) {ESRA prijimatefa vydavky (EUR)
Plica DPH 11 6.9
Neplatca DPH 112580

Modornizicia Zékiaanoj Skoly v Bucanoch,

021 stavty wsidmpmort s 100 149 949,41 T 184 37.7 184 437,77 16968275 16677240 1291064 1475502] 000)

vecia sibory seingch | repondrosc o Kiore : N 100 29486.0) 204800 2% 36 267.78] 3626778 33366,36 062761 253074 200142 000

vect .

SPOLU Hiavna aktvita €. 1 17943581 22070555 220 705.55] 20304911 187 599,72 15 449,30 17 656,44 000

112280ty s 100 142 wrerazz| 2w 4626549 1626549 256425 2932567 a20858) a7o1.24 000)
Modernizicia Zakiane Soly v Bucanoch,

nayok

112 Zasoby N 1.00] 1656187 tesetar| 2w 20371,10) 2037110 1874141 1731544 1425.6) 162989 000)
Moderizdcia Zakiacne Soly v Butanoch,

SPOLU Hiavna aktivita .2 54176.09) 66 636,59) 56636,5) 5130556 56 641,10 465456] 533083 000
Modemizicia Zékiadnej Skoly v Butanoch,

021 stavty e o " 1.00] 50091800 s0eteo0| 2% 61612014 61612014 56683881 5237097 4312004 4920033] 000

112 Zasoby i 100 2400205 uon0s| 2 w6772 067872 22082 207691 214751 2454.0) 000)
Moderizicia Zakiacne oly v Buanoch,

finess
SPOLU Hiavna aktivita .3 52586005 645.807,86 546.807,85 59506323 549 786,68 45276,55] 5174453 000
907
(nariadenie 2021/1060, L. 54, pom. o) opréunenych % 0 0,00 0,00 000 000 000)

ciamuch nakiadoy



Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

Nézov Ziadatel'a

Obec Bucany

Nazov projektu

rekonstrukcia areélu

j Skoly v

Priorita

4P2 Kvalitné a inkluzivne vzdelavanie

Specificky ciel’

RSO 4.2 Zlep$enie rovného pristupu k inkluzivnym a kvalitnym sluzbam v oblasti vzdelavania, odbornej pripravy a
il i i pre di aonline ie a odb U pripravu

ary vratane

Opatrenie

P.c. Skupina vydavkov

Merna j

a cena

Kéd Nazov vydavku

bez DPH

Vydavky celkovo

Opi

bez DPH

vydavky]

P

bez DPH

vydavky’

Hlavna aktivita ¢. 1

401D98100001 - Podpora ia ZS Bucany

ie vychovy a

1 021 Stavby

Odstranenie krytu v
ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého m2
drveného, hr.200 do
300 mm, -0,40000t

113107123.8 15,280 22,07

337,23

337,23

0,00

2 021 Stavby

Odstranenie krytu v
ploche do 200 m2 z
beténu prostého, hr. m2
vrstvy do 150 mm, -
0,22500t

113107131.8 15,280 28,28

432,12

432,12

0,00

3 021 Stavby

Odkopavka a
prekopavka
nezapazena v hornine
3, do 100 m3

122201101.8 m3 25,092 13,19

330,96

330,96

4 021 Stavby

Odkopavky a
prekopavky
nezapazené. Priplatok [m3
k cenam za lepivost
horniny 3

122201109.8 25,092 1,98

49,68

49,68

5 021 Stavby

Vykop ryhy do Sirky
600 mm v horn.3 do m3 11,461 63,69
100 m3

132201101.S

729,95

729,95

6 021 Stavby

Priplatok k cene za
lepivost pri hibeni ryh
Sirky do 600 mm
zapaZenych i m3 11,461 18,02
nezapazenych s
urovnanim dna v
hornine 3

132201109.8

206,53

206,53

7 021 Stavby

Beton zakladovych
dosiek, zelezovy (bez |m3 5,843
vystuze), tr. C 25/30

273321411.8 207,75

1213,88

1213,88

8 021 Stavby

Debnenie stien
zakladovych dosiek, m2 4,579 31,91
zhotovenie-tradiéné

273351217.S

146,12

146,12

9 021 Stavby

Debnenie stien
zékladovych dosiek, m2 4,579 9,95
odstranenie-tradi¢né

273351218.8

45,56

45,56

0,00

10 021 Stavby

Vystuz zakladovych
dosiek zo zvar. sieti t 0,600
KARI

273362021.S 2418,51

1451,11

145111

0,00

" 021 Stavby

Murivo zékladovych
pasov (m3) z
beténovych debniacich
tvarnic s beténovou
vypliiou C 16/20
hrabky 250 mm

274271031.S m3 2,458 321,08

789,21

789,21

0,00

12 021 Stavby

Beton zakladovych
pasov, prosty tr. C m3 5,414
25/30

274313711.8 205,10

1110,41

111041

0,00

13 021 Stavby

Beton zakladovych
pasov, zelezovy (bez [m3 3,423
vystuze), tr. C 25/30

274321411.8 205,44

703,22

703,22

0,00

14 021 Stavby

Debnenie stien
zakladovych pasov, m2
zhotovenie-dielce

274351215.8 17,365 28,64

497,33

497,33

15 021 Stavby

Debnenie stien
zakladovych pasov, m2
anenie-dielce

274351216.S 17,365 587

101,93

101,93

0,00

16 021 Stavby

Vystuz zakladovych
pasov z ocele B500 t 0,350
(10505)

274361821.S 2786,91

975,42

975,42

0,00

17 021 Stavby

Vystuz pre murivo
zakladovych pasov z
beténovych debniacich
tvérnic s beténovou
vyplilou z ocele B500
(10505)

274361825.S t 0,200 1870,89

374,18

374,18

0,00

18 021 Stavby

Beton zakladovych
patiek, Zelezovy (bez  [m3 1,174
vystuze), tr. C 25/30

275321411.8 205,80

241,61

241,61

0,00

19 021 Stavby

Vystuz zakladovych
patiek z ocele B500 t 0,150
(10505)

275361821.S 2819,22

422,88

422,88

20 021 Stavby

Zhotovenie vrstvy z
geotextilie na
upravenom povrchu m2 13,131 0,90
sklondo 1: 5, Sirky od
0do3m

289971211.8

11,82

11,82

21 021 Stavby

Geotextilia
polypropylénova m2
netkana 300 g/m2

693110004500.S 13,394 1,43

19,15

19,15

0,00

22 021 Stavby

Murivo nosné (m3) z
tehal palenych
POROTHERM 25 Profi
P 15 brusenych na m3 7,244 366,11
pero a drazku, na
maltu POROTHERM
Profi (250x375x249)

311234563

2652,10

2652,10

23 021 Stavby

Keramicky preklad
nenosny $irky 90 mm,
vysky 65-66 mm, dizky
1500 mm

317160093.S

=~
]

2,000 31,35

62,70

62,70

0,00




24

021 Stavby

317162131

Keramicky preklad
POROTHERM KPP 7,
sirky 70 mm, vysky
238 mm, dizky 1000
mm

ks

6,000

32,12

192,72

192,72

0,00

25

021 Stavby

317162132

Keramicky preklad
POROTHERM KPP 7,
Sirky 70 mm, vysky
238 mm, dizky 1250
mm

ks

3,000

41,03

123,09

123,09

0,00

26

021 Stavby

317162133

Keramicky preklad
POROTHERM KPP 7,
Sirky 70 mm, vysky
238 mm, dizky 1500
mm

ks

3,000

48,62

145,86

145,86

0,00

27

021 Stavby

417321515.8

Beton stuzujucich
pasov a vencov
Zelezovy tr. C 25/30

m3

0,856

236,16

202,15

202,15

0,00

28

021 Stavby

417351115.8

Debnenie bo¢nic
stuzujucich pasov a
vencov vratane vzpier
zhotovenie

m2

6,846

27,92

191,14

191,14

0,00

29

021 Stavby

417351116.S

Debnenie bognic
stuzujucich pasov a
vencov vratane vzpier
odstranenie

m2

6,846

7,68

52,58

52,58

30

021 Stavby

417361821.8

Vystuz stuzujicich
pasov a vencov z

betonarskej ocele B500 t

(10505)

0,080

2809,35

224,75

224,75

31

021 Stavby

434311117.8

Stupne dusané na
terén alebo dosku z
beténu bez poteru, so
zahladenim povrchu tr.
C 25/30

3,320

13,50

44,82

32

021 Stavby

434351141.8

Debnenie stupriov na
podstupiovej doske
alebo na teréne
podorysne
priamogiarych
Zhotovenie

m2

0,465

22,55

10,49

10,49

33

021 Stavby

434351142.S

Debnenie stupriov na
podstupiovej doske
alebo na teréne
podorysne
priamogiarych
odstranenie

m2

0,465

2,45

2,45

0,00

34

021 Stavby

564861111.S

Podklad zo $trkodrviny
s rozprestretim a
Zzhutnenim, po zhutneni
hr. 200 mm

m2

13,131

8,46

111,09

111,09

35

021 Stavby

564932111.Sr1

Podklad z mechanicky
spevneného kameniva
MSK s rozprestretim a
Zzhutnenim, po zhutneni
hr. 50 mm

13,131

6,66

87,45

87,45

36

021 Stavby

596911141.S

Kladenie beténovej
zamkovej dlazby
komunikacii pre pesich
hr. 60 mm pre pesich
do 50 m2 so zriadenim
16Zka z kameniva hr.
30 mm

13,131

18,80

246,86

246,86

37

021 Stavby

592460007600.S

DlaZba beténova

13,394

17,12

229,31

229,31

38

021 Stavby

612460151.S

Priprava vnutorného
podkladu stien
cementovym
prednastrekom, hr. 3
mm

m2

66,298

9,66

640,44

640,44

0,00

39

021 Stavby

612460363.S

Vntorna omietka stien
véapennocementova
jednovrstvova, hr. 10
mm

3

2

66,298

15,53

1029,61

1029,61

40

021 Stavby

622461012.S

Vonkajsia omietka
stien pastovita
akrylatova roztierana,
hr. 1,5 mm

m2

41,640

23,49

978,12

978,12

41

021 Stavby

625250543.8

Kontaktny zateplovaci
systém soklovej alebo
vodou namahanej ¢asti
hr. 50 mm,
skrutkovacie kotvy

8,500

36,83

313,06

313,06

0,00

42

021 Stavby

625250740.S

Kontaktny zateplovaci
systém z minerainej
viny hr. 150 mm,
zatlkacie kotvy

30,400

94,86

288374

288374

0,00

43

021 Stavby

625250553.S

Kontaktny zateplovaci
systém soklovej alebo
vodou namahanej Casti
hr. 150 mm,
skrutkovacie kotvy

m2

6,590

93,14

613,79

613,79

0,00

44

021 Stavby

631325729.S

Metlickova Uprava
beténového povrchu -
rampa

15,798

13,50

213,27

213,27

0,00

45

021 Stavby

631571003.8

Nasyp zo $trkopiesku O-|
32 (pre spevnenie
podkladu)

15,287

101,28

1548,27

1548,27

0,00

46

021 Stavby

632001051.S

Zhotovenie
jednonasobného
penetraéného nateru
pre potery a stierky

16,060

17,67

17,67

0,00

47

021 Stavby

585520008700.S

Penetracny nater na
nasiakavé podklady
pod potery,
samonivelizacné hmoty
a stavebné lepidla

3,308

30,86

30,86

48

021 Stavby

632311011.8

Brusenie povrchu
podlah strojné - liateho
terazza

m2

52,650

51,74

2724,11

272411




49

021 Stavby

632452220.S

Cementovy poter,
pevnosti v tlaku 20
MPa, hr. 55 mm

m2

9,130

496,31

496,31

50

021 Stavby

632452221.S

Cementovy poter,
pevnosti v tlaku 20
MPa, hr. 60 mm

16,060

58,44

938,55

938,55

0,00

51

021 Stavby

919735122.8

Rezanie existujiceho
beténového krytu alebo
podkladu hibky nad 50
do 100 mm

20,400

10,04

204,82

204,82

0,00

52

021 Stavby

931961112.8

Vlozky do dilatadnych
8kar zvislé, z
mineralnej plsti hr. 30
mm

m2

3,500

13,74

48,09

48,09

0,00

53

021 Stavby

941941031.8

Montaz leSenia
fahkého pracovného
radového s podlahami
8irky od 0,80 do 1,00
m, vy$ky do 10 m

35,175

4,77

167,78

167,78

0,00

54

021 Stavby

941941191.8

Priplatok za prvy a
kazdy dalsi i zacaty
mesiac pouZitia leSenia
rahkého pracovného
radového s podlahami
Sirky od 0,80 do 1,00
m, vy3ky do 10 m

35,175

93,57

93,57

0,00

55

021 Stavby

941941831.S

Demontaz leSenia
ahkého pracovného
radového s podlahami
8irky nad 0,80 do 1,00
m, vy$ky do 10 m

35,175

109,75

109,75

56

021 Stavby

941955002.S

LeSenie lahké
pracovné pomocné s
vyskou lesefnovej
podlahy nad 1,20 do
1,90 m

25,190

214,62

214,62

0,00

57

021 Stavby

952901111.8

Vycistenie budov pri
vyske podlazi do 4 m

3
)

25,190

218,15

218,15

58

021 Stavby

953945314.S

Hiinikovy soklovy profil m

Sirky 153 mm

9,350

161,29

161,29

59

021 Stavby

953995422.S

Rohovy profil s
integrovanou
sietovinou - flexibilny

18,400

106,54

106,54

60

021 Stavby

953997967.S

Montaz kruhovej
plastovej vetracej
mriezky plochy nad
0,008 m2

14,000

36,82

36,82

0,00

61

021 Stavby

429720338700.S

Mriezka ventilacné
plastovd, kruhova,
priemer 150 mm

14,000

4,22

59,08

59,08

62

021 Stavby

961055111.8

Buranie zakladov alebo
vyburanie otvorov
plochy nad 4 m2 v
zakladoch
Zelezobetonovych, -
2,40000t

m3

0,144

282,70

40,71

40,71

63

021 Stavby

963042819.8

Buranie akychkolvek
beténovych
schodiskovych stupriov
zhotovenych na
mieste, -0,07000t

3,400

11,15

37,91

37,91

0,00

64

021 Stavby

965043331.S

Buranie podkladov pod
dlazby, liatych dlaZieb
a mazanin,beton s
poterom,teracom hr.do
100 mm, plochy do 4
m2 -2,20000t

m3

3,689

181,80

670,66

670,66

65

021 Stavby

965044201.8

Brusenie existujtcich
beténovych podlah,
zbrusenie hrabky do 3
mm -0,00600t

3
N

1,635

12,49

12,49

0,00

66

021 Stavby

965044291.S

Priplatok k briseniu
existujucich
beténovych podiah, za
kazdy dal$i 1 mm
hrabky -0,00200t

11,445

3,49

39,94

39,94

0,00

67

021 Stavby

968061116.S

Demontaz dveri
drevenych vchodovych,
1 bm obvodu - 0,012t

30,120

3,46

104,22

104,22

0,00

68

021 Stavby

968081115.S

Demontaz okien
plastovych, 1 bm
obvodu - 0,007t

17,000

117,81

117,81

0,00

69

021 Stavby

971033231.8

Vyburanie otvoru v
murive tehl. plochy do
0,0225 m2 hr. do 150
mm, -0,00400t

=~
3

1,000

2,87

2,87

2,87

0,00

70

021 Stavby

971033351.8

Vyburanie otvoru v
murive tehl. plochy do
0,09 m2 hr. do 450
mm, -0,08000t

=~
]

2,000

14,45

28,90

28,90

71

021 Stavby

971033651.S

Vyburanie otvorov v
murive tehl. plochy do
4 m2 hr. do 600 mm, -
1,87500t

m3

0,544

77,50

42,16

42,16

72

021 Stavby

974042556.S

Vysekanie ryh v
beténovej dlazbe do
hibky 100 mm a Sirky
do 300 mm, -0,06600t

5,000

19,52

97,60

97,60

73

021 Stavby

978065011.S

Odstranenie
kontaktného zateplenia
vratane povrchovej
upravy z
polystyrénovych dosiek
hrabky nad 80-120
mm, -0,01841t

25,200

76,61

76,61

0,00

74

021 Stavby

979081111.8

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku do 1 km

21,048

16,72

351,92

351,92

0,00




75

021 Stavby

979081121.8

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku za kazdy dalsi
1km

420,960

0,51

214,69

214,69

76

021 Stavby

979082111.8

Vndtrostaveniskova
doprava sutiny a
vyburanych hmét do
10m

21,048

13,79

290,25

290,25

77

021 Stavby

979082121.8

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a
vyburanych hmét za
kazdych dal$ich 5 m

105,240

163,12

163,12

0,00

78

021 Stavby

979089012.8

Poplatok za skladku -
beton, tehly, dlaZdice
(17 01) ostatné

21,048

67,00

1410,22

1410,22

0,00

79

021 Stavby

998011001.8

Presun hmét pre
budovy (801, 803,
812), zvisla konstr. z
tehal, tvarnic, z kovu
vySky do 6 m

102,560

27,69

2839,89

2839,89

0,00

80

021 Stavby

711111001.8

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti
vodorovna naterom
penetradnym za
studena

m2

28,420

13,36

13,36

0,00

81

021 Stavby

246170000900.S

Lak asfaltovy
penetracny

0,009

3601,02

32,41

32,41

0,00

82

021 Stavby

711112001.8

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti
2zvisla penetragnym

naterom za studena

m2

6,590

0,59

83

021 Stavby

246170000900.S

Lak asfaltovy
penetracny

0,002

3601,02

7,20

0,00

84

021 Stavby

711132107.8

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti
nopovou foliou
polozenou volne na
ploche zvislej

m2

7,763

52,79

52,79

0,00

85

021 Stavby

283230002700.S

Nopova HDPE félia
hrabky 0,5 mm, vyska
‘nopu 8 mm, proti
zemnej vihkosti s
radoénovou ochranou,
pre spodnt stavbu

m2

8,927

2,70

24,10

24,10

86

021 Stavby

711141559.8

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti a
tlakovej vode
vodorovna NAIP
pritavenim

m2

28,420

8,64

245,55

245,55

0,00

87

021 Stavby

628320000100.S

Pas asfaltovy s

| jemnym posypom hr.
3,8 mm vystuzeny
sklenenou tkaninou
pre spodné vrstvy
hydroizolaénych
systémov

m2

32,683

9,41

307,55

307,55

88

021 Stavby

711142559.8

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti a
tlakovej vode zvisla
NAIP pritavenim

6,590

9,36

61,68

61,68

0,00

89

021 Stavby

628320000100.S

Pés asfaltovy s

| jemnym posypom hr.
3,8 mm vystuzeny
sklenenou tkaninou
pre spodné vrstvy
hydroizolaénych
systémov

m2

7,908

9,41

74,41

74,41

90

021 Stavby

711211001.S

Jednozloz.
hydroizolaéna hmota
disperzna, nater na
vnutorne pouzitie
vodorovna

4,050

16,59

67,19

67,19

0,00

91

021 Stavby

711212001.8

Jednozloz.
hydroizolaéna hmota
disperzna, nater na
vnutorne pouZzitie zvisla

2

3

16,180

19,85

321,17

321,17

0,00

92

021 Stavby

998711201.8

Presun hmét pre
izolaciu proti vode v
objektoch vysky do 6
m

12,113

2,60

31,49

31,49

0,00

93

021 Stavby

713111121.8

Montaz tepelnej
izolacie stropov
rovnych mineralnou
vinou, spodkom s
Upravou viazacim
drétom

m2

57,609

8,04

463,18

463,18

0,00

94

021 Stavby

631440004100.S

Doska z mineréinej
viny hr. 120 mm,
izolacia pre sikmé
strechy, nezatazené
stropy, priecky

58,761

30,12

1769,88

1769,88

95

021 Stavby

713120010.8

Zakryvanie tepelnej
izolacie podlah féliou

m2

25,190

1,67

42,07

42,07

96

021 Stavby

283230011400.S

Krycia PE félia hr. 0,12
mm

m2

28,969

0,99

28,68

28,68

0,00

97

021 Stavby

713122111.8

Montaz tepelnej
izolacie podlah
polystyrénom,
kladenym volne v
jednej vrstve

m2

25,190

50,38

50,38

0,00

98

021 Stavby

283750002100.S

Doska XPS 300 hr.
100 mm, zakladanie
stavieb, podlahy,
obrétené ploché
strechy

25,694

34,25

880,02

880,02

0,00

99

021 Stavby

713132210.8

Montaz tepelnej

izolacie podzemnych
stien a zékladov xps
bodovym prilepenim

2

3

7,763

5,45

42,31

42,31

0,00




100

021 Stavby

283750002200.S

Doska XPS 300 hr.
120 mm, zakladanie
stavieb, podlahy,
obratené ploché
strechy

7,918

41,10

325,43

325,43

0,00

101

021 Stavby

998713201.8

Presun hmét pre
izolacie tepelné v
objektoch vysky do 6
m

36,020

46,83

46,83

0,00

102

021 Stavby

725291114.R1

Montéaz a dodévka
doplnkov zariadeni
kupelni a zachodov -
pevné madlo R1

1,000

19,43

19,43

19,43

103

021 Stavby

725291114.R2

MontaZ a dodavka
doplnkov zariadeni
kupelni a zachodov -
sklopné sedadlo R2

=
3

1,000

82,50

82,50

82,50

104

021 Stavby

725291114.R3

Montéaz a dodéavka
doplnkov zariadeni
kupelni a zachodov -
pevné madlo R3

]

1,000

22,50

22,50

22,50

0,00

105

021 Stavby

725291114.R4

MontaZ a dodavka
doplnkov zariadeni
kupelni a zachodov -
sklopné madlo R4

2,000

58,50

117,00

117,00

0,00

106

021 Stavby

725291114.R5

Montéaz a dodévka
doplnkov zariadeni
kupelni a zachodov -
sklopné madlo R5

]

2,000

108,00

108,00

0,00

107

021 Stavby

725291114.R6

MontaZ a dodavka
doplnkov zariadeni
kupelni a zachodov -
tesniaca lista R6

6,000

16,50

99,00

99,00

0,00

108

021 Stavby

725291114.R7

Montéz a dodéavka
doplnkov zariadeni
kupelni a zachodov -
prechodova lista R7

1,500

19,20

28,80

28,80

109

021 Stavby

998725201.S

Presun hmét pre
zariadovacie predmety
v objektoch vysky do 6
m

ES

4,772

0,30

1,43

110

021 Stavby

735151821.Sr1

Demontaz
vykurovacieho telesa
vratane rozvodu
potrubia

1,000

59,30

59,30

59,30

111

021 Stavby

762332130.S

Montaz viazanych
konstrukcii krovov
striech z reziva
priemernej plochy 224 -
288 cm2

72,690

20,40

1482,88

1482,88

112

021 Stavby

605120002900.S

Hranoly z mékkého
reziva neopracované
hranené akost'|

1,755

574,80

1008,77

1008,77

113

021 Stavby

762341004.S

Montéaz debnenia
jednoduchych striech,
na krokvy a kontralaty
z dosiek na zraz

m2

43,000

8,97

385,71

385,71

114

021 Stavby

605110000100.S

Dosky a fosne z
mékkého reziva
neopracované
neomietané akost'

m3

2,365

544,80

1288,45

1288,45

115

021 Stavby

762395000.S

Spojovacie prostriedky
pre viazané
konstrukcie krovov,
debnenie a latovanie,
nadstre$né konstr.,
spadové kliny - svorky,
dosky, klince, pasova
ocel, vruty

m3

3,000

56,82

170,46

170,46

0,00

116

021 Stavby

998762202.S

Presun hmét pre
konstrukcie tesérske v
objektoch vysky do 12
m

ES

43,363

4,50

195,13

195,13

0,00

117

021 Stavby

763115312.8

Prietka SDK hr. 100
mm, kca CW+UW 75,
jednoducho oplastena
doskou impregnovanou
H2 12,5 mm, TI 75 mm

27,780

68,82

1911,82

1911,82

0,00

118

021 Stavby

763138210.S

Podhlad SDK zavesny
na jednouroviiovej
ocelovej
podkonstrukcii
CD+UD, doska
Standardna A 12.5 mm

m2

21,140

50,63

1070,32

1070,32

119

021 Stavby

763138212.8

Podhlad SDK zavesny
na jednourovriovej
ocelovej
podkonstrukcii
CD+UD, doska
impregnovana H2 12.5
mm

m2

4,050

53,19

215,42

215,42

120

021 Stavby

998763201.S

Presun hmét pre
drevostavby v
objektoch vysky do 12
m

31,976

4,50

143,89

143,89

0,00

121

021 Stavby

764171301.S

Krytina falcovana
pozink farebny, sklon
strechy do 30°

43,000

101,13

4 348,59

4 348,59

122

021 Stavby

764323420.Sr1

Krycia lista pri napojeni’
strechy z

poplastovaného plechu m

r8. 125 mm - K3

14,500

21,96

318,42

318,42

123

021 Stavby

764326220.5r1

Ukoncovacie
oplechovanie hrebefa
strechy z
poplastovaného plechu
r8.315mm - K5

5,800

41,55

240,99

240,99




124

021 Stavby

764326229.5r1

Oplechovanie nad
podstresnym zlabom
strechy z
poplastovaného plechu
r.8. 345 mm - K6

5,900

41,55

245,15

245,15

0,00

125

021 Stavby

764326230.5r1

Oplechovanie pod
podstresnym zlabom
strechy z
poplastovaného plechu
r.8. 235 mm - K7

5,900

41,55

245,15

245,15

0,00

126

021 Stavby

764333430.5r1

Sedlovy zachytava¢
snehu r.8. 250 mm -
K4

3,600

38,63

139,07

139,07

0,00

127

021 Stavby

764352423.8

Zraby z
poplastovaného
plechu, pododkvapové
polkruhové r.§. 250
mm K1

5,900

55,49

327,39

327,39

0,00

128

021 Stavby

764454453.8

2Zvodové rary z
poplastovaného
plechu, kruhové
priemer 100 mm K4,
K2

4,000

56,12

224,48

224,48

129

021 Stavby

998764201.S

Presun hmét pre
konstrukcie
klampiarske v
objektoch vysky do 6
m

60,892

112,65

112,65

130

021 Stavby

765901611.S

Stresna folia
paropriepustna, na
plné debnenie, trieda
tesnosti 6 az 4

43,000

11,91

512,13

512,13

0,00

131

021 Stavby

998765201.S

Presun hmét pre tvrdé
krytiny v objektoch
vysky do 6 m

5,121

28,68

28,68

0,00

132

021 Stavby

766621400.S

Montaz a dodavka
okien plastovych
vratane parapetov

1,620

300,00

486,00

486,00

133

021 Stavby

766662811.S

Demontaz dverného
kridla, dokovanie prahu

dveri jednokridlovych, - S

0,00100t

4,000

2,32

134

021 Stavby

766662812.S

Demontaz dverného
kridla, dokovanie prahu
dveri dvojkridlovych, -
0,00200t

=~
]

1,000

3,14

3,14

135

021 Stavby

766664129r01

Montéaz a dodévka
dveri drevenych
posuvnych , posun do
puzdra - D1

2,000

825,00

1 650,00

1 650,00

0,00

136

021 Stavby

766664129r02

Montéaz a dodévka
dveri vratane zarubne
jednokridlovych, - D2

1,000

525,00

525,00

525,00

137

021 Stavby

766664129r03

Montaz a dodavka
dveri vratane zarubne
dvojkridlovych
2000x1970, - D3

1,000

1050,00

1 050,00

1 050,00

0,00

138

021 Stavby

766664129r04

Montéaz a dodavka
dveri posuvnych
automatickych
linedrnych presklenych
dvojkridlovych
200x1970 - D4

1,000

3000,00

3000,00

3000,00

0,00

139

021 Stavby

998766201.S

Presun hmot pre

konstrukcie stolarske v |,

objektoch vysky do 6
m

67,234

0,55

36,98

36,98

140

021 Stavby

767330307.Sr1

Zabradlie vonkajsej
rampy

stbor

1,000

1 500,00

1500,00

1 500,00

0,00

141

021 Stavby

767392802.S

Demontaz krytin
striech z plechov
skrutkovanych, -
0,00700t

m2

11,000

4,77

52,47

52,47

0,00

142

021 Stavby

767646520.S

Montaz dveri
hlinikovych,
vchodovych, 1 m
obvodu dveri

12,600

30,33

382,16

382,16

0,00

143

021 Stavby

55341009r1

Dvere hiinikové
vchodové 1100x2200
mm - ED1

1,000

1350,00

1350,00

1 350,00

0,00

144

021 Stavby

55341009r2

Dvere hiinikové
vchodové 800x2200
mm - ED2

1,000

1275,00

1275,00

1275,00

0,00

145

021 Stavby

767996801.S

Demontaz ostatnych
doplnkov stavieb s
hmotnostou
jednotlivych dielov
konstrukcii do 50 kg, -
0,00100t

200,000

2,19

438,00

438,00

146

021 Stavby

998767201.S

Presun hmét pre
kovoveé stavebné
doplnkové konstrukcie
v objektoch vysky do 6
m

%

49,976

44,98

0,00

147

021 Stavby

771541210.8

Montaz podlah z
dlazdic gres kladenych
do tmelu flexibil.
mrazuvzdorného vel.
200 x 200 mm

9,130

28,37

259,02

259,02

0,00

148

021 Stavby

597740001800.S

Dlazdice keramické

9,495

30,40

288,65

288,65

0,00

149

021 Stavby

998771201.8

Presun hmét pre
podlahy z dlazdic v
objektoch vysky do 6m

5,477

3,55

19,44

19,44




150

021 Stavby

773510013.8

Polozenie podlahy z
kamenného koberca
hr. 10 mm

m2

16,060

41,25

662,48

662,48

151

021 Stavby

998773201.8

Presun hmét pre
podlahy terazzové v
objektoch vysky do 6
m

ES

6,625

3,20

21,20

21,20

0,00

152

021 Stavby

781445018.S

Montaz obkladov
vnutor. stien z
obkladadiek kladenych
do tmelu vel. 200x200
mm

19,034

37,52

714,16

714,16

0,00

163

021 Stavby

597640000400.S

Obkladacky keramické
glazované
| jednofarebné hladké

19,795

42,80

847,23

847,23

154

021 Stavby

998781201.8

Presun hmét pre
obklady keramické v
objektoch vysky do 6
m

15,614

2,00

31,23

31,23

165

021 Stavby

784452271.8

Malby z maliarskych
zmesi na vodnej baze,
ruéne nanasané
dvojnasobné zakladné
na podklad jemnozrnny
vysky do 3,80 m

100,234

2,85

285,67

285,67

0,00

156

021 Stavby

784452372.8

Malby z maliarskych
zmesi na vodnej baze,
ruéne nanasané
ténované dvojnasobné
na jemnozrnny podklad
vysky nad 3,80 m

m2

100,234

4,82

483,13

483,13

157

021 Stavby

Dodavka

Rozvadza¢ RHD

1,000

895,00

895,00

895,00

158

021 Stavby

Montaz

Rozvadza¢ RHD ,
vratanie dopojeni do
povodného rozvadzaca
objektu.

=~
]

1,000

200,00

200,00

200,00

159

021 Stavby

Dodévka.1

Rozvadzac R-G
samostatne stojaci

160

021 Stavby

Montaz.1

1,000

2 950,00

2950,00

2 950,00

0,00

Rozvadza¢ R-G
samostatne stojaci
vratanie dopojeni do
povodného rozvadzaca
objektu.

1,000

350,00

350,00

350,00

161

021 Stavby

Dodavka.2

Rozvadzac R-PRS -
ZAPUSTENY

1,000

685,00

685,00

685,00

162

021 Stavby

Montaz.2

Montéaz R-PRS,
vratanie dopojeni do
povodného rozvadzaca
objektu.

]

1,000

180,00

180,00

180,00

163

021 Stavby

Dodévka/montaz

Dozbrojenie RH /
Upravy - upresni RP

1,000

450,00

450,00

450,00

164

021 Stavby

Dodavka.3

Zésuvka 2P+T IP44
napriklad Legrand
Valena Life

26,000

12,93

336,18

336,18

165

021 Stavby

Montaz.3

Zasuvka 2P+T IP44
montaz, zapojenie

26,000

6,00

156,00

156,00

0,00

166

021 Stavby

Dodavka.4

Zasuvka 230V,
16ALegrand Valena
Life vratane
potrebného ramiku

13,000

5,95

77,35

77,35

0,00

167

021 Stavby

Montaz.4

Zasuvka 230V, 16A
montaz, zapojenie

168

021 Stavby

Dodavka.5

=~
]

13,000

76,70

76,70

Zasuvka 230V, 16A
Legrand - na povrch

>

6,000

34,80

34,80

169

021 Stavby

Montaz.4

Zasuvka 230V, 16A
montaz, zapojenie

170

021 Stavby

Dodévka.6

6,000

39,00

39,00

Spinac otocny
590.EM3215 (0-1) v
skrinke, 32A/3P+N

9,000

49,85

448,65

448,65

171

021 Stavby

Montaz.5

Spina¢ otoény
590.EM3215 (0-1) v
skrinke, 32A/3P+N

9,000

15,90

143,10

143,10

0,00

172

021 Stavby

Dodévka.7

SPINAC OTOCNY
590.GE4015 (0-1) V
SKRINKE, 40A/3P+N

1,000

65,90

65,90

65,90

0,00

173

021 Stavby

Montaz.6

SPINAC OTOCNY
590.GE4015 (0-1) V
SKRINKE, 40A/3P+N

1,000

17,50

17,50

17,50

0,00

174

021 Stavby

Dodéavka.8

Senzor pritomnosti
Steinel HF 360

4,000

152,32

609,28

609,28

175

021 Stavby

Montaz.7

Montaz Steinel HF 360

4,000

17,00

68,00

68,00

176

021 Stavby

Dodéavka.9

Kontrolny modul s
alarmom FEH 2001

1,000

156,32

156,32

156,32

0,00

177

021 Stavby

Montaz.8

Montaz FEH 2001

1,000

6,00

6,00

6,00

0,00

178

021 Stavby

Dodéavka.10

Transformator FLM
1000

1,000

83,25

83,25

83,25

0,00

179

021 Stavby

Montaz.9

Montaz FLM 1000

1,000

6,00

6,00

6,00

0,00

180

021 Stavby

Dodévka.11

Tlacitko signalne
tahové FAP 3002

1,000

89,25

89,25

89,25

0,00

181

021 Stavby

Montaz.10

MontaZ FAP 3002

1,000

6,00

6,00

6,00

0,00

182

021 Stavby

Dodévka.12

Signéina TLACIDLO
zapinacie FAP 2001

B

1,000

68,00

68,00

68,00

183

021 Stavby

Montaz.11

Montaz FAP 2001

1,000

6,00

6,00

6,00

184

021 Stavby

Dodévka.13

Krabica inStalacna
OBO A11 pre
pripadné delenie a
rozbocovanie

35,000

1,15

40,25

40,25

185

021 Stavby

Montaz.12

Krabica inStalaéna
OBO A11 pre pripadné
delenie a rozboCovanie

35,000

4,50

157,50

157,50

186

021 Stavby

RPO10CCT 3-01

SV1 PORTAL 10W
LED SLIMLINE
BULKHEAD CCT3
Selectable IP54 White
3000K 4000K 6500K
8.9 W 1067 Im

6,000

52,00

312,00

312,00

187

021 Stavby

Montaz.13

MontaZ osvetlenia SV1

6,000

17,00

102,00

102,00




SV2 PORTAL 18W

LED SLIMLINE
188 021 Stavby RPO18CCT 3-01 4000K BULKHEAD CCT3  |ks 2,000 54,00 108,00 108,00 0,00
16.5 W 1985 Im
Selectable IP54 White
189 021 Stavby Montaz. 14 Montaz osvetlenia SV2 |ks 2,000 17,00 34,00 34,00 0,00
SV3 SPEEDBEAM
10W LED batten,
190 021 Stavby RSB10400 6-01 1P20, 630mm, ks 2,000 38,00 76,00 76,00 0,00
White, 4000K 10.9 W
1380 Im
191 021 Stavby Montaz.15 MontaZ osvetlenia SV3 |ks 2,000 17,00 34,00 34,00 0,00
SV4 SCHOLAR PLUS
Multiwattage
batten, 16W/18W/22W/
192 021 Stavby RSCX4012- 01 e ks 56,000 186,00 10528,00 10528,00 0,00
White, 4000K 18.3 W
2271im
193 021 Stavby Montaz.16 MontaZ osvetlenia SV4 |ks 56,000 17,00 952,00 952,00 0,00
SV5 SCHOLAR PLUS
Multiwattage
batten, 16W/18W/22W/
194 021 Stavby RSCX4012-01 o ot Ao ks 8,000 188,00 1504,00 1504,00 0,00
White, 4000K 21.9 W
2703 Im
195 021 Stavby Montaz.17 MontaZ osvetlenia SV5 |ks 8,000 17,00 136,00 136,00 0,00
SV6 SCHOLAR PLUS
Multiwattage
batten, 16W/18W/22W/
196 021 Stavby RSCX4012-01.1 e ks 19,000 186,00 3572,00 3572,00 0,00
White, 4000K 25.7 W
3134Im
197 021 Stavby Montaz.18 MontaZ osvetlenia SV6 |ks 19,000 17,00 323,00 323,00 0,00
SV7 SCHOLAR PLUS
Multiwattage
batten, 18W/22W/27W/
198 021 Stavby RSCX4015-01 S et 1 om ks 27,000 217,00 5859,00 5859,00 0,00
White, 4000K 31.5 W
4038 Im
199 021 Stavby Montaz.19 MontaZ osvetlenia SV7 |ks 27,000 17,00 459,00 459,00 0,00
SV8 SELEST 30
Fioodlight With PIR
200 021 Stavby RSCX4012- 0 1P65 CCT3 Black c/w ks 2,000 69,00 138,00 138,00 0,00
1m Flex 28.2 W 4238
Im
201 021 Stavby Montaz.20 Montaz osvetlenia SV8 |ks 2,000 17,00 34,00 34,00 0,00
Nudzové osvetlenie s
202 021 Stavby NO 90m viastnym zdrojom .o 4,000 54,00 216,00 216,00 0,00
90mindt, do novej casti
- pristavba
203 021 Stavby Montaz.21 MontaZ NO ks 4,000 17,00 68,00 68,00 0,00
204 021 Stavby Dodavka. 14 CXKE-R-J 3x1,5 m 250,000 0,98 245,00 245,00 0,00
205 021 Stavby Montaz.22 Kabel medeny 3x1,5, |, 250,000 1,00 250,00 250,00 0,00
uloZenie, zapojenie
206 021 Stavby Dodavka.15 CXKE-R-J 3x2,5 m 795,000 1,50 1192,50 1192,50 0,00
i Kébel medeny 3x2,5,
7 1
207 021 Stavby Montaz.23 Nosonin. sonome |m 95,000 30 1033,50 1033,50 0,00
208 021 Stavby Dodavka.16 CXKE-R-J 3x4 m 15,000 2,10 31,50 31,50 0,00
209 021 Stavby Montaz.24 Kabel medeny x4, | | 15,000 1,50 22,50 22,50 0,00
uloZenie, zapojenie
210 021 Stavby Dodavka.17 CXKE-R-J 5x1,5 m 100,000 1,49 149,00 149,00 0,00
i Kébel medeny 5x1,5,
1 1
211 021 Stavby Montaz.25 e il L 00,000 30 130,00 130,00 0,00
212 021 Stavby Dodavka.18 CXKE-R-J 5x2,5 m 120,000 1,83 219,60 219,60 0,00
i Kébel medeny 5x2,5,
12 1
213 021 Stavby Montaz.26 Sosonin. sonome |m 0,000 30 156,00 156,00 0,00
214 021 Stavby Dodavka.19 CXKE-R-J 5x4 m 115,000 3,57 410,55 410,55 0,00
215 021 Stavby Montaz.27 Kabel medeny 5x4, | | 115,000 1,50 172,50 172,50 0,00
uloZenie, zapojenie
216 021 Stavby Dodavka.20 CXKE-R-J 5%6 m 85,000 4,85 412,05 412,05 0,00
217 021 Stavby Montaz.28 Kabel medeny 56, | | 85,000 2,00 170,00 170,00 0,00
uloZenie, zapojenie
218 021 Stavby Dodavka.21 CXKE-R-J 5x10 m 30,000 7,95 238,50 238,50 0,00
219 021 Stavby Montaz.28 Kabel medeny 56, | | 85,000 2,00 170,00 170,00 0,00
uloZenie, zapojenie
220 021 Stavby Dodavka.22 CXKE-R-J 5%95 m 26,000 62,00 1612,00 1612,00 0,00
221 021 Stavby Monta2.29 Kabel medeny 5x95__|m 26,000 4,50 117,00 117,00 0,00
222 021 Stavby Dodavka.23 HO7V-K 1x252/Z - RG |m 26,000 270 70,20 70,20 0,00
223 021 Stavby Montaz.30 Kabel medeny 1x25 | | 26,000 1,50 39,00 39,00 0,00
uloZenie, zapojenie
224 021 Stavby Dodavka.24 HO7V-K 1x162/Z m 20,000 2,70 54,00 54,00 0,00
225 021 Stavby Montaz.31 Kabel medeny 1x16 | 20,000 1,50 30,00 30,00 0,00
uloZenie, zapojenie
226 021 Stavby Dodavka.25 HO7V-K 1x62/Z m 215,000 1,04 223,60 223,60 0,00
207 021 Stavby Montaz.32 Kabel medeny 1x6, |, 215,000 1,30 279,50 279,50 0,00
uloZenie, zapojenie
228 021 Stavby Dodavka.26 HOSRR-F 5G2,5 m 20,000 2,75 55,00 55,00 0,00
220 021 Stavby Montaz.33 HOSRR-F 52,5 m 20,000 1,50 30,00 30,00 0,00
230 021 Stavby Dodavka.27 HOSRR-F 5G4 m 45,000 4,27 192,15 192,15 0,00
231 021 Stavby Montaz.34 HOSRR-F 564 m 45,000 1,70 76,50 76,50 0,00
232 021 Stavby Dodavka.28 HOSRR-F 5G6 m 30,000 6,00 180,00 180,00 0,00
233 021 Stavby Monta2.35 HOSRR-F 5G6 m 30,000 1,80 54,00 54,00 0,00
234 021 Stavby Dodavka.29 HOSRR-F 5G10 m 16,000 8,40 134,40 134,40 0,00
235 021 Stavby Monta2.36 HOSRR-F 5G10 m 16,000 1,90 3040 30,40 0,00
Pevna trubka HFIRM-
Turbo 25 vratane
236 021 Stavby Dodavka.30 prisiusenstva iba v 120,000 1,50 180,00 180,00 0,00

miestach kde by ostala m

priznand kabelaz,
priapadne lista




237

021 Stavby

Montaz.37

Rurka povna do D25,
pevné uloZenie vratane
podruzného materialu

3

120,000

2,00

240,00

240,00

238

021 Stavby

Dodévka.31

Rurka ohybna FXP
32mm

ks

150,000

1,29

193,50

193,50

239

021 Stavby

Montéz.38

Rurka ohybna FXP
32mm

150,000

1,50

225,00

225,00

240

021 Stavby

Dodévka.32

Natlkacia hmozdina
pre stahovacie pasky
8 mm, max. Sirka
pésky 9 mm - cierna -
HSP 111, vratane
stahovacej pasky

400,000

0,20

80,00

80,00

241

021 Stavby

Montaz.39

Natlkacia hmozdina
pre stahovacie pasky 8
mm, max. $irka pasky
9 mm - ¢ierna - HSP
111, vratane
stahovacej pasky

400,000

1,50

600,00

600,00

0,00

242

021 Stavby

Dodavka.33

Drziak OBO GRIP
napriklad 30FS +
kotviaci material

150,000

1,45

217,50

217,50

0,00

243

021 Stavby

Montaz.40

Montaz Gripu vratane
kotvenia

150,000

240,00

240,00

0,00

244

021 Stavby

N/A

Rohoz DEVIsno 300T
1m x 6.2m / 1907W -
dodavka + montaz

1,000

275,00

275,00

275,00

245

021 Stavby

N/A.1

Sada cidiel (2ks) pre
DEVire 850 - dodavka
+ montaz

ks

1,000

935,00

935,00

935,00

0,00

246

021 Stavby

N/A.2

Termostat DEVIreg
850 - dodavka +
montaz

ks

1,000

565,00

565,00

565,00

0,00

021 Stavby

N/A.3

Podruzny material

ks

1,000

145,00

145,00

145,00

0,00

021 Stavby

N/A.4

Koordinécia

ks

1,000

125,00

125,00

125,00

0,00

021 Stavby

Dodévka.34

Lista potenciélov.
vyrovnania - 5015650 -
1801 VDE

2,000

27,85

55,70

55,70

021 Stavby

Montaz.41

Lista potencialov.
Vyrovnania montaz

2,000

10,00

20,00

20,00

0,00

251

021 Stavby

Dodévka.35

Bernard svorka ZS 4

20,000

2,05

41,00

41,00

0,00

252

021 Stavby

Montéaz.42

Bernard svorka ZS 4

20,000

3,50

70,00

70,00

0,00

253

021 Stavby

Dodéavka.36

Wago svorka do
4mm2 (100ks/balik)

3,000

26,00

78,00

78,00

254

021 Stavby

Dodévka.37

Zrealizovanie novych
prepojov pre svietidlé z
existujucich obvodov

1,000

1000,00

1000,00

1000,00

0,00

021 Stavby

Montaz.43

Montaz

1,000

1 500,00

1500,00

1500,00

0,00

256

021 Stavby

Dodévka.38

Odhad - potrebna
predrealizacna
obhliadka - vypinac¢
volit tak aby sa zmestil
do instalacnej krabicky
radenie ¢. 5 - 20 ks, ¢. -|
6-11ks, €.7 - 1ks,

=~
>

1,000

1.000,00

1000,00

1.000,00

0,00

257

021 Stavby

Montaz.44

MontaZ vypinacov,
demontaz, montéz,
preskusanie.

1,000

185,00

185,00

185,00

258

021 Stavby

N/A.5

OPaOs - revizia EZ

1,000

950,00

950,00

950,00

0,00

259

021 Stavby

N/A.6

InZinierska Einnost'

1,000

1500,00

1500,00

1500,00

0,00

260

021 Stavby

N/A7

Pomocné podruzné
vykony, vitanie
otvorov, koordinécia

1,000

1450,00

1450,00

1450,00

0,00

261

021 Stavby

N/A.8

Podruzny material,
hmoZdiny, doprava

021 Stavby

N/A.9

1,000

800,00

800,00

800,00

0,00

Nepredvidané prace

1,000

1950,00

1950,00

1950,00

0,00

263

021 Stavby

131211101.S

Hibenie jam v hornine
tr.3 sadrznych -
ruénym naradim

m3

1,000

76,96

76,96

76,96

264

021 Stavby

175101101.S

Obsyp potrubia
sypaninou z vhodnych
hornin 1 az 4 bez
prehodenia sypaniny

m3

0,800

22,83

18,26

18,26

265

021 Stavby

583310000600.S

Kamenivo tazené
drobné frakcia 0-4 mm

1,200

21,72

26,06

26,06

0,00

266

021 Stavby

941955001.8

LeSenie lahké
pracovné pomocné, s
vyskou leSefovej
podlahy do 1,20 m

100,000

4,06

406,00

406,00

0,00

267

021 Stavby

971045806.S

Vrty priklepovym
vrtakom do D 35 mm
do stien alebo smerom
dole do beténu -
0.00003t

124,000

0,29

35,96

35,96

0,00

268

021 Stavby

974042544.8

Vysekanie ryh v
beténovej stene do

hibky 70 mm a $irky do|™

150 mm, -0,02200t

20,000

10,42

208,40

208,40

0,00

269

021 Stavby

979011131.8

Zvisla doprava sutiny
po schodoch ru¢ne do
35m

11,000

31,13

342,43

342,43

0,00

270

021 Stavby

979011141.8

Zvisla doprava sutiny
po schodoch ruéne,
priplatok za kazdych
dalich 3,5 m

11,000

107,47

107,47

0,00

27

021 Stavby

979082111.8

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a
vyburanych hmét do
10m

11,000

14,05

154,55

154,55

0,00

021 Stavby

979082121.8

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a
vyburanych hmét za
kazdych dal$ich 5 m

11,000

17,38

17,38

0,00




273

021 Stavby

979081111.8

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku do 1 km

11,000

16,68

183,48

183,48

274

021 Stavby

979081121.8

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na

skladku za kazdy dal$i t

1km

110,000

0,50

55,00

55,00

0,00

021 Stavby

979089011.8

Poplatok za
skladovanie - zmieSany
stavebny odpad

11,000

185,00

2035,00

2 035,00

0,00

276

021 Stavby

973022361.S

Stavebné vyspravky

hod

68,000

36,20

2 461,60

2 461,60

277

021 Stavby

999281111.8

Presun hmét pre
opravy a udrzbu
objektov vratane
vonkajsich plastov
vysky do 25 m

5,420

48,52

262,98

262,98

278

021 Stavby

713482131.8

Montaz trubic z PE,
hr.30 mm,vnuat.priemer
do 38 mm

46,000

4,84

222,64

222,64

279

021 Stavby

283310006200.S

Izolaén& PE trubica
dxhr. 22x30 mm,
rozrezand, na
izolovanie rozvodov
vody, kurenia,
zdravotechniky

40,000

148,00

148,00

280

021 Stavby

283310006300.S

Izolacna PE trubica
dxhr. 28x30 mm,
rozrezana, na
izolovanie rozvodov
vody, kurenia,
zdravotechniky

6,000

3,81

22,86

22,86

0,00

281

021 Stavby

998713201.S

Presun hmét pre
izolacie tepelné v
objektoch vysky do 6
m

1,749

1,30

227

282

021 Stavby

998713294.S

Izolacie tepelné,
pripl.za presun nad
vymedz. najvacsiu
dopravnu vzdial. do
1000 m

%

1,749

0,45

283

021 Stavby

998713299.8

Izolacie tepelné,
pripl.za presun za
kazdych dal$ich aj
zacatych 1000 m nad
1000 m

%

1,749

284

021 Stavby

722171132.8

Plasthlinikové potrubie
spajané lisovanim d 20
mm + (T-kusy, Spojky,
Kolena...)

40,000

22,64

905,60

905,60

021 Stavby

722171133.8

Plasthlinikové potrubie
spajané lisovanim d 25
mm + (T-kusy, Spojky,
Kolena...)

6,000

29,41

176,46

176,46

0,00

286

021 Stavby

722220112.8

Montaz armatary
zavitovej s jednym
zavitom, nastenka pre
vytokovy ventil G 3/4

5,000

30,35

30,35

0,00

287

021 Stavby

286220049900.S

Néstenka lisovacia pre
plasthlinikové potrubie
D 20x1/2" mm

ks

5,000

7,02

35,10

35,10

0,00

288

021 Stavby

733191301.8

Tlakova skuska
plastového potrubia do
32 mm

46,000

30,36

30,36

0,00

289

021 Stavby

722290234.S

Preplachnutie a
dezinfekcia
vodovodného potrubia
do DN 80

46,000

69,92

69,92

290

021 Stavby

722231139r

Tvarovky nad ramec
(10 % z ceny)

0,100

2071,00

207,10

207,10

0,00

291

021 Stavby

998722201.8

Presun hmét pre
vnutorny vodovod v
objektoch vysky do 6
m

ES

36,976

0,70

25,88

25,88

0,00

292

021 Stavby

998722294.8

Vodovod, pripl.za
presun nad vymedz.
najvacsiu dopravnu
vzdialenost do 1000m

36,976

0,75

27,73

27,73

0,00

293

021 Stavby

998722299.8

Vodovod, Pripl.za
presun za kazdych
dal$ich aj zaCatych
1000 m nad 1000 m

36,976

0,05

1,85

1,85

0,00

294

021 Stavby

721171209.8

Potrubie z rar PE-HD
Dxt 125x4,9 mm lezaté
zavesené

20,000

68,67

1373,40

1373,40

295

021 Stavby

721171502.8

Potrubie z rar PE-HD
Dxt 40x3 mm odpadné
pripojné

6,000

16,39

98,34

98,34

0,00

296

021 Stavby

721171503.8

Potrubie z rar PE-HD
Dxt 50x3 mm odpadné
pripojné

3

11,000

17,82

196,02

196,02

0,00

297

021 Stavby

721171508.8

Potrubie z rar PE-HD
Dxt 110x4,3 mm
odpadné pripojné

5,000

32,92

164,60

164,60

298

021 Stavby

721174057.S

Montaz tvarovky
kanaliza¢ného potrubia
2z PE-HD zvéraného
natupo D 110 mm

1,000

17,26

17,26

17,26

299

021 Stavby

286530264000.S.1

Cistiaca tvarovka PE
90° s kruhovym
servisnym otvorom, D
110 mm

1,000

33,57

33,57

33,57

300

021 Stavby

721213012.8

Montaz podlahového
vpustu s vodorovnym
odtokom pivniéného
DN 110

=~
3

1,000

13,22

13,22

13,22

301

021 Stavby

286630048100.S

Pivnicny podlahovy
vpust, horizontalny
odtok DN 110,
mriezka nerez,
zdpachova uzavierka

ks

1,000

104,13

104,13

104,13




302

021 Stavby

721242116.8

Lapac stresnych
splavenin zo Sedej
liatiny DN 125

1,000

86,46

86,46

86,46

303

021 Stavby

721290012.8

Montaz
privzdu$iovacieho
ventilu pre odpadové
potrubia DN 110

1,000

2,26

304

021 Stavby

551610000100.S

Privzdusriovacia
hlavica DN 110,
vnutorna kanalizacia,
PP

1,000

57,05

57,05

57,05

305

021 Stavby

721194105.8

Zriadenie pripojky na
potrubi vyvedenie a
upevnenie odpadovych
vypustiek D 50 mm

10,000

4,18

41,80

41,80

306

021 Stavby

721194109.8

Zriadenie pripojky na
potrubi vyvedenie a
upevnenie odpadovych
vypustiek D 110 mm

8,000

6,19

49,52

49,52

307

021 Stavby

721290111.8

Ostatné - skuska
tesnosti kanalizacie v

objektoch vodou do DN|™

125

42,000

1,16

48,72

48,72

308

021 Stavby

7211809231

Tvarovky nad ramec
(10 % z ceny)

%

0,100

2786,00

278,60

278,60

0,00

309

021 Stavby

998721201.8

Presun hmét pre
vnutornd kanalizéciu v
objektoch vysky do 6
m

ES

27,739

1,00

27,74

27,74

0,00

310

021 Stavby

998721294.8

Vnutorna kanalizacia,
pripl.za presun nad
vymedz. najvac. dopr.
vzdial. do 1000m

27,739

1,00

27,74

27,74

0,00

311

021 Stavby

998721299.S

Vnutorna kanalizcia,
pripl.za kazdych
dal$ich i zagatych
1000 m nad 1000 m

27,739

0,05

0,00

312

021 Stavby

725119410.8

MontaZz zachodovej
misy keramickej
zavesenej s rovnym
odpadom

1,000

25,21

25,21

25,21

0,00

021 Stavby

642360000500.S

Misa zachodova
keramickéa zavesna so
splachovacim okruhom

1,000

91,49

91,49

91,49

0,00

314

021 Stavby

725149750.8

MontaZ predstenového
systému umyvadiel do
masivnej murovanej
konstrukcie

=~
>

2,000

45,41

90,82

90,82

0,00

315

021 Stavby

552370001200

Predstenovy systém
Kombifix pre
umyvadio, hibkovo
nastavitelny,
univerzélne pripojenie
vody, sanitarny modul,
plast,

2,000

172,70

345,40

345,40

316

021 Stavby

725149715.8

MontaZ predstenového
systému zachodov do
rahkych stien s
kovovou konstrukciou

ks

1,000

58,48

58,48

58,48

0,00

317

021 Stavby

552370000100.S

Predstenovy systém
pre zavesné WC pre
invalidov so
splachovacou
podomietkovou
nédrzou do lahkych
montovanych
konstrukcii

1,000

463,17

463,17

463,17

0,00

318

021 Stavby

725291112.8

MontaZz zachodového
sedadla s poklopom

=~
]

1,000

0,00

319

021 Stavby

554330000200.S

Zachodové sedadlo
plastové s poklopom s
automatickym
pozvolnym sklapanim

ks

1,000

99,67

99,67

99,67

0,00

320

021 Stavby

M371

Ovladacie tlacitko pre
predstenové instalacné
systémy, chrém

1,000

81,67

81,67

81,67

0,00

321

021 Stavby

725219401.8

Montaz umyvadia,
umyvadielka
keramického na
skrutky do muriva, bez
vytokovej armatury

1,000

42,34

42,34

42,34

0,00

322

021 Stavby

642110004300.S

Umyvadlo keramické
pre invalidov

1,000

297,00

297,00

297,00

0,00

323

021 Stavby

642110005300.S

Umyvadio bezneho
typu

1,000

97,53

97,53

97,53

0,00

324

021 Stavby

725319114.8

MontaZz kuchynskych
drezov jednoduchych,
hranatych s rozmerom
do 900x900 mm, bez
vytokovych armatur

1,000

23,33

2333

23,33

0,00

325

021 Stavby

552310001200.S

Kuchynsky drez
nerezovy 900x900 mm
na zapustenie do
dosky

1,000

383,63

383,63

383,63

0,00

326

021 Stavby

725819401.8

Montaz ventilu
rohového s
pripojovacou rirkou G
12

ks

7,000

743

52,01

52,01

0,00

327

021 Stavby

KFPS3A

Rohovy gulovy ventil
80 $rébenim, motylik
SM 1"

ks

7,000

22,76

159,32

159,32

328

021 Stavby

MP4325.0121.70

Pancierové hadica dl
700 mm

ks

7,000

10,51

73,57

73,57




329

021 Stavby

725829601.S

Montaz baterie
umyvadlovej a drezovej
stojankovej, pakovej
alebo klasickej s
mechanickym
ovladanim

ks

3,000

16,72

50,16

50,16

0,00

330

021 Stavby

551450003800.S

Batéria umyvadiovéa
Hansgrohe

ks

2,000

55,70

111,40

111,40

0,00

331

021 Stavby

551450000600.S

Batéria drezova
stojankova pékové

ks

1,000

52,13

52,13

52,13

0,00

332

021 Stavby

725849201.8

Montéz batérie
sprchovej nastennej
pakovej, klasickej

ks

1,000

4,54

333

021 Stavby

551450002600.S

Batéria sprchova
nastenna Hansgrohe

1,000

79,64

79,64

79,64

0,00

334

021 Stavby

725869302.S

Montaz zapachovej
uzavierky pre
zariadovacie predmety,
umyvadlovej do D 50
mm

3,000

12,43

37,29

37,29

0,00

335

021 Stavby

551620005600.S

Zapachova uzavierka -
sifon pre umyvadla DN
50

2,000

21,30

42,60

42,60

336

021 Stavby

551620007100.S

Zapachova uzévierka-
sifén pre jednodielne
drezy DN 50

1,000

21,04

21,04

21,04

0,00

337

021 Stavby

998725201.8

Presun hmét pre
zariadovacie predmety
v objektoch vysky do 6
m

29,062

0,30

0,00

338

021 Stavby

998725294.S

Zariadovacie
predmety, pripl.za
presun nad vymedz.
najvacsiu dopravnu
vzdialenost do 1000 m

29,062

0,30

021 Stavby

998725299.8

Zariadovacie
predmety, pripl.za
kazdych dal$ich aj
zacatych 1000m nad
1000 m

29,062

145

1,45

0,00

021 Stavby

763170030.S

Revizne dvierka s
pevnymi pantmi
150x150 mm

2,000

30,94

61,88

61,88

341

021 Stavby

998763201.S

Presun hmét pre
drevostavby v
objektoch vysky do 12
m

0,619

4,50

342

021 Stavby

764454454.S

2Zvodové rary z
pozinkovaného
farbeného PZf plechu,
kruhové priemer 120
mm

10,000

48,90

489,00

489,00

343

021 Stavby

764751133.S

Koleno zvodovej rary
pozink farebny,
priemer 120 mm

ks

3,000

21,91

65,73

65,73

344

021 Stavby

764751162.R

Napojeniu zvodovej
rury pozink farebny,
priemer 120 mm na
jestvujuci dazdovy
2zvod

sub

1,000

120,00

120,00

120,00

345

021 Stavby

998764201.S

Presun hmét pre
konstrukcie
klampiarske v
objektoch vysky do 6
m

6,747

12,48

12,48

346

021 Stavby

230203562.S

Montaz prechodka
PE/ocel PE 100
SDR11 D 32/DN25 mm

6,000

17,19

103,14

103,14

347

021 Stavby

286220031000.S

Prechodka PE/ocel PE
100 SDR 11 D/DN
32/25

6,000

49,61

297,66

297,66

0,00

348

021 Stavby

HZS000211.8

Montazny a spojovaci
material hilty

sub

1,000

19,85

19,85

19,85

0,00

349

021 Stavby

HZS000111.S

Stavebno montéazne
prace menej narocne,
pomocné alebo
manupulaéné (Tr. 1) v
rozsahu viac ako 8
hodin( napojenie na
jestvujuce potrubie
kanalizacie,dazdove
potrubie)

84,000

18,57

1559,88

1559,88

0,00

350

021 Stavby

HZS000112.8

Stavebno montéazne
prace naroénejie,
ucelené, obtiaZne,
rutinné (Tr. 2) v
rozsahu viac ako 8
hodin narocnejsie

11,000

22,06

242,66

242,66

0,00

351

021 Stavby

HZS000113.8

Stavebno montazne
prace narocné ucelené
odborng, tvorivé
remeselné (Tr. 3) v
rozsahu viac ako 8
hodin

30,000

25,53

765,90

765,90

352

021 Stavby

HZS000114.8

Stavebno montazne
prace najnarocnejsie
na odbornost -
prehliadky pracoviska
arevizie (Tr. 4) v
rozsahu viac ako 8
hodin

5,000

29,03

145,15

145,15

0,00

353

021 Stavby

346244361

Zapravenie ryh alebo
potrubi interiérovou
omietkou vratane
malby

25,000

52,00

1.300,00

1.300,00

0,00

354

021 Stavby

979011111.8

Zvisla doprava sutiny a
vyburanych hmét za
prvé podlazie nad
alebo pod zakladnym
podlazim

2,000

13,92

27,84

27,84

0,00




355

021 Stavby

979011121.8

2Zvisla doprava sutiny a
vyburanych hmét za
kazdé dalsie podlazie

2,000

9,76

19,52

19,52

356

021 Stavby

979081111.8

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku do 1 km

2,000

16,68

33,36

33,36

0,00

021 Stavby

979082111.8

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a
vyburanych hmét do
10m

30,000

14,05

421,50

421,50

0,00

358

021 Stavby

979082121.8

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a
vyburanych hmét za
kazdych dal$ich 5 m

8,000

12,64

12,64

0,00

359

021 Stavby

979089002.8

Poplatok za
skladovanie - obaly,
(15 01, 02, 06) ostatné

2,000

190,00

380,00

380,00

0,00

360

021 Stavby

713482122.8

Montaz trubic z PE,
hr.15-20
mm,vnut.priemer 39-
70 mm

52,000

4,84

251,68

251,68

361

021 Stavby

283310006100

Izolacna PE trubica

TUBOLIT DG 18x30
‘mm (d potrubia x hr.
izolacie), rozrezana,
AZ FLEX

16,000

3,42

54,72

362

021 Stavby

283310006200

Izolacna PE trubica

TUBOLIT DG 22x30
‘mm (d potrubia x hr.
izolacie), rozrezana,
AZ FLEX

3

36,000

131,04

131,04

0,00

021 Stavby

998713101

Presun hmét pre
izolacie tepelné v
objektoch vysky do 6
m

0,010

43,27

0,43

0,43

0,00

364

021 Stavby

733166120

Plasthlinikové potrubie
Herz PE-RT v kotigoch
pre vykurovanie
spajané lisovanim dxt
16x2 mm

16,000

15,17

242,72

242,72

0,00

365

021 Stavby

733166174.S

Plasthlinikové potrubie
v kottcoch pre
vykurovanie spajané
lisovanim d 20 mm

36,000

17,09

615,24

615,24

366

021 Stavby

733190217.8

Tlakova skuska
potrubia z ocelovych
rarok do priemeru 89/5

52,000

0,91

47,32

47,32

367

021 Stavby

998733101

Presun hmét pre
rozvody potrubia v
objektoch vysky do 6
m

0,200

65,58

13,12

13,12

021 Stavby

998733101.8

Presun hmét pre
rozvody potrubia v
objektoch vysky do 6
m

0,537

65,58

35,22

35,22

0,00

021 Stavby

734213120.8

Montaz ventilu
odvzdusiiovacieho
ruéného zavitového
vykurovacich telies do
G172

3,000

9,81

9,81

0,00

370

021 Stavby

551210012100.S

Ventil odvzdusriovaci
ruény, 1/2", PN 10,
niklovana mosadz,
plast

3,000

371

021 Stavby

734222612.8

Ventil regulacny
Zzévitovy s hlavicou
termostatického
ovladania V 4262 A -
priamy G 1/2

3,000

30,43

91,29

91,29

372

021 Stavby

7342226121

Radiatorovy ventil s
automatickym
obmedzenim prietoku
Termostaticky

3,000

32,30

96,90

96,90

0,00

373

021 Stavby

734223208.S

Montaz termostatickej
hlavice kvapalinovej
jednoduchej

3,000

2,28

6,84

6,84

0,00

374

021 Stavby

551280001400.S

Termostaticka hlavica
kvapalinova so
vstavanym snimacom

3,000

21,51

64,53

375

021 Stavby

734223257.S

Montaz $rébenia pre
vykurovacie telesa

4,000

3,95

15,80

0,00

376

021 Stavby

003L0144

Srubenie na radiatory,
priame, DN1/2", kvs
0,1-2,5 pre pripojenie
na sustavu s
vnutornym zévitom

4,000

13,50

54,00

0,00

377

021 Stavby

734890801.S

Vnutrostaveniskové
premiestnenie
vyburanych hmot
armatar do 6m

1,000

47,99

47,99

47,99

0,00

378

021 Stavby

735158120.8

Vykurovacie telesa
panelové dvojradove,
tlakova skiska telesa
vodou

4,000

12,45

49,80

49,80

0,00

379

021 Stavby

735154140.S

Montaz vykurovacieho
telesa panelového
dvojradového vysky
600 mm/ dizky 400-
600 mm

ks

4,000

13,17

52,68

52,68

0,00

380

021 Stavby

20055060-R0OP0010

RADIK KLASIK 20-
0600/0600

ks

1,000

93,49

93,49

93,49

381

021 Stavby

20055050-R0OP0010

RADIK KLASIK 20-
0600/0500

ks

1,000

94,59

94,59

94,59

021 Stavby

22060060-50L0010

RADIK KLASIK 22-
0600/0600

ks

1,000

114,00

114,00

114,00




Vykurovacia skiska
72hod, preplachnutie

383 021 Stavby 73515851201 A o |ks 1,000 5,30 5,30 5,30 0,00
systému, odovzdavaci
protokol
Napustenie vody do
384 021 Stavby 735191910 vykurovacieho systému 3,000 0,64 1,92 1,02 0,00
vratane potrubia o v.
pl. vykurovacich telies
Presun hmét pre
385 021 Stavby 998735101.5 vykurovacie telesa v 0,500 60,49 30,25 30,25 0,00
objektoch vysky do 6
m
Stavebno montazne
prace narognejie,
386 021 Stavby HZS000112 ucelené, obtiazne, |y, 10,000 22,06 220,60 220,60 0,00
rutinné (Tr. 2) v
rozsahu viac ako 8
hodin narocnejsie
Stavebno montazne
prace naro¢né ucelené
odborné, tvorivé
387 021 Stavby HZS000113 remeselné (Tr. 3) v hod 25,000 25,53 638,25 638,25 0,00
rozsahu viac ako 8
hodin (napojenie na
jestvujlice potrubie)
Stavebno montazne
prace naro¢né ucelené
388 021 Stavby HZS000213 edbomé, tvorive hod 8,000 27,29 218,32 218,32 0,00
remeselné (Tr. 3) v
rozsahu viac ako 4 a
menej ako 8 hodin
Stavebno montazne
prace naroénejie,
389 021 Stavby HZS000312 ucelens, obliazne, |, 4,000 27,54 110,16 110,16 0,00
rutinné (Tr. 2) v
rozsahu menej ako 4
hodimy
Protipoziarna
390 021 Stavb 449410001800 speriujica paska HILTI | o 1,000 45,20 45,20 45,20 0,00
avby CP 648-S-50/1 1/2", g g " - "
Ix8xv 169x45x4,5 mm
Protipoziarny
akrylatovy tmel HILTI
391 021 Stavby 449410002600 CFS-S ACR, objem ks 4,000 13,69 54,76 54,76 0,00
310 ml
InZinierska ¢innost -
392 021 Stavby 001000031.S skusky a revizie ks 1,000 350,00 350,00 350,00 0,00
uradné tlakové skusky
022 Samostatné
303 hnutené veci a bez kédu Umyvackariadus =y ¢ 1 389333 389333 3893,33 0,00
subory hnutelnych odpadovym ¢erpadlom
veci
022 Samostatné slx o
hnutelné veci a Zmékgovat vody
394 . . bez kédu manualny do kus 1 80,00 80,00 80,00 0,00
stbory hnutelnych PR
" umyvacky riadu
veci
022 Samostatné
395 hnutelné veci a bez kédu Kotol elektricky 85 ) s 1 3960,00 3960,00 3 960,00 0,00
subory hnutelnych litrov
veci
022 Samostatné
396 hnutelné veci a bez kodu Zmékeovat vody kus 1 69,00 69,00 69,00 0,00
subory hnutelnych manualny ku kotlu
veci
022 Samostatné
397 hnutelné veci a bez kédu Regal nerezovy 5- 1y 2 456,67 913,34 913,34 0,00
subory hnutelnych policovy
veci
022 Samostatné
398 hnutelné veci a bez kodu Regdl nerezovy 5- 1y, 2 440,00 880,00 880,00 0,00
subory hnutefnych policovy
veci
022 Samostatné
399 hnutelné veci a bez kédu Regal nerezovy 5- 1y 1 383,33 383,33 383,33 0,00
subory hnutelnych policovy
veci
022 Samostatné . .
hnutelné veci a Skrinka nerezova
400 . o bez kédu zatvaracia nazem, s [kus 1 521,67 521,67 521,67 0,00
stbory hnutelnych N L .
" kridlovymi dverami
vecl
022 Samostatné
401 hnutelné veci a bez kédu Nerezovy stél s policou [kus 2 379,33 758,67 758,67 0,00
subory hnutelnych
veci
giﬁsﬁ'gtﬁ;‘;e Robot univerzalny RE-
402 . o bez kédu 22s601 kus 1 8 580,00 8 580,00 8 580,00 0,00
stbory hnutelnych PR
" prislu$enstvom
vecl
022 Samostatné
403 hnutelné veci a bez kédu Skrabka na zemiaky [kus 1 1963,33 1963,33 1963,33 0,00
subory hnutelnych
veci
022 Samostatné
404 hnutefné vec a bez kédu Sporak elektricky's g 1 351333 3513,33 351333 0,00
subory hnutefnych rarou
veci
022 Samostatné
405 hntelné veci a bez kodu Trojrirova pec kus 1 3970,00 3970,00 3970,00 0,00
subory hnutelnych
veci
Hlavna aktivita &. 2 401D98100002 - ie ZS Bucany
Nabytok
406 112 Zasoby bez kédu Grande - zostava 78 kus 3 942,08 2 826,24 2 826,24 0,00
Skrinka Grande L na
407 112 Zasoby bez kédu plastové Ulozné boxy - |kus 4 96,56 386,24 386,24 0,00
2 priehradky - javor
408 112 Zasoby bez kédu Ulozny box 2 - hiboky, |y 40 12,81 512,40 512,40 0,00
strieborny
400 112 Zasoby bez kédu Ulozny box 1 - plytky, |y, 8 10,30 82,40 82,40 0,00
strieborny
410 112 Zasoby bez kédu Hiboky nadstavec kus 6 70,54 423,24 423,24 0,00
Grande M - javor
Quadro - regél XL s
411 112 Zasoby bez kédu predelom a 3 policami |kus 6 138,04 828,24 828,24 0,00

javor




Skolska lavica Forte 2-

412 112 Zasoby bez kédu ‘ kus 1 94,24 94,24 94,24 0,00
os., vel. 6 - javor
413 112 Zasoby bez kédu Pisaci stol LOGO kus 3 235,82 707,46 707,46 0,00
414 112 Zasoby bez kédu S‘C‘I’;'fnk: Iso Ergo Mesh |,,¢ 3 7517 225,51 225,51 0,00
Satiia s nastavitemnou
415 112 Zasoby bez kédu vyskou a vesiakom - |kus 1 118,47 118,47 118,47 0,00
gervena
416 112 Zasoby bez kodu s:\’/‘;’r"a skriha Grande || 1 237,03 237,03 237,03 0,00
Trojdielna Zinenka -
417 112 Zasoby bez kédu e tione kus 5 94,24 471,20 471,20 0,00
Trojdielna Zinenka -
418 112 Zasoby bez kédu e kus 4 94,24 376,96 376,96 0,00
419 112 Zasoby bez kédu z'f/grr‘ka Grande M-y s 3 72,85 218,55 218,55 0,00
Dvierka Grande,
420 112 Zasoby bez kédu stredné 90° 2ks - |kus 1 41,93 41,93 41,93 0,00
zelené
421 112 Zasoby bez kédu Dvierka Grande, |} ¢ 1 41,93 41,93 41,93 0,00
stredné 90° 2 ks - ZIté
Stredné dvierka
422 112 Zasoby bez kédu Grande 90 st. 2ks - |kus 1 41,93 41,93 41,93 0,00
edé
423 112 Zasoby bez kédu i};’;t‘r‘w"'d‘a Grande - g 2 180,29 360,58 360,58 0,00
Satriové sedadlo -
424 112 Zasoby bez kédu chotnd, orantoud kus 1 94,24 94,24 94,24 0,00
Satiiové sedadlo -
425 112 Zasoby bez kédu ot solons kus 1 94,24 94,24 94,24 0,00
Taburetka Blocco 3-
426 112 Zasoby bez kédu e e kus 1 412,31 412,31 412,31 0,00
427 112 Zasoby bez kédu Taburetka Blocco 2- 1o 1 300,22 300,22 309,22 0,00
miestna tmavomodra
428 112 Zasoby bez kédu Opierka Blocco 2-0s, |}, 1 389,13 389,13 389,13 0,00
vysoka, tmavoseda
429 112 Zasoby bez kédu Opierka Blocco 1-0s, |, 1 195,75 195,75 195,75 0,00
nizka, tmavomodra
Kufrik insGraf Digital
. < na 20 tabletov s krytom
430 112 Zésoby bez kodu 12 o kus 6 2190,00 13 140,00 13 140,00 0,00
dobijanie USB
431 112 Zasoby bez kédu ﬁfbe'ec Loka24x3.4 2 206,12 412,24 412,24 0,00
432 112 Zasoby bez kodu Jednofarebny koberec |, ¢ 2 133,40 266,80 266,80 0,00
2x3m, Sedy
Stol Mila 120 x 80
433 112 Zasoby bez kédu javor so 6 stolickami P |kus 21 297,74 6252,54 6252,54 0,00
vel. 6
1-0s. lavica IN-R so
434 112 Zasoby bez kédu stolickou a kosom, | kus 60 134,02 8053,20 8053,20 0,00
velkost 3-4, strieborna
Uéebné pomécky
435 112 Zasoby bez kédu Opticka lavica kus 1 1181,30 1181,30 1181,30 0,00
436 112 Zasoby bez kodu ::::‘)i"”é“aé"y laserovy |y s 1 163,60 163,60 163,60 0,00
437 112 Zasoby bez kédu Jiacky zdroj napatia__|kus 6 198,21 1189,26 1189,26 0,00
438 112 Zasoby bez kodu sUprava zlomkov kus 2 327,56 655,12 655,12 0,00
439 112 Zasoby bez kodu g;"o’ci“m”'é‘"’ PrVe} s 1 1752,89 1752,89 1752,89 0,00
440 112 Zasoby bez kodu stojan na noty kus 1 20,60 20,60 20,60 0,00
441 112 Zasoby bez kédu bubienky 20cm kus 2 9,84 19,68 19,68 0,00
442 112 Zasoby bez kédu bubienky 25cm kus 2 12,40 24,80 24,80 0,00
443 112 Zasoby bez kodu i;‘(’)’:,;‘”é zvonkohra - |y g 2 62,54 125,08 125,08 0,00
444 112 Zasoby bez kodu graficky lis kus 1 308,54 308,54 308,54 0,00
. . Slovensky jazyk hrou 1
445 112 Zasoby bez kédu S ybrand siov st <45 1 104,88 104,88 104,88 0,00
446 112 Zasoby bez kédu Slovensky jazyk hrou ¢ 1 104,88 104,88 104,88 0,00
— Vybrané slova - Multi ' ' ’ .
447 112 Zasoby bez kodu model Sinecnej kus 1 58,27 58,27 58,27 0,00
sustavy
448 112 Zasoby bez kodu geografické modely |, ¢ 1 86,08 86,08 86,08 0,00
vrasnenie
449 112 Zasoby bez kodu geografické modely |, ¢ 1 69,92 69,92 69,92 0,00
vulkanizmus
450 112 Zasoby bez kodu geografické modely |, ¢ 1 69,51 69,51 69,51 0,00
Giara lomu
451 112 Zasoby bez kédu meter kubicky kus 2 17,74 35,48 35,48 0,00
452 112 Zasoby bez kodu g‘;?i’ézt valcovity kus 20 58,11 1162,20 1162,20 0,00
453 112 Zasoby bez kédu dvojica magnetov kus 20 90,37 1807,40 1 807,40 0,00
454 112 Zasoby bez kédu magnetické pole cievky [kus 1 66,73 66,73 66,73 0,00
455 112 Zasoby bez kodu model hydraulického - 1,,¢ 1 192,90 192,90 192,90 0,00
lisu' s manometrom
456 112 Zasoby bez kodu Skolsky atlas kus 150 19,14 2 871,00 2 871,00 0,00
457 112 Zasoby bez kodu logico picollo kus 25 14,11 352,75 352,75 0,00
458 112 Zasoby bez kédu globus kus 1 55,92 55,92 55,92 0,00
459 112 Zasoby bez kodu Afrika 014722 kus 1 122,60 122,60 122,60 0,00
460 112 Zasoby bez kédu Austrélia vSeob 014822|kus 1 122,60 122,60 122,60 0,00
461 112 Zasoby bez kodu Azia vieob 014810 |kus 1 79,84 79,84 79,84 0,00
. 2 Juzna Amerika
462 112 Zasoby bez kédu e a5 kus 1 122,60 122,60 122,60 0,00
. 2 Severna Amerika
463 112 Zasoby bez kédu e e kus 1 122,60 122,60 122,60 0,00
464 112 Zasoby bez kédu Eurdpa vseo + | kus 1 122,60 122,60 122,60 0,00
014664
465 112 Zésoby bez kédu Svet vdeot+s 014422 [kus 1 122,60 122,60 122,60 0,00
466 112 Zasoby bez kédu g:‘;";&";k" vseotsl s 1 122,60 122,60 122,60 0,00
467 112 Zasoby bez kédu ;‘gfs'f""e CD Eurépal g 1 139,11 139,11 139,11 0,00
468 112 Zasoby bez kodu pravitka na tabulu kus 10 17,90 179,00 179,00 0,00
469 112 Zasoby bez kédu trojuholnikové pravitka | ¢ 10 17,75 177,50 177,50 0,00
na tabulu
470 112 Zasoby bez kodu kruZidla na tabulu kus 5 24,66 123,30 123,30 0,00
471 112 Zasoby bez kodu stojan na mapy kus 2 125,49 250,98 250,98 0,00




472 112 Zasoby

bez kodu

priehladny kontajner
na kompost 010240

113,70

113,70

113,70

0,00

473 112 Zasoby

bez kodu

sada fotosyntéza
222263

kus

135,27

135,27

135,27

0,00

474 112 Zasoby

bez kodu

Domino ANJ

kus

51,90

51,90

51,90

0,00

475 112 Zasoby

bez kodu

farebné kotuce s
gyroskopom

kus

26,47

26,47

26,47

0,00

476 112 Zasoby

bez kédu

Kocka s vreckami

kus

12,19

109,71

109,71

0,00

477 112 Zasoby

bez kédu

Slabikova skladatka

24,37

48,74

48,74

0,00

478 112 Zasoby

bez kédu

Kruhové zlomky

Y )

51,65

51,65

51,65

0,00

479 112 Zasoby

bez kodu

Ciselna tabula do 100

89,35

89,35

89,35

0,00

480 112 Zasoby

bez kodu

digitalna vaha

119,96

239,92

239,92

0,00

481 112 Zasoby

bez kodu

Presypacie hodiny

9,68

48,40

48,40

0,00

482 112 Zasoby

bez kodu

Ozvuéné drievka

6,84

41,04

41,04

0,00

483 112 Zasoby

bez kodu

demonétracny laserovy
zdroj

o oo~

163,61

818,05

818,05

0,00

484 112 Zasoby

bez kodu

Vyutébové CD
Stavovce

74,98

74,98

74,98

0,00

485 112 Zasoby

bez kodu

Vyutébové CD
geometria uhol

83,47

83,47

83,47

486 112 Zasoby

bez kodu

Vyucébové CD
Slovenska republika

487 112 Zasoby

bez kodu

110,08

110,08

110,08

Vyucbové CD prirodné
oblasti Zeme

83,46

83,46

83,46

488 112 Zasoby

bez kodu

Vyuebové CD svet po
2. sv vojne

kus

98,67

98,67

98,67

0,00

489 112 Zasoby

bez kodu

Vyutébové CD
Zamorské objavy

50,29

50,29

50,29

0,00

Hlavna aktivita ¢. 3

401D98100003 - Vystavba Skolského Sportovisi

ka ZS Buéany

490 021 Stavby

121101101.8

Odstranenie ornice s
vodor. premiestn. na
hromady, so zloZenim
na vzdialenost do 100
m a do 30 m3

25,000

233

58,25

58,25

491 021 Stavby

132201101.8

Vykop ryhy do Sirky
600 mm v horn.3 do
100 m3

m3

62,248

42,46

2643,05

2 643,05

492 021 Stavby

132201109.S

Priplatok k cene za
lepivost pri hibeni ryh
Sirky do 600 mm
zapazenych i
nezapazenych s
urovnanim dna v
hornine 3

m3

62,248

12,01

747,60

747,60

493 021 Stavby

273321411.8

Beton zakladovych
dosiek, Zelezovy (bez
vystuze), tr. C 25/30

29,492

138,50

4 084,64

4084,64

0,00

494 021 Stavby

273351217.8

Debnenie stien
zakladovych dosiek,
zhotovenie-tradi¢né

m2

10,856

21,27

230,91

230,91

495 021 Stavby

273351218.S

Debnenie stien
zakladovych dosiek,
odstranenie-tradi¢né

m2

10,856

6,63

71,98

71,98

496 021 Stavby

273362422.S

Vystuz zakladovych
dosiek zo zvar. sieti
KARI, priemer drotu
6/6 mm, velkost oka
150x150 mm

196,614

4,58

900,49

900,49

497 021 Stavby

273362442.S

Vystuz zakladovych
dosiek zo zvar. sieti
KARI, priemer drotu
8/8 mm, velkost oka
150x150 mm

196,614

7,65

1504,10

1504,10

498 021 Stavby

274271031.8

Murivo zakladovych
pasov (m3) z
beténovych debniacich
tvérnic s beténovou
vyplitou C 16/20
hrabky 250 mm

26,907

214,05

5 759,44

5 759,44

0,00

499 021 Stavby

274321411.8

Betoén zakladovych
pasov, Zelezovy (bez
vystuZe), tr. C 25/30

24,709

136,96

3384,14

3384,14

0,00

500 021 Stavby

274361821.S

Vystuz zakladovych
pasov z ocele B500
(10505)

2,236

1857,94

4154,35

4154,35

501 021 Stavby

311233161.S

Murivo nosné (m3) z
tehal palenych

na pero a drazku
hrabky 250 mm, na
maltu pre tenké Skary

dierovanych brusenych m

44,082

239,60

10 562,05

10 562,05

0,00

502 021 Stavby

317162132

Keramicky preklad
POROTHERM KPP 7,
$irky 70 mm, vysky
238 mm, dizky 1250
mm

3,000

27,35

82,05

82,05

0,00

503 021 Stavby

317162303

Keramicky spriahnuty
preklad POROTHERM
KP 11,5, 8irky 115
mm, vy$ky 71 mm,
dizky 1250 mm

2,000

19,61

39,22

39,22

0,00

504 021 Stavby

317162305

Keramicky spriahnuty
preklad POROTHERM
KP 11,5, 8irky 115
mm, vy$ky 71 mm,
dizky 1500 mm

4,000

22,47

89,88

89,88

505 021 Stavby

342240141.8

Priegky z tehal
palenych dierovanych
brusenych na pero a
drazku hrabky 115
mm, na maltu pre
tenké Skary

3
N

186,153

38,97

7 254,38

7 254,38

0,00

506 021 Stavby

417321515.8

Beton stuzujucich
pasov a vencov
Zelezovy tr. C 25/30

11,401

157,44

1794,97

1794,97

0,00

507 021 Stavby

417351115.8

Debnenie bo¢nic
stuzujucich pasov a
vencov vratane vzpier

zhotovenie

3
)

96,973

18,61

1804,67

1804,67

0,00




508

021 Stavby

417351116.S

Debnenie bognic
stuzujucich pasov a
vencov vratane vzpier
odstranenie

m2

96,973

5,12

496,50

496,50

509

021 Stavby

417361821.8

Vystuz stuzujucich
pasov a vencov z

betonarskej ocele B500 t

(10505)

0,769

1872,90

1440,26

1440,26

0,00

510

021 Stavby

612460151.S

Priprava vnutorného
podkladu stien
cementovym
prednastrekom, hr. 3
mm

m2

390,477

6,44

2514,67

2514,67

511

021 Stavby

612460273.S

Vnutorné omietka stien
sadrova, hr. 15 mm

m2

390,477

17,29

6751,35

6 751,35

0,00

512

021 Stavby

612460363.S

Vnutorné omietka stien
vapennocementova
jednovrstvova, hr. 10
mm

2

3

65,700

10,35

680,00

680,00

0,00

513

021 Stavby

622460121.S

Priprava vonkajsieho
podkladu stien
penetraciou zakladnou

54,511

182,61

182,61

514

021 Stavby

622461012.S

Vonkajsia omietka
stien pastovita
akrylatova roztierana,
hr. 1,5 mm

m2

295,214

15,66

4 623,05

4 623,05

0,00

515

021 Stavby

625250258.S

Kontaktny zateplovaci
systém z bieleho EPS
hr. 200 mm, zatkacie
kotvy

m2

7,350

59,56

437,77

437,77

516

021 Stavby

625250260.S

Kontaktny zateplovaci
systém z bieleho EPS
hr. 220 mm, zatikacie
kotvy

m2

111,439

63,08

7 029,57

7 029,57

517

021 Stavby

625250341.S

Kontaktny zateplovaci
systém z grafitového
EPS hr. 140 mm,
skrutkovacie kotvy

m2

3,900

51,08

199,21

199,21

518

021 Stavby

625250342.S

Kontaktny zateplovaci
systém z grafitového
EPS hr. 150 mm,
skrutkovacie kotvy

m2

43,597

53,09

2314,56

2314,56

0,00

519

021 Stavby

625250553.8

Kontaktny zateplovaci
systém soklovej alebo
vodou namahanej ¢asti
hr. 150 mm,
skrutkovacie kotvy

m2

7,014

62,09

435,50

435,50

0,00

520

021 Stavby

625250560.S

Kontaktny zateplovaci
systém soklovej alebo
vodou namahanej ¢asti
hr. 220 mm,
skrutkovacie kotvy

m2

36,624

91,31

3344,14

3344,14

0,00

521

021 Stavby

625250714.S

Kontaktny zateplovaci
systém z minerainej
viny hr. 220 mm,
skrutkovacie kotvy

m2

72,340

6123,58

6 123,58

0,00

021 Stavby

625258092

Kontaktny zateplovaci
systém pre sokel hr. 50
mm StoTherm Classic
5 (Sto-Sockelplatte
CZ), skrutkovacie kotvy

49,308

45,87

2261,76

2261,76

0,00

523

021 Stavby

631313611.S

Mazanina z beténu
prostého (m3) tr. C
16/20 hr.nad 80 do 120
mm

3
@®

22,851

159,07

3634,91

3634,91

0,00

524

021 Stavby

632001051.8

Zhotovenie
jednonasobného
penetraéného nateru
pre potery a stierky

171,960

125,53

125,53

0,00

525

021 Stavby

585520008700.S

Penetracny nater na
nasiakavé podklady
pod potery,
samonivelizacné hmoty
a stavebné lepidla

35424

220,34

220,34

526

021 Stavby

632452223.S

Cementovy poter,
pevnosti v tlaku 20
MPa, hr. 70 mm

171,960

22,22

3820,95

3 820,95

0,00

527

021 Stavby

941941031.8

MontaZ leSenia
rahkého pracovného
radového s podlahami
Sirky od 0,80 do 1,00
m, vy3ky do 10 m

312,300

993,11

993,11

528

021 Stavby

941941191.8

Priplatok za prvy a
kazdy dal$i i zaCaty
mesiac pouZitia leSenia
rahkého pracovného
radového s podlahami
$irky od 0,80 do 1,00
m, vy$ky do 10 m

312,300

552,77

552,77

0,00

529

021 Stavby

941941831.8

Demontaz leSenia
rahkého pracovného
radového s podlahami
Sirky nad 0,80 do 1,00
m, vysky do 10 m

312,300

649,58

649,58

0,00

530

021 Stavby

941955002.8

Lesenie lrahké
pracovné pomocné s
vyskou leSeriovej
podlahy nad 1,20 do
1,90 m

171,960

976,73

976,73

0,00

531

021 Stavby

952901111.8

Vycistenie budov pri
vyske podlazi do 4 m

3
)

171,960

992,21

992,21

0,00




532

021 Stavby

953995422.S

Rohovy profil s
integrovanou
sietovinou - flexibilny

108,990

3,86

420,70

420,70

533

021 Stavby

953997967.S

Montaz kruhovej
plastovej vetracej
mriezky plochy nad
0,008 m2

=
3

14,000

24,50

24,50

534

021 Stavby

429720338700.S

Mriezka ventilatné
plastova, kruhova,
priemer 150 mm

14,000

2,81

39,34

39,34

0,00

021 Stavby

998011001.8

Presun hmét pre
budovy (801, 803,
812), zvisla konstr. z
tehal, tvarnic, z kovu
vySky do 6 m

380,271

3509,90

3509,90

0,00

536

021 Stavby

711111001.8

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti
vodorovna naterom
penetradnym za
studena

m2

196,614

0,31

60,95

60,95

0,00

021 Stavby

246170000900.S

Lak asfaltovy
penetracny

0,059

2400,68

141,64

141,64

0,00

538

021 Stavby

711112001.8

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti
2zvisla penetragnym

naterom za studena

m2

44,296

0,39

17,28

17,28

539

021 Stavby

246170000900.S

Lak asfaltovy
penetracny

0,016

2 400,68

38,41

38,41

0,00

540

021 Stavby

711132107.8

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti
nopovou foliou
poloZenou volne na
ploche zvislej

m2

42,463

192,36

192,36

0,00

541

021 Stavby

283230002700.S

Nopova HDPE félia
hrabky 0,5 mm, vyska
‘nopu 8 mm, proti
zemnej vihkosti s
radoénovou ochranou,
pre spodnti stavbu

m2

48,832

1,80

87,90

87,90

542

021 Stavby

711141559.8

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti a
tlakovej vode
vodorovna NAIP
pritavenim

m2

196,614

5,76

1132,50

1132,50

0,00

543

021 Stavby

628320000100.S

Pas asfaltovy s

| jemnym posypom hr.
3,8 mm vystuzeny
sklenenou tkaninou
pre spodné vrstvy
hydroizolaénych
systémov

m2

226,106

6,27

1417,68

1417,68

0,00

544

021 Stavby

711142559.8

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti a
tlakovej vode zvisla
NAIP pritavenim

44,296

276,41

276,41

0,00

545

021 Stavby

628320000100.S

Pas asfaltovy s

| jemnym posypom hr.
3,8 mm vystuzeny
sklenenou tkaninou
pre spodné vrstvy
hydroizolacnych
systémov

m2

53,155

6,27

333,28

333,28

546

021 Stavby

711211001.8

Jednozloz.
hydroizola¢na hmota
disperzna, nater na
vnutorne pouzitie
vodorovna

18,680

11,06

206,60

206,60

0,00

547

021 Stavby

711212001.8

Jednozloz.
hydroizolaéna hmota
disperzna, nater na
vnutorne pouZzitie zvisla

2

3

65,700

13,23

869,21

869,21

0,00

548

021 Stavby

998711201.8

Presun hmét pre
izolaciu proti vode v
objektoch vysky do 6
m

47,742

2,60

124,13

124,13

0,00

549

021 Stavby

712290010.8

Zhotovenie
parozabrany pre
strechy ploché do 10°

171,960

192,60

192,60

0,00

550

021 Stavby

283230005700

Poistna hydroizolacna
nmembréna

m2

197,754

4,17

824,63

824,63

0,00

021 Stavby

712331101.8

Zhotovenie povlak.
krytiny striech plochych
do 10° pasmi na sucho
AIP, NAIP alebo
tkaniny

29,124

4,21

122,61

122,61

0,00

021 Stavby

628110000500.S

Pas asfaltovy bez
krycej vrstvy, viozka
strojna lepenka A
400/H

33,493

57,94

57,94

0,00

553

021 Stavby

712370070.S

Zhotovenie povlakovej
krytiny striech plochych
do 10° PVC-P féliou
upevnenou prikotvenim
S0 zvarenim spoju

222,150

6,81

1512,84

1512,84

0,00

554

021 Stavby

283220001900.Sr

Hydroizolacna félia
PVC-P hr. 2,5 mm

255,473

2585,39

2 585,39

555

021 Stavby

311970001500.S

Vrut do dizky 150 mm
na upevnenie do kombi
dosiek

697,551

781,26

781,26

556

021 Stavby

712973240.8

Detaily k PVC-P foliam
osadenie vetracich
kominkov

10,000

6,55

65,50

65,50

021 Stavby

283220002300.S

Hydroizolacna félia
PVC-P hr. 2,0 mm
izolacia plochych
striech

4,000

34,88

0,00

558

021 Stavby

283770004000.S

Odvetrévaci komin so
strieskou110/300

@

10,000

71,20

712,00

712,00

559

021 Stavby

283280001880.S

Lemovacia manZeta

ks

10,000

10,50

105,00

105,00

0,00




560

021 Stavby

311690001000.S

Rozperny nit 6x30 mm
do beténu, hlinikovy

>

50,000

9,50

561

021 Stavby

712990040.S

PoloZenie geotextilie
vodorovne alebo zvislo
na strechy ploché do
10°

m2

222,150

0,77

171,06

171,06

0,00

562

021 Stavby

693110002000.S

Geotextilia
polypropylénova
netkana 200 g/m2

m2

255,473

464,96

464,96

0,00

563

021 Stavby

998712201.8

Presun hmét pre
izolaciu povlakovej
krytiny v objektoch
vySky do 6 m

76,402

2,40

183,36

183,36

0,00

564

021 Stavby

713111121.8

Montaz tepelnej
izolacie stropov
rovnych mineralnou
vinou, spodkom s
upravou viazacim
drétom

m2

400,772

214814

2148,14

0,00

565

021 Stavby

631440004400.S

Doska z mineréinej
viny hr. 160 mm,
izolacia pre $ikmé
strechy, nezatazené
stropy, priecky

m2

204,394

26,58

5432,79

5432,79

0,00

566

021 Stavby

631440004000.S

Doska z mineréinej
viny hr. 100 mm,
izolacia pre $ikmé
strechy, nezatazené
stropy, priecky

m2

204,394

17,13

3501,27

3501,27

567

021 Stavby

713120010.8

Zakryvanie tepelnej
izolacie podlah foliou

m2

171,960

1,11

190,88

190,88

021 Stavby

283230011400.S

Krycia PE folia hr. 0,12
mm

m2

197,754

130,52

130,52

0,00

021 Stavby

713122111.8

Montaz tepelnej
izolacie podlah
polystyrénom,
kladenym volne v
jednej vrstve

m2

171,960

228,71

228,71

0,00

021 Stavby

283750002400

Doska XPS
STYRODUR 3000 CS
hr. 150 mm

m2

175,399

31,55

5533,84

5533,84

571

021 Stavby

713131143.8

Montaz parotesnej folie

m2

171,960

2,20

378,31

378,31

572

021 Stavby

283230007300.S

Parozabrana hr. 0,15
mm, $. 2m

m2

197,754

0,52

102,83

102,83

573

021 Stavby

713132210.8

Montaz tepelnej

izolacie podzemnych
stien a zakladov xps
bodovym prilepenim

m2

34,868

126,57

126,57

574

021 Stavby

283750002200.S

Doska XPS 300 hr.
120 mm, zakladanie
stavieb, podlahy,
obréatené ploché
strechy

35,565

27,40

974,48

974,48

575

021 Stavby

998713201.8

Presun hmét pre
izolacie tepelné v
objektoch vysky do 6
m

ES

187,483

243,73

243,73

576

021 Stavby

725190101.Sr1

Montaz sanitarnej
prie¢ky z HPL dosiek
na WC a prezliekacie
kabiny/boxy pre vihké
priestory s nerezovym
kovanim

m2

1,000

94,79

94,79

94,79

0,00

021 Stavby

554950000100r1

Sanitarna oddelovacia
stena 1550x2000mm -
R1, R2

ks

2,000

310,00

620,00

620,00

0,00

578

021 Stavby

554950000100r2

Oddelovacia stena do
sprchy 1800x2000mm
-R3, R4

2,000

795,00

1590,00

1 590,00

0,00

579

021 Stavby

998725201.8

Presun hmét pre
zariadovacie predmety
v objektoch vysky do 6
m

23,048

0,30

6,91

6,91

0,00

580

021 Stavby

762341004.S

MontéaZz debnenia
jednoduchych striech,
na krokvy a kontralaty
z dosiek na zraz

222,150

598

1328,46

1328,46

0,00

021 Stavby

605110000100.S

Dosky a fosne z
mékkeého reziva
neopracované
neomietané akost' |

m3

12,219

4 437,94

4 437,94

0,00

582

021 Stavby

762341251.S

Montaz kontralat pre
sklon do 22°

444,300

879,71

879,71

583

021 Stavby

605120000200.S

Hranoly z mékkého
reziva neopracované
hranené akost' Il

1,466

454,75

454,75

584

021 Stavby

762395000.S

Spojovacie prostriedky
pre viazané
konstrukcie krovov,
debnenie a latovanie,
nadstre$né konstr.,
spadoveé kliny - svorky,
dosky, klince, pasova
ocel, vruty

m3

13,000

37,88

492,44

492,44

585

021 Stavby

998762202.S

Presun hmét pre
konstrukcie tesarske v
objektoch vysky do 12
m

75,933

4,50

341,70

341,70

0,00

586

021 Stavby

763138210.S

Podhlad SDK zavesny
na jednourovriovej
ocelovej
podkonstrukif
CD+UD, doska
Standardna A 12.5 mm

m2

137,220

33,75

4631,18

4631,18




021 Stavby

763138212.8

Podhlad SDK zavesny
na jednourovriovej
ocelovej
podkonstrukcii
CD+UD, doska
impregnovana H2 12.5
mm

34,740

35,46

1231,88

1231,88

0,00

588

021 Stavby

763732112.5r1

MontaZ a dodavka
stresnej konstrukcie z
véznikov
priehradovych

1,000

7 380,00

7 380,00

7 380,00

0,00

589

021 Stavby

998763201.S

Presun hmét pre
drevostavby v
objektoch vysky do 12
m

132,431

4,50

595,94

595,94

0,00

590

021 Stavby

764323420.5r1

Oplechovanie strechy
pri podsresnom Zlabe z.
poplastovaného plechu
r.8. 250 mm - K6

21,200

14,64

310,37

310,37

0,00

591

021 Stavby

764326220.Sr1

Oplechovanie
napojenia plochej
strechy na KZS z
poplastovaného plechu
r.8. 520 mm - K2

8,200

27,70

227,14

227,14

592

021 Stavby

764333430.5r1

Lemovanie z
poplastovaného
plechu, murov na
plochych strechach r.8.
285 mm - K1

55,900

25,75

1439,43

1439,43

0,00

593

021 Stavby

764352423.8

Zraby z
poplastovaného
plechu, pododkvapové
polkruhové r.§. 250
mm K3

21,200

36,99

784,19

784,19

0,00

594

021 Stavby

764454453.S

2Zvodové rary z
poplastovaného
plechu, kruhové
priemer 100 mm K4,
K5

8,800

37,41

329,21

329,21

595

021 Stavby

998764201.S

Presun hmét pre
konstrukcie
klampiarske v
objektoch vysky do 6
m

30,903

1,85

57,17

57,17

596

021 Stavby

766412122.5r1

Montaz dreveného
obloZenia

54,511

16,38

892,89

892,89

021 Stavby

611920007100.Sr

Dreveny obklad hrubka
20 mm

m2

57,237

25,00

1430,93

1430,93

598

021 Stavby

766417111.S

Montéz obloZenia
stien, stipov a pilierov
podkladovy rost

130,000

2,92

379,60

379,60

021 Stavby

605110000100.S

Dosky a fosne z
mékkeého reziva
neopracované
neomietané akost' |

m3

0,429

363,20

155,81

155,81

0,00

600

021 Stavby

766621400.S

Montaz a dodavka
okien plastovych
vratane parapetov

26,625

200,00

5 325,00

5 325,00

0,00

021 Stavby

998766201.S

Presun hmot pre
konstrukcie stolarske v
objektoch vysky do 6
m

ES

81,842

45,01

45,01

0,00

021 Stavby

767330307.Sr1

Pultova hlinikova
strieSka nad vstupné
dvere 1600x950mm

1,000

500,00

500,00

500,00

0,00

603

021 Stavby

767330307.Sr2

Pultova hlinikova
strieSka nad vstupné
dvere 2150x950mm

1,000

600,00

600,00

600,00

0,00

604

021 Stavby

767641110.S

Montaz kovoveho
dverového kridla
otoéného
jednokridlového, do
existujucej zarubne,
vratane kovania

ks

5,000

51,04

255,20

255,20

0,00

605

021 Stavby

549150000600.S

Klucka dverové a
rozeta 2x,
nehrdzavejica ocel,
povrch nerez briseny

ks

5,000

23,10

115,50

115,50

0,00

606

021 Stavby

553410016900.S

Dvere plechové
drevené $xv 900x1970
mm L/P oto¢né
|jednostranné

5,000

218,78

1093,90

1093,90

0,00

607

021 Stavby

767646270.S

Montaz oblozkovych
plechovych zarubni
jednokridlovych

5,000

79,92

399,60

399,60

0,00

608

021 Stavby

553310003510.S

Zarubria plechova
oblozkova ,
jednokridlové

ks

5,000

568,01

2 840,05

2 840,05

0,00

609

021 Stavby

767646520.S

Montaz dveri
hlinikovych,
vchodovych, 1 m
obvodu dveri

25,570

20,22

517,03

517,03

610

021 Stavby

55341009r1

Dvere hiinikové
vchodové 1100x2660
mm

1,000

900,00

900,00

900,00

0,00

611

021 Stavby

55341009r1a

Dvere hiinikové
vchodové 1100x2965
mm

ks

1,000

1100,00

1100,00

1100,00

0,00

612

021 Stavby

55341009r2

Dvere hiinikové
vchodové 2000x2965
mm

1,000

1800,00

1800,00

1800,00

0,00

613

021 Stavby

998767201.S

Presun hmét pre
kovové stavebné
doplnkové konstrukcie
v objektoch vysky do 6
m

%

101,213

0,90

91,09

91,09

614

021 Stavby

771415002.8

MontaZ soklikov z
obkladaciek do tmelu

38,320

474

181,64

181,64




615

021 Stavby

771541110.8

Montaz podlah z
dlaZdic gres kladenych
do tmelu

44,460

26,01

1156,40

1 156,40

616

021 Stavby

597740001800.S

Dlazdice keramické
gresové

50,545

30,40

1536,57

1536,57

617

021 Stavby

998771201.8

Presun hmét pre
podlahy z dlazdic v
objektoch vysky do 6m

28,746

3,55

102,05

102,05

618

021 Stavby

776521250.8

Lepenie povlakovych
podlah kaucukovych zo
Stvorcov, dielcov

121,170

13,55

1641,85

1641,85

619

021 Stavby

272520003200.S

Dilazba gumova

124,805

29,57

3690,48

3690,48

620

021 Stavby

998776201.S

Presun hmét pre
podlahy povlakové v
objektoch vysky do 6
m

53,323

0,35

18,66

18,66

621

021 Stavby

777610015.S

Epoxidovy
Strukturovany
valEekovany nater,
penetragny nater,
vrchny nater

13,220

26,93

356,01

356,01

622

021 Stavby

777610020.S

Epoxidovy
Strukturovany
valCekovany nater s
protiSmykovou
odolnostou,
penetragny nater,
vrchny nater, kremicity
piesok

m2

13,220

27,05

357,60

357,60

0,00

623

021 Stavby

998777201.8

Presun hmét pre
podlahy syntetické v
objektoch vysky do 6
m

7,136

624

021 Stavby

781445018.8

Montéz obkladov
vnltor. stien z
obkladaciek kladenych
do tmelu vel. 200x200
mm

m2

65,700

25,01

1643,16

1643,16

0,00

625

021 Stavby

597640000400.S

Obkladacky keramické
glazované
 jednofarebné hladké

68,328

28,53

1949,40

1949,40

0,00

626

021 Stavby

998781201.S

Presun hmét pre
obklady keramické v
objektoch vysky do 6
m

35,926

2,00

71,85

71,85

627

021 Stavby

784452271.S

Malby z maliarskych
zmesi na vodnej baze,
rucne nanasané
dvojnasobné zakladné
na podklad jemnozrnny
vysky do 3,80 m

562,437

1068,63

1 068,63

0,00

628

021 Stavby

784452372.S

Malby z maliarskych
zmesi na vodnej baze,
rucne nanasané
ténované dvojnasobné
na jemnozrnny podklad
vysky nad 3,80 m

m2

562,437

3,21

1805,42

1805,42

0,00

629

021 Stavby

PT14-P

Priestorovy termostat
PT14-P

ks

12,000

408,00

408,00

630

021 Stavby

A0B06P-WTH

Salavy infrapanel Basic
350W 600x600

6,000

148,00

888,00

888,00

0,00

021 Stavby

A1206P-WTH

Salavy infrapanel
UltraTHIN 450W
630x630

ks

2,000

140,50

281,00

281,00

0,00

632

021 Stavby

A1206P-WTH.1

Salavy infrapanel Basic
700W 1200x600

4,000

204,83

819,32

819,32

633

021 Stavby

ELO1

Odborna elektricka
montaz infrapanelov a
termostatov - odhad

1,000

718,80

718,80

718,80

0,00

634

021 Stavby

713462112

Montaz tep. izolacie
potrubia skruzami PE
upevn. sponou potr.
DN 20

42,800

55,21

55,21

0,00

635

021 Stavby

713462113

MontazZ tep. izolacie
potrubia skruzami PE
upevn. sponou potr.
DN 25

17,100

23,60

23,60

0,00

636

021 Stavby

713462114

Montaz tep. izolacie
potrubia skruzami PE
upevn. sponou potr.
DN 32

6,000

1,65

9,90

9,90

0,00

637

021 Stavby

2837795087B

Tubolit DG 22/20

15,700

2,43

38,15

38,15

0,00

638

021 Stavby

2837795087C

Tubolit DG 22/9

27,100

0,92

24,93

24,93

0,00

639

021 Stavby

28377950889

Tubolit DG 35/9

6,000

1,23

7,38

7,38

0,00

640

021 Stavby

28377950888

Tubolit DG 28/9

12,800

1,01

12,93

12,93

0,00

641

021 Stavby

2837795088H

Tubolit DG 28/20

4,300

2,86

12,30

12,30

0,00

642

021 Stavby

998713201

Presun hmét pre
izolacie tepelné v
objektoch vysky do 6
m

1,844

2,58

2,58

0,00

643

021 Stavby

871313120003

Prieraz pre kanalizacné
potrubie
250x250x800mm v
zakladoch

3,000

25,00

75,00

75,00

0,00

644

021 Stavby

721176103

Potrubie HT
pripojovacie, D 50 x
8 mm

5,600

13,73

76,89

76,89

0,00

645

021 Stavby

721176104

Potrubie HT
pripojovacie, D 75 x
1,9 mm

1,500

18,19

27,29

27,29

0,00

646

021 Stavby

721176105

Potrubie HT
pripojovaciei, D 110 x
27 mm

9,500

42,92

407,74

407,74

647

021 Stavby

721176222

Potrubi KG svodné
(lezaté) v zemi, D 110
x3,2mm

13,500

37,08

500,58

500,58

0,00

648

021 Stavby

721176223

Potrubi KG svodné
(lezaté) v zemi, D 125
x3,2mm

23,300

43,96

1024,27

1024,27

0,00




649

021 Stavby

721194105

Vyvedenie a upevnenie
kanal. vypustiek D
50x1.8

kus

7,000

4,09

28,63

28,63

650

021 Stavby

721194109

Vyvedenie a upevnenie
kanal. vypustiek D
110x2.3

kus

1,000

6,08

6,08

6,08

0,00

651

021 Stavby

721273147

Montaz HL a uzavierok
ostatnych typov

=
Z
@

4,000

8,50

34,00

0,00

652

021 Stavby

721290111

Skuska tesnosti
kanalizacie vodou do
DN 125 v zemi

36,800

42,69

42,69

653

021 Stavby

55162403.A

HL310.NPr vpust
podiahovy DN
50/75/100 zvisly

2,000

71,05

142,10

142,10

0,00

654

021 Stavby

55162537.A

HL810 hlavica vetracia
stre$na DN 110-
stprava

ks

2,000

30,26

60,52

60,52

0,00

655

021 Stavby

998721201

Presun hmét pre vnut.
kanalizaciu v objektoch
vysky do 6 m

24,258

24,26

24,26

656

021 Stavby

722171213

Potrubie vodov. z rarok
PE rad stred. tazk. rPE
D32x2,9

2,000

17,93

35,86

35,86

0,00

657

021 Stavby

722176733

Potrubie ALPEX - DUO m

20x2 mm

42,800

19,41

830,75

830,75

0,00

658

021 Stavby

722176734

Potrubie ALPEX - DUO m

26x3 mm

17,100

22,60

386,46

386,46

0,00

659

021 Stavby

722176735

Potrubie ALPEX - DUO m

32x3 mm

4,000

31,28

125,12

125,12

660

021 Stavby

722229101

Montéaz vodov. armatur
ostatnych s 1 zavitom
G172

kus

1,000

0,00

661

021 Stavby

7222291011

MontaZz vodov. armatur
ostatnych s 1 zavitom
G 1/2 mrazuvz. Polar

1,000

38,50

38,50

38,50

0,00

662

021 Stavby

722239102

MontaZz vodov. armatur
s 2 zavitmi G 3/4

8,000

8,05

64,40

663

021 Stavby

722239103

MontaZz vodov. armatur
s 2 zavitmi G 1

2,000

5,67

11,34

11,34

0,00

664

021 Stavby

722290226

Tlakové skusky vodov.
potrubia zavitového do
DN 50

65,900

225

148,28

148,28

0,00

665

021 Stavby

722290234

Preplachovanie a
dezinfekcia vodov.
potrubia do DN 80

65,900

101,49

101,49

021 Stavby

7228501

MontaZz expanznej
nadoby

2,000

38,00

76,00

76,00

0,00

667

021 Stavby

507053

Bezpecnostna skupina -|
k zasobnikom TV - 3/4"
obsahuije: poistny
ventil, gulovy uzaver a
spatny v

2,000

23,82

47,64

47,64

0,00

021 Stavby

7308000

Expanzna nadoba
Reflex Refix DD 81

2,000

101,20

202,40

202,40

0,00

021 Stavby

9116799

Flowjet 3/4"

ks

2,000

30,80

61,60

61,60

0,00

670

021 Stavby

9200140

Konzola s paskou KS 8|
33

ks

2,000

13,20

26,40

26,40

0,00

671

021 Stavby

V4770X0015

Nezamrzny zahradny
ventil DN15 — ALWA
FROST (alt. SCHELL
POLAR II)

=~
]

1,000

120,75

120,75

120,75

0,00

021 Stavby

4223K0204

Uzaver gulovy voda
EVOLUTION, FF
packa 3/4"- 80001

4,000

14,25

57,00

57,00

0,00

673

021 Stavby

4223K0205

Uzaver gulovy voda
EVOLUTION, FF
packa 1"- 8000110

1,000

24,92

24,92

24,92

674

021 Stavby

6423D8054v2

Ventil vypustaci 1/2"
VK- IVAR.EURO M -
DN 15 - 301010102

1,000

0,00

675

021 Stavby

IVAR.535061

Tlakovy redukény ventil
- 50 $rébenim a
manometrom 1"

kus

1,000

224,87

224,87

0,00

676

021 Stavby

998722201

Presun hmét pre vnut.
vodovod v objektoch
vys$ky do 6 m

%

25,962

0,60

15,58

15,58

677

021 Stavby

913730111700

HZS - Spolupraca s
inou profesiou

hod

16,000

25,00

400,00

400,00

678

021 Stavby

725119115

Montéaz Duofix modulu
pre WC

kus

2,000

28,00

56,00

56,00

679

021 Stavby

725119213

Montaz zachodovych
mis zévesnych

2,000

39,60

79,20

79,20

680

021 Stavby

725119309

Priplatok za pouZitie
silikénoveho tmelu
0,30 kg/kus

kus

8,000

6,00

48,00

48,00

021 Stavby

725129202

Montaz pisoarov
keramickych

kus

1,000

38,40

38,40

38,40

0,00

682

021 Stavby

725219201

MontaZ umyvadiel
keramickych so zap.
uzav. na konzoly

3,000

51,42

154,26

154,26

0,00

683

021 Stavby

725249104

Montaz sprchového
Zlabu

kus

2,000

32,70

65,40

65,40

0,00

684

021 Stavby

725539105

Montaz tlakovych
zasobnikov ostatnych
typov 160 |

kus

2,000

125,63

251,26

251,26

0,00

685

021 Stavby

725819402

Montaz ventilov
rohovych G 1/2 bez
trubicky

kus

6,000

54,12

0,00

686

021 Stavby

725829601

Montaz baterie
umyvadlovej
jednopakovej do 1
otvoru

kus

2,000

10,83

21,66

21,66

0,00

687

021 Stavby

725849201

Montaz batérii sprch.
nasten. s pevnou
vySkou

kus

2,000

18,69

37,38

37,38

688

021 Stavby

725869101

Montaz zapach.
uzavierok

umyvadlovych a
bidetovych D 32

2,000

7,67

15,34

0,00

689

021 Stavby

725869218

Montaz zapach.
uzavierok U sifénov

690

021 Stavby

725980124

kus

1,000

8,20

0,00

Dvierka pristupové k
instalaciam z plastov
20/20

kus

1,000

10,70

0,00




691

021 Stavby

111.300.00.5

MODUL k WC

predstenovy GEBERIT ks

Duofix vyska 112-
132cm

2,000

336,14

672,28

672,28

692

021 Stavby

115.770.11.5

Geberit Sigma01 -
Ovladacie tlaidlo
splachovania, alpska
biela

=
3

2,000

41,11

82,22

82,22

693

021 Stavby

15 846 05-00

Ventil rohovy DN 15 G
1/2xG 3/8x0 10 mm

=
3

6,000

10,90

65,40

65,40

0,00

694

021 Stavby

55061,0

SPRCHOVA BATERIA
150 MM METALIA 55
CHROM sprchova
hadica 150 cm, otoény
drziak, sprcha

2,000

79,30

158,60

158,60

0,00

695

021 Stavby

ALC M930

MONO TESN.K
ZAVESNEMU WC
biele

ks

2,000

4,87

0,00

696

021 Stavby

DRA 1106108101

Elektricky zasobnikovy
ohrievac vody DraZice
OKCE 160!

2,000

454,55

909,10

909,10

0,00

021 Stavby

H3111U10041101

Batéria umyvadlova -
stojankova pre
jednootvorovi DEEP
BY JIKA
H3111U10041101

2,000

70,48

140,96

140,96

0,00

698

021 Stavby

H812613

UMYVADLO DEEP BY
JIKA H812613 Dizka:
600 mm

2,000

70,83

141,66

141,66

0,00

699

021 Stavby

H820610

WC zavesné DEEP
Jika H820610

2,000

161,36

322,72

322,72

700

021 Stavby

WC1 H893610

WC DOSKA S
POKLOPOM,
DUROPLAST,
ODNIMATELNA DEEP
BY JIKA H893610

2,000

48,30

96,60

96,60

701

021 Stavby

55162334.A

HL132 uzaverka
zapachova 5/4" pre
umyvadlo a bidet

2,000

10,98

21,96

21,96

021 Stavby

55162442.BD

HL50D/80 Nerezové
prekrytie 'Dizajn’
800mm

ks

2,000

157,99

315,98

315,98

021 Stavby

55162443.AB

HL50F.0/800 Nerezovy
sprchovaci Zlab
800mm

2,000

428,96

857,92

857,92

704

021 Stavby

H843070

GOLEM H843070
ODSAVACI URINAL,
ANTIVANDAL
RADAROVY SENZOR

1,000

537,41

537,41

537,41

705

021 Stavby

998725201

Presun hmét pre
zariad. predmety v
objektoch vysky do 6
m

51,725

0,30

15,52

15,52

706

021 Stavby

Dodévka

Rozvadza¢ RHNN

1,000

3 450,00

3 450,00

3 450,00

021 Stavby

Montaz

MontaZ RHNN,
osadenie, oZivenie,

1,000

425,00

425,00

425,00

708

021 Stavby

Dodéavka.1

Rozvadzac pre SLP
opticku prippojku -
rozvédzac s
ukonceymi FTP
portami a zasuvkou
230V, projekt nerie$i
detailne projekt SLP
nebola to ani
poziadavk ainvestora,
finélne rieSenie riesit v
realizacnom projekte
pripadne zakreslit v
projekte skurocného
vyhot

ks

1,000

225,00

225,00

225,00

0,00

709

021 Stavby

Montaz.1

Montaz RSLP -
osadenie

ks

1,000

120,00

120,00

120,00

0,00

710

021 Stavby

Dodéavka.2

CXKE-R-O 2x1,5

30,000

1,10

33,00

33,00

0,00

71

021 Stavby

Montaz.2

Kabel medeny 2x1,5,
uloZenie, zapojenie

30,000

0,90

27,00

27,00

021 Stavby

Dodavka.3

CXKE-R-J 3x1,5

500,000

1,25

625,00

625,00

713

021 Stavby

Montaz.3

Kabel medeny 3x1,5,
uloZenie, zapojenie

500,000

0,95

475,00

475,00

714

021 Stavby

Dodavka.4

CXKE-R-O 3x1,5

160,000

1,25

200,00

200,00

715

021 Stavby

Montaz.3

Kabel medeny 3x1,5,
uloZenie, zapojenie

160,000

0,95

152,00

152,00

716

021 Stavby

Dodavka.5

CXKE-R-J 3x2,5

600,000

1,75

1050,00

1.050,00

77

021 Stavby

Montaz.4

Kabel medeny 3x2,5,
uloZenie, zapojenie

600,000

1,20

720,00

720,00

718

021 Stavby

Dodéavka.6

CXKE-R-J 5x2,5 -
zésuvka 400V

15,000

3,50

52,50

52,50

719

021 Stavby

Montaz.5

Kabel medeny 5x2,5,
uloZenie, zapojenie

15,000

1,80

27,00

27,00

720

021 Stavby

Dodévka.7

FTP kéabel CAT6A,
U/FTP, LSOH B2ca

250,000

0,65

162,50

162,50

0,00

721

021 Stavby

Montaz.6

FTP kabel CAT6A,
U/FTP, LSOH B2ca

250,000

0,90

225,00

225,00

0,00

021 Stavby

Dodéavka.8

HO7V-K 1x162/Z

30,000

2,40

72,00

72,00

0,00

723

021 Stavby

Montaz.7

Kabel medeny 1x16
uloZenie, zapojenie

724

021 Stavby

Dodéavka.9

30,000

1,20

36,00

36,00

0,00

HO7V-K 1x62/Z

200,000

0,80

160,00

160,00

0,00

725

021 Stavby

Montaz.8

Kabel medeny 1x6,
uloZenie, zapojenie

726

021 Stavby

Montaz.9

200,000

0,75

150,00

150,00

0,00

Spinac polozapusteny
a zapusteny
vc.zapojenia
jednopdlovy - radenie 1

ks

7,000

4,50

31,50

31,50

727

021 Stavby

Dodévka.10

Spinac c.1 napriklad
Legrand Valena Life,
vratane potrebnych
rémikov

7,000

7,50

52,50

52,50

0,00




728

021 Stavby

Montaz.10

Spinac polozapusteny
a zapusteny vratane
Zzapojenia sériovy
prep.stried. - radenie 5

3,000

13,50

13,50

0,00

729

021 Stavby

Dodévka.11

Prepinac c.5 napriklad
Legrand Valena Life,
vrétane potrebnych
rémikov

3,000

23,10

23,10

0,00

730

021 Stavby

Montaz.11

Spinac polozapusteny
a zapusteny vratane
zapojenia dvojity
prep.stried. - radenie 5
B

6,000

28,20

28,20

0,00

731

021 Stavby

Dodavka.12

Prepinac c.6+6
napriklad Legrand
Valena Life, vratane
potrebnych ramikov

6,000

7,90

47,40

47,40

0,00

732

021 Stavby

Montéaz.12

Spinac polozapusteny
a zapusteny
vc.zapojenia
stried.prep.- radenie 6

ks

9,000

4,60

41,40

41,40

0,00

733

021 Stavby

Dodévka.13

Prepinac c.6 napriklad
Legrand Valena Life,
vrétane potrebnych
rémikov

9,000

70,20

70,20

0,00

734

021 Stavby

Montaz.13

Spinac polozapusteny
a zapusteny vratane
zapojenia kriZovy prep.-|
radenie 7

]

2,000

5,00

10,00

10,00

0,00

735

021 Stavby

Dodévka.14

Prepinac c.7 napriklad
Legrand Valena Life,
vrétane potrebnych
rémikov

2,000

16,40

16,40

736

021 Stavby

Montaz.14

Domova zasuvka
polozapustena alebo
Zzapustena vc.
zapojenia 10/16 A 250
V2P +Z

ks

30,000

4,50

135,00

135,00

737

021 Stavby

Dodéavka.15

Zasuvka jednoducha
230V napriklad
Legrand Valena Life,
vratane potrebnych
ramikov.

30,000

6,50

195,00

195,00

738

021 Stavby

Montaz.15

Domova noducha
230V na povrch -
Legrand Forix

1,000

021 Stavby

Dodéavka.16

Zasuvka jednoducha
230V na povrch -
Legrand Forix

ks

1,000

4,95

4,95

4,95

0,00

021 Stavby

Montaz.16

Zasuvka datova
2xRJ45

5,000

42,50

42,50

741

021 Stavby

Dodéavka.17

Datova zasuvka cat.6A
Legrand Valena Life
2xRJ45, vratane
potrebnych ramikov

5,000

23,50

117,50

117,50

742

021 Stavby

Montaz.17

Montaz zasuvky 400V
+ prislusenstvo

1,000

743

021 Stavby

Dodévka.18

Zasuvka 400V 16A v
sklade

ks

1,000

9,50

744

021 Stavby

Dodévka.19

Bernard svorka ZSA16
+ pasik

ks

15,000

22,50

22,50

745

021 Stavby

Montaz.18

Bernard svorka ZSA16
+ pasik

ks

15,000

4,00

60,00

60,00

746

021 Stavby

Dodéavka.20

Wago svorka do
4mm2 (100ks/balik)

2,000

15,50

31,00

31,00

0,00

747

021 Stavby

Montaz.19

MontaZ krabice

ks

30,000

5,90

177,00

177,00

0,00

748

021 Stavby

Dodévka.21

Instalacna krabica
OBO A11

ks

30,000

2,50

75,00

75,00

0,00

749

021 Stavby

Montaz.20

NO autonémne
svietidlo 90 minu
pripojené na naj
sv. okruh

ks

15,000

15,00

225,00

225,00

750

021 Stavby

Dodévka.22

NO autonémne
svietidlo 90 mintt
pripojené na najblizsi
sv. okruh

15,000

45,00

675,00

675,00

751

021 Stavby

Montaz.21

MontazZ svietidla so
senzorom

ks

6,000

13,50

81,00

81,00

0,00

752

021 Stavby

Dodéavka.23

Svietidlo so
zabudovanym
senzorom umiestnené
na SDK - inetriér, napr.
Steinel RS 16 finélne
svietidlo urci investor /
architekt (IP44)

=
>

6,000

75,00

450,00

450,00

0,00

753

021 Stavby

Montaz.21

MontazZ svietidla so
senzorom

1,000

13,50

13,50

13,50

0,00

754

021 Stavby

Dodévka.24

Svietidlo so
zabudovanym
senzorom umiestnené
na faséade napriklad
REDO OUTDOOR
90290 ISOLA finalne
svietidlo urci investor /
architekt

1,000

96,00

96,00

96,00

755

021 Stavby

Montaz.22

MontazZ svietidla na
fasade

ks

13,000

13,50

175,50

175,50

756

021 Stavby

Dodévka.25

Svietidlo umiestnené
na faséade -napriklad
LED2 5234854 FLAT Il
L finélne svietidlo urci
investor / architekt,
P65 min IP54

13,000

85,00

1105,00

1105,00

0,00




757

021 Stavby

Montaz.23

Svietidla v interiery -
presne urci investor,
narozpo¢notvané
svietidlo pre bezné
priesotry, ANNA
VARIOFLEX 2 Q596
4400 830/35/40 m
prisadena verzia,
pripadne zapustit

22,000

13,50

297,00

297,00

0,00

758

021 Stavby

Dodavka.26

Svietidla v interiery -
presne urci investor,
narozpocnotvané
svietidlo pre bezné
priesotry, ANNA
VARIOFLEX 2 Q596
4400 830/35/40 m
prisadena verzia,
pripadne zapustit'

22,000

65,00

1430,00

1430,00

0,00

759

021 Stavby

Montéaz.24

Svietidla v interiéry -
priestor so sprchou a
WC, presne uréi
investor,
narozpocnotvané
svietidlo - LED2
1230751 SQUARE Il
25 stropné svietidlo
biele

ks

2,000

13,50

27,00

27,00

760

021 Stavby

Dodévka.27

Svietidla v interiéry -
priestor so sprchou a
WC, presne urci
investor,
narozpoc¢notvané
svietidlo- LED2
1230751 SQUARE I
25 stropné svietidlo
biele, 1P54

ks

2,000

79,00

158,00

158,00

761

021 Stavby

Montaz.25

Svietidla v interiéry -
priestor so sprchou
nad umyvadlo presne
uréi investor,
narozpo¢notvané
svietidlo - LED2
4070755 QUADRA 60
P44

3,000

13,50

40,50

40,50

762

021 Stavby

Dodévka.28

Svietidla v interiéry -
priestor so sprchou
nad umyvadlo presne
ur€i investor,
narozpo¢notvané
svietidlo - LED2
4070755 QUADRA 60
P44

3,000

145,00

435,00

435,00

763

021 Stavby

Dodévka.29

Zachytavacia ty¢ 2 m
komplet, podla detailu
A-2m

2,000

85,00

170,00

170,00

764

021 Stavby

Montaz.26

Montaz zachytavacej
ty&e 2m - zostavenie,
umiestnenie, pripojenie

2,000

50,00

100,00

100,00

765

021 Stavby

Dodévka.30

Kruhovy vodi¢ RD 8
ALU (5021286)

3

100,000

110,00

110,00

021 Stavby

Dodévka.31

Kruhovy vodi¢ RD 8
PVC izolacia
(5021332)

50,000

152,50

152,50

767

021 Stavby

Montaz.27

MontaZ vodi¢a RD 8
ALU na plochu strechu

100,000

140,00

140,00

768

021 Stavby

Montaz.28

MontaZ vodi¢a RD 8
ALU na stenu

m

50,000

90,00

90,00

769

021 Stavby

Dodéavka.32

Podpera vedenie
vratane rezervy poctu
napr. 165 MBG 8

100,000

2,60

260,00

260,00

770

021 Stavby

Dodévka.33

Drziak vedenia 8mm
AIMgSi s PVC
napriklad 113 Z8-10 -
5229960

100,000

2,45

245,00

245,00

021 Stavby

Montaz.29

Podpera vedenie
vratane rezervy poctu
napr. 165 MBG 8

100,000

1,00

100,00

100,00

0,00

772

021 Stavby

Montaz.30

Drziak vedenia 8mm
AlMgSi s PVC
napriklad 113 Z8-10 -
5229960

100,000

150,00

150,00

0,00

773

021 Stavby

Dodéavka.34

Montézna kotva E M
8x40 (6. vyr. 3492910)

50,000

50,00

50,00

0,00

774

021 Stavby

Montaz.31

Montaz montaznej
kotvy E M 8x40 (€. vyr.
3492910)

50,000

40,00

40,00

775

021 Stavby

Dodéavka.35

Zavitova ty¢ M8 2078
M8 (¢. vyr. 3141136)

5,000

2,50

12,50

12,50

0,00

776

021 Stavby

Montaz.32

Montaz zavitova tyc M8
2078 M8 (&. vyr.
3141136)

5,000

15,00

15,00

0,00

777

021 Stavby

Dodévka.36

Rozpojovacia skrina do
pochédznich péch Vyr.
¢. 5106002 - EAN
4012196089505
(pripadne ak to

umozni architektira
volit skrionku do
fasédy R.8145)

8,000

85,00

680,00

680,00

0,00

778

021 Stavby

Montaz.33

Skusobna skrinka
napriklad R.8145,
218x168x80-150mm -
R.8145

8,000

25,00

200,00

200,00

0,00

779

021 Stavby

Dodévka.37

Skusobna svorka SZ
(v skasobnej krabici)

8,000

1,50

12,00

12,00

780

021 Stavby

Montaz.34

Skusobna svorka SZ (v
skusobnej krabici)

8,000

23,20

23,20

0,00

021 Stavby

Dodéavka.38

Ciselny $titok 311 N-
ALU (3049256)

8,000

16,80

16,80

0,00

782

021 Stavby

Montaz.35

Ciselny &titok 311 N-
ALU (3049256)

8,000

14,40

14,40

0,00




783

021 Stavby

Dodavka.39

Svorka SR 03 (pasik /
gulatina)

16,000

17,60

17,60

0,00

784

021 Stavby

Montaz.36

Svorka SR 03 (pasik /
gulatina)

ks

16,000

40,00

40,00

021 Stavby

Dodavka.40

Svorka SR 02 (pasik /
pasik)

ks

10,000

11,00

11,00

0,00

786

021 Stavby

Montaz.37

Svorka SR 02 (pasik /
pasik)

10,000

25,00

25,00

0,00

787

021 Stavby

Dodévka.41

Spojka napriklad
Vario OBO 5311500
vrétane rezervy
nadpojov

30,000

2,45

73,50

73,50

0,00

788

021 Stavby

Montéz.38

Spojka napriklad Vario ks

OBO 5311500

30,000

2,50

75,00

75,00

789

021 Stavby

Dodavka.42

Konéstrukcia pre
zdvihnutie bleskozvodu
nad kovovy zlab

5

1,000

53,00

53,00

53,00

0,00

790

021 Stavby

Montaz.39

Montaz konstrukcie pre
zdvihnutie bleskozvodu
nad kovovy Zlab

=~
]

1,000

23,00

23,00

23,00

0,00

791

021 Stavby

Dodévka.43

Uzemriovaci vodi¢
FeZn d=10mm

20,000

1,90

38,00

38,00

792

021 Stavby

Montaz.40

Uzemfiovaci vodi¢
FeZn d=10mm

20,000

28,00

28,00

793

021 Stavby

Dodavka.44

Uzemriovaci pasik
FeZn 30/4 - obvodovy
uzemriovac

80,000

2,50

200,00

200,00

794

021 Stavby

Montaz.41

Uzemfiovaci pasik
FeZn 30/4 - obvodovy
uzemiovaé

80,000

1,50

120,00

120,00

0,00

021 Stavby

Dodéavka.45

Osetrenie spojov
zinkovym nastrekom, v
zemi asfaltovym
naterom

1,000

45,00

45,00

45,00

0,00

796

021 Stavby

Montaz.42

Osetrenie spojov
zinkovym néastrekom, v
zemi asfaltovym
naterom

1,000

80,00

80,00

80,00

0,00

021 Stavby

Dodéavka.46

Pevna trubka FXP
20/25 napr. v Struktare
podahy na ochranu
kablov

300,000

0,55

165,00

165,00

0,00

798

021 Stavby

Montaz.43

Montaz chranicky
vratane zatiahnutia
kabelaze a ukotvenia
chranicky

300,000

450,00

450,00

799

021 Stavby

Dodévka.47

Natlkacia hmozdina
pre stahovacie pasky
8 mm, max. Sirka
péasky 9 mm - ierna -
HSP 111, vrétane
stahovacej pasky

2 000,000

0,20

400,00

400,00

0,00

800

021 Stavby

Montaz.44

Natikacia hmozdina
pre stahovacie pasky 8
mm, max. $irka pasky
9 mm - ¢ierna - HSP
111, vratane
stahovacej pasky

2000,000

800,00

800,00

801

021 Stavby

Dodévka.48

Hlavna uzenovacia
svorka OBO

1,000

25,00

25,00

25,00

0,00

802

021 Stavby

Montaz.45

MontaZz svorky HUS

1,000

15,00

15,00

15,00

0,00

803

021 Stavby

Montaz.46

Zavieckovanie Skatule -
viecko do krabice

62,000

55,80

55,80

804

021 Stavby

Montaz.47

Odvietkovanie $katule,
vycistenie krabice

62,000

68,20

68,20

805

021 Stavby

Dodévka.49

Vie¢ko ZV 68
zaslepovacie

62,000

1,15

71,30

71,30

806

021 Stavby

Montaz.48

Drazka pre rurku alebo
kabel do D 29 mm s
vysekanim,zamurovani
m a zacistenim

85,000

5,50

467,50

467,50

807

021 Stavby

Montaz.49

Drazka pre rurku alebo
kébel do D 48 mm s
vysekanim,zamurovani
m a zacistenim

5,000

8,50

42,50

42,50

808

021 Stavby

Montaz.50

Otvor pre vyvodkovi
skrinu malti s

. ks
vysekanim,zamurovani

m a zacistenim

47,000

2,90

136,30

136,30

809

021 Stavby

Montaz.51

Podruzny material, iny
kotviaci material, trasy,
chrénicky.

1,000

550,00

550,00

550,00

0,00

810

021 Stavby

Montaz.52

Stratné

1,000

500,00

500,00

500,00

0,00

811

021 Stavby

Montaz.53

Vypracovanie projektu

1,000

350,00

350,00

350,00

0,00

812

021 Stavby

N/A

OPaOSs - revizia EZ

1,000

650,00

650,00

650,00

0,00

813

021 Stavby

N/A.1

Dokumentéacia
skutoéného
vyhotovenia

1,000

350,00

350,00

350,00

0,00

814

021 Stavby

N/A.2

InZinierska Einnost'

1,000

1500,00

1500,00

1500,00

815

021 Stavby

N/A3

Pomocné podruzné
vykony, vitanie
otvorov, koordinécia

ks

1,000

350,00

350,00

350,00

816

021 Stavby

N/A.4

Nepredvidané prace,
leSenia, rebriky

ks

1,000

950,00

950,00

950,00

817

021 Stavby

Pol131

Fotovoltické panely
JAM66S30 500/MR
mono 500Wp

ks

20,000

119,00

2380,00

2 380,00

0,00

818

021 Stavby

Pol132

Hlinikova konstrukcia-
rovna strecha vratane
zatazovych kameriov

ks

20,000

84,00

1680,00

1680,00

0,00

819

021 Stavby

Pol133

Invertor SolarEdge
10kW

ks

1,000

2 200,00

2 200,00

2 200,00

0,00

820

021 Stavby

Pol134

Optimizér SE S500

ks

20,000

71,95

1439,00

1439,00

0,00

821

021 Stavby

Pol135

Smartmeter SE

ks

1,000

465,00

465,00

465,00

0,00

021 Stavby

Pol136

R-FVE (DC strana) -
samostany DC
rozvadzad

ks

1,000

320,00

320,00

320,00

0,00




823

021 Stavby

Pol137

R-FVE (AC strana) -
samostany AC
rozvadzaé

1,000

410,00

410,00

410,00

824

021 Stavby

Pol138

Pospojovanie,
uzemnenie

1,000

305,00

305,00

305,00

0,00

825

021 Stavby

Pol139

DC Solarny kabel 6mm

100,000

1,54

154,00

154,00

0,00

826

021 Stavby

Pol140

AC kable

1,000

54,00

54,00

54,00

0,00

021 Stavby

Pol141

Datové kable

1,000

41,00

41,00

41,00

0,00

828

021 Stavby

Pol142

Podruzny instalacny
material

1,000

143,00

143,00

143,00

0,00

829

021 Stavby

Pol143

Odovzdavajlica
dokumentécia

1,000

250,00

250,00

250,00

830

021 Stavby

Pol144

Revizie a spracovanie
reviznej spravy

1,000

250,00

250,00

250,00

0,00

831

021 Stavby

Pol145

Zlaby na streche -
Ziarozink 50x60
Ziarozink v zmysle PD

30,000

46,35

1390,50

1 390,50

0,00

832

021 Stavby

Pol146

InZinierska Cinnost

1,000

550,00

550,00

550,00

833

021 Stavby

Pol147

Podiel podruznych
vykonov, ostatné
vykony

1,000

190,00

190,00

190,00

834

021 Stavby

Pol148

Dopravné naklady

1,000

200,00

200,00

200,00

021 Stavby

130201001.8

Vykop jamy a ryhy v
obmedzenom priestore
horn. tr.3 ruéne

1,584

56,24

89,08

89,08

0,00

836

021 Stavby

132201101.8

Vykop ryhy do Sirky
600 mm v horn.3 do
100 m3

23,310

42,46

989,74

989,74

0,00

837

021 Stavby

132201109.S

Priplatok k cene za
lepivost pri hibeni ryh
Sirky do 600 mm
zapazenych i
nezapazenych s
urovnanim dna v
hornine 3

23,310

12,01

279,95

279,95

0,00

838

021 Stavby

162301101.S

Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3 na vzdialenost do
500 m

m3

24,894

2,05

51,03

51,03

839

021 Stavby

171201201.8

UloZenie sypaniny na
skladky do 100 m3

3
@

24,894

21,91

21,91

0,00

021 Stavby

271521111.8r

Vankuse zhutnené pod
gabién z kameniva
hrubého drveného,
frakcie 0-63 mm

23,310

73,57

1714,92

1714,92

0,00

841

021 Stavby

327210200.S

Gabionovy plot z
drétokamennych kosov
§. do 0,5m vysky do
1m zo zvaranych
panelov, povrchova
ocharana, vyplii
kamenivo

24,864

296,38

7 369,19

7 369,19

0,00

842

021 Stavby

338171112.8

Osadzovanie stipika
ocelového plotového
vy$ky do 2 m so
zabetonovanim do
vopred vykopanych
dier

22,000

14,99

329,78

329,78

0,00

843

021 Stavby

553510022900.Sr

Stlpik, 40x60x2mm dl.
1,6m

ks

22,000

12,28

270,16

270,16

0,00

844

021 Stavby

936124122.51

Osadenie a dodavka
parkovej lavicky na
gabion

40,895

60,00

245370

245370

0,00

845

021 Stavby

998151111.8

Presun hmét pre
0bj.8152,
8153,8159,zvisla
nosna konstr.z
tehal,tvarnic,blokov
vy$ky do 10 m

92,306

26,12

2411,03

2411,03

0,00

846

021 Stavby

130201001.S

Vykop jamy a ryhy v
obmedzenom priestore
horn. tr.3 ruéne

m3

0,557

56,24

31,33

31,33

021 Stavby

162301101.S

Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3 na vzdialenost do
500 m

1,152

2,36

0,00

848

021 Stavby

171201201.8

UloZenie sypaniny na
skladky do 100 m3

3
@

1,152

0,88

1,01

0,00

849

021 Stavby

275313612.8

Beton zakladovych
patiek, prosty tr. C
20/25

m3

1,152

131,15

151,08

0,00

850

021 Stavby

338171222.S

Osadzovanie stipika
pre pletivové panelové
ploty s vyskou nad 2 m
zabetonovanim do
vopred vykopanych
dier

7,000

13,90

97,30

97,30

0,00

851

021 Stavby

553510030200.S

Stipik, vyska 2,7 m,
poplastovany na
pozinkovanej oceli, pre
panelovy plotovy
systém

>
B

7,000

75,53

528,71

528,71

0,00

852

021 Stavby

767914150.8

Montaz oplotenia
panelového z pletiva

na stipiky vysky do 2,2 |
m

14,990

1,63

24,43

24,43

0,00

853

021 Stavby

553510025000.S

Panel pre panelovy
plotovy systém,
velkost oka 200x50
mm, vxl 1,8x2,48 m,
poplastovany na
pozinkovanej oceli

B

6,161

128,80

793,54

793,54

0,00




854

021 Stavby

998767201.S

Presun hmét pre
kovové stavebné
doplnkové konstrukcie
v objektoch vysky do 6
m

%

8,180

7,36

0,00

021 Stavby

122201103.8

Odkopavka a
prekopavka
nezapazena v hornine
3, nad 1000 do 10000
m3

6,030

18,33

18,33

0,00

856

021 Stavby

122201109.8

Odkopavky a
prekopavky
nezapazené. Priplatok
k cenam za lepivost’
horniny 3

6,030

1,32

7,96

0,00

857

021 Stavby

132201102.8

Vykop ryhy do Sirky
600 mm v horn.3 nad
100 m3

m3

133,698

22,58

3018,90

3018,90

0,00

858

021 Stavby

132201109.8

Priplatok k cene za
lepivost pri hibeni ryh
Sirky do 600 mm
zapazenych i
nezapaZenych s
urovnanim dna v
hornine 3

133,698

12,01

1605,71

1605,71

0,00

859

021 Stavby

162301101.S

Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3 na vzdialenost do
500 m

133,698

274,08

274,08

0,00

860

021 Stavby

171201201.8

UloZenie sypaniny na
skladky do 100 m3

m3

133,698

0,88

117,65

117,65

0,00

861

021 Stavby

174201101.8

Zasyp sypaninou bez
Zzhutnenia jam, Sachiet,
ryh, zérezov alebo
okolo objektov do 100
m3

1,240

2,52

0,00

862

021 Stavby

583310003400.Sr

Riecny $trk 22-63 mm

2,344

28,40

66,57

66,57

0,00

021 Stavby

211561111.S

Vyplii odvodriovacieho
rebra alebo trativodu
do ryh kamenivom
hrubym drvenym
frakcie 14-32 mm

m3

33,288

58,31

1941,02

1941,02

864

021 Stavby

211971121.8

Zhotov. oplast. vypine
z geotext. v ryhe alebo
v zéreze pri rozvinutej

3irke oplast. od 0 do 2,
5m

379,442

796,83

796,83

0,00

021 Stavby

693110004500.S

Geotextilia
polypropylénova
netkana 300 g/m2

m2

387,031

553,45

553,45

0,00

866

021 Stavby

212755244.S

Trativod z drenaznych
rarok bez 16zka,
vnutorného priem.
rarok 100 mm

186,730

830,95

830,95

0,00

867

021 Stavby

212755266.S

Trativod z drenaznych
rurok bez 16zka,
vnutorného priem.
rarok 160 mm

54,400

387,33

387,33

0,00

868

021 Stavby

215901101.S

Zhutnenie podlozia z
rastlej horniny 1 az 4
pod nasypy, z hornina
stdrznych do 92 % PS
a nesudrznych

1318,375

0,27

355,96

355,96

869

021 Stavby

274271041.8

Murivo zakladovych
pasov (m3) z
beténovych debniacich
tvérnic s beténovou
vyplilou C 16/20
hrabky 300 mm

91,184

211,38

19 274,47

19 274,47

0,00

870

021 Stavby

274313612.8

Betoén zakladovych
pasov, prosty tr. C
20/25

m3

37,971

131,28

4 984,83

4 984,83

0,00

871

021 Stavby

274361825.S

VystuZ pre murivo
zakladovych pasov z
beténovych debniacich
tvarnic s beténovou
vypliiou z ocele B500
(10505)

9,000

1247,26

1122534

11 225,34

0,00

872

021 Stavby

275313612.8

Betoén zakladovych
patiek, prosty tr. C
20/25

m3

1,536

131,15

201,45

201,45

0,00

873

021 Stavby

289971211.8

Zhotovenie vrstvy z
geotextilie na
upravenom povrchu
sklondo 1: 5, Sirky od
0do3m

m2

1318,375

0,90

1186,54

1186,54

0,00

874

021 Stavby

693110004500.S

Geotextilia
polypropylénova
netkang 300 g/m2

m2

1.344,743

1,43

1922,98

1922,98

0,00

875

021 Stavby

338171112.S

Osadzovanie stipika
ocelového plotového
vysky do 2 m so
zabetonovanim do
vopred vykopanych
dier

4,000

14,99

59,96

59,96

0,00

876

021 Stavby

553510022800.S

Stlpik, d 48 mm, vyska
1,5 m, vyska pletiva
1,0 m, poplastovany s
PVC ciapkou, pre
pletivo v rolkéach

4,000

9,11

36,44

36,44

0,00

877

021 Stavby

338171122.S

Osadzovanie stipika
ocelového plotového
vysky nad 2 m so
zabet6novanim

77,000

16,98

1307,46

1307,46

878

021 Stavby

553510030100.Sr1

Stlpik, vyska 4m,
poplastovany

77,000

54,36

4185,72

4185,72

0,00
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021 Stavby

338172112.8

Osadzovanie vzpery
ocelovej plotovej so
zabetonovanim do
vopred vykopanych
dier

25,000

16,30

407,50

407,50

0,00

880

021 Stavby

553510033200.Sr1

Vzperna rarka pre
panelovy plotovy
systém

25,000

30,82

770,50

770,50

881

021 Stavby

434311116.S

Stupne dusané na
terén alebo dosku z
beténu bez poteru, so
zahladenim povrchu tr.
C 20/25

3

13,500

13,29

179,42

179,42

882

021 Stavby

434351141.8

Debnenie stupiiov na
podstupiiovej doske
alebo na teréne
podorysne
priamodiarych
zhotovenie

m2

2,160

22,55

48,71

48,71

0,00

883

021 Stavby

434351142.8

Debnenie stupriov na
podstupiiovej doske
alebo na teréne
podorysne
priamodiarych
odstranenie

m2

2,160

5,26

11,36

11,36

0,00

884

021 Stavby

564211111.Sr1

Podklad alebo podsyp
zo $kvary jemnej s
rozprestretim,
vihéenim a zhutnenim,
po zhutneni hr. 50 mm

m2

1318,375

3,66

482525

4 825,25

0,00

021 Stavby

564261114.Sr1

Podklad alebo podsyp
zo $kvary hrubej s
rozprestretim,
vih&enim a zhutnenim,
po zhutneni hr. 230
mm

m2

1318,375

11,36

14 976,74

14976,74

0,00

886

021 Stavby

564861111.S

Podklad zo $trkodrviny
s rozprestretim a
Zzhutnenim, po zhutneni
hr. 200 mm

m2

20,100

8,46

170,05

170,05

887

021 Stavby

589116113.S

Kryt pléch pre
telovychovu-
antukovych hr. do 20
mm

1318,375

5932,69

5 932,69

0,00

021 Stavby

596911143.S

Kladenie beténovej
zamkovej dlazby
komunikacii pre pesich
hr. 60 mm pre pesich
nad 100 do 300 m2 so
i l6zka z

kameniva hr. 30 mm

20,100

15,79

317,38

317,38

0,00

021 Stavby

592460007700.S

Dlazba betoénova
Skarova, rozmer
200x165x60 mm,
prirodnéa

m2

20,502

15,12

309,99

309,99

0,00

890

021 Stavby

916531112.S

Osadenie zahonového
alebo parkového
obrubnika betén., do
|6Zka z bet. pros. tr. C
16/20 bez bognej opory

14,900

6,31

94,02

94,02

891

021 Stavby

592170001800.S

Obrubnik parkovy,
Ix$xv 1000x50x200
‘mm, prirodny

ks

15,049

41,08

41,08

892

021 Stavby

941955004.8

Lesenie lahké
pracovné pomocné s
vyskou leSerovej
podlahy nad 2,50 do
3,5m

m2

182,100

9,77

1779,12

1779,12

0,00

893

021 Stavby

953943122.8

Osadenie drobnych
kovovych predmetov
do beténu pred
zabet6novanim,
hmotnosti 1-5 kg/kus
(bez dodavky)

ks

2,000

8,95

17,90

17,90

0,00

894

021 Stavby

311990004709r1

Puzdro pre ukotvenie
stipika siete

ks

2,000

35,00

70,00

70,00

0,00

895

021 Stavby

998222012.8

Presun hmét na
spevnenych plochach s
krytom z kameniva
(8233, 8235) pre
akékolvek dizky

843,965

3401,18

3401,18

0,00

896

021 Stavby

711112001.8

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti
2visla penetragnym

naterom za studena

40,640

15,85

15,85

0,00

897

021 Stavby

246170000900.S

Lak asfaltovy
penetracny

0,014

2400,68

33,61

33,61

898

021 Stavby

711132107.8

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti
nopovou foliou
poloZenou volne na
ploche zvislej

151,752

687,44

687,44

0,00

899

021 Stavby

283230002700.S

Nopova HDPE félia
hribky 0,5 mm, vyska
nopu 8 mm, proti
zemnej vihkosti s
radénovou ochranou,
pre spodnt stavbu

174,515

1,80

314,13

314,13

0,00

900

021 Stavby

711142559.8

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti a
tlakovej vode zvisla
NAIP pritavenim

m2

40,640

253,59

253,59

0,00

901

021 Stavby

628310001000.S

Pas asfaltovy s
posypom hr. 3,5 mm
vystuZeny sklenenou
rohoZou

3
N

48,768

4,66

227,26

227,26

0,00

902

021 Stavby

998711201.8

Presun hmét pre
izolaciu proti vode v
objektoch vysky do 6
m

ES

15,319

39,83

39,83

0,00
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021 Stavby

767911120.8

Montaz oplotenia
strojového pletiva, s
vyskou do 1,6 m

6,000

2,00

12,00

12,00

904

021 Stavby

313290003300.S

Pletivo extrudované na
pozinkovanej oceli
pletené $tvorhranné,
oko 50 mm, drét d 2,4
mm, vxl 1x25 m, bez
napinacieho drétu

>

0,240

79,72

19,13

19,13

905

021 Stavby

767911130.5r1

Montaz oplotenia
strojového pletiva, s
vy$kou 4m

182,100

588,18

588,18

906

021 Stavby

313290006200r1

Pletivo poplastované
zelené $tvorhranné
v.4m, oko 55x55 mm,
drét d 2,5 mm

191,205

30,00

5736,15

5736,15

907

021 Stavby

767920120.8

Montéz vrat a vratok k
oploteniu
osadzovanych na
stipiky murované alebo
beténovang, 2-4 m2

ks

2,000

25,17

50,34

50,34

0,00

908

021 Stavby

50267r1

Jednokridlova branka
zelend V: 2255mm $:
150cm

ks

2,000

284,58

569,16

569,16

0,00

909

021 Stavby

998767201.S

Presun hmét pre
kovové stavebné
doplnkové konstrukcie
v objektoch vysky do 6
m

%

69,750

62,78

62,78

0,00

021 Stavby

112101101.8

Odstranenie listnatych
stromov do priemeru
300 mm, motorovou
pilou

12,000

116,64

116,64

0,00

911

021 Stavby

112101121.8

Odstranenie ihli¢natych
stromov do priemeru
300 mm, motorovou
pilou

40,000

5,55

222,00

222,00

912

021 Stavby

112201101.S

Odstranenie priov na
vzdial. 50 m priemeru
nad 100 do 300 mm

52,000

11,69

607,88

607,88

913

021 Stavby

122201103.S

Odkopavka a
prekopavka
nezapazena v hornine
3, nad 1000 do 10000
m3

m3

2 633,500

3,04

8 005,84

8 005,84

914

021 Stavby

122201109.8

Odkopavky a
prekopavky
nezapaZzené. Priplatok
k cenam za lepivost
horniny 3

2633,500

3476,22

3476,22

915

021 Stavby

162301122.S

Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100
do 1000 m3 na
vzdialenost do 1000 m

3
@

2 633,500

7215,79

7215,79

0,00

916

021 Stavby

162401401.S

Vodorovné
premiestnenie konarov
stromov nad 100 do
300 mm do 2000 m

52,000

89,96

89,96

917

021 Stavby

162501401.S

Vodorovné
premiestnenie kmeriov
nad 100 do 300 mm do
2000 m

52,000

18,69

971,88

971,88

918

021 Stavby

162601401.S

Vodorovné
premiestnenie priov
nad 100 do 300 mm do
2000 m

=~
]

52,000

9,99

519,48

519,48

919

021 Stavby

171201203.S

UloZenie sypaniny na
skladky nad 1000 do
10000 m3

m3

2633,500

0,70

184345

1843,45

0,00

920

021 Stavby

174101102.8

Zasyp sypaninou v
uzavretych priestoroch
s urovnanim povrchu
zasypu

4,063

17,86

72,57

72,57

0,00

021 Stavby

583310003400.Sr

Riecny $trk 22-63 mm

7,679

28,40

218,08

218,08

0,00

922

021 Stavby

180402111.8

ZaloZenie travnika
parkového vysevom v
rovine do 1:5

530,727

1,04

551,96

551,96

0,00

923

021 Stavby

005720001400.S

Osiva trév - semend
parkovej zmesi

16,399

117,42

117,42

0,00

924

021 Stavby

181301101.8

Rozprestretie ornice v
rovine, plocha do 500
m2, hr.do 100 mm

530,727

1,91

1013,69

1013,69

925

021 Stavby

181301102.8

Rozprestretie ornice v
rovine, plocha do 500
m2, hr.do 150 mm

21,589

3,09

66,71

66,71

0,00

926

021 Stavby

183101111.8

Hibenie jamky v rovine
alebo na svahu do 1:5,
objem do 0,01 m3

37,000

13,69

13,69

0,00

927

021 Stavby

183101113.8

Hibenie jamky v rovine
alebo na svahu do 1:5,
objem nad 0,02 do
0,06 m3

=~
3

9,000

16,38

16,38

0,00

928

021 Stavby

183101115.8

Hibenie jamky v rovine
alebo na svahu do 1:5,
objem nad 0,125 do
0,40 m3

=~
]

11,000

22,98

252,78

252,78

0,00

929

021 Stavby

184102112.8

Vysadba dreviny s
balom v rovine alebo
na svahu do 1:5,
priemer balu nad 200
do 300 mm

9,000

4,16

37,44

37,44
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021 Stavby

026510003000.S

Krik listnaty Wajgélia
kvetnaté - Weigela
florida, dekorativny
listom

ks

3,000

12,13

36,39

36,39

931

021 Stavby

026510003000.Sr1

Krik listnaty Forhythia
intermedia

ks

3,000

12,14

36,42

36,42

0,00

932

021 Stavby

026510003000.Sr2

Krik listnaty
Hammamelis

ks

3,000

12,14

36,42

36,42

0,00

933

021 Stavby

184102114.8

Vysadba dreviny s
balom v rovine alebo
na svahu do 1:5,
priemer balu nad 400
do 500 mm

ks

11,000

14,25

156,75

156,75

934

021 Stavby

026620002600.Sr1

Drevina ihlicnata
Borovica hladkéa

ks

11,000

54,87

603,57

603,57

0,00

935

021 Stavby

184852010.S

Hnojenie travnika v
rovine alebo na svahu
do 1:5 umelym
hnojivom

530,727

137,99

137,99

0,00

936

021 Stavby

251910000100.S

Hnojivo zahradné
bezchloridové
granulované balené

0,011

1825,38

20,08

20,08

0,00

937

021 Stavby

184921093.8

Mul&ovanie rastlin pri
hrabke muléa nad 50
do 100 mm v rovine
alebo na svahu do 1:5

m2

21,589

2,48

53,54

53,54

0,00

938

021 Stavby

055410000100.S

Mulcovacia kéra

1.945,709

0,05

97,29

97,29

939

021 Stavby

184921111.8

Polozenie mulCovacej
textilie v rovine alebo
na svahu do 1:5

24,148

53,85

53,85

0,00

940

021 Stavby

693110004720.S

Geotextilia
polypropylénovéa
netkana 80 g/m2

m2

26,563

29,48

29,48

0,00

941

021 Stavby

185802114.S

Hnojenie pody v rovine
alebo na svahu do 1:5
umelym hnojivom

0,020

1415,56

28,31

28,31

942

021 Stavby

251910000100.S

Hnojivo zéhradné
bezchloridové
granulované balené

0,021

1825,38

38,33

38,33

943

021 Stavby

215901101.8

Zhutnenie podloZia z
rastlej horniny 1 az 4
pod nasypy, z hornina
stdrznych do 92 % PS
a nesudrznych

304,965

0,27

82,34

82,34

944

021 Stavby

289971211.8

Zhotovenie vrstvy z
geotextilie na
upravenom povrchu
sklondo 1: 5, Sirky od
0do3m

m2

304,965

274,47

274,47

0,00

021 Stavby

693110004500.S

Geotextilia
polypropylénova
netkana 300 g/m2

m2

335,462

479,71

479,71

021 Stavby

564210111.S

Podklad alebo kryt pre
mlatovy chodnik z
vapencovej drviny fr. 0-
4 mm s rozprestretim,
vihéenim a zhutnenim
do hr. 50 mm, plochy
do 200 m2

3
N

42,827

146,90

146,90

0,00

947

021 Stavby

564811112.S

Podklad zo $trkodrviny
s rozprestretim a
Zzhutnenim, po zhutneni
hr. 60 mm

m2

42,827

2,97

127,20

127,20

0,00

948

021 Stavby

564861111.S

Podklad zo $trkodrviny
s rozprestretim a
Zzhutnenim, po zhutneni
hr. 200 mm

264,327

2236,21

2236,21

0,00

949

021 Stavby

596811411.S

Kladenie
velkoformatovej
beténovej dlazby hr. do
40 mm

14,400

23,76

342,14

342,14

0,00

950

021 Stavby

592460014250

Platria beténovéa
rozmer 600x400x40
mm

60,000

6,01

360,60

360,60

021 Stavby

596911143.S

Kladenie beténovej
zamkovej dlazby
komunikacii pre pesich
hr. 60 mm pre pesich
nad 100 do 300 m2 so
zriadenim |6zka z
kameniva hr. 30 mm

221,500

15,79

349749

3497,49

0,00

952

021 Stavby

592460007700.S

Dlazba beténova
Skarova, rozmer
200x165x60 mm,
prirodna

m2

225,930

15,12

3416,06

3416,06

0,00

953

021 Stavby

916531112.8

Osadenie zahonového
alebo parkového
obrubnika betén., do
|6zka z bet. pros. tr. C
16/20 bez boénej opory

126,730

6,31

799,67

799,67

954

021 Stavby

592170001800.S

Obrubnik parkovy,
Ix$xv 1000x50x200
‘mm, prirodny

127,997

349,43

349,43

955

021 Stavby

917831511.8

Osadenie palisad
hranatych beténovych

do betonu dizky 40 om {™

do radu

15,300

15,82

242,05

242,05

956

021 Stavby

592170006240.S

Palisada betonova,
rozmer 120x165x400
mm, prirodna

93,636

664,82

664,82

957

021 Stavby

917831513.8

Osadenie palisad
hranatych beténovych

do betonu dizky 80 om {™

do radu

27,405

21,16

579,89

579,89
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021 Stavby

592170005500.S

Palisada beténova,
rozmer 120x165x800
‘mm, prirodna

167,719

13,64

2287,69

2 287,69

0,00

959

021 Stavby

935111111.8

Osadenie
priekopového Zlabu z
beténovych priekop.
tvarnic Sirky do 500
mm

6,085

6,26

38,09

38,09

960

021 Stavby

592270000400.S

Priekopova tvarnica,
rozmer 1125x300x350
mm

6,000

9,89

59,34

59,34

961

021 Stavby

961043111.8

Buranie zakladov alebo
vybranie otvorov
plochy nad 4 m2 z
beténu prostého alebo
prelozeného kameriom,
-2,20000t

3
@

15,000

114,87

1723,05

1723,05

0,00

962

021 Stavby

979081111.8

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku do 1 km

36,785

16,72

615,05

615,05

0,00

963

021 Stavby

979081121.8

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku za kazdy dalsi
1km

331,065

0,51

168,84

168,84

0,00

964

021 Stavby

979089012.8

Poplatok za skladku -
beton, tehly, dlazdice
(17 01) ostatné

36,785

67,00

2464,60

2 464,60

965

021 Stavby

mmcité 03

Parkova lavi¢ka Blocq
typ LBQ210t
montaz+dodavka

3,000

1833,46

5500,38

5500,38

0,00

021 Stavby

mmcité 10

Parkova lavicka Blocq
typ LBQ112t
montaz+dodavka

2,000

726,72

1453,44

145344

0,00

021 Stavby

998223011.S

Presun hmét pre
pozemné komunikacie
s krytom dlazdenym
(8222.3, 822 5.3)
akejkolvek dizky
objektu

199,944

7,88

1575,56

1575,56

0,00

968

021 Stavby

762112811.8

Demontaz stien a
priecok z
polohraneného reziva
alebo tyCoviny -
0,07700 t

32,500

2,59

84,18

969

021 Stavby

767134802.Sr1

Demontaz
oplechovania oplotenia

m2

67,500

229,50

229,50

970

021 Stavby

767914830.S

Demontaz oplotenia
ramového na ocelové

stipiky, vysky nad 1 do |™

2'm, -0,00900t

75,000

574

430,50

430,50

971

021 Stavby

Pol149

Zachytavac vytvoreny
na SO02 a SO03 -
napojeny na
konétrukciu
zvarom/svorkou

ks

8,000

45,00

360,00

360,00

972

021 Stavby

Pol150

Zachytavac vytvoreny
na SO02 a SO03 -
napojeny na
konstrukciu zvarom /
svorkou

ks

8,000

15,00

120,00

120,00

973

021 Stavby

Pol151

Kruhovy vodi¢ RD 8
ALU (5021286) pre
zachytavace
kontajnerov.

20,000

22,00

22,00

0,00

974

021 Stavby

Pol65

MontaZ vodi¢a RD 8
ALU na plochu strechu

20,000

28,00

28,00

975

021 Stavby

Pol152

Napojenie kontanerov
na sustavu OBO
5317428 , koordinovat
podla findineho
kontaineru

4,000

1,00

4,00

976

021 Stavby

Pol153

Napojenie kontanerov
na ststavu OBO
5317428

ks

4,000

0,80

3,20

3,20

0,00

977

021 Stavby

Pol154

Rozpojovacia skrina do
pochdédznich péch Vyr.
¢. 5106002 - EAN
4012196089505
(pripadne ak to
umozni architektura
volit’ skrinku do fasady
R.8145)

4,000

85,00

340,00

340,00

0,00

978

021 Stavby

Pol96

Skusobna skrinka
napriklad R.8145,
218x168x80-150mm -
R.8145

4,000

25,00

100,00

100,00

0,00

979

021 Stavby

Pol97

Skusobna svorka SZ
(v skasobnej krabici)

4,000

1,50

6,00

980

021 Stavby

Pol98

Skusobna svorka SZ (v
skusobnej krabici)

4,000

021 Stavby

Pol99

Ciselny $titok 311 N-
ALU (3049256)

4,000

982

021 Stavby

Pol100

Ciselny &titok 311 N-
ALU (3049256)

4,000

983

021 Stavby

Pol81

Svorka SR 03 (pasik /
gulatina)

50,000

55,00

55,00

984

021 Stavby

Pol82

Svorka SR 03 (pasik /
gulatina)

ks

50,000

125,00

125,00

985

021 Stavby

Pol101

Svorka SR 02 (pasik /
pasik)

ks

30,000

33,00

33,00

986

021 Stavby

Pol104

Svorka SR 02 (pasik /
pasik)

30,000

75,00

75,00

987

021 Stavby

Pol155

Svorka pripojovacia SP-|
01 alebo alernativa
vhodné na napojenie
finélneho svietidla

>

30,000

1,10

33,00

33,00

0,00




988

021 Stavby

Pol156

Svorka SP-01 alebo
alernativa vhodna na
napojenie finalneho
svietidla

~
]

30,000

2,50

75,00

75,00

989

021 Stavby

Pol105

Spojka napriklad
Vario OBO 5311500
vratane rezervy
nadpojov

20,000

2,45

49,00

49,00

990

021 Stavby

Pol106

Spojka napriklad Vario
OBO 5311500

20,000

50,00

50,00

0,00

991

021 Stavby

Polg9

Uzemriovaci vodi¢
FeZn d=10mm

50,000

95,00

95,00

0,00

992

021 Stavby

Pol157

Uzemfiovaci vodi¢
FeZn d=10mm

m

50,000

97,50

97,50

993

021 Stavby

Pol91

Uzemriovaci péasik
FeZn 30/4 - obvodovy
uzemriova¢

300,000

750,00

750,00

0,00

994

021 Stavby

Pol158

Uzemfiovaci pasik
FeZn 30/4 - obvodovy
uzemfiovac

300,000

2,20

660,00

660,00

0,00

995

021 Stavby

Pol159

Osetrenie spojov
zinkovym nastrekom, v
zemi asfaltovym
néterom

1,000

95,00

95,00

95,00

0,00

996

021 Stavby

Pol160

Osetrenie spojov
zinkovym nastrekom, v
zemi asfaltovym
naterom

1,000

110,00

110,00

110,00

0,00

997

021 Stavby

Pol161

Vykopova ryha pre
vedenie pasoviny a
kabelaze, odbotiek
kabelaze (vykop,
zasyp, 16Zko, Uprava)

400,000

19,50

7 800,00

7 800,00

0,00

998

021 Stavby

Pol162

Zriadenie kablového
16Zka

400,000

6,00

2 400,00

2 400,00

0,00

999

021 Stavby

Pol163

Piesok

105,000

39,00

4 095,00

4 095,00

0,00

1000

021 Stavby

Pol164

Rozvinutie a uloZenie
vystraznej folie z PVC
do ryhy,sirka 33 cm

400,000

200,00

200,00

1001

021 Stavby

Pol165

Folia vystrazna
cervena

400,000

40,00

40,00

1002

021 Stavby

Pol166

Ruény zasyp nezap.
kablovej ryhy bez
zhutn. zeminy,

400,000

6,50

2600,00

2 600,00

1003

021 Stavby

Pol167

Proviz. Gprava terénu v
zemine tr. 3, aby
nerovnosti terénu
neboli vacsie ako 2 cm
od vodor.hladiny

400,000

4,50

1800,00

1 800,00

1004

021 Stavby

Pol168

Monta? stipikového
svietidla vratane
zékladu a vyzbroje

17,000

130,00

2210,00

2210,00

1005

021 Stavby

Pol169

STLPIKOVE
SVITIDLO
NAPRIKLAD REDO
OUTDOOR 9941
SPARK DEFINOVAT v
REALIZACNOM
PROJEKTE /
ARCHITEKT / DIZAJN,
finalne svietidlo urci
investor / architekt,
vratane zakladu

17,000

295,00

5015,00

5015,00

1006

021 Stavby

Pol170

Montaz svietidla ROSA
vratane vyzbroje,
2zaklad

1,000

150,00

150,00

150,00

0,00

1007

021 Stavby

Pol171

Svietidlo ROSA
216032/3, CUT-5 LED
36, 4m, 36W,3500K,
P66, vratane vyzbroje
DEFINOVAT v
REALIZACNOM
PROJEKTE /
ARCHITEKT /
DIZAJN,, finéine
svietidlo urci investor /
architekt

1,000

995,00

995,00

995,00

0,00

1008

021 Stavby

Pol172

MontaZ zostavy

1,000

2750,00

2750,00

2750,00

0,00

1009

021 Stavby

Pol173

Svetelna zostava pre
kurt v zmysle PD a
technickej spravy a
névrhu pripadovej
Studie 2x6 stoziarov +
osvetlenie viatane
vykopov a betonaze

1,000

9 895,00

9 895,00

9 895,00

0,00

1010

021 Stavby

Pol174

Kable pre napojenie
laviciek CYKY-J 3x2,5

3

200,000

250,00

250,00

0,00

1011

021 Stavby

Pol175

Kabel medeny 3x2,5,
uloZenie, zapojenie

200,000

0,95

190,00

190,00

1012

021 Stavby

Pol176

Ohybna chranicka
KOPOFLEX® KF
09040 BB, 40mm,
450N

160,000

96,00

96,00

1013

021 Stavby

Pol177

Ohybna chrénicka
KOPOFLEX® KF

09040 BB, 40mm,
450N

160,000

0,85

136,00

136,00

0,00

1014

021 Stavby

Pol178

MontaZ krabice

ks

12,000

4,95

59,40

59,40

0,00

1015

021 Stavby

Pol179

Instalacnéa krabica
OBO A11

ks

12,000

1,95

23,40

23,40

0,00

1016

021 Stavby

Pol180

Kable pre napojenie
VO 1 vetva CYKY-J
5x6

180,000

3,90

702,00

702,00

1017

021 Stavby

Pol181

Kabel medeny 5x6,
uloZenie, zapojenie

1018

021 Stavby

Pol176

180,000

198,00

198,00

0,00

Ohybna chranicka
KOPOFLEX® KF
09040 BB, 40mm,
450N

150,000

90,00

90,00

0,00




1019

021 Stavby

Pol177

Ohybna chréanicka
KOPOFLEX® KF

09040 BB, 40mm,
450N

150,000

0,85

127,50

127,50

1020

021 Stavby

Pol182

Kable pre napojenie
VO 2 vetva CYKY-J
5x4

70,000

196,00

196,00

0,00

1021

021 Stavby

Pol183

Kabel medeny 5x4,
uloZenie, zapojenie

70,000

77,00

77,00

0,00

1022

021 Stavby

Pol176

Ohybna chranicka
KOPOFLEX® KF
09040 BB, 40mm,
450N

50,000

0,60

30,00

30,00

1023

021 Stavby

Pol177

Ohybna chréanicka
KOPOFLEX® KF

09040 BB, 40mm,
450N

50,000

0,85

42,50

42,50

0,00

1024

021 Stavby

Pol184

Kable pre napojenie
kurtov. CYKY-J 5x4

280,000

784,00

784,00

0,00

1025

021 Stavby

Pol183

Kabel medeny 5x4,
uloZenie, zapojenie

280,000

1,10

308,00

308,00

1026

021 Stavby

Pol176

Ohybna chranicka
KOPOFLEX® KF
09040 BB, 40mm,
450N

250,000

0,60

150,00

150,00

0,00

1027

021 Stavby

Pol177

Ohybna chréanicka
KOPOFLEX® KF

09040 BB, 40mm,
450N

250,000

212,50

212,50

0,00

1028

021 Stavby

Pol185

Kable pre napojenie
NS - emobilita CYKY-
J 5x10

130,000

585,00

585,00

0,00

1029

021 Stavby

Pol186

Kabel medeny 5x10,
uloZenie, zapojenie

1030

021 Stavby

Pol45

130,000

1,20

156,00

156,00

0,00

HO7V-K 1x62/Z

130,000

0,80

104,00

104,00

0,00

1031

021 Stavby

Pol46

Kabel medeny 1x6,
uloZenie, zapojenie

1032

021 Stavby

Pol187

3

130,000

075

97,50

97,50

0,00

FTP kable cat. 6a pre
komunikaciu NS pre
‘moznost' dynamického
riadenia

130,000

71,50

71,50

0,00

1033

021 Stavby

Pol188

FTP kable cat. 6a pre
komunikaciu NS pre
moznost dynamického
riadenia

130,000

104,00

104,00

0,00

1034

021 Stavby

Pol179

Instalacna krabica
OBO A11

2,000

1,95

3,90

3,90

0,00

1035

021 Stavby

Pol178

MontaZ krabice

2,000

4,95

9,90

9,90

0,00

1036

021 Stavby

Pol189

Ohybnéa chrénicka
KOPOFLEX® KF
09050 BB, 50mm,
450N

240,000

144,00

144,00

1037

021 Stavby

Pol177

Ohybna chréanicka
KOPOFLEX® KF

09040 BB, 40mm,
450N

240,000

204,00

204,00

1038

021 Stavby

Pol190

Kable pre napojenie
S002 - SO03 CYKY-J
5x10

100,000

4,50

450,00

450,00

0,00

1039

021 Stavby

Pol186

Kéabel medeny 5x10,
uloZenie, zapojenie

1040

021 Stavby

Pol191

100,000

1,20

120,00

120,00

0,00

HO7V-K 1x162/Z

100,000

0,80

80,00

80,00

0,00

1041

021 Stavby

Pol192

Kabel medeny 1x16,
uloZenie, zapojenie

1042

021 Stavby

Pol179

100,000

0,75

75,00

75,00

0,00

Instalacnéa krabica
OBO A11

ks

2,000

1,95

3,90

3,90

0,00

1043

021 Stavby

Pol178

MontaZ krabice

ks

2,000

4,95

9,90

9,90

0,00

1044

021 Stavby

Pol193

Ohybnéa chrénicka
KOPOFLEX® KF
09050 BB, 50mm,
450N

100,000

75,00

75,00

0,00

1045

021 Stavby

Pol194

Ohybna chranicka
KOPOFLEX® KF

09040 BB, 40mm,
450N

100,000

90,00

90,00

1046

021 Stavby

Pol195

Vychodiskova OPaOS

1,000

950,00

950,00

950,00

1047

021 Stavby

Pol196

Fotodokumentécia
uzemnenia a zvodov

1048

021 Stavby

Pol197

]

1,000

350,00

350,00

350,00

Projekt skutocného
vyhotovenia

ks

1,000

650,00

650,00

650,00

0,00

1049

021 Stavby

Pol198

InZinierska Einnost'

1,000

2 500,00

2 500,00

2500,00

0,00

1050

021 Stavby

Pol199

Pomocné podruzné
vykony

ks

1,000

1500,00

1500,00

1500,00

0,00

1051

021 Stavby

Pol200

Podruzny material,
ostatne svorky a
Gichytky

ks

1,000

1850,00

1850,00

1850,00

0,00

1052

021 Stavby

Pol201

Nepredvidané prace,
dopravné naklady

1,000

1950,00

1950,00

1 950,00

1053

021 Stavby

110011010

Vyty&enie trasy
vodovodu, kanalizacie
Vv rovine

0,035

2036,96

71,29

71,29

0,00

1054

021 Stavby

113107111

Odstranenie podkladov
alebo krytov z
kameniva taZ. hr. do
10 cm, do 200 m2

3,600

5,04

18,14

18,14

0,00

1055

021 Stavby

113107131

Odstranenie podkladov
alebo krytov z beténu
prost. hr. do 15 cm, do
200 m2

m2

3,600

53,63

193,07

193,07

1056

021 Stavby

113107142

Odstranenie podkladov
alebo krytov Ziviénych
hr.d o 10 cm, do 200
m2

3

2

3,600

21,50

77,40

77,40

1057

021 Stavby

131201101

Hibenie jam nezapaz. v
horn. tr. 3 do 100 m3

3
@

1,800

17,60

31,68

31,68

1058

021 Stavby

131201109

Priplatok za lepivost v
horn. tr. 3

m3

55,456

66,55

66,55

1059

021 Stavby

132201101

Hibenie ryh $irka do 60
cm v horn. tr. 3 do 100
m3

53,656

24,21

1299,01

1299,01

1060

021 Stavby

132211101

Hibenie ryh $irka do 60
cm v hornine 3 ru¢ne

1,000

53,62

53,62

53,62

0,00




1061

021 Stavby

151101101

Zhotovenie paZenia ryh
pre podz. vedenie
prilozné hl. do2 m

141,200

6,46

912,15

912,15

1062

021 Stavby

151101111

Odstranenie pazenia
ryh pre podz. vedenie
prilozné hl. do 2 m

141,200

197,68

197,68

1063

021 Stavby

161101102

Zvislé premiestnenie
vykopu horn. tr. 1-4 do
4m

m3

55,456

10,40

576,74

576,74

0,00

1064

021 Stavby

162507111

Vodor. premiestnenie
vykop. horn. 1-4 4000
m

15,532

6,65

103,29

103,29

0,00

1065

021 Stavby

162702199

Poplatek za skladku
zeminy

m3

15,532

12,00

186,38

186,38

1066

021 Stavby

167101101

Nakladanie vykopku do
100 m3 v horn. tr. 1-4

3
@

15,532

13,40

208,13

208,13

1067

021 Stavby

171201201

UloZenie sypaniny na
skladku

m3

15,532

0,79

12,27

12,27

1068

021 Stavby

174101001

Zasyp zhutneny jam,
Sachiet, ryh, zarezov
alebo okolo objektov
do 100 m3

m3

38,124

6,13

233,70

233,70

0,00

1069

021 Stavby

175101101

Obsyp potrubia bez
prehodenia sypaniny

12,708

29,42

373,87

373,87

0,00

1070

021 Stavby

175101109

Obsyp potrubia
priplatok za prehodenie
sypaniny

12,708

17,77

225,82

225,82

0,00

1071

021 Stavby

583311110

Piesok pre 16Zko a
obsyp potrubia 0-4

20,968

17,36

364,00

364,00

1072

021 Stavby

451535111

Podkladna vrstva hr.
do 250mm zo Strku

m3

0,150

74,50

11,18

11,18

1073

021 Stavby

451573111

Lézko pod potrubie,
stoky v otv. vyk. z
piesku a Strkopiesku

m3

2,824

48,08

135,78

135,78

1074

021 Stavby

566903121

Vysprav. podkl. po
prekop. pre plyn. siete
kamenivom hr.
drvenym hr. 10 cm

m2

36,600

7,39

270,47

270,47

0,00

1075

021 Stavby

566904143

Vysprav. podkl. po
prekop. pre plyn. siete
kamenivom obal.
asfaltom hr. 10 cm

m2

3,600

28,84

103,82

103,82

0,00

1076

021 Stavby

566905111

Vyspravenie podkladu
po prekopoch
podkladnym beténom

0,540

144,79

78,19

78,19

1077

021 Stavby

87131311000X

Prepojenie PVC
potrubia DN110

2,000

65,00

130,00

130,00

1078

021 Stavby

87131311250X

Prepojenie PVC
potrubia DN125

ks

1,000

85,00

85,00

85,00

1079

021 Stavby

87131312000X

Napojenie pripojky
DN150 na verejna
kanalizaciu

ks

1,000

450,00

450,00

450,00

1080

021 Stavby

871313121

Montaz potrubia z
kanaliz. rar tvr. PVC
otv. vyk. DN150

35,300

246

86,84

86,84

1081

021 Stavby

872251111

MontaZ tvaroviek z
tlak. PVC DN 110 v
otvorenom vykope

6,000

9,16

54,96

0,00

1082

021 Stavby

872311111

MontaZ tvaroviek z
tlak. PVC DN 150 v
otvorenom vykope

3,000

10,85

32,55

32,55

0,00

1083

021 Stavby

892101111

Skuska tesnosti
kanaliza¢ného potrubia
DN do 200 vodou

35,300

2,96

104,49

104,49

0,00

1084

021 Stavby

892582111

Zabezpecenie koncov
kanal potrubia DN do
300

usek

2,000

117,11

234,22

234,22

1085

021 Stavby

894431111

Osadenie plastovej
$achty z dielov
priem.DN630

1,000

36,62

36,62

36,62

0,00

1086

021 Stavby

899101111

Osadenie poklopov
liatinovych, ocel. s
ramom do 50 kg

kus

1,000

14,25

14,25

14,25

0,00

1087

021 Stavby

3395001409

Dno $achtové PP PRO
630 - 160, 0° - 90° -
180°

kus

1,000

352,00

352,00

352,00

1088

021 Stavby

3395001483

Rura Sachtova -
predizenie PP
D630/1500

kus

1,000

157,30

157,30

157,30

1089

021 Stavby

3395001531

Beténovy roznasaci
prstenec KGBET630

kus

H

1,000

108,90

108,90

108,90

1090

021 Stavby

3395001533

Poklop liatinovy D600 -
PL600/A15

kus

1,000

158,40

158,40

158,40

1091

021 Stavby

3395001537

Tesniaci krizo $acht.
rury PRK630

1,000

24,75

24,75

24,75

0,00

1092

021 Stavby

286111198

Rurka PVC
kanalizatna hrdlova
160x4,0x3000

12,355

26,10

322,47

322,47

0,00

1093

021 Stavby

2865A0804

Odbocka
87st kanalizatna PVC -
160/110 - 4603

kus

1,000

6,98

1094

021 Stavby

2865A1003

Koleno kanaliza¢né
PVC - 110x45st.- 4272

=
H

S

4,000

1,81

7,24

7,24

0,00

1095

021 Stavby

2865A1005

Koleno kanaliza¢né
PVC - 110x87st.- 4275

=
H

S

2,000

4,40

0,00

1096

021 Stavby

2865A1010

Koleno kanaliza¢né

PVC - 125x87st.- 4285 K

1,000

3,28

3,28

1097

021 Stavby

2865A1013

Koleno kanaliza¢né
PVC - 160x45st.- 4292

=
H

S

2,000

4,84

9,68

9,68

0,00

1098

021 Stavby

903990111700

HZS - Stavebna
vypomoc

hod

16,000

25,00

400,00

400,00

0,00

1099

021 Stavby

919735112

Rezanie stavajuceho
Zziviéného krytu alebo
podkladu hr. do 10 cm

7,200

14,60

105,12

105,12




1100

021 Stavby

919735123

Rezanie stavajticeho
beténového krytu alebo
podkladu hr. do 15 cm

3

7,200

17,76

127,87

127,87

0,00

1101

021 Stavby

998276101

Presun hmét pre
potrubie z rur plast. v
otv. vyk.

t

36,714

6,96

255,53

255,53

1102

021 Stavby

979084216

Vodor. doprava
vyburanych hmét po
suchu do 5 km

2,038

31,96

65,13

65,13

0,00

1103

021 Stavby

979084419

Pripl. za dal$i 1 km

10,188

1,20

12,23

12,23

0,00

1104

021 Stavby

979131413

Poplatok za uloz.a
znesk.stav.odp na
uré.sklad.-hl uina a
kamenivo "O"-
ost.odpad

2,038

61,00

124,32

124,32

1105

021 Stavby

110011010

Vytycenie trasy
vodovodu, kanalizacie
v rovine

0,048

2036,96

97,77

97,77

1106

021 Stavby

113107111

Odstranenie podkladov
alebo krytov z
kameniva taz. hr. do
10 cm, do 200 m2

m2

3,400

17,14

17,14

1107

021 Stavby

113107131

Odstranenie podkladov
alebo krytov z betonu
prost. hr. do 15 cm, do
200 m2

m2

3,400

53,63

182,34

182,34

1108

021 Stavby

113107142

Odstranenie podkladov
alebo krytov Ziviénych
hr. do 10 cm, do 200
m2

3,400

21,50

73,10

73,10

0,00

1109

021 Stavby

131201101

Hibenie jam nezapaz. v
horn. tr. 3 do 100 m3

m3

8,840

17,60

155,58

155,58

1110

021 Stavby

131201109

Priplatok za lepivost v
horn. tr. 3

m3

55,208

1,20

66,25

66,25

111

021 Stavby

132201101

Hibenie ryh $irka do 60
cm v horn. tr. 3 do 100
m3

46,368

24,21

1122,57

1122,57

1112

021 Stavby

132211101

Hibenie ryh $irka do 60
cm v hornine 3 ruéne

m3

0,512

53,62

27,45

27,45

1113

021 Stavby

161101102

Zvislé premiestnenie
vykopu horn. tr. 1-4 do
4m

m3

55,208

10,40

574,16

574,16

0,00

1114

021 Stavby

162507111

Vodor. premiestnenie
vykop. horn. 1-4 4000
m

13,041

86,72

86,72

0,00

1115

021 Stavby

162702199

Poplatek za skladku
zeminy

m3

13,041

12,00

156,49

156,49

1116

021 Stavby

167101101

Nakladanie vykopku do
100 m3 v horn. tr. 1-4

3
@

13,041

13,40

174,75

174,75

117

021 Stavby

171201201

UloZenie sypaniny na
skladku

m3

13,041

0,79

10,30

10,30

1118

021 Stavby

174101001

Zasyp zhutneny jam,
$achiet, ryh, zarezov
alebo okolo objektov
do 100 m3

3

3

39,087

239,60

239,60

0,00

1119

021 Stavby

175101101

Obsyp potrubia bez
prehodenia sypaniny

3
@

8,694

30,00

260,82

260,82

0,00

1120

021 Stavby

175101109

Obsyp potrubia
priplatok za prehodenie
sypaniny

m3

8,694

17,77

154,49

154,49

0,00

1121

021 Stavby

583311110

Piesok pre 16Zko a
obsyp potrubia 0-4

14,345

17,36

249,03

249,03

0,00

1122

021 Stavby

451573111

L6zko pod potrubie,
stoky v otv. vyk. z
piesku a Strkopiesku

48,08

209,00

209,00

0,00

1123

021 Stavby

451575111

Podkladna vrstva hr.
do 250mm zo
Strkopiesku

m3

0,510

48,71

24,84

24,84

1124

021 Stavby

566903121

Vysprav. podkl. po
prekop. pre plyn. siete
kamenivom hr.
drvenym hr. 10 cm

m2

3,400

7,39

2513

25,13

1125

021 Stavby

566904143

Vysprav. podkl. po
prekop. pre plyn. siete
kamenivom obal.
asfaltom hr. 10 cm

m2

3,400

28,84

98,06

98,06

1126

021 Stavby

566905111

Vyspravenie podkladu
po prekopoch
podkladnym beténom

m3

0,510

144,79

73,84

73,84

1127

021 Stavby

8012058

Napojenie pripojky na
verejny vodovod

1,000

185,00

185,00

185,00

0,00

1128

021 Stavby

871151121002

MontéaZz a dodavka
tvaroviek pre potrubia z
tlakovych rarok
polyetyl. DN 32

1,000

149,00

149,00

149,00

0,00

1129

021 Stavby

802112042

Montaz
elektrotvaroviek MR
redukcia D40/32mm
PE100 SDR11

3,000

8,11

24,33

24,33

0,00

1130

021 Stavby

802115032

Montaz
elektrotvaroviek W90°
koleno PE100 SDR11
D32mm

1,000

8,70

8,70

1131

021 Stavby

802116040

Montaz TA(Kit) T-kus s
prediz. odbockou
PE100 SDR1 1
D40mm

2,000

9,52

19,04

19,04

1132

021 Stavby

802118092

MontaZ navitavacieho
pasu

kus

1,000

41,15

41,15

41,15

0,00

1133

021 Stavby

802140032

Montaz USTN
prechodka PE/ocel s
vonk. zavitom PE100
SDR11 D32/1"

=
Z
@

6,000

7,96

47,76

47,76

0,00

1134

021 Stavby

871151121

Montaz potrubia z
tlakovych rarok
polyetyl. DN 25

37,000

33,30

33,30




1135

021 Stavby

871161121

Montaz potrubia z
tlakovych rarok
polyetyl. DN 32

11,300

10,85

10,85

1136

021 Stavby

891173111

Montaz vodov. ventilov
hlavnych pre pripojky
DN 32

1,000

10,52

10,52

10,52

1137

021 Stavby

891249111

MontaZz zemnej
supravy

kus

1,000

25,00

25,00

25,00

1138

021 Stavby

892241111

Tlakova skuska vodov.
potrubia DN do 80

48,300

52,16

52,16

0,00

1139

021 Stavby

892273111

Preplach. a dezinfekcia
vodov. potrubia DN 80-
125

48,300

251,64

251,64

0,00

1140

021 Stavby

894421131

Osadenie prefa Sachiet
do10t

1,000

291,95

291,95

291,95

0,00

1141

021 Stavby

899102111

Osadenie poklopov
liatinovych, ocel. s
ramom do 100 kg

1,000

36,58

36,58

36,58

0,00

1142

021 Stavby

899401112

Osadenie poklopov
liatinovych
postvacovych

1,000

31,71

31,71

31,71

1143

021 Stavby

899739102

Montaz vystraz PVC
félia m, nad $.30 do
50cm na obsyp

48,300

0,90

43,47

43,47

0,00

1144

021 Stavby

899739102.1

Montaz signalizaéného m

vodi¢a

50,715

91,29

91,29

0,00

1145

021 Stavby

2863A112854

Navratavaci pas TYP
506 s gulovym
uzéverom DN100-5/4"

1,000

192,00

192,00

192,00

1146

021 Stavby

3395000992

Ruara PE100 voda,
SDR11 PN16 d32x2,9

37,000

52,91

52,91

0,00

1147

021 Stavby

3395001000

Rura PE100 voda,
SDR11 PN16 d40x3,7

11,300

24,86

24,86

0,00

1148

021 Stavby

V8 1,2x1,5x2

Vodomerna sachta
1,2x1.5x2,0 dodénie s
dopravou

1,000

1185,60

1185,60

1185,60

0,00

1149

021 Stavby

210901033.A

Vhladavaci vodi¢

50,715

1,96

99,40

99,40

0,00

1150

021 Stavby

2832F0508

Fdlia vystrazna Biela,
$ir.300, hr.0,075 mm -
843

48,300

9,66

9,66

1151

021 Stavby

2863A0504

Redukcia
elektrotvarovkova MR -
615 388 40/32

3,000

9,86

29,58

29,58

1152

021 Stavby

2863A0802

Koleno
elektrotvarovkové W
90st.612 093 d 32

1,000

13,69

13,69

13,69

1153

021 Stavby

2863A0902

T-kus TA's
prediz.odbog.a
objimkou 612 162 d 40

suprav

2,000

20,08

40,16

40,16

0,00

1154

021 Stavby

2863A3502

Prechodka
PE/oc.USTN 612 580 d
32,R1"

kus

6,000

50,60

303,60

303,60

1155

021 Stavby

422911100

Suprava zemna
ventilova Y1021 DN 40

1,000

39,20

39,20

39,20

1156

021 Stavby

42291402

Poklop liatinovy Y
4510 - ventilovy

1,000

29,12

29,12

29,12

1157

021 Stavby

553954000

Poklop liatinovy
600x600 nosnost
125kN

kus

1,000

160,16

160,16

160,16

0,00

1158

021 Stavby

903990111700

HZS - Stavebna
vypomoc

hod

6,000

25,00

150,00

150,00

0,00

1159

021 Stavby

919735112

Rezanie stavajuceho
Zziviéného krytu alebo
podkladu hr. do 10 cm

6,800

14,60

99,28

99,28

1160

021 Stavby

919735123

Rezanie stavajlceho
beténového krytu alebo
podklad u hr. do 15 cm

6,800

31,13

211,68

211,68

0,00

1161

021 Stavby

998276101

Presun hmét pre
potrubie z rur plast. v
otv. vyk.

26,655

6,96

185,52

185,52

1162

021 Stavby

722229101

MontaZ vodov. armatur
ostatnych s 1 zavitom
G112

3,000

5,00

15,00

15,00

0,00

1163

021 Stavby

722239103

MontaZ vodov. armatur
s 2 zavitmi G 1

12,000

69,24

69,24

0,00

1164

021 Stavby

722262201

MontaZ vodomera pre
vodu do 30 st. C
Zzavitového G 3/4

kus

3,000

15,89

47,67

47,67

1165

021 Stavby

722262204T0X

Upevnenie vodomernej
zostavy v Sachte

stbor

3,000

38,00

114,00

114,00

0,00

1166

021 Stavby

CIM33CREA025

Kontrolovatelny spatny
ventil - 1"FF IVAR.CIM
33CR podla STN EN
1717

=
Z
@

3,000

46,61

139,83

139,83

0,00

1167

021 Stavby

3882A0432

Vodomer domovy M-N
XNQN25-DN-R
3/4'- 881055

kus

3,000

70,00

210,00

210,00

0,00

1168

021 Stavby

4223K0235

Uzaver gulovy voda
EVOLUTION, MF
packa 1"- 8000410

9,000

24,92

224,28

224,28

1169

021 Stavby

6423D8054v2

Ventil vypustaci 1/2"
VK- IVAREURO M -
DN 15 - 301010102

3,000

22,41

22,41

1170

021 Stavby

998722201

Presun hmét pre vnut.
vodovod v objektoch
vys$ky do 6 m

8,424

13,48

13,48

0,00

171

021 Stavby

979084216

Vodor. doprava
vyburanych hmét po
suchu do 5 km

1,924

61,49

61,49

1172

021 Stavby

979084419

Pripl. za dal$i 1 km

9,622

11,55

11,55

0,00

1173

021 Stavby

979131413

Poplatok za uloz.a
znesk.stav.odp na
uré.sklad.-hl usina a
kamenivo "O"-
ost.odpad

1,924

61,00

117,36

117,36

0,00

1174

021 Stavby

Pol2

Montaz PIS na stip
vedenia vratane
podruz. ia

ks

1,000

45,00

45,00

45,00

0,00




1175

021 Stavby

Pol3

PIS - poistkova istiaca
skrina na stpe NN
vedenia

ks

1,000

65,00

65,00

65,00

1176

021 Stavby

Pol4

Montaz
elektromerového
rozvadzaga na hranici
pozemku vratane
Zzapojenia

1,000

120,00

120,00

120,00

177

021 Stavby

Pol5

Elektromerovy
rozvéadzac RE 1.0 FE
L W PO (objednat s
‘menovitym pradom
80A pre moznost bud.
rozsirenia, tandard je
len 63A)

1,000

200,00

200,00

200,00

0,00

1178

021 Stavby

Polé

Silovy kabel 50-1000 V
(v mm2) volne uloZeny

25,000

2,50

62,50

62,50

0,00

1179

021 Stavby

Pol7

Kébel CYKY-J 4x25
(PRIPADNE AYKY-J
4x25 ak nebude
zvySovana kapacita
pripadne ak ma
spravca problém s
CYKY, PIS maximéine
25mm2 pripojitelnych)

25,000

17,50

437,50

437,50

1180

021 Stavby

Pol8

Chranicka HDPE 12/8
rezerva pre optické
vlakno - pripadné
napojenie na optiku

25,000

27,50

27,50

0,00

1181

021 Stavby

Pol9

Chrénicka HDPE 12/8
rezerva pre optické
vidkno - pripadné
napojenie na optiku

25,000

13,75

13,75

1182

021 Stavby

Pol10

Chréanicka KF 09050
BA, 50mm pre uloZenie
kabla

25,000

0,90

22,50

22,50

0,00

1183

021 Stavby

Pol11

Chrénicka KF 09050
BA, 50mm pre
ulozenie kabla

25,000

18,75

18,75

0,00

1184

021 Stavby

Pol12

Silovy kabel 750-1000
V (v mm2) volne
ulozeny

38,000

2,50

95,00

95,00

1185

021 Stavby

Pol13

Kébel CYKY-J 5x25

38,000

17,50

665,00

665,00

1186

021 Stavby

Pol14

Silovy kabel 750-1000
V (v mm2) volne
ulozeny

38,000

0,85

32,30

32,30

1187

021 Stavby

Pol15

Kaébel CYKY-J 3x1,5
HDO

m

38,000

20,90

20,90

1188

021 Stavby

Pol8

Chréanicka HDPE 12/8
rezerva pre optické
vlakno - pripadné
napojenie na optiku

40,000

44,00

0,00

1189

021 Stavby

Pol9

Chrénicka HDPE 12/8
rezerva pre optické
vidkno - pripadné
napojenie na optiku

40,000

22,00

22,00

0,00

1190

021 Stavby

Pol10

Chranicka KF 09050
BA, 50mm pre uloZenie:
kabla

35,000

31,50

31,50

0,00

1191

021 Stavby

Pol11

Chrénicka KF 09050
BA, 50mm pre
ulozenie kabla

35,000

0,75

26,25

26,25

1192

021 Stavby

Pol16

Vytyéenie trasy
vonkajsieho silového
vedenia,v prehlfadnom
teréne vedenie NN

0,400

300,00

120,00

120,00

1193

021 Stavby

Pol17

Hibenie kablovej ryhy
35 cm $irokej a 80 cm
hibokej, v zemine
triedy 3

25,000

14,40

360,00

360,00

1194

021 Stavby

Pol18

Hibenie kablovej ryhy

35 cm Sirokej a 120 cm m

hibokej, v zemine
triedy 3

20,000

14,40

288,00

288,00

1195

021 Stavby

Pol19

Zriadenie kéablového
16Zka

45,000

8,40

378,00

378,00

0,00

1196

021 Stavby

Pol20

Piesok

18,000

36,00

648,00

648,00

0,00

1197

021 Stavby

Pol21

Rozvinutie a uloZenie
vystraznej folie z PVC
do ryhy,8irka 33 cm

45,000

16,20

16,20

0,00

1198

021 Stavby

Pol22

Folia vystrazna
cervena

45,000

1199

021 Stavby

Pol23

Ruény zasyp nezap.

kablovej ryhy bez zhutn m

45,000

1200

021 Stavby

Pol24

Proviz. Uprava terénu v
zemine tr. 3, aby
nerovnosti terénu
neboli vacsie ako 2 cm
od vodor.hladiny

45,000

216,00

216,00

0,00

1201

021 Stavby

Pol25

PPV

1,000

350,00

350,00

350,00

0,00

1202

021 Stavby

Pol26

Podruzny material

1,000

150,00

150,00

150,00

0,00

1203

021 Stavby

Pol27

Geodetické zameranie

1,000

420,00

420,00

420,00

0,00

1204

021 Stavby

Pol28

Vyhotovenie reviznej
spravy

1,000

450,00

450,00

450,00

0,00

1205

021 Stavby

Pol29

InZinierska €innost,
koordinacia, projekt
v

1,000

1340,00

1340,00

1340,00

0,00

1206

112 Zasoby

bez kédu

4 - stlpova Silova
klietka / monster verzia

]

2490,00

2490,00

2 490,00

0,00

1207

112 Zasoby

bez kédu

Rebriny ocelové
nastenné / priemer
38.0 mm

117333

117333

1173,33

0,00

1208

112 Zasoby

bez kédu

polohovatelna lavicka

558,33

558,33

558,33

0,00

1209

112 Zasoby

bez kédu

rovna lavicka

261,67

261,67

261,67

0,00

1210

112 Zasoby

bez kédu

DrZiak ty¢i nastenny

90,67

181,34

181,34

0,00

1211

112 Zasoby

bez kédu

Drziak glute-core roller
nastenny

32,67

65,34

65,34

0,00




. Bradla na konstrukciu
: 1
1212 112 Zasoby bez kodu e o 285,00 285,00 285,00 0,00
1213 112 Zasoby bez kodu Landmine kib ku ks 1 153,33 153,33 153,33 0,00
konstrukcii 2.0
1214 112 Zasoby bez kédu Landmine nadstavec  |ks 1 65,00 65,00 65,00 0,00
1215 112 Zasoby bez kédu Power bar 20 kg 28mm|, o 2 208,33 416,66 416,66 0,00
/ muzska
1216 112 Zasoby bez kédu Power bar 15 kg 25mm|, o 2 205,00 410,00 410,00 0,00
| Zzenska
1217 112 Zasoby bez kédu t’(;)ba’ (otvorena tye 25 |, 1 503,33 503,33 503,33 0,00
1218 112 Zasoby bez kédu Plyobox drevenny ks 2 89,33 178,66 178,66 0,00
1219 112 Zasoby bez kédu gg':(;’z’ otag ey 5 8 50,33 402,64 402,64 0,00
1220 112 Zasoby bez kédu ?;’:gz’ otag ey s 8 40,50 324,00 324,00 0,00
1221 112 Zasoby bez kédu ?g':gz’ otag ey s 8 20,83 238,64 238,64 0,00
1222 112 Zasoby bez kédu E:’;%e’ kotaé giemy 5 | ¢ 6 2077 124,62 124,62 0,00
1223 112 Zasoby bez kodu Frakény bumper kot |, o 4 13,16 52,64 52,64 0,00
Zerveny 2,5 kg 2.0 : : : :
1224 112 Zasoby bez kédu Frakény bumper kotdé | o 4 10,17 40,68 40,68 0,00
2ty 1,5 kg 2.0
1225 112 Zasoby bez kédu '[;f:': o palr (poistky g 4 16,33 65,32 65,32 0,00
Sada jednoruciek 1-25
1226 112 Zasoby bez kédu kg s regalom aj pre ks 1 3550,00 3550,00 3 550,00 0,00
Kettlebelly
1227 112 Zasoby bez kodu Kettlebell 4 kg ks 2 11,50 23,00 23,00 0,00
1228 112 Zasoby bez kodu Kettlebell 6 kg ks 2 18,33 36,66 36,66 0,00
1229 112 Zasoby bez kodu Kettlebell 8 kg ks 2 2573 5146 51,46 0,00
1230 112 Zasoby bez kodu Kettlebell 10 kg ks 2 3317 66,34 66,34 0,00
1231 112 Zasoby bez kodu Kettlebell 12 kg ks 2 38.08 76,16 76,16 0,00
1232 112 Zasoby bez kodu Kettlebell 16 kg ks 1 50,83 50,83 50,83 0,00
1233 112 Zasoby bez kodu Kettlebell 18 kg ks 1 57.75 57,75 57,75 0,00
1234 112 Zasoby bez kodu Kettlebell 20 kg ks 1 68,90 68,90 68,90 0,00
1235 112 Zasoby bez kodu Kettlebell 24 kg ks 1 80,50 80,50 80,50 0,00
1236 112 Zasoby bez kodu Kettlebell 28 kg ks 1 98,67 98,67 98,67 0,00
1237 112 Zasoby bez kodu Kettlebell 32 kg ks 1 111,67 111,67 111,67 0,00
1238 112 Zasoby bez kodu Medball 3 kg ks 1 52,50 52,50 52,50 0,00
1239 112 Zasoby bez kodu Medball 6 kg ks 1 56,17 56,17 56,17 0,00
1240 112 Zasoby bez kodu Medball 9 kg ks 1 61,50 61,50 61,50 0,00
1241 112 Zasoby bez kodu Medball 12 kg ks 1 66,17 66,17 66,17 0,00
1242 112 Zasoby bez kodu TRX Original ks 2 206,70 413,40 413,40 0,00
Sada expandrov
1243 112 Zasoby bez kédu (red black,purple.green | ks 1 48,50 48,50 48,50 0,00
,blue)
1244 112 Zasoby bez kodu Soft plybox set ks 1 896,67 896,67 896,67 0,00
1245 112 Zasoby bez kodu Glute-core roller ks 2 86,50 173,00 173,00 0,00
1246 112 Zasoby bez kédu S::S" na bulharské |, o 1 266,67 266,67 266,67 0,00
) ) LIFE FITNESS 95T
1247 112 Zasoby bez kédu priitlinerig ks 1 7653,33 7653,33 7653,33 0,00
1248 112 Zasoby bez kédu Bikeerg concept PM5  |ks 1 1250,00 1250,00 1250,00 0,00
1249 112 Zasoby bez kédu Veslarsky trenazeér ks 1 985,00 985,00 985,00 0,00
Concept PM5
1250 112 Zasoby bez kédu Doprava a montaz ks 1 666,67 666,67 666,67 0,00
Celkom: 759 471,55 759 471,55 0,00
DPH: 174 678,45 174 678,45 0,00
Celkom s DPH: 934 150,00 934 150,00 0,00

Ziadatel mdZe po dohode predioZit' aj iny format podrobného polozkového rozpoétu projektu. Minimalny rozsah polozkového rozpo&tu musi zostat zachovany.




Financné opravy za porusenie pravidiel a postupov VO a obstaravania

Priloha ¢. 4

Urcovanie sadzby finan¢nej opravy v nadviznosti na zistené porusenie pravidiel a postupov verejného obstaravania v zmysle ZVO. VSetky percentuilne
sadzby sa tykaju pripadov, ked’ konkrétne porusenie malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania/obstaravania.

C.

Nizov porusenia

Popis porusenia/ priklady

| Vyika finanénej opravy

Vyhlasenie verejného obstaravania, Specifikacia v sut’aZnych podkladoch

Nedodrzanie postupov zverejiiovania
zakazky alebo neopravnené pouzitie
priameho rokovacieho konania

Verejny obstaravatel’! neposlal ozndmenie o vyhlaseni verejného obstaravania
publikacnému uradu a UVO podla § 27 ZVO za tcelom jeho zverejnenia
v eurdpskom vestniku a vestniku UVO.

Verejny obstaravatel’ neposlal vyzvu na predkladanie ponuk na zverejnenie do
vestnika UVO v pripade bezné¢ho postupu pre podlimitné zadkazky.

Verejny obstaravatel zadal zakazku priamo, bez splnenia povinnosti
postupovat’ podl'a ZVO v zmysle § 10 ods. 1, ¢o zaroven znamena nedodrzanie
postupov povinnosti zverejiiovania zakazky, nakolko verejny obstaravatel
neaplikovanim zakonnych postupov sii¢asne nedodrzi povinnost’ adekvatneho
zverejnenia zadavania zakazky. Tieto pripady su napr.: neopravnenost’ pouZitia
vynimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 az 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym
rokovacim konanim podl'a § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho pouzitie,
nespravne zaradenie zakazky do prilohy ¢. 1 k ZVO a uplatnenie postupu
zadavania zakazky s nizkou hodnotou alebo podlimitnej zdkazky, pricom mal
byt pouzity postup pre nadlimitni zdkazku a zaroven zakazka nebola
zverejnena cez funkcionalitu elektronickej platformy.

Pre uplatnenie finan¢nej opravy vo vyske 100 % je potrebné splnit’ podmienku,
ze zékazka nebola vobec zverejnena podla pravidiel uréenych ZVO a mala byt
zverejnena.

100 %

! Oznacenie ,Verejny obstaravatel“ sa vztahuje aj na obstaravatela podla § 9 ZVO a osobu podla § 8 ZVO

1
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Verejny obstaravatel vyhlasil nadlimitnt zakazku, priCom oznamenie
o vyhlaseni verejného obstardvania nebolo zverejnené v eurdpskom vestniku,
ale zadavanie zakazky bolo korektne zverejnené vo vestniku UVO (verejny
obstaravatel’ nespravne pouzil podlimitny formular).

Prijimatel’ vyhlasil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zakazku s nizkou hodnotou
nizSieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v pripade tovarov a sluzieb, do
180 000 eur bez DPH v pripade stavebnych prac a do 260 000 eur bez DPH
v pripade sluzieb podla prilohy ¢. 1 k ZVO (d’alej len ,,zakazky s nizkou
hodnotou niz§icho rozsahu“) a nebolo preukazané vyhnutie sa pouzitiu
pravidiel a postupov podl'a ZVO, ale prijimatel’ v pripade zakazky s nizkou
hodnotou niz§iecho rozsahu neoslovil prostrednictvom funkcionality
elektronickej platformy minimalne troch zaujemcov.

Prijimatel’ vyhlasil od 01.08.2024 podlimitnu zdkazku s oslovenim zaujemcov,
ale neoslovil prostrednictvom funkcionality elektronickej platformy
minimalne tri hospodarske subjekty. Finan¢na oprava sa neuplatnuje, ak ide o
vynimoc¢ny pripad, kedy ide o jedine¢ny predmet zakazky, v dosledku ¢oho
prijimatel’ oslovil menej ako troch potencidlnych dodavatel'ov. Vynimka musi
byt zo strany prijimatela riadne zdovodnend a vypracovana esSte pred
vyhlasenim zakazky a dokazné bremeno preukdzania skutocnosti, ze na
relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodavatelia znésa prijimatel’.

Finan¢na oprava sa uplatni aj v tych pripadoch, ak prijimatel’ oslovil s vyzvou
na predkladanie ponik iba dvoch vybranych zaujemcov, pricom na
relevantnom trhu bolo mozné oslovit/identifikovat’ min. troch zaujemcov.

Verejny obstaravatel’ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, ked’ na nie bezne
dostupné tovary, sluzby alebo stavebné prace vyuzil dynamicky ndkupny
systém.

Verejny obstaravatel’ postupoval v rozpore s ustanovenim § 108 ods. 1 pism.
a) ZVO, ked zakazky na nie bezne dostupné tovary, nie bezne dostupné sluzby
alebo stavebné prace zadaval s vyuzitim elektronického trhoviska (od

25%
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31.03.2022 s uplatnenim zjednoduSené¢ho postupu pre zdkazky na beZne
dostupné tovary a sluzby).
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Nedovolené  rozdelenie  predmetu
zakazky

Ide o rozdelenie predmetu zakazky s cielom vyhnat sa pouzitiu postupu
zadavania nadlimitnej zakazky alebo postupu zaddvania podlimitnej zakazky.

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlasenia
nadlimitnej zdkazky rozdelil predmet zdkazky a realizoval tak napr. niekol'ko
podlimitnych zakaziek, ktoré neboli zverejnené.

100 % vztahuje sa na
kazdua z rozdelenych
zakaziek

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked’ namiesto vyhldsenia
nadlimitnej zakazky rozdelil predmet zakazky a vyhlasil podlimitné zakazky,
ktoré boli korektne zverejnené vo vestniku UVO alebo prostrednictvom
funkcionality elektronickej platformy.

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked’ namiesto vyhlasenia
nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky, vyhléasil do 31.07.2024 zakazky s
nizkou hodnotou, ktorych vyzva na predkladanie ponuk bola zverejnena
prostrednictvom funkcionality elektronickej platformy vo vestniku UVO.

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 pism. b) ZVO, ked namiesto
vyhlasenia bezného postupu pre podlimitné zakazky, vyhlasil od 01.08.2024
niekol’ko podlimitnych zakaziek s oslovenim min. 3 hospodarskych subjektov.

Verejny obstardvatel’ porusil § 6 ods. 16 pism. ¢) ZVO, ked od 01.08.2024
namiesto vyhlasenia podlimitnej zakazky na stavebné prace s PHZ vy$$ou ako
1 500 000 eur bez DPH, vyhlasil niekol’ko podlimitnych zakaziek na stavebné
prace s PHZ nizsou ako 1 500 000 eur bez DPH, na zaklade ¢oho sa vyhol
podaniu namietok.

25 % vzt'ahuje sa na kazda
z rozdelenych zakaziek

Neoddvodnenie nerozdelenia zakazky
na Casti

Verejny obstaravatel’ porusil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, ked neuviedol
v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania alebo sutaznych podkladoch
odévodnenie nerozdelenia zakazky na Casti v pripade nadlimitnej zakazky
a zékazka mala byt podl'a zadverov kontroly rozdelena na Casti.

5%
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Tento typ poruSenia sa vtahuje aj na pripady, ak odovodnenie nerozdelenia
zékazky na Casti nebolo dostato¢né.

Nedodrzanie  minimalnej
lehoty na predkladanie ponuk?

zakonnej

alebo

Nedodrzanie minimélnej zdkonnej
lehoty na predloZenie Ziadosti o u¢ast™

alebo

Nepredizenie lehoty na predkladanie
ponuk/lehoty na predkladanie ziadosti
o ucast’ v pripade podstatnych zmien
v podmienkach zadavania zakazky

Lehota na predkladanie ponuk (alebo na predlozenie Ziadosti o Gcast’) bola
krat§ia ako minimdlna lehota ustanovend ZVO. V uvedenom pripade je
potrebné zohl'adnit’ zverejnenie predbezného oznamenia a predkladanie ponuk
elektronickymi prostriedkami (ak relevantné).

V pripade, ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vicsie ako 85 % zo zdkonne;j
lehoty alebo lehota na predkladanie ponuk bola 5 dni a mene;j.

100 %

V pripade, ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vicsie ako 50 % zo zakonnej
lehoty, ale mensie ako 85%.

25%

V pripade, Ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vécsie ako 30 % zo zakonne;j
lehoty, ale mensie ako 50%.

Verejny obstaravatel' nepredizil lehotu na predkladanie ponuk/lehotu na
predkladanie ziadosti o ucast’ v pripade podstatnych zmien v podmienkach
zadavania zakazky (napr. uprava podmienok Ucasti, ktora zabezpecuje SirSiu
hospodarsku sutaz) alebo nepredizil dostatoéne lehotu na predkladanie
ponuk/lehotu na predkladanie Ziadosti o ucast’ v pripade podstatnych zmien v
podmienkach zadavania zakazky.

10 %

V pripade, Ze skratenie lehoty bolo menSie ako 30 % zo zdkonnej lehoty.

5%

2 Uvedeny typ porudenia sa primerane vztahuje aj na minimalne lehoty na predkladanie ponutk upravené v Priru¢ke k procesu a kontrole

VO/obstaravania

3 Lehoty su stanovené pre uZ3iu sutaZ, rokovacie konanie so zverejnenim a sutazny dialdg.
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Stanovenie lehoty na prijimanie Ziadosti
o sutazné podklady/sut'azné podmienky
(vztahuje sa na verejni sutaz, sutaz
navrhov alebo bezny postup pre
podlimitné zakazky)

alebo

obmedzenie  pristupu  k sitaznym
podkladom alebo inym dokumentom,
ktoré su potrebné na vypracovanie
ziadosti o ucast/ponuky

Lehota stanovena na prijimanie ziadosti o stitazné podklady je rovnaka alebo
kratSia ako 5 dni, ¢im sa vytvara neopodstatnené prekazka k otvorenej sutazi
VO verejnom obstaravani.

Verejny obstaravatel’ neposkytol bezodplatne neobmedzeny, Uplny a priamy
pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sutaznym podkladom

alebo inym dokumentom, ktoré su potrebné na vypracovanie ziadosti 0
ucast/ponuky odo diia uverejnenia ozndmenia o vyhldseni verejného
obstaravania, oznamenia pouzitého ako vyzva na stitaz, oznamenia 0

vyhlaseni sat'aze navrhov alebo ozndmenia o koncesii v europskom vestniku. *

V pripade, Ze stitazné podklady alebo iné¢ dokumenty, ktoré st potrebné na
vypracovanie ziadosti o ucast/ponuky, boli aZz do uplynutia lehoty na
predkladanie ponuk zverejnené v profile a verejny obstaravatel’ k nim poskytol
bezodplatne neobmedzeny, uplny a priamy pristup prostrednictvom
elektronickych prostriedkov, financnd oprava sa neuplatiiuje.

25 %

V pripade, ak lehota na prijimanie ziadosti o stitazné podklady je menej ako
50 % lehoty na predkladanie pontk (v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
ZVO).

10 %

V pripade, ak lehota na prijimanie ziadosti o sitazné podklady je menej ako
80 % lehoty na predkladanie pontk (v stlade s prisluSnymi ustanoveniami
ZVO).

5%

4 Ak bol poskytnuty pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sitaznym podkladom alebo inym dokumentom, ktoré sd potrebné na
vypracovanie Ziadosti o Uéast/ponuky a tento pristup nebol k dispozicii po celd dobu od odo dria uverejnenia ozndmenia o vyhlaseni verejného
obstaravania, oznamenia pouzitého ako vyzva na sttaz, oznamenia o vyhlaseni sitaze navrhov alebo ozndmenia o koncesii v eurépskom vestniku
do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk, uplatni sa finanénd oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podla obdobnych pravidiel, ako v pripade urcenia
lehoty na prijimanie Ziadosti o sttazné podklady.
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Nedodrzanie postupov zverejhovania | Lehota na predkladanie ponuk (alebo lehota na predlozenie ziadosti o ucast’) | 10 %
opravy  oznamenia o  vyhlaseni | bola predizena (jej povodne uréena lehota bola v silade so ZVO), pri¢om
verejného  obstaravania/vyzvy  na | verejny obstaravatel nezverejnil tito skutocnost’” formou redakcnej opravy
predkladanie pontk v pripade v eurépskom vestniku/vo vestniku UVO.
- prediZenia lehoty na
predkladanie ponuk Verejny obstaravatel' nepredizil lehotu na predkladanie poniik/lehotu na
- prediZenia lehoty na Ziadosti o | predkladanie Ziadosti o u¢ast’, ked’ neposkytol vysvetlenie na zaklade Ziadosti
ucast” zéujemcu najneskor 6 dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponik za
predpokladu, Ze o vysvetlenie poziadal zaujemca dostato¢ne vopred (v pripade
alebo nadlimitnych zakaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutim lehoty na
predkladanie ponuk za predpokladu, Zze o vysvetlenie poziada zaujemca
neprediZenie lehoty na predkladanie | dostato¢ne vopred (v pripade podlimitnych zakaziek).
ponuk
Lehota na predkladanie pontk (alebo lehota na predloZenie ziadosti o Gcast) | 5 %
bola predizena (jej povodne uréena lehota bola v stlade so ZVO), pricom
verejny obstardvatel nezverejnil tito skutocnost’” formou redakcnej opravy
v eurdpskom vestniku/vo vestniku UVO, ale zverejnenie bolo zabezpedené
inym spdsobom (napr. ako vSeobecné ozndmenie hospodarskym subjektom,
ktoru su registrované v ramci zakazky zadavanej s vyuzitim elektronického
prostriedku), ktoré zaruduje, Ze informaciou o prediZenej lehote na
predkladanie pontik mohli disponovat’ aj zaujemcovia z inych ¢lenskych Statov
EU.
Neopravnené pouzitie rokovacieho | Verejny obstaravatel zadd zakazku na zdklade rokovacieho konania so | 25 %
konania so  zverejnenim  alebo | zverejnenim alebo postupom sutazného dialdégu, avsak takyto postup nie je
sut'azného dialégu opravneny aplikovat’ podl'a dotknutych ustanoveni ZVO.
Verejny obstaravatel’ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho | 10 %

konania so zverejnenim a stitazného dialdégu, ale v ramci pouzitého postupu
bola zabezpeCena transparentnost’, sicastou dokumentacie k zakazke bolo
odovodnenie tohto postupu, nebol obmedzeny pocet zaujemcov, ktory boli
vyzvani na predloZenie ponuky a pocas rokovania bolo zabezpecené rovnaké
zaobchadzanie so vSetkymi uchadzacmi.

> Lehoty su stanovené pre uzsiu sutaZ a rokovacie konanie so zverejnenim.
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Nedodrzanie povinnej elektronickej
komunikacie pri zadavani nadlimitnych
a podlimitnych zakaziek VO po
18.10.2018 a nedodrzanie pravidiel pre
centralizovanu c¢innost vo verejnom
obstaravani

Verejny obstaravatel nedodrzal po 18.10.2018 povinnu elektronicka
komunikéciu v pripade zad4vania nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidla pre centralizovani ¢innost' vo
verejnom obstaravani, ¢o malo vplyv na vysledok VO.

Uvedeny typ porusenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zadavani
zékaziek cez dynamicky ndkupny systém, uzatvarani rdmcovych dohdd®,
elektronickych aukciach, postupov, v ramci ktorych sa ponuky predkladaja vo
forme elektronického katalogu.

25%

Verejny obstaravatel nedodrzal po 18.10.2018 povinnu elektronicka
komunikaciu v pripade zadavania nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidld pre centralizovantl ¢innost' vo
verejnom obstaravani, ¢o mohlo mat’ vplyv na vysledok VO a/alebo uvedené
pochybenie mohlo odradit’ potencidlnych uchadzacov/zaujemcov od
predlozenia ponuky/Ziadosti o ti¢ast’.

Uvedeny typ porusenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zadavani
zékaziek cez dynamicky ndkupny systém, uzatvarani ramcovych dohdod’,
elektronickych aukciach, postupov, v ramci ktorych sa ponuky predkladaja vo
forme elektronického katalogu.

10 %

Neuvedenie: - podmienok ucasti
v oznameni o vyhlaseni VO, resp. vo
vyzve na predkladanie ponuk,

Podmienky tcasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponuk, vratane vahovosti
nie st uvedené v oznameni o vyhlaseni VO a/alebo v sitaznych podkladoch.

25 %

® napr. ak je rédmcova dohoda uzavretd na obdobie presahujice 4 roky, pri¢om nejde o vynimo¢&ny pripad odévodneni predmetom rdmcovej

dohody

" napr. ak je ramcova dohoda uzavretd na obdobie presahujice 4 roky, pricom nejde o vynimoc¢ny pripad odévodneni predmetom rdmcovej

dohody
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10

- kritérii na vyhodnotenie ponuk | Oznamenie o vyhlaseni VO, ani sitazné podklady neobsahuju technické | 10 %
(a vah kritéril) v oznadmeni | Specifikacie predmetu zdkazky a/alebo zmluvné podmienky.
o vyhlaseni VO, resp. vyzve na
predkladanie  ponuk alebo | V oznameni o vyhlaseni VO a/alebo v sutaznych podkladoch absentuje
v sut'aznych podkladoch detailny popis kritérii na vyhodnotenie pontuk a/alebo absentuju pravidla
- technickych Specifikacii | uplatnenia kritérii na vyhodnotenie ponuk, resp. pravidla uplatnenia kritérii su
predmetu zakazky a zmluvnych | upravené nedostatocne, neurcito.
podmienok v sutaznych
podkladoch Vysvetlenie alebo doplitujice informacie k podmienkam tcasti alebo kritériam
na vyhodnotenie ponuk neboli poskytnuté vSetkym zaujemcom alebo neboli
alebo zverejnené.
chybajuce pravidla uplatnenia kritérii na
vyhodnotenie ponuk, resp. pravidla
uplatnenia  kritérii sa  upravené
nedostato¢ne, neurcito
alebo
vysvetlenie alebo doplnujtce
informacie k podmienkam ucasti alebo
kritéridm na vyhodnotenie ponuik neboli
poskytnuté¢ vSetkym zaujemcom alebo
neboli zverejnené
Nezakonné a/alebo  diskriminacné | Ide o pripady, ked’ zaujemcovia boli alebo mohli byt odradeni od predlozenia | 25 %

podmienky ucasti a/alebo kritéria na
vyhodnotenie ponuk a/alebo technické
Specifikacie predmetu zakazky
stanovené v stitaznych pokladoch alebo
oznameni o vyhlaseni VO/vyzve na
predkladanie ponuk, ktoré su zalozené
na neoddvodnenej narodnej, regionalne;j
alebo miestnej preferencii uréitych
hospodarskych subjektov

ponik z ddévodu nezakonnych a/alebo diskriminacnych podmienok ucasti
a/alebo kritérii na vyhodnotenie pontk stanovenych v oznameni o vyhlaseni
VO/vyzve na predkladanie ponuk alebo v sutaznych podkladoch, napr.

- povinnost hospodarskych subjektov mat’ uz zriadeni spoloc¢nost’ alebo
zastupcu v danej krajine, regione alebo meste/obci alebo

- povinnost uchddzaca mat sktsenost v danej krajine, regione alebo
meste/obci alebo
- povinnost’ uchadzaca disponovat’ materialno-technickym vybavenim v

danej krajine, regione alebo meste/obci alebo
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- pouzitie kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré si nezakonné a diskriminacné
a su zalozené na neoddévodnenej narodnej, regionalnej alebo miestnej
preferencii urcitych hospodarskych subjektov.

11

Ide o pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vyssie, ale bol | 10 %
predlozeny vyssi pocet (viac ako dve ponuky) pontik uchddzacov, ktori splnili
podmienky ucasti a poziadavky na predmet zakazky.

Iné nezdkonné a/alebo diskriminacné | Ide o pripady, ked’ urfené nezdkonné alebo diskriminacné podmienky ucasti | 25 %

podmienky ucasti a/alebo kritéria na
vyhodnotenie ponuk a/alebo technické
Specifikacie predmetu zakazky
stanovené v sut'aznych pokladoch alebo
oznameni o vyhlaseni VO/vyzve na
predkladanie ponuk

a/alebo poziadavky na predmet zdkazky a/alebo kritéria na vyhodnotenie
pontk znamenaju, ze ponuku je spdsobily predlozit’ iba jeden hospodarsky
subjekt auvedena situdcia nie je odovodniteI'na jedinecnym predmetom
zakazky alebo

urCenie minimdlnych poziadaviek pre zakazku (tyka sa minimalnych
poziadaviek pre ucely splnenia podmienok ucasti, poziadaviek na predmet
zakazky alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré nesuvisia s predmetom
zékazky, ¢im sa nezabezpe¢i rovnaky pristup pre uchadzacov alebo dané
poziadavky vytvaraji neopodstatnené¢ prekazky k otvorenej hospodarskej
sutazi vo verejnom obstaravani, napr. neprimerané poziadavky viazuce sa
k predloZzeniu zoznamu dodavok tovaru, poskytnutych sluzieb alebo
uskuto¢nenych stavebnych prac pre ucely splnenia technickej alebo odborne;j
sposobilosti.

Technické poziadavky sa v ramci opisu predmetu zakazky odvoldvaju na
konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast’
alebo miesto pdvodu alebo vyroby bez moznosti predloZzenia ekvivalentu
(okrem pripadov, ak predmet zdkazky nebolo mozné urcit/opisat’ inym
sposobom) a uvedené pochybenie sa tyka nadlimitnych zakaziek.

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obideny postup
zadévania nadlimitnej alebo podlimitnej zakazky v ddsledku zahrnutia takej
dodavky tovaru alebo poskytnutych sluzieb, ktoré nie sit nevyhnutné pri plneni
zakazky na stavebné prace do PHZ.

10
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Ostatné pripady nedovoleného spdjania roznorodych zakaziek, ktoré mohlo
obmedzit” hospodarsku sutaz, ked iba jeden hospodarsky subjekt bol sposobily
predlozit’ ponuku, ktora by spliiala poziadavky na predmet zakazky.

Ide o pripady, ked’ zaujemcovia boli alebo mohli byt’ odradeni od predlozenia
ponik z dévodu nezadkonnych a/alebo diskriminaénych podmienok ucasti
a/alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk stanovenych v oznameni o vyhlaseni
VO/vyzve na predkladanie ponuk alebo v sut'aznych podkladoch, napr.

- urCenie minimalnych poziadaviek pre zakazku (tyka sa minimalnych
poziadaviek pre ucely splnenia podmienok ucasti, poziadaviek na
predmet zakazky alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré sice
suvisia s predmetom zakazky, ale nie st primerané (napr.
neprimeranost minimalnych poziadaviek pre ucely splnenia
podmienok ucasti s ohladom na vySku predpokladanej hodnoty
zékazky), ¢im sa nezabezpeci rovnaky pristup pre uchadzacov alebo
dané poziadavky vytvaraju neopodstatnené prekazky k otvorenej
hospodarskej sut'azi vo verejnom obstaravani
podmienky tcasti boli ur¢ené ako kritérium na vyhodnotenie ponuk,

- technické poziadavky sa v ramci opisu predmetu zakazky odvolavaju
na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent,
typ, oblast alebo miesto pdvodu alebo vyroby bez moznosti
predlozenia ekvivalentu (okrem pripadov, ak predmet zdkazky nebolo
mozné urcit/opisat’ inym sposobom) a uvedené pochybenie sa tyka
inych ako nadlimitnych zakaziek.

Ostatné pripady nedovoleného spajania roéznorodych zakaziek, ak viacero
hospodarskych subjektov na trhu bolo sposobilych predlozit’ ponuku.

10 %

Ide o pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vyssie, ale bol
predlozeny vyssi pocet ponuk uchadzacov (viac ako dve ponuky), ktori splnili
podmienky tcasti a poziadavky na predmet zakazky.

5%
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Nedostatocne opisany predmet | Opis predmetu zakazky v sutaznych podkladoch je nedostatocny, nejasny, | 10 %
zékazky® neurcity, opisany vSeobecne, resp. neobsahuje rozhodujice informadcie pre
12 uchadzacov rozhodné pre pripravu kvalifikovanej ponuky, ¢o méze ovplyvnit
ich rozhodnutie predlozit’ ponuku/ziadost’ o ucast’.
Obmedzenie moznosti pouzit’ | Podmienky sutaze obmedzuju moznost' vyuzit subdodéavatela, ktory by | 5%
subdodavatel'ov realizoval Cast’ predmetu zakazky, resp. podmienky sitaze umoziuju vyuzit
kapacity subdodavatela iba do urcitého % z hodnoty zakazky, pricom nie je
dostatocne odovodnené, aby verejny obstaravatel’ pri zadavani zékazky na
13 . , . . . .
uskuto¢nenie stavebnych prac, zakazky na poskytnutie sluzby alebo zakazky
na dodanie tovaru, ktora zahffia aj ¢innosti spojené s umiestnenim a montazou
vyzadoval, aby urcité podstatné tlohy vykonal priamo uchadza¢ alebo clen
skupiny dodavatel'ov.
Vyhodnocovanie pontuk/Ziadosti o ucast’
Podmienky ucasti alebo poziadavky na | Podmienky ucasti alebo poziadavky na predmet zakazky (technické | 25 %

14

predmet zakazky (technické
Specifikacie) boli upravené po otvoreni
ponuk/ziadosti o ucast’

alebo
Podmienky ucasti alebo poziadavky na
predmet zakazky (technické

Specifikacie) boli vyhodnotené
vrozpore s oznamenim o vyhlaseni

Specifikacie) boli upravené pocas vyhodnotenia ponuk/ziadosti o ucast, ¢o
malo za nasledok prijatie ponuk/ziadosti o tcast uchadzacov/zaujemcov,
ktorych ponuky by neboli prijaté alebo vylucenie uchadzacov/zaujemcov,
ktorych ponuka by bola prijatd, ak by sa postupovalo podla zverejnenych
podmienok tcasti alebo poziadaviek na predmet zakazky.

Podmienky 1ucasti alebo poziadavky na predmet zakazky (technické
Specifikacie) boli vyhodnotené v rozpore s oznamenim o vyhlaseni verejného
obstaravania/vyzvou na predkladanie ponuk a stitaznymi podkladmi, ¢o malo
za nasledok prijatie ponuk/ziadosti o G¢ast’ uchadzacov/zaujemcov, ktorych

verejného  obstaravania/vyzvou na | ponuky by neboli prijaté alebo vylucenie uchadzacov/zaujemcov, ktorych
predkladanie pontlk a sutaznymi | ponuka by bola prijata, ak by sa postupovalo podla zverejnenych podmienok
podkladmi ucasti alebo poziadaviek na predmet zakazky.

8 netyka sa postupov zadavania zakazky, ked predmet zdkazky méze byt upraveny na zéklade vysledkom rokovania/dialégu (priame rokovacie
konanie, rokovacie konanie so zverejnenim, sttazny dialdg, inovativne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zakazky dodato¢ne upraveny
sp6sobom, ktory je dostatocny a doplneny opis predmetu zdkazky bol zverejneny pre vSetkych potencidlnych zaujemcov a uchadzacov

12
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Vyhodnocovanie pontk uchadzacov v | Pocas hodnotenia pontik uchadzacov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria na | 25 %

rozpore s kritériami na vyhodnotenie | vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej

ponuk/kritériami na vyber | sutazi alebo pravidla na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria alebo vahy

obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej | kritérii) definované v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na

sutazi a pravidlami na ich uplatnenie, | predkladanie ponuk alebo v sttaznych podkladoch, ¢o malo za nasledok

ktoré boli zverejnené v ozndmeni o | vyhodnocovanie ponik v rozpore s oznadmenim/vyzvou a sutaznymi

vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve | podkladmi a nespravne urcenie uspesného uchadzaca.

na predkladanie pontk a sutaznych

podkladoch Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zdujemcov boli uplatnené dopliujice
kritéria na vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu

alebo zaujemcov v uzSej sutazi, ktoré neboli zverejnené v oznameni o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk a sut’aznych podkladoch.

Vyhodnocovanie ponuk uchadzacov na

zéklade doplnujucich  kritérii  na | Finanéna oprava 25 % sa uplatni, ak vysSSie uvedené nedostatky mali

15 | vyhodnotenie ponuk/kritérii na vyber | diskriminacny charakter zaloZeny na ndrodnej, regionalnej alebo miestnej

obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej | preferencii urcitych hospodarskych subjektov.

sutazi, ktoré neboli  zverejnené

voznameni o vyhldseni  verejného | Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria na | 10 %

obstardvania/vyzve na predkladanie | vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poétu zaujemcov v uzsej

pontk a sutaznych podkladoch sut'azi alebo pravidla na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria alebo vahy
kritérii) definované v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na
predkladanie ponuk alebo v sutaznych podkladoch, ¢o malo za nasledok
vyhodnocovanie ponuk v rozpore s oznamenim/vyzvou a sutaznymi
podkladmi a nespravne uréenie uspesného uchadzaca.
Pocas hodnotenia ponuk uchddzacov/zaujemcov boli uplatnené doplitujiuce
kritéria na vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu
zaujemcov v uzSej sutazi, ktoré neboli zverejnené v oznameni o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk a sut’aznych podkladoch.

Nedostatky v dokumentacii k zadavaniu | Verejny obstaravatel opakovane v urcenej lehote nepredlozil kompletnu | 100 %

zakazky alebo chybajica dokumentacia | dokumentaciu k postupu zadavania zakazky, na zaklade ¢oho nie je mozné

16 alebo jej Cast’ overit’ dodrziavanie pravidiel a postupov verejného obstaravania.

Dokumentacia k postupu zadavania zdkazky je nedostato¢na na posudenie, ¢i | 25 %

ponuky/Ziadosti o ucast’ boli spravne vyhodnotené, ¢o je v rozpore s principom

13
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transparentnosti, napr. zapisnica z vyhodnotenia ponuk neexistuje alebo proces
tykajuci sa konkrétneho pridelovania bodov pre kazdi ponuku je
nejasny/nedostatocny z hl'adiska transparentnosti alebo neexistuje.

17

Rokovanie v priebehu sttaze alebo
modifikacia (zmena) ponuky pocas
hodnotenia ponuk

Verejny obstardvatel umozni uchadzacovi/zaujemcovi modifikovat’ (zmenit)
jeho ponuku/ziadost’ o ti¢ast’ pocas hodnotenia pontik/ziadosti o icast, co ma
za nasledok prijatie ponuky/ziadosti o ucast’ tohto uchadzaca/zaujemcu.

Vo verejnej sutazi alebo uZzSej sUtazi verejny obstaravatel rokuje
s uchadza¢mi/zaujemcami pocas hodnotiacej fazy, o vedie k podstatnej
modifikdcii (zmene) podvodnych podmienok uvedenych v oznadmeni
o vyhlaseni verejného obstardvania/vyzve na predkladanie ponuk alebo
v sttaznych podkladoch.

V ramci zadévania koncesie verejny obstaravatel’ umozni
uchadzacovi/zaujemcovi pocas rokovania zmenit’ predmet zakazky, kritéria na
vyhodnotenie ponuk alebo iné podmienky zadavania koncesie, na zaklade coho
je zadana koncesia tomuto uchadzacovi/zaujemcovi.

25 %

18

Pripravné trhové konzultacie alebo
predbezného  zapojenia  zaujemcov
alebo uchadzacov, pri ktorych doslo
k naruseniu hospodarskej stitaze

Verejny obstaravatel’ pred zacatim postupu verejného obstaravania uskutoc¢nil
pripravné trhové konzultacie za ucelom jeho pripravy a informovania
hospodarskych subjektov o planovanom postupe verejného obstardvania,
pricom na tento Uc¢el najmi poziadal o radu alebo prijal radu od nezavislych
odbornikov, nezavislych institucii alebo od Uc¢astnikov trhu, ktord mozno
pouzit’ pri planovani alebo realizacii postupu verejného obstaravania, avSak pri
vedeni pripravnych trhovych konzulticii doSlo k naruseniu hospodarske;j
sutaze a porusSeniu principu nediskriminacie a transparentnosti, nakolko
neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa ucastou dané¢ho zaujemcu alebo
uchadzaca nenarusila hospodarska sutaz.

Ide aj o pripady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovana osoba je
na strane hospodarskeho subjektu, ktory vypracoval sutazné podklady alebo
ich ¢ast’ (napr. vypracoval projektovii dokumentaciu) a zaroven uspel v

25 %
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postupe zadavania zakazky, v ramci ktorej boli pouzité tieto sutazné podklady,
pri¢om uvedend skuto¢nost’ mohla mat’ vplyv na vysledok zadavania zakazky.

V ramci rokovacieho konania so | V rokovacom konani so zverejnenim pdévodné podmienky zakazky boli | 25 %
zverejnenim nastala podstatna | podstatnym sposobom zmenen¢, ¢o by bolo dovodom na vyhlasenie novej
19 modifikacia  (zmena)  podmienok | zakazky a/alebo zmenou podmienok zikazka prestala spiiat podmienky
uvedenych v ozndmeni o vyhldseni | odévodiujice pouzitie rokovacieho konania so zverejnenim.
verejného obstaravania alebo
v sitaznych podkladoch
Neodovodnené odmietnutie | Ak sa pri urcitej zakazke javi ponuka ako mimoriadne nizka vo vztahu k | 25 %
mimoriadne nizkej ponuky tovaru, stavebnym pracam alebo sluzbe a verejny obstaravatel’ pred vylucenim
takejto ponuky pisomne nepoziada uchadzaca o vysvetlenie tykajuce sa tej
20 . L b , . . )
Casti ponuky, ktoré su pre jej cenu podstatné alebo ak verejny obstaravatel
vyluci ponuku uchadzaca, ktory na zaklade vysvetlenia mimoriadne nizkej
ponuky dostatocne odovodnil nizku uroven cien alebo nakladov.
Konflikt  zaujmov s vplyvom na | Konflikt  zaujmov  medzi  zainteresovanou  osobou  verejného | 100 %
1 vysledok verejného obstaravania’ obstaravatela/prijimatela a tispesnym uchadzacom, v rdmci ktorého neboli
prijaté primerané opatrenia a vykonana naprava.
Dohoda obmedzujiica sttaz potvrdena | Ide o pripady, ak bol u¢astnikom dohody obmedzujucej sutaz (dalej len | 100 %
Protimonopolnym turadom SR alebo | ,kartelova dohoda™) aj verejny obstaravatel alebo osoba vykonavajuca
sudom kontrolu postupu zadavania zakazky a UcCastnik kartelovej dohody sa stal
uspesnym uchadzacom.
alebo
Ide o pripady, ak iba ti€astnici kartelovej dohody predloZzia ponuku do postupu | 25 %
Rozhodnutie UVO, podla ktorého mal | zadavania zakazky, ktory je predmetom kontroly. Zarovei musi byt splnena
22 , , , . o s . .7 ., . )
prijimatel’ postupovat’ podl'a § 40 ods. 8 | podmienka, Ze uéastnikom kartelovej dohody nie je verejny obstaravatel’ alebo
pism. d) ZVO a nepostupoval osoba vykonavajuca kontrolu postupu zaddvania zakazky.
Ide o pripady, ak okrem ucastnikov kartelovej dohody predlozil ponuku do | 10 %

postupu zadavania zakazky aj hospodarsky subjekt/ subjekty, ktory nie je
ucastnikom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, ucastnik kartelovej
dohody sa stal GispeSnym uchadzacom. Zaroveit musi byt splnena podmienka,
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ze ucastnikom kartelovej dohody nie je verejny obstaravatel’ alebo osoba
vykonavajuca kontrolu postupu zadavania zdkazky.

Realizicia zakazky

23

Zmena zmluvy (dodatok), ktora nie je

v sulade s pravidlami
vZVO

ustanovenymi

Po uzavreti zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné nalezitosti podmienok
uzatvorenej zmluvy tykajlice sa povahy a rozsahu prac, lehoty na realizaciu
predmetu zmluvy, platobnych podmienok a Specifikacie materidlov, alebo
ceny. Je nevyhnutné vzdy posudit’ od pripadu k pripadu, ¢i sa danom pripade
ide o ,,podstatnt1® zmenu. Podstatnd zmena zmluvy, ramcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy je upravena v § 18 ods. 2 ZVO.

Ide aj o pripady, ked uzavretd zmluva, rdmcova dohoda alebo koncesna
zmluva je v rozpore so sutaznymi podkladmi alebo koncesnou dokumentaciou
alebo s ponukou predlozenou uspesnym uchadzacom alebo uchadzacmi
a pripady, ked’ bol znizeny rozsah zakazky.

Zaroven ide o pripady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy,
ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podl'a § 18 ods. 1 pism. a) a pism.
d) ZVO.

Ide aj o pripady, ked’ neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podla § 18
ods. 1 pism. b) ZVO alebo podl'a § 18 ods. 1 pism. c) ZVO, ale zarovei jednou
zmenou zmluvy (dodatkom) nedoslo k navyseniu hodnoty plnenia o viac ako
50 % z hodnoty pdvodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Finan¢na oprava sa v pripade zékaziek realizovanych podl'a ZVO neuplatiuje,

ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO

a) hodnota vSetkych zmien je nizSia ako finan¢ény limit pre nadlimitni
zékazku a zaroven je niz§ia ako

b) 15 % hodnoty povodnej zmluvy alebo ramcovej dohody, ak ide o zakazku
na uskutoCnenie stavebnych prac,

¢) 10 % hodnoty pdvodnej zmluvy alebo ramcovej dohody, ak ide o zakazku
na dodanie tovaru alebo na poskytnutie sluzby, alebo

d) 10 % hodnoty pévodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.

25 % z ceny zmluvy
a25% z hodnoty
dodato¢nych  vydavkov
vychadzajicich zo zmien
zmluvy.
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Zmenou sa zaroven nesmie menit’ charakter zmluvy, ramcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy.

Opakované zmeny zmluvy nie je mozné vykonat s cielom vyhnut sa pouzitiu
postupov podl'a ZVO.

Ide o pripady, ked’ zmenou zmluvy (dodatkom) doslo k navyseniu hodnoty | 25 % z ceny zmluvy
plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pévodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo | a 100 %  hodnoty

koncesnej zmluvy. dodatoénych  vydavkov
vychadzajicich zo zmien
zmluvy.
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