
 

 

CEZ MIRRI SR: 1065/2025 

 

ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU  

č. projektu: 401402B448 

 

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá 

podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“), podľa § 22   zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon 

o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi: 

Poskytovateľom 

riadiaci orgán:  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej   

                              republiky 

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej   

                              republiky 

sídlo:  Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:  50349287 

konajúci:  Samuel Migaľ, minister 

v zastúpení            Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo  

                              dňa 03.04.2025 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

 

a 

Prijímateľom 

názov: Nitriansky samosprávny kraj 

sídlo: Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika 

IČO: 37861298 

zapísaný v: - 

konajúci: Ing. Branislav Becík, PhD., predseda  

IČ DPH:   

 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

PREAMBULA 

(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  

predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.  

(B)  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 

037892/2025 zo dňa 30.05.2025, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, 
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v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom 

zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 

2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu napĺňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 

21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ. 

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) 

využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, 

ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú 

všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve 

o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí 

NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.  

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien 

a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych 

predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti 

o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a 

Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým 

začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného 

pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy 

o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných 

strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov 

používaných v Zmluve o poskytnutí NFP: 

a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú 

uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký 

pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje; 

b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu 

a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená 

v Zmluve o poskytnutí NFP; 

c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa 

zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa 

použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný 

pojem; 

d) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;  

e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty 

odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, 

okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho 

dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom 

definovanom čase alebo k určitému momentu; 

f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy 

o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade; 

g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa 

považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota 

je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného 
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monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

(čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov; 

h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát. 

1.4  Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné 

podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť 

úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako 

na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 

VZP. 

1.5  Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy 

Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. 

Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy 

o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve. 

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP 

2.1  Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a  Udržateľnosti Projektu, 

ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: 

Názov projektu:   Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne 

Kód projektu:   401402B448 

Názov Výzvy - kód Výzvy:  Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva 

 PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR 

Použitý systém financovania: predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo 

kombinácia uvedených systémov 

(ďalej ako „Projekt“). 

2.2  Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom 

Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej 

žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržaný počas doby Udržateľnosti v rámci: 

Program: Program Slovensko  

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja  

Cieľ Projektu:                               dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov 

Projektu definovaných v Prílohe č. 2  Zmluvy o poskytnutí 

NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď 

k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo 

po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné 

udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 

ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka 

Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 

a podľa podmienok  Zmluvy o poskytnutí NFP. 
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2.3  Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto 

článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so 

Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu 

uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi 

dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.   

2.4  Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia 

doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento 

cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. 

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve 

o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, 

v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo 

Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien 

Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov 

SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný 

poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých 

potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu 

vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov 

z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný 

splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli 

obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.  

2.5  Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho 

dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný 

spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve 

alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej 

vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.  

2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu 

SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:  

a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 

a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa 

nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a 

b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami 

vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.   

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná 

jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť 

zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu. 

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok 

podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých 

úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí 

NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou 

finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak 

Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP. 

2.7  Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-

právneho vzťahu s treťou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní 
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EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom 

z verejných zdrojov.  

2.8  Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči  

Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou 

výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý 

bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania. 

2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne 

osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania,  kontroly 

a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú 

viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým  nie sú dotknuté právne  predpisy týkajúce sa poskytovania 

informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov.    

2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku 

uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami 

Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. 

z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 

VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť 

Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP. 

2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu 

alebo  konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, 

a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená 

medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe: 

a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo 

b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo 

c) na základe právnych predpisov SR. 

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod 

bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, 

je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.  

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného 

užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, 

v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 

VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP. 

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1   Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej 

v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu 

aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako 

„ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov 

Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú 

uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3  Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR 

dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer 
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medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi 

sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:  

a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu 

spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a  

b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu 

aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na 

dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou 

je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z  výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2  Zmluvy 

o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na 

vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od 

splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP 

a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho 

vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.  

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených 

výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z: 

a) Zmluvy o poskytnutí NFP,  

b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,  

c) Právnych dokumentov,  

d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,  

e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.  

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči 

Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za 

oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby 

(napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod 

neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.    

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu 

pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých 

výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných 

verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným 

porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť podľa čl. 18 VZP. 

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované 

z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych 

dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a 

vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve 

o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.  

3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia 

príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha 

uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci 

Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá 
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týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie 

tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych 

predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom 

vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je 

súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety 

tohto odseku  podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto 

ustanovením dotknuté. 

 

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít 

Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných 

aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo 

spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v 

lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom 

záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných 

aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred 

nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o 

platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o 

poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto 

povinnosti.  

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným 

Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:  

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, 

ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom 

stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom 

dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.  

b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle 

platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok 

a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom 

Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje. 

c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu 

minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo 

zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov 

Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom 

dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi 

subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte 

Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce 

rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných 

právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany 

zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený 

finančnými vzťahmi.  

d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 

Výzvy. 
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4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:  

a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej 

hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,  

b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej 

hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,  

c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) 

alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú 

v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov 

uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP. 

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach  nepredstavuje investíciu do výroby, 

ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa 

neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa 

výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, 

že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú 

hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:  

(i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a  

(ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so 

zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.  

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov. 

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť 

podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ 

je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť 

Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom 

postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 

č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach  v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia 

podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 

VZP. 

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie 

na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu 

z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie 

povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí 

NFP  podľa čl. 17 ods. 7 VZP. 

Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivity Projektu v zmysle 

čl. 3 ods. 9 VZP. 

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a 

účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po 

kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa 

dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume 

zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti 
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podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; 

uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 

zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za 

zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne 

vyhotovená. 

 

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením 

poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi 

v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť 

predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí 

NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:  

a) čl. 13, 18 a 20  VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto 

dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034; 

b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia 

povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej 

pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov; 

c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 

20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) 

tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:   

(i)  trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej 

Následnej monitorovacej správy, a  

(ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej 

v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo 

Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej 

monitorovacej správy.  

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) 

až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak 

nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností. 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením 

rozväzovacej podmienky. Rozväzovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia 

Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku 

ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka 

podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom 

v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred 

vyplatením prvej Žiadosti o platbu.   

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná 

a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, 

ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť 

Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca 

Prijímateľa. 

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 
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k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť 

NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.  

5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané 

Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri 

uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia 

Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je 

Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.  

5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v 

takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo 

nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto 

aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom 

zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP. 

5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 

Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného 

zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej 

platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení 

Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej 

vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných 

strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti 

s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 

vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde 

SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu 

zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona 

o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 

ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ 

koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o 

poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého 

správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov. 

5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu 

na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti 

a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.  

5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo 

Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ 

právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.  

5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, 

pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane 

Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť 

Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim 

subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený 

počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve 
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o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak 

k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím 

kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. 

V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej 

podobe.  

5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a 

právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, 

podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju 

podpísali. 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha č. 2  Predmet podpory NFP  

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu 

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO 

 

Za  Poskytovateľa, dňa ...............(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou 

sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii 

oprávnenou osobou) 

 

 

Podpis: .......................................(podpísané elektronicky) 

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko 

 

 

 

Za Prijímateľa, dňa ..................(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa 

považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii 

oprávnenou osobou) 

 

Podpis: .......................................(podpísané elektronicky) 

Ing. Branislav Becík, PhD., predseda  
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1.  Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii 

aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany 

Poskytovateľa Prijímateľovi  v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje 

v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne 

individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým 

sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok 

alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona 

o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP. 

2.  Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 

o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva 

o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. 

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria 

najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:  

a) Právne akty EÚ: 

(i) nariadenie o spoločných ustanoveniach, 

(ii) Nariadenia k jednotlivým fondom; 

(iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo 

delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii); 

(iv) Nariadenie 2018/1046,  

b) právne predpisy SR:  

(i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ, 

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ; 

(iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 

finančnej kontrole a audite“),  

(iv) Obchodný zákonník,  

(v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Občiansky zákonník“),  

(vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej 
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pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“), 

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon 

o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon o VO“ alebo „ZVO“); 

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o účtovníctve“), 

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku): 

(i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,  

(ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, 

vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto 

podklady Zverejnené,  

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 

2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,  

(iv) iný Právny dokument.. 

3.  Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú 

Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 

1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto 

odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný 

význam: 

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými 

finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity 

a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas 

Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú 

vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich 

realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva 

k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú 

hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle 

na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava 

v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, 

všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj 

podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; 

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci 

Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže 

zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a 

odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska 

komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie; 

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre 

počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP 
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stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá 

uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3  písm. g) zmluvy; 

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia 

Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný 

rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na 

Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná 

terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve; 

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide 

o kalendárny deň; 

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie 

stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe 

výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so 

Zmluvou o poskytnutí NFP; 

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  

na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru 

týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú 

uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie 

NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.  

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii; 

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokovaných finančných prostriedkov z dôvodu 

zistení porušenia  právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti 

verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom. 

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie  právnych 

predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť 

upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. Potvrdená ex 

ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie  právnych predpisov SR alebo 

Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce 

skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, 

resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené 

Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;  

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR 

alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokovaných 

výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti 

s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom 

už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP. 

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na 

financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti 

a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe; 

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít 

v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:  
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a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva 

Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených 

v Zmluve o poskytnutí NFP a 

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť; 

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; 

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, 

prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných 

aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu; 

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa 

štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú 

potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania 

príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky 

vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre 

správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami 

vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým 

systémom v rámci integračného rozhrania;  

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele 

Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a 

každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít 

Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany 

nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa 

neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné 

údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu 

Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie 

horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).   

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, 

prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej 

úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, 

ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo 

prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je 

zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú 

príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa 

v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, 

bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj 

Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu; 

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov 

Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu 

alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie 

nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého 

vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu 

k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP; 
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Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje 

skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu  a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je 

pre Prijímateľa záväzné. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa 

výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP; 

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa 

stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom 

námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, 

ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj 

finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku; 

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 

nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, 

ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) 

č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky 

námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, 

nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú 

transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich 

sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov; 

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde; 

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 

Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 

všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 

1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, 

(EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 

č. 966/2012;  

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá 

Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, 

podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou 

právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej 

kontrole a audite  a zákonom o rozpočtových pravidlách);  

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide 

najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP 

a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré 

Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia 

o spoločných ustanoveniach;  

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo 

opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, 

dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený 

Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti 

stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a 

zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti; 



6 
 

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od 

vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 

nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 

Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 

spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej 

hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije 

ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto 

ustanoveniu.  

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné 

podmienky:  

a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku 

po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným 

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť 

dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie 

dočasný charakter,  

b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, 

ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,  

c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu 

na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,  

d) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná 

strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať 

jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,  

e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla 

pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, 

pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.  

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa 

nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych 

aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP; 

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom 

v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú 

pravidlá  oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú 

aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky 

vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou 

FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje; 

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia 

– jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva 

z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:  

a) Európska komisia,  

b) vláda Slovenskej republiky,  

c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),  
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d) platobný orgán,  

e) monitorovací výbor,  

f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby 

g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov, 

i) riadiaci orgán,  

j) Európsky dvor audítorov;  

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti; 

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných 

ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 

VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo 

usmernení uvedených v Právnom dokumente; 

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. 

č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení 

neskorších predpisov; 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich 

zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, 

usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument 

bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, 

ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov 

EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so 

nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to 

všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený; 

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, 

protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré 

prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene 

práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a 

ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené; 

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku 

s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. 

zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu 

alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti 

a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez 

vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci 

orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, 

vládne audity) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne 

príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra 

SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). 

Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska 

komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná 

kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade 

vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho 

orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a 
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zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), 

preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu 

auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. 

v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. 

Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu 

vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov 

vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán 

auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania 

vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa 

zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora 

audítorov; 

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech 

Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb 

alebo vykonaním stavebných prác;  v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha“ 

alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem 

„zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“; 

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení 

realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), 

ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané 

v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, 

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj 

viacero Predmetov Projektu; 

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom 

Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého 

ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací 

úver;  

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít 

projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí 

NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez 

ohľadu na časový faktor; 

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. 

obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia 

realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. 

Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu 

stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností 

nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. 

j. 31.12.2029; 

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po 

Finančné ukončenie Projektu; 

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi 

predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu 

poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci 

a Právnymi dokumentmi; 

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako schéma pomoci 
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– záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým 

príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;  

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa 

zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom 

systéme alebo u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 

Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti 

o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované 

zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, 

ktorých vynaloženie sa nepreukazuje; 

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámcoch vychádzajúcich 

z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, 

ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov); 

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované 

podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja 

nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o 

príspevkoch z fondov EÚ; 

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho 

rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 

Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že 

zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo 

ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto 

Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti 

Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov 

EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich 

Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa; 

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného 

z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), 

pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi 

projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, 

sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, 

ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie 

publikácií používatelia týchto publikácií);  

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona  o účtovníctve. Na účely 

predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 

zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje 

vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti 

s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných 

ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, 

považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od 

prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových 

platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na 

základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi; 
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Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) 

cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov 

Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie 

ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. 

Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje 

po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia 

udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;  

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ 

kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,  

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal 

a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý 

je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä: 

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo 

môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; 

právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať 

Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do 

predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo 

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným 

dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, 

dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom 

z dokumentu alebo doložky k nemu (ak  je vydaný treťou osobou) musí vyplývať 

prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania 

(ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo 

(iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do 

dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo 

nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je 

povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho 

užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo 

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným 

spôsobom  vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so 

súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo 

v Schválenej žiadosti o NFP.  

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky 

Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je 

osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej 

Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci 

ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený. 

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný 

Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. 

Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.  

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie 

Projektu;  



11 
 

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 

predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je 

súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie 

pomoci, alebo v Právnom dokumente; 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác 

podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP 

uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov 

a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, 

zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod zákon o VO, ak ich 

právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO 

alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 

50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO; 

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, 

ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach; 

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré 

podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne 

vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred 

vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne 

určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho 

podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom 

vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka 

k oprávnenosti výdavkov; 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

alebo Výzva – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými 

prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil 

žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód 

je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného 

projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ 

a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov 

EÚ; 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k 

začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:  

a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo  

b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo 

nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak 

príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, 

alebo 

c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo 

e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú 

nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe 

č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  
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podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.  

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu 

vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo 

vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik 

Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným 

Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu 

v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov 

na podporné Aktivity Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP; 

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu 

Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:  

a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo  

b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie 

Verejného obstarávania považuje:  

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo 

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie 

ponúk na zverejnenie, alebo  

(iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci  elektronickej platformy alebo 

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom; 

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom 

a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom 

Prijímateľovi:  

a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov 

súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou 

žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým 

zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo 

b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi 

Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol 

Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;     

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je 

Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom 

monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a 

kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný 

vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, 

s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti 

a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený 

Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný 

Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti 

Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach 

a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú 

nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v  Zmluve o poskytnutí NFP 
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používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia 

v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;  

Žiadosť o platbu alebo ŽoP -  doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný 

NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela 

prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP 

elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality 

ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym 

spôsobom;  

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z 

formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si 

Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči 

Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP. 

Článok 2  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA 

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť 

Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak 

Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak 

spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával 

sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za 

akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek 

tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou 

Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ. 

2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti 

Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti 

Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných 

ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu 

podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter 

zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok 

v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo 

vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu 

Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ 

zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena 

Projektu skutočne vznikla.  

3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného 

alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde 

počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené 

aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej 

zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných 

ustanoveniach. 

4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie 

záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od 

Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu 

súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti 

súvisiacej s Projektom.  Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje 

dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.  
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5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu  

s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a 

komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale 

odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa. 

7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať 

základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa 

čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov 

a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek 

diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 

zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím. 

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov 

a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný 

postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre 

žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. 

Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, 

rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, 

hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich 

dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte. 

2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na 

kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. 

Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme 

určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch. 

3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu 

finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného 

obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o 

NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri 

výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku 

Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite. 

4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo 

Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola 

v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len 

„Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu 

VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa 

zákona o VO a Právnych dokumentov.  

5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá 

výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych 

predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov 

a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly 

Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre 

kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre 

kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly. 
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6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy 

s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému 

Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods.  

3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.  

7. Poskytovateľ  v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom 

môže: 

a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške, 

b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať 

Prijímateľa na opakovanie procesu VO, 

c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do 

financovania (Ex ante finančná oprava), 

d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky 

uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava);  Prijímateľ je 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa 

nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa  zákona o VO, 

e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo 

postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany 

Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP 

alebo jeho časti. 

8. V prípade, ak Prijímateľ: 

a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, 

avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,  

b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore 

so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO, 

c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly 

podľa zákona o VO,  

d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom 

a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly 

podľa zákona o VO, 

uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.  

9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie 

zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 

písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní 

zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v 

odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky 

vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly 

k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej 

správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa 

k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú 

závery z  kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.  
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10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom 

povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a 

to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť.  

11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže 

a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO 

povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO 

nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu 

konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za 

následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných 

orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.  

12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do 

financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve 

o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania 

len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej 

opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a 

Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania 

a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.  

13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej  sadzby finančnej 

opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri 

určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí 

NFP.  

14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný 

orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, 

ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej 

vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP 

alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné 

aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. 

15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným 

spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto 

článku nevzťahujú. 

Článok 4  POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU 

A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ  

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať 

Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a 

to: 

a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom 

,,výročná“) a  monitorovaciu  správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu 

(s príznakom ,,záverečná“), 

b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas 

Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ. 
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2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi 

monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom ,,výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 

1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je 

rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), je 

nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne 

došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP 

nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s 

príznakom ,,výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred 

nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít 

Projektu, do 31.12. roku n.  

3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola 

ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), 

t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá. 

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však 

spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi 

monitorovaciu správu Projektu (s príznakom ,,záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený 

umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom 

termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). 

Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je 

obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných 

aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia 

realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak 

k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít 

Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť 

Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie 

do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý 

vyplýva z Právneho dokumentu.  

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy 

Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu 

je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa 

Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 

30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie 

sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň 

nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy 

Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie 

následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia 

Obdobia Udržateľnosti Projektu.  

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak: 

a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia 

Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,  

b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z 

Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre 

trestný čin súvisiaci s Projektom, 
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c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 

13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať 

Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom. 

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na 

úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných 

údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom 

Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných 

Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho 

systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených 

Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo 

v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, 

Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou 

Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, 

s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo 

poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety 

tohto odseku.  

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení 

akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku 

a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na 

výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných 

skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na 

povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania 

a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je 

povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej 

správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti 

nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb 

a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu 

v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť 

uvedeného trestného konania s Projektom. 

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií 

poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu 

kontroly Poskytovateľom.  

9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa 

k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku 

a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie 

poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózny výkon práva.  

10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo 

vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení 

Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a 

prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa 

o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich 

dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom. 
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Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ 

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť 

o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP 

prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, 

ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na 

verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie: 

a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi; 

b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou 

úniou“. 

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie 

aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na 

sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. 

Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške 

poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.  

4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého 

Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať 

komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej 

komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej 

primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 

3 Nariadenia 2021/1060.  

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, 

inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak 

k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie 

aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak 

Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo 

formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o: 

- projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho 

fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky  presahujú 500 000 EUR; 

- projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej 

transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých 

Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.  

6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie 

aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 

alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov 

EÚ. 

7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 

2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúľ a plagátov môže 

použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity. 

8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku 

nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB 

kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom 
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minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi 

drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, 

je povolené použiť len znak EÚ. 

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, 

ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, 

vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných 

Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej 

dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie 

uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné 

pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku. 

10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných 

požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie 

a komunikáciu.  

11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia 

v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu. 

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:  

a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve 

stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na 

právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa 

Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To 

znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, 

ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich 

sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. 

Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť 

zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene 

a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti 

Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo 

Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok 

stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;   

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral 

alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok 

nadobudnutý z NFP“):  

(i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na 

ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie 

cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, 

správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa 

Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie 

prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní 

pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné, 

(ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného 

právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho 

postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne 
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nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane 

v jeho majetku, 

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov 

a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, 

ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu 

Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový 

majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti 

vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne 

ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový 

faktor, 

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria 

Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby 

nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu 

a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností 

Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,  

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je 

predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich 

s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, 

práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how 

a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa 

vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „Majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej 

dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:  

A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie 

alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je 

predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ 

musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR 

kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, 

ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na 

základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez 

osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej 

forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne 

obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva 

k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali 

dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie 

práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na 

vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k 

Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a 

neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, 

spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a 

nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, 

ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného 

vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udržaním cieľa Projektu 

podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či 
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poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa 

poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali 

v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich 

sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve 

s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z 

udelenej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.  

B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti 

zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.  

C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho 

diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom 

duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa 

požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka 

aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, 

v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo 

alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy 

o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez 

obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa 

k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom 

duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je 

predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok 

uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky 

možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia 

licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných 

podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom 

duševného vlastníctva.   

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu: 

a) prevedený na tretiu osobu,  

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu 

používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 

písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,  

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa 

nemá vplyv na  dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a 

udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so 

záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov 

s Financujúcim subjektom;   

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim 

subjektom.  

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až 

po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na 

ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým 

úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto 
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článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému 

obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO 

a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto 

dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte 

pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky 

uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú 

vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa 

na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak 

ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných 

aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v  právnych predpisoch alebo vo Výzve 

nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) 

tohto článku  (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada 

Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie 

splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.  

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto 

článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku 

ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, 

s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.  

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na 

vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku 

nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc 

podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo 

Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie 

takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom 

vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ 

je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa 

uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.  

6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 

1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo 

právo odstúpiť od licenčnej zmluvy. 

7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku 

dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto 

zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov 

z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení 

autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.  

8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho 

úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy 

o poskytnutí NFP , v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

podľa čl. 18 VZP. 

9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu 

rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z 

výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo 

Financujúci subjekt. 
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Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo  Zmluvy o poskytnutí NFP na iný 

subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok 

podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante 

a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému 

riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s 

dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy 

nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa 

o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na 

iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy 

nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky 

a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas 

s prevodom práv a povinností zo  Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi 

doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je 

následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať 

o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia 

podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi 

požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie 

byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi 

dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej 

lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ 

zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi 

naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 

a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím 

osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej 

povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt 

bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa 

považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého 

je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.   

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného 

podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu 

Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené 

vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti 

uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa 

Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej 

štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu 

alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu 

toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je 

povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo 

vysvetlenia v primeranej lehote.  

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez 

ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.  

4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych 

predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 
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Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy 

o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, 

tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce 

jeho pôsobnosť a právomoc. 

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv 

a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov 

EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). 

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť 

Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej 

zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 

ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný 

preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle 

podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.  

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o  realizácii 

aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ 

povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej 

hlavnej Aktivity Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie 

hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie 

realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít 

Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať 

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní 

odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie 

hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít 

Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít 

Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia 

realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu 

Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa 

predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe 

č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít 

Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.   

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii 

hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania 

OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, 

pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí  nastať najneskôr do 

uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov  EÚ, t. j. do 31. 

decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ 

zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy 

o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny 
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podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v 

prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.  

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 

Poskytovateľ dostane do omeškania:  

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,  na 

jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt 

o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva 

o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne 

akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený 

pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych 

dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená 

v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia 

o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa 

zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo 

postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo 

postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo 

b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu 

omeškania Poskytovateľa.  

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie 

predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu 

musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti  podľa 

Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.  

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo 

po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi 

pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia 

podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 

a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie 

skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum 

vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú 

Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. 

Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie 

hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto 

článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:  

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi 

jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne 

akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov 

podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných 

aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných 

Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivity Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie 

hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti 

hlavnej Aktivity Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných 

Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), 

ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených 

v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným 

spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie 
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hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich 

časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na 

základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 

prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti 

(napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán 

k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej 

Aktivity; 

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto 

článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené 

v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia 

tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP; 

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto 

článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou 

o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu 

alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý 

kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt; 

d)  v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto 

článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi 

dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si 

v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt 

(prvý deň omeškania Poskytovateľa).   

7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa 

odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít 

Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto 

článku, resp. skutočnosti podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení 

neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu 

nedošlo.Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do 

doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, 

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo 

v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak 

Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, 

c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto 

okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok 

vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu 

pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa 

ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase 

po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto 

článku,   

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi 

súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,  

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu 

alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP 
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na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, 

osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným  osobám v priamej  súvislosti s 

Projektom, 

f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov 

podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré 

vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie 

porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,  

g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným 

trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, 

najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 

ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na 

uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak 

Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť 

akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie 

o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,  

h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.  

8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. 

Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej 

Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných 

ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.  

9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené 

podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia 

Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich 

podľa ods. 7 písm. a), b), e)  alebo f)  alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení 

o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie 

poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému 

pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade 

nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP 

a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je 

osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je 

vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie 

aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované 

za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 

písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou 

hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej 

vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za 

oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi 

vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ 

v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e)  alebo f)  alebo 

podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie 

poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených 

Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ 
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požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou 

poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii 

aktivít Projektu.  

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných 

aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce 

sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, 

ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú 

podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia 

nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá 

bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti 

jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo  podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.   

12. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku 

prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) 

ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za 

podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo  

b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie 

NFP zo strany Poskytovateľa, alebo 

c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,  

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 

porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP 

Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť 

Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ 

alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia 

Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú 

skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia 

poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby 

Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ 

pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 

31.12.2029.  

13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje 

Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.    

14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov 

existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či 

trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 

predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je 

Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich 

povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných 

záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných 

a iných vzťahov s Dodávateľom. 

15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 

spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je 

Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.  
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Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA  

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí 

poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len 

„účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a 

nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou 

rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi 

rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.  

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je 

možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho 

subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa 

vykonania zmeny účtu Prijímateľa.  

3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, 

zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka 

k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).  

Článok 10 PLATBY  

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti  výlučne na základe Žiadosti 

o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania 

(predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené 

v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové 

obdobie 2021 – 2027). 

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ 

zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. 

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje 

všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo 

existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti 

o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa 

§ 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie 

dotknutých výdavkov.  

3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za 

deň čerpania NFP, resp. jeho časti.  

4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj: 

a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku 

voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až 

§ 530 Občianskeho zákonníka,  

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku 

záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 

151a až § 151me Občianskeho zákonníka,  

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa 

(napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR, 
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d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až 

§ 581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného  zákonníka, 

e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný 

alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, 

alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ 

uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady 

s tým spojené znáša veriteľ. 

5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 

524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu 

predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) 

na postupníka. 

6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného 

práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 

151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti 

o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce  vznik záložného práva záložného 

veriteľa. 

7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia 

voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR 

Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce 

výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie). 

8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia 

predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle 

právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží 

notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do 

notárskej úschovy. 

9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 

až § 581  Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, 

Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce 

započítanie pohľadávok. 

10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého 

z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so 

Zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň 

nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.  

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB 

1. Lehoty v rámci systému predfinancovania: 

a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku 

zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) 

Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet 

Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia;  

b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na 

účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente 

(napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 

2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie. 
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V prípade, ak je Prijímateľom  štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté 

rozpočtovým opatrením  alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia 

vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho 

rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok 

definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov 

EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty 

na zúčtovanie.  

 

 

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb: 

a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu 

priebežne zúčtovávať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej 

platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte 

Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % 

sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby  podľa podmienok definovaných 

v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na 

programové obdobie 2021 – 2027);  

b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa 

pripísania platby na účte Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) 

tohto odseku,  Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej 

lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V 

prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté 

rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia 

vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu 

určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v 

Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na 

programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. 

Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) 

identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, 

Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej 

platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP. 

 

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu 

alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené 

prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP. 

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ 

DOKUMENTÁCIE 

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa  účtovať 

o skutočnostiach týkajúcich sa  Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, 

zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich 

sa  Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách 

podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve. 

2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely 

monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre 

nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 
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3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 

3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.  

4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ 

je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom 

vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku 

primerane.  

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT  

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO, 

c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu, 

d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  

e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a 

Orgánom auditu poverené osoby, 

f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,  

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom, 

h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.  

2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon 

kontroly/auditu a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia 

NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov 

a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie 

s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, 

účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie 

dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt 

Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve 

o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej 

kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne 

aj finančnej  kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu 

Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona 

o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva 

podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo 

Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.   

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 

výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, 

najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditu zabezpečiť 

prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu. 

4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa 

kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 
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5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu 

kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej 

uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných 

ustanoveniach.  

5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu 

osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na 

vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný 

dokument z vykonanej kontroly/auditu/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ 

má právo pristúpiť k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať 

opatrenia  na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených 

kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej 

správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditu v lehote 

stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je  povinný zaslať 

príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditu v danom prípade a vždy aj 

Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný 

zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej 

len „písomný zoznam prijatých opatrení”) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z 

kontroly/správe z kontroly/čiastkovej správe z auditu/správe z auditu/inom výstupnom 

dokumente z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. 

Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou 

na výkon kontroly/auditu prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená 

osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie. 

6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je 

obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, 

že vykonaním kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo 

Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej 

kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, 

počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditu sú 

Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi 

predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich 

kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad 

povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. 

Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku 

vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je 

dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.   

7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva 

aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja 

ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. 

Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, 

boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.  

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU  

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, 

spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a 
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v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.   

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia 

záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi 

a právnym poriadkom SR. 

3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, 

ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, 

a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi. 

4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:  

a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo 

majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.  

b) K hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke 

právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. 

všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je 

zálohom, je 1/1.  

c) Zálohom môžu byť:  

(i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa 

alebo 

(ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby 

alebo 

(iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo 

tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní 

spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa 

veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom. 

d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve 

o poskytnutí NFP nie je uvedené inak. 

e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného 

vyplácania NFP. 

f) Ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi 

každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní 

zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve. 

g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej 

časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. 

5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových 

oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná 

prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na 

zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a  zo Zmluvy o úvere rovnaký 

záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených 

v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky: 

a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako 

prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ 
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druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, 

za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú 

pohľadávky zo Zmluvy o úvere.  

b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu 

Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného 

práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.  

c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto 

článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací 

úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto 

uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom 

postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú 

republiku. 

d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade 

vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť 

totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu. 

e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov 

a informácii týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých 

medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, 

vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, 

Financujúcemu subjektu. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že:  

a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo 

b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo 

c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy 

o úvere, ktoré: 

(i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa 

a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo  

(ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti 

Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy 

všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na 

základe výzvy Poskytovateľa,  

 predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je 

Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.  

7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté 

v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom. 

8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie 

majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku: 

a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,  
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b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim 

záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku 

nadobudnutého z NFP,  

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, 

ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí 

NFP. 

9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné 

podmienky:  

a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje. 

b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia 

Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok 

nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného 

NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, 

c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku 

vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode 

s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy, 

d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade 

zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení 

záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade 

Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí 

vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v 

Žiadosti o platbu.  

e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku 

nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania 

poistnej zmluvy.  

f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde 

k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú 

zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva 

spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.  

g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, 

rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť 

realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu 

a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné 

následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, 

ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.  

h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do 

výplaty poistného plnenia  z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa 

v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.  

i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť 

plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z 

porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké 

práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.  
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10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP. 

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 

Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky: 

a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných 

aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu 

Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného 

časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené 

najneskôr 31. decembra 2029,  

b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné 

Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred 

Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po 

Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov 

od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti 

o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr; 

c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní 

postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú 

v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných 

cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,  

d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného 

Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti 

výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je 

možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;  

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,  

f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov 

SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter 

Oprávneného výdavku;  

g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, 

v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich 

predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady 

výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o: 

(i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,  

(ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky 

vykazované formou FNLC,  

(iii)  neuplatňuje sa,  

(iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,  

(v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje  s ohľadom na konkrétny 

systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom 

dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové 

obdobie 2021 – 2027); 
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h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne 

evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov 

faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje 

na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky 

vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady 

Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je 

uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,  

i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR 

a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 

Zmluvy o fungovaní EÚ; 

j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti; 

k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami 

z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,  

l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť 

zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného 

obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim 

v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole 

koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;  

m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné 

obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba 

vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy 

o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR 

a  Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, 

ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z 

Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;  

n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním 

v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho 

dokumentu nevyplýva iný režim.   

2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto 

Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto 

vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci 

podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok 

oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly 

a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 

18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako 

Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa 

opätovnej kontroly/auditu uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov 

z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.  

Článok 16 ZMENA ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, 

ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 

zákona o príspevkoch z fondov EÚ. 
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2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy 

o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv 

a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena 

zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže 

použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.  

3. Vzhľadom na inominátny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí 

NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy 

aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný 

Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv  na plnenie Zmluvy o poskytnutí 

NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa 

akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo 

Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.  

4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 

dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov 

EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou 

a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:  

a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu 

o poskytnutí NFP  podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako 

„plošná zmena“),  

b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako 

„technická zmena“),  

c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „formálna zmena“), 

d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „menej významná 

zmena“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ 

a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ, 

e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „významnejšia zmena“). 

5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, 

ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie 

je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť 

NFP alebo jeho časť podľa čl. 18  VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).   

6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu 

o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:  

a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone 

Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena 

Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 

zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu 

Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej 
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prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa 

preto nevyhotovuje.  

b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných 

dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 

zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako 

dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým 

zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne 

uplatnenie, aktualizačné zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych 

predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre 

Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah 

oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.  

c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného 

monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej 

prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.  

d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je 

uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná 

prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení 

prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.  

e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej 

zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy 

sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej 

zmeny.  

7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) 

tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:  

a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO 

a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje 

konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, 

ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP 

vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 

121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) 

tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku 

postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý 

sa preto nevyhotovuje. 

b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto 

odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi 

prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto 

zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme. 

c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena 

v  jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v 

tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), 

a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ 

zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante 
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finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej 

verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto 

aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému 

k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom 

Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia 

Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu 

Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie 

a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je 

podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade 

výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj 

vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). 

Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného 

predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok 

tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej 

spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o 

obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe 

oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny 

podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena 

skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa 

nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších 

zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna 

zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa 

v dôsledku formálnej zmeny zmenili.  

9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné 

podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je 

dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa 

postupuje takto:  

a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny 

alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP 

(vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy 

o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne 

akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne 

nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny 

predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa 

predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a 

nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje. 

b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, 

ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi 

Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane 

výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh 

zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.  

c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, 

než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom 
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dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej 

zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne 

nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. 

Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí 

NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum 

účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy 

o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej 

vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom 

„záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené 

zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne 

predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa 

Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.  

d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu 

menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah 

zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe 

Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska 

dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na 

oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, 

ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi 

preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene 

Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh 

zmeny.  

e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody 

neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré 

doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa 

riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou 

zmenou Projektu.  

10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. 

Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme 

žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. 

Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je 

Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej 

významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante 

významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení 

významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post 

významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante 

významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom 

plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred 

vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante 

významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.  

11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť 

riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí 

NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania 
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neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, 

avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu 

spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce 

z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a 

Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie 

je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť 

odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak 

dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú 

zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky 

súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej 

žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.  

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:  

a) zmena miesta realizácie Projektu,  

b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne 

aj Predmetom Projektu,  

c) zmena Prijímateľa,  

d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny 

dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne 

nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,  

e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok 

dohodnutých v ods. 16 tohto článku,  

f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok 

Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu 

realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP, 

g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP, 

h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, 

ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo 

Obdobie Udržateľnosti Projektu, 

i) zmena používaného systému financovania, 

j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v 

Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.  

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska 

oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa 

Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo 

schválenia žiadosti o zmenu. 

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by 

v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo 

Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom 

Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.   

14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, 

ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený 
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odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. 

Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:    

a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia 

príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov 

EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy 

o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri 

predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba 

takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších 

skutočností uvedených vo Výzve.  

b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:  

(i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,  

(ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá 

má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu 

a jeho cieľmi, 

(iii) presun výrobnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnej 

činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola 

pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP, 

(iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele 

Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, 

ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko 

alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba 

negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,  

c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným 

právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy 

o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal 

pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle 

osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom 

pôvodného Prijímateľa. 

15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12  písm. d) tohto článku, ak 

sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh 

zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena 

Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera 

obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú 

Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:      

a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného 

mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo 

v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto 

vybratý subjekt, ak je  nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a 

nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.  

b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa 

písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre 

zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera 

použijú primerane.   
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c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto 

odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto 

pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; 

podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak 

v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym 

nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa. 

16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12  písm. e) tohto článku sa 

rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného 

ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách: 

a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:  

(i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody 

požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ 

objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného 

ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného 

hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej 

žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu 

zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany 

Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť 

z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť 

zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že 

automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe 

aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.  

(ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) 

Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku 

neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa 

výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej 

hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej 

žiadosti o NFP.  

(iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy 

(výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu 

do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú 

splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):  

1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej 

hodnoty Merateľného ukazovateľa  výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené 

podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a  

2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).  

b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia 

jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na 

základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné 

schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne 

účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na 

základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu 
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nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude 

vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu 

neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa 

výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného 

ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. 

c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP 

primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti 

plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel 

uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto 

postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza 

ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami 

v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, 

Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.  

d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa 

rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže 

byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného 

ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. 

Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená 

vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí 

NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.  

e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez 

prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa 

podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl.  4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany 

dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP 

postupovať podľa ods. 9  písm. a) a b) tohto článku.  

17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena 

viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, 

odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný 

cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel 

medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), 

alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové 

zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 

zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako 

aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v 

akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa 

posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak 

zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý 

rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne 

vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola 

považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.  

18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:  
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a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % 

kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka 

nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.  

b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia 

výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa 

Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.  

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:  

(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 

v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien 

dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a  Dodávateľom a so zákonom o VO,  

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 

v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne 

v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie 

oproti pôvodnému stavu Projektu,  

(iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť 

Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne 

s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny 

Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky 

realizácie Projektu).   

c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle 

Výzvy.  

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:  

a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú 

podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich 

riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako  ex-post 

významnejších zmien. 

b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej 

dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post 

významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti 

o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.  

c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného 

dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako 

prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou 

zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo 

schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa 

riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post 

významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred  predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako 

prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou 

zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo 

Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej  

kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky 

dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení 

takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti 

o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou 
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zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ 

oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení 

všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti,  zahrnúť aj takéto pôvodne 

zamietnuté výdavky. 

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu 

(zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté 

ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu 

Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):  

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej 

doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je 

uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá 

nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu 

hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných 

aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.  

b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 

uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných 

aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú 

Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú 

zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas 

obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít 

Projektu. 

c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak 

z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od 

oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov 

vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu 

v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných 

aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP 

podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa 

prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom 

v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej 

odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.  

21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá 

v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.  

 

22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých 

pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a 

to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia. 

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo 

mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozväzovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 

zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozväzovacej podmienky účinná Zmluva 

o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie. 



50 
 

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o 

poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.  

3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, 

odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo 

výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. 

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch 

podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, 

nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v 

prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne 

akty EÚ.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia 

všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. 

Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné 

dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak 

Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola 

Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení 

povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak 

ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.  

7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený 

odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:  

a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude 

zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne 

nepôjde o OVZ; 

b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených 

v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 

6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych 

dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov 

zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak 

boli Zverejnené;   

c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú 

uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť 

splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna 

podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným 

spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;  

d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, 

ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny 

dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;  

e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo 

neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP 
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počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP 

Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal 

dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon 

v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri 

poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať 

inak, alebo na základe takto poskytnutých informácii resp. v dôsledku ich 

neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak 

nevykonal;  

f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od 

termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok 

prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 

VZP;   

g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu  do  termínu Ukončenia 

realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa 

predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ 

oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného 

obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP 

a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa 

nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena 

je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby 

Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;  

h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie 

aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho 

realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; 

ide  najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na 

strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, 

porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie 

skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené 

v Schválenej žiadosti o NFP;  

i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP 

v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel 

a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; 

k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť 

kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú 

kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných 

postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného 

oprávneného orgánu;  

j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP 

v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich 

sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve 

o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych 

dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže 

dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú 

kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov 
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aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného 

orgánu;  

k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych 

predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;  

l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa 

najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo 

v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP  alebo do 45 dní od 

zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia 

zmluvy s  Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní 

od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa 

vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá 

obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP; 

m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade 

predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych 

dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku 

verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym 

odôvodnením;  

n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti 

s Projektom; 

o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania 

o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne 

ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu 

na to oprávnené kontrolné orgány;  

p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je 

konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 

Zmluvy o fungovaní EÚ;  

q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za 

konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, 

v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo 

s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia 

o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa 

považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP; 

r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného 

konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa 

do likvidácie;  

s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 

zmluvy;  

t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP; 

u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný 

predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, 

alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto 

súhlas; 
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v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom 

v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu 

alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento 

dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť 

podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto 

podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže 

rozväzovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy; 

w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí 

NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených 

v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí 

NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa 

predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia 

premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady 

(ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.  

9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od 

Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej 

dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je 

možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia 

dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej 

povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide 

o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).  

10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia 

o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa 

vzťahuje čl. 19 VZP. 

11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od 

Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. 

V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa 

ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať 

podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka. 

12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 

a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, 

právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie 

ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu. 

13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku 

porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že 

nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 

14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti 

Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak 
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sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.  

15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný 

realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí 

NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním 

výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP 

za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. 

Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom 

Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená 

Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony 

smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná 

úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení 

od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. 

Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré 

nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa 

ods. 12 tohto článku.  

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV  

1. Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí 

NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej 

platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 

ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového 

nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo 

z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy 

kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom 

zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,    

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 

2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,   

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP 

a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. 

a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 

ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť 

systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť 

nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,  

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie 

právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo 

opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť 

a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o 

rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také 

porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo 

jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom 

stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy 

o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových 

pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,  
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e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného 

obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného 

obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov 

a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma 

neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní 

na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania 

podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR 

podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP 

alebo jeho časť, 

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí 

NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu 

mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR 

podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch  z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP 

alebo jeho časť, 

h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol 

cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti 

o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej 

hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. 

Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, 

ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa 

výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo 

ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo 

ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa 

výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa 

predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu 

podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky 

uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej 

hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to 

vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu.  

Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. 

kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente,  ktorý Poskytovateľ zverejní na 

svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o 

príspevkoch  z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,  

i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu 

s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti 

s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona 

o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku 

Preddavkovej platby.  

2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne 

zo strany Prijímateľa,  sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú 

zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému 
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K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe 

ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného 

monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného 

monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou 

elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu 

kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a 

zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie 

vykonať. 

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa 

doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň 

doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom 

prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. 

V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému 

sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje  

kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v 

Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo 

verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota 

splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ 

povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu 

plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.  

4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je 

štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na 

účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo 

jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je 

automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej 

časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou 

rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, 

prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.  

5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku 

Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je 

možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak 

k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je 

povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku 

do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania 

nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť 

nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane. 

6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa : 

a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi, 

b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a 

c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.  

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo 

k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené 

v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností. 
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7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred 

realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti 

Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z 

dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady 

Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným 

monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného 

monitorovacieho systému. 

8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady 

neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím 

systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči 

Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.  

9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam 

Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ 

nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.  

10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného 

monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie 

finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom. 

Článok 19  KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si 

pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany 

komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa 

ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu 

a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo 

výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú 

formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové 

adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny 

adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe 

osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne 

v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným 

spôsobom.  

 

2. Pod elektronickou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem 

preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka 

sa elektronického podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované 

za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná 

komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia 

prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde 

o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných 

na komunikáciu).  

 

3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa 

za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:  
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a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom 

systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom 

monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti 

Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto 

považovať za doručenú momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo 

verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV 

Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto 

považovať za doručenú momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného 

monitorovacieho systému, 

b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti 

dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto 

článku,  

c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná  na e-mailovom 

serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je 

adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde 

potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov 

možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva 

z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka 

doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania 

elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú 

informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za 

doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ 

sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. 

 

4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí 

NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície 

druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne 

ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to 

aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa 

považuje kalendárny deň, kedy došlo k: 

a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou 

stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),  

b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú 

poštou alebo osobným doručením,  

c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na 

prípadnú poznámku „adresát neznámy“). 

5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:  

a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy 

komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti 

bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj 

v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať 

na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú, 
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b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 

doručovania,  

c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať 

všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia 

elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné 

z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho 

existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať 

výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) 

tohto článku. 

6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 

komunikácie Zmluvných strán. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom 

jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou 

o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, 

ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu 

a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak 

to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť 

predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo 

Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom 

jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.  

Článok 20  UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 

zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 

VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez 

potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe 

oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 

nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností 

vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. 



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Základné údaje o projekte1.
„Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne“Názov projektu:

NFP401402B448Kód ŽoNFP:

401402B448Kód projektu:

Program: 401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Priorita: 401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie

Špecifický cieľ: 401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej
prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a
online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)

Opatrenie: 401402R40200 - 401402R40200

Kategórie regiónov: MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ: 401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej
prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a
online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
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Oblasť intervencie: 122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania

Forma podpory: 01 - Grant

Územný mechanizmus
realizácie a územné
zameranie:

08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území

Hospodárska činnosť: 21 - Vzdelávanie

Rodová rovnosť: 03 - Rodovo neutrálny

Makroregionálne stratégie a
stratégie pre morské oblasti:

11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti

Projekt so špecifickým
určením pre MRK:

Nie

2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK1681800000007000719586 Štátna pokladnica 27. 5. 2025 31. 12. 2030

IBANZálohové platby: Banka Platnosť od Platnosť do

SK1681800000007000719586 Štátna pokladnica 27. 5. 2025 31. 12. 2030

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK1681800000007000719586 Štátna pokladnica 27. 5. 2025 31. 12. 2030

IBANPredfinancovanie: Banka Platnosť od Platnosť do

3. Miesto realizácie projektu
P.č. Lokalita Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(LAU 1)

Obec
(LAU 2)

Slovensko Západné Slovensko Nitriansky kraj Komárno Komárno1. Domáci (SK)

Bratislavská cesta 3601/10, 945 01 Komárno
Parcelné čislo: 3874/1,  LV č. 2548 

Poznámka k miestu realizácie č. 1:

Popis cieľovej skupiny4.
Nevzťahuje sa

Aktivity projektu5.
50Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

11.2021Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):
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Hlavné aktivity projektu

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJSubjekt: 37861298Identifikátor (IČO):

401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších

Začiatok realizácie Koniec realizácie

Typ akcie:

MRR - Menej rozvinutý regiónKategória regiónov:

401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej
prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a
online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)

Špecifický cieľ:

Názov hlavnej aktivity projektu: 401B44800001 - Novostavba školských dielní 11.2021 12.2025

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity nezaevidované nezaevidované

Koniec realizácieZačiatok realizácie

5.1  Hlavné aktivity projektu

Kód Názov Merná jednotka Špecifický cieľ Kategória regiónov Čas plnenia Cieľová hodnota

PSKPRCO67 Kapacita tried v
nových alebo
modernizovaných
vzdelávacích
zariadeniach

osoby 401402R402 MRR - Menej
rozvinutý región

K - koniec realizácie
projektu

156,0000

6.A  Merateľné ukazovatele výstupu

6. Merateľné ukazovatele projektu

Kód Názov Merná jednotka Špecifický
cieľ

Kategória
regiónov

Čas plnenia Východisková
hodnota

Cieľová hodnota

PSKPRCR71 Používatelia
nových alebo
modernizovanýc
h vzdelávacích
zariadení za rok

používatelia / rok 401402R402 MRR - Menej
rozvinutý región

U - v rámci
udržateľnosti
projektu

0,0000 240,0000

6.B  Merateľné ukazovatele výsledku
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7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt: NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 37861298Identifikátor (IČO):

Kód Názov Merná jednotka Špecifický cieľ Kategória regiónov Čas plnenia

DPSK031 Počet identifikovaných
bariér brániacich
prístupnosti fyzického
prostredia pre osoby so
zdravotným postihnutím

počet 401402R402 - RSO4.2
Zlepšenie rovného
prístupu k inkluzívnym a
kvalitným službám v
oblasti vzdelávania,
odbornej prípravy a
celoživotného
vzdelávania rozvíjaním
dostupnej infraštruktúry
vrátane posilňovania
odolnosti pre dištančné
a online vzdelávanie a
odbornú prípravu (EFRR)

MRR - Menej rozvinutý
región

K - koniec realizácie
projektu

DPSK032 Počet odstránených
bariér brániacich
prístupnosti fyzického
prostredia pre osoby so
zdravotným postihnutím

počet 401402R402 - RSO4.2
Zlepšenie rovného
prístupu k inkluzívnym a
kvalitným službám v
oblasti vzdelávania,
odbornej prípravy a
celoživotného
vzdelávania rozvíjaním
dostupnej infraštruktúry
vrátane posilňovania
odolnosti pre dištančné
a online vzdelávanie a
odbornú prípravu (EFRR)

MRR - Menej rozvinutý
región

K - koniec realizácie
projektu

DPSK033 Počet nástrojov
zabezpečujúcich
prístupnosť pre osoby
so zdravotným
postihnutím

počet 401402R402 - RSO4.2
Zlepšenie rovného
prístupu k inkluzívnym a
kvalitným službám v
oblasti vzdelávania,
odbornej prípravy a
celoživotného
vzdelávania rozvíjaním
dostupnej infraštruktúry
vrátane posilňovania
odolnosti pre dištančné
a online vzdelávanie a
odbornú prípravu (EFRR)

MRR - Menej rozvinutý
región

K - koniec realizácie
projektu

DPSK047 Ďalšia skutočnosť DNSH
overovaná v čase
implementácie a
udržateľnosti projektu

číselná konvencia
vykazovania

401402R402 - RSO4.2
Zlepšenie rovného
prístupu k inkluzívnym a
kvalitným službám v
oblasti vzdelávania,
odbornej prípravy a
celoživotného
vzdelávania rozvíjaním
dostupnej infraštruktúry
vrátane posilňovania
odolnosti pre dištančné
a online vzdelávanie a
odbornú prípravu (EFRR)

MRR - Menej rozvinutý
región

K - koniec realizácie
projektu
U - v rámci udržateľnosti
projektu
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJSubjekt:

Výška oprávnených 2 989 269,43 €

37861298Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v
oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej
infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a
odbornú prípravu (EFRR)

Špecifický cieľ: 2 989 269,43 €

Celková výška oprávnených výdavkov

401402R40200 - 401402R40200Opatrenie:

401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších 2 989 269,43 €Typ akcie:

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby 2 985 178,04 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Stavebné práce Projekt 1 2 963 828,04 € 2 963 828,04 €

1.1.2 - Stavebný dozor Projekt 1 21 350,00 € 21 350,00 €

Skupina výdavku: 1.2 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4 091,39 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - Materiálno-technické
vybavenie

Projekt 1 4 091,39 € 4 091,39 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 401B44800001 - Novostavba školských dielní 2 989 269,43 €

Oprávnený výdavok

Nepriame výdavky

401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v
oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej
infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a
odbornú prípravu (EFRR)

Špecifický cieľ: 0,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

MRR - Menej rozvinutý regiónKategória regiónov:

Skupina výdavku: nezaevidované

Podporné aktivity: 1. 401B448P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa
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8.3  Zazmluvnená výška NFP

2 989 269,43 €Celková výška oprávnených výdavkov:

92,0000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

2 750 127,88 €Výška nenávratného finančného príspevku:

239 141,55 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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Príloha 3 Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Priorita

Špecifický cieľ

Opatrenie

Spolufinancovanie 

NFP z COV (%)
92,00% 85,00%

Splufinancovanie zdroja ŠR 

z COV (%)
7,00% 8,00%

Platca DPH

(neoprávnená DPH)
NIE

Skupina výdavkov  Merná jednotka Počet MJ
Jednotková cena bez DPH 

(EUR)

Cena celkom           

bez DPH (EUR)
Sadzba DPH

Cena celkom 

s DPH (EUR)

Celkové oprávnené 

výdavky (EUR)

z toho                          

NFP                      

(EUR)
Zdroj EU Zdroj ŠR

Vlastné zdroje 

prijímateľa

Neoprávnené výdavky 

(EUR)

V

e

c

n

ý 

p

S

p

ô

s

o

b 

(1) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5) (7) (8 = 6 x 1,2) (9) (10 = 9 x %NFP) EU = (9 x %EÚ) ŠR = (9 x %ŠR) VZ = (9 x %VZ)
Platca DPH 11 = 6-9

Neplatca DPH 11 = 8-9

(

1

2

)

(

1

3

)

021 Stavby súbor 1,00 2 550 290,95 2 550 290,95 20% 3 060 349,14 2 963 828,04 2 726 721,80 2 519 253,83 207 467,96 237 106,24 96 521,10

V

ý

d

a

v

k

Z

r

e

a

l

i

021 Stavby súbor 1,00 21 350,00 21 350,00 0% 21 350,00 21 350,00 19 642,00 18 147,50 1 494,50 1 708,00 0,00

V

ý

d

a

v

Z

r

e

a

l

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,00 3 326,33 3 326,33 23% 4 091,39 4 091,39 3 764,08 3 477,68 286,40 327,31 0,00

V

ý

d

a

P

r

i

e

2 574 967,28 3 085 790,53 2 989 269,43 2 750 127,88 2 540 879,02 209 248,86 239 141,55 96 521,10

2 574 967,28 3 085 790,53 2 989 269,43 2 750 127,88 2 540 879,02 209 248,86 239 141,55 96 521,10

2 574 967,28 3 085 790,53 2 989 269,43 2 750 127,88 2 540 879,02 209 248,86 239 141,55 96 521,10

2 989 269,43 2 750 127,88 2 540 879,02 209 248,86 239 141,55 96 521,10

SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)

S P O L U (celkové výdavky projektu)

SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU

SPOLU Hlavná aktivita č. 1

Stavebné práce 

Stavebný dozor

Materiálno - technické vybavenie

Spolufinancovanie zdroja EÚ 

z COV (%)

Spolufinancovanie vlastných zdrojov  z 

COV (%)

Názov položky

(2)

Hlavná aktivita projektu č. 1 Novostavba školských dielní

Rozpočet projektu ŽoNFP
v znení aktualizácie č. 5

Nitriansky samosprávny kraj

„Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne“

4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie

RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného

vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)



P.č. Skupina výdavkov Kód Názov výdavku Merná jednotka Množstvo
Jednotková 

cena 

Výdavky celkovo 

bez DPH

Oprávnené 

výdavky bez DPH

Neoprávnené 

výdavky bez DPH

SO-01 Školské dielne - SO-01.1 Architektúra a statika   0,00 0,00 0,00

1 021 Stavby 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia a podzemných vedení vo výkopisku v stave i polohe, v ktorých boli na začiatku zemných prác, potrubia betónového, kameninového, železobetónového, oceľového, liatinového svetlosti DN do 200   m 60,000 8,58 514,79 514,79 0,00

2 021 Stavby 120001101 Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 57,000 1,35 76,95 76,95 0,00

3 021 Stavby 121101112 Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3   m3 623,352 0,98 610,88 610,88 0,00

4 021 Stavby 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   m3 208,000 31,53 6 558,24 6 558,24 0,00

5 021 Stavby 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   m3 618,077 4,09 2 527,93 2 527,93 0,00

6 021 Stavby 131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 310,000 0,92 285,20 285,20 0,00

7 021 Stavby 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 4,000 16,20 64,80 64,80 0,00

8 021 Stavby 132201109 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 4,000 9,15 36,60 36,60 0,00

9 021 Stavby 132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3   m3 880,000 5,06 4 452,80 4 452,80 0,00

10 021 Stavby 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 440,000 1,09 479,60 479,60 0,00

11 021 Stavby 162201201 Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4   m3 208,000 4,41 917,28 917,28 0,00

12 021 Stavby 162401142 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 2000 m   m3 1 710,077 1,28 2 188,90 2 188,90 0,00

13 021 Stavby 162501143 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m (+8 km)   m3 13 680,616 0,20 2 736,12 2 736,12 0,00

14 021 Stavby 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3   m3 1 710,077 0,61 1 043,15 1 043,15 0,00

15 021 Stavby 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 2 394,108 4,85 11 611,42 11 611,42 0,00

16 021 Stavby 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 3 308,506 0,44 1 455,74 1 455,74 0,00

17 021 Stavby 215901101 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných   m2 2 074,506 0,22 456,39 456,39 0,00

18 021 Stavby 273351217 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné   m2 91,835 18,24 1 675,07 1 675,07 0,00

19 021 Stavby 273351218 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné   m2 91,840 2,48 227,76 227,76 0,00

20 021 Stavby 274271303 Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm   m3 17,578 183,74 3 229,78 3 229,78 0,00

21 021 Stavby 274271303 Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm   m3 13,822 198,74 2 746,98 2 746,98 0,00

22 021 Stavby 274271304 Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm   m3 9,942 182,99 1 819,29 1 819,29 0,00

23 021 Stavby 274271304 Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm   m3 8,158 197,99 1 615,20 1 615,20 0,00

24 021 Stavby 274313611 Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20   m3 408,000 99,43 40 567,44 40 567,44 0,00

25 021 Stavby 274313611 Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20   m3 267,000 108,39 28 940,93 28 940,93 0,00

26 021 Stavby 274321411 Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30   m3 211,729 108,64 23 002,24 23 002,24 0,00

27 021 Stavby 274321411 Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30   m3 131,271 121,72 15 978,44 15 978,44 0,00

28 021 Stavby 274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   m2 386,000 18,24 7 040,64 7 040,64 0,00

29 021 Stavby 274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce   m2 386,000 2,48 957,28 957,28 0,00

30 021 Stavby 274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505   t 14,420 2 153,40 31 052,03 31 052,03 0,00

31 021 Stavby 27910.1 Prestup v základoch z  rúr dĺžky 800 mm, vn. pr. 100 mm - pre potrubie vonk. priemeru 20-65 mm - komplet   ks 1,000 14,16 14,16 14,16 0,00

32 021 Stavby 27910.2 Prestup v základoch z rúr dĺžky 800  mm, vn. pr. 200 mm - pre potrubie vonk. priemeru 108-144 mm - komplet   ks 24,000 18,28 438,72 438,72 0,00

33 021 Stavby 27910.3 Prestup v základoch z rúr dĺžky 800 mm, vn. pr. 250 mm - pre potrubie vonk. priemeru 142-187 mm - komplet   ks 2,000 21,97 43,94 43,94 0,00

34 021 Stavby 311231463 Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 25 P 15 na pero a drážku, na maltu MVC (250x375x238)   m3 65,655 196,43 12 896,61 12 896,61 0,00

35 021 Stavby 311231468 Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 30 P 15 na pero a drážku, na maltu MVC (300x247x238)   m3 606,000 182,94 110 861,64 110 861,64 0,00

36 021 Stavby 311231566 Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ PLUS 38 P 10  na pero a drážku, na maltu MVC (380x247x238)   m3 390,683 182,94 71 471,55 71 471,55 0,00

37 021 Stavby 317161201 Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm   ks 50,000 14,99 749,50 749,50 0,00

38 021 Stavby 317161202 Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm   ks 32,000 20,06 641,92 641,92 0,00

39 021 Stavby 317161204 Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm   ks 64,000 31,17 1 994,88 1 994,88 0,00

40 021 Stavby 317161206 Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm   ks 16,000 46,55 744,80 744,80 0,00

41 021 Stavby 317161207 Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm   ks 132,000 59,26 7 822,32 7 822,32 0,00

42 021 Stavby 317321411 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30   m3 13,000 123,64 1 607,32 1 607,32 0,00

43 021 Stavby 317351107 Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie   m2 100,000 18,24 1 824,00 1 824,00 0,00

44 021 Stavby 317351108 Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie   m2 100,000 2,48 248,00 248,00 0,00

45 021 Stavby 317361821 Výstuž prekladov z ocele 10505 - obsahuje výstuž vencov   t 0,000 2 153,40 0,00 0,00 0,00

46 021 Stavby 331321410 Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30   m3 28,000 123,64 3 461,92 3 461,92 0,00

47 021 Stavby 331351101 Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce   m2 360,200 18,24 6 570,05 6 570,05 0,00

48 021 Stavby 331351102 Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce   m2 360,200 2,48 893,30 893,30 0,00

49 021 Stavby 331361821 Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505   t 4,534 2 153,40 9 763,52 9 763,52 0,00

50 021 Stavby 342243103 Priečky z tehál pálených HELUZ 11,5 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (115x497x238)   m2 197,447 33,83 6 679,63 6 679,63 0,00

51 021 Stavby 411321414 Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 25/30   m3 7,023 123,64 868,32 868,32 0,00

52 021 Stavby 411321616 Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 30/37   m3 101,100 129,52 13 094,47 13 094,47 0,00

53 021 Stavby 411351101 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce   m2 511,518 16,98 8 685,58 8 685,58 0,00

54 021 Stavby 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce   m2 511,518 2,48 1 268,56 1 268,56 0,00

55 021 Stavby 411354173 Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie   m2 445,518 1,47 654,91 654,91 0,00

56 021 Stavby 411354174 Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie   m2 445,518 0,78 347,50 347,50 0,00

57 021 Stavby 41136.91 Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových - šmykové tŕne PSB-12/195-6/840, PEIKKO   m 3,360 26,36 88,57 88,57 0,00

58 021 Stavby 41136.92 Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových - šmykové tŕne PSB-12/195-4/420, PEIKKO   m 2,240 25,38 56,85 56,85 0,00

59 021 Stavby 411361821 Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505   t 10,076 2 153,40 21 697,66 21 697,66 0,00

60 021 Stavby 411361821.1 Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových - distančný profil v. 140 mm, FRANK typu 14/200   ks 300,000 1,34 402,00 402,00 0,00

61 021 Stavby 411361821.2 Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových - distančný profil v. 80 mm, FRANK typu 8/200   ks 3,000 0,91 2,73 2,73 0,00

62 021 Stavby 411361821.3 Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových - distančný profil v. 90 mm, FRANK typu 9/200   ks 36,000 1,02 36,72 36,72 0,00

63 021 Stavby 417321515 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30   m3 96,000 123,64 11 869,44 11 869,44 0,00

64 021 Stavby 417351115 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie   m2 640,000 18,24 11 673,60 11 673,60 0,00

65 021 Stavby 417351116 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie   m2 640,000 2,48 1 587,20 1 587,20 0,00

66 021 Stavby 417361821 Výstuž  stužujúcich pásov a vencov, prekladov z betonárskej ocele 10505   t 12,041 2 153,40 25 929,09 25 929,09 0,00

67 021 Stavby 417391151 Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom   m2 254,000 2,43 617,22 617,22 0,00

68 021 Stavby 283750000400 Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh   m2 10,000 2,72 27,20 27,20 0,00

69 021 Stavby 283750000700 Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh   m2 255,000 6,78 1 728,90 1 728,90 0,00

70 021 Stavby 283750001300 Doska XPS hr. 160 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh   m2 2,100 21,70 45,57 45,57 0,00

71 021 Stavby 430321414 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30   m3 4,391 129,46 568,46 568,46 0,00

72 021 Stavby 430361821 Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505   t 0,610 2 347,40 1 431,91 1 431,91 0,00

73 021 Stavby 431351121 Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie   m2 16,100 21,44 345,18 345,18 0,00

74 021 Stavby 431351122 Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie   m2 16,100 2,48 39,93 39,93 0,00

75 021 Stavby 434311117 Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 25/30   m 53,000 10,24 542,72 542,72 0,00

76 021 Stavby 434351141 Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie   m2 24,900 18,24 454,18 454,18 0,00

77 021 Stavby 434351142 Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie   m2 24,900 2,48 61,75 61,75 0,00

78 021 Stavby 611460121 Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou   m2 403,780 0,78 314,95 314,95 0,00

79 021 Stavby 611460151 Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm   m2 398,220 1,16 461,94 461,94 0,00

80 021 Stavby 611460242 Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10-20 mm   m2 398,220 8,34 3 321,15 3 321,15 0,00

81 021 Stavby 611460251 Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm   m2 398,220 4,46 1 776,06 1 776,06 0,00

82 021 Stavby 612460121 Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou   m2 5 396,615 0,68 3 669,70 3 669,70 0,00

Špecifický cieľ

RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného

vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)

Opatrenie

Hlavná aktivita č. 1 Novostavba školských dielní

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa Nitriansky samosprávny kraj

Názov projektu „Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne“

Priorita 4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie



83 021 Stavby 612460151 Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm   m2 5 396,615 1,07 5 774,38 5 774,38 0,00

84 021 Stavby 612460242 Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10-20 mm   m2 5 396,615 8,25 44 522,07 44 522,07 0,00

85 021 Stavby 612460251 Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm   m2 4 961,615 4,37 21 682,26 21 682,26 0,00

86 021 Stavby 622460121 Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou   m2 120,000 0,68 81,60 81,60 0,00

87 021 Stavby 622460151 Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm   m2 120,000 1,26 151,20 151,20 0,00

88 021 Stavby 622460242 Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10-20 mm   m2 120,000 9,51 1 141,20 1 141,20 0,00

89 021 Stavby 622464231 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová - škrabaná, hr. 1,5 mm, vrátane penetračného náteru   m2 1 647,400 12,42 20 460,71 20 460,71 0,00

90 021 Stavby 622481119 Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením   m2 128,400 5,34 685,66 685,66 0,00

91 021 Stavby 625254646 Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, kotvením   m2 1 583,400 41,23 65 283,58 65 283,58 0,00

92 021 Stavby 625254660 Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm   m2 64,000 26,64 1 704,96 1 704,96 0,00

93 021 Stavby 625259376 Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 120 mm, kotvením   m2 185,250 38,27 5 669,56 5 669,56 0,00

94 021 Stavby 625251434 Kontaktný zatepľovací systém z EPS PERIMETER hr. 80 mm, kotvením   m2 82,430 30,23 2 491,86 2 491,86 0,00

96 021 Stavby 631313631 Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 100 mm   m2 314,790 10,09 3 176,23 3 176,23 0,00

97 021 Stavby 631313631 Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 100 mm   m2 1 218,654 14,20 17 303,67 17 303,67 0,00

98 021 Stavby 631315711 Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm   m3 93,018 100,88 9 383,66 9 383,66 0,00

99 021 Stavby 631315711 Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm   m3 502,226 115,88 58 197,95 58 197,95 0,00

100 021 Stavby 631316133 Povrchová úprava vsypovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy - ťažká prevádzka, hr. vsypu 2 mm   m2 1 800,600 3,10 5 581,86 5 581,86 0,00

101 021 Stavby 631319153 Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm   m3 153,400 10,67 1 636,78 1 636,78 0,00

102 021 Stavby 631319155 Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm   m3 301,000 6,31 1 899,31 1 899,31 0,00

103 021 Stavby 631361821 Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 505   t 0,313 2 056,40 643,65 643,65 0,00

104 021 Stavby 631362422 Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm   m2 4 764,440 5,04 24 012,78 24 012,78 0,00

105 021 Stavby 631362442 Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm   m2 713,100 12,05 8 592,86 8 592,86 0,00

106 021 Stavby 631362422.1 Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov - distančný profil v. 70 mm, FRANK typu 7/200   ks 1 229,000 0,93 1 142,97 1 142,97 0,00

107 021 Stavby 631362422.2 Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov - distančný profil v. 150 mm, FRANK typu 15/200   ks 252,000 1,40 352,80 352,80 0,00

108 021 Stavby 631571004 Násyp zo štrkodrviny (pre spevnenie podkladu)   m3 424,444 38,32 16 264,69 16 264,69 0,00

109 021 Stavby 632001021 Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE   m 340,000 0,24 81,60 81,60 0,00

110 021 Stavby 283320004800 Okrajová dilatačná páska PE RSS100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií, BAUMIT   m 346,800 0,32 110,98 110,98 0,00

111 021 Stavby 632455606 Cementový poter Estrich, hr. 60 mm   m2 266,600 13,92 3 711,07 3 711,07 0,00

112 021 Stavby 632455608 Cementový poter Estrich, hr. 70 mm   m2 113,000 14,89 1 682,57 1 682,57 0,00

113 021 Stavby 634920012 Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky nad 5 do 10 mm   m 900,000 1,46 1 314,00 1 314,00 0,00

114 021 Stavby 642944121 Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2   ks 11,000 48,50 533,50 533,50 0,00

115 021 Stavby 553310.1 Zárubňa kovová pre jednokrídlové  dvere š. 800-900 mm, v. 2000 mm, na dodatočnú montáž   ks 11,000 34,68 381,48 381,48 0,00

116 021 Stavby 642944321 Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru nad 4,5 m2   ks 19,000 48,50 921,50 921,50 0,00

117 021 Stavby 553310.2 Zárubňa kovová pre dvojkrídlové dvere v. 2380-2500 mm, na dodatočnú montáž   ks 19,000 170,72 3 243,68 3 243,68 0,00

118 021 Stavby 642945111 Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2   ks 2,000 48,50 97,00 97,00 0,00

119 021 Stavby 553310.3 Zárubňa kovová požiarna pre jednokrídlové dvere š. 800-900 mm, v. 2000 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30, na zabetónovanie   ks 2,000 94,43 188,86 188,86 0,00

120 021 Stavby 642945112 Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2   ks 7,000 63,63 445,41 445,41 0,00

121 021 Stavby 553310.4 Zárubňa kovová požiarna pre dvojkrídlové dvereo š. 2000-3000 mm, v. 2380-2500 mm, bez povrchovej úpravy na zabetónovanie, EI30, EW30   ks 7,000 373,45 2 614,15 2 614,15 0,00

122 021 Stavby 931961115.1 Vložky do dilatačných škár zvislé, z dosky XPS  hr. 50 mm   m2 270,000 3,64 982,80 982,80 0,00

123 021 Stavby 941941041 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   m2 2 053,400 1,65 3 388,11 3 388,11 0,00

124 021 Stavby 941941291 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   m2 10 267,000 0,19 1 950,73 1 950,73 0,00

125 021 Stavby 941941841 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m   m2 2 053,400 0,97 1 991,80 1 991,80 0,00

126 021 Stavby 941955001 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m   m2 387,600 0,97 375,97 375,97 0,00

127 021 Stavby 941955003 Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m   m2 1 016,000 1,16 1 178,56 1 178,56 0,00

128 021 Stavby 941955004 Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m   m2 800,200 1,60 1 280,32 1 280,32 0,00

129 021 Stavby 944944103 Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit   m2 2 053,400 0,29 595,49 595,49 0,00

130 021 Stavby 944944803 Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit   m2 2 053,400 0,15 308,01 308,01 0,00

131 021 Stavby 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2 976,000 1,16 1 132,16 1 132,16 0,00

132 021 Stavby 952901221 Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky   m2 1 560,000 1,16 1 809,60 1 809,60 0,00

133 021 Stavby 953941211 Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania, pre schodiskové madlá do múru so zaliatím cementovou maltou   ks 16,000 4,22 67,52 67,52 0,00

134 021 Stavby 622481119 Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepenímm 110,426 5,34 589,67 589,67 0,00

135 021 Stavby 953945311 KZS - hliníkový soklový profil šírky 123 mm   m 0,000 4,75 0,00 0,00 0,00

136 021 Stavby 953995412 KZS - nadokenný profil s okapničkoum 381,250 2,72 1 037,00 1 037,00 0,00

137 021 Stavby 953995416 KZS - parapetný profil s integrovanou sieťovinou   m 113,300 2,52 285,52 285,52 0,00

138 021 Stavby 953995421 KZS - rohový profil s integrovanou sieťovinou   m 340,500 2,38 810,39 810,39 0,00

139 021 Stavby 953995427 KZS - dilatačný profil   m 48,400 10,07 487,39 487,39 0,00

140 021 Stavby 998011002 Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m   t 7 247,077 1,70 12 320,03 12 320,03 0,00

141 021 Stavby 711111001 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena   m2 2 029,440 0,37 750,89 750,89 0,00

142 021 Stavby 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,609 2 263,71 1 379,37 1 379,37 0,00

143 021 Stavby 711112001 Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena   m2 210,600 0,58 122,15 122,15 0,00

144 021 Stavby 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,073 2 263,71 166,27 166,27 0,00

145 021 Stavby 711132107 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej   m2 300,650 2,13 640,38 640,38 0,00

146 021 Stavby 283230002700 Nopová HDPE fólia proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu   m2 345,748 2,17 750,27 750,27 0,00

147 021 Stavby 711141559 Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením   m2 4 064,440 4,24 17 233,23 17 233,23 0,00

148 021 Stavby 628320.1 Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov   m2 4 674,106 3,20 14 957,14 14 957,14 0,00

149 021 Stavby 711142559 Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením   m2 419,650 4,61 1 934,59 1 934,59 0,00

150 021 Stavby 628320.1 Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov   m2 503,580 3,20 1 611,46 1 611,46 0,00

151 021 Stavby 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   t 27,147 31,78 862,73 862,73 0,00

152 021 Stavby 712290010 Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°   m2 2 188,940 0,97 2 123,27 2 123,27 0,00

153 021 Stavby 283230006600 Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm   m2 2 463,700 0,81 1 995,60 1 995,60 0,00

154 021 Stavby 1010151880 Parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s jemnozrnným posypom   m2 53,606 7,73 414,37 414,37 0,00

155 021 Stavby 712370070 Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením do podkladu z plechu, so zvarením spoju   m2 2 279,440 6,40 14 588,42 14 588,42 0,00

156 021 Stavby 283220.1 Hydroizolačná fólia PVC-P, izolácia plochých striech, farba sivá   m2 2 621,400 7,95 20 840,13 20 840,13 0,00

157 021 Stavby 311970001200 Kotviaci prvok d 4,8x140 mm do trapézového plechu hr. do 0.9 mm, oceľový   ks 9 277,370 0,34 3 154,31 3 154,31 0,00

158 021 Stavby 311970001900 Teleskop univerzálny do dĺžky 700 mm   ks 9 277,370 0,34 3 154,31 3 154,31 0,00

159 021 Stavby 712973220 Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste   ks 14,000 14,55 203,70 203,70 0,00

160 021 Stavby 283770003700 Strešná vpusť systémová - priemer 100 mm, dĺ. 400 mm   ks 14,000 9,74 136,36 136,36 0,00

161 021 Stavby 311970001200 Kotviaci prvok d 4,8x140 mm do trapézového plechu hr. do 0.9 mm, oceľový   ks 70,000 0,34 23,80 23,80 0,00

162 021 Stavby 311970001900 Teleskop univerzálny do dĺžky 700 mm   ks 70,000 0,34 23,80 23,80 0,00

163 021 Stavby 712973240 Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov   ks 62,000 7,76 481,12 481,12 0,00

164 021 Stavby 283220.1 Hydroizolačná fólia PVC-P, izolácia plochých striech, farba sivá   m2 24,800 7,95 197,16 197,16 0,00

165 021 Stavby 283770004000 Odvetrávací komín, výška 225 mm, priemer 75 mm   ks 62,000 7,76 481,12 481,12 0,00

166 021 Stavby 311970001200 Kotviaci prvok d 4,8x140 mm do trapézového plechu hr. do 0.9 mm, oceľový   ks 310,000 0,34 105,40 105,40 0,00

167 021 Stavby 311970001900 Teleskop univerzálny do dĺžky 700 mm   ks 310,000 0,34 105,40 105,40 0,00

168 021 Stavby 712973450 Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°   m 550,000 9,70 5 335,00 5 335,00 0,00

169 021 Stavby 311970001200 Kotviaci prvok d 4,8x140 mm do trapézového plechu hr. do 0.9 mm, oceľový   ks 550,000 0,34 187,00 187,00 0,00

170 021 Stavby 311970001900 Teleskop univerzálny do dĺžky 700 mm   ks 4 400,000 0,34 1 496,00 1 496,00 0,00

171 021 Stavby 712973660 Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°   m 484,000 4,85 2 347,40 2 347,40 0,00

172 021 Stavby 311970001200 Kotviaci prvok d 4,8x140 mm do trapézového plechu hr. do 0.9 mm, oceľový   ks 3 872,000 0,34 1 316,48 1 316,48 0,00

173 021 Stavby 311970001900 Teleskop univerzálny do dĺžky 700 mm   ks 3 872,000 0,34 1 316,48 1 316,48 0,00

174 021 Stavby 712990040 Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°   m2 2 279,440 0,97 2 211,06 2 211,06 0,00

175 021 Stavby 693110004700 Netkaná textília 300 g/m2 - filtračná ochranná separačná   m2 2 621,400 0,94 2 464,12 2 464,12 0,00

176 021 Stavby 712991040 Montáž  podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie   m 299,400 5,82 1 742,51 1 742,51 0,00

177 021 Stavby 311970001100 Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový   ks 2 396,000 0,34 814,64 814,64 0,00

178 021 Stavby 607260000450 Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm   m2 140,100 19,80 2 773,98 2 773,98 0,00

179 021 Stavby 998712102 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 18,743 18,43 345,43 345,43 0,00

180 021 Stavby 713120010 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou   m2 2 195,200 0,85 1 865,92 1 865,92 0,00

181 021 Stavby 283230006600 Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm   m2 2 524,500 0,85 2 145,83 2 145,83 0,00



182 021 Stavby 713121111 Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve   m2 379,000 2,43 920,97 920,97 0,00

183 021 Stavby 631440.1 Akustická izolačná doska z minerálnej vlny hr. 40 mm, izolácia pre podlahy   m2 386,600 7,29 2 818,31 2 818,31 0,00

184 021 Stavby 713122121 Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách   m2 1 816,200 2,43 4 413,37 4 413,37 0,00

185 021 Stavby 283720007700 Tepelnoizolačné dosky XPS 4000 (500kPa pri 10% stlačení), hr. 50mm, na zazeplenie podlahy a plochých stiechm2 514,039 13,20 6 785,31 6 785,31 0,00

186 021 Stavby 283720007700 Tepelnoizolačné dosky 100S hr. 50 mm, na zateplenie podláh a plochých striechm2 3 191,061 3,81 12 157,94 12 157,94 0,00

187 021 Stavby 713132211 Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením   m2 104,100 6,31 656,87 656,87 0,00

188 021 Stavby 283750000700 Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh   m2 106,200 6,78 720,04 720,04 0,00

189 021 Stavby 713141155 Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením - cez hr. 200 mm   m2 57,000 3,03 172,71 172,71 0,00

190 021 Stavby 631440030900 Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, vhodná pre zateplenie plochých striech   m2 58,200 24,31 1 414,84 1 414,84 0,00

191 021 Stavby 713141160 Montáž TI striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve   m2 1 941,740 2,43 4 718,43 4 718,43 0,00

192 021 Stavby 631440026500 Čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu - spádová doska 0-60 mm   m2 1 980,629 18,04 35 730,55 35 730,55 0,00

193 021 Stavby 713141165 Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové kliny z minerálnej vlny   m 66,000 1,28 84,48 84,48 0,00

194 021 Stavby 631490000200 Atikový klin 80x80x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy   m 67,300 3,09 207,96 207,96 0,00

195 021 Stavby 713141255 Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením - cez hr. 400-460 mm   m2 1 882,540 4,85 9 130,32 9 130,32 0,00

196 021 Stavby 631440030900 Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, vhodná pre zateplenie plochých striech   m2 3 846,029 24,31 93 496,96 93 496,96 0,00

197 021 Stavby 713144090 Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením   m2 254,500 6,40 1 628,80 1 628,80 0,00

198 021 Stavby 283750000900 Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh   m2 153,400 10,86 1 665,92 1 665,92 0,00

199 021 Stavby 283750000500 Doska XPS hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh   m2 107,200 4,07 436,30 436,30 0,00

200 021 Stavby 998713102 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   t 56,091 18,43 1 033,76 1 033,76 0,00

201 021 Stavby 722250180 Montáž hasiaceho prístroja na stenu   ks 21,000 8,25 173,25 173,25 0,00

202 021 Stavby 449170000900 Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg   ks 17,000 53,93 916,81 916,81 0,00

203 021 Stavby 449170000800 Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg   ks 4,000 57,13 228,52 228,52 0,00

204 021 Stavby 998722102 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,570 23,22 13,24 13,24 0,00

205 021 Stavby 725190000 Montáž pisoárovej deliacej steny plastovej   ks 6,000 8,58 51,48 51,48 0,00

206 021 Stavby 554950000100 Pisoárová deliaca stena, 760x420x70 mm, plastová, biela   ks 6,000 63,05 378,30 378,30 0,00

207 021 Stavby 998725101 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m   t 0,032 25,51 0,82 0,82 0,00

208 021 Stavby 731361101 Nerezový komín Schiedel ICS 25 dvojplášťový DN 150 mm, výšky 8 m   súb. 1,000 3 855,75 3 855,75 3 855,75 0,00

209 021 Stavby 731361109 Príplatok k cene za 1 m nerezového komína Schiedel ICS 25 dvojplášťový DN 150 mm, výšky nad 8 do 18 m   súb. 2,000 149,44 298,88 298,88 0,00

210 021 Stavby 998731202 Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m   % 42,831 3,64 155,90 155,90 0,00

211 021 Stavby 762341004 Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz (vrátane spojovacieho materiálu)   m2 149,000 5,82 867,18 867,18 0,00

212 021 Stavby 607260000450 Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm   m2 160,900 17,40 2 799,66 2 799,66 0,00

213 021 Stavby 998762102 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m   t 1,770 49,97 88,45 88,45 0,00

214 021 Stavby 763138231 Podhľad SDK Rigips RF 2x12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD   m2 1 703,800 28,13 47 927,89 47 927,89 0,00

215 021 Stavby 763138233 Podhľad SDK Rigips RFI 2x12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD   m2 67,500 31,04 2 095,20 2 095,20 0,00

216 021 Stavby 998763301 Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m   t 44,867 18,43 826,90 826,90 0,00

217 021 Stavby 764325420 Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou zo segmentov r.š. 250 mm, ozn. K.20   m 5,500 11,90 65,45 65,45 0,00

218 021 Stavby 764333430 Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 330 mm, ozn. K.19   m 4,600 20,60 94,76 94,76 0,00

219 021 Stavby 764359436 Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm   ks 14,000 19,30 270,20 270,20 0,00

220 021 Stavby 764396432 Pripojovacia lišta dilatačná z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. do 160 mm, ozn. K.19   m 4,600 11,30 51,98 51,98 0,00

221 021 Stavby 764410750 Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 340 mm, ozn. K.01-K.13   m 118,100 16,30 1 925,03 1 925,03 0,00

222 021 Stavby 764430460.1 Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 950 mm, ozn. K,18   m 303,850 25,22 7 663,10 7 663,10 0,00

223 021 Stavby 764454454 Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 110 mm, ozn. K.14-K.17   m 97,600 18,14 1 770,46 1 770,46 0,00

224 021 Stavby 998764102 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 2,396 67,99 162,90 162,90 0,00

225 021 Stavby 766621400 Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)   m 510,500 16,49 8 418,15 8 418,15 0,00

226 021 Stavby 611410.01 Plastové okno 2000x2000 mm - dvojkrídlové S+OS, izolačné trojsklo, ozn. O.01   ks 23,000 568,42 13 073,66 13 073,66 0,00

227 021 Stavby 611410.02 Plastové okno 1500x2000 mm - jednokrídlové OS, izolačné trojsklo, ozn. O.02   ks 8,000 384,12 3 072,96 3 072,96 0,00

228 021 Stavby 611410.03 Plastové okno 3000x2000 mm - dvojkrídlové S+OS, izolačné trojsklo,  ozn. O.03   ks 7,000 894,34 6 260,38 6 260,38 0,00

229 021 Stavby 611410.04 Plastové okno 1750x2000 mm - jednokrídlové OS+S, izolačné trojsklo, ozn. O.04   ks 5,000 433,59 2 167,95 2 167,95 0,00

230 021 Stavby 611410.05 Plastové okno 750x1500 mm - jednokrídlové S, izolačné trojsklo, ozn. O.05   ks 1,000 163,93 163,93 163,93 0,00

231 021 Stavby 611410.06 Plastové okno 2000x2000 mm - dvojkrídlové  OS+S s dverami 1000x2000 mm a pevným nadsvetlíkom v. 700 mm, izolačné trojsklo, ozn. O.06   ks 1,000 1 044,69 1 044,69 1 044,69 0,00

232 021 Stavby 611410.07 Plastová zasklená stena 2000x3000 mm - dvojkrídlová, dvojkrídlové dvere 2000x2300 mm s pevným nadsvetlíkom v. 700 mm, izolačné trojsklo, ozn. O.07   ks 2,000 1 650,94 3 301,88 3 301,88 0,00

233 021 Stavby 611651.3.2 D+M Pánikové kovanie, hrazda /kľučka, na aktívne a pasívne krídlo pre O.07,O14,D21.D22ks 5,000 945,00 4 725,00 4 725,00 0,00

234 021 Stavby 611410.08 Plastová zasklená stena 1500x3000 mm - dvojkrídlová, dvojkrídlové dvere 1500x2300 mm s pevným nadsvetlíkom v. 700 mm, izolačné trojsklo, ozn. O.08   ks 1,000 1 405,53 1 405,53 1 405,53 0,00

235 021 Stavby 611410.09 Plastová zasklená stena 1500x3000 mm - dvojkrídlová, dvojkrídlové dvere 1500x2300 mm s pevným nadsvetlíkom v. 700 mm, izolačné trojsklo, ozn. O.09   ks 1,000 1 405,53 1 405,53 1 405,53 0,00

236 021 Stavby 611410.10 Plastová zasklená stena 3250x3000 mm - dvojkrídlové dvere 2000x2300 mm s pevnými bočnými svetlkmi a nadvsetlíkmi, izolačné trojsklo, ozn. ZS.1   ks 0,000 2 139,82 0,00 0,00 0,00

237 021 Stavby 611410.11 Hliníková zasklená stena 2600x3000 mm - dvojkrídlové dvere 2000x2300 mm s pevnými bočným svetlíkom a nadvsetlíkmi, izolačné trojsklo, ozn. ZS.1 odolnosť EW-30ks 1,000 9 438,11 9 438,11 9 438,11 0,00

238 021 Stavby 611410.11 Plastové okno 2000x1750 mm - dvojkrídlové S+OS, izolačné trojsklo, ozn. O.10   ks 5,000 530,59 2 652,95 2 652,95 0,00

239 021 Stavby 611410.12 Plastové okno 1500x1750 mm - jednokrídlové S+OS, izolačné trojsklo, ozn. O.11   ks 5,000 357,93 1 789,65 1 789,65 0,00

240 021 Stavby 611410.13 Plastové okno 1000x1000 mm - jednokrídlové S+OS, izolačné trojsklo, ozn. O.12   ks 3,000 150,35 451,05 451,05 0,00

241 021 Stavby 611410.14 Plastové okno 750x1000 mm - jednokrídlové S+OS, izolačné trojsklo, ozn. O.13   ks 2,000 134,83 269,66 269,66 0,00

242 021 Stavby 611410.15 Plastová zasklená stena 2000x2630 mm - dvojkrídlová, dvojkrídlové dvere 2000x2100 mm s pevnými nadsvetlíkmi v. 700 mm, izolačné trojsklo, ozn. O.14   ks 1,000 1 594,68 1 594,68 1 594,68 0,00

243 021 Stavby 611410.16 Plastové okno 2000x1500 mm - dvojkrídlové OS+P, izolačné trojsklo, ozn. iO.01   ks 1,000 241,53 241,53 241,53 0,00

244 021 Stavby 283290006100 Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva   m 536,000 2,65 1 420,40 1 420,40 0,00

245 021 Stavby 283290006200 Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva   m 536,000 1,64 879,04 879,04 0,00

246 021 Stavby 766662112 Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania   ks 13,000 18,24 237,12 237,12 0,00

247 021 Stavby 611610.2 Dvere vnútorné 800x2000 mm - jednokrídlové plné, DTD doska, povrch dubová dýha, ozn. D08, D24, D25ks 0,000 238,15 0,00 0,00 0,00

248 021 Stavby 611610.2.1 Dvere vnútorné 800x2000 mm - jednokrídlové plné, DTD doska, povrch CPL, biela, ozn. D08, D24, D25   ks 6,000 238,15 1 428,90 1 428,90 0,00

249 021 Stavby 611610.3 Dvere vnútorné 600x2000 mm - jednokrídlové 2/3 presklené, DTD doska, povrch dubová dýha, ozn. D09   ks 0,000 348,59 0,00 0,00 0,00

250 021 Stavby 611610.3.1 Dvere vnútorné 600x2000 mm - jednokrídlové 2/3 presklené, DTD doska, povrch CPL, biela, ozn. D09   ks 1,000 348,59 348,59 348,59 0,00

251 021 Stavby 611610.4 Dvere vnútorné 800x2000 mm - jednokrídlové 2/3 presklené, DTD doska, povrch dubová dýha, ozn. D12, D23   ks 0,000 238,15 0,00 0,00 0,00

252 021 Stavby 611610.4.1 Dvere vnútorné 800x2000 mm - jednokrídlové 2/3 presklené, DTD doska, CPL biela, ozn. D12, D23   ks 3,000 238,15 714,45 714,45 0,00

253 021 Stavby 611610.1 Dvere vnútorné 600x2000 mm - jednokrídlové plné, DTD doska, povrch dubová dýha, ozn. D10   ks 0,000 238,15 0,00 0,00 0,00

254 021 Stavby 611610.1.1 Dvere vnútorné 600x2000 mm - jednokrídlové plné, DTD doska, povrch CPL, biela, ozn. D10   ks 1,000 238,15 238,15 238,15 0,00

255 021 Stavby 611650.1 Dvere vnútorné 900x2000 mm - jednokrídlové protipožiarne EW30/D3-C, požiarna výplň DTD, SK certifikát, povrch dubová dýha, ozn. D11   ks 0,000 462,33 0,00 0,00 0,00

256 021 Stavby 611650.1.1 Dvere vnútorné 900x2000 mm - jednokrídlové protipožiarne EW30/D3-C, požiarna výplň Grenamat, SK certifikát, povrch CPL, biela, ozn. D11   ks 1,000 462,33 462,33 462,33 0,00

257 021 Stavby 611650.2 Dvere vnútorné 800x2000 mm - jednokrídlové protipožiarne EW30/D3-C, požiarna výplň DTD, SK certifikát, povrch dubová dýha, ozn. D13   ks 0,000 462,33 0,00 0,00 0,00

258 021 Stavby 611650.2.1 Dvere vnútorné 800x2000 mm - jednokrídlové protipožiarne EW30/D3-C, požiarna výplň Grenamat, SK certifikát, povrch CPL,biela, ozn. D13   ks 1,000 462,33 462,33 462,33 0,00

259 021 Stavby 549150.1 Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI   ks 13,000 16,01 208,13 208,13 0,00

260 021 Stavby 766662132 Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania   ks 26,000 98,50 2 561,00 2 561,00 0,00

261 021 Stavby 611611.1 Dvere vnútorné 2000x2500 mm - dvojkrídlové plné, DTD doska povrch dubová dýhy, ozn. D01   ks 0,000 1 105,80 0,00 0,00 0,00

262 021 Stavby 611611.1.1 Vnútorné interiérové oceľové dvere do stavebného otvoru 2000x2380 mm - dvojkrídlové plné hladké otváravé, ozn. D01   ks 13,000 1 105,80 14 375,40 14 375,40 0,00

263 021 Stavby 611611.3 Dvere vnútorné 2000x2380 mm - dvojkrídlové plné, DTD doska povrch dubová dýhy, ozn. D21   ks 0,000 2 247,49 0,00 0,00 0,00

264 021 Stavby 611611.3.1 Vnútorné interiérové oceľové dvere do stavebného otvoru 2000x2380 mm - dvojkrídlové plné hladké otváravé, ozn. D21   ks 2,000 2 247,49 4 494,98 4 494,98 0,00

265 021 Stavby 611611.3.2 Vnútorné interiérové oceľové dvere do stavebného otvoru 2000x2380 mm - dvojkrídlové plné hladké otváravé, ozn. D21.Aks 1,000 2 247,49 2 247,49 2 247,49 0,00

266 021 Stavby 611611.2 Dvere vnútorné 3000x2500 mm - trojkrídlové plné, DTD doska povrch dubová dýhy, ozn. D02, D03   ks 0,000 1 503,50 0,00 0,00 0,00

267 021 Stavby 611611.2.1 Interiérová priemyselná sekcionálna brána s personálnymi dverami, manuálne ovládanie bez elektrického pohonu (farba- biela) do stavebného otvoru 3000x2500 mm, ozn. D02, D03   ks 3,000 1 503,50 4 510,50 4 510,50 0,00

268 021 Stavby 611651.1 Dvere vnútorné 2000x2500 mm - dvojkrídlové protipožiarne EW30/D3-C, požiarna výplň DTD, SK certifikát, povrch dubová dýha, ozn. D04   ks 0,000 1 959,40 0,00 0,00 0,00

269 021 Stavby 611651.1.2 Vnútorné interiérové oceľové dvere do stavebného otvoru 2000x2500 mm - dvojkrídlové protipožiarne EI60/D1-C požiarna výplň MW, biele, ozn. D04ks 2,000 1 959,40 3 918,80 3 918,80 0,00

270 021 Stavby 611651.2 Dvere vnútorné 2000x2500 mm - dvojkrídlové protipožiarne EW15/D3-C, celozasklené, SK certifikát, farba biela, ozn. D05   ks 0,000 5 030,42 0,00 0,00 0,00

271 021 Stavby 611651.2.2 Vnútorné interiérové oceľové dvere do stavebného otvoru 2000x2500 mm - dvojkrídlové protipožiarne EI60/D1-C čiastočne zasklené krídla (350x600mm), požiarna výplň MW, biele ozn. D05ks 1,000 5 030,42 5 030,42 5 030,42 0,00

272 021 Stavby 611651.3 Dvere vnútorné 2000x2500 mm - dvojkrídlové protipožiarne EW30/D3-C, celozasklené, SK certifikát, farba biela, ozn. D06   ks 0,000 5 030,42 0,00 0,00 0,00

273 021 Stavby 611651.3.2 Vnútorné interiérové oceľové dvere do stavebného otvoru 2000x2500 mm - dvojkrídlové protipožiarne EI60/D1-C čiastočne zasklené krídla (350x600mm), požiarna výplň MW, biele ozn. D06ks 1,000 5 030,42 5 030,42 5 030,42 0,00

274 021 Stavby 611651.4 Dvere vnútorné 2000x2500 mm - dvojkrídlové protipožiarne EI30/D3-C, celozasklené, SK certifikát, farba biela, ozn. D07   ks 0,000 5 030,42 0,00 0,00 0,00

275 021 Stavby 611651.4.2 Vnútorné interiérové oceľové dvere do stavebného otvoru 2000x2500 mm - dvojkrídlové protipožiarne EI60/D1-C čiastočne zasklené krídla (350x600mm), požiarna výplň MW, biele ozn. D07ks 2,000 5 030,42 10 060,84 10 060,84 0,00

276 021 Stavby 611651.5 Dvere vnútorné 2000x2380 mm - dvojkrídlové protipožiarne EI15/D3-C, celozasklené, SK certifikát, farba biela, ozn. D22   ks 0,000 6 094,51 0,00 0,00 0,00

277 021 Stavby 611651.5.2 Vnútorné interiérové oceľové dvere do stavebného otvoru 2000x2380 mm - dvojkrídlové protipožiarne EI60/D1-C čiastočne zasklené krídla (350x600mm), požiarna výplň MW, biele ozn. D22ks 1,000 6 094,51 6 094,51 6 094,51 0,00

278 021 Stavby 549150.1 Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI   ks 26,000 16,01 416,26 416,26 0,00

279 021 Stavby 766669117 Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg   ks 14,000 10,13 141,82 141,82 0,00



280 021 Stavby 549170000500 Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm   ks 14,000 34,03 476,42 476,42 0,00

281 021 Stavby 766694111 Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm   ks 5,000 2,91 14,55 14,55 0,00

282 021 Stavby 611550000300 Parapetná doska vnútorná, š. 300 mm z drevotriesky laminovanej   m 4,700 14,07 66,13 66,13 0,00

283 021 Stavby 611550001700 Plastové krytky k vnútorným parapetom - pár   pár 5,000 1,45 7,25 7,25 0,00

284 021 Stavby 766694112 Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm   ks 14,000 3,10 43,40 43,40 0,00

285 021 Stavby 611550000300 Parapetná doska vnútorná, š. 300 mm z drevotriesky laminovanej   m 21,700 14,07 305,32 305,32 0,00

286 021 Stavby 611550001700 Plastové krytky k vnútorným parapetom - pár   pár 14,000 1,45 20,30 20,30 0,00

287 021 Stavby 766694113 Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm   ks 34,000 3,40 115,60 115,60 0,00

288 021 Stavby 611550000300 Parapetná doska vnútorná, š. 300 mm z drevotriesky laminovanej   m 70,100 14,07 986,31 986,31 0,00

289 021 Stavby 611550001700 Plastové krytky k vnútorným parapetom - pár   pár 34,000 1,45 49,30 49,30 0,00

290 021 Stavby 766694114 Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm   ks 7,000 3,40 23,80 23,80 0,00

291 021 Stavby 611550000300 Parapetná doska vnútorná, š. 300 mm z drevotriesky laminovanej   m 22,100 14,07 310,95 310,95 0,00

292 021 Stavby 611550001700 Plastové krytky k vnútorným parapetom - pár   pár 7,000 1,45 10,15 10,15 0,00

293 021 Stavby 766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových   ks 13,000 6,31 82,03 82,03 0,00

294 021 Stavby 611890004000 Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 150 mm   ks 1,000 8,92 8,92 8,92 0,00

295 021 Stavby 611890004400 Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm   ks 1,000 9,51 9,51 9,51 0,00

296 021 Stavby 1977401001 Lišta prechodová hliníková - nízkoprofilový prah   m 8,800 4,42 38,90 38,90 0,00

297 021 Stavby 766695232 Montáž prahu dverí, dvojkrídlových   ks 26,000 6,31 164,06 164,06 0,00

298 021 Stavby 611890005602 Prah dubový, dĺžka 2010 mm, šírka 150 mm   ks 7,000 7,28 50,96 50,96 0,00

299 021 Stavby 1977401001 Lišta prechodová hliníková - nízkoprofilový prah   m 43,100 3,12 134,47 134,47 0,00

300 021 Stavby 998766102 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 13,184 38,54 508,11 508,11 0,00

301 021 Stavby 767131111 Montáž stien a priečok z plechu spojených skrutkovaním   m2 162,000 10,19 1 650,78 1 650,78 0,00

302 021 Stavby 553010.5 Sanitárna deliaca stienka v. 2000 mm - nosná rámová konštrukcia z hliníkových profilov montovaná na reguľovateľných podperách, materiál odolný proti vode a mechanickému poškodeniu   m2 28,700 64,98 1 864,93 1 864,93 0,00

303 021 Stavby 553010.6 Sanitárna deliaca stienka v. 2000 mm s dverami - nosná rámová konštrukcia z hliníkových profilov montovaná na reguľovateľných podperách, materiál odolný proti vode a mechanickému poškodeniu   m2 25,900 64,98 1 682,98 1 682,98 0,00

304 021 Stavby 553010.2 Šatníková priečka z oceľového plechu, montovaná na reguľovateľných podperách, vrátane náteru   m2 107,400 45,94 4 933,96 4 933,96 0,00

305 021 Stavby 767211112 Montáž schodov rovných a podiest, osadených na oceľovú konštrukciu zváraním   ks 24,000 15,28 366,72 366,72 0,00

306 021 Stavby 553001 Schodiskový stupeň z tahokovu 1200x305 mm, povrch žiarovo pozinkovaný   ks 24,000 58,26 1 398,24 1 398,24 0,00

307 021 Stavby 767221110 Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg   m 11,200 15,28 171,14 171,14 0,00

308 021 Stavby 553520.6 Zábradlie schodiskové  v. 1150 mm - oceľové profily s madlom, kotvenie do podlahy, náter farba RAL 7021, ozn. O.Z2   m 11,200 121,25 1 358,00 1 358,00 0,00

309 021 Stavby 767221210 Montáž zábradlí schodísk z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 15 kg   m 13,100 15,28 200,17 200,17 0,00

310 021 Stavby 553520.5 Zábradlie schodiskové  v. 1150 mm - oceľové profily s madlom, kotvenie do podlahy, náter farba RAL 7021, ozn. O.Z1   m 13,100 121,25 1 588,38 1 588,38 0,00

311 021 Stavby 767230070 Montáž schodiskového madla na stenu   m 17,000 10,19 173,23 173,23 0,00

312 021 Stavby 553520.8 Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, oceľové, náter farba RAL 7021   m 17,000 22,41 380,97 380,97 0,00

313 021 Stavby 767251111 Montáž podiest z oceľového ryhovaného plechu   kg 63,000 1,60 100,80 100,80 0,00

314 021 Stavby 002 Podesta oceľových schodov 1210x1250 mm - z oceľového plechu hr. 5 mm, povrch žiarovo-pozinkovaný   ks 1,000 291,29 291,29 291,29 0,00

315 021 Stavby 767310030 Montáž strešného svetlíka elektricky otváravého do plochej strechy   ks 11,000 224,07 2 464,77 2 464,77 0,00

316 021 Stavby 611310.5 Strešný svetlík do plochek so zaobleným zasklením, ovládaný elektricky, do otvoru 1200x1200 mm, ozn. ST.S   ks 11,000 1 179,04 12 969,44 12 969,44 0,00

317 021 Stavby 767392112 Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním - na oceľové sekundárne nosníky   m2 1 915,000 8,15 15 607,25 15 607,25 0,00

318 021 Stavby 138310005300 Plech trapézový pozinkovaný T 50 1085x50 mm hr. 0,88 mm, MASLEN   m2 2 010,800 16,10 32 373,88 32 373,88 0,00

319 021 Stavby 767590192 Montáž podlahových konštrukcií - podlahových roštov za úpravu roštov (krátenie)   m 7,400 10,19 75,41 75,41 0,00

320 021 Stavby 767658112 Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 6 do 9 m2   ks 7,000 145,50 1 018,50 1 018,50 0,00

321 021 Stavby 553412.5 Garážová brána 3000x3000 mm - izolovaná,  na diaľkové ovládanie, s personálnym vstupom, vrátane pohunu a kľučky so zámkom, ozn. SPB   ks 7,000 2 085,50 14 598,50 14 598,50 0,00

322 021 Stavby 767833100 Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov   m 17,900 25,46 455,73 455,73 0,00

323 021 Stavby 767834102 Montáž ochranného koša zváraním   m 16,100 10,19 164,06 164,06 0,00

324 021 Stavby 553954.1 Oceľový požiarny rebrík 8250x700 mm s ochranným košom (vrátane krycieho náteru), ozn. P.R1   ks 1,000 1 452,09 1 452,09 1 452,09 0,00

325 021 Stavby 553954.2 Oceľový požiarny rebrík 9250x700 mm s ochranným košom (vrátane krycieho náteru), ozn. P.R2   ks 1,000 1 546,18 1 546,18 1 546,18 0,00

326 021 Stavby 553954.3 Oceľový požiarny rebrík 3150700 mm s ochranným košom (vrátane krycieho náteru), ozn. P.R2   ks 1,000 1 148,48 1 148,48 1 148,48 0,00

327 021 Stavby 998767102 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 30,957 46,44 1 437,64 1 437,64 0,00

328 021 Stavby 771275307 Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm   m2 39,300 20,86 819,80 819,80 0,00

329 021 Stavby 597740.1 Dlaždice keramické protišmykové vnútorné (300x300 mm)   m2 40,902 9,22 377,12 377,12 0,00

330 021 Stavby 771415004 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm   m 21,700 3,11 67,49 67,49 0,00

331 021 Stavby 597640.2 Sokel keramický 300x80   ks 74,000 0,78 57,72 57,72 0,00

332 021 Stavby 771576119 Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm   m2 139,300 18,24 2 540,83 2 540,83 0,00

333 021 Stavby 597740.1 Dlaždice keramické protišmykové vnútorné (300x300 mm)   m2 142,100 9,22 1 310,16 1 310,16 0,00

334 021 Stavby 998771101 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m   t 4,972 22,09 109,83 109,83 0,00

335 021 Stavby 777511021.1 Epoxidová samonivelačná stierka hr. 3 mm - epoxidový podkladový náter - penetrácia, systém samonivelizačný a presypaný, kremičitý piesok   m2 760,588 44,33 33 716,87 33 716,87 0,00

336 021 Stavby 777511300.1 Hliníkový soklový "L" profil, rozmer 80x30  mm, celoplošne lepený na stenu s PU lepidlomm2 77,000 136,67 10 523,59 10 523,59 0,00

337 021 Stavby 777511300.1 Epoxidová stierka hr. 1,5 mm na zvislé plochy - penetrácia, 2x náter   m2 0,000 136,67 0,00 0,00 0,00

338 021 Stavby 998777102 Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 4,946 24,53 121,33 121,33 0,00

339 021 Stavby 781445210 Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm   m2 435,000 18,24 7 934,40 7 934,40 0,00

340 021 Stavby 597740.4 Obklad keramický (napr. 300x300 mm)   m2 443,700 7,76 3 443,11 3 443,11 0,00

341 021 Stavby 781731040 Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škárovanie bielym cementom, veľ. 290 x 65 mm   m2 120,000 34,21 4 105,20 4 105,20 0,00

342 021 Stavby 596360.2 Obkladový pásik tehlový, rozmer 210x65x23 mm, rovný   ks 7 246,000 0,71 5 144,66 5 144,66 0,00

343 021 Stavby 998781101 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do   6 m   t 18,744 22,09 414,05 414,05 0,00

344 021 Stavby 783125130 Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" - dvojnásobné (na stavbe)   m2 1 333,000 4,59 6 118,47 6 118,47 0,00

345 021 Stavby 783222100 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm   m2 78,400 4,59 359,86 359,86 0,00

346 021 Stavby 783226100 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm   m2 78,400 2,55 199,92 199,92 0,00

347 021 Stavby 783812100 Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním   m2 145,000 5,92 858,40 858,40 0,00

348 021 Stavby 783812190 Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením   m2 145,000 2,10 304,50 304,50 0,00

349 021 Stavby 783894612 Náter farbami riediteľnými vodou - bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x   m2 1 771,300 2,43 4 304,26 4 304,26 0,00

350 021 Stavby 784410110 Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m   m2 21,415 0,19 4,07 4,07 0,00

351 021 Stavby 784410110 Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m   m2 5 367,188 0,19 1 019,77 1 019,77 0,00

352 021 Stavby 784410510 Prebrúsenie a orpášenie jemnozrnných povrchov výšky nad 3,80 m   m2 5 345,773 0,10 534,58 534,58 0,00

353 021 Stavby 784411302 Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m   m2 5 367,188 0,81 4 347,42 4 347,42 0,00

354 021 Stavby 784411302 Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m   m2 21,415 0,81 17,35 17,35 0,00

355 021 Stavby 784452262 Maľby z maliarskych zmesí - ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný  výšky nad 3,80 m   m2 5 222,188 1,16 6 057,74 6 057,74 0,00

356 021 Stavby 784452262 Maľby z maliarskych zmesí - ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný  výšky nad 3,80 m   m2 21,415 1,16 24,84 24,84 0,00

357 021 Stavby 784452372 Maľby z maliarskych zmesí - ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m   m2 5 222,188 1,16 6 057,74 6 057,74 0,00

358 021 Stavby 784452372 Maľby z maliarskych zmesí - ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m   m2 21,415 1,16 24,84 24,84 0,00

359 021 Stavby 43086.1 Montáž rôznych dielov OK vrátane uchytenia OK na jest. konštrukcie chemickými kotvami   kg 40 393,700 1,23 49 684,25 49 684,25 0,00

360 021 Stavby 424954.1 Oceľová konštrukcia strechy - valcovaná oceľ tr. S235JR, S235JRH, S355J2 - kompletná dodávka vrátane základného náteru   kg 39 740,700 3,20 127 170,24 127 170,24 0,00

361 021 Stavby 424954.2 Oceľová konštrukcia schodiska - valcovaná oceľ tr. S235JR - kompletná dodávka vrátane základného náteru   kg 653,000 4,10 2 677,30 2 677,30 0,00

362 021 Stavby 43086.2 Montáž rôznych dielov OK - použitie autožeriavu s obsluhou   hod 300,000 24,25 7 275,00 7 275,00 0,00

363 021 Stavby MD Mimostavenisková doprava   % 1,000 1 841,83 1 841,83 1 841,83 0,00

364 021 Stavby PPV Podiel pridružených výkonov   % 3,000 542,93 1 628,79 1 628,79 0,00

365 021 Stavby 000200031 Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický prieskum   eur 1,000 447,04 447,04 447,04 0,00

SO-01 Školské dielne - SO-01.2 Zdravotechnika - ležaté rozvody kanalizácie 0,00 0,00 0,00

366 021 Stavby 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   m3 53,000 31,53 1 671,09 1 671,09 0,00

367 021 Stavby 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 160,000 11,05 1 768,00 1 768,00 0,00

368 021 Stavby 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 80,000 1,09 87,20 87,20 0,00

369 021 Stavby 151101101 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m   m2 300,000 4,24 1 272,00 1 272,00 0,00

370 021 Stavby 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m   m2 300,000 2,53 759,00 759,00 0,00

371 021 Stavby 162201201 Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4   m3 53,000 9,32 493,96 493,96 0,00

372 021 Stavby 162401102 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m   m3 75,300 3,94 296,68 296,68 0,00

373 021 Stavby 162501105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m (+ 8 km)   m3 602,400 0,44 265,06 265,06 0,00

374 021 Stavby 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 75,300 0,76 57,23 57,23 0,00

375 021 Stavby 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 105,000 4,85 509,25 509,25 0,00

376 021 Stavby 174101002 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 137,700 3,45 475,07 475,07 0,00



377 021 Stavby 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny   m3 50,200 8,34 418,67 418,67 0,00

378 021 Stavby 5833716700 Štrkopiesok 0-22 N   t 86,350 19,34 1 670,01 1 670,01 0,00

379 021 Stavby 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 25,100 41,23 1 034,87 1 034,87 0,00

380 021 Stavby 871266016 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 100   m 3,500 6,01 21,04 21,04 0,00

381 021 Stavby 286110002001 Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká plnostenná, DN 110   m 4,000 4,95 19,80 19,80 0,00

382 021 Stavby 871326026 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160   m 237,000 7,62 1 805,94 1 805,94 0,00

383 021 Stavby 286110002051 Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká plnostenná, DN 125   m 230,000 6,07 1 396,10 1 396,10 0,00

384 021 Stavby 286110002401 Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká plnostenná, DN 160   m 30,000 11,25 337,50 337,50 0,00

385 021 Stavby 877266000 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110   ks 1,000 4,80 4,80 4,80 0,00

386 021 Stavby 286510003400 Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu   ks 1,000 2,49 2,49 2,49 0,00

387 021 Stavby 877276002 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125   ks 30,000 5,74 172,20 172,20 0,00

388 021 Stavby 286510003900 Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu   ks 30,000 3,88 116,40 116,40 0,00

389 021 Stavby 877276026 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125   ks 8,000 5,66 45,28 45,28 0,00

390 021 Stavby 286510013200 Odbočka 45° PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu   ks 1,000 6,25 6,25 6,25 0,00

391 021 Stavby 286510013300 Odbočka  PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu   ks 7,000 7,35 51,45 51,45 0,00

392 021 Stavby 877276048 Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/110   ks 23,000 6,66 153,18 153,18 0,00

393 021 Stavby 286510007900 Redukcia PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu   ks 23,000 2,33 53,59 53,59 0,00

394 021 Stavby 877326004 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160   ks 3,000 5,81 17,43 17,43 0,00

395 021 Stavby 286510004400 Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia   ks 3,000 5,99 17,97 17,97 0,00

396 021 Stavby 877326028 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160   ks 1,000 6,30 6,30 6,30 0,00

397 021 Stavby 286510013500 Odbočka PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu   ks 1,000 10,32 10,32 10,32 0,00

398 021 Stavby 877326052 Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125   ks 2,000 6,66 13,32 13,32 0,00

399 021 Stavby 286510008100 Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu   ks 2,000 4,54 9,08 9,08 0,00

400 021 Stavby 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150   m 240,500 1,26 303,03 303,03 0,00

401 021 Stavby 899721132 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou   m 240,500 0,70 168,35 168,35 0,00

402 021 Stavby 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 139,649 1,70 237,40 237,40 0,00

SO-01 Školské dielne - SO-01.3 Zdravotechnika - ostatná časť 0,00 0,00 0,00

403 021 Stavby 953941721 Osadenie objímky alebo držiaka v betóne - odhad   ks 300,000 2,41 723,00 723,00 0,00

404 021 Stavby 5528401801 Závesný systém - s použitím objímok s gumenými vložkami - závesy potrubia k stropom   ks 300,000 8,32 2 496,00 2 496,00 0,00

405 021 Stavby 998011002 Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m   t 1,209 1,70 2,06 2,06 0,00

406 021 Stavby 713482111 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm   m 257,000 2,04 524,28 524,28 0,00

407 021 Stavby 283310001100 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie)   m 185,000 0,50 92,50 92,50 0,00

408 021 Stavby 283310001300 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie)   m 33,000 0,53 17,49 17,49 0,00

409 021 Stavby 283310001500 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie)   m 5,000 6,20 31,00 31,00 0,00

410 021 Stavby 283310001600 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie)   m 34,000 7,14 242,76 242,76 0,00

411 021 Stavby 713482112 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm   m 116,000 2,33 270,28 270,28 0,00

412 021 Stavby 283310001800 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie)   m 100,000 0,47 47,00 47,00 0,00

413 021 Stavby 283310002100 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x9 mm (d potrubia x hr. izolácie)   m 16,000 1,01 16,16 16,16 0,00

414 021 Stavby 713482121 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm   m 504,000 2,13 1 073,52 1 073,52 0,00

415 021 Stavby 283310004600 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)   m 365,000 1,43 521,95 521,95 0,00

416 021 Stavby 283310004700 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)   m 92,000 1,87 172,04 172,04 0,00

417 021 Stavby 283310004800 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)   m 40,000 1,94 77,60 77,60 0,00

418 021 Stavby 283310004900 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)   m 7,000 2,12 14,84 14,84 0,00

419 021 Stavby 713482122 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm   m 13,000 2,52 32,76 32,76 0,00

420 021 Stavby 283310005000 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)   m 13,000 2,45 31,85 31,85 0,00

421 021 Stavby 998713102 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   t 0,101 27,63 2,79 2,79 0,00

422 021 Stavby 721171109 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2   m 11,000 13,29 146,19 146,19 0,00

423 021 Stavby 721172107 Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 75x1,8   m 35,000 8,54 298,90 298,90 0,00

424 021 Stavby 286510021302 Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 75 hladká pre gravitačnú kanalizáciu   ks 23,000 3,37 77,51 77,51 0,00

425 021 Stavby 721172109 Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2   m 116,000 14,45 1 676,20 1 676,20 0,00

426 021 Stavby 286510021300 Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu   ks 12,000 5,13 61,56 61,56 0,00

427 021 Stavby 7211722061 Odpadové HT potrubie vodorovné DN 50   m 125,000 14,41 1 801,25 1 801,25 0,00

428 021 Stavby 7211722121 Odpadové HT potrubie vodorovné DN 100   m 8,000 14,45 115,60 115,60 0,00

429 021 Stavby 7211722271 Odpadové HT potrubie zvislé DN 50   m 8,000 23,40 187,20 187,20 0,00

430 021 Stavby 721179000 Prestupy kanalizačného potrubia cez konštrukcie v požiarnych úsekoch   ks 1,000 32,40 32,40 32,40 0,00

431 021 Stavby 721194105 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8   ks 53,000 9,60 508,80 508,80 0,00

432 021 Stavby 721194109 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3   ks 12,000 13,87 166,44 166,44 0,00

433 021 Stavby 721213000 Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50   ks 2,000 8,04 16,08 16,08 0,00

434 021 Stavby 286630023500 Podlahový vpust DN 50, mriežka nerez 115x115 mm, zápachová uzávierka   ks 2,000 57,65 115,30 115,30 0,00

435 021 Stavby 721242130 Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125   ks 14,000 19,11 267,54 267,54 0,00

436 021 Stavby 286630056150 Lapač strešných naplavenín HL600NG, DN 110/125 s kĺbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z liatiny   ks 14,000 126,10 1 765,40 1 765,40 0,00

437 021 Stavby 721290012 Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110   ks 8,000 4,84 38,72 38,72 0,00

438 021 Stavby 551610000100 Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 110, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia   ks 8,000 48,50 388,00 388,00 0,00

439 021 Stavby 721290111 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125   m 303,000 0,63 190,89 190,89 0,00

440 021 Stavby 998721102 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,640 18,95 12,13 12,13 0,00

441 021 Stavby 722130211 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15   m 20,000 16,54 330,80 330,80 0,00

442 021 Stavby 722130212 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20   m 25,000 16,97 424,25 424,25 0,00

443 021 Stavby 722130213 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25   m 5,000 18,03 90,15 90,15 0,00

444 021 Stavby 722130214 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32   m 34,000 20,17 685,78 685,78 0,00

445 021 Stavby 722130215 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40   m 100,000 27,08 2 708,00 2 708,00 0,00

446 021 Stavby 722130216 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50   m 16,000 37,99 607,84 607,84 0,00

447 021 Stavby 722139000 Prestupy vodovodného potrubia cez konštrukcie v požiarnych úsekoch   ks 1,000 36,17 36,17 36,17 0,00

448 021 Stavby 722171111 Potrubie plasthliníkové D 16x2 mm v kotúčoch   m 200,000 16,84 3 368,00 3 368,00 0,00

449 021 Stavby 722171113 Potrubie plasthliníkové D 20x2 mm v kotúčoch   m 85,000 20,30 1 725,50 1 725,50 0,00

450 021 Stavby 722171114 Potrubie plasthliníkové D 26x3 mm v kotúčoch   m 40,000 23,87 954,80 954,80 0,00

451 021 Stavby 722171134 Potrubie plasthliníkové D 32/3,0 lisovaním   m 7,000 25,76 180,32 180,32 0,00

452 021 Stavby 722171135 Potrubie plasthliníkové D 40/3,5 lisovaním   m 13,000 37,70 490,10 490,10 0,00

453 021 Stavby 722172110 Potrubie z plastových rúr DN 15   m 330,000 14,36 4 738,80 4 738,80 0,00

454 021 Stavby 722172111 Potrubie z plastových rúr DN 20   m 15,000 14,65 219,75 219,75 0,00

455 021 Stavby 722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustky   DN 15   ks 108,000 28,23 3 048,84 3 048,84 0,00

456 021 Stavby 722220111 Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2   ks 80,000 5,63 450,40 450,40 0,00

457 021 Stavby 722220121 Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2   pár 14,000 9,51 133,14 133,14 0,00

458 021 Stavby 722221010 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2   ks 38,000 3,17 120,46 120,46 0,00

459 021 Stavby 551110013700 Guľový uzáver pre vodu DN 15   ks 38,000 7,28 276,64 276,64 0,00

460 021 Stavby 722221015 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4   ks 12,000 3,71 44,52 44,52 0,00

461 021 Stavby 551110013800 Guľový uzáver pre vodu, DN 20   ks 12,000 10,40 124,80 124,80 0,00

462 021 Stavby 722221020 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1   ks 3,000 3,95 11,85 11,85 0,00

463 021 Stavby 551110013900 Guľový uzáver pre vodu, DN 25   ks 3,000 16,90 50,70 50,70 0,00

464 021 Stavby 722221030 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4   ks 2,000 8,44 16,88 16,88 0,00

465 021 Stavby 551110014100 Guľový uzáver pre vodu, DN 40   ks 2,000 36,11 72,22 72,22 0,00

466 021 Stavby 722221035 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2   ks 1,000 8,63 8,63 8,63 0,00

467 021 Stavby 551110014200 Guľový uzáver pre vodu DN 50 - HUV   ks 1,000 59,11 59,11 59,11 0,00

468 021 Stavby 722221060 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2   ks 3,000 3,42 10,26 10,26 0,00

469 021 Stavby 551210036500 Vypúšťací guľový ventil, DN 15   ks 3,000 10,35 31,05 31,05 0,00

470 021 Stavby 722221180 Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1   ks 1,000 4,43 4,43 4,43 0,00

471 021 Stavby 551210026000 Ventil poistný pre teplú vodu, DN 25   ks 1,000 63,19 63,19 63,19 0,00

472 021 Stavby 722221310 Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4   ks 1,000 3,71 3,71 3,71 0,00

473 021 Stavby 551190000900 Spätná klapka, DN 20   ks 1,000 10,07 10,07 10,07 0,00



474 021 Stavby 722221315 Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1   ks 1,000 4,66 4,66 4,66 0,00

475 021 Stavby 551190001000 Spätná klapka, DN 25   ks 1,000 17,52 17,52 17,52 0,00

476 021 Stavby 722221325 Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4   ks 1,000 5,92 5,92 5,92 0,00

477 021 Stavby 551190001200 Spätná klapka, DN 40   ks 1,000 24,69 24,69 24,69 0,00

478 021 Stavby 722250005 Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25   súb. 6,000 11,54 69,24 69,24 0,00

479 021 Stavby 449150000900 Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 20 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnica ekv. 10, PHHP   ks 6,000 228,92 1 373,52 1 373,52 0,00

480 021 Stavby 722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50   m 890,000 1,26 1 121,40 1 121,40 0,00

481 021 Stavby 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80   m 890,000 0,87 774,30 774,30 0,00

482 021 Stavby 998722102 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 1,339 17,30 23,16 23,16 0,00

483 021 Stavby 72439.1 Montáž úpavne vody pre vykurovanie   súb. 1,000 163,93 163,93 163,93 0,00

484 021 Stavby 436390.1 Zariadenie na úpravu vody v kúrení AQUASET-500-N   ks 1,000 892,40 892,40 892,40 0,00

485 021 Stavby 998724102 Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,036 31,82 1,15 1,15 0,00

486 021 Stavby 725119721 Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)   súb. 12,000 31,62 379,44 379,44 0,00

487 021 Stavby 552370001400 Predstenový systém pre závesné WC, výška 1080 mm s podomietkovou splachovacou nádržou   ks 12,000 182,85 2 194,20 2 194,20 0,00

488 021 Stavby 725119730 Montáž záchodu do predstenového systému   ks 12,000 11,83 141,96 141,96 0,00

489 021 Stavby 642360000800 Misa záchodová keramická závesná, hlboké splachovanie, farba biela - predbežná cena, výber podľa investora   ks 12,000 75,50 906,00 906,00 0,00

490 021 Stavby 554330000400 Záchodové sedadlo s poklopom, duroplast s antibakteriálnou úpravou, farba biela   ks 12,000 20,34 244,08 244,08 0,00

491 021 Stavby 725129201 Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže   súb. 6,000 18,04 108,24 108,24 0,00

492 021 Stavby 642510000700 Pisoár keramický - predbežná cena, výber podľa investora   ks 6,000 130,95 785,70 785,70 0,00

493 021 Stavby 725219201 Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry   súb. 31,000 27,18 842,58 842,58 0,00

494 021 Stavby 642110002400 Umývadlo keramické 55 cm, farba biela - predbežná cena, vžber podľa investora   ks 31,000 36,81 1 141,11 1 141,11 0,00

495 021 Stavby 725241312 Montáž - vanička sprchová plechová smaltovaná štvorcová 800x800 mm, 900x900 mm   súb. 11,000 32,20 354,20 354,20 0,00

496 021 Stavby 552220000300 Vanička sprchová oceľová, rozmer 900x900x135 mm, farba biela   ks 11,000 104,35 1 147,85 1 147,85 0,00

497 021 Stavby 725291113 Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička)   súb. 11,000 6,01 66,11 66,11 0,00

498 021 Stavby 4014804979 Sprchový záves vinyl š. 1200 mm   ks 11,000 16,01 176,11 176,11 0,00

499 021 Stavby 725329102 Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom do 780x600 mm, bez výtokových armatúr   súb. 1,000 11,83 11,83 11,83 0,00

500 021 Stavby 552310000400 Kuchynský drez nerezový do dosky s odkvapkávacou plochou - predbežná cena, výber podľa investora   ks 1,000 122,71 122,71 122,71 0,00

501 021 Stavby 725333360 Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry   súb. 2,000 20,76 41,52 41,52 0,00

502 021 Stavby 642710000100 Výlevka stojatá keramická  s plastovou mrežou - predbežná cena, výber podľa investora   ks 2,000 174,60 349,20 349,20 0,00

503 021 Stavby 725819401 Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2   súb. 80,000 4,75 380,00 380,00 0,00

504 021 Stavby 5514109000 Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia rohový DN 15 s rúrkou a ružicou   ks 80,000 4,96 396,80 396,80 0,00

505 021 Stavby 725829201 Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním   ks 3,000 8,42 25,26 25,26 0,00

506 021 Stavby 551450000200 Batéria drezová nástenná, jednopáková - predbežná cena, výber podľa investora   ks 3,000 40,65 121,95 121,95 0,00

507 021 Stavby 725829601 Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických   ks 31,000 8,54 264,74 264,74 0,00

508 021 Stavby 551450003800 Batéria umývadlová stojanková páková - predbežná cena, výber podľa investora   ks 31,000 37,02 1 147,62 1 147,62 0,00

509 021 Stavby 725849201 Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej   ks 11,000 7,95 87,45 87,45 0,00

510 021 Stavby 551450002500 Batéria sprchová nástenná páková, bez sprchovej sady - predbežná cena, výber podľa investora   ks 11,000 31,76 349,36 349,36 0,00

511 021 Stavby 725849206 Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevou výškou sprchy   ks 11,000 11,74 129,14 129,14 0,00

512 021 Stavby 5514678850 Sprchová súprava - tyč 60 cm, hadica 1600 mm, hlavica - predbežná cena, výber podľa investora   ks 11,000 8,64 95,04 95,04 0,00

513 021 Stavby 725869302 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 50   ks 31,000 4,16 128,96 128,96 0,00

514 021 Stavby 551620008300 Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná HL134/50, DN 50, s vyberateľným sifónom   ks 31,000 19,74 611,94 611,94 0,00

515 021 Stavby 725869313 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 (pre dva drezy)   ks 1,000 5,13 5,13 5,13 0,00

516 021 Stavby 551620009900 Zápachová uzávierka HL 100/G50, DN 50x6/4", s kĺbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom   ks 1,000 23,58 23,58 23,58 0,00

517 021 Stavby 725869340 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50   ks 11,000 3,01 33,11 33,11 0,00

518 021 Stavby 551620003500 Zápachová uzávierka HL514/SN sprchových kútov DN 40/50, ventil 6/4" a kĺbovým pripojením, krytka - nerez   ks 11,000 22,37 246,07 246,07 0,00

519 021 Stavby 725869351 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, výlevkovej do D 50   ks 2,000 4,14 8,28 8,28 0,00

520 021 Stavby 551620015100 Zápachová uzávierka HL513-100G/50, DN 50x60-65 mm, pre výlevky, s guľovým kĺbom, výškovo nastaviteľná   ks 2,000 23,79 47,58 47,58 0,00

521 021 Stavby 725869371 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do D 50   ks 6,000 2,13 12,78 12,78 0,00

522 021 Stavby 551620011000 Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL430/50, DN 50   ks 6,000 15,15 90,90 90,90 0,00

523 021 Stavby 725869382 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 50   ks 8,000 2,72 21,76 21,76 0,00

524 021 Stavby 551620027100 Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia   ks 4,000 17,25 69,00 69,00 0,00

525 021 Stavby 551620027000 Vtokový lievik HL20, 6/4", s fixačnou objímkou k HL 100(G), vetranie a klimatizácia   ks 2,000 30,66 61,32 61,32 0,00

526 021 Stavby 551620015500 Zápachová uzávierka HL136.3, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, vertikálne pripojenie 5/4", s protizápachovou klapkou a čistiacim kusom, vetranie a klimatizácia, PP   ks 2,000 32,97 65,94 65,94 0,00

527 021 Stavby 725989101 Montáž dvierok kovových lakovaných   ks 35,000 2,18 76,30 76,30 0,00

528 021 Stavby 5516757402 Dvierka krycie 150x300 mm, plastové   ks 35,000 9,45 330,75 330,75 0,00

529 021 Stavby 998725101 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m   t 1,205 18,79 22,64 22,64 0,00

530 021 Stavby 732331865 Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 33 l   ks 1,000 10,57 10,57 10,57 0,00

531 021 Stavby 484620000500 Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 33 l, D 354 mm, v 468 mm, pripojenie flowjet G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX   ks 1,000 29,34 29,34 29,34 0,00

532 021 Stavby 732491005 Montáž cirkulačného čerpadla DN 20 výtlak do 1,4 m   ks 1,000 27,26 27,26 27,26 0,00

533 021 Stavby 426150000800 Čerpadlo cirkulačné pre TÚV   ks 1,000 333,97 333,97 333,97 0,00

534 021 Stavby 998732102 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   t 0,008 50,97 0,41 0,41 0,00

535 021 Stavby 734421130 Tlakomer deformačný kruhový 0-10 MPa   ks 3,000 47,69 143,07 143,07 0,00

536 021 Stavby 998734103 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m   t 0,008 52,57 0,42 0,42 0,00

537 021 Stavby HZS000112 Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) - drobné nešpecifikované práce   hod 100,000 16,01 1 601,00 1 601,00 0,00

538 021 Stavby 767591854.SA Dodávka a montáž Tlacidlo na splachovanie k predstennému systému  - dvojité splachovanie  maly a velký okruh súb. 12,000 60,75 729,00 729,00 0,00

539 021 Stavby 767591854.SAA Podložka k  zabudovaniu WC na predstený  - zvukova izolovana za závesné WC alcapalst  M91 súb. 12,000 3,50 42,00 42,00 0,00

540 021 Stavby 767591854.SAAA Tlačný ventil pisoárový nadomietkový vr.krytky a manžety Alcaplast  ATS001  - služi na splachovanie pisoárasúb. 6,000 47,55 285,30 285,30 0,00

541 021 Stavby 767591854.SAAAA Dodávka a montáž Pisoárová oddelovacia  stena medzi pisoáre  SPLIT Jikasúb. 6,000 77,12 462,72 462,72 0,00

542 021 Stavby 7222213151 Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1 - na hydranty aby bol oddelený systém ZTi od požiarnej vody na koľko sú hydranty teraz napojené z jedneho rozvodu a to STN neumožnuje musia tam byť spatná klapky vložene ks 6,000 5,51 33,06 33,06 0,00

543 021 Stavby 5,5119E+12 Kontrolovatelný spätný ventil Ivar  použitie ako ochrana pred spätným prietokom alebo spätným nasatím vody kontrolný otvor pre údržbu IVAR.CIM 33CREAks 6,000 38,25 229,50 229,50 0,00

SO-01 Školské dielne - SO-01.4 Vnútorná plynoinštalácia 0,00 0,00 0,00

544 021 Stavby 723120202 Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15   m 1,000 9,39 9,39 9,39 0,00

545 021 Stavby 723120203 Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20   m 14,000 10,03 140,42 140,42 0,00

546 021 Stavby 723120205 Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32   m 0,400 13,23 5,29 5,29 0,00

547 021 Stavby 723120206 Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40   m 0,600 14,19 8,51 8,51 0,00

548 021 Stavby 723120207 Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 50   m 97,000 19,42 1 883,74 1 883,74 0,00

549 021 Stavby 723150342.1 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 40/32   ks 1,000 15,27 15,27 15,27 0,00

550 021 Stavby 723150343 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32   ks 1,000 19,14 19,14 19,14 0,00

551 021 Stavby 723150343.1 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/40   ks 1,000 23,52 23,52 23,52 0,00

552 021 Stavby 72315.9 Prestupy rozvodného potrubia cez konštrukcie v požiarnych úsekoch   kpl 1,000 42,04 42,04 42,04 0,00

553 021 Stavby 723150366 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2   m 0,600 9,50 5,70 5,70 0,00

554 021 Stavby 723150369 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 89/3,6   m 1,800 21,45 38,61 38,61 0,00

555 021 Stavby 723190252 Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20 s nástenkou   ks 5,000 8,25 41,25 41,25 0,00

556 021 Stavby 723190907 Oprava plynovodného potrubia - odvzdušnenie a napustenie potrubia   m 113,000 1,92 216,96 216,96 0,00

557 021 Stavby 723230301 Montáž Flexibilnej hadice pre plyn   ks 4,000 2,71 10,84 10,84 0,00

558 021 Stavby 552270.1 Pružný prepoj spotrebičov DN 20, dĺ. 800 mm   ks 4,000 13,34 53,36 53,36 0,00

559 021 Stavby 723231021 Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2   ks 1,000 8,34 8,34 8,34 0,00

560 021 Stavby 551340006400 Guľový uzáver na plyn, DN 50 - HUP   ks 1,000 100,52 100,52 100,52 0,00

561 021 Stavby 723239101 Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2   ks 3,000 2,43 7,29 7,29 0,00

562 021 Stavby 551340001300 Guľový kohút na plyn, DN 15   ks 1,000 11,59 11,59 11,59 0,00

563 021 Stavby 551340001301 Guľový kohút na plyn, DN 15 + zátka DN 15   ks 1,000 12,70 12,70 12,70 0,00

564 021 Stavby 551340001302 Guľový kohút na plyn, DN 15 hadicový   ks 1,000 13,02 13,02 13,02 0,00

565 021 Stavby 723239102 Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4   ks 5,000 2,52 12,60 12,60 0,00

566 021 Stavby 551340001400 Guľový kohút na plyn, DN 20   ks 5,000 14,79 73,95 73,95 0,00

567 021 Stavby 723239105 Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 6/4   ks 1,000 5,04 5,04 5,04 0,00

568 021 Stavby 551340001700 Guľový kohút na plyn, DN 40   ks 1,000 28,28 28,28 28,28 0,00

569 021 Stavby 998723101 Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m   t 0,457 16,65 7,61 7,61 0,00

570 021 Stavby 734421130 Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160 s kohútom tlakomerovým a tlakomernou smyčkou   ks 2,000 43,41 86,82 86,82 0,00



571 021 Stavby 388410.1 Tlakomer kovový D 160 s rozsahom 0-40 kPa - 1,6 %   ks 1,000 57,83 57,83 57,83 0,00

572 021 Stavby 388410.2 Tlakomer kovový D 160 s rozsahom 0-4 kPa - 1,6 %   ks 1,000 51,32 51,32 51,32 0,00

573 021 Stavby 734449114 Montáž regulátora DN 32   súb. 1,000 25,41 25,41 25,41 0,00

574 021 Stavby 551340.1 Regulátor stabilizačný FG032-FT1B, DN 32   ks 1,000 1 365,76 1 365,76 1 365,76 0,00

575 021 Stavby 734494111 Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 12x1, 5 dĺž. do 220 mm   ks 2,000 5,63 11,26 11,26 0,00

576 021 Stavby 998734101 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m   t 0,010 27,55 0,28 0,28 0,00

577 021 Stavby 767995102 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg   kg 100,000 3,78 378,00 378,00 0,00

578 021 Stavby 553210.5 Pomocné konštrukcie z oceľových profilov - podpery, konzoly, závesy, vrátane základného akrycieho náteru   m2 100,000 6,40 640,00 640,00 0,00

579 021 Stavby 998767101 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m   t 0,106 33,23 3,52 3,52 0,00

580 021 Stavby 783424140 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnásobné so základným náterom   m 115,400 3,06 353,12 353,12 0,00

581 021 Stavby 230230016 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50   m 113,000 2,04 230,52 230,52 0,00

582 021 Stavby 230230076 Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200   m 113,000 0,39 44,07 44,07 0,00

583 021 Stavby PPV Podiel pridružených výkonov   % 1,000 27,40 27,40 27,40 0,00

584 021 Stavby HZS000114.1 Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízia plynovodu   hod 20,000 16,01 320,20 320,20 0,00

585 021 Stavby HZS000114.2 Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - odvzdušnenie a uvedenie do prevádzky   hod 5,000 16,01 80,05 80,05 0,00

586 021 Stavby 767591155.S Dodávka a montáž potrubia  DN 125 -   zberač  plynu pre 4 kotle umiestnený v kotolni m 2,250 73,36 165,06 165,06 0,00

587 021 Stavby 767591455.S Teplomer na odťahu spalín súb. 1,000 66,13 66,13 66,13 0,00

588 021 Stavby 767591785.S Vakuový manometer na odťahu spalín D 160 mm m 1,000 139,40 139,40 139,40 0,00

589 021 Stavby 767591456.S Snehový hasiaci prístroj  5 kg, kotolňasúb. 1,000 66,30 66,30 66,30 0,00

590 021 Stavby 767591854.SA Skrinka na fasáde budovy pre hlavný uzaver plynu pre novo vybudovanú SOŠ - HUPsúb. 1,000 123,00 123,00 123,00 0,00

SO-01 Školské dielne - SO-01.5 Ústredné vykurovanie 0,00 0,00 0,00

591 021 Stavby 713482121 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm   m 950,000 2,13 2 023,50 1 980,90 42,60

592 021 Stavby 283310004800 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)   m 50,000 0,53 26,50 15,90 10,60

593 021 Stavby 283310004600 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)   m 290,000 0,75 217,50 217,50 0,00

594 021 Stavby 283310004700 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)   m 360,000 0,94 338,40 338,40 0,00

595 021 Stavby 283310004900 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)   m 250,000 1,45 362,50 362,50 0,00

596 021 Stavby 713482122 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm   m 115,000 2,43 279,45 279,45 0,00

597 021 Stavby 283310005100 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)   m 115,000 2,56 294,40 294,40 0,00

598 021 Stavby 713482133 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 71-95 mm   m 40,000 2,10 84,00 0,00 84,00

599 021 Stavby 283310006900 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 76x30 mm (d potrubia x hr. izolácie)   m 40,000 7,36 294,40 0,00 294,40

600 021 Stavby 998713102 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   t 0,112 27,63 3,09 2,23 0,86

601 021 Stavby 731261070 Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka   ks 4,000 349,20 1 396,80 0,00 1 396,80

602 021 Stavby 484120011100 Kotol kondenzačný, vykurovací Vitodens 200-W na plyn, výkon 45 kW   ks 4,000 11 300,50 45 202,00 0,00 45 202,00

603 021 Stavby 484911.2 Príslušenstvo vykurovania VIESSMANN - ekvitermická regulácia VITOTRONIC 300-K   ks 1,000 8 135,39 8 135,39 0,00 8 135,39

604 021 Stavby 484911.4 Príslušenstvo vylurovania VIESSMANN - napojenie systému na rozvod pitnej vody   ks 1,000 192,06 192,06 0,00 192,06

605 021 Stavby 484120.7 Príslušenstvo vykurovania VIESSMANN - hydraulická kaskáda pre nástennú montáž vrátane nosnej OK   ks 1,000 664,94 664,94 0,00 664,94

606 021 Stavby 731291030 Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32   ks 1,000 71,78 71,78 0,00 71,78

607 021 Stavby 484810004800 Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31, DN 32   ks 1,000 1 920,60 1 920,60 0,00 1 920,60

608 021 Stavby 731291040 Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 40   ks 1,000 77,79 77,79 0,00 77,79

609 021 Stavby 484810005100 Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31, DN 40   sada 1,000 766,30 766,30 0,00 766,30

610 021 Stavby 731291080 Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32   ks 2,000 74,21 148,42 0,00 148,42

611 021 Stavby 484810007800 Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M32 DN32   ks 2,000 525,74 1 051,48 0,00 1 051,48

612 021 Stavby 998731101 Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m   t 0,222 116,86 25,94 0,00 25,94

613 021 Stavby 732111403.1 Montáž rozdeľovača a zberača pre 3 okruhy vrátane vyrovnávača tlakov   ks 1,000 31,14 31,14 0,00 31,14

614 021 Stavby 484650.1 Rozdeľovač pre 3 okruhy DN 50 s tepelnou izoláciou   ks 1,000 2 316,36 2 316,36 0,00 2 316,36

615 021 Stavby 484650.2 Rozdeľovač pre 3 okruhy DN 50 - upevnenie na stenu   ks 1,000 874,94 874,94 0,00 874,94

616 021 Stavby 484650.3 Hydraulická výhybka pre montáž pod rozdeľovač pre DN 32, max. prietok 4,8 m3/h   ks 1,000 877,85 877,85 0,00 877,85

617 021 Stavby 732219250 Montáž zásobníka pre ohrev pitnej vody v nabíjacom zásobníkovom systéme objem 750-1000 l   ks 1,000 76,44 76,44 76,44 0,00

618 021 Stavby 484380.1 Ohrievač zásobníkový - pre ohrev vody v spojení s vykurovacými kotlami a solárnymi kolektormi, objem 750 l   ks 1,000 2 851,80 2 851,80 2 851,80 0,00

619 021 Stavby 732331015 Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l   ks 4,000 16,68 66,72 0,00 66,72

620 021 Stavby 484630005600 Nádoba expanzná s membránou typ NG 50 l, D 409 mm, v 490 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX   ks 4,000 288,09 1 152,36 0,00 1 152,36

621 021 Stavby 732331910 Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody fillsoft I, do 8 bar/40st.C   súb. 1,000 169,75 169,75 0,00 169,75

622 021 Stavby 732331922 Doplňovacie zariadenie control P typ CP, s čerpadlom ,do 10 bar/30st.C , max 180 l/hod   súb. 1,000 2 706,30 2 706,30 0,00 2 706,30

623 021 Stavby 73261 Solárny systém ohrevu vody - 2x solárny kolektor Viessmann VITOSOL 300-T typ SP3A 3 m2 s upevňovacou sadou a príslušenstvom, komplet podľa PD   ks 1,000 4 910,14 4 910,14 4 910,14 0,00

624 021 Stavby 73328.1 Nástenná teplovodná teplovzdušná jednotka Monzun TE1.1.150-7,8 kW + základná žalúzia a záves, komplet D+M   súb. 6,000 871,06 5 226,36 5 226,36 0,00

625 021 Stavby 73328.2 Nástenná teplovodná teplovzdušná jednotka Monzun TE1.2.150-9,6 kW + základná žalúzia a záves, komplet D+M   súb. 2,000 921,50 1 843,00 1 843,00 0,00

626 021 Stavby 73328.3 Nástenná teplovodná teplovzdušná jednotka Monzun TE1.3.180-11,6 kW + základná žalúzia a záves, komplet D+M   súb. 2,000 1 018,50 2 037,00 2 037,00 0,00

627 021 Stavby 998732102 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   t 0,582 50,93 29,64 21,64 8,00

628 021 Stavby 733125006 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2   m 30,000 22,09 662,70 662,70 0,00

629 021 Stavby 733125009 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5   m 180,000 27,14 4 885,20 4 885,20 0,00

630 021 Stavby 733125012 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5   m 50,000 30,01 1 500,50 900,30 600,20

631 021 Stavby 733125015 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5   m 250,000 30,85 7 712,50 7 712,50 0,00

632 021 Stavby 733125018 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5   m 115,000 35,59 4 092,85 4 092,85 0,00

633 021 Stavby 733125024 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 76x2,0   m 40,000 184,17 7 366,80 0,00 7 366,80

634 021 Stavby 733167021 Potrubie plastnliníkové DN 15   m 260,000 16,65 4 329,00 4 329,00 0,00

635 021 Stavby 733167022 Potrubie plasthliníkové DN 20   m 360,000 19,10 6 876,00 6 876,00 0,00

636 021 Stavby 733169000 Prestupy rozvodného potrubia cez konštrukcie v požiarnych úsekoch   ks 1,000 32,88 32,88 32,88 0,00

637 021 Stavby 733190107.1 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok - uhlíkovej ovcele   m 665,000 0,70 465,50 423,50 42,00

638 021 Stavby 733191301 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm   m 620,000 0,78 483,60 483,60 0,00

639 021 Stavby 998733103 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m   t 1,930 36,38 70,21 61,48 8,73

640 021 Stavby 734209116 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4   ks 2,000 5,63 11,26 0,00 11,26

641 021 Stavby 551110014000 Guľový uzáver pre vodu, DN 32   ks 2,000 26,68 53,36 0,00 53,36

642 021 Stavby 734213250 Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2   ks 16,000 1,84 29,44 0,00 29,44

643 021 Stavby 551210011400 Ventil odvzdušňovací automatický, DN 15   ks 16,000 20,26 324,16 0,00 324,16

644 021 Stavby 734223208 Montáž termostatickej hlavice   súb. 61,000 1,26 76,86 76,86 0,00

645 021 Stavby 1923098 Termostatická hlavica "H"   ks 61,000 16,43 1 002,23 1 002,23 0,00

646 021 Stavby 734224009 Montáž guľového kohúta závitového G 3/4   ks 21,000 3,91 82,11 0,00 82,11

647 021 Stavby 551110013800 Guľový uzáver pre vodu, DN 20   ks 1,000 10,41 10,41 0,00 10,41

648 021 Stavby 551110016100 Uzatvárací kohút, DN 20   ks 10,000 10,41 104,10 0,00 104,10

649 021 Stavby 1421762 Ventil STRÖMAX DN 20, priamy, vyvažovací   ks 10,000 76,25 762,50 0,00 762,50

650 021 Stavby 734224012 Montáž guľového kohúta závitového G 1   ks 4,000 4,92 19,68 0,00 19,68

651 021 Stavby 1421763 HERZ Ventil STRÖMAX DN 25, priamy, vyvažovací   ks 4,000 86,90 347,60 0,00 347,60

652 021 Stavby 734224024 Montáž guľového kohúta závitového G 2 1/2   ks 2,000 8,91 17,82 0,00 17,82

653 021 Stavby 551210045200 Uzatvárací kohút DN 65   ks 2,000 128,36 256,72 0,00 256,72

654 021 Stavby 734229141 Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom jednobodové pripojenie   ks 61,000 2,33 142,13 142,13 0,00

655 021 Stavby 1778442 Ventil termostatický, rohový, pre jednobodové napojenie telies z dola, rohový, DN 15   ks 61,000 13,28 810,08 810,08 0,00

656 021 Stavby 734240005 Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4   ks 1,000 7,57 7,57 0,00 7,57

657 021 Stavby 551190000900 Spätná klapka, DN 20   ks 1,000 10,12 10,12 0,00 10,12

658 021 Stavby 734251140 Ventil poistný do expanzomatov závitový, G 1   ks 4,000 54,97 219,88 0,00 219,88

659 021 Stavby 734291112 Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8   ks 10,000 9,31 93,10 93,10 0,00

660 021 Stavby 734291114 Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4   ks 1,000 6,60 6,60 6,60 0,00

661 021 Stavby 734291380 Montáž filtra závitového G 2 1/2   ks 1,000 17,27 17,27 0,00 17,27

662 021 Stavby 422010003500 Filter závitový, DN 65   ks 1,000 89,91 89,91 0,00 89,91

663 021 Stavby 734421130 Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160   ks 5,000 80,84 404,20 0,00 404,20

664 021 Stavby 998734103 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m   t 0,113 27,94 3,16 2,13 1,03

665 021 Stavby 735153300 Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies   ks 61,000 4,66 284,26 284,26 0,00

666 021 Stavby 735154040 Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm   ks 3,000 17,56 52,68 52,68 0,00

667 021 Stavby 484530015963 Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 21VK-600x600, RAL 9016   ks 1,000 110,10 110,10 110,10 0,00



668 021 Stavby 484530021100 Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 22VK-600x600, RAL 9016   ks 2,000 120,59 241,18 241,18 0,00

669 021 Stavby 484600.8 Držiak - nástenná konzola, sada   ks 3,000 3,13 9,39 9,39 0,00

670 021 Stavby 735154042 Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   ks 19,000 18,62 353,78 353,78 0,00

671 021 Stavby 484530021500 Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 22VK-600x1000, RAL 9016   ks 11,000 177,95 1 957,45 1 957,45 0,00

672 021 Stavby 484530021700 Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 22VK-600x1200, RAL 9016   ks 8,000 200,57 1 604,56 1 604,56 0,00

673 021 Stavby 484600.8 Držiak - nástenná konzola, sada   ks 19,000 3,13 59,47 59,47 0,00

674 021 Stavby 735154043 Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm   ks 25,000 19,89 497,25 497,25 0,00

675 021 Stavby 484530021900 Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 22VK-600x1600, RAL 9016   ks 9,000 245,52 2 209,68 2 209,68 0,00

676 021 Stavby 484530022000 Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 22VK-600x1800, RAL 9016   ks 14,000 268,61 3 760,54 3 760,54 0,00

677 021 Stavby 484530015979 Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 21VK-600x1600, RAL 9016   ks 1,000 215,07 215,07 215,07 0,00

678 021 Stavby 484530015992 Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 20VK-600x1600, RAL 9016   ks 1,000 190,97 190,97 190,97 0,00

679 021 Stavby 484600.8 Držiak - nástenná konzola, sada   ks 25,000 3,13 78,25 78,25 0,00

680 021 Stavby 735154044 Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm   ks 10,000 21,53 215,30 215,30 0,00

681 021 Stavby 484530015983 Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 20VK-600x2000, RAL 9016   ks 10,000 236,26 2 362,60 2 362,60 0,00

682 021 Stavby 484600.8 Držiak - nástenná konzola, sada   ks 10,000 3,13 31,30 31,30 0,00

683 021 Stavby 735154045 Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 3000 mm   ks 4,000 24,64 98,56 98,56 0,00

684 021 Stavby 484530015989 Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 20VK-600x3000, RAL 9016   ks 4,000 377,16 1 508,64 1 508,64 0,00

685 021 Stavby 484600.8 Držiak - nástenná konzola, sada   ks 4,000 3,13 12,52 12,52 0,00

686 021 Stavby 735158120 Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového   ks 61,000 5,80 353,80 353,80 0,00

687 021 Stavby 998735102 Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 8,194 31,29 256,39 256,39 0,00

688 021 Stavby HZS000114 Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska, vykurovacia skúška   hod 72,000 16,01 1 152,72 1 152,72 0,00

689 021 Stavby 001 Uvedenie do prevádzky  - zdroj tepla s ekvitermickou reguláciou   ks 4,000 339,50 1 358,00 0,00 1 358,00

690 021 Stavby 767591854.S Neutralizačne zariadenie služiace na neutralizáciu kondenzu + granulát do neutralizačného zariadenia  + zberne potrubie pre 4 kotle na dopojenie kondenzu  súb. 1,000 300,00 300,00 300,00 0,00

691 021 Stavby 767591155.S Medenné potrubie lisované dodávka a montáž  dimenzie d28  pre dopojenie kotlne a vakuových solárnych kolektorovm 28,000 45,04 1 261,12 1 261,12 0,00

692 021 Stavby 767591455.S Dodávka a montáž izolácie tepelnej z kaučuku pre potrubia k solárnym vakuovým kolektorom na rúru  d28 hrubku izolácie 20mm - teploty  -50+175°C 2 m kaučukm 28,000 28,67 802,76 802,76 0,00

693 021 Stavby 767591456.S Oplechovanie potrubia pozinkovaným plechom - trasa k solárnym kolektorom len časť ktorá je v exteriery budovy na streche - oplechovanie z dôvodu poveternestných vplyvov ochrana proti poškodeniu izolácie a potrbia súb. 1,000 430,75 430,75 430,75 0,00

694 021 Stavby 734209104.S Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4ks 122,000 1,33 162,26 162,26 0,00

695 021 Stavby 767591854.SA Prechodka na plastovú rúrku G 3/4 - eurokonus zverné šrobenie na radiátory je to prechod medzi potrubím a armatúrou na radiátore súb. 122,000 3,30 402,60 402,60 0,00

696 021 Stavby 734209114.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4ks 4,000 4,59 18,36 18,36 0,00

697 021 Stavby 767591854.SAY Plynový filter G 3/4 pred kotly -  podmienka Viessman filter na plyn musí byť zabudovaný pred zariadením inak Viessman neuzná záruku podienka zaručnej lehoty zo strany Viessmanu súb. 4,000 85,00 340,00 340,00 0,00

SO-01 Školské dielne - SO-01.6 Elektroinštalácia 0,00 0,00 0,00

698 021 Stavby 210010027 Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne   m 145,000 1,01 146,46 146,46 0,00

699 021 Stavby 345710009300 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32   m 152,250 1,02 155,30 155,30 0,00

700 021 Stavby 210010029 Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne   m 400,000 1,34 536,00 536,00 0,00

701 021 Stavby 345710009500 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 50   m 420,000 1,79 751,80 751,80 0,00

702 021 Stavby 210010301 Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)   ks 309,000 1,34 414,06 414,06 0,00

703 021 Stavby 345410002400 Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901   ks 309,000 0,29 89,61 89,61 0,00

704 021 Stavby 210010313 Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová   ks 56,000 2,74 153,44 153,44 0,00

705 021 Stavby 345410000400 Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125   ks 56,000 2,91 162,96 162,96 0,00

706 021 Stavby 210010321 Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová   ks 40,000 1,34 53,60 53,60 0,00

707 021 Stavby 345410002600 Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903   ks 40,000 2,04 81,60 81,60 0,00

708 021 Stavby 210020309 Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpery   m 145,000 7,26 1 052,70 1 052,70 0,00

709 021 Stavby 345750008900 Žlab káblový 250x50 mm   m 145,000 12,61 1 828,45 1 828,45 0,00

710 021 Stavby 345750011800 Kryt káblového 250 mm   m 145,000 4,54 658,30 658,30 0,00

711 021 Stavby 345750043200 Nosník pre káblový žlab   ks 160,000 6,05 968,00 968,00 0,00

712 021 Stavby 210020801 Protipožiarna prepážka a predel, vedľajšía protipožiarna obal káblov - "Pyrofol", veľkosť 0,20 m2   ks 700,000 1,68 1 176,00 1 176,00 0,00

713 021 Stavby 246930001000 Tmel protipožiarny PYROSTOP CP na požiarne upchávky káblových prestupov   kg 105,000 29,10 3 055,50 3 055,50 0,00

714 021 Stavby 210100001 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2   ks 1 001,000 0,67 670,67 670,67 0,00

715 021 Stavby 3452104700 Káblové oko medené lisovacie CU 1,5; 2,5   ks 1 001,000 0,06 60,06 60,06 0,00

716 021 Stavby 210100002 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2   ks 220,000 1,68 369,60 369,60 0,00

717 021 Stavby 3452105400 Káblové oko medené liisovacie CU 6   ks 145,000 0,29 42,05 42,05 0,00

718 021 Stavby 354310018100 Káblové oko medené lisovacie CU 4   ks 75,000 0,35 26,25 26,25 0,00

719 021 Stavby 210100003 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2   ks 70,000 2,79 195,30 195,30 0,00

720 021 Stavby 354310019300 Káblové oko medené lisovacie CU 16   ks 70,000 0,48 33,60 33,60 0,00

721 021 Stavby 210100004 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2   ks 10,000 3,91 39,10 39,10 0,00

722 021 Stavby 354310020500 Káblové oko medené lisovacie CU 25   ks 10,000 0,58 5,80 5,80 0,00

723 021 Stavby 210100009 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2   ks 30,000 8,92 267,60 267,60 0,00

724 021 Stavby 354310026100 Káblové oko medené lisovacie CU 120   ks 30,000 2,56 76,80 76,80 0,00

725 021 Stavby 210110001 Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia   ks 22,000 2,79 61,38 61,38 0,00

726 021 Stavby 752101 Spínač jednopólový č. 1, IP 20   ks 14,000 5,01 70,14 70,14 0,00

727 021 Stavby 345320.5 Spínač jednopólový do vlhka č. 1, IP 44   ks 8,000 4,77 38,16 38,16 0,00

728 021 Stavby 210110003 Sériový spínač (prepínač) -  radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia   ks 21,000 2,79 58,59 58,59 0,00

729 021 Stavby 752105 Prepínač sériový č. 5, IP 20   ks 10,000 6,17 61,70 61,70 0,00

730 021 Stavby 345320.2 Prepínač sériový do vlhka  č. 5, IP 44   ks 11,000 9,08 99,88 99,88 0,00

731 021 Stavby 210110004 Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia   ks 8,000 2,79 22,32 22,32 0,00

732 021 Stavby 752106 Prepínač striedavý č. 6, IP 20   ks 4,000 5,01 20,04 20,04 0,00

733 021 Stavby 345320.7 Prepínač striedavý do vlhka č. 6, IP44   ks 4,000 5,94 23,76 23,76 0,00

734 021 Stavby 210110024 Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6   ks 8,000 2,79 22,32 22,32 0,00

735 021 Stavby 345330000600 Prepínač striedavý dvojitý do vlhka č. 6+6, IP 55   ks 8,000 9,16 73,28 73,28 0,00

736 021 Stavby 210110025 Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia krížový prepínač-radenie 7   ks 2,000 2,79 5,58 5,58 0,00

737 021 Stavby 345330000900 Prepínač krížový do vlhka č. 7, IP 55   ks 2,000 10,83 21,66 21,66 0,00

738 021 Stavby 210110064 Spínač špeciálny vrátane zapojenia, sumrakový spínač   ks 3,000 13,39 40,17 40,17 0,00

739 021 Stavby 3744100.1 Detektor plynu SZ 10.52 1   ks 1,000 116,40 116,40 116,40 0,00

740 021 Stavby 3744100.2 Detektor plynu CO SZ 10.31.-L   ks 1,000 135,02 135,02 135,02 0,00

741 021 Stavby 210110093 Spínač tlačidlový pre zapustenú montáž   ks 29,000 2,79 80,91 80,91 0,00

742 021 Stavby 345320.11 Tlačidlo 1/OSo, IP 20   ks 29,000 5,24 151,96 151,96 0,00

743 021 Stavby 210110100 Vyhodnocovacia jednotka úniku plynu UA 11.01-8   ks 1,000 613,53 613,53 613,53 0,00

744 021 Stavby 210111012 Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie   ks 47,000 2,79 131,13 131,13 0,00

745 021 Stavby 210111012 Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie   ks 12,000 2,79 33,48 33,48 0,00

746 021 Stavby 753186 Zásuvka jednofázová dvojitá, 16A/250V, IP 20   ks 47,000 7,33 344,51 344,51 0,00

747 021 Stavby 753186 Zásuvka jednofázová dvojitá, 16A/250V, IP 20   ks 12,000 7,33 87,96 87,96 0,00

748 021 Stavby 210111021 Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z   ks 85,000 2,79 237,15 237,15 0,00

749 021 Stavby 753179 Zásuvka jednofázová do vlhka, IP 55   ks 18,000 5,59 100,62 100,62 0,00

750 021 Stavby 345511 Zásuvka jednofázová do vlhka, IP 44   ks 67,000 10,20 683,40 683,40 0,00

751 021 Stavby 210111114 Priemyslová zásuvka CEE 250 V, 400 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZG 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z   ks 15,000 3,91 58,65 58,65 0,00

752 021 Stavby 345540003900 Zásuvka nástenná priemyslová CZG 3243   ks 15,000 4,31 64,65 64,65 0,00

753 021 Stavby 210140431 Ovládač pomocných obvodov v Al skrini vrátane zapojenia jednotlačidlový   ks 10,000 5,02 50,20 50,20 0,00

754 021 Stavby 3458011.2 Stop tlačítko v krabici pod sklom - total stop tlačítko, IP 55   ks 8,000 32,59 260,72 260,72 0,00

755 021 Stavby 210140521 Signalizačné svietidlo vrátane zapojenia   ks 1,000 13,95 13,95 13,95 0,00

756 021 Stavby 3486200.1 Červená siréna s červeným majákom   ks 1,000 82,64 82,64 82,64 0,00

757 021 Stavby 210190003 Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg   ks 13,000 60,24 783,12 783,12 0,00

758 021 Stavby 357001 Rozvádzač RH - typový psnelový rozvádzač OEZ-QA40 22100 5- komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD   ks 1,000 3 800,46 3 800,46 3 800,46 0,00

759 021 Stavby 357002 Rozvádzač RMS - typový panelový rozvádzač OEZ-Qa40 221005 - komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD   ks 1,000 4 398,47 4 398,47 4 398,47 0,00

760 021 Stavby 357003 Rozvádzač RP1 - typový panelový rozvádzač OEZ-QA40 221005 - komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD   ks 1,000 2 808,15 2 808,15 2 808,15 0,00

761 021 Stavby 357004 Rozvádzač RP2 - typový panelový rozvádzač DZ 54 2407 - komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD   ks 1,000 640,20 640,20 640,20 0,00

762 021 Stavby 357005 Rozvádzač RP3 - typový panelový rozvádzač DZ 54 2403 EI 30S - komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD   ks 1,000 523,80 523,80 523,80 0,00

763 021 Stavby 357006 Rozvádzač RP4 - typový panelový rozvádzač DZ 54 2403 EI 30S - komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD   ks 1,000 407,40 407,40 407,40 0,00

764 021 Stavby 357007 Rozvádzač RP5 - typový panelový rozvádzač DZ 54 2403 EI 30S - komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD   ks 1,000 785,70 785,70 785,70 0,00



765 021 Stavby 357008 Rozvádzač RP6 - typový panelový rozvádzač DZ 54 2403 EI 30S - komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD   ks 1,000 800,25 800,25 800,25 0,00

766 021 Stavby 357009 Rozvádzač RP7 - typový panelový rozvádzač DZ 54 3510 EI 30S - komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD   ks 1,000 1 187,28 1 187,28 1 187,28 0,00

767 021 Stavby 357010 Rozvádzač RP8 - typový panelový rozvádzač DZ 54 2405 EI 30S- komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD   ks 1,000 698,40 698,40 698,40 0,00

768 021 Stavby 357011 Rozvádzač RP9 - typový panelový rozvádzač DZ 54 2403 EI 30S - komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD   ks 1,000 756,60 756,60 756,60 0,00

769 021 Stavby 357012 Rozvádzač R-plyn - typový panelový rozvádzač OEZ oceľoplastový 24 modulový - komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD   ks 1,000 452,80 452,80 452,80 0,00

770 021 Stavby 357013 Rozvádzač RPK - typový panelový rozvádzač OEZ oceľoplastový 42 modulový - komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD   ks 1,000 523,80 523,80 523,80 0,00

771 021 Stavby 210193070 Domová rozvodnica do 12 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác   ks 54,000 17,85 963,90 963,90 0,00

772 021 Stavby 357025 Rozvodnica zásuvková 632.3122   ks 14,000 139,68 1 955,52 1 955,52 0,00

773 021 Stavby 357026 Zásuvka SCAME 400V/16A 5P, IP 54   ks 40,000 3,96 158,40 158,40 0,00

774 021 Stavby 210201511 Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - stály režim   ks 47,000 8,25 387,75 387,75 0,00

775 021 Stavby 348150.1 Svietidlo núdzové KM LED 1-3-8h, 230V, AC, SCVC, IP 44   ks 43,000 75,66 3 253,38 3 253,38 0,00

776 021 Stavby 348150.2 Svietidlo núdzové EXIT zóna 1/21 LED 3h, 230 VAC, IP 66   ks 4,000 1 294,37 5 177,48 5 177,48 0,00

777 021 Stavby 210201610 Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, svetlomet, LED   ks 6,000 8,25 49,50 49,50 0,00

778 021 Stavby 348350.1 LED reflektor, denná biela, 50W, IP 65   ks 6,000 123,38 740,28 740,28 0,00

779 021 Stavby 210203040 Montáž a zapojenie LED svietidla   ks 311,000 8,25 2 565,75 2 565,75 0,00

780 021 Stavby 348120.1 Svietidlo L1600, 1xLED 80S/840 NB, 58W, IP 66   ks 198,000 142,01 28 117,98 28 117,98 0,00

781 021 Stavby 348120.2 Svietidlo L1500, 1xLED 60SS/840 PSU, 48W, IP 65   ks 3,000 131,53 394,59 394,59 0,00

782 021 Stavby 348120.3 Svietidlo L120  1xLED 37S/840 OC, 31,5 W, IP 20   ks 7,000 132,70 928,90 928,90 0,00

783 021 Stavby 348120.4 Svietidlo L1160, LED 48S/840 PSU, 45W, IP 44   ks 10,000 112,33 1 123,30 1 123,30 0,00

784 021 Stavby 348120.5 Svietidlo L1230, 1xLED  27S/840 OC, 22W, IP 20   ks 76,000 132,70 10 085,20 10 085,20 0,00

785 021 Stavby 348120.6 Svietidlo LED 12S/840 PSU EL3 WH, 15W, IP 54   ks 13,000 161,21 2 095,73 2 095,73 0,00

786 021 Stavby 348120.7 Svietidlo LED denná biela, 15W, IP 65   ks 4,000 23,28 93,12 93,12 0,00

787 021 Stavby 210220001 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn   m 10,000 1,90 19,00 19,00 0,00

788 021 Stavby 3544224150 Drôt bleskozvodový FeZn, d 10  mm   kg 65,000 2,91 189,15 189,15 0,00

789 021 Stavby 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   m 325,000 1,95 633,75 633,75 0,00

790 021 Stavby 3544223850 Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm   kg 308,750 2,91 898,46 898,46 0,00

791 021 Stavby 210220031 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici   ks 14,000 7,26 101,64 101,64 0,00

792 021 Stavby 3410300258 Krabica odbočná  s vekom 150x300x100 mm   ks 14,000 40,74 570,36 570,36 0,00

793 021 Stavby 3410301603 Svorkovnica HUS-HOP   ks 14,000 29,10 407,40 407,40 0,00

794 021 Stavby 210220204 Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30   ks 11,000 13,39 147,29 147,29 0,00

795 021 Stavby 354410023200 Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20   ks 8,000 13,97 111,76 111,76 0,00

796 021 Stavby 354410023300 Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 30   ks 3,000 17,46 52,38 52,38 0,00

797 021 Stavby 210220220 Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8   ks 11,000 2,79 30,69 30,69 0,00

798 021 Stavby 354410023900 Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie DJ  12 kg   ks 11,000 1,16 12,76 12,76 0,00

799 021 Stavby 210220230 Ochranná strieška FeZn   ks 11,000 2,79 30,69 30,69 0,00

800 021 Stavby 354410024900 Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01   ks 11,000 1,16 12,76 12,76 0,00

801 021 Stavby 210220240 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   ks 11,000 2,79 30,69 30,69 0,00

802 021 Stavby 354410001500 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01   ks 11,000 9,31 102,41 102,41 0,00

803 021 Stavby 210220241 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS   ks 22,000 2,79 61,38 61,38 0,00

804 021 Stavby 354410002500 Svorka FeZn krížová označenie SK   ks 22,000 0,81 17,82 17,82 0,00

805 021 Stavby 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS   ks 300,000 2,79 837,00 837,00 0,00

806 021 Stavby 354410003700 Svorka FeZn spojovacia označenie SS   ks 300,000 0,48 144,00 144,00 0,00

807 021 Stavby 210220246 Svorka FeZn na odkvapový žľab SO   ks 33,000 2,79 92,07 92,07 0,00

808 021 Stavby 354410004200 Svorka FeZn odkvapová označenie SO   ks 33,000 1,05 34,65 34,65 0,00

809 021 Stavby 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 25,000 2,79 69,75 69,75 0,00

810 021 Stavby 3544220000 Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ   ks 25,000 1,34 33,50 33,50 0,00

811 021 Stavby 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 80,000 2,79 223,20 223,20 0,00

812 021 Stavby 354410000900 Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03   ks 80,000 0,81 64,80 64,80 0,00

813 021 Stavby 210220300 Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2   m 3 245,000 0,67 2 174,15 2 174,15 0,00

814 021 Stavby 341110012300 Vodič medený CY 6 mm2 zelenožltý   m 3 407,250 1,03 3 509,47 3 509,47 0,00

815 021 Stavby 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  drôt zvodový O 8-10   m 810,000 1,95 1 579,50 1 579,50 0,00

816 021 Stavby 354410064200 Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al   kg 109,350 5,88 642,98 642,98 0,00

817 021 Stavby 210220810 Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21   ks 660,000 0,56 369,60 369,60 0,00

818 021 Stavby 354410035000 Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast   ks 660,000 1,34 884,40 884,40 0,00

819 021 Stavby 21029.1 Zapojenie elektrických zariadení ostatných profesií   súb 1,000 267,72 267,72 267,72 0,00

820 021 Stavby 210800616 Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  450/750 V 25   m 470,000 1,01 474,70 474,70 0,00

821 021 Stavby 341310009400 Vodič medený CY 25 mm2   m 493,500 4,26 2 102,31 2 102,31 0,00

822 021 Stavby 210872162 Vodič signálny uložený v rúrkach. lištách 4x2x0,8   m 55,000 0,56 30,80 30,80 0,00

823 021 Stavby 341895.2 JE-H(St)H 4x2x0,8 FE180/E90, kábel pre elektroniku   m 57,750 3,43 198,08 198,08 0,00

824 021 Stavby 210881212.1 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 2x1,5   m 730,000 0,56 408,80 408,80 0,00

825 021 Stavby 341610.01 Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 2x1,5 mm2   m 766,500 1,28 981,12 981,12 0,00

826 021 Stavby 210881216.1 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 3x1,5   m 2 970,000 0,56 1 663,20 1 663,20 0,00

827 021 Stavby 341610.02 Kábel medený bezhalogenový CXKE-R 3x1,5 mm2   m 2 499,000 1,71 4 273,29 4 273,29 0,00

828 021 Stavby 341610.03 Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2   m 619,500 1,29 799,16 799,16 0,00

829 021 Stavby 210881217.1 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 3x2,5   m 4 960,000 0,56 2 777,60 2 777,60 0,00

830 021 Stavby 341610.04 Kábel medený bezhalogenový CXKE-R 3x2,5 mm2   m 5 208,000 1,60 8 332,80 8 332,80 0,00

831 021 Stavby 210881232.1 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 5x1,5   m 1 050,000 0,56 588,00 588,00 0,00

832 021 Stavby 341610.05 Kábel medený bezhalogenový CXKE-R 5x1,5 mm2   m 1 102,500 1,64 1 808,10 1 808,10 0,00

833 021 Stavby 210881233.1 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 5x2,5   m 3 365,000 0,67 2 254,55 2 254,55 0,00

834 021 Stavby 210881233.1 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 5x2,5   m 180,000 0,67 120,60 120,60 0,00

835 021 Stavby 341610.06 Kábel medený bezhalogenový CXKE-R 5x2,5 mm2   m 3 533,250 2,53 8 939,12 8 939,12 0,00

836 021 Stavby 341610.06 Kábel medený bezhalogenový CXKE-R 5x2,5 mm2   m 189,000 2,53 478,17 478,17 0,00

837 021 Stavby 210881234.1 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 5x4   m 595,000 0,79 470,05 470,05 0,00

838 021 Stavby 34160.07 Kábel medený bezhalogenový CXKE-R 5x4 mm2   m 624,750 3,88 2 424,03 2 424,03 0,00

839 021 Stavby 210881235.1 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 5x6   m 700,000 0,89 623,00 623,00 0,00

840 021 Stavby 341610.08 Kábel medený bezhalogenový CXKE-R 5x6 mm2   m 745,500 5,72 4 264,26 4 264,26 0,00

841 021 Stavby 210881237.1 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 5x16   m 205,000 1,12 229,60 229,60 0,00

842 021 Stavby 341610.09 Kábel medený bezhalogenový CXKE-R 5x16 mm2   m 204,750 16,30 3 337,43 3 337,43 0,00

843 021 Stavby 210881238.1 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 5x25   m 35,000 2,01 70,35 70,35 0,00

844 021 Stavby 341610.10 Kábel medený bezhalogenový CXKE-R 5x25 mm2   m 36,750 22,70 834,23 834,23 0,00

845 021 Stavby 210881351.1 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 5x120   m 160,000 2,68 428,80 428,80 0,00

846 021 Stavby 341110.1 Kábel medený bezhalogénový CXKE-R 5x120 mm2   m 168,000 109,22 18 348,96 18 348,96 0,00

847 021 Stavby MD Mimostavenisková doprava   % 3,000 242,50 727,50 727,50 0,00

848 021 Stavby MV Murárske výpomoci   % 1,000 135,80 135,80 135,80 0,00

849 021 Stavby PM Podružný materiál   % 3,000 155,20 465,60 465,60 0,00

850 021 Stavby PPV Podiel pridružených výkonov   % 6,000 87,30 523,80 523,80 0,00

851 021 Stavby HZS000112 Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) - drobné nešpecifikované práce   hod 100,000 17,46 1 746,00 1 746,00 0,00

852 021 Stavby HZS000114 Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie   hod 100,000 19,40 1 940,00 1 940,00 0,00

853 021 Stavby Ost.006 Projekt skutočného vyhotovenia   kpl 1,000 242,50 242,50 242,50 0,00

855 021 Stavby 210010026.S Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevnem 40,000 1,30 52,00 52,00 0,00

856 021 Stavby 3,4571E+11 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25m 42,000 1,31 55,02 55,02 0,00

857 021 Stavby 210110513.S Prepínač IP 54, S 63 JA ks 2,000 5,01 10,02 10,02 0,00

858 021 Stavby 3581200.1 Hlavný vypínač 63A/3f + vypínacia cievkaks 2,000 176,25 352,50 352,50 0,00

859 021 Stavby 3581200.1 Tlačítko CENTRÁLNY STOP + kluč. Spínačks 2,000 91,43 182,86 182,86 0,00

860 021 Stavby 210193074.S Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prácm 1,000 647,50 647,50 647,50 0,00

861 021 Stavby 357014 Rozvádzač oceľoplechový - skriňa 72 modulováks 1,000 440,00 440,00 440,00 0,00

862 021 Stavby 3582300.1 Prúdový chránič RCBO 16A/2/0,03Aks 12,000 66,00 792,00 792,00 0,00

863 021 Stavby 3582200.1 Istič ITC16A ks 8,000 6,25 50,00 50,00 0,00



864 021 Stavby 3582200.2 Istič IJC2A ks 2,000 8,94 17,88 17,88 0,00

865 021 Stavby 3582300.2 Prúdový chránič RCD 40A/4/0,03Aks 8,000 81,13 649,04 649,04 0,00

866 021 Stavby 3582200.3 Istič ITC20A ks 1,000 19,94 19,94 19,94 0,00

867 021 Stavby 3585400.1 Spojovací materiál ks 1,000 89,38 89,38 89,38 0,00

868 021 Stavby 3585400.2 Podružný materiál do rozvádzačovks 1,000 99,00 99,00 99,00 0,00

869 021 Stavby MV Murárske výpomoci % 1,000 13,83 13,83 13,83 0,00

870 021 Stavby PM Podružný materiál % 3,000 49,21 147,63 147,63 0,00

871 021 Stavby PPv Podiel pridružených výkonov % 6,000 13,83 82,98 82,98 0,00

872 021 Stavby 210120410 Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 Aks 1,000 33,00 33,00 33,00 0,00

873 021 Stavby 3582300.1 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25ks 1,000 66,00 66,00 66,00 0,00

874 021 Stavby 210872122.S Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1m 60,000 0,80 48,00 48,00 0,00

875 021 Stavby 341210001600.S Kábel medený signálny JYTY 4x1 mm2m 63,000 1,31 82,53 82,53 0,00

876 021 Stavby 210881216.1 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 3x1,5m 120,000 0,56 67,20 67,20 0,00

877 021 Stavby 341610.02 Kábel medený bezhalogenový CXKE-R 3x1,5 mm2m 126,000 1,71 215,46 215,46 0,00

878 021 Stavby 210881217.1 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 3x2,5m 6,000 0,56 3,36 3,36 0,00

879 021 Stavby 341610.04 Kábel medený bezhalogenový CXKE-R 3x2,5 mm2m 6,300 1,60 10,08 10,08 0,00

880 021 Stavby 210881232.1 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 5x1,5m 270,000 0,56 151,20 151,20 0,00

881 021 Stavby 341610.05 Kábel medený bezhalogenový CXKE-R 5x1,5 mm2m 283,500 1,64 464,94 464,94 0,00

882 021 Stavby MV Murárske výpomoci % 1,000 3,10 3,10 3,10 0,00

883 021 Stavby PM Podružný materiál % 3,000 8,59 25,77 25,77 0,00

884 021 Stavby PPv Podiel pridružených výkonov % 6,000 3,10 18,60 18,60 0,00

SO-01 Školské dielne - SO-01.7 Hlasová signalizácia požiaru 0,00 0,00 0,00

885 021 Stavby 220260552 Rúrka PVC D 23 ulož.pod omietku, vrátane napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabíc)   m 1 250,000 1,46 1 825,00 1 825,00 0,00

886 021 Stavby 345710002100 Rúrka tuhá pancierová PVC-U, UPRM DN 20 s príchytkami   m 1 312,500 2,24 2 940,00 2 940,00 0,00

887 021 Stavby 449410002700 Protippžiarny silikónový tmel HILTI CP 601S, objem 310 ml   ks 4,000 16,01 64,04 64,04 0,00

888 021 Stavby 220270232 Vodič oznamovací izolovaný U 2 x 0,8 mm uložený v rúrke,lište,bez zapojenia (pre bytovú výstavbu)   m 650,000 1,46 949,00 949,00 0,00

889 021 Stavby 037 Kábel pevný s funkčnou odolnosťou JE-H(ST)H-V - 1x2x0.8 - FE180/E30 - červená, v káblovom nosnom systéme s  funkčnou odolnosťou počas požiaru PS60   m 682,500 1,34 914,55 914,55 0,00

890 021 Stavby 22037.1 Montáž zariadení hlasovej signalizácie požiaru s uvedením do prevádzky   ks 1,000 1 600,50 1 600,50 1 600,50 0,00

891 021 Stavby 404210.1 Kompaktný systém HSP ústredne LDAVAP 1502 2x500 W, 6 liniek   ks 1,000 3 147,65 3 147,65 3 147,65 0,00

892 021 Stavby 404210.2 WMA501 - konzola na stenu   ks 1,000 134,44 134,44 134,44 0,00

893 021 Stavby 404210.3 LDAA - stanica hlásateľa k ONE   ks 1,000 415,06 415,06 415,06 0,00

894 021 Stavby 404210.4 Bezúdržbová batéria ULTRACELL, dlhšia životnosť, 12V/18 Ah   ks 1,000 57,62 57,62 57,62 0,00

895 021 Stavby 404210.5 FS3000 - multimediálny prehrávač CD/USB/SD, BTs FM tunerom   ks 1,000 448,14 448,14 448,14 0,00

896 021 Stavby 404210.6 BS-1034EN - skriňový reproduktor 10W/100V EN 54   ks 35,000 29,88 1 045,80 1 045,80 0,00

897 021 Stavby 404210.7 SM 108 - manuálny tlačidlový hlásič analógový s relé výstupom   ks 15,000 19,21 288,15 288,15 0,00

898 021 Stavby 220550921 Montáž sil.káblov AYAY, CYAY,AYKY,CYKY 4x2.5 mm2 alebo 2x2.5 mm2 alebo 2x1.5 mm2 na konštrukciu typ S   m 1 950,000 1,21 2 359,50 2 359,50 0,00

899 021 Stavby 341610025000 Kábel pevný s funkčnou odolnosťou NHXH-O-2x1.5-FE180/E60, v káblovom nosnom systéme s  funkčnou odolnosťou počas požiaru PS60   m 1 522,500 1,92 2 923,20 2 923,20 0,00

900 021 Stavby 341610025078 Kábel napájací CHKE-X 3x2,5   m 52,500 2,45 128,63 128,63 0,00

901 021 Stavby PM Podružný materiál   % 3,000 29,10 87,30 87,30 0,00

902 021 Stavby PPV Podiel pridružených výkonov   % 6,000 9,70 58,20 58,20 0,00

903 021 Stavby Ost.001 Východisková odborná prehliadka a funkčná skúška   ks 1,000 485,00 485,00 485,00 0,00

904 021 Stavby Ost.002 Odovzdanie inštalácie a zaškolenie obsluhy   ks 1,000 97,00 97,00 97,00 0,00

905 021 Stavby Ost.003 Projekt skutočného vyhotovenia   ks 1,000 242,50 242,50 242,50 0,00

SO-01 Školské dielne - SO-01.8 Vzduchotechnika 0,00 0,00 0,00

906 021 Stavby 769.01 Zariadenie č. 1 - Vetranie autodielne (m. č. 1.05) - montáž, skúška a oživenie zariadenia   kpl 1,000 1 549,66 1 549,66 1 549,66 0,00

907 021 Stavby 42901.1 Rekuperačná vetracia jednotka RUCK ACCU K 600 F OOJR   ks 1,000 7 983,26 7 983,26 7 983,26 0,00

908 021 Stavby 42901.2 Pružný spoj VS 4020   ks 4,000 30,47 121,88 121,88 0,00

909 021 Stavby 42901.3 Prechod osový 400x200/D250   ks 2,000 34,61 69,22 69,22 0,00

910 021 Stavby 42901.4 Protidažďová žalúzia PZ-AL-400x400-UR-S   ks 2,000 56,23 112,46 112,46 0,00

911 021 Stavby 42901.5 Tlmič hluku 250-900   ks 2,000 65,70 131,40 131,40 0,00

912 021 Stavby 42901.6 Potrubie SPIRO do D 125 mm   m 23,000 6,43 147,89 147,89 0,00

913 021 Stavby 42901.7 Potrubie SPIRO do D 125 mm - tvarovky   kpl 1,000 13,79 13,79 13,79 0,00

914 021 Stavby 42901.8 Potrubie SPIRO do D 250 mm   m 23,000 12,43 285,89 285,89 0,00

915 021 Stavby 42901.9 Potrubie SPIRO do D 250 mm - tvarovky   kpl 1,000 276,30 276,30 276,30 0,00

916 021 Stavby 42901.10 Štvorhranné potrubie do obvodu 1200 mm   m 2,000 27,55 55,10 55,10 0,00

917 021 Stavby 42901.11 Štvorhranné potrubie do obvodu 1200 mm - tvarovky   kpl 1,000 56,85 56,85 56,85 0,00

918 021 Stavby 42901.12 Tanierový ventil 125   ks 16,000 4,09 65,44 65,44 0,00

919 021 Stavby 42901.13 Tepelná izolácia potrubia hr. 25 mm - pre izolovanie vzduchotechniky, klimatizačných zariadení   m2 5,000 20,56 102,80 102,80 0,00

920 021 Stavby 42901.14 Montážny, kotviaci a spojovací materiál   súb 1,000 379,29 379,29 379,29 0,00

921 021 Stavby 769.02 Zariadenie č. 2 - Vetranie maliarskej dielne (m. č. 1.08) - montáž, skúšky, oživenie zariadenia   kpl 1,000 1 354,07 1 354,07 1 354,07 0,00

922 021 Stavby 42902.1 Rekuperačná vetracia jednotka RUCK ACCU K 600 F OOJR   ks 1,000 7 983,26 7 983,26 7 983,26 0,00

923 021 Stavby 42902.2 Pružný spoj VS 4020   ks 4,000 30,47 121,88 121,88 0,00

924 021 Stavby 42902.3 Prechod osový 400x200/D250   ks 2,000 34,61 69,22 69,22 0,00

925 021 Stavby 42902.4 Protidažďová žalúzia PZ-AL-400x400-UR-S   ks 2,000 56,23 112,46 112,46 0,00

926 021 Stavby 42902.5 Krycia mriežka KMK 250   ks 1,000 8,03 8,03 8,03 0,00

927 021 Stavby 42902.6 Tlmič hluku 250-900   ks 2,000 62,04 124,08 124,08 0,00

928 021 Stavby 42902.7 Potrubie SPIRO do D 125 mm   m 5,000 6,81 34,05 34,05 0,00

929 021 Stavby 42902.8 Potrubie SPIRO do D 125 mm - tvarovky   kpl 1,000 13,03 13,03 13,03 0,00

930 021 Stavby 42902.9 Potrubie SPIRO do D 250 mm   m 11,000 12,43 136,73 136,73 0,00

931 021 Stavby 42902.10 Potrubie SPIRO do D 250 mm - tvarovky   kpl 1,000 109,82 109,82 109,82 0,00

932 021 Stavby 42902.11 Štvorhranné potrubie do obvodu 1200 mm   m 2,000 29,17 58,34 58,34 0,00

933 021 Stavby 42902.12 Štvorhranné potrubie do obvodu 1200 mm - tvarovky   kpl 1,000 56,85 56,85 56,85 0,00

934 021 Stavby 42902.13 Tanierový ventil 125   ks 6,000 4,09 24,54 24,54 0,00

935 021 Stavby 42902.14 Tepelná izolácia potrubia hr. 25 mm - pre izolovanie vzduchotechniky, klimatizačných zariadení   m2 5,000 20,56 102,80 102,80 0,00

936 021 Stavby 42902.15 Montážny, kotviaci a spojovací materiál   súb 1,000 360,48 360,48 360,48 0,00

937 021 Stavby 769.03 Zariadenie č. 3 - Vetranie zváračskej dielne (m. č. 1.13) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia   kpl 1,000 1 462,92 1 462,92 1 462,92 0,00

938 021 Stavby 42903.1 Rekuperačná vetracia jednotka ACCU K 600  F OOJR   ks 1,000 7 983,26 7 983,26 7 983,26 0,00

939 021 Stavby 42903.2 Pružný spoj VS 4020   ks 4,000 30,47 121,88 121,88 0,00

940 021 Stavby 42903.3 Prechod osový 400x200/D250   ks 2,000 34,61 69,22 69,22 0,00

941 021 Stavby 42903.4 Protidažďová žalúzia PZ-AL-400x400-UR-S   ks 2,000 56,23 112,46 112,46 0,00

942 021 Stavby 42903.5 Tlmič hluku 250-900   ks 2,000 65,70 131,40 131,40 0,00

943 021 Stavby 42903.6 Potrubie SPIRO do D 125 mm   m 12,000 6,43 77,16 77,16 0,00

944 021 Stavby 42903.7 Potrubie SPIRO do D 125 mm - tvarovky   kpl 1,000 13,79 13,79 13,79 0,00

945 021 Stavby 42903.8 Potrubie SPIRO do D 250  mm   m 22,000 12,43 273,46 273,46 0,00

946 021 Stavby 42903.9 Potrubie SPIRO do D 250 mm - tvarovky   kpl 1,000 220,52 220,52 220,52 0,00

947 021 Stavby 42903.10 Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm   m 2,000 27,55 55,10 55,10 0,00

948 021 Stavby 42903.11 Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm - tvarovky   kpl 1,000 56,85 56,85 56,85 0,00

949 021 Stavby 42903.12 Tanierový ventil 125   ks 13,000 4,31 56,03 56,03 0,00

950 021 Stavby 42903.13 Tepelná izolácia potrubia hr. 25 mm - pre izolovanie vzduchotechniky, klimatizačných zariadení   m2 5,000 20,56 102,80 102,80 0,00

951 021 Stavby 42903.14 Montážny, spojovací a kotviaci materiál   súb 1,000 370,95 370,95 370,95 0,00

952 021 Stavby 769.04 Zariadenie č. 4 - Vetranie strojárskej dielne č. 1 (m. č. 1.15) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia   kpl 1,000 1 390,30 1 390,30 1 390,30 0,00

953 021 Stavby 42904.1 Rekuperačná vetracia jednotka ACCU K 600  F OOJR   ks 1,000 7 983,26 7 983,26 7 983,26 0,00

954 021 Stavby 42904.2 Pružný spoj VS 4020   ks 4,000 30,47 121,88 121,88 0,00

955 021 Stavby 42904.3 Prechod osový 400x200/D250   ks 2,000 34,61 69,22 69,22 0,00

956 021 Stavby 42904.4 Protidažďová žalúzia PZ-AL-400x400-UR-S   ks 2,000 56,23 112,46 112,46 0,00

957 021 Stavby 42904.5 Krycia mriežka KMK 250   ks 1,000 8,48 8,48 8,48 0,00

958 021 Stavby 42904.6 Tlmič hluku 250-900   ks 2,000 62,04 124,08 124,08 0,00

959 021 Stavby 42904.7 Potrubie SPIRO do D 125 mm   m 5,000 6,81 34,05 34,05 0,00



960 021 Stavby 42904.8 Potrubie SPIRO do D 125 mm - tvarovky   kpl 1,000 13,03 13,03 13,03 0,00

961 021 Stavby 42904.9 Potrubie SPIRO do D 250  mm   m 12,000 12,43 149,16 149,16 0,00

962 021 Stavby 42904.10 Potrubie SPIRO do D 250 mm - tvarovky   kpl 1,000 221,87 221,87 221,87 0,00

963 021 Stavby 42904.11 Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm   m 2,000 29,17 58,34 58,34 0,00

964 021 Stavby 42904.12 Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm - tvarovky   kpl 1,000 56,85 56,85 56,85 0,00

965 021 Stavby 42904.13 Tanierový ventil 125   ks 6,000 3,88 23,28 23,28 0,00

966 021 Stavby 42904.14 Tepelná izolácia potrubia hr. 25 mm - pre izolovanie vzduchotechniky, klimatizačných zariadení   m2 6,000 20,56 123,36 123,36 0,00

967 021 Stavby 42904.15 Montážny, spojovací a kotviaci materiál   súb 1,000 363,97 363,97 363,97 0,00

968 021 Stavby 769.05 Zariadenie č. 5 - Vetranie strojárskej dielne č. 2 (m. č. 1.16.) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia   kpl 1,000 1 370,48 1 370,48 1 370,48 0,00

969 021 Stavby 42905.1 Rekuperačná vetracia jednotka ACCU K 600  F OOJR   ks 1,000 7 983,26 7 983,26 7 983,26 0,00

970 021 Stavby 42905.2 Pružný spoj VS 4020   ks 4,000 28,78 115,12 115,12 0,00

971 021 Stavby 42905.3 Prechod osový 400x200/D250   ks 2,000 38,68 77,36 77,36 0,00

972 021 Stavby 42905.4 Protidažďová žalúzia PZ-AL-400x400-UR-S   ks 2,000 56,23 112,46 112,46 0,00

973 021 Stavby 42905.5 Krycia mriežka KMK 250   ks 1,000 8,48 8,48 8,48 0,00

974 021 Stavby 42905.6 Tlmič hluku 250-900   ks 2,000 65,70 131,40 131,40 0,00

975 021 Stavby 42905.7 Potrubie SPIRO do D 125 mm   m 5,000 6,43 32,15 32,15 0,00

976 021 Stavby 42905.8 Potrubie SPIRO do D 125 mm - tvarovky   kpl 1,000 13,79 13,79 13,79 0,00

977 021 Stavby 42905.9 Potrubie SPIRO do D 250  mm   m 12,000 12,43 149,16 149,16 0,00

978 021 Stavby 42905.10 Potrubie SPIRO do D 250 mm - tvarovky   kpl 1,000 109,82 109,82 109,82 0,00

979 021 Stavby 42905.11 Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm   m 2,000 27,55 55,10 55,10 0,00

980 021 Stavby 42905.12 Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm - tvarovky   kpl 1,000 56,85 56,85 56,85 0,00

981 021 Stavby 42905.13 Tanierový ventil 125   ks 6,000 3,88 23,28 23,28 0,00

982 021 Stavby 42905.14 Tepelná izolácia potrubia hr. 25 mm - pre izolovanie vzduchotechniky, klimatizačných zariadení   m2 6,000 20,56 123,36 123,36 0,00

983 021 Stavby 42905.15 Montážny, spojovací a kotviaci materiál   súb 1,000 362,06 362,06 362,06 0,00

984 021 Stavby 769.06 Zariadenie č. 6 - Vetranie dielne obrábania kovov (m. č. 1.12) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia   kpl 1,000 2 614,39 2 614,39 2 614,39 0,00

985 021 Stavby 42906.1 Rekuperačná vetracia jednotka ACCU K 1200 F OOJR   ks 1,000 9 612,70 9 612,70 9 612,70 0,00

986 021 Stavby 42906.2 Pružný spoj VS 6030   ks 4,000 39,29 157,16 157,16 0,00

987 021 Stavby 42906.3 Prechod osový 600x300/D355   ks 2,000 34,61 69,22 69,22 0,00

988 021 Stavby 42906.4 Protidažďová žalúzia PZ-AL-630x400-UR-S   ks 2,000 72,74 145,48 145,48 0,00

989 021 Stavby 42906.5 Tlmič hluku 355-900   ks 2,000 96,91 193,82 193,82 0,00

990 021 Stavby 42906.6 Mriežka 250   ks 2,000 28,54 57,08 57,08 0,00

991 021 Stavby 42906.7 Mriežka do SPIRO potrubia NOVA-CC-2-2-625x125-R1   ks 9,000 48,89 440,01 440,01 0,00

992 021 Stavby 42906.8 Mriežka do SPIRO potrubia NOVA-CC-1-2-625x125-R1   ks 9,000 48,89 440,01 440,01 0,00

993 021 Stavby 42906.9 Regulačká klapka RK 160   ks 17,000 24,12 410,04 410,04 0,00

994 021 Stavby 42906.10 Potrubie SPIRO do D 250 mm   m 30,000 12,43 372,90 372,90 0,00

995 021 Stavby 42906.11 Potrubie SPIRO do D 250 mm - tvarovky   kpl 1,000 182,81 182,81 182,81 0,00

996 021 Stavby 42906.12 Potrubie SPIRO do D 355 mm   m 18,000 19,26 346,68 346,68 0,00

997 021 Stavby 42906.13 Potrubie SPIRO do D 355 mm - tvarovky   kpl 1,000 76,25 76,25 76,25 0,00

998 021 Stavby 42906.14 Štvorhrané potrubie do obvodu 1800 mm   m 2,000 41,32 82,64 82,64 0,00

999 021 Stavby 42906.15 Štvorhrané potrubie do obvodu 1800 mm - tvarovky   kpl 1,000 222,68 222,68 222,68 0,00

1000 021 Stavby 42906.16 Ohybná hadica Semmoconnect 160   m 12,000 2,80 33,60 33,60 0,00

1001 021 Stavby 42906.17 Tepelná izolácia potrubia hr. 25 mm - pre izolovanie vzduchotechniky, klimatizačných zariadení   m2 5,000 20,56 102,80 102,80 0,00

1002 021 Stavby 42906.18 Montážny, kotviaci a spojovací materiál   súb 1,000 556,71 556,71 556,71 0,00

1003 021 Stavby 769.07 Zariadenie č. 7 - Vetranie nástrojárne (m. č. 1.17) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia   kpl 1,000 1 516,14 1 516,14 1 516,14 0,00

1004 021 Stavby 42907.1 Rekuperačná vetracia jednotka ACCU K 600  F OOJR   ks 1,000 7 983,26 7 983,26 7 983,26 0,00

1005 021 Stavby 42907.2 Pružný spoj VS 4020   ks 4,000 30,47 121,88 121,88 0,00

1006 021 Stavby 42907.3 Prechod osový 400x200/D250   ks 2,000 34,61 69,22 69,22 0,00

1007 021 Stavby 42907.4 Protidažďová žalúzia PZ-AL-400x400-UR-S   ks 2,000 56,23 112,46 112,46 0,00

1008 021 Stavby 42907.5 Tlmič hluku 250-900   ks 2,000 65,70 131,40 131,40 0,00

1009 021 Stavby 42907.6 Potrubie SPIRO do D 125 mm   m 22,000 6,43 141,46 141,46 0,00

1010 021 Stavby 42907.7 Potrubie SPIRO do D 125 mm - tvarovky   kpl 1,000 13,79 13,79 13,79 0,00

1011 021 Stavby 42907.8 Potrubie SPIRO do D 250  mm   m 22,000 6,43 141,46 141,46 0,00

1012 021 Stavby 42907.9 Potrubie SPIRO do D 250 mm - tvarovky   kpl 1,000 13,79 13,79 13,79 0,00

1013 021 Stavby 42907.10 Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm   m 2,000 12,43 24,86 24,86 0,00

1014 021 Stavby 42907.11 Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm - tvarovky   kpl 1,000 228,80 228,80 228,80 0,00

1015 021 Stavby 42907.12 Tanierový ventil 125   ks 14,000 3,88 54,32 54,32 0,00

1016 021 Stavby 42907.13 Tepelná izolácia potrubia hr. 25 mm - pre izolovanie vzduchotechniky, klimatizačných zariadení   m2 5,000 20,56 102,80 102,80 0,00

1017 021 Stavby 42907.14 Montážny, spojovací a kotviaci materiál   súb 1,000 376,07 376,07 376,07 0,00

1018 021 Stavby 769.08 Zariadenie č. 8 - Vetranie elektrodielne č. 1 (m. č. 1.22) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia   kpl 1,000 1 362,79 1 362,79 1 362,79 0,00

1019 021 Stavby 42908.1 Rekuperačná vetracia jednotka ACCU K 600  F OOJR   ks 1,000 7 983,26 7 983,26 7 983,26 0,00

1020 021 Stavby 42908.2 Pružný spoj VS 4020   ks 4,000 30,47 121,88 121,88 0,00

1021 021 Stavby 42908.3 Prechod osový 400x200/D250   ks 2,000 34,61 69,22 69,22 0,00

1022 021 Stavby 42908.4 Protidažďová žalúzia PZ-AL-400x400-UR-S   ks 2,000 56,23 112,46 112,46 0,00

1023 021 Stavby 42908.5 Krycia mriežka KMK 250   ks 1,000 8,48 8,48 8,48 0,00

1024 021 Stavby 42908.6 Tlmič hluku 250-900   ks 2,000 65,70 131,40 131,40 0,00

1025 021 Stavby 42908.7 Potrubie SPIRO do D 125 mm   m 5,000 6,43 32,15 32,15 0,00

1026 021 Stavby 42908.8 Potrubie SPIRO do D 125 mm - tvarovky   kpl 1,000 13,79 13,79 13,79 0,00

1027 021 Stavby 42908.9 Potrubie SPIRO do D 250  mm   m 12,000 12,43 149,16 149,16 0,00

1028 021 Stavby 42908.10 Potrubie SPIRO do D 250 mm - tvarovky   kpl 1,000 116,28 116,28 116,28 0,00

1029 021 Stavby 42908.11 Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm   m 2,000 27,55 55,10 55,10 0,00

1030 021 Stavby 42908.12 Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm - tvarovky   kpl 1,000 56,85 56,85 56,85 0,00

1031 021 Stavby 42908.13 Tanierový ventil 125   ks 6,000 3,88 23,28 23,28 0,00

1032 021 Stavby 42908.14 Tepelná izolácia potrubia hr. 25 mm - pre izolovanie vzduchotechniky, klimatizačných zariadení   m2 5,000 20,56 102,80 102,80 0,00

1033 021 Stavby 42908.15 Montážny, spojovací a kotviaci materiál   súb 1,000 361,33 361,33 361,33 0,00

1034 021 Stavby 769.09 Zariadenie č. 9 - Vetranie elektrodielene č. 2 (m. č. 1.23) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia   kpl 1,000 1 345,79 1 345,79 1 345,79 0,00

1035 021 Stavby 42909.1 Rekuperačná vetracia jednotka ACCU K 600  F OOJR   ks 1,000 7 983,26 7 983,26 7 983,26 0,00

1036 021 Stavby 42909.2 Pružný spoj VS 4020   ks 4,000 30,47 121,88 121,88 0,00

1037 021 Stavby 42909.3 Prechod osový 400x200/D250   ks 2,000 34,61 69,22 69,22 0,00

1038 021 Stavby 42909.4 Protidažďová žalúzia PZ-AL-400x400-UR-S   ks 2,000 56,23 112,46 112,46 0,00

1039 021 Stavby 42909.5 Tlmič hluku 250-900   ks 2,000 65,70 131,40 131,40 0,00

1040 021 Stavby 42909.6 Potrubie SPIRO do D 125 mm   m 5,000 6,43 32,15 32,15 0,00

1041 021 Stavby 42909.7 Potrubie SPIRO do D 125 mm - tvarovky   kpl 1,000 13,79 13,79 13,79 0,00

1042 021 Stavby 42909.8 Potrubie SPIRO do D 250  mm   m 12,000 12,43 149,16 149,16 0,00

1043 021 Stavby 42909.9 Potrubie SPIRO do D 250 mm - tvarovky   kpl 1,000 53,95 53,95 53,95 0,00

1044 021 Stavby 42909.10 Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm   m 2,000 27,55 55,10 55,10 0,00

1045 021 Stavby 42909.11 Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm - tvarovky   kpl 1,000 56,85 56,85 56,85 0,00

1046 021 Stavby 42909.12 Tanierový ventil 125   ks 6,000 4,09 24,54 24,54 0,00

1047 021 Stavby 42909.13 Tepelná izolácia potrubia hr. 25 mm - pre izolovanie vzduchotechniky, klimatizačných zariadení   m2 5,000 20,56 102,80 102,80 0,00

1048 021 Stavby 42909.14 Montážny, spojovací a kotviaci materiál   súb 1,000 359,69 359,69 359,69 0,00

1049 021 Stavby 769.10 Zariadenie č. 10 - Vetranie šatní a umyvární chlapcov na 2. NP (m. č. 2.04, 2.05, 2.06, 2.07) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia   kpl 1,000 2 969,98 2 969,98 2 969,98 0,00

1050 021 Stavby 42910.1 Rekuperačná vetracia jednotka ACCU K 600  F OOJR   ks 2,000 7 983,26 15 966,52 15 966,52 0,00

1051 021 Stavby 42910.2 Pružný spoj VS 4020   ks 8,000 30,47 243,76 243,76 0,00

1052 021 Stavby 42910.3 Prechod osový 400x200/D250   ks 4,000 34,61 138,44 138,44 0,00

1053 021 Stavby 42910.4 Protidažďová žalúzia PZ-AL-400x400-UR-S   ks 4,000 56,23 224,92 224,92 0,00

1054 021 Stavby 42910.5 Tlmič hluku 250-900   ks 4,000 65,70 262,80 262,80 0,00

1055 021 Stavby 42910.6 Potrubie SPIRO do D 125 mm   m 30,000 6,43 192,90 192,90 0,00

1056 021 Stavby 42910.7 Potrubie SPIRO do D 125 mm - tvarovky   kpl 1,000 13,79 13,79 13,79 0,00

1057 021 Stavby 42910.8 Potrubie SPIRO do D 250  mm   m 36,000 12,43 447,48 447,48 0,00



1058 021 Stavby 42910.9 Potrubie SPIRO do D 250 mm - tvarovky   kpl 1,000 506,76 506,76 506,76 0,00

1059 021 Stavby 42910.10 Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm   m 6,000 27,55 165,30 165,30 0,00

1060 021 Stavby 42910.11 Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm - tvarovky   kpl 1,000 56,85 56,85 56,85 0,00

1061 021 Stavby 42910.12 Tanierový ventil 125   ks 28,000 4,09 114,52 114,52 0,00

1062 021 Stavby 42910.13 Tepelná izolácia potrubia hr. 25 mm - pre izolovanie vzduchotechniky, klimatizačných zariadení   m2 10,000 20,56 205,60 205,60 0,00

1063 021 Stavby 42910.14 Montážny, spojovací a kotviaci materiál   súb 1,000 746,14 746,14 746,14 0,00

1064 021 Stavby 769.11 Zariadenie č. 11 - Vetranie umyvárne dievčat na 2. NP (m. č. 2.12)  - montáž, skúšky a oživenie zariadenia   kpl 1,000 231,34 231,34 231,34 0,00

1065 021 Stavby 42911.1 Axiálny ventilátor LP 100 TC   ks 4,000 38,62 154,48 154,48 0,00

1066 021 Stavby 42911.2 Mriežka 160   ks 1,000 9,33 9,33 9,33 0,00

1067 021 Stavby 42911.3 Potrubie SPIRO do D 160 mm   m 5,000 8,08 40,40 40,40 0,00

1068 021 Stavby 42911.4 Potrubie SPIRO do D 160 mm - tvarovky   kpl 1,000 31,20 31,20 31,20 0,00

1069 021 Stavby 42911.5 Ohybná hadica Aluconnect   m 3,000 1,90 5,70 5,70 0,00

1070 021 Stavby 42911.6 Montážny, spojovací a kotviaci materiál   súb 1,000 10,02 10,02 10,02 0,00

1071 021 Stavby 769.12 Zariadenie č. 12 - Vetranie elektrodielne č. 3 (m. č. 2.10) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia   kpl 1,000 2 224,54 2 224,54 2 224,54 0,00

1072 021 Stavby 42912.1 Rekuperačná vetracia jednotka ACCU K 600  F OOJR   ks 1,000 7 983,26 7 983,26 7 983,26 0,00

1073 021 Stavby 42912.2 Pružný spoj VS 4020   ks 4,000 30,47 121,88 121,88 0,00

1074 021 Stavby 42912.3 Prechod osový 400x200/D250   ks 2,000 34,61 69,22 69,22 0,00

1075 021 Stavby 42912.4 Protidažďová žalúzia PZ-AL-400x400-UR-S   ks 2,000 56,23 112,46 112,46 0,00

1076 021 Stavby 42912.5 Tlmič hluku 250-900   ks 2,000 65,70 131,40 131,40 0,00

1077 021 Stavby 42912.6 Potrubie SPIRO do D 125 mm   m 22,000 19,29 424,38 424,38 0,00

1078 021 Stavby 42912.7 Potrubie SPIRO do D 125 mm - tvarovky   kpl 1,000 471,42 471,42 471,42 0,00

1079 021 Stavby 42912.8 Potrubie SPIRO do D 250  mm   m 18,000 37,28 671,04 671,04 0,00

1080 021 Stavby 42912.9 Potrubie SPIRO do D 250 mm - tvarovky   kpl 1,000 220,52 220,52 220,52 0,00

1081 021 Stavby 42912.10 Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm   m 3,000 27,55 82,65 82,65 0,00

1082 021 Stavby 42912.11 Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm - tvarovky   kpl 1,000 603,34 603,34 603,34 0,00

1083 021 Stavby 42912.12 Tanierový ventil 125   ks 13,000 4,09 53,17 53,17 0,00

1084 021 Stavby 42912.13 Tepelná izolácia potrubia hr. 25 mm - pre izolovanie vzduchotechniky, klimatizačných zariadení   m2 5,000 20,56 102,80 102,80 0,00

1085 021 Stavby 42912.14 Montážny, spojovací a kotviaci materiál   súb 1,000 444,18 444,18 444,18 0,00

1086 021 Stavby 769.13 Zariadenie č. 13 - Odsávanie prachu pilín zo strolárskej dielne (m. č. 1.03, 1.04) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia   kpl 1,000 1 858,09 1 858,09 1 858,09 0,00

1087 021 Stavby 42913.01 Výrivý odlučovač pilín - odsávací ventilátor   ks 1,000 2 358,49 2 358,49 2 358,49 0,00

1088 021 Stavby 42913.02 Mriežka do SPIRO potrubia NOVA-CC-2-2-825x125-R1   ks 16,000 62,24 995,84 995,84 0,00

1089 021 Stavby 42913.03 Potrubie SPIRO do D 200 mm   m 36,000 29,95 1 078,20 1 078,20 0,00

1090 021 Stavby 42913.04 Potrubie SPIRO do D 200 mm - tvarovky   kpl 1,000 81,72 81,72 81,72 0,00

1091 021 Stavby 42913.05 Potrubie SPIRO do D 355 mm   m 36,000 57,79 2 080,44 2 080,44 0,00

1092 021 Stavby 42913.06 Potrubie SPIRO do D 355 mm  - tvarovky   kpl 1,000 68,79 68,79 68,79 0,00

1093 021 Stavby 42913.07 Montážny, kotviaci a spojovací materiál   súb. 1,000 266,55 266,55 266,55 0,00

1094 021 Stavby 769.14 Zariadenie č. 14 - Odsávanie z priamo nevetraných priestorov (m. č. 1.10, 1.19a, 1.26) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia   kpl 1,000 298,13 298,13 298,13 0,00

1095 021 Stavby 42914.1 Axiálny ventilátor LP 100 TC   ks 3,000 41,03 123,09 123,09 0,00

1096 021 Stavby 42914.2 Mriežka 100   ks 3,000 5,63 16,89 16,89 0,00

1097 021 Stavby 42914.3 Potrubie SPIRO do D 100 mm   m 21,000 5,29 111,09 111,09 0,00

1098 021 Stavby 42914.4 Potrubie SPIRO do D 100 mm - tvarovky   kpl 1,000 14,52 14,52 14,52 0,00

1099 021 Stavby 42914.5 Ohybná hadica Aluconnect   m 2,000 1,24 2,48 2,48 0,00

1100 021 Stavby 42914.6 Montážny, spojovací a kotviaci materiál   súb 1,000 10,72 10,72 10,72 0,00

1101 021 Stavby 769.15 Zariadenie č. 15 - Vetranie sociálnych priestorov majstrov na 2. NP (m. č. 2.08) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia   kpl 1,000 241,71 241,71 241,71 0,00

1102 021 Stavby 42915.1 Axiálny ventilátor LP 100 TC   ks 4,000 41,03 164,12 164,12 0,00

1103 021 Stavby 42915.2 Mriežka 160   ks 1,000 9,86 9,86 9,86 0,00

1104 021 Stavby 42915.3 Potrubie SPIRO do D 160 mm   m 5,000 8,08 40,40 40,40 0,00

1105 021 Stavby 42915.4 Potrubie SPIRO do D 160 mm - tvarovky   kpl 1,000 31,20 31,20 31,20 0,00

1106 021 Stavby 42915.5 Ohybná hadica Aluconnect   m 3,000 1,90 5,70 5,70 0,00

1107 021 Stavby 42915.6 Montážny, spojovací a kotviaci materiál   súb 1,000 13,06 13,06 13,06 0,00

1108 021 Stavby 769.16 Zariadenie č. 16 - Požiarne utesnenie prestupov potrubí cez požiarne deliace konštrukcie - komplet   kpl 1,000 1 455,00 1 455,00 1 455,00 0,00

SO-02 Vonkajšie spevnené plochy a komunikácie 0,00 0,00 0,00

1109 021 Stavby 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   m3 858,000 3,89 3 335,90 3 335,90 0,00

1110 021 Stavby 122201109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   m3 286,000 1,05 299,73 299,73 0,00

1111 021 Stavby 162401122 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m   m3 858,000 2,84 2 434,15 2 434,15 0,00

1112 021 Stavby 162501133 Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m (+8 km)   m3 6 864,000 0,05 336,34 336,34 0,00

1113 021 Stavby 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 858,000 0,69 587,73 587,73 0,00

1114 021 Stavby 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 1 201,200 2,43 2 912,91 2 912,91 0,00

1115 021 Stavby 215901101 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných   m2 1 320,000 0,22 294,36 294,36 0,00

1116 021 Stavby 561291111.1 Podklad spevnenej plochy zo štrkopiesku stabilizovaného cementom, SPC 250 v množstve do 80 kg/m3 konštr.   m3 198,000 50,01 9 900,99 9 900,99 0,00

1117 021 Stavby 564851111 Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 1 320,000 6,19 8 169,48 8 169,48 0,00

1118 021 Stavby 564861111 Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm   m2 1 320,000 8,25 10 883,40 10 883,40 0,00

1119 021 Stavby 596911244 Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 100 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm   m2 1 320,000 9,70 12 804,00 12 804,00 0,00

1120 021 Stavby 592460009000 Betónová zámková dlažba hr. 80 mm, farba sivá   m2 1 346,400 10,08 13 571,71 13 571,71 0,00

1121 021 Stavby 592460009000 Betónová zámková dlažba hr. 100 mm, farba sivá   m2 0,000 12,08 0,00 0,00 0,00

1122 021 Stavby 916362112 Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 310,000 6,11 1 894,41 1 894,41 0,00

1123 021 Stavby 592170001000 Obrubník betónový cestný, 1000x150x260 mm   ks 314,000 5,82 1 827,48 1 827,48 0,00

1124 021 Stavby 918101112 Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20   m3 9,300 92,60 861,18 861,18 0,00

1125 021 Stavby 998223011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   t 1 975,722 0,68 1 341,52 1 341,52 0,00

SO-03 Elektrická prípojka - prívod z jestv. trafostanice 0,00 0,00 0,00

1126 021 Stavby 210010029 Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne   m 6,000 0,96 5,76 5,76 0,00

1127 021 Stavby 345710009500 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 50   m 6,300 1,63 10,27 10,27 0,00

1128 021 Stavby 210100257 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 240 mm2   ks 4,000 48,02 192,08 192,08 0,00

1129 021 Stavby 345810007800 Zmršťovacia káblová koncovka VE8035 4x150 - 4x240 mm2   ks 4,000 38,41 153,64 153,64 0,00

1130 021 Stavby 210193061.1 Rozvádzač RST - úprava a rozšírenie RST   ks 1,000 789,58 789,58 789,58 0,00

1131 021 Stavby 210810021 Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x240+120   m 270,000 3,90 1 053,00 1 053,00 0,00

1132 021 Stavby 341110006000 Kábel medený 1-CYKY 3x240+120 mm2   m 283,500 21,34 6 049,89 6 049,89 0,00

1133 021 Stavby PM Podružný materiál   % 3,000 29,10 87,30 87,30 0,00

1134 021 Stavby PPV Podiel pridružených výkonov   % 6,000 9,70 58,20 58,20 0,00

1135 021 Stavby 460200163 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3   m 85,000 4,80 408,00 408,00 0,00

1136 021 Stavby 460420022 Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 85,000 2,13 181,05 181,05 0,00

1137 021 Stavby 583310000100 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1   t 9,940 19,21 190,95 190,95 0,00

1138 021 Stavby 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm   m 85,000 0,13 11,05 11,05 0,00

1139 021 Stavby 2830002000 Fólia červená v m   m 85,000 0,13 11,05 11,05 0,00

1140 021 Stavby 460510031 Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 140/7, 9 bez zemných prác   m 15,000 1,28 19,20 19,20 0,00

1141 021 Stavby 3450704802 Rúrka ohybná FXKVS 125   m 15,750 3,76 59,22 59,22 0,00

1142 021 Stavby 460560163 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 85,000 2,13 181,05 181,05 0,00

1143 021 Stavby 460600001 Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť   m3 6,000 3,75 22,50 22,50 0,00

1144 021 Stavby 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť - do 10 km   m3 60,000 1,07 64,20 64,20 0,00

1145 021 Stavby 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 42,500 2,13 90,53 90,53 0,00

1146 021 Stavby PPV Podiel pridružených výkonov   % 3,000 2,91 8,73 8,73 0,00

1147 021 Stavby PPV Podiel pridružených výkonov   % 6,000 4,85 29,10 29,10 0,00

1148 021 Stavby HZS000114 Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie   hod 20,000 19,40 388,00 388,00 0,00

 SO-04 Vodovodná prípojka - prívod vody do školských dielní 0,00 0,00 0,00

1149 021 Stavby 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   m3 9,200 31,53 290,06 290,06 0,00

1150 021 Stavby 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 98,300 15,52 1 525,62 1 525,62 0,00

1151 021 Stavby 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 49,150 1,09 53,57 53,57 0,00

1152 021 Stavby 151101101 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m   m2 175,200 4,24 742,85 742,85 0,00



1153 021 Stavby 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m   m2 175,200 2,53 443,26 443,26 0,00

1154 021 Stavby 162201201 Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4   m3 9,200 9,32 85,74 85,74 0,00

1155 021 Stavby 162401102 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m   m3 23,540 3,94 92,75 92,75 0,00

1156 021 Stavby 162501105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m (+ 8 km)   m3 188,320 0,44 82,86 82,86 0,00

1157 021 Stavby 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 23,540 0,76 17,89 17,89 0,00

1158 021 Stavby 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 32,956 4,85 159,84 159,84 0,00

1159 021 Stavby 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   m3 78,100 3,69 288,19 288,19 0,00

1160 021 Stavby 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny   m3 19,600 8,34 163,46 163,46 0,00

1161 021 Stavby 5833716700 Štrkopiesok 0-22 N   t 33,719 19,34 652,13 652,13 0,00

1162 021 Stavby 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 9,800 41,23 404,05 404,05 0,00

1163 021 Stavby 871221006 Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm   m 95,000 4,75 451,25 451,25 0,00

1164 021 Stavby 286130033700 Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m   m 99,800 6,50 648,70 648,70 0,00

1165 021 Stavby 286220031300 Prechodka USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 63/50   ks 1,000 66,83 66,83 66,83 0,00

1166 021 Stavby 877221006 Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 63 mm   ks 2,000 8,15 16,30 16,30 0,00

1167 021 Stavby 286530020400 Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm   ks 1,000 11,54 11,54 11,54 0,00

1168 021 Stavby 286530086300 T-kus na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm   ks 1,000 22,50 22,50 22,50 0,00

1169 021 Stavby 879172199 Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80   ks 1,000 5,53 5,53 5,53 0,00

1170 021 Stavby 892233111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70   m 95,000 2,38 226,10 226,10 0,00

1171 021 Stavby 892241111 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80   m 95,000 0,53 50,35 50,35 0,00

1172 021 Stavby 892372112 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 90   ks 2,000 95,74 191,48 191,48 0,00

1173 021 Stavby 899721131 Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou   m 94,000 0,63 59,22 59,22 0,00

1174 021 Stavby 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 53,409 1,70 90,80 90,80 0,00

SO-05 Kanalizačná prípojka - vnútroareálová splašková 0,00 0,00 0,00

1175 021 Stavby 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   m3 20,100 31,53 633,75 633,75 0,00

1176 021 Stavby 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 113,800 11,05 1 257,49 1 257,49 0,00

1177 021 Stavby 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 56,900 1,09 62,02 62,02 0,00

1178 021 Stavby 151101101 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m   m2 334,600 4,24 1 418,70 1 418,70 0,00

1179 021 Stavby 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m   m2 334,600 2,53 846,54 846,54 0,00

1180 021 Stavby 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m - po stavenisku   m3 225,100 1,67 375,92 375,92 0,00

1181 021 Stavby 162201201 Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4   m3 20,100 9,32 187,33 187,33 0,00

1182 021 Stavby 162401102 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m   m3 42,700 3,94 168,24 168,24 0,00

1183 021 Stavby 162501105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m (+ 8 km)   m3 341,600 0,44 150,30 150,30 0,00

1184 021 Stavby 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 42,700 0,76 32,45 32,45 0,00

1185 021 Stavby 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 59,780 4,85 289,93 289,93 0,00

1186 021 Stavby 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   m3 91,200 3,69 336,53 336,53 0,00

1187 021 Stavby 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny   m3 30,200 8,34 251,87 251,87 0,00

1188 021 Stavby 5833716700 Štrkopiesok 0-22 N   t 51,950 19,34 1 004,71 1 004,71 0,00

1189 021 Stavby 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 9,900 41,23 408,18 408,18 0,00

1190 021 Stavby 871356028 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200   m 82,000 9,37 768,34 768,34 0,00

1191 021 Stavby 286110004400 Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká plnostenná, DN 200, dĺ. 5 m   ks 18,000 65,78 1 184,04 1 184,04 0,00

1192 021 Stavby 877276098 Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125   ks 5,000 5,16 25,80 25,80 0,00

1193 021 Stavby 286510010 Prechodka šachtová PVC-U, DN 125, hladká pre gravitačnú kanalizáciu   ks 5,000 4,94 24,70 24,70 0,00

1194 021 Stavby 877356030 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200   ks 9,000 8,51 76,59 76,59 0,00

1195 021 Stavby 286510013800 Odbočka PVC-U, DN 200/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu   ks 8,000 19,17 153,36 153,36 0,00

1196 021 Stavby 286510013900 Odbočka PVC-U, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu   ks 1,000 17,75 17,75 17,75 0,00

1197 021 Stavby 877356102 Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 200   ks 3,000 8,46 25,38 25,38 0,00

1198 021 Stavby 286510011 Prechodka šachtová PVC-U, DN 200, hladká pre gravitačnú kanalizáciu   ks 3,000 8,70 26,10 26,10 0,00

1199 021 Stavby 87739.2 Napojenie kanalizačného potrubia DN 200 a jestv. kanalizačnú šachtu   ks 2,000 92,64 185,28 185,28 0,00

1200 021 Stavby 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200   m 82,000 1,60 131,20 131,20 0,00

1201 021 Stavby 894431153 Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1800mm   ks 1,000 31,53 31,53 31,53 0,00

1202 021 Stavby 286610026900 Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty   ks 1,000 73,39 73,39 73,39 0,00

1203 021 Stavby 286610001800 Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 200, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením   ks 1,000 50,66 50,66 50,66 0,00

1204 021 Stavby 286610027300 Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty   ks 1,000 31,14 31,14 31,14 0,00

1205 021 Stavby 894431155 Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1900 do 2300mm   ks 3,000 36,86 110,58 110,58 0,00

1206 021 Stavby 286610001800 Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 200, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením   ks 3,000 50,66 151,98 151,98 0,00

1207 021 Stavby 286610027300 Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty   ks 3,000 31,14 93,42 93,42 0,00

1208 021 Stavby 286610027000 Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty   ks 3,000 73,58 220,74 220,74 0,00

1209 021 Stavby 899721132 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou   m 82,000 0,73 59,86 59,86 0,00

1210 021 Stavby 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 71,755 1,70 121,98 121,98 0,00

SO-06 Dažďová kanalizácia - vnútroareálová 0,00 0,00 0,00

1211 021 Stavby 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   m3 49,800 31,53 1 570,19 1 570,19 0,00

1212 021 Stavby 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 231,300 11,05 2 555,87 2 555,87 0,00

1213 021 Stavby 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 115,650 1,09 126,06 126,06 0,00

1214 021 Stavby 151101101 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m   m2 472,000 4,24 2 001,28 2 001,28 0,00

1215 021 Stavby 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m   m2 472,000 2,53 1 194,16 1 194,16 0,00

1216 021 Stavby 162201201 Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4   m3 49,800 9,32 464,14 464,14 0,00

1217 021 Stavby 162401122 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m   m3 123,800 2,84 351,59 351,59 0,00

1218 021 Stavby 162501123 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m (+8 km)   m3 990,400 0,32 316,93 316,93 0,00

1219 021 Stavby 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 123,800 0,68 84,18 84,18 0,00

1220 021 Stavby 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 173,320 4,85 840,60 840,60 0,00

1221 021 Stavby 174101002 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 148,300 3,45 511,64 511,64 0,00

1222 021 Stavby 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny   m3 90,000 8,34 750,60 750,60 0,00

1223 021 Stavby 5833716700 Štrkopiesok 0-22 N   t 157,720 19,34 3 050,30 3 050,30 0,00

1224 021 Stavby 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 30,600 41,23 1 261,64 1 261,64 0,00

1225 021 Stavby 871326026 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160   m 36,000 8,15 293,40 293,40 0,00

1226 021 Stavby 286110002050 Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká plnostenná, DN 125, dĺ. 1 m   ks 40,000 5,52 220,80 220,80 0,00

1227 021 Stavby 871356028 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200   m 206,500 9,37 1 934,91 1 934,91 0,00

1228 021 Stavby 286110004400 Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká plnostenná, DN 200, dĺ. 5 m   ks 45,000 65,78 2 960,10 2 960,10 0,00

1229 021 Stavby 877276002 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125   ks 17,000 5,26 89,42 89,42 0,00

1230 021 Stavby 286510003900 Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu   ks 17,000 3,53 60,01 60,01 0,00

1231 021 Stavby 877276098 Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125   ks 2,000 3,69 7,38 7,38 0,00

1232 021 Stavby 286510010 Prechodka šachtová PVC-U, DN 125, hladká pre gravitačnú kanalizáciu   ks 2,000 13,10 26,20 26,20 0,00

1233 021 Stavby 877356030 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200   ks 12,000 3,49 41,88 41,88 0,00

1234 021 Stavby 286510013800 Odbočka PVC-U, DN 200/125, hladká pre gravitačnú kanalizáciu   ks 12,000 19,17 230,04 230,04 0,00

1235 021 Stavby 877356102 Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 200   ks 8,000 4,27 34,16 34,16 0,00

1236 021 Stavby 286510011 Prechodka šachtová PVC-U, DN 200, hladká pre gravitačnú kanalizáciu   ks 8,000 18,92 151,36 151,36 0,00

1237 021 Stavby 87739 Napojenie kanalizačného potrubia DN 200 a jestv. vetvu dažďovej kanalizácie   ks 2,000 86,82 173,64 173,64 0,00

1238 021 Stavby 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150   m 36,000 1,27 45,72 45,72 0,00

1239 021 Stavby 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200   m 206,500 1,60 330,40 330,40 0,00

1240 021 Stavby 894431151 Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 900 do 1300mm   ks 4,000 26,68 106,72 106,72 0,00

1241 021 Stavby 286610001800 Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 200, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením   ks 4,000 50,66 202,64 202,64 0,00

1242 021 Stavby 286610027300 Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty   ks 4,000 93,78 375,12 375,12 0,00

1243 021 Stavby 894431152 Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1200 do 1500mm   ks 4,000 67,61 270,44 270,44 0,00

1244 021 Stavby 286610001800 Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 200, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením   ks 4,000 50,66 202,64 202,64 0,00

1245 021 Stavby 286610027300 Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty   ks 4,000 94,07 376,28 376,28 0,00

1246 021 Stavby 286610026900 Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty,   ks 4,000 94,07 376,28 376,28 0,00

1247 021 Stavby 894431155 Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1900 do 2300mm   ks 2,000 37,35 74,70 74,70 0,00

1248 021 Stavby 286610001800 Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 200, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením   ks 2,000 55,89 111,78 111,78 0,00



1249 021 Stavby 286610027300 Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty   ks 2,000 73,39 146,78 146,78 0,00

1250 021 Stavby 286610027000 Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty   ks 2,000 95,93 191,86 191,86 0,00

1251 021 Stavby 899721132 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou   m 252,500 0,73 184,33 184,33 0,00

1252 021 Stavby 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 209,825 1,70 356,70 356,70 0,00

1253 021 Stavby 998276101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedym3 9,000 12,50 112,50 112,50 0,00

1254 021 Stavby 162401102.S Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 mm3 9,000 3,94 35,46 35,46 0,00

1255 021 Stavby 998276101 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 8000 m m3 72,000 0,44 31,68 31,68 0,00

1256 021 Stavby 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3m3 9,000 0,76 6,84 6,84 0,00

1257 021 Stavby 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatnét 12,600 4,85 61,11 61,11 0,00

1258 021 Stavby 174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3m3 6,000 3,69 22,14 22,14 0,00

1259 021 Stavby 174101001.S Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaninym3 1,800 8,34 15,01 15,01 0,00

1260 021 Stavby 452311121.S Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10m3 0,900 138,78 124,90 124,90 0,00

1261 021 Stavby 174101001.S Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 400m3 10,000 168,98 1 689,80 1 689,80 0,00

1262 021 Stavby 286540154400.S Presuvka PP, DN 400 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu ks 2,000 54,87 109,74 109,74 0,00

1263 021 Stavby 892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie ks 1,000 87,50 87,50 87,50 0,00

1264 021 Stavby 877394036.S Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 400ks 4,000 10,95 43,80 43,80 0,00

1265 021 Stavby 452311121.S Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopomks 1,000 149,50 149,50 149,50 0,00

1266 021 Stavby 286540118700.S Koleno 45° PP, DN 400 hladká pre gravitačnú kanalizáciuks 2,000 96,60 193,20 193,20 0,00

1267 021 Stavby 552410002100.S Poklop liatinový A15 priemer 600 mmks 1,000 198,24 198,24 198,24 0,00

1268 021 Stavby 592240008400.R Betónový roznášací prstenec ks 1,000 124,70 124,70 124,70 0,00

1269 021 Stavby 452112121.S Osadenie prstenca  pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mmks 1,000 12,61 12,61 12,61 0,00

1270 021 Stavby 286710036000.S Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mmks 4,000 58,32 233,28 233,28 0,00

1271 021 Stavby 4523111211.S Kónus s nadstavcom  PVC plastový   DN1000/600ks 1,000 288,00 288,00 288,00 0,00

1272 021 Stavby 11921051160 Predlžovacia skruž  plastová  PVC DN1000/500ks 2,000 297,00 594,00 594,00 0,00

1273 021 Stavby 11921051160 PVC šachtové dno plastové  1000/ 400  hladký koniec, 0°/135° ks 1,000 798,57 798,57 798,57 0,00

1274 021 Stavby 899102111.S Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kgks 1,000 23,43 23,43 23,43 0,00

1275 021 Stavby 943955841.R Demontáž  existujúcej šachty na dazdovú kanalizáciu kompletks 1,000 280,00 280,00 280,00 0,00

1276 021 Stavby 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 kmks 1,640 13,47 22,09 22,09 0,00

1277 021 Stavby 899102111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 kmt 55,760 0,43 23,98 23,98 0,00

1278 021 Stavby 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 mt 1,640 10,49 17,20 17,20 0,00

1279 021 Stavby 979082121.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5mks 164,000 1,49 244,36 244,36 0,00

1280 021 Stavby 979089612.S Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatnéks 1,640 33,95 55,68 55,68 0,00

SO-07 Vnútroareálová plynová prípojka 0,00 0,00 0,00

1281 021 Stavby 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   m3 12,000 31,53 378,36 378,36 0,00

1282 021 Stavby 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 34,000 15,52 527,68 527,68 0,00

1283 021 Stavby 132201109 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 17,000 1,35 22,95 22,95 0,00

1284 021 Stavby 162201201 Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4   m3 12,000 9,32 111,84 111,84 0,00

1285 021 Stavby 162401102 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m   m3 17,100 3,94 67,37 67,37 0,00

1286 021 Stavby 162501105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m (+ 8 km)   m3 136,800 0,44 60,19 60,19 0,00

1287 021 Stavby 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 17,100 0,76 13,00 13,00 0,00

1288 021 Stavby 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 23,940 4,85 116,11 116,11 0,00

1289 021 Stavby 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   m3 28,900 3,69 106,64 106,64 0,00

1290 021 Stavby 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny   m3 11,400 8,34 95,08 95,08 0,00

1291 021 Stavby 5833716700 Štrkopiesok 0-22 N   t 19,610 19,34 379,26 379,26 0,00

1292 021 Stavby 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 5,700 41,23 235,01 235,01 0,00

1293 021 Stavby 871228092 Montáž plynového potrubia PE 100 RC SDR11 zváraných natupo D 63x5,8 mm   m 63,500 4,75 301,63 301,63 0,00

1294 021 Stavby 286130036200 Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 63x5,8   m 64,500 6,50 419,25 419,25 0,00

1295 021 Stavby 899721133 Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou   m 64,000 0,63 40,32 40,32 0,00

1296 021 Stavby 953943112 Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)   ks 1,000 7,26 7,26 7,26 0,00

1297 021 Stavby 553802.1 Oceľová skrinka 400x500x200 nástenná pre uzáver DN 50   ks 1,000 339,50 339,50 339,50 0,00

1298 021 Stavby 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 30,488 1,70 51,83 51,83 0,00

1299 021 Stavby 230200006 Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 2" (50)   m 2,500 11,25 28,13 28,13 0,00

1300 021 Stavby 141410000800 Rúra oceľová bezšvová závitová 2" normálna, ozn. 11 353.0   m 2,500 21,44 53,60 53,60 0,00

1301 021 Stavby 230203565 Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D63/DN50mm   ks 2,000 13,10 26,20 26,20 0,00

1302 021 Stavby 286220031300 Prechodka USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 63/50   ks 2,000 66,83 133,66 133,66 0,00

1303 021 Stavby 230230016 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50   m 120,500 2,04 245,82 245,82 0,00

1304 021 Stavby 230230076 Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200   m 67,000 0,39 26,13 26,13 0,00

1305 021 Stavby PM Podružný materiál   % 1,000 48,50 48,50 48,50 0,00

1306 021 Stavby PPV Podiel pridružených výkonov   % 3,000 48,50 145,50 145,50 0,00

1307 021 Stavby HZS000114 Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie - revízia plynovej prípojky   hod 10,000 19,40 194,00 194,00 0,00

SO-08 Príprava staveniska - SO-08.1 Prípravné a búracie práce   0,00 0,00 0,00

1308 021 Stavby 112101121 Rúbanie ihličnatých stromov s odrezaním kmeňa a s odvetvením s príp. nutným odprataním na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením na dopravný prostriedok ihličnatých bez odkôrnenia kmeňa priemeru nad 100 do 300 mm, motorovou pílou   ks 15,000 38,80 582,00 582,00 0,00

1309 021 Stavby 112101122 Rúbanie stromov s odrezaním kmeňa a s odvetvením s príp. nutným odprataním na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením na dopravný prostriedok ihličnatých bez odkôrnenia kmeňa priemeru nad 300 do 500 mm, motorovou pílou   ks 5,000 48,50 242,50 242,50 0,00

1310 021 Stavby 112201101 Odstránenie pňov s ich vykopaním, vytrhaním alebo odstrelením, s presekaním koreňov a s príp. nutným premiestnením pňov na hromady na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, priemeru nad 100 do 300 mm   ks 10,000 29,10 291,00 291,00 0,00

1311 021 Stavby 112201102 Odstránenie pňov s ich vykopaním, vytrhaním alebo odstrelením, s presekaním koreňov a s príp. nutným premiestnením pňov na hromady na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, priemeru nad 300 do 500 mm   ks 5,000 33,95 169,75 169,75 0,00

1312 021 Stavby 113106612 Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2,  -0,26000t   m2 665,000 2,86 1 901,90 1 901,90 0,00

1313 021 Stavby 162401411 Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm - s naložením, zložením a dopravou do 3000 m   ks 15,000 1,72 25,80 25,80 0,00

1314 021 Stavby 162401412 Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm - s naložením, zložením a dopravou do 3000 m   ks 5,000 5,88 29,40 29,40 0,00

1315 021 Stavby 162501411 Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm - s naložením, zložením a dopravou do 3000 m   ks 15,000 15,94 239,10 239,10 0,00

1316 021 Stavby 162501412 Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm - s naložením, zložením a dopravou do 3000 m   ks 5,000 20,20 101,00 101,00 0,00

1317 021 Stavby 162601411 Vodorovné premiestnenie pňov stromov s priemerom nad 100 do 300 mm do 3000 m - s naložením, zložením a dopravou do 3000 m   ks 15,000 8,59 128,85 128,85 0,00

1318 021 Stavby 162601412 Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm - s naložením, zložením a dopravou do 3000 m   ks 5,000 18,83 94,15 94,15 0,00

1319 021 Stavby 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 172,900 7,28 1 258,71 1 258,71 0,00

1320 021 Stavby 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+ 34 km)   t 5 878,600 0,05 293,93 293,93 0,00

1321 021 Stavby 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   t 172,900 10,49 1 813,72 1 813,72 0,00

1322 021 Stavby 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné   t 172,900 4,85 838,57 838,57 0,00

SO-08 Príprava staveniska - SO-08.2 Úpravy stáv. objektu školy 0,00 0,00 0,00

1323 021 Stavby 340238257 Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehlami HELUZ (440x247x238)   m2 5,060 96,92 490,41 490,41 0,00

1324 021 Stavby 612460121 Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou   m2 5,708 0,68 3,88 3,88 0,00

1325 021 Stavby 612460151 Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm   m2 5,708 1,07 6,11 6,11 0,00

1326 021 Stavby 612460242 Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10-20 mm   m2 5,708 8,25 47,09 47,09 0,00

1327 021 Stavby 612460251 Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm   m2 5,708 4,37 24,94 24,94 0,00

1328 021 Stavby 612481119 Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením   m2 5,708 5,34 30,48 30,48 0,00

1329 021 Stavby 622460242 Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm   m2 4,590 9,51 43,65 43,65 0,00

1330 021 Stavby 622464231 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová - škrabaná, hr. 1,5 mm vrátane penetračného náteru   m2 4,590 12,42 57,01 57,01 0,00

1331 021 Stavby 622481119 Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením   m2 4,590 5,34 24,51 24,51 0,00

1332 021 Stavby 941955001 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m   m2 14,640 1,16 16,98 16,98 0,00

1333 021 Stavby 961043111 Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -2,20000t   m3 3,900 92,15 359,39 359,39 0,00

1334 021 Stavby 962042321 Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného,  -2,20000t   m3 0,800 80,25 64,20 64,20 0,00

1335 021 Stavby 963042819 Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste,  -0,07000t   m 5,300 8,48 44,94 44,94 0,00

1336 021 Stavby 965042241 Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t   m3 0,566 72,75 41,18 41,18 0,00

1337 021 Stavby 965081812 Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm,  -0,06500t   m2 7,800 3,76 29,33 29,33 0,00

1338 021 Stavby 968081115 Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t   m 9,000 3,49 31,41 31,41 0,00

1339 021 Stavby 978057321 Odsekanie a odobratie obkladov vrátane podkladnej omietky zo schodiskových konštrukcií  z umelého kameňa alebo liateho terazza stupníc,  -0,02000t   m 10,000 4,09 40,90 40,90 0,00

1340 021 Stavby 978057331 Odsekanie a odobratie obkladov vrátane podkladnej omietky zo schodiskových konštrukcií  z umelého kameňa alebo liateho terazza podstupníc,  -0,01000t   m 5,300 4,73 25,07 25,07 0,00

1341 021 Stavby 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 13,037 13,47 175,61 175,61 0,00

1342 021 Stavby 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+34 km)   t 443,258 0,43 190,60 190,60 0,00

1343 021 Stavby 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné   t 13,037 33,95 442,61 442,61 0,00



1344 021 Stavby 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 4,297 1,70 7,30 7,30 0,00

1345 021 Stavby 764331830 Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm,  -0,00205t   m 3,300 1,60 5,28 5,28 0,00

1346 021 Stavby 764410850 Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -0,00135t   m 2,400 1,60 3,84 3,84 0,00

1347 021 Stavby 764430850 Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm,  -0,00337t   m 3,950 1,60 6,32 6,32 0,00

1348 021 Stavby 766694981 Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t   ks 1,000 1,60 1,60 1,60 0,00

1349 021 Stavby 76733.1 Vybúranie konštrukcie oceľového prístrešku nad vchdoom  -0,1200t   ks 1,000 32,50 32,50 32,50 0,00

1350 021 Stavby 767392802 Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných,  -0,00700t   m2 4,900 3,63 17,79 17,79 0,00

1351 021 Stavby 784410100 Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m   m2 5,588 0,75 4,19 4,19 0,00

1352 021 Stavby 784410500 Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m   m2 5,588 0,13 0,73 0,73 0,00

1353 021 Stavby 784412301 Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m   m2 5,588 0,81 4,53 4,53 0,00

1354 021 Stavby 784452271 Maľby z maliarskych zmesí - ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m   m2 5,590 2,33 13,02 13,02 0,00

SO-08 Príprava staveniska - SO-08.3 Úprava jestv. inžinierskych sietí 0,00 0,00 0,00

1355 021 Stavby 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia a podzemných vedení vo výkopisku v stave i polohe, v ktorých boli na začiatku zemných prác, potrubia betónového, kameninového, železobetónového, oceľového, liatinového svetlosti DN do 200   m 46,000 8,58 394,68 394,68 0,00

1356 021 Stavby 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   m3 90,000 31,53 2 837,70 2 837,70 0,00

1357 021 Stavby 151101101 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m   m2 48,200 4,24 204,37 204,37 0,00

1358 021 Stavby 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m   m2 125,000 7,45 931,25 931,25 0,00

1359 021 Stavby 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m   m2 48,200 2,53 121,95 121,95 0,00

1360 021 Stavby 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m   m2 125,000 4,18 522,50 522,50 0,00

1361 021 Stavby 162201201 Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4   m3 90,000 9,32 838,80 838,80 0,00

1362 021 Stavby 162401102 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m   m3 39,800 3,94 156,81 156,81 0,00

1363 021 Stavby 162501105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m ( do 8 km)   m3 318,400 0,44 140,10 140,10 0,00

1364 021 Stavby 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 39,800 0,76 30,25 30,25 0,00

1365 021 Stavby 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 55,720 4,85 270,24 270,24 0,00

1366 021 Stavby 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   m3 50,200 3,69 185,24 185,24 0,00

1367 021 Stavby 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny   m3 4,200 8,34 35,03 35,03 0,00

1368 021 Stavby 5833716700 Štrkopiesok 0-22 N   t 7,230 19,34 139,83 139,83 0,00

1369 021 Stavby 175101201 Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny   m3 4,600 8,34 38,36 38,36 0,00

1370 021 Stavby 5833716700 Štrkopiesok 0-22 N   t 7,920 19,34 153,17 153,17 0,00

1371 021 Stavby 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 3,700 41,23 152,55 152,55 0,00

1372 021 Stavby 452112121 Osadenie prstenca  pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm   ks 4,000 12,61 50,44 50,44 0,00

1373 021 Stavby 62512090 Vyrovnávací prstenec 625/120/90   ks 4,000 21,97 87,88 87,88 0,00

1374 021 Stavby 87125.1 Montáž vodovodného potrubia - chráničky delenej D 90 mm v otvorenom výkope   m 23,000 5,34 122,82 122,82 0,00

1375 021 Stavby 286130072800 Chránička delená DN 90, HDPE   m 24,200 16,59 401,48 401,48 0,00

1376 021 Stavby 871376032 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300   m 22,500 9,17 206,33 206,33 0,00

1377 021 Stavby 286110004600 Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN10 - KG, SW - plnostenná, DN 315, dĺ. 5 m   ks 5,000 169,59 847,95 847,95 0,00

1378 021 Stavby 871379021 Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 300 do DN 500 mm -0,028 t   m 24,500 9,51 233,00 233,00 0,00

1379 021 Stavby 877326100 Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 160   ks 1,000 5,81 5,81 5,81 0,00

1380 021 Stavby 286510010450 Prechodka šachtová PVC-U, DN 150 pre gravitačnú kanalizáciu   ks 1,000 4,84 4,84 4,84 0,00

1381 021 Stavby 877356102 Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 200   ks 1,000 6,49 6,49 6,49 0,00

1382 021 Stavby 286510011 Prechodka šachtová PVC-U, DN 200, hladká pre gravitačnú kanalizáciu   ks 1,000 8,70 8,70 8,70 0,00

1383 021 Stavby 877376106 Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 300   ks 2,000 8,83 17,66 17,66 0,00

1384 021 Stavby 286510010700 Prechodka šachtová PVC-U, DN 315, hladká pre gravitačnú kanalizáciu   ks 2,000 28,37 56,74 56,74 0,00

1385 021 Stavby 87739.2 Napojenie jestv. kanalizačného potrubia DN 300 na novú kanalizačnú šachtu   ks 2,000 86,23 172,46 172,46 0,00

1386 021 Stavby 892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300   m 22,500 2,04 45,90 45,90 0,00

1387 021 Stavby 894401111 Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS   ks 3,000 25,65 76,95 76,95 0,00

1388 021 Stavby 592240001400 Kónus 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 2,000 77,98 155,96 155,96 0,00

1389 021 Stavby 592240001900 Skruž 100/100/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x1000x90 mm   ks 1,000 94,97 94,97 94,97 0,00

1390 021 Stavby 592240004500 Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 3,000 7,24 21,72 21,72 0,00

1391 021 Stavby 894403021 Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu   ks 2,000 46,75 93,50 93,50 0,00

1392 021 Stavby 592240004100 Dno jednoliate šachtové 100/68 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 2,000 379,96 759,92 759,92 0,00

1393 021 Stavby 592240004500 Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 2,000 7,24 14,48 14,48 0,00

1394 021 Stavby 899102111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 2,000 23,43 46,86 46,86 0,00

1395 021 Stavby 600B127 Poklop liatinový DN 600 vrátane rámu, B125 kN   ks 2,000 118,83 237,66 237,66 0,00

1396 021 Stavby 899623171 Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope   m3 24,100 104,76 2 524,72 2 524,72 0,00

1397 021 Stavby 899721131 Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou   m 23,000 0,68 15,64 15,64 0,00

1398 021 Stavby 899721132 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou   m 45,500 0,73 33,22 33,22 0,00

1399 021 Stavby 899912131 Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100   ks 13,000 7,37 95,81 95,81 0,00

1400 021 Stavby 286710.1 Objímka kĺzna "RACI", HDPE   ks 13,000 12,18 158,34 158,34 0,00

1401 021 Stavby 979085004 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km   t 0,686 33,40 22,91 22,91 0,00

1402 021 Stavby 979085005 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km (+30 km)   t 4,116 1,24 5,10 5,10 0,00

1403 021 Stavby 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné   t 0,686 33,95 23,29 23,29 0,00

1404 021 Stavby 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 86,738 1,70 147,45 147,45 0,00

0,00 0,00 0,00

1405 021 Stavby Stavebný dozor súbor 1,000 21 350,00 21 350,00 21 350,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1406

022 Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

Interaktívny 

dotykový displej so 

vstavaným 

počítačom so 

zdvíhacím 

ks 1,000 3 326,33 3 326,33 3 326,33 0,00

2 574 967,28 2 494 533,03 80 434,25

510 823,25 494 736,40 16 086,85

3 085 790,53 2 989 269,43 96 521,10

Celkom:

DPH:

Celkom s DPH:
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Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania 

 

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne 

sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.  

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

zákazky alebo neoprávnené použitie 

priameho rokovacieho konania 

 

Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia 

v európskom vestníku a vestníku ÚVO.  

 

Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do 

vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. 

 

Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 

postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie 

postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ 

neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho 

zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia 

výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym 

rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, 
nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal 

byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola 

zverejnená cez funkcionalitu elektronickej platformy. 

 

Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, 

že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť 

zverejnená. 

100 %  

 

 
1 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO 
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Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie 

o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, 

ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný 

obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).  

 

Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou 

nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 

180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH 

v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou 

hodnotou nižšieho rozsahu“)  a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu 

pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou 

hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality 

elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. 

 

Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, 

ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy 

minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o 

výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho 

prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí 

byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred 

vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na 

relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. 

 

Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou 

na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na 

relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. 

 

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne 

dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný 

systém.  
 

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. 

a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby 

alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 

25%  
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31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne 

dostupné tovary a služby). 
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2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 

zákazky  

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu 

zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.  

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko 

podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.  

100 %  vzťahuje sa na 

každú z rozdelených 

zákaziek 

  

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, 

ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom 

funkcionality elektronickej platformy.           

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s 

nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená 

prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. 

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto 

vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 

niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. 

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 

namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 

1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné 

práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol 

podaniu námietok. 

 

25 % vzťahuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek 

 

3 

Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky 

na časti 

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol 

v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch 

odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky 

a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti. 

 

5 % 
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Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia 

zákazky na časti nebolo dostatočné. 

 

4 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predkladanie ponúk2 

 

alebo 

 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predloženie žiadosti o účasť3 

 

alebo 

 

Nepredĺženie lehoty na predkladanie 

ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí 

o účasť v prípade podstatných zmien 

v podmienkach zadávania zákazky 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola 

kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je 

potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk 

elektronickými prostriedkami (ak relevantné). 

 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej 

lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej. 

 

100 %  

 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej 

lehoty, ale menšie ako 85%. 

25 %  

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej 

lehoty, ale menšie ako 50%. 

 

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 

predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach 

zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu 

hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie 

ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v 

podmienkach zadávania zákazky. 

 

10 % 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 %  

 
2 Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole 
VO/obstarávania 
3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg. 
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5 

Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí 

o súťažné podklady/súťažné podmienky 

(vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž 

návrhov alebo bežný postup pre 

podlimitné zákazky) 

 

alebo 

 

obmedzenie prístupu k súťažným 

podkladom alebo iným dokumentom, 

ktoré sú potrebné na vypracovanie 

žiadosti o účasť/ponuky  

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo 

kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži 

vo verejnom obstarávaní. 

 

Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy 

prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom 

alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti                   o 

účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia                      o 

vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. 4  

 

V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na 

vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol 

bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom 

elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje. 

 

25 %  

 

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 

50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 

ZVO). 

10 %  

 

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 

80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 

ZVO). 

5 %  

 
4 Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na 
vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku 
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v  prípade určenia 
lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady. 
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6 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

opravy oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzvy na 

predkladanie ponúk v prípade 

- predĺženia lehoty na 

predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 

účasť5 

 

alebo 

 

nepredĺženie lehoty na predkladanie 

ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 

bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 

verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 

v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. 

 

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 

predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti 

záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 

predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade 

nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na 

predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca 

dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek). 

   

10 %  

 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 

bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 

verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 

v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené 

iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, 

ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického 

prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na 

predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov 

EÚ. 

5 % 

7 

Neoprávnené použitie rokovacieho 

konania so zverejnením alebo 

súťažného dialógu 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 

zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je 

oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO. 

25 % 

 

 

Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho 

konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu 

bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo 

odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli 

vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké 

zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.  

 

10 % 

 
5 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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8 

Nedodržanie povinnej elektronickej 

komunikácie pri zadávaní nadlimitných 

a podlimitných zákaziek VO po 

18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre 

centralizovanú činnosť vo verejnom 

obstarávaní 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 

komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 

súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 

verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. 

 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 

zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd6, 

elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 

forme elektronického katalógu.  

 

25% 

 

 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 

komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 

súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 

verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené 

pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od 

predloženia ponuky/žiadosti o účasť. 

 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 

zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd7, 

elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 

forme elektronického katalógu. 

 

10 % 

9 

Neuvedenie: - podmienok účasti 

v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo 

výzve na predkladanie ponúk, 

Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti 

nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

 

 

 
6 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej 
dohody 
7 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej 
dohody 
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- kritérií na vyhodnotenie ponúk 

(a váh kritérií) v oznámení 

o vyhlásení VO, resp. výzve na 

predkladanie ponúk alebo 

v súťažných podkladoch 

- technických špecifikácií 

predmetu zákazky a zmluvných 

podmienok v súťažných 

podkladoch 

 

alebo 

 

chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na 

vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá 

uplatnenia kritérií sú upravené 

nedostatočne, neurčito 

 

alebo 

 

vysvetlenie alebo doplňujúce 

informácie k podmienkam účasti alebo 

kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli 

poskytnuté všetkým záujemcom alebo 

neboli zverejnené 

 

Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické 

špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. 

 

V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje 

detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo  absentujú pravidlá 

uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú 

upravené nedostatočne, neurčito. 

 

Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám 

na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli 

zverejnené. 

10 % 

10 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 

špecifikácie predmetu zákazky 

stanovené v súťažných pokladoch alebo 

oznámení o vyhlásení VO/výzve na 

predkladanie ponúk, ktoré sú založené 

na neodôvodnenej národnej, regionálnej 

alebo miestnej preferencii určitých 

hospodárskych subjektov 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 

ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 

a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 

VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.  

- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo 

zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 

- povinnosť  uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo 

meste/obci alebo 

- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením              v 

danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 

25 % 
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- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné 

a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej 

preferencii určitých hospodárskych subjektov. 

 

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 

predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili 

podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  

 

 

10 % 

11 

Iné nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 

špecifikácie predmetu zákazky 

stanovené v súťažných pokladoch alebo 

oznámení o vyhlásení VO/výzve na 

predkladanie ponúk 

Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti 

a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie 

ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky 

subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom 

zákazky alebo 

 

určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 

požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet 

zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom 

zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané 

požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej hospodárskej 

súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa 

k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo 

uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej 

spôsobilosti. 

 

Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na 

konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu 

(okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným 

spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. 

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16  ZVO, ak bol obídený postup 

zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej 

dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení 

zákazky na stavebné práce do PHZ.  

25 % 
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Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo 

obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý 

predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky. 

 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 

ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 

a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 

VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. 

- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 

požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na 

predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce 

súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. 

neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia 

podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty 

zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo 

dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej 

hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní 

podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, 

- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú 

na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, 

typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti 

predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo 

možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka 

iných ako nadlimitných zákaziek. 

 

Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero 

hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku. 

10 % 

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 

predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili 

podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  

 

 

 

5 % 
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12 

Nedostatočne opísaný predmet 

zákazky8 

Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, 

neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre 

uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť 

ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.  

 

10 % 

 

 

13 

Obmedzenie možnosti použiť 

subdodávateľov 

Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by 

realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť 

kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je 

dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na 

uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky 

na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou 

vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen 

skupiny dodávateľov. 

5 % 

Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť 

14 

Podmienky účasti alebo požiadavky na 

predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli upravené po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť  

 

alebo  

 

Podmienky účasti alebo požiadavky na 

predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli vyhodnotené 

v rozpore s oznámením o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzvou na 

predkladanie ponúk a súťažnými 

podkladmi 

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo 

malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, 

ktorých ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, 

ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených 

podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 

 

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného 

obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo 

za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých 

ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých 

ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok 

účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 

25 % 

 

 

 
8 netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie 
konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený 
spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov 
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15 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v 

rozpore s kritériami na vyhodnotenie 

ponúk/kritériami na výber 

obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, 
ktoré boli zverejnené v oznámení o 

vyhlásení verejného obstarávania/výzve 

na predkladanie ponúk a súťažných 

podkladoch 

 

alebo  

 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na 

základe doplňujúcich kritérií na 

vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber 

obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži, ktoré neboli zverejnené 

v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania/výzve na predkladanie 

ponúk a súťažných podkladoch 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 

vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 

kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 

predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 

vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 

podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  

 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 

kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 

záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. 

 

Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali 

diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej 

preferencii určitých hospodárskych subjektov.  

 

25 % 

 

 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 

vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 

kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 

predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 

vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 

podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  

 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 

kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 

záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. 

10 % 

16 

Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu 

zákazky alebo chýbajúca dokumentácia 

alebo jej časť 

Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú 

dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné 

overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. 

 

100 % 

Dokumentácia k postupu zadávania zákazky  je nedostatočná na posúdenie, či 

ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom 

25 % 
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transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces 

týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je 

nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 

 

 

17 

Rokovanie v priebehu súťaže alebo 

modifikácia (zmena) ponuky počas 

hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) 

jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má 

za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.  

 

Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje 

s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej 

modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo 

v súťažných podkladoch. 

 

V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní 

uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na 

vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho 

je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi. 

 

25 % 

 

 

18 

Prípravné trhové konzultácie alebo 

predbežného zapojenia záujemcov 

alebo uchádzačov, pri ktorých došlo 

k narušeniu hospodárskej súťaže 

Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil 

prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania 

hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, 

pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých 

odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno 

použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri 

vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej 

súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko 

neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo 

uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. 

 

Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je 

na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo 

ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v 

25 %  
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postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, 

pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky. 

19 

V rámci rokovacieho konania so 

zverejnením nastala podstatná 

modifikácia (zmena) podmienok 

uvedených v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania alebo 

v súťažných podkladoch 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli 

podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej 

zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky 

odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením. 

25 % 

 

 

20 

Neodôvodnené odmietnutie 

mimoriadne nízkej ponuky 

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka  vo vzťahu k 

tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením 

takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej 

časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ 

vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej 

ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov. 

25 % 

21 

Konflikt záujmov s vplyvom na 

výsledok verejného obstarávania9 

Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného 

obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli 

prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava. 

 

100 %  

 

22 

Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená 

Protimonopolným úradom SR alebo 

súdom  

 

alebo  

 

Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal 

prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 

písm. d) ZVO a nepostupoval 

Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len 

„kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca 

kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal 

úspešným uchádzačom. 

 

100 % 

Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu 

zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená 

podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo 

osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 

 

25 % 

Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do 

postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je 

účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej 

dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, 

10 % 
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že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba 

vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 

 

Realizácia zákazky 

23 

Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je 

v súlade s pravidlami ustanovenými           

v ZVO  

Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok 

uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu 

predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov,  alebo 

ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade 

ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. 

 

Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 

zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou 

alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi 

a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. 

 

Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, 

rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. 

d) ZVO.  

 

Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 

ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou 

zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 

50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. 

 

Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, 

ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO 

a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú 

zákazku a zároveň je nižšia ako  

b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 

na uskutočnenie stavebných prác,  

c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 

na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo  

d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. 

25 % z ceny zmluvy 

a 25% z hodnoty 

dodatočných výdavkov 

vychádzajúcich zo zmien 

zmluvy. 
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Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy. 

 

Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu 

postupov podľa ZVO. 

 

Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty 

plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy. 

25 % z ceny zmluvy 

a  100 % hodnoty 

dodatočných výdavkov 

vychádzajúcich zo zmien 

zmluvy. 

 

 


