

CEZ MIRRI SR: 670/2026

**ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. projektu 401402B605**

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Mgr. Samuel Migal', minister
v zastúpení: Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026.

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mestská časť Bratislava–Karlova Ves
sídlo: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 84262
IČO: 00603520
zapísaný v: -
konajúci: MUDr. Dana Čahojová
IČ DPH: -

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe na základe zápisu v spise č. 084703/2025 zo dňa 14.11.2025, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne

Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;
 - h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.

- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právny úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akákoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ Majerníkova 60
Kód projektu:	401402B605
Názov Výzvy - kód Výzvy:	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR
Použitý systém financovania:	Poskytnutie zálohovej platby, predfinancovanie a refundácia (kombinácia uvedených systémov) (ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržiavaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.
- Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.

- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a

- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.
- 3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:
- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
 - c) Právnych dokumentov,
 - d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
 - e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.
- 3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.
- 3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
 - d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 8 Výzvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:
- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
 - b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
 - c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov

uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP.

Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivity Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť

predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.
- 5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.
- 5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu

s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, Mestská časť Bratislava–Karlova Ves, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

MUDr. Dana Čahojová, starostka

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“);

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

(i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,

(ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,

(iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokových finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),

- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a

zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci**

– záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámcoch vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo **Obdobie Udržateľnosti Projektu**) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivita Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivita v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivitu Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP

používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.

6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
- a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
- a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
- uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
- b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,

- c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútejnej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
 9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózneho výkonu práva.
 10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom

minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne

nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrzaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či

poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
 - C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto

článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny

podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivity;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP

na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

- f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ

požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditú zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods.

5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/auditú/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo prístupit' k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditú v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditú a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditú prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a

v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ

druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

- b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,

- b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.

10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);

- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krízového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.
3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
 - a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
 - a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej

prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

- b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
 - c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante

finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania

neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

- a) zmena miesta realizácie Projektu,
- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený

odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
 - (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnéj činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnéj činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.

- c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
- (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):
 - 1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 - 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu

nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:

- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
- b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
- b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
- c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou

zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
 - e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov

aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;

- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak

sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému

K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.

7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadátku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickeou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickeho podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:

- a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ Majerníkova 60
Kód projektu:	401402B605
Kód ŽoNFP:	NFP401402B605
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9756000000001804143052	Prima banka Slovensko, a.s.	27. 4. 2026	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9756000000001804143052	Prima banka Slovensko, a.s.	27. 4. 2026	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9756000000001804143052	Prima banka Slovensko, a.s.	27. 4. 2026	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Bratislava IV	Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Okres: Bratislava
Obec: Bratislava – Karlova Ves
Katastrálne územie: k.ú. Bratislava – Karlova Ves
Číslo listu vlastníctva a parcelné číslo (pozemkov) a súpisné číslo (stavieb):
- LV č. 4708 Parcela č. 1669/597 – 1/1
- LV č. 4708 Parcela č. 1669/610 – 1/1
- LV č.2513 Stavby súpisné číslo 3045na pozemku parcelné č. 1669/610 (budova ZŠ Majerníkova 60)

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztáhuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

6

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

7.2026

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES	Identifikátor (IČO):	00603520
----------	-------------------------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200092 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení		
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B60500001 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení - Kompletná rekonštrukcia kuchyne a jedálne	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		7.2026	12.2026

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		nezaevidované	nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKP0044	Počet podporených vzdelávacích zariadení	počet	401402R402	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
-----	-------	----------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	-----------------

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPR021	Účastníci, ktorí využívajú služby v oblasti vzdelávania v podporenom vzdelávacom zariadení	počet	401402R402	VRR - Viac rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		770,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – KARLOVA VES		Identifikátor (IČO):	00603520
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – KARLOVA VES	Identifikátor (IČO):	00603520
		Výška oprávnených	1 050 000,00 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	1 050 000,00 €			
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200				
Typ akcie:	401402R40200092 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	1 050 000,00 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B60500001 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení - Kompletná rekonštrukcia kuchyne a jedálne	1 050 000,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Celkové stavebné práce	1 024 256,06 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebná časť, architektúra, statika, zdravotníctvo, vzduchotechnika a klimatizácia, vnútorné elektroinštalácie a slaboprúd, vykurovanie, protipožiarna ochrana stavby.	EUR	1 024 256,06	1,00 €	1 024 256,06 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Kuchynská technológia a vybavenie	25 743,94 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Kuchynská technológia a vybavenie	EUR	25 743,94	1,00 €	25 743,94 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	0,00 €			
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401B605P0001 - Podporné aktivity	0,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	nezaevidované				

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 050 000,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	85,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	892 500,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	157 500,00 €

Príloha č. 3 Rozpočet projektu

Názov žiadateľa	Mestská časť Bratislava-Karlova Ves										
Názov projektu	Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ Majerníkova 60										
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie										
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)										
Opatrenie											
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	40,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	45,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	15,00%			Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1 C. Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení - Komplexná rekonštrukcia kuchyne a jedálne													
021 Stavby	Stavebné práce - 1.etapa	súbor	1,00	827 019,47	827 019,47	23%	1 017 233,95	1 017 233,95	864 648,86	406 893,58	457 755,28	152 585,09	0,00
021 Stavby	Stavebné práce - 2.etapa	súbor	1,00	160 762,53	160 762,53	23%	197 737,91	7 022,11	5 968,79	2 808,84	3 159,95	1 053,32	190 715,80
022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Kuchynská technológia a vybavenie - 1. etapa	súbor	1,00	765 856,03	765 856,03	23%	942 002,92	25 743,94	21 882,35	10 297,58	11 584,77	3 861,59	916 258,98
022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Kuchynská technológia a vybavenie - 2.etapa	súbor	1,00	68 259,46	68 259,46	23%	83 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 959,14
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 821 897,49		2 240 933,92	1 050 000,00	892 500,00	420 000,00	472 500,00	157 500,00	1 190 933,92
Hlavná aktivita č. 2													
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					1 821 897,49		2 240 933,92	1 050 000,00	892 500,00	420 000,00	472 500,00	157 500,00	1 190 933,92
Doplnková aktivita č.1 vložte názov doplnkovej aktivity č.1													
SPOLU Doplnková aktivita č.1					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doplnková aktivita č.2 vložte názov doplnkovej aktivity č.2 (ak má projekt len jednu doplnkovú aktivitu, riadky za doplnkovú aktivitu č.2 odstráňte)													
SPOLU Doplnková aktivita č.2					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU DOPLNKOVÉ AKTIVITY PROJEKTU					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyvolaná investícia č.1 vložte názov vyvolanej investície č.1													
SPOLU Vyvolaná investícia č.1					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyvolaná investícia č.2 vložte názov vyvolanej investície aktivity č.2 (ak má projekt len jednu vyvolanú investíciu, riadky za vyvolanú investíciu č.2 odstráňte)													
SPOLU Vyvolaná investícia č.2					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 821 897,49		2 240 933,92	1 050 000,00	892 500,00	420 000,00	472 500,00	157 500,00	1 190 933,92
Nepriame výdavky													
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54. písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								1 050 000,00	892 500,00	420 000,00	472 500,00	157 500,00	1 190 933,92

Výška výdavkov na doplnkové aktivity, vyvolané investície 0,00

Podiel celkovej výšky výdavkov na doplnkové aktivity, vyvolané investície a nepriame výdavky 0

Celková kumulatívna výška výdavkov na doplnkové aktivity, vyvolané investície a nepriame výdavky môže tvoriť max. 40 % z COV na projekt

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mestská časť Bratislava–Karlova Ves
Názov projektu	Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ Majernikova 60
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie	

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		C. Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení - Kompletná rekonštrukcia kuchyne a jedálne							
1	021 Stavby	PS 01,PS 02, PS 09	PS 01,02,09 - Architektúra, statika, požiarne technika - 1.etapa	súbor	1,000	294 011,49	294 011,49	294 011,49	0,00
2	021 Stavby	PS-04	PS-04 Zdravotechnika a exteriérový odlučovač tuku -1.etapa	súbor	1,000	91 200,48	91 200,48	91 200,48	0,00
3	021 Stavby	PS-05	PS-05 Vzduchotechnika a klimatizácia -1.etapa	súbor	1,000	346 050,43	346 050,43	346 050,43	0,00
4	021 Stavby	PS-06	PS-06 Vnútorné elektroinštalácie a slaboprúd -1.etapa	súbor	1,000	76 291,60	76 291,60	76 291,60	0,00
5	021 Stavby	PS-07	PS-07 Vykurovanie - 1.etapa	súbor	1,000	19 465,47	19 465,47	19 465,47	0,00
6	021 Stavby	PS 01,PS 02, PS 09	PS 01,02,09 - Architektúra, statika, požiarne technika - 2.etapa	súbor	1,000	110 115,34	110 115,34	5 709,03	104 406,31
7	021 Stavby	PS-04	PS-04 Zdravotechnika a exteriérový odlučovač tuku -2.etapa	súbor	1,000	22 559,75	22 559,75	0,00	22 559,75
8	021 Stavby	PS-05	PS-05 Vzduchotechnika a klimatizácia -2.etapa	súbor	1,000	4 597,68	4 597,68	0,00	4 597,68
9	021 Stavby	PS-06	PS-06 Vnútorné elektroinštalácie a slaboprúd -2.etapa	súbor	1,000	13 646,38	13 646,38	0,00	13 646,38
10	021 Stavby	PS-07	PS-07 Vykurovanie - 2.etapa	súbor	1,000	9 843,38	9 843,38	0,00	9 843,38
11	22 - Samostatné hnuteľné veci a súbory	PS-03	PS-03 Kuchynská technológia -1.etapa	súbor	1,000	765 856,03	765 856,03	20 930,03	744 926,00
12	22 - Samostatné hnuteľné veci a súbory	PS-03	PS-03 Kuchynská technológia -2.etapa	súbor	1,000	68 259,46	68 259,46	0,00	68 259,46
Hlavná aktivita č. 2							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Doplňková aktivita č. 1							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Doplňková aktivita č. 2							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Vyvolaná investícia č. 1							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Vyvolaná investícia č. 2		vlozte názov vyvolanej investície č. 2						0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Celkom:							1 821 897,49	853 658,53	968 238,96
DPH:							419 036,42	196 341,46	222 694,96
Celkom s DPH:							2 240 933,92	1 050 000,00	1 190 933,92

Žiadateľ môže po dohode predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

K tejto časti formulára predkladáme podrobný výkaz výmer pripravený autorizovaným inžinierom - viz. Ďalšie prílohy žiadosti. V tejto prílohe sú všetky potrebné údaje položkového rozpočtu projektu

ROZPOČET

Stavba: Kompletná rekonštrukcia kuchyne, Majerníková c.60, časť B

Objekt: PS 01,02,09 -Architektúra, statika, požiar na technika -I.etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:MČ Bratislava-Karlova Ves

Spracoval:

Dátum: 06. 3. 2025

Ď.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV

Práce a dodávky HSV

20 344,96

47 317,66

67 662,62

142,756

1

Zemné práce

0,00

239,17

239,17

0,000

1	001	131201109.S	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,175	2,68	0,00	8,51	8,51	0,000
2	001	131211101.S	Hlbenie jám v hornine tr.3 súdržných - rucným náradím -výkop základov pre výťah	m3	3,175	72,65	0,00	230,66	230,66	0,000

2

Zakladanie

284,65

46,33

330,98

4,954

3	011	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm-základ pre výťah	m3	0,373	55,12	12,30	8,26	20,56	0,772
4	011	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 -pod výťah	m3	1,869	131,81	218,84	27,51	246,35	4,140
5	011	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI KY14, výstž do základov pod výťah, vid.PD statika	t	0,035	1 830,50	53,51	10,56	64,07	0,042

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

8 149,26

3 074,01

11 223,27

39,601

6	011	311272011.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplnou C 16/20 hrúbky 150 mm-domurovanie pôvodnej šachty-vid.PD statika S02	m3	2,055	258,58	386,11	145,27	531,38	4,424
7	011	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplnou C 16/20 hrúbky 200 mm -nová výťahová šachta	m3	7,682	245,98	1 335,75	553,87	1 889,62	16,631
8	011	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplnou z ocele B500 (10505)-vid.statika S02	t	1,042	1 401,71	1 150,51	310,07	1 460,58	1,044
9	012	317121101.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	2,000	6,95	0,70	13,20	13,90	0,012
10	596	596460010900.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 1250x115x65 mm	ks	10,000	11,87	118,70	0,00	118,70	0,200
11	596	596460010800.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 1000x115x65 mm	ks	2,000	9,49	18,98	0,00	18,98	0,032
12	596	596460005500.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 1500x145x71 mm	ks	3,000	18,59	55,77	0,00	55,77	0,097
13	012	317121102.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	18,000	8,68	8,46	147,78	156,24	0,144
14	596	596460011200.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 2000x115x65 mm	ks	4,000	19,08	76,32	0,00	76,32	0,128
15	596	596460011600.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 3000x115x65 mm	ks	1,000	28,88	28,88	0,00	28,88	0,048
16	011	342240116.S	Murovanie priecok z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 80 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	17,120	12,09	32,87	174,11	206,98	0,026

17	596	596130004500.S	Tehla dierovaná brúsená šírky 80 mm, s lepiacou maltou/s penou	ks	139,699	2,46	343,66	0,00	343,66	1,201
18	011	342240146.S	Murovanie priecok z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na maltu pre tenké škáry -vstup do jedálne I.NP+ I.PP	m2	99,030	13,10	215,89	1 081,40	1 297,29	0,208
19	596	596130004600.S	Tehla dierovaná brúsená šírky 115 mm, s lepiacou maltou/s penou	ks	808,085	3,11	2 513,14	0,00	2 513,14	9,374
20	011	342240166.S	Murovanie priecok z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	56,820	13,77	134,10	648,31	782,41	0,143
21	596	596130004700.S	Tehla dierovaná brúsená šírky 140 mm, s lepiacou maltou/s penou	ks	463,651	3,73	1 729,42	0,00	1 729,42	5,888

4 Vodorovné konštrukcie 290,52 173,41 463,93 4,717

22	011	411321414.S	Zabetónovanie otvoru v stropu zo železobetónu vrátane debnenia, železový tr. C 25/30 - dobetónovanie strechy po montáži ocelevej konštrukcie pre VZT	m3	1,450	148,75	179,83	35,86	215,69	3,483
23	014	411388531.S	Zabetónov. otvoru s plochou 0,25-1,00 m2, v stropoch zo železobetónu - otvory po zrušených výtahových šachtách	m3	0,540	459,70	110,69	137,55	248,24	1,234

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 11 510,07 14 284,31 25 794,38 93,483

24	014	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných , opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových-I.PP a I.NP	m2	147,750	8,25	90,13	1 128,81	1 218,94	1,863
25	005	612465111.S	Vnútorný sanacný systém stien, sanacný prednástrek cementový, krytie 50%-výtahová šachta	m2	51,443	7,93	129,64	278,30	407,94	0,270
26	011	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, pod nové omietky po vysekaní pôvodných obkladov	m2	918,360	1,75	468,36	1 138,77	1 607,13	0,064
27	005	612465131.S	Vnútorný sanacný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka, hr. 10 mm	m2	51,443	13,20	355,99	323,06	679,05	0,594
28	011	612465135	Vnútorná omietka stien BAUMIT, cementová, strojné miešanie, rucné nanášanie, Jadrová omietka hr. 10 mm po osekání pôvodných obkladov - vyrovnanie stien	m2	918,360	12,11	3 214,26	7 907,08	11 121,34	15,428
29	011	631323661.S	Mazanina z betónu vystužená ocelovými vláknami tr.C20/25 hr. nad 80 do 120 mm-varna, výdaj jedál -hr.100mm	m3	32,480	222,88	5 370,57	1 868,57	7 239,14	73,583
30	014	632451503.S	Opravná a vyrovnávací hmota na báze cementu,, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 5 mm	m2	217,470	16,19	1 881,12	1 639,72	3 520,84	1,680

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 110,46 26 191,13 26 301,59 0,001

31	013	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, pod pôvodný a nový výtah	m3	1,101	269,64	0,00	296,87	296,87	0,000
32	013	962031132.S	Búranie priecok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	40,420	3,51	0,00	141,87	141,87	0,000
33	013	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t - nosné steny	m3	9,120	31,13	0,00	283,91	283,91	0,000
34	013	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -zvácšenie otvoru pre výtahovú šachtu	m3	0,450	100,60	0,00	45,27	45,27	0,000
35	013	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -výdaj jedál I.NP	m3	9,010	98,05	0,00	883,43	883,43	0,000
36	013	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -varna I.PP	m3	47,640	98,05	0,00	4 671,10	4 671,10	0,000

37	013	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka , alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	395,650	3,50	0,00	1 384,78	1 384,78	0,000
38	760	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	1,000	0,53	0,00	0,53	0,53	0,000
39	760	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	7,000	0,87	0,00	6,09	6,09	0,000
40	760	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	1,58	0,00	3,16	3,16	0,000
41	760	968062247.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, - 0,02300t -výdaj jedál, bufet	m2	27,460	5,20	0,00	142,79	142,79	0,000
42	760	968071126.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	2,000	1,95	0,00	3,90	3,90	0,000
43	760	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	14,200	28,34	0,00	402,43	402,43	0,000
44	760	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	5,700	21,26	0,00	121,18	121,18	0,000
45	760	968072456.S	Vybúranie hliníkových dverí do jedálne plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	21,380	25,60	0,00	547,33	547,33	0,000
46	760	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t, miestn.c.: 0.06 sklad a m.c. 1.04 trieda -budú okná s PO	m	17,900	6,68	0,00	119,57	119,57	0,000
47	013	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 -350 mm, - 1,87500t, pre VZT	m3	12,520	64,25	0,00	804,41	804,41	0,000
48	013	971055014.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200 mm stenovou pilou - 0,02400t	m	15,350	127,99	72,76	1 891,89	1 964,65	0,001
49	013	971055021.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 250 mm stenovou pilou - 0,03000t -pre nový výťah	m	6,200	161,03	37,70	960,69	998,39	0,000
50	013	978059511.S1	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladaciek - vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t-jedálen I.NP, I.PP	m2	386,000	4,50	0,00	1 737,00	1 737,00	0,000
51	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	83,409	15,89	0,00	1 325,37	1 325,37	0,000
52	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km -18 km	t	1 501,360	0,48	0,00	720,65	720,65	0,000
53	013	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	83,409	13,29	0,00	1 108,51	1 108,51	0,000
54	013	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	83,409	67,00	0,00	5 588,40	5 588,40	0,000
55	013	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	12,000	250,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,000

99 Presun hmôt HSV 0,00 3 309,30 3 309,30 0,000

56	011	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	125,400	17,78	0,00	2 229,61	2 229,61	0,000
57	011	998011015.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	125,400	8,61	0,00	1 079,69	1 079,69	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 127 870,09 65 830,78 193 700,87 29,939

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 906,02 2 337,88 4 243,90 1,381

58	711	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	234,710	3,50	0,00	821,49	821,49	0,000
59	246	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,080	3 850,00	308,00	0,00	308,00	0,080
60	711	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	234,710	1,35	0,00	316,86	316,86	0,000
61	283	283230007500.S	Oddelovacia fólia na potery	m2	269,917	1,54	415,67	0,00	415,67	0,027
62	711	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením 1.PP farba	m2	234,710	5,49	143,17	1 145,39	1 288,56	0,127
63	628	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	269,917	3,85	1 039,18	0,00	1 039,18	1,147
64	711	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,381	39,20	0,00	54,14	54,14	0,000

713		Izolácie tepelné				2 068,00		620,99	2 688,99	0,188
65	713	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným volne v dvoch vrstvách -varna	m2	235,000	2,61	0,00	613,35	613,35	0,000
66	283	283720002800.S	Doska EPS 200S, pevnosť v tlaku 200kPa, trvalá zatažitelnosť 3600 kg/m2 hr. 40 mm, farba	m2	470,000	4,40	2 068,00	0,00	2 068,00	0,188
67	713	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,188	40,63	0,00	7,64	7,64	0,000

722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				834,22		99,55	933,77	0,370
68	721	722250045.S	Montáž nástenného hydrantu D 25 -1 ks skrina podomietková a 1ks skrina nástenná	ks	2,000	15,50	1,26	29,74	31,00	0,000
69	449	449160005900.S	Nástenný hydrant Ms D 25 (Ventil 3/4", PN 10), s výzbrojou C 52 -s hadicou 30m, so spojkou a prírodnou -1 ks skrina podomietková a 1ks skrina nástenná	ks	2,000	155,00	310,00	0,00	310,00	0,001
70	721	722250180.S	Montáž ručného hasiaceho prístroja na stenu	ks	13,000	5,37	0,00	69,81	69,81	0,000
71	449	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Ce 6 kg, 21A	ks	10,000	33,30	333,00	0,00	333,00	0,213
72	449	449170000800.S	Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Ce 5 kg	ks	3,000	63,32	189,96	0,00	189,96	0,156

725		Zdravotechnika - zariadenie predmetov				747,25		64,72	811,97	0,020
73	721	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, dávkovacov s ozn. D3-dávkovac mýdla, D5-dávkovac papier.ručníkov- jedálne a denná miestn.zamestnancov	ks	6,000	4,12	0,00	24,72	24,72	0,000
74	552	552280011700.S	D3 -Nástenný dávkovac mýdla celonerezový, uzatvárateľný kľúčom s vnútornou plastovou nádobkou	ks	3,000	38,40	115,20	0,00	115,20	0,001
75	552	552280005700.S	D1 Kôš na odpad , nerezový, objem 20 l,	ks	3,000	44,65	133,95	0,00	133,95	0,006
76	552	552280013400.S	D5 Držiak na papierové utierky s objemom 1 rola-celonerezový, matný	ks	3,000	42,70	128,10	0,00	128,10	0,002
77	721	725291114.S1	Montáž zrkadiel lepením na obklad	ks	2,000	20,00	0,00	40,00	40,00	0,000
78	634	634650001300.S	D8 Zrkadlo bez osvetlenia, lepené na obklad 2x 1,18v. x 1,8 š -pri umývadlách v jedálni c1 a2 na I.NP	ks	2,000	185,00	370,00	0,00	370,00	0,011

763		Konštrukcie - drevostavby				6 243,85		5 861,55	12 105,40	4,985
79	763	763115100.S	Priečka SDK na ocelovú konštrukciu výdajného pultu, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm -jedálne	m2	186,800	36,71	3 300,76	3 556,67	6 857,43	4,004
80	763	763119622.S	Demontáž dosiek sadrokartónovej priecky, dvojité opláštenie, -0,03652t - sklad pri jedálni na I.NP	m2	13,110	4,65	0,00	60,96	60,96	0,000
81	763	763135060	Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, do suchého priestoru,biela, ozn.C5 -chodba	m2	22,160	70,55	1 159,41	403,98	1 563,39	0,189
82	763	763135075.S	Kazetový podhlad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová hygienická biela hr. 9,5 mm s vynilovou fóliou umývateľnou, do vlhkého priestoru -varna ozn.C4	m2	31,410	58,29	1 257,97	572,92	1 830,89	0,268
83	763	763138232.S	Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej ocelovej podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná H2 2x12.5 mm, ozn C3	m2	23,200	45,31	525,71	525,48	1 051,19	0,523
84	763	763716121.S	Demontáž zvislej konštrukcie drevenej steny a priecky z panelov hr. 55-114 mm -výdaj jedál, bufet	m2	38,120	11,31	0,00	431,14	431,14	0,000
85	763	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	4,796	64,72	0,00	310,40	310,40	0,000

766	Konštrukcie stolárske	23 152,13	3 693,56	26 845,69	2,543
-----	-----------------------	-----------	----------	-----------	-------

86	766	766416133.S	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov lepením s priznanou škárou obkladovými doskami DTDL hr.12, veľkosti nad 1,5 m2 -jedálen c.1 a 2 -ozn. 4,5,6	m2	36,420	18,26	5,83	659,20	665,03	0,001
87	607	607210000500.S	Doska drevotrieková obojstranne laminovaná (DTDl) pre použitie v interiéri vo farbe -zelená, kod farby 0610 hrúbky 12 mm jedálen c.1-ozn.5	m2	10,480	29,76	311,88	0,00	311,88	0,123
88	607	607210000500.S 2	Doska drevotrieková obojstranne laminovaná (DTDl) pre použitie v interiéri vo farbe -žltá, kod farby 0736 hrúbky 12 mm jedálen c.2-ozn.4	m2	15,680	29,76	466,64	0,00	466,64	0,183
89	607	607210000500.S 3	Doska drevotrieková obojstranne laminovaná (DTDl) pre použitie v interiéri vo farbe -drevedekor, kod farby 0034 hrúbky 12 mm -jedálen c.1 a2, ozn.6	m2	10,280	29,76	305,93	0,00	305,93	0,120
90	766	766416143.S	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov panelmi nad 5 m2 obklad. z aglomerovan. dosiek, veľ. nad 1,5 m2 HPL biela, ozn.2 a 3	m2	152,000	10,23	24,32	1 530,64	1 554,96	0,004
91	607	607930000280.S	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) Fundermax povrchovo úpravená vo farbe, hrúbky 6 mm, farba matná biela kod 0085 ozn.2	m2	85,200	80,56	6 863,71	0,00	6 863,71	0,741
92	607	607930000280.S 2	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) Fundermax povrchovo úpravená vo farbe, hrúbky 6 mm, farba tmavošedá matná kod farby 0755, ozn.3 vrátane dverí výdajného pultu a bufetu	m2	94,350	80,56	7 600,84	0,00	7 600,84	0,821
93	760	766641161.S	Montáž dverí plastových interiérových	ks	13,000	65,00	371,41	473,59	845,00	0,006
94	611	611670001000.S 1	Plastové dvere jednokridlové interiérové otváracé 750x2050mm vr.zárubne s vetracou mriežkou -ozn.3	ks	2,000	457,85	915,70	0,00	915,70	0,076
95	611	611670001000.S 2	Plastové dvere jednokridlové interiérové otváracé vr.zárubne 950x2050, s dolnou vetracou mriežkou ozn.5	ks	1,000	490,73	490,73	0,00	490,73	0,038
96	611	611670001000.S 3	Plastové dvere jednokridlové interiérové otváracé 950x2050, ozn.4	ks	8,000	440,73	3 525,84	0,00	3 525,84	0,304
97	611	611670001000.S 5	Plastové dvere dvojkrídlové interiérové otváracé vr.zárubne1700x2050,ozn. 8	ks	1,000	779,30	779,30	0,00	779,30	0,038
98	611	611670001000.S 6	Plastové dvere dvojkrídlové, interiérové otváracé vr.zárubne 1600x2200 ozn.9	ks	1,000	790,00	790,00	0,00	790,00	0,038
99	760	766662112.S	Montáž dverového krídla otocného jednokridlového poldrážkového, do rámovej drevenej krytej zárubne, vrátane kovania -pri výdajnom pulte -ozn. 7	ks	2,000	25,33	0,00	50,66	50,66	0,000
100	611	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, vrátane zárubne, povrch-obklad DTDL šedej farby -výdajný pult, plné	ks	2,000	350,00	700,00	0,00	700,00	0,050
101	766	766821001.S	Montáž a dodávka šatníkovej skrine z DTD hr.12mm, š.1,9m, hl.0,7m, v.3,05m, dvojdielna, otvorená, s hornou a dolnou policou, nerezovou tyčou na zavesenie kabátov, obloženou Fundermaxom tmavošedej farby, ozn.14	ks	2,000	450,00	0,00	900,00	900,00	0,000
102	766	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	2,043	38,90	0,00	79,47	79,47	0,000

767

Konštrukcie doplnkové kovové

35 546,01

23 377,52

58 923,53

1,273

103	767	767161110.S	Montáž a dodávka zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg -pri VZT- jednotky	m	2,500	25,00	3,38	59,12	62,50	0,000
104	553	553520002900.S	Zábradlie ocelové, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do exteriéru	m	2,500	95,00	237,50	0,00	237,50	0,013

105	767	767591110.S	Montáž a dodávka podlahových konštrukcií zdvojených podláh s nosným ocelovým roštom Sp 30x3 pre VZT jednotku na streche, vid,statika	m2	8,000	75,60	0,00	604,80	604,80	0,000
106	760	767657521.S	Montáž jednokridlových dverí - protipožiarnych uzáverov do PO zárubne výšky do 1970 mm, ozn. P2 a P3	ks	5,000	35,00	5,85	169,15	175,00	0,003
107	611	611650001070.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm, ozn. P2 a P3	ks	5,000	267,66	1 338,30	0,00	1 338,30	0,190
108	611	611650001210.S	Dvere dvojkrídlové vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 1500x2100 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm, ozn. P1	ks	1,000	634,31	634,31	0,00	634,31	0,076
109	553	553410033000.S	Dvere dvojkrídlové otváracé s nadsvetlíkom, hliníkové požiarné presklené s ocelovou zárubnou, 2ks x 2m š.x 3,05m v., pevné steny EW30 číre sklo, so samozatváracím mechanizmom, , bleďošedá farba, bezprahová inštalácia dverí, ozn. P4-jedálen	m2	12,200	1 902,92	23 215,62	0,00	23 215,62	0,366
110	553	553410013100.S	Okno hliníkové trojkrídlové protipožiarné s pevným zasklením , vxš 1000x2800 mm, EI30, farba bleďošedá, ozn. P5 bufet	ks	1,000	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,165
111	553	553410009100.S	Okno hliníkové jednokridlové protipožiarné exteriérové, šxv 900x1200 mm EI30, miest.c. 0.06 sklad, -farba biela, ozn. P6	ks	1,000	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,074
112	553	553410012100.S	Okno hliníkové dvojkrídlové protipožiarné exteriérové, šxv 850x2400 mm EI30, miest.c. 1.04 trieda, -farba biela, ozn. P7	ks	1,000	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,128
113	553	553410012200.S	Okno hliníkové dvojkrídlové protipožiarné exteriérové, šxv 1200x2400 mm EI30, miest.c. 1.04 trieda, -farba biela, ozn. P8	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,138
114	553	553310010334.S	Zárubna požiarna ocelová, šxvxhr 900x1970x100 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30, lavá	ks	1,000	66,67	66,67	0,00	66,67	0,012
115	553	553310010384.S	Zárubna požiarna ocelová, šxvxhr 1600x2200x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI 30 EW 30, lavá	ks	1,000	135,00	135,00	0,00	135,00	0,000
116	760	767657522.S	Montáž dvojkrídlových dverí - protipožiarnych uzáverov, výšky do 2200 mm -ozn. P1	ks	1,000	123,16	4,18	118,98	123,16	0,001
117	760	767657523.S	Montáž hliníkových protipožiarnych dverí výšky do 3050 mm -vstup do jedálne c.1 a 2, ozn P4	ks	2,000	136,93	9,36	264,50	273,86	0,002
118	767	767662210.S	Montáž a dodávka ocelových mreží rolovacích mreží včetne pohonu, ovládanie a dopravy, rozmer 1,5m x 1,18m -2 ks pre vedľajšie výdajné okienko, farba biela, napr. Spedos	ks	2,000	2 741,00	266,76	5 215,24	5 482,00	0,000
119	767	767662210.S2	Montáž a dodávka ocelových mreží rolovacích mreží včetne pohonu, ovládanie a dopravy, rozmer 5,75m x 1,18m -2 ks pre hlavné výdajné okienko, farba biela, napr. Spedos	ks	2,000	4 761,50	463,40	9 059,60	9 523,00	0,000
120	767	767896120.S	Montáž ostatných doplnkov stavieb, z nerezového plechu hr.2mm okopových plechov výšky 150 mm -lepením z oboch strán výdajného pultu- -nerezový plech sokla je dodávka gastrozariadenia	m	30,000	4,63	3,00	135,90	138,90	0,001
121	767	767995105.S	Montáž a dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg, preklady nad otvormi L 100/8, 4 ks	kg	74,240	3,50	35,64	224,20	259,84	0,004
122	767	767995107.S	Montáž a dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg -nosné stĺpy v.2,35m a kotevné platnícky 12 ks pre výdajné pulty v jedáli c.1 a2,	kg	470,340	4,60	418,60	1 744,96	2 163,56	0,022
123	767	767995108.S	Montáž a dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg, pomocná konštrukcia pre VZT na streche -vid.PD statika	kg	1 721,740	4,10	1 618,44	5 440,69	7 059,13	0,079

124	767	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,260	150,61	0,00	340,38	340,38	0,000
-----	-----	-------------	--	---	-------	--------	------	--------	--------	-------

771		Podlahy z dlaždíc				5 477,82		2 923,84		8 401,66		3,992	
125	771	771411016.S	Montáž soklíkov z dlažby do lepidla vel. 300 x 150 mm	m	69,870	9,50	57,29	606,48	663,77	0,465			
126	771	771576107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vel. 300 x 300 mm protišmykových R10/A, oteruvzdornost PEI 5	m2	108,000	25,05	810,00	1 895,40	2 705,40	0,364			
127	597	597740001910	Dlaždice keramické napr. TAURUS COLOR, lxxvhr 298x298x9 mm, svetlo sivá, RAKO, s protišmykovým povrchom R10/A, oteruvzdornost PEI 5	m2	117,000	27,67	3 237,39	0,00	3 237,39	2,246			
128	597	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxxv 300x300 mm, jednofarebné, R10/A, oteruvzdornost PEI 5, pre schodisko a sokla -I.PP a I.NP	m2	31,000	17,34	537,54	0,00	537,54	0,372			
129	597	597740001910S1	Soklík z dlaždíc keramické napr. TAURUS COLOR, lxxvhr 298x298x9 mm, svetlo sivá, RAKO, delením na 1/2	m2	25,000	27,67	691,75	0,00	691,75	0,480			
130	771	771576107.S2	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vel. 300 x 300 mm protišmykových R10/A, oteruvzdornost PEI 5	m2	19,180	25,05	143,85	336,61	480,46	0,065			
131	771	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,970	87,99	0,00	85,35	85,35	0,000			

776		Podlahy povlakové				6 303,39	2 077,77	8 381,16	0,893	
132	775	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t -I.PP	m2	142,730	3,16	0,00	451,03	451,03	0,000
133	775	776511810.S2	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t -I.NP -jedálne	m2	138,000	3,16	0,00	436,08	436,08	0,000
134	775	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov -jedálen c.1 a 2	m2	113,200	10,09	304,51	837,68	1 142,19	0,034
135	284	284110002620.S	Podlaha PVC protišmyková, hrúbka do 6 mm, napr. Ucrate DP10 Mastertop, záťaž 34/43, antibakteriálny do jedálne	m2	116,596	44,79	5 222,33	0,00	5 222,33	0,350
136	775	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelacnou stierkou hr. 3 mm	m2	113,200	9,50	776,55	298,85	1 075,40	0,509
137	775	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	83,270	0,65	0,00	54,13	54,13	0,000

777			Podlahy syntetické				25 312,44	6 383,45	31 695,89	3,894
138	773	777130020.S	Polyuretánové podlahy do kuchyne a do výdajne jedál, penetrácia, 2x stierka, uzatvárací náter, Ucrate DP10 Mastertop antibakteriálna podlaha , farba svetlosivá	m2	324,810	97,26	25 312,44	6 278,58	31 591,02	3,894
139	773	998777101.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	3,894	26,93	0,00	104,87	104,87	0,000

781		Obklady					15 111,28	11 653,86	26 765,14	9,213
140	771	781445213.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladaciek kladených do tmelu flexibilného vel. 200x400 mm	m2	572,500	26,67	3 658,28	11 610,30	15 268,58	1,609
141	597	597640001510.S	Obkládacky keramické hladké biele matné, lxxvhr 398x198x7 mm, vodorovne uložených napr. Rako Objekt Color one	m2	590,361	19,40	11 453,00	0,00	11 453,00	7,604
142	771	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,495	87,99	0,00	43,56	43,56	0,000

783		Nátery				1 119,17	2 631,11	3 750,28	0,366
------------	--	---------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

143	783	783122110.S	Nátery ocel.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	78,975	6,50	257,46	255,88	513,34	0,018
144	783	783122710.S	Nátery ocel.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	78,975	2,50	129,52	67,92	197,44	0,012
145	783	783801812.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	20,700	6,50	4,55	130,00	134,55	0,000
146	783	783891120.S	Nátery omietok fungicidná penetrácia stropov jednonásobné	m2	559,720	5,19	727,64	2 177,31	2 904,95	0,336

784

Malby

4 048,51

4 104,98

8 153,49

0,820

147	784	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	240,000	2,65	24,00	612,00	636,00	0,001
148	784	784410100.S	Penetrovanie stien a stropov jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 155,720	1,38	878,35	716,54	1 594,89	0,147
149	784	784444650.S	Malby fungicídne a antibakteriálne rucne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 155,720	3,50	2 369,23	1 675,79	4 045,02	0,509
150	784	784451271.S	Malby z maliarskych zmesí práškových, základné rucne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	647,440	2,90	776,93	1 100,65	1 877,58	0,162

M

Práce a dodávky M

1 611,03

31 036,97

32 648,00

0,000

Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

33-M

1 611,03

31 036,97

32 648,00

0,000

151	933	330030274.S	Montáž a dodávka nákladnej plošiny do 1000 kg 0.14 m/sec. prostredie vlhké 2 stanice , kabína 1,2x1,7x2,05m, prechodná, ,pohon agregát UR-100, 4,4 kW, 3 ks šachtových dverí 1,0x2,0 ocelové Komaxit,tlacidlá nerezové, riadenie microprocesorové, osvetlenie	ks	1,000	32 648,00	1 611,03	31 036,97	32 648,00	0,000
-----	-----	-------------	---	----	-------	-----------	----------	-----------	-----------	-------

NÁZOV	ZŠ Majerníková Karlova Ves- Bratislava- po zmene FIGARO -etapa I				
	Ing.arch.Eva Šintaiová - PROJEXIN Jasná 507/36 Veľké Dvorníky Slovensko tel.: , fax:				
	370. Sklad odpadkov				
371	Gulička-dodávka stavby	1	ks		
372	Vodná ostrekovacia pištoľ komplet 3 m Heavy Duty plus batéria hadica komplet, vyrobená s mosadze, plus nástenná batéria dĺžka: 3 m	1	ks	187,50	187,50
373	Chladiaca skriňa Liebherr MRFvo 5501 Vnútorne rozмеры:625x539x1459mm, Spôsob chladenia: dynamický, Objem brutto: 544 l . Spôsob odmravovania: automatické Teplotný rozsah: +2 °C Do +9 °C, Materiál vonkajších stien/farba: ocel/biela, Farba dvere: biela, Typ ovládania: mechanické, Teplotný displej: vnútorný analóg, Počet výškovo prestaviteľných polic: 4 Nosnosť polic: 60kg Zámok: štandard Samozatváracie dvere: Áno Otváranie dverí: možnosť vľavo/vpravo rozmer:747x769x1684mm príkon:1kW/rok napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	1	ks	894,36	894,36
	380. Sklad obalov				
381	Paleta plastová EXPORT stohovateľná plastová paleta s 6 mm vysokými okrajmi. perforovaný povrch, rozmer 1200x600x150	3	ks	48,75	146,25
600a	600. Denný sklad potravín Chladiaca skriňa Liebherr MRFvo 5501 Vnútorne rozмеры:625x539x1459mm, Spôsob chladenia: dynamický, Objem brutto: 544 l . Spôsob odmravovania: automatické Teplotný rozsah: +2 °C Do +9 °C, Materiál vonkajších stien/farba: ocel/biela, Farba dvere: biela, Typ ovládania: mechanické, Teplotný displej: vnútorný analóg, Počet výškovo prestaviteľných polic: 4 Nosnosť polic: 60kg Zámok: štandard Samozatváracie dvere: Áno Otváranie dverí: možnosť vľavo/vpravo rozmer:747x769x1684mm príkon:1kW/rok napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	1	ks	894,36	894,36
601	Regálová zostava 1330x577x1700, 4pol 4 police - dĺžka police 1330mm, 2x stojna 577x1700mm, duralové prevedenie, nosnosť police 140kg rozmer:1398x577x1700	4	ks	304,96	1 219,84
602	Regálová zostava 1330x577x1700, 4pol 4 police - dĺžka police 1330mm, 2x stojna 577x1700mm, duralové prevedenie, nosnosť police 140kg rozmer:1398x577x1700	1	ks	304,96	304,96
603	Hl. uzáver vody- dodávka stavba 700. Vario	1	ks		
702	701. Čistá príprava mäsa Nástenný drez s kolenovou batériou NDB-002 Odpad priemer-40mm, Kolenová batéria 1x drez lisový priemer-340mm Výška zadného lemu 40mm, Plastový sifón Rozmer:400x400x235	1	ks	386,04	386,04
703	Bubon navijací so sprchou 20m tlaková sprcha s pákovým ovládačom, kovová konštrukcia s navijákom hadice, tlaková hadica s dĺžkou 20m rozmer:80x700x210	1	ks	882,00	882,00
704	Vozík na gastronódbu GN1/1 kapacita: 14 x GN1/1 rozeč zásuvov: 80mm poistný záver proti vypadnutiu nádob 4 kolieska, 2 brzdené dodávané v demontovanom stave rozmer : 380x550x1735mm(šxhvx)	2	ks	206,00	412,00
705	RE 22 -REPAS čistenie, demontáž krytov, výmena ložísk, tesnení, striekanie, gilovanie, výmena oleja, odvoz, dovoz, nakládka	1	ks	5 800,00	5 800,00
705c	Gumová podložka pod RE 4 mm	1	ks	60,00	60,00
706	Regál s plnými policami zváraný RPP-001 4x polica, police, výstupy - AISI 430, 0,8 - 1,5mm, Scotch Brite, profily konštrukcie 40x40x1,2 - AISI 201 Scotch Brite, hrúbka police 40mm, nosnosť police pri rovnomernom zaťažení 80kg, police spevnené nerezovými výstuhami rozmer:1200x600x1700mm	2	ks	494,00	988,00
707	Mäsoklát MK-7 jestvujúci	1	ks		
708	Pracovný stôl veľký s policou PSN-004 nerez, hrúbka prac. dosky 40 mm, zadný lem 40mm, odskočené nohy o 250mm vzadu aj v pravo rozmer:2500x700x850	1	ks	676,00	676,00
709	Nádoba na odpad nerezové prevedenie, objem 50l, s vekom, pojazdná	2	ks	115,00	230,00
710	Doska plast. 50x30x20 mm červená	2	ks	19,65	39,30
711	Váha stolová digital.ACS-6/15A rozmer plošiny: 330x230mm minimálna váživosť: 40g maximálna váživosť: 15kg dvojrozsahová - vážiaci dielik: - od 40g do 6kg = 2g - od 6kg do 15kg = 5g displej: obojstranný nulovanie, tara, výpočet ceny zabudovaný akumulátor 6 pamäťových kláves možnosť pripojiť k pokladnici cez rozhranie RS232 rozmer: 330x330x110 príkon: 10W	1	ks	178,00	178,00
712	Stôl chladiaci -RT 3D nerez. Uloženie GN 1/1, 3x dvere,3x rošt, nutná cirkulácia vzduchu, teplota 0 až +8°C chladiaci agregát len vpravo! automatické rozmrazovanie rozmer:1790x700x850 príkon:0,4 KW napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	1	ks	1 614,00	1 614,00
713	Nástenná skrinka NSK-001 Bez zadného krytovania, polica je výškovo nastaviteľná, police výstupy su vyrobené z AISI 430, 0,8 - 1,5mm, Scotch Brite, hrúbka police 30mm, nosnosť police do 25kg pri rovnomernom zaťažení rozmer:1700x350x700mm	1	ks	354,00	354,00
714	Umyvadli stôl lisovaná jednoväňa s policou USV-201 odscočené zadné nohy !	1	ks	914,00	914,00
714a	Batéria BLU 180 CR Drez stoj. vertikálna	1	ks	42,50	42,50
714b	Sifón DREZ T 733 DN50/40 nerez DN50/40 nerez mriežka k drezu	1	ks	14,70	14,70
715	Podlahová vpusť vertikálna PVV-001 Vpusť vyrobená z nerez AISI 304,hrúbka 1,2-1,5mm,Scotch Brite Rošt vyrobený z nerez AISI 304,hrúbka 2mm,Scotch Brite.Výška vstupu	1	ks	362,00	362,00

	150mm do 1000mm šírky Nad šísku 1000mm,každých ďalších 1000mm šírky +10mm na výšku Zabránenie prenikaniu zápachu pomocou zápachovej uzávierky v cene Povrch podlahových vpustí je vybavený protišmykovým roštom rozmer:300x300					
716	Pracovný stôl s policou PSN-003 nerez, hrúbka prac. dosky 40 mm, bez zadného lemu, na kolieskach rozmer:1000x700x850	2	ks	475,00	950,00	
717	Zásobník na papierové ručníky MERIDA STELLA - na utierky s max. priemerom 22 cm a max. výškou 25 cm - povrchová úprava matná nerez, - uzamykateľný na kľúčik, hrany sú zvarené a brúsené - zámka je zapustená do steny výrobku 21x12,3x21,3 cm	1	ks	176,25	176,25	
717a	Dávkovač tekutého mydla STELLA ECONOMY Dávkovač určený pre dopĺňanie tekutého mydla z kanistra, Uzamykateľný na kľúčik Ekonomická rada je vyrobená z plechu o hrúbke 0.8 mm,m Vzhľad - matný nerez 12x11x26	1	ks	65,38	65,38	
721	720. Čistá príprava zeleniny Nástenný drez z kolenovou batériou NDB-002 Odpad priemer-40mm, Kolenová batéria 1x drez lisový priemer-340mm Výška zadného lemu 40mm, Plastový sífón Rozmer:400x400x235	1	ks	386,04	386,04	
722	Umývací stôl lisovaná jedhovaňa s policou USV-201 rozmer: 1200x700 mm odskočené zadné nohy o 250 mm	1	ks	914,00	914,00	
722a	Batéria BLU 180 CR Drez stoj, vertikálna	1	ks	42,50	42,50	
722b	Sífón DREZ T 733 DN50/40 nerez DN50/40 nerez mriežka k drezu	1	ks	14,70	14,70	
723	Stôl chladiaci -RT 3D nerez, Uloženie GN 1/1 3x dvere,3x rošt nutná cirkulácia vzduchu, teplota 0 až +8°C chladiaci agregát len vpravo! automatické rozmrazovanie rozmer:1790x700x850 príkon:0,4 KW napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	1	ks	1 614,00	1 614,00	
724	Nástenná skrinka NSK-001 Bez zadného krytovania, polica je výškovo nastaviteľná, police,výstupy sú vyrobené z AISI 430, 0,8 - 1,5mm, Scotch Brite, hrúbka police 30mm, nosnosť police do 25kg pri rovnomernom zaťažení rozmer:1700x350x700mm	1	ks	354,00	354,00	
725	Podlahová vpusť vertikálna PVV-001 Vpusť vyrobená z nerez AISI 304,hrúbka 1,2-1,5mm,Scotch Brite Rošt vyrobený z nerez AISI 304,hrúbka 2mm,Scotch Brite.Výška vstupu 150mm do 1000mm šírky Nad šísku 1000mm,každých ďalších 1000mm šírky +10mm na výšku Zabránenie prenikaniu zápachu pomocou zápachovej uzávierky v cene Povrch podlahových vpustí je vybavený protišmykovým roštom rozmer:300x300	1	ks	362,00	362,00	
726	Pracovný stôl s policou PSN-003 Domerok 1x polica, Pracovná doska AISI 304, 0,8mm, Scotch Brite, polica, výstupy AISI 430, 0,8 mm, Scotch nerez, hrúbka prac. dosky 40 mm, zadný a ľavý lem 40 mm, na stôl krájač na zeleninu rozmer:1800x700x850 zadné a ľavé nohy odskok o 150 mm	1	ks	496,00	496,00	
727	Krájač zeleniny CL 50 - 230 hodinový výkon 120-250kg/h, 375 ot./min., odporúčaná kapacita 50-400 jedál, hmotnosť 20kg, magnetická bezpečnostná poistka, brzdy systém motora, automatický reštart pri zaklopení prílačnej páky, materiál polykarbonát, nerez, zliatina, spĺňa hygienické predpisy, Odporúčaná sada diskov 1933/2005. rozmer:390x340x595 príkon:550W napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	1	ks	1 558,00	1 558,00	
727a	Sada 5 diskov k CL 50, CL 52, CL 55,CL 60, R 502, R 652 obsahuje: plátkovač 2 mm, strúhač 2 mm, krájač rezancov 4x4 mm, krájač kockiek 10x10x10 mm (skladá sa z dvoch diskov, ktoré sa dajú použiť každý samostatne)	1	ks	666,00	666,00	
728	Nádoba na odpad nerezové prevedenie, objem 50l, s vekom, pojazdná	1	ks	115,00	115,00	
729	Váha obchodná TM-T28 - stolová -rozmer: 235x240x130mm(šxhvx), rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váživosť: 20g, maximálna váživosť: 6kg rozmer: 235x240x130 príkon: 3W	1	ks	168,00	168,00	
729a	Doska plast. 50x90 / 20 mm zelená	1	ks	19,65	19,65	
730	Pracovný stôl zásuvkový PSN-202 prevedenie nerez - spodná polica, 3 x zásuvka, zadný lem 40 mm, odskočené nohy o 150 mm, na stôl nárezový stroj rozmer:2000x700x850	1	ks	928,00	928,00	
731	Nárezový stroj šnekový - hladký nôž GMS 300 hladký nôž, priemer noža 300 mm hrúbka rezu 0-15 mm, max.priemer rezu 240 mm rozmer stola: 240x290 mm, tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny rezný stôl šikmo, prídavné brúsne zariadenie, slimákový prevod nerez nôž, špeciálna antiadhézná úprava noža umožňuje krájanie syru, motor s ventilátorom a poistkou proti prehriatiu rozmer:480x580x515 príkon:0,32kW napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	1	ks	1 323,00	1 323,00	
732	Pracovný stôl s policou PSN-003 nerez, hrúbka prac. dosky 40 mm, bez zadného lemu, na kolieskach rozmer:1000x700x850	2	ks	475,00	950,00	
733	Zásobník na papierové ručníky MERIDA STELLA - na utierky s max. priemerom 22 cm a max. výškou 25 cm - povrchová úprava matná nerez, - uzamykateľný na kľúčik, hrany sú zvarené a brúsené - zámka je zapustená do steny výrobku 21x12,3x21,3 cm	1	ks	176,25	176,25	
733a	Dávkovač tekutého mydla STELLA ECONOMY Dávkovač určený pre dopĺňanie tekutého mydla z kanistra, Uzamykateľný na kľúčik Ekonomická rada je vyrobená z plechu o hrúbke 0.8 mm,m Vzhľad - matný nerez 12x11x26	1	ks	65,38	65,38	
741	740. Studená kuchyňa Univerzálny veľkokuchynský robot HU1020 -hnacia jednotka AE - 20 - 2 (7111500)s magnetickým bezpečnostným zariadením -špeciálna spojka z ušľachtilej ocele, tlačítkové spínanie pre 2 rychlosti - integrovaná ochrana motora proti preťaženiu - pripojovací kábel 4,5 m s konektorom CEE Príkon: 1,9 kW napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)	1	ks	3 580,42	3 580,42	
741a	Podstavec s policou pojazdný FGA 542016 HU1020-2 - stabilná trúbková konštrukcia - 3 vodiace kolieska všetky s možnosťou zaistenia - nerezová oceľ	1	ks	1 340,62	1 340,62	
741b	Pojazdný Vozík Feuma TA s nádobou 30L HU1020-2 pojazdné prevedenie - 3 pojazdné kolieska- 2pevné 1 otočné - odnímateľná nádoba z nerezovej ocele kapacitou 30 l výška rukovete 84 cm	1	ks	846,08	846,08	
741c	Pracovné teleso AG-SG 542624 - s prevodovkou - s uložením nástroja a odnímateľnou výpustnou výškou, nerezová	1	ks	2 235,15	2 235,15	

	ocel				
741d	Krájaci nadstavec SAS- SG - s magnetickým zabezpečovacím zariadením	1	ks	1 677,46	1 677,46
741e	Náspkový nadstavec 7111503N -s magnetický zabezpečovacím zariadením, nerezová ocel, pre kontinuálne spracovanie väčšieho množstva produktov je možnosť použitia kotúčov alebo valcov, nasadzuje sa na pracovné teleso	1	ks	1 007,00	1 007,00
741f	Rameno podperné GH/E542 392 HU1010 - pri požití náspkového nadstavca	1	ks	310,00	310,00
741g	Rotor RT/E 542391	1	ks	212,76	212,76
741h	Krájaci kotúč na surové produkty 2,0 mm 7111115 -pre strúhanie ovocia, zeleniny na prípravu šalátov zo surových produktov výkon oca 200 - 450 kg/hod	1	ks	398,13	398,13
741i	Prestaviteľný nožový kotúč 7111112 - pre jemné a hrubé krájanie kapusty, uhorkov, cibule, kalerábu atď. 0-8 mm nastavenie 0.5 mm výkon oca., 200-450 kg	1	ks	921,00	921,00
741j	Zariadenie na krájanie kociek 16x16x10 mm	1	ks	1 244,56	1 244,56
741k	Strúhací valec na pečivo 3,5 mm -7111081 -pre strúhanie suchého chleba, žemlí, pre jemné strúhaie ovocia, orechov - výkon 500kg/hodina	1	ks	297,52	297,52
741l	Valec pre pasirovanie kaše 7111020 - k príprave polievok, omáčok, čokoládových hmôt, zemiakovej kaše, jablčného pyré - valec pasirovací 2,0 mm - výkon oca 350kg/hod	1	ks	285,65	285,65
742	Regál s plnými policami zváraný RPP-001 4x polica, police, výstupy - AISI 430, 0,8 - 1,5mm, Scotch Brite, profily konštrukcie 40x40x1,2 - AISI 201 Scotch Brite, hrúbka police 40mm, nosnosť police pri rovnomernom zaťažení 80kg, police spevnené nerezovými výstuhami rozmer:800x600x1700mm rozmer:800x600x1700mm	1	ks	408,00	408,00
743	Nádoba na odpad nerezové prevedenie, objem 50l, s vekom, pojazdná	1	ks	115,00	115,00
744	Stôl chladiaci -RT 3D nerez, Uloženie GN 1/1 3x dvere,3x rošt nutná cirkulácia vzduchu, teplota 0 až +8°C chladiaci agregát len vpravo! automatické rozmrazovanie rozmer:1790x700x850 príkon:0,4 kW napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	1	ks	1 614,00	1 614,00
745	Nástenná skrinka NSK-001 Bez zadného krytovania, polica je výškovo nastaviteľná, police výstupy su vyrobené z AISI 430, 0,8 - 1,5mm, Scotch Brite, hrúbka police 30mm, nosnosť police do 25kg pri rovnomernom zaťažení rozmer:1700x350x700mm	1	ks	354,00	354,00
746	Stolový kuter R 8 objem 8 l, kapacita 20-150 jedál 1500/3000 ot./min. model s nerez nožom s rovným ostrím, priehľadné veko, možno pridávať prísady počas prípravy určený na sekanie, mliekovanie, miesenie rozmer:315x545x585 príkon:2200W napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)	1	ks	4 648,00	4 648,00
747	Doska plast. 50x50 / 20 mm biela 750. Porcovanie	1	ks	19,70	19,70
751	Pracovný stôl s policou PSN-003+1x zásuvka 1x polica, Pracovná doska AISI 304, 0,8mm, Scotch Brite, polica, výstupy AISI 430, 0,8 mm, Scotch Brite, výška stola 850/900mm, výškovo nastaviteľné nožičky +30mm, výška zadného lemu 40 mm, hrúbka pracovnej dosky 40 mm, nosnosť pracovnej dosky pri rovnomernom zaťažení do 100 kg, nosnosť police pri rovnomernom zaťažení do 50 kg rozmer:1800x700x850/900	3	ks	646,00	1 938,00
751a	Doska plast. 50x30x20 mm hnedá	3	ks	19,70	59,10
752	Ponorný mixér MP 600 Ultra kapacita 300 l, rýchlosť 9500 ot./min. vhodné pre polievky, omáčky, pyré, krémy.. dodávané s nerezovým držiakom na uchytenie na stenu možnosť nástavca na ťlahanie rozmer:125x177x956 príkon:850W napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	1	ks	1 298,00	1 298,00
752a	El. akumulátorový vozík zdvíhací, JIPA JUMP kapacita: GN 1 / 1- 200 zdvih výška: 400- 750 mm nosnosť 40 kg rozmer:800x780x990mm(šxhvx) príkon:0,3kW napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	1	ks	2 965,00	2 965,00
761	760. 024 Sklad DKP kuchyňa Regálová zostava 1838x577x1700 4 pol 4 police - dĺžka police 1770mm, 2 stojiny - šírka 1 stojiny 34mm duralové prevedenie, nosnosť police 100kg rozmer:1838x577x1700	1	ks	350,44	350,44
762	Regálová zostava 1505x577, 4pol 4 police - dĺžka police 1505mm, 2x stojina 577x1700 duralové prevedenie, nosnosť police 120kg rozmer:1573x577x1700	4	ks	309,64	1 238,56
763	Podlahová vpusť vertikálna PVV-001 Vpusť vyrobená z nerez AISI 304, hrúbka 1,2-1,5mm, Scotch Brite Rošt vyrobený z nerez AISI 304, hrúbka 2mm, Scotch Brite. Výška vstupu 150mm do 1000mm šírky Nad šírku 1000mm, každých ďalších 1000mm šírky +10mm na výšku Zabránenie prenikaniu zápachu pomocou zápachovej uzávierky v cene Povrch podlahových vpustí je vybavený protišmykovým roštom rozmer:300x300	2	ks	362,00	724,00
764	Betónový sokel 1500x800- dodávka stavba	1	ks	-	-
765	Vodná ostrekovacia pištoľ komplet 3 m Heavy Duty plus batéria hadica komplet, vyrobená s mosadze, plus nástenná batéria dĺžka: 3 m 766 Výtik vajec	1	ks	187,50	187,50
767	Zásobník na papierové ručníky MERIDA STELLA - na utieráky s max. priemerom 22 cm a max. výškou 25 cm - povrchová úprava matná nerez, - uzamykateľný na kľúčik, hrany sú zvarené a brúsené - zámka je zapustená do steny výrobku 21x12,3x21,3 cm	1	ks	176,25	176,25
767a	Dávkovač tekutého mydla STELLA ECONOMY Dávkovač určený pre dopĺňanie tekutého mydla z kanistra, Uzamykateľný na kľúčik Ekonomická rada je vyrobená z plechu o hrúbke 0.8 mm.m Vzhľad - matný nerez 12x11x26	1	ks	65,38	65,38
767b	Dávkovač dezinfekčného roztoku-sterilizačný dávkovací mechanizmus vyrobený z nerezovovej ocele, jednoduchý na demontáž 8x22x29,5	1	ks	130,61	130,61
768	Chladiaca skriňa Liebherr MRFvo 5501 Vnútorne rozmery:626x539x1459mm, Spôsob chladenia: dynamický, Objem brutto: 544 l, Spôsob odmrázovania: automatické Teplotný rozsah: +2 °C Do +9 °C, Materiál vonkajších stien/farba: oceľ/biela, Farba dvere: biela Typ ovládania: mechanické, Teplotný displej: vnútorný analóg, Počet výškovo prestaviteľných polic: 4 Nosnosť polic: 60kg	1	ks	894,36	894,36

	Zámok: štandard Samozatváracie dvere: Ano Otváranie dverí: možnosť vľavo/vpravo rozmer:747x769x1684mm príkon:1kW/rok napätie:(230 V 1- 50/60 Hz) Gulička-dodávka stavby				
769	Nádoba na odpad	1	ks		
770	nerozové prevedenie, objem 50l, s vekom, pojazdná	1	ks	115,00	115,00
771	Umývací stôl jednodrez s policou USD-005 domerok rozmer vane 400x400x250/300, lisovaná vľavo, zadný a ľavý lem 40 mm rozmer:1500x700x850	1	ks	660,00	660,00
771a	Batéria BLU 180 CR Drez stoj. vertikálna	1	ks	42,50	42,50
771b	Sifón DREZ T 733 DN50/40 nerez DN50/40 nerez mriežka k drezu	1	ks	14,70	14,70
800. Umývanie čierneho riadu					
801	Regál s roštovými policami zváraný RRP-001 5x roštová polica, police, výstupy - AISI 430, 0,8 - 1,5mm, Scotch Brite, profily konštrukcie 40x40x1,2 - AISI 201 Scotch Brite, hrúbka police 40mm, nosnosť police pri rovnomernom zaťažení 80kg, police spevnené nerezovými výstuhami rozmer:1300x600x1700mm	3	ks	690,00	2 070,00
802	Bubon navíjaci so sprchou 20m tlaková sprcha s pákovým ovládačom, kovová konštrukcia s navíjakom hadice, tlaková hadica s diškou 20m rozmer:80x700x210	1	ks	882,00	882,00
803	Regál na látky - pojazdný jednoradový RTP-001 nerez, jednoradový, 4kolieska, z toho 2 brzdené, 13 zásuvov, možnosť uložiť 2 látky za sebou rozmer:543x730x1700 mm rozmer:543x730x1700	1	ks	526,00	526,00
804	Podlahová vpusť vertikálna PVV-001 Vpusť vyrobená z nerez AISI 304, hrúbka 1,2-1,5mm, Scotch Brite Rošt vyrobený z nerez AISI 304, hrúbka 2mm, Scotch Brite. Výška vstupu 150mm do 1000mm šírky Nad šišku 1000mm, každých ďalších 1000mm šírky +10mm na výšku Zabránenie prenikaniu zápachu pomocou zápchovej uzávierky v cene Povrch podlahových vpustí je vybavený protišmykovým roštom rozmer:1000x400	1	ks	478,00	478,00
805	Kombinovaná výlevka s nohami VKN 70 skladové č. 9101.95 celonerezové prevedenie horné umývadlo dolný drez 400x400x200 závesná verzia, batéria na teplú/studenú vodu odnímateľný nerez rošt, prípojka 1 1/2 rozmer:500x700x900	1	ks	441,00	441,00
805a	Dávkovač tekutého mydla STELLA ECONOMY Dávkovač určený pre dopĺňanie tekutého mydla z kanistra, Uzamykateľný na kľúčik Ekonomická rada je vyrobená z plechu o hrúbke 0,8 mm,m Vzhľad - matný nerez 12x11x26	1	ks	65,38	65,38
805b	Zásobník na papierové ručníky MERIDA STELLA - na uteráky s max. priemerom 22 cm a max. výškou 25 cm - povrchová úprava matná nerez, - uzamykateľný na kľúčik, hrany sú zvarené a brúsené - zámka je zapustená do steny výrobku 21x12,3x21,3 cm	1	ks	176,25	176,25
805c	Dávkovač dezinfekčného roztoku-sterilizačný dávkovací mechanizmus vyrobený z nerezovej ocele, jednoduchý na demontáž 8x22x29,5	1	ks	130,61	130,61
806	Pracovný stôl PSN-001 nerez, hrúbka prac. dosky 40 mm rozmer:1700x700x900, pod stôl umývačka riadu, zadný lem 40 mm	1	ks	364,00	364,00
807	Podstolová umývačka riadu s RCD PF45 R+ pripojenie na teplú vodu, AISI304, multifiltrálny systém vane (zberný filter a mikrofíler), zabudovaný dávkovač oplachu a umývací systém, rozmer koša 500x500, vstupná výška 360mm, 40 košov/hod, spotreba vody oplachu 2,5l/koš, výbava: 1 kôš na taniere, 1 kombinovaný kôš, 1 kôš na príbory, výtlakové čerpadlo rozmer: 600x605x820mm príkon: 5,45kW napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)	1	ks	4 483,83	4 483,83
807a	Boiler 7 kW - pripojenie na studenú vodu BOILER 7 kW príkon: 5,45	1	ks	159,02	159,02
808	Nádoba na odpad	1	ks	115,00	115,00
809	nerozové prevedenie, objem 50l, s vekom, pojazdná Umývací stôl lisovaná jednoväňa s policou USV-201 rozmer: 1200x700x900, zadný lem 40 mm	1	ks	914,00	914,00
809a	Zadný lem 300mm	1,2	bm	41,20	49,44
809b	Sprcha s batériou zo stolu s ramienkom DOC 3 nerozová tlaková hadica, vyrovnávacia pružina, tlaková sprcha s pákovým ovládaním úchyt na stenu, úchyt sprchy, batéria, filter + spätná klapka výška 1100 mm	1	ks	192,70	192,70
809c	Sifón DREZ T 733 DN50/40 nerez DN50/40 nerez mriežka k drezu	1	ks	14,70	14,70
809d	Nástenná dvoj polica NPA-003 polica je výškovo nastaviteľná každých 75mm, police,výstupy, su vyrobené z AISI 430, 0,8 - 1,5mm, Scotch Brite, hrúbka police 30mm, nosnosť police do 25kg pri rovnomernom zaťažení, 2x konzola na stenu rozmer:500x350mm	1	ks	156,00	156,00
810	Univerzálna umývačka čierneho riadu G-EVO805 R+s RCD Vysokovýkonné umývačky čierneho riadu, trojlázové - dvojité prevedenie - ovládací panel na úrovni očí Wi-Fi konektivita + webový dashboard Comenda pre vzdialené monitorovanie a zabezpečenie pripojenia na zníženie špičkového výkonu (PCE) ako štandard. Dvojplášťové izolované telo z AISI 304.RCD - Zariadenie na kontrolu oplachu. Samostatné umývacie a oplachovacie ramená z nehrdzavejúcej ocele. • Odnímateľná opierka umývacích a oplachovacích ramien. • Jednodielna hlboko tahaná nádrž na umývanie so zaoblenými rohmi aby sa zabránilo usadzovaniu masnoty a nečistoty, • Samočistiaci cyklus pri vypnutí jednotky. Magnetický mikrosplínač na zastavenie cyklu v prípade náhodného otvorenia dverí. • Nastaviteľný Termostop ako štandard: zabezpečuje dosiahnutie správnych prevádzkových teplôt. • Meranie teploty pomocou elektronických sond: presnosť a spoľahlivosť. Ovládací panel (úrovne očí. (Prevedenie predného načítania) • Dolný ovládací panel. (Výkonanie bočného načítania) • Digitálny displej s indikátormi teploty, 4 možnosti programovania umývacích cyklov. (krátko - stredné - dlhé - intenzívne).Počítadlo cyklov a výkonov: umožňuje technikovi plánovať údržbu. Užitočné pre štatistiky a informácie o používaní. • Farebne kódované indikátory stavu: intuitívne funkcie tlačidla START jasné monitorovanie cyklu s, aby vaše operácie fungovali čo najlepšie. • Wi-Fi pripojenie a vzdialené monitorovanie. Diagnostika s alphanumericými kódmi alarmov. • Webový informačný panel Comenda „Cloud Washing“. Veľkosť košov:810x700mm, Výška zásuvy:650mm, Výkon košov:30-15-10-8	1	ks	15 592,60	15 592,60

	rozmer:1021x900x1915mm príkon:9kW napätie:(400 V 3N-50/60 Hz) Pripojenie na studenú vodu 9 kW pre umývačky LC700, LC411M, GE50-605-805-655-755 príkon:9 kW	1	ks	360,40	360,40
810a					
810b	CRC kondenzačná a výhrevná rekuperačná jednotka kondenzuje a ochladzuje odpadový , v kombinácii so systémom spätného získavania tepla zaručuje úsporu až 30 % z celkového výkonu	1	ks	3 762,99	3 762,99
810c	Dávkovač umývacieho a oplachovacieho prostriedku - dávkovací systém na tekuté umývacie prostriedky komplet - obsahuje dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachovacieho prostriedku a sondy pre správne dávkovanie umývacieho prostriedku	1	ks	565,65	565,65
811	Pracovný stôl s policou PSN-003 domerok nerez, hrúbka prac. dosky 40 mm rozmer:1700x700x900, zadný a ľavý lem 40 mm 820. Varný blok	1	ks	478,00	478,00
821	Podlahová vpust vertikálna PVV-001 s protizápachovou uzávierkou rozmer:1000x600	1	ks	686,00	686,00
822	CUCIMX Univerzálny elektrický tlakový smažiaci a varný aparát s míserom 190l CBTE AC V1s bočným ohrevom stien - 7 palcový dotykový ovládací panel, tlaková verzia, tlak v kotli 0.3 bar - ohrev stien pomocou 3 telies na 3 úrovniach - regulácia cez dotykový panel Konštrukcia: - varná nádoba z nerez AISI 304 (hrúbka dna 12mm, stien 3mm) - elektrické naklápanie varnej nádoby v prednej časti - veko z nerez AISI 304 (hrúbka 20/10) s dvojitým krytom, s ergonomickou rukoväťou, so zamykacím systémom na 4 bodoch, zablokovanie otvorenia pod tlakom, silikónové tesnenie s jedným spájacim bodom - samopodporná konštrukcia z nerez AISI 304 (hrúbka 30-40/10), vonkajší kryt z nerez AISI304 - jemný povrch - nastaviteľné nohy takisto z nerez AISI304 s odnímateľnými krytmi na čistenie - ochrana IPX5 Funkčné vlastnosti: - ohrev pomocou telies zo zliatiny INCOLOY-800, ovládané pomocou elektronickej dosky - snímanie teploty pomocou 2 sond - dno, produkt - varenie pod tlakom s automatickým systémom pre odstránenie vzduchu z varnej nádoby (na varenie s nasýtenou parou) - automatický kondenz parý po varení na umožnenie rýchleho a bezpečného otvorenia veka bez rozplytu pary do miestnosti - automatický míser s tromi ramenami, stierkami, kompletne s vertikálnou čepeľou na steny nádoby, míser je plne demontovateľný - na čistenie a tiež nastaviteľný cez ovládací panel podľa typu produktu - USB pripojenie na sťahovanie HACCP dát, aktualizácie a nahrávanie varných programov - prípojka na úsporu energie - bezpečnostné tlačidlo - blokovanie ohrevu proti vysokej teplote s manuálne resetovaným bezpečnostným termostatom - mechanické uzamknutie veka s nádobou pod tlakom - bezpečnostný ventil veka - prerušenie ohrevu počas naklápania varnej nádoby rozmer:1655x1505x1285 výkon: 26.4 kW napätie:(400 V 3N-50/60 Hz) Ručná umývacia sprcha CADE 00102- Cucimix pre major line	1	ks	70 989,25	70 989,25
822a					
822b	Výpustné dierované sítko pre Cucimax 180 A	1	ks	1 055,76	1 055,76
822c	Mriežka mliečara pre Cucimax 180. Toto príslušenstvo vďaka svojmu tvaru umožňuje lepšie rozloženie práškov v produkte zvýšenie kapacity miešania mliečara	1	ks	1 199,92	1 199,92
823	Deliaca priehka-dodávka stavba 4200x150x1300mm	1	ks		
824	Výklopná panvica FIGARO 150 I - Tlaková s výpustným ventilom na odpad tlak 0,4Bar, inovatívne multifunkčné zariadenie, mimoriadne kompaktné, elektronické ovládanie,maximálna flexibilita pre neprekonateľnú kvalitu, skrátená doba varenia o 30 % , výpustný ventil na odpad, umožňuje: varenie pod tlakom, varenie v pare, dusenie, vyprážanie, zabudovaná sprcha, Motorické sklápanie, Ukladanie receptúr Dotykový displej Elektronická doska V2 novej generácie, Rýchle vyhrievanie dna panvice, rovnomerná teplota na dne , 6 až 8 keramických vykurovacích zón pokrývajúcich spodný povrch dna, automaticky, riadené elektronickou doskou dosiahnutie teploty extrémne rýchlo;Teplota sa vypne v oblastiach, kde nie je položený žiadny produkt, VLASTNOSTI • Teplotná sonda vo vnútri stroja; Dokonalá regulácia teploty spodnej časti vane. Automatický merač litrov studenej a teplej vody, • Kohútik štandardne zabudovaný v nádrži pre automatické plnenie teplej a studenej vody. Maximálna úspora energie Používa sa iba potrebný výkon; Žiadne horúce miesta: žiadne pripálené jedlo. Výkon je znížený v oblastiach, kde je málo produktu. Ľahko sa čistí , Menej stresu: elektronická doska riadi všetky procesy. To zaisťuje optimálne využitie, stroj, teda „menej stresu“ pre obsluhu a dlhšia životnosť stroja; Rýchlejšie s nižšou spotrebou: nastavená teplota sa dosiahne extrémne rýchlo: od 18°C na 200 °C za 3 minúty. Úspora času prípravy (30-40%), Úspora energie (40 - 70 %), Úspora vody (70 %) Zdravšie jedlo, Redukcia hluku, Záruka sledovateľnosti procesu, Plánovanie výroby Zdravšie pracovné prostredie, (menej námahy = menej stresu), Menej obsadeného priestoru Menej odpadu z produktov = viac výhod rozmer:1648x960x1151H príkon: 38.5 kW napätie:(400 V 3N-50/60 Hz) Výklopná panvica FIGARO 150 I - Tlaková s výpustným ventilom na odpad tlak 0,4Bar, inovatívne multifunkčné zariadenie, mimoriadne kompaktné, elektronické ovládanie,maximálna flexibilita pre neprekonateľnú kvalitu, skrátená doba varenia o 30 % , výpustný ventil na odpad, umožňuje: varenie pod tlakom, varenie v pare, dusenie, vyprážanie, zabudovaná sprcha, Motorické sklápanie, Ukladanie receptúr Dotykový displej Elektronická doska V2 novej generácie, Rýchle vyhrievanie dna panvice, rovnomerná teplota na dne , 6 až 8 keramických vykurovacích zón pokrývajúcich spodný povrch dna, automaticky, riadené elektronickou doskou dosiahnutie teploty extrémne rýchlo;Teplota sa vypne v oblastiach, kde nie je položený žiadny produkt, VLASTNOSTI • Teplotná sonda vo vnútri stroja; Dokonalá regulácia teploty spodnej časti vane. Automatický merač litrov studenej a teplej vody, • Kohútik štandardne zabudovaný v nádrži pre automatické plnenie teplej a studenej vody. Maximálna úspora energie Používa sa iba potrebný výkon; Žiadne horúce miesta: žiadne pripálené jedlo. Výkon je znížený v oblastiach, kde je málo	1	ks	34 175,46	34 175,46
824a					

produktu. Lahko sa čisti , Menej stresu: elektronička doska riadi všetky procesy. To zaisťuje optimálne využitie, stroj, teda „menej stresu“ pre obsluhu a dlhšia životnosť stroja;
Rýchlejšie s nižšou spotrebou: nastavená teplota sa dosiahne extrémne rýchlo: od 18°C na 200 °C za 3 minúty.

Úspora času prípravy (30-40%), Úspora energie (40 - 70 %), Úspora vody (70 %)
Zdravšie jedlo, Redukcia hluku, Záruka sledovateľnosti procesov, Plánovanie výroby
Zdravšie pracovné prostredie, (menej námahy = menej stresu), Menej obsadeného priestoru
Menej odpadu z produktov = viac výhod
rozmer:1648x960x1151H
príkon: 38,5 kW
napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)

824b	Automatický zdvih košov k Figaro 150L tlakové	2	ks	583,00	1 166,00
824d	Sterka na omeletu k betterpanu	2	ks	76,32	152,64
824e	Dierovaná gastronádoba závesná k FIGARO Perforovaná nádoba na varenie v pare a varenie GN1/1 - h 220 mm	3	ks	391,14	1 173,42
824f	Gastronádoba na lfitovanie k FIGARO Nádoba na vyprážanie s rukoväťou na automatické zdvíhanie GN1/1 - h 220 mm	3	ks	446,26	1 338,78
824g	Výpustné síto DAF150 pre Figaro 150L	2	ks	910,54	1 821,08
824h	Pojazdný vozík s úchytní na GN pre panvicu Frima - 2xzásuv na GN 1/1 rozteč 160 mm, bez vrchnej dosky - vzhadu zarážky , vpredu vyťahovacia zarážka - rozmer 670x604x540/800 mm CP 317/2018 rozmer:670x604x800	1	ks	480,50	480,50
824i	Podlahová vpust vertikálna PVV-001 Vpust vyrobená z nerez AISI 304,hrúbka 1,2-1,5mm,Scotch Brite Rošt vyrobený z nerez AISI 304,hrúbka 2mm,Scotch Brite.Výška vstupu 150mm do 1000mm šírky Nad šírku 1000mm,každých ďalších 1000mm šírky +10mm na výšku Zabránenie prenikaniu zápachu pomocou zápachovej uzávierky v cene Povrch podlahových vpustí je vybavený protišmykovým roštom rozmer:600x400	2	ks	394,00	788,00
825	EASYBRAFT-elektrická smažica panvica s nerezovým dnom a motorickým vyklápaním 91 litrov BUDÚCA DODÁVKA -hranata, -kapacita 92l, vyrobená AISI 304, hrúbka dna 12 mm, manuálne vyklápanie -priamy ohrev -napúšťanie vody cez zabudovaný kohútik -regulácia teploty 100 - max.300°C -vyvážená skllopná pokrievka s ergonomickou rukoväťou. Rozpätie 100 až 300 °C.	1	ks		
825a	Podlahová vpust vertikálna PVV-001 Vpust vyrobená z nerez AISI 304,hrúbka 1,2-1,5mm,Scotch Brite Rošt vyrobený z nerez AISI 304,hrúbka 2mm,Scotch Brite.Výška vstupu 150mm do 1000mm šírky Nad šírku 1000mm,každých ďalších 1000mm šírky +10mm na výšku Zabránenie prenikaniu zápachu pomocou zápachovej uzávierky v cene Povrch podlahových vpustí je vybavený protišmykovým roštom rozmer:600x400	1	ks	394,00	394,00
825b	Pracovný stôl s policoou PSN-003 rozmer:900x900x900, zadný lem 40 mm	1	ks	374,00	374,00
826	Pracovný stôl veľký s policoou PSN-004 nerez, hrúbka prac. dosky 40 mm rozmer:2000x700x950	1	ks	580,00	580,00
827	Elektrický sporák 4x platňa na otvorenej podstavbe PL98EG Elektrická varná doska na otvorenom podstavci, na priame a nepriame varenie. Varná doska z nehrdzavejúcej ocele s tvrdená chrómová kontaktná plocha: udržiava teplo a znižuje tepelné straty v prostredí so značnou úsporou energie. Varná doska s rádiusrohy a skosený horný okraj, rozmer varnej plochy 690x665 mm, hrúbka 18 mm. 4 nezávislé varné zóny s výkonom 4 kW,rozmer 345x330 mm. Termostatická regulácia teploty pre priame varenie od 50 do 280°C, pre nepriame varenie od 50 do 350°C. Ovládacie gombik tvarovaný tak, aby zabránil vniknutiu vody, vybavený integrovanou kontrolkou pre okamžité rozpoznanie ohrevu a správneho chodu spotrebča. Kontrolky zobrazujúce aktiváciu ohrevu a správnu činnosť spotrebča. Pre rôzne ohrevy je možné nastaviť rôzne teplotné zóny a panvice je možné posúvať z jednej na druhú, aby sa dosiahlo lepšie varenie, pričom niektoré jedlá možno variť priamo na varnom povrchu.Spotrebiteľ je vybavený veľkým obvodovým kanálom, otvorom na odkok ľuku a zásuvkou na zachytávanie ľuku. Trieda odolnosti voči vode IPX5. Spotrebčič je vybavený nerezovými nastaviteľnými nožičkami. rozmer:800x920x900mm m3 príkon: 16 kW napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)	1	ks	8 704,73	8 704,73
828	Elektrický sporák 2 x horák na otvorenej podstavbe PC94EGPG Elektrická varná doska na otvorenej podstavbe z nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Vrch z lisovanej ocele 20/10 s prednou časťou proti vyliatu. Vrchná časť prispôbená vododvednej batérii Spotrebčič zložený z litinových štvorcových platničiek 300 x 300 mm, hermeticky uzavretých na vrchu, každý s výkonom 4 kW. Ergonomické gombíky tvarované tak, aby zabránili vniknutiu vody, 7-polohové nastavenie teploty. Vybavené varnými platničikami s bezpečnostným termostatom s automatickým resetom, ktorý sa vypne, ak je spotrebčič zapnutý s nevhodnou panvicou. Trieda odolnosti voči vode IPX5 rozmer: 400x920x900 príkon:8kW napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)	1	ks	3 789,50	3 789,50
829	Univerzálna batéria pre zariadenia kompatibilné s M1	1	ks	472,74	472,74
830	EASYPAN-Elektrický kotol hranatý s nepriam ohrevom na GN - BUDÚCA DODÁVKA objem: 170 l konštrukcia AISI 316, 3 mm, vhodný aj na prípravu kyslých jedál, /prívod teplej a studenej vody cez vodovodný kohútik, teplota max 105°C, tlak v medziplášti 0,5 bar	1	ks		
830a	Pracovný stôl s policoou PSN-003 CP275/2022 rozmer:1400x930x900	1	ks	648,00	648,00
831	Elektrický kotol hranatý,nepr.ohrev na GN 270 l EASYPAN AISI 316 3 mm, voda v medziplášti, zmiešavacia batéria, prevádzková teplota 105°C, nepriamy ohrev, tlak v medziplášti 0,5 bar.	1	ks	22 997,76	22 997,76
831a	pre 4+4 GN1/1,lvar zvonku aj vnútri hranatý,Príkon: 36 kW 1800x900x900 príkon:36 KW napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)	1	ks	2 122,13	2 122,13
831b	Automatická kontrola vody v medziplášti pre model Easypan PM 9 IE...GN	1	ks	602,08	602,08
832	Výpustný ventil Podlahová vpust vertikálna PVV-001 Vpust vyrobená z nerez AISI 304,hrúbka 1,2-1,5mm,Scotch Brite Rošt vyrobený z nerez AISI 304,hrúbka 2mm,Scotch Brite.Výška vstupu 150mm do 1000mm šírky s profizápachovou uzávierkou rozmer:1900x500	1	ks	872,00	872,00
833	NABCO boosted NAE201B+OB201E - elektrický konvektomat 20x1/1GN - s boilerovým vyvíjačom pary Elektrický konvektomat 20x1/1 GN - 10" dotykový LCD displej, Pine izolovaný výkonný vyvíjač pary - boiler s automatickým predohrevom vody, štandardne dodávaný s odváprčovacím systémom CALOUT, ICS - interaktívny automatický systém varenia, manuálne varenie s 3 módmí varenia: pečenie od 30°C -300°C, para od	1	ks	30 744,26	30 744,26

30°C- 130°C, alebo kombinácia pečenia a pary od 30°C-300°C, wifi pripojenie, automatické obnovenie varenia po výpadku energie, predohrev komory na 320°C - skrátenie času varenia o 10 % , programovateľné režimy - až 15 cyklov Multilevel - možnosť varenia rôznych jedál súčasne, Multilevel plus - možnosť variť v každom zásuve 2 rôzne jedlá súčasne , JUST IN TIME - možnosť vyberania všetkých jedál naraz AUTOCLIMA - automatické riadenie klímy vo varnej komore % nastavenie vlhkosti, FAST-DRY Boosted- automatický systém rýchleho odvlhčovania varnej komory NOCNÉ VARENIE -možnosť programovania varenia : dátum, čas .. NABOOK Cloud - prístup k virtuálnemu kuchynskému asistentovi, tvorba receptov, vrátane surovín a fotografií, vytvorenie menu s počtom kalórií a zoznamom alergénov, s možnosťou tlačenia, kalkúlia nákladov, počet uložených testovaných receptov 227 a ďalšie sú dostupné na portáli Nabook v 29 jazykoch, monitorovanie HACCP -USB, DELTA T Systém - kontrola teploty vo varnej komore, viacbodová teplotná sonda Ø 3 mm, 4 bodová sonda na meranie teploty v jadre, vzdialená diagnostika od servisného centra, automatická aktualizácia softwaru, Naboo Coach- virtuálny asistent - oznámenie na displeji potrebu údržby, 6- rýchlostný ventilátor, funkcia rýchle ochladenie varnej komory aj s možným vstrekaním vody, autoreverz - spätný chod ventilátora, LED osvetlenie varnej komory s nízkou spotrebou, EcoVapor - zníženie spotreby vody vo varnej komore, TurboVapor - vyrába automaticky ideálne množstvo pary IES - inteligentný energetický systém riadi spotrebu energií Konštrukcia konvektomatu: AIISI 304, dvere so zadným odvetraním dvojitým tvrdeným sklom, chladiaci systém elektroniky s núteným vetraním ,výhrevné teleso z nerezovej ocele INCOLY 800, Čistenie a údržba - VCS automatický umývací systém s odparovaním čistiacieho detergentu, 7 automatických umývacích programov, manuálny 10 minútový FAST automatický umývací cyklus Zabudovaná ručná sprcha, WIFI, USB pripojenie, IPX 5, zavážací vozík ku konvektomatu rozmer:892x862x1812 mm příkon:37,2 kW napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)					
833a	Tukový filter NFx02	1	ks	323,32	323,32
833b	pre konvektomaty NABOO, SAPIENS Zavážací vozík 20x GN1/1 NKS201 pre Naboo, rozteč zásuvov 63mm rozmer:470x715x1710	1	ks	2 446,48	2 446,48
833c	Elektrický konvektomat Elektrolux 20x GN1/1 JESTVUUJÚCI	1	ks		
833d	Zavážací vozík- jestvuujúci	1	ks		
833e	NABOO boosted NAE202B - elektrický konvektomat 20x2/1 GN alebo 40x1/1 GN+OB202E s boilerovým vyvíjačom pary Elektrický konvektomat 20x2/1 GN alebo 40x1/1 GN, - 10" dotykový LCD displej, S boilerovým vyvíjačom pary ICS - interaktívny automatický systém varenia, manuálne varenie s 3 módmí varenia: pečenie od 30°C -300°C, para od 30°C- 130°C, alebo kombinácia pečenia a pary od 30°C-300°C, wifi pripojenie, automatické obnovenie varenia po výpadku energie, predohrev komory na 320°C - skrátenie času varenia o 10 % , programovateľné režimy - až 15 cyklov	1	ks	41 801,12	41 801,12
Multilevel - možnosť varenia rôznych jedál súčasne, Multilevel plus - možnosť variť v každom zásuve 2 rôzne jedlá súčasne JUST IN TIME - možnosť vyberania všetkých jedál naraz AUTOCLIMA - automatické riadenie klímy vo varnej komore % nastavenie vlhkosti, FAST-DRY Boosted- automatický systém rýchleho odvlhčovania varnej komory NOCNÉ VARENIE -možnosť programovania varenia : dátum, čas .. NABOOK Cloud - prístup k virtuálnemu kuchynskému asistentovi, tvorba receptov, vrátane surovín a fotografií, vytvorenie menu s počtom kalórií a zoznamom alergénov, s možnosťou tlačenia, kalkúlia nákladov, počet uložených testovaných receptov 227 a ďalšie sú dostupné na portáli Nabook v 29 jazykoch, monitorovanie HACCP -USB, DELTA T Systém - kontrola teploty vo varnej komore, viacbodová teplotná sonda Ø 3 mm, 4 bodová sonda na meranie teploty v jadre, pripojenie sondy k jadru mimo varnej komory externým konektorom, vzdialená diagnostika od servisného centra, automatická aktualizácia softwaru, Naboo Coach- virtuálny asistent - oznámenie na displeji potrebu údržby, 6- rýchlostný ventilátor, funkcia rýchle ochladenie varnej komory aj s možným vstrekaním vody, autoreverz - spätný chod ventilátora, LED osvetlenie varnej komory s nízkou spotrebou, EcoVapor - zníženie spotreby vody vo varnej komore TurboVapor - vyrába automaticky ideálne množstvo pary IES - inteligentný energetický systém riadi spotrebu energií Konštrukcia konvektomatu: AIISI 304, dvere so zadným odvetraním dvojitým tvrdeným sklom, chladiaci systém elektroniky s núteným vetraním ,výhrevné teleso z nerezovej ocele INCOLY 800, Čistenie a údržba - VCS automatický umývací systém s odparovaním čistiacieho detergentu, 7 automatických umývacích programov, manuálny 10 minútový FAST automatický umývací cyklus Zabudovaná ručná sprcha, WIFI, USB pripojenie, IPX 5 rozmer:1102x932x1812 mm příkon:73,2 kW napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)					
833f	Zavážací vozík KKS 202 20x 2/1 GN,so zachytávacou vaničkou na olej rozteč 63 mm rozmer:690x835x1710	1	ks	2 756,00	2 756,00
833g	Tukový filter NFx02 pre konvektomaty NABOO, SAPIENS	1	ks	323,32	323,32
834	Podlahová vpust PD so štrbinou 1700x90x120 +250x250x120+1700x90x120 s protizápachovou uzávierkou výška 120	1	ks	1 106,00	1 106,00
834a	Vložka na rošt	2	ks	83,00	166,00
835	VOZÍK ETV-T 1x10 GN 1/1 S VENTILÁTOROM kapacita 10xGN1/1 65 mm, priemer koliesok 125 mm (2 brzdené), počet zásuvov 10, hmotnosť 62 kg, materiál chrómniklová oceľ 18/10, dvojplášťový, rozteč zásuvov 75 mm, rovnomerné prúdenie horúceho vzduchu pomocou ventilátora, madlo na transport, odkladacia zásuvka na zadnej strane vozíka, zapustené madlá na bočnej strane, digitálny termostat, regulácia teploty 30-90°C, dno vozíka je vanička na zachytávanie kondenzátu, uzamykateľné dvere s tesnením, aretácia otvorených dverí, uzatváranie vozíka kľukou so zámkom, rohové nárazníky, rozmer:570x825x1090 příkon: 1,8 kW napätie: 230 V hmotnosť: 60 kg	3	ks	2 182,55	6 547,65
836	Šokový schladzovač a zmrazovač 12 x GN 1/1, 12 x 600x400mm - schladzovanie + 90°C + 3°C 55 kg - zmrazovanie + 90°C -18°C 35 kg - sonda - vzdialenosť zásuvov 73 mm - 2,8" digitálny displej - elektronické kontroly Rozmer:790x670x1810 mm příkon:2,29 kW napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	1	ks	12 211,21	12 211,21
837	Pracovný stôl veľký so zásuvkovým blokom PSN-141 nerez, hrúbka prac. dosky 40 mm,zadný lem 40 mm na stôl krájač na chleba	1	ks	1 034,00	1 034,00

	so spodnou polícou a 3 zásuvkami vľavo ,odskočené nohy o 250 mm, radiátor! rozmer:2500x700x900				
837a	Minibar TM 35 C nízka spotreba energie, kompresorový chladiaci systém, prevádzka s nízkou hlučnosťou funkcia časovania pre maximálny komfort hostí, funkcia spánkového režimu SLEEP-mode funkcia FAST-cool na okamžité chladenie, nastaviteľné police, aj vo dverách plné dvere, možno zmeniť otváranie, vnútorné LED osvetlenie, integrované madlo, zámok, teplotný rozsah+5 až +10 °C, hrubý / čistý objem 27 / 24 l rozmer:402x440x510 mm príkon: napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	1	ks	280,00	280,00
838	KRAJAC CHLEBA PILKOVÝ, PICO 450 produkcia: 120 až 150 chlebov/h, hrubka rezu: 14mm pilkový systém, zásuvka na odpad, max. rozmer krájanej suroviny: 450mm povrchová úprava: nerezový a lakovaný plech, Hmotnosť:90 kg rozmer:685x682x880mm príkon: 0,5kW napätie:(230 V 1- 50/60 Hz) 850. Priprava diét	1	ks	3 330,00	3 330,00
851	NABOO boosted NAE101B+OB101E - elektrický konvektomat 10x1/1GN - s boilerovým vyvíjačom pary Elektrický konvektomat 10x1/1 GN, - 10" dotykový LCD displej, Plne izolovaný výkonný vyvíjač pary - boiler s automatickým predohrevom vody, štandardne dodávaný s odváňovacím systémom CALOUT. ICS - interaktívny automatický systém varenia, manuálne varenie s 3 módmí varenia: pečenie od 30°C -300°C, para od 30°C- 130°C, alebo kombinácia pečenia a pary od 30°C-300°C, wifí pripojenie, automatické obnovenie varenia po výpadku energie, predohrev komory na 320°C - skrátenie času varenia o 10 %, programovateľné režimy - až 15 cyklov Multilevel - možnosť varenia rôznych jedál súčasne, Multilevel plus - možnosť variť v každom zásuve 2 rôzne jedlá súčasne JUST IN TIME - možnosť výberania všetkých jedál naraz AUTOCLIMA - automatické riadenie klímy vo varnej komore % nastavenie vlhkosti, FAST-DRY Boosted- automatický systém rýchleho odvlhčovania varnej komory NOCNÉ VARENIE -možnosť programovania varenia : dátum, čas .. NABOOK Cloud - prístup k virtuálnemu kuchynskému asistentovi, tvorba receptov, vrátenie surovín a fotografií, vytvorenie menu s počtom kalórií a zoznamom alergénov, s možnosťou tlačeňa, kalkulačia nákladov, počet uložených testovaných receptov 227 a ďalšie sú dostupné na portáli Nabook v 29 jazykoch, monitorovanie HACCP -USB, DELTA T Systém - kontrola teploty vo varnej komore, viacbodová teplotná sonda Ø 3 mm, 4 bodová sonda na meranie teploty v jadre, vzdialená diagnostika od servisného centra, automatická aktualizácia softwaru, Naboo Coach- virtuálny asistent - oznámenie na displeji potrebu údržby, 6- rýchlostný ventilátor, funkcia rýchle ochladenie varnej komory aj s možným vstrekaním vody, autoreverz - spätný chod ventilátora, LED osvetlenie varnej komory s nízkou spotrebou, EcoVapor - zníženie spotreby vody vo varnej komore TurboVapor - vyrába automaticky ideálne množstvo pary IES - inteligentný energetický systém riadi spotrebu energií Konštrukcia konvektomatu: AISI 304, dvere so zadným odvetraním dvojitým tvrdým sklom, chladiaci systém elektroniky s nŕneným vetraním ,výhrevné teleso z nerezovej ocele INCOLY 800, Čistenie a údržba - VCS automatický umývací systém s odparovaním čistiacoho detergentu, 7 automatických umývacích programov, manuálny 10 minútový FAST automatický umývací cyklus Zabudovaná ručná sprcha, WIFI, USB pripojenie, IPX 5 rozmer:852x797x1055 príkon:18,7 kW napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)	1	ks	17 435,93	17 435,93
851a	Tukový filter NFX01 pre konvektomaty NABOO, SAPIENS	1	ks	169,61	169,61
851b	NABOO boosted NAE061B+OB061E - elektrický konvektomat 6x1/1GN - s boilerovým vyvíjačom pary- BUDÚCA DODÁVKA Elektrický konvektomat 6x1/1 GN, - 10" dotykový LCD displej, Plne izolovaný výkonný vyvíjač pary - boiler s automatickým predohrevom vody, štandardne dodávaný s odváňovacím systémom CALOUT. ICS - interaktívny automatický systém varenia, manuálne varenie s 3 módmí varenia: pečenie od 30°C -300°C, para od 30°C- 130°C, alebo kombinácia pečenia a pary od 30°C-300°C, wifí pripojenie, automatické obnovenie varenia po výpadku energie, predohrev komory na 320°C - skrátenie času varenia o 10 %, programovateľné režimy - až 15 cyklov Multilevel - možnosť varenia rôznych jedál súčasne, Multilevel plus - možnosť variť v každom zásuve 2 rôzne jedlá súčasne JUST IN TIME - možnosť výberania všetkých jedál naraz AUTOCLIMA - automatické riadenie klímy vo varnej komore % nastavenie vlhkosti, FAST-DRY Boosted- automatický systém rýchleho odvlhčovania varnej komory NOCNÉ VARENIE -možnosť programovania varenia : dátum, čas .. NABOOK Cloud - prístup k virtuálnemu kuchynskému asistentovi, tvorba receptov, vrátenie surovín a fotografií, vytvorenie menu s počtom kalórií a zoznamom alergénov, s možnosťou tlačeňa, kalkulačia nákladov, počet uložených testovaných receptov 227 a ďalšie sú dostupné na portáli Nabook v 29 jazykoch, monitorovanie HACCP -USB, DELTA T Systém - kontrola teploty vo varnej komore, viacbodová teplotná sonda Ø 3 mm, 4 bodová sonda na meranie teploty v jadre, vzdialená diagnostika od servisného centra, automatická aktualizácia softwaru, Naboo Coach- virtuálny asistent - oznámenie na displeji potrebu údržby, 6- rýchlostný ventilátor, funkcia rýchle ochladenie varnej komory aj s možným vstrekaním vody, autoreverz - spätný chod ventilátora, LED osvetlenie varnej komory s nízkou spotrebou, EcoVapor - zníženie spotreby vody vo varnej komore TurboVapor - vyrába automaticky ideálne množstvo pary IES - inteligentný energetický systém riadi spotrebu energií Konštrukcia konvektomatu: AISI 304, dvere so zadným odvetraním dvojitým tvrdým sklom, chladiaci systém elektroniky s nŕneným vetraním ,výhrevné teleso z nerezovej ocele INCOLY 800, Čistenie a údržba - VCS automatický umývací systém s odparovaním čistiacoho detergentu, 7 automatických umývacích programov, manuálny 10 minútový FAST automatický umývací cyklus Zabudovaná ručná sprcha, WIFI, USB pripojenie, IPX 5	1	ks		
851c	Podstavec medzi konvektomaty	1	ks		
851d	Tukový filter NFX01 pre konvektomaty NABOO, SAPIENS	1	ks		
852	Podstavec pod konvektomat -jednoradový pre GN PPK-1 pre NAE101B	1	ks	327,00	327,00
853	Neutrálna pracovná plocha 60 EN76G +otvorený podstavec 60 nerez AISI 304, nastaviteľné nožičky-Horná neutrálna pracovná plocha bez alebo na otvorenom stojane, so zásuvkou alebo bez nej, z nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Lisovaná oceľ 20/10 vrohná časť s prednou hranou proti rozliatiu, určená na zarovnanie s dodaným hermetickým tesnením. Pracovná doska bez otvorov pre odvod spalín a prispôsobená tak, aby poskytovali stabilitu a voľnosť pohybu príslušenstva na krájanie. Hore určené aj na umiestnenie	1	ks	1 743,67	1 743,67

	príslušenstva vodného stĺpca. Úplne utesnená spodná strana. rozmer:600x750x900 mm				
854	Elektrický sporák 4x horák na otvorenej podstavbe PC78EGPT Elektrická varná doska z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 na otvorenej podstavbe, lisovaná oceľ 20/10 vrchná časť s prednou hranou proti rozliatiu, určená na zarovnanie s dodaným hermetickým tesnením, určený na umiestniť príslušenstvo vodného stĺpca. Spotrebič zložený z latínových okrúhlych platničiek Ø 220 mm, každý s výkonom 2,6 kW. Varné platne vybavené poistkou automatického resetovania termostat, ktorý sa vypne v prípade, že je spotrebič zapnutý bez panvice. 7-polohový prepínač na tepelnú úpravu. Kontrolka ukazuje správnu činnosť spotrebiča. Ergonomicky tvarované gombíky aby sa zabránilo vniknutiu vody, vybavené integrovanými kontrolkami pre okamžité rozpoznanie prevádzky a teploty, GN 2/1 konvenčná elektrická statická alebo GN 1/1 ventilátorová rúra s komorou z nehrdzavejúcej ocele. IPX5 odolnosti voči vode. Spotrebič vybavený nerezovými nastaviteľnými nožičkami. rozmer:800x750x900mm m3 príkon: 10,4 kW napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)	1	ks	3 166,22	3 166,22
854a	Univerzálna batéria pre zariadenia kompatibilné s M1	1	ks	472,74	472,74
856	Sklopná panvica elektrická 80 L BR78E60 elektrická sklopná panvica z nehrdzavejúcej ocele AISI 304, s manuálnym zdvíhaním, objem 60 l s priemerom dna 10 mm v duplese, zaoblené rohy pre ľahšie čistenie, dvojplošťové veľko s odkvapkávacou zónou vzadu na odvod kondenzátu, vybavená pevnými pántmi z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 s pružinovým vyvážením, automatické plnenie vodou, pevný vodovodný kohútik umiestnený na vrchu, kompletná súprava na plnenie vody s kohútikom a dávkovačom ako štandard rozmer: 800x750x900 príkon:10 kW napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)	1	ks	7 823,88	7 823,88
857	Elektrický kotol guľatý 80 L NPI78E8V - buduca dodávka s nepriamym ohrevom, dvojplošťový z nerezú výpustný filter, s automatickým ventilom kondenzu výpuste pary,výpustný filter, medium: voda rozmer:800x730x870 príkon:16,4kW napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)	1	ks		
857a	Neutrálna pracovná plocha 80 EN78G+Otvorený podstavec 80 Horná neutrálna pracovná plocha bez alebo na otvorenom stojane, so zásuvkou alebo bez nej, z nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Lisovaná oceľ 20/10 vrchná časť s prednou hranou proti rozliatiu, určená na zarovnanie s dodaným hermetickým tesnením. Pracovná doska bez otvorov pre odvod spalín a prispôbené tak, aby poskytovali stabilitu a voľnosť pohybu príslušenstva na krájanie. Hore určené aj na umiestnenie príslušenstva vodného stĺpca. Úplne utesnená spodná strana. rozmer:800x750x900	1	ks	2 028,85	2 028,85
858	Podlahová vpusť vertikálna PVV-001 Vpusť vyrobená z nerez AISI 304,hrúbka 1,2-1,5mm,Scotch Brite Rošt vyrobený z nerez AISI 304,hrúbka 2mm,Scotch Brite.Výška vstupu 150mm do 1000mm šírky Nad šírku 1000mm,každých ďalších 1000mm šírky +10mm na výšku Zabránenie prenikaniu zápachu pomocou zápachovej uzávierky v cene Povrch podlahových vpustí je vybavený protišmykovým roštom rozmer:1200x500	1	ks	636,00	636,00
859	Chladiaci stôl IHT2PFTNPA Chladiaci stôl M1 2 dverka -2+8°C s homou doskou a zadným lemom, nastaviteľné nožičky rozmer:1145x700x890 príkon:0,1kW	1	ks	4 498,62	4 498,62
860	Nástenná skrinka NSK-001 Bez zadného krytovania, polica je výškovo nastaviteľná, police,výstupy su vyrobené z AISI 430, 0,8 - 1,5mm, Scotch Brite, hrúbka police 30mm, nosnosť police do 25kg pri rovnomernom zaťažení rozmer:1300x350x700mm	1	ks	310,00	310,00
861	Doska plast. 50x30 / 20 mm biela	1	ks	19,65	19,65
862	Umyvací stôl jednodrez veľký s policou USD-006 rozmer vane:500x400x250/300 v strede, zadný,ľavý a pravý lem 40 mm vaňa lisovaná bez krytovania rozmer:2400x700x850	1	ks	872,00	872,00
862a	Batéria BLU 180 CR Drez stoj. vertikálna	1	ks	42,50	42,50
862b	Sifón DREZ T 733 DN50/40 nerez DN50/40 nerez mriežka k drezu	1	ks	14,70	14,70
863	Nádoba na odpad nerezové prevedenie, objem 50l, s vekom, pojazdná Príprava pre MŠ	1	ks	115,00	115,00
864	Pracovný stôl so zásuvkovým blokom PSN-140 nerez, hrúbka prac. dosky 40 mm, zadný lem 40 mm, na stôl mlynček na mäso +váha rozmer:1800x700x850, odskočené nohy o 150 mm! Zásuvky vľavo Váha obchodná TM-T28 - stolová -rozmer: 235x240x130mm(šxhvx), rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váhivosť: 20g, maximálna váhivosť: 6kg rozmer: 235x240x130 príkon: 3W	1	ks	834,00	834,00
866	Kuchynský robot ETA 102890025 GRATIS EVO SMART príkon 1500 W - celokovové prevedenie vrátane prevodov - plynulá regulácia so stabilizátorom otáčok - planétový systém miešania - PULSE - možnosť nastavenia optimálnej výšky nadstavcov - bezpečnostný systém výkryvného ramena - PRÍSLUŠENSTVO: nerezová misa 5,5 l s priehladným krytom, sklenený mšer 1,5 l, hnetací hák, metla na ťahanie, miešacia metla - farba: sivá príkon:1500W	1	ks	580,00	580,00
867	Doska plast. 50x30x20 mm červená	1	ks	19,70	19,70
868	Podlahová vpusť vertikálna PVV-001 Vpusť vyrobená z nerez AISI 304,hrúbka 1,2-1,5mm,Scotch Brite Rošt vyrobený z nerez AISI 304,hrúbka 2mm,Scotch Brite.Výška vstupu 150mm do 1000mm šírky Nad šírku 1000mm,každých ďalších 1000mm šírky +10mm na výšku Zabránenie prenikaniu zápachu pomocou zápachovej uzávierky v cene Povrch podlahových vpustí je vybavený protišmykovým roštom rozmer:300x300	1	ks	362,00	362,00
869	Umyvací stôl jednodrez s policou USD-005 rozmer vane 500x400x250/300, lisovaná vľavo, zadný lem 40 mm, odskočené nohy o 150 mm-radiátor! rozmer:1800x700x850	1	ks	718,00	718,00
869a	Batéria BLU 180 CR Drez stoj. vertikálna	1	ks	42,50	42,50
869b	Sifón DREZ T 733 DN50/40 nerez DN50/40 nerez mriežka k drezu	1	ks	14,70	14,70
870	Doska plast. 50x30 / 20 mm zelená	1	ks	19,70	19,70
871	Nádoba na odpad nerezové prevedenie, objem 50l, s vekom, pojazdná Umyvací stôl jednodrez s policou USD-005 rozmer vane 265x325, lisovaná vpravo, zadný lem 40 mm, odskočené nohy o 150 mm !!! rozmer:1700x700x850	1	ks	115,00	115,00
872a	Batéria BLU 180 CR Drez stoj. vertikálna	1	ks	42,50	42,50
872b	Sifón DREZ T 733 DN50/40 nerez DN50/40 nerez mriežka k drezu	1	ks	14,70	14,70
873	Krájač zeleniny CL 80 Bistro hodinový výkon 60-80kg/h,20-80 jedál,odporúčaná sada diskov 1945. 375 ot./min.	1	ks	1 084,00	1 084,00

	rozmer:340x304x590 príkon:500W napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)				
873a	Sada 6 diskov k CL 30 B, CL 40, R 402 obsahuje:plátkovač 2 a 4 mm, strúhač 2 mm, krájač rezancov 4x4 a krájač kociek 10x10x10 mm	1	ks	438,00	438,00
874	Mixer nerezová nádoba 4l rychlost 0-15000 ot./min. Nerez veko s tesnením a otvorom rozoberateľná zostava nožov z nehrdzavejúcej ocele ochromovaná karoséria motora rozmer:303x220x566 príkon:1200 W napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	1	ks	1 335,00	1 335,00
875	Dávkovač tekutého mydla STELLA ECONOMY Dávkovač určený pre dopĺňanie tekutého mydla z kanistra, Uzamykateľný na kľúčik Ekonomická rada je vyrobená z plechu o hrúbke 0.8 mm.m Vzhľad - matný nerez 12x11x26	1	ks	65,38	65,38
875a	Zásobník na papierové ručníky MERIDA STELLA - na uteráky s max priemerom 22 cm a max výškou 25 cm - povrchová úprava matná nerez, - uzamykateľný na kľúčik, hrany sú zvarené a brúsené - zámka je zapustená do steny výrobku 21x12,3x21,3 cm 880. Priprava mýcných jedál	1	ks	176,25	176,25
880a	Nádoba na odpad nerezové prevedenie, objem 50l, s vekom, pojazdná	1	ks	115,00	115,00
881	Nástenný drez z kolenovou batériou NDB-002 Odpad priemer-40mm, Kolenová batéria 1x drez lisovný priemer-340mm Výška zadného lemu 40mm, Plastový sifón Rozmer:400x400x235	1	ks	386,04	386,04
881a	Dávkovač tekutého mydla STELLA ECONOMY Dávkovač určený pre dopĺňanie tekutého mydla z kanistra, Uzamykateľný na kľúčik Ekonomická rada je vyrobená z plechu o hrúbke 0.8 mm.m Vzhľad - matný nerez	1	ks	65,38	65,38
881b	Zásobník na papierové ručníky MERIDA STELLA	1	ks	176,25	176,25
882	Umývací stôl jednodrez veľký s policou USD-006 rozmer vane 600x500x250 (dopočetané za drez) , lisovaná vľavo, zadný lem 40 mm, odpad pre batériu v strede osi vane , odskočené zadné nohy !!! bez krytovania rozmer:2200x700x850	1	ks	1 034,00	1 034,00
882a	Batéria BLU 180 CR Drez stoj, vertikálna	1	ks	42,50	42,50
882b	Sifón DREZ T 733 DN50/40 nerez	1	ks	14,70	14,70
882c	DN50/40 nerez mriežka k drezu Nástenná skrinka NSK-001 Bez zadného krytovania, polica je výškovo nastaviteľná, police,výstupy su vyrobené z AISI 430, 0,8 - 1,5mm, Scotch Brite, hrúbka police 30mm, nosnosť police do 25kg pri rovnomernom zaťažení rozmer:1500x350x700mm	1	ks	332,00	332,00
883	Teplodzúšná pekárska a cukrárska rúra AROMA 15xplech 600 x 400 AREN154B kapacita 15x plech 600x400mm, rozteč zásuvov 83mm, počet pečív/ croissant 240 ks/22 min. ICS - interactive cooking system zahŕňajúci recepty, ich históriu, ingredencie,postup a automatický varný program. Manuálny systém s troma modelmi: konvekčné varenie 30-300°C, varenie v pare 30-130°C, kombinácia konvekčné varenie + para 30-300°C, možnosť programovania a uloženia varných metód (až do 15 cyklov).10" dotyková LCD farebná obrazovka s funkciou Touchscreen. Podľa potreby nakonfigurovateľný display, najpoužívanejšie programy môžu byť vyľahnuté do popredia. Lainox Cloud - wifi pripojenie na uloženie nastavení, aktualizáciu softvéru, archiváciu HACCP dát a sťahovanie nových receptov.Automatický štart varného procesu (ICS) s jedným dotykom.Zoradenie receptov do priečinkov s prehľadom a s označením jednotlivých priečinkov. Inteligentné rozpoznanie receptov pri viacstupňovom varení. Scroll tlačidlo Plus s funkciou otočenia a stlačenia pri potvrdzovaní vybranej funkcie. Pri ICS okamžité grafické zobrazenie HACCP. Čistenie/Údržba. Vlastná diagnostika prístroja pred a počas použitia so zobrazením prípadných porúch, taktiež varovných signálov.Automatický čistiaci systém LM s oddelenou nádržkou na tekutý čistiaci prostriedok Combiclean.Manuálny čistiaci systém s navíjačou ručnou sprchou. Kontrola a riadenie Autoreverz - automatická zmena smeru otáčania ventilátora kvôli perfektnej rovnomernosti. Automatická regulácia kondenzácie pary.Oneskorený štart varného procesu. Možnosť zvolenia až zo 6 rychlostí ventilátora pričom pri prvých troch rýchlostiach sa automaticky zníži príkon ohrevu. Pri špeciálnych varných metódach možnosť striedavej rýchlosti.Možnosť kontroly teploty prostredníctvom 4 bodovej sondy.Ihlová sonda pri vakuovom varení alebo pri varení malých kuskov.Halogénové osvetlenie. USB pripojenie na sťahovanie HACCP dát, aktualizáciu softvéru a pri sťahovaní varných programov z/do zariadenia. ECOSPEED-podľa množstva a druhu produktov kontroluje a optimalizuje Naboo spotrebu energie, pri zachovaní správnej teploty a zamedzovaní výkyvov. ECOVAPOR-voda a spotreba energie sú vďaka automatickej kontrole vo varnom priestore výrazne znížené TURBOVAPOR- produkuje ideálne množstvo pary, ktoré je potrebné pre "špeciálne" suroviny ako napr. vaječné cestoviny alebo špagľa, zelenina bohatá na vláknu Vyhodenie - hladký a utesnený priestor varnej komory. Dvere s dvojitým presklením s teplo odrážajúcim vnútorným sklom kvôli minimálnej tepelnej emisii a kvôli zvýšeniu výkonnosti. Vyberateľné vnútorné sklo kvôli ľahšej údržbe. Dvere s tromi bezpečnostnými bodmi. Nastaviteľné pánty zaručujú optimálne utesnenie. Otváracia mriežka na odsávaní, kvôli ľahšiemu čisteniu.IPX5 ochranný stupeň. Základná výbava - automatický čistiaci systém LM, WIFI pripojenie, usb pripojenie.viacbodová vpichová sonda (priemer 3 mm), integrovaná ručná sprcha s automatickým navíjaním. Zavážací vozík NKS154 - 2x plechy na pečenie z hliníka 600 x 400 mm. rozmer:892 x 862 x 1812 príkon:37,2 kW	1	ks	27 591,79	27 591,79
883a	Zavážací vozík 15x600x400 pre Aroma, rozteč zásuvov 89 mm rozmer:490x715x1710	2	ks	2 969,06	5 938,12
883b	Zavážací vozík 15x600x400 - Možná budúca dodávka	1	ks	-	-
884	Delička cesta el HLM 21036 počet porcií 36, veľkosť porcií 35-100 g robustné prevedenie pre trvalú prevádzku, jednoduché a rovnomerné rozdeľovanie cesta, jednoduché nastavenie pre rôzne hmotnosti cesta, výklopná hlava, rýchle umytie nožov, ľahká údržba rozmer:410x510x1310 príkon:0,18kW napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	1	ks	5 047,63	5 047,63
885	Miešič cesta HTS 53T s odnímateľnou nádobou objem nádoby: 53 l, priemer nádoby: 500mm kapacita cesta: 44kg, prevedenie: hlava výklopná - odnímateľná nádobu 4 kolieska, 2 brzdené, nerezový ochranný kryt, elektronický časovač rozmer:rozmer:530x878x710 mm príkon:1,5kW	1	ks	1 711,25	1 711,25

886	napätie:400V RE 22- REPAS čistenie, demontáž krytov, výmena ložísk, tesnení, striekanie, gilovanie, výmena oleja, odvoz, dovoz, nakládká	1	ks	5 800,00	5 800,00
886c	Gumová podlažka pod RE 4 mm	1	ks	30,70	30,70
887	Pracovný stôl s bukovou doskou a policou PSB-003 na kolieskach Pracovná doska Škárovka buková,hrúbka 20mm , 1x polica nosnosť 50kg pri rovnomernom zaťažení,profil konštrukcie AISI 201 nohy výstupy:40x40x1,2mm police,výstupy AISI 430 hrúbka 0,8mm,výškovo nastielateľné nožičky 30mm,výška zadného lemu 40mm,Pracovná doska nosnosť 100kg pri rovnomernom zaťažení,pracovná doska spevnená nerez. Výstuhami. Buková pracovná doska neodnímateľná rozmer:1500x700x850/900mm	2	ks	626,00	1 252,00
888	Pracovný stôl veľký s bukovou doskou a policou PSB-004 na kolieskach Pracovná doska Škárovka buková,hrúbka 20mm , 1x polica nosnosť 50kg pri rovnomernom zaťažení,profil konštrukcie AISI 201 nohy výstupy:40x40x1,2mm police,výstupy AISI 430 hrúbka 0,8mm,výškovo nastielateľné nožičky 30mm,výška zadného lemu 40mm,Pracovná doska nosnosť 100kg pri rovnomernom zaťažení,pracovná doska spevnená nerez. Výstuhami. Buková pracovná doska neodnímateľná rozmer:2200x700x850/900mm	2	ks	838,00	1 676,00
889	Pracovný stôl s bukovou doskou s policou a 3xzásuvka PSB-202 prevedenie nerez - spodná polica , 3 x zásuvka, odskočené nohy !!! rozmer:2000x700x850	1	ks	998,00	998,00
890	Váha obchodná TM-T28 - stolová -rozmer: 235x240x130mm(šxhvx), rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váhivosť: 20g, maximálna váhivosť: 6kg rozmer: 235x240x130	1	ks	168,00	168,00
891	prikon: 3W Regál s plnými policami veľký zväraný RPP-002 DOMEROK výška zostavy 4 police, bez krytovania rozmer:1500x600x1200mm, výška po okno	1	ks	642,00	642,00
891a	Regál s plnými policami veľký zväraný RPP-002 výška zostavy 4 police, bez krytovania rozmer:1500x600x1200mm, výška po okno	1	ks	642,00	642,00
892	Chladiaca skriňa Liebherr MRFvc 5501 Vnútorne rozmery:625x539x1459mm, Spôsob chladenia: dynamický, Objem brutto: 544 l , Spôsob odmravovania: automatické Teplotný rozsah: +2 °C Do +9 °C, Materiál vonkajších stien/farba: ocel/biela, Farba dvere: biela, Typ ovládania: mechanické, Teplotný displej: vnútorný analóg, Počet výškovo prestaviteľných polic: 4 Nosnosť polic: 60kg Zámok: štandard Samozatváracie dvere: Ano Otváranie dverí: možnosť vľavo/vpravo rozmer:747x769x1684mm prikon:1kW/rok napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	1	ks	894,36	894,36
893	Pracovný stôl s bukovou doskou s policou a 3xzásuvka PSB-202 revedenie nerez, spodná polica , 3 x zásuvka, odskočené nohy!! rozmer:1800x700x850	1	ks	948,00	948,00
894a	894. Centrálny zmkáčovač vody a sklad chémie Profesionálny upratovací vozík podvozok vozíka je vyrobený z odolného plastu konštrukcia vodítka vozíka je kovová v čiernej farbe kovová časť vodítka je tvarovaná plastová a zaisťuje príjemné a jednoduché ovládanie vozíka vozík je vybavený jedným veľkým vedrom v žltej farbe, do ktorého sa vkladá menšie 15 l vedro ďalšie 15 l vedro, ktoré sa vkladá na podvozok vozíka žmýkač mopy umožňuje jednoduché výžmýkaniu mopy bez nutnosti dotyku rúk vyberateľné malé vedro priamo na vodítku vozíka napr. pre čistiace prostriedky 4 otočné nešpinivé sivé kolesá s priemerom 7 cm rozmer: 51 x 85 x 95 cm	1	ks	933,00	933,00
895	Keramiká výlevka- dodávka stavba	1	ks		
896	Vešiak na metly	1	ks	180,00	180,00
897	džka 700 mm + polica hĺbka 350 mm Paleta plastová EXPORT stohovateľná plastová paleta s 6 mm vysokými okrajmi. perforovaný povrch rozmer 1200x800x150	1	ks	36,30	36,30
898	Regálová zostava 1330x577x1700, 4pol 4 police - dĺžka police 1330mm, 2x stojina 577x1700mm, duralové prevedenie, nosnosť police 140kg rozmer:1398x577x1700	3	ks	305,00	915,00
899	Zmkáčovač vody centrálny ERWSK100 duplexný Tank na soľ 140 kg, pneumatická neelektrická prevádzka, t.j. pracuje na základe kinetickej energie vody. Vráťane 25kg soli. Vráťane kľúča na dotiahnutie filtra. 20"ER filtračný systém DN40 1" vstup/výstup filtračná vložka SF0020-20	1	ks	4 258,85	4 258,85
1. NP - Výdaj jedál					
900	Dávkovač tekutého mydla STELLA ECONOMY Dávkovač určený pre dopĺňanie tekutého mydla z kanistra, Uzamykateľný na kľúčik. Ekonomická rada je vyrobená z plechu o hrúbke 0,8 mm.m Vzhľad - matný nerez 12x11x26	1	ks	65,38	65,38
900a	Zásobník na papierové ručníky MERIDA STELLA - na úteráky s max. priemerom 22 cm a max. výškou 25 cm - povrchová úprava matná nerez, - uzamykateľný na kľúčik, hrany sú zvarené a brúsené - zámka je zapustená do steny výrobku 21x12,3x21,3 cm	1	ks	176,25	176,25
900b	Dávkovač dezinfekčného roztoku-sterilizačný dávkovací mechanizmus vyrobený z nerezovej ocele, jednoduchý na demontáž 8x22x29,5	1	ks	130,61	130,61
901	Nástenný drež s kolenovou batériou NDB-002 Odpad priemer-40mm, Kolenová batéria 1x drež lisovný priemer-340mm Výška zadného lemu 40mm, Plastový sifón Rozmer:400x400x235	1	ks	386,04	386,04
902	Pracovný stôl špeciálny PSŠ-2 stôl do výdaja 1500x580x900 s posuvnými dverkami, ktorý bude zo strany stravníka prekryvať murovanú 150 mm priečku, CP88/2020 rozmer:1500x580x900	2	ks	825,10	1 650,20
903	Pracovný stôl špeciálny PSŠ-2 - DOMEROK stôl do výdaja 1500x580x900 s posuvnými dverkami, ktorý bude zo strany stravníka prekryvať murovanú 150 mm priečku, CP88/2020+1x el. zásuvka rozmer:1500x580x900	1	ks	825,10	825,10
904	Ohrievací výdajný vozík VOV 1-T veľkosť vane 2x1/1 GN, el.kábel z druhej strany vaňa lisovaná,polica, pojazdny, suché špirály rozmer:885x630x900 prikon:2-3 kW napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	1	ks	945,70	945,70
905	Ohrievací výdajný vozík VOV 1-T veľkosť vane 3 x 1/1 GN, vaňa lisovaná, pojazdny, suché špirály rozmer:1215x630x900+ 1 zásuvka pre POT napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	2	ks	1 015,90	2 031,80

906	FIM-POT 2 A, Pojazdny ohrievač tanierov POT 2	2	ks	989,30	1 978,60
906a	Pojazdný ohrievač tanierov POT príkon:750 W, napätie:230V kapacita: 1x50 tanierov rozmer:440x485x900	1	ks	729,50	729,50
907	Chladiaca vitrina samoobslužná CHV-2 chladenie stalioké, +3/+10 °C rozmer:1200x500x800 príkon:0,2 - 0,5 Kw napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	1	ks	2 191,00	2 191,00
908	Chladiaca vaňa rozmer 1200x890x900mm, hĺbka vane 150 mm CP109/1020 rozmer:1200x880x900 príkon:0,2-0,5kW napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	1	ks	1 860,00	1 860,00
909	Kávovar B-Series B WDB20 - Kávovar určený pre prípravu kávy alebo čaju pre výdaj stravy, model vybavený programovacou jednotkou s digitálnym displejom a hodinami. - Nastaviteľná veľkosť dávky umožňuje pripravovať rôzne objemy nápoja (šálky, kanvice, litre, galóny). Počítadlo dennej a celkovej spotreby. Hodinový výkon 90 l (720 šálok). Kapacita 2 x 20 l. Signalizácia potreby odstránenia vodného kameňa, vlastný bezpečnostný systém. Dodávaný s 2 nerezovými termosmi s objemom 20 l. 2 ks košík na použitie košíkových filtrov, 1 x nástená konzola na uchytienie kávovaru -Termosy majú dvojvrstevný plášť a dno z nehrdzavejúcej ocele, vlastné vyhrievanie, vodoznak a nerezové veko. rozmer:1173x600x947 príkon:9240 W 400 V	1	ks	4 432,00	4 432,00
909a	Zavážači vozík: označenie 10 S 4 kolieska (2 kolieska s brzdou) odkvapkavací rošt, zásuvy na koše do umývačky 500x500 mm (koše nie sú v cene vozíka) Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele rozmer:615x700x850 mm	2	ks	1 165,00	2 330,00
910	VOZÍK ETV-T 1x10 GN 1/1 S VENTILÁTOROM kapacita 10xGN1/1 65 mm, priemer koliesok 125 mm (2 brzdéné), počet zásuvov 10, hmotnosť 62 kg, materiál chrómniklová oceľ 18/10, dvojplášťový, rozteč zásuvov 75 mm, rovnomerné prúdenie horúceho vzduchu pomocou ventilátora, madlo na transport, odkladacia zásuvka na zadnej strane vozíka, zapustené madlá na bočnej strane, digitálny termostat, regulácia teploty 30-90°C, dno vozíka je varníka na zachytávanie kondenzátu, uzamykateľné dvere s lesnením, aretácia otvorených dverí, uzatváranie vozíka kľukou so zámkom, rohové nárazníky, rozmer:570x825x1090 príkon: 1,8 kW napätie: 230 V hmotnosť: 60 kg	4	ks	2 182,55	8 730,20
911	Regál s plnými policami zváraný RPP-001 výška zostavy 1700 mm 4 police krytované rozmer:1200x600x1700	4	ks	494,00	1 976,00
911a	Krytovanie regála KRZ-001/KRP-001/KRL-001	9,6	bm	136,00	1 305,60
912	Cena za bežný meter	2	ks		
913	Gulička -dodávka stavby Bubon navijací so sprchou 20m tlaková sprcha s pákovým ovládačom, kovová konštrukcia s navijákom hadice, tlaková hadica s dĺžkou 20m rozmer:80x700x210	1	ks	882,00	882,00
915	914. Umývanie bieluho riadu Pracovný stôl jednoduchý PSJ-1 nerez, hrúbka prac. dosky 40 mm, s prekrytím múrika CP82/2020, OTVOR NA ODPAD rozmer:1500x910x880	2	ks	729,80	1 459,60
915a	Dráha na látky plná DTP-001 Vodiaca časťdráhy-plech s hrúbkou 1,2mm AISI 304SB, podpepená 2x DTD 18mm Materiál vodiacej časti AISI 304, materiál konzol AISI 430 Hĺbka dráhy 350mm, 2x konzola na 1bm v cene	3	ks	250,00	750,00
915b	Cena za bežný meter	3	bm	36,00	108,00
915c	Sokel magnetický SKM-001 Cena za bežný meter	3	bm	36,00	108,00
916	Stôl s drezom k umývačke riadu - špeciálne vyhotovenie Predumývací stôl s drezom Umývadlo kompletne s odtokovým potrubím, možnosť pripojenia sprchy, ochrana proti stiekajúcej vode, spodná odkladacia polica na prázdne koše, možnosť inštalácie stola z oboch strán umývačky riadu, K dispozícii v dĺžkach: 1 200 - 1 800 mm. Polica v AISI 304 Hrúbka: 12/10 mm. rozmer vane: 500x400x285mm rozmer:1500x780x880mm	2	ks	3 238,80	6 477,60
916a	Sprcha	2	ks	996,41	1 992,82
916b	Lapač nečistôt 200mm	2	ks	847,01	1 694,02
916c	Sifón DREZ T 733 DN50/40 nerez DN50/40 nerez mriežka k drezu	2	ks	14,70	29,40
917	Posuvná umývačka riadu AC2AP- košová Počet košov (1"):95. Prvá rýchlosť podľa normy DIN 10510. Počet košov (2"):145. Max. spotreba vody: 300 litrov/h. Umývačka je kompletne vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 Max vnútorný rozmer umývačky: 500 x 430 mm Pohonný systém: Dvojrychlostný motor, Systém ohrievania : elektrina Predumývacia a umývacia zóna: Filtračný systém. Lahko vyberateľný predumývací a umývaci systém. Automatické systémy na kontrolu hladiny vody s bezpečnostným zariadením a odstavením ohrievania vody v prípade nízkej hladiny, hlboké nádrže, samovypúšťacie čerpadlo. Dvierka: Po celej dĺžke zóny vyvážené posuvné dvierka, dvojplášťové prevedenie s izoláciou, tvarované lesnenia dverí umožňujúce čistenie dverí pri otvorení aj zatvorení. Ovládací panel Ochrana- stupeň krytia IPX4. Predný panel s tlačidlami a LED podsvietením pod ochrannou fóliou. Ovládací panel DIGIT. Elektronický ovládací panel umožňuje digitálnu vizualizáciu teplôt v jednotlivých zónach umývačky (prívod vody, umývanie a oplach). 24 V AC Prúdový chránič na ochranu ohrievačov vody oplachu. Hlavný vypínač nainštalovaný na umývačke. Predumývacia zóna P Zásuvkový filter sa dá vybrať bez zastavenia umývačky. Parametre predumývacej zóny: Dĺžka mm. 500 Čerpadlo 0,9 kW - 130 l / min Celkový počet trysiek: 12 Objem nádrže: 45 litrov Teplota vody: 40 až 45 ° C Rohová umývacia zóna: Izolované dvere sú tiež vybavené integrovanými bezpečnostnými pružinami. Dĺžka mm. 1200x1200	2	ks	31 948,40	63 896,80

	Čerpadlo 0,85 kW - 650 l / min Celkový počet trysiek: 36 Objem nádrže: 80 litrov, Teplota vody: 55 ° C, Ohrev nádrže (elektrický) 10 kW / 17,2 kg / h Táto časť obsahuje aj konečnú oplachovaciu zónu. Konečná zóna oplachovania: V tejto zóne je riad umýť čistou vodou. Vďaka vysokej teplote vody sa dosahuje dobrý výsledok čistenia aj sušenia. Zóna je vybavená ekonomizérom za účelom šetrenia voda a energie, preloží oplachovanie je zapnuté iba počas prítomnosti košov v zóne. Manometer na reguláciu množstva oplachovacej vody vybavený tiež tlakomerom. Teplota vody v oplachovej zóne: 80 až 85 ° C Umývačka má zabudovaný aj mechanický riadiaci systém pohonu. Keď kôš prejde na koniec výstupného stola, koncový spínač zastaví pás aj oplach, až kým nieje kôš zo stola odstránený. rozmer:1700x1200x1450 prikon: 23,93 kW napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)				
917a	Pripojenie na studenú vodu pre AC2/AC2P Boiler 16 kW	2	ks	784,39	1 568,78
917b	RCD systém jednotka riadiaca oplach, udržiava vodu na nemennej teplote 85°C po celý cyklus oplachu a stály tlak vody, zaisťuje súlad s prísnyimi reguláciami pre ochranu spätného toku vody WRAS.	2	ks	1 749,02	3 498,04
917c	Pripäťok za zosilnenú izoláciu	2	ks	1 770,20	3 540,40
917d	Dávkovač umývacieho a oplachovacieho prostriedku - dávkovací systém na tekuté umývacie prostriedky komplet - obsahuje dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku a sondu pre správne dávkovanie umývacieho prostriedku	2	ks	565,65	1 131,30
917e	Homogenizér oplachového prostriedku RAH	2	ks	943,42	1 886,84
917f	APRS - automatický proporcionálny systém systém automaticky šetriaci energie, vodu a čistiace prostriedky. Úspora až 30%, systém je patentovaný.	2	ks	3 084,61	6 169,22
917g	Rozdelenie na 3 časti Rozdelenie a balenie umývačky	1	ks	4 950,57	4 950,57
917h	Sušiacia zóna rovná 6,42 kW AS600 elektrický ohrev rozmer:600 mm prikon:6,42 kW	2	ks	5 575,06	11 150,12
917i	Výhrevná rekuperačná jednotka pre AC	2	ks	4 780,60	9 561,20
917j	Automatický 90° rohový stôl Automatický 90° rohový stôl (vľavo , vpravo) pre umývačky AC2-AC2E-AC3 so samostatným pohonom. Rozmer: 700x700 mm rozmer:700x700mm	2	ks	5 893,60	11 787,20
917k	Valčekový stôl ľahko vyberateľné dlhé valčeky (priemer 50 mm), nerezový, dodávaný s ukončovacou lištou a bez nej (pre posuvné dráhy a systémy), pripojiteľný pre ACS/ACRS automaty rozmer:1500x580x880	2	ks	2 395,59	4 791,18
917l	Koncový vypínač k výstupnému stolu	2	ks	434,60	869,20
918	Podlahová vpusť PD so štrbinou 1100x100x120+200x200+1100x100x120 s protizápchovou uzávierkou výška 120 CP244/2018	1	ks	1 100,00	1 100,00
919	Pojazdný zásobník na tanieri POT-004 s ohrevom Kapacita 2x50 štandardných tanierov,vyrobené nerez AISI 304,hrúbka 1,5mm Scotch brite,krytovanie AISI 430 hrúbka 0,8mm Scotch Brite,regulácia teploty 30-80°C,rozmer tanierov Ø , 200-Ø ,300mm rozmer:460x870x900mm prikon:2,2kW napätie:(230 V 3- 50/60 Hz)	2	ks	1 544,00	3 088,00
920	Kávovar B-Series B WDB20 - Kávovar určený pre prípravu kávy alebo čaju pre výdaj stravy, model vybavený programovacou jednotkou s digitálnym displejom a hodinami. - Nastaviteľná veľkosť dávky umožňuje pripravovať rôzne objemy nápoja (šálky, kanvice, litre, galóny). Počítadlo dennej a celkovej spotreby. Hodinový výkon 90 l (720 šálok). Kapacita 2 x 20 l. Signalizácia potreby odstránenia vodného kameňa, vlastný bezpečnostný systém. Dodávaný s 2 nerezovými termosmi s objemom 20 l. 2 ks košík na použitie košíkových filtrov, 1 x nástenná konzola na uchýlenie kávovaru -Termosy majú dvojitý plášť a dno z nehrdzavejúcej ocele, vlastné vyhrievanie, vodoznak a nerezové veko. rozmer:1173x600x947 prikon:3240 W 400 V	1	ks	4 432,00	4 432,00
920a	Zavážací vozík; označenie 10 S 4 kolieska (2 kolieska s brzdou) odkvapkavací rošt, zásuvy na koše do umývačky 500x500 mm (koše nie sú v cene vozíka) Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele rozmer:615x700x850 mm	2	ks	1 165,00	2 330,00
921	Chladiaca vaňa rozmer 1200x680x900mm, hĺbka vane 150 mm CP109/1020 rozmer:1200x880x900 prikon:0,2-0,5kW napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	1	ks	1 560,00	1 560,00
922	Chladiaca vlnita samobslužná CHV-2 Chladienie statické, +3/+10 ° C rozmer:1200x500x800 prikon:0,2 - 0,5 Kw napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	1	ks	1 891,00	1 891,00
923	Pracovný stôl špeciálny PSŠ-2 stôl do výdaja 1500x680x900 s posuvnými dvierkami, ktorý bude zo strany stravníka prekryvať murovanú 150 mm priechku, CP88/2020+1xzásuvka rozmer:1500x580x900	2	ks	1 275,00	2 550,00
924	Pracovný stôl špeciálny PSŠ-2- DOMEROK stôl do výdaja 1500x680x900 s posuvnými dvierkami, ktorý bude zo strany stravníka prekryvať murovanú 150 mm priechku, CP88/2020+1xzásuvka rozmer:1500x580x900	1	ks	1 275,00	1 275,00
925	Výdajný ohrevný vozík s lisovanou vaňou VOV-002, 2xGN1/1-200 mm vaňa lisovaná 2xGN1/1-200 mm , , zadné a bočné krytovanie, 4x koliesko, z toho 2xbrzdené, 1xpolica ventil na vypúšťanie 1/2", pracovná doska AISI 304, 1,2 mm Scotch Brite, polica nosnosť do 50 kg pri rovnomernom zaťažení, regulácia teploty 30-80°C rozmer:885x630x850/900 mm prikon: 1 kW napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	1	ks	1 350,00	1 350,00
926	Výdajný ohrevný vozík s lisovanou vaňou VOV-002, 3xGN1/1-200 mm vaňa lisovaná 3xGN1/1-200 mm , , zadné a bočné krytovanie, 4xkoliesko, z toho 2xbrzdené, 1xpolica ventil na vypúšťanie 1/2", pracovná doska AISI 304, 1,2 mm Scotch Brite, polica nosnosť do 50 kg pri rovnomernom zaťažení, regulácia teploty 30-80°C rozmer:1215x630x850/900 mm prikon: 2 kW napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	2	ks	1 538,00	3 076,00
926b	Gastronádoby do VOV. Gastronádoba 1/2 100 mm nerez, vnútorný: 300x240x100, objem: 6,5 l Rozmer:325x265x100	10	ks	14,36	143,60
926c	Gastronádoba 1/1 150 mm	20	ks	32,45	649,00

	nerez, vnútorný: 505x200x150, objem: 20 l rozmer:530x325x150				
926d	Veko GKND 1/2 nerez, s výrezmi pre naberačku a držadlá rozmer: 325x265 mm	10	ks	9,60	96,00
926e	Veko GKND 1/1 - nerez, s výrezmi pre držadlá a naberačku nerez, s výrezmi pre držadlá a naberačku rozmer: 325x530 mm	20	ks	14,74	294,80
927	Pojazdný zásobník na tanieri POT-004 s ohrevom Kapacita 2x50 štandardných tanierov,vyrobené nerez AISI 304,hrúbka 1,5mm Scotch bríte,krytovanie AISI 430 hrúbka 0,8mm Scotch Bríte,regulácia teploty 30-80°C,rozmer tanierov ø , 200-ø ,300mm rozmer:460x870x900mm prikon:2,2kW napätie:(230 V 3- 50/60 Hz)	2	ks	1 544,00	3 088,00
927a	Pojazdný zásobník na tanieri POT-002 s ohrevom Kapacita 1x50 štandardných tanierov,vyrobené nerez AISI 304,hrúbka 1,5mm Scotch bríte,krytovanie AISI 430 hrúbka 0,8mm Scotch Bríte,regulácia teploty 30-80°C,rozmer tanierov ø , 200-ø ,300mm rozmer:460x485x900mm prikon:1,1kW napätie:(230 V 3- 50/60 Hz)	1	ks	1 202,00	1 202,00
928	Dráha na lácky plňá DTP-001 DOMEROK Vodiaca časťdráhy-plech s hrúbkou 1,2mm AISI 304SB,poďlepená 2x DTD 18mm Materiál vodiacej časti AISI 304,materiál konzol AISI 430 Hĺbka dráhy 350mm, 2x konzola na 1bm v cene Cena za bežný meter	12	ks	250,00	3 000,00
928a	Sokel magnetický SKM-001 DOMEROK vrohý	12	ks	36,00	432,00
928b	Sokel magnetický SKM-001 spodný	12	bm	36,00	432,00
929	Vozík na príbory a lácky VZP-001 3x GN 1/4 Gastronádoby v cene. Materiál: Police, výstuhy , AISI 430, 0,8-2,50mm, Scotch Bríte Profily konštrukcie:40x40x1,2 AISI 201 Scotch Bríte - nohy, výstuhy Rozmery: Hrúbka pracovnej dosky 40mm Hrúbka police 40mm a 25mm Priemer kolieska 125mm Nosnosť: Police do 25kg pri rovnomernom zaťažení Police oprené nerezovými výstuhami Kolieska 2x brzdené 2-nebrzdené rozmer:600x545x1200	2	ks	394,00	788,00
930	Regál na lácky - pojazdný jednoradový RTP-001 nerez, jednoradový, 4kolieska, z toho 2 brzdené, 13 zásuvov, možnosť uložiť 2 lácky za sebou rozmer:543x730x1700 mm rozmer:543x730x1700	4	ks	526,00	2 104,00
931	Podávač košov a riadu PK -nerezový vozík izolovaný mobilný podávač košov a riadu slúžiaci na transport a výdaj neutrálny, vyrobený z chromniklovej ocele 18/10 Vhodný na koše: 500x500mm kolieska priem. 125mm 4x, predné 2x pevné, zadné 2x otočné, z toho 1x s brzdou, počet košov 5-9	6	ks	1 094,00	6 564,00
932	Trubkové madlo, nosnosť 150kg, hmotnosť 58kg Zaväzaci vozík: označenie 10 S 4 kolieska (2 kolieska s brzdou) odkľapavací rošt, zásuvy na koše do umývačky 500x500 mm (koše nie sú v cene vozíka) Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele rozmer:615x700x850 mm	6	ks	1 165,00	6 990,00
933	Termos VHГ 20 objem 20 l s vlastným vyhrievaním dvojpášť, vodoznak, výpustný ventil rozmer:374x374x510 Prikon:120W napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	6	ks	830,00	4 980,00
934	Vozík pre GN-ohrevný 2 x GN 1/1 rozmer:900x840x400/900 prikon:1,5kW napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	2	ks	3 010,40	6 020,80
935a	Sada gastronádob ku konvetkomatom: Gastronádoba 1/1 20 mm nerez, vnútorný: 505x200x20 rozmer:530x325x20	30	ks	13,72	411,60
935b	Gastronádoba 1/1 65 mm nerez, vnútorný rozmer: 505x300x65, objem: 8,8 l rozmer:530x325x65	30	ks	18,54	556,20
935c	Gastronádoba 1/1 100 mm nerez, vnútorný: 505x300x100, objem: 13,7l rozmer:530x325x100	30	ks	22,22	666,60
935d	Gastronádoba GVO 1/1 200 mm nerez,vnútorný: 505x300x200, objem: 27,8 l, dierovaná Rozmer:530x325x200	30	ks	54,24	1 627,20
935e	Gastronádoba GVO 1/1 65 mm nerez, dierovaná, 505x300x65, objem: 8,8 l Rozmer:530x325x65	30	ks	20,02	600,60
935f	Gastronádoba Smaltovaná 1/1 65 mm smaltovaná, vnútorný: 505x300x65 objem: 9 l Rozmer:530x325x65	30	ks	14,95	448,50
935g	Gastronádoba Smaltovaná 1/1 40 mm smaltovaná, vnútorný: 505x300x40 objem: 5l Rozmer:530x325x40	30	ks	14,17	425,10
935h	Gastronádoba 2/1 40 mm nerez, vnútorný: 625x505x40, objem. 11 l Rozmer:650x530x40	20	ks	35,04	700,80
935i	Gastronádoba GVO 2/1 100 mm objem 30 l Rozmer:650x530	20	ks	66,04	1 320,80
935j	Gastronádoba Smaltovaná 2/1 65 mm objem 18,5L rozmer:530x650x65	20	ks	32,80	656,00
935l	Sada gastronádob do cukrárskej rúry: Plech na pečenie ATL64, 600x400 k cukrárenskej rúre hliníkový + nepriľnavá teflónová povrchová úprava rozmer: 600x400	15	ks	108,12	1 621,80
935m	Plech na pečenie ATF64, 600x400 k cukrárenskej rúre perforovaný, hliníkový + nepriľnavá teflónová povrchová úprava rozmer: 600x400	15	ks	111,30	1 669,50

936	Vozík na termoporty Vozík na termoporty COP, FRONT rozmer:750x525x965 príkon:	4	ks	334,00	1 336,00
937	Termoport GN 1/1 TCB200 termoport pre 1x GN1/1 200mm, otváranie zhora rozmer:435x635x310	4	ks	140,00	560,00
937a	Termoport GN 1/1 FRONT - modrý silikónové tesnenie dverí termoport s čelnými dvermi pre uloženie: 5xGN 1/1hl. 40mm alebo 4xGN 1/1hl. 65mm alebo 3xGN 1/1hl. 100mm alebo 2xGN 1/1hl. 150mm alebo 1xGN 1/1hl. 200mm+1xGN 1/1hl. 100mm rozmer:440x640x480	4	ks	273,00	1 092,00
937b	Gastronádoba 1/1 200 mm nerez, vnútorný: 505x200x200, objem: 27,8 l rozmer:530x325x200	8	ks	38,61	308,88
937c	Gastronádoba 1/1 65 mm nerez, vnútorný rozmer: 505x300x65, objem: 8,8 l rozmer:530x325x65	16	ks	18,54	296,64
937d	Veko GK 1/1 nerez rozmer:530x325	24	ks	12,14	291,36
938	Doprava montáž, zaškolenie obsluhy, revízne správy	1	ks	25 000,00	25 000,00
939	Stahovacie práce, vynášanie zariadení	1	ks	1 000,00	1 000,00

CELKOM BEZ DPH :

765 856,03

CELKOM DPH 23% :

176 146,89

CELKOM VRÁTANE DPH :

942 002,92

Likvidácia obalov zariadení nie je započítaná v cene dodávky.

	PON-25/031
NÁZOV	ZŠ Majerníková Karlova Ves- Bratislava- po zmene FIGARO - II. Etapa
	Ina arch.Eva Šintealová - PROJEKIN Jasná 507/36 Veľké Dvorníky Slovensko

Pozícia	Názov	Množstvo	MJ	Cena	Cena celkom
	000. Príjem surovín do kuchyne				
001	Váha plošinová s vyhodnocovacou jednotkou TCS 150Z kód: 3001.92 príkon elektro:10W/230V, plošinová ,rozmer plošiny:450x600 mm minimálna váživosť 5g, maximálna váživosť 150 kg, zabudovaný akumulátor: 6V/4Ah rozmer: 500x590x800	1	ks	372,00 €	372,00 €
002	Dopravný vozík s jednou policou DVZ-001 Materiál: Police, výstupy , AISI 430, 0,8-2,50mm, Scotch Brite Profily konštrukcie 40x40x1,2 AISI 201 Scotch Brite - nohy, výstupy Rozmery: Hrúbka pracovnej dosky 40mm Hrúbka police 40mm a 25mm Priemer kolieska 125mm Nosnosť: Police do 25kg pri rovnomernom zaťažení Police spevnené nerezovými výstuhami Kolieska 2x brzdené 2xnebrzdené rozmer:1000x500x860	2	ks	343,08 €	686,16 €
	100. Chladený sklad potravín				
101	Chladiaca skriňa Liebherr MPFvc 5501 Vnútorné rozmery:625x539x1459mm, Spôsob chladenia: dynamický, Objem brutto: 544 l , Spôsob odmrázovania: automatické Teplotný rozsah: +2 °C Do +9 °C, Materiál vonkajších stien,farba: ocel/biela, Farba dvere: biela, Typ ovládania: mechanické, Teplotný displej: vnútorný analóg, Počet výškovo prestaviteľných polic: 4 Nosnosť polic: 60kg Zámok: štandard Samozatváracie dvere: Áno Otváranie dverí: možnosť vľavo/praavo rozmer:747x769x1684mm príkon:1kW/ok napätie:(230 V 1- 50,60 Hz)	4	ks	894,36 €	3 577,44 €
102	Mraziaca skriňa Liebherr FFFsq 6501 Mrazička Performance 573 litrov, možno vložiť prepravku; statický (SmartFrost - výparník zapustený vo stenách) chladiaci systém; uzamykateľné dvere SwingLine plné; rozsah chladenia: -9 /-26 °C; digitálne ovládanie LC-displej monochrom vrátane alarmov, digitálne zobrazenie teploty; funkcia optického a akustického alarmu; príliš vysoká vnútorná teplota, otvorená dverka a výpadok prúdu, s obnoveným napájením; funkcia zámku kláves; pretlakový ventil; vyhrievanie rámu; vonkajší biely plášť; jednodielný tepelno tvarovaný polystyren (ekologický) vnútorného plášťa, 60 mm silná izolácia bočnej steny; 5x zosilnené oceľové rošty biele s ochranným potahom - vynímateľné; nosnosť na polici: max. 60 kg; 12 vynímateľných košov; dvere sa automaticky zavriú a smer otvorenia možno obrátiť; hygienická, vymeniteľná izolácia dverí; ručné odmrázovanie; nerezové nohy nastaviteľné od 150 do 180 mm; chladivo bez freonov (R 290) a izolácia sten (70 mm); vonkajšia teplota: medzi + 10 /+ 40 ° C - klimatická trieda 7; možno spárovať s chladičkami FRFvg 6501; ročná spotreba energie: 1170 kWh rozmer:201,8 / 74,7 / 76,9lcm príkon: 0,4kW napätie:(230 V 1- 50,60 Hz)	2	ks	2 039,00 €	4 078,00 €
103	Mraziaca truhlica - jestvujúca	2	ks		
104	Gulička- dodávka stavby	1	ks		
	200. Sklad mlieka a mliečnych výrobkov				
201	Regálová zostava 4 policový - dĺžka police 974mm, 2 stojiny - šírka 1 stojiny 34mm duralové prevedenie, rozmer:1042x577x1700	2	ks	247,72 €	495,44 €
202	Chladiaca skriňa Liebherr MPFvc 5501 Vnútorné rozmery:625x539x1459mm, Spôsob chladenia: dynamický, Objem brutto: 544 l , Spôsob odmrázovania: automatické Teplotný rozsah: +2 °C Do +9 °C, Materiál vonkajších stien,farba: ocel/biela, Farba dvere: biela, Typ ovládania: mechanické, Teplotný displej: vnútorný analóg, Počet výškovo prestaviteľných polic: 4 Nosnosť polic: 60kg Zámok: štandard Samozatváracie dvere: Áno Otváranie dverí: možnosť vľavo/praavo rozmer:747x769x1684mm príkon:1kW/ok napätie:(230 V 1- 50,60 Hz)	2	ks	894,36 €	1 788,72 €
203	Paleta plastová EXPORT stohovateľná plastová paleta s 6 mm vysokými okrajmi, perforovaný povrch, rozmer 1200x800x150	2	ks	48,75 €	97,50 €
204	Gulička- dodávka stavby	1	ks		
	300. Suchý sklad potravín				
301	Pracovný stôl s policou PSN-003 1x police, Pracovná doska AISI 304, 0,8mm, Scotch Brite, police, výstupy, AISI 430, 0,8 mm, Scotch Brite, výška stola 850mm, výškovo nastaviteľné nožičky +30mm; výška zadného lemu 40 mm; hrúbka pracovnej dosky 40 mm, nosnosť pracovnej dosky pri rovnomernom zaťažení do 100 kg, nosnosť police pri rovnomernom zaťažení do 50 kg, zásuvka vpravo rozmer:1200x700x850/900	1	ks	390,00 €	390,00 €
301a	Zásuvka umiestnená na prevej stane ZSP-002	1	ks	152,00 €	152,00 €
302	Váha obchodná TM-T28 - stolová -rozmer: 235x240x130mm(šxhvx), rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váživosť: 20g, maximálna váživosť: 6kg rozmer: 235x240x130 príkon: 3W	1	ks	168,00 €	168,00 €
303	Paleta plastová EXPORT stohovateľná plastová paleta s 6 mm vysokými okrajmi, perforovaný povrch, rozmer 1200x800x150	2	ks	48,75 €	97,50 €
304	Regálová zostava 4 policový - dĺžka police 974mm, 2 stojiny - šírka 1 stojiny 34mm duralové prevedenie, rozmer:1042x577x1700 310. Upratovacia miestnosť- Sklad 320. Kancelária vedúcej	7	ks	247,72 €	1 734,04 €

330. Kancelária ústredňa monitor.
340. Kompresorovňa
350. Jedleň zamestnancov

400. Hrubá príprava zeleniny

400a	Paleta plastová EXPORT stohovateľná plastová paleta s 6 mm vysokými okrajmi. perforovaný povrch. rozmer 1200x800x150	1	ks	48,75 €	48,75 €
401	Plastová nádoba na odpad, 120 L, zelený vrchnák. Nádoba na odpad na kolieskach s madlami na dvoch stranách pre pohodlnú manipuláciu s odpadom. Vhodná na použitie v interiéri. Farba: Čierna Farba vrchnáka: Zelená Materiál: Polypropylén rozmer:568x600x886mm	2	ks	84,47 €	168,94 €
402	Vozík na zeleninu nerezové prevedenie, 90L spodný výpusť rozmer:600x500x650	2	ks	334,00 €	668,00 €
403	Nástenný drež s kolennou batériou NDB-002 Odpad priemer-40mm, Kolenná batéria 1x drež lisový priemer-340mm Výška zadného lemu 40mm, Plastový sifón Rozmer:400x400x235	1	ks	386,04 €	386,04 €
405	Umyvadci stôl jednodrez krytovaný s policou USD-007 1x drež 960x510x215 lisovaný, otvor na batériu, pracovná doska AISI 304, 1,2 mm, Scotch Brite, výstuh, police, krytovenie AISI 430, 0,8mm, Scotch Brite, výška stola 850, výškovo nastaviteľné nožičky +30mm, štandardná výška zadného lemu 40mm, hrúbka pracovnej dosky 40mm, nosnosť pracovnej dosky pri rovnomernom zaťažení 100kg, nosnosť police pri rovnomernom zaťažení 50kg, bez zadného krytovenia rozmer:1200x700x850mm	1	ks	512,00 €	512,00 €
405a	Sprcha s batériou zo stolu s remienkom DOC 3 nerezová tlaková hadica, vyrovnávacia pružina, tlaková sprcha s pákovým ovládaním úchyt na stenu, úchyt sprchy, batéria, filter + spätná klapka výška 1100 mm	1	ks	183,00 €	183,00 €
405b	Sifón DREZ T 733 DN50/40 nerez	1	ks	14,70 €	14,70 €
405c	DN50/40 nerez mriežka k drezu Váňa lisovaná VLS-003 prevedenie nerez rozmer:960x510x215mm	1	ks	374,00 €	374,00 €
406	Pracovný stôl rozrábkový s policou-nerez/plast PSN-122 Hrúbka pracovnej dosky 20 mm, 1x police, odnímateľná predná plastová časť pre ľahké čistenie, výstuh, dvere,zásuvky, krytovenie AISI 430, 0,8 mm, Scotch Brite, výška stola 850/900mm, výškovo nastaviteľné nožičky +30mm, výška zadného lemu 40 mm, hrúbka pracovnej dosky 40 mm, nosnosť pracovnej dosky pri rovnomernom zaťažení do 100 kg, zaťaženie police 50 kg rozmer:1400x700x850/900	1	ks	640,72 €	640,72 €
406a	Nástenná skrinka NSK-001 Bez zadného krytovenia, police je výškovo nastaviteľná, police,výstuhy su vyrobené z AISI 430, 0,8 - 1,5mm, Scotch Brite, hrúbka police 30mm, nosnosť police do 25kg pri rovnomernom zaťažení rozmer:1400x350x700mm	1	ks	322,00 €	322,00 €
407	Regálová zostava 4 police - dĺžka police 1062mm, 2 stojiny - šírka 1 stojiny 34mm duralové prevedenie, nosnosť police 190kg rozmer:1130x577x1700	1	ks	261,28 €	261,28 €
408	Podlahová vpusť PD s protizápečovou uzávierkou min.výška 130 mm do dĺžky vpuste 1000 mm na každý ďalší meter dĺžky plus 10 mm na výšku odpad v strede osi vane, priemer 110mm CP 376/2021 rozmer:300x300x150	2	ks	354,00 €	708,00 €
409	Regálová zostava 1750x577x1700mm 4 police - dĺžka police 1682mm, 2 stojiny - šírka 1 stojiny 34mm duralové prevedenie, nosnosť police 110kg rozmer:1750x577x1700	1	ks	332,56 €	332,56 €
410	Sokel pod škrobku 800x1500 dodávka stavba	1	ks		
411	Vodná ostrekovacia pištoľ komplet 3 m Heavy Duty plus batéria hadica komplet, vyrobená s mosadze, plus nástenná batéria dĺžka: 3 m	1	ks	187,50 €	187,50 €
412	Škrobka zemiakov - nerez ŠKBZ 20 výkon 300kg/1hod. hmotnosť jednej náplne: 20kg rozmer:750x800x950 príkon:0,6 kW napätie:(400 V 3N-50/60 Hz) hmotnosť:72 kg	1	ks	1 955,00 €	1 955,00 €
412a	Lapač šupiek a škrobu LS 1N katal. Číslo 1208.32 nerezové prevedenie, pre typy škrobiek ŠKBZ 12,20,40	1	ks	253,00 €	253,00 €
413	Zásobník na papierové ručníky MERIDA STELLA	1	ks	176,25 €	176,25 €

	- na uteráky s max. priemerom 22 cm a max. výškou 25 cm - povrchová úprava matná nerez, - uzamykateľný na kľúčik, hrany sú zverené a brúsené - zámka je zapustená do steny výrobku 21x12,3x21,3 cm				
413a	Dávkač tekutého mydla STELLA ECONOMY Dávkač určený pre dopĺňanie tekutého mydla z kanistra. Uzamykateľný na kľúčik Ekonomická rada je vyrobená z plechu o hrúbke 0,8 mm, m Vzhľad - matný nerez 12x11x26	1	ks	65,38 €	65,38 €
420	Chladiaci box +2°C na zeleninu Chladiarensky box na zeleninu - Narezané panely ISO 60 mm, bez podtehy, dvere posuvné 800/2000 pravé, - zakrývacie lišty, osvetlenie - agregát CUA-NJ9232 GK- R449A/230V, vrátane VT/NT ochrany, výparník LU-VE SHA 53E50 vrátane ohrevnej tyče - Príslušenstvo :filter, priesor, solenoid, ventil - Rozvádzač: digitálny termostat PEGO, vonkajšie prevedenie agregátu Cp zo dňa 14.2.2020 rozmer 2,7x3,45x2,46 příkon:1,77kW napätie: (230 V 1- 50/60 Hz)	1	ks	9 540,02 €	9 540,02 €
421	Regál CAMSHEL 1500 5 - policový - police podľa výberu / plná, mriežkovaná / - oceľ / plast, nosnosť police: do 150 kg - rozmer: 1580x600x1800	4	ks	1 040,00 €	4 160,00 €
421a	Regál CAMSHEL 1200 5 - policový - police podľa výberu / plná, mriežkovaná / - oceľ / plast, nosnosť police: do 150 kg - rozmer: 1280x500x1800	1	ks	810,00 €	810,00 €
430	Chladiaci box +2°C na potraviny Chladiarensky box na potraviny - Narezané panely ISO 60 mm, bez podtehy, dvere posuvné 800/2000 pravé, - zakrývacie lišty, osvetlenie - agregát CUA-NJ9232 GK- R449A/230V, vrátane VT/NT ochrany, výparník LU-VE SHA 53E50 vrátane ohrevnej tyče - Príslušenstvo :filter, priesor, solenoid, ventil - Rozvádzač: digitálny termostat PEGO, vonkajšie prevedenie agregátu Cp zo dňa 14.2.2020 rozmer 2,8x3,45x2,46 příkon:1,77kW napätie: (230 V 1- 50/60 Hz)	1	ks	9 672,50 €	9 672,50 €
431	Regál CAMSHEL 1500 5 - policový - police podľa výberu / plná, mriežkovaná / - oceľ / plast, nosnosť police: do 150 kg - rozmer: 1580x600x1800	4	ks	1 040,00 €	4 160,00 €
431a	Regál CAMSHEL VING 1380 4 - policový - police podľa výberu / plná, mriežkovaná / - oceľ / plast, nosnosť police: od 150 do 200 kg - rozmer: 1380x500x1800	1	ks	755,00 €	755,00 €
432	Materiál, prepojovacie potrubie, doprava, montáž boxov cp zo dňa 2.3.2022	1	ks	5 787,50 €	5 787,50 €
500a	500. Sklad zemiakov Paleta plastová EXPORT stohovateľná plastová paleta s 6 mm vysokými okrajmi. perforovaný povrch. rozmer 1200x800x150 510. Šatňa zamestnancov muži 520. Umyvárňu ženy 530. Šatňa zamestnancov ženy 540. Upratovanie 550. Technický priestor	6	ks	48,75 €	292,50 €
541	610. Sklad čistého prádla	1	ks		
611	Regálová zostava 1573x577x1700 4pol 4 police - dĺžka police 1505mm, 2 stojiny - šírka 1 stojiny 34mm duralové prevedenie, nosnosť police 120kg rozmer: 1573x577x1700	2	ks	318,45 €	636,90 €
612	Regálová zostava 1926x577x1700 4xpol 4 police - dĺžka police 1858mm, 2 stojiny - šírka 1 stojiny 34mm duralové prevedenie, nosnosť police 90kg rozmer: 1926x577x1700	2	ks	346,96 €	693,92 €
621	620. Sklad DKP Regálová zostava 4 police - dĺžka police 1240mm, 2 stojiny - šírka 1 stojiny 34mm duralové prevedenie, nosnosť police 150kg rozmer: 1308x577x1700	3	ks	288,43 €	865,29 €
622	Regálová zostava 1750x577x1700mm 4 police - dĺžka police 1682mm, 2 stojiny - šírka 1 stojiny 34mm duralové prevedenie, nosnosť police 110kg rozmer: 1750x577x1700	6	ks	332,56 €	1 995,36 €
623	Regálová zostava 1573x577x1700 4pol 4 police - dĺžka police 1505mm, 2 stojiny - šírka 1 stojiny 34mm duralové prevedenie, nosnosť police 120kg rozmer: 1573x577x1700	3	ks	318,45 €	955,35 €
624	Regálová zostava 1838x577x1700 4 pol 4 police - dĺžka police 1770mm, 2 stojiny - šírka 1 stojiny 34mm duralové prevedenie, nosnosť police 100kg rozmer: 1838x577x1700	6	ks	340,20 €	2 041,20 €
938	Doprava, montáž uvedenie do prevádzky, zaškolenie	1	ks	5 000,00 €	5 000,00 €
CELKOM BEZ DPH :					68 259,46 €
CELKOM DPH 23% :					15 699,68 €
CELKOM VRÁTANE DPH :					83 959,14 €

Likvidácia obelov zariadení nie je započítaná v cene dodávky.

ROZPOČET

Stavba: Kompletná rekonštrukcia kuchyne-Majerníková č.60-časť B
Objekt: PS-04 Zdravotechnika a exteriérový odlučovač tuku -1.etapa

Objednávateľ: MČ Bratislava-Karlova Ves
Zhotoviteľ:
Dátum: 06.02.2025

JKSO:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							91 200,48
D	HSV	Práce a dodávky HSV					51 745,33
D	1	Zemné práce					15 032,44
1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	35,700	48,26	1 722,88
2	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	35,700	13,37	477,31
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	5,200	26,89	139,83
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,200	1,47	7,64
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	67,590	100,79	6 812,40
6	K	132211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	67,590	20,15	1 361,94
7	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	6,600	67,14	443,12
8	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	6,600	9,09	59,99
9	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	32,887	1,80	59,20
10	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	32,887	5,01	164,76
11	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	559,079	0,51	285,13
12	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	32,887	2,45	80,57
13	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	59,197	30,00	1 775,91
14	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	46,503	4,78	222,28
15	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	20,277	37,10	752,28
16	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	36,499	18,28	667,20
D	2	Zakladanie					165,28
17	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,900	59,54	53,59
18	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,900	124,10	111,69
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					7 355,34
19	K	386991117	Montáž odlučovača ropných látok, plastového	ks	1,000	350,00	350,00
20	M	286640001800	Odlučovač ropných látok	ks	1,000	4 980,00	4 980,00
21	M	42920000483	Soniccontrol - automatický ultrazvukový kontrol systém pre OT	ks	1,000	2 025,34	2 025,34
D	4	Vodorovné konštrukcie					1 641,28
22	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	23,400	70,14	1 641,28
D	5	Komunikácie					1 591,50
23	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	35,700	9,19	328,08
24	K	581130115.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm	m2	35,700	35,39	1 263,42
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					2 483,84
25	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	44,570	16,09	717,13
26	K	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	8,640	204,48	1 766,71
D	8	Rúrové vedenie					496,62
27	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	4,000	11,09	44,36
28	M	286120001200.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,0 mm, dl. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	4,000	9,23	36,92
29	K	87132R004	Napojenie na jestvujúcu kanalizačnú šachtu	ks	1,000	199,50	199,50
30	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	4,000	1,99	7,96
31	K	894431151	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t	ks	1,000	51,82	51,82

32	M	286610001700.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	43,57	43,57
33	M	286610027000.S	Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	1,000	65,59	65,59
34	M	28662000R100.S	Poklop plastový, tr.zaťaženia A15, pre PP revízne šachty DN 400	ks	1,000	42,50	42,50
35	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	4,000	1,10	4,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 204,14

36	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	17,000	18,04	306,68
37	K	969021121.S	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300t	m	4,000	8,07	32,28
38	K	97403R153	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu	m	89,140	7,21	642,70
39	K	974042577.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 200 mm a šírky nad 300 mm, -0,17600t	m	86,400	37,77	3 263,33
40	K	974083104.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 150 do 200 mm	m	172,800	22,70	3 922,56
41	K	97601R211	Demontáž odlučovača tuku	ks	1,000	823,40	823,40
42	K	97601R212	Demontáž kanalizačnej šachty	ks	1,000	147,99	147,99
43	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	61,202	14,21	869,68
44	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	61,202	9,96	609,57
45	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	61,202	16,77	1 026,36
46	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 162,838	0,50	581,42
47	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	61,202	14,34	877,64
48	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	61,202	67,00	4 100,53

D 99 Presun hmôt HSV 5 774,89

49	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	137,727	41,93	5 774,89
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 38 955,15

D 713 Izolácie tepelné 1 943,70

50	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	290,600	4,02	1 168,21
51	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	96,798	1,01	97,77
52	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	87,924	0,76	66,82
53	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	111,690	0,70	78,18
54	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	18,000	4,44	79,92
55	M	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	3,000	1,22	3,66
56	M	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	15,300	1,60	24,48
57	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	58,200	4,93	286,93
58	M	283310003500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	59,364	1,90	112,79
59	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	19,188	1,30	24,94

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 11 028,95

60	K	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	46,000	8,17	375,82
61	K	721140806.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad DN 100 do DN 200, -0,03065t	m	67,500	11,40	769,50
62	K	721140905.S	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	1,000	187,43	187,43
63	K	721140907.S	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	ks	2,000	270,21	540,42
64	K	721171106.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 mm	m	12,000	21,30	255,60
65	K	721171208.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté zavesené	m	10,700	58,53	626,27
66	K	721171308.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 mm ležaté	m	71,100	28,96	2 059,06
67	K	721171309.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 125x4,9 mm ležaté	m	31,800	35,73	1 136,21
68	K	721171310.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 160x6,2 mm ležaté	m	9,750	57,07	556,43
69	K	721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné	m	19,600	18,03	353,39
70	K	721171506.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm odpadné prípojné	m	15,100	24,12	364,21
71	K	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné	m	4,000	33,30	133,20
72	K	721171550.S	Potrubie z rúr PP ležaté závesné Dxt 110x3,6 mm	m	9,000	41,96	377,64
73	K	721172354.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	5,000	6,85	34,25
74	M	286540019000.S	Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	5,000	3,22	16,10
75	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	8,61	8,61
76	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	3,94	3,94
77	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	5,200	15,20	79,04
78	K	72117R109.S	Napojenie na existujúcu kanalizáciu D 110x2,2 mm	ks	5,000	175,60	878,00
79	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	1,000	3,86	3,86
80	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	21,000	4,27	89,67
81	K	721194107.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm	ks	1,000	5,15	5,15
82	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	12,000	6,32	75,84
83	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	4,000	9,29	37,16

84	M	28663002R410.S	Podlahový vpust DN 50, mriežka/krytka nerez	ks	4,000	77,37	309,48
85	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	9,000	13,46	121,14
86	M	286630029100.S	Podlahový vpust DN 100, mriežka/krytka nerez	ks	9,000	102,11	918,99
87	K	72121R813.S	Demontáž vpustu podlahového do DN 100, -0,02961t	ks	8,000	10,06	80,48
88	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	1,000	14,77	14,77
89	K	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	5,000	2,15	10,75
90	M	551610000300.S	Privzdušňovacia hlavica DN 75, vnútorná kanalizácia, PP	ks	5,000	55,04	275,20
91	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	188,250	1,18	222,14
92	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	109,198	1,00	109,20

D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	18 165,65			
93	K	722130213.S	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	3,000	24,93	74,79
94	K	722130214.S	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,000	27,78	416,70
95	K	722130215.S	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	39,600	32,60	1 290,96
96	K	722130803.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 50, vrátane závesov a izolácie -0,00670t	m	148,560	10,33	1 534,62
97	K	722130901.S	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	6,000	1,92	11,52
98	K	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	109,500	22,86	2 503,17
99	K	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	86,200	29,64	2 554,97
100	K	722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	94,900	36,55	3 468,60
101	K	722171135.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	18,600	55,04	1 023,74
102	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	49,000	11,18	547,82
103	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	25,000	11,18	279,50
104	K	722190403.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	6,000	11,18	67,08
105	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	26,000	5,45	141,70
106	M	286540045000.S	Nástenka PP-R D 16x1/2" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	26,000	2,21	57,46
107	K	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	27,000	6,20	167,40
108	M	286540045100.S	Nástenka PP-R D 20x1/2" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	27,000	2,11	56,97
109	K	72222R112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1	ks	6,000	7,95	47,70
110	M	286540045300.S	Nástenka PP-R D 25x3/4" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	6,000	3,51	21,06
111	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	13,000	10,63	138,19
112	M	286540044900.S	Nástenka PP-R D 16x3/8" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	26,000	2,01	52,26
113	K	722220122.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 3/4	pár	8,000	12,16	97,28
114	M	286540045101.S	Nástenka PP-R D 20x1/2" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	16,000	2,11	33,76
115	K	722220851.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, - 0,00069t	ks	2,000	0,82	1,64
116	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	10,000	3,41	34,10
117	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	10,000	8,21	82,10
118	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	13,000	5,69	73,97
119	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	13,000	12,01	156,13
120	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	6,28	25,12
121	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	4,000	21,06	84,24
122	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	9,59	9,59
123	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	48,36	48,36
124	K	722221075.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	16,000	5,69	91,04
125	M	551110007800.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz	ks	16,000	23,05	368,80
126	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,69	11,38
127	M	551210021700	Ventil poistný, 3/4"x3 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	2,000	21,53	43,06
128	K	722221270.S	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	5,69	5,69
129	M	551190000900.S	Spätná klapkaodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	15,07	15,07
130	K	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	6,28	6,28

131	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	20,11	20,11
132	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	22,87	22,87
133	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	1,000	428,56	428,56
134	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	518,600	2,15	1 114,99
135	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	518,600	1,56	809,02
136	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	180,394	0,70	126,28

D	725	Zdravotechnika - zariadenia predmetu				7 017,74	
---	-----	--------------------------------------	--	--	--	----------	--

137	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb.	8,000	7,16	57,28
138	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	43,07	215,35
139	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	5,000	97,54	487,70
140	K	725310823.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavané v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	9,000	9,22	82,98
141	K	725332320.S	Montáž výlečky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	32,17	32,17
142	M	64271000R100.S	Výlečka keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	214,36	214,36
143	K	725530823.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb.	2,000	16,59	33,18
144	K	725539105.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 200 L	ks	2,000	71,53	143,06
145	M	541320005800.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 200 l	ks	2,000	544,10	1 088,20
146	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	26,000	7,57	196,82
147	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	26,000	12,02	312,52
148	K	72581R202.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 3/4	ks	16,000	5,80	92,80
149	M	55111002R400.S	Guľový ventil rohový, 3/4" - 3/4", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	16,000	9,04	144,64
150	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	20,000	5,24	104,80
151	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	10,28	10,28
152	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	113,14	113,14
153	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	5,000	17,02	85,10
154	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	5,000	83,15	415,75
155	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	17,000	1,86	31,62
156	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlovej do D 40 mm	ks	5,000	10,10	50,50
157	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	5,000	30,03	150,15
158	K	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	3,000	14,65	43,95
159	M	551620012300.S	Zápachová uzávierka podomietková DN 40/50 pre pripojenie práčov a umývačiek riadu	ks	3,000	32,03	96,09
160	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, výlečkovej do D 50 mm	ks	1,000	10,09	10,09
161	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlečku	ks	1,000	34,53	34,53
162	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, ostatných typov do D 32 mm	ks	4,000	8,81	35,24
163	M	551620027100.S	Vtokový lievnik DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	2,000	18,59	37,18
164	M	551620015600.S	Zápachová uzávierka podomietková DN 32 pre vetranie a klimatizáciu, PP/ABS	ks	2,000	38,03	76,06
165	K	725869382.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, ostatných typov do D 50	ks	24,000	12,74	305,76
166	M	55162000R600.S	Zápachová uzávierka - sifón DN 50	ks	24,000	59,80	1 435,20
167	K	725869383.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, ostatných typov do D 80	ks	1,000	13,46	13,46
168	M	55162000R000.S	Zápachová uzávierka DN 80	ks	1,000	37,99	37,99
169	K	72586R383.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, ostatných typov do D 110	ks	5,000	14,80	74,00
170	M	551620016400.S	Zápachová uzávierka DN 110, umiestnenie do nezaizolovaných častí budov, horizontálneho potrubia, strešného vtoku, PP	ks	5,000	63,07	315,35
171	M	273140000400.S	Podložka gumová zvukovo izolačná 500x250x8 mm, gumigranulát	ks	5,000	39,53	197,65
172	K	725989102	Dvierka plastové 150/150mm	ks	5,000	20,26	101,30
173	K	725989103	Dvierka plastové 150/300mm	ks	5,000	24,10	120,50
174	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch výšky do 6 m	%	69,968	0,30	20,99

D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				281,08	
---	-----	------------------------------	--	--	--	--------	--

175	K	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla DN 20	ks	1,000	32,88	32,88
176	M	426150000700	Čerpadlo cirkulačné	ks	1,000	245,14	245,14
177	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	2,780	1,10	3,06

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	
---	-----	------------------------------	--	--	--	------	--

178	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	42,500	6,97	296,23
179	M	5528401201	Záves stropný nadstaviteľný pre potrubia	kg	42,500	5,11	217,18
180	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,134	0,90	4,62

D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				500,00	
---	-----	------------------------------	--	--	--	--------	--

181	K	000300011.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výtyčenie inžinierskych sietí	eur	1,000	500,00	500,00
-----	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

ROZPOČET

Stavba: Kompletná rekonštrukcia kuchyne-Majerníková č.60-časť B
Objekt: PS-05 Vzduchotechnika a klimatizácia -1.etapa

Objednávateľ: MČ Bratislava-Karlova Ves
Zhotoviteľ:
Dátum: 07.03.2025

JKSO:

p.č.	skrátенý popis	množstvo	jednotková cena dodávka	montáž	náklady spolu v € dodávka	montáž	
Zariadenie č.1 - Vetranie kuchyne (1.PP)							
Rekuperáčne zariadenie napr.: Remak AeroMaster XP 28, Vzduchový výkon prívod 18200m3/h -Odvod 18200m3/h, doskový rekuperátor, 500 Pa							
Z1.01		1	ks	53 492,32 €	4 095,84 €	53 492,32 €	4 095,84 €
Z1.02	Tepelné čerpadlo napr.: Toshiba GM2801AT8-E Qch=19,00kW, Qvyk=27,00kW	2	ks	6 496,00 €	565,00 €	12 992,00 €	1 130,00 €
Z1.03	Vetracia sada pre jednotky 0-10V ovládanie výkonu napr.: Toshiba RBC-DXCO31	2	ks	1 204,00 €	151,70 €	2 408,00 €	303,40 €
Z1.04	Aktívny strop - súčasťou dodávky VZT	1	ks	109 875,00 €	5 129,20 €	109 875,00 €	5 129,20 €
Z1.05	Výfukový diel 1400x400mm	1	ks	319,20 €	53,90 €	319,20 €	53,90 €
Z1.06	Protidážďová žalúzia pre prívod vzduchu napr.: Systemair PZ-ZNS-1800x1600-S	1	ks	426,34 €	67,50 €	426,34 €	67,50 €
Z1.07	Kulisové tlmíče hluku 1400x400mm	2	ks	527,52 €	79,70 €	1 055,04 €	159,40 €
Z1.08	Požiarňa klapka napr.: Systemair FDS-EI90S-H0	3	ks	585,76 €	86,50 €	1 757,28 €	259,50 €
Z1.09	Ručná regulačná klapka napr.: Systemair RK-500x200-R	1	ks	86,24 €	19,40 €	86,24 €	19,40 €
Z1.10	Ručná regulačná klapka napr.: Systemair RK-500x315-R	2	ks	120,96 €	25,30 €	241,92 €	50,60 €
Z1.11	Ručná regulačná klapka napr.: Systemair RK-630x315-R	2	ks	135,52 €	27,60 €	271,04 €	55,20 €
Z1.12	Ručná regulačná klapka napr.: Systemair RK-710x200-R	1	ks	103,04 €	22,30 €	103,04 €	22,30 €
Z1.13	Regulačná klapka so servopohonom + napr.: Systemair RK-500x200-S + Regulačná klapka so servopohonom + napr.: Systemair RK-400x200-S +	1	ks	319,20 €	53,90 €	319,20 €	53,90 €
Z1.14	Servopohon Belimo TF230	1	ks	312,48 €	53,00 €	312,48 €	53,00 €
Vzduchotechnicke potrubie							
	Stvorhranné potrubie do obvodu 4000 mm	58	m	116,07 €	49,00 €	6 732,32 €	2 842,00 €
	Stvorhranné potrubie do obvodu 2840 mm	10	m	77,20 €	35,60 €	772,03 €	356,00 €
	Stvorhranné potrubie do obvodu 2240 mm	50	m	62,13 €	30,00 €	3 106,66 €	1 500,00 €
	Stvorhranné potrubie do obvodu 1420 mm	6	m	42,45 €	22,40 €	254,71 €	134,40 €
	Stvorhranné potrubie do obvodu 1250 mm	18	m	39,08 €	21,00 €	703,40 €	378,00 €
	Stvorhranné potrubie do obvodu 1000 mm	15	m	30,89 €	17,40 €	463,29 €	261,00 €
	Izolácia	45	m2	7,99 €	9,00 €	359,35 €	405,00 €
	Chladiaci okruh pre chladiacu látku	50	m	20,16 €	12,40 €	1 008,00 €	620,00 €
Zariadenie č.2 - Podtlakové vetranie pre sociálne a skladovacie miestnosti (1.PP)							
Z2.01	Radiálny ventilátor napr.:Elektrodesing EBB 250T Design IP44 Vmax= 240m3/h	3	ks	224,00 €	40,90 €	672,00 €	122,70 €
Z2.03	Radiálny ventilátor Systemair BF 100TX Vmax= 50m3/h	4	ks	120,96 €	25,30 €	483,84 €	101,20 €
Z2.05	Protidážďová žalúzia napr.:Systemair IGC125	2	ks	7,95 €	6,00 €	15,90 €	12,00 €
Z2.06	Protidážďová žalúzia napr.:Systemair IGC100	3	ks	6,38 €	5,00 €	19,15 €	15,00 €
Z2.08	Tanierový ventil pre prívod vzduchu napr.:Systemair TFFC-160	1	ks	12,10 €	8,40 €	12,10 €	8,40 €
Vzduchotechnicke potrubie							
	Kruhové spiro potrubie Ø125	18	m	32,47 €	18,20 €	584,47 €	327,60 €
	Kruhové spiro potrubie Ø100	13	m	27,24 €	15,80 €	354,14 €	205,40 €
Zariadenie č.3 - Vetranie kuchyne - Výdaj jedál (1.NP)							
Z3.01 Rekuperáčne zariadenie napr.:Remak AeroMaster XP 17, Vzduchový výkon prívod 9400m3/h odvod 94000m3/h, doskový rekuperátor, 500 Pa							
Z3.02		1	ks	33 018,72 €	2 811,34 €	33 018,72 €	2 811,34 €
Z3.02	Tepelné čerpadlo napr.:Toshiba GM2801AT8-E Qch=19,00kW, Qvyk=27,00kW	2	ks	6 496,00 €	565,00 €	12 992,00 €	1 130,00 €
Z3.03	Vetracia sada pre jednotky 0-10V ovládanie výkonu napr.: Toshiba RBC-DXCO31	2	ks	1 204,00 €	151,70 €	2 408,00 €	303,40 €
Z3.04	Aktívny strop - súčasťou dodávky VZT	1	ks	53 771,00 €	2 937,50 €	53 771,00 €	2 937,50 €
Z3.05	Výfukový diel 1000x400mm	1	ks	287,22 €	49,60 €	287,22 €	49,60 €
Z3.06	Kulisové tlmíče hluku 1000x400mm	2	ks	463,68 €	72,10 €	927,36 €	144,20 €
Z3.07	Ručná regulačná klapka napr.: Systemair RK-800x200-R	4	ks	109,76 €	23,40 €	439,04 €	93,60 €
Vzduchotechnicke potrubie							
	Stvorhranné potrubie do obvodu 3200 mm	25	m	194,18 €	73,20 €	4 854,47 €	1 830,00 €
	Stvorhranné potrubie do obvodu 2240 mm	22	m	63,32 €	30,60 €	1 393,00 €	673,20 €
	Stvorhranné potrubie do obvodu 1420 mm	2	m	75,00 €	34,80 €	150,00 €	69,60 €
	Stvorhranné potrubie do obvodu 1250 mm	5	m	59,33 €	29,00 €	296,63 €	145,00 €
	Stvorhranné potrubie do obvodu 1000 mm	10	m	53,07 €	26,60 €	530,66 €	266,00 €
	Izolácia	50	m2	7,99 €	9,00 €	399,28 €	450,00 €
	Chladiaci okruh pre chladiacu látku	10	m	20,16 €	12,40 €	201,60 €	124,00 €
Demontáž							
Súčasťou ocenenia položiek je aj cena odvozu demontovaného materiálu a uloženia na skládke							
	Vzt jednotka (iba prívod) pre 20 000 m3/h	1	ks	0,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €
	Vzt jednotka (iba odvod) pre 20 000 m3/h	1	ks	0,00 €	350,00 €	0,00 €	350,00 €
Potrubie vrátane výustiek, digestorov, klapiek, a ostatných súčastí							
	Stvorhranné potrubie do obvodu 4000	76	m	0,00 €	31,40 €	0,00 €	2 386,70 €
	Stvorhranné potrubie do obvodu 3200	91	m	0,00 €	25,00 €	0,00 €	2 275,00 €
Celková cena bez DPH					310 869,44 €	35 180,98 €	
Spolu					346 050,43 €		

ROZPOČET

Stavba: Kompletná rekonštrukcia kuchyne-Majerníková č.60-časť B

Objekt: PS-06 Vnútné elektroinštalácie a slaboprúd -1.etapa

Objednávateľ: MČ Bratislava-Karova Ves

Zhotoviteľ:

Dátum: 07.03.2025

JKSO:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

MPráce a dodávky M76 291,60

21-MElektromontáže60 334,03

1	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	340,000	0,954	324,36
2	3450710200	Rúrka FXP 16	m	340,000	0,576	195,84
3	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	817,000	1,009	824,35
4	3412611002	Rúrka ohybná FXP20	m	817,000	0,639	522,06
5	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	635,000	1,067	677,55
6	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	635,000	0,880	558,80
7	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	255,000	1,168	297,84
8	3450710400	Rúrka FXP 32	ks	255,000	1,403	357,77
9	210010028	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	95,000	1,346	127,87
10	3450728010	Rúrka FXP 40	ks	95,000	1,932	183,54
11	210010029	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	120,000	1,448	173,76
12	3450710500	Rúrka FXP 50	ks	120,000	2,517	302,04
13	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	65,000	1,080	70,20
14	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	65,000	0,384	24,96
15	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	30,000	4,615	138,45
16	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	30,000	2,871	86,13
17	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, začistením	m	420,000	2,150	903,00
18	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	250,000	6,500	1 625,00
19	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	6,000	5,000	30,00
20	3450201320	Spínač 1, IP20, typu Legrand	ks	6,000	8,152	48,91
21	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	20,000	5,000	100,00
22	3450201330	Spínač 1 vodotesný, IP55, typu Legrand Plexo	ks	20,000	8,544	170,88
23	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	5,000	5,000	25,00
24	3450201570	Striedavý prepínač č.6 pod omietkou, IP20	ks	5,000	8,720	43,60
25	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	2,000	5,259	10,52

26	345330000300	Sériový spínač č.5 vodotesný, IP55, Legrand Plexo	ks	2,000	13,361	26,72
27	210110096	Montáž STOP tlačítka	ks	3,000	5,272	15,82
28	3458011890	Stop tlačítko	ks	3,000	94,000	282,00
29	2101105012	PRIEMYSELNY SPINAC 0-1, 20A. IP65	ks	4,000	6,363	25,45
30	0100219	PRIEMYSELNY SPINAC 590.GE2013	ks	4,000	34,951	139,80
31	210110501	PRIEMYSELNY SPINAC 0-1, 32A. IP65	ks	5,000	6,363	31,82
32	3580260000	PRIEMYSELNY SPINAC 590.GE3213	ks	5,000	42,508	212,54
33	210110503	PRIEMYSELNY SPINAC 0-1, 63A. IP65	ks	4,000	7,230	28,92
34	3580260700	PRIEMYSELNY SPINAC 590.GE6302	ks	4,000	66,950	267,80
35	210110507	PRIEMYSELNY SPINAC 0-1, 80A. IP65	ks	4,000	8,236	32,94
36	3580277100	PRIEMYSELNY SPINAC 590.GE8002	ks	4,000	95,680	382,72
37	210110507-8	PRIEMYSELNY SPINAC 0-1, 100A. IP65	ks	1,000	8,236	8,24
38	3580277100-1	PRIEMYSELNÝ SPÍNAČ 590.GE10003	ks	1,000	173,862	173,86
39	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000	5,000	20,00
40	3450317700	Zásuvka 230V/16A, IP20 typu Legrand	ks	4,000	7,865	31,46
41	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	58,000	5,496	318,77
42	3450330200	Zásuvka 230V/16A, IP55, typu Legrand Plexo	ks	58,000	9,061	525,54
43	210111062	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z	ks	12,000	5,986	71,83
44	3450321700	Zásuvka 400V/16A, IP65	ks	12,000	9,660	115,92
45	2101900061	Montáž a zapojenie oceľolechovej rozvodnice RK NA 1.PP	ks	1,000	400,000	400,00
46	2101900061-1	Montáž a zapojenie oceľolechovej rozvodnice RS NA 1.NP	ks	1,000	150,000	150,00
47	35702018012	Rozvádzač RK na 1.PP	ks	1,000	12 030,500	12 030,50
48	35702018012-1	Rozvádzač RS na 1.NP	ks	1,000	3 143,000	3 143,00
49	210201501	N,N1 - Montáž a zapojenie núdzového svietidla	ks	16,000	12,000	192,00
50	3486801040	N - NUDŽOVE LED SVIETIDLO HELIOS DS LED, IP42, 1W	ks	10,000	82,500	825,00
51	34868010401	N1 - NUDŽOVE LED SVIETIDLO HELIOS DS LED BASIC, IP65, 1W	ks	6,000	89,500	537,00
52	2102030402	C - Montáž a zapojenie prisadeného LED svietidla	ks	8,000	15,000	120,00
53	3480571240	C - DAISY VIRGO II 840-40W/WF+ BIELY RÁM PRE PRISADENÝ MONTÁŽ	ks	8,000	111,520	892,16
54	2102030405	E - Montáž a zapojenie prisadeného LED svietidla	ks	7,000	15,000	105,00
55	3480571260	E - LED DITA CLASSIC ROUND B 14W NW	ks	7,000	23,910	167,37
56	2102015011	G - Montáž a zapojenie vsadeného LED svietidla	ks	3,000	15,000	45,00
57	3486801050	G - LED VIRGO-5 840 40W	ks	3,000	91,880	275,64
58	2102030508	H - Montáž a zapojenie prisadeného LED svietidla	ks	9,000	15,000	135,00
59	348130002200	Exist. LED svietidlo, ktoré budú demontované z miestnosti VARNA	ks	9,000	0,000	0,00
60	2102030509	I - Montáž a zapojenie vsadeného LED svietidla	ks	7,000	15,000	105,00
61	348130002300	I - MODUS TYPU IBP4000A3KO600ND	ks	7,000	82,500	577,50
62	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2	ks	3,000	19,062	57,19
63	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	3,000	12,049	36,15
64	210220800	Montáž bleskozvodu pre VZT jednotku	celk.	1,000	300,000	300,00
65	3544245360	Uzemňovací vodič OBO BETTERMAN RD 8 ALU	m	40,000	1,690	67,60
66	35442453601	Distančný držiak ISO-A-500	ks	6,000	37,500	225,00
67	35442453602	Strešný držiak vodiča pre ploché strechy	ks	40,000	2,450	98,00
68	35442453603	Zúžená zachytávacia tyč	ks	7,000	29,380	205,66
69	35442453604	Systém FangFix	ks	7,000	19,500	136,50

70	35442453605	Betónový podstavec+základňa+dutinka	ks	7,000	25,000	175,00
71	35442453606	Izolačná tyč	ks	7,000	22,500	157,50
72	35442453607	Podstavec F-FIX-ST6	ks	7,000	16,250	113,75
73	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 445,000	0,603	871,34
74	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 445,000	0,828	1 196,46
75	210800146-1	Kábel medený uložený pevne CYKY-O 450/750 V 3x1,5	m	432,000	0,603	260,50
76	3410350085-1	CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	432,000	0,828	357,70
77	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 625,000	0,678	1 101,75
78	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 625,000	1,344	2 184,00
79	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	50,000	0,654	32,70
80	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000	1,334	66,70
81	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	475,000	0,728	345,80
82	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	475,000	2,177	1 034,08
83	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	165,000	0,756	124,74
84	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	165,000	3,390	559,35
85	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	235,000	0,782	183,77
86	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	235,000	5,110	1 200,85
87	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	125,000	0,868	108,50
88	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	125,000	8,343	1 042,88
89	210800163	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	90,000	1,009	90,81
90	3410350102	CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	90,000	13,323	1 199,07
91	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	495,000	0,376	186,12
92	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	495,000	1,027	508,37
93	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	55,000	0,585	32,18
94	341310009300	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	55,000	2,708	148,94
95	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	8,000	0,815	6,52
96	3410350557	H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	8,000	4,297	34,38
97	210802437	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x1,5	m	25,000	0,613	15,33
98	341310035600	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x1,5 mm2	m	25,000	3,050	76,25
99	210802438	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	m	25,000	0,681	17,03
100	341310035700	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x2,5 mm2	m	25,000	3,050	76,25
101	210802439	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x4	m	72,000	0,707	50,90
102	341310035800	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x4 mm2	m	72,000	4,544	327,17
103	210802440	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x6	m	28,000	0,730	20,44
104	341310035900	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x6 mm2	m	28,000	6,375	178,50
105	210802441	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x10	m	15,000	0,856	12,84
106	341310036000	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x10 mm2	m	15,000	11,500	172,50
107	210802442	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x16	m	70,000	0,976	68,32
108	341310036100	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x16 mm2	m	70,000	16,808	1 176,56
109	210802443	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x25	m	50,000	1,167	58,35
110	341310036200	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x25 mm2	m	50,000	27,103	1 355,15
111	210810026	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25	m	115,000	0,905	104,08
112	3410350143	1-CYKY 5x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	115,000	23,761	2 732,52
113	210810066	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x50	m	8,000	2,677	21,42
114	341110006700	Kábel medený 1-CYKY 5x50 mm2	m	8,000	43,801	350,41
115	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	195,000	0,603	117,59

116	3410350864	N2XH-J 3x1,5 B2ca, s1,d1,a1	m	195,000	1,445	281,78
117	210962353	Demontáž exist. rozvádzačov	h	20,000	15,000	300,00
118	21096235311	Demontáž exist. svietidiel	h	60,000	15,000	900,00
119	21096235312	Demontáž exist. zásuviek	h	60,000	15,000	900,00
120	220260021	Škatuľa KO 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	30,000	4,285	128,55
121	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	35,000	3,134	109,69
122	5850001000	Sadra	kg	600,000	0,229	137,40
123	D	Presun hmôt	%	4 700,000	0,850	3 995,00
124	MV	Murárske výpomoci	%	517,175	1,000	517,18
125	PD	Presun dodávok	%	3,796	1,000	3,80
126	PM	Podružný materiál	%	307,843	3,000	923,53
127	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	520,970	1,000	520,97

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

15 957,57

128	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	1,000	1,080	1,08
129	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	1,000	0,384	0,38
130	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	385,000	1,009	388,47
131	3412611002	Rúrka ohybná FXP20	m	385,000	0,639	246,02
132	220260021	Slaboprúdové rozvody - objednanie jedál - materiál a montáž	celk	1,000	3 000,000	3 000,00
133	220110561	Montáž a zapojenie dátového rozvádzača	ks	1,000	900,000	900,00
134	3582010435	Dátový rozvádzač RACK	ks	1,000	1 855,000	1 855,00
135	220511001	Montáž zásuvky RJ45 pod omietku	ks	1,000	4,699	4,70
136	3410109245	Zásuvka RJ45 pod ometkou komplet Legrand Valena	ks	1,000	19,780	19,78
137	220511002-1	Montáž zásuvky RJ45 na povrch, IP55	ks	28,000	8,000	224,00
138	3582010034	Dátová zásuvka RJ45, Cat.5e,na povrch, IP55	ks	28,000	27,000	756,00
139	22051212311	Montáž kábla FTP, Cat.5e	m	1 666,000	2,379	3 963,41
140	358201032612	Kábel FTP 4x2x0,5 Cat. 5e	m	1 666,000	0,650	1 082,90
141	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, začistením	m	255,000	2,150	548,25
142	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	85,000	6,500	552,50
143	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	1,000	3,134	3,13
144	220730075	Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenie do trvalej prevádzky	ks	1,000	1 250,000	1 250,00
145	MV	Murárske výpomoci	%	155,607	1,000	155,61
146	PM	Podružný materiál	%	33,579	3,000	100,74
147	950101007	Odborné prehliadky a odborné skúšky	h	50,000	15,000	750,00
148	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	155,607	1,000	155,61

Celkom

76 291,60

ROZPOČET

Stavba: Kompletná rekonštrukcia kuchyne-Majerníková č.60-časť B

Objekt: PS-07 Vykurovanie -1.etapa

JKSO:

Objednávateľ: MČ Bratislava-Karlova Ves

Zhotoviteľ:

Dátum: 06.02.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

19 465,47

D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 990,05
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				73,41
1	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,359	204,48	73,41
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 879,75
2	K	974042544.S	Vysekание rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 150 mm, -0,02200t	m	34,200	10,64	363,89
3	K	974083102.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	68,400	10,79	738,04
4	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,618	16,77	228,37
5	K	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	258,742	0,50	129,37
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,618	14,34	195,28
7	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,618	1,61	21,92
8	K	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	13,618	21,33	290,47
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	13,618	67,00	912,41
D		99	Presun hmôt HSV				36,89
10	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,752	49,06	36,89
D		PSV	Práce a dodávky PSV				16 475,42
D		713	Izolácie tepelné				670,16
11	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	103,400	4,44	459,10
12	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	23,460	1,71	40,12
13	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	60,282	1,90	114,54
14	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	21,726	2,20	47,80
15	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	6,616	1,30	8,60
D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				5 471,77
16	K	73311R808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50, vrátane závesov -0,00532t	m	276,400	7,36	2 034,30
17	K	733160296.S	Montáž prechodu PP-R plast/kov DN 20	ks	4,000	1,81	7,24
18	M	286220023500.S	Prechod lisovací pre plasthliníkové potrubia D 20x3/4"	ks	4,000	4,82	19,28
19	K	733160299.S	Montáž prechodu PP-R plast/kov DN 25	ks	4,000	2,07	8,28
20	M	286220023700.S	Prechod lisovací pre plasthliníkové potrubia D 26x1"	ks	4,000	8,23	32,92
21	K	733166170.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	23,000	14,55	334,65
22	K	733166174.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	59,100	17,29	1 021,84
23	K	733166176.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	21,300	21,85	465,41
24	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	83,000	0,66	54,78
25	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	103,400	0,67	69,28
26	K	733191906	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok závitových normálnych i zosílených - spätná montáž	m	83,000	13,72	1 138,76
27	K	733191924.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 20	ks	4,000	13,52	54,08
28	K	733191925.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 25	ks	4,000	15,80	63,20

29	K	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	1,470	62,72	92,20
30	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	53,962	1,40	75,55
D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.	1 217,54			
31	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	54,000	1,47	79,38
32	M	422846R181	Ventil rohový Herz 3000	ks	8,000	30,67	245,36
33	M	422846R184	Adaptér na d16 rúrku, Herz	ks	16,000	3,86	61,76
34	K	73420R114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi	ks	16,000	5,80	92,80
35	M	28622002R800.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia	ks	16,000	10,50	168,00
36	M	552520060200.S	T-kus prírubový liatinový, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	151,40	302,80
37	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	8,000	4,45	35,60
38	M	422846R182	Termohlavica Herz	ks	8,000	28,60	228,80
39	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	12,145	0,25	3,04
D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	5 361,57			
40	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	8,000	6,57	52,56
41	K	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02380t	m2	212,800	1,61	342,61
42	K	73511R810	Vypustenie a napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia vykurovacích telies	h	12,000	15,50	186,00
43	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	25,78	25,78
44	M	484530021100.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 600x600x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	1,000	182,90	182,90
45	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	31,71	31,71
46	M	484530038800.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxlh 600x1400x155 mm, pripojenie pravé spodné	ks	1,000	437,34	437,34
47	K	735154251.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	32,16	64,32
48	M	484530040000.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxlh 900x900x155 mm, pripojenie pravé spodné	ks	2,000	440,20	880,40
49	K	735154252.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	33,19	132,76
50	M	484530040300.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxlh 900x1200x155 mm, pripojenie pravé spodné	ks	4,000	545,19	2 180,76
51	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	2,000	12,71	25,42
52	K	73515R120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice trojradového	ks	6,000	15,80	94,80
53	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	11,065	57,82	639,78
54	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	52,771	1,60	84,43
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové	758,75			
55	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	62,250	6,97	433,88
56	M	5528401201	Záves stropný nadstavitelný pre potrubia	kg	62,250	5,11	318,10
57	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7,520	0,90	6,77
D		783	Dokončovacie práce - nátery	745,03			
58	K	783401811	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	m	71,500	0,80	57,20
59	K	783415350	Nátery kovového potrubia olejové do DN 100 mm dvojnás. 1x email - 140µm	m	71,500	8,80	629,20
60	K	783415750	Nátery kovového potrubia olejové do DN 100 mm základné - 35µm	m	71,500	0,82	58,63
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	2 250,60			
61	K	HZS000111	Komplexné vykurovacie skúšky	hod	72,000	18,80	1 353,60
62	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	18,000	22,50	405,00
63	K	HZS000112	Uvedenie do prevádzky	hod	24,000	20,50	492,00

ROZPOČET

Stavba: Kompletná rekonštrukcia kuchyne, Majerníková c.60, časť B
Objekt PS 01,02,09 -Architektúra, statika, požiarňa technika -II. etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:MČ Bratislava-Karlova Ves

Spracoval:

Dátum: 06. 3. 2025

Ď.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV						11 074,56	22 639,79	33 714,35	24,470	
Práce a dodávky HSV										
3						2 532,90	1 021,01	3 553,91	8,201	
1	012	317121101.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlost otvoru od 600 do 1050 mm	ks	8,0000	6,9500	2,8000	52,8000	55,6000	0,048
2	596	596460001100.S	Keramický preklad nosný, lxšxv 1000x70x238 mm	ks	8,0000	14,6900	117,5200	0,0000	117,5200	0,304
3	596	596460010900.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 1250x115x65 mm	ks	12,0000	11,8700	142,4400	0,0000	142,4400	0,240
4	596	596460011100.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 1750x115x65 mm	ks	2,0000	16,5100	33,0200	0,0000	33,0200	0,056
5	012	317121102.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlost otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	12,0000	8,6800	5,6400	98,5200	104,1600	0,096
6	011	342240116.S	Murovanie priecok z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 80 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	21,4100	12,0900	41,1100	217,7400	258,8469	0,033
7	596	596130004500.S	Tehla dierovaná brúsená šírky 80 mm, s lepiacou maltou/s penou	ks	174,7060	2,4600	429,7768	0,0000	429,7768	1,502
8	011	342240146.S	Murovanie priecok z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	29,6000	13,1000	64,5300	323,2300	387,7600	0,062
9	596	596130004600.S	Tehla dierovaná brúsená šírky 115 mm, s lepiacou maltou/s penou	ks	241,5360	3,1100	751,1800	0,0000	751,1770	2,802
10	011	342240166.S	Murovanie priecok z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	28,8100	13,7700	67,9900	328,7200	396,7137	0,072
11	596	596130004700.S	Tehla dierovaná brúsená šírky 140 mm, s lepiacou maltou/s penou	ks	235,0900	3,7300	876,8900	0,0000	876,8857	2,986
4						132,14	26,35	158,49	0,649	
Vodorovné konštrukcie										
12	011	411321414.S	Zabetónovanie otvoru v stropce zo železobetónu vrátane debnenia, železový tr. C 25/30 -otvor pôvodnej výťahovej šachty (0,9x1,2m) vr. vloženéj výstuže	m3	0,270	587,00	132,14	26,35	158,49	0,649
6						8 390,56	6 613,82	15 004,38	15,621	
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
13	014	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovnych , opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	195,500	8,25	119,26	1 493,62	1 612,88	2,465
14	005	611466161.S	Vnútorný sanacný systém stropov bezcementový, sanacná omietka, hr. 10 mm, odkaz c2 -sklady potravín	m2	85,030	23,81	1 269,50	755,06	2 024,56	1,309
15	011	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, pod nové omietky po vysekani pôvodných obkladov	m2	301,950	1,41	123,80	301,95	425,75	0,021
16	011	612465135	Vnútorná omietka stien BAUMIT, cementová, strojné miešanie, rucné nanášanie, Jadrová omietka hr. 10 mm po osekaní pôvodných obkladov - vyrovnanie stien	m2	301,950	12,11	1 056,83	2 599,78	3 656,61	5,073
17	011	632452782.S	Samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 15 mm pod nové dlažby	m2	324,480	22,45	5 821,17	1 463,41	7 284,58	6,752
9						18,96	14 706,73	14 725,69	0,000	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
18	013	962031132.S	Búranie priecok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	106,940	3,51	0,00	375,36	375,36	0,000
19	013	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t -nosné steny	m3	1,632	31,13	0,00	50,80	50,80	0,000
20	013	962032231.S1	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t - chladiace boxy	m3	24,100	35,20	0,00	848,32	848,32	0,000
21	013	965043431.S	Búranie podkladov z betónu s poterom hr.do 300 mm,	m3	2,540	148,16	0,00	376,33	376,33	0,000
22	013	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka , alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	209,970	3,50	0,00	734,90	734,90	0,000
23	760	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	20,000	0,87	0,00	17,40	17,40	0,000
24	760	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	1,58	0,00	3,16	3,16	0,000
25	760	968061136.S	Vyvesenie dreveného krídla vrát do sutí plochy do 4 m2, -0,06500t	ks	1,000	3,51	0,00	3,51	3,51	0,000
26	760	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	33,200	28,34	0,00	940,89	940,89	0,000
27	760	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	11,600	21,26	0,00	246,62	246,62	0,000
28	013	971055014.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200 mm stenovou pilou - 0,02400t	m	4,000	127,99	18,96	493,00	511,96	0,000
29	013	978059531.S	Odksekanie a odobratie obkladov stien z obkladaciek vnútorných 150x150mm vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	173,660	5,03	0,00	873,51	873,51	0,000
30	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	83,409	15,89	0,00	1 325,37	1 325,37	0,000
31	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km -18 km	t	1 501,360	0,48	0,00	720,65	720,65	0,000
32	013	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	83,409	13,29	0,00	1 108,51	1 108,51	0,000
33	013	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	83,409	67,00	0,00	5 588,40	5 588,40	0,000
34	013	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	4,000	250,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000
99						0,00	271,88	271,88	0,000	
Presun hmôt HSV										
35	011	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	9,510	9,99	0,00	95,00	95,00	0,000
36	011	998011002.S1	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	9,510	9,99	0,00	95,00	95,00	0,000
37	011	998011015.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	9,510	8,61	0,00	81,88	81,88	0,000
PSV						52 343,57	24 057,42	76 401,00	18,283	
Práce a dodávky PSV										
725						943,43	85,32	1 028,75	0,030	
Zdravotechnika - zariadenie predmety										
38	721	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, dávkovacov s ozn. D3-dávkovac mýdla, D4-dávkovac saponátov, D5-dávkovac papier,rucníkov, D6-zásobník toal.papiera,	ks	11,000	4,12	0,00	45,32	45,32	0,000
39	552	552280011700.S	D3 -Nástenný dávkovac mýdla celonerezový, uzatvárateľný kľúčom s vnútornou plastovou nádobkou	ks	4,000	38,40	153,60	0,00	153,60	0,001
40	552	552280005700.S	Koš na odpad , nerezový, objem 20 l, ozn. D1	ks	5,000	44,65	223,25	0,00	223,25	0,010
41	552	552280005600.S	Koš nerezový, objem 5 l do WC.zien, ozn. D2	ks	2,000	15,00	30,00	0,00	30,00	0,004
42	552	552280011700.S1	D4 -Nástenný dávkovac saponátova celonerezový, uzatvárateľný kľúčom s vnútornou plastovou nádobkou	ks	1,000	55,40	55,40	0,00	55,40	0,000
43	552	552280013400.S	D6 Držiak toaletného papiera s objemom 1 rola-celonerezový, matný	ks	3,000	52,80	158,40	0,00	158,40	0,002
44	552	552280013400.S	D5 Držiak na papierové utierky s objemom 1 rola-celonerezový, matný	ks	3,000	42,70	128,10	0,00	128,10	0,002
45	721	725291114.S1	Montáž zrkadiel lepením na obklad	ks	2,000	20,00	0,00	40,00	40,00	0,000
46	634	634650001300.S	Zrkadlo bez osvetlenia, lepené na obklad 0,6x1m a 0,6x1,56m v umývací zamestnancov	ks	2,000	97,34	194,68	0,00	194,68	0,011
763						4 880,91	2 121,93	7 002,84	1,018	
Konštrukcie - drevostavby										
47	763	763133310	SDK podhlad KNAUF D113, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	14,580	36,19	232,84	294,81	527,65	0,173
48	763	763135060	Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, s vynílovou fóliou umývateľnou ,biela	m2	56,000	70,55	2 929,92	1 020,88	3 950,80	0,479

49	763	763135075.S	Kazetový podhlad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová hygienická biela hr. 9,5 mm s vynilovou fóliou -umývateľnou ozn.C4	m2	42,900	58,29	1 718,15	782,49	2 500,64	0,367
50	763	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,367	64,72	0,00	23,75	23,75	0,000

766 Konštrukcie stolárske			19 811,90		1 334,32		21 146,22		1,007	
51	760	766641161.S	Montáž dverí plastových interiérových	ks	18,000	65,00	514,26	655,74	1 170,00	0,008
52	611	611670001000.S 1	Plastové dvere jednokrídlové interiérové otvárajú 750x2050mm vr.zárubne s vetracou mriežkou -ozn.3	ks	6,000	457,85	2 747,10	0,00	2 747,10	0,228
53	611	611670001000.S 2	Plastové dvere jednokrídlové interiérové otvárajú vr.zárubne 950x2050, s dolnou vetracou mriežkou ozn.5	ks	4,000	490,73	1 962,92	0,00	1 962,92	0,152
54	611	611670001000.S 3	Plastové dvere jednokrídlové interiérové otvárajú 950x2050, ozn.4	ks	3,000	440,73	1 322,19	0,00	1 322,19	0,114
55	611	611670001000.S 3	Plastové dvere jednokrídlové interiérové otvárajú 1050x2050, ozn.6	ks	3,000	457,22	1 371,66	0,00	1 371,66	0,114
56	611	611670001000.S 5	Plastové dvere dvojkrídlové interiérové otvárajú vr.zárubne1550x2050,ozn. 7	ks	2,000	753,69	1 507,38	0,00	1 507,38	0,076
57	611	611670001000.S 6	Plastové dvere dvojkrídlové s horným fixným nadsvetlíkom, interiérové vr.zárubne 1800x3050 ozn.10	ks	1,000	1 001,39	1 001,39	0,00	1 001,39	0,038
58	766	766811032.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky vrátane zadnej zaklapavacej lišty 1500 mm, vrátane nadstavca, ozn.N3	ks	1,000	195,00	0,00	195,00	195,00	0,000
59	615	615180000200.S	Zostava kuchynskej linky dl.1500mm so zabudovanou chladnicou, so závesným nadstavcom vrátane digestora, ozn. N3	ks	1,000	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,003
60	766	766821001.S	Montáž vstavanej skrine do šatní zamestnancov, ozn.N4	ks	24,000	19,70	0,00	472,80	472,80	0,000
61	615	615180001100.S	Drevená šatníková skrina so závesnou tycou a odkladacou policou, uzatvárateľná cylindrickým zámkom, rozmer 1 skrine 400/530/1850, ozn. N4	ks	24,000	165,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,072
62	615	615680000100.S	Jedlárenský stôl -kovová konštrukcia nôh, drevená doska s HPL dĺžhou-buk, ozn.N1	ks	5,000	205,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,015
63	615	615680000200.S	Šatníková lavica drevená, sedadlo borovica s trubkovým ocelovým rámom dl.1m, ozn.N5	ks	13,000	85,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,052
64	615	615680000300.S	Stolická kovová stohovateľná s dreveným sedadlom,-gastronábtyok ozn. N2	ks	27,000	65,00	1 755,00	0,00	1 755,00	0,135
65	766	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,277	38,90	0,00	10,78	10,78	0,000

771 Podlahy z dlaždíc			13 757,97		7 724,87		21 482,84		9,802	
66	771	771411016.S	Montáž soklikov z dlažby do lepidla vel. 300 x 150 mm	m	150,630	9,50	123,52	1 307,47	1 430,99	1,002
67	771	771576107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vel. 200 x 200 mm protišmykových R10/A, oteruvzdornosť PEI 5	m2	360,640	25,05	2 704,80	6 329,23	9 034,03	1,216
68	597	597740001910	Dlaždice keramické napr. TAURUS COLOR, lxxvhr 298x298x9 mm, svetlo sivá, RAKO, s protišmykovým povrchom R10/A, oteruvzdornosť PEI 5	m2	370,000	27,67	10 237,90	0,00	10 237,90	7,104
69	597	597740001910S1	Soklik z dlaždíc keramické napr. TAURUS COLOR, lxxvhr 298x298x9 mm, svetlo sivá, RAKO, delením na 1/2	m2	25,000	27,67	691,75	0,00	691,75	0,480
70	771	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,002	87,99	0,00	88,17	88,17	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové			635,41		367,05		1 002,46		0,234	
71	775	775501101.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	23,770	15,60	14,74	356,07	370,81	0,000
72	611	611980003080.S	Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm	m2	24,245	25,60	620,67	0,00	620,67	0,233
73	775	998775101.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,234	46,91	0,00	10,98	10,98	0,000
776 Podlahy povlakové			672,07		578,31		1 250,38		0,441	
74	775	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, - 0,00100t	m2	97,970	3,16	0,00	309,59	309,59	0,000
75	775	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	97,970	9,50	672,07	258,65	930,72	0,441
76	775	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,441	22,83	0,00	10,07	10,07	0,000

781 Obklady			8 037,36		6 194,35		14 231,71		4,900	
77	771	781445213.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladaciek kladených do tmelu flexibilného vel. 200x400 mm	m2	304,500	26,67	1 945,76	6 175,26	8 121,02	0,856
78	597	597640001510.S	Obkládacky keramické hladké biele matné, lxxvhr 398x198x7 mm, vodorovne uložených napr. Rako Objekt Color one	m2	314,000	19,40	6 091,60	0,00	6 091,60	4,044
79	771	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,217	87,99	0,00	19,09	19,09	0,000

783 Nátery			564,95		2 457,28		3 022,23		0,247	
80	783	783801812.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	136,400	6,50	30,01	886,59	886,60	0,000
81	783	783891120.S	Nátery omietok fungická penetrácia stropov jedonosobné	m2	411,490	5,19	534,94	1 600,69	2 135,63	0,247

784 Malby			3 039,57		3 193,99		6 233,56		0,603	
82	784	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	240,000	2,65	24,00	612,00	636,00	0,001
83	784	784410100.S	Penetrovanie stien a stropov jedonosobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 198,000	1,38	910,48	742,76	1 653,24	0,153
84	784	784444650.S	Malby fungické a antibakteriálne ručne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	786,000	3,50	1 611,30	1 139,70	2 751,00	0,346
85	784	784451271.S	Malby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	411,490	2,90	493,79	699,53	1 193,32	0,103

Celkom

63 418,13 46 697,21 110 115,34 42,753

ROZPOČET

Stavba:	Kompletná rekonštrukcia kuchyne Majerníková 60, časť B					
Objekt:	PS 04 -Zdravotechnika -II.etapa					
Miesto:	Majerníková 60, Bratislava, Karlova Ves			Dátum:	06.02.2025	
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava, Karlova Ves			Projektant:		
Zhotoviteľ:				Spracovateľ:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu						22 559,75
D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 443,67

D	1	Zemné práce						2 269,27
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	13,57	100,79	1 367,92	
2	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	13,57	20,15	273,48	
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,70	5,01	23,54	
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	79,87	0,51	40,73	
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,70	10,27	48,25	
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,46	30,00	253,68	
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,87	4,78	42,42	
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,13	37,10	116,20	
9	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	5,64	18,28	103,06	

D	4	Vodorovné konštrukcie						109,84
10	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,566	70,14	109,84	

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					883,46
11	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	m2	18,180	16,09	292,52
12	K	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	2,890	204,48	590,95

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 483,07
13	K	97403R153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu	m	36,360	7,21	262,16
14	K	974042577.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 200 mm a šírky nad 300 mm, -0,17600t	m	28,900	37,77	1 091,55
15	K	974083104.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 150 do 200 mm	m	57,800	22,70	1 312,06
16	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,202	14,21	88,13
17	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	6,202	9,96	61,77
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,202	16,77	104,01
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	117,838	0,50	58,92
20	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,202	14,34	88,94
21	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,202	67,00	415,53

D		99	Presun hmôt HSV					698,01
22	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	16,647	41,93	698,01	

D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 116,08
---	-----	---------------------	--	--	--	-----------

D	713	Izolácie tepelné					439,49
23	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	74,100	4,02	297,88
24	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	27,336	0,76	20,78
25	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	48,246	0,70	33,77
26	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	11,600	4,44	51,50
27	M	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	11,832	1,60	18,93
28	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	1,600	4,93	7,89
29	M	283310003500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	1,632	1,90	3,10
30	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,339	1,30	5,64

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

4 636,80

31	K	721100911.S	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	2,000	33,08	66,16
32	K	721140905.S	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	1,000	187,43	187,43
33	K	721140907.S	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	ks	1,000	270,21	270,21
34	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	17,300	26,10	451,53
35	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	8,700	26,15	227,51
36	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo prípojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	32,000	1,63	52,16
37	K	721172107.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 75x1,8 mm	m	2,000	14,57	29,14
38	K	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	8,900	19,66	174,97
39	K	721172354.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	2,000	6,85	13,70
40	M	286540019000.S	Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	3,22	6,44
41	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	8,61	8,61
42	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	3,94	3,94
43	K	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	2,200	13,69	30,12
44	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	18,800	15,20	285,76
45	K	721173207.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm	m	3,800	18,47	70,19
46	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	4,500	26,92	121,14
47	K	72117R108.S	Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu D 50x1,8 mm	ks	2,000	152,96	305,92
48	K	72117R109.S	Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu D 110x2,2 mm	ks	1,000	175,60	175,60
49	K	72117R110.S	Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu D 125x2,8 mm	ks	1,000	186,33	186,33
50	K	72117R125.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové zavesené D 110x2,2 mm	m	9,000	36,99	332,91
51	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	2,000	3,86	7,72
52	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	9,000	4,27	38,43
53	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	5,000	6,32	31,60
54	K	721213006.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	2,000	10,62	21,24
55	M	286630023000.S	Podlahový vpust DN 75, mriežka/krytka nerez	ks	2,000	87,56	175,12
56	K	72121R813.S	Demontáž vpustu podlahového do DN 100, -0,02961t	ks	3,000	10,06	30,18
57	K	721229011.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž do stredu	ks	2,000	42,79	85,58
58	M	552240007000.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 800 mm, montáž do priestoru	ks	2,000	469,20	938,40
59	K	721290006.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 40	ks	2,000	1,93	3,86
60	M	551610000600.S	Privzdušňovacia hlavica DN 40, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	33,01	66,02
61	K	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	2,000	2,15	4,30
62	M	551610000300.S	Privzdušňovacia hlavica DN 75, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	55,04	110,08
63	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	66,600	1,18	78,59
64	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	45,909	1,00	45,91

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 913,81

65	K	722130214.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	11,600	27,78	322,25
66	K	722130215.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	1,600	32,60	52,16
67	K	722130803.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50, vrátane závesov a izolácie -0,00670t	m	7,740	10,33	79,95
68	K	722130901.S	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	2,000	1,92	3,84
69	K	72213R901.S	Napojenie na existujúci rozvod vodovodu DN50	ks	1,000	215,80	215,80
70	K	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	47,300	22,86	1 081,28
71	K	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	26,800	29,64	794,35
72	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	24,000	11,18	268,32
73	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	18,000	5,45	98,10
74	M	286540045000.S	Nástenka PP-R D 16x1/2" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	18,000	2,21	39,78
75	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	5,000	10,63	53,15
76	M	286540044900.S	Nástenka PP-R D 16x3/8" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	10,000	2,01	20,10
77	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	6,28	6,28
78	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	21,06	21,06
79	K	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	6,28	6,28
80	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	20,11	20,11
81	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	22,87	22,87
82	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	1,000	428,56	428,56
83	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	94,975	2,15	204,20
84	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	94,975	1,56	148,16
85	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	38,866	0,70	27,21

D 725

Zdravotechnika - zariadenia predmety

86	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000	10,85	21,70
87	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	3,000	38,14	114,42
88	M	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	3,000	144,12	432,36
89	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	4,000	7,16	28,64
90	K	725219501.S	Montáž umývadla keramického zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	31,53	126,12
91	M	642130000700.S	Umývadlo keramické nábytkové	ks	4,000	98,25	393,00
92	K	72521R503.S	Skrinka pod umývadlo	ks	4,000	488,90	1 955,60
93	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	3,000	3,47	10,41
94	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	3,000	32,14	96,42
95	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, bez výtokových armatúr	ks	1,000	22,60	22,60
96	M	642810000100	Kuchynský drez	ks	1,000	185,70	185,70
97	K	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	11,27	11,27
98	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	32,17	64,34
99	M	64271000R100.S	Výlevka keramická s plastovou mrežou	ks	2,000	214,36	428,72
100	K	72541R811.S	Demontáž podlahových roštov	súb.	2,000	9,03	18,06
101	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	18,000	7,57	136,26
102	M	551110020000.S	Gulový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	18,000	12,02	216,36
103	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	4,000	5,24	20,96
104	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	10,28	20,56
105	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	2,000	113,14	226,28
106	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	5,000	17,02	85,10
107	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	72,10	72,10
108	M	551450003800.S	Batéria stojanková umývadlová páková	ks	4,000	83,15	332,60
109	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	4,63	9,26
110	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	2,000	84,14	168,28
111	M	55145000R300.S	Sprchový set	ks	2,000	76,90	153,80
112	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	4,000	1,86	7,44
113	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	4,000	10,10	40,40
114	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	4,000	30,03	120,12
115	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	11,29	11,29
116	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	1,000	21,04	21,04
117	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	2,000	10,09	20,18
118	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	2,000	34,53	69,06
119	K	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	2,000	10,15	20,30
120	M	55162000R400.S	Zápachová uzávierka - sifón DN 40	ks	2,000	22,69	45,38
121	K	725869382.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	ks	2,000	12,74	25,48
122	M	55162000R600.S	Zápachová uzávierka - sifón DN 50	ks	2,000	59,80	119,60
123	K	725989102	Dvierka plastové 150/150mm	ks	4,000	20,26	81,04
124	K	725989103	Dvierka plastové 150/300mm	ks	4,000	24,10	96,40
125	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	60,287	0,30	18,09

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 79,24

126	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	6,500	6,97	45,31
127	M	5528401201	Záves stropný nastaviteľný pre potrubia	kg	6,500	5,11	33,22
128	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,785	0,90	0,71

ROZPOČET

Stavba: Kompletná rekonštrukcia kuchyne-Majerniková č.60-časť B

Objekt: PS-05 Vzduchotechnika a klimatizácia -2.etapa

Objednávateľ: MČ Bratislava-Karlova Ves

Zhotoviteľ:

Dátum: 07.03.2025

p.č.	skrátенý popis	množstvo	jednotková cena		náklady spolu v €		
			dodávka	montáž	dodávka	montáž	
Zariadenie č.2 - Podtlakové vetranie pre sociálne a skladovacie miestnosti (1.PP)							
Z2.01	Radiálny ventilátor napr.:Elektrodesing EBB 250T Design IP44 Vmax= 240m3/h	4	ks	224,00 €	40,90 €	896,00 €	163,60 €
Z2.02	Radiálny ventilátor napr.:Systemair DX200 Premier venilátor Vmax= 100m3/h	4	ks	43,68 €	11,40 €	174,72 €	45,60 €
Z2.03	Radiálny ventilátor Systemair BF 100TX Vmax= 50m3/h	1	ks	120,96 €	25,30 €	120,96 €	25,30 €
Z2.04	Protidážďová žalúzia napr.:Systemair IGC160	1	ks	11,65 €	8,20 €	11,65 €	8,20 €
Z2.05	Protidážďová žalúzia napr.:Systemair IGC125	1	ks	7,95 €	6,00 €	7,95 €	6,00 €
Vzduchotechnicke potrubie							
	Kruhové spiro potrubie Ø160	17	m	36,76 €	20,00 €	624,91 €	340,00 €
	Kruhové spiro potrubie Ø125	14	m	32,47 €	18,20 €	454,59 €	254,80 €
	Kruhové spiro potrubie Ø100	34	m	27,24 €	15,80 €	926,20 €	537,20 €
Celkom						3 216,98 €	1 380,70 €
Celková cena bez DPH						4 597,68 €	

ROZPOČET

Stavba: Kompletná rekonštrukcia kuchyne-Majerníková č.60-časť B

Objekt: PS-06 Vnútorne elektroinštalácie a slaboprád -2.etapa

Objednávateľ: MČ Bratislava-Karlova Ves

Zhotoviteľ:

Dátum: 07.03.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
M Práce a dodávky M						13 646,38
21-M Elektromontáže						11 823,07
1	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	75,000	0,954	71,55
2	3450710200	Rúrka FXP 16	ks	75,000	0,576	43,20
3	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	45,000	1,009	45,41
4	3412611002	Rúrka ohybná FXP20	m	45,000	0,639	28,76
5	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	25,000	1,080	27,00
6	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	25,000	0,384	9,60
7	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	25,000	4,615	115,38
8	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	25,000	2,871	71,78
9	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, začistením	m	205,000	2,150	440,75
10	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	75,000	6,500	487,50
11	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	13,000	5,000	65,00
12	3450201320	Spínač 1, IP20, typu Legrand	ks	13,000	8,152	105,98
13	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	5,000	40,00
14	3450201330	Spínač 1 vodotesný, IP55, typu Legrand Plexo	ks	8,000	8,544	68,35
15	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	5,000	5,000	25,00
16	3450201570	Striedavý prepínač č.6 pod omietkou, IP20	ks	5,000	8,720	43,60
17	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000	5,259	5,26
18	345330000300	Sériový spínač č.5 vodotesný, IP55, Legrand Plexo	ks	1,000	13,361	13,36
19	210110005	Krížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000	5,000	15,00
20	345330000800	Krížový prepínač č.7 pod omietkou, IP20	ks	3,000	8,152	24,46
21	2101105012	PRIEMYSELNÝ SPINAC 0-1, 20A, IP65	ks	1,000	6,363	6,36
22	0100219	PRIEMYSELNÝ SPINAC 590.GE2013	ks	1,000	34,951	34,95
23	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	18,000	5,000	90,00
24	3450317700	Zásuvka 230V/16A, IP20 typu Legrand	ks	18,000	7,865	141,57
25	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	21,000	5,496	115,42
26	3450330200	Zásuvka 230V/16A, IP55, typu Legrand Plexo	ks	21,000	9,061	190,28
27	210111062	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z	ks	2,000	5,986	11,97
28	3450321700	Zásuvka 400V/16A, IP65	ks	2,000	9,660	19,32
29	2101900061	Zapojenie káblov do rozvádzača RK	celk.	1,000	150,000	150,00
33	210201501	N - Montáž a zapojenie núdzového svietidla	ks	8,000	12,000	96,00
34	3486801040	N - NUDZOVE LED SVIETIDLO HELIOS DS LED, IP42, 1W	ks	8,000	82,500	660,00
35	2102030402	C - Montáž a zapojenie prísadeného LED svietidla	ks	8,000	15,000	120,00
36	3480571240	C - DAISY VIRGO II 840-40W/WF+ BIELY RAM PRE PRISADENÝ MONTÁŽ , IP 20	ks	8,000	111,520	892,16
37	2102030405	E - Montáž a zapojenie prísadeného LED svietidla	ks	3,000	15,000	45,00
38	3480571260	E - LED DITA CLASSIC ROUND B 14W NW IP 54	ks	3,000	23,910	71,73
39	2102030407	F - Montáž a zapojenie vsadeného LED svietidla	ks	6,000	15,000	90,00
40	3480571300	F - LED60 VEGA-R WHITE 12W NW IP 44	ks	6,000	18,970	113,82
41	2102015011	G - Montáž a zapojenie vsadeného LED svietidla	ks	19,000	15,000	285,00
42	3486801050	G - LED VIRGO-5 840 40W IP 20	ks	19,000	91,880	1 745,72
43	2102030508	H - Montáž a zapojenie prísadeného LED svietidla	ks	28,000	15,000	420,00
44	348130002200	Exist. LED svietidlo, ktoré sú demontované z miestnosti VARNA V 1.etape výstavby!	ks	28,000	0,000	0,00
45	2102030509	I - Montáž a zapojenie vsadeného LED svietidla	ks	3,000	15,000	45,00
46	348130002300	I - MODUS TYPU IBP4000A3KO6000ND IP 54	ks	3,000	82,500	247,50
47	2102030509	F - Montáž a zapojenie vsadeného LED svietidla	ks	6,000	15,000	90,00
48	3480571300	F - LED60 LADA WHITE 12W IP44	ks	6,000	15,900	95,40
49	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2	ks	1,000	19,062	19,06
50	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	12,049	12,05
51	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	355,000	0,603	214,07
52	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	355,000	0,828	293,94
53	210800146-1	Kábel medený uložený pevne CYKY-O 450/750 V 3x1,5	m	75,000	0,603	45,23
54	3410350085-1	CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	75,000	0,828	62,10
55	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	325,000	0,678	220,35
56	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	325,000	1,344	436,80
57	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	45,000	0,654	29,43
58	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	45,000	1,334	60,03

59	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	45,000	0,376	16,92
60	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	45,000	1,027	46,22
61	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	75,000	0,603	45,23
62	3410350864	N2XH-J 3x1,5 B2ca, s1,d1,a1	m	75,000	1,445	108,38
63	210962353	Demontáž exist. rozvádzačov	h	4,000	15,000	60,00
64	21096235311	Demontáž exist. svietidiel	h	20,000	15,000	300,00
65	21096235312	Demontáž exist. zásuviek	h	20,000	15,000	300,00
66	220260021	Škatuľa KO 68 pod omietku, vr. vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	25,000	4,285	107,13
67	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	25,000	3,134	78,35
68	5850001000	Sadra	kg	90,000	0,229	20,61
69	D	Presun hmôt	%	900,000	0,850	765,00
70	MV	Murárske výpomoci	%	317,175	1,000	317,18
	PM	Podružný materiál	%	207,425	3,000	622,28
71	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	118,632	1,000	118,63
72	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				1 823,31
73	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	2,000	1,080	2,16
74	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	2,000	0,384	0,77
75	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	85,000	1,009	85,77
76	3412611002	Rúrka ohybná FXP20	m	85,000	0,639	54,32
77	220511001	Montáž zásuvky RJ45 pod omietku	ks	2,000	4,699	9,40
78	3410109245	Zásuvka RJ45 pod omietkou komplet Legrand Valena	ks	2,000	19,780	39,56
79	220511002-1	Montáž zásuvky RJ45 na povrch, IP55	ks	3,000	8,000	24,00
80	3582010034	Ďatová zásuvka RJ45, Cat.5e, na povrch, IP55	ks	3,000	27,000	81,00
81	22051212311	Montáž kábla FTP, Cat.5e	m	225,000	2,379	535,28
82	358201032612	Kábel FTP 4x2x0,5 Cat. 5e	m	225,000	0,650	146,25
83	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, začistením	m	75,000	2,150	161,25
84	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	25,000	6,500	162,50
85	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	2,000	3,134	6,27
86	MV	Murárske výpomoci	%	45,607	1,000	45,61
87	PM	Podružný materiál	%	31,236	3,000	93,71
88	950101007	Odborné prehliadky a odborné skúšky	h	20,000	15,000	300,00
89	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	75,482	1,000	75,48

Celkom

13 646,38

ROZPOČET

Stavba: Kompletná rekonštrukcia kuchyne-Majerniková č.60-časť B
Objekt: PS-07 Vykurovanie -2.etapa

JKSO:

Objednávateľ: MČ Bratislava-Karlova Ves
Zhotoviteľ:
Dátum: 06.02.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

9 843,38

D	PSV	Práce a dodávky PSV	9 843,38
D	713	Izolácie tepelné	579,23

1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	90,000	4,44	399,60
2	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	30,804	1,71	52,67
3	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	48,858	1,90	92,83
4	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	12,138	2,20	26,70
5	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,718	1,30	7,43

D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1 827,90
---	-----	-------------------------------------	----------

6	K	733160296.S	Montáž prechodu PP-R plast/kov DN 20	ks	8,000	1,81	14,48
7	M	286220023500.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 20x3/4"	ks	8,000	4,82	38,56
8	K	733160299.S	Montáž prechodu PP-R plast/kov DN 25	ks	2,000	2,07	4,14
9	M	286220023700.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 26x1"	ks	2,000	8,23	16,46
10	K	733166170.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	30,200	14,55	439,41
11	K	733166174.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	47,900	17,29	828,19
12	K	733166176.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	11,900	21,85	260,02
13	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	92,000	0,67	61,64
14	K	733191924.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 20	ks	8,000	13,52	108,16
15	K	733191925.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 25	ks	2,000	15,80	31,60
16	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	18,027	1,40	25,24

D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.	978,49
---	-----	-----------------------------	--------

17	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	27,000	1,47	39,69
18	M	422846R181	Ventil rohový Herz 3000	ks	9,000	30,67	276,03
19	M	422846R184	Adaptér na d16 rúrku, Herz	ks	18,000	3,86	69,48
20	K	73420R114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi	ks	18,000	5,80	104,40
21	M	28622002R800.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia	ks	18,000	10,50	189,00
22	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jedneregulačného G 1/2	ks	9,000	4,45	40,05
23	M	422846R182	Termohlavica Herz	ks	9,000	28,60	257,40
24	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	9,761	0,25	2,44

D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	4 207,16
---	-----	---------------------------------------	----------

25	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	9,000	6,57	59,13
26	K	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02380t	m2	266,000	1,61	428,26
27	K	73511R810	Vypustenie a napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia vykurovacích telies	h	12,000	15,50	186,00
28	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	26,44	158,64
29	M	484530021500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh/ 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	6,000	241,06	1 446,36
30	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	28,24	28,24
31	M	484530021800.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh/ 600x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	1,000	300,22	300,22
32	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	31,71	31,71
33	M	484530038800.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxlh/ 600x1400x155 mm, pripojenie pravé spodné	ks	1,000	437,34	437,34
34	K	735154252.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	33,19	33,19
35	M	484530040300.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxlh/ 900x1200x155 mm, pripojenie pravé spodné	ks	1,000	545,19	545,19
36	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	7,000	12,71	88,97
37	K	73515R120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice trojradového	ks	2,000	15,80	31,60
38	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	6,331	57,82	366,06
39	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	41,409	1,60	66,25

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 250,60

40	K	HZS000111	Komplexné vykurovacie skúšky	hod	72,000	18,80	1 353,60
41	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	18,000	22,50	405,00
42	K	HZS000112	Uvedenie do prevádzky	hod	24,000	20,50	492,00

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaže a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.	10 %
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadost' o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.