

CEZ MIRRI SR: 957/2025

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

č. projektu: 401402B728

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Trenčiansky samosprávny kraj
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36126624
zapísaný v: -
konajúci: Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK
IČ DPH: -

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 034088/2025 zo dňa 07.05.2025, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom

zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;

- h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právny úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akákoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Modernizácia dielní SPŠ DCA
Kód projektu:	401402B728
Názov Výzvy - kód Výzvy:	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR
Použitý systém financovania:	predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo kombinácia uvedených systémov

(ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržiavaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu

uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.
- Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi

sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.

3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie

tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
 - a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
 - d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 Výzvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP.

Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivity Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8

zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť

NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím

kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, dňa(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“);

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

(i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,

(ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,

(iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokováných finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokováných výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),

- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a

zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci**

– záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámci vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo **Obdobie Udržateľnosti Projektu**) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivitu Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP

používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.

6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
 - a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
- b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,

- c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútejnej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
 9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózneho výkonu práva.
 10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrk a na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom

minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne

nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrzaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či

poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
 - C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto

článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny

podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivity;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP

na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

- f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ

požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditú zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods.

5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/auditú/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo prístupit' k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditú v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditú a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditú prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a

v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ

druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

- b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,

- b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.

10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);

- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.
3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
 - a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
 - a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej

prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

- b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
 - c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante

finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplyva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania

neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

- a) zmena miesta realizácie Projektu,
- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený

odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
 - (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.

- c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
- (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):
 - 1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 - 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu

nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:

- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
- b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
- b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
- c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou

zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
 - a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
 - e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov

aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;

- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak

sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému

K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.

7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítat' akúkoľvek svoju pohľadátku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickeou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickeho podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:

- a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Modernizácia dielní SPŠ DCA
Kód projektu:	401402B728
Kód ŽoNFP:	NFP401402B728
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1781800000007000716852	Štátna pokladnica	3. 4. 2025	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1781800000007000716852	Štátna pokladnica	3. 4. 2025	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1781800000007000716852	Štátna pokladnica	3. 4. 2025	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Ilava	Dubnica nad Váhom
Poznámka k miestu realizácie č. 1:		SPŠ Dubnica nad Váhom - budova dielní Obrancov mieru 343/1 018 41 Dubnica nad Váhom parcelné č. KN-C 904/1, KN-C 904/2, súpisné č. 343				

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	21
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	7.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
----------	------------------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RS04.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších		
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B72800001 - Modernizácia dielni SPŠ DCA	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		7.2025	3.2027

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		7.2025	3.2027

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKP0044	Počet podporených vzdelávacích zariadení	počet	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,0000
PSKPRC067	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	161,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPR021	Účastníci, ktorí využívajú služby v oblasti vzdelávania v podporenom vzdelávacom zariadení	počet	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		601,0000
PSKPRCR71	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	584,0000	601,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt: TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ			Identifikátor (IČO): 36126624		
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
		Výška oprávnených	4 509 000,00 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	4 214 018,69 €		
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200			
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších	4 214 018,69 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B72800001 - Modernizácia dielní SPŠ DCA	4 214 018,69 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce	3 529 415,66 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	3 529 415,66 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Materiálno-technické vybavenie	684 603,03 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Materiálno-technické vybavenie	Projekt	1	684 603,03 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	294 981,31 €			
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401B728P0001 - Podporné aktivity	294 981,31 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU Poznámka: Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	294 981,31 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba	Projekt	1	294 981,31 €	294 981,31 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	4 509 000,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	4 148 280,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	360 720,00 €

Názov žiadateľa:	Trenčiansky samosprávny kraj												
Názov projektu:	Modernizácia dielni SPŠ DCA												
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie												
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)												
Opatrenie	Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu												
Spoluufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spoluufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spoluufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spoluufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%					Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE
Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Modernizácia dielni SPŠ DCA											
021 Stavby	Stavebné práce	projekt	1,00	3 806 684,29	3 806 684,29	23%	4 682 221,68	3 529 415,66	3 247 062,41	3 000 003,31	247 059,10	282 353,25	1 152 806,02
022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Materiálno-technické vybavenie	projekt	1,00	556 587,83	556 587,83	23%	684 603,03	684 603,03	629 834,79	581 912,58	47 922,21	54 768,24	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					4 363 272,12		5 366 824,71	4 214 018,69	3 876 897,19	3 581 915,89	294 981,31	337 121,50	1 152 806,02
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					4 363 272,12		5 366 824,71	4 214 018,69	3 876 897,19	3 581 915,89	294 981,31	337 121,50	1 152 806,02
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					4 363 272,12		5 366 824,71	4 214 018,69	3 876 897,19	3 581 915,89	294 981,31	337 121,50	1 152 806,02
Nepriame výdavky													
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7					294 981,31	271 382,80	250 734,11	20 648,69	23 598,50	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								4 509 000,00	4 148 280,00	3 832 650,00	315 630,00	360 720,00	1 152 806,02

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Trenčiansky samosprávny kraj									
Názov projektu	Modernizácia dielni SPŠ DCA									
Priorita	4P2, Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie									
Špecifický cieľ	RS04.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľčané a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)									
Opatrenie	Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre diaľčané a online vzdelávanie a odbornú prípravu									
P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
Hlavná aktivita č. 1		Modernizácia dielni SPŠ DCA								
Stavebné práce										
	021 Stavby		SO 101, SO 101.1 Architektonicko-stavebné riešenie + statika							
1		131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,048	55,31	113,27	113,27		
2		162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,048	4,19	8,59	8,59		
3		162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	24,576	0,42	10,30	10,30		
4		167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	2,048	4,66	9,54	9,54		
5		171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	2,048	0,73	1,49	1,49		
6		171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,482	9,32	32,44	32,44		
7		174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3- DETAIL	m3	3,169	5,61	17,78	17,78		
8		181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením na 0,25MPa	m2	2,048	1,24	2,54	2,54		
9		180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	97,500	0,98	95,84	95,84		
10		005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,875	7,76	37,85	37,85		
11		181006112.S	Rozprestretie zeminy v rovine do 1:5	m2	97,500	0,57	55,48	55,48		
12		182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu v rovine do 1:5	m2	97,500	1,40	136,21	136,21		
13		183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine do 1:5	m2	97,500	0,98	95,84	95,84		
14		274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	53,366	104,24	5 562,82	5 562,82		
15		274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	464,601	15,35	7 129,77	7 129,77		
16		274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	464,601	4,94	2 296,06	2 296,06		
17		275321312.S	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,483	104,55	259,59	259,59		
18		275351215.S	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-dielce	m2	0,670	19,87	13,31	13,31		
19		275351216.S	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-dielce	m2	0,670	4,55	3,05	3,05		
20		275361821.S	Výstuž základových páteiek z ocele B500 (10505)	t	0,124	2 432,25	301,60	301,60		
21		311208456.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva z TPP (pórobetónu alebo betónu) tlakovou injektážou roztokom napr. PCI Saniment Injekt R pre hrúbku muriva do 500 mm	m	390,415	140,35	54 793,18	54 793,18		
22		311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm (napr. Premac)	m3	9,100	193,76	1 763,19	1 763,19		
23		311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,501	2 059,65	1 031,89	1 031,89		
24		312276211.S	Murivo (m3) z vápenopieskových tvárnic PDK dierovaných hrúbky 200 mm, na maltu pre tenké škáry (napr. Silka HM 333x199x200)	m3	10,188	265,90	2 708,97	2 708,97		
25		317160315.S	Keramický preklad KP7, nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm, napr. Porotherm	ks	5,000	37,24	186,20	186,20		
26		317161111.S	Pórobetónový preklad, nenosný šírky 60 mm, výšky 195 mm, dĺžky 3500 mm, napr. Ytong	ks	6,000	70,90	425,39	425,39		
27		317165123	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm, napr. Ytong	ks	2,000	32,66	65,31	65,31		
28		317165125	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm, napr. Ytong	ks	9,000	43,60	392,40	392,40		
29		317165127	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm, napr. Ytong	ks	2,000	53,72	107,44	107,44		
30		317165129	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 3000 mm, napr. Ytong	ks	2,000	64,46	128,92	128,92		
31		317165130	Keramický preklad KP7, nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm, napr. Porotherm	ks	4,000	74,16	296,63	296,63		
32		317165184	Nosný preklad šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm, napr. Ytong	ks	2,000	71,74	143,48	143,48		
33		317165221	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm, napr. Ytong	ks	1,000	69,05	69,05	69,05		
34		317165301	Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm, napr. Ytong	ks	1,000	25,48	25,48	25,48		
35		317165303	Nenosný preklad šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm, napr. Ytong	ks	20,000	35,21	704,22	704,22		
36		340238225	Domurovanie steny nad prekladom, pórobetónové tvárnice hr.300mm (napr. YTONG UNIVERZAL - 599x249x300)	m2	2,250	63,34	142,52	142,52		
37		340238237.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	m2	1,170	58,66	68,63	68,63		
38		340238237.S.	Domurovanie parapetov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm - pozn. A13	m2	1,600	58,66	93,85	93,85		

39	340238238	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami napr. YTONG Statik (300x499x249) - primurovanie ostenia	m2	1,846	68,93	127,24	127,24
40	340238266.S	Domurovanie parapetov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 200 mm - pozn. A5	m2	2,625	44,09	115,74	115,74
41	340238267.S	Domurovanie parapetov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm - pozn. A6	m2	4,275	56,26	240,52	240,52
42	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249) hr. 150mm "poz. A11"	m2	4,366	31,70	138,40	138,40
43	340239236	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami napr. YTONG (200x599x249) hr. 200mm	m2	21,180	39,55	837,65	837,65
44	340239238	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami napr. YTONG (300x499x249) hr. 300mm	m2	26,535	68,24	1 810,75	1 810,75
45	340239240	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (450x499x249) hr. 450mm	m2	4,165	76,21	317,40	317,40
46	340291122.S	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	255,500	10,25	2 619,90	2 619,90
47	340291123.S	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými spojkami - ostenie - poz. A17	m	15,600	5,13	80,00	80,00
48	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm (napr. Ytong Klasik 100x249x599)	m2	45,800	24,97	1 143,44	1 143,44
49	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm (napr. Ytong Klasik 150x249x599)	m2	542,800	32,48	17 627,43	17 627,43
50	342273151.S	Priečky z vápennopieskových tvárnic PD plných hrúbky 150 mm, na maltu pre tenké škáry (napr. Silka 150x199x333)	m2	371,130	48,57	18 025,78	18 025,78
51	411354262.S	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln 100 mm hr. 1,0 mm	m2	27,600	21,22	585,62	585,62
52	5537301770	Trapézový plech T 100/275 hr. 1,0mm	m2	33,120	51,75	1 713,96	1 713,96
53	411354271.S	Príplatok za lôžko z cementovej malty a kotvenie do žb venca po odbode	m2	5,682	13,09	74,39	74,39
54	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	3,600	117,30	422,29	422,29
55	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	12,144	10,07	122,34	122,34
56	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	12,144	3,58	43,49	43,49
57	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,121	2 432,25	294,30	294,30
58	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	126,750	0,47	59,07	59,07
59	451561111.S	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr. vrstvy 40 mm	m2	116,500	3,16	367,79	367,79
60	564750214.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	126,750	10,56	1 338,10	1 338,10
61	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	126,750	11,18	1 416,81	1 416,81
62	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva	m2	116,500	17,08	1 989,59	1 989,59
63	592460014500	Dlažba betónová rozmer 500x500x50mm	m2	122,325	26,89	3 289,20	3 289,20
64	171101101.S	Prehutnenie záspy pod mazaninu	m2	0,600	3,55	2,13	2,13
65	171101102.1.S	Príplatok za zhutnenie násypu po cca 10cm vrstvách	m3	771,251	1,56	1 205,47	1 205,47
66	215901101.1.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp	m2	2 110,350	0,74	1 551,11	1 551,11
67	216904112.S	Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muriva	m2	2 053,102	4,98	10 226,50	10 226,50
68	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií - pri omietaní a maľovaní	m2	468,594	1,48	693,52	693,52
69	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	513,950	3,12	1 600,95	1 600,95
70	611460372.S	Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová	m2	513,950	13,97	7 181,42	7 181,42
71	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akeľkoľvek šírky rýh	m2	0,500	14,58	7,29	7,29
72	612425921	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného tenkovrstvá vrátane okenného a dverného profilu pre tenkovrstvé omietky	m2	278,794	16,04	4 472,69	4 472,69
73	612425931.S	Vyspravenie ostenia okenného alebo dverného - menené okná	m2	93,897	16,08	1 510,15	1 510,15
74	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien regulátorom nasiakavosti	m2	4 969,375	1,42	7 036,64	7 036,64
75	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	4 969,375	3,94	19 594,25	19 594,25
76	612460231.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, zatretá pod obklad	m2	366,581	9,83	3 604,59	3 604,59
77	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm vrátane omietnikov, rohového profilu pre tenkovrstvé omietky (napr. Baumit MPI25)	m2	2 021,346	12,94	26 152,18	26 152,18
78	612460365.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 20 mm vrátane omietnikov, rohového profilu pre tenkovrstvé omietky (napr. Baumit MPI25)	m2	2 208,757	13,66	30 176,04	30 176,04
79	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilpením	m2	4 230,103	6,39	27 013,44	27 013,44
80	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia - pri fasáde	m2	468,594	1,48	694,93	694,93
81	621460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom - OSB dosky	m2	130,649	5,02	655,86	655,86

82	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou pred zateplením	m2	2 053,102	3,00	6 163,41	6 163,41
83	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová rozštiepaná, hr. 2 mm	m2	1 650,452	17,85	29 467,17	29 467,17
84	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	172,800	25,09	4 335,21	4 335,21
85	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter pred omietaním	m2	1 823,252	2,52	4 594,60	4 594,60
86	624601100.S	Tmelenie vonkajších škár tesniacim povrazcom napr. ILLBRUCK - det. A,B	m	12,680	12,06	152,90	152,90
87	624601111.S	Tmelenie škár polyuretánovým tmelom (vrátane dodávky materiálu)	m	12,680	7,35	93,19	93,19
88	625250546.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti na báze XPS hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane sieťky, lepidla a penetrácie	m2	73,200	34,08	2 494,29	2 494,29
89	625250550.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti na báze XPS hr. 120 mm, zápusťné kotvenie, vrátane sieťky, lepidla a penetrácie	m2	114,870	42,65	4 899,32	4 899,32
90	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti na báze XPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane sieťky, lepidla a penetrácie	m2	165,480	48,96	8 102,23	8 102,23
91	625250631.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 20 mm, lepený celoplošne bez prikotvenia - kastlík pre žalúzie	m2	38,160	22,64	864,02	864,02
92	625250634.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 50 mm, lepený celoplošne s prikotvením "poz. B5"	m2	1,720	30,63	52,68	52,68
93	625250635.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom - vytvorenie rímsy, lepený celoplošne bez prikotvenia "poz. B6"	m	1,800	22,20	39,96	39,96
94	625250637.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 120 mm, lepený celoplošne s prikotvením "poz. B4"	m2	36,120	40,26	1 454,26	1 454,26
95	625250638.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 150 mm, lepený celoplošne bez prikotvenia "poz. B5"	m2	6,960	40,26	280,22	280,22
96	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane sieťky, lepidla a penetrácie	m2	226,348	36,27	8 210,32	8 210,32
97	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane sieťky, lepidla a penetrácie	m2	180,963	46,28	8 375,33	8 375,33
98	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zápusťné kotvenie, vrátane sieťky, lepidla a penetrácie	m2	924,033	58,19	53 770,40	53 770,40
99	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm celoplošne lepený vrátane sieťky, lepidla a penetrácie "poz. B3	m2	269,108	40,16	10 806,84	10 806,84
100	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,090	164,91	14,84	14,84
101	631313711.S	Doplnenie mazaniny z betónu prostého aj s debnením tr. C 25/30 hr. 100 mm "pozn. A7"	m	2,120	27,79	58,92	58,92
102	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	328,494	126,99	41 714,47	41 714,47
103	631319175.S	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pri vložení výstuže pri hr. mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	328,494	3,39	1 113,60	1 113,60
104	631325711.S	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm vrátane vsypu, strojného zahľadenia, povrchového náteru, rezaných dilatácií a pružnej výplne	m3	232,085	169,53	39 346,07	39 346,07
105	631361821.S	Dovystuženie mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	9,691	2 432,25	23 570,94	23 570,94
106	631362411	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, z navítaných trŕňov do exist. betónu	m	2,000	5,22	10,43	10,43
107	631362422.S	Výstuž poterov z betónov a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	814,032	8,84	7 195,23	7 195,23
108	631362442.1.S	Výstuž mazanín z drátkobetónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	284,763	15,84	4 509,51	4 509,51
109	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	2 512,938	14,70	36 932,65	36 932,65
110	631571004.S	Násyp pod mazaniny zo štrkodrvy 0-63 (pre spevnenie podkladu)	m3	771,251	51,54	39 752,59	39 752,59
111	632001031.S	Montáž dilatačného profilu v potere tvaru L	m	9,300	2,33	21,66	21,66
112	553640000100.S	Profil dilatačný tvaru L 50/5 mm na vytvorenie pracovnej škáry v potere - lemovanie ukončenia podlahovej dosky + pásovina 25x2,5mm dl 150mm, á 250mm 12,9kg/ks "Z7"	m	9,765	15,11	147,56	147,56
113	632450407	Cementový poter CEMIX, na zhotovenie združených a plávajúcich poterov, Cementový poter 20 MPa, ozn. 010, hr. 40 mm	m2	0,600	15,41	9,25	9,25
114	632452220.S	Cementový poter, strojne zahľadný, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm	m2	70,510	27,20	1 918,08	1 918,08
115	632455619.S	Cementový poter, strojne zahľadný, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 68 mm	m2	586,299	33,37	19 567,14	19 567,14
116	632921115.S	Kladenie betónovej dlaždice voľne na plochú strechu	ks	8,000	2,54	20,29	20,29
117	592460014500.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm	ks	4,000	4,45	17,78	17,78
118	592460014601.S	Platňa betónová, rozmer 250x700x50mm	ks	4,000	8,96	35,85	35,85
119	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	36,000	46,92	1 689,12	1 689,12
120	553310008300	Zárubňa oceľová CgA 600x1970mm	ks	6,000	49,89	299,32	299,32
121	553310008700	Zárubňa oceľová CgA 800x1970mm	ks	11,000	50,92	560,14	560,14
122	553310008900	Zárubňa oceľová CgA 900x1970mm	ks	16,000	52,06	832,98	832,98
123	553310009100	Zárubňa oceľová CgA 1000x1970mm	ks	2,000	53,20	106,40	106,40

124	553310009300	Zárubňa oceľová CgA 1000x2100mm	ks	1,000	74,83	74,83	74,83
125	642944221.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	8,000	92,76	742,06	742,06
126	553310009400	Zárubňa oceľová CgA 1450x1970mm	ks	3,000	98,95	296,84	296,84
127	553310009401	Zárubňa oceľová CgA 1400x1970mm	ks	3,000	90,56	271,69	271,69
128	553310009402	Zárubňa oceľová CgA 1400x2200mm	ks	1,000	101,22	101,22	101,22
129	553310009403	Zárubňa oceľová CgA 1500x1970mm	ks	1,000	108,88	108,88	108,88
130	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	97,000	6,42	622,45	622,45
131	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 280 mm, komórková vnútorná, s bočnými krytkami, farba biela, dl. 1400mm "SP1"	m	60,200	20,25	1 218,75	1 218,75
132	611560000700.S	Parapetná doska plastová, šírka 520 mm (v mieste stĺpu 240mm), komórková vnútorná, s bočnými krytkami, farba biela "SP2"	m	36,800	25,48	937,74	937,74
133	95399.501	Montáž a dodávka dilatačnej lišty pre priemernú podlahu zloženú z oceľových platní, ktoré sa pohybujú v tuhých plastových púzdrach pre výšku podlahy 160mm s povrch. úpravou (napr. PEIKKO Terajoint TJ5) "Z6"	m	10,000	171,71	1 717,07	1 717,07
134	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	195,000	10,20	1 988,03	1 988,03
135	5921700010.	Obrubník parkový 1000x250x50 mm	ks	204,750	3,73	762,90	762,90
136	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,808	108,68	305,17	305,17
137	931961112.S	Vložky do dilatačných škár zvislé - okrajový dilatačný pásik napr. MIRELON hr. 10mm	m2	139,696	14,37	2 006,87	2 006,87
138	941941031.S	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 648,540	2,59	4 266,42	4 266,42
139	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	4 945,620	1,51	7 443,16	7 443,16
140	941941831.S	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 648,540	1,55	2 560,18	2 560,18
141	941955003.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy do 3,0 m	m2	2 157,913	6,88	14 852,92	14 852,92
142	941955004.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 3,5 m	m2	797,500	9,99	7 965,43	7 965,43
143	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	2 157,913	4,24	9 158,18	9 158,18
144	952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	797,500	4,86	3 874,26	3 874,26
145	953923013.S	Montáž hniezdnej budky na budovy pre vtáctvo z drevobetónu do zateplenia	ks	2,000	6,71	13,42	13,42
146	591820001250.S	Búdka pre netopiere jednokomorová, štrbinový úkryt do fasády, drevobetón, rozmery: 41 x 36,5 x 8 cm (š/v/h), váha 10kg	ks	2,000	62,10	124,20	124,20
147	953923021.S	Montáž hniezda na budovy pre vtáctvo (lastovičky a beloritky) z drevobetónu s 1 hniezdom	ks	2,000	6,54	13,07	13,07
148	591820001180.S	Vláčie hniezdo pre beloritky, jednohniezdo, drevobetón, na fasádu, rozmery: 28 x 16 x 17,5 cm (š/v/h), váha 1,8kg	ks	0,571	17,60	10,05	10,05
149	9539421210.S	Osadenie ochranného uholníka vrátane kotviacich skrutiek	m	110,000	4,14	455,73	455,73
150	697590000400.S	Hliníková schodová hrana s predvŕtanými otvormi, farba ELOX strieborný matný 70/55mm "Z15+ poz. A9"	m	121,000	4,81	582,37	582,37
151	953942122.S	Osadenie ochranného uholníka bez dodávky s osadením na chemickú kotvu	m	234,000	3,62	847,78	847,78
152	134310000400.S	Dodávka oceľ. uholníkov L 60x60mm kotvený skrutkami do hmoždíniek, povrchová úprava komaxit 1ks/2m - 117ks "Z1"	m	234,000	5,54	1 295,66	1 295,66
153	953943111.S	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, s prískaním otvoru a so zaliatím cementovou maltou "poz. A8"	ks	16,000	9,99	159,81	159,81
154	953945314.S	Zakladací soklový profil šírky 153 mm	m	310,000	6,77	2 097,46	2 097,46
155	953947952.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	3,000	4,87	14,60	14,60
156	429720339500.S	Mriežka ventilačná nerezová so sieťovinou 500x500 "poz. B7"	ks	3,000	19,20	57,60	57,60
157	953995113	Rohová lišta z PVC D+M	m	754,000	2,61	1 965,68	1 965,68
158	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) D+M	m	201,894	3,32	670,29	670,29
159	953995222	Ukončovací profil pri oplechovaní - atikový D+M	m	656,700	8,53	5 603,62	5 603,62
160	953995434.S	Profil ukončovací pre vytvorenie prechodu medzi oplechovaním a fasádnym KZS - rimsy D+M	m	501,050	15,34	7 685,61	7 685,61
161	953996121	Okenný a dverný APU profil s integrovanou tkaninou D+M	m	822,272	4,69	3 855,63	3 855,63
162	953996626	Parapetný profil s tkaninou D+M	m	199,298	3,35	666,85	666,85
163	953997873	Dilatačný profil LCL, priebežný D+M	m	16,500	6,31	104,18	104,18
164	965043321.S	Vybúranie otvoru v mazaninách, betón s poterom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 - 2,200000t	m3	0,090	180,74	16,27	16,27
165	971033331.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	10,000	4,47	44,71	44,71
166	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	17,000	6,73	114,38	114,38
167	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	0,312	9,63	3,00	3,00
168	974083113.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	2,000	14,30	28,60	28,60
169	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky -0,06800t	m2	1,500	7,46	11,19	11,19
170	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,958	12,90	51,07	51,07
171	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	52,248	0,41	21,27	21,27

172	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	t	3,958	10,11	40,01	40,01
173	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,464	1,14	8,47	8,47
174	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,043	25,88	78,74	78,74
175	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,689	20,70	14,26	14,26
176	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3 924,738	35,67	140 011,10	140 011,10
177	622462492	Príprava podkladu PCI, základový penetračný náter Gisogrund	m2	3,100	2,11	6,53	6,53
178	585520002100	Základový penetračný náter PCI Gisogrund PGM, na savé podklady, na steny, stropy a podlahy	kg	0,651	3,38	2,20	2,20
179	711113212.S	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 2x z tekutej izolácie vrátane presieťkovania kútov	m2	1,550	5,90	9,15	9,15
180	245640000100.S	Hydroizolačný náter cca 1,6kg/m2	kg	2,480	6,57	16,30	16,30
181	771541001.S	Príplatok za pretmelenie škárovacou hmotou napr. PCI Nanofug Premium + silikónový tmel napr. PCI Silcofug EI	m2	1,550	4,66	7,22	7,22
182	771541102.1.S	Montáž podláh keramických s protišmykovým prevedením R9 do flexibilného lepidla nepr. PCI Nanolight	m2	1,550	21,22	32,89	32,89
183	597740342.1.S	Keramická dlažba s protišmykovým prevedením R9 napr. RAKO	m2	1,628	20,18	32,86	32,86
184	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou napr. Master Top 544 hr. 3 - 4 mm	m2	1,550	13,09	20,29	20,29
185	776992280.S	Príprava podkladu - prebrúsenie, vysávanie a otryskanie existujúceho poteru	m2	1,550	6,42	9,95	9,95
186	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,243	4,04	5,02	5,02
187	622462492	Príprava podkladu PCI, základový penetračný náter Gisogrund	m2	134,680	2,11	283,64	283,64
188	585520002100	Základový penetračný náter PCI Gisogrund PGM, na savé podklady, na steny, stropy a podlahy	kg	28,283	3,38	95,57	95,57
189	711113212.S	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 2x z tekutej izolácie vrátane presieťkovania kútov	m2	67,340	5,90	397,31	397,31
190	245640000100.S	Hydroizolačný náter cca 1,6kg/m2	kg	107,744	6,57	708,09	708,09
191	771541001.S	Príplatok za pretmelenie škárovacou hmotou napr. PCI Nanofug Premium + silikónový tmel napr. PCI Silcofug EI	m2	67,340	4,66	313,67	313,67
192	771541102.S	Montáž podláh keramických s protišmykovým prevedením R10 do flexibilného lepidla nepr. PCI Nanolight	m2	67,340	21,22	1 428,82	1 428,82
193	5977403420.S	Keramická dlažba s protišmykovým prevedením R10 napr. RAKO	m2	70,707	20,18	1 427,08	1 427,08
194	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	41,303	4,04	166,72	166,72
195	777.1	Podlahy syntetické- skladba podlahy P6 a P7				0,00	0,00
196	776990110.S	Penetrovanie podkladu napr. Master Top P644	m2	325,354	1,29	421,01	421,01
197	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou napr. Master Top 544 hr. 3 - 4 mm	m2	325,354	13,09	4 259,86	4 259,86
198	776992280.S	Príprava podkladu - prebrúsenie, vysávanie a otryskanie existujúceho poteru	m2	325,354	6,42	2 087,80	2 087,80
199	777110056.S	Epoxidová liata podlaha jednofarebná s farebnými čipsami hr. 2 mm, (penetrácia +stierka +posyp čipsami +pečiatci náter) napr. Master Top 1273	m2	270,064	54,86	14 814,36	14 814,36
200	777531100.S	Epoxidová antistatická stierka hr. 2 mm napr. Master Top 1324 ESD (1x penetrácia, stierka, krycí náter, uzemňovacia sada)	m2	53,666	71,42	3 832,56	3 832,56
201	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	245,560	0,72	177,91	177,91
202	631316200.S	Epoxidový vyrovnávací náter po prebrúsení poteru alebo mazaniny hr. 1-2mm	m2	26,027	3,66	95,36	95,36
203	776992280.S	Príprava podkladu - prebrúsenie, vysávanie a otryskanie existujúceho poteru	m2	26,027	6,42	167,02	167,02
204	777110010.S	Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 2 mm do interiéru, (penetrácia + stierka + farbivo + uzatvárací náter) napr. Master Top 1273	m2	17,244	42,55	733,77	733,77
205	777511301.S	Epoxidový náter hr. 2 mm na zvislé plochy (penetrácia+ 2x náter) napr. Master Top R	m2	8,783	49,09	431,16	431,16
206	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,869	0,72	9,32	9,32
207	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	2 277,094	0,47	1 061,13	1 061,13
208	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	153,404	0,47	71,49	71,49
209	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,851	2 018,25	1 717,53	1 717,53
210	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovú fóliou položenou voľne na ploche zvislej - DETAIL	m2	117,000	3,21	375,69	375,69
211	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	134,550	1,92	257,93	257,93
212	283410017100.S	Krycia lišta na kotvenie nopovej fólie, dl. 2 m	ks	112,125	4,67	523,85	523,85
213	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	4 554,187	4,66	21 213,40	21 213,40
214	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	153,404	5,69	873,33	873,33
215	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	5 833,195	6,11	35 623,32	35 623,32

216	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	596,248	2,79	1 666,22	1 666,22	
217	71229001.1.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° - DETAIL	m2	61,510	1,85	113,98	113,98	
218	628320000300	Pás asfaltový 60 S 42 H, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov (napr. Hydrobit)	m2	70,737	4,04	285,71	285,71	
219	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	292,700	1,85	542,37	542,37	
220	628320000300	Pás asfaltový 60 S 42 H, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov (napr. Hydrobit)	m2	336,605	4,04	1 359,55	1 359,55	
221	71230083.2.S	Vyrežanie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t - DETAIL	m2	68,860	1,03	70,58	70,58	
222	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC fóliou upevnenou prikotvením kotviacimi terčami so zvarným spojom vrátane ukončujúcich poplastovaných profilov	m2	3 087,130	10,20	31 473,29	31 473,29	
223	283220002300	Hydroizolačná fólia PVC hr. 2,0mm, izolácia plochých striech, mechanicky kotvená teleskopickými kotvami vrátane príslušenstva napr. FATRAFOL 810	m2	3 550,200	15,01	53 281,40	53 281,40	
224	712370301.S	Priplatok za polozenie fólie v oblúku	m2	816,200	1,09	887,21	887,21	
225	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy prikotvením so zvarným spojom- DETAIL	m2	312,564	11,28	3 526,35	3 526,35	
226	283220002300	Hydroizolačná fólia PVC hr. 2,0mm, izolácia plochých striech, mechanicky kotvená teleskopickými kotvami vrátane príslušenstva napr. FATRAFOL 810	m2	359,449	15,01	5 394,61	5 394,61	
227	712973230.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu do 50 mm	ks	84,000	18,21	1 529,47	1 529,47	
228	2866800001.1	Tesniaca manžeta napr. TopWet D12mm, kruhová pre izolovanie prestupov, PVC "TM4"	ks	1,000	7,19	7,19	7,19	
229	2866800001.2	Tesniaca manžeta napr. TopWet D43mm, kruhová pre izolovanie prestupov, PVC "TM3"	ks	83,000	7,76	644,33	644,33	
230	712973231.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	7,000	25,04	175,28	175,28	
231	2866800001.3	Tesniaca manžeta napr. TopWet 100x100mm, štvorcová pre izolovanie prestupov, PVC "TM1"	ks	6,000	13,30	79,80	79,80	
232	2866800001.4	Tesniaca manžeta napr. TopWet 80x80mm, štvorcová pre izolovanie prestupov, PVC "TM2"	ks	1,000	9,26	9,26	9,26	
233	71297324.1.S	Priplatok za prepojenie novej hydroizolácie s pôvodnou s prelepením spojov	m	4,000	7,25	28,98	28,98	
234	71299004.1.S	Položenie geotextílie zvislo na strechy ploché do 10° s prichytením - DETAIL	m2	230,194	1,71	393,17	393,17	
235	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	276,233	1,16	320,98	320,98	
236	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° ochranná alebo podkladná vrstva (separačná)	m2	5 992,650	3,26	19 536,04	1 920,20	17 615,84
237	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	7 191,180	1,16	8 356,15	0,00	8 356,15
238	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na rímse a atike pod klampiarske konštrukcie - DETAIL	m2	432,349	20,29	8 770,63	0,00	8 770,63
239	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	132,246	12,83	1 697,25	0,00	1 697,25
240	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	386,573	16,46	6 361,83	0,00	6 361,83
241	311690001000.S	Kotviaci materiál pre strešné konštrukcie	kpl	1,000	569,25	569,25	0,00	569,25
242	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 404,973	2,90	4 071,61	0,00	4 071,61
243	611481119.S	Potiahnutie vodorovne sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	122,415	7,58	927,42	0,00	927,42
244	7131200101	Zakryvanie tepelnej izolácie fóliou	m2	2 210,350	0,67	1 487,57	0,00	1 487,57
245	28300104004	Polyetylénová separačná fólia s prelepením stykov	m2	5 304,840	1,01	5 379,11	0,00	5 379,11
246	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	2 210,350	0,98	2 172,77	0,00	2 172,77
247	283750002000	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	2 431,385	18,42	44 795,84	0,00	44 795,84
248	713142151.2.S	Priplatok za montáž tepelnej izolácie striech do oblúka + rezanie izolácie	m2	898,200	1,13	1 013,17	0,00	1 013,17
249	283750004250.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 120 mm	m2	1 018,164	35,00	35 639,81	0,00	35 639,81
250	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PIR doskami, jednovrstvová kladenými voľne	m2	898,200	3,43	3 077,23	0,00	3 077,23
251	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve, kotvené tanierovými hmozdinami	m2	122,515	2,80	342,43	0,00	342,43
252	283750000200.S	Doska XPS hr. 20-100 mm nenasiakavá	m3	13,747	202,45	2 783,03	0,00	2 783,03
253	713142165.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - výplň žlabu z polystyrénu - DETAIL	m	108,000	1,24	133,60	0,00	133,60
254	283760007400.S	Doska EPS 100 S plochých striech	m3	11,880	156,79	1 862,69	0,00	1 862,69
255	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	2 039,312	2,97	6 056,76	0,00	6 056,76
256	283720009000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	3 899,556	10,54	41 116,92	0,00	41 116,92
257	283720009100.S	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	198,706	12,65	2 514,03	0,00	2 514,03
258	283720009300.S	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	61,934	16,87	1 044,77	0,00	1 044,77
259	71314401.2.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku a rímse PIR doskami kladenými voľne s vyrezaním pôvodného izolantu - DETAIL	m2	173,637	3,78	656,00	0,00	656,00

260	28375000425.0.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 120 mm	m2	164,858	43,99	7 251,77	0,00	7 251,77
261	283750004220.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 50 mm	m2	12,252	20,49	251,08	0,00	251,08
262	713144030.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením s vyrezaním pôvodného izolantu- DETAILY	m2	120,111	7,76	932,42	0,00	932,42
263	283720007700.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie plochých striech	m2	9,989	4,76	47,56	0,00	47,56
264	283720008000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie plochých striech	m2	23,622	9,21	217,61	0,00	217,61
265	283720008300.S	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	31,501	12,67	398,99	0,00	398,99
266	283760007400.S	Doska EPS 100 S	m3	4,909	156,79	769,69	0,00	769,69
267	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku a rímsu z XPS prikotvením- DETAILY	m2	216,712	6,37	1 380,46	0,00	1 380,46
268	283750000200.S	Doska XPS hr. 20-100 mm nenasiaková	m3	14,357	202,45	2 906,52	0,00	2 906,52
269	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1 586,784	1,45	2 299,25	0,00	2 299,25
270	725291114.R	Montáž skladacej poličky na uteráky (Z17)	ks	1,000	8,11	8,11	0,00	8,11
271	R.101	Výklopná polička na uteráky s háčikmi, dĺžka 655mm, chrom (Z17)	ks	1,000	125,91	125,91	0,00	125,91
272	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	4,66	18,63	0,00	18,63
273	552380012600	Madlo nerezové univerzálne pevné montované na stenu - umývadlo	ks	2,000	44,22	88,43	0,00	88,43
274	552380012900	Madlo nerezové sklopné montované na stenu - WC misa	ks	1,000	116,13	116,13	0,00	116,13
275	552380013000	Madlo nerezové sklopné montované na stenu - WC misa	ks	1,000	116,13	116,13	0,00	116,13
276	725291114.S1	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, zrkadlo	ks	1,000	14,66	14,66	0,00	14,66
277	634650000200.S	Sklopné zrkadlo nad umývadlo pre bezbarierovú WC kabínu	ks	1,000	146,09	146,09	0,00	146,09
278	33.003	Dodávka a montáž, sklopná lavica na prezliekanie 600x1400mm, pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, osadenie na stenu	kpl	2,000	1 425,00	2 850,00	0,00	2 850,00
279	762361114.S	Montáž spádových klinov a spevňujúcich konštrukcií pre rovné strechy z reziva do 120 cm2 - DETAILY	m	2 560,408	2,25	5 750,68	0,00	5 750,68
280	6051100024.01.S	Dodávka reziva	m3	10,273	450,23	4 625,16	0,00	4 625,16
281	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vrutý	kpl	1,000	672,75	672,75	0,00	672,75
282	762810136	Záklop stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových skrutkovaných, hr. dosky 22 mm "pozn. C1"	m2	1,000	29,56	29,56	0,00	29,56
283	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	107,034	4,66	498,51	0,00	498,51
284	763115112	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RB 12,5 mm s tep. izoláciou hr. 50mm, profil CW 75 - SDK04	m2	57,000	25,05	1 427,68	0,00	1 427,68
285	59011000200.1	Doska sadrokartónová stavebná RB hr. 12,5 mm, 1200x2000 mm, napr. RIGIPS	m2	119,700	2,79	334,20	0,00	334,20
286	763115125.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 100 bez opláštenia - SDK06	m2	213,000	20,80	4 431,25	0,00	4 431,25
287	763115514	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RB 2x12,5 mm s tep. izoláciou hr. 50mm, profil CW 100 - SDK 03	m2	121,000	33,12	4 007,52	0,00	4 007,52
288	590110002000	Doska sadrokartónová stavebná RB hr. 2 x12,5 mm, 1200x2000 mm, napr. RIGIPS	m2	508,200	2,79	1 418,89	0,00	1 418,89
289	763116115.01	Priečka SDK hr. 175 mm trojito opláštená doskami 3x12,5 mm s tep. izoláciou hr. 100mm, profil CW 100 - SDK01	m2	275,000	37,53	10 320,48	0,00	10 320,48
290	590110002200	Doska sadrokartónová HABITO hr. 12,5 mm, 1200x2000 mm vysokopevnostná, napr. RIGIPS	m2	577,500	7,72	4 455,41	0,00	4 455,41
291	590110003400	Doska sadrokartónová akustická MA DF, hr. 12,5 mm, 1200x2000 mm, napr. RIGIPS	m2	1 155,000	4,93	5 695,31	0,00	5 695,31
292	763116115.02	Priečka SDK hr. 200 mm trojito opláštená doskami RB 2x12,5 mm + 1x vysokopevnostná SDK napr. Habitó 12,5mm s tep. izoláciou, R- CW 125 - SDK08	m2	25,800	37,52	967,99	0,00	967,99
293	590110002000	Doska sadrokartónová stavebná RB hr. 2 x12,5 mm, 1200x2000 mm, napr. RIGIPS	m2	108,360	2,79	302,54	0,00	302,54
294	590110002200	Doska sadrokartónová HABITO hr. 12,5 mm, 1200x2000 mm vysokopevnostná, napr. RIGIPS	m2	54,180	7,72	418,00	0,00	418,00
295	763116215	Priečka SDK hr. 175 mm trojito opláštená doskami RF 3x12,5 mm s tep. izoláciou hr. 50mm, profol CW 100 - SDK02	m2	177,100	38,00	6 728,92	0,00	6 728,92
296	590110002500	Doska sadrokartónová RF protipožiarna, 3 x hr. 12,5 mm, 1200x2000 mm, napr. RIGIPS	m2	1 115,730	3,36	3 748,85	0,00	3 748,85
297	763125420.S	Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou RF 2x12,5 mm - SDK05	m2	66,000	27,32	1 803,38	0,00	1 803,38
298	59011000250.1	Doska sadrokartónová RF protipožiarna, hr. 12,5 mm, 1200x2000 mm, napr. RIGIPS	m2	138,600	3,36	465,70	0,00	465,70
299	763126610	Predsadená SDK stena hr. 65 mm, opláštená doskou 12,5 mm s tep. izoláciou, profil CW 50 - SDK07	m2	73,000	20,02	1 461,24	0,00	1 461,24
300	590110002300	Doska sadrokartónová konštrukčná, RIGISTABIL hr. 12,5 mm, šxl 1250x2000 mm pre drevozavby, napr. RIGIPS	m2	76,650	6,15	471,09	0,00	471,09
301	763135055.1	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, závesný s príznaným rámom hr. 15mm a kazetami s minerálnej vlny hr. 15mm - podhľad C1	m2	1 017,345	50,61	51 489,87	0,00	51 489,87

302	763135055.2	Kazetový podhlad 600 x 600 mm, závesný zateplený s príznaným rámom hr. 15mm, kazetami s minerálnej vlny hr. 15mm tepelnej izolácie zo sklaených vláken hr. 200mm - podhlad C4	m2	216,033	53,10	11 470,49	0,00	11 470,49
303	631650001100	Pás ISOVER UNIROL PLUS 200x1200x4500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	238,177	11,12	2 648,05	0,00	2 648,05
304	763136075.1	Kazetový podhlad závesný 600 x 600 mm, s príznanými rámom hr. 15mm s kazetami s polykarbonátu (priesvitný) hr. 8mm - podhlad C2	m2	62,790	33,74	2 118,60	0,00	2 118,60
305	763138220	Podhlad SDK RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD napr. RIGIPS - podhlad C3	m2	298,043	23,54	7 017,12	0,00	7 017,12
306	763147111.S	Obklad steny sadrokartónom hr. konštrukcie 25 mm, doska štandardná 12,5 mm	m2	75,122	16,87	1 267,38	0,00	1 267,38
307	590110002200	Doska sadrokartónová HABITO hr. 12,5 mm, 1200x2000 mm vysokopevnostná, napr. RIGIPS	m2	82,634	7,72	637,52	0,00	637,52
308	763170021.S	Montáž revízných dvierok pre SDK podhlady veľkosti 0,10 - 0,25 m2	ks	2,000	17,33	34,65	0,00	34,65
309	590160002400.S	Dvierka revízne vývesné šxl 400x400 mm, do sadrokartónových systémov - pozn. A14 pre VZT potrubie	ks	2,000	58,03	116,06	0,00	116,06
310	763182291.S	Montáž záružní oceľových ostatných pre SDK priečky výšky do 4,75 m jednokrídlových	ks	13,000	36,85	479,00	0,00	479,00
311	553310012300.S	Záružňa oceľová CgAs pre sadrokartónové priečky 700x1970mm	ks	1,000	47,20	47,20	0,00	47,20
312	553310012400.S	Záružňa oceľová CgAs pre sadrokartónové priečky 800x1970mm	ks	5,000	48,44	242,19	0,00	242,19
313	553310012500.S	Záružňa oceľová CgAs pre sadrokartónové priečky 900x1970mm	ks	7,000	49,63	347,40	0,00	347,40
314	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 12 m	%	1 220,992	1,24	1 516,47	0,00	1 516,47
315	764321260.S	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, ríms, svetlíkov a iných strešných konštrukcií - DETAILY	m2	16,556	36,02	596,31	0,00	596,31
316	764321850.S	Demontáž oplechovania vrátane podkladového plechu -0,00610t	m	4,000	1,27	5,09	0,00	5,09
317	764343711.S	Oplechovanie prestupu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, rúr na hladkej krytine do 10", do D 300 mm - K12"	ks	3,000	60,82	182,45	0,00	182,45
318	764343718.S	Oplechovanie hranatého odkvapového systému z pozinkovaného farbeného PZf plechu, rozmeru 320x320mm - K14"	ks	4,000	64,48	257,92	0,00	257,92
319	764343719.S	Oplechovanie prestupu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, rúr na hladkej krytine do 10", rozmeru 450x800mm - K13"	ks	2,000	109,30	218,59	0,00	218,59
320	764351403.S	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 333 mm vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií - "K7"	m	173,000	28,66	4 958,01	0,00	4 958,01
321	764351405.S	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 400 mm vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií - "K9"	m	25,000	29,92	748,05	0,00	748,05
322	764359431.S	Kotlík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žlaby - "K7"	ks	21,000	36,12	758,58	0,00	758,58
323	764359432.S	Kotlík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žlaby - "K9"	ks	6,000	39,55	237,28	0,00	237,28
324	764391318.S	Ukončovacia lišta z hliníkového Al plechu farbeného, r.š. 90 mm - "K11"	m	322,000	11,59	3 730,37	0,00	3 730,37
325	764410350.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farbeného Al plechu, vrátane rohov a krytliek r.š. 290 mm - "K2"	m	36,300	20,44	742,01	0,00	742,01
326	764410360.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farbeného Al plechu, vrátane rohov a krytliek r.š. 370 mm - "K1"	m	94,600	23,70	2 242,21	0,00	2 242,21
327	764410360.S.2	Oplechovanie parapetov z hliníkového farbeného Al plechu, vrátane rohov a krytliek r.š. 375 mm - "K5"	m	42,900	25,51	1 094,51	0,00	1 094,51
328	764410360.S.3	Oplechovanie parapetov z hliníkového farbeného Al plechu, vrátane rohov a krytliek r.š. 390 mm - "K6"	m	38,500	27,84	1 071,92	0,00	1 071,92
329	764410380.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farbeného Al plechu, vrátane rohov a krytliek r.š. 555 mm - "K4"	m	14,300	29,24	418,12	0,00	418,12
330	764421340.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového Al plechu, r.š. 210 mm - "K3"	m	155,100	19,78	3 067,72	0,00	3 067,72
331	764421360.S	Oplechovanie styku steny a svetlíka v interieri z hliníkového Al plechu, r.š. 100 + 250 mm vrátane kotvenia a kotviaceho materiálu "K15"	m	32,000	22,41	717,06	0,00	717,06
332	764421540.S	Oplechovanie odkvapu strechy z poplastovaného plechu, r.š. 280 mm hr. 0,55mm - "K8"	m	352,000	19,52	6 869,63	0,00	6 869,63
333	764430469.S	Oplechovanie atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov - "K10"	m	215,000	40,78	8 767,49	0,00	8 767,49
334	764430470.1.S	Príplatok za oblúkové atiky z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov - "K10"	m	112,000	3,31	370,94	0,00	370,94
335	764430470.S	Oplechovanie pri atike susedného objektu z pozinkovaného farbeného PZf plechu "K16"	m	6,000	47,20	283,18	0,00	283,18
336	764451402.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm vrátane kolien a zvodových objímok - "K7"	m	85,000	24,13	2 051,31	0,00	2 051,31
337	764451403.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 120 mm vrátane kolien a zvodových objímok - "K9"	m	19,000	26,58	505,04	0,00	505,04
338	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	385,445	1,97	757,98	0,00	757,98

339	766124100.S	Montáž a dodávka sanitárnych priečok z lamin. drevotrieskových dosiek hr. 32mm, výška 2000mm, rektifik. nerezové nožičky, s uzavieračmi dverami na západku, nerez. spojovacie prvky, farba podľa investora "SP3"	m2	6,180	181,13	1 119,35	0,00	1 119,35
340	766621081.S	Montáž okna plastového interierového na PUR penu	m	22,160	9,83	217,90	0,00	217,90
341	611410004.Oi1	Okno plastové 1780/1500mm, jednokridlové, výdajné - výsuvné + fix, 5-komor. profil, izolačné dvojisko (dubová kôra), obojstranný parapet š.300mm biely, kovanie uzamykateľné "Oi1"	ks	1,000	729,68	729,68	0,00	729,68
342	611410004.Oi2	Okno plastové 900/1000mm, jednokridlové, fix, 5-komor. profil, izolačné dvojisko, obojstranný parapet š.100mm biely "Oi2"	ks	2,000	377,78	755,55	0,00	755,55
343	611410004.Oi3	Okno plastové 1500/1000mm, index nepriev. min. Rw 37 dB, dvojkrídlové, 2 x fix, 7-komor. profil, izolačné trojsklo, obojstranný parapet š.100mm biely "Oi3"	ks	2,000	501,98	1 003,95	0,00	1 003,95
344	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	296,170	13,77	4 077,08	0,00	4 077,08
345	611410010-O1.S	Plastové okno 2020/4960mm, jednokridlové, sklopné + fix, zasklenie izolačným trojsklo, plastový profil 7-komorový, farba biela, vrátane vnút. a vonkaj. parapetu, kovania a kľučky "O1"	ks	9,000	3 891,60	35 024,40	0,00	35 024,40
346	611410010-O2.S	Plastové okno 2020/4960mm, jednokridlové, sklopné + fix+ plyný panel (prestup VZT) zasklenie izolačným trojsklo, plastový profil 7-komorový, farba biela, vrátane vrátane vnút. a vonkaj. parapetu, kovania a kľučky "O2"	ks	1,000	4 094,46	4 094,46	0,00	4 094,46
347	611410010-O3.S	Plastové okno 1980/4960mm, jednokridlové, sklopné + fix, zasklenie izolačným trojsklo, plastový profil 7-komorový, farba biela, vrátane vnút. a vonkaj. parapetu, kovania a kľučky "O3"	ks	5,000	3 881,25	19 406,25	0,00	19 406,25
348	611410010-O4.S	Plastové okno 1350/2330mm, jednokridlové, sklopné, zasklenie izolačným trojsklo, plastový profil 7-komorový, farba biela, vrátane vnút. a vonkaj. parapetu, kovania a kľučky "O4"	ks	1,000	3 255,08	3 255,08	0,00	3 255,08
349	611410010-O5.S	Plastové okno 900/400mm, jednokridlové, otváravo-sklopné, zasklenie izolačným trojsklo, plastový profil 7-komorový, farba biela, vrátane vnút. a vonkaj. parapetu, kovania a kľučky "O5"	ks	2,000	191,48	382,95	0,00	382,95
350	611410010-O6.S	Plastové okno 1350/400mm, jednokridlové, otváravo-sklopné, zasklenie izolačným trojsklo, plastový profil 7-komorový, farba biela, vrátane vnút. a vonkaj. parapetu, kovania a kľučky "O6"	ks	4,000	227,70	910,80	0,00	910,80
351	611410010-O7.S	Plastové okno 1100/600mm, jednokridlové, otváravo-sklopné, zasklenie izolačným trojsklo, plastový profil 7-komorový, farba biela, vrátane vnút. a vonkaj. parapetu, kovania a kľučky "O7"	ks	2,000	266,00	531,99	0,00	531,99
352	611410010-O8.S	Plastové okno 1350/650mm, jednokridlové, otváravo-sklopné, zasklenie izolačným trojsklo, plastový profil 7-komorový, farba biela, vrátane vnút. a vonkaj. parapetu, kovania a kľučky "O8"	ks	8,000	347,14	2 777,11	0,00	2 777,11
353	611410010-O9.S	Plastové okno 1415/1190mm, jednokridlové, otváravo-sklopné, zasklenie izolačným trojsklo, plastový profil 7-komorový, farba biela, vrátane vnút. a vonkaj. parapetu, kovania a kľučky "O9"	ks	1,000	657,64	657,64	0,00	657,64
354	611410010-O10.S	Plastové okno 3550/600mm, jednokridlové, sklopné, zasklenie izolačným trojsklo, plastový profil 7-komorový, farba biela, vrátane vnút. a vonkaj. parapetu, kovania a kľučky "O10"	ks	2,000	854,50	1 708,99	0,00	1 708,99
355	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	16,820	15,01	252,44	0,00	252,44
356	6117300001De4.S	Exteriérové jednokr. dvere 1060/2700mm, 7 - komorový plast.profil, otvárajú do exteriéru, prah. profil s prerušeným tep.mostom, plné/presklenené, svetlík fix trojsklo, číre vrátane kovania "De4"	ks	1,000	1 397,25	1 397,25	0,00	1 397,25
357	6117300001.De5.S	Exteriérové jednokr. dvere 1300/3350mm, 7 - komorový plast.profil, otvárajú do exteriéru, prah. profil s prerušeným tep.mostom, plné/presklenené, svetlík fix trojsklo, číre vrátane kovania "De5"	ks	1,000	2 173,50	2 173,50	0,00	2 173,50
358	766662112.S	Montáž dverového kridla jednokridlového poldrážkového do zamurovanej a SDK zárubne, vrátane kovania	ks	49,000	33,64	1 648,26	0,00	1 648,26
359	611610000801.S	Dvere vnútorné jednokr., otvárajú, šírka 600-900 mm, s poldrážkou, povrch CPL laminát, výplň odľah. drevo. vrátane kovania, nerez. okapového plechu, s dubovým prahom alebo prechodovou lištou, kľučky a zámku- sys. gener. kľúč "D1.1+D2.1+D3+D4"	ks	21,000	150,08	3 151,58	0,00	3 151,58
360	611610000802.S	Dvere vnútorné jednokr., otvárajú, šírka 600-900 mm, s vetracou mriežkou, poldrážkou, povrch CPL lam., výplň odľahčená drevo. vrátane kovania, nerezového okapového plechu, s dubovým prahom alebo prechodovou lištou, a zámku- sys. gener. kľúč "D1.1 +D2.1"	ks	2,000	170,78	341,55	0,00	341,55

361	611610000803.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, otváracé, šírka 600-900 mm, index nepriez. 37dB, poldrážkou, povrch CPL lam., výplň odľah. drevoť. vrátane kovania, nerezového okapového plechu, s dubovým prahom alebo prechodovou lištou, a zámku- sys. gener. kľúč "D1.2+D2.2"	ks	23,000	191,48	4 403,93	0,00	4 403,93
362	611610000804.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, otváracé, 1000/1970 mm, s poldrážkou, povrch CPL laminát, výplň odľahčená drevoťrieska vrátane kovania, nerezového okapového plechu, s dubovým prahom alebo prechodovou lištou, kľučky a zámku- sys. gener. kľúč "D7"	ks	2,000	191,48	382,95	0,00	382,95
363	611610000805.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, otváracé, 1000/2100 mm, s poldrážkou, povrch CPL laminát, výplň odľahčená drevoťrieska vrátane kovania, nerezového okapového plechu, s dubovým prahom alebo prechodovou lištou, kľučky a zámku- sys. gener. kľúč "D8"	ks	1,000	201,83	201,83	0,00	201,83
364	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do zamurovanej a SDK zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	47,82	382,54	0,00	382,54
365	611610000401.S	Dvere vnútorné dvojkrídlové, otváracé, 1400/1970 mm, index nepriez. 37dB, s poldrážkou, povrch CPL laminát, výplň odľahčená drevoťrieska vrátane kovania, nerezového okapového plechu, s dubovým prahom, kľučky a zámku- sys. gener. kľúč "D9"	ks	3,000	279,45	838,35	0,00	838,35
366	611610000402.S	Dvere vnútorné dvojkrídlové, otváracé, 1400/2200 mm, s poldrážkou, povrch CPL laminát, výplň odľahčená drevoťrieska vrátane kovania, nerezového okapového plechu, s dubovým prahom, kľučky a zámku- sys. gener. kľúč "D10"	ks	1,000	294,98	294,98	0,00	294,98
367	611610000403.S	Dvere vnútorné dvojkrídlové, otváracé, 1450/1970 mm, index nepriez. 37dB, s poldrážkou, povrch CPL laminát, výplň odľahčená drevoťrieska vrátane kovania, nerezového okapového plechu, s dubovým prahom, kľučky a zámku- sys. gener. kľúč "D11"	ks	3,000	300,15	900,45	0,00	900,45
368	611610000404.S	Dvere vnútorné dvojkrídlové, otváracé, 1500/1970 mm, index nepriez. 37dB, s poldrážkou, povrch CPL laminát, výplň odľahčená drevoťrieska vrátane kovania, nerezového okapového plechu, s dubovým prahom, kľučky a zámku- sys. gener. kľúč "D12"	ks	1,000	305,33	305,33	0,00	305,33
369	767613912.S	Oprava a údržba okien výmena izolačného dvojksla plastových okien nad 1 m2, - 0,03200t - prestup VZT (poz. B9)	ks	1,000	279,60	279,60	0,00	279,60
370	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	904,420	0.83	748,86	0,00	748,86
371	76711312.ZS1	Montáž a dodávka hliníkovej zasklenenej steny 4130+970/3250mm s otváracým dverným krídlom 760/1970mm - L, zasklenie bezpečnostným sklom s fóliou napr. Stratobel + plný panel + plech, vrátane kovania a zámkom so syst. gen, vrátane povrchovej úpravy "ZS1"	ks	1,000	8 745,75	8 745,75	0,00	8 745,75
372	76711312.ZS2	Montáž a dodávka hliníkovej zasklenenej steny 4130+970/3250mm s otváracým dverným krídlom 760/1970mm - P, zasklenie bezpečnostným sklom s fóliou napr. Stratobel + plný panel + plech, vrátane kovania a zámkom so syst. gen, vrátane povrchovej úpravy "ZS2"	ks	1,000	8 745,75	8 745,75	0,00	8 745,75
373	76711312.ZS3	Montáž a dodávka oceľovej zasklenenej steny 12270/ 6165mm s otváracími dverným krídlami 2530/2600mm, zasklenie bezpečnostným sklom s fóliou napr. Stratobel + plný panel vrátane kovania a zámkom so syst. gener.kľúča, vrátane povrchovej úpravy "ZS3"	ks	1,000	35 360,78	35 360,78	0,00	35 360,78
374	76711312.ZS4	Montáž a dodávka zasklenenej steny oceľovej 2940/2170mm s dverným krídlom 850+850/2200mm, protipožiarnej EW30/D3-C, sklo bezpečnostné s fóliou a požiarom odolnosťou vrátane kovania, samozatvárača s koordinátorom dverných krídel, povrchovej úpravy "ZS4"	ks	1,000	3 984,75	3 984,75	0,00	3 984,75
375	76711312.ZS5	Montáž a dodávka zasklenenej steny oceľovej 2940/2170mm s dverným krídlom 850+850/2120mm, protipožiarnej EW30/D3-C, sklo bezpečnostné s fóliou a požiarom odolnosťou vrátane kovania, samozatvárača s koordinátorom dverných krídel, povrchovej úpravy "ZS5"	ks	1,000	3 984,75	3 984,75	0,00	3 984,75
376	767131111.S	Montáž a dodávka oplechovania steny z perforovaného plechu - prevetrávacia štrbina v stene 2500x750mm, otvory hr. 10mm - poz. A4	m2	3,750	41,19	154,47	0,00	154,47
377	7671621.1	Montáž a dodávka oceľového zábradlia z profilovej ocele s výplňou a madlom kotvené do žb. stropnej konštrukcie závit. tyčami M12, na chem.kotvu HILTY HIT RE500V3, vrátane povrchovej úpravy pozink. + polyuretánový náter napr. Chemopur, výšky 1000mm "Z12"	m	36,110	201,83	7 287,90	0,00	7 287,90

378	7671621.2	Montáž a dodávka oceľ. zábradlia z profil. ocele s výplňou, kotvené do žb. strop. konštrukcie závit. tyčami M8, na chem.kotvu HILTY HIT RE500V3, vrát. povrch. úpravy pozink. + polyuretánový náter napr. Chemopur, výšky 1,0m, šírky 0,97m, 26,32kg/ks "Z13"	ks	2,000	253,58	507,15	0,00	507,15
379	7671621.3	Montáž a dodávka oceľ. zábradlia z profil. ocele s výplňou, kotvené prizváraním k jestvujúcim konštrukciám, vrát. povrch. úpravy pozink. + polyuretánový náter napr. Chemopur, výšky 1,0m, 108,93kg/ks "Z14"	ks	2,000	672,75	1 345,50	0,00	1 345,50
380	7673163010.S	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, stavebný otvor do 30 m2	ks	4,000	362,25	1 449,00	0,00	1 449,00
381	6113400092.02.S	Pevný oblúkový strešný svetlík 3300/8250mm s presklením PC Akyver hr.16mm – opál + PC Akyver hr. 10mm – čiry, Uw=1.2 W/m2K, konštrukcia z Al, raster konštr. 1050mm, uloženie na oceľovú pozink. nesamonos. obrubu výšky predbežne 550mm, hr. pl. 1,5mm "SV2"	ks	4,000	5 325,08	21 300,30	0,00	21 300,30
382	767316309.S	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, stavebný otvor do 15 m2	ks	7,000	274,28	1 919,93	0,00	1 919,93
383	6113400092.01.S	Pevný oblúkový strešný svetlík 3150/4600mm s presklením PC Akyver hr.16mm – opál + PC Akyver hr. 10mm – čiry, Uw=1,2 W/m2K, konštrukcia z Al, raster konštr. 1050mm, uloženie na oceľovú pozink. nesamonos. obrubu výšky predbežne 550mm, hr. pl. 1,5mm "SV1"	ks	7,000	2 882,48	20 177,33	0,00	20 177,33
384	767397802.S	Výrezanie otvoru v strešných paneloch 300x200mm -0,01422 t	ks	6,000	16,15	96,88	0,00	96,88
385	767641120.S	Montáž kovového dverového krídla exteriérového otočného dvojkrídlového,s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) vrátane zárubne a kovania	ks	3,000	99,88	299,63	0,00	299,63
386	5534100411.De1	Tepelnoizol. brána dvojkrídlová 2700/3200mm, exteriérová, oceľová z profilov s preruš.tep.mostom, výplň z tepelnoizol. sendvič. panelu vrátane oceľovej zárubne, kovania a kľučky a polyuretán. náteru a okapového plechu	ks	1,000	7 245,00	7 245,00	0,00	7 245,00
387	5534100411.De2	Tepelnoizol. brána dvojkrídlová 2700/2500mm, exteriérová, oceľová z profilov s preruš.tep.mostom, výplň z tepelnoizol. sendvič. panelu vrátane oceľovej zárubne, kovania a kľučky a polyuretán. náteru a okapového plechu	ks	1,000	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00
388	5534100411.De3	Tepelnoizol. brána dvojkrídlová 2900/3100mm, exteriérová, oceľová z profilov s preruš.tep.mostom, výplň z tepelnoizol. sendvič. panelu vrátane oceľovej zárubne, kovania a kľučky a polyuretán. náteru a okapového plechu	ks	1,000	5 175,00	5 175,00	0,00	5 175,00
389	767641121.S	Montáž kovového dverového krídla interierového otočného dvojkrídlového, vrátane zárubne a kovania	ks	8,000	87,98	703,80	0,00	703,80
390	553410041.01	Dvere dvojkrídlové 1600/2450mm, oceľové, interierové, otváravé, rám z jaklových profilov, výplň zatepleným ALU panelom, s okapovým plechom, vrátane oceľovej zárubne, prechod. lišty, kovania, kľučky a zámku - syst. generálneho kľúča "D5"	ks	2,000	853,88	1 707,75	0,00	1 707,75
391	553410041.02	Brána dvojkrídlová s integrovaným dverným krídlom 2900/2500mm, oceľové, interierové, otváravé, rám z jaklových profilov, výplň zatepleným ALU panelom, s okapovým plechom, vrátane oceľovej zárubne, kovania, kľučky a zámku - syst. generálneho kľúča "D6"	ks	2,000	1 164,38	2 328,75	0,00	2 328,75
392	553410041.03	Dvere dvojkrídlové 1700/2450mm, oceľové, interierové, otváravé, rám z jaklových profilov, výplň zatepleným ALU panelom, s okapovým plechom, vrátane oceľovej zárubne, prechod. lišty, kovania, kľučky a zámku - syst. generálneho kľúča "D13"	ks	1,000	905,63	905,63	0,00	905,63
393	553410041.04	Dvere dvojkrídlové 2400/2450mm, oceľové, interierové, otváravé, rám z jaklových profilov, výplň zatepleným ALU panelom, s okapovým plechom, vrátane oceľovej zárubne, prechod. lišty, kovania, kľučky a zámku - syst. generálneho kľúča "D14"	ks	1,000	989,46	989,46	0,00	989,46
394	553410041.05	Brána dvojkrídlová s integrovaným dverným krídlom 2400/2400mm, oceľové, interierové, otváravé, rám z jaklových profilov, výplň zatep. ALU panelom, s okapovým plechom, vrátane oceľ. zárubne, prech.lišty, kovania, kľučky a zámku - syst. generál. kľúča "D15"	ks	1,000	1 122,98	1 122,98	0,00	1 122,98
395	553410041.06	Dvere dvojkrídlové 1600/2450mm, oceľové, interierové, otváravé, rám z jaklových profilov, výplň zatepleným ALU panelom, s okapovým plechom, vrátane oceľovej zárubne, prechod. lišty, kovania, kľučky a zámku - syst. generálneho kľúča "D16"	ks	1,000	853,88	853,88	0,00	853,88
396	767660216	Montáž a dodávka hliníkovej vonkajšej žalúzie Z-90 vedenej v hliníkovej lište montovanej do podomietkového kastlika vrátane motoru + oživenia	m2	41,532	108,68	4 513,49	0,00	4 513,49
397	767832101.S	Montáž a dodávka oceľového rebrika na strechu s ochranným košom, priem. ochranného koša 700mm dl. 5711mm, pozinkovaný, povrchová úprava farba prášková (Komaxit) , 148,7 kg/ks kotveného do muriva kotvami HILTI 24ks "Z8"	ks	1,000	1 826,78	1 826,78	0,00	1 826,78

398	767832102.S	Montáž a dodávka oceľového rebrika na strechu s ochranným košom, priem. ochranného koša 700mm dl. 4200mm, pozinkovaný, povrchová úprava farba prášková (Komaxit) , 118,29 kg/ks kotveného do muriva kotvami HILTI 24ks "Z9"	ks	1,000	1 511,10	1 511,10	0,00	1 511,10
399	767832103.S	Montáž a dodávka pevného oceľového rebrika na strechu dl. 2420mm, pozinkovaný + náter polyuretánovou farbou (základ+vrch. náter), hmotnosť 36,09 kg/ks kotveného do muriva kotvami HILTI 12ks "Z10"	ks	1,000	672,75	672,75	0,00	672,75
400	767832104.S	Montáž a dodávka pevného oceľ. rebrika na strechu dl. 2850mm, pozinkovaný + náter polyuretánovou farbou (základ+vrch. náter), hmotnosť 39,72 kg/ks kotveného do muriva kotvami HILTI 12ks "Z11"	ks	1,000	776,25	776,25	0,00	776,25
401	767832105.S	Montáž a dodávka oceľovej výmeny 3100/4570mm , pozinkovaná, povrchová úprava náter farbou (zákl. + vrchný), hmotnosť 129,64 kg/ks kotvenej do prievlakov kotvami HILTI 32ks "Z3"	ks	2,000	670,89	1 341,77	0,00	1 341,77
402	767832106.S	Montáž a dodávka oceľovej výmeny 3150/4620mm , pozinkovaná, povrchová úprava náter farbou (zákl. + vrchný), hmotnosť 132,61 kg/ks kotvenej do prievlakov kotvami HILTI 32ks "Z4"	ks	4,000	678,13	2 712,53	0,00	2 712,53
403	767832107.S	Montáž a dodávka oceľovej výmeny 3360/8250mm , pozinkovaná, povrchová úprava náter farbou (zákl. + vrchný), hmotnosť 277,10 kg/ks kotvenej do prievlakov kotvami HILTI 32ks "Z5"	ks	1,000	1 433,99	1 433,99	0,00	1 433,99
404	767832108.S	Montáž a dodávka oceľovej výmeny 2 x 2,65m, pozinkovaná, povrchová úprava náter farbou (zákl. + vrchný), hmotnosť 40,93 kg/ks kotvenej do prievlakov kotvami HILTI 4ks "Z2"	ks	1,000	211,81	211,81	0,00	211,81
405	767832109.S	Montáž a dodávka oceľovej konštrukcie pre SDK priečku, náter syntetickou farbou (základ+vrch. náter), hmotnosť 442,08 kg/ks kotveného do do podlahy a obľukových nosníkov kotvami HILTI 13ks "Z16"	ks	1,000	2 287,76	2 287,76	0,00	2 287,76
406	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg na kotvy M16 HILTY HIT-RE500 V3	kg	113,019	1,60	181,28	0,00	181,28
407	1338800011.01.S	Podchytienie strechy v mieste VZT prestupov, z oceľových profilov IPE 120 vrátane povrch. úpravy, rozpon 3100mm, hmot. 113,019kg	kg	113,019	3,67	415,23	0,00	415,23
408	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 500 kg na kotvy M16 HILTY HIT RE500 V3	kg	374,825	1,45	543,12	0,00	543,12
409	133880001130.S	Konštrukcia pod jednotku VZT, z oceľových profilov JACKL 100x100x4mm povrch úprava pozinkovaná, rozmer 3370x3690x1189-106 mm, hmot. 374 825kg	kg	374,825	3,67	1 377,11	0,00	1 377,11
410	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 425,724	1,14	1 623,19	0,00	1 623,19
411	631316200.S	Epoxidový vyrovnávací náter po prebrúsení poteru alebo mazaniny hr. 1-2mm	m2	2 038,933	3,66	7 470,65	0,00	7 470,65
412	776990110.S	Penetrovanie podkladu - hĺbková penetrácia	m2	9,270	1,29	12,00	0,00	12,00
413	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	2 038,933	4,33	8 830,62	0,00	8 830,62
414	777110056.S	Epoxidová liata podlaha jednofarebná s farebnými čipsami hr. 2 mm, (penetrácia +stierka +posyp čipsami +pečiatci náter) napr. Master Top 1273	m2	1 519,131	56,93	86 476,53	0,00	86 476,53
415	777217630	Dodávka a montáž soklíkov-PU Tarket KS61 v. 60mm	m	1 333,460	9,32	12 421,18	0,00	12 421,18
416	777531030.S	Vysokoodolný polyuretánový podlahový systém napr. Ucrete HF60RT na báze polyuretánovej živice aplikovanej stierkou v hr. 6mm	m2	577,857	87,98	50 836,97	0,00	50 836,97
417	777610200.S	Uzatvárací protiprašný náter	m2	9,270	7,14	66,17	0,00	66,17
418	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 412,785	0,72	1 023,56	0,00	1 023,56
419	711113312.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom 2x z tekutej izolácie	m2	366,581	6,42	2 352,35	0,00	2 352,35
420	245640000100.S	Hydroizolačný náter cca 1.6kg/m2	kg	586,530	6,57	3 854,68	0,00	3 854,68
421	781445001.S	Príplatok za pretmelenie škárovacou hmotou PCI Nanofug Premium + silikónový tmel PCI Silcofug EI	m2	366,581	4,66	1 707,53	0,00	1 707,53
422	781445104.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vrátane špárovania	m2	366,581	18,53	6 791,65	0,00	6 791,65
423	597640002100.S	Obkladačky keramické podľa výberu napr. RAKO séria BASE	m2	384,910	17,08	6 573,49	0,00	6 573,49
424	781491100.S	Montáž a dodávka tesniacich pásoch do rohov a kútov	m	106,760	9,94	1 060,77	0,00	1 060,77
425	781491111.S	Montáž profilov pre obklad do tmelu	m	266,950	0,78	208,76	0,00	208,76
426	553610015500.S	Profil pre horizontálne napojenie ometky k obkladu nerezový	m	257,345	7,50	1 930,09	0,00	1 930,09
427	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	173,001	2,28	393,92	0,00	393,92
428	783102811.S	Odstránenie starých náterov z kovových konštrukcií oškrabáním	m2	49,643	4,72	234,32	0,00	234,32
429	783271001.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm (napr. CHenopor G+E)	m2	49,643	20,62	1 023,69	0,00	1 023,69
430	783271007.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby základné - 35µm	m2	49,643	7,90	392,38	0,00	392,38
431	783626300.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakov - mädlo	m	19,526	7,33	143,18	0,00	143,18
432	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná - DETAILY	m2	256,768	3,25	833,47	0,00	833,47

433	783894122.S	Náter farbami ekologickými nriediteľnými vodou latexovými umývateľnými stien dvojnásobný	m2	2 083,339	3,58	7 460,44	0,00	7 460,44
434	784141201.S	Vyspravenie prasklín a trhlin stropov rebrových pred maľovkou výšky nad 3,80 m	m2	1 355,860	8,72	11 816,32	0,00	11 816,32
435	784401802.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, -0,0003 t	m2	2 208,757	0,67	1 486,49	0,00	1 486,49
436	784402802.S	Odstránenie malieb stropov oškrabaním a oprášením, výšky nad 3,80 m, -0,0003 t	m2	1 921,150	1,40	2 683,85	0,00	2 683,85
437	784452270.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, penetrácia + dvojnásobná maľba napr.PRIMALEX (oblúkový strop)	m2	1 355,860	3,36	4 561,11	0,00	4 561,11
438	784452272.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, penetrácia + dvojnásobná maľba napr.PRIMALEX (steny + stropy + SDK)	m2	6 820,394	3,36	22 943,81	0,00	22 943,81
439	784496200.S	Ostatné maliarske práce - penetrácia + pretmelenie + brúsenie SDK (steny + strop)	m2	1 703,650	4,50	7 669,83	0,00	7 669,83
440	33.001	Montáž a dodávka záchytného systému proti pádu z výšky a do hĺbky TOPSAFE (31+46+3ks kotviacich bodov+ kladka lomového bodu 2ks+ miesto napojenia úsekov nerez. lana 2ks + 402,5m permanentného nerezového lana) vrátane revízie a odovzdania do užívania	kpl	1,000	27 711,09	27 711,09	0,00	27 711,09
441	33.002	Obhládka strechárskej firmy (po ukončení prác na záchytnom systéme - prevzatie záruky za strechu)	kpl	1,000	569,25	569,25	0,00	569,25
442	001000.33.S	Skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky - Odtŕhovacia skúška pre fasádu	kpl	1,000	258,75	258,75	0,00	258,75
443	001000.34.S	Skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky - Odtŕhovacia skúška pre strechu	kpl	1,000	258,75	258,75	0,00	258,75
444	001000.35.S	Skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky - vyhotovenie 5 prieskumných sond do podlahy na zistenie stavu a rozmeru exist. základových konštrukcií	kpl	1,000	362,25	362,25	0,00	362,25
021 Stavby								
1	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m3	1 086,389	59,69	64 844,39	64 844,39	
2	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 132,828	3,21	3 637,51	3 637,51	
3	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	13 593,936	0,30	4 118,96	4 118,96	
4	167101102.S	Nakladanie neuháňutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 132,828	1,94	2 195,42	2 195,42	
5	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 132,828	0,67	754,46	754,46	
6	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) ostatné	t	1 924,259	8,80	16 929,63	16 929,63	
7	113106123.S	Rozoberanie okapového chodníka, z betónových dosiek, platní -0,13800t	m2	113,355	1,76	199,96	199,96	
8	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 50 m2, -0,2600 t	m2	47,000	5,08	238,85	238,85	
9	113307113.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	154,795	6,94	1 073,50	1 073,50	
10	317160151.S	Keramický preklad KP 11,5 nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	11,63	46,51	46,51	
11	317160171.S	Keramický preklad KP14,5 nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	13,43	53,73	53,73	
12	317160311.S	Keramický preklad KP7, nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	25,000	17,66	441,58	441,58	
13	317160312.S	Keramický preklad KP7, nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	23,000	22,16	509,75	509,75	
14	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	14,000	27,82	389,42	389,42	
15	317160314.S	Keramický preklad KP7, nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	10,000	32,33	323,32	323,32	
16	317160315.S	Keramický preklad KP7, nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	6,000	37,24	223,43	223,43	
17	317160316.S	Keramický preklad KP7, nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	4,000	42,23	168,92	168,92	
18	317941123.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	0,405	258,75	104,79	104,79	
19	133840000400.S	Týč oceľová prierezu U 200 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S185	t	0,405	2 070,00	838,35	838,35	
20	961055111.S	Búranie základov železobetónových, - 2,40000t	m3	4,080	209,73	855,69	855,69	
21	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	86,436	4,80	415,07	415,07	
22	962032231.S	Búranie muriva z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, ručne -1,90500t	m3	183,832	38,70	7 114,12	7 114,12	
23	962032314.S	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	2,720	27,81	75,65	75,65	
24	962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	23,258	6,88	159,97	159,97	
25	963051113.S	Búranie železobetónových konzol, - 2,40000t	m3	2,595	96,31	249,92	249,92	
26	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby a mazačiny, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	595,781	75,56	45 015,43	45 015,43	
27	965043451.S	Búranie betónu s poterom hr.do 200 mm, - 2,20000t	m3	15,421	71,42	1 101,29	1 101,29	
28	965044201.S	Brúsenie existujúcich podláh z liateho polyuretánu, zbrúsenie hrúbky do 3 mm - 0,00600t	m2	127,601	5,87	748,76	748,76	
29	965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazačiny so zvráňanou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	595,781	39,81	23 717,45	23 717,45	
30	965061621.S	Búranie drevených podláh z impregnovaných dubových kociek hr. 100mm bez podkladného lôžka z piesku, - 0,07000t	m2	302,501	2,69	814,03	814,03	
31	965081812.S	Búranie dlažieb, keramických -0,06500t	m2	78,033	3,69	287,71	287,71	

32	965082920.S	Odstránenie náspy pod podlahami, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	5,500	14,14	77,78	77,78
33	965082930.S	Odstránenie náspy pod podlahami, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	15,421	11,83	182,35	182,35
34	966043121.S	Vybúranie častí ríms z prostého betónu vyložených do 250 mm hr. do 150 mm, - 0,05300t	m	113,300	11,10	1 257,63	1 257,63
35	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	4,000	0,82	3,27	3,27
36	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	36,000	0,97	35,03	35,03
37	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	22,000	1,51	33,24	33,24
38	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	4,320	7,55	32,63	32,63
39	968071137.S	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2	ks	20,000	15,14	302,84	302,84
40	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	57,080	21,58	1 231,90	1 231,90
41	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	32,625	16,19	528,07	528,07
42	968072558.S	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	85,120	6,21	528,17	528,17
43	968072641.S	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	149,296	7,94	1 185,11	1 185,11
44	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	50,000	0,98	49,15	49,15
45	968082356.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	56,790	7,69	436,55	436,55
46	971033341.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	2,000	5,59	11,18	11,18
47	971033351.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t	ks	4,000	10,60	42,39	42,39
48	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	1,000	10,55	10,55	10,55
49	971033451.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t	ks	2,000	17,44	34,89	34,89
50	971033461.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	ks	2,000	27,53	55,07	55,07
51	971033521.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 100 mm, -0,19100t	m2	1,397	5,77	8,07	8,07
52	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	3,263	8,59	28,04	28,04
53	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,224	72,97	16,35	16,35
54	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,270	83,30	22,49	22,49
55	971033581.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 900 mm, -1,87500t	m3	0,393	95,60	37,57	37,57
56	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	2,303	48,92	112,66	112,66
57	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	6,716	56,84	381,72	381,72
58	971055000.S	Rezanie konštrukcií z betónu stenovou pilou -0,00960t	m	203,660	17,52	3 568,73	3 568,73
59	972054491.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr. nad 120 mm, -2,40000t	m3	0,189	252,14	47,66	47,66
60	972056004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových - 0,00005t	cm	36,000	1,05	37,69	37,69
61	972056014.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových - 0,00042t	cm	108,000	2,98	321,30	321,30
62	972056022.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stropov - železobetónových - 0,00175t	cm	36,000	9,56	344,23	344,23
63	973031001.S	Príplatok za jednostranný prístup k vybúraníu kapsy pre osadenie prekladu	m	4,250	18,84	80,06	80,06
64	973031325.S	Vysekanie kapsy (otvoru) z tehlá plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm, pre osadenie prekladu -0,03100t	m	21,750	11,56	251,45	251,45
65	973031336.S	Vysekanie kapsy z tehlá plochy (otvoru) do 0,25 m2, hl. do 500 mm, pre osadenie prekladu - 0,12600t	m	4,000	15,66	62,64	62,64
66	974083113.S	Rezanie betónových mazaín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	51,080	15,89	811,56	811,56
67	976071111.S	Vybúranie kovových zábradií, -0,03700t "B31"	m	50,500	14,26	720,23	720,23
68	978013121.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	275,000	0,54	147,95	147,95
69	978015221.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, - 0,00500t	m2	165,000	0,63	104,12	104,12
70	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky -0,06800t	m2	152,360	7,46	1 136,45	1 136,45
71	978071251.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,00073t	m2	2 187,150	2,21	4 822,67	4 822,67
72	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2 097,448	12,90	27 065,47	27 065,47
73	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29 364,272	0,41	11 951,26	11 951,26
74	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2 097,448	10,11	21 203,10	21 203,10
75	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4 194,896	1,14	4 761,21	4 761,21
76	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1 928,365	25,88	49 896,44	49 896,44
77	979089111.S	Poplatok za skladovanie - drevo, (17 02), nebezpečné - impregnované asfaltom	t	21,175	46,58	986,23	986,23
78	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	69,487	39,33	2 732,92	2 732,92
79	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,597	20,70	33,06	33,06
80	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (med', bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	78,824	15,53	1 223,74	1 223,74
81	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,592	35,67	163,82	163,82

82	712300833.S	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° -0,01400t	m2	922,302	2,86	2 635,02	2 635,02
83	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	5,000	7,65	38,25	38,25
84	725122813.S	Demontáž pískára s nádržkou a 1 záchodom -0,01720t	súb.	2,000	5,63	11,25	11,25
85	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	29,000	6,09	176,49	176,49
86	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	7,94	7,94	7,94
87	725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadeníacich predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,835	62,54	52,22	52,22
88	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej a stojánkovej, -0,0026t	súb.	30,000	4,11	123,27	123,27
89	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	32,000	1,31	41,98	41,98
90	764312822.S	Demontáž krytiny z falcovaného plechu do 30st., -0,00751t	m2	255,245	1,78	453,83	453,83
91	764353845.S	Demontáž žľabov pododkvapových, -0,00430t	m	167,000	2,02	337,01	337,01
92	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov -0,00287t	m	164,980	2,64	435,38	435,38
93	764422820.S	Demontáž oplechovania striešok a ríms -0,00570t	m2	90,163	2,13	192,23	192,23
94	764430840.S	Demontáž oplechovania atlík, múrov a nadmuroviek -0,00230t	m	195,000	2,02	393,51	393,51
95	764454803.S	Demontáž odpadových rúr vrátane liatinových častí zvodv -0,00356t	m	50,000	1,80	90,05	90,05
96	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01057t	ks	101,000	12,21	1 233,51	1 233,51
97	735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	2,078	49,58	103,03	103,03
98	762633120.S	Demontáž vrát tesárskych posuvných	m2	6,360	6,06	38,51	38,51
99	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	12,000	1,24	14,92	14,92
100	767122813.S	Demontáž stien a priečok z výplňou z drôteného skla skrutkovaných, -0,01700t	m2	457,885	12,48	5 715,32	5 715,32
101	767132811.S	Demontáž stien a priečok z plechu skrutkovaných, -0,01800t	m2	34,713	11,44	397,26	397,26
102	767134831.S	Demontáž tieniaceho systému - oceľový rám + lamely -0,00300t	m2	43,370	11,72	508,12	508,12
103	767311810.S	Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia, -0,21000t	m2	486,545	7,64	3 716,23	3 716,23
104	767431803.S	Demontáž oceľovej skeletovej konštrukcie prístrešku, pletivového opláštenia a plechovej strechy s odvozom na skládku "B17"	kpl	1,000	512,33	512,33	512,33
105	767431804.S	Demontáž oceľovej technológie odsávania stolárskej dielne s odvozom na skládku "B19"	kpl	1,000	657,23	657,23	657,23
106	767431805.S	Demontáž oceľovej konštrukcie žeriavu s odvozom na skládku "B21"	kpl	1,000	569,25	569,25	569,25
107	767431806.S	Demontáž a vybúranie oceľového schodiska, oceľovej konštrukcie medzistropu technológie s odvozom na skládku "B26"	kpl	1,000	486,45	486,45	486,45
108	767431807.S	Demontáž opláštenia nefunkčnej technológie odvetrania (plechový odvetrávací komín) s odvozom na skládku "B27"	kpl	1,000	579,60	579,60	579,60
109	769083335.S	Demontáž vzduchotechnických zariadení, -0,0380 t	ks	10,000	7,33	73,30	73,30
110	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených, -0,00100t	m2	778,970	3,00	2 334,57	2 334,57
111	210964941.S	Demontáž bleskozvodu -0,10462 t	kpl	1,000	362,25	362,25	362,25
021 Stavby		SO 101, SO 101.3 Zdravotná inštalácia					
1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	307,800	21,10	6 493,35	6 493,35
2	132201209	Príplatok k cenám za lepiť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	307,800	1,16	357,97	357,97
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	123,120	4,62	569,18	569,18
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 462,400	0,47	1 145,02	1 145,02
5	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	123,120	6,82	839,80	839,80
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	123,120	0,81	100,22	100,22
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	197,078	20,18	3 977,63	3 977,63
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	184,680	3,45	637,15	637,15
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	102,600	14,96	1 534,90	1 534,90
10	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	184,680	13,98	2 581,27	2 581,27
11	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	30,000	6,38	191,34	191,34
12	721140806.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad DN 100 do DN 200, -0,03065t	m	23,500	8,90	209,03	209,03
13	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	31,000	4,79	148,55	148,55
14	721220802.S	Demontáž zápachovej uzávierky DN 100, -0,00420t	ks	5,000	6,89	34,43	34,43
15	721290822.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	37,500	74,28	2 785,31	2 785,31
16	722130803.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 40 do DN 50, -0,00670t	m	205,000	3,70	757,68	757,68

17	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	4,000	8,47	33,88	33,88
18	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	2,000	6,23	12,46	12,46
19	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	29,000	5,59	162,08	162,08
20	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, 0,00086t	súb.	30,000	3,44	103,05	103,05
21	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	907,000	4,09	3 706,00	3 706,00
22	K022	demont hydrantu	ks	2,000	7,09	14,18	14,18
23	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	20,520	53,03	1 088,20	1 088,20
24	713482144.S	Montáž trubic z EPDM, hr.25-32 vnút.priemer 99-130 mm	m	60,000	5,22	313,32	313,32
25	azf1202	Armaflex ACe/Plus 9x76 trubica AZ FLEX Armacell	m	45,000	5,80	260,82	260,82
26	azf1205	Armaflex ACe/Plus 9x114 trubica AZ FLEX Armacell	m	15,000	11,33	170,00	170,00
27	713482155.S	Montáž trubic z EPDM, hr.38-50 vnút.priemer od 131 mm	m	22,000	6,09	134,02	134,02
28	azf1224	Armaflex ACe/Plus 9x160 trubica AZ FLEX Armacell	m	22,000	22,62	497,53	497,53
29	713483104.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckych, klimatizácie a chladenia TV	m	528,000	5,32	2 810,02	2 810,02
30	354507	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 22x25x1200	m	257,000	4,37	1 122,58	1 122,58
31	354514	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 28x25x1200	m	175,000	4,43	775,25	775,25
32	354522	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 35x30x1200	m	29,000	5,11	148,28	148,28
33	354530	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 42x30x1200	m	55,000	5,36	294,86	294,86
34	354573	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 64x50x1200	m	12,000	8,51	102,10	102,10
35	713483104.S1	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckych, klimatizácie a chladenia SV	m	542,000	5,32	2 884,52	2 884,52
36	354507	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 22x25x1200	m	166,000	4,37	725,09	725,09
37	354514	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 28x25x1200	m	192,000	4,43	850,56	850,56
38	354521	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 35x25x1200	m	9,000	4,73	42,57	42,57
39	354529	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 42x25x1200	m	118,000	4,95	583,75	583,75
40	354570	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 64x25x1200	m	57,000	6,18	352,20	352,20
41	713530870.S	Tesnenie potrubia d 110 mm protipožiarnou speňujúcou páskou	ks	3,000	32,96	98,87	98,87
42	713530880.S	Tesnenie potrubia d 160 mm protipožiarnou speňujúcou páskou	ks	3,000	67,29	201,86	201,86
43	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	116,592	1,35	156,88	156,88
44	230200185.S	Montáž ochrannej rúry D 200 mm s nasunutím	m	14,000	6,98	97,76	97,76
45	AP000031W	ACARO SW PP kanál rúra hladká SN12 DN200 1m	ks	14,000	50,09	701,32	701,32
46	230200189.S	Montáž ochrannej rúry D 400 mm s nasunutím	m	1,600	9,99	15,99	15,99
47	AP000061W	ACARO SW PP kanál rúra hladká SN12 DN400 1m	ks	1,600	228,74	365,98	365,98
48	721171109.S	Potrubie z pvc - u odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	160,000	20,85	3 336,00	3 336,00
49	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	40,000	27,72	1 108,68	1 108,68
50	721171113.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200 mm	m	71,000	40,66	2 886,51	2 886,51
51	721171114.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 315 mm	m	71,000	68,85	4 888,35	4 888,35
52	721171711	Potrubie z rúr RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 75	m	45,000	35,02	1 575,90	1 575,90
53	721171713	Potrubie z rúr RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 110	m	23,500	40,29	946,75	946,75
54	721171715	Potrubie z rúr RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 150	m	22,000	69,53	1 529,75	1 529,75
55	721172031.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32	m	55,000	18,37	1 010,08	1 010,08
56	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	5,000	18,93	94,66	94,66
57	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	65,000	19,46	1 264,84	1 264,84
58	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	11,000	24,61	270,73	270,73
59	721172309.S	Montáž tvarovky HT potrubia DN 50	ks	1,000	4,77	4,77	4,77
60	HTKLAP050	Spätná klapka HT DN 50, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	49,70	49,70	49,70
61	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	8,000	5,06	40,48	40,48
62	HL900N	Prívzdušňovacia hlavica DN50/75/110 s dvojitoú izolačnou stenou	ks	5,000	51,69	258,45	258,45
63	HL810	Vetracia sada DN110	ks	3,000	25,43	76,28	76,28

64	11238241001	Flexibilné pripojenie pre stropné odvetrávanie 75/90/110	ks	3,000	39,62	118,86	118,86
65	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	7,000	7,25	50,74	50,74
66	HL138	Zápachový uzáver komplet pre klimatizačné zariadenia - UP- DN32 - 100x100 mm	ks	7,000	34,50	241,49	241,49
67	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1,8	ks	10,000	2,55	25,53	25,53
68	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	53,000	3,01	159,53	159,53
69	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	7,000	4,45	31,16	31,16
70	721213012.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom pivničného DN 110	ks	4,000	10,74	42,94	42,94
71	HL310NPr	Podlahový vpust DN50/75/110 vertikálny, so zápachovým uzáverom PRIMUS, 123x123/115x115mm	ks	4,000	59,70	238,78	238,78
72	721230236.S	Montáž bezpečnostného prepádového strešného vtoku pre mPVC izolácie s ohrevom DN 160	ks	3,000	22,18	66,54	66,54
73	P-020294	TOPWET - Strešní vpusti TWE 160 PVC S XL	KS	3,000	137,46	412,37	412,37
74	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	386,500	0,84	323,50	323,50
75	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	111,000	1,18	130,54	130,54
76	721290113.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 250 alebo DN 300	m	71,000	1,64	116,72	116,72
77	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	116,592	1,35	156,88	156,88
78	722130214.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	68,000	21,34	1 450,98	1 450,98
79	722130216.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	40,000	31,53	1 261,36	1 261,36
80	722131933.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	15,33	15,33	15,33
81	722131936.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	2,000	29,66	59,32	59,32
82	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	423,000	19,77	8 361,44	8 361,44
83	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	366,000	25,99	9 512,71	9 512,71
84	722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	38,000	32,26	1 225,84	1 225,84
85	722171135.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	105,000	48,92	5 137,02	5 137,02
86	722172633.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 63 mm	m	29,000	94,35	2 736,01	2 736,01
87	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	6,000	6,74	40,46	40,46
88	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	108,000	7,58	818,42	818,42
89	14563591001	Nást. koleno s vnútorným závitom 20-Rp1/2	ks	108,000	11,18	1 207,22	1 207,22
90	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	40,000	2,41	96,20	96,20
91	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	40,000	6,53	261,12	261,12
92	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	17,000	4,41	74,92	74,92
93	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	17,000	9,74	165,53	165,53
94	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	5,000	4,87	24,36	24,36
95	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	5,000	17,13	85,64	85,64
96	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000	5,75	17,24	17,24
97	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	28,15	84,45	84,45
98	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	6,000	8,94	53,65	53,65
99	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	6,000	65,66	393,95	393,95
100	722221083.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4	ks	3,000	4,41	13,22	13,22
101	551110011300.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz	ks	3,000	10,26	30,77	30,77
102	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	9,000	2,65	23,87	23,87
103	551210021500	Ventil poistný, 1/2"x6 bar, armatúry pre uzavretie systémy	ks	9,000	11,93	107,37	107,37
104	722221305.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1/2	ks	9,000	2,41	21,66	21,66
105	551190000800.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	9,000	7,20	64,77	64,77
106	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	2,000	4,41	8,83	8,83
107	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	10,00	20,00	20,00
108	722222000.S	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	4,000	3,99	15,94	15,94
109	4208104	Slučkový regulačný ventil "Aquastrum C" DN15, obojstr. vnútorný závit, s izoláciou	ks	4,000	115,61	462,43	462,43
110	722222104.S	Montáž armatúry na oddelenie rozvodov pitnej a technologickej vody 2x2	ks	1,000	8,66	8,66	8,66
111	551190008140.S	Oddeľovač systémov na dovýbavanie rozvodov BA295 DN50	ks	1,000	1 044,83	1 044,83	1 044,83
112	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	6,000	17,44	104,66	104,66
113	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	6,000	356,16	2 136,93	2 136,93
114	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 068,000	1,38	1 469,57	1 469,57
115	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 068,000	1,66	1 768,61	1 768,61
116	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	390,193	0,72	282,70	282,70
117	361410105.S	Montáž napájacieho zdroja v skriňovom vyhotovení	ks	4,000	20,92	83,68	83,68

118		144	SLZ 01Y Napájací zdroj 230V AC/24V DC	ks	4,000	48,34	193,34	193,34
			Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	6,000	91,08	546,48	546,48
119		725119721						
120		GEB B2G	Geberit set Duofix (modul, Sigma 01 chróm, Nova Pro klozet + sedátko)	ks	5,000	619,55	3 097,75	3 097,75
			Geberit sex Duofix pre invalidov (modul, sigma 01 biele, deep wc inv. + sedátko) bezbarierový pre podpory a držadlá+ pneumatický set na splachovanie pre inv. wc	ks	1,000	1 079,88	1 079,88	1 079,88
121		GEB INV						
122		725129225.S	Montáž pisoára z nerezú so zadným vtokom a automatickým splachovaním a napájacím zdrojom	ks	2,000	18,81	37,62	37,62
			SLP 19RZ Pisoár Golem s radarovým splachovačom a integrovaným zdrojom, 230 V AC	ks	2,000	472,17	944,33	944,33
123		441						
124		725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	48,000	32,00	1 536,00	1 536,00
125		H8143820001091	Umývadlo LYRA PLUS 55X45 OTV Jíka	ks	21,000	45,92	964,38	964,38
126		H8137140001041	Zdravot umyv MIO-64 bilá, vxšxl 165x550x640 mm	ks	27,000	78,31	2 114,32	2 114,32
127		725245271.S	Montáž sprchových kútov kompletných	ks	2,000	198,00	395,99	395,99
128		H2513820006681	Sprchový kút 900x500, zasklenená zástená otváracá	ks	2,000	295,02	590,03	590,03
129		A49CR	Sprchový žľab so zápachovou uzávierkou, zapustený	ks	2,000	175,40	350,80	350,80
130		A491	Sklpná sprchovacia stolička (Pozn.A7)	ks	2,000	87,70	175,40	175,40
131		725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	6,95	27,80	27,80
132		417	SLZM 03D Nerezové madlo pevné, dĺžka 900 mm, povrch lesklý	ks	2,000	121,72	243,43	243,43
			SLZM 03SDP Nerezové madlo sklpné s držiakom toaletného papiera, dĺžka 830 mm, povrch lesklý	ks	2,000	176,99	353,97	353,97
133		336						
			Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	17,21	17,21	17,21
134		725319113.S						
135		DR60/80	Drez 60x80 celoplošný s odkvapom pravý nerez	ks	1,000	47,86	47,86	47,86
136		725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	19,24	38,48	38,48
137		H8510460000001	Výlevka MIRA bilá, vxšxl 460x500x435 mm	ks	2,000	216,69	433,38	433,38
138		725539142.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitražného do 15 L	ks	9,000	13,21	118,92	118,92
139		M001	ohrievač vody objem 15l tlakový	ks	9,000	173,34	1 560,08	1 560,08
140		725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	100,000	4,61	460,80	460,80
			Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	100,000	7,53	753,40	753,40
141		5511874580						
			Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, so senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej vody	ks	11,000	18,52	203,72	203,72
142		725829402.S						
143		566	SLU 02N Automatická umývadlová batéria s elektronikou ALS pre teplú a studenú vodu, 24 V DC	ks	11,000	273,45	3 007,92	3 007,92
			Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	38,000	12,34	468,88	468,88
144		725829601.S						
145		H3112710040011	Umyv stoj bat LYRA, vxšxl 50x200x280 mm	ks	37,000	71,82	2 657,30	2 657,30
146		H3512710043001	Drez bat stoj LYRA, vxšxl 50x150x250 mm	ks	1,000	90,93	90,93	90,93
			Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	8,05	16,10	16,10
147		725829801.S						
148		94470,0	Drezová /umyvadlová nástenná batéria Titania Iris New	ks	2,000	37,59	75,18	75,18
149		725849203.S	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	2,000	17,29	34,58	34,58
150		H3352770040001	Sprch nást bat LYRA, stĺp s hlavovou sprchou vxšxl 150x450x950 mm	ks	2,000	173,60	347,20	347,20
			Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	48,000	7,88	378,14	378,14
151		725869301.S						
152		A41	Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN63	ks	20,000	4,92	98,30	98,30
153		HL137/40	Umyvadlový-nábytkový zápachový uzáver DN40x5/4"	ks	1,000	22,85	22,85	22,85
154		551620005400	Podomietkový sifón pre umyvadlo	ks	27,000	24,61	664,47	664,47
			Podomietkový sifón pre umyvadlo	ks	27,000	24,61	664,47	664,47
155		725869311.S	Podomietkový sifón pre umyvadlo	ks	1,000	8,22	8,22	8,22
156		A441-DN50/40	Sifón drezový s nerezovou mriežkou DN70	ks	1,000	6,25	6,25	6,25
			Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	2,000	7,88	15,76	15,76
157		725869351.S						
158		A97	Flexi napojenie k VÝLEVKE	ks	2,000	8,03	16,06	16,06
159		998725201.S	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	225,404	0,31	69,99	69,99
160		K002	d+m dvierka revizne 200x150mm	ks	43,000	13,09	563,00	563,00
			Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) prestupy, sekanie	hod	40,000	17,56	702,40	702,40
161		HZS000112.S						
162		K035	sekanie drážky do steny 150x75 do muriva	m	58,000	8,95	519,27	519,27
163		K036	vyspravenie drážky do steny 150x75 + omietka	m	58,000	12,68	735,38	735,38
164		K037	Prestup D125x0,55m	ks	3,000	60,03	180,09	180,09
165		K038	Prestup D180x0,55m	ks	3,000	91,08	273,24	273,24
	021 Stavby		SO 101, SO 101.3a Zdravotechnická inštalácia					
1		722211210.S	Montáž vodovodného filtra prírubového DN 80	ks	1,000	20,05	20,05	20,05
2		9911.11	Filter DN 80, voda	ks	1,000	189,72	189,72	189,72
3		722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	4,87	4,87	4,87
4		KFP31	Guľový plnoprietokový kohút, páka ŠM 1"	ks	1,000	12,05	12,05	12,05

5	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových do DN 80	ks	10,000	23,19	231,92	231,92
6	853008000010	Tvarovka liatinová Q-kus oblúk 90°, DN 80/4 otvory, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 853008000010	ks	5,000	64,17	320,85	320,85
7	855008005016	Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 80/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 855008005016	ks	2,000	43,94	87,87	87,87
8	850005020016	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 50/300, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850005020016	ks	1,000	60,55	60,55	60,55
9	981005000016	Montážna vložka - SYNOFLEX Multi-range DN 50 PN10 č.7994	ks	1,000	119,03	119,03	119,03
10	040008009016	Tvarovka prírubová TP liatinová F kus, DN 50/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	1,000	38,81	38,81	38,81
11	891241221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	2,000	17,62	35,24	35,24
12	4000E382	Posúvač DN 80 mm - s prírubami typ E3, voda a kanál	ks	2,000	229,98	459,95	459,95
13	780008000000.1	Ručné koliesko DN 80 z liatiny pre armatúry domovej prípojky, uzatváracie uzávery a armatúry Combi, č. 780008000000	ks	2,000	10,82	21,63	21,63
14	891245321.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 80	ks	1,000	13,65	13,65	13,65
15	9831.S	Klapka spätná DN 80, voda a kanál	ks	1,000	228,43	228,43	228,43
16	891311221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 150	ks	1,000	30,45	30,45	30,45
17	xx 001 VL	Montáž medzikružka DN100 s prípojkou-5/4" č.8580 na potrubí z rúr liat., oceľ, plast, DN 100	ks	1,000	16,46	16,46	16,46
18	XX 002 VL	MEDZIKRÚŽOK DN100 S PRÍPOJKOU-5/4" č.8580	ks	1,000	55,11	55,11	55,11
19	722211813.S	Demontáž tvarovky, armatúry s dvomi prírubami do DN 80, -0,02826t	ks	4,000	6,70	26,82	26,82
20	722262151.S	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	ks	1,000	39,54	39,54	39,54
21	xx 003 VL	Odrežanie pôvodných stúpadiel vo vodomeň šachte	súbor	1,000	22,77	22,77	22,77
22	xx 004 VL	Dodávka a montáž nových stúpadiel	súbor	1,000	186,30	186,30	186,30
23	xx 005 VL	Odkopanie pôvodnej zeminy hr. 200mm	súbor	1,000	474,03	474,03	474,03
24	xx 006 VL	Výkop jímky hĺbka 500mm, na dno geotextília + výplň štrkom fr. 32/63	súbor	1,000	289,80	289,80	289,80
25	xx 007 VL	Na dno šachty rozprestrieť geotextíliu 500g/m2, zasypanie štrkom hr. 200mm fr. 36/63	súbor	1,000	124,20	124,20	124,20
26	xx 008 VL	Mechanické očistenie stien a stropu	n.h.	8,000	17,60	140,76	140,76
27	xx 009 VL	Aplikácia adhézneho mostika (plocha stien cca 16m2, plocha podlahy/stropu aj s poklopm cca 4m2)	súbor	1,000	51,75	51,75	51,75
28	xx 010 VL	Opravná vysokopevnostná malta pre doplnenie vypadaných častí stien (cca 0,15m3)	súbor	1,000	77,63	77,63	77,63
29	xx 011 VL	Reprofilácia vodeodolná malta pre vyspravenie povrchu stien a stropu	ks	1,000	105,57	105,57	105,57
30	xx 012 VL	Montáž potrubia z plastických rúr PVC ø 315mm	m	1,000	29,91	29,91	29,91
31	xx 013 VL	Potrubie z plastových rúr PVC ø 315mm	m	1,000	46,48	46,48	46,48
32	HZ5000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) skúška tesnosti, tlaková skúška, odstavenie vodovodu + vypustenie	hod	12,000	17,56	210,72	210,72
021 Stavby			SO 101, SO 101.4 Vykurovanie				
1	721290822.S	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	15,040	74,28	1 117,10	1 117,10
2	722130803.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50, -0,00670t	m	1 700,000	3,72	6 322,30	6 322,30
3	722130804.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 65, -0,00959t	m	250,000	3,98	995,75	995,75
4	722130805.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 80, -0,01102t	m	4,000	4,59	18,37	18,37
5	734100812.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	ks	10,000	11,00	109,95	109,95
6	734200824.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 2, -0,00350t	ks	235,000	6,94	1 631,61	1 631,61
7	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	140,000	0,86	120,82	120,82
8	K023	demontáž vyk. telesa	ks	98,000	9,26	907,77	907,77
9	K023a	demontáž vzt. jednotliv	ks	4,000	23,44	93,77	93,77
10	713482305	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	1 170,000	2,65	3 102,84	3 102,84
11	azf1571	Tubolit DG 15 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	70,000	0,57	39,83	39,83
12	azf1572	Tubolit DG 18 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	350,000	0,62	217,35	217,35
13	azf1574	Tubolit DG 22 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	385,000	0,67	259,11	259,11
14	azf1593	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	190,000	0,98	186,77	186,77
15	azf1595	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	135,000	1,14	153,77	153,77
16	azf1597	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	40,000	1,55	62,12	62,12
17	713482308.S	Montáž trubic na báze PE peny hr. od 13 mm, vnút.priemer do 65 - 76 mm	m	425,000	3,23	1 372,75	1 372,75
18	azf1614	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	220,000	2,38	523,82	523,82
19	azf1628	Tubolit DG 42 x 25 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	100,000	4,50	450,20	450,20
20	azf1640	Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	105,000	5,64	592,31	592,31
21	713483104.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	160,000	5,32	851,36	851,36
22	354594	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C. 76x40x1200	m	85,000	8,48	720,55	720,55

23	354605	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 89x40x1200	m	75,000	10,13	759,98	759,98
24	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	89,779	1,35	120,80	120,80
25	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 15x1,2 mm	m	70,000	15,71	1 099,91	1 099,91
26	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 18x1,2 mm	m	50,000	16,84	842,15	842,15
27	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 22x1,5 mm	m	190,000	18,95	3 600,31	3 600,31
28	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 28x1,5 mm	m	480,000	23,58	11 317,44	11 317,44
29	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 35x1,5 mm	m	220,000	32,88	7 233,60	7 233,60
30	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 42x1,5 mm	m	100,000	39,72	3 972,40	3 972,40
31	733125021	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 54x1,5 mm	m	105,000	48,47	5 089,46	5 089,46
32	733125024	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 76x2,0 mm v kotolniach	m	85,000	103,90	8 831,67	8 831,67
33	733125027	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 88,9x2,0 mm	m	75,000	118,38	8 878,80	8 878,80
34	733166120	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 16x2 mm predizolovaná izolácia 9mm	m	300,000	12,71	3 811,50	3 811,50
35	733166122	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	385,000	14,65	5 639,87	5 639,87
36	733166124	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	135,000	18,76	2 532,74	2 532,74
37	733166126	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	40,000	22,08	883,32	883,32
38	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	1 375,000	0,73	999,63	999,63
39	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	860,000	0,53	452,36	452,36
40	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	629,803	1,45	912,59	912,59
41	734192025.S	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 80	ks	4,000	12,79	51,14	51,14
42	1421903	HERZ Klapka DN 80, uzatváracia a regulačná, s pákou, montáž medzi dve príruby, BA manuálny pohon PN 16	ks	4,000	97,80	391,19	391,19
43	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	36,000	3,34	120,20	120,20
44	1220101	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 15, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	36,000	6,01	216,47	216,47
45	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	4,08	8,17	8,17
46	1220102	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 20, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	2,000	7,67	15,34	15,34
47	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	12,000	4,47	53,58	53,58
48	1220103	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 25, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	12,000	12,31	147,67	147,67
49	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	12,000	5,32	63,88	63,88
50	1220104	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 32, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	12,000	18,80	225,55	225,55
51	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	2,000	6,88	13,76	13,76
52	1220105	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 40, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	2,000	33,80	67,61	67,61
53	734209118.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	4,000	8,25	33,00	33,00
54	1220106	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 50, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	4,000	53,09	212,34	212,34
55	734209119.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	2,000	10,49	20,97	20,97
56	1210007	HERZ Kohút guľový PROFi s pákovým ovládačom, PN 16, DN 65	ks	2,000	140,19	280,38	280,38
57	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	36,000	2,60	93,56	93,56
58	89000	Ventil odvzdušňovací aut.bankový priamy 1/2" Flamco	ks	36,000	11,84	426,24	426,24
59	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	6,000	3,98	23,88	23,88
60	1421701	HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 15 (normálny prietok, kvs=6,05 m3/h), priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, 2 vrtý 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdlo x hrdlo	ks	6,000	64,23	385,36	385,36
61	734223152.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 20	ks	2,000	4,49	8,97	8,97
62	1421732	HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 20, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo	ks	2,000	70,75	141,49	141,49

63	734223154.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25	ks	5,000	4,77	23,87	23,87
64	1421733	HERZ Ventil STROMAX-GM 2013 DN 25, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo	ks	5,000	80,64	403,19	403,19
65	734223156.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 32	ks	2,000	5,61	11,22	11,22
66	1421734	HERZ Ventil STROMAX-GM 2013 DN 32, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo	ks	2,000	102,26	204,53	204,53
67	734223158.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 40	ks	3,000	7,31	21,94	21,94
68	1421735	HERZ Ventil STROMAX-GM 2013 DN 40, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo	ks	3,000	132,58	397,75	397,75
69	734223162.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 65	ks	1,000	10,05	10,05	10,05
70	1400707	HERZ Regulátor tlakovej diferencie 4007 DN 65, regulačný rozsah 5-30 kPa, 750-10000 l/h, so závitovým hrdlom, vrátane impulzného vedenia dl. 1,0 m a ventilu na rýchle meranie s prípojkou na impulzné vedenie	ks	1,000	415,14	415,14	415,14
71	734223164.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 80	ks	3,000	11,29	33,87	33,87
72	1421708	HERZ Ventil STROMAX-GM 2013 DN 80, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, 2 vrtý 3/8 uzatvorené uzávermi, hrdlo x hrdlo	ks	2,000	460,78	921,56	921,56
73	1400708	HERZ Regulátor tlakovej diferencie 4007 DN 80, regulačný rozsah 5-30 kPa, 750-12000 l/h, so závitovým hrdlom, vrátane impulzného vedenia dl. 1,0 m a ventilu na rýchle meranie s prípojkou na impulzné vedenie	ks	1,000	519,47	519,47	519,47
74	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	148,000	2,63	388,65	388,65
75	734229142.S	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom dvojbodové pripojenie	ks	148,000	6,74	998,11	998,11
76	1376683	HERZ Set VK Piccolo "H", Rp 1/2"xG 3/4, priamy, na pripojenie vykúr. telesa s intergovaným termostatickým zvrškom (ventil-kompakt), obsahuje priamy pripájací diel HERZ 3000 1 3766 22 a termostatickú hlavicu "H" "Mini Piccolo" so závitom M 30x1,5	ks	148,000	20,02	2 962,66	2 962,66
77	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 + t-kus	ks	72,000	10,24	736,99	736,99
78	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	121,551	0,26	31,45	31,45
79	K007	D+M solenoidný ventil DN25 spínaný termostatom, bez napatia uzavretý 230 V	ks	3,000	349,83	1 049,49	1 049,49
80	K008	D+M termostat pre spínanie solenoidu týždenný	ks	3,000	160,43	481,28	481,28
81	735000911.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	148,000	2,57	379,62	379,62
82	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	148,000	2,30	340,40	340,40
83	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dlžky 400-600 mm	ks	2,000	20,62	41,23	41,23
84	V00116006009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	2,000	130,81	261,63	261,63
85	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 400-600 mm	ks	1,000	20,97	20,97	20,97
86	V00216004009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	5,000	139,87	699,33	699,33
87	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 700-900 mm	ks	11,000	22,41	246,53	246,53
88	V00226008009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	4,000	198,58	794,31	794,31
89	V00216008009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	7,000	169,61	1 187,24	1 187,24
90	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 1000-1200 mm	ks	25,000	23,86	596,38	596,38
91	V00216010009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	7,000	203,10	1 421,69	1 421,69
92	V00216011009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	3,000	215,19	645,56	645,56
93	V00226010009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	13,000	227,61	2 958,96	2 958,96
94	V00226012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	243,27	486,53	486,53
95	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 1400-1800 mm	ks	16,000	30,70	491,14	491,14

96		V00226018009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	4,000	343,75	1 375,00	1 375,00	
97		V00226014009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	8,000	270,78	2 166,22	2 166,22	
98		V00226016009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	4,000	298,31	1 193,23	1 193,23	
99		735154144.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	24,000	33,93	814,20	814,20	
100		V00226020009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x2000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	23,000	372,78	8 574,01	8 574,01	
101		V00226026009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x2600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	459,89	459,89	459,89	
102		735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	25,24	25,24	25,24	
103		V00229008009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	274,52	274,52	274,52	
104		735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	27,68	83,05	83,05	
105		V00229010009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	319,38	319,38	319,38	
106		V00229012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	362,92	725,85	725,85	
107		735154153.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	6,000	31,39	188,31	188,31	
108		V00229014009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	6,000	406,49	2 438,95	2 438,95	
109		735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	28,000	28,10	786,80	786,80	
110		V00336011009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x1100, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	27,000	348,40	9 406,83	9 406,83	
111		V00336012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	1,000	370,92	370,92	370,92	
112		735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	30,000	36,89	1 106,55	1 106,55	
113		V00336014009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	28,000	416,00	11 648,06	11 648,06	
114		V00336018009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x1800, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	2,000	506,15	1 012,30	1 012,30	
115		735154244.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	1,000	41,39	41,39	41,39	
116		V00336020009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x2000, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	1,000	551,24	551,24	551,24	
117		735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	2,000	5,12	10,23	10,23	
118		735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, trojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	146,000	9,93	1 449,05	1 449,05	
119		998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	637,793	1,66	1 056,19	1 056,19	
120		K005	montáž sálavých panelov	ks	16,000	191,48	3 063,60	3 063,60	
121		M006	Sálavý panel KSP - 2x koncový (450/6000)	ks	1,000	481,85	481,85	481,85	
122		M007	Sálavý panel KSP - 2x koncový (750/6000)	ks	1,000	696,90	696,90	696,90	
123		M008	Sálavý panel KSP - koncový (750/3000)	ks	4,000	348,44	1 393,77	1 393,77	
124		M009	Sálavý panel KSP - koncový (750/4000)	ks	1,000	438,72	438,72	438,72	
125		M010	Sálavý panel KSP - koncový (750/6000)	ks	5,000	619,28	3 096,39	3 096,39	
126		M011	Sálavý panel KSP - priebežný (750/4000)	ks	4,000	361,10	1 444,38	1 444,38	
127		M012	Kryt registra k KSP koncový š. 450 mm	ks	2,000	28,75	57,50	57,50	
128		M013	Kryt registra k KSP koncový š. 750 mm	ks	14,000	32,77	458,82	458,82	
129		M014	Záves do trapezu l - a (set - reťazka 1m a naplnacia skrutka) (1 set)	ks	88,000	4,72	415,36	415,36	
130		767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	150,000	7,66	1 149,15	1 149,15	
131		M001	ostatný kotviaci materiál (konzoly, nosníky, trapezové uchytý)	sub	1,000	1 242,00	1 242,00	1 242,00	
132		HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) napustenie - odvzdušnenie systému, vyk. skúška	hod	24,000	17,56	421,44	421,44	
133		K011	prenajom lešenia	sub	1,000	776,25	776,25	776,25	
134		K024	nápojenie na VZT DN50	ks	2,000	67,28	134,55	134,55	
135		K025	zhotovenie prestupov do d90	ks	162,000	24,48	3 965,44	3 965,44	
136		K027	Vyspravenie prestupov stenami - zamurovanie + omietka	ks	162,000	12,68	2 054,00	2 054,00	
137		K028	lišta pre uloženie dvoch potrubí po stene nad podlahou	m	30,000	16,20	485,94	485,94	
138		K029	sekanie drážok 125x75 do betónovej podlahy	m	258,000	12,99	3 351,16	3 351,16	

139		K030	vyspravenie drážok 125x75 betónovou zmesou	m	258,000	8,75	2 256,47	2 256,47
140		K031	sekanie drážky do steny 125x75 do muriva	m	128,000	6,79	869,12	869,12
141		K032	vyspravenie drážky do steny 125x75 + omietka	m	128,000	5,74	735,23	735,23
142		K033	Sekanie kapsy pre napojenie vykurovacích telies zo steny	m	69,000	6,79	468,51	468,51
143		K034	Vyspravenie kapsy pre napojenie vykurovacích telies + omietka	m	69,000	10,92	753,41	753,41
	021 Stavby		SO 101, SO 101.5 Vzduchotechnika					
1		ZAR-1.01	kompaktná vzduchotechnická jednotka typ ATREA DUPLEX 10000 Multi-N	ks	1,000	24 684,75	24 684,75	24 684,75
2		ZAR-1.02	kondenzačná jednotka DAIKIN ERQ125AV1	ks	1,000	5 886,23	5 886,23	5 886,23
3		ZAR-1.03	expanzný ventil EKE XV125	ks	1,000	309,72	309,72	309,72
4		ZAR-1.04	ovládaci adaptér EKEQFCBA	ks	1,000	1 246,28	1 246,28	1 246,28
5		ZAR-1.05	tlmič hluku THP 20-900x710-3, dl. 1000 mm	ks	4,000	638,47	2 553,88	2 553,88
6		ZAR-1.06	strešný prechod 1000x400	ks	2,000	485,16	970,31	970,31
7		ZAR-1.07	regulačná klapka RK 500x200	ks	2,000	98,20	196,40	196,40
8		ZAR-1.08	regulačná klapka RK 800x315	ks	2,000	175,05	350,10	350,10
9		ZAR-1.09	regulačná klapka RK 500x315	ks	2,000	138,05	276,10	276,10
10		ZAR-1.10	kruhová regulačná klapka ručná KK 315.R	ks	1,000	64,05	64,05	64,05
11		ZAR-1.11	kruhová regulačná klapka ručná KK 250.R	ks	2,000	51,23	102,47	102,47
12		ZAR-1.12	kruhová regulačná klapka ručná KK 200.R	ks	1,000	44,83	44,83	44,83
13		ZAR-1.13	kruhová regulačná klapka ručná KK 160.R	ks	4,000	42,41	169,66	169,66
14		ZAR-1.14	prívodný anemostat ADQ 600 s inšalačným boxom s reguláciou	ks	1,000	254,75	254,75	254,75
15		ZAR-1.15	odvodný anemostat ADQ 600 s inšalačným boxom s reguláciou	ks	1,000	254,75	254,75	254,75
16		ZAR-1.16	prívodný anemostat ADQ 600/500 s inšalačným boxom s reguláciou	ks	7,000	223,44	1 564,05	1 564,05
17		ZAR-1.17	odvodný anemostat ADQ 600/500 s inšalačným boxom s reguláciou	ks	6,000	223,44	1 340,62	1 340,62
18		ZAR-1.18	prívodná výustka NOVA-A-2-2-300x150-R1	ks	4,000	59,77	239,08	239,08
19		ZAR-1.19	prívodná výustka NOVA-A-2-2-400x150-R1	ks	7,000	70,02	490,13	490,13
20		ZAR-1.20	prívodná výustka NOVA-A-2-2-500x200-R1	ks	1,000	95,63	95,63	95,63
21		ZAR-1.21	odvodná výustka NOVA-A-1-2-300x150-R1	ks	7,000	49,25	344,72	344,72
22		ZAR-1.22	odvodná výustka NOVA-A-1-2-200x150-R1	ks	4,000	42,69	170,78	170,78
23		ZAR-1.23	odvodná výustka NOVA-A-1-2-400x200-R1	ks	1,000	62,34	62,34	62,34
24		ZAR-1.24	prívodný tanierový ventil DN160	ks	7,000	17,08	119,55	119,55
25		ZAR-1.25	prívodný tanierový ventil DN100	ks	3,000	11,39	34,16	34,16
26		ZAR-1.26	odvodný tanierový ventil DN160	ks	9,000	17,08	153,70	153,70
27		ZAR-1.27	odvodný tanierový ventil DN100	ks	3,000	11,39	34,16	34,16
28		ZAR-1.28	výfuková tvarovka s ochranným sitom 900x710	ks	1,000	300,80	300,80	300,80
29		ZAR-1.29	odvodný anemostat ADQ 600/300 s inšalačným boxom s reguláciou	ks	1,000	180,74	180,74	180,74
30		ZAR-1.30	tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 50 mm s oplechovaním	m2	101,000	77,63	7 840,13	7 840,13
31		ZAR-1.31	štvorhranné potrubie do obvodu 3600/100%tv	m	7,000	258,21	1 807,48	1 807,48
32		ZAR-1.32	štvorhranné potrubie do obvodu 2840/50%tv	m	14,000	160,49	2 246,82	2 246,82
33		ZAR-1.33	štvorhranné potrubie do obvodu 2520/30%tv	m	25,000	121,58	3 039,53	3 039,53
34		ZAR-1.34	štvorhranné potrubie do obvodu 2240/30%tv	m	41,000	108,10	4 431,90	4 431,90
35		ZAR-1.35	štvorhranné potrubie do obvodu 1800/30%tv	m	52,000	86,86	4 516,56	4 516,56
36		ZAR-1.36	štvorhranné potrubie do obvodu 1420/30%tv	m	135,000	68,58	9 258,17	9 258,17
37		ZAR-1.37	štvorhranné potrubie do obvodu 1260/30%tv	m	77,000	60,80	4 681,29	4 681,29
38		ZAR-1.38	spiro potrubie ø315/20%tv	m	30,000	37,21	1 116,24	1 116,24
39		ZAR-1.39	spiro potrubie ø250/20%tv	m	52,000	30,70	1 596,30	1 596,30
40		ZAR-1.40	spiro potrubie ø200/20%tv	m	38,000	26,13	993,09	993,09
41		ZAR-1.41	spiro potrubie ø160/20%tv	m	34,000	22,34	759,39	759,39
42		ZAR-1.42	spiro potrubie ø100/20%tv	m	25,000	19,52	488,00	488,00
43		ZAR-1.43	ohybné potrubie neizolované ø315	m	6,000	16,21	97,25	97,25
44		ZAR-1.44	ohybné potrubie neizolované ø250	m	26,000	13,33	346,61	346,61
45		ZAR-1.45	ohybné potrubie neizolované ø160	m	32,000	7,95	254,37	254,37
46		ZAR-1.46	ohybné potrubie neizolované ø100	m	12,000	5,09	61,10	61,10
47		ZAR-1.47	2x medené potrubie 10 a 16 mm, kaučuková izolácia, komunikačný kábel	m	6,000	45,02	270,14	270,14
48		ZAR-1.48	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	3 105,00	3 105,00	3 105,00
49		ZAR-10.01	servopohon Belimo NFA	ks	1,000	421,25	421,25	421,25
50		ZAR-10.02	regulačná klapka tesná pre servo RKT 560x450.S	ks	1,000	199,24	199,24	199,24
51		ZAR-10.03	regulačná klapka ručná RK 630x315	ks	2,000	155,13	310,25	310,25
52		ZAR-10.04	regulačná klapka ručná RK 250x250	ks	1,000	92,51	92,51	92,51
53		ZAR-10.05	tlmiaca manžeta 630x315	ks	1,000	94,69	94,69	94,69
54		ZAR-10.06	výfuková tvarovka šikmá s ochranným sitom 315x630	ks	1,000	155,25	155,25	155,25
55		ZAR-10.07	výustka NOVA-A-1-2-600x300	ks	1,000	57,22	57,22	57,22
56		ZAR-10.08	protižáďová žalúzia PZ ZN 560x450.S	ks	1,000	155,41	155,41	155,41
57		ZAR-10.09	tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 50 mm s al. polepom	m2	17,000	37,78	642,23	642,23
58		ZAR-10.10	štvorhranné potrubie do obvodu 2000/50%tv	m	9,000	108,68	978,08	978,08
59		ZAR-10.11	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	258,75	258,75	258,75
60		ZAR-2.01	vonkajšia klimatizačná jednotka DAIKIN mini VRV RXYSQ10TY1	ks	1,000	11 785,73	11 785,73	11 785,73
61		ZAR-2.02	vonkajšia klimatizačná jednotka DAIKIN mini VRV RXYSQ8TY1	ks	1,000	10 054,23	10 054,23	10 054,23
62		ZAR-2.03	vnútorná kazetová klimatizačná jednotka DAIKIN VRV FXFQ32B	ks	1,000	2 134,38	2 134,38	2 134,38
63		ZAR-2.04	vnútorná kazetová klimatizačná jednotka DAIKIN VRV FXFQ63B	ks	2,000	2 493,32	4 986,63	4 986,63

64	ZAR-2.05	vnútorná kazetová klimatizačná jednotka DAIKIN VRV FXFQ100B	ks	2,000	3 203,74	6 407,48	6 407,48
65	ZAR-2.06	vnútorná nástenná klimatizačná jednotka DAIKIN VRV FXAQ25A	ks	1,000	1 332,67	1 332,67	1 332,67
66	ZAR-2.07	vnútorná nástenná klimatizačná jednotka DAIKIN VRV FXAQ32A	ks	2,000	1 356,26	2 712,53	2 712,53
67	ZAR-2.08	vnútorná nástenná klimatizačná jednotka DAIKIN VRV FXAQ50A	ks	2,000	1 543,81	3 087,61	3 087,61
68	ZAR-2.09	dekoračný panel pre kazetovú jednotku BYCQ140E	ks	5,000	435,09	2 175,47	2 175,47
69	ZAR-2.10	kábelový diaľkový ovládač BRC1HS2W	ks	10,000	281,71	2 817,06	2 817,06
70	ZAR-2.11	potrubná sada reťnetu KHRQ22M20T	ks	4,000	187,31	749,26	749,26
71	ZAR-2.12	potrubná sada reťnetu KHRQ22M29T9	ks	4,000	252,21	1 008,84	1 008,84
72	ZAR-2.13	chladivo R410A	kg	20,000	88,49	1 769,86	1 769,86
73	ZAR-2.14	medené potrubie Ø6 vrátane kaučukovej izolácie hr. 13 mm	m	28,000	14,28	399,92	399,92
74	ZAR-2.15	medené potrubie Ø10 vrátane kaučukovej izolácie hr. 13 mm	m	92,000	21,43	1 971,10	1 971,10
75	ZAR-2.16	medené potrubie Ø12 vrátane kaučukovej izolácie hr. 13 mm	m	28,000	25,00	699,86	699,86
76	ZAR-2.17	medené potrubie Ø16 vrátane kaučukovej izolácie hr. 13 mm	m	60,000	28,57	1 713,96	1 713,96
77	ZAR-2.18	medené potrubie Ø18 vrátane kaučukovej izolácie hr. 13 mm	m	10,000	35,71	357,08	357,08
78	ZAR-2.19	medené potrubie Ø22 vrátane kaučukovej izolácie hr. 13 mm	m	22,000	49,99	1 099,80	1 099,80
79	ZAR-2.20	komunikačný kábel	m	250,000	5,36	1 340,25	1 340,25
80	ZAR-2.21	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	621,00	621,00	621,00
81	ZAR-3.01	potrubný ventilátor s časovým dobehom TD 500/160 T	ks	1,000	253,73	253,73	253,73
82	ZAR-3.02	malý radiálny ventilátor s časovým dobehom EBB 175 T design	ks	4,000	290,47	1 161,89	1 161,89
83	ZAR-3.03	spätná klapka RSK 160	ks	1,000	17,86	17,86	17,86
84	ZAR-3.04	strešný prechod DN125, dl. 800 mm	ks	1,000	155,25	155,25	155,25
85	ZAR-3.05	strešný prechod DN160, dl. 800 mm	ks	1,000	174,66	174,66	174,66
86	ZAR-3.06	výfuková hlavica DN160	ks	1,000	113,95	113,95	113,95
87	ZAR-3.07	výfuková hlavica DN125	ks	1,000	99,46	99,46	99,46
88	ZAR-3.08	odvodný tanierový ventil DN125	ks	2,000	14,23	28,46	28,46
89	ZAR-3.09	odvodný tanierový ventil DN100	ks	2,000	11,39	22,77	22,77
90	ZAR-3.10	spiro potrubie ø160/20%tv	m	8,000	22,34	178,68	178,68
91	ZAR-3.11	spiro potrubie ø125/20%tv	m	10,000	20,72	207,21	207,21
92	ZAR-3.12	spiro potrubie ø100/20%tv	m	32,000	19,52	624,64	624,64
93	ZAR-3.13	ohýbné potrubie neizolované ø100	m	6,000	5,09	30,55	30,55
94	ZAR-3.14	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	155,25	155,25	155,25
95	ZAR-4.01	plastový kyselinovzdorný ventilátor FORT P 222 400V LG90	ks	1,000	1 521,45	1 521,45	1 521,45
96	ZAR-4.02	výfukový nadstavec s ochranným sitom VNK ø200	ks	1,000	64,05	64,05	64,05
97	ZAR-4.03	odsávací zákryt plastový s osvetlením 1200x1200 mm	ks	1,000	1 921,22	1 921,22	1 921,22
98	ZAR-4.04	plastový strešný prestup K 200/L1=500, L2=350, l=150, sklon=3°	ks	1,000	120,97	120,97	120,97
99	ZAR-4.05	spätná klapka plast KLZVK 200/220	ks	1,000	85,39	85,39	85,39
100	ZAR-4.06	plastová výustka PH I 280x140 1.H	ks	1,000	92,51	92,51	92,51
101	ZAR-4.07	stenová mriežka NOVA-L1-2-500x200-2- 17	ks	2,000	92,51	185,02	185,02
102	ZAR-4.08	kruhové plastové potrubie ø200/20%tv	m	12,000	39,33	471,96	471,96
103	ZAR-4.09	štvorhranné plastové potrubie 280x140	m	3,000	88,49	265,48	265,48
104	ZAR-4.10	štvorhranné potrubie pozink do obvodu 1400/0%tv	m	1,000	63,39	63,39	63,39
105	ZAR-4.11	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	155,25	155,25	155,25
106	ZAR-5.01	Filterčné zariadenie Donaldson DFPRE 6 s integrovaným ventilátorom ART 502	ks	1,000	37 684,02	37 684,02	37 684,02
107	ZAR-5.02	tlmič hluku THP 10-600x600-3, dl. 1000 mm	ks	1,000	378,43	378,43	378,43
108	ZAR-5.03	tlmiaca manžeta 600x600	ks	1,000	112,62	112,62	112,62
109	ZAR-5.04	odvodná výustka NOVA-C-1-525x75-R1	ks	14,000	56,93	796,95	796,95
110	ZAR-5.05	prívodná výustka NOVA-A-2-2-600x200- R1	ks	12,000	117,12	1 405,45	1 405,45
111	ZAR-5.07	štvorhranné potrubie do obvodu 2520/30%tv tmelené	m	7,000	145,91	1 021,40	1 021,40
112	ZAR-5.08	spiro potrubie ø560/20%tv	m	17,000	76,51	1 300,62	1 300,62
113	ZAR-5.09	spiro potrubie ø500/20%tv	m	5,000	65,33	326,65	326,65
114	ZAR-5.10	spiro potrubie ø355/20%tv	m	5,000	46,88	234,38	234,38
115	ZAR-5.11	spiro potrubie ø315/20%tv	m	9,000	37,21	334,87	334,87
116	ZAR-5.12	kruhové spiro potrubie, hr. plechu 0,8 až 1,0 mm, DN355/20%tv	m	9,000	60,86	547,72	547,72
117	ZAR-5.13	kruhové spiro potrubie, hr. plechu 0,8 až 1,0 mm, DN315/20%tv	m	13,000	48,37	628,76	628,76
118	ZAR-5.14	kruhové spiro potrubie, hr. plechu 0,8 až 1,0 mm, DN250/20%tv	m	12,000	39,99	479,90	479,90
119	ZAR-5.15	kruhové spiro potrubie, hr. plechu 0,8 až 1,0 mm, DN200/20%tv	m	38,000	33,98	1 291,20	1 291,20
120	ZAR-5.16	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	2 587,50	2 587,50	2 587,50
121	ZAR-6.01	kompaktná prívodná jednotka typ Elektrodesign RMW 4000 F7 DVAV H1 P	ks	1,000	12 044,81	12 044,81	12 044,81
122	ZAR-6.02	tlmič hluku IAA 450	ks	1,000	669,05	669,05	669,05
123	ZAR-6.03	regulačná klapka RKT 800x500.S	ks	1,000	273,24	273,24	273,24
124	ZAR-6.04	servopohon Belimo NFA	ks	1,000	421,25	421,25	421,25
125	ZAR-6.05	prívodná výustka NOVA-A-2-2-500x300- R1	ks	4,000	118,13	472,50	472,50
126	ZAR-6.06	protidažďová žalúzia PZ ZN 800x500.S	ks	1,000	181,94	181,94	181,94
127	ZAR-6.07	protidažďová žalúzia PZ ZN 1000x450.S	ks	1,000	207,01	207,01	207,01
128	ZAR-6.08	tepelná kaučuková izolácia hr. 25 mm s al. polepom	m2	35,000	41,92	1 467,13	1 467,13
129	ZAR-6.09	štvorhranné potrubie do obvodu 3200/100%tv	m	6,000	229,52	1 377,13	1 377,13
130	ZAR-6.10	spiro potrubie ø450/20%tv	m	24,000	60,54	1 452,89	1 452,89
131	ZAR-6.11	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	1 552,50	1 552,50	1 552,50
132	ZAR-7.01	potrubný ventilátor RM 355 N	ks	2,000	1 098,37	2 196,75	2 196,75
133	ZAR-7.02	regulátor otáčok REB 2,5 N	ks	2,000	198,68	397,36	397,36
134	ZAR-7.03	tlmič hluku DN355, dl. 1000 mm	ks	4,000	311,51	1 246,06	1 246,06
135	ZAR-7.04	odvodná výustka NOVA-C-1-500x100-R1	ks	12,000	56,93	683,10	683,10
136	ZAR-7.05	pretlaková žalúzia PER 355	ks	2,000	91,58	183,15	183,15

137	ZAR-7.06	spiro potrubie ø355/20%tv	m	10,000	46,88	468,75	468,75
138	ZAR-7.07	spiro potrubie ø315/20%tv	m	12,000	37,21	446,50	446,50
139	ZAR-7.08	spiro potrubie ø250/20%tv	m	12,000	30,70	368,38	368,38
140	ZAR-7.09	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	207,00	207,00	207,00
141	ZAR-8.01	potrubný trojitákový ventilátor TD 1300/250 3V	ks	1,000	462,85	462,85	462,85
142	ZAR-8.02	prepínač otáčok COM 3	ks	2,000	123,29	246,58	246,58
143	ZAR-8.03	odvodný tanierový ventil DN160	ks	8,000	227,70	1 821,60	1 821,60
144	ZAR-8.04	pretlaková žalúzia PER 250	ks	1,000	74,68	74,68	74,68
145	ZAR-8.05	spiro potrubie ø250/20%tv	m	8,000	30,70	245,58	245,58
146	ZAR-8.06	spiro potrubie ø200/20%tv	m	7,000	26,13	182,94	182,94
147	ZAR-8.07	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	62,10	62,10	62,10
148	ZAR-9.01	vnútorná jednotka presnej klimatizácie STULZ CCU 91 A Qch=9,1kW/R407c, zostava: ventilátor, výparník, kompresor, elektrický ohrievač 2 kW	ks	1,000	11 643,75	11 643,75	11 643,75
149	ZAR-9.02	kondenzátor STULZ KSV012A11p	ks	1,000	3 428,44	3 428,44	3 428,44
150	ZAR-9.03	tlmič hluku THP 10-500x400-3, dl. 500 mm	ks	1,000	264,32	264,32	264,32
151	ZAR-9.04	tlmiaca manžeta 400x400	ks	1,000	95,90	95,90	95,90
152	ZAR-9.05	tlmiaca manžeta 400x440	ks	1,000	95,90	95,90	95,90
153	ZAR-9.06	prívodný anemostat ADQ 600 s inštalacioným boxom s reguláciou	ks	4,000	254,75	1 018,98	1 018,98
154	ZAR-9.07	odvodná výustka s filtrom NOVA-EF-1225x525-AN	ks	1,000	202,08	202,08	202,08
155	ZAR-9.08	chladivo R407c	kg	5,000	82,28	411,42	411,42
156	ZAR-9.09	tepelná kaučuková izolácia hr. 15 mm s al. polepom	m2	18,000	37,78	680,00	680,00
157	ZAR-9.10	štvorhranné potrubie do obvodu 3600/100%tv	m	1,000	295,10	295,10	295,10
158	ZAR-9.11	štvorhranné potrubie do obvodu 1800/30%tv	m	10,000	99,26	992,57	992,57
159	ZAR-9.12	ohýbné potrubie tepelne izolované ø315	m	12,000	40,18	482,15	482,15
160	ZAR-9.13	2x medené potrubie 10 a 12 mm, kaučuková izolácia, komunikačný kábel	m	10,000	41,92	419,18	419,18
161	ZAR-9.14	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	258,75	258,75	258,75
162	OST-001	Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	kpl	1,000	2 587,50	2 587,50	2 587,50
163	OST-002	Vertikálny presun hmôt	kpl	1,000	2 587,50	2 587,50	2 587,50
164	OST-003	Doprava	kpl	1,000	4 140,00	4 140,00	4 140,00
165	OST-004	Demontáž existujúcich ventilátorov (axiálne, radiálne)	ks	7,000	155,25	1 086,75	1 086,75
166	OST-005	Demontáž existujúceho kruhového potrubia do DN400	m	30,000	15,53	465,75	465,75
167	OST-006	Demontáž existujúceho štvorhranného potrubia do obvodu 2000 mm	m	50,000	31,05	1 552,50	1 552,50
168	OST-007	Demontáž existujúcich klimatizácií (single split nástenná)	ks	2,000	310,50	621,00	621,00
	021 Stavby	SO 101, SO 101.6 Umelé osvetlenie a vnútorné silnopráúdové rozvody, bleskozvod					
1	Pol59	Rozvádzač RH.e - vid. v.č. 09	súb.	1,000	27 168,75	27 168,75	27 168,75
2	Pol127	Rozvádzač RMS.zd - vid. v.č. 10	súb.	1,000	10 557,00	10 557,00	10 557,00
3	Pol151	Rozvádzač RMS.zv - vid. v.č. 11	súb.	1,000	10 557,00	10 557,00	10 557,00
4	Pol158	Rozvádzač RMS.m - vid. v.č. 12	súb.	1,000	3 726,00	3 726,00	3 726,00
5	Pol166	Rozvádzač RMS.m1 - vid. v.č. 13	súb.	1,000	2 432,25	2 432,25	2 432,25
6	Pol170	Rozvádzač RMS.m2 - vid. v.č. 14	súb.	1,000	2 432,25	2 432,25	2 432,25
7	Pol171	Rozvádzač RMS.m3 - vid. v.č. 15	súb.	1,000	2 432,25	2 432,25	2 432,25
8	Pol172	Rozvádzač RMS.m4 - vid. v.č. 16	súb.	1,000	2 949,75	2 949,75	2 949,75
9	Pol173	Rozvádzač RMS.m5 - vid. v.č. 17	súb.	1,000	2 949,75	2 949,75	2 949,75
10	Pol174	Rozvádzač RMS.d - vid. v.č. 18	súb.	1,000	8 073,00	8 073,00	8 073,00
11	Pol179	Rozvádzač RMS.u - vid. v.č. 19	súb.	1,000	4 243,50	4 243,50	4 243,50
12	Pol182	Rozvádzač RMS.3D - vid. v.č. 20	súb.	1,000	3 001,50	3 001,50	3 001,50
13	Pol183	Rozvádzač RMS.mo - vid. v.č. 21	súb.	1,000	3 001,50	3 001,50	3 001,50
14	Pol184	Rozvádzač RMS.b - vid. v.č. 22	súb.	1,000	2 949,75	2 949,75	2 949,75
15	Pol185	Rozvádzač RMS.e1 - vid. v.č. 23	súb.	1,000	5 382,00	5 382,00	5 382,00
16	Pol188	Rozvádzač RMS.e2 - vid. v.č. 24	súb.	1,000	2 949,75	2 949,75	2 949,75
17	Pol193	Rozvádzač RMS.e3 - vid. v.č. 25	súb.	1,000	2 670,30	2 670,30	2 670,30
18	Pol195	Rozvádzač RMS.e4 - vid. v.č. 26	súb.	1,000	3 208,50	3 208,50	3 208,50
19	Pol196	Rozvádzač RMS.e5 - vid. v.č. 27	súb.	1,000	3 208,50	3 208,50	3 208,50
20	Pol197	Rozvádzač RMS.e6 - vid. v.č. 28	súb.	1,000	3 001,50	3 001,50	3 001,50
21	Pol198	Rozvádzač RMS.2 - vid. v.č. 29	súb.	1,000	7 141,50	7 141,50	7 141,50
22	Pol1	Objednávacie číslo: 10006784.00. Počet modulov 11 + 2 volné, osadená zásuvkami 1x 16A/400V, 1x 32A/400V, 4x 16A/230V, ističe 1x C/3/16A, 2x B/1/16A, prúdový chránič 40A.	sada	31,000	268,07	8 310,02	8 310,02
23	Pol2	Objednávacie číslo: 10011088.00. Počet modulov 11 + 2 volné, osadená zásuvkami 2x 16A/400V, 1x 32A/400V, 2x 16A/230V, ističe 1x C/3/16A, 1x C/3/32A, 1x B/1/16A, prúdový chránič 40A.	sada	8,000	376,74	3 013,92	3 013,92
24	UV210.002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 2,5 mm2	ks	886,000	0,55	486,41	486,41
25	UV210.003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 4 mm2	ks	65,000	0,58	37,70	37,70
26	UV210.004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 6 mm2	ks	30,000	0,63	18,93	18,93
27	UV210.005	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 10 mm2	ks	140,000	0,75	104,30	104,30
28	UV210.006	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 16 mm2	ks	100,000	0,81	80,70	80,70
29	UV210.007	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 35 mm2	ks	50,000	1,60	80,20	80,20
30	UV210.008	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 70 mm2	ks	54,000	2,51	135,27	135,27
31	UV210.009	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 95 mm2	ks	16,000	3,21	51,34	51,34
32	UV210.010	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 120 mm2	ks	4,000	4,76	19,04	19,04
33	UV210.011	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 240 mm2	ks	12,000	9,52	114,26	114,26
34	uv210.011A	Osadenie rozvádzača, resp. poľa	SÚB	23,000	23,81	547,52	547,52
35	UV210.014	Ekvipotencialna svorkovnica, pre 2x FeZn 10 mm, 2x CY25, 2x CY16, 6x CY 6	ks	1,000	36,23	36,23	36,23

36		UV210.015	Ekvipotencialna svorkovnica, pre 1x FeZn 10 mm, 2x CY25, 2x CY16, 6x CY 6, v RMS.x	ks	20,000	31,05	621,00	621,00	
37		SV210.001	B1, stropné LED svetidlo, 44 W, 4000 K, 4660 lm, 105 lm/Wm, CRI>=80, IP65, IK08, 230 V vrátane uchytenia, napr. Heliosnet Neptun 040_68040	ks	29,000	153,18	4 442,22	4 442,22	
38		SV210.002	B1n, detto ako „B1“ ale s pridaným núdzovým zdrojom s dobou autonómnosti 1 hod.	ks	8,000	225,63	1 805,04	1 805,04	
39		SV210.005	B2, stropné LED svetidlo, 60 W, 4000 K, 6210 lm, 103 lm/Wm, CRI>=80, IP65, IK08, 230 V vrátane uchytenia, napr. Heliosnet Neptun 060_68060	ks	1,000	179,06	179,06	179,06	
40		SV210.006	B2n, detto ako „B2“ ale s pridaným núdzovým zdrojom s dobou autonómnosti 1 hod.	ks	0,000	251,51	0,00	0,00	
41		Pol4	B3, stropné LED svetidlo, 102 W, 4000 K, 10120 lm, 99 lm/Wm, CRI>=80, IP65, IK08, 230 V vrátane uchytenia, napr. Heliosnet Neptun 100_68100	ks	0,000	213,21	0,00	0,00	
42		SV210.010	B3n, detto ako „B3“ ale s pridaným núdzovým zdrojom s dobou autonómnosti 1 hod.	ks	0,000	285,66	0,00	0,00	
43		SV210.013	„C1“, LED svetidlo závesné, 118 W, 230 V, 4000 K, 16290 lm, 137 lm/W, CRI>=80, IP55, vrátane rieťazkového závesu, napr. HELIOS Lighting, spol. s r.o. 571209 HYDRA 120 F90	ks	26,000	545,45	14 181,57	14 181,57	
44		SV210.014	C1n, detto ako „C1“, vrátane núdzového modulu s dobou autonómnosti 3 hodiny / 500 lm	ks	5,000	617,90	3 089,48	3 089,48	
45		SV210.015	Rieťazkový záves do 8 m, vrátane uchytenia do stropu a svetidla	sada	31,000	34,78	1 078,06	1 078,06	
46		Pol5	„D1“, LED svetidlo do kazetového podlahu, 40 W, 230 V, 4000 K, 4400 lm, 110 lm/W, CRI>=80, trieda ochrany II, IP40, vrátane osadenia, napr. HELIOS Lighting, LUMINEL 1840140, rám do podlahu	ks	115,000	149,04	17 139,60	17 139,60	
47		SV210.019	D1n, detto ako „D1“ ale s pridaným núdzovým zdrojom s dobou autonómnosti 1 hod.	ks	18,000	221,49	3 986,82	3 986,82	
48		Pol6	„D1s“, LED svetidlo stropné, 40 W, 230 V, 4000 K, 4400 lm, 110 lm/W, CRI>=80, tr. ochr. II, IP40, vrátane osadenia a rámu na strop, napr. HELIOS Lighting, LUMINEL 1840140 + rám_600x600	ks	11,000	101,43	1 115,73	1 115,73	
49		SV210.023	D1sn - detto ako „D1s“, ale s prídavným invertorom pre potrebu núdzového svietenia cca 1 hod.	ks	9,000	184,23	1 658,07	1 658,07	
50		Pol7	„D1z“, LED svetidlo závesné, 40 W, 230 V, 4000 K, 4400 lm, 110 lm/W, CRI>=80, tr. ochr. II, IP40, vrátane závesu do 2 m na strop, napr. HELIOS Lighting, LUMINEL 1840140 + lankový záves Luminel	ks	21,000	134,55	2 825,55	2 825,55	
51		SV210.029	„D2“, LED svetidlo do kazetového podlahu, 25 W, 230 V, 4000 K, 2125 lm, 85 lm/W, CRI>=80, trieda ochrany II, IP40, vrátane osadenia, napr. HELIOS Lighting, LUMINEL 1725140 + rám do podlahu	ks	21,000	123,17	2 586,47	2 586,47	
52		SV210.030	D2n - detto ako „D2“, ale s prídavným invertorom pre potrebu núdzového svietenia cca 1 hod.	ks	12,000	195,62	2 347,38	2 347,38	
53		Pol8	„D3“, LED svetidlo do kazetového podlahu, 70 W, 230 V, 4000 K, 7140 lm, 102 lm/W, CRI>=80, trieda ochrany II, IP40, vrátane osadenia, napr. HELIOS Lighting, LUMINEL 2070140 + rám do podlahu	ks	20,000	230,81	4 616,10	4 616,10	
54		SV210.034	D3n - detto ako „D3“, ale s prídavným invertorom pre potrebu núdzového svietenia cca 1 hod.	ks	3,000	303,26	909,77	909,77	
55		SV210.037	„D3a“, LED svetidlo stropné, 70 W, 230 V, 4000 K, 7140 lm, 102 lm/W, CRI>=80, IP65 vrátane osadenia a rámu na strop, napr. HELIOS Lighting, LUMINEL 2070140 + rám_1200x600	ks	24,000	242,19	5 812,56	5 812,56	
56		SV210.038	D3an - detto ako „D3a“, ale s prídavným invertorom pre potrebu núdzového svietenia cca 1 hod.	ks	4,000	314,64	1 258,56	1 258,56	
57		Pol9	„E1“, svetidlo do podlahu, 16W, 230V, 4000K, 1330 lm, 84 lm/W, CRI>=80, tr. ochr. II, IP42, vrátane osadenia, napr. HELIOS Lighting, spol. s r.o. DL-010 UFO 16W FROST	ks	13,000	72,45	941,85	941,85	
58		Pol10	„E2“, svetidlo do podlahu, 23W, 230V, 4000K, 1930 lm, 85 lm/W, CRI>=80, tr. ochr. II, IP42, vrátane osadenia, napr. HELIOS Lighting, spol. s r.o. DL-020 UFO 23W FROST	ks	3,000	78,66	235,98	235,98	
59		Pol11	„E3“, svetidlo do podlahu, 32W, 230V, 4000K, 2700 lm, 85 lm/W, CRI>=80, tr. ochr. II, IP42, vrátane osadenia, napr. HELIOS Lighting, spol. s r.o. DL-030 UFO 32W FROST	ks	0,000	86,94	0,00	0,00	
60		Pol12	„F1“, stropné (nástené) LED svetidlo, 12W, 4000K, 1200 lm, CRI>=80, IP65, 230 V, napr. Heliosnet PLUTO 020 60180012	ks	0,000	83,84	0,00	0,00	
61		SV210.051	„F1s“ - detto ako „F1“ + senzor prítomnosti a spínač	ks	1,000	114,89	114,89	114,89	
62		SV210.052	„F1n“, detto ako „F1“ ale s pridaným núdzovým zdrojom s dobou autonómnosti 1 hod.	ks	0,000	156,29	0,00	0,00	
63		SV210.055	„F2“, stropné (nástené) LED svetidlo, 20W, 4000K, 1800 lm, CRI>=80, IP65, 230 V, napr. Heliosnet PLUTO 020 60180020	ks	7,000	90,05	630,32	630,32	
64		SV210.056	„F2s“ - detto ako „F2“ + senzor prítomnosti a spínač	ks	9,000	121,10	1 089,86	1 089,86	
65		SV210.057	„F2n“, detto ako „F2“ ale s pridaným núdzovým zdrojom s dobou autonómnosti 1 hod.	ks	0,000	162,50	0,00	0,00	

66	Pol13	„F3“, stropné (nástené) LED svietidlo, 25W, 4000K, 2200 lm, CRI>=80, IP65, 230 V, napr. Heliosnet PLUTO 025 60180025	ks	5,000	95,22	476,10	476,10
67	SV210.061	„F3s“ - detto ako „F3“ + senzor prítomnosti a spínač	ks	14,000	126,27	1 767,78	1 767,78
68	SV210.062	F3n, detto ako „F3“ ale s pridaným núdzovým zdrojom s dobou autonómnosti 1 hod.	ks	6,000	167,67	1 006,02	1 006,02
69	SV210.063	F3sn, detto ako „F3s“ ale s pridaným núdzovým zdrojom s dobou autonómnosti 1 hod.	ks	3,000	202,86	608,58	608,58
70	Pol14	Nx: Núdzové svietidlo, s vlastným zdrojom-typ NM (netrvale), 230 V, LED 6 W, IP20, netrvalá prevádzka. Doba autonómnosti 1 hod.. Piktogram je štandardná výbava svietidla. N1- šípka dolu, N2- EXIT, N3- šípka vpravo, N4- šípka vľavo	ks	30,000	94,19	2 825,55	2 825,55
71	Pol15	Nax: Núdzové svietidlo, s vlastným zdrojom-typ NM (netrvale), 230 V, LED 6 W, IP65, netrvalá prevádzka. Doba autonómnosti 1 hod.. Piktogram je štandardná výbava svietidla. N1- šípka dolu, N2- EXIT, N3- šípka vpravo, N4- šípka vľavo	ks	13,000	109,71	1 426,23	1 426,23
72	MAT 210.100	Jednopolový vypínač pod ometku, rad. 1, 10 A, 230 V, IP20	ks	3,000	6,21	18,63	18,63
73	MAT 210.101	Sériový vypínač pod ometku, rad. 5, 10 A, 230 V, IP20	ks	33,000	7,91	260,93	260,93
74	MAT 210.102	Striedavý vypínač pod ometku, rad. 6, 10 A, 230 V, IP20	ks	2,000	6,69	13,37	13,37
75	MAT 210.103	Križový vypínač pod ometku, rad. 7, 10 A, 230 V, IP20	ks	16,000	9,43	150,86	150,86
76	MAT 210.104	Dvojitý striedavý vypínač pod ometku, rad. 5B (6+6), 10 A, 230 V, IP20	ks	28,000	9,79	274,15	274,15
77	MAT 210.106	Jednopolový vypínač pod ometku, rad. 1, 10 A, 230 V, IP44	ks	3,000	7,45	22,36	22,36
78	MAT 210.107	Sériový vypínač pod ometku, rad. 5, 10 A, 230 V, IP44	ks	9,000	11,53	103,77	103,77
79	MAT 210.108	Striedavý vypínač pod ometku, rad. 6, 10 A, 230 V, IP44	ks	0,000	8,68	0,00	0,00
80	MAT 210.109	Križový vypínač pod ometku, rad. 7, 10 A, 230 V, IP44	ks	6,000	11,50	68,99	68,99
81	MAT 210.110	Dvojitý striedavý vypínač pod ometku, rad. 5B (6+6), 10 A, 230 V, IP44	ks	8,000	11,71	93,65	93,65
82	MAT 210.112	Jednopolový vypínač na povrch, rad. 1, 10 A, 230 V, IP65	ks	1,000	14,77	14,77	14,77
83	MAT 210.113	Sériový vypínač na povrch, rad. 5, 10 A, 230 V, IP65	ks	2,000	17,22	34,44	34,44
84	MAT 210.115	T - tlačítko k impulznému relé. 10 A, 230 V, IP 44, pod ometku	ks	12,000	13,31	159,72	159,72
85	MAT 210.116	T - tlačítko k impulznému relé. 10 A, 230 V, IP 20, pod ometku	ks	75,000	10,68	801,08	801,08
86	MAT 210.117	T - tlačítko k impulznému relé. 10 A, 230 V, IP 44, na povrch	ks	25,000	15,05	376,23	376,23
87	Pol16	Tlačidlový ovládač "CENTRAL STOP" - hříbik s vizualizáciou stavu v krabici, typ 24218 Legrand, IP65, IK07	ks	28,000	22,60	632,91	632,91
88	MAT 210.122	Multifunkčné časové relé ELKO, typ SMR-H, umiestnené v hĺbokej krabici pod tlačítkovým spínačom	ks	7,000	23,60	165,19	165,19
89	MAT 210.124	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, pod ometku, IP20,	ks	160,000	7,08	1 132,64	1 132,64
90	MAT 210.125	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, pod ometku, IP20, integrovaná prepäťová ochrana „D“	ks	17,000	37,82	642,92	642,92
91	MAT 210.126	Zásuvka dvojitá, 16 A, 230 V, pod ometku, IP20,	ks	0,000	10,18	0,00	0,00
92	MAT 210.127	Zásuvka dvojitá, 16 A, 230 V, pod ometku, IP20, integrovaná prepäťová ochrana „D“	ks	0,000	40,92	0,00	0,00
93	MAT 210.128	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, pod ometku, IP44 s ochranným krylom	ks	40,000	8,92	356,88	356,88
94	MAT 210.129	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, pod ometku, IP44, integrovaná prepäťová ochrana „D“	ks	0,000	40,39	0,00	0,00
95	MAT 210.130	Zx - zásuvka na povrch, 16A/230V, IP54	ks	6,000	16,71	100,23	100,23
96	MAT 210.131	Zx - zásuvka na povrch, 16A/230V, IP54, integrovaná prepäťová ochrana „D“, pre projektor	ks	0,000	55,41	0,00	0,00
97	MAT 210.137	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, do parapetného žlabu, IP20,	ks	336,000	11,53	3 874,08	3 874,08
98	MAT 210.138	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, do parapetného žlabu, IP20, integrovaná prepäťová ochrana „D“	ks	47,000	49,06	2 305,77	2 305,77
99	MAT 210.140	Krycí rámik jednonásobný	ks	437,000	1,54	671,23	671,23
100	MAT 210.141	Krycí rámik dvojnásobný	ks	43,000	3,17	136,44	136,44
101	MAT 210.142	Krycí rámik trojnásobný	ks	10,000	4,99	49,85	49,85
102	MAT 210.143	Krycí rámik štvornásobný, vrátane slaboproudovej zásuvky	ks	123,000	9,42	1 158,54	1 158,54
103	MAT 210.145	Přístrojová krabice pre kanál PK, umožňujúca vloženie tieniaceho kanála, KP PK HB Kopos	ks	383,000	4,25	1 626,22	1 626,22
104	MAT 210.146	Přístrojová podlažka pre kanál PK 170x70, 8450-11 HB biela	ks	383,000	2,81	1 076,61	1 076,61
105	MAT 210.148	Stĺpik ISa.x - slaboproudové zásuvky, vrátane inšalačných blokov, sú dodávkou slaboprodu, jedna sada obsahuje:	sada	3,000	1 425,71	4 277,14	4 277,14
106	MAT 210.158	Vývod pre napojenie podružných rozvádzačov a hlavného rozvádzača	ks	22,000	38,30	842,49	842,49
107	MAT 210.159	Vývod pre ohrev vody	ks	9,000	17,19	154,72	154,72
108	MAT 210.160	Vývod pre napojenie dátového rozvádzača	ks	4,000	8,29	33,16	33,16
109	MAT 210.161	Vývod pre napojenie zariadení WC - pisoár, sušič, umývadlo, zdroj	súb.	7,000	8,29	58,03	58,03
110	MAT 210.162	Vývod pre napojenie termostatu V.term a serva V.s.v. vrátane termostatu	súb.	3,000	310,50	931,50	931,50
111	MAT 210.164	Vývod pre napojenie VZT, 230V	sada	19,000	10,36	196,84	196,84
112	MAT 210.165	Vývod pre napojenie VZT, 400V	sada	13,000	31,08	404,05	404,05
113	MAT 210.166	Regulátor otáčok REV 1.5A	sada	2,000	270,87	541,74	541,74
114	MAT 210.167	Regulátor otáčok 3 stupňový, COM3	sada	1,000	337,11	337,11	337,11
115	MAT 210.168	Ovládanie regulátora spínačom 3P/400V/na povrch/IP43 min.	sada	1,000	75,26	75,26	75,26
116	MAT 210.169	Senzor kvality vzduchu	sada	1,000	304,00	304,00	304,00

117		MAT 210.171	Vývod pre napojenie technologického zariadenia, 230V	sada	10,000	27,24	272,41	272,41
118		MAT 210.172	Vývod pre napojenie technologického zariadenia, 400V	sada	15,000	81,72	1 225,86	1 225,86
119		MAT 210.174	Prepáťová ochrana na streche 3P+N, stupeň B+C, TN-S, štandardná, krabica IP54, svorky	sada	4,000	567,45	2 269,80	2 269,80
120		MAT 210.176	ZSi - individuálny žalúziový ovládač, pod omietku, 10A	ks	12,000	31,06	372,72	372,72
121		MAT 210.177	Vývod pre pohon, kábel k pohonu okna CYKY-J 5x1,5 mm	ks	12,000	8,70	104,45	104,45
122		MAT 210.179	Zásuvka trojfázová, 400V/16A, na povrch, IP43	sada	6,000	15,85	95,08	95,08
123		MAT 210.181	Vývod pre samovýhrevnú strešnú vpusť, vrátane senzorov	sada	3,000	77,63	232,88	232,88
124		MAT 210.182	Vývod pre uzemnenie podlahy, vrátane svorky	sada	3,000	26,91	80,73	80,73
125		MAT 210.183	Vývod pre napojenie stola, 230V	sada	3,000	27,24	81,72	81,72
126		MAT 210.184	Vývod pre napojenie stola, 400V	sada	3,000	81,72	245,17	245,17
127		MAT 210.185	Vývod pre napojenie kompresora	sada	1,000	81,72	81,72	81,72
128		MAT 210.187	Vývod pre napojenie vyhrievacieho kábla, vrátane kábla, napojenia, riadenia, 60 m, len vo výkaze	sada	1,000	2 070,00	2 070,00	2 070,00
129		MAT 210.187A	Vývod pre napojenie schodiskovej plošiny, požiadavka dodávateľa 230V / 0,37 kW / istenie 6A char. C, prúdový chránič 30 mA	sada	1,000	81,72	81,72	81,72
130		MAT 210.192	Kábel NHXH-O 3x1,5 mm ² - príprava pre prípadný Central stop pri dverách	m	250,000	2,61	652,00	652,00
131		MAT 210.193	Požiarne odolná trasa, oceľové uchytý do steny (betónu) vrátane hmoždínok, Kopos 5216E ZNM	ks	500,000	4,97	2 484,00	2 484,00
132		MAT 210.194	Uchyt kábla na stenu, resp. strop, do priemeru 60 mm, hmoždinka, šrob	ks	500,000	4,97	2 484,00	2 484,00
133		Pol17	N2XH 2Ax1	m	200,000	1,06	211,20	211,20
134		Pol18	N2XH-J 5x1	m	250,000	2,24	559,00	559,00
135		Pol19	N2XH-O 2x1,5	m	850,000	1,28	1 090,55	1 090,55
136		Pol20	N2XH-O 3x1,5	m	820,000	1,60	1 315,28	1 315,28
137		Pol21	N2XH-O 5x1,5	m	250,000	2,44	610,75	610,75
138		Pol22	N2XH-J 3x1,5	m	5 250,000	1,60	8 421,00	8 421,00
139		Pol23	N2XH-J 4x1,5	m	1 600,000	2,39	3 825,60	3 825,60
140		Pol24	N2XH-J 5x1,5	m	1 350,000	2,44	3 298,05	3 298,05
141		Pol25	N2XH-J 7x1,5	m	800,000	3,35	2 682,40	2 682,40
142		Pol26	N2XH-J 3x2,5	m	6 950,000	2,61	18 125,60	18 125,60
143		Pol27	N2XH-J 5x2,5	m	860,000	3,35	2 883,58	2 883,58
144		Pol28	N2XH-J 3x4	m	60,000	3,87	232,26	232,26
145		Pol29	N2XH-J 5x4	m	580,000	5,93	3 439,98	3 439,98
146		Pol30	N2XH-J 3x6	m	30,000	6,87	206,16	206,16
147		Pol31	N2XH-J 5x6	m	420,000	8,02	3 368,82	3 368,82
148		Pol32	Kábel N2XH-J 5x10	m	670,000	12,62	8 453,39	8 453,39
149		Pol33	Kábel N2XH-J 5x16	m	210,000	21,48	4 509,96	4 509,96
150		Pol34	Kábel N2XH-J 5x25	m	80,000	32,97	2 637,20	2 637,20
151		Pol35	Kábel N2XH-J 5x35	m	90,000	37,47	3 372,03	3 372,03
152		Pol36	Kábel N2XH-J 5x50	m	230,000	42,85	9 855,27	9 855,27
153		Pol37	Kábel N2XH-J 5x70	m	90,000	51,13	4 601,61	4 601,61
154		Pol38	Kábel N2XH-J 4x95+50 mm ²	m	80,000	131,65	10 532,16	10 532,16
155		MAT 210.221	Kábel N2XH 6 zž mm ²	m	250,000	2,82	703,75	703,75
156		MAT 210.222	Kábel N2XH 10 zž mm ²	m	0,000	4,16	0,00	0,00
157		MAT 210.223	Kábel N2XH 16 zž mm ²	m	180,000	4,89	879,30	879,30
158		MAT 210.224	Kábel N2XH 25 zž mm ²	m	1 000,000	5,82	5 817,00	5 817,00
159		Pol39	N2XH 50 mm ² zž	m	50,000	11,82	591,00	591,00
160		MAT 210.226	Svorka Bernard na uzemnenie + spona	ks	61,000	3,22	196,36	196,36
161		MAT 210.227	Cu páska pre Bernard svorku	m	10,000	3,37	33,74	33,74
162		MAT 210.001	Krabica prístrojová pod omietku hlboká, vrátane zapojenia, bezhalogénová	ks	27,000	3,27	88,32	88,32
163		MAT 210.002	Krabica prístrojová pod omietku, vrátane zapojenia, bezhalogénová	ks	890,000	2,96	2 634,40	2 634,40
164		MAT 210.003	Krabica rozvodná pod omietku, vrátane zapojenia, bezhalogénová, s viečkom	ks	560,000	6,36	3 558,80	3 558,80
165		MAT 210.004	Krabica rozvodná na povrch, vrátane zapojenia, bezhalogénová, s viečkom	ks	400,000	6,36	2 542,00	2 542,00
166		MAT 210.005	Krabica rozvodná na povrch, vrátane zapojenia, bezhalogénová, s viečkom, 10x10 cm	ks	20,000	14,49	289,80	289,80
167		MAT 210.006	Svorka Nyblock pre 3 vodiče do 2,5 mm	ks	2 880,000	0,70	2 027,52	2 027,52
168		MAT 210.007	Svorka Nyblock pre 5 vodičov do 2,5 mm	ks	2 880,000	0,76	2 177,28	2 177,28
169		MAT 210.008	Svorka Nyblock pre 3 vodiče do 10 mm	ks	60,000	1,53	91,92	91,92
170		MAT 210.009	Svorka Nyblock pre 5 vodičov do 10 mm	ks	60,000	2,90	173,88	173,88
171		MAT 210.010	Vývod na svetidlo	ks	142,000	1,86	264,55	264,55
172		MAT 210.013	Trubka 16 mm, pod omietku	m	520,000	1,07	554,32	554,32
173		MAT 210.014	Trubka 20 mm, pod omietku	m	1 800,000	1,14	2 050,20	2 050,20
174		MAT 210.015	Trubka 25 mm, pod omietku	m	900,000	1,26	1 136,70	1 136,70
175		MAT 210.016	Trubka 32 mm, pod omietku	m	80,000	3,01	240,96	240,96
176		MAT 210.017	Trubka 25 mm, na povrch	m	450,000	1,67	749,70	749,70
177		MAT 210.018	Trubka 50 mm, pod omietku	m	40,000	3,01	120,48	120,48
178		MAT 210.019	Trubka 110 mm, korugovaná, do podlahy	m	40,000	5,38	215,28	215,28
179		MAT 210.022	Trubka 16 mm, na povrch	m	300,000	1,24	372,60	372,60
180		MAT 210.023	Trubka 20 mm, na povrch	m	450,000	1,48	666,00	666,00
181		MAT 210.024	Trubka 25 mm, na povrch	m	450,000	1,90	856,80	856,80
182		MAT 210.025	Trubka 32 mm, na povrch	m	300,000	3,35	1 005,90	1 005,90
183		MAT 210.026	Trubka 40 mm, na povrch	m	150,000	4,49	673,80	673,80
184		MAT 210.028	Klipsová príchytka na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 16 mm	ks	450,000	0,30	133,20	133,20
185		MAT 210.029	Klipsová príchytka na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 20 mm	ks	675,000	0,48	326,70	326,70
186		MAT 210.030	Klipsová príchytka na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 25 mm	ks	675,000	0,67	454,28	454,28
187		MAT 210.031	Klipsová príchytka na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 32 mm	ks	450,000	1,14	514,80	514,80
188		MAT 210.032	Klipsová príchytka na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 40 mm	ks	225,000	1,48	333,00	333,00
189		000071	Kábelový žľab 100x30, rozmer 100x30 mm, dĺžka 3 m	m	150,000	18,05	2 707,50	2 707,50
190		000091	Kábelový žľab 200x30, rozmer 200x30 mm, dĺžka 3 m	m	120,000	25,65	3 077,64	3 077,64

191		000101	Káblový žľab 300x30, rozmer 300x30 mm, dĺžka 3 m	m	90,000	33,50	3 015,27	3 015,27
192		Pol40	Káblový žľab 50/50, rozmer 50x50 mm, dĺžka 3 m	m	90,000	21,41	1 927,26	1 927,26
193		Pol41	Káblový žľab 50/100, rozmer 100x50 mm, dĺžka 3 m	m	180,000	32,09	5 775,30	5 775,30
194		Pol42	Káblový žľab 50/200, rozmer 200x50 mm, dĺžka 3 m	m	300,000	41,81	12 544,20	12 544,20
195		Pol43	Káblový žľab 50/300, rozmer 300x50 mm, dĺžka 3 m	m	270,000	33,50	9 045,81	9 045,81
196		558241	Spojka EDRN, 2 ks na spoj	ks	320,000	1,81	579,52	579,52
197		558410	Spojka CEFAS zo spodu žlabu, pre žlaby šírky 200 a 300 mm	ks	340,000	1,05	355,30	355,30
198		558340	Spojka pre oblúky FASLOCK S, pre šírku 100 mm (3 ks na oblúk)	ks	27,000	1,04	27,95	27,95
199		558320	Spojka pre oblúky FASLOCK XL, pre šírku 200 a 300 mm (3 ks na oblúk)	ks	27,000	1,04	27,95	27,95
200		586130	Držiak krabíc alebo žlabu CM 50XL	ks	560,000	2,19	1 228,64	1 228,64
201		553001	Stropný úchyt	m	600,000	20,49	12 295,80	12 295,80
202		553002	Nástenný úchyt	ks	600,000	20,49	12 295,80	12 295,80
203		585327	Držiak uzemňovacieho vodiča GRIFQUIP	ks	500,000	7,74	3 869,00	3 869,00
204		585160	Chránič hrán DEV 100	ks	20,000	2,78	55,64	55,64
205		559677	Viazacia páska CABLOGRIP, dĺžka 5 m	ks	10,000	55,50	554,97	554,97
206		809119	Viazacia páska FASTIE 15x225 mm	ks	500,000	0,02	9,00	9,00
207		809129	Viazacia páska FASTIE 15x320 mm	ks	500,000	0,02	10,50	10,50
208		809131	Ostatné príslušenstvo, uzemnenie	sada	1,000	362,25	362,25	362,25
209		809132	Ostatné drobné montážne príslušenstvo	sada	1,000	621,00	621,00	621,00
210		809134	Kábová lišta 40 x 20 mm, vrátane krytu a príslušenstva	m	200,000	6,17	1 233,80	1 233,80
211		809135	KS1 - kábová spona OBO 2032 SD, vrátane natlakač hmoždinky	ks	200,000	1,35	269,20	269,20
212		PZ	Parapetný žlab PK 170x70 D, dĺžka 2 m, vrátane krytu	m	460,000	33,83	15 563,64	15 563,64
213		PZ 210.001	Kryt koncový	ks	60,000	10,66	639,36	639,36
214		PZ 210.002	Kryt spojovací	ks	300,000	10,66	3 196,80	3 196,80
215		PZ 210.003	Spona na uchytenie káblov	ks	600,000	0,53	315,00	315,00
216		PZ 210.004	Držiak na kábové pásy	ks	700,000	0,38	263,90	263,90
217		PZ 210.006	Hmoždinka do betónu pre šrob 140x12	ks	1 400,000	0,75	1 054,20	1 054,20
218		PZ 210.007	Šrob 140x12	ks	1 400,000	0,96	1 338,40	1 338,40
219		809134	Kábová lišta 40 x 20 mm, vrátane krytu a príslušenstva	m	200,000	6,17	1 233,80	1 233,80
220		PZ 210.010	Kábová lišta 60 x 20 mm, vrátane krytu a príslušenstva	m	100,000	8,64	864,20	864,20
221		PZ 210.011	KP1 - kábová príchytka OBO Haft-Clip 2027 30 LGR, vrátane natlakačieho klinca	ks	100,000	0,38	38,30	38,30
222		PZ 210.012	KP2 - kábová príchytka OBO Haft-Clip 2028 40 LGR, vrátane natlakačieho klinca	ks	100,000	0,62	62,10	62,10
223		PZ 210.013	KP3 - kábová príchytka OBO Haft-Clip 3030 2, vrátane natlakačieho klinca (2x 7 až 11 mm)	ks	200,000	0,88	176,00	176,00
224		809135	KS1 - kábová spona OBO 2032 SD, vrátane natlakač hmoždinky	ks	200,000	1,35	269,20	269,20
225		PZ 210.015	KS2 - kábová spona OBO 2033 SD, vrátane natlakač hmoždinky (do 16x (3x1,5 mm))	ks	200,000	1,86	372,60	372,60
226		PZ 210.016	GRIP1 - montážny držiak na stenu alebo strop, OBO GRIP 2031 10, vrátane natlakač hmoždinky	ks	100,000	2,38	238,10	238,10
227		BU 210.001	Zvodový drôt AlMgSi 8 mm, izolovaný, 1m=0,2 kg (cena pri bal. 50 m)	m	200,000	6,70	1 339,20	1 339,20
228		BU 210.002	Zvodový drôt AlMgSi 8 mm , 1m=0,14kg (1 kg=7,4 m) (cena pri bal. 50 m)	m	1 250,000	4,06	5 072,50	5 072,50
229		BU 210.003	Zvodový drôt FeZn 8 vrátane podpier, alt. FeZn 70 mm2 , 1m=0,4 kg - demontáž	m	800,000	3,57	2 856,80	2 856,80
230		BU 210.004	Zvodový drôt FeZn 10 izolovaný , uzemnenie SR, HUP	m	150,000	11,26	1 689,15	1 689,15
231		BU 210.005	Zvodový drôt FeZn 10, vrátane podpier , 1m=0,616 kg - demontáž	m	150,000	3,57	535,65	535,65
232		BU 210.006	Zemný pások FeZn 30x4mm, 1 m=1,05 kg, ul. v zemi, vrátane preloženia	m	300,000	4,89	1 467,30	1 467,30
233		BU 210.008	Jímacia tyč, 2 m, JP30 FeZn, priemer tyče Ø18 mm, ZIN	ks	8,000	29,32	234,54	234,54
234		BU 210.009	Jímacia tyč, 3 m, JP30 FeZn, priemer tyče Ø20 mm, ZIN	ks	3,000	35,53	106,58	106,58
235		BU 210.010	Betónový podstavec k JP, 14 kg, 300 x 300 mm, ZIN, vrátane podložky	ks	11,000	32,33	355,61	355,61
236		BU 210.011	Svorka k jímacej tyči SJ01	ks	16,000	3,94	62,99	62,99
237		BU 210.012	Svorka k jímacej tyči SJ02	ks	6,000	3,37	20,20	20,20
238		BU 210.014	JP1 - Tvarovateľná jímacia tyč so svorkami, Dehn 101110, vrátane svoriek 365031	sada	22,000	25,70	565,29	565,29
239		BU 210.016	Spodná ochranná strieška OS04, ZIN	ks	11,000	3,27	36,00	36,00
240		BU 210.018	PV 21a - Podpera vedenia na strechu PV21bet, vrátane podložky + nadstavec PV21bet	sada	860,000	3,74	3 218,98	3 218,98
241		Pol44	PV 21b - Podpera vedenia na strechu s diaľančným úchytom pre u miestnenie nad kábový žľab, DEHNiso 253125, výška 435 mm, vrátane podložky, podstavca a tyče	sada	20,000	11,81	236,10	236,10
242		BU 210.022	Lepidlo napr. montážne lepidlo Soudal 48A,	kg	50,000	17,60	879,75	879,75
243		BU 210.023	Čistiaci prostriedok pod lepidlo	kg	35,000	17,60	615,83	615,83
244		BU 210.024	Pripojenie na pôvodné uzemnenie, nájdenie uzemnenia existujúcich a nových zvodov, SR, HUP, EP	sada	16,000	31,05	496,80	496,80
245		BU 210.026	PV 17 / PV 01h - manipulácia - demontáž	ks	200,000	1,14	227,80	227,80
246		BU 210.027	PV 17-4 - podpera vedenia do zateplenej steny, kliniec 240 mm, páska 110 mm, ZIN + hmoždinka	ks	280,000	3,07	858,48	858,48
247		BU 210.029	Svorka spojovacia pre zábradlie / tyče, nerezová, vodič Ø8-10 mm / tyč Ø16 mm , napr. Dehn MV 392 059 nerezová	ks	82,000	9,53	781,62	781,62
248		BU 210.030	Pripojovací štítok na zvod a vývody z uzemnenia, skrine SR, HUP	ks	20,000	3,34	66,84	66,84
249		BU 210.031	Svorka spojovacia SUA	ks	112,000	2,51	280,78	280,78
250		BU 210.032	Svorka SO	ks	42,000	3,89	163,17	163,17
251		BU 210.033	Svorka SR02	ks	46,000	3,42	157,32	157,32

252		BU 210.034	Svorka SR03 - prepojenie uzemnenia s pásikom vo výkopoch	ks	40,000	3,58	143,00	143,00
253		BU 210.035	Svorka SK	ks	178,000	3,68	654,68	654,68
254		BU 210.036	Svorka SS	ks	882,000	2,34	2 064,76	2 064,76
255		BU 210.037	Svorka SP1	ks	20,000	2,22	44,34	44,34
256		BU 210.038	Svorka ST10, spona	ks	14,000	7,00	97,96	97,96
257		BU 210.039	Svorka SZ - nové, na povrch	ks	16,000	3,95	63,15	63,15
258		BU 210.040	Svorka SZ - pôvodná - demontáž	ks	14,000	1,69	23,62	23,62
259		BU 210.042	OU - ochranný uholník 1,7 m, ZIN	ks	16,000	16,89	270,16	270,16
260		BU 210.043	OU - ochranný uholník 1,7 m, ZIN - demontáž	ks	14,000	6,21	86,94	86,94
261		BU 210.044	DOU kl2 - držiak ochranného uholníka univerzálny s klincom 240 mm, ZIN	ks	32,000	6,32	202,30	202,30
262		BU 210.045	DOU - držiak ochranného uholníka - demontáž	ks	28,000	3,11	86,94	86,94
263		BU 210.046	Antikorózný náter - asfalt	kg	20,000	14,76	295,18	295,18
264		BU 210.047	Tesniaca páska Alu Fixband- asfaltová 10 x 300 cm	ks	5,000	5,43	27,17	27,17
265		BU 210.048	Výstražná fólia š.22 cm, vrátane preloženia	m	320,000	0,10	33,28	33,28
266		BU 210.049	Výstražná tabuľka, uzemnenie zvodov, SR, HUP	ks	20,000	1,92	38,30	38,30
267		BU 210.050	Tvarovanie na povrchu, vedenia, uholníka a JT1	ks	100,000	4,12	411,90	411,90
268		BU 210.051	Dilačná prepojka	sada	0,000	20,91	0,00	0,00
269		Pol45	Výkop ryhy 35x90	m	280,000	6,50	1 818,88	1 818,88
270		Pol46	Zához ryhy 35x90	m	280,000	2,51	702,52	702,52
271		Pol47	Zriadenie lôžka	m	280,000	1,55	433,44	433,44
272		Pol48	Výrovnanie povrchu káblovej ryhy, uloženie výstražnej fólie, ...	m	320,000	0,51	164,16	164,16
273		Pol49	Provizórna úprava terénu	m2	98,000	1,89	185,02	185,02
274		ZP 001.6	Zistenie inžinierskych sietí v trase výkopu	m	280,000	2,59	724,64	724,64
275		ZP 001.7	Vytýčenie a porealizačné zameranie trasy	m	280,000	1,29	362,32	362,32
276		ZP 001.8	Rozrezanie asfaltu, betónu / rozobratie dlažby / podtlak, na šírku 30 cm	m2	56,000	27,95	1 564,92	1 564,92
277		ZP 001.9	Spätne zabetónovanie / asfaltovanie / pokládka dlažby / podtlak, na šírku 30 cm	m2	56,000	49,68	2 782,08	2 782,08
278		Pol50	Kontrola stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	16,000	54,69	874,98	874,98
279		ZP 001.11	Demontáže, 1nh = 23, - Eur, vrátane pomocného materiálu,	nh	80,000	23,81	1 904,40	1 904,40
280		ZP 001.12	Murárske práce, 1nh = 23, - Eur, vrátane pomocného materiálu	nh	40,000	23,81	952,20	952,20
281		ZP 001.13	Plošina do výšky 20 m	nh	40,000	53,82	2 152,80	2 152,80
282		ZP 001.15	Revízná správa, v sade 3 ks	ks	1,000	579,60	579,60	579,60
283		ZP 001.16	Dokumentácia skutkového stavu, v sade 3 ks	ks	1,000	248,40	248,40	248,40
284		ZP 001.17	Inžinierska činnosť	ks	1,000	165,60	165,60	165,60
285		OST 001.1	Výsek do steny 5x5 cm	m	600,000	10,14	6 085,80	6 085,80
286		OST 001.2	Výsek do steny 2x3 cm (šírka x hĺbka) k prístrojom zo stropu, v stene	m	200,000	3,73	745,20	745,20
287		OST 001.3	Výsek do steny 5x3 cm (šírka x hĺbka)	m	200,000	9,94	1 987,20	1 987,20
288		OST 001.4	Výsek do steny 10x5 cm (šírka x hĺbka)	m	200,000	19,87	3 974,40	3 974,40
289		OST 001.5	Výsek do steny 10x10 cm	m	100,000	7,04	703,80	703,80
290		OST 001.6	Výsek pod krabice	ks	1 477,000	2,90	4 280,35	4 280,35
291		OST 001.7	Upevňovacie body	ks	3 500,000	0,45	1 557,50	1 557,50
292		OST 001.8	Značenie trasy vedenia	m	4 000,000	0,10	416,00	416,00
293		OST 001.9	Prierez stenou, betónom, do hrúbky 20 cm, rozmer D 50 mm,	sada	40,000	16,46	658,28	658,28
294		OST 001.10	Murárske výpomoci - prípadná drážka, úprava do pôvodného stavu, vrátane materiálu	hod.	240,000	27,95	6 706,80	6 706,80
295		OST 001.11	Odborné demontáže a práce - demontáž svetidiel, kabeláže, spínačov, ostatné, vrátane materiálu	hod.	320,000	28,98	9 273,60	9 273,60
296		OST 001.12	Pomocné práce - úprava povrchov po demontážach svetidiel, vrátane materiálu, otvory do priemeru 25 mm	hod.	320,000	18,63	5 961,60	5 961,60
297		OST 001.13	Drobný montážny materiál	sada	1,000	405,72	405,72	405,72
298		Pol51	Demontáže a opätovné montáže, úprava existujúcej elektroinštalácie	hod.	80,000	27,95	2 235,60	2 235,60
299		OST 001.15	Prierez stenou, betónom, do hrúbky 40 cm, rozmer 100 x 100 mm, resp. kruh priemeru 80 mm	sada	20,000	12,42	248,40	248,40
300		OST 002	Prechody kábla cez plášť objektu, resp. požiarly úsek utesňovacia hmota Hilti - prepážková hmota HSM OBO	sada	10,000	46,58	465,75	465,75
301		Pol3	Prechody kábla cez plášť objektu, resp. požiarly úsek utesňovacia hmota Hilti - sada HSM-BS - štítok, hmoždinka 2x, návod k použitiu	sada	30,000	3,77	113,01	113,01
302		Pol52	Sádra 20 kg	ks	15,000	4,45	66,77	66,77
303		220.0156	Zaťahovací vodič	m	150,000	0,21	31,05	31,05
304		220.0157	Izolačná páska	ks	15,000	1,72	25,77	25,77
305		SP001	Revízná správa	ks	1,000	2 691,00	2 691,00	2 691,00
306		SP002	Dokumentácia skutkového stavu	ks	1,000	745,20	745,20	745,20
307		SP003	Inžinierska činnosť	sada	1,000	745,20	745,20	745,20
308		Pol53	PPV z Montáže	%	6,000	1 381,76	8 290,59	8 290,59
309		Pol54	MSD z Dodávky	%	3,600	1 338,67	4 819,21	4 819,21
310		Pol55	PRESUN (z Dodávky do Montáže)	%	1,000	1 338,67	1 338,67	1 338,67
311		Pol56	MSD z Materiálu	%	4,800	2 893,36	13 888,12	13 888,12
312		Pol57	Straty z materiálu	%	5,000	2 893,36	14 466,79	14 466,79
313		Pol58	Podružný materiál	%	5,000	2 893,36	14 466,79	14 466,79
	021 Stavby		SO 101, SO 101.7 Slaboprádové rozvody					
1		220.0001	Rozvádzač 800x800x2000mm; 42U	ks	1,000	1 126,78	1 126,78	1 126,78
2		220.0002	Zásuvkový panel s prepäť. Ochranou	ks	1,000	28,11	28,11	28,11
3		220.0003	Ventilačná jednotka	ks	1,000	91,46	91,46	91,46
4		220.0004	Polica 1U	ks	3,000	17,02	51,05	51,05
5		220.0006	Patch panel 24 portov FTP cat 6a, komplet vybavený vr. keystone-ov	ks	6,000	146,35	878,09	878,09
6		220.0007	Kábový organizér 1U	ks	12,000	10,65	127,80	127,80
7		220.0008	Vertikálny kábový žlab	ks	1,000	89,78	89,78	89,78
8		220.0009	Panel optický 24xSC/LC, vr SC-SC/LC-LC Duplex adaptérov	ks	1,000	107,80	107,80	107,80
9		220.0011	LC pigtail, OS2 9/125 µm	ks	6,000	1,76	10,56	10,56
10		220.0012	Patchkábel Cat 6a, 2m sedý	ks	144,000	4,32	621,50	621,50

11	220.0013	LC-LC Singlemode duplex patch kabel, 9/125 µm , 2m	ks	8,000	7,41	59,29	59,29
12	220.0015	UPS 1000VA, rack prevedenie	ks	1,000	539,37	539,37	539,37
13	220.0016	SWITCH 24x10/100/1000, 4xSFP+ managed switch:	ks	4,000	1 487,02	5 948,06	5 948,06
14	220.0021	Ubiquiti ToughSwitch 8x 10/100/1000Mbps PoE/PoE24V desktop	ks	1,000	176,50	176,50	176,50
15	220.0022	Server, PC, monitor, softwarové vybavenie, hardware	sada	1,000	7 721,10	7 721,10	7 721,10
16	220.0023	Montáž rozvádzača RD.E	ks	1,000	258,75	258,75	258,75
17	220.0024	Rozvádzač 800x800x1626mm; 33U	ks	1,000	919,78	919,78	919,78
18	220.0025	Zásuvkový panel s prepät. Ochranou	ks	1,000	28,11	28,11	28,11
19	220.0026	Ventilačná jednotka	ks	1,000	91,46	91,46	91,46
20	220.0027	Polica 1U	ks	3,000	17,02	51,05	51,05
21	220.0029	Patch panel 24 portov FTP cat 6a, komplet vybavený vr. keystone-ov	ks	4,000	146,35	585,40	585,40
22	220.0030	Kábelový organizér 1U	ks	8,000	10,65	85,20	85,20
23	220.0031	Vertikálny kábelový žiab	ks	1,000	89,78	89,78	89,78
24	220.0032	Panel optický 24xSC/LC, vr SC-SC/LC-LC Duplex adaptérov	ks	1,000	107,80	107,80	107,80
25	220.0034	LC pigtail, OS2 9/125 µm	ks	4,000	1,76	7,04	7,04
26	220.0035	Patchkábel Cat 6a, 2m šedý	ks	96,000	4,32	414,34	414,34
27	220.0036	LC-LC Singlemode duplex patch kabel, 9/125 µm , 2m	ks	4,000	7,41	29,64	29,64
28	220.0038	UPS 1000VA, rack prevedenie	ks	1,000	539,37	539,37	539,37
29	220.0039	SWITCH 24x10/100/1000, 4xSFP+ managed switch:	ks	1,000	1 487,02	1 487,02	1 487,02
30	220.0044	Ubiquiti ToughSwitch 8x 10/100/1000Mbps PoE/PoE24V desktop	ks	1,000	176,50	176,50	176,50
31	220.0045	Server, PC, monitor, softwarové vybavenie, hardware	sada	1,000	5 651,10	5 651,10	5 651,10
32	220.0047	Montáž rozvádzača RD.E-11	ks	1,000	258,75	258,75	258,75
33	220.0048	Rozvádzač 800x800x1626mm; 33U	ks	1,000	919,78	919,78	919,78
34	220.0049	Zásuvkový panel s prepät. Ochranou	ks	1,000	28,11	28,11	28,11
35	220.0050	Ventilačná jednotka	ks	1,000	91,46	91,46	91,46
36	220.0051	Polica 1U	ks	3,000	17,02	51,05	51,05
37	220.0053	Patch panel 24 portov FTP cat 6a, komplet vybavený vr. keystone-ov	ks	4,000	146,35	585,40	585,40
38	220.0054	Kábelový organizér 1U	ks	8,000	10,65	85,20	85,20
39	220.0055	Vertikálny kábelový žiab	ks	1,000	89,78	89,78	89,78
40	220.0056	Panel optický 24xSC/LC, vr SC-SC/LC-LC Duplex adaptérov	ks	1,000	107,80	107,80	107,80
41	220.0058	LC pigtail, OS2 9/125 µm	ks	4,000	1,76	7,04	7,04
42	220.0059	Patchkábel Cat 6a, 2m šedý	ks	96,000	4,32	414,34	414,34
43	220.0060	LC-LC Singlemode duplex patch kabel, 9/125 µm , 2m	ks	4,000	7,41	29,64	29,64
44	220.0062	UPS 1000VA, rack prevedenie	ks	1,000	539,37	539,37	539,37
45	220.0063	SWITCH 24x10/100/1000, 4xSFP+ managed switch:	ks	1,000	1 487,02	1 487,02	1 487,02
46	220.0068	Ubiquiti ToughSwitch 8x 10/100/1000Mbps PoE/PoE24V desktop	ks	1,000	176,50	176,50	176,50
47	220.0069	Server, PC, monitor, softwarové vybavenie, hardware	sada	1,000	5 651,10	5 651,10	5 651,10
48	220.0071	Montáž rozvádzača RD.E-12	ks	1,000	258,75	258,75	258,75
49	220.0072	Rozvádzač 800x800x1626mm; 33U	ks	1,000	919,78	919,78	919,78
50	220.0073	Zásuvkový panel s prepät. Ochranou	ks	1,000	28,11	28,11	28,11
51	220.0074	Ventilačná jednotka	ks	1,000	91,46	91,46	91,46
52	220.0075	Polica 1U	ks	3,000	17,02	51,05	51,05
53	220.0077	Patch panel 24 portov FTP cat 6a, komplet vybavený vr. keystone-ov	ks	4,000	146,35	585,40	585,40
54	220.0078	Kábelový organizér 1U	ks	8,000	10,65	85,20	85,20
55	220.0079	Vertikálny kábelový žiab	ks	1,000	89,78	89,78	89,78
56	220.0080	Panel optický 24xSC/LC, vr SC-SC/LC-LC Duplex adaptérov	ks	1,000	107,80	107,80	107,80
57	220.0082	LC pigtail, OS2 9/125 µm	ks	4,000	1,76	7,04	7,04
58	220.0083	Patchkábel Cat 6a, 2m šedý	ks	96,000	4,32	414,34	414,34
59	220.0084	LC-LC Singlemode duplex patch kabel, 9/125 µm , 2m	ks	4,000	7,41	29,64	29,64
60	220.0086	UPS 1000VA, rack prevedenie	ks	1,000	539,37	539,37	539,37
61	220.0087	SWITCH 24x10/100/1000, 4xSFP+ managed switch:	ks	1,000	1 487,02	1 487,02	1 487,02
62	220.0092	Ubiquiti ToughSwitch 8x 10/100/1000Mbps PoE/PoE24V desktop	ks	1,000	176,50	176,50	176,50
63	220.0093	Server, PC, monitor, softwarové vybavenie, hardware	sada	1,000	5 651,10	5 651,10	5 651,10
64	220.0095	Montáž rozvádzača RD.E-13	ks	1,000	258,75	258,75	258,75
65	220.0096	Optická chránička - HDPE trubička 14/10	m	80,000	2,02	161,44	161,44
66	220.0097	TCEPKPFLE 10XN0,6	m	80,000	7,66	612,72	612,72
67	220.0098	Kábel optický singlemode OK 12xOS2 9/125 m	m	80,000	3,16	252,56	252,56
68	220.0099	Prípojka - práce na privedení dátového signálu	sada	1,000	600,30	600,30	600,30
69	220.0100	Kábel F/UTP 4x2x0,5mm cat.6a	m	7 950,000	1,21	9 627,45	9 627,45
70	220.0101	Konektor RJ45 cat. 6a	ks	592,000	6,45	3 817,22	3 817,22
71	220.0102	Kábel optický singlemode OK 12xOS2 9/125 m	m	400,000	3,16	1 262,80	1 262,80
72	220.0103	Zásuvka FTP 2xRJ45 cat.6a, komplet, vrátane krabice	ks	24,000	30,49	731,78	731,78
73	220.0104	Krabica prístrojová pod ometku, vrátane zapojenia, bezhalogénová, spájateľná	ks	24,000	3,27	78,50	78,50
74	220.0105	Zásuvka FTP 2xRJ45 cat.6a, komplet, vrátane krabice	ks	0,000	28,70	0,00	0,00
75	220.0106	Zásuvka FTP 2xRJ45 cat.6a, vrátane krytu a montážnej dosky, ref. výrobok Valena Life - 755390 - ADAPTÉR DOUBLE KEYSTONE - Biela	ks	108,000	32,64	3 525,55	3 525,55
76	220.0107	Rámik jednonásobný, ref. výrobok Valena Life - 754001 biela	ks	108,000	1,54	165,89	165,89
77	220.0108	Prístrojová krabica pre kanál PK, umožňujúca vloženie tieniaceho kanála, KP PK, HB Kopos	ks	108,000	4,25	458,57	458,57
78	220.0109	Prístrojová podložka pre kanál PK 170x70, 8450-11 HB biela	ks	108,000	2,81	303,59	303,59
79	220.0110	Zásuvka FTP 1xRJ45 cat.6a, vrátane krytu a montážnej dosky, ref. výrobok Valena Life - 076573 - ADAPTÉR DOUBLE KEYSTONE - Biela	ks	32,000	23,81	761,76	761,76

80	220.0111	Inšalačný blok pre stĺpik, 12 - modulový, dĺžka 415 mm, biely, napr. Legrand 031067	ks	4,000	95,63	382,54	382,54
81	220.0112	Montážny rámik zložený z montážnej dosky a krycieho rámika, pre 12 modulov	ks	4,000	23,62	94,48	94,48
82	220.0113	Záslepka pre 2 moduly	ks	8,000	3,19	25,50	25,50
83	220.0114	Zásuvka D-Sub (VGA), pod omietku, komplet, vrátane rámika, krabice a ostatné	ks	0,000	50,51	0,00	0,00
84	220.0115	Zásuvka HDMI, pod omietku, komplet, vrátane rámika, krabice a ostatné	ks	0,000	57,03	0,00	0,00
85	220.0116	Zásuvka D-Sub (VGA), na povrch alebo do podhľadu, komplet, vrátane rámika, krabice a ostatné	ks	0,000	54,65	0,00	0,00
86	220.0117	Zásuvka HDMI, na povrch alebo do podhľadu, komplet, vrátane rámika, krabice a ostatné	ks	0,000	60,13	0,00	0,00
87	220.0119	Patch kábel HDMI do 15 m, konektory, skompletované a montované na mieste	sada	0,000	95,74	0,00	0,00
88	220.0120	Patch kábel HDMI do 3 m, konektory, skompletované a montované na mieste	sada	0,000	39,85	0,00	0,00
89	220.0121	Patch kábel VGA HD15 do 15 m, konektory, skompletované a montované na mieste	sada	0,000	48,13	0,00	0,00
90	220.0122	Patch kábel VGA HD15 do 3 m, konektory, skompletované a montované na mieste	sada	0,000	37,78	0,00	0,00
91	220.0123	Tieniacy kanál SK 40X20 S	m	460,000	22,60	10 397,84	10 397,84
92	220.0124	Prýchytká PSK 1, 12 ks v balení,	bal.	260,000	3,84	998,40	998,40
93	220.0125	Drobný montážny materiál (viazacie pásky, spony, gripy)	sada	2,000	579,60	1 159,20	1 159,20
94	220.0126	Trubka ohybná, pod omietku alebo do podhľadu FX 20	m	750,000	3,54	2 654,25	2 654,25
95	220.0127	Trubka ohybná, pod omietku alebo do podhľadu FX 25	m	750,000	4,38	3 283,50	3 283,50
96	220.0128	Trubka na povrch, vrátane kolien a uchytienia, priemer 20 mm	m	60,000	4,11	246,48	246,48
97	220.0129	Trubka na povrch, vrátane kolien a uchytienia, priemer 25 mm	m	60,000	5,00	299,94	299,94
98	220.0130	Zláb 100x30 mm, komplet vrátane konzol, spojovacieho materiálu, kotvenia a pod. - na stene	m	170,000	28,77	4 891,41	4 891,41
99	220.0131	Zláb 200x30 mm, komplet vrátane konzol, spojovacieho materiálu, kotvenia a pod. - na stene	m	200,000	38,55	7 710,80	7 710,80
100	220.0132	Zláb 100x30 mm, komplet vrátane konzol, spojovacieho materiálu, kotvenia a pod. - na strope	m	250,000	28,77	7 193,25	7 193,25
101	220.0133	Zláb 200x30 mm, komplet vrátane konzol, spojovacieho materiálu, kotvenia a pod. - na strope	m	60,000	38,55	2 313,24	2 313,24
102	220.0135	Káblová lišta 40 x 20 mm, vrátane krytu a príslušenstva	m	120,000	6,17	740,28	740,28
103	220.0136	Káblová lišta 60 x 20 mm, vrátane krytu a príslušenstva	m	120,000	8,64	1 037,04	1 037,04
104	220.0137	Káblová lišta 120 x 40 mm, vrátane krytu a príslušenstva	m	240,000	12,78	3 067,68	3 067,68
105	220.0139	Podlahová prechodová lišta 92 x 20, vrátane príslušenstva, napr. Legrand 032800	m	20,000	13,91	278,20	278,20
106	220.0140	Meranie FTP, značenie obvodov systému, vystavenie potokolu	ks	301,000	5,49	1 651,29	1 651,29
107	220.0142	Služba konfigurácie, nastavenia a aktívnej správy siete počas min.prvých 3 mes prevádzky nad rámec hardverového oživenia siete - praktická konfigurácia užívateľských potrieb - SW v rovine servera, file systémy, prístupových práv a VLAN sietí	kmpl	1,000	2 484,00	2 484,00	2 484,00
108	220.0143	Drôt CY 6mm zeleno/žltý	m	40,000	1,12	44,72	44,72
109	220.0144	Pripojenie na EP (EP je dodávkou silnoprádu)	kmpl	4,000	12,94	51,75	51,75
110	220.0145	Značenie trasy vedenia	m	4 000,000	0,10	416,00	416,00
111	220.0146	Prierez stenou, betónom, do hrúbky 40 cm, rozmer 100 x 100 mm, resp. kruh priemeru 100 mm	sada	12,000	28,98	347,76	347,76
112	220.0147	Prierez stenou, betónom, do hrúbky 40 cm, rozmer 50 x 50 mm, resp. kruh priemeru 50 mm	sada	20,000	16,56	331,20	331,20
113	220.0148	Demontáže, vrátane materiálu	hod.	80,000	22,77	1 821,60	1 821,60
114	220.0149	Murárske výpomoci, vrátane materiálu	hod.	80,000	27,95	2 235,60	2 235,60
115	220.0150	Pomocné práce, vrtanie otvorov, izolácia otvorov, ostatné, vrátane materiálu	hod.	160,000	20,70	3 312,00	3 312,00
116	220.0151	Drobný montážny materiál	sada	1,000	579,60	579,60	579,60
117	220.0152	- prepážková hmota HSM OBO	kg	2,000	22,77	45,54	45,54
118	220.0153	- sada HSM-BS - štítok, hmoždinka 2x, návod k použitiu	ks	2,000	7,76	15,53	15,53
119	220.0155	Sádra 10 kg	ks	10,000	6,52	65,21	65,21
120	220.0156	Zafahovací vodič	m	60,000	0,21	12,42	12,42
121	220.0157	Izolačná páska	ks	2,000	1,72	3,44	3,44
122	220.0159	Revízná správa	ks	1,000	828,00	828,00	828,00
123	220.0160	Dokumentácia skutkového stavu	ks	1,000	621,00	621,00	621,00
124	220.0161	Inžinierska činnosť	ks	1,000	372,60	372,60	372,60
125	220.0162	PPV z Montáže	%	6,000	505,90	3 035,43	3 035,43
126	220.0163	MSD z Dodávky	%	3,600	18,84	67,81	67,81
127	220.0164	PRESUN (z Dodávky do Montáže)	%	1,000	18,84	18,84	18,84
128	220.0165	MSD z Materiálu	%	4,800	811,02	3 892,91	3 892,91
129	220.0166	Straty z materiálu	%	5,000	811,02	4 055,12	4 055,12
130	220.0167	Podružný materiál	%	5,000	811,00	4 055,01	4 055,01
131	220.0168	Zemné práce		0,000	0,00	0,00	0,00
021 Stavby		SO 102 Areálová splašková kanalizácia					
1	133201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3	m3	57,552	21,10	1 214,12	1 214,12
2	133201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hlbni ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v homine 3	m3	57,666	1,16	67,07	67,07
3	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	3,862	52,41	202,41	202,41
4	133201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	3,862	7,13	27,54	27,54

5		151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	453,440	4,52	2 049,55	2 049,55
6		151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	453,440	2,70	1 226,10	1 226,10
7		162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,702	4,62	91,08	91,08
8		162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	394,040	0,47	183,23	183,23
9		167101101	Nakladanie neuláhnuteľného výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	19,702	8,13	160,26	160,26
10		171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,702	0,81	16,04	16,04
11		171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,523	20,18	636,23	636,23
12		174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,712	3,94	164,14	164,14
13		175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,200	18,19	240,06	240,06
14		583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	23,760	14,28	339,27	339,27
15		451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,640	57,04	150,59	150,59
16		K001	napojenie na jestvujucu sachtu	ks	1,000	124,20	124,20	124,20
17		871376010.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 300	m	6,400	2,42	15,48	15,48
18		DP345200	PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG ML DN 315 2m	ks	3,200	96,36	308,35	308,35
19		871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	26,600	1,95	51,76	51,76
20		SP343500	PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG ML DN 200 5m	ks	5,320	85,65	455,64	455,64
21		892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	26,600	2,11	55,99	55,99
22		892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	6,400	2,65	16,93	16,93
23		894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	8,000	27,37	218,99	218,99
24		100062560090	Kónus 1000-625/600/90	ks	2,000	52,40	104,80	104,80
25		100025090	Skruž 1000/250/90	ks	4,000	28,17	112,69	112,69
26		1000100090	Skruž 1000/1000/90	ks	1,000	77,65	77,65	77,65
27		zd250	Zákrytová doska 1000/600/250/ s otvorom	ks	1,000	115,92	115,92	115,92
28		894403021.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	3,000	49,88	149,64	149,64
29		1000600158	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 3 křížové, KLARTEC	ks	1,000	292,20	292,20	292,20
30		1000600152	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 koncové	ks	1,000	216,45	216,45	216,45
31		1000600151	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 lomové	ks	1,000	248,91	248,91	248,91
32		75001	Tesniaca montážna pena 750 ml	ks	5,000	6,87	34,36	34,36
33		899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	3,000	10,95	32,86	32,86
34		600D402	Poklop Begu DN 600,rám Begu, D400 kN	ks	3,000	113,85	341,55	341,55
35		899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	33,000	0,96	31,52	31,52
36		998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	8,800	34,77	305,94	305,94
	021 Stavby		SO 103 Areálová dažďová kanalizácia					
1		132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	254,218	21,10	5 362,98	5 362,98
2		132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	254,723	1,16	296,24	296,24
3		133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	8,384	52,41	439,41	439,41
4		133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	8,384	7,13	59,79	59,79
5		151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	453,440	4,52	2 049,55	2 049,55
6		151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	453,440	2,70	1 226,10	1 226,10
7		162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	86,990	4,62	402,16	402,16
8		162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	1 739,800	0,47	809,01	809,01
9		167101101	Nakladanie neuláhnuteľného výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	86,990	8,13	707,58	707,58
10		171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	86,990	0,81	70,81	70,81
11		171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	139,184	20,18	2 809,15	2 809,15
12		174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	175,612	3,94	691,03	691,03
13		175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	65,520	18,19	1 191,55	1 191,55
14		583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	117,936	14,28	1 684,01	1 684,01
15		451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	13,104	57,04	747,49	747,49
16		871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	20,400	0,80	16,30	16,30
17		KGEM125/1SN8	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 125 dl. 1 m, SN8	ks	20,400	11,22	228,87	228,87
18		871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	78,000	0,87	67,70	67,70
19		SP342500	PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG ML DN 160 5m	ks	15,600	54,91	856,55	856,55
20		877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	12,000	4,03	48,40	48,40
21		286510003800.S	Koleno PVC-U, DN 125x15°, 30°, 45° pre pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	12,000	3,69	44,22	44,22

22	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	12,000	4,35	52,19	52,19
23	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15", 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	12,000	5,54	66,44	66,44
24	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	4,000	4,35	17,40	17,40
25	286510013500.S	Odbočka 45° PVC, DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	10,18	40,74	40,74
26	877356030.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	4,000	4,86	19,43	19,43
27	286510013800.S	Odbočka 45° PVC, DN 200/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	19,84	79,34	79,34
28	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	4,000	6,04	24,15	24,15
29	286510014700.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	70,25	280,98	280,98
30	K001	nápojenie na jestvujucu sachtu	ks	1,000	124,20	124,20	124,20
31	871376010.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 300	m	22,100	2,42	53,44	53,44
32	DP345500	PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG ML DN 315 5m	ks	4,420	217,04	959,32	959,32
33	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	48,100	1,95	93,60	93,60
34	SP343500	PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG ML DN 200 5m	ks	9,620	85,65	823,92	823,92
35	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	98,400	1,67	164,33	164,33
36	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	48,100	2,11	101,25	101,25
37	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	93,600	2,65	247,57	247,57
38	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	13,000	27,37	355,86	355,86
39	100062560090	Kónus 1000-625/600/90	ks	5,000	52,40	262,01	262,01
40	100025090	Skruž 1000/250/90	ks	5,000	28,17	140,87	140,87
41	1000100090	Skruž 1000/1000/90	ks	1,000	77,65	77,65	77,65
42	100050090	Skruž 1000/500/90, KLARTEC	ks	1,000	43,29	43,29	43,29
43	zd250	Zákrytová doska 1000/600/250/ s otvorom	ks	1,000	115,92	115,92	115,92
44	894403011.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	5,000	13,61	68,04	68,04
45	6254090	Vyrovnávací prstenec 625/400/90	ks	1,000	5,85	5,85	5,85
46	62512090	Vyrovnávací prstenec 625/120/90	ks	2,000	10,14	20,29	20,29
47	62510090	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	2,000	9,11	18,22	18,22
48	894403021.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	6,000	49,88	299,29	299,29
49	1000600156	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 lomové	ks	1,000	254,24	254,24	254,24
50	1000600158	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 3 križové	ks	2,000	292,20	584,40	584,40
51	1000600151	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 lomové	ks	3,000	248,91	746,72	746,72
52	75001	Tesniaca montážna pena 750 ml	ks	15,000	6,87	103,08	103,08
53	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	6,000	10,95	65,72	65,72
54	600D402	Poklop Begu DN 600,rám Begu, D400 kN	ks	6,000	113,85	683,10	683,10
55	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	163,800	0,96	156,43	156,43
56	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	8,800	34,77	305,94	305,94
57	721242121.S	Lapač střešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	15,000	32,98	494,66	494,66
021 Stavby			SO 104 Vnútroareálový rozvod NN				
1	210.001	Zabezpečenie beznapätového stavu, výstražná tabuľka	sada	1,000	47,61	47,61	47,61
2	210.002	Prerušenie napájania zo všetkých smerov	sada	1,000	20,91	20,91	20,91
3	210.004	Demontáž pôvodného vývodu pre HRMS 8	sada	1,000	683,10	683,10	683,10
4	210.009	Nový vývod NN rozvádzača trafostanice, označenie, štítk	sada	1,000	103,50	103,50	103,50
5	210.010	Istič 630A, 3P, 36 kA, vývod do 2x240 mm, napr. Legrand DXP3 630, 422002, 3P_400A, In/Ir=400/315A	ks	1,000	1 188,18	1 188,18	1 188,18
6	210.011	Poistkový odpínač 3P/400V, napr. Lexic, 05838 10x38	ks	1,000	31,68	31,68	31,68
7	210.012	Poistka 10x38, PV, 2A	ks	3,000	1,33	4,00	4,00
8	210.013	Merací transformátor prúdu 250/5A	ks	3,000	79,41	238,22	238,22
9	210.014	Multifunkčný prístroj na dvere rozvádzača, napr. Legrand Access 412052	ks	1,000	573,80	573,80	573,80
10	210.015	Nápojenie na existujúce prípojnice, prepojenie uzemnenia	sada	1,000	362,25	362,25	362,25
11	210.016	Ostatné drobné montážne príslušenstvo	sada	1,000	202,86	202,86	202,86
12	210.019	Kábel NAYY-J 3x240+120 mm, treba preveriť podľa skutočnej trasy a polohy RE	m	150,000	27,91	4 187,10	4 187,10
13	210.020	Ukončenie káblov do 4x240	ks	4,000	16,56	66,24	66,24
14	210.021	Označovací štítk kábľa, vrátane trasy	ks	16,000	1,73	27,65	27,65
15	210.023	Trasa v rámci káblového priestoru NN rozvodne trafostanice	m	10,000	17,39	173,88	173,88
16	210.026	Trubka 63 mm, na povrch, pevná, 320 N	m	6,000	7,09	42,54	42,54
17	210.027	Príchytka Kopos 5263 D_ZNCR	ks	28,000	6,38	178,58	178,58
18	210.028	Šrob so závitom SVD 40_PO + hmoždinka do muriva	sada	28,000	1,10	30,88	30,88
19	210.031	Káblový žľab 200x60, rozmer 200x60 mm, dĺžka 3 m	m	39,000	25,65	1 000,23	1 000,23
20	210.032	Spojka žľabu, pre žľaby šírky 200 mm	ks	15,000	1,05	15,68	15,68
21	210.033	Spojka pre oblúky, pre šírku 200 mm (3 ks na oblúk)	ks	9,000	1,04	9,32	9,32
22	210.034	Držiak nástenný / stropný, pre žľab š. 200 mm	ks	39,000	20,72	808,12	808,12
23	210.035	Hmoždinka do betónu pre šrob 140x12	ks	78,000	0,75	58,73	58,73
24	210.036	Šrob 140x12	ks	78,000	0,96	74,57	74,57
25	210.037	Držiak uzemňovacieho vodiča	ks	26,000	7,74	201,19	201,19
26	210.038	Chránič hrán	ks	2,000	2,78	5,56	5,56
27	210.039	Viazacia páska FASTIE 15x320 mm	ks	80,000	0,02	1,68	1,68
28	210.041	Ostatné príslušenstvo, uzemnenie, vodič 40 m	sada	1,000	231,86	231,86	231,86
29	210.042	Ostatné drobné montážne príslušenstvo, matice, šroby	sada	1,000	104,33	104,33	104,33

30	210.045	Zemný pások FeZn 30x4mm, 1 m=1,05 kg, ul. v zemi , vrátane preloženia	kg	15,000	3,92	58,85	58,85
31	210.046	Svorka SR02, aj pre výkop	ks	2,000	3,42	6,83	6,83
32	210.047	Svorka SR03	ks	2,000	3,57	7,14	7,14
33	210.048	Asfaltový náter / páska	kg	1,000	23,81	23,81	23,81
34	210.049	Výsek do steny 15x15 cm	m	8,000	14,08	112,61	112,61
35	210.050	Upevňovacie body	ks	20,000	0,45	8,90	8,90
36	210.051	Značenie trasy vedenia	m	75,000	0,10	7,80	7,80
37	210.052	Prierez stenou, betónom, do hrúbky 20 cm, rozmer D 63 mm,	sada	4,000	23,08	92,32	92,32
38	210.053	Prierez stenou, betónom, do hrúbky 20 cm, rozmer D 150 mm,	sada	4,000	60,76	243,02	243,02
39	210.054	Murárske výpomoci - prípadná drážka, úprava do pôvodného stavu, vrátane materiálu	hod.	48,000	27,95	1 341,36	1 341,36
40	210.055	Odborné demontáže a práce	hod.	48,000	28,98	1 391,04	1 391,04
41	210.056	Pomocné práce - úprava povrchov po demontážach svetidiel, vrátane materiálu, otvory do priemeru 25 mm	hod.	32,000	18,63	596,16	596,16
42	210.057	Drobný montážny materiál	sada	1,000	231,84	231,84	231,84
43	210.060	- prepážková hmota HSM OBO	kg	6,000	22,77	136,62	136,62
44	210.061	- sada HSM-BS - štítok, hmoždinka 2x, návod k použitiu	ks	6,000	7,76	46,58	46,58
45	210.063	Zaťahovací vodič	m	25,000	0,21	5,18	5,18
46	210.064	Izolačná páska	ks	1,000	1,72	1,72	1,72
47	210.067	Chránička FXKVR □ 110 mm, vrátane zahnutia	m	28,000	4,55	127,51	127,51
48	210.068	Chránička FXKVR □ 110 mm - spojka	m	0,000	6,01	0,00	0,00
49	210.069	Chránička FXKVR □ 110 mm - tesnenie	m	0,000	2,92	0,00	0,00
50	210.070	Výstražná fólia 8.33 cm, vrátane preloženia a zahnutia	m	14,000	0,42	5,94	5,94
51	210.071	Pieskové lôžko s cementom, pre uloženie kábla, hr. 30cm, šírka 35 cm	m	14,000	1,29	18,12	18,12
52	210.072	Piesok do káblového lôžka	m3	2,000	165,60	331,20	331,20
53	210.073	Suchý betón do káblového lôžka	m3	0,500	178,02	89,01	89,01
54	210.074	Zaťahovacie lanko	m	20,000	1,00	20,08	20,08
55	210.077	Výkop káblovej ryhy 110/35cm – tr. III	m	12,000	6,42	77,00	77,00
56	210.078	Zához káblovej ryhy 110/35cm – tr. III	m	12,000	3,73	44,71	44,71
57	210.079	Zriadenie lôžka pre uloženie káblov, prekrytie platňami, piesok	m	12,000	1,29	15,53	15,53
58	210.080	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, uloženie výstražnej fólie, ...	m	12,000	1,74	20,87	20,87
59	210.081	Provizórna úprava terénu	m2	5,000	1,51	7,56	7,56
60	210.082	Vytýčenie trasy	m	12,000	0,12	1,49	1,49
61	210.083	Porealizačné zameranie trasy	m	12,000	0,12	1,49	1,49
62	210.084	Prípadné rezanie krajnice - betón / asfalt	m2	4,000	24,84	99,36	99,36
63	210.085	Prípadné spätné upravenie krajnice - betón / asfalt, hrúbka 10 cm	m2	4,000	24,84	99,36	99,36
64	210.086	Výkop jamy pre (riadený) podtlak, 2000 x 2000 x 1500 mm	ks	0,000	130,41	0,00	0,00
65	210.087	Výkop jamy pre (riadený) podtlak, 4000 x 2000 x 1500 mm	ks	0,000	269,10	0,00	0,00
66	210.088	Zához jamy pre (riadený) podtlak, 2000 x 2000 x 1500 mm	ks	0,000	84,87	0,00	0,00
67	210.089	Zához jamy pre (riadený) podtlak, 4000 x 2000 x 1500 mm	ks	0,000	155,25	0,00	0,00
68	210.090	Podtlak (riadený) s korugovanou chráničkou priemeru 160 mm	m	0,000	52,79	0,00	0,00
69	210.091	Zistenie inžinierskych sietí v trase	m	12,000	1,55	18,64	18,64
70	210.094	Dokumentácie skutočného stavu	kmpl	1,000	248,40	248,40	248,40
71	210.095	Revízná správa	ks	1,000	372,60	372,60	372,60
72	210.096	Inžinierska činnosť	sada	1,000	372,60	372,60	372,60
73	PPV	PPV z Montáže	%	6,000	65,93	395,59	395,59
74	MSD	MSD z Dodávky	%	3,600	9,94	35,77	35,77
75	PRESUN	PRESUN (z Dodávky do Montáže)	%	1,000	9,94	9,94	9,94
76	MSD.1	MSD z Materiálu	%	4,800	89,85	431,26	431,26
77	STRATY	Straty z materiálu	%	5,000	89,85	449,23	449,23
78	PM	Podružný materiál	%	5,000	89,85	449,23	449,23
79	ZP	Zemné práce	%	1,000	385,99	385,99	385,99
021 Stavby		PS.01 Rozvod stlačeného vzduchu					
1	722130803.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad DN 40 do DN 50, - 0,00670t	m	340,000	3,50	1 189,66	1 189,66
2	722160944.S	Oprava potrubia z inox rúrok prepojenie doterajšieho potrubia D 35 mm	ks	1,000	44,95	44,95	44,95
3	722161006.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 22 mm	m	120,000	33,89	4 066,68	4 066,68
4	722161009.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 28 mm	m	60,000	40,40	2 423,76	2 423,76
5	722161012.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	m	55,000	55,49	3 051,95	3 051,95
6	722161015.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 42 mm	m	45,000	73,40	3 303,09	3 303,09
7	722161018.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 54 mm	m	65,000	90,81	5 902,78	5 902,78
8	722220874.S	Demontáž amatúry závitovej so závitom a závitovým medzikusom G 5/4, -0,00612t	ks	35,000	1,83	63,95	63,95
9	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	50,000	2,65	132,30	132,30
10	551110007000	gulový kohút na stlačený vzduch DN 15	ks	50,000	7,01	350,35	350,35
11	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho G 1	ks	2,000	4,62	9,23	9,23
12	551110004300	gulový kohút na stlačený vzduch DN 25	ks	2,000	18,36	36,73	36,73
13	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho G 2	ks	1,000	8,48	8,48	8,48
14	551110004600	gulový kohút na stlačený vzduch DN 50	ks	1,000	73,79	73,79	73,79
15	K039	D+M existujúcich pripojovacích boxov DN15	ks	50,000	12,99	649,45	649,45
16	722290821.S	Vnútrostav, premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	2,278	59,56	135,69	135,69
17	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	200,587	0,72	145,33	145,33
18	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	m	345,000	2,62	905,28	905,28

19		230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	82,42	82,42	82,42	
20		K003	likvidácia demont. hmôt, hradená z časti z odovzdania do zberných surovín	sub	1,000	207,00	207,00	207,00	
21		K016	demontáž a montáž sušičky vzduchu	ks	1,000	57,55	57,55	57,55	
22		K017	pripojenie na existujúcu kompresorovú stanicu	ks	1,000	155,25	155,25	155,25	
23		K018	pripojenie na existujúci rozvod stlačeného vzduchu	ks	1,000	77,63	77,63	77,63	
24		K019	pripojenie VZT v exteriéri	ks	1,000	56,93	56,93	56,93	
25		K020	zhotovenie otvorov do D60	ks	25,000	36,23	905,63	905,63	
021 Stavby			PS.02 Šikmá schodisková plošina						
		330030000.R	Dodávka a montáž šikmej schodiskovej plošiny (napr. SP Stratos)	ks	1,000	22 017,00	22 017,00	22 017,00	
Zámočnícka dielňa									
1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stĺpová vŕtačka s príslušenstvom OPTIdrill DP 33	ks	2,000	2 207,00	4 414,00	4 414,00	0,00
2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stĺpová prevodová vŕtačka s príslušenstvom OPTIdrill DH 40 GP	ks	1,000	4 696,67	4 696,67	4 696,67	0,00
3	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Pásová píla na kov s valčekovou dráhou OPTIsaw S 285 DG	ks	1,000	5 503,67	5 503,67	5 503,67	0,00
4	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Manuálna okružná píla s podstavcom MKS 255 N	ks	1,000	2 586,33	2 586,33	2 586,33	0,00
5	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Ohýbačka na plech s príslušenstvom FSBM 1020-25 E	ks	1,000	2 096,67	2 096,67	2 096,67	0,00
6	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Elektrické tabuľové nožnice na plech MTBS 1255-30 E	ks	1,000	10 599,67	10 599,67	10 599,67	0,00
7	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Pákové nožnice na plech s príslušenstvom BSS 1250 E	ks	1,000	3 983,33	3 983,33	3 983,33	0,00
8	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Brúska kotúč-kefa s príslušenstvom OPTIgrind GZ 20C	ks	1,000	2 759,33	2 759,33	2 759,33	0,00
Zvarovňa a kováčska dielňa									
1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Zvárací stôl s odsávaním SOLUTION zvárací stôl	ks	5,000	3 966,33	19 831,67	19 831,67	0,00
2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Špecializované pracovisko na ohýbanie	ks	1,000	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00
3	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Brúska kotúč-kefa s príslušenstvom OPTIgrind GZ20C	ks	1,000	2 283,33	2 283,33	2 283,33	0,00
4	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Hydraulické nožnice na profily Bernardo HPS45	ks	1,000	12 033,33	12 033,33	12 033,33	0,00
5	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Zvárací trenažér SOLDAMATIC 5.0 s príslušenstvom	ks	2,000	35 020,00	70 040,00	70 040,00	0,00
Nástrojáreň									
1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Univerzálna hrotová brúska s príslušenstvom Bernardo URS 500 N	ks	1,000	32 833,33	32 833,33	32 833,33	0,00
2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Dvojkotúčová brúska s príslušenstvom OPTIgrind GZ 25 DD	ks	1,000	2 756,67	2 756,67	2 756,67	0,00
Montáže									
1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		Stolová vŕtačka OPTIdrill B 16 H	ks	2,000	1 366,67	2 733,33	2 733,33	0,00

2	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Popisovací vláknový laser Futuro FLP7000W50	ks	1,000	7 266,67	7 266,67	7 266,67	0,00
Učebňa mikroprocesorovej techniky									
1	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Výukový merací trénažér	ks	5,000	4 393,33	21 966,65	21 966,65	0,00
2	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Základy kyberfyzických systémov s Arduinom UNO	ks	5,000	3 290,00	16 450,00	16 450,00	0,00
3	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Sada experimentálnych kariet 1,2,3,4	súbor	5,000	7 286,67	36 433,35	36 433,35	0,00
4	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Ukladacia skrinka	ks	1,000	2 626,67	2 626,67	2 626,67	0,00
5	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Žiacký stôl	ks	5,000	2 340,00	11 700,00	11 700,00	0,00
6	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Učiteľský stôl	ks	1,000	2 273,33	2 273,33	2 273,33	0,00
Učebňa pneumatiky									
1	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Laboratórny kompresor	ks	1,000	1 652,50	1 652,50	1 652,50	0,00
2	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Laboratórny nábytok vrátane 2 kontajnérov k laboratórnemu nábytku pre uloženie komponentov	ks	2,000	6 342,50	12 685,00	12 685,00	0,00
3	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Sada komponentov pre "Základy pneumatiky"	ks	4,000	4 155,00	16 620,00	16 620,00	0,00
4	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Sada komponentov pre "Základy elektropneumatiky"	ks	4,000	4 348,75	17 395,00	17 395,00	0,00
Elektrotechnická učebňa 1 a 2									
1	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		VarioLab	súbor	12,000	10 155,67	121 868,00	121 868,00	0,00
Elektrotechnická učebňa 4									
1	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		VarioClick	súbor	10,000	10 632,93	106 329,30	106 329,30	0,00
						Celkom:	4 363 272,12	3 426 031,46	937 240,66
						DPH:	1 003 552,59	787 987,23	215 565,36
						Celkom s DPH:	5 366 824,71	4 214 018,69	1 152 806,02

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	25 %
	alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/zájemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.